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AISKINAMASIS RASTAS
1 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

Projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta Silumos tiekimo tinkly nuo SK 92253 iki
SK 92255/1 (Pylimo g., Géliy g., Sody g., Sopeno g., Sv. Stepono g.) Vilniuje rekonstravimo
projektas, technine uzduotimi, Statytojo 2022 m. balandzio meén. 26 dieng iSduotomis projektavimo
salygomis Nr. 22067, zemés teritorijos statybiniy tyrinéjimy (inzZineriniai topografiniai) dokumentai ir

Zemiau nurodytais pagrindiniais normatyviniais dokumentais (jy aktualia redakcija):

ﬁ'rl' Dokumento zymuo Pavadinimas
1. LR Statybos jstatymas
2. LR Specialiyjy Zzemés naudojimo sglygy jstatymas

Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant]
dokumentg padariniy $alinimas

3. STR 1.05.01:2017

4. STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

5. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

6. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitra

7 STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir

pastovumas

8 STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos

apsauga
9. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

10. | STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rudys

11. | STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai.

Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
12. | STR 1.01.04:2015 deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy

13. | KPT SDK 19 projektavimo taisyklés.

Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy

14. | TRASBR 19 sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas

15. | TRA ASFALTAS 08 Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas
0 2022-12 | Statybos leidimui, konkursui
Laida
Statinio projekto pavadinimas:
Kval. patv. Silumos tiekimo tinkly nuo SK-92253 iki SK-92255/1
dok. Nr. Pylimo g., Géliy g., Sody g., V. Sopeno g., Sv. Stepono g.
Vilniuje, rekonstravimo projektas
| Statinys:
Silumos tiekimo tinklai
_| Dokumento pavadinimas: Laida
Aiskinamasis rastas 0
LT Statytojas/ Uzsakovas: Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
AB Vilniaus Silumos tinklai ME202245-TP-SP.AR 1 15




Eil.

Dokumento zymuo

Pavadinimas

Nr.

16. | TRA BITUMAS 08/14 Autorr_10_b|I|q_ keliy _bltumq |rvpoI|mera|s modifikuoty bitumy

techniniy reikalavimy aprasas.

17. | TRA BE 08/15 Auto[noblllq keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy

apra8as

18. | IT SBR 19 Autor_noblllg kelly dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy

jrengimo taisyklés.

19. | |T ASFALTAS 08 Autor_noblllq kellg dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy

jrengimo taisyklés

20. | JT TRINKELES 14 Autor_noblllg kelly dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plokSciy

jrengimo taisyklés

21 | MN TRINKELES 14 Automoblllq kelllq ‘d..amgos kons.trukcuos i$ trinkeliy ir plok3ciy

jrengimo metodiniai nurodymai

22 | TRA TRINKELES 14 Automobvl!lq keliy dapgos Ifonstrykcuos |svtr|nkellq, plok&cCiy ir

kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas
LR aplinkos ministro 1999 m. liepos . . .

23. 14 d. jsakymu Nr. 217 Atlieky tvarkymo taisyklés
LR aplinkos ministro 2006 m. - . 4 .

24. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés
LR aplinkos ministro 2010 m. kovo o . .

25. 15d. Nr. D1-193 Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés
LR aplinkos ministro 2008 m. Saygpt!nq nj§d2|q ir kramy klrtl‘mo,. persoglmmo ar kitokio

26. : . pasalinimo Siy darby vykdymo ir leidimy Siems darbams
sausio 31 d. jsakymu Nr. D1 87 A g . e .

iSdavimo, medziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos aprasas
Lietuvos Respublikos Vyriausybés o . .. -

27. | 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. l_(rl_teruq, pa_gal Iv<ur|u'qs m?dz.'?' s _krumal, _al_Jgantys nevm|skq
206 ukio paskirties Zzeméje, priskiriami saugotiniems, sgrasas
Lietuvos Respublikos aplinkos o - . -

20, | minsio 2000 . sauso 190, | HeGLE K0T preares vrdens i st
jsakymu Nr. D1-45 ynuose, apsaugos, Veju Ir geynu p .
Lietuvos Respublikos aplinkos

29. | ministro 2007 m. gruodzio 29 d. Medziy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklés
jsakymu Nr. D1-717
Lietuvos Respublikos aplinkos

30. | ministro 2007 m. gruodzio 16 d. Sodmeny kokybés reikalavimai
jsakymu Nr. D1-983

31. | LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrigji jforminimo reikalavimai

32. | LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai zenklai

33. | ES Nr. 305/2011 Europos parlamento ir tarybos reglamentas

Pastaba: nustojus galioti nurodytiems normatyviniams dokumentams, automatiSkai galioja juos keiCiantys.
Rangovas, jgyvendindamas projekta, turi vadovautis auk$&iau paminétais aktais, jstatymais, taisyklémis. Visi
auksciau iSvardinti ir kiti su projekto jgyvendinimu susije teisés aktai turi bati taikomi kartu su jy galiojanciais

pakeitimais ir papildymais.

2 NAUDOJAMOS PROGRAMINES |JRANGOS SARASAS

e Autodesk AutoCAD CIVIL 3D
e Microsoft Office Home & Business 2021

e Microsoft Windows 11

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPUY | LAIDA

ME202245-TP-SP.AR 2 15 0




3 BENDRIEJI DUOMENYS

Silumos tiekimo tinkly nuo SK-92253 iki SK-92255/1

Statinio projekto Pylimo g., Géliy g., Sody g., V. Sopeno g., Sv. Stepono

pavadinimas: g. Vilniuje, rekonstravimo projektas.

Statybos vieta: Pylimo g., Geéliy g., Sody g., V. Sopeno g., Sv. Stepono
g., Vilnius.

Statinio naudojimo paskirtis: InZineriniai statiniai; InZineriniai tinklai: Silumos tinklai.

Statinio kategorija: Neypatingasis.

Statybos darby rasis: Rekonstravimas.

Pagrindas projektavimui: Projektavimo uZduotis.

Statytojas / Uzsakovas: AB Vilniaus Silumos tinklai.

Projektuotojas:

Statinio projekto vadovas:

Projekto apimtyje numatoma rekonstruoti Silumos tiekimo tinklus nuo SK-92253 iki SK-
92255/1 su atS8akomis, Vilniuje.

Techninis projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta projektavimo uzduotimi,
statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registro dokumentais,
zemeés teritorijos statybiniy tyringjimy (inZineriniai topografiniai — geodeziniai tyrinéjimai)
dokumentais, i§duotomis projektavimo sglygomis ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais.

Projektavimo uzduotis yra atviro konkurso priedas prie sutarties.

Projekto apimtyje numatomy rekonstruoti statiniy unikalls Nr.:

. 1397-5000-6012

. 1399-8000-3016

. 1399-7006-7011

. 1396-2000-4020

InZinerinius topografinius — geodezinius tyrinéjimus atliko UAB ,Meysso*, 2022 m. balandzio
mén. - geguzés meén., auksCiy sistema: LASO7, koordinaciy sistema: LKS-94, kvalifikacijos
pazyméjimo Nr. 1GKV-1431. Topografiniy ir inZineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimo derinti
ir tvarkyti ataskaitos Nr. T111S1-20220427-030477.

Projekto sprendiniuose néra numatomos keisti statinio pamaty konstrukcijos arba pamaty
apkrovos, projekto sprendiniuose numatomas seny Silumos tiekimo tinkly vamzdyny pakeitimais
naujais nesukelia jokio papildomo apkrovy poveikio ar apkrovy j pagrindg ar gretimiems statiniams
ir aplinkai. Projekto sprendiniams parengti néra reikalingos aktualios esamy pagrindy ir grunto
savybés bei duomenys, kurie buty naudojami sprendiniy parengimui ir tinkamam sprendiniy
apskaiCiavimui ir patikrinimui, todél nei projekto sprendiniy parengimui, nei numatomy darby
vykdymui, Zemés sklypo inZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai néra reikalingi ir néra
numatomi atlikti io projekto apimtyje.

Pagal LST EN 13941:2019 projektas priskiriamas klasei ,,C*.
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Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumenty ir esminiams statiniams keliamus
reikalavimus.
Pagal parengtg techninj projektg bus perkami rangos darbai. Rangovas, su kuriuo bus

pasirasyta rangos sutartis, prie$ darby pradzig turés organizuoti darbo projekto parengima.

4 PAZINTINIAI DUOMENYS APIE ZEMES SKLYPA

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai yra Vilniaus miesto savivaldybés teritorijoje, Pylimo
g., Géliy g., Sody g., V. Sopeno g., Sv. Stepono g., prieigose. Salia rekonstruojamy tinkly teritorija
yra tankiai uzstatyta, $alia rekonstruojamy tinkly stovi daugiaauksciai gyvenamieji namai,
visuomenines paskirties pastatai. Rekonstruojami Silumos tinklai ir jy apsaugos zona patenka |
suformuotus Zemes sklypus adresu:

e Sody g. 22, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 0101-0057-0033);

e V. Sopeno g. 1, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-4663-9754);

e Sv. Stepono g. 24B, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-1031-6559);
e Sody g. 15, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-1754-2266);

e Géliy g. 9A, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-1290-7821);

o Sv. Stepono g. 18, Vilnius (zemés sklypo unikalus numeris 4400-0626-5321);
e Sody g. 9, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-1783-8772);

o Geliy g. 9, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-4037-9100);

o Geéliy g. 5, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 0101-0057-0098);

e Sody g. 3, Vilnius (zemés sklypo unikalus numeris 4400-0172-9095).

Nurodytuose sklypuose yra nustatytos LR Specialiyjy zemés naudojimo saglygy jstatyme
nurodytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos (Silumos perdavimo
tinkly apsaugos zonos) ir jos jrasytos j Nekilnojamojo turto registrg, Nekilnojamojo turto kadastra.

Vadovaujantis LR energetikos jstatymo 18 str. apsaugos zonoje esanciy nekilnojamujy daikty
savininkai, patikétiniai ir jy naudotojai turi leisti energetikos jmonéms patekti prie joms priklausanciy
ar jy eksploatuojamy energetikos objekty ir atlikti jy remonto, techninés priezidros, eksploatavimo,
rekonstravimo ar modernizavimo darbus. Nurodyty Zemés sklypy (teritorijos) savininkai, valdytojai
ar naudotojai yra informuoti apie numatomus Silumos tinkly rekonstravimo darbus, gauti sutikimai
pateikiami projekto prieduose.

Rekonstruojami Silumos tinklai greta suformuoty zemeés sklypy (statybos darbai numatomi
atlikti didesniu, nei 1 m atstumu nuo sklypy ribos), j kuriuos patenka rekonstruojamy tinkly apsaugos
zona adresu:

e Gelezinkelio g. 15, Vilnius (zemés sklypo unikalus numeris 0101-0057-0047);
e Pylimo g. 51, Vilnius (Zemés sklypo unikalus numeris 4400-0189-8379).

Nurodyty besiribojanciy Zemés sklypy (teritorijy) savininky ar valdytojy rasSytiniai sutikimai

privalomi statant stogo neturinCius inZinerinius statinius, inzinerinius tinklus ar susisiekimo

komunikacijas, arCiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, o statinio rekonstravimo atveju rasytiniai
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besiribojanciy Zemeés sklypy (teritorijy) savininky ar valdytojy sutikimai (susitarimai) neprivalomi, jei
nemazinamas esamas atstumas nuo rekonstruojamo statinio esamy konstrukcijy (nejskaiciuojant
apsiltinamojo sluoksnio storio) iki besiribojanciy zemés sklypy (teritorijy) riby ir (ar) naujos
konstrukcijos jrengiamos teisés akty nustatytais atstumais iki besiribojanciy Zzemés sklypy (teritorijy)
riby. Taip pat, rasytiniai besiribojan€iy zemeés sklypy (teritorijy) savininky ar valdytojy sutikimai
(susitarimai) neprivalomi statybos darbams atliekamiems valstybinés reikSmés kelio juostoje, miesto
ar kaimo gyvenamosios vietovés teritorijoje esanciy ir turiniy pavadinimg gatviy raudonosiose
linijose statant ar rekonstruojant inzinerinius tinklus ir (ar) susisiekimo komunikacijas arba Siose
gatvése statant ar rekonstruojant statinius mazesniais uz norminius atstumais nuo Siy gatviy
raudonuyjy linijy.

Silumos tinklai rekonstruojami valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemeés sklypai, gauti
valstybinés ar savivaldybés Zemés patikétinio sutikimai pateikiami projekto prieduose.

Remiantis atliktais Zemeés teritorijos statybiniais tyrinéjimais (topografine nuotrauka)
rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly apsaugos zonoje yra jau pakloty inZineriniy tinkly
(vandentiekio ir nuoteky $alinimo, dujotiekio, elektros (gatvés ap8vietimo), drenazo ir kt.).

Statybos sklypo reljefas kintantis yra zenklesniy Zzemés pavirSiaus peraukstéjimy. Aplinka
tvarkinga, vizualiai neuztersta.

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai nepatenka j ,Natura 2000“ saugomas teritorijas.

Rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly pagrindiné dalis yra nekilnojamosios kultaros
vertybés - Vilniaus senamiesc¢io (unik. objekito kodas 16073) teritorijoje. KPD nekilnojamojo
kultdros paveldo vertinimo tarybos 2013-09-24 aktu Nr. KPD-RM-2014 (su veélesniais pakeitimais),
nustatytas vietovés Vertingyjy savybiy pobddis: Krastovaizdzio; Memorialinis (lemiantis
reikSminguma unikalus); Istorinis (lemiantis reikSmingumg unikalus); Archeologinis (lemiantis
reikSminguma unikalus); Architektdrinis (lemiantis reik§mingumg svarbus); Zeldyny (lemiantis
reikSminguma svarbus); Urbanistinis (lemiantis reikSmingumg unikalus); InZinerinis (lemiantis
reikSminguma retas).

Rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly dalis yra nekilnojamosios kultiros vertybés - Vilniaus
miesto istorinés dalies, vad. Naujamiescéiu (unik. objekto kodas 33653) teritorijoje. KPD
nekilnojamojo kulttiros paveldo vertinimo tarybos 2010-04-21 aktu Nr. KPD-RM-1387 (su vélesniais
pakeitimais), nustatytas vietovés Vertingyjy savybiy pobidis: Archeologinis (lemiantis
reikSminguma); Architektdrinis (lemiantis reikSminguma unikalus); Istorinis (lemiantis reikSminguma
svarbus); Krastovaizdzio; Urbanistinis (lemiantis reikSmingumg retas); Zeldyny (lemiantis
reikSmingumag svarbus).

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai yra Vilniaus senojo miesto ir priemiesciy
archeologinés vietovés (unik. objekto kodas 25504) teritorijoje. Detalaus apradymo istrauka i$
Kultdros vertybiy registro:

Unikalus objekto kodas: 25504

Pilnas pavadinimas: Vilniaus senojo miesto ir priemies¢iy archeologiné vietové
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Adresas: Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.

Registravimo registre data: 2001-02-09

Statusas: Valstybes saugomas

Objekto reikSmingumo lygmuo: Nacionalinis

RasSis: Nekilnojamas

Vertybé pagal sandara: Vietové

Seni kodai: Kodas registre iki 2005.04.19: A1610K

Amzius: XIV-XVIII a.

Vertingyjy savybiy pobidis: Archeologinis (lemiantis reikSminguma); Istorinis (lemiantis
reikSminguma svarbus); Krastovaizdzio; Memorialinis (lemiantis reikSminguma svarbus); Mitologinis
(lemiantis reikSminguma svarbus).

Vertingosios savybés (vertybés sudétis, apimtis, vertingos dalys ir elementai), nustatytos
KPD nekilnojamojo kultdros paveldo vertinimo tarybos 2018-07-03 aktu Nr. KPD-VI-1301, kurios gali
bati jtakotos projekto sprendiniais:

7.2.1.6. vietovei reikSmingo buvusio uzstatymo (statiniy grupiy, kompleksy, ansambliy ir
pan.) ar atskiry jo daliy (atskiry statiniy) vietos - kultidrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto su
priemiescCiais archeologinéje vietovéje yra susiformaves jvairaus sodrumo ir storio - kai kur vir§ 6 m,
daznai keliy horizonty, kultdrinis sluoksnis su medzio ir maro statiniy liekanomis, griuvenomis,
grindiniais ir su archeologiniais radiniais; sluoksnis daugelyje viety apardytas ar net sunaikintas
jvairiy Zzemés ir statybos darby metu, dalis istirta jvairiy XX a. antros pusés ir XXI a. pradzios
archeologiniy tyringjimy metu; -; 2018 m.);

7.2.1.7. gamtiniai elementai - reljefas (Vilniaus senojo miesto ir priemiesciy archeologinés
vietovés reljefas yra ir Vilniaus senamiescio-1673, U1P, UR 1, Vilniaus miesto istoriniy daliy, vad.
Antakalniu-16084, UV 70, NaujamiescCiu-33653, UV 70, Rasy kolonija-16077, UV 62, UV 70 ir
Zvérynu-33652, UV 70, vertingoji savybé; -; FF Nr. 1-20; TRP; 2018 m.);

7.4. Artimiausios kultlros paveldo objekto teritorijg ar vietove supancios aplinkos kultdrinio
kratovaizdZio vertingosios savybés - Vilniaus senojo miesto su priemies¢iais archeologiné
vietové patenka j Vilniaus Senamies¢€io - 16073, U1P, UR 1 ir Vilniaus miesto istoriniy daliy,
vad. Naujamiesciu - 33653, UV 70, Antakalniu - 16084, UV 70, Rasy kolonija - 16077, UV 62,
Uv70ir 2vérynu - 33652, UV 70, teritorijas (-; -; TRP; 2018 m.).

Projektuojami sprendiniai taip pat yra nekilnojamosios kultiiros vertybés (kultGros paminklo)
Vilniaus senamiesé€io (unik. objekto kodas 16073) apsaugos zonoje.

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai patenka j Kultlros paveldo objekty teritorijas:

e Euséjaus Zeliko Zuko namas (unik. objekto kodas 1069);
¢ Namas (unik. objekto kodas 27987);

o Pastatas (unik. objekto kodas 43368);

¢ Vilniaus sinagoga (unik. objekto kodas 27998);

e Namas (unik. objekto kodas 43840);
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¢ Namy kompleksas (unik. objekto kodas 28110);
¢ Nuomojamas namas (unik. objekto kodas 12595);
¢ Nuomojamasis namas (unik. objekto kodas 12594);
¢ Nuomojamasis namas (unik. objekto kodas 12682).
Taip pat Silumos tiekimo tinklai yra rekonstruojami Kultiros paveldo objektuose:
e Euséjaus Zeliko Zuko namas (unik. objekto kodas 1069);
e Nuomojamasis namas (unik. objekto kodas 12594);
e Nuomojamasis namas (unik. objekto kodas 12682).

Siuo projektu néra numatomi jokie paveldo tvarkybos darbai.

Silumos tinkly rekonstravimo darbai numatomi atlikti Kultiros paveldo vietovése: Vilniaus
senamiestis (unikalus kodas Kulttiros vertybiy registre — 16073), Vilniaus miesto istoriné dalis,
vad. Naujamies¢€iu (unikalus kodas Kultlros vertybiy registre — 33653), Vilniaus senojo miesto ir
priemieséiy archeologiné vietové (unikalus kodas Kultiros vertybiy registre — 25504), Kultiros
paveldo vietovés apsaugos zonoje — Vilniaus senamiestis (unikalus kodas Kultiros vertybiy
registre — 16073), bei Siose vietovése esanciy Kultiros paveldo objekty teritorijose: Euséjaus Zeliko
Zuko namas (unik. objekto kodas 1069), Namas (unik. objekto kodas 27987), Pastatas (unik.
objekto kodas 43368), Vilniaus sinagoga (unik. objekto kodas 27998), Namas (unik. objekto kodas
43840), Namy kompleksas (unik. objekto kodas 28110), Nuomojamas namas (unik. objekto kodas
12595), Nuomojamasis namas (unik. objekto kodas 12594), Nuomojamasis namas (unik. objekto
kodas 12682).

Vykdant darbus bitina vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultdros paveldo
apsaugos jstatymo (Zin. 2004. Nr. 153-5571) 9 straipsnio 3 dalimi: ,Jei atliekant statybos ar kitokius
darbus aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto vertingyjy savybiy, valdytojai ar
darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o Sis
informuoja Departamentg®.

Atlikti statybos darbus, vadovauti tokiems darbams kulttiros paveldo objekte ar jo teritorijoje
turi teise Jstatymo 23 1 str. nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys ir Siame straipsnyje
nustatyta tvarka atestuoti specialistai.

Silumos tinklus numatoma rekonstruoti tose padiose senesniy inZineriniy komunikacijy
vietose, tuose paciuose gyliuose, t.y. teritorijoje, kur jau buvo atlikti Zemés judinimo darbai ty tinkly
statybos metu, o tikimybé, kad Sie Silumos tinkly rekonstravimo darbai galéty sunaikinti vertingg
kultdrinj sluoksnj arba archeologines struktiras yra labai maza, taciau mechanizuoty kasimo darby
metu turi bati atliekama archeologiné priezidra, kurios metu archeologai stebi vykdomus Zemés
kasimo darbus, fiksuoja stratigrafinius sluoksnius tran$éjy atkarpose, surenka dazniausiai jau
iSkastus archeologinius radinius, t. y. nebe pirminése radavietése.

Vykdomy darby metu aptikus vertingy archeologijos objekty, statybos darbai turi bati
stabdomi - atliekami iSsamis kasinéjimai, parengiamos archeologiniy tyrimy

paveldosauginés rekomendacijos ir remiantis Siomis rekomendacijomis yra arba kei¢iamas
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statybos darby projektas, pasirenkant paveldui nekenksmingas technologijas, arba
koreguojama kasimo darby vieta ar gylis, o parengto projekto sprendiniai turi buti
koreguojami atsizvelgiant j Sias rekomendacijas.

Silumos tinkly rekonstravimo darbai numatomi atlikti Kultiros paveldo objektuose: Euséjaus Zeliko
Zuko namas (unik. objekto kodas 1069), Namy komplekso pirmas namas (unik. objekto kodas
28111), Nuomojamasis namas (unik. objekto kodas 12594), Nuomojamasis namas (unik. objekto
kodas 12682).

Silumos tinkly rekonstravimo darby metu, kei¢iant vamzdynus pastatuose, naujos
angos pastaty sienose ir / ar pertvarose, pastaty pamatuose nenumatomos jrengti, Silumos
tinklai yra rekonstruojami esamose vietose, esamuose auksc¢iuose, panaudojant esamas
angas pastato konstrukcijose, senus susidévéjusius Silumos tinkly vamzdynus pakeic¢iant
naujais tose paciose vietose.

Silumos tinklus numatoma rekonstruoti tose padiose senesniy inzineriniy komunikacijy
vietose, tuose paciuose gyliuose, t.y. teritorijoje, kur jau buvo atlikti Zemés judinimo darbai ty tinkly
statybos metu, Zemés kasimo darby metu numatoma archeologiné prieziara, todél nekilnojamajai
kultaros vertybei Vilniaus senamiesc¢iui (unik. objekto kodas — 16073), Vilniaus miesto istorinei
daliai, vad. Naujamiesc¢iu (unik. objekto kodas 33653), Vilniaus senojo miesto ir priemies¢iy
archeologinei vietovei (unik. objekto kodas 25504), kurioms nustatytas archeologinis vertinguju
savybiy pobudis, poveikio nebus.

Silumos tinkly rekonstravimo darby metu, keigiant vamzdynus kultdros paveldo objektuose
bei pastatuose, naujos angos pastaty sienose ir/ ar pertvarose, pastaty pamatuose nenumatomos
jrengti, Silumos tinklai yra rekonstruojami esamose vietose, esamuose auks$ciuose, panaudojant
esamas angas pastaty konstrukcijose, senus susidévéjusius Silumos tinkly vamzdynus pakeiciant
naujais tose padiose vietose, todél kultiiros paveldo objekty Euséjaus Zeliko Zuko namas (unik.
objekto kodas 1069), Namy komplekso pirmas namas (unik. objekto kodas 28111),
Nuomojamasis namas (unik. objekto kodas 12594), Nuomojamasis namas (unik. objekto kodas
12682), vertingosioms savybéms nebus pakenkta.

Projekte numatytos pakankamos priemonés kultiros paveldo vietoviy bei objekty vertingujy
savybiy iSsaugojimui, vizualinés Zalos supanciam kulttriniam krastovaizdziui néra.

Pagal RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“ duomenis Vilniaus mieste yra Sios klimatinés
salygos:

vidutiné metiné oro temperatira +6,7°C

absoliutus oro temperatiiros maksimumas +34,4°C
absoliutus oro temperatiros minimumas -37,2°C

santykinis oro metinis drégnumas 80 %

vidutinis krituliy kiekis per metus 683 mm
maksimalus paros krituliy kiekis 77,0 mm
vyraujanti véjo kryptis piety
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5 SKLYPO PARUOSIMAS STATYBAI

Teritorijoje, kurioje numatoma rekonstruoti Silumos tiekimo tinklus pastaty arti néra. Esamos
paklotos pozeminés komunikacijos statybos darbams netrukdo, todél jy iSkélimas ar perklojimas
nenumatomas, tadiau darby vykdymo metu batina uZtikrinti greta statybvietés ar statybvietéje
esanciy pozeminiy tinkly ir komunikacijy, kuriy apsaugos zonoje bus numatoma vykdyti darbus,
tinkama apsaugojima.

Kity teritorijoje esanciy inZineriniy tinkly ir poZeminiy komunikacijy apsaugos zonos
nekei¢iamos, rengiamo projekto sprendiniai privalo bati suderinti su kity esamy inzineriniy tinkly ir
pozeminiy komunikacijy savininkais ir / ar valdytojais.

Jgyvendinat Silumos tiekimo tinkly statybos darbus (zemés kasimo, judinimo darbus) batina
nustatyti tikslius esamy komunikacijy paklojimo gylius bei vietas, atliekant Surfavimo darbus (batina
kviesti iy tinkly atstovus prie$ pradedant kasinéjimo darbus).

Darbus vykdysiantis Rangovas turi atkreipti ypatingg démesj ir jvertinti, kad rekonstruojant
Silumos tiekimo tinklus neblty pazeisti esami inzineriniai tinklai ir / ar pozeminés komunikacijos, o
darby vykdymo metu aptikus planuose nepazymétus tinklus ir / ar pozemines komunikacijas
privaloma kreiptis j Siy tinkly savininkus ar valdytojus.

PrieS pradedant statybos darbus Zalioje zonoje, privaloma nustumti augalinj sluoksnj ir jj
sandéliuoti atskirai nuo likusio grunto. Baigus statybos darbus, derlingas dirvozemis grgzinamas
atgal, paskleidziant jj virS darby zonos. DirvoZzemio sumaiSymas su gilesniy sluoksniy gruntu
neleistinas. Statybos metu suformuoti Slaitai bei aikStelés neasfaltuotas plotas turi bati pilnai apséti
zolés miSiniu, pazeisti pavirSiai turi bati atstatomi j pradinj lygj. Veja atstatoma ir jrengiama
sumontavus ir technologiSkai uzpylus paklotas inZinerines komunikacijas. Veja atstatoma tose
vietose, kur buvo nuimtas augalinis sluoksnis ir vietose, kur veja buvo sugadinta t.y. sandéliuojant
medZiagas, iSvazinéta, istrypta ar pan.

PrieS pradedant darbus teritorijoje, kurioje jrengtos asfalto, trinkeliy, plyteliy ir kt. kietos
dangos, privaloma atlikti Siy dangy ardymo, iSrinkimo darbus, iSardytg asfalto dangg Rangovas
jsivertina visas iSlaidas susijusias su dangy atstatymu (trinkeliy jrengimo su pagrindais, asfalto
rasies, sluoksniy jrengimg su pagrindais ir kt.). Asfalto dangos klase ir pagrindy jrengimg patikslina
ir susiderina su atitinkamomis institucijomis. Dangos turi bati atstatytos j neprastesne bikle, nei prie$
statybos darby pradzia.

Statybos metu ardomos dangos nurodytos Sio projekto dalies brézZiniuose ir kiekiy
Ziniarastyje.

Papildomy Zemés sklypy naudoti statybos reikméms nenumatoma.

Esant poreikiui, Rangovas gali nuomotis papildomus Zzemés sklypus, su 8iy Zemés sklypy
savininkais susitarus LR CK nustatyta tvarka. Nepriklausomai nuo statybos reikméms naudojamo
sklypo nuosavybés formos, Rangovas turi uztikrinti esamy statiniy iSsaugojima, laikytis aplinkos
apsaugos bei higienos normy reikalavimy, gauti statiniy savininky valdytojy ar naudotojy sutikimus,

jei statybvieté patenka j statiniy apsaugines zonas.
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Rangovas LR teisés akty nustatyta tvarka su Zemés valdytojy / naudotojy sutikimu gali naudoti
tas zemes statybvietés reikmémes: statybiniy medziagy sandéliavimo ar krovimo aiksteliy jrengimui,
darbovieliy statybvietéje jrengimui ar kt.

Baigus naudotis laisva valstybine Zeme ar Zemeés sklypais, dél kuriy panaudojimo buvo
sudaryti atitinkami susitarimai, batina atlikti Zemés pavirSiaus atstatymo darbus iki buvusios padéties
t.y. iSlyginti pavirSiy, atstatyti augalinio grunto sluoksnj bei paséti vejg ar atstatyti buvusig dangg su

reikiamais pasluoksniais.

6 MOTYVAI, PAGRINDZIANTYS PROJEKTINIUS SPRENDINIUS. PROJEKTINIAI
SPRENDINIAI
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai montuojami bekanaliu bidu naudojant pramoniniu
bddu, poliuretano putomis, izoliuotus plieninius vamzdzius su integruota gedimy kontrolés sistema.
PoZeminiy vamzdyny izoliacijos apsaugai naudojamas polietileno apvalkalas.
Projekto apimtyje numatoma rekonstruoti $ilumos tiekimo tinklus nuo SK-92253 iki SK-
92255/1 su atSakomis, Vilniuje.

Didzioji dalis rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly klojama esamoje vietoje.

Ruozai nuo tasko ,B0O00* iki ,B004“, ,C000“ iki ,C012% ,E000“ iki ,E005%, ,HOOO" iki ,HO06",
,K000“ iki ,K0O05%, ,L000" iki ,LO14%, ,M000“ iki ,M007* ir ,Y111% iki ,Y142“ klojami naujoje vietoje.

Siekiant apsaugoti jrengta krepSinio aikStele tarp tasky ,Y118“ ir ,Y140“ tinklai prastumiami
uzdaru badu jmautése.

Darby atlikimo riba pastatuose — vidiné pastato dalis. Jei tinklas yra po grindimis ar prieduobeje
— tinklg iSkelti virs grindy ar prieduobés (aptarnavimui patogig vietg).

Kamerose ar pastatuose, kur néra galimybés jrengti pramoniniu badu izoliuoty vamzdziy ar
fasoniniy daliy, montuojami plieniniai vamzdZiai izoliuojamas akmens vata ir apdengiamas
apsaugine drégmés nepraleidZiancia plévele.

Silumos tiekimo tinklai prastumiami esamais g/b kanalais uztikrinant Zmoniy priéjimg prie
pastaty, nestabdomg transporto priemoniy eismg gatvémis, i§saugant esamas dangas ir jy
konstrukcijas bei tose vietose, kur Silumos tiekimo tinkly rekonstravimag atlikti atviru bidu sudétinga
dél Salia esanciy statiniy. Prastimimo vietose nustaCius pazeistus ar netinkamus eksploatacijai
nepereinamus kanalus, jie turi bati pakeisti naujais. Demontavus (iSpjovus) vamzdzius kanale
esamos Siukslés, vamzdyno atramos turi bati iSvalomos specialiu valytuvu. Per esamg kanala
praveriamas lynas, kurio viename gale tvirtinamas valytuvas, kitas galas kabinamas prie
ekskavatoriaus. Valytuvas tempiamas pro kanalg tiek karty kol iSvalomi visi nereikalingi daiktai i$
kanalo. Pilnai iSvalius kanalg ir apzitréjus jo bikle, vykdomi naujy vamzdyny prastimimo darbai.
Prastimus inzZinerinius tinklus, kanalas uzplaunamas sméliu, ant pramoniniu budu izoliuoty
vamzdziy dedamos sieninés jvorés, o kanalo galai sandarinami (jeigu brézZinyje nenurodyta kitaip)..

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai klojami ant 210 cm smélio pagrindo. Sumontavus,
vamzdziai uzpilami 210 cm smélio sluoksniu, tran$éja uzpildoma prie$ tai iSkastu gruntu. ISardytos

dangos atstatomos pagal faktinius esamy dangy pagrindus.
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Pagal vamzdziy gamintojo reikalavimus suformuojamos iSsiplétimo zonos. Ties pramoniniu
bladu izoliuoty vamzdziy posukiy kampais, atSakomis, sklendémis ant Silumos tiekimo vamzdzio
montuojamos kompensacinés pagalvés.

Vamzdyno temperatiriniams poslinkiams kompensuoti iSnaudojami posukiy kampai.
Vietose, kur posikio kampy vamzdyno kompensacijai nepakanka yra naudojami ,U“ formos
kompensatoriai ir linziniai kompensatoriai.

Vadovaujantis LST EN13941-2:2019 reikalavimais jungiant rekonstruojama vamzdyng su
esamu ar projektuojamu draudziama suvirinti to paties nominalaus, bet skirtingo iSorinio diametro
vamzdZzius. Tam turi bati panaudojami specialUs peréjimai.

Atlikti inZineriniai projektuojamo tinklo skaiCiavimai pagal LST EN 13941-1:2019. Atliekant
skaiciavimus atsizvelgiama j visus veiksnius: temperatiras (aplinkos (montavimo metu), Silumnesio),
DN, gylj, vamzdyny sieneliy storius, izoliacijos storius ir kt.

Grunto sluoksnis vir§ projektuojamo Silumos tiekimo tinklo sudaro apie 1,0-3,00 m.

Suvestinis inZineriniy tinkly planas pateiktas bréZinyje ME202245-TP-SP.B-01.

Projektuojamoje teritorijoje vertikalusis suplanavimas nekei€iamas, visos iSardytos dangos
atstatomos atsizvelgiant | esamos teritorijos nuolydZius ir lygius.

Atstatant dangas betono trinkeliy/ plyteliy danga gali buti atstatoma panaudojus esamas
betonines trinkeles/ plyteles tik tuo atveju, jei gaminys atitinka TRA TRINKELES 14 reikalavimus
pilna apimtimi. Minimalus gaminio storis 8 cm pagal KPT SDK 19. Jei betoninés trinkelés/ plytelés
neatitinka TRA TRINKELES 14 ar KPT SDK 19 reikalavimy betoninés trinkelés/ plytelés keiciamos
naujomis tokiy pat techniniy specifikacijy ir spalvos.

Dangos konstrukcija projektuojama vadovaujantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisykléemis KPT SDK 19. Nustatoma, kad projektuojama dangos
konstrukcijos klasé — DK 0,1. Vadovaujantis KPT SDK 19 9 lentele parenkami konstrukcijos bréziniai
ir SalCiui atsparios konstrukcijos storis. Rengiamo projekto apimtyje numatoma atstatyti visas
iSardytas dangas ir jy pasluoksnius pagal esamg situacijg. Dangy konstrukcija néra projektuojama
naujai, numatomas jos atstatymas pagal esamg situacijg, kuri bus nustatyta atlikus dangy ir jos

konstrukcijy demontavimo darbus.

7 PROJEKTINIY SPRENDINIY POVEIKIS APLINKAI
7.1 ATLIEKOS

Darby metu susidaranciy atlieky kiekiai pateikti projekto pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo dalyje.

Rangovas prie$ ardant izoliacijg privalo nustatyti ar izoliacinés medziagos turi asbesto ir
atitinkamai jas tvarkyti. MedzZiagos turincios asbesto priskiriamos 17 06 01 kodui.

Nuimtas humusingas dirvoZzemis saugomas saugojimo vietose ir panaudojamas Zzaliy ploty,
baigus statybos darbus, atstatymui. Paskleidziant, iSplaniruojant ir uzséjant Zoliy sekly misiniu.

Vietinis iSkastas gruntas panaudojamas uzpilant Silumos tiekimo tinkly transéjas.
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Statybos darby metu susidarys statybinés atliekos, kurios bus tvarkomos, vadovaujantis
Atlieky tvarkymo taisyklémis.

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos statybos
teritorijoje konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose kriivose, jei jos neuzterSia aplinkos.
Asbesto turin€ios atliekos turi biti surenkamos atskirai nuo kity statybiniy atlieky.

Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vietg bus gabenamos atliekos
(tai gali atlikti ir specialios jmoneés) ir atsako uz tvarkingg jy pakrovimg ir pristatymg. Birios atliekos
pakuojamos | sandarig targ. Asbesto turinCios atliekos turi bati surenkamos atskirai nuo Kkity
statybiniy atlieky, pakuojamos j sandarig plastikine targ, Zenklinamos ir perduodamos asbestg ar
asbesto turinias statybines atliekas Salinanioms jmonéms.

Vamzdzius, alkiines, nepazeistg uzdaromajg armatirg ir kitas metalines konstrukcijas

Rangovas pristato j AB Vilniaus Silumos tinklai sandélj arba j kitg UZzsakovo nurodytg vieta.
7.2 ORAS

Org gali tersti tik dulkés, iSmetamos dujos statybos metu sukeliamos transporto priemoniy.
7.3 DIRVOZEMIS

DirvoZzemio tar§8a nenumatoma. Mechanizmai ir masinos, naudojami Silumos tinkly klojimui,
Zemeés darbams, dangy ardymui ir atstatymui turi bati techniSkai tvarkingi, kad degalai ir tepalai
nepatekty | gruntg ir neuztersty grunto ir gruntinio vandens. Nutekéjus tepalams arba degalams,
lokalinio uzter§imo vietos gruntas turi bati surinktas ir iSveztas | tam skirtus sgvartynus arba
nukenksminimo vietas.

Degalai ir tepalai turi biti saugomi specialiai jrengtose aikstelése. Tara, kurioje laikomi
degalai ir tepalai, turi bati sandari.

Uzbaigus Siluminiy tinkly klojimo darbus, visos Siukslés, statybinés atliekos, nuardyta asfalto,
betono danga turi bati surinkta ir iSveZta j sgvartyng. 18ardytos dangos ir vejos turi bati atstatytos.

Vykdant statybos darbus bdtina iSsaugoti pavirsinj dirvozemj, nesandéliuoti statybiniy
medziagy, grunto, nestatyti technikos arciau kaip 4,5 m nuo medziy lajy krasto, saugoti vejas,
nelaikyti degaly bei tepaly ar&iau kai 15 m nuo medziy lajy krasto ir 10 m nuo kridmy.

Veja atstatoma ir jrengiama sumontavus ir technologiSkai uZpylus paklotas inZinerines
komunikacijas. Veja atstatoma tose vietose, kur buvo nuimtas augalinis sluoksnis ir vietose, kur veja

buvo sugadinta t.y. sandéliuojant medZiagas, iSvazinéta, istrypta ar pan.
7.4 ZEMES GELMES

Zemés gelméms statyba jtakos neturés, nes tinklams jrengti numatomos Siuolaikinés

technologijos ir medZiagos neleis uztersti grunto ir gruntinio vandens.
7.5 BIOLOGINE JVAIROVE

Statybos darbai biologinei jvairovei jtakos neturés. Silumos tiekimo tinkly apsaugos zonoje

augancius saugotinus medZzius draudziama Kirsti ir genéti intensyviausiu laukiniy pauksc¢iy veisimosi
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laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjucio 1 d., iSskyrus atvejus, kai medziai kelia grésme zmoniy
gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, Silumos, dujy, naftos ir jos
produkty tiekimo atnaujinimui arba pateikiama eksperto, baigusio biologijos krypties studijas ir
jgijusio kompetencijy ornitologijos srityje, pazyma, kad kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta

auganciuose medziuose néra besiveisianciy laukiniy pauksciy.
7.6 KRASTOVAIZDIS

Silumos tiekimo tinkly statybos bei eksploatacijos metu jtaka krastovaizdziui bus minimali.

Remiantis LR specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymu, Silumos perdavimo tinkly
apsaugos zonoje draudziama 2 metry atstumu j abi puses nuo tinklo kanalo (vamzdyno, drenazo)
iSoriniy riby sodinti ir auginti Zeldinius (iSskyrus Zolinius augalus). Likusioje Silumos perdavimo tinkly
apsaugos zonoje sodinant ir (ar) auginant zeldinius, Siems darbams vykdyti turi bati gautas Silumos
perdavimo tinkly savininko ar valdytojo pritarimas jstatyme nurodyta tvarka.

Remiantis atlikty topografiniy tyrimy ir apZzidros vietoje duomenimis, numatomy rekonstruoti
Silumos tiekimo tinkly apsaugos zonoje neleistinai (negavus Silumos perdavimo tinkly savininko ar
valdytojo pritarimo) auga 48 vnt. jvairiy rasiy ir skersmens medziy bei krumyny.

Didzioji dalis medziy ir krimyny auganciy = 2 m. atstumu nuo rekonstruoti numatomy Silumos
tiekimo tinkly yra numatomi iSsaugoti (48 vnt.), numatant atitinkamus projekto sprendinius ir darby
vykdymo technologija. Taip pat, projekto sprendiniuose numatoma, kad visi Silumos tiekimo tinkly
apsaugos zonoje ir statybvietéje augantys ir iSsaugomi medZziai turi bati apsaugoti nuo galimy
pazeidimy darby vykdymo metu ant kamieny viela pririSamomis 2,0 - 2,50 m ilgio lentomis.

Kita dalis medziy neleistinai auganciy < 2 m. atstumu nuo rekonstruoti numatomy Silumos
tiekimo tinkly yra numatomi perkelti.

Numatoma perkelti vieng medj neleistinai augantj Silumos tiekimo tinkly apsaugos zonoje <
2 m. atstumu ant rekonstruoti numatytos Silumos tiekimo tinkly trasos. Visy medziy taksacija pateikta
ME202245-TP-ST.Br-01 brézZinyje.

Informacija apie perkeliamg medj:

iyméjimas Medzio Kamieno Medzio biklés Slulo.mt.)s./ batincyEes
. . arboristinés / tvarkymo
plane pavadinimas skersmuo, cm indeksas . .
priemonés
15 Liepa 7 1 Perkeliamas

Statybos darby metu iSsaugomas maksimalus jmanomas kiekis esamy medziy, net ir tuo
atveju, jei pagal topografinius duomenis nustatyta, kad medis auga visiSkai greta arba ant
rekonstruoti numatyto tinklo, tokiy ruozy rekonstravimg numatant uzdaru badu (prastumiant naujus
Silumos tiekimo vamzdzius esamais kanalais), uzdaru biadu rekonstruojamo tinklo ruozo ilgis - ne
trumpesnis nei apskaiCiuotas ir pazymétas medzio Sakny plotas bréziniuose (iSskyrus atvejus, kai
uzdaru badu ilgesnio ruozo jrengti gg__lirrpybgs_néra).

Didesnius nei 70 cm skersmeﬁs;;ﬁ‘ned?‘.ius Salinti (kirsti) draudziama.
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Apsaugos zonoje esantys Uosialapiai klevai Salinami (kertami). Esancios Robinijos, jei tai
néra pavienis, atviroje erdvéje augantis medis, Salinamos (kertamos). Esantys iki 20 cm skersmens
medziai trukdantys atlikti tinkly rekonstravimo darbus turi bdti perkeliami juos iSsaugant, darby
vykdymo metu medzio perkélimo vieta gali bti tikslinama.

Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus salygas su Vilniaus miesto savivaldybés
administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir Zeldiniy
tvarkymo poskyriu. 2 metry atstumu nuo medzZio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu badu arba
kitomis priemonémis (oro kastuvu), kad nebuty pazeistos Saknys.

Darby vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamy medziy batinas
kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant bdtingsias arboristines medziy tvarkymo priemones -
Sakny ploto koregavima, lygiagreciai (arba anksc€iau) atlikti ir medziy lajy koregavimo darbus su
kvalifikuoto arboristo prieziara.

Darby vykdymo metu nustacCius faktinius pozZeminiy tinkly ir komunikacijy padéties
neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiSkéjus, kad dél to batina pasalinti medj - kiekvienu
tokiu atveju bdtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo ir
aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir Zeldiniy tvarkymo poskyrj ir atskirai spresti tokio
medZzio iSsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.

Intensyviai medzius galima pradéti genéti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodzio iki
balandzio ménesio).

Taip pat, vykdant statybos darbus bdtina iSsaugoti pavirSinj dirvozemj, nesandéliuoti
statybiniy medziagy, grunto, nestatyti technikos arciau kaip 4,5 m nuo medziy lajy krasto, saugoti
vejas, nelaikyti degaly bei tepaly arciau kai 15 m nuo medziy lajy krasto ir 10 m nuo krimy.

Remiantis saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy
darby vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos
aprasdu, saugotiny medZiy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo, genéjimo darbus gali
vykdyti zemés ar Zeldyny ir zeldiniy savininkas ar valdytojas, taip pat Sios tvarkos numatytais atvejais
pradyma pateikes kitas fizinis ar juridinis asmuo, gaves savivaldybés leidimg saugotiny medziy ir
kramuy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo, genéjimo darbams, iSduotg pagal nustatytg formg
ir atlyginus pasalinamy saugotiny medziy ir krimy atkuriamajg verte, nurodytg leidime.

Darby vykdymo metu, nustacius, kad yra batiny kirsti medziy ar krimy kurie nebuvo pazyméti
projektinéje dokumentacijoje, topografinéje nuotraukoje, ar jy pazyméjimas neatitinka faktinés

situacijos, Siy Zeldiniy kirtimui taip pat turi bati gautas leidimas.
7.7 EKSTREMALIOS SITUACIJOS (AVARIJOS)

IS avariniy situacijy galimas tik atsitiktinis tepaly ar degaly nutekéjimas i§ statybos metu
naudojamy mechanizmy ar jrankiy. Nutekéjus tepalams arba degalams, lokalinio uzterSimo vietos

gruntas turi bati surinktas ir iSveztas j tam skirtus sgvartynus arba nukenksminimo vietas.
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7.8 BAIGIAMIEJI DARBAI

UzZbaigus statybos darbus visos dangos, iardyti statiniai, miesto infrastruktiros elementai ir

pan. pilnai atstatomi j neblogesne nei prie$ statybos darbus buvusig bikle. Dangos atstatomos

vadovaujantis projekto dalyse pateiktais reikalavimais ir specifikacijomis. Projekte numatyti dangy ir

bordidry iSardymo ir atstatymo, ir kity su Siais darbais susijusiy darby, kiekiai tikslinami statybos

metu pagal faktinj iSardyty dangy ir borditry kiekj ir tipg. Dangy iSilginis ir skersinis nuolydziai

pritaikomi prie esamos situacijos. Papildomos teritorijos vertikaliojo planiravimo nenumatoma.

Esamo Zemés pavirSiaus reljefo pakitimas nenumatomas.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS
8 BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIY JGYVENDINIMO SALYGOS

Si specifikacija turi bti skaitoma drauge su bréziniais. Jei projekto dokumentuose randama
neatitikimy ar priestaravimy, tai dokumenty virSenybé nustatoma taip: techninés specifikacijos,
aiSkinamieji rastai, bréziniai, sgnaudy kiekiy ziniarasciai.

Cia pateiktos techninés specifikacijos apima bendrgsias ir atskiry statybos darby, gaminiy,
medziagy ir jrengimy technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai.

Techniniy specifikacijy parengiamy duomeny sudétis, sprendimy kiekis, jy detalizacija
(teksto, skaiciavimy, bréziniy) bendru atveju yra pakankama statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti,
statybos kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti,
statybos ar griovimo darby leidimui gauti.

Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai.

Statybos darbams taikoma Lietuvos Respublikos teisé. Statybos darbai gali bati vykdomi tik
gavus statybg leidziantj dokumentg bei kitus reikalingus leidimus taip kaip tai numato Lietuvos
Respublikos teisés aktai.

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams.

Statybos darby rangovas (toliau — Rangovas) ir subrangovai (toliau — Subrangovai) Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka turi turéti teise atlikti projekte suprojektuotus statybos
darbus. Rangovas privalo paskirti statinio statybos vadovg ir specialiyjy statybos darby vadovus.

Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy
statybvietéje ir statomuose statiniuose uztikrinimo reikalavimai.

Rangovas privalo savo sgskaita, rizika ir atsakomybe uZztikrinti saugaus darbo, gaisrinés
saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos sglygy statybvietéje ir statomuose statiniuose
priemones. Rangovas privalo uZtikrinti visas sglygas ir suteikti visas reikalingas priemones visiems
statybos dalyviams, darbo metu, patekti j statybviete ir (ar) statomus statinius. Saugaus darbo,
gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos saglygy statybvietéje ir statomuose
statiniuose uztikrinimo reikalavimai turi bdti nustatyti Rangovo parengtame Statybos darby
technologijos projekte (toliau - SDTP), kai tai numatyta pagal galiojan€ius Lietuvos Respublikos

teisés aktus. SDTP nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus,
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nurodo statinio projekto jgyvendinimo bldus bei metodus ir numato konkrec€ius sprendinius bei
priemones, uztikrinancias darbuotojy saugg ir sveikatg. Rengiant SDTP, privaloma vadovautis
techninio projekto statybos paruosimo ir organizavimo sprendiniais, bei saugaus darbo ir sveikatos
taisyklémis statyboje DT-5-00.

Butini parengti projekto ir statybos dokumentai.

Rangovas privalo parengti Statybos darby technologijos projekta, bei parengti (uzsakyti)
darbo projekta, | kurio sudeétj jeina visos techninio projekto dalys iSskyrus bendrgja, statybos
skai€iuojamosios kainos nustatymo, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo. Darbo
projektas yra dokumentas, kurio pagrindu, jvertinus techninio projekto technines specifikacijas:

. gaminami statybiniy konstrukcijy ir inZineriniy sistemy elementai. Jei reikia, gamintojas
pagal darbo projekto bréZinius parengia brézinius gamybai;

. vykdomi statybos darbai;

. uzbaigus statinj, Statybos |statyme nustatytais atvejais iSduodamas statybos
uzbaigimo aktas arba suraSoma deklaracija apie statybos uzbaigima, darbo projekto bréZinius ir
techninio projekto technines specifikacijas, statinio statybos vadovui ir statinio statybos techninés
priezidros vadovui pazymint Zyma , Taip pastatyta®.

Jei darbo projektg rengia kitas projektuotojas, jis privalo paskirti projekto vadova, jvykdyti
patvirtinto techninio projekto sprendiniy (tarp jy — techniniy specifikacijy) reikalavimus, darbo
projekte nurodyti techninj projektg parengusj projektuotojg. Darbo projekto rengéjas atsako uz
parengto darbo projekto sprendiniy kokybe ir jy atitiktj techninio projekto sprendiniams.

Kai darbo projektg rengia kitas projektuotojas, darbo projekto bréziniams (darbo bréziniams)
statinio techninio projekto vadovas ir darbo projekto architektiirinés dalies darbo bréziniams statinio
techninio projekto architektirinés dalies vadovas pritaria pasiraSydami ir pazymédami zZyma
JPritariu, statyti“. Tai reiSkia, kad darbo projektas atitinka techninio projekto sprendinius, atlikta
projekto ekspertizé (kai privaloma), projektas pataisytas pagal privalomasias ekspertizés pastabas,
patvirtintas reglamento nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto dokumentus (darbo brézinius)
rangovas gali vykdyti statybos darbus.

Darby vykdymo eigoje ir / ar uzbaigus darbus, Rangovas parengia (uzsako) nutiesty
inzineriniy tinkly ir komunikacijy geodezines iSpildomgsias nuotraukas, eksploatavimo instrukcijas ir
garantinius dokumentus, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje.

Nurodymai projekto ir statybos dokumenty apiforminimui.

Baigus darbus turi bati parengti ir pateikti UZzsakovui ir statinio statybos techninés priezidros
vadovui iSpildomieji bréziniai ir dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, papildymais,
iSmatavimais ir kitais patikslinimais nattroje. Statybos dokumenty apiforminimas vykdomas Lietuvos

Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.
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Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas.

Projekto daliy esminiai sprendiniai gali bati kei€iami tik rastu suderinus su techninio projekto
rengéju. Projekto daliy sprendiniy keitimas jforminamas naujos laidos iSleidimu, papildomos
techninés uzduoties ir papildomos sutarties su Uzsakovu (Statytoju) pagrindu.

Rangovas gali sillyti pakeisti medziagas ir gaminius panas$iy ar analogiSky parametry bei
kokybés produktais, prie$ tai suderinus su Statytoju, projekto vykdymo prieZidros ir techninés
priezidros vadovais, bet uz panasumo patikrinimg atsako Rangovas.

Visas iSlaidas uz papildomg patikrinimg bei esant poreikiui - perprojektavimg keiciant
medziagas analogiSkomis privalo padengti Rangovas.

Bendrieji reikalavimai statybos produktams, jrenginiams, darbams ir bendroji jy
priémimo statybvietéje tvarka:

Projekto techninése specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams,
medziagoms, gaminiams ir jrenginiams. Statybos medziagos, gaminiai ir jrenginiai turi atitikti
specifikacijoje ir bréziniuose pateiktus techninius reikalavimus. Projekto daliy techninése
specifikacijose nurodyty medziagy, gaminiy ir jrenginiy savybiy rodikliy skaitinés reikSmés gali bati
tikslinamos | geresnes, nepabloginant kity to paties produkto savybiy rodikliy skaitiniy reikSmiy.
Medziagos, gaminiai ir jrenginiai privalo tenkinti standarty reikalavimus ir turéti atitinkamus
techninius ir kokybés rodiklius.

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo sglygos.

Statybos produktai (gaminiai ir medziagos) gabenami ir saugojami pagal gamintojo
reikalavimus.

Gaminiai, jrenginiai ir statybinés medziagos turi bdti saugomi statybvietéje taip, kad
nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo
reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody.

Medziagos, gaminiai ir jranga, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje,
turi bati pakeistos naujomis Rangovo sgskaita.

Paslépty darby priémimo tvarka.

Rangovas privalo informuoti ir priduoti statinio statybos techninés prieziiros vadovui
pasléptus statybos darbus arba pasléptas statinio konstrukcijas, jforminant normatyviniuose
statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus.

Statinio statybos techninés prieziliros vadovas privalo tikrinti ir priimti pasléptus statybos
darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas, dalyvauti iSbandant ir pripazjstant tinkamais naudoti
inZinerinius tinklus, inzinerines sistemas, jrenginius, konstrukcijas.

Rangovui laiku nepridavus paslépty statybos darby arba paslépty statinio konstrukcijy,
statinio statybos techninés priezitros vadovui pareikalavus, privalo atidengti pasléptas konstrukcijas

ir pasléptus darbus ir juos atstatyti savo leéSomis, net ir tokiu atveju, kai paslépti darbai atlikti tinkamai.
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Statybos uzbaigimas.
Statybos uzbaigimo procedira organizuojama, atliekama, vykdoma vadovaujantis Lietuvos

Respublikos teisés akty reikalavimais.

9 REIKALAVIMAI TAIKOMI STATYBOS DARBAMS

Prie$ pradedant Silumos tinkly statybos darbus, apie tai batina informuoti Salia statybos vietos
esancias jmones ir/ar gyventojus. Ten, kur Silumos tinklai kerta gatves, jvaziavimus j kiemus, bitina
pastatyti jspéjamuosius Zenklus apie atliekamus darbus.

Prie$ pradédamas Zemes kasimo darbus inzineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy ir kity
objekty apsaugos zonose (statybvieteje ar Salia jos), rangovas privalo gauti leidimg Zzemés darbams
vykdyti.

Batina atkreipti démes;j, kad Silumos tiekimo tinkly trasos kertasi su kitais inzineriniais tinklais.
Prie§ pradedant statybos darbus iSsikviesti Silumos tiekimo tinklus kertan€iy komunikacijy atstovus
komunikacijy vietoms tikslinti. Zemés darbus vykdyti komunikacijy apsaugos zonoje galima tik
dalyvaujant komunikacijas eksploatuojanciy organizacijy atstovams.

Atkasus tran$éjg rangovas turi jvertinti faktinj nepraeinamo kanalo plotj. Vamzdynas turi bati
klojamas pagal vamzdZio gamintojo reikalavimus. Jeigu esamame lovyje Sie reikalavimai negali bati
uztikrinti, gelzbetoniniai loviai privalo bati demontuoti dalinai (iSardzius vieng ar abi sieneles) arba
pilnai.

Darby vykdymo ribose esant kitiems inzineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams,
prie$ vykdant statybos darbus bdtina:

. iSsikviesti atitinkamy tinkly atstovg trasos nuzyméjimui ir darbus vykdyti prisilaikant
Siy tinkly savininky nurodymy pateikty sglygose.

. patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus Silumos tiekimo tinklus kertanciy inzZineriniy
tinkly, komunikacijy ar statiniy vietas bei gylius.

Darby vykdymo metu, darby vykdymo zonoje esant kitiems inzineriniams tinklams,
komunikacijoms ar statiniams batina:

. juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti jrengiant apsaugines
konstrukcijas, uztikrinant tinklo iSsaugojima ir nenutrikstamag veikima.

. iSsaugoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, vadovaujantis STR ir teisés akty
reikalavimais bei uztikrinti nepertraukiamg vandens tiekimg ir nuoteky nuleidimg esamiems
vartotojams.

. iSsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir jrenginius, o jy apsaugos zonose darbus vykdyti
vadovaujantis gamtiniy dujy skirstomyjy dujotiekiy apsaugos taisyklémis. Prie$ pradedant darbus —
gauti sutikimg darby vykdymui.

. Silumos tiekimo tinkly sankirtose su esamu ap3vietimo elektros tinklu, elektros tinklas
turi bati apsaugomas jveriant jj apsauginius PVC déklus, nenutraukiant apSvietimo elektros tinkly

veikimo.
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. Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inzineriniais tinklais, komunikacijomis ar
statiniais vietose, po 2 m. j abi puses kasti rankiniu badu.

. zemeés darbus vykdyti kity inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonoje
galima tik dalyvaujant Siuos tinklus eksploatuojanciy organizacijy atstovams.

. statybos metu uztikrinti priéjimus prie pastaty ir vieSojo bei privataus transporto
eisma.

Ardymo darby atlikimo metodg nustato Rangovas pries tai suderines su Statytoju.
Pasirinktas metodas priklauso nuo dangos tipo (asfaltbetonio, betono, grindinio, ploks¢iy ir kt.) ir
galimo pakartotinio medziagy panaudojimo statyboje.

Visos dangos, iSardomi statiniai, miesto infrastruktiros elementai baigus statybos darbus
pilnai atstatomi j ne prastesne blkle, nei prie$ statybos darby pradzig ir prisilaikant atitinkamy
nurodymy pateikty sglygose.

Statybinés Siukslés iSvezamos vadovaujantis SO dalyje nurodytais reikalavimais.

PazZeidus esamas komunikacijas Rangovas privalo savo sgskaitg jas atstatyti | pries tai

buvusig padétj, o atliktus darbus prisiduoti komunikacijy savininkams.
9.1 TECHNINIAI REIKALAVIMAI ZEMES DARBAMS

Tose zonose, kuriose pagal projekto bréZinius yra numatyta kloti Silumos tiekimo tinklus kasant
tran$éjg nuimamas virSutinis augalinis sluoksnis, $aknys, augmenija. Sis gruntas turi buti
sandéliuojamas.

Teritorijoje, kur yra esamos pozeminés komunikacijos, o ypac elektros, rySiy kabeliai Rangovas
privalo imtis visy atsargumo priemoniy dirbant su Zemés kasimo jrenginiais. Tose zonose, kur
pavojus pazeisti tokius jrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu badu. Rankiniu
badu kasama 0,5 m vir§ esamo tinklo ir po 2 metrus j abi puses nuo esamo tinklo. Zemés kasimo
masiny panaudojimas tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus komunikacijy
Seimininkams.

Vykdant kasimo darbus Salia poZeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir keliy,
juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikan€iomis laikinosiomis konstrukcijomis arba jrengti klojinius
(jtvarus).

ISardzius dangas kasamos trandéjos. Gruntas, reikalingas paklotiems Siluminiams tinklams
uzpilti sandéliuojamas vietoje, jei tokios galimybés néra iSvezamas | saugojimo aikstele.

Tuo atveju, kai Rangovas atlikdamas pozeminius darbus susiduria su projekto bréziniuose
nenurodytais jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos technine
priezidrg ir iSkviesti atkasty inzineriniy tinkly ar jrenginiy savininka/ atstovg. Vadovaujantis statybos
techniniais reglamentais apsaugoti, iSlaikyti arba pasalinti minétus jrenginius arba komunikacijas.
Tik tada leidziama testi darbus toje zonoje. Visos Zemeés darby zonos turi bati aptvertos ir jrengti

jspéjimo Zenklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona.
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9.1.1 GRUNTO ISKASIMAS

Zemés darbai turi bati vykdomi taip, kad baty galimybé $alinti gruntinj ar lietaus vandenj,
sustiprinti iSkasos krastus, jrengti pagrindus ir klojinius, pakloti vamzdynus, ar atlikti kokig kitg
reikalingg statybine operacija. Rangovas gali vykdyti papildomus darbus, jeigu to prireikty statybos
darbams.

Rangovas turi imtis priemoniy, kad neslinkty Slaitai ar neatsirasty sieny nuosliauzy. Jei vis del
to Zzemés patenka j iSkasg jos turi bati pasalintos. Jei dél to atsirado nelygumuy ar gilesniy viety, jos
turi bati uzpiltos, o gruntas sutankintas.

Jei néra kity nurodymy, rangovas turi numatyti priemones, kad j iSkasas nepatekty gruntinis
arba lietaus vanduo. Statybos darbai turi bati vykdomi sausoje iSkasoje.

Jei rangovas susiduria su tokiu gruntu, kuris jo nuomone yra silpnas, jis turi nedelsdamas
informuoti projekto vadova, kuris sprendZia ar Sis gruntas yra tikrai silpnas ir sidlo Sioje vietoje kita
projektinj sprendima (silpno grunto pasalinimg, pakeiciant geru ir pan.).

Jeigu nurodytame galutiniame iSkasimo gylyje randamas netinkamas gruntas Rangovas jj turi
pasalinti pagal projekto vadovo reikalavima.

Vykdant Zemés darbus (kasant tran$éja) butina iSlaikyti minimalius atstumus iki statiniy pagal

STR 2.03.02:2005, jei tokios galimybés néra informuoti Projektuotoja.
9.1.2 PAGRINDO PARUOSIMAS IR VAMZDYNY UZPYLIMAS SMELIU

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés, pagrindas patikrinamas ar néra silpny gruntuy,
iSmusy. Jei tokie gruntai randami jie turi bati paSalinti imantis auk3ciau nurodyty priemoniy. ParuoSus
pagrindg, turi bati surasytas dengty darby aktas, leidZiantis statyti pamatus arba montuoti
vamzdynus.

LeidZiami nukrypimai jruoSiant transéja:

) transéjos dugno auksciy skirtumas nuo projekte nurodyto iki 10 cm;
o nukrypimas nuo projektinés aSies iki 20 cm £ 5 cm.

Tran$éjy dugnas turi bati be akmeny, lygus, ant jo turi bati min 10 cm storio papilto sutankinto
smélio sluoksnis. Pagrindo sutankinamas Dpr=97%. Vamzdynai guldomi j tran$éjg. Tarpai tarp
transéjos sieneliy ir vamzdziy pripilami smélio, o patys vamzdziai uzpilami 210 cm storio smélio
sluoksniu (sluoksnis iSlyginamas), ant sutankinto smélio sluoksnio turi bati uzdedama jspéjamoji

juosta (vienam vamzdziui pazyméti naudojama viena juosta), o paskui uzpilama iSkastuoju gruntu.
9.1.3 TRANSEJOS UZPYLIMAS

Uzpilant Silumos tiekimo tinklus pirmasis vir§ smélio esantis 20 cm storio grunto sluoksnis turi
bati sutankintas iki Dprz97% (naudojant iki 100 kg svorio vibroplokste).

Vietos, kuriy pavirSiaus danga speciali (gatvés, Saligatviai ir t.t.) ar veikiama transporto keliamy
apkrovy, uzpilamos horizontaliais iki 30 cm, juos tankinant. Galima pilti ir tankinti sekantj grunto
sluoksnj, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. Paskutiniai sluoksniai esantys iki 50
cm gylio nuo atstatomos konstrukcijos pagrindo (sankasos), sutankinami iki Dpr=97%, kiti sluoksniai
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- iki Dpr= 95 %. Vietos, kuriose néra transporto keliamy apkrovy ar néra specialios dangos,

uzpilamos horizontaliais iki 50 cm storio sluoksniais, juos tankinant iki Dpr= 95 %. Galima pilti ir

tankinti sekantj grunto sluoksnj, kada yra sutankintas apatinis sluoksnis.

Vykdant tankinima, Rangovas turi tikrinti sutankinimo laipsn;.

UzZpylimui negalima naudoti grunto jei jame yra organiniy ar kity priemaisy bei turi grunte

tirpstanciy drusky, kurios gali sukelti agresyvy poveikj greta esantiems pamatams, vamzdynams ir

pan. DraudzZiama pilti tankinamajj gruntg j vanden;.

9.1.4 ZEMES SANKASA

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti | T ZS 17

reikalavimus. Zemés sankasos paruo$iamieji darbai, Zemés sankasos jrengimo darbai atliekami

vadovaujantis JT ZS 17 VIII ir IX skyriaus reikalavimais.

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, Zzemés sankasa turi bti apsaugota nuo potvynio ir

liG&iy vandens. Potvynio ir lid&iy vanduo i$ statybos darby vietos turi bati nuleistas nedelsiant. Zemés

darbai turi bati atliekami taip, kad baty iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

Zemés sankasai jrengti ir sutankinti gali biti taikomas kiekvienas darbo atlikimo metodas, kuriuo
pasiekiami reikalavimai, nurodyti ]T ZS 17 VIII skyriaus |l skirsnyje ir iSvengiama Zalingo poveikio

aplinkai.

Keliy ir taky Zemés sankasos naturalds ir supilti gruntai turi bati taip sutankinti, kad bty jvykdyti

1 lenteléje nurodyti sutankinimo rodiklio reikalavimai.

1 lentelé. Sutankinimo rodiklio De veréiy 10 % maziausio kvantilio®, ir oro pory na kiekio veréiy

10 % didziausio kvantilio® reikalavimai

proporcijos (zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris

neiSdéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literatiroje.

Eil. Nr. Zemés sankasos dalis Grunty grupés Der, % Na, %
ZG, ZP, ZB
VirSutiné dalis iki 1,0 m gylio
1. _ _ o SB, SG, SP 100
pylimuose ir 0,5 m gylio i8kasose . s
ZD, ZM, SD, SM
Apatiné pylimo dali 1,0 l 26, P, 28
atiné pylimo dalis nuo 1,0 m gylio
2. P Py i SB, SG, SP 98
iki pylimo pado .
ZD, ZM, SD, SM
ZDo, ZMo, SDo,
VirSutiné dalis iki pylimo pado
3. SMo, 97 124
pylimuose ir 0,5 m gylio iSkasose
D*), M*), OK?
*) zymenys D ir M zymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331:2015
1) Maziausias kvantilis yra maziausias leistinas kvantilis, uz kurj mazesnés charakteristikos

(pavyzdziui, sutankinimo rodiklio) vertés leidziamos tik nevirSijant nurodytos pasiskirstymo
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didZiausiam kvantiliui taikyti 8 % reika

Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literatdiroje.

lavima.

3) Leidziama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.

2) Didziausias kvantilis yra didzZiausias leistinas kvantilis, uz kurj didesnés charakteristikos
(pavyzdziui, oro pory kiekis) vertés leidziamos tik nevirSijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos

(zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neisdéstomas

4) Kai gruntai néra sustiprinti arba néra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui

llautrius jvairiagridzius ir smulkiagruodzius gruntus, rekomenduojama oro pory kiekio 10 %

Jei Zemés sankasa jrengiama $altuoju mety laiku, privaloma vadovautis JT ZS 17 VIII skyriaus

VII skirsnio reikalavimais

9.2 TECHNINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS

9.2.1 NESURISTY MINERALINIY MEDZIAGY PAGRINDO SLUOKSNIAI

Nesuristyjy medziagy pagrindo sluoksniy medziagos turi atitikti TRA SBR 19

Pagrindo sluoksniams naudojamos medziagos nurodytos lenteléje:

Sluoksnis

MiSinys

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis

0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63
Gruntai pagal LST 1331 arba lygiavertj

Skaldos pagrindo sluoksniai

0/32, 0/45, 0/56 nesuristieji mineraliniy medziagy
misiniai < (LA40 / SZ32) pagal TRA UZPILDAI 19

Apsauginis $aléiui atsparus sluoksnis (ASAS) yra rigikliais nesustiprintas apatinis pagrindo
sluoksnis. Jj sudaro 3alCiui nejautrios birios mineralinés medziagos. MaZiausias deformacijos
modulis EV2 vir§ apsauginio Sal€iui atsparaus sluoksnio turi bati 80-100 MPa. Sutankinto sluoksnio
deformacijos modulis po gatvés asfalto danga turi bati EV2 2120-150 MPa, po betoniniy plyteliy

Saligatvio asfalto danga sutankinto skaldos sluoksnio deformacijos modulis turi bati EV2= 100 MPa.

Skalda turi bati Svari, be molio daleliy ar kity priemaisy.

9.2.2 APSAUGINIS SALCIUI ATSPARUS PAGRINDO SLUOKSNIS

Apatinj apsauginj SalCiui atspary pagrindo sluoksnj sudaro vidutiniagridis nejautrus 3alCiui
smélis. Apsauginis Sal€iui atsparus pagrindo sluoksnis turi bati taip suformuotas ir jrengtas, kad
jrengimo ir naudojimo metu nepriekaistingai atlikty vandens nuleidimo funkcija, Jam numatytas
smélis SG (pagal LST1331:2015). Pralaidumo vandeniui koeficientas — kf 21.5 x10-5 m/s. Jj
sutankinant, turi biti pasiektas deformacijos modulis EV2 = 80 - 100 MPa. Sio sluoksnio jrengimas
turi atitikti automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisykles |T SBR 19,
automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy apraSg TRA SBR 19 ir kitus teisés aktus, kuriuose nurodyti reikalavimai apsauginiam

Salgiui atspariam sluoksniui. Sio sluoksnio auk$&iai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip +4.0
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cm; skersiniai nuolydziai — ne daugiau kaip +0.5%, sluoksnio plotis - ne daugiau kaip £10.0 cm.
Matuojant pagrindo lyguma, prosvaisos po 3 m liniuote neturi bati didesnés kaip 30 mm.

Visi apsauginio Sal€iui atsparaus pagrindo sluoksnio plotai ir dalys su trikumais turi buti
rekonstruotos ir padarytos pagal techninius dokumentus arba InZinieriaus nurodymus ir visa tai turi
bati atlikta rangovo saskaita (silpny sluoksniy nuémimas, didesniy nelygumy ir kenksmingy tersaly
pasalinimas, profilio iSlyginimas ir kt.).

UzZbaigto apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo pavirSius turi bati lygus be duobiy, be palikty

véziy, jdauby, atlieky arba kity defekty ir turi bati tikslaus skerspjtvio.
9.2.3 SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS

Skaldos pagrindo sluoksnio po asfalto danga storis 20 cm. Skaldos frakcija — 0/45. MiSinio
sudétis turi atitikti automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklése | T
SBR 19 ir automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy,
techniniy reikalavimy aprase TRA SBR 19 nurodytus reikalavimus. Sutankinant $j sluoksnj, turi bati
pasiektas deformacijos modulis EV2 >120 - 150 MPa. Skaldos pagrindo sluoksnio auksciai neturi
nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip £4.0 cm; skersiniai nuolydziai — ne daugiau kaip £0.5%,
sluoksnio plotis - ne daugiau kaip +10.0 cm. Matuojant pagrindo lygumag prosvaisos po 3 m liniuote
neturi bati didesnés kaip 20 mm. UZzbaigus pagrindo sluoksniy klojimo darbus, turi bati atlikti
kontroliniai bandymai, kuriuos atlieka UZsakovas. Kontrolinius bandymus tikslinga atlikti vykdant
savikontrole.

Savikontrolés rezultatai, kurie nustatomi dalyvaujant UZsakovui, gali bati pripazjstami kaip

kontroliniai bandymai.
9.2.4 PASLUOKSNIS

Pasluoksnis h-0,03m rengiamas i$ granito smulkios mineralinés medziagos 0/5 (skaldos atsijy
0/5). Tarpai tarp trinkeliy uzpildomi ta pacia medziaga. Leidziama jmaiSyti priedy, trukdanciy piktZoliy

veisimgsj. Reikalavimai turi atitikti TRA UZPILDAI 19 nurodytus reikalavimus.
9.2.5 BETONINIY TRINKELIYJ DANGA

Betoniniy trinkeliy danga projektuojama ant SalCiui atsparaus smélio sluoksnio, skaldos
pagrindo sluoksnio ir smulkiosios mineralinés medziagos pakloto. Nuokrypiai neturi virSyti leistinyjy
pateikty |T TRINKELES 14 reikalavimy.

Betoniniy trinkeliy storis — 8 cm. Betoninés trinkelés jrengiamos ant 3 cm iSlyginamojo granitinés
skaldos atsijy sluoksnio — skaldelés miSinio. Trinkelés turi bati nesuskilusios, be nudauzyty kampy
ir Sony.

Betoninés grindinio trinkelés turi tenkinti LST EN 1338 reikalavimus.

Naudojami gaminiai turi bati sertifikuoti, su produkcijos pasais, nurodanciais techninius
duomenis. Paklojus trinkeles, pavirSius turi bdti lygus ir atitikti projektuojamus auks€ius bei

nuolydzius.
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Gaminiy kokybés kontrolé organizuojama pagal galiojancius Lietuvos Respublikos, Europos

Sagjungos atitinkamus standartus.
9.2.6 GATVES IR TAKY BORTAI

Bordidrai dangos krasty sutvirtinimui statomi gatvés, o tarp Saligatvio ir gazony vejos borditrai.
Atstatinéjant borditrus galima naudoti senus prie$ tai jvertinus jy bakle. Borditrai jrengiami pagal |T
TRINKELES 14, MN TRINKELES 14, TRA TRINKELES 14 keliamus reikalavimus.

Po bordilirais rengiamas monolitinis pagrindas i$ betono: po vejos borditrais C16/20, 20cm
storio su atspara; po gatvés bordiurais C20/25, 30cm storio su atspara. Bordidry jrengimo detalés
pateiktos dangy atstatymo brézinyje.

Senus bordidrus kei€iant naujais, naujus bordidrus parinkti pagal esamy matmenis bei
medziaga.

Betoniniai bordidrai privalo atitikti LST EN 1340:2003/AC:2006 reikalavimus.

Granitiniai bordidrai privalo atitikti LST EN 1343:2012 reikalavimus.

Bordidro ir asfalto susijungimo vietoje turi bati jrengta sandarinimo sitlé, kuri turi atitikti |T
TRINKELES 14, MN TRINKELES 14, TRA TRINKELES 14 keliamus reikalavimus.

Borditry (apvady) sitlés jrengiamos su tarpais. Siulés tarpo plotis — apie 3-5 mm, kuris
neuzpildomas, iskyrus specialiuosius atvejus (pvz., uzvaziuojamy bordiary tarpai gali bati uzpildomi
elastine medziaga). Kreivése, kuriy spindulys yra 12 m ir mazesnis, turéty bati naudojami lenktos
formos bordidrai (apvadai). Kreivése, kuriy spindulys didesnis negu 12 m gali bati naudojami tiests
500 mm ilgio borditrai (apvadai). Kreivése, kuriy spindulys yra 20 m ir didesnis, gali bati naudojami

tiesds 1000 mm ilgio bordidrai (apvadai).
9.2.7 ASFALTO DANGOS ATSTATYMAS

Asfalto dangos sluoksniai rengiami ant pagrindo sluoksnio i$ skaldos miSinio.

RuoSiant miSinius, juos jsigyjant ir transportuojant, klojant ir tankinant, vykdant darby atlikimo
kokybés kontrole bdtina vadovautis “Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy
jrengimo taisyklémis” |T ASFALTAS 08.

Asfalto sluoksniy misiniai turi atitikti apraSo TRA ASFALTAS 08 reikalavimus.

Rangovas, prie$ pradédamas darbus, turi pats jsitikinti ir uzsakovui jrodyti pasirinkty naudoti
medZiagy ir jy miSiniy tinkamumag apkrovoms ir numatomiems darbams atlikti. UZsakovas turi teise
pareikalauti keliy alternatyviy projektiniy sudéciy duomenis.

Tinkamumas jrodomas pateikiant:

1. Projektinés sudéties duomenis ir pagal TRA ASFALTAS 08 nurodytas tipo bandymo apimtis
tos sudéties miSinio atlikty bandymy duomenis:

- misinio rasis ir kilmé;

- mineraliniy medziagy rasis, kilmé ir gamintojas;

- stambiosios mineralinés medziagos kiekis mineraliniy medziagy misinyje, masés %;

- stambiausios frakcijos kiekis, masés %;
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- smulkiosios mineralinés medziagos siaurosios frakcijos 0,063/2 kiekis mineraliniy medziagy
misinyje, maseés %;

- mineralinés medziagos, mazesnés negu 0,125 mm kiekis mineraliniy medziagy miSinyje,
masés % (tik AC asfaltbetoniui);

- mikrouzpildo daleliy, mazesniy negu 0,063 mm kiekis mineraliniy medziagy misinyje, masés
%;

- riSiklio rGsis ir marké;

- i§ tipo bandymo miSinio ekstrahuoto ir regeneruoto ridiklio minkstéjimo temperatira, kai
naudojami pakeistos klampos riSikliai arba klampg keiciantys priedai;

- riSiklio kiekis masés %( t.y. skai€iuojant nuo asfalto miSinio mases);

- priedy, jei jie reikalingi, rasis;

- priedy kiekj, masés %.

2. Tinkamumo tam tikram panaudojimo tikslui deklaracijg (iSaiSkinimg).

3. Reikalingus papildomus duomenis.

Pasikeitus medziagy, medziagy misiniy rdsiai ar savybémis, tinkamumas turi bati jrodomas i$
naujo. Asfalto miSinys jsigyjamas remiantis tinkamumo jrodymo bandymais.

Transporto priemonés kébulo pavirSius, prieS pakraunant asfalto miSinj, turi bdti Svarus ir
atitinkamai paruostas. Transporto priemonés kébulo pavirSiy galima padengti tik tokia drékinancigja
medziaga, kuri nedaryty asfalto misiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi bati laikomasi
|T ASFALTAS 08 pateikty miSinio temperataros ribiniy verciy.

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. VirSutiniai ir apatiniai dangos,
pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei posluoksnio pavir8ius yra Slapias.

VirSutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami, prisilaikant TRA ASFALTAS 08, |T
ASFALTAS 08 isdéstyty reikalavimy.

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés buty kiek galima tolygesnés ir baty jvykdyti jiems
keliami reikalavimai. Sluoksniy sukibimas turi atitikti TRA ASFALTAS 08, |]T ASFALTAS 08
reikalavimus.

Sidliy ir briauny formavimas turi atitikti TRA ASFALTAS 08, |T ASFALTAS 08 X skyriaus
reikalavimus.

Jrengiant daugiasluoksnes dangy konstrukcijas, atskiry sluoksniy sitlés turi bati perstumtos
viena kitos atzvilgiu maziausiai 15 cm. Jeigu sillés perstumti nejmanoma, tai turi biti numatoma
jrengti istisine sandarintg sille. Sluoksnius klojant juostomis, atitinkamomis priemonémis reikia
uztikrinty tolygig, sandarig ir tankia iSilginés sitlés sujungt;.

ISilginés sillés neturi biti iSdéstytos rato vaziavimo vietoje arba dangos Zenklinimo srityje.

Jeigu klojant asfalto virSutinius ir apatinius sluoksnius darbai yra nutraukiami, tai paprastai iki 3
m pakloto sluoksnio ilgio yra pasalinama. Nelygis iSsikiSimai per visg sluoksnio storj pasalinami,
suformuojant taisyklingg briaung. Briauna tolygiai uztepama arba apipurskiama karstu keliy bitumu,

karstu polimerais modifikuotu bitumu arba bituminiu riSikliu, siekiant uztikrinti nepriekaistinga sujungtj

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPUY | LAIDA
ME202245-TP-SP.TS 11 13 0




(skersine sille) tarp abiejy daliy. Atskiry sluoksniy ar daliniy sluoksniy skersinés sidlés turi bati
perstumtos viena kitos atzvilgiu maziausiai 2 m.

Jau jrengto sluoksnio briauna turi bati tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plySiy. Sitlés
Sonas turi bati truputj jZulnios, ne vertikalios, formos. Dél technologiniy priezasCiy jau jrengto
sluoksnio blsimos silllés Sonas gali arba turi bati frezuojamas. Visy dangos konstrukcijos asfalto
sluoksniy sitilés Sonai visu plotu ir pakankamu kiekiu padengiami karstu bitumu, karstu polimerais
modifikuotu bitumu arba kitu bituminiu risikliu (mase).

Krastinés sandarintos sillés ant kelio statiniy su betono danga jrengiamos panaudojant N1 tipo
karstgjj sidliy sandariklj. Sidliy tarpai jrengiami 20 mm plocio ir maZiausiai 30 mm gylio. Krastinés
sandarintos sitlés uz kelio statinio riby gali bati jrengiamos panaudojant N2 tipo karstajj sidliy
sandariklj.

Krastinés sandarintos sillés prie borditry ir vandens surinkimo Sulinéliy uz kelio statinio riby
asfalto dangoje jrengiamos panaudojant N1 tipo karstajj sitliy sandariklj. Sitliy tarpai jrengiami
15-20 mm plocio ir 30-35 mm gylio nenaudojant tarpikliy.

Asfalto dangos sluoksniy jrengimo kokybés kontrolé

Asfalto dangos sluoksniy jrengimo kokybé kontroliuojama pagal |T ASFALTAS 08 reikalavimus.
Rangovas turi garantuoti, kad jo atlikti darbai yra kokybi$ki ir atitinka projekto (sutarties) reikalavimus.
Jis privalo visus per garantinj laikotarpj atsiradusius defektus paSalinti savo I€Somis. Rangovas
neatsako uz atlikty darby kokybe, jeigu prie$ darby pradzig, buvo rastu praneSes apie uzsakovo
tiekty arba nurodyty naudoti medziagy trikumus, apie nekokybiskus kity rangovy paruoSiamuosius
darbus.

Leistini nuokrypiai ir ribinés vertés asfalto miSiniams

Mineraliniy medziagy granuliometrinei sudéciai leistini nuokrypiai ir ribinés vertés kiekvienam
atskirajam bandiniui, paimtam i§ miSinio (iSimties atveju—i§ dangos) ir jy aritmetinio vidurkio, pateikti
]T ASFALTAS 08.

Bitumo kokybés kontrolés bandymai vykdomi pagal LST 1362. Bitumo kiekis, nustatytas
kiekvienam atskirajam bandiniui, paimtas i§ miSinio (iSimties atveju — iS dangos), gali maksimaliai
nukrypti nuo projektinés reikSmés + 0,5 masés %. Atitinkamos konstrukcijos bandymy rezultaty
aritmetinio vidurkio didziausi leistini nuokrypiai nuo projektinés reikSmeés pateikti ]|T ASFALTAS 08,

VII skyriuje.
9.2.8 VEJOS |RENGIMAS

Statybos metu suformuoti Slaitai bei aikStelés neasfaltuotas plotas turi bati pilnai apséti zolés
misiniu. Apséti Zole privaloma visus statybos darbais pazeistus Zaliuosius plotus. Apzeldinimui
naudojamas gruntas (augalinis sluoksnis) turi bati be akmeny, grumsty, augaly ir kity pa3aliniy
dalyky, joje negali bati panaudoty tepaly ir pan. medziagy, kenkian€iy augalams. Rangovas atsako
uz séjiniy apsaugg ir laistyma.

ParuoSiamieji Zemés darbai vejos jrengimui:

* augalinis gruntas tolygiai paskleidziamas visame tvarkomame plote;
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+ augalinio grunto pavir8ius sutankinamas voluojant;

* prie$ séjant Zoliy misinj, Zemés pavirsius lengvai iSpurenamas ir patreSiamas azoto trgSomis
5g/m2.

Augalinio grunto sluoksnio storis 10 cm.

Séjamas zoliy misinys tikslinamas pagal Zemés risj ar aplinka. Preliminarus sékly kiekis Slaity
apséjimui 30 g/m2, kitiems pavirSiams 5 g/m2. Rekomenduojamas Zoliy sékly misinys:

* motiejuky 25 %

» tikrojo arba raudonojo erai€ino 20 %

* rausvuyjy arba baltyjy dobily 20 %

* pieviniy migliy arba beginkliy dirsiy 17.5 %

+ daugiamediy svidriy 17.5 %

Paséjus Zole, zemés pavirSius dar kartg voluojamas, palaistomas.

Baiges statybos darbus, rangovas teritorijg turi sutvarkyti, iSlyginti. PavirSiaus nuolydziai turi bati

tokie, kad nesusidaryty jdubimai, kuriuose rinktysi vanduo, formuotysi grunto uzmirkimas.
9.3 NURODYMAI SKLYPO, TERITORIJOS NAUDOJIMUI

Silumos tiekimo tinkly ir $aligatviy, keliy susikirtimo ir kt. vietose dangos po statybos darby pilnai
atstatomos.

Rangovas jsivertina visas iSlaidas susijusias su dangy atstatymu (trinkeliy jrengimo su
pagrindais, asfalto riSies, sluoksniy jrengimg su pagrindais). Asfalto dangos klase ir pagrindy
jrengimg patikslina ir susiderina su atitinkamomis institucijomis. Dangos turi buti atstatytos j
neprastesne bukle, nei prie$ statybos darby pradzia.

Veja atstatoma ir jrengiama sumontavus ir technologiSkai uzpylus paklotas inzinerines
komunikacijas. Veja atstatoma tose vietose, kur buvo nuimtas augalinis sluoksnis ir vietose, kur veja
buvo sugadinta t.y. sandéliuojant medziagas, iSvazinéta, iStrypta ar pan.

Trec€iyjy asmeny interesy apsauga privalo bati vykdoma statybos vadovo, visu statybos
laikotarpiu. Rangovas prie$ statybos pradZig ir baigus statybos darbus turi jvertinti greta statomo
statinio esanéiy pastaty ir kity statiniy bdkle. Pagal gautus davinius rangovas privalo parinkti
statybvietéje naudojamus mechanizmus (ypac¢ vibracinius tankinimo) tokius, kad nuo jy poveikio
(vibracijos ar kita) nenukentéty Salia esantys statiniai. Rangovas atsako uz privataus ar visuomeninio
turto, esancio statybvietéje saugojimg ir apsaugg nuo sugadinimo, vagystés, jam vykdant darbus
pagal Sutartj. Rangovas privalo atlyginti Zalg, padarytg statyby metu.

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dél turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo per rangos
sutarties vykdymo laikotarpj, Rangovas atsako uz visas iSlaidas, susijusias su pretenzijy
sureguliavimu ir gynyba dél Siy pretenzijy.

Rangovui draudziama perkelti ar kirsti statybos darby zonoje esanc¢ius medzius be atitinkamy
zinyby sutikimo. Rangovo pareiga saugoti esamus medZzius ir Zaligsias zonas statybvietéje. Jei kuris
nors medis ar zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pazeista, Rangovas privalo numatyti

kompensacines priemones dél zalos atlyginimo.
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SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

Elrll Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo I\czto Kiekis* Pastabos
1. ParuosSiamieji darbai
11 Medzio perkélimas vnt
o - Liepa @7 TS9 1
1.2. | Vidutinio tankumo krimy kirtimas TS 9 m? 10,00
1.3. | Laikinas tvoros demontavimas TS 9 m 29,00
1.4. | Asfalto dangos pjovimas (Gatvé/ aikstele) TS 9 m 872,00
1.5. | Asfalto dangos ardymas (Gatvé/ aikStele) TS 9 m2 2014,10
1.6. | Betoniniy plyteliy dangos ardymas TS 9 m2 436,50
1.7. | Betoniniy trinkeliy dangos ardymas TS 9 m2 119,20
1.8. | Betoniniy gatvés bordidry ardymas TS 9 m 175,00
1.9. | Betoniniy vejos borditry ardymas TS 9 m 18,00
Augalinio sluoksnio hvg= 10 cm storio 1023 .50/
1.10. | nuémimas ir iSvezimas j laiking sandéliavimo TS 9 m?2/m?3 ’
oy - . . AR 102,35
aikStele (Jei néra galimybés sandéliuoti vietoje)
1.11. | Statybiniy Siuksliy iSvezimas (asfalto) TS 9 t 354,48
2. Dangy konstrukcijy, borditry ir kity statiniy atstatymas
2.1. | Tvoros atstatymas TS 9 m 29,00
o TS9.2.2
29 Asfaltc_) QE{"Q?S su pagrindais atstatymas TS9.23 m2 2014,10
(Gatve/ aikstele)
TS9.2.6
TS9.2.2
Betoniniy plyteliy dangos su pagrindais | TS 9.2.3 )
2.3. atstatymas. 15924 m 436,50
TS9.25
TS9.2.2
Betoniniy trinkeliy dangos su pagrindais | TS 9.2.3 )
24, atstatymas. TS924 m 119,20
TS9.25
25 Gatyes borditry §umontaV|mg_s su pagrindais. TS9.26 m 175,00
Galima panaudoti senus borditrus.
26. Vejgs borditry s_umontawma_? su pagrindais. TS 926 m 18,00
Galima panaudoti senus borditrus.
0 2022-12 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data |Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma)
. - Statinio projekto pavadinimas:
Kval. . L . L .
patv. Silumos tiekimo tinkly nuo SK-92253 iki SK-92255/1 Pylimo
dok. Nr g., Géliy g., Sody g., V. Sopeno g., Sv. Stepono g. Vilniuje,
Y rekonstravimo projektas
Projekto pritarimy, suderinimy sarasas 0
LT |Statytojas/ Uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy

AB Vilniaus Silumos tinklai ME202245-TP-SP.SKZ 1 2




ﬁ"!' Pavadinimas ir techninés charakteristikos 2ymuo I\\Illzio Kiekis* Pastabos
Dirvozemio paskleidimas atvezant iS 1023.50/

2.7. | sandéliavimo vietos ir apséjimas Zoliy mi$iniu, | TS 9.2.8 | m2/m3 102 ’35
h=10 cm. )

*- Projekte numatyti dangy, bordidiry iSardymo ir atstatymo, ir kity su Siais darbais susijusiy darby, kiekiai tikslinami statybos metu pagal

faktinj iSardyty dangy bordidry ir kity su Siais darbais susijusiy darby kiekj.

Pastabos:

1. Jrengimy ir medziagy kiekius jy specifikacijas tikslinti darby metu. Priimamy medziagy kokybé ir techninés

charakteristikos negali bati prastesnés nei nurodyta Siame dokumente.

2. Rangovas prie$ pateikdamas pasitlyma Siy dangy jrengimo darbams privalo sprendinius patikrinti, patikslinti medziagy

kiekius bei jy specifikacijas ir jsivertinti darby kiekius.

Visi darbai, kurie gali bati pagrijstai laikomi batinais statybos darby uzbaigimui ir tinkamam sistemy

eksploatavimui, turi bati privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibidinti Siame

dokumente ar ne.
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Vilniaus rajono

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Suformuoti Zemés sklypai Namas
Unikalus objekto kodas: 43840

Namy kompleksas

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai
Unikalus Nr. 1397-5000-6012

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai
Unikalus Nr. 1399-8000-3016
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai
Unikalus Nr. 1399-7006-7011

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai
Unikalus Nr. 1396-2000-4020

Vilniaus senojo miesto ir priemiesciy

m archeologing vietové

Unikalus objekto kodas: 25504

Vizualinés apsaugos pozonis
Unikalus objekto kodas: 28110
‘ Namy kompleksas

Unikalus objekto kodas: 28110
Nuomojamasis namas
Unikalus objekto kodas: 12595
Nuomojamasis namas
Unikalus objekto kodas: 12594
» | Nuomojamasis namas
= / Unikalus objekto kodas: 12682

AL

A3 (420.00 x 297.00MM)

-, Vilniaus miesto istoriné dalis, vad.
Naujamiesc¢iu

m Vilniaus senamiestis
Unikalus objekto kodas: 16073

| Euséjaus Zeliko Zuko namas Unikalus objekto kodas: 33653
m Unikalus objekto kodas: 1069 Vilniaus seriamiestis
P Namas N Vo ialioa .

V |
" Unikatis objekio kodas: 27967 L\ Y Viaualngs apsaugos pozoris
Pastatas

% Unikalus objekto kodas: 43368

Vilniaus sinagoga
m Unikalus objekto kodas: 27998

!

0 2022 12| Statybos leidimui, konkursui

Laida Data | Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)

Statinio projekto pavadinimas:

<ol paty Silumos tiekimo tinkly nuo $K-92253 iki $K-92255/1 (Pylimo
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rekonstravimo projektas

Statinys: R
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Dokumento pavadinimas: Laida
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Prisijungimas prie X=6060258.66
esamo §ilumos punkto ::15;;270&89
C 005
X=6060257.74
X=6060282.10 i
Y=582643.66 1‘?5582712'32
- C 012 T1, T2 DN400/560 X=6060257.95
—=== X=6060280.10 - Y=58271139
== Y=582650.17 Prastumimas esamu kanalu A5
A 000 X=6060277.49 2xL=24,00 m X=6060256.55
X=6060301.26 ¥=582642.16 Y=682717.71
Y=582559.22 ~ Booo Vamzdziy galai uzaklinami
N . X=6060276.30 It anga uzbetonuojama
Prisijungimas prie Y=582646.32 e > ; —
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¥=562645.90 - P A\ ventiliacijai ] Suformuoti zemés sklypai
X=6060274.27 £ e Puifog Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai
Y=582647.83 ik
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vamzdis i§vedamas vir§ grindy lygio X=6060253.72
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X=6060245.79
Y=582720.06
P Demontuojamas/ atstatomas
stulpas A199
X=6060249.09
T1, T2 DN200/315 Y=582751.35
. ? s D019
Prastumimas esamu kanalu X=6060238.68
2xL.=20,96 m Y=582716.77 \
J % Prisijungimas prie esamo tinklo
i "
D 067
X=6060195.74
Y=582696.88
Prastumimas esamu kanalu
2xL=3.77 m
D 070
X=6060192.68 +
Y=582698.87 —
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
- Sody g. 23 Griztama linija
= Suformuoti Zemés sklypai
=—— —— —— Gatviy raudonosios linijos
Sody g. 18 I:I Silumos tiekimo tinkly apsaugos
110 DO TO0E zona
OS- Sklendziy aptarnavimo Sulinys
ZELDINIY INVENTORIZACIJOS LENTELE ;1 th D‘N200/315 ol % Esll('racl’frrtlilsjsll:ll:(ll ::::‘:IC: tiekimo
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N 029 (| o 1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus salygas su
X=6060464.00 " i (1751 Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo ir
= Géliyg. 9 4]
¥=582760.48 L [ : 0 i 7 Géliy -6 2 L S 005 aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir Zeldiniy tvarkymo
X-60604';00§§ " 3 lapas (- J [ : E et éfgggg‘;g%g“ poskyriu. 2 metry atstumu nuo medzio kamieno darbai vykdomi tik
Y=582763 31 1) T — | i { . ﬁ § £y - - rankiniu badu arba kitomis priemonémis (oro kastuvu), kad nebaty
N 025 L] | d 2 lapas L Eedic il T1, T2 DN100/200 paZeistos $aknys.
X=6060460.48 \‘ &S0 5 e S 000 2. Darby vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta
Y=582760.31 i o - X=6060488.99 esamy medziy bitinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant
N 000 i . B Y=582818.52 batingsias arboristines medziy tvarkymo priemones - $akny ploto
X=6060438.22 NG b A Prisijungimas prie koregavima, lygiagregiai (arba anksg&iau) atlikti ir medziy lajy
Y=582764.15 jib 1 (L 4 Ay . esamo tinklo koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo priezidra.
b : ; Geliyg. 7 3. Darby vykdymo metu nustadius faktinius poZeminiy tinkly ir
R ] B komunikacijy padéties neatitikimus topografiniams duomenims ir
J"r 4 ! 1 £ N paaiskéjus, kad dél to batina pasalinti medj - kiekvienu tokiu atveju
S ——= batina informuoti Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Miesto
PASTABOS tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir Zeldiniy
. tvark kyrj ir atskirai ti toki dzio i$ ji limyb
1. Silumos tiekimo tinklai jrengiami naudojant pramoniniu bidu izoliuotus vamzdzius. irv iznﬂzt??;kiyamz ,s)ri';;jﬁ;? oK meesio fEeangalimo gaimybes
2. Darby vykdymo ribose esant kitiems inzineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prie$ vykdant statybos darbus bdtina: 4. Intensyviai medZius galima pradéti genéti ne vegetacijos
o iSsikviesti atitinkamy tinkly atstovg trasos nuzyméjimui ir darbus vykdyti prisilaikant Siy tinkly savininky nurodymy pateikty sglygose. laikotarpiu (nuo gruodzio iki balandZio ménesio).
e patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus $ilumos tiekimo tinklus kertanciy inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy vietas bei gylius. SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
3. Darby vykdymo metu, darby vykdymo zonoje esant kitiems inzineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams batina: ——— Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai
e juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti jrengiant apsaugines konstrukcijas, uZtikrinant tinklo iSsaugojimg ir nenutriikstamg veikima. ————— Paduodama linija
e iSsaugoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, vadovaujantis STR ir teisés akty reikalavimais bei uztikrinti nepertraukiama vandens tiekimg ir nuoteky nuleidimg esamiems vartotojams. = Girjztama linija
e iSsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir jrenginius, o jy apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtiniy dujy skirstomyjy dujotiekiy apsaugos taisyklémis. PrieS pradedant ~—————————— Suformuoti Zemés sklypai
darbus - gauti sutikimg darby vykdymui. =—— = — Gatviy raudonosios linijos
e Silumos tiekimo tinkly sankirtose su esamu ap3vietimo elektros tinklu irfarba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi bati apsaugomas jveriant jj j apsauginius PVC déklus, Silumos tiekimo tinkly apsaugos
nenutraukiant apsvietimo ir/ arba ESO elektros tinkly veikimo. zona
e Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. j abi puses kasti rankiniu badu. oL Sklendziy aptarmavimo ulinys
e Zemeés darbus vykdyti kity inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant Siuos tinklus eksploatuojanciy organizacijy atstovams. b i &l ioki
e statybos metu uztikrinti priéjimus prie pastaty ir vieSojo bei privataus transporto eisma. 7L tir?lz?a?r;:gojamlljlu:irzi?i tiekimo
4. Visos dangos, iSardomi statiniai, miesto infrastruktiros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi j ne prastesne bukle, nei prie§ statybos darby pradzig ir prisilaikant . Jup
0 5 10 15 20 25m |attinkamy nurodymy pateikty salygose. Dokumento Zymuo: Lapas| Lapy [Laida
| | ‘ ‘ ‘ | 5. Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona yra Zemés juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) iSoriniy krasty, sienos. ME202245-TP-SP.Br-01 5 4 0
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' ZELDINIY INVENTORIZACIJOS LENTELE
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L 3 PASTABOS
Prlsuunglmas. prie 1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus salygas su
esamo tinklo Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo ir
D 194 aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir Zeldiniy tvarkymo
X;?ggggg;-gg poskyriu. 2 metry atstumu nuo medzio kamieno darbai vykdomi tik
- : rankiniu badu arba kitomis priemonémis (oro kastuvu), kad nebuty
pazeistos Saknys.
2. Darby vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant
+ greta esamy medziy batinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o
vykdant batingsias arboristines medziy tvarkymo priemones - $akny
ploto koregavima, lygiagre€iai (arba anksciau) atlikti ir medziy lajy
koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo prieZidra.
3. Darby vykdymo metu nustadius faktinius pozeminiy tinkly ir
komunikacijy padéties neatitikimus topografiniams duomenims ir
paaiskéjus, kad dél to batina pasalinti med;j - kiekvienu tokiu atveju
batina informuoti Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Miesto
PASTABOS tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir Zeldiniy
. tvarkymo poskyrj ir atskirai spresti tokio medzio iSsaugojimo
1. Silumos tiekimo tinklai jrengiami naudojant pramoniniu bidu izoliuotus vamzdzius. galimybes ir numatyti reikiamas priemones.
2. Darby vykdymo ribose esant kitiems inZineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prie$ vykdant statybos darbus batina: 4. Intensyviai medzius galima pradeti genéti ne vegetacijos
o iSsikviesti atiinkamy tinkly atstova trasos nuZymeéjimui ir darbus vykdyti prisilaikant $iy tinkly savininky nurodymy pateikty salygose. laikotarpiu (nuo gruodzio iki balandzio ménesio).
e patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus Silumos tiekimo tinklus kertan€iy inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy vietas bei gylius. SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
3. Darby vykdymo metu, darby vykdymo zonoje esant kitiems inzineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams batina: Rekonstruojami $ilumos tiekimo tinklai
e juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti jrengiant apsaugines konstrukcijas, uZtikrinant tinklo iSsaugojimg ir nenutriikstamg veikima. = Paduodama linija
e iSsaugoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, vadovaujantis STR ir teisés akty reikalavimais bei uztikrinti nepertraukiama vandens tiekimg ir nuoteky nuleidimg esamiems vartotojams. ——— Grjztama linija
e iSsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir jrenginius, o jy apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtiniy dujy skirstomyjy dujotiekiy apsaugos taisyklémis. PrieS pradedant —————— Suformuoti Zemés sklypai
darbus - gauti sutikimg darby vykdymui. —— —— — Gatviy raudonosios linijos
e Silumos tiekimo tinkly sankirtose su esamu apSvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi bati apsaugomas jveriant jj j apsauginius PVC déklus, Silumos tiekimo tinkly apsaugos
nenutraukiant apsvietimo ir/ arba ESO elektros tinkly veikimo. zona
e  Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. j abi puses kasti rankiniu badu. 5 5 N
. e s P . . . . RPN . o o O* Sklendziy aptarnavimo Sulinys
e Zemes darbus vykdyti kity inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant Siuos tinklus eksploatuojanciy organizacijy atstovams. D tuoiami &l tieki
e statybos metu uztikrinti priéjimus prie pastaty ir vieSojo bei privataus transporto eisma. 7( Jemartucjami SIUmos iekimo
) . ; AV A ik L I L _ R P, tinklai ir jy priklausiniai
4. Visos dangos, iSardomi statiniai, miesto infrastruktiros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi | ne prastesne bukle, nei prie$ statybos darby pradzig ir prisilaikant .
0 5 10 15 20 25m |attinkamy nurodymy pateikty salygose. Dokumento Zymuo: Lapas| Lapy [Laida
| | ‘ ‘ ‘ | 5. Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona yra Zemés juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) iSoriniy krasty, sienos. ME202245-TP-SP.Br-01 4 4 0
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Prastumimas esamu kanalu
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- co1 3
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=5 Y=582650.17 Prastumimas esamu kanalu Ates
CO00 A095 7 * 2xL=24,00 m
A000 X=6060277.4 = X=6060275.11 52— e
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Y=582559.22 B 000 : / Vamzdziy galai uzaklinami
S . X=6060276.30 = anga uzbetonuojama
Prlsuunglmas prie Y=582646.32
esamo tinklo A 001 T1, T2 DN400/560
X=6060276.30 Prastumimas esamu kanalu
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£
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0g. 8 B 008 fl
X=6060269.70 TH gy

X=6060275.60

= 2x1=2340 m

- Jrengiamas alsuoklis

Y=582648.84
5002 | (] I.(ameros ventiliacijai H-1,00 m j
X;fgggg};-gg =582646 £0 i ¥ ’.l', Kant{il!aska}meros SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
e [ 54 il ventiliacijal g, Suformuoti Zemés sklypai
X=6060274.27 <k | T Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai
Y=582647.83 L i
T1, T2 DN80/160 = VT 5K-92255/1 ¢
B 005
+ X=6060273.24 —F 0 1250 Prastumimas esamu kanalu + X=606022:.gg !
Y=582647.53 2xL=9,50 m S Y=582717.71
Pramoniniu badu izoliuotas D 003 '
vamzdis i§vedamas vir$ grindy lygio X=6060253.72
Y=582716.92
\% R T1. T2 DN200/315
Do11
X=6060245.79 -
Y=582720.06
P Demontuojamas/ atstatomas
stulpas A 199
» X=6060249.09 -
T1, T2 DN200/315 Y=582751.35
. D019
Prastumimas esamu kanalu X=6060238.68
2xL=20,96 m brisiiunai i Y=582701‘:;r71:d0 SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
isijungimas prie esamo ti
lung B Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grjztama linija
Suformuoti Zemés sklypai
O Sklendziy aptarnavimo Sulinys
% Demontuojami $ilumos tiekimo
tinklai ir jy priklausiniai
X=6060195.74 | Veja
Y=582696.88
Prastumimas esamu kanalu
2xL=3.77 m @ Trinkeliy danga
x\:{ggggéggg&; E Betoniniy plyteliy danga
V
m Asfalto danga
Z
) Sody g. 23
it W Asfalto dangos virsutinis sluoksnis
A
Sod 18 PASTABOS
. 4 g . 1. Jrengiant dangas iSilginj ir skersinj nuolydzius pritaikyti prie esamos situacijos.
B 2. Dangos konstrukcija parenkama pagal esama situacija.
3. Saligatviy danga atstatoma isardytame plote, o tais atvejais, kai nuo i$ardytos
T1, T2 DN200/315 Saligatvio dalies iki jo krasto lieka ne daugiau kaip 0,5 m plocio juosta, danga
. atstatoma iki pat Saligatvio krasto, o jo pagrindas atstatomas tik iSardytame plote.
;;T_S:t;én (l)nge:: esamu kanalu 4. Vaziuojamoiji kelio (gatvés) dalis atstatoma iSardytame dangos plote. Jei iSardyta
X * danga nuo kelio (gatvés) krasto yra arciau kaip per 1 metra, danga atstatoma iki
;4»' ggggem 61.58 pat Sio krasto. Jei asfalto danga iSardyta daugiau nei 50% viso kelio ploto,
Y=582719.15 asfaltas atstatomas pilnu plotu.

5. UZpilant perkasas gruntu, jis tankinamas pasluoksniui.

6. Prastumiamy Silumos tiekimo tinkly ruozai tikslinami darby vykdymo metu.

7. Apatinis ir virSutinis asfaltbetonio sluoksnis turi persidengti 1 m.

8. Asfaltbetonio slitlés turiu bati klijuojamos specialia jungiamajg juosta.

9. Jei darby vykdymo metu, atstumas tarp ruozuy, kur tinklai jrengiami prastimimo
budu yra mazesnis nei 15,0 m virSutinis asfaltbetonio dangos sluoksnis turi bati
atstatomas visu ilgiu.

10.Dangy konstrukcijy jrengimo detalés pateiktos 5-ame brézinio lape.
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Sialomas/
Y159 Kamieno | kamieno diametras | Saugomo sakny ajos projekelia) Medzio | qiinogios
X=606035.17 i ot Rt e Dt Pl Bl et [l e
Y=582717.41 (cm) (m?) (m) 12345 amanss
Y 155
X=6060396.23 3 Alyva Syringa 9 13 1.08 3.66 2 Apsaugomas
Y=582713.23 4 Uosis Fraxinus 45 50 540 9160 4 Sakny plolo
Y 147 koregavimas
X=6060399.90 s | e s El 60 648 13192 o | Sanaper
Y=582708.77
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-
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Prastumimas esamu kanalu 15 Liepa Tila 7 8 0.84 221 1 Perkeliamas.
2XL=3 80 m 16 Alksnis Alnus 18 20 216 14.65 1 Apsaugomas
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2 | Akens [ A » 2 240 1810 1| Seapeo
Sody g. 15 5 | A | Awe b " | s | S
(3 IEE 020 PASTABOS
1. Irengiant dangas iSilginj ir skersinj nuolydZius pritaikyti prie esamos situacijos.
PASTABOS 2. Dangos konstrukcija parenkama pagal esamg situacijg.

. " . L . - . 3. Saligatviy danga atstatoma isardytame plote, o tais atvejais, kai nuo i$ardytos
léviva:zailzsoazaisrntias:)r(;c(:)i'so:al\;lti):;t\; yr\ii?';l'; T:J:ﬁ::klfssaqligis ;: gclnrlizt:z 2'??:505 Saligatvio dalies iki jo krasto lieka ne daugiau kaip 0,5 m plocio juosta, danga
apsau oys i eldini tvarkl Mo poskyriu 2ymetr a‘:stumu nﬁo mg S0 lzlamienopda rbai atstatoma iki pat Saligatvio krasto, o jo pagrindas atstatomas tik iSardytame plote.
O ot b (o1 Kastuvn). kad nobdty pazastos | 4 Vaziuojamoii kelio (gatves) dalis atstatoma isardytame dangos plote. Jei iSardyta
é;kn s u budu P! uva), uty pi danga nuo kelio (gatvés) krasto yra arciau kaip per 1 metra, danga atstatoma iki

VS . . . 5 pat Sio krasto. Jei asfalto danga i$ardyta daugiau nei 50% viso kelio ploto,
2. Darby vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamy medziy y
batinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant batingsias arboristines medzi asfaltas atstatomas pilnu plotu.
tvarkymo priemones - $akn Ioz,o kore: a\’/im yI ia reéia?(arba anksciau) atlikti irqmedii 5. Uzpilant perkasas gruntu, jis tankinamas pasluoksniui.
i k};re gvimo darbus s l?vznﬁk oto grboris’% y?iegi‘ra Y6 Prastumiamy Silumos tiekimo tinkly ruoZai tikslinami darby vykdymo metu.
3]"’ Dagrb wykd mg meut n staléi s faktinius %iemhi'ni- tinkly ir komunikagiiy padéties 7. Apatinis ir virSutinis asfaltbetonio sluoksnis turi persidengti 1 m.
n- titikim ut Y ); finiam ud u m nL:m ir u i'E sius. k : dsl t"l bitin unik Ii:::i ‘:n :. 8. Asfaltbetonio slifilés turiu bati klijuojamos specialia jungiamajg juosta.
eatikimus topogratiniams duomenims Ir paalskejus, kad del to butina pasalintl mecl - 9. Dangy konstrukcijy jrengimo detalés pateiktos 5-ame bréZinio lape.
kiekvienu tokiu atveju batina informuoti Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Miesto
tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir Zeldiniy tvarkymo poskyrj ir Dokumento Zymuo: Lapas| Lapy |Laida
atskirai spresti tokio medZio i§saugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.
4. Intensyviai medzius galima pradéti genéti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodzio iki ME202245-TP-SP.Br-02 2 5 0
balandzZio ménesio).
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tinklai ir jy priklausiniai
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ir jy priklausiniai
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N 031 ot . SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
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N 029 ) | i g '_' Paduodama linija
X=6060464.00 ik Geliy g. 9 ' 21 [ _ Grjztama linija
Y=582760.48 . o 13525 ) S 005 . . .
N 022 = N Y | / J Geliy g-6 /’J; L1 X=6060488.84 & SUformEOt' zemes §klypva .
X=6060460.35 ——— e pas ] ’ { : A Ll () Y=582823.08 [©)s Sklendziy aptarnavimo ulinys
Y=562763 31 | # 2lapas s ﬁ TN LSS T1, T2 DN100/200 N3 Demontuojami &ilumos tiekimo
><=60604';(?ig e S 000 tinklai ir jy priklausiniai
Y=582760.31 X=6060488.99 ‘ ‘ N _
N 000 Y=582818.52 ‘ ‘ ‘ Betoniniy plyteliy danga
X=6060438.22 A i Prisijungimas prie : :
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PASTABOS
ZELDINIY INVENTORIZACIJOS LENTELE 1. |rengiant dangas iSilginj ir skersinj nuolydZius pritaikyti prie esamos situacijos.
] ~ simomass | 2- Dangos konstrukcija parenkama pagal esama situacija.
Kamieno Kami diamet s sak Saugomas |Lajos projekcija| Medzio bitinosi . . . . L. . .
Nr. [ Medsio rosis | Medzio rasis |diametras 1.30| K2Wiene dlalmelias | Saugomo S8 | sakny  nuoasies §,R, [ bakies | oinosies | 3 Saligatviy danga atstatoma iSardytame plote, o tais atvejais, kai nuo iardytos
plane | lietuviskai lotyniskai m aukstyje P P y plotas P, V kryptimis | indeksas
(cm) (em) m m) | [nz3,45  Neeme Saligatvio dalies iki jo kraSto lieka ne daugiau kaip 0,5 m plocio juosta, danga
- e atstatoma iki pat Saligatvio krasto, o jo pagrindas atstatomas tik iSardytame plote.
! Liepa Tl 2 3 384 46.32 2 roregavimas | 4. VaZiuojamoji kelio (gatvés) dalis atstatoma iSardytame dangos plote. Jei iSardyta
2 Egle Picea 14 18 168 8.87 1 Apsaugomas danga nuo kelio (gatvés) krasto yra ar¢iau kaip per 1 metrg, danga atstatoma iki
s | Ape syringa R s o8 00 5 Apeaugomas pat Sio krasto. Jei asfalto danga iSardyta daugiau nei 50% viso kelio ploto,
asfaltas atstatomas pilnu plotu.
PASTABOS 5. Uzpilant perkasas gruntu, jis tankinamas pasluoksniui.
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus salygas su Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos | 8- Prastumiamy Silumos tiekimo tinkly ruozai tikslinami darby vykdymo metu.
apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir Zeldiniy tvarkymo poskyriu. 2 metry atstumu nuo medzio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu biidu 7. Apatinis ir virSutinis asfaltbetonio sluoksnis turi persidengti 1 m.
arba kitomis priemonémis (oro kastuvu), kad nebity paZeistos $aknys. 8. Asfaltbetonio slitlés turiu bati Kljuojamos specialia jungiamajg juosta.
2. Darby vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamy medziy batinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant 9. Jei darby vykdymo metu, atstumas tarp ruozy, kur tinklai jrengiami prastdmimo
batingsias arboristines medziy tvarkymo priemones - &akny ploto koregavima, lygiagreciai (arba anksgiauy) atlikti ir medziy lajy koregavimo bddu yra maZesnis nei 15,0 m virSutinis asfaltbetonio dangos sluoksnis turi bti
darbus su kvalifikuoto arboristo prieZidra. atstatomas visu ilgiu. _ . o
3. Darby vykdymo metu nustagius faktinius pozeminiy tinkly ir komunikacijy padéties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiskéjus, | 10-Dangu konstrukeijy jrengimo detalés pateiktos 5-ame brézinio lape.
kad dél to batina pasalinti medj - kiekvienu tokiu atveju batina informuoti Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo ir Dokumento Zymuo: Lapas| La Laida
0 5 10 15 20 25m aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir zeldiniy tvarkymo poskyrj ir atskirai spresti tokio medzio iSsaugojimo galimybes ir numatyti P Py
| | | | | | reikiamas priemones. , L L , o o ME202245-TP-SP.Br-02 3 5 0
M1:500 [[]]]] —— — 4. Intensyviai medZius galima pradéti genéti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodZio iki balandZio ménesio).
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‘ ‘ ‘ Trinkeliy danga

‘ ‘ Betoniniy plyteliy danga

I
/ / Asfalto danga
ZELDINIY INVENTORIZACIJOS LENTELE

" 50 Sialomas/
K . . . S; Lajos projekcija] Med: L ome
Nr. | Medio risis | Medsio rasis |diametras 1.30 c<amieno diametras if‘;%";‘;nzz';;‘: ok | nuo asics 5. R, | bakles Dlfinostos, PASTABOS
plane | lietuviskai lotyniskai m aukstyje (cm) (m) plotas P, V kryptimis | indeksas tvarkymo . v e e - v. e e . . . "
(cm) (m?) (m) 12345 vawme | 1. Jrengiant dangas iSilginj ir skersinj nuolydzius pritaikyti prie esamos situacijos.
5 2. Dangos konstrukcija parenkama pagal esama situacija.
36 Liepa Tilia 8 53 576 104.23 2 akny ploto . . - ) . . -

e k;fegav""as 3. Saligatviy danga atstatoma i$ardytame plote, o tais atvejais, kai nuo iardytos
araz| B | cenmaa | 20 21 240 1810 2 P Saligatvio dalies iki jo krasto lieka ne daugiau kaip 0,5 m plogio juosta, danga
48| Vosialanis | acer negundo 20 23 240 1810 B Sakny ploto atstatoma iki pat Saligatvio krasto, o jo pagrindas atstatomas tik iSardytame plote.

klevas koregavimas e . . . . . w ew
4. Vaziuojamoji kelio (gatvés) dalis atstatoma iSardytame dangos plote. Jei iSardyta
PASTABOS danga nuo kelio (gatvés) krasto yra ar¢iau kaip per 1 metrg, danga atstatoma iki
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus salygas su Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos pat $io krasto. Jei asfalto danga iSardyta daugiau nei 50% viso kelio ploto,

apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir zeldiniy tvarkymo poskyriu. 2 metry atstumu nuo medzio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu badu
arba kitomis priemonémis (oro kastuvu), kad nebdty paZeistos Saknys.

2. Darby vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamy medziy batinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant
batingsias arboristines medziy tvarkymo priemones - Sakny ploto koregavima, lygiagreciai (arba anksciau) atlikti ir medziy lajy koregavimo
darbus su kvalifikuoto arboristo priezitra.

3. Darby vykdymo metu nustacius faktinius pozeminiy tinkly ir komunikacijy padéties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiSkéjus,

asfaltas atstatomas pilnu plotu.
. UZpilant perkasas gruntu, jis tankinamas pasluoksniui.
. Prastumiamy Silumos tiekimo tinkly ruozai tikslinami darby vykdymo metu.
. Apatinis ir virSutinis asfaltbetonio sluoksnis turi persidengti 1 m.
. Asfaltbetonio sliGilés turiu bati klijuojamos specialia jungiamajg juosta.
. Dangy konstrukcijy jrengimo detalés pateiktos 5-ame bréZinio lape.

© oo NO O,

kad dél to batina pasalinti medj - kiekvienu tokiu atveju batina informuoti Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo ir Dokumento Zymuo: Lapas| La Laida
0 5 10 15 20 25m aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir Zeldiniy tvarkymo poskyrj ir atskirai spresti tokio medzio iSsaugojimo galimybes ir numatyti P PY
| ! ! ! ! | reikiamas priemones. , ) ) L , o .. . ME202245-TP-SP.Br-02 4 5 0
M1:500 [[][]] — — 4. Intensyviai medZius galima pradéti genéti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodZio iki balandZio ménesio).




A3 (420.00 x 297.00MM)

Dviraciy ir pésciyjy taky betoniniy Vaziuojamosios dalies betoniniy
plyteliy/trinkeliy dangos konstrukcija plyteliy/trinkeliy dangos konstrukcija
M 1:50 M 1:50 M 1:50

Esama betoniniy plyteliy/trikeliy danga arba nauja 8 cm

VaZiuojamosios dalies asfalto DK 3 klasés
dangos konstrukcija

Esama betoniniy plyteliy/trikeliy danga arba nauja 8 cn  Asfaitbetonio dvisluoksnés dangos virsutinis sluoksnis AC 11 VS 4 cm

Skaldos atsijy sluoksnis 3 cm

Skaldos atsijy sluoksnis 3 cm  Asfaltbetonio dvisluoksnés dangos apatinis sluoksnis AC 16 AS 6 cm

Skaldos pagrindo sluoksnis (Ev,=100MPa) 15 cm Skaldos pagrindo sluoksnis (Ev,=120MPa) 15 cm

Asfaltbetonio pagrindo sluoksnis AC 22 PS 10 cm

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis min 20 cm Apsauginis $al€iui atsparus sluoksnis (Ev,2100MPa) min 58 cm

Skaldos pagrindo sluoksnis (Ev,=150MPa) 30 cm

Vietiniu gruntu uZpilta tran$éja (Ev,245MPa Vietiniu gruntu uzpilta tran$éja (Ev,245MPa

Apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis (Ev,=100MPa) min 48 cm

Vietiniu gruntu uzpilta trandéja (Ev,245MPa)

i i .
i 1.
L.‘Il”k“' Lu,.;w: — min “00#

Vaziuojamosios dalies asfalto DK 0,1 klasés
dangos konstrukcija (Pagalbinés gatves, gyvenamujy
namy kiemai, stovéjimo aikstelés)

M 1:50 . .
Vejos bordidras

e |

Esama danga

Gatvés bordidras

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD 10 cm 100x8x20 100x15x30
Skaldos pagrindo sluoksnis (Ev,=120MPa) 20 cm M 1:25
Apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis (Ev,=80MPa) min 52 cm M 1:25 015 '
Vietiniu gruntu uZpilta tran3éja (Ev,245MPa) —
0,0 Betoninis bortas 100x15x30
JJM/H@ = ant betoninio pamato C20/25 Dangos virSus
. min0.15 Vejos virSus S Projektuojamos gatvés ]
S — dangos virdus
R RPN e e s o Vejos bordidro elementas 100x8x20 4*
S T ant betoninio pamato C12/75 , 0.30 |
NWARARARKINR | min 0.20 0.15 1 Oj?nin 0.20
Esama danga 015 L
PASTABA
1. Atstatant dangas iSilginj ir skersinj nuolydzius pritaikyti prie esamos situacijos.
2. Visos dangos atstatomos j esamg padétj pagal fakting dangos ir pagrindy struktara.
3. Apatinis ir virSutinis asfaltbetonio sluoksnis turi persidengti 1 m.
4.  Asfalbetonio sidlés turi bati klijuojamos specialia jungiamajg juosta.
5. Atstatant dangas betono trinkeliy/ plyteliy danga gali bati atstatoma panaudojus

esamas betonines trinkeles/ plyteles tik tuo atveju, jei gaminys atitinka TRA
TRINKELES 14 reikalavimus pilna apimtimi. Minimalus gaminio storis 8 cm pagal
KPT SDK 19. Jei betoninés trinkelés/ plytelés neatitinka TRA TRINKELES 14 ar
KPT SDK 19 reikalavimy betoninés trinkelés/ plytelés keic¢iamos naujomis tokiy pat
techniniy specifikacijy ir spalvos.

Dokumento Zymuo: Lapas Lapq Laida
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Silumos tiekimo tinkly nuo SK 92253 iki SK 92255/1 (Pylimo g., Géliy g., Sody g., Sopeno g., Sv. Stepono g.) Vilniuje
rekonstravimo projektas

AB Vilniaus Silumos tinklai

Silumos tiekimo tinkly nuo SK 92253 iki SK
92255/1 (Pylimo g., Géliy g., Sody g., Sopeno
g., Sv. Stepono g.) Vilniuje rekonstravimo
projektas

TECHNINE UZDUOTIS
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Silumos tiekimo tinkly nuo SK 92253 iki SK 92255/1 (Pylimo g., Géliy g., Sody g., Sopeno g., Sv. Stepono g.) Vilniuje
rekonstravimo projektas

TECHNINE UZDUOTIS

ﬁ'rl Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

1. Statytojas AB Vilniaus Silumos tinklai, registracijos adresas Elektrinés g. 2, Vilnius, adresas
(Uzsakovas) korespondencijai Spaudos g. 6-1, Vilnius, jmonés kodas 124135580

2. Pirkimo objektas Pirkimo objektas:

[ Projektiniy pasitlymy parengimas
[0 Techninio projekto parengimas
[ Projekto vykdymo prieziliros paslaugos

3. Projekto Silumos tiekimo tinkly nuo SK 92253 iki SK 92255/1 (Pylimo g., Géliy g., Sody g.,
pavadinimas Sopeno g., Sv. Stepono g.) Vilniuje rekonstravimo projektas

4. Statinio adresas Vilniaus miestas: Pylimo g. 51; Géliy g. 5, 9A; Sody g. 7, 15; Sopeno g. 3, 3B, 5, 8; Sv.

Stepono 22, 24C.

5. Statiniy grupés | Silumos tinklai (inzineriniai tinklai).
sudétis

6. Statinio (-iy) ar | Magistraliniai, skirstomieji, jvadiniai Silumos tinklai skirti tiekti centralizuotg Silumine
statiniy grupés | energijg Pylimo g., Géliy g., Sody g., Sopeno g., Sv. Stepono g. esantiems statiniams.
paskirtis ir | Silumos tinkly parametrai:
bendrieji e leistinas slégis 16 bary;

(techniniai ir ¢ leistina temperatiira 120 °C;
paskirties) rodikliai e vamzdyno diametrai nuo DN 50 iki DN 400.

7. Statinio  statybos | Galimos Sios statinio / statiniy grupés statybos rasys:
rasis [ statinio rekonstravimas

8. Statinio kategorija | Galimos Sios statiniy / statiniy grupés statinio kategorijos:

e neypatingasis statinys;
e |l grupés nesudétingasis statinys.

9. Esamos  statinio | Esami Silumos tiekimo tinklai pakloti 1964-1983 metais, kuriy vidutinis amzius apie 51
konstrukcijos, jy | metai. Vamzdynai yra paveikti korozijos, susilpnéje prie nejudamy atramy ir susidéveje
funkciné paskirtis rieb9k§liniai komper_lsatoriai. Numatomo rekonstruoti Silumos tiekimo tinkly

preliminarus ruoZo ilgis — 1 241,9 m. ] ]

10. Duomenys  apie | Rekonstruojami visi Silumos tiekimo tinklai nuo SK 92253 iki SK 92255/1 (Pylimo g.,
statytojo turimus ar | Géliy g., Sody g., Sopeno g., Sv. Stepono g.), jskaitant beSeimininkius taip pat.
numatomus jsigyti
jrenginius ir
statybos produktus

11. LésSy dydis
projekto
realizavimui

Il. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé
12. Perkamy paslaugy | Perkamos Sios projekto sudedamyjy daliy parengimo paslaugos:
apimtis: 00 bendroji;
[0 sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
[ konstrukcijy;
1 elektroniniy rySiy (telekomunikacijy);
1 Silumos gamybos ir tiekimo;
[J pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;
2020-03-19 Puslapis 2 1§ 10




Silumos tiekimo tinkly nuo SK 92253 iki SK 92255/1 (Pylimo g., Géliy g., Sody g., Sopeno g., Sv. Stepono g.) Vilniuje
rekonstravimo projektas

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

[1 statinio statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo.

12.1.

projektavimo
paslaugos

Perkamos jprastos projektavimo paslaugos, kurias teikéjas privalo atlikti pagal
Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ ir
kity norminiy teisés akty reikalavimus, kurie apima: prisijungimo salygy uzsakyma,
prisijungimo sglygy gavima, projektiniy pasidlymy parengimg, techninio projekto
parengimg, projekto suderinimg su AB Vilniaus Silumos tinklais (toliau — UZzsakovas) ir
visomis suinteresuotomis Salimis bei statybg leidZiancio dokumento gavima.

Projekto sprendiniai turi atitikti projektinius pasidlymus, bati racionalds ir ekonomiskai
pagrijsti bei suderinti su UZsakovu. UZsakovui rastu paprasius, paslaugos teikéjas turi
pateikti sprendiniy parinkimo motyvus ir ekonominj pagrindimg atlikus palyginamajj
skirtingy sprendiniy kainy skaiciavima.

Projekto sprendiniai turi bati pakankamo detalumo, iSsamis, kad rangos darby vieSojo
pirkimo metu konkurso dalyvis galéty suskaiciuoti tikslig pasidlymo sagmatine verte.
Paslaugos teikéjas turi uztikrinti ir esant poreikiui pateikti dokumentus, uztikrinan&ius
jog projekte nurodomoms techninéms specifikacijoms atitinkan¢ioms statybos
produktus, medziagas ir jrenginius gali teikti ne maziau kaip 3 (trys) skirtingi gamintojai.
Pagrindiniai preliminarts projektuojamy trasy techniniai rodikliai nurodyti 1 priede,
kurie gali kisti, Parinkti vamzdyny skersmenys ir ilgiai rekonstruojamam tinklui turi bati
suderinti atskirai su Uzsakovu iki 13 punkto 2 papunktyje nustatyto termino pabaigos,
laikantis 17 punkte nustatyty reikalavimy. . Rekonstruojamo ruozo schema
pavaizduota 2 priede.

12.2.

kitos  paslaugos,
susijusios su
projektavimo
paslaugomis

1) Paslaugos teikéjas, esant poreikiui, turés savarankisSkai pasirpinti esamy ir
papildomy duomeny gavimu ar atnaujinimu, reikalingy techniniam projektui
parengti iS visy suinteresuoty Saliy:

e naujy projektavimo sglygy uzsakymas, taip pat pateikty projektavimo sglygy
papildymas, pratesimas ir gavimas;

o projektavimui reikalingy pateikty ir trokstamy inZineriniy, geodeziniy,
geologiniy, geotechniniy ir archeologiniy tyrinéjimo dokumenty atnaujinimas,
papildymas, uzsakymas, suderinimas ir gavimas;

e projektavimui reikalingy inzineriniy tinkly informacija (Suliniy, kamery,
vamzdziy auks¢iy ir kt. informacija);

e sklypy ir pastaty savininky sutikimai (derinimai);

¢ Nacionalinés Zemés tarnybos (NZT) sutikimo projektuoti ir rekonstruoti / statyti
statinius ir inzinerinius tinklus, kitus sprendinius valstybés zeméje gavimas.

o atlikti esamy statiniy statybinius tyrinéjimus;

e derinti kultdros paminkly objekty laiking nukélimg (transportavimg ir
saugojima), kol vykdomi rangos darbai ir jy atstatymg j pirmine bikle;

2) Pagal Uzsakovo pateiktus preliminarius duomenis, iSanalizavus situacijg
teritorijoje (techniniai projektai, detalieji planai ir t.t.) ir , laikantis 17 punkte
nustatyty reikalavimy, suderines sprendinius su Uzsakovu:

e Rekonstruoti dalj Silumos tinkly (nuo SK 92253 iki SK 92255/1);

e Parinkti tinkamg Silumos tinkly trasuote (jvertinus pateiktus priedus bei galimas
alternatyvas);

e Suprojektuoti tinkama tinkly prisijungima prie esamuy tinkly;

2020-03-19
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Silumos tiekimo tinkly nuo SK 92253 iki SK 92255/1 (Pylimo g., Géliy g., Sody g., Sopeno g., Sv. Stepono g.) Vilniuje
rekonstravimo projektas

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

e parinkti optimaliausius Silumos tinkly trasuotés techninius sprendinius

(jvertinus pateiktus priedus, galimas alternatyvas, ekonominius rodiklius), kurie

nereikalauty papildomy investicijy, sujungiant naujai paklotus Silumos tinklus su

esamais Silumos tinklais;

e atsizvelgti j vietas, kur Silumos tiekimo tinklai kerta pagrindines gatves, jog

vamzdynas gali biti klojamas prastiimimo bidu esamuose kanaluose;

e planuoti Silumos tinkly rekonstravimo darbus etapais. Etapus planuoti

atsizvelgiant j Siuos aspektus:

1. rekonstravimo darbai turi bati vykdomi ne Sildymo sezono metu;
2. rekonstravimo darby metu vartotojai turi bati aprapinti karStu vandeniu,
atjungimai gali bati tik trumpalaikiai, t. y. iki 5 pary.

o Esant poreikiui sutarties galiojimo metu suprojektuoti laikino ir / ar nuolatinio
informacinio stendo vietg objekte ir suderinti su savivaldybe bei kitomis
suinteresuotomis Salimis leidimus ir kt. reikalingus dokumentus.

3) Vadovautis Lietuvos Respublikos Specialiyjy Zemés naudojimo saglygy
jstatymu:

¢ parenges Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytus dokumentus
Siuose nuostatuose nustatyta tvarka ir sglygomis kreiptis | Nekilnojamojo turto
kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojg dél Zemés sklypo registro
jraso ir (ar) Zymos panaikinimo ir (ar) pakeitimo, kai dél rengiamo projekto
nelieka objekto dél kurio buvo nustatyta apsaugos zona arba objektas
pasikeicia taip, kad dél jo nustatyta apsaugos zona taip pat pasikeicia;

o ki statybg leidZianCio dokumento iSdavimo ar jrengimo projekty, kuriems
jstatymy nustatytais atvejais statybg leidziantys dokumentai neiSduodami,
suderinimo su suinteresuotomis institucijomis ir (ar) asmenimis dienos, gauti
dél projektuojamo Silumos perdavimo tinklo j atsirandancias apsaugos zonas
patenkancio Nekilnojamojo turto registre jregistruoto zemés sklypo savininko,
valstybinés ar savivaldybés Zemés patikétinio, o kai Zemés sklypas
nesuformuotas — valstybinés Zemés patikétinio rasytinj sutikimg dél Silumos
perdavimo tinkly apsaugos zonos nustatymo. Sutikimo turinys turi atitikti
teisés akty reikalavimus.

e parengti, dél projektuojamo Silumos perdavimo tinklo, Zemés sklypui naujai
nustatomos ir (ar) pasikeitusios (panaikintos) Silumos perdavimo tinkly
apsaugos zonos Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro
nuostatuose nurodytus erdvinius duomenis.

e per teisés aktuose nustatytg terming Nekilnojamojo turto kadastro ir
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui Nekilnojamojo turto kadastro ir
Nekilnojamojo turto registro jstatymy nustatyta tvarka pateikti praneSima apie
naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) jstatyme nurodytas
teritorijas kartu su Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytais
nustatyty teritorijy erdviniais duomenimis ir j Sias teritorijas patenkanciy arba
nebepatenkanciy (kai pasikeité ar buvo panaikinta anksc&iau nustatyta ta pati
teritorija) Nekilnojamojo turto registre jregistruoty Zzemeés sklypy unikaliais
numeriais ir informuoti UZsakovg apie Zymos padaryma.

4) Tais atvejais, kai néra nustatytas servitutas, suteikiantis teise tiesti, naudotis
ir aptarnauti Silumos tinklus, paslaugy teikéjas privalo gauti ir kartu su
Projektavimo rezultatu pateikti UZsakovui Zemés savininky, valstybinés
Zemés patikétiniy, nuomininky, Zzemés naudotojy ir valstybiniy institucijy
sutikimus, suteikian€ius teise jrengti ir eksploatuoti tinklus valstybinéje ir/ar
privacioje Zzeméje, organizuoti sutarciy dél servituty, specialiyjy zemés
naudojimo sglygy nustatymo, sudaryma, parengti tam reikalingus
dokumentus, teisés aktuose nustatyta tvarka apskaiciuoti kompensacijas,
mokamas uz naudojimasi privacia ar valstybine Zeme UZsakovo vardu, pagal
UZsakovo suteiktg jgaliojimg, sudaryti servituty nustatymo sutartis pas
notarg. Derindamas projektg su Zemés savininkais, nuomininkai, naudotojais
ir valstybinémis institucijomis Paslaugy teikéjas privalo vadovautis UZsakovo
vidaus akty reikalavimais.
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Silumos tiekimo tinkly nuo SK 92253 iki SK 92255/1 (Pylimo g., Géliy g., Sody g., Sopeno g., Sv. Stepono g.) Vilniuje
rekonstravimo projektas

Elrl Pavadinimas Reikalavimai

UZsakovas, i8 anksto prane$es, pavedimo sutartimi suteiks visus batinus jgaliojimus
projektuotojui veikti jo vardu, pildant paraiSkas bei gaunant reikiamg medziagg
institucijose pagal kompetencija.

12.3. projekto vykdymo | Projekto vykdymo prieZidra turés bati vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos

priezidra statybos jstatymu, STR 1.04.04:2017 ir kitais normatyviniais dokumentais.

Lankymosi statybvietéje laikas ir tvarka: kartg per 2 savaites (ne maziau kaip 4 val. per
2 savaites) organizuojami susirinkimai statybvietéje pagal suderintg su UzZsakovu
grafikg. Tiekéjas pateikia uzsakovui grafikg derinimui per 7 k.d. po rangos sutarties
jsigaliojimo dienos. | klausimus, kylan€ius rangos metu dél projekto ir jy sprendiniy
atsakyti ne ilgiau kaip per 5 d. d. (bet ne véliau kaip iki sekancio susirinkimo).

13. Paslaugy teikimo | 3 (trys) metai nuo sutarties jsigaliojimo dienos arba iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy

pradzia ir trukme jvykdymo. Nustatomi Sie preliminards atskiry projekty / projekto daliy parengimo

terminai :
1. Projektiniy pasillymy rengimas, suderinimas su Uzsakovu ir visuomenés
informavimas. Trukmé: ne ilgiau kaip per 120 kalendoriniy dieny (jskaitant visuomenés
informavimo paslaugy trukmeés terming 60 kalendoriniy dieny) nuo sutarties jsigaliojimo
dienos.
2. Techninio projekto parengimas ir suderinimas su UZsakovu. Trukmé: ne ilgiau kaip
per 120 kalendoriniy dieny nuo projektiniy pasitalymy parengimo, jy suderinimo su
Uzsakovu ir visuomeneés informavimo paslaugy teikimo pabaigos (Zr. pastabas).
3. Projekto vykdymo prieziGros paslaugos. Trukmeé: visg statybos laikotarpj.
Pastabos:

1. Statybg leidzianCio dokumento gavimo trukmé ir atitinkamo projekto
ekspertizés atlikimo trukmé j paslaugy terminus nejsiskai¢iuojami;

2. Atsakymy pagal tarpinés ekspertizés akto pastabas pateikimo, techninio
projekto koregavimo, teigiamo ekspertizés akto rengiamoms projekto dalims
gavimo trukmé ne ilgiau kaip per 20 kalendoriniy dieny.

lll. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

14. Projekto rengimo | Projektavimo dokumentai turi atitikti galiojanciy privalomyjy statinio projekto rengimo
dokumentams dokumenty ir kity galiojan€iy norminiy teisés akty reikalavimus, o jais grindziami
taikomi teisés | sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktdros plétra.
aktai,
normatyviniai
statybos techniniai
dokumentai bei
normatyviniai
statinio saugos ir
paskirties
dokumentai,
teritorijy planavimo
dokumentai.

15. Aplinkosaugos, Rekonstrukcijy metu ir po statiniai ir sklypai turi atitikti:
sveikatos, e zeldiniy projektavimas vykdomas vadovaujantis zeldiniy apsaugos, vykdant
saugomos statybos darbus, taisyklémis bei kitais norminiais aktais. AiSkinamajame raste
teritorijos ir ir projekte identifikuoti visus medzius ir krimus patenkandius j Silumos tinkly
nekilnojamosios apsaugine zong, remiantis ne tik topografiniais duomenimis, bet ir faktine
kultiros  paveldo situacija bei esant neatitikimais detalizuoti topografine nuotraukg. Taip pat
vertybés apsaugos pagal esamg situacijg atskirai detalizuoti zeldiniy panaikinimg, persodinima
reikalavimai arba i§saugojimg;

e projektuojama taip, kad bty maksimaliai iSsaugoti medZziai, Zeldiniai ir esamos
dangos projektuojamy Silumos tinkly vietovéje;
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

e projektiniai sprendiniai turi atitikti reikalavimus darbams kultdros paveldo
teritorijoje ir jy apsaugos zonoje;

e triukS8mo ir oro tarSos reikalavimus;

e Zmoniy su negalia reikalavimus;

e gaisrinés saugos reikalavimus;

o atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus;

e kitus reikalavimus.

16.

Techniniai,
kokybiniai
(estetiniai,
komforto,
energinio
naudingumo,
triukSmo lygio ir
t.t.) reikalavimai
pagal statinio
projekto
sprendiniy dalis

Projekto dokumentacijoje jrangos Zyméjimui naudoti esamus operatyvinius
pavadinimus, Zenklinimus ir numerius. |rangos Zenklinimas sutartiniais simboliais
naujai sudaromose technologinése, kontrolés ir matavimo bei valdymo jrangos
funkcinése schemose bei grafiniuose vaizduose turi atitikti Uzsakovo naudojamus
jmonéje. Visi jrenginiai ir medziagos privalo turéti Europos Sajungos atitikties vertinimo
dokumentus. Paslaugos teikéjas jrengimy Zenklinimy lenteliy dydj, medziagg ir kitas
savybes privalo suderinti su UZsakovu iki 13 punkto 2 papunktyje nustatyto termino
pabaigos, laikantis 17 punkte nustatyty reikalavimy.

Projektuojant vadovautis (neapsiribojant) taisyklémis:

e 2011 m. birzelio 17 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro jsakymu Nr.
1-160 ,Dél Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo taisykliy
patvirtinimo®;

2009 m. birzelio 10 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro jsakymu Nr.
1-82 ,Dél vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdyny jrengimo ir saugaus
eksploatavimo taisykliy patvirtinimo®.

16.1.

bendroji dalis

Pagal reglamenty STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus.

16.2.

sklypo sutvarkymo
(sklypo plano)

Pagal reglamenty STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus. Ardomy dangy ir
gerbivio atstatymas pagal esamy dangy tipus, Zeldiniy iSsaugojimas ir persodinimas.

16.3.

konstrukcijy daliai

Jvertinti esamy (nenaikinimy) kamery bdkle (perdengimas, sienos, grindys, jy iSorés
hidroizoliacija) ir pagal poreikj atlikti ekspertize, pateikiant ekspertizés iSvada \ akta.
Suprojektuoti naikinamas kameras, atsizvelgiant j kameros sienos konstrukcijg, kai
sienos monolitinés - demontuojama perdanga, o kai sienos blokinés papildomai
demontuojama virSutinés eilés blokai. Demontuojami vamzdynai ir visos metalo
konstrukcijos, uzmdrijami kanalai ir kamera uZpilama gruntu. Nedemontuotos Silumos
kameros sieny konstrukcijos ir panaikinty kamery kontdrai privalo bati atvaizduoti
topografinéje nuotraukoje. Priede Nr. 1 pateikiama informacija apie naikinamas ir
paliekamas kameras.

16.4.

telekomunikacijy;

Paslaugy teikéjas projektuodamas turi atsizvelgti | rySiui su serveriu galimus du
variantus ir suderinti su UZzsakovu optimaliausig sprendinj:

e prijungti prie artimiausio Silumos punkto valdiklio rySio jrenginiy;

e projektuoti judriojo rySio modema.
Prioritetas - esant galimybei prijungimas prie esamo Silumos punkto valdiklio rySio
jrenginiy.

e Judriojo rySio tinklas (2G/3G/4G);
2G kategorija: ne blogesné kaip Class12;
3G kategorija: ne blogesné kaip R7;
4G kategorija: ne zemesne kaip Cat 4;
2G dazniy juostos: 3 (1800MHz), 8 (900MHz);
3G dazniy juostos: 1 (2100MHz), 8 (900MHz);
4G dazniy juostos: 1 (2100MHz), 3 (1800MHz), 7 (2600MHz), 8 (900 MHz), 20
(800MHz), 38 (2600MHz), 40 (2300MHz).

Laidinio tinklo charakteristikos:
Ne maziau 1 vnt. RJ45 prievady palaikanciy IEEE 802.3, IEEE 802.3u standartus;
Nuolatinés srovés 9-30 V jtampos per PoE-IN prievada.
Matavimo signalas perduodamas Modbus TCP/IP protokolu j UZsakovo sistemas
Wonderware 2017 System Platform ir Wonderware Intouch 9.5, Elektrinés g. 2
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Reikalavimai

16.5.

Bendri
reikalavimai

Gedimy kontrolés sistema

Sistemos veikimas:

1) sumontuota gedimy kontrolés sistema turi sudaryti galimybe pasiekti ilgalaikj
izoliuotos centralizuoto ildymo sistemos veikimo vientisuma. Sistema turi pastoviai
stabéti vamzdyng, kad baty galima greitai aptikti ir reaguoti | sistemos
gedimus/pratekéjimus.

2) pristatomi izoliuoti vamzdyny elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turéti
jmontuotus du varinius 1,5 mm? skersmens laidus. Vienas jy nepadengtas, kitas
alavuotas arba cinkuotas. Maksimali 100 m laido varza turi biti ne didesné kaip 1 Q.
3) sistema turi sugebéti aptikti bet kokig drégme, atsiradusig puty izoliacijoje, matuojant
bangine varzg (impedanse) tarp vario laidy ir plieninio vamzdZio ir gebéti aptikti defektg
iki plieninio vamzdZzio korozijos, atsirandancios dél gedimo. Be to, sekimo sistema turi
gebeti nustatyti matavimo laido nutrokimg ir turi bati paruosta bendram sekimui,
apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus.

4) vamzdyny galuose gedimy kontrolés sistemos laidai yra iSvedami i§ po izoliacijos ir
sujungiami. Prie sujungty laidy privalo buti lengvas priéjimas, kad reikalui esant, baty
galimybé neardant Silumos izoliacijos juos atjungti. Laidas turi bati izoliuotas.

5) naujai suprojektuotus vamzdynus jungiant su esamais gamykloje izoliuotais
vamzdynais su gedimy kontrolés sistema, gedimy kontrolés laidus sujungti j bendrg
grandine:

e  Géliy 6 pr. - Geliy 6 pab. (laidy ilgis 46 m.);

e 92254 31T — Pylimo g. 47 (laidy ilgis 74 m.),

e SK 92255-03 nauji vamzdynai jungiami su esamais gamykloje izoliuotais
vamzdziais, kurie be GKS (gedimy kontrolés sistemos) laidy. Naujy vamzdziy
laidai sujungiami movoje;

6) jrengti atskirg gedimy kontrolés sistemos detektoriy su jungiamyjy dézuciy, Sunty ir
koaksialiniy kabeliy komplektu patalpose, suderintose su UZsakovu.

7) Parenkant detektoriy jvertinti prijungiamy ST (Silumos tinkly) laidy ilgius, jvardintus
16.5.5. punkte. Bendras esamy prijungiamy ST (Silumos tinkly) laidy ilgis 120 m.

8) Gedimy kontrolés sistemos detektoriy techniniai reikalavimai: Ethernet jungtis
duomeny perdavimui j uzsakovo gedimy kontrolés sistemos serverj.

16.6.

Silumos gamybos
ir tiekimo;

1) Projektinis vamzdyny ir kitos jrangos tarnavimo laikas ne mazesnis kaip 30 mety.

2) Vamzdynus ir visg kitg slégine jranga projektuoti leistiniems terpés slégiui — 1,6
Mpa, temperatdrai — 120°C.

3) Rekonstruojamiems Silumos tiekimo tinklams naudoti pramoniniu badu izoliuotus
plieninius vamzdzius pagal standartg LST EN 253:2019 ,Centralizuoto Silumos tiekimo
vamzdziai® arba lygiaverti Gamykliné vamzdziy sgranka i$§ jvadinio plieninio
vamzdzZio, poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir polietileninio apvalkalo. VamzdZiai turi
bati su gedimy kontrolés sistema, kurios varza turi atitikti esamy naudojamy vamzdyny
parametrus (zemos varzos).

4) Nekanaliniai pramoniniu bddu izoliuoti vamzdziai turi bdti projektuojami
vadovaujantis LST EN  13941-1:2019 ir 13941-2:2019 arba  lygiaverciais
standartais Plieniniai vamzdziai turi atitikti techninius reikalavimus nurodytus LST EN
10217-2 (arba lygiaver€iame) suvirintiems arba LST EN 10216-2 (arba lygiaver&iame)
— besilliams sléginiams vamzdziams.

5) Plieniniai vamzdZiai, alkdinés, peréjimai turi bati pagaminti
iS plieno kurio savybés ne prastesnés kaip P235GH (ramaus stingimo) plieno.

6) Silumos tinkly uzdaromuyjy voztuvy (sklendziy) gamintojas turi bati jsidieges 1SO
9001 ar lygiaverte kokybés vadybos sistema. Voztuvai (sklendés) turi turéti “CE”
Zyméjima.
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

7) Plieninés, privirinamos, rutulinés sklendés PN = 1,6 Mpa, Tq> 120°C (kai DN =
200 su rankinio valdymo reduktoriumi) sandarumo klasé ne Zemesné kaip “A” i$
abiejy pusiy, tinkamos naudoti Silumos kamerose arba kolektoriuose.

8) Sklendziy pralaidumas turi bati parinktas pagal Zemiau pateiktg lentele:

Salyginis skersmuo DN, (mm)

DN, mm 300 400 500 600

Pralaidumas KV Kv = 4500 Kv=7100 | Kv=10500 | Kv = 18500

Tarpinéms skersmenims naudoti vidurkio Kv reikSme.
Vir§ DN 600 sklendziy Kv reikSmé neturi biti mazesné uz 20000m3/h

9) Bekanalinés technologijos vamzdynams naudojamos pramoniniu bldu izoliuotos
rutulinés sklendés, jrengiamos pozeminiuose Sulinéliuose.

10) Sklendziy ir kitos vamzdyno armatdros poreikis ir vieta magistraliniuose,
skirstomuosiuose ir jvadiniuose tinkluose vamzdyny atsiSakojimy vietose jvardinta 1
priede, galutinis jy poreikis ir vieta turi bdti suderinti su Uzsakovu iki 13 punkto 2
papunktyje nustatyto termino pabaigos, laikantis 17 punkte nustatyty reikalavimy. .

16.7.

pasirengimo
statybai ir statybos
darby
organizavimo;

Pagal STR 1.04.04:2017 ir kitais galiojanciais teisés aktais.

16.8.

statybos
skaic¢iuojamosios
kainos nustatymo;

Pagal STR 1.04.04:2017 ir kitais galiojanciais teisés aktais.

17.

Nurodymai
sprendiniy
derinimui, ju
pritarimui ir pan.

Paslaugos teikéjas privalo apsilankyti objektuose, jvertinti esamg situacijg, galimas
alternatyvas ir visus sprendinius suderinti su UZsakovu. Derinimas vyksta el. pastu,
pateikiant visg bating informacijg derinimo procedidroms atlikti.

Projektavimo darby eigoje, jeigu reikia, Paslaugy teikéjas i anksto informaves
UZsakovg turi konsultuotis su atsakingomis institucijomis. Jeigu derinimo metu
paaiskéja, kad reikia keisti jau suderintus su UZsakovu sprendinius, Paslaugy teikéjas
pries priimdamas sprendimus turi gauti UZsakovo pritarimg tokiy sprendiniy pakeitimui.
Tuo atveju, kai reikalingas pakartotinis sprendiniy derinimas su UZsakovu, paslaugy
suteikimo terminas néra prailginamas ir paslaugos kaina nekinta.

Projektinés dokumentacijos klaidos, neatitikimai normatyviniams dokumentams,
taisomi neatlygintinai visg sutartyje nurodytg laikotarpj.

Jei Paslaugy teikéjas techniniame projekte nenumato batiny atlikti darby, netiksliai
nurodo darby kiekius ar iSaiSkéja kitos techninio projekto klaidos, projektuotojas turi
papildyti ar iStaisyti projektine dokumentacijg per 5 d.d. neatlygintinai.

Esant techninio projekto klaidoms ar netikslumams, UZsakovui pareikalavus, Paslaugy
teikéjas per Saliy suderintg terming, bet ne véliau kaip iki statybos uzbaigimo procediry
pabaigos, privalo neatlygintinai pasalinti iSaiSkéjusius techninio projekto trakumus ir
iSleisti nauja techninio projekto laidg ir / ar pakoreguoti statybg leidziantj dokumenta..
Esant poreikiui paslaugy teikéjas turi parengti paraiSkg prisijungimo sglygoms gauti.
Gaves prisijungimo sglygas, Paslaugy teikéjas turi pateikti Projekta UZzsakovo
sudarytai derinimo komisijai.

Paslaugy teikéjas yra atsakingas uz visus jgaliojimus, licencijas, sutikimus,
patvirtinimus ir leidimus, reikalingus vykdyti jsipareigojimus pagal 8ig Techning
specifikacijg ir privalo uztikrinti, kad jie visi baty gauti laiku ir galioty visa sutarties
vykdymo laikotarpj. |8laidas susijusias su tokiy jgaliojimy, licencijy, sutikimy,
patvirtinimy ir leidimy gavimu apmoka Paslaugy teikéjas.

Paslaugy teikéjas privalo Uzsakovui pateikti visus techninius dokumentus, kuriuos
nurodo Uzsakovas.
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Eil.

NI, Pavadinimas Reikalavimai
Paslaugy teikéjas atsako uz projektavimo sglygy gavima, Projekto parengima, visy
reikiamy leidimy statybos darbams atlikti gavimg Uzsakovo vardu.

18. Informavimas apie | Paslaugos teikéjas, per 2 savaites nuo projektavimo paslaugy sutarties jsigaliojimo
projekto dienos turi pateikti Uzsakovui visy pagal sutartj rengiamy projekto daliy parengimo
sprendiniy bdkle, | grafikg (toliau — Grafikg). Grafike turi bati pateiktos kiekvienos projekto dalies atliekamy
projekto projektavimo paslaugy pozicijos, susietos su kalendoriniu grafiku:
sprendiniy e sprendiniy parengimas derinimui su derinan€iomis institucijomis ir Uzsakovu;
pateikimas ir e projekto sprendiniy suderinimas su derinangiomis institucijomis ir UZsakovu
derinimas su bei suderinty projekto daliy byly parengimas ekspertizei ir atidavimas
UZsakovu UZsakovui;

o projekto daliy sprendiniy koregavimas ir atsakymas j bendrosios projekto
ekspertizés pastabas, gaunant teigiamus visy projekto daliy ekspertizés
jvertinimus;

e projekto daliy skaitmeniniy ir popieriniy byly suformavimas ir pateikimas j IS
Jnfostatyba® statybg leidZianciam dokumentui gauti.

Paslaugos teikéjas kas savaite nuo Grafiko patvirtinimo, turi e. pastu informuoti
Uzsakova apie rengiamy projekto daliy bikle, progresg ir atitiktj Grafikui. Esant
neatitikimui (vélavimui) informuoti Uzsakovg apie priezastis ir pateikti patikslintg
Grafikg, kuris gali bati tvirtinamas tik UZzsakovui pritarus.

Paslaugos teikéjas, UZzsakovui rastiSkai paprasius (oficialu rastu, el. pastu), per 1 d. d.
nuo prasymo i8siuntimo dienos, turi patiekti UZsakovui informacijg apie rengiamy
projekto daliy bakle.

19. Statinio ar statiniy | Pagal parengtg techninj projektg bus perkami rangos darbai. Rangovas, su kuriuo bus
grupés pasiraSyta rangos sutartis, prie§ darby pradZig turés organizuoti darbo projekto
projektavimo ir | parengima.
statybos
eiliSkumas

20. Reikalavimai Projektai rengiami lietuviy kalba.
projekto  rengimo
dokumenty kalbai
(-oms)

21. Nurodymai statinio | Techninio projekto sprendinius UZsakovo perzidrai, derinimui ir (arba) pastaboms
projekto Paslaugos tiekéjas pateikia skaitmeniniu *.pdf. formatu, inzinieriniy tinkly planus
dokumenty .DWG, .DGN formatu.
komplektavimui,
jforminimui ir | Derinimui Paslaugos tiekéjas pateikia tik tinkamai parengta, patikrintg ir pilnos apimties
pateikimui Techninj projektg. Jei Paslaugos tiekéjo pateiktas Techninis projektas neatitinka

Sutartyje keliamy reikalavimy, yra neiSbaigtas, jame randama daug techninio pobaddzio
ar kity klaidy, dél kuriy nebdty galima atlikti Techninio projekto ekspertizés, gauti
statybos leidziantj dokumentg ir (arba) jame yra ne visos Techninio projekto
sudedamosios dalys, Uzsakovas turi teise Techninio projekto derinimui nepriimti ir
grazinti jj Paslaugos tiekéjui tobulinti. Tokiu atveju Uzsakovas neprivalo detalizuoti
konkreciy trikumy, o Techninis projektas bus laikomas nepateiktu.
Techninis projektas laikomas suderintu, kai jj pasiraSo Uzsakovo atstovai. Po
Techninio projekto suderinimo bet kokius Techninio projekto pakeitimus Paslaugos
teikéjas turi derinti su UZsakovu i§ naujo Siame skyriuje nurodyta tvarka.
Projekto ekspertizei pateikiama:
Esant poreikiui, 1 egz. popierinéje formoje (su visais reikalingais para3ais
dokumentuose ir bréZiniuose), ir 1 egz. CD laikmenoje skaitmeninéje formoje (.PDF
failai su reikalingais paraSais dokumentuose ir bréziniuose, sutrumpinti aiSkinamieji
rastai .DOC/DOCX formatu, bendrigji statinio rodikliai lenteléje .DOC/DOCX formatu,
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suderinimo nuorasas .DOC/DOCX formate, derinimai nuskanuoti .JPG formatu,
inzinieriniy tinkly suvestinis brézinys .PDF formatu, sanaudy ziniaras¢iai .XLS/XLSX
formatu).

Jkélimui j IS, Infostatyba“ pateikiama (uz informacijos jkélimg j IS, Infostatyba“ ir statybos
leidimo gavimg atsako Paslaugos teikéjas):

1 egz. CD laikmenoje skaitmeninéje formoje (.LADOC failai ne didesni kaip 30mb, visy
privalomy byly turiniai .DOC/DOCX formate, statiniy lentelé su statinio kategorija,
paskirtimi, diametrais ir kt. reikalingais duomenimis).

Po statybos leidimo gavimo projekto galutiniam priémimui — perdavimui:

1 egz. popierine forma ir 2 egz. CD laikmenose elektronine forma (visi dokumentai ir
bréZiniai pasira8yti projekto daliy vadovy ir nuskanuoti spalvotu réZimu .PDF formatu;
parengty techninio projekto byly dokumentai skaitmeninéje laikmenoje, kuriy pagrindu
buvo rengiama viso objekto iSpildomoji dokumentacija .DWG, .DGN, .DOC/DOCX,
XLS/XLSX, .DOCX, .TIF ir kitais redaguojamais formatais, rinkmeny turinys turi bati
sudarytas tvarkingai ir lengvai perzidrimas). Vienas i§ elektroninés
formos egzemplioriy turi bati pateikiamas nuasmenintais duomenimis.

Techninio projekto UZsakovui teikiamy byly pavadinimai ir byly iSdéstymo tvarka
skaitmeninéje laikmenoje turi atitikti Techninio projekto byly iSdéstymg popieriniame
variante.

Paslaugos tiekéjas uZtikrina ir garantuoja, kad jo parengtas Techninis projektas atitiks
visus Sutarties ir taikytiny teisés akty keliamus reikalavimus, | ji bus jtraukti visi
sprendiniai (skai¢iavimai ir modeliavimai, jei yra) reikalingi tinkamam statinio darby
vykdymui ir statinio eksploatavimui pagal paskirtj

22.

Ekspertizés
atlikimas

Tiekéjas privalo pateikti projektg / projekto dalis ekspertizei, vadovaujantis “Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu®, STR 1.04.04:2017, paveldosaugos (specialioji)
ekspertizé ir kitais normatyviniais dokumentais.

Ekspertizes organizuoja UZsakovas. Jei Techninis projektas bus teikiamas ekspertams
pakartotiniam derinimui, laikytina, kad uz Darby vélavimg yra atsakingas Paslaugos
tiekéjas. Techninj projektg pagal ekspertizés iSvadas Paslaugos tiekéjas turi koreguoti
neatlygintinai.
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Silumos tiekimo tinkly nuo SK 92253 iki SK 92255/1
(Pylimo g., Géliy g.,Sody g., Sopeno g.,

Sv. Stepono g.) Vilniuje rekonstravimo projektas
Techniné uzduotis

1 priedas
Esami tinklai Po rekonstrukcijos
= | = o | o o | o

Nr. | Atkarpos pavadinimas § g § g % E E é ;ﬂo g % E g é n%

2 = S | S| @ @ = s | o 5 & X
1| 92254-24:Geliys | K | 1967 | 55 | N | 89 | 80 102 | B | 761 65 10,2
2 | 92254-23:92254-24 | K |1967 | 55 | N | 159 | 150 | 480 | B |139,7| 125 | 480
3 | 92254-23:Geliy7pr. | K | 1983 | 39 | N | 159 | 150 7,0 B | 114,33 | 100 7,0
4 | Geliy7pr.+Geliy7p. | K |1983] 39 | T | 159 | 150 | 19,0 | T |114,3| 100 19,0
5 | Geliy7p.+Geéliy6pr. | K | 1983 | 39 | N | 159 | 150 | 155 | B |114,3| 100 15,5
6 | Geliy6p.+92254-30 | K |1983| 39 | N | 159 | 150 | 150 | B |114,3| 100 15,0
7 | 92254-30+92254-31T | K [1983| 39 | N | 159 | 150 | 400 | B | 761 | 65 40,0
8 | 92254-31T+ Pylimo49 | K | 1983 | 39 | N | 159 | 150 7,0 B | 603 | 50 7,0
9 | Geliy7p.+92254-23 | K |1983| 39 | N | 219 | 200 | 530 | B |1683| 150 | 53,0
10 | Geliy7pr.+Geliy7p. | K | 1983 | 39 | T | 219 | 200 | 12,0 | T |1683| 150 12,0
11| Sody9p.+Geliy7pr. | K | 1983 | 39 | N | 219 | 200 4,5 B | 168,3 | 150 4,5
12 | Sodus j?:; Sodud | 11083 39 | T | 219 | 200 7,4 T | 1683 | 150 7,4
13 | Sodu?d p;}‘i wS0du9 |y 1983|309 | T | 219 | 200 8,1 T | 1683 | 150 8,1
14 | 92254-11+Sody9pr. | K | 1983 | 39 | N | 219 | 200 | 850 | B |1683| 150 | 850
15 | 92254-10+92254-11 | K |1983 | 39 | N | 219 | 200 | 31,5 | B |1683| 150 | 315
16 | 92254-10+92254-17 | K |1964 | 58 | N | 133 | 125 | 330 | B | 889 | 80 33,0
17 | 92254-17+Sody9A | K | 1964 | 58 | N | 57 | 50 400 | B | 889 | 80 40,0
18 | 92254-09+92254-10 | K | 1964 | 58 | N | 219 | 200 | 590 | B |1683| 150 | 59,0
19| 92254-09:Sody15 | K |1964| 58 | N | 76 | 65 845 | B | 60,3 | 50 84,5
20 | 92254-15+:92254-09 | K |1964 | 58 | N | 219 | 200 | 31,0 | B 1683 | 150 | 31,0
21 | 92254-15+8v.Stepo22 | K | 1973 | 49 | N | 76 | 65 340 | B | 761 | 65 34,0
27 | openo 3A1_E 92254 1\ 1964 | 58 | N | 219 | 200 | 19,8 | B | 2191 | 200 19,8
23 | Sopeno3Aipi=Sopeno | | ges | sg | N | 219 | 200 8,0 B | 219,1 | 200 8,0

_ 3A pab _
24 | S0Peno3Aipi=Sopeno | | ages | 5g | N | 57 | s0 9,0 B | 60,3 | 50 9,0
3A 3M

25 S°§p§;‘:ni22rfp? N K | 1964 | 58 | N | 219 | 200 5,0 B | 219,1 | 200 5,0

26 | 220408 ;rsopeno A1« |196a| 58 | N | 219 | 200 | 100 | B |2191| 200 10,0




g7 | 922°4-08 = 5v.Stepono |\ g0l sg | N | 76 | 65 260 | B | 761 | 65 26,0
24C prad.
gg | SV.Stepono24Cprad =+ |\ o0/ | g0 | 1| 76 | 65 1,2 T 1761 | 65 1,2
Sv.Stepono 24C jpj.
g9 | SVStepono24Cip+ 1\ fagenl sg | T | 76 | 65 285 | T | 761 | 65 285
Sopeno 5 SM
30 | Sopeno1p.+92254-08 | K | 1964 | 58 | N | 219 | 200 | 500 | B |219,1| 200 50,0
31 | >0peno 11“;)’;; S0peno | 11964 | 58 | T | 219 | 200 1,5 T |219,1| 200 1,5
Sopeno 1 jpj1 + Sopeno
32 i K |1964| 58 | T | 219 | 200 7.0 B |2191| 200 7.0
33 >openo 1 prad + K |1964| 58 | T | 219 | 200 | 100 | B |2191] 200 10,0
Sopeno 1 jpjl
34| 92254+ $openo 1 K |1964| 58 | N | 219 | 200 | 150 | B [219,1| 200 15,0
35 92253 + 92254 M |1981| 41 | N | 426 | 400 | 950 | B |406,4| 400 95,0
36 | 92254+ Sopeno 8 K |1972| 50 | N | 159 | 150 6,5 B | 88,9 | 80 6,5
37 >openo 8 prad + K |1972| 50 | N | 159 | 150 25 B | 889 | 80 2,5
kanalo pab.
38 92254 + 92255 M |1981| 41 | N | 426 | 400 | 705 | B | 4064 | 400 70,5
39 | 922552 92255-01 K |1967 | 55 | N | 219 | 200 | 577 | B [219,1| 200 57,7
40 | 92255-01+92255-02 | K |1967| 55 | N | 219 | 200 | 672 | B |219,1| 200 67,2
41| 92255-02+:92255-03 | K |1965| 57 | N | 219 | 200 | 688 | B |1683| 150 63,8
42 92255 + 92255/1 M 1981 | 41 | N | 4264 | 400 | 380 | B |4064| 400 380
I viso 1241,9 1241,9

SK 92253 paliekama, rieboksliniai kompensatoriai kei¢iami j linzinius, maksimaliai kei¢iamas vamzdynas ir

metalo konstrukcijos.

SK 92254 — naikinama, jrengiant du sklendziy 3ulinius $aligatvio zonoje.

Sopeno g. 8 sujungimas su esamais ST pastato viduje, pakei¢iant vamzdyng per pamata.
SK 92254-08 — naikinama, jrengiant du sklendZiy $ulinius.

SK 92254-09 — naikinama, jrengiant sklendZiy 3ulinj.

SK 92254-10 — naikinama, jrengiant du sklendziy $ulinius.

SK 92254-11 — naikinama, jrengiant $ulinj su nuorinimo armatara.

SK 92254-17 — naikinama.

8K 92254-23 — naikinama, jrengiant du sklendziy $ulinius.

SK 92254-24 — naikinama.

SK 92254-30 — naikinama.

SK 92255 — naikinama, jrengiant sklendZiy $ulinj, parenkant vietg ne eismo juostoje.

8K 92255-01 — naikinama.




SK 92255-02 — naikinama, jrengiant du sklendZiy $ulinius. | Sody g. 22, u? sklendziy, sujungti vamzdyna su
esamais vamzdynais kanale.

SK 92255-03 — naikinama, sujungiant su esamais gamykloje izoliuotais vamzdZiais.

SK 92255/1 - paliekama, privaloma suprojektuoti $ilumos kameros savaimine ventiliacija.

Pastabos:

1.

Jvertinti esamy (nenaikinimy) kamery bikle (perdengimas, sienos, grindys, jy iSorés hidroizoliacija)
ir pagal poreikj atlikti ekspertize, pateikiant ekspertizés iSvada \ akta.

Naikinamos kameros — kai sienos monolitinés, demontuojama perdanga, kai sienos blokinés
papildomai demontuojama virSutinés eilés blokai, demontuojami vamzdynai ir visos metalo
konstrukcijos, uZmurijami kanalai ir kamera uzpilama gruntu. Nedemontuotos Silumos kameros sieny
konstrukcijos privalo biti atvaizduotos topo nuotraukoje.

Galutinis sklendZiy Suliniy poreikis bus numatytas projekto derinimo metu.

Visi sklendZiy Suliniai, projektuojami ne kelio, automobiliy stovéjimo aiksteliy zonoje. Jei to iSvengti
nejmanoma, parinkti vietas su mazesniu eismo intensyvumu, Sulinio Ziedus, jy sanddras, liuko ir
Sulinio Ziedo sandiros i$ iSorés padengti hidroizoliacija, numatyti hermetinius (nepraleidZiancius
vandens) liukus, liuko virSus privalo blti sumontuotas minimaliai auksciau asfalto, trinkeliy ar kitos
kietos dangos.

Montuojant sklendziy sulinj, sklendés privalo bati liuko centre, jei sklendziy Sulinio gylis yra = 1000
mm privaloma jrengti kopécias ar pakopas.



Silumos tiekimo tinkly nuo SK 92253 iki SK 92255/1 (Pylimo g., Géliy g.,Sody g., Sopeno g., Sv. Stepono g.)
Vilniuje rekonstravimo projektas
2 Priedas

F' happieston,
wm. o n. =
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TVIRTINU:
L. e. p. Perdavimo tinklo
direktorius

PROJEKTAVIMO SALYGOS Nr. 22067

Galioja iki 2027 m. balandzio 26 d.

1. Objekto pavadinimas, adresas:

Silumos tickimo tinkly nuo SK 92253 iki SK 92255/1 (Pylimo g., Géliy g., Sody g., Sopeno g.,
Sv. Stepono g.), Vilniuje, rekonstravimo projektas

2. UZsakovas, statytojas:
‘AB Vilniaus $ilumos tinklai jm. k. 124135580 Elektrinés g. 2, LT-03150 Vilnius

3. Prijungimo taskas:
18K92255-03, §K92255/2, $K92253.

4, Slégis prijungimo taske:

Sildymo sezono | Ne §ildymo | Dimensija
metu sezono metu

4.1.| Slégis paduodamoje linijoje prijungimo taske  0,75-1,19 0,64-0,99 MPa
4.2.| Slégis griztamoje linijoje prijungimo taske 0,29-0,42 0,24-0,49 MPa
4.3.| Slégiy skirtumas 0,39-0,68 0,25-0,80 MPa
5. Skai¢iuotinas Silumos tinkly temperatiirinis grafikas prijungimo taske:

5.1.| Tiekiamo $ilumnesio temperatiira 115 °C;

5.2.| GraZinamo $ilumnesio temperatiira 60 °C;

6. Projektuojamo objekto Silumos poreikiai:

Esami §ilumos Nauji

poreikiai Silumos

poreikiai
6.1.| Bendras $ilumos poreikis 0,000 0,000 MW,
6.2.| Poreikis Sildymui 0,000 0,000 MW;
6.3.| Poreikis karStam vandeniui 0,000 0,000 MW;
6.4.| Poreikis védinimui 0,000 0,000 MW;
6.5. | Poreikis technologijai - - MW;
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7. Uzsakovas (statytojas) privalo suprojektuoti:

7.1. Silumos tinklus pagal AB Vilniaus $ilumos tinkly parengta technine uzduotj ir prie
techninés uzduoties pateikta situacijos plana.

8. UzZsakovas (statytojas) privalo pastatyti:

8.1. Silumos tinklus pagal §iy salygy 7.1. punkto reikalavimus.

9. Reikalavimai projektavimui, statybai ir medziagoms:

9.1. Reikalavimai Silumos tinklams:

9.1.1. Silumos tinklus projektuoti nekanalinius su laidy kontrole pramoniniu biidu izoliuotais
vamzdziais vadovaujantis LST EN 13941:2009 ir vélesniais pakeitimais bei jame nurodytais
kitais standartais ar normomis.

9.1.1.1. Projekte nurodyti vamzdyny eksploatacijos resursa, darbinj ir iSbandymy slégius,
temperattirg, vamzdzio diametrg ir sienelés storj vadovaujantis LST EN 13941:2009 ir vélesniais
pakeitimais.

9.1.1.2. Projekte turi biiti nurodyti vamzdyny gamykloje pagaminty atsiSakojimy tipai.
Numatant negamyklinius atsiSakojimus (tame tarpe jungiant kanalinius vamzdynus su
nekanaliniais) bitina parinkti jy tipa, pateikti §iy mazgy detalius brézinius. Esant nenumatytiems
vamzdyny atsiSakojimo atvejams atlikti atsparumo skaic¢iavimus vadovaujantis LST EN
13941:2009, LST EN 13480-3:2002 ir vélesniais pakeitimais ir pateikti $iy mazgy atsparumo
skai¢iavimus bei jy montavimo detalius bréZinius.

9.1.1.3. Plieniniy vamzdziy medZiaga turi biiti plienas, kurio kokybé ne zemesné kaip P235GH
(ramaus stingimo) arba lygiavertés markés. Plieniniai vamzdziai turi atitikti techninius
reikalavimus, nurodytus LST EN 10217-2:2003 ir LST EN 10217-5:2003 arba lygiaverciuose
standartuose suvirinamiems arba pagal LST EN 10216-2:2014 arba lygiavert] - besitiliams
sléginiams vamzdziams.

9.1.1.4. Lauko $ilumos tinkly vamzdynams projektinis slégis 1,6 MPa, projektiné temperatiira -
120 C.

9.1.2. Neislaikant norminiy atstumy nuo $ilumos tiekimo tinkly ir kity statiniy, Silumos tiekimo
tinklams numatyti pereinamajj kanala (kolektoriy). Silumos tiekimo tinkly pereinamajj kanalg
(kolektoriy) projektuoti ir pastatyti vadovaujantis Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty
irengimo taisykliy 72 p. reikalavimus.

9.1.3. Statyba leidzian¢iame dokumente turi biiti iSvardinti visi leidZziami statyti statiniai,
iskaitant rekonstruojamus Silumos tiekimo tinklus, nurodant jy unikalius numerius. STR
1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas®.

9.1.4. Vadovaujantis Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo (toliau — SZNJ) 8 str.
nuostatomis, Nekilnojamojo turto kadastro nuostaty, patvirtinty LRV 2002-04-15 nutarimu Nr.
534, 1341 p. Statytojas parengges projekta ir gaves statyba leidziantj dokumentg (toliau — SLD),
per 10 d. d. nuo SLD gavimo dienos Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto
registro tvarkytojui (toliau — NTK ir NTR tvarkytojas) teisés akty nustatyta tvarka privalo
pateikti pranesimg apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) SZN] nurodytas
teritorijas (Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonas), kurio pagrindu biity jregistruotos Zymos.
Apie Zymos atlikimg informuoti AB Vilniaus §ilumos tinklus, per 5 d. d. nuo informacijos apie
zymos padaryma gavimo i§ NTK ir NTR tvarkytojo dienos.

9.1.5. Vadovaujantis SZNS] 7 straipsnio nuostatomis, iki SLD i§davimo, Statytojas privalo gauti
7emés savininky sutikimus dél SZNS] nurodyty teritorijy (ilumos perdavimo tinkly apsaugos
zony) nustatymo zemes savininky sklypuose. Pridedama sutikimo forma su fiziniais ir
juridiniais asmenimis (1 priedas). Valstybinés ar savivaldybés zemés patikétinio sutikimai turi
biti gauti LRV ar savivaldybés tarybos nustatyta tvarka.

9.1.6. Projekto bendrojoje ir $ilumos tieckimo dalyse Statytojas (uzsakovas) privalo nurodyti, kad
lauko Silumos tiekimo tinkly statybos uzbaigimas gali bliti numatytas atskiru etapu.
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10. Kiti reikalavimai:

10.1. Pateikti AB Vilniaus $ilumos tinklams iki statybos pradzios:

10.1.1. Silumos tiekimo tinkly projekta * .pdf formatu ir topografinius planus su suprojektuotais
Silumos tinklais AutoCAD *.dwg (arba *.dxf) formatu (failus siysti el. pastu info@chc.It).

10.2. Projektas turi biiti suderintas su treciosiomis Salimis.

10.3. Pateikti AB Vilniaus Silumos tinklams uzbaigus statybos darbus:

10.3.1. Valstybinés energetikos reguliavimo tarybos iSduotg Silumos jrenginiy techninés buklés
patikrinimo pazymos bei statybos uzbaigimo akto kopijas, tuo paciu iSkvieciant AB Vilniaus
Silumos tinkly atstova iSduoty prisijungimo salygy jvykdymo patikrinimui.

10.3.2. Geodezines nuotraukas su pastatytais Silumos tinklais, pateikti AutoCAD *.dwg (arba

* dxf) formate.

10.4. I8saugoti Silumos tiekimg esamiems vartotojams.

10.5. Prisijungimg prie veikianéiy Silumos tinkly vykdyti ne $ildymo sezono metu.

10.6. Apie Silumos tiekimo tinkly statybos pradzig, ne véliau kaip prie§ 2 darbo dienas,
informuoti atsakingg AB Vilniaus $ilumos tinkly tinklo plétros ir eksploatacijos skyriaus (TPES)
darbuotoja, mob. tel. 861304988. TPES Spaudos g. 6-1, Vilnius.

10.7. Per du metus nuo $iy techniniy (projektavimo) salygy iSdavimo datos negavus statyba
leidzian¢io dokumento, biitina kreiptis j Silumos tiekéja dél techniniy (projektavimo) salygy
patikslinimo.

(parasas)

Salygas gavau:

(Statytojo (uzsakovo)- fizinio asmens vardas, pavardé; juridinio asmens pavadinimas) (parasas) (data)
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