

SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

Sutarties sudarymo data: 2017 m. kovo 28 d.

Sutarties Nr. 40100/570629

Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama I. e. Tinklų eksploatavimo tarnybos direktoriaus pareigas Pastočių eksploatavimo departamento direktoriaus Ligitos Bernatavičiaus, veikiančio pagal 2017 m. kovo 1 d. generalinio direktoriaus įsakymą Nr. P-13.

Rangovas: UAB „Elinsta“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 135111659, PVM mokėtojo kodas LT351116515, registruotos buveinės adresas Kertupio g. 18, Neveronys, Kauno r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Nėniaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis.

1. SUTARTIES OBJEKTAS (Sutarties BD 4 dalis)

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti **(Nr. 13997) Transformatorinių statybinės dalies remonto Vilniaus reg. Vilniaus ETES, darbus** (toliau tekste – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

1.2. Ši Sutartis sudaryta vadovaujantis įgaliosios organizacijos UAB Verslo aptarnavimo centro tinklo infrastruktūros viešųjų pirkimų komisijos 2017 m. sausio 9 d. posėdyje protokolu patvirtintomis Skelbiamų supaprastintų derybų pirkimo sąlygomis (toliau – Pirkimo sąlygos), Rangovo 2017 m. sausio 26 d. pasiūlymu Nr. 19 bei 2017 m. vasario 15 d. galutiniu pasiūlymu Nr. 39 (toliau – Pasiūlymas). Pirkimo sąlygos ir Pasiūlymas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA (Sutarties BD 5 dalis)

2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Sutarties SD Priede Nr. 5 ir Rangovo Pasiūlyme. Bendra Darbų kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu neturi viršyti Sutarties SD 2.2 punkte nurodytos sumos.

2.2. Bendra Darbų kaina - **1.210.000,00 eurų (vienas milijonas du šimtai dešimt tūkstančių eurų 00 ct), įskaitant PVM**. Bendrą Darbų kainą sudaro:

2.2.1. Darbų kaina - **1.000.000,00 eurų (vienas milijonas eurų 00 ct), neįskaitant PVM;**

2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **210.000,00 eurų (du šimtai dešimt tūkstančių eurų 00 ct).**

2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.

2.4. Darbų įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiami.

2.5. Užsakovas moka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal Sutarties SD Priede Nr. 5 nurodytus Darbų įkainius. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka.

2.6. Preliminarios Darbų vykdymo apimtys (objektų skaičius) nurodytos Sutarties SD priede Nr. 2. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso nurodyto Darbų kiekio.

2.7. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant Sutarties SD Priede Nr. 5 nurodyto preliminarus Darbų kiekio ir Sutarties SD 2.2 punkte nurodytos Bendros Darbų kainos.

2.8. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant Sutarties SD 2.2 punkte nurodytos Bendros Darbų kainos. Tokiu atveju papildomai atliekamų Darbų kaina apskaičiuojama pagal Sutarties SD Priede Nr. 7 nurodytus UAB „Sistela“ tuo metu galiojančius įkainius, taikant UAB „Sistela“ koeficientus nurodytus Sutarties SD Priede Nr. 7.

2.9. Papildomi darbai – sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai (toliau – Papildomi darbai). Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl Papildomų darbų būtinybės ir jų pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus dėl Papildomų darbų gali teikti ir statinio projekto valdytojas, statinio statybos techninis priežiūrėtojas. Užsakovo atstovas prašo pateikti motyvuotą paaiškinimą dėl Papildomų darbų pagrįstumo, ar nebuvo įmanoma numatyti tokių darbų būtinybės nurodant priežastis. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus Papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, įformina Papildomus darbus ir nurodo Papildomų darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius Papildomų darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita) su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą taip pat, jei vadovaujamasi vėliausios redakcijos rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo (toliau – rekomendacijos), jų pavadinimą ir registravimo datą. Jei papildomų darbų kaina Rangovo grindžiama vidutine

rinkos kaina, Užsakovo atstovas pateiktą Papildomų darbų kainą palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Jei Užsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina tikslinti juos pateikusiam asmeniui (pavyzdžiui, Rangovui). Susitarimas dėl Papildomų darbų turi būti patvirtintas Užsakovo ir pasirašytas Rangovo. Užsakovui patvirtinus susitarimą dėl Papildomų darbų, Rangovas gali pradėti vykdyti Papildomus darbus. Susitarimas dėl Papildomų darbų laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

3. DARBŲ KOKYBĖ (Sutarties BD 6 dalis)

3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikos Statybos įstatymą (aktuali redakcija), Statybos techninį reglamentą (aktuali redakcija), kitais Darbų vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais.

3.2. Rangovas privalo naudoti tik Užsakovo patvirtintų techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančius gaminius bei statybines medžiagas. Atliekamų Darbų ir medžiagų kokybė turi atitikti galiojančių teisės aktų normų ir standartų reikalavimus: visos privalomos sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus.

3.3. Rangovas garantuoja, kad Darbų priėmimo metu jo atliktų Darbų rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis yra be trūkumų, panaikinančių arba sumažinančių Darbų rezultato vertę arba tinkamumą įprastam naudojimui.

3.4. Jei Rangovo atliktų Darbų rezultatas Darbų priėmimo metu neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis pašalinti nustatytus trūkumus ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo pranešimo apie trūkumus gavimo, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino.

3.5. Atliktų Darbų garantinis terminas negali būti trumpesnis už nurodytą Lietuvos Respublikos teisės aktuose: objektui (statybos montavimo darbams) – 5 metai, paslėptiems objekto elementams – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų garantija skaičiuojant nuo Akto pasirašymo dienos. Įrenginiams ir medžiagoms – 2 metų garantija, skaičiuojant nuo statybos užbaigimo akto (ar kito atitinkamo turinio dokumento) ir jo priedų pasirašymo dienos.

3.6. Per garantijos terminą Rangovas privalės savo jėgomis ir lėšomis ištaisyti Darbų trūkumus, jeigu trūkumai atsirado ne dėl Užsakovo kaltės. Nekokybiškai atliktų Darbų ištaisyimo terminas nustatomas raštišku Šalių susitarimu (techninis vertinimo protokolas).

3.7. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę.

4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNG TINĖ VEIKLA (Sutarties BD 10 dalis)

4.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti neturi teisės pasitelkti Subrangovų.

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA (Sutarties BD 11 dalis)

5.1. Darbai atliekami pagal Užsakovo ir Rangovo pasirašytą Užsakymą (-us) Darbams, kuriame nurodomas konkrečių Darbų sąrašas ir Darbų atlikimo terminas.

5.2. Rangovas Darbus pradeda iš karto po užsakymo (-ų) pasirašymo, o Užsakovas patvirtina, kad bet kuriuo atveju nereikalaus Rangovo Darbus atlikti per trumpesnę negu 14 kalendorinių dienų terminą, tačiau darbai turės būti atlikti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, nebent šalys pasirašys susitarimą dėl kito darbų atlikimo termino. Šalių pasirašytas Užsakymas (-ai) Darbams tampa neatsiejamu Sutarties priedu.

5.3. Šalių rašytiniu sutarimu Darbų pradžios ar pabaigos terminai gali būti pratęsti jeigu:

5.3.1. Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį ir Rangovas negali vykdyti Darbų;

5.3.2. Užsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminams (pvz.: nurodymas skubiai šalinti stichinių reiškinių padarinius ir pan.);

5.3.3. valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai arba bet kokios kitos kliūtys priskirtinos Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku atlikti Darbus;

5.3.4. Rangovo Darbų atlikimo terminus įtakoja ypač nepalankios meteorologinės sąlygos (ši sąlyga taikoma tik žiemos metu (nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d.) ir šios sąlygos įtakoja konkrečių Darbų pagal šią Sutartį vykdymą (remiantis kabelių gamintojų reikalavimais ir kabelių tiesimo techniniu reglamentu, kabelius plastiko izoliacija leidžiama tiesti, kai dienos temperatūra yra ne žemesnė kaip -10 °C).

5.4. Šalys įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti viena kitą apie 5.4. punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą.

5.5. Darbai priimami ir Darbų priėmimo dokumentai įforminami teisės aktų bei šios Sutarties nustatyta tvarka ir šiomis sąlygomis:

5.6. Darbai priimami tik galutinai arba dalinai užbaigus Užsakyme numatytus Darbus kiekvienam objektui atskirai;

5.7. parengus visus reikiamus dokumentus;

5.8. elektroniniu parašu pasirašius Darbų užbaigimo aktą ir jo priedus.

5.9. Visus Sutartyje nurodytus Darbus priima Užsakovo sudaryta komisija arba jo atstovas, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui.

5.10. Apie Darbų galutinį atlikimą Rangovas raštu praneša Užsakovui ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki numatomo atliktų Darbų rezultato perdavimo Užsakovui.

5.11. Atliktų Darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas – perdavęs atliktus Darbus.

5.12. Rangovas, neatlikęs Darbų, iki Užsakyme nurodytos datos, Užsakovui pareikalavus moka 0,05 procento dydžio delspinigius nuo Užsakymo sumos (EUR su PVM), bet ne mažiau kaip 50,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl uždelsto Darbų atlikimo, Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius.

5.13. Rangovas, nesutikdamas priimti jam teikiamo Užsakymo, atsako šioje Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka kaip ir už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą ir Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo Užsakymo sumos (EUR su PVM), bet ne mažiau kaip 50,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną.

5.14. Jeigu Darbai nebuvo priimti dėl nustatytų trūkumų, Rangovas, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas privalo savo sąskaita tuos trūkumus pašalinti. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procento nuo netinkamai atliktų Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia delspinigiai.

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI (Sutarties BD 13 dalis)

6.1. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal elektroniniu parašu pasirašytą atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktą) apmoka per 30 kalendorinių dienų nuo elektroninės PVM sąskaitos – faktūros ar kito tipo priklausančio išrašyti dokumento gavimo dienos.

6.2. Rangovas PVM sąskaitoje – faktūroje ir atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktuose privalo nurodyti Sutarties datą, numerį, atliktų Darbų įkainį, išskiriant sunaudotų Medžiagas kiekį ir kainą.

6.3. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytus atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktus Adoc formatu pateikia nurodytais el. pašto adresais <http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams>.

6.4. Rangovas elektronines PVM sąskaitas faktūras ir sąskaitas faktūras¹ pateikia el. paštu <http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams>, nurodydamas ESO atsakingą darbuotoją.

6.5. Užsakovas turi teisę sulaukyti apmokėjimą, jei:

6.5.1. po atliktų Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos paaiškėja atliktų Darbų trūkumai, kurių nebuvo įmanoma pastebėti Darbų perdavimo – priėmimo metu;

6.5.2. po atliktų Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir (ar) objekto techninio įvertinimo akto pasirašymo dienos paaiškėja, kad Užsakovui dėl Rangovo kaltės padaryti nuostoliai (pvz. sugadinta įranga, pažeistos komunikacijos, tinklai ir pan.);

6.5.3. Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį.

6.6. Jei Rangovui pagal šią Sutartį yra priskaičiuotos netesybos arba nuostolių atlyginimas, Užsakovo už Darbus mokėtina suma mažinama priskaičiuotų netesybų bei nuostolių suma, taip pat Užsakovas turi teisę priskaičiuotas netesybas bei nuostolių sumą išskaičiuoti iš bet kokių kitų Rangovui atliekamų mokėjimų.

6.7. Tuo atveju, jei Užsakovas pateikia užsakymus dėl papildomai atliekamų Darbų, Rangovui už konkretų Darbą mokėtina suma apskaičiuojama pagal Sutarties SD **Error! Reference source not found.** punkte nurodytas sąlygas. Atsižvelgiant į papildomai atliktus Darbus, Užsakovo mokėtiną sumą Rangovas aiškiai detalizuoja PVM sąskaitoje – faktūroje ar kito tipo priklausančioje išrašyti sąskaitoje.

7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS (Sutarties BD 2.1 punktas)

7.1. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai pateikiamas 8 skirsnyje nurodytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas ir galioja vienerius metus su galimybe pratęsti dar vieneriems metams, bet ne daugiau kaip 2 kartus. Jeigu iki Sutarties galiojimo termino pabaigos likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų nei viena iš Šalių raštu nepareiškia pageidaujanti nutraukti Sutartį, laikoma, kad Sutartis tomis pačiomis sąlygomis pratęsiama dar 1 metams, tačiau neviršijant Sutarties SD 2.2. punkte nurodytos bendros Darbų kainos.

8. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

8.1. Rangovas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo šios Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Užsakovui **10.000,00 EUR dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą (toliau – Sutarties garantas)**. Sutarties garantas turi galioti ne trumpiau negu galioja ši Sutartis.

8.2. Sutarties garantas turi būti pateiktas Šalių tarpusavio atsiskaitymams naudojama valiuta. Sutartis turi būti užtikrinama banko pagal nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles išduota garantija arba draudimo bendrovės besąlyginiu ir neatšaukiamu laidavimo raštu.

8.3. Sutarties garante turi būti nurodyta, kad Sutarties garanto davėjas (bankas arba draudimo bendrovė) neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne didesnę nei Sutarties garante nurodytą sumą per 5 darbo dienas nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo Sutarties garanto davėjui apie Rangovo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Sutarties garanto davėjas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime Sutarties garanto davėjui nurodys, kad Sutarties garanto suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas dalinai ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį. Sutarties garanto sumos išmokėjimas nesiejamas su Užsakovo realiai patirtais nuostoliais, šios sumos Užsakovas neįpareigojamas pagrįsti.

¹ Nuo 2013-01-01 pagal LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio 11 d. nuostatas, PVM sąskaitos faktūros gali būti rašytinės (išrašomos spausdintame blanke) ir elektroninės. Elektronine PVM sąskaita faktūra laikoma PVM sąskaita faktūra, kurioje nurodomi nustatyti PVM sąskaitos faktūros rekvizitai ir kuri yra išrašyta ir gauta elektroniniu formatu. Elektronine PVM sąskaita faktūra laikomas bet koku elektroniniu būdu: elektroniniu paštu, elektroniniu faksu, elektroninėje laikmenoje, iš interneto svetainės ir panašiai, gautas arba išsiųstas dokumentas Word, Excel, PDF ar kitu formatu. Elektroninės PVM sąskaitos faktūros turėtų būti saugomos elektroniniu būdu (PVMĮ 78 str. 7 d.). Tiek popierinės, tiek elektroninės PVM sąskaitos faktūros turi tuos pačius rekvizitus, tokią pačią teisinę galią ir mokesčių tikslais pripažįstamos vienodai.

8.4. Rangovui nepateikus per šios Sutarties nurodytą terminą Sutarties garantą, Užsakovas turi teisę vienašališkai be išankstinio įspėjimo termino nutraukti šią Sutartį, neatlygindamas Rangovui jo patirtų nuostolių dėl vienašališko Sutarties nutraukimo.

8.5. Užsakovas grąžina Rangovui Sutarties garantą ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Rangovo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo dienos.

9. SPECIALIOSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

9.1. Rangovas, tinkamai įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus ir nesuėjęs Sutartyje numatytam atsiskaitymo su juo terminui, turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl paskolos, kurios suma neviršytų jam mokėtino atlyginimo atskaičius už paskolą mokėtinų palūkanų, jei priskaityta – delspinigių ir baudų, suteikimo.

9.2. Užsakovas, suteikęs Rangovui 9.1. punkte nurodytą paskolą, turi teisę atlikti vienašališką grąžintinos paskolos sumos įskaitymą į pagal Sutartį Rangovui mokėtiną atlyginimą.

9.3. Pirkimo sąlygų 9.1. punkte nurodytos paskolos suteikimas reiškia ne Užsakovo pareigą, o teisę, kurios įgyvendinimas priklauso išimtinai nuo jo diskrecijos bei Rangovo patikimumo ir finansinės padėties, Užsakovo galimybių suteikti atitinkamą paskolą. Užsakovo atsisakymas suteikti paskolą negali būti ginčo dalykas ir negali būti skundžiamas.

10. PRIEDAI

10.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

10.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:

10.2.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą; 1 lapas;

10.2.2. Priedas Nr. 2 – Preliminarios Darbų apimtys, 1 lapas;

10.2.3. Priedas Nr. 3 – Įkainių perskaičiavimo formulė, 1 lapas;

10.2.4. Priedas Nr. 4 – Užsakymo forma, 1 lapas;

10.2.5. Priedas Nr. 5 – Darbų įkainiai, 1 lapas;

10.2.6. Priedas Nr. 6 – Medžiagų įkainiai, 1 lapas;

10.2.7. Priedas Nr. 7 – Sistelos koeficientai, 3 lapai;

10.2.8. Priedas Nr. 8 - Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 1 lapas.

11. ŠALIŲ REKVIZITAI

Rangovas

UAB „ELINSTA“

Kertupio g. 18, Neveronys, LT-54486, Kauno raj.

Įmonės kodas: 135111659

PVM kodas: LT351116515

A.s. Nr. LT94 7044 0600 0284 5259

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Tel. Nr.: +370 687 75813

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Aguonų g. 24, LT – 03212, Vilnius

Įmonės kodas: 304151376

PVM kodas: LT100009860612

A.s. Nr. LT82 7044 0600 0298 2730

AB SEB bankas,

Banko kodas 70440

Tel. 8 5 27 77524, Faks. 8 5 27 77514

Direktorius

Kęstutis Nėnius

(pareigos, vardas, pavardė)

L. e. Tinklų eksploatavimo tarnybos direktoriaus
pareigas

Ligitas Bernatavičius

(pareigos, vardas, pavardė)

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŪSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ

1. PRANEŠIMAI (Sutarties BD 20.7 punktas)

2. KONTAKTINIAI ASMENYS (Sutarties BD 20.8 punktas)

Rangovas

UAB „ELINSTA“

Kertupio g. 18, Neveronys, LT-54486, Kauno raj.

Įmonės kodas: 135111659

PVM kodas: LT351116515

A.s. Nr. LT94 7044 0600 0284 5259

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Tel. Nr.: +370 687 75813

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Aguonų g. 24, LT – 03212, Vilnius

Įmonės kodas: 304151376

PVM kodas: LT100009860612

A.s. Nr. LT82 7044 0600 0298 2730

AB SEB bankas,

Banko kodas 70440

Tel. 8 5 27 77524, Faks. 8 5 27 77514

Direktorius

Kęstutis Nėnius

(pareigos, vardas, pavardė)

L. e. Tinklų eksploatavimo tarnybos direktoriaus
pareigas

Ligitas Bernatavičius

(pareigos, vardas, pavardė)

PRELIMINARIOS TRANSFORMATORINIŲ STATYBINĖS DALIES REMONTO APIMTYS REGIONUOSE

Dalys	Skyriaus, miesto, rajono pavadinimas	Darbų (inžinierinių statinių) maksimalus skaičius, vnt.	Darbų (inžinierinių statinių) minimalus skaičius, vnt.
1.	Vilniaus regiono Vilniaus ETES (Šalčininkai, Širvintai, Trakai, Vilniaus m., Vilniaus raj.)	300	100

Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso nurodyto Darbų kiekio.

Įkainių perskaičiavimo formulė

1. Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu galės būti perskaičiuojami ir keičiami ne dažniau kaip vieną kartą per Kalendorinius metus^[1] tokiomis sąlygomis:

1.1. Įkainiai antriems Kalendoriniams metams peržiūrimi einamųjų Sutarties galiojimo Kalendorinių metu paskutinį mėnesį;

1.2. jeigu Lietuvos Respublikos Metinė infliacija/Metinė defliacija pagal Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenis yra didesnė nei 5 proc.;

1.3. pirmą kartą perskaičiuojant ne anksčiau kaip praėjus vieneriems metams po Sutarties įsigaliojimo. Įkainių perskaičiavimą inicijuojanti Šalis turi informuoti kitą Šalį raštu apie pageidavimą perskaičiuoti Įkainius. Įkainiai perskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę:

$$C_{pm} = S_n \times (1 + (I - X) / 100)$$

C_{pm} - perskaičiuotas Darbui taikomas Įkainis;

S_n - Sutartyje numatytas Darbui taikomas Įkainis;

I – infliacijos dydis procentais;

S_x - defliacijos atveju - 5, infliacijos - 5.

1.4. Duomenų šaltinis - <http://www.stat.gov.lt>, Pagrindiniai Lietuvos Respublikos rodikliai;

1.5. perskaičiuoti Įkainiai įsigalioja nuo abiejų Šalių susitarimo dėl Sutarties pakeitimo pasirašymo dienos, jei pačiame susitarime nenumatyta kitaip.

2. Už Darbus, užsakytus iki susitarimo dėl Įkainių perskaičiavimo pasirašymo dienos, Užsakovas apmoka taikant iki tol galiojusius Įkainius, o už Darbus, užsakytus po susitarimo pasirašymo dienos, Rangovui bus apmokama taikant naujus Įkainius.

3. Papildomi darbai, kurių nėra pagrindinių darbų sąrašė aktuojami pagal UAB „Sistelos“ tuo metu esančius Įkainius, taikant UAB „Sistelos“ koeficientus nurodytus galutinio pasiūlymo priede.

[1] Pirkimo sąlygų bei Sutarties atžvilgiu, Kalendoriniais metais laikomas dvylikos kalendorinių mėnesių laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Sutarties sudarymo (įsigaliojimo) momento ir baigiamas skaičiuoti paskutinę dvylikto kalendorinio mėnesio dieną.

Užsakymo forma

TVIRTINU:

AB „Energijos skirstymo operatorius“

(Parašas)

(Regiono ETES vadovas)

20__ m. _____ d.

AB „Energijos skirstymo operatoriaus“

(Regiono ETES pavadinimas)

PARAIŠKA _____ UŽSAKYMŲ VYKDYMUI 20 __ m. _____ mėn.

(planuojamo remontuoti objekto grupė)

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Inventorinis Nr.	Objekto techninės charakteristikos: vnt.; ilgis km; galia kVA	Darbų pradžios data	Darbų pabaigos data	Preliminari vertė tūkst. EUR, be PVM	Operatyvinius perjungimus atlieka	Darbo vietą ruošia, įžemina, aptveria, iškabina ženklus	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Iš viso:									

Kiekvienam objektui pridedamas defektinis žinialapis
Grįžtamų medžiagų valdymo Aktas

Parengė: _____
(Regiono ETES atsakingas darbuotojas pareigos, vardas, pavardė)

Suderinta: _____
(Rangovo atstovo pareigos, vardas, pavardė)

Suderinta: _____
(Regiono ETES vadovas vardas, pavardė)

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai

Klausimas:

Ar būtų galimybė įvesti papildomus įkainius darbų įkainių ir medžiagų lentelėse? Atsižvelgiant į mūsų patirtį atliekant panašius statybinės dalies darbus transformatorinėse pastotėse, mūsų manymu būtų galima įtraukti papildomą medžiagą: profiliuota skarda ir metaliniai profiliai skardos tvirtinimui. Darbų lentelėje: profiliuotos skardos tvirtinimas įrengiant metalinį karkasą. Taip pat medžiaga: OSB plokštės, darbų lentelėje: stogų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas naudojant OSB plokštes.

Atsakymas:

Paaiškiname, kad profiliuota skarda ir metaliniai profiliai skardos tvirtinimui yra gana retai naudojami, todėl netikslinga juos įtraukti į medžiagų įkainių sąrašą bei profiliuotos skardos tvirtinimo įrengiant metalinį karkasą darbą į darbų įkainių sąrašą. Stogų išlyginimui OSB plokštės nėra naudojamos arba naudojamos labai retais atvejais, todėl jas taip pat netikslinga įtraukti į medžiagų ir darbų sąrašus.