

2022-07-28 Nr. 1

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Eil. Nr.	Sutarties numeris ir data	Trumpas pirkimo objekto (įvykdytų darbų) aprašymas	Darbų vykdymo pradžios ir pabaigos data bei vieta	Tiekėjo savo įėjomis įvykdytų darbų dalis sutartyje (Eur be PVM)	Užsakovo (-ų) pavadinimas (-ai)
1	2	3	4	5	6
1.	P-21-073	Šilumos punkto įrenginių montavimo, derinimo, paleidimo darbai	2021-11-05 – 2022-05-13, Savanorių pr. 168, Kaunas	5962	UAB „Žaliakalnių investicijos“
2.	P-21-066	Šilumos punkto įrenginių montavimo, derinimo, paleidimo darbai	2021-09-01 – 2022-03-30, Kulautuvos g. 47B, Kaunas	7839	UAB „Švara ir dezinfekcija“
3.	P-21-028	Šilumos punkto įrenginių montavimo, derinimo, paleidimo darbai	2021-05-18 – 2022-01-15, Taikos pr. 57A, Kaunas	10995	UAB „Daistatus“
4.	P-21-027	Šilumos punkto įrenginių montavimo, derinimo, paleidimo darbai	2021-05-14 – 2021-12-31, Savanorių pr. 206B, Kaunas	7580	UAB „Senekta“
5.	P-21-009	Šilumos punkto įrenginių montavimo, derinimo, paleidimo darbai	2021-02-04 – 2021-07-28, Pramonės pr. 20C, Kaunas	19372	UAB „Norvegijos kontaktai“

PASTABOS:

1. Sąrašas pateikiamas kartu su užsakovų pažymomis, patvirtinančiomis informacija, kad darbai buvo vykdomi ir užbaigti tinkamai, pagal minėtų darbų atlikimą reglamentuojančių teisės aktų bei pirkimo sutarties reikalavimus.

Direktorius
(įgalioto asmens pareigos)


(parašas) Rokas Vaitiekus
(vardas ir pavardė)