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DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO 

 
Pranešame, kad gauti klausimai 330 kV OL Bitėnai-Sovietskas LN 325 LN 326 Kruonis HAE-

Sovietskas LN 447 ir 110 kV OL Pagėgiai-Sovietskas 104 105 Kybartai-Nesterovas demontavimo darbų 
pirkime (toliau – Pirkimas), į kuriuos pateikiami atsakymai: 

1 klausimas: Vadovaujantis Statybos įstatymo 14 straipsnio 3 punktu, Statytojas privalo organizuoti 
projekto ekspertizę. Prašome patikslinti, kokia ekspertizė numatyta darbų kiekių žiniaraščiuose? 

Atsakymas:  
Patiksliname, kad tuo atveju, Statybos įstatymas numato Užsakovui prievolę organizuoti statinio 

projekto ekspertizę (pvz., jeigu būtų poreikis atlikti 330 kV Dvigrandės metalinės kampinės-inkarinės atramos 
su pamatais montavimo darbus), Perkantysis subjektas pats organizuos statinio projekto ekspertizę. Šios 
ekspertizės kaštų Rangovas neturi įtraukti į pasiūlymo kainą.  

Kitais atvejais, kai statinio ekspertizė pagal Statybos įstatymą nėra privaloma, bet iškyla poreikis ją 
atlikti dėl kitų priežasčių, Rangovas tokį poreikį turi įsivertinti ir nurodyti žiniaraščiuose (pvz., iškilus poreikiui 
įsivertinti esamų atramų, kurios nebus griaunamos, tvirtumą ar pan.).  

 
2 klausimas: 3-oje pirkimo dalyje "330 kV OL Kruonio HAE - Sovietskas demontavimo darbai" 

numatyta viengrandžių tarpinių atramų demontavimo darbai ir dvigrandės metalinės kampinės - inkarinės 
atramos su pamatais montavimo darbai. Prašome patikslinti ar tikrai reikalinga sumontuoti dvigrandę inkarinę 
atramą? 

Atsakymas: Ši eilutė numatyta tam atvejui, jeigu nebus galima nugriauti visos linijos, o jos likusią dalį 
reikės įtvirtinti/inkaruoti statant naują atramą. Šis sprendinys gali būti priimtas projektavimo metu. 
 
I. SPS 12 priedas. Darbu zin_330 kV OL BITĖNAI-SOVIETSKAS I (LN 325) ir II (LN 326) demont_kor_: 

 
1 klausimas: Exel eilutėse Nr. 17 ir 19 nurodytas atramų demontavimas 1+3=4 kompl., eilutėje Nr. 23 

vėl nurodyta „330 kV metalinės atramos išmontavimas ir paruošimas išvežimui“ 4 kompl. Prašome patikslinti, 
ar šie kiekiai nesidubliuoja? Jei nesidubliuoja, ar 23 eilutėje nereikia vertinti ir pamatų išmontavimo? 

Atsakymas: Mūsų nuomone eilutės Nr. 17 ir 19 nesidubliuoja, nes jų pavadinimai nėra vienodi (17 
eilutė: 330 kV Dvigrandžių metalinių tarpinių atramų demontavimo darbai, o 19 eilutė: 330 kV Dvigrandžių 
metalinių kampinių-inkarinių atramų demontavimo darbai. Tokiu atveju, jeigu reikia, šioms eilutėms rangovas 
gali taikyti skirtingą kainodarą. 

Pamatų išmontavimo (demontavimo) darbai vertinami 18 (330 kV Dvigrandžių metalinių tarpinių 
atramų pamatų demontavimo darbai) ir 20 (330 kV Dvigrandžių metalinių kampinių-inkarinių atramų pamatų 
demontavimo darbai) eilutėse. Excel eilutėje Nr. 23 reikia įvertinti demontuotos atramos atgabenimą išvežimui 
utilizuoti iki patogios vietos mūsų pasirinktam rangovui.  

 
2 klausimas: Exel eilutėje Nr. 24 nurodyta „330 kV Dvigrandės metalinės kampinės-inkarinės atramos 

su pamatais montavimo darbai“, tačiau Techninėje užduotyje (dok. 1_TU_330 kV OL BITĖNAI-SOVIETSKAS 
I (LN 325) ir II (LN 326) demont_FINAL__kor) nėra nurodyta sumontuoti naują atramą. Prašome patikslinti, ką 
vertinti šioje eilutėje. 

Atsakymas: Ši eilutė numatyta tam atvejui, jeigu nebus galima nugriauti visos linijos, o jos likusią dalį 
reikės įtvirtinti/inkaruoti statant naują atramą. Šis sprendinys gali būti priimtas projektavimo metu. 

3 klausimas: Exel eilutėje Nr. 25 nurodyta „Kitų pamatų demontavimo darbai“. Prašome nurodyti, 
kokius konkrečius darbus reikia vertinti šioje eilutėje (kokie pamatai, koks kiekis ir t.t.). 

Atsakymas: Oro linijoms 330 kV OL LN325 ir LN326 „Kitų pamatų demontavimo darbai“ vertinti 
nereikia, nes nėra atotampų, ledlaužių ar kitų pamatų. 
 

4 klausimas: Exel eilutėje Nr. 27 nurodyta „Ekspertizė“. Prašome nurodyti, kokią ekspertizę reikia 
įsivertinti (projekto, statinių..). 

Atsakymas:  
Patiksliname, kad tuo atveju, Statybos įstatymas numato Užsakovui prievolę organizuoti statinio 

projekto ekspertizę (pvz., jeigu būtų poreikis atlikti 330 kV Dvigrandės metalinės kampinės-inkarinės atramos 
su pamatais montavimo darbus), Perkantysis subjektas pats organizuos statinio projekto ekspertizę. Šios 
ekspertizės kaštų Rangovas neturi įtraukti į pasiūlymo kainą.  
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Kitais atvejais, kai statinio ekspertizė pagal Statybos įstatymą nėra privaloma, bet iškyla poreikis ją 
atlikti dėl kitų priežasčių, Rangovas tokį poreikį turi įsivertinti ir nurodyti žiniaraščiuose (pvz., iškilus poreikiui 
įsivertinti esamų atramų, kurios nebus griaunamos, tvirtumą ar pan.).  
 

5 klausimas: TU (dok. 1_TU_330 kV OL BITĖNAI-SOVIETSKAS I (LN 325) ir II (LN 326) 
demont_FINAL__kor) punktuose 4.1.2., 4.1.3. ir 4.1.5. nurodomi du galimi darbų variantai. Prašome 
patikslinti, kaip suprasti Tiekėjui, ar reikia kažką papildomai įsivertinti konkursiniame žiniaraštyje SPS 12 
priedas. Darbu zin_330 kV OL BITĖNAI-SOVIETSKAS I (LN 325) ir II (LN 326) demont_kor_ ,ar TU nurodyti 
šie du galimi darbų variantai tik informacinio pobūdžio? 

Atsakymas: Kaip yra nurodyta SPS 3 Priedo techninėse užduotyse, kad „ ...kol kas nėra žinoma ar 
su demontuojama oro linija (OL) sujungta kita tos linijos dalis (jos demontavimas į šio pirkimo apimtis neįeina), 
kuri yra Rusijos Federacijos (RF) teritorijoje, demontavimo darbų momentu bus išmontuota, nukirpti laidai ir/ar 
inkaruota ar kitaip įtvirtinta, Rangovas turi įsivertinti dviejų galimų variantų kaštus...“. Tai reiškia, kad jeigu iki 
projektavimo darbų pradžios demontuojamos OL laidai bus atjungti nuo Rusijos Federacijos (RF) teritorijoje 
esančios OL dalies arba užinkaruoti, bus galima demontuoti visą Lietuvos Respublikoje esančią OL dalį. Jeigu 
demontuojamos OL laidai nebus atjungti nuo Rusijos Federacijos (RF) teritorijoje esančios OL dalies arba 
užinkaruoti, reikės taikyti kitus projektinius sprendinius, kad būtų galima demontuoti kiek įmanoma didesnę 
Lietuvos Respublikoje esančią OL dalį.  

Žiniaraštyje reikia įsivertinti visus galimus darbus. Tiekėjas turi pateikti vieną užpildytą žiniaraštį 
su viena kaina. Su rangovu bus atsiskaitoma pagal faktiškai atliktus darbus. Šiame pirkime taikoma fiksuoto 
įkainio kainodara ir nurodyti kiekiai žiniaraštyje - preliminarūs. Tiekėjas Pasiūlyme turi nurodyti vieną kainą, 
alternatyvūs pasiūlymai nėra galimi, kai nurodyta Specialiųjų Pirkimo sąlygų 1.5 punkte. Sutarties vertė yra 
viešinama ir su laimėjusiu tiekėju bus sudaroma sutarties projekte nurodytos vertės sutartis, kaip nurodyta 
Specialiųjų Pirkimo sąlygų 11.1 punkte. Darbai pagal žiniaraštyje nurodytus įkainius bus išperkami pagal 
poreikį. 
 
II. SPS 13 priedas. Darbu zin_110 kV OL PAGĖGIAI-SOVIETSKAS 104 ir 105 demont_kor_: 
 

1 klausimas: Exel eilutėse Nr. 17 ir 19 nurodytas atramų demontavimas 15+6=21 kompl., eilutėje Nr. 
23 vėl nurodyta „110 kV metalinės atramos išmontavimas ir paruošimas išvežimui“ 21 kompl. Prašome 
patikslinti, ar šie kiekiai nesudubliuoja? Jei nesidubliuoja, ar 23 eilutėje nereikia vertinti ir pamatų išmontavimo? 

Atsakymas: Mūsų nuomone eilutės Nr. 17 ir 19 nesidubliuoja, nes jų pavadinimai nėra vienodi (17 
eilutė: 330 kV Dvigrandžių metalinių tarpinių atramų demontavimo darbai, o 19 eilutė: 330 kV Dvigrandžių 
metalinių kampinių-inkarinių atramų demontavimo darbai. Tokiu atveju, jeigu reikia, šioms eilutėms rangovas 
gali taikyti skirtingą kainodarą. 

Pamatų išmontavimo (demontavimo) darbai vertinami 18 (330 kV Dvigrandžių metalinių tarpinių 
atramų pamatų demontavimo darbai) ir 20 (330 kV Dvigrandžių metalinių kampinių-inkarinių atramų pamatų 
demontavimo darbai) eilutėse. 

Excel eilutėje Nr. 23 reikia įvertinti demontuotos atramos atgabenimą išvežimui utilizuoti iki patogios 
vietos mūsų pasirinktam rangovui.  
 

2 klausimas: Exel eilutėje Nr. 24 nurodyta „110 kV Dvigrandės metalinės kampinės-inkarinės atramos 
su pamatais montavimo darbai“, tačiau Techninėje užduotyje (dok. 2_TU_ 110 kV OL PAGĖGIAI-
SOVIETSKAS 104 ir 105 demontavimas_FINAL__kor) nėra nurodyta sumontuoti naują atramą. Prašome 
patikslinti, ką vertinti šioje eilutėje. 

Atsakymas: Ši eilutė numatyta tam atvejui, jeigu nebus galima nugriauti visos linijos, o jos likusią dalį 
reikės įtvirtinti/inkaruoti statant naują atramą. Šis sprendinys gali būti priimtas projektavimo metu. 

 
3 klausimas: Exel eilutėje Nr. 25 nurodyta „Kitų pamatų demontavimo darbai“. Prašome nurodyti, 

kokius konkrečius darbus reikia vertinti šioje eilutėje (kokie pamatai, koks kiekis ir t.t.). 
Atsakymas: Tiekėjas iš perkančiosios organizacijos pateiktos medžiagos ir objekto apžiūros metu 

gautos informacijos turi įsivertinti, kokius kitus pamatus gali tekti demontuoti (pvz., atotampų, apsauginius 
pamatus ir pan.) 

 
4 klausimas: Exel eilutėje Nr. 27 nurodyta „Ekspertizė“. Prašome nurodyti, kokią ekspertizę reikia 

įsivertinti (projekto, statinių..). 
Atsakymas:  
Patiksliname, kad tuo atveju, Statybos įstatymas numato Užsakovui prievolę organizuoti statinio 

projekto ekspertizę (pvz., jeigu būtų poreikis atlikti 330 kV Dvigrandės metalinės kampinės-inkarinės atramos 
su 
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pamatais montavimo darbus), Perkantysis subjektas pats organizuos statinio projekto ekspertizę. Šios 
ekspertizės kaštų Rangovas neturi įtraukti į pasiūlymo kainą.  

Kitais atvejais, kai statinio ekspertizė pagal Statybos įstatymą nėra privaloma, bet iškyla poreikis ją 
atlikti dėl kitų priežasčių, Rangovas tokį poreikį turi įsivertinti ir nurodyti žiniaraščiuose (pvz., iškilus poreikiui 
įsivertinti esamų atramų, kurios nebus griaunamos, tvirtumą ar pan.).  

 
5 klausimas: TU (dok. 2_TU_ 110 kV OL PAGĖGIAI-SOVIETSKAS 104 ir 105 

demontavimas_FINAL__kor) punkte 4.1.2.1., 4.1.2.2. ir 4.1.6. nurodomi du galimi darbų variantai. Prašome 
patikslinti, kaip suprasti Tiekėjui , ar reikia kažką papildomai įsivertinti konkursiniame žiniaraštyje SPS 13 
priedas. Darbu zin_110 kV OL PAGĖGIAI-SOVIETSKAS 104 ir 105 demont_kor ,ar TU nurodyti šie du galimi 
darbų variantai tik informacinio pobūdžio? 

Atsakymas: Kaip yra  nurodyta SP3 techninėse užduotyse, kad „ ...kol kas nėra žinoma ar su 
demontuojama oro linija (OL) sujungta kita tos linijos dalis (jos demontavimas į šio pirkimo apimtis neįeina), 
kuri yra Rusijos Federacijos (RF) teritorijoje, demontavimo darbų momentu bus išmontuota, nukirpti laidai ir/ar 
inkaruota ar kitaip įtvirtinta, Rangovas turi įsivertinti dviejų galimų variantų kaštus...“. Tai reiškia, kad jeigu iki 
projektavimo darbų pradžios demontuojamos OL laidai bus atjungti nuo Rusijos Federacijos (RF) teritorijoje 
esančios OL dalies arba užinkaruoti, bus galima demontuoti visą Lietuvos Respublikoje esančią OL dalį. Jeigu 
demontuojamos OL laidai nebus atjungti nuo Rusijos Federacijos (RF) teritorijoje esančios OL dalies arba 
užinkaruoti, reikės taikyti kitus projektinius sprendinius, kad būtų galima demontuoti kiek įmanoma didesnę 
Lietuvos Respublikoje esančią OL dalį.  

Žiniaraštyje reikia įsivertinti visus galimus darbus. Tiekėjas turi pateikti vieną užpildytą žiniaraštį 
su viena kaina. Su rangovu bus atsiskaitoma pagal faktiškai atliktus darbus. Šiame pirkime taikoma fiksuoto 
įkainio kainodara ir nurodyti kiekiai žiniaraštyje - preliminarūs. Tiekėjas Pasiūlyme turi nurodyti vieną kainą, 
alternatyvūs pasiūlymai nėra galimi, kai nurodyta Specialiųjų Pirkimo sąlygų 1.5 punkte. Sutarties vertė yra 
viešinama ir su laimėjusiu tiekėju bus sudaroma sutarties projekte nurodytos vertės sutartis, kaip nurodyta 
Specialiųjų Pirkimo sąlygų 11.1 punkte. Darbai pagal žiniaraštyje nurodytus įkainius bus išperkami pagal 
poreikį. 
 
III. SPS 14 priedas. Darbu zin_330 kV OL KRUONIO HAE-SOVIETSKAS (LN 447) demont_kor_: 
 

1 klausimas:  Exel eilutėje Nr. 24 nurodyta „330 kV Dvigrandės metalinės kampinės-inkarinės atramos 
su pamatais montavimo darbai“, tačiau Techninėje užduotyje (dok. 3_TU_ 330 kV OL KRUONIO HAE-
SOVIETSKAS (LN 447) demont_FINAL__kor) nėra nurodyta sumontuoti naują atramą. Prašome patikslinti, ką 
vertinti šioje eilutėje. 

Atsakymas: Ši eilutė numatyta tam atvejui, jeigu nebus galima nugriauti visos linijos, o jos likusią dalį 
reikės įtvirtinti/inkaruoti statant naują atramą. Šis sprendinys gali būti priimtas projektavimo metu. 
 

2 klausimas: Exel eilutėje Nr. 25 nurodyta „Kitų pamatų demontavimo darbai“. Prašome nurodyti, 
kokius konkrečius darbus reikia vertinti šioje eilutėje (kokie pamatai, koks kiekis ir t.t.). 

Atsakymas: Tiekėjas iš perkančiosios organizacijos pateiktos medžiagos ir objekto apžiūros metu 
gautos informacijos turi įsivertinti, kokius kitus pamatus gali tekti demontuoti (pvz., atotampų, apsauginius 
pamatus, laidų inkaravimo plokštę ir pan.). 
 

3 klausimas: Exel eilutėje Nr. 27 nurodyta „Ekspertizė“. Prašome nurodyti, kokią ekspertizę reikia 
įsivertinti (projekto, statinių..). 

Atsakymas:  
Patiksliname, kad tuo atveju, Statybos įstatymas numato Užsakovui prievolę organizuoti statinio 

projekto ekspertizę (pvz., jeigu būtų poreikis atlikti 330 kV Dvigrandės metalinės kampinės-inkarinės atramos 
su pamatais montavimo darbus), Perkantysis subjektas pats organizuos statinio projekto ekspertizę. Šios 
ekspertizės kaštų Rangovas neturi įtraukti į pasiūlymo kainą.  

Kitais atvejais, kai statinio ekspertizė pagal Statybos įstatymą nėra privaloma, bet iškyla poreikis ją 
atlikti dėl kitų priežasčių, Rangovas tokį poreikį turi įsivertinti ir nurodyti žiniaraščiuose (pvz., iškilus poreikiui 
įsivertinti esamų atramų, kurios nebus griaunamos, tvirtumą ar pan.).  

. 
 

4 klausimas: TU (dok. 3_TU_ 330 kV OL KRUONIO HAE-SOVIETSKAS (LN 447) 
demont_FINAL__kor) punkte 4.1.6. nurodomi du galimi darbų variantai. Prašome patikslinti, kaip suprasti 
Tiekėjui , ar reikia kažką papildomai įsivertinti konkursiniame žiniaraštyje SPS 14 priedas. Darbu zin_330 kV 
OL KRUONIO HAE-SOVIETSKAS (LN 447) demont_kor_,ar TU nurodyti šie du galimi darbų variantai tik 
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informacinio pobūdžio? 
Atsakymas: Kaip yra nurodyta SP3 techninėse užduotyse, kad „...kol kas nėra žinoma ar su 

demontuojama oro linija (OL) sujungta kita tos linijos dalis (jos demontavimas į šio pirkimo apimtis neįeina), 
kuri yra Rusijos Federacijos (RF) teritorijoje, demontavimo darbų momentu bus išmontuota, nukirpti laidai ir/ar 
inkaruota ar kitaip įtvirtinta, Rangovas turi įsivertinti dviejų galimų variantų kaštus...“. Tai reiškia, kad jeigu iki 
projektavimo darbų pradžios demontuojamos OL laidai bus atjungti nuo Rusijos Federacijos (RF) teritorijoje 
esančios OL dalies arba/ir užinkaruoti, bus galima demontuoti visą Lietuvos Respublikoje esančią OL dalį. 
Jeigu demontuojamos OL laidai nebus atjungti nuo Rusijos Federacijos (RF) teritorijoje esančios OL dalies 
arba užinkaruoti, reikės taikyti kitus projektinius sprendinius, kad būtų galima demontuoti kiek įmanoma 
didesnę Lietuvos Respublikoje esančią OL dalį.  

Žiniaraštyje reikia įsivertinti visus galimus darbus. Tiekėjas turi pateikti vieną užpildytą žiniaraštį 
su viena kaina. Su rangovu bus atsiskaitoma pagal faktiškai atliktus darbus. Šiame pirkime taikoma fiksuoto 
įkainio kainodara ir nurodyti kiekiai žiniaraštyje - preliminarūs. Tiekėjas Pasiūlyme turi nurodyti vieną kainą, 
alternatyvūs pasiūlymai nėra galimi, kai nurodyta Specialiųjų Pirkimo sąlygų 1.5 punkte. Sutarties vertė yra 
viešinama ir su laimėjusiu tiekėju bus sudaroma sutarties projekte nurodytos vertės sutartis, kaip nurodyta 
Specialiųjų Pirkimo sąlygų 11.1 punkte. Darbai pagal žiniaraštyje nurodytus įkainius bus išperkami pagal 
poreikį. 
 
 
IV. SPS 15 priedas. Darbu zin_110 kV OL KYBARTAI-NESTEROVAS demont_kor_: 

 
1 klausimas: TU (dok. 4_TU_110 kV OL KYBARTAI-NESTEROVAS demontavimas_FINAL__kor) 

punkte 4.1.2.2. nurodyta metalinių atramų demontavimas 1 vnt. Tačiau SPS 15 priedas. Darbu zin_110 kV OL 
KYBARTAI-NESTEROVAS demont_kor_ exel eilutėje Nr. 17 ir Nr. 18 nurodytas atramų demontavimas po 1 
kompl., o eilutėje Nr.18 nėra nurodyta šios atramos pamato išmontavimas. Prašome patikslinti metalinių 
atramų išmontavimo kiekį. 

Atsakymas: Patiksliname - Excel eilutėje Nr. 18 110 kV Viengrandžių metalinių tarpinių atramų pamatų 
demontavimo darbai kiekis – 1 kompl. Pateikiame pakoreguotą žiniaraštį: SPS 15 priedas. Darbu zin_110 kV 
OL KYBARTAI-NESTEROVAS demont_kor_aktuali_redakcija.  
 

2 klausimas: Exel eilutėje Nr. 24 nurodyta „Kitų pamatų demontavimo darbai“ ir mato vienetas 
nurodytas km. Prašome nurodyti, kokius konkrečius darbus reikia vertinti šioje eilutėje (kokie pamatai, koks 
kiekis ir t.t.) ir pakoreguoti mato vienetą. 

Atsakymas: Tiekėjas iš perkančiosios organizacijos pateiktos medžiagos ir objekto apžiūros metu 
gautos informacijos turi įsivertinti, kokius kitus pamatus gali tekti demontuoti (pvz., atotampų, apsauginius 
pamatus, laidų inkaravimo plokštė ir pan.). Patiksliname, kad mato vienetas Exel eilutėje Nr. 24 turi būti – 
kompl. (komplektas). Pateikiame pakoreguotą SPS 15 priedą. 
 

3 klausimas: Exel eilutėje Nr. 26 nurodyta „Ekspertizė“. Prašome nurodyti, kokią ekspertizę reikia 
įsivertinti (projekto, statinių..). 

Atsakymas:  
Patiksliname, kad tuo atveju, Statybos įstatymas numato Užsakovui prievolę organizuoti statinio 

projekto ekspertizę (pvz., jeigu būtų poreikis atlikti 330 kV Dvigrandės metalinės kampinės-inkarinės atramos 
su pamatais montavimo darbus), Perkantysis subjektas pats organizuos statinio projekto ekspertizę. Šios 
ekspertizės kaštų Rangovas neturi įtraukti į pasiūlymo kainą.  

Kitais atvejais, kai statinio ekspertizė pagal Statybos įstatymą nėra privaloma, bet iškyla poreikis ją 
atlikti dėl kitų priežasčių, Rangovas tokį poreikį turi įsivertinti ir nurodyti žiniaraščiuose (pvz., iškilus poreikiui 
įsivertinti esamų atramų, kurios nebus griaunamos, tvirtumą ar pan.).  

 
4 klausimas: TU (dok. 4_TU_110 kV OL KYBARTAI-NESTEROVAS demontavimas_FINAL__kor) 

punkte 4.1.7. nurodomi du galimi darbų variantai. Prašome patikslinti, kaip suprasti Tiekėjui, ar reikia kažką 
papildomai įsivertinti konkursiniame žiniaraštyje SPS 15 priedas. Darbu zin_110 kV OL KYBARTAI-
NESTEROVAS demont_kor_ , ar TU nurodyti šie du galimi darbų variantai tik informacinio pobūdžio? 

Atsakymas: Kaip yra nurodyta SP3 techninėse užduotyse, kad „...kol kas nėra žinoma ar su 
demontuojama oro linija (OL) sujungta kita tos linijos dalis (jos demontavimas į šio pirkimo apimtis neįeina), 
kuri yra Rusijos Federacijos (RF) teritorijoje, demontavimo darbų momentu bus išmontuota, nukirpti laidai ir/ar 
inkaruota ar kitaip įtvirtinta, Rangovas turi įsivertinti dviejų galimų variantų kaštus...“. Tai reiškia, kad jeigu iki 
projektavimo darbų pradžios demontuojamos OL laidai bus atjungti nuo Rusijos Federacijos (RF) teritorijoje 
esančios OL dalies arba užinkaruoti, bus galima demontuoti visą Lietuvos Respublikoje esančią OL dalį. Jeigu 
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demontuojamos OL laidai nebus atjungti nuo Rusijos Federacijos (RF) teritorijoje esančios OL dalies arba 
užinkaruoti, reikės taikyti kitus projektinius sprendinius, kad būtų galima demontuoti kiek įmanoma didesnę 
Lietuvos Respublikoje esančią OL dalį. LITGRID AB nuomone šiai oro linijai dviejų darbų atlikimo variantų 
nereikės, kadangi laidai tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos jau yra nukirpti ir užinkaruoti Lietuvos 
teritorijoje. 
Žiniaraštyje reikia įsivertinti visus galimus darbus. Tiekėjas turi pateikti vieną užpildytą žiniaraštį su viena 
kaina. Su rangovu bus atsiskaitoma pagal faktiškai atliktus darbus. Šiame pirkime taikoma fiksuoto įkainio 
kainodara ir nurodyti kiekiai žiniaraštyje - preliminarūs. Tiekėjas Pasiūlyme turi nurodyti vieną kainą, 
alternatyvūs pasiūlymai nėra galimi, kai nurodyta Specialiųjų Pirkimo sąlygų 1.5 punkte. Sutarties vertė yra 
viešinama ir su laimėjusiu tiekėju bus sudaroma sutarties projekte nurodytos vertės sutartis, kaip nurodyta 
Specialiųjų Pirkimo sąlygų 11.1 punkte. Darbai pagal žiniaraštyje nurodytus įkainius bus išperkami pagal 
poreikį. 
 

Vadovaujantis Bendrųjų Pirkimo Sąlygų 15.5 punktu, informuojame, kad Pasiūlymų pateikimo 
terminas pratęsiamas iki 2025 m. rugpjūčio 20 d. 13.00 val. 
 
Priedai: SPS 15 priedas. Darbu zin_110 kV OL KYBARTAI-NESTEROVAS demont_kor_aktuali_redakcija. 
 
  
 
Rugilė Endzinaitė, tel. +370 638 35485, el. p. Rugile.Endzinaite@litgrid.eu  
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