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Pirkime dalyvaujantiems Tiekéjams
CVP IS priemonémis 2025-08-14

DEL PIRKIMO SALYGY PAAISKINIMO / PATIKSLINIMO

PraneSame, kad gauti klausimai 330 kV OL Biténai-Sovietskas LN 325 LN 326 Kruonis HAE-
Sovietskas LN 447 ir 110 kV OL Pagégiai-Sovietskas 104 105 Kybartai-Nesterovas demontavimo darby
pirkime (toliau — Pirkimas), j kuriuos pateikiami atsakymai:

1 klausimas: Vadovaujantis Statybos jstatymo 14 straipsnio 3 punktu, Statytojas privalo organizuoti
projekto ekspertize. PraSome patikslinti, kokia ekspertizé numatyta darby kiekiy ziniaras€iuose?

Atsakymas:

Patiksliname, kad tuo atveju, Statybos jstatymas numato UZsakovui prievole organizuoti statinio
projekto ekspertize (pvz., jeigu blty poreikis atlikti 330 kV Dvigrandés metalinés kampinés-inkarinés atramos
su pamatais montavimo darbus), Perkantysis subjektas pats organizuos statinio projekto ekspertize. Sios
ekspertizés kasty Rangovas neturi jtraukti j pasidlymo kaina.

Kitais atvejais, kai statinio ekspertizé pagal Statybos jstatymg néra privaloma, bet iSkyla poreikis ja
atlikti dél kity priezascCiy, Rangovas tokj poreikj turi jsivertinti ir nurodyti ziniaras¢iuose (pvz., iSkilus poreikiui
jsivertinti esamy atramy, kurios nebus griaunamos, tvirtumg ar pan.).

2 klausimas: 3-oje pirkimo dalyje "330 kV OL Kruonio HAE - Sovietskas demontavimo darbai"
numatyta viengrandziy tarpiniy atramy demontavimo darbai ir dvigrandés metalinés kampinés - inkarinés
atramos su pamatais montavimo darbai. PraSome patikslinti ar tikrai reikalinga sumontuoti dvigrande inkarine
atramg?

Atsakymas: Si eiluté numatyta tam atvejui, jeigu nebus galima nugriauti visos linijos, o jos likusig dalj
reikés jtvirtinti/inkaruoti statant naujg atramg. Sis sprendinys gali bati priimtas projektavimo metu.

. SPS 12 priedas. Darbu zin_330 kV OL BITENAI-SOVIETSKAS I (LN 325) ir Il (LN 326) demont_kor_:

1 klausimas: Exel eilutése Nr. 17 ir 19 nurodytas atramy demontavimas 1+3=4 kompl., eilutéje Nr. 23
vél nurodyta ,330 kV metalinés atramos iSmontavimas ir paruoSimas iSvezimui“ 4 kompl. PraSome patikslinti,
ar Sie kiekiai nesidubliuoja? Jei nesidubliuoja, ar 23 eilutéje nereikia vertinti ir pamaty iSmontavimo?

Atsakymas: Misy nuomone eilutés Nr. 17 ir 19 nesidubliuoja, nes jy pavadinimai néra vienodi (17
eiluté: 330 kV Dvigrandziy metaliniy tarpiniy atramy demontavimo darbai, o 19 eiluté: 330 kV Dvigrandziy
metaliniy kampiniy-inkariniy atramy demontavimo darbai. Tokiu atveju, jeigu reikia, Sioms eilutéms rangovas
gali taikyti skirtingg kainodara.

Pamaty iSmontavimo (demontavimo) darbai vertinami 18 (330 kV Dvigrandziy metaliniy tarpiniy
atramy pamaty demontavimo darbai) ir 20 (330 kV DvigrandZiy metaliniy kampiniy-inkariniy atramy pamaty
demontavimo darbai) eilutése. Excel eilutéje Nr. 23 reikia jvertinti demontuotos atramos atgabenimg iSvezimui
utilizuoti iki patogios vietos musy pasirinktam rangovui.

2 klausimas: Exel eilutéje Nr. 24 nurodyta ,.330 kV Dvigrandés metalinés kampinés-inkarinés atramos
su pamatais montavimo darbai“, tagiau Techninéje uzduotyje (dok. 1_TU_330 kV OL BITENAI-SOVIETSKAS
I (LN 325) ir Il (LN 326) demont_FINAL__ kor) néra nurodyta sumontuoti naujg atramg. PraSome patikslinti, kg
vertinti Sioje eilutéje.

Atsakymas: Si eiluté numatyta tam atvejui, jeigu nebus galima nugriauti visos linijos, o jos likusig dalj
reikés jtvirtinti/inkaruoti statant naujg atrama. Sis sprendinys gali bati priimtas projektavimo metu.

3 klausimas: Exel eilutéje Nr. 25 nurodyta ,Kity pamaty demontavimo darbai“. PraSome nurodyti,
kokius konkrecius darbus reikia vertinti Sioje eilutéje (kokie pamatai, koks kiekis ir t.t.).

Atsakymas: Oro linjjoms 330 kV OL LN325 ir LN326 ,Kity pamaty demontavimo darbai“ vertinti
nereikia, nes néra atotampuy, ledlauziy ar kity pamaty.

4 klausimas: Exel eilutéje Nr. 27 nurodyta ,Ekspertizé“. PraSome nurodyti, kokig ekspertize reikia
jsivertinti (projekto, statiniy..).

Atsakymas:

Patiksliname, kad tuo atveju, Statybos jstatymas numato UZsakovui prievole organizuoti statinio
projekto ekspertize (pvz., jeigu baty poreikis atlikti 330 kV Dvigrandés metalinés kampinés-inkarinés atramos
su pamatais montavimo darbus), Perkantysis subjektas pats organizuos statinio projekto ekspertize. Sios
ekspertizés kasty Rangovas neturi jtraukti j pasidlymo kaing.
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Kitais atvejais, kai statinio ekspertizé pagal Statybos jstatymg néra privaloma, bet iSkyla poreikis jg
atlikti dél kity priezasc¢iy, Rangovas tokj poreikj turi jsivertinti ir nurodyti Ziniaras&iuose (pvz., iSkilus poreikiui
jsivertinti esamy atramy, kurios nebus griaunamos, tvirtumg ar pan.).

5 klausimas: TU (dok. 1_TU 330 kV OL BITENAI-SOVIETSKAS | (LN 325) ir Il (LN 326)
demont_FINAL__kor) punktuose 4.1.2., 4.1.3. ir 4.1.5. nurodomi du galimi darby variantai. PraSome
patikslinti, kaip suprasti Tiekéjui, ar reikia kazkg papildomai jsivertinti konkursiniame Ziniarastyje SPS 12
priedas. Darbu zin_330 kV OL BITENAI-SOVIETSKAS | (LN 325) ir Il (LN 326) demont_kor_ ,ar TU nurodyti
Sie du galimi darby variantai tik informacinio pobadzio?

Atsakymas: Kaip yra nurodyta SPS 3 Priedo techninése uzduotyse, kad ,, ...kol kas néra zinoma ar
su demontuojama oro linija (OL) sujungta kita tos linijos dalis (jos demontavimas j Sio pirkimo apimtis nejeina),
kuri yra Rusijos Federacijos (RF) teritorijoje, demontavimo darby momentu bus iSmontuota, nukirpti laidai ir/ar
inkaruota ar kitaip jtvirtinta, Rangovas turi jsivertinti dviejy galimy varianty kastus...“. Tai reiSkia, kad jeigu iki
projektavimo darby pradzios demontuojamos OL laidai bus atjungti nuo Rusijos Federacijos (RF) teritorijoje
esancios OL dalies arba uzinkaruoti, bus galima demontuoti visg Lietuvos Respublikoje esancig OL dal;. Jeigu
demontuojamos OL laidai nebus atjungti nuo Rusijos Federacijos (RF) teritorijoje esancios OL dalies arba
uzinkaruoti, reikés taikyti kitus projektinius sprendinius, kad bity galima demontuoti kiek jmanoma didesne
Lietuvos Respublikoje esancig OL dal;.

Ziniara$tyje reikia jsivertinti visus galimus darbus. Tiekéjas turi pateikti vieng uzpildyta Ziniarastj
su viena kaina. Su rangovu bus atsiskaitoma pagal faktiskai atliktus darbus. Siame pirkime taikoma fiksuoto
jkainio kainodara ir nurodyti kiekiai ZiniaraStyje - preliminards. Tiekéjas Pasialyme turi nurodyti vieng kaing,
alternatyvis pasidlymai néra galimi, kai nurodyta Specialiyjy Pirkimo salygy 1.5 punkte. Sutarties verté yra
vieSinama ir su laiméjusiu tiekéju bus sudaroma sutarties projekte nurodytos vertés sutartis, kaip nurodyta
Specialiyjy Pirkimo salygy 11.1 punkte. Darbai pagal Ziniarastyje nurodytus jkainius bus iSperkami pagal
poreikj.

Il. SPS 13 priedas. Darbu zin_110 kV OL PAGEGIAI-SOVIETSKAS 104 ir 105 demont_kor_:

1 klausimas: Exel eilutése Nr. 17 ir 19 nurodytas atramy demontavimas 15+6=21 kompl., eilutéje Nr.
23 vél nurodyta ,110 kV metalinés atramos iSmontavimas ir paruoSimas iSvezimui“ 21 kompl. PraSome
patikslinti, ar Sie kiekiai nesudubliuoja? Jei nesidubliuoja, ar 23 eilutéje nereikia vertinti ir pamaty iSmontavimo?

Atsakymas: Misy nuomone eilutés Nr. 17 ir 19 nesidubliuoja, nes jy pavadinimai néra vienodi (17
eiluté: 330 kV Dvigrandziy metaliniy tarpiniy atramy demontavimo darbai, o 19 eiluté: 330 kV Dvigrandziy
metaliniy kampiniy-inkariniy atramy demontavimo darbai. Tokiu atveju, jeigu reikia, Sioms eilutéms rangovas
gali taikyti skirtingg kainodara.

Pamaty iSmontavimo (demontavimo) darbai vertinami 18 (330 kV Dvigrandziy metaliniy tarpiniy
atramy pamaty demontavimo darbai) ir 20 (330 kV DvigrandZiy metaliniy kampiniy-inkariniy atramy pamaty
demontavimo darbai) eilutése.

Excel eilutéje Nr. 23 reikia jvertinti demontuotos atramos atgabenimg iSvezimui utilizuoti iki patogios
vietos masy pasirinktam rangovui.

2 klausimas: Exel eilutéje Nr. 24 nurodyta ,110 kV Dvigrandés metalinés kampinés-inkarinés atramos
su pamatais montavimo darbai“, tagiau Techningje uZzduotyje (dok. 2 TU_ 110 kV OL PAGEGIAI-
SOVIETSKAS 104 ir 105 demontavimas_FINAL__kor) néra nurodyta sumontuoti naujg atramg. PraSome
patikslinti, kg vertinti Sioje eilutéje.

Atsakymas: Si eiluté numatyta tam atvejui, jeigu nebus galima nugriauti visos linijos, o jos likusig dalj
reikés jtvirtinti/inkaruoti statant naujg atramg. Sis sprendinys gali bati priimtas projektavimo metu.

3 klausimas: Exel eilutéje Nr. 25 nurodyta ,Kity pamaty demontavimo darbai“. PraSome nurodyti,
kokius konkrecCius darbus reikia vertinti Sioje eilutéje (kokie pamatai, koks kiekis ir t.t.).

Atsakymas: Tiekéjas i§ perkanciosios organizacijos pateiktos medziagos ir objekto apziliros metu
gautos informacijos turi jsivertinti, kokius kitus pamatus gali tekti demontuoti (pvz., atotampy, apsauginius
pamatus ir pan.)

4 klausimas: Exel eilutéje Nr. 27 nurodyta ,Ekspertizé“. PraSome nurodyti, kokig ekspertize reikia
jsivertinti (projekto, statiniy..).
Atsakymas:
Patiksliname, kad tuo atveju, Statybos jstatymas numato UZsakovui prievole organizuoti statinio
projekto ekspertize (pvz., jeigu baty poreikis atlikti 330 kV Dvigrandés metalinés kampinés-inkarinés atramos
su
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pamatais montavimo darbus), Perkantysis subjektas pats organizuos statinio projekto ekspertize. Sios
ekspertizés kasty Rangovas neturi jtraukti j pasitlymo kaing.

Kitais atvejais, kai statinio ekspertizé pagal Statybos jstatymg néra privaloma, bet iSkyla poreikis jg
atlikti dél kity priezasciy, Rangovas tokj poreikj turi jsivertinti ir nurodyti Ziniaras€iuose (pvz., iSkilus poreikiui
jsivertinti esamy atramy, kurios nebus griaunamos, tvirtumg ar pan.).

5 klausimas: TU (dok. 2 TU_ 110 kV OL PAGEGIAI-SOVIETSKAS 104 ir 105
demontavimas_FINAL__ kor) punkte 4.1.2.1.,4.1.2.2. ir 4.1.6. nurodomi du galimi darby variantai. PraSome
patikslinti, kaip suprasti Tiekéjui , ar reikia kazkg papildomai jsivertinti konkursiniame zZiniarastyje SPS 13
priedas. Darbu zin_110 kV OL PAGEGIAI-SOVIETSKAS 104 ir 105 demont_kor ,ar TU nurodyti $ie du galimi
darby variantai tik informacinio pobadzio?

Atsakymas: Kaip yra nurodyta SP3 techninése uzduotyse, kad , ...kol kas néra zinoma ar su
demontuojama oro linija (OL) sujungta kita tos linijos dalis (jos demontavimas j Sio pirkimo apimtis nejeina),
kuri yra Rusijos Federacijos (RF) teritorijoje, demontavimo darby momentu bus iSmontuota, nukirpti laidai ir/ar
inkaruota ar kitaip jtvirtinta, Rangovas turi jsivertinti dviejy galimy varianty kastus...“. Tai reiSkia, kad jeigu iki
projektavimo darby pradzios demontuojamos OL laidai bus atjungti nuo Rusijos Federacijos (RF) teritorijoje
esancios OL dalies arba uzinkaruoti, bus galima demontuoti visg Lietuvos Respublikoje esancig OL dal;j. Jeigu
demontuojamos OL laidai nebus atjungti nuo Rusijos Federacijos (RF) teritorijoje esancios OL dalies arba
uzinkaruoti, reikés taikyti kitus projektinius sprendinius, kad bty galima demontuoti kiek jmanoma didesne
Lietuvos Respublikoje esancig OL dal;.

Ziniarastyje reikia jsivertinti visus galimus darbus. Tiekéjas turi pateikti vieng uzpildyta Ziniarastj
su viena kaina. Su rangovu bus atsiskaitoma pagal faktiskai atliktus darbus. Siame pirkime taikoma fiksuoto
jkainio kainodara ir nurodyti kiekiai Ziniara8tyje - preliminarts. Tiekéjas Pasidlyme turi nurodyti vieng kaing,
alternatyvis pasidlymai néra galimi, kai nurodyta Specialiyjy Pirkimo salygy 1.5 punkte. Sutarties verté yra
vieSinama ir su laiméjusiu tiekéju bus sudaroma sutarties projekte nurodytos vertés sutartis, kaip nurodyta
Specialiyjy Pirkimo salygy 11.1 punkte. Darbai pagal Ziniarastyje nurodytus jkainius bus iSperkami pagal
poreikj.

lll. SPS 14 priedas. Darbu zin_330 kV OL KRUONIO HAE-SOVIETSKAS (LN 447) demont_kor_:

1 klausimas: Exel eilutéje Nr. 24 nurodyta ,,330 kV Dvigrandés metalinés kampinés-inkarinés atramos
su pamatais montavimo darbai“, taCiau Techninéje uzduotyje (dok. 3_TU_ 330 kV OL KRUONIO HAE-
SOVIETSKAS (LN 447) demont_FINAL__kor) néra nurodyta sumontuoti naujg atrama. PraSome patikslinti, kg
vertinti Sioje eilutéje.

Atsakymas: Si eiluté numatyta tam atvejui, jeigu nebus galima nugriauti visos linijos, o jos likusig dalj
reikés jtvirtinti/inkaruoti statant naujg atrama. Sis sprendinys gali bati priimtas projektavimo metu.

2 klausimas: Exel eilutéje Nr. 25 nurodyta ,Kity pamaty demontavimo darbai“. PraSome nurodyti,
kokius konkrec€ius darbus reikia vertinti Sioje eilutéje (kokie pamatai, koks kiekis ir t.t.).

Atsakymas: Tiekéjas i§ perkanciosios organizacijos pateiktos medziagos ir objekto apziliros metu
gautos informacijos turi jsivertinti, kokius kitus pamatus gali tekti demontuoti (pvz., atotampy, apsauginius
pamatus, laidy inkaravimo plokste ir pan.).

3 klausimas: Exel eilutéje Nr. 27 nurodyta ,Ekspertizé“. PraSome nurodyti, kokig ekspertize reikia
jsivertinti (projekto, statiniy..).

Atsakymas:

Patiksliname, kad tuo atveju, Statybos jstatymas numato UZsakovui prievole organizuoti statinio
projekto ekspertize (pvz., jeigu baty poreikis atlikti 330 kV Dvigrandés metalinés kampinés-inkarinés atramos
su pamatais montavimo darbus), Perkantysis subjektas pats organizuos statinio projekto ekspertize. Sios
ekspertizés kasty Rangovas neturi jtraukti j pasidlymo kaina.

Kitais atvejais, kai statinio ekspertizé pagal Statybos jstatymg néra privaloma, bet iSkyla poreikis jg
atlikti dél kity priezascCiy, Rangovas tokj poreikj turi jsivertinti ir nurodyti Ziniaras€iuose (pvz., iSkilus poreikiui
jsivertinti esamy atramy, kurios nebus griaunamos, tvirtumg ar pan.).

4 klausimas: TU (dok. 3_TU_ 330 kV OL KRUONIO HAE-SOVIETSKAS (LN 447)
demont_FINAL__kor) punkte 4.1.6. nurodomi du galimi darby variantai. PraSome patikslinti, kaip suprasti
Tiekéjui , ar reikia kazkg papildomai jsivertinti konkursiniame Ziniarastyje SPS 14 priedas. Darbu zin_330 kV
OL KRUONIO HAE-SOVIETSKAS (LN 447) demont_kor_,ar TU nurodyti Sie du galimi darby variantai tik
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informacinio pobadzio?

Atsakymas: Kaip yra nurodyta SP3 techninése uzduotyse, kad ,...kol kas néra zinoma ar su
demontuojama oro linija (OL) sujungta kita tos linijos dalis (jos demontavimas j Sio pirkimo apimtis nejeina),
kuri yra Rusijos Federacijos (RF) teritorijoje, demontavimo darby momentu bus iSmontuota, nukirpti laidai ir/ar
inkaruota ar kitaip jtvirtinta, Rangovas turi jsivertinti dviejy galimy varianty kastus...“. Tai reiSkia, kad jeigu iki
projektavimo darby pradzios demontuojamos OL laidai bus atjungti nuo Rusijos Federacijos (RF) teritorijoje
esancios OL dalies arbalir uZinkaruoti, bus galima demontuoti visg Lietuvos Respublikoje esancig OL dalj.
Jeigu demontuojamos OL laidai nebus atjungti nuo Rusijos Federacijos (RF) teritorijoje esancios OL dalies
arba uzinkaruoti, reikés taikyti kitus projektinius sprendinius, kad bdty galima demontuoti kiek jmanoma
didesne Lietuvos Respublikoje esancig OL dal;.

Ziniara$tyje reikia jsivertinti visus galimus darbus. Tiekéjas turi pateikti viena uzpildyta Ziniarastj
su viena kaina. Su rangovu bus atsiskaitoma pagal fakti$kai atliktus darbus. Siame pirkime taikoma fiksuoto
jkainio kainodara ir nurodyti kiekiai Ziniara8tyje - preliminarts. Tiekéjas Pasidlyme turi nurodyti vieng kaing,
alternatyvis pasidlymai néra galimi, kai nurodyta Specialiyjy Pirkimo salygy 1.5 punkte. Sutarties verté yra
vieSinama ir su laiméjusiu tiekéju bus sudaroma sutarties projekte nurodytos vertés sutartis, kaip nurodyta
Specialiyjy Pirkimo salygy 11.1 punkte. Darbai pagal ziniaradtyje nurodytus jkainius bus iSperkami pagal
poreikj.

IV. SPS 15 priedas. Darbu zin_110 kV OL KYBARTAI-NESTEROVAS demont_kor_:

1 klausimas: TU (dok. 4_TU_110 kV OL KYBARTAI-NESTEROVAS demontavimas_FINAL__ kor)
punkte 4.1.2.2. nurodyta metaliniy atramy demontavimas 1 vnt. Tadiau SPS 15 priedas. Darbu zin_110 kV OL
KYBARTAI-NESTEROVAS demont_kor_ exel eilutéje Nr. 17 ir Nr. 18 nurodytas atramy demontavimas po 1
kompl., o eilutéje Nr.18 néra nurodyta Sios atramos pamato iSmontavimas. PraSome patikslinti metaliniy
atramy iSmontavimo kiekj.

Atsakymas: Patiksliname - Excel eilutéje Nr. 18 110 kV Viengrandziy metaliniy tarpiniy atramy pamaty
demontavimo darbai kiekis — 1 kompl. Pateikiame pakoreguotg ziniarastj: SPS 15 priedas. Darbu zin_110 kV
OL KYBARTAI-NESTEROVAS demont_kor_aktuali_redakcija.

2 klausimas: Exel eilutéje Nr. 24 nurodyta ,Kity pamaty demontavimo darbai“ ir mato vienetas
nurodytas km. PraSome nurodyti, kokius konkrecius darbus reikia vertinti Sioje eilutéje (kokie pamatai, koks
kiekis ir t.t.) ir pakoreguoti mato vienets.

Atsakymas: Tiekéjas iS5 perkanciosios organizacijos pateiktos medZiagos ir objekto apzZidros metu
gautos informacijos turi jsivertinti, kokius kitus pamatus gali tekti demontuoti (pvz., atotampy, apsauginius
pamatus, laidy inkaravimo ploksté ir pan.). Patiksliname, kad mato vienetas Exel eilutéje Nr. 24 turi bati —
kompl. (komplektas). Pateikiame pakoreguotg SPS 15 prieda.

3 klausimas: Exel eilutéje Nr. 26 nurodyta ,Ekspertizé“. PraSome nurodyti, kokig ekspertize reikia
jsivertinti (projekto, statiniy..).

Atsakymas:

Patiksliname, kad tuo atveju, Statybos jstatymas numato UZsakovui prievole organizuoti statinio
projekto ekspertize (pvz., jeigu baty poreikis atlikti 330 kV Dvigrandés metalinés kampinés-inkarinés atramos
su pamatais montavimo darbus), Perkantysis subjektas pats organizuos statinio projekto ekspertize. Sios
ekspertizés kadty Rangovas neturi jtraukti j pasidlymo kaing.

Kitais atvejais, kai statinio ekspertizé pagal Statybos jstatymg néra privaloma, bet iSkyla poreikis jg
atlikti dél kity priezasciy, Rangovas tokj poreikj turi jsivertinti ir nurodyti Ziniaras€iuose (pvz., iSkilus poreikiui
jsivertinti esamy atramy, kurios nebus griaunamos, tvirtumg ar pan.).

4 klausimas: TU (dok. 4_TU_110 kV OL KYBARTAI-NESTEROVAS demontavimas_FINAL__kor)
punkte 4.1.7. nurodomi du galimi darby variantai. PraSome patikslinti, kaip suprasti Tiekéjui, ar reikia kazka
papildomai jsivertinti konkursiniame ziniarastyje SPS 15 priedas. Darbu zin_110 kV OL KYBARTAI-
NESTEROVAS demont_kor_, ar TU nurodyti Sie du galimi darby variantai tik informacinio pobidzio?

Atsakymas: Kaip yra nurodyta SP3 techninése uzduotyse, kad ,...kol kas néra zZinoma ar su
demontuojama oro linija (OL) sujungta kita tos linijos dalis (jos demontavimas j Sio pirkimo apimtis nejeina),
kuri yra Rusijos Federacijos (RF) teritorijoje, demontavimo darby momentu bus iSmontuota, nukirpti laidai ir/ar
inkaruota ar kitaip jtvirtinta, Rangovas turi jsivertinti dviejy galimy varianty kastus...“. Tai reiSkia, kad jeigu iki
projektavimo darby pradzios demontuojamos OL laidai bus atjungti nuo Rusijos Federacijos (RF) teritorijoje
esancios OL dalies arba uZinkaruoti, bus galima demontuoti visg Lietuvos Respublikoje esancig OL dal;j. Jeigu
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demontuojamos OL laidai nebus atjungti nuo Rusijos Federacijos (RF) teritorijoje esancios OL dalies arba
uzinkaruoti, reikés taikyti kitus projektinius sprendinius, kad baty galima demontuoti kiek jmanoma didesne
Lietuvos Respublikoje esancig OL dalj. LITGRID AB nuomone Siai oro linijai dviejy darby atlikimo varianty
nereikés, kadangi laidai tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos jau yra nukirpti ir uzinkaruoti Lietuvos
teritorijoje.

Ziniarastyje reikia jsivertinti visus galimus darbus. Tiekéjas turi pateikti viena uzpildyta Ziniarastj su viena
kaina. Su rangovu bus atsiskaitoma pagal faktikai atliktus darbus. Siame pirkime taikoma fiksuoto jkainio
kainodara ir nurodyti kiekiai ZiniaraStyje - preliminaris. Tiekéjas Pasidlyme turi nurodyti vieng kaing,
alternatyvis pasitlymai néra galimi, kai nurodyta Specialiyjy Pirkimo sglygy 1.5 punkte. Sutarties verté yra
vieSinama ir su laiméjusiu tiekéju bus sudaroma sutarties projekte nurodytos vertés sutartis, kaip nurodyta
Specialiyjy Pirkimo salygy 11.1 punkte. Darbai pagal Ziniarastyje nurodytus jkainius bus iSperkami pagal

poreikj.

Vadovaujantis Bendryjy Pirkimo Sglygy 15.5 punktu, informuojame, kad Pasiiilymy pateikimo
terminas pratesiamas iki 2025 m. rugpjicio 20 d. 13.00 val.

Priedai: SPS 15 priedas. Darbu zin_110 kV OL KYBARTAI-NESTEROVAS demont_kor_aktuali_redakcija.

Rugilé Endzinaité, tel. +370 638 35485, el. p. Rugile.Endzinaite@litgrid.eu
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