

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KERISTA"

Kodas 122635779, Geologų g. 11, Lt-02190 Vilnius, tel. 213 55 24, atsisk. sąskaita LT197230000000467117,
UAB "Medicinos bankas" banko kodas 72300, PVM mok. kodas LT226357716 atestato Nr. 1056

2 priedas

PASIŪLYMO FORMA

2019-06-17

VERSMIŲ G. ATKARPOS NUO TAUGOTIŠKIŲ G. IKI BAGUŠIŲ G. IR VLADO MIRONO G. ATKARPOS NUO VERSMIŲ G. IKI ŽEMĖS SKLYPO, ADRESU VLADO MIRONO G. 8, STATYBOS DARBAI

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai)	UAB „Kerista“
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai)	Geologų g. 11, Vilnius
Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą	Juozas Gedvilas
Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	Juozas Gedvilas
Dalyvio el. pašto adresas	kerista@kerista.lt

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šią Versmių g. atkarpos nuo Taugotiškių g. iki Bagušių g. ir Vlado Mirono g. atkarpos nuo Versmių g. iki žemės sklypo, adresu Vlado Mirono g. 8, statybos darbų kainą, apskaičiuotą pagal sąnaudų žiniaraščius, pateiktus kartu su techniniu projektu (1 priedas, pateikiamas el. forma):

1.	Preliminari pasiūlymo kaina be PVM	1.669.658,77 EUR (Vienas milijonas šeši šimtai šešiasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai ir septyniasdešimt septyni euro centai)
2.	21% PVM	350.628,34 EUR (Trys šimtai penkiasdešimt tūkstančių šeši šimtai dvidešimt aštuoni eurai ir trisdešimt keturi euro centai)
3.	Preliminari pasiūlymo kaina su PVM (pasiūlymų palyginimui)	2.020.287,11 EUR (du milijonai dvidešimt tūkstančių du šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai ir vienuolika euro centų)

Į preliminarą darbų kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos, tame tarpe atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“, darbo projekto parengimo, išpildomųjų nuotraukų ir kadastrinių matavimų bylų be teisinės registracijos parengimo išlaidos.

Perkančiajai organizacijai priimtina maksimali pasiūlymo kaina yra **2 168 082,84 EUR (du milijonai vienas šimtas šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoniasdešimt du EUR 84 ct) su PVM**. Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
Viso:				

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekejus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekejus.

Eil. nr.	Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus	
			EUR su PVM	Proc.
Subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
1.	UAB „Neiluva“, 121959187, Naugarduko g. 41A, Vilnius	Lauko apšvietimas	34.150,00 EUR	1,69%
2.	UAB „Geokada“, 300019637, Laisvės pr. 71b-62, Vilnius	Geodeziniai/ kadastriniai darbai	3.823,60 EUR	0,19%
3.	SĮ Vilniaus planas, 123615345, Konstitucijos pr.3, Vilnius	Darbo projekto parengimas	56.870,00 EUR	2,81%
Viso:			94.843,60 EUR	4,69%
Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiamas įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
-	-	-	-	-
Viso:			-	-

Pastaba. Tiekėjo (tiektėjų grupės partnerių) ir subtiektėjų bendra numatomų atlikti darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subtiektėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

Eil. nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė
-	-	-

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. nr.	Dokumentų pavadinimai
1.	Užstato sumokėjimą patvirtinantis dokumentas
2.	EBVPD
3.	Subtiekėjų EBVPD ir dokumentai
4.	Sąnaudų žiniaraščio santrauka

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:


Eil. nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija ¹ (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
-	-	-	-

Užtikriname pasiūlymo galiojimą pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis *banko užstatas 36 000 (trisdešimt šešių tūkstančių) EUR* (nurodyti užtikrinimo būdą, sąlygas ir dydį)

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Generalinis direktorius
Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo



Juozas Gedvilas
vardas ir pavardė

¹ Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIO SANTRAUKA
VERSMIŲ G. ATKARPOS NUO TAUGOTIŠKIŲ G. IKI BAGUŠIŲ G. IR V. MIRONO G.
ATKARPOS NUO VERSMIŲ G. IKI ŽEMĖS SKL., ADRESU V. MIRONO G. 8, VILNIUJE,
STATYBOS PROJEKTAS

<i>Eil. Nr.</i>	<i>PAVADINIMAS</i>	<i>VERTĖ EUR</i>
I. VERSMIŲ G. ĮRENGIMAS		181.311,89
1.	VERSMIŲ G. ASFALTBETONIO DANGOS ĮRENGIMAS	147.401,12
2.	VERSMIŲ G. PĖSČIŲJŲ TAKO ĮRENGIMAS	31.447,64
3.	ŽENKLINIMAS	2.463,13
II. LAUKO VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINIMAS		1.310.713,07
1.	PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI NUO L1-1 IKI L1-9 (VERSMIŲ G. TARP TAUGOTIŠKIŲ IR V. JURGAČIO	92.225,89
2.	PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI NUO L1-9 IKI L1-14 (VERSMIŲ G. TARP JURGAČIO IR BAGUŠIŲ G.)	55.544,76
3.	PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI NUO L1-14 IKI L1-19 (VERSMIŲ G. TARP BAGUŠIŲ IR LOZORAIČIO G.)	104.657,56
4.	PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI NUO L1-19 IKI IŠL.-1	400.852,54
5.	PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI PRIE L1-37	5.310,63
6.	ESAMŲ INŽ. KOMUNIKACIJŲ PRITAIKYMAS PRIE NAUJŲ DANGŲ AUKŠČIO	1.390,05
7.	ŽEMĖS DARBAI	650.731,64
III. LAUKO APŠVIETIMAS		28.292,76
1.	MONTAVIMO DARBAI	18.597,06
2.	ĮRENGINIAI	9.695,70
IV. STATINIO KONSTRUKCIJOS		46.145,95
1.	IŠLEISTUVO IŠL.-1 MONTAVIMAS	33.931,00
2.	IŠLEISTUVO IŠL.-2 MONTAVIMAS	12.214,95
V. V. MIRONO G. ĮRENGIMAS		40.403,59
1.	V. MIRONO G. ASFALTBETONIO DANGOS ĮRENGIMAS	31.357,80
2.	V. MIRONO G. PĖSČIŲJŲ TAKO ĮRENGIMAS	7.796,01
3.	ŽENKLINIMAS	1.249,78
VI. LAUKO LIETAUS NUOTEKOS		12.631,51
1.	PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI NUO L1-30 IKI L1-6 (V. MIRONO G. IKI VERSMIŲ G.)	12.631,51
VII. DARBO PROJEKTAS		47.000,00
VIII. GEODEZINĖ IŠPILDOMOJI NUOTRAUKA		3.160,00
IŠ VISO (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII):		1.669.658,77
PVM 21%:		350.628,34
IŠ VISO SU PVM (Į PASIŪLYMĄ):		2.020.287,11

UAB "KERISTA"

Generalinis direktorius

Juozas Gedvilas

