
Pirkimo dokumentų priedas Nr. 4 

Įvykdytų/vykdomų sutarčių sąrašo forma  

 

Įvykdytų sutarčių, susijusių su pirkimo objektu, nurodytu pirkimo dokumentuose, sąrašo forma 
 

Lietuvos dailės muziejui 

 

Tiekėjo įvykdytų/vykdomų sutarčių sąrašas  

 
Eil. 

Nr. 
Užsakovo pavadinimas, adresas, tel. 

Nr., užsakovo atstovo vardas ir 

pavardė 

Suprojektuotas objektas  
(trumpas jo aprašymas, paslaugų 

pavadinimas, apibūdinimas) 

Projektuojamo statinio 

rūšis 
Įvykdytos/vykd

omos sutarties 

vertė 

Sutarties pasirašymo ir 

įvykdymo datos 

1. Lietuvos rusų dramos teatras, 

J.Basanavičiaus g. 13, LT-03108 

Vilnius, tel. 2616800, Teatro vadovo 

pavaduotojas Deimantas Šatikas 

Investicijų projekto „Lietuvos rusų dramos 

teatro pastatų rekonstravimas“ Kultūros 

paskirties (8.10) pastato-teatro 

(u.k.15878), J.Basanavičiaus g. 13, 

Vilniuje, restauravimo, kapitalinio 

remonto (tvarkybos ir tvarkomųjų statybos 

darbų) projekto sklypo sutvarkymo, 

statinio architektūros ir paveldo tvarkybos 

dalys 

Negyvenamosios 

paskirties pastatai 
Ypatingas statinys 

u.k.15878 

78 987,28 Eur 

be PVM 
2013 m. birželio 28 d. – 

2015 m. gruodžio 21 d. 

2. Nacionalinis muziejus Lietuvos 

Didžiosios kunigaikštystės Valdovų 

rūmai, Katedros a. 4, LT-01143 

Vilnius, tel. 2127476, Direktorius 

Vydas Dolinskas 

Vilniaus Žemutinės pilies Valdovų rūmų 

atkūrimo papildomas techninis darbo ir 

tvarkybos darbų projektas 

Negyvenamosios 

paskirties pastatai, 

ypatingas statinys 
u.k. 24705 

86 308,55 Eur 

be PVM 
2015 m. kovo mėn.- 

2018 m. balandžio mėn. 

3. AB “Panevėžio statybos trestas“ 
P.Puzino g. 1, LT - 35173 

Panevėžys, Tel. (8 45) 505 503  
Projekto vadovas Paulius Gintvainis 

Vilniaus Žemutinės pilies Valdovų rūmų 

techninio projekto keitimas, numatant 

statinio dalių „A“ ir „B“ statybos dalių 

užbaigimą dalimis su darbo projekto doku-

mentacija statybos darbų užbaigimui „B“ 

dalyje, tvarkybos darbų projektu ir papil-

domais darbais 

Negyvenamosios 

paskirties pastatai, 

ypatingas statinys 
u.k. 24705 

335 870,02 Eur 

be PVM 
2013 m. birželio mėn.- 

2018 m. birželio mėn. 

 

* PASTABA. Prie šarašo turi būti pateikti užsakovų atsiliepimai apie tai, kad paslaugos buvo suteiktos tinkamai. Atsiliepime turi būti nurodytas paslaugų 

pavadinimas, apibūdinimas, projektuojamo statinio rūšis, suteiktų paslaugų vertė, sutarties vykdymo pradžios ir pabaigos datos ir vieta, ar jos buvo/yra tinkamai 

suteiktos. Užsakovų atsiliepimuose pateikta informacija turi sutapti su pirkimo dokumentų Pirkimo dukumentų 4 priede pateikta informacija. 
 
 

Direktorius            Algirdas Steponavičius 


