

Lietuvos dailės muziejus
(Adresatas (perkančioji organizacija))

ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ SĄRAŠAS

2018-06-22 Nr 21
(Data)

Klaipėda
(Sudarymo vieta)

1. Aš, Direktorius, Aldas kliukas tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „Pamario restauratorius“, dalyvaujantis (-i) Lietuvos dailės muziejaus supaprastinto atviro konkurso būdu atliekamame **Prano Gudyno restauravimo centro, esančio Rūdninkų gatvėje 8 ir 10 Vilniuje rekonstrukcijos darbų, įskaitant darbo projekto parengimą pirkime**, atliko lentelėje (žemiau) išvardintus statybos darbus. Pateikiu savo jėgomis per paskutinius 5 metus atliktų svarbiausių statybos darbų sąrašą (įskaitant ir laikotarpį iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus).

Eil. Nr.	Statybos objekto pavadinimas	Atliktų tvarkomųjų statybos darbų, atliktų kultūros paveldo objektuose – pastatuose, vertė, Eur be PVM	Data (metai ir mėnuo) ir vieta	Užsakovas, užsakovo atstovo vardas, pavardė, tel. numeris
1	Palangos kurhauzo pastato, Palangos m., Vytauto g. 45 (1291) – pastato (mūrinės dalies) kapitalinis remontas (pritaikymas visuomenės poreikiams) (NKP 1291)	507861,32 (507861,32)	2013 07- 2014 12	
2	Kretingos dvaro sodybos paminklinio pastato - ūkvedžio namo - renovacija ir pritaikymas turizmui: techninis projektas, projekto vykdymo priežiūra, kapitalinis remontas, kultūros paveldo darbai I ir II etapai ir baigiamieji darbai (NKP 22504)	1148596,11 (911172,9)	2012 09- 2015 12	K
3	Klaipėdos dramos teatro, Teatro g.2 rekonstravimas (NKP 1189)	6182625,39 (2585083,46)	2010 04- 2015 11	
4	Plungės dvaro sodybos (G213K) rekonstrukcija ir restauracija (NKP G213K)	2510811,76 (2252008,09)	2012 11- 2015 08	n

5	Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso atkūrimo, statybos ir pritaikymo darbai, išvystant Mažosios Lietuvos istorijos muziejų ir visuomeninių renginių infrastruktūrą, Pilies g. 4A (I etapo II stadija) Rytinė kurtina ((NKP (848) (10458); (23532); (23533))	2935273,8 (2935273,8)	2014 07- 2015 11	
6	Pastato (Mokytojų seminarijos) S.Nėries g.5 fasadų remontas ir restauravimas (NKP 16723)	1128145,91 (258293,98)	2008 06- 2015 10	
7	Kretingos dvaro sodybos pastato-amatų centro Vilniaus g. 37, Kretingos m., rekonstravimo projektas ir darbai (NKP 22499)	129204,03 (129204,03)	2014 12- 2015 10	
8	Klaipėdos jaunimo centro stogo remonto darbai su projekto parengimu (NKP 15845)	238297,63 (238297,63)	2015 04- 2015 07	1
9	Senosios vilos "Anapilis" Birutės al. 34A, Palangoje, remonto, restauravimo ir pritaikymo kultūros poreikiams darbai (NKP 1290)	688942,91 (688942,91)	2014 11- 2016 01	
10	Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos pastato kapitalinis remontas su projektavimu (NKP 15856)	1235073,32 (798122,26)	2012 04- 2015 03	
11	Palangos Gintaro muziejaus reprezentacinių rūmų restauravimas ir pritaikymas šiuolaikiniams kultūrinio turizmo poreikiams (NKP 849)	202557,13 (202557,13)	2013 07- 2013 11	
	Iš viso:	16907389,31 (11506817,51)		

Pastaba: sumos skliausteliuose atliktų darbų vertė 2013.06-2018-06 metų laikotarpio

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateiktas sąrašas yra melagingas, pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
3. Tiekėjas už sąrašą pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Direktorius
(Įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Aldas Kliukas
(Vardas ir pavardė)



**VALSTYBĖS ĮMONĖ
„LIETUVOS PAMINKLAI“**

**ATSILIEPIMAS
APIE UAB „PAMARIO RESTAURATORIUS“ SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ**

2015 -01-19 Nr. (111-6)1-50
Vilnius

VĮ „Lietuvos paminklai“ vykdo nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tvarkybos ir kitų statinių statybos bei rekonstravimo darbų pavestas užsakovo funkcijas. Vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, ji parenka rangovus darbams atlikti.

UAB „Pamario restauratorius“ sėkmingai įvykdė Palangos kurhauzo pastato (mūrinės dalies), Vytauto g. 45, kapitalinio remonto darbų statybos rangos sutartį. Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais – 616,829 tūkst. Eur, iš jų statybos montavimo darbai – 614,512 tūkst. Eur (2013 metais – 429,258 tūkst. Eur, 2014 metais – 185,254 tūkst. Eur).

Kultūros paveldo objekto remontas ir restauravimas reikalauja rangovo ypatingų įgūdžių ir profesionalumo. UAB „Pamario restauratorius“ pasižymi profesionalumu, darbų organizuotumu, dirba pareigingai ir atsakingai, laikosi sutartinių įsipareigojimų. Bendrovės atliekamų darbų kokybė yra gera, įmonėje dirba atestuoti aukštos kvalifikacijos specialistai. Šio rangovo darbu esame patenkinti.

Darbai atlikti tinkamai pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių statybos darbų atlikimą, reikalavimus.

Direktorius

Vydmantas Drumsta

O. Trumpienė, tel. (8 5) 273 1029, faks. (8 5) 272 4054, el. p. o.trumpiene@lpaminklai.lt



KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KRETINGOS MUZIEJUS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 20, LT-97104 Kretinga, Lietuva
Tel./faks. (8-445) 77 323, el. p. kretingosmuziejus@takas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190299941

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

2016-01-20 Nr. V3-41
(data)

Kretingos muziejus pažymi, kad UAB „Pamario restauratorius“ 141972060 sėkmingai vykdo sutartį „Kretingos dvaro sodybos paminklinio pastato - ūkvedžio namo - renovacija ir pritaikymas turizmui: techninis projektas, projekto vykdymo priežiūra, kapitalinis remontas, kultūros paveldo darbai I ir II etapas ir baigiamieji darbai“.

Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais – 1.456.993,28 Eur, iš jų statybos montavimo darbų atlikta už 1.389.801,29 Eur (2012 m – 117.131,31 Eur, 2013 m – 249.465,94 Eur, 2014 m – 245.610,52 Eur, 2015 m – 777.593,52 Eur).

Atliekamų darbų pradžios ir užbaigimo data – 2012 09-2015 12.

Darbai buvo atlikti kokybiškai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Šiuo rangovu darbu, kaip užsakovai, esami patenkinti.

Informacijos ir edukacijos skyriaus vedėja
vykdanti direktorės funkcijas

Jurgita Paulauskienė



**VALSTYBĖS ĮMONĖ
„LIETUVOS PAMINKLAI“**

**ATSILIEPIMAS APIE UAB „PAMARIO RESTAURATORIUS“
SĖKMINGAI ĮVYKDYTAS SUTARTIS**

2016 - U A - I X Nr. 1.11-6)1-29
Vilnius

VĮ „Lietuvos paminklai“ vykdo nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tvarkybos ir kitų statinių statybos bei rekonstravimo darbų pavestas užsakovo funkcijas. Vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, ji parenka rangovus darbams atlikti.

UAB „Pamario restauratorius“ sėkmingai įvykdė statybos rangos sutartis ir užbaigė Klaipėdos dramos teatro, Teatro g. 2, Klaipėdoje (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 1189), avarijos grėsmės likvidavimo ir pastato rekonstravimo darbus. Atlikti darbai pagal šias sutartis:

2010-04-14 statybos rangos sutartis Nr. R-02/1-2, suma – 5.264.584,83 Eur, darbų atlikimo laikotarpis 2010.04-2015.09;

2011-08-17 statybos rangos sutartis Nr. sutartis Nr. R-02/1-4, suma – 115.816,15 Eur, darbų atlikimo laikotarpis 2011.08-2013.12;

2012-08-17 statybos rangos sutartis Nr. R-28/2, suma – 1.162.905,87 Eur, darbų atlikimo laikotarpis 2012.08-2015.09;

2014-12-01 statybos rangos sutartis Nr. R-43/3, suma – 1.011.917,52 Eur, darbų atlikimo laikotarpis 2014.12-2015.11;

2015-10-09 statybos rangos sutartis Nr. R-29/1, suma – 85.500,00 Eur, darbų atlikimo laikotarpis 2015.10-2015.11.

Iš viso pagal minėtas sutartis atlikta darbų už 7640 724,37 Eur, iš jų:

2010 metais – 820 116,35 Eur, iš jų projektavimo darbai – 37 650,60 Eur;

2011 metais – 2057 724,17 Eur, iš jų projektavimo darbai – 64 297,09 Eur;

2012 metais – 1293 433 Eur;

2013 metais – 977 617,37 Eur, iš jų projektavimo darbai – 35 201,04 Eur;

2014 metais – 815 871,51 Eur;

2015 metais – 1675 951,97 Eur, iš jų projektavimo darbai – 22 588,92 Eur;

Kultūros paskirties ir kultūros paveldo objekto rekonstravimas reikalauja rangovo ypatingų įgūdžių ir profesionalumo. UAB „Pamario restauratorius“ pasižymi darbų organizuotumu, dirba pareiagingai ir atsakingai, laikosi sutartinių įsipareigojimų. Bendrovės atliekamų darbų kokybė yra gera, įmonėje dirba atestuoti aukštos kvalifikacijos specialistai. Darbai atlikti ir užbaigti tinkamai pagal galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus.

Direktorius

Vydmantas Drumsta

O. Trumpienė, tel. (8 5) 273 1029, el. p. o.trumpiene@lpaminklai.lt



Budžetinė įstaiga, Parko g. 1, LT-90113 Plungė, tel/faks. (8 448) 52492, el. p. zd.muziejus@takas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191123113

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

2016-02-02 Nr. 1-11
(data)

Žemaičių dailės muziejus pažymi, kad UAB „Pamario restauratorius“ įmonės kodas 141972060 sėkmingai įvykdė sutartis Nr. 13-19 2012-07-16, Nr. 9-42 2013-08-29, Nr. 9-66 2013-12-17, Nr. 9-43 2014-09-04, Nr. 9-3 2015-02-13, Nr. 9-68 2015-08-28 „Plungės buvusios dvaro sodybos (G213K) rekonstrukcijos ir restauracijos darbai“.

Objekto vertė su visais privalomais mokesčiais – 3.038.082,23 Eur (2012 m – 6.542.81 Eur, 2013 m – 738.471,60 Eur, 2014 m – 918.963,72 Eur, 2015 m – 1.374.204,10 Eur).

Atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data – 2012 11-2015 08.

Darbai buvo atlikti kokybiškai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

UAB „Pamario restauratorius“ darbu esame labai patenkinti.

Direktorius

Alvidas Bakanauskas



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

UAB „Pamario restauratorius“
El. paštas: pamario@restauratorius.lt

2016-02-01
I

Nr. (4.39.)-R2-389
Nr.

DĖL ATSLIEPIMO APIE ATLIKTUS DARBUS

Pažymime, kad UAB „Pamario restauratorius“ (įmonės kodas 141972060) sėkmingai įvykdė objekto „Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso atkūrimo, statybos ir pritaikymo darbai, išvystant Mažosios Lietuvos istorijos muziejų ir visuomeninių renginių infrastruktūrą, Pilies g. 4A (I etapo II stadija)“ I etapo rangos darbus (rytinės kurtinos atkūrimas bei Antrojo pasaulinio karo laikų dažų (kuro) sandėlio pritaikymas) pagal 2014 m. birželio 26 d. pasirašytą rangos darbų sutartį Nr. J9-831 su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.

Bendra sutarties vertė 8 470 920,26 EUR su PVM, I etapo darbų kaina - 4 033 898,63 EUR su PVM, iš jų statybos montavimo darbų atlikta už 3.551.681,30 Eur (2014 metais atlikta už 728.338,97 Eur, 2015 metais – 2.823.342,33 Eur).

Darbų pradžia – 2014-07, pabaiga – 2015-11.

Patvirtiname, kad UAB „Pamario restauratorius“ yra atsakingai dirbanti įmonė, kuri tinkamai vykdo savo įsipareigojimus per nustatytus terminus, darbai buvo atlikti kokybiškai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus.

Rangovas savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai.

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja

Alina Velykienė

D. Naujokienė, tel. (8 46) 39 61 10, el. p. daiva.naujokiene@klaipeda.lt

Biudžetinė įstaiga
Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda

Tel. (846) 3960 08
Faks. (846) 41 00 47
El. p. administracija@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710823



**VALSTYBĖS ĮMONĖ
„LIETUVOS PAMINKLAI“**

Uždarajai akcinei bendrovei „Pamario restauratorius“

2016-01-28 Nr. (111-6)1-49
Į 2016-01-20 Nr. 35

DĖL ATSLIEPIMO APIE SĖKMINGAI VYKDOMĄ SUTARTĮ

VĮ „Lietuvos paminklai“ vykdo nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų tvarkybos ir kitų statinių statybos bei rekonstravimo darbų pavestas užsakovo funkcijas. Vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, ji parenka rangovus darbams atlikti ir pasirašo statybos rangos sutartis.

UAB „Pamario restauratorius“ nuo 2008 metų sėkmingai vykdo pastato (Mokytojų seminarijos) S. Nėries g. 5, Klaipėdoje (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16723), remonto ir restauravimo darbus. Pagal 2008-06-17 statybos rangos sutartį Nr. R-24/2 atlikta darbų už 1104607,27 Eur. Dėl finansavimo trūkumo iki sutarties termino galiojimo pabaigos – 2013-06-17, sutartis nebuvo įvykdyta. Atlikus likutinių darbų viešąjį pirkimą, 2014-06-16 pasirašyta statybos rangos sutartis Nr. R-17/1, pagal kurią tęsiami pastato fasadų remonto ir restauravimo darbai.

Nuo sutarčių pradžios atlikta darbų už 1365056,55 Eur, iš jų:

2008 metais – 253620,25 Eur;
2009 metais – 236764,36 Eur;
2010 metais – 176595,81 Eur;
2011 metais – 167450,47 Eur;
2012 metais – 135844,24 Eur;
2013 metais – 134332,14 Eur;
2014 metais – 129872,28 Eur;
2015 metais – 130577,00 Eur.

Kultūros paskirties ir kultūros paveldo objekto remontas ir restauravimas reikalauja rangovo ypatingų igūdžių ir profesionalumo. UAB „Pamario restauratorius“ pasižymi darbų organizuotumu, dirba pareigingai ir atsakingai, laikosi sutartinių įsipareigojimų. Bendrovės atliekamų darbų kokybė yra gera, įmonėje dirba atestuoti aukštos kvalifikacijos specialistai. Darbai atlikti tinkamai pagal galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus.

Direktorius

Vydmantas Drumsta

O. Trumpienė, tel. (8 5) 273 1029, el. p. o.trumpiene@lpaminklai.lt



KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (8 445) 53 141, faks. (8 445) 52 448,
el.p. savivaldybe@kretinga.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188715222

UAB „Pamario restauratorius“
Turgaus a. 21
91246 Klaipėda

2016-01-26 Nr. (4.1.15)-23-36:
I Nr.

DĖL ĮVYKDYTOS SUTARTIES

Kretingos rajono savivaldybės administracija pažymi, kad UAB „Pamario restauratorius“ (įm. k. 141972060) sėkmingai įvykdė sutartį „Kretingos dvaro sodybos pastato – amatų centro Vilniaus g. 37, Kretingos m., rekonstravimo projekto parengimas ir statybos darbų atlikimas“.

Sutarties vertė su visais privalomais mokesčiais – 156 336,88 Eur. Iš jų statybos darbų atlikta už 145 041,71 Eur.

Darbų pradžia – 2015 m. sausio mėn., darbų pabaiga – 2015 m. birželio mėn.

Darbai buvo atlikti kokybiškai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

UAB „Pamario restauratorius“ minėtame objekte atliktų darbų kokybe esami patenkinti.

Administracijos direktorius

Virginijus Domarkas



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

UAB „Pamario restauratorius“
Turgaus a. 21
91246 Klaipėda

2016-01-28 Nr. (4.39.)-A2-349
I Nr.

DĖL ATSLIEPIMO APIE ATLIKTUS DARBUS

Pažymime, kad UAB „Pamario restauratorius“ 141972060 sėkmingai įvykdė darbus pagal 2014-07-31 su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pasirašytą objekto „Klaipėdos jaunimo centro stogo remonto darbai su projekto parengimu“ sutartį Nr. J9-947.

Bendra sutarties vertė 288.340,13 Eur su PVM, iš jų statybos montavimo darbų atlikta už 279.651,59 Eur (2014 metais atlikta už 62.180,98 Eur, 2015 metais – 217.470,61 Eur).

Darbų pradžia – 2014-07, pabaiga – 2015-11.

Patvirtiname, kad UAB „Pamario restauratorius“ yra atsakingai dirbanti įmonė, kuri tinkamai vykdo savo įsipareigojimus per nustatytus terminus, darbai buvo atlikti kokybiškai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus.

Šiuo rangovu darbu, kaip užsakovai esami patenkinti.

Savivaldybės administracijos direktorius

Saulius Budinas

Ieva Miliauskytė, tel. (8 46) 39 60 94, el. p. ieva.miliauskyte@klaipeda.lt

Biudžetinė įstaiga
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 08
Faks. (8 46) 41 00 47
El. p. administracija@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710823



PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, faks. (8 460) 40 217,
el. p. administracija@palanga.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 125196077

UAB „Pamario restauratorius“
Turgaus a. 21, LT-91246 Klaipėda

2018-03-²⁴ Nr. ^{(4.23) 23-762}
I 2018-03-13 Nr. 60

DĖL SĖKMINGAI ĮVYKDYTOS SUTARTIES

Palangos miesto savivaldybės administracija pažymi, kad UAB „Pamario restauratorius“ (įmonės kodas 141972060) sėkmingai įvykdė 2014-11-14 sutartį Nr. 21-R „Senosios vilos „Anapilis“ Birutės al. 34A, Palangoje, remonto, restauravimo ir pritaikymo kultūros poreikiams darbai“.

Atliktų darbų vertė su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM):

2015 metais: 177.118,01 Eur;

2016 metais: 656.502,91 Eur;

Iš viso: 833.620,92 Eur.

Atlikti darbai pradėti 2014-11-14, užbaigti 2016-07-31.

Pažymime, kad UAB „Pamario restauratorius“ yra atsakingai dirbanti įmonė, kuri tinkamai įvykdė savo įpareigojimus per nustatytus terminus, darbai buvo atlikti kokybiškai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus.

Direktorė

Akvilė Kilijonienė



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

UAB „Pamario restauratorius“
Turgaus a. 21
91246 Klaipėda

2015-04-22 Nr. (4.39.)-R2-1294
I Nr.

DĖL ATSLILIEPIMO APIE ATLIKTUS DARBUS

Pažymime, kad UAB „Pamario restauratorius“ sėkmingai įvykdė darbus pagal 2012 m. balandžio 5 d. su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pasirašytą objekto „Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos pastato kapitalinio remonto darbų su projektavimo paslauga“ sutartį Nr. J9-358.

Bendra sutarties vertė - 5 452 000,00 Lt su PVM (1.579.008,34 EUR), iš jų statybos darbų už 5.160.000,00 Lt (1.494.439,30 EUR).

2012 m atliktų statybos montavimo darbų vertė – 377.710,00 Lt (109.392,38 EUR);

2013 m atliktų statybos montavimo darbų vertė – 2.278.336,00 Lt (659.851,71 EUR);

2014 m atliktų statybos montavimo darbų vertė – 2.037.213,00 Lt (590.017,67 EUR);

2015 m atliktų statybos montavimo darbų vertė – 466.739,00 Lt (135.176,96 EUR).

Kapitalinio remonto darbų pradžia – 2012-04-05, pabaiga – 2015-03-13.

Patvirtiname, kad UAB „Pamario restauratorius“ yra atsakingai dirbanti įmonė, kuri tinkamai vykdo savo įsipareigojimus per nustatytus terminus, darbai buvo atlikti kokybiškai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus. Šiuo rangovu darbu, kaip užsakovai esame patenkinti.

L. e. Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas

Nijolė Laužikienė

D. Naujokienė (8 46) 39 61 10, el. p. daiva.naujokiene@klaipeda.lt

PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

2013-12-02 Nr. _____
(data)

UAB „Irdaiva“ pažymi, kad UAB „Pamario restauratorius“ 141972060 sėkmingai įvykdė sutartį „Palangos Gintaro muziejaus reprezentacinių rūmų restauravimas ir pritaikymas šiuolaikiniams kultūrinio turizmo poreikiams“.

Sutarties vertė su visais privalomais mokesčiais – 846,261 tūkst.Lt. iš jų statybos darbų atlikta už 846,261 tūkst.Lt.

Atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data – 2013 07-2013 11.

Darbai buvo atlikti kokybiškai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Šiuo subrangovu darbu, kaip užsakovai esami patenkinti.

Klaipėdos regiono direktorius

Rolandas Šveikauskas

