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VIEŠO NAUDOJIMO 

______________________________________________________________________________________ 
 

TIPINĖ 0,4 - 35 KV ORO LINIJŲ IR DUJOTIEKIŲ TRASŲ VALYMO, ŠAKŲ GENĖJIMO IR MEDŽIŲ 
IŠKIRTIMO DARBŲ SUTARTIS 

______________________________________________________________________________________ 
 

Sutarties Nr. 40700/530874 
 
Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota 
ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos 
buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir 
saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama. 
Rangovas: UAB „Arbora LT“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji 
akcinė bendrovė, įmonės kodas 304696405, PVM mokėtojo kodas LT100011555012, registruotos buveinės 
adresas Vandžiogalos pl. 106G, Domeikava, 54358 Kauno r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią 
kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama. 
 
Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią 
rangos sutartį (toliau – Sutartis). 
 
 

1. SUTARTYJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS 
1.1 Avariniai darbai –  elektros tinklų objektų avarijų ir griūties pavojų, stichinių padarinių likvidavimo darbai kai 

vykdomi trasų valymo, medžių genėjimo, pavojingų želdinų pašalinimas nuo elektros linijų ir/ar privažiavimo 
kelių.  

1.2 Atliktų darbų aktas – Rangovo ir Užsakovo tarpusavyje pasirašomas, užbaigus Darbus, nurodytus 
Užsakyme, aktas, kuriuo nustatoma, kad Darbai yra atlikti kokybiškai ir laiku, Rangovo perduodami ir Užsakovo 
priimami. 

1.3 Atsiskaitymo laikotarpis – terminas kalendorinėmis dienomis, nurodomas Sutartyje, per kurį Užsakovas 
apmoka Rangovui pagal jo pateiktas Sąskaitas už tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus ir/ar suteiktas 
Paslaugas. 

1.4 Bendra Sutarties kaina – šioje Sutartyje nurodyta suma, kuri negali būti viršyta Sutarties galiojimo laikotarpiu, 
Užsakovui mokant Rangovui už pagal Užsakymus faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus. 

1.5 Darbai – Sutartyje nurodyti ir Užsakyme detalizuoti konkretūs darbai (0,4-35 kV įtampos oro linijų, kabelinių 
linijų, dujotiekio trasų valymo, šakų genėjimo,medžių iškirtimo, kelmų naikinimo darbai), Rangovo atliekami 
Sutartyje nustatytas terminais ir sąlygomis. 

1.6 Įkainis – konkretaus Darbo sudedamosios dalies vieneto/objekto kaina, už kurią Rangovas vykdo konkrečius 
Darbų vienetus/objektus Sutartyje bei Užsakyme nustatytais terminais ir sąlygomis. 

1.7 Nenumatytų (papildomų) darbų aktas – tai Atliktų darbų akto sudedamoji dalis. Šis aktas formuojamas ir 
pridedamas prie pagrindinio Atliktų darbų akto tais atvejais, kai Darbų vykdymo metu atsirado nenumatytų 
(papildomų) darbų poreikis. Nenumatytų (papildomų) darbų akte įtraukiami tik nenumatyti (papildomi) darbai. 

1.8 Pasiūlymas – pagal Pirkimo dokumentus Rangovo Užsakovui, ar kitai jo įgaliotai Perkančiajai organizacijai, 
raštu pateiktų dokumentų visuma dėl Darbų atlikimo Užsakovui Pirkimo dokumentuose nustatytais terminais 
ir sąlygomis. 

1.9 Pasiūlymas Darbams – Sutarties vykdymo metu pagal Užsakovo pateiktą Užsakymą Rangovo parengtas ir 
su Užsakovu suderintas dokumentas, kuriame pateikiama su Užsakyme nurodytų Darbų vykdymu susijusi 
informacija.  

1.10 Pavojingi medžiai - kurie elektros oro linijų apsaugos zonoje kelia pavojų, nes dėl savo aukščio virsdami gali 
sutrikdyti inžinerinės infrastruktūros veiklą (liesti ar nutraukti laidus). 

1.11 Perkančioji organizacija – Užsakovo tinkamai įgaliotas juridinis asmuo Užsakovo vardu ir interesais 
organizuojantis ir vykdantis viešojo pirkimo procedūras. 

1.12 Pirkimo dokumentai – Perkančiosios organizacijos, vykdant Darbų pirkimą skelbtų dokumentų visuma, pagal 
kurią Rangovas pateikė atitinkamą Pasiūlymą dėl Darbų atlikimo ir/ar Paslaugų suteikimo, ir, kuria 
vadovaujantis Rangovas buvo atrinktas sudaryti Sutartį bei atlikti Darbus. 

1.13 Planinis atjungimas – su Užsakovu iš anksto suderintas elektros energijos persiuntimo nutraukimas, kurio 
metu nutraukiamas elektros energijos persiuntimas bent vienam Klientui. Prieš atliekant Planinį atjungimą, 
Klientai turi būti iš anksto informuoti, vadovaujantis Sutartimi, Užsakovo nustatytomis tvarkomis (pateiktomis 
www.eso.lt, skiltyje „Partneriams“) ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

1.14 Priedai – kartu su Sutartimi pateikiami dokumentai, kurie yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis. 
1.15 Rangovas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kita 

organizacija ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį), kurio duomenys 
nurodyti Sutartyje. 
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1.16 Rekomendacijos – vėliausios redakcijos, Sutarties taikymo (Užsakymo pateikimo) metu 
galiojančios statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijos (t. y. „Statybos resursų 
skaičiuojamosios rinkos kainos“, „Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai“, „Statinių statybos 
skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai“), parengtos Uždarosios akcinės bendrovės 
„SISTELA“ ir įregistruotos Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl 
statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-
10-26 įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras, kurios, indeksuotos pagal 
Rangovo Pasiūlyme ir Sutarties priede nurodytus koeficientus, Sutartyje numatytais atvejais naudojamos tam 
tikrų Darbų įkainiams apskaičiuoti. Jeigu reikalingų medžiagų ar įrenginių įkainių „SISTELOJE“ nėra, Rangovas 
pateikia Užsakovui tris alternatyvius pasiūlymus medžiagoms ar įrenginiams. Užsakovas turi teisę pasirinkti 
jam priimtiniausią variantą. Pateikiant papildomų darbų išplėstines sąmatas Rangovas kartu turi pateikti 
papildomų įrenginių, medžiagų tiekėjo pasiūlymą (jeigu tokie įrenginiai, medžiagos yra). 

1.17 Sąskaita – pagal Atliktų darbų aktus Rangovo išrašoma ir Užsakovui pateikiama PVM sąskaita faktūra 
apmokėjimui ar kita sąskaita faktūra/mokėjimo dokumentas (jeigu Rangovas nėra PVM mokėtojas), už 
Rangovo tinkamai, kokybiškai atliktus ir Rangovo perduotus bei Užsakovo priimtus Darbus ir/ar Paslaugas, ar 
bet kurias jų dalis, jei tokios dalys nustatomos Užsakyme. Sąskaitos išrašymo mėnuo turi sutapti su Atliktų 
darbų akto pasirašymo mėnesiu. Sąskaitos teikiamos, priimamos ir apdorojamos VPĮ 22 str. 3 d. / PĮ 34 str. 3 
d. nustatyta tvarka. 

1.18 Sąskaitos gavimo diena – Sąskaitos pateikimo naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“ arba kitu 
atsiskaitymo būdu data. 

1.19 Subrangovas – ūkio subjektas, juridinis arba fizinis asmuo, kuris, pagal galiojantį tarpusavio sandorį su 
Rangovu, Rangovo pasitelkiamas atlikti Sutartyje nurodytus Darbus ar tam tikras Darbų dalis, suteikti tam tikrą 
su Darbais susijusią Paslaugą arba tam tikras reikalingos Paslaugos dalis. 

1.20 Sutartis – rašytinis dvišalio sandorio dokumentas, sudarytas tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Darbų atlikimo 
ir/ar Paslaugų suteikimo, susidedantis iš Sutarties 2.1. punkte išvardintų dokumentų.  

1.21 Šalis – Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai, o „Šalys“ – Rangovas ir Užsakovas abu kartu. 
1.22 Informacinė sistema – pagrindinė informacinė sistema TIVIS (gali būti naudojama ir alternatyvi informacinė 

sistema), kuria naudojantis Sutarties galiojimo ir vykdymo metu vyksta bendravimas tarp Šalių, pranešimų 
siuntimas, Užsakymų teikimas, sprendinių derinimas, informavimas apie Darbų vykdymo eigą, Atliktų darbų 
aktų teikimas, visos kitos su Sutarties objektu susijusios informacijos teikimas ir kt. Informacinės sistemos 
sutrikimo atveju, informacija gali būti teikiama kitomis elektroninėmis priemonėmis, taip pat raštu ar esant tam 
tikroms aplinkybėms – žodžiu. 

1.23 Užsakymas – Užsakovo Rangovui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu, ir/ar per Informacinę sistemą 
pateikiama Darbų užduotis, o Sutartyje nurodytais atvejais – ir žodinis nurodymas (telefonu), pagal kurį 
Rangovas turi vykdyti Darbus, ir, kuriame nurodoma Užsakovo pavadinimas, Darbų apimtys (kai iš anksto 
žinomos), Darbų vykdymo vieta ir terminas bei kita Užsakovo nuomone reikalinga informacija, susijusi su 
Darbų vykdymu. Užsakymas vykdomas pagal Sutartyje nurodytus Įkainius. Jeigu reikiamų įkainių sutartyje 
nėra, įkainiai nustatomi pagal Rekomendacijas. Raštiškas užsakymo dokumentas elektroniniu paštu gali būti 
pateikiamas išimties tvarka dėl Informacinės sistemos sutrikimų. Užsakymo gavimo data laikoma tekstiniu 
pranešimu, elektroniniu paštu ar per Informacinę sistemą Užsakymo išsiuntimo data ir tikslus laikas, o Sutartyje 
nurodytais atvejais Rangovui duodant žodinį nurodymą (telefonu) – tokio veiksmo atlikimo momentas. 

1.24 Užsakymo kaina – Užsakyme nurodytų Darbų Įkainių ir kiekių sandaugos suma (EUR be PVM), už kurią 
Rangovas atliks Darbus Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis, įvertinus, kad Užsakovas ir Rangovas 
veikia dalykiškai, be prievartos ir nesaistomi kitų sandorių ir interesų. Esant poreikiui remiantis 
Rekomendacijomis į Užsakymo kainą gali būti įtraukti įkainiai, kurių nėra Sutartyje, tuo atveju, kai Užsakovas 
juos patvirtina.  

1.25 Užsakovas/Bendrovė – AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai 
įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, 
registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią 
kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale. 

1.26 PĮ – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities 
perkančiųjų subjektų, įstatymas. 

1.27 VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas. 
 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS  
2.1. Ši Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurį sudaro toliau išvardinti dokumentai. Sutarties aiškinimo 

ir taikymo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumentų prioriteto tvarka: 
2.1.1. Sutartis (su priedais) ir techniniai reikalavimai, nurodyti Sutarties 6 skyriuje bei pirkimo procedūrų metu 

Užsakovo arba Perkančiosios organizacijos atlikti paaiškinimai ir patikslinimai (bei priedai, jei jie pridedami); 
2.1.2. Užsakovo ar Perkančiosios organizacijos Rangovui elektroninėmis priemonėmis pateikiamas kvietimas 

sudaryti Sutartį; 
2.1.3. Rangovo galutinis Pasiūlymas; 
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2.1.4. Šalių derybų protokolai, sudaryti vykdant pirkimo procedūras ir Rangovo patikslintas pasiūlymas 
(jei tokie dokumentai buvo sudaryti); 

2.1.5. Užsakovo arba Perkančiosios organizacijos atlikti Pirkimo dokumentų (sąlygų) paaiškinimai ir patikslinimai, jei 
tokie buvo pateikti; 

2.1.6. Pirkimo dokumentai; 
2.1.7. Užsakovo arba Perkančiosios organizacijos sudarytos kvietimo pateikti paraiškas su kvalifikaciją 

patvirtinančiais dokumentais sąlygos, jei ši Sutartis sudaryta Užsakovui ar Perkančiajai organizacijai įvykdžius 
pirkimo, kurio vertė ne mažesnė negu nustatyta tarptautinio pirkimo vertės riba, procedūras; 

2.1.8. Rangovo pirminis Pasiūlymas; 
2.1.9. Rangovo paraiška su kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais, jei ši Sutartis sudaryta Užsakovui ar 

Perkančiajai organizacijai įvykdžius pirkimo, kurio vertė yra ne mažesnė negu yra nustatyta tarptautinio pirkimo 
vertės riba, procedūras. 

2.2. Jei Sutarties dokumentuose yra neaiškumų, neatitikimų ar prieštaravimų, taisyklės, nustatytos aukštesnės 
galios Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakeičiančiomis žemesnės galios Sutarties dokumente 
nustatytas analogiškas taisykles nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

2.3. Jei šioje Sutartyje nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiškia ir daugiskaitą, vienos 
giminės žodžiai apima ir bet kurios kitos giminės atitinkamus žodžius, žodžiai, reiškiantys asmenį, apima ir 
juridinius, ir ne juridinius asmenis, o nuoroda į visumą taip pat reiškia nuorodą ir į jos dalį, ir (kiekvienu konkrečiu 
atveju) atvirkščiai.  

2.4. Jeigu šioje Sutartyje nenurodyta kitaip, Lietuvos Respublikos ir Užsakovo teisės aktų, tvarkų, aprašų ir kitų 
Sutartyje minimų dokumentų redakcijos taikomos tos, kurios galioja Užsakymo pateikimo momentu. 

 
3. SUTARTIES OBJEKTAS 
3.1. Sutarties objektas nurodytas Sutarties Priede Nr. 13 Pasiūlymo forma. 
3.2. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Pirkimo dokumentais, galiojančiomis inžinerinių tinklų 

eksploatavimo taisyklėmis ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šios Sutarties sąlygomis. 
 
4. DARBŲ APIMTYS, ĮKAINIAI IR SUTARTIES KAINA 
4.1. Bendra Sutarties kaina nurodyta Sutarties priede  Nr. 13 Pasiūlymo forma. 
4.2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, 

taikomi kainos apskaičiavimo būdai – fiksuoto įkainio. 
4.3. Darbai perkami pagal Užsakovo poreikį, išreikštą Rangovui teikiamuose atskiruose Užsakymuose. 

Įgyvendinant minimalų Užsakovo įsipareigojimą Rangovui, Užsakovas įsipareigoja išpirkti Darbų už ne mažiau 
115 000,00 EUR be PVM per vienerius metus. 

4.4. Užsakovas turi teisę atsisakyti dalies Užsakyme suderintų Darbų. Tokiu atveju Sutarties Šalys turi suderinti 
nevykdytinų Darbų kiekį ir vertę ir atitinkama apimtimi sumažinti Užsakymo kainą, vadovaujantis Sutartimi ir 
Rangovo pateiktomis lokalinėmis sąmatomis, toks pokytis fiksuojamas Informacinėje sistemoje. Už Darbus, 
kuriuos Rangovas be Užsakovo papildomo susiderinimo per Informacinę sistemą atlieka nukrypdamas nuo 
Užsakymo, Užsakovas Rangovui neapmoka. Rangovas, pateikęs pagrįstą prašymą ir per Sutarties priede Nr. 
5 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ numatytą terminą negavęs atsakymo iš Užsakovo dėl papildomų 
darbų derinimo, laiko, kad papildomų darbų atsisakyta. 

4.5. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM tarifui, kurio apmokestinimo 
objektu yra laikoma perkami Darbai ir Paslaugos arba Perkamos medžiagos, bus perskaičiuojama Sutartyje 
nurodyta Bendra Sutarties kaina su PVM. Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės 
vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, pakeitimo įsigaliojimo dienos. Perskaičiuota Bendra 
Sutarties kaina taikoma nuo PVM tarifo pasikeitimo momento. Sutartyje nurodyta Bendra Sutarties kaina 
neįskaitant PVM perskaičiuojama nebus. 

4.6. Rangovas patvirtina, kad į Įkainius ir kainą taip pat įtraukta įvairių darbų, kuriuos būtina atlikti, siekiant užtikrinti 
gaisrinės saugos, higienos, darbo saugos ir sveikatos bei kitus nustatytus reikalavimus atitinkantį Darbų 
organizavimą, nepertraukiamą Darbų vykdymą, saugumo įrenginių veikimą, kaina, taip pat bet kokių darbų, 
siekiant apsaugoti Užsakovo turtą, kaina. 

4.7. Rangovas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties 
vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės 
įsipareigojimų vykdymo kaštai). Įsipareigojimų vykdymo kaštų padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės 
sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu. 

4.8. Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti mažinami atskiru rašytiniu Šalių sutarimu. 
4.9. Rangovo parengto Pasiūlymo Darbams pateikimas Užsakovui reiškia, jog Rangovas pilnai ir išsamiai 

susipažino su Užsakovo Užsakyme nurodytomis pageidaujamomis Darbų apimtimis ir visais su Darbais 
susijusiais dokumentais bei informacija, įvertino Darbams atlikti ir kitiems Sutartyje numatytiems 
įsipareigojimams vykdyti reikalingas medžiagų kiekį ir Darbų apimtį, o taip pat visus su Darbais susijusius 
galimus sunkumus, rizikas ir pavojus bei svarbias aplinkybes ir atsižvelgiant į tai nustatė Rangovo 
pateikiamame Pasiūlyme Darbams nurodytą Užsakymo kainą. Pateikdamas Pasiūlymą Darbams tvirtinti 
Užsakovui, Rangovas įsipareigoja už Pasiūlyme Darbams nurodytą kainą atlikti visus Užsakyme nurodytus 
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Darbus (tiek tuos darbus, kurie konkrečiai nurodyti Užsakyme, tiek kitus su Užsakymu tiesiogiai 
susijusius darbus, be kurių atlikimo Darbų rezultatu Užsakovas negalėtų naudotis pagal paskirtį). 

4.10. Sutartyje numatyti Įkainiai perskaičiuojami Sutarties priede Nr. 14 „Įkainių perskaičiavimo sąlygos“ numatytais 
atvejais ir tvarka. Šalys susitaria, kad Įkainių perskaičiavimo atveju atskiras rašytinis susitarimas dėl Sutarties 
keitimo pasirašomas nebus. Lygiaverčiu dokumentu bus laikomas suinteresuotos Šalies prašymas bei rašytinis 
kitos Šalies patvirtinimas. Visi suinteresuotos Šalies pateikti dokumentai bei kitos Šalies patvirtinimas laikomi 
neatskiriama Sutarties dalimi. Sutarties galiojimo laikotarpiu, rašytiniu Šalių susitarimu, Įkainiai gali būti 
mažinami ir Sutarties priede Nr. 14 „Įkainių perskaičiavimo sąlygos“ nenumatytais atvejais. 
 

5. DARBŲ UŽSAKYMAS 
5.1. Darbai atliekami pagal Užsakovo per Informacinę sistemą pateiktą Užsakymą ir Rangovo su Užsakovu 

suderintą Pasiūlymą Darbams, kuriame nurodomas konkrečių Darbų sąrašas ir Darbų atlikimo terminas. 
Užsakovo pateiktas bei Šalių suderintas Užsakymas tampa neatsiejamu Sutarties priedu. 

5.2. Konkreti Rangovo atliekamų Darbų apimtis apibrėžiama Užsakovo Rangovui pateikiamame Užsakyme. Kai 
Užsakymo vertė viršija 30 000 (trisdešimt tūkstančių) EUR be PVM, Užsakovas turi formuoti 2 ar daugiau 
užsakymų, kad vieno užsakymo vertė neviršytų šiame punkte nurodytos vertės. Užsakymo vertė gali viršyti 
nurodytą vertę jei Rangovas sutinka atlikti užsakymą, kurio suma viršija 30 000 (trisdešimt tūkstančių) EUR be 
PVM sumą. 

5.3. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo papildomo susiderinimo per Informacinę sistemą atlieka 
nukrypdamas nuo Užsakymo, Užsakovas Rangovui neapmoka. Rangovas, pateikęs pagrįstą prašymą ir per 
Sutarties priede Nr. 5 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ numatytą terminą negavęs atsakymo iš 
Užsakovo dėl papildomų darbų derinimo, laiko, kad papildomų darbų atsisakyta. 

5.4. Darbų Užsakymo vykdymo terminai nurodyti Sutarties priede Nr. 5 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“. 
5.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas negali atsisakyti vykdyti Užsakovo pateikto Užsakymo, išskyrus 

Sutarties 13.5 punkte numatytu atveju. 
5.6. Gavęs Rangovo parengtą Pasiūlymą Darbams, Užsakovas per Sutarties priede Nr. 5 „Pagrindinės sutarties 

vykdymo sąlygos“ numatytą terminą privalo Pasiūlymą Darbams suderinti ir perduoti Rangovui vykdymui arba 
pareikšti motyvuotas pastabas dėl Rangovo pateiktame Pasiūlyme Darbams nurodytų duomenų. Užsakovas 
turi teisę netvirtinti Rangovo pateikto Pasiūlymo Darbams, jei Rangovo pateiktame Pasiūlyme Darbams 
nurodyti Įkainiai yra didesni nei šios Sutarties priede Nr. 8 „Įkainių lentelė“ nurodyti Įkainiai arba Rangovo 
pateiktame Pasiūlyme Darbams yra kitų netikslumų. Tokiu atveju, Užsakovas grąžina Rangovui neteisingai 
parengtą Pasiūlymą Darbams, o Rangovas ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną perskaičiuoja Pasiūlyme 
Darbams nurodytą Užsakymo kainą, vadovaujantis šios Sutarties priede Nr. 13 „Pasiūlymo forma“ nurodytais 
Įkainiais bei pašalina netikslumus ir iš naujo pateikia Užsakovui suderinti Pasiūlymą Darbams. 

5.7. Jei Užsakovas per Sutarties priede Nr. 5 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ nurodytą terminą 
nepareiškia pastabų Rangovui dėl Pasiūlymo Darbams, laikoma, kad Užsakovas jį patvirtino ir Rangovas gali 
pradėti vykdyti Darbus. 

5.8. Užsakovas turi teisę atšaukti vykdomą Užsakymą ir atsiskaityti su Rangovu už faktiškai atliktus Darbus. 
Užsakymo vykdymo metu, vykdant darbus pagal konkrečius darbų įkainius nurodytus Sutarties priede Nr. 8 
„Įkainių lentelė“ esančiose Darbų įkainių lentelėse ir/ar Rekomendacijose, atsiradus nenumatytų darbų 
poreikiui, kuris nebuvo įtrauktas į suderintą pirminį darbų Užsakymą, Rangovas ir/ar Užsakovas turi teisę 
papildyti Užsakymą nenumatytų (papildomų) darbų kiekiais, juos pateikiant ir suderinant per Informacinę 
sistemą.  

5.9. Kai elektros energijos tiekimo linija yra nutiesta per kelias (dvi ar daugiau) sutarčių teritorijas, Užsakymas 
Sutarties objekto darbams teikiamas pagal šią Sutartį vadovaujantis kriterijais: 
5.9.1. 0,4 kV linija – kurios pradžia (maitinimo taškas) yra Sutarties teritorijoje. 
5.9.2. 10-35 kV linija – kurios didesnė dalis (ilgio) patenka į Sutarties teritoriją. 

5.10. Vykdant Užsakymus, kai linija nutiesta per kelias (dvi ar daugiau) skirtingas sutarčių teritorijas ir Užsakymai 
pateikti pagal priskyrimo principus, daliai linijos darbų, kurie yra gretutinėje ar nesiribojančioje teritorijoje negali 
būti pritaikomi papildomi teritorijos koeficientai pagal Priedo Nr. 6 nuostatas. 
 

6. DARBŲ KOKYBĖ 
6.1. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis: 
6.2. Trasų valymo darbai atliekami vadovaujantis www.eso.lt partnerių skiltyje patalpintu Medžių ir krūmų elektros 

tinklų apsaugos zonose ir proskynose priežiūros reikalavimais  
6.3. Atliekant Pavojingų medžių pjovimus medžio kamienas turi būti paguldytas išilgai oro linijos (medžio kamienas 

neturi būti proskynos zonos ribose). Medžio kamienas turi būti pilnai paguldomas ant žemės ir paliekamas 
miško savininkams (naudotojams). 

6.4. Atliekant trasos (visais atvejais 0,4-35 kV oro linijų; dujotiekio, kabelinių linijų) valymo darbus privaloma 
pašalinti visus želdinius nurodytus užsakyme bei pastebėtus želdinius protarpiuose (1 protarpis) kurie ribojasi 
su pjaunamais ruožais.  

6.5. Visi papildomi darbų kiekiai, kurie nebuvo suderinti pirminiame darbų užsakyme, bet privalo būti atlikti bus 
apmokami pagal įkainius.  
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6.6. Rangovas įsipareigoja registruotais laiškais informuoti žemės sklypų savininkus, per kurių 
nuosavybę eina oro linijos, kai jų sklype bus pjaunami pavojingi medžiai oro linijos apsaugos zonoje. Pagal 
Užsakovo pateiktus klientų kontaktus informavimas vykdomas ne vėliau kaip 10 dienų iki numatomos faktinės 
darbų pradžios. 

6.7. Šalinant želdinius proskynoje (išskyrus pavojingus medžius) Rangovas privalo pranešti žemės sklypų 
savininkams ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki darbų pradžios (išskyrus avarinius atvejus). Informavimo būdai 
(raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis ar kitu būdu) . 
6.7.1. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Užsakovo patvirtintu galiojančiu Klientų aptarnavimo standartu, 

kuriame numatyti pagrindiniai principai, skirti Užsakovo partneriams, projektavimo ir rangos darbų 
vykdytojams (www.eso.lt Partneriams skiltyje). Užsakovas turi teisę keisti Klientų aptarnavimo standartą 
Sutarties galiojimo metu. Apie Klientų aptarnavimo standarto pasikeitimus Užsakovas privalo Rangovą 
informuoti ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki naujos Klientų aptarnavimo standarto redakcijos 
įsigaliojimo. Rangovas apie pakeitimus informuojamas raštu, per Informacinę sistemą arba elektroniniu 
paštu. Užsakovas įsipareigoja nekeisti šiame punkte numatytų reikalavimų dažniau nei kartą per ketvirtį. 
Darbuotojai, turintys santykį su klientais t.y. Rangos darbus vykdantys ir projektavimo paslaugas 
atliekantys Rangovo ir Subrangovo darbuotojai (vadovai, projektų vadovai, darbų vadovai, projektuotojai 
ir kt.) per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ar nuo informavimo apie 
Klientų aptarnavimo standarto pasikeitimą turi išlaikyti Klientų aptarnavimo standarto testą. Testas 
atliekamas nuotoliniu būdu www.eso.lt skiltyje - „Partneriams“- “Darbas su Partneriais” nurodytoje 
sistemoje. 

6.7.2. Užsakovo teisės aktais (reglamentais, tvarkomis, techniniais reikalavimais įrenginiams ir medžiagoms,  
procesinėmis schemomis, atmintinėmis), pridėtais prie Pirkimo dokumentų ir/ar viešai skelbiamais 
Užsakovo tinklapyje ir kitais Darbų vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, Sutartimi ir Pirkimo 
dokumentais. Užsakovo vidaus teisės aktai Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiami ne dažniau 
nei kartą per ketvirtį. Apie pakeitimus Rangovas informuojamas ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų. Rangovas apie pakeitimus informuojamas raštu, per Informacinę sistemą arba 
elektroniniu paštu. 

6.8. Rangovas sutinka, kad Sutartyje numatytų Darbų ir Paslaugų vykdymo rodikliai, įskaitant, bet neapsiribojant 
vidutinėmis darbų atlikimo trukmėmis, vėluojančiais objektais, kliento balsu (Kliento, susijusio su atliekamais 
Darbais, vertinimu) ir kitais rodikliais, kuriuos Užsakovas gali numatyti Sutarties vykdymo metu, gali būti 
naudojami Užsakovo valia ir nebus laikomi konfidencialios informacijos atskleidimu. 

6.9. Rangovas užtikrina ir garantuoja, kad prieš atlikdamas Darbus pagal Sutartį apsilankė Užsakymo objekto 
vietoje ir tinkamai įvertino vietovę, galimas apimtis, visas galimas įgyvendinimo rizikas bei visas aplinkybes, 
susijusias su sėkmingu Užsakymo įgyvendinimu. 

6.10. Jei reikia, Rangovas įsipareigoja gauti žemės ar kito nekilnojamojo daikto savininkų ir/ar valstybinės 
(savivaldybės) žemės patikėtinių, nuomininkų, naudotojų ir/ar valstybinių institucijų sutikimus (pritarimus), 
suteikiančius teisę atlikti Darbus valstybinėje (savivaldybės) ir/ar privačioje žemėje ar kituose nekilnojamuose 
daiktuose (Nacionalinės žemės tarnybos sutikimai ir kt.).  

6.11. Rangovas garantuoja, kad Darbų priėmimo metu jo atliktų Darbų rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus 
reikalavimus, jis yra be trūkumų, panaikinančių arba sumažinančių Darbų rezultato vertę arba tinkamumą 
įprastam naudojimui. Rangovas įsipareigoja atlyginti tiesioginius Užsakovo ar trečiųjų asmenų patirtus 
nuostolius, jei Užsakovui pradėjus naudoti Darbo rezultatus paaiškėja, kad šiame punkte nurodyta Rangovo 
pareikšta garantija neatitinka tikrovės ir dėl nuo Rangovo priklausančių Darbų rezultato trūkumų ar veiksmų 
atliktų vykdant Darbus, Užsakovas ar tretieji asmenys patiria žalą. 

6.12. Jei Rangovo atliktų Darbų rezultatas Darbų priėmimo metu neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų 
reikalavimų arba jeigu Darbai atlikti nukrypstant nuo Sutarties sąlygų, dėl kurių Darbų rezultatas negali būti 
naudojamas pagal tokių Darbų rezultato tiesioginę paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal Darbų rezultato 
tiesioginę paskirtį galimybės (sąlygos), tai Užsakovas savo pasirinkimu turi teisę reikalauti iš Rangovo savo 
jėgomis ir lėšomis pašalinti nustatytus trūkumus per Užsakovo nurodytą terminą. Rangovui nepašalinus 
trūkumų per nustatytą terminą, Užsakovas turi teisę pats arba pasitelkęs trečiuosius asmenis pašalinti 
nustatytus trūkumus, o Rangovas įsipareigoja Užsakovui atlyginti visas dėl to patirtas išlaidas. Užsakovas turi 
teisę sustabdyti apmokėjimą iki trūkumai bus pašalinti. Užsakovas šiais atvejais taip pat gali pasinaudoti ir 
kitomis teisėmis, nustatytomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.665 straipsnyje. Nustatytas trūkumų 
šalinimo terminas nelaikomas užsakymo pratęsimo terminu. 

6.13. Rangovas yra atsakingas už visus atliktų Darbų trūkumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo nustatyti ir/ar 
pastebėti Darbų priėmimo metu, ar ne, kurie atsirado dėl Rangovo kaltės. 

6.14. Jei Pirkimo dokumentuose keliami kvalifikacijos reikalavimai Rangovo pasitelktam (-iems) specialistui (-ams), 
tai Rangovas privalo užtikrinti, kad lygiavertė Rangovo ir (ar) jo specialisto (-ų) kvalifikacija būtų užtikrinama 
visą Sutarties galiojimo laikotarpį. 

6.15. Rangovas privalo turėti, o Užsakovui pareikalavus, per Užsakovo nustatytą protingą terminą privalo pateikti 
Užsakovui pakankamus įrodymus, jog jis turi visus pagal teisės aktų reikalavimus būtinus Darbų atlikimui 
Lietuvos Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus teisės aktų nustatytus reikalavimus 
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atitinkančius dokumentus arba kitus dokumentus, Rangovo tvarkas, aprašus ir kitą 
dokumentaciją, kuri kaip privaloma buvo nurodyta Pirkimo dokumentuose. 

 
7. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI  
7.1. Darbų atlikimo terminai nurodyti Sutarties priede Nr. 5 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“.   
7.2. Nesibaigus Užsakyme nustatytam Darbų atlikimo terminui, Rangovas per Informacinę sistemą gali kreiptis dėl 

Darbų atlikimo terminų pratęsimo tik atsiradus Sutarties priede Nr. 6 „Darbų vykdymo termino pratęsimo 
sąlygos“ numatytoms aplinkybėms, bet ne vėliau kaip likus Sutarties priede Nr. 5 „Pagrindinės sutarties 
vykdymo sąlygos“ numatytam terminui iki Darbų termino pabaigos. Rangovas Sutartyje numatyta tvarka ir 
sąlygomis pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą pratęsti Darbų atlikimo terminą su visais Darbų atlikimo 
termino pratęsimo aplinkybes patvirtinančiais dokumentais. 

7.3. Šalys įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti viena kitą apie Sutarties 7.2 punkte nurodytų aplinkybių 
atsiradimą. 

7.4. Rangovo kontrahento sutartinių įsipareigojimų nevykdymas nėra laikomas svarbia aplinkybe, kurios pagrindu 
būtų galima pratęsti Darbų atlikimo terminą. 

7.5. Užsakovas tenkina Rangovo prašymą dėl Darbų atlikimo termino pratęsimo, jeigu Rangovo prašyme nurodytos 
aplinkybės yra pagrįstos argumentais ir faktiniais įrodymais. 

7.6. Jeigu nesibaigus Darbų atlikimo termino pratęsimo laikotarpiui paaiškėja, kad aplinkybės neišnyko ar atsirado 
kitų aplinkybių, nurodytų Sutarties 7.2 punkte, per Užsakovo Informacinę sistemą Rangovui pateikus prašymą 
su pagrindimu, Darbų terminas gali būti pratęsiamas papildomai, Sutarties priede Nr. 6 „Darbų vykdymo 
termino pratęsimo sąlygos“ numatytais terminais. Pratęsimų skaičius neribojamas, tačiau pratęsimų terminas 
negali būti ilgesnis nei maksimalus Sutarties galiojimo laikotarpis.  

7.7. Užsakovas, gavęs argumentuotą Rangovo prašymą, kuriame aiškiai nurodomos ir faktiniais įrodymais 
objektyviai pagrindžiamos Darbų atlikimo terminų pažeidimo (vėlavimo) priežastys, dėl kurių atsiradimo kaltas 
Užsakovas, nereikalauja Rangovo mokėti netesybų šių aplinkybių egzistavimo laikotarpiu. 

 
8. DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA 
8.1. Darbai priimami ir Darbų perdavimo – priėmimo dokumentai įforminami tik visiškai užbaigus Užsakyme 

numatytus Darbus teisės aktuose ir šioje Sutartyje nustatyta tvarka. 
8.2. Rangovas teikdamas Darbų atlikimo aktą privalo pateikti korektiškai užpildytą Sutarties priedas Nr. 11 

„Proskynos valymo atliktų darbų suvestinė“ arba „Pavojingų medžių pjovimo atliktų darbų suvestinė“, 
priklausomai nuo Užsakymo objekto. 
8.2.1. Visus Sutartyje nurodytus Darbus priima Užsakovo sudaryta komisija arba jo atstovas, o esant poreikiui 

dalyvauja Rangovo atsakingas asmuo. 
8.3. Esant Užsakovo abejonėms ir kilus ginčui dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti 

ekspertizę. Ekspertizę atlieka nepriklausomas ekspertas suderintas Šalių sutarimu. Visas išlaidas už 
ekspertizės atlikimą po eksperto pateiktos išvados gavimo apmoka neteisi ginčo Šalis. 

 
9. APMOKĖJIMO UŽ DARBUS TVARKA IR TERMINAI 
9.1. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Atliktų darbų aktus), 

apmoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. 
9.2. Užsakovas, nesavalaikiai vykdantis Sutarties 9.1. punkte numatytus įsipareigojimus, Rangovui pareikalavus, 

Rangovui moka 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo Užsakymo kainos, bet ne mažiau 20,00 (dvidešimt) EUR 
(be PVM) už kiekvieną pavėluotą dieną, skaičiuojant iki Sutarties 9.1. punkte nurodytų įsipareigojimų įvykdymo 
dienos. Bet kuriuo atveju, šio punkto pagrindu priskaičiuotų delspinigių suma negali būti didesnė kaip 30 proc. 
nuo Užsakymo kainos (EUR be PVM). 

9.3. Rangovas Sąskaitas turės pateikti VPĮ / PĮ nustatyta tvarka. Rangovas pateikiamoje Sąskaitoje turi nurodyti 
Sutartyje nurodyto Užsakovo už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardą, pavardę ir kontaktinį tel. Nr. 

9.4. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei: 
9.4.1. po Atliktų darbų akto pasirašymo dienos paaiškėja atliktų Darbų trūkumai, kurių nebuvo įmanoma 

pastebėti Darbų perdavimo – priėmimo metu; 
9.4.2. po Atliktų darbų akto pasirašymo ir (ar) objekto Techninio įvertinimo akto pasirašymo dienos paaiškėja, 

kad Užsakovui dėl Rangovo kaltės padaryti nuostoliai (pvz. sugadinta įranga, pažeistos komunikacijos, 
tinklai ir pan.); 

9.4.3. Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį. 
9.5. Vadovaujantis Sutarties nuostatomis apskaičiuotus delspinigius, baudas ir nuostolius dėl Rangovo sutartinių 

įsipareigojimų nevykdymo Užsakovas turi teisę įskaityti, atitinkamai sumažindamas bet kokias Užsakovo 
Rangovui priklausančias mokėti sumas pagal bet kurią su Rangovu turimą sutartį. Įskaitymas atliekamas 
pranešant (pareiškiant) apie tai Rangovui raštu. 

9.6. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartį bus vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta. 
 
10. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
10.1. Užsakovas įsipareigoja: 
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10.1.1. pateikti tinkamam rangos darbų užduočių vykdymui Užsakovo tinklo geografinius ir 
elektros tinklo techninius duomenis. Duomenys pateikiami naudojantis Užsakovo informacinėmis 
sistemomis, kurias galima rasti www.eso.lt tinklapyje skiltyje „Partneriams“.  

10.1.2. Užsakyme nurodyti Rangovui, kas vykdys techninę Darbų priežiūrą; 
10.1.3. gavęs Rangovo pagrįsta pranešimą, per 10 (dešimt) darbo dienų arba per kitą Šalių sutartą protingą 

terminą pakeisti techninius dokumentus arba nurodymus dėl Darbų atlikimo būdo; 
10.1.4. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir laiku už juos atsiskaityti pagal Sutartyje nurodytą 

mokėjimo tvarką; 
10.1.5. tinkamai vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.  

10.2. Rangovas įsipareigoja: 
10.2.1. Sutartyje nustatytu laiku atlikti ir perduoti Užsakovui užbaigtus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti 

trūkumus, nustatytus Darbų priėmimo metu; 
10.2.2. atlikti Darbus pagal Užsakovo pateiktą Užsakymą bei jo pagrindu Rangovo sudarytą ir su Užsakovu 

suderintą Pasiūlymą Darbams, laikantis nustatytų teisės aktų reikalavimų; 
10.2.3. nukrypti nuo Užsakymo tik gavus Užsakovo išankstinį raštišką sutikimą; 
10.2.4. prieš pradedant Darbus, kurie nurodyti Užsakyme ir vadovaujantis šios Sutarties 12.2.10 punkte 

nurodytų Užsakovo vidaus teisės aktų nuostatų reikalavimais, per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų 
nuo sutarties pasirašymo dienos pasirašyti Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktą ir vykdant 
Darbus laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinės saugos, technologinių, aplinkos apsaugos (žemės, 
oro, vandens, gruntinių vandenų ir kt.), sanitarijos, priešgaisrinės apsaugos, techninių ir kitų 
reikalavimų bei Užsakovo nurodymų.  

10.2.5. instruktuoti Darbus atliksiančius darbuotojus saugos darbe bei kitais šios Sutarties 12.2.8 punkte 
nurodytais klausimais, o taip pat užtikrinti jų tinkamą parengimą bei atestavimą pagal specializuotas 
mokymų programas. Darbus atliksiantys darbuotojai taip pat privalo būti aprūpinti darbo rūbais ir 
kitomis asmeninėmis darbuotojų saugos ir sveikatos priemonėmis ir Rangovas privalo užtikrinti, kad 
šios priemonės būtų naudojamos atliekant Darbus; 

10.2.6. vykdant Darbus vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, Užsakovo patvirtintu 
Rangos darbų vykdymo Bendrovės eksploatuojamuose elektros įrenginiuose bei dujų sistemoje 
proceso aprašu, Nurodymų dėl darbų elektros įrenginiuose ir pavedimų išdavimo, įforminimo, pildymo 
ir apskaitos proceso aprašu bei Bendrovės rangovų operatyvinio remonto darbuotojų praktinio 
parengimo organizavimo proceso aprašu; 

10.2.7. baigus Darbus, sutvarkyti darbo vietą ir aplinką; 
10.2.8. užtikrinti saugos darbe, gaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi bei darbo 

higienines sąlygas statybvietėje; 
10.2.9. išskyrus Sutartyje numatytas išimtis, pasitelkti tik tuos Subrangovus, kurie nurodyti Pasiūlyme ir 

atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus;  
10.2.10. nepradėti Darbų objektuose, nepasirašius Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto; 
10.2.11. informuoti Užsakovą apie Darbų atlikimo eigą pagal Užsakovo poreikį, bet ne dažniau negu kas 5 

(penkias) darbo dienas, pateikiant jam išsamias ataskaitas apie Darbų atlikimo eigą (įskaitant, bet 
neapsiribojant, išsamius pranešimus apie esamą Darbų stadiją, numatomus Darbų užbaigimo 
terminus, aplinkybes, galinčias įtakoti Darbų ar jų dalies užbaigimo terminus ir kt.). Rangovas privalo 
pateikti Užsakovui išsamias ataskaitas apie Darbų atlikimo eigą ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas 
nuo Užsakovo reikalavimo pateikti ataskaitą. Rangovas privalo teikti informaciją pagal Užsakovo 
parengtą formą raštu arba pagal su Užsakovu suderintą formą per Informacinę sistemą; 

10.2.12. nedelsiant informuoti Užsakovą apie įvykusius nelaimingus atsitikimus, incidentus ar avarijas; 
10.2.13. užtikrinti, kad atliekamų Darbų kokybė atitiktų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų 

Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patvirtintų 
Elektros tinklų apsaugos taisyklių bei kitų susijusių Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų 
reikalavimus; 

10.2.14. vykdydamas Užsakyme nurodytus Darbus vadovautis www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ pateiktu 
maksimalių atjungimo laikų vykdant planinius darbus, avarinius darbus, naujų Vartotojų prijungimo 
darbus sąrašu. Apie šio sąrašo pasikeitimus Užsakovas per Informacinę sistemą arba raštu informuoja 
Rangovą prieš ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų. 

10.2.15. visą Sutarties galiojimo laikotarpį turėti teisę valdyti ir naudotis mechanizmais ir įranga, kuri reikalinga 
Darbų atlikimui; 

10.2.16. Užsakovui atšaukus vykdomą Užsakymą, nedelsiant nutraukti Darbus; 
10.2.17. Rangovas privalo būti susipažinęs ir santykiuose su Užsakovu ir Sutarties vykdymui pasitelkiamomis 

trečiosiomis šalimis laikytis AB „Ignitis grupė“, valdybos sprendimais patvirtintų Antikorupcinės 
politikos (toliau Sutartyje – Politika) ir Tiekėjo etikos kodekso (toliau Sutartyje – Kodeksas) nuostatų, 
įtvirtinančių gerosios verslo praktikos, etikos ir elgesio normas. Susipažinti su Politika bei Kodeksu 
ir/ar jos pakeitimais galima adresu http://www.ignitisgrupe.lt. Rangovas privalo užtikrinti, kad šio 
punkto reikalavimų laikytųsi tiek Rangovas, tiek ir jo Sutarties vykdymui jo pasitelkiamų trečiųjų šalių 
darbuotojai, valdymo ir priežiūros organų nariai ir kiti atstovai.  
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10.2.18. nenaudoti Užsakovo prekinio ženklo ir (ar) pavadinimo be išankstinio Užsakovo 
sutikimo; 

10.2.19. nedelsiant informuoti apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, dėl kurių Sutartis gali 
neatitikti nacionalinio saugumo, korupcijos prevencijos, ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų ar kitų 
viešiems interesų apsaugai skirtų teisės aktų reikalavimų; 

10.2.20. tinkamai vykdyti kitus Sutartyje nurodytus įsipareigojimus. 
10.3. Atliekant Sutartyje numatytus Darbus Rangovas įsipareigoja pastatyti informacinius stendus Užsakovo 

tinklapyje www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ numatytais atvejais ir tvarka. 
 
11. PATVIRTINIMAI, PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS 
11.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad jos ir jų tinkamai įgalioti asmenys, pasirašantys Sutartį, turi teisę sudaryti 

Sutartį bei prisiimti Sutartyje numatytus įsipareigojimus. 
11.2. Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamą Darbams atlikti kvalifikaciją, t. y., turintys 

valstybės institucijų išduotus dokumentus, suteikiančius teisę atlikti Darbus bei įrangos gamintojų išduotus 
sertifikatus, patvirtinančius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo įranga. 

11.3. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad prisiima visišką atsakomybę dėl savo pasitelktų sutarties 
vykdymui darbuotojų ar laikinųjų darbuotojų veiksmų bei dėl Sutarties vykdymui pasitelktų darbuotojų ar 
laikinųjų darbuotojų veiksmų kilus žalai įsipareigoja visiškai atlyginti nuostolius.  

11.4. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas suteikia Užsakovui teisę iš Rangovo gautus Darbų rezultatus naudoti 
savo nuožiūra, perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Darbų rezultato duomenis be atskiro Rangovo 
sutikimo.  

11.5. Siekiant užtikrinti lygiateisiškumo ir skaidrumo principų įgyvendinimą bei siekiant išvengti galimo interesų 
konflikto, pasirašydamas Sutartį Rangovas garantuoja, kad be atskiro rašytinio Užsakovo sutikimo jokiais 
įmanomais būdais ir/ar pagrindais nepasitelks Užsakovo darbuotojų šios Sutarties vykdymui. Šio punkto 
pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas tokiu atveju turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka 
vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai įspėjęs Rangovą raštu prieš 5 (penkias) dienas. 

11.6. Rangovas užtikrina, kad jo vykdoma veikla yra teisėta ir neprieštarauja jokioms teisės normoms. Jei Užsakovui 
bet kurios valstybinės/savivaldos institucijos ar bet kurie tretieji asmenys pareikš pretenzijas ir/ar ieškinius arba 
jei Užsakovas patirs bet kokias kitas neigiamas pasekmes dėl to, kad Rangovo vykdoma veikla yra neteisėta 
ir/arba prieštarauja teisės normoms, Rangovas įsipareigoja visiškai atlyginti dėl to padarytą žalą Užsakovui, 
įskaitant, bet neapsiribojant, žalą Užsakovo vardui, prekiniam ženklui, reputacijai, bei sumokėti 
valstybinėms/savivaldos institucijoms ir/ar kitiems tretiesiems asmenims mokėtinas baudas ir/ar priteistas 
sumas, ir/arba kompensuoti Užsakovui jo sumokėtas baudas, kurias paskirs valstybinės/savivaldos institucijos 
dėl Rangovo vykdomos veiklos.  

11.7. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad atliktiems Darbams tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų, taip 
pat, kad Darbai neareštuoti ir kad jie nėra teisminio ginčo objektas. Rangovas taip pat patvirtina ir garantuoja, 
kad nėra jokių viešosios teisės pažeidimų ar apribojimų, kurie galėtų turėti įtakos Užsakovo nuosavybės teisei 
į perduodamus Darbus. Rangovui pažeidus šio punkto reikalavimus, Užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti 
Bendrą Sutarties kainą, sustabdyti mokėjimus Rangovui pagal šią Sutartį ir/arba nutraukti Sutartį dėl Rangovo 
kaltės. Rangovas sutinka, kad netinkama Darbų kokybė gali būti bet kokių mokėjimų nutraukimo ir/ar 
sustabdymo priežastimi. Trūkumai užfiksuojami priėmimo – perdavimo aktuose arba Užsakovo rašytiniais 
nurodymais. 

 
12. SUBRANGOVAI, JUNGTINĖ VEIKLA, KEITIMO TVARKA  
12.1. Sutarties vykdymui pasitelkti Subrangovai ir jiems perduodamų Darbų sąrašas (jeigu aktualu) nurodyti 

Sutarties Priede Nr. 3 „Subrangovai ir jiems perduodamų Darbų sąrašas“.  
12.2. Subrangovo keitimas ir/ar naujo Subrangovo pasitelkimas laikantis Sutarties 12 skyriaus nuostatų negali daryti 

įtakos Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminams.  
12.3. Subrangovai gali vykdyti tik tuos Darbus, kuriuos Rangovas pasiūlyme pirkimui numatė perduoti 

Subrangovams, ir, kurie Darbai nurodyti Sutartyje. 
12.4. Jei Sutartyje nenumatyta, kokiems Darbams Rangovas ketina pasitelkti Subrangovus, Rangovui draudžiama 

Sutarties vykdymui pasitelkti Subrangovus.  
12.5. Darbus, kuriuos Rangovas pasiūlyme pirkimui numatė perduoti Subrangovams gali vykdyti tie Subrangovai, 

kuriuos Rangovas iš anksto nurodė teikdamas pasiūlymą pirkimui, tie Subrangovai, apie kuriuos Rangovas 
Užsakovui pranešė iki Sutarties vykdymo pradžios bei tie Subrangovai, kuriuos Rangovas Darbams vykdyti 
pasitelks Sutarties galiojimo metu. 

12.6. Subrangovo keitimas ar naujo Subrangovo pasitelkimas galimas tik tiems Darbams, kuriuos Rangovas 
Pasiūlyme numatė jiems perduoti, ir, kurie nurodyti Sutartyje. 

12.7. Subrangovų keitimas ar naujų Subrangovų pasitelkimas galimas tik tuomet, kai Rangovas Užsakovui pateikia 
prašymą dėl Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo ir gauna raštišką 
Užsakovo sutikimą. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą, jį išnagrinėja ir pateikia atsakymą per ne vėliau kaip 
5 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo. 
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12.8. Rangovas kartu su 12.7 punkte nurodytu prašymu pateikia Subrangovo atitiktį Pirkimo 
dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams pagrindžiančius dokumentus tik tokiu atveju, jeigu 
Pirkimo dokumentuose keičiamam Subrangovui buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai ir Rangovas pats 
neatitinka tiems darbams keliamų kvalifikacinių reikalavimų. Jeigu Rangovas pats atitinka kvalifikacijos 
reikalavimus, jo pasitelkiamo Subrangovo (darbams, kuriems keliami kvalifikaciniai reikalavimai) kvalifikacijos 
atitikties įrodyti nereikės (su prašymu nereikės pateikti dokumentų patvirtinančių kvalifikacijos atitikimą ir 
pašalinimo pagrindų nebūvimą). 

12.9. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys susitaria, kad Šalims įvykdžius visas šiame punkte nurodytas 
sąlygas atskiras susitarimas dėl Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Šalių viena kitai pateikti šiame punkte 
nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.  

12.10. Tuo atveju, kai Rangovo norimas pasitelkti Subrangovas neatitinka Pirkimo dokumentuose Subrangovams 
keltų kvalifikacinių reikalavimų, Rangovas įsipareigoja pakeisti kvalifikacinių reikalavimų neatitinkantį 
Subrangovą kitu per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo apie Subrangovo neatitikimą 
kvalifikaciniams reikalavimams gavimo dienos. 

12.11. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Darbus atliekantys 
ir Sutartį vykdantys Subrangovai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, būtinas tinkamam Sutarties vykdymui. 
Už Subrangovų atliekamų Darbų kokybę ir darbų saugos reikalavimų laikymąsi Užsakovui atsako Rangovas. 

12.12. Tuo atveju, kai Pirkimo dokumentuose numatyta tiesioginio Užsakovo atsiskaitymo su Subrangovais galimybė, 
Subrangovui išreiškus norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, tarp Užsakovo, Rangovo bei 
Subrangovo, laikantis PĮ 96 str. nuostatų, sudaroma trišalė sutartis. 

12.13. Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties 12.12 punkte nurodyta galimybe, įvykdęs įsipareigojimus pagal šią 
Sutartį, pateikia prašymą Užsakovui kartu su Rangovo patvirtinimu, kad Subrangovas tinkamai atliko savo 
įsipareigojimus pagal šią Sutartį, ir, kad Rangovas neturi prieštaravimų tiesioginiam atsiskaitymui su 
Subrangovu.   

12.14. Užsakovas, išnagrinėjęs Subrangovo prašymą, priima sprendimą dėl tokio atsiskaitymo taikymo bei praneša 
Rangovui ir Subrangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.  

12.15. Jei Užsakovas priima sprendimą tenkinti Subrangovo prašymą, pasirašoma trišalė sutartis tarp Užsakovo, 
Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties 12.12 punkte, pagal projektą, kuris pateikiamas Sutarties 
priede Nr. 2 „Trišalė sutartis“.  

12.16. Rangovas įsipareigoja apie Sutarties 12.13 punkte nurodytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei šioje 
Sutartyje nustatytą tokio atsiskaitymo tvarką informuoti pasitelktus Subrangovus. 

12.17. Atsiradus poreikiui keisti jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Darbai atliekami pagal 
jungtinės veiklos sutartį), privalo būti įvykdytos visos žemiau nurodytos sąlygos: 
12.17.1. Rangovas Užsakovui pateikia šiuos dokumentus: 

12.17.1.1. pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio prašymą dėl jungtinės veiklos partnerio keitimo; 
12.17.1.2. pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio prašymą pasitraukti iš jungtinės veiklos sutarties 

partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį 
naujajam/pasiliekančiam jungtinės veiklos partneriui; 

12.17.1.3. naujojo / pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio raštišką sutikimą pakeisti pasitraukiantį 
jungtinės veiklos partnerį bei prisiimti visus pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio 
įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį bei naujojo/pasiliekančio jungtinės veiklos 
partnerio kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentus (jei taikoma). 

12.17.1.4. Rangovas gauna Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerius; 
12.17.1.5. Rangovas pateikia Užsakovui naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos 

sutarties pakeitimo kopiją, kurioje pasiliekančiojo jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimai 
išliks tokie patys kaip ir ankstesnėje jungtinės veiklos sutartyje, o naujasis/pasiliekantis 
jungtinės veiklos partneris perims visus pasitraukiančiojo jungtinės veiklos partnerio 
įsipareigojimus pagal ankstesnę jungtinės veiklos sutartį. 

12.17.2. Galutinio sprendimo teisė dėl jungtinės veiklos partnerio keitimo priklauso Užsakovui. Jei Užsakovas 
pritaria keitimui, jungtinės veiklos partnerio keitimas įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu. 

12.18. Šio skyriaus nuostatų nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.  
 
13. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 
13.1. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako šioje Sutartyje ir teisės 

aktuose nustatyta tvarka. Netesybų dydžiai už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą 
nurodyti Sutarties priede Nr. 5 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“. 

13.2. Jei Užsakovas nustato, kad dėl Rangovo darbuotojų klaidingų veiksmų buvo atjungti ir/arba sugadinti 
Užsakovo elektros įrenginiai, tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, atlygina Užsakovui dėl to kilusius 
tiesioginius nuostolius. 

13.3. Rangovas savo lėšomis pašalina gedimo ar atsijungimo padarinius, atsiradusius dėl nekokybiškai atliktų Darbų 
bei atlygina Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. 

13.4. Rangovui neatlikus informavimo pagal Sutarties 6.6 punkto nuostatas Rangovas turi kompensuoti savo lėšomis 
žemės sklypo savininkų patirtus nuosolius kai žemės sklypo savininkas kreipsis dėl nuostolių atlyginimo. 
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13.5. Rangovas ir Užsakovas vykdo Užsakymų kontrolę. Tiek Rangovas, tiek Užsakovas turi 
nedelsdami raštu informuoti Užsakovo ar Rangovo atsakingą asmenį, nurodytą Sutartyje, kai faktiškai pateiktų 
Užsakymų vertė pasieks ir (ar) viršys 80 proc. nuo Bendros Sutarties kainos neįskaitant PVM. Taip pat 
Rangovas įsipareigoja nepriimti ir nevykdyti naujų Užsakymų be atskiro rašytinio Šalių susitarimo, jei faktiškai 
pateiktų Užsakymų vertė siekia Bendrą Sutarties kainą neįskaitant PVM, nurodytą Sutartyje. 

13.6. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą. 
13.7. Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir 

sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat 
pripažįsta, kad nurodytų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusiosios Šalies patirtų 
nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), 
nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų. Užsakovo patirti tiesioginiai nuostoliai dėl Rangovo kaltės 
nėra ribojami. 

13.8. Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutarties nuostatų tinkamo vykdymo. 
13.9. Užsakovui nesilaikant Sutartyje numatytų įsipareigojimų, Rangovas turi teisę kreiptis dėl patirtų tiesioginių 

nuostolių kompensavimo su tokį faktą patvirtinančiais dokumentais, jeigu tokie nuostoliai yra patiriami. 
 

14. KONFIDENCIALI INFORMACIJA  
14.1. Šalys susitaria laikyti šią Sutartį, išskyrus jos sudarymo faktą, ir visą jos pagrindu viena kitai perduodamą ar 

kitokiu būdu Sutarties vykdymo metu sužinotą/užfiksuotą/nufilmuotą ir pan. informaciją paslaptyje 
neterminuota, neatsižvelgiant į tai, ar ta informacija pateikiama žodžiu ar raštu. Šalys susitaria neatskleisti 
konfidencialios informacijos jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo (išskyrus, jeigu 
Sutartyje nustatyta kitaip), o taip pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar trečiųjų asmenų 
poreikiams, išskyrus atvejus, kai tokia informacija privalo būti atskleista teisės aktų nustatyta tvarka ar turi būti 
atskleista teisės, finansų ar kitos srities specialistui/patarėjui, ar paskolos davėjui.  

14.2. Visa Užsakovo Rangovui suteikta bei Sutarties vykdymo metu sukurta/sužinota informacija yra laikoma 
konfidencialia, išskyrus viešai prieinamą informaciją ir Pirkimo dokumentus, visais kitais atvejais Užsakovas 
turi patvirtinti raštu, kad tam tikra pateikta informacija nėra konfidenciali. 

14.3. Šalis, pažeidusi šioje Sutartyje konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą 
sumokėti 3 000,00 EUR (trijų tūkstančių eurų 00 ct) be PVM dydžio baudą ir atlyginti kitai Šaliai šios Sutarties 
pažeidimu padarytus nuostolius bei imtis visų protingų veiksmų, kad per trumpiausią laikotarpį ištaisytų tokio 
atskleidimo pasekmes.  

14.4. Visą informaciją, gautą Sutarties vykdymo metu, Užsakovas gali naudoti savo ir ar bet kurios „Ignitis grupė“, 
UAB, įmonių grupei priklausančios įmonės ir/ar Užsakovo tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamos bendrovės 
ir/ar Užsakovo tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojančios bendrovės vykdomos veiklos tikslais, ir tai nebus 
laikoma Sutarties pažeidimu. 

 
15. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES  
15.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl nenugalimos jėgos 

(force majeure), t. y. aplinkybių, kurių ta Šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo 
metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) 
nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 
Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą Sutarties Šalys nedelsiant faksu, o po to ir raštu, 
privalo informuoti viena kitą. Šalis, nepranešusi kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, 
negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu.  

15.2. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys atleidžiamos nuo savo sutartinių įsipareigojimų 
vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui.  

15.3. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 2 (du) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę vienašališkai 
nutraukti šią Sutartį, apie tai įspėjusi raštu kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas.  

 
16. SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS IR JOS KEITIMAS  
16.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento. 
16.2. Sutartis galioja 36 (trisdešimt šešis) mėnesius. 
16.3. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių sutarimu. 
16.4. Užsakovas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį prieš 90 

(devyniasdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Rangovui, sumokėjęs už iki tokio pranešimo 
pateikimo faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus. Rangovas, gavęs Užsakovo pranešimą apie šios Sutarties 
nutraukimą, privalo nutraukti visus Darbus, vykdomus pagal šią Sutartį, išskyrus tuos, kurie būtini užtikrinti 
saugų jau atliktų Darbų rezultato naudojimą.  

16.5.  Rangovas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį prieš 180 (šimtas 
aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Užsakovui. Užsakovas gavęs Rangovo pranešimą 
apie vienašalį Sutarties nuraukimą, turi teisę teikti Rangovui tik tokius naujus Užsakymus Darbams, kurių 
atlikimo (pilnas Darbų užbaigimas ir jų perdavimas Užsakovui) terminas ne ilgesnis kaip 120 (šimtas dvidešimt) 
kalendorinių dienų nuo Rangovo rašto apie vienašalį Sutarties nutraukimą pateikimo dienos. Likusios 60 
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(šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo dienos skiriamos galutiniam 
atsiskaitymui tarp Šalių už tinkamai atliktus Darbus ir pritaikytas sankcijas. 

16.6. Šalys gali nutraukti Sutartį 16.4 ir 16.5 punktuose numatytu pagrindu tik tokiu atveju, kai yra išpirkta Sutarties 
4.3 punkte nurodyta Sutarties vertė.  

16.7. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių 
dienų raštu apie tai įspėjęs Rangovą, nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas pažeidė Sutartį. Laikoma, jog Rangovas 
pažeidė Sutartį, jeigu: 
16.7.1. atlikti Darbai neatitinka Sutartyje numatytų reikalavimų ir Rangovas neištaiso Darbų atlikimo trūkumų 

per Sutartyje nustatytą terminą; 
16.7.2. Rangovas daugiau kaip du kartus iš eilės praleido dalies Darbų atlikimo terminą, jei Darbai yra tęstinio 

pobūdžio; 
16.7.3. Rangovo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia šios Sutarties reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo 

ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos; 
16.7.4. Rangovui yra iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba bankroto procesas vykdomas ne 

teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam 
vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus, Užsakovui tampa 
žinoma apie kitokį priverstinį Rangovo kreditorių teisių įgyvendinimą, galintį turėti esminės įtakos 
Rangovo galimybėms toliau vykdyti Sutartį ir (ar) dėl Rangovo yra priimamas ir įsiteisi apkaltinamasis 
teismo nuosprendis už 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl 
viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB 57 straipsnio 1 dalyje išvardintuose Europos 
Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus; 

16.7.5. Rangovas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konfidencialios informacijos 
valdymą; 

16.7.6. Rangovas pažeidžia Sutarties 14 skyriaus nuostatas. 
16.8. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų 

raštu apie tai įspėjęs Rangovą, nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas iš esmės pažeidė Sutartį. Rangovo padarytas 
Sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu: 
16.8.1. Rangovas nesilaiko Sutarties priede Nr. 5 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ numatytų Darbų 

atlikimo terminų ir vėluoja nuo numatyto termino pabaigos daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų 
3-uose skirtinguose Užsakymuose. Vėlavimu nelaikomas Darbų atlikimo termino praleidimas, jeigu 
aplinkybės atsirado ne dėl Rangovo kaltės; 

16.8.2. Užsakovas turi pagrįstų duomenų ir nustato, kad Rangovas, vykdydamas Sutartį, atlieka apgaulės 
požymių turinčius veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant, darbų kokybės nuostatų pažeidimus, 
dokumentų klastojimą (pavyzdžiui, nurodant fakto neatitinkančius kiekius ar kt.), nelegalų darbą, grubius 
buhalterinės apskaitos pažeidimus bei, bet kokius kitus veiksmus, kuriais siekiama suklaidinti Užsakovą 
ar pateikti jam realybės neatitinkančią informaciją; 

16.8.3. Rangovas, įskaitant bet kurį su Rangovu susijusį asmenį, duoda arba pasiūlo (tiesiogiai arba 
netiesiogiai) bet kuriam Užsakovo ar Ignitis grupės darbuotojui bet kokią naudą daikto, piniginio atlygio, 
komisinių, paslaugų arba kitos materialios ar nematerialios naudos forma, kaip paskatą arba 
apdovanojimą už bet kurio su šio pirkimo ar Sutartimi susijusio veiksmo atlikimą arba susilaikymą jį 
atlikti, arba už palankumo arba nepalankumo parodymą arba susilaikymą juos parodyti (kyšį) bet kuriam 
su šia Sutartimi susijusiam asmeniui; 

16.8.4. yra kitos aplinkybės, numatytos Sutartyje ir/ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 
straipsnyje. 

16.8.5. Vykdant sutartinius įsipareigojimus visą sutarties galiojimo laikotarpį turi būti išlaikomas specialistų 
skaičius užfiksuotas pirkimo metu galutiniame Rangovo pasiūlyme. Nustačius, kad Rangovas 
neužtikrina reikiamo specialistų skaičiaus ilgesnį nei 3 mėnesių laikotarpį, tai būtų traktuojama kaip 
esminis sutarties pažeidimas 

16.9. Jei Sutartis nutraukiama dėl 16.7 arba 16.8 punkte nurodytų aplinkybių ar Rangovui nepagrįstai nutraukus 
Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, Rangovas įsipareigoja atlyginti tiesioginius nuostolius, 
susijusius su Sutarties nutraukimu. 

16.10. Rangovas prisiima riziką, kad Sutartį nutraukus nepagrįstai arba Sutarties 16.8 punkto pagrindu, jis bus 
įtrauktas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. 

16.11. Per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Rangovo informavimo apie Užsakovo vidinių teisės aktų, reglamentų 
ar tvarkų pasikeitimą, Rangovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, ne mažiau kaip prieš 120 
(šimtą dvidešimt) kalendorinių dienų raštu apie tai įspėjęs Užsakovą, nutraukti Sutartį. Rangovui pageidaujant 
nutraukti Sutartį, Užsakovo atlikti vidinių teisės aktų, reglamentų ar tvarkų pakeitimai Rangovui negalioja iki 
Sutarties nutraukimo momento. Šis punktas netaikomas atvejais, kai Užsakovo vidiniai teisės aktų, reglamentų 
ar tvarkų pakeitimai yra tiesiogiai susiję su Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimais. 

16.12. Rangovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų 
raštu apie tai įspėjęs Užsakovą, nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas iš esmės pažeidė Sutartį. Užsakovo 
padarytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu: 
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16.12.1. Užsakovas daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vėluoja atlikti mokėjimą 
Rangovui Sutarties 9.1 punkte numatyta tvarka 3-uose skirtinguose Užsakymuose; 

16.12.2. yra kitos aplinkybės, numatytos Sutartyje ir/ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 
straipsnyje. 

16.13. Nutraukus šią Sutartį bet kuriuo pagrindu, Šalys įsipareigoja: 
16.13.1. imtis visų priemonių, siekiant sumažinti dėl Sutarties nutraukimo jų patiriamus nuostolius;  
16.13.2. per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo dienos pateikti kitai 

Šaliai visus dokumentus, būtinus visiškam atsiskaitymui pagal šią Sutartį (Atliktų darbų aktus, Sąskaitas, 
projektinę dokumentaciją ir pan.); 

16.13.3. atsiskaityti už iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.  
16.14. Neesminės Sutarties sąlygos ir/ar sąlygos, kurių keitimas galimas vadovaujantis PĮ 97 str., Sutarties galiojimo 

laikotarpiu gali būti keičiamos rašytiniu Šalių sutarimu. 
16.15. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio pakeitimai (pavyzdžiui: Šalių klaidos, pavadinimai, 

sąskaitų numeriai, kiti rekvizitai ir pan.). Apie techninio pobūdžio pakeitimus Šalis iš anksto praneša kitai Šaliai 
raštu, atskiras kitos Šalies sutikimas neteikiamas. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys susitaria, kad 
Šalims įvykdžius šiame punkte nurodytas sąlygas, atskiras susitarimas dėl Sutarties pakeitimo nebus 
sudaromas, o Šalies kitai Šaliai pateiktas pranešimas dėl techninio pobūdžio Sutarties pakeitimų pridedamas 
prie Sutarties ir laikomas neatskiriama jos dalimi. 

16.16. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį 
pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 20 (dvidešimt) kalendorinių 
dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso 
Užsakovui.  

16.17. Atsižvelgiant į tai, jog Ignitis grupės įmonėms priklauso strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčios 
įmonės bei valdomi įrenginiai, o energetikos sektorius priskiriamas prie nacionaliniam saugumui užtikrinti 
strategiškai svarbių ūkio sektorių, Klientas pasilieka teisę Sutarties vykdymo metu patikrinti Paslaugų teikėjo ir 
(arba) jo pasitelktų Asmenų atitiktį Lietuvos Respublikos teisės aktams, reglamentuojantiems privalomus 
nacionalinio saugumo ir kitų strateginių interesų užtikrinimo kriterijus / principus ir (arba) dėl VPĮ 45 straipsnio 
21 dalyje/ PĮ 58 straipsnio 41 dalyje, ir (arba) VPĮ 37 straipsnio 9 dalyje, ir (arba) VPĮ 47 straipsnio 9 dalyje / PĮ 
50 straipsnio 9 dalyje numatytiems reikalavimams. Tuo atveju, jei Sutarties galiojimo metu paaiškėja, jog 
Paslaugų teikėjas neatitinka šių kriterijų / nuostatų / principų ir nustatytų neatitikimų neištaiso per Kliento 
nurodytą terminą, Klientas įgyja teisę, įspėjęs prieš 10 (dešimt) Dienų, vienašališkai nutraukti Sutartį, 
neatlygindamas jokių nuostolių, apimant bet neapsiribojant, nuostolius dėl minimalių Pirkimo objekto kiekių 
išpirkimo. 

16.18. Visus Sutarties pakeitimus bei papildymus Šalys sudaro raštu ir tokie papildymai yra pridedami prie Sutarties 
ir yra laikomi jos neatskiriama dalimi (išskyrus jeigu šioje Sutartyje nustatyta kitaip). 
 

17. KITOS NUOSTATOS  
17.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti 

rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais 
Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 

17.2. Šalys susitaria, kad Perkamų medžiagų keitimo naujomis/kitomis medžiagomis atveju atskiras rašytinis 
susitarimas dėl Sutarties keitimo pasirašomas nebus. Lygiaverčiu dokumentu bus laikomas Rangovo 
prašymas bei rašytinis Užsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei Užsakovo sutikimas laikomi 
neatskiriama Sutarties dalimi. 

17.3. Bet kurios Sutarties nuostatos negaliojimas neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. Šalys susitaria, 
vadovaujantis PĮ reikalavimais, pakeisti negaliojančią Sutarties nuostatą kita, kuri labiausiai atitiktų ankstesnės 
nuostatos ekonominį tikslą.  

17.4. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.  
17.5. Ši Sutartis yra sudaryta ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.  
17.6. Sutarties skyrių pavadinimai yra skirti tik Šalių patogumui ir jie negali būti naudojami aiškinant Sutarties 

nuostatas.  
17.7. Bet kokie vienos Šalies pranešimai, Sąskaitos ar kiti dokumentai kitai Šaliai pagal šią Sutartį yra laikomi 

tinkamai įteiktais, jei jie yra įteikti raštu, per Informacinę sistemą arba elektroniniu paštu. 
17.8. Šalys įsipareigoja raštu informuoti viena kitą kiek įmanoma greičiau apie jos pavadinimo, adreso, banko, 

kuriame yra jos banko sąskaita, telefono ir fakso numerių pasikeitimus.  
17.9. Šalys susitaria, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Užsakovo įmonę ar pasikeitus Užsakovo 

teisiniam statusui ar jei dėl Užsakovo funkcijų ar jų dalies perdavimo šios Sutarties pagrindu Užsakovui kylantys 
įsipareigojimai perduodami trečiajai šaliai ar Užsakovo asocijuotiems asmenims, be raštiško Rangovo sutikimo 
Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento tampa Sutarties Šalimi, 
perimančia visas šios Sutarties pagrindu Užsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Esant Rangovo rašytiniam 
pareikalavimui, Užsakovas pateikia Rangovui dokumentus, patvirtinančius Užsakovo teises ir pareigas 
perimančio trečiojo asmens finansinius pajėgumus patvirtinančius dokumentus dėl prisiimtų sutartinių 



 

 
Puslapis 13 iš 35 

 

VIEŠO NAUDOJIMO 

įsipareigojimų ir (ar) kitus būtinus dokumentus. Apie šiame punkte nustatytą teisių ir pareigų 
perėmimą Užsakovas arba jo teisių ir pareigų perėmėjas Rangovą informuoja teisės aktų nustatyta tvarka ir 
Šalys atskiro Sutarties pakeitimo nesudaro, o rašytinis pranešimas dėl Šalies keitimo laikomas neatskiriama 
Sutarties dalimi, kuris įsigalioja nuo pranešime nurodytos datos.  

17.10. Rangovo šalies keitimas galimas dėl teisės aktų nustatyta tvarka pradėtos Rangovo reorganizavimo, įskaitant 
jungimą ir skaidymą, atskyrimo ar bankroto procedūros ar pasikeitus Rangovo statusui ar jei Rangovo funkcijas 
ar jų dalį sandorio pagrindu perima trečioji šalis. Rangovas privalo ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) darbo 
dienų iki Rangovo teisių ir pareigų perėmimo momento apie tai raštu informuoti Užsakovą ir kartu su minėtu 
raštu pateikti Rangovo teisių ir pareigų perėmėjo kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius 
dokumentus. Rangovo teisių ir pareigų perėmėjas privalo turėti ne mažesnę kvalifikaciją nei Rangovas, su 
kuriuo buvo sudaryta Sutartis, kvalifikaciją, vertinant pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti Pirkimo 
dokumentuose. Užsakovas, gavęs Rangovo raštą kartu su visais Rangovo teisių ir pareigų perėmėjo 
pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją  patvirtinančiais dokumentais, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) 
darbo dienų įvertina pateiktų dokumentų turinį ir raštu pritaria arba atsisako pritarti Sutarties Šalies pasikeitimui. 
Užsakovui pritarus, pasirašomas Sutarties pakeitimas. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad toks Rangovo teisių ir 
pareigų perėjimas nėra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies trečiojo 
skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi įtakos Sutarties galiojimui. Rangovas neįgyja teisės perduoti savo 
teisių ar pareigų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo. Šios sąlygos 
nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. 

17.11. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja 
Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.  

17.12. Visus ginčus dėl šios Sutarties vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų negali 
išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka. 

17.13. Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra tiesiogiai taikomas 
2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas). Šalys 
patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys 
įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir 
trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei 
duomenų valdytojo prievoles ir teises. 

17.14. Pasirašydami šią Sutartį šalys sudaro ir Asmens duomenų tvarkymo sutartį, nurodytą Sutarties priede Nr. 7 
„Duomenų tvarkymo sutartis“. 

 
18. SUTARTIES PRIEDAI  
18.1. Kiekvienas šios Sutarties Priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno 

Sutarties Priedo egzempliorių.  
18.2. Prie Sutarties pridedami šie Sutarties priedai: 
18.2.1. Priedas Nr. 1 – Atsakomybės už saugią aplinką ir darbų saugos reikalavimų pažeidimus taisyklės, 2 lapai; 
18.2.2. Priedas Nr. 2 – Trišalė sutartis, 3 lapai;  
18.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovai ir jiems perduodamų Darbų sąrašas, 1 lapas; 
18.2.4. Priedas Nr. 4 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, 1 lapas; 
18.2.5. Priedas Nr. 5 – Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos, 3 lapai; 
18.2.6. Priedas Nr. 6 – Darbų vykdymo termino pratęsimo sąlygos, 4 lapai; 
18.2.7. Priedas Nr. 7 – Duomenų tvarkymo sutartis, 11 lapų; 
18.2.8. Priedas Nr. 8 – Įkainių lentelė; 
18.2.9. Priedas Nr. 9 – Sutarčių skirstymas, 1 lapas; 
18.2.10. Priedas Nr. 10 – Atsakymai į klausimus; 
18.2.11. Priedas Nr. 11 – Atliktų darbų suvestinė, 2 lapai; 
18.2.12. Priedas Nr. 13 – Pasiūlymo forma, 2 lapai; 
18.2.13. Priedas Nr. 14 – Įkainių perskaičiavimo sąlygos.  

 
 

19. ŠALIŲ REKVIZITAI 
 

Rangovas Užsakovas 
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UAB „Arbora LT“ 
 
 
 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
 

________________________ 
(vardas, pavardė, parašas) 

________________________ 
(vardas, pavardė, parašas) 
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Sutarties Priedas Nr. 1 

 
ATSAKOMYBĖS UŽ SAUGIĄ APLINKĄ IR DARBŲ SAUGOS REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMUS TAISYKLĖS 

 
1.1. Rangovas sutarties vykdymo metu yra atsakingas už saugios darbo vietos palaikymą ir privalo aptverti 

tranšėjas, pastatyti atitinkamus kelio ženklus Darbų vykdymo vietoje ir kt. Rangovui nesilaikius šio punkto 
reikalavimo, Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 1 500,00 EUR (vieno 
tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už pirmą atvejį. Baudos dydis didėja 500,00 EUR 
(penkiais šimtais eurų 00 ct) už kiekvieną sekantį šio Sutarties punkto pažeidimą. Baudos sumos už 
sekančius pažeidimus didėja palaipsniui iki maksimalios galimos 3 000,00 EUR (trijų tūkstančių eurų 00 
ct) baudos sumos už atvejį. 

1.2. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai ir kiti Užsakovo darbuotojai turi teisę 
tikrinti ir konsultuoti Rangovo darbuotojus, dirbančius Užsakovui priklausančiuose objektuose, įpareigoti 
Rangovo darbuotojus pašalinti saugos ir sveikatos darbe, aplinkosaugos, gaisrinės saugos teisės aktų 
reikalavimų pažeidimus, įteikiant įpareigojimą / darbų stabdymo aktą Rangovo vadovui. 

1.3. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai bei darbuotojai, vykdantys objektų 
techninę priežiūrą ir kontrolę, privalo sustabdyti Darbus, jeigu nustato grubius darbuotojų saugos ir 
gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus, iki jų pašalinimo. 

1.4. Darbai gali būti stabdomi šiais atvejais: 
1.4.1. darbus vykdo Rangovo darbuotojai, neturintys leidimo dirbti Užsakovo objektuose;  
1.4.2. Rangovo darbuotojai dirba Užsakovo eksploatuojamuose veikiančiuose elektros įrenginiuose, 

nepasirašius Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto, ar dirba Užsakovo dujų skirstymo 
sistemos objektuose, nepasirašius Akto-leidimo pradėti vykdyti statybos, rekonstravimo ar 
remonto darbus; 

1.4.3. Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams 
atlikti;  

1.4.4. darbo vietoje nėra Rangovo paskirtų už darbų saugą atsakingų asmenų; 
1.4.5. geležinkelio pavojingoje apsaugos zonoje dirba Rangovo darbuotojai, kurių žinios nepatikrintos ir 

neturi pažymėjimų asmenų, pageidaujančių dirbti darbą, netiesiogiai susijusį su geležinkelių 
transporto eismu; 

1.4.6. Darbai veikiančiuose elektros įrenginiuose vykdomi negavus leidimo iš Užsakovo budinčio 
dispečerio ar darbai dujų skirstymo sistemos objektuose vykdomi nepranešus Užsakovo techninę 
priežiūrą vykdančiam darbuotojui; 

1.4.7. Darbai veikiančiuose elektros įrenginiuose vykdomi be nurodymo ar darbai dujų skirstymo 
sistemos objektuose vykdomi be paskyros, ar paskyros-leidimo naujos statybos darbams. 

1.4.8. atliekant darbus Užsakovo objektuose neįvykdytos organizacinės ir/ar techninės priemonės arba 
jų nepakanka darbuotojų saugai užtikrinti taip, kaip numatyta „Saugos eksploatuojant elektros 
įrenginius taisyklėse”, „Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklėse“, „Saugos ir 
sveikatos taisyklėse statyboje DT 5-00“ bei kituose teisės aktuose; 

1.4.9. Rangovo darbuotojai neturi ar turi nepakankamai asmeninių apsaugos priemonių, apsaugos nuo 
elektros priemonių ar apsaugos priemonių dirbant dujų aplinkoje bei, vykdant statybos darbus, 
neįrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams saugiai 
atlikti taip, kaip numatyta „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse”, „Degiųjų dujų 
aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklėse“ ar „Saugos ir sveikatos taisyklėse statyboje DT 5-
00“; 

1.4.10. Rangovo darbuotojai neaprūpinti standartų reikalavimus atitinkančiais bei Rangovo įmonės 
ženklais pažymėtais darbo rūbais; 

1.4.11. darbo vietoje nustatomas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių 
medžiagų Rangovo darbuotojas (darbuotojas pripažįstamas neblaiviu, kai alkoholio koncentracija 
biologinėse organizmo terpėse – iškvėptame ore, kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo 
skysčiuose - viršija 0,00 ‰ promiles);  

1.4.12. dėl kitų Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kai 1.2. punkte nurodytų Užsakovo darbuotojų 
vertinimu gresia įvykti nelaimingas atsitikimas; 

1.4.13. dėl kitų darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos, darbų vykdymo technologijos 
reikalavimų pažeidimų, jeigu jie kelia grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei. 

1.5. Sustabdžius Darbus dėl saugos darbe ar gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų 1.4. punkte numatytais 
atvejais, taip pat dėl darbų vykdymo technologijos pažeidimų arba gresiant įvykti nelaimingam atsitikimui, 
Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 
00 ct) dydžio baudą už pirmą atvejį, kai buvo sustabdyti Darbai. Baudos dydis didėja po 500,00 EUR 
(penkiais šimtais eurų 00 ct) už kiekvieną sekantį darbų sustabdymą pagal šią Sutartį. Baudos sumos už 
sekančius darbų sustabdymus didėja palaipsniui iki maksimalios galimos 3 000,00 EUR (trijų tūkstančių 
eurų 00 ct) baudos sumos už atvejį. 
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1.6. Net ir nesustabdžius Darbų, Užsakovui pareikalavus, Rangovui taikoma 1.5. punkto 
nuostatos dėl baudos skyrimo, jei Rangovas atliko Darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose negavęs 
leidimo iš Užsakovo budinčio dispečerio, vykdė Darbus dujų skirstymo sistemos objektuose nepranešęs 
Užsakovo techninę priežiūrą vykdančiam darbuotojui arba Rangovo darbuotojai atliekant darbus 
Užsakovo objektuose pažeidžia: 
1.6.1. „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse“, „Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų 

saugos taisyklėse“ bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose darbuotojų saugą ir sveikatą, 
gaisrinę saugą bei aplinkos apsaugą, numatytus darbų vykdymo organizacinius ir/ar 
technologinius reikalavimus, dėl ko atsiranda arba buvo atsiradusi tiesioginė rizika sugadinti 
įrenginius ar sužaloti žmones; 

1.6.2. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, darbų vykdymo organizacinius ir/ar 
technologinius reikalavimus, kai dėl šių pažeidimų Darbai nebuvo sustabdyti, bet vienoje darbo 
vietoje fiksuota penki ar daugiau pažeidimų arba pažeidimai buvo konstatuoti 5 (penkiuose) 
Užsakovo objektuose, kuriuose pagal šią Sutartį Rangovas atlieka Darbus.  

1.7. Sustabdžius Darbus dėl grubių darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos reikalavimų 
pažeidimų bei 1.6. punkte numatytais atvejais, Darbų terminai, nurodyti Sutarties SD arba BD, negali būti 
pratęsti.  

1.8. Sustabdžius darbus dėl grubių saugos ir gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų, apie tai informuojamas 
Rangovo darbų vadovas ar specialiųjų statybos darbų vadovas. Rangovui surašomas įpareigojimas / 
darbų sustabdymo aktas pašalinti saugos ir sveikatos teisės aktų, gaisrinės saugos bei Užsakovo vidaus 
teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, pažeidimus. 

1.9. Pašalinus pažeidimus, Rangovas  privalo informuoti Užsakovo atsakingą darbuotoją.  
1.10. Jei Užsakovas nustato Rangovo darbuotojų grubius darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos, 

aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimus, nepriklausomai ar Darbai buvo sustabdyti, tokiu atveju 
Rangovo darbuotojai, pažeidę reikalavimus, turi būti papildomai sertifikuoti akredituotoje sertifikavimo 
įstaigoje. Šis reikalavimas nurodomas Užsakovo įrenginių atsijungimų tyrimo aktuose arba Užsakovo 
pranešimuose Rangovui dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo. Papildomo 
sertifikavimo terminas nurodoma Užsakovo įrenginių atsijungimų tyrimo aktuose arba Užsakovo 
pranešimuose Rangovui dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo ir negali būti 
trumpesnis kaip 21 (dvidešimt viena) kalendorinė diena nuo datos, kurią  šie dokumentai buvo išsiusti 
Rangovui vykdyti. Rangovas pateikia Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriui papildomai 
sertifikuotų energetikos darbuotojų pažymėjimų kopijas. Rangovui nesilaikant šio punkto reikalavimo, 
Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių 
šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį, o nesertifikuotiems Rangovo darbuotojams 
draudžiama atlikti darbus Užsakovo objektuose.  

1.11. Jei Užsakovas nustato Rangovo darbuotojų kaltę dėl nekokybiškai atliktų Darbų, dėl ko įvyko gedimas 
elektros tinkle ar dujų skirstymo sistemoje, ir toks gedimas, atliekant Darbus pagal šią Sutartį, dėl 
Rangovo darbuotojų nekokybiško darbo įvyksta jau nebe pirmą kartą , Rangovo darbuotojai gedimo 
tyrimo komisijos sprendimu turi būti papildomai sertifikuoti akredituotoje sertifikavimo įstaigoje. Papildomo 
sertifikavimo terminas nurodomas gedimo tyrimo komisijos akte ir negali būti trumpesnis kaip 21 
(dvidešimt viena) kalendorinė diena nuo datos, kai šis aktas buvo išsiųstas Rangovui vykdyti. Jei per 
nustatytą terminą Rangovas nepateikia Užsakovui nekokybiškai dirbusių darbuotojų kvalifikacijos 
papildomo sertifikavimo pažymėjimų, leidžiančių vykdyti Darbus, kopijų, aukščiau paminėtiems Rangovo 
darbuotojams draudžiama atlikti šio tipo darbus Užsakovo objektuose. Rangovui nesilaikant šio punkto 
reikalavimo (per nustatytą terminą nepateikus darbuotojų papildomo sertifikavimo faktą patvirtinančių 
dokumentų kopijų), Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 1 500,00 EUR 
(penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį, kai buvo užfiksuotas šio punkto reikalavimų 
nesilaikymas. 

1.12. Tuo atveju, kai Užsakovas nustato, kad objekte dirba neturintys teisės objekte dirbti darbuotojai, 
Rangovas Užsakovui pareikalavus įsipareigoja sumokėti 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų 
eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį.  
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Sutarties Priedas Nr. 3 

SUBRANGOVAI IR JIEMS PERDUODAMŲ DARBŲ SĄRAŠAS
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Sutarties Priedas Nr. 4 

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ 

SUTARTIES VYKDYMĄ 

 

1. Užsakovo kontaktai: 
1.1. Elektroniniu parašu pasirašyti Atliktų darbų aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacinę 
sistemą. Informacinės sistemos sutrikimo atveju Atliktų darbų aktai gali būti teikiami kitomis elektroninėmis 
priemonėmis.  
1.2. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais: 

Vardas, pavardė Tel. nr. El. pašto adresas 

  

2. Rangovo kontaktai:  

Už sutarties vykdymą ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo:  

 
3. Apie kontaktinių adresų bei asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, pasikeitimus Šalys informuoja 
viena kitą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas. 
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Sutarties Priedas Nr. 10 

 

Eil.Nr.** Pirkimo 
dokumento, 

kuriam 
teikiamas 

klausimas / 
siūlymas, 

rūšis (įrašyti 
iš pateiktų 
trumpinių)* 

Nurodyti punktą 
ar eilės numerį 

dėl kurio 
teikiamas 

klausimas / 
siūlymas 

Klausimas / teikiamo 
siūlymo tekstas 

Atsakymai 

1.   ar ISO 14001 sertifikatas 
yra lygiavertis dokumentas 
Pasiūlymo formos priedui 
Nr. 9?  
Ar vistik reikia pateikti 
aprašymą pagal 9 priedo 
reikalavimus? 

Jei įmonė turi LST EN ISO 14001 
arba EMAS sertifikatą, kuris 
patvirtina, kad perkamiems 
darbams bus taikomi aplinkos 
apsaugos vadybos sistemos 
reikalavimai (sertifikate nurodyta 
sertifikavimo sritis apima 
perkamus darbus),  papildomai 
teikti aprašymo pagal Pasiūlymo 
formos Priedą Nr. 9 nereikia. 
 

2. Specialialiosios 
pirkimo  
sąlygos  

Specialiųjų pirkimo 
sąlygų Priedas Nr. 
3. Pašalinimo 
pagrindų nebuvimą 
įrodantys 
dokumentai. 
Valstybės įmonės 
Registrų centro 
Lietuvos 
Respublikos 
Vyriausybės 
nustatyta tvarka 
išduoto dokumento, 
patvirtinančio 
jungtinius 
kompetentingų 
institucijų 
tvarkomus 
duomenis 

Jei šis išrašas išduotas 
01.17 ar jis bus laikomas  
galiojančiu ? 

Paaiškiname, kad vadovaujantis 
Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.23.1 
punktu, Teismo, Informatikos ir 
ryšių departamento prie Vidaus 
reikalų ministerijos, valstybės 
įmonės Registrų centro ar kitos 
kompetentingos institucijos 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nustatyta tvarka išduoti 
dokumentai arba lygiaverčiai 
dokumentai, išduoti užsienio 
subjekto, 
ne anksčiau kaip 90 dienų iki 
Pirminio pasiūlymo pateikimo 
termino pabaigos. 

3. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 
  

 4.3 punktas 
 

1. Atsižvelgiant į jūsų 
nurodytą sumą sunku 
orientuotis, kaip bus 
išdalinami darbai sutarties 
galiojimo laikotarpyje.  

Tam, kad galėtume 
įsivertinti darbuotojų 
resursus, prašome pateikti 
mėnesines darbų apimtis su 
preliminariais kiekiais.   

Neturint šių duomenų 
negalime objektyviai 
vertintis žmogiškųjų resursų 
ir kitų su konkursu susijusių 
duomenų. 
 

Sutarties vertę planuojama 
išdalinti lygiomis dalimis per visą 
sutarties galiojimo laiką. Išlaikant 
minimalius įsipareigojimus pagal 
Sutarties 4.3 punktą. Planiniai 
metinių darbų apimčių kiekis ir 
galutiniai įvykdymo terminai 
derinami po sutarties pasirašymo.   

4. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 

  2.Laimėjimo atveju, kiek 
laiko turėsime pasiruošimui  

Po sutarties pasirašymo per tris 
savaites susiderinamas darbų 
vykdymo grafikas ateinantiems 
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 iki kol pradėsime gauti 
pirmus užsakymus ?  

sutarties metams. Faktiškai 
vykdyti darbus rangovas turi būti 
pasirengęs ne vėliau nei dvi 
savaites po sutarties pasirašymo. 

5. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 
 

 4.8 Įkainiai Sutarties 
galiojimo laikotarpiu 
gali būti mažinami 
atskiru rašytiniu 
Šalių sutarimu. 

Prašau detalizuokite,  kokiu 
atveju bus svarstoma 
mažinti įkainius.  

Sutarties įkainiai gali būti 
mažinami ABIEJŲ šalių sutikimu. 
Vienašališkai to daryti negalima. 

Šis punktas nėra siejamas su 
perskaičiavimo metodika 
perskaičiuojant įkainius. 
Mažinami įkainiai gali būti bet 
kada, tačiau tik šalims 
pasirašius susitarimą. 

6. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 
 

 5.2 punktas. 
Konkreti Rangovo 
atliekamų Darbų 
apimtis apibrėžiama 
Užsakovo Rangovui 
pateikiamame 
Užsakyme. Kai 
Užsakymo vertė 
viršija 30 000 
(trisdešimt 
tūkstančių) EUR be 
PVM, Užsakovas 
turi formuoti 2 ar 
daugiau užsakymų, 
kad vieno užsakymo 
vertė neviršytų 
šiame punkte 
nurodytos vertės. 
Užsakymo vertė gali 
viršyti nurodytą vertę 
jei Rangovas sutinka 
atlikti užsakymą, 
kurio suma viršija 30 
000 (trisdešimt 
tūkstančių) EUR be 
PVM sumą. 

  

1. Kiek preliminariai esate 
numatę tokio dydžio 
užsakymų, kurių vertė būtų 
didesnė nei 30 000 eur be 
pvm ? 

 

 

2.Tokio dydžio užsakymai 
bus apmokami tik visiškai 
juos užbaigus ? Ar 
planuojamas dalinis 
apmokėjimas ?   

 

 

1. Didesnės nei 30 000 eur 
vertės užsakymai 
susidaro pjaunant 
pavojingus medžius. 
Šiuo metu negalime 
pateikti informacijos nes 
dar atliekami pavojingų 
medžių žymėjimo darbai. 

2. Užsakymai didesni nei 
30 000 susitarus visada 
bus skaidomi, esant 
poreikiui galimi apimčių 
skaidymai mažesniais 
užsakymai.   

3. Dalinio aktavimo 
neplanuojame, 
patiksliname Sutarties 
projektą ir naikiname 8.4. 
punktą. PRIDEDAMA: 
SPS Priedas Nr. 4 
Sutarties projektas 
(Aktuali redakcija 
04.07) (plačiau žr. 
atsakymas Nr. 10). 

7. 

 

SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 
 

 5.3 punktas Už 
Darbus, kuriuos 
Rangovas be 
Užsakovo 
papildomo 
susiderinimo per 
Informacinę sistemą 
atlieka 
nukrypdamas nuo 
Užsakymo, 
Užsakovas 
Rangovui 
neapmoka. 

Ar teisingai suprantame,  
kad vėluodami atlikti darbus 
ir jų laiku nepratęsdami   per 
informacinę sistemą , šiuos 
darbus turėsime atlikti iš 
savo lėšų ?   Ar gali būti, 
kad už tuos darbus, kuriems 
bus skaičiuojami  
delspinigius, jūs  už juos 
neapmokėsite ?  

5.3 punktas nurodo, kad 
nesuderinti darbai negali būti 
vykdomi. O delspinigiai yra 
skaičiuojami nuo suderinto 
užsakymo ir suderintų kiekių 
vertės. Delspinigiai gali būti 
nuskaitomi nuo atliktų darbų 
Užsakymo vertės ar kitų mokėtinų 
sąskaitų. 

8. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 
 

 6.5 punktas. Visi 
papildomi darbų 
kiekiai, kurie nebuvo 
suderinti pirminiame 
darbų užsakyme, 
bet privalo būti atlikti 
bus apmokami pagal 
įkainius.  

  

Prašome patikslinkite pagal 
kokius įkainius. 

Atskiriems pavieniams 
užsakymams darbams galioja 
įkainių lentelėje  Rangovo siūlomi 
vnt. įkainiai. 

9. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 
 

 6.10 Rangovas 
užtikrina ir 
garantuoja, kad 
prieš atlikdamas 
Darbus pagal Sutartį 

1.Ar teisingai suprantame, 
kad mes patys turėsime 
įsivertinti  darbų apimtis, nes 
jūs mums jų nepateiksite ?  

Užsakyme bus nurodoma oro 
linija, želdinių kiekis ir rūšis, 
neturime duomenų ir negalime 
pateikti reljefo, pelkėtumo ir t.t kas 
turi įtakos valant liniją 
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apsilankė 
Užsakymo objekto 
vietoje ir tinkamai 
įvertino vietovę, 
galimas apimtis, 
visas galimas 
įgyvendinimo rizikas 
bei visas aplinkybes, 
susijusias su 
sėkmingu 
Užsakymo 
įgyvendinimu. 

  

2. Kaip bus 
kompensuojamos kelionės, 
darbuotojo darbo valandų 
išlaidos ?  

mechanizuotai.  Rangovas turi 
teisę nuvykti į vietą ir patikslinti 
konkrečias apimtis numatytoje 
vietoje, kur būtų teikiamas 
užsakymas. Įkainis už darbo 
aplinkos įvertinimą nėra 
numatytas, įskaičiuojama dalis į 
įkainius. 

10. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 
 

 9.2punktas. 
Užsakovas, 
nesavalaikiai 
vykdantis Sutarties 
9.1. punkte 
numatytus 
įsipareigojimus, 
Rangovui 
pareikalavus, 
Rangovui moka 0,05 
proc. dydžio 
delspinigius nuo 
Užsakymo kainos, 
bet ne mažiau 20,00 
(dvidešimt) EUR (be 
PVM) už kiekvieną 
pavėluotą dieną, 
skaičiuojant iki 
Sutarties 9.1. punkte 
nurodytų 
įsipareigojimų 
įvykdymo dienos. 
Bet kuriuo atveju, šio 
punkto pagrindu 
priskaičiuotų 
delspinigių suma 
negali būti didesnė 
kaip 30 proc. nuo 
Užsakymo kainos 
(EUR be PVM). 

  

1.Kuo remiantis buvo 
nustatyti tokio dydžio 
delspinigiai ?  

 

2. Ar Rangovui nesutikus su 
tokio dydžio delspinigiais 
reiškia, kad jis laimėjimo 
atveju neturės galimybės 
pasirašyti sutarties ? 
 

Užsakovas įvertino minimalius 
nuostolius ir tai išreikšta numatyta 
minimalia delspinigių suma. 
Delspinigių skaičiavimo tvarka yra 
Sutarties sudėtinė dalis ir galioja 
pasirašius Sutartį. 

Rangovas teikdamas pasiūlymą 
sutinka su pirkimo sąlygomis, 
įskaitant sutarties nuostatomis, 
todėl laimėjimo atveju 
atsisakius sudaryti sutartį grės 
atsakomybė už atsisakymą 
sudaryti sutartį. 

11. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 
 

 8.4. Dalinis 
aktavimas 
netaikomas 
Darbams, kurių 
atlikimo terminas yra 
pasibaigęs. Dalinio 
akto pasirašymas 
neatleidžia Rangovo 
nuo delspinigių 
taikymo už vėlavimą 
atlikti Užsakyme 
nurodytus Darbus 
Užsakyme 
nurodytais 
terminais. 

  

1.Kam bus taikomas dalinis 
aktavimas ? 

2.Kaip jis vyks ?   

3.Ar dalinai užaktavus, bus 
galima išrašyti ir sąskaitą ir 
gauti apmokėjimą už atliktus 
darbus? 

Paaiškiname, kad dalinio aktavimo 
šios Sutarties apimtyje buvo 
nuspręsta atsisakyti. Vietoje jo, 
tam, kad Rangovas turėtų 
galimybę gauti apmokėjimą už 
mažesnę atliktų darbų apimtį, 
pasirinkta galimybė skaidyti 
didesnius nei 30 000 EUR vertės 
Užsakymus. Todėl Sutartyje ir 
nėra aprašytos dalinio aktavimo 
taikymo sąlygos, o dėl techninės 
klaidos likusi neaktuali 8.4. 
nuostata, kalbanti tik apie dalinio 
aktavimo netaikymą. Siekiant 
išvengti dviprasmiško pirkimo 
sąlygų aiškinimo, patiksliname 
Sutarties projektą ir naikiname 8.4. 
punktą. PRIDEDAMA: SPS 
Priedas Nr. 4 Sutarties projektas 
(Aktuali redakcija 04.07) 

12. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 
 

10.2.3 punktas. 
Nukrypti nuo 
Užsakymo tik gavus 
Užsakovo išankstinį 
raštišką sutikimą; 

6.10 punktas sako, kad mes 
turėsime nuvykti ir įsivertinti 
darbų apimtis.   

Teikiant Užsakymus pavojingų 
medžių pjovimui bus nurodomas 
tikslus kiekis, valant proskyną bus 
teikiami kelių mėnesiu defektiniai 
aktai. Suprasdami, kad per kelis 
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  1.Kokiu atveju mes turėsime 
įsivertinti patys darbų 
apimtis ?  

2.Kokiu atveju jūs pateiksite 
užsakymus ? 

3. Faktiškai atlikdami darbus 
ir nustatę tarp užsakymo ir 
fakto neatitikimus, mes jų 
negalėsime atlikti tol, kol jie 
nebus įkelti į sistemą ir 
patvirtinti ?  

Pvz. Užsakyme nurodoma 
10 medžių genėjimas, mes 
matome, kad reikia genėti 
12.  Tokiu atveju tų 2-jų 
medžių genėti negalime be 
išankstinio raštiško sutikimo 
?  
 

mėnesius želdinių gali padaugėti 
negalime garantuoti tikslių kiekių.  

Visi papildomi kiekiai, kurie didintų 
pradinę užsakymo apimtį ir kiekius 
turi būti suderinti su Užsakovu per 
IS TIVIS. 

 

13. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 
 

10.2.11.informuoti 
Užsakovą apie 
Darbų atlikimo eigą 
pagal Užsakovo 
poreikį, bet ne 
dažniau negu kas 5 
(penkias) darbo 
dienas, pateikiant 
jam išsamias 
ataskaitas apie 
Darbų atlikimo eigą 
(įskaitant, bet 
neapsiribojant, 
išsamius 
pranešimus apie 
esamą Darbų 
stadiją, numatomus 
Darbų užbaigimo 
terminus, 
aplinkybes, 
galinčias įtakoti 
Darbų ar jų dalies 
užbaigimo terminus 
ir kt.). Rangovas 
privalo pateikti 
Užsakovui išsamias 
ataskaitas apie 
Darbų atlikimo eigą 
ne vėliau kaip per 2 
(dvi) darbo dienas 
nuo Užsakovo 
reikalavimo pateikti 
ataskaitą. 
Rangovas privalo 
teikti informaciją 
pagal Užsakovo 
parengtą formą 
raštu arba pagal su 
Užsakovu suderintą 
formą per 
Informacinę 
sistemą; 
 

1. Ar šios ataskaitos turės 
būti teikimas per Tivi 
sistemą ?  

2. Šių ataskaitų poreikis bus 
formuojamas atsižvelgiant į 
užsakymo dydį ?   
 
3.Kur galime rasti suderintą 
formą ? 
 
 

Kaip ir nurodoma 10.2.11 
Ataskaitos teikiamos Užsakovui 
per IS TIVIS „teikti informaciją 
Užsakovo parengtą formą raštu 
arba pagal su Užsakovu suderintą 
formą per Informacinę sistemą;“ 
 

Į Užsakymo dydį neatsižvelgiama, 
bet Užsakovui yra poreikis sekti 
pavojingų medžių šalinimo 
progresą. 

 

Ataskaitos formą Rangovas 
susiderins su Užsakovu po 
sutarties pasirašymo.  

14. 

 

  Kokia numatoma minimali 
užsakymo vertė eurais ?  

Avarinių darbų minimalaus 
užsakymo neapsibrėžiame. 
Planiniai/neplaniniai bus teikiami 
nuo 100 eur. 



 

 
Puslapis 23 iš 35 

 

VIEŠO NAUDOJIMO 

15. Sutarties 
priedas Nr.5 
pagrindinės 

sutarties 
vykdymo 
sąlygos 

2.1.1Užsakovas 
pateikia užsakymą 
per Informacinę 
sistemą Rangovui 
po Avarinių darbų 
įvykdymo, d.d. 
(Užsakovo 
terminas) – 2d.d 
nuo užsakymo 
pateikimo 

Neturėdami konkrečių 
užsakymų kiekių dienai, 
savaitei  ar mėnesiui 
negalime sutikti su jūsų 
nurodomais terminais. 
Norint  objektyviai įsivertinti  
jūsų nurodytus terminus 
prašome pateikti 
preliminarius  užsakymų 
kiekius.  

Prašome keisti konkurso 
sąlygose nurodomus 
terminus į ilgesnius ir 
apibrėžti maksimalų 
užsakymų kiekį vienai 
dienai. 

Po sutarties pasirašymo pagal 
turimus defektinius ir sužymėtų 
pavojingų medžių kiekį 
susiderinamas darbų vykdymo 
grafikas ateinantiems sutarties 
metams. Užsakovui pateikus 
grafiką per IS TIVIS 2 d.d 
pasiūlymo darbams parengimo 
terminas nebus taikomas. 
Neplaninių ir Avarinių darbų 
Užsakymams galioja visi Sutarties 
Priede Nr. 5 taikomi terminai. 
Maksimalių užsakymų kiekio 
neapibrėšime.  

16. Sutarties 
priedas Nr.5 
pagrindinės 

sutarties 
vykdymo 
sąlygos 

2.1.4 Darbų 
įvykdymo terminas, 
vykdant tik Darbus 
 

1.Kokiu atveju bus taikomas 
39 dienų terminas, kokiu 54  
dienų ?  

2.Ar yra numatytas  
vienetaias ar procentai, kiek 
bus teikiamų darbų su 39 
dienų laikotarpiu, kiek su 
ilgesniu laikotarpiu ? 

Derinant metinį darbų grafiką 
terminus sudėliosite susitikimo 
metu  atsižvelgiant į defektiniame 
akte fiksuotų ar pažymėtų 
pavojingų medžių kiekį.   

17.  Pakartotinis objekto 
ar bet kurio iš 
objekto priėmimo 
etapo (arba Darbų, 
arba 
Dokumentacijos, 
arba Atliktų Darbų 
akto ir grįžtamųjų 
medžiagų įkainių) 
priėmimas 6 

1.Ar teisingai suprantame , 
kad neteisingai įkėlus darbų 
aktą  į sistemą ir norint šią 
klaidą ištaisyti , turėsime 
mokėti baudą , kurios  vertė 
50 eurų ?  

2.Kokios baudos 
numatomos, jei jūs 
pateiksite neteisingai 
užsakymus ?   

Sutarties priedas Nr.5 pagrindinės 
sutarties vykdymo sąlygos. Išnaša 
nr.6  nurodo, kad įkėlus antrą ir 
vėlesnį kartą neteisingai gali būti 
taikoma bauda. 

Rangovas gali atmesti užsakymą 
jie jis pateiktas neteisingai, 
nenurodyti pavojingų medžių 
kiekiai, nepridėti defektiniai. 

18. Sutarties 
priedas Nr.5 
pagrindinės 

sutarties 
vykdymo 
sąlygos 

 1.6. Garantinis 
terminas – atliktų 
Darbų, įskaitant 
visoms Darbų 
sudėtinėms dalims, 
skaičiuojant nuo 
visų Darbų atlikimo 
(užbaigimo) Atliktų 
darbų akto 
pasirašymo 
momento, kokybės 
garantinis terminas: 
2 metai. Per 2 metų 
laikotarpį 
užtikrinamas krūmų 
atžalų aukštis ne 
didesnis nei 100 cm. 
 

 Prašau nurodykite kokiu 
pagrindu buvo imtas 2 metų 
terminas, nes įprastai 
atžalos pasiekia 100 cm per 
vieną vasarą. 

 

Atsisakome garantinio termino ir 
patiksliname Sutarties projektą ir 
naikiname 1.6. punktą. 
PRIDEDAMA: SPS Priedas Nr. 4 
Sutarties projektas (Aktuali 
redakcija 04.07) 

19.  SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 
 

 4.4 Užsakovas turi 
teisę atsisakyti 
dalies Užsakyme 
suderintų Darbų. 

Prašau patikslinkite, kokiu 
atveju Užsakovas gali 
atsisakyti jau suderintų 
darbų ?  

Praktika rodo, kad pjaunant 
pavojingus medžius savininkas 
nereaguoja į Užsakovo siunčiamą 
pjaunamų medžių suderinimą, bet 
atvykus Rangovui neleidžia 
vykdyti pjovimo. Tokiu atveju 
Užsakovas atsisako Užsakymo ar 
jo dalies.   

20. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 
 

Atliekant trasos 
(visais atvejais 0,4-
35 kV oro linijų; 
dujotiekio, kabelinių 
linijų) valymo 

1.Prašau detalizuokite, ką 
reiškia ,, pastebėti želdiniai“. 
Kokie želdiniai bus laikomi 
tokiais ?  
 

Kaip ir nurodoma Sutartyje 
atvykus į valomą oro linijos ruožą 
ir pastebėjus besiribojančiuose 
protarpiuose želdinius prašome 
informuoti Užsakovą ir suderinus 
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darbus privaloma 
pašalinti visus 
želdinius nurodytus 
užsakyme bei 
pastebėtus 
želdinius 
protarpiuose (1 
protarpis) kurie 
ribojasi su 
pjaunamais ruožais.  

  

 
2.  SPS Priedas Nr.4 
Sutarties projektas 10.2.3 
punkte nurodote, kad be 
raštiško nurodymo negalime 
nukrypti nuo užsakymo. Ar 
šie punktai neprieštarauja 
vienas kitam ?  
 

atlikti želdinių šalinimą. 
Nemanome, kad punktai 
prieštarauja vienas kitam.  

21. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 
 

 7.6 Jeigu nesibaigus 
Darbų atlikimo 
termino pratęsimo 
laikotarpiui 
paaiškėja, kad 
aplinkybės neišnyko 
ar atsirado kitų 
aplinkybių, nurodytų 
Sutarties 7.2 punkte, 
per Užsakovo 
Informacinę sistemą 
Rangovui pateikus 
prašymą su 
pagrindimu, Darbų 
terminas gali būti 
pratęsiamas 
papildomai, 
Sutarties priede Nr. 
6 „Darbų vykdymo 
termino pratęsimo 
sąlygos“ numatytais 
terminais. Pratęsimų 
skaičius 
neribojamas,  
 

 
 
1.Ar tikrai jūsų infirmacinėje 
sistemoje nebus uždėti trijų 
kartų ribojimai ? 

IS TIVIS šiuo metu uždėtas 5 kartų 
apribojimas. Jei pratęsus 5 kartus 
vis dar neišnyko Sutarties 7.2 
punkte nurodytos priežastys bus 
galima pratęsti ir daugiau kartų.  

22. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 
 

 6.7 Šalinant 
želdinius proskynoje 
(išskyrus pavojingus 
medžius) Rangovas 
privalo pranešti 
žemės sklypų 
savininkams ne 
vėliau kaip prieš 5 
darbo dienas iki 
darbų pradžios 
(išskyrus avarinius 
atvejus). 
Informavimo būdai 
(raštu ir (ar) 
elektroninių ryšių 
priemonėmis ar kitu 
būdu) . 

  

 1.Ar turėsime jums teikti 
ataskaitas apie informavimą 
?  
Jei taip, prašau pateikite 
informavimo ataskaitos 
formą. 

Šalinant želdinius proskynoje 
ataskaitų apie infomavimą nebus 
prašoma.  

23. Sutarties 
priedas Nr.5 
pagrindinės 

sutarties 
vykdymo 
sąlygos 

 4. Sutarties objekto 
teritorijoje 

 5. Kai darbai 
atliekami 
besiribojančioje su 
Sutarties objektu 
teritorijoje 

  

 1. Ar pateiktame užsakyme 
bus išskirti   Užsakymai , 
kuriems bus galima taikyti 
darbų įkainius x1,7 karto ?  

Jei gausite užsakymą ne sutarties 
teritorijoje ar avarinį darbą ir 
sutiksite jį vykdyti, bus apmokama 
pagal besiribojančiai teritorijai 
numatytą koeficientą. IS TIVIS yra 
funkcionalumas, kuris leis 
pasirinkti taikomą koeficientą. 

24. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 

 Gavęs Rangovo 
parengtą Pasiūlymą 
Darbams, 
Užsakovas per 
Sutarties priede Nr. 
5 „Pagrindinės 
sutarties vykdymo 

 Prašome ilginti 
perskaičiavimo laikotrapį iš 1 
( vienos)  dienos į 3 (tris). 
Neturime pateiktos 
informacijos, kiek vienu metu 
turėsime užsakymų.  

 Po sutarties pasirašymo per tris 
savaites susiderinamas darbų 
vykdymo grafikas ateinantiems 
sutarties metams. Pateikus 
suderintą planą per IS TIVIS 
termino apribojimai nebus taikomi. 
Neplaniniai ir Avariniai darbai turi 
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sąlygos“ numatytą 
terminą privalo 
Pasiūlymą Darbams 
suderinti ir perduoti 
Rangovui vykdymui 
arba pareikšti 
motyvuotas 
pastabas dėl 
Rangovo 
pateiktame 
Pasiūlyme Darbams 
nurodytų duomenų. 
Užsakovas turi teisę 
netvirtinti Rangovo 
pateikto Pasiūlymo 
Darbams, jei 
Rangovo 
pateiktame 
Pasiūlyme Darbams 
nurodyti Įkainiai yra 
didesni nei šios 
Sutarties priede Nr. 
8 „Įkainių lentelė“ 
nurodyti Įkainiai arba 
Rangovo 
pateiktame 
Pasiūlyme Darbams 
yra kitų netikslumų. 
Tokiu atveju, 
Užsakovas grąžina 
Rangovui 
neteisingai parengtą 
Pasiūlymą 
Darbams, o 
Rangovas ne vėliau 
kaip per 1 (vieną) 
darbo dieną 
perskaičiuoja 
Pasiūlyme Darbams 
nurodytą Užsakymo 
kainą, vadovaujantis 
šios Sutarties priede 
Nr. 13 „Pasiūlymo 
forma“ nurodytais 
Įkainiais bei pašalina 
netikslumus ir iš 
naujo pateikia 
Užsakovui suderinti 
Pasiūlymą 
Darbams. 

  

 Paliekant vieną dieną turite 
apibrėžti maksimalų 
užsakymų skaičių užsakymų 
vienai dienai, kad būtų 
galima įvertinti  apimtis.  

būti derinami vadovaujantis 
sutartinėmis nuostatomis.  

25. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 

 Užsakovas bet 
kuriuo metu turi teisę 
vienašališkai, 
nesikreipdamas į 
teismą, nutraukti 
Sutartį prieš 90 
(devyniasdešimt) 
kalendorinių dienų 
raštu pranešęs apie 
tai Rangovui, 
sumokėjęs už iki 
tokio pranešimo 
pateikimo faktiškai ir 
tinkamai atliktus 
Darbus. Rangovas, 
gavęs Užsakovo 
pranešimą apie šios 
Sutarties 

 Užsakovo sutarties 
nutraukimo terminas 
nurodomas 80 dienų, 
Rangovui 180 dienų. Kuo 
rementis buvo parinkti 
skirtinfi terminai ? 

 Prašome suvienodinti 
Rangovo ir Užsakovo 
galimus sutarties nutraukimo 
termnus.  

 Užsakovas yra atsakingas už 
elektros tinklo priežiūrą ir turi 
užtikrinti sutarčių galiojimą kol bus 
įvykdytos naujos viešųjų pirkimų 
procedūros ir pasirašytos sutartys, 
dėl šių priežasčių terminai nebus 
vienodinami.  
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nutraukimą, privalo 
nutraukti visus 
Darbus, vykdomus 
pagal šią Sutartį, 
išskyrus tuos, kurie 
būtini užtikrinti 
saugų jau atliktų 
Darbų rezultato 
naudojimą.  

  
26. SPS Priedas 

Nr.4 Sutarties 
projektas 

 Užsakymas – 
Užsakovo Rangovui 
tekstiniu pranešimu, 
elektroniniu paštu, 
ir/ar per Informacinę 
sistemą pateikiama 
Darbų užduotis, o 
Sutartyje nurodytais 
atvejais – ir žodinis 
nurodymas 
(telefonu), pagal kurį 
Rangovas turi 
vykdyti Darbus, ir, 
kuriame nurodoma 
Užsakovo 
pavadinimas, Darbų 
apimtys (kai iš 
anksto žinomos), 
Darbų vykdymo 
vieta ir terminas bei 
kita Užsakovo 
nuomone reikalinga 
informacija, susijusi 
su Darbų vykdymu. 
Užsakymas 
vykdomas pagal 
Sutartyje nurodytus 
Įkainius. Jeigu 
reikiamų įkainių 
sutartyje nėra, 
įkainiai nustatomi 
pagal 
Rekomendacijas. 
Raštiškas užsakymo 
dokumentas 
elektroniniu paštu 
gali būti pateikiamas 
išimties tvarka dėl 
Informacinės 
sistemos sutrikimų. 
Užsakymo gavimo 
data laikoma 
tekstiniu pranešimu, 
elektroniniu paštu ar 
per Informacinę 
sistemą Užsakymo 
išsiuntimo data ir 
tikslus laikas, o 
Sutartyje nurodytais 
atvejais Rangovui 
duodant žodinį 
nurodymą (telefonu) 
– tokio veiksmo 
atlikimo momentas. 

 Žodinis užsakymas turėtų 
būti taikomas tik 
papildomiems kiekiams, 
prieš tai per sistemą jau 
pateiktam objektui. Arba, po 
žodinio užsakymo 
suformuojamas ir 
pateikiamas užsakymas per 
sistemą.  

Užsakymai teikiami per IS TIVIS, 
žodinis užsakymas bus taikomas 
tik Avariniams darbams arba 
sutrikus IS TIVIS veiklai. Jokiu kitu 
atveju žodinių užduočių nebus.  

27.     1. Ar darbai bus atliekami 
pagal Jūsų pateiktą darbų 
atlikimo grafiką (kur bus 
numatytas laikas, 
sezoniškumas). 

 Po sutarties pasirašymo per tris 
savaites susiderinamas darbų 
vykdymo grafikas ateinantiems 
sutarties metams. Netaikoma 
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Avariniams ir Neplaniniams 
darbams. 

28.     Ar galite patikslinti oro linijų ir 
dujotiekio trąsų koordinates? 

Oro linijų ir dujotiekio sąrašas bus 
pateikiamas derinant planą.  

29. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 

 4.7.Rangovas 
prisiima visą riziką 
dėl to, kad ne nuo 
Užsakovo 
priklausančių 
aplinkybių padidės 
su Sutarties 
vykdymu susijusios 
Rangovo išlaidos ir 
Rangovui Sutarties 
vykdymas taps 
sudėtingesnis 
(Rangovui padidės 
įsipareigojimų 
vykdymo kaštai). 
Įsipareigojimų 
vykdymo kaštų 
padidėjimas 
nesuteikia Rangovui 
teisės sustabdyti 
Sutarties vykdymo 
ar atsisakyti 
Sutarties šiuo 
pagrindu. 

Siūlomas Sutarties projekto 
punktas prieštarauja 
imperatyviai įstatymo 
normai. LR CK 6.204 str. 
nustato sutartinių 
įsipareigojimų  vykdymą 
pasikeitus aplinkybėms.  
Rangovas negali prisiimti 
tokių aplinkybių rizikos, 
kurių negali protingai 
numatyti ir/arba jų 
kontroliuoti.  

 Siūloma šalinti punktą, Šalių 
elgesio taisyklės aptartos CK 
6.204 str.  

Rangovas veikia Užsakovo vardu 
ir pagal Sutarties sąlygas sutarta, 
ką ir kaip turi atlikti, tačiau kaip 
Rangovas tai organizuos ir ar 
vienokiu atveju kaštai atlikti ir 
pasiekti prašomą rezultatą pvz. dėl 
naudojamos įrangos, didesnio 
darbuotojų skaičiaus ir t.t. tampa 
brangiau, tai yra Rangovo 
prisiimama rizika už kurią 
neatsako Užsakovas. 

30. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas   

  5.5.Sutarties 
galiojimo laikotarpiu 
Rangovas negali 
atsisakyti vykdyti 
Užsakovo pateikto 
Užsakymo, išskyrus 
Sutarties 13.5 
punkte numatytu 
atveju. 

Toks išimtinis reguliavimas, 
kai atsisakyti galima tik 
viršijus sutarties biudžetą 
yra nepagrįstas.  
Rangovas privalo atsisakyti 
vykdyti užsakymą ir tais 
atvejais, kai darbų atlikimas 
neįmanomas dėl viešosios 
valdžios, teismo,   
teisėsaugos  institucijų 
draudimų, areštų, 
apribojimų, teisminių ginčų 
ar pan. konkrečiuose žemės 
sklypuose.  
 Iš civilinės sutarties 
kylančios prievolės nėra 
pagrindas pažeisti viešosios 
teisės nustatytus ribojimus.   

Informuojame, kad Rangovo 
įvardintoms aplinkybėms 
numatyta Sutarties Priedas Nr. 6 – 
Darbų vykdymo termino pratęsimo 
sąlygos, kuriose yra galimybė 
prasitęsti terminą dėl panašių 
situacijų. Užsakovas visada yra 
suinteresuotas upateikto 
užsakymo įgyvendinimu, todėl 
visada dės pastangas išspręsti 
susidariusias situacijas dėl 
sėkmingo darbų atlikimo. Tačiau, 
jeigu tos aplinkybės priklausys nuo 
Rangovo neveikimo, pagal 
sutarties sąlygas grės numatyta 
atsakomybė. 

31.  SPS Priedas 
Nr.6 Darbų 
vykdymo 
termino 

pratęsimo 
sąlygos   

 4. Darbų atlikimo 
terminą įtakoja 
valstybės ar 
savivaldybės 
institucijos ir 
trečiosios šalys 

 30 dienų pretęsimo  
terminas nustatytas be 
pagrindo.   
Visiems 4 p. nustatytiems  
atvejams turi   būti 
nustatytas terminas sietinas 
su juridiniu faktu: iki 
pasibaigs (išnyks) 
aplinkybės, esančios kliūtimi 
vykdyti darbus atitinkamame 
žemės sklype.  

Pasibaigus 30 dienų terminui ir 
neišnykus aplinkybėms kurias 
įtakoja trečiosios šąlys Užsakymo 
terminas pratęsiamas Rangovo 
prašymu kol tęsiasi aplinkybė. 
Pagal darbų specifiką ir ilgametę 
praktiką manome, kad terminas 
yra pakankamas. 

32.  SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas     

  5.10.Vykdant 
Užsakymus, kai 
linija nutiesta per 
kelias (dvi ar 
daugiau) skirtingas 
sutarčių teritorijas ir 
Užsakymai pateikti 
pagal priskyrimo 
principus, daliai 
linijos darbų, kurie 
yra gretutinėje ar 

 Sutarties projekto  5.10 p. 
turinys yra neaiškus, 
nesuprantamas, 
neparemtas  Sutarties 
dokumentų terminologija.   
Nėra aišku kas yra 
„skirtingos sutarčių 
teritorijos“, „priskyrimo 
principai“  ir kodėl minėti 
koeficientai netaikomi.  

Užduočių priskyrimo principai 
aprašomi Sutarties 5.9 punkte. 
Paaiškiname, kad atsigabenus 
techniką ir pradėjus vykdyti darbus 
10-35 kV oro linijoje, net jei keli 
valomi tarpatramiai patenka į 
besiribojančią teritoriją nepatiriami 
didesni nuostoliai nei važinėjant 
tarp kelių linijų Sutarties teritorijoje 
Teritorijų skirstymas nurodytas 
Sutarties priede Nr. 9. Koeficientas 
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nesiribojančioje 
teritorijoje negali būti 
pritaikomi papildomi 
teritorijos 
koeficientai pagal 
Priedo Nr. 6 
nuostatas. 

netaikomas, kai linijos pabaigos 
dalis patenka į kitos sutarties 
teritoriją, bet Užsakymas pradėtas 
vykdyti iš linijos pradžios taško 
esamoje sutarties objekto 
teritorijoje. 

33. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas       

  6.6.Rangovas 
įsipareigoja 
registruotais laiškais 
informuoti žemės 
sklypų savininkus, 
per kurių nuosavybę 
eina oro linijos, kai jų 
sklype bus pjaunami 
pavojingi medžiai 
oro linijos apsaugos 
zonoje. Pagal 
Užsakovo pateiktus 
klientų kontaktus 
informavimas 
vykdomas ne vėliau 
kaip 10 dienų iki 
numatomos faktinės 
darbų pradžios. 

 Rangovo informavimo 
pareiga turi pasirekšti tik 
registruotos 
korespondencijos išsiuntimu 
pagal užsakovo pateiktus 
deklaruotos žemės sklypo 
savininko  gyvenamosios 
vietos ir/arba juridinio 
asmens buveinės adresus.    
Siūloma patikslinti :    
6.6.Rangovas įsipareigoja 
išsiųsti registruotas  pašto 
korespondencijos siuntas  
žemės sklypų savininkams, 
per kurių nuosavybę eina 
oro linijos, <...>  zonoje.  

Sutarties punktas nebus 
koreguojamas, siūloma redakcija 
nekeičia esmės.  

34. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas        

 6.7.1.
 Dar
bai turi būti 
atliekami 
vadovaujantis 
Užsakovo 
patvirtintu 
galiojančiu Klientų 
aptarnavimo 
standartu <....> 
6.7.2.
 Užs
akovo teisės aktais 
(reglamentais, 
tvarkomis, 
techniniais 
reikalavimais 
įrenginiams ir 
medžiagoms, 
technologinėmis 
kortomis, 
procesinėmis 
schemomis, 
atmintinėmis), 
pridėtais prie 
Pirkimo dokumentų 
ir/ar viešai 
skelbiamais 
Užsakovo tinklapyje   

  

 Toks Sutarties 
reglamentavimas, kai 
užsakovas gali keisti 
aptarnavimo standartą ir bet 
kokius kius darbų atlikimo 
techninius reikalavimus, o 
Rangovas privalo juos 
besąlygiškai priimti  
neatitinka sutarčių teisės  
sutartinių prievolių 
pusiausvyros principo.  
Siekiant kad toks principas 
būtų įgyvendintas, Sutarties 
priedas Nr. 14 turi būti 
papildytas galimybe pagal 
Užsakovo reikalavimą 
perskaičiuoti įkainius, kai jie 
yra esmingai įtakojami 
Sutarties 6.7.1 ir 6.7.2 p, 
nurodytų Užsakovo 
dokumentų (aptarnavimo 
standarto, reglamentų, 
tvarkų, etc.) pasikeitimu.  

Techniniai darbų reikalavimai 
rengiami pagal elektros įrenginių 
eksploatacijos taisykles bei 
įstatymus. Pasikeistus teisės 
aktams ar atsiradus naujiems 
reikalavimams privalome juos iš 
karto taikyti, Sutartis bus 
pasirašoma 3 metų laikotarpiui 
todėl turime užtikrinti, kad visi 
darbai bus atliekami pagal 
galiojančią tvarką. Įkainių 
perskaičiavimas galimas pagal 
Sutarties Priedą Nr 14. 
Sutarties 6.6.2. punkte numatyta, 
kad apie pakeitimus Rangovas 
informuojamas ne vėliau kaip prieš 
30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. 
Rangovas apie pakeitimus 
informuojamas raštu, per 
Informacinę sistemą arba 
elektroniniu paštu. 

 Taip pat Sutarties 16.11. punktas 
teigia, kad per 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų nuo Rangovo 
informavimo apie Užsakovo vidinių 
teisės aktų, reglamentų ar tvarkų 
pasikeitimą, Rangovas turi teisę 
vienašališkai, nesikreipdamas į 
teismą, ne mažiau kaip prieš 120 
(šimtą dvidešimt) kalendorinių 
dienų raštu apie tai įspėjęs 
Užsakovą, nutraukti Sutartį. 
Rangovui pageidaujant nutraukti 
Sutartį, Užsakovo atlikti vidinių 
teisės aktų, reglamentų ar tvarkų 
pakeitimai Rangovui negalioja iki 
Sutarties nutraukimo momento. 
Šis punktas netaikomas atvejais, 
kai Užsakovo vidiniai teisės aktų, 
reglamentų ar tvarkų pakeitimai 
yra tiesiogiai susiję su Lietuvos 
Respublikos teisės aktų 
pakeitimais. 
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35.  SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas          

 6.9 Rangovas 
užtikrina ir 
garantuoja, kad 
prieš atlikdamas 
Darbus pagal Sutartį 
apsilankė 
Užsakymo objekto 
vietoje ir tinkamai 
įvertino vietovę, 
galimas apimtis, 
visas galimas 
įgyvendinimo rizikas 
bei visas aplinkybes, 
susijusias su 
sėkmingu 
Užsakymo 
įgyvendinimu. 
6.10. Jei reikia, 
Rangovas 
įsipareigoja gauti 
žemės ar kito 
nekilnojamojo 
daikto savininkų 
ir/ar valstybinės 
(savivaldybės) 
žemės patikėtinių, 
nuomininkų, 
naudotojų ir/ar 
valstybinių 
institucijų sutikimus 
(pritarimus), 
suteikiančius teisę 
atlikti Darbus 
valstybinėje 
(savivaldybės) ir/ar 
privačioje žemėje ar 
kituose 
nekilnojamuose 
daiktuose 
(Nacionalinės 
žemės tarnybos 
sutikimai ir kt.). 

 Dėl šių Sutarties 
reikalavimų viešojo 
pirkimo dalyvis  turi   
susipažinti su vykdytinų 
darbų vietovėmis, įvertinti 
būsimų darbų sąlygas. Be 
to, viešojo pirkimo dalyvis  
turi gauti ir susipažinti su 
dokumentais, kiek ir kokių 
sklypų yra darbų 
teritorijoje, kuriems bus 
reikalingos 6.10 p. 
nurodytos procedūros, 
įtakojančios užsakymo 
vykdymo terminus.  
Atsižvelgiant į nurodytas 
aplinkybes, pirminių 
pasiūlymų pateikimo 
terminas, nustatytas iki 
2023-04-03 yra nukeltinas 
į  2023-04-17.  Terminas 
yra objektyviai būtinas 
siekiant pateikti pagrįstą ir 
tinkamai įvertintą pirkimo 
pasiūlymą.  
 
 
 

Informacija susijusi su sklypų 
numeriais ir kontaktais klientų 
informavimu bus pateikiama su 
Užsakymais. Išsamiai apie 
Sutarties teritorijoje esančiomis 
linijomis galite susipažinti viešame 
geoportal.lt tinklapyje. 
 
Terminas dėl klausime nurodytų 
argumentų nebus nukeliamas. 
Pateikus atsakymus, pasiūlymų 
pateikimo terminą patiksliname 
Bendrosiose pirkimo sąlygose 
numatyta tvarka.  

36.  SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas          

  7.6.
 Jeigu nesibaigus 
Darbų atlikimo 
termino pratęsimo 
laikotarpiui 
paaiškėja, kad 
aplinkybės neišnyko 
ar atsirado kitų 
aplinkybių, nurodytų 
Sutarties 7.2 punkte, 
per Užsakovo 
Informacinę sistemą 
Rangovui pateikus 
prašymą su 
pagrindimu, Darbų 
terminas gali būti 
pratęsiamas 
papildomai, 
Sutarties priede Nr. 
6 „Darbų vykdymo 
termino pratęsimo 
sąlygos“ numatytais 
terminais. Pratęsimų 
skaičius 
neribojamas, tačiau 
pratęsimų terminas 
negali būti ilgesnis 

 Tokia Sutarties formuluotė, 
jog pratęsimų terminas 
negali būti ilgesnis nei 
maksimalus Sutarties 
galiojimo laikotarpis neturi 
prasmės tais atvejais, kai 
užsakymo neįmanoma 
įvykdyti. Ir dėl šios 
aplinkybės siūlome  keisti 
SPS priedo Nr. 6, Darbų 
vykdymo termino pratęsimo 
sąlygos“ t.y.  
 visiems 4 p. nustatytiems  
atvejams turi   būti 
nustatytas terminas sietinas 
su juridiniu faktu: iki 
pasibaigs (išnyks) 
aplinkybės, esančios kliūtimi 
vykdyti darbus atitinkamame 
žemės sklype. 

Jie Užsakymo dėl objektyvių 
priežasčių nebus galima įvykdyti 
iki Sutarties galiojimo pabaigos, 
Užsakovas užsakymą atšauks ir 
atsiskaitys už faktiškai atliktus 
darbus. 
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nei maksimalus 
Sutarties galiojimo 
laikotarpis. 

37.  SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas            

 7.7. Užsakovas, 
gavęs argumentuotą 
Rangovo prašymą, 
kuriame aiškiai 
nurodomos ir 
faktiniais įrodymais 
objektyviai 
pagrindžiamos 
Darbų atlikimo 
terminų pažeidimo 
(vėlavimo) 
priežastys, dėl kurių 
atsiradimo kaltas 
Užsakovas, 
nereikalauja 
Rangovo mokėti 
netesybų šių 
aplinkybių 
egzistavimo 
laikotarpiu. 

  

 Rangovo teises 
pažeidžianti Sutarties 
formuluotė. Rangovui negali 
būti taikoma civilinė 
atsakomybė kai nėra jo 
kaltės, t.y. ne tik aplinkybės 
už kurias atsako 
Užsakovas, tačiau ir kiti 
asmenys: sklypų savininkai, 
valstybinės žemės 
patikėtinis ir pan.  

 Siūlome tikslinti:  
 7.7. Užsakovas, gavęs 

argumentuotą Rangovo 
prašymą, kuriame aiškiai 
nurodomos ir faktiniais 
įrodymais objektyviai 
pagrindžiamos Darbų 
atlikimo terminų pažeidimo 
(vėlavimo) priežastys, dėl 
kurių atsiradimo kaltas 
Užsakovas ar kiti asmenys, 
už kuriuos Rangovas 
neatsako,  nereikalauja 
Rangovo mokėti netesybų 
šių aplinkybių egzistavimo 
laikotarpiu. 
 

Jei atsiranda aplinkybės dėl kurių 
Rangovas gali vėluoti atlikti darbus 
pagal Sutarties priedą Nr. 6, 
prašomas Užsakymo pratęsimas.  
7.7 punktas nebus keičiamas.  

38.  SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas              

  13.4.
 Rangovui neatlikus 
informavimo pagal 
Sutarties 6.6 punkto 
nuostatas Rangovas 
turi kompensuoti 
savo lėšomis žemės 
sklypo savininkų 
patirtus nuosolius 
kai žemės sklypo 
savininkas kreipsis 
dėl nuostolių 
atlyginimo. 

 Žr. klausimą/siūlymą  Nr.5.  Sutarties punktas nebus 
koreguojamas. Rangovas privalo 
išsiųsti registruotus laiškus pagal 
Elektros tinklų apsaugos taisyklių 
8 punktą.  

39. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas                

  13.6. Užsakovui 
pareiškus 
reikalavimą atlyginti 
patirtus nuostolius, 
netesybos 
įskaitomos į 
nuostolių atlyginimą. 

 Vadovaujantis sutartinių 
prievolių pusiasvyros 
principu, turėtų būti 
nurodyta, kad Sutarties 
šaliai pareiškus reikalavimą, 
o ne tik užsakovui.  

 Sutarties 13.9. punktas numato, 
kad Užsakovui nesilaikant 
Sutartyje numatytų įsipareigojimų, 
Rangovas turi teisę kreiptis dėl 
patirtų tiesioginių nuostolių 
kompensavimo su tokį faktą 
patvirtinančiais dokumentais, jeigu 
tokie nuostoliai yra patiriami. 
Sutarties 13.6 punktas kalba apie 
tai, kad Užsakovui pareikalavus 
nuostolių, priskaičiuotos netesybos 
už pvz. vėlavimą atlikti darbus 
numatytu laiku, bus įskaičiuojamos 
į nuostolių sumą ir jos yra laikomos 
teisingomis bei protingo dydžio ir 
sutinka, kad jos nebūtų 
mažinamos, nepriklausomai nuo 
to, ar dalis prievolės yra įvykdyta.  

40. SPS 
kvalifikacija 

 

SPS priedas Nr. 3 

 2lentelė, 2 punktas 

Yra nurodyta: „Tiekėjas turi 
ne mažiau kaip 1 darbų 
vadovą, turintį apsaugos 
nuo elektros kvalifikacijos 
AK (iki 10 kV arba 
aukštesnės įtampos) 

 Atliekant darbus 35 kV oro linijoje 
nurodymus išrašo Užsakovo 
atstovas, o Rangovo darbų 
vykdytojai kurie darbus atlikinės 35 
kV oro linijoje privalo turėti 35 kV ar 
aukštesnę elektrotechninę 
kvalifikaciją. 
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kategoriją.” O prikimas 
vykdomas ir 35kV oro linijų 
valymo.  

Jei, kaip  reikalaujama, 
tiekėjas turi tik 10kV 
įtampos kvalifikuotą darbų 
vadovą, kaip dirbti 35kV oro 
linijose ir kas gali išrašyti 
nurodymą 35kV oro linijų 
valylymo ir pavojingų 
medžių pjovimui tokiu 
atveju.  

41. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 

 4.3 punktas 
 

Užsakovas yra pateikęs 
atsakymą:  

„Sutarties vertę planuojama 
išdalinti lygiomis dalimis per 
visą sutarties galiojimo 
laiką. Išlaikant minimalius 
įsipareigojimus pagal 
Sutarties 4.3 punktą. 
Planiniai metinių darbų 
apimčių kiekis ir galutiniai 
įvykdymo terminai derinami 
po sutarties pasirašymo.“ 

Prašome patikslinti: 

1) ar Sutarties vertė bus 
išdalinama lygiomis 
dalimis per metus 
(Sutarties kaina : 3 metų)?  

2) ar planiniai metinių 
darbų apimčių kiekiai 
apims tik pirmuosius 
sutarties galiojimo metus 
ar visus tris sutarties 
galiojimo metus? 

1. Sutarties vertė preliminariai 
skaidysis į 3 lygias dalis, nebent 
rangovas per pirmus metus norės 
atlikti didesnes darbų apimtis. 

 

2. Kiekvienų metų grafikas bus 
derinamas atskirai. 

 

 

42. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 
 

 6.6 punktas 
 6.7 punktas 
 6.10 punktas 
 Jei reikia, 

Rangovas 
įsipareigoja gauti 
žemės ar kito 
nekilnojamojo 
daikto savininkų 
ir/ar valstybinės 
(savivaldybės) 
žemės patikėtinių, 
nuomininkų, 
naudotojų ir/ar 
valstybinių 
institucijų 
sutikimus 
(pritarimus), 
suteikiančius teisę 
atlikti Darbus 
valstybinėje 
(savivaldybės) 
ir/ar privačioje 
žemėje ar kituose 
nekilnojamuose 
daiktuose 
(Nacionalinės 

1) Ar visais atvejais (t.y. 
6.6, 6.7, 6.10 p.) 
Užsakovas pateiks 
Rangovui žemės sklypų 
savininkų kontaktinius 
duomenis? 

2) Kada Užsakovas 
pateiks Rangovui žemės 
sklypų savininkų 
kontaktinius duomenis? 

3) Kokius žemės sklypų 
savininkų kontaktinius 
duomenis Užsakovas 
pateiks Rangovui (adresą, 
el. pašto adresą, telefono 
Nr., kt.)? 

4) Kokiais atvejais 
Rangovas privalės gauti 
žemės ar kito 
nekilnojamojo daikto 
savininkų ir/ar valstybinės 
(savivaldybės) žemės 
patikėtinių, nuomininkų, 
naudotojų ir/ar valstybinių 
institucijų sutikimus? 

5) Pagal Elektros tinklų 
apsaugos taisyklių 8 punktą: 

1. Suformuotų žemės skypų 
savininkų kontaktai bus pateikti 
objektams, kuriuose bus pjaunami 
pavojingi medžiai už proskynos, 
LIDAR nustatytuose objektuose. 
Kitais atvejais rangovas pats turės 
gauti žemės sklypų savininkų 
kontaktinius duomenis. 

2. Suformuotų žemės skypų 
savininkų kontaktai bus pateikti 
objektams, kuriuose bus pjaunami 
pavojingi medžiai už proskynos, 
LIDAR nustatytuose objektuose, 
kartu su užsakymu. 

3. Bus pateikiama suformuotų 
žemės skypų savininkų  
deklaruota gyvenamoji vieta, 
pagal pateiktus Registro centro 
duomenis (kai savininkai yra 
teisingai deklaravę savo 
gyvenamąją vietą), ir el. pašto 
adresai bei tel. numeriai, jei 
savininkai juos patikslins sutikimų 
pjauti pavojingus medžius 
derinimo metu. 

4. Rangovas privalės gauti žemės 
ar kito nekilnojamojo daikto 
savininkų ir/ar valstybinės 
(savivaldybės) žemės patikėtinių, 
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žemės tarnybos 
sutikimai ir kt.).  
 
 

  

Tinklų operatorius turi teisę 
nekliudomai prieiti, 
privažiuoti ar kitaip patekti 
prie jam priklausančių ar jo 
eksploatuojamų elektros 
tinklų, esančių žemės 
savininko teritorijoje, teisės 
aktų nustatyta tvarka atlikti jų 
remonto, techninės 
priežiūros, eksploatavimo, 
medžių ir krūmų kirtimo (dėl 
iškirstos medienos 
naudojimo sprendžia žemės 
savininkai), rekonstravimo ar 
modernizavimo darbus, taip 
pat įrengti naujus elektros 
tinklus, neišplečiant esamų 
apsaugos zonų ribų, prieš 
tai, ne vėliau kaip prieš 5 
darbo dienas iki darbų 
pradžios (išskyrus avarinius 
atvejus), pranešus (raštu ir 
(ar) elektroninių ryšių 
priemonėmis ar kitu būdu) 
žemės savininkams ir (ar) 
miškų savininkams / 
valdytojams). Kai avariniais 
atvejais kertami medžiai 
arba krūmai, žemės 
savininkai ir (ar) miškų 
savininkai / valdytojai 
informuojami per 5 darbo 
dienas po šių medžių arba 
krūmų kirtimo darbų atlikimo. 
Manytina, kad 6.6 ir 6.7 p. 
nustatyta Rangovo 
informavimo pareiga yra 
tikslintina: 
- 6.6 p.: pavojingų medžių 
ir krūmų kirtimas 
priskiriamas avariniams 
atvejams ir Rangovas apie 
tokių medžių ir krūmų 
kirtimą žemės savininkus / 
valdytojus turėtų 
informuoti per 5 darbo 
dienas po šių medžių arba 
krūmų kirtimo darbų 
atlikimo; 
- 6.4 p.: 10 dienų terminas 
keistinas į 5 darbo dienų 
terminą. 

nuomininkų, naudotojų ir/ar 
valstybinių institucijų sutikimus, kai 
to reikalauja teisės aktai. 

5. Punktai nebus koreguojami, 
nes pavojingų medžių pjovimas 
nėra priskirtinas avariniams 
atvejams.  Pavojingi medžiai, tai 
sveiki bei esamu metu pavojaus 
nekeliantys, tačiau dėl savo 
aukščio virsdami gali sutrukdyti 
elektros tinklų veiklą (t.y. sveikas 
medis tik aukštesnis nei atstumas 
nuo jo iki linijos). Tuo tarpu, 
avarinis medis - tai nuvirtęs, 
nulūžęs ant elektros linijos laidų. 

6.7. punktas nebus keičiamas. 

43. SPS Priedas 
Nr. 6 Darbų 

vykdymo 
termino 

pratęsimo 
sąlygos   

 3. Nenumatytos 
gamtos sąlygos 
 
 

Siūloma papildyti 
nenumatytų gamtinių 
sąlygų sąrašą: 
[...], masiškai iškritęs 
sniegas, masinis snygis, 
lijundra, vietomis 
suledėjęs sniegas, dėl ko 
neįmanomas darbų 
įvykdymas. 

Sutarties Priede Nr. 6 nurodytos 
nenumatytos tik išimtinės 
gamtinės sąlygos, kurios gali 
daryti tiesioginę įtaką darbų 
įvykdymui. 

Priedas Nr. 6 nebus 
koreguojamas, prašome 
vadovautis sutarties sąlygomis. 

44. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 
 

10.2.3 punktas. 
Nukrypti nuo 
Užsakymo tik gavus 
Užsakovo išankstinį 
raštišką sutikimą; 

  

Detalizuokite patį procesą,  
kaip realiai tai turėtų vykti.  
Jei / kai darbuotojas dirba ir 
darbo metu užfiksuoja 
didesius kiekius. Kaip turi 
vykti derinimo procesas  ?   
Jis stabdo darbus ir laukia, 

Pirminis derinimas darbo metu 
apie preliminarius papildomus 
kiekius gali būti atliekamas 
telefonu su Užsakovo atstovu, o 
vėliau privaloma susiderinti per 
informacinę sistemą. 
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kol per sistemą bus 
patvirtinta ?  

 

 
45.   Kadangi Rangovas  

dalyvaudamas pirkime 
nežino visų detalių apie 
sutarties vykdymą, prašome 
išimti visas išankstines 
deklaracijas, kad rangovas 
viską žino ir viską įsivertino.  
 

Rangovas yra savo srities 
profesionalas, todėl turi įsivertinti 
galimas rizikas ir vadovautis 
sutarties sąlygomis.  

46. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 
 

10.2.3 punktas. 
Nukrypti nuo 
Užsakymo tik gavus 
Užsakovo išankstinį 
raštišką sutikimą; 
 

 Prašome pateikti 
skaičiavimą pagal regionus, 
kiek defektavimo aktų 
neatitiko realybės ir tokia 
apimtim (~20-30%) numatyti 
galimybę darbus atlikti, be 
papildomo suderinimo ir 
apmokėti už tai sutarties 
įkainiais. 

Punktas nebus keičiamas, realios 
apimties negalime pasakyti, nes iki 
realaus darbų vykdymo datos, 
darbų reali apimtis objektuose gali 
pasikeisti nuo įvardintos 
dabartiniuose skaičiavimuose. 

47. SPS Priedas 
Nr.4 Sutarties 

projektas 
 

 6.5 punktas. Visi 
papildomi darbų 
kiekiai, kurie nebuvo 
suderinti pirminiame 
darbų užsakyme, 
bet privalo būti atlikti 
bus apmokami pagal 
įkainius.  
 

Vertinti kaip “papildomi 
darbai” visus darbus kurie 
nėra įtraukti į defektinius ir 
yra reikalingas papildomas 
suderinimas. Tai išpučia 
kaštus ir yra defektavimo 
brokas. 

Už visus papildomus kiekius yra 
apmokama pagal įkainius. Nebus 
taikomas joks papildomas 
apmokėjimas didesniu tarifu. 
Visos sąlygos dėl papildomų 
apmokėjimų yra įvardintos Priede 
Nr. 5. 

48.   Visus  nenumatytus pagal 
defektavimo aktą darbus , 
kuriuose reikia suderinti , 
prašome apmokestinti 
didesniu tarifu ~1,5-2,0 
karto. Iš anksto tokių darbų 
kiekį  įsivertinti ir įkalkuliuoti 
į įkainį negalime, nes 
nežinome, kiek tokių darbų 
gali būti o ir nurodomos 
įkainių lubos to neleidžia 
padaryti.  
 

Už visus papildomus kiekius yra 
apmokama pagal įkainius. Nebus 
taikomas joks papildomas 
apmokėjimas didesniu tarifu. 
Visos sąlygos dėl papildomų 
apmokėjimų yra įvardintos Priede 
Nr. 5. 

49.   Gal galite patikslinti kokį 
darbų kodą reikia turėti, kad 
prašyti ESO leidimo? 

Tiekėjas turi turėti pakankamą 
kvalifikaciją atlikti darbus pagal 
8.1 darbų kodą. 

Kodų sąrašas pateikiamas 
internetinėje 
prieigoje: https://www.eso.lt/lt/eso-
partneriams/elektros-
partneriams/sutarciu-
valdymas_1954/techniniai-
dokumentai-ir-
formos_440.html#!topic1525 -
>Elektros įrenginiuose vykdomų 
darbų reikalavimai rangovams 
(taisyklės). 

Tiekėjas kvalifikacijos pagrindimui 
turi pateikti: 

kvalifikaciją patvirtinančių 
dokumentų kopijas (reikalavimai 
nurodyti Elektros įrenginiuose 
vykdomų darbų reikalavimai 
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rangovams (taisyklės) prie 8.1 
kodo) 

ARBA 

AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ (toliau – ESO) 
išduoto leidimo dirbti ESO 
elektros įrenginiuose kopiją 

ARBA 

ESO išduoto kvalifikacijos 
atitikimo, pagal darbų kodus, 
leidimo kopiją. 

50.   1.Ar tiekėjai dalyvaujantys 
konkurse pagal Jungtinės 
veiklos sutartį, gali dalyvauti 
ir būti atsakingi už atskirus 
regiono tinklus? pvz: 
Panevėžio reg. tiekėjas A už 
Biržų, Kupiškio tinklus, o 
tiekėjas B už Rokiškio 
tinklą? 

Užsakovas neriboja jungtinės 
veiklos partnerių susitarimų bei to, 
kaip pasidalijami sutartiniai 
įsipareigojimai. Tad toks veiklos 
pasidalijimo modelis, koks 
aprašomas klausime, yra galimas. 
Svarbiausia vykdyti sutartinius 
įsipareigojimus, nevėluoti vykdyti 
užduotis ir pan. 

51.   2.Jeigu gali, ar yra galimybė 
Jungtinės veiklos 
partneriams turėti atskirus 
prisijungimus prie TIVIS IS, 
kurioje kiekvienas partneris 
gaus užduotis atskirai? 

Partneriai gali turėti skirtingus 
prisijungimus prie TIVIS IS, pagal 
kuriuos gaus jiems skirtas 
užduotis.  

Informuojame, kad vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 15.2.3. punkto nuostatomis, Pirkėjo iniciatyva yra 
tikslinamos pirkimo sąlygos: 

1. Užsakovui patvirtinus naujus Medžių ir krūmų elektros tinklų apsaugos zonose ir proskynose priežiūros reikalavimus 
ir atsisakius 10-35 kV Technologinių kortų kiečiami sutarties punktai ir išdėstomi taip: 
1.1. 6.2 Trasų valymo darbai atliekami vadovaujantis www.eso.lt partnerių skiltyje patalpintu Medžių ir krūmų 

elektros tinklų apsaugos zonose ir proskynose priežiūros reikalavimais. 
1.2. 6.3 Atliekant Pavojingų medžių pjovimus medžio kamienas turi būti paguldytas išilgai oro linijos (medžio 

kamienas neturi būti proskynos zonos ribose). Medžio kamienas turi būti pilnai paguldomas ant žemės 
ir paliekamas miško savininkams (naudotojams). 

1.3. 6.7.2 Užsakovo teisės aktais (reglamentais, tvarkomis, techniniais reikalavimais įrenginiams ir 
medžiagoms, procesinėmis schemomis, atmintinėmis), pridėtais prie Pirkimo dokumentų ir/ar viešai 
skelbiamais Užsakovo tinklapyje ir kitais Darbų vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, Sutartimi ir 
Pirkimo dokumentais. Užsakovo vidaus teisės aktai Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiami ne 
dažniau nei kartą per ketvirtį. Apie pakeitimus Rangovas informuojamas ne vėliau kaip prieš 30 
(trisdešimt) kalendorinių dienų. Rangovas apie pakeitimus informuojamas raštu, per Informacinę sistemą 
arba elektroniniu paštu. 

1.4. 18.2.10 Priedas Nr. 10 35 kV Technologinės kortos 12 lapų - punktas naikinamas. 
 

2. Atsisakoma Garantinio termino, todėl koreguojami šie sutartys punktai: 
2.1. Šalinami 6.13 ir 6.15 sutarties punktai; 
2.2. Koreguojamas punktas 10.2.1 ir išdėstomas taip: „Sutartyje nustatytu laiku atlikti ir perduoti Užsakovui 

užbaigtus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti trūkumus, nustatytus Darbų priėmimo metu.”  
2.3. Koreguojamas Sutarties priedo Nr.1 punktas 1.11 ir išdėstomas taip: “Jei Užsakovas nustato Rangovo 

darbuotojų kaltę dėl nekokybiškai atliktų Darbų, dėl ko įvyko gedimas elektros tinkle ar dujų skirstymo 
sistemoje, ir toks gedimas, atliekant Darbus pagal šią Sutartį, dėl Rangovo darbuotojų nekokybiško 
darbo įvyksta jau nebe pirmą kartą , Rangovo darbuotojai gedimo tyrimo komisijos sprendimu turi būti 
papildomai sertifikuoti akredituotoje sertifikavimo įstaigoje. Papildomo sertifikavimo terminas nurodomas 
gedimo tyrimo komisijos akte ir negali būti trumpesnis kaip 21 (dvidešimt viena) kalendorinė diena nuo 
datos, kai šis aktas buvo išsiųstas Rangovui vykdyti. Jei per nustatytą terminą Rangovas nepateikia 
Užsakovui nekokybiškai dirbusių darbuotojų kvalifikacijos papildomo sertifikavimo pažymėjimų, 
leidžiančių vykdyti Darbus, kopijų, aukščiau paminėtiems Rangovo darbuotojams draudžiama atlikti šio 
tipo darbus Užsakovo objektuose. Rangovui nesilaikant šio punkto reikalavimo (per nustatytą terminą 
nepateikus darbuotojų papildomo sertifikavimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijų), Užsakovui 
pareikalavus, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 1 500,00 EUR (penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio 
baudą už kiekvieną atvejį, kai buvo užfiksuotas šio punkto reikalavimų nesilaikymas.” 
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3. Žemės sklypų savininkų informavino terminas keičiamas iš 5 darbo dienų  į 10 dienų. 
Koreguojamas 6.7 punktas ir išdėstomas taip: „Šalinant želdinius proskynoje (išskyrus pavojingus medžius) 
Rangovas privalo pranešti žemės sklypų savininkams ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki darbų pradžios (išskyrus 
avarinius atvejus). Informavimo būdai (raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis ar kitu būdu).” 

 


