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AB „Ignitis gamyba“ pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, 
juridinio asmens kodas 302648707, PVM mokėtojo kodas LT 100006256115 registruotas buveinės adresas 
Elektrinės g. 21, LT-26108, Elektrėnai, Lietuvos Respublika, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi VĮ 
Registrų centras, atstovaujama (toliau – Užsakovas), ir 
 

Uždaroji akcinė bendrovė „IREMAS“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti 
uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 256906220, PVM mokėtojo kodas LT569062219, 
registruotos buveinės adresas, Jonavos r. sav., Ruklos sen., Jonalaukio k., Lietuvos Respublika, duomenys 
apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama (toliau – Rangovas), 
 
Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią 
rangos sutartį (toliau – Sutartis). 
 
 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SUTARTIES OBJEKTAS 
1.1. Rangovas įsipareigoja Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti Elektrėnų elektrinės 8-ojo 
bloko sklendžių, vožtuvų ir ventilių diagnostikos, remonto, išbandymo ir pridavimo darbus (toliau– Darbai), o 
Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. 
1.2. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 
išrinktas pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį. 
 

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA  
2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje. Toliau tekste Darbai ir 
Kiti darbai bendrai vadinami Darbais.  
2.2. Preliminarus Darbų kiekis nurodytas Sutarties SD priede Nr. 3. Darbų įsigijimui skirta lėšų suma 
nurodyta Sutarties SD 2.3. punkte negali būti viršijama Sutarties galiojimo laikotarpiu, jei Pirkimo sąlygose 
nenumatyta kitaip.  
2.3. Bendra Sutarties kaina yra 1.234.200,00 EUR (vienas milijonas du šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai 
du šimtai eurų 00 ct), įskaitant PVM. Bendrą Sutarties kainą sudaro:   
2.3.1. Darbų kaina 1.020.000,00 EUR (vienas milijonas dvidešimt tūkstančių eurų 00 ct), neįskaitant PVM; 
2.4. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 214.200,00 EUR (du šimtai keturiolika tūkstančių du šimtai 
eurų 00 ct). Darbai perkami, nustatant maksimalią jų įsigijimui skirtų lėšų sumą, nurodytą Sutarties SD 2.3 
punkte. Preliminarus Darbų kiekis nurodytas Sutarties SD priede Nr. 3. Darbai perkami pagal Užsakovo 
poreikį, neviršijant Sutartyje nurodytos Darbų kainos. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto 
preliminaraus Darbų kiekio ar bet kokios jų dalies, taip pat Užsakovas neįsipareigoja išpirkti Darbų visai 
Sutarties kainai ar bet kokiai jos daliai. 

2.5. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika 
(toliau – Metodika), taikomas kainos apskaičiavimo būdas: fiksuotas įkainis. 
2.6. Darbai perkami pagal fiksuotus įkainius, užfiksuotus Sutarties SD priede Nr. 2. Užsakovas neįsipareigoja 
išpirkti viso Darbų kiekio ar bet kurios dalies, išskyrus jei Techninėje specifikacijoje numatytas minimalus Darbų 
kiekis. 
2.7. Darbų įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiami, išskyrus atvejus, jei įkainiai mažinami arba 
keičiami Sutarties SD Priede Nr. 4 nustatyta tvarka. 
2.8. Įkainiai gali būti mažinami bet kuriuo Sutarties galiojimo metu rašytiniu Šalių susitarimu dėl pasikeitusių 
rinkos kainų ar dėl racionalaus lėšų naudojimo. Tokiu atveju keitimą inicijavusi Šalis raštu informuoja kitą Šalį 
dėl įkainių mažinimo, Šalys susitaria dėl mažinimo dydžio ir pasirašo susitarimą su perskaičiuotais įkainiais. 
Gali būti mažinamas vienas Sutarties įkainis, keli ar visi įkainiai, nekeičiant bendros Sutarties kainos. 
2.9. Laikantis racionalaus lėšų naudojimo tikslo, Užsakovas turi teisę inicijuoti įkainių / kainos mažinimą, jei 
Sutarties trukmė yra 6 (šeši) ar daugiau mėnesių ir Užsakovas nustato, kad Darbų įkainiai yra nekonkurencingi 
ir neatitinka rinkos sąlygų. 
2.10. Kilus įtarimams, kad Rangovo pasiūlyti Darbų įkainiai / kaina (bent vienas) yra nekonkurencingi ir 
neatitinkantys rinkos kainų, Užsakovas turi teisę, praėjus ne mažiau kaip 3 (trims) mėnesiams nuo Sutarties 
įsigaliojimo, apklausti kitus rinkos dalyvius (ne mažiau kaip du rinkos dalyvius pasiūlo Rangovas ir ne mažiau 
kaip du pasiūlo Užsakovas) ar (ir) patikrinti viešai prieinamą informaciją (ne mažiau kaip du rinkos dalyvius 
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pasiūlo Rangovas ir ne mažiau kaip du – siūlo Užsakovas), išskyrus atvejus, jei rinkoje nėra keturių ar daugiau 
rinkos dalyvių, tokiu atveju apklausiami visi esantys rinkos dalyviai. Jei atlikus rinkos dalyvių apklausą 
paaiškėja, kad bent vienas pasiūlytas įkainis / kaina yra daugiau kaip 20 % (dvidešimt procentų) didesnis nei 
Užsakovo apklaustų rinkos dalyvių įkainių vidurkis dėl perkamų Darbų, Užsakovas turi teisę pasiūlyti Rangovui 
įkainių mažinimą. Jei Rangovas nesutinka mažinti įkainių tokiu būdu, kad Sutarties įkainiai nesiskirtų nuo 
apklaustų rinkos dalyvių įkainių / kainos vidurkio daugiau nei 10 % (dešimt procentų), Užsakovas turi teisę 
nutraukti Sutartį vienašališkai ir vykdyti naują viešąjį pirkimą. Tokiu atveju reikalavimas atlyginti nuostolius, 
mokėti kompensacijas ar baudas už Sutarties nutraukimą ar atsisakymą sumažinti įkainius, Šalims 
netaikomos. Mažinant įkainius, Bendra Sutarties kaina nekeičiama. 
 

3. APMOKĖJIMO TVARKA 
3.1. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus Techninės specifikacijos 8-oje dalyje nustatyta 
tvarka. 

4. DARBŲ KOKYBĖ  
4.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti Pirkimo objektui keliamus reikalavimus ir standartus, 
nurodytus Pirkimo sąlygose bei teisės aktuose, reglamentuojančiuose tokio pobūdžio darbų atlikimą.  
4.2. Darbams ir medžiagoms taikoma 1 (vienerių) metų kokybės garantija, skaičiuojama nuo Darbų 
priėmimo – perdavimo akto (taip kaip jis apibrėžtas Techninėje specifikacijoje) pasirašymo dienos. 
4.3. Rangovas privalo užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį, Rangovo ir jo pasitelktų asmenų, 
įskaitant specialistus, kvalifikacija atitiktų Pirkimo sąlygas. Rangovas užtikrina pašalinimo pagrindų, nurodytų 
Pirkimo sąlygose, nebuvimą visą Sutarties galiojimo laikotarpį. 
4.4. Bendradarbiavimas tarp Šalių vyksta, įskaitant teiktinus pagal Techninę specifikaciją dokumentus, 
informaciją, konsultacijas, mokymus, tik lietuvių kalba, jei Techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip.  
4.5. Darbų trūkumai laikomi suprantami kaip jie apibrėžti Sutarties BD 1.18 punkte bei Techninės 
specifikacijos 7.3. punkte. Darbų trūkumais taip pat laikomas neatitikimas Rangovo Pasiūlyme nurodytiems 
parametrams, kurių pagrindu Rangovo pasiūlymas buvo pripažintas ekonomiškai naudingiausiu, Sutarties 
Priedas Nr. 2.  
4.6. Darbų trūkumai šalinami Rangovo sąskaita, Techninėje specifikacijoje bei Sutartyje nustatyta tvarka ir 
terminais. Netesybos už trūkumų nepašalinimą nustatytu terminu taikomos po Darbų atlikimo, Šalims 
pasirašius Aktą, ir Garantinio termino galiojimo metu. Iki Darbų perdavimo – priėmimo Akto pasirašymo (pvz. 
testavimo metu), nustačius trūkumus, jie šalinami Rangovo lėšomis per Techninėje specifikacijoje nustatytą 
terminą, Rangovui vėluojant, netesybos netaikomos, tačiau tokiu atveju netesybos taikomos už vėlavimą 
Sutartyje nustatytu terminu atlikti Darbus, atitinkančius visus Pirkimo sąlygų reikalavimus.  
4.7. Jei vykdant Sutartį, po abipusio Akto pasirašymo, paaiškėja trūkumai, kurių pašalinimui terminai 
nenustatyti, Rangovas savo sąskaita pašalina tokius trūkumus per 10 (dešimt) Dienų nuo Užsakovo pranešimo 
apie trūkumus, o jų neištaisęs per šiame punkte nustatytą terminą, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo trūkumų 
turinčių Darbų kainos, numatytos Sutartyje, dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą Dieną. 
4.8. Rangovas patvirtina, kad jam yra žinoma, jog Užsakovas vykdo valstybinės reikšmės funkcijas ir, 
Rangovui vėluojant laiku pašalinti Darbų trūkumus, bus pažeistos vartotojų teisės, todėl Rangovas 
besąlygiškai sutinka su šiomis netesybomis bei jų dydžiu. Už vėlavimą pašalinti Darbų trūkumus/gedimus per 
Sutarties SD 4.6 punkte nustatytą terminą, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų 
nuo trūkumų turinčių Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. 
 

5. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS  
5.1. Sutarties vykdymui pasitelkti specialistai, kurių kvalifikacija buvo remtasi Pirkimo metu: TAIP. 
Pridedamas priedas Nr. 5. 
5.2. Rangovo pasitelkti ūkio subjektai: NE. 
5.3. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams įrodyti 
rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais 
Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 
5.4. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti Subrangovus tik tai Sutarties daliai, kurią nurodė 
Pasiūlyme. Sutarties vykdymui pasitelkti Subrangovai ir (ar) nurodyta subrangai perduodama sutartinių 
įsipareigojimų dalis: NE. 
 

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA  
6.1. Darbų vykdymo tvarka ir vieta nurodyta Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje. 
6.2. Rangovas Darbus pradeda vykdyti Techninėje specifikacijoje nurodyta tvarka ir  terminais. 
6.3. Darbai visa apimtimi turi būti atlikti per 115 (vieno šimto penkiolikos) Dienų terminą nuo Užsakovo 
Užsakyme (-uose) nurodytos dienos. 
6.4. Reikalavimai Rangovo Darbų vykdymo grafikui nurodyti Techninės specifikacijos 5.1., 6.2., 6.3., 6.4., 
6.6. punktuose. 
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6.5. Rangovui tinkamai įvykdžius per kalendorinį mėnesį Užsakyme numatytus konkrečius Darbus visa 
apimtimi, Šalys pasirašo mėnesinį priėmimo – perdavimo aktą Techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka. 
6.6. Po visų Sutartyje numatytų Darbų tinkamo įvykdymo Šalys pasirašo Galutinį perdavimo – priėmimo aktą, 
kaip tai numatyta Techninės specifikacijos 8.4. punkte. 
6.7. Už vėlavimą atlikti Darbus per Sutarties SD 6.3. punkte nurodytą terminus Rangovas, Užsakovui 
pareikalavus, moka Užsakovui Techninėje specifikacijoje nustatytas netesybas. 
6.8. Rangovas patvirtina, kad jam yra žinoma, jog Užsakovas vykdo valstybinės reikšmės funkcijas ir, 
Rangovui vėluojant atlikti Darbus, bus pažeistos vartotojų teisės, todėl Rangovas besąlygiškai sutinka su 
šiomis netesybomis bei jų dydžiu. Už vėlavimą atlikti Darbus per Sutarties SD 6.3. punkte nustatytą terminą, 
Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Rangovui 0,05 procentų nuo vėluojamo atlikti Užsakymo kainos 
dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą Dieną. 
 

7. SUTARTIES PASIRAŠYMAS, ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS  
7.1. Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais Šalių parašais. 
7.2. Sutartis laikoma sudaryta nuo Sutarties abipusio pasirašymo dienos ir įsigalioja nuo tinkamo Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo (Sutarties garanto) pateikimo dienos. Sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, 
bet ne ilgiau kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo jos įsigaliojimo dienos.  
7.3. Jei Sutarties galiojimo laikotarpiu yra išperkama Darbų už Sutarties SD 2.3. punkte nurodytą Bendrą 
sutarties kainą, Sutartis nustoja galioti nuo Darbų išpirkimo Bendrai sutarties kainai, Šalims galutinai 
atsiskaičius už faktiškai atliktus Darbus ir priskaičiuotas netesybas / nuostolius. Užsakovas apie Darbų 
išpirkimą praneša Rangovui raštu, o Rangovas pateikia paskutinę pagal Sutartį Sąskaitą, atskiras susitarimas 
dėl Sutarties nutraukimo nepasirašomas. 
 

8. KITOS SĄLYGOS 
 
8.1. Sutarties BD 17.5.3. punkto nuostata keičiama ir išdėstoma nauja redakcija: 
„<...>17.5.3. Rangovas nesilaiko numatytų Sutarties vykdymo terminų (bent vieno termino) ir vėlavimas nuo 
numatyto termino pabaigos yra daugiau nei 20 (dvidešimt) Dienų, jei Rangovas nėra atleistas nuo netesybų;“ 
8.2. Sutarties BD 9.25 punkto nuostata keičiama ir išdėstoma nauja redakcija: 
„9.25. Sutartinių įsipareigojimų (dalies ar visa apimtimi) vykdymą galima stabdyti pagrįstam terminui, kurių 
bendra stabdymų trukmė negali būti ilgesnė kaip 30 (trisdešimt) dienų. Sutartinių įsipareigojimų terminas gali 
būti stabdomas Užsakovo sprendimu esant šiai aplinkybei: kai Rangovo pagal Sutartį suplanuoti 
Planiniai/Neplaniniai darbai ar jų eiliškumas prieštarauja Užsakovo ir/ar jo vardu veikiančio Generalinio 
rangovo suplanuotiems ir/ar vykdomiems darbams ar jų eiliškumui bei reikalinga prioritetą teikti Generalinio 
rangovo atliekamiems darbams ir tokiu atveju Rangovas dėl objektyvių aplinkybių negali laiku atlikti Sutartyje 
numatytų darbų. Esant aukščiau paminėtai aplinkybei, Užsakovas raštu (el. laišku ar registruotu paštu) 
informuoja Rangovą apie Sutartinių įsipareigojimų termino stabdymo faktą bei planuojamą sustabdymo 
terminą. Jeigu sustabdymo terminas po pirminio Rangovo informavimo keičiamas, Užsakovas raštu (el. paštu 
ar registruotu paštu) papildomai informuoja Rangovą. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys susitaria, kad 
Šalims įvykdžius visas šiame punkte nurodytas sąlygas, atskiras susitarimas dėl Sutarties pakeitimo nebus 
sudaromas.“ 
8.3. Sutarties BD 9.26 punkto nuostata keičiama ir išdėstoma nauja redakcija: 
„9.26. Aiškumo tikslais pažymėtina, kad Sutartyje numatyti atitinkami institutai taikomi tokiu eiliškumu: 
sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymas Sutarties BD 9.25. punkto pagrindu, Darbų atlikimo terminų 
pratęsimas,  atleidimas nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Nenugalimos 
jėgos (force majeure) institutas taikomas tik tais atvejais, kai Darbų atlikimo terminų negalima pratęsti Sutarties 
BD 9.8. ir (ar) 9.10. punkte (-uose) numatytais pagrindais ar sustabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymo 
Sutarties BD 9.25. punkto pagrindu ir iš Rangovo pateiktų įrodymų, pagrindžiančių nenugalimos jėgos (force 
majeure) aplinkybes, galima spręsti, kad įvykis atitinka visas force majeure taikymo sąlygas. Visais atvejais 
sprendimo teisė, kurį institutą taikyti, priklauso Užsakovui, atsižvelgiant į Sutarties nuostatas ir Rangovo 
pateiktus įrodymus.“ 
8.4. Rangovas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos privalo savo 
sąskaita įsigyti civilinės atsakomybės draudimą visam Sutarties galiojimo laikotarpiui pagal Lietuvos 
Respublikoje galiojančius teisės aktus bei pateikti Užsakovui civilinės atsakomybės draudimo liudijimo (poliso) 
ir dokumento, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, patvirtintas kopijas. Rangovas savo 
sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu 
ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte. 
8.5. Civilinės atsakomybės draudimas turi atitikti šiame punkte išdėstytus minimalius reikalavimus:  
8.5.1. Draudimo suma – ne mažesnė nei 75.000,00 EUR (septyniasdešimt penki tūkstančiai eurų) vienam 

draudžiamajam įvykiui;  
8.5.2. Draudimo laikotarpis – visam Sutarties galiojimo laikotarpiui;  
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8.5.3. Papildomi apdraustieji – visi subrangovai, pasirašę sutartis su Rangovu dėl Darbų atlikimo (Užsakovo 
darbuotojų draudimu rūpinasi Užsakovas);  

8.5.4. Draudimo apsaugos galiojimo teritorija – Lietuvos Respublika;  
8.5.5. Draudimo apsauga pilna apimti turi galioti ir tuo atveju, jeigu Užsakovas ir Rangovas ar bet kuris iš 

Rangovo samdomų subrangovų būtų susijusios įmonės.  
8.5.6. Draudimo besąlyginė išskaita – ne daugiau kaip 500,00 EUR (penki šimtai) eurų 
 

9. PRIEDAI 
9.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno 
Sutarties priedo egzempliorių. 
9.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:  
9.2.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą;  
9.2.2. Priedas Nr. 2 – Darbų apimtis, įkainiai, Darbams ir medžiagoms taikomas garantijos terminas; 
9.2.3. Priedas Nr. 3 – Techninė specifikacija; 
9.2.4. Priedas Nr. 4. – Įkainio perskaičiavimo sąlygos; 
9.2.5. Priedas Nr. 5. –    Specialistų sąrašas bei perduodamų sutartinių įsipareigojimų dalis; 

 
 

10. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 
  

Rangovas 
 
Uždaroji akcinė bendrovė „IREMAS“  
___________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 
 
 

Užsakovas 
 
AB „Ignitis gamyba“ 
_____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
_____________________________________ 
   (Sutarties pasirašymo data) 
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Sutarties SD Priedas Nr. 1 
 
KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ 
 
 

1. KONTAKTINIAI ASMENYS  
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Sutarties SD Priedas Nr. 2 
 
 
 
DARBŲ APIMTIS, ĮKAINIAI, DARBAMS IR MEDŽIAGOMS TAIKOMAS GARANTIJOS TERMINAS 

Eil. 
Nr. 

Darbų pavadinimas 
Preliminarus kiekis Sutarties 

galiojimo laikotarpiu* 

1 mato vieneto 
įkainis, EUR be 

PVM 

1. Bloko turbinos TMS garo padavimo sklendžių 
8G-707 ir 8G-710 revizija, remontas. DN 400 
PN25 

2 vnt. 2.260,00 

2. Bloko TMS ir EMS atbulinių vožtuvų revizija. 
DN 350, PN 380 

2 vnt. 5.980,00 

3. Bloko turbinos maitinimo vandens (ASP 
grupės) sklendžių 8M-814, 8M-815, 8M-816 
revizija. DN-350, PN-380 

3 vnt. 6.860,00 

4. Bloko turbinos TMS atkirtos vožtuvo revizija. 
DN400, PN25 

1 vnt. 2.480,00 

5. T-8 A/g atkirtos ir reguliuojančių vožtuvų 
revizija su metalo patikra 

2 vnt. 8.500,00 

6. T-8 A/g reguliuojančių vožtuvų revizija su 
metalo patikra 

7 vnt. 7.200,00 

7. T-8 A/g numetimo vožtuvų revizija su metalo 
patikra 

2 vnt. 7.200,00 

8. Turbomaitinimo siurblio TMS-8 turbinėlės 
demontavimas, TMS-5 turbinėlės 
sumontavimas TMS-8 vietoje ir jos 
išbandymas 

1 vnt. 115.000,00 

9. K-8 aštraus garo apsaugos vožtuvų revizija 4 vnt. 857,00 

10. K-8 šalto tarpinio garo apsaugos vožtuvų 
A,B,C,D revizija 

4 vnt. 781,00 

11. K-8 karšto tarpinio garo impulsinių apsaugos 
vožtuvų revizija 

6 vnt. 1.513,00 

12. K-8 deaeratoriaus D-7ata apsaugos vožtuvų 
revizija 

2 vnt. 466,00 

13. K-8 RAĮ 40/13 apsaugos vožtuvų revizija 1 vnt. 360,00 

14. K-8 RAĮ 240/13 apsaugos vožtuvų revizija 2 vnt. 1.387,00 

15. Sklendžių Nr. 8Š-130,131, 230, 231 K-8AB 
įstatytos sklendės siūlės. A, B, C, D DN 225, 
PN 380 revizija 

4 vnt. 5.880,00 

16. Sklendžių Nr. 8M-125AB, 225AB, K-8AB 
numetimas iš separatorių į P-20ata DN 225, 
PN 380 revizija 

4 vnt. 5.880,00 

17. Sklendžių Nr. 8Š-170AB, 270AB K-8AB PGS 
s. A, B, C, D DN 150, PN 380 revizija 

4 vnt. 4.990,00 

18. Sklendžių Nr. 8M-126, 226 K-8AB maitinimo 
vandens užpildymui Ds-100 DN100, PN380 
revizija 

2 vnt. 3.200,00 
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19. Sklendžių Nr. 8M-122, 124, 222, 224 
maitinimo vanduo į K-8AB DN250, PN380 
revizija 

4 vnt. 6.200,00 

20. GRAĮ-8AB K-8AB slėgio redukavimo 
įrenginio DN150, PN380 revizija 

2 vnt. 4.770,00 

21. Katilo maitinimo mazgo drenažo ventilių 
DN50 K-8AB DN50, PN380 revizija 

8 vnt. 4.880,00 

22. Katilo maitinimo mazgo drenažo ventilių 
DN20 K-8AB DN20, PN380 revizija 

20 vnt. 210,00 

23. Sklendės Nr. 8G-427 garas iš 20ata į D-7ata 
DN200, PN25 revizija 

1 vnt. 1.470,00 

24. Sklendės Nr. 8G-420 garai iš RK į D-7ata 
DN150, PN25 revizija 

1 vnt. 1.265,00 

25. Sklendės Nr. 8G-304 garai į T sandarinimus 
DN 150, PN 25 revizija 

1 vnt. 1.250,00 

26. Sklendės Nr. 8M-821A,B D-7ata drenažas 
DN150, PN25 revizija 

2 vnt. 1.250,00 

27. Sklendės Nr. 8M-428A,B D-7ata persipylimas 
DN150, PN25 revizija 

2 vnt.  1.250,00 

28. Sklendžių Nr. 8G-184, 284 garų sklendė į 
kaloriferius DN400, PN25 revizija 

2 vnt.  2.260,00 

29. Sklendžių Nr. 8G-188, 288 kaloriferių 
sklendės DN100, PN25 revizija 

2 vnt. 780,00 

30. Sklendžių Nr. 8G-180,181,280,281 kaloriferių 
sklendės DN300, PN25 revizija 

4 vnt. 1.630,00 

31. Sklendės Nr. 8G-162,262 garo į kaloriferius 
reg. DN 400, PN 25 revizija 

2 vnt. 2.260,00 

32. Sklendės Nr. 8M-402 iš 20ata į kond. DN 200, 
PN 25 revizija 

1 vnt. 1.472,00 

33. Sklendės Nr. 8G-425 iš 20ata į 
kondensatoriaus viršų DN 300, PN 65 revizija 

1 vnt.  1.870,00 

34. Sklendžių Nr. 8G-197, 297 iš TB į TG 
prašildymą DN200, PN25 revizija 

2 vnt. 2.944,00 

35. Sklendės Nr. 8M-403 iš 20ata į TB DN200, 
PN25 revizija 

1 vnt. 1.472,00 

36. Sklendės Nr. 8G-734 garas į savus reikalus 
DN250, PN64 revizija 

1 vnt. 1.790,00 

37. Sklendės Nr. 8G-407 garai po RAĮ40/13 DN 
250, PN 250 revizija 

1 vnt. 1.790,00 

38. Sklendės Nr. 8G-411 reg. iš 20ata į 
kondensatoriaus viršų DN300, PN65 revizija 

1 vnt. 2000,00 

39. Sklendės Nr. 8G-307 garų atsiurbimas iš reg. 
vožtuvų kotų DN100, PN380 revizija 

1 vnt. 3.200,00 

40. Sklendės Nr. 8G-305 garai iš RGK į 
sandarinimus DN100, PN64 revizija 

1 vnt. 960,00 

41. Sklendės Nr. 8G-412 garų reg. į TG 
prašildymą DN200, PN25 revizija 

1 vnt. 1.472,00 
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42. Sklendžių Nr. 8G-177,277 numetimas iš TGP 
į kondensatorių DN400, PN64 revizija 

2 vnt. 2.460,00 

43. Sklendės Nr. 8G-179 iš TGP į kond. bendrą 
liniją DN400, PN64 revizija 

1 vnt. 2.460,00 

44. Rezervinio garo kolektoriaus RGK-1 ir RGK-
2 jungties sklendės Nr. G-965 revizija 

1 vnt. 2.460,00 

45. K-8 garų į deaeratorių D-7ata apsaugos 
vožtuvų revizija 

2 vnt. 960,00 

46. VSC atkirtos ir reguliuojančių vožtuvų revizija 
su metalo patikra 

4 vnt. 7.200,00 

Eil. 
Nr. 

Specialistas Preliminarus kiekis val. 
Sutarties galiojimo 

laikotarpiu (ne daugiau 
kaip)** 

1 mato vieneto 
įkainis, EUR be 

PVM 

1. Šaltkalvis 300 val. 30 

2. Suvirintojas 170 val. 35 

3. Darbų vadovas  60 val. 35 

4. Darbų vykdytojas  120 val. 40 

* Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti preliminaraus Darbų kiekio ar bet kokios jo dalies, taip pat Pirkėjas 
neįsipareigoja išpirkti Darbų visai Sutarties kainai ar bet kokiai jos daliai 
** Specialistų valandos Kitiems darbams atlikti naudojamos tik Pirkėjui pateikuskonkretų Užsakymą, kuriame 
nurodyti konkretūs Darbai ir jiems atlikti reikalingas val. kiekis. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti preliminaraus 
darbo valandų kiekio ar bet kokios jo dalies 
 
 
 

Tiekėjo taikomas garantijos terminas medžiagoms ir Darbams  

Taikomas garantijos terminas (metais)  
 

1 
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Sutarties SD Priedas Nr. 4 
 
 

ĮKAINIŲ PERSKAIČIAVIMO SĄLYGOS 
 

Kitų darbų Įkainiai (toliau - Įkainiai) Sutarties galiojimo laikotarpiu bus perskaičiuojami tokiomis sąlygomis: 
 
1. Perskaičiavimas vykdomas nustatytu periodiškumu, praėjus ne mažiau kaip  90 (devyniasdešimt) 
kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo arba praėjus ne mažiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių 
dienų nuo paskutinio perskaičiavimo dienos, esant 4.1. priede numatytoms sąlygoms. 
2. Suinteresuota Šalis, praėjus ne mažiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties 
įsigaliojimo arba paskutinio Įkainių perskaičiavimo dienos, kreipiasi į kitą Šalį dėl Įkainių perskaičiavimo, 
pateikdama prašymą pakeisti Įkainius ir nurodydama Sutarties SD priede Nr. 4.1 numatytas sąlygas 
pagrindžiančią informaciją. 
 
3. Perskaičiuoti Įkainiai įsigalioja nuo Šalių susitarimo dėl Sutarties pakeitimo pasirašymo dienos.  
4. Už Darbus, užsakytus iki Susitarimo dėl įkainių perskaičiavimo sudarymo dienos, Klientas apmoka taikant 
iki tol galiojusius Įkainius, o už  Darbus, užsakytus po Susitarimo dėl įkainių perskaičiavimo sudarymo dienos, 
Rangovui bus apmokama taikant apskaičiuotus naujus Įkainius po jų perskaičiavimo.  
5. Gali būti perskaičiuojami tik Kitų darbų įkainiai, juos perskaičiuojant priede Nr. 4.1. „Darbų įkainių 
perskaičiavimo sąlygos“ numatytomis sąlygomis. Tuo tarpu Darbų įkainiai perskaičiuojami nebus. 

 
 

Priedas Nr. 4.1 
 
 

KITŲ DARBŲ ĮKAINIŲ PERSKAIČIAVIMO SĄLYGOS 
 

1. Perskaičiavimas atliekamas priede Nr. 4 nustatytu periodiškumu, jeigu: 
a) (taikoma perskaičiuojant pirmąjį kartą) pagal Valstybės duomenų agentūros duomenis Šalies ūkio 
darbuotojų darbo užmokesčio mėnesinių indeksų vidurkis pakito daugiau nei 5 (penkis) proc. (lyginamas 
Sutarties pasirašymo mėnesio darbo užmokesčio mėnesio indekso ir po Sutarties sudarymo praėjusių 
mėnesių indekso vidurkių pokytis); 
b) (taikoma perskaičiuojant nuo antrojo karto) pagal Valstybės duomenų agentūros duomenis Šalies ūkio 
darbuotojų darbo užmokesčio mėnesinių indeksų vidurkis pakito daugiau nei 5 proc. (lyginamas Sutarties 
Įkainių perskaičiavimo Susitarime užfiksuoto laikotarpio darbo užmokesčio indeksų vidurkis su naujo 
laikotarpio (ne mažiau kaip 90 kalendorinių dienų po paskutinio Sutarties įkainių perskaičiavimo) mėnesinių 
indeksų vidurkiu). 
 
2. Indekso pokyčio dydis nustatomas lyginant praėjusio laikotarpio mėnesių indeksų vidurkį su prieš jį buvusio 
laikotarpio indeksų vidurkiu pagal formulę (1): 
 

𝑃𝑛 = ൬
ூ೙

ூ೙షభ
− 1൰ × 100% ; 

 
kur: 
 
Pn – darbo užmokesčio indekso verčių pokytis per n-tąjį laikotarpį lyginant su n-1 kalendoriniu laikotarpiu, 
išreikštu procentais; 
In – n-tojo kalendorinio laikotarpio darbo užmokesčio mėnesinių indeksų vidurkis, išreikštas proc.; 
In-1– prieš n-tąjį laikotarpį buvusio kalendorinio laikotarpio darbo užmokesčio mėnesinių  indeksų vidurkis, 
išreikštas procentais; 
n – paskutinis pasibaigęs kalendorinis laikotarpis. 
3. Indeksą galima rasti čia: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S3R0052#/ 

 
 
 
 
 

 


