
RANGOS SUTARTIS 

Nr. 
Klaipėda

Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracija  (toliau  –  Užsakovas),  atstovaujama 
Savivaldybės  administracijos  direktoriaus  Andriaus  Žuko,  veikiančio  pagal  Savivaldybės 
administracijos nuostatus, ir  UAB „YIT Lietuva“ (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio 
direktoriaus Kęstučio Vanago, toliau kartu vadinamos (-i) Šalimis, o kiekviena (s) atskirai – Šalimi, 
sudarė šią Rangos sutartį (toliau – Sutartis).

Sutartis sudaroma įvykdžius visas  Klaipėdos miesto asfaltbetonio dangų duobių miesto 
gatvėse ir kiemuose, pėsčiųjų ir dviračių takų paprastojo remonto darbų pirkimo procedūras 
Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų  įstatymo  ir  kitų  teisės  aktų  nustatyta  tvarka.  Sutarties 
sudarymo pagrindas – Viešųjų pirkimų komisijos protokolas 20241-11-07 Nr. ADM-533.  

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas – Klaipėdos miesto asfaltbetonio dangų duobių miesto gatvėse ir 
kiemuose, pėsčiųjų ir dviračių takų paprastojo remonto darbai. 

I pirkimo dalis - Klaipėdos miesto pietinės dalies asfaltbetonio dangų duobių miesto 
gatvėse ir kiemuose, pėsčiųjų ir dviračių takų paprastojo remonto darbai.  Preliminarūs šios 
pirkimo dalies perkamų darbų kiekiai nurodyti Sutarties 1 priede, jie Sutarties vykdymo metu pagal 
Užsakovo  poreikį  gali  būti  mažinami  arba  gali  būti  didinami.  Maksimaliai  darbų  (kartu  su 
paslaugomis) gali būti užsakoma už ne daugiau kaip 2 150 000,00 Eur su PVM (arba 1 776 859,50 
Eur be PVM, jei Rangovas yra ne PVM mokėtojas ar darbai, paslaugos neapmokestinami PVM, ar 
dėl kitų priežasčių, dėl kurių Užsakovo galutinė Rangovui mokėtina suma bus be PVM). Išsamesnė 
perkamų šios pirkimo dalies paslaugų ir darbų informacija bei reikalavimai pateikiami techninėje 
specifikacijoje (Sutarties 2 priedas).

2. Preliminari  Sutarties  kaina  36  mėn.,  įskaitant  visus  mokesčius  ir  pridėtinės  vertės 
mokestį  (toliau  –  PVM): I  pirkimo  daliai  –  1 247 903,45 Eur  (vienas  milijonas  du  šimtai 
keturiasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai trys eurai 45 ct). Preliminarios Sutarties kainos 
detalizavimas, paslaugų kaina, atskirų darbų įkainiai, preliminarūs perkamų darbų kiekiai nurodomi 
Sutarties 1 priede.

3. Kainodaros taisyklės: 
3.1. Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina (paslaugoms) ir 

fiksuoti įkainiai (darbams). 
3.2. Įkainiai gali būti keičiami, taikant šias peržiūros taisykles:
3.2.1.visais  atvejais,  įstatymais  pakeitus  PVM  dydį  arba  mokėjimo  tvarką,  tokie 

pakeitimai turi būti taikomi toms pažymoms apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaitoms faktūroms, 
kurias Rangovas sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių susitarimo. Tokiu atveju 
Sutarties įkainiai be PVM nekeičiami. Kitus, nei PVM, mokesčius reglamentuojančių teisės aktų 
pakeitimai negali būti pagrindas peržiūrėti Sutarties įkainius, kuriems taikoma peržiūra.

Jeigu Sutartyje fiksuojami įkainiai be PVM, o Sutarties vykdymo metu Rangovui atsiranda 
pareiga mokėti PVM tarifą dėl nuo Užsakovo nepriklausančių aplinkybių (pavyzdžiui, pasikeičia 
Rangovo veikla, tampama PVM mokėtoju ir pan.), tokiu atveju, vykdant Sutartį, Sutarties įkainiai 
nekeičiami.

3.2.2. Sutarties  vykdymo  laikotarpiu  darbų  įkainiai  pagal  bendrą  kainų  lygio  kitimą 
perskaičiuojama (didinama arba mažinama) ne anksčiau kaip praėjus 9 mėnesiams nuo pasiūlymo 
viešajam pirkimui pateikimo dienos, jeigu įkainių pokytis per ne ilgesnį kaip 9 mėn. laikotarpį nuo 
pasiūlymų pateikimo dienos yra didesnis kaip 5 procentai. Jei Sutartis galioja ilgiau nei 12 mėn., 
kiti perskaičiavimai atliekami kas 6 mėnesius nuo paskutinės atliktos įkainių peržiūros dėl kainų 
pokyčio.

3.2.3. Sutarties  vykdymo  laikotarpiu  darbų  įkainiai  perskaičiuojami  dėl  kainų  lygio 
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pokyčio, jei Sutartis yra stabdoma Užsakovo iniciatyva ilgiau nei 6 mėn. ir jeigu kainų teigiamas 
pokytis yra didesnis kaip 1 procentas. 

3.2.4.Darbų įkainių perskaičiavimo dėl Sutarties 3.2.2 – 3.2.3 p. eiga:
3.2.4.1. užfiksuojami atliktų darbų įkainiai, kurie sudaro sąmatoje nurodytų darbų įkainių, 

padaugintų iš atliktų darbų kiekių, suma. Užfiksuojama papildomo susitarimo įsigaliojimo dienai 
neatliktų darbų (darbų, dėl kurių nėra pateiktos sąskaitos faktūros bei pasirašyti atliktų darbų aktai) 
vertė;

3.2.4.2. užfiksuojami neatliktų darbų įkainiai,  tai yra ta darbų įkainių dalis, kuri lieka iš 
darbų įkainių, nurodytų Sutarties 2 punkte,  atėmus atliktų darbų iki įkainių perskaičiavimo sumą. 
Perskaičiavimas netaikomas darbams, kurie buvo įsigyjami po Sutarties įsigaliojimo – papildomai 
ar keičiant vienus darbus kitais;

3.2.4.3. neatliktų darbų įkainiai padauginami iš pataisymo daugiklio;
3.2.4.4. pataisymo daugiklis:  

P= SSKIesamas
SSKIbazinis

SSKIesamas – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos 
iki paskutinės įkainių perskaičiavimo dienos;

SSKIbazinis– bazinės kainos indeksas tą  mėnesį,  kai  lieka 28 (dvidešimt aštuonios)  dienos 
(Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymų atidarymo 
dienos;

3.2.4.5. esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų 
bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai):  https://osp.stat.gov.lt  Visi rodikliai   Rodiklių 
duomenų bazė  Pagal temą  Ūkis ir finansai (makroekonomika)  Kainų indeksai, pokyčiai ir 
kainos   Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai  Statybos 
sąnaudų elementų kainų indeksai  Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2021 m. – 100)  
Lentelės  pasirinktys   Duomenų  rinkinys:  statinių  pagal  tipą  klasifikatorius   Pritaikyti   
Inžineriniai statiniai  Keliai ir gatvės  Pritaikyti  Nurodome laikotarpį.

3.3. Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal techninę specifikaciją, Sutartį, Sutarties Šalys 
susitaria,  kad  tokie  darbai  nebus  laikomi  papildomais  darbais  ir  už  juos  papildomai  nebus 
sumokama. Bet kokie Užsakovo darbuotojų ar kitų įgaliotų asmenų pareiškimai, nurodymai, įrašai 
pasitarimų protokoluose nėra laikomi Užsakovo pritarimu papildomų darbų įsigijimui. Tinkamas 
Užsakovo  pritarimas  papildomų  darbų  įsigijimui  yra  tik  papildomas  susitarimas  dėl  Sutarties 
pakeitimo.

3.4. Jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų 
vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina keisti kitu darbu, raštu 
pagrindžiamos  aplinkybės,  sąlygojančios  būtinybę  atlikti  darbų  pakeitimus,  Rangovas  pateikia 
nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą,  kurioje nurodo nevykdytinų darbų įkainius,  bei  papildomus 
darbus,  t.  y.  vietoje  nevykdomų  darbų  siūlomų  atlikti  darbų  lokalinę  sąmatą.  Darbų  keitimas 
įforminamas raštišku papildomu susitarimu.

3.5. Jei  darbų  vykdymo eigoje  paaiškėja,  kad  atskirų  darbų  atlikimas  nereikalingas  ar 
neįmanomas dėl kitų objektyvių priežasčių, tokių darbų atsisakymo būtinumas turi būti pagrįstas 
dokumentais, nurodant priežastis ir raštu suderintas su Užsakovu, surašant nevykdomų darbų aktą, 
kurį pasirašo Užsakovas, Rangovas. Surašius nevykdomų darbų aktą, Užsakovas ir Rangovas taip 
pat  sudaro  papildomą  susitarimą  prie  Sutarties  dėl  atsisakomų  darbų  (nurodant  jų  vertę)  bei 
Sutarties kainos patikslinimo (sumažinimo), atsisakius tam tikrų Sutartyje numatytų darbų.

3.6. Užsakovas apskaičiuoja atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų įkainius pagal 
kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taikant žemiau nurodytus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant 
galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

3.6.1.  pritaikant Rangovo pasiūlyme nurodytus darbų įkainius;
3.6.2.  jei  įmanoma,  išskaičiuojant  kainos  dalį  iš  pasiūlyme  įkainotos  atskiros  pirkimo 

objekto sudedamosios dalies  ar  numatyto įkainio,  pavyzdžiui,  tinkavimo įkainį  išskaičiuojant  iš 

https://osp.stat.gov.lt/
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sąmatose numatyto „Tinkavimas, glaistymas, dažymas“ darbo įkainio;
3.6.3.  pritaikant pasiūlyme numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir 

nustatyti Užsakovas;
3.6.4.  įvertinant  darbų  pagrįstas  tiesiogines  (darbo  užmokesčio  ir  su  juo  susijusius 

mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) bei 
netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (Viešųjų 
pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-95 aktuali  redakcija,  kuri 
galiojo  skelbimo  apie  pirkimą  paskelbimo  metu)  priedo  „Tiesioginių  ir  netiesioginių  išlaidų 
apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

3.7. Pradinės Sutarties vertė yra lygi maksimaliai Sutarties vykdymui skirtų lėšų sumai be 
PVM Sutartyje nurodytų paslaugų ir darbų įsigijimui Rangovo pasiūlyme nurodytai paslaugų kainai 
be  PVM ir  nurodytais  darbų įkainiais  be  PVM:  I  pirkimo dalis  –  1 776 859,50 Eur  be  PVM. 
Pradinės Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus, kai Sutarties vertė 
peržiūrima pagal Sutarties 3.2 p. nurodytas įkainių peržiūros taisykles.

3.8. Vykdant  Sutartį,  Užsakovas  neįsipareigoja  nupirkti  viso  Sutarties  1  priede  nurodyto 
preliminaraus darbų kiekio. Rangovui sumokama už suteiktas paslaugas pagal fiksuotą paslaugų 
kainą ir atliktus darbus už faktinį Sutartyje numatytų darbų kiekį pagal fiksuotus darbų įkainius,  
neviršijant  pradinės Sutarties  vertės.  Darbų kiekiai,  viršijantys  pradinę Sutarties  vertę,  gali  būti 
įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas.

3.9. Už  paslaugas  ir  darbus,  kuriuos  Rangovas  atliks  savavališkai,  ne  pagal  Techninę 
specifikaciją, Sutartį, Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su 
Užsakovu, Užsakovui neįsigijus Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir dėl tokių paslaugų, 
darbų nesudarius raštiškų susitarimų, Rangovui nebus apmokama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Rangovas turi parengti paprastojo remonto aprašą (toliau – Aprašas), statinio išpildomąją 
nuotrauką bei ją suderinti ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo Užsakovo pateikto raštiško 
užsakymo. Darbai atliekami 36 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos: 

4.1. Darbai  ir  paslaugos  negali  būti  pradėti,  kol  nėra  gautas  Sutarties  įvykdymo 
užtikrinimas;

4.2. Darbus  ir  paslaugas  Rangovas  turi  atlikti  pagal  Užsakovo  pateiktus  raštiškus 
užsakymus, kuriuose pateikiamas remonto darbų sąrašas, vietos ir darbų atlikimo terminai. Duobių 
remonto darbų atlikimo terminai: 

4.2.1.  iki 5 darbo dienų, jeigu numatomas remontuotinų duobių plotas iki 750 m²;
4.2.2.  iki 10 darbo dienų, jeigu numatomas remontuotinų duobių plotas iki 1 500 m².
Ilgesni arba trumpesni duobių remonto atlikimo terminai nustatomi skaičiuojant, kad 150 m² 

ploto duobės remontuojamos 1 darbo dieną. Užsakymo terminai pagal raštišką Užsakovo nurodymą 
gali būti keičiami ar nurodyti darbai laikinai stabdomi dėl oro sąlygų, dėl remonto darbų eiliškumo 
pasikeitimo.

4.3. avarines duobes gatvėse, gavus Užsakovo raštišką nurodymą, nedelsiant (ne vėliau kaip 
per 1 val.) pažymėti įspėjamaisiais kelio ženklais ir ne vėliau kaip per 24 valandas nuo raštiško 
Užsakovo užsakymo gavimo užtaisyti. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už padarinius, 
jei per nurodytą laiką avarinė duobė nebus užtaisyta ir (ar) nepažymėta atitinkamomis priemonėmis 
– įspėjamaisiais kelio ženklais.

4.4. informacija apie vykdomus duobių remonto darbus magistralinėse gatvėse bei gatvėse, 
kuriomis  vyksta  visuomeninis  transportas,  privalo  būti  Užsakovo  paskelbta  žiniasklaidos 
priemonėmis. Rangovas apie numatomą darbų pradžią ir pabaigą Užsakovą informuoja mažiausiai 
prieš 48 val.

4.5. Rangovas, vykdant ilgalaikius (ištisinės dangos remonto) darbus, kurių metu ribojamas 
eismas  magistralinėse,  viešojo  transporto  maršrutų  ir  intensyvaus  eismo  gatvėse,  gavęs  eismo 
ribojimą leidžiančius dokumentus, privalo patvirtintą eismo schemą ir leidimą pateikti Užsakovui 
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prieš 5 darbo dienas prieš darbų pradžią tam, kad Užsakovas informaciją paskelbtų informacinėje 
sistemoje.

4.6. Laikoma, kad siuntimo ir  gavimo diena sutampa, kai  užsakymas yra siunčiamas el. 
paštu ar faksu.

III. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

5. Mokėjimai  Rangovui  už  suteiktas  paslaugas,  faktiškai  atliktus  darbus  atliekami  nuo 
dokumentų, patvirtinančių suteiktas paslaugas, atliktus darbus (sąskaitos faktūros, Šalių pasirašyto 
suteiktų paslaugų, atliktų darbų priėmimo–perdavimo akto, Sutarties 11.1. p. numatytą ataskaitą*), 
gavimo  dienos  per  3  darbo  dienas  gavus  lėšas  iš  Lietuvos  automobilių  kelių  direkcijos  prie 
Susisiekimo ministerijos, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų  (vadovaujantis Mokėjimų, 
atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo (aktualia redakcija) 5 str. 3 
d.,  už  darbus  apmokama  per  60  dienų  nuo  pateiktų  mokėjimo  dokumentų  patvirtinimo,  nes 
Užsakovas  mokėjimus atliks  tik  gavęs  finansavimą iš  įgyvendinančios  institucijos,  o  mokėjimo 
prašymų  pateikimui,  jų  patikrinimui  ir  kitų  procedūrų  atlikimui  būtinos  laiko  sąnaudos) ir  iš 
Savivaldybės biudžeto lėšų ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.

*Ataskaita  teikiama  tik  tuo  atveju,  jei  Rangovas  dėl  Sutarties  11.1.  p.  numatyto  
įsipareigojimo pateikia ties numeriu 3) nurodytą informaciją.

6. Rangovas įsipareigoja Užsakovui  pateikti  sąskaitas atsiskaitymams su Rangovu.  Jeigu 
Sutartį  pasirašo  Rangovų grupė,  atsiskaitymas  vykdomas su  pagrindiniu  partneriu,  tokiu  atveju 
sąskaitas Užsakovui įsipareigoja teikti pagrindinis partneris. Visos Rangovo sąskaitos apmokėti turi 
būti pateikiamos Užsakovui tik elektroniniu būdu:

6.1. naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema (SABIS). Teikiant 
sąskaitas per SABIS, privaloma nurodyti sutarties, pagal kurią išrašoma sąskaita, numerį;

6.2. elektroninės  sąskaitos  faktūros,  atitinkančios  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų 
standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 
2017/1870  Dėl  nuorodos  į  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartą  ir  sintaksių  sąrašo 
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19),  
gali būti teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis;

6.3. Rangovas  elektronines  sąskaitas  faktūras  priima ir  apdoroja  naudodamasis  SABIS, 
išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita 
faktūra suprantama kaip sąskaita  faktūra,  išrašyta,  perduota ir  gauta tokiu elektroniniu formatu, 
kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. 

7. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu, nurodytu Sutartyje, jei subrangovas 
išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė 
sutartis  tarp  Užsakovo,  Rangovo  ir  subrangovo,  kurioje  aprašoma  tiesioginio  atsiskaitymo  su 
subrangovu  tvarka.  Rangovas  turi  teisę  prieštarauti  nepagrįstiems  mokėjimams.  Tiesioginio 
atsiskaitymo su subrangovu galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. Jeigu 
sudaroma  trišalė  sutartis  tarp  Užsakovo,  Rangovo  ir  subrangovo  dėl  tiesioginio  atsiskaitymo 
galimybės,  Rangovas  įsipareigoja  Užsakovui  pateikti  sąskaitą  dėl  tiesioginio  atsiskaitymo  su 
subrangovu.

8. Finansavimo šaltinis:  Savivaldybės biudžeto lėšos (įskaitant Kelių priežiūros ir plėtros 
programos lėšas (KPP)), Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa Nr. 06, priemonė 006-
01-01-11 „Kietųjų dangų (šaligatvių, gatvių, takų) remontas“; 06.01.01.01.19. „Įvažiuojamųjų kelių 
atnaujinimas“.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

9. Užsakovas įsipareigoja:
9.1. sudaryti  Rangovui  visas  sąlygas,  suteikti  informaciją  ar  dokumentus,  reikalingus 

Sutartyje numatytoms prievolėms atlikti;
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9.2. priimti ir sumokėti už laiku ir tinkamai suteiktas paslaugas, atliktus darbus Sutartyje 
nustatytais terminais ir tvarka;

10. Užsakovas turi teisę: 
10.1. kontroliuoti darbų atlikimo eigą ir kokybę, pareikšti reikalavimus dėl darbų rezultato 

trūkumų, kurie buvo nustatyti per garantinį terminą;
10.2.  reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal Sutartį ir laikydamasis normatyvinių 

dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyvinių statybos 
dokumentų reikalavimų ar bet kokių Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu 
reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą 
darbą  iki  nustatytų  darbų  defektų  pašalinimo  arba  pašalinti  trūkumus  trečiųjų  asmenų  pagalba 
Rangovo sąskaita;

10.3. duoti  nurodymus  Rangovui  ir  reikalauti  jų  vykdymo,  jei  darbų  vykdymo  eigoje 
sistemingai pažeidžiami Sutartyje, techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai;

10.4. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų darbų defektus, atsiradusius 
per garantinį laikotarpį;

10.5. jei darbų priėmimo metu nustatoma trūkumų, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą 
trūkumams pašalinti arba, Rangovui atsisakius šalinti trūkumus per nurodytą terminą, Užsakovas 
turi teisę iš Rangovui mokėtinų sumų atskaityti sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti;

10.6. reikalauti  ištaisyti  paaiškėjusį  defektą tiek iš  Rangovo, tiek iš  ūkio subjekto,  kurio 
pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovo (jeigu tokie pasitelkiami), atlikusio konkretų darbą;

10.7. nepriimti  netinkamai,  nekokybiškai  atliktų  darbų,  iki  kol  bus  ištaisyti  nurodyti 
trūkumai;

10.8. stabdyti darbus, jei to reikia trūkumų pašalinimui;
10.9. vykdant  Sutartį,  darbus  užsakyti  pagal  Užsakovo  poreikį,  neviršijant  Sutartyje 

nurodytos pradinės Sutarties vertės
11. Rangovas įsipareigoja: 

11.1. Pagal  Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos, patvirtinto Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 aprašo 2 priedo XVII 
skyrius 26.1 p. atlikdamas darbus, taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal 
standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS, ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus 
atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais 
Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.  Rangovas įsipareigoja  ne vėliau kaip per 5 darbo 
dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Užsakovui pateikti arba (1)     nepriklausomos įstaigos   
išduotą galiojantį sertifikatą* dėl nustatytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų arba (2) 
kitus  lygiaverčius  aplinkos  apsaugos  vadybos  užtikrinimo  priemonių  įrodymus,  kurie 
patvirtintų,  kad  Rangovo  siūlomos  aplinkos  apsaugos  vadybos  užtikrinimo  priemonės  atitinka 
reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus (pvz. tai gali būti Rangovo taikomų 
aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus  Aplinkos apsaugos kriterijų,  
kuriuos  perkančiosios  organizacijos  ir  perkantieji  subjektai  turi  taikyti  pirkdamos  prekes,  
paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  
2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas) 10 punkte nustatytus reikalavimus) 
arba (3) informaciją (planą ar pan.) apie tai, kokias konkrečias aplinkos apsaugos priemones 
Rangovas taikys (įsipareigoja taikyti) atlikdamas konkrečius darbus ir pagal šią informaciją (planą 
ar pan.) vykdyti Sutartį.

Jei  Rangovas  nepateikia  ties  numeriu  (1)  arba  (2)  arba  (3)  nurodytų 
dokumentų/informacijos, Rangovui bus taikoma Sutarties 13 p. numatyta atsakomybė.

Jei Rangovas pasirenka teikti ties numeriu (3) nurodytą informaciją, tai Rangovas 
kartu su atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu Užsakovui pateikia ataskaitą apie taikytas aplinkos 
apsaugos priemones.  Sutarties 13 p. numatyta atsakomybė Rangovui bus taikoma Užsakovui 
nustačius,  kad  Rangovas  kartu  su  atliktų  darbų priėmimo-perdavimo aktu  Užsakovui  nepateikė 
ataskaitos apie darbų atlikimo metu taikytas aplinkos apsaugos priemones ir  (ar)  atlikus darbus 
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Rangovas nepritaikė pateiktoje informacijoje (plane ar pan.) nurodytų aplinkos apsaugos priemonių.
*Užsakovas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų  

nepriklausomų įstaigų
11.2. Sutarties  galiojimo  metu turėti (taikoma  abiem  pirkimo  dalims)  valdomą 

nuosavybės, panaudos, nuomos ar kita teise techniką ir (ar) įrangą ne mažiau kaip: 
1 vnt. asfalto klojimo mašiną;
2 vnt. asfalto frezavimo mašinų;
2 vnt. paviršiaus tankinimo mašinų, naudojamų įrengiant kelių, gatvių, dangą ir jos pagrindą 

(plentvolių);
1 vnt. kelių tiesimo mašiną organiniams rišikliams vežti ir tolygiai skleisti dangos paviršiuje 

(autogudronatorių);
1  vnt.  grunto  ir  asfalto  tankinimo,  betono  klojimo,  pagrindų  paruošimo  techniką 

(vibroplokštę).
Užsakovas  bet  kuriuo  Sutarties  galiojimo metu  turi  teisę  pareikalauti  Rangovo  pateikti 

šiame  papunktyje  nurodytos  technikos/įrangos  turėjimą  įrodančių  dokumentų.  Nepateikus  šių 
dokumentų per Užsakovo nurodytą terminą bus taikoma  Sutarties 13 p. numatyta atsakomybė.

11.3. jei  Rangovas  yra  registruotas  užsienio  šalyje,  iki  Sutarties  pasirašymo  pateikti 
pasiūlyme nurodytų Rangovo specialistų teisės pripažinimo pažymas;

11.4. pasirašius  Sutartį,  tačiau  ne  vėliau  negu  Sutartis  pradedama  vykdyti,  pateikti 
Užsakovui  tuo  metu  žinomų  kitų  ūkio  subjektų,  kurių  pajėgumais  remiamasi,  subrangovų 
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos 
informacijos  pasikeitimą  visą  Sutarties  galiojimo  laikotarpį,  taip  pat  apie  naujus  kitus  ūkio 
subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, subrangovus;

11.5. visus  darbus  atlikti  ir  paslaugas  teikti  tik  pagal  Užsakovo  pateiktus  rašytinius 
užsakymus (el. paštu) kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai pagal Sutartį ir jos priedus, statybos 
techninių  reglamentų  ir  kitų  teisės  aktų,  reglamentuojančių  statybos  veiklą  (normų,  taisyklių) 
reikalavimus. Garantuoti, kad paslaugų, darbų priėmimo metu paslaugos ir darbai atitiks Sutarties ir 
prieduose nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, 
kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą techninėje specifikacijoje numatytam 
panaudojimui;

11.6. Užsakovo nurodytais terminais pradėti, kokybiškai atlikti ir perduoti Užsakovui visus 
Sutartyje ir  jos prieduose nurodytus darbus ir  ištaisyti  defektus, nustatytus iki darbų perdavimo 
Užsakovui ir per garantinį laikotarpį;

11.7. užtikrinti gatvių ir kiemų, pėsčiųjų ir dviračių takų skirtingose vietose (atsižvelgiant į 
Užsakovo reikalavimą) tvarkymą tinkamai ir laiku;

11.8. savarankiškai  apsirūpinti  materialiniais  ištekliais,  reikalingais  Sutartyje  ir  jos 
prieduose numatytiems įsipareigojimams įvykdyti, darbų vykdymui naudoti Lietuvos Respublikos 
įstatymais  nustatyta  tvarka  sertifikuotas  medžiagas,  dirbinius,  gaminius  ir  įrenginius,  garantuoti 
tinkamą  statybinių  ir  kitų  medžiagų,  įrangos,  dirbinių  ir  gaminių  priėmimą,  organizuoti  jų 
sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir 
taupų naudojimą. Objekte, kuriame atliekami darbai, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka 
Rangovui visą Sutarties galiojimo laikotarpį;

11.9. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos 
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta darbų teritorijos judančių 
žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų; 

11.10. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų 
priėmimo-perdavimo  datą  bei  pateikti  atliktų  darbų  aktus,  išrašyti  sąskaitas  faktūras,  kitą 
normatyvinių statybos dokumentų nurodytą darbų atlikimo dokumentaciją, atlikti būtinus bandymus 
ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 
darbo dienas raštu pranešti apie darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su darbų vykdymu susijusią  
informaciją;

11.11. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis objekte;
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11.12. savo  lėšomis  įrengti  laikinus  aptvėrimus  (jei  reikalinga),  o  baigus  darbus  -  juos 
išardyti;

11.13. saugoti Užsakovo turtą nuo apgadinimo ar sunaikinimo dėl Rangovo veiksmų;
11.14. užtikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas 

Rangovas,  darbų  atlikimo  metu  nebūtų  apsvaigę  nuo  alkoholio,  narkotinių,  toksinių  ir  (arba) 
psichotropinių medžiagų;

11.15. jeigu Rangovo kvalifikacija  dėl  teisės  verstis  atitinkama veikla  nebuvo tikrinama 
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys 
asmenys;

11.16. užtikrinti,  kad  darbus  atliks  kvalifikuoti  specialistai,  nurodyti  pateiktame 
konkursiniame  pasiūlyme,  atitinkantys  konkurso  sąlygų  apraše  nustatytus  kvalifikacijos 
reikalavimus, turintys galiojančius kvalifikacijos dokumentus, leidžiančius vykdyti Sutartyje ir jos 
prieduose nurodytus darbus;

11.17. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus 
būtinus leidimus, kvalifikacijos dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, 
kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis;

11.18. nedelsiant  raštu  informuoti  Užsakovą  apie  bet  kurias  aplinkybes,  trukdančias  ar 
galinčias sutrukdyti Rangovui atlikti Užsakovo pateiktame raštiškame užsakyme nurodytus darbus 
nustatytais terminais;

11.19. darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti  už komunikacijų pažeidimus, juos pažeidus – 
atkurti savo lėšomis ir jėgomis; 

11.20. atlikti darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas, 
išvežti  savo  statybines  atliekas  ir  statybinį  laužą  savo  sąskaita,  susidariusias  atliekas  tvarkyti 
laikantis visų galiojančių įstatymų, Klaipėdos miesto atliekų tvarkymo taisyklių ir Klaipėdos miesto 
tvarkymo ir švaros taisyklių;

11.21. savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir 
neatitinkantys Sutarties ir jos priedų sąlygų. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus 
ir  defektus,  išaiškėjusius  ar  atsiradusius  pasibaigus  Sutarties  vykdymo laikui,  bet  tebegaliojant 
objekto garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 darbo 
dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau. Rangovo sutartyse su kitais ūkio  
subjektais, kurių pajėgumais remiamasi, ir subrangovais turi būti nurodyta, kad kito ūkio subjekto, 
kurio pajėgumais remiamasi,  ir  subrangovo atliekamiems darbams suteikiami Sutartyje nurodyti 
garantiniai terminai ir Užsakovas turi teisę reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo,  
tiek iš kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, tiek iš subrangovo, atlikusio konkretų darbą;

11.22. atlyginti  Užsakovui  nuostolius,  atsiradusius  dėl  Rangovo  kaltės  –  dėl  sutartinių 
įsipareigojimų nevykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo;

11.23. atsakyti  už  kitų  ūkio  subjektų,  kurių  pajėgumais  remiamasi,  ir  subrangovų, 
vykdančių Rangovo sutartines prievoles, atliktus darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą;

11.24. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo 
nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;

11.25. tinkamai  vykdyti  kitus  įsipareigojimus,  numatytus  pirkimo  sąlygose,  Sutartyje  ir 
galiojančiuose teisės aktuose, būtinus Sutarčiai vykdyti;

11.26. jei  Rangovas  yra  Rangovų  grupė,  veikianti  pagal  jungtinės  veiklos  sutartį,  tokiu 
atveju jungtinės veiklos partneriai įsipareigoja solidariai atsakyti Užsakovui už Sutarties vykdymą;

11.27. po  darbų  likusias  senas  medžiagas  Rangovas  naudoja  ir  jomis  disponuoja  savo 
nuožiūra. Šių senų statybinių medžiagų vertę Rangovas įsivertina teikdamas pasiūlymą;

11.28. užsitikrinti  energetinius  išteklius  darbų  vykdymui  ir  padengti  jų  kaštus  darbų 
vykdymo laikotarpiu.

11.29. Rangovas turi teisę:
11.30. naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis;
11.31. gauti Užsakovo apmokėjimą už laiku ir tinkamai suteiktas paslaugas, atliktus darbus 

pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką.
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V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

12. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:
12.1. Rangovas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos privalo 

pateikti Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą (taikoma  kiekvienai  pirkimo  daliai)  –  pirmo 
pareikalavimo Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo 
raštą – 5 proc. nuo atitinkamos pirkimo dalies preliminarios Sutarties kainos su PVM. Jeigu 
Rangovas  pateikia  draudimo  bendrovės  laidavimo  draudimo  raštą,  tai  kartu  su  šiuo  laidavimo 
draudimo raštu  Rangovas  turi  pateikti  ir  mokestinio  pavedimo kopiją,  kad draudimo įmoka už 
išduotą  laidavimo  draudimo  raštą  yra  sumokėta.  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimas  turi  būti  
besąlyginis ir neatšaukiamas ir turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo gavėjas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Liepų g. 11, 92138 Klaipėda, 
įmonės kodas 188710823. Rangovui laiku nepateikus reikalaujamo Sutarties įvykdymo užtikrinimo 
– taikomi Sutarties 12.5 p. nustatyti delspinigiai.

12.2. Užsakovas Sutarties įvykdymo užtikrinimu pasinaudoja esant bet kuriai iš šių 
aplinkybių:

12.2.1. Rangovas vienašališkai nutraukia Sutartį Sutartyje ir (ar) įstatymuose nenumatytais 
atvejais ir tvarka;

12.2.2. Rangovui  iškeliama bankroto ar  restruktūrizavimo byla ir  dėl  to yra nutraukiama 
Sutartis;

12.2.3. Rangovas padaro Sutarties esminį pažeidimą.
12.3. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja,  kad Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs 

juridinis  asmuo  (garantas)  negali  įvykdyti  savo  įsipareigojimų,  Užsakovas  raštu  pareikalauja 
Rangovo per 15 kalendorinių dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tomis pačiomis 
sąlygomis  kaip  ir  ankstesnioji.  Jei  Rangovas  nepateikia  naujo  Sutarties  įvykdymo užtikrinimo, 
Užsakovas turi teisę jį įsigyti savo lėšomis ir patirtas išlaidas išskaičiuoti iš galutinės pagal Sutartį  
Rangovui mokėtinos sumos arba nutraukti Sutartį.

12.4. Jei  Užsakovas  pasinaudoja  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimu,  Rangovas,  siekdamas 
toliau  vykdyti  Sutarties  įsipareigojimus,  privalo  per  5  darbo  dienas  pateikti  Užsakovui  naują 
Sutarties įvykdymo užtikrinimą to paties dydžio sumai.

12.5. Rangovui  vėluojant  pateikti  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą,  Rangovas  moka 
Užsakovui 100 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną iki kol pateikiamas Sutarties 
įvykdymo užtikrinimas. Delspinigiai gali būti išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinos sumos.

13. Rangovui nustatoma 500 Eur vertės bauda už nekokybiškai suteiktas paslaugas, atliktus 
darbus,  Sutarties  11.1  p.,  11.2  p.  nustatytų  reikalavimų  pažeidimus,  ir  (ar)  kitus  Sutarties 
pažeidimus, nesusijusius su vėlavimu, surašant pažeidimo (defektinį) aktą už kiekvieną nustatytą 
atvejį. Pažeidimo (defektinis) aktas surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta 
sutartu laiku arba atsisako dalyvauti,  pažeidimų (defektinis) aktas surašomas jam nedalyvaujant. 
Bauda gali  būti  išskaičiuojama iš  Rangovui  mokėtinos sumos.  Jei  paslaugos suteiktos ir  darbai 
atlikti nekokybiškai, Užsakovas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą 
nepašalinus  trūkumų,  numatyta  bauda  taikoma  pakartotinai.  Baudos  už  Sutarties  pažeidimus 
netaikomos  pažeidimams,  kuomet  pažeidimo  pagrindu  pasinaudojama  Sutarties  įvykdymo 
užtikrinimu.

14. Rangovas,  pradelsęs  paslaugų,  darbų  atlikimo  terminus,  nurodytus  Užsakovo 
pateiktame  raštiškame  užsakyme,  moka  Užsakovui  50  Eur dydžio  delspinigius  už  kiekvieną 
pavėluotą dieną, iki kol įvykdomos prievolės. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų 
sumų.  Delspinigiai  skaičiuojami  nepriklausomai  nuo  pasinaudojimo  Sutarties  įvykdymo 
užtikrinimu.

15. Užsakovas,  nesumokėjęs  už  suteiktas  paslaugas,  atliktus  darbus  pagal  Sutartyje 
nustatytą terminą, Rangovui raštiškai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius už 
kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną nuo laiku neapmokėtos sumos.
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16. Jeigu dėl Rangovo veiksmų ar neveikimo sutartinės prievolės neįvykdomos Sutartyje 
nustatytais terminais ir dėl šių Rangovo veiksmų (neveikimo) Užsakovas neįsisavina ir praranda iš 
kitų  (bet  kurių  finansavimo šaltinių,  išskyrus  Savivaldybės  biudžeto  lėšas)  finansavimo šaltinių 
skirtas lėšas, Užsakovo prarastos lėšos laikomos Užsakovo nuostoliu ir Rangovas įsipareigoja per 
Užsakovo  nustatytą  terminą  savo  lėšomis  atlyginti  30  procentų  nurodytų  Užsakovo  patirtų 
nuostolių, skaičiuojant nuo preliminarios Sutarties kainos su PVM.

17. Rangovui  nustatoma  5 000 Eur vertės bauda už kiekvieną Sutarties  vykdymo metu 
pasitelktą,  tačiau  Sutartyje  nustatyta  tvarka  neišviešintą  subrangovą,  ūkio  subjektą,  kurio 
pajėgumais  remiamasi,  surašant  pažeidimo aktą  už  kiekvieną  nustatytą  atvejį.  Pažeidimo aktas 
surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti,  
pažeidimo  aktas  surašomas  jam  nedalyvaujant.  Bauda  gali  būti  išskaičiuojama  iš  Rangovui 
mokėtinos sumos.

18. Rangovui vėluojant  suteikti paslaugas, atlikti darbus ar darbus atlikus nekokybiškai, su 
defektais, taip pat vilkinant paslaugas, darbus ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti 
savo  teisėtus  interesus,  gali  atlikti  neapmokėtų  sumų  įskaitymus  į  nuostolius  (vienašalius 
sandorius).

19. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:
19.1. pažeidimas,  atitinkantis  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  6.217  straipsnio  2 

dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;
19.2. pažeidimas, kai Rangovas, raštiškai įspėtas, neužtikrina paslaugų, darbų kokybės;
19.3. pažeidimas,  kai  Rangovas  Užsakovo  Rangovui  pateiktame  raštiškame  užsakyme 

nustatytą darbų atlikimo terminą pažeidžia daugiau kaip 30 kalendorinių dienų dėl savo kaltės arba 
dėl aplinkybių, už kurias atsakingas Rangovas;

19.4. pažeidimas,  kai  Rangovas  neištaiso  Sutarties  pažeidimo  per  Užsakovo  nurodytą 
terminą;

19.5. pažeidimas,  kai  Užsakovas,  raštiškai  įspėtas,  daugiau nei  30 kalendorinių dienų be 
objektyvių priežasčių nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus.

20. Garantijos:
20.1. Darbų  garantinis  terminas,  skaičiuojant  nuo  Rangovo  atliktų  darbų  perdavimo 

Užsakovui dienos, yra: 
20.1.1. išdaužų užtaisymo darbams - 1 metai, kai darbai atliekami iki 200 kv. m plote; 
20.1.2. išdaužų užtaisymo darbams - 3 metai, kai darbai atliekami nuo 200 kv. m plote.
Rangovo  pasiūlyme  pasiūlytas  papildomas  statinio  garantinis  terminas –  1  metai). 

Bendras statinio garantinis terminas – 4 metai.
Papildomos  statinio  garantinio  termino  trukmės  suteikimo  tikrinimą  atlieka  techninę 

priežiūrą vykdantis Užsakovo atstovas, atsakingas už techninės priežiūros kontrolę, nuolatinės ir 
(ar) kasmetinės, ir (ar) esminės (detaliosios planinės) apžiūros metu ir po jos atlikimo, užpildant 
defektų  (pažeidimų)  apžiūros  aktą.  Apžiūros  metu  nustačius  defektų  (pažeidimų),  Rangovui 
nustatomas  protingas,  technologiškai  pagrįstas  terminas  jų  ištaisymui.  Rangovui  per  Užsakovo 
atstovo,  atsakingo  už  techninės  priežiūros  kontrolę,  duotą  terminą  neištaisius  nustatytų  defektų 
(pažeidimų), Rangovui taikoma Sutarties 13 p. nustatyta atsakomybė. 

20.2. Rangovas garantuoja, kad darbų užbaigimo procedūros metu jo atlikti darbai atitiks 
Sutarties ir jos priedų, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus 
atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

20.3. Rangovas  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  nustatyta  tvarka  garantiniu 
laikotarpiu  atsako už  išaiškėjusius  atliktų  darbų defektus.  Garantinio  laikotarpio  metu išryškėję 
darbų defektai fiksuojami defektiniame akte. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas 
pats  arba  trečiųjų  asmenų  pagalba  įsipareigoja  savo  sąskaita  ištaisyti  garantiniu  laikotarpiu 
paaiškėjusį  defektą,  jo  ištaisymo būdą  bei  tvarką.  Rangovas  neatsako,  jei  defektai  atsirado  dėl 
neteisingos  eksploatacijos,  sugadinimo,  stichinių  nelaimių  ar  kitų  įstatymuose  numatytų 
atsakomybę šalinančių aplinkybių.

20.4. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Užsakovas turi teisę 
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pats pašalinti nustatytus defektus ir reikalauti iš Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria 
Užsakovas,  ištaisydamas  defektą  ir  atitaisydamas  žalą,  įskaitant  Užsakovo  kaštus  ieškant  kito 
Rangovo ir pan.

21. Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas 
Sutartį,  techninę  specifikaciją,  nesilaikė  normatyvinių  statybos  dokumentų  ir  kitų  teisės  aktų 
reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

21.1. nedelsdamas sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;
21.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;
21.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę; 
21.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;
21.5. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

22. Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka:
22.1. Rangovas privalo atlikti darbus pagal Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų 

norminių  aktų  reikalavimus.  Darbai  taip  pat  apima  reikalingų  leidimų  ir  licencijų  gavimą, 
reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui.

22.2.  Atlikti  darbai  laikomi  užbaigtais,  kai  yra  įvykdyti  visi  Sutartyje  ir  jos  prieduose 
numatyti  darbai,  ištaisyti  defektai,  pateiktos  išpildomosios  nuotraukos,  medžiagų  ir  įrengimų 
sertifikatai  ir  atitikties  deklaracijos,  kita  išpildomoji  dokumentacija  bei  atlikti  visi  reikalingi 
bandymai,  Rangovui  priklausantys  pagal  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktus,  pasirašytas  darbų 
perdavimo – priėmimo aktas.

22.3.  Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti darbai neatitinka 
Sutartyje ir jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos blogesnės kokybės medžiagos, 
nukrypta nuo techninės specifikacijos, Sutarties, kitų darbų reikalavimų be Užsakovo raštiško 
sutikimo, tokie atvejai fiksuojami įrašais statybos darbų žurnale bei sudaromas abiejų šalių 
pasirašomas defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti defektinį aktą, jis 
pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba 
išsiunčiamas registruotu paštu. Ištaisius darbų defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant 
pakartotinai pateikiami priimti.

22.4. Užsakovas turi teisę nepasirašyti PVM sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų ir neatlikti 
mokėjimų,  kol  Rangovas  savo  sąskaita  nepašalina  defektiniame  akte  nurodytų  trūkumų  ir 
nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo 
tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų darbų trūkumų, 
jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo 
laikui, tačiau tebegaliojant Sutartimi nustatytam atliktų darbų garantiniam laikotarpiui. Tokiu atveju 
Užsakovas  turi  teisę  reikalauti,  kad  Rangovas  ištaisytų  nustatytus  trūkumus  savo  sąskaita  arba 
kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

23. Sutarties nutraukimas prieš terminą:
23.1. Užsakovas,  įspėjęs  Rangovą  prieš  30  kalendorinių  dienų,  turi  teisę  vienašališkai 

nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:
23.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti 

netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
23.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai 

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
23.1.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina paslaugų,  darbų kokybės ar 

nevykdo kitų Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;
23.1.4. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.
23.2. Užsakovas arba  Rangovas turi  teisę,  įspėjęs  kitą  Šalį  prieš  30 kalendorinių  dienų, 

vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio pažeidimo. Nutraukus Sutartį dėl Rangovo esminio šios 
Sutarties  pažeidimo,  Užsakovas,  vadovaudamasis  viešuosius  pirkimus  reglamentuojančių  teisės 
aktų nustatyta tvarka, įtraukia  Rangovą į Nepatikimų tiekėjų sąrašą. Įspėjus  Rangovą apie esminį 
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Sutarties pažeidimą, Sutartis laikoma nutraukta po 30 kalendorinių dienų nuo įspėjimo  Rangovui 
išsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas 
el. paštu.

23.3. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti 
iki Sutarties nutraukimo datos jau suteiktas paslaugas, atliktus darbus, Šalims pasirašant priėmimo-
perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už jau atliktus darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiavęs 
netesybas ir nuostolius.

23.4. Rangovas  neturi  teisės  vienašališkai  nutraukti  Sutartį  nesant  pagrindo,  nurodyto 
Sutartyje  arba  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktuose.  Be  pagrindo  nutraukus  Sutartį,  Rangovas 
privalo Užsakovo reikalavimu sumokėti 2 procentų baudą nuo pradinės Sutarties vertės.

24. Nenugalimos jėgos aplinkybės:
24.1. Šalis  gali  būti  visiškai  ar  iš  dalies  atleidžiama  nuo  atsakomybės  dėl  ypatingų  ir 

neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies 
įrodytos  pagal  Civilinį  kodeksą,  jeigu  Šalis  nedelsdama pranešė  kitai  Šaliai  apie  kliūtį  bei  jos 
poveikį įsipareigojimams vykdyti.

24.2. Nenugalimos  jėgos  aplinkybių  sąvoka  apibrėžiama  ir  Šalių  teisės,  pareigos  ir 
atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei 
Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėms  taisyklėse 
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo 
atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

24.3. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei 
vykdyti  prekių,  Šalis  neturi  reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai  pažeidžia savo 
prievoles.  Nenugalima jėga (force majeure)  taip pat  nelaikomos Šalies  veiklai  turėjusios  įtakos 
aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios 
aplinkybės,  valstybės  ar  savivaldos  institucijų  sprendimai,  sukėlę  bet  kurios  iš  Šalių 
reorganizavimą,  privatizavimą,  likvidavimą,  veiklos  pobūdžio  pakeitimą,  stabdymą  (trukdymą), 
kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu 
yra tikėtinos.

24.4. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybės, dėl kurių ji  negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji  nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 
darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai 
kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu 
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir 
ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybės netrukdo, vykdyti.

24.5. Rangovas  patvirtina,  kad  jis  nežino  apie  nenugalimos  jėgos  (force  majeure) 
aplinkybes, kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių 
visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

24.6. Jeigu Sutarties  Šalis,  kurią  paveikė nenugalimos jėgos (force majeure)  aplinkybės, 
ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir  dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias 
išlaidas,  panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši  Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties 
Šalies  nesugebėjimas  įvykdyti  šioje  Sutartyje  numatytų  įsipareigojimų nebus  traktuojamas  kaip 
Sutarties pažeidimas ar Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo 
atsakomybės  atsiranda  nuo  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybių  atsiradimo momento 
arba,  jeigu  apie  ją  nėra  laiku  pranešta,  nuo  pranešimo  momento.  Laiku  nepranešusi  apie 
nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybes,  įsipareigojimų nevykdanti  Šalis  tampa  iš  dalies 
atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

24.7. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 90 kalendorinių 
dienų, tada bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, įspėjusi apie tai kitą Šalį prieš 30 
kalendorines  dienas.  Jei  pasibaigus  šiam 30  kalendorinių  dienų  laikotarpiui  nenugalimos  jėgos 
(force  majeure)  aplinkybės  vis  dar  yra,  Sutartis  nutraukiama  ir  pagal  Sutarties  sąlygas  Šalys 
atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.
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25. Sutarties vykdymo sustabdymas:
25.1. Sutarties  vykdymas  gali  būti  sustabdomas  atsiradus  aplinkybėms,  kurios  nebuvo 

žinomos  iki  Sutarties  sudarymo.  Jei  Sutartis  stabdoma  ne  Rangovo  prašymu,  Užsakovas  apie 
Sutarties  stabdymą įspėja  Rangovą ne  vėliau kaip  likus  10 darbo dienų iki  stabdymo pradžios  
(išskyrus, jei stabdoma dėl Sutarties 25.1.4 p., 25.1.5 p. nurodytų aplinkybių): 

25.1.1. dokumentų derinimo procesas užtruko ne dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių;
25.1.2. paaiškėjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti dokumentai, be kurių tolimesnis 

sutarties vykdymas nebegalimas;
25.1.3. atsiranda  uždelsimas,  kliūtys  ar  trukdymai,  kurių  atsiradimui  Rangovas  neturi 

įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subrangovai,  
ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, pagal Sutartį nelaikomi trečiaisiais asmenimis);

25.1.4. dėl  su  darbų  atlikimu  nesuderinamų  ekstremalių  gamtinių  sąlygų  (pvz.  kritulių 
kiekis,  žymiai  besiskiriantis  nuo  daugiamečio  vidutinio  kiekio,  patvirtintas  oficialiais 
kompetentingų institucijų dokumentais);

25.1.5. dėl  bet  kokio  nenumatomo gamtos  jėgų  veikimo,  kurio  joks  patyręs  Rangovas 
nebūtų galėjęs tikėtis;

25.1.6. dėl viešojo administravimo subjektų netinkamo veikimo ar neveikimo (pavyzdžiui, 
neteisėtų sprendimų priėmimą ar vėlavimą priimti sprendimus);

25.1.7. dėl esminių statinio projektuotojo klaidų ar netikslumų, turinčių reikšmingos įtakos 
darbų vykdymui tinkamai ir laiku;

25.1.8. dėl  atsiradusių  papildomų  darbų,  turinčių  reikšmingos  įtakos  darbų  vykdymui 
tinkamai ir laiku;

25.1.9. dėl būtinybės atlikti gamtosaugos ir (ar) archeologinius tyrinėjimus, kurie nebuvo 
numatyti techninėje specifikacijoje ir (ar) projektinėje dokumentacijoje, bet kuriuos būtina atlikti;

25.1.10. dėl būtino papildomo laiko įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą;
25.1.11. dėl  fizinių  kliūčių  arba  kitų  nei  klimatinių  fizinių  sąlygų,  su  kuriomis,  vykdant 

darbus, susidurta statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 
25.1.12. dėl  sutarties  pakeitimų,  kai  įsigyjami  papildomi  darbai,  kurių  neatlikus,  nėra 

techninių galimybių vykdyti / tęsti pagrindinių darbų; 
25.1.13. esant  ekstremaliai  situacijai  dėl  ligos  epidemijos,  pandemijos  (tokios,  kaip: 

COVID-19 ir pan.) ir (ar) su tuo susijusių teisės aktais įvestų sąlygų ir (ar) kitų, su ekstremalia  
situacija susijusių, tačiau iš anksto nežinomų ir negalimų numatyti aplinkybių, kurių joks patyręs  
Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ar kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu 
ir  su  kuriomis  susidurtų  bet  kuris  Rangovas,  darbų  vykdymas  tampa  objektyviai  nebegalimas 
vykdyti ir Rangovas pateikia Užsakovui dokumentus, pagrindžiančius aplinkybes už visą laikotarpį, 
dėl  kurių  Rangovas  nebegali  vykdyti  darbų.  Užsakovas,  įvertinęs  pateiktus  pagrindžiančius 
dokumentus, priima sprendimą dėl Sutarties stabdymo;

25.1.14. dėl kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis 
susidurtų bet kuris Rangovas.

25.2. Sutarties vykdymas taip pat gali būti stabdomas, kad būtų galima patikrinti,  ar iš 
tikrųjų  buvo  padaryta  klaidų  ar  pažeidimų,  taip  pat  tais  atvejais,  kai  nustatoma  netikslumų 
techninėje dokumentacijoje. Klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto 
pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

25.3.  Įvykus Sutarties  25.1 p.  nurodytoms aplinkybėms,  Sutartis  gali  būti  stabdoma iki 
atsiradusių aplinkybių pasibaigimo. Nurodytas priežastis Rangovas turi pagrįsti dokumentais, darbų 
sustabdymo poreikį raštu suderinti su statinio statybos techniniu prižiūrėtoju ir gauti jo pritarimą 
stabdyti  darbus.  Visais atvejais Rangovas privalo Užsakovui dokumentais įrodyti,  kad Sutartyje 
numatytos pareigos yra atliekamos laiku ir pakankama apimtimi. Dėl minėtų priežasčių sustabdžius 
darbus, darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis neįskaičiuojamas į bendrą darbų atlikimo terminą. 
Darbų atlikimo sustabdymo pradžia fiksuojama Užsakovo raštu, gavus statinio statybos techninio 
prižiūrėtojo pritarimą. Darbų atlikimo sustabdymo pabaiga fiksuojama Užsakovo raštu, gavus raštu 
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pateiktą informaciją iš statinio statybos techninio prižiūrėtojo apie minėtų aplinkybių įtakos darbų 
vykdymui tinkamai ir laiku išnykimą. 

25.4. Sutarties 25.1–25.2 p. nurodytais atvejais sustabdžius Sutarties vykdymą, Užsakovui 
nebus  taikomos  kokios  nors  sankcijos  ar  reikalavimai  atlyginti  kokius  nors  nuostolius  (pvz.: 
negautos  pajamos,  pelnas,  pravaikštos  ir  kt.),  numatytus  Sutarties  ar  teisės  aktais  dėl  Sutarties 
sustabdymo, o Rangovui – už prievolių atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad Sutartis 
sustabdoma įvykus 25.1 p. nurodytoms aplinkybėms ar kad minėta klaida ar pažeidimas padaryti ne 
dėl Rangovo kaltės.

25.5. Sutarties vykdymo sustabdymas visais atvejais įforminamas rašytiniu šalių susitarimu, 
sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

25.6. Jei Sutarties vykdymas sustabdomas daugiau nei 60 kalendorinių dienų ir stabdoma ne 
dėl Rangovo kaltės, Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

25.7. Apie Sutarties vykdymo atnaujinimą Užsakovas informuoja Rangovą ne vėliau kaip 
likus 5 darbo dienoms iki  atnaujinimo, išskyrus,  jei  stabdoma dėl Sutarties 25.1.4 p.,  25.1.5 p. 
nurodytų priežasčių. Jei Sutartis buvo stabdoma dėl minėtuose papunkčiuose nurodytų priežasčių, 
apie Sutarties vykdymo atnaujinimą Užsakovas informuoją Rangovą nedelsiant, bet ne vėliau kaip 
per  2  darbo  dienas,  po  Sutarties  minėtuose  papunkčiuose  nurodytų  aplinkybių  pasibaigimo  ir 
informuodamas nurodo Sutarties atnaujinimo datą.

25.8. Atnaujinus Sutarties vykdymą po sustabdymo, visi įsipareigojimai pagal Sutartį turi 
būti  įvykdyti  per  laiką,  kuris  buvo  likęs  iki  įsipareigojimų  įvykdymo  kol  nebuvo  atliktas 
sustabdymas.

26. Ginčų sprendimo tvarka: kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš 
Sutarties  ar  su  ja  susijęs,  turi  būti  sprendžiamas derybų būdu vadovaujantis  Civiliniu  kodeksu, 
Viešųjų  pirkimų  įstatymu,  kitais  teisės  aktais,  pirkimo  dokumentais  su  visais  šių  dokumentų 
priedais,  Rangovo  pasiūlymo  dokumentais.  Jeigu  anksčiau  nurodyti  ginčai,  nesutarimai  ar 
reikalavimai negali būti išspręsti derybų būdu per 15 kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti 
juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos ieškinį teismui 
pagal Užsakovo buveinės vietą, nurodytą Juridinių asmenų registre.

27. Ūkio  subjektų,  kurių  pajėgumais  remiamasi,  subrangovų ir  specialistų  keitimo, 
įtraukimo tvarka:

27.1. Rangovas  pasiūlyme  pasitelkiamų  ūkio  subjektų,  kurių  pajėgumais  (kvalifikacija) 
remiasi, ir (ar) subrangovų, ir (ar) kvazisubtiekėjų, nenurodė.

27.2. Sutarties  vykdymo metu  Rangovas  raštu  kreipęsis  į  Užsakovą  ir  gavęs  raštišką  jo 
sutikimą,  gali  keisti  ūkio  subjektą,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  ir  (ar)  subrangovą,  ir  (ar)  
kvazisubtiekėją, ir (ar) įtraukti naują ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovą, 
ir (ar) kvazisubtiekėją. 

27.3. Jeigu Rangovas nori keisti ir (ar) į Sutarties vykdymą nori įtraukti naują ūkio subjektą, 
kurio pajėgumais remiamasi,  Rangovas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad  naujas  ūkio 
subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, neatitinka pašalinimo pagrindų ir atitinka konkurso sąlygų 
apraše  ūkio  subjektui,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  nustatytus  kvalifikacijos  reikalavimus.  Jei 
keičiamas  ir  (ar) naujai  pasitelkiamas  ūkio  subjektas,  kurio  pajėgumais  remiamasi,  atitinka 
pašalinimo pagrindus ir (ar) neatitinka nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, Užsakovas reikalauja, 
kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą ūkio subjektą,  kurio pajėgumais 
remiamasi, reikalavimus atitinkančiu kitu ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi, o Rangovui 
to nepadarius, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

27.4. Jeigu Rangovas nori keisti ir (ar) į Sutarties vykdymą nori įtraukti naują subrangovą, 
tokiu atveju Užsakovas nereikalauja, kad Rangovas pateiktų naujo subrangovo pašalinimo pagrindų 
nebuvimą patvirtinančių dokumentų ir nevertina šių dokumentų. Užsakovas gali pareikalauti, kad 
Rangovas  pateiktų dokumentus,  įrodančius  subrangovo  teisę verstis  atitinkama veikla,  kuriai  jis 
pasitelkiamas. Bet kuriuo atveju (ar dokumentai pareikalaujami, ar ne) Rangovas įsipareigoja, kad 
Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
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27.5. Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovo, ir (ar) kvazisubtiekėjo 
pakeitimas ir (ar) įtraukimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 15 
darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos.

27.6. Sutarties vykdymo metu, atsiradus poreikiui (jei specialistas (nepriklausomai, ar tai 
kvazisubtiekėjas, ar tiekėjo, ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, darbuotojas) netinkamai 
vykdo ar atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausančiais 
atvejais), Rangovas gali keisti pasiūlyme nurodytus specialistus tik gavęs Užsakovo pritarimą. Jeigu 
tenka keisti specialistą, kandidatas į jo vietą privalo turėti ne žemesnę kvalifikaciją, nei nurodyta 
konkurso sąlygų aprašo reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti siūlomo specialisto kvalifikaciją 
patvirtinančius  dokumentus.  Užsakovas  privalo  patikrinti,  ar  siūlomo  specialisto  kvalifikacija 
atitinka reikalavimus,  kurie  buvo nustatyti  pirkimo dokumentuose.  Jei  Rangovas neranda naujo 
specialisto  su  tokia  pat  ar  aukštesne  kvalifikacija,  Užsakovas  turi  teisę  vienašališkai  nutraukti 
Sutartį.

28. Kitos Sutarties sąlygos:
28.1. Sutartis  I  pirkimo  daliai  įsigalioja  tik  po  to,  kai  ją  pasirašo  abiejų  Šalių  įgalioti 

atstovai,  bet  ne  anksčiau nei  pasibaigs  2022-05-02 rangos sutarties  Nr.  J9-1507 galiojimas (ne 
anksčiau nei nuo 2025-05-02). Jei šiuo metu dar galiojanti sutartis pasibaigtų anksčiau, Užsakovas 
raštu informuos Rangovą apie įsigaliojančią Sutartį.

28.2.  Sutarties terminas – 38 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 
28.3.  Sutarties termino pabaiga neatleidžia nuo prievolių pagal Sutartį įvykdymo.
28.4.  Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias 

Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti 
principai ir tikslai bei tokius Sutarties sąlygų pakeitimus, kurie atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 
straipsnio nuostatas.

28.5.  Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos 
sužinojo vykdydamos Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba atskleista įstatymų 
numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad Konkurso ir Sutarties vykdymo metu sužinota informacija 
apie kitą Šalį ir Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos 
atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji  jau yra viešai 
žinoma.

28.6. Kiekviena Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties pasirašymu ir 
vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje.

28.7. Jeigu  kurios  nors  Sutarties  sąlygos  paskelbiamos  negaliojančiomis,  kitos  Sutarties 
sąlygos lieka toliau galioti.

28.8. Užsakovas  Rangovo  pasiūlymą,  sudarytą  Sutartį  ir  Sutarties  pakeitimus,  išskyrus 
informaciją, kuriai taikomi Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios 
informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų 
apsaugą reguliuojantiems teisės  aktams arba  visuomenės  interesams,  pažeistų  teisėtus  konkretaus 
tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 
15 dienų nuo Sutarties sudarymo ar pakeitimo dienos, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal  
jį  pradžios,  Viešųjų  pirkimų  tarnybos  nustatyta  tvarka  skelbia  Centrinėje  viešųjų  pirkimų 
informacinėje sistemoje (CVP IS).

28.9. Užsakovas Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 2 dalyje nurodytais terminais CVP 
IS skelbia informaciją apie Sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą (Rangovų 
grupės atveju – visus grupės narius), taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi Rangovas 
ir  kurie  su  Rangovu  prisiėmė  solidarią  atsakomybę  už  Sutarties  įvykdymą,  jeigu  pažeidimas 
įvykdytas dėl tos Sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti. Užsakovas nedelsdamas, tačiau ne vėliau 
kaip per 3 darbo dienas, informuoja Rangovą apie tai, kad bus paskelbta šiame papunktyje nurodyta 
informacija.

28.10. Užsakovas  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  52  straipsnio  2  dalyje  nurodytais  terminais 
CVP IS  Viešųjų  pirkimų  tarnybos  nustatyta  tvarka  skelbia  informaciją  apie  Rangovą  (Rangovų 
grupės  atveju  –  apie  visus  grupės  narius),  kuris  pirkimo procedūrų  metu  nuslėpė  informaciją  ar 
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numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų 
(atstovavimo) duomenys,  įskaitant  atstovų asmens kodus,  adresus;  (V) Šalių  vardu ir  interesais 
vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu.

33.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio 
bendradarbiavimą  ir  ryšių  palaikymą,  taip  pat  vykdantys  buhalterinės  apskaitos,  informacinių 
sistemų  priežiūros,  verslo  rodiklių  analitikos  ir  verslo  planavimo  funkcijas;  (II)  informacinių 
sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių 
inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

33.6. Jei  Šalys  ketina  pasinaudoti  kitų  tolesnių  duomenų  tvarkytojų  paslaugomis,  Šalys 
perduos  kitai  Šaliai  informaciją  apie  tolesnį  duomenų  tvarkytoją.  Tokiu  atveju,  Šalys  privalo 
užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, 
kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų 
tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

33.7. Kiekviena šalis įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, 
įgaliotinius,  valdymo  organų  narius,  savo  subrangovų,  kitų  ūkio  subjektų,  kurių  pajėgumais 
remiamasi,  darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai,  
kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi 
Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę 
su jais susipažinti.  Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti  Sutarčiai su Šalimis 
vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir 
Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

33.8. Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba 
grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos 
Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis. 

VII. SUTARTIES PRIEDAI

1  priedas  –  Preliminarios  Sutarties  kainos  detalizavimas,  paslaugų  kaina,  atskirų  darbų 
įkainiai, preliminarūs perkamų darbų kiekiai, 7 lapai;

2 priedas – Techninė specifikacija I pirkimo daliai, 2 lapai;

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS
Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracija
Liepų g. 11, 92138 Klaipėda 
Tel. (0 46) 39 60 08, faks. (0 46) 41 00 47
Kodas 188710823 
 „Swedbank“, AB
Banko kodas 73000
A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Savivaldybės administracijos direktorius 
A. V.

____________________
(parašas)
Andrius Žukas

RANGOVAS
UAB „YIT Lietuva“ 
Karaliaus Mindaugo pr. 35, Kaunas
Tel. (0 37)  45 23 48
Kodas 133556411
PVM mok. kodas LT335564113
OP CORPORATE BANK PLC 
Banko kodas OKOYLT2X 
A.s. Nr. LT682150051000084994 

Generalinis direktorius 
                                        A. V.
___________________
(parašas)
Kęstutis Vanagas



  sutarties Nr. .
priedas

KLAIPĖDOS MIESTO PIETINĖS DALIES ASFALTBETONIO DANGŲ DUOBIŲ 
MIESTO GATVĖSE IR KIEMUOSE, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ PAPRASTOJO 

REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I PIRKIMO DALIS

Klaipėdos  miesto  pietinė  dalis  –  tai  visos  Klaipėdos  miesto  asfaltbetonio  danga 
padengtos  gatvės,  kiemai,  pėsčiųjų  ir  dviračių  takai  į  pietus  nuo  Sausio  15-osios  gatvės 
įskaitytinai.

1. Technologiniai reikalavimai darbams:
1.1. duobių, išdaužų, nusėdimų, įlaužų užtaisymas asfalto dangose nufrezuojant sugadintą 

dangą, naudojant AC11VN ar AC11VS asfaltbetonio mišinį, vadovaujantis Kelių priežiūros vadovo 
II dalimi „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija KPV DT-15“;

1.2. banguotumų, provėžų pašalinimas frezuojant;
1.3. siūlių ir plyšių užtaisymas;
1.4. duobių remontas naudojant šaltą asfaltą;
1.5. požemio tinklų šulinių remontas;
1.6. kelio ir vejos bortų remontas;
1.7. asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas užpilant dolomitine skalda;
1.8. išlyginamojo sluoksnio įrengimas;
1.9. viensluoksnio asfalto dangos sluoksnio įrengimas;
1.10. betoninių konstrukcijų, trukdančių dangų remonto darbams, ardymas;
1.11. paprastojo remonto darbų aprašo parengimas;
1.12. statinio  išpildomosios  nuotraukos  parengimas  ir  suderinimas  (vykdant  paprastojo 

remonto darbus).
2.  Kiti reikalavimai:
2.1. Visus darbus vykdyti vadovaujantis TRA ASFALAS 24, ĮT ASFALAS 24, ĮT APM 10, 

TRA APM 10, T DVAER 12, Kelių priežiūros vadovu bei kitais galiojančiais teisiniais aktais ir  
normatyvais.

2.2. Visi Užsakovo raštiški užsakymai pateikiami elektroniniu paštu. 
2.3. Vykdant darbus, atliekas tvarkyti laikantis atliekų tvarkymo taisyklių.
2.4. Išfrezuotas duobes paženklinti įspėjamaisiais kelio ženklais. 
2.5. Darbus planuoti taip, kad neliktų išfrezuotų ir neužtaisytų duobių savaitgaliais ir švenčių 

dienomis.
2.6. Informacija apie vykdomus duobių remonto darbus magistralinėse gatvėse bei gatvėse, 

kuriomis  vyksta  visuomeninis  transportas,  privalo  būti  Užsakovo  paskelbta  žiniasklaidos 
priemonėmis. Rangovas apie numatomą darbų pradžią ir pabaigą informuoja Užsakovą.

2.7.  Darbus vykdantys darbuotojai privalo dėvėti spec. darbo drabužius.
2.8. Naudoti tik sertifikuotas medžiagas.
2.9. Vykdyti  vidinės  kontrolės  bandymus.  Užsakovui  pareikalavus,  pateikti  vidinės 

kontrolės bandymų rezultatus.
2.12. Vykdant dujų įrenginių apsauginių šulinėlių pakėlimo darbus, kviesti dalyvauti ESO 

eksploatacijos  tarnybos atstovus.  Iškilus  klausimams dėl  geodezinių ženklų,  jų  vietas  derinti  su 
Savivaldybės Geodezijos ir GIS skyriumi.

2.13. Remontuojant daugiabučių namų kiemų dangas, iš anksto (prieš 24 val.) informuoti 
gyventojus apie numatomus vykdyti darbus, iškabinant pranešimus gerai matomose vietose (ant 
įėjimų į laiptines durų ar pan.).

2.14.  Vykdant  ilgalaikius  darbus,  kurių  metu  ribojamas  eismas  magistralinėse,  viešojo 
transporto  maršrutų  ir  intensyvaus  eismo  gatvėse,  Rangovas  privalo  gauti  eismo  ribojimą 
leidžiančius dokumentus. 
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2.15.  Paprastojo  remonto  aprašo  sudėtis  turi  atitikti  STR  1.04.04:2017  „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ 35 p. reikalavimus.

2.16.  Baigus  paprastojo  remonto  darbus,  išpildomąją  statinio  nuotrauką  suderinti  su 
Klaipėdos miesto savivaldybės Geodezijos ir GIS skyriumi.

______________
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Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio ar 

ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu (konkurso 

sąlygų aprašo 32 p.): 

Kvalifikuotas statinio statybos vadovas, turintis teisę eiti ypatingojo statinio statybos 

vadovo pareigas (statinių grupė: susisiekimo komunikacijos: keliai ir (ar) gatvės). 

  

 

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, kvazisubtiekėjus. * šiai pozicijai gali būti siūlomas vienas 

specialistas, kuris pilnai atitiktų nustatytą reikalavimą. Taip pat šiai pozicijai gali būti siūlomi du atskiri specialistai, tačiau visi jie kartu turi pilnai 

atitikti nustatytą reikalavimą. 

 

 I pirkimo dalis II pirkimo dalis 

Subrangovo pavadinimas  

(sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija, atitikimu 

aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimams tiekėjas nesiremia, kad atitiktų 

kvalifikacijos, aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus (konkurso sąlygų 

aprašo 30 p.)) 

  

Sutartinių prievolių dalis (procentais), kurią ketinama perduoti vykdyti subrangovui   

Subrangovui perduodamos vykdyti sutartinės prievolės   

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas sutartinėms prievolėms (ne kvalifikacijai) vykdyti pasitelkia subrangovus. 

 

 I pirkimo dalis II pirkimo dalis 

Tretieji asmenys, kurie tiesiogiai aktyviai nedalyvaus sutarties vykdyme  

(tiesiogiai nevykdys dalies darbų, tiesiogiai neprisiims solidarios atsakomybės už 

sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį, pavyzdžiui, 

tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.) (konkurso sąlygų aprašo 33 p.) 

  

Tiekėjui suteikiamos naudoti  priemonės (pvz. patalpos, įranga/technika)   

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai nedalyvaus sutarties vykdyme. 
 

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 

1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka; 

2) pirkimo dokumentuose (taip pat jų paaiškinimuose, papildymuose). 

 

 

Mes siūlome šias paslaugas ir darbus:  
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I pirkimo dalis - Klaipėdos miesto pietinės dalies asfaltbetonio dangų duobių miesto gatvėse ir kiemuose, pėsčiųjų ir dviračių takų 

paprastojo remonto darbai: 

Eil. 

Nr. 
Darbų pavadinimas 

Mato 

vnt. 
Preliminarus darbų 

kiekis 36 mėn.* 

Darbų įkainis 

mato vienetui Eur 

be PVM 

Darbų įkainis 

mato vienetui Eur 

su PVM 

Preliminari darbų 

kaina 36 mėn. Eur 

su PVM 

1 2 3 4 5 6 7=4x6 

Asfaltbetonio dangos duobių remontas vasaros sezono metu 

1. Asfaltbetonio dangos duobių, kelkraščių remontas asfalto drožlėmis, kai duobės gylis: 

1.1. - iki 5 cm m2 180 9,00 10,89 1 960,20 

1.2. - nuo 5 iki 10 cm m2 650 10,00 12,10 7 865,00 

2. Viensluoksnės  asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC 11 VN, kai duobės plotas iki 1 m2 ir duobės gylis: 

2.1. - iki 5 cm m2 250 16,00 19,36 4 840,00 

2.2. - nuo 5 iki 7 cm m2 800 16,00 19,36 15 488,00 

2.3. - nuo 7 iki 10 cm m2 200 10,60 12,83 2 566,00 

3. Viensluoksnės  asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC 11 VN, kai duobės plotas iki 5 m2 ir duobės gylis: 

3.1. - iki 5 cm m2 1 800 24,00 29,04 52 272,00 

3.2. - nuo 5 iki 7 cm m2 14 000 17,50 21,18 296 520,00 

3.3. - nuo 7 iki 10 cm m2 800 10,75 13,01 10 408,00 

4. Viensluoksnės  asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC 11 VN, kai duobės plotas daugiau kaip 5 m2 ir duobės 

gylis: 

4.1. - iki 5 cm m2 9 000 21,00 25,41 228 690,00 

4.2. - nuo 5 iki 7 cm m2 20 000 18,40 22,26 445 200,00 

4.3. - nuo 7 iki 10 cm m2 1 500 10,84 13,12 19 680,00 

5. Viensluoksnės  asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu AC 11 VS, kai duobės plotas daugiau kaip 5 m2 ir duobės 

gylis: 

5.1. - iki 5 cm m2 450 21,00 25,41 11 434,50 

5.2. - nuo 5 iki 7 cm m2 150 18,40 22,26 3 339,00 

5.3. - nuo 7 iki 10 cm m2 50 10,84 13,12 656,00 

6. Asfaltbetonio dangos išlyginamojo sluoksnio 

įrengimas (AC 11 AN) 
t 25 120,00 145,20 3 630,00 
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7. Asfaltbetonio dangų remontas įrengiant 

viensluoksnį 4 cm storio asfaltbetonio 

mišinio AC11VN sluoksnį klotuvu ant 

išlyginamojo sluoksnio 

m2 2 000 14,00 16,94 33 880,00 

8. Asfaltbetonio dangos įtrūkimų užpylimas 

bitumu 
m 30 20,00 24,20 726,00 

9. Šulinių dangčio pažeminimas iki esamo 

dangos lygio 
vnt. 10 100,00 121,00 1 210,00 

10. Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus, pakeliant:  

10.1. - nuo 5 iki 10 cm vnt. 15 170,00 205,70 3 085,50 

10.2. - nuo 10 iki 20 cm vnt. 15 175,00 211,75 3 176,25 

10.3. - nuo 20 iki 30 cm vnt. 10 190,00 229,90 2 299,00 

11. Šulinių dangčio pakėlimas į esamos dangos 

lygį nenaudojant gelžbetoninių žiedų 
vnt. 15 37,00 44,77 671,55 

12. Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakėlimas į esamos  dangos lygį, naudojant gelžbetonio žiedus, pakeliant: 

12.1. - nuo 5 iki 10 cm vnt. 15 170,00 205,70 3 085,50 

12.2. - nuo 10 iki 20 cm vnt. 10 175,00 211,75 2 117,50 

12.3. - nuo 20 iki 30 cm vnt. 11 190,00 229,90 2 528,90 

13. Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių 

pakėlimas į esamos dangos lygį nenaudojant 

gelžbetoninių žiedų 

vnt. 5 37,00 44,77 223,85 

14. Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių 

pažeminimas iki esamos dangos lygio 
vnt. 15 55,00 66,55 998,25 

15. Dujų įrenginių šulinėlių pritaikymas esamam 

dangos lygiui 
vnt. 3 75,00 90,75 272,25 

16. Šulinių liukų pakeitimas plaukiojančio tipo 

liukais 
vnt. 5 360,00 435,60 2 178,00 

17.  Įlūžusio šulinio perdengimo keitimas vnt. 5 360,00 435,60 2 178,00 

18. Įlūžusių lietaus surinkimo šulinėlio grotelių 

pakeitimas 
vnt. 5 380,00 459,80 2 299,00 

19. Įlūžusių šulinių liukų pakeitimas vnt. 5 380,00 459,80 2 299,00 

20. Vejos borto remontas (seno borto išardymas 

ir naujo pastatymas ant betono pagrindo) 
m 40 30 36,30 1 452,00 
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21. Kelio borto remontas (seno borto išardymas 

ir naujo pastatymas ant betono pagrindo) 
m 450 34 41,14 18 513,00 

22.  Duobių užtaisymas naudojant dolomitinę 

skaldą (frakcija 16/32) ir sutankinant 
m3 26 105,00 127,05 3 303,30 

23. Asfalto dangos bangų ir provėžų frezavimas m2 700 8,00 9,68 6 776,00 

24. Betoninių konstrukcijų ardymas m3 10 75,00 90,75 907,50 

25. Vejos atstatymas m2 300 5,00 6,05 1 815,00 

Asfaltbetonio dangos duobių remontas žiemos sezono metu 

26. Viensluoksnės  asfaltbetonio dangos duobės užtaisymas šaltu asfaltu, kai duobės gylis: 

26.1 - iki 5 cm m2 70 70 84,70 5 929,00 

26.2. - nuo 5 iki 7 cm m2 350 75 90,75 31 762,50 

26.3. - nuo 7 iki 10 cm m2 80 85 102,85 8 228,00 

Eil. 

Nr. 
Paslaugų pavadinimas 

Kaina  

Eur be PVM 

Kaina  

Eur su PVM 

27. Paprastojo remonto darbų aprašo parengimas 790,00 955,90 

28. 
Statinio išpildomosios nuotraukos parengimas ir 

suderinimas  
400,00 484,00 

Preliminari pasiūlymo kaina 36 mėn. I pirkimo daliai EUR su PVM (suma skaičiais ir žodžiais): 1 247 903,45 

(vienas milijonas du šimtai 

keturiasdešimt septyni tūkstančiai 

devyni šimtai trys eurai, 45 ct.) 

Pastabos: 

- įkainiai ir kainos pasiūlyme nurodomi paliekant du skaitmenis po kablelio; 

- bendra preliminari kaina turi atitikti jos sudėtinių dalių sumą; 

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis kainas nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM 

nemoka; 

- vasaros sezono metas laikomas, kai dėl oro temperatūros gali būti naudojamas karštas asfaltas, žiemos sezono metas laikomas, kai dėl oro 

temperatūros nebenaudojamas karštas asfaltas; 

* nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs lyginamieji, kurie naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais. Perkančioji 

organizacija neįsipareigoja užsakyti viso nurodyto preliminaraus darbų kiekio. Sutarties vykdymo metu pagal Perkančiosios organizacijos poreikį 

preliminarūs kiekiai gali būti mažinami arba gali būti didinami. Maksimaliai I pirkimo daliai bus perkama už ne daugiau kaip 2 150 000,00 Eur su PVM 

(arba 1 776 859,50 Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas ar darbai, paslaugos neapmokestinami PVM, ar dėl kitų priežasčių Perkančiosios 

organizacijos galutinė tiekėjui mokėtina suma bus be PVM).). 
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du papildomos statinio garantinio termino trukmės variantai – 0 metų, 1 metai. 

Metų skaičius turi būti išreikštas sveiku skaičiumi.  

Pastaba: dėl ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus (G ) tiekėjo pateiktų duomenų tikslinimas (naujos informacijos pateikimas) nėra 

galimas, todėl tiekėjui pasiūlyme nenurodžius prašomos informacijos (siūlomos kriterijaus reikšmės) tiekėjo pasiūlymas nebus atmetamas, tačiau už 

šį kriterijų tiekėjui bus skiriama 0 balų. 

 

Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti 

pirkimo dokumentuose. Sutinkame su pirkimo dokumentuose pateiktais reikalavimais ir patvirtiname, kad tenkiname visus šiuos reikalavimus. 

 

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomos paslaugos ir darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į 

mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi 

pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. 

 

Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina (paslaugoms) ir fiksuoti įkainiai (darbams). 

 

Ši teikiamame pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (detaliau apie konfidencialią informaciją žiūrėti sąlygų 40 p.): 

Eil. 

Nr. 
Pateikto dokumento (ar jo dalies) pavadinimas (rekomenduojama 

pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) 

Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, 

kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) 

   

Pastabos: 

- tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies nuostatomis bei Viešųjų 

pirkimų tarnybos paaiškinimais, paskelbtais informaciniame leidinyje „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ (http://www.vpt.lrv.lt/). 

- tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti 

informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia 

viešojo pirkimo informacija. 

- Jeigu Perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, 

kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 

darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali. 

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai nurodyti konkurso sąlygų aprašo 44 p.: 

Eil. 

Nr. 
Pateiktų dokumentų pavadinimas 

Dokumento puslapių skaičius 

1. Įgaliojimas 1 

2. Pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštas ir pasirašytas draudimo liudijimas (I pirkimo dalis) 6 

http://www.vpt.lrv.lt/
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3. Pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštas ir pasirašytas draudimo liudijimas (II pirkimo dalis) 6 

4. Draudiko įgaliojimas pasirašyti pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštus 2 

5. Patvirtinimas dėl draudimo įmokos sumokėjimo (I pirkimo dalis) 1 

6. Patvirtinimas dėl draudimo įmokos sumokėjimo (II pirkimo dalis) 1 

7. UAB „YIT Lietuva“ užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) XML formatu 16 

8. Deklaracija dėl Tarybos Reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimo 2 

 

Pasiūlymas galioja iki skelbime apie pirkimą nurodyto termino (jeigu buvo keičiamas pasiūlymo galiojimo terminas – skelbime, susijusiame 

su pakeitimais ar papildoma informacija, nurodyto termino). 

 

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti 

duomenys yra tikri. 

 

 

                           Pasiūlymų vadovė                                                                                                                              Giedrė Bendoravičienė 
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)  (Parašas)  

 

(Vardas ir pavardė) 

 

 




