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4.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 8 dalies
nuostatomis.

4.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas – 28 (dvidešimt aštuonias) dienas nuo Sutarties
pasirašymo dienos.

4.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – ne mažesnė nei 5 (penki) proc. nuo Sutarties specialiųjų
sąlygų 3.2.1 punkte nurodytos Pradinės Sutarties vertės be PVM.

5. Draudimas

5.1. Tiekėjas privalo raštu suderinti su Užsakovu ir sudaryti Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.1.1 ir 5.1.2 p.
punktuose nurodytas draudimo sutartis, bei per 28 (dvidešimt aštuonias) dienas po Sutarties
pasirašymo dienos pateikti Užsakovui šių draudimo sutarčių sudarymo faktą patvirtinančius Sutarties
Bendrųjų sąlygų 13.3 punkte nurodytus dokumentus. Užsakovas įsipareigoja priimti vieną draudimo
sutartį, jei draudimo sutartis apima Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.1.1 ir 5.1.2 punktuose reikalaujamas
draudimo apsaugas kartu.

5.1.1. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis
sudaroma pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnyje nustatytus reikalavimus.
Papildomi reikalavimai:

5.1.1.1. draudimo suma – ne mažiau kaip 1.500.000,00 (vienas milijonas penki šimtai tūkstančių) EUR
vienam draudžiamajam įvykiui ir visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui;

5.1.1.2. besąlyginė išskaita – ne didesnė nei 2.900,00 (du tūkstančiai devyni šimtai) Eur vienam
draudžiamajam įvykiui ir visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui;

5.1.1.3. draudimo sutartis turi apimti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą.
5.1.2. Savanoriškai profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutarčiai taikomi reikalavimai:
5.1.3. Draudimo suma – ne mažiau kaip 500.000,00 (penki šimtai tūkstančių) EUR vienam draudžiamajam

įvykiui ir visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui;
5.1.3.1. draudimo apsaugos apimtis – ne siauresnė nei numato statinio statybos techninio prižiūrėtojo

civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės;
5.1.3.2. draudimo sutartis turi apimti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą dėl techninės priežiūros

paslaugų ir inžinieriaus paslaugų pagal sutartį;
5.1.3.3. besąlyginė išskaita – ne didesnė nei 2.900,00 (du tūkstančiai devyni šimtai) EUR.
5.2. Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.1.1 ir 5.1.2 p. punktuose nurodytų draudimo sutarčių draudimo

apsaugos laikotarpis turi prasidėti nuo Sutartyje numatytų paslaugų teikimo pradžios ir negali būti
trumpesnis nei 2 (du) metai po paslaugų teikimo pabaigos (statytojo objekto statybos užbaigimo akto
arba deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos).

5.3. Draudimo apsauga pagal Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.1.1 ir 5.1.2 p. punktus turi galioti dėl žalos,
Tiekėjo padarytos tretiesiems asmenims, kuri atsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir papildomu
ne trumpesniu nei dveji metai laikotarpiu, dėl draudimo sutarties galiojimo metu atliekamos ir (ar)
atliktos statinio statybos techninės priežiūros.

6. Netesybos

6.1. Netesybos Užsakovui už netinkamą Sutarties vykdymą:
6.1.1. Užsakovui praleidus mokėjimo terminą, Tiekėjas gali reikalauti 0,1 (vienos dešimtosios) procentų

dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo vėluojamos sumokėti sumos su PVM.
Maksimali delspinigių suma – 20 (dvidešimt) procentų Pradinės Sutarties vertės.

6.1.2. Delspinigiai už pavėluotus mokėjimus gali būti skaičiuojami nuo kitos dienos, kai turėjo būti sumokėta
į Tiekėjo banko sąskaitą iki tos dienos, kai mokėjimas buvo atliktas iš Užsakovo ar atitinkamos
institucijos, vykdančios mokėjimus, sąskaitos.

6.2. Netesybos Tiekėjui už netinkamą Sutarties vykdymą:
6.2.1. už Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.1 p. nustatyto termino nesilaikymą Tiekėjas įsipareigoja sumokėti

Užsakovui baudą (Bd), kuri apskaičiuojama pagal formulę:

Bd=Bv x V

kur:
Bv – 400,00 (keturi šimtai) EUR;
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V – dienų skaičius, kiek vėluojama pateikti Tiekėjo civilinės atsakomybės draudimo sutarties
sudarymo faktą patvirtinančius dokumentus.

6.2.2. Delspinigiai už pavėluotus mokėjimus gali būti skaičiuojami nuo kitos dienos, kai turėjo būti sumokėta
į Tiekėjo banko sąskaitą iki tos dienos, kai mokėjimas buvo atliktas iš Užsakovo ar atitinkamos
institucijos, vykdančios mokėjimus, sąskaitos.

6.3. Netesybos Tiekėjui už netinkamą Sutarties vykdymą:
6.3.1. už Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.1 p. nustatyto termino nesilaikymą Tiekėjas įsipareigoja sumokėti

Užsakovui baudą (Bd), kuri apskaičiuojama pagal formulę:

Bd=Bv x V

kur:
Bv – 400,00 (keturi šimtai) EUR;
V – dienų skaičius, kiek vėluojama pateikti Tiekėjo civilinės atsakomybės draudimo sutarties
sudarymo faktą patvirtinančius dokumentus.

6.3.2. nustačius Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.1.6 ir / arba 4.1.8 p. numatytų Tiekėjo pareigų nevykdymą arba
netinkamą vykdymą, už kiekvieną tokių pareigų nevykdymo arba netinkamo vykdymo atvejį Tiekėjas
įsipareigoja Užsakovui sumokėti 1 000,00 (vieno tūkstančio) EUR baudą;

6.3.3. už Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.1.19 p. nustatytų reikalavimų netinkamą vykdymą:
6.3.3.1. pirmą kartą nustačius faktą, kad atsakingo eksperto Projekto rangos darbų metu nėra

statybvietėje, Tiekėjas raštu bus įspėtas dėl netinkamo Sutarties vykdymo;
6.3.3.2. antrą kartą nustačius faktą, kad atsakingo eksperto Projekto rangos darbų metu nėra statybvietėje,

Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui sumokėti 600,00 (šešių šimtų) EUR dydžio baudą už netinkamą
Sutarties sąlygų vykdymą;

6.3.3.3. trečią ir kiekvieną sekantį kartą nustačius faktą, kad atsakingo eksperto Projekto rangos darbų
metu nėra statybvietėje, Tiekėjas įsipareigoja už netinkamą Sutarties sąlygų vykdymą sumokėti
Užsakovui baudą (Bn), kuri apskaičiuojama pagal formulę:

Bn=B1 x (N-1)

kur:
B1 – 600,00 (šeši šimtai) EUR;
N – skaičius, kiek kartų Sutarties vykdymo metu nustatytas faktas, kad atsakingo eksperto Projekto
rangos darbų metu nėra statybvietėje.

6.3.4. Jei Užsakovas atmes su suteiktomis Paslaugomis susijusius dokumentus arba Sutarties Bendrųjų
sąlygų 10 d. [Ataskaitos] nurodytas ataskaitas, ar Tiekėjas nevykdys savo sutartinių įsipareigojimų
Sutarties Bendrųjų sąlygų 9.2.5 p., 10.3 p. ir 10.4 p. nurodytais terminais, už kiekvieną tokių pareigų
nevykdymo arba netinkamo vykdymo atvejį Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui sumokėti 600 (šešių
šimtų) EUR baudą. Tiekėjui vėluojant Sutartyje nustatytais terminais pateikti pataisytus dokumentus
ar ataskaitas, Tiekėjas papildomai įsipareigoja už kiekvieną tokių pareigų nevykdymo arba netinkamo
vykdymo atvejį Užsakovui sumokėti 100 (vieno šimto) EUR baudą už kiekvieną vėlavimo dieną. Be
to, pakartotinis dokumentų ar ataskaitų nepateikimas arba netinkamas pateikimas reikš esminį
Sutarties pažeidimą, dėl kurio Užsakovas įgis teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir/ar
vienašališkai nutraukti Sutartį.

6.3.5. nustačius (Sutarties vykdymo metu, ar jai pasibaigus) kitų Sutartyje ir su Sutarties vykdymu
susijusiuose teisės aktuose numatytų Tiekėjo pareigų nevykdymą arba netinkamą vykdymą, už
kiekvieną tokių pareigų nevykdymo atvejį Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui sumokėti 600,00 (šešių
šimtų) EUR baudą.

6.3.6. Maksimali Tiekėjo netesybų (delspinigių, baudų) riba – 20 (dvidešimt) proc. Pradinės Sutarties vertės. 

7. Susirašinėjimas

7.1. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis teikia pagal šią Sutartį, teikiami lietuvių
ir/arba anglų kalba ir bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra fiziškai įteikti kitai Šaliai
arba išsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu (raštu, atskirais laiškais patvirtinant gavimą), toliau
nurodytais adresais ar kitais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:







1

„PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIO LINIJOS RUOŽE KAUNAS-PANEVĖŽYS-LT/LV
RANGOS DARBAI (I ETAPAS): NAUJOS GELEŽINKELIO SANKASOS DVIKELIUI ĮRENGIMAS,

INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBA RUOŽE ŽEIMIAI-ŠĖTA“ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR
INŽINIERIAUS PASLAUGŲ

PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS

BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Pagrindinės Sutarties sąvokos

Ataskaitinis laikotarpis – laikotarpis, už kurį Tiekėjas turi pateikti Užsakovui ataskaitą už suteiktas
Paslaugas (žr. Sutarties Bendrųjų sąlygų 10 d. [Ataskaitos]) ir kuris sutampa su Rangos sutartyse
Rangovams nustatytu ataskaitiniu laikotarpiu. 
Darbo priemonės – Projekto rangos darbams naudojami mechanizmai, transporto priemonės,
gamybinės bazės, savikontrolės laboratorijos, technologijos, įranga ir kt. priemonės.
Diena, mėnuo – kalendorinė diena, kalendorinis mėnuo, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.
EK – Europos Komisija.
ES – Europos Sąjunga.
Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų
standartas, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES)
2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19).
Informacinė sistema „E. sąskaita“ – valstybės informacinė sistema, skirta informacinių technologijų
priemonėmis parengti, pateikti ir išsaugoti sąskaitas už įsigyjamas prekes, paslaugas ir darbus, taip
pat gauti informaciją apie pateiktų sąskaitų apmokėjimą (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu ir elektroniniu paštu saskaita@vpt.lt.).
Įstaiga – Europos Komisija, Europos kovos su sukčiavimu tarnyba, Europos Audito Rūmai, Inovacijų
ir tinklų programų vykdomoji įstaigai ar kiti nepriklausomi asmenys, įpareigoti veikti Europos Komisijos
institucijų vardu, taip pat kitos nacionalinės institucijos (Valstybės kontrolė, VšĮ Centrinė projektų
valdymo agentūra ir kt.), turinčios teisės aktų nustatytus įgaliojimus vykdyti Projekto patikrą ir RB Rail
AS (Ypatingos valstybinės svarbos projekto „Rail Baltica“ koordinavimui ir įgyvendinimui Latvijos
Respublikoje įsteigta bendra Baltijos šalių įmonė) įgalioti atstovai. Įstaiga nelaikoma atsakinga už jokią
žalą, kurią padarė arba patyrė Tiekėjas ar jo subtiekėjai, įskaitant bet kokią trečiosioms šalims dėl
Sutarties įgyvendinimo arba ją įgyvendinant padarytą žalą.
LR – Lietuvos Respublika.
Raštas – bet koks dokumentas, rašytas ranka, išspausdintas ar užfiksuotas elektroninėmis
priemonėmis (įskaitant elektroniniu paštu siųstą laišką), kurio galutinis rezultatas – tvirtas ir
nepanaikinamas įrašas.
Nurodymas – bet koks raštiškas arba žodinis nurodymas (vėliau patvirtintas raštu), kurį dėl sutarties
vykdymo Tiekėjui duoda Užsakovo paskirtas Projekto vadovas.
Paslaugos – bet kokios teikiamos paslaugos ar bet kokie pavedimai, ar darbai, atliekami pagal šią
Sutartį.
Projekto vadovas – Užsakovo paskirtas darbuotojas, atsakingas už Sutarties vykdymą, kuris veikia
Užsakovo vardu savo kompetencijos ribose pagal jam suteiktus įgaliojimus.
Paslaugų teikimo sutartis su trečiaisiais asmenimis – Tiekėjo su trečiąja šalimi (subtiekėju) raštu
sudaryta sutartis dėl dalies Paslaugų pagal šią Sutartį pirkimo (Sutarties Bendrųjų sąlygų 6 d.
Paslaugų teikimo sutartis su trečiaisiais asmenimis (subtiekėjais)).
Pradžios data – Paslaugų teikimo Pradžios data, kurią po Sutarties įsigaliojimo nustato Projekto
vadovas, raštu pranešdamas Tiekėjui, ir kuri negali būti ankstesnė kaip pagrindinės Projekto Rangos
sutarties pagal kurią atliekama didžioji dalis Projekto darbų įsigaliojimas.
Statinio projektas – techninis, darbo arba techninis darbo projektas.
Sustabdymas – Tiekėjo Paslaugų teikimo sustabdymas, įforminamas Užsakovo Projekto vadovo
Nurodymu.
Projekto rangos darbai – pagal Projekto rangos darbų sutartį (-is) ir jos (-ų) pakeitimus (jeigu tokie
būtų padaryti) Rangovų atliekami darbai ir teikiamos paslaugos.
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Rangovas (-ai) – subjektas (-ai) ar subjektų grupė (-ės), atliekanti (-čios) Projekto rangos darbus
pagal Rangos sutartį (-is).
Rangos sutartis (-ys) – viena ar daugiau sutarčių Projekto rangos darbams (įskaitant susijusias
paslaugas) atlikti.
Rangovo ataskaitinis laikotarpis – laikotarpis, už kurį teikiamos Rangovų darbų eigos ataskaitos ir
kurio trukmę nustato Inžinierius.
Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai – Užsakovo vykdyto viešojo pirkimo sąlygose nustatyti
reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai, kuriuos tenkinęs Tiekėjas įgijo teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo
procedūrose dėl Sutarties sudarymo/sudaryti šią Sutartį.
Tinkamai patvirtinta kopija – išdavusio arba gavusio asmens antspaudu (jeigu taikoma) bei parašu
(nurodant pareigas, vardą pavardę ir datą) patvirtinta dokumento kopija.
Ūkio subjektas – Paslaugų teikėjo pasiūlyme Pirkimui nurodytas fizinis asmuo, privatusis ar viešasis
juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio
subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo teikti Paslaugas, ir kurio pajėgumais Paslaugų teikėjas rėmėsi,
kad atitiktų Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

2. Sutarties aiškinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir
atvirkščiai.

2.2. Kai reikšmė, nurodyta skaičiais, ir reikšmė, nurodyta žodžiais, skiriasi, vadovaujamasi žodine reikšme.
Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais,
teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.

2.3. Paslaugų teikimo trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis ir kalendoriniais
mėnesiais, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

2.4. Jeigu yra tam tikri neatitikimai tarp sąvokų, nurodytų šioje Sutartyje, ir sąvokų, nurodytų Rangos
sutartyse, vadovaujamasi šios Sutarties sąvokomis.

3. Šalių pareiškimai ir garantijos

3.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad:
3.1.1. Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai, tinkamai ir laiku įvykdyti

Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus;
3.1.2. Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų bei

savo įstatų ar kitų jų veiklą reglamentuojančių dokumentų bei sutartinių įsipareigojimų;
3.1.3. jos yra mokios, jų veikla nėra apribota, joms neiškelta arba nėra numatoma iškelti bylos dėl

restruktūrizavimo ar likvidavimo, jos nėra sustabdžiusios ar apribojusios savo veiklos, joms nėra
iškelta bankroto byla arba vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, siekiama priverstinio
likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais.

3.2. Tiekėjas pareiškia ir garantuoja, kad:
3.2.1. visiškai susipažino su visa informacija, susijusia su Projektu, Projekto rangos darbais, Paslaugomis

bei kita jo reikalavimu Užsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems
įsipareigojimams tinkamai įvykdyti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra pakankama
tam, kad Tiekėjas galėtų užtikrinti tinkamą ir savalaikį visų Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą;

3.2.2. jis pats ir visi jo pasitelkiami ekspertai ir kiti asmenys turi visas licencijas, leidimus, atestatus,
kvalifikacinius pažymėjimus, taip pat visą kitą reikiamą kvalifikaciją, kompetenciją ir ją patvirtinančius
privalomus turėti galiojančius dokumentus, būtinus įsipareigojimams, numatytiems šioje Sutartyje,
tinkamai įvykdyti;

3.2.3. jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas
ir leidžiančias jam tinkamai vykdyti Sutarties sąlygas bei užtikrinti aukščiausią Sutarties pagrindu
teikiamų Paslaugų kokybę;

3.2.4. visas Sutarties pagrindu teikiamas Paslaugas gali atlikti ir atliks Užsakovui pasiūlyme nurodytomis
sąlygomis;

3.2.5. jis neturi jokių įsipareigojimų tretiesiems asmenims, kurie kliudytų tinkamai vykdyti šia Sutartimi
prisiimtus įsipareigojimus ir įsipareigoja neprisiimti tokių įsipareigojimų visu šios Sutarties galiojimo
laikotarpiu.

3.3. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas iš Sutarties Bendrųjų sąlygų 3.1 ir 3.2 punktuose
padarytų pareiškimų Sutarties sudarymo dieną yra tikras ir teisingas visomis esminėmis sąlygomis ir
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kad nei viename šių pareiškimų nėra praleista jokia aplinkybė, leidžianti daryti tokį pareiškimą
klaidinančiu ar turinčiu kitą prasmę.

4. Tiekėjo teisės ir pareigos

4.1. Tiekėjas įsipareigoja:
4.1.1. Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka teikti Paslaugas Užsakovui už Sutartyje nurodytą kainą,

savo rizika bei sąskaita;
4.1.2. tinkamai vykdyti visas Inžinieriaus pareigas, numatytas Rangos sutartyje;
4.1.3. koordinuoti Projekto Rangovų ir kitų Projekto įgyvendinime dalyvaujančių statybos proceso dalyvių

veiksmus, kad Projektas būtų įgyvendintas sklandžiai ir laiku, kad laiku būtų atliekamos visos
paslaugų teikimo sutartyje ir Rangos sutarčių sąlygose nurodytos funkcijos bei užtikrintas pagrindinių
ekspertų pavadavimas jų atostogų, komandiruočių ar ligos metu, taip pat esant kitoms nenumatytoms
aplinkybėms;

4.1.4. kontroliuoti ir koordinuoti Rangovų darbų Programų/grafikų tarpusavio suderinamumą, skirtingų
Rangovų vykdomų susijusių darbų vykdymo progresą ir jo atitikimą patvirtintoms Programos,
darbų/paslaugų vykdymo grafikams;

4.1.5. užtikrinti tinkamą ir visapusišką Rangovų atliekamų Projekto rangos darbų techninę priežiūrą, vykdyti
visas statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigas, kurias numato Įstatymai, įskaitant, bet
neapsiribojant, Lietuvos Respublikos statybos įstatymą bei statybos techninį reglamentą STR
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (arba jį pakeičiančiu dokumentu);

4.1.6. užtikrinti, kad Projekto rangos darbai būtų atliekami vadovaujantis Statinio projekto sprendiniais,
pastebėjus neatitikimus nedelsiant imtis priemonių Projekto rangos darbų sustabdymui ir/arba Statinio
projekto pakeitimų įteisinimui, informuoti Užsakovą apie pastebėtus neatitikimus ir priemones, kurių
ėmėsi;

4.1.7. kontroliuoti statybos darbų vietų nužymėjimo, statybos darbų vietų aptvėrimų, eismo organizavimo
(t. y. ar įrengti visi numatyti kelių ženklai, ar išlaikyti nustatyti atstumai, pločiai ir bendras ruožo ilgis
bei, jei buvo numatyta, ar tinkamai veikia šviesoforai, yra dangos ženklinimas, ar veikia apšvietimas
tamsiu paros metu ir pan.) reikalavimų laikymąsi;

4.1.8. kontroliuoti, kaip Rangovai vykdo Rangos sutartyse nustatytus saugos darbe reikalavimus ir,
nustačius pažeidimus, nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą darbo dieną, apie tai raštu informuoti
Rangovo atstovą ir Užsakovo Projekto vadovą;

4.1.9. kontroliuoti 3D ir/ar GPS technologijų naudojimą, tikrinti 3D ir/ar GPS išpildomąją dokumentaciją;
4.1.10. dalyvauti projektavimo procese, patikrinti suprojektuotus dokumentus ir jų reikalavimus, ar jie atitinka

galiojančius teisės aktus, technines specifikacijas ir funkcionalumus, pateikti motyvuotas pastabas;
4.1.11. kontroliuoti Rangos sutartyse numatytų ir/ar Rangovo parengtų darbų vykdymo technologijų laikymąsi,

derinti jų keitimą;
4.1.12. tvirtinti ir kontroliuoti Rangos sutartyse numatytų medžiagų ir/ar gaminių bei įrengimų naudojimą,

tvirtinti jų keitimą;
4.1.13. neleisti daryti Statinio projekto pakeitimų, Statinio projekte arba Rangos sutartyse numatytų medžiagų

ir/ar gaminių keitimui bei Rangos sutartyse numatytų statybos darbų technologijų keitimui, jeigu tai
yra nepagrįsta ir nebūtina tinkamai, kokybiškai, saugiai ir laiku užbaigti statybos darbus pagal Rangos
sutartis;

4.1.14. kontroliuoti Rangovų rengiamus darbų pakeitimus ir/ar darbų kiekių tikslinimą Rangos sutarčių
vykdymo metu dėl paaiškėjusių atitinkamoje Rangos sutartyje nurodytų darbų kiekių ar/ir projektinių
sprendinių netikslumų, tikrinti darbų pakeitimų priežasčių atitikimą nurodytoms Rangos sutartyse,
reikalingų papildomų ar/ir nevykdomų darbų kiekius, pasirašyti darbų pakeitimų dokumentus
vadovaudamasis Užsakovo taikomais norminiais dokumentais;

4.1.15. nepasirašyti Rangovų atliktų darbų ir / ar suteiktų paslaugų aktų, jeigu Rangovas ir/arba jo
subrangovas, pakeis Statinio projekto sprendinius kitais ir vykdys tokius statybos darbus raštiškai
nesuderinęs šių pakeitimų su Statinio projekto autoriumi (autoriais), Inžinieriumi bei Užsakovu teisės
aktų ir Sutarties nustatyta tvarka;

4.1.16. kontroliuoti Projekto rangos darbų metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti
jų naudoti, jeigu jie neatitinka Statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų,
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jei nepateikti statybos
produktų bei įrenginių kokybę patvirtinantys dokumentai;
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4.1.17. tikrinti atliktų statybos darbų kokybę bei mastą bei atitikimą statinio normatyvinės kokybės
reikalavimams, pastebėjus neatitikimus nedelsiant imtis priemonių darbų trūkumų ištaisymui, raštu
informuoti Užsakovą apie pastebėtus neatitikimus ir priemones, kurių imtasi;

4.1.18. nepriimti Rangovų netinkamai atliktų, faktiškai neatliktų ir/arba Tiekėjo nepatikrintų darbų, netinkamų,
nepristatytų į statybvietę ir/arba Tiekėjo nepatikrintų statybos produktų bei įrenginių, užtikrinti Rangovų
atliktų darbų priėmimo dokumentuose (pvz. atliktų darbų priėmimo aktai, atliktų darbų pažymos ir kt.)
pateikiamos Rangovų informacijos tikrumą ir teisingumą;

4.1.19. nuolat tikrinti vykdomų Projekto rangos darbų eigą, tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir
paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius
tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas;

4.1.20. kontroliuoti, ar Rangovai darbų vykdymui tikrai naudoja savo pasiūlyme, Programoje, statybos darbų
technologiniame projekte nurodytas Darbo priemones bei ar Rangovų papildomai pasitelkiamos
Darbo priemonės atitinka Rangos sutarčių sąlygų reikalavimus, nedelsiant apie nustatytus
neatitikimus informuoti Užsakovą;

4.1.21. kartu su Rangovais rengti dokumentus statinio statybos užbaigimui įteisinti ir dalyvauti statybos
užbaigimo procedūrose;

4.1.22. kontroliuoti, kad Projekto rangos darbus vykdytų tik Užsakovui ir Tiekėjui atskleisti (jei taikoma –
suderinti) subrangovai;

4.1.23. kontroliuoti, ar Projekto rangos darbus vykdo tik tie pagrindinių statybos sričių vadovai (statybos
vadovai, projekto ir projekto dalių vadovai bei projekto vykdymo priežiūros vadovai), kurie buvo
nurodyti statybos rangovo pasiūlyme ar papildomai suderinti;

4.1.24. be Užsakovo raštiško sutikimo, su Rangovais, jo darbuotojais, subrangovais ar kitaip su Rangovais
susijusiais asmenimis nesudaryti jokių sutarčių ar susitarimų susijusių su Projekto vykdymu arba
galinčių turėti įtakos tinkamam Projekto vykdymui. Tiekėjas taip pat įsipareigoja užtikrinti, kad be
Užsakovo raštiško sutikimo, tokių sutarčių arba susitarimų su Rangovais nesudarytų Tiekėjo
personalas pasitelktas Sutarties vykdymui;

4.1.25. gavus Užsakovo prašymą arba Nurodymą sustabdyti Rangovų atliekamų visų darbų (arba jų dalies)
vykdymą, apie tai raštu pranešant Rangovams;

4.1.26. baigiantis Rangovų atliekamų darbų (ar jų dalies) sustabdymo pagal Rangos sutartis laikotarpiui, raštu
informuoti Rangovus apie sustabdymo laikotarpio pratęsimą arba pasibaigimą. Jei Rangovų atliekami
darbai (ar jų dalis) sustabdyti gavus Užsakovo prašymą ar Nurodymą, Tiekėjas prieš išsiųsdamas
raštišką pranešimą Rangovams, privalo raštu paprašyti Užsakovo pateikti pritarimą siūlomam
sustabdymo laikotarpio pratęsimui arba pasibaigimui;

4.1.27. gavus Užsakovo pritarimą, Tiekėjas prieš leidžiant Rangovams tęsti visus darbus (ar jų dalį), kurie
buvo sustabdyti, kartu su Rangovais apžiūrėti Rangovų atliekamų darbų (ar jų dalies) sustabdymo
paveiktus darbus, įrangą ir medžiagas. Tiekėjas privalo nurodyti Rangovams dėl sustabdymo
atsiradusius darbų, įrangos ar medžiagų sugadinimus arba defektus bei trūkumus, kuriuos Rangovai
privalo pašalinti;

4.1.28. įsigaliojus Sutarčiai paskirti personalą, atsakingą už Sutarties vykdymą. Inžinieriaus veikla prasideda,
jį paskyrus, ir baigiasi, kai visiškai įvykdomi visi Sutarties tikslai. Visų Tiekėjo personalo skyrimo
dokumentų (įsakymų, potvarkių ar pan.) kopijos pateikiamos Užsakovui;

4.1.29. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos vykdymo laikotarpį Tiekėjo personalas
atsakingas už Sutarties vykdymą turėtų Paslaugų teikimui reikiamą kvalifikaciją ir patirtį;

4.1.30. užtikrinti, kad Sutarties vykdymui būtų paskirta pakankamas kiekis kvalifikuotų statinio statybos
techninių prižiūrėtojų (bendrosios ir /ar specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovų) –
pirkimo kvalifikacinius reikalavimus atitinkančių pagrindinių ekspertų ir/ar papildomų ekspertų, turinčių
reikiamus kvalifikacijos atestatus ar teisės pripažinimo dokumentus);

4.1.31. pagrindinių bei papildomų ekspertų darbo laiką suplanuoti taip, kad būtų tinkamai ir laiku įvykdytos
visos statybos techninio prižiūrėtojo ir Inžinieriaus pareigos, užtikrintas ataskaitų ir kitų dokumentų
parengimas bei pateikimas Užsakovui, pateiktų dokumentų tikrinimas ir tvirtinimas;

4.1.32. aktyviai, operatyviai ir tiesiogiai bendradarbiauti su visais statybos dalyviais, ypač sprendžiant
klausimus dėl Statinio projekto netikslumų ir/ar klaidų taisymo, siekiant užtikrinti darbų kokybę ir
atlikimą laiku;

4.1.33. informuoti Užsakovą apie visus vykdant Sutartį patiriamus sunkumus, nustatant, kad jeigu bet kuriuo
Sutarties vykdymo metu Tiekėjas susidurtų su aplinkybėmis, trukdančiomis laiku ir tinkamai suteikti
Paslaugas, jis nedelsiant turi pranešti Užsakovui raštu apie tokias aplinkybes ir numatomą uždelsimą,
jo numatomą trukmę ir priežastis;
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4.1.34. Užsakovui pakvietus, dalyvauti susitikimuose, posėdžiuose ar pasitarimuose Projekto įgyvendinimo
klausimais valstybinėse ar kitose institucijose;

4.1.35. pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kas mėnesį, organizuoti pasitarimus su objekto statybos dalyviais
darbų eigai ir iškilusioms problemoms aptarti, surašyti šių pasitarimų protokolus. Apie numatomus
tokius pasitarimus visi objekto statybos dalyviai informuojami el. paštu, nurodant numatomo
pasitarimo vietą ir laiką. Pasitarimų protokolai turi būti parengiami ir pateikiami suderinimui ne vėliau
kaip per 2 (dvi) darbo dienas po pasitarimo;

4.1.36. jeigu Rangovai nevykdo kurių nors sutartinių įsipareigojimų ar teisės aktuose numatytų reikalavimų,
raštu nurodyti Rangovams įvykdyti šiuos įsipareigojimus ar reikalavimus per pagrįstai tinkamą laiką ir
imtis kitų teisės aktuose numatytų priemonių (pvz. Sustabdyti darbus), rašto kopiją siunčiant
Užsakovui;

4.1.37. pateikti išsamias Paslaugų teikimo ataskaitas kartu su jas lydinčiais dokumentais, kaip apibūdinta šios
Sutarties 9 d. [Ataskaitos];

4.1.38. atlikti galutinę statybos objektų apžiūrą, parengti tų apžiūrų aktus (nurodant esminius ir/ar neesminius
trūkumus bei rekomenduojant organizuoti, ar dėl esminių priežasčių neorganizuoti Užsakovo darbų
priėmimo komisiją) ir juos patvirtintus el. paštu pateikti Užsakovui;

4.1.39. tvirtinti Rangovų parengtas darbų baigimo ataskaitas ir galutines ataskaitas;
4.1.40. nagrinėti (teikiant išvadas) Rangovų raštus, pretenzijas, siūlymus ir kt. dokumentus dėl statybos darbų

pakeitimų, medžiagų, produktų ir/ar gaminių bei įrenginių, darbų technologijų ar/ir statybos darbų
terminų pratęsimo, teikti konsultacijas Užsakovui dėl gautų pretenzijų ir kitų su Rangos darbais
susijusių problemų, atsiradusių Rangos darbų vykdymo metu, nurodyti galimas Rangovų prastovas ir,
kiek tai įmanoma, užkirsti kelią galimoms Rangovų pretenzijoms. Tačiau Tiekėjas neatsako už
Rangovų nesugebėjimą tinkamai atlikti darbus;

4.1.41. Rangovams raštu informavus apie aplinkybes, kurios gali turėti neigiamos įtakos darbų atlikimo
terminui, kokybei arba kainai, Užsakovui raštu patvirtinti Rangovų nurodytų aplinkybių pagrįstumą
arba raštu informuoti apie šių aplinkybių nepagrįstumą;

4.1.42. užtikrinti iš Užsakovo ar Rangovų Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios
informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

4.1.43. Užsakovui raštu paprašius, grąžinti visus iš Užsakovo ar Rangovų gautus dokumentus;
4.1.44. nenaudoti Užsakovo ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško

Užsakovo sutikimo;
4.1.45. pateikti visus pranešimus, mokėti mokesčius, muitus ir už paslaugas, taip pat gauti visus leidimus,

licencijas ir suderinimus, kurių reikalaujama teisės aktuose Paslaugoms teikti, taip pat užtikrinti, kad
Užsakovas nenukentėtų dėl šiame punkte numatytų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo
vykdymo;

4.1.46. užtikrinti, kad Įstaigos atstovai ar darbuotojai turėtų galimybę atlikti auditus, patikrinimus ir
sutikrinimus, susijusius su Sutarties vykdymu;

4.1.47. imtis visų reikiamų priemonių, kad nekiltų pavojus, jog Sutartis negalės būti nešališkai ir objektyviai
įvykdyta dėl priežasčių, susijusių su ekonominiais interesais, politine ar pilietine priklausomybe,
šeimos ar emociniais ryšiais arba bet kokiais kitais bendrais interesais (toliau – interesų konfliktas);
Tiekėjas turi nedelsiant raštu pranešti Užsakovui apie bet kokią vykdant Sutartį susidariusią padėtį,
dėl kurios kyla ar gali kilti interesų konfliktas. Tiekėjas nedelsdamas imasi visų reikiamų veiksmų, kad
tokia padėtis būtų ištaisyta. Įstaiga pasilieka teisę patikrinti, ar priemonės, kurių imtasi, yra tinkamos
ir gali pareikalauti per nurodytą terminą imtis papildomų priemonių;

4.1.48. susilaikyti nuo sukčiavimo ir/ar korupcijos veiklos, kuri būtų susijusi su Sutarties sudarymu ar
vykdymu, imtis priemonių, užkertančių kelią šioms veikloms atsirasti ir informuoti Užsakovą apie
Tiekėjo ir/ar subtiekėjo įmonėje identifikuotas sukčiavimo ir/ar korupcijos veiklas. Užsakovui
pareikalavus, Tiekėjas įsipareigoja pateikti dokumentus ir/ar informaciją apie Tiekėjo ar subtiekėjo
įmonėje identifikuotas sukčiavimo ir/ar korupcijos veiklas, jeigu jos susijusios su vykdoma Sutartimi.
Tiekėjas turi teisę atsisakyti pateikti dokumentus ir/ar informaciją, jei tokių dokumentų ir/ar informacijos
pateikimas prieštarautų galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams. Užsakovas turi teisę
reikalauti pakeisti subtiekėją, jei sukčiavimo ir/ar korupcijos atvejis nustatomas jo veikloje. Tiekėjui
neįvykdžius šiame punkte nurodytų įsipareigojimų arba įvykdžius juos netinkamai, Užsakovas įgyja
teisę nutraukti Sutartį ir reikalauti iš Tiekėjo dėl to patirtos žalos atlyginimo;

4.1.49. jeigu Užsakovas ar Įstaiga nepaprašo ar Tiekėjas su Įstaiga ir Užsakovu nesusitaria kitaip, visuose su
veikla susijusiuose pranešimuose ar leidiniuose, kuriuos bendrai ar individualiai parengia Tiekėjas,
įskaitant per konferencijas ir seminarus platinamą arba, bet kokią informacinę ar reklaminę medžiagą
(pvz., brošiūras, lankstinukus, plakatus, pristatymus ir kt.), susijusią su Sutarties vykdymu, nurodyti,
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kad veikla dalinai finansuojama Europos Sąjungos lėšomis ir pateikti Europos Sąjungos emblemą.
Jei kartu naudojamas kitas logotipas, jis neturi nustelbti Europos Sąjungos emblemos. Pareiga pateikti
Europos Sąjungos emblemą nesuteikia Tiekėjui išskirtinio naudojimo teisės. Tiekėjas negali savintis
Europos Sąjungos emblemos ar bet kokio panašaus prekės ženklo ar logotipo nei juos
registruodamas, nei kitais būdais, tačiau nurodytais tikslais ir nurodytomis sąlygomis Tiekėjas
atleidžiamas nuo pareigos gauti išankstinį Įstaigos leidimą naudoti Europos Sąjungos emblemą;

4.1.50. laikytis naujausių Europos Sąjungoje nustatytų viešinimo reikalavimų. Tuo tikslu Tiekėjas turi sekti
viešinimo reikalavimų pakeitimus. Sutarties sudarymo datą viešinimo reikalavimai yra skelbiami
tinklalapyje: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/beneficiaries-info-
point/publicity-guidelines-logos;

4.1.51. visuose su Sutarties vykdymu susijusiuose viešuosiuose pranešimuose ar leidiniuose, kuriuos bet
kokia forma ir naudodami bet kokias priemones bendrai ar individualiai parengia Tiekėjas, nurodyti,
kad juose pateikiama tik autoriaus nuomonė, ir kad Užsakovas ir Įstaiga neatsako už jokį galimą juose
pateikiamos informacijos panaudojimą;

4.1.52. užtikrinti, kad Užsakovas ir Įstaiga turėtų teisę naudotis bet kokiomis anksčiau įgytomis pramoninės ir
intelektinės nuosavybės teisėmis, kurios buvo įtrauktos į Sutarties vykdymo veiklos rezultatus. Jeigu
Sutarties sąlygose nenurodyta kitaip, tomis anksčiau įgytomis teisėmis naudojamasi tais pačiais
tikslais ir tomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos veiklos rezultatų naudojimo teisėms;

4.1.53. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje, Rangos sutartyje ir galiojančiuose
Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

4.2. Jei Tiekėjas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, visi tokie partneriai kartu ir kiekvienas
atskirai bus susaistyti Sutarties sąlygų, t. y. solidariai atsakingi Užsakovui už šios Sutarties nuostatų
vykdymą, nesiejant to su jų įsipareigojimų pagal jungtinę veiklą ar įnašų į pastarąją dydžiu. Tiekėjas
privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiuose su Užsakovu ir suteikti įgaliojimus prisiimti
įsipareigojimus jo vardu, įskaitant teisę išrašyti sąskaitą už suteiktas paslaugas bei gauti mokėjimus
už suteiktas paslaugas iš Užsakovo. Bet koks jungtinės veiklos sutartimi susaistytų partnerių
pakeitimas be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo bus laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

4.3. Jei Sutarties vykdymui Tiekėjui ir/ar jo paslaugų subteikėjams/prekių subtiekėjams bus reikalinga
įsigyti prekes/paslaugas ir/arba nuomoti patalpas/įrangą/mechanizmus iš Užsakovo, Tiekėjas privalo
apie tai raštu informuoti Užsakovo Projekto vadovą prieš 7 (septynias) dienas iki numatomo pirkimo.
Esant tokiems pirkimams (nuomai) iš Užsakovo, Tiekėjas privalo pildyti Užsakovo pateiktos formos
dokumentą ir teikti jį bei pirkimą įrodančius dokumentus (sutartis, sąskaitas-faktūras ir kt.) Užsakovo
Projekto vadovui kartu su Paslaugų teikimo ataskaitomis. Tiekėjas taip pat privalo atlikti Rangovų ir/ar
jo subrangovų/paslaugų subteikėjų/prekių subtiekėjų iš Užsakovo perkamų prekių/paslaugų/darbų
ir/arba patalpų/įrangos/mechanizmų nuomos kontrolę įvertinant, ar visi tokie pirkimai (nuoma) skirti
Projekto įvykdymui ir kokia apimtimi. 

4.4. Tiekėjas patvirtina, kad jam yra suprantama, kad didelė dalis Tiekėjo įsipareigojimų (konkrečiai,
įsipareigojimai susiję su Inžinieriaus funkcijų vykdymu), yra numatyti ne šioje Sutartyje, o Rangos
sutartyje, sudarytoje tarp Užsakovo ir Rangovų. Tiekėjas patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su
Rangos sutarties sąlygomis (tiek Bendrosiomis, tiek Konkrečiosiomis), patvirtina, kad jam yra žinomos
visos Rangos sutartyje (tiek Bendrosiose, tiek Konkrečiosiose sąlygose) numatytos Inžinieriaus teisės
ir pareigos (pareigų vykdymo sąlygos, terminai ir kt.) ir įsipareigoja sąžiningai naudotis Inžinieriaus
teisėmis ir Inžinieriaus pareigas vykdyti tinkamai.

4.5. Jei tarp Rangos sutartyje ir šioje Sutartyje numatytų Inžinieriaus pareigų ir teisės aktuose numatytų
techninio prižiūrėtojo pareigų būtų prieštaravimų, viršenybę turi teisės aktų reikalavimai.

4.6. Tiekėjas turi teisę:
4.6.1. gauti visą informaciją, reikalingą Paslaugų teikimui;
4.6.2. gauti Sutartyje numatytą atlyginimą už tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas.
4.7. Tiekėjas turi ir kitas šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas

teises ir pareigas.

5. Užsakovo teisės ir pareigos

5.1. Užsakovas įsipareigoja:
5.1.1. Tinkamai vykdyti visas Užsakovo pareigas, numatytas Rangos sutartyje;
5.1.2. Tiekėjui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ir/ar dokumentus, būtinus Paslaugoms teikti. Tokia

pareiga įvykdoma per protingą laikotarpį, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Tiekėjo
prašymo pateikimo dienos. Informaciją ir/ar dokumentus, kuriuos Užsakovas turi parengti ar gauti iš
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kitų institucijų, Užsakovas įsipareigoja pateikti per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per 25
(dvidešimt penkias) darbo dienas;

5.1.3. informuoti tiekėją apie svarbius pasikeitimus (pvz. viešųjų pirkimų procedūrų eigos nesklandumus,
Statinio projekto sprendinių pasikeitimus, statybos darbų atlikimo termino pasikeitimą), galinčius turėti
įtakos Tiekėjo paslaugų teikimui;

5.1.4. mokėti Bendrą Sutarties kainą už tinkamai suteiktas Paslaugas pagal šios Sutarties Bendrųjų sąlygų
11 d. [Mokėjimų sąlygos] numatytą mokėjimų tvarką.

5.2. Užsakovas turi teisę:
5.2.1. bet kuriuo darbų vykdymo metu rengti patikrinimus statybos darbų objektuose. Šie patikrinimai bus

skirti Tiekėjo statybos techninių prižiūrėtojų buvimo kontrolei tuose statybos darbų objektuose,
kuriuose Užsakovas buvo nustatęs Tiekėjui privalomą bent vieno paskirto statinio statybos techninio
prižiūrėtojo (bendrosios ir/ar specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) buvimą
statybos darbų objekte visą darbo proceso vykdymo laikotarpį Sutarties priede Nr. 1 nurodytų
konkrečių statybos darbų technologinių procesų vykdymo metu. Tuo atveju, jei patikrinimą vykdantis
Užsakovo atsakingas darbuotojas nustatys, kad statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios ir/
ar specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) nėra statybos darbų objekte konkrečių
statybos montavimo darbų ar/ir technologinių procesų vykdymo metu be pateisinamos priežasties,
bus surašomas aktas su Užsakovo atsakingo darbuotojo bei Rangovo paskirto statybos vadovo
parašais ir Tiekėjui bus skirta Sutartyje numatyto dydžio bauda;

5.2.2. bet kuriuo metu patikrinti kaip Tiekėjas pildo statybos darbų žurnalus;
5.2.3. sustabdyti mokėjimus Tiekėjui, jeigu Tiekėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties Bendrųjų

sąlygų 13 d. [Draudimas] bei kitus Sutartimi prisiimtus bei teisės aktų nustatytus įsipareigojimus, iki
kol šie įsipareigojimai nebus tinkamai įvykdyti; 

5.2.4. sustabdyti Tiekėjo Paslaugų teikimą atitinkamam laikotarpiui, jei buvo sustabdytas Rangovų atliekamų
darbų (ar jų dalies) vykdymas. Tiekėjas neturi teisės reikalauti iš Užsakovo tokio sustabdymo sąlygotų
nuostolių atlyginimo;

5.2.5. Užsakovas turi teisę atsisakyti leisti Tiekėjui keisti ar pasitelkti naują asmenį, jei yra teisės aktuose
nustatyti pagrindai, pavyzdžiui: asmuo galėtų sukelti grėsmę nacionaliniam saugumui

5.3. Vykdant Sutartį, visos Sąskaitos teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės Sąskaitos, atitinkančios
Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis.
Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės Sąskaitos teikiamos tik
naudojantis Informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Kartu galima prisegti Paslaugų
perdavimo–priėmimo aktus ar kitus papildomus dokumentus.

5.4. Užsakovas turi ir kitas šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose
numatytas teises ir pareigas.

6. Paslaugų teikimo sutartis su trečiaisiais asmenimis (subtiekėjais)

6.1. Jokia Paslaugų teikimo sutartis su trečiaisiais asmenimis nesukurs sutartinių santykių tarp subtiekėjo
ir Užsakovo, o už tinkamą Sutartyje nurodytų Paslaugų, įskaitant ir už subtiekėjui perduotų teikti,
suteikimą Užsakovui atsako Tiekėjas visa apimtimi. 

6.2. Tiekėjas, siekdamas tinkamo Sutarties įgyvendinimo, su subtiekėjais sudaromose sutartyse turi
numatyti garantijas, kurios užtikrintų Sutarties įgyvendinimą tinkamai ir laiku. Sudarius Sutartį, tačiau
ne vėliau negu iki Pradžios datos, Tiekėjas įsipareigoja pranešti Užsakovui tuo metu žinomų
subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Taip pat Tiekėjas, visu Sutarties
vykdymo metu, turi informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus bei naujus subtiekėjus, kuriuos
jis ketina pasitelkti vėliau. 

6.3. Vykdant Sutartį taikoma tokia Ūkio subjektų, kurių pajėgumais rėmėsi Tiekėjas, kad atitiktų
kvalifikacijos reikalavimus, specialistų ir (ar) subtiekėjų, vykdysiančių Sutartį, pasitelkimo ir (ar) keitimo
tvarka:

6.3.1. Teikėjas, vykdydamas Sutartį, negali keisti savo paraiškoje/pasiūlyme nurodyto Ūkio subjekto, kurio
pajėgumais rėmėsi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus ir (ar) savo paraiškoje/pasiūlyme nurodyto
specialisto be Užsakovo sutikimo. Keičiamas Ūkio subjektas ir (ar) specialistas turi turėti ne žemesnę,
nei nurodyta Pirkimo sąlygose kvalifikaciją. Tiekėjo Ūkio subjektas ir (ar) specialistas gali būti
keičiamas tik šiais atvejais: 

6.3.1.1. kai Ūkio subjektas bankrutuoja ar susidaro analogiška situacija;
6.3.1.2. kai Ūkio subjektas ir (ar) specialistas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, Ūkio subjektui ir (ar)

specialistui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, susirgus, susižeidus, nutrūkus teisiniams
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santykiams su Tiekėju, Ūkio subjekto ir (ar) specialisto negebėjimas vykdyti sutartinius įsipareigojimus
ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme;

6.3.1.3. kai paaiškėja, kad Ūkio subjektas, specialistas, subtiekėjas kelią grėsmę nacionaliniam
saugumui.

6.3.2. Tiekėjas, siekdamas pakeisti Ūkio subjektą ir (ar) specialistą, turi raštu informuoti Užsakovą ne vėliau
kaip prieš 3 (tris) darbo dienas ir gauti Užsakovo raštišką sutikimą. Kartu su motyvuotu prašymu
pakeisti Ūkio subjektą, specialistą Paslaugų teikėjas turi pateikti dokumentus, kurie įrodo, kad
siūlomas Ūkio subjektas, specialistas atitinka kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Pirkimo
dokumentuose (pašalinimo pagrindų nebuvimo ir/arba kvalifikacijos (teisės verstis veikla, finansinius
ir (ar) profesinius patirties arba kitus). Pašalinimo pagrindų nebuvimą (teistumo, mokesčių
sumokėjimo, kt.) patvirtinantys dokumentai ir/arba kvalifikacijos dokumentai turi patvirtinti naujojo Ūkio
subjekto, specialisto kvalifikacijos atitiktį prašymo pakeisti esamą Ūkio subjektą, specialistą pateikimo
dienai. Laikoma, kad pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai yra tinkami, jeigu jie
yra išduoti ne anksčiau nei prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Paslaugų teikėjo prašymo
pakeisti esamą Ūkio subjektą, specialistą pateikimo dienos. Užsakovui sutikus su Ūkio subjekto ir (ar)
specialisto pakeitimu, Užsakovas kartu su Tiekėju raštu sudaro susitarimą dėl Ūkio subjekto ir (ar)
specialisto pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6.3.3. Tiekėjas, norėdamas pasitelkti subtiekėjus, kurie nėra Ūkio subjektai, ne vėliau negu Sutartis
pradedama vykdyti, Užsakovui turi pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu bei apie naujus subtiekėjus, kuriuos Tiekėjas ketina pasitelkti vėliau.
Subtiekėjai negali dalyvauti Sutarties vykdyme apie tai iš anksto nepranešus Užsakovui. Subtiekėjai
gali būti pasitelkiami tik toms Sutarties dalims, kurioms savo pasiūlyme Tiekėjas numatė pasitelkti
subtiekėjus, išskyrus atvejus, kai Tiekėjas pagrindžia, kad nenumatytai Sutarties daliai pasitelkti
subtiekėją būtina siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą.

6.3.4. Užsakovas netikrins subtiekėjų, kurie nėra Ūkio subjektai, kvalifikacijos.
6.3.5. Subteikėjai gali būti pasitelkiami tik toms Sutarties dalims, kurioms savo pasiūlyme Paslaugų teikėjas

numatė pasitelkti Ūkio subjektus.
6.4. Jeigu Užsakovas nustato, kad subtiekėjas yra nekompetentingas vykdyti savo pareigas, Užsakovas

gali pareikalauti, kad Tiekėjas nutrauktų tokią Paslaugų teikimo sutartį ir pats Tiekėjas savarankiškai
teiktų Paslaugas, arba šioje Sutartyje numatyta tvarka sudarytų kitą Paslaugų teikimo sutartį su
kvalifikaciją atitinkančiu subtiekėju.

6.5. Užsakovas turi teisę atsisakyti duoti sutikimą pakeisti ar pasitelkti naują Ūkio subjektą, specialistą ar
subteikėją, jeigu nustatoma, kad pasitelkiamas Ūkio subjektas, specialistas, subteikėjas gali kelti
grėsmę nacionaliniam saugumui;

6.6. Subtiekėjams pageidaujant, Užsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie šią galimybę Užsakovas
subtiekėją informuos atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Tiekėjo apie
pasitelkiamą subtiekėją gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
subtiekėjas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Užsakovą. Tokiu atveju
tarp Užsakovo, Tiekėjo ir subtiekėjo bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, įskaitant teisę Tiekėjo prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams.
Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju pasirašymas nekeičia Tiekėjo
atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

7. Kainodaros taisyklės

7.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas nurodytas Sutarties Specialiosiose sąlygose.
Sutartyje nustatytos Sutarties kainos apskaičiavimo būdo taisyklės taikomos vadovaujantis
Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.
birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (Pirkimo paskelbimo metu aktuali redakcija).

7.2. Į Sutarties kainą/įkainius be PVM turi būti įskaičiuotos visos su Paslaugų teikimu susijusios išlaidos,
įskaitant, bet neapsiribojant:

7.2.1. visas su dokumentų, būtinų Paslaugų įvykdymui pagal Sutartį, kurių reikalauja Užsakovas, rengimu ir
pateikimu susijusias išlaidas;

7.2.2. aprūpinimo įrangos, reikalingos Paslaugoms teikti, išlaidas;
7.2.3. kelionės, apgyvendinimo (pvz., gamyklinių bandymų, įrangos ir medžiagų priėmimo metu Lietuvos

Respublikoje ir už Lietuvos Respublikos ribų) ir kitas su tuo susijusias išlaidas;
7.2.4. visi mokesčiai, išskyrus PVM;
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8.1. Sutarties įvykdymas gali būti užtikrintas tik šiais būdais:
8.1.1. Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija, išduota

Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų kalba (toliau – Banko garantija). Banko garantijos turinys privalo
atitikti Sutarties sąlygas.
Jei Banko garantija yra išduota anglų kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių
kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų
biuro antspaudu arba Tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybė bus
teikiama originaliam tekstui.
Bankas išduodantis Banko garantiją, jos išdavimo dieną turi turėti ne mažesnį kaip kredito agentūrų
„Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor‘s“ suteiktą „BB+“ arba agentūros „Moody‘s“ suteiktą „Ba1“ ilgalaikio
skolinimosi reitingą. Jei finansų grupės bankui ar filialui nėra suteikiamas atskiras skolinimosi
reitingas, tokiu atveju pagrindinis (motininis ar valdantysis) bankas Banko garantijos išdavimo dieną
turi turėti ne mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus (ši nuostata taikoma, jeigu Sutarties vertė yra
didesnė kaip 1 500 000,00 (vienas milijonas penki šimtai tūkstančių) Eur be PVM).
Bankas, išduodantis Banko garantiją, jos išdavimo dieną turi turėti ne mažesnį kaip kredito agentūrų
„Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor‘s“ suteiktą „A-“ arba agentūros „Moody‘s“ suteiktą „A3“ ilgalaikio
skolinimosi reitingą. Jei finansų grupės bankui ar filialui nėra suteikiamas atskiras skolinimosi
reitingas, tokiu atveju pagrindinis (motininis ar valdantysis) bankas Banko garantijos išdavimo dieną
turi turėti ne mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus. (ši nuostata taikoma, jeigu Sutarties vertė
yra didesnė kaip 10 000 000,00 (dešimt milijonų) Eur neįskaitant PVM).
Tiekėjas privalo pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad Banko garantiją išdavęs bankas turi
atitinkamus reitingus. Jeigu, bankui pačiam neturint reikalaujamo reitingo, kartu bus pateikta kito
nesusijusio banko kontragarantija ar bet koks kitas pergarantavimas, toks Sutarties įvykdymo
užtikrinimas nebus priimtinas ir jis bus atmestas.
Banko garantijai turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Į Banko garantijos tekstą turi būti įtraukta
nuostata, kad šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, Lietuvos
Respublikos teismuose.

8.1.2. Draudimo bendrovės laidavimu. Draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas turi būti išduotas
Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų kalba (toliau – Laidavimo raštas). Laidavimo rašto turinys privalo
atitikti šios Sutarties sąlygas. Jei Laidavimo raštas yra išduotas anglų kalba, turi būti pateiktas tinkamai
patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra
patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu arba Tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir
antspaudu (jei turi). Pirmenybė bus teikiama originaliam tekstui.
Draudimo bendrovė išduodanti Laidavimo raštą, jo išdavimo dieną turi turėti ne mažesnį kaip kredito
agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor‘s“ suteiktą „BB+“ arba agentūros „Moody‘s“ suteiktą
„Ba1“ ilgalaikio skolinimosi reitingą. Jei draudimo bendrovei ar filialui nėra suteikiamas atskiras
skolinimosi reitingas, tokiu atveju pagrindinė (motininė ar valdančioji) draudimo bendrovė Laidavimo
rašto išdavimo dieną turi turėti ne mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus (ši nuostata taikoma,
jeigu Sutarties vertė yra didesnė kaip 1 500 000,00 (vienas milijonas penki šimtai tūkstančių) Eur be
PVM).
Draudimo bendrovė, išduodanti Laidavimo raštą, jo išdavimo dieną turi turėti ne mažesnį kaip kredito
agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor‘s“ suteiktą „A-“ arba agentūros „Moody‘s“ suteiktą „A3“
ilgalaikio skolinimosi reitingą. Jei draudimo bendrovei ar filialui nėra suteikiamas atskiras skolinimosi
reitingas, tokiu atveju pagrindinė (motininė ar valdančioji) draudimo bendrovė Laidavimo rašto
išdavimo dieną turi turėti ne mažesnius nei aukščiau nurodyta reitingus. (ši nuostata taikoma, jeigu
Sutarties vertė yra didesnė kaip 10 000 000,00 (dešimt milijonų) Eur neįskaitant PVM).
Tiekėjas privalo pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad Laidavimo raštą išdavusi draudimo
bendrovė turi atitinkamus reitingus.
Laidavimo raštui turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Į Laidavimo rašto tekstą turi būti įtraukta
nuostata, kad šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, Lietuvos
Respublikos teismuose.
Kartu su Laidavimo raštu Tiekėjas turi pateikti ir pasirašyto draudimo liudijimo (poliso) kopiją bei
apmokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją, įrodančią, kad draudimo įmoka už šį išduotą Laidavimo
raštą yra sumokėta.
Laidavimo rašto sąlygose negali būti nustatytas išplėstinis nedraudžiamų įvykių sąrašas ir (arba) kitos
sąlygos, kurios paneigtų Tiekėjo sutartinių prievolių užtikrinimo esmę. Laidavimo draudimas turi būti
skirtas visų Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymui bei tiesioginių ir netiesioginių nuostolių
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atlyginimui užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant palūkanų, delspinigių, baudų ar kito pobūdžio
kompensacijų mokėjimui užtikrinti. Sudaromoje laidavimo draudimo sutartyje turi būti numatyta:

(i) Užsakovas turi būti paskirtas neatšaukiamu naudos gavėju;
(ii) Laidavimo draudimo sutartis negali būti nutraukta ar pakeista, jei draudimo sutarties pakeitimai

siaurina draudimo apsaugą ar gali kitaip neigiamai paveikti Užsakovo teises bei interesus, susijusius
su draudimo sutartimi, be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo;

(iii) Paslaugų arba Užsakovo teisių ir pareigų pagal laidavimo draudimo sutartį (pilnai ar dalinai)
perleidimas Užsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo (įskaitant, bet
neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimo į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) atveju, su sąlyga,
kad bus išlaikyta tiesioginė ar netiesioginė Lietuvos Respublikos (valstybės) kontrolė, neturės įtakos
laidavimo draudimo sutarties bei ja suteikiamos draudimo apsaugos galiojimui bei sąlygoms ir nebus
laikoma nei rizikos padidėjimu, nei draudimo išmokos nemokėjimo ar mažinimo pagrindu;

(iv) Tiekėjui ar kitiems apdraustiesiems neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius savo įsipareigojimų pagal
Sutartį, Užsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą į jų turtą ar kitas prievolių pagal Sutartį
užtikrinimo priemones (jei tokių būtų);

(v) Draudimo išmoka turi būti nustatoma ir apskaičiuojama pagal Sutartyje nustatytas Užsakovo nuostolių
nustatymo ir apskaičiavimo taisykles, įskaitant ir Sutartyje nustatytas netesybas. Todėl draudimo
išmokos mokėjimo tikslais iš Užsakovo negali būti reikalaujama pateikti daugiau nei rašytinis
prašymas dėl draudimo išmokos mokėjimo bei informacija ir dokumentai, būtini bei pakankami
Užsakovo nuostoliams pagal Sutartį nustatyti ir apskaičiuoti;

(vi) Draudimo apsauga turi būti teikiama ir tais atvejais, kai Užsakovo reikalavimas išmokėti draudimo
išmoką pagal laidavimo draudimo sutartį pateikiamas pasibaigus draudimo laikotarpiui, jei toks
reikalavimas pateikiamas dėl aplinkybių (Užsakovo atitinkamų prievolių pagal Sutartį neįvykdymo ar
netinkamo įvykdymo), apie kurias Draudikui buvo pranešta draudimo laikotarpio galiojimo laikotarpiu.

8.2. Kiti, nei nurodyti Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.1 punkte, Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai
nepriimami.

8.3. Prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantys dokumentai Užsakovui turi būti teikiami tik elektroniniu
būdu. Užtikrinimą patvirtinantis dokumentas (banko garantija ar laidavimo draudimo raštas) turi būti
pasirašytas šį dokumentą išdavusios organizacijos atstovo kvalifikuotu elektroniniu parašu. Kitokiu
būdu prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantys draudimo bendrovės dokumentai gali būti pateikti
tik tokiu atveju, jei draudimo bendrovė neišdavinėja kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytų
dokumentų ir tai pati patvirtina. Banko garantija, kurią išdavė bankas, neturintis galimybės garantiją
pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, turi būti perduodama patvirtintu (autentifikuotu)
tarpbankinio komunikavimo sistemos SWIFT pranešimu MT760 per garantijos gavėjo banką
Lietuvoje.

8.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas privalo būti ne trumpesnis kaip Vykdytojo visų
sutartinių įsipareigojimų, įskaitant, bet neapsiribojant, netesybų mokėjimo pabaiga.

8.5. Užsakovui gavus informaciją, jog bankas / draudimo bendrovę išdavęs garantiją / laidavimo raštą
nebeatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų, Tiekėjas įsipareigoja per 10 (dešimt) kalendorinių dienų
nuo Užsakovo reikalavimo pateikti banko / draudimo bendrovės garantiją / laidavimo raštą
atitinkančius Sutartyje nustatytus reikalavimus. Tiekėjui to nepadarius, Tiekėjas laikytinas iš esmės
pažeidusiu Sutartį ir Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį bei reikalauti visų nuostolių
atlyginimo.

8.6. Užsakovas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, esant bet kuriai iš žemiau nurodytų
aplinkybių:

8.6.1. Tiekėjas nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį;
8.6.2. Tiekėjas, per protingai nustatytą laikotarpį, neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti Paslaugų trūkumus;
8.6.3. Tiekėjui iškeliama bankroto byla arba jis yra likviduojamas, arba sustabdo ūkinę veiklą;
8.6.4. jei dėl bet kokių Tiekėjo veiksmų (veikimo ar neveikimo) Užsakovas patyrė nuostolius (įskaitant, bet

neapribojant, papildomas išlaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius,
delspinigius ir (arba) baudas);

8.6.5. Tiekėjas be pateisinamos priežasties vienašališkai nutraukia Sutartį.
8.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Tiekėjui grąžinamas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Tiekėjo

pilno sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
8.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra skirtas visų Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui,

įskaitant, bet neapsiribojant, netesybų mokėjimui užtikrinti. Jei Sutartis yra nutraukiama dėl bet kokios
priežasties, Sutarties įvykdymo užtikrinimas gali būti panaudotas bet kokiai iš Tiekėjo Užsakovui
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priklausančiai pinigų sumai susigrąžinti. Sutarties įvykdymo užtikrinamu Užsakovas gali pasinaudoti,
nepriklausomai nuo Sutarties nutraukimo. 

8.9. Jei Tiekėjas nepateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo nustatytu pateikimo terminu,
Sutartis neįsigalioja, o Užsakovas pasinaudoja Tiekėjo pasiūlymo galiojimo užtikrinimu. Pateikus
tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Tiekėjui per 7 (septynias) darbo dienas bus grąžintas
pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jeigu toks buvo pateiktas) arba, esant galimybei ir Tiekėjo prašymui,
jis bus užskaitytas Sutarties įvykdymo užtikrinimo daliai padengti.

8.10. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties vykdymo laikotarpį, kol Tiekėjas įvykdys visas
šia Sutartimi nustatytas prievoles, ir 28 (dvidešimt aštuonias) dienas po Galutinės ataskaitos ir visų ją
lydinčių dokumentų patvirtinimo.

8.11. Jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodyta jo galiojimo data, o likus 28 (dvidešimt aštuonioms)
dienoms iki šios datos pabaigos dar nebus patvirtinta Galutinė ataskaita, tai Tiekėjas privalės pratęsti
Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo laiką iki Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.10 p. nurodyto termino.

8.12. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą Tiekėjas gali prašyti Užsakovo patvirtinti, kad jis
sutinka priimti jo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (rekomenduotina). Užsakovas atsakymą dėl
siūlomo Sutarties įvykdymo užtikrinimo priimtinumo pateiks per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo
gavimo dienos. Šis patvirtinimas iš Užsakovo neatima teisės atmesti Sutarties įvykdymo užtikrinimą
gavus informaciją, kad Sutarties įvykdymą užtikrinantis Ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė
įsipareigojimų Užsakovui arba kitiems Ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė, arba dėl kitokių
priežasčių Užsakovas prarado pasitikėjimą juo.

8.13. Jei Sutarties vykdymo metu Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas) negali
įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas gali raštu pareikalauti Tiekėjo pateikti naują Sutarties
įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir ankstesnysis, o nepateikus, Užsakovas turi
teisę nutraukti Sutartį.

8.14. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie
tai Tiekėją, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

8.15. Nutraukus Sutartį dėl Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.6.5 punkte nurodytų priežasčių, Užsakovas įgyja
teisę panaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimą bet kokioms Tiekėjo prievolėms Užsakovui įvykdyti,
t. y. nuostoliams, netesyboms, bet kokios rūšies kompensacijoms ne ginčo tvarka išsiieškoti.

8.16. Jei Sutarties vykdymo metu jos įvykdymo užtikrinimas netektų galios ir Tiekėjas nedelsiant nepateiktų
kito Sutarties įvykdymo užtikrinimo ar nepratęstų pirminio užtikrinimo galiojimo, Užsakovas turi teisę
arba nutraukti Sutartį ir/arba atlikti įskaitymus iš Tiekėjui pagal Sutartį mokėtinų sumų Sutarties
įvykdymo užtikrinimu Tiekėjo prisiimtų prievolių įvykdymui užtikrinti.

8.17. Užsakovui Sutartyje nustatytais atvejais pasinaudojus Tiekėjo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu,
Tiekėjas privalo per 14 (keturiolika) dienų nuo Užsakovo reikalavimo išsiuntimo dienos pateikti
Užsakovui naują šios Sutarties reikalavimus atitinkantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Tiekėjui
nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

8.18. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Tiekėjui pateikus rašytinį prašymą, Tiekėjui įvykdžius
visas Sutartimi jam nustatytas prievoles, bet ne vėliau, kaip per 28 (dvidešimt aštuonias) dienas po
Galutinės ataskaitos ir visų ją lydinčių dokumentų patvirtinimo.

9. Paslaugų perdavimas ir priėmimas

9.1. Paslaugų teikimo laikotarpiu Tiekėjas privalo rengti ir teikti Užsakovui išsamias Paslaugų teikimo
ataskaitas (toliau – ataskaitos) kartu su jas lydinčiais dokumentais, pasitarimų protokolus ir kitus
dokumentus, vadovaudamasis šiomis Sutarties sąlygomis, Rangos sutartimis ir Technine
specifikacija. Ataskaitos nebus teikiamos Sutarties Sustabdymo laikotarpiu. 

9.2. Bendrieji reikalavimai ataskaitų ir dokumentų, susijusių su Paslaugų teikimu, rengimui bei pateikimui:
9.2.1. Tiekėjas ataskaitas ir dokumentus, susijusius su suteiktomis Paslaugomis, įskaitant Paslaugų

perdavimo-priėmimo aktus, turi teikti Projekto vadovui (konkretus pateikimo būdas bus nustatytas
pirmojo pasitarimo metu);

9.2.2. visos ataskaitos (žr. Sutarties Bendrųjų sąlygų 10 d. [Ataskaitos]) turi būti pateikiamos Užsakovui
elektroniniu paštu lietuvių kalba (jeigu Užsakovas nereikalauja kitaip). Kartu su ataskaitomis Tiekėjas
taip pat turi pateikti elektroniniu formatu duomenis, jeigu tokių būtų, su atitinkamais brėžiniais ir/ar
skaičiavimais ar kitais duomenimis, parengtais naudojant specialias programas (pvz., AutoCad, MS
Project, MS Excel). Užsakovui pareikalavus, dokumentų kopijas (elektroniniu ar spausdintu formatu
tiek egzempliorių, kiek nurodo Užsakovas) Tiekėjas turi tiesiogiai pateikti atitinkamoms nacionalinėms
ir ES institucijoms.
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9.2.3. ataskaitoms taikomos Sutarties Bendrųjų sąlygų 14 d. [Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės]
nuostatos;

9.2.4. ataskaitų forma turi būti suderinta su Projekto vadovu. Jei Užsakovas nurodytų teikti ataskaitą (-as)
atitinkamoms nacionalinėms ir ES institucijoms spausdintu formatu, pateikiamų ataskaitų lapai turi
būti sunumeruoti eilės tvarka; pridedamų dokumentų kopijos patvirtinamos įmonės antspaudu (jei yra),
spaudu „Kopija tikra“, nurodant įgalioto asmens vardą, pavardę, pareigas (jei yra), datą bei pasirašant;

9.2.5. Užsakovas patvirtins per Ataskaitinį laikotarpį su suteiktomis Paslaugomis susijusius dokumentus ir
Sutarties Bendrųjų sąlygų 10 d. [Ataskaitos] nurodytas ataskaitas (su sąlyga, kad buvo patvirtintos
ankstesnės ataskaitos), o esant esminių trūkumų – atmes juos ir pateiks savo pastabas per 2 (dvi)
darbo dienas.
Esminiais dokumentų ar ataskaitų trūkumais bus laikoma: finansiniuose dokumentuose klaidingai
nurodyta suteiktų Paslaugų vertė, aritmetinės klaidos, neteisingai nurodytas Ataskaitinis laikotarpis,
nepatvirtintos prie ataskaitos pridedamų dokumentų kopijos, nepilnas ataskaitos turinys pagal
ataskaitų turiniui nustatytus reikalavimus, ataskaitoje pateikiama tikrovės neatitinkanti informacija ir
kt.
Atmestus dokumentus/ataskaitas Tiekėjas privalo pataisyti atsižvelgdamas į Projekto vadovo
pastabas ir pakartotinai juos pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas. Bet kokių
dokumentų pateikimo ir atmetimo procedūra kartojama iki tol, kol bus atlikti reikiami pataisymai
atsižvelgus į visas motyvuotas Projekto vadovo pastabas, nepaisant taikomų netesybų.

9.2.6. Tiekėjo pateiktos ataskaitos yra patvirtinamos tada, kai Projekto vadovas pasirašo atitinkamą
ataskaitą, nurodydamas pasirašymo datą;

9.2.7. bet kokios Projekto vadovo pastabos, sąlygojančios dokumentų ar ataskaitos atmetimą, turi būti
motyvuotos, t. y. pagrįstos atitinkamomis LR galiojančių įstatymų, reglamentų, normatyvų, įmonės
standartų, šių Paslaugų teikimo sąlygų, Sutarties sąlygų bei Tiekėjo pasiūlymo nuostatomis;

9.2.8. jeigu Užsakovas patvirtins per Ataskaitinį laikotarpį suteiktas Paslaugas su sąlyga, kad bus ištaisyti
tam tikri neatitikimai pateiktuose dokumentuose ar ataskaitoje, jis nustatys terminus šiems
neatitikimams ištaisyti;

9.2.9. jeigu konkretaus Tiekėjui pavedamo atlikti darbo ar Tiekėjo įsipareigojimo įvykdymo terminas šioje
Sutartyje konkrečiai nėra nurodytas, Tiekėjas jį privalo įvykdyti per Užsakovo nurodytą terminą, ne
ilgesnį kaip 7 (septynios) dienos nuo tos dienos, kurią Užsakovas pareikalavo pavedamą atlikti darbą
ar įsipareigojimą įvykdyti. Šalys raštu gali susitarti ir dėl kitokio pavedamo darbo ar atlikti įsipareigojimo
įvykdymo termino, jei pagal įstatymus ar Sutarties esmę aiškus kitoks pavedamo atlikti darbo ar
įsipareigojimo įvykdymo terminas. Tokiais atvejais pavedamo atlikti darbo ar įsipareigojimo įvykdymo
terminas turi būti protingas ir sudaryti sąlygas Tiekėjui tinkamai pavedamą atlikti darbą ar įvykdyti
įsipareigojimą. Tiekėjui nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų šioje dalyje nurodytais terminais
Tiekėjas įsipareigoja atlyginti Užsakovui jo minimalius nuostolius, kurie Šalių susitarimu įvertinami 500
(penkių šimtų) EUR suma už kiekvieną vėlavimo dieną.

9.3. Užsakovas patvirtina Paslaugų suteikimą bei suteiktų Paslaugų vertę pasirašydamas Tiekėjo pateiktą
Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą:

9.3.1. per Ataskaitinį laikotarpį suteiktų Paslaugų vertė (toliau – Paslaugų vertė) apskaičiuojama
proporcingai atliktų rangos darbų pagal vykdomas pasirašytas Rangos sutartis vertei pagal Rangovų,
Tiekėjo ir Užsakovo pasirašytus Atliktų darbų ir/ar suteiktų paslaugų aktus ir pažymas apie atliktų
darbų ir/ar suteiktų paslaugų vertes (Paslaugų vertės apskaičiavimui taikomas procentas dviejų
skaičių po kablelio tikslumu). Paslaugų vertė Tiekėjui bus skaičiuojama proporcingai nuo rangos darbų
vertės, nustatytos atėmus tą rangos darbų dalį, kurią Rangovas ar Rangovai atliko iki Pradžios datos
paskelbimo Tiekėjui (žr. Sutarties Bendrųjų sąlygų 1 d. [Sąvokos]). Suėjus Sutarties Specialiųjų sąlygų
2.1 p. numatytam Paslaugų suteikimo terminui sumokama visa Sutarties kaina numatyta Sutarties
Specialiųjų sąlygų 3.2.1 p. Paslaugų teikimo trukmei viršijus Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.2 p.
numatytą terminą pradedamas taikyti Sutarties Specialiųjų sąlygų 3.2.2 p. numatytas papildomų
paslaugų įkainis už dieną.

9.3.2. Jei Pradžios data Tiekėjui nesutampa su Rangovų Ataskaitinio laikotarpio pradžia, pirmojo
Ataskaitinio laikotarpio Paslaugų vertė bus skaičiuojama proporcingai Rangovų atliktų ir Tiekėjo
priimtų rangos darbų vertei nuo Pradžios datos Tiekėjui iki pirmos Darbų eigos ataskaitos (žr. Sutarties
Bendrųjų sąlygų 10.3 p.). (Pastaba: Užsakovo paskirtas laikinasis techninis prižiūrėtojas turi priimti
Projekto rangos darbus, atliktus iki Tiekėjo Pradžios datos).

9.3.3. Jeigu Rangovui pagal Rangos sutarties sąlygų 10 d. išduodama paskutinės Darbų/Grupės (Grupių)
Perėmimo pažyma (kai taikoma), pasirašomi galutiniai darbų priėmimo/paslaugų priėmimo aktai, ir
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visiškai atlikti visi nurodyti Darbų bandymai (įskaitant, jeigu yra, Bandymus po baigimo) yra laikoma,
kad Rangovas atliko 100 proc. darbų.

9.3.4. jeigu dėl kokių nors priežasčių (Sutarties su Tiekėju arba Rangos sutarties nutraukimas) Projekto
rangos darbai ar jų dalis, numatyti atitinkamoje Projekto rangos darbų techninėje specifikacijoje nebus
atlikti, likusi paslaugų vertė bus skaičiuojama proporcingai atliktų Projekto rangos darbų vertei (atliktų
per laikotarpį iki Sutarties su Tiekėju nutraukimo datos – nutraukus Sutartį su Tiekėju, arba per
Ataskaitinį laikotarpį iki Rangos sutarties nutraukimo datos – nutraukus Rangos sutartį su Rangovu).
Jeigu vietoj nutrauktos Rangos sutarties bus pasirašoma nauja Rangos sutartis likusiems darbams
atlikti, tokiu atveju iki naujos Rangos sutarties įsigaliojimo Paslaugų vertė Tiekėjui bus skaičiuojama
proporcingai nuo abiejų Rangos sutarčių vertės, įskaitant ir nutrauktą Rangos sutartį, o įsigaliojus
naujai Rangos sutarčiai ir pasibaigus Ataskaitinio laikotarpio periodui, Paslaugų vertė Tiekėjui bus
perskaičiuojama ir skaičiuojama proporcingai nuo abiejų Rangos sutarčių vertės, įtraukiant nutrauktos
Rangos sutarties faktinę atliktų rangos darbų vertę bei naujos Rangos sutarties vertę.

9.3.5. už Ataskaitinį laikotarpį Užsakovui pateikiamas Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas už per Ataskaitinį
laikotarpį suteiktas Paslaugas. Jis turi būti pasirašytas nedelsiant po Darbų eigos ataskaitos
patvirtinimo. Galutinis paslaugų perdavimo-priėmimo aktas gali būti pasirašytas Rangovui atlikus 100
proc. darbų Galutinės ataskaitos patvirtinimo.

9.4. Tiekėjas įsipareigoja per 2 (dvi) darbo dienas po Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo
datos pateikti sąskaitą faktūrą. Vykdant Sutartį, visos Sąskaitos teikiamos tik elektroniniu būdu.
Elektroninės Sąskaitos, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos
Tiekėjo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto
neatitinkančios elektroninės Sąskaitos teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“
priemonėmis. Kartu galima prisegti Prekių perdavimo–priėmimo aktus ar kitus papildomus
dokumentus. PVM sąskaita-faktūra turi būti išrašoma ta data, kuria Užsakovas pasirašys Paslaugų
perdavimo-priėmimo aktą. PVM sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodyta: pasirašyto Paslaugų
perdavimo-priėmimo akto numeris ir data, Sutarties ir projekto numeriai bei pavadinimai.

9.5. Jei PVM sąskaita-faktūra, išrašyta einamojo mėnesio data, pateikiama vėliau kaip iki kito mėnesio 3
(trečios) dienos, ji į Užsakovo apskaitą gali būti įtraukiama ta data, kuria bus užregistruota dokumentų
valdymo sistemoje pas Užsakovą.

9.6. Jei Tiekėjas Sutartyje nurodytus dokumentus parengia ir/arba pateikia nesilaikydamas šios Sutarties
arba įstatymų reikalavimų bei numatytų procedūrų, Užsakovas turi teisę juos atmesti. Tokiu atveju
dokumentai bus laikomi nepateikti, o terminai, siejami su tų dokumentų pateikimu, nepradedami
skaičiuoti.

9.7. Perduodamas Paslaugas, Tiekėjas besąlygiškai, neatšaukiamai, neatlygintinai, neterminuotam
laikotarpiui visose pasaulio valstybėse perduoda Užsakovui visas Lietuvos Respublikos teisės
aktuose numatytas turtines autoriaus teises, pramoninės ir intelektinės nuosavybės teises, susijusias
su Paslaugomis. 

10. Ataskaitos

10.1. Tiekėjas privalo rengti ir teikti Užsakovui ataskaitas apie suteiktas Paslaugas kartu su jas lydinčiais
dokumentais, kaip nurodyta šioje dalyje ir kitose Sutarties sąlygose.

10.2. Įvadinė ataskaita:
10.2.1. Įvadinė ataskaita – tai pirmoji Tiekėjo ataskaita, kuri turi būti pateikta ne vėliau kaip per 14 (keturiolika)

dienų po Pradžios datos.
10.2.2. Įvadinėje ataskaitoje privalo būti pateikti tokie pagrindiniai duomenys:
10.2.2.1. bendri duomenys apie įgyvendinamą Projektą (Rangos ir Paslaugų sutarčių datos ir Nr., sutarčių

kaina, trukmė, pradžios ir numatomos pabaigos datos);
10.2.2.2. informacija apie Projekto įgyvendinime dalyvaujančias šalis (Įgyvendinančioji institucija,

Užsakovas, Tiekėjas, subtiekėjai, Rangovai, subrangovai, Rangovo atstovai, Rangovų pagrindinis
personalas, Tiekėjo Grupės vadovas, Tiekėjo Pagrindinis personalas ir Užsakovo atstovai, nurodant
adresus, telefonus, kitus kontaktinius duomenis);

10.2.2.3. iki įvadinės ataskaitos pateikimo iškilę procedūriniai klausimai, problemos, atsiradę apsilankius
objektuose ir pan.;

10.2.2.4. Tiekėjo pagrindinio personalo skyrimo patvirtinimas;
10.2.2.5. Rangovų pagrindinio personalo skyrimo patvirtinimas (dėl objektyvių priežasčių nepateikus šios

informacijos Įvadinėje ataskaitoje, reikalaujamą informaciją privalu nurodyti kitoje pagal šią dalį
teikiamoje Tiekėjo ataskaitoje).
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10.3. Darbų eigos ataskaita:
10.3.1. Darbų eigos ataskaitos turi būti rengiamos ir teikiamos ne rečiau kaip kartą per mėnesį už kiekvieną

Rangovų ataskaitinį laikotarpį nuo Pradžios datos iki visų Projekto rangos darbų defektų ištaisymo
laikotarpio pabaigos arba iki Sutarties nutraukimo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po tinkamai
parengtų Rangovų Darbų eigos ataskaitų pasirašymo (žr. Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 4.21
p.). Kartu su ataskaita taip pat pridedama pažyma apie suteiktų Paslaugų vertę ir Paslaugų perdavimo-
priėmimo aktas.

10.3.2. Jose privalo būti pateikti tokie pagrindiniai duomenys:
10.3.2.1. bendri duomenys apie įgyvendinamą Projektą (Projekto įgyvendinime dalyvaujančios šalys,

Rangos ir Paslaugų sutarčių datos ir Nr., sutarčių kaina, trukmė, pradžios ir numatomos pabaigos
datos);

10.3.2.2. finansinė Sutarties vykdymo būklė (pagrindinė informacija apie Sutartį, suteiktų Paslaugų vertė per
Ataskaitinį laikotarpį, bendra Suteiktų Paslaugų vertė nuo Pradžios datos);

10.3.2.3. sutarties vykdymo eiga per Rangovų ataskaitinį laikotarpį;
10.3.2.4. planuojama Sutarties vykdymo eiga;
10.3.2.5. Rangos sutarties vykdymo eiga per Rangovų ataskaitinį laikotarpį (Rangovų vykdomų darbų

įvertinimas pagal patvirtintą Bazinį darbų grafiką ir Programą, informacija apie tai, kiek darbų padaryta,
kiek buvo planuota, koks atsilikimas nuo grafiko, atsilikimą sąlygojusios priežastys);

10.3.2.6. finansinė Rangos sutarties (-ių) vykdymo būklė (darbų įvykdymas per Rangovų ataskaitinį
laikotarpį, bendras darbų įvykdymas nuo darbų pradžios, planuotas darbų vykdymas nuo darbų
pradžios, per Rangovų ataskaitinį laikotarpį patvirtinti nenumatyti darbai);

10.3.2.7. Projekto rangos darbų vykdymo problemos bei darbų pakeitimai (kaip laikomasi statybos
technologijų reikalavimų ir medžiagų kokybės standartų reikalavimų, nukrypimų ar neatitikimų
priežastys ir priemonės, kurių buvo imtasi padėčiai ištaisyti, ir techninės priežiūros inžinieriaus
veiksmai; kaip Rangovai vykdo Inžinieriaus reikalavimus ir pan.) (Jei Rangovai vėluoja atlikti darbų
grupės darbus, kaip nurodyta Rangos sutarties Pasiūlymo priede, kiekvienoje Darbų eigos ataskaitoje
turi būti nurodyta darbų grupė /-ės, kurią/-as vėluojama atlikti, bei nurodyta suma/-os, nuo kurių turi
būti skaičiuojama kompensacija už uždelsimą);

10.3.2.8. Darbų eigos grafikas (Rangovų darbų eigos grafinis įvertinimas pagal Rangovų pateiktą detalų
mokėjimų planą, kuriame pateikiama informacija apie atliktus darbus per Rangovų ataskaitinį
laikotarpį, palyginimas su planuotais per Rangovų ataskaitinį laikotarpį ir nuo darbų pradžios atlikti
darbai – rengiamas pagal Užsakovo Projekto vadovo pateiktą pavyzdį); 

10.3.2.9. kritinė Projekto įgyvendinimo veikla, ypatingos pastabos ir pasiūlymai;
10.3.2.10.kita veikla per Rangovų ataskaitinį laikotarpį (pvz., personalo pasikeitimas, posėdžių protokolai,

apžiūrų aktai, nuotraukos ir pan.);
10.3.2.11.informacija apie paslaugų pirkimą iš Užsakovo (jei Sutarties vykdymui Tiekėjas ir/ar jo Subtiekėjai

įsigis prekes/paslaugas/darbus ir/arba nuomosis patalpas/įrangą/mechanizmus iš Užsakovo,
pateikiamas užpildytas Užsakovo pateiktos formos dokumentas, kartu su pirkimą įrodančiais
dokumentais (sutartimis, sąskaitomis-faktūromis ir kt.));

10.3.2.12.statybvietės apžiūros aktai, kuriuose būtų raštu nurodoma padėtis statybvietėje, pridedant
statybvietės nuotraukas, nurodant neatitiktis Statinio projekto sprendiniams, Projekto rangos darbų
techninėms specifikacijoms, kokybės reikalavimams  ir kitiems statybos normatyviniams
dokumentams, taip pat įvardinant duotus ir duodamus nurodymus rangovams dėl reikiamų atlikti
pataisymų (kas ir kokiu terminu turi būti pataisyta); 

10.3.2.13.statybvietės vizitavimo nuo Inžinieriaus komandos grafikas, nurodant kokias statybvietės vietas
atitinkamas Inžinieriaus komandos narys tikrino, kokiu metu ir planuojamas kito mėnesio statybvietės
lankymo grafikas. 

10.3.3. Tiekėjui ir Užsakovui susitarus, defektų ištaisymo laikotarpiu teikiamų darbų eigos ataskaitų turinys
gali būti supaprastintas.

10.4. Galutinė ataskaita:
10.4.1. Galutinė ataskaita turi būti pateikta ir patvirtinta per 30 (trisdešimt) dienų po Projekto rangos darbų

Atlikimo pažymos išdavimo. Kartu su galutine ataskaita turi būti pateikta galutinė pažyma apie suteiktų
paslaugų vertę. Tuo atveju, jei galutinė pažyma apie suteiktų paslaugų vertę buvo teikta vadovaujantis
Sutarties Bendrųjų sąlygų 10.3 p., pakartotinai jos teikti nebereikia.

10.4.2. Galutinės ataskaitos turinys:
10.4.2.1. bendri duomenys apie Projektą (Rangos ir Paslaugų sutarčių datos ir Nr., sutarčių kaina, trukmė,

pradžios ir pabaigos datos);
10.4.2.2. apibendrintas Projekto rangos darbų aprašymas visu Projekto įgyvendinimo laikotarpiu;
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10.4.2.3. apibendrintas Sutarties vykdymo eigos aprašymas visu Projekto įgyvendinimo laikotarpiu;
10.4.2.4. finansinė Rangos sutarčių bei Tiekėjo Sutarties analizė, galutiniai pinigų srautai ir apmokėjimų

suvestinė, darbų pakeitimų suvestinė;
10.4.2.5. esminių problemų, iškilusių įgyvendinant Projektą, analizė, sprendimo būdai ir rekomendacijos;
10.4.2.6. darbų eigos įvertinimas;
10.4.2.7. kita informacija.
10.5. Inžinierius ar kitas techninės priežiūros vadovas, gavęs Inžinieriaus pavedimą, kiekvieną mėnesį turės

parengti ir kiekvieno mėnesio pirmą dieną pateikti Užsakovui detalų ateinančio mėnesio darbo grafiką,
kuriame bus nurodomos ateinančio mėnesio numatomos dirbti dienos ir planuojama veikla. Jei dėl
Rangovų darbų vykdymo keisis statinio statybos techninių prižiūrėtojų mėnesio darbo grafikai, apie
tai turi būti pranešta Užsakovui.

11. Mokėjimų sąlygos

11.1. Mokėjimai bus atliekami į Šalių banko sąskaitas, kurios kartu su visais privalomais rekvizitais
nurodytos Sutarties Specialiosiose sąlygose.

11.2. Mokėjimai už suteiktas Paslaugas bus atliekami per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tos dienos, kai
Užsakovas priims ir užregistruos dokumentų valdymo sistemoje tiksliai bei teisingai parengtą PVM
sąskaitą – faktūrą kartu su abiejų šalių pasirašytu Paslaugų perdavimo-priėmimo aktu. PVM
sąskaitoje – faktūroje turi būti nurodytas Paslaugų perdavimo-priėmimo akto numeris ir data, Sutarties
ir projekto numeriai ir pavadinimai. Mokėjimai bus atliekami tol, kol pasieks 90 (devyniasdešimt) proc.
Sutarties kainos be PVM. Likusioji mokėjimų dalis bus sulaikoma. Mokėjimų sulaikymai taikomi sumai
be PVM.

11.3. PVM sumos, nurodytos PVM sąskaitoje-faktūroje, mokėjimai atliekami per 60 (šešiasdešimt) dienų
nuo PVM sąskaitos-faktūros priėmimo ir jos užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje.

11.4. Galutinis mokėjimas bus atliekamas po to, kai Tiekėjas suteiks visas Paslaugas pagal Sutartį ir
Užsakovas patvirtins Galutinę ataskaitą. Galutinio mokėjimo suma turi būti ne mažesnė nei 10
(dešimt) proc. Sutarties kainos be PVM. Galutinis mokėjimas bus atliekamas per 60 (šešiasdešimt)
dienų nuo tos dienos, kai Užsakovas priims ir patvirtins Galutinę ataskaitą pagal Sutarties Bendrųjų
sąlygų 10.4.1 p.

11.5. Po Projekto rangos darbų paskutinės Perėmimo pažymos išdavimo Rangovui, Tiekėjui pateikus
sulaikytų pinigų sumos dydžio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (Sulaikytų pinigų užtikrinimo banko
garantiją), galiojantį 28 (dvidešimt aštuonias) dienas po numatomos Paslaugų teikimo pabaigos datos,
gali būti išmokėta likusioji 10 (dešimties) proc. Sutarties kainos be PVM dydžio sulaikyta suma.
Tiekėjas privalo pateikti Sulaikytų pinigų užtikrinimo banko garantiją per 28 (dvidešimt aštuonias)
dienas nuo Užsakovo pareikalavimo dienos. Tiekėjo sulaikytų pinigų užtikrinimo banko garantija turi
būti išduota Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų kalbomis. Jei sulaikytų pinigų užtikrinimo banko
garantija yra išduota anglų kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.
Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro
antspaudu arba tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybė bus teikiama
originaliam tekstui. (Sulaikomų pinigų užtikrinimo banko garantijos pavyzdys pateikiamas Sutarties
sąlygų Priede Nr. 3).

11.6. Bankui, išdavusiam garantiją/draudimo bendrovei, išdavusiai laidavimo draudimo raštą nebeatitinkant
Sutarties sąlygose keliamų reikalavimų, Tiekėjas įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo Užsakovo
reikalavimo pateikti banko garantiją/laidavimo draudimo raštą, atitinkantį Sutarties sąlygų
reikalavimus. 

11.7. Galutinis mokėjimas bus atliekamas per 60 (šešiasdešimt) dienų Tiekėjui pateikus sulaikytų pinigų
užtikrinimo banko garantiją (Sulaikytų pinigų užtikrinimo banko garantijos pavyzdys pateikiamas
Sutarties sąlygų Priede Nr.  3) ir Galutinę pažymą apie suteiktų paslaugų vertę.

11.8. Apmokėjimas bus laikomas įvykdytu tą dieną, kai Užsakovas ar atitinkama institucija atliks bankinį
pavedimą į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą.

11.9. Mokėjimai tretiesiems asmenims nebus atliekami.
11.10. Sutarties nutraukimo atveju Likusios paslaugų vertės dydžio (žr. šios Sutarties Bendrųjų sąlygų 9.3.4

p.) ir sulaikytų pinigų dalies (jei buvo sulaikyta) mokėjimas atliekamas per 60 (šešiasdešimt) dienų
nuo tos dienos, kai Užsakovas priims ir užregistruos tiksliai bei teisingai parengtas PVM sąskaitas-
faktūras Likusiai paslaugų vertei, kuriose turi būti nurodyti Paslaugų perdavimo-priėmimo aktų
numeriai ir datos, Sutarties ir projekto numeriai ir pavadinimai.
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11.11. Užsakovas pasilieka teisę sustabdyti Tiekėjui priklausančių mokėti sumų mokėjimą už suteiktas
Paslaugas, jeigu Tiekėjas nevykdys Sutarties Bendrųjų sąlygų 4 dalyje [Tiekėjo teisės ir pareigos]
prisiimtų, taip pat teisės aktų nustatytų įsipareigojimų, kol Tiekėjas visiškai įvykdys įsipareigojimus,
dėl kurių nevykdymo buvo sustabdytas mokėjimas.

12. Mokesčiai ir muitai

12.1. Jokie muitai ar mokesčiai, įskaitant Pridėtinės vertės mokestį, negali būti finansuojami ES lėšomis.
12.2. Tiekėjui nebus taikomos jokios lengvatos, susijusios su atleidimu nuo Pridėtinės vertės mokesčio

mokėjimo.
12.3. Tiekėjas yra visiškai atsakingas už teisingą muitinės procedūrų įforminimą, muitų ir/arba importo PVM,

jei tokie būtų taikomi, teisingą apskaičiavimą bei sumokėjimą muitinės įstaigai. Tiekėjas pats savo
sąskaita vykdo visas mokestines prievoles Lietuvos Respublikoje, kurios atsirado ar gali atsirasti
vykdant šią Sutartį, ir prisiima visą riziką, susijusią su mokestinių prievolių, jei tokių būtų, Lietuvos
Respublikoje vykdymu. Tiekėjas, vykdysiantis Sutartį, privalo būti įsiregistravęs arba įsiregistruoti
PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų po Sutarties
pasirašymo pateikti Užsakovui PVM registraciją patvirtinantį dokumentą.

12.4. Užsakovas neatlygina išlaidų, susijusių su Tiekėjo pareiga registruotis PVM mokėtoju Lietuvos
Respublikoje, taip pat kitų susijusių išlaidų.

13. Draudimas

13.1. Specialieji reikalavimai Tiekėjo civilinės atsakomybės draudimui nustatyti Sutarties Specialiosiose
sąlygose.

13.2. Visų Tiekėjo pagal šią Sutartį sudaromų draudimo sutarčių sąlygos iki šių sutarčių (ar, jeigu remiamasi
galiojančiomis draudimo sutartimis – būtinų šių sutarčių papildymų, patikslinimų) sudarymo turi būti
raštu suderintos su Užsakovu ar jo įgaliotu atstovu. Su Užsakovu nesuderintos draudimo sutarčių
sąlygos laikomos Užsakovui nepriimtinomis ir Užsakovui nepateiktomis ab initio.

13.3. Tiekėjas privalo pateikti Užsakovui draudimo(-ų) liudijimo(-ų) (poliso(-ų)) ir mokestinio(-ų)
pavedimo(-ų), patvirtinančio(-ių) draudimo(-ų) įmokos(-ų) ar jos(-ų) dalies(-ių) sumokėjimą,
patvirtintas kopijas.

13.4. Tiekėjas(-ai) savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) draudimo sutartį(-is) ir likus ne mažiau nei 2
(dviem) darbo dienom iki pratęsiamos draudimo sutarties pabaigos pateikti Užsakovui tai
patvirtinančius dokumentus, jeigu draudimo sutartis(-ys) pasibaigs anksčiau, negu numatyta teisės
aktuose.

13.5. Jei draudimo įmoka yra mokama dalimis, po kiekvieno draudimo liudijime nurodyto draudimo įmokos
sumokėjimo termino dienos, Tiekėjas privalo Užsakovui pateikti jos sumokėjimą patvirtinančio
dokumento patvirtintą kopiją.

13.6. Jeigu Tiekėjas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu ir/ar samdosi subrangovus, tai visi kiti
partneriai ir/ar subrangovai turi būti įvardinti kaip papildomi apdraustieji pateiktame draudimo liudijime
(polise) arba pateikti savo vardu sudarytus draudimo liudijimus (polisus) ne mažesne draudimo
apimtimi, nei nurodyta Sutartyje.

13.7. Draudimo sutartyje turi būti numatyta galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta, reikalinga
nuostoliams arba žalai padengti. Iš draudikų gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos
nuostoliams arba žalai padengti.

13.8. Tiekėjas privalo laikytis visų Draudimo sutartyje apibrėžtų sąlygų. Tiekėjas privalo nuolat informuoti
draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darbų vykdymo pasikeitimus ir užtikrinti, kad sudaryta
Draudimo sutartis galiotų pagal šio punkto reikalavimus.

13.9. Tiekėjas neturi teisės daryti jokių Draudimo sutarties sąlygų pakeitimų (išskyrus Draudimo sutarties
šalių rekvizitų pakeitimus) be išankstinio Užsakovo sutikimo. Jeigu draudikas mėgina padaryti
Draudimo sutarties sąlygų pakeitimą, tai Tiekėjas privalo nedelsdamas tai pranešti ir Užsakovui.

13.10. Jeigu Tiekėjas vykdydamas Sutartį neužtikrina Draudimo sutarties sąlygų, kurias iš jo reikalaujama
atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo liudijimų kopijų pagal
šio punkto reikalavimus, tai Užsakovas gali (savo nuožiūra ir nepažeisdamas bet kurios kitos teisės
arba teisinės gynybos priemonių) sudaryti Draudimo sutartį šiame punkte nurodytomis sąlygomis ir
sumokėti reikalingas draudimo įmokas arba turi teisę sustabdyti Tiekėjui priklausančias mokėti sumas
už atliktus Darbus tol, kol Tiekėjas įvykdys visus savo įsipareigojimus, numatytus šiame punkte. Jeigu
Užsakovas pats sumoka draudimo įmokas už šiame punkte numatytą Draudimo sutartį, tai Tiekėjas
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privalo iš Bendros Sutarties kainos grąžinti sumokėtas draudimo įmokas Užsakovui arba atitinkamai
turi būti sumažinta Bendra Sutarties kaina.

13.11. Jeigu draudiko išmokėtos draudimo išmokos nepakanka Tiekėjo padarytai žalai atlyginti, Tiekėjas
privalo atlyginti likusius nuostolius. Jeigu Tiekėjas nesudaro Draudimo sutarties šiame punkte
nurodytomis sąlygomis arba neužtikrina Draudimo sutartyje draudiko nurodytų sąlygų laikymosi, tai
bet kokius nuostolius arba žalą, kuriuos pagal Draudimo sutartį būtų turėjusi atlyginti draudimo įmonė,
privalo atlyginti Tiekėjas.

13.12. Tiekėjas per visą Draudimo sutarčių apsaugos galiojimo laikotarpį, nedelsdamas, t. y. per 1 (vieną)
darbo dieną, kai to pareikalauja Užsakovas, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos
galiojimą ir reguliarų draudimo įmokų mokėjimą.

14. Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės

14.1. Visi intelektinės ir pramoninės veiklos rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį,
įskaitant autorines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė. 

14.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Tiekėjas garantuoja nuostolių atlyginimą Užsakovui dėl bet kokių
reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, Paslaugų pavadinimų ar
Paslaugų ženklų naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda
dėl Užsakovo kaltės.

15. Šalių atsakomybė

15.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį.
Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet
kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų
įsipareigojimų įvykdymą.

15.2. Konkretūs netesybų Šalims dydžiai nustatyti Sutarties Specialiųjų sąlygų 6 dalyje.
15.3. Užsakovas neatlygina Tiekėjo patirtų nuostolių, atsiradusių dėl Sutarties vykdymo sustabdymo.
15.4. Užsakovo atsakomybė Tiekėjui yra ribojama Tiekėjo tiesioginiais nuostoliais.
15.5. Sustabdymo laikotarpiu, jei Sustabdymas įvyko ne dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjui netesybos

neskaičiuojamos.
15.6. Netesybos (delspinigiai ir/ar baudos) turi būti sumokėtos nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per

15(penkiolika) dienų nuo reikalavimo juos sumokėti išsiuntimo dienos į Sutarties Specialiosiose
sąlygose nurodytas Šalių banko sąskaitas (išskyrus specialiąją Projektui atidarytą sąskaitą).

15.7. Netesybų (delspinigių ir/ar baudų) sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje
prisiimtus įsipareigojimus.

15.8. Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo delspinigių, priskaičiuotų iki Sutarties
nutraukimo, bei baudų mokėjimo ir pareigos atlyginti nuostolius.

15.9. Nutraukus Sutartį dėl Tiekėjo kaltės ar jo iniciatyva nesant Užsakovo kaltės, Tiekėjas privalo atlyginti
Užsakovui visus patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant kainų skirtumą, susidarantį
Užsakovui įsigyjant Paslaugas iš trečiųjų asmenų.

15.10. Jei Tiekėjas nevykdo kokios nors Sutarties sąlygos ar įsipareigojimų, atsisako arba nepaiso bet kokio
nurodymo, kuriuos pateikti turi teisę Užsakovas ir kuriuos Tiekėjas yra įsipareigojęs vykdyti pagal
Sutarties sąlygas, Užsakovas gali raštu pranešti Tiekėjui apie tokio nurodymo nevykdymą ir reikalauti,
kad Tiekėjas ištaisytų pranešime nurodytus pažeidimus. Tiekėjui per Užsakovo nurodytą protingą
laiką neįvykdžius šio nurodymo, Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį nustatyta tvarka
ir reikalauti atlyginti visus Užsakovo nuostolius.

15.11. Tiekėjui netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus, Užsakovas turi teisę, neapribodamas
kitų, Sutartyje ir įstatymuose numatytų savo teisių gynimo priemonių taikymo galimybių, taikyti
vienašalį įskaitymą iš visų pagal Sutartį Tiekėjui mokėtinų sumų (pranešant apie tai Teikėjui raštu), o
jei jų nepakaktų, ir iš Tiekėjo pateiktų prievolių įvykdymo užtikrinimų, Sutartyje nurodytoms
netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams padengti. Ši nuostata galioja nepaisant Sutarties
nutraukimo bei kitų sankcijų taikymo.

15.12. Tiekėjas visais atvejais atsako už Paslaugų, numatytų Sutartyje, atlikimo metu jo pasitelktų asmenų
bei subteikėjų padarytus nuostolius ar žalą, nepriklausomai nuo to ar tokie nuostoliai ar žala būtų
padaryta Užsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir jų turtui.

15.13. Jei Tiekėjas, vykdydamas Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to
kompetentingos įgaliotos valstybinės institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Užsakovui, taip pat,
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jeigu dėl bet kokių aplinkybių, susijusių su Tiekėju ar jo teikiamomis Paslaugomis, Užsakovui yra
taikomos bet kokios prekybinės, ekonominės ar finansinės sankcijos, embargai ar kitos ribojančios
priemonės, kurias nustato, taiko ar administruoja Jungtinių Tautų Saugumo Taryba, Europos Sąjunga
ar jos institucijos, Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybė, įskaitant JAV iždo departamento Užsienio
lėšų kontrolės biurą (OFAC) ir/ar šių subjektų institucijos (toliau – Sankcijos), Tiekėjas įsipareigoja
apsaugoti Užsakovą bei trečiuosius asmenis nuo bet kokių neigiamų pasekmių atsakyti prieš
Užsakovą bei trečiuosius asmenis dėl bet kokių neigiamų pasekmių, kurias Užsakovui ar tretiesiems
asmenims gali sukelti Užsakovui taikomos Sankcijos, ir atlyginti Užsakovui bei tretiesiems asmenims
visus jų dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas (įskaitant,
bet neapsiribojant, dėl Užsakovo dalykinės reputacijos sumenkimo, veiklos suvaržymų, verslo
sandorių bei klientų praradimo ar kitų neigiamų pasekmių, susijusių su Užsakovo ar jo darbuotojų
veiklos apribojimais).

15.14. Tiekėjas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną, informuoti Užsakovą raštu, jei
jam yra pritaikytos Sankcijos ar jam yra žinoma informacija apie inicijuotas arba ketinamas inicijuoti
procedūras dėl Sankcijų jam ir / ar Užsakovui taikymo. Tiekėjas, pažeidęs reikalavimą laiku informuoti
Užsakovą raštu apie šiame Sutarties punkte nurodytas aplinkybes, Užsakovui pareikalavus, sumoka
10 (dešimties) procentų Sutarties kainos be PVM dydžio baudą.

15.15. Sutartį nutraukus Tiekėjo iniciatyva (reikalavimu) (nesant Užsakovo kaltės), Užsakovas pasilieka
Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Tiekėjas taip pat atlygina Užsakovui kitus nuostolius, įskaitant, bet
neapsiribojant, kainų skirtumą, susidarantį Užsakovui įsigyjant Paslaugas iš trečiųjų asmenų, patirtus
dėl Sutarties nutraukimo. Nuostolių sumą Tiekėjas perveda į Užsakovo sąskaitą per 30 (trisdešimt)
kalendorinių dienų nuo Užsakovo prašymo ir nuostolius patvirtinančių dokumentų pateikimo dienos.

15.16. Tiekėjo atsakomybė už visus nuostolius, išlaidas ir žalą, kylančius iš šios Sutarties ir (ar) susijusius su
šia Sutartimi ir (ar) atsirandančius dėl Tiekėjo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ir (arba)
netinkamo vykdymo, už kuriuos šioje Sutartyje nėra numatytos netesybos (baudos ar delspinigiai),
bus ribojama Užsakovo tiesioginiais nuostoliais. Jei Tiekėjo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų
nevykdymas arba netinkamas vykdymas arba šių veiksmų (neveikimo) pasekmė yra pripažįstami
draudžiamuoju įvykiu pagal Tiekėjo pagal šią Sutartį pateiktus draudimų polisus, Užsakovo patirtų
nuostolių bei išlaidų atlyginimas yra ribojamas Užsakovo tiesioginiais nuostoliais arba draudimo suma,
priklausomai nuo to kuri iš šių sumų yra didesnė.

16. Konfidencialumo įsipareigojimai

16.1. Šalys privalo visą su Sutartimi ir jos vykdymu susijusią informaciją laikyti privačia ir konfidencialia ir
atskleisti tretiesiems asmenims arba kitaip paviešinti tik gavusios viena kitos raštišką sutikimą,
išskyrus tuos atvejus, kai to reikalaujama teisės aktų nustatyta tvarka arba tokia informacija pagal
savo pobūdį yra vieša. Nesilaikiusios šiame punkte numatytos įsipareigojimo, Šalys įsipareigoja
atlyginti viena kitai visus dėl to jos patiriamus nuostolius. 

16.2. Tiekėjas privalo užtikrinti:
a) kad jo naudojamos informacinės technologijos skirtos dokumentų rinkimui ir perdavimui,

naudojamos ryšio priemonės garantuotų dokumentų apsaugą nuo neteisėtos prieigos, jei dokumentai
yra perduodami elektroniniu būdu, dokumentai turi būti perduodami saugiu kanalu arba siunčiant
internetu - apsaugoti naudojant stiprų slaptažodį arba naudojama saugi informacinių technologijų
(toliau - IT) aplinka;

b) kad informacija bus apdorojama ir saugoma Tiekėjo IT infrastruktūroje, naudojamos Tiekėjui
priklausančios IT sistemos;

c) kad su Sutarties dalyku susijusios ir Sutartyje saugomos informacijos keitimasis elektroniniu būdu
(skaitmeniniu būdu) būtų naudojamos informacijos ir dokumentų saugojimo bei keitimosi platforma,
kuri turi būti prieinama tik įgaliotiems naudotojams;

d) kad prieiga prie dokumentų saugojimo ir keitimosi platformos turės tik tie fiziniai asmenys, kurie
dalyvaus Sutarties vykdyme. Dokumentų saugojimo ir keitimosi platformos naudotojo paskyra turi
būti susieta su fizinio asmens darbiniu elektroniniu paštu;

e) kad jo darbuotojai, dalyvaujantys Sutarties vykdyme, nenaudotų savo privačių IT priemonių,
programų, sistemų ir kitų IT išteklių, pavyzdžiui, privačių el. pašto dėžučių, vykdydami su Sutartimi
susijusius įsipareigojimus;
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f) kad, nedelsiant informuos Užsakovą, jei neteisėtai buvo atskleista, pamesta ar vagyste prarasta su
Sutartimi susijusi informacija, taip pat imtis pagrįstų veiksmų įvykiui ištirti (įskaitant faktų, susijusių su
įvykiu išsiaiškinimą ir informacijos rinkimą);

g) kad ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo prašymo gavimo dienos, sunaikins
bet kokią rašytinę, skaitmeninę ar bet kokią kitą techniškai įrašytą konfidencialią informaciją, kurią
turi Tiekėjas, jo darbuotojai, išorės ekspertai, įgalioti atstovai, subrangovai ar jų darbuotojai, įskaitant
atkuriamąją informaciją. Tiekėjas raštu patvirtina Užsakovui atitinkamos informacijos sunaikinimo
faktą. Konfidenciali informacija sunaikinama taip, kad būtų pašalinta galimybė gauti ar atkurti
konfidencialią informaciją iš atitinkamo informacijos šaltinio. Tiekėjas neprivalo sunaikinti
konfidencialios informacijos, kurios išsaugojimas turi būti užtikrintas vadovaujantis norminių teisės
aktų reikalavimais.

16.3. Konfidencialumo įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Tiekėją
atskleidimas, jei Tiekėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties sąlygas. Konfidencialumo
įsipareigojimo pažeidimu taip pat nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei
Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus ir informacijos apie Tiekėją atskleidimas, jei Tiekėjas
pažeidžia Paslaugų teikimo terminus.

16.4. Konfidencialumo įsipareigojimai išlieka ir po Sutarties pasibaigimo.

17. Darbuotojai ir įranga

17.1. Prieš pradėdamas teikti Paslaugas, Tiekėjas turi pateikti Užsakovui raštišką pranešimą su pagrindinio
personalo, kurį Tiekėjas numato Sutarčiai vykdyti, gyvenimo aprašymais, išskyrus gyvenimo
aprašymus pagrindinių ekspertų, kuriems buvo pritarta vertinant Tiekėjo kvalifikaciją prieš suteikiant
teisę dalyvauti pirkimo procedūrose dėl Sutarties sudarymo/sudaryti Sutartį. Remdamasis Sutartimi,
Užsakovas gali prieštarauti Tiekėjo darbuotojų pasirinkimui.  

17.2. Tiekėjas turi laiku pateikti Projekto vadovo raštiškam patvirtinimui prašymus dėl bet kokio eksperto,
nenurodyto jo pasiūlyme, paskyrimo.

17.3. Tiekėjas turi imtis visų priemonių, kad užtikrintų pakankamą administravimą, sekretoriavimą ir vertimo
paslaugas, ir aprūpintų savo darbuotojus įranga ir kitomis priemonėmis, leidžiančiomis jiems efektyviai
atlikti savo konkrečias pareigas.

17.4. Tiekėjas neturi teisės keisti pagrindinių ekspertų nepranešęs Užsakovui. Tiekėjas gali pasiūlyti
pakeitimą tokiais atvejais:

17.4.1. eksperto mirties, ligos ar nelaimingo atsitikimo atvejais;
17.4.2. atsiradus ar paaiškėjus interesų konfliktui;
17.4.3. jei tampa būtina pakeisti ekspertą dėl bet kokių kitų priežasčių, kurių negali kontroliuoti Tiekėjas (pvz.,

atsistatydinimas, darbo pobūdžio pasikeitimas ir t.t.).
17.5. Tiekėjas siūlydamas pakeisti ekspertą turi raštiškai pagrįsti tokio keitimo būtinumą, bei gauti Užsakovo

rašytinį pritarimą naujai keičiamam ekspertui.   
17.6. Projekto eigoje, raštišku ir pagrįstu pareikalavimu Užsakovas gali paprašyti eksperto pakeitimo ir/ar

papildomo eksperto paskyrimo, jei jis mano, kad bet kuris Tiekėjo ekspertas yra netinkamas, arba
neatlieka savo pareigų pagal Sutartį, arba atsisako ar negali dirbti savo deklaracijoje nurodytu laiku,
arba tinkamam Paslaugų įvykdymui reikalinga paskirti papildomus ekspertus.

17.7. Keičiant ekspertą, jį pakeičiantis asmuo turi turėti kvalifikaciją, atitinkančią keičiamam ekspertui
taikytus kvalifikacijos reikalavimus. Tiekėjui nesugebant parūpinti atitinkamos kvalifikacijos ir/ar
patirties eksperto, Užsakovas gali nuspręsti pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir/ar nutraukti
Sutartį, jei jos tinkamam įvykdymui iškyla grėsmė.

17.8. Už papildomus kaštus, susijusius su ekspertų pakeitimu, yra atsakingas Tiekėjas. Tada, kai ekspertas
nėra pakeičiamas nedelsiant, ir praeina tam tikras laikotarpis kol naujas ekspertas perima jo funkcijas,
Užsakovas gali paprašyti Tiekėjo iki naujo eksperto atvykimo paskirti Projektui laikiną ekspertą, arba
imtis kitų priemonių tam, kad kompensuotų laikiną trūkstamo eksperto nebuvimą. Užsakovas turi teisę
sustabdyti mokėjimus už tą laikotarpį, kai nėra eksperto ar jį pakeičiančio asmens.

17.9. Kiekvienas Tiekėjo paskirtas techninės priežiūros ekspertas turi būti pajėgus skirti reikiamą dienų
skaičių techninės priežiūros paslaugoms vykdyti statinio statybos vietoje visą Paslaugų sutarties
galiojimo laikotarpį. Jei Tiekėjo paskirtasis pagrindinis ekspertas nustatytu grafiku nesilanko statinio
statybos vietoje ir neužtikrina atliekamų rangos darbų kokybės, jis turi būti pakeistas kitu Tiekėjo
pasiūlyme nurodytu atitinkamos kvalifikacijos pagrindiniu ekspertu, užtikrinančiu šį įsipareigojimą.
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17.10. Tiekėjo (įskaitant subtiekėjus) personalas turi būti pasirengęs ir teikti Paslaugas visą Paslaugų teikimo
laikotarpį, įvertinant Rangovų Darbų programą ir Rangos darbų vykdymo metu pateikiamą informaciją
apie planuojamus vykdyti darbus.

17.11. Tiekėjas privalo suteikti Paslaugas teikiančiam personalui visus įgaliojimus, kurie reikalingi tinkamam
Paslaugų sutarties įvykdymui.

17.12. Tiekėjas, įvertindamas Paslaugų teikimo bei Rangos darbų vykdymo apimtis, Rangovų Programą,
Rangovų rengiamą darbo projektinę dokumentaciją, savo rizika ir sąskaita privalo paskirti visus
pagrindinius ekspertus (pavyzdžiui, papildomi bendrųjų ar specialiųjų statybos darbų techninės
priežiūros vadovai, pagrindinių ekspertų asistentai, kokybės valdymo ekspertai, darbo projektinės
dokumentacijos įvertinimo ekspertai ar kiti), kurie nebuvo nurodyti Tiekėjo pasiūlyme, tačiau yra
reikalingi tinkamam Paslaugų sutarties įvykdymui. 

17.13. Tiekėjas, įvertindamas Paslaugų teikimo apimtis, savo rizika ir sąskaita privalo paskirti visą papildomą
personalą (pavyzdžiui, administratoriai, sekretoriai, vertėjai, vairuotojai ar kiti), kuris yra reikalingas
tinkamam Paslaugų sutarties įvykdymui. Šio Tiekėjo papildomo personalo paskyrimui nėra
reikalaujama gauti Užsakovo Projekto vadovo raštišką patvirtinimą.

17.14. Tiekėjo (įskaitant subtiekėjus) personalas, teikiantis Paslaugas pagal Paslaugų sutartį, privalo:
17.14.1. laiku ir kokybiškai vykdyti jiems paskirtas pareigas ir funkcijas;
17.14.2. gerai išmanyti atitinkamų jų kompetencijai priskirtų darbo sričių specifiką, taikomas normas ir

standartus, techninius sprendimus;
17.14.3. visą Paslaugų teikimo laikotarpį turėti galiojančius kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, kurie yra

reikalingi atitinkamoms pareigoms vykdyti pagal Paslaugų sutarties sąlygose, šioje Techninėje
užduotyje, Paslaugų Pirkimo dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus
reikalavimus.

17.15. Inžinierius, tuo neapsiribojant, turi:
17.15.1. laiku ir kokybiškai vykdyti Inžinieriaus pareigas ir funkcijas pagal Rangos sutartį, tinkamai atstovauti

Tiekėją vykdant Paslaugų sutartį;
17.15.2. nagrinėti Rangovų rengiamas ataskaitas kartu su jas lydinčiais dokumentais, vertinti jų atitikimą

esamai situacijai, reikalauti, kad jos būtų parengtos kokybiškai ir teikiamos nustatytais terminais,
teikti Rangovams pastabas dėl ataskaitų netinkamo rengimo (jei tokių būtų);

17.15.3. teikti Užsakovui išsamias Paslaugų teikimo ataskaitas kartu su jas lydinčiais dokumentais,
pasitarimų protokolus ir kitus Užsakovo reikalaujamus dokumentus, įskaitant Mokėjimo pažymas,
atliktų darbų aktus ir pažymas apie atliktų darbų vertę;

17.15.4. koordinuoti visų ekspertų darbą, užtikrinti tinkamą užduočių ekspertams paskirstymą užtikrinant
tinkamą Paslaugų vykdymą, vadovauti Tiekėjo paskirtų ekspertų grupei, užtikrinant Paslaugų
suteikimą laiku ir kokybiškai;

17.15.5. atkreipti Užsakovo dėmesį į visus klausimus ar reikalus, kurie gali turėti neigiamos įtakos kokybiškam
ir ekonomiškam Paslaugų suteikimui laiku ir Rangos darbų atlikimui, siūlyti optimalius sprendimus
galimos jų neigiamos įtakos apribojimui;

17.15.6. užtikrinti tinkamą Paslaugų planavimą ir vykdomų rangos darbų techninę priežiūrą.
17.16. Bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas ir specialiųjų statybos darbų techninės

priežiūros vadovai privalo tinkamai ir laiku vykdyti atitinkamas pareigas bei funkcijas, kurias numato
Lietuvos Respublikos teisės aktai, įskaitant, bet neapsiribojant, Lietuvos Respublikos statybos
įstatymu bei STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (su vėlesniais
pakeitimais ir papildymais). 

17.17. Pagrindinių ekspertų atostogų, komandiruočių ar ligos metu, taip pat esant kitoms nenumatytoms
aplinkybėms juos pavaduoja kiti Tiekėjo pasiūlyme numatyti pagrindiniai ekspertai ar kiti iš anksto su
Užsakovu suderinti nustatytus kvalifikacijos reikalavimus atitinkantys specialistai. Paskirtas
pagrindinis ekspertas konkrečios pagrindinės pirkimo sutarties vykdymo metu gali būti pakeistas kitu
Tiekėjo pasiūlyme nurodytu atitinkamos kvalifikacijos ekspertu. Tokiais atvejais ekspertų
pavadavimas ar pakeitimas įforminami tiekėjo įmonės vadovo įsakymu, kurio kopija el. paštu
pateikiama Užsakovui.

18. Darbo valandos ir atostogos

18.1. Tiekėjo pagrindinių ekspertų, teikiančių Paslaugas, metinių atostogų laikas Sutarties vykdymo
laikotarpiu derinamas raštu su Užsakovu.

18.2. Tiekėjas privalo atsižvelgti į Paslaugų teikimo vietoje švenčiamas valstybines šventes, poilsio dienas
ir religinius ar kitokius papročius.
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19. Sutarties galiojimas

19.1. Sutartis laikoma sudaryta įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius Sutarties sąlygas.
19.2. Sutartis įsigalioja Tiekėjui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki visiško Šalių 

įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo, nebent būtų nutraukta Sutartyje nustatytais pagrindais.

19.3. Sutartis laikoma neteisėta ir negaliojančia, jei paaiškėjo, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos

nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nuostatomis, Sutartis neatitinka
nacionalinio saugumo interesų arba nėra. įgyvendintos privalomos sąlygos/rekomendacijos, kurių
laikantis sudaryta Sutartis nekeltų grėsmės nacionaliniam saugumui. Tokios Sutarties negaliojimo
momentas nustatomas vadovaujantis minėtu įstatymu.

19.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Šalių prievolės, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos prievolės, kurios išlieka po Sutarties
nutraukimo ar pasibaigimo.

20. Sutarties pakeitimai

20.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos laikantis Lietuvos Respublikos
pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų
subjektų, įstatymo ir Sutarties nuostatų. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų
koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai
bei buvo pateiktos viešojo pirkimo dokumentuose (Sutarties sąlygose).

20.2. Sutarties pakeitimai taip pat galimi pagal šioje dalyje numatytas sąlygas:
20.2.1. Projekto vadovas, nekeisdamas Sutarties tikslo, dalyko, Paslaugų teikimo trukmės ir Sutarties kainos

be PVM, turi teisę Nurodymu atlikti bet kurios Paslaugų dalies pakeitimą. Tokiu Nurodymu gali būti
atlikti Paslaugų dalies papildymai, atitinkamai sumažinant kitą dalį, Paslaugų dalies atlikimo kiekio,
nurodytos sekos, metodo ar jų atlikimo laiko pakeitimai, ataskaitų formos, turinio bei ataskaitų teikimo
tvarkos pakeitimai, etapų vykdymo terminų nustatymas ir pakeitimai (jei taikoma). Šiuo atveju Tiekėjas
privalo teikti Paslaugas vadovaudamasis Užsakovo Projekto vadovo Nurodymais.

21. Sutarties pažeidimas

21.1. Sutarties pažeidimu laikytinas bet koks Sutarties įsipareigojimų nevykdymas arba netinkamas
vykdymas.

21.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:
21.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
21.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;
21.2.3. reikalauti sumokėti netesybas ar kitas kompensacijas;
21.2.4. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;
21.2.5. nutraukti Sutartį Sutartyje numatyta tvarka;
21.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.
21.3. Tiekėjui pažeidus Sutartį, Užsakovas, atsižvelgdamas į pažeidimo mastą, turi teisę nevykdyti savo

įsipareigojimo mokėti Tiekėjui arba gali pareikalauti grąžinti jau sumokėtas sumas ir pasinaudoti
Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

22. Sutarties vykdymo sustabdymas, pratęsimas

22.1. Esant svarbioms aplinkybėms (nenugalimos jėgos aplinkybės, Rangos sutarties sustabdymas,
nutraukimas ir kt. pagrįstomis, ne nuo Tiekėjo priklausančioms aplinkybėms), Užsakovas turi teisę
sustabdyti Sutarties vykdymą. Baigiantis Sustabdymo laikotarpiui Užsakovas Projekto vadovo
Nurodymu informuoja Tiekėją apie Sustabdymo laikotarpio pratęsimą arba pasibaigimą. Prieš
pasibaigiant Sustabdymo laikotarpiui Tiekėjas turi teisę kreiptis raštu į Užsakovą leidimo tęsti
Paslaugų teikimą, jei Užsakovo Projekto vadovo Nurodymo nėra gavęs. Jei Užsakovas, gavęs Tiekėjo
rašytinį reikalavimą duoti leidimą, per 28 (dvidešimt aštuonias) dienas šio leidimo neduoda, tai
Tiekėjas turi teisę raštu Užsakovui pranešti apie Sutarties nutraukimą, jei bendra Sustabdymo
laikotarpio ne dėl Tiekėjo kaltės per visą Sutarties vykdymo laikotarpį trukmė iš viso yra daugiau kaip
365 (trys šimtai šešiasdešimt penkios) dienos.
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22.2. Sutarties vykdymas stabdomas, jei būtina patikrinti, ar Tiekėjas pažeidė Sutartį, ar padarė kitą esminę
klaidą. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Sutarties pažeidimu laikomas ir
galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs tiek dėl veikimo, tiek
dėl neveikimo.

22.3. Sutarties baigimo laikas pratęsiamas laikotarpiui, kuris, išnykus aplinkybėms, dėl kurių sutartinių
įsipareigojimų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pagal sutartį buvo likęs Tiekėjo sutartinių
įsipareigojimų (jų dalies) vykdymui iki kol sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymas buvo
sustabdytas., jei Sustabdymas įvyko ne dėl Tiekėjo kaltės ir atitinkamai buvo pratęstas Rangos
sutarties baigimo laikas.

22.4. Sutarties vykdymo sustabdymo laikotarpis nėra įskaičiuojamas į bendrą Sutarties trukmę.

23. Sutarties nutraukimas

23.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.
23.2. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį pranešęs Užsakovui prieš 10 (dešimt) dienų šiais

atvejais;
23.2.1. jei Užsakovas neapmoka Tiekėjui Užsakovo patvirtintos sąskaitos po to, kai pasiekiamas 20

(dvidešimties) procentų dydžio Bendros Sutarties kainos netesybų įsiskolinimas; 
23.2.2. jei Sutarties vykdymas stabdomas ne dėl Tiekėjo kaltės ir bendra Sustabdymo laikotarpio per visą

Sutarties vykdymo laikotarpį trukmė yra daugiau nei 365 (trys šimtai šešiasdešimt penkios) dienos.
Tokiais atvejais Užsakovas privalo visiškai sumokėti Tiekėjui už tinkamai ir kokybiškai suteiktas
Paslaugas. Šis mokėjimas negali būti toks, kad visi mokėjimai bendrai viršytų Sutarties Specialiosiose
sąlygose nurodytą Bendrą Sutarties kainą;

23.2.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais.
23.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tokį Sutarties nutraukimą pranešdamas

Tiekėjui prieš 10 (dešimt) dienų, kai:
23.3.1. Tiekėjas netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį, per protingumo kriterijus atitinkantį

laikotarpį neįvykdo Nurodymo pašalinti Sutarties vykdymo trūkumus arba Tiekėjas atsisako vykdyti
arba ignoruoja Nurodymus;

23.3.2. Tiekėjas perleidžia įsipareigojimus pagal Sutartį tretiesiems asmenims be Užsakovo rašytinio
sutikimo;

23.3.3. Sutarties vykdymo metu 7 (septynis) kartus nustatytas faktas, kad atsakingo eksperto Projekto rangos
darbų metu nėra statybvietėje;

23.3.4. Tiekėjui priskaičiuotų netesybų dydžiui pasiekus 20 (dvidešimt) procentų Bendros Sutarties kainos;
23.3.5. Tiekėjas tampa nemokus arba jo atžvilgiu pradedama bankroto, likvidavimo, restruktūrizavimo,

reorganizavimo procedūra arba jis sudaro susitarimus su savo kreditoriais, yra sustabdęs savo veiklą
ar jam dėl šių dalykų yra pradėtos atitinkamos procedūros, arba yra bet kokioje panašioje situacijoje,
kylančioje dėl panašios procedūros, numatytos Lietuvos Respublikos ar Tiekėjo registracijos šalies
teisės aktuose; 

23.3.6. Tiekėjas (ir/arba jo vadovas ir/arba jo vyriausiasis finansininkas) teismo sprendimu yra pripažintas
kaltu dėl pažeidimo, susijusio su Tiekėjo profesine veikla;

23.3.7. Tiekėjo veiksmai (neveikimas) nesuderinami su jo profesinės veiklos etikos principais;
23.3.8. Tiekėjas (fizinis arba juridinis asmuo) arba Tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos

tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris
(buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo
apskaitos dokumentus įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu pripažintas (pripažinti) kaltu
už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą,
tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą
ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų
duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento
nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar
turto legalizavimą, o dėl kitų valstybių tiekėjų - yra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo
nuosprendis už 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/EB dėl
viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 57 straipsnio 1 dalyje
išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Taip pat kai Tiekėjas (juridinis
arba fizinis asmuo) įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu už
nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar
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25.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento bei
pateikus kompetentingų institucijų pažymas ar kitus dokumentus, patvirtinančius nenugalimo jėgos
aplinkybių buvimo faktą. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo
kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo
jokio pranešimo.

25.4. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Paslaugų teikimo terminas pratęsiamas laikotarpiui,
skaičiuojamam nuo nenugalimos jėgos atsiradimo aplinkybių iki tada, kai nenugalimos jėgos
aplinkybės išnyks. Tokiam Sutarties pratęsimui nereikalingas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

26. Ginčų nagrinėjimo tvarka

26.1. Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę. 

26.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami derybų keliu. Šalims
nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję
su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami Lietuvos
Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Šalys susitaria, kad teismo
procesas bus vykdomas lietuvių kalba ir bus laikoma, kad ji suprantama Tiekėjui ir pagal 2007 m.
lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir
neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse („dokumentų
įteikimas") ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1348/2000 8 straipsnio (a) punktą.

27. Baigiamosios nuostatos

27.1. Kiekviena Šalis privalo informuoti savo darbuotojus apie kitos Šalies atliekamą jų asmens duomenų
tvarkymą laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679
dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimų bei kitos
Šalies prašymu pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

27.2. Tiekėjas neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai
be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo.

27.3. Tiekėjas patvirtina, kad jis neprieštarauja Užsakovo reorganizavimui, atskyrimui, pertvarkymui ar
įmonės perdavimui (įskaitant, bet neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimui į trečiųjų asmenų įstatinį
kapitalą ir pan.) ir, jei jis būtų vykdomas, nereikalaus jokio papildomo prievolių įvykdymo užtikrinimo.
Tokiems atvejams vykdyti nebus reikalingi jokie papildomi Tiekėjo sutikimai ar leidimai. Jeigu dėl bet
kokių imperatyvių teisės aktų reikalavimų tokius sutikimus ar leidimus reikėtų gauti, Tiekėjas juos
įsipareigoja išduoti nedelsiant, bet ne vėliau nei per Užsakovo prašyme nurodytą terminą.

27.4. Tais atvejais, kai Užsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo (įskaitant,
bet neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimo į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) atveju bus
numatyta, jog šioje Sutartyje nustatytos Paslaugos yra reikalingi(-os) tiek Užsakovui, tiek ir / ar pagal
šią Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį įgijusiam Ūkio subjektui, šioje Sutartyje numatytus
įsipareigojimus Tiekėjas vykdys pagal poreikį tiek Užsakovo, tiek pagal šią Sutartį teises ir pareigas
ar jų dalį įgijusio Ūkio subjekto atžvilgiu.

27.5. Užsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo (įskaitant, bet
neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimo į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) atveju, Sutartis
vykdoma pagal Užsakovo ir (ar) pagal šią Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį įgijusio Ūkio subjekto
statusui (viešuosius) pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų prasme) taikytiną teisę.

27.6. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems
norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo
atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne
Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms. 

___________________



Sutarties sąlygų priedas Nr. 2
 Sutarties įvykdymo užtikrinimo forma

SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO GARANTIJA NR.

AB „LTG Infra“
Geležinkelio g. 2 20_____ m. _________  __ d.

Vilnius, Lietuvos Respublika

(miesto pavadinimas)

Tiekėjas, <Tiekėjo pavadinimas, adresas> pranešė, kad ____m._________ 
__d. sudarė sutartį Nr. ____________su AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, Vilnius, Lietuva, Lietuvos 

Respublika (toliau – Garantijos gavėjas) dėl projekto _______ rangos darbų techninės priežiūros paslaugų
teikimo.

<Banko pavadinimas ir adresas> (toliau – Bankas) šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis
neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip <suma skaičiais>
(<suma žodžiais, valiutos pavadinimas>), per 10 (dešimt) darbo dienų, gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo
reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr._______, patvirtinantį, kad Tiekėjas neįvykdė
____m. _________ __d. sutarties Nr.___ sąlygų, nurodant kokios sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos, tačiau
Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo. 

Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Bankui kartu su gautu savo banko
patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.

Bankas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.
Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Banko mokėjimo pagal šią garantiją.
Ši garantija galioja iki 20_ _ m. ____________  __ d.
Visi Banko įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:
1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Bankas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs

Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėjo banko patvirtinimo, kad parašai
yra autentiški;

2. Bankui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kad:
     2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;
arba
      2.2. Tiekėjas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.
Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu

Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui. 
Bankui buvo pranešta, kad Garantijos gavėjas gali reikalauti Tiekėjo pratęsti šią garantiją, jeigu Galutinė

ataskaita pagal 20___m. _________ __d. sutartį Nr.______ nebus patvirtinta likus 28 dienoms iki šios
garantijos galiojimo termino pabaigos. Bankas garantuoja, kad per tas 28 dienas raštu gavęs Garantijos
gavėjo reikalavimą ir pareiškimą, jog Galutinė ataskaita nebuvo patvirtinta, išmokės Garantijos gavėjui
garantuotą sumą, jeigu šios garantijos galiojimo laikas nebuvo pratęstas.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

Ši garantija turi būti grąžinta Bankui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų
nebereikalinga. 

Ši garantija įsigalioja jos išdavimo dieną.

_____________________ ________ _______________
               (įgalioto asmens pareigos) (parašas)  (vardas, pavardė)



Sutarties sąlygų priedas Nr. 3
 Sulaikomų pinigų garantijos forma

SULAIKOMŲ PINIGŲ GARANTIJA NR.

AB „LTG Infra“
Geležinkelio g. 2 20_____ m. _________  __ d.

Vilnius, Lietuvos Respublika

(miesto pavadinimas)

<Tiekėjo pavadinimas, adresas> (toliau – Tiekėjas) pranešė, kad _____m.________ __d. sudarė sutartį
Nr. _______ AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, Vilnius, Lietuva, Lietuvos Respublika (toliau – Užsakovas) dėl

darbų, įvardintų kaip projekto____ rangos darbų techninės priežiūros paslaugų teikimo.
Pagal sutarties sąlygas Užsakovas anksčiau sumokės sulaikomus pinigus <suma skaičiais> (<suma

žodžiais, valiutos pavadinimas>) Tiekėjui, kai Užsakovas gaus sulaikomų pinigų garantiją.
<Banko pavadinimas ir adresas> (toliau – Bankas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai
ir besąlygiškai įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne daugiau kaip <suma skaičiais> (<suma žodžiais, valiutos
pavadinimas>) per 10 (dešimt) darbo dienų, gavęs pirmą raštišką Užsakovo reikalavimą mokėti (originalą),
kuriame nurodytas garantijos Nr. _________, patvirtinantį, kad Tiekėjas neįvykdė įsipareigojimų, numatytų
projekto [įrašyti projekto pavadinimą] rangos darbų techninės priežiūros paslaugų ____m. ________ __d.
sutartyje Nr.___. 

Bet kokius raštiškus pranešimus Užsakovas turi pateikti Bankui kartu su gautu savo banko
patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.

Pagal šią garantiją reikalavimas mokėti negali būti pateiktas anksčiau nei visa sulaikomų pinigų
mokėjimo suma bus pervesta ir įskaityta į Tiekėjo sąskaitą Nr._______, esančią _________ banke.

Bankas įsipareigoja tik Užsakovui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.
Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Banko mokėjimo pagal šią garantiją.
Bankui buvo pranešta, kad Užsakovas gali reikalauti Tiekėjo pratęsti šią garantiją, jeigu Galutinė

ataskaita pagal šią Sutartį nebuvo pateikta Užsakovui likus 28 dienoms iki garantijos galiojimo pabaigos.
Bankas garantuoja, kad per tas 28 dienas raštu gavęs iš Užsakovo reikalavimą ir pranešimą, kad Galutinė
ataskaita nebuvo pateikta, išmokės Užsakovui garantuotąją sumą, jeigu šios garantijos laikas nebuvo
pratęstas.

Ši garantija galioja iki 20__ m. ____________  __  d.
Visi Banko įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:

1. iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Bankas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs
Užsakovo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Užsakovo banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški;

2. Bankui yra grąžinamas garantijos originalas su Užsakovo prierašu, kad:
2.1. Užsakovas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

arba
2.2. Tiekėjas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.

Bet kokie Užsakovo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Banko
adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui. 

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

Ši garantija turi būti grąžinta Bankui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų
nebereikalinga. 

Ši garantija įsigalioja jos išdavimo dieną.

______________________              ______   
____________
(įgalioto asmens pareigos)                                   ( parašas)                                              (vardas, 
pavardė)



Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 1b

PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIO LINIJOS RUOŽE KAUNAS-
PANEVĖŽYS-LT/LV RANGOS DARBAI (I ETAPAS): NAUJOS GELEŽINKELIO SANKASOS

DVIKELIUI ĮRENGIMAS, INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBA RUOŽE ŽEIMIAI-
ŠĖTATECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR INŽINIERIAUS PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos ruože Kaunas-
Panevėžys-LT/LV rangos darbai (I etapas): Naujos geležinkelio sankasos dvikeliui įrengimas,
inžinerinių statinių statyba ruože Žeimiai-Šėta“ statybos darbų techninės priežiūros paslaugų ir
Inžinieriaus  paslaugų pirkimas, BVPŽ kodas – 71247000-1.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS:
Paslaugų teikėjas teiks kompleksinio projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos ruože

Kaunas-Panevėžys-LT/LV rangos darbai (I etapas): Naujos geležinkelio sankasos dvikeliui
įrengimas, inžinerinių statinių statyba ruože Žeimiai-Šėta“ (toliau – Projektas), numatytų atlikti
rangos darbų (toliau – Darbai) statinio statybos techninės priežiūros paslaugas ir Inžinieriaus
paslaugas (toliau – Paslaugos), susidedančias iš:

Statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigų ir funkcijų, kurias numato Paslaugų
sutarties sąlygos, Lietuvos Respublikos teisės aktai, įskaitant, bet neapsiribojant, Lietuvos
Respublikos statybos įstatymą, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
(su vėlesniais pakeitimais), STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos
užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (su vėlesniais pakeitimais),
vykdymo;

 Inžinieriaus pareigų ir funkcijų vykdymo pagal Darbų sutarties sąlygas, parengtas
remiantis Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (toliau - FIDIC) Raudonąją knygą
Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygomis (išleistos
pirmuoju leidimu 1999 metais anglų kalba ir vertimu į lietuvių kalbą 2009 metais leidimu, ISBN
978 9986-687-18-4).

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS
PASLAUGOS:

3.1. STANDARTAI, TECHNINIAI LIUDIJIMAI IR (AR) BENDROSIOS TECHNINĖS
SPECIFIKACIJOS:

3.1.1. Lietuvos Respublikos  statybos įstatymas;
3.1.2. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (su vėlesniais

pakeitimais ir papildymais);
3.1.3. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (su vėlesniais pakeitimais);

3.1.4. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (su vėlesniais
pakeitimais ir papildymais) bei kiti paslaugų teikimui aktualūs Statybos techniniai reglamentai
(STR);

3.1.5. FIDIC Raudonoji knyga;
3.1.6. „Bendrieji minimalūs reikalavimai „Rail Baltica“ statybos priežiūros taisyklėms“;
3.1.7. Kitais Pirkimo objektui taikytinais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais 

bei normatyvinių dokumentų reikalavimais.

3.2. PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI IR/AR NORIMAS
REZULTATAS:

3.2.1. Tiekėjas turės atlikti visų Rangovo vykdomų Darbų statybos techninę priežiūrą ir
administravimą visą rangos darbų sutarties vykdymo laikotarpį. Paslaugų teikimo trukmė – 850
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(aštuoni šimtai penkiasdešimt) dienų nuo Paslaugų teikimo pradžios datos, bet ne trumpiau
kaip iki rangos darbų baigimo pagal visas Paslaugų Techninėje specifikacijoje nurodytas Projekto
rangos ir/ar paslaugų sutartis, Projekto rangos darbų pranešimo apie defektus laikotarpio
pabaigos ir Atlikimo pažymos išdavimo, Tiekėjo Galutinės ataskaitos parengimo ir patvirtinimo,
galutinio mokėjimo atlikimo. Pradžios datą nustato Projekto vadovas ne vėliau kaip 28 (dvidešimt
aštuonios) dienos po sutarties įsigaliojimo datos.

3.2.2. Tiekėjas turi užtikrinti, kad Rangovo vykdomi statybos Darbai visiškai atitiktų

Užsakovo reikalavimus, rangos sutarties dokumentus bei specifikacijas ir Europos Sąjungos

(toliau – ES) bei Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius statybos procesą.

3.2.3. Tiekėjas turi užtikrinti, kad pastatyti statiniai būtų sėkmingai išbandyti ir atiduoti

eksploatuoti, o visi defektai pašalinti.

3.2.4. Tiekėjas turi teikti techninę pagalbą (konsultavimą su projektu susijusiais

klausimais) Užsakovo personalui įgyvendinant projektą.

3.2.5. Tiekėjas turi vykdyti FIDIC Inžinieriaus funkcijas pagal FIDIC Raudonosios knygos

sutarties sąlygas ir STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus.

3.2.6. Tiekėjas atliks visas sutartyje numatytas techninės priežiūros ir Inžinieriaus

funkcijas ir turės tokias galias, kurias jam deleguos Užsakovas pagal Paslaugos teikimo sutartį;

3.2.7. Tiekėjo užduotys yra FIDIC Raudonosios knygos sutarties sąlygose apibūdintos

Inžinieriaus pareigos. Papildant ir patikslinant šias pareigas, statybos darbų metu Tiekėjas taip

pat turės:

3.2.7.1.  suderinus su Užsakovu išnagrinėti ir patvirtinti Rangovo Darbų programą;

3.2.7.2. įvertinti Rangovo pasirengimą pradėti Darbus ir pateikti vertinimo išvadą

Užsakovui;

3.2.7.3. organizuoti statybos aikštelės perdavimą Rangovui, padėti Rangovui įforminti

leidimą vykdyti žemės darbus;

3.2.7.4. tikrinti Rangovo Darbų suplanavimą;

3.2.7.5. nuolat sekti Rangovo kokybės užtikrinimo programos vykdymą su privalomais

bandymais vietoje, dalyvauti imant bandinius statybvietėje;

3.2.7.6. įvertinti ir kontroliuoti Rangovo veiklos programą ir Darbų fizinę bei finansinę eigą;

3.2.7.7. konsultuoti Užsakovą ir siūlyti visus pakeitimus projektinėje dokumentacijoje

ir/arba specifikacijose, kurie padės sumažinti statybos kaštus nepabloginant Darbų kokybės arba

ją pagerinant;

3.2.7.8. kaupti ir atsakyti už darbo užrašų atnaujinimą, registruoti visus Rangovui duotus

nurodymus bei iš jo gautą korespondenciją;

3.2.7.9. vadovaudamasis sutarties sąlygomis bei remdamasis gerąja technine, finansine

ir ekonomine praktika prižiūrėti Darbų vykdymą per visą rangos sutarties Darbų vykdymo

laikotarpį. Visos užduotys ir įsipareigojimai turės būti atlikti taip, kad užtikrintų atlikto darbo

atitikimą specifikacijoms;

3.2.7.10. kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir

neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių

dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jei

nepateikti statybos produktų kokybę patvirtinantys dokumentai;

3.2.7.11. sekti kaip tvarkomos gražinamos medžiagos statinio Savininkui, taip pat

netinkamų tolimesniam naudojimui medžiagų perdavimą atliekų tvarkytojams;

3.2.7.12. tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus, dalyvauti išbandant ir pripažįstant

tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas. Tikrinti ir

dalyvauti atliekant visus reikalingus tyrimus, inžineriniams tinklams, inžinerinėms sistemoms,

įrenginiams, konstrukcijoms;

3.2.7.13. tikrinti ir rangos darbų kokybę bei jų apimtis, informuoti Užsakovą apie atliktus

projektus ir statybos darbus, neatitinkančius statinio normatyvinės kokybės reikalavimų, patvirtinti

apmokėjimo iš ES ir kitų lėšų tarpinio/galutinio mokėjimo pažymas;

3.2.7.14. kontroliuoti, tikrinti ir pateikti Rangovo pavedimų reikalavimus Užsakovui

patvirtinti, išduoti darbų priėmimo aktus ir, užbaigus Darbus, tikrinti išpildomosios dokumentacijos

atitikimą rangos sutarčiai;
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3.2.7.15. kontroliuoti, tikrinti, ar Rangovas laikosi sveikatos ir saugos darbe reikalavimų.

Apie nustatytus pažeidimus ir rizikas nedelsiant informuoti Užsakovą;

3.2.7.16. esant būtinybei teikti siūlymus Užsakovui papildyti statybą leidžiantį dokumentą,

paruošti ir Užsakovui suteikus įgaliojimą, pateikti prašymą miesto savivaldybei (arba Valstybinei

teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos) dėl statybą leidžiančio

dokumento koregavimo bei tikslinimo vykdant rangos darbus, paruošti ir sukomplektuoti visus

reikalingus prie šio prašymo pridedamus dokumentus, kartu su projekto vadovu dalyvauti

savivaldybėje sprendžiant statybą leidžiančio dokumento koregavimo ir (arba) papildymo

klausimus;

3.2.7.17. kontroliuoti visų sertifikatų, užtikrinimų, garantijų, draudimo ir kitų dokumentų,

kuriuos Rangovai privalo pateikti pagal ES ir Lietuvos teisės aktų reikalavimus, tinkamumą ir

autentiškumą;

3.2.7.18. kartu su Rangovu rengti statinio užbaigimo dokumentus ir dalyvauti statybos

užbaigimo procedūrose;

3.2.7.19. užtikrinti, kad visos medžiagos, įrankiai, įrengimai, priemonės ir t.t., kurie

pabaigus Darbus turės būti perduoti Užsakovui, būtų tinkamai išmontuoti, supakuoti, saugomi ir

prižiūrimi;

3.2.7.20. dalyvauti Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui procedūrose;

3.2.7.21. parengti sąrašą defektų, kuriuos Rangovas turės pašalinti per defektų ištaisymo

laikotarpį ir parengti atitinkamus nurodymus, instrukcijas;

3.2.7.22. rengti tarpines ir galutinę mokėjimo pažymas;

3.2.7.23. revizuoti (patikrinti ir patvirtinti) atliktų Darbų aktus, pažymas apie atliktų Darbų

vertę ir atliktų Darbų santrauką;

3.2.7.24. rengti Darbų pakeitimų sąrašus;

3.2.7.25. veikti kartu su Užsakovu ir jo techniniais darbuotojais, prižiūrinčiais Darbus,

kuriuos planuojama atlikti tuo pačiu metu, siekiant užtikrinti sklandų visų su Rangos sutartimi

susijusių veiklų įgyvendinimą;

3.2.7.26. rengti ir teikti apibendrintas mėnesines ir kitas ataskaitas, FIDIC Inžinieriaus

mėnesinių pasitarimų protokolus ir specialias ataskaitas ir t.t., siekiant informuoti Užsakovą,

atitinkamas nacionalines ir ES institucijas;

3.2.7.27. organizuoti darbo pasitarimus statybvietėje Darbų eigos koordinavimo,

techniniais ir kitais su objekto statyba susijusiais klausimais. Darbo pasitarimai turės vykti

reguliariai, kiekvieną savaitę, o reikalui esant ir dažniau. Į darbo pasitarimus turi būti kviečiami

Užsakovo, Projekto vykdymo priežiūros bei kitų suinteresuotų įstaigų bei žinybų atstovai. Tiekėjas

parengia darbo pasitarimų protokolus ir suderina su visais statybos proceso dalyviais;

3.2.7.28. dalyvauti bendruose susirinkimuose su Užsakovu, atitinkamomis

nacionalinėmis ir ES institucijomis, kai tik to pareikalaus bet kuri iš įvardintų šalių;

3.2.7.29. kartu su Rangovu paruošti ir pateikti statinio statybos užbaigimo komisijai visą

reikalingą statybos techninę dokumentaciją pagal parengtą rejestrą (sąrašą). Patvirtinus statybos

užbaigimo aktą visą statybos techninę dokumentaciją Užsakovo nustatyta tvarka perduoti saugoti

Užsakovo atstovui.

3.2.7.30. Per 10 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo parengti statybos darbams naudojamų

medžiagų, jų mišinių bei atliktų darbų kontrolinių (priėmimo) bandymų, kuriuos atliks Užsakovo

pasitelkta laboratorija, poreikį ir bandymų apimtis projektui, vadovaujantis techninio projekto

specifikacijomis statybai ir kitais privalomais projektui taikomais teisinių bei normatyvinių

dokumentų reikalavimais.

3.2.7.1. Rangovui pateikus Darbų programą, Tiekėjas per 10 d. d. nuo jos gavimo dienos

parengia numatomų atlikti bandymų grafiką ir pateikia jį Užsakovui. Rangos darbų metu kas

mėnesį teikia Užsakovui bei kitoms suinteresuotų įstaigoms ataskaitas su atliktų bandymų

apimtimis, jų rezultatų vertinimu bei atliktų darbų atitikties vertinimu. Kasmėnesinės ataskaitos

teikiamos iš anksto su Užsakovu bei kitoms suinteresuotų įstaigoms suderinta forma.

3.2.7.31.




















