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AISKINAMASIS RASTAS
1 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

Elektroniniy rysiy — telekomunikacijy dalis parengta vadovaujantis Statytojo pateikta
projektavimo uzduotimi, iSduotomis projektavimo salygomis ir Zemiau nurodytais pagrindiniais

normatyviniais dokumentais:

Eil. Nr. Dokumento Zzymuo Pavadinimas
1. LR Statybos jstatymas
2. LR Energetikos jstatymas

Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavali$kos statybos padariniy Salinimas.

3. STR 1.05.01:2017 Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg
padariniy $alinimas

4, STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize

5. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra
Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Neardomai izoliuoto
vieno vamzdzio sistemos, skirtos bekanaliams karsto vandens

6. LST EN 253:2019 tinklams. Gamykliné vamzdziy sagranka i$ jvadinio plieninio
vamzdzio, poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir polietileninio
apvalkalo

Centralizuoto $ilumos tiekimo vamzdziai. Neardomai izoliuoto
vamzdzio sistemos, skirtos bekanaliams karsto vandens

7. LST EN 448:2019 tinklams. Gamyklinés jungiamujy detaliy sarankos i$ plieniniy
jvadiniy vamzdziy, poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir
polietileninio apvalkalo.

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Neardomai izoliuoto
vieno vamzdzio sistemos, skirtos bekanaliams karSto vandens
8. LST EN 488:2019 tinklams. Gamyklinés plieniniams jvadiniams vamzdziams
skirtos plieniniy sklendziy sgrankos su poliuretanine Silumine
izoliacija ir polietileniniu apvalkalu

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Neardomai izoliuoty
vieno ir dviejy vamzdziy sistemos, skirtos pozeminiams karsto

% LST EN 489-1:2019 vandens tinklams. 1 dalis. Karsto vandens tinkly jung€iy
apvalkalai ir Siluminé izoliacija pagal EN 13941-1
Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Izoliuoty sujungty
. atskiry ir sudvejinty vamzdziy sistemy, skirty bekanaliams
10. LST EN 13941-1:2019 karsto vandens tinklams, projektavimas ir jrengimas. 1 dalis.
Projektavimas
1. LST EN 13941-2:2019 Cen@ral!zuoto é[[umos tiekirfl_o vgmzdiiai. I_zoliuotq suj.ungtq
atskiry ir sudvejinty vamzdziy sistemy, skirty bekanaliams
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Eil. Nr. Dokumento Zzymuo Pavadinimas

karsto vandens tinklams, projektavimas ir jrengimas. 2 dalis.
|rengimas

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Neardomai izoliuoty
12. LST EN 14419:2019 vieno ir dviejy vamzdziy sistemos, skirtos pozeminiams karsto
vandens tinklams. Stebéjimo sistemos

2 NAUDOJAMOS PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

e Autodesk AutoCAD
e Microsoft Office Home & Business 2016
e Microsoft Windows 11

3 BENDRIEJI DUOMENYS

Silumos tiekimo tinkly nuo SK-92533 iki jpjovos 92535R

Statinio projekto . . - -
(Justiniskiy g., Laisvés pr., Virsuliskiy g.), Vilniuje

pavadinimas: ) )
rekonstravimo projektas.
Statybos vieta: Justiniskiy g., Laisves pr., VirSuliSkiy g., Vilnius.
Statinio naudojimo paskirtis: InZineriniai statiniai; Inzineriniai tinklai: Silumos tinklai.
Statinio kategorija: Neypatingasis.
Statybos darby rasis: Rekonstravimas.
Pagrindas projektavimui: Projektavimo uzduotis.
Statytojas / Uzsakovas: AB Vilniaus Silumos tinklai.
Projektuotojas:

Statinio projekto vadovas:

Projekto apimtyje numatoma rekonstruoti $ilumos tiekimo tinklus nuo SK-92533 iki jpjovos
92535R su at8akomis ir sujungti gedimy kontrolés sistema, Vilniuje.

Techninis projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta projektavimo uzduotimi,
statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registro dokumentais,
zemés teritorijos statybiniy tyringjimy (inZineriniai topografiniai — geodeziniai tyringjimai)
dokumentais, iSduotomis projektavimo salygomis ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais.
Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumenty ir esminiams statiniams keliamus
reikalavimus.

Pagal parengtg techninj projekta bus perkami rangos darbai. Rangovas, su kuriuo bus
pasirasyta rangos sutartis, prie$ darby pradzZig turés organizuoti darbo projekto parengima.

4 STATYBOS VIETA IR JOS APIBUDINIMAS

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai yra Vilniaus miesto savivaldybés teritorijoje,
Justinigkiy g., Laisves pr., Virdulikiy g. prieigose. Salia rekonstruojamy tinkly teritorija yra tankiai

uzstatyta, Salia rekonstruojamy tinkly stovi daugiaauks$ciai gyvenamieji namai, visuomeninés
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paskirties pastatai. Rekonstruojami Silumos tinklai ir jy apsaugos zona patenka j suformuotus Zzemeés
sklypus adresu:
o Vilnius (Zemeés sklypo unikalus numeris 4400-2164-7952).

Nurodytuose sklypuose yra nustatytos LR Specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatyme
nurodytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos (Silumos perdavimo
tinkly apsaugos zonos) ir jos jrasytos j Nekilnojamojo turto registra, Nekilnojamojo turto kadastra.

Vadovaujantis LR energetikos jstatymo 18 str. apsaugos zonoje esanciy nekilnojamyjy
priklausanciy ar jy eksploatuojamy energetikos objekty ir atlikti jy remonto, techninés priezidros,
eksploatavimo, rekonstravimo ar modernizavimo darbus.

Nurodyty zemés sklypy (teritorijos) savininkai, valdytojai ar naudotojai yra informucti apie
numatomus Silumos tinkly rekonstravimo darbus, gauti sutikimai pateikiami projekto prieduose.

Nurodyty besiribojanciy zemés sklypy (teritorijy) savininky ar valdytojy rasytiniai sutikimai
privalomi statant stogo neturin€ius inzinerinius statinius, inzinerinius tinklus ar susisiekimo
komunikacijas, ar¢iau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, o statinio rekonstravimo atveju rasytiniai
besiribojan&iy Zemés sklypy (teritorijy) savininky ar valdytojy sutikimai (susitarimai) neprivalomi, jei
nemazinamas esamas atstumas nuo rekonstruojamo statinio esamy konstrukcijy (nejskaiciuojant
apsiltinamojo sluoksnio storio) iki besiribojan¢iy zemés sklypy (teritorijy) riby ir (ar) naujos
konstrukcijos jrengiamos teisés akty nustatytais atstumais iki besiribojanciy zemeés sklypy (teritorijy)
riby. Taip pat, rasytiniai besiribojanciy Zzemés sklypy (teritorijy) savininky ar valdytojy sutikimai
(susitarimai) neprivalomi statybos darbams atliekamiems valstybinés reikSmés kelio juostoje, miesto
ar kaimo gyvenamosios vietovés teritorijoje esanciy ir turin€iy pavadinimg gatviy raudonosiose
linijose statant ar rekonstruojant inzinerinius tinklus ir (ar) susisiekimo komunikacijas arba Siose
gatvése statant ar rekonstruojant statinius mazesniais uz norminius atstumais nuo Siy gatviy
raudonujy linijy.

Silumos tinklai rekonstruojami valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai, gauti
valstybinés ar savivaldybés zemes patikétinio sutikimai pateikiami projekto prieduose.

Remiantis atliktais zemés teritorijos statybiniais tyrinéjimais (topografine nuotrauka)
rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly apsaugos zonoje yra jau pakloty inZineriniy tinkly
(vandentiekio ir nuoteky Salinimo, dujotiekio, elektros (gatves apSvietimo), drenazo ir kt.).

Statybos sklypo reljefas kintantis yra Zenklesniy Zemés pavirSiaus peraukstéjimy. Aplinka
tvarkinga, vizualiai neuztersta.

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai nepatenka j ,Natura 2000 saugomas teritorijas.

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai nepatenka j kultiiros paveldo objekty teritorijas ir/ar jy

apsaugos zonas bei pozonius.
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5 ESAMA BUKLE

Esamy Silumos tiekimo tinkly statybos metai (1975-1977), kuriy vidutinis amzius apie 46
metai. Tinklai jrengti gelZbetoniniuose nepraeinamuose kanaluose, Siluminése kamerose. Esami
Silumos tiekimo tinklai ir jy priklausiniai susidévéje, pazeista g/b kanaly ir Silumos kamery
hidroizoliacija, vamzdyny Silumos izoliacija praradusi savo savybes, plieniniai vamzdziai pazeisti
iSorinés ir vidinés korozijos, susilpnéje prie nejudamy atramy ir susidéevéje rieboksliniai
kompensatoriai. Tinkly eksploatavimas iSSaukia didesnius Silumos nuostolius | aplinka, iSaugusi
avarijy Silumos tinkluose tikimybé.

Senuose tinkluose gedimo kontrolés nebuvo.

Projektuojami Silumos tiekimo tinklai montuojami bekanaliu bldu naudojant pramoniniu

bldu, poliuretano putomis, izoliuotus plieninius vamzdZius su integruota gedimy kontrolés sistema.

6 GEDIMY KONTROLES SISTEMOS APRASYMAS

Gedimy kontrolés sistema neapsaugo vamzdyno nuo korozijos procesy, bet pranesa apie
drégme izoliacijoje ir suteikia galimybe suremontuoti vamzdyng prie$S prasidedant intensyviai
korozijai. Si sistema remiasi izoliacijoje jlietais variniais laidais ir sanddrose jdedamais specialiais
higroskopiniais tarpikliais.

Gedimy signalas paduodamas, kai dregmé sandiroje virSija didziausig leisting kiekj arba
nutraukus varinj laida.

7 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Sumontuota gedimy kontrolés sistema turi sudaryti galimybe pasiekti ilgalaikj izoliuotos
centralizuoto Sildymo sistemos veikimo vientisuma. Sistema turi pastoviai stabéti vamzdyna, kad
bity galima greitai aptikti ir reaguoti j sistemos gedimus/pratekéjimus.

Projektuojami gedimy kontrolés laidai sujungimy (movy) vietose sujungiami j bendrg grandine.
Taske A00O ir AO10 esantys gedimy kontrolés laidai sujungiami.

Kameroje SK-92533 gedimy kontrolés laidai sujungiami panaudojant papildomus 2 varinius
1,5 mm? skersmens laidus. Kameroje SK-92534/01 laidai sujungiami. Tagke B507 gedimy kontroles
sistema atskiriama sujungiant laidus j 4 atskiras grandis.

Taskuose B623 ir D014 gedimy kontrolés laidai prijungiami prie esamo Silumos tiekimo tinkly
gedimy kontrolés sistemos.

Gedimy kontrolés ilgis pateikiamas 1 lenteléje.

1. Lentelé
Projektuojamy gedimy Esamy prijungiamy gedimy Bendras gedimy kontrolés
kontrolés ilgis kontroleés ilgis. ilgis
m m m
872,83 1025 1897,83
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Sujungty laidy kilpos privalo bdti izoliuotos ir iSvestos j iSore virs Silumos izoliacijos.

Kai rekonstravimo darbai vykdomi etapais, kiekvieno etapo, gedimy kontrolés sistemg po
atlikty vamzdyny hidrauliniy bandymy ir movy sumontavimo, privaloma pateikti patikrinimui
UzZsakovo atsakingam darbuotojui..
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TECHNINE SPECIFIKACIJA
8 BENDRIEJI DUOMENYS

Si specifikacija turi bati skaitoma drauge su bréziniais. Jei projekto dokumentuose randama
neatitikimy ar priestaravimy, tai dokumenty virSenybé nustatoma taip: techninés specifikacijos,
aiSkinamieji rastai, brézZiniai, sgnaudy kiekiy Ziniarasciai.

Cia pateiktos techninés specifikacijos apima bendrgsias ir atskiry statybos darby, gaminiy,
medziagy ir jrengimy technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai.

Techniniy specifikacijy parengiamy duomeny sudétis, sprendimy kiekis, jy detalizacija
(teksto, skaiciavimy, bréziniy) bendru atveju yra pakankama statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti,
statybos kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti,
statybos ar griovimo darby leidimui gauti.

Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai.

Statybos darbams taikoma Lietuvos Respublikos teisé. Statybos darbai gali bati vykdomi tik
gavus statyba leidziantj dokumentg bei kitus reikalingus leidimus taip kaip tai numato Lietuvos
Respublikos teisés aktai.

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams.

Statybos darby rangovas (toliau — Rangovas) ir subrangovai (toliau — Subrangovai) Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka turi turéti teise atlikti projekte suprojektuotus statybos
darbus. Rangovas privalo paskirti statinio statybos vadovg ir specialiujy statybos darby vadovus.

Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygu
statybvietéje ir statomuose statiniuose uztikrinimo reikalavimai.

Rangovas privalo savo sgskaita, rizika ir atsakomybe uztikrinti saugaus darbo, gaisrinés
saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomuose statiniuose
priemones. Rangovas privalo uztikrinti visas salygas ir suteikti visas reikalingas priemones visiems
statybos dalyviams, darbo metu, patekti | statybviete ir (ar) statomus statinius. Saugaus darbo,
gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomuose
statiniuose uztikrinimo reikalavimai turi bdti nustatyti Rangovo parengtame Statybos darby
technologijos projekte (toliau - SDTP), kai tai numatyta pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos
teisés aktus. SDTP nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus,
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nurodo statinio projekto jgyvendinimo bddus bei metodus ir numato konkre€ius sprendinius bei
priemones, uztikrinangias darbuotojy sauga ir sveikatg. Rengiant SDTP, privaloma vadovautis
techninio projekto statybos paruoSimo ir organizavimo sprendiniais, bei saugaus darbo ir sveikatos
taisyklémis statyboje DT-5-00.

Batini parengti projekto ir statybos dokumentai.

Rangovas privalo parengti Statybos darby technologijos projekta, bei parengti (uzsakyti)
darbo projekta, j kurio sudétj jeina visos techninio projekto dalys iSskyrus bendrajg, statybos
skaiciuojamosios kainos nustatymo, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo. Darbo
projektas yra dokumentas, kurio pagrindu, jvertinus techninio projekto technines specifikacijas:

. gaminami statybiniy konstrukcijy ir inZineriniy sistemy elementai. Jei reikia, gamintojas
pagal darbo projekto brézinius parengia brézinius gamybai;

. vykdomi statybos darbai;

. uzbaigus statinj, Statybos jstatyme nustatytais atvejais iSduodamas statybos
uzbaigimo aktas arba surasoma deklaracija apie statybos uzbaigima, darbo projekto brézZinius ir
techninio projekto technines specifikacijas, statinio statybos vadovui ir statinio statybos techninés
priezilros vadovui pazymint zyma , Taip pastatyta®“.

Jei darbo projektg rengia kitas projektuotojas, jis privalo paskirti projekto vadova, jvykdyti
patvirtinto techninio projekto sprendiniy (tarp jy — techniniy specifikacijy) reikalavimus, darbo
projekte nurodyti techninj projekta parengusj projektuotoja. Darbo projekto rengéjas atsako uz
parengto darbo projekto sprendiniy kokybe ir jy atitiktj techninio projekto sprendiniams.

Techninio projekto techniné specifikacija ir darbo projekto darbo bréziniai turi bdti suderinti
su statinio statybos techninés priezitros vadovu ir turéti atzyma ,Pritariu statyti®, ir tik tada gali bati
perduoti j statybos aikstele statybos darby vykdymui.

Darby vykdymo eigoje ir / ar uzbaigus darbus, Rangovas parengia (uzsako) nutiesty
inZineriniy tinkly ir komunikacijy geodezines iSpildomasias nuotraukas, eksploatavimo instrukcijas ir
garantinius dokumentus, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje.

Nurodymai projekto ir statybos dokumenty apiforminimui.

Baigus darbus turi bati parengti ir pateikti Uzsakovui ir statinio statybos techninés prieZitros
vadovui iSpildomieji bréziniai ir dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, papildymais,
iSmatavimais ir kitais patikslinimais natiiroje. Statybos dokumenty apiforminimas vykdomas Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas.

Projekto daliy esminiai sprendiniai gali bati kei¢iami tik rastu suderinus su techninio projekto
rengéju. Projekto daliy sprendiniy keitimas jforminamas naujos laidos isleidimu, papildomos
techninés uzduoties ir papildomos sutarties su Uzsakovu (Statytoju) pagrindu.

Rangovas gali sidlyti pakeisti medziagas ir gaminius panasiy ar analogiSky parametry bei
kokybés produktais, prie$ tai suderinus su Statytoju, projekto vykdymo prieziliros ir techninés
prieziliros vadovais, bet uz panasumo patikrinimg atsako Rangovas.
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Visas iSlaidas uz papildoma patikrinima bei esant poreikiui - perprojektavimg keiciant
medziagas analogiSkomis privalo padengti Rangovas.

Bendrieji reikalavimai statybos produktams, jrenginiams, darbams ir bendroji jy
priémimo statybvietéje tvarka:

Projekto techninése specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams,
medziagoms, gaminiams ir jrenginiams. Statybos medziagos, gaminiai ir jrenginiai turi atitikti
specifikacijoje ir bréziniuose pateiktus techninius reikalavimus. Projekto daliy techninése
specifikacijose nurodyty medziagy, gaminiy ir jrenginiy savybiy rodikliy skaitineés reikSmes gali bti
tikslinamos | geresnes, nepabloginant kity to paties produkto savybiy rodikliy skaitiniy reikSmiy.
MedzZiagos, gaminiai ir jrenginiai privalo tenkinti standarty reikalavimus ir turéti atitinkamus
techninius ir kokybés rodiklius.

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygos.

Statybos produktai (gaminiai ir medziagos) gabenami ir saugojami pagal gamintojo
reikalavimus.

Gaminiai, jrenginiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi statybvietéje taip, kad
nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medzZiagos, gaminio nurodyty saugojimo
reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanéiy nuorody.

Medziagos, gaminiai ir jranga, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje,
turi blti pakeistos naujomis Rangovo sgskaita.

Paslépty darby priémimo tvarka.

Rangovas privalo informuoti ir priduoti statinio statybos technines priezitiros vadovui
pasléptus statybos darbus arba pasléptas statinio konstrukcijas, jforminant normatyviniuose
statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus.

Statinio statybos techninés priezitiros vadovas privalo tikrinti ir priimti pasléptus statybos
darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas, dalyvauti iSbandant ir pripazjstant tinkamais naudoti
inzinerinius tinklus, inZinerines sistemas, jrenginius, konstrukcijas.

Rangovui laiku nepridavus paslépty statybos darby arba paslépty statinio konstrukcijy,
statinio statybos techninés prieziros vadovui pareikalavus, privalo atidengti pasléptas konstrukcijas
ir pasléptus darbus ir juos atstatyti savo IéSomis, net ir tokiu atveju, kai paslépti darbai atlikti tinkamai.

Statybos uzbaigimas.

Statybos uzbaigimo procedira organizuojama, atliekama, vykdoma vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimais.
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8.1 GEDIMU KONTROLES LAIDY MONTAZAS

tliekant vamzdziy su monitoringu montazg vamzdziai paklojami transéjoje taip, kad
kiekvienoje sandroje baty tik vienas laido galas su etikete. Varinis laidas prieSais varinj, alavuotas
— prie$ alavuotg. Vamzdziai klojami taip, kad laidai bity virSuje ,10-tos ir 2-os valandos® padétyje.
Suvirinant vamzdzius laidai apsaugomi liepsnos juos uzlenkiant ir uzdengiant apsauginiais
skydeliais. Jei laidas nutrauktas prie putplascio pavirSiaus, iSpjaunant truputi putplascio nuvalomas
pakankamo ilgio galas ir prijungiamas naujas laido galas.

Tesiant laidy montaza, iStiesinti laidai nukerpami taip, kad juos sujungus nebuty jlinkio. Vieno
i$ laidy galas jkiSamas j jungimo jvore ir jos galas suspaudziamas Znyplémis. Sujungimas kaitinamas
lituokliu, kol pasiekiama lydmetalio lydymosi temperatira. Abu jvorés galai uzliejami lydmetaliu.
Sujungimas kaitinamas, kol lydmetalis suteka j jvorés vidy. Montazo pradzioje ar kontroliuojamos
atkarpos gale laidai yra sujungiami.

Laidy montaZo ir sujungimo teisingumas tikrinamas specialiu testeriu. Pirmuoju bandymu
patikrinama ar elektros laidai gerai sujungti j grandine. Antruoju bandymu patikrinama ar laidai
sujungti pagal reikalavimus. Tikrinti reikia sujungus kiekvieng sandiirg. Ant vamzdzio tvirtinami laidy
laikikliai, kad montuojant movg laidai nesiliesty prie plieninio vamzdzio, j juos jspaudziami laidai.

Laidy montazo darbai yra draudZiami esant drégnam orui, jei vamzdziai neuzdengti. Movos
turi bati uzdetos ir uzpildytos iSkart po laidy montazo. Darant kabelinius atvadus, ant plieno vamzdzio
reikia privirinti masés kontaktus. Sumontuota gedimy kontrolés sistema turi sudaryti galimybe
pasiekti ilgalaikj izoliuotos centralizuoto Sildymo sistemos veikimo vientisuma. Sistema turi pastoviai
stabéti vamzdyna, kad bity galima greitai aptikti ir reaguoti j sistemos gedimus/pratekejimus.

Sistema turi sugebéti aptikti bet kokig drégme, atsiradusig puty izoliacijoje, matuojant
bangine varza (impedanse) tarp vario laidy ir plieninio vamzdzio ir gebéti aptikti defektg iki plieninio
vamzdzio korozijos, atsirandancios dél gedimo. Be to, sekimo sistema turi gebéti nustatyti matavimo
laido nutrikimg ir turi bdti paruosta bendram sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir kitus
sistemos komponentus.

Gedimy kontrolés laidy montavimo vietose, kur bus naudojami plieniniai vamzdziai izoliuojant
akmens vatos dembliais ir apdengiami apsaugine dréegmeés nepraleidziancia plévele, naudojami
papildomi 2 variniai 1,5 mm2 skersmens laidai kurie privalo biti apsauginiame kanale, kiekvienas
atskirame, atskirti vienas nuo kito ir iSvesti j iSore vir§ apsaugines plévelés po montavimo (bandazo)
juosta.

Turi bati atliktas 100 % signaliniy laidy funkciniy charakteristiky patikrinimas gamybos metu
po vamzdziy ir jy komponenty padengimo putomis. Turi blti patikrinta ar néra laidy jtrakimy ir
Suntavimo varZa plieniniuose vamzdziuose. Turi bati patikrintas signaliniy laidy susidévéjimas
(sutriikimas) naudojant uzdarg sroves grandine.

Kai rekonstravimo darbai vykdomi etapais, kiekvieno etapo, gedimy kontrolés sistema po
atlikty vamzdyny hidrauliniy bandymy ir movy sumontavimo, privaloma pateikti patikrinimui

UZsakovo atsakingam darbuotojui.
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8.2 GEDIMUY KONTROLES SISTEMA

Nuotékio kontrolés paskirtis — Silumos tiekimo vamzdziy ir jy polietileninio apvalkalo
hermetiSkumo kontrolei. Jg sudaro j vamzdzio poliuretano izoliacijg jleisti 2 variniai 1,5 mm?
skersmens laidai. Vienas jy nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas. Sistemos veikimas yra
pagristas varzos tarp signalinio laido ir vamzdzio matavimu. Bekanaliy kar$to vandens tinkly i$
anksto neardomai izoliuoty vamzdziy sistemos turi atitikti standartg LST EN 14419:2019.

Sumontuota gedimy kontrolés sistema turi sudaryti galimybe pasiekti ilgalaikj izoliuotos
centralizuoto Sildymo sistemos veikimo vientisumg. Sistema turi pastoviai stabéti vamzdyng, kad
bity galima greitai aptikti ir reaguoti j sistemos gedimus/pratekéjimus.

Pristatomi izoliuoti vamzdyny elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turéti jmontuotus du
varinius 1,5 mm? skersmens laidus. Vienas jy nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas.
Maksimali 100 m laido varza turi biti ne didesné kaip 1 Q.

Sistema turi sugebéti aptikti bet kokig drégme, atsiradusig puty izoliacijoje, matuojant
bangine varzg (impedanse) tarp vario laidy ir plieninio vamzdzio ir gebeti aptikti defekta iki plieninio
vamzdzio korozijos, atsirandancios dél gedimo. Be to, sekimo sistema turi gebéti nustatyti matavimo
laido nutrikima ir turi bati paruosta bendram sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir kitus
sistemos komponentus.

Vamzdyny galuose gedimy kontroles sistemos laidai yra iSvedami i§ po izoliacijos ir
sujungiami. Prie sujungty laidy privalo bdti lengvas pri€jimas, kad reikalui esant, bty galimybe
neardant Silumos izoliacijos juos atjungti. Laidas turi bati izoliuotas.

Gedimy kontrolés sistemos detektoriy techniniai reikalavimai: Ethernet jungtis duomeny

perdavimui j uzsakovo gedimy kontrolés sistemos server;.
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SANAUDUY KIEKIUY ZINIARASTIS

Eil. . . Lo . > Lo
Nr! Pavadinimas ir techninés charakteristikos | Zymuo | Mato vnt. | Kiekis* Pastabos
Gedimy kontrolés laidai (2 variniai 1,5 mm2
1. | laidai kuriy Maksimali 100 m laido varza turi TS9 | kompl/m | 2/40,0
b{ti ne didesné kaip 1 Q )+ apsauginé gofra
2. gedlmq kontroI.eVS k.ompl., sujungimas, TS 8 kompl. 2
iSbandymas, dézuté su gnybtynu
* - Projekte numatyti kiekiai tikslinami statybos metu.
Pastabos:
1. Irengimy ir medziagy kiekius tikslinti darby metu. Priimamy medziagy kokybé ir techninés charakteristikos negali bati
prastesnés nei nurodyta Siame dokumente.
2. Rangovas prie§ pateikdamas pasillyma $iy sistemy jrengimo darbams privalo sprendinius patikrinti, patikslinti

medziagy kiekius bei jy specifikacijas ir jsivertinti darby kiekius.

eksploatavimui, turi bati privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibiadinti Siame

Visi darbai, kurie gali buti pagristai laikomi bitinais statybos darbuy uzbaigimui ir tinkamam sistemy

dokumente ar ne.

0 2022-09 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data |Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kval. patv. Silumos tiekimo tinkly nuo SK-92533 iki jpjovos 92535R
dok. Nr. (Justinikiy g., Laisves pr., Virsulidkiy g.), Vilniuje
w rekonstravimo projektas
i Statinys:
Silumos tiekimo tinklai
Dokumento pavadinimas: Laida
Sanaudy kiekiy ziniarastis 0
LT Statytojas/ Uzsakovas: Dokumento Zymuo: . Lapas | Lapy
AB Vilniaus 8ilumos tinklai ME202248-TP-ER.SKZ 1 1
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Silumos tiekimo tinkly nuo SK-92533 iki jpjovos 92535R (Justiniskiy g., Laisves pr., Vir$uliskiy g.) Vilniuje rekonstravimo
projektas

AB ,Vilniaus Silumos tinklai“

Silumos tiekimo tinkly nuo
SK 92533 iki jpjovos 92535R
(Justiniskiy g., Laisves pr.,
Virsuliskiy g.) Vilniuje
rekonstravimo projektas

TECHNINE UZDUOTIS
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Silumos tiekimo tinkly nuo SK-92533 iki jpjovos 92535R (Justiniskiy g., Laisves pr., Vir$uli$kiy g.) Vilniuje rekonstravimo

projektas
TECHNINE UZDUOTIS
Eil. - . -
N Pavadinimas Reikalavimai
l. Bendra informacija apie pirkimo objekta

1. Statytojas AB Vilniaus Silumos tinklai, registracijos adresas Elektrinés g. 2, Vilnius, adresas
(Uzsakovas) korespondencijai Spaudos g. 6-1, Vilnius, jmonés kodas 124135580

2. Pirkimo objektas Pirkimo objektas:

[l Techninio projekto parengimas
[l Projekto vykdymo priezilros paslaugos
3. Projekto pavadinimas | Silumos tiekimo tinkly nuo SK 92533 iki jpjovos 92535R (Justinigkiy g., Laisves pr.,
Vir8ulidkiy g.) Vilniuje rekonstravimo projektas.

4. Statinio adresas Vilniaus miestas: Justini$kiy g. Laisvés pr. VirSuliskiy g.

5. Statiniy grupés | Silumos tinklai (inZineriniai tinklai)
sudétis

6. Statinio  (-iy)  ar | Magistraliniai, skirstomieji, Silumos tinklai skirti tiekti centralizuota Silumine energijg
statiniy grupés | Justinidkiy g., Laisvés pr., VirSulidkiy g. esantiems statiniams.
paskirtis ir bendrigji | Silumos tinkly parametrai:

(techniniai ir o leistinas slégis 16 bary;
paskirties) rodikliai e |eistina temperatiira 120 °C;
e vamzdyno diametrai nuo DN400 iki DN600.

7. Statinio statybos | Galimos Sios statinio / statiniy grupés statybos rasys:
rasis [ statinio rekonstravimas

8. Statinio kategorija Galimos Sios statiniy / statiniy grupés statinio kategorijos:

e neypatingasis statinys.

9. Esamos statinio | Esami Silumos tiekimo pradéti eksploatuoti nuo 1976 mety, kuriy vidutinis amzius apie
konstrukcijos, juy | 46 metai. Vamzdynai yra paveikti korozijos, susilpnéje prie nejudamy atramy ir
funkciné paskirtis susidévéje kompensatoriai, kameros, vamzdyny armatira. Numatomo rekonstruoti

Silumos tiekimo tinkly ruozo ilgis — 830,6 m.

10. Duomenys apie | Rekonstruojami visi Silumos tiekimo tinklai nuo SK 92532 (dalis atkarpos) iki SK
statytojo turimus ar | 92535R ir iki SK 92534-01 (Justinigkiy g. - Virduligkiy g. - Laisves pr.) Rekonstruojamas
numatomus  sigyti | ruozas pratesiamas ir sujungiamas su 925 magistrale tarp SK 92529 ir SK 92530
jrenginius ir statybos | atkarpoje. Projekte turi bati numatomas techninis sprendimas atkarpy sujungimui
produktus (papildomos kameros jrengimas sujungimo vietoje ar panasiai ).

1. LéSy dydis projekto
realizavimui

Il. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé
12. Perkamy paslaugy | Perkamos Sios projekto sudedamyjy daliy parengimo paslaugos:
apimtis: [l bendroji;
[l sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
[l konstrukcijy;
[1 elektroniniy rySiy (telekomunikacijy);
[1  Silumos gamybos ir tiekimo;
[1 pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;
[ statinio statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo.

12.1. | projektavimo Perkamos jprastos projektavimo paslaugos, kurias teikéjas privalo atlikti pagal

paslaugos Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® ir
kity norminiy teisés akty reikalavimus, kurie apima: prisijungimo salygy uzsakyma,
prisijungimo saglygy gavimg, projektiniy pasillymy parengimg, techninio projekto
parengima, projekto suderinimg su AB Vilniaus Silumos tinklais (toliau — UZsakovas) ir
visomis suinteresuotomis $alimis bei statybg leidZian€io dokumento gavima.
Projekto sprendiniai turi atitikti projektinius pasitlymus, biti racionalls ir ekonomiskai
pagrijsti bei suderinti su Uzsakovu. UZzsakovui rastu paprasius, paslaugos teikéjas turi
pateikti sprendiniy parinkimo motyvus ir ekonominj pagrindimag atlikus palyginamajj
skirtingy sprendiniy kainy skai€iavima.
Projekto sprendiniai turi bati pakankamo detalumo, iSsamds, kad rangos darby vie$ojo
pirkimo metu konkurso dalyvis galéty suskai€iuoti tikslig pasitlymo sgmatine verte.
Paslaugos teikéjas turi uztikrinti ir esant poreikiui pateikti dokumentus, uztikrinan€ius
jog projekte nurodomoms techninéms specifikacijoms atitinkanéioms statybos
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Silumos tiekimo tinkly nuo SK-92533 iki jpjovos 92535R (Justiniskiy g., Laisves pr., Vir$uli$kiy g.) Vilniuje rekonstravimo

rojektas
ﬁ'rl Pavadinimas Reikalavimai
produktus, medziagas ir jrenginius gali teikti ne maziau kaip keli skirtingi gamintojai.
Pagrindiniai preliminarlis projektuojamy trasy techniniai rodikliai nurodyti 1 priede,
kurie gali kisti. Parinkti vamzdyny skersmenys ir ilgiai rekonstruojamam tinklui turi bati
suderinti atskirai su UZsakovu. Rekonstruojamo ruozo schema pavaizduota 2 priede.
12.2. | kitos paslaugos, | 1. Paslaugos teikéjas, esant poreikiui, turés pats pasirlpinti esamy ir papildomy
susijusios su duomeny gavimu ar atnaujinimu, reikalingy techniniam projektui parengti:
projektavimo e naujy projektavimo salygy uzsakymas, taip pat pateikty projektavimo saglygy
paslaugomis papildymas, pratesimas ir gavimas;

e projektavimui reikalingy pateikty ir trdkstamy inZineriniy, geodeziniy,
geologiniy, geotechniniy dokumenty atnaujinimas, papildymas, uzsakymas,
suderinimas ir gavimas;

e projektavimui reikalingy inzineriniy tinkly informacija (Suliniy, kamery,
vamzdziy auks$c€iy ir kt. informacija);

e sklypy ir pastaty savininky sutikimai (derinimai);

e Nacionalines zemes tarnybos (NZT) sutikimo projektuoti ir rekonstruoti / statyti
statinius ir inZinerinius tinklus, kitus sprendinius valstybés Zeméje gavimas.

o atlikti esamy statiniy statybinius tyrinéjimus;

2. Paslaugos teikéjas pagal Uzsakovo pateiktus preliminarius duomenis, iSanalizavus
situacijg teritorijoje (techniniai projektai, detalieji planai ir t.t.), suderinus su
UZsakovu:

e suprojektuoti dalj Silumos tinkly rekonstrukcijg (nuo SK 92532 (ne iki padios
kameros ) iki SK 92535R ir iki SK 92534-01);

e parinkti optimaliausius Silumos tinkly trasuotés techninius sprendinius
(jvertinus pateiktus priedus, galimas alternatyvas, ekonominius rodiklius), kurie
nereikalauty papildomy investicijy, sujungiant naujai paklotus Silumos tinklus
su esamais Silumos tinklais;

e atsizvelgti j vietas, kur Silumos tiekimo tinklai kerta pagrindines gatves, jog
vamzdynas gali blti klojamas prastimimo blidu esamuose kanaluose;

e planuoti Silumos tinkly rekonstravimo darbus etapais. Etapus planuoti
atsizvelgiant j Siuos aspektus:

1) rekonstravimo darbai turi blti vykdomi ne Sildymo sezono metu;
2) rekonstravimo darby metu vartotojai turi bati aprapinti kar$tu vandeniu,
atjungimai gali bdti tik trumpalaikiai, t. y. iki 5 pary.

e esant poreikiui, suprojektuoti laikino ir nuolatinio informacinio stendo
pastatymo vieta objekte ir suderinti su savivaldybe bei kitomis
suinteresuotomis Salimis leidimus ir kt. reikalingus dokumentus

3. Vadovautis Lietuvos Respublikos Specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymu:

e parenges Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytus dokumentus
Siuose nuostatuose nustatyta tvarka ir sglygomis kreiptis j Nekilnojamojo turto
kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojg dél zemés sklypo registro
jrado ir (ar) Zymos panaikinimo ir (ar) pakeitimo, kai dél rengiamo projekto
nelieka objekto dél kurio buvo nustatyta apsaugos zona arba objektas
pasikeicia taip, kad dél jo nustatyta apsaugos zona taip pat pasikeicia;

o iki statybg leidzian€io dokumento iSdavimo ar jrengimo projekty, kuriems
jstatymy nustatytais atvejais statybg leidZiantys dokumentai neiSduodami,
suderinimo su suinteresuotomis institucijomis ir (ar) asmenimis dienos, gauti
del projektuojamo Silumos perdavimo tinklo j atsirandancias apsaugos zonas
patenkancio Nekilnojamojo turto registre jregistruoto Zemeés sklypo savininko,
valstybinés ar savivaldybés Zemeés patikétinio, o kai zemeés sklypas
nesuformuotas — valstybinés Zzemés patikétinio rasytinj sutikimg del Silumos
perdavimo tinkly apsaugos zonos nustatymo. Sutikimo turinys turi atitikti teisés
akty reikalavimus.

e parengti, dél projektuojamo Silumos perdavimo tinklo, Zzemés sklypui naujai
nustatomos ir (ar) pasikeitusios (panaikintos) Silumos perdavimo tinkly
apsaugos zonos Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro
nuostatuose nurodytus erdvinius duomenis.

e per teisés aktuose nustatytg terming Nekilnojamojo turto kadastro ir
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui Nekilnojamojo turto kadastro ir
Nekilnojamojo turto registro jstatymy nustatyta tvarka pateikti pranesimg apie
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) jstatyme nurodytas
teritorijas kartu su Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytais
nustatyty teritorijy erdviniais duomenimis ir j Sias teritorijas patenkanciy arba
nebepatenkandiy (kai pasikeité ar buvo panaikinta anksc€iau nustatyta ta pati
teritorija) Nekilnojamojo turto registre jregistruoty zemés sklypy unikaliais
numeriais ir informuoti UZzsakovg apie zymos padaryma.
4. Tais atvejais, kai néra nustatytas servitutas, suteikiantis teise tiesti, naudotis ir
aptarnauti Silumos tinklus, paslaugy teikéjas privalo gauti ir kartu su Projektavimo
rezultatu pateikti Uzsakovui Zemés savininky, valstybinés zZemés patikétiniy,
nuomininky, Zemés naudotojy ir valstybiniy institucijy sutikimus, suteikian€ius teise
jrengti ir eksploatuoti tinklus valstybinéje ir/ar privacioje Zzeméje, organizuoti sutar€iy
del servituty, specialiyjy Zemes naudojimo salygy nustatymo, sudaryma, parengti tam
reikalingus dokumentus, teisés aktuose nustatyta tvarka apskaiciuoti kompensacijas,
mokamas uz naudojimasi privacdia ar valstybine Zeme Uzsakovo vardu, pagal
UzZsakovo suteiktg jgaliojima, sudaryti servituty nustatymo sutartis pas notara.
Derindamas projektg su Zemés savininkais, nuomininkai, naudotojais ir valstybinémis
institucijomis Paslaugy teikéjas privalo vadovautis UZsakovo vidaus akty
reikalavimais.
5. UZsakovas, i§ anksto praneSes, pavedimo sutartimi suteiks visus buatinus
jgaliojimus projektuotojui veikti jo vardu, pildant paraiSkas bei gaunant reikiamag
medZiagg institucijose pagal kompetencijg

12.3.

projekto
priezilra

vykdymo

Projekto vykdymo priezilra turés bati vykdoma vadovaujantis LR ,Statybos jstatymu®,
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® ir kitais normatyviniais
dokumentais.

Lankymosi statybvietéje laikas ir tvarka: kartg per 2 savaites (ne maziau kaip 4 val. per
2 savaites) organizuojami susirinkimai statybvietéje pagal suderintg su UZsakovu
grafikg. Tiekéjas pateikia uzsakovui grafikg derinimui per 7 k.d. po rangos sutarties
pasiraSymo. | klausimus, kylan€ius rangos metu dél projekto ir jy sprendiniy atsakyti
ne ilgiau kaip per 5 d. d. (bet, ne véliau kaip iki sekané&io susirinkimo).

13.

Paslaugy teikimo
pradzia ir trukmé

Nuo sutarties pasiraSymo 3 (trejus) metus arba iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo. Nustatomi Sie preliminards atskiry projekty / projekto daliy parengimo laikai:

[l Technininio projekto parengimas ir suderinimas su Uzsakovu.
[ Trukmé: 180 k.d.

[l Projekto vykdymo priezitiros paslaugos
Trukmé: visg statybos laikotarpj.

Pastabos:
1) Statybg leidZzianCio dokumento gavimo trukmé ir atitinkamo projekto
ekspertizés atlikimo trukmé j paslaugy terminus nejskai¢iuojami;
2) Atsakymy pagal tarpinés ekspertizés akto pastabas pateikimo, techninio
projekto koregavimo, teigiamo ekspertizés akto rengiamoms projekto dalims
gavimo trukmé — 14 kalendoriniy dieny.

lll. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

14.

Projekto rengimo
dokumentams
taikomi teisés aktai,
normatyviniai
statybos  techniniai
dokumentai bei
normatyviniai statinio
saugos ir paskirties
dokumentai, teritorijy
planavimo
dokumentai.

Projektavimo dokumentai turi atitikti galiojan€iy privalomyjy statinio projekto rengimo
dokumenty ir kity galiojan€iy norminiy teisés akty reikalavimus, o jais grindziami
sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktdros plétra.
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Aplinkosaugos,
sveikatos, saugomos
teritorijos ir
nekilnojamosios
kultdros paveldo
vertybés apsaugos
reikalavimai

Rekonstrukcijy metu ir po statiniai ir sklypai turi atitikti:

e Zeldiniy projektavimas vykdomas vadovaujantis Zeldiniy apsaugos, vykdant
statybos darbus, taisyklémis bei kitais norminiais aktais. Aiskinamajame raste
ir projekte identifikuoti visus medzius ir krdmus patenkangius | Silumos tinkly
apsaugine zong, remiantis ne tik topografiniais duomenimis, bet ir faktine
situacija bei esant neatitikimais detalizuoti topografine nuotrauka. Taip pat,
pagal esamg situacijg atskirai detalizuoti Zeldiniy panaikinima, persodinimag
arba i§saugojima;

e projektuojama taip, kad bty maksimaliai iSsaugoti medziai, Zeldiniai ir esamos

dangos projektuojamy Silumos tinkly vietovéje;
triuk8mo ir oro tarSos reikalavimus;

Zmoniy su negalia reikalavimus;

gaisrinés saugos reikalavimus;

atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus;

e Kitus reikalavimus.

e o o o

16. Techniniai, kokybiniai | Projekto dokumentacijoje jrangos Zymeéjimui naudoti esamus operatyvinius

(estetiniai, komforto, | pavadinimus, Zenklinimus ir numerius.
energinio Jrangos Zenklinimas sutartiniais simboliais naujai sudaromose technologinése,
naudingumo, kontrolés ir matavimo bei valdymo jrangos funkcinése schemose bei grafiniuose
triukSmo lygio ir t.t.) | vaizduose turi atitikti Uzsakovo naudojamus jmonéje.
reikalavimai pagal | Visi jrenginiai ir medziagos privalo turéti ES atitikties vertinimo dokumentus.
statinio projekto | Jrengimy Zenklinimy lenteliy dydj, medziagg ir kitas savybes derinti su UZzsakovu.
sprendiniy dalis Projektuojant vadovautis (neapsiribojant) taisyklémis:

e “Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo taisykles”;

e “Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdyny jrengimo ir saugaus

eksploatavimo taisyklés”.

16.1. | bendroji dalis Pagal reglamenty reikalavimus STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize“.

16.2. | sklypo  sutvarkymo | Pagal reglamenty reikalavimus STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto

(sklypo plano) ekspertizé®. Ardomy dangy ir gerbivio atstatymas pagal esamy dangy tipus, Zeldiniy
iSsaugojimas ir persodinimas.

16.3. | konstrukcijy daliai Jvertinti esamy (nenaikinimy) kamery bikle (perdengimas, sienos, grindys, jy iSorés
hidroizoliacija, metalinés konstrukcijos, atramos) ir pagal poreikj atlikti ekspertize,
pateikiant ekspertizés iSvadg \ aktg. Suprojektuoti naikinamas kameras, atsizvelgiant
] kameros sienos konstrukcijg, kai sienos monolitinés - demontuojama perdanga, o
kai sienos blokinés papildomai demontuojama virSutinés eilés blokai. Demontuojami
vamzdynai ir visos metalo konstrukcijos, uzmdrijami kanalai ir kamera uzpilama gruntu.
Nedemontuotos Silumos kameros sieny konstrukcijos ir panaikinty kamery kontdrai
privalo biti atvaizduoti topografinéje nuotraukoje. Priede Nr. 1 pateikiama informacija
apie naikinamas ir paliekamas kameras.

16.4. | telekomunikacijy; Paslaugy teikéjas projektuodamas turi atsiZvelgti j rySiui su serveriu galimus du

variantus:
¢ prijungti prie artimiausio Silumos punkto valdiklio ry$io jrenginiy;
e projektuoti judriojo rySio modema.
Prioritetas - esant galimybei prijungimas prie esamo Silumos punkto valdiklio rySio
jrenginiy.
e Judriojo rySio tinklas (2G/3G/4G);
2G kategorija: ne blogesné kaip Class12;
3G kategorija: ne blogesné kaip R7,;
4G kategorija: ne Zemesné kaip Cat 4;
2G dazniy juostos: 3 (1800MHz), 8 (900MHz);
3G dazniy juostos: 1 (2100MHz), 8 (900MHz);
4G dazniy juostos: 1 (2100MHz), 3 (1800MHz), 7 (2600MHz), 8 (900 MHz), 20
(800MHz), 38 (2600MHz), 40 (2300MHz).
Laidinio tinklo charakteristikos:
e Ne maziau 1 vnt. RJ45 prievady palaikan¢iy IEEE 802.3, IEEE 802.3u
standartus;
e Nuolatinés sroves 9-30 V jtampos per PoE-IN prievada.

e 6 o o o o

Puslapis 5 i§ 9




Silumos tiekimo tinkly nuo SK-92533 iki jpjovos 92535R (Justiniskiy g., Laisves pr., Vir$uli$kiy g.) Vilniuje rekonstravimo
rojektas

Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai

e Matavimo signalas perduodamas Modbus TCP/IP protokolu | UZzsakovo
sistemas Wonderware 2017 System Platform ir Wonderware Intouch 9.5 |
Elektrinés g. 2

16.5. | Bendri reikalavimai Projektuojant atsizvelgti j gedimy kontrolés sistemg. Sistemos veikimas:
1) sumontuota gedimy kontrolés sistema turi sudaryti galimybe pasiekti ilgalaikj
izoliuotos centralizuoto Sildymo sistemos veikimo vientisumg. Sistema turi pastoviai
stabéti vamzdyng, kad bity galima greitai aptikti ir reaguoti | sistemos
gedimus/pratekéjimus.
2) pristatomi izoliuoti vamzdyny elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turéti
jmontuotus du varinius 1,5 mm? skersmens laidus. Vienas jy nepadengtas, kitas
alavuotas arba cinkuotas. Maksimali 100 m laido varza turi biti ne didesné kaip 1 Q.
3) sistema turi sugebéti aptikti bet kokig drégme, atsiradusia puty izoliacijoje, matuojant
bangine varza (impedanse) tarp vario laidy ir plieninio vamzdzio ir gebéti aptikti defektg
iki plieninio vamzdzio korozijos, atsirandancios dél gedimo. Be to, sekimo sistema turi
gebéti nustatyti matavimo laido nutrikimg ir turi bati paruosta bendram sekimui,
apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus.
4) vamzdyny galuose gedimy kontrolés sistemos laidai yra iSvedami i$ po izoliacijos ir
sujungiami. Prie sujungty laidy privalo bati lengvas priéjimas, kad reikalui esant, bty
galimybé neardant Silumos izoliacijos juos atjungti. Laidas turi bati izoliuotas.
5) naujai suprojektuotus vamzdynus jungiant su esamais gamykloje izoliuotais
vamzdynais su gedimy kontrolés sistema, gedimy kontrolés laidus sujungti j bendrg
grandine:

e SK92535R - SK 92535R1 (laidy ilgis 500 m.) SK 92535R1 suZiedinami laidai;

e SK 92535 iki SK 92535-02 (laidy ilgis 525 m.) j bendrg GKS sistema, jrengiant

patikros taskg SK 92535-02;
e Nuo SK 92535-02 link SRP VI-03,VI-02 ir VI-01 nejungti j bendrg GKS sistema,
patikros taskai lieka SK 92535-02.

6) Vamzdyny galuose gedimy kontrolés sistemos laidai yra iSvedami i$ po izoliacijos ir
sujungiami. Prie sujungty laidy privalo bati lengvas priéjimas, kad reikalui esant, baty
galimybé neardant Silumos izoliacijos juos atjungti. Laidas turi bati izoliuotas.
7) jrengti atskirg gedimy kontrolés sistemos detektoriy su jungiamuyjy dézuciy, Sunty ir
koaksialiniy kabeliy komplektu patalpose, suderintose su UZsakovu. Parenkant
detektoriy jvertinti prijungiamy ST laidy ilgius, jvardintus 16.5. punkte.
8) Gedimy kontrolés sistemos detektoriy techniniai reikalavimai: Ethernet jungtis
duomeny perdavimui j uzsakovo gedimy kontrolés sistemos server.

16.6. | Silumos gamybos ir | Projektuojant atsizvelgti j Silumos gamybos ir tiekimo medziagy charakteristikas ir
tiekimo; reikalavimus:

1) Projektinis vamzdyny ir kitos jrangos tarnavimo laikas ne mazesnis kaip 30 mety.
2) Vamzdynus ir visg kitg slégine jrangg projektuoti leistiniems terpés slégiui— 1,6
Mpa, temperatirai — 120°C.

3) Rekonstruojamiems Silumos tiekimo tinklams naudoti pramoniniu bidu izoliuotus
plieninius vamzdzius pagal standartg LST EN 253:2019, Centralizuoto Silumos tiekimo
vamzdziai. Neardomai izoliuoto vieno vamzdZzio sistemos, skirtos bekanaliams karsto
vandens tinklams. Gamykliné vamzdziy saranka i§ jvadinio plieninio
vamzdzio, poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir polietileninio apvalkalo. VamzdZiai turi
bati su gedimy kontrolés sistema, kurios varza turi atitikti esamy naudojamy vamzdyny
parametrus (Zemos varzos).

4) Nekanaliniai pramoniniu bldu izoliuoti vamzdziai turi bGti projektuojami
vadovaujantis LST EN 13941-1:2019 Ir 13941-2:2019 Plieniniai vamzdziai turi atitikti
techninius reikalavimus nurodytus LST EN 10217-2 suvirintiems arba LST EN 10216-
2 — besililiams sléginiams vamzdziams.

5) Plieniniai vamzdziai, alkinés, peréjimai turi bati pagaminti
i$ plieno kurio savybés ne prastesnés kaip P235GH (ramaus stingimo) plieno.

6) Silumos tinkly uzdaromieji voztuvai (sklendeés) turi atitikti galiojangiy
standarty reikalavimus.

7) Plieninés, privirinamos, rutulinés sklendés PN = 1,6 Mpa, Ta> 120°C (kai DN =
200 su rankinio valdymo reduktoriumi) sandarumo klasé ne Zemesné kaip “A” i$
abiejy pusiy, tinkamos naudoti Silumos kamerose arba kolektoriuose.

8) Sklendziy pralaidumas turi biti parinktas pagal Zemiau pateiktg lentele:
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Salyginis skersmuo DN, (mm)

DN, mm 300 400 500 600

Pralaidumas KV Kv 24500 Kv=7100 | Kv2=10500 | Kv=18500

Tarpinéms skersmenims naudoti vidurkio Kv reikSme.

Vir§ DN 600 sklendzZiy Kv reik8meé neturi bati mazesné uz 20000m3/h

9) Bekanalinés technologijos vamzdynams naudojamos pramoniniu bldu izoliuotos
rutulinés sklendeés, jrengiamos poZzeminiuose Sulinéliuose.

10) Sklendziy ir kitos vamzdyno armatiros poreikis ir vieta magistraliniuose,
skirstomuosiuose ir jvadiniuose tinkluose vamzdyny atsiSakojimy vietose jvardinta TU
1 priede, galutinis jy poreikis ir vieta turi biti derinama su UZzsakovu.

16.7

pasirengimo statybai
ir statybos darby
organizavimo;

Pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® ir kitais teisés
aktais.

16.8.

statybos
skaiCiuojamosios
kainos nustatymo;

Pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® ir kitais teisés
aktais.

17.

Nurodymai
sprendiniy derinimui,
jy pritarimui ir pan.

Paslaugos teikéjas privalo apsilankyti objektuose, jvertinti esamg situacijg, galimas
alternatyvas ir visi sprendiniai privalo bdti suderinti su UZzsakovu.

Projektavimo darby eigoje, esant poreikiui, Paslaugy teikéjas turi konsultuotis su
atsakingomis institucijomis apie tai i$ anksto informaves UzZsakova.. Jeigu derinimo
metu paaiskéja, kad reikia keisti jau suderintus su UZsakovu sprendinius, Paslaugy
teikéjas prie$ priimdamas sprendimus turi gauti UZzsakovo pritarimg. Tuo atveju, kai
reikalingas pakartotinis sprendiniy derinimas su UZsakovu, paslaugy suteikimo
terminas néra prailginamas ir paslaugos kaina nekinta.

Projektinés dokumentacijos klaidos, neatitikimai normatyviniams dokumentams,
taisomi neatlygintinai visg sutartyje nurodyta laikotarp;.

Jei paslaugos teikéjas praleidzia darbus, darby kiekius ar iSaiSkéja kitos projekto
klaidos, projektuotojas turi papildyti ar iStaisyti projektine dokumentacijg per 5 d.d.
neatlygintinai.

Paslaugy teikéjas yra atsakingas uz visus jgaliojimus, licencijas, sutikimus,
patvirtinimus ir leidimus, reikalingus vykdyti jsipareigojimus pagal 3ig Technine
specifikacijg ir privalo uztikrinti, kad jie visi baty gauti laiku ir galioty visg sutarties
vykdymo laikotarpj. I8laidas susijusias su tokiy jgaliojimy, licencijy, sutikimy,
patvirtinimy ir leidimy gavimu apmoka Paslaugy teikéjas.

Esant poreikiui, Paslaugy teikéjas turi parengti paraiskg prisijungimo salygoms gauti.
Gaves prisijungimo saglygas, Paslaugy teikéjas turi pateikti Projektg UZzsakovo
sudarytai derinimo komisijai. Paslaugy teikéjas atsako uz projektavimo salygy gavima,
Projekto parengima, visy reikiamy leidimy statybos darbams atlikti gavimag UZsakovo
vardu.

Paslaugy teikéjas privalo UZsakovui pateikti visus techninius dokumentus, kuriuos
nurodo UZsakovas.

18.

Informavimas
projekto
bikle,
sprendiniy
pateikimas ir
derinimas su
Uzsakovu

apie
sprendiniy
projekto

Paslaugos teikéjas, per 2 savaites nuo atskiry uzsakymy projektavimo paslaugy
sutarties pasiraSymo datos turi pateikti Uzsakovui visy pagal sutartj rengiamy projekto
daliy parengimo grafikg (toliau — Grafika). Grafike turi biti pateiktos kiekvienos projekto
dalies atliekamy projektavimo paslaugy pozicijos, susietos su kalendoriniu grafiku:
¢ sprendiniy parengimas derinimui su derinan€iomis institucijomis ir Uzsakovu;
e projekto sprendiniy suderinimas su derinan€iomis institucijomis ir UZsakovu
bei suderinty projekto daliy byly parengimas ekspertizei ir atidavimas
UzZsakovui;
e projekto daliy sprendiniy koregavimas ir atsakymas j bendrosios projekto
ekspertizés pastabas, gaunant teigiamus visy projekto daliy ekspertizés

jvertinimus;
e projekto daliy skaitmeniniy ir popieriniy byly suformavimas ir pateikimas j IS
Jnfostatyba“  statybg leidzian¢iam  dokumentui  gauti  (iSskyrus

skaiCiuojamosios kainos dalj).
Paslaugos teikéjas kas savaite nuo Grafiko patvirtinimo, turi e. pastu informuoti
Uzsakovg apie rengiamy projekto daliy bikle, progresa ir atitiktj Grafikui. Esant
neatitikimui (vélavimui) informuoti UZsakova apie priezastis ir pateikti patikslintg
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Silumos tiekimo tinkly nuo SK-92533 iki jpjovos 92535R (Justiniskiy g., Laisves pr., Vir$uli$kiy g.) Vilniuje rekonstravimo

rojektas

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Grafika.

Paslaugos teikéjas, Uzsakovui rastiskai paprasius (oficialu rastu, elektroniniy laiSku ar
kita patvirtinta informacijos pateikimo priemone), per 1 d.d. nuo pra8ymo gavimo
dienos, turi patiekti UZzsakovui informacijg apie rengiamy projekto daliy bikle.

19.

Statinio ar statiniy
grupés projektavimo
ir statybos eili§kumas

Pagal parengta techninj projekta bus perkami rangos darbai. Rangovas, su kuriuo bus
pasiraSyta rangos darby sutartis, prie$ darby pradzig turés organizuoti darbo projekto
parengima.

20.

Reikalavimai projekto
rengimo dokumenty
kalbai (-oms)

Projektai rengiami lietuviy kalba.

21.

Nurodymai  statinio
projekto dokumenty
komplektavimui,
fforminimui ir
pateikimui

Techninio projekto sprendinius Uzsakovo perzidrai, derinimui ir (arba) pastaboms
Paslaugos tiekéjas pateikia skaitmeniniu *.pdf., inZinieriniy tinkly planus .DWG, .DGN

formatu.

Derinimui Paslaugos tiekéjas pateikia tik tinkamai parengtg, patikrinta ir pilnos apimties
Techninj projektg. Jei Paslaugos tiekéjo pateiktas Techninis projektas neatitinka
Sutartyje keliamy reikalavimy, yra neisbaigtas, jame randama daug techninio pobidzio
ar kity klaidy, dél kuriy nebdty galima atlikti Techninio projekto ekspertizés, gauti
statybos leidZiantj dokumenta ir (arba) jame yra ne visos Techninio projekto
sudedamosios dalys, UZsakovas turi teise Techninio projekto derinimui nepriimti ir
grazinti jj Paslaugos tiekéjui tobulinti. Tokiu atveju UZsakovas neprivalo detalizuoti
konkrec€iy trikumy, o Techninis projektas bus laikomas nepateiktu.

Techninis projektas laikomas suderintu, kai jj pasiraSo UZsakovo atstovai. Po
Techninio projekto suderinimo bet kokius Techninio projekto pakeitimus Paslaugos
teikéjas turi derinti su UZzsakovu i$ naujo Siame skyriuje nurodyta tvarka.

Projekto ekspertizei pateikiama:

Esant poreikiui, 1 egz. popierinéje formoje (su visais reikalingais paraSais
dokumentuose ir bréziniuose), ir 2 egz. skaitmeninéje laikmenoje (.PDF failai su
reikalingais paraSais dokumentuose ir bréziniuose, sutrumpinti aiSkinamieji rastai
.DOC/DOCX formatu, bendrieji statinio rodikliai lenteléje .DOC/DOCX formatu,
suderinimo nuorasas .DOC/DOCX formate, derinimai nuskanuoti .JPG formatu,
inzinieriniy tinkly suvestinis brézinys .PDF formatu, sgnaudy ziniaras¢iai .XLS/XLSX
formatu).

Jkélimui j 1S, Infostatyba“ pateikiama (uz informacijos jkelima | IS,Infostatyba“ ir
statybos leidimo gavimg atsako Paslaugos teikéjas):

1 egz. skaitmeninéje laikmenoje (.ADOC failai ne didesni kaip 30mb, visy privalomy
byly turiniai .DOC/DOCX formate, statiniy lentelé su statinio kategorija, paskirtimi,
diametrais ir kt. reikalingais duomenimis).

Po statybos leidimo gavimo projekto galutiniam priémimui — perdavimui:

2 egz. skaitmeninése laikmenose elektronine forma, (visi dokumentai ir bréziniai
pasirasyti projekto daliy vadovy ir nuskanuoti spalvotu rézimu .PDF formatu; parengty
techninio projekto byly dokumentai skaitmeninéje laikmenoje, kuriy pagrindu buvo
rengiama viso objekto iSpildomoji dokumentacija .DWG, .DGN, .DOC/DOCX,
XLS/XLSX, .DOCX, .TIF ir kitais redaguojamais formatais, rinkmeny turinys turi bati
sudarytas tvarkingai ir lengvai perzidrimas). Vienas i$ elektroninés formos egzemplioriy
turi bati pateikiamas nuasmenintais duomenimis.

Techninio projekto UZsakovui teikiamy byly pavadinimai ir byly isdéstymo tvarka
skaitmeninéje laikmenoje turi atitikti Techninio projekto byly iSdéstyma popieriniame
variante.

Paslaugos tiekéjas uztikrina ir garantuoja, kad jo parengtas Techninis projektas atitiks
visus Sutarties ir taikytiny teisés akty keliamus reikalavimus, j jj bus jtraukti visi
sprendiniai (skai€iavimai ir modeliavimai, jei yra) reikalingi tinkamam statinio darby
vykdymui ir statinio eksploatavimui pagal paskirt].

22.

Ekspertizés atlikimas

Tiekéjas privalo pateikti projekta / projekto dalis ekspertizei, vadovaujanti LR ,Statybos
jstatymu, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®,
paveldosaugos (specialioji) ekspertizé ir kitais normatyviniais dokumentais.

Ekspertizes organizuoja projekto UZsakovas. Jei Techninis projektas bus teikiamas
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Silumos tiekimo tinkly nuo SK-92533 iki jpjovos 92535R (Justiniskiy g., Laisves pr., Vir$uli$kiy g.) Vilniuje rekonstravimo
rojektas

Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai

ekspertams pakartotiniam derinimui, laikytina, kad uz Darby vélavima yra atsakingas
Paslaugos tiekéjas. Techninj projekta pagal ekspertizés iSvadas Paslaugos tiekéjas
turi koreguoti neatlygintinai.

Puslapis 9 i§ 9



Silumos tiekimo tinkly nuo $K-92533 iki jpjovos
92535R (Justiniskiy g., Laisvés pr., Virsuliskiy g.)
Vilniuje rekonstravimo projektas

Techniné uzduotis

1 priedas
Esami tinklai Po rekonstrukcijos
— — w | O ) o
- s E |’ | 3|l |22 3@ 2=
Nr. | Atkarpos pavadinimas | - P Elol|legE S E 13| 5% e|E 9 £
S| E |S|E|vegsE| £|E|vE|sE| &
= = —_ = 7] = - —_ %) + —_
Pl S |28 (38| T | & |88~
c|lFle|g g g -
1 92535 + 92535R M | 1976 | 46 | N | 630 | 600 [113.7| B 610 600 (113.7
2 92534 + 92535 M | 1976 | 46 | N [ 630 | 600 |173.7| B 610 600 |173.7
3 92534 +92534/01 K | 1977 | 45 | N | 426 | 400 |215.0| B | 406.4 | 400 |215.0
4 92533 + 92534 M | 1976 | 46 | N | 630 | 600 [298.2| B 610 600 (298.2
5 92532 + 92533 M | 1975 | 47 | N |[630| 600 | 85.0| B 610 600 | 30.0
IS viso 885.6 830.6

Parinkti vamzdyny skersmenys rekonstruojamam tinklui turi bti suderinti atskirai su Bendrovés atstovais
ir vamzdyny atkarpy ilgiai, pateikti lenteléje, yra preliminaris.

RuoZas tarp SK 92532 ir SK 92533 rekonstruojamas dalinai (nuo SK 92533 iki posiikio link SK 92532) apie
20 m. Likusi at$aka link SK 92532 yra atjungiama nuo veikiancio / rekonstruojamo vamzdyno, kanalai
uzmdrijami, vamzdynas uzaklinamas. Rekonstruojamas ruozas pratesiamas ir sujungiamas su 925 magistrale
tarp SK 92529 ir SK 92530 atkarpos. Projekte turi biiti numatomas techninis sprendimas atkarpy sujungimui
(papildomos kameros jrengimas sujungimo vietoje ar panasiai).

SK 92535 paliekama, jvertinus esamy rieboksliniy kompensatoriy poreikj, jei jie kei¢iami j linzinius,
kei¢iamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai nereikalingi, kamera
naikinama jrengiant sklendziy Sulinj.

SK 92534 — paliekama, jvertinus esamy rieboksliniy kompensatoriy poreikj, jie naikinami arba kei¢iami j
linzinius, kei¢iamas vamzdynas, metalo konstrukcijos.

SK 92533 paliekama, jvertinus esamy rieboksliniy kompensatoriy poreikj, jie naikinami arba kei¢iami j
linzinius, kei¢iamas vamzdynas, metalo konstrukcijos. Jrengiamos vietos siurbliui pasijungti HB atlikti, pries ir
po sekcijiniy sklendziy.

SK 92534-01 — paliekama.

Pastabos:
1. Jvertinti esamy (nenaikinimy) kamery biikle (perdengimas, sienos, grindys, jy iSorés hidroizoliacija,
metalinés konstrukcijas, atramas ) ir pagal poreikj atlikti ekspertize, pateikiant ekspertizés iSvada \ akta.
2. Naikinamos kameros — kai sienos monolitinés, demontuojama perdanga, kai sienos blokinés
papildomai demontuojama virSutinés eilés blokai, demontuojami vamzdynai ir visos metalo konstrukcijos,
uzmdrijami kanalai ir kamera uZpilama gruntu. Nedemontuotos Silumos kameros sieny konstrukcijos privalo
bati atvaizduotos topo nuotraukoje.



3. Visi sklendziy Suliniai, projektuojami ne kelio, automobiliy stovéjimo aiksteliy zonoje. Jei to iSvengti
nejmanoma, parinkti vietas su maZesniu eismo intensyvumu, Sulinio Ziedus, jy sanduras, liuko ir Sulinio Ziedo
sanddros i iSorés padengti hidroizoliacija, numatyti hermetinius (nepraleidZiancius vandens) liukus, liuko
virsus privalo biti sumontuotas minimaliai auksciau asfalto, trinkeliy ar kitos kietos dangos.

4, Galutinis sklendZiy Suliniy poreikis bus numatytas projekto derinimo metu.

5. Montuojant sklendziy Sulinj, sklendés privalo bati liuko centre, jei sklendzZiy Sulinio gylis yra > 1000
mm privaloma jrengti kopetéles.



Silumos tiekimo tinkly nuo $K-92533 iki jpjovos
92535R (Justiniskiy g., Laisvés pr., Virsuliskiy g.)
Vilniuje rekonstravimo projektas

Techniné uzduotis

2 priedas

Planuojamy rekonstruoti ruozy schema
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