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BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

Projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta projektavimo užduotimi, išduotomis 

projektavimo sąlygomis ir žemiau nurodytais pagrindiniais normatyviniais dokumentais: 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas 

• LR Statybos įstatymas 

• LR Energetikos įstatymas 

• LR Šilumos ūkio įstatymas 

• LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 

• LR Saugomų teritorijų įstatymas 

• LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 

• PTR 3. 06.01.2014 Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės 

• STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas 

• STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

• STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

• STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

• STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas 

• STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 
apsauga 

• STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 

• STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

• STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. 

• STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

• KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 
taisyklės. 

• TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų 
sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas 

http://www.meysso.com/
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Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas 

• TRA ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 

• TRA BITUMAS 08/14 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų 
techninių reikalavimų aprašas. 

• TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų 
aprašas 

• ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių 
įrengimo taisyklės. 

• ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo 
taisyklės  

• ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių 
įrengimo taisyklės 

• MN TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių 
įrengimo metodiniai nurodymai 

• TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių, plokščių ir kitų 
medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

• 
Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2011 m. birželio 17 d. 
įsakymu Nr.1-160 

Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės 

• LR energetikos ministro 2012 m. 
rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1-176 

Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos 
taisyklės 

• LR energetikos ministro 2017 m. 
rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1-245 

Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo 
taisyklės 

• LR energetikos ministro 2010 m. 
balandžio 7d. įsakymas Nr.1-111 

Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros 
(eksploatavimo) taisyklės 

• DT-12-02 Slėginių indų naudojimo taisyklės 

• 

LR ūkio ministro 2000.10.06 
įsakymas Nr. 349 (LR ūkio 
ministro 2016.01.25 įsakymo Nr. 
4-51 redakcija)

Slėginės įrangos techninis reglamentas 

• LR aplinkos ministro 1999 m. 
liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 Atliekų tvarkymo taisyklės 

• 
LR aplinkos ministro 2006 m. 
gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-
637 

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

• LR aplinkos ministro 2010 m. 
kovo 15 d. Nr. D1-193 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 

• LR aplinkos ministro 2008 m. 
sausio 31 d. įsakymu Nr. D1 87 

Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio 
pašalinimo šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams 
išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas 

• 
Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. 
nutarimu Nr. 206 

Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio 
paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašas 

• 
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2008 m. sausio 18 d. 
įsakymu Nr. D1-45 

Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, 
apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklės 

• 
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2007 m. gruodžio 29 d. 
įsakymu Nr. D1-717 

Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės 

• 
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2007 m. gruodžio 16 d. 
įsakymu Nr. D1-983 

Sodmenų kokybės reikalavimai 
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Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas 

• LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

• LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai 

• ES Nr. 305/2011 Europos parlamento ir tarybos reglamentas 

• LST EN 253:2019 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto 
vieno vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens 
tinklams. Gamyklinė vamzdžių sąranka iš įvadinio plieninio 
vamzdžio, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio 
apvalkalo 

• LST EN 448:2019 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto 
vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. 
Gamyklinės jungiamųjų detalių sąrankos iš plieninių įvadinių 
vamzdžių, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio 
apvalkalo. 

• LST EN 488:2019 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto 
vieno vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens 
tinklams. Gamyklinės plieniniams įvadiniams vamzdžiams skirtos 
plieninių sklendžių sąrankos su poliuretanine šilumine izoliacija ir 
polietileniniu apvalkalu 

• LST EN 489-1:2019 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų 
vieno ir dviejų vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto 
vandens tinklams. 1 dalis. Karšto vandens tinklų jungčių 
apvalkalai ir šiluminė izoliacija pagal EN 13941-1 

• LST EN 13941-1:2019 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų 
atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto 
vandens tinklams, projektavimas ir įrengimas. 1 dalis. 
Projektavimas 

• LST EN 13941-2:2019 
Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų 
atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto 
vandens tinklams, projektavimas ir įrengimas. 2 dalis. Įrengimas 

• LST EN 14419:2019 
Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų 
vieno ir dviejų vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto 
vandens tinklams. Stebėjimo sistemos 

• LST EN 10217-2:2019 
Suvirintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. Techninės tiekimo 
sąlygos. 2 dalis. Elektra suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo plieno 
vamzdžiai, turintys nurodytas savybes aukštoje temperatūroje 

• LST EN 10217-5:2019 

Suvirintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. Techninės tiekimo 
sąlygos. 5 dalis. Po fliusu suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo 
plieno vamzdžiai, turintys nurodytas savybes aukštoje 
temperatūroje 

• LST EN 10253-2:2008 
Sandūriniu kontaktiniu būdu suvirinamų vamzdžių jungiamosios 
detalės. 2 dalis. Nelegiruotieji ir legiruotieji feritiniai plienai, 
kuriems keliami ypatingi kontrolės reikalavimai. 

• LST EN 1340:2003 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 

• LST EN 12620:2003+A1:2008 Betono užpildai 

• LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir 
atitiktis 

• LST EN 13480-5:2017 Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai 

• LST EN ISO 9606-1:2017 Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 
dalis. Plienai 

• LST EN ISO 9692-1:2013 
Suvirinimas ir panašūs procesai. Jungčių paruošimo tipai. 1 dalis. 
Plienų rankinis lankinis suvirinimas glaistytuoju elektrodu, lankinis 
suvirinimas lydžiuoju elektrodu apsauginėse dujose, dujinis 
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2 NAUDOJAMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

1. Autodesk AutoCAD Civil 3D

2. Microsoft Office Home & Business 2021

3. Microsoft Windows 11

3 BENDRIEJI DUOMENYS 

Statinio projekto 
pavadinimas: 

Statybos vieta: 

Statinio naudojimo paskirtis: 

Statinio kategorija: 

Statybos darbų rūšis: 

Teritorija 

Pagrindas projektavimui: 

Statytojas / Užsakovas: 

Projektuotojas: 

Statinio projekto vadovas: 

Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK91209/1 iki ŠK9131R2 

(Rinktinės g., Šeimyniškių g., Slucko g., Lvivo g.), 
Vilniuje, rekonstravimo projektas. 

Rinktinės g., Šeimyniškių g., Krokuvos g., Turgaus g., H. 
Manto g., Trimitų g., Slucko g., Lvivo g., Vilnius. 

Inžineriniai statiniai; Inžineriniai tinklai: Šilumos tinklai. 

Neypatingasis.  

Rekonstravimas. 

Vilniaus senamiestis Vizualinės apsaugos pozonis. 
Unikalus objekto kodas: 16073 
Šnipiškių dalis, vad. Piromontu. Unikalus objekto kodas: 
33608 
Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė 
vietovė Unikalus objekto kodas: 25504 
Namų kompleksas. Unikalus objekto kodas: 47599 
Techninė užduotis. 

AB Vilniaus šilumos tinklai. 

Projekto apimtyje numatoma rekonstruoti šilumos tiekimo tinklus nuo šiluminės ŠK91209/1 

iki ŠK9131R2 su atšakomis, Vilniuje. 

Techninis projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta technine užduotimi, statinio 

kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registro dokumentais, žemės 

teritorijos statybinių tyrinėjimų (inžineriniai topografiniai – geodeziniai tyrinėjimai) dokumentais, 

išduotomis projektavimo sąlygomis ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais. 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas 

suvirinimas, TIG suvirinimas ir pluoštinis suvirinimas (ISO 9692-
1:2013) 

• LST EN ISO 14731:2019 Suvirinimo koordinavimas. Uždaviniai ir atsakomybė (ISO 
14731:2019) 

• LST EN ISO 15607:2020 Metalinių medžiagų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. 
Bendrosios taisyklės (ISO 15607:2019) 

Pastaba: nustojus galioti nurodytiems normatyviniams dokumentams, automatiškai galioja juos keičiantys. Rangovas, įgyvendindamas 
projektą, turi vadovautis aukščiau paminėtais aktais, įstatymais, taisyklėmis. Visi aukščiau išvardinti ir kiti su projekto įgyvendinimu 
susiję teisės aktai turi būti taikomi kartu su jų galiojančiais pakeitimais ir papildymais. 



DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS LAPŲ LAIDA 
ME202316-TP-BD.AR 5 23 0 

Techninė užduotis yra atviro konkurso priedas prie sutarties. 

Projekto apimtyje numatomų rekonstruoti statinių unikalūs Nr.: 

• 1096-8032-9017

• 1096-2048-4010

• 1300-0020-4014

• 1097-3003-6027

• 1300-1066-4017

• 4400-1535-3958

• 4400-2004-4939

• 4400-5503-8094

• 4400-4897-4861

Inžinerinius topografinius – geodezinius tyrinėjimus atliko                  , 2023 m. gegužės -

birželio mėn., aukščių sistema: LAS07, koordinačių sistema: LKS–94, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 

1GKV-1781 ir 1GKV-1431. Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimo derinti 

ir tvarkyti ataskaitos Nr. TIIIS1-20230508-031587, TIIIS1-20230512-032852, TIIIS1-20230508-

031592. 

Projekto sprendiniuose nėra numatomos keisti statinio pamatų konstrukcijos arba pamatų 

apkrovos, projekto sprendiniuose numatomas senų šilumos tiekimo tinklų vamzdynų pakeitimais 

naujais nesukelia jokio papildomo apkrovų poveikio ar apkrovų į pagrindą ar gretimiems statiniams 

ir aplinkai. Inžinerinius geologinius (geotechninius) tyrimus atliko          2023 m. gegužės mėn., 

leidimas tirti žemės gelmes Nr. 3378951 išduotas 2022-02-07, atliktų tyrimų identifikavimo 

Žemės gelmių registre Nr.: 44364-2023. 

Rengiamas projektas ir planuojami atlikti šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbai 

finansuojami Statytojo nuosavomis lėšomis. 

Rengiamas projektas ir planuojami atlikti šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbai 

finansuojami Statytojo nuosavomis lėšomis, tačiau projektuojamas statinys patenka į STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priedo „Visuomenei svarbių statinių (jų 

dalių) sąrašas“ lentelėje nurodytą apimtį, kadangi projekto apimtyje numatomi rekonstruoti šilumos 

tiekimo tinklai yra kultūros paveldo vietovėje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros 

paveldo vietovės apsaugos zonoje, todėl yra rengiami projektiniai pasiūlymai ir atliekama 

visuomenės informavimo apie numatomą statinių ir statinių dalių projektavimą procedūra, o projektas 

bus rengiamas pagal patvirtintus projektinius pasiūlymus. 

Pagal LST EN 13941:2019 projektas priskiriamas klasei „C“. 

Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentų ir esminiams statiniams keliamus 

reikalavimus. 

Pagal parengtą techninį projektą bus perkami rangos darbai. Rangovas, su kuriuo bus 

pasirašyta rangos sutartis, prieš darbų pradžią turės organizuoti darbo projekto parengimą. 
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4 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Diametras, 

mm 
Trasos 
ilgis* 

Mato 
vnt 

INŽINERINIAI TINKLAI 
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 1096-8032-9017 

1.1. 

Šilumos tiekimo tinklų ilgis 

2Ø508,0/710 301,23 m 
1.2. 2Ø406,4/560 883,23 m 
1.3. 2Ø219,1/315 32,42 m 
1.4. 
1.5. Bendras rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis - 1216,88 m 

1.6. Bendras rekonstruojamo statinio ilgis - 1216,88 m 
1.7. Prieš rekonstravimą statinio ilgis - 34546,38 m 
1.8. Po rekonstravimo statinio ilgis - 34513,71 m 
1.9. Statinio kategorija Neypatingasis 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 1096-2048-4010 
1.10. 

Šilumos tiekimo tinklų ilgis 

2Ø219,1/315 58,46 m 
1.11. 2Ø168,3/250 34,16 m 
1.12. 2Ø139,7/225 124,30 m 
1.13. 2Ø114,3/200 94,92 m 
1.14. 2Ø88,9/160 36,00 m 
1.15. 2Ø76,1/140 60,06 m 
1.16. 2Ø60,3/125 34,11 m 
1.17. 2Ø48,3/110 6,65 m 
1.18. 2Ø42,4/110 0,80 m 
1.19. Bendras rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis - 449,46 m 

1.20. Bendras rekonstruojamo statinio ilgis - 449,46 m 
1.21. Prieš rekonstravimą statinio ilgis - 31036,83 m 
1.22. Po rekonstravimo statinio ilgis - 31145,44 m 
1.23. Statinio kategorija Neypatingasis 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 1300-0020-4014 
4. Šilumos tiekimo tinklų ilgis 2Ø88,9/160 4,72 m 
5. 
6. Bendras rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis - 4,72 m 

7. Bendras rekonstruojamo statinio ilgis - 4,72 m 
8. Prieš rekonstravimą statinio ilgis - 6,50 m 
9. Po rekonstravimo statinio ilgis - 4,72 m 
10. Statinio kategorija II grupės nesudėtingasis 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 1097-3003-6027 
11. Šilumos tiekimo tinklų ilgis 2Ø88,9/160 8,13 m 
12. 
13. Bendras rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis - 8,13 m 

14. Bendras rekonstruojamo statinio ilgis - 8,13 m 
15. Prieš rekonstravimą statinio ilgis - 145,00 m 
16. Po rekonstravimo statinio ilgis - 146,85 m 
17. Statinio kategorija II grupės nesudėtingasis 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 1300-1066-4017 
18. Šilumos tiekimo tinklų ilgis 2Ø219,1/315 10,61 m 
19. 
20. Bendras rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis - 10,61 m 
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Eil. 
Nr. Pavadinimas Diametras, 

mm 
Trasos 
ilgis* 

Mato 
vnt 

21. Bendras rekonstruojamo statinio ilgis - 10,61 m 
22. Prieš rekonstravimą statinio ilgis - 490,50 m 
23. Po rekonstravimo statinio ilgis - 493,41 m 
24. Statinio kategorija Neypatingasis 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 4400-1535-3958 
25. Šilumos tiekimo tinklų ilgis 2Ø76,1/140 8,31 m 
26. 
27. Bendras rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis - 8,31 m 

28. Bendras rekonstruojamo statinio ilgis - 8,31 m 
29. Prieš rekonstravimą statinio ilgis - 31,82 m 
30. Po rekonstravimo statinio ilgis - 35,19 m 
31. Statinio kategorija II grupės nesudėtingasis 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 4400-2004-4939 
32. Šilumos tiekimo tinklų ilgis 2Ø48,3/110 8,00 m 
33. 
34. Bendras rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis - 8,00 m 

35. Bendras rekonstruojamo statinio ilgis - 8,00 m 
36. Prieš rekonstravimą statinio ilgis - 68,88 m 
37. Po rekonstravimo statinio ilgis - 68,88 m 
38. Statinio kategorija II grupės nesudėtingasis 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 4400-5503-8094 
39. Šilumos tiekimo tinklų ilgis 2Ø139,7/225 5,93 m 
40. 
41. Bendras rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis - 5,93 m 

42. Bendras rekonstruojamo statinio ilgis - 5,93 m 
43. Prieš rekonstravimą statinio ilgis - 84,57 m 
44. Po rekonstravimo statinio ilgis - 84,57 m 
45. Statinio kategorija Neypatingasis 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 4400-4897-4861 
46. Šilumos tiekimo tinklų ilgis 2Ø114,3/200 9,29 m 
47. 
48. Bendras rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis - 9,29 m 

49. Bendras rekonstruojamo statinio ilgis - 9,29 m 
50. Prieš rekonstravimą statinio ilgis - 29,21 m 
51. Po rekonstravimo statinio ilgis - 29,21 m 
52. Statinio kategorija II grupės nesudėtingasis 

53. Bendras rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis 1721,33 m 
54. Projektinis slėgis 16 bar 
55. Projektinė tiekiamo termofikacinio vandens temperatūra 120 oC 
56. Projektinė grįžtamo termofikacinio vandens temperatūra 60 oC

57. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 metrus nuo kanalo 
(vamzdyno) kameros išorinių kraštų, sienos.  

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir
kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus
statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

Statinio projekto vadovas 



DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS LAPŲ LAIDA 
ME202316-TP-BD.AR 8 23 0 

5 STATYBOS VIETA IR JOS APIBŪDINIMAS 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai yra Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, Rinktinės 

g., Šeimyniškių g., Krokuvos g., Turgaus g., H. Manto g., Trimitų g., Slucko g., Lvivo g., prieigose. 

Greta rekonstruojamų tinklų teritorija yra tankiai užstatyta, greta rekonstruojamų tinklų stovi 

daugiaaukščiai gyvenamieji namai, visuomeninės paskirties pastatai. Rekonstruojami šilumos tinklai 

ir jų apsaugos zona patenka į suformuotus žemės sklypus adresu: 

• Rinktinės g. 48B, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0032-0239);

• Rinktinės g. 48A, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0032-0234);

• Herkaus Manto g. 6, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0032-0356);

• Rinktinės g. 28, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-4368-0755);

• Kalvarijų g. 61, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-0183-3092);

• Šeimyniškių g. 26, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0032-0205);

• Šeimyniškių g. 24B, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-0399-6958);

• Šeimyniškių g. 24, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-1029-2889);

• Šeimyniškių g. 22, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0032-0077);

• Šeimyniškių g. 20, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-0631-3495);

• Šeimyniškių g. 18, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0032-0129);

• Šeimyniškių g. 18A, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-0298-6489);

• Šeimyniškių g. 15, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-2197-4514);

• Slucko g. 13, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-1028-1395);

• Slucko g. 8, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-0036-1717);

• Slucko g. 4, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-0036-2314);

• Slucko g. 6, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-0036-2836);

• Lvivo g. 17, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-4554-7099);

• Lvivo g. 9, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-1298-4522).

Nurodytuose sklypuose yra nustatytos LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme

nurodytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (Šilumos perdavimo 

tinklų apsaugos zonos) ir jos įrašytos į Nekilnojamojo turto registrą, Nekilnojamojo turto kadastrą. 

Vadovaujantis LR energetikos įstatymo 18 str. apsaugos zonoje esančių nekilnojamųjų 

daiktų savininkai, patikėtiniai ir jų naudotojai turi leisti energetikos įmonėms patekti prie joms 

priklausančių ar jų eksploatuojamų energetikos objektų ir atlikti jų remonto, techninės priežiūros, 

eksploatavimo, rekonstravimo ar modernizavimo darbus. Nurodytų žemės sklypų (teritorijos) 

savininkai, valdytojai ar naudotojai yra informuoti apie numatomus šilumos tinklų rekonstravimo 

darbus, gauti sutikimai bus pateikiami rengiamo projekto prieduose. 

Rekonstruojami šilumos tinklai greta suformuotų žemės sklypų (statybos darbai numatomi 

atlikti didesniu, nei 1 m atstumu nuo sklypų ribos), į kuriuos patenka rekonstruojamų tinklų apsaugos 

zona adresu: 

• Rinktinės g. 38, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-2237-9922);
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• Rinktinės g. 22, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-1678-7689);

• Šeimyniškių g. 26A, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0032-0013);

• Šeimyniškių g. 16, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0032-0124);

• Slucko g. 11, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0032-0370).

Nurodytų besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai

privalomi statant stogo neturinčius inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus ar susisiekimo 

komunikacijas, arčiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, o statinio rekonstravimo atveju rašytiniai 

besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai) neprivalomi, jei 

nemažinamas esamas atstumas nuo rekonstruojamo statinio esamų konstrukcijų (neįskaičiuojant 

apšiltinamojo sluoksnio storio) iki besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) ribų ir (ar) naujos 

konstrukcijos įrengiamos teisės aktų nustatytais atstumais iki besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) 

ribų. Taip pat, rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai 

(susitarimai) neprivalomi statybos darbams atliekamiems valstybinės reikšmės kelio juostoje, miesto 

ar kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje esančių ir turinčių pavadinimą gatvių raudonosiose 

linijose statant ar rekonstruojant inžinerinius tinklus ir (ar) susisiekimo komunikacijas arba šiose 

gatvėse statant ar rekonstruojant statinius mažesniais už norminius atstumais nuo šių gatvių 

raudonųjų linijų. 

Šilumos tinklai rekonstruojami valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, gauti 

valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimai bus pateikiami rengiamo projekto prieduose. 

Remiantis atliktais žemės teritorijos statybiniais tyrinėjimais (topografine nuotrauka) 

rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje yra jau paklotų inžinerinių tinklų 

(vandentiekio ir nuotekų šalinimo, dujotiekio, elektros (gatvės apšvietimo), drenažo ir kt.). 

Statybos sklypo reljefas kintantis yra ženklesnių žemės paviršiaus peraukštėjimų. Aplinka 

tvarkinga, vizualiai neužteršta. 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai nepatenka į „Natura 2000“ saugomas teritorijas. 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai patenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ir/ar jų 

apsaugos zonas bei pozonius: 

Kultūros paveldo vietovė: 

• Vilniaus senamiestis Vizualinės apsaugos pozonis. Unikalus objekto kodas: 16073

• Šnipiškių dalis, vad. Piromontu. Unikalus objekto kodas: 33608

• Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė. Unikalus objekto

kodas: 25504 

Kultūros paveldo objekto teritorija: 

• Namų kompleksas. Unikalus objekto kodas: 47599.
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6 PAVELDOSAUGINĖ DALIS 

6.1 BENDRIEJI DUOMENYS 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai yra nekilnojamosios kultūros vertybės – Šnipiškių 

dalies, vad. Piromontu, teritorijoje. Detalaus aprašymo ištrauka iš Kultūros vertybių registro: 

Unikalus objekto kodas: 33608; 

Pilnas pavadinimas: Šnipiškių dalis, vad. Piromontu; 

Adresas: Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.; 

Registravimo registre data: 1993-06-03; 

Statusas: Savivaldybės saugomas; 

Rūšis: Nekilnojamas; 

Teritorijos: KVR objektas: 11405.00 kv. m; 

Vertybė pagal sandarą: Vietovė; 

Seni kodai: Nr. laikinosios apskaitos sąraše: 104; 

Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše: UV70; 

Amžius: susiformavo XX a. pr. 

Vertingųjų savybių pobūdis: Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas); Urbanistinis 

(lemiantis reikšmingumą retas); 

Vertingosios savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai), nustatytos 

Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2009-12-04 aktu Nr. VI-RM-155, 

kurios gali būti įtakotos projekto sprendiniais: 

7.1.3.1. planavimo sprendiniai - planinė struktūra su vidinėmis gatvelėmis ir taisyklingu 
žaliuoju centru (-; iš dalies neišlikusi; TRP; 15.4, 15.5, 15.6; FF Nr. 12, 22; Priedai Nr. 2, 3, 5; 2009 

m.); tūrinė erdvinė struktūra (-; iš dalies pakitusi; TRP; 15.4, 15.5, 15.6; 2009 m.); užstatymo 
tankumas (-; iš dalies pakitęs; TRP; 15.1; Priedai Nr. 2, 3, 5; 2009 m.); istorinės sklypų ribos (-; 

iš dalies pakitę; TRP; 15.4, 15.5, 15.6; Priedai Nr. 2, 3, 5; 2009 m.); XX a. pr. perimetrinio 
reguliaraus užstatymo mūriniais gyvenamaisiais 2-3 aukštų pastatais ir 1 aukšto ūkiniais 
pastatais pobūdis (-; TRP; 15.4,15.5, 15.6; FF Nr. 1-4, 29, 30, 35, 36, 37, 41, 42, 43; Priedai Nr. 2, 

3, 5; 2009 m.); 

7.1.3.6. želdynai ir želdiniai - centrinio įvažiavimo į teritoriją iš Šeimyniškių gatvės 
simetriško apželdinimo didžialapėmis liepomis pobūdis (-; TRP; FF Nr.1, 2, 3, 13, 27, 30, 42; 

2009 m.). 
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Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklų dalis yra Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių 
archeologinės vietovės (unik. objekto kodas 25504) teritorijoje. Detalaus aprašymo ištrauka iš 

Kultūros vertybių registro: 

Unikalus objekto kodas: 25504; 

Pilnas pavadinimas: Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė; 

Adresas: Vilniaus miesto sav., Vilniaus m.; 

Registravimo registre data: 2001-02-09; 

Statusas: Valstybes saugomas 

Objekto reikšmingumo lygmuo: Nacionalinis 

Rūšis: Nekilnojamas 

Vertybė pagal sandarą: Vietovė 

Seni kodai: Kodas registre iki 2005.04.19: A1610K 

Amžius: XIV-XVIII a. 

Vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Istorinis (lemiantis 

reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio; Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Mitologinis 

(lemiantis reikšmingumą svarbus) 

Vertingosios savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai), nustatytos 

KPD nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2018-07-03 aktu Nr. KPD-VI-1301, kurios gali 

būti įtakotos projekto sprendiniais: 

7.2.1.6. vietovei reikšmingo buvusio užstatymo (statinių grupių, kompleksų, ansamblių ir pan.) 

ar atskirų jo dalių (atskirų statinių) vietos - kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto su 

priemiesčiais archeologinėje vietovėje yra susiformavęs įvairaus sodrumo ir storio - kai kur virš 6 m, 

dažnai kelių horizontų, kultūrinis sluoksnis su medžio ir mūro statinių liekanomis, griuvenomis, 

grindiniais ir su archeologiniais radiniais; sluoksnis daugelyje vietų apardytas ar net sunaikintas 

įvairių žemės ir statybos darbų metu, dalis ištirta įvairių XX a. antros pusės ir XXI a. pradžios 

archeologinių tyrinėjimų metu; -; 2018 m.); 

7.2.1.7. gamtiniai elementai - reljefas (Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės 

vietovės reljefas yra ir Vilniaus senamiesčio-1673, U1P, UR 1, Vilniaus miesto istorinių dalių, vad. 

Antakalniu - 16084, UV 70, Naujamiesčiu-33653, UV 70, Rasų kolonija-16077, UV 62, UV 70 ir 

Žvėrynu-33652, UV70, vertingoji savybė; -; FF Nr. 1-20; TRP; 2018 m.); 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai yra nekilnojamosios kultūros vertybės - Vilniaus 
senamiesčio (unik. objekto kodas 16073, U1P) vizualinės apsaugos pozonyje. Pagal Kultūros 

vertybių apsaugos departamento prie LR Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymą „Dėl pasaulinio 
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paveldo objekto – kultūros paminklo U1P - Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikinojo 

apsaugos reglamento patvirtinimo“ (2005 m. balandžio 19 d. Nr. Į-167), Apsaugos zonoje 

draudžiamas tokių naujų statinių statymas ar esamų statinių rekonstravimas, didinant jų 

aukštingumą ar apimtį, kurie, žiūrint iš senamiesčio gatvių ir aikščių, pagrindinių įvažiavimo traktų 

bei iš apžiūros vietų: 

- savo aukščiu, apimtimi ar išraiška nustelbtų senamiestyje ar jo apsaugos zonoje esantį

saugomą kultūros paveldo objektą ar jų grupę, gamtines vertybes – senamiestį supančias kalvas; 

- trukdytų apžvelgti senamiestį ar jo apsaugos zonoje esantį saugomą kultūros paveldo objektą

ar jų grupę; 

- ne mažiau kaip iki pusės aukščio užstotų senamiestyje ar jo apsaugos zonoje esančią kalvą;

- keistų senamiesčio siluetą;

- būtų matomi iš senamiesčio gatvių ir aikščių (šis reikalavimas netaikomas gatvių, ribojančių

senamiestį, atveju). 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai patenka į Kultūros paveldo objekto teritoriją: 

Namų kompleksas (unik. objekto kodas 47599), Lvovo g. 17, Lvovo g. 17A, Kalvarijų g. 21. 

Vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Architektūrinis 

(lemiantis reikšmingumą svarbus); Dailės (lemiantis reikšmingumą tipiškas) - nustatytas Vilniaus 

miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2022-06-01 aktu Nr. VI-RM-291. 

Taip pat šilumos tiekimo tinklai yra rekonstruojami Kultūros paveldo objektuose: 

1. Namų komplekso antras namas (unik. objekto kodas 47601), Lvovo g. 17.

Vertingosios savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai), nustatytos 

Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2022-06-01 aktu Nr. VI-RM-291, 

kurios gali būti įtakotos projekto sprendiniais: 

7.1.1.5. konstrukcijos - pamatas (netyrinėtas; -; -; 2022 m.). 

2. Namų komplekso trečias namas (unik. objekto kodas 47602), Lvovo g. 17A.

Vertingosios savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai), nustatytos 

Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2022-06-01 aktu Nr. VI-RM-291, 

kurios gali būti įtakotos projekto sprendiniais: 

7.1.1.5. konstrukcijos - akmenų-plytų mūro pamatas (netyrinėtas; -; -; 2022 m.). 

6.2 PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ĮTAKA IR POVEIKIS PAVELDOSAUGINIAMS 
REIKALAVIMAMS 

Šiuo projektu nėra numatomi jokie paveldo tvarkybos darbai. 
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Šilumos tinklų rekonstravimo darbai numatomi atlikti Kultūros paveldo vietovėse: Vilniaus 

senamiestis Vizualinės apsaugos pozonis (unik. objekto kodas 16073, U1P), Šnipiškių dalis, vad. 

Piromontu (unik. objekto kodas - 33608), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė 

(unik. objekto kodas - 25504), bei Kultūros paveldo objekto teritorijoje: Namų kompleksas (unik. 

Objekto kodas 47599). 

Žemės judinimo darbų vietose privalomi archeologiniai tyrimai, kurie atliekami Lietuvos 

Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 18/1 straipsnyje ir paveldo tvarkybos 

reglamente PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ nustatyta tvarka. 

Archeologinių tyrimų pobūdį ir apimtis nustato atestuotas archeologas. 

Atlikti statybos darbus, vadovauti tokiems darbams kultūros paveldo objekte ar jo teritorijoje 

turi teisę Įstatymo 23 1 str. nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys ir šiame straipsnyje 

nustatyta tvarka atestuoti specialistai. 

Šilumos tinklus numatoma rekonstruoti tose pačiose senesnių inžinerinių komunikacijų 

vietose, tuose pačiuose gyliuose, t.y. teritorijoje, kur jau buvo atlikti žemės judinimo darbai tų tinklų 

statybos metu, o tikimybė, kad šie šilumos tinklų rekonstravimo darbai galėtų sunaikinti vertingą 

kultūrinį sluoksnį arba archeologines struktūras yra labai maža, tačiau mechanizuotų kasimo darbų 

metu turi būti atliekama archeologinė priežiūra, kurios metu archeologai stebi vykdomus žemės 

kasimo darbus, fiksuoja stratigrafinius sluoksnius tranšėjų atkarpose, surenka dažniausiai jau 

iškastus archeologinius radinius, t.y. nebe pirminėse radavietėse. 

Vykdant darbus būtina vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo 

apsaugos įstatymo (Zin. 2004. Nr. 153-5571) 9 straipsnio 3 dalimi: „Jei atliekant statybos ar kitokius 

darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar 

darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis 

informuoja Departamentą“. 

Vykdomų darbų metu aptikus vertingų archeologijos objektų, statybos darbai turi būti 

stabdomi -  atliekami išsamūs kasinėjimai, parengiamos archeologinių tyrimų paveldosauginės 

rekomendacijos ir remiantis šiomis rekomendacijomis yra arba keičiamas statybos darbų projektas, 

pasirenkant paveldui nekenksmingas technologijas, arba koreguojama kasimo darbų vieta ar gylis, 

o parengto projekto sprendiniai turi būti koreguojami atsižvelgiant į šias rekomendacijas. Šilumos

tinklų rekonstravimo darbų metu, keičiant vamzdynus pastatuose, naujos angos pastatų sienose ir /

ar pertvarose, pastatų pamatuose nenumatomos įrengti, šilumos tinklai yra rekonstruojami esamose

vietose, esamuose aukščiuose, panaudojant esamas angas pastato konstrukcijose, senus

susidėvėjusius šilumos tinklų vamzdynus pakeičiant naujais tose pačiose vietose, todėl kultūros

paveldo objektams – Namų komplekso antram namui (unik. objekto kodas 47601), Namų komplekso

trečiam namui (unik. objekto kodas 47602) bei kitiems projektuojamoje teritorijoje esantiems bei

turintiems vertingųjų savybių požymių pastatams (kultūros paveldo statiniams) neigiamo poveikio

nebus.
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Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai kultūros paveldo vietovėje - Šnipiškių dalis, vad. 

Piromontu (unik. objekto kodas 33608), - yra nutiesti teritorijos pietinėje dalyje, todėl šio objekto 

vertingoji savybė (esanti centrinėje teritorijos dalyje) - centrinio įvažiavimo į teritoriją iš Šeimyniškių 

gatvės simetriško apželdinimo didžialapėmis liepomis pobūdis, nepažeidžiama. Projekto sprendiniai 

neįtakos valstybės saugomos bei paskelbtos paminklu kultūros paveldo vietovės – Vilniaus 

senamiesčio (unik. objekto kodas 16073) vertingųjų savybių. 

Projekte numatytos pakankamos priemonės kultūros paveldo vietovių bei objektų vertingųjų 

savybių išsaugojimui, vizualinės žalos supančiam kultūriniam kraštovaizdžiui nėra. Projekto 

sprendiniai atitinka Kultūros paveldo tvarkomųjų statybos darbų projektų rengimo taisyklių, kitų 

nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų, užtikrinančių autentiškumo 

išsaugojimą, reikalavimus. 

Projekte numatytos pakankamos priemonės kultūros paveldo vietovių bei objektų vertingųjų 

savybių išsaugojimui, vizualinės žalos supančiam kultūriniam kraštovaizdžiui nėra. 

Atlikus numatomus šilumos tinklų rekonstravimo darbus vertingosioms savybėms pakenkta 

nebus. 

Nurodytų kultūros paveldo objektuose rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ir esamos 

situacijos fotofiksacija ir planuojamų atlikti šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbų įtakos 

vertinimas pateikiamas lentelėje: 

Namų komplekso antras namas (unikalus objekto kodas 47601) 
Iš lauko pusės rekonstruojami šilumos 

tiekimo tinklai esama anga sienoje 

patenka į pastato rūsį, kur pasisuka ir per 

sekančią sieną esamose angose 

prisijungiama prie patalpoje esančių 

šilumos tiekimo tinklų. Kultūros paveldo 

objekto – Namų komplekso antrasis 

namas (unik. objekto kodas 47601) 

vertingosioms savybėms nebus 

pakenkta. 
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Namų komplekso trečiasis namas (unikalus objekto kodas 47602) 
Iš lauko pusės rekonstruojami šilumos 

tiekimo tinklai esama anga sienoje 

patenka į pastato rūsį, kur prisijungiama 

prie patalpoje esančių šilumos tiekimo 

tinklų. Kultūros paveldo objekto – Namų 

komplekso trečiasis namas (unik. objekto 

kodas 47601) vertingosioms savybėms 

nebus pakenkta. 

7 SUSIJĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI 

Remiantis patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu ir nustatytais 

šilumos ūkio specialiojo plano reglamentais, projekto apimtyje numatomi rekonstruoti šilumos 

tiekimo tinklai yra centralizuoto šilumos tiekimo zonoje (zonos kvartalai Nr. 127, 128, 131 ir 132). 

Pav. Nr. 1. Vilniaus miesto 
savivaldybės teritorijos 
bendrasis planas.  
Inžinerinė infrastruktūra. 
Šilumos tiekimo schema. 
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Dalyje projekto apimtyje nagrinėjamos teritorijos galioja UAB „Vilprojektas”, parengtas 

„Sklypo Rinktinės g. 55 nedidelių veiklos mastų detalusis planas“, patvirtintas 2001 lapkričio 

mėn. 15 d. Vilniaus miesto valdybos sprendimu Nr. 2267V. Numatomi rekonstruoti šilumos tiekimo 

tinklai neprieštarauja nurodyto dokumento sprendiniams, tinklai yra numatomi rekonstruoti esamose 

vietose, rekonstravimo darbai bus vykdomi esamų tinklų apsaugos zonų ribose, jokie papildomi 

apribojimai žemės sklypui nebus nustatyti ir žemės sklypu bus galima naudotis taip pat, kaip ir iki 

šiol. 

Dalyje projekto apimtyje nagrinėjamos teritorijos galioja UAB „Senamiesčio projektai”, 

parengtas „Teritorijos šalia Kalvarijų ir H. Manto gatvių sankryžos detaliojo plano sprendinių 
keitimas“, patvirtintas 2022 m., birželio mėn. 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos. 

direktoriaus pav. įsakymu Nr. A30-2343/22. Šio plano rengimo tikslas – Detaliojo plano korektūra. 

Numatomi rekonstruoti šilumos tiekimo tinklai neprieštarauja nurodyto dokumento sprendiniams, 

tinklai yra numatomi rekonstruoti esamose vietose, rekonstravimo darbai bus vykdomi esamų tinklų 

apsaugos zonų ribose, jokie papildomi apribojimai žemės sklypui nebus nustatyti ir žemės sklypu 

bus galima naudotis taip pat, kaip ir iki šiol. 

Dalyje projekto apimtyje nagrinėjamos teritorijos galioja SĮ „Vilniaus planas”, parengtas 

„Teritorijos šalia Kalvarijų ir H. Manto gatvių sankryžos detalusis planas“, patvirtintas 2006 m., 

lapkričio mėn. 21 d. Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos. direktoriaus įsakymu Nr. 30-2165. 

Šio plano rengimo tikslas – Sklypo ribų tikslinimas. Numatomi rekonstruoti šilumos tiekimo tinklai 

neprieštarauja nurodyto dokumento sprendiniams, tinklai yra numatomi rekonstruoti esamose 

vietose, rekonstravimo darbai bus vykdomi esamų tinklų apsaugos zonų ribose, jokie papildomi 

apribojimai žemės sklypui nebus nustatyti ir žemės sklypu bus galima naudotis taip pat, kaip ir iki 

šiol. 

Dalyje projekto apimtyje nagrinėjamos teritorijos galioja UAB „Unitectus”, parengtas 

„Teritorijos tarp Kalvarijų, H.Manto, Rinktinės ir Turgaus gatvių nedidelių veiklos mastų 
detaliojois plano statinių statybos zonos, susisiekimo komunikacijų organizavimo - 
įvažiavimų tikslinimas“, patvirtintas 2012 m., gruodžio mėn. 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės 

tarybos sprendimu Nr. 1-967. Šio plano rengimo tikslas – Detaliojo plano korektūra. Numatomi 

rekonstruoti šilumos tiekimo tinklai neprieštarauja nurodyto dokumento sprendiniams, tinklai yra 

numatomi rekonstruoti esamose vietose, rekonstravimo darbai bus vykdomi esamų tinklų apsaugos 

zonų ribose, jokie papildomi apribojimai žemės sklypui nebus nustatyti ir žemės sklypu bus galima 

naudotis taip pat, kaip ir iki šiol. 

Dalyje projekto apimtyje nagrinėjamos teritorijos galioja UAB CityForm LT, parengtas 

„Slucko g. 8 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo Nr. 1 (Slucko g. 8) sprendinių 
koregavimas“, patvirtintas 2023 m., kovo mėn. 21 d. Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos. 

direktoriaus pav. įsakymu Nr. A30-1134/23. Šio plano rengimo tikslas – Detaliojo plano korektūra. 

Numatomi rekonstruoti šilumos tiekimo tinklai neprieštarauja nurodyto dokumento sprendiniams, 

tinklai yra numatomi rekonstruoti esamose vietose, rekonstravimo darbai bus vykdomi esamų tinklų 
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apsaugos zonų ribose, jokie papildomi apribojimai žemės sklypui nebus nustatyti ir žemės sklypu 

bus galima naudotis taip pat, kaip ir iki šiol. 

8 GEOLOGINĖS SĄLYGOS 

  Tiriamame plote geologiniu požiūriu sutinkami technogeniniai (t IV) ir Baltijos posvitės 

aliuviniai (a III bl) dariniai. Augalinis sluoksnis (dirvožemis) padengęs teritoriją šalia gatvių (kur 

žaliojoje zonoje buvo gręžti gręžiniai) 0,2 – 0,5 m storio sluoksniu. Ties gręžiniu Nr.7 įrengta 

asfaltbetonio danga ir skaldos pagrindas (iki 0,3 m gylio). 

      Technogeniniai dariniai (t IV) slūgso po dirvožemio sluoksniu iki 0,85 – 1,5 m gylio (tik ties 

gręžiniu Nr.5 šie dariniai nesutikti). Tai purūs ir vidutinio tankumo smėliai (SaFl), bei tankūs žvyringi 

smėliai (grSaFl), su dirvožemio, žvyro, vietomis statybinio laužo priemaiša. 

      Baltijos posvitės aliuviniai dariniai (a III bl) slūgso nuo 0,4 – 1,5 m iki 6,0 m gylio, tačiau 

sluoksnio padas 6,0 m gylio gręžiniais nepasiektas. 

      Tai įvairaus tankumo smėliai: purus, tolygiai išrūšiuotas (vidutinio rupumo) smėlis (SaU), 

vidutinio tankumo, mažai dulkingas-molingas vidutinio rupumo smėlis (Sa-F), tankus, mažai 

dulkingasmolingas žvyringas smėlis (grSa-F) ir labai tankus, mažai dulkingas-molingas blogai 

išrūšiuotas smėlis (SaFP) su gausia žvyro priemaiša. 

8.1 HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

2023 metų gegužės mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis vanduo 6,0 m gylio gręžiniais 

nepasiektas. 

      Kadangi tyrimų vietose nėra mažai laidžių gruntų (molių ir dulkių), tai požeminio vandens 

atsiradimo tikimybė iki 6,0 m gylio menka, nebent po didesnių liūčių virš supiltų dulkingų smėlių arba 

dar neišėjus įšalui laikinai gali susidaryti podirvio vanduo. 

9 ESAMA BŪKLĖ 

Esamų šilumos tiekimo tinklų statybos metai (1959-1961), kurių vidutinis amžius apie 63 

metai. Tinklai įrengti gelžbetoniniuose nepraeinamuose kanaluose, šiluminėse kamerose. Esami 

šilumos tiekimo tinklai ir jų priklausiniai susidėvėję, pažeista g/b kanalų ir šilumos kamerų 

hidroizoliacija, vamzdynų šilumos izoliacija praradusi savo savybes, plieniniai vamzdžiai pažeisti 

išorinės ir vidinės korozijos, susilpnėję prie nejudamų atramų ir susidėvėję riebokšliniai 

kompensatoriai. Tinklų eksploatavimas iššaukia didesnius šilumos nuostolius į aplinką, išaugusi 

avarijų šilumos tinkluose tikimybė. 

10 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Rekonstruojami požeminiai šilumos tiekimo tinklai skirti šiluminės energijos tiekimui patalpų 

šildymui ir karšto vandens ruošimui. Šilumnešio parametrai  pateikti 1 lentelėje. 

1 lentelė. Rekonstruojamų inžinerinių tinklų šilumnešio parametrai. 
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DN Projektinė 
temperatūra, oC 

Projektinis 
slėgis P,  bar Terpė 

Paduodama linija, T1 
32-500

120 
16 Termofikacinis 

vanduo Grįžtama linija, T2 60 

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai montuojami bekanaliu būdu naudojant pramoniniu 

būdu, poliuretano putomis, izoliuotus plieninius vamzdžius su integruota gedimų kontrolės sistema. 

Požeminių vamzdynų izoliacijos apsaugai naudojamas polietileno apvalkalas. Projektuojamų 

šilumos tiekimo tinklų skersmenys priimti pagal nurodytus techninėje užduotyje. 

Rekonstruojami šilumos tinklai įrengiami esamose vietose (jei nenurodyta kitaip), esamuose 

kanaluose, išmontavus kanalų dangčius/ lovius, esamus vamzdžius, jų atramas.  

Numatoma demontuoti dalį esamų šilumos kamerų (ŠK-91201, ŠK-91202, ŠK-91202/1, ŠK-

91203, ŠK-91204, ŠK-91204-01, ŠK-91204-2/1, ŠK-91204-02, ŠK-91204-03, ŠK-91205, ŠK91206, 

ŠK-91207, ŠK-91208, ŠK-91209-01). Naikinamos kameros – kai sienos monolitinės, demontuojama 

perdanga, kai sienos blokinės papildomai demontuojama viršutinės eilės blokai, vietomis, kur 

prijungiami trišakiai, kameros demontuojamos pilnai/ dalinai vamzdyno įrengimui, demontuojami 

seni vamzdynai ir visos metalo konstrukcijos, užmūrijami visi atviri kanalai ir kamera užpilama gruntu. 

Jei tinklų įrengimui trukdo kameros sienos jos demontuojamos tiek, kad eitų sumontuoti vamzdyną 

pagal gamintojo rekomendacijas. Nedemontuotos šilumos kameros sienų konstrukcijos privalo būti 

atvaizduotos topo nuotraukoje. 

 Projekto sprendiniuose numatoma išsaugoti 2 šilumines kameras (ŠK-91209, ŠK-91209/1). 

Ten kur projektuojami šilumos tiekimo tinklai klojami esamos kanalinės trasos vietoje jie 

montuojami esamuose loviuose ant ≥10 cm smėlio pagrindo, prieš tai demontavus esamų 

gelžbetoninių kanalų dangčius/ viršutinį g/b lovį ir esamą šilumos tiekimo vamzdyną. Sumontavus 

vamzdžiai užpilami ≥10 cm smėlio sluoksniu, tranšėja užpildoma prieš tai iškastu gruntu. Išardytos 

dangos atstatomos pagal faktinius esamų dangų pagrindus. 

Kad netrukdytų laisvam vamzdyno judėjimui ties posūkių kampais (jeigu brėžinyje 

nenurodyta kitaip) g/b kanalai yra demontuojami po ≥3 metrus į kiekvieną pusę, o atšakose - ≥3 

metrai pagrindinėje linijoje (po ≥1,5 m į abi puses nuo atšakos) ir ≥3 metrai atšakoje, o sujungimo 

movų vietoje po 1m į abi puses. Taip pat ten, kur projektuojamo vamzdyno ašis nesutampa su esamo 

vamzdyno ašimi ir esamos g/b konstrukcijos gali trukdyti vamzdynui laisvai judėti nuo temperatūrinių 

pokyčių. 

Demontavus lovius pagal vamzdžių gamintojo reikalavimus suformuojamos išsiplėtimo 

zonos. Ties pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių posūkių kampais, atšakomis ant šilumos tiekimo 

vamzdžio dedamos kompensacinės pagalvės žr. Br. ME202316-TP-BD.Br-05. 

Darbų vykdymo metu nustačius/radus projektinėje dokumentacijoje nepažymėtas nejudamas 

atramas, būtina demontuoti visas nejudamas atramas, kurios trukdo atlikti projekte numatomus 

šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbus.  

Esamų kanalinių tinklų rekonstruojamus (demontuojamus) vamzdynus demontuoti galima ne 

ilgesniais nei 6 m , nupjauti alkūnes, flanšus. Nuardyti šilumos izoliaciją, nupjauti slystamas atramas 
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nepažeidžiant vamzdžių. Vamzdžių galai turi būti lygūs, nupjauti stačiu kampu. Vamzdžius, alkūnes, 

nepažeistą uždaromąją armatūrą ir kitas metalines konstrukcijas pristatyti į AB Vilniaus šilumos 

tinklai sandėlį Vilniuje, (arba į kitą Užsakovo nurodytą vietą).  

Vamzdyno temperatūriniams poslinkiams kompensuoti išnaudojami posūkių kampai. 

Vietose, kur posūkio kampų vamzdyno kompensacijai nepakanka yra naudojami „U“ formos 

kompensatoriai, silfoniniai kompensatoriai ir vienkartiniai  kompensatoriai.  

Šilumos tiekimo tinklai yra rekonstruojami iš kanalinių į bekanalius. Bekanalinėje tinklų 

sistemoje (grunte) papildomų nejudamų atramų nenaudojame, pakanka fiktyvių, kurios susiformuoja 

natūraliai. Šiluminėje kameroje ŠK-91209 įrengiama nejudama atrama. 

Tose vietose, kur bekanaliu būdu pakloti šilumos tiekimo tinklai praeina pro šilumines 

kameras ar pastatų sienas ant pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių dedamos sieninės įvorės. Jei 

pamatas storesnis kaip 25,0 cm, dedamos dvi sieninės įvorės (ties išorine ir vidine pamato dalimis). 

Visos kamerų ar pastatų angos užbetonuojamos ir padengiamos hidroizoliacine medžiaga (toliau - 

sandarinimas). Paliekamų nebenaudojamų nepereinamų kanalų atviri galai užsandarinami 

užbetonuojant. Jei kanaluose paliekami vamzdynai, vamzdynų atviri galai užaklinami (užvirinami). 

Pastatų techniniuose koridoriuose ir šilumos punktuose ten, kur vamzdynas patenka į pastatą 

per prieduobę naudojamos pramoniniu būdu izoliuotos alkūnės ant kurių montuojamos 

kompensacinės pagalvės. Prieduobė užpilama smėliu, sutankinama ir užbetonuojama. 

Pastatuose rekonstruojami šilumos tiekimo tinklų vamzdynai pastatų techniniuose 

koridoriuose, rūsiuose ir šilumos punktuose numatomi montuoti esamoje ašyje naudojant 

pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius. Vietose, kur nėra galimybės naudoti pramoniniu būdu 

izoliuotas alkūnes, projektuojamos alkūnės, kurios bus  izoliuojamos vietoje, naudojant tos pačios 

kokybės kaip ir vamzdžių izoliacijai poliuretano putų paketus arba izoliuojamos akmens vata su 

aliuminio folija ir padengiamos apsaugine vandens nepraleidžiančia plėvele.  Darbų vykdymo metu 

vamzdynų įrengimo vieta gali būti tikslinama atsižvelgiant į faktinę situaciją pastatuose.   

Ne šildymo sezono metu šilumos tiekimo tinklais vartotojams taip pat tiekiama šiluma karštam 

vandeniui ruošti. Rekonstravimo darbų vykdymo metu užtikrinti nepertraukiamą šilumos energijos 

tiekimą vartotojams (sąlyga turi būti užtikrinta optimaliai ir racionaliai išnaudojant esamų ir 

rekonstruotų vamzdynų atkarpas, laikinai įrengiamais šilumos tiekimo vamzdynais ir pan.). Leistini 

šilumos energijos nutraukimai vartotojui derinami su Statytoju (atjungimai gali būti tik trumpalaikiai, 

t.y. iki 5 parų).

Vadovaujantis LST EN13941-2:2019 reikalavimais jungiant projektuojamą vamzdyną su 

esamu ar projektuojamu draudžiama suvirinti to paties nominalaus, bet skirtingo išorinio diametro 

vamzdžius. Tam turi būti panaudojami specialūs perėjimai. 

Brėžiniuose nurodytose vietose numatomas vamzdyno prastūmimas esančiuose 

nepraeinamuose kanaluose. Prieš prastumiant vamzdyną esami kanalai išvalomi. Apsaugai nuo 

pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio apvalkalo mechaninių pažeidimų prieš prastumiant vamzdyną 
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ant jo turi būti užmaunamos apkabos. Prastūmus vamzdyną gelžbetoninis kanalas turi būti 

užplaunamas smėliu. 

Atlikti inžineriniai projektuojamo tinklo skaičiavimai pagal LST EN 13941-1:2019. Atliekant 

skaičiavimus atsižvelgiama į visus veiksnius: temperatūras (aplinkos (montavimo metu), šilumnešio), 

DN, gylį, vamzdynų sienelių storius, izoliacijos storius ir kt. 

Rengiant darbo projektą, pakartotinai atlikti tinklo skaičiavimus, pagal pasirinkto gamintojo 

vamzdžių technologiją. 

Darbo projekto rengėjas privalo tiksliai ir aiškiai detalizuoti visus tranzitinius ir įvadinius 

tinklus, bei rekonstruojamo tinklo susijungimo su esamu tinklu mazgus. Sunkius mazgus, kai yra 

vamzdžio pakilimai, nusileidimai, posūkiai detalizuojant izometrinėmis ar kitomis aiškiomis 

schemomis. 

11 PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ POVEIKIS APLINKAI 

11.1 ATLIEKOS 

Darbų metu susidarančių atliekų kiekiai pateikti projekto pasirengimo statybai ir statybos 

darbų organizavimo dalyje. 

Rangovas prieš ardant izoliaciją privalo nustatyti ar izoliacinės medžiagos turi asbesto ir 

atitinkamai jas tvarkyti. Medžiagos turinčios asbesto priskiriamos 17 06 01 kodui. 

Nuimtas humusingas dirvožemis saugomas saugojimo vietose ir panaudojamas žalių plotų, 

baigus statybos darbus, atstatymui. Paskleidžiant, išplaniruojant ir užsėjant žolių sėklų mišiniu. 

Vietinis iškastas gruntas panaudojamas užpilant šilumos tiekimo tinklų tranšėjas. 

Statybos darbų metu susidarys statybinės atliekos, kurios bus tvarkomos, vadovaujantis 

Atliekų tvarkymo taisyklėmis. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos statybos 

teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. 

Asbesto turinčios atliekos turi būti surenkamos atskirai nuo kitų statybinių atliekų. 

Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos 

(tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. Birios atliekos 

pakuojamos į sandarią tarą. Asbesto turinčios atliekos turi būti surenkamos atskirai nuo kitų 

statybinių atliekų, pakuojamos į sandarią plastikinę tarą, ženklinamos ir perduodamos asbestą ar 

asbesto turinčias statybines atliekas šalinančioms įmonėms. 

Vamzdžius, alkūnes, nepažeistą uždaromąją armatūrą ir kitas metalines konstrukcijas 

Rangovas pristato į  AB Vilniaus šilumos tinklai sandėlį arba į kitą Užsakovo nurodytą vietą.  

11.2 ORAS 

Orą gali teršti tik dulkės, išmetamos dujos statybos metu sukeliamos transporto priemonių. 
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11.3 DIRVOŽEMIS 

Dirvožemio tarša nenumatoma. Mechanizmai ir mašinos, naudojami šilumos tinklų klojimui, 

žemės darbams, dangų ardymui ir atstatymui turi būti techniškai tvarkingi, kad degalai ir tepalai 

nepatektų į gruntą ir neužterštų grunto ir gruntinio vandens. Nutekėjus tepalams arba degalams, 

lokalinio užteršimo vietos gruntas turi būti surinktas ir išvežtas į tam skirtus sąvartynus arba 

nukenksminimo vietas. 

Degalai ir tepalai turi būti saugomi specialiai įrengtose aikštelėse. Tara, kurioje laikomi 

degalai ir tepalai, turi būti sandari. 

Užbaigus šiluminių tinklų klojimo darbus, visos šiukšlės, statybinės atliekos, nuardyta asfalto, 

betono danga turi būti surinkta ir išvežta į sąvartyną. Išardytos dangos ir vejos turi būti atstatytos. 

Vykdant statybos darbus būtina išsaugoti paviršinį dirvožemį, nesandėliuoti statybinių 

medžiagų, grunto, nestatyti technikos arčiau kaip 4,5 m nuo medžių lajų krašto, saugoti vejas, 

nelaikyti degalų bei tepalų arčiau kai 15 m nuo medžių lajų krašto ir 10 m nuo krūmų. 

Veja atstatoma ir įrengiama sumontavus ir technologiškai užpylus paklotas inžinerines 

komunikacijas. Veja atstatoma tose vietose, kur buvo nuimtas augalinis sluoksnis ir vietose, kur veja 

buvo sugadinta t.y. sandėliuojant medžiagas, išvažinėta, ištrypta ar pan. 

11.4 ŽEMĖS GELMĖS 

Žemės gelmėms statyba įtakos neturės, nes tinklams įrengti numatomos šiuolaikinės 

technologijos ir medžiagos neleis užteršti grunto ir gruntinio vandens. 

11.5 BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ 

Statybos darbai biologinei įvairovei įtakos neturės. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje 

augančius saugotinus medžius draudžiama kirsti ir genėti intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi 

laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus atvejus, kai medžiai kelia grėsmę žmonių 

gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, šilumos, dujų, naftos ir jos 

produktų tiekimo atnaujinimui arba pateikiama eksperto, baigusio biologijos krypties studijas ir 

įgijusio kompetencijų ornitologijos srityje, pažyma, kad kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta 

augančiuose medžiuose nėra besiveisiančių laukinių paukščių. 

11.6 KRAŠTOVAIZDIS 

Šilumos tiekimo tinklų statybos bei eksploatacijos metu įtaka kraštovaizdžiui bus minimali. 

Remiantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonoje draudžiama 2 metrų atstumu į abi puses nuo tinklo kanalo (vamzdyno, drenažo) 

išorinių ribų sodinti ir auginti želdinius (išskyrus žolinius augalus). Likusioje šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonoje sodinant ir (ar) auginant želdinius, šiems darbams vykdyti turi būti gautas šilumos 

perdavimo tinklų savininko ar valdytojo pritarimas įstatyme nurodyta tvarka. 
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Remiantis atliktų topografinių tyrimų ir apžiūros vietoje duomenimis, numatomų rekonstruoti 

šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje neleistinai (negavus šilumos perdavimo tinklų savininko ar 

valdytojo pritarimo) auga 62 vnt. įvairių rūšių ir skersmens medžių bei krūmynų. 

Didžioji dalis medžių ir krūmynų augančių ≥ 2 m. atstumu nuo rekonstruoti numatomų šilumos 

tiekimo tinklų yra numatomi išsaugoti (56 vnt.), numatant atitinkamus projekto sprendinius ir darbų 

vykdymo technologiją. Taip pat, projekto sprendiniuose numatoma, kad visi šilumos tiekimo tinklų 

apsaugos zonoje ir statybvietėje augantys ir išsaugomi medžiai turi būti apsaugoti nuo galimų 

pažeidimų darbų vykdymo metu ant kamienų viela pririšamomis 2,0 - 2,50 m ilgio lentomis. 

Kita dalis medžių neleistinai augančių ≤ 2 m. atstumu nuo rekonstruoti numatomų šilumos 

tiekimo tinklų yra numatomi kirsti kadangi šių medžių ir krūmynų šaknys, nuosavas svoris bei 

perduodamos apkrovos į tinklus kenkia esamiems ir rekonstruoti numatytiems šilumos tiekimo 

tinklams ir jų priklausiniams ir turi įtaką tinklo eksploatavimo ilgaamžiškumui. 

Numatoma iškirsti 6 vnt. įvairių rūšių ir skersmens medžių neleistinai augančių šilumos 

tiekimo tinklų apsaugos zonoje ≤ 2 m. atstumu ar ant rekonstruoti numatytos šilumos tiekimo tinklų 

trasos ar tinklų apsaugos zonoje. 

Informacija apie numatytus kirsti medžius: 

Žymėjimas 
plane 

Medžio 
pavadinimas 

Kamieno 
skersmuo, cm 

Medžio būklės 
indeksas 

Siūlomos / būtinosios 
arboristinės / tvarkymo 

priemonės 
12 Liepa 25 5 Kertamas 
13 Liepa 42 5 Kertamas 
14 Liepa 24 5 Kertamas 
35 Obelis 22 5 Kertamas 
36 Obelis 20 5 Kertamas 
46 Tuja 7 5 Kertamas 
Visų medžių taksacija pateikta ME202316-TP-SP.Br-01 brėžinyje. 

Statybos darbų metu išsaugomas maksimalus įmanomas kiekis esamų medžių, net ir tuo 

atveju, jei pagal topografinius duomenis nustatyta, kad medis auga visiškai greta arba ant 

rekonstruoti numatyto tinklo, tokių ruožų rekonstravimą numatant uždaru būdu (prastumiant naujus 

šilumos tiekimo vamzdžius esamais kanalais), uždaru būdu rekonstruojamo tinklo ruožo ilgis - ne 

trumpesnis nei apskaičiuotas ir pažymėtas medžio šaknų plotas brėžiniuose (išskyrus atvejus, kai 

uždaru būdu ilgesnio ruožo įrengti galimybės nėra). 

Didesnius nei 70 cm skersmens medžius šalinti (kirsti) draudžiama. 

Apsaugos zonoje esantys Uosialapiai klevai šalinami (kertami). Esančios Robinijos, jei tai 

nėra pavienis, atviroje erdvėje augantis medis, šalinamos (kertamos). Esantys iki 20 cm skersmens 

medžiai trukdantys atlikti tinklų rekonstravimo darbus turi būti perkeliami juos išsaugant, darbų 

vykdymo metu medžio perkėlimo vieta gali būti tikslinama. 

Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių 

tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba 

kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys. 
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Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas 

kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - 

šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su 

kvalifikuoto arboristo priežiūra. 

Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties 

neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu 

tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir 

aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio 

medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones. 

Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki 

balandžio mėnesio). 

Taip pat, vykdant statybos darbus būtina išsaugoti paviršinį dirvožemį, nesandėliuoti 

statybinių medžiagų, grunto, nestatyti technikos arčiau kaip 4,5 m nuo medžių lajų krašto, saugoti 

vejas, nelaikyti degalų bei tepalų arčiau kai 15 m nuo medžių lajų krašto ir 10 m nuo krūmų. 

Remiantis saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių 

darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos 

aprašu, saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus gali 

vykdyti žemės ar želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, taip pat šios tvarkos numatytais atvejais 

prašymą pateikęs kitas fizinis ar juridinis asmuo, gavęs savivaldybės leidimą saugotinų medžių ir 

krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams, išduotą pagal nustatytą formą 

ir atlyginus pašalinamų saugotinų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę, nurodytą leidime. 

Darbų vykdymo metu, nustačius, kad yra būtinų kirsti medžių ar krūmų kurie nebuvo pažymėti 

projektinėje dokumentacijoje, topografinėje nuotraukoje, ar jų pažymėjimas neatitinka faktinės 

situacijos, šių želdinių kirtimui taip pat turi būti gautas leidimas. 

11.7 EKSTREMALIOS SITUACIJOS (AVARIJOS) 

Iš avarinių situacijų galimas tik atsitiktinis tepalų ar degalų nutekėjimas iš statybos metu 

naudojamų mechanizmų ar įrankių. Nutekėjus tepalams arba degalams, lokalinio užteršimo vietos 

gruntas turi būti surinktas ir išvežtas į tam skirtus sąvartynus arba nukenksminimo vietas. 

11.8 BAIGIAMIEJI DARBAI 

Užbaigus statybos darbus visos dangos, išardyti statiniai, miesto infrastruktūros elementai ir 

pan. pilnai atstatomi į neblogesnę nei prieš statybos darbus buvusią būklę. Dangos atstatomos 

vadovaujantis projekto SP ir SO dalyse pateiktais reikalavimais ir specifikacijomis. Projekte (SP 

dalyje) numatyti dangų ir bordiūrų išardymo ir atstatymo, ir kitų su šiais darbais susijusių darbų, 

kiekiai tikslinami statybos metu pagal faktinį išardytų dangų ir bordiūrų kiekį ir tipą. Dangų išilginis ir 

skersinis nuolydžiai pritaikomi prie esamos situacijos. Papildomos teritorijos vertikaliojo planiravimo 

nenumatoma. Esamo žemės paviršiaus reljefo pakitimas nenumatomas. 
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BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

12 BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS 

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei projekto dokumentuose randama 

neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų viršenybė nustatoma taip: techninės specifikacijos, 

aiškinamieji raštai, brėžiniai, sąnaudų kiekių žiniaraščiai. 

Čia pateiktos techninės specifikacijos apima bendrąsias ir atskirų statybos darbų, gaminių, 

medžiagų ir įrengimų technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai. 

Techninių specifikacijų parengiamų duomenų sudėtis, sprendimų kiekis, jų detalizacija 

(teksto, skaičiavimų, brėžinių) bendru atveju yra pakankama statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, 

statybos kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti, 

statybos ar griovimo darbų leidimui gauti. 

Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai. 
Statybos darbams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Statybos darbai gali būti vykdomi tik 

gavus statybą leidžiantį dokumentą bei kitus reikalingus leidimus taip kaip tai numato Lietuvos 

Respublikos teisės aktai. 

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams. 
Statybos darbų rangovas (toliau – Rangovas) ir subrangovai (toliau – Subrangovai) Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi turėti teisę atlikti projekte suprojektuotus statybos 

darbus. Rangovas privalo paskirti statinio statybos vadovą ir specialiųjų statybos darbų vadovus. 

Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų 
statybvietėje ir statomuose statiniuose užtikrinimo reikalavimai. 

Rangovas privalo savo sąskaita, rizika ir atsakomybe užtikrinti saugaus darbo, gaisrinės 

saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomuose statiniuose 

priemones. Rangovas privalo užtikrinti visas sąlygas ir suteikti visas reikalingas priemones visiems 

statybos dalyviams, darbo metu, patekti į statybvietę ir (ar) statomus statinius. Saugaus darbo, 

gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomuose 

statiniuose užtikrinimo reikalavimai turi būti nustatyti Rangovo parengtame Statybos darbų 

technologijos projekte (toliau - SDTP), kai tai numatyta pagal galiojančius Lietuvos Respublikos 

teisės aktus. SDTP nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, 

http://www.meysso.com/
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nurodo statinio projekto įgyvendinimo būdus bei metodus ir numato konkrečius sprendinius bei 

priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą. Rengiant SDTP, privaloma vadovautis 

techninio projekto statybos paruošimo ir organizavimo sprendiniais, bei saugaus darbo ir sveikatos 

taisyklėmis statyboje DT-5-00. 

Būtini parengti projekto ir statybos dokumentai. 
Rangovas privalo parengti Statybos darbų technologijos projektą, bei parengti (užsakyti) 

darbo projektą, į kurio sudėtį įeina visos techninio projekto dalys išskyrus bendrąją, statybos 

skaičiuojamosios kainos nustatymo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo. Darbo 

projektas yra dokumentas, kurio pagrindu, įvertinus techninio projekto technines specifikacijas: 

• gaminami statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementai. Jei reikia, gamintojas

pagal darbo projekto brėžinius parengia brėžinius gamybai; 

• vykdomi statybos darbai;

• užbaigus statinį, Statybos įstatyme nustatytais atvejais išduodamas statybos

užbaigimo aktas arba surašoma deklaracija apie statybos užbaigimą, darbo projekto brėžinius ir 

techninio projekto technines specifikacijas, statinio statybos vadovui ir statinio statybos techninės 

priežiūros vadovui pažymint žyma „Taip pastatyta“. 

Jei darbo projektą rengia kitas projektuotojas, jis privalo paskirti projekto vadovą, įvykdyti 

patvirtinto techninio projekto sprendinių (tarp jų – techninių specifikacijų) reikalavimus, darbo 

projekte nurodyti techninį projektą parengusį projektuotoją. Darbo projekto rengėjas atsako už 

parengto darbo projekto sprendinių kokybę ir jų atitiktį techninio projekto sprendiniams. 

Kai darbo projektą rengia kitas projektuotojas, darbo projekto brėžiniams (darbo brėžiniams) 

statinio techninio projekto vadovas ir darbo projekto architektūrinės dalies darbo brėžiniams statinio 

techninio projekto architektūrinės dalies vadovas pritaria pasirašydami ir pažymėdami žyma 

„Pritariu, statyti“. Tai reiškia, kad darbo projektas atitinka techninio projekto sprendinius, atlikta 

projekto ekspertizė (kai privaloma), projektas pataisytas pagal privalomąsias ekspertizės pastabas, 

patvirtintas reglamento nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto dokumentus (darbo brėžinius) 

rangovas gali vykdyti statybos darbus. 

Darbų vykdymo eigoje ir / ar užbaigus darbus, Rangovas parengia (užsako) nutiestų 

inžinerinių tinklų ir komunikacijų geodezines išpildomąsias nuotraukas, eksploatavimo instrukcijas ir 

garantinius dokumentus, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje. 

Nurodymai projekto ir statybos dokumentų apiforminimui. 
Baigus darbus turi būti parengti ir pateikti Užsakovui ir statinio statybos techninės priežiūros 

vadovui išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija su visais įneštais pakeitimais, papildymais, 

išmatavimais ir kitais patikslinimais natūroje. Statybos dokumentų apiforminimas vykdomas Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 
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Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas. 
Projekto dalių esminiai sprendiniai gali būti keičiami tik raštu suderinus su techninio projekto 

rengėju. Projekto dalių sprendinių keitimas įforminamas naujos laidos išleidimu, papildomos 

techninės užduoties ir papildomos sutarties su Užsakovu (Statytoju) pagrindu. 

Rangovas gali siūlyti pakeisti medžiagas ir gaminius panašių ar analogiškų parametrų bei 

kokybės produktais, prieš tai suderinus su Statytoju, projekto vykdymo priežiūros ir techninės 

priežiūros vadovais, bet už panašumo patikrinimą atsako Rangovas. 

Visas išlaidas už papildomą patikrinimą bei esant poreikiui - perprojektavimą keičiant 

medžiagas analogiškomis privalo padengti Rangovas. 

Bendrieji reikalavimai statybos produktams, įrenginiams, darbams ir bendroji jų 
priėmimo statybvietėje tvarka: 

Projekto techninėse specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams, 

medžiagoms, gaminiams ir įrenginiams. Statybos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai turi atitikti 

specifikacijoje ir brėžiniuose pateiktus techninius reikalavimus. Projekto dalių techninėse 

specifikacijose nurodytų medžiagų, gaminių ir įrenginių savybių rodiklių skaitinės reikšmės gali būti 

tikslinamos į geresnes, nepabloginant kitų to paties produkto savybių rodiklių skaitinių reikšmių. 

Medžiagos, gaminiai ir įrenginiai privalo tenkinti standartų reikalavimus ir turėti atitinkamus 

techninius ir kokybės rodiklius. 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos. 
Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) gabenami ir saugojami pagal gamintojo 

reikalavimus. 

Gaminiai, įrenginiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi statybvietėje taip, kad 

nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo 

reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

Medžiagos, gaminiai ir įranga, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, 

turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

Paslėptų darbų priėmimo tvarka. 
Rangovas privalo informuoti ir priduoti statinio statybos techninės priežiūros vadovui 

paslėptus statybos darbus arba paslėptas statinio konstrukcijas, įforminant normatyviniuose 

statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus.  

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo tikrinti ir priimti paslėptus statybos 

darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti 

inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas. 

Rangovui laiku nepridavus paslėptų statybos darbų arba paslėptų statinio konstrukcijų, 

statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, privalo atidengti paslėptas konstrukcijas 

ir paslėptus darbus ir juos atstatyti savo lėšomis, net ir tokiu atveju, kai paslėpti darbai atlikti tinkamai. 
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Statybos užbaigimas. 
Statybos užbaigimo procedūra organizuojama, atliekama, vykdoma vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos teisės aktų reikalavimais. 

13 REIKALAVIMAI TAIKOMI STATYBOS DARBŲ VYKDYMUI 

Prieš pradedant šilumos tinklų statybos darbus, apie tai būtina informuoti šalia statybos vietos 

esančias įmones ir/ar gyventojus. Ten, kur šilumos tinklai kerta gatves, įvažiavimus į kiemus, būtina 

pastatyti įspėjamuosius ženklus apie atliekamus darbus. 

Prieš pradėdamas žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų 

objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), rangovas privalo gauti leidimą žemės darbams 

vykdyti. 

Būtina atkreipti dėmesį, kad šilumos tiekimo tinklų trasos kertasi su kitais inžineriniais tinklais. 

Prieš pradedant statybos darbus išsikviesti šilumos tiekimo tinklus kertančių komunikacijų atstovus 

komunikacijų vietoms tikslinti. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik 

dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams.  

Atkasus tranšėją rangovas turi įvertinti faktinį nepraeinamo kanalo plotį. Vamzdynas turi būti 

klojamas pagal vamzdžio gamintojo reikalavimus. Jeigu esamame lovyje šie reikalavimai negali būti 

užtikrinti, gelžbetoniniai loviai privalo būti demontuoti dalinai (išardžius vieną ar abi sieneles) arba 

pilnai.  

Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, 

prieš vykdant statybos darbus būtina: 

• išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant

šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose. 

• patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių

tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius. 

Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, 

komunikacijoms ar statiniams būtina: 

• juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines

konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą. 

• išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų

reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems 

vartotojams. 

• išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti

vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus – 

gauti sutikimą darbų vykdymui. 

• šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu, elektros tinklas

turi būti apsaugomas įveriant jį apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo elektros tinklų 

veikimo. 
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• šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar

statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu. 

• žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje

galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams. 

• statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto

eismą. 

Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus 

pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų 

nurodymų pateiktų sąlygose. 

Pažeidus esamas komunikacijas Rangovas privalo savo sąskaitą jas atstatyti į prieš tai 

buvusią padėtį, o atliktus darbus prisiduoti komunikacijų savininkams. 

14 APSAUGOS REIKALAVIMAI 

Trečiųjų asmenų interesų apsauga privalo būti vykdoma statybos vadovo, visu statybos 

laikotarpiu. Rangovas prieš statybos pradžią ir baigus statybos darbus turi įvertinti greta statomo 

statinio esančių pastatų ir kitų statinių būklę. Pagal gautus davinius rangovas privalo parinkti 

statybvietėje naudojamus mechanizmus (ypač vibracinius tankinimo) tokius, kad nuo jų poveikio 

(vibracijos ar kita) nenukentėtų šalia esantys statiniai. Rangovas atsako už privataus ar visuomeninio 

turto, esančio statybvietėje saugojimą ir apsaugą nuo sugadinimo, vagystės, jam vykdant darbus 

pagal Sutartį. Rangovas privalo atlyginti žalą, padarytą statybų metu. 

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dėl turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo per rangos 

sutarties vykdymo laikotarpį, Rangovas atsako už visas išlaidas, susijusias su pretenzijų 

sureguliavimu ir gynyba dėl šių pretenzijų. 

Rangovui draudžiama perkelti ar kirsti statybos darbų zonoje esančius medžius be atitinkamų 

žinybų sutikimo. Rangovo pareiga saugoti esamus medžius ir žaliąsias zonas statybvietėje. Jei kuris 

nors medis ar žalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pažeista, Rangovas privalo numatyti 

kompensacines priemones dėl žalos atlyginimo. 
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PROJEKTO PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

Eil. 
Nr. 

Projektą peržiūrėjusios 
organizacijos, įstaigos 

pavadinimas 

Pritarimo, 
suderinimo 

data 

Pritarimo, suderinimo teksto nuorašas 

1. AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
Dujų tinklai 2023-11-07 

Pritarta. Registracijos Nr. P51422. 
1. Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikimą
žemės kasimo darbams dujotiekio bei elektros
apsaugos zonoje.
2. Prieš darbų vykdymą, dujų ir elektros tinklų
parodymui išsikviesti ESO atstovą.
3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje
atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.
4.Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos
zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis 
kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo 
pažeidimų.  
5. Vykdant darbus, klojant
komunikacijas išlaikyti minimalius leidžiamus
vertikalius ir horizontalius atstumus iki
dujotiekio, apsaugoti juos nuo pažeidimų.
Neišlaikant atstumų iki dujotiekio, įrengti
papildomas apsaugos priemones arba jį
iškelti.

2. AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
Elektros tinklai 2023-11-16 

Pritarta. Registracijos Nr. P51422. 
Prieš darbus išsikviesti AB "Energijos 
skirstymo operatorius" atstovą esamų tinklų 
nužymėjimui. Tinklų vietos ir gylio tikslinimui 
atlikti kontrolines atkasas. Užtikrinti esamų 
kabelių apsaugojimą nuo mechaninių 
pažeidimų darbų metu. 

3. AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
Ryšių tinklai 2023-10-25 

Neaktualu. Registracijos Nr. P51422. 
Projektuojami sprendiniai nepatenka į ESO 
eksploatuojamų tinklų apsaugos zoną. 

4. UAB „Skaidula“ 2023-08-22 
Suderinta. Prieš darbų pradžią iškviesti 
bendrovės atstovą. Darbus UAB „Skaidula“ 
tinklų apsaugos zonoje atlikti tik rankiniu būdu. 

5. UAB „Vilniaus viešasis transportas“ 2023-09-18 
Peržiūrėta.  Vykdant rekonstravimo darbus 
apsaugoti 10kV ir nuolatinės 600V srovės 
kabelius. 

http://www.meysso.com/
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pavadinimas 

Pritarimo, 
suderinimo 

data 

Pritarimo, suderinimo teksto nuorašas 

6. AB Vilniaus šilumos tinklai 2023-12-00 Suderinta. 

7. UAB „Vilniaus vandenys“ 2023-08-31 

Suderinta. Prieš vykdant statybos darbus 
iškviesti UAB „Vilniaus vandenys“ atstovą tel. 
Nr. 19118. Išlaikyti normatyvinius atstumus 
nuo vandentiekio ir nuotekų tinklų. 

8. UAB „Grinda“ 2023-09-08 Peržiūrėta. 

9. UAB „Vilniaus apšvietimas“ 2023-11-23 

Peržiūrėta. S-415-23. Prieš darbų pradžią 
iškviesti bendrovės atstovą. Vadovaujantis 
EĮĮT išlaikyti leistinus atstumus nuo esamo 
gatvės apšvietimo el. tinklo. Susikirtimai turi 
būti tikslinami vietoje. Gatvės apšvietimo tinklų 
apsaugos zonoje, kasimo darbus vykdyti 
rankiniu būdu. Laikino tinklo perkėlimui 
kreiptis UAB „Vilniaus apšvietimas“ Mokesčio 
mokėtojas- užsakovas. 

10. AB „Telia Lietuva“ 2023-08-23 
Suderinta. Prieš 3 paras iki darbų pradžios 
būtina paimti raštišką sutikimą žemės kasimo 
darbams. 

11. 
Vilniaus miesto savivaldybės 
administracija.  
infrastruktūros skyrius. 

2024-01-31 Pritarta. Nr. A367-124/24(2.9.4.14E-ARC) 

12. 
Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos 
Kultūros paveldo apsaugos skyrius 

2023-09-21 Neprieštaraujama.No:A655-
669/23(2.3.3.14E-KPA) 

13. 
Kultūros paveldo departamentas 
prie Kultūros ministerijos 
Vilniaus teritorinis skyrius 

2023-12-13 Neprieštaraujama. Derinimo registracijos 
Nr.322 

14. 
Nacionalinės žemės tarnybos prie 
Žemės ūkio ministerijos 
Vilniaus skyrius. 

2023-12-18 Sutikimas. Nr. SUVA-19081-(8.53 E.) 
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PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos
apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu
arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.
2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant
būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo
darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.
3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus,
kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir
aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti
reikiamas priemones.
4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).Žemės sklypų riba

PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.
· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą.
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų

nuleidimą esamiems vartotojams.
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos

taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į

apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu.
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių

organizacijų atstovams.
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje.
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui.
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų.
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų.
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos
darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.
6. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.
7. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į UAB „Vilniaus apšvietimas".  Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas.
8. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

K8
Ø36(1)

Šaknų apsaugos plotas

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

K- medžio rūšis; 8 - medžio eilės numeris
brėžinyje/žiniaraštyje
Ø36 - kamieno diametras; 1 - medžio
būklės indeksas

2023-05 TIIIS1-20230508-0315921GKV-1781

2023-05 TIIIS1-20230508-0315871GKV-1781

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.
plane

Medžio
rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis
lotyniškai

Kamieno
diametras

1.30 m
aukštyje

(cm)

Kamieno
diametras

ties
kamieno
kakleliu

(cm)

Saugomo
šaknų
ploto

spindulys
(m)

Saugomas
šaknų plotas

(m2)

Lajos projekcija nuo ašies Š, R, P,
V kryptimis (m)

Medžio
būklės

indeksas
1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/
būtinosios

arboristinės/
tvarkymo

priemonės

Pastabos

Š R P V

1 Klevas Acer 20 26 2.40 18.09 5.16 0.52 0.28 2.76 2 Apsaugomas

2 Klevas Acer 30 36 3.60 40.71 2.86 2.66 0.77 4.31 4 Apsaugomas

3 Klevas Acer 32 38 3.84 46.32 3.53 2.81 3.19 2.91 2 Apsaugomas

4 Klevas Acer 34 39 4.08 52.29 5.51 6.86 6.63 1.85 2 Apsaugomas

5 Klevas Acer 30 35 3.60 40.71 5.19 2.47 1.99 6.91 2

Šaknų ploto
koregavimas.

Lajos priežiūra ir
genėjimas

Apsaugomas

6 Klevas Acer 32 37 3.84 46.32 3.27 4.22 2.14 4.36 4 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

7 Klevas Acer 30 39 3.60 40.71 3.40 4.58 2.23 6.20 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

8 Klevas Acer 30 36 3.60 40.71 1.11 4.24 3.26 5.19 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

9 Klevas Acer 42 50 5.04 79.80 1.33 5.26 5.03 6.21 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

10 Klevas Acer 28 35 3.36 35.46 3.49 6.45 4.82 4.18 2 Apsaugomas

Apšvietimo tinklų apsaugos zona
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos
zona

Sklendžių aptarnavimo šulinysŠ-

Demontuojami šilumos tiekimo
tinklai ir jų priklausiniai

PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos
skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo
medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro
kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.
2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų
medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant būtinąsias
arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai
(arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo
priežiūra.
3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų
padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina
pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus
Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio
išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.
4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo
gruodžio iki balandžio mėnesio).

Žemės sklypų riba

PASTABOS
1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar
statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių

tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.
· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų,

komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.
3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams,
komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas,

užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą.
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais

bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti

vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant
darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO

elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus,
nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais

vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu.
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje

galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams.
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio

apsaugos zonoje.
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos

nužymėjimui.
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis

kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų.
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas,

apsaugoti juos nuo pažeidimų.
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos
darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant
atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.
6. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo
(vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.
7. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į UAB „Vilniaus apšvietimas".
Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas.
8. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

K8
Ø36(1)

Šaknų apsaugos plotas

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

K- medžio rūšis; 8 - medžio eilės numeris
brėžinyje/žiniaraštyje
Ø36 - kamieno diametras; 1 - medžio
būklės indeksas
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ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.
plane

Medžio
rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis
lotyniškai

Kamieno
diametras

1.30 m
aukštyje

(cm)

Kamieno
diametras

ties
kamieno
kakleliu

(cm)

Saugomo
šaknų
ploto

spindulys
(m)

Saugomas
šaknų plotas

(m2)

Lajos projekcija nuo ašies Š, R, P,
V kryptimis (m)

Medžio
būklės

indeksas
1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/
būtinosios

arboristinės/
tvarkymo

priemonės

Pastabos

Š R P V

11 Liepa Tilia 48 55 5.76 104.23 1.23 5.74 5.36 2.68 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

12 Liepa Tilia 25 30 3.00 28.27 2.35 2.14 1.41 1.82 5 Kertamas

13 Liepa Tilia 42 48 5.04 79.80 1.23 3.42 4.49 2.62 5 Kertamas

14 Liepa Tilia 24 29 2.88 26.05 1.38 1.74 2.02 2.45 5 Kertamas

15 Klevas Acer 44 52 5.28 87.58 6.41 3.52 5.29 6.51 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

16 Uosis Fraxinus
excelsior 29 34 3.48 38.04 3.55 7.30 7.16 6.33 2 Apsaugomas

17 Klevas Acer 25 30 3.00 28.27 3.32 3.45 2.05 4.40 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

18 Klevas Acer 25 31 3.00 28.27 3.30 4.08 4.61 4.35 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

19 Klevas Acer 36 34 4.32 58.63 5.86 3.55 2.62 4.90 2 Apsaugomas

20 Klevas Acer 22 29 2.64 21.89 0.85 3.62 3.20 2.94 2 Apsaugomas

21 Klevas Acer 24 30 2.88 26.05 0.82 3.20 3.44 3.42 4 Apsaugomas

22 Klevas Acer 20 28 2.40 18.09 3.22 3.84 1.52 4.57 2 Apsaugomas

23 Klevas Acer 23 30 2.76 23.93 4.17 4.56 1.96 5.10 2 Apsaugomas

24 Klevas Acer 25 30 3.00 28.27 3.36 3.20 2.04 6.55 2 Apsaugomas

25 Klevas Acer 28 34 3.36 35.46 0.91 3.20 4.48 5.55 2 Apsaugomas

26 Klevas Acer 23 30 2.76 23.93 1.80 3.41 1.54 4.33 1 Apsaugomas

27 Klevas Acer 23 29 2.76 23.93 3.06 4.17 2.60 4.07 2 Apsaugomas

28 Klevas Acer 27 34 3.24 32.97 3.04 3.03 5.01 5.56 2 Apsaugomas

Apšvietimo tinklų apsaugos zona
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos
zona

Sklendžių aptarnavimo šulinysŠ-

Demontuojami šilumos tiekimo
tinklai ir jų priklausiniai

PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos
skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo
medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro
kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.
2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų
medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant būtinąsias
arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai
(arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo
priežiūra.
3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų
padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina
pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus
Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio
išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.
4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo
gruodžio iki balandžio mėnesio).

Žemės sklypų riba

PASTABOS
1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar
statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių

tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.
· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų,

komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.
3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams,
komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas,

užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą.
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais

bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti

vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant
darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO

elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus,
nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais

vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu.
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje

galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams.
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio

apsaugos zonoje.
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos

nužymėjimui.
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis

kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų.
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas,

apsaugoti juos nuo pažeidimų.
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos
darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant
atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.
6. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo
(vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.
7. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į UAB „Vilniaus apšvietimas".
Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas.
8. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

K8
Ø36(1)

Šaknų apsaugos plotas

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

K- medžio rūšis; 8 - medžio eilės numeris
brėžinyje/žiniaraštyje
Ø36 - kamieno diametras; 1 - medžio
būklės indeksas

ME202316-TP-ŠT.Br-01

LapųLapas
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ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.
plane

Medžio
rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis
lotyniškai

Kamieno
diametras

1.30 m
aukštyje

(cm)

Kamieno
diametras

ties
kamieno
kakleliu

(cm)

Saugomo
šaknų
ploto

spindulys
(m)

Saugomas
šaknų plotas

(m2)

Lajos projekcija nuo ašies Š, R, P,
V kryptimis (m)

Medžio
būklės

indeksas
1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/
būtinosios

arboristinės/
tvarkymo

priemonės

Pastabos

Š R P V

29 Klevas Acer 32 37 3.84 46.32 7.04 6.42 2.13 3.24 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

30 Vyšnia Cerasus 12 15 1.44 6.51 2.91 2.45 2.02 1.64 2 Apsaugomas

31 Vyšnia Cerasus 12 16 1.44 6.51 1.58 2.28 2.66 2.51 2 Apsaugomas

32 Šermukšnis
Sorbus

aucuparia 20 24 2.40 18.09 2.74 5.99 3.13 1.51 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

33 Klevas Acer 28 36 3.36 35.46 3.51 4.15 5.06 3.92 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

Apšvietimo tinklų apsaugos zona

Krūmų kirtimas
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos
zona

Sklendžių aptarnavimo šulinysŠ-

Demontuojami šilumos tiekimo
tinklai ir jų priklausiniai

PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos
skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo
medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro
kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.
2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų
medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant būtinąsias
arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai
(arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo
priežiūra.
3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų
padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina
pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus
Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio
išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.
4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo
gruodžio iki balandžio mėnesio).

Žemės sklypų riba

PASTABOS
1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar
statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių

tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.
· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų,

komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.
3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams,
komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas,

užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą.
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais

bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti

vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant
darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO

elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus,
nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais

vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu.
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje

galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams.
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio

apsaugos zonoje.
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos

nužymėjimui.
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis

kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų.
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas,

apsaugoti juos nuo pažeidimų.
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos
darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant
atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.
6. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo
(vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.
7. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į UAB „Vilniaus apšvietimas".
Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas.
8. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

K8
Ø36(1)

Šaknų apsaugos plotas

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

K- medžio rūšis; 8 - medžio eilės numeris
brėžinyje/žiniaraštyje
Ø36 - kamieno diametras; 1 - medžio
būklės indeksas

ME202316-TP-ŠT.Br-01
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ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.
plane

Medžio
rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis
lotyniškai

Kamieno
diametras

1.30 m
aukštyje

(cm)

Kamieno
diametras

ties
kamieno
kakleliu

(cm)

Saugomo
šaknų
ploto

spindulys
(m)

Saugomas
šaknų plotas

(m2)

Lajos projekcija nuo ašies Š, R, P,
V kryptimis (m)

Medžio
būklės

indeksas
1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/
būtinosios

arboristinės/
tvarkymo

priemonės

Pastabos

Š R P V

34 Obelis Malus 10 13 1.20 4.52 3.81 0.35 0.42 2.30 2 Apsaugomas

35 Obelis Malus 22 26 2.64 21.89 1.03 2.02 1.10 1.07 5 Kertamas

36 Obelis Malus 20 24 2.40 18.09 1.40 2.70 2.00 1.55 5 Kertamas

37 Alyva Syringa 6 8 0.72 1.62 2.17 4.00 0.82 0.72 1 Apsaugomas

38 Kaštonas
Aesculus

hippocastanum 42 50 5.04 79.80 3.81 5.97 5.47 2.52 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

53 Klevas Acer 9 12 1.08 3.66 1.36 1.57 0.88 0.78 1 Apsaugomas

54 Klevas Acer 9 12 1.08 3.66 1.55 1.17 1.42 1.06 1 Apsaugomas

55 Klevas Acer 10 15 1.20 4.52 2.00 2.13 1.67 1.80 1 Apsaugomas

56 Klevas Acer 10 15 1.20 4.52 0.98 1.44 1.85 1.41 1 Apsaugomas

60 Šermukšnis
Sorbus

aucuparia 6 8 0.72 1.63 1.23 1.07 1.11 1.16 1 Apsaugomas

61 Šermukšnis
Sorbus

aucuparia 6 9 0.72 1.63 1.19 1.48 1.25 1.33 1 Apsaugomas

Projektinis medis
Apšvietimo tinklų apsaugos zona

Krūmų kirtimas
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos
zona

Sklendžių aptarnavimo šulinysŠ-

Demontuojami šilumos tiekimo
tinklai ir jų priklausiniai

PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos
skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo
medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro
kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.
2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų
medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant būtinąsias
arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai
(arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo
priežiūra.
3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų
padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina
pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus
Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio
išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.
4.  Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo
gruodžio iki balandžio mėnesio).

Žemės sklypų riba

PASTABOS
1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.
· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą.
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus -

gauti sutikimą darbų vykdymui.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus,

nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu.
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams.
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje.
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui.
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų.
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų.
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų
nurodymų pateiktų sąlygose.
6. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.
7. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į UAB „Vilniaus apšvietimas".  Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas.
8. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

K8
Ø36(1)

Šaknų apsaugos plotas

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

K- medžio rūšis; 8 - medžio eilės numeris
brėžinyje/žiniaraštyje
Ø36 - kamieno diametras; 1 - medžio
būklės indeksas
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ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.
plane

Medžio
rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis
lotyniškai

Kamieno
diametras

1.30 m
aukštyje

(cm)

Kamieno
diametras

ties
kamieno
kakleliu

(cm)

Saugomo
šaknų
ploto

spindulys
(m)

Saugomas
šaknų plotas

(m2)

Lajos projekcija nuo ašies Š, R, P,
V kryptimis (m)

Medžio
būklės

indeksas
1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/
būtinosios

arboristinės/
tvarkymo

priemonės

Pastabos

Š R P V

39 Robinija Robinia 6 10 0.72 1.62 0.78 0.85 0.82 0.69 1 Apsaugomas

40 Alyva Syringa 12 16 1.44 6.51 0.82 3.13 1.66 0.57 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

41 Alyva Syringa 12 15 1.44 6.51 6.03 0.00 0.00 1.24 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

42 Eglė Picea 17 20 2.04 13.07 1.45 1.38 1.11 2.06 1 Apsaugomas

43 Liepa Tilia 53 60 6.36 127.07 5.86 5.19 5.65 6.04 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

44 Liepa Tilia 42 50 5.04 79.80 2.87 5.19 2.06 2.40 4 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

45 Liepa Tilia 72 79 8.64 234.51 3.27 2.81 2.06 2.40 4 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

46 Tuja Thuja 7 8 0.84 2.21 0.68 1.24 0.27 0.52 5 Kertama

47 Obelis Malus 24 30 2.88 26.05 0.78 2.24 4.04 1.46 2 Apsaugomas

48 Obelis Malus 20 25 2.40 18.09 2.87 2.81 2.06 2.40 4 Apsaugomas

49 Kriaušė Pyrus 30 38 3.60 40.71 3.45 2.90 1.33 2.13 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

50 Klevas Acer 42 48 5.04 79.80 3.41 5.12 5.46 4.14 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

51 Robinija Robinia 6 10 0.72 1.62 0.58 0.89 1.08 0.72 1 Apsaugomas

52 Liepa Tilia 18 24 2.16 14.65 6.16 5.40 2.06 5.52 1 Apsaugomas

57 Klevas Acer 50 59 6.00 113.09 6.29 6.75 3.94 6.68 4

Šaknų ploto
koregavimas.

Lajos priežiūra ir
genėjimas

Apsaugomas

62 Liepa Tilia 18 23 2.16 14.65 3.17 2.64 0.94 2.74 1 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

Apšvietimo tinklų apsaugos zona

Krūmų kirtimas
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Šilumos tiekimo tinklų apsaugos
zona

Sklendžių aptarnavimo šulinysŠ-

Demontuojami šilumos tiekimo
tinklai ir jų priklausiniai

PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos
skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo
medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro
kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.
2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų
medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant būtinąsias
arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai
(arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo
priežiūra.
3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų
padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina
pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus
Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio
išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.
4.  Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo
gruodžio iki balandžio mėnesio).

Žemės sklypų riba

PASTABOS
1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar
statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių

tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.
· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų,

komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.
3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams,
komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas,

užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą.
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais

bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti

vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant
darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO

elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus,
nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais

vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu.
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje

galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams.
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio

apsaugos zonoje.
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos

nužymėjimui.
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis

kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų.
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas,

apsaugoti juos nuo pažeidimų.
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos
darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant
atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.
6. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo
(vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.
7. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į UAB „Vilniaus apšvietimas".
Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas.
8. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

K8
Ø36(1)

Šaknų apsaugos plotas

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

K- medžio rūšis; 8 - medžio eilės numeris
brėžinyje/žiniaraštyje
Ø36 - kamieno diametras; 1 - medžio
būklės indeksas
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Apšvietimo tinklų apsaugos zona
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos
zona

PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos
skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo
medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro
kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.
2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų
medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant būtinąsias
arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai
(arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo
priežiūra.
3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų
padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina
pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus
Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio
išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.
4.  Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo
gruodžio iki balandžio mėnesio).

Žemės sklypų riba

PASTABOS
1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar
statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių

tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.
· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų,

komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.
3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams,
komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas,

užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą.
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais

bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti

vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant
darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO

elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus,
nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais

vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu.
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje

galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams.
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio

apsaugos zonoje.
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos

nužymėjimui.
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis

kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų.
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas,

apsaugoti juos nuo pažeidimų.
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos
darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant
atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.
6. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo
(vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.
7. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į UAB „Vilniaus apšvietimas".
Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas.
8. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

K8
Ø36(1)

Šaknų apsaugos plotas

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

K- medžio rūšis; 8 - medžio eilės numeris
brėžinyje/žiniaraštyje
Ø36 - kamieno diametras; 1 - medžio
būklės indeksas
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ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.
plane

Medžio
rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis
lotyniškai

Kamieno
diametras

1.30 m
aukštyje

(cm)

Kamieno
diametras

ties
kamieno
kakleliu

(cm)

Saugomo
šaknų
ploto

spindulys
(m)

Saugomas
šaknų plotas

(m2)

Lajos projekcija nuo ašies Š, R, P,
V kryptimis (m)

Medžio
būklės

indeksas
1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/
būtinosios

arboristinės/
tvarkymo

priemonės

Pastabos

Š R P V

58 Liepa Tilia 12 18 1.44 6.51 3.86 0.00 0.00 4.26 1 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

59 Liepa Tilia 12 18 1.44 6.51 2.99 2.32 1.93 1.98 1 Apsaugomas



PRIEDAI



Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK91209/1 iki ŠK9131R2 (Rinktinės g., Šeimyniškių g., Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.) Vilniuje 
rekonstrukcija  

2020-03-19 Puslapis 1 iš 12 

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 

Šilumos tiekimo tinklų nuo 
ŠK91209/1 iki ŠK91301R2 
(Rinktinės g., Šeimyniškių g., 
Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.) 
Vilniuje rekonstrukcija 
TECHNINĖ UŽDUOTIS 



Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK91209/1 iki ŠK9131R2 (Rinktinės g., Šeimyniškių g., Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.) Vilniuje 
rekonstrukcija  

2020-03-19 Puslapis 2 iš 12 

TECHNINĖ UŽDUOTIS 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Reikalavimai 

I. Bendra informacija apie pirkimo objektą
1. Statytojas 

(Užsakovas) 
AB Vilniaus šilumos tinklai, registracijos adresas Elektrinės g. 2, Vilnius, adresas 
korespondencijai Spaudos g. 6-1, Vilnius, įmonės kodas 124135580 

2. Pirkimo objektas Pirkimo objektas: 
o Projektinių pasiūlymų parengimas
o Techninės užduoties ir/ar paraiškų prisijungimo sąlygoms ir specialiems

reikalavimams gauti reikalingų dokumentų rengimas;
o Techninio projekto parengimas
o Projekto vykdymo priežiūros paslaugos

3. Projekto 
pavadinimas 

Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK91209/1 iki ŠK9131R2 (Rinktinės g., Šeimyniškių g., 
Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.) Vilniuje rekonstravimo projektas   

4. Statinio adresas Vilniaus miestas: Rinktinės g., Šeimyniškių g., Slucko g., Lvivo (Lvovo) g. 
5. Statinių grupės 

sudėtis 
Šilumos tinklai (inžineriniai tinklai). 

6. Statinio (-ių) ar 
statinių grupės 
paskirtis ir 
bendrieji 
(techniniai ir 
paskirties) rodikliai 

Magistraliniai, skirstomieji, įvadiniai šilumos tinklai skirti tiekti centralizuotą šiluminę 
energiją Rinktinės g., Šeimyniškių g., Slucko g., Lvivo (Lvovo) g., esantiems statiniams. 
Šilumos tinklų parametrai: 

• leistinas (projektinis) slėgis 16 barų;
• leistina (projektinė) temperatūra 120 °C;
• vamzdyno diametrai nuo DN 40 iki DN 500.

7. Statinio statybos 
rūšis 

Galimos šios statinio / statinių grupės statybos rūšys: 
o statinio rekonstravimas

8. Statinio kategorija Galimos šios statinių / statinių grupės statinio kategorijos: 
• neypatingasis statinys;
• II grupės nesudėtingasis statinys.

9. Esamos statinio 
konstrukcijos, jų 
funkcinė paskirtis 

Esami šilumos tiekimo tinklai pakloti 1959-1974 metais, kurių vidutinis amžius apie 62 
metai. Vamzdynai yra paveikti korozijos, susilpnėję prie nejudamų atramų ir susidėvėję 
riebokšliniai kompensatoriai, vamzdynų izoliacijos būklė prasta, dėl ko patiriami 
šilumos nuostoliai. Numatomo rekonstruoti šilumos tiekimo tinklų ruožo ilgis – 1697,9 
m.  

10. Duomenys apie 
statytojo turimus ar 
numatomus įsigyti 
įrenginius ir 
statybos produktus 

- 

11. Lėšų dydis 
projekto 
realizavimui 

 Nuo 3 mln. Eur Iki 5  mln. Eur su PVM. 

II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė



Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK91209/1 iki ŠK9131R2 (Rinktinės g., Šeimyniškių g., Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.) Vilniuje 
rekonstrukcija  

2020-03-19 Puslapis 3 iš 12 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Reikalavimai 

12. Perkamų paslaugų 
apimtis: 

Perkamos šios projekto sudedamųjų dalių parengimo paslaugos: 
� bendroji; 
� sklypo sutvarkymas (sklypo planas); 
� konstrukcijų; 
� elektroninių ryšių (telekomunikacijų); 
� šilumos gamybos ir tiekimo; 
� pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; 
� statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo. 

*Pateikiame preliminarų sąrašą rengiamų Projekto dalių. Paslaugos tiekėjas,
įsivertindamas paslaugų kainą, turi įsivertinti visas dalis kurios bus reikalingos pilnam
Projekto realizavimui ir rengti tik tas dalis.

12.1. projektavimo 
paslaugos 

Perkamos įprastos projektavimo paslaugos, kurias teikėjas privalo atlikti pagal 
Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir 
kitų norminių teisės aktų reikalavimus, kurie apima: prisijungimo sąlygų  užsakymą, 
prisijungimo sąlygų gavimą, projektinių pasiūlymų parengimą, techninio projekto 
parengimą, projekto suderinimą su AB Vilniaus šilumos tinklais (toliau – Užsakovas) ir 
visomis suinteresuotomis šalimis bei statybą leidžiančio dokumento gavimą. 
Projekto sprendiniai turi atitikti projektinius pasiūlymus, būti racionalūs ir ekonomiškai 
pagrįsti bei suderinti su Užsakovu. Užsakovui raštu paprašius, paslaugos teikėjas turi 
pateikti sprendinių parinkimo motyvus ir ekonominį pagrindimą atlikus palyginamąjį 
skirtingų sprendinių kainų skaičiavimą. 
Projekto sprendiniai turi būti pakankamo detalumo, išsamūs,  kad rangos darbų viešojo 
pirkimo metu konkurso dalyvis galėtų suskaičiuoti tikslią pasiūlymo sąmatinę vertę. 
Paslaugos teikėjas turi užtikrinti ir esant poreikiui pateikti dokumentus, užtikrinančius 
jog projekte nurodomoms techninėms specifikacijoms atitinkančioms statybos 
produktus, medžiagas ir įrenginius gali teikti ne mažiau kaip keli skirtingi gamintojai.  
Paslaugos tiekėjas negali siūlyti medžiagų, kurių parametrus gali tenkinti tik medžiagos 
(įskaitant jų sudedamąsias dalis), kurių kilmė yra iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 
straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. 
Paslaugos teikėjas projekte turi numatyti kad statyboje naudojamos statybinės 
medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės 
medžiagos“). 

Pagrindiniai preliminarūs projektuojamų trasų techniniai rodikliai nurodyti 1 priede, 
kurie gali kisti. Parinkti vamzdynų skersmenys ir ilgiai rekonstruojamam tinklui turi būti 
suderinti atskirai su Užsakovu, laikantis 17 punkte nustatytų reikalavimų. 
Rekonstruojamo ruožo schema pavaizduota 2 priede. 

12.2. kitos paslaugos, 
susijusios su 
projektavimo 
paslaugomis 

1. Paslaugos teikėjas, esant poreikiui, turi savarankiškai pasirūpinti esamų  ir
papildomų duomenų gavimu ar atnaujinimu, reikalingų techniniam projektui
parengti iš visų  suinteresuotų šalių:

• naujų  projektavimo sąlygų užsakymas, taip pat pateiktų  projektavimo sąlygų
papildymas, pratęsimas ir gavimas;

• projektavimui reikalingų pateiktų ir trūkstamų inžinerinių, geodezinių,
geologinių ir geotechninių  dokumentų atnaujinimas, papildymas, užsakymas,
suderinimas ir gavimas;

• projektavimui reikalingų inžinerinių tinklų informacija (šulinių, kamerų,
vamzdžių aukščių ir kt. informacija);

• sklypų ir pastatų savininkų sutikimai (derinimai);
• Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) sutikimo projektuoti ir rekonstruoti / statyti

statinius ir inžinerinius tinklus, kitus sprendinius valstybės žemėje gavimas.
• atlikti esamų statinių statybinius tyrinėjimus;
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2. Paslaugos teikėjas pagal Užsakovo pateiktus preliminarius duomenis,
išanalizavus situaciją teritorijoje (techniniai projektai, detalieji planai ir t.t.) ir
laikantis 17 punkte nustatytų reikalavimų,  suderinęs sprendinius su
Užsakovu privalo:

• suprojektuoti šilumos tinklų rekonstrukciją (ŠK91209/1 iki ŠK9131R2);
• parinkti optimaliausius šilumos tinklų trasuotės  techninius sprendinius

(įvertinus pateiktus priedus, ekonominius rodiklius), kurie nereikalautų
papildomų investicijų, sujungiant naujai paklotus šilumos tinklus su esamais
šilumos tinklais;

• Paslaugos tiekėjas turi atlikti Techninio projekto pataisymą ir/ar papildymą
pagal Užsakovo ir kompetentingų institucijų pastabas bei valstybės ir
savivaldybės institucijų sprendimus dėl teisės aktų pasikeitimo;

• Projekto rengimo metu nustačius, kad parengti projekto pagal esamą schemą
(išlaikyti trasuotę esamoje padėtyje) nėra galimybių, projekto rengėjas privalo
parengti galimą trasuotės alternatyvą  įvertinant/palyginant ekonominius
rodiklius ir kitus pagrindinius rodiklius. Alternatyvų rengimas įeina į sutarties
terminą.

• atsižvelgti į vietas, kur šilumos tiekimo tinklai kerta pagrindines gatves, jog
vamzdynas gali būti klojamas prastūmimo būdu esamuose kanaluose;

• planuoti šilumos tinklų rekonstravimo darbus etapais. Etapus planuoti
atsižvelgiant į šiuos aspektus:

1) rekonstravimo darbai turi būti vykdomi ne šildymo sezono metu;
2) rekonstravimo darbų metu vartotojai turi būti aprūpinti karštu

vandeniu, atjungimai gali būti tik trumpalaikiai, t. y. iki 5 parų, bet ne
ilgesnį negu 10 parų per metus.

3) rekonstravimo darbų metu numatyti laikinas trasas vartotojams
aprūpinti karštu vandeniu, jei neįmanoma rekonstrukcijos metu darbo
vykdyti etapais ir neviršyti vartotojų atjungimo trukmės kurie nurodyti
aukščiau išvardintame tekste.

• Vadovaujantis teisės aktais, sutarties galiojimo metu suprojektuoti laikino ir /
ar nuolatinio informacinio stendo pastatymo vietą objekte ir suderinti su
savivaldybe bei kitomis suinteresuotomis šalimis leidimus ir kt. reikalingus
dokumentus.

• Užsakovui paskelbus statinio statybos rangos darbų viešąjį pirkimą ir gavus
paklausimų dėl techninio projekto, Paslaugų teikėjas turi pateikti išsamius ir
pagrįstus raštiškus paaiškinimus per 2 d. d. nuo paklausimo gavimo.

3. Vadovautis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų
įstatymu:

• parengęs Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytus dokumentus
šiuose nuostatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis kreiptis į Nekilnojamojo turto
kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytoją dėl žemės sklypo registro
įrašo ir (ar) žymos panaikinimo ir (ar) pakeitimo, kai dėl rengiamo projekto
nelieka objekto dėl kurio buvo nustatyta apsaugos zona arba objektas
pasikeičia taip, kad dėl jo nustatyta apsaugos zona taip pat pasikeičia;

• iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo ar įrengimo projektų, kuriems
įstatymų nustatytais atvejais statybą leidžiantys dokumentai neišduodami,
suderinimo su suinteresuotomis institucijomis ir (ar) asmenimis dienos, gauti
dėl  projektuojamo šilumos perdavimo tinklo į atsirandančias apsaugos zonas
patenkančio Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo savininko,
valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio, o kai žemės sklypas
nesuformuotas – valstybinės žemės patikėtinio rašytinį sutikimą dėl šilumos
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perdavimo tinklų apsaugos zonos nustatymo. Sutikimo turinys turi atitikti teisės 
aktų reikalavimus.  

• parengti, dėl projektuojamo šilumos perdavimo tinklo, žemės sklypui naujai
nustatomos ir (ar) pasikeitusios (panaikintos) šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonos Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro
nuostatuose nurodytus erdvinius duomenis.

• per teisės aktuose nustatytą terminą Nekilnojamojo turto kadastro ir
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui Nekilnojamojo turto kadastro ir
Nekilnojamojo turto registro įstatymų nustatyta tvarka pateikti pranešimą apie
naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) įstatyme nurodytas
teritorijas kartu su Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytais
nustatytų teritorijų erdviniais duomenimis ir į šias teritorijas patenkančių arba
nebepatenkančių (kai pasikeitė ar buvo panaikinta anksčiau nustatyta ta pati
teritorija) Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų unikaliais
numeriais ir informuoti Užsakovą apie žymos padarymą.

4. Tais atvejais, kai nėra nustatytas servitutas, suteikiantis teisę tiesti, naudotis ir
aptarnauti šilumos tinklus, paslaugų teikėjas privalo gauti ir kartu su
Projektavimo rezultatu pateikti Užsakovui žemės savininkų, valstybinės žemės
patikėtinių, nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių institucijų sutikimus,
suteikiančius teisę įrengti ir eksploatuoti tinklus valstybinėje ir/ar privačioje
žemėje, organizuoti sutarčių dėl servitutų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų
nustatymo, sudarymą, parengti tam reikalingus dokumentus, teisės aktuose
nustatyta tvarka apskaičiuoti kompensacijas, mokamas už naudojimąsi
privačia ar valstybine žeme Užsakovo vardu, pagal Užsakovo suteiktą
įgaliojimą, sudaryti servitutų nustatymo sutartis pas notarą. Derindamas
projektą su žemės savininkais, nuomininkai, naudotojais ir valstybinėmis
institucijomis Paslaugų teikėjas privalo vadovautis Užsakovo vidaus aktų
reikalavimais.

12.3. projekto vykdymo 
priežiūra 

Projekto vykdymo priežiūra turės būti vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
statybos įstatymu, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir 
kitais normatyviniais dokumentais.  
Lankymosi statybvietėje laikas ir tvarka: kartą per 2 savaites (ne mažiau kaip 4 val. per 
2 savaites) organizuojami susirinkimai statybvietėje pagal suderintą su Užsakovu 
grafiką. Tiekėjas pateikia užsakovui grafiką derinimui per 7 k.d. po rangos sutarties 
įsigaliojimo dienos.  Į klausimus, kylančius rangos metu dėl projekto ir jų sprendinių 
atsakyti ne ilgiau kaip per 5 d. d.. 
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13. Paslaugų teikimo 
pradžia ir trukmė 

3 (trys) metai nuo  sutarties įsigaliojimo dienos arba iki visiško sutartinių įsipareigojimų 
įvykdymo. Nustatomi šie preliminarūs atskirų projektų / projekto dalių  parengimo laikai: 

o Tyrimų atlikimas.
Trukmė: ne ilgiau kaip per 60 kalendorinių dienų.

ο Projektinių pasiūlymų rengimas, suderinimas su Užsakovu ir visuomenės 
informavimas, kai tai privaloma pagal teisės aktų reikalavimus.   
Trukmė: ne ilgiau kaip per 150 kalendorinių dienų (įskaitant visuomenės 
informavimo paslaugų trukmės terminą 60 kalendorinių dienų). 

o Techninės užduoties ir/ar paraiškų prisijungimo sąlygoms ir specialiems
reikalavimams gauti reikalingų dokumentų rengimas ir gavimas.
Trukmė: ne ilgiau kaip per 20 kalendorinių dienų.

ο Techninio projekto parengimas ir  suderinimas su Užsakovu. 
Trukmė: ne ilgiau kaip per 120 kalendorinių dienų (žr. pastabas) nuo projektinių 
pasiūlymų parengimo, jų suderinimo su Užsakovu ir visuomenės informavimo 
paslaugų teikimo pabaigos. 

ο Projekto vykdymo priežiūros paslaugos. 
Trukmė: visą statybos laikotarpį. 

Pastabos: 

1) Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė ir atitinkamo projekto
ekspertizės atlikimo trukmė į paslaugų terminus neįskaičiuojami;

2) Atsakymų pagal tarpinės ekspertizės akto pastabas pateikimo,
techninio projekto koregavimo, teigiamo ekspertizės akto rengiamoms
projekto dalims gavimo trukmė ne ilgiau kaip per 20 kalendorinių
dienų.

3) Užsakovas projektą derins tokias terminais: pirmą kartą pateikus
pilnos apimties projektą (gali būti be skaičiuojamosios kainos) – 10
d.d., pakartotini derinimai 6 d. d. Šis terminas įskaičiuojamas į bendrą
sutarties terminą.

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
14. Projekto rengimo 

dokumentams 
taikomi teisės 
aktai, 
normatyviniai 
statybos techniniai 
dokumentai bei 
normatyviniai 
statinio saugos ir 
paskirties 
dokumentai, 
teritorijų planavimo 
dokumentai.  

Projektavimo dokumentai turi atitikti galiojančių privalomųjų statinio projekto rengimo 
dokumentų ir kitų galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami 
sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra.  
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15. Aplinkosaugos, 
sveikatos, 
saugomos 
teritorijos ir 
nekilnojamosios 
kultūros paveldo 
vertybės apsaugos 
reikalavimai 

Rekonstrukcijų metu ir po  statiniai ir sklypai turi atitikti: 
• želdinių projektavimas vykdomas vadovaujantis želdinių apsaugos, vykdant

statybos darbus, taisyklėmis bei kitais norminiais aktais. Aiškinamajame rašte 
ir projekte identifikuoti visus medžius ir krūmus patenkančius į šilumos tinklų 
apsauginę zoną, remiantis ne tik topografiniais duomenimis, bet ir faktine 
situacija bei esant neatitikimais detalizuoti topografinę nuotrauką. Taip pat 
pagal esamą situaciją atskirai detalizuoti želdinių panaikinimą, persodinimą 
arba išsaugojimą; 

• esant poreikiui parengti arboristinę ataskaitą;
• projektuojama taip, kad būtų maksimaliai išsaugoti medžiai, želdiniai ir esamos

dangos projektuojamų šilumos tinklų vietovėje;
• projektiniai sprendiniai turi atitikti reikalavimus darbams kultūros paveldo

teritorijoje ir jų apsaugos zonoje;
• triukšmo ir oro taršos reikalavimus;
• žmonių su negalia reikalavimus;
• gaisrinės saugos reikalavimus;
• atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus;
• kitus reikalavimus.

16. Techniniai, 
kokybiniai 
(estetiniai, 
komforto, 
energinio 
naudingumo, 
triukšmo lygio ir 
t.t.) reikalavimai
pagal statinio 
projekto 
sprendinių dalis 

Projekto dokumentacijoje įrangos žymėjimui naudoti esamus operatyvinius 
pavadinimus, ženklinimus ir numerius. Įrangos ženklinimas sutartiniais simboliais 
naujai sudaromose technologinėse, kontrolės ir matavimo bei valdymo įrangos 
funkcinėse schemose bei grafiniuose vaizduose turi atitikti Užsakovo naudojamus 
įmonėje. Visi įrenginiai ir medžiagos privalo turėti Europos Sąjungos atitikties vertinimo 
dokumentus. Paslaugos teikėjas įrengimų ženklinimų lentelių dydį, medžiagą ir kitas 
savybes privalo suderinti su Užsakovu laikantis 17 punkte nustatytų reikalavimų. 
Projektuojant vadovautis (neapsiribojant) taisyklėmis: 

• 2011 m. birželio 17 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr.
1-160 „Dėl šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių
patvirtinimo“;

• 2009 m. birželio 10 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr.
1-82 „Dėl vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus
eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“.

16.1. bendroji dalis Pagal reglamentų STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus. 
16.2. sklypo sutvarkymo 

(sklypo plano) 
Pagal reglamentų reikalavimus STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus. Ardomų 
dangų ir gerbūvio atstatymas  pagal esamų dangų tipus, želdinių išsaugojimas ir 
persodinimas.  

16.3. konstrukcijų daliai Įvertinti esamų (nenaikinimų) kamerų būklę (perdengimas, sienos, grindys, metalines 
konstrukcijas jų išorės hidroizoliacija) ir pagal poreikį atlikti ekspertizę, pateikiant 
ekspertizės išvadą \ aktą. Suprojektuoti  naikinamas kameras, atsižvelgiant į kameros 
sienos konstrukciją,  kai sienos monolitinės - demontuojama perdanga, o kai sienos 
blokinės papildomai demontuojama viršutinės eilės blokai. Demontuojami vamzdynai 
ir visos metalo konstrukcijos, užmūrijami kanalai ir kamera užpilama gruntu. 
Nedemontuotos šilumos kameros sienų konstrukcijos  ir panaikintų kamerų kontūrai 
privalo būti atvaizduoti topografinėje nuotraukoje. Priede Nr. 1 pateikiama informacija 
apie naikinamas ir  paliekamas kameras. 

16.4. telekomunikacijų; Paslaugų teikėjas projektuodamas naują gedimų detektorių turi atsižvelgti į ryšiui su 
serveriu galimus variantus ir suderinti su Užsakovu optimaliausią sprendinį: 

• prijungti prie artimiausio šilumos punkto valdiklio ryšio įrenginių;
• projektuoti judriojo ryšio modemą.
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Prioritetas - esant galimybei prijungimas prie esamo  jau kontroliuojamo šilumos tinklo 
ruožo ryšio įrenginių. 

• Judriojo ryšio tinklas (2G/3G/4G);
• 2G kategorija: ne blogesnė kaip Class12;
• 3G kategorija: ne blogesnė kaip R7;
• 4G kategorija: ne žemesnė kaip Cat 4;
• 2G dažnių juostos: 3 (1800MHz), 8 (900MHz);
• 3G dažnių juostos: 1 (2100MHz), 8 (900MHz);
• 4G dažnių juostos: 1 (2100MHz), 3 (1800MHz), 7 (2600MHz), 8 (900 MHz), 20

(800MHz), 38 (2600MHz), 40 (2300MHz).

Laidinio tinklo charakteristikos: 
• ne mažiau 1 vnt. RJ45 prievadų palaikančių IEEE 802.3, IEEE 802.3u

standartus;
• nuolatinės srovės 9-30 V įtampos per PoE-IN prievadą.
• matavimo  signalas  perduodamas  Modbus  TCP/IP  protokolu į  Užsakovo

sistemas Wonderware 2017 System Platform ir Wonderware Intouch 9.5
Elektrinės g. 2.

16.5. Bendri 
reikalavimai 

Projektuojant atsižvelgti į gedimų kontrolės sistemą. Sistemos veikimas: 

1. sumontuota gedimų kontrolės sistema turi sudaryti galimybę pasiekti ilgalaikį
izoliuotos centralizuoto šildymo sistemos veikimo vientisumą. Sistema turi
pastoviai stabėti vamzdyną, kad būtų galima greitai aptikti ir reaguoti į sistemos
gedimus/pratekėjimus.

2. pristatomi izoliuoti vamzdynų elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turėti
įmontuotus du varinius 1,5 mm² skersmens laidus. Vienas jų nepadengtas, kitas
alavuotas arba cinkuotas. Maksimali 100 m laido varža turi būti ne didesnė kaip 1
Ώ.

3. sistema turi sugebėti aptikti bet kokią drėgmę, atsiradusią putų izoliacijoje,
matuojant banginę varžą (impedanse) tarp vario laidų ir plieninio vamzdžio ir gebėti
aptikti defektą iki plieninio vamzdžio korozijos, atsirandančios dėl gedimo. Be to,
sekimo sistema turi gebėti nustatyti matavimo laido nutrūkimą ir turi būti paruošta
bendram sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus.

4. vamzdynų galuose gedimų kontrolės sistemos laidai yra išvedami iš po izoliacijos
ir sujungiami pagal projekto laidų sujungimo schemą. Išvedami į išorė laidai privalo
būti lengvai prieinamoje vietoje, kad  esant poreikiui, būtų galimybė neardant
šilumos izoliacijos juos atjungti. Laidas turi būti izoliuotas.

5. naujai suprojektuotus vamzdynus jungiant su esamais gamykloje izoliuotais
vamzdynais su gedimų kontrolės sistema, gedimų kontrolės laidus sujungti į
bendrą grandinę  ŠK 91201, ŠK 91202/1, ŠK 91203, ŠK 91204 ( į Šeiminiškių g.
19 ), ŠK 91205 ( į Rinktinės g. 5A ).

6. įrengti atskirą gedimų kontrolės sistemos detektorių su jungiamųjų dėžučių, šuntų
ir koaksialinių kabelių komplektu patalpose, suderintose su Užsakovu. Parenkant
detektorių įvertinti prijungiamų ŠT laidų ilgius.

7. gedimų kontrolės sistemos detektorių techniniai reikalavimai: mažiausiai 4
matavimo kanalai, Ethernet jungtis duomenų perdavimui į užsakovo gedimų
kontrolės sistemos serverį.

8. Gedimų kontrolės laidų montavimo vietose, kur bus naudojami plieniniai
vamzdžiai  izoliuojant akmens vatos dembliais ir apdengiami apsaugine drėgmės 
nepraleidžiančia plėvele, naudojami papildomi 2 variniai 1,5 mm2 skersmens 
laidai, kurie privalo būti apsauginiame kanale, kiekvienas atskirame, atskirti vienas 
nuo kito ir išvesti į išorę virš apsauginės plėvelės po montavimo  ( bandažo ) juosta. 

16.6. šilumos gamybos 
ir tiekimo; 

Projektuojant atsižvelgti į šilumos gamybos ir tiekimo medžiagų charakteristikas ir 
reikalavimus:  
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1. Projektinis vamzdynų ir kitos įrangos tarnavimo laikas ne mažesnis kaip 30
metų.

2. Vamzdynus ir visą kitą slėginę įrangą projektuoti leistiniems terpės slėgiui –
1,6 Mpa, temperatūrai – 120oC.

3. Rekonstruojamiems šilumos tiekimo tinklams naudoti pramoniniu būdu
izoliuotus plieninius vamzdžius pagal standartą LST EN 253:2019,
Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Vamzdynai praeinantys tranzitu per
pastatus turi būti projektuojami pramoniniu būdu izuoliutais plieniniais
vamzdžiais. Gamyklinė vamzdžių sąranka iš įvadinio plieninio vamzdžio,  
poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio apvalkalo. Vamzdžiai turi 
būti su gedimų kontrolės sistema, kurios varža turi atitikti esamų naudojamų 
vamzdynų parametrus (žemos varžos). Vietose, kur nėra galimybės naudoti 
pramoniniu būdu izoliuotų plieninių vamzdžių ir jų komponentų, gali būti 
naudojami plieniniai vamzdžiai izoliuoti akmens vata su aliuminio folija ir 
apsaugine vandens nepraleidžiančia plėvele.  

4. Nekanaliniai pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai turi būti projektuojami
vadovaujantis LST EN 13941-1:2019 Ir 13941-2:2019  Plieniniai vamzdžiai turi
atitikti techninius reikalavimus nurodytus LST EN 10217-2 suvirintiems arba
LST EN 10216-2 – besiūliams slėginiams vamzdžiams.

5. Plieniniai vamzdžiai, alkūnės, perėjimai turi būti pagaminti iš plieno kurio
savybės ne prastesnės kaip P235GH  (ramaus stingimo) plieno.

6. Šilumos tinklų uždaromųjų vožtuvų (sklendžių) gamintojas turi būti  įsidiegęs
ISO 9001 ar lygiavertę kokybės vadybos sistemą. Vožtuvai (sklendės) turi
turėti “CE” žymėjimą.

7. Privirinamos plieninės sklendės turi būti projektuojamos rutulinės,   PN ≥ 1,6
MPa, Td > 120oC (kai nuo  DN150 ÷ DN600 su rankinio valdymo reduktoriumi
)  sandarumo klasė ne žemesnė kaip “A” iš abiejų pusių, tinkamos naudoti
šilumos kamerose arba kolektoriuose. Išimtinais atvejais, kai paliekamoje
kamerioje nėra galimybės, dėl atstumo sumontuoti rutulinių sklendžių, yra
projektuojamos peteliškinio tipo sklendės, uždarymo įtaiso sandarumo klasė
pagal srauto kryptį prie maksimalaus perkričio ne blogiau B, uždarymo įtaiso
sandarumo klasė prieš srauto kryptį, esant slėgiui ne mažiau 11 Bar ne
blogiau B.

8. . Rutulinių sklendžių pralaidumas turi būti parinktas pagal žemiau pateiktą
lentelę:

Sąlyginis skersmuo 
DN, mm 

DN, (mm) 
300 400 500 600 

Pralaidumas KV Kv ≥ 4600 Kv ≥ 
11000 Kv ≥ 15000 Kv ≥ 25000 

   Peteliškinių sklendžių pralaidumas turi būti parinktas pagal žemiau pateiktą 
lentelę: 

Sąlyginis skersmuo 
DN, mm 

DN, (mm) 
300 400 500 600 

Pralaidumas KV Kv ≥ 5000 Kv ≥ 8000 Kv ≥ 14000 Kv ≥ 19000 

Tarpinėms skersmenims naudoti vidurkio Kv reikšmę. 

9. Bekanalinės technologijos vamzdynams naudojamos pramoniniu būdu
izoliuotos rutulinės sklendės, įrengiamos požeminiuose šulinėliuose.

10. Sklendžių ir kitos vamzdyno armatūros poreikis ir vieta magistraliniuose,
skirstomuosiuose ir įvadiniuose tinkluose vamzdynų atsišakojimų vietose
įvardinta 1 priede, galutinis jų poreikis ir vieta turi būti suderinti su Užsakovu
laikantis 17 punkte nustatytų reikalavimų.
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16.7. pasirengimo 
statybai ir statybos 
darbų 
organizavimo;  

Pagal  STR 1.04.04:2017 ir kitais galiojančiais teisės aktais. 

16.8. statybos 
skaičiuojamosios 
kainos nustatymo; 

Pagal  STR 1.04.04:2017 ir kitais galiojančiais teisės aktais. 

17. Nurodymai 
sprendinių 
derinimui, jų 
pritarimui ir pan. 

Paslaugos teikėjas privalo apsilankyti objektuose, įvertinti esamą situaciją, galimas 
alternatyvas ir visus sprendinius suderinti su Užsakovu. Derinimas vyksta e. paštu, 
pateikiant visą būtiną informaciją procedūroms atlikti.  
Projektavimo darbų eigoje, esant poreikiui, Paslaugų teikėjas turi konsultuotis su 
atsakingomis institucijomis apie tai iš anksto informavęs Užsakovą. Jeigu derinimo 
metu paaiškėja, kad reikalinga keisti jau suderintus su Užsakovu sprendinius, 
Paslaugų teikėjas prieš priimdamas sprendimus turi gauti Užsakovo pritarimą tokių 
sprendinių pakeitimui. Tuo atveju, kai reikalingas pakartotinis sprendinių derinimas su 
Užsakovu, paslaugų suteikimo terminas nėra prailginamas ir paslaugos kaina nekinta. 
Projektinės dokumentacijos klaidos, neatitikimai normatyviniams dokumentams, 
taisomi neatlygintinai visą sutartyje nurodytą laikotarpį. 
Jei paslaugos teikėjas praleidžia darbus, darbų kiekius ar  išaiškėja kitos projekto 
klaidos, projektuotojas turi papildyti ar ištaisyti projektinę dokumentaciją per 5 d.d. 
neatlygintinai.  
Esant poreikiui, Paslaugų teikėjas iki statybos užbaigimo procedūrų, privalo išleisti 
naują techninio projekto naują laidą ir / ar pakoreguoti statybą leidžiantį dokumentą 
neatlygintinai.  
Paslaugų teikėjas yra atsakingas už visus įgaliojimus, licencijas, sutikimus, 
patvirtinimus ir leidimus, reikalingus vykdyti įsipareigojimus pagal šią Techninę 
specifikaciją ir privalo užtikrinti, kad jie visi būtų gauti laiku ir galiotų visą sutarties 
vykdymo laikotarpį. Išlaidas susijusias su tokių įgaliojimų,  licencijų, sutikimų, 
patvirtinimų ir leidimų gavimu apmoka Paslaugų teikėjas.  
Esant poreikiui, Paslaugų teikėjas turi parengti paraišką prisijungimo sąlygoms gauti. 
Gavęs prisijungimo sąlygas, Paslaugų teikėjas turi pateikti Projektą Užsakovo 
sudarytai derinimo komisijai. 
Paslaugų teikėjas atsako už projektavimo sąlygų gavimą, Projekto parengimą, visų 
reikiamų leidimų statybos darbams atlikti gavimą Užsakovo vardu. 
Paslaugų teikėjas privalo Užsakovui pateikti visus techninius dokumentus, kuriuos 
nurodo Užsakovas. 
Paslaugų teikėjas privalo Užsakovui pateikti parengtą prašymo projektą išduoti statybą 
leidžiančio dokumento juodraštį iki šio prašymo pateikimo atsakingai institucijai (per IS 
Infostatyba) 

18. Informavimas apie 
projekto 
sprendinių būklę, 
projekto 
sprendinių 
pateikimas ir 
derinimas su 
Užsakovu 

Paslaugos teikėjas, per 10 kalendorinių dienų nuo projektavimo paslaugų sutarties 
įsigaliojimo dienos turi pateikti Užsakovui visų pagal sutartį rengiamų  projekto dalių 
projektavimo darbų atlikimo grafiką (toliau – Grafiką) (grafiko forma pateikta 3 priede). 
Paslaugos teikėjas kas savaitę nuo Grafiko patvirtinimo, turi e. paštu informuoti 
Užsakovą apie rengiamų projekto dalių būklę, progresą ir atitiktį Grafikui. Esant 
neatitikimui (vėlavimui) informuoti Užsakovą apie priežastis ir pateikti patikslintą 
Grafiką, kuris gali būti tvirtinamas tik Užsakovui pritarus. 
Paslaugos tiekėjas per 20 d. d. po Sutarties įsigaliojimo turi pateikti sklypų sąrašą 
(koreguojamu formatu) į kuriuos patenka trasa arba trasos apsaugos zona, nurodant: 

 žemės sklypų unikalius numerius,
 žemės sklypų kadastro numerius,
 žemės sklypų nuosavybę,
 savininko kontaktus (pildoma projektavimo metu),
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 kreipimosi į savininkus data ir būdas (pildoma projektavimo metu),
 sutikimo gavimo data (pildoma projektavimo metu),,
 nesutiko priežastys (pildoma projektavimo metu),.

Sklypų duomenys turi būti atnaujinami ir teikiami Užsakovui ne rečiau nei karta per 14 
k. d.
Paslaugos teikėjas, Užsakovui raštiškai paprašius (oficialu raštu, el. paštu), per 3 d.d.
nuo prašymo išsiuntimo dienos, turi pateikti Užsakovui informaciją apie rengiamų
projekto dalių būklę.

19. Statinio ar statinių 
grupės 
projektavimo ir 
statybos 
eiliškumas 

Pagal parengtą techninį projektą bus perkami rangos darbai. Rangovas, su kuriuo bus 
pasirašyta rangos darbų sutartis, prieš darbų pradžią turės organizuoti darbo projekto 
parengimą. 

20. Reikalavimai 
projekto rengimo 
dokumentų kalbai 
(-oms) 

Projektai rengiami lietuvių kalba. 

21. Nurodymai statinio 
projekto 
dokumentų 
komplektavimui, 
įforminimui ir 
pateikimui 

Techninio projekto sprendinius Užsakovo peržiūrai, derinimui ir (arba) pastaboms 
Paslaugos tiekėjas pateikia skaitmeniniu *.pdf., inžinierinių tinklų planus .DWG ir/arba 
.DGN formatu.  
Derinimui Paslaugos tiekėjas pateikia tik tinkamai parengtą, patikrintą ir pilnos apimties 
Techninį projektą. Jei Paslaugos tiekėjo pateiktas Techninis projektas neatitinka 
Sutartyje keliamų reikalavimų, yra neišbaigtas, jame randama daug techninio pobūdžio 
ar kitų klaidų, dėl kurių nebūtų galima atlikti Techninio projekto ekspertizės, gauti  
statybos leidžiantį dokumentą ir (arba) jame yra ne visos Techninio projekto 
sudedamosios dalys, Užsakovas turi teisę Techninio projekto derinimui nepriimti ir 
grąžinti jį Paslaugos tiekėjui tobulinti. Tokiu atveju Užsakovas neprivalo detalizuoti 
konkrečių trūkumų, o Techninis projektas bus laikomas nepateiktu. 
Techninis projektas laikomas suderintu, kai jį pasirašo Užsakovo atstovai. Po 
Techninio projekto suderinimo bet kokius Techninio projekto pakeitimus Paslaugos 
teikėjas turi derinti su Užsakovu iš naujo šiame skyriuje nurodyta tvarka 

Projekto ekspertizei pateikiama: 
Esant poreikiui, 1 egz. popierinėje formoje (su visais reikalingais parašais 
dokumentuose ir brėžiniuose), ir 2 egz.  skaitmeninėje laikmenoje (.PDF failai su 
reikalingais parašais dokumentuose ir brėžiniuose, sutrumpinti aiškinamieji raštai 
.DOC/DOCX formatu, bendrieji statinio rodikliai lentelėje .DOC/DOCX formatu, 
suderinimo nuorašas .DOC/DOCX formate, derinimai nuskanuoti .JPG formatu, 
inžinierinių tinklų suvestinis brėžinys .PDF formatu,  sąnaudų žiniaraščiai .XLS/XLSX 
formatu). 
Įkėlimui į IS „Infostatyba“ pateikiama (už informacijos įkėlimą į IS„Infostatyba“ ir 
statybos leidimo gavimą atsako Paslaugos teikėjas):  
Po statybos leidimo gavimo projekto galutiniam priėmimui – perdavimui:  
1 egz. popierine forma ir 2 egz. skaitmeninėse laikmenose elektronine forma, (visi 
dokumentai ir brėžiniai pasirašyti projekto dalių vadovų ir nuskanuoti spalvotu rėžimu 
.PDF formatu; parengtų techninio projekto bylų dokumentai skaitmeninėje laikmenoje, 
kurių pagrindu buvo rengiama viso objekto išpildomoji dokumentacija .DWG, .DGN, 
.DOC/DOCX, .XLS/XLSX, .DOCX, .TIF  ir kitais redaguojamais formatais, rinkmenų 
turinys turi būti sudarytas tvarkingai ir lengvai peržiūrimas). Vienas iš elektroninės 
formos  egzempliorių turi būti  pateikiamas nuasmenintais duomenimis (pagal BDAR 
reglamento reikalavimus).  
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Techninio projekto Užsakovui teikiamų bylų pavadinimai ir bylų išdėstymo tvarka 
skaitmeninėje laikmenoje turi atitikti Techninio projekto bylų išdėstymą popieriniame 
variante.  
Paslaugos tiekėjas užtikrina ir garantuoja, kad jo parengtas Techninis projektas atitiks 
visus Sutarties ir taikytinų teisės aktų keliamus reikalavimus, į jį bus įtraukti visi 
sprendiniai (skaičiavimai ir modeliavimai, jei yra) reikalingi tinkamam statinio darbų 
vykdymui ir statinio eksploatavimui pagal paskirtį. 

22. Ekspertizės 
atlikimas 

Tiekėjas privalo pateikti projektą / projekto dalis ekspertizei, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos statybos įstatymu, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“,  paveldosaugos (specialioji) ekspertizė ir  kitais normatyviniais 
dokumentais.  
Ekspertizes organizuoja projekto Užsakovas. Jei Techninis projektas bus teikiamas 
ekspertams pakartotiniam derinimui, laikytina, kad už Darbų vėlavimą yra atsakingas 
Paslaugos tiekėjas. Techninį projektą pagal ekspertizės išvadas Paslaugos tiekėjas 
turi koreguoti neatlygintinai. 
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1 91209/1 91209/1-R M 1960 63 N 426 400 30,4 B 406,4 400 30,4 

2 91209 91209/1 M 1960 63 N 426 400 141,0 B 406,4 400 141,0 

3 91209 91209-01 K 1971 52 N 219 200 40,3 B 219,1 200 40,3 

4 91208 91209 M 1960 63 N 426 400 190,3 B 406,4 400 190,3 

5 91207 91208 M 1960 63 N 426 400 92,2 B 406,4 400 92,2 

6 91206 91207 M 1960 63 N 426 400 157,3 B 406,4 400 157,3 

7 91206 91206R K 1974 49 N 219 200 23,5 B 219,1 200 23,5 

8 91205 91206 M 1960 63 N 426 400 176,0 B 406,4 400 176,0 

9 91204 91205 M 1960 63 N 426 400 113,0 B 406,4 400 113,0 

10 91204 91204-01 K 1966 57 N 159 150 51,0 B 168,3 150 51,0 

11 91204-01 Šeimyniškių 15 K 1966 57 N 76 65 28,1 B 76,1 65 28,1 

12 Šeimyniškių 15pr. Šeimyniškių 15į K 1966 57 T 76 65 6,5 T 76,1 65 6,5 

13 Šeimyniškių 15įp. Šeimyniškių 15p K 1966 57 T 57 50 17,9 T 60,3 50 17,9 

14 Šeimyniškių 
15pb. Šeimyniškių 13 K 1966 57 N 57 50 23,5 B 60,3 50 23,5 

15 91204-01 91204-2/1 K 1966 57 N 133 125 20,0 B 139,7 125 20,0 

16 91204-2/1 91204-02 K 1966 57 N 133 125 16,0 B 139,7 125 16,0 

17 91204-02 Šeimyniškių 24B K 1966 57 N 76 65 8,3 B 60,3 50 8,3 

18 91204-02 91204-10T K 1966 57 N 133 125 47,0 B 139,7 125 47,0 

19 91204-10T 91204-10R K 2002 21 N 133 125 16,0 B 139,7 125 16,0 

20 91204-10R 91204-03 K 1966 57 N 159 150 19,3 B 139,7 125 19,3 

21 91204-03 91204 ÷ 03T K 1966 57 N 89 80 42,5 B 114,3 100 42,5 

22 Slucko 8 pab. Slucko 8 pr. K 1966 57 N 108 100 43,5 B 88,9 80 43,5 

23 Slucko 4 pr. Slucko 4 įpj.1 K 1966 57 T 133 125 0,6 T 114,3 100 0,6 

24 Slucko 4 įpj.1 Slucko 4 įpj. K 1966 57 T 133 125 5,9 T 114,3 100 5,9 

25 Slucko 8 įpj. Slucko 8 pab. K 1966 57 T 133 125 8,6 T 114,3 100 8,6 

26 Sluckio 8 pb. 91204-15R K 1966 57 N 133 125 38,9 B 114,3 100 38,9 

27 Lvovo 13 įp. Lvovo 15 K 1966 57 N 57 50 13,4 B 60,3 50 13,4 

28 Lvovo 13 įpj. Lvovo 17A pr. K 1966 57 N 89 80 35,0 B 76,1 65 35,0 



29 Lvovo 13 pr. Lvovo 13 įpj. K 1966 57 T 108 100 9,0 T 76,1 65 9,0 

30 91203 91204 M 1959 64 N 530 500 83,7 B 508 500 83,7 

31 91202/1 91203 M 1959 64 N 530 500 121,0 B 508 500 121,0 

32 91202 91202/1 M 1959 64 N 530 500 25,0 B 508 500 25,0 

33 91201T 91202 M 1959 64 N 530 500 13,2 B 508 500 13,2 

34 91301R2 91201T M 1959 64 N 530 500 40,0 B 508 500 40,0 

35 

Iš 
viso:        1 697,9   1 697,9 

Parinkti vamzdynų skersmenys rekonstruojamam tinklui turi būti suderinti atskirai su Bendrovės atstovais 
ir vamzdynų atkarpų ilgiai, pateikti lentelėje, yra preliminarūs. 

ŠK 91201 – naikinama. 
ŠK 91202 - paliekama, įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių ir nejudamos atramos poreikį, jei jie 
keičiami į linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir 
nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama. 
ŠK 91202/1 – naikinama įrengiant sklendžių šulinį. 
ŠK 91203 - paliekama, įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių ir nejudamos atramos poreikį, jei jie 
keičiami į linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir 
nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama įrengiant sklendžių šulinį. 
ŠK 91204 - paliekama, įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių ir nejudamos atramos poreikį, jei jie 
keičiami į linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir 
nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama įrengiant sklendžių šulinį. 
ŠK 91204-01 – naikinama įrengiant sklendžių šulinį. 
ŠK 91204-2/1 - naikinama įrengiant sklendžių šulinį. 
ŠK 91204-02 - naikinama įrengiant sklendžių šulinį. 
ŠK 91204-03 - naikinama įrengiant sklendžių šulinį. 
ŠK 91205 - paliekama, įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių ir nejudamos atramos poreikį, jei jie 
keičiami į linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir 
nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama įrengiant sklendžių šulinį. 
ŠK 91206 - paliekama, įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių ir nejudamos atramos poreikį, jei jie 
keičiami į linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir 
nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama įrengiant 2 sklendžių šulinius. 
ŠK 91207 - paliekama, įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių ir nejudamos atramos poreikį, jei jie 
keičiami į linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir 
nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama. 
ŠK 91208 - paliekama, įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių poreikį jie naikinami arba keičiami į 
linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, keičiamos sekcijinės sklendės DN400 į rutulinės 
įrengiami sklendžių aptarnavimo šuliniai. 
ŠK 91209 - paliekama, įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių ir nejudamos atramos poreikį, jei jie 
keičiami į linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir 
nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama įrengiant sklendžių šulinį ir įlipimą į kolektorių po 
Rinktinės g. 48 B . 
ŠK 91209/1 - paliekama, įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių poreikį jie naikinami arba keičiami į 
linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, keičiamos sekcijinės sklendės DN400 į rutulinės, jei 
kompensatoriai ir nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama įrengiamas sklendžių aptarnavimo 
šulinis. Atsižvelgti į kitą rekonstrukcijos projektą, kurio pabaiga ŠK 91209/1. 
ŠK 91209-01 - naikinama įrengiant sklendžių šulinį. 
Nepažymėta šilumos kamera prie ŠK 91209-01 - naikinama įrengiant 2 sklendžių šulinius. 



Pastabos: 
1. Įvertinti esamų (nenaikinimų) kamerų būklę (perdengimas, sienos, metalinės konstrukcijas,

atramas,  grindys, jų išorės hidroizoliacija) ir pagal poreikį atlikti ekspertizę, pateikiant ekspertizės išvadą \ 
aktą. 

2. Naikinamos kameros – kai sienos monolitinės, demontuojama perdanga, kai sienos blokinės
papildomai demontuojama viršutinės eilės blokai, demontuojami vamzdynai ir visos metalo konstrukcijos, 
užmūrijami kanalai ir kamera užpilama gruntu. Nedemontuotos šilumos kameros sienų konstrukcijos privalo 
būti atvaizduotos topo nuotraukoje. 

3. Galutinis sklendžių šulinių poreikis bus numatytas projekto derinimo metu.
4. Visi sklendžių šuliniai, projektuojami ne kelio, automobilių stovėjimo aikštelių zonoje. Jei to

išvengti neįmanoma, parinkti vietas su mažesniu eismo intensyvumu, šulinio žiedus, jų sandūras, liuko ir 
šulinio žiedo sandūros iš išorės padengti hidroizoliacija, numatyti hermetinius (nepraleidžiančius vandens) 
liukus, liuko viršus privalo būti sumontuotas minimaliai aukščiau asfalto, trinkelių ar kitos kietos dangos. 

5. Montuojant sklendžių šulinį, sklendės privalo būti liuko centre, jei sklendžių šulinio gylis yra ≥
1000 mm privaloma įrengti kopėčias. 

6. Sklendžių šulinys suprantama kaip atšaka į vieną vartotoją ar daugiau vartotojų, priklausomai
nuo sklendžių DN ir vamzdynų paklojimo gylio, įvertinus apsunkintą galimybę sklendes valdyti ir aptarnauti 
viename šulinyje, projektuojami į vieną atšaką du sklendžių šuliniai, kiekvienai sklendei atskirai. 



Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK91209/1 iki ŠK9131R2 (Rinktinės g., 
Šeimyniškių g., Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.) Vilniuje 
rekonstrukcijos 
Techninės užduoties 
2 priedas  
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