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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

Projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK91209/1 iki 

ŠK91301R2 (Rinktinės g., Šeimyniškių g., Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.) Vilniuje rekonstrukcija, 

technine užduotimi, Statytojo 2023 m. balandžio mėn. 27 dieną išduotomis projektavimo sąlygomis 

Nr. 23156, žemės teritorijos statybinių tyrinėjimų (inžineriniai topografiniai) dokumentai ir žemiau 

nurodytais pagrindiniais normatyviniais dokumentais (jų aktualia redakcija): 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas 

1. LR Statybos įstatymas 
2. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 

3. STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas 

4. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
5. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
6. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

7. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas 

8. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 
apsauga 

9. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 
10. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
11. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. 

12. STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

13. KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 
projektavimo taisyklės. 

14. TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų 
sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas 

15. TRA ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 

http://www.meysso.com/
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2 NAUDOJAMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

• Autodesk AutoCAD CIVIL 3D
• Microsoft Office Home & Business 2021
• Microsoft Windows 11

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas 

16. TRA BITUMAS 08/14 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų 
techninių reikalavimų aprašas. 

17. TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų 
aprašas 

18. ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių 
įrengimo taisyklės. 

19. ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių 
įrengimo taisyklės  

20. ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių 
įrengimo taisyklės 

21. MN TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių 
įrengimo metodiniai nurodymai 

22. TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių, plokščių ir 
kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

23. LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 
14 d. įsakymu Nr. 217 Atliekų tvarkymo taisyklės 

24. LR aplinkos ministro 2006 m. 
gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

25. LR aplinkos ministro 2010 m. kovo 
15 d. Nr. D1-193 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 

26. LR aplinkos ministro 2008 m. 
sausio 31 d. įsakymu Nr. D1 87 

Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio 
pašalinimo šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams 
išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas 

27. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 
206 

Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų 
ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašas 

28. 
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2008 m. sausio 18 d. 
įsakymu Nr. D1-45 

Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių 
želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklės 

29. 
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2007 m. gruodžio 29 d. 
įsakymu Nr. D1-717 

Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės 

30. 
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2007 m. gruodžio 16 d. 
įsakymu Nr. D1-983 

Sodmenų kokybės reikalavimai 

31. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
32. LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai 
33. ES Nr. 305/2011 Europos parlamento ir tarybos reglamentas 
Pastaba: nustojus galioti nurodytiems normatyviniams dokumentams, automatiškai galioja juos keičiantys. 
Rangovas, įgyvendindamas projektą, turi vadovautis aukščiau paminėtais aktais, įstatymais, taisyklėmis. Visi 
aukščiau išvardinti ir kiti su projekto įgyvendinimu susiję teisės aktai turi būti taikomi kartu su jų galiojančiais 
pakeitimais ir papildymais. 
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3 BENDRIEJI DUOMENYS 

Statinio projekto 

pavadinimas: 

Statybos vieta: 

Statinio naudojimo paskirtis: 

Statinio kategorija: 

Statybos darbų rūšis: 

Pagrindas projektavimui: 

Statytojas / Užsakovas: 

Projektuotojas: 

Statinio projekto vadovas: 

Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK91209/1 iki ŠK9131R2 

(Rinktinės g., Šeimyniškių g., Slucko g., Lvivo g.), 

Vilniuje, rekonstravimo projektas. 

Rinktinės g., Šeimyniškių g., Krokuvos g., Turgaus g., H. 

Manto g., Trimitų g., Slucko g., Lvivo g., Vilnius. 

Inžineriniai statiniai; Inžineriniai tinklai: Šilumos tinklai. 

Neypatingasis.  

Rekonstravimas. 

Techninė užduotis. 

AB Vilniaus šilumos tinklai. 

Projekto apimtyje numatoma rekonstruoti šilumos tiekimo tinklus nuo šiluminės ŠK91209/1 

iki ŠK9131R2 su atšakomis, Vilniuje. 

Techninis projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta technine užduotimi, statinio 

kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registro dokumentais, žemės 

teritorijos statybinių tyrinėjimų (inžineriniai topografiniai – geodeziniai tyrinėjimai) dokumentais, 

išduotomis projektavimo sąlygomis ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais. 

Techninė užduotis yra atviro konkurso priedas prie sutarties. 

Projekto apimtyje numatomų rekonstruoti statinių unikalūs Nr.: 

• 1096-8032-9017

• 1096-2048-4010

• 1300-0020-4014

• 1097-3003-6027

• 1300-1066-4017

• 4400-1535-3958

• 4400-2004-4939

• 4400-5503-8094

• 4400-4897-4861

Inžinerinius topografinius – geodezinius tyrinėjimus atliko                      2023 m. gegužės -

birželio mėn., aukščių sistema: LAS07, koordinačių sistema: LKS–94, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 

1GKV-1781 ir 1GKV-1431. Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimo derinti 

ir tvarkyti ataskaitos Nr. TIIIS1-20230508-031587, TIIIS1-20230512-032852, TIIIS1-20230508-

031592.    

Projekto sprendiniuose nėra numatomos keisti statinio pamatų konstrukcijos arba pamatų 

apkrovos, projekto sprendiniuose numatomas senų šilumos tiekimo tinklų vamzdynų pakeitimais 
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naujais nesukelia jokio papildomo apkrovų poveikio ar apkrovų į pagrindą ar gretimiems statiniams 

ir aplinkai. Inžinerinius geologinius (geotechninius) tyrimus atliko UAB „Geolis“, 2023 m. gegužės 

mėn., leidimas tirti žemės gelmes Nr. 3378951 išduotas 2022-02-07, atliktų tyrimų identifikavimo 

Žemės gelmių registre Nr.: 44364-2023. 

Pagal LST EN 13941:2019 projektas priskiriamas klasei „C“. 

Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentų ir esminiams statiniams keliamus 

reikalavimus. 

Pagal parengtą techninį projektą bus perkami rangos darbai. Rangovas, su kuriuo bus 

pasirašyta rangos sutartis, prieš darbų pradžią turės organizuoti darbo projekto parengimą. 

4 PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE ŽEMĖS SKLYPĄ 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai yra Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, Rinktinės 

g., Šeimyniškių g., Krokuvos g., Turgaus g., H. Manto g., Trimitų g., Slucko g., Lvivo g., prieigose. 

Greta rekonstruojamų tinklų teritorija yra tankiai užstatyta, greta rekonstruojamų tinklų stovi 

daugiaaukščiai gyvenamieji namai, visuomeninės paskirties pastatai. Rekonstruojami šilumos tinklai 

ir jų apsaugos zona patenka į suformuotus žemės sklypus adresu: 

• Rinktinės g. 48B, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0032-0239);

• Rinktinės g. 48A, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0032-0234);

• Herkaus Manto g. 6, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0032-0356);

• Rinktinės g. 28, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-4368-0755);

• Kalvarijų g. 61, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-0183-3092);

• Šeimyniškių g. 26, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0032-0205);

• Šeimyniškių g. 24B, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-0399-6958);

• Šeimyniškių g. 24, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-1029-2889);

• Šeimyniškių g. 22, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0032-0077);

• Šeimyniškių g. 20, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-0631-3495);

• Šeimyniškių g. 18, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0032-0129);

• Šeimyniškių g. 18A, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-0298-6489);

• Šeimyniškių g. 15, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-2197-4514);

• Slucko g. 13, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-1028-1395);

• Slucko g. 8, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-0036-1717);

• Slucko g. 4, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-0036-2314);

• Slucko g. 6, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-0036-2836);

• Lvivo g. 17, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-4554-7099);

• Lvivo g. 9, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-1298-4522).

Nurodytuose sklypuose yra nustatytos LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme

nurodytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (Šilumos perdavimo 

tinklų apsaugos zonos) ir jos įrašytos į Nekilnojamojo turto registrą, Nekilnojamojo turto kadastrą. 
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Vadovaujantis LR energetikos įstatymo 18 str. apsaugos zonoje esančių nekilnojamųjų 

daiktų savininkai, patikėtiniai ir jų naudotojai turi leisti energetikos įmonėms patekti prie joms 

priklausančių ar jų eksploatuojamų energetikos objektų ir atlikti jų remonto, techninės priežiūros, 

eksploatavimo, rekonstravimo ar modernizavimo darbus. Nurodytų žemės sklypų (teritorijos) 

savininkai, valdytojai ar naudotojai yra informuoti apie numatomus šilumos tinklų rekonstravimo 

darbus, gauti sutikimai bus pateikiami rengiamo projekto prieduose. 

Rekonstruojami šilumos tinklai greta suformuotų žemės sklypų (statybos darbai numatomi 

atlikti didesniu, nei 1 m atstumu nuo sklypų ribos), į kuriuos patenka rekonstruojamų tinklų apsaugos 

zona adresu: 

• Rinktinės g. 38, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-2237-9922);

• Rinktinės g. 22, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-1678-7689);

• Šeimyniškių g. 26A, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0032-0013);

• Šeimyniškių g. 16, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0032-0124);

• Slucko g. 11, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0032-0370).

Nurodytų besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai

privalomi statant stogo neturinčius inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus ar susisiekimo 

komunikacijas, arčiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, o statinio rekonstravimo atveju rašytiniai 

besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai) neprivalomi, jei 

nemažinamas esamas atstumas nuo rekonstruojamo statinio esamų konstrukcijų (neįskaičiuojant 

apšiltinamojo sluoksnio storio) iki besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) ribų ir (ar) naujos 

konstrukcijos įrengiamos teisės aktų nustatytais atstumais iki besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) 

ribų. Taip pat, rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai 

(susitarimai) neprivalomi statybos darbams atliekamiems valstybinės reikšmės kelio juostoje, miesto 

ar kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje esančių ir turinčių pavadinimą gatvių raudonosiose 

linijose statant ar rekonstruojant inžinerinius tinklus ir (ar) susisiekimo komunikacijas arba šiose 

gatvėse statant ar rekonstruojant statinius mažesniais už norminius atstumais nuo šių gatvių 

raudonųjų linijų. 

Šilumos tinklai rekonstruojami valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, gauti 

valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimai bus pateikiami rengiamo projekto prieduose. 

Remiantis atliktais žemės teritorijos statybiniais tyrinėjimais (topografine nuotrauka) 

rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje yra jau paklotų inžinerinių tinklų 

(vandentiekio ir nuotekų šalinimo, dujotiekio, elektros (gatvės apšvietimo), drenažo ir kt.). 

Statybos sklypo reljefas kintantis yra ženklesnių žemės paviršiaus peraukštėjimų. Aplinka 

tvarkinga, vizualiai neužteršta. 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai nepatenka į „Natura 2000“ saugomas teritorijas. 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai patenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ir/ar jų 

apsaugos zonas bei pozonius: 

Kultūros paveldo vietovė: 
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• Vilniaus senamiestis Vizualinės apsaugos pozonis. Unikalus objekto kodas: 16073

• Šnipiškių dalis, vad. Piromontu. Unikalus objekto kodas: 33608

• Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė. Unikalus objekto

kodas: 25504 

Kultūros paveldo objekto teritorija: 

• Namų kompleksas. Unikalus objekto kodas: 47599.

Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis Vilniaus mieste yra šios klimatinės 
sąlygos: 

vidutinė metinė oro temperatūra +6,7ºC
absoliutus oro temperatūros maksimumas +34,4ºC
absoliutus oro temperatūros minimumas -37,2ºC
santykinis oro metinis drėgnumas 80 % 
vidutinis kritulių kiekis per metus 683 mm 
maksimalus paros kritulių kiekis 77,0 mm 
vyraujanti vėjo kryptis pietų 

5 SKLYPO PARUOŠIMAS STATYBAI 

Esamos paklotos požeminės komunikacijos statybos darbams netrukdo, todėl jų iškėlimas 

ar perklojimas nenumatomas, tačiau darbų vykdymo metu būtina užtikrinti greta statybvietės ar 

statybvietėje esančių požeminių tinklų ir komunikacijų, kurių apsaugos zonoje bus numatoma vykdyti 

darbus, tinkamą apsaugojimą.  

Kitų teritorijoje esančių inžinerinių tinklų ir požeminių komunikacijų apsaugos zonos 

nekeičiamos, rengiamo projekto sprendiniai privalo būti suderinti su kitų esamų inžinerinių tinklų ir 

požeminių komunikacijų savininkais ir / ar valdytojais. 

Įgyvendinat šilumos tiekimo tinklų statybos darbus (žemės kasimo, judinimo darbus) būtina 

nustatyti tikslius esamų komunikacijų paklojimo gylius bei vietas, atliekant šurfavimo darbus (būtina 

kviesti šių tinklų atstovus prieš pradedant kasinėjimo darbus). 

Darbus vykdysiantis Rangovas turi atkreipti ypatingą dėmesį ir įvertinti, kad rekonstruojant 

šilumos tiekimo tinklus nebūtų pažeisti esami inžineriniai tinklai ir / ar požeminės komunikacijos, o 

darbų vykdymo metu aptikus planuose nepažymėtus tinklus ir / ar požemines komunikacijas 

privaloma kreiptis į šių tinklų savininkus ar valdytojus. 

Prieš pradedant statybos darbus žalioje zonoje, privaloma nustumti augalinį sluoksnį ir jį 

sandėliuoti atskirai nuo likusio grunto. Baigus statybos darbus, derlingas dirvožemis grąžinamas 

atgal, paskleidžiant jį virš darbų zonos. Dirvožemio sumaišymas su gilesnių sluoksnių gruntu 

neleistinas. Statybos metu suformuoti šlaitai bei aikštelės neasfaltuotas plotas turi būti pilnai apsėti 

žolės mišiniu, pažeisti paviršiai turi būti atstatomi į pradinį lygį. Veja atstatoma ir įrengiama 

sumontavus ir technologiškai užpylus paklotas inžinerines komunikacijas. Veja atstatoma tose 

vietose, kur buvo nuimtas augalinis sluoksnis ir vietose, kur veja buvo sugadinta t.y. sandėliuojant 

medžiagas, išvažinėta, ištrypta ar pan.  
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Prieš pradedant darbus teritorijoje, kurioje įrengtos asfalto, trinkelių, plytelių ir kt. kietos 

dangos, privaloma atlikti šių dangų ardymo, išrinkimo darbus, išardytą asfalto dangą Rangovas 

įsivertina visas išlaidas susijusias su dangų atstatymu (trinkelių įrengimo su pagrindais, asfalto 

rūšies, sluoksnių įrengimą su pagrindais ir kt.). Asfalto dangos klasę ir pagrindų įrengimą patikslina 

ir susiderina su atitinkamomis institucijomis. Dangos turi būti atstatytos į neprastesnę būklę, nei prieš 

statybos darbų pradžią. 

Statybos metu ardomos dangos nurodytos šio projekto dalies brėžiniuose ir kiekių 

žiniaraštyje. 

Papildomų žemės sklypų naudoti statybos reikmėms nenumatoma. 

Esant poreikiui, Rangovas gali nuomotis papildomus žemės sklypus, su šių žemės sklypų 

savininkais susitarus LR CK nustatyta tvarka. Nepriklausomai nuo statybos reikmėms naudojamo 

sklypo nuosavybės formos, Rangovas turi užtikrinti esamų statinių išsaugojimą, laikytis aplinkos 

apsaugos bei higienos normų reikalavimų, gauti statinių savininkų valdytojų ar naudotojų sutikimus, 

jei statybvietė patenka į statinių apsaugines zonas.  

Rangovas LR teisės aktų nustatyta tvarka su žemės valdytojų / naudotojų sutikimu gali naudoti 

tas žemes statybvietės reikmėms: statybinių medžiagų sandėliavimo ar krovimo aikštelių įrengimui, 

darboviečių statybvietėje įrengimui ar kt. 

Baigus naudotis laisva valstybine žeme ar žemės sklypais, dėl kurių panaudojimo buvo 

sudaryti atitinkami susitarimai, būtina atlikti žemės paviršiaus atstatymo darbus iki buvusios padėties 

t.y. išlyginti paviršių, atstatyti augalinio grunto sluoksnį bei pasėti veją ar atstatyti buvusią dangą su

reikiamais pasluoksniais.

6 MOTYVAI, PAGRINDŽIANTYS PROJEKTINIUS SPRENDINIUS. PROJEKTINIAI 
SPRENDINIAI 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai montuojami bekanaliu būdu naudojant pramoniniu 

būdu, poliuretano putomis, izoliuotus plieninius vamzdžius su integruota gedimų kontrolės sistema. 

Požeminių vamzdynų izoliacijos apsaugai naudojamas polietileno apvalkalas.  

Projekto apimtyje numatoma rekonstruoti šilumos tiekimo tinklus nuo šiluminės ŠK91209/1 

iki ŠK9131R2 su atšakomis, Vilniuje. 

Darbų atlikimo riba pastatuose – vidinė pastato dalis. Jei tinklas yra po grindimis ar prieduobėje 

– tinklą iškelti virš grindų ar prieduobės (aptarnavimui patogią vietą).

Kamerose ar pastatuose, kur nėra galimybės įrengti pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių ar 

fasoninių dalių, montuojami plieniniai vamzdžiai izoliuojamas akmens vata su aliuminio folija ir 

apdengiamas apsaugine drėgmės nepraleidžiančia plėvele. 

Šilumos tiekimo tinklai prastumiami esamais g/b kanalais užtikrinant žmonių priėjimą prie 

pastatų, nestabdomą transporto priemonių eismą gatvėmis, išsaugant esamas dangas ir jų 

konstrukcijas bei tose vietose, kur šilumos tiekimo tinklų rekonstravimą atlikti atviru būdu sudėtinga 

dėl šalia esančių statinių. Prastūmimo vietose nustačius pažeistus ar netinkamus eksploatacijai 

nepereinamus kanalus, jie turi būti pakeisti naujais. Demontavus (išpjovus) vamzdžius kanale 



DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS LAPŲ LAIDA 
ME202316-TP-SP.AR 8 12 0 

esamos šiukšlės, vamzdyno atramos turi būti išvalomos specialiu valytuvu. Per esamą kanalą 

praveriamas lynas, kurio viename gale tvirtinamas valytuvas, kitas galas kabinamas prie 

ekskavatoriaus. Valytuvas tempiamas pro kanalą tiek kartų kol išvalomi visi nereikalingi daiktai iš 

kanalo. Pilnai išvalius kanalą ir apžiūrėjus jo būklę, vykdomi naujų vamzdynų prastūmimo darbai. 

Prastūmus inžinerinius tinklus, kanalas užplaunamas smėliu, ant pramoniniu būdu izoliuotų 

vamzdžių dedamos sieninės įvorės, o kanalo galai sandarinami (jeigu brėžinyje nenurodyta kitaip).. 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai klojami ant ≥10 cm smėlio pagrindo. Sumontavus, 

vamzdžiai užpilami ≥10 cm smėlio sluoksniu, tranšėja užpildoma prieš tai iškastu gruntu. Išardytos 

dangos atstatomos pagal faktinius esamų dangų pagrindus. 

Pagal vamzdžių gamintojo reikalavimus suformuojamos išsiplėtimo zonos. Ties pramoniniu 

būdu izoliuotų vamzdžių posūkių kampais, atšakomis, sklendėmis ant šilumos tiekimo vamzdžio 

montuojamos kompensacinės pagalvės.  

Vamzdyno temperatūriniams poslinkiams kompensuoti išnaudojami posūkių kampai. 

Vietose, kur posūkio kampų vamzdyno kompensacijai nepakanka yra naudojami „U“ formos 

kompensatoriai, silfoniniai kompensatoriai ir vienkartiniai  kompensatoriai. 

Vadovaujantis LST EN13941-2:2019 reikalavimais jungiant rekonstruojamą vamzdyną su 

esamu ar projektuojamu draudžiama suvirinti to paties nominalaus, bet skirtingo išorinio diametro 

vamzdžius. Tam turi būti panaudojami specialūs perėjimai. 

Atlikti inžineriniai projektuojamo tinklo skaičiavimai pagal LST EN 13941-1:2019. Atliekant 

skaičiavimus atsižvelgiama į visus veiksnius: temperatūras (aplinkos (montavimo metu), šilumnešio), 

DN, gylį, vamzdynų sienelių storius, izoliacijos storius ir kt. 

 Rengiant darbo projektą, pakartotinai atlikti tinklo skaičiavimus, pagal pasirinkto gamintojo 

vamzdžių technologiją. 

Grunto sluoksnis virš projektuojamo šilumos tiekimo tinklo sudaro apie 1,0-3,00 m. 

Suvestinis inžinerinių tinklų planas pateiktas brėžinyje ME202316-TP-SP.B-01. 

Projektuojamoje teritorijoje vertikalusis suplanavimas nekeičiamas, visos išardytos dangos 

atstatomos atsižvelgiant į esamos teritorijos nuolydžius ir lygius. 

Atstatant dangas betono trinkelių/ plytelių danga gali būti atstatoma panaudojus esamas 

betonines trinkeles/ plyteles tik tuo atveju, jei gaminys atitinka TRA TRINKELĖS 14 reikalavimus 

pilna apimtimi. Minimalus gaminio storis 8 cm pagal KPT SDK 19. Jei betoninės trinkelės/ plytelės 

neatitinka TRA TRINKELĖS 14 ar KPT SDK 19 reikalavimų betoninės trinkelės/ plytelės keičiamos 

naujomis tokių pat techninių specifikacijų ir spalvos. 

Dangos konstrukcija projektuojama ir nustatoma vadovaujantis Automobilių kelių 

standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19 ir STR 2.06.04:2014 

„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Vadovaujantis KPT SDK 19 9 lentele 

parenkami konstrukcijos brėžiniai ir šalčiui atsparios konstrukcijos storis. 
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7 PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ POVEIKIS APLINKAI 

7.1 ATLIEKOS 

Darbų metu susidarančių atliekų kiekiai pateikti projekto pasirengimo statybai ir statybos 

darbų organizavimo dalyje. 

Rangovas prieš ardant izoliaciją privalo nustatyti ar izoliacinės medžiagos turi asbesto ir 

atitinkamai jas tvarkyti. Medžiagos turinčios asbesto priskiriamos 17 06 01 kodui. 

Nuimtas humusingas dirvožemis saugomas saugojimo vietose ir panaudojamas žalių plotų, 

baigus statybos darbus, atstatymui. Paskleidžiant, išplaniruojant ir užsėjant žolių sėklų mišiniu. 

Vietinis iškastas gruntas panaudojamas užpilant šilumos tiekimo tinklų tranšėjas. 

Statybos darbų metu susidarys statybinės atliekos, kurios bus tvarkomos, vadovaujantis 

Atliekų tvarkymo taisyklėmis. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos statybos 

teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. 

Asbesto turinčios atliekos turi būti surenkamos atskirai nuo kitų statybinių atliekų. 

Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos 

(tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. Birios atliekos 

pakuojamos į sandarią tarą. Asbesto turinčios atliekos turi būti surenkamos atskirai nuo kitų 

statybinių atliekų, pakuojamos į sandarią plastikinę tarą, ženklinamos ir perduodamos asbestą ar 

asbesto turinčias statybines atliekas šalinančioms įmonėms. 

Vamzdžius, alkūnes, nepažeistą uždaromąją armatūrą ir kitas metalines konstrukcijas 

Rangovas pristato į AB Vilniaus šilumos tinklai sandėlį arba į kitą Užsakovo nurodytą vietą.  

7.2 ORAS 

Orą gali teršti tik dulkės, išmetamos dujos statybos metu sukeliamos transporto priemonių. 

7.3 DIRVOŽEMIS 

Dirvožemio tarša nenumatoma. Mechanizmai ir mašinos, naudojami šilumos tinklų klojimui, 

žemės darbams, dangų ardymui ir atstatymui turi būti techniškai tvarkingi, kad degalai ir tepalai 

nepatektų į gruntą ir neužterštų grunto ir gruntinio vandens. Nutekėjus tepalams arba degalams, 

lokalinio užteršimo vietos gruntas turi būti surinktas ir išvežtas į tam skirtus sąvartynus arba 

nukenksminimo vietas. 

Degalai ir tepalai turi būti saugomi specialiai įrengtose aikštelėse. Tara, kurioje laikomi 

degalai ir tepalai, turi būti sandari. 

Užbaigus šiluminių tinklų klojimo darbus, visos šiukšlės, statybinės atliekos, nuardyta asfalto, 

betono danga turi būti surinkta ir išvežta į sąvartyną. Išardytos dangos ir vejos turi būti atstatytos. 

Vykdant statybos darbus būtina išsaugoti paviršinį dirvožemį, nesandėliuoti statybinių 

medžiagų, grunto, nestatyti technikos arčiau kaip 4,5 m nuo medžių lajų krašto, saugoti vejas, 

nelaikyti degalų bei tepalų arčiau kai 15 m nuo medžių lajų krašto ir 10 m nuo krūmų. 
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Veja atstatoma ir įrengiama sumontavus ir technologiškai užpylus paklotas inžinerines 

komunikacijas. Veja atstatoma tose vietose, kur buvo nuimtas augalinis sluoksnis ir vietose, kur veja 

buvo sugadinta t.y. sandėliuojant medžiagas, išvažinėta, ištrypta ar pan. 

7.4 ŽEMĖS GELMĖS 

Žemės gelmėms statyba įtakos neturės, nes tinklams įrengti numatomos šiuolaikinės 

technologijos ir medžiagos neleis užteršti grunto ir gruntinio vandens. 

7.5 BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ 

Statybos darbai biologinei įvairovei įtakos neturės. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje 

augančius saugotinus medžius draudžiama kirsti ir genėti intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi 

laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus atvejus, kai medžiai kelia grėsmę žmonių 

gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, šilumos, dujų, naftos ir jos 

produktų tiekimo atnaujinimui arba pateikiama eksperto, baigusio biologijos krypties studijas ir 

įgijusio kompetencijų ornitologijos srityje, pažyma, kad kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta 

augančiuose medžiuose nėra besiveisiančių laukinių paukščių. 

7.6 KRAŠTOVAIZDIS 

Šilumos tiekimo tinklų statybos bei eksploatacijos metu įtaka kraštovaizdžiui bus minimali. 

Remiantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonoje draudžiama 2 metrų atstumu į abi puses nuo tinklo kanalo (vamzdyno, drenažo) 

išorinių ribų sodinti ir auginti želdinius (išskyrus žolinius augalus). Likusioje šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonoje sodinant ir (ar) auginant želdinius, šiems darbams vykdyti turi būti gautas šilumos 

perdavimo tinklų savininko ar valdytojo pritarimas įstatyme nurodyta tvarka. 

Remiantis atliktų topografinių tyrimų ir apžiūros vietoje duomenimis, numatomų rekonstruoti 

šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje neleistinai (negavus šilumos perdavimo tinklų savininko ar 

valdytojo pritarimo) auga 62 vnt. įvairių rūšių ir skersmens medžių bei krūmynų. 

Didžioji dalis medžių ir krūmynų augančių ≥ 2 m. atstumu nuo rekonstruoti numatomų šilumos 

tiekimo tinklų yra numatomi išsaugoti (56 vnt.), numatant atitinkamus projekto sprendinius ir darbų 

vykdymo technologiją. Taip pat, projekto sprendiniuose numatoma, kad visi šilumos tiekimo tinklų 

apsaugos zonoje ir statybvietėje augantys ir išsaugomi medžiai turi būti apsaugoti nuo galimų 

pažeidimų darbų vykdymo metu ant kamienų viela pririšamomis 2,0 - 2,50 m ilgio lentomis. 

Kita dalis medžių neleistinai augančių ≤ 2 m. atstumu nuo rekonstruoti numatomų šilumos 

tiekimo tinklų yra numatomi kirsti kadangi šių medžių ir krūmynų šaknys, nuosavas svoris bei 

perduodamos apkrovos į tinklus kenkia esamiems ir rekonstruoti numatytiems šilumos tiekimo 

tinklams ir jų priklausiniams ir turi įtaką tinklo eksploatavimo ilgaamžiškumui. 

Numatoma iškirsti 6 vnt. įvairių rūšių ir skersmens medžių neleistinai augančių šilumos 

tiekimo tinklų apsaugos zonoje ≤ 2 m. atstumu ar ant rekonstruoti numatytos šilumos tiekimo tinklų 

trasos ar tinklų apsaugos zonoje. 
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Informacija apie numatytus kirsti medžius: 

Žymėjimas 
plane 

Medžio 
pavadinimas 

Kamieno 
skersmuo, cm 

Medžio būklės 
indeksas 

Siūlomos / būtinosios 
arboristinės / tvarkymo 

priemonės 
12 Liepa 25 5 Kertamas 
13 Liepa 42 5 Kertamas 
14 Liepa 24 5 Kertamas 
35 Obelis 22 5 Kertamas 
36 Obelis 20 5 Kertamas 
46 Tuja 7 5 Kertamas 

Visų medžių taksacija pateikta ME202316-TP-SP.Br-01 brėžinyje. 

Statybos darbų metu išsaugomas maksimalus įmanomas kiekis esamų medžių, net ir tuo 

atveju, jei pagal topografinius duomenis nustatyta, kad medis auga visiškai greta arba ant 

rekonstruoti numatyto tinklo, tokių ruožų rekonstravimą numatant uždaru būdu (prastumiant naujus 

šilumos tiekimo vamzdžius esamais kanalais), uždaru būdu rekonstruojamo tinklo ruožo ilgis - ne 

trumpesnis nei apskaičiuotas ir pažymėtas medžio šaknų plotas brėžiniuose (išskyrus atvejus, kai 

uždaru būdu ilgesnio ruožo įrengti galimybės nėra). 

Didesnius nei 70 cm skersmens medžius šalinti (kirsti) draudžiama. 

Apsaugos zonoje esantys Uosialapiai klevai šalinami (kertami). Esančios Robinijos, jei tai 

nėra pavienis, atviroje erdvėje augantis medis, šalinamos (kertamos). Esantys iki 20 cm skersmens 

medžiai trukdantys atlikti tinklų rekonstravimo darbus turi būti perkeliami juos išsaugant, darbų 

vykdymo metu medžio perkėlimo vieta gali būti tikslinama. 

Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių 

tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba 

kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys. 

Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas 

kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - 

šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su 

kvalifikuoto arboristo priežiūra. 

Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties 

neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu 

tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir 

aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio 

medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones. 

Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki 

balandžio mėnesio). 

Taip pat, vykdant statybos darbus būtina išsaugoti paviršinį dirvožemį, nesandėliuoti 

statybinių medžiagų, grunto, nestatyti technikos arčiau kaip 4,5 m nuo medžių lajų krašto, saugoti 

vejas, nelaikyti degalų bei tepalų arčiau kai 15 m nuo medžių lajų krašto ir 10 m nuo krūmų. 
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Remiantis saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių 

darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos 

aprašu, saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus gali 

vykdyti žemės ar želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, taip pat šios tvarkos numatytais atvejais 

prašymą pateikęs kitas fizinis ar juridinis asmuo, gavęs savivaldybės leidimą saugotinų medžių ir 

krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams, išduotą pagal nustatytą formą 

ir atlyginus pašalinamų saugotinų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę, nurodytą leidime. 

Darbų vykdymo metu, nustačius, kad yra būtinų kirsti medžių ar krūmų kurie nebuvo pažymėti 

projektinėje dokumentacijoje, topografinėje nuotraukoje, ar jų pažymėjimas neatitinka faktinės 

situacijos, šių želdinių kirtimui taip pat turi būti gautas leidimas. 

7.7 EKSTREMALIOS SITUACIJOS (AVARIJOS) 

Iš avarinių situacijų galimas tik atsitiktinis tepalų ar degalų nutekėjimas iš statybos metu 

naudojamų mechanizmų ar įrankių. Nutekėjus tepalams arba degalams, lokalinio užteršimo vietos 

gruntas turi būti surinktas ir išvežtas į tam skirtus sąvartynus arba nukenksminimo vietas. 

7.8 BAIGIAMIEJI DARBAI 

Užbaigus statybos darbus visos dangos, išardyti statiniai, miesto infrastruktūros elementai ir 

pan. pilnai atstatomi į neblogesnę nei prieš statybos darbus buvusią būklę. Dangos atstatomos 

vadovaujantis projekto dalyse pateiktais reikalavimais ir specifikacijomis. Projekte numatyti dangų ir 

bordiūrų išardymo ir atstatymo, ir kitų su šiais darbais susijusių darbų, kiekiai tikslinami statybos 

metu pagal faktinį išardytų dangų ir bordiūrų kiekį ir tipą. Dangų išilginis ir skersinis nuolydžiai 

pritaikomi prie esamos situacijos. Papildomos teritorijos vertikaliojo planiravimo nenumatoma. 

Esamo žemės paviršiaus reljefo pakitimas nenumatomas. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

8 BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS 

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei projekto dokumentuose randama 

neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų viršenybė nustatoma taip: techninės specifikacijos, 

aiškinamieji raštai, brėžiniai, sąnaudų kiekių žiniaraščiai. 

Čia pateiktos techninės specifikacijos apima bendrąsias ir atskirų statybos darbų, gaminių, 

medžiagų ir įrengimų technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai. 

Techninių specifikacijų parengiamų duomenų sudėtis, sprendimų kiekis, jų detalizacija 

(teksto, skaičiavimų, brėžinių) bendru atveju yra pakankama statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, 

statybos kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti, 

statybos ar griovimo darbų leidimui gauti. 

Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai. 
Statybos darbams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Statybos darbai gali būti vykdomi tik 

gavus statybą leidžiantį dokumentą bei kitus reikalingus leidimus taip kaip tai numato Lietuvos 

Respublikos teisės aktai. 

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams. 
Statybos darbų rangovas (toliau – Rangovas) ir subrangovai (toliau – Subrangovai) Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi turėti teisę atlikti projekte suprojektuotus statybos 

darbus. Rangovas privalo paskirti statinio statybos vadovą ir specialiųjų statybos darbų vadovus. 

Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų 
statybvietėje ir statomuose statiniuose užtikrinimo reikalavimai. 

Rangovas privalo savo sąskaita, rizika ir atsakomybe užtikrinti saugaus darbo, gaisrinės 

saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomuose statiniuose 

priemones. Rangovas privalo užtikrinti visas sąlygas ir suteikti visas reikalingas priemones visiems 

statybos dalyviams, darbo metu, patekti į statybvietę ir (ar) statomus statinius. Saugaus darbo, 

gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomuose 

statiniuose užtikrinimo reikalavimai turi būti nustatyti Rangovo parengtame Statybos darbų 

technologijos projekte (toliau - SDTP), kai tai numatyta pagal galiojančius Lietuvos Respublikos 

teisės aktus. SDTP nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, 

http://www.meysso.com/


DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS LAPŲ LAIDA 
ME202316-TP-SP.TS 2 14 0 

nurodo statinio projekto įgyvendinimo būdus bei metodus ir numato konkrečius sprendinius bei 

priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą. Rengiant SDTP, privaloma vadovautis 

techninio projekto statybos paruošimo ir organizavimo sprendiniais, bei saugaus darbo ir sveikatos 

taisyklėmis statyboje DT-5-00. 

Būtini parengti projekto ir statybos dokumentai. 
Rangovas privalo parengti Statybos darbų technologijos projektą, bei parengti (užsakyti) 

darbo projektą, į kurio sudėtį įeina visos techninio projekto dalys išskyrus bendrąją, statybos 

skaičiuojamosios kainos nustatymo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo. Darbo 

projektas yra dokumentas, kurio pagrindu, įvertinus techninio projekto technines specifikacijas: 

• gaminami statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementai. Jei reikia, gamintojas

pagal darbo projekto brėžinius parengia brėžinius gamybai; 

• vykdomi statybos darbai;

• užbaigus statinį, Statybos įstatyme nustatytais atvejais išduodamas statybos

užbaigimo aktas arba surašoma deklaracija apie statybos užbaigimą, darbo projekto brėžinius ir 

techninio projekto technines specifikacijas, statinio statybos vadovui ir statinio statybos techninės 

priežiūros vadovui pažymint žyma „Taip pastatyta“. 

Jei darbo projektą rengia kitas projektuotojas, jis privalo paskirti projekto vadovą, įvykdyti 

patvirtinto techninio projekto sprendinių (tarp jų – techninių specifikacijų) reikalavimus, darbo 

projekte nurodyti techninį projektą parengusį projektuotoją. Darbo projekto rengėjas atsako už 

parengto darbo projekto sprendinių kokybę ir jų atitiktį techninio projekto sprendiniams. 

Kai darbo projektą rengia kitas projektuotojas, darbo projekto brėžiniams (darbo brėžiniams) 

statinio techninio projekto vadovas ir darbo projekto architektūrinės dalies darbo brėžiniams statinio 

techninio projekto architektūrinės dalies vadovas pritaria pasirašydami ir pažymėdami žyma 

„Pritariu, statyti“. Tai reiškia, kad darbo projektas atitinka techninio projekto sprendinius, atlikta 

projekto ekspertizė (kai privaloma), projektas pataisytas pagal privalomąsias ekspertizės pastabas, 

patvirtintas reglamento nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto dokumentus (darbo brėžinius) 

rangovas gali vykdyti statybos darbus. 

Darbų vykdymo eigoje ir / ar užbaigus darbus, Rangovas parengia (užsako) nutiestų 

inžinerinių tinklų ir komunikacijų geodezines išpildomąsias nuotraukas, eksploatavimo instrukcijas ir 

garantinius dokumentus, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje. 

Nurodymai projekto ir statybos dokumentų apiforminimui. 
Baigus darbus turi būti parengti ir pateikti Užsakovui ir statinio statybos techninės priežiūros 

vadovui išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija su visais įneštais pakeitimais, papildymais, 

išmatavimais ir kitais patikslinimais natūroje. Statybos dokumentų apiforminimas vykdomas Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 
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Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas. 
Projekto dalių esminiai sprendiniai gali būti keičiami tik raštu suderinus su techninio projekto 

rengėju. Projekto dalių sprendinių keitimas įforminamas naujos laidos išleidimu, papildomos 

techninės užduoties ir papildomos sutarties su Užsakovu (Statytoju) pagrindu. 

Rangovas gali siūlyti pakeisti medžiagas ir gaminius panašių ar analogiškų parametrų bei 

kokybės produktais, prieš tai suderinus su Statytoju, projekto vykdymo priežiūros ir techninės 

priežiūros vadovais, bet už panašumo patikrinimą atsako Rangovas. 

Visas išlaidas už papildomą patikrinimą bei esant poreikiui - perprojektavimą keičiant 

medžiagas analogiškomis privalo padengti Rangovas. 

Bendrieji reikalavimai statybos produktams, įrenginiams, darbams ir bendroji jų 
priėmimo statybvietėje tvarka: 

Projekto techninėse specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams, 

medžiagoms, gaminiams ir įrenginiams. Statybos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai turi atitikti 

specifikacijoje ir brėžiniuose pateiktus techninius reikalavimus. Projekto dalių techninėse 

specifikacijose nurodytų medžiagų, gaminių ir įrenginių savybių rodiklių skaitinės reikšmės gali būti 

tikslinamos į geresnes, nepabloginant kitų to paties produkto savybių rodiklių skaitinių reikšmių. 

Medžiagos, gaminiai ir įrenginiai privalo tenkinti standartų reikalavimus ir turėti atitinkamus 

techninius ir kokybės rodiklius. 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos. 
Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) gabenami ir saugojami pagal gamintojo 

reikalavimus. 

Gaminiai, įrenginiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi statybvietėje taip, kad 

nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo 

reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

Medžiagos, gaminiai ir įranga, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, 

turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

Paslėptų darbų priėmimo tvarka. 
Rangovas privalo informuoti ir priduoti statinio statybos techninės priežiūros vadovui 

paslėptus statybos darbus arba paslėptas statinio konstrukcijas, įforminant normatyviniuose 

statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus.  

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo tikrinti ir priimti paslėptus statybos 

darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti 

inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas. 

Rangovui laiku nepridavus paslėptų statybos darbų arba paslėptų statinio konstrukcijų, 

statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, privalo atidengti paslėptas konstrukcijas 

ir paslėptus darbus ir juos atstatyti savo lėšomis, net ir tokiu atveju, kai paslėpti darbai atlikti tinkamai. 
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Statybos užbaigimas. 
Statybos užbaigimo procedūra organizuojama, atliekama, vykdoma vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos teisės aktų reikalavimais. 

9 REIKALAVIMAI TAIKOMI STATYBOS DARBAMS 

Prieš pradedant šilumos tinklų statybos darbus, apie tai būtina informuoti šalia statybos vietos 

esančias įmones ir/ar gyventojus. Ten, kur šilumos tinklai kerta gatves, įvažiavimus į kiemus, būtina 

pastatyti įspėjamuosius ženklus apie atliekamus darbus. 

Prieš pradėdamas žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų 

objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), rangovas privalo gauti leidimą žemės darbams 

vykdyti. 

Būtina atkreipti dėmesį, kad šilumos tiekimo tinklų trasos kertasi su kitais inžineriniais tinklais. 

Prieš pradedant statybos darbus išsikviesti šilumos tiekimo tinklus kertančių komunikacijų atstovus 

komunikacijų vietoms tikslinti. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik 

dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams.  

Atkasus tranšėją rangovas turi įvertinti faktinį nepraeinamo kanalo plotį. Vamzdynas turi būti 

klojamas pagal vamzdžio gamintojo reikalavimus. Jeigu esamame lovyje šie reikalavimai negali būti 

užtikrinti, gelžbetoniniai loviai privalo būti demontuoti dalinai (išardžius vieną ar abi sieneles) arba 

pilnai.  

Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, 

prieš vykdant statybos darbus būtina: 

• išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant

šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose. 

• patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių

tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius. 

Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, 

komunikacijoms ar statiniams būtina: 

• juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines

konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą. 

• išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų

reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems 

vartotojams. 

• išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti

vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus – 

gauti sutikimą darbų vykdymui. 

• šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu, elektros tinklas

turi būti apsaugomas įveriant jį apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo elektros tinklų 

veikimo. 
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• šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar

statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu. 

• žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje

galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams. 

• statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto

eismą. 

Ardymo darbų atlikimo metodą nustato Rangovas prieš tai suderinęs su Statytoju. 

Pasirinktas metodas priklauso nuo dangos tipo (asfaltbetonio, betono, grindinio, plokščių ir kt.) ir 

galimo pakartotinio medžiagų panaudojimo statyboje. 

Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus 

pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų 

nurodymų pateiktų sąlygose. 

Statybinės šiukšlės išvežamos vadovaujantis SO dalyje nurodytais reikalavimais. 

Pažeidus esamas komunikacijas Rangovas privalo savo sąskaitą jas atstatyti į prieš tai 

buvusią padėtį, o atliktus darbus prisiduoti komunikacijų savininkams. 

9.1 TECHNINIAI REIKALAVIMAI ŽEMĖS DARBAMS 

Tose zonose, kuriose pagal projekto brėžinius yra numatyta kloti šilumos tiekimo tinklus kasant 

tranšėją nuimamas viršutinis augalinis sluoksnis, šaknys, augmenija. Šis gruntas turi būti 

sandėliuojamas. 

Teritorijoje, kur yra esamos požeminės komunikacijos, o ypač elektros, ryšių kabeliai Rangovas 

privalo imtis visų atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur 

pavojus pažeisti tokius įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Rankiniu 

būdu kasama 0,5 m virš esamo tinklo ir po 2 metrus į abi puses nuo esamo tinklo. Žemės kasimo 

mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus komunikacijų 

šeimininkams. 

Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, 

juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius 

(įtvarus). 

Išardžius dangas kasamos tranšėjos. Gruntas, reikalingas paklotiems šiluminiams tinklams 

užpilti sandėliuojamas vietoje, jei tokios galimybės nėra išvežamas į saugojimo aikštelę.  

Tuo atveju, kai Rangovas atlikdamas požeminius darbus susiduria su projekto brėžiniuose 

nenurodytais įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę 

priežiūrą ir iškviesti atkastų inžinerinių tinklų ar įrenginių savininką/ atstovą. Vadovaujantis statybos 

techniniais reglamentais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. 

Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti 

įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona. 
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9.1.1 GRUNTO IŠKASIMAS 

Žemės darbai turi būti vykdomi taip, kad būtų galimybė šalinti gruntinį ar lietaus vandenį, 

sustiprinti iškasos kraštus, įrengti pagrindus ir klojinius, pakloti vamzdynus, ar atlikti kokią kitą 

reikalingą statybinę operaciją. Rangovas gali vykdyti papildomus darbus, jeigu to prireiktų statybos 

darbams. 

Rangovas turi imtis priemonių, kad neslinktų šlaitai ar neatsirastų sienų nuošliaužų. Jei vis dėl 

to žemės patenka į iškasą jos turi būti pašalintos. Jei dėl to atsirado nelygumų ar gilesnių vietų, jos 

turi būti užpiltos, o gruntas sutankintas. 

Jei nėra kitų nurodymų, rangovas turi numatyti priemones, kad į iškasas nepatektų gruntinis 

arba lietaus vanduo. Statybos darbai turi būti vykdomi sausoje iškasoje. 

Jei rangovas susiduria su tokiu gruntu, kuris jo nuomone yra silpnas, jis turi nedelsdamas 

informuoti projekto vadovą, kuris sprendžia ar šis gruntas yra tikrai silpnas ir siūlo šioje vietoje kitą 

projektinį sprendimą (silpno grunto pašalinimą, pakeičiant geru ir pan.). 

Jeigu nurodytame galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas Rangovas jį turi 

pašalinti pagal projekto vadovo reikalavimą. 

Vykdant žemės darbus (kasant tranšėją) būtina išlaikyti minimalius atstumus iki statinių pagal 

STR 2.03.02:2005, jei tokios galimybės nėra informuoti Projektuotoją. 

9.1.2 PAGRINDO PARUOŠIMAS IR VAMZDYNŲ UŽPYLIMAS SMĖLIU 

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas ar nėra silpnų gruntų, 

išmušų. Jei tokie gruntai randami jie turi būti pašalinti imantis aukščiau nurodytų priemonių. Paruošus 

pagrindą, turi būti surašytas dengtų darbų aktas, leidžiantis statyti pamatus arba montuoti 

vamzdynus. 

Leidžiami nukrypimai įruošiant tranšėją: 

• tranšėjos dugno aukščių skirtumas nuo projekte nurodyto iki 10 cm;

• nukrypimas nuo projektinės ašies iki 20 cm ± 5 cm.

Tranšėjų dugnas turi būti be akmenų, lygus, ant jo turi būti min 10 cm storio papilto sutankinto 

smėlio sluoksnis. Pagrindo sutankinamas Dpr≥97%. Vamzdynai guldomi į tranšėją. Tarpai tarp 

tranšėjos sienelių ir vamzdžių pripilami smėlio, o patys vamzdžiai užpilami ≥10 cm storio smėlio 

sluoksniu (sluoksnis išlyginamas), ant sutankinto smėlio sluoksnio turi būti uždedama įspėjamoji 

juosta (vienam vamzdžiui pažymėti naudojama viena juosta), o paskui užpilama iškastuoju gruntu. 

9.1.3 TRANŠĖJOS UŽPYLIMAS 

Užpilant šilumos tiekimo tinklus pirmasis virš smėlio esantis 20 cm storio grunto sluoksnis turi 

būti sutankintas iki Dpr≥97% (naudojant iki 100 kg svorio vibroplokštę). 

Vietos, kurių paviršiaus danga speciali (gatvės, šaligatviai ir t.t.) ar veikiama transporto keliamų 

apkrovų, užpilamos horizontaliais iki 30 cm, juos tankinant. Galima pilti ir tankinti sekantį grunto 

sluoksnį, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. Paskutiniai sluoksniai esantys iki 50 

cm gylio nuo atstatomos konstrukcijos pagrindo (sankasos), sutankinami iki Dpr≥97%, kiti sluoksniai 
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- iki Dpr≥ 95 %. Vietos, kuriose nėra transporto keliamų apkrovų ar nėra specialios dangos,

užpilamos horizontaliais iki 50 cm storio sluoksniais, juos tankinant iki Dpr≥ 95 %. Galima pilti ir

tankinti sekantį grunto sluoksnį, kada yra sutankintas apatinis sluoksnis.

Vykdant tankinimą, Rangovas turi tikrinti sutankinimo laipsnį. 

Užpylimui negalima naudoti grunto jei jame yra organinių ar kitų priemaišų bei turi grunte 

tirpstančių druskų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems pamatams, vamzdynams ir 

pan. Draudžiama pilti tankinamąjį gruntą į vandenį. 

9.1.4 ŽEMĖS SANKASA 

Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinės medžiagos turi atitikti ĮT ŽS 17 

reikalavimus. Žemės sankasos paruošiamieji darbai, žemės sankasos įrengimo darbai atliekami 

vadovaujantis ĮT ŽS 17 VIII ir IX skyriaus reikalavimais.  

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, žemės sankasa turi būti apsaugota nuo potvynio ir 

liūčių vandens. Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės 

darbai turi būti atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje. 

Žemės sankasai įrengti ir sutankinti gali būti taikomas kiekvienas darbo atlikimo metodas, kuriuo 

pasiekiami reikalavimai, nurodyti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus II skirsnyje ir išvengiama žalingo poveikio 

aplinkai. 

Kelių ir takų žemės sankasos natūralūs ir supilti gruntai turi būti taip sutankinti, kad būtų įvykdyti 

1 lentelėje nurodyti sutankinimo rodiklio reikalavimai. 

1 lentelė. Sutankinimo rodiklio DPr verčių 10 % mažiausio kvantilio1), ir oro porų na kiekio verčių 

10 % didžiausio kvantilio2) reikalavimai 

Eil. Nr. Žemės sankasos dalis Gruntų grupės DPr, % na, % 

1. 
Viršutinė dalis iki 1,0 m gylio 

pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose 

ŽG, ŽP, ŽB 

SB, SG, SP 

ŽD, ŽM, SD, SM 

100 

2. 
Apatinė pylimo dalis nuo 1,0 m gylio 

iki pylimo pado 

ŽG, ŽP, ŽB 

SB, SG, SP 

ŽD, ŽM, SD, SM 

98 

3. 
Viršutinė dalis iki pylimo pado 

pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose 

ŽDo, ŽMo, SDo, 

SMo, 

D*), M*), OK3) 

97 124) 

*) žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331:2015 

1) Mažiausias kvantilis yra mažiausias leistinas kvantilis, už kurį mažesnės charakteristikos 

(pavyzdžiui, sutankinimo rodiklio) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo 

proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris 

neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje. 
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2) Didžiausias kvantilis yra didžiausias leistinas kvantilis, už kurį didesnės charakteristikos 

(pavyzdžiui, oro porų kiekis) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos 

(žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas 

šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje. 

3) Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.

4) Kai gruntai nėra sustiprinti arba nėra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui 

jautrius įvairiagrūdžius ir smulkiagrūdžius gruntus, rekomenduojama oro porų kiekio 10 % 

didžiausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavimą. 

Jei žemės sankasa įrengiama šaltuoju metų laiku, privaloma vadovautis ĮT ŽS 17 VIII skyriaus 

VII skirsnio reikalavimais 

9.2 TECHNINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS 

9.2.1 NESURIŠTŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ PAGRINDO SLUOKSNIAI 

Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti TRA SBR 19 

Pagrindo sluoksniams naudojamos medžiagos nurodytos lentelėje: 

Sluoksnis Mišinys 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63 

Gruntai pagal LST 1331 arba lygiavertį 

Skaldos pagrindo sluoksniai 0/32, 0/45, 0/56 nesurištieji mineralinių medžiagų 

mišiniai ≤ (LA40 / SZ32) pagal TRA UŽPILDAI 19 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (AŠAS) yra rišikliais nesustiprintas apatinis pagrindo 

sluoksnis. Jį sudaro šalčiui nejautrios birios mineralinės medžiagos. Mažiausias deformacijos 

modulis EV2 virš apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio turi būti 80-100 MPa. Sutankinto sluoksnio 

deformacijos modulis po gatvės asfalto danga turi būti EV2 ≥120-150 MPa, po betoninių plytelių 

šaligatvio asfalto danga sutankinto skaldos sluoksnio deformacijos modulis turi būti EV2≥ 100 MPa. 

Skalda turi būti švari, be molio dalelių ar kitų priemaišų. 

9.2.2 APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS PAGRINDO SLUOKSNIS 

Apatinį apsauginį šalčiui atsparų pagrindo sluoksnį sudaro vidutiniagrūdis nejautrus šalčiui 

smėlis. Apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis turi būti taip suformuotas ir įrengtas, kad 

įrengimo ir naudojimo metu nepriekaištingai atliktų vandens nuleidimo funkciją, Jam numatytas 

smėlis SG (pagal LST1331:2015). Pralaidumo vandeniui koeficientas – kf ≥1.5 x10-5 m/s. Jį 

sutankinant, turi būti pasiektas deformacijos modulis EV2 ≥ 80 - 100 MPa. Šio sluoksnio įrengimas 

turi atitikti automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisykles ĮT SBR 19, 

automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių 

reikalavimų aprašą TRA SBR 19 ir kitus teisės aktus, kuriuose nurodyti reikalavimai apsauginiam 

šalčiui atspariam sluoksniui. Šio sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip ±4.0 
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cm; skersiniai nuolydžiai – ne daugiau kaip ±0.5%, sluoksnio plotis - ne daugiau kaip ±10.0 cm. 

Matuojant pagrindo lygumą, prošvaisos po 3 m liniuote neturi būti didesnės kaip 30 mm. 

Visi apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio plotai ir dalys su trūkumais turi būti 

rekonstruotos ir padarytos pagal techninius dokumentus arba Inžinieriaus nurodymus ir visa tai turi 

būti atlikta rangovo sąskaita (silpnų sluoksnių nuėmimas, didesnių nelygumų ir kenksmingų teršalų 

pašalinimas, profilio išlyginimas ir kt.). 

Užbaigto apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo paviršius turi būti lygus be duobių, be paliktų 

vėžių, įdaubų, atliekų arba kitų defektų ir turi būti tikslaus skerspjūvio. 

9.2.3 SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS 

Skaldos pagrindo sluoksnio po asfalto danga pagal standarto reikalavimus. Skaldos frakcija – 

0/45. Mišinio sudėtis turi atitikti automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo 

taisyklėse ĮT SBR 19 ir automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be 

rišiklių, techninių reikalavimų apraše TRA SBR 19 nurodytus reikalavimus. Sutankinant šį sluoksnį, 

turi būti pasiektas deformacijos modulis EV2 >120 - 150 MPa. Skaldos pagrindo sluoksnio aukščiai 

neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip ±4.0 cm; skersiniai nuolydžiai – ne daugiau kaip ±0.5%, 

sluoksnio plotis - ne daugiau kaip ±10.0 cm. Matuojant pagrindo lygumą prošvaisos po 3 m liniuote 

neturi būti didesnės kaip 20 mm. Užbaigus pagrindo sluoksnių klojimo darbus, turi būti atlikti 

kontroliniai bandymai, kuriuos atlieka Užsakovas. Kontrolinius bandymus tikslinga atlikti vykdant 

savikontrolę. 

Savikontrolės rezultatai, kurie nustatomi dalyvaujant Užsakovui, gali būti pripažįstami kaip 

kontroliniai bandymai. 

9.2.4 PASLUOKSNIS 

Pasluoksnis rengiamas iš granito smulkios mineralinės medžiagos 0/5 (skaldos atsijų 0/5). 

Tarpai tarp trinkelių užpildomi ta pačia medžiaga. Leidžiama įmaišyti priedų, trukdančių piktžolių 

veisimąsį. Reikalavimai turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 nurodytus reikalavimus. 

9.2.5 BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA 

Betoninių trinkelių danga projektuojama ant šalčiui atsparaus smėlio sluoksnio, skaldos 

pagrindo sluoksnio ir smulkiosios mineralinės medžiagos pakloto. Nuokrypiai neturi viršyti leistinųjų 

pateiktų ĮT TRINKELĖS 14 reikalavimų. 

Betoninių trinkelių storis – 8 cm. Betoninės trinkelės įrengiamos ant 3 cm išlyginamojo granitinės 

skaldos atsijų sluoksnio – skaldelės mišinio. Trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų 

ir šonų. 

Betoninės grindinio trinkelės turi tenkinti LST EN 1338 reikalavimus. 

Naudojami gaminiai turi būti sertifikuoti, su produkcijos pasais, nurodančiais techninius 

duomenis. Paklojus trinkeles, paviršius turi būti lygus ir atitikti projektuojamus aukščius bei 

nuolydžius. 
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Gaminių kokybės kontrolė organizuojama pagal galiojančius Lietuvos Respublikos, Europos 

Sąjungos atitinkamus standartus. 

Esamų trinkelių / plytelių panaudojimas (įskaitant bordiūrų) galimas tik tuo atveju, jei gaminys 

atitinka TRA TRINKELĖS 14 reikalavimus pilna apimtimi. Minimalus pakartotinai panaudojamo ar 

naujo trinkelės/plytelės gaminio storis 8 cm (KPT SDK 19). 

9.2.6 GATVĖS IR TAKŲ BORTAI 

Bordiūrai dangos kraštų sutvirtinimui statomi gatvės, o tarp šaligatvio ir gazonų vejos bordiūrai. 

Atstatinėjant bordiūrus galima naudoti senus prieš tai įvertinus jų būklę. Bordiūrai įrengiami pagal ĮT 

TRINKELĖS 14, MN TRINKELĖS 14, TRA TRINKELĖS 14 keliamus reikalavimus. 

 Po bordiūrais rengiamas monolitinis pagrindas iš betono: po vejos bordiūrais C16/20, 20cm 

storio su atspara; po gatvės bordiūrais C20/25, 30cm storio su atspara. Bordiūrų įrengimo detalės 

pateiktos dangų atstatymo brėžinyje. 

Senus bordiūrus keičiant naujais, naujus bordiūrus parinkti pagal esamų matmenis bei 

medžiagą. 

Betoniniai bordiūrai privalo atitikti LST EN 1340:2003/AC:2006 reikalavimus. 

Granitiniai bordiūrai privalo atitikti LST EN 1343:2012 reikalavimus. 

Bordiūro ir asfalto susijungimo vietoje turi būti įrengta sandarinimo siūlė, kuri turi atitikti ĮT 

TRINKELĖS 14, MN TRINKELĖS 14, TRA TRINKELĖS 14  keliamus reikalavimus. 

Bordiūrų (apvadų) siūlės įrengiamos su tarpais. Siūlės tarpo plotis – apie 3–5 mm, kuris 

neužpildomas, išskyrus specialiuosius atvejus (pvz., užvažiuojamų bordiūrų tarpai gali būti užpildomi 

elastine medžiaga). Kreivėse, kurių spindulys yra 12 m ir mažesnis, turėtų būti naudojami lenktos 

formos bordiūrai (apvadai). Kreivėse, kurių spindulys didesnis negu 12 m gali būti naudojami tiesūs 

500 mm ilgio bordiūrai (apvadai). Kreivėse, kurių spindulys yra 20 m ir didesnis, gali būti naudojami 

tiesūs 1000 mm ilgio bordiūrai (apvadai). 

9.2.7 ASFALTO DANGOS ATSTATYMAS 

Asfalto dangos sluoksniai rengiami ant pagrindo sluoksnio iš skaldos mišinio. 

Ruošiant mišinius, juos įsigyjant ir transportuojant, klojant ir tankinant, vykdant darbų atlikimo 

kokybės kontrolę būtina vadovautis “Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių 

įrengimo taisyklėmis” ĮT ASFALTAS 08. 

Asfalto sluoksnių mišiniai turi atitikti aprašo TRA ASFALTAS 08 reikalavimus. 

Rangovas, prieš pradėdamas darbus, turi pats įsitikinti ir užsakovui įrodyti pasirinktų naudoti 

medžiagų ir jų mišinių tinkamumą apkrovoms ir numatomiems darbams atlikti. Užsakovas turi teisę 

pareikalauti kelių alternatyvių projektinių sudėčių duomenis. 

Tinkamumas įrodomas pateikiant: 

1. Projektinės sudėties duomenis ir pagal TRA ASFALTAS 08 nurodytas tipo bandymo apimtis

tos sudėties mišinio atliktų bandymų duomenis: 

- mišinio rūšis ir kilmė;
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- mineralinių medžiagų rūšis, kilmė ir gamintojas;

- stambiosios mineralinės medžiagos kiekis mineralinių medžiagų mišinyje, masės %;

- stambiausios frakcijos kiekis, masės %;

- smulkiosios mineralinės medžiagos siaurosios frakcijos 0,063/2 kiekis mineralinių medžiagų

mišinyje, masės %; 

- mineralinės medžiagos, mažesnės negu 0,125 mm kiekis mineralinių medžiagų mišinyje,

masės % (tik AC asfaltbetoniui); 

- mikroužpildo dalelių, mažesnių negu 0,063 mm kiekis mineralinių medžiagų mišinyje, masės

%; 

- rišiklio rūšis ir markė;

- iš tipo bandymo mišinio ekstrahuoto ir regeneruoto rišiklio minkštėjimo temperatūra, kai

naudojami pakeistos klampos rišikliai arba klampą keičiantys priedai; 

- rišiklio kiekis masės %( t.y. skaičiuojant nuo asfalto mišinio masės);

- priedų, jei jie reikalingi, rūšis;

- priedų kiekį, masės %.

2. Tinkamumo tam tikram panaudojimo tikslui deklaraciją (išaiškinimą).

3. Reikalingus papildomus duomenis.

Pasikeitus medžiagų, medžiagų mišinių rūšiai ar savybėmis, tinkamumas turi būti įrodomas iš

naujo. Asfalto mišinys įsigyjamas remiantis tinkamumo įrodymo bandymais. 

Transporto priemonės kėbulo paviršius, prieš pakraunant asfalto mišinį, turi būti švarus ir 

atitinkamai paruoštas. Transporto priemonės kėbulo paviršių galima padengti tik tokia drėkinančiąja 

medžiaga, kuri nedarytų asfalto mišiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi būti laikomasi 

ĮT ASFALTAS 08 pateiktų mišinio temperatūros ribinių verčių. 

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir šiltam orui. Viršutiniai ir apatiniai dangos, 

pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei posluoksnio paviršius yra šlapias. 

Viršutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami, prisilaikant TRA ASFALTAS 08, ĮT 

ASFALTAS 08 išdėstytų reikalavimų. 

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jų savybės būtų kiek galima tolygesnės ir būtų įvykdyti jiems 

keliami reikalavimai. Sluoksnių sukibimas turi atitikti TRA ASFALTAS 08, ĮT ASFALTAS 08 

reikalavimus. 

Siūlių ir briaunų formavimas turi atitikti TRA ASFALTAS 08, ĮT ASFALTAS 08 X skyriaus 

reikalavimus. 

Įrengiant daugiasluoksnes dangų konstrukcijas, atskirų sluoksnių siūlės turi būti perstumtos 

viena kitos atžvilgiu mažiausiai 1 m. Jeigu siūlės perstumti neįmanoma, tai turi būti numatoma įrengti 

ištisinę sandarintą siūlę. Sluoksnius klojant juostomis, atitinkamomis priemonėmis reikia užtikrintų 

tolygią, sandarią ir tankią išilginės siūlės sujungti. 

Išilginės siūlės neturi būti išdėstytos rato važiavimo vietoje arba dangos ženklinimo srityje. 



DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS LAPŲ LAIDA 
ME202316-TP-SP.TS 12 14 0 

Jeigu klojant asfalto viršutinius ir apatinius sluoksnius darbai yra nutraukiami, tai paprastai iki 3 

m pakloto sluoksnio ilgio yra pašalinama. Nelygūs išsikišimai per visą sluoksnio storį pašalinami, 

suformuojant taisyklingą briauną. Briauna tolygiai užtepama arba apipurškiama karštu kelių bitumu, 

karštu polimerais modifikuotu bitumu arba bituminiu rišikliu, siekiant užtikrinti nepriekaištingą sujungti 

(skersinę siūlę) tarp abiejų dalių. Atskirų sluoksnių ar dalinių sluoksnių skersinės siūlės turi būti 

perstumtos viena kitos atžvilgiu mažiausiai 2 m. 

Jau įrengto sluoksnio briauna turi būti tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plyšių. Siūlės 

šonas turi būti truputį įžulnios, ne vertikalios, formos. Dėl technologinių priežasčių jau įrengto 

sluoksnio būsimos siūlės šonas gali arba turi būti frezuojamas. Visų dangos konstrukcijos asfalto 

sluoksnių siūlės šonai visu plotu ir pakankamu kiekiu padengiami karštu bitumu, karštu polimerais 

modifikuotu bitumu arba kitu bituminiu rišikliu (mase). 

Kraštinės sandarintos siūlės ant kelio statinių su betono danga įrengiamos panaudojant N1 tipo 

karštąjį siūlių sandariklį. Siūlių tarpai įrengiami 20 mm pločio ir mažiausiai 30 mm gylio. Kraštinės 

sandarintos siūlės už kelio statinio ribų gali būti įrengiamos panaudojant N2 tipo karštąjį siūlių 

sandariklį. 

Kraštinės sandarintos siūlės prie bordiūrų ir vandens surinkimo šulinėlių už kelio statinio ribų 

asfalto dangoje įrengiamos panaudojant N1 tipo karštąjį siūlių sandariklį. Siūlių tarpai įrengiami 

15−20 mm pločio ir 30−35 mm gylio nenaudojant tarpiklių. 

Asfalto dangos sluoksnių įrengimo kokybės kontrolė 

Asfalto dangos sluoksnių įrengimo kokybė kontroliuojama pagal ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. 

Rangovas turi garantuoti, kad jo atlikti darbai yra kokybiški ir atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. 

Jis privalo visus per garantinį laikotarpį atsiradusius defektus pašalinti savo lėšomis. Rangovas 

neatsako už atliktų darbų kokybę, jeigu prieš darbų pradžią, buvo raštu pranešęs apie užsakovo 

tiektų arba nurodytų naudoti medžiagų trūkumus, apie nekokybiškus kitų rangovų paruošiamuosius 

darbus. 

Leistini nuokrypiai ir ribinės vertės asfalto mišiniams 

Mineralinių medžiagų granuliometrinei sudėčiai leistini nuokrypiai ir ribinės vertės kiekvienam 

atskirajam bandiniui, paimtam iš mišinio (išimties atveju–iš dangos) ir jų aritmetinio vidurkio, pateikti 

ĮT ASFALTAS 08. 

Bitumo kokybės kontrolės bandymai vykdomi pagal LST 1362. Bitumo kiekis, nustatytas 

kiekvienam atskirajam bandiniui, paimtas iš mišinio (išimties atveju – iš dangos), gali maksimaliai 

nukrypti nuo projektinės reikšmės ± 0,5 masės %. Atitinkamos konstrukcijos bandymų rezultatų 

aritmetinio vidurkio didžiausi leistini nuokrypiai nuo projektinės reikšmės pateikti ĮT ASFALTAS 08, 

VII skyriuje. 

9.2.8 VEJOS ĮRENGIMAS 

Statybos metu suformuoti šlaitai bei aikštelės neasfaltuotas plotas turi būti pilnai apsėti žolės 

mišiniu. Apsėti žole privaloma visus statybos darbais pažeistus žaliuosius plotus. Apželdinimui 

naudojamas gruntas (augalinis sluoksnis) turi būti be akmenų, grumstų, augalų ir kitų pašalinių 
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dalykų, joje negali būti panaudotų tepalų ir pan. medžiagų, kenkiančių augalams. Rangovas atsako 

už sėjinių apsaugą ir laistymą. 

Paruošiamieji žemės darbai vejos įrengimui: 

• augalinis gruntas tolygiai paskleidžiamas visame tvarkomame plote;

• augalinio grunto paviršius sutankinamas voluojant;

• prieš sėjant žolių mišinį, žemės paviršius lengvai išpurenamas ir patręšiamas azoto trąšomis

5g/m2. 

Augalinio grunto sluoksnio storis 10 cm. 

Sėjamas žolių mišinys tikslinamas pagal žemės rūšį ar aplinką. Preliminarus sėklų kiekis šlaitų 

apsėjimui 30 g/m2, kitiems paviršiams 5 g/m2. Rekomenduojamas žolių sėklų mišinys: 

• motiejukų 25 %

• tikrojo arba raudonojo eraičino 20 %

• rausvųjų arba baltųjų dobilų 20 %

• pievinių miglių arba beginklių dirsių 17.5 %

• daugiamečių svidrių 17.5 %

Pasėjus žolę, žemės paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas.

Baigęs statybos darbus, rangovas teritoriją turi sutvarkyti, išlyginti. Paviršiaus nuolydžiai turi būti

tokie, kad nesusidarytų įdubimai, kuriuose rinktųsi vanduo, formuotųsi grunto užmirkimas. 

9.3 NURODYMAI SKLYPO, TERITORIJOS NAUDOJIMUI 

Šilumos tiekimo tinklų ir šaligatvių, kelių susikirtimo ir kt. vietose dangos po statybos darbų pilnai 

atstatomos. 

Rangovas įsivertina visas išlaidas susijusias su dangų atstatymu (trinkelių įrengimo su 

pagrindais, asfalto rūšies, sluoksnių įrengimą su pagrindais). Asfalto dangos klasę ir pagrindų 

įrengimą patikslina ir susiderina su atitinkamomis institucijomis. Dangos turi būti atstatytos į 

neprastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią. 

Veja atstatoma ir įrengiama sumontavus ir technologiškai užpylus paklotas inžinerines 

komunikacijas. Veja atstatoma tose vietose, kur buvo nuimtas augalinis sluoksnis ir vietose, kur veja 

buvo sugadinta t.y. sandėliuojant medžiagas, išvažinėta, ištrypta ar pan.  

Trečiųjų asmenų interesų apsauga privalo būti vykdoma statybos vadovo, visu statybos 

laikotarpiu. Rangovas prieš statybos pradžią ir baigus statybos darbus turi įvertinti greta statomo 

statinio esančių pastatų ir kitų statinių būklę. Pagal gautus davinius rangovas privalo parinkti 

statybvietėje naudojamus mechanizmus (ypač vibracinius tankinimo) tokius, kad nuo jų poveikio 

(vibracijos ar kita) nenukentėtų šalia esantys statiniai. Rangovas atsako už privataus ar visuomeninio 

turto, esančio statybvietėje saugojimą ir apsaugą nuo sugadinimo, vagystės, jam vykdant darbus 

pagal Sutartį. Rangovas privalo atlyginti žalą, padarytą statybų metu. 

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dėl turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo per rangos 

sutarties vykdymo laikotarpį, Rangovas atsako už visas išlaidas, susijusias su pretenzijų 

sureguliavimu ir gynyba dėl šių pretenzijų. 
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Rangovui draudžiama perkelti ar kirsti statybos darbų zonoje esančius medžius be atitinkamų 

žinybų sutikimo. Rangovo pareiga saugoti esamus medžius ir žaliąsias zonas statybvietėje. Jei kuris 

nors medis ar žalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pažeista, Rangovas privalo numatyti 

kompensacines priemones dėl žalos atlyginimo. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis* Pastabos 

1. Paruošiamieji darbai

1.1.  

Medžio kirtimas 
- Liepa Ø25
- Liepa Ø42
- Liepa Ø24
- Obelis Ø22
- Obelis Ø20
- Tuja Ø7

TS 9 vnt 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1.2.  Krūmų kirtimas TS 9 m2 120,00 
1.3.  Tvoros demontavimas TS 9 m 27,00 
1.4.  Asfalto dangos pjovimas (DK 0,1) TS 9 m 235,00 
1.5.  Asfalto dangos ardymas (DK 0,1) TS 9 m2 276,00 
1.6.  Asfalto dangos pjovimas (DK 3) TS 9 m 809,00 
1.7.  Asfalto dangos ardymas (DK 3) TS 9 m2 2161,00 

1.8.  Betoninių plytelių dangos ardymas (pėsčiųjų 
takai) TS 9 m2 1639,06 

1.9.  Betoninių trinkelių dangos ardymas (pėsčiųjų 
takai) TS 9 m2 71,00 

1.10. Betoninių trinkelių dangos ardymas 
(Važiuojamoji dalis) TS 9 m2 634,00 

1.11. Žvyro dangos nukasimas TS 9 m2 59,00 

1.12. Gatvės bordiūrų ardymas TS 9 m 394,00 
TIKSLINTI DP 
PASGAL ESAMĄ 
SITUACIJĄ 

1.13. Vejos bordiūrų ardymas TS 9 m 538,00 
TIKSLINTI DP 
PASGAL ESAMĄ 
SITUACIJĄ 

1.14. 
Augalinio sluoksnio hvid= 10 cm storio 
nuėmimas ir išvežimas į laikiną sandėliavimo 
aikštelę (Jei nėra galimybės sandėliuoti vietoje) 

TS 9 m2/m3 1058,00/ 
105,80 

1.15. Statybinių šiukšlių išvežimas (asfalto) TS 9 t 536,14 

2. Dangų konstrukcijų, bordiūrų ir kitų statinių atstatymas

2.1. Asfalto dangos su pagrindais atstatymas (DK 
0,1) 

TS 9.2.2 
TS 9.2.3 
TS 9.2.7 

m2 276,00 

2.2. Asfalto dangos su pagrindais atstatymas (DK 3) 
TS 9.2.2 
TS 9.2.3 

m2 2161,00 

http://www.meysso.com/
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Eil. 
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis* Pastabos 

TS 9.2.7 

2.3. Betoninių plytelių dangos su pagrindais 
atstatymas (pėsčiųjų takai). 

TS 9.2.2 
TS 9.2.3 
TS 9.2.4 
TS 9.2.5 

m2 1639,06 

2.4. Betoninių trinkelių dangos su pagrindais 
atstatymas (pėsčiųjų takai). 

TS 9.2.2 
TS 9.2.3 
TS 9.2.4 
TS 9.2.5 

m2 71,00 

2.5. Betoninių trinkelių dangos su pagrindais 
atstatymas (Važiuojamoji dalis). 

TS 9.2.2 
TS 9.2.3 
TS 9.2.4 
TS 9.2.5 

m2 634,00 

2.6. Žvyro dangos atstatymas 

TS 9.2.2 
TS 9.2.3 
TS 9.2.4 
TS 9.2.5 

m2 59,00 

2.7. Tvoros atstatymas TS 9 m 27,00 

2.8. Gatvės bordiūrų sumontavimas su pagrindais. 
Galima panaudoti senus bordiūrus. TS 9.2.6 m 394,00 

TIKSLINTI DP 
PASGAL ESAMĄ 
SITUACIJĄ 

2.9. Vejos bordiūrų sumontavimas su pagrindais. 
Galima panaudoti senus bordiūrus. TS 9.2.6 m 538,00 

TIKSLINTI DP 
PASGAL ESAMĄ 
SITUACIJĄ 

2.10. 
Dirvožemio paskleidimas atvežant iš 
sandėliavimo vietos ir apsėjimas žolių mišiniu, 
h=10 cm. 

TS 9.2.8 m2/m3 1058,00/ 
105,80 

*- Projekte numatyti dangų, bordiūrų išardymo ir atstatymo, ir kitų su šiais darbais susijusių darbų, kiekiai tikslinami statybos metu pagal 
faktinį išardytų dangų bordiūrų ir kitų su šiais darbais susijusių darbų kiekį. 

Pastabos: 

1. Įrengimų ir medžiagų kiekius jų specifikacijas tikslinti darbų metu. Priimamų medžiagų kokybė ir techninės

charakteristikos negali būti prastesnės nei nurodyta šiame dokumente. 

2. Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą šių dangų įrengimo darbams privalo sprendinius patikrinti, patikslinti medžiagų

kiekius bei jų specifikacijas ir įsivertinti darbų kiekius. 

3. Esamų trinkelių / plytelių panaudojimas (įskaitant bordiūrų) galimas tik tuo atveju, jei gaminys atitinka TRA TRINKELĖS

14 reikalavimus pilna apimtimi. Minimalus pakartotinai panaudojamo ar naujo trinkelės/plytelės gaminio storis 8 cm (KPT SDK 19). 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statybos darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų 
eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame 
dokumente ar ne.



GRAFINIAI DOKUMENTAI 



2 lapas

1 lapas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai

A2
 (4

20
.0

0 
x 

59
7.

00
M

M
)

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
Unikalus Nr.:1096-8032-9017

LT

Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 91209/1 iki ŠK 91301R2
(Rinktinės g., Šeimyniškių g., Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.)

Vilniuje rekonstravimo projektas

Šilumos tiekimo tinklai

2

LapųLapas
ME202316-TP-SP.VS

1

0

Laida
Vietovės schema

PV

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)
0 2023 12 Statybos leidimui, konkursui

Statinio projekto pavadinimas:

Statinys:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

Kval. patv.
dok. Nr.

AB Vilniaus šilumos tinklai

Statytojas / Užsakovas:

Vilniaus rajono

Vilniaus senamiestis
Vizualinės apsaugos pozonis
Unikalus objekto kodas: 16073

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
Unikalus Nr.:1096-2048-4010
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
Unikalus Nr.:1300-0020-4014
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
Unikalus Nr.:1097-3003-6027
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
Unikalus Nr.:1300-1066-4017



2 lapas

1 lapas

A2
 (4

20
.0

0 
x 

59
7.

00
M

M
)

Vilniaus rajono ME202316-TP-SP.VS
LapųLapas

2 2

Dokumento žymuo: Laida

0

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai

Vilniaus senamiestis
Vizualinės apsaugos pozonis
Unikalus objekto kodas: 16073
Šnipiškių dalis, vad. Piromontu
Unikalus objekto kodas: 33608
Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių
archeologinė vietovė
Unikalus objekto kodas: 25504
Namas
Unikalus objekto kodas: 47197
Namų kompleksas
Unikalus objekto kodas: 47599

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
Unikalus Nr.:1096-8032-9017
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
Unikalus Nr.:1096-2048-4010
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
Unikalus Nr.:4400-1535-3958
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
Unikalus Nr.:4400-2004-4939
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
Unikalus Nr.:4400-5503-8094
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
Unikalus Nr.:4400-4897-4861



110.14

109.65109.62

109.63
109.68

109.69

109.92
109.96

109.77
109.79

109.74109.65
109.59

109.35

109.29 109.58

109.93
109.95

110.06
109.98

109.90
109.83

110.08

109.99

110.10

110.10
109.91

110.15 110.32

110.27
110.06

109.88

109.85
109.73

109.76
109.84

109.76

109.84
109.58
109.61

109.64

109.74109.93

109.98

110.00

110.10
110.00110.12110.35

110.23110.05
109.95

109.83109.67
109.83

109.78
109.65109.53

110.07

K

K

K

K

K

K

K

K

KKK

K

110.11
110.08

109.94

asf

asf

asf asf

asf

asf

asf

asf

asf

2 mūr
adm

48A

4 mūr
transp

48B

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

tr

c

c

c

tr

tr

cc

žv
žv

c

c

c

Trimitų g.

109.38

109.35

109.30

109.31 109.43

109.55

109.64

109.45

109.35

109.43

109.46

109.30

109.29
109.27

109.35109.22 109.46109.34 109.53

109.51109.38109.45109.37 109.52

109.57

109.50

109.35

109.43

109.20

109.23 109.61
109.30

109.43

109.42109.34

109.57

109.71109.54

109.69

109.86

110.06

110.07
110.13

110.12

110.02

109.72
109.53109.38

110.17

110.18 110.15

110.03

110.17

109.59

109.50

109.27

109.41

110.13

110.15110.17

110.10

110.10

110.08

110.07

109.75110.10

110.04

110.04

110.03

110.01

110.03

110.13

109.93

109.99109.87

109.95109.87

109.98109.81

109.94109.79

109.87

109.76

109.75109.65

110.13

110.10

110.02

110.09109.94

109.59

109.59

109.75

109.99
110.00

109.91

606355058
28

50

606365058
29

50

PE di63

2 di100

PE di75

AS
BC

 d
i1

00

PL
S 

di
10

0

4P
E 

di
63

(32B) (33D)

(107C)

(107A) (107B)

(107D)

(33A)

v.
s.

PL
N 

di
21

9

v.s.PLN di219 m.s.PLN di159

m
.s.PLN

 di159

PV
C

 d
i2

00

PE di250

PVC di110

PVC di300

PVC di300
ASBC di200

di3
00

1

ASBC di100

2A
SB

C 
di

10
0

4 di100

di
10

0

2 
di

10
0

11
AS

BC
 d

i1
00

(154)

(110C)

(242)

(250A)

(247)

(110A)

(34)

(152)

(105)

(52)

(250B)

nv
 2

PL
N

 d
i1

50

di57
di57

di89

di89

di
89

di
45

di
42

6
di

42
6

di
40

6
di

40
6

PLN di150

PE
 d

i1
10

(200A)

1

3

2

2

1

(194)

(54)

(198)

(103)

(53)

(195)

(196)

(199)
(191)

3

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

1

(193)

(55)

2

3

4

2

(51)

1

3

1

3

2

2

3

3

1

1

3

2

1

2

1

(106)

2

2

1

1

2

1

4

1

2

1

2

3

2

1

(54C)
(54A)

(54B)

nv

7,8

(102A)

010100320356

010100320155

010100320194

010100320239

010100320234

010100320752

di150 2 3

(234)
4

1

3 di100 (31)

di57

di
76

di
76

109.66

109.26

109.26 109.27

2N

B

B

A

B

B

B

V

P

R

Š

2 lapas

1 lapas

107.50VV

K1
Ø20(2)

K2
Ø30(4)

K3
Ø32(2)

K4
Ø34(2)

K5
Ø30(2)

K6
Ø32(4)

K7
Ø30(2)

K8
Ø30(2)

K9
Ø42(2)

K10
Ø28(2)

L11
Ø48(2)

L12
Ø25(5)L13

Ø42(5)

L14
Ø24(5)

Prastumimas esamu kanalu
2xL=10,90 m

B 049
X=6063505.18
Y=582844.80

B 045
X=6063500.49

Y=582843.78

B 045
X=6063501.13

Y=582843.92

B 047
X=6063503.34
Y=582844.40

C 000
X=6063500.49
Y=582843.78

C 002
X=6063501.08

Y=582841.35

C 005
X=6063501.62

Y=582839.11

C 007
X=6063499.13

Y=582838.31

ŠK-91209/1

ŠK-91209

T1, T2 DN400/560

Prisijungimas prie esamo tinklo

ŠK-91209-01

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN400/560

Prisijungimas prie esamo tinklo

T1, T2 DN80/160

Redukcija(Movoje)
2xDN200/315*DN80/160

T1, T2 DN50/125

R
in

kt
in

ės
 g

. 4
8B

01
01

-0
03

2-
02

39
01

01
/0

03
2:

23
9

Rinktinės g. 48A
0101-0032-0234
0101/0032:234

Herkaus Manto g. 6
0101-0032-0356
0101/0032:356

DN400/560 tinklas įrengiamas
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Tinklas uždengiamas esamais g/b loviais
2xL=12,50 m

Laikinai demontuojamas
kelio ženklas

Tinklas įtvirtinamas į esamą
nejudamą atramą

Kitu projektu įrengiami
šilumos tiekimo tinklai
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(Suvestinis inžinerinių tinklų planas)
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PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos
apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu
arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.
2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant
būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo
darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.
3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus,
kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir
aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti
reikiamas priemones.
4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).Žemės sklypų riba

PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.
· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą.
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų

nuleidimą esamiems vartotojams.
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos

taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į

apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu.
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių

organizacijų atstovams.
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje.
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui.
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų.
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų.
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos
darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.
6. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.
7. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į UAB „Vilniaus apšvietimas".  Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas.
8. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

K8
Ø36(1)

Šaknų apsaugos plotas

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

K- medžio rūšis; 8 - medžio eilės numeris
brėžinyje/žiniaraštyje
Ø36 - kamieno diametras; 1 - medžio
būklės indeksas

2023-05 TIIIS1-20230508-0315921GKV-1781

2023-05 TIIIS1-20230508-0315871GKV-1781

Apšvietimo tinklų apsaugos zona

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.
plane

Medžio
rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis
lotyniškai

Kamieno
diametras

1.30 m
aukštyje

(cm)

Kamieno
diametras

ties
kamieno
kakleliu

(cm)

Saugomo
šaknų
ploto

spindulys
(m)

Saugomas
šaknų plotas

(m2)

Lajos projekcija nuo ašies Š, R, P,
V kryptimis (m)

Medžio
būklės

indeksas
1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/
būtinosios

arboristinės/
tvarkymo

priemonės

Pastabos

Š R P V

1 Klevas Acer 20 26 2.40 18.09 5.16 0.52 0.28 2.76 2 Apsaugomas

2 Klevas Acer 30 36 3.60 40.71 2.86 2.66 0.77 4.31 4 Apsaugomas

3 Klevas Acer 32 38 3.84 46.32 3.53 2.81 3.19 2.91 2 Apsaugomas

4 Klevas Acer 34 39 4.08 52.29 5.51 6.86 6.63 1.85 2 Apsaugomas

5 Klevas Acer 30 35 3.60 40.71 5.19 2.47 1.99 6.91 2

Šaknų ploto
koregavimas.

Lajos priežiūra ir
genėjimas

Apsaugomas

6 Klevas Acer 32 37 3.84 46.32 3.27 4.22 2.14 4.36 4 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

7 Klevas Acer 30 39 3.60 40.71 3.40 4.58 2.23 6.20 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

8 Klevas Acer 30 36 3.60 40.71 1.11 4.24 3.26 5.19 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

9 Klevas Acer 42 50 5.04 79.80 1.33 5.26 5.03 6.21 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

10 Klevas Acer 28 35 3.36 35.46 3.49 6.45 4.82 4.18 2 Apsaugomas
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos
zona

Sklendžių aptarnavimo šulinysŠ-

Demontuojami šilumos tiekimo
tinklai ir jų priklausiniai

PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos
skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo
medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro
kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.
2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų
medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant būtinąsias
arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai
(arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo
priežiūra.
3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų
padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina
pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus
Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio
išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.
4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo
gruodžio iki balandžio mėnesio).

Žemės sklypų riba

PASTABOS
1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar
statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių

tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.
· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų,

komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.
3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams,
komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas,

užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą.
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais

bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti

vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant
darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO

elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus,
nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais

vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu.
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje

galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams.
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio

apsaugos zonoje.
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos

nužymėjimui.
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis

kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų.
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas,

apsaugoti juos nuo pažeidimų.
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos
darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant
atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.
6. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo
(vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.
7. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į UAB „Vilniaus apšvietimas".
Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas.
8. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

K8
Ø36(1)

Šaknų apsaugos plotas

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

K- medžio rūšis; 8 - medžio eilės numeris
brėžinyje/žiniaraštyje
Ø36 - kamieno diametras; 1 - medžio
būklės indeksas

ME202316-TP-SP.Br-01
LapųLapas

2 7
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ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.
plane

Medžio
rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis
lotyniškai

Kamieno
diametras

1.30 m
aukštyje

(cm)

Kamieno
diametras

ties
kamieno
kakleliu

(cm)

Saugomo
šaknų
ploto

spindulys
(m)

Saugomas
šaknų plotas

(m2)

Lajos projekcija nuo ašies Š, R, P,
V kryptimis (m)

Medžio
būklės

indeksas
1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/
būtinosios

arboristinės/
tvarkymo

priemonės

Pastabos

Š R P V

11 Liepa Tilia 48 55 5.76 104.23 1.23 5.74 5.36 2.68 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

12 Liepa Tilia 25 30 3.00 28.27 2.35 2.14 1.41 1.82 5 Kertamas

13 Liepa Tilia 42 48 5.04 79.80 1.23 3.42 4.49 2.62 5 Kertamas

14 Liepa Tilia 24 29 2.88 26.05 1.38 1.74 2.02 2.45 5 Kertamas

15 Klevas Acer 44 52 5.28 87.58 6.41 3.52 5.29 6.51 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

16 Uosis Fraxinus
excelsior 29 34 3.48 38.04 3.55 7.30 7.16 6.33 2 Apsaugomas

17 Klevas Acer 25 30 3.00 28.27 3.32 3.45 2.05 4.40 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

18 Klevas Acer 25 31 3.00 28.27 3.30 4.08 4.61 4.35 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

19 Klevas Acer 36 34 4.32 58.63 5.86 3.55 2.62 4.90 2 Apsaugomas

20 Klevas Acer 22 29 2.64 21.89 0.85 3.62 3.20 2.94 2 Apsaugomas

21 Klevas Acer 24 30 2.88 26.05 0.82 3.20 3.44 3.42 4 Apsaugomas

22 Klevas Acer 20 28 2.40 18.09 3.22 3.84 1.52 4.57 2 Apsaugomas

23 Klevas Acer 23 30 2.76 23.93 4.17 4.56 1.96 5.10 2 Apsaugomas

24 Klevas Acer 25 30 3.00 28.27 3.36 3.20 2.04 6.55 2 Apsaugomas

25 Klevas Acer 28 34 3.36 35.46 0.91 3.20 4.48 5.55 2 Apsaugomas

26 Klevas Acer 23 30 2.76 23.93 1.80 3.41 1.54 4.33 1 Apsaugomas

27 Klevas Acer 23 29 2.76 23.93 3.06 4.17 2.60 4.07 2 Apsaugomas

28 Klevas Acer 27 34 3.24 32.97 3.04 3.03 5.01 5.56 2 Apsaugomas

Apšvietimo tinklų apsaugos zona
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos
zona

Sklendžių aptarnavimo šulinysŠ-

Demontuojami šilumos tiekimo
tinklai ir jų priklausiniai

PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos
skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo
medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro
kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.
2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų
medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant būtinąsias
arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai
(arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo
priežiūra.
3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų
padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina
pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus
Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio
išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.
4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo
gruodžio iki balandžio mėnesio).

Žemės sklypų riba

PASTABOS
1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar
statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių

tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.
· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų,

komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.
3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams,
komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas,

užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą.
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais

bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti

vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant
darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO

elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus,
nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais

vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu.
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje

galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams.
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio

apsaugos zonoje.
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos

nužymėjimui.
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis

kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų.
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas,

apsaugoti juos nuo pažeidimų.
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos
darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant
atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.
6. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo
(vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.
7. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į UAB „Vilniaus apšvietimas".
Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas.
8. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

K8
Ø36(1)

Šaknų apsaugos plotas

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

K- medžio rūšis; 8 - medžio eilės numeris
brėžinyje/žiniaraštyje
Ø36 - kamieno diametras; 1 - medžio
būklės indeksas

ME202316-TP-SP.Br-01
LapųLapas

3 7

Dokumento žymuo: Laida
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ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.
plane

Medžio
rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis
lotyniškai

Kamieno
diametras

1.30 m
aukštyje

(cm)

Kamieno
diametras

ties
kamieno
kakleliu

(cm)

Saugomo
šaknų
ploto

spindulys
(m)

Saugomas
šaknų plotas

(m2)

Lajos projekcija nuo ašies Š, R, P,
V kryptimis (m)

Medžio
būklės

indeksas
1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/
būtinosios

arboristinės/
tvarkymo

priemonės

Pastabos

Š R P V

29 Klevas Acer 32 37 3.84 46.32 7.04 6.42 2.13 3.24 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

30 Vyšnia Cerasus 12 15 1.44 6.51 2.91 2.45 2.02 1.64 2 Apsaugomas

31 Vyšnia Cerasus 12 16 1.44 6.51 1.58 2.28 2.66 2.51 2 Apsaugomas

32 Šermukšnis
Sorbus

aucuparia 20 24 2.40 18.09 2.74 5.99 3.13 1.51 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

33 Klevas Acer 28 36 3.36 35.46 3.51 4.15 5.06 3.92 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

Apšvietimo tinklų apsaugos zona

Krūmų kirtimas
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T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN65/140

ŠK-91204

ŠK-91204-01

T1, T2 DN150/250

Šeimyniškių g. 15

4400-2197-4514

0101/0032:1111

Šeimyniškių g. 13

4400-5319-2424

0101/0032:871

T1, T2 DN65/140

ŠK-91204-2/1

Redukcija
2xDN150/250*DN125/225

T1, T2 DN125/225

ŠK-91204-02

T1, T2 DN125/225

Šeimyniškių g. 24B
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0101/0032:766
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Redukcija
2xDN500/710*DN400/560
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Prisijungimas prie esamo tinklo

T1, T2 DN40/110
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T1, T2 DN32/110
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Prisijungimas prie esamo tinklo

Rinktinės g. 28
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Apsaugomas šviesaforas

Prastumimas esamu kanalu
2xL=10,60 m

Vienkartinis kompensatorius
Emova-5

Vienkartinis kompensatorius
Emova-6

Vienkartinis kompensatorius
Emova-7

Vienkartinis kompensatorius
Emova-8

Apsaugomas šviesaforas

Apšvietimo stulpas laikinai
demontuojamas. El. laidai
sujungiami užtikrinant
nenutrūkstamą apšvietimą

Apšvietimo stulpas laikinai
demontuojamas. El. laidai
sujungiami užtikrinant
nenutrūkstamą apšvietimą

Apšvietimo stulpas laikinai
demontuojamas. El. laidai
sujungiami užtikrinant
nenutrūkstamą apšvietimą
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos
zona

Sklendžių aptarnavimo šulinysŠ-

Demontuojami šilumos tiekimo
tinklai ir jų priklausiniai

PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos
skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo
medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro
kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.
2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų
medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant būtinąsias
arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai
(arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo
priežiūra.
3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų
padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina
pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus
Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio
išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.
4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo
gruodžio iki balandžio mėnesio).

Žemės sklypų riba

PASTABOS
1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar
statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių

tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.
· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų,

komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.
3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams,
komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas,

užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą.
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais

bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti

vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant
darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO

elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus,
nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais

vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu.
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje

galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams.
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio

apsaugos zonoje.
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos

nužymėjimui.
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis

kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų.
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas,

apsaugoti juos nuo pažeidimų.
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos
darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant
atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.
6. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo
(vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.
7. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į UAB „Vilniaus apšvietimas".
Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas.
8. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

K8
Ø36(1)

Šaknų apsaugos plotas

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

K- medžio rūšis; 8 - medžio eilės numeris
brėžinyje/žiniaraštyje
Ø36 - kamieno diametras; 1 - medžio
būklės indeksas
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ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.
plane

Medžio
rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis
lotyniškai

Kamieno
diametras

1.30 m
aukštyje

(cm)

Kamieno
diametras

ties
kamieno
kakleliu

(cm)

Saugomo
šaknų
ploto

spindulys
(m)

Saugomas
šaknų plotas

(m2)

Lajos projekcija nuo ašies Š, R, P,
V kryptimis (m)

Medžio
būklės

indeksas
1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/
būtinosios

arboristinės/
tvarkymo

priemonės

Pastabos

Š R P V

34 Obelis Malus 10 13 1.20 4.52 3.81 0.35 0.42 2.30 2 Apsaugomas

35 Obelis Malus 22 26 2.64 21.89 1.03 2.02 1.10 1.07 5 Kertamas

36 Obelis Malus 20 24 2.40 18.09 1.40 2.70 2.00 1.55 5 Kertamas

37 Alyva Syringa 6 8 0.72 1.62 2.17 4.00 0.82 0.72 1 Apsaugomas

38 Kaštonas
Aesculus

hippocastanum 42 50 5.04 79.80 3.81 5.97 5.47 2.52 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

53 Klevas Acer 9 12 1.08 3.66 1.36 1.57 0.88 0.78 1 Apsaugomas

54 Klevas Acer 9 12 1.08 3.66 1.55 1.17 1.42 1.06 1 Apsaugomas

55 Klevas Acer 10 15 1.20 4.52 2.00 2.13 1.67 1.80 1 Apsaugomas

56 Klevas Acer 10 15 1.20 4.52 0.98 1.44 1.85 1.41 1 Apsaugomas

60 Šermukšnis
Sorbus

aucuparia 6 8 0.72 1.63 1.23 1.07 1.11 1.16 1 Apsaugomas

61 Šermukšnis
Sorbus

aucuparia 6 9 0.72 1.63 1.19 1.48 1.25 1.33 1 Apsaugomas

Projektinis medis
Apšvietimo tinklų apsaugos zona

Krūmų kirtimas
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos
zona

Sklendžių aptarnavimo šulinysŠ-

Demontuojami šilumos tiekimo
tinklai ir jų priklausiniai

PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos
skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo
medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro
kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.
2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų
medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant būtinąsias
arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai
(arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo
priežiūra.
3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų
padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina
pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus
Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio
išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.
4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo
gruodžio iki balandžio mėnesio).

Žemės sklypų riba

PASTABOS
1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.
· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą.
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus -

gauti sutikimą darbų vykdymui.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus,

nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu.
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams.
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje.
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui.
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų.
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų.
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų
nurodymų pateiktų sąlygose.
6. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.
7. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į UAB „Vilniaus apšvietimas".  Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas.
8. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

K8
Ø36(1)

Šaknų apsaugos plotas

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

K- medžio rūšis; 8 - medžio eilės numeris
brėžinyje/žiniaraštyje
Ø36 - kamieno diametras; 1 - medžio
būklės indeksas
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ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.
plane

Medžio
rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis
lotyniškai

Kamieno
diametras

1.30 m
aukštyje

(cm)

Kamieno
diametras

ties
kamieno
kakleliu

(cm)

Saugomo
šaknų
ploto

spindulys
(m)

Saugomas
šaknų plotas

(m2)

Lajos projekcija nuo ašies Š, R, P,
V kryptimis (m)

Medžio
būklės

indeksas
1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/
būtinosios

arboristinės/
tvarkymo

priemonės

Pastabos

Š R P V

39 Robinija Robinia 6 10 0.72 1.62 0.78 0.85 0.82 0.69 1 Apsaugomas

40 Alyva Syringa 12 16 1.44 6.51 0.82 3.13 1.66 0.57 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

41 Alyva Syringa 12 15 1.44 6.51 6.03 0.00 0.00 1.24 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

42 Eglė Picea 17 20 2.04 13.07 1.45 1.38 1.11 2.06 1 Apsaugomas

43 Liepa Tilia 53 60 6.36 127.07 5.86 5.19 5.65 6.04 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

44 Liepa Tilia 42 50 5.04 79.80 2.87 5.19 2.06 2.40 4 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

45 Liepa Tilia 72 79 8.64 234.51 3.27 2.81 2.06 2.40 4 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

46 Tuja Thuja 7 8 0.84 2.21 0.68 1.24 0.27 0.52 5 Kertama

47 Obelis Malus 24 30 2.88 26.05 0.78 2.24 4.04 1.46 2 Apsaugomas

48 Obelis Malus 20 25 2.40 18.09 2.87 2.81 2.06 2.40 4 Apsaugomas

49 Kriaušė Pyrus 30 38 3.60 40.71 3.45 2.90 1.33 2.13 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

50 Klevas Acer 42 48 5.04 79.80 3.41 5.12 5.46 4.14 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

51 Robinija Robinia 6 10 0.72 1.62 0.58 0.89 1.08 0.72 1 Apsaugomas

52 Liepa Tilia 18 24 2.16 14.65 6.16 5.40 2.06 5.52 1 Apsaugomas

57 Klevas Acer 50 59 6.00 113.09 6.29 6.75 3.94 6.68 4

Šaknų ploto
koregavimas.

Lajos priežiūra ir
genėjimas

Apsaugomas

62 Liepa Tilia 18 23 2.16 14.65 3.17 2.64 0.94 2.74 1 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

Apšvietimo tinklų apsaugos zona

Krūmų kirtimas
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Prisijungimas prie esamo tinklo

Redukcija
2xDN500/710/ DN400/560
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos
zona

Sklendžių aptarnavimo šulinysŠ-

Demontuojami šilumos tiekimo
tinklai ir jų priklausiniai

PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos
skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo
medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro
kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.
2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų
medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant būtinąsias
arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai
(arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo
priežiūra.
3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų
padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina
pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus
Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio
išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.
4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo
gruodžio iki balandžio mėnesio).

Žemės sklypų riba

PASTABOS
1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar
statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių

tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.
· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų,

komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.
3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams,
komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas,

užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą.
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais

bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti

vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant
darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO

elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus,
nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais

vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu.
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje

galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams.
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio

apsaugos zonoje.
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos

nužymėjimui.
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis

kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų.
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas,

apsaugoti juos nuo pažeidimų.
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos
darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant
atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.
6. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo
(vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.
7. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į UAB „Vilniaus apšvietimas".
Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas.
8. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

K8
Ø36(1)

Šaknų apsaugos plotas

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

K- medžio rūšis; 8 - medžio eilės numeris
brėžinyje/žiniaraštyje
Ø36 - kamieno diametras; 1 - medžio
būklės indeksas
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos
zona

PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos
skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo
medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro
kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.
2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų
medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant būtinąsias
arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai
(arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo
priežiūra.
3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų
padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina
pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus
Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio
išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.
4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo
gruodžio iki balandžio mėnesio).

Žemės sklypų riba

PASTABOS
1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar
statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių

tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.
· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų,

komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.
3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams,
komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas,

užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą.
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais

bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti

vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant
darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO

elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus,
nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais

vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu.
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje

galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams.
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio

apsaugos zonoje.
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos

nužymėjimui.
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis

kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų.
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas,

apsaugoti juos nuo pažeidimų.
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos
darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant
atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.
6. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo
(vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.
7. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į UAB „Vilniaus apšvietimas".
Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas.
8. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

K8
Ø36(1)

Šaknų apsaugos plotas

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

K- medžio rūšis; 8 - medžio eilės numeris
brėžinyje/žiniaraštyje
Ø36 - kamieno diametras; 1 - medžio
būklės indeksas
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ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.
plane

Medžio
rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis
lotyniškai

Kamieno
diametras

1.30 m
aukštyje

(cm)

Kamieno
diametras

ties
kamieno
kakleliu

(cm)

Saugomo
šaknų
ploto

spindulys
(m)

Saugomas
šaknų plotas

(m2)

Lajos projekcija nuo ašies Š, R, P,
V kryptimis (m)

Medžio
būklės

indeksas
1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/
būtinosios

arboristinės/
tvarkymo

priemonės

Pastabos

Š R P V

58 Liepa Tilia 12 18 1.44 6.51 3.86 0.00 0.00 4.26 1 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

59 Liepa Tilia 12 18 1.44 6.51 2.99 2.32 1.93 1.98 1 Apsaugomas
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2xL=12,50 m

Laikinai demontuojamas
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Tinklas įtvirtinamas į esamą
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Kitu projektu įrengiami
šilumos tiekimo tinklai
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos
apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu
arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.
2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant
būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo
darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.
3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus,
kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir
aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti
reikiamas priemones.
4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.
plane

Medžio
rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis
lotyniškai

Kamieno
diametras

1.30 m
aukštyje

(cm)

Kamieno
diametras

ties
kamieno
kakleliu

(cm)

Saugomo
šaknų
ploto

spindulys
(m)

Saugomas
šaknų plotas

(m2)

Lajos projekcija nuo ašies Š, R, P,
V kryptimis (m)

Medžio
būklės

indeksas
1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/
būtinosios

arboristinės/
tvarkymo

priemonės

Pastabos

Š R P V

1 Klevas Acer 20 26 2.40 18.09 5.16 0.52 0.28 2.76 2 Apsaugomas

2 Klevas Acer 30 36 3.60 40.71 2.86 2.66 0.77 4.31 4 Apsaugomas

3 Klevas Acer 32 38 3.84 46.32 3.53 2.81 3.19 2.91 2 Apsaugomas

4 Klevas Acer 34 39 4.08 52.29 5.51 6.86 6.63 1.85 2 Apsaugomas

5 Klevas Acer 30 35 3.60 40.71 5.19 2.47 1.99 6.91 2

Šaknų ploto
koregavimas.

Lajos priežiūra ir
genėjimas

Apsaugomas

6 Klevas Acer 32 37 3.84 46.32 3.27 4.22 2.14 4.36 4 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

7 Klevas Acer 30 39 3.60 40.71 3.40 4.58 2.23 6.20 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

8 Klevas Acer 30 36 3.60 40.71 1.11 4.24 3.26 5.19 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

9 Klevas Acer 42 50 5.04 79.80 1.33 5.26 5.03 6.21 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

10 Klevas Acer 28 35 3.36 35.46 3.49 6.45 4.82 4.18 2 Apsaugomas

Statybvietės sutvarkymo
(dangų atstatymo) planas M 1:500

ME202316-TP-SP.Br-02

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Sklendžių aptarnavimo šulinysŠ-

Demontuojami šilumos tiekimo
tinklai ir jų priklausiniai

Atstatoma veja

Atstatoma betoninių plytelių danga

1. Įrengiant dangas išilginį ir skersinį nuolydžius pritaikyti prie esamos situacijos.
2. Dangos konstrukcija parenkama pagal esamą situaciją.
3. Šaligatvių danga atstatoma išardytame plote, o tais atvejais, kai nuo išardytos

šaligatvio dalies iki jo krašto lieka ne daugiau kaip 0,5 m pločio juosta, danga
atstatoma iki pat šaligatvio krašto, o jo pagrindas atstatomas tik išardytame plote.

4. Važiuojamoji kelio (gatvės) dalis atstatoma išardytame dangos plote. Jei išardyta
danga nuo kelio (gatvės) krašto yra arčiau kaip per 1 metrą, danga atstatoma iki
pat šio krašto. Jei asfalto danga išardyta daugiau nei 50% viso kelio  ploto,
asfaltas atstatomas pilnu plotu.

5. Užpilant perkasas gruntu, jis tankinamas pasluoksniui.
6. Prastumiamų šilumos tiekimo tinklų ruožai tikslinami darbų vykdymo metu.
7. Apatinis ir viršutinis asfaltbetonio sluoksnis turi persidengti 1 m.
8. Asfaltbetonio sliūlės turiu būti klijuojamos specialia jungiamąją juosta.
9. Jei darbų vykdymo metu, atstumas tarp ruožų, kur tinklai įrengiami prastūmimo

būdu yra mažesnis nei 15,0 m viršutinis asfaltbetonio dangos sluoksnis turi būti
atstatomas visu ilgiu.

10. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtinu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos
Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės
aktais. Naujai įrengiamų dangų konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių
standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19. Išardytos
gatvių dangos ir jų pagrindai įrengiami pagal esamą konstrukciją. Pažeistų dangų
atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21 patvirtinto
„Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo
teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose),
atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas" 1 priedo
„Išardytos dangos sutvarkymas" reikalavimus.

11.Dangų konstrukcijų įrengimo detalės pateiktos 8-ame brėžinio lape.

PASTABOS

Apšvietimo tinklų apsaugos zona

Vejos bordiūras
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Prisijungimas prie esamo tinklo

T1, T2 DN80/160

Prisijungimas prie esamo tinklo

Redukcija(Movoje)
2xDN200/315*DN80/160

T1, T2 DN50/125

Rinktinės g. 48A
0101-0032-0234
0101/0032:234

Herkaus Manto g. 6
0101-0032-0356
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos
skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo
medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro
kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.
2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų
medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant būtinąsias
arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai
(arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo
priežiūra.
3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų
padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina
pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus
Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio
išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.
4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo
gruodžio iki balandžio mėnesio).
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Sklendžių aptarnavimo šulinysŠ-

Demontuojami šilumos tiekimo
tinklai ir jų priklausiniai

Atstatoma veja

Atstatoma trinkelių danga

Atstatoma betoninių plytelių danga

Atstatoma asfalto danga

1. Įrengiant dangas išilginį ir skersinį nuolydžius pritaikyti prie esamos
situacijos.

2. Dangos konstrukcija parenkama pagal esamą situaciją.
3. Šaligatvių danga atstatoma išardytame plote, o tais atvejais, kai nuo

išardytos šaligatvio dalies iki jo krašto lieka ne daugiau kaip 0,5 m pločio
juosta, danga atstatoma iki pat šaligatvio krašto, o jo pagrindas atstatomas
tik išardytame plote.

4. Važiuojamoji kelio (gatvės) dalis atstatoma išardytame dangos plote. Jei
išardyta danga nuo kelio (gatvės) krašto yra arčiau kaip per 1 metrą, danga
atstatoma iki pat šio krašto. Jei asfalto danga išardyta daugiau nei 50%
viso kelio  ploto, asfaltas atstatomas pilnu plotu.

5. Užpilant perkasas gruntu, jis tankinamas pasluoksniui.
6. Prastumiamų šilumos tiekimo tinklų ruožai tikslinami darbų vykdymo metu.
7. Apatinis ir viršutinis asfaltbetonio sluoksnis turi persidengti 1 m.
8. Asfaltbetonio sliūlės turiu būti klijuojamos specialia jungiamąją juosta.
9. Jei darbų vykdymo metu, atstumas tarp ruožų, kur tinklai įrengiami

prastūmimo būdu yra mažesnis nei 15,0 m viršutinis asfaltbetonio dangos
sluoksnis turi būti atstatomas visu ilgiu.

10. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtinu kelių priežiūros
tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais
įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Naujai įrengiamų dangų
konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų
konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19. Išardytos gatvių dangos ir
jų pagrindai įrengiami pagal esamą konstrukciją. Pažeistų dangų
atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21
patvirtinto „Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės
viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose,
aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą
joje išdavimo tvarkos aprašas" 1 priedo „Išardytos dangos sutvarkymas"
reikalavimus.

11. Dangų konstrukcijų įrengimo detalės pateiktos 8-ame brėžinio lape.

PASTABOS

Apšvietimo tinklų apsaugos zona

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.
plane

Medžio
rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis
lotyniškai

Kamieno
diametras

1.30 m
aukštyje

(cm)

Kamieno
diametras

ties
kamieno
kakleliu

(cm)

Saugomo
šaknų
ploto

spindulys
(m)

Saugomas
šaknų plotas

(m2)

Lajos projekcija nuo ašies Š, R, P,
V kryptimis (m)

Medžio
būklės

indeksas
1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/
būtinosios

arboristinės/
tvarkymo

priemonės

Pastabos

Š R P V

11 Liepa Tilia 48 55 5.76 104.23 1.23 5.74 5.36 2.68 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

12 Liepa Tilia 25 30 3.00 28.27 2.35 2.14 1.41 1.82 5 Kertamas

13 Liepa Tilia 42 48 5.04 79.80 1.23 3.42 4.49 2.62 5 Kertamas

14 Liepa Tilia 24 29 2.88 26.05 1.38 1.74 2.02 2.45 5 Kertamas

15 Klevas Acer 44 52 5.28 87.58 6.41 3.52 5.29 6.51 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

16 Uosis Fraxinus
excelsior 29 34 3.48 38.04 3.55 7.30 7.16 6.33 2 Apsaugomas

17 Klevas Acer 25 30 3.00 28.27 3.32 3.45 2.05 4.40 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

18 Klevas Acer 25 31 3.00 28.27 3.30 4.08 4.61 4.35 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

19 Klevas Acer 36 34 4.32 58.63 5.86 3.55 2.62 4.90 2 Apsaugomas

20 Klevas Acer 22 29 2.64 21.89 0.85 3.62 3.20 2.94 2 Apsaugomas

21 Klevas Acer 24 30 2.88 26.05 0.82 3.20 3.44 3.42 4 Apsaugomas

22 Klevas Acer 20 28 2.40 18.09 3.22 3.84 1.52 4.57 2 Apsaugomas

23 Klevas Acer 23 30 2.76 23.93 4.17 4.56 1.96 5.10 2 Apsaugomas

24 Klevas Acer 25 30 3.00 28.27 3.36 3.20 2.04 6.55 2 Apsaugomas

25 Klevas Acer 28 34 3.36 35.46 0.91 3.20 4.48 5.55 2 Apsaugomas

26 Klevas Acer 23 30 2.76 23.93 1.80 3.41 1.54 4.33 1 Apsaugomas

27 Klevas Acer 23 29 2.76 23.93 3.06 4.17 2.60 4.07 2 Apsaugomas

28 Klevas Acer 27 34 3.24 32.97 3.04 3.03 5.01 5.56 2 Apsaugomas

Vejos bordiūras
Gatvės bordiūras
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos
skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo
medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro
kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.
2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų
medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant būtinąsias
arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai
(arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo
priežiūra.
3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų
padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina
pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus
Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio
išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.
4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo
gruodžio iki balandžio mėnesio).
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Sklendžių aptarnavimo šulinysŠ-

Demontuojami šilumos tiekimo
tinklai ir jų priklausiniai

Atstatoma veja

Atstatoma betoninių plytelių danga

Atstatoma asfalto danga

1. Įrengiant dangas išilginį ir skersinį nuolydžius pritaikyti prie esamos situacijos.
2. Dangos konstrukcija parenkama pagal esamą situaciją.
3. Šaligatvių danga atstatoma išardytame plote, o tais atvejais, kai nuo išardytos

šaligatvio dalies iki jo krašto lieka ne daugiau kaip 0,5 m pločio juosta, danga
atstatoma iki pat šaligatvio krašto, o jo pagrindas atstatomas tik išardytame plote.

4. Važiuojamoji kelio (gatvės) dalis atstatoma išardytame dangos plote. Jei išardyta
danga nuo kelio (gatvės) krašto yra arčiau kaip per 1 metrą, danga atstatoma iki
pat šio krašto. Jei asfalto danga išardyta daugiau nei 50% viso kelio  ploto,
asfaltas atstatomas pilnu plotu.

5. Užpilant perkasas gruntu, jis tankinamas pasluoksniui.
6. Prastumiamų šilumos tiekimo tinklų ruožai tikslinami darbų vykdymo metu.
7. Apatinis ir viršutinis asfaltbetonio sluoksnis turi persidengti 1 m.
8. Asfaltbetonio sliūlės turiu būti klijuojamos specialia jungiamąją juosta.
9. Jei darbų vykdymo metu, atstumas tarp ruožų, kur tinklai įrengiami prastūmimo

būdu yra mažesnis nei 15,0 m viršutinis asfaltbetonio dangos sluoksnis turi būti
atstatomas visu ilgiu.

10. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtinu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos
Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės
aktais. Naujai įrengiamų dangų konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių
standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19. Išardytos
gatvių dangos ir jų pagrindai įrengiami pagal esamą konstrukciją. Pažeistų dangų
atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21 patvirtinto
„Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo
teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose),
atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas" 1 priedo
„Išardytos dangos sutvarkymas" reikalavimus.

11. Dangų konstrukcijų įrengimo detalės pateiktos 8-ame brėžinio lape.

PASTABOS

Apšvietimo tinklų apsaugos zona

Krūmų kirtimas

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.
plane

Medžio
rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis
lotyniškai

Kamieno
diametras

1.30 m
aukštyje

(cm)

Kamieno
diametras

ties
kamieno
kakleliu

(cm)

Saugomo
šaknų
ploto

spindulys
(m)

Saugomas
šaknų plotas

(m2)

Lajos projekcija nuo ašies Š, R, P,
V kryptimis (m)

Medžio
būklės

indeksas
1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/
būtinosios

arboristinės/
tvarkymo

priemonės

Pastabos

Š R P V

29 Klevas Acer 32 37 3.84 46.32 7.04 6.42 2.13 3.24 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

30 Vyšnia Cerasus 12 15 1.44 6.51 2.91 2.45 2.02 1.64 2 Apsaugomas

31 Vyšnia Cerasus 12 16 1.44 6.51 1.58 2.28 2.66 2.51 2 Apsaugomas

32 Šermukšnis
Sorbus

aucuparia 20 24 2.40 18.09 2.74 5.99 3.13 1.51 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

33 Klevas Acer 28 36 3.36 35.46 3.51 4.15 5.06 3.92 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

Vejos bordiūras
Gatvės bordiūras
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos
skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo
medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro
kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.
2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų
medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant būtinąsias
arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai
(arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo
priežiūra.
3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų
padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina
pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus
Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio
išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.
4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo
gruodžio iki balandžio mėnesio).
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Sklendžių aptarnavimo šulinysŠ-

Demontuojami šilumos tiekimo
tinklai ir jų priklausiniai

Atstatoma veja

Atstatoma trinkelių danga

Atstatoma betoninių plytelių danga

Atstatoma asfalto danga

1. Įrengiant dangas išilginį ir skersinį nuolydžius pritaikyti prie esamos situacijos.
2. Dangos konstrukcija parenkama pagal esamą situaciją.
3. Šaligatvių danga atstatoma išardytame plote, o tais atvejais, kai nuo išardytos

šaligatvio dalies iki jo krašto lieka ne daugiau kaip 0,5 m pločio juosta, danga
atstatoma iki pat šaligatvio krašto, o jo pagrindas atstatomas tik išardytame plote.

4. Važiuojamoji kelio (gatvės) dalis atstatoma išardytame dangos plote. Jei išardyta
danga nuo kelio (gatvės) krašto yra arčiau kaip per 1 metrą, danga atstatoma iki
pat šio krašto. Jei asfalto danga išardyta daugiau nei 50% viso kelio  ploto,
asfaltas atstatomas pilnu plotu.

5. Užpilant perkasas gruntu, jis tankinamas pasluoksniui.
6. Prastumiamų šilumos tiekimo tinklų ruožai tikslinami darbų vykdymo metu.
7. Apatinis ir viršutinis asfaltbetonio sluoksnis turi persidengti 1 m.
8. Asfaltbetonio sliūlės turiu būti klijuojamos specialia jungiamąją juosta.
9. Jei darbų vykdymo metu, atstumas tarp ruožų, kur tinklai įrengiami prastūmimo

būdu yra mažesnis nei 15,0 m viršutinis asfaltbetonio dangos sluoksnis turi būti
atstatomas visu ilgiu.

10.Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtinu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos
Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės
aktais. Naujai įrengiamų dangų konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių
standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19. Išardytos
gatvių dangos ir jų pagrindai įrengiami pagal esamą konstrukciją. Pažeistų dangų
atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21 patvirtinto
„Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo
teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose),
atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas" 1 priedo
„Išardytos dangos sutvarkymas" reikalavimus.

11. Dangų konstrukcijų įrengimo detalės pateiktos 8-ame brėžinio lape.

PASTABOS

Apšvietimo tinklų apsaugos zona

Krūmų kirtimas

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.
plane

Medžio
rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis
lotyniškai

Kamieno
diametras

1.30 m
aukštyje

(cm)

Kamieno
diametras

ties
kamieno
kakleliu

(cm)

Saugomo
šaknų
ploto

spindulys
(m)

Saugomas
šaknų plotas

(m2)

Lajos projekcija nuo ašies Š, R, P,
V kryptimis (m)

Medžio
būklės

indeksas
1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/
būtinosios

arboristinės/
tvarkymo

priemonės

Pastabos

Š R P V

34 Obelis Malus 10 13 1.20 4.52 3.81 0.35 0.42 2.30 2 Apsaugomas

35 Obelis Malus 22 26 2.64 21.89 1.03 2.02 1.10 1.07 5 Kertamas

36 Obelis Malus 20 24 2.40 18.09 1.40 2.70 2.00 1.55 5 Kertamas

37 Alyva Syringa 6 8 0.72 1.62 2.17 4.00 0.82 0.72 1 Apsaugomas

38 Kaštonas
Aesculus

hippocastanum 42 50 5.04 79.80 3.81 5.97 5.47 2.52 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

53 Klevas Acer 9 12 1.08 3.66 1.36 1.57 0.88 0.78 1 Apsaugomas

54 Klevas Acer 9 12 1.08 3.66 1.55 1.17 1.42 1.06 1 Apsaugomas

55 Klevas Acer 10 15 1.20 4.52 2.00 2.13 1.67 1.80 1 Apsaugomas

56 Klevas Acer 10 15 1.20 4.52 0.98 1.44 1.85 1.41 1 Apsaugomas

60 Šermukšnis
Sorbus

aucuparia 6 8 0.72 1.63 1.23 1.07 1.11 1.16 1 Apsaugomas

61 Šermukšnis
Sorbus

aucuparia 6 9 0.72 1.63 1.19 1.48 1.25 1.33 1 Apsaugomas

Vejos bordiūras
Gatvės bordiūras
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2xL=10,60 m

Prastumimas esamu kanalu
2xL=15,72 m

F 005
X=6062891.69
Y=583018.96

G 195
X=6062821.97

Y=582886.70

G 033
X=6062794.74
Y=583010.19

G 050
X=6062810.75

Y=583006.21G 051
X=6062810.44
Y=583004.35

G 068
X=6062807.71
Y=582988.19

G 084
X=6062804.96
Y=582971.94

G 086
X=6062806.23

Y=582971.73

G 087
X=6062805.97
Y=582970.16

G 089
X=6062804.58
Y=582970.39

G 099
X=6062802.69
Y=582960.33

G 115
X=6062799.78
Y=582944.87

G 116
X=6062799.50
Y=582943.38

G 119
X=6062798.99
Y=582940.66

G 128
X=6062797.86
Y=582932.00

G 130
X=6062800.11
Y=582931.69G 132

X=6062799.84
Y=582929.47

G 134
X=6062797.53
Y=582929.74

G 149
X=6062795.33
Y=582915.23

G 155
X=6062794.07
Y=582909.18

G 157
X=6062795.99
Y=582908.46

G 190
X=6062819.10

Y=582889.81

G 192
X=6062820.71
Y=582890.38

G 195
X=6062821.90

Y=582886.91

G 160
X=6062798.90
Y=582907.37

G 178
X=6062815.02
Y=582901.35

G 031
X=6062793.09
Y=583010.60

H 000
X=6062794.74
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H 026
X=6062778.11
Y=583002.27

H 002
X=6062794.15

Y=583007.81

H 005
X=6062793.53
Y=583005.32
H 007
X=6062791.95
Y=583005.70

H 013
X=6062790.41
Y=582999.24

J 000
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Y=583004.34

J 008
X=6062816.60
Y=583005.34

J 002
X=6062812.30

Y=583004.01

J 004
X=6062812.66
Y=583006.08

J 007
X=6062815.76
Y=583005.50

K 000
X=6062807.71
Y=582988.19

K 008
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Y=582986.92
K 003

X=6062810.48
Y=582987.73

L 000
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Y=582904.35

L 001
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Y=582907.28

L 003
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Y=582905.15

N 000
X=6062833.09
Y=582842.15

N 043
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Y=582838.21

N 007
X=6062835.56
Y=582836.04N 010

X=6062836.90
Y=582832.72

P 000
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Y=582836.04

P 035
X=6062831.55
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P 015
X=6062827.43
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Y=582808.69 P 001
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P 005
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T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN400/560

ŠK-91204

ŠK-91204-01

T1, T2 DN150/250

Šeimyniškių g. 15

4400-2197-4514

0101/0032:1111

Šeimyniškių g. 13

4400-5319-2424

0101/0032:871

T1, T2 DN65/140

ŠK-91204-2/1

Redukcija
2xDN150/250*DN125/225

T1, T2 DN125/225

ŠK-91204-02

T1, T2 DN125/225

Šeimyniškių g. 24B

4400-0399-6958

0101/0032:766

T1, T2 DN50/125

T1, T2 DN125/225

ŠK-91204-10T

ŠK-91204-03T

ŠK-91204-03

Redukcija
2xDN125/225*DN100/200

Prisijungimas prie esamo tinklo

T1, T2 DN100/200

Slucko g. 4
4400-0036-2314
0101/0032:721

Slucko g. 6
4400-0036-2836
0101/0032:722

Slucko g. 8
4400-0036-1717
0101/0032:720

T1, T2 DN40/110

T1, T2 DN80/160

T1, T2 DN100/200

Prisijungimas prie esamo tinklo

T1, T2 DN40/110

Prisijungimas prie esamo tinklo

T1, T2 DN32/110

T1, T2 DN125/225

Prisijungimas prie esamo tinklo

Rinktinės g. 22
4400-1678-7689
0101/0032:1020

Šeimyniškių g. 26A
0101-0032-0013
0101/0032:13

Šeimyniškių g. 24

4400-1029-2889

0101/0032:949

Šeimyniškių g. 22

0101-0032-0077

0101/0032:77

Šeimyniškių g. 26

0101-0032-0205

0101/0032:205

Šeimyniškių g. 20

4400-0631-3495

0101/0032:791Šeimyniškių g. 18

0101-0032-0129

0101/0032:129Šeimyniškių g. 16

0101-0032-0124

0101/0032:124

Šeimyniškių g. 18A

4400-0298-6489

0101/0032:755

Slucko g. 110101-0032-0370
0101/0032:370

Slucko g. 134400-1028-1395
0101/0032:656

Lvivo g. 9
4400-1298-4522
0101/0032:976

Š-
10

Š-11

Š-12

Š-
13

Vienkartinis kompensatorius
Emova-7

Apsaugomas šviesaforas

Redukcija
2xDN100/200*DN80/160

T1, T2 DN100/200

Apšvietimo stulpas laikinai
demontuojamas. El. laidai
sujungiami užtikrinant
nenutrūkstamą apšvietimą

A 796
X=6062888.55

Y=583017.70
A 805
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Y=583019.73

A 816
X=6062869.69
Y=583022.17

A 917
X=6062771.79
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Š-9

Š-17

Aklė DN65 su
užbaigimo akle DN65/140
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos
skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo
medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro
kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.
2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų
medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant būtinąsias
arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai
(arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo
priežiūra.
3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų
padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina
pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus
Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio
išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.
4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo
gruodžio iki balandžio mėnesio).
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Sklendžių aptarnavimo šulinysŠ-

Demontuojami šilumos tiekimo
tinklai ir jų priklausiniai

Atstatoma veja

Atstatoma trinkelių danga

Atstatoma betoninių plytelių danga

Atstatoma asfalto danga

1. Įrengiant dangas išilginį ir skersinį nuolydžius pritaikyti prie esamos situacijos.
2. Dangos konstrukcija parenkama pagal esamą situaciją.
3. Šaligatvių danga atstatoma išardytame plote, o tais atvejais, kai nuo išardytos šaligatvio dalies iki jo krašto lieka ne daugiau kaip 0,5 m

pločio juosta, danga atstatoma iki pat šaligatvio krašto, o jo pagrindas atstatomas tik išardytame plote.
4. Važiuojamoji kelio (gatvės) dalis atstatoma išardytame dangos plote. Jei išardyta danga nuo kelio (gatvės) krašto yra arčiau kaip per 1

metrą, danga atstatoma iki pat šio krašto. Jei asfalto danga išardyta daugiau nei 50% viso kelio  ploto, asfaltas atstatomas pilnu plotu.
5. Užpilant perkasas gruntu, jis tankinamas pasluoksniui.
6. Prastumiamų šilumos tiekimo tinklų ruožai tikslinami darbų vykdymo metu.
7. Apatinis ir viršutinis asfaltbetonio sluoksnis turi persidengti 1 m.
8. Asfaltbetonio sliūlės turiu būti klijuojamos specialia jungiamąją juosta.
9. Jei darbų vykdymo metu, atstumas tarp ruožų, kur tinklai įrengiami prastūmimo būdu yra mažesnis nei 15,0 m viršutinis asfaltbetonio

dangos sluoksnis turi būti atstatomas visu ilgiu.
10.Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtinu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo
automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Naujai įrengiamų dangų konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių
standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai įrengiami pagal esamą
konstrukciją. Pažeistų dangų atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021
m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21 patvirtinto „Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo
teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo
tvarkos aprašas" 1 priedo „Išardytos dangos sutvarkymas" reikalavimus.

11. Dangų konstrukcijų įrengimo detalės pateiktos 8-ame brėžinio lape.

PASTABOS

Atstatomas žvyras

Apšvietimo tinklų apsaugos zona

Krūmų kirtimas

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.
plane

Medžio
rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis
lotyniškai

Kamieno
diametras

1.30 m
aukštyje

(cm)

Kamieno
diametras

ties
kamieno
kakleliu

(cm)

Saugomo
šaknų
ploto

spindulys
(m)

Saugomas
šaknų plotas

(m2)

Lajos projekcija nuo ašies Š, R, P,
V kryptimis (m)

Medžio
būklės

indeksas
1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/
būtinosios

arboristinės/
tvarkymo

priemonės

Pastabos

Š R P V

39 Robinija Robinia 6 10 0.72 1.62 0.78 0.85 0.82 0.69 1 Apsaugomas

40 Alyva Syringa 12 16 1.44 6.51 0.82 3.13 1.66 0.57 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

41 Alyva Syringa 12 15 1.44 6.51 6.03 0.00 0.00 1.24 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

42 Eglė Picea 17 20 2.04 13.07 1.45 1.38 1.11 2.06 1 Apsaugomas

43 Liepa Tilia 53 60 6.36 127.07 5.86 5.19 5.65 6.04 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

44 Liepa Tilia 42 50 5.04 79.80 2.87 5.19 2.06 2.40 4 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

45 Liepa Tilia 72 79 8.64 234.51 3.27 2.81 2.06 2.40 4 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

46 Tuja Thuja 7 8 0.84 2.21 0.68 1.24 0.27 0.52 5 Kertama

47 Obelis Malus 24 30 2.88 26.05 0.78 2.24 4.04 1.46 2 Apsaugomas

48 Obelis Malus 20 25 2.40 18.09 2.87 2.81 2.06 2.40 4 Apsaugomas

49 Kriaušė Pyrus 30 38 3.60 40.71 3.45 2.90 1.33 2.13 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

50 Klevas Acer 42 48 5.04 79.80 3.41 5.12 5.46 4.14 2 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

51 Robinija Robinia 6 10 0.72 1.62 0.58 0.89 1.08 0.72 1 Apsaugomas

52 Liepa Tilia 18 24 2.16 14.65 6.16 5.40 2.06 5.52 1 Apsaugomas

57 Klevas Acer 50 59 6.00 113.09 6.29 6.75 3.94 6.68 4

Šaknų ploto
koregavimas.

Lajos priežiūra ir
genėjimas

Apsaugomas

62 Liepa Tilia 18 23 2.16 14.65 3.17 2.64 0.94 2.74 1 Šaknų ploto
koregavimas Apsaugomas

Vejos bordiūras
Gatvės bordiūras
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos
skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo
medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro
kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.
2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų
medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant būtinąsias
arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai
(arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo
priežiūra.
3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų
padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina
pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus
Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio
išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.
4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo
gruodžio iki balandžio mėnesio).
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Sklendžių aptarnavimo šulinysŠ-

Demontuojami šilumos tiekimo
tinklai ir jų priklausiniai

Atstatoma trinkelių danga

Atstatoma betoninių plytelių danga

Atstatoma asfalto danga

1. Įrengiant dangas išilginį ir skersinį nuolydžius pritaikyti prie esamos situacijos.
2. Dangos konstrukcija parenkama pagal esamą situaciją.
3. Šaligatvių danga atstatoma išardytame plote, o tais atvejais, kai nuo išardytos

šaligatvio dalies iki jo krašto lieka ne daugiau kaip 0,5 m pločio juosta, danga
atstatoma iki pat šaligatvio krašto, o jo pagrindas atstatomas tik išardytame plote.

4. Važiuojamoji kelio (gatvės) dalis atstatoma išardytame dangos plote. Jei išardyta
danga nuo kelio (gatvės) krašto yra arčiau kaip per 1 metrą, danga atstatoma iki
pat šio krašto. Jei asfalto danga išardyta daugiau nei 50% viso kelio  ploto,
asfaltas atstatomas pilnu plotu.

5. Užpilant perkasas gruntu, jis tankinamas pasluoksniui.
6. Prastumiamų šilumos tiekimo tinklų ruožai tikslinami darbų vykdymo metu.
7. Apatinis ir viršutinis asfaltbetonio sluoksnis turi persidengti 1 m.
8. Asfaltbetonio sliūlės turiu būti klijuojamos specialia jungiamąją juosta.
9. Jei darbų vykdymo metu, atstumas tarp ruožų, kur tinklai įrengiami prastūmimo

būdu yra mažesnis nei 15,0 m viršutinis asfaltbetonio dangos sluoksnis turi būti
atstatomas visu ilgiu.

10.Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtinu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos
Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės
aktais. Naujai įrengiamų dangų konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių
standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19. Išardytos
gatvių dangos ir jų pagrindai įrengiami pagal esamą konstrukciją. Pažeistų dangų
atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21 patvirtinto
„Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo
teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose),
atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas" 1 priedo
„Išardytos dangos sutvarkymas" reikalavimus.

11. Dangų konstrukcijų įrengimo detalės pateiktos 8-ame brėžinio lape.

PASTABOS

Apšvietimo tinklų apsaugos zona

Gatvės bordiūras
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos
skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo
medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro
kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.
2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų
medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant būtinąsias
arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai
(arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo
priežiūra.
3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų
padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina
pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus
Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio
išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.
4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo
gruodžio iki balandžio mėnesio).
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Sklendžių aptarnavimo šulinysŠ-

Demontuojami šilumos tiekimo
tinklai ir jų priklausiniai

Atstatoma veja

Atstatoma betoninių plytelių danga

Atstatoma asfalto danga

1. Įrengiant dangas išilginį ir skersinį nuolydžius pritaikyti prie esamos situacijos.
2. Dangos konstrukcija parenkama pagal esamą situaciją.
3. Šaligatvių danga atstatoma išardytame plote, o tais atvejais, kai nuo išardytos

šaligatvio dalies iki jo krašto lieka ne daugiau kaip 0,5 m pločio juosta, danga
atstatoma iki pat šaligatvio krašto, o jo pagrindas atstatomas tik išardytame plote.

4. Važiuojamoji kelio (gatvės) dalis atstatoma išardytame dangos plote. Jei išardyta
danga nuo kelio (gatvės) krašto yra arčiau kaip per 1 metrą, danga atstatoma iki
pat šio krašto. Jei asfalto danga išardyta daugiau nei 50% viso kelio  ploto,
asfaltas atstatomas pilnu plotu.

5. Užpilant perkasas gruntu, jis tankinamas pasluoksniui.
6. Prastumiamų šilumos tiekimo tinklų ruožai tikslinami darbų vykdymo metu.
7. Apatinis ir viršutinis asfaltbetonio sluoksnis turi persidengti 1 m.
8. Asfaltbetonio sliūlės turiu būti klijuojamos specialia jungiamąją juosta.
9. Jei darbų vykdymo metu, atstumas tarp ruožų, kur tinklai įrengiami prastūmimo

būdu yra mažesnis nei 15,0 m viršutinis asfaltbetonio dangos sluoksnis turi būti
atstatomas visu ilgiu.

7. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtinu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos
Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės
aktais. Naujai įrengiamų dangų konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių
standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19. Išardytos
gatvių dangos ir jų pagrindai įrengiami pagal esamą konstrukciją. Pažeistų dangų
atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21 patvirtinto
„Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo
teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose),
atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas" 1 priedo
„Išardytos dangos sutvarkymas" reikalavimus.

8. Dangų konstrukcijų įrengimo detalės pateiktos 8-ame brėžinio lape.

PASTABOS

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.
plane

Medžio
rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis
lotyniškai

Kamieno
diametras

1.30 m
aukštyje

(cm)

Kamieno
diametras

ties
kamieno
kakleliu

(cm)

Saugomo
šaknų
ploto

spindulys
(m)

Saugomas
šaknų plotas

(m2)

Lajos projekcija nuo ašies Š, R, P,
V kryptimis (m)

Medžio
būklės

indeksas
1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/
būtinosios

arboristinės/
tvarkymo

priemonės

Pastabos

Š R P V

58 Liepa Tilia 12 18 1.44 6.51 3.86 0.00 0.00 4.26 1 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

59 Liepa Tilia 12 18 1.44 6.51 2.99 2.32 1.93 1.98 1 Apsaugomas

Gatvės bordiūras

Atstatoma trinkelių danga



Betoninis bortas 100x15x30
ant betoninio pamato C20/25

Projektuojamos gatvės
dangos viršus

Dangos viršus

0.15
0.15

0.15
min 0.20

M 1:25

Gatvės bordiūras
100x15x30

0.15

Dviračių ir pėsčiųjų takų betoninių
plytelių/trinkelių dangos konstrukcija

Esama betoninių plytelių/trikelių danga arba nauja 8 cm
Skaldos atsijų sluoksnis 3 cm

Skaldos pagrindo sluoksnis (Ev₂≥100MPa) 15 cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis min  20 cm

Vietiniu gruntu užpilta tranšėja  (Ev₂≥45MPa)

i

M 1:25

Vejos bordiūras
100x8x20

Vejos bordiūro elementas 100x8x20

0.
20

ant betoninio pamato C12/15

Vejos viršus

0.08

min 0.20

0.30

M 1:50

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD 10 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis (Ev₂≥120MPa) 20 cm

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev₂≥80MPa) min 52 cm
Vietiniu gruntu užpilta tranšėja  (Ev₂≥45MPa)

i

Važiuojamosios dalies asfalto DK 0,1 klasės
dangos konstrukcija (Pagalbinės gatvės, gyvenamųjų
namų kiemai, stovėjimo aikštelės)

M 1:50

Esama danga

min 1.00

Važiuojamosios dalies betoninių
plytelių/trinkelių dangos konstrukcija

Esama betoninių plytelių/trikelių danga arba nauja 8 cm
Skaldos atsijų sluoksnis 3 cm

Skaldos pagrindo sluoksnis (Ev₂≥120MPa) 15 cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev₂≥100MPa) min 58 cm

Vietiniu gruntu užpilta tranšėja  (Ev₂≥45MPa)

i

M 1:50

Asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinis sluoksnis AC 11 VS 4 cm
Asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinis sluoksnis AC 16 AS 6 cm

Asfaltbetonio pagrindo sluoksnis AC 22 PS 10 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis (Ev₂≥150MPa) 30 cm

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev₂≥100MPa) min 48 cm
Vietiniu gruntu užpilta tranšėja  (Ev₂≥45MPa)

i

Važiuojamosios dalies asfalto DK 3 klasės
dangos konstrukcija

M 1:50

Esama danga
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1. Atstatant dangas išilginį ir skersinį nuolydžius pritaikyti prie esamos situacijos.
2. Visos dangos atstatomos į esamą padėtį pagal faktinę dangos ir pagrindų struktūrą.
3. Apatinis ir viršutinis asfaltbetonio sluoksnis turi persidengti 1 m.
4. Asfaltbetonio siūlės turi būti klijuojamos specialia jungiamąją juosta.

PASTABA



PRIEDAI



Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK91209/1 iki ŠK9131R2 (Rinktinės g., Šeimyniškių g., Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.) Vilniuje 
rekonstrukcija  

2020-03-19 Puslapis 1 iš 12 

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 

Šilumos tiekimo tinklų nuo 
ŠK91209/1 iki ŠK91301R2 
(Rinktinės g., Šeimyniškių g., 
Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.) 
Vilniuje rekonstrukcija 
TECHNINĖ UŽDUOTIS 



Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK91209/1 iki ŠK9131R2 (Rinktinės g., Šeimyniškių g., Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.) Vilniuje 
rekonstrukcija  

2020-03-19 Puslapis 2 iš 12 

TECHNINĖ UŽDUOTIS 

Eil. 
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I. Bendra informacija apie pirkimo objektą
1. Statytojas 

(Užsakovas) 
AB Vilniaus šilumos tinklai, registracijos adresas Elektrinės g. 2, Vilnius, adresas 
korespondencijai Spaudos g. 6-1, Vilnius, įmonės kodas 124135580 

2. Pirkimo objektas Pirkimo objektas: 
o Projektinių pasiūlymų parengimas
o Techninės užduoties ir/ar paraiškų prisijungimo sąlygoms ir specialiems

reikalavimams gauti reikalingų dokumentų rengimas;
o Techninio projekto parengimas
o Projekto vykdymo priežiūros paslaugos

3. Projekto 
pavadinimas 

Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK91209/1 iki ŠK9131R2 (Rinktinės g., Šeimyniškių g., 
Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.) Vilniuje rekonstravimo projektas   

4. Statinio adresas Vilniaus miestas: Rinktinės g., Šeimyniškių g., Slucko g., Lvivo (Lvovo) g. 
5. Statinių grupės 

sudėtis 
Šilumos tinklai (inžineriniai tinklai). 

6. Statinio (-ių) ar 
statinių grupės 
paskirtis ir 
bendrieji 
(techniniai ir 
paskirties) rodikliai 

Magistraliniai, skirstomieji, įvadiniai šilumos tinklai skirti tiekti centralizuotą šiluminę 
energiją Rinktinės g., Šeimyniškių g., Slucko g., Lvivo (Lvovo) g., esantiems statiniams. 
Šilumos tinklų parametrai: 

• leistinas (projektinis) slėgis 16 barų;
• leistina (projektinė) temperatūra 120 °C;
• vamzdyno diametrai nuo DN 40 iki DN 500.

7. Statinio statybos 
rūšis 

Galimos šios statinio / statinių grupės statybos rūšys: 
o statinio rekonstravimas

8. Statinio kategorija Galimos šios statinių / statinių grupės statinio kategorijos: 
• neypatingasis statinys;
• II grupės nesudėtingasis statinys.

9. Esamos statinio 
konstrukcijos, jų 
funkcinė paskirtis 

Esami šilumos tiekimo tinklai pakloti 1959-1974 metais, kurių vidutinis amžius apie 62 
metai. Vamzdynai yra paveikti korozijos, susilpnėję prie nejudamų atramų ir susidėvėję 
riebokšliniai kompensatoriai, vamzdynų izoliacijos būklė prasta, dėl ko patiriami 
šilumos nuostoliai. Numatomo rekonstruoti šilumos tiekimo tinklų ruožo ilgis – 1697,9 
m.  

10. Duomenys apie 
statytojo turimus ar 
numatomus įsigyti 
įrenginius ir 
statybos produktus 

- 

11. Lėšų dydis 
projekto 
realizavimui 

 Nuo 3 mln. Eur Iki 5  mln. Eur su PVM. 

II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė
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12. Perkamų paslaugų 
apimtis: 

Perkamos šios projekto sudedamųjų dalių parengimo paslaugos: 
� bendroji; 
� sklypo sutvarkymas (sklypo planas); 
� konstrukcijų; 
� elektroninių ryšių (telekomunikacijų); 
� šilumos gamybos ir tiekimo; 
� pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; 
� statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo. 

*Pateikiame preliminarų sąrašą rengiamų Projekto dalių. Paslaugos tiekėjas,
įsivertindamas paslaugų kainą, turi įsivertinti visas dalis kurios bus reikalingos pilnam
Projekto realizavimui ir rengti tik tas dalis.

12.1. projektavimo 
paslaugos 

Perkamos įprastos projektavimo paslaugos, kurias teikėjas privalo atlikti pagal 
Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir 
kitų norminių teisės aktų reikalavimus, kurie apima: prisijungimo sąlygų  užsakymą, 
prisijungimo sąlygų gavimą, projektinių pasiūlymų parengimą, techninio projekto 
parengimą, projekto suderinimą su AB Vilniaus šilumos tinklais (toliau – Užsakovas) ir 
visomis suinteresuotomis šalimis bei statybą leidžiančio dokumento gavimą. 
Projekto sprendiniai turi atitikti projektinius pasiūlymus, būti racionalūs ir ekonomiškai 
pagrįsti bei suderinti su Užsakovu. Užsakovui raštu paprašius, paslaugos teikėjas turi 
pateikti sprendinių parinkimo motyvus ir ekonominį pagrindimą atlikus palyginamąjį 
skirtingų sprendinių kainų skaičiavimą. 
Projekto sprendiniai turi būti pakankamo detalumo, išsamūs,  kad rangos darbų viešojo 
pirkimo metu konkurso dalyvis galėtų suskaičiuoti tikslią pasiūlymo sąmatinę vertę. 
Paslaugos teikėjas turi užtikrinti ir esant poreikiui pateikti dokumentus, užtikrinančius 
jog projekte nurodomoms techninėms specifikacijoms atitinkančioms statybos 
produktus, medžiagas ir įrenginius gali teikti ne mažiau kaip keli skirtingi gamintojai.  
Paslaugos tiekėjas negali siūlyti medžiagų, kurių parametrus gali tenkinti tik medžiagos 
(įskaitant jų sudedamąsias dalis), kurių kilmė yra iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 
straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. 
Paslaugos teikėjas projekte turi numatyti kad statyboje naudojamos statybinės 
medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės 
medžiagos“). 

Pagrindiniai preliminarūs projektuojamų trasų techniniai rodikliai nurodyti 1 priede, 
kurie gali kisti. Parinkti vamzdynų skersmenys ir ilgiai rekonstruojamam tinklui turi būti 
suderinti atskirai su Užsakovu, laikantis 17 punkte nustatytų reikalavimų. 
Rekonstruojamo ruožo schema pavaizduota 2 priede. 

12.2. kitos paslaugos, 
susijusios su 
projektavimo 
paslaugomis 

1. Paslaugos teikėjas, esant poreikiui, turi savarankiškai pasirūpinti esamų  ir
papildomų duomenų gavimu ar atnaujinimu, reikalingų techniniam projektui
parengti iš visų  suinteresuotų šalių:

• naujų  projektavimo sąlygų užsakymas, taip pat pateiktų  projektavimo sąlygų
papildymas, pratęsimas ir gavimas;

• projektavimui reikalingų pateiktų ir trūkstamų inžinerinių, geodezinių,
geologinių ir geotechninių  dokumentų atnaujinimas, papildymas, užsakymas,
suderinimas ir gavimas;

• projektavimui reikalingų inžinerinių tinklų informacija (šulinių, kamerų,
vamzdžių aukščių ir kt. informacija);

• sklypų ir pastatų savininkų sutikimai (derinimai);
• Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) sutikimo projektuoti ir rekonstruoti / statyti

statinius ir inžinerinius tinklus, kitus sprendinius valstybės žemėje gavimas.
• atlikti esamų statinių statybinius tyrinėjimus;
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2. Paslaugos teikėjas pagal Užsakovo pateiktus preliminarius duomenis,
išanalizavus situaciją teritorijoje (techniniai projektai, detalieji planai ir t.t.) ir
laikantis 17 punkte nustatytų reikalavimų,  suderinęs sprendinius su
Užsakovu privalo:

• suprojektuoti šilumos tinklų rekonstrukciją (ŠK91209/1 iki ŠK9131R2);
• parinkti optimaliausius šilumos tinklų trasuotės  techninius sprendinius

(įvertinus pateiktus priedus, ekonominius rodiklius), kurie nereikalautų
papildomų investicijų, sujungiant naujai paklotus šilumos tinklus su esamais
šilumos tinklais;

• Paslaugos tiekėjas turi atlikti Techninio projekto pataisymą ir/ar papildymą
pagal Užsakovo ir kompetentingų institucijų pastabas bei valstybės ir
savivaldybės institucijų sprendimus dėl teisės aktų pasikeitimo;

• Projekto rengimo metu nustačius, kad parengti projekto pagal esamą schemą
(išlaikyti trasuotę esamoje padėtyje) nėra galimybių, projekto rengėjas privalo
parengti galimą trasuotės alternatyvą  įvertinant/palyginant ekonominius
rodiklius ir kitus pagrindinius rodiklius. Alternatyvų rengimas įeina į sutarties
terminą.

• atsižvelgti į vietas, kur šilumos tiekimo tinklai kerta pagrindines gatves, jog
vamzdynas gali būti klojamas prastūmimo būdu esamuose kanaluose;

• planuoti šilumos tinklų rekonstravimo darbus etapais. Etapus planuoti
atsižvelgiant į šiuos aspektus:

1) rekonstravimo darbai turi būti vykdomi ne šildymo sezono metu;
2) rekonstravimo darbų metu vartotojai turi būti aprūpinti karštu

vandeniu, atjungimai gali būti tik trumpalaikiai, t. y. iki 5 parų, bet ne
ilgesnį negu 10 parų per metus.

3) rekonstravimo darbų metu numatyti laikinas trasas vartotojams
aprūpinti karštu vandeniu, jei neįmanoma rekonstrukcijos metu darbo
vykdyti etapais ir neviršyti vartotojų atjungimo trukmės kurie nurodyti
aukščiau išvardintame tekste.

• Vadovaujantis teisės aktais, sutarties galiojimo metu suprojektuoti laikino ir /
ar nuolatinio informacinio stendo pastatymo vietą objekte ir suderinti su
savivaldybe bei kitomis suinteresuotomis šalimis leidimus ir kt. reikalingus
dokumentus.

• Užsakovui paskelbus statinio statybos rangos darbų viešąjį pirkimą ir gavus
paklausimų dėl techninio projekto, Paslaugų teikėjas turi pateikti išsamius ir
pagrįstus raštiškus paaiškinimus per 2 d. d. nuo paklausimo gavimo.

3. Vadovautis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų
įstatymu:

• parengęs Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytus dokumentus
šiuose nuostatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis kreiptis į Nekilnojamojo turto
kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytoją dėl žemės sklypo registro
įrašo ir (ar) žymos panaikinimo ir (ar) pakeitimo, kai dėl rengiamo projekto
nelieka objekto dėl kurio buvo nustatyta apsaugos zona arba objektas
pasikeičia taip, kad dėl jo nustatyta apsaugos zona taip pat pasikeičia;

• iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo ar įrengimo projektų, kuriems
įstatymų nustatytais atvejais statybą leidžiantys dokumentai neišduodami,
suderinimo su suinteresuotomis institucijomis ir (ar) asmenimis dienos, gauti
dėl  projektuojamo šilumos perdavimo tinklo į atsirandančias apsaugos zonas
patenkančio Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo savininko,
valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio, o kai žemės sklypas
nesuformuotas – valstybinės žemės patikėtinio rašytinį sutikimą dėl šilumos
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perdavimo tinklų apsaugos zonos nustatymo. Sutikimo turinys turi atitikti teisės 
aktų reikalavimus.  

• parengti, dėl projektuojamo šilumos perdavimo tinklo, žemės sklypui naujai
nustatomos ir (ar) pasikeitusios (panaikintos) šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonos Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro
nuostatuose nurodytus erdvinius duomenis.

• per teisės aktuose nustatytą terminą Nekilnojamojo turto kadastro ir
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui Nekilnojamojo turto kadastro ir
Nekilnojamojo turto registro įstatymų nustatyta tvarka pateikti pranešimą apie
naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) įstatyme nurodytas
teritorijas kartu su Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytais
nustatytų teritorijų erdviniais duomenimis ir į šias teritorijas patenkančių arba
nebepatenkančių (kai pasikeitė ar buvo panaikinta anksčiau nustatyta ta pati
teritorija) Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų unikaliais
numeriais ir informuoti Užsakovą apie žymos padarymą.

4. Tais atvejais, kai nėra nustatytas servitutas, suteikiantis teisę tiesti, naudotis ir
aptarnauti šilumos tinklus, paslaugų teikėjas privalo gauti ir kartu su
Projektavimo rezultatu pateikti Užsakovui žemės savininkų, valstybinės žemės
patikėtinių, nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių institucijų sutikimus,
suteikiančius teisę įrengti ir eksploatuoti tinklus valstybinėje ir/ar privačioje
žemėje, organizuoti sutarčių dėl servitutų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų
nustatymo, sudarymą, parengti tam reikalingus dokumentus, teisės aktuose
nustatyta tvarka apskaičiuoti kompensacijas, mokamas už naudojimąsi
privačia ar valstybine žeme Užsakovo vardu, pagal Užsakovo suteiktą
įgaliojimą, sudaryti servitutų nustatymo sutartis pas notarą. Derindamas
projektą su žemės savininkais, nuomininkai, naudotojais ir valstybinėmis
institucijomis Paslaugų teikėjas privalo vadovautis Užsakovo vidaus aktų
reikalavimais.

12.3. projekto vykdymo 
priežiūra 

Projekto vykdymo priežiūra turės būti vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
statybos įstatymu, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir 
kitais normatyviniais dokumentais.  
Lankymosi statybvietėje laikas ir tvarka: kartą per 2 savaites (ne mažiau kaip 4 val. per 
2 savaites) organizuojami susirinkimai statybvietėje pagal suderintą su Užsakovu 
grafiką. Tiekėjas pateikia užsakovui grafiką derinimui per 7 k.d. po rangos sutarties 
įsigaliojimo dienos.  Į klausimus, kylančius rangos metu dėl projekto ir jų sprendinių 
atsakyti ne ilgiau kaip per 5 d. d.. 
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13. Paslaugų teikimo 
pradžia ir trukmė 

3 (trys) metai nuo  sutarties įsigaliojimo dienos arba iki visiško sutartinių įsipareigojimų 
įvykdymo. Nustatomi šie preliminarūs atskirų projektų / projekto dalių  parengimo laikai: 

o Tyrimų atlikimas.
Trukmė: ne ilgiau kaip per 60 kalendorinių dienų.

ο Projektinių pasiūlymų rengimas, suderinimas su Užsakovu ir visuomenės 
informavimas, kai tai privaloma pagal teisės aktų reikalavimus.   
Trukmė: ne ilgiau kaip per 150 kalendorinių dienų (įskaitant visuomenės 
informavimo paslaugų trukmės terminą 60 kalendorinių dienų). 

o Techninės užduoties ir/ar paraiškų prisijungimo sąlygoms ir specialiems
reikalavimams gauti reikalingų dokumentų rengimas ir gavimas.
Trukmė: ne ilgiau kaip per 20 kalendorinių dienų.

ο Techninio projekto parengimas ir  suderinimas su Užsakovu. 
Trukmė: ne ilgiau kaip per 120 kalendorinių dienų (žr. pastabas) nuo projektinių 
pasiūlymų parengimo, jų suderinimo su Užsakovu ir visuomenės informavimo 
paslaugų teikimo pabaigos. 

ο Projekto vykdymo priežiūros paslaugos. 
Trukmė: visą statybos laikotarpį. 

Pastabos: 

1) Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė ir atitinkamo projekto
ekspertizės atlikimo trukmė į paslaugų terminus neįskaičiuojami;

2) Atsakymų pagal tarpinės ekspertizės akto pastabas pateikimo,
techninio projekto koregavimo, teigiamo ekspertizės akto rengiamoms
projekto dalims gavimo trukmė ne ilgiau kaip per 20 kalendorinių
dienų.

3) Užsakovas projektą derins tokias terminais: pirmą kartą pateikus
pilnos apimties projektą (gali būti be skaičiuojamosios kainos) – 10
d.d., pakartotini derinimai 6 d. d. Šis terminas įskaičiuojamas į bendrą
sutarties terminą.

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
14. Projekto rengimo 

dokumentams 
taikomi teisės 
aktai, 
normatyviniai 
statybos techniniai 
dokumentai bei 
normatyviniai 
statinio saugos ir 
paskirties 
dokumentai, 
teritorijų planavimo 
dokumentai.  

Projektavimo dokumentai turi atitikti galiojančių privalomųjų statinio projekto rengimo 
dokumentų ir kitų galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami 
sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra.  
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15. Aplinkosaugos, 
sveikatos, 
saugomos 
teritorijos ir 
nekilnojamosios 
kultūros paveldo 
vertybės apsaugos 
reikalavimai 

Rekonstrukcijų metu ir po  statiniai ir sklypai turi atitikti: 
• želdinių projektavimas vykdomas vadovaujantis želdinių apsaugos, vykdant

statybos darbus, taisyklėmis bei kitais norminiais aktais. Aiškinamajame rašte 
ir projekte identifikuoti visus medžius ir krūmus patenkančius į šilumos tinklų 
apsauginę zoną, remiantis ne tik topografiniais duomenimis, bet ir faktine 
situacija bei esant neatitikimais detalizuoti topografinę nuotrauką. Taip pat 
pagal esamą situaciją atskirai detalizuoti želdinių panaikinimą, persodinimą 
arba išsaugojimą; 

• esant poreikiui parengti arboristinę ataskaitą;
• projektuojama taip, kad būtų maksimaliai išsaugoti medžiai, želdiniai ir esamos

dangos projektuojamų šilumos tinklų vietovėje;
• projektiniai sprendiniai turi atitikti reikalavimus darbams kultūros paveldo

teritorijoje ir jų apsaugos zonoje;
• triukšmo ir oro taršos reikalavimus;
• žmonių su negalia reikalavimus;
• gaisrinės saugos reikalavimus;
• atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus;
• kitus reikalavimus.

16. Techniniai, 
kokybiniai 
(estetiniai, 
komforto, 
energinio 
naudingumo, 
triukšmo lygio ir 
t.t.) reikalavimai
pagal statinio 
projekto 
sprendinių dalis 

Projekto dokumentacijoje įrangos žymėjimui naudoti esamus operatyvinius 
pavadinimus, ženklinimus ir numerius. Įrangos ženklinimas sutartiniais simboliais 
naujai sudaromose technologinėse, kontrolės ir matavimo bei valdymo įrangos 
funkcinėse schemose bei grafiniuose vaizduose turi atitikti Užsakovo naudojamus 
įmonėje. Visi įrenginiai ir medžiagos privalo turėti Europos Sąjungos atitikties vertinimo 
dokumentus. Paslaugos teikėjas įrengimų ženklinimų lentelių dydį, medžiagą ir kitas 
savybes privalo suderinti su Užsakovu laikantis 17 punkte nustatytų reikalavimų. 
Projektuojant vadovautis (neapsiribojant) taisyklėmis: 

• 2011 m. birželio 17 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr.
1-160 „Dėl šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių
patvirtinimo“;

• 2009 m. birželio 10 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr.
1-82 „Dėl vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus
eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“.

16.1. bendroji dalis Pagal reglamentų STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus. 
16.2. sklypo sutvarkymo 

(sklypo plano) 
Pagal reglamentų reikalavimus STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus. Ardomų 
dangų ir gerbūvio atstatymas  pagal esamų dangų tipus, želdinių išsaugojimas ir 
persodinimas.  

16.3. konstrukcijų daliai Įvertinti esamų (nenaikinimų) kamerų būklę (perdengimas, sienos, grindys, metalines 
konstrukcijas jų išorės hidroizoliacija) ir pagal poreikį atlikti ekspertizę, pateikiant 
ekspertizės išvadą \ aktą. Suprojektuoti  naikinamas kameras, atsižvelgiant į kameros 
sienos konstrukciją,  kai sienos monolitinės - demontuojama perdanga, o kai sienos 
blokinės papildomai demontuojama viršutinės eilės blokai. Demontuojami vamzdynai 
ir visos metalo konstrukcijos, užmūrijami kanalai ir kamera užpilama gruntu. 
Nedemontuotos šilumos kameros sienų konstrukcijos  ir panaikintų kamerų kontūrai 
privalo būti atvaizduoti topografinėje nuotraukoje. Priede Nr. 1 pateikiama informacija 
apie naikinamas ir  paliekamas kameras. 

16.4. telekomunikacijų; Paslaugų teikėjas projektuodamas naują gedimų detektorių turi atsižvelgti į ryšiui su 
serveriu galimus variantus ir suderinti su Užsakovu optimaliausią sprendinį: 

• prijungti prie artimiausio šilumos punkto valdiklio ryšio įrenginių;
• projektuoti judriojo ryšio modemą.
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Prioritetas - esant galimybei prijungimas prie esamo  jau kontroliuojamo šilumos tinklo 
ruožo ryšio įrenginių. 

• Judriojo ryšio tinklas (2G/3G/4G);
• 2G kategorija: ne blogesnė kaip Class12;
• 3G kategorija: ne blogesnė kaip R7;
• 4G kategorija: ne žemesnė kaip Cat 4;
• 2G dažnių juostos: 3 (1800MHz), 8 (900MHz);
• 3G dažnių juostos: 1 (2100MHz), 8 (900MHz);
• 4G dažnių juostos: 1 (2100MHz), 3 (1800MHz), 7 (2600MHz), 8 (900 MHz), 20

(800MHz), 38 (2600MHz), 40 (2300MHz).

Laidinio tinklo charakteristikos: 
• ne mažiau 1 vnt. RJ45 prievadų palaikančių IEEE 802.3, IEEE 802.3u

standartus;
• nuolatinės srovės 9-30 V įtampos per PoE-IN prievadą.
• matavimo  signalas  perduodamas  Modbus  TCP/IP  protokolu į  Užsakovo

sistemas Wonderware 2017 System Platform ir Wonderware Intouch 9.5
Elektrinės g. 2.

16.5. Bendri 
reikalavimai 

Projektuojant atsižvelgti į gedimų kontrolės sistemą. Sistemos veikimas: 

1. sumontuota gedimų kontrolės sistema turi sudaryti galimybę pasiekti ilgalaikį
izoliuotos centralizuoto šildymo sistemos veikimo vientisumą. Sistema turi
pastoviai stabėti vamzdyną, kad būtų galima greitai aptikti ir reaguoti į sistemos
gedimus/pratekėjimus.

2. pristatomi izoliuoti vamzdynų elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turėti
įmontuotus du varinius 1,5 mm² skersmens laidus. Vienas jų nepadengtas, kitas
alavuotas arba cinkuotas. Maksimali 100 m laido varža turi būti ne didesnė kaip 1
Ώ.

3. sistema turi sugebėti aptikti bet kokią drėgmę, atsiradusią putų izoliacijoje,
matuojant banginę varžą (impedanse) tarp vario laidų ir plieninio vamzdžio ir gebėti
aptikti defektą iki plieninio vamzdžio korozijos, atsirandančios dėl gedimo. Be to,
sekimo sistema turi gebėti nustatyti matavimo laido nutrūkimą ir turi būti paruošta
bendram sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus.

4. vamzdynų galuose gedimų kontrolės sistemos laidai yra išvedami iš po izoliacijos
ir sujungiami pagal projekto laidų sujungimo schemą. Išvedami į išorė laidai privalo
būti lengvai prieinamoje vietoje, kad  esant poreikiui, būtų galimybė neardant
šilumos izoliacijos juos atjungti. Laidas turi būti izoliuotas.

5. naujai suprojektuotus vamzdynus jungiant su esamais gamykloje izoliuotais
vamzdynais su gedimų kontrolės sistema, gedimų kontrolės laidus sujungti į
bendrą grandinę  ŠK 91201, ŠK 91202/1, ŠK 91203, ŠK 91204 ( į Šeiminiškių g.
19 ), ŠK 91205 ( į Rinktinės g. 5A ).

6. įrengti atskirą gedimų kontrolės sistemos detektorių su jungiamųjų dėžučių, šuntų
ir koaksialinių kabelių komplektu patalpose, suderintose su Užsakovu. Parenkant
detektorių įvertinti prijungiamų ŠT laidų ilgius.

7. gedimų kontrolės sistemos detektorių techniniai reikalavimai: mažiausiai 4
matavimo kanalai, Ethernet jungtis duomenų perdavimui į užsakovo gedimų
kontrolės sistemos serverį.

8. Gedimų kontrolės laidų montavimo vietose, kur bus naudojami plieniniai
vamzdžiai  izoliuojant akmens vatos dembliais ir apdengiami apsaugine drėgmės 
nepraleidžiančia plėvele, naudojami papildomi 2 variniai 1,5 mm2 skersmens 
laidai, kurie privalo būti apsauginiame kanale, kiekvienas atskirame, atskirti vienas 
nuo kito ir išvesti į išorę virš apsauginės plėvelės po montavimo  ( bandažo ) juosta. 

16.6. šilumos gamybos 
ir tiekimo; 

Projektuojant atsižvelgti į šilumos gamybos ir tiekimo medžiagų charakteristikas ir 
reikalavimus:  
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1. Projektinis vamzdynų ir kitos įrangos tarnavimo laikas ne mažesnis kaip 30
metų.

2. Vamzdynus ir visą kitą slėginę įrangą projektuoti leistiniems terpės slėgiui –
1,6 Mpa, temperatūrai – 120oC.

3. Rekonstruojamiems šilumos tiekimo tinklams naudoti pramoniniu būdu
izoliuotus plieninius vamzdžius pagal standartą LST EN 253:2019,
Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Vamzdynai praeinantys tranzitu per
pastatus turi būti projektuojami pramoniniu būdu izuoliutais plieniniais
vamzdžiais. Gamyklinė vamzdžių sąranka iš įvadinio plieninio vamzdžio,  
poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio apvalkalo. Vamzdžiai turi 
būti su gedimų kontrolės sistema, kurios varža turi atitikti esamų naudojamų 
vamzdynų parametrus (žemos varžos). Vietose, kur nėra galimybės naudoti 
pramoniniu būdu izoliuotų plieninių vamzdžių ir jų komponentų, gali būti 
naudojami plieniniai vamzdžiai izoliuoti akmens vata su aliuminio folija ir 
apsaugine vandens nepraleidžiančia plėvele.  

4. Nekanaliniai pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai turi būti projektuojami
vadovaujantis LST EN 13941-1:2019 Ir 13941-2:2019  Plieniniai vamzdžiai turi
atitikti techninius reikalavimus nurodytus LST EN 10217-2 suvirintiems arba
LST EN 10216-2 – besiūliams slėginiams vamzdžiams.

5. Plieniniai vamzdžiai, alkūnės, perėjimai turi būti pagaminti iš plieno kurio
savybės ne prastesnės kaip P235GH  (ramaus stingimo) plieno.

6. Šilumos tinklų uždaromųjų vožtuvų (sklendžių) gamintojas turi būti  įsidiegęs
ISO 9001 ar lygiavertę kokybės vadybos sistemą. Vožtuvai (sklendės) turi
turėti “CE” žymėjimą.

7. Privirinamos plieninės sklendės turi būti projektuojamos rutulinės,   PN ≥ 1,6
MPa, Td > 120oC (kai nuo  DN150 ÷ DN600 su rankinio valdymo reduktoriumi
)  sandarumo klasė ne žemesnė kaip “A” iš abiejų pusių, tinkamos naudoti
šilumos kamerose arba kolektoriuose. Išimtinais atvejais, kai paliekamoje
kamerioje nėra galimybės, dėl atstumo sumontuoti rutulinių sklendžių, yra
projektuojamos peteliškinio tipo sklendės, uždarymo įtaiso sandarumo klasė
pagal srauto kryptį prie maksimalaus perkričio ne blogiau B, uždarymo įtaiso
sandarumo klasė prieš srauto kryptį, esant slėgiui ne mažiau 11 Bar ne
blogiau B.

8. . Rutulinių sklendžių pralaidumas turi būti parinktas pagal žemiau pateiktą
lentelę:

Sąlyginis skersmuo 
DN, mm 

DN, (mm) 
300 400 500 600 

Pralaidumas KV Kv ≥ 4600 Kv ≥ 
11000 Kv ≥ 15000 Kv ≥ 25000 

   Peteliškinių sklendžių pralaidumas turi būti parinktas pagal žemiau pateiktą 
lentelę: 

Sąlyginis skersmuo 
DN, mm 

DN, (mm) 
300 400 500 600 

Pralaidumas KV Kv ≥ 5000 Kv ≥ 8000 Kv ≥ 14000 Kv ≥ 19000 

Tarpinėms skersmenims naudoti vidurkio Kv reikšmę. 

9. Bekanalinės technologijos vamzdynams naudojamos pramoniniu būdu
izoliuotos rutulinės sklendės, įrengiamos požeminiuose šulinėliuose.

10. Sklendžių ir kitos vamzdyno armatūros poreikis ir vieta magistraliniuose,
skirstomuosiuose ir įvadiniuose tinkluose vamzdynų atsišakojimų vietose
įvardinta 1 priede, galutinis jų poreikis ir vieta turi būti suderinti su Užsakovu
laikantis 17 punkte nustatytų reikalavimų.
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16.7. pasirengimo 
statybai ir statybos 
darbų 
organizavimo;  

Pagal  STR 1.04.04:2017 ir kitais galiojančiais teisės aktais. 

16.8. statybos 
skaičiuojamosios 
kainos nustatymo; 

Pagal  STR 1.04.04:2017 ir kitais galiojančiais teisės aktais. 

17. Nurodymai 
sprendinių 
derinimui, jų 
pritarimui ir pan. 

Paslaugos teikėjas privalo apsilankyti objektuose, įvertinti esamą situaciją, galimas 
alternatyvas ir visus sprendinius suderinti su Užsakovu. Derinimas vyksta e. paštu, 
pateikiant visą būtiną informaciją procedūroms atlikti.  
Projektavimo darbų eigoje, esant poreikiui, Paslaugų teikėjas turi konsultuotis su 
atsakingomis institucijomis apie tai iš anksto informavęs Užsakovą. Jeigu derinimo 
metu paaiškėja, kad reikalinga keisti jau suderintus su Užsakovu sprendinius, 
Paslaugų teikėjas prieš priimdamas sprendimus turi gauti Užsakovo pritarimą tokių 
sprendinių pakeitimui. Tuo atveju, kai reikalingas pakartotinis sprendinių derinimas su 
Užsakovu, paslaugų suteikimo terminas nėra prailginamas ir paslaugos kaina nekinta. 
Projektinės dokumentacijos klaidos, neatitikimai normatyviniams dokumentams, 
taisomi neatlygintinai visą sutartyje nurodytą laikotarpį. 
Jei paslaugos teikėjas praleidžia darbus, darbų kiekius ar  išaiškėja kitos projekto 
klaidos, projektuotojas turi papildyti ar ištaisyti projektinę dokumentaciją per 5 d.d. 
neatlygintinai.  
Esant poreikiui, Paslaugų teikėjas iki statybos užbaigimo procedūrų, privalo išleisti 
naują techninio projekto naują laidą ir / ar pakoreguoti statybą leidžiantį dokumentą 
neatlygintinai.  
Paslaugų teikėjas yra atsakingas už visus įgaliojimus, licencijas, sutikimus, 
patvirtinimus ir leidimus, reikalingus vykdyti įsipareigojimus pagal šią Techninę 
specifikaciją ir privalo užtikrinti, kad jie visi būtų gauti laiku ir galiotų visą sutarties 
vykdymo laikotarpį. Išlaidas susijusias su tokių įgaliojimų,  licencijų, sutikimų, 
patvirtinimų ir leidimų gavimu apmoka Paslaugų teikėjas.  
Esant poreikiui, Paslaugų teikėjas turi parengti paraišką prisijungimo sąlygoms gauti. 
Gavęs prisijungimo sąlygas, Paslaugų teikėjas turi pateikti Projektą Užsakovo 
sudarytai derinimo komisijai. 
Paslaugų teikėjas atsako už projektavimo sąlygų gavimą, Projekto parengimą, visų 
reikiamų leidimų statybos darbams atlikti gavimą Užsakovo vardu. 
Paslaugų teikėjas privalo Užsakovui pateikti visus techninius dokumentus, kuriuos 
nurodo Užsakovas. 
Paslaugų teikėjas privalo Užsakovui pateikti parengtą prašymo projektą išduoti statybą 
leidžiančio dokumento juodraštį iki šio prašymo pateikimo atsakingai institucijai (per IS 
Infostatyba) 

18. Informavimas apie 
projekto 
sprendinių būklę, 
projekto 
sprendinių 
pateikimas ir 
derinimas su 
Užsakovu 

Paslaugos teikėjas, per 10 kalendorinių dienų nuo projektavimo paslaugų sutarties 
įsigaliojimo dienos turi pateikti Užsakovui visų pagal sutartį rengiamų  projekto dalių 
projektavimo darbų atlikimo grafiką (toliau – Grafiką) (grafiko forma pateikta 3 priede). 
Paslaugos teikėjas kas savaitę nuo Grafiko patvirtinimo, turi e. paštu informuoti 
Užsakovą apie rengiamų projekto dalių būklę, progresą ir atitiktį Grafikui. Esant 
neatitikimui (vėlavimui) informuoti Užsakovą apie priežastis ir pateikti patikslintą 
Grafiką, kuris gali būti tvirtinamas tik Užsakovui pritarus. 
Paslaugos tiekėjas per 20 d. d. po Sutarties įsigaliojimo turi pateikti sklypų sąrašą 
(koreguojamu formatu) į kuriuos patenka trasa arba trasos apsaugos zona, nurodant: 

 žemės sklypų unikalius numerius,
 žemės sklypų kadastro numerius,
 žemės sklypų nuosavybę,
 savininko kontaktus (pildoma projektavimo metu),
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 kreipimosi į savininkus data ir būdas (pildoma projektavimo metu),
 sutikimo gavimo data (pildoma projektavimo metu),,
 nesutiko priežastys (pildoma projektavimo metu),.

Sklypų duomenys turi būti atnaujinami ir teikiami Užsakovui ne rečiau nei karta per 14 
k. d.
Paslaugos teikėjas, Užsakovui raštiškai paprašius (oficialu raštu, el. paštu), per 3 d.d.
nuo prašymo išsiuntimo dienos, turi pateikti Užsakovui informaciją apie rengiamų
projekto dalių būklę.

19. Statinio ar statinių 
grupės 
projektavimo ir 
statybos 
eiliškumas 

Pagal parengtą techninį projektą bus perkami rangos darbai. Rangovas, su kuriuo bus 
pasirašyta rangos darbų sutartis, prieš darbų pradžią turės organizuoti darbo projekto 
parengimą. 

20. Reikalavimai 
projekto rengimo 
dokumentų kalbai 
(-oms) 

Projektai rengiami lietuvių kalba. 

21. Nurodymai statinio 
projekto 
dokumentų 
komplektavimui, 
įforminimui ir 
pateikimui 

Techninio projekto sprendinius Užsakovo peržiūrai, derinimui ir (arba) pastaboms 
Paslaugos tiekėjas pateikia skaitmeniniu *.pdf., inžinierinių tinklų planus .DWG ir/arba 
.DGN formatu.  
Derinimui Paslaugos tiekėjas pateikia tik tinkamai parengtą, patikrintą ir pilnos apimties 
Techninį projektą. Jei Paslaugos tiekėjo pateiktas Techninis projektas neatitinka 
Sutartyje keliamų reikalavimų, yra neišbaigtas, jame randama daug techninio pobūdžio 
ar kitų klaidų, dėl kurių nebūtų galima atlikti Techninio projekto ekspertizės, gauti  
statybos leidžiantį dokumentą ir (arba) jame yra ne visos Techninio projekto 
sudedamosios dalys, Užsakovas turi teisę Techninio projekto derinimui nepriimti ir 
grąžinti jį Paslaugos tiekėjui tobulinti. Tokiu atveju Užsakovas neprivalo detalizuoti 
konkrečių trūkumų, o Techninis projektas bus laikomas nepateiktu. 
Techninis projektas laikomas suderintu, kai jį pasirašo Užsakovo atstovai. Po 
Techninio projekto suderinimo bet kokius Techninio projekto pakeitimus Paslaugos 
teikėjas turi derinti su Užsakovu iš naujo šiame skyriuje nurodyta tvarka 

Projekto ekspertizei pateikiama: 
Esant poreikiui, 1 egz. popierinėje formoje (su visais reikalingais parašais 
dokumentuose ir brėžiniuose), ir 2 egz.  skaitmeninėje laikmenoje (.PDF failai su 
reikalingais parašais dokumentuose ir brėžiniuose, sutrumpinti aiškinamieji raštai 
.DOC/DOCX formatu, bendrieji statinio rodikliai lentelėje .DOC/DOCX formatu, 
suderinimo nuorašas .DOC/DOCX formate, derinimai nuskanuoti .JPG formatu, 
inžinierinių tinklų suvestinis brėžinys .PDF formatu,  sąnaudų žiniaraščiai .XLS/XLSX 
formatu). 
Įkėlimui į IS „Infostatyba“ pateikiama (už informacijos įkėlimą į IS„Infostatyba“ ir 
statybos leidimo gavimą atsako Paslaugos teikėjas):  
Po statybos leidimo gavimo projekto galutiniam priėmimui – perdavimui:  
1 egz. popierine forma ir 2 egz. skaitmeninėse laikmenose elektronine forma, (visi 
dokumentai ir brėžiniai pasirašyti projekto dalių vadovų ir nuskanuoti spalvotu rėžimu 
.PDF formatu; parengtų techninio projekto bylų dokumentai skaitmeninėje laikmenoje, 
kurių pagrindu buvo rengiama viso objekto išpildomoji dokumentacija .DWG, .DGN, 
.DOC/DOCX, .XLS/XLSX, .DOCX, .TIF  ir kitais redaguojamais formatais, rinkmenų 
turinys turi būti sudarytas tvarkingai ir lengvai peržiūrimas). Vienas iš elektroninės 
formos  egzempliorių turi būti  pateikiamas nuasmenintais duomenimis (pagal BDAR 
reglamento reikalavimus).  
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Techninio projekto Užsakovui teikiamų bylų pavadinimai ir bylų išdėstymo tvarka 
skaitmeninėje laikmenoje turi atitikti Techninio projekto bylų išdėstymą popieriniame 
variante.  
Paslaugos tiekėjas užtikrina ir garantuoja, kad jo parengtas Techninis projektas atitiks 
visus Sutarties ir taikytinų teisės aktų keliamus reikalavimus, į jį bus įtraukti visi 
sprendiniai (skaičiavimai ir modeliavimai, jei yra) reikalingi tinkamam statinio darbų 
vykdymui ir statinio eksploatavimui pagal paskirtį. 

22. Ekspertizės 
atlikimas 

Tiekėjas privalo pateikti projektą / projekto dalis ekspertizei, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos statybos įstatymu, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“,  paveldosaugos (specialioji) ekspertizė ir  kitais normatyviniais 
dokumentais.  
Ekspertizes organizuoja projekto Užsakovas. Jei Techninis projektas bus teikiamas 
ekspertams pakartotiniam derinimui, laikytina, kad už Darbų vėlavimą yra atsakingas 
Paslaugos tiekėjas. Techninį projektą pagal ekspertizės išvadas Paslaugos tiekėjas 
turi koreguoti neatlygintinai. 
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1 91209/1 91209/1-R M 1960 63 N 426 400 30,4 B 406,4 400 30,4 

2 91209 91209/1 M 1960 63 N 426 400 141,0 B 406,4 400 141,0 

3 91209 91209-01 K 1971 52 N 219 200 40,3 B 219,1 200 40,3 

4 91208 91209 M 1960 63 N 426 400 190,3 B 406,4 400 190,3 

5 91207 91208 M 1960 63 N 426 400 92,2 B 406,4 400 92,2 

6 91206 91207 M 1960 63 N 426 400 157,3 B 406,4 400 157,3 

7 91206 91206R K 1974 49 N 219 200 23,5 B 219,1 200 23,5 

8 91205 91206 M 1960 63 N 426 400 176,0 B 406,4 400 176,0 

9 91204 91205 M 1960 63 N 426 400 113,0 B 406,4 400 113,0 

10 91204 91204-01 K 1966 57 N 159 150 51,0 B 168,3 150 51,0 

11 91204-01 Šeimyniškių 15 K 1966 57 N 76 65 28,1 B 76,1 65 28,1 

12 Šeimyniškių 15pr. Šeimyniškių 15į K 1966 57 T 76 65 6,5 T 76,1 65 6,5 

13 Šeimyniškių 15įp. Šeimyniškių 15p K 1966 57 T 57 50 17,9 T 60,3 50 17,9 

14 Šeimyniškių 
15pb. Šeimyniškių 13 K 1966 57 N 57 50 23,5 B 60,3 50 23,5 

15 91204-01 91204-2/1 K 1966 57 N 133 125 20,0 B 139,7 125 20,0 

16 91204-2/1 91204-02 K 1966 57 N 133 125 16,0 B 139,7 125 16,0 

17 91204-02 Šeimyniškių 24B K 1966 57 N 76 65 8,3 B 60,3 50 8,3 

18 91204-02 91204-10T K 1966 57 N 133 125 47,0 B 139,7 125 47,0 

19 91204-10T 91204-10R K 2002 21 N 133 125 16,0 B 139,7 125 16,0 

20 91204-10R 91204-03 K 1966 57 N 159 150 19,3 B 139,7 125 19,3 

21 91204-03 91204 ÷ 03T K 1966 57 N 89 80 42,5 B 114,3 100 42,5 

22 Slucko 8 pab. Slucko 8 pr. K 1966 57 N 108 100 43,5 B 88,9 80 43,5 

23 Slucko 4 pr. Slucko 4 įpj.1 K 1966 57 T 133 125 0,6 T 114,3 100 0,6 

24 Slucko 4 įpj.1 Slucko 4 įpj. K 1966 57 T 133 125 5,9 T 114,3 100 5,9 

25 Slucko 8 įpj. Slucko 8 pab. K 1966 57 T 133 125 8,6 T 114,3 100 8,6 

26 Sluckio 8 pb. 91204-15R K 1966 57 N 133 125 38,9 B 114,3 100 38,9 

27 Lvovo 13 įp. Lvovo 15 K 1966 57 N 57 50 13,4 B 60,3 50 13,4 

28 Lvovo 13 įpj. Lvovo 17A pr. K 1966 57 N 89 80 35,0 B 76,1 65 35,0 



29 Lvovo 13 pr. Lvovo 13 įpj. K 1966 57 T 108 100 9,0 T 76,1 65 9,0 

30 91203 91204 M 1959 64 N 530 500 83,7 B 508 500 83,7 

31 91202/1 91203 M 1959 64 N 530 500 121,0 B 508 500 121,0 

32 91202 91202/1 M 1959 64 N 530 500 25,0 B 508 500 25,0 

33 91201T 91202 M 1959 64 N 530 500 13,2 B 508 500 13,2 

34 91301R2 91201T M 1959 64 N 530 500 40,0 B 508 500 40,0 

35 

Iš 
viso:        1 697,9   1 697,9 

Parinkti vamzdynų skersmenys rekonstruojamam tinklui turi būti suderinti atskirai su Bendrovės atstovais 
ir vamzdynų atkarpų ilgiai, pateikti lentelėje, yra preliminarūs. 

ŠK 91201 – naikinama. 
ŠK 91202 - paliekama, įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių ir nejudamos atramos poreikį, jei jie 
keičiami į linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir 
nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama. 
ŠK 91202/1 – naikinama įrengiant sklendžių šulinį. 
ŠK 91203 - paliekama, įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių ir nejudamos atramos poreikį, jei jie 
keičiami į linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir 
nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama įrengiant sklendžių šulinį. 
ŠK 91204 - paliekama, įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių ir nejudamos atramos poreikį, jei jie 
keičiami į linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir 
nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama įrengiant sklendžių šulinį. 
ŠK 91204-01 – naikinama įrengiant sklendžių šulinį. 
ŠK 91204-2/1 - naikinama įrengiant sklendžių šulinį. 
ŠK 91204-02 - naikinama įrengiant sklendžių šulinį. 
ŠK 91204-03 - naikinama įrengiant sklendžių šulinį. 
ŠK 91205 - paliekama, įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių ir nejudamos atramos poreikį, jei jie 
keičiami į linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir 
nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama įrengiant sklendžių šulinį. 
ŠK 91206 - paliekama, įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių ir nejudamos atramos poreikį, jei jie 
keičiami į linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir 
nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama įrengiant 2 sklendžių šulinius. 
ŠK 91207 - paliekama, įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių ir nejudamos atramos poreikį, jei jie 
keičiami į linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir 
nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama. 
ŠK 91208 - paliekama, įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių poreikį jie naikinami arba keičiami į 
linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, keičiamos sekcijinės sklendės DN400 į rutulinės 
įrengiami sklendžių aptarnavimo šuliniai. 
ŠK 91209 - paliekama, įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių ir nejudamos atramos poreikį, jei jie 
keičiami į linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir 
nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama įrengiant sklendžių šulinį ir įlipimą į kolektorių po 
Rinktinės g. 48 B . 
ŠK 91209/1 - paliekama, įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių poreikį jie naikinami arba keičiami į 
linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, keičiamos sekcijinės sklendės DN400 į rutulinės, jei 
kompensatoriai ir nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama įrengiamas sklendžių aptarnavimo 
šulinis. Atsižvelgti į kitą rekonstrukcijos projektą, kurio pabaiga ŠK 91209/1. 
ŠK 91209-01 - naikinama įrengiant sklendžių šulinį. 
Nepažymėta šilumos kamera prie ŠK 91209-01 - naikinama įrengiant 2 sklendžių šulinius. 



Pastabos: 
1. Įvertinti esamų (nenaikinimų) kamerų būklę (perdengimas, sienos, metalinės konstrukcijas,

atramas,  grindys, jų išorės hidroizoliacija) ir pagal poreikį atlikti ekspertizę, pateikiant ekspertizės išvadą \ 
aktą. 

2. Naikinamos kameros – kai sienos monolitinės, demontuojama perdanga, kai sienos blokinės
papildomai demontuojama viršutinės eilės blokai, demontuojami vamzdynai ir visos metalo konstrukcijos, 
užmūrijami kanalai ir kamera užpilama gruntu. Nedemontuotos šilumos kameros sienų konstrukcijos privalo 
būti atvaizduotos topo nuotraukoje. 

3. Galutinis sklendžių šulinių poreikis bus numatytas projekto derinimo metu.
4. Visi sklendžių šuliniai, projektuojami ne kelio, automobilių stovėjimo aikštelių zonoje. Jei to

išvengti neįmanoma, parinkti vietas su mažesniu eismo intensyvumu, šulinio žiedus, jų sandūras, liuko ir 
šulinio žiedo sandūros iš išorės padengti hidroizoliacija, numatyti hermetinius (nepraleidžiančius vandens) 
liukus, liuko viršus privalo būti sumontuotas minimaliai aukščiau asfalto, trinkelių ar kitos kietos dangos. 

5. Montuojant sklendžių šulinį, sklendės privalo būti liuko centre, jei sklendžių šulinio gylis yra ≥
1000 mm privaloma įrengti kopėčias. 

6. Sklendžių šulinys suprantama kaip atšaka į vieną vartotoją ar daugiau vartotojų, priklausomai
nuo sklendžių DN ir vamzdynų paklojimo gylio, įvertinus apsunkintą galimybę sklendes valdyti ir aptarnauti 
viename šulinyje, projektuojami į vieną atšaką du sklendžių šuliniai, kiekvienai sklendei atskirai. 



Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK91209/1 iki ŠK9131R2 (Rinktinės g., 
Šeimyniškių g., Slucko g., Lvivo (Lvovo) g.) Vilniuje 
rekonstrukcijos 
Techninės užduoties 
2 priedas  



 2023 m. balandžio 27 d. projektavimo sąlygos Nr. 23156 

23156PROJEKTAVIMO SĄLYGOS Nr.

Galioja iki 2028 m. balandžio 27 d. 

1. Objekto pavadinimas, adresas:

Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK91209/1 iki ŠK9131R2 (Rinktinės g., Šeimyniškių g., Slucko g., 

Lvivo (Lvovo) g.), Vilniuje, rekonstravimo projektas. 

2. Užsakovas, statytojas:

AB Vilniaus šilumos tinklai įm. k. 124135580 Elektrinės g. 2, LT-03150 Vilnius. 

3. Prijungimo taškas:

ŠK91209/1, ŠK91201. 

4. Slėgis prijungimo taške:

Šildymo sezono 

metu 

Ne šildymo 

sezono metu 

Dimensija 

4.1.  Slėgis paduodamoje linijoje prijungimo taške 0,70-0,80 0,80-1,00 MPa 

4.2.  Slėgis grįžtamoje linijoje prijungimo taške 0,38-0,57 0,48-0,72 MPa 

4.3.  Slėgių skirtumas 0,23-0,32 0,28-0,32 MPa 

5. Skaičiuotinas šilumos tinklų temperatūrinis grafikas prijungimo taške:

5.1.  Tiekiamo šilumnešio temperatūra 115 ºC; 

5.2.  Grąžinamo šilumnešio temperatūra 60 ºC; 

6. Projektuojamo objekto šilumos poreikiai:

Esami šilumos 

poreikiai 

Nauji 

šilumos 

poreikiai 

6.1.  Bendras šilumos poreikis - - MW; 

6.2.  Poreikis šildymui - - MW; 

6.3.  Poreikis karštam vandeniui - - MW; 

6.4.  Poreikis vėdinimui - - MW; 

6.5.  Poreikis technologijai - - MW; 

Elektroninio dokumento nuorašas
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7. Užsakovas (statytojas) privalo suprojektuoti:

7.1. Šilumos tinklus pagal AB Vilniaus šilumos tinklų parengtą techninę užduotį ir prie 

techninės užduoties pateiktą situacijos planą.  

8. Užsakovas (statytojas) privalo pastatyti:

8.1. Šilumos tinklus pagal šių sąlygų 7.1. punkto reikalavimus. 

9. Reikalavimai projektavimui, statybai ir medžiagoms:

9.1. Reikalavimai šilumos tinklams: 

9.1.1. Šilumos tinklus projektuoti nekanalinius su laidų kontrole pramoniniu būdu izoliuotais 

vamzdžiais vadovaujantis LST EN 13941:2009 ir vėlesniais pakeitimais bei jame nurodytais 

kitais standartais ar normomis.  

9.1.1.1. Projekte nurodyti vamzdynų eksploatacijos resursą, darbinį ir išbandymų slėgius, 

temperatūrą, vamzdžio diametrą ir sienelės storį vadovaujantis LST EN 13941:2009 ir vėlesniais 

pakeitimais.  

9.1.1.2. Projekte turi būti nurodyti vamzdynų gamykloje pagamintų atsišakojimų tipai. 

Numatant negamyklinius atsišakojimus (tame tarpe jungiant kanalinius vamzdynus su 

nekanaliniais) būtina parinkti jų tipą, pateikti šių mazgų detalius brėžinius. Esant nenumatytiems 

vamzdynų atsišakojimo atvejams atlikti atsparumo skaičiavimus vadovaujantis LST EN 

13941:2009, LST EN 13480-3:2002 ir vėlesniais pakeitimais ir pateikti šių mazgų atsparumo 

skaičiavimus bei jų montavimo detalius brėžinius.  

9.1.1.3. Plieninių vamzdžių medžiaga turi būti plienas, kurio kokybė ne žemesnė kaip P235GH 

(ramaus stingimo) arba lygiavertės markės. Plieniniai vamzdžiai turi atitikti techninius 

reikalavimus, nurodytus LST EN 10217-2:2003 ir LST EN 10217-5:2003 arba lygiaverčiuose 

standartuose suvirinamiems arba pagal LST EN 10216-2:2014 arba lygiavertį - besiūliams 

slėginiams vamzdžiams.  

9.1.1.4. Lauko šilumos tinklų vamzdynams projektinis slėgis 1,6 MPa, projektinė temperatūra - 

120 C.  

9.1.2. Neišlaikant norminių atstumų nuo šilumos tiekimo tinklų ir kitų statinių, šilumos tiekimo 

tinklams numatyti pereinamąjį kanalą (kolektorių). Šilumos tiekimo tinklų pereinamąjį kanalą 

(kolektorių) projektuoti ir pastatyti vadovaujantis šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų 

įrengimo taisyklių 72 p. reikalavimus.  

9.1.3. Statybą leidžiančiame dokumente turi būti išvardinti visi leidžiami statyti statiniai, 

įskaitant rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus, nurodant jų unikalius numerius. STR 

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“.  

9.1.4. Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – SŽNĮ) 8 str. 

nuostatomis, Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų LRV 2002-04-15 nutarimu Nr. 

534, 1341 p. Statytojas parengęs projektą ir gavęs statybą leidžiantį dokumentą (toliau – SLD), 

per 3 d. d. nuo SLD  gavimo dienos privalo informuoti AB Vilniaus šilumos tinklus (toliau – 

VŠT), kad VŠT Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui (toliau 

– NTK ir NTR tvarkytojas) teisės aktų nustatyta tvarka pateiktų pranešimą apie naujai nustatytas

ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) SŽNĮ nurodytas teritorijas (šilumos perdavimo tinklų apsaugos

zonas), kurio pagrindu būtų įregistruotos žymos. Apie žymos atlikimą VŠT, per 5 d. d. nuo

informacijos apie žymos padarymą gavimo iš NTK ir NTR tvarkytojo dienos informuoja

Statytoją.

9.1.5. Vadovaujantis SŽNSĮ 7 straipsnio nuostatomis, iki prašymo pateikimo SLD gauti,

Statytojas privalo gauti žemės savininkų sutikimus dėl SŽNSĮ nurodytų teritorijų (šilumos

perdavimo tinklų apsaugos zonų) nustatymo žemės savininkų sklypuose. Pridedama sutikimo

forma su fiziniais ir juridiniais asmenimis (1 priedas). Valstybinės ar savivaldybės žemės

patikėtinio sutikimai turi būti gauti LRV ar savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Sutikimai turi

būti pridėti prie teikiamo derinti projekto.

9.1.6. Projekto bendrojoje ir šilumos tiekimo dalyse Statytojas (užsakovas) privalo nurodyti, kad

lauko šilumos tiekimo tinklų statybos užbaigimas gali būti numatytas atskiru etapu.
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10. Kiti reikalavimai:

10.1. Pateikti  AB Vilniaus šilumos tinklams iki statybos pradžios:  

10.1.1. Šilumos tiekimo tinklų projektą *.pdf formatu ir topografinius planus su suprojektuotais 

šilumos tinklais AutoCAD *.dwg (arba *.dxf) formatu (failus siųsti el. paštu info@chc.lt).  

10.1.2. Vietovės planą su projektuojamų šilumos tinklų apsaugos zona ir duomenų rinkiniu 

(duomenys turi būti teikiami skaitmeniniu SHP arba GDB formatu), kuris turi atitikti Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 3D-259 „Dėl žemės ūkio 

ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-700 „Dėl teritorijų, kuriose taikomos 

specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo“ 

pakeitimo“ patvirtintą teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, 

erdvinių ir atributinių duomenų rinkinio specifikaciją (vadovautis aktualia redakcija).  

10.2. Projektas turi būti suderintas su trečiosiomis šalimis. 

10.3. Pateikti AB Vilniaus šilumos tinklams užbaigus statybos darbus:  

10.3.1. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą šilumos įrenginių techninės būklės 

patikrinimo pažymos bei statybos užbaigimo akto kopijas, tuo pačiu iškviečiant AB Vilniaus 

šilumos tinklų atstovą išduotų prisijungimo sąlygų įvykdymo patikrinimui.  

10.3.2. Geodezines nuotraukas su pastatytais šilumos tinklais, pateikti AutoCAD *.dwg (arba 

*.dxf) formate. 

10.4. Išsaugoti šilumos tiekimą esamiems vartotojams. 

10.5. Prisijungimą prie veikiančių šilumos tinklų vykdyti ne šildymo sezono metu.  

10.6. Apie šilumos tiekimo tinklų statybos pradžią, ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas, 

informuoti AB Vilniaus šilumos tinklus bendruoju el. paštu info@chc.lt.  

10.7. Per du metus nuo šių techninių (projektavimo) sąlygų išdavimo datos negavus statybą 

leidžiančio dokumento, būtina kreiptis į šilumos tiekėją dėl techninių (projektavimo) sąlygų 

patikslinimo. 
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    _________________________________
(vardas, pavardė/juridinio asmens pavadinimas)

Gimimo data/juridinio asmens

kodas

_________________________________

Gyvenanti(s)/Registruotos

buveinės adresas

_________________________________

el. p. _________________________________

AB Vilniaus šilumos tinklai

SUTIKIMAS
DĖL ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMO IR ĮRAŠYMO

NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRE IR NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE

20___ m. _______________  ____ d.
Vilnius

Aš, (vardas, pavardė) ______________________, esu informuotas ir neprieštarauju,/(Juridinio
asmens pavadinimas), atstovaujamas (vardo, pavardės), veikiančio pagal (bendrovės
įstatus/įgaliojimą(toliau - Įmonė) yra informuotas ir neprieštarauja, kad AB Vilniaus šilumos tinklai
(toliau – VŠT) arba juridinis, arba fizinis asmuo, pagal jam VŠT išduotas prisijungimo/projektavimo
sąlygas (toliau – VŠT atstovas) įrengtų šilumos perdavimo tinklus su jiems reikalingais priklausiniais
(toliau – Energetikos objektas) pagal su manimi/Įmone suderintą projektą Nr.______ (įrašyti projekto
numerį ir pavadinimą) (toliau – Projektas), man/Įmonei nuosavybės teise priklausančiame
žemės sklype/greta man/Įmonei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo (pasirinkti pagal
tai ar Žemės sklype įrengiamas objektas ar tik patenka greta sklypo įrengiamo energetikos objekto
Apsaugos zona), unikalus numeris ____-____-____, kadastrinis numeris ____,
adresu____________________________________ (toliau – Žemės sklypas) ir Žemės sklype būtų
nustatytos Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (toliau sutartyje vadinama Apsaugos
zonos) ir jos įrašytos Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre.

1. Patvirtinu/Įmonė patvirtina, kad Žemės sklypas priklauso man/Įmonei nuosavybės teise.
Pareiškiu/Įmonė pareiškia, kad minėtas Žemės sklypas niekam neparduotas, nepadovanotas, kitaip
neperleistas, nesuteiktas neatlyginamai naudotis, neįkeistas, neareštuotas, nėra teisminio ginčo
objektas, teisė disponuoti Žemės sklypu neatimta ir neapribota, tretieji asmenys į Žemės sklypą
neturi jokių teisių ir pretenzijų.
2. Patvirtinu/Įmonė patvirtina, kad visi klausimai dėl Energetikos objekto įrengimo ir Apsaugos zonų,
kurių plotas: _______ ha, nustatymo, Žemės sklype išspręsti.
3. Sutinku ir patvirtinu/Įmonė sutinka ir patvirtina, kad VŠT ar jų įgalioto asmens, ar VŠT atstovo
prašymu bei lėšomis Apsaugos zonos būtų įrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo
turto registrą. Apsaugos zonos yra pažymėtos plane (1 priedas).
4. Man/Įmonei yra žinoma, kad specialiosios žemės naudojimo sąlygos Žemės sklypui (jo daliai)
taikomos nuo žymos apie nustatytas Apsaugos zonas viešame registre padarymo dienos. Apsaugos
zonose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos man/Įmonei yra žinomos. Sutinku/Įmonė
sutinka, kad atskiras pranešimas apie Žemės sklypui pradedamas taikyti specialiąsias žemės
naudojimo sąlygas nebūtų siunčiamas. Apie specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo pabaigą
informuojama teisės aktuose nustatyta tvarka.

(PASIRINKTI TIK VIENĄ TINKAMĄ 5 PUNKTĄ)



5. Sutinku ir patvirtinu/Įmonė sutinka ir patvirtina, kad nuostolių atsiradusių dėl specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų taikymo Apsaugos zonose dydis (toliau – Kompensacija) bus vertinamas pagal
Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų
nustatyta tvarka, pagal mano pateiktą prašymą, bet ne anksčiau kaip nuo Projekte numatytų
Energetikos objekto statybos užbaigimo procedūros teisės aktuose nustatyta tvarka atlikimo dienos.

5. (Pasirenkama iškėlimo atvejui) Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15
str. 4 d. nuostatas, bei į tai, kad mano/Įmonės pageidavimu pagal Projektą, Žemės sklype vykdoma
Energetikos objekto rekonstrukcija, sutinku/Įmonė sutinka, kad Apsaugos zonos Žemės sklype būtų
nustatomos ir specialiosios žemės naudojimo sąlygos jose taikomos neatlygintinai.

5. (Pasirenkama, kai tinklai statomi/įrengiami tik dėl žemės savininko naudai vykdomos
veiklos) Atsižvelgiant į LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 str. 6 d. 2 p., sutinku, kad
Apsaugos zonos Žemės sklype būtų nustatomos ir specialiosios žemės naudojimo sąlygos jose
taikomos neatlygintinai. Patvirtinu/Įmonė patvirtina, kad nepretenduosiu/nepretenduos į jokį kitą
užmokestį (nuostolių atlyginimą) dėl Apsaugos zonos nustatymo, taip pat nereikalausiu/nereikalaus
jokiais būdais ir/ar atvejais nuostolių, patiriamų dėl Apsaugos zonos nustatymo, atlyginimo šio
sutikimo sąlygomis ar kitų pretenzijų ar reikalavimų.

6. Patvirtinu/Įmonė patvirtina, kad VŠT ar jų įgalioti atstovai arba VŠT atstovas be atskiro
mano/Įmonės sutikimo pagal galiojančius teisės aktus turi teisę nekliudomai prieiti, privažiuoti ar
kitaip patekti prie Energetikos objekto, esančio Žemės sklype, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti jo
remonto, techninės priežiūros, eksploatavimo, rekonstravimo, ar modernizavimo darbus,
statyti/įrengti kitus statinius/įrenginius, neišplečiant Apsaugos zonų ribų.
7. Perleisdama(s)/Įmonė perleisdama Žemės sklypą tretiesiems asmenims, įsipareigoju/įsipareigoja
juos informuoti apie šiame sutikime minimų klausimų išsprendimą.
8. Esu informuotas ir sutinku, kad šiame dokumente pateiktus ir kitus mano asmens duomenis, kiek
tai susiję su Energetikos objekto įrengimu ir eksploatavimu, bei apsaugos zonos nustatymu ir
kompensacijos mokėjimu, VŠT tvarko vykdydamas jam taikomą teisinę prievolę ir laikydamasis
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų bei taikydamas tinkamas organizacines ir
technines priemones duomenų saugumui užtikrinti. Esu informuotas, kad susipažinti su VŠT
privatumo pranešimus galiu VŠT interneto svetainėje adresu https://chc.lt/lt/apie-mus/asmens-
duomenu-apsauga/129.

PRIDEDAMA. Planas su Energetikos objektu ir apsaugos zona.

____________________________________________
(vardas, pavardė, parašas)

https://chc.lt/lt/apie-mus/asmens-duomenu-apsauga/129
https://chc.lt/lt/apie-mus/asmens-duomenu-apsauga/129
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