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AIŠKINAMASIS�RAŠTAS 

1 PAGRINDINIAI�NORMATYVINIAI�DOKUMENTAI 

Šilumos� tiekimo� dalis� parengta� vadovaujantis� Statytojo� pateikta� projektavimo� užduotimi,�

išduotomis�projektavimo�sąlygomis�ir�žemiau�nurodytais�pagrindiniais�normatyviniais�dokumentais: 

Eil. 
Nr. Dokumento�žymuo Pavadinimas 

1. LR�Statybos�įstatymas 
2. LR�Energetikos�įstatymas 
3. LR�Šilumos�ūkio�įstatymas 
4. LR�Specialiųjų�žemės�naudojimo�sąlygų�įstatymas 

5. STR�1.05.01:2017 
Suvestinė�redakcija�nuo�2024-01-01 

Statybą�leidžiantys�dokumentai.�Statybos�užbaigimas.�Statybos�
sustabdymas.�Savavališkos�statybos�padarinių�šalinimas.�Statybos�
pagal�neteisėtai�išduotą�statybą�leidžiantį�dokumentą�padarinių�
šalinimas 

6. STR�1.01.03:2017 
Suvestinė�redakcija�nuo�2023-08-01 

Statinių�klasifikavimas 

7. STR�1.04.04:2017 
Suvestinė�redakcija�nuo�2024-01-01 

Statinio�projektavimas,�projekto�ekspertizė 

8. STR�1.06.01:2016 
Suvestinė�redakcija�nuo�2023-05-01 

Statybos�darbai.�Statinio�statybos�priežiūra 

9. STR�2.01.01(1):2005 Esminiai�statinio�reikalavimai.�Mechaninis�atsparumas�ir�pastovumas 

10. STR�2.01.01(3):1999 
Suvestinė�redakcija�nuo�2002-11-09 

Esminiai�statinio�reikalavimai.�Higiena,�sveikata,�aplinkos�apsauga 

11. STR�2.01.01(4):2008 Esminiai�statinio�reikalavimai.�Naudojimo�sauga. 

12. STR�1.01.08:2002 
Suvestinė�redakcija�nuo�2023-11-01 

Statinio�statybos�rūšys 

13. STR�1.01.04:2015 
Suvestinė�redakcija�nuo�2023-06-09 

Statybos�produktų,�neturinčių�darniųjų�techninių�specifikacijų,�
eksploatacinių�savybių�pastovumo�vertinimas,�tikrinimas�ir�
deklaravimas.�Bandymų�laboratorijų�ir�sertifikavimo�įstaigų�
paskyrimas.�Nacionaliniai�techniniai�įvertinimai�ir�techninio�vertinimo�
įstaigų�paskyrimas�ir�paskelbimas 

14. KPT�SDK�19 
Suvestinė�redakcija�nuo�2019-07-16 

Automobilių�kelių�standartizuotų�dangų�konstrukcijų�projektavimo�
taisyklės. 

15. TRA�SBR�19 Automobilių�kelių�nesurištųjų�mišinių�ir�gruntų,�naudojamų�
sluoksniams�be�rišiklių,�techninių�reikalavimų�aprašas 

16. TRA�ASFALTAS�08 
Suvestinė�redakcija�nuo�2020-02-21 Automobilių�kelių�asfalto�mišinių�techninių�reikalavimų�aprašas 

17. TRA�BE�08/15 Automobilių�kelių�bituminių�emulsijų�techninių�reikalavimų�aprašas 
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Eil. 
Nr. Dokumento�žymuo Pavadinimas 

18. ĮT�SBR�19 Automobilių�kelių�dangos�konstrukcijos�sluoksnių�be�rišiklių�įrengimo�
taisyklės. 

19. ĮT�ASFALTAS�08 
Suvestinė�redakcija�nuo�2018-07-10 

Automobilių�kelių�dangos�konstrukcijos�asfalto�sluoksnių�įrengimo�
taisyklės� 

20. ĮT�TRINKELĖS�14 Automobilių�kelių�dangos�konstrukcijos�iš�trinkelių�ir�plokščių�įrengimo�
taisyklės 

21. MN�TRINKELĖS�14 Automobilių�kelių�dangos�konstrukcijos�iš�trinkelių�ir�plokščių�įrengimo�
metodiniai�nurodymai 

22. TRA�TRINKELĖS�14 Automobilių�kelių�dangos�konstrukcijos�iš�trinkelių,�plokščių�ir�kitų�
medžiagų�techninių�reikalavimų�aprašas 

23. 

Lietuvos�Respublikos�
energetikos�ministro�2011�m.�
birželio�17�d.�įsakymu�Nr.1-
160 
Suvestinė�redakcija�nuo�2022-05-31 

Šilumos�tiekimo�tinklų�ir�šilumos�punktų�įrengimo�taisyklės 

24. 

LR�energetikos�ministro�2012�
m.�rugsėjo�12�d.�įsakymu�Nr.�
1-176 
Suvestinė�redakcija�nuo�2020-03-03 

Šilumos�ir�karšto�vandens�tiekimo�tinklų�ir�jų�įrenginių�apsaugos�
taisyklės 

25. 
LR�energetikos�ministro�2017�
m.�rugsėjo�18�d.�įsakymu�Nr.�
1-245 

Įrenginių�ir�šilumos�perdavimo�tinklų�šilumos�izoliacijos�įrengimo�
taisyklės 

26. 
LR�energetikos�ministro�2010�
m.�balandžio�7d.�įsakymas�
Nr.1-111 

Šilumos�tinklų�ir�šilumos�vartojimo�įrenginių�priežiūros��
(eksploatavimo)�taisyklės 

27. 
LR�aplinkos�ministro�1999�m.�
liepos�14�d.�įsakymu�Nr.�217 
Suvestinė�redakcija�nuo�2023-07-25 

Atliekų�tvarkymo�taisyklės 

28. 

LR�aplinkos�ministro�2006�m.�
gruodžio�29�d.�įsakymu�Nr.�
D1-637 
Suvestinė�redakcija�nuo�2018-07-01 

Statybinių�atliekų�tvarkymo�taisyklės 

29. LST�1516:2015 Statinio�projektas.�Bendrieji�įforminimo�reikalavimai 
30. LST�1569:2012 Statinio�projektas.�Lauko�inžinerinių�tinklų�grafiniai�ženklai 
31. ES�Nr.�305/2011 Europos�parlamento�ir�tarybos�reglamentas 

32. LST�EN�253:2019 

Centralizuoto�šilumos�tiekimo�vamzdžiai.�Neardomai�izoliuoto�vieno�
vamzdžio�sistemos,�skirtos�bekanaliams�karšto�vandens�tinklams.�
Gamyklinė�vamzdžių�sąranka�iš�įvadinio�plieninio�vamzdžio,�
poliuretaninės�šiluminės�izoliacijos�ir�polietileninio�apvalkalo 

33. LST�EN�448:2019 

Centralizuoto�šilumos�tiekimo�vamzdžiai.�Neardomai�izoliuoto�
vamzdžio�sistemos,�skirtos�bekanaliams�karšto�vandens�tinklams.�
Gamyklinės�jungiamųjų�detalių�sąrankos�iš�plieninių�įvadinių�
vamzdžių,�poliuretaninės�šiluminės�izoliacijos�ir�polietileninio�
apvalkalo. 

34. LST�EN�488:2019 

Centralizuoto�šilumos�tiekimo�vamzdžiai.�Neardomai�izoliuoto�vieno�
vamzdžio�sistemos,�skirtos�bekanaliams�karšto�vandens�tinklams.�
Gamyklinės�plieniniams�įvadiniams�vamzdžiams�skirtos�plieninių�
sklendžių�sąrankos�su�poliuretanine�šilumine�izoliacija�ir�polietileniniu�
apvalkalu 

35. LST�EN�489-1:2019 

Centralizuoto�šilumos�tiekimo�vamzdžiai.�Neardomai�izoliuotų�vieno�ir�
dviejų�vamzdžių�sistemos,�skirtos�požeminiams�karšto�vandens�
tinklams.�1�dalis.�Karšto�vandens�tinklų�jungčių�apvalkalai�ir�šiluminė�
izoliacija�pagal�EN�13941-1 
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2 NAUDOJAMOS�PROGRAMINĖS�ĮRANGOS�SĄRAŠAS 

• Autodesk�AutoCAD CIVIL�3D�2024 
• Microsoft�Office�Home�&�Business�2021 
• Microsoft�Windows�11 

 
 
 
 
 
 

Eil. 
Nr. Dokumento�žymuo Pavadinimas 

36. LST�EN�13941-1:2019 
Centralizuoto�šilumos�tiekimo�vamzdžiai.�Izoliuotų�sujungtų�atskirų�ir�
sudvejintų�vamzdžių�sistemų,�skirtų�bekanaliams�karšto�vandens�
tinklams,�projektavimas�ir�įrengimas.�1�dalis.�Projektavimas 

37. LST�EN�13941-2:2019 
Centralizuoto�šilumos�tiekimo�vamzdžiai.�Izoliuotų�sujungtų�atskirų�ir�
sudvejintų�vamzdžių�sistemų,�skirtų�bekanaliams�karšto�vandens�
tinklams,�projektavimas�ir�įrengimas.�2�dalis.�Įrengimas 

38. LST�EN�14419:2019� 
Centralizuoto�šilumos�tiekimo�vamzdžiai.�Neardomai�izoliuotų�vieno�ir�
dviejų�vamzdžių�sistemos,�skirtos�požeminiams�karšto�vandens�
tinklams.�Stebėjimo�sistemos 

39. LST�EN�10217-2:2019 
Suvirintieji�plieniniai�slėginiai�vamzdžiai.�Techninės�tiekimo�sąlygos.�2�
dalis.�Elektra�suvirinti�nelegiruotojo�ir�legiruotojo�plieno�vamzdžiai,�
turintys�nurodytas�savybes�aukštoje�temperatūroje 

40. LST�EN�10217-5:2019 
Suvirintieji�plieniniai�slėginiai�vamzdžiai.�Techninės�tiekimo�sąlygos.�5�
dalis.�Po�fliusu�suvirinti�nelegiruotojo�ir�legiruotojo�plieno�vamzdžiai,�
turintys�nurodytas�savybes�aukštoje�temperatūroje 

41. LST�EN�10253-2:2021 
Sandūriniu�kontaktiniu�būdu�suvirinamų�vamzdžių�jungiamosios�
detalės.�2�dalis.�Nelegiruotieji�ir�legiruotieji�feritiniai�plienai,�kuriems�
keliami�ypatingi�kontrolės�reikalavimai. 

42. LST�EN�1340:2003 Betoniniai�bordiūrai.�Reikalavimai�ir�bandymo�metodai 

43. LST�EN�
12620:2003+A1:2008 Betono�užpildai 

44. LST�EN�206:2013+A2:2021 Betonas.�Specifikacija,�eksploatacinės�savybės,�gamyba�ir�atitiktis 
45. LST�EN�13480-5:2017� Metaliniai�pramoniniai�vamzdynai.�5�dalis.�Tikrinimas�ir�bandymai 

46. LST�EN�ISO�9606-1:2017 Suvirintojų�kvalifikacijos�tikrinimas.�Lydomasis�suvirinimas.�1�dalis.�
Plienai 

47. LST�EN�ISO�9692-1:2013 

Suvirinimas�ir�panašūs�procesai.�Jungčių�paruošimo�tipai.�1�dalis.�
Plienų�rankinis�lankinis�suvirinimas�glaistytuoju�elektrodu,�lankinis�
suvirinimas�lydžiuoju�elektrodu�apsauginėse�dujose,�dujinis�
suvirinimas,�TIG�suvirinimas�ir�pluoštinis�suvirinimas�(ISO�9692-
1:2013) 

48. LST�EN�ISO�14731:2019 Suvirinimo�koordinavimas.�Uždaviniai�ir�atsakomybė�(ISO�
14731:2019) 

49. LST�EN�ISO�15607:2020 Metalinių�medžiagų�suvirinimo�procedūrų�aprašas�ir�patvirtinimas.�
Bendrosios�taisyklės�(ISO�15607:2019) 

Pastaba: nustojus�galioti�nurodytiems�normatyviniams�dokumentams,�automatiškai�galioja�juos�keičiantys.�Rangovas,�įgyvendindamas�
projektą,�turi�vadovautis�aukščiau�paminėtais�aktais,�įstatymais,�taisyklėmis.�Visi�aukščiau�išvardinti�ir�kiti�su�projekto�įgyvendinimu�
susiję�teisės�aktai�turi�būti�taikomi�kartu�su�jų�galiojančiais�pakeitimais�ir�papildymais. 
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3 BENDRIEJI�DUOMENYS 

Statinio�projekto�

pavadinimas: 

Statybos�vieta: 

Statinio�naudojimo�paskirtis: 

Statinio�kategorija: 

Statybos�darbų�rūšis: 

Pagrindas�projektavimui: 

Statytojas�/�Užsakovas: 

Projektuotojas: 

Statinio�projekto�vadovas: 

Šilumos�tiekimo�tinklų�nuo�ŠK�92429-02�iki�ŠK�92429-12�

(Birželio�23-oji�g.),�Vilnius,�rekonstravimo�projektas. 

Birželio�23-iosios�g., Vytenio�g., Vilnius. 

Inžineriniai�statiniai;�Inžineriniai�tinklai:�Šilumos�tinklai. 

Neypatingasis.  

Rekonstravimas. 

Techninė užduotis. 

AB�Vilniaus�šilumos�tinklai. 

Projekto�apimtyje�numatoma�rekonstruoti�šilumos� tiekimo�tinklus�nuo ŠK�92429-02� iki�ŠK�

92429-12�(Birželio�23-oji�g.) su�atšakomis,�Vilniuje. 

Techninis�projektas�parengtas�vadovaujantis�Statytojo�pateikta�technine užduotimi,�statinio�

kadastrinių� matavimų� ir� teisinės� registracijos� Nekilnojamojo� turto� registro� dokumentais,� žemės�

teritorijos� statybinių� tyrinėjimų� (inžineriniai� topografiniai� – geodeziniai� tyrinėjimai)� dokumentais,�

išduotomis�projektavimo�sąlygomis�ir�pagrindiniais�normatyviniais�dokumentais. 

Techninė užduotis�yra�atviro�konkurso�priedas�prie�sutarties. 

Projekto�apimtyje�numatomo rekonstruoti�statinio unikalus�Nr.: 

• 1399-7001-3019

Inžinerinius�topografinius�– geodezinius�tyrinėjimus�atliko������������������������������2024 m.�vasario

mėn.,�aukščių�sistema:�LAS07,�koordinačių�sistema:�LKS–94,�kvalifikacijos�pažymėjimo�Nr.�1GKV-

1431.�Topografinių�ir�inžinerinių�tinklų�planų�erdvinių�duomenų�teikimo�derinti�ir�tvarkyti�ataskaitos�

Nr.�TIIIS1-20240201-005886.  

Pagal�LST�EN�13941:2019�projektas�priskiriamas�klasei�„B“. 

Projekto�sprendiniai�atitinka�projekto�rengimo�dokumentų�ir�esminiams�statiniams�keliamus�

reikalavimus. 

Pagal� parengtą� techninį� projektą� bus� perkami� rangos� darbai.� Rangovas,� su� kuriuo� bus�

pasirašyta�rangos�sutartis,�prieš�darbų�pradžią�turės�organizuoti�darbo�projekto�parengimą. 
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4 BENDRIEJI�STATINIO�RODIKLIAI 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Diametras, 

mm 
Trasos 
ilgis* 

Mato 
vnt 

INŽINERINIAI�TINKLAI 
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 1399-7001-3019 

1.1. 

Šilumos�tiekimo�tinklų�ilgis 

2Ø219,1/315 252,97 m 
1.2. 2Ø139,7/225 2,92 m 
1.3. 2Ø88,9/160 94,35 m 
1.4. 2Ø60,3/125 16,52 m 
1.5. 
1.6. Bendras�rekonstruojamų�šilumos�tiekimo�tinklų�ilgis - 366,76 m 

1.7. Bendras�rekonstruojamo�statinio�ilgis� - 366,76 m 
1.8. Prieš�rekonstravimą�statinio�ilgis� - 13912,65 m 
1.9. Po�rekonstravimo�statinio�ilgis - 13931,02 m 
1.10. Statinio�kategorija Neypatingasis 

5. Bendras�rekonstruojamų�šilumos�tiekimo�tinklų�ilgis 366,76 m 
6. Projektinis�slėgis 16 bar 
7. Projektinė�tiekiamo�termofikacinio�vandens�temperatūra 120 oC 
8. Projektinė�grįžtamo�termofikacinio�vandens�temperatūra 60 oC

9. Šilumos�tiekimo�tinklų�apsaugos�zona�yra�žemės�juosta,�kurios�plotis�po�5�metrus�nuo�kanalo�
(vamzdyno)�kameros�išorinių�kraštų,�sienos.� 

* Žvaigždute� pažymėti� rodikliai� apskaičiuojami� vadovaujantis� Nekilnojamojo� turto� kadastrinių� matavimų� ir
kadastro�duomenų�surinkimo�taisyklėmis,�kurias�tvirtina�Lietuvos�Respublikos�žemės�ūkio�ministras.�Baigus
statybą�ir�atlikus�kadastrinius�matavimus�šie rodikliai�gali�turėti�neesminių�nukrypimų�[5.39].
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5 STATYBOS�VIETA�IR�JOS�APIBŪDINIMAS 

Rekonstruojami�šilumos�tiekimo�tinklai�yra�Vilniaus�miesto�savivaldybės�teritorijoje, Birželio�

23-iosios g.,� Vytenio� g.,� prieigose.� Šalia� rekonstruojamų� tinklų� teritorija� yra užstatyta,� šalia�

rekonstruojamų� tinklų� stovi� daugiaaukščiai� gyvenamieji� namai,� visuomeninės� paskirties� pastatai.�

Rekonstruojami�šilumos�tinklai�ir�jų�apsaugos�zona�patenka�į�suformuotus�žemės�sklypus�adresu: 

• Vytenio g.�41,�Vilnius�(žemės�sklypo�unikalus�numeris�0101-0055-173); 

• Birželio�23-iosios�g.�5, Vilnius�(žemės�sklypo�unikalus�numeris�0101-0055-153); 

• Birželio�23-iosios�g.�15,�Vilnius�(žemės�sklypo�unikalus�numeris�0101-0055-89); 

Nurodytuose� sklypuose� yra� nustatytos� LR� Specialiųjų� žemės� naudojimo� sąlygų� įstatyme�

nurodytos�teritorijos,�kuriose�taikomos�specialiosios�žemės�naudojimo�sąlygos�(Šilumos�perdavimo�

tinklų�apsaugos�zonos)�ir�jos�įrašytos�į�Nekilnojamojo�turto�registrą,�Nekilnojamojo�turto�kadastrą. 

Vadovaujantis�LR�energetikos�įstatymo�18�str.�apsaugos�zonoje�esančių�nekilnojamųjų�daiktų�

savininkai,�patikėtiniai�ir�jų�naudotojai�turi�leisti�energetikos�įmonėms�patekti�prie�joms�priklausančių�

ar�jų�eksploatuojamų�energetikos�objektų�ir�atlikti�jų�remonto,�techninės�priežiūros,�eksploatavimo,�

rekonstravimo�ar�modernizavimo�darbus.�Nurodytų�žemės�sklypų�(teritorijos)�savininkai,�valdytojai�

ar�naudotojai�yra�informuoti�apie�numatomus�šilumos�tinklų�rekonstravimo�darbus,�gauti�sutikimai�

pateikiami�projekto prieduose. 

Nurodytų�besiribojančių�žemės�sklypų� (teritorijų)� savininkų�ar� valdytojų� rašytiniai� sutikimai�

privalomi� statant� stogo� neturinčius� inžinerinius� statinius,� inžinerinius� tinklus� ar� susisiekimo�

komunikacijas,�arčiau�kaip�1�m�atstumu�nuo�sklypo�ribos,�o�statinio�rekonstravimo�atveju�rašytiniai�

besiribojančių�žemės�sklypų�(teritorijų)�savininkų�ar�valdytojų�sutikimai�(susitarimai)�neprivalomi,�jei�

nemažinamas�esamas�atstumas�nuo�rekonstruojamo�statinio�esamų�konstrukcijų� (neįskaičiuojant�

apšiltinamojo� sluoksnio� storio)� iki� besiribojančių� žemės� sklypų� (teritorijų)� ribų� ir� (ar)� naujos�

konstrukcijos�įrengiamos�teisės�aktų�nustatytais�atstumais�iki�besiribojančių�žemės�sklypų�(teritorijų)�

ribų.� Taip� pat,� rašytiniai� besiribojančių� žemės� sklypų� (teritorijų)� savininkų� ar valdytojų� sutikimai�

(susitarimai)�neprivalomi�statybos�darbams�atliekamiems�valstybinės�reikšmės�kelio�juostoje,�miesto�

ar� kaimo� gyvenamosios� vietovės� teritorijoje� esančių� ir� turinčių� pavadinimą� gatvių� raudonosiose�

linijose� statant� ar� rekonstruojant� inžinerinius� tinklus� ir� (ar)� susisiekimo� komunikacijas� arba� šiose�

gatvėse� statant� ar� rekonstruojant� statinius� mažesniais� už� norminius� atstumais� nuo� šių� gatvių�

raudonųjų�linijų. 

Šilumos�tinklai�rekonstruojami�valstybinėje�žemėje,�kurioje�nesuformuoti�žemės�sklypai,�gauti�

valstybinės�ar�savivaldybės�žemės�patikėtinio�sutikimai�pateikiami�projekto�prieduose. 

Remiantis� atliktais� žemės� teritorijos� statybiniais� tyrinėjimais� (topografine� nuotrauka)�

rekonstruojamų� šilumos� tiekimo� tinklų� apsaugos� zonoje� yra� jau� paklotų� inžinerinių� tinklų�

(vandentiekio�ir�nuotekų�šalinimo,�dujotiekio,�elektros�(gatvės�apšvietimo),�drenažo�ir�kt.). 

Statybos�sklypo� reljefas� tolygus nėra ženklesnių�žemės�paviršiaus�peraukštėjimų.�Aplinka�

tvarkinga,�vizualiai�neužteršta. 

Rekonstruojami�šilumos�tiekimo�tinklai�nepatenka�į�„Natura�2000“�saugomas�teritorijas. 
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Rekonstruojami�šilumos�tiekimo�tinklai�patenka�į�kultūros�paveldo�objektų�teritorijas� ir/ar� jų�

apsaugos�zonas�bei�pozonius. 

Nekilnojamojo�Kultūros�paveldo�statinio�duomenys: 

• Vilniaus�senamiesčio�(Unikalus�objekto�kodas:�16073,�U1P)�apsaugos�zona. 

6 PAVELDOSAUGINĖ�DALIS 

6.1 BENDRIEJI�DUOMENYS 

Istoriškai� teritorija,� kurioje� numatomas� šilumos� tiekimo� tinklų� rekonstravimas,� yra�

Naujamiesčio�viršutinėje�terasoje,�buv.�Pohuliankos�priemiestyje,�teritorijoje,�kuri�XIX�a.�pab.�- XX�a.�

pr.�pradėta�įjungti�į�miesto�urbanistinę�struktūrą,�vykdant�1875�m. konfirmuotą�perspektyvinį�Vilniaus�

miesto� planą.� Urbanistinį� postūmį� statyboms� lėmė� geležinkelio� pravedimas� ir� nuomojamų�

daugiabučių�paklausa.� 

Rekonstruojami� šilumos� tiekimo� tinklai� yra� nekilnojamosios� kultūros� vertybės� - Vilniaus 
senamiesčio  (unik.�objekto�kodas�16073,�U1P)�vizualinės�apsaugos�pozonyje.� 

Pagal�Kultūros�vertybių�apsaugos�departamento�prie�LR�Kultūros�ministerijos�direktoriaus�

įsakymą� „Dėl� pasaulinio� paveldo� objekto� – kultūros� paminklo� U1P� -  Vilniaus� istorinio� centro�

apsaugos�zonos�laikinojo�apsaugos�reglamento�patvirtinimo“�(2005�m.�balandžio�19�d.�Nr.�Į-167),�

Apsaugos� zonoje� draudžiamas� tokių� naujų� statinių� statymas� ar� esamų� statinių� rekonstravimas,�

didinant� jų� aukštingumą� ar� apimtį,� kurie,� žiūrint� iš� senamiesčio� gatvių� ir� aikščių,� pagrindinių�

įvažiavimo�traktų�bei�iš�apžiūros�vietų:� 

- savo�aukščiu,� apimtimi� ar� išraiška�nustelbtų� senamiestyje�ar� jo� apsaugos� zonoje� esantį�

saugomą�kultūros�paveldo�objektą�ar�jų�grupę,�gamtines�vertybes�– senamiestį�supančias�kalvas;� 

- trukdytų� apžvelgti� senamiestį� ar� jo� apsaugos� zonoje� esantį� saugomą� kultūros� paveldo�

objektą�ar�jų�grupę;� 

- ne�mažiau�kaip�iki�pusės�aukščio�užstotų�senamiestyje�ar�jo�apsaugos�zonoje�esančią�kalvą;� 

- keistų�senamiesčio�siluetą;� 

- būtų�matomi�iš�senamiesčio�gatvių�ir�aikščių�(šis�reikalavimas�netaikomas�gatvių,�ribojančių�

senamiestį,�atveju). 

6.2 PROJEKTINIŲ�SPRENDINIŲ�ĮTAKA�IR�POVEIKIS�PAVELDOSAUGINIAMS�
REIKALAVIMAMS 

Šiuo�projektu�nėra�numatomi�jokie�paveldo�tvarkybos�darbai. 

Šilumos� tinklų� rekonstravimo�darbai�numatomi�atlikti�Kultūros�paveldo�vietovės� - Vilniaus 
senamiesčio�vizualinės�apsaugos�pozonyje (unik.�objekto�kodas�16073,�U1P). 

Vykdant� darbus� būtina� vadovautis� Lietuvos� Respublikos� nekilnojamojo� kultūros� paveldo�

apsaugos�įstatymo�(Žin.�2004.�Nr.�153-5571)�9�straipsnio�3�dalimi:�„Jei�atliekant�statybos�ar�kitokius�

darbus� aptinkama� archeologinių� radinių� ar� nekilnojamojo� daikto� vertingųjų� savybių,� valdytojai� ar�

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.com Clic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.comClic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.com Clic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.com

https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor


 
  

 

DOKUMENTO�ŽYMUO: LAPAS LAPŲ LAIDA 
ME202402-TP-ŠT.AR 8 13 0 

 

darbus�atliekantys�asmenys�apie�tai�privalo�pranešti�savivaldybės�paveldosaugos�padaliniui,�o�šis�

informuoja�Departamentą“. 

Atlikti�statybos�darbus,�vadovauti�tokiems�darbams�kultūros�paveldo�objekte�ar�jo�teritorijoje�

turi�teisę�Įstatymo�23�1�str.�nustatytus�kvalifikacinius�reikalavimus�atitinkantys�ir�šiame�straipsnyje�

nustatyta�tvarka�atestuoti�specialistai. 

Šilumos� tinklus� numatoma� rekonstruoti� tose� pačiose� senesnių� inžinerinių� komunikacijų�

vietose,�tuose�pačiuose�gyliuose,�t.y.�teritorijoje,�kur�jau�buvo�atlikti�žemės�judinimo�darbai�tų�tinklų�

statybos�metu,�o� tikimybė,� kad� šie�šilumos� tinklų� rekonstravimo�darbai� galėtų� sunaikinti� vertingą�

kultūrinį�sluoksnį�arba�archeologines�struktūras�yra�labai�maža. 

Vykdomų� darbų� metu� aptikus� vertingų� archeologijos� objektų,� statybos� darbai� turi� būti�

stabdomi� – atliekami� išsamūs� kasinėjimai,� parengiamos� archeologinių� tyrimų� paveldosauginės�

rekomendacijos�ir�remiantis�šiomis�rekomendacijomis�yra�arba�keičiamas�statybos�darbų�projektas,�

pasirenkant�paveldui�nekenksmingas�technologijas,�arba�koreguojama�kasimo�darbų�vieta�ar�gylis,�

o�parengto�projekto�sprendiniai�turi�būti�koreguojami�atsižvelgiant�į�šias�rekomendacijas. 

Šilumos� tinklų� rekonstravimo� darbų�metu,� keičiant� vamzdynus� pastatuose,� naujos� angos�

pastatų� sienose� ir� /� ar� pertvarose,� pastatų� pamatuose� nenumatomos� įrengti,� šilumos� tinklai� yra�

rekonstruojami� esamose� vietose,� esamuose� aukščiuose,� panaudojant� esamas� angas� pastato�

konstrukcijose,� senus� susidėvėjusius� šilumos� tinklų� vamzdynus� pakeičiant� naujais� tose� pačiose�

vietose. 

Projekte�numatytos�pakankamos�priemonės�kultūros�paveldo�vietovių�bei�objektų�vertingųjų��

savybių�išsaugojimui,�vizualinės�žalos�artimiausiam�supančiam�kultūriniam�kraštovaizdžiui�nėra. 

Projekto�sprendiniai�neįtakos�valstybės�saugomos�bei�paskelbtos�paminklu�kultūros�paveldo�

vietovės�– Vilniaus�senamiesčio�(unik.�objekto�kodas�16073,�U1P)�vertingųjų�savybių. 

7 ESAMA�BŪKLĖ 

Esamų�šilumos� tiekimo� tinklų�statybos�metai�(1991),�kurių�vidutinis�amžius�apie�33 metai. 

Tinklai�įrengti�gelžbetoniniuose�nepraeinamuose�kanaluose,�šiluminėse�kamerose.�Esami�šilumos�

tiekimo� tinklai� ir� jų� priklausiniai� susidėvėję,�pažeista�g/b�kanalų� ir� šilumos�kamerų�hidroizoliacija,�

vamzdynų�šilumos�izoliacija�praradusi�savo�savybes,�plieniniai�vamzdžiai�pažeisti�išorinės�ir�vidinės�

korozijos, susilpnėję� prie� nejudamų� atramų� ir� susidėvėję� riebokšliniai� kompensatoriai.� Tinklų�

eksploatavimas�iššaukia�didesnius�šilumos�nuostolius�į�aplinką,� išaugusi�avarijų�šilumos�tinkluose�

tikimybė. 

8 PROJEKTINIAI�SPRENDINIAI 

Rekonstruojami�požeminiai�šilumos�tiekimo�tinklai�skirti�šiluminės�energijos�tiekimui�patalpų�

šildymui�ir�karšto�vandens�ruošimui.�Šilumnešio�parametrai��pateikti�1�lentelėje. 
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1�lentelė.�Rekonstruojamų�inžinerinių�tinklų�šilumnešio�parametrai. 

 DN Projektinė�
temperatūra,�oC 

Projektinis 
slėgis�P,��bar Terpė 

Paduodama�linija,�T1 
50-200 

120 
16 Termofikacinis�

vanduo Grįžtama�linija,�T2 60 

Projektuojami� šilumos� tiekimo� tinklai� montuojami� bekanaliu� būdu� naudojant� pramoniniu�

būdu,�poliuretano�putomis,�izoliuotus�plieninius�vamzdžius�su integruota�gedimų�kontrolės�sistema. 

Požeminių� vamzdynų� izoliacijos� apsaugai� naudojamas� polietileno� apvalkalas.� Projektuojamų�

šilumos�tiekimo�tinklų�skersmenys�priimti�pagal�nurodytus�techninėje užduotyje. 

Rekonstruojami�šilumos�tinklai�įrengiami�esamose�vietose (jei�nenurodyta�kitaip),�esamuose�

kanaluose,�išmontavus�kanalų�dangčius/�lovius,�esamus�vamzdžius,�jų�atramas.� 

Numatoma�demontuoti� visas esamas šilumos� kameras (ŠK-92429-12,� ŠK-92429-11,� ŠK-

92429-10,�ŠK-92429-02). Naikinamos�kameros�– kai�sienos�monolitinės,�demontuojama�perdanga,�

kai� sienos� blokinės� papildomai� demontuojama� viršutinės� eilės� blokai,� vietomis,� kur� prijungiami�

trišakiai,�kameros�demontuojamos�pilnai/�dalinai�vamzdyno�įrengimui,�demontuojami�seni�vamzdynai�

ir� visos�metalo� konstrukcijos,� užmūrijami� visi� atviri� kanalai� ir� kamera� užpilama� gruntu. Jei� tinklų�

įrengimui� trukdo� kameros� sienos� jos� demontuojamos� tiek,� kad� eitų� sumontuoti� vamzdyną� pagal�

gamintojo� rekomendacijas. Nedemontuotos� šilumos� kameros� sienų� konstrukcijos� privalo� būti�

atvaizduotos�topo�nuotraukoje. 

 Ten� kur� projektuojami� šilumos� tiekimo� tinklai� klojami� esamos� kanalinės� trasos� vietoje� jie�

montuojami� esamuose� loviuose� ant� ≥10� cm� smėlio� pagrindo,� prieš� tai� demontavus� esamų�

gelžbetoninių�kanalų�dangčius/�viršutinį�g/b�lovį� ir�esamą�šilumos�tiekimo�vamzdyną.�Sumontavus�

vamzdžiai�užpilami�≥10�cm�smėlio�sluoksniu,�tranšėja�užpildoma�prieš�tai�iškastu�gruntu.�Išardytos�

dangos�atstatomos�pagal�faktinius�esamų�dangų�pagrindus. 

Kad� netrukdytų� laisvam� vamzdyno� judėjimui� ties� posūkių� kampais� (jeigu� brėžinyje�

nenurodyta�kitaip)�g/b�kanalai�yra�demontuojami�po�≥3�metrus� į�kiekvieną�pusę,�o�atšakose� - ≥3�

metrai�pagrindinėje�linijoje�(po�≥1,5�m�į�abi�puses�nuo�atšakos)�ir�≥3�metrai�atšakoje,�o�sujungimo�

movų�vietoje�po�1m�į�abi�puses.�Taip�pat�ten,�kur�projektuojamo�vamzdyno�ašis�nesutampa�su�esamo�

vamzdyno�ašimi�ir�esamos�g/b�konstrukcijos�gali�trukdyti�vamzdynui�laisvai�judėti�nuo�temperatūrinių�

pokyčių. 

Demontavus� lovius� pagal� vamzdžių� gamintojo� reikalavimus� suformuojamos� išsiplėtimo�

zonos.�Ties�pramoniniu�būdu� izoliuotų�vamzdžių�posūkių�kampais,�atšakomis�ant�šilumos�tiekimo�

vamzdžio�dedamos kompensacinės pagalvės žr.�Br.�ME202402-TP-ŠT.Br-05. 

Darbų�vykdymo�metu�nustačius/radus�projektinėje�dokumentacijoje�nepažymėtas�nejudamas�

atramas,� būtina� demontuoti� visas� nejudamas� atramas,� kurios� trukdo� atlikti� projekte� numatomus�

šilumos�tiekimo�tinklų�rekonstravimo�darbus.  

Esamų�kanalinių�tinklų�rekonstruojamus�(demontuojamus)�vamzdynus�demontuoti�galima�ne�

ilgesniais nei�6 m�,�nupjauti�alkūnes,�flanšus.�Nuardyti�šilumos�izoliaciją,�nupjauti�slystamas�atramas�

nepažeidžiant�vamzdžių. Vamzdžių�galai�turi�būti�lygūs,�nupjauti�stačiu�kampu.�Vamzdžius,�alkūnes,�
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nepažeistą� uždaromąją� armatūrą� ir� kitas�metalines� konstrukcijas� pristatyti� į� AB� Vilniaus� šilumos�

tinklai sandėlį Vilniuje,�(arba�į�kitą�Užsakovo�nurodytą�vietą).� 

Vamzdyno�temperatūriniams�poslinkiams�kompensuoti�išnaudojami�posūkių�kampai.� 

Šilumos� tiekimo� tinklai� yra� rekonstruojami� iš� kanalinių� į� bekanalius.� Bekanalinėje� tinklų�

sistemoje�(grunte)�papildomų�nejudamų�atramų�nenaudojame,�pakanka�fiktyvių,�kurios�susiformuoja�

natūraliai. 

Tose� vietose,� kur� bekanaliu� būdu� pakloti� šilumos� tiekimo� tinklai� praeina� pro� šilumines�

kameras ar�pastatų�sienas�ant�pramoniniu�būdu� izoliuotų�vamzdžių�dedamos�sieninės� įvorės.�Jei�

pamatas�storesnis�kaip�25,0�cm,�dedamos�dvi�sieninės�įvorės�(ties�išorine�ir�vidine�pamato�dalimis).�

Visos�kamerų ar�pastatų angos�užbetonuojamos�ir�padengiamos�hidroizoliacine�medžiaga�(toliau�- 

sandarinimas).� Paliekamų� nebenaudojamų� nepereinamų� kanalų� atviri� galai� užsandarinami�

užbetonuojant.�Jei�kanaluose�paliekami�vamzdynai,�vamzdynų�atviri�galai�užaklinami�(užvirinami). 

Pastatų�techniniuose�koridoriuose�ir�šilumos�punktuose�ten,�kur�vamzdynas�patenka�į�pastatą�

per� prieduobę� naudojamos� pramoniniu� būdu� izoliuotos� alkūnės� ant� kurių� montuojamos 

kompensacinės pagalvės.�Prieduobė�užpilama�smėliu,�sutankinama�ir�užbetonuojama. 

Pastatuose� rekonstruojami� šilumos� tiekimo� tinklų� vamzdynai� pastatų� techniniuose�

koridoriuose,� rūsiuose� ir� šilumos� punktuose� numatomi� montuoti� esamoje� ašyje� naudojant�

pramoniniu� būdu� izoliuotus� vamzdžius.� Vietose,� kur� nėra� galimybės� naudoti� pramoniniu� būdu��

izoliuotas alkūnes,�projektuojamos�alkūnės,�kurios�bus��izoliuojamos�vietoje,�naudojant�tos�pačios�

kokybės� kaip� ir� vamzdžių� izoliacijai� poliuretano� putų� paketus� arba� izoliuojamos� akmens�vata su�

aliuminio�folija ir�padengiamos�apsaugine�vandens�nepraleidžiančia�plėvele.��Darbų�vykdymo�metu�

vamzdynų�įrengimo�vieta�gali�būti�tikslinama�atsižvelgiant�į�faktinę�situaciją�pastatuose.�� 

Ne�šildymo�sezono�metu�šilumos�tiekimo�tinklais�vartotojams�taip�pat�tiekiama�šiluma�karštam�

vandeniui� ruošti.�Rekonstravimo�darbų�vykdymo�metu�užtikrinti�nepertraukiamą�šilumos�energijos�

tiekimą� vartotojams� (sąlyga� turi� būti� užtikrinta� optimaliai� ir� racionaliai� išnaudojant� esamų� ir�

rekonstruotų�vamzdynų�atkarpas,�laikinai�įrengiamais�šilumos�tiekimo�vamzdynais�ir�pan.).�Leistini�

šilumos�energijos�nutraukimai�vartotojui�derinami�su�Statytoju�(atjungimai�gali�būti�tik�trumpalaikiai,�

t.y.�iki�5�parų). 

Vadovaujantis� LST� EN13941-2:2019 reikalavimais� jungiant� projektuojamą� vamzdyną� su�

esamu�ar�projektuojamu�draudžiama�suvirinti�to�paties�nominalaus,�bet�skirtingo�išorinio�diametro�

vamzdžius.�Tam�turi�būti�panaudojami�specialūs�perėjimai. 

Brėžiniuose� nurodytose� vietose� numatomas� vamzdyno� prastūmimas� esančiuose�

nepraeinamuose� kanaluose.� Prieš� prastumiant� vamzdyną�esami� kanalai� išvalomi.� Apsaugai� nuo�

pramoniniu�būdu�izoliuoto�vamzdžio�apvalkalo�mechaninių�pažeidimų�prieš�prastumiant�vamzdyną�

ant� jo� turi� būti� užmaunamos� apkabos.� Prastūmus� vamzdyną� gelžbetoninis� kanalas� turi� būti�

užplaunamas�smėliu. 
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Atlikti� inžineriniai�projektuojamo� tinklo�skaičiavimai�pagal� LST�EN�13941-1:2019.�Atliekant�

skaičiavimus�atsižvelgiama�į�visus�veiksnius:�temperatūras�(aplinkos�(montavimo�metu),�šilumnešio),�

DN,�gylį,�vamzdynų�sienelių�storius,�izoliacijos�storius�ir�kt. 

Rengiant�darbo�projektą,�pakartotinai�atlikti� tinklo�skaičiavimus,�pagal�pasirinkto�gamintojo�

vamzdžių�technologiją. 

Darbo� projekto� rengėjas� privalo� tiksliai� ir� aiškiai� detalizuoti� visus� tranzitinius� ir� įvadinius�

tinklus,�bei� rekonstruojamo� tinklo�susijungimo�su�esamu� tinklu�mazgus.�Sunkius�mazgus,�kai�yra�

vamzdžio� pakilimai,� nusileidimai,� posūkiai� detalizuojant� izometrinėmis� ar� kitomis� aiškiomis�

schemomis. 

8.1 ŠILUMOS�TIEKIMO�TINKLŲ�TRASUOTĖ 

Rekonstruojami�šilumos� tiekimo� tinklai� suskirstyti� į� 6 trasas. Trasos�atitinkamai�suskirstytos�

raidėmis�(išdėstymas�pateiktas�Br.ME202402-TP-ŠT.B-02�1�lape).� 

Darbų�atlikimo�riba�pastatuose�– vidinė�pastato�dalis.�Jei�tinklas�yra�po�grindimis ar�prieduobėje�

– tinklą�iškelti�virš�grindų�ar�prieduobės�(aptarnavimui�patogią�vietą) (jei�nenurodyta�kitaip). 

Taškuose�A�021�ir�A�248�yra�numatytas�tinklo�perkrytis. 

Pastatuose,�kur�nėra�galimybės�įrengti�pramoniniu�būdu�izoliuotų�vamzdžių�ar�fasoninių�dalių, 

montuojami plieniniai vamzdžiai izoliuojamas� akmens� vata su� aliuminio� folija ir� apdengiamas�

apsaugine�drėgmės�nepraleidžiančia�plėvele.  

Šilumos� tiekimo� tinklai� prastumiami� esamais� g/b� kanalais� užtikrinant� žmonių� priėjimą� prie�

pastatų,� nestabdomą� transporto� priemonių� eismą� gatvėmis,� išsaugant� esamas� dangas� ir� jų�

konstrukcijas�bei�tose�vietose,�kur�šilumos�tiekimo�tinklų�rekonstravimą�atlikti�atviru�būdu�sudėtinga�

dėl� šalia� esančių� statinių.� Prastūmimo� vietose� nustačius� pažeistus� ar� netinkamus� eksploatacijai�

nepereinamus� kanalus,� jie� turi� būti� pakeisti� naujais.� Demontavus� (išpjovus)� vamzdžius� kanale�

esamos� šiukšlės,� vamzdyno� atramos� turi� būti išvalomos� specialiu� valytuvu.� Per� esamą� kanalą�

praveriamas� lynas,� kurio� viename� gale� tvirtinamas� valytuvas,� kitas� galas� kabinamas� prie�

ekskavatoriaus.�Valytuvas�tempiamas�pro�kanalą� tiek�kartų�kol� išvalomi�visi�nereikalingi�daiktai� iš�

kanalo.�Pilnai� išvalius�kanalą� ir�apžiūrėjus�jo�būklę,�vykdomi�naujų�vamzdynų�prastūmimo�darbai.�

Prastūmus� inžinerinius� tinklus,� kanalas� užplaunamas� smėliu,� ant� pramoniniu� būdu� izoliuotų�

vamzdžių�dedamos�sieninės�įvorės,�o�kanalo�galai�sandarinami�(jeigu�brėžinyje�nenurodyta�kitaip). 

8.2 SKLENDŽIŲ�ĮRENGIMAS 

Uždaromosios armatūros įrengimas� numatomas sklendžių� aptarnavimo� šuliniuose ir�

pastatuose žr.�brėžiniuose. 

Atšakose�ant�pamatinių�blokų�įrengiami�g/b�šuliniai�uždarymo,�nuorinimo�ir�išleidimo�armatūrai�

aptarnauti.�G/b� šuliniai� įrengiami� ne�mažesni� nei 1000�mm� skersmens,� hidroizoliuojami.� Šulinių�

vietos� nurodytos� brėžiniuose.� G/b� šuliniai� įrengiami� su� lipynėmis� armatūros� aptarnavimui. Ant�

pramoniniu�būdu�izoliuotų�sklendžių,�nuorinimo/�drenavimo�įtaisų sudėti�kompensacines�pagalves.�

Prie�drenavimo/�nuorinimo�armatūros�numatyti�srieginius�adapterius�su�manometru. 
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8.3 ŠILUMOS�TIEKIMO�TINKLŲ�NUORINIMAS�IR�DRENAVIMAS 

Šilumos� tiekimo� tinklų� nuorinimo� ir� drenavimo� armatūra� turi� būti� įrengta,� atitinkamai,�

aukščiausiose�ir�žemiausiose�šilumos�tiekimo�tinklų�vietose. 

Išleidžiant�termofikacinį�vandenį�į�drenažo�sistemą�jo�temperatūra�turi�būti�ne�aukštesnė�kaip�

40�°C.�Išleisti�vandenį�į�buitinių�nuotekų�šulinius,�apžiūros�kameras�arba�ant�žemės�– draudžiama. 

8.4 GEDIMŲ�KONTROLĖS�SISTEMA�(MONITORINGAS) 

Gedimų�kontrolės�kontūrų�ir�montavimo�vietas�žr.�projekto�ME202402-TP-ER�dalyje. 

8.5 BAIGIAMIEJI�DARBAI 

Užbaigus�statybos�darbus�visos�dangos,�išardyti�statiniai,�miesto�infrastruktūros�elementai�ir�

pan.� pilnai� atstatomi� į� neblogesnę� nei� prieš� statybos� darbus� buvusią� būklę.� Dangos� atstatomos�

vadovaujantis�projekto�SP ir�SO�dalyse�pateiktais�reikalavimais.�Projekte�(SP dalyje)�numatyti�dangų�

ir�bordiūrų�išardymo�ir�atstatymo,�ir�kitų�su�šiais�darbais�susijusių�darbų,�kiekiai�tikslinami�statybos�

metu�pagal�faktinį�išardytų�dangų�ir�bordiūrų�kiekį�ir�tipą.�Dangų�išilginį�ir�skersinį�nuolydžius�pritaikyti�

prie�esamos�situacijos.�Papildomos�teritorijos�vertikaliojo�planiravimo�nenumatoma.�Esamo�žemės�

paviršiaus�reljefo�pakitimas�nenumatomas. 

8.6 PAPILDOMI�REIKALAVIMAI 

Prieš�pradedant�šilumos�tinklų�statybos�darbus,�apie�tai�būtina�informuoti�šalia�statybos�vietos�

esančias�įmones�ir/ar�gyventojus.�Ten,�kur�šilumos�tinklai�kerta�gatves,�įvažiavimus�į�kiemus,�būtina�

pastatyti�įspėjamuosius�ženklus�apie�atliekamus�darbus. 

Atkasus�tranšėją�rangovas�turi�įvertinti�faktinį�nepraeinamo�kanalo�plotį.�Vamzdynas�turi�būti�

klojamas�pagal�vamzdžio�gamintojo�reikalavimus.�Jeigu�esamame�lovyje�šie�reikalavimai�negali�būti�

užtikrinti,�gelžbetoniniai�loviai�privalo�būti�demontuoti�dalinai�(išardžius�vieną�ar�abi�sieneles)�arba�

pilnai.� 

Būtina�atkreipti�dėmesį,�kad�šilumos�tiekimo�tinklų�trasos�kertasi�su�kitais�inžineriniais�tinklais.�

Prieš�pradedant�statybos�darbus�išsikviesti�šilumos�tiekimo�tinklus�kertančių�komunikacijų�atstovus�

komunikacijų� vietoms� tikslinti.� Žemės� darbus� vykdyti� komunikacijų� apsaugos� zonoje� galima� tik�

dalyvaujant�komunikacijas�eksploatuojančių�organizacijų�atstovams.� 

Darbų�vykdymo�ribose�esant�kitiems�inžineriniams�tinklams,�komunikacijoms�ar�statiniams,�

prieš�vykdant�statybos�darbus�būtina: 

• išsikviesti�atitinkamų�tinklų�atstovą�trasos�nužymėjimui�ir�darbus�vykdyti�prisilaikant�šių�

tinklų�savininkų�nurodymų�pateiktų�sąlygose. 

• patikslinti� (nustatyti)� rekonstruojamus� šilumos� tiekimo� tinklus� kertančių� inžinerinių�

tinklų,�komunikacijų�ar�statinių�vietas�bei�gylius. 

Darbų� vykdymo� metu,� darbų� vykdymo� zonoje� esant� kitiems� inžineriniams� tinklams,�

komunikacijoms�ar�statiniams�būtina: 
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• juos� apsaugoti� ir� tinkamai� paramstyti� ir� /� ar� pakabinti� įrengiant� apsaugines�

konstrukcijas,�užtikrinant�tinklo�išsaugojimą�ir�nenutrūkstamą�veikimą. 

• išsaugoti�vandentiekio�ir�nuotekų�tinklus,�vadovaujantis�STR�ir�teisės�aktų�reikalavimais�

bei�užtikrinti�nepertraukiamą�vandens�tiekimą�ir�nuotekų�nuleidimą�esamiems�vartotojams. 

• Išsaugoti�esamo�dujotiekio�tinklus�ir�įrenginius,�o�jų�apsaugos�zonose�darbus�vykdyti�

vadovaujantis�gamtinių�dujų�skirstomųjų�dujotiekių�apsaugos�taisyklėmis.�Prieš�pradedant�darbus�– 

gauti�sutikimą�darbų�vykdymui. 

• šilumos�tiekimo�tinklų�sankirtose�su�esamu�apšvietimo�elektros�tinklu,�elektros�tinklas�

turi�būti�apsaugomas� įveriant� jį�apsauginius�PVC�dėklus,�nenutraukiant�apšvietimo�elektros�tinklų�

veikimo. 

• šilumos� tiekimo� tinklų� sankirtų� su� kitais� inžineriniais� tinklais,� komunikacijomis� ar�

statiniais�vietose,�po�2�m.�į�abi�puses�kasti�rankiniu�būdu. 

• žemės�darbus�vykdyti�kitų�inžinerinių�tinklų,�komunikacijų�ar�statinių�apsaugos�zonoje�

galima�tik�dalyvaujant�šiuos�tinklus�eksploatuojančių�organizacijų�atstovams.� 

• statybos�metu�užtikrinti�priėjimus�prie�pastatų�ir�viešojo�bei�privataus�transporto�eismą. 

Visos� dangos,� išardomi�statiniai,�miesto� infrastruktūros� elementai� baigus� statybos�darbus�

pilnai� atstatomi� į� ne� prastesnę� būklę,� nei� prieš� statybos� darbų� pradžią� ir� prisilaikant� atitinkamų�

nurodymų�pateiktų�sąlygose. 

Pažeidus� esamas� komunikacijas� Rangovas� privalo� savo� sąskaitą� jas� atstatyti� į� prieš� tai�

buvusią�padėtį,�darbus�prisiduoti�komunikacijų�savininkams. 

Visi� įrenginiai� ir� medžiagos� privalo� turėti� ES� atitikties� vertinimo� dokumentus.� Įrenginių�

ženklinimų�lentelių�dydį,�medžiagą�ir�kitas�savybes�derinti�su�užsakovu.� 

 
Pastaba. Šilumos�tiekimo�tinklų�apsaugos�zona�yra�žemės�juosta,�kurios�plotis�po�5�metrus�

nuo� kanalo� (vamzdyno)� kameros� išorinių� kraštų,� sienos.�Apsaugos� zona� pažymėta� brėžinyje� -

ME202402-TP-ŠT.Br-01. 
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TECHNINĖ�SPECIFIKACIJA 

9 BŪTINOS�PROJEKTO�SPRENDINIŲ�ĮGYVENDINIMO�SĄLYGOS 

Ši�specifikacija�turi�būti�skaitoma�drauge�su�brėžiniais.�Jei�projekto�dokumentuose�randama�

neatitikimų� ar� prieštaravimų,� tai� dokumentų� viršenybė� nustatoma� taip:� techninės� specifikacijos,�

aiškinamieji�raštai,�brėžiniai,�sąnaudų�kiekių�žiniaraščiai. 

Čia�pateiktos�techninės�specifikacijos�apima�bendrąsias�ir�atskirų�statybos�darbų,�gaminių,�

medžiagų�ir�įrengimų�technines�specifikacijas,�taip�pat�nurodymus�eksploatacijai. 

Techninių� specifikacijų� parengiamų� duomenų� sudėtis,� sprendimų� kiekis,� jų� detalizacija�

(teksto,�skaičiavimų,�brėžinių)�bendru�atveju�yra�pakankama�statytojo�sumanymui�suprasti�ir�įvertinti,�

statybos�kainai�nustatyti,�suderinimams�ir�ekspertizei�atlikti,�statybos�rangovo�konkursui�paskelbti,�

statybos�ar�griovimo�darbų�leidimui�gauti. 

Teisės�aktų�laikymasis�ir�reikalingi�leidimai. 
Statybos�darbams�taikoma�Lietuvos�Respublikos�teisė.�Statybos�darbai�gali�būti�vykdomi�tik�

gavus� statybą� leidžiantį� dokumentą� bei� kitus� reikalingus� leidimus� taip� kaip� tai� numato� Lietuvos�

Respublikos�teisės�aktai. 

Kvalifikaciniai�reikalavimai�statybos�rangovui�ir�subrangovams. 
Statybos�darbų�rangovas�(toliau�– Rangovas)�ir�subrangovai�(toliau�– Subrangovai)�Lietuvos�

Respublikos� teisės� aktų� nustatyta� tvarka� turi� turėti� teisę� atlikti� projekte� suprojektuotus� statybos�

darbus.�Rangovas�privalo�paskirti�statinio�statybos�vadovą�ir�specialiųjų�statybos�darbų�vadovus. 

Saugaus�darbo,�gaisrinės�saugos,�aplinkos�apsaugos,�tinkamų�darbo�higienos�sąlygų�
statybvietėje�ir�statomuose�statiniuose�užtikrinimo�reikalavimai. 

Rangovas� privalo� savo� sąskaita,� rizika� ir� atsakomybe� užtikrinti� saugaus� darbo,� gaisrinės�

saugos,�aplinkos�apsaugos,�tinkamų�darbo�higienos�sąlygų�statybvietėje�ir�statomuose�statiniuose�

priemones.�Rangovas�privalo�užtikrinti�visas�sąlygas�ir�suteikti�visas reikalingas�priemones�visiems�

statybos� dalyviams,� darbo�metu,� patekti� į� statybvietę� ir� (ar)� statomus� statinius.� Saugaus� darbo,�

gaisrinės� saugos,� aplinkos�apsaugos,� tinkamų�darbo�higienos�sąlygų� statybvietėje� ir� statomuose�

statiniuose� užtikrinimo� reikalavimai� turi� būti� nustatyti� Rangovo� parengtame� Statybos� darbų�

technologijos� projekte� (toliau� - SDTP),� kai� tai� numatyta� pagal� galiojančius� Lietuvos�Respublikos�

teisės�aktus.�SDTP�nustato�konkretaus�statinio�statybos,�kaip�technologijos�proceso,�reikalavimus,�
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nurodo� statinio� projekto� įgyvendinimo� būdus� bei� metodus� ir� numato� konkrečius� sprendinius� bei�

priemones,� užtikrinančias� darbuotojų� saugą� ir� sveikatą.� Rengiant� SDTP,� privaloma� vadovautis�

techninio�projekto�statybos�paruošimo�ir�organizavimo�sprendiniais,�bei saugaus�darbo�ir�sveikatos�

taisyklėmis�statyboje�DT-5-00. 

Būtini�parengti�projekto�ir�statybos�dokumentai. 
Rangovas� privalo� parengti� Statybos� darbų� technologijos� projektą,� bei� parengti� (užsakyti)�

darbo� projektą,� į� kurio� sudėtį� įeina� visos� techninio� projekto� dalys� išskyrus� bendrąją,� statybos�

skaičiuojamosios�kainos� nustatymo,� pasirengimo� statybai� ir� statybos� darbų� organizavimo.�Darbo�

projektas�yra�dokumentas,�kurio�pagrindu,�įvertinus�techninio�projekto�technines�specifikacijas: 

• gaminami�statybinių�konstrukcijų�ir�inžinerinių�sistemų�elementai.�Jei�reikia,�gamintojas�

pagal�darbo�projekto�brėžinius�parengia�brėžinius�gamybai; 

• vykdomi�statybos�darbai; 

• užbaigus� statinį,� Statybos� įstatyme� nustatytais� atvejais� išduodamas� statybos�

užbaigimo�aktas� arba� surašoma�deklaracija� apie� statybos�užbaigimą,� darbo� projekto� brėžinius� ir�

techninio�projekto�technines�specifikacijas,�statinio�statybos�vadovui� ir�statinio statybos�techninės�

priežiūros�vadovui�pažymint�žyma�„Taip�pastatyta“. 

Jei� darbo�projektą� rengia�kitas�projektuotojas,� jis�privalo�paskirti�projekto�vadovą,� įvykdyti�

patvirtinto� techninio� projekto� sprendinių� (tarp� jų� – techninių� specifikacijų)� reikalavimus,� darbo�

projekte� nurodyti� techninį� projektą� parengusį� projektuotoją.� Darbo� projekto� rengėjas� atsako� už�

parengto�darbo�projekto�sprendinių�kokybę�ir�jų�atitiktį�techninio�projekto�sprendiniams. 

Kai�darbo�projektą�rengia�kitas�projektuotojas,�darbo�projekto�brėžiniams�(darbo�brėžiniams)�

statinio�techninio�projekto�vadovas�ir�darbo�projekto�architektūrinės�dalies�darbo�brėžiniams�statinio�

techninio� projekto� architektūrinės� dalies� vadovas� pritaria� pasirašydami� ir� pažymėdami� žyma�

„Pritariu,� statyti“.� Tai� reiškia,� kad� darbo� projektas� atitinka� techninio� projekto� sprendinius,� atlikta�

projekto�ekspertizė�(kai�privaloma),�projektas�pataisytas�pagal�privalomąsias�ekspertizės�pastabas,�

patvirtintas� reglamento�nustatyta� tvarka� ir� tik� pagal� tokius�projekto�dokumentus� (darbo�brėžinius)�

rangovas�gali�vykdyti�statybos�darbus. 

Darbų� vykdymo� eigoje� ir� /� ar� užbaigus� darbus,� Rangovas� parengia� (užsako)� nutiestų�

inžinerinių�tinklų�ir�komunikacijų�geodezines�išpildomąsias�nuotraukas,�eksploatavimo�instrukcijas�ir�

garantinius�dokumentus,�jei�kitaip�nenumatyta�rangos�sutartyje. 

Nurodymai�projekto�ir�statybos�dokumentų�apiforminimui. 
Baigus�darbus�turi�būti�parengti�ir�pateikti�Užsakovui�ir�statinio�statybos�techninės�priežiūros�

vadovui� išpildomieji� brėžiniai� ir� dokumentacija� su� visais� įneštais� pakeitimais,� papildymais,�

išmatavimais�ir�kitais�patikslinimais�natūroje.�Statybos�dokumentų apiforminimas�vykdomas�Lietuvos�

Respublikos�teisės�aktų�nustatyta�tvarka. 
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Projekto�dalių�sprendinių�keitimo�galimybės,�tvarka�ir�įforminimas. 
Projekto�dalių�sprendiniai�gali�būti�keičiami�tik�raštu�suderinus�su�techninio�projekto�rengėju.�

Projekto� dalių� sprendinių� keitimas� įforminamas� naujos� laidos� išleidimu,� papildomos� techninės�

užduoties�ir�papildomos�sutarties�su�Užsakovu�(Statytoju)�pagrindu. 

Rangovas�gali�siūlyti�pakeisti�medžiagas� ir�gaminius�panašių�ar�analogiškų�parametrų�bei�

kokybės� produktais,� prieš� tai� suderinus� su� Statytoju,� projekto� vykdymo� priežiūros� ir� techninės�

priežiūros�vadovais,�bet�už�panašumo�patikrinimą�atsako�Rangovas. 

Visas� išlaidas� už� papildomą� patikrinimą� bei� esant� poreikiui� - perprojektavimą� keičiant�

medžiagas�analogiškomis�privalo�padengti�Rangovas. 

Bendrieji� reikalavimai� statybos� produktams,� įrenginiams,� darbams� ir� bendroji� jų�
priėmimo�statybvietėje�tvarka: 

Projekto� techninėse� specifikacijose� pateikiami� techniniai� reikalavimai� statybos� darbams,�

medžiagoms,� gaminiams� ir� įrenginiams.� Statybos� medžiagos,� gaminiai� ir� įrenginiai� turi� atitikti�

specifikacijoje� ir� brėžiniuose� pateiktus� techninius� reikalavimus.� Projekto� dalių� techninėse�

specifikacijose�nurodytų�medžiagų,�gaminių�ir�įrenginių�savybių�rodiklių�skaitinės�reikšmės�gali�būti�

tikslinamos�į�geresnes,�nepabloginant�kitų�to�paties�produkto�savybių�rodiklių�skaitinių�reikšmių. 

Medžiagos,� gaminiai� ir� įrenginiai� privalo� tenkinti� standartų� reikalavimus� ir� turėti� atitinkamus�

techninius�ir�kokybės�rodiklius. 

Statybos�produktų�(gaminių�ir�medžiagų)�gabenimo,�saugojimo�sąlygos. 
Statybos� produktai� (gaminiai� ir� medžiagos)� gabenami� ir� saugojami� pagal� gamintojo�

reikalavimus. 

Gaminiai,� įrenginiai� ir� statybinės� medžiagos� turi� būti� saugomi� statybvietėje� taip,� kad�

nepablogėtų� jų� kokybė.� Reikia� laikytis� kiekvienos� medžiagos,� gaminio� nurodytų� saugojimo�

reikalavimų�ir�gamintojo�pateiktų�galiojančių�nuorodų. 

Medžiagos,�gaminiai�ir�įranga,�pažeistos�ar�kitaip�sugadintos�dėl�veiklos�statybos�aikštelėje,�

turi�būti�pakeistos�naujomis�Rangovo�sąskaita. 

Paslėptų�darbų�priėmimo�tvarka. 
Rangovas� privalo� informuoti� ir� priduoti� statinio� statybos� techninės� priežiūros� vadovui�

paslėptus� statybos� darbus� arba� paslėptas� statinio� konstrukcijas,� įforminant� normatyviniuose�

statybos�techniniuose�dokumentuose�nurodytus�statinio�statybos�dokumentus.� 

Statinio� statybos� techninės� priežiūros� vadovas� privalo� tikrinti� ir� priimti� paslėptus� statybos�

darbus� ir� paslėptas� statinio� konstrukcijas,� dalyvauti� išbandant� ir� pripažįstant� tinkamais� naudoti�

inžinerinius�tinklus,�inžinerines�sistemas,�įrenginius,�konstrukcijas. 

Rangovui� laiku� nepridavus� paslėptų� statybos� darbų� arba� paslėptų� statinio� konstrukcijų,�

statinio�statybos�techninės�priežiūros�vadovui�pareikalavus,�privalo�atidengti�paslėptas�konstrukcijas�

ir�paslėptus�darbus�ir�juos�atstatyti�savo�lėšomis,�net�ir�tokiu�atveju,�kai�paslėpti�darbai�atlikti�tinkamai. 
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Statybos�užbaigimas. 
Statybos�užbaigimo�procedūra�organizuojama,�atliekama,�vykdoma�vadovaujantis�Lietuvos�

Respublikos�teisės�aktų�reikalavimais. 

10 TECHNINIAI�REIKALAVIMAI�MEDŽIAGOMS 

10.1 PRAMONINIU�BŪDU�IZOLIUOTI�VAMZDYNAI�IR�JUNGIAMOSIOS�DETALĖS 

Pramoniniu�būdu�neardomai�izoliuotų�vamzdžių�komplekto�gamyklinė�sąranka�turi�atitikti��LST�

EN�253:2019 ir turi�būti�pagaminti�iš�plieninio�vamzdžio,�šiluminės�poliuretano�putų�izoliacijos�kartu�

su� dviem�1,5�mm2 skersmens laidais (vienas� jų� nepadengtas,� kitas� alavuotas�arba� cinkuotas) ir�

išorinio� polietileninio� apvalkalo. Plieniniai� vamzdynai� turi� atitikti� LST�EN�13941-2 :2019+A1:2022 

standartą. 

Plieniniai� vamzdžiai� turi� atitikti� techninius� reikalavimus,� nurodytus� LST� EN� 10217-2:2019�

suvirintiems� arba� pagal� LST� EN� 10216-2:2013+A1:2020� – besiūliams� slėginiams� vamzdžiams.�

Plieninių� vamzdžių�medžiaga� turi� būti� plienas,� kurio� kokybė� ne� žemesnė� kaip�P235GH markės.�

Plienas�turi�būti�ramaus�stingimo. 

Iš�anksto�izoliuoti�vamzdynai�turi�atitikti�patvirtintus�Lietuvos�Respublikos�standartus. 

Vamzdžio� izoliacija� turi� atitikti� LST� EN� 253:2019� reikalavimus.� Vamzdynų� izoliacijai�

naudojamos�poliuretano�putos.�Vamzdynuose�privalo�būti�integruoti�du�1,5�mm2 skersmens�laidais�

vienas�jų�nepadengtas,�kitas�alavuotas�arba�cinkuotas. Gedimų�kontrolės�varža�turi�atitikti�esamų�

naudojamų� vamzdynų� parametrus� (žemos� varžos). Išorinis� apvalkalas� turi� būti� pagamintas� iš�

atsparaus�PE�dangos. 

Poliuretano� putų� (PUR)� šilumos� izoliacija� turi� būti� vienalytė,� pastovios� sudėties,� PUR�

charakteristikos:�burbuliukų�porų�struktūra,�tankio�reikšmė,�putų�atsparumas�gniuždymui,�senėjimui,�

vandens�absorbcija�turi�atitikti�LST�EN�253:2019�standarto�reikalavimams. 

Vamzdžių� komplektų� sąranka:� naudojamos� medžiagos,� reikalaujamų� bandymų� apimtis� ir�

metodika� turi� pilnai� atitikti� LST� EN� 253:2019� standarto� reikalavimus.� Gamintojo� deklaruojamas�

vamzdžių�komplekto�tarnavimo�ilgaamžiškumas,�nustatytas�apskaičiuotai�nepertraukiamo�veikimo�

temperatūrai� 120°� C,� turi� būti� ne� mažiau� 30� metų.� Visų� vamzdžių� galai� turi� turėti� apsauginius�

gaubtus. 

Naujo�vamzdžio�komplekto�izoliacijos�šiluminio�laidumo�koeficientas�turi�būti�ne�daugiau�nei�

0,029�W/mK�prie�50°�C.� 

Vamzdžių� sąrankos� gamintojas� turi� nurodyti� sekančius� identifikavimo� ženklinimus�

apvalkalinio�vamzdžio�išorėje�(galimas�skaitmeninis�kodas): 

• Gamintojo�pavadinimas�ir/arba�gamintojo�ženklas; 

• Plieno�vamzdžio�nominalus�skersmuo�ir�sienelės�storis; 

• Plieno�markė; 

• EN�standarto�numeris; 

• Putų�izoliacijos�užpildymo�metai�ir�savaitė. 
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Gamintojas� turi� pateikti� dokumentaciją,� įrodančią� produktų� atitiktį� taikomam� Europos� darniajam�

standartui. 

Juodos� spalvos� PE� apvalkalo� vamzdžio� žaliava� turi� būti� su� minimaliu� vamzdžių� gamybai� ir�

galutiniam�naudojimui� reikalingu� antioksidantų,� UV-stabilizatorių� ir� 2,5±0,5%� pagal�masę� tolygiai�

paskirstytu�suodžių�kiekiu.�Apvalkalo�vamzdžio�medžiaga�turi�būti�priskiriama�ne�mažiau�kaip�PE80�

klasifikacijai�pagal�LST�EN�ISO�12162:2010. 

Pagaminto� PE� vamzdžio� apvalkalas� turi� būti� reikiamų�matmenų� ir� atitinkamo� sienelės� storio,�

atitikti�LST�EN�253:2019�standarto�reikalavimus.�Optimaliam�sukibimui�su�PUR�izoliacija�pasiekti�PE�

apvalkalo�vamzdis�turi�būti�šiurkštinamas�iš�vidaus�vamzdžio�gamybos�metu. 

Gamybai�naudojama�polietileno�žaliava,�lydalo�takumo�(MFR)�indeksas, pagaminto�PE�vamzdžio�

mechaninių�savybių�bandymų�apimtis,�įranga�ir�metodika�turi�atitikti LST�EN�253:2019�reikalavimus. 

Pramoniniu�būdu�neardomai�izoliuotos�jungiamosios�detalės:�alkūnės,�įvadai�į�pastatus,�trišakiai�

(atvadai),�skersmens�perėjimai�(redukcijos),�ašiniai�išsiplėtimo�kompensatoriai�(movos),�nejudamos�

atramos�turi�būti�pritaikytos�darbinėms�temperatūroms�ne�mažesnėms�kaip�120  ºC�ir�ne�mažesniam�

kaip�16�bar�(abu�kriterijai�kartu),�turi�atitikti�LST�EN�448:2019�standarto�reikalavimus.�Pramoniniu�

būdu�izoliuotos�jungiamosios�detalės�taip�pat�privalo�turėti�pažeidimų�stebėjimo�sistemą�pagal�LST�

EN�14419:2019�standartą. 

Minimalus�plieninių�alkūnių� lenkimo�spindulys�1,5�D.�Draudžiama�naudoti� iš� tiesių�segmentų�

suvirintas�plienines�alkūnes. 

10.2 GEDIMŲ�KONTROLĖS�SISTEMA 

Nuotėkio� kontrolės� paskirtis� – šilumos� tiekimo� vamzdžių� ir� jų� polietileninio� apvalkalo�

hermetiškumo� kontrolei.� Ją� sudaro� į� vamzdžio� poliuretano� izoliaciją� įleisti� 2� variniai� 1,5� mm2 

skersmens� laidai. Vienas� jų�nepadengtas,�kitas�alavuotas�arba�cinkuotas. Sistemos�veikimas�yra�

pagrįstas� varžos� tarp� signalinio� laido� ir� vamzdžio�matavimu.� Bekanalių� karšto� vandens� tinklų� iš�

anksto�neardomai�izoliuotų�vamzdžių�sistemos�turi�atitikti�standartą�LST�EN�14419:2019. 

Sumontuota� gedimų� kontrolės� sistema� turi� sudaryti� galimybę� pasiekti� ilgalaikį� izoliuotos�

centralizuoto�šildymo�sistemos�veikimo�vientisumą.�Sistema� turi�pastoviai� stabėti� vamzdyną,�kad�

būtų�galima�greitai�aptikti�ir�reaguoti�į�sistemos�gedimus/pratekėjimus. 

Pristatomi� izoliuoti� vamzdynų� elementai� izoliaciniame� sluoksnyje� turi� turėti� įmontuotus� du�

varinius� 1,5� mm²� skersmens� laidus.� Vienas� jų� nepadengtas,� kitas� alavuotas� arba� cinkuotas.�

Maksimali�100�m�laido�varža�turi�būti�ne�didesnė�kaip�1�Ώ. Gedimų�kontrolės�sistema�,� turi�atitikti�

esamų�naudojamų�vamzdynų�parametrus�(žemos�varžos). 

Sistema� turi� sugebėti� aptikti� bet� kokią� drėgmę,� atsiradusią� putų� izoliacijoje,� matuojant�

banginę�varžą�(impedanse)�tarp�vario�laidų�ir�plieninio�vamzdžio�ir�gebėti�aptikti�defektą�iki�plieninio�

vamzdžio�korozijos,�atsirandančios�dėl�gedimo.�Be�to,�sekimo�sistema�turi�gebėti�nustatyti�matavimo�

laido� nutrūkimą� ir� turi� būti� paruošta� bendram� sekimui,� apjungiant� visus� varinius� laidus� ir� kitus�

sistemos�komponentus. 
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Vamzdynų� galuose� gedimų� kontrolės� sistemos� laidai� yra� išvedami� iš� po� izoliacijos� ir�

sujungiami.� Prie� sujungtų� laidų� privalo� būti� lengvas� priėjimas,� kad� reikalui� esant,� būtų� galimybė�

neardant�šilumos�izoliacijos�juos�atjungti.�Laidas�turi�būti�izoliuotas. 

Gedimų�kontrolės�sistemos�detektorių�techniniai�reikalavimai:�jungtis�duomenų�perdavimui�į�

užsakovo�gedimų�kontrolės�sistemos�serverį. 

10.3 MOVINIAI�SUJUNGIMAI 

Pramoniniu�būdu�neardomai�izoliuotų�vamzdynų�jungčių�konstrukcija,�naudojamos�medžiagos,�

gamybos� bei� patikros� testų� metodai� bei� apimtys� turi� atitikti� LST� EN� 489-1:2019 standarto�

reikalavimus. 

Turi�būti�įmanoma�atlikti�slėginius�sujungimo�sandarumo�bandymus�prieš�jungčių�izoliavimą (0,2�

bar).  
Jungtys�turi�būti�termiškai�susitraukiančiu�apvalkalu�kai�vamzdyno�sąlyginis�skersmuo�DN�≤�150,�

kai� vamzdyno� DN� ≥� 200� – turi� būti� montuojamos� naudojant� elektra� suvirinamas� (EW)�movas.� Į�

jungties� komplektą� pateikiami� poliuretano� putų� komponentai� turi� būti� pristatomi� atitinkamam�

sujungimų�dydžiui�reikalingo�kiekio�rinkiniais�cheminių�medžiagų�gamintojo�fasuotėje�su�tai�įrodančia�

etikete.� 

10.4 SIENINIO�ĮVADO�ĮVORĖ 

Sieninė� įvorė� naudojama� tam,� kad� gruntiniai� vandenys� nepatektų� į� pastatus� ir/ar� šilumos�

kameras.�Gaminama�iš�ypatingai�atsparios�gumos.�Kai�sienos�storis�≥25,0�cm,�dedamos�dvi�sieninės�

įvorės�(ties�išorine�ir�vidine�pamato�dalimis).�Sieninės�įvorės�parenkamos�pagal�vamzdžių�gamintojo�

reikalavimus.�Papildomi,�specialūs�reikalavimai�nekeliami. 

10.5 UŽBAIGIMO�ANTGALIS 

Ant�vieno�vamzdžio�dedamas�vienas�termosusitraukiantis�užbaigimo�antgalis.�Naudojamas�

tam,�kad�drėgmė�nepatektų�į�vamzdyno�izoliacijos�sluoksnį. 

10.6 KOMPENSACINĖS PAGALVĖS 

Montuojami�ties�pramoniniu�būdu�izoliuotų�vamzdžių,�paklotų�bekanaliu�būdu,�alkūnėmis�ir�

atšakomis�siekiant�apsaugoti�vamzdynus�nuo�trinties�esant�terminiams�poslinkiams.�Kompensacinės�

kempinės�pagamintos�iš�polietileno�putų.�Montuojamos�pagal�gamintojo�reikalavimus. 

10.7 SIGNALINĖ�JUOSTA 

Signalinė�juosta�naudojama�šilumos�tiekimo�tinklų�vietai�nurodyti�bei�perspėti�atliekant�žemės�

darbus.� Juostos� plotis� – min� 50�mm.� Juosta� naudojama� su� įspėjamuoju� užrašu,� pvz.:� „Šilumos�

tiekimo�tinklai“.�Juosta�klojama�ant�kiekvieno�vamzdžio�atskirai. 
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10.8 UŽDAROMOJI�ARMATŪRA�(SKLENDĖS) 

Projektuojamo� vamzdyno� plieniniai� uždarymo� ir� reguliavimo� įtaisai� � turi� atitikti� vamzdyno�

projektinius� parametrus.� Naudojami� standartinio� pralaidumo� įvirinami� rutuliniai� vožtuvai,� kurių�

korpusai�pilnai�suvirinti.�Vožtuvo�korpuso�galai�turi�būti�paruošti�suvirinimui�sudurtiniu�būdu. 

Šilumos� tinklų� uždaromųjų� vožtuvų� (sklendžių)� gamintojas� turi� būti� įsidiegęs� ISO� 9001� ar�

lygiavertę�kokybės�vadybos�sistemą.�Vožtuvai�(sklendės)�turi�turėti�„CE“�žymėjimą.� 

Vožtuvų�medžiagos�turi�būti�atsparios�esamai�termofikacinio�vandens,�naudojamo�šilumos�

tinkluose,� kokybei:� rutulio� ir� valdymo�stiebo�medžiaga�– nerūdijantis�plienas�ar�geresnė,�korpuso�

plieno�kokybė�turi�būti�tokia�pat�arba�geresnė�kaip�ir�gretimuose�tiesiuose�vamzdžių�ruožuose.� 

Vožtuvų�valdymas:�rutuliniai�vožtuvai�iki�DN150�pralaidumo�turi�būti�rankinio�valdymo,�nuo�

DN150�privalo�turėti�reduktorius�valdymo�palengvinimui.� 

Sertifikatai� ir� normos:� rutuliniai� vožtuvai� privalo� turėti� 100%� galutinę� patikrą.� Kiekvieno�

vožtuvo�sandarumas�bei� funkcijos��turi�būti� išbandytos�taikant�LST�EN�12266-1:2012�P10,�P11�ir�

P12�reikalavimus.�Vožtuvo�sandarumo klasė ne�žemesnė�kaip „A“�iš�abiejų�pusių,�tinkamos�naudoti�

šilumos� kamerose arba� kolektoriuose.� Ant� vožtuvo� turi� būti� aiškiai� pažymėtos� gaminio�

charakteristikos. 

Bekanalės� technologijos� vamzdynams� naudojamos� pramoniniu� būdu� izoliuotos� rutulinės�

sklendės,�įrengiamos�požeminiuose�šulinėliuose. 

Pramoniniu�būdu�neardomai�izoliuotų�plieninių�sklendžių�sąrankos�su�poliuretanine�šilumine�

izoliacija� ir�polietileniniu�apvalkalu�konstrukcija,�matmenys,�naudojamos�medžiagos, gamybos�bei�

patikros�testų�metodai�bei�apimtys�turi�atitikti�LST��EN�488:2019��standarto�reikalavimus.�Pramoniniu�

būdu�izoliuotos�plieninės�sklendės�taip�pat�privalo�turėti�pažeidimų�stebėjimo�sistemą�pagal�LST�EN�

14419:2019�standartą. 

Turi� būti� galimybė� tiekti� pramoniniu� būdu� neardomai� izoliuotus� vožtuvus� su� drenavimo� ir�

nuorinimo�mazgais.�Drenavimo� ir�nuorinimo�mazgai�privalo� turėti�užsukamas�akles,� drenavimo� ir�

nuorinimo�vožtuvų�valdymo�rankenėlės�turi�būti�vidinėje�pusėje. 

Vožtuvų� gamintojo� naudojamos� medžiagos� turi� būti� atsparios� esamai� termofikacinio�

vandens,� naudojamo� šilumos� tinkluose� kokybei,� atitinkančios� LST� EN� 488:2019� standarto�

reikalavimus.� 

Vožtuvų�valdymas: 

• Rutuliniai�vožtuvai�iki�DN150�pralaidumo�turi�būti�rankinio�valdymo; 

• Rutuliniai�vožtuvai�nuo�DN150 privalo�turėti�sukomplektuotus�stacionarius�reduktorius�

valdymo�palengvinimui; 

Pramoniniu�būdu�neardomai�izoliuotų�vožtuvų�gamintojas�turi�pateikti�vožtuvo�eksploatacinių�

savybių�deklaraciją.� 

Techniniai duomenys: 

• Projektinis�slėgis�– 16�bar; 

• Projektinė�temperatūra�- 120oC; 
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10.9 PLIENINIAI�VAMZDŽIAI�IR�JŲ�FASONINĖS�DALYS 

Plieniniai� vamzdžiai� turi� atitikti� techninius� reikalavimus,� nurodytus� LST� EN� 10217-2:2019�

standartuose� suvirintiems� arba� pagal� LST� EN� 10216-2:2013+A1:2020– besiūliams� slėginiams�

vamzdžiams. Šilumnešio� vamzdynų,� montuojamų� pastatų� techninių� koridorių� ar� rūsių� viduje,�

sistemos�slėginiai�plieniniai�vamzdžiai�turi�būti�besiūliai�pagal�LST�EN�10216-2:2013+A1:2020�arba�

suvirinti�išilgine�siūle�pagal�LST�EN�10217-2:2019�standartus.� Plieninių�vamzdžių�medžiaga�turi�būti�

plienas,�kurio�kokybė�ne�žemesnė�kaip�P235GH markės.� 

Plieniniai�vamzdžiai�pateikiami�su�3.1�sertifikatu�pagal�EN�10204:2004 reikalavimus.�Plieninio�

vamzdžio�skersmuo,�mažiausias�nominalus�sienutės�storis�bei�nuokrypos,�paviršiaus�paruošimas��

turi�atitikti�LST�EN�253:2019�standarto�reikalavimus. 

Vamzdžių�galų�nuožulos�turi�būti�paruoštos�suvirinimui�pagal�LST�EN�ISO�9692-1:2013�standarto�

reikalavimus. 

Fasoninių� jungiamųjų�detalių�(plieninių�įvirinamų�alkūnių,� trišakių,�aklių�ir�skersmens�perėjimų�

pagal� LST�EN�10253-2:2021 standartą)� parametrai� turi�atitikti� vamzdyno�projektinius�parametrus�

(Slėgis�– 16�bar,�temperatūra- 120oC)�.�Jungiamųjų�dalių�pagrindinio�plieninio�vamzdžio�skersmuo,�

sienutės�storis�ir�plieno�kokybė�turi�būti�tokia�pat�arba�geresnė�kaip�ir�gretimuose�tiesiuose�vamzdžių�

ruožuose.� Vamzdyno� sudedamosios� dalys� turi� būti� pagamintos� pramoniniu� būdu� ir� privalo� turėti�

atitikties�įvertinimo�dokumentus. 
3 lentelė.�Vamzdžių�parametrai 

Eil. 
Nr. DN Plieno�vamzdžio�skersmuo 

d x Smin 
Izoliacija 

d/D 

1. 25 Ø33,7 x�2,3 Ø33,7/90 
2. 32 Ø42,4�x�2,6 Ø42,4/110 
3. 40 Ø48,3�x�2,6 Ø48,3/110 
4. 50 Ø60,3�x�2,9 Ø60,3/125 
5. 65 Ø76,1�x�2,9 Ø76,1/140 
6. 80 Ø88,9�x�3,2 Ø88,9/160 
7. 100 Ø114,3�x�3,6 Ø114,3/200 
8. 125 Ø139,7�x�3,6 Ø139,7/225 
9. 150 Ø168,3�x�4,0 Ø168,3/250 
10. 200 Ø219,1 x 4,5 Ø219,1/315 

10.10 ŠILUMINĖ�VAMZDYNO�IZOLIACIJA 

Statybos�vietoje� izoliuojamų�šilumos� tiekimo�vamzdynų,�montuojamų�pastatų�ar�nenaikinamų�

šilumos� kamerų� viduje� šilumos� izoliuojamosios� konstrukcijos� pagrindinės� sudedamosios� dalys�

(šilumos� izoliacijos� sluoksnis,� standinimo� ir� tvirtinimo� detalės,� šilumos� izoliacijos� sluoksnio�

apsauginė�danga)�ir�jos�įrengimas�turi�atitikti�„Įrenginių�ir�šilumos�perdavimo�tinklų�šilumos�izoliacijos�

įrengimo�taisyklių“,�patvirtintų�LR�energetikos�ministro�2017.09.18�įsakymu�Nr.1-245,�reikalavimus.� 

Prieš�izoliavimą,�vamzdynai�padengiami�antikorozine�danga�– dažų�sistema�pagal�LST�EN�ISO�

12944�(1-4):2018�ir�LST�EN�ISO�12944�(5):2020 reikalavimus.� 
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Akmens�vata�su�aliuminio�folija�naudojami�vamzdynų�ir�armatūros,�montuojamų�pastato/šilumos�

kameros� viduje,� izoliacijai:� ρ� =� 60-100kg/m3,� šilumos� laidumas� prie� 50oC� λ50 ≤� 0,04� W/m°K,�

atsparumas�ugniai�– nedegi�medžiaga.�T�>�200oC.�Neleidžiama�izoliacinėse�konstrukcijose�naudoti�

medžiagų�ir�gaminių,�turinčių�asbesto. 

Vamzdynų� šilumos� izoliacijos� apsauginis� dengiamasis� sluoksnis – apsaugine� drėgmės�

nepraleidžianti�plėvele. 

Vamzdynų�izoliacija�kiekviename�bėginiame�metre�tvirtinama: 

- izoliuojant� akmens� vata be� vielos� tinklo� – suveržiant�metalinėmis� (plastmasinėmis)�

juostomis; 

- izoliuojant�akmens�vata su�vielos�tinklu�– kabėmis�atstumai�tarp�kabių�ne�daugiau�300�

mm; 

- polietileninė� armuota� plėvelė,� stiklo� audinys,� nepralaidus� drėgmei� audinys – 3-mis�

juostomis�viename�metre. 

Metalinės�detalės�turi�būti�apsaugotos�nuo�korozijos.�Armatūros�izoliuojamos�lengvai�nuimamais�

akmens�vatos�dembliais�(kevalais). 

Šilumos� tiekimo� tinklams� naudojamas� izoliacijos� storis� (mm),� atsižvelgiant� į� šilumnešio�

parametrus�priklauso�nuo�vamzdžio�skersmens. 
4 lentelė.�Šilumos�tiekimo�tinklų�izoliacijos�storis� 

Eil. 
Nr. DN T1, 

mm 
T2, 
mm 

1. 25 60 40 
2. 32 60 40 
3. 40 60 40 
4. 50 60 40 
5. 65 80 50 
6. 80 80 50 
7. 100 80 50 
8. 125 80 50 
9. 150 80 50 
10. 200 80 50 

10.11 SMĖLIS�ŠILUMOS�TIEKIMO�TINKLŲ�PAGRINDUI�IR�UŽPYLIMUI 

Bekanaliai� pramoniniu� būdu� izoliuoti� vamzdžiai� į� tranšėją� klojami� ant� ≥10� cm� storio� smėlio�

sluoksnio.� Stambiausios� smėlio� dalelės� turi� būti� ≤� 16� mm;� dalelės,� kurių� dydis� ≤0,075� mm� gali�

sudaryti�iki�9�%�svorio�viso�užpilamo�smėlio�kiekio;�dalelės,�kurių�dydis�≤0,020�mm,�gali�sudaryti�iki�

3�%�svorio�viso�užpilamo�smėlio�kiekio;�rūgštingumo�koeficientas�d60/d10<1,8�%.�Smėlis�turi�būti�

švarus,�be�žalingų�priemaišų� (taip�pat� ir�augalinių),�humuso,�molio� luitų,�neturi�būti�aštriabriaunių�

akmenukų,�kurie�galėtų�pažeisti�vamzdžius�ir�jų�sandūras. 
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10.12 PLIENINIAI�DĖKLAI�TINKLŲ�APSAUGOJIMUI 

Prasilenkimo� vietose� (po� žeme),� kur� neišlaikomi� normatyviniai� atstumai� su� vandentiekio,�

kanalizacijos� ir� dujotiekio� tinklais,� vandentiekio� ir� kanalizacijos� vamzdžiai� turi� būti� plieniniuose�

dėkluose,�dujotiekio�vamzdžiai�- plieniniuose�dėkluose�su�PE�apsauga.�Vandentiekio�ir�kanalizacijos�

vamzdžiams�dėklai�turi�būti�padengti�antikorozine�danga.��Plienui�papildomi�reikalavimai�nekeliami.�

Ant�galų�dedami�guminiai�sandarinimo�antgaliai,�kurie�užspaudžiami�nerūdijančio�plieno�juostomis�

arba�kitokiu�gamintojo�nurodytu�būdu.�Guminiai�sandarinimo�antgaliai�montuojami�pagal�gamintojo�

nurodymus. 

10.13 PVC�APSAUGINIAI�DĖKLAI 

Šilumos� tiekimo� tinklų� susikirtimo� su� elektros� ir� ryšių� kabeliais� vietose,� kur� neišlaikomi�

normatyviniai�atstumai�kabeliai,�į�abi�puses�po�2,0�m�nuo�šilumos�tiekimo�tinklų,�dedami�į�PVC�D110�

-160�dėklus.�Diametras�priklauso�nuo�apsaugomų�kabelių�skaičiaus�dėkle. 

• mechaninis�atsparumas�450�N; 

• terminis�atsparumas�(nuo�-25oC�iki�+90oC); 

• atsparūs�esančių�agresyvių�medžiagų�poveikiui. 

Apsauginių�vamzdžių�galuose�montuojami�kamščiai. 

Apsauginių�dėklų�montavimą�gali�atlikti�tik�atitinkamą�kvalifikaciją�turintys�specialistai. 

Sulaužius�ryšių�kanalizaciją�ryšių�kabelius�sudėti�į�PVC�dėklus 

10.14 G/B�GAMINIAI�IR�JŲ�ĮRENGIMAS 

10.14.1 GELŽBETONIAI�KANALAI�IR�DANGČIAI 

Šilumos� tiekimo� tinklai�plane�nurodytose�vietose�montuojami�g/b�kanaluose.�Esant� galimybei�

naudoti��esamus�g/b�lovius�su�dangčiais�prieš�tai�įvertinus�jų�būklę�ir�matmenis.� 

Naudojant�naujus�g/b�lovius�ir�dangčius�jie�turi�būti�parinkti�tokių�matmenų,�kad�būtų�išlaikomi�

norminiai�atstumai�tarp�vamzdynų�ir�kanalo. 

10.14.2 GELŽBETONIAI�ŠULINIAI�IR�LIUKAI 

Gelžbetoniniai�apžiūros�šuliniai�skirti�uždaromosios�armatūros�aptarnavimui.�Jie�turi�atitikti�LST�

EN� 1917:2003� standarto� reikalavimus.� Visi� surenkami� šulinio� elementai:� sienų� žiedai� (rentiniai),�

šulinių� dangčiai� turi� būti� pagaminti� iš� ne� žemesnės� kaip� C25/30� klasės� betono,� tinkami� naudoti�

drėgnomis� sąlygomis� ir� silpnai� agresyvioje� cheminėje� aplinkoje.� Šuliniams,� montuojamiems� po�

važiuojamąja�kelio�dalimi,�šulinių�perdangai�naudojamos�sustiprinto�tipo�plokštės�(šulinių�dangčiai).�

Šulinių�apžiūros�kiaurymės�dengiamos�pakabinamo�tipo�rėmu�su�ketiniu�dangčiu. 

Šulinių�liukai�montuojami�virš�sklendžių�taip,�kad�būtų�galima�sklendes�valdyti�neįlipus�į�šulinį. 

Ketiniai�apžiūros�šulinių�liukai�turi�atitikti�LST�EN�124�(1-6):2015 standarto�reikalavimus.�Įlipimo�

anga�– ne�mažesnė�kaip�700�mm.�Turi�būti�numatytas�šulinių�liukų�korpusų�ankeravimas�prie�šulinio�

perdengimo�dangčio.�Armatūros�šuliniams,�montuojamiems�mašinų�judėjimo�zonoje,�naudojami�ne�
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mažesnės� kaip� D400� klasės� apžiūros� šulinio� liukai� su� užraktu,� pėsčiųjų� zonoje� naudojami� ne�

mažesnės�kaip�B125 klasės�apžiūros�šulinio�liukai�su�užraktu.� 

Šulinio�gelžbetonio�elementai�turi�atitikti�gaminio�kokybės�techninius�parametrus:� 

• pagal�atsparumą�gniuždymui�– betonas�C25/30�klasės�betono;� 

• pagal�atsparumą�šalčiui�– betonas�F100; 

• pagal�vandens�pralaidumą�– betonas�W4. 

Kanalus, šulinio� žiedus,� jų� sandūras,� liuko� ir� šulinio� žiedo� sandūros� iš� išorės� padengti�

hidroizoliacija,�numatyti�hermetinius - nepraleidžiančius�vandens (važiuojamojoje�dalyje,�stovėjimo�

aikštelėse)�liukus,�liuko�viršus�privalo�būti�sumontuotas�minimaliai�aukščiau�asfalto,�trinkelių�ar�kitos�

kietos�dangos. Ant�ketinių�liukų�turi�būti�užrašas�„ŠT“. 

10.14.3 GELŽBETONINIS�ŠULINIO�DANGTIS�SU�ANGA 

Dangtis�privalo�atitikti�LST�EN�1917:2003 keliamus�reikalavimus. 

Techniniai�duomenys: 

• skersmuo�1180,�1680,�2200 mm; 

• aukštis�150,�220 mm; 

• angos�skersmuo 700�mm. 

10.14.4 GELŽBETONINIAI�PAMATŲ�BLOKAI 

Ant�pamatų�blokų B12.6.3  montuojami�sklendžių�aptarnavimo�šuliniai. 

Techniniai�duomenys: 

• ilgis�1180�mm; 

• aukštis�280;�580�mm; 

• plotis�300�mm; 

• betono�klasė�C16/20. 

10.14.5 G/B�KANALŲ�IR�PASTATŲ�ANGŲ�UŽTAISYMAS� 

G/b�kanalų�angos�užmūrijamos arba�užbetonuojamos ir�padengiamos�hidroizoliacija.�Turi�būti�

atlikta�angų�hidroizoliacija,�naudojant�bituminę�mastika�arba�analogiška. 

Tose� vietose,� kur� bekanaliu� būdu� pakloti� šilumos� tiekimo� tinklai� pereina� pro� pamatus,� ant�

pramoniniu� būdu� izoliuotų� vamzdžių� dedamos� sieninės� įvorės,� o� angos� užmūrijamos arba�

užbetonuojamos ir�padengiamos�hidroizoliacine�medžiaga. 

10.14.6 SKLENDŽIŲ�APTARNAVIMO�ŠULINIŲ�LIPYNĖS 

Nusileidimui�į�g/b�šulinį�turi�būti�įrengtos�metalinės�lipynės.�Jų�dydis�ir�stiprumas�turi�būti�toks,�

kad�galima�būtų�patekti� į�vidų.�Didžiausias�vertikalus�atstumas�tarp�pakopų� - 350�mm�vertikalioje�

padėtyje.�Lipynės�turi�būti�tvirtos,�tiesios�tiek�horizontaliai,�tiek�vertikaliai.� 

Lipynės� turi� būti� pagamintos� iš� plieno, padengtos� antikorozine� danga ir� nudažytos dviem�

sluoksniais. 
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10.15 MANOMETRAI 

Techniniai�duomenys: 

• vamzdyno�manometrų�tikslumo�klasė�turi�būti�ne�žemesnė�kaip�2,5; 

• vamzdyno�manometro�skalė�parenkama�pagal�darbinį�slėgį�ruože: 

• T1- 16 Bar,� 

• T2-10 Bar. 

• Nominalus�vamzdyno�manometro�skersmuo�ne�mažesnis�kaip�100�mm. 

• Projektinis�slėgis�– 16�Bar, 

• Projektinė�temperatūra�– 120�º�C 

        Vamzdyno�manometras�turi�būti�įrengtas�taip,�kad�jo�skalė�gerai�matytųsi.�Dėl�to�vamzdyno�

manometro�skalė�turi�būti�vertikali�arba�palenkta�žemyn�iki�30º�priklausomai�nuo�stebėjimo�padėties.�

Manometrui� turi� būti� įrengiamas� vienas� DN15� uždaromasis� adatinis� ventilis� su� nuleidimu.�

Manometrai�pajungiami�per�„O�formos�vamzdelį. 

Sklendžių� apžiūros�šuliniuose�manometrai� įrengiami�panaudojus�nerūdijančio�plieno�alkūnes�

manometrus�nukreipiant�taip,�kad�rodmenis�būtų�galima�matyti�nuo�žemės�paviršiaus. 

11 REIKALAVIMAI�MONTAVIMO�DARBAMS 

11.1 PARUOŠIAMIEJI�IR�ARDYMO�DARBAI 

Paruošiamuosius�darbus�sudaro: 

• Šilumos�tiekimo�tinklų�nusižymėjimas; 

• Darbų� vykdymo� vieta� turi� būti� aptverta� tvora.� Ypatingą� dėmesį� skirti� darbų� zonos�

aptvėrimui� šalia� vaikų� žaidimo� aikštelių,� darželių� ar� kitų� mokymo� įstaigų,� numatyti� apsaugos� ir�

saugumo� priemonės� pagal� darbų� saugos� taisykles� (darbų� vietos,� laikinas� gatvės� aptvėrimas,�

apšvietimas,�apsauginių�tvorelių�įrengimas,�priežiūra�ir�išardymas); 

• Reikiamų� medžių� ir� krūmų� pašalinimas� kartu� su� šakomis� ir� kelmais.� Atkreiptinas�

dėmesys,�kad�remiantis�LR�specialiųjų�žemės�naudojimo�sąlygų�įstatymu,�šilumos�perdavimo�tinklų�

apsaugos�zonoje�draudžiama�2�metrų�atstumu�į�abi�puses�nuo�tinklo�kanalo�(vamzdyno,�drenažo)�

išorinių�ribų�sodinti�ir�auginti�želdinius�(išskyrus�žolinius�augalus).�Likusioje�šilumos�perdavimo�tinklų�

apsaugos�zonoje�sodinant�ir�(ar)�auginant�želdinius,�šiems�darbams�vykdyti�turi�būti�gautas�šilumos�

perdavimo�tinklų�savininko�ar�valdytojo�pritarimas�įstatyme�nurodyta�tvarka. 

Remiantis�saugotinų�medžių�ir�krūmų�kirtimo,�persodinimo�ar�kitokio�pašalinimo�atvejų,�šių�darbų�

vykdymo� ir� leidimų�šiems�darbams� išdavimo,�medžių� ir� krūmų� vertės� atlyginimo� tvarkos� aprašu,�

saugotinų�medžių�ir�krūmų�kirtimo,�persodinimo�ar�kitokio�pašalinimo,�genėjimo�darbus�gali�vykdyti�

žemės� ar� želdynų� ir� želdinių� savininkas� ar� valdytojas,� taip� pat� šios� tvarkos� numatytais� atvejais�

prašymą�pateikęs�kitas� fizinis�ar� juridinis�asmuo,�gavęs�savivaldybės� leidimą�saugotinų�medžių� ir�

krūmų�kirtimo,�persodinimo�ar�kitokio�pašalinimo,�genėjimo�darbams,�išduotą�pagal�nustatytą�formą�

ir�atlyginus�pašalinamų�saugotinų�medžių�ir�krūmų�atkuriamąją�vertę,�nurodytą�leidime. 
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Leidimo�saugotinų�medžių� ir� krūmų� kirtimui,� persodinimui� ar� kitokiam� pašalinimui,� genėjimui�

nereikia,�jeigu�jie�auga�elektros�tinklų,�šilumos�perdavimo�tinklų,�magistralinių�dujotiekių�ir�naftotiekių�

(produktotiekių)� apsaugos� zonoje� ir� šiuos� darbus� atlieka,� prieš� darbų� pradžią� apie� juos� raštu,�

telefonu,�elektroniniu�paštu�informavę�žemės,�kurioje�auga�saugotini�medžiai�ir�krūmai,�savininką�ar�

valdytoją,�elektros�tinklus,�šilumos�tinklus,�magistralinius�dujotiekius�ir�naftotiekius�(produktotiekius)�

eksploatuojantys�asmenys�ar�jų�įgalioti�tretieji�asmenys. 

Darbų�vykdymo�metu,�nustačius,�kad�yra�būtinų�kirsti�medžių�ar�krūmų�kurie�nebuvo�pažymėti�

projektinėje� dokumentacijoje,� topografinėje� nuotraukoje,� ar� jų� pažymėjimas� neatitinka� faktinės�

situacijos,�šių�želdinių�kirtimui�taip�pat�turi�būti�gautas�leidimas.�Likę�statybvietėje�medžiai�turi�būti�

apsaugoti�nuo�galimų�pažeidimų�ant�kamienų�viela�pririšamomis�2,0-2,50�m�ilgio�lentomis.� 

• Ardymo� darbų� atlikimo� metodą� nustato� Rangovas� prieš� tai� suderinęs� su� Statytoju.�

Pasirinktas�metodas�priklauso�nuo�dangos� tipo� (asfaltbetonio,�betono,� grindinio,�plokščių� ir� kt.)� ir�

galimo�pakartotinio�medžiagų�panaudojimo�statyboje. 

• Atkasus� tranšėją� esamų� g/b� dangčių� bei� lovių� demontavimas.� Demontuoti�

gelžbetoniniai�loviai,�jų�dangčiai/�loviai�turi�būti�išvežami�į�statybinių�atliekų�sąvartyną�ar�kitą�Statytojo 

nurodytą�vietą. 

• Metalo�laužo�– išardyto�vamzdyno,�liukų,�sklendžių,�metalinių�konstrukcijų�(nuardžius�

šiluminę� izoliaciją)� susmulkinimą� (susmulkinto� vamzdžio� ilgis� – ne� daugiau� 6,0� m),� tvarkingą�

susandėliavimą�Statytojo�nurodytoje�vietoje. 

• Šilumos� izoliacija,� kurioje� yra� asbesto� turi� būti� nuimama� atskiroje� aikštelėje,�

draudžiama� izoliacijos� nuėmimo� darbus� atlikti� statybos� aikštelėje.� Šiluminė� izoliacija� išvežama� į�

sąvartyną. 

11.2 TECHNINIAI�REIKALAVIMAI�ŽEMĖS�DARBAMS 

Tose�zonose,�kuriose�pagal�projekto�brėžinius�yra�numatyta�kloti�šilumos�tiekimo�tinklus�kasant�

tranšėją� nuimamas� viršutinis� augalinis� sluoksnis,� šaknys,� augmenija.� Šis� gruntas� turi� būti�

sandėliuojamas. 

Teritorijoje,�kur�yra�esamos�požeminės�komunikacijos,�o�ypač�elektros,�ryšių�kabeliai�Rangovas�

privalo� imtis� visų� atsargumo� priemonių� dirbant� su� žemės� kasimo� įrenginiais.� Tose� zonose,� kur�

pavojus� pažeisti� tokius� įrenginius� yra� realus,� kasimo�darbus� reikia� atlikti� rankiniu� būdu.�Rankiniu�

būdu�kasama�0,5�m�virš�esamo�tinklo�ir�po�2�metrus�į�abi�puses�nuo�esamo�tinklo.�Žemės�kasimo�

mašinų� panaudojimas� tokiose� zonose,� kur� tie� įrenginiai� veikia,� galimas� tik� leidus� komunikacijų�

šeimininkams. 

Vykdant�kasimo�darbus�šalia�požeminių�įrenginių,�pamatų,�šulinių,�kanalų,�komunikacijų�ir�kelių,�

juos�reikia�sutvirtinti�atitinkamomis�palaikančiomis�laikinosiomis�konstrukcijomis�arba�įrengti�klojinius�

(įtvarus). 

Išardžius� dangas� kasamos� tranšėjos.� Gruntas,� reikalingas� paklotiems� šiluminiams� tinklams�

užpilti�sandėliuojamas�vietoje,�jei�tokios�galimybės�nėra�išvežamas�į�saugojimo�aikštelę.� 
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Tuo� atveju,� kai� Rangovas� atlikdamas� požeminius� darbus� susiduria� su� projekto� brėžiniuose�

nenurodytais� įrenginiais�arba�komunikacijomis,� jis�privalo�nedelsiant� informuoti� statybos� techninę�

priežiūrą�ir�iškviesti�atkastų�inžinerinių�tinklų�ar�įrenginių�savininką/�atstovą.�Vadovaujantis�statybos�

techniniais� reglamentais�apsaugoti,� išlaikyti�arba�pašalinti�minėtus� įrenginius�arba�komunikacijas.�

Tik� tada�leidžiama�tęsti�darbus� toje�zonoje.�Visos�žemės�darbų�zonos� turi�būti�aptvertos� ir� įrengti�

įspėjimo�ženklai,�informuojantys�apie�tai,�jog�netoliese�yra�pavojaus�zona. 

11.2.1 GRUNTO�IŠKASIMAS 

Žemės� darbai� turi� būti� vykdomi� taip,� kad� būtų� galimybė� šalinti� gruntinį� ar� lietaus� vandenį,�

sustiprinti� iškasos� kraštus,� įrengti� pagrindus� ir� klojinius,� pakloti� vamzdynus,� ar� atlikti� kokią� kitą�

reikalingą�statybinę�operaciją.�Rangovas�gali�vykdyti�papildomus�darbus,�jeigu�to�prireiktų�statybos�

darbams. 

Rangovas�turi�imtis�priemonių,�kad�neslinktų�šlaitai�ar�neatsirastų�sienų�nuošliaužų.�Jei�vis�dėl�

to�žemės�patenka�į�iškasą�jos�turi�būti�pašalintos.�Jei�dėl�to�atsirado�nelygumų�ar�gilesnių�vietų,�jos�

turi�būti�užpiltos,�o�gruntas�sutankintas. 

Jei� nėra�kitų�nurodymų,�rangovas� turi�numatyti� priemones,� kad� į� iškasas�nepatektų�gruntinis�

arba�lietaus�vanduo.�Statybos�darbai�turi�būti�vykdomi�sausoje�iškasoje. 

Jei� rangovas� susiduria� su� tokiu� gruntu,� kuris� jo� nuomone� yra� silpnas,� jis� turi� nedelsdamas�

informuoti�projekto�vadovą,�kuris�sprendžia�ar�šis�gruntas�yra�tikrai�silpnas�ir�siūlo�šioje�vietoje�kitą�

projektinį�sprendimą�(silpno�grunto�pašalinimą,�pakeičiant�geru�ir�pan.). 

Jeigu�nurodytame�galutiniame�iškasimo�gylyje�randamas�netinkamas�gruntas�Rangovas�jį�turi�

pašalinti�pagal�projekto�vadovo�reikalavimą. 

Vykdant�žemės�darbus�(kasant�tranšėją)�būtina�išlaikyti�minimalius�atstumus�iki�statinių�pagal�

STR�2.03.02:2005,�jei�tokios�galimybės�nėra�informuoti�Projektuotoją. 

11.2.2 PAGRINDO�PARUOŠIMAS�IR�VAMZDYNŲ�UŽPYLIMAS�SMĖLIU 

Baigus�kasimo�darbus� iki� lovio�dugno�ar�nurodytos�altitudės,�pagrindas�patikrinamas�ar�nėra�

silpnų� gruntų,� išmušų.� Jei� tokie� gruntai� randami� jie� turi� būti� pašalinti� imantis� aukščiau� nurodytų�

priemonių.�Paruošus�pagrindą,� turi� būti� surašytas�dengtų�darbų�aktas,� leidžiantis� statyti� pamatus�

arba�montuoti�vamzdynus. 

Leidžiami�nukrypimai�įruošiant�tranšėją: 

• tranšėjos�dugno�aukščių�skirtumas�nuo�projekte�nurodyto�iki�10�cm; 

• nukrypimas�nuo�projektinės�ašies�iki�20�cm�±�5�cm. 

Tranšėjų�dugnas�turi�būti�be�akmenų,�lygus,�ant�jo�turi�būti�min�10�cm�storio�papilto�sutankinto�

smėlio� sluoksnis.� Pagrindo� sutankinamas� Dpr≥97%.� Vamzdynai� guldomi� į� tranšėją.� Tarpai� tarp�

tranšėjos� sienelių� ir� vamzdžių�pripilami�smėlio,� o�patys� vamzdžiai� užpilami�≥10� cm�storio� smėlio�

sluoksniu� (sluoksnis� išlyginamas),� ant� sutankinto� smėlio� sluoksnio� turi� būti� uždedama� įspėjamoji�

juosta�(vienam�vamzdžiui�pažymėti�naudojama�viena�juosta),�o�paskui�užpilama�iškastuoju�gruntu. 
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11.2.3 TRANŠĖJOS�UŽPYLIMAS 

Užpilant�šilumos�tiekimo�tinklus�pirmasis�virš�smėlio�esantis 20�cm�storio�grunto�sluoksnis�turi�

būti�sutankintas�iki�Dpr≥97%�(naudojant�iki�100�kg�svorio�vibroplokštę). 

Vietos,�kurių�paviršiaus�danga�speciali�(gatvės,�šaligatviai�ir�t.t.)�ar�veikiama�transporto�keliamų�

apkrovų,� užpilamos�horizontaliais� iki� 30� cm,� juos� tankinant.�Galima� pilti� ir� tankinti� sekantį� grunto�

sluoksnį,�kada�yra�sutankintas�ir�patikrintas�apatinis sluoksnis.�Paskutiniai�sluoksniai�esantys�iki�50�

cm�gylio�nuo�atstatomos�konstrukcijos�pagrindo�(sankasos),�sutankinami�iki�Dpr≥97%,�kiti�sluoksniai�

- iki� Dpr≥� 95� %.� Vietos,� kuriose� nėra� transporto� keliamų� apkrovų� ar� nėra� specialios� dangos,�

užpilamos�horizontaliais� iki� 50�cm�storio�sluoksniais,� juos� tankinant� iki�Dpr≥�95�%.�Galima�pilti� ir�

tankinti�sekantį�grunto�sluoksnį,�kada�yra�sutankintas�apatinis�sluoksnis. 

Vykdant�tankinimą,�Rangovas�turi�tikrinti�sutankinimo�laipsnį. 

Užpylimui� negalima� naudoti� grunto� jei� jame� yra� organinių� ar� kitų� priemaišų� bei� turi� grunte�

tirpstančių�druskų,�kurios�gali�sukelti�agresyvų�poveikį�greta�esantiems�pamatams,�vamzdynams�ir�

pan.�Draudžiama�pilti�tankinamąjį�gruntą�į�vandenį. 

11.3 TECHNINIAI�REIKALAVIMAI�IZOLIUOTŲ�VAMZDŽIŲ�IR�JŲ�DALIŲ�GABENIMUI�IR�
LAIKYMUI 

Izoliuoti�vamzdžiai�ir�sandūros�gali�būti�gabenami,�bet�kokia�transporto�rūšimi�pagal�jos�krovinių�

pervežimo,�pakrovimo,�tvirtinimo�taisykles�ir�techninius�reikalavimus.�Vamzdžiai�gali�būti�gabenami�

atviromis�ir�uždaromis�transporto�priemonėmis. 

Izoliuotų�vamzdžių�iškrovimas�ir�pakrovimas�turi�būti�vykdomas�perrišant�juostomis,�tarp�kurių�

atstumas�turi�būti�nemažesnis�kaip�trečdalis�vamzdžio�ilgio.�Draudžiama�vamzdžius�kelti�perrišant�

juos�plieniniais�lynais.�Vienu�metu�keliamų�pavienių�izoliuotų�vamzdžių�arba�surištų�į�ryšulius�masė�

negali�viršyti�5�tonų. 

Izoliuoti�vamzdžiai�paguldomi�sklandžiai,�be�smūgių�ant�lygaus�pagrindo,�arba�ant�lygiai�sudėtų�

atramų�tarp�kurių�atstumas�turi�būti�nemažesnis�kaip�2�metrai,�o�atramos�atstumas�nuo�vamzdžio�

galo� turi� būti� ne� didesnis� kaip� 0,4� m.� Rietuvės� aukštis� negali� viršyti� 2,5� m.� Izoliuotų� vamzdžių�

sujungimo�movos,�jų�užpildymo�komponentai,�sandarinimo�juostos�ir�kitos�panašaus�pobūdžio�dalys�

turi�būti�sandėliuojamos�dengtose�patalpose,�konteineriuose. 

11.4 TECHNINIAI�REIKALAVIMAI�MONTAVIMO�IR�DEMONTAVIMO�DARBAMS 

Prieš�pradedant�šilumos�tiekimo�tinklų�statybos�darbus,�apie�tai�būtina�informuoti�šalia�statybos�

vietos�esančias� įmones� ir�gyventojus.�Ten�kur�šilumos� tinklai� kerta�gatves,� įvažiavimus� į�kiemus,�

reikia�pastatyti�įspėjamuosius�ženklus�apie�atliekamus�darbus. 

Demontuojamos�vamzdynų�vietos�sudrėkinamos,� izoliacija�nuimama�tik�vamzdynų�pjaustymo�

vietose.� Likusi� izoliacija� turi� būti� nuimama� ne� statybų� aikštelėje.� Nuimta� izoliacija,� sudrėkinta�

vandeniu,� sukraunama� į�dulkėms�nepralaidžius�maišus� ir� išvežama� į�statybinių�atliekų�sąvartyną.�

Nuvalyti�vamzdžiai�nuvežami�į�Statytojo�nurodytą�vietą. 
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Demontuojami� g/b� loviai,� jų� dangčiai� ir� esamos� nejudamos� atramos� išvežamos� kartu� su�

statybinėmis�šiukšlėmis. 

Visi� įrengimai,� armatūra� turi� turėti� Europos� bendrijos� atitikties� deklaracijas� ir� naudotojo�

instrukcijas. 

Įrengimai� ir� armatūra� turi� būti� tiekiama� tik� pilnai� sukomplektuota.� Pramoniniu� būdu� izoliuoti�

vamzdynai�ir�įrengimai�montuojami�pagal�gamintojų�nurodymus.�Vamzdžiai�tarpusavyje,�o�taip�pat�

su�armatūra,�alkūnėmis�ir�t.t.,�jungiami�tik�suvirinimo�būdu,�užtaisant�suvirinimo�vietas�nurodytomis�

movomis,� panaudojant� atitinkamus� izoliavimo� komponentus.� Suvirinimo� siūlių� kokybei� užtikrinti,�

atliekant�suvirinimo�darbus,�privalo�būti�naudojami�distanciniai�suvirinimo�srovės�reguliavimo�įtaisai.�

Vamzdžiai�gali�būti�montuojami�tranšėjoje,�padėti�ant�smėlio�krūvelių�arba�pabėgių,�kuriuos�reikia�

išimti�užpilant�vamzdynus�smėliu. 

Vamzdynams� kertant� statinių� (pastatų,� šilumos� kamerų� ir� kt.)� atitvarines� konstrukcijas� ar�

pamatus,�vamzdynas�turi�būti�įrengtas�tokiu�būdu,�kad�suvirimo�siūlės�nebūtų�konstrukcijoje�ir�būtų�

sudarytos�sąlygos�tinkamai�atlikti�siūlių�suvirinimo�ir�patikros�darbus�bei�movų�įrengimo�ir�patikros�

darbus.�Darbo�projekto�rengimo�metu�turi�būti�parinktos�tinkamos�fasoninės�dalys,�esant�poreikiui�

jas�numatyti�prailgintas,�kad�būtų�užtikrinti�aukščiau�nurodyti�reikalavimai. 

Pjaunant�arba�atitaikant�vamzdžius,�nuimti�nuo�plieninio�vamzdžio�polietileninį�apvalkalą�ir�putų�

poliuretano� izoliaciją� 200� mm� ilgiu.� Apvalkalas� apipjaunamas� visu� apskritimu,� norint� nuimti�

polietileninį�apvalkalą,�jis�pjaunamas�įstrižai.�Negalima�įpjauti�per�giliai,�nes�polietileninis�apvalkalas�

gali�įskilti.�Taip�pat�prieš�pjovimą�labai�šaltame�ore�polietileninį�apvalkalą�reikia�pašildyti�iki�≥10°C�. 

Pašalinama�poliuretano�putų�izoliacija.�Visi�putų�likučiai�turi�būti�kruopščiai�pašalinti.�Vamzdis�

turi� būti� nuvalytas� pagal� visą� apskritimą,� nes� atliekant� suvirinimo� darbus,� įkaitinus� poliuretano�

izoliaciją�virš�175°C�temperatūros,�išsiskiria�izocianato�garai.�Dėl�to�labai�svarbu,�kad�vamzdžių�galai�

būtų�nuvalyti�kaip�aprašyta�aukščiau.�Taip�pat�svarbu�pašalinti�izoliacijos�likučius�nuo�viso�suvirinimo�

ploto,�vengiant�kontakto�su�dujų�liepsna.�Jei�valymas�ir�suvirinimas�atliekamas�teisingai,�izocianato�

išsiskyrimas� bus� daug�mažesnis�nei� leistina�higienos�norma.� Jei� vamzdžiai� virinami�nepatogiose�

sąlygose,�ant�putų�izoliacijos�paviršiaus�turi�būti�uždėti�apsauginiai�skydeliai.� 

Vamzdynų,� jų� detalių� ir� mazgų� sujungimas� atliekamas� suvirinant.� Prieš� suvirinimo� darbus�

Rangovas� Statytojui� arba� jo� paskirtam� atsakingam� asmeniui� privalo� pateikti� visų� atliekamų�

suvirinimo� procedūrų� aprašus� (SPA)� ir� suvirinimo� darbus� atlikti� griežtai� pagal SPA� nurodytus�

reikalavimus.�Suvirinimo� darbus� gali� atlikti� atestuotas� suvirintojas,� turintis� leidimą� tos� kategorijos�

darbui.�Prieš�suvirinimą�būtina�patikrinti�ar�teisingai�išcentruoti�vamzdynai,�tarpų�dydžiai�ir�briaunų�

sutapimą.�Suvirinimo�kontrolė�turi būti�sistemingai�atliekama�detalių�surinkimo�ir�suvirinimo�procese.�

Vamzdynų� ir� alkūnių� galai� turi� būti� lygiai� nupjauti,� be� atplaišų,� nuvalyti� nuo� rūdžių,� riebalų,�

nešvarumų,� nuodegų� ir� kitų� teršalų� trukdančių� suvirinimui.� Suvirinimo� siūlės� turi� būti� apibrėžtos,�

lengvai� išgaubtos.� Siūlėje� neturi� būti� įtrūkimų,� nesuvirintų� tuštumų,� išdegimų,� išlydyto� metalų�

nutekėjimo�ir�pan.�Suvirinimo�apnašos�turi�būti�pilnai�pašalintos.�Užbaigtos�siūlės�turi�būti�patikrintos.�
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Rangovas�turi�pateikti�suvirintojų�atestatus,�atliktų�darbų�(tame�tarpe�paslėptų),�bandymo�ir�plovimo�

aktus,�suvirinimo�siūlių�kokybės�kontrolės�dokumentaciją� 

Atliekant�vamzdžių�su�monitoringu�montažą�vamzdžiai�paklojami�tranšėjoje�taip,�kad�kiekvienoje�

sandūroje� būtų� tik� vienas� laido� galas� su� etikete.� Varinis� laidas� priešais� varinį,� alavuotas� – prieš�

alavuotą.�Vamzdžiai�klojami�taip,�kad�laidai�būtų�viršuje�„10-tos�ir�2-os�valandos“�padėtyje.�Suvirinant�

vamzdžius�laidai�apsaugomi�liepsnos�juos�užlenkiant�ir�uždengiant�apsauginiais�skydeliais.�Jei�laidas�

nutrauktas�prie�putplasčio�paviršiaus,�išpjaunant�truputi�putplasčio�nuvalomas�pakankamo�ilgio�galas�

ir,�prijungiamas�naujas�laido�galas.�Tęsiant�laidų�montažą,�ištiesinti�laidai�nukerpami�taip,�kad�juos�

sujungus�nebūtų� įlinkio.�Vieno�iš� laidų�galas� įkišamas�į� jungimo� įvorę� ir� jos�galas�suspaudžiamas�

žnyplėmis.�Sujungimas�kaitinamas�lituokliu,�kol�pasiekiama� lydmetalio�lydymosi�temperatūra.�Abu�

įvorės�galai�užliejami�lydmetaliu.�Sujungimas�kaitinamas,�kol�lydmetalis�suteka�į�įvorės�vidų.�Montažo�

pradžioje� ar� kontroliuojamos� atkarpos� gale� laidai� yra� sujungiami.� Laidų� montažo� ir� sujungimo�

teisingumas�tikrinamas�specialiu� tęsteriu.�Pirmuoju�bandymu�patikrinama�ar� laidai�gerai�sujungti� į�

grandinę.�Antruoju�bandymu�patikrinama�ar�laidai�sujungti�pagal�reikalavimus.�Tikrinti�reikia�sujungus�

kiekvieną� sandūrą.� Laidų� montažo� darbai� yra� draudžiami� esant� drėgnam� orui,� jei� vamzdžiai�

neuždengti.�Movos�turi�būti�uždėtos�ir�užpildytos�iškart�po�laidų�montažo.� 

Darant�kabelinius�atvadus,�ant�plieno�vamzdžio�reikia�privirinti�masės�kontaktus.�Sumontuota�

gedimų� kontrolės� sistema� turi� sudaryti� galimybę�pasiekti� ilgalaikį� izoliuotos� centralizuoto� šildymo�

sistemos� veikimo� vientisumą.� Sistema� turi� sugebėti� aptikti� bet� kokią� drėgmę,� atsiradusią� putų�

izoliacijoje,�matuojant�banginę�varžą�tarp�vario�laidų�ir�plieninio�vamzdžio�ir�gebėti�aptikti�defektą�iki�

plieninio�vamzdžio�korozijos,�atsirandančios�dėl�gedimo.�Be�to,�sekimo�sistema�turi�gebėti�nustatyti�

matavimo�laido�nutrūkimą�ir�turi�būti�paruošta�bendram�sekimui,�apjungiant�visus�varinius�laidus�ir�

kitus� sistemos� komponentus.� Turi� būti� atliktas� 100� %� signalinių� laidų� funkcinių� charakteristikų�

patikrinimas�gamybos�metu�po�vamzdžių�ir�jų�komponentų�padengimo�putomis.�Turi�būti�patikrinta�

šuntavimo� varža� ir� ar� nėra� laidų� įtrūkimų� vamzdynuose.� Turi� būti� patikrintas� signalinių� laidų�

susidėvėjimas�(sutrūkimas)�naudojant�uždarą�srovės�grandinę. 

Vamzdynų�dalys,�kurios�izoliuojamos�akmens�vata�gruntuojamos�ir�dažomos.�Gruntas�ir�dažai�

privalo� būti� pritaikytas� metaliniams� paviršiams� gruntuoti,� kurių� temperatūra� ≥120oC.� Spalvai�

papildomi�reikalavimai�nekeliami.� 

Paruošimas: 

• visos�aštrios�ir�dantytos�briaunos,�ir�kiti�aštrūs�paviršiai�turi�būti�nušlifuoti; 

• nuo�visų�dažomų�paviršių�turi�būti�nuvalyti�riebalai,�tepalas,�žemės,�žymėjimo�ir�pjovimo�

medžiagų�liekanos�kiti�teršalai; 

• po�valymo�tirpikliu,�paviršiai�turi�būti�valomi�abrazyvinėmis�medžiagomis; 

• abrazyvinėse� medžiagose� neturi� būti� dulkių,� purvo� ir� kitų� pašalinių� medžiagų.�

Abrazyvinės�medžiagos�turi�būti�sausos. 

• nuvalyti� paviršiai� turi� būti� nugruntuoti� prieš� pasirodant� vizualiai� matomoms� rūdims.�

Pasirodžius�rūdims�nenugruntuotas�plieno�paviršius�turi�būti�valomas�iš�naujo; 
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• Prieš�gruntavimą�nuvalytas�paviršius�turi�būti�be�dulkių. 

Gruntavimas�ir�dažymas: 
• vienoje�vietoje�naudojamas�gruntas�ir�dažai�(toliau�– padengimo�medžiagos)�turi�būti�

to�paties�gamintojo; 

• padengimo� medžiagų� sandėliavimas� turi� būti� atliekamas� pagal� gamintojo�

rekomendacijas; 

• gruntuojama�ir�dažoma�gali�būti�purškiant,�tepant,�ar�naudojant�volelį�ir�griežtai�pagal�

gamintojo�rekomendacijas; 

• visi� sluoksniai� turi� būti� padengti� vienodai,� kad� sudarytų� lygią,� ištisinę� plėvelę� be�

įdubimų,�nutekėjimų,�dėmių�ar�kitų�trūkumų.�Briaunos,�plyšiai,�veržlės�reikalauja�ypatingo�dėmesio;�

siekiant�užtikrinti�tokių�paviršių�padengimą,�reikalingas�dalinis�išmontavimas; 

• gruntuoti�ir�dažyti�negalima,�jei: 

• esant� drėgnam,� ūkanotam� orui,� lyjant� lietui,� aplinkos� arba� metalo� paviršiaus�

temperatūra�mažesnė�negu�10°C; 

• tikimasi,�kad�prieš�išdžiūstant�padengimo�medžiagoms,�oro�temperatūra�nukris�žemiau�

4,4°C; 

• ypatingai�vėjuota�arba�aplinkoje�yra�daug�dulkių; 

• visos�sudedamosios�dalys�bet�kuriame�dažų�konteineryje�prieš�naudojimą�turi�būti�gerai�

išmaišytos� ir� turi� būti� dažnai� maišomos� naudojimo�metu,� siekiant� išlaikyti� medžiagų� vientisumą.�

Atskirai�supakuoti�sausi�pigmentai�turi�būti�tolygiai�įmaišomi; 

• užbaigtame�darbe�esantys�pažeidimai�turi�būti�kruopščiai�nuvalomi�tirpikliu�ir�atskiros�

vietos�nuvalomos�abrazyvine�medžiaga.�Gretimi�nepažeisti�paviršiai�turi�būti�truputį�pašiurkštinami�ir�

taip�sujungiami�su�dažytina�vieta,�taip�sujungiant�juos�su�taisomu�paviršiumi. 

11.5 ŠILUMOS�TIEKIMO�TINKLŲ�PRIVALOMIEJI�BANDYMAI 

Prieš� užkasant� gruntu� sumontuotą� vamzdyno� konstrukciją,� privalomi� vamzdyno�mechaninio�

stiprio�ir�sandarumo�hidrauliniai�išbandymai�pagal�LST�EN�13941-2:�2019�standarto�reikalavimus�ir�

atliekamas�hidropneumatinis�šilumos�tiekimo�trasos�plovimas�naudojant�vandenį� ir�suspaustą�orą�

pagal�Rangovo�paruoštą,�suderintą�bei�patvirtintą�AB�„Vilniaus�šilumos�tinklai“�programą.�Paskutinis�

plaunamo�vamzdžio�užpildymas�atliekamas�termofikaciniu�vandeniu. 

Sandarumo�išbandymas�vandeniu�(vamzdyno�darbo�terpe)�tuo�pačiu�metu�gali�atitikti�ir�hidraulinį�

mechaninio�stiprio�išbandymą.�Hidraulinio�išbandymo�vandeniu�slėgis�turi�būti�1,3 karto�didesnis�už�

darbo�slėgį,�tačiau�ne�mažesnis�kaip�16�bar.�Bandomasis�slėgis�– 20,80�bar. 

Bandymų�metu,�sumontuoti�šilumos�tinklų�vamzdynai� turi�būti�atjungti�nuo�veikiančių�šilumos�

tinklų� vamzdynų.� Sistemų� atjungimui� naudoti� uždaromąją� armatūrą� draudžiama,� tam� turi� būti�

sumontuotos�aklės. 

Hidraulinis� bandymas� stiprumui� ir� sandarumui� laikomas� išlaikytu,� jei� jo� metu� nebuvo� slėgio�

kritimo,� nerasta� trūkimo� požymių,� pratekėjimų� ir� rasojimų� suvirinimo� siūlių� vietose,� o� taip� pat�
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pratekėjimų� pagrindiniuose� vamzdynuose,� flanšiniuose� sujungimuose,� armatūroje,�

kompensatoriuose�ir�kitų�sujungimų�elementuose.� 

Naujai� sumontuoti� šilumos� tiekimo�vamzdynai� norminių� dokumentų� numatyta� tvarka� turi� būti�

plaunami�ir�užpildomi�termofikaciniu�vandeniu. 

Prieš�pradedant�jungčių�montavimo�darbus,�remiantis�elektromontažine�schema�bei�pateikiamų�

vamzdžių�gamintojo�instrukcijomis,�turi�būti�sumontuota�ir�išbandyta�gedimų�kontrolės�sistema.� 

11.5.1 SUVIRINIMO�SIŪLIŲ�KONTROLĖ 

Pagal�LST�EN�13941-1:2019�projektas�priskiriamas�„B“�kategorijai.�Vamzdynų�suvirinimo�darbų�

organizacija,� suvirinimo� jungčių� paruošimas,� suvirinimo� procedūros,� kontrolė� ir� bandymai� bei� jų�

apimtis,� taip� pat� suvirintojų,� suvirinimo� darbus� koordinuojančio� ir� kontroliuojančio� personalo�

kvalifikacija� turi� atitikti� LST� EN� 13941-2:� 2019� standarto reikalavimus.� Privaloma� atlikti� 100%�

rentgenografinę� kontrolę� suvirinimo� siūlių,� netikrinamų� sandarumo� bandymu,� jeigu� atliekamas�

sandarumo�bandymas�10%�bandomojo�ruožo�siūlių. Tikrinama�100%�suvirinimo�siūlių�prastūmimo�

vietose. 

Šilumos�tiekimo�tinklų�suvirinimo�siūlių�neardomais�metodais�tikrinamo�lygis: 

• vamzdynų,�kurie�įrengiami�grunte,�suvirinimo�sujungimai,�Pagal�LST�EN�13941:2019 

„Centralizuoto� šilumos� tiekimo� iš� anksto� neardomai� izoliuotų� vamzdžių� sistemų� projektavimas� ir�

įrengimas“,�tikrinami�lygiu�„B“�(LST�EN�ISO�5817:2014); 

• vamzdynų,� kurie� įrengiami� ore,� suvirinimo� sujungimai,� pagal� LST�EN�13480-5:2017�

„Metaliniai�pramoniniai�vamzdynai.�5�dalis.�Tikrinimas�ir�bandymai“,�tikrinami�lygiu�„C“�(LST�EN�ISO�

5817:2014); 

11.6 APLINKOS�IŠSAUGOJIMO�PRIEMONĖS� 

Likę� statybvietėje� medžiai� turi� būti� apsaugoti� nuo� galimų� pažeidimų� ant� kamienų� viela�

pririšamomis�2,0-2,50�m�ilgio�lentomis.�Mechanizmai�ir�mašinos,�naudojami�šilumos�tinklų�klojimui,�

dangų�ardymui�ir�atstatymui�turi�būti�techniškai�tvarkingi,�kad�degalai ir�tepalai�nepatektų�į�gruntą�ir�

neužterštų� grunto� ir� gruntinio� vandens.� Nutekėjus� tepalams� arba� degalams,� lokalinio� užteršimo�

vietos�gruntas�turi�būti�surinktas�ir�išvežtas�į�tam�skirtus�sąvartynus�arba�nukenksminimo�vietas. 

Degalai�ir�tepalai�turi�būti�saugomi�specialiai�įrengtose�aikštelėse.�Tara,�kurioje�laikomi�degalai�

ir�tepalai,�turi�būti�sandari. 

Betono�skiedinio�priėmimui� turi�būti� įrengta�kilnojama�aikštelė�su�paklotais� ir�bortais� iš� lentų.�

Užbaigus�šiluminių�tinklų�klojimo�darbus,�visos�šiukšlės,�statybinės�atliekos,�nuardyta�asfalto,�betono�

danga�turi�būti�surinkta,�ir�išvežta�į�sąvartyną.�Išardytos�dangos�ir�vejos�turi�būti�atstatytos. 

Vykdant� statybos� darbus� būtina� išsaugoti� paviršinį� dirvožemį,� nesandėliuoti� statybinių�

medžiagų,� grunto,� nestatyti� technikos� arčiau� kaip� 4,5�m� nuo�medžių� lajų� krašto,� saugoti� vejas,�

nelaikyti�degalų�bei�tepalų�arčiau�kai�15�m�nuo�medžių�lajų�krašto�ir�10�m nuo�krūmų. 

Statybos�darbų�metu�susidarys�statybinės�atliekos,�kurios�bus�tvarkomos,�vadovaujantis�Atliekų�

tvarkymo�taisyklėmis�(LR�aplinkos�ministro�2003�m.�gruodžio�30�d.�įsakymas�Nr.�722). 
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Statybinės�atliekos�iki�jų�išvežimo�ar�panaudojimo�kaupiamos�ir�saugomos�statybos�teritorijoje�

konteineriuose,� uždarose� talpose� ar� tvarkingose� krūvose,� jei� jos� neužteršia� aplinkos.� Asbesto�

turinčios�atliekos�turi�būti�surenkamos�atskirai�nuo�kitų�statybinių�atliekų� 

Statybinių�atliekų�turėtojas�nusprendžia,�kaip�ir�į�kurią�tvarkymo�vietą�bus�gabenamos�atliekos�

(tai�gali�atlikti�ir�specialios�įmonės)�ir�atsako�už�tvarkingą�jų�pakrovimą�ir�pristatymą.�Birios�atliekos�

pakuojamos� į� sandarią� tarą.� Asbesto� turinčios� atliekos� turi� būti� surenkamos� atskirai� nuo� kitų�

statybinių�atliekų,�pakuojamos�į�sandarią�plastikinę� tarą,�ženklinamos� ir�perduodamos�asbestą�ar�

asbesto�turinčias�statybines�atliekas�šalinančioms�įmonėms. 

11.7 DANGŲ,�INŽINERINIŲ�STATINIŲ�ATSTATYMAS�IR�APLINKOS�SUTVARKYMAS 

Šilumos�tiekimo�tinklų�ir�šaligatvių,�kelių�susikirtimo�ir�kt.�vietose�dangos�po�statybos�darbų�pilnai�

atstatomos.� 

Rangovas� įsivertina� visas� išlaidas� susijusias� su� dangų� atstatymu� (trinkelių� įrengimo� su�

pagrindais,� asfalto� rūšies,� sluoksnių� įrengimą� su� pagrindais).� Asfalto� dangos� klasę� ir� pagrindų�

įrengimą�patikslina�ir�susiderina�su�atitinkamom�institucijom.�Dangos�turi�būti�atstatytos�į�neprastesnę�

būklę,�nei�prieš�statybos�darbų�pradžią. 

Veja� atstatoma� ir� įrengiama� sumontavus� ir� technologiškai� užpylus� paklotas� inžinerines�

komunikacijas.�Veja�atstatoma�tose�vietose,�kur�buvo�nuimtas�augalinis�sluoksnis�ir�vietose,�kur�veja�

buvo�sugadinta�t.y.�sandėliuojant�medžiagas,�išvažinėta,�ištrypta�ar pan.� 

Paruošiamieji� darbai� vejos� įrengimui:� prieš� tai� nuimtas� dirvožemis� tolygiai� paskleidžiamas�

visame� būsimos� vejos� plote� 10� cm� storio� sluoksniu,� nurenkami� akmenys,� žemės� paviršius�

sutankinamas�voluojant.�Prieš�sėjant�žolių�mišinį,�žemės�paviršius�išpurenamas. Vejos�žolės�mišinys�

gali� būti� tikslinamas� pagal� žemės� rūšį� arba� aplinką.� Parinkus� ir� pasėjus� žolių� mišinį,� jeigu� nėra�

specialių�pardavėjo�reikalavimų�žemės�paruošimui,�tręšimui�ir�auginimui,�augalų�paviršius�dar�kartą�

voluojamas,�palaistomas.�Užaugusi,�tiek�dekoratyvinė,�tiek�sportinė�veja�pjaunama,�kai�ji�pasiekia�5-

7cm�aukščio�žolė�pirmą�kartą�pjaunama,�patrumpinant�ją�tik�l,5-2cm.�Vėliau�pjaunama�vėl,�kai�žolė�

užauga,�priklausomai�nuo�oro�sąlygų�ir�vejos�rūšies.�Intensyviai�veją�šienaujant,�būtina�tręšti.�Vejos�

priežiūra,�tręšimas,�laistymas,�purškimas�chemikalais,�parenkamas�konkrečiai,�pagal�vejos�paskirtį. 

Bordiūrai�dangos�kraštų�sutvirtinimui�statomi�gatvės,�o�tarp�šaligatvio�ir�gazonų�vejos�bordiūrai.�

Atstatinėjant�bordiūrus�galima�naudoti�senus�prieš�tai�įvertinus�jų�būklę.�Bordiūrai�įrengiami�pagal�ĮT�

TRINKELĖS�14,�MN�TRINKELĖS�14,�TRA�TRINKELĖS�14��keliamus�reikalavimus. 

 Po�bordiūrais� rengiamas�monolitinis� pagrindas� iš�betono:�po�vejos�bordiūrais�C16/20,�10cm�

storio�su�atspara;�po�gatvės�bordiūrais�C20/25,�20cm�storio�su�atspara.�Bordiūrų�įrengimo�detalės�

pateiktos�dangų�atstatymo�brėžinyje. 

Senus� bordiūrus� keičiant� naujais,� naujus� bordiūrus� parinkti� pagal� esamų� matmenis� bei�

medžiagą. 

Betoniniai�bordiūrai�privalo�atitikti�LST�EN�1340:2003/AC:2006�reikalavimus. 

Granitiniai�bordiūrai�privalo�atitikti�LST�EN�1343:2012�reikalavimus. 
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Bordiūro� ir� asfalto� susijungimo� vietoje� turi� būti� įrengta� sandarinimo� siūlė,� kuri� turi� atitikti� ĮT�

TRINKELĖS�14,�MN�TRINKELĖS�14,�TRA�TRINKELĖS�14��keliamus�reikalavimus.� 

Dangos� � yra� atstatomos� � pagal� � galiojančius� � Lietuvos� � standartų,� � techninių� � reikalavimų��

reglamento� � KTR� 1.01:2008� „Automobilių� keliai“,� KPT� SDK� 19� „Automobilių� kelių� standartizuotų�

dangų�konstrukcijų�projektavimo�taisyklės“,��ĮT��ŽS��17��Automobilių��kelių��žemės��darbų��atlikimo��ir��

žemės� � sankasos� � įrengimo� � taisyklės,� � � � ĮT� � SBR� � 19� „Automobilių� kelių� dangos� konstrukcijos�

sluoksnių�be�rišiklių�įrengimo�taisyklės“,�ĮT�ASFALTAS�08�„Automobilių�kelių��dangos��konstrukcijos��

asfalto��sluoksnių��įrengimo� taisyklės“,��TRA��UŽPILDAI�19��„Automobilių��kelių��užpildų�techninių�

reikalavimų�aprašas“,��TRA��SBR��19��„Automobilių��kelių��nesurištųjų�mišinių�ir�gruntų,��naudojamų�

sluoksniams�be�rišiklių,��techninių��reikalavimų��aprašas“,��TRA��ASFALTAS��08��„Automobilių��kelių��

asfalto��mišinių��techninių�reikalavimų��aprašas“,��Automobilių��kelių��dangos��konstrukcijos��iš��trinkelių��

ir��plokščių��įrengimo��taisyklės��ĮT�TRINKELĖS��14,��Automobilių��kelių��dangos��konstrukcijos��iš��

trinkelių� � ir� � plokščių� � įrengimo� �metodiniai� � nurodymai� MN� TRINKELĖS� 14� ir� kitų� normatyvinių�

statybos�techninių�dokumentų�reikalavimus. 

Pagrindo� sluoksniai� be� rišiklių� rengiami� prisilaikant� ĮT� SBR� 19� skyriuose� išdėstytais�

reikalavimais.�Biriųjų�medžiagų�pagrindo�sluoksniai�turi�būti�rengiami�pagal�ĮT�SBR�19�(apsauginiai�

šalčiui�atsparūs�ir�šalčiui�nejautrių��medžiagų��sluoksniai)�bei�(žvyro��ir��skaldos��pagrindo��sluoksniai)��

skyriuose� �pateiktais� �reikalavimais.�Asfaltbetonio�pagrindo�sluoksniai� � įrengiami�vadovaujantis� ĮT�

ASFALTAS�08�VIII,�IX,�X�skyrių�ir�XI�skyriaus�II�skirsnyje,�taip�pat�ST�193061491.04:2009�VII�skyriuje�

pateiktais�reikalavimais.�Platinant�pagrindo�sluoksnius,�kad�būtų�tinkamai�sujungti�naujas�ir�esamas�

pagrindo�sluoksniai,�esamas�sluoksnis�turi�būti�išpurentas�iki�20�cm�pločio�ir�permaišytas�su�naujo�

sluoksnio�medžiagomis 

Asfalto�dangos��konstrukcija��parenkama��standartinės��dangos��konstrukcijos��klasės��asfalto��

danga.��Asfalto��dangos��sluoksnių�klojimas�turi�būti��vykdomas�pagal�KPT�SDK�19,�ĮT�ASFALTAS�

08�reikalavimus. 

Plytelių,� trinkelių� ir� plokščių� dangų� reikalavimai� išdėstyti� � Automobilių� � kelių� � dangos��

konstrukcijos��iš�� trinkelių��ir��plokščių��įrengimo�taisyklėse��ĮT��TRINKELĖS��14��bei��Automobilių��

kelių��dangos��konstrukcijos�� iš� � trinkelių�� ir��plokščių��įrengimo�metodiniuose� �nurodymuose��MN��

TRINKELĖS��14.�� 

Pastaba: Prieš�klojant�dangą�turi�būti�suformuoti�nuolydžiai�(pagal�esamą�situaciją).� 
Išardytų�dangų�išilginis�ir�skersinis�pjūvis�atstatomos�pagal�esamą�situaciją. 
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0 2024-06 Statybos�leidimui,�konkursui 
Laida Data Laidos�statusas.�keitimų�priežastis�(jei�taikoma) 

Kval. patv.�
dok.�Nr. 

Statinio�projekto�pavadinimas: 

Šilumos�tiekimo�tinklų�nuo�ŠK�92429-02�iki�ŠK�92429-12�
(Birželio�23-oji�g.),�Vilnius,�rekonstravimo�projektas 

Statinys: 
Šilumos�tiekimo�tinklai 

Dokumento�pavadinimas: Laida 

Sąnaudų�kiekių�žiniaraštis 0 

LT Statytojas/ Užsakovas:�
AB�Vilniaus�šilumos�tinklai 

Dokumento�žymuo: Lapas Lapų 
 ME202402-TP-ŠT.SKŽ 1 5 

SĄNAUDŲ�KIEKIŲ�ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. Pavadinimas�ir�techninės�charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis* Pastabos 

1. Paruošiamieji darbai

1.1.  Gelžbetoninių�konstrukcijų�demontavimas TS�11.1 m3 74,33 

1.2.  Esamų� vamzdžių� izoliacijos� nuėmimas� ir�
išvežimas 

TS�11.1 
TS�11.4 
TS�11.7 

m 702,78 

1.3.  

Esamų�plieninių�vamzdžių�demontavimas 
• DN200
• DN150
• DN80
• DN50

TS�11.1 
TS�11.4 
TS�11.7 

m 
484,00 
14,00 

184,00 
20,78 

1.4.  Demontuojamo� vamzdyno� ir� jo� priklausinių�
svoris 

TS�11.1 
TS�11.4 
TS�11.7 

t 13,07 

1.5.  Statybinių�šiukšlių�išvežimas�
TS�11.1 
TS�11.4 
TS�11.7 

t 170,96 

2. Žemės�darbai

2.1.  
Grunto� kasimas� mechaniniu� būdu� suverčiant�
gruntą�šalia�tranšėjos,�jei�to�padaryti�galimybės�
nėra�gruntas�išvežamas�sandėliuoti 

TS�11.2 m3 1825,89 

2.2.  
Grunto� iškasimas� rankiniu� būdu� � suverčiant�
gruntą�šalia�tranšėjos,�jei�to�padaryti�galimybės�
nėra�gruntas�išvežamas�sandėliuoti 

TS�11.2 m3 5,00 

2.3.  Naujo�grunto�atvežimas TS�11.2 m3 103,00 
2.4.  Mechanizuotas�tranšėjų�užpylimas�gruntu TS�11.2 m3 1933,89 

3. Šilumos�tiekimo�tinklų�įrengimas

PRAMONINIU�BŪDU�IZOLIUOTAS�VAMZDIS 

3.1.  
Plieninis� pramoniniu� būdu� izoliuotas� vamzdis�
dengtas� PEHD� danga� ᴓ219,1x4,5/315.� Su�
monitoringu. 

TS�10.1 
TS�11.3�
TS�11.4 
TS�11.5 

m 444,00 

3.2.  
Plieninis� pramoniniu� būdu� izoliuotas� vamzdis�
dengtas� PEHD� danga� ᴓ139,7x3,6/225.� Su�
monitoringu. 

TS�10.1 
TS�11.3�
TS�11.4 
TS�11.5 

m 6,00 

3.3.  
Plieninis� pramoniniu� būdu� izoliuotas� vamzdis�
dengtas� PEHD� danga� ᴓ88,9x3,2/160.� Su�
monitoringu. 

TS�10.1 
TS�11.3�
TS�11.4 

m 156,00 
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Eil. 
Nr. Pavadinimas�ir�techninės�charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis* Pastabos 

TS�11.5 

3.4.  
Plieninis� pramoniniu� būdu� izoliuotas� vamzdis�
dengtas� PEHD� danga� ᴓ60,3x2,9/125.� Su�
monitoringu. 

TS�10.1 
TS�11.3�
TS�11.4 
TS�11.5 

m 24,00 
 

PRAMONINIU�BŪDU�IZOLIUOTOS�ALKŪNĖS 

3.5.  

Plieninio�vamzdžio�ᴓ219,1x4,5/315�pramoniniu�
būdu� izoliuota� alkūnė� dengta� PEHD� danga.�
Alkūnės�kampas�– 90o.�Su�monitoringu.� 
L=1,00x1,00�m 

TS�10.1 
TS�11.3�
TS�11.4 
TS�11.5 

vnt 20  

3.6.  

Plieninio�vamzdžio�ᴓ219,1x4,5/315�pramoniniu�
būdu� izoliuota� alkūnė� dengta� PEHD� danga.�
Alkūnės�kampas�– 84o.�Su�monitoringu.� 
L=1,00x1,00�m 

TS�10.1 
TS�11.3�
TS�11.4 
TS�11.5 

vnt 2  

3.7.  

Plieninio�vamzdžio�ᴓ219,1x4,5/315�pramoniniu�
būdu� izoliuota� alkūnė� dengta� PEHD� danga.�
Alkūnės�kampas�– 18o.�Su�monitoringu.� 
L=0,80x0,80�m 

TS�10.1 
TS�11.3�
TS�11.4 
TS�11.5 

vnt 2  

3.8.  

Plieninio�vamzdžio�ᴓ219,1x4,5/315�pramoniniu�
būdu� izoliuota� alkūnė� dengta� PEHD� danga.�
Alkūnės�kampas�– 16o.�Su�monitoringu.� 
L=0,80x0,80�m 

TS�10.1 
TS�11.3�
TS�11.4 
TS�11.5 

vnt 2  

 

3.9.  

Plieninio� vamzdžio� ᴓ88,9x3,2/160� pramoniniu�
būdu� izoliuota� alkūnė� dengta� PEHD� danga.�
Alkūnės�kampas�– 90o.�Su�monitoringu.� 
L=1,00x1,00�m 

TS�10.1 
TS�11.3�
TS�11.4 
TS�11.5 

vnt 12  

3.10. 

Plieninio� vamzdžio� ᴓ88,9x3,2/160� pramoniniu�
būdu� izoliuota� alkūnė� dengta� PEHD� danga.�
Alkūnės�kampas�– 86o.�Su�monitoringu.� 
L=1,00x1,00�m 

TS�10.1 
TS�11.3�
TS�11.4 
TS�11.5 

vnt 2  

3.11. 
Lanksti�mova�d160 
ᴓ88,9x3,2�įvirinama�alkūnė�90 o lanksčiai�movai 
Monitoringo�laidai,�užpildas. 

TS�10.1 
TS�11.3�
TS�11.4 
TS�11.5 

vnt 4  

 

3.12. 

Plieninio� vamzdžio� ᴓ60,3x2,9/125� pramoniniu�
būdu� izoliuota� alkūnė� dengta� PEHD� danga.�
Alkūnės�kampas�– 90o.�Su�monitoringu.� 
L=1,00x1,00�m 

TS�10.1 
TS�11.3�
TS�11.4 
TS�11.5 

vnt 2  

3.13. 
Lanksti�mova�d125 
ᴓ60,3x2,9�įvirinama�alkūnė�90 o lanksčiai�movai 
Monitoringo�laidai,�užpildas. 

TS�10.1 
TS�11.3�
TS�11.4 
TS�11.5 

vnt 4  

PRAMONINIU�BŪDU�IZOLIUOTI�ATVADAI�(TRIŠAKIAI) 

3.14. 
Pramoniniu� būdu� izoliuotas,� dengtas� PEHD�
danga� stiprintas “T“� formos� 45o atvadas��
ᴓ219,1x4,5/315� /  ᴓ88,9x3,2/160.� Su�
monitoringu. 

TS�10.1 
TS�11.3�
TS�11.4 
TS�11.5 

vnt 6  

3.15. 
Pramoniniu� būdu� izoliuotas,� dengtas� PEHD�
danga� stiprintas “T“� formos� 45o atvadas��
ᴓ219,1x4,5/315� /  ᴓ60,3x2,9/125.� Su�
monitoringu. 

TS�10.1 
TS�11.3�
TS�11.4 
TS�11.5 

vnt 4  
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Eil. 
Nr. Pavadinimas�ir�techninės�charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis* Pastabos 

PRAMONINIU�BŪDU�IZOLIUOTŲ�VAMZDŽIŲ�SUJUNGIMO�MOVOS 

3.16. 

Pramoniniu� būdu� izoliuoto� vamzdžio� dengto�
PEHD�danga�Da=315�elektra�suvirinama�(EW)�
sujungimo� mova� +� „A“,� “B“� poliuretano� putų�
komponentai�užpildui�+�gedimų�kontrolės�laidų�
sujungimo�komplektas. 

TS�10.1�
TS�10.3 
TS�11.3�
TS�11.4 

kompl. 98 

 

3.17. 

Pramoniniu� būdu� izoliuoto� vamzdžio� dengto�
PEHD� danga� termiškai� susitraukiančiu�
apvalkalu�sujungimo�mova�Da=225  +�„A“,� “B“�
poliuretano� putų� komponentai� užpildui� +�
gedimų�kontrolės�laidų�sujungimo�komplektas. 

TS�10.1�
TS�10.3 
TS�11.3�
TS�11.4 

kompl. 4 

 

3.18. 

Pramoniniu� būdu� izoliuoto� vamzdžio� dengto�
PEHD� danga� termiškai� susitraukiančiu�
apvalkalu�sujungimo�mova�Da=160  +�„A“,� “B“�
poliuretano� putų� komponentai� užpildui� +�
gedimų�kontrolės�laidų�sujungimo�komplektas. 

TS�10.1�
TS�10.3 
TS�11.3�
TS�11.4 

kompl. 50 

 

3.19. 

Pramoniniu� būdu� izoliuoto� vamzdžio� dengto�
PEHD� danga� termiškai� susitraukiančiu�
apvalkalu�sujungimo�mova�Da=125  +�„A“,� “B“�
poliuretano� putų� komponentai� užpildui� +�
gedimų�kontrolės�laidų�sujungimo�komplektas. 

TS�10.1�
TS�10.3 
TS�11.3�
TS�11.4 

kompl. 18 

 

PRAMONINIU�BŪDU�IZOLIUOTŲ�VAMZDŽIŲ�UŽBAIGIMO�ANTGALIAI�IR�SIENINĖS�ĮVORĖS 

3.20. 
Pramoniniu� būdu� izoliuoto� vamzdžio� dengto�
PEHD� danga� ᴓ88,9x3,2/160� užbaigimo�
antgalis. 

TS�10.5 vnt 6 
 

 
3.21. Sieninio�įvado�įvorė�vamzdžiui���Da=160 TS�10.4 vnt 12  

PRAMONINIU�BŪDU�IZOLIUOTOS�SKLENDĖS 

3.22. 

Pramoniniu�būdu�izoliuota�PEHD�danga�dengta�
ᴓ219,1x4,5/315� uždaromoji� armatūra su 
drenavimo ir nuorinimo� įtaisais.� Su�
monitoringu.� +� du� srieginiai� perėjimai� su�
manometrais+�alkūnės�manometro�nukreipimui�
į�viršų.�Medžiaga�nerūdijantis�plienas. 

TS�10.1 
TS�10.8� 
TS�11.3�
TS�11.4 

vnt 2  

 

3.23. 

Pramoniniu�būdu�izoliuota�PEHD�danga�dengta�
ᴓ139,7x3,6/225 uždaromoji� armatūra su 
drenavimo ir nuorinimo� įtaisais.� Su�
monitoringu.� +� du� srieginiai� perėjimai� su�
manometrais+�alkūnės�manometro�nukreipimui�
į�viršų.�Medžiaga�nerūdijantis�plienas. 

TS�10.1 
TS�10.8� 
TS�11.3�
TS�11.4 

vnt 2  

 

3.24. 
Pramoniniu�būdu�izoliuota�PEHD�danga�dengta�
ᴓ88,9x3,2/160� uždaromoji� armatūra su 
drenavimo ir nuorinimo� įtaisais.� Su�
monitoringu.� 

TS�10.1 
TS�10.8� 
TS�11.3�
TS�11.4 

vnt 6  

 

3.25. 
Pramoniniu�būdu�izoliuota�PEHD�danga�dengta�
ᴓ60,3x2,9/125� uždaromoji� armatūra su 
drenavimo ir nuorinimo� įtaisais.� Su�
monitoringu.� 

TS�10.1 
TS�10.8� 
TS�11.3�
TS�11.4 

vnt 4  

REDUKCIJA� 

3.26. 
315/225 redukcinė�mova 
ᴓ219,1x4,5/ ᴓ139,7x3,6 įvirinama�redukcija TS�10.1 vnt 2  
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Eil. 
Nr. Pavadinimas�ir�techninės�charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis* Pastabos 

TS�11.3�
TS�11.4 
TS�11.5 

3.27. 
315/250 redukcinė�mova 
ᴓ219,1x4,5/ ᴓ168,3x4,0�įvirinama�redukcija 

TS�10.1 
TS�11.3�
TS�11.4 
TS�11.5 

vnt 2  

BIRŽELIO�23-IOSIOS G. 7 
3.28. Plieninis�vamzdis��ᴓ88,9x3,2 TS�10.9 m 2,00  
3.29. Plieninė�alkūnė�900 ᴓ88,9x3,2 TS�10.9 vnt 2  

3.30. 
Antikorozinis� vamzdynų� padengimas� 2� kartus�
gruntu� ir� dažais,� atspariais� vamzdynų�
paviršiaus�temperatūrai�T�≥�1200C 

TS�11.4 m2 0,85 
 

3.31. Akmens� vata� vamzdynų� izoliavimui,� λ<0,040�
w/(m*K)�80 mm�storio. 

TS�
10.10 m2 1,20  

3.32. Akmens� vata� vamzdynų� izoliavimui,� λ<0,040�
w/(m*K)�50�mm�storio. 

TS�
10.10 m2 0,90  

3.33. Apsauginė�drėgmės�nepraleidžianti�plėvelė TS�
10.10 m2 2,10  

BIRŽELIO�23-IOSIOS�G.�9 

3.34. 

Plieninio� vamzdžio� ᴓ88,9x3,2/160� pramoniniu�
būdu� izoliuota� įvadinė� alkūnė� dengta� PEHD�
danga.�Alkūnės�kampas�– 90o.�Su�monitoringu.� 
L=2,00x1,00�m 

TS�10.1 
TS�11.3�
TS�11.4 
TS�11.5 

vnt 2 

 

3.35. 
Antikorozinis� vamzdynų� padengimas� 2� kartus�
gruntu� ir� dažais,� atspariais� vamzdynų�
paviršiaus�temperatūrai�T�≥�1200C 

TS�11.4 m2 0,17 
 

3.36. Akmens� vata� vamzdynų� izoliavimui,� λ<0,040�
w/(m*K)�80 mm�storio. 

TS�
10.10 m2 0,25  

3.37. Akmens� vata� vamzdynų� izoliavimui,� λ<0,040�
w/(m*K)�50�mm�storio. 

TS�
10.10 m2 0,20  

3.38. Apsauginė�drėgmės�nepraleidžianti�plėvelė TS�
10.10 m2 0,45  

BIRŽELIO�23-IOSIOS G. 11 

3.39. 

Plieninio� vamzdžio� ᴓ88,9x3,2/160� pramoniniu�
būdu� izoliuota� įvadinė� alkūnė� dengta� PEHD�
danga.�Alkūnės�kampas�– 90o.�Su�monitoringu.� 
L=2,00x1,00�m 

TS�10.1 
TS�11.3�
TS�11.4 
TS�11.5 

vnt 1 

 

3.40. Plieninis�vamzdis��ᴓ88,9x3,2 TS 10.9 m 0,8  
3.41. Plieninė�alkūnė�900 ᴓ88,9x3,2 TS�10.9 vnt 2  

3.42. 
Antikorozinis� vamzdynų� padengimas� 2� kartus�
gruntu� ir� dažais,� atspariais� vamzdynų�
paviršiaus�temperatūrai�T�≥�1200C 

TS�11.4 m2 0,42 
 

3.43. Akmens� vata� vamzdynų� izoliavimui,� λ<0,040�
w/(m*K)�80 mm�storio. 

TS�
10.10 m2 0,40  

3.44. Akmens� vata� vamzdynų� izoliavimui,� λ<0,040�
w/(m*K)�50�mm�storio. 

TS�
10.10 m2 0,60  

3.45. Apsauginė�drėgmės�nepraleidžianti�plėvelė TS�
10.10 m2 1,00  

KITOS�MEDŽIAGOS�IR�DARBAI 
3.46. Kompensacinės�pagalvės�1000x2000x40 TS�10.6 vnt 36  

3.47. Hidraulinis�bandymas�ir�praplovimas: TS�11.5 m 510,78 
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DOKUMENTO�ŽYMUO: LAPAS LAPŲ LAIDA 
ME202402-TP-ŠT.SKŽ 5 5 0 

 

Eil. 
Nr. Pavadinimas�ir�techninės�charakteristikos Žymuo Mato 

vnt. Kiekis* Pastabos 

• DN200 
• DN125 
• DN80 
• DN50 

1,00 
188,70 
33,04 

3.48. Signalinė�juosta TS�10.7 m 650,00  

3.49. 

Suvirinimo�siūlių�tikrinimas�neardomaisiais�
metodais�(rentgenografinė):� 

• Netikrinamų�sandarumo�bandymu�
(Suvirinimo�siūlių�kurios įrengiamos 
uždaru�būdu�ir�tas�kurių�nėra�
galimybės�patikrinti�hidraulinio�
bandymo�metu,�pvz.�įmautėse�
(tikslinama�darbų�metu)) 

• Tikrinamų�sandarumo�bandymu 

TS�11.5 % 

100 
10 

 

3.50. Smėlis� šilumos� tiekimo� tinklų� pagrindui� bei�
užpylimui��ir�sutankinimas 

TS�
10.11�
TS�11.2 

m3 115,00 
 

3.51. Smėlis� šilumos� tiekimo� tinklų� užpūtimui�
prastūmimo�vietose 

TS�
10.11�
TS�11.2 

m3 17,00 
 

3.52. Vamzdynų�DN200/315 prastūmimas�esamuose�
kanaluose AR�8.1 m 2x45,86  

3.53. Angų�užbetonavimas/�užmurinimas TS�
10.14.5 m2 3,00  

3.54. Bituminė�mastika�hidroizoliacijai�(2�kartus) TS�
10.14.5 m2 3,00  

3.55. Pamatiniai�blokai�B12.6.3 TS�
10.14.4 vnt 14  

3.56. 
Sklendžių�aptarnavimo�G/B�Ø1000�mm�šulinys�
iš� surenkamų� G/B� elementų� su� bitumine�
hidroizoliacija,�met.�Kopėtėlėmis,�H~�2,00�m 

TS�
10.14.2�
TS�

10.14.3 

kompl. 5 
 

3.57. 
Sklendžių�aptarnavimo�G/B�Ø1500�mm�šulinys�
iš� surenkamų� G/B� elementų� su� bitumine�
hidroizoliacija,�met.�Kopėtėlėmis,�H~�iki�2,00�m 

TS�
10.14.2�
TS�

10.14.3 

kompl. 2 
 

3.58. Ketinis� liukas.� Apkrovos� klasė� B125 su� ŠT�
ženklinimu. 

TS�
10.14.2 vnt 7  

 - Projekte�numatyti�komunikacijų�gyliai�orientaciniai,�todėl�įdėklų�reikalingumas�ir�kiekiai�turi�būti 
tikslinami�darbų�metu�vietoje. 
- Tikslus�nuorintojų,�drenavimo�įtaisų,�manometrų��poreikis�tikslinamas�darbų�vykdymo�metu.� 
- Pastatuose�reikiami�medžiagų�kiekiai�tikslinami�statybos�darbų�metu. 

Pastabos:� 

1. Įrengimų�ir�medžiagų�kiekius�tikslinti�darbų�metu.�Priimamų�medžiagų�kokybė�ir�techninės�charakteristikos�negali�būti�

prastesnės�nei�nurodyta�šiame�dokumente. 

2. Rangovas� prieš� pateikdamas� pasiūlymą� šių� sistemų� įrengimo� darbams� privalo� sprendinius� patikrinti,� patikslinti�

medžiagų�kiekius�bei�jų�specifikacijas�ir�įsivertinti�darbų�kiekius. 

3.� Tose� vietose,� kur� numatomos� nestandartinės� pramoniniu� būdu� izoliuotos� alkūnės,� gali� būti� naudojamos� vietoje�

izoliuojamos�alkūnės�su�lanksčiomis�alkūnės�movomis.�Tai�būtina�nurodyti�darbo�projekte. 

 Visi� darbai,� kurie� gali� būti� pagrįstai� laikomi� būtinais� statybos� darbų� užbaigimui� ir� tinkamam� sistemų�
eksploatavimui,� turi� būti� privalomai� atlikti� nepriklausomai� nuo� to,� ar� jie� yra� parodyti� brėžiniuose� arba� apibūdinti� šiame�
dokumente ar ne. 
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Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 92429-02 iki ŠK 92429-12
(Birželio 23-oji g.), Vilnius, rekonstravimo projektas

Šilumos tiekimo tinklai
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ME202402-TP-ŠT.VS 1
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Statinio projekto pavadinimas:

Statinys:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

Kval. patv.
dok. Nr.

AB Vilniaus šilumos tinklai

Statytojas / Užsakovas:

www.meysso.com - email: info@meysso.com - mobile: +37062300883

Vilniaus rajono

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
Unikalus Nr. 1399-7001-3019

Suformuoti žemės sklypai

www.meysso.com - email: info@meysso.com - mobile: +37062300883

A3
 (4

20
.0

0 
x 

29
7.

00
M

M
)

Vilniaus senamiestis.
Vizualinės apsaugos pozonis.
Unikalus objekto kodas 16073

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.com Clic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.comClic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.com Clic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.com

https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor


Vytenio g. 45
0101-0055-0041

0101/0055:41

Birželio 23-iosios g. 5
4400-0826-8535
0101/0055:153

Birželio 23-iosios g. 15
0101-0055-0089
0101/0055:0089

ŠK-92429-12

ŠK-92429-11

ŠK-92429-10

ŠK-92429-02
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T1, T2 DN200/315

T1, T2 DN80/160

T1, T2 DN80/160

T1, T2 DN200/315

T1, T2 DN200/315

T1, T2 DN200/315

T1, T2 DN200/315

T1, T2 DN200/315

Š-
3

T1, T2 DN80/160

Š-7

T1, T2 DN50/125

Š-
1

T1, T2 DN50/125

Š-6

B 000
X=6060496.47
Y=581452.01

B 008
X=6060492.55

Y=581447.75

B 003
X=6060495.65
Y=581449.36

B 004
X=6060495.20

Y=581447.91

B 007
X=6060492.87

Y=581448.70

C 000
X=6060527.37
Y=581422.07

C 012
X=6060527.07

Y=581411.48

C 002
X=6060526.93

Y=581419.72

C 004
X=6060528.87
Y=581419.27

C 008
X=6060527.99

Y=581415.48

D 000
X=6060632.45
Y=581406.62

D 055
X=6060614.09
Y=581438.77

D 003
X=6060633.14
Y=581409.44

D 005
X=6060635.08
Y=581408.97

D 011
X=6060636.30
Y=581415.20

D 028
X=6060639.57
Y=581431.92

E 000
X=6060636.30
Y=581405.67

E 027
X=6060624.04
Y=581388.79

E 003
X=6060635.58

Y=581402.74

E 005
X=6060633.63
Y=581403.17

E 010
X=6060632.53
Y=581397.93

E 014
X=6060631.85

Y=581394.72

E 020
X=6060625.81
Y=581396.04

Vytenio g. 41
4400-1796-6595
0101/0055:173

F 000
X=6060686.35
Y=581397.63

F 009
X=6060689.78

Y=581392.42
F 003

X=6060689.12
Y=581397.01

F 004
X=6060690.68
Y=581396.66

U1
Ø44(2)

Kš2
Ø15(2)

Kš3
Ø34(5)

O4
Ø38(4)

K5
Ø48(2)

Kšt6
Ø43(2)

Kšt7
Ø42(2)

Kšt8
Ø34(2)

Kšt9
Ø41(4)

U10
Ø35(4)

Kšt11
Ø46(4)

K12
Ø8x3

U13
Ø40(5)
U14
Ø28(2)

L15
Ø29(2)

L16
Ø23(2)

B17
Ø44(2)

K18
Ø42(4)

K19
Ø35(2)

K20
Ø38(2)

L21
Ø41(2)

U22
Ø39(2)

B28
Ø36(2)

L23
Ø36(2)

Kšt24
Ø51(4)

U25
Ø30(2)

Rb26
Ø17(1)

Rb27
Ø17(1)

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=11,40 m

Prastumimas esamu kanalu
2xL=15,40 m

Prastumimas esamu kanalu
2xL=6,00 m

A 000
X=6060492.93
Y=581453.09

A 256
X=6060687.27
Y=581401.99

A 057
X=6060523.13
Y=581422.88

A 061
X=6060527.37
Y=581422.07

A 136
X=6060593.23
Y=581422.18

A 181
X=6060629.26

Y=581407.40

A 184
X=6060632.45

Y=581406.62

A 209
X=6060657.08
Y=581400.58

A 214
X=6060658.29
Y=581405.19

A 232
X=6060675.59
Y=581400.75

A 236
X=6060674.50
Y=581396.43

A 255
X=6060687.05
Y=581400.94

A 000
X=6060493.26
Y=581452.99

A 004
X=6060496.47
Y=581452.01

A 062
X=6060528.08
Y=581421.93

A 064
X=6060530.66
Y=581421.43

A 065
X=6060531.02
Y=581421.38

A 185
X=6060633.36
Y=581406.39

A 187
X=6060635.88
Y=581405.78

A 188
X=6060636.30
Y=581405.67

A 246
X=6060683.87
Y=581394.30

A 248
X=6060685.55

Y=581393.92
A 249

X=6060685.87
Y=581395.41

A 251
X=6060686.35
Y=581397.63

A 021
X=6060504.60
Y=581441.62

A 033
X=6060502.53

Y=581430.41
A 035

X=6060502.07
Y=581427.96

A 093
X=6060558.42

Y=581417.01

A 108
X=6060573.63

Y=581414.58

A 117
X=6060582.67
Y=581413.14

A 123
X=6060588.59
Y=581412.19

A 126
X=6060590.96

Y=581411.81

A 147
X=6060604.18
Y=581419.63

A 160
X=6060616.91
Y=581416.66

A 174
X=6060630.45
Y=581413.50

A 014
X=6060505.99
Y=581449.11

A 001
X=6060493.67
Y=581452.86

A 002
X=6060494.89
Y=581452.49

Prastumimas esamu kanalu
2xL=13,06 m

Laikinas smėlio dėžės
demontavimas

Demontuojamas/ atsatomas
kelio ženklas

Š- 4

Š-
5

Redukcija (movoje)
2xDN200/315*DN125/225

Redukcija (movoje)
2xDN200/315*DN150/250ATSARGIAI DUJOS !!!

Vamzdžių galai užaklinami
Kanalas užmūrijamas

Kanalas neužsandarinamas

Kanalas neužsandarinamas

Kanalas paliekamas (Neardomas)
Š-2

T1, T2 DN125/225

A2
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M1:500

0 5 10 15 25m20

Šilumos tiekimo tinklų planas M 1:500
(Suvestinis inžinerinių tinklų planas)
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Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 92429-02 iki ŠK 92429-12
(Birželio 23-oji g.), Vilnius, rekonstravimo projektas

Šilumos tiekimo tinklai

1

LapųLapas
ME202402-TP-ŠT.Br-01 1

0

Laida

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)
0 2024 06 Statybos leidimui, konkursui

Statinio projekto pavadinimas:

Statinys:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

Kval. patv.
dok. Nr.

AB Vilniaus šilumos tinklai

Statytojas / Užsakovas:

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos
zona

TIIIS derinimo lentelė

Data:
2024-02 TIIIS1-20240201-0058861GKV-1431

Kv. pažymėjimas Suderinimo ID:

Rekonstruojamų inžinerinių tinklų techninės charakteristikos

DN

50-200
Paduodama linija, T1

Grįžtama linija, T2

Projektinė
temperatūra, °C

Projektinis slėgis,
bar

Terpė

120
60

16 Termofikacinis
vanduo

PASTABOS
1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos
apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu
arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.
2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant
būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo
darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.
3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus,
kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir
aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti
reikiamas priemones.
4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).

Žemės sklypų riba

PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.
· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą.
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų

nuleidimą esamiems vartotojams.
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos

taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į

apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu.
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių

organizacijų atstovams.
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje.
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui.
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų.
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus.
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų.
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos
darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.
6. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.
7. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į UAB „Vilniaus apšvietimas".  Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas.
8. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

Sklendžių aptarnavimo šulinysŠ-

Demontuojami šilumos tiekimo
tinklai ir jų priklausiniai

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

Nr.
plane

Medžio
rūšis

lietuviškai

Medžio rūšis
lotyniškai

Kamieno
diametras

1.30 m
aukštyje

(cm)

Kamieno
diametras

ties
kamieno
kakleliu

(cm)

Saugomo
šaknų
ploto

spindulys
(m)

Saugomas
šaknų plotas

(m2)

Lajos projekcija nuo ašies Š, R, P,
V kryptimis (m)

Medžio
būklės

indeksas
1, 2, 3, 4, 5

Siūlomas/
būtinosios

arboristinės/
tvarkymo

priemonės

Pastabos

Š R P V

1 Paprastasis
uosis

Fraxinus
excelsior 44 50 5.28 87.58 4.85 3.45 2.76 3.34 2 Šaknų ploto

koregavimas
Apsaugomas

2 Kriaušė Pyrus 15 20 1.80 10.18 1.26 0.75 0.70 0.77 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

3 Kriaušė Pyrus 34 39 4.08 52.30 1.60 2.08 2.18 0.97 5 Kertamas

4 Obelis Malus 38 43 4.56 65.33 2.94 2.22 3.42 4.46 4 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

5 Paprastasis
klevas

Acer
platanoides 48 52 5.76 104.23 3.05 1.65 3.03 9.70 2 Šaknų ploto

koregavimas
Apsaugomas

6 Paprastasis
kaštonas

Aesculus
hippocastanum 43 49 5.16 83.65 4.24 3.42 5.08 2.33 2 Šaknų ploto

koregavimas
Apsaugomas

7 Paprastasis
kaštonas

Aesculus
hippocastanum 42 47 5.04 79.80 0.46 2.18 4.97 3.20 2 Šaknų ploto

koregavimas
Apsaugomas

8 Paprastasis
kaštonas

Aesculus
hippocastanum 34 40 4.08 52.30 2.73 3.11 1.65 2.21 2 Šaknų ploto

koregavimas
Apsaugomas

9 Paprastasis
kaštonas

Aesculus
hippocastanum 41 47 4.92 76.05 4.21 3.02 3.20 3.00 4 Šaknų ploto

koregavimas
Apsaugomas

10 Paprastasis
uosis

Fraxinus
excelsior 35 40 4.20 55.42 0.82 1.27 3.53 1.90 4 Šaknų ploto

koregavimas
Apsaugomas

11 Paprastasis
kaštonas

Aesculus
hippocastanum 46 51 5.52 95.73 4.42 4.41 4.52 6.07 4 Šaknų ploto

koregavimas
Apsaugomas

12 Klevas Acer 8x3 4 0.48 0.72 1.65 1.58 1.47 1.60 1 Apsaugomas

13 Paprastasis
uosis

Fraxinus
excelsior 40 47 4.80 72.38 7.66 3.62 2.07 4.52 5 Kertamas

14 Paprastasis
uosis

Fraxinus
excelsior 28 35 3.36 35.47 1.53 2.08 2.82 3.45 2 Šaknų ploto

koregavimas
Apsaugomas

15
Mažalapė

liepa Tilia cordata 29 34 3.48 38.05 3.06 1.93 2.28 1.91 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

16
Mažalapė

liepa Tilia cordata 23 30 2.76 23.93 2.55 2.02 2.60 1.96 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

17 Karpotasis
beržas

Betula pendula 44 51 5.28 87.58 1.75 3.39 5.01 6.29 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

18 Paprastasis
klevas

Acer
platanoides 42 42 5.04 79.80 2.03 8.28 1.48 1.02 4 Šaknų ploto

koregavimas
Apsaugomas

19 Paprastasis
klevas

Acer
platanoides 35 40 4.20 55.42 6.02 7.81 2.62 4.82 2 Šaknų ploto

koregavimas
Apsaugomas

20 Paprastasis
klevas

Acer
platanoides 38 45 4.56 65.33 5.37 4.36 1.75 2.57 2 Šaknų ploto

koregavimas
Apsaugomas

21
Mažalapė

liepa Tilia cordata 41 46 4.92 76.05 2.37 4.03 2.57 2.01 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

22 Paprastasis
uosis

Fraxinus
excelsior 39 46 4.68 68.81 3.22 5.69 7.07 6.22 2 Šaknų ploto

koregavimas
Apsaugomas

23
Mažalapė

liepa Tilia cordata 36 42 4.32 58.63 3.44 4.42 3.61 3.58 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

24 Paprastasis
kaštonas

Aesculus
hippocastanum 51 59 6.12 117.67 3.06 4.11 2.15 2.90 4 Šaknų ploto

koregavimas
Apsaugomas

25 Paprastasis
uosis

Fraxinus
excelsior 30 38 3.60 40.72 3.52 4.04 2.03 4.66 2 Šaknų ploto

koregavimas
Apsaugomas

26
Baltažiedė

robinija
Robinia

pseudoacacia 17 20 2.04 13.07 2.41 3.27 1.99 1.33 1 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

27
Baltažiedė

robinija
Robinia

pseudoacacia 17 21 2.04 13.07 4.77 1.70 2.95 5.31 1 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas

28 Karpotasis
beržas

Betula pendula 36 44 4.32 58.63 7.64 5.60 3.01 3.87 2 Šaknų ploto
koregavimas

Apsaugomas
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ŠK-92429-12
(Demontuojama)

ŠK-92429-11
(Demontuojama)

ŠK-92429-10
(Demontuojama)

ŠK-92429-02
(Demontuojama)

Š-7
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0.00%

10.62
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2.781.512.471.00

Prastumimas esamu kanalu
2xL=11,40 m

Prastumimas esamu kanalu
2xL=15,40 m

Prastumimas esamu kanalu
2xL=6,00 m

Prastumimas esamu kanalu
2xL=13,06 m
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90°
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2 DN50/125
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0 0,5 1 1,5 2,5m2,0 1. Prieš pradedant statybos darbus patikslinti (nustatyti) statomus šilumos tiekimo tinklus kertančių  komunikacijų vietas bei gylius.
2. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams.
3. Jeigu, gylis virš šilumos tiekimo tinklų iki esamo žemės paviršiaus su danga (dangos apačios) mažesnis negu 0,6 m, tinklus uždengti g/b kanalų perdengimo
plokšte.
4. Prieš užkasant tranšėją atviri kanalų galai užbetonuojami ir padengiami hidroizoliacine medžiaga.
5. Aukščių sistema - LAS 07.
6. Matmenys - metrais.

PASTABOS SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
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Lentelė nr. 1

Sklendžių aptarnavimo šuliniai

Šulinio
nr. Vamzdžio  DN Nuorinimas

DN
Drenavimas

DN
Gylis*,

m
Šulinio

diametras,
mm

Šulinio
liukas

Š-1 50/ 125 15 25 1,60 1000 B125

Š-2 125/ 225 20 32 1,80 1500 B125

Š-3 80/ 160 15 32 1,60 1000 B125

Š-4 80/ 160 15 32 1,40 1000 B125

Š-5 80/ 160 15 32 1,65 1000 B125

Š-6 50/ 125 15 25 1,10 1000 B125

Š-7 200/ 315 25 50 1,25 1500 B125

PASTABOS
1. Sklendžių aptarnavimo šulinių (Š) įrengimo vietas, DN žiūrėti

ME202402-TP-ŠT.Br-05 brėžinyje.
2. Įrengti lipynes pagal projekto technines specifikacijas.
3. Šulinio aukštis H* ir lipynių skaičius priklauso nuo šilumos tiekimo tinklų įgilinimo.
4. Minimalūs oro išleidimo atvamzdžių skersmenys pateikti lentelėje nr. 1.
5. Minimalūs drenažo atvamzdžių skersmenys pateikti lentelėje nr. 1.
6. Ant nuorinimo/ drenavimo armatūros numatyti srieginius perėjimus manometro

pajungimui.
7. Šulinių liukai turi atitikti LST EN 124 standarto keliamus reikalavimus.
8. Šulinio įgilinimą ir šulinio žiedo aukštį tikslinti statybos darbų metu.
9. Šulinio liukas turi būti paženklitas "ŠT".
10. Matmenys - metrais.

Aptarnavimo šulinių įrengimas
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Vytenio g. 45
0101-0055-0041

0101/0055:41

Birželio 23-iosios g. 5
4400-0826-8535
0101/0055:153

Birželio 23-iosios g. 15
0101-0055-0089
0101/0055:0089

ŠK-92429-12

ŠK-92429-11

ŠK-92429-10

ŠK-92429-02
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T1, T2 DN200/315

T1, T2 DN80/160

T1, T2 DN80/160

T1, T2 DN200/315

T1, T2 DN200/315

T1, T2 DN200/315

T1, T2 DN200/315

T1, T2 DN200/315

Š-
3

T1, T2 DN80/160

Š-7

T1, T2 DN50/125

Š-
1

T1, T2 DN50/125

Š-6

B 000
X=6060496.47
Y=581452.01

B 008
X=6060492.55

Y=581447.75

B 003
X=6060495.65
Y=581449.36

B 004
X=6060495.20

Y=581447.91

B 007
X=6060492.87

Y=581448.70

C 000
X=6060527.37
Y=581422.07

C 012
X=6060527.07

Y=581411.48

C 002
X=6060526.93

Y=581419.72

C 004
X=6060528.87
Y=581419.27

C 008
X=6060527.99

Y=581415.48

D 000
X=6060632.45
Y=581406.62

D 055
X=6060614.09
Y=581438.77

D 003
X=6060633.14
Y=581409.44

D 005
X=6060635.08
Y=581408.97

D 011
X=6060636.30
Y=581415.20

D 028
X=6060639.57
Y=581431.92

E 000
X=6060636.30
Y=581405.67

E 027
X=6060624.04
Y=581388.79

E 003
X=6060635.58

Y=581402.74

E 005
X=6060633.63
Y=581403.17

E 010
X=6060632.53
Y=581397.93

E 014
X=6060631.85

Y=581394.72

E 020
X=6060625.81
Y=581396.04

Vytenio g. 41
4400-1796-6595
0101/0055:173

F 000
X=6060686.35
Y=581397.63

F 009
X=6060689.78

Y=581392.42
F 003

X=6060689.12
Y=581397.01

F 004
X=6060690.68
Y=581396.66

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=11,40 m

Prastumimas esamu kanalu
2xL=15,40 m

Prastumimas esamu kanalu
2xL=6,00 m

A 000
X=6060492.93
Y=581453.09

A 256
X=6060687.27
Y=581401.99

A 057
X=6060523.13
Y=581422.88

A 061
X=6060527.37
Y=581422.07

A 136
X=6060593.23
Y=581422.18

A 181
X=6060629.26

Y=581407.40

A 184
X=6060632.45

Y=581406.62

A 209
X=6060657.08
Y=581400.58

A 214
X=6060658.29
Y=581405.19

A 232
X=6060675.59
Y=581400.75

A 236
X=6060674.50
Y=581396.43

A 255
X=6060687.05
Y=581400.94

A 000
X=6060493.26
Y=581452.99

A 004
X=6060496.47
Y=581452.01

A 062
X=6060528.08
Y=581421.93

A 064
X=6060530.66
Y=581421.43

A 065
X=6060531.02
Y=581421.38

A 185
X=6060633.36
Y=581406.39

A 187
X=6060635.88
Y=581405.78

A 188
X=6060636.30
Y=581405.67

A 246
X=6060683.87
Y=581394.30

A 248
X=6060685.55

Y=581393.92
A 249

X=6060685.87
Y=581395.41

A 251
X=6060686.35
Y=581397.63

A 021
X=6060504.60
Y=581441.62

A 033
X=6060502.53

Y=581430.41
A 035

X=6060502.07
Y=581427.96

A 093
X=6060558.42

Y=581417.01

A 108
X=6060573.63

Y=581414.58

A 117
X=6060582.67
Y=581413.14

A 123
X=6060588.59
Y=581412.19

A 126
X=6060590.96

Y=581411.81

A 147
X=6060604.18
Y=581419.63

A 160
X=6060616.91
Y=581416.66

A 174
X=6060630.45
Y=581413.50

A 014
X=6060505.99
Y=581449.11

A 001
X=6060493.67
Y=581452.86

A 002
X=6060494.89
Y=581452.49

Prastumimas esamu kanalu
2xL=13,06 m

Laikinas smėlio dėžės
demontavimas

Demontuojamas/ atsatomas
kelio ženklas

Š- 4

Š-
5

Redukcija (movoje)
2xDN200/315*DN125/225

Redukcija (movoje)
2xDN200/315*DN150/250

13.65

4.29

2.47

1.00

21.51

21.69

7.64

2.39

1.99

7.96

61.07

10.61

38.21

6.22

26.38

23.39

2.00

2.91

28.64

3.02

2.00

8.63

6.18

7.47

4.76

17.85

4.45

11.33

8.26

4.44

4.33

89
°

91°
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°
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88°
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89°

87
° 88

°

90°
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91°
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ATSARGIAI DUJOS !!!

Kanalas neužsandarinamas

Kanalas neužsandarinamas

Kanalas paliekamas (Neardomas)
Š-2

Pramoniniu būdu izoliuotų
vamzdžių montavimo planas

LT

Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 92429-02 iki ŠK 92429-12
(Birželio 23-oji g.), Vilnius, rekonstravimo projektas

Šilumos tiekimo tinklai

1

LapųLapas
ME202402-TP-ŠT.Br-05 1

0

Laida

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)
0 2024 06 Statybos leidimui, konkursui

Statinio projekto pavadinimas:

Statinys:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

Kval. patv.
dok. Nr.

AB Vilniaus šilumos tinklai

Statytojas / Užsakovas:
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0 5 10 15 25m20

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Suformuoti žemės sklypai
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija
Grįžtama linija

PASTABOS
1. Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių galuose montuojamos užbaigimo movos.
2. Klojant šilumos tiekimo tinklus naudojamos 90° alkūnės. ±1°-3° gaunami nufrezuojant

alkūnių ir vamzdžių galus. Nestandartinės alkūnės užsakomos pas gamintoją.
3. Vamzdynų montavimą ir visus matmenis tikslinti statybos metu pagal esamą situaciją.
4. Kompensacinės pagalvės montuojamos ant paduodamo (T1) ir ant grįžtamo (T2)

vamzdyno.
5. Matmenys pateikti metrais.

Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio
sujungimo mova
Kompensacinės kempinės
Sklendžių aptarnavimo šulinysŠ-

Pastato
  vidus

Gamykloje izoliuotas vamzdis

Sieninio įvado įvorėGruntas

Sieninio įvado įvorės mazgas

Betono mišinys
Hidroizoliacija

Grindys

1.000.40

0.40

0.40

1.0
0

1.00

Kompensacinių pagalvių montavimo schema

Pirmo sluoksnio ilgis metrais
Antro sluoksnio ilgis metrais
Trečio sluoksnio ilgis metrais

Pirmo sluoksnio ilgis metrais
Antro sluoksnio ilgis metrais

Pirmo sluoksnio ilgis metrais

           Pastabos:
1. Kompensacinės pagalvės montuojamos ant paduodamo ir grįžtamo vamzdžio.
2. Kompensacinės pagalvės tvirtinamos pagal gamintojo reikalavimus.

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.com Clic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.comClic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.com Clic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.com

https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor


A3
�(4

20
.0
0�
x�
29

7.
00

M
M
)

Vaizdas�iš�viršaus

Pjūvis
1-1

SUTARTINIAI�ŽYMĖJIMAI
Rekonstruojamas�šilumos�tiekimo�tinklas�(T1)
Rekonstruojamas�šilumos�tiekimo�tinklas�(T2)
Esami�(nekeičiami)�šilumos�tiekimo�tinklai

Projektavimo�riba

1. Plieniniai�vamzdžiai�izoliuojami�akmens�vata�ir�apdengiami�apsaugine
drėgmės�nepraleidžiančia�plėvele.

2. Pramoniniu�būdu�izoliuotų�vamzdžių�galuose�montuojami�užbaigimo�antgaliai.
3. Užmūrytas�sienines�angas�iš�išorės�padengti�hidroizoliacine�medžiaga.
4. Pastate,�numatytoje�prisijungimo�prie�esamų�tinklų�vietoje�susijungiama�su

nepaveiktu�korozijos�vamzdžiu,�jei�demontavus�šilumos�izoliaciją,�pasirodo,
kad�vamzdynas�paveiktas�korozijos,�sujungimo�su�esamu�vamzdžiu�vieta
prailginama�iki�sveiko�vamzdžio.

5. Šilumos�tiekimo�tinklai�montuojami�esamoje�ašyje�pagal�esamą�situaciją
6. Visus�matmenis�ir�vamzdyno�išdėstymą�tikslinti�statybos�darbų�metu.
7. Matmenys�-�milimetrais.

PASTABOS

Hidroizoliuojama
Užmūrijama

Sieninė�įvorė
DN80/160

Į/�IŠ
Taškas
"C012"

T1,�T2
DN80/160

Užbaigimo�antgalis
DN80/160

1

LT

Šilumos�tiekimo�tinklų�nuo�ŠK�92429-02�iki�ŠK�92429-12
(Birželio�23-oji�g.),�Vilnius,�rekonstravimo�projektas

Šilumos�tiekimo�tinklai

1

LapųLapas
ME202402-TP-ŠT.Br-06 1

0

Laida
Šilumos�tiekimo�tinklų�Birželio�23-osios�g.�7

�montavimo�schema

Laida Data Laidos�statusas.�Keitimų�priežastis�(jei�taikoma)
0 2024�06 Statybos�leidimui,�konkursui

Statinio�projekto�pavadinimas:

Statinys:

Dokumento�pavadinimas:

Dokumento�žymuo:

Kval.�patv.
dok.�Nr.

AB�Vilniaus�šilumos�tinklai

Statytojas/�Užsakovas:

T1,�T2
DN80

1

T1,�T2
DN80
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Vaizdas�iš�viršaus

Pjūvis
1-1

SUTARTINIAI�ŽYMĖJIMAI
Rekonstruojamas�šilumos�tiekimo�tinklas�(T1)
Rekonstruojamas�šilumos�tiekimo�tinklas�(T2)
Esami�(nekeičiami)�šilumos�tiekimo�tinklai

Projektavimo�riba

1. Plieniniai�vamzdžiai�izoliuojami�akmens�vata�ir�apdengiami�apsaugine
drėgmės�nepraleidžiančia�plėvele.

2. Pramoniniu�būdu�izoliuotų�vamzdžių�galuose�montuojami�užbaigimo�antgaliai.
3. Užmūrytas�sienines�angas�iš�išorės�padengti�hidroizoliacine�medžiaga.
4. Pastate,�numatytoje�prisijungimo�prie�esamų�tinklų�vietoje�susijungiama�su

nepaveiktu�korozijos�vamzdžiu,�jei�demontavus�šilumos�izoliaciją,�pasirodo,
kad�vamzdynas�paveiktas�korozijos,�sujungimo�su�esamu�vamzdžiu�vieta
prailginama�iki�sveiko�vamzdžio.

5. Šilumos�tiekimo�tinklai�montuojami�esamoje�ašyje�pagal�esamą�situaciją
6. Visus�matmenis�ir�vamzdyno�išdėstymą�tikslinti�statybos�darbų�metu.
7. Matmenys�-�milimetrais.

PASTABOS

Hidroizoliuojama
Užmūrijama

Sieninė�įvorė
DN80/160

Į/�IŠ
Taškas
"D055"

T1,�T2
DN80/160

Užbaigimo�antgalis
DN80/160

1
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Šilumos�tiekimo�tinklų�nuo�ŠK�92429-02�iki�ŠK�92429-12
(Birželio�23-oji�g.),�Vilnius,�rekonstravimo�projektas

Šilumos�tiekimo�tinklai

1

LapųLapas
ME202402-TP-ŠT.Br-07 1

0

Laida
Šilumos�tiekimo�tinklų�Birželio�23-osios�g.�9

�montavimo�schema

Laida Data Laidos�statusas.�Keitimų�priežastis�(jei�taikoma)
0 2024�06 Statybos�leidimui,�konkursui

Statinio�projekto�pavadinimas:

Statinys:

Dokumento�pavadinimas:

Dokumento�žymuo:

Kval.�patv.
dok.�Nr.

AB�Vilniaus�šilumos�tinklai

Statytojas/�Užsakovas:
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DN80
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Vaizdas�iš�viršaus

Pjūvis
1-1

SUTARTINIAI�ŽYMĖJIMAI
Rekonstruojamas�šilumos�tiekimo�tinklas�(T1)
Rekonstruojamas�šilumos�tiekimo�tinklas�(T2)
Esami�(nekeičiami)�šilumos�tiekimo�tinklai

Projektavimo�riba

1. Plieniniai�vamzdžiai�izoliuojami�akmens�vata�ir�apdengiami�apsaugine
drėgmės�nepraleidžiančia�plėvele.

2. Pramoniniu�būdu�izoliuotų�vamzdžių�galuose�montuojami�užbaigimo�antgaliai.
3. Užmūrytas�sienines�angas�iš�išorės�padengti�hidroizoliacine�medžiaga.
4. Pastate,�numatytoje�prisijungimo�prie�esamų�tinklų�vietoje�susijungiama�su

nepaveiktu�korozijos�vamzdžiu,�jei�demontavus�šilumos�izoliaciją,�pasirodo,
kad�vamzdynas�paveiktas�korozijos,�sujungimo�su�esamu�vamzdžiu�vieta
prailginama�iki�sveiko�vamzdžio.

5. Šilumos�tiekimo�tinklai�montuojami�esamoje�ašyje�pagal�esamą�situaciją
6. Visus�matmenis�ir�vamzdyno�išdėstymą�tikslinti�statybos�darbų�metu.
7. Matmenys�-�milimetrais.

PASTABOS

Hidroizoliuojama
Užmūrijama

Sieninė�įvorė
DN80/160

Į/�IŠ
Taškas
"C012"

T1,�T2
DN80/160

Užbaigimo�antgalis
DN80/160

LT

Šilumos�tiekimo�tinklų�nuo�ŠK�92429-02�iki�ŠK�92429-12
(Birželio�23-oji�g.),�Vilnius,�rekonstravimo�projektas

Šilumos�tiekimo�tinklai

1
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Šilumos�tiekimo�tinklų�Birželio�23-osios�g.�11

�montavimo�schema

Laida Data Laidos�statusas.�Keitimų�priežastis�(jei�taikoma)
0 2024�06 Statybos�leidimui,�konkursui

Statinio�projekto�pavadinimas:

Statinys:

Dokumento�pavadinimas:

Dokumento�žymuo:

Kval.�patv.
dok.�Nr.

AB�Vilniaus�šilumos�tinklai

Statytojas/�Užsakovas:
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Vilniaus miesto šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 92429-02 iki ŠK 92429-12 (Birželio 23-oji g.) rekonstravimo techninio 
projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos 

  Puslapis 1 iš 12 

 
  

AB „Vilniaus šilumos tinklai“  

Vilniaus miesto šilumos 
tiekimo�tinklų�nuo�ŠK 92429-02 
iki ŠK 92429-12�(Birželio�23-oji 
g.) rekonstravimo techninio 
projekto parengimo ir projekto 
vykdymo�priežiūros�paslaugos 

TECHNINĖ�UŽDUOTIS  
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Vilniaus miesto šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 92429-02 iki ŠK 92429-12 (Birželio 23-oji g.) rekonstravimo techninio 
projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos 

  Puslapis 2 iš 12 

 
 

TECHNINĖ UŽDUOTIS 
 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Reikalavimai  

 I.�Bendra�informacija�apie�pirkimo�objektą 
1.  Statytojas�

(Užsakovas) 
AB� Vilniaus� šilumos� tinklai,� registracijos� adresas� Elektrinės� g.� 2,� Vilnius,� adresas�
korespondencijai�Spaudos�g.�6-1, Vilnius,�įmonės�kodas�124135580. 

2.  Pirkimo�objektas� Pirkimo�objektas: 
o Esamo (-ų)� statinio� (-ių)� ir� statybos� sklypo� statybiniai� tyrimai� (toliau� – 

Statybiniai�tyrimai); 
o Paraiškų�sąlygoms�ir�specialiems�reikalavimams�gauti� reikalingų�dokumentų�

rengimas ir gavimas; 
o Techninio� projekto� parengimas ir suderinimas su Užsakovu, visomis�

suinteresuotomis šalimis; 
o Projekto�vykdymo�priežiūros�paslaugos. 

3.  Projekto�
pavadinimas 

Vilniaus miesto šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 92429-02 iki ŠK 92429-12 (Birželio 23-
oji g.) rekonstravimo projektas. 

4.  Statinio�adresas Birželio 23-oji g., Vilnius. 
5.  Statinių�grupės�

sudėtis 
Šilumos�tinklai�(inžineriniai�tinklai). 

6.  Statinio (-ių)�ar�
statinių�grupės�
paskirtis ir 
bendrieji�
(techniniai ir 
paskirties)�rodikliai 

Magistraliniai,�skirstomieji�ir�įvadiniai�tinklų�vamzdynai�šilumai�perduoti�ir�kiti�inžineriniai�
statiniai skirti� tiekti� centralizuotą� šiluminę� energiją Birželio 23-sios g., esantiems 
statiniams. 
Šilumos tinklų parametrai: 

• leistinas (projektinis) slėgis 16 barų; 
• leistina (projektinė) temperatūra 120 °C; 
• vamzdyno diametrai nuo DN 89 iki DN 219.  

7.  Statinio statybos�
rūšis 

Galimos šios statinio / statinių�grupės�statybos�rūšys: 
o statinio�rekonstravimas. 

8.  Statinio�kategorija Galimos šios statinių / statinių grupės statinio kategorijos: 
• neypatingasis statinys. 

9.  Esamos statinio 
konstrukcijos,�jų�
funkcinė�paskirtis 

Esami šilumos tiekimo tinklai pakloti 1960-1991 metais, kurių vidutinis amžius 59 metai. 
Vamzdynai yra paveikti korozijos, susilpnėję prie nejudamų atramų ir susidėvėję 
riebokšliniai kompensatoriai, vamzdynų izoliacijos būklė prasta, dėl ko patiriami 
šilumos nuostoliai. Numatomo rekonstruoti šilumos tiekimo tinklų ruožo ilgis – 331,0 m.  

10.  Duomenys�apie�
statytojo�turimus�
ar numatomus 
įsigyti�įrenginius�ir�
statybos�
produktus 

- 

11.  Lėšų�dydis�
projekto�
realizavimui 

 II.�Perkamų�paslaugų�apimtis�ir�trukmė� 
12.   Perkamų�paslaugų�

apimtis: 
Perkamos�šios�projekto�sudedamųjų�dalių�parengimo�paslaugos: 

  bendroji; 
  sklypo�sutvarkymas�(sklypo�planas)*; 
  konstrukcijų*; 
  elektroninių�ryšių�(telekomunikacijų)*; 
  šilumos�gamybos�ir�tiekimo; 
  pasirengimo�statybai�ir�statybos�darbų�organizavimo;  
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  statinio�statybos�skaičiuojamosios�kainos�nustatymo. 
*Tiekėjas, atsižvelgiant į Pirkimo objekto specifiką, turi įsivertinti šios projekto 
sudedamosios dalies poreikį, kad Pirkimo objektas būtų tinkamai įvykdytas. 

12.1.  Projektavimo�
paslaugos  

Perkamos� įprastos� projektavimo� paslaugos,� kurias� Tiekėjas privalo� atlikti� pagal�
Statybos� įstatymo,�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,�projekto�ekspertizė“� ir�
kitų� norminių� teisės� aktų� reikalavimus,� kurie� apima:� Statybinius tyrimus, paraiškų�
sąlygoms�ir�specialiems�reikalavimams�gauti�reikalingų�dokumentų�rengimą ir�gavimą,�
techninio� projekto� parengimą ir� suderinimą su�Užsakovu, visomis� suinteresuotomis�
šalimis bei� statybą� leidžiančio� dokumento� gavimą. Projekto� sprendiniai� turi� atitikti�
techninę�užduotį, sąlygas�ir�specialiuosius�reikalavimus, būti�racionalūs�ir�ekonomiškai�
pagrįsti� bei� suderinti� su�Užsakovu.�Užsakovui� raštu�paprašius,�Tiekėjas turi pateikti 
sprendinių�parinkimo�motyvus� ir�ekonominį�pagrindimą�atlikus�palyginamąjį�skirtingų�
sprendinių�kainų�skaičiavimą. 
Projekto�sprendiniai�turi�būti�pakankamo�detalumo, išsamūs,  kad rangos�darbų viešojo�
pirkimo�metu�konkurso�dalyvis�galėtų�suskaičiuoti�tikslią�pasiūlymo�sąmatinę�vertę. 
Tiekėjas turi�užtikrinti�ir�esant�poreikiui�pateikti�dokumentus,�užtikrinančius�jog�projekte�
nurodomoms� techninėms� specifikacijoms� atitinkančioms� statybos� produktus,�
medžiagas�ir�įrenginius�gali�teikti�ne�mažiau�kaip�keli�skirtingi�gamintojai.  
Tiekėjas negali�siūlyti�medžiagų,�kurių�parametrus�gali�tenkinti�tik�medžiagos�(įskaitant�
jų�sudedamąsias�dalis),�kurių�kilmė�yra� iš�Viešųjų�pirkimų� įstatymo�92�straipsnio�15�
dalyje�numatytame�sąraše�nurodytų�valstybių�ar�teritorijų.   
Tiekėjas projekte�turi�numatyti�kad�statyboje�naudojamos�statybinės�medžiagos�atitiktų�
minimalius�aplinkos�apsaugos�kriterijus�(XIII�skyrius�„Statybinės�medžiagos“).  
Tiekėjas�bus�pagrindiniu�projektuotoju�ir�turės�skirti�projekto�vadovą. 
 
Esamam� statiniui� suteiktas� unikalus� numeris:� 1399-7001-3019. 
 
Preliminarūs�žemės�sklypų�Unik.�Nr:�4400-1796-6595,�0101-0055-0041,�4400-0826-
8535, 0101-0055-0089. 
 
 
Pagrindiniai�preliminarūs�projektuojamų�trasų�techniniai rodikliai�nurodyti�priede�Nr.�1, 
kurie gali kisti. Parinkti�vamzdynų�skersmenys�ir�ilgiai�rekonstruojamam�tinklui�turi�būti�
suderinti� atskirai� su�Užsakovu laikantis 17 punkte nustatytų reikalavimų. Preliminari 
projektuojamų trasų schema pateikta priede�Nr. 2.  

12.2.  Kitos paslaugos, 
susijusios�su�
projektavimo�
paslaugomis 

1. Tiekėjas, esant poreikiui, turi savarankiškai pasirūpinti esamų  ir papildomų 
duomenų gavimu ar atnaujinimu, reikalingų techniniam projektui parengti iš 
visų suinteresuotų�šalių: 

• naujų  projektavimo sąlygų užsakymas, taip pat pateiktų  projektavimo sąlygų 
papildymas, pratęsimas ir gavimas; 

• projektavimui reikalingų pateiktų ir trūkstamų inžinerinių, geodezinių, 
geologinių ir geotechninių dokumentų atnaujinimas, papildymas, užsakymas, 
suderinimas ir gavimas; 

• projektavimui reikalingų inžinerinių tinklų informacija (šulinių, kamerų, 
vamzdžių aukščių ir kt. informacija); 

• sklypų ir pastatų valdytojų rašytiniai sutikimai (derinimai); 
• Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) sutikimo projektuoti ir rekonstruoti / statyti 

statinius ir inžinerinius tinklus, kitus sprendinius valstybės žemėje bei 
patikėjimo teise valdomuose žemės sklypuose gavimas. 

• atlikti esamų statinių statybinius tyrimus. 
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2. Tiekėjas pagal Užsakovo pateiktus preliminarius duomenis, išanalizavus 
situaciją teritorijoje (techniniai projektai, detalieji planai ir t.t.) ir laikantis 17 
punkte nustatytų reikalavimų,  suderinęs sprendinius su Užsakovu privalo: 

• parengti šilumos tinklų (nuo ŠK 92429-02 iki ŠK 92429-12) rekonstravimo 
sprendinius; 

• parinkti optimaliausius šilumos tinklų trasuotės  techninius sprendinius 
(įvertinus pateiktus priedus, ekonominius rodiklius), kurie nereikalautų 
papildomų investicijų, sujungiant naujai paklotus šilumos tinklus su esamais 
šilumos tinklais; 

• Tiekėjas per protingą laiką turi atlikti Techninio projekto pataisymą ir/ar 
papildymą pagal Užsakovo ir kompetentingų institucijų pastabas bei valstybės 
ir savivaldybės institucijų sprendimus dėl teisės aktų pasikeitimo;  

• Projekto rengimo metu nustačius, kad parengti projekto pagal esamą schemą 
(išlaikyti trasuotę esamoje padėtyje) nėra galimybių, projekto rengėjas privalo 
parengti galimą trasuotės alternatyvą įvertinant/palyginant ekonominius 
rodiklius ir kitus pagrindinius rodiklius. Alternatyvų rengimas įeina į sutarties 
terminą; 

• atsižvelgti į vietas, kur šilumos tiekimo tinklai kerta pagrindines gatves, jog 
vamzdynas gali būti klojamas prastūmimo būdu esamuose kanaluose;  

• planuoti šilumos tinklų rekonstravimo darbus etapais. Etapus planuoti 
atsižvelgiant į šiuos aspektus:  

1) rekonstravimo darbai turi būti vykdomi ne šildymo sezono metu; 
2) rekonstravimo darbų metu vartotojai turi būti aprūpinti karštu vandeniu, 

atjungimai gali būti tik trumpalaikiai, t. y. iki 5 parų, bet ne ilgesni negu 
10 parų per metus; 

3) rekonstravimo darbų metu numatyti laikinas trasas vartotojams 
aprūpinti karštu vandeniu, jei neįmanoma rekonstrukcijos metu darbo 
vykdyti etapais ir neviršyti vartotojų atjungimo trukmės kurie nurodyti 
aukščiau išvardintame tekste. 

• vadovaujantis teisės aktais, sutarties galiojimo metu suprojektuoti laikino ir / ar 
nuolatinio informacinio stendo pastatymo vietą objekte ir suderinti su 
savivaldybės administracija bei kitomis suinteresuotomis šalimis, taip kaip 
numatyta teisės aktuose; 

• Užsakovui paskelbus statinio statybos rangos darbų viešąjį pirkimą ir gavus 
paklausimų dėl techninio projekto, Tiekėjas turi pateikti išsamius ir pagrįstus 
raštiškus paaiškinimus per 2 d. d. nuo paklausimo gavimo.  
 

3. Vadovautis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
įstatymu: 

• parengęs Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytus dokumentus 
šiuose nuostatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis kreiptis į Nekilnojamojo turto 
kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytoją dėl žemės sklypo registro 
įrašo ir (ar) žymos panaikinimo ir (ar) pakeitimo, kai dėl rengiamo projekto 
nelieka objekto dėl kurio buvo nustatyta apsaugos zona arba objektas 
pasikeičia taip, kad dėl jo nustatyta apsaugos zona taip pat pasikeičia;  

• iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo ar įrengimo projektų, kuriems 
įstatymų nustatytais atvejais statybą leidžiantys dokumentai neišduodami, 
suderinimo su suinteresuotomis institucijomis ir (ar) asmenimis dienos, gauti 
dėl  projektuojamo šilumos perdavimo tinklo į atsirandančias apsaugos zonas 
patenkančio Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo savininko, 
valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio, o kai žemės sklypas 
nesuformuotas – valstybinės žemės patikėtinio rašytinį sutikimą dėl šilumos 
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perdavimo tinklų apsaugos zonos nustatymo. Sutikimo turinys turi atitikti teisės 
aktų reikalavimus.  

• parengti, dėl projektuojamo šilumos perdavimo tinklo, žemės sklypui naujai 
nustatomos ir (ar) pasikeitusios (panaikintos) šilumos perdavimo tinklų 
apsaugos zonos Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro 
nuostatuose nurodytus erdvinius duomenis.  

• per teisės aktuose nustatytą terminą Nekilnojamojo turto kadastro ir 
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui Nekilnojamojo turto kadastro ir 
Nekilnojamojo turto registro įstatymų nustatyta tvarka pateikti pranešimą apie 
naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) įstatyme nurodytas 
teritorijas kartu su Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytais 
nustatytų teritorijų erdviniais duomenimis ir į šias teritorijas patenkančių arba 
nebepatenkančių (kai pasikeitė ar buvo panaikinta anksčiau nustatyta ta pati 
teritorija) Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų unikaliais 
numeriais ir informuoti Užsakovą apie žymos padarymą. 

 
4. Tais atvejais, kai nėra nustatytas servitutas, suteikiantis teisę tiesti, naudotis ir 

aptarnauti šilumos tinklus, Tiekėjas privalo gauti ir kartu su Projektavimo 
rezultatu pateikti Užsakovui žemės savininkų, valstybinės žemės patikėtinių, 
nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių institucijų sutikimus, suteikiančius 
teisę įrengti ir eksploatuoti tinklus valstybinėje ir/ar privačioje žemėje, 
organizuoti sutarčių dėl servitutų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
nustatymo, sudarymą, parengti tam reikalingus dokumentus, teisės aktuose 
nustatyta tvarka apskaičiuoti kompensacijas, mokamas už naudojimąsi 
privačia ar valstybine žeme Užsakovo vardu, pagal Užsakovo suteiktą 
įgaliojimą, sudaryti servitutų nustatymo sutartis pas notarą. Derindamas 
projektą su žemės savininkais, nuomininkai, naudotojais ir valstybinėmis 
institucijomis Tiekėjas privalo vadovautis Užsakovo vidaus aktų reikalavimais. 
 

5. Tiekėjas, prieš techninio projekto rengimą, lydimas Užsakovo darbuotojo, 
privalo apžiūrėti visas šilumos kameras, kolektorius, boilerines. Įvadinius 
tinklus, tranzitinius tinklus per pastatus, šilumos punktus - gavęs iš Užsakovo 
kontaktus, privalo apžiūrėti savarankiškai. Jei kontaktai netinkami, ar 
nepavyksta patekti prie rekonstruojamo vamzdyno - privalo informuoti 
Užsakovą, dėl informacijos patikslinimo ar pagalbos patekimui prie vamzdynų. 
 

6. Tiekėjas privalo pilnai apžiūrėti rekonstruojamus vamzdynus esančius 
pastatuose, šilumos punktuose ir kt., informuoti Užsakovą apie neatitikimus jo 
informacinėje sistemoje (paklojimo būdas, vamzdžių vieta, uždaromoji 
armatūra ir kt.). Techniniame projekte nurodyti vamzdynų paklojimą 
pastatuose, pateikti sujungimo su esamais vamzdynais brėžinius, specifikuoti 
medžiagas ir jas įtraukti į kiekių žiniaraštį. Pateikti vamzdynų pastatuose 
vizualizacijas. 

Užsakovas įsipareigoja suteikti visus įgaliojimus Tiekėjui ir/ar jo įgaliotiems asmenims 
veikti jo vardu, tiek kiek tai būtina Pirkimo objektui tinkamai įvykdyti.  

12.3.  Projekto�vykdymo�
priežiūra 

Projekto vykdymo priežiūra turės būti vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
statybos įstatymu, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir 
kitais normatyviniais dokumentais. 
Lankymosi statybvietėje laikas ir tvarka: kartą per 2 savaites (ne mažiau kaip 4 val. per 
2 savaites) organizuojami susirinkimai statybvietėje pagal suderintą su Užsakovu 
grafiką. Tiekėjas pateikia užsakovui grafiką derinimui per 7 k.d. po rangos sutarties 
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įsigaliojimo dienos. Į klausimus, kylančius rangos metu dėl projekto ir jų sprendinių 
atsakyti ne ilgiau kaip per 5 d.d. 

13.  Paslaugų�teikimo�
pradžia�ir�trukmė 

3�(trys)�metai�nuo�sutarties�įsigaliojimo�dienos�arba�iki�visiško�sutartinių�įsipareigojimų�
įvykdymo. Nustatomos preliminarios atskirų�Paslaugų dalių�suteikimo�trukmės: 
 

ο Statybinių tyrimų atlikimas - ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų nuo Pirkimo 
sutarties įsigaliojimo datos. 
 

ο Paraiškų sąlygoms ir specialiems reikalavimams gauti reikalingų dokumentų 
rengimas ir gavimas - ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo ankstesnės 
Paslaugų dalies suteikimo termino pabaigos. 
 

ο Techninio projekto parengimas ir suderinimas su Užsakovu, visomis 
suinteresuotomis šalimis - ne ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų nuo ankstesnės 
Paslaugų dalies suteikimo termino pabaigos (žr. pastabas). 
  

ο Projekto vykdymo priežiūros paslaugos - visą statybos laikotarpį. 
 
Pastabos:� 

1) Statybą� leidžiančio� dokumento� gavimo� ir� projekto� ekspertizės (jei�
atliekama) atlikimo�trukmė į�paslaugų�terminus�neįskaičiuojami; 

2) projekto�ekspertizės (jei� atliekama)�atveju� - atsakymų�pagal� tarpinės�
ekspertizės� akto� pastabas� pateikimo,� techninio� projekto� koregavimo,�
teigiamo�ekspertizės�akto�rengiamoms�projekto�dalims�gavimo�trukmė�
ne ilgiau kaip per 20�kalendorinių�dienų; 

3) Užsakovas�projektą�derins tokias terminais:�pirmą�kartą�pateikus�pilnos�
apimties� projektą� (gali� būti� be� skaičiuojamosios kainos)� – 10� d.d.,�
pakartotini� derinimai 6� d.d.� Šis� terminas� įskaičiuojamas� į� bendrą�
sutarties�terminą; 

4) Tiekėjas, pagal gautas�institucijų�pastabas, po�prašymo�pateikti�Statybą�
leidžiančiam� dokumentui� gauti, gavimo,� įsipareigoja� per� protingą�
terminą� pataisyti� techninį� projektą ir� pakartotinai� pateikti� prašymą�
statybą�leidžiančiam dokumentui gauti. 

 III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 
14.  Projekto�rengimo�

dokumentams�
taikomi teisės�
aktai, 
normatyviniai�
statybos�techniniai�
dokumentai�bei�
normatyviniai�
statinio saugos ir 
paskirties 
dokumentai,�
teritorijų�
planavimo�
dokumentai.� 

Projektavimo dokumentai turi atitikti galiojančių privalomųjų statinio projekto rengimo 
dokumentų ir kitų galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami 
sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra.  
  

15.  Aplinkosaugos, 
sveikatos,�
saugomos 
teritorijos�ir�

Rekonstravimo�darbų metu ir po - statiniai ir žemės�sklypai�turi�atitikti: 
• želdinių projektavimas vykdomas vadovaujantis želdinių apsaugos, vykdant 

statybos darbus, taisyklėmis bei kitais norminiais aktais. Aiškinamajame rašte 
ir projekte identifikuoti visus medžius ir krūmus patenkančius į šilumos tinklų 
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nekilnojamosios�
kultūros�paveldo�
vertybės�
apsaugos 
reikalavimai 

apsauginę zoną, remiantis ne tik topografiniais duomenimis, bet ir faktine 
situacija bei esant neatitikimais detalizuoti topografinę nuotrauką. Taip pat 
pagal esamą situaciją atskirai detalizuoti želdinių panaikinimą, persodinimą 
arba išsaugojimą; 

• esant poreikiui parengti arboristinę ataskaitą; 
• projektuojama taip, kad būtų maksimaliai išsaugoti medžiai, želdiniai ir esamos 

dangos projektuojamų šilumos tinklų vietovėje; 
• projektiniai sprendiniai turi atitikti reikalavimus darbams kultūros paveldo 

teritorijoje ir jų apsaugos zonoje (jei taikoma); 
• triukšmo ir oro taršos reikalavimus; 
• žmonių su negalia reikalavimus; 
• gaisrinės saugos reikalavimus; 
• atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. 

 
16.  Techniniai, 

kokybiniai�
(estetiniai, 
komforto, 
energinio 
naudingumo,�
triukšmo�lygio�ir�
t.t.)�reikalavimai�
pagal statinio 
projekto�
sprendinių�dalis 

Projekto dokumentacijoje įrangos žymėjimui naudoti esamus operatyvinius 
pavadinimus, ženklinimus ir numerius. Įrangos ženklinimas sutartiniais simboliais 
naujai sudaromose technologinėse, kontrolės ir matavimo bei valdymo įrangos 
funkcinėse schemose bei grafiniuose vaizduose turi atitikti Užsakovo naudojamus 
įmonėje. Visi įrenginiai ir medžiagos privalo turėti Europos Sąjungos atitikties vertinimo 
dokumentus. Tiekėjas įrengimų ženklinimų lentelių dydį, medžiagą ir kitas savybes 
privalo suderinti su Užsakovu iki 13 punkto 2 papunktyje nustatyto termino pabaigos, 
laikantis 17 punkte nustatytų reikalavimų. 
Projektuojant vadovautis (neapsiribojant) taisyklėmis: 

• 2011 m. birželio 17 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 
1-160 „Dėl šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių 
patvirtinimo“; 

• 2009 m. birželio 10 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 
1-82 „Dėl vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus 
eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“. 

16.1.  Bendroji�dalis Pagal teisės� akto STR 1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,� projekto� ekspertizė“ 
nustatytus�reikalavimus. 

16.2.  Sklypo�
sutvarkymo�
(sklypo�plano) 
dalis 

Pagal teisės� akto STR 1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,� projekto� ekspertizė“ 
nustatytus� reikalavimus. Ardomų dangų ir gerbūvio atstatymas pagal esamų dangų 
tipus, želdinių išsaugojimas ir persodinimas.  

16.3.  Konstrukcijų�dalis 1. Įvertinti�esamų�(nenaikinimų)�kamerų�būklę�(perdengimas,�sienos,�grindys,�jų�
išorės�hidroizoliacija)�ir�pagal�poreikį�atlikti�ekspertizę,�pateikiant�ekspertizės�išvadą�\ 
aktą.� Jei joje yra atjungtų ir nenaudojamų ŠT su kanalais, vamzdynai privalo būti 
demontuojami, užaklinami ir užmūrijami kanalai. 

2. Suprojektuoti� � naikinamas� kameras,� atsižvelgiant� į� kameros� sienos�
konstrukciją,��kai�sienos�monolitinės�- demontuojama�perdanga,�o�kai�sienos�blokinės�
papildomai�demontuojama�viršutinės�eilės�blokai.�Demontuojami�vamzdynai� ir�visos�
metalo�konstrukcijos,�užmūrijami�kanalai�ir�kamera�užpilama�gruntu.�Nedemontuotos�
šilumos� kameros� sienų� konstrukcijos� � ir� panaikintų� kamerų� kontūrai� privalo� būti�
atvaizduoti� topografinėje� nuotraukoje.� Priede� Nr.� 1� pateikiama� informacija� apie�
naikinamas ir paliekamas kameras. 

3. Kai� šalia� rekonstruojamos� trasos� pakloti� atjungti� neveikiantys� vamzdynai,�
numatyti� jų� perdengimo� plokščių� ir� vamzdynų� demontavimą,� jei� esami� kanalai� iš�
surenkamų�mažų�gelžbetoninių�detalių,�numatyti�ir�jų�demontavimą.� 

4. Atjungtos� neveikiančios� trasos� kanalai� gali� būti� panaudoti� naujų� vamzdynų�
paklojimui. 

5. Kai rekonstruojama trasa turi susikirtimus su atjungtomis neveikiančiomis 
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šilumos ar karšto vandens trasomis, numatyti jų� perdengimo� plokščių� ir� vamzdynų�
demontavimą, vamzdynų užaklinimą ir kanalų užmūrijimą. 

16.4. Telekomunikacijų 
dalis 

 

Tiekėjas projektuodamas turi atsižvelgti į ryšiui su serveriu galimus du variantus ir 
suderinti su Užsakovu optimaliausią sprendinį: 

• prijungti prie artimiausio šilumos punkto valdiklio ryšio įrenginių; 
• projektuoti judriojo ryšio modemą. 

 
Prioritetas - esant galimybei prijungimas prie esamo šilumos punkto valdiklio ryšio 
įrenginių. 
 

• Judriojo ryšio tinklas (2G/3G/4G); 
• 2G kategorija: ne blogesnė kaip Class12; 
• 3G kategorija: ne blogesnė kaip R7; 
• 4G kategorija: ne žemesnė kaip Cat 4; 
• 2G dažnių juostos: 3 (1800MHz), 8 (900MHz); 
• 3G dažnių juostos: 1 (2100MHz), 8 (900MHz); 
• 4G dažnių juostos: 1 (2100MHz), 3 (1800MHz), 7 (2600MHz), 8 (900 MHz), 20 

(800MHz), 38 (2600MHz), 40 (2300MHz). 
 

Laidinio tinklo charakteristikos: 
• ne mažiau 1 vnt. RJ45 prievadų palaikančių IEEE 802.3, IEEE 802.3u 

standartus; 
• nuolatinės srovės 9-30 V įtampos per PoE-IN prievadą.  
• matavimo  signalas  perduodamas  Modbus  TCP/IP  protokolu į  Užsakovo 

sistemas Wonderware 2017 System Platform ir Wonderware Intouch 9.5  
Elektrinės g. 2. 

16.5. 
 
 
 
 
 

Bendri 
reikalavimai  

Projektuojant atsižvelgti į gedimų kontrolės sistemą. Sistemos veikimas: 
 

1. Sumontuota gedimų kontrolės sistema turi sudaryti galimybę pasiekti ilgalaikį 
izoliuotos centralizuoto šildymo sistemos veikimo vientisumą. Sistema turi pastoviai 
stabėti vamzdyną, kad būtų galima greitai aptikti ir reaguoti į sistemos 
gedimus/pratekėjimus. 

2. Pristatomi izoliuoti vamzdynų elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turėti 
įmontuotus du varinius 1,5 mm² skersmens laidus. Vienas jų nepadengtas, kitas 
alavuotas arba cinkuotas. Maksimali 100 m laido varža turi būti ne didesnė kaip 1 Ώ. 

3. Sistema turi sugebėti aptikti bet kokią drėgmę, atsiradusią putų izoliacijoje, 
matuojant banginę varžą (impedanse) tarp vario laidų ir plieninio vamzdžio ir gebėti 
aptikti defektą iki plieninio vamzdžio korozijos, atsirandančios dėl gedimo. Be to, 
sekimo sistema turi gebėti nustatyti matavimo laido nutrūkimą ir turi būti paruošta 
bendram sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus. 

4. Vamzdynų galuose gedimų kontrolės sistemos laidai yra išvedami iš po 
izoliacijos ir sujungiami pagal projekto laidų sujungimo schemą. Išvedami į išorė laidai 
privalo būti lengvai prieinamoje vietoje, kad  esant poreikiui, būtų galimybė neardant 
šilumos izoliacijos juos atjungti. Laidas turi būti izoliuotas. 

5. Naujai suprojektuotus vamzdynus jungiant su esamais gamykloje izoliuotais 
vamzdynais su gedimų kontrolės sistema, gedimų kontrolės laidus sujungti į bendrą 
grandinę: 

• 92429 12 - 92429 (laidų ilgis 1004 m.), šiuo metu T1 ir T2 vamzdis su trimis 
GKS defektais, jų požymis ir aprašymas: T1 dešinysis laidas nėra grandinės, T2 
dešinysis laidas nėra grandinės, 40 m nuo ŠK 92429-12 ir T2 kairysis laidas nėra 
grandinės 335 m nuo Vytenio g. 33. Prieš jungiant į bendrą grandinę numatyti esamų 
defektų likvidavimą, tikslios vieta bus įvardintos projektavimo metu. 

Prieš jungiant kiekvieną esamą ruožą privaloma patikrinti reflektometru, 
iškviečiant Užsakovo atstovą. 
     Šiuo metu, anksčiau rekonstruoti vamzdynai, kontroliuojami detektoriumi EMS 
8001, esančiu Birželio 23-osios g. 1. Rekonstruojamus vamzdynus numatyti prijungti 
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prie šio detektoriaus. Prieš tai numatyti esamų defektų, išvardintų aukščiau, 
likvidavimą. 

6. Naujai suprojektuotus vamzdynus jungiant su esamais gamykloje izoliuotais 
vamzdynais su gedimų kontrolės sistema 94299 03T – 92429 02, rekonstruojamų 
tinklų nejungiame į bendrą grandinę, jų laidai sujungiami movoje. 

7. Gedimų� kontrolės� sistemos� detektorių� techniniai reikalavimai: mažiausiai 4 
matavimo kanalai, Ethernet jungtis�duomenų�perdavimui�į užsakovo gedimų�kontrolės�
sistemos serverį. 

8. Gedimų kontrolės laidų montavimo vietose, kur bus naudojami plieniniai 
vamzdžiai izoliuojant akmens vatos dembliais ir apdengiami apsaugine drėgmės 
nepraleidžiančia plėvele, naudojami papildomi 2 variniai 1,5 mm2 skersmens laidai 
kurie privalo būti apsauginiame kanale, kiekvienas atskirame, atskirti vienas nuo kito 
ir išvesti į išorę virš apsauginės plėvelės po montavimo (bandažo) juosta. 
 

16.6. Šilumos gamybos 
ir tiekimo dalis 
 

Projektuojant atsižvelgti į šilumos gamybos ir tiekimo medžiagų charakteristikas ir 
reikalavimus:  

1. Projektinis vamzdynų ir kitos įrangos tarnavimo laikas ne mažesnis kaip 30 
metų.  

2. Vamzdynus ir visą kitą slėginę įrangą projektuoti leistiniems terpės slėgiui – 
1,6 Mpa, temperatūrai – 120oC.   

3. Rekonstruojamiems šilumos tiekimo tinklams naudoti pramoniniu būdu 
izoliuotus plieninius vamzdžius pagal standartą LST EN 253:2019 „Centralizuoto 
šilumos tiekimo vamzdžiai“ arba lygiaverčių savybių. Vamzdynai praeinantys tranzitu 
per pastatus turi būti projektuojami pramoniniu būdu izoliuotais plieniniais vamzdžiais. 
Gamyklinė vamzdžių sąranka iš įvadinio plieninio vamzdžio, poliuretaninės šiluminės 
izoliacijos ir polietileninio apvalkalo. Vamzdžiai turi būti su gedimų kontrolės sistema, 
kurios varža turi atitikti esamų naudojamų vamzdynų parametrus (žemos varžos). 
Vietose, kur nėra galimybės naudoti pramoniniu būdu izoliuotų plieninių vamzdžių ir jų 
komponentų, gali būti naudojami plieniniai vamzdžiai izoliuoti akmens vata su aliuminio 
folija ir apsaugine vandens nepraleidžiančia plėvele. 

4. Nekanaliniai pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai turi būti projektuojami 
vadovaujantis LST EN 13941-1:2019+A1:2022 ir 13941-2:2019+A1:2022  Plieniniai 
vamzdžiai turi atitikti techninius reikalavimus nurodytus LST EN 10217-2 suvirintiems 
arba LST EN 10216-2 – besiūliams slėginiams vamzdžiams.  

5. Plieniniai vamzdžiai, alkūnės, perėjimai turi būti pagaminti iš plieno kurio 
savybės ne prastesnės kaip P235GH  (ramaus stingimo) plieno.  

6. Šilumos tinklų uždaromųjų vožtuvų (sklendžių) gamintojas turi būti  įsidiegęs 
ISO 9001 ar lygiavertę kokybės vadybos sistemą. Vožtuvai (sklendės) turi turėti “CE” 
žymėjimą.  

7. Privirinamos plieninės sklendės turi būti projektuojamos rutulinės, PN ≥ 1,6 
MPa, Td > 120oC (kai nuo DN150 ÷ DN600 su rankinio valdymo reduktoriumi 
sandarumo klasė ne žemesnė kaip “A” iš abiejų pusių, tinkamos naudoti šilumos 
kamerose arba kolektoriuose. Išimtinais atvejais, kai paliekamoje kameroje nėra 
galimybės dėl atstumo sumontuoti rutulinių sklendžių, yra projektuojamos peteliškės 
tipo sklendės, uždarymo įtaiso sandarumo klasė pagal srauto kryptį prie maksimalaus 
perkryčio ne blogiau B, uždarymo įtaiso sandarumo klasė prieš srauto kryptį, esant 
slėgiui ne mažiau 11 Bar ne blogiau B.  

8. Visos bekanalinės technologijos vamzdynams naudojamos pramoniniu būdu 
izoliuotos rutulinės sklendės su drenavimo ir nuorinimo įtaisais, įrengiamos 
požeminiuose šulinėliuose. 

9. Sklendžių ir kitos vamzdyno armatūros poreikis ir vieta magistraliniuose, 
skirstomuosiuose ir įvadiniuose tinkluose vamzdynų atsišakojimų vietose įvardinta 
priede Nr. 1, galutinis jų poreikis ir vieta turi būti suderinti su Užsakovu laikantis 17 
punkte nustatytų reikalavimų. 
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16.7. Pasirengimo 
statybai�ir�statybos�
darbų�
organizavimo;  

Pagal teisės akto STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
nustatytus reikalavimus. 

16.8. Statybos�
skaičiuojamosios�
kainos�nustatymo; 

Pagal teisės akto STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
nustatytus reikalavimus. 

17. Nurodymai�
sprendinių�
derinimui,�jų�
pritarimui ir pan. 

Tiekėjas privalo apsilankyti objektuose, įvertinti esamą situaciją, galimas alternatyvas 
ir visus sprendinius suderinti su Užsakovu. Derinimas vyksta el. paštu, pateikiant visą 
būtiną informaciją procedūroms atlikti. 
Projektavimo darbų eigoje, esant poreikiui, Tiekėjas turi konsultuotis su atsakingomis 
institucijomis apie tai iš anksto informavęs Užsakovą. Jeigu derinimo metu paaiškėja, 
kad reikalinga keisti jau suderintus su Užsakovu sprendinius, Tiekėjas prieš 
priimdamas sprendimus turi gauti Užsakovo pritarimą tokių sprendinių pakeitimui. Tuo 
atveju, kai reikalingas pakartotinis sprendinių derinimas su Užsakovu, paslaugų 
suteikimo terminas nėra prailginamas ir paslaugos kaina nekinta.  
Projektinės dokumentacijos klaidos, neatitikimai normatyviniams dokumentams, 
taisomi neatlygintinai visą sutartyje nurodytą laikotarpį. 
Tiekėjas įsipareigoja: 

- Jei praleidžia darbus, darbų kiekius ar  išaiškėja kitos projekto klaidos, 
projektuotojas turi papildyti ar ištaisyti projektinę dokumentaciją per 5 d.d. 
neatlygintinai. 

- Esant poreikiui, iki statybos užbaigimo procedūrų, privalo išleisti naują 
techninio projekto naują laidą ir / ar pakoreguoti statybą leidžiantį dokumentą 
neatlygintinai.  

- yra atsakingas už visus įgaliojimus, licencijas, sutikimus, patvirtinimus ir 
leidimus, reikalingus vykdyti įsipareigojimus pagal šią Techninę užduotį ir 
privalo užtikrinti, kad jie visi būtų gauti laiku ir galiotų visą sutarties vykdymo 
laikotarpį. Išlaidas susijusias su tokių įgaliojimų, licencijų, sutikimų, patvirtinimų 
ir leidimų gavimu apmoka Tiekėjas.  

- Esant poreikiui, parengti paraišką sąlygoms gauti. Gavęs sąlygas, Tiekėjas turi 
pateikti Projektą Užsakovo sudarytai derinimo komisijai. 

- atsako už sąlygų gavimą, Projekto parengimą, visų reikiamų leidimų statybos 
darbams atlikti gavimą Užsakovo vardu. 

- Privalo Užsakovui pateikti visus techninius dokumentus, kuriuos nurodo 
Užsakovas. 

- Užsakovui pateikti parengtą prašymo projektą išduoti statybą leidžiančio 
dokumento juodraštį iki šio prašymo pateikimo statybą leidžiančiam 
dokumentui gauti (per IS Infostatyba).  

18. Informavimas�apie�
projekto�
sprendinių�būklę,�
projekto�
sprendinių�
pateikimas ir 
derinimas�su�
Užsakovu� 

Tiekėjas, per 10 kalendorinių dienų nuo projektavimo paslaugų sutarties įsigaliojimo 
dienos turi pateikti Užsakovui visų pagal sutartį rengiamų projekto dalių parengimo 
grafiką (toliau – Grafiką) (rekomenduojamo grafiko forma pateikta 3 priede, čia 
nurodytos darbų eilutės turi būti pakoreguotos pagal faktinius darbus). 
Tiekėjas kas savaitę nuo Grafiko patvirtinimo, turi el. paštu informuoti Užsakovą apie 
rengiamų projekto dalių būklę, progresą ir atitiktį Grafikui. Esant neatitikimui (vėlavimui) 
informuoti Užsakovą apie priežastis ir pateikti patikslintą Grafiką, kuris gali būti 
tvirtinamas tik Užsakovui pritarus. 
Tiekėjas per 20 d. d. po Sutarties įsigaliojimo turi pateikti žemės sklypų sąrašą 
(koreguojamu formatu) į kuriuos patenka trasa ir/ar trasos apsaugos zona, nurodant: 

 žemės sklypų unikalius numerius; 
 žemės sklypų kadastro numerius; 
 žemės sklypų valdytojus; 
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Vilniaus miesto šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 92429-02 iki ŠK 92429-12 (Birželio 23-oji g.) rekonstravimo techninio 
projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos 

  Puslapis 11 iš 12 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Reikalavimai  

 valdytojų kontaktus (pildoma projektavimo metu); 
 kreipimosi į valdytojus data ir būdas (pildoma projektavimo metu); 
 sutikimo gavimo data (pildoma projektavimo metu); 
 nesutikimo priežastys (pildoma projektavimo metu). 

Tiekėjas, Užsakovui raštiškai paprašius (oficialu raštu, el. paštu), per 1 d.d. nuo 
prašymo išsiuntimo dienos, turi pateikti Užsakovui informaciją apie rengiamų projekto 
dalių būklę. 

19. Statinio�ar�statinių�
grupės�
projektavimo�ir�
statybos�
eiliškumas 

Pagal parengtą techninį projektą bus perkami rangos darbai. Rangovas, su kuriuo bus 
pasirašyta rangos darbų sutartis, prieš darbų pradžią turės organizuoti darbo projekto 
parengimą. 

20. Reikalavimai�
projekto�rengimo�
dokumentų�kalbai�
(-oms) 

Projektai rengiami lietuvių kalba. 

21. Nurodymai�statinio�
projekto�
dokumentų�
komplektavimui,�
įforminimui�ir�
pateikimui 

Techninio projekto sprendinius Užsakovo peržiūrai, derinimui ir (arba) pastaboms 
Tiekėjas pateikia skaitmeniniu *.pdf, inžinierinių tinklų planus *.dwg, *.dgn formatu, 
nustatomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas *.shp arba *.dwg formatu su 
užpildytais sluoksnių atributais pagal Nekilnojamojo turto kadastro ir registro tvarkytojo 
nuostatas. 
Derinimui Tiekėjas pateikia tik tinkamai parengtą, patikrintą ir pilnos apimties Techninį 
projektą. Jei Tiekėjo pateiktas Techninis projektas neatitinka Sutartyje keliamų 
reikalavimų, yra neišbaigtas, jame randama daug techninio pobūdžio ar kitų klaidų, dėl 
kurių nebūtų galima atlikti Techninio projekto ekspertizės (jei privaloma), gauti  statybos 
leidžiantį dokumentą ir (arba) jame yra ne visos Techninio projekto sudedamosios 
dalys, Užsakovas turi teisę Techninio projekto derinimui nepriimti ir grąžinti jį Tiekėjui 
tobulinti. Tokiu atveju Užsakovas neprivalo detalizuoti konkrečių trūkumų, o Techninis 
projektas bus laikomas nepateiktu. 
Techninis projektas laikomas suderintu, kai jį pasirašo Užsakovo atstovai. Po 
Techninio projekto suderinimo bet kokius Techninio projekto pakeitimus Tiekėjas turi 
derinti su Užsakovu iš naujo šiame skyriuje nurodyta tvarka. 
 
Projekto ekspertizei (jei privaloma) pateikiama: 
Tiekėjas pateikia skaitmeniniu *.pdf formatu, teisės aktų nustatyta tvarka 
sukomplektuotas ir pasirašytas bylas.  
 
Tiekėjas yra atsakingas už informacijos ir dokumentacijos įkėlimą į IS Infostatyba bei 
statybos leidimo gavimą. 
 
Po statybos leidimo gavimo projekto galutiniam priėmimui – perdavimui:  
1 egz. popierine forma ir 2 egz. skaitmeninėse laikmenose elektronine forma, (visi 
dokumentai ir brėžiniai pasirašyti projekto dalių vadovų ir nuskanuoti spalvotu rėžimu 
.PDF formatu; parengtų techninio projekto bylų dokumentai skaitmeninėje laikmenoje, 
kurių pagrindu buvo rengiama viso objekto išpildomoji dokumentacija .DWG, .DGN, 
.DOC/DOCX, .XLS/XLSX, .DOCX, .TIF  ir kitais redaguojamais formatais, rinkmenų 
turinys turi būti sudarytas tvarkingai ir lengvai peržiūrimas). Vienas iš elektroninės 
formos  egzempliorių turi būti  pateikiamas nuasmenintais duomenimis (pagal BDAR 
reglamento reikalavimus).   
Techninio projekto Užsakovui teikiamų bylų pavadinimai ir bylų išdėstymo tvarka 
skaitmeninėje laikmenoje turi atitikti Techninio projekto bylų išdėstymą popieriniame 
variante.  
Tiekėjas užtikrina ir garantuoja, kad jo parengtas Techninis projektas atitiks visus 
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Vilniaus miesto šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 92429-02 iki ŠK 92429-12 (Birželio 23-oji g.) rekonstravimo techninio 
projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos 

  Puslapis 12 iš 12 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Reikalavimai  

Sutarties ir taikytinų teisės aktų keliamus reikalavimus, į jį bus įtraukti visi sprendiniai 
(skaičiavimai ir modeliavimai, jei yra) reikalingi tinkamam statinio darbų vykdymui ir 
statinio eksploatavimui pagal paskirtį. 

22. Statinio�projekto�
ekspertizė 

Vadovaujantis LR statybos įstatymo 34 straipsnio 1 dalimi neprivaloma ir Užsakovas 
neketina organizuoti. 

 
PRIEDAI: 

1. Preliminarūs�projektuojamų�trasų�techniniai�rodikliai; 
2. Preliminari projektuojamų trasų schema; 
3. Rekomenduojama projektavimo grafiko forma. 
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  Ruožo�pavadinimas    Esami tinklai Po rekonstrukcijos 

Nr. nuo iki 

U
ni

ka
lu

s 
N

r. 

Ti
pa

s 
(M

, K
) 

Pa
kl

oj
im

o 
m

et
ai

 

Ti
nk

lų
�a
m
ži
us

,�
m

. 

Pa
kl
oj
im

o�
bū

da
s 

Diš, 
mm 

Dsut, 
mm 

Ilgis, 
m 

Pa
kl
oj
im

o�
bū

da
s 

Diš, 
mm 

Dsut, 
mm 

Ilgis, 
m 

1 92429-02 92429-10 1399-7001-3019 K 1991 33 N 219 200 59,0 B 219,1 200 59,0 

2 92429-10 Birželio�23-s 11 1399-7001-3019 K 1960 64 N 89 80 25,5 B 88,9 80 25,5 

3 92429-10 Birželio�23-s 9 1399-7001-3019 K 1960 64 N 89 80 52,5 B 88,9 80 52,5 

4 92429-10 92429-11 1399-7001-3019 K 1991 33 N 219 200 122,5 B 219,1 200 122,5 

5 92429-11 Birželio�23-s 7 1399-7001-3019 K 1960 64 N 89 80 11,0 B 88,9 80 11,0 

6 92429-11 92429-12 1399-7001-3019 K 1991 33 N 219 200 60,5 B 219,1 200 60,5 

Iš viso:      331,0    331,0 
 
Kameros: 
92429-02– naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius. 
92429-10 – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius į atšakas. 
92429-11 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį. 
92429-12 - naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius. 
 
Pastabos: 

1. Įvertinti esamų (nenaikinimų) kamerų būklę (perdengimas, sienos, grindys, jų išorės hidroizoliacija) ir pagal poreikį atlikti ekspertizę, pateikiant ekspertizės išvadą \ 
aktą.  

2. Naikinamos kameros – kai sienos monolitinės, demontuojama perdanga, kai sienos blokinės papildomai demontuojama viršutinės eilės blokai, demontuojami 
vamzdynai ir visos metalo konstrukcijos, užmūrijami kanalai ir kamera užpilama gruntu. Nedemontuotos šilumos kameros sienų konstrukcijos privalo būti atvaizduotos 
topo nuotraukoje.  

3. Galutinis sklendžių šulinių poreikis bus numatytas projekto derinimo metu.  
4. Sklendžių šulinys suprantama kaip atšaka į vieną vartotoją ar daugiau vartotojų, priklausomai nuo sklendžių DN ir vamzdynų paklojimo gylio, įvertinus apsunkintą 

galimybę sklendes valdyti ir aptarnauti viename šulinyje, projektuojami į vieną atšaką du sklendžių šuliniai, kiekvienai sklendei atskirai.  

Vilniaus�miesto�šilumos�tiekimo�tinklų�nuo�ŠK�92429-02�iki�ŠK�92429-12�(Birželio�23-oji�g.) rekonstravimo�techninio�
projekto�parengimo�ir�projekto�vykdymo�priežiūros�paslaugos 
Techninės užduoties 
1 priedas  
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5. Visi sklendžių šuliniai, projektuojami ne kelio, automobilių stovėjimo aikštelių zonoje. Jei to išvengti neįmanoma, parinkti vietas su mažesniu eismo intensyvumu, 
šulinio žiedus, jų sandūras, liuko ir šulinio žiedo sandūros iš išorės padengti hidroizoliacija, numatyti hermetinius (nepraleidžiančius vandens) liukus, liuko viršus privalo 
būti sumontuotas minimaliai aukščiau asfalto, trinkelių ar kitos kietos dangos.  

6. Montuojant sklendžių šulinį, sklendės privalo būti liuko centre, jei sklendžių šulinio gylis yra ≥ 1000 mm privaloma įrengti kopėčias. 
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Vilniaus�miesto�šilumos�tiekimo�tinklų�nuo ŠK 92429-02 iki ŠK 92429-12�(Birželio�23-oji g.) rekonstravimo techninio 
projekto�parengimo�ir�projekto�vykdymo�priežiūros�paslaugos 
Techninės užduoties 
2 priedas  
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 2024�m.�sausio�31�d.�projektavimo�sąlygos�Nr.�24027 

 

 

   

              

   

 

 

        

             

      

 

  

             

     

24027 
 

     

  

PROJEKTAVIMO�SĄLYGOS�Nr. 
 

      

             

 

 
 

    

             

     

Galioja iki 2029 m. sausio 31 d. 
 

   

 

       

          

  

1. Objekto pavadinimas, adresas: 
 

    

       
  

Šilumos�tiekimo�tinklų�nuo�ŠK�92429-02�iki�ŠK�92429-12�(Birželio�23-oji g.), Vilnius, 
rekonstravimo projektas. 

 

  

       

  

2.�Užsakovas,�statytojas: 
 

    

  

AB�Vilniaus�šilumos�tinklai�įm.�k.�124135580�Elektrinės�g.�2,�LT-03150 Vilnius. 
 

  

       

  

3.�Prijungimo�taškas: 
 

    

  

ŠK92429-02. 
 

  

       

  

4.�Slėgis�prijungimo�taške: 
 

    

       
  

  Šildymo�sezono�
metu 

Ne�šildymo�
sezono metu 

Dimensija 

4.1.  Slėgis�paduodamoje�linijoje�prijungimo�taške 0,72-0,90 0,52-0,89 MPa 

4.2.  Slėgis�grįžtamoje�linijoje�prijungimo�taške 0,21-0,43 0,20-0,39 MPa 

4.3.  Slėgių�skirtumas 0,47-0,51 0,32-0,50 MPa 
 

  

       

  

5.�Skaičiuotinas�šilumos�tinklų�temperatūrinis�grafikas�prijungimo�taške: 
 

   

       
  

5.1.  Tiekiamo�šilumnešio�temperatūra 115 ºC; 

5.2.  Grąžinamo�šilumnešio�temperatūra 60 ºC; 
 

  

       

  

6. Projektuojamo objekto�šilumos�poreikiai: 
 

    

       
  

  Esami�šilumos�
poreikiai 

Nauji 
šilumos�
poreikiai 

 

6.1.  Bendras�šilumos�poreikis 0,000 0,000 MW; 

6.2.  Poreikis�šildymui 0,000 0,000 MW; 

6.3.  Poreikis�karštam�vandeniui 0,000 0,000 MW; 

6.4.  Poreikis�vėdinimui 0,000 0,000 MW; 

6.5.  Poreikis technologijai - - MW; 
 

  

       

  

 

 

 

  

    
    

  

 
  

 
 

 Elektroninio�dokumento�nuorašasClic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.com Clic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.comClic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.com Clic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.com

https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor


 

 
 2024�m.�sausio�31�d.�projektavimo�sąlygos�Nr.�24027 

 

 

7.�Užsakovas�(statytojas)�privalo�suprojektuoti: 
 

 

7.1. Šilumos�tinklus�pagal AB�Vilniaus�šilumos�tinklų�parengtą�techninę�užduotį�ir�prie�
techninės�užduoties�pateiktą�situacijos�planą.� 

 

 

    

   

  

8.�Užsakovas�(statytojas)�privalo�pastatyti: 
 

 

   
 

8.1. Šilumos�tinklus�pagal šių�sąlygų�7.1.�punkto�reikalavimus.� 
 

 

    

 

   

  

9.�Reikalavimai�projektavimui,�statybai�ir�medžiagoms: 
 

 

   
 

9.1. Reikalavimai�šilumos�tinklams: 
9.1.1. Šilumos�tinklus�projektuoti�nekanalinius�su�laidų�kontrole�pramoniniu�būdu�izoliuotais�
vamzdžiais�vadovaujantis�LST�EN�13941:2009�ir�vėlesniais�pakeitimais�bei�jame�nurodytais�
kitais standartais ar normomis.  
9.1.1.1.�Projekte�nurodyti�vamzdynų�eksploatacijos�resursą,�darbinį�ir�išbandymų�slėgius,�
temperatūrą,�vamzdžio�diametrą�ir�sienelės�storį�vadovaujantis�LST�EN�13941:2009�ir�vėlesniais�
pakeitimais.  
9.1.1.2.�Projekte�turi�būti�nurodyti�vamzdynų�gamykloje�pagamintų�atsišakojimų�tipai.�
Numatant�negamyklinius�atsišakojimus�(tame�tarpe�jungiant�kanalinius�vamzdynus�su�
nekanaliniais)�būtina�parinkti�jų�tipą,�pateikti�šių�mazgų�detalius�brėžinius.�Esant�nenumatytiems 
vamzdynų�atsišakojimo�atvejams�atlikti�atsparumo�skaičiavimus�vadovaujantis�LST�EN�
13941:2009, LST EN 13480-3:2002�ir�vėlesniais�pakeitimais�ir�pateikti�šių�mazgų�atsparumo�
skaičiavimus�bei�jų�montavimo�detalius�brėžinius.� 
9.1.1.3.�Plieninių�vamzdžių�medžiaga�turi�būti�plienas,�kurio�kokybė�ne�žemesnė�kaip�P235GH�
(ramaus�stingimo)�arba�lygiavertės�markės.�Plieniniai�vamzdžiai�turi�atitikti�techninius�
reikalavimus, nurodytus LST EN 10217-2:2003, LST EN 10217-5:2003 ir�vėlesniuose 
pakeitimuose arba�lygiaverčiuose�standartuose,�suvirinamiems,�arba�pagal�LST�EN�10216-
2:2014 ir�vėlesnius�pakeitimus,�arba lygiavertį�- besiūliams�slėginiams�vamzdžiams.� 
9.1.1.4.�Lauko�šilumos�tinklų�vamzdynams�projektinis�slėgis�1,6�MPa,�projektinė�temperatūra�- 
120 C.  
9.1.2.�Neišlaikant�norminių�atstumų�nuo�šilumos�tiekimo�tinklų�ir�kitų�statinių,�šilumos�tiekimo�
tinklams�numatyti�pereinamąjį�kanalą�(kolektorių).�Šilumos�tiekimo�tinklų�pereinamąjį�kanalą�
(kolektorių)�projektuoti�ir�pastatyti�vadovaujantis�šilumos�tiekimo�tinklų�ir�šilumos�punktų�
įrengimo�taisyklių�72�p.�reikalavimus.� 
9.1.3.�Statybą�leidžiančiame�dokumente�turi�būti�išvardinti�visi�leidžiami�statyti�statiniai,�
įskaitant�rekonstruojamus šilumos�tiekimo�tinklus,�nurodant�jų�unikalius�numerius.�STR�
1.05.01:2017�„Statybą�leidžiantys�dokumentai.�Statybos�užbaigimas.�Statybos sustabdymas. 
Savavališkos�statybos�padarinių�šalinimas.�Statybos�pagal�neteisėtai�išduotą�statybą�leidžiantį�
dokumentą�padarinių�šalinimas“.� 
9.1.4.�Vadovaujantis�Specialiųjų�žemės�naudojimo�sąlygų�įstatymo�(toliau�– SŽNĮ)�8�str.�
nuostatomis,�Nekilnojamojo�turto�kadastro�nuostatų,�patvirtintų�LRV�2002-04-15 nutarimu Nr. 
534,�1341�p.�Statytojas�parengęs�projektą�ir�gavęs�statybą�leidžiantį�dokumentą�(toliau�– SLD), 
per 3 d. d. nuo SLD  gavimo�dienos�privalo�informuoti�AB�Vilniaus�šilumos�tinklus�(toliau�– 
VŠT),�kad�VŠT�Nekilnojamojo�turto�kadastro�ir�Nekilnojamojo�turto�registro�tvarkytojui�(toliau�
– NTK�ir�NTR�tvarkytojas)�teisės�aktų�nustatyta�tvarka�pateiktų�pranešimą�apie�naujai�nustatytas�
ir�(ar)�pasikeitusias�(panaikintas)�SŽNĮ�nurodytas�teritorijas�(šilumos�perdavimo�tinklų�apsaugos�
zonas),�kurio�pagrindu�būtų�įregistruotos�žymos.�Apie�žymos�atlikimą�VŠT,�per�5�d.�d.�nuo�
informacijos�apie�žymos�padarymą�gavimo�iš�NTK�ir�NTR�tvarkytojo�dienos�informuoja�
Statytoją.   
9.1.5.�Vadovaujantis�SŽNSĮ�7�straipsnio�nuostatomis,�iki�prašymo�pateikimo�SLD�gauti,�
Statytojas�privalo�gauti�žemės�savininkų�sutikimus�dėl�SŽNSĮ�nurodytų�teritorijų�(šilumos�
perdavimo�tinklų�apsaugos�zonų)�nustatymo�žemės�savininkų�sklypuose.�Pridedama�sutikimo 
forma�su�fiziniais�ir�juridiniais�asmenimis�(1�priedas).�Valstybinės�ar�savivaldybės�žemės�
patikėtinio�sutikimai�turi�būti�gauti�LRV�ar�savivaldybės�tarybos�nustatyta�tvarka. Sutikimai turi 
būti�pridėti�prie�teikiamo�derinti�projekto.� 
9.1.6.�Projekto�bendrojoje�ir�šilumos�tiekimo�dalyse�Statytojas�(užsakovas)�privalo�nurodyti,�kad�
lauko�šilumos�tiekimo�tinklų�statybos�užbaigimas�gali�būti�numatytas�atskiru�etapu.� 
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10. Kiti reikalavimai: 
 

 

   
 

10.1.�Pateikti�AB�Vilniaus�šilumos�tinklams�iki�prašymo�pateikimo�statybą�leidžiančiam�
dokumentui gauti:   
10.1.1.�Šilumos�tiekimo�tinklų�projektą�*.pdf formatu ir topografinius planus su suprojektuotais 
šilumos�tinklais�AutoCAD�*.dwg�(arba�*.dxf)�formatu�(failus�siųsti�el.�paštu�info@chc.lt).� 
10.1.2.�Vietovės�planą�su�projektuojamų�šilumos�tinklų�apsaugos�zona�ir�duomenų�rinkiniu�
(duomenys turi būti�teikiami�skaitmeniniu�SHP�arba�GDB�formatu),�kuris�turi�atitikti�Lietuvos�
Respublikos�žemės�ūkio�ministro�2022�m.�balandžio�14�d.�įsakymu�Nr.�3D-259�„Dėl�žemės�ūkio�
ministro�2019�m.�gruodžio�16�d.�įsakymo�Nr.�3D-700�„Dėl�teritorijų,�kuriose�taikomos�
specialiosios�žemės�naudojimo�sąlygos,�erdvinių�duomenų�rinkinio�specifikacijos�patvirtinimo“�
pakeitimo“�patvirtintą�teritorijų,�kuriose�taikomos�specialiosios�žemės�naudojimo�sąlygos,�
erdvinių�ir�atributinių�duomenų�rinkinio�specifikaciją�(vadovautis�aktualia redakcija).  
10.2.�Projektas�turi�būti�suderintas�su�trečiosiomis�šalimis. 
10.3.�Išsaugoti�šilumos�tiekimą�esamiems�vartotojams. 
10.4.�Prisijungimą�prie�veikiančių�šilumos�tinklų�vykdyti�ne�šildymo�sezono�metu.� 
10.5.�Pateikti�AB�Vilniaus�šilumos�tinklams�užbaigus�statybos�darbus:� 
10.5.1.�Valstybinės�energetikos�reguliavimo�tarybos�išduotą�šilumos�įrenginių�techninės�būklės�
patikrinimo�pažymos�bei�statybos�užbaigimo�akto�kopijas,�tuo�pačiu�iškviečiant�AB�Vilniaus�
šilumos�tinklų�atstovą�išduotų�prisijungimo�sąlygų�įvykdymo�patikrinimui.  
10.5.2.�Geodezines�nuotraukas�su�pastatytais�šilumos�tinklais,�pateikti�AutoCAD�*.dwg�(arba�
*.dxf) formate. 
10.6. Per du metus�nuo�šių�techninių�(projektavimo)�sąlygų�išdavimo datos�negavus�statybą�
leidžiančio�dokumento,�būtina�kreiptis�į�šilumos�tiekėją�dėl�techninių�(projektavimo)�sąlygų�
patikslinimo. 
10.7.�Apie�šilumos�tiekimo�tinklų�statybos�pradžią,�ne�vėliau�kaip�prieš�2�darbo�dienas,�
informuoti�AB�Vilniaus�šilumos�tinklus�bendruoju�el.�paštu�info@chc.lt.� 
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