KETINIMY PROTOKOLAS Nr.: EDS-135
2025 m. kovo mén. 07 d.

Kaunas

UAB ,,Hidrokesta*, jmonés kodas 174414379, Giedrugiy k., éakiu r. atstovaujama generalinio direktoriaus
Valdo Savukaitéio, veikiancio pagal bendrovés jstatus (toliau vadinama ,,Rangovu®) i% vienos pusés ir UAB
+EDS projektai®, jmonés kodas 302592450, buveinés adresas Draugystés g. 15B, LT-51228 Kaunas,
atstovaujama direktoriaus Kestutio Bataidio veikiangio pagal bendrovés jstatus (toliau vadinama
wSubrangovu®) i§ kitos pusés, toliau Rangovas ir Subrangovas gali biiti kartu vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai - Salimi, pasira$é 3 Ketinimy protokola:
Kadangi
Rangovas dalyvauja Kauno rajono savivaldybés administracija (toliau - Perkancioji organizacija)
vykdomame atvirame konkurse Projekto ,, Hgosios gatvés, Utied¥iy sen., Kaunao r., rekonstravimo
darby pirkimas (Supaprastintas atviras konkursas)* (toliau - Pirkimas) ir laiméjimo atveju ketina
sudaryti paslaugy/darby pirkimo sutartj su Perkandigig organizacija;
Subrangovas atitinka keliamus kvalifikacijos bei patirties reikalavimus bei ketina arlilti dalj
Perkanciosios organizacijos perkamy paslaugy/darby (loliau Fie Rangove atliekami darbai
vadinami , Darbais "), 1. y. Elektrotechnikos, darbai..

Salys susitaria:

I Rangovui pasirasius Pirkimo sutartj su Perkanciaja organizacija, Subrangovas jsipareigoja atlikti Darbus.

2. Darbai, jvardinti Siame protokole, bus atliekami kainomis, terminais bei sglygomis, numatytomis sutartyje
del Rangos Darby atlikimo, kurig Pirkimo laiméjimo atveju sudarys Salys. Sios Rangos Darby sutarties
nuostatos privalés atitikti Pirkimo dokumentuose i¥déstytas salygas bei reikalavimus, kiek tai bus susije
su Rangovo atlickamais Darbais.

3. Rangovas patvirtina, kad disponuoja finansiniais, techniniais, gamybiniais pajégumais ir Zmogidkaisiais
istekliais, reikalingais Darbams atlikti, Rangovas jsipareigoja savo sgskaita organizuoti Darby atlikima
ir savo saskaita apsirGpinti visomis Darbams atlikti reikalingomis priemonémis.

4. Rangovas patvirtina, kad disponuoja finansiniais itekliais, kurie bus reikalingi apmokéti uZ Darbus, ir
isipareigoja apmokéti Subrangovui u jo atliktus Darbus.

5. Salys susitaria, kad 3is ketinimy protokolas netenka galios jei ir kai tampa akivaizdu, oficialiai parei$kus
arba esant kitam lygiaveréiam jrodymui, kad Pirkimo sutartis tarp UZsakove ir Perkanéiosios
organizacijos sudaroma nebus.

6. Salys patvirtina, kad yra igaliotos derétis $iame protokole nurodytais klausimais bei pasiradyti §j
protokolg.

7. Salys pareitkia, kad joms néra Zinomos Jokios aplinkybés ar faktai, dél kuriy protokolo jgyvendinimas
biity nejmanomas.

8.  Jei bet kuri Salis elgiasi nesaziningai, arba paZeidzia kitas juridiskai jpareigojantias protokolo salygas, ji
privalo atlyginti kitos Salies patirtus nuostolius LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka ir apimtimi.

Laiméjimo atveju, jei Subrangovas atsisako atlikti darbus, 3is ketinimy protokolas netenka galios ir Rangovas renkasi nauja

subrangova,

9. UAB,EDS projektai* iStekliai tiekéjui bus prieinami ir galimi naudotis per visg sutartiniy jsipareigojimy

vykdymo laikotarpj.
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