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STATYBOS DARBU VADOVU SARASAS

UAB ,,Gintréja* Vilkaviskio rajono savivaldybes administracijos organizuojamame V. Pietario
gatvés Vilkaviskio mieste kapitalinio remonto darby pirkimo konkurse Nr. 282295:1 darbams atlikti,
siilo pagrindiniy statybos darby vadova:

* Jonas Janulevitius, kvalifikacijos atestatas Nr. 11026, suteikta teisé eiti ypatingo statinio statybos
vadovo ir ypatingo statinio statybos techninés prieZitiros vadovo pareigas, iSduotas 2012 m. kovo

30 d. Darby vadovo darbo stazas — 36 metai.

STATYBOS DARBU VADOVO DARBO PATIRTIES APRASYMAS

Vardas: Jonas
Pavardeé: Janulevigius

Filés Objekto pavadinimas, atlikimo terminas Pareigos sutarties
Nr. vykdymo metu
2013 m.

1, 1. "Vandentiekio ir nuoteky tinklai ir siurbliné Lobiskiy g. kvartale Vilkaviskio Statybos darby
mieste" vadovas

2. "Vandentiekio ir nuoteky tinklai ir siurbliné Dariaus ir Giréno g. Kvartale
Kybarty mieste"

3. "Vandentiekio ir nuoteky tinklai ir siurbliné Smélyno g. kvartale Kybarty
mieste"

4. "Vandentiekio ir nuoteky tinklai Naujakuriy g. kvartale Kybarty mieste" .
Atlikti buitiniy nuoteky siurbliniy aikiteliy dangy ir tvory statybos montavimo
darbai. Darby pradzia 2013-08-10, darby pabaiga 2013-10-25.

2 Sporto aiktelés ir lauko teniso stovy su tinklu irengimas Bebrininky kaimo | Statybos darby
bendruomenéje. Atlikti sintetinés dangos Alsatan MIX, tinklinio stovy jrengimo | vadovas
darbai. Darby pradzia 2013-09-17, darby pabaiga 2013-11-11.

2014 m.

3. KvietiSkiy dvaro parko ir fasadinés kolegijos teritorijos dalies P. Armino g. 92, | Statybos darby
Marijampol¢ sutvarkymo darbai. Atlikta tako jrengimas, mazosios architektiiros, | vadovas
zaidimy aikstelés, tvorelés (3laito atitvérimo) darbai. Darby pradzia 2014-08-19,
darby pabaiga 2014-10-13.

2015 m.
4. Vilkaviskio miesto Kapy gatvés $aligatviy remonto darbai. Darby pradzia 2015- | Statybos darby
06-17, darby pabaiga 2015-09-03. vadovas
5 [100 m kelio jrengimo darbai Ozkasviliy k., Marijampolés r. Darby pradzia Statybos darby %
2015-11-04, darby pabaiga 2016-04-18. - vadovas

Direktorius Gintaras Brokevicius




