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1. SĄVOKOS  

Žemiau šiame punkte išvardintos, didžiąja raide rašomos, sąvokos šiose Sąlygose turi ties jomis nurodytas 
reikšmes, jei kontekstas nereikalauja kitaip: 

1.1.1. Atliktų darbų pažyma – pagal Užsakovo pateiktą formą Rangovo parengiamas ir Užsakovui 
pateikiamas dokumentas, kuriame nurodomi Rangovo faktiškai atlikti Darbai; 

1.1.2. Avariniai darbai – Darbai, kurie turi būti atliekami tam, kad būtų likviduotos avarinės situacijos, 
kai dėl nenumatytų aplinkybių atjungiami ir (ar) nebeveikia elektros perdavimo įrenginiai, jų 
negalima eksploatuoti teisės aktų nustatyta tvarka ir (arba) kyla pavojus kitų asmenų saugumui, 
jų turtui ir (arba) aplinkai;  

1.1.3. Brigada – ne mažiau kaip dviejų specialistų komanda, turinti teisę savarankiškai atlikti Sutartyje 
nurodytus Darbus.  

1.1.4. Darbai – pagal Sutartį vykdomi Objekto Planiniai darbai, Neplaniniai darbai ir Avariniai darbai;  

1.1.5. Įkainiai – Sutartyje nurodyti Darbų įkainiai, pagal kuriuos apskaičiuojama Rangovui už atliktus 
Darbus mokėtina kaina; 

1.1.6. Įrenginiai – įrenginiai, įranga, prietaisai, įtaisai, mechanizmai, atsarginės dalys, kompiuterinės 
programos, kurie turi būti sumontuoti ir (arba) instaliuoti vykdant Sutartį ir (arba) perduoti 
Užsakovui; 

1.1.7. Medžiagos – medžiagos, gaminiai ir kiti produktai, kurie vykdant Sutartį turi būti ilgam laikui 
įkonstruoti, įmontuoti, įdėti, instaliuoti į Objektą ir (arba) perduoti Užsakovui ir kurie nėra laikomi 
Įrenginiais; 

1.1.8. Metinis grafikas – Užsakovo Rangovui pateikiamas grafikas, kuriame nurodomi preliminarūs 
kalendorinių metų elektros įrenginių atjungimai ir Darbai, kuriuos Užsakovas planuoja užsakyti iš 
Rangovo; 

1.1.9. Mėnesio grafikas – Užsakovo ir Rangovo suderintas grafikas, kuriame nurodomi darbai, kuriuos 
Rangovas įsipareigoja atlikti per kalendorinį mėnesį, kuriam sudaromas grafikas; 

1.1.10. Neplaniniai darbai – Sutartyje nurodyti Darbai, kurie nėra Planiniai darbai ir kurie nėra Avariniai 
darbai; 

1.1.11. Objektas –  Sutartyje nurodyti statiniai ir (arba) įrenginiai, kuriuose turi būti atliekami Darbai; 

1.1.12. Pagrindiniai darbai – Sutartyje nurodyti Darbai, kuriuos Rangovas turi atlikti savo pajėgumais (t.y. 
darbai, kurių Rangovas negali perduoti atlikti subrangovams); 

1.1.13. Pagrindiniai įrenginiai – tai energetikos objektų įrenginiai, kurie atlieka šio objekto pagrindines 
funkcijas: gamina, perduoda, skirsto, transformuoja elektros ir šilumos energiją; 

1.1.14. Pirkimas – pirkimas, kurį atlikus buvo sudaryta Sutartis; 

1.1.15. Planiniai darbai –Darbai, kurie yra įtraukti į patvirtintą Mėnesio grafiką arba Darbai dėl kurių su 
Rangovu sutarta, kad jie bus atliekami kaip Planiniai darbai; 

1.1.16. Papildomi darbai – Rangovo atliekami Objektų techninės priežiūros ir remonto darbai, kurie yra 
susiję su Darbais, tačiau neįeina į Sutartyje nurodytą Darbų apimtį; 

1.1.17. Rangovas – Sutarties šalis, kuri įsipareigoja atlikti ir užbaigti Darbus (Rangovo sąvoka, taip pat 
apima Rangovo subrangovus, darbuotojus ir kitus Rangovui dirbančius asmenis, išskyrus atvejus, 
kai Sutarties kontekstas reikalauja kitaip); 

1.1.18. Sąlygos – šios eksploatavimo darbų sutarties bendrosios sąlygos; 

1.1.19. Sistema – Užsakovo nurodyta remonto ir eksploatavimo ar kita turto valdymo informacinė sistema; 

1.1.20. Sutartis – tarp Šalių sudaryta sutartis, kuria Šalys įsipareigojo vadovautis šiomis Sąlygomis ir (arba) 
kurioje šios Sąlygos nurodytos kaip neatsiejama tos sutarties dalis; 

1.1.21. Sutarties kaina – Sutartyje nurodyta maksimali kaina, už kurią Užsakovas įsigys Darbų per visą 
Sutarties terminą, Tekste naudojama sąvoka - „pradinė Sutarties kaina“, suprantama, kaip 
Sutarties kaina Sutarties sudarymo metu, t.y. be Sutartyje nurodytų jos pakeitimų ir (arba) 
perskaičiavimų; 
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1.1.22. Sutarties terminas - Sutartyje nurodytas laikotarpis, per kurį atliekami Sutartyje nurodyti Darbai. 

1.1.23. Šalys – Užsakovas ir Rangovas, o Šalis – bet kuris iš jų;  

1.1.24. Technologinės kortelės – Pagrindinių įrenginių remonto, techninės priežiūros ir bandymų 
technologinės kortelės, kuriose sutrumpintai aprašoma techninės remonto, techninės priežiūros ir 
bandymo darbų vykdymo technologija, užduotis, apimtys bei eiliškumas; 

1.1.25. Užsakovas – Sutarties šalis, kuri perka Sutartyje nurodytus Darbus.  

Kitos Sąlygose vartojamos bendrinės statybos teisės sąvokos, rašomos ne didžiąja raide, atitinka Lietuvos 
Respublikos statybos įstatyme ir kituose statybos teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. 

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2.1. DARBŲ APIMTYS 

2.1.1. Rangovas turi pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Darbus, kurie yra nurodyti 
Užsakovo patvirtintuose Mėnesio grafikuose, Užsakovo pateiktuose Neplaninių darbų užsakymuose 
ir Avarinių darbų paraiškose, pagal Sutartyje, Mėnesio grafikuose ir užsakymuose nurodytas sąlygas 
ir terminus. 

2.1.2. Preliminarios Rangovo atliekamų apimtys nurodomos Užsakovo pateikiamame Metiniame grafike. 

2.1.3. Rangovas įsipareigoja užtikrinti tokius pajėgumus, kad vienu metu Darbai galėtų būti atliekami ne 
mažiau kaip dviejuose Objektuose ir juos vykdyti galėtų ne mažesnis nei Sutartyje nurodytas 
Brigadų skaičius. 

2.1.4. Į Rangovo atliekamų Darbų apimtį įeina visų Darbams atlikti bei Sutartyje nurodytiems 
įsipareigojimams įvykdyti reikalingų Įrenginių, Medžiagų, transporto, personalo, dokumentų, 
draudimo ir kitų priemonių, prekių bei paslaugų įsigijimas, išskyrus atvejus, kai juos pateikia 
Užsakovas apie tai iš anksto informuodamas Rangovą. 

2.1.5. Į Rangovo atliekamų Darbų apimtį taip pat įeina visų Sutarčiai įvykdyti reikalingų leidimų, 
suderinimų ir pritarimų, pažymų, licencijų ir kitų dokumentų gavimas, kurių Rangovui nepateikė 
Užsakovas. Jei šie leidimai, suderinimai ir pritarimai pagal teisės aktų reikalavimus išduodamai 
(atliekami) Užsakovo vardu, Užsakovas per 5 darbo dienas nuo Rangovo prašymo gavimo išduoda 
reikiamus įgaliojimus. 

2.1.6. Abi Šalys įsipareigoja vykdyti visus Sutartyje, Lietuvos Respublikos įstatymuose, statybos 
techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančiuose 
teisės aktuose nurodytus reikalavimus.  

 

2.2. METINIS GRAFIKAS  

2.2.1. Kiekvienų metų Metinį grafiką Užsakovas pateikia Rangovui likus ne mažiau kaip 1 (vienam) 
mėnesiui iki tų metų pradžios, tačiau ne anksčiau nei per 10(dešimt) dienų nuo Sutarties sudarymo.  

2.2.2. Metiniame grafike nurodomos Darbų apimtys bei elektros įrenginių atjungimo terminai yra 
orientaciniai ir neįpareigoja Užsakovo pirkti Darbų nurodytomis apimtimis ar suteikti atjungimus 
nurodytais terminais. Užsakovas iš Rangovo įsipareigoja įsigyti ne mažiau kaip 70% visuose 
Metiniuose grafikuose numatytų Darbų (skaičiuojant pagal Darbų vertę be Medžiagų ir Įrenginių 
kainos). Ši sąlyga negalioja, jei Rangovas nuolat vėluoja atlikti Darbus, nesilaiko technologinių, 
Darbų saugos, aplinkosaugos arba kitų Sutartyje nurodytų reikalavimų, pažeidžia esmines Sutarties 
sąlygas arba Sutartis yra nutraukiama. 

2.2.3. Jei einamųjų metų lentelėse nurodyti darbų kiekiai nebus užsakyti ir jei jie bus užsakomi sekančiais 

metais, jie bus laikomi planiniais arba neplaniniais, priklausomai nuo jų tipo. Darbų Užsakymas ir 

vykdymas sekančiais metais, sekančių metų darbų vėlinimas ar ankstinimas nėra traktuojami kaip 

neplaniniai darbai, o turi būti atsižvelgiama į darbų užsakymo tipą.  

2.2.4. Rangovas privalo turėti reikiamus pajėgumus Metiniame grafike nurodytiems darbams atlikti ir 
rezervą Metiniame grafike nenumatytiems Darbams atlikti (šie Darbai per visą sutarties vykdymo 
laikotarpį apytiksliai gali sudaryti iki 30 proc. Sutarties kainos).  
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2.3. PLANINIAI DARBAI  

2.3.1. Rangovas, vadovaudamasis Metiniu grafiku, Sistemoje suformuotais užsakymais bei darbų 

nomenklatūros laiko normomis per Sistemą sudaro Mėnesinį darbų atlikimo grafiką, kuriame nurodo 

planuojamas Darbų pradžios ir pabaigos datas. Mėnesio darbo grafikuose turi būti nurodyti 

konkretūs tarpatramiai, kuriuose bus atliekami darbai bei darbų kiekiai, kuriuos Rangovas 

įsipareigoja atlikti konkretų mėnesį. 

2.3.2. Mėnesio grafiką Rangovas sudaro likus ne mažiau kaip 25 dienoms (Darbams kuriems reikalingas 
įrenginių atjungimas, nutraukiančių tranzitą per 330 kV OL, likus ne mažiau kaip 30 dienų) iki 
mėnesio, kurį numatyta pradėti Planinius darbus, pradžios ir apie sudarymą elektroniniu paštu 
informuoja Užsakovą.  

2.3.3. Užsakovas, gavęs Rangovo pranešimą apie parengtą Mėnesinį grafiką, peržiūri grafiko projektą ir jį 
derina su trečiosiomis šalimis dėl atjungimų galimybės. Darbų grafikas tarp Šalių ir trečiųjų asmenų 
derinamas iki 20 mėnesio dienos. Grafikas patvirtinamas iki mėnesio 25 d. (bet ne vėliau kaip 5 
darbo dienos iki mėnesio, kurį numatyta pradėti planinius darbus).  

2.3.4. Planinių darbų Užsakymai laikomi suderintais ir patvirtintais, kai abi Šalys patvirtina Mėnesio 
grafiką.  

2.3.5. Abipusiu Šalių sutarimu gali būti atliekami papildomi Mėnesio grafike nenumatyti Planiniai darbai.  

 

2.4. NEPLANINIAI DARBAI  

2.4.1. Užsakymai Neplaniniams darbams sukuriami ir tvirtinami per Sistemą. Apie sukurtą užsakymą 
Rangovas informuojamas elektroniniu paštu. Teikiamame Neplaninių darbų užsakyme Užsakovas 
nurodo reikalingus atlikti Darbus ir teikiamus elektros įrenginių atjungimus (jei reikalingi).  

2.4.2. Rangovas Neplaninių darbų užsakymą suderina su Užsakovu ir jį patvirtina per 3 dienas nuo 
užsakymo pateikimo.  

2.4.3. Neplaninius darbus Rangovas privalo atlikti užsakyme nurodytais terminais.  

2.4.4. Jei gavus užsakymą, Rangovui nepakanka pajėgumų atlikti Neplaninius darbus, Rangovas 
pajėgumus turi perkelti iš vykdomų Planinių darbų vietų.  

 

2.5. AVARINIAI DARBAI  

2.5.1. Avariniai darbai atliekami pagal Užsakovo avarinę paraišką, kurią Užsakovas teikia bet kuriuo paros 
metu, kai Objekte įvyksta gedimas ar kita avarinė situacija. Paraiška teikiama telefonu ir ne vėliau 
kaip sekančią darbo dieną įforminama raštu. Avarinėje paraiškoje nurodomas konkretus Objektas, 
kuriame reikalinga atlikti Avarinius darbus.  

2.5.2. Rangovas telefonu informuoja Užsakovą apie pasirengimą pradėti vykdyti Avarinius darbus:  

a) darbo laiku – 30 min.;  
b) ne darbo laiku – 1 val.  

2.5.3. Patvirtinus Avarinių darbų paraišką, Rangovas kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per Sutarties 
specialiojoje dalyje nurodytus Avarinio reagavimo terminus privalo:  

a) nuvykti į nurodytą Objektą, 
b) įvertinti situaciją ir nustatyti jos priežastis, 
c) įvertinti Avarinių darbų apimtis ir galimą jų trukmę (pagal Sutartyje nurodytus darbų 

atlikimo terminus), 
d) apie tai informuoti ir suderinti su Užsakovu atliekamų Darbų apimtis, 
e) Užsakovui nurodžius pradėti vykdyti Avarinius darbus;  
f) imtis priemonių, kad būtų kaip įmanoma labiau sumažinta avarijos padaryta ar daroma žala 

Užsakovui, tretiesiems asmenims, jų turtui ir aplinkai (jei Užsakovas nenurodo kitaip).  

2.5.4. Avarinius darbus Rangovas privalo atlikti užsakyme nurodytais terminais.  
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2.5.5. Jei gavus avarinę paraišką, Rangovui nepakanka pajėgumų atlikti Avarinius darbus, Rangovas 
pajėgumus turi perkelti iš pagal šią sutartį vykdomų Planinių darbų ir Neplaninių darbų vietų (tokiu 
atveju atitinkamų Planinių darbų ir Neplaninių darbų atlikimas ir jų terminai derinami iš naujo).  

2.5.6. Rangovas per 3 (tris) darbo dienas po Sutarties sudarymo turi pateikti Užsakovui kontaktinius 
duomenis darbuotojų, kuriems bus teikiamos avarinės paraiškos. Pasikeitus šiems duomenims, 
nedelsiant apie tai informuoti Užsakovą raštu, nurodant naujus kontaktinius duomenis.  

 

2.6. PAPILDOMI DARBAI  

2.6.1. Jeigu sudarius Mėnesio grafiką arba pateikus užsakymą paaiškėja, kad jo įvykdymui reikalingi 
Papildomi darbai, Rangovas apie jų reikalingumą nedelsiant informuoja Užsakovą.  

2.6.2. Papildomi darbai vykdomi tik atlikus atskirą pirkimą ir sudarius Papildomų darbų pirkimo sutartį.  

2.6.3. Jei Rangovas papildomus darbus atlieka nesudaręs su Užsakovu sutarties dėl Papildomų darbų 
vykdymo, bus laikoma, kad šiuos darbus Rangovas atliko neatlygintinai.  

 

3. DARBAI 

3.1. DARBŲ VYKDYMAS 

3.1.1. Prieš pradėdamas vykdyti Sutartį, Rangovas turi:  

a) gauti visus reikalingus leidimus, atestatus, pažymas ir licencijas, reikalingus Sutartimi 
prisiimtų įsipareigojimų vykdymui (jei tokių dar neturi);  

b) gauti leidimą, suteikiantį teisę dirbti perdavimo tinklo įrenginiuose, Sutartyje nustatyta 
tvarka;  

c) su Užsakovu pasirašyti tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktą;  
d) įvykdyti visus saugos darbe reikalavimus;  
e) įvykdyti kitus Sutartyje ir teisės aktuose nurodytus reikalavimus.  

 

3.1.2. Atvykęs į Objektą, prieš vykdydamas Darbus, Rangovas turi apžiūrėti Objektą ir įvertinti jo fizinę 
saugą užtikrinančius įrenginius (tvoras, vartus, vartelius, užraktus, apsaugos signalizacijos ir vaizdo 
stebėjimo sistemas) pažeidimus, taip pat su atliekamais Darbais susijusių įrenginių techninę būklę. 
Rangovui pastebėjus trūkumus, defektus, įsilaužimo ar vagystės požymius, arba kitas saugiam 
Objekto darbui įtakos turinčias aplinkybes ar galimas rizikas, Rangovas apie tai nedelsiant raštu 
turi informuoti Užsakovą ir Darbus tęsti tik gavęs Užsakovo nurodymą. 

3.1.3. Rangovas turi remontuoti, montuoti, instaliuoti, konfigūruoti, derinti ir išbandyti įrenginius, 
įtaisus, gaminius, kitą įrangą pagal šių įrenginių, įtaisų, gaminių, kitos įrangos gamintojų nustatytus 
reikalavimus bei Užsakovo pateiktas elektros įrenginių remonto, techninės priežiūros ir bandymų 
technologines korteles, eksploatavimo instrukcijas, reglamentus ir kitus Užsakovo įrenginių 
priežiūrą reglamentuojančių norminių dokumentų reikalavimus. Jeigu gamintojų nustatytuose 
reikalavimuose yra nurodyta, kad atitinkamus darbus gali atlikti tik gamintojų atestuoti specialistai 
arba šie darbai turi būti vykdomi prižiūrint gamintojų atstovams, Rangovas privalo užtikrinti, kad 
montavimo, instaliavimo, konfigūravimo, derinimo darbus ir bandymus atliktų personalas, turintis 
šią teisę, arba, kad darbai būtų vykdomi prižiūrint gamintojų atstovams. 

3.1.4. Pagrindinių įrenginių techninės priežiūros ir remonto Darbus Rangovas turi vykdyti pagal 
Technologinę kortelę, Rangovo darbų vadovas ją išduoda darbų vykdytojui kartu su nurodymų. Jei 
atitinkamo įrenginio Technologinės kortelės Užsakovas nepateikė – Pagrindinių įrenginių techninės 
priežiūros ir remonto Darbai vykdomi pagal su Užsakovu suderintą formą.  

3.1.5. Vykdydamas Darbus Rangovas turi užtikrinti turto, aplinkos ir žmonių apsaugą nuo Sutarties 
vykdymo ir/ar atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Jei, dėl su Darbų vykdymu susijusių aplinkybių, 
iškyla pavojus Užsakovui, tretiesiems asmenims, jų turtui ir (arba) aplinkai, Rangovas privalo 
nedelsiant imtis visų pagrįstų priemonių, kad būtų užkirstas kelias galimai žalai atsirasti .  

3.1.6. Rangovas turi pats pasirūpinti elektros energijos, vandens, dujų ir kitų komunalinių paslaugų, kurių 
gali prireikti Darbams atlikti tiekimu į Objektą, išskyrus atvejus, kai yra galimybė pasinaudoti 
Objektuose esančiais atvadais arba jei Sutartyje nenurodyta kitaip.  
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3.1.7. Rangovas Darbus pradeda su Užsakovu suderintu laiku. Jeigu nėra gamybinio būtinumo, Rangovas 
privalo darbą organizuoti taip, kad Darbų pradžia, o taip pat Darbų priėmimas būtų vykdomas darbo 
dienomis Užsakovo darbo valandomis (pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 7:30 iki 16:30 val., 
penktadieniais nuo 7:30 iki 15:15 val.), išskyrus Avarinius darbus, kurie nedelsiant turi būti vykdomi 
bet kuriuo savaitės ir paros metu. 

3.1.8.  Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo atlikti darbus gretimame Regione šiais atvejais: 

a) Perdavimo tinkle įvykus masinėms avarijoms ar likviduojant stichinių reiškinių padarinius; 
b) Kai gretimo Regiono Rangovas vėluoja atlikti Darbus laiku. 

3.1.9. Už atliktus Darbus gretimame Regione Rangovui apmokama sutarties įkainiais. Sutarties 3.1.8 
punkto a) papunktyje nurodyti darbai traktuojami kaip avariniai darbai – jiems taikomas 1,5 
koeficientas, b) papunktyje nurodyti Darbai traktuojami kaip neplaniniai darbai- jiems taikomas 
1,2 koeficientas. 

 

3.2. DARBŲ VIETA  

3.2.1. Užsakovas Rangovui suteikia teisę atlikti Darbus Užsakovo nuosavybės, nuomos ir (arba) kita teise 
valdomų žemės sklypų, kuriuose yra Objektas, taip pat Objektui nustatytų apsaugos zonų ir (arba) 
servitutų ribose, Mėnesio grafike ir užsakymuose nustatytais terminais. Jei šiame punkte nurodytos 
Darbų vietos Rangovui nepakanka Darbams atlikti, Darbų atlikimui trūkstama vieta Rangovas 
pasirūpina pats savo lėšomis.  

3.2.2. Darbų vykdymo metu Rangovas turi:  

a) užtikrinti Darbų vykdymo vietoje esančio Užsakovo bei tretiesiems asmenims priklausančio 
turto apsaugą;  

b) Darbų vykdymo vietą naudoti tik Darbų atlikimui, garantuoti joje teisėtą bei saugų darbą, 
priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną;  

c) Darbų atlikimo vietoje įrengti reikalingas Darbo vietas, įrenginius, aptvėrimus, ženklus ir 
atlikti kitus su tuo susijusius darbus;  

d) visą laiką užtikrinti tinkamą Darbų vietos būklę, švarą ir pašalinti iš jos visus kliuvinius, 
tinkamai saugoti arba (suderinęs su Užsakovu) pašalinti iš visus nebereikalingus įrengimus, 
medžiagas, duženas, šiukšles/atliekas;  

e) užtikrinti laisvą Užsakovo ar jo nurodytų asmenų patekimą į Darbų atlikimo vietą, taip pat 
sudaryti sąlygas Užsakovui ar jo nurodytiems asmenims atlikti kitus reikalingus atlikti 
darbus, kurių Rangovas neatlieka;  

f) atlikus Darbus, atstatyti Darbų atlikimo vietą į iki Darbų atlikimo buvusią būklę, išskyrus 
atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių to negalima padaryti arba Sutartyje nenurodyta kitaip.  

 

3.2.3. Kai Darbai atliekami tretiesiems asmenims priklausančiuose žemės sklypuose ir teritorijose, 
Rangovas teisės aktų nustatyta tvarka turi jų savininkus ar valdytojus informuoti apie Darbų 
atlikimą. Rangovas taip pat turi žemės sklypų ir teritorijų savininkams ar valdytojams sumokėti 
kompensaciją, už dėl Darbų vykdymo patirtus nuostolius, jei toks apmokėjimas yra privalomas 
teisės aktų nustatyta tvarka. 

3.2.4. Darbų atlikimo vietoje Rangovas turi teisę patiekti, iškrauti, priimti ir sandėliuoti bei saugoti 
Darbams reikalingus Įrenginius, Medžiagas ir techniką, taip pat įrengti laikinus statinius (prieš tai 
gavęs raštišką Užsakovo sutikimą), kurie reikalingi Darbams atlikti ir Įrenginiams, Medžiagoms bei 
asmeninėms apsaugos priemonėms saugoti ar Darbams organizuoti.  

3.2.5. Tais atvejais, kai Darbų atlikimo vietoje dirba Užsakovas ar jo nurodyti asmenys, tarp Rangovo ir 
Užsakovo (arba Užsakovo nurodytų asmenų) gali būti sudaromas atskiras raštiškas susitarimas, 
kuriame būtų nurodytos tokių darbų atlikimo sąlygos ir tvarka.  

 

3.3. UŽSAKOVO PATALPOS  

3.3.1. Užsakovas sudaro galimybę Rangovui pasinaudoti Objektų teritorijoje esančiomis, jam 
priklausančiomis patalpomis, tokį panaudojimą iš anksto suderinus abejoms Šalims. Norėdamas 
pasinaudoti atitinkamomis patalpomis, Rangovas Užsakovui pateikia patalpose norimų laikyti 
medžiagų, įrankių, įrenginių ir kitų daiktų sąrašą. 
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3.3.2. Šalims sutarus, Užsakovo patalpos reikalingos su Darbų atlikimu susijusioms Medžiagoms, 
Įrenginiams, prietaisams ir kitiems daiktams saugoti, bei kitai su Darbų atlikimu susijusiai veiklai 
vykdyti gali būti perduodamos Rangovui ne ilgesniam kaip Sutarties galiojimo laikotarpiui. Patalpos 
perduodamos Šalims pasirašant patalpų priėmimo – perdavimo aktą. Perduotoms patalpoms 
Rangovas turi:  

a) paskirti atsakingus asmenis už gaisrinės saugos reikalavimų užtikrinimą naudojamuose 
objektuose ir jų teritorijose;  

b) pasirengti gaisrinės saugos instrukcijas ir instruktuoti savo darbuotojus;  
c) vykdyti pirminių gaisro gesinimo priemonių ir vidaus gaisrinio vandentiekio priežiūrą;  
d) užtikrinti priešgaisrinės saugos, saugos darbe, aplinkos apsaugos ir sandėliavimo taisyklių ir 

kitų teisės aktų susijusių su Rangovo veikla reikalavimus;  
e) paskirti asmenis atsakingus už patalpų elektros ūkį ir teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti jų 

elektros tinklo priežiūrą ir smulkių gedimų pašalinimo darbus;  
f) teisės aktų nustatyta tvarka paskirti atsakingus asmenis ir vykdyti nuolatinę techninę 

priežiūrą naudojamose patalpose esančių mechanizmų (staklių, kėlimo ir kitos stacionarios 
įrangos);  

g) atlikti inžinerinių įrenginių (vandentiekio, buitinių nuotekų, ventiliacijos ir kt.) ir statinių ir 
juose esančio inventoriaus smulkių gedimų šalinimo darbus;  

h) vykdyti kitus Darbo vietai keliamus reikalavimus, nurodytus Sutartyje.  
 

3.3.3. Rangovui draudžiama savavališkai be Užsakovo raštiško sutikimo naudoti perduotas patalpas ne 
pagal paskirtį. 

3.3.4. Rangovui nesilaikant Sutartyje ir teisės aktuose nurodytų Patalpų naudojimo reikalavimų, 
Užsakovas turi teisę jas vienašališkai perimti atgal, apie tai informavęs Rangovą ne vėliau kaip 
prieš 14 dienų. 

  

3.4. PRIVAŽIAVIMO KELIAI  

3.4.1. Rangovas turi pats rasti jam tinkamus privažiavimo kelius bei maršrutus į Darbų atlikimo vietą ir 
(arba) juos įrengti, jei tai reikalinga. Užsakovas negarantuoja galimybės (išskyrus kai kelias 
priklauso Užsakovui) ar tinkamumo naudotis konkrečiu privažiavimo keliu.  

3.4.2. Privažiavimo į Darbų atlikimo vietą keliais Rangovas privalo naudotis tinkamai, atsižvelgdamas į 
konkrečias aplinkybes ir esamą situaciją. Rangovas turi užtikrinti, kad:  

a) visi privažiavimo keliai, kuriais važiuoja Rangovo transportas, būtų apsaugoti nuo šio 
transporto ir Rangovo personalo keliamos žalos;  

b) privažiavimo keliais netrukdomai ir saugiai galėtų naudotis Užsakovas, kiti Darbų atlikimo 
vietoje dirbantys rangovai, bei asmenys, kuriems šie keliai yra skirti.  

3.4.3. Rangovas savo lėšomis turi įrengti reikalingus privažiavimo kelių ženklus, aptvėrimus, atlikti kitus 
tinkamam šių kelių naudojimui reikalingus Darbus, taip pat gauti visus šių Darbų atlikimui 
reikalingus leidimus ir suderinimus.  

3.4.4. Rangovas visą Darbų vykdymo laiką turi užtikrinti Darbų atlikimui naudojamų privažiavimo kelių 
tinkamą būklę, švarą ir pašalinti iš jų visus kliuvinius, baigęs Darbus, privažiavimo kelius turi 
atstatyti į iki Darbų atlikimo buvusią jų būklę, išskyrus atvejus, kai Sutartyje nurodyta kitaip arba 
kelio savininkas ar valdytojas nurodo kitaip.  

3.4.5. Rangovas turi pasirūpinti visais su privažiavimo kelių tinkamu naudojimu susijusiais leidimais ir 
suderinimais, sumokėti reikiamus mokesčius ir kompensacijas.  

 

3.5. FIZINĖ APSAUGA  

3.5.1. Šio skyriaus nuostatai taikomi, kai Darbai turi būti atliekami saugomuose Objektuose (t.y. 
aptvertuose transformatorių pastotėse, skirstyklose).  

3.5.2. Prieš pradėdamas vykdyti Darbus Rangovas turi kreiptis į Užsakovą dėl saugomų objektų apsaugos 
signalizacijos įjungimo/išjungimo kodų, elektroninės įeigos kontrolės sistemos kortelių ir (arba) 
raktų gavimo. Rangovui saugomų Objektų raktai, apsaugos signalizacijos kodai ir elektroninės 
įeigos kontrolės sistemos kortelės išduodami tik į tuos Objektus, į kuriuos jie turi patekti vykdydami 



9 
 

darbines funkcijas (Sutartyje numatytus darbus). Išvykdamas iš saugomo Objekto, Rangovas privalo 
užrakinti teritorijos vartus. Raktai negali būti perduodami tretiesiems asmenims. 

3.5.3. Prieš patekdamas į saugomą Objektą Rangovas telefonu turi informuoti Užsakovo apsaugos 
nuotolinio monitoringo centrą (toliau - NMC) apie planuojamus vykdyti Darbus, preliminarią Darbų 
trukmę, Darbus vykdančią įmonę, atsakingą už darbų vykdymą asmenį (nurodant jo kontaktinį 
telefoną). Išvykstant iš Objekto telefonu informuoti NMC apie darbų pabaigą.  

3.5.4. Į saugomų Objektų teritoriją Rangovo transporto priemonės gali įvažiuoti tik su Užsakovo atsakingų 
asmenų raštišku arba žodiniu leidimu.  

3.5.5. Rangovas turi užtikrinti, kad Darbų vykdymo metu į saugomą Objekto teritoriją nepatektų 
pašaliniai asmenys. Rangovas atsako už bet kokius Užsakovo nuostolius Objekte (vagystės, įrenginių 
sugadinimas ir pan.), kurie atsirado Rangovo buvimo Objekte metu.  

3.5.6. Bendrovės saugos vadovo ir/ar apsaugos operatyvaus reagavimo ekipažo darbuotojų reikalavimu 
Rangovo darbuotojai privalo pateikti patikrinimui visas Objekto patalpas, visas Objekto teritorijoje 
esančias transporto priemones, visus patalpose ir transporto priemonėse esančius bei asmenų 
turimus daiktus, asmenų dokumentus. 

 

3.6. ATJUNGIMAI  

3.6.1. Visi Darbams atlikti reikalingi elektros įrenginių atjungimai Rangovui suteikiami Užsakovo nustatyta 
tvarka ir laiku.   

3.6.2. Pagal Mėnesinį darbų grafiką elektros įrenginių atjungimams reikalingas paraiškas Rangovas 
pateikia elektroniniu paštu, adresu: edgk@litgrid.eu. Paraiškos sekančios savaitės siunčiamos iki 
einamos savaitės antradienio 16:00 valandos. Paraiškas dėl Neplaninių darbų ir Avarinių darbų 
atlikimui reikalingų atjungimų duoda Užsakovas. Šiame punkte numatytų paraiškų teikimo tvarka 
gali būti pakeista Užsakovo sprendimu, apie tai raštu informavus Rangovą. 

3.6.3. Rangovas yra informuotas, kad elektros įrenginiai gali būti atjungti tik esant palankioms 
aplinkybėms, atsižvelgiant į esamą perdavimo tinklo apkrovimą ir patikimumą. Šios aplinkybės 
nepriklauso nuo Užsakovo valios, todėl Šalys susitaria, kad bet koks atjungimo laiko nesuderinimas 
ar elektros įrenginių atjungimo nesuteikimas suplanuotu laiku, negali ir nebus laikomas Darbų 
sustabdymu dėl Užsakovo kaltės.  

3.6.4. Atliekant transformatorių pastočių ir skirstyklų techninės priežiūros, remonto ir (arba) 
eksploatacijos Darbus, įjungus Pagrindinį įrenginį (prijunginį), Rangovas nedelsiant turi pradėti 
tikrinti darbo srovėmis šio įrenginio RAA. Pabaigus tikrinimą, Rangovas matavimo rezultatus ir 
išvadas įformina pagal Užsakovo nustatytą tvarką. Rangovo personalas įsipareigoja neišvykti iš 
objekto, kol vienu kartu nebaigtas relinės automatinės apsaugos (RAA) tikrinimas darbo srovėmis. 
Jei Rangovas Darbus užbaigia anksčiau nei numatytas elektros įrenginių įjungimas, už dalyvavimą 
įrenginio tikrinime srovėmis apskaitoma ne daugiau kaip viena papildoma Brigados darbo valanda. 

  

3.7. ĮRENGINIAI IR MEDŽIAGOS  

3.7.1. Rangovas turi turėti ir/ar nuomoti įrangą ir mechanizmus, kuriais galėtų vykdyti sutartinius 
įsipareigojimus nepriklausomai nuo sezoniškumo ir/ar nepalankių meteorologinių sąlygų. 

3.7.2. Vykdydamas  darbus, Rangovas vadovaujasi Sutartyje ir jos  prieduose nurodytais  reikalavimais. 
Rangovas įrenginius, įtaisus, gaminius, kitą įrangą privalo remontuoti, montuoti, instaliuoti, 
konfigūruoti, derinti ir išbandyti pagal šių įrenginių, įtaisų, gaminių, kitos įrangos gamintojų ir 
teisės aktuose nustatytus reikalavimus.  

3.7.3. Atliekamų darbų ir naudojamų medžiagų kokybė turi atitikti galiojančių Lietuvos arba Lietuvoje 
įteisintų Europos Sąjungos normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio 
saugos ir paskirties, bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, visos privalomos 
sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus.  

3.7.4. Įrenginiai, įtaisai, gaminiai ir kita įranga turi būti nauji, kokybiški, nenaudoti, pagaminti ne 
anksčiau kaip prieš 6 (šešis) mėnesius iki Sutarties sudarymo, jei kitaip nenurodyta Sutartyje. 
Atliekant transformatorių pastočių ir skirstyklų techninės priežiūros, remonto ir (arba) 
eksploatacijos Darbus, visos konstrukcijos bei Medžiagos turi būti pagamintos ne anksčiau kaip 

mailto:edgk@litgrid.eu
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prieš 9 (devynis) mėnesius iki Darbų pradžios.  

3.7.5. Jeigu Rangovo teikiamoms Medžiagoms yra nustatytas tinkamumo naudoti (galiojimo) terminas, 
Darbų atlikimui naudojamų Medžiagų likęs tinkamumo naudoti (galiojimo) terminas turi būti ne 
trumpesnis kaip 2/3 (dvi trečiosios) viso tinkamumo naudoti termino.  

3.7.6. Įrenginiai, įtaisai, gaminiai ir kita įranga turi būti suderinami tarpusavyje ir su esamais perdavimo 
tinklo elektros įrenginiais, neturėti neigiamos įtakos vienas kito darbui bei aplinkai.  

3.7.7. Rangovo tiekiami įrenginiai, įtaisai, gaminiai, kita įranga turi būti pagaminti pagal Europos 
standartus arba atitinkamus tarptautinius standartus ir išbandyti pagal IEC standartus arba 
lygiaverčius standartus.  

3.7.8. Įrenginiams tiekiamos atsarginės dalys ir medžiagos turi atitikti įrenginių (kuriems bus naudojamos 
šios atsarginės dalys ir medžiagos) gamintojo eksploatavimo dokumentų ir standartų (pagal, kuriuos 
pagaminti įrenginiai) reikalavimus.  

3.7.9. Kai Sutartyje, Mėnesio grafike, užsakyme nurodyta arba Užsakovui atskirai nurodžius, kad 
atitinkamus Įrenginius ir (arba) Medžiagas Rangovui pateikia Užsakovas, Rangovas šiuos Įrenginius 
ir Medžiagas turi: [a] Sutartyje nurodytoje jų perdavimo vietoje pakrauti, [b] transportuoti į 
Objekto teritoriją, [c] iškrauti ir [d] sumontuoti. Medžiagų ir/ar detalių perdavimas atliekamas 
pasirašant perdavimo-priėmimo aktą. Jei Įrenginiai ir Medžiagos Rangovui perduodami pagal 
Sutartį aptarnaujamų Objektų regione, už šiame punkte nurodytų Darbų atlikimą Rangovui nėra 
mokama.  

3.7.10. Jei Sutartyje nenurodyta kitaip, Darbų atlikimui reikalingas SF6 dujas Rangovui pateikia Užsakovas. 
Prieš paimant SF6 dujas Darbų atlikimui ir jas grąžinant į Užsakovo sandėlį po Darbų atlikimo, 
Rangovas pasveria SF6 dujų balioną ir svarstyklių parodymus pažymi atitinkamame žurnale. Iki 
kiekvienų metų sausio 25 dienos, Rangovas Užsakovo atstovui pateikia informaciją apie jo per 
metus panaudotą SF6 dujų kiekį (kilogramais) vykdant šią Sutartį. Rangovas SF6 dujų apskaitai 
paskiria atsakingą asmenį ir apie tai informuoja Užsakovo atstovą, jei toks asmuo nepaskiriamas, 
bus laikoma, kad už SF6 dujų apskaitą atsakingas Rangovo atstovas (Sąlygų 4.1. skyrius).  

 

3.8. ĮRANKIAI IR PRIETAISAI  

3.8.1. Atliekant transformatorių pastočių ir skirstyklų techninės priežiūros, remonto ir (arba) 
eksploatacijos Darbus Rangovas privalo turėti (nuosavybės teise, nuomos, panaudos ar kitu teisėtu 
pagrindu ) šiuos specialius įrankius bei prietaisus, reikalingus perdavimo tinklo įrangai eksploatuoti, 
ir mokėti jais naudotis:  

a) RAA patikros stendas nesudėtingoms apsaugoms (srovinėms įtampos ir kitoms apsaugoms 
tikrinti);  

b) patikros stendas srovės transformatorių charakteristikoms tikrinti;  
c) dažnio generatorius iki 600 kHz aukšto dažnio kanalų ir aparatūros charakteristikoms tikrinti; 
d) aukšto dažnio elektros signalų (selektyvus) lygio matuoklis iki 600 kHz aukšto dažnio kanalų 

ir aparatūros charakteristikoms tikrinti;  
e) oscilografas iki 5MHz;  
f) megamometras;  
g) multimetras (voltamperfazometras);  
h) dinamometriniai raktai;  
i) jungtuvų testavimo įranga;  
j) SF6 dujų pildymo įranga;  
k) įžeminimo kontūro matuoklis;  
l) kiti įrankiai ir prietaisai, reikalingi įrenginiams tikrinti.  

3.8.2. Atliekant oro linijų techninės priežiūros, remonto ir (arba) eksploatacijos Darbus Rangovas privalo 
turėti (nuosavybės teise, nuomos, panaudos ar kitu teisėtu pagrindu) šiuos specialius įrankius, 
prietaisus bei mechanizmus, reikalingus perdavimo tinklo įrangai eksploatuoti, ir mokėti jais 
naudotis:  

a) Laidų aukščio matuoklį;  
b) Lazerinį atstumų matuoklį;  
c) Įžeminimo varžos matuoklį;  
d) Pereinamųjų varžų matavimo prietaisą;  
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e) Termovizorių;  
f) Tolimatį;  
g) Atotampų įtempimo matavimo prietaisą;  
h) Laidų, žaibosaugos trosų bei žtšk tempimo ir išleidimo mašiną.  

3.8.3. Atliekant transformatorių pastočių ir skirstyklų techninės priežiūros, remonto ir (arba) 
eksploatacijos Darbus Rangovas turi turėti talpyklą alyvai laikyti (atsivežant izoliacinę alyvą vieną 
kartą per mėnesį iš Užsakovo nurodytos alyvos saugojimo vietos), išskyrus didžiatūriams alyviniams 
jungtuvams. Izoliacinė alyva mėnesio darbams paimama pasirašius perdavimo-priėmimo aktą. 
Izoliacinė alyva turi būti laikoma tokiomis sąlygomis, kurios užtikrintų izoliacinės alyvos kokybę bei 
minimalius kokybės rodiklių (pramušimo įtampos, rūgštingumo ir kitų) pokyčius. Rangovas laiko 
izoliacinę alyvą ir naudoja Užsakovo eksploatuojamuose įrenginiuose. Kiekvieną kartą prieš 
panaudojant izoliacinę alyvą perdavimo tinklo įrenginiuose ir Užsakovui pageidaujant, Rangovas 
privalo pateikti saugomos izoliacinės alyvos kokybinių rodiklių patikrinimo protokolus. Izoliacinės 
alyvos tikrinamų kokybės rodiklių kiekiai nustatomi pagal norminių dokumentų reikalavimus.  

3.8.4. Rangovas turi naudotis personalinio kompiuterius, kurie yra apsaugoti nuo virusų. Už kiekvieną 
atvejį, kai nustatomas viruso patekimas į Užsakovo kompiuterinį tinklą, Rangovas moka 500 eurų 
baudą, ir atlygina nuostolius.  

 

3.9. MATAVIMAI  

3.9.1. Rangovo naudojamos matavimo priemonės turi būti metrologiškai patikrintos (kalibruotos) su 
gamintojo laboratorijos arba kitos Europos Sąjungos šalies akredituotos laboratorijos išduotais 
dokumentais (sertifikatais) ar žymenimis, patvirtinančiais nustatytą matavimo tikslumą bei šių 
matavimo priemonių techniniais aprašymais ir naudojimo instrukcijomis.  

3.9.2. Įrenginių darbinių ir izoliacijos charakteristikų matavimams, patikrinimams ir bandymams turi būti 
naudojama įranga, turinti jos patikrinimą ar kalibravimą atlikusios laboratorijos išduotus 
dokumentus arba turi būti paženklinta galiojančiais patikrinimą ir kalibravimą atlikusios 
laboratorijos žymenimis. Matavimo priemonių patikrinimo ir kalibravimo periodiškumas nustatytas 
Užsakovo Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamente.  

3.9.3. Atliekant įrenginių matavimus, patikrinimus ir bandymus apmokama tik už galutinį rezultatą, pagal 
galutinį matavimų, patikrinimų ir bandymų protokolą, parengtą pagal Sutarties sąlygas. Matavimų, 
patikrinimų ir bandymų protokoluose turi būti pateiktos konkrečios matavimų reikšmės ir 
konkrečios išvados, kurios turi būti pagrįstos nuoroda į galiojančių norminių dokumentų ar 
gamintojo instrukcijos atitinkamą punktą (pastraipą).  

3.9.4. Atlikus matavimo transformatorių metrologinę patikrą Rangovas, kartu su patikros sertifikatais ar 
kitais metrologinės patikros žymenimis. Metrologinės patikros sertifikate ir metrologinės patikros 
duomenų protokole turi būti identifikuotas matavimo transformatorius, nurodant objektą, 
operatyvinį pavadinimą, tipą, fazę ir gamyklinį numerį.  

 

3.10. DEMONTAVIMAS  

3.10.1. Užsakovo reikmėms nereikalingus demontuotus įrenginius Rangovas turi išardyti, o susidariusias 
antrines žaliavas (metalus) Užsakovo vardu, dalyvaujant Užsakovo paskirtajam statinio statybos 
techniniam prižiūrėtojui ar kitam Užsakovo atstovo nurodytam darbuotojui, perduoti Užsakovui 
arba jo nurodytai žaliavas perdirbančiai įmonei. Rangovas šias žaliavas iki jų perdavimo Užsakovui 
arba jo nurodytai įmonei, privalo tinkamai saugoti Objekte, taip pat sudaryti sąlygas prie jų 
privažiuoti (bet kuriai tam tikslui skirtai transporto priemonei), supjaustyti ir išvežti. 

3.10.2. Tolimesniam naudojimui tinkamus demontuotus įrenginius, konstrukcijas ir medžiagas Rangovas 
privalo perduoti Užsakovui pagal Šalių pasirašytą priėmimo-perdavimo aktą. Šiuos demontuotus 
įrenginius, konstrukcijas ir medžiagas Rangovas pristato (pakrauna, perveža, iškrauna) į Užsakovo 
nurodytas vietas. Dėl tinkamumo tolesniam naudojimui sprendžia Užsakovas.  

 

3.11. APLINKOSAUGA  

3.11.1. Rangovas turi laikytis galiojančių teisės aktų ir aplinkosaugos reikalavimų.  
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3.11.2. Rangovas turi organizuoti ir vykdyti Darbų metu susidarančių atliekų apskaitą, surinkimą, 
rūšiavimą, ženklinimą ir perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams. Iki Darbų 
vykdymo pradžios Rangovas turi paskirti asmenį, atsakingą už atliekų ir nuotekų tvarkymą Darbų 
vykdymo vietose, ir apie paskyrimą informuoti Užsakovo atstovą. 

3.11.3. Atliekų tvarkymo dokumentuose turi būti nurodytas Objekto pavadinimas, adresas, o atliekų 
gamintoju (turėtoju) nurodomas Rangovas. Užsakovo prašymu, statybos Darbų metu Rangovas 
privalo pateikti Užsakovui atliekų sutvarkymą patvirtinančius dokumentus.  

3.11.4. Susidarančių atliekų tvarkymui Rangovas arba jo pasamdyta įmonė turi būti įregistruotas atliekas 
tvarkančių įmonių registre. Susidarančių pavojingų atliekų tvarkymui Rangovas arba jo pasamdyta 
įmonė privalo turėti pavojingų atliekų tvarkymo licenciją ir turėti kvalifikuotus darbuotojus, 
turinčius teisę tvarkyti atliekas.  

 

3.12.  DARBŲ SUSTABDYMAS  

3.12.1.  Užsakovui nurodžius Rangovas turi nedelsiant sustabdyti Darbų arba jų dalies vykdymą.  

3.12.2.  Be kitų priežasčių, Užsakovas nurodymą sustabdyti Darbus arba jų dalį gali duoti jei:  

a) Darbai vykdomi Užsakovo eksploatuojamuose veikiančiuose elektros įrenginiuose, 
nepasirašius tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto;  

b) Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos, reikalingos Darbams atlikti;  
c) Darbų vykdymo vietoje nėra Rangovo paskirtų atsakingų asmenų už darbuotojų saugą (darbų 

vykdytojai, prižiūrintieji, kranų, aukštalipių darbų vadovai ir kt.);  
d) Darbai veikiančiuose elektros įrenginiuose vykdomi negavus leidimo iš Užsakovo budinčio 

darbuotojo;  
e) neįvykdytos organizacinės ir (arba) techninės priemonės Darbams veikiančiuose elektros 

įrenginiuose arba jų nepakanka darbuotojų saugai užtikrinti;  
f) Rangovo darbuotojai dirba be asmeninių apsauginių priemonių, apsaugos nuo elektros 

priemonių, neįrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės, reikalingos Darbams saugiai atlikti;  
g) Rangovas neturi reikiamų leidimų ir suderinimų atlikti Darbus;  
h) Rangovas montuoja netinkamus Įrenginius ir Medžiagas;  
i) Rangovas nesilaiko kitų darbų saugos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimų ar kitų 

sutartinių įsipareigojimų ir dėl to kyla pavojus žmonių sveikatai ar gyvybei, aplinkai, 
Užsakovo arba trečiųjų asmenų turtui ar teisėtiems interesams;  

j) Tokia Darbų sustabdymo galimybė numatyta kitose Sutarties sąlygose ir (arba) teisės 
aktuose.  

 

3.12.3. Dėl Sąlygų 3.12.2. punkte nurodytų priežasčių Rangovas Darbus turi būti sustabdyti iki kol bus 
pašalinti atitinkami pažeidimai, bus imtasi pagrįstų priemonių užtikrinti, kad šie pažeidimai 
nepasikartotų ateityje, ir bus gautas Užsakovo pritarimas tęsti Darbus.  

3.12.4. Sustabdžius Darbus dėl Sąlygų 3.12.2. punkte nurodytų priežasčių, bus laikoma, kad Darbai 
stabdomi dėl Rangovo kaltės ir dėl tokio sustabdymo patirti Rangovo nuostoliai nebus atlyginami ir 
Rangovas nebus atleidžiamas nuo atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą laiku.  

 

3.13. IŠTAISYMAI  

3.13.1. Jei bet kuriuo Darbų vykdymo metu ar per kokybės garantijos terminą paaiškėja, kad Rangovo 
atlikti Darbai neatitinka Sutarties reikalavimų, Rangovas, Užsakovo nurodymu, šiuos trūkumus turi 
kuo skubiau pašalinti savo sąskaita.  

 

4. DARBŲ ORGANIZAVIMAS  

4.1. ŠALIŲ ATSTOVAI  

4.1.1. Visi svarbiausi Sutarties vykdymo klausimai sprendžiami per Sutartyje nurodytus Šalių paskirtus 
atstovus, arba šių atstovų nurodytus asmenis. 

4.1.2. Šalys patvirtina ir užtikrina, kad paskirti atstovai yra ir visą Sutarties galiojimą laiką bus įgalioti 
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spręsti visus su Sutarties vykdymu susijusius klausimus ir priimti visus su tuo susijusius sprendimus, 
išskyrus sprendimus dėl Sutarties pakeitimo ir (arba) nutraukimo, dėl netesybų taikymo ir nuostolių 
atlyginimo, bei dėl nurodymų davimo pagal šių Sąlygų 4.6.2. punktą. 

4.1.3. Visi šios Sutarties vykdymui reikalingi Užsakovo suderinimai ir patvirtinimai yra galiojantys tik jei 
jie yra gauti iš Užsakovo atstovo. Bet kokie kitų asmenų Rangovui pateikti suderinimai ir 
patvirtinimai nėra galutiniai, išskyrus atvejus kai šie asmenys pateikia atitinkamus raštiškus 
įgaliojimus arba tokie įgaliojimai yra numatyti galiojančiuose teisės aktuose, arba Užsakovo 
atstovas nurodo kitaip. 

4.1.4. Bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai pakeisti šioje Sutartyje nurodytus savo atstovus ir/arba jų 
kontaktinius duomenis, apie tai ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuodama kitą Šalį.  

 

4.2. FIKSAVIMAS  

4.2.1. Apie konkrečių Darbų atlikimo pradžią Rangovas tą pačią dieną turi pažymėti Sistemoje, o jei to 
padaryti nėra galimybės – informuoti Užsakovo atstovą elektroniniu paštu.  

4.2.2. Rangovas vykdomus darbus turi užfiksuoti kokybiškoje foto nuotraukoje, kurioje matyti nuotraukos 

padarymo data ir laikas (raiškos reikalavimas: ≥ 2560x1920 pxl.), geolokacija ir, Užsakovo 

pageidavimu, turi pateikti kartu su kita su darbų atlikimu susijusia dokumentacija. Foto fiksacija 

atliekama: 

a) Prieš atliekant ir atlikus įrenginio (jo dalies) defekto šalinimo darbus; 
b) pastebėjus papildomų defektų, kurie nenumatyti darbų užsakyme; 
c) fizinių matavimų ir bandymų objekte metu; 
d) radus netvarkingą darbo vietą prieš darbų pradžią; 
e) sutvarkytą darbo vietą, baigus darbus; 
f) Užsakovo prašymu, nuotraukas padaro ir kitais atvejais. 

4.2.3. Atlikdamas Darbus Pagrindiniuose įrenginiuose Rangovas turi atlikti atitinkamus žymėjimus 
Technologinėse kortelėse. Atlikdamas Darbus Rangovas taip pat turi sutvarkyti (papildyti ir 
pakoreguoti) įrenginių, kuriems atliko techninės priežiūros, remonto ar kitus priežiūros darbus, 
eksploatavimo techninius dokumentus, vadovaujantis Užsakovo norminiais dokumentais.  

4.2.4. Užbaigęs Mėnesio grafike arba užsakyme nurodytus Darbus Rangovas Sistemoje sukuria Atliktų 
darbų pažymą, nurodydamas Darbų užbaigimo datą, o jei to padaryti nėra galimybės – informuoja 
Užsakovo atstovą elektroniniu paštu.  

4.2.5. Atlikęs konkrečius Darbus, Rangovas Užsakovo peržiūrai per 5 darbo dienas elektroniniu paštu 
pateikia visą su Darbų atlikimu susijusią dokumentaciją:  

g) Įrenginių kokybės pažymėjimus (sertifikatus), pasus, techninius aprašymus, bandymų 
protokolus, atitikties deklaracijas, įskaitant atitikties deklaracijas medžiagoms, 
naudojamoms įrenginiuose (pvz. SF6 dujoms, alyvai), naudojimo ir priežiūros instrukcijas, 
garantijos galiojimo sąlygas;  

h) Pagrindinių įrenginių Technologines korteles;  
i) Darbo vietoje padarytas įrenginių foto nuotraukas;  
j) dokumentaciją, patvirtinančią sumontuotų Įrenginių atitikimą Sutarties reikalavimams bei 

užtikrinančią sumontuotų Įrenginių tinkamą ir saugią eksploataciją;  
k) programuojamų Įrenginių konfigūravimo ir derinimo techninius dokumentus;  
l) dokumentus, patvirtinančius statybos atliekų atidavimą (lydraščius, aktus, pažymas) atliekų 

tvarkytojams;  
m) kitą Sutartyje nurodytą techninę dokumentaciją.  

4.2.6. Užsakovas per 3 darbo dienas peržiūri Rangovo pateiktą dokumentaciją ir patvirtina Darbų atlikimą 
arba pateikia argumentuotas pastabas, apie tai informuodamas Rangovą elektroniniu paštu.  

4.2.7. Rangovas, gavęs pastabas iš Užsakovo dėl pateiktos dokumentacijos, jas įvertina per 1 darbo dieną 
ir pataisytą dokumentaciją elektroniniu paštu pateikia Užsakovui.  

4.2.8. Darbas laikomas atliktu, kai Mėnesio grafike numatytas darbas fiziškai atliktas pilna apimtimi, 
pateikti reikalingi dokumentai ir darbų baigimo data yra užregistruota turto valdymo 
informacinėje sistemoje ar Užsakovo priimti ir pasirašyti darbų atlikimą fiksuojantys 
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dokumentai. 

 

4.3. DARBŲ PRIĖMIMAS  

4.3.1. Užsakovui patvirtinus Darbų atlikimą Sistemoje, Rangovas ne vėliau kaip iki paskutinės mėnesio 
darbo dienos įforminimui ir pasirašymui Užsakovas pateikia Darbų priėmimo pažymas, kuriose 
nurodyti visi per mėnesį Rangovo užbaigti Darbai. Atliktų darbų pažyma turi būti parengta dviem 
egzemplioriais – po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.  

4.3.2. Atliktų darbų pažymose nurodomi Rangovo atliktų Darbų kiekiai, neišskiriant šių Darbų atlikimui 
panaudotų Medžiagų ir Įrenginių. Medžiagos ir Įrenginiai Atliktų darbų pažymose nurodomi ir už 
juos mokama atskirai tik jei Sutartyje yra išskirtas atitinkamos Medžiagos ar Įrenginio Įkainis, ir jų 
vertė (skaičiuojant atskirai kiekvieną Medžiagą ir Įrenginį, kurių Įkainis išskirtas) viršija 10% 
atitinkamo Darbo kainos.  

4.3.3. Kartu su Darbų priėmimo pažyma Rangovas pateikia per mėnesį atliktų Darbų suvestinę (pagal 
Užsakovo pateiktą formą) bei prideda visų elektroniniu paštu atsiųstų dokumentų originalus ir jų 
skanuotus variantus .pdf formatu, o nuotraukas - .jpg, .jpeg ar kitu Užsakovui priimtinu formatu 
skaitmenines laikmenoje. Skaitmeninių dokumentų failų pavadinimai turi atitikti jų sudarymo 
principus, kuriuos Rangovui pateikia Užsakovas.  

4.3.4. Rangovui laiku nepateikus tinkamai parengtos Darbų atlikimo pažymos ir (arba) ją lydinčios 
dokumentacijos (įskaitant dokumentacijos nepateikimą derinimui pagal Sąlygų 4.2.5. punktą), 
Užsakovas turi teisę atliktų Darbų priėmimą vykdyti kartu su sekančio mėnesio atliktais Darbais. 

4.3.5. Darbai laikomi atliktais Atliktų darbų pažymoje nurodytą dieną, kai Užsakovas ją pasirašo.  

4.3.6. Dalinis Darbų priėmimas gali būti atliekamas tik toliau nurodytais atvejais ir tokių darbų priėmimą 
iš anksto suderinus su Užsakovu:  

a) Kai buvo pakeista dalis elektros oro linijų atramų;  
b) Kai atliekami tęstiniai Darbai (t.y. atliekami periodiškai kiekvieną mėnesį, ar kitą laiko 

tarpą).  

4.3.7. Nesumontuotos Įrangos ir Medžiagų priėmimas gali būti vykdomas tik jei šie Įrenginiai ir Medžiagos 
neturi būti montuojami. 

 

4.4. INFORMAVIMAS 

4.4.1. Jei dėl bet kokių priežasčių nėra galimybės Darbų atlikti tinkamai ir laiku, taip pat pastebėjus 
klaidas Sutartyje, Mėnesio grafike, užsakyme ir (arba) kituose dokumentuose, Rangovas apie tai 
nedelsiant privalo raštu informuoti Užsakovo atstovą. 

 

4.5. PATIKRINIMAI 

4.5.1. Užsakovo prašymu, Rangovas turi pateikti visą informaciją ir dokumentaciją, kurios gali reikėti 
norint parodyti Sutarties vykdymo progresą, rezultatus ir Sutartyje nurodytų reikalavimų laikymąsi.  

4.5.2. Rangovas įsipareigoja netrukdyti Užsakovui ir jo atstovams ir (arba) valstybės institucijų įgaliotiems 
darbuotojams patekti į Darbų vykdymo vietą ir sudaryti visas sąlygas patikrinti kaip atliekami 
Darbai bei laikomasi kitų Sutarties sąlygų bei teisės aktų reikalavimų.  

 

4.6. NURODYMAI  

4.6.1. Rangovas privalo vykdyti Užsakovo (bei jo atstovų), valstybės, savivaldybių, visuomenės ir kitų 
institucijų teisėtus reikalavimus, kurie yra susiję su Sutartyje numatytais Darbais. Jei, Rangovo 
nuomone, nurodyti reikalavimai viršija Sutartyje numatytas Darbų apimtis, Rangovas turi 
nedelsiant apie tai raštu informuoti Užsakovą.  

4.6.2. Jei dėl Darbų apimčių, terminų ir (arba) kitų Sutarties sąlygų kyla tarp Šalių kyla ginčas, ir (arba) 
Rangovas be pagrįstos priežasties nederina ir netvirtina Mėnesio grafiko ar užsakymo, Užsakovas 
Rangovui gali išduoti vienašališką nurodymą dėl tolimesnio Darbų atlikimo. Užsakovo nurodymas 
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Rangovui yra privalomas vykdyti. Rangovas nesutikdamas su Užsakovo nurodyme numatytomis 
Darbų apimtimis, jų apmokėjimu, terminais ir (arba) kitomis sąlygomis gali juos ginčyti, tačiau 
negali stabdyti nurodyme nurodytų Darbų atlikimo. 

 

5. DARBUOTOJAI IR SUBRANGOVAI  

5.1. KVALIFIKACIJA  

5.1.1. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį jis 
pats bei jo sutartinius įsipareigojimus vykdantys ir Darbus atliekantys asmenys turi ir turės visas 
licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe pažymėjimus, taip pat visą kitą 
reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją Darbams ir įsipareigojimams, numatytiems šioje Sutartyje, 
vykdyti.  

5.1.2. Atliekant transformatorių pastočių ir skirstyklų techninės priežiūros, remonto ir (arba) 
eksploatacijos Darbus, Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad per visą Sutarties vykdymo laikotarpį 
Darbų atlikimui turės šiuos specialistus:  

a) ne mažiau kaip du elektrotechnikos darbuotojus, mokančius eksploatuoti 110 kV įtampos 
MKP, MMO ir VMT tipų alyvinius jungtuvus;  

b) Ne mažiau kaip du elektrotechnikos darbuotojus, mokančius eksploatuoti 110 kV įtampos 
SF6 dujomis pripildytus jungtuvus;  

c) ne mažiau kaip du elektrotechnikos darbuotojus, mokančius eksploatuoti 110 kV įtampos 
atviros skirstyklos įrenginius (skyriklius, skirtuvus, trumpiklius, įžemiklius, iškroviklius, 
matavimo transformatorius, ryšių kondensatorius ir t.t.), pagamintus pagal GOST 
standartus;  

d) ne mažiau kaip du elektrotechnikos darbuotojus, mokančius eksploatuoti 110 kV įtampos 
atviros skirstyklos įrenginius (skyriklius, viršįtampių ribotuvus, 10 kV ir 110 kV matavimo 
transformatorius ir t.t.), pagamintus pagal IEC standartus;  

e) ne mažiau kaip du elektrotechnikos darbuotojus, mokančius atlikti 110 kV įtampos atviros 
skirstyklos įrenginių diagnostinius matavimus, vadovaujantis LITGRID AB generalinio 
direktoriaus 2011 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. IS-101 patvirtinto Perdavimo tinklo įrenginių 
eksploatavimo reglamento (Sutarties 20 priedas) ir Elektros įrenginių bandymų normų ir 
apimčių reikalavimais;  

f) ne mažiau kaip du operatyvinius remonto darbuotojus operatyvinių perjungimų vykdymui 
110 kV įrenginiuose per 6 savaites nuo Sutarties sudarymo;  

g) ne mažiau kaip du relinės apsaugos ir automatikos specialistus, mokančius aptarnauti 
perdavimo tinklo objektuose eksploatuojamas mikroprocesorines reles REL, REB, REF, RET 
ir kitas (ABB, SIPROTEC (Siemens), MiCOM (ALSTOM)), atlikti jų pagrindu sukonstruotos 
relinės apsaugos ir automatikos techninės priežiūros darbus, atlikti mechaninės ir elektrinės 
dalies nesudėtingus remontus (relės pakeitimas ir integravimas objekte, dalinis išardymas, 
surinkimas, konfigūracijų keitimas ir t.t.);  

h) ne mažiau kaip du relinės apsaugos ir automatikos specialistus, mokančius aptarnauti 
perdavimo tinklo objektuose eksploatuojamų elektromechanikos ir/arba mikroelektronikos 
įtaisų pagrindu sukonstruotas relines apsaugas ir automatiką, elektromechanines reles, 
aukšto dažnio kanalus, aukšto dažnio postus, atlikti jų techninės priežiūros darbus, atlikti 
mechaninės ir elektrinės dalies nesudėtingus remontus (relės ar įtaiso pakeitimas ir 
integravimas objekte, dalinis išardymas, surinkimas, reguliavimas, nuostatų keitimas ir t.t.).  

i) ne mažiau kaip du elektrotechnikos darbuotojus, mokančius eksploatuoti 110 VVBM tipo 
orinius jungtuvus.  

j) ne mažiau kaip du elektrotechnikos darbuotojus, mokančius eksploatuoti suslėgto oro 
kompresorių įrenginius ir automatiką, 40 atm. suslėgtojo oro talpas ir vamzdynus bei jų 
įrangą. Rangovas pateikia oro kompresorių mašinistų, oro kompresorių priežiūros meistro, 
slėgiminių indų operatorių, slėgiminių indų priežiūros meistro pažymėjimų kopijas.  

k) ne mažiau kaip du elektrotechnikos darbuotojai, mokantys eksploatuoti akumuliatorių 
baterijas, nuolatinės srovės, kintamos srovės skydus, savų reikmių 10/04kV galios 
transformatorius.  

l) specialistus turinčius teisę vykdyti darbus Užsakovo veikiančiuose elektros įrenginiuose ir 
turinčius atitinkamą kvalifikaciją numatomiems Darbams objektuose atlikti.  

 

5.1.3. Rangovo specialistai ir subrangovai, kurie pagal Pirkimo sąlygas privalo turėti jose nurodytą 
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kvalifikaciją ir patirtį, Darbus gali vykdyti tik pateikus jų kvalifikaciją ir patirtį pagrindžiančius 
dokumentus, bei gavus raštišką Užsakovo sutikimą. Atskiras Užsakovo sutikimas nėra reikalingas, 
kai Darbus atlieka Rangovo pasiūlyme Pirkimo metu nurodyti specialistai ir subrangovai.  

5.1.4. Atliekant transformatorių pastočių ir skirstyklų techninės priežiūros, remonto ir (arba) 
eksploatacijos Darbus, Rangovas turi turėti akreditaciją pagal standartą LST EN IEC/ISO 17025:2005 
„Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami reikalavimai“ atlikti: srovės, 
įtampos, matavimo transformatorių, jungtuvų bandymus. Rangovas moka 1.000 eurų baudą už 
kiekvieną mėnesį, kurį neturi atitinkamos akreditacijos arba Užsakovo prašymu nepateikia tai 
patvirtinančių dokumentų.  

 

5.2. SUBRANGOVAI  

5.2.1. Atskirų darbų atlikimui Rangovas gali samdyti reikiamą kvalifikaciją turinčius subrangovus, tačiau 
Rangovas subrangovams negali perduoti Pagrindinių darbų. Visus Pagrindinius darbus Rangovas turi 
atlikti pats. 

5.2.2. Rangovas gali keisti subrangovą, jeigu subrangovas nevykdo arba nepajėgia vykdyti sutartinių 
įsipareigojimų arba nesilaiko Sutarties sąlygų, nepradeda jam perduotų darbų sutartu laiku arba 
dirba per lėtai, kad atlikti jam perduotus darbus būtų galima Sutartyje nustatytu laiku. 

5.2.3. Subrangovus, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi Pirkimo sąlygose numatytiems reikalavimams 
pagrįsti, Rangovas gali keisti tik gavęs rašytinį Užsakovo sutikimą, prieš tai Užsakovo atstovui 
patikrinus ir įsitikinus, kad šis subrangovas turi reikiamą kvalifikaciją ir (ar) patirtį, taip pat kad 
nėra subrangovo pašalinimo pagrindų. 

5.2.4. Subrangovus, kurių pajėgumais Rangovas nesirėmė Pirkimo sąlygose numatytiems reikalavimams 
pagrįsti, Rangovas gali keisti savo nuožiūra, apie tai raštu informuodamas Užsakovą. Užsakovas gali 
patikrinti, ar nėra subrangovo pašalinimo pagrindų. Jeigu subrangovo padėtis atitinka bent vieną 
Pirkimo sąlygose nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja pakeisti šį subrangovą 
reikalavimus atitinkančiu subrangovu. 

5.2.5. Visi Rangovo samdomi subrangovai turi turėti teisę atlikti jiems perduodamus darbus. 

5.2.6. Subrangovus, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi Pirkimo sąlygose numatytiems minimaliems 
kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, Rangovas gali keisti tik gavęs rašytinį Užsakovo sutikimą, 
prieš tai Užsakovui patikrinus ir įsitikinus, kad šis subrangovas turi reikiamą kvalifikaciją ir (ar) 
patirtį, taip pat kad nėra subtiekėjo pašalinimo pagrindų. 

 

5.3. SAUGA DARBE 

5.3.1. Darbus Rangovas ir jo subrangovai gali vykdyti tik turėdami galiojantį, Užsakovo nustatyta tvarka 
išduotą, leidimą dirbti veikiančiuose aukštos įtampos elektros įrenginiuose.  

5.3.2. Rangovas užtikrina, kad jo darbuotojai ar jo pasitelktų subrangovų darbuotojai, atlikdami Sutartimi 
sulygtus Darbus, vykdys darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos, 
apsaugos nuo elektros ir higienos teisės aktų reikalavimus, bei užtikrins teisėtą bei saugų darbą.  

5.3.3. Rangovas užtikrina, kad jo ir jo pasamdyti darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys nebūtų apsvaigę 
nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų. Kilus įtarimų dėl asmenų 
apsvaigimo nuo nurodytų medžiagų, Užsakovas turi teisę juos patikrinti alkotesteriu ir kitais 
mediciniškai patvirtintais būdais. Jei patikrinimo rezultatai yra teigiami arba asmuo atsisako būti 
patikrintas, Rangovas privalo užtikrinti, kad šis asmuo nedelsiant būtų pašalintas iš darbo vietos ir 
be atskiro Užsakovo sutikimo į ją nebūtų įleistas.  

5.3.4. Prieš statybos Darbų pradžią, su Rangovu suderintu laiku, Užsakovas instruktuoja Rangovo darbų 
vadovus kurie vykdys Sutartyje nurodytus darbus, bendrais saugos darbe klausimais: supažindina 
su atliekamų darbų tvarka, esančiais ir galimais rizikos veiksniais, su praėjimais ir pravažiavimais, 
su Objekto teritorija, darbo tvarkos taisyklėmis, bei kitais darbuotojų saugos ypatumais ir tai 
įformina Rangovo ir komandiruoto personalo saugos darbe instruktavimų registravimo žurnale. 
Rangovo darbų vadovai instruktuojami lietuvių kalba. Už visų kitų Rangovo, Subrangovo 
darbuotojų, kurie vykdys Sutartyje nurodytus darbus, saugos darbe klausimais instruktavimą ir 
supažindinimą atsakingas Rangovas.  
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5.3.5. Rangovas privalo savo sąskaita ir priemonėmis užtikrinti, kad darbuotojams, nesuprantantiems 
lietuvių kalbos, instruktavimas būtų tinkamai išverstas į šiems asmenims suprantamą kalbą.  

5.3.6. Rangovas užtikrina, kad prieš pradėdamas darbus pasirašys tarpusavio saugaus darbo atsakomybės 
ribų aktą ir atliekant darbus laikysis saugos darbe, technologinių, aplinkos apsaugos, gaisrinės 
saugos ir kitų reikalavimų bei Užsakovo nurodymų, nepažeis trečiųjų asmenų interesų ir užtikrins, 
kad nurodytų reikalavimų laikysis Rangovo bei darbams atlikti Rangovo pasitelktų subrangovų 
darbuotojai. 

5.3.7. Rangovas įsipareigoja atlikti įvykusių nelaimingų atsitikimų tyrimą ir vykdyti jų apskaitą (jei įvykyje 
dalyvavo Rangovas ar jo atstovas). Prireikus, tyrimo komisijos vadovo prašymu, Užsakovas skiria 
kompetentingą asmenį darbui komisijoje.  

 

6. KAINA IR APMOKĖJIMAS  

6.1. DARBŲ KAINA  

6.1.1. Už atliktus Darbus Rangovui mokama kaina yra apskaičiuojama pagal nustatytus Įkainius.  

6.1.2. Į Įkainius yra įskaičiuotos visos su Darbų atlikimu susijusios tiesioginės bei netiesioginės išlaidos 
įskaitant įrenginių, medžiagų, gaminių, įrankių nupirkimą (išskyrus kai juos pateikia Užsakovas), 
transportavimą, sumontavimą, bandymų atlikimą, Užsakovo darbuotojų apmokymą, 
dokumentacijos parengimą, Rangovo darbuotojų darbo užmokestį, draudimą, visus mokėtinus 
mokesčius (išskyrus PVM), kelionių, komandiruočių, administracines ir kitas išlaidas, kurios 
reikalingos šioje Sutartyje nurodytų Darbų atlikimui, jei šios išlaidos Sutartyje neišskirtos į atskirus 
Įkainius arba Sutartyje aiškiai nenurodyta kitaip.  

6.1.3. Už darbus, kuriuos Rangovas be išankstinio raštiško Užsakovo suderinimo atlieka nukrypdamas nuo 
Sutarties sąlygų, neapmokama. 

 

6.2. APMOKĖJIMAS  

6.2.1. Rangovui už faktiškai atliktus Darbus Užsakovas sumokės per 30 dienų nuo Atliktų darbų pažymos 
pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos (gavimo diena nustatoma pagal Užsakovo žymą 
„gauta“) į Rangovo banko sąskaitą.  

6.2.2. PVM sąskaita faktūra turi būti išrašoma Atliktų darbų pažymų pagrindu. PVM sąskaitą faktūrą 
Rangovas pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo einamojo mėn., per kurį buvo 
vykdyti Darbai, pabaigos.  

 

6.3. KITOS APMOKĖJIMO SĄLYGOS  

6.3.1. Užsakovui neatlikus mokėjimo Sutartyje nustatytais terminais, Rangovas turi teisę reikalauti 0,04 
proc. dydžio delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.  

6.3.2. Užsakovas savo piniginius reikalavimus turi teisę bet kada vienašališkai įskaityti iš bet kokių 
Rangovui mokėtinų sumų apie tai raštiškai informuodamas Rangovą. Jeigu mokėtinų įsipareigojimų 
valiuta skiriasi, Užsakovas priešpriešiniams reikalavimams įskaityti gali konvertuoti bet kurio 
įsipareigojimo sumą pagal rinkoje galiojantį valiutos keitimo kursą, naudojamą įprastinėje 
veikloje.  

6.3.3. Visi mokėjimai, kurie turi būti atlikti tarp Šalių pagal Sutartį, bus atliekami bankiniais pavedimais 
į kitos Šalies banko sąskaitą. Mokėjimai bus laikomi atliktais, kai mokėjimą atliekančios Šalies 
bankas priims mokėjimo nurodymą.  

 

7. PAKEITIMAI  

7.1. DARBŲ PAKEITIMAI  

7.1.1. Patvirtintuose Mėnesio grafikuose ir Darbų užsakymuose nurodytų Darbų apimtys ir terminai esant 
reikalingumui gali būti keičiami abejų Šalių sutarimu tokiu būdu, kokiu jie yra tvirtinami.  
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7.1.2. Užsakovas turi teisę bet kada atšaukti Mėnesio grafike arba užsakyme nurodytų Darbų atlikimą. 
Tokiu atveju priimami tik iki atšaukimo faktiškai Rangovo atlikti Darbai, taip pat po Darbų 
atšaukimo būtinosios Rangovo išlaidos, kurių Įkainiai nurodyti Sutartyje (pvz. suvežtų Įrenginių ir 
Medžiagų išvežimas), jei Darbai atšaukiami ne dėl Rangovo kaltės.  

 

7.2. ĮSTATYMŲ PAKEITIMAS 

7.2.1. Pasikeitus (sumažėjus ar padidėjus) pridėtinės vertės mokesčio (toliau – „PVM“) tarifui, atitinkamai 
pasikeičia Darbų Įkainiai. Naujas PVM tarifas taikomas visoms po oficialaus naujo PVM tarifo 
įsigaliojimo momento išrašomoms PVM sąskaitoms faktūroms, taikant mokėtiną kainą be PVM ir 
atitinkamai perskaičiuojant PVM. 

 

7.3. KAINŲ INDEKSO PASIKEITIMAS 

7.3.1. Jei Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt ) skelbiamo mėnesinio statybos 
sąnaudų kainų indekso „Inžineriniai statiniai“ (toliau – „Indeksas“) reikšmė per 12 mėnesių arba 
ilgesnį laikotarpį, kuris   skaičiuojamas nuo Sutarties sudarymo (arba nuo paskutinio Sutarties 
kainos perskaičiavimo dėl Indekso pokyčio, jei Sutarties kaina buvo perskaičiuojama), pakinta 20% 
arba daugiau, bet kurios iš Šalių iniciatyva gali būti perskaičiuojami Darbų Įkainiai. 

7.3.2. Darbų Įkainiai dėl Indekso pasikeitimo perskaičiuojami Rangovui Sutartyje nurodytus Įkainius 
padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:  

 
K = IPb / IPr  

 
Kur: K – Indekso pokyčio koeficientas; 

 
IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; 

 
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje. 

 

7.3.3. Darbų Įkainių perskaičiavimu suinteresuota Šalis parengia Įkainių perskaičiavimo aktą (toliau – 
„Aktas“), kuriame nurodo: [a] Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, [b] 
Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, [c] Indekso pokyčio koeficientą [e] 
kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją. Šalis Aktą pasirašo ir pateikia jį kitai Šaliai. Akte 
nurodyta Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje, negali būti ankstesnė, kaip 2 mėnesiai iki Akto 
pateikimo kitai Sutarties šaliai.  

7.3.4. Perskaičiuoti Įkainiai bus taikomi tik už tuos Darbus, kurie bus priimti po tinkamai parengto Akto 
pateikimo kitai Šaliai. Rangovas išrašomose PVM sąskaitose faktūrose nurodo Įkainius, Indekso 
pokyčio koeficientą ir jų sandaugos sumą, kurią turi sumokėti Užsakovas.  

  
 

8. ATSAKOMYBĖ  

8.1. ATSAKOMYBĖS PASKIRSTYMAS  

8.1.1. Kiekviena Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai visus jos patirtus nuostolius, jei ji netinkamai vykdė 
savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį ar jai taikomus teisės aktus.  

8.1.2. Rangovas prisiima riziką jeigu dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių padidės su Sutarties 
vykdymu susijusios Rangovo išlaidos, išskyrus Sąlygų 7.2. ir 7.3. skyriuose nurodytus atvejus arba 
kai Sutartyje nurodytais atvejais atliekamas Papildomų darbų pirkimas.  

8.1.3. Atliktų Darbų, jų rezultatų ir Užsakovo Rangovui perduoto turto sugadinimo, atsitiktinio žuvimo 
bei praradimo rizika tenka Rangovui iki Darbų užbaigimo dienos.  

 

8.2. KOKYBĖS GARANTIJA  

8.2.1. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad per visą garantinį terminą atliktų Darbų rezultatas atitiks 
normatyvinių statybos techninių dokumentų ir Sutarties bei jos prieduose nustatytus reikalavimus, 

http://www.stat.gov.lt/
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Objektai bus tinkami naudoti pagal jiems nustatytą paskirtį.  

8.2.2. Rangovo atliktiems Darbams, kurie pagal galiojančius teisės aktus priskiriami statybos darbams, 
nustatomi Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse 
numatyti garantiniai terminai.  

8.2.3. Kitiems Darbams taikomas 24 mėnesių garantinis terminas, jei Sutarties specialiojoje dalyje 
nenurodyti kitokie garantiniai terminai.  

8.2.4. Garantiniai terminai skaičiuojami nuo Darbų užbaigimo dienos.  

8.2.5. Kokybės garantija negalioja Darbų trūkumams:  

a) kurie atsirado po Darbų užbaigimo dėl to, kad Užsakovas nepaisė nustatytų aptarnavimo, 
priežiūros ir eksploatacijos instrukcijų;  

b) apie kuriuos Rangovas informavo Užsakovą Darbų atlikimo metu, tačiau Užsakovas atsisakė 
šalinti šiuos trūkumus;  

c) kurių nebuvo galima pastebėti Darbų atlikimo metu.  
 

8.2.6. Kokybės garantijos terminas sustabdomas tiek laiko, kiek Objektas negalėjo būti naudojamas dėl 
nustatytų defektų (trūkumų), už kuriuos atsako Rangovas.  

8.2.7. Rangovas per garantijos terminą atsiradusius Darbų defektus privalo neatlygintinai pašalinti arba 
nekokybiškus įrenginius, įrangą, gaminius ar jų dalis pakeisti kokybiškomis per 10 darbo dienų nuo 
raštiško Užsakovo reikalavimo gavimo dienos arba per kitą terminą, kuris objektyviai reikalingas 
trūkumų pašalinimui ir Šalys jį suderina raštu.  

8.2.8. Jei Rangovas nepradeda taisyti defektų ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio 
defekto padarytos žalos garantiniu laikotarpiu per Sutartyje nurodytą terminą, Užsakovas pats arba 
trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sąskaita. Tokiu atveju Rangovas privalo 
atlyginti nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant 
Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan. Rangovo garantiniai įsipareigojimai tokiu atveju nėra 
nutraukiami. 

 

8.3. NETESYBOS  

8.3.1. Už kiekvieną pradelstą dieną įvykdyti žemiau lentelėje nurodytus įsipareigojimus, Rangovas 
Užsakovui moka lentelėje nurodytus delspinigius: 

Nr. Pažeistas įsipareigojimas Delspinigių dydis 

a) Planinių darbų neatlikimas laiku 20 eurų* ** 

b) Planinių darbų, kuriems reikalingas elektros įrenginių 
atjungimas, neatlikimas laiku 

60 eurų ** 

c) Neplaninių darbų neatlikimas laiku 100 eurų ** 

d) Avarinių darbų neatlikimas laiku 
200 eurų ** 

  
 

f) Neplaninių darbų nesuderinimas laiku 
60 eurų 

g) Darbų vėlavimas dėl kurio atlikimo Užsakovas negali 
įjungti elektros įrenginių suplanuotu laiku 

100 eurų 

h) Darbų vėlavimas dėl kurio atlikimo Užsakovas negali 
įjungti elektros įrenginių suplanuotu laiku, ir dėl tokio 
atjungimo buvo atjungti elektros vartotojai arba nukeltas 
kitų suplanuotų darbų vykdymas perdavimo tinkle arba 
buvo pažeisti minimalūs teisės aktuose nustatyti 1000 eurų 



20 
 

perdavimo tinklo patikimumo kriterijai (N-1 kriterijus) 
arba buvo pakeistas elektros energijos tiekimo rėžimas I 
kategorijos vartotojams 

  
* Netesybos Užsakovo sprendimu Rangovui netaikomos, jei Darbai, kuriems nereikalingas 
elektros įrenginių atjungimas, buvo atlikti tą patį mėnesį, kurį buvo suplanuoti, arba per kito 
mėnesio pirmas 5 darbo dienas ir dėl vėlavimo nebuvo padaryta žala Užsakovui, aplinkai ir 
tretiesiems asmenims, bei nekilo rizika dėl tokios žalos atsiradimo.  

 
** Nurodytos netesybos ribojamos atitinkamo Darbo vertės suma, bet ne mažiau kaip 3 000 eurų.  

 

8.3.2. Už kiekvieną žemiau lentelėje nurodytą įvykį, kuris įvyko dėl Rangovo įsipareigojimų nevykdymo, 
Rangovas moka žemiau lentelėje nurodytą baudą:  

Nr. Įvykis Bauda 

a) Elektros įrenginių atjungimas 200 eurų 

b) Mėnesinio grafiko nesuderinimas iki mėnesio 25 d. 150 eurų 

c) Elektros įrenginių atjungimas dėl kurio nutrūko elektros 
energijos tiekimas arba sugadinami elektros įrenginiai 

3 000 eurų 

d) Avarinių darbų paraiškos nepatvirtinimas laiku 1 000 eurų 

e) Darbų saugos, aplinkosaugos, priešgaisrinės apsaugos ir 
fizinės saugos reikalavimų pažeidimą, technologinį 
pažeidimą ar reikalingų leidimų, sutikimų ir suderinimų 
negavimą, elektros tinklų apsaugos zonų reikalavimų 
nesilaikymą (jei atliekant bet kurios iš išvardintų sričių 
patikrinimą nustatomas daugiau kaip vienas pažeidimas, 
už visus tos srities pažeidimus taikoma viena bauda) 

1 000 eurų 

f) Atliekų nerūšiavimas, metalo laužo neatskyrimas, 
rūšiuojant susidariusias atliekas, ar metalo laužo 
pridavimas atliekų tvarkytojui kartu su kitomis atliekomis 

150 eurų 

g) Pametus, sugadinus ar transformatorių pastočių (ABLOY) 
rakto negrąžinimas su Rangovui užbaigus darbus pagal šią 
sutartį. 

44,69 eurų už 1 vnt. 

 

8.3.3. Jeigu Mėnesio grafike numatyti atskiri darbai atskirose vietovėse (pvz. Teritorijos šienavimo darbai 
skirtingose pastotėse), atsakomybė už darbų neatlikimą ar vėlavimą atlikti darbus taikoma 
skaičiuojant netesybas už kiekvieną darbą, kiekvienai vietovei (pastotei) atskirai. 

8.3.4. Jei už tą patį pažeidimą Rangovui gali būti taikomos kelios Sutartyje nurodytos baudos arba 
delspinigiai, taikoma tik ta bauda ir delspinigiai, kurie yra didesni. Jei už tą patį pažeidimą 
Sutartyje numatyti ir delspinigiai ir bauda, už pažeidimą skaičiuojami ir delspinigiai, ir bauda.  

Pvz.: Rangovas padaro darbų saugos pažeidimą dėl kurio atjungiami elektros įrenginiai. Už šį 
pažeidimą Sąlygose numatyta 200 eurų ir 3 000 eurų bauda, tokiu atveju Rangovui taikoma didesnė 
bauda (t.y. 3.000 eurų). Jei dėl to paties pažeidimo vėluoja Planinių darbų įvykdymas, 
nepriklausomai nuo pritaikytos baudos Rangovui papildomai taikomi 20 eurų delspinigiai.  

8.3.5. Šalis, dėl kurios kaltės nutraukiama Sutartis, moka kitai Šaliai 5 proc. visų Sutarties kainos dydžio 
baudą ir atlygina kitos Šalies patirtus tiesioginius nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.  

8.3.6. Sutartyje numatytos netesybos Šalių susitarimu pripažįstamos Šalių iš anksto nustatytais Šalies 
galimais minimaliais nuostoliais dėl to, kad kita Šalis pažeidė atitinkamą Sutarties sąlygą, kurių 
dydžio nukentėjusiajai Šaliai nereikia įrodinėti.  
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8.4.  ĮSIPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMAS  

8.4.1. Šalys yra atsakingos už visų sutartinių įsipareigojimų tinkamą įvykdymą pagal šios Sutarties sąlygas. 
Jei Rangovas tinkamai nevykdo arba tampa akivaizdu, kad tinkamai neįvykdys, kurio nors iš 
Sutartyje nurodytų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę:  

a) sulaikyti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas iki kol šie įsipareigojimai bus įvykdyti 
tinkamai (šiame punkte nurodyta sulaikymo teise Užsakovas gali pasinaudoti tik tokia 
apimtimi, kuri yra būtina užtikrinti reikalavimų įvykdymą) ir (arba)  

b) Rangovo įsipareigojimus įvykdyti pats ar perduoti Darbus atlikti kitų regionų Rangovams, 
apie tai raštu informuodamas Rangovą, ir (arba)  

c) reikalauti patirtų nuostolių atlyginimo ir juos bet kada įskaityti iš Rangovui mokėtinų sumų, 
ir (arba)  

d) imtis kitų Sutartyje ir teisės aktuose nurodytų priemonių.  

8.4.2. Užsakovas gali perduoti Darbus kitų Regionų Rangovams, turintiems sutartį su Užsakovu, šiais 
atvejais: 

a) Rangovas neužtikrina reikalingų Brigadų skaičiaus, galinčių dirbti ir dirbančių vienu metu 
skirtinguose Objektuose; 

b) Rangovas dėl savo kaltės vėluoja pradėti Darbus daugiau kaip 2 savaites; 
c) Rangovas atsisako vykdyti užsakytus Darbus; 
d) Perdavimo tinkle įvykus masinėms avarijoms ar likviduojant stichinių reiškinių 

padarinius; 
e) Rangovas vėluoja atlikti visus užsakytus Darbus ilgiau kaip 3 mėnesius. 

8.4.3. Tais atvejais, kai Darbai pagal Sutarties 8.4.2 punkto a, b, c, e papunkčius buvo perduoti kitiems 
Užsakovo Rangovams, Rangovas turi mokėti 1000 eurų baudą ir atlyginti dėl to patirtus tiesioginius 
nuostolius, kiek jų neatlygina paskirta bauda. 

8.4.4. Tuo atveju, kai Rangovas vykdo Darbus Užsakovo pagal Sutartį nurodytame Regione ir pagal 
Sutarties 8.4.2. punktą užsakytus Darbus gretimame Regione, Rangovui už Darbų vėlavimą tiek 
pagal Sutartį nurodytame Regione, tiek gretimame Regione gali būti netaikoma sutartinė 
atsakomybė. 

8.4.5. Bet kokie trūkumai, kurių Užsakovas ir (arba) kiti asmenys nepastebėjo vertindami, derindami, 
tikrindami, priimdami ir (arba) tvirtindami Rangovo atliktus Darbus, pateiktus dokumentus ar 
pasiūlymus (nepriklausomai ar tai buvo atlikta Pirkimo metu ar Sutarties vykdymo metu), 
neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už netinkamą įsipareigojimų nevykdymą pagal Sutarties 
sąlygas.  

 

8.5. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS  

8.5.1. Pagal Sutartį Šalys atsako tik už tiesioginius nuostolius, patirtus kitos Šalies, ir neatsako už 
nuostolius dėl negauto pelno, negautų santaupų ar prarastos verslo galimybės.  

8.5.2. Visi tiesioginiai nuostoliai ribojami pradinės Sutarties kainos dydžio suma.  

8.5.3. Bendra Šaliai priskaičiuotų pagal Sutartį netesybų suma negali viršyti 10 procentų pradinės 
Sutarties kainos (be PVM).  

8.5.4. Sutartyje nurodytos atsakomybės ribojimo nuostatos negalioja žalai, padarytai tyčia, dėl didelio 
nerūpestingumo, taip pat žalai padarytai tretiesiems asmenims.  

 

8.6. ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBĖS  

8.6.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu įrodo, 
kad tai įvyko dėl Nenugalimos jėgos aplinkybių. Tokiomis aplinkybėmis gali būti laikoma:  

a) karas  (paskelbtas ar nepaskelbtas), pilietinis karas, maištai, revoliucijos, teroristiniai aktai;  
b) stichinės  nelaimės: smarkios  audros, ciklonai, žemės drebėjimai, potvyniai;  
c) boikotai, streikai, lokautai;  
d) teisėti  ar neteisėti  valstybės  valdymo  institucijų veiksmai;  
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e) laiku nesuteikti elektros įrenginių atjungimai;  
f) kitos Šalies įsipareigojimų nevykdymas ar netinkamas vykdymas.  

8.6.2. Pagal šią Sutartį Nenugalimos jėgos aplinkybėmis nelaikoma tai, kad [a] rinkoje nėra reikalingų 
prievolei vykdyti prekių ir paslaugų, [b] Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba jos 
kontrahentai pažeidžia savo prievoles, taip pat [c] Šalies ir su ja susijusių asmenų (t.y. Šalies 
tiesiogiai ar netiesiogiai valdomų, bei ją valdančių subjektų, išskyrus Lietuvos Respubliką) valdymo 
organų bei darbuotojų veikimas ar neveikimas (įskaitant streikus). 

8.6.3. Apie Nenugalimos jėgos aplinkybes ir jų įtaką Sutarties vykdymui bei terminams Šalis privalo 
nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu pranešti 
kitai Šaliai, pateikdama minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Laiku neinformavus, pranešimo 
negavusi Šalis turi teisę laikyti, kad šios aplinkybės Sutarties vykdymo neįtakojo iki kol nebuvo 
išsiųstas pranešimas. 

8.6.4. Atsiradus Nenugalimos jėgos aplinkybėms Šalis privalo imtis visų pagrįstų priemonių galimai žalai 
sumažinti ir, kad jos turėtų kuo mažesnę įtaką Sutarties vykdymo terminams.  

8.6.5. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, o 
jas pašalinus Šalis privalo nedelsiant atnaujinti įsipareigojimų vykdymą. 

  

8.7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS  

8.7.1. Jei Sutartyje nurodyta, kad Sutarties įvykdymas turi būti užtikrinamas Rangovo pateikta banko 
garantija, ši banko garantija turi atitikti visus Sutartyje nurodytus reikalavimus, galioti visą laiką 
iki Sutarties vykdymo termino pabaigos ir 30 dienų po jo. Jeigu Sutartis neįvykdoma likus 30 dienų 
iki pateiktos banko garantijos galiojimo pabaigos, Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip prieš 10 
dienų iki pateiktos banko garantijos galiojimo termino pabaigos pateikti naują banko garantiją ne 
trumpesniam laikotarpiui kaip iki numatomos Sutarties įvykdymo pabaigos ir 30 dienų po to.  

8.7.2. Rangovui tinkamai įvykdžius Sutartį ir visus sutartinius įsipareigojimus, Užsakovas Rangovo prašymu 
grąžina jam pateiktą banko garantiją.  

 

9. SUTARTIES GALIOJIMO SĄLYGOS  

9.1. SUTARTIES SUDARYMAS  

9.1.1. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo momento ir galioja iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų 
įvykdymo arba Sutarties nutraukimo.  

9.1.2. Ši Sutartis sudaro visą Šalių susitarimą ir tarpusavio supratimą ir pakeičia visus ankstesnius žodinius 
ar rašytinius susitarimus ir pareiškimus, padarytus bet kuriuo metu iki šios Sutarties sudarymo, 
kurie nėra aiškiai įtraukti į šios Sutarties sąlygas. Tačiau aiškinant Sutarties dokumentus, tikrajai 
Šalių valiai nustatyti gali būti panaudojama informacija, Šalių pateikta derybų metu.  

9.1.3. Kokybės garantijos, atsakomybės, konfidencialumo, intelektinės nuosavybės, pranešimų siuntimo 
ir gavimo, ginčų sprendimo, ES finansavimo ir kitos sąlygos, kurios pagal savo esmę turi galioti ir 
po Sutarties įvykdymo galioja ir po Sutarties įvykdymo arba nutraukimo.  

 

9.2. SUTARTIES KEITIMAS  

9.2.1. Bet kokie Sutarties pakeitimai galioja tik jei jie sudaryti raštu ir pasirašyti abejų Šalių.  

9.2.2. Jeigu kuri nors Sutarties sąlyga visiškai ar iš dalies negaliotų ar taptų negaliojančia dėl jos 
prieštaravimo taikytiniems teisės aktams arba dėl bet kokios kitos priežasties, likusios Sutarties 
sąlygos liks galioti visa apimtimi. Tokiu atveju Šalys gera valia derėsis ir sieks pakeisti negaliojančią 
sąlygą kita teisėta ir galiojančia sąlyga, kuri, kiek tai įmanoma, leistų pasiekti tokį patį teisinį ir 
ekonominį rezultatą, kaip Sutarties sąlyga, kuri bus tokiu būdu pakeista. Pakeitimai atliekami 
abipusiu Šalių rašytiniu sutarimu.  

 

9.3. SUTARTIES NUTRAUKIMAS  
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9.3.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį nesikreipdamas į teismą, apie tai ne vėliau kaip 
prieš 30 dienų raštu pranešdamas Rangovui:  

a) Rangovas, pagal Sutartį neįgijęs teisės pratęsti Darbų atlikimo terminų, nepaisydamas 
Užsakovo raginimo, nepradeda Darbų sutartu laiku arba dirba per lėtai ir neįmanoma baigti 
Darbų Sutartyje, Mėnesinio grafike ir (arba) užsakyme nustatytu laiku;  

b) Rangovas gadina Užsakovo turtą, nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: naudoja 
nekokybiškas ar netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus darbų komponentus, netinkamai 
atlieka Darbą, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar 
elgiasi kitaip, nei nustatyta Sutartyje;  

c) Rangovas nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir, Užsakovui pareikalavus, nepateikia 
patikimų įrodymų, kad sugebės šiuos įsipareigojimus įvykdyti ateityje.  

d) jei dėl Rangovo kaltės Darbų vykdymas sustabdomas (sumuojant visų sustabdymų laiką) 
ilgiau kaip vienam mėnesiui;  

e) jeigu Rangovas nebeatitinka Pirkimo sąlygose nurodytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų 
ir (arba) Rangovas netenka teisės verstis Sutartyje nurodyta veikla;  

f) jeigu kyla pagrįstų abejonių dėl aukščiau nurodytų aplinkybių, dėl kurių gali būti nutraukta 
ši Sutartis, egzistavimo ir Užsakovo prašymu Rangovas nepateikia įrodymų paneigiančių šias 
aplinkybes;  

g) kitais Sutartyje ir teisės aktuose nurodytais atvejais.  

9.3.2. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį dėl Rangovo kaltės, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visas 
dėl šio nutraukimo susidariusias papildomas išlaidas susietas su Sutartyje nurodytų Darbų 
užbaigimu, įskaitant Užsakovo išlaidas dėl kito rangovo paieškos ir Darbų pabrangimo. 

9.3.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį nesikreipdamas į teismą, apie tai ne vėliau kaip 
prieš 30 dienų raštu pranešdamas Užsakovui:  

a) jeigu Rangovas negali atlikti Darbų dėl Užsakovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, kuris 
tęsiasi ilgiau kaip 30 dienų, o Užsakovas nesiima priemonių šių aplinkybių pašalinimui;  

b) kai Užsakovas daugiau nei 45 dienas vėluoja atlikti apmokėjimą Rangovui.  
 

9.3.4. Rangovui nutraukus Sutartį dėl Užsakovo kaltės, Užsakovas privalo apmokėti Rangovui už iki 
Sutarties nutraukimo kokybiškai atliktus ir priimtus Darbus, bei atlyginti kitus Rangovo pagrįstus 
nuostolius. 

9.3.5. Jei Sutartis nutraukiama dėl kurios nors Šalies kaltės ir per įspėjimo apie nutraukimą terminą 
išnyksta aplinkybės, dėl kurių Sutartis nutraukiama, Sutartį nutraukianti Šalis turi teisę atšaukti 
Sutarties nutraukimą. 

9.3.6. Nutraukus Sutartį arba jai pasibaigus, Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas savo sąskaita turi 
išvežti savo įrangą, medžiagas ir įrenginius iš Užsakovo teritorijos ir patalpų, taip pat grąžinti 
Užsakovo perduotas patalpas, nepanaudotus Užsakovo perduotus įrenginius, detales, medžiagas.  

9.3.7. Šios Sutarties nutraukimas ar pasibaigimas neatleidžia Šalių nuo jų įsipareigojimų, kurie buvo 
prisiimti iki Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo. 

9.3.8. Sutartis gali būti nutraukiama abipusiu Šalių rašytiniu susitarimu.  

 

9.4. SUTARTIES AIŠKINIMAS 

9.4.1. Sutarčiai yra taikomi ir ji yra aiškinama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. 

9.4.2. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos 
prasmę, ir atvirkščiai.  

9.4.3. Šios Sutarties skyrių pavadinimai nurodyti tik tam, kad būtų galima ją lengviau skaityti, ir negali 
būti tiesiogiai naudojami Sutarties aiškinimui.  

9.4.4. Sutartyje nurodyti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, mėnesiais ir metais, jei 
Sutartyje nenurodyta kitaip.  

9.4.5. Sutartyje nurodytos darbo dienos suprantamos, kaip bet kuri diena nuo pirmadienio iki 
penktadienio, išskyrus Lietuvos Respublikos Darbo kodekse nurodytas švenčių dienas. Darbo 
valandos (darbo laikas) suprantamos, kaip darbo dienos laikas nuo 07:30 iki 16:30.  
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9.4.6. Sutartyje naudojamos užsakymo ir paraiškos sąvokos turi tą pačią reikšmę. 

9.4.7. Ši Sutartis sudaro visą Šalių susitarimą ir tarpusavio supratimą ir pakeičia visus ankstesnius žodinius 
ar rašytinius susitarimus ir pareiškimus, padarytus per neapdairumą ar netyčia bet kuriuo metu iki 
šios Sutarties sudarymo, kurie nėra aiškiai įtraukti į šios Sutarties sąlygas. Tačiau aiškinant 
Sutarties dokumentus, tikrajai Šalių valiai nustatyti gali būti panaudojama informacija, Šalių 
pateikta derybų metu.  

 

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

10.1. PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS  

10.1.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad:  

a) Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti 
Sutartyje nurodytus įsipareigojimus nurodyta apimtimi ir terminais;  

b) jos yra mokios ir finansiškai pajėgios įvykdyti Sutartį, jų veikla nėra apribota, joms neiškelta 
arba nėra numatoma iškelti bylos dėl restruktūrizavimo ar likvidavimo, jos nėra sustabdę ar 
apriboję savo veiklos, joms nėra iškeltos bankroto bylos.  

10.1.2. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad:  

a) pilnai susipažino su visa informacija ir dokumentacija, susijusia su Sutarties dalyku ir 
objektu, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems įsipareigojimams įvykdyti bei Darbams 
atlikti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai ir pilnai pakankama 
tam, kad Rangovas galėtų užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų 
įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę. Sudarydamas šią Sutartį, Rangovas patvirtina, kad jis 
išnagrinėjo Sutartyje nurodytus ir jam iš anksto pateiktus dokumentus ir juos suprato bei 
patikrino, taip pat įsitikino, kad, Rangovo geriausiomis žiniomis, juose nėra klaidų ar kitų 
trūkumų, kurie trukdytų tinkamai ir laiku įvykdyti Rangovo įsipareigojimus;  

b) jis turi visas technines, intelektualines, fizines, organizacines bei bet kokias kitas galimybes 
ir savybes, reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas bei užtikrinti 
aukščiausią atliekamų Darbų kokybę.  
 

10.2. NUOSAVYBĖ  

10.2.1. Visi Įrenginiai ir Medžiagos nuo jų pristatymo į Darbų atlikimo vietą iki perdavimo Užsakovui turi 
būti teisėta Rangovo arba jo subrangovų nuosavybė.  

10.2.2. Rangovas užtikrina, kad Įrenginiai ir Medžiagos nebus apsunkinti jokiais turto areštais ar kitais 
apsunkinimais, ir įsipareigoja neperleisti jų ar jų dalies jokiam trečiajam asmeniui arba naudoti 
bet kokiais kitais tikslais, nei numatytais šioje Sutartyje, visą laiką iki jų tinkamo perdavimo 
Užsakovo nuosavybėn.  

10.2.3. Nuosavybės teisės į atliktus Darbus pereina Užsakovui nuo atitinkamos Atliktų darbų pažymos 
pasirašymo momento arba Įrenginių ir Medžiagų sumontavimo (instaliavimo) į Objektą momento, 
priklausomai nuo to, kuris įvyksta anksčiau.  

10.2.4. Rangovas gali pakeisti bet kuriuos Darbus, kol atitinkamų darbų nuosavybė nėra perduota 
Užsakovui, taip pat defektų taisymo arba pakeitimų atlikimo metu. Bet kurie Rangovo pašalinti 
Įrenginiai ir Medžiagos nuo jų pakeitimo tampa Rangovo nuosavybe.  

 

10.3. KONFIDENCIALUMAS  

10.3.1. Rangovas įsipareigoja neatskleisti, neperduoti ar kitokiu būdu neperleisti tretiesiems asmenims 
jokios iš Užsakovo Sutarties vykdymui gautos informacijos, taip pat informacijos, kurią jis sukuria 
vykdydamas Sutartį, bei Sutarties turinio, nepriklausomai nuo to kokia forma ta informacija 
pateikiama (toliau – „Konfidenciali informacija“).  

10.3.2. Konfidencialia informacija nelaikoma tokia informacija, kuri: [a] yra viešai prieinama; [b] yra 
gauta iš trečios šalies, kuriai Užsakovas netaiko jokių apribojimų dėl jos atskleidimo; [c] pagal 
galiojančius teisės aktų reikalavimus negali būti laikoma konfidencialia; [d] kitos Šalies yra 
raštiškai nurodyta kaip nekonfidenciali.  
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10.3.3. Jei Rangovui kyla abejonių ar informacija yra Konfidenciali informacija, Rangovas elgsis su tokia 
informacija kaip su Konfidencialia informacija.  

10.3.4. Rangovas įsipareigoja Konfidencialią informaciją saugoti tinkamai ir protingai, laikantis taikytinų 
profesinių standartų, naudoti, dauginti ir atskleisti tik asmenims, kuriems būtina žinoti 
Konfidencialią informaciją atsižvelgiant į jų užimamas pareigas ar profesiją, bei asmenims, kuriems 
yra pranešta apie konfidencialų informacijos pobūdį ir kurie yra įsipareigoję laikytis 
konfidencialumo įsipareigojimų tokiomis pačiomis kaip ir šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis. 

10.3.5. Rangovo pareiga dėl Konfidencialios informacijos neatskleidimo netaikoma, kai ir tiek, kiek pagal 

įstatymus ar kitus teisės aktus iš Rangovo reikalaujama, ir Rangovas turi pareigą Konfidencialią 

informaciją atskleisti kompetentingai valstybės, savivaldybės, ar kitai institucijai, įstaigai, 

organizacijai ar jos atstovui, teismui. Jeigu pagal taikytinus įstatymus ar norminius teisės aktus 

Rangovas privalo atskleisti kurią nors Konfidencialios informacijos dalį, prieš atskleisdamas tokią 

informaciją, turi nedelsdamas pranešti raštu Užsakovui. 

10.3.6. Rangovas, neteisėtai atskleidęs Konfidencialią informaciją, Užsakovui privalo sumokėti 3 000 eurų 
baudą ir atlyginti visus dėl to patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia sumokėta bauda. 
Ši bauda laikoma minimaliais Užsakovo nuostoliais ir jų įrodinėti nereikia. 

10.3.7. Kiekviena Šalis pripažįsta ir patvirtina, kad Sutarties asmens duomenys bus tvarkomi tik išimtinai 
su Sutarties vykdymu susijusiais tikslais bei laikantis griežtų konfidencialumo įsipareigojimų bei 
asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Asmens duomenų tvarkymo reikalavimus, duomenų 
subjektų teises ir duomenų valdytojų pareigas reglamentuoja 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens 
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). 

 

10.4. INTERESŲ KONFLIKTAS  

10.4.1. Rangovas įsipareigoja vengti bet kokio intereso konflikto, kuris gali turėti neigiamos įtakos 
bešališkam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Toks interesų konfliktas gali kilti dėl ekonominių, 
politinių, šeimyninių, emocinių ar bet kokių kitų priežasčių.  

10.4.2. Rangovas nedelsiant raštu privalo informuoti Užsakovą apie Sutarties vykdymo metu kylantį ar 
galintį kilti interesų konfliktą ir imtis visų būtinų veiksmų, siekiant ištaisyti situaciją. 

 

10.5. KALBA  

10.5.1. Vykdant Sutartį bus bendraujama ir susirašinėjimas tarp Šalių vykdomas lietuvių kalba, jei Šalys 
nesusitaria kitaip. Tais atvejais, kai Rangovo buveinės (arba gyvenamosios vietos) registracijos 
vieta yra ne Lietuvos Respublikoje, susirašinėjimas gali būti vykdomas anglų arba kita, abejų Šalių 
suderinta, kalba.  

10.5.2. Visa Rangovo teikiama dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba, jei Sutartyje nenurodyta 
arba Šalys raštu nesusitaria kitaip. Dokumentacija, kurią reikalinga pateikti valstybės 
institucijoms, bet kuriuo atveju turi būti parengta lietuvių kalba (arba atliktas jų vertimas).  

 

10.6. DOKUMENTAI  

10.6.1. Užsakovas įsipareigoja Rangovui pateikti visus turimus dokumentus, kurie reikalingi Darbams atlikti 
arba pateikia įgaliojimą Rangovui Sutarties vykdymui reikalingų dokumentų gavimui.  

10.6.2. Visuose Atliktų darbų pažymose, pranešimuose, prašymuose, reikalavimuose, sąskaitose būtina 
įrašyti Sutarties numerį ir datą, investicinio projekto pavadinimą ir numerį (jei toks numatytas).  

10.6.3. Kai Šalis teikia patvirtintas dokumentų kopijas, šių kopijų tikrumas turi būti patvirtintas dokumentą 
teikiančios Šalies ar jos įgalioto atstovo.  

10.6.4. Jei Rangovo parengti dokumentai neatitinka Sutartyje ir (arba) teisės aktuose keliamų reikalavimų, 
yra neišbaigti, juose randama techninio pobūdžio ar kitų klaidų Užsakovas turi teisę laikyti juos 
nepateiktais apie tai informuodamas Rangovą.  
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10.7. PRANEŠIMAI  

10.7.1. Bet koks pranešimas, prašymas, reikalavimas, sąskaita ar kita informacija, kurią reikia pateikti 
pagal Sutartį, laikoma pateikta, jeigu įteikiama Užsakovui pasirašytinai, per pasiuntinį arba 
atsiunčiama registruotu laišku, iš anksto apmokėjus pašto išlaidas, Sutartyje nurodytais ar kitos 
Šalies atskiru raštišku pranešimu nurodytais adresais.  

10.7.2. Visi pranešimai, prašymai, reikalavimai, sąskaitos, taip pat visas kitas siunčiamas susirašinėjimas 
turi turėti savo registracijos numerį, kuris turi būti įrašomas ant siunčiamo dokumento voko, per 
pasiuntinį įteikiamo dokumento įteikimo patvirtinime, faksu ar elektroniniu paštu siunčiamo 
pranešimo temos laukelyje.  

10.7.3. Kiekviena Šalis į kitos Šalies paklausimą ar prašymą įsipareigoja atsakyti ne vėliau, kaip per 5 darbo 
dienas nuo jo gavimo, jei pačiame paklausime ar Sutartyje nenurodyta vėlesnė data. Šalys gali 
pateikti atsakymą į paklausimą per ilgesnį laiką, jeigu toks ilgesnis terminas yra objektyviai 
reikalingas, siekiant pateikti prašomą informaciją ar atlikti nurodytus veiksmus.  

10.7.4. Apie savo rekvizitų ir kontaktinių asmenų pasikeitimą Šalis privalo iš anksto pranešti kitai Šaliai 
raštu. Visi pranešimai (dokumentai), kuriuos viena Šalis išsiunčia kitai Šaliai iki gaudama pranešimą 
apie pastarosios adreso pasikeitimą, laikomi tai Šaliai įteiktais tinkamai.  

 

10.8. GINČŲ SPRENDIMAS  

10.8.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos 
pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami Šalių derybose.  

10.8.2. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčo, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu per 30 dienų nuo 
pirmosios pretenzijos išsiuntimo dienos, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal 
Užsakovo buveinės vietą arba, Užsakovo pasirinkimu, pagal Objekto buvimo vietą.  

 

10.9. BANKO GARANTIJA  

10.9.1. Tais atvejais, kai Sutartyje numatyta, kad Rangovas turi pateikti Banko garantiją, ši garantija turi 
atitikti šiame skyriuje nurodytus reikalavimus.  

10.9.2. Banko garantija turi būti išduota Sutartyje nurodyto Užsakovui priimtino banko.  

10.9.3. Banko garantija turi būti pirmo pareikalavimo, besąlyginė ir neatšaukiama.  

10.9.4. Banko garantija užtikrinamos sumos turi būti nurodomos tokia valiuta, kokia pagal Sutartį atliekami 
mokėjimai.  

10.9.5. Banko garantijoje turi būti nurodyta, kad:  

a) Bankas įsipareigoja per 10 dienų nuo raštiško Užsakovo reikalavimo gavimo sumokėti 
Užsakovui reikalavime nurodytą sumą, bet ne daugiau, nei nurodyta Banko garantijoje.  

b) Raštiškame reikalavime Užsakovas neprivalo pagrįsti savo reikalavimų, o tik nurodyti, kad 
Rangovas neįvykdė ar netinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus.  

c) Banko garantijai turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų 
patvirtintos taisyklės – „The ICC Uniform rules for demand guarantees ICC Publication No. 
758“.  

d) Ginčai tarp šalių sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose arba Vilniaus komercinio 
arbitražo teisme.  

e) Banko garantijos galiojimo terminas ir Banko garantija užtikrinama suma.  

10.9.6. Prieš pateikdamas Banko garantiją, Rangovas gali prašyti Užsakovo patvirtinti, kad Rangovo 
siūlomą Banko garantiją jis sutinka priimti. Tokiu atveju Užsakovas privalo atsakyti Rangovui ne 
vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.  

10.9.7. Užsakovas turi teisę nepriimti Banko garantijos ir (arba) laikyti ją negaliojančia, ir (arba) kreiptis 
į Rangovą dėl naujos Banko garantijos pateikimo Užsakovui, o Rangovas privalo tokią garantiją 
pateikti per trumpiausiai įmanomą terminą, jei Banko garantija neatitinka Sutartyje keliamų 
reikalavimų arba Užsakovas turi informacijos, susijusios su Banko garantiją išdavusio banko veiklos 
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sustabdymu arba galimu veiklos sustabdymu (įskaitant nemokumą, likvidavimą ar teisinės apsaugos 
taikymo procedūras). 

10.9.8. Rangovui laiku nepateikus naujos Banko garantijos, Užsakovas turi teisę pareikšti reikalavimą pagal 
turimą Banko garantiją ir (arba) sulaikyti mokėjimus Rangovui Banko garantijoje nurodytai sumai. 
Tokiu atveju sulaikytos sumos Rangovui bus išmokėtos ne anksčiau, nei bus pateikta nauja Banko 
garantija arba išnyks įsipareigojimas ją pateikti. 

 

10.10. TEISIŲ PERLEIDIMAS  

10.10.1. Užsakovas turi teisę perleisti trečiajam asmeniui savo teises ir (arba) pareigas, kylančias iš 
Sutarties, be atskiro Rangovo sutikimo. Apie teisių ir (arba) pareigų perleidimą trečiajam asmeniui 
Rangovas informuojamas raštišku pranešimu.  

10.10.2. Rangovas neturi teisės perleisti savo teisių ir (arba) įsipareigojimų pagal šią Sutartį tretiesiems 
asmenims be raštiško Užsakovo sutikimo. Jei Rangovas nesilaiko šio reikalavimo, Užsakovas ir teises 
bei pareigas perėmęs tretysis asmuo prieš Užsakovą atsako solidariai. 

 

10.11. TEISIŲ ATSISAKYMAS  

10.11.1. Šalių nesinaudojimas Sutartyje nurodytomis teisėmis nereiškia šių teisių atsisakymo, išskyrus 
atvejus, kai Šalis šių teisių atsisako tai aiškiai nurodydama raštu.  

 

___________________ 

 

 


