INFRASTRUKTUROS PRIEZIUROS CENTRO RYTY REGIONO 110-330 KV ORO LINIJY TRASY
VALYMO DARBY SUTARTIS

2019 m. gruodzio  d. , Vilnius, Nr.19SUT-

LITGRID AB (toliau - ,Uzsakovas“), juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveiné yra
A. Juozapaviciaus g. 13 LT-09311, Vilnius, atstovaujama Perdavimo tinklo departamento direktoriaus
Vidmanto Gruso, veikiancio pagal 2019 m. vasario 19 d. prokiira, ir Finansy departamento direktoriaus Vytauto
Tauro, veikiancio pagal 2019 m. kovo 8 d. prokira, ir

UAB ,,Ipukis“(toliau - ,,Rangovas“), juridinio asmens kodas 151136754, kurios registruota buveiné yra Alytaus
g.2, Liudvinavas, Marijampolés sav., atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Paltanaviciaus, veikiancio
pagal bendrovés jstatus,

sudaré Sig sutartj (toliau - ,,Sutartis*) ir susitaré:

1. Vykdydamos $ig Sutartj Salys vadovausis toliau siame punkte nurodytais dokumentais:

a) Sutarties specialiosios salygos;

b) LITGRID AB eksploatavimo darby sutarties bendrosios salygos EDS:2018 (perduodama skaitmeniniu
formatu);

c) Rangovy saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprasas (perduodama
skaitmeniniu formatu);

d) Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamentas (perduodama skaitmeniniu formatu);
2. Visi auksciau nurodyti dokumentai sudaro Sig Sutartj ir yra suprantami bei aiskinami kaip neatskiriama jos dalis.

Jeigu tarp auksc¢iau nurodyty dokumenty bty neatitikimy ar priestaravimy, dokumentai bus aiskinami pagal jy
pirmuma, pagal kurj zeméjancia tvarka jie yra isSvardinti auksciau.

Tai patvirtindamos, Salys $io dokumento p[adiioje nurodyta dieng pasirasé ir patvirtino Sig Sutartj dviem
originaliais egzemplioriais po viena kiekvienai Saliai.

UZsakovo vardu: Rangovo vardu:
Perdavimo tinklo departamento Generalinis direktorius
direktorius Tomas Paltanavicius

Vidmantas Grusas

(parasas) (parasas)

Finansy departamento direktorius
Vytautas Tauras

(parasas)
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INFRASTRUKTUROS PRIEZIDROS CENTRO RYTY REGIONO 110 - 330 KV ORO

LINIJUTRASY VALYMO SUTARTIES
SPECIALIOSIOS SALYGOS

Siose salygose didziaja raide rasomos sgvokos atitinka Sutarties Bendrosiose salygose didzigja raide raSomas savokas, jei
kontekstas aiskiai nereikalauja kitaip. Zemiau ties atitinkamomis salygomis lauztiniuose skliaustuose nurodyti punktai ir
skyriai, reiskia nuorodas j Bendryjy salygy punktus ir skyrius, su kuriais tos salygos yra susijusios.

1.

10.

11.

UZsakovas
[1.1.25. punktas]

Rangovas
[1.1.17. punktas]

Pirkimas
[1.1.14. punktas]

Objektas
[1.1.11. punktas]

lkainiai
[1.1.5.punktas]

Sutarties kaina
[1.1.21. punktas]

Sutarties
terminas

[1.1.22. punktas]
Pagrindiniai
darbai

[1.1.12. punktas]

Brigados
[2.1.3.. punktas]

Avarinio
reagavimo
terminai

[2.5.3. punktas]
UZsakovo
sandéliai
[3.7.8. punktas]

LITGRID AB, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio
asmens kodas 302564383, kurios registruota buveiné yra A. Juozapaviciaus g. 13 LT-09311,
Vilnius, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre.

UAB ,,Ipukis“,pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio
asmens kodas 151136754, kurios registruota buveiné yra Alytaus g. 2, Liudvinavas,
Marijampolés sav., duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre.

Ryty regiono 110-330 kV oro linijy trasy valymo darby pirkimas atviro konkurso budu
(Pirkimo paskelbimo data - 2019 m. spalio 21 d., pirkimo numeris - 457824)

Infrastruktdros priezitros centro Ryty regiono 110-330kV oro linijos. UZsakovui pareikalavus
Rangovas privalo darbus atlikti gretimuose (Siaurés ir Piety) regionuose

Rangovo atliekamy Darby |kainiai nurodomi Siy salygy priede Nr. 3.

Uz Neplaninius darbus Rangovui bus mokama 20% didesné kaina;

Uz Avarinius darbus Rangovui bus mokama 50% didesné kaina.

Sutarties kaina be PVM:1 737 800,00 Eur (vienas milijonas septyni Simtai trisdeSimt
septyni tikstanciai astuoni Simtai eury);

Pridétinés vertés mokestis (PVM):364 938,00 Eur (trys Simtai SeSiasdeSimt keturi
tikstanciai devyni Simtai trisdeSimt astuoni eurai)

Sutarties kaina: 2 102 738,00 Eur (du milijonai vienas Simtas du tikstanciai septyni
Simtai trisdeSimt astuoni eurai).

Sutarties terminas - 36 ménesiai nuo Sutarties sudarymo dienos. Sutartis gali biti du kartus
pratesta 12 ménesiy. Jei nei viena salis nepareiskia noro nutraukti sutartj, ji automatiskai
prasitesia vieneriems metams.

Darbai, kuriuos turés atlikti pats Rangovas, t.y. Darbai kurie negali bdti perduoti
subrangovams:

e  Krumy ir medeliy pjovimas OL trasoje rankiniu/mechanizuotu btdu
e Jei Rangovas Siuos Darbus perduoda Subrangovui, UZsakovas turi teise nutraukti
sutartj.

Rangovas turi uztikrinti, kad 8 punkte nurodytiems pagrindiniams darbams skirtinguose
Objektuose vienu metu galés dirbti ne maziau kaip 2 Brigados.

Nuo UZsakovo pranesimo rastu (elektroniniu laiSku) ar telefonu Rangovas privalo ne véliau
kaip per 4 val. nuvykti j avarijos vieta ir pradéti vykdyti avarijos likvidavimo darbus.
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12.

13.

14.

15.

16. Saliy kontaktiniai

17.

Saliy atstovai
[4.1.1. punktas]

Saskaita
apmokéjimui

[6.2.1. punktas]

Papildomi
garantiniai
terminai

[8.2.2. punktas]
Sutarties
uztikrinimas
[8.7.1. punktas]

duomenys
[10.7.1. punktas]

Dokumentai
skaitmeninéje
laikmenoje

UZsakovo atstovas:

Rangovo atstovas:

UzZsakovo atstovas, atsakingas uz Sutarties
ir jos pakeitimy paskelbima:

UZsakovo:

A. s. LT242150051000021766
OP Corporate Bank plc Lietuvos

filialas

Banko kodas 21500
PVM mokétojo kodas LT100005748413

Néra.

1)

2)

3)

UZsakovo:

A. Juozapaviciaus g. 13, LT-09311 Vilnius
Tel. +370 707 02171;

Faks. +370 5 272 3986;

E. pastas info@litgrid.eu

Rangovo:

A.s. LT117181800007070230

AB Siauliy banko Marijampolés KAS
Banko kodas 112025254

PVM mokétojo kodas LT511367515

Rangovas pateiké Uzsakovui priimting Sutarties jvykdymo uztikrinimg -
banko sutarties salygy vykdymo garantinj rasta. Sutarties
ivykdymo uztikrinimo dydis - 20 000,00 (dvideSimt tikstanciy) Eur. Sutarties
ivykdymo uztikrinimas galioja iki 2020-12-31.

Rangovui nejvykdzius arba netinkamai jvykdzius savo sutartinius jsipareigojimus,
pagal banko garantijos salygas garantas sumoka UZzsakovui ne didesne kaip
Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg per 10 (desimt) dieny nuo Uzsakovo pirmo
rasytinio reikalavimo gavimo dienos. UZsakovas neprivalo pagristi savo
reikalavimy, taciau privalo raste nurodyti, kaip Rangovas nejvykdé ar netinkamai
ivykdé savo sutartinius jsipareigojimus.

Rangovas antriems, tretiems, ketvirtiems ir penktiems metams priimting Sutarties
ivykdymo uztikrinima - banko, nurodyto pirkimo dokumentuose (Sutarties 1
priedas), besalygine ir neatSaukiama garantija privalés pateikti likus ne maziau
kaip 1 (vienam) ménesiui iki prieS tai galiojusios banko garantijos galiojimo
pabaigos. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis - po 20 000,00 (dvidesSimt
tikstanciy) Eur kiekvieniems metams. Kiekviena banko garantija turi galioti 12
(dvylika) ménesiy plius 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny. Banko garantijose turi
biti nurodytas garantijos galiojimo terminas. Sutarties jvykdymo uztikrinime turi
blti nurodyta, kad Rangovui nejvykdzius arba netinkamai jvykdzius savo
sutartinius jsipareigojimus, garantas jsipareigoja sumokéti UZsakovui ne didesne
kaip Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny,
gaves pirma UZsakovo rasytinj reikalavima, jam neprivalant pagristi reikalavimy,
o tik raste nurodzius, kaip Rangovas nejvykdé ar netinkamai jvykdé savo sutarties
ijsipareigojimus.

Rangovo:
Alytaus g. 2, Liudvinavas, Marijampolés sav.,
Tel. +370 343 68060;

E. pastas info@ipukis.com
vilius.maksimavicius@ipukis.com

Pasiradydamos $ia Sutarti Salys taip pat patvirtina, kad UZsakovas perdavé, o Rangovas
priémé informacija skaitmeniniame formate:

1)

Darby aprasymai ir planuojami kiekiai (kurie bus patikslinti Metiniuose grafikuose
ir véliau Ménesio grafikuose);

LITGRID AB eksploatavimo darby sutarties bendrosios salygos EDS:2018;

Rangovy saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos
aprasas;

Darby organizavimo ir vykdymo Litgrid AB perdavimo tinklo jrenginiuose tvarkos
aprasas
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5) Nurodymy ir pavedimy darbams elektros jrenginiuose iSdavimo, jforminimo,
numeravimo, pildymo ir apskaitos instrukcija;

6) Perdavimo tinklo Infrastruktlros priezitros centro regiony zemélapis;

7) Perdavimo tinklo Infrastruktiiros priezidros centro regiony prizitrimy oro linijy
sarasas;

8) Perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamentas;

9) Turto valdymo informacinés sistemos Naudotojo vadovas. Rangovy portalo
valdymas (Konfidenciali informacija, dokumentas skaitmeniu formatu bus
pateikiamas Rangovui pasirasius konfidencialumo jsipareigojima).

18.  Kitos salygos 1) Darbai pradedami vykdyti tik gavus atskira uzsakyma, bet ne ankscéiau kaip nuo
2020 m. sausio 1 d.

2) Eksploatavimo darby Bendryjy salygy 3.1.3, 3.3, 3.7.3-3.7.10, 3.8, 3.9, 3.10,
4.2.3, 5.1.2., 5.1.4. punkty reikalavimai nebus taikomi;

3) Jei einamyjy mety planuose nurodyti darby kiekiai nebus uzsakyti ir jei jie bus
uzsakomi sekanciais metais, jie bus laikomi planiniais. Darby Uzsakymas ir
vykdymas sekanciais metais negali biti traktuojamas kaip neplaniniai darbai.

4) Nepriklausomai ar vélinami, ar ankstinami sekanciy mety darbai, jie traktuojami
kaip planiniai arba neplaniniai darbai, priklausomai nuo darby uzsakymo tipo.

5) 2020 - 2025 metais nurodyti Darby kiekiai isreiskiami kaip preliminarts planuojami
kiekiai. UZsakovas nejsipareigoja uzsakyti viso nurodyto 2020 - 2025 mety Darby
kiekio. Uzsakovas gali uzsakyti ir didesnj darby kiekj, nei nurodytuose
preliminariuose kiekiuose.

6) Menesio darbo grafikuose turi biiti nurodyti konkretis tarpatramiai, kuriuose bus
atliekami darbai bei darby kiekiai, kuriuos Rangovas jsipareigoja atlikti konkrety
ménes;j.

7) Uzsakovas gali perduoti Darbus kity Regiony Rangovams, turintiems sutartj su
Uzsakovu Siais atvejais:

a. Rangovas neuztikrina reikalingo Brigady skaiciaus, galinciy dirbti ir
dirbanciy vienu metu skirtinguose Objektuose.

b. Rangovas dél savo kaltés veluoja pradéti Darbus daugiau kaip 2 savaites.
Rangovas atsisako vykdyti uzsakytus Darbus.

d. Perdavimo tinkle jvykus masinéms avarijoms ar likviduojant stichiniy
reiskiniy padarinius.

e. Rangovas véluoja atlikti visus uzsakytus Darbus ilgiau kaip 3 ménesius.

8) Tais atvejais, kai Darbai pagal 18 dalies 7 punkto a, b, c, e dalis buvo perduoti
kitiems UZsakovo Rangovams, Rangovas turi mokéti 1000 eury bauda ir atlyginti
dél to patirtus nuostolius.

9) Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo atlikti darbus gretimame Regione Siais
atvejais:
a. Perdavimo tinkle jvykus masinéms avarijoms ar likviduojant stichiniy
reiskiniy padarinius;
b. Kai gretimo Regiono Rangovas véluoja atlikti Darbus laiku.

10) Uz atliktus Darbus gretimame Regione Rangovui apmokama sutarties jkainiais. 9
punkto a papunktyje nurodyti Darbai traktuojami kaip avariniai darbai. 9 punkto
b papunktyje nurodyti Darbai traktuojami kaip neplaniniai darbai.

11) Rangovas jsipareigoja nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas, informuoti
Uzsakova apie visas ir bet kokias aplinkybes turincias arba galinCias turéti jtakos
tinkamam Sutarties vykdymui. Rangovui neinformavus per nustatyta laika apie
tokiy aplinkybiy atsiradima, Rangovui bus taikoma 100 eury bauda uz kiekvieng
paaiskéjusj atvejj.

12) Pries pradédamas Darbus, Rangovas privalo iSsirasyti nurodyma Darbams atlikti ir
gauti Darby koordinavimo grupés leidima jiems pradéti (pagal 2 prieda).

13) Uz faktiskai iskirstus, bet neiSveztus (nesunaikintus, nesutvarkytus) kriimus (kaip
nurodyta Darby uzsakyme) aktuojama 30%, iSvezus (sunaikinus, sutvarkius) - likusi
neuzaktuota 70% dalis. Uz faktiskai  iSkirstus, bet neiSveztus,
nesutvarkytus medzius (kaip nurodyta Darby uzsakyme) aktuojama 50%, iSvezus,
sutvarkius - likusi neuzaktuota 50% dalis. Uz faktiskai nugenétas, bet neiSveztas,
nesutvarkytas Sakas (kaip nurodyta Darby uzsakyme) aktuojama 50%, iSvezus,
sutvarkius - likusi neuzaktuota 50% dalis. UZ faktiski apdorota (nupurksta) trasa
cheminiu bidu aktuojama 50%, po ménesio nuo purskimo datos kai paveikia
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chemija (turi buti matomas chemijos poveikis augmenijai) aktuojama likusi
neuzaktuota 50% dalis.

14) Rangovas jgaliojamas ir jpareigojamas pradéti Darbus tik pries tai suderines su
Aplinkos ministerijos regioniniais aplinkos apsaugos departamentais, zemeés
savininkais arba valstybiniais misko valdytojais ir kitais suinteresuotais asmenimis,
teisés aktuose nustatyta tvarka.

15) Uz pakartoting (antra ir vélesnj) karta nepriduotus darbus Uzsakovui, pagal
suderintus darby grafikus, Rangovas moka 100 EUR bauda uz kiekviena darba.

16) PVM saskaita faktiira uz praeito laikotarpio atliktus darbus turi bti iSraSoma
Atlikty darby pazymos parengtos iki einamojo ménesio 25 d. pagrindu. Rangovas
PVM saskaitg faktiira pateikia Uzsakovui iki einamojo ménesio 31 dienos.

17) Eksploatavimo darby sutarties bendryjy salygy 4.2.5 punktas iSdéstomas taip:

4.2.5. Atlikes konkrecius Darbus, Rangovas Uzsakovo perzitirai per 3 darbo dienas
Sistemoje pateikia visa su Darby atlikimu susijusia dokumentacija.

18) Eksploatavimo darby sutarties Bendruyjy salygy 4.2.6. punktas iSdéstomas taip:

4.2.6. Uzsakovas per 2 darbo dienas perzitri Rangovo pateikta dokumentacija ir
patvirtina Darby atlikima Sistemoje arba pateikia argumentuotas pastabas, apie
tai informuodamas Rangova Sistemoje.

19) Eksploatavimo darby Bendruyjy salygy 4.2.7 punktas iSdéstomas taip:

4.2.7.Rangovas, gaves pastabas iS UZsakovo dél pateiktos dokumentacijos, jas
jvertina per 1 darbo dieng ir pataisyta dokumentacija pateikia Sistemoje.

20) Ménesio grafike numatytas arba papildomai uzsakytas Darbas laikomas uzbaigtu,
kai:

e Rangovas Darba fiziskai atlieka pilna apimtimi, o Sistemoje, esant darby
uzsakymo biisenai ,,Darbai pradéti“, Rangovas jveda faktines darby
pradzios ir pabaigos datas;

e Rangovas Sistemoje pateikia visa reikalinga dokumentacija Darbo
atlikimui ir darby uzsakymo bisena aktyvuoja i ,,Darbai atlikti“;

e Uzsakovas Sistemoje patvirtina Darby atlikima aktyvuodamas darby
uzsakymo biisena ,,Darbai priimti“.

e Rangovas iki einamo ménesio 25 dienos Sistemoje turi suformuoti
Atlikty darby pazyma/as, jtraukiant visus per ataskaitinj laikotarpj
Uzsakovo Sistemoje patvirtintus Darbus (su darby uzsakymo blisena
»Darbai priimti®).

e Kai Rangovas Darbg fiziskai atlieka (Sistemoje jveda faktine darby
baigimo data) einamo ménesio 20-25 d., dokumentacijos pateikimas ir
susiderinimas turi buti atliekamas ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas,
iskaitant 1 darbo diena Uzsakovo perzilirai ir pastaby pateikimui. Tokiu
atveju Atlikty darby pazyma/os uz Sistemoje patvirtintus Darbus (su
darby uzsakymo bisena ,,Darbai priimti“) turi bati suformuojamos likus
ne maziau kaip 2 darbo dienoms iki einamo ménesio pabaigos.

e Darbai, fiziskai atlikti (Sistemoje jvesta faktiné darby baigimo data) po
einamo ménesio 25 d., jtraukiami j sekancio ménesio Atlikty darby
pazymas.

e  PVM saskaita faktlra uz praeito laikotarpio atliktus darbus turi bati
iSrasoma Atlikty darby paZzymy pagrindu. Rangovas PVM saskaita faktlra
pateikia Uzsakovui pateikia iki 31-0s (paskutinés) einamo ménesio
dienos. PVM saskaita faktiira pateikiama informacinés sistemos ,,E-
saskaita“ priemonémis.

19. Spgcja!iujq salygy 1) Uzsakovui priimtiny banky sarasas
riedai
P 2) Pirkimo salygos, pirkimo salygy paaiskinimai ir/ar patikslinimai;

3) Pardavéjo pasiiilymas, pasitilymo paaiSkinimai ir/ar patikslinimai;




