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Jeigu konstrukcijoms, kurioms néra nustatyti leistini nuokrypiai ir joms nereikia taikyti grieztesniy
nuokrypiy normy, tuomet nuokrypiams taikomos LST EN 13670 -10 skyriaus ir G priede nurodyti
reikalavimai nuokrypiy klasé 1, nuokrypiy klasé skerspjlviams, armavimui turi bati priimta 1.

1.7 GreZtiniy poliy jrengimas.

11.7.1  Bendri nurodymai
Po pastato laikanciomis konstrukcijomis jrengiami CFA tipo poliai. Poliai turi bati suprojektuoti ir
jrengti taip, kad perimty nurodytas apkrovas ir uZtikrinty, kad pastato deformacijos nevirSyty
leistiny dydzZiy: didZiausias leistinas nusédimas — DP metu nuosédis tikslinamas su pamaty
projektuotojais, santykinis sédimuy skirtumas tarp atskiry pamaty 0,004.
Sie techniniai reikalavimai parengti pagal Sias normas ir dokumentus:
= LSTEN 1997-1. Eurokodas 7-1 dalis. Geotechninis projektavimas. Pagrindinés taisyklés.
« LST EN 1997-2. Eurokodas 7-2 dalis. Eurokodas 7-2 dalis. Geotechninis projektavimas.

Pagrindo tyrinéjimai ir bandymai.

= LST EN 1536 Specialieji geotechnikos darbai. Greztiniai poliai.
Rangovas privalo neatidéliodamas informuoti projekto vadova jeigu tikrosios geologinés salygos
skiriasi nuo lauktyjy ir gali turéti jtakos pamaty laikymo galiai. Pasikeitusias geologines salygas
turi jvertinti InZinierius ir priimti reikiamag sprendima.
Pries pradedant jrengti visus polius turi biiti atlikti projekte nurodyty poliy bandymai.
Pamatus rekomenduocjama pradéti jrengti nuo tasku, ties kuriais gruntas buvo tirtas greziniais ar
statinio zondavimo budu.
Betonuojant tikrinamas ir registruojamas sunaudoto betono tiris ir jo lygis vamzdyje. Kai aplinkos
temperatiira mazesné uz +3°C ir kai lyja, naujai jrengty poliy galvenos turi biiti apsaugotos nuo
SalCio ar lietaus.
Laiko tarpas tarp grezimo pabaigos ir betonavimo pradzZios turi bati minimalus ir nevirsSyti 1 paros.
Jei pamatas bus betonuojamas ne tuoj pat, rekomenduojama greZinio iki galo negrezti, paliekant
grunto sluoksnj, kurj galima pasalinti vienu greZimo ciklu. Paskutinis greZzimo ciklas atliekamas
pries betonavima.
Apsauginio vamzdZio iSorinio ir vidinio pavirSiy nuokrypiai negali bati didesni kaip 0,1D (D-
apvalkalo iSorinis skersmuo).

11.7.2  Poliy jrengimo darby kontrole
Darby vadovas, kuris vadovauja spraustiniy poliy jrengimo darbams yra atsakingas uz:
- darby atlikima ir jy atitikima standartui LST EN 1536 ir Sioms specifikacijoms;
- uZ visy registruocjamy dokumenty ir duomenuy saugojima;
- uz poliy rengimo monitoringa;
- pranesti statybos priezilros inZinieriui ir projektuotojui apie pasikeitusias bet kokias
aplinkybes ar salygas statybvietéje arba kitais nenumatytais atvejais.
Pries pradedant poliy jrengima turi bati numatyta speciali tikrinimo, kontrolés ir darby priémimo
tvarka, Stebéjimo duomeny Zurnalai turi bati pildomi nustatyta laikg statybvietéje. Visi prietaisai,
naudojami poliy jrengimo darbams stebéti turi bati skirti tam tikslui ir kalibruoti.
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