

Atsiskaitymo už geodezijos darbus sutartis Nr. 71

Elektrėnai

2017 m. rugsėjo mėn. 25 d.

UAB „Elektromontuotojas“, įm.k. 132439736, adresas: Technikos g.25, 51335 Kaunas, (toliau vadinama „Užsakovu“) atstovaujama direktoriaus Rolando Stepono Bankausko ir UAB „Inžinerijos centras“, įm.k.303172990, esanti Draugystės g. 20., Elektrėnų m., Elektrėnų sav. LT-26115 (toliau vadinama „Vykdotoju“) atstovaujama direktoriaus Armino Petrausko, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. Sutarties dalykas

1.1. Užsakovo užsakymu Vykdotojas įsipareigoja teikti geodezines paslaugas pagal Užsakovo pateiktus techninius projektų brėžinius, kurie kiekvieno užsakymo metu tampa neatskiriama šios sutarties dalis.

2. Šalių įsipareigojimai

2.1. Vykdotojas įsipareigoja:

2.1.1. Pateikti Užsakovui šioje Sutartyje numatytais sąlygomis atliktus darbus, apibrėžtus šios sutarties 1-ame punkte, kurie bus atliekami laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų bei techninių reglamentų nustatytų reikalavimų.

2.2. Užsakovas įsipareigoja:

2.2.1. Priimti iš Vykdotojo šioje Sutartyje numatytais sąlygomis atliktus darbus ir laiku atsiskaityti.

2.2.2. Peržiūrėti Vykdotojo pateiktus darbus per 3 darbo dienas ir pasirašyti perdavimo-priėmimo aktus. Jei Užsakovas per 3 darbo dienų nepateikia jokių pastabų – laikoma, kad šioje Sutartyje numatyti darbai yra atlikti tinkamai.

3. Darbų perdavimo-priėmimo tvarka

3.1. Baigtą darbą ar jo etapą Vykdotojas pateikia Užsakovui kartu su darbų perdavimo-priėmimo aktu.

3.2. Užsakovas gavęs darbų perdavimo ir priėmimo aktą, privalo per 3 dienas pateikti Vykdotojui pasirašytą perdavimo ir priėmimo aktą arba pateikti motyvuotą atsisakymą priimti darbus.

3.3. Užsakovui motyvuotai atsisakant priimti atliktus darbus, surašomas dvišalis aktas, kuriame nurodoma, kas turi būti pataisyta.

3.4. Jei darbas baigiamas anksčiau, Užsakovas privalo priimti jį pirma laiko ir apmokėti pagal sutartą kainą ir terminus.

4. Apmokėjimo tvarka

4.1. Kainos nurodytos priede Nr. 1

4.2. Užsakovas už atliktus darbus atsiskaito per 15 darbo dienų nuo perdavimo - priėmimo akto ar sąskaitos-faktūros pasirašymo.

4.3. Šalys sutaria, kad Vykdotojas įsipareigoja mokėti Užsakovui už jo teikiamas generalinio rangovo paslaugas 3 % (tris procentus) nuo atliktų Darbų kainos be PVM.

5. Sankcijos

5.1. Jei Vykdotojas laiku neatlieka darbų - moka Užsakovui delspinigius skaičiuojant nuo bendros sumos po 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą darbo dieną.

5.2. Jei Užsakovas laiku neatsiskaito pagal šią Sutartį – moka Vykdotojui delspinigius skaičiuojant nuo visos sumos po 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

6. Kitos sąlygos

6.1. Užsakovas neturi teisės atsisakyti priimti Vykdotojo pateiktos topografinės nuotraukos išskyrus tuos atvejus, jei parengtas darbas neatitiks Lietuvos Respublikos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų, ar užduoties.

6.2. Užsakovas neturi teisės sulaikyti mokėjimų pagal šią Sutartį, išskyrus tuos atvejus, jei Vykdotojo pateikti darbai neatitinka Lietuvos Respublikos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų.

7. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki kol, šalys visiškai ir tinkamai įvykdys visus šioje Sutartyje nustatytus savo įsipareigojimus.

7.2. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu šalių susitarimu, įspėjant kitą šalį prieš 14 kalendorinių dienų.

7.3. Ši Sutartis gali būti nutraukta vienos iš šalių, jei kita šalis nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį ilgiau

Vykdytojas

Užsakovas

Arminas Petrauskas

Projektų vadovas
Mindaugas Petkinis

kaip 5 darbo dienas ir prieš tai buvo gautas raštiškas įspėjimas apie netinkamą įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymą.

7.4. Šalims raštiškai susitarus, Sutartyje numatyti terminai gali būti keičiami.

8. Nenugalimos jėgos aplinkybės

8.1. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure) ir atleidimo nuo atsakomybės sąlygas dėl jų Šalys supranta taip, kaip numato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos 1996-07-15 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 840.

8.2. Sutartis baigiasi, kai jos vykdymas neįmanomas arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei trims savaitėms dėl nenugalimos jėgos (force majeure), už kurią Šalys neatsako.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Nei viena iš Šalių neturi teisės perduoti šios Sutarties įsipareigojimų trečiajam šaliai be kitos Šalies raštiško sutikimo.


9.2. Nei viena Šalis neturi teisės atskleisti šios Sutarties nuostatų, komercinės ar kitokios informacijos apie kitą šalį, kurią sužinojo vykdydamos šią Sutartį jokiam kitam trečiajam asmeniui, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas išimtis.

9.3. Visi pranešimai skirti kitai Šaliai turi būti raštiški. Tinkamu pranešimo kitai šaliai įteikimu yra pranešimo išsiuntimas registruotu paštu, faksu arba įteikimas kitai Šaliai, pasirašant ant vieno iš pranešimo egzempliorių.

9.4. Visi susitarimai tarp Šalių turi būti sudaromi raštu ir pasirašyti abiejų Šalių.

9.5. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9.6. Ši Sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. Šalys pasirašo kiekviename sutarties lape.

VYKDYTOJAS	UŽSAKOVAS
UAB „Inžinerijos centras“	UAB „Elektromontuotojas“
	
	

Vykdytojas

Užsakovas

Projektų vadovas
Mindaugas Petkinis



Priedas Nr. 1

2017-08-16

Topografinės nuotraukos:

Eil. Nr.	Objektas	Teritorija	Mato vnt.	Įkainis EUR be PVM	Parengimo terminas d.d.
1.	Inžinerinio topografinio plano M 1:500 sudarymas už plotą	Nuo 0 iki 0,5 ha		Objektas	120
		Nuo 0,5 iki 1,0 ha		Objektas	140
		Nuo 1 iki 5,0 ha	Neužstatyta	ha	110
			Užstatyta	ha	130
		Daugiau negu 5,0 ha (įkainis nurodomas už papildomą 1,0 ha kai plotas viršija 5,0 ha)	Neužstatyta	ha	95
			Užstatyta	ha	110
					20-30
					30
					30

*pastaba: visi pateikiami įkainiai nurodyti be PVM.

PASTABA: Toponuotraukos darbų atlikimo trukmė, nuo užsakymo gavimo: 1 - 1,5 mėn., toponuotrauka pateikiama Užsakovui pilnai suderinta su tinklininkais ir savivaldybe (2-3 savaitės nuo užsakymo gavimo, tarpinės medžiagos pateikimas Užsakovui, su patikslintu antžeminiu, užneštais tinklais ir sklypų ribomis, suderinus galutinai toponuotrauką galimi požeminių tinklų papildymai ir pasikeitimai kurie pateikiami užsakovui su suderinta toponuotrauka). Toponuotraukos papildymas apmokėstinamas pagal nurodytą lentelę.

Topografinius geodezinius darbus galime vykdyti šių apskričių teritorijose:
Kauno, Vilniaus, Marijampolės, Alytaus, Utenos, Panevėžio apskričių teritorijose.

Directorius
Arminas Petrauskas

Vykdytojas

Užsakovas

Projektų vadovas
Mindaugas Petkinis

Nužymėjimo darbai:

Eil. Nr.	Objektas	Teritorija	Mato vnt.	Įkainis EUR be PVM	Atvykimo terminas į objektą d.d.
1.	Nužymėjimo darbai (elektros kabeliai, V, KF trasos ir t.t.)	Nuo 1 iki 10 vnt.	vnt.	7	iki 2
		Nuo 10 iki 30 vnt.	vnt.	6	
		Nuo 30 iki 60 vnt.	vnt.	5	
		Nuo 60 ir daugiau	vnt.	4	

*Geodezininko vykimas į objektą vertinamas 50 EUR+PVM, į šią kainą yra įskaičiuoti atliekami darbai iki 50 EUR+PVM, toliau už atliekamus darbus pridedama prie šios sumos.
 Į nužymėjimo kainą yra įskaičiuoti mediniai kuoliukai 30-40 cm ilgio ir dažai skirti trasos paženklinimui.

Išpildomosios nuotraukos:

Eil. Nr.	Objektas		Teritorija	Mato vnt.	Įkainis EUR be PVM	Skaitmeninio var. parengimo terminas d.d. (Derinimo terminas vertinamas atskirai)
1.	Išpildomosios nuotraukos matavimas, braižymas, derinimas (elektros, ryšių komunikacijos)	Kai trasos ilgis virš 160 metrų	Neužstatyta	m.	0,3	iki 4
		Kai trasos ilgis virš 160 metrų	Užstatyta	m.	0,4	iki 4
		Kai trasos ilgis iki 160 metrų*	Neužstatyta	vnt.	50	iki 3
		Kai trasos ilgis iki 160 metrų*	Užstatyta	vnt.	60	iki 3

*Kaina įvertinta atliekant objektui nužymėjimo darbus ir išpildomąją nuotrauką.

UAB „Inžinerijos centras“ direktorius

Arminas Petrauskas

Vykdytojas

Užsakovas

Projektų vadovas
Mindaugas Petkinis

