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	Užsakovas: AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 

	Projektas: Vilniaus miesto šilumos tiekimo tinklų nuo  ŠK 91209/1 iki ŠK 91304 (Tuskulėnų g.) rekonstravimo projektas

	TECHNINĖ UŽDUOTIS 






	



TECHNINĖ užduotis

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai 

	
	I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

	1. 
	Statytojas (Užsakovas)
	AB Vilniaus šilumos tinklai, registracijos adresas Elektrinės g. 2, Vilnius, adresas korespondencijai Spaudos g. 6-1, Vilnius, įmonės kodas 124135580.

	2. 
	Pirkimo objektas 
	Pirkimo objektas:
I etapas – Projekto projektiniai pasiūlymai (įskaitant Projektinių pasiūlymų rengimą, suderinimą su Užsakovu, kompetentingomis valstybės bei savivaldybės institucijomis ir sklypų savininkais, taip pat visuomenės informavimą, kai tai privaloma pagal teisės aktų reikalavimus; būtinus atlikti tyrimus, Techninės užduoties ir/ar paraiškų prisijungimo sąlygoms ir specialiems reikalavimams gauti reikalingų dokumentų rengimą ir gavimą);
II etapas -  Projekto techninio projekto parengimas (sprendinių ir bylų parengimas, suderinimas su Užsakovu, tvirtinimas);
[bookmark: _Hlk121748745]III etapas – Projekto statybą leidžiančio dokumento gavimas;
IV etapas – Projekto Statinio projekto vykdymo priežiūra

	3. 
	Projekto pavadinimas
	Vilniaus miesto šilumos tiekimo tinklų nuo 91209/1 iki ŠK 91304 (Tuskulėnų g.) rekonstravimo projektas 

	4. 
	Statinio adresas
	Vilniaus miestas: Tuskulėnų g., Rinktinės g.

	5. 
	Statinių grupės sudėtis
	Šilumos tinklai (inžineriniai tinklai).

	6. 
	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai
	Magistraliniai, skirstomieji, įvadiniai šilumos tinklai skirti tiekti centralizuotą šiluminę energiją Tuskulėnų g., Rinktinės g., esantiems statiniams. 
Šilumos tinklų parametrai:
· leistinas (projektinis) slėgis 16 barų; 
· leistina (projektinė) temperatūra 120 °C;
· vamzdyno diametrai nuo DN 40 iki DN 400.


	7. 
	Statinio statybos rūšis
	Galimos šios statinio / statinių grupės statybos rūšys:
· statinio rekonstravimas. 

	8. 
	Statinio kategorija
	Galimos šios statinių / statinių grupės statinio kategorijos:
· neypatingasis statinys; 
· II grupės nesudėtingasis statinys.

	9. 
	Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis
	Esami šilumos tiekimo tinklai pakloti 1966-1980 metais, kurių vidutinis amžius apie 45 metai. Vamzdynai yra paveikti korozijos, susilpnėję prie nejudamų atramų ir susidėvėję riebokšliniai kompensatoriai. Numatomo rekonstruoti šilumos tiekimo tinklų ruožo ilgis – 1 332,2 m.

	10. 
	Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus
	-

	11. 
	Lėšų dydis projekto realizavimui
	-

	
	II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė 

	12. 

	Perkamų paslaugų apimtis:
	Perkamos šios projekto sudedamųjų dalių parengimo paslaugos:
· [bookmark: part_3cc9000c2737416c924cabca91b528d0]bendroji;
· sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
· konstrukcijų;
· elektroninių ryšių (telekomunikacijų);
· šilumos gamybos ir tiekimo;
· pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; 
· statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.
*Pateikiame preliminarų sąrašą rengiamų Projekto dalių. Paslaugos tiekėjas, įsivertindamas paslaugų kainą, turi įsivertinti visas dalis kurios bus reikalingos pilnam Projekto realizavimui ir rengti tik tas dalis.

	12.1. 
	projektavimo paslaugos 
	Perkamos įprastos projektavimo paslaugos, kurias teikėjas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, kurie apima: prisijungimo sąlygų  užsakymą, prisijungimo ir specialiųjų sąlygų gavimą, techninio projekto parengimą, projekto suderinimą su AB Vilniaus šilumos tinklais (toliau – Užsakovas) ir visomis suinteresuotomis šalimis bei statybą leidžiančio dokumento gavimą.
Projekto sprendiniai turi būti racionalūs ir ekonomiškai pagrįsti bei suderinti su Užsakovu. Užsakovui raštu paprašius, paslaugos teikėjas turi pateikti sprendinių parinkimo motyvus ir ekonominį pagrindimą atlikus palyginamąjį skirtingų sprendinių kainų skaičiavimą.
Projekto sprendiniai turi būti pakankamo detalumo, išsamūs,  kad rangos darbų viešojo pirkimo metu konkurso dalyvis galėtų suskaičiuoti tikslią pasiūlymo sąmatinę vertę.
Paslaugos teikėjas negali siūlyti medžiagų, jei medžiagos (įskaitant jos sudedamąsias dalis) kilmė yra iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.
Rengiant TP, apibūdinant objektą TP ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas Paslaugos tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“. 
Taip pat, apibūdinant objektą TP ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodyti standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, toks nurodymas Paslaugos tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.
Paslaugos teikėjas projekte turi numatyti kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“);
Paslaugų tiekėjas teikiamoms projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugoms taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.
Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas ir lygiaverčiai sertifikatai, išduoti kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

Pagrindiniai preliminarūs projektuojamų trasų techniniai rodikliai kurie gali kisti. nurodyti 1 priede. Parinkti vamzdynų skersmenys ir ilgiai rekonstruojamam tinklui turi būti suderinti atskirai su Užsakovu iki 13 punkto 2 papunktyje (II etapas) nustatyto termino pabaigos, laikantis 17 punkte nustatytų reikalavimų. Rekonstruojamo ruožo schema pavaizduota 2 priede.

	12.2. 
	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis
	1. Paslaugos teikėjas, esant poreikiui, turi savarankiškai pasirūpinti esamų  ir papildomų duomenų gavimu ar atnaujinimu, reikalingų techniniam projektui parengti iš visų  suinteresuotų šalių:
· naujų  projektavimo sąlygų užsakymas, taip pat pateiktų  projektavimo sąlygų papildymas, pratęsimas ir gavimas;
· projektavimui reikalingų pateiktų ir trūkstamų inžinerinių, geodezinių, geologinių, geotechninių ir archeologinių tyrinėjimo dokumentų atnaujinimas, papildymas, užsakymas, suderinimas ir gavimas;
· projektavimui reikalingų inžinerinių tinklų informacija (šulinių, kamerų, vamzdžių aukščių ir kt. informacija);
· sklypų ir pastatų savininkų sutikimai (derinimai);
· Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) sutikimo projektuoti ir rekonstruoti / statyti statinius ir inžinerinius tinklus, kitus sprendinius valstybės žemėje gavimas.
· atlikti esamų statinių statybinius tyrinėjimus. Visą vizualinės apžiūros metu surinką medžiagą pateikti Užsakovui.
2. Paslaugos teikėjas pagal Užsakovo pateiktus preliminarius duomenis, išanalizavus situaciją teritorijoje (techniniai projektai, detalieji planai ir t.t.) ir laikantis 17 punkte nustatytų reikalavimų,  suderinęs sprendinius su Užsakovu privalo:
· suprojektuoti dalį šilumos tinklų rekonstrukciją (ŠK 91209/1 iki ŠK 91304);
· parinkti optimaliausius šilumos tinklų trasuotės techninius sprendinius (įvertinus pateiktus priedus, ekonominius rodiklius), kurie nereikalautų papildomų investicijų, sujungiant naujai paklotus šilumos tinklus su esamais šilumos tinklais;
· Paslaugos tiekėjas turi atlikti Techninio projekto pataisymą ir/ar papildymą pagal Užsakovo ir kompetentingų institucijų pastabas bei valstybės ir savivaldybės institucijų sprendimus dėl teisės aktų pasikeitimo;
· Projekto rengimo metu nustačius, kad parengti projekto pagal esamą schemą (išlaikyti trasuotę esamoje padėtyje) nėra galimybių, projekto rengėjas privalo parengti galimas trasuotės alternatyvas (ne mažiau 2 alternatyvų), įvertinant/palyginant ekonominius rodiklius ir kitus pagrindinius rodiklius. Alternatyvų rengimas įeina į sutarties terminą;
· atsižvelgti į vietas, kur šilumos tiekimo tinklai kerta pagrindines gatves, jog vamzdynas gali būti klojamas prastūmimo būdu esamuose kanaluose; 
·  planuoti šilumos tinklų rekonstravimo darbus etapais. Etapus planuoti atsižvelgiant į šiuos aspektus: 
1) rekonstravimo darbai turi būti vykdomi ne šildymo sezono metu;
2) rekonstravimo darbų metu vartotojai turi būti aprūpinti karštu vandeniu, atjungimai gali būti tik trumpalaikiai, t. y. iki 5 parų, bet ne ilgesnį negu 10 parų per metus;
3)  rekonstravimo darbų metu numatyti laikinas trasas vartotojams aprūpinti karštu vandeniu; jei neįmanoma, rekonstrukcijos metu darbus vykdyti etapais ir neviršyti vartotojų atjungimo trukmės, kuri nurodyta aukščiau išvardintame tekste.
· esant poreikiui, sutarties galiojimo metu suprojektuoti laikino ir / ar nuolatinio informacinio stendo pastatymo vietą objekte ir suderinti su savivaldybe bei kitomis suinteresuotomis šalimis leidimus ir kt. reikalingus dokumentus. 
· Užsakovui paskelbus statinio statybos rangos darbų viešąjį pirkimą ir gavus paklausimų dėl techninio projekto, Paslaugų teikėjas turi pateikti išsamius ir pagrįstus raštiškus paaiškinimus per 2 d. d. nuo paklausimo gavimo.

3. Vadovautis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu:
· parengęs Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytus dokumentus šiuose nuostatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis kreiptis į Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytoją dėl žemės sklypo registro įrašo ir (ar) žymos panaikinimo ir (ar) pakeitimo, kai dėl rengiamo projekto nelieka objekto dėl kurio buvo nustatyta apsaugos zona arba objektas pasikeičia taip, kad dėl jo nustatyta apsaugos zona taip pat pasikeičia; 
· iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo ar įrengimo projektų, kuriems įstatymų nustatytais atvejais statybą leidžiantys dokumentai neišduodami, suderinimo su suinteresuotomis institucijomis ir (ar) asmenimis dienos, gauti dėl  projektuojamo šilumos perdavimo tinklo į atsirandančias apsaugos zonas patenkančio Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio, o kai žemės sklypas nesuformuotas – valstybinės žemės patikėtinio rašytinį sutikimą dėl šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos nustatymo. Sutikimo turinys turi atitikti teisės aktų reikalavimus. 
· parengti, dėl projektuojamo šilumos perdavimo tinklo, žemės sklypui naujai nustatomos ir (ar) pasikeitusios (panaikintos) šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytus erdvinius duomenis. 
· per teisės aktuose nustatytą terminą Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro įstatymų nustatyta tvarka pateikti pranešimą apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) įstatyme nurodytas teritorijas kartu su Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytais nustatytų teritorijų erdviniais duomenimis ir į šias teritorijas patenkančių arba nebepatenkančių (kai pasikeitė ar buvo panaikinta anksčiau nustatyta ta pati teritorija) Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų unikaliais numeriais ir informuoti Užsakovą apie žymos padarymą.
 
4. Tais atvejais, kai nėra nustatytas servitutas, suteikiantis teisę tiesti, naudotis ir aptarnauti šilumos tinklus, paslaugų teikėjas privalo gauti ir kartu su Projektavimo rezultatu pateikti Užsakovui žemės savininkų, valstybinės žemės patikėtinių, nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių institucijų sutikimus, suteikiančius teisę įrengti ir eksploatuoti tinklus valstybinėje ir/ar privačioje žemėje, organizuoti sutarčių dėl servitutų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo, sudarymą, parengti tam reikalingus dokumentus, teisės aktuose nustatyta tvarka apskaičiuoti kompensacijas, mokamas už naudojimąsi privačia ar valstybine žeme Užsakovo vardu, pagal Užsakovo suteiktą įgaliojimą, sudaryti servitutų nustatymo sutartis pas notarą. Derindamas projektą su žemės savininkais, nuomininkai, naudotojais ir valstybinėmis institucijomis Paslaugų teikėjas privalo vadovautis Užsakovo vidaus aktų reikalavimais.

	12.3. 
	projekto vykdymo priežiūra
	Projekto vykdymo priežiūra turės būti vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais normatyviniais dokumentais. 
Lankymosi statybvietėje laikas ir tvarka: kartą per 2 savaites (ne mažiau kaip 4 val. per 2 savaites) organizuojami susirinkimai statybvietėje pagal suderintą su Užsakovu grafiką. Tiekėjas pateikia užsakovui grafiką derinimui per 7 k. d. po rangos sutarties įsigaliojimo dienos.  Į klausimus, kylančius rangos metu dėl projekto ir jų sprendinių atsakyti ne ilgiau kaip per 2 d. d. (bet, ne vėliau kaip iki sekančio susirinkimo).

	13. 
	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė
	Iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 3 (tris) metus nuo  sutarties įsigaliojimo dienos. Nustatomi šie preliminarūs atskirų projektų / projekto dalių  parengimo laikai:

I etapas turi būti užbaigtas per 150 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

II etapas turi būti užbaigtas per 210 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

III etapas turi būti užbaigtas per 240 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

IV etapas – Statinio projekto vykdymo priežiūra. Atliekama visą statinio statybos laikotarpį iki statybos darbų užbaigimo dokumentų pasirašymo dienos.  
Pastabos: 
1) Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė į paslaugų terminus įskaičiuojama;
2) Užsakovas projektą derins tokias terminais: pirmą kartą pateikus pilnos apimties projektą (gali būti be skaičiuojamosios kainos) – 10 d.d., pakartotini derinimai 6 d.d. Šis terminas įskaičiuojamas į bendrą sutarties terminą.

	
	III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

	14. 
	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. 
	Projektavimo dokumentai turi atitikti galiojančių privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. 



	15. 
	Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai
	Rekonstrukcijų metu ir po statiniai ir sklypai turi atitikti:
· želdinių projektavimas vykdomas vadovaujantis želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis bei kitais norminiais aktais. Aiškinamajame rašte ir projekte identifikuoti visus medžius ir krūmus patenkančius į šilumos tinklų apsauginę zoną, remiantis ne tik topografiniais duomenimis, bet ir faktine situacija bei esant neatitikimais detalizuoti topografinę nuotrauką. Taip pat pagal esamą situaciją atskirai detalizuoti želdinių panaikinimą, persodinimą arba išsaugojimą;
· esant poreikiui parengti arboristinę ataskaitą;
· projektuojama taip, kad būtų maksimaliai išsaugoti medžiai, želdiniai ir esamos dangos projektuojamų šilumos tinklų vietovėje;
· projektiniai sprendiniai turi atitikti reikalavimus darbams kultūros paveldo teritorijoje ir jų apsaugos zonoje;
· triukšmo ir oro taršos reikalavimus;
· žmonių su negalia reikalavimus;
· gaisrinės saugos reikalavimus;
· atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus; 
· kitus (teisės aktuose numatytus) reikalavimus.

	16. 
	Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis
	Projekto dokumentacijoje įrangos žymėjimui naudoti esamus operatyvinius pavadinimus, ženklinimus ir numerius. Įrangos ženklinimas sutartiniais simboliais naujai sudaromose technologinėse, kontrolės ir matavimo bei valdymo įrangos funkcinėse schemose bei grafiniuose vaizduose turi atitikti Užsakovo naudojamus įmonėje. Visi įrenginiai ir medžiagos privalo turėti Europos Sąjungos atitikties vertinimo dokumentus. Paslaugos teikėjas įrengimų ženklinimų lentelių dydį, medžiagą ir kitas savybes privalo suderinti su Užsakovu iki 13 punkto 2 papunktyje nustatyto termino pabaigos, laikantis 17 punkte nustatytų reikalavimų.
Projektuojant vadovautis (neapsiribojant) taisyklėmis:
· 2011 m. birželio 17 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-160 „Dėl šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“;
· 2009 m. birželio 10 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-82 „Dėl vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“.

	16.1. 
	bendroji dalis
	Pagal reglamentų STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus.

	16.2. 
	sklypo sutvarkymo (sklypo plano)
	Pagal reglamentų reikalavimus STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus. Ardomų dangų ir gerbūvio atstatymas  pagal esamų dangų tipus, želdinių išsaugojimas ir persodinimas. 

	16.3. 
	konstrukcijų daliai
	Įvertinti esamų (nenaikinimų) kamerų būklę (perdengimas, sienos, grindys, nejudamas atramas, metalinės konstrukcijas, jų išorės hidroizoliacija) ir pagal poreikį atlikti ekspertizę, pateikiant ekspertizės išvadą \ aktą. Suprojektuoti  naikinamas kameras, atsižvelgiant į kameros sienos konstrukciją,  kai sienos monolitinės - demontuojama perdanga, o kai sienos blokinės papildomai demontuojama viršutinės eilės blokai. Demontuojami vamzdynai ir visos metalo konstrukcijos, užmūrijami kanalai ir kamera užpilama gruntu. Nedemontuotos šilumos kameros sienų konstrukcijos  ir panaikintų kamerų kontūrai privalo būti atvaizduoti topografinėje nuotraukoje. Priede Nr. 1 pateikiama informacija apie naikinamas ir  paliekamas kameras.

	16.4. 
	telekomunikacijų; 

	Paslaugų teikėjas projektuodamas naują gedimų detektorių turi atsižvelgti į ryšiui su serveriu galimus du variantus ir suderinti su Užsakovu optimaliausią sprendinį:
· prijungti prie artimiausio šilumos punkto valdiklio ryšio įrenginių;
· projektuoti judriojo ryšio modemą.

Prioritetas - esant galimybei prijungimas prie esamo  jau kontroliuojamo šilumos tinklo ruožo ryšio įrenginių.

· Judriojo ryšio tinklas (2G/3G/4G);
· 2G kategorija: ne blogesnė kaip Class12;
· 3G kategorija: ne blogesnė kaip R7;
· 4G kategorija: ne žemesnė kaip Cat 4;
· 2G dažnių juostos: 3 (1800MHz), 8 (900MHz);
· 3G dažnių juostos: 1 (2100MHz), 8 (900MHz);
· 4G dažnių juostos: 1 (2100MHz), 3 (1800MHz), 7 (2600MHz), 8 (900 MHz), 20 (800MHz), 38 (2600MHz), 40 (2300MHz).

Laidinio tinklo charakteristikos:
· ne mažiau 1 vnt. RJ45 prievadų palaikančių IEEE 802.3, IEEE 802.3u standartus;
· nuolatinės srovės 9-30 V įtampos per PoE-IN prievadą;
· matavimo  signalas  perduodamas  Modbus  TCP/IP  protokolu į  Užsakovo sistemas Wonderware 2017 System Platform ir Wonderware Intouch 9.5  Elektrinės g. 2.

	16.5. 
	Bendri reikalavimai 
	Projektuojant atsižvelgti į gedimų kontrolės sistemą. Sistemos veikimas:

1. sumontuota gedimų kontrolės sistema turi sudaryti galimybę pasiekti ilgalaikį izoliuotos centralizuoto šildymo sistemos veikimo vientisumą. Sistema turi pastoviai stabėti vamzdyną, kad būtų galima greitai aptikti ir reaguoti į sistemos gedimus/pratekėjimus.
2. pristatomi izoliuoti vamzdynų elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turėti įmontuotus du varinius 1,5 mm² skersmens laidus. Vienas jų nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas. Maksimali 100 m laido varža turi būti ne didesnė kaip 1 Ώ.
3. sistema turi sugebėti aptikti bet kokią drėgmę, atsiradusią putų izoliacijoje, matuojant banginę varžą (impedanse) tarp vario laidų ir plieninio vamzdžio ir gebėti aptikti defektą iki plieninio vamzdžio korozijos, atsirandančios dėl gedimo. Be to, sekimo sistema turi gebėti nustatyti matavimo laido nutrūkimą ir turi būti paruošta bendram sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus.
4. vamzdynų galuose gedimų kontrolės sistemos laidai yra išvedami iš po izoliacijos ir sujungiami pagal projekto laidų sujungimo schemą. Išvedami į išorę laidai privalo būti lengvai prieinamoje vietoje, kad  esant poreikiui, būtų galimybė neardant šilumos izoliacijos juos atjungti. Laidas turi būti izoliuotas. 
5. naujai suprojektuotus vamzdynus jungiant su esamais gamykloje izoliuotais vamzdynais su gedimų kontrolės sistema, gedimų kontrolės laidus sujungti į bendrą grandinę:
· Ruožą nuo ŠK 91209/1 iki esamos bekanalės trasos ŠK 91211 iki Rinktinės g. 55  sujungti į bendrą grandinę su kitu projektu, kuris užsibaigs ŠK 91209/1.
· Rekonstruojama ruožą nuo ŠK 91211 kolektoriaus pb. iki ŠK 91304 sujungti su esamais bekanaliais tinklais nuo ŠK 91216 įrengiant GKS detektorių SRP ŽI-08.
· įrengti atskirą gedimų kontrolės sistemos detektorių su jungiamųjų dėžučių, šuntų ir koaksialinių kabelių komplektu patalpose, suderintose su Užsakovu. Parenkant detektorių įvertinti prijungiamų ŠT laidų ilgius, įvardintus 16.5. punkte, bendras esamų prijungiamų ŠT laidų ilgis 556 m.
6. Gedimų kontrolės sistemos detektorių techniniai reikalavimai: mažiausiai 4 matavimo kanalai, Ethernet jungtis duomenų perdavimui į užsakovo gedimų kontrolės sistemos serverį.
7. Gedimų kontrolės laidų montavimo vietose, kur bus naudojami plieniniai vamzdžiai  izoliuojant akmens vatos dembliais ir apdengiami apsaugine drėgmės nepraleidžiančia plėvele, naudojami papildomi 2 variniai 1,5 mm2 skersmens laidai, kurie privalo būti apsauginiame kanale, kiekvienas atskirame, atskirti vienas nuo kito ir išvesti į išorę virš apsauginės plėvelės po montavimo  ( bandažo) juosta.

	16.6. 
	šilumos gamybos ir tiekimo;

	Projektuojant atsižvelgti į šilumos gamybos ir tiekimo medžiagų charakteristikas ir reikalavimus: 
1. Projektinis vamzdynų ir kitos įrangos tarnavimo laikas ne mažesnis kaip 30 metų. 
2. Vamzdynus ir visą kitą slėginę įrangą projektuoti leistiniems terpės slėgiui – 1,6 Mpa, temperatūrai – 120oC.  
3. Rekonstruojamiems šilumos tiekimo tinklams naudoti pramoniniu būdu izoliuotus plieninius vamzdžius pagal standartą LST EN 253:2019 (arba lygiavertį), Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Vamzdynai praeinantys tranzitu per pastatus turi būti projektuojami pramoniniu būdu izoliuotais plieniniais vamzdžiais. Gamyklinė vamzdžių sąranka iš įvadinio plieninio vamzdžio,  poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio apvalkalo. Vamzdžiai turi būti su gedimų kontrolės sistema, kurios varža turi atitikti esamų naudojamų vamzdynų parametrus (žemos varžos). Vietose, kur nėra galimybės naudoti pramoniniu būdu izoliuotų plieninių vamzdžių ir jų komponentų, gali būti naudojami plieniniai vamzdžiai izoliuoti akmens vata su aliuminio folija ir apsaugine vandens nepraleidžiančia plėvele.  
4. Nekanaliniai pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai turi būti projektuojami vadovaujantis LST EN 13941-1:2019 Ir 13941-2:2019 (arba lygiaverčiu) Plieniniai vamzdžiai turi atitikti techninius reikalavimus nurodytus LST EN 10217-2 suvirintiems arba LST EN 10216-2 – besiūliams slėginiams vamzdžiams (arba lygiavertis). 
5. Plieniniai vamzdžiai, alkūnės, perėjimai turi būti pagaminti iš plieno kurio savybės ne prastesnės kaip P235GH  (ramaus stingimo) plieno arba lygiavertis. 
6. Vožtuvai (sklendės) turi turėti “CE” žymėjimą. 
7. Privirinamos plieninės sklendės turi būti projektuojamos rutulinės,   PN ≥ 1,6 MPa, Td > 120oC (kai nuo  DN150 ÷ DN600 su rankinio valdymo reduktoriumi)  sandarumo klasė ne žemesnė kaip “A” iš abiejų pusių, tinkamos naudoti šilumos kamerose arba kolektoriuose. Išimtinais atvejais, kai paliekamoje kameroje nėra galimybės, dėl atstumo sumontuoti rutulinių sklendžių, yra projektuojamos peteliškinio tipo sklendės, uždarymo įtaiso sandarumo klasė pagal srauto kryptį prie maksimalaus perkričio ne blogiau B, uždarymo įtaiso sandarumo klasė prieš srauto kryptį, esant slėgiui ne mažiau 11 Bar ne blogiau B.
8. Rutulinių sklendžių pralaidumas turi būti parinktas pagal žemiau pateiktą lentelę:
	Sąlyginis skersmuo DN, mm
	DN, (mm)

	
	300
	400
	500
	600

	Pralaidumas KV
	Kv ≥ 4600
	Kv ≥ 11000
	Kv ≥ 15000
	Kv ≥ 25000


  
            Peteliškinių sklendžių pralaidumas turi būti parinktas pagal žemiau pateiktą lentelę:
	Sąlyginis skersmuo DN, mm
	DN, (mm)

	
	300
	400
	500
	600

	Pralaidumas KV
	Kv ≥ 5000
	Kv ≥ 8000
	Kv ≥ 14000
	Kv ≥ 19000




Tarpiniams skersmenims naudoti vidurkio Kv reikšmę.

9. Bekanalinės technologijos vamzdynams naudojamos pramoniniu būdu izoliuotos rutulinės sklendės, įrengiamos požeminiuose šulinėliuose.
10. Sklendžių ir kitos vamzdyno armatūros poreikis ir vieta magistraliniuose, skirstomuosiuose ir įvadiniuose tinkluose vamzdynų atsišakojimų vietose įvardinta 1 priede, galutinis jų poreikis ir vieta turi būti suderinti su Užsakovu iki 13 punkto 2 papunktyje nustatyto termino pabaigos, laikantis 17 punkte nustatytų reikalavimų. 

	16.7. 
	pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; 
	Pagal  STR 1.04.04:2017 ir kitais galiojančiais teisės aktais.
Paslaugų teikėjas privalo pateikti projekto dalių sąnaudų kiekių žiniaraščius, formatas (pdf ir excel), kurie bus pateikiami statybos rangos pirkimo vykdymo metu.

	16.8. 
	statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;
	Pagal  STR 1.04.04:2017 ir kitais galiojančiais teisės aktais.

	17. 
	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.
	Paslaugos teikėjas privalo apsilankyti objektuose, įvertinti esamą situaciją, galimas alternatyvas ir visus sprendinius suderinti su Užsakovu. Derinimas vyksta e. paštu, pateikiant visą būtiną informaciją procedūroms atlikti. 
Projektavimo darbų eigoje, esant poreikiui, Paslaugų teikėjas turi konsultuotis su atsakingomis institucijomis apie tai iš anksto informavęs Užsakovą. Jeigu derinimo metu paaiškėja, kad reikalinga keisti jau suderintus su Užsakovu sprendinius, Paslaugų teikėjas prieš priimdamas sprendimus turi gauti Užsakovo pritarimą tokių sprendinių pakeitimui. Tuo atveju, kai reikalingas pakartotinis sprendinių derinimas su Užsakovu, paslaugų suteikimo terminas nėra prailginamas ir paslaugos kaina nekinta. 
Projektinės dokumentacijos klaidos, neatitikimai normatyviniams dokumentams, taisomi neatlygintinai visą sutartyje nurodytą laikotarpį.
Jei paslaugos teikėjas praleidžia darbus, darbų kiekius ar  išaiškėja kitos projekto klaidos, projektuotojas turi papildyti ar ištaisyti projektinę dokumentaciją per 5 d. d. neatlygintinai. 
Esant poreikiui, Paslaugų teikėjas iki statybos užbaigimo procedūrų, privalo išleisti naują techninio projekto naują laidą ir / ar pakoreguoti statybą leidžiantį dokumentą neatlygintinai. 
Paslaugų teikėjas yra atsakingas už visus įgaliojimus, licencijas, sutikimus, patvirtinimus ir leidimus, reikalingus vykdyti įsipareigojimus pagal šią Techninę specifikaciją ir privalo užtikrinti, kad jie visi būtų gauti laiku ir galiotų visą sutarties vykdymo laikotarpį. Išlaidas susijusias su tokių įgaliojimų,  licencijų, sutikimų, patvirtinimų ir leidimų gavimu apmoka Paslaugų teikėjas. 
Esant poreikiui, Paslaugų teikėjas turi parengti paraišką prisijungimo sąlygoms gauti. Gavęs prisijungimo sąlygas, Paslaugų teikėjas turi pateikti Projektą Užsakovo sudarytai derinimo komisijai.
Paslaugų teikėjas atsako už projektavimo sąlygų gavimą, Projekto parengimą, visų reikiamų leidimų statybos darbams atlikti gavimą Užsakovo vardu.
Paslaugų teikėjas privalo Užsakovui pateikti visus techninius dokumentus, kuriuos nurodo Užsakovas.
Paslaugų teikėjas privalo Užsakovui parengtą prašymo projektą išduoti statybą leidžiančio dokumento juodraštį iki šio prašymo pateikimo atsakingai institucijai (per IS Infostatyba)

	18. 
	Informavimas apie projekto sprendinių būklę, projekto sprendinių pateikimas ir derinimas su Užsakovu 
	Paslaugos teikėjas, per 10 kalendorinių dienų nuo projektavimo paslaugų sutarties įsigaliojimo dienos turi pateikti Užsakovui visų pagal sutartį rengiamų Projektavimo darbų atlikimo grafiką (toliau – Grafiką) (grafiko forma pateikta 3 priede). 
Paslaugos teikėjas kas savaitę nuo Grafiko patvirtinimo, turi e. paštu informuoti Užsakovą apie rengiamų projekto dalių būklę, progresą ir atitiktį Grafikui. Esant neatitikimui (vėlavimui) informuoti Užsakovą apie priežastis ir pateikti patikslintą Grafiką, kuris gali būti tvirtinamas tik Užsakovui pritarus.
Paslaugos tiekėjas per 20 d. d. po Sutarties įsigaliojimo turi pateikti sklypų sąrašą (koreguojamu formatu) į kuriuos patenka trasa arba trasos apsaugos zona, nurodant:
· žemės sklypų unikalius numerius, 
· žemės sklypų kadastro numerius, 
· žemės sklypų nuosavybę, 
· savininko kontaktus (pildoma projektavimo metu),
· kreipimosi į savininkus data ir būdas (pildoma projektavimo metu),
· sutikimo gavimo data (pildoma projektavimo metu),,
· nesutiko priežastys (pildoma projektavimo metu),.
Sklypų duomenys turi būti atnaujinami ir teikiami Užsakovui ne rečiau nei karta per 14 k. d.
Paslaugos teikėjas, Užsakovui raštiškai paprašius (oficialu raštu, el. paštu), per 3 d. d. nuo prašymo išsiuntimo dienos, turi pateikti Užsakovui informaciją apie rengiamų projekto dalių būklę.

	19. 
	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas
	Pagal parengtą techninį projektą bus perkami rangos darbai. Rangovas, su kuriuo bus pasirašyta rangos darbų sutartis, prieš darbų pradžią turės organizuoti darbo projekto parengimą.

	20. 
	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms)
	Projektai rengiami lietuvių kalba.

	21. 
	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui
	Techninio projekto sprendinius suderinimas su Užsakovu 
Techninis projektas laikomas suderintu, kai jį pasirašo Užsakovo atstovai. Po Techninio projekto suderinimo bet kokius Techninio projekto pakeitimus Paslaugos teikėjas turi derinti su Užsakovu iš naujo šiame skyriuje nurodyta tvarka.
 
Įkėlimui į IS „Infostatyba“ pateikiama (už informacijos įkėlimą į IS„Infostatyba“ ir statybos leidimo gavimą atsako Paslaugos teikėjas): 
Po statybos leidimo gavimo projekto galutiniam priėmimui – perdavimui: 
1 egz. popierine forma ir 2 egz. skaitmeninėse laikmenose elektronine forma, (visi dokumentai ir brėžiniai pasirašyti projekto dalių vadovų ir nuskanuoti spalvotu rėžimu .PDF formatu; parengtų techninio projekto bylų dokumentai skaitmeninėje laikmenoje, kurių pagrindu buvo rengiama viso objekto išpildomoji dokumentacija .DWG, .DGN, .DOC/DOCX, .XLS/XLSX, .DOCX, .TIF  ir kitais redaguojamais formatais, rinkmenų turinys turi būti sudarytas tvarkingai ir lengvai peržiūrimas). Vienas iš elektroninės formos  egzempliorių turi būti  pateikiamas nuasmenintais duomenimis (pagal BDAR reglamento reikalavimus). 
Paslaugos tiekėjas užtikrina ir garantuoja, kad jo parengtas Techninis projektas atitiks visus Sutarties ir taikytinų teisės aktų keliamus reikalavimus, į jį bus įtraukti visi sprendiniai (skaičiavimai ir modeliavimai, jei yra) reikalingi tinkamam statinio darbų vykdymui ir statinio eksploatavimui pagal paskirtį.





	
Vilniaus miesto šilumos tiekimo tinklų nuo 
ŠK 91209/1 iki ŠK 91304 (Tuskulėnų g.) rekonstravimo projektas

	Techninės užduoties  1 priedas 


	


	Nr.
	Ruožo pavadinimas
	Tipas (M, K)
	Esami tinklai
	Po rekonstrukcijos

	
	Nuo
	Iki
	
	Paklojimo metai
	Tinklų amžius
	Paklojimo būdas
	Išorinis skersmuo, mm
	Sutartinis skersmuo, mm
	Ilgis, m
	Paklojimo būdas
	Išorinis skersmuo, mm
	Sutartinis skersmuo, mm
	Ilgis, m

	1
	91209/1
	91210
	M
	1980
	43
	N
	426
	400
	30,0
	B
	406,4
	400
	30,0

	2
	91210
	91210R
	M
	1980
	43
	N
	426
	400
	63,0
	B
	406,4
	400
	63,0

	3
	91211
	91212
	M
	1980
	43
	N
	426
	400
	24,1
	B
	406,4
	400
	24,1

	4
	91212
	Tuskulėnų 33C įpj.
	K
	1966
	57
	N
	219
	200
	58,0
	B
	219,1
	200
	58,0

	5
	91212
	91213
	M
	1980
	43
	N
	426
	400
	92,0
	B
	406,4
	400
	92,0

	6
	91213
	91213 20
	K
	1968
	55
	N
	219
	200
	146,3
	B
	219,1
	200
	146,3

	7
	91213
	91214
	M
	1980
	43
	N
	426
	400
	94,0
	B
	406,4
	400
	94,0

	8
	91214
	91215
	M
	1980
	43
	N
	426
	400
	184,6
	B
	406,4
	400
	184,6

	9
	91215
	91216
	M
	1980
	43
	N
	426
	400
	212,3
	B
	406,4
	400
	212,3

	10
	91216
	Boilerinė ŽI12
	K
	1968
	55
	N
	219
	200
	43,0
	B
	219,1
	200
	43,0

	11
	91216
	Boilerinė ŽI12
	K
	1968
	55
	T
	219
	200
	12,0
	T
	219,1
	200
	12,0

	12
	91216
	Boilerinė ŽI12
	K
	1968
	55
	N
	219
	200
	27,5
	B
	219,1
	200
	27,5

	13
	91216
	91304
	M
	1980
	43
	N
	377
	350
	345,4
	B
	355,6
	350
	345,4

	 Iš viso:
	 
	 
	 
	 
	 
	1 332,2
	
	
	
	1 332,2



Parinkti vamzdynų skersmenys rekonstruojamam tinklui turi būti suderinti atskirai su Bendrovės atstovais ir vamzdynų atkarpų ilgiai, pateikti lentelėje, yra preliminarūs.
ŠK 91209/1 - paliekama, įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių poreikį jie naikinami arba keičiami į linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, keičiamos sekcijinės sklendės DN400 į rutulines, jei  kompensatoriai ir nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama  įrengiamas sklendžių aptarnavimo šulinys. Atsižvelgti į kitą rekonstrukcijos projektą, kurio pabaiga ŠK 91209/1.
ŠK 91210 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį į Rinktinės g. 57. Sekcijinių sklendžių nelieka, naikinamos.
ŠK 91211 - paliekama, įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių ir nejudamos atramos poreikį, jei jie keičiami į linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama įrengiant sklendžių šulinį ir užtikrinant įlipimą į esamą kolektorių.
ŠK 91212 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį.
ŠK 91213 - paliekama, įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių ir nejudamos atramos poreikį, jei jie keičiami į linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama įrengiant sklendžių šulinį.
ŠK 91213-20 - įrengiamos sklendės ir naujas šulinys.
ŠK 91214 - paliekama, įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių poreikį jie naikinami arba keičiami į linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, keičiamos sekcijinės sklendės DN400 į rutulinės, keičiamos drenažinės linijos ir sklendės.

ŠK 91215 - paliekama, įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių ir nejudamos atramos poreikį, jei jie keičiami į linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama.
ŠK 91216 - paliekama, įvertinus esamų riebokšlinių kompensatorių ir nejudamos atramos poreikį, jei jie keičiami į linzinius, keičiamas vamzdynas, metalo konstrukcijos, kamera paliekama, jei kompensatoriai ir nejudama atrama nereikalingi, kamera naikinama įrengiant 2 sklendžių šulinius.
ŠK 91304 – kamera paliekama, keičiamos sklendės DN350, įrengiami drenažai, sujungiami su esamų išeinančių į miestą, įvertinama nejudamos atramos būklė ir kameros statybinė dalis.

 Pastabos: 
1. Įvertinti esamų (nenaikinimų) kamerų būklę (perdengimas, sienos, grindys, jų išorės hidroizoliacija) ir pagal poreikį atlikti ekspertizę, pateikiant ekspertizės išvadą \ aktą.
2. Naikinamos kameros – kai sienos monolitinės, demontuojama perdanga, kai sienos blokinės papildomai demontuojama viršutinės eilės blokai, demontuojami vamzdynai ir visos metalo konstrukcijos, užmūrijami kanalai ir kamera užpilama gruntu. Nedemontuotos šilumos kameros sienų konstrukcijos privalo būti atvaizduotos topo nuotraukoje.
3. Galutinis sklendžių šulinių poreikis bus numatytas projekto derinimo metu.
4. Visi sklendžių šuliniai, projektuojami ne kelio, automobilių stovėjimo aikštelių zonoje. Jei to išvengti neįmanoma, parinkti vietas su mažesniu eismo intensyvumu, šulinio žiedus, jų sandūras, liuko ir šulinio žiedo sandūros iš išorės padengti hidroizoliacija, numatyti hermetinius (nepraleidžiančius vandens) liukus, liuko viršus privalo būti sumontuotas minimaliai aukščiau asfalto, trinkelių ar kitos kietos dangos.
5. Montuojant sklendžių šulinį, sklendės privalo būti liuko centre, jei sklendžių šulinio gylis yra ≥ 1000 mm privaloma įrengti kopėčias.
6. Sklendžių šulinys suprantama kaip atšaka į vieną vartotoją ar daugiau vartotojų, priklausomai nuo sklendžių DN ir vamzdynų paklojimo gylio, įvertinus apsunkintą galimybę sklendes valdyti ir aptarnauti viename šulinyje, projektuojami į vieną atšaką du sklendžių šuliniai, kiekvienai sklendei atskirai.
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