

**ELEKTRŲNŲ SAVIVALDYBĖS ELEKTRŲNŲ, VIEVIO, KIETAVIŠKIŲ, SEMELIŠKIŲ,
GILUČIŲ, KAZOKIŠKIŲ, PASTRĖVIO IR BEIŽIONIŲ SENIŲNIJŲ VIETINĖS REIKŠMĖS
KELIŲ, GATVIŲ ŽVYRKELIŲ DANGŲ PRIEŽIŲROS IR PAPRASTOJO REMONTO
DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS NR.**

2023 m. rugpjūčio 8 d. 035-482
Elektrėnai

Elektrėnų savivaldybės administracija, juridinis asmens kodas 188756190, atstovaujama administracijos direktorės Jekaterinos Goličenko, veikiančios pagal administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Bovera“, įmonės kodas 304445812, atstovaujama direktoriaus Olego Belevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį:

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas Elektrėnų savivaldybės Elektrėnų, Vievio, Kietaviškių, Semeliškių, Gilučių, Kazokiškių, Pastrėvio ir Beižionių seniūnijų vietinės reikšmės kelių, gatvių žvyrkelių dangų priežiūros ir paprastojo remonto darbai (toliau-darbai).

1.2. Rangovas privalo atlikti darbus pagal kelių techninį reglamentą KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, Lietuvos statybos techninius reglamentus (STR), Lietuvos techninius standartus (LST), Statybos taisykles (ST) ir techninius reikalavimus (TR).

II. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Rangovas įsipareigoja:

2.1.1. savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, kokybiškomis medžiagomis;

2.1.2. užtikrinti objekte darbo saugą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, eismo saugumą;

2.1.3. prižiūrėti kelio ruožą, kuriame vyksta darbai, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jei jais vyksta autotransporto eismas;

2.1.4. priduoti darbus Užsakovui pasirašant atliktų darbų aktą, kuriuo Užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina darbus priėmęs, o Rangovas – perdavęs atliktus darbus. Atliktų darbų aktai F2 privalo būti pasirašyti seniūnijos, kurioje atlikti darbai, seniūno;

2.1.5. užsakyme nurodytu laiku neatlikęs numatytų darbų, mokėti Užsakovui 0,02 proc. dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną nuo pradinės darbų kainos ir atlyginti papildomas Užsakovo išlaidas ir patirtus nuostolius;

2.1.6. laiku įspėti Užsakovą dėl aplinkybių, kurios trukdo tinkamai atlikti užduotį;

2.1.7. atliktų darbų garantinis laikotarpis pagal galiojančius teisės aktus.

2.2. Užsakovas įsipareigoja atlikti darbų techninę priežiūrą, priimti atliktus darbus ir užmokėti už atliktus darbus šioje sutartyje nustatytais sąlygomis.

2.3. Rangovas turi teisę:

2.3.1. gauti reikiamą informaciją apie sutarties objektą;

2.3.2. reikalauti iš Užsakovo pašalinti trūkumus, trukdančius laiku ir tinkamai atlikti darbus, jei trūkumų pašalinimas yra Užsakovo prerogatyva.

2.4. Užsakovas turi teisę:

2.4.1. reikalauti iš Rangovo laiku, nustatytais terminais gerai ir tinkamai atlikti užduotį;

2.4.2. patikrinti atliktų darbų kokybę;

2.4.3. kontroliuoti, kad užduotis būtų atlikta laiku.



III. KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

3.1. Šiai sutarčiai taikoma **fiksuoto įkainio** kainodara. Darbai bus perkami pagal Užsakovo poreikį. Maksimali sutarties vertė be PVM – 1 270 000 Eur (vienas milijonas du šimtai septyniasdešimt tūkstančių eurų).

3.2. Užsakovas moka už atliktus darbus Rangovui taikydamas tokius įkainius:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Vieneto kaina eurai (be PVM)	PVM 21 %	Vieneto kaina eurai (su PVM)
1	2	3	4	5	6
Elektrėnų seniūnija					
1.	Žvyro, žvyro-skaldos (žvyrkelių) profiliavimas autogreideriu, pravažiuojant tris kartus viena vieta, kai autogreideris (121 kW)	km	35,50	7,46	42,955
2.	Žvyro dangų išdaužų remontas užpilant DSBR 0/32 mišinių	100 m ³	2500,00	525,00	3025,000
3.	Smulkus žvyro dangos remontas skalda atskiromis vietomis	100 m ³	2500,00	525,00	3025,000
4.	Žvyrkelio dangos profiliuojamojo sluoksnio atstatymas užpilant DSBR 0/32 mišinių, kai sluoksnio storis 50 mm	m ³	25,00	5,25	30,250
5.	Išdaužų užtaisymas, užpilant DSBR-032 mišinių, kai sluoksnio storis 100 mm	m ³	25,00	5,25	30,250
Viečio seniūnija					
1.	Žvyro, žvyro-skaldos (žvyrkelių) profiliavimas autogreideriu, pravažiuojant tris kartus viena vieta, kai autogreideris (121 kW)	km	35,50	7,46	42,955
2.	Žvyro dangų išdaužų remontas užpilant DSBR 0/32 mišinių	100 m ³	2500,00	525,00	3025,000
3.	Smulkus žvyro dangos remontas skalda atskiromis vietomis	100 m ³	2500,00	525,00	3025,000
4.	Žvyrkelio dangos profiliuojamojo sluoksnio atstatymas užpilant DSBR 0/32 mišinių, kai sluoksnio storis 50 mm	m ³	25,00	5,25	30,250
5.	Išdaužų užtaisymas, užpilant DSBR-032 mišinių, kai sluoksnio storis 100 mm	m ³	25,00	5,25	30,250
Kietaviškių seniūnija					
1.	Žvyro, žvyro-skaldos (žvyrkelių) profiliavimas autogreideriu, pravažiuojant tris kartus viena vieta, kai autogreideris (121 kW)	km	35,50	7,46	42,955
2.	Žvyro dangų išdaužų remontas užpilant DSBR 0/32 mišinių	100 m ³	2500,00	525,00	3025,000

3.	Smulkus žvyro dangos remontas skalda atskiromis vietomis	100 m3	2500,00	525,00	3025,000
4.	Žvyrkelio dangos profiliuojamojo sluoksnio atstatymas užpilant DSBK 0/32 mišinių, kai sluoksnio storis 50 mm	m3	25,00	5,25	30,250
5.	Išdaužų užtaisymas, užpilant DSBK-032 mišinių, kai sluoksnio storis 100 mm	m3	25,00	5,25	30,250

Semeliškių seniūnija

1.	Žvyro, žvyro-skaldos (žvyrkelių) profiliavimas autogreideriu, pravažiuojant tris kartus viena vieta, kai autogreideris (121 kW)	km	35,50	7,46	42,955
2.	Žvyro dangų išdaužų remontas užpilant DSBK 0/32 mišinių	100 m3	2500,00	525,00	3025,000
3.	Smulkus žvyro dangos remontas skalda atskiromis vietomis	100 m3	2500,00	525,00	3025,000
4.	Žvyrkelio dangos profiliuojamojo sluoksnio atstatymas užpilant DSBK 0/32 mišinių, kai sluoksnio storis 50 mm	m3	25,00	5,25	30,250
5.	Išdaužų užtaisymas, užpilant DSBK-032 mišinių, kai sluoksnio storis 100 mm	m3	25,00	5,25	30,250

Gilučių seniūnija

1.	Žvyro, žvyro-skaldos (žvyrkelių) profiliavimas autogreideriu, pravažiuojant tris kartus viena vieta, kai autogreideris (121 kW)	km	35,50	7,46	42,955
2.	Žvyro dangų išdaužų remontas užpilant DSBK 0/32 mišinių	100 m3	2500,00	525,00	3025,000
3.	Smulkus žvyro dangos remontas skalda atskiromis vietomis	100 m3	2500,00	525,00	3025,000
4.	Žvyrkelio dangos profiliuojamojo sluoksnio atstatymas užpilant DSBK 0/32 mišinių, kai sluoksnio storis 50 mm	m3	25,00	5,25	30,250
5.	Išdaužų užtaisymas, užpilant DSBK-032 mišinių, kai sluoksnio storis 100 mm	m3	25,00	5,25	30,250

Kazokiškių seniūnija

1.	Žvyro, žvyro-skaldos (žvyrkelių) profiliavimas autogreideriu, pravažiuojant tris kartus viena vieta, kai autogreideris (121 kW)	km	35,50	7,46	42,955
2.	Žvyro dangų išdaužų remontas užpilant DSBK 0/32 mišinių	100 m3	2500,00	525,00	3025,000
3.	Smulkus žvyro dangos remontas skalda atskiromis vietomis	100 m3	2500,00	525,00	3025,000
4.	Žvyrkelio dangos profiliuojamojo	m3	25,00	5,25	30,250

	sluoksnio atstatymas užpilant DSBR 0/32 mišinių, kai sluoksnio storis 50 mm				
5.	Išdaužų užtaisymas, užpilant DSBR-032 mišinių, kai sluoksnio storis 100 mm	m3	25,00	5,25	30,250
Pastrėvio seniūnija					
1.	Žvyro, žvyro-skaldos (žvyrkelių) profiliavimas autogreideriu, pravažiuojant tris kartus viena vieta, kai autogreideris (121 kW)	km	35,50	7,46	42,955
2.	Žvyro dangų išdaužų remontas užpilant DSBR 0/32 mišinių	100 m3	2500,00	525,00	3025,000
3.	Smulkus žvyro dangos remontas skalda atskiromis vietomis	100 m3	2500,00	525,00	3025,000
4.	Žvyrkelio dangos profiliuojamojo sluoksnio atstatymas užpilant DSBR 0/32 mišinių, kai sluoksnio storis 50 mm	m3	25,00	5,25	30,250
5.	Išdaužų užtaisymas, užpilant DSBR-032 mišinių, kai sluoksnio storis 100 mm	m3	25,00	5,25	30,250
Beižionių seniūnija					
1.	Žvyro, žvyro-skaldos (žvyrkelių) profiliavimas autogreideriu, pravažiuojant tris kartus viena vieta, kai autogreideris (121 kW)	km	35,50	7,46	42,955
2.	Žvyro dangų išdaužų remontas užpilant DSBR 0/32 mišinių	100 m3	2500,00	525,00	3025,000
3.	Smulkus žvyro dangos remontas skalda atskiromis vietomis	100 m3	2500,00	525,00	3025,000
4.	Žvyrkelio dangos profiliuojamojo sluoksnio atstatymas užpilant DSBR 0/32 mišinių, kai sluoksnio storis 50 mm	m3	25,00	5,25	30,250
5.	Išdaužų užtaisymas, užpilant DSBR-032 mišinių, kai sluoksnio storis 100 mm	m3	25,00	5,25	30,250

3.3. Darbų įkainiai Sutarties galiojimo metu nekeičiami, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

3.3.1. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui, Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{(1 + \frac{T_S}{100})} \times (1 + \frac{T_N}{100})$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio dydžiui, sutarties kainos ir PVM suma perskaičiuojama per 10 dienų po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, paskelbimo ir jo įsigaliojimo dienos. Sutarties kainos ir PVM sumos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu prie sutarties, pasirašomu abiejų sutarties šalių.

3.3.2. Rangovui mokėtinos sumos už statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jei Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso pagal statinių tipą „Inžineriniai statiniai“ (toliau – SSKI) reikšmė pakinta daugiau kaip 7 proc. per ne trumpesnę kaip 3 mėn. laikotarpį ir jei toks pokytis ($K > 1,07$) išsilaikė ne mažiau kaip 3 mėn. iš eilės;

3.3.2.1. Statybos darbų įkainiai perskaičiuojami dėl kainų lygio pokyčio juos padauginant iš SSKI pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IPb / IPr$$

Kur:

K – SSKI pokyčio koeficientas;

IPr – SSKI reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – SSKI reikšmė laikotarpio pabaigoje.

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo pirkimo termino (t. y. pirkimo dokumentuose nustatyta pasiūlymo pateikimo data) pabaigos mėnuo, pabaiga yra ne ankstesnė nei trečiasis mėnuo, kai SSKI pokytis didesnis kaip 7 proc.

($K > 1,07$) išsilaikė ne mažiau kaip 3 mėn. iš eilės (tuo atveju, jei pokytis išsilaiko daugiau nei 3 mėn., pvz., 5 mėn., apskaičiavimui imami paskutinių 3 mėn. SSKI), ir ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena. Pvz., jei pasiūlymo pateikimo galutinis terminas pirkimo dokumentuose buvo nurodytas 2021-03-15, pirmą kartą perskaičiuojant įkainius IPr (SSKI reikšmė laikotarpio pradžioje) naudojama kovo mėn. SSKI. Tuo atveju, kai, pvz., SSKI pokytis didesnis kaip 7 proc. ($K > 1,07$) išsilaikė iš eilės tris mėnesius: liepos, rugpjūčio ir rugsėjo (tai Valstybės duomenų agentūros duomenų bazėje yra matyti atitinkamai 07-31, 08-31, 09-30), koeficiento K apskaičiavimui kaip IPb (SSKI reikšmė laikotarpio pabaigoje) naudojamas paskutinis tuo metu žinomas indeksas, t. y. rugpjūčio, todėl statybos darbų įkainiai perskaičiuojami pagal koeficientą, lygų rugpjūčio mėn. ir kovo mėn. SSKI santykiui. Jei sutartis vykdoma toliau, kitam perskaičiavimui kaip pradžios SSKI taikomas rugsėjo mėn. SSKI. Jei prašymas perskaičiuoti įkainius pateikiamas nesulaukus mėnesio pabaigos, atitinkamai vertinami tuo metu skelbiami SSKI;

3.3.2.2. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti įkainius pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti SSKI reikšmę laikotarpio pradžioje, SSKI reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, SSKI pokyčio koeficientą K, perskaičiuotus fiksuotus įkainius ir kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją;

3.3.2.3. po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo, perskaičiuoti įkainiai taikomi Statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti įkainius pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę:

3.3.2.3.1. pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotais įkainiais ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte;

3.3.2.3.2. arba sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą, iki bus perskaičiuoti įkainiai;

3.3.2.4. Sutarties įkainių peržiūros dažnumas nėra ribojamas;

3.3.2.5. vėlesnis įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas;

3.3.2.6. jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų Statybos darbų įkainiai neperskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (kai SSKI pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,07), bet turi būti perskaičiuojami dėl kainų lygio kritimo (kai SSKI pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,93);

3.3.2.7. Statybos darbų įkainiai gali būti peržiūrimi dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties įkainius gavimo diena.

3.3.3. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už statybos darbus, o už kitus, nei statybos darbai, darbus (darbo projekto parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos.

3.4. Užsakovas moka už atliktus darbus Rangovui pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (pažymą, darbų atlikimo aktą ir sąskaitą faktūrą) tokia tvarka:

3.4.1. Ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų;

3.4.2. Už faktinę atliktų sutartyje numatytų darbų apimtį pagal Rangovo pasiūlytus įkainius, neviršijant maksimalios pirkimui skirtų lėšų sumos.

3.5. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Kiti išlaidas pagrindžiantys dokumentai gali būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Prisijungti prie elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ galima interneto adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Tiekėjas įsipareigoja PVM sąskaitose faktūrose nurodyti sutarties, kurios pagrindu išrašomos sąskaitos, numerį.

3.6. Užsakovas numato galimybę tiesiogiai atsiskaityti su subtiekejais. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Subtiekęs, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subtiekęs išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, pirkimo sutartį sudariusio Rangovo ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekejo sutartyje nustatytus reikalavimus.

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. Užsakovo atsakomybė:

4.1.1. Rangovas, nustatęs esminius sutarties sąlygų neatitikimus ir raštu apie tai pranešęs Užsakovui, turi teisę ne anksčiau kaip per 10 darbo dienų po šio pranešimo nutraukti sutartį su Užsakovu ir reikalauti atlyginti dėl to patirtus nuostolius;

4.1.2. Užsakovas, nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu;

4.2. Rangovo atsakomybė:

4.2.1. Užsakovas, nustatęs esminius Rangovo darbo trūkumus, sutarties sąlygų neatitikimus ar kitokius esminius pažeidimus ir raštu apie tai pranešęs Rangovui, turi teisę ne anksčiau kaip per 10 darbo dienų nutraukti sutartį su Rangovu ir reikalauti atlyginti dėl to patirtus nuostolius;

4.2.2. Rangovas, nutraukęs sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, atlygina Užsakovui jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

4.2.3. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti subrangovus, kurie netinkamai vykdo savo įsipareigojimus arba tokia rizika objektyviai kyla, pvz., dėl blogos finansinės padėties arba dėl kitų nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių, informuodamas Užsakovą. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs Rangovo siūlymą, Užsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.

4.2.3.1. Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimą subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus ir dokumentus, įrodančius, kad nėra pašalinimo pagrindų, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas subrangovas juos atitinka.

4.2.3.2. Rangovas, dalį Darbų perduodamas subrangovams, yra atsakingas už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

4.2.4. Jeigu Rangovo (įskaitant ir subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

4.3. Visi Sutartyje, jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylantys Šalių įsipareigojimai dėl darbų kokybės ir (ar) įgyvendinimo terminų laikomi esminiais ir jų pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

4.4. Užtikrinti, kad Darbų vykdymo metu būtų taikomos šios aplinkos apsaugos priemonės:

4.4.1. Darbų metu susidariusios atliekos (stiklas, popierius, plastikas, metalas, statybinis laužas ar kt.) turi būti rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms. Įrodymui Rangovas kartu su Darbų perdavimo-priėmimo aktais turės pateikti deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus (pavyzdžiui, sutartis su atliekų tvarkytojais, surinkėjais, atliekų vežimo lydraščius, atliekų perdirbimo aktus), kad susidariusios atliekos (stiklas, popierius, plastikas, metalas ar kt.) buvo rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms;

4.4.2. Rangovo naudojamos technikos saugojimo vietoje ir Darbų vykdymo vietoje negali būti tepalų ar kitų kenksmingų skysčių nuotekų. Rangovas turės turėti užtikrinti Rangovo naudojamos technikos saugojimo vietoje ir Darbų vykdymo vietoje pastebėti tepalų ar kitų kenksmingų skysčių nuotėkiai būtų nedelsiant pašalinti. Įrodymui Rangovas kartu su Darbų perdavimo-priėmimo aktais turės pateikti deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus (pavyzdžiui, sutartis su atliekų tvarkytojais, surinkėjais), kad tepalai ar kiti kenksmingi skysčiai kartu su užterštu gruntu buvo surinkti ir perduoti atliekas tvarkančioms įmonėms.

V. SUTARTIES GALIOJIMAS

5.1. Sutarties terminas – 36 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų atlikimo terminas – 35 mėnesiai.

5.2. Darbai turi būti atliekami kiekvienais metais pateikiant Užsakovui užsakymą Rangovui, kuriame nurodomi preliminarūs darbų kiekiai ir apimtys, darbų atlikimo terminai. Užsakymo terminai raštišku Šalių susitarimu gali būti keičiami ar nurodyti darbai laikinai stabdomi dėl oro klimatinio sąlygų, dėl remonto darbų eiliškumo pasikeitimo ir pan.

5.3. Ši Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo visos sutarties Šalys ir Rangovas pateikia Užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą, ir galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

5.4. Sutartis gali būti nutraukta, jei viena iš Šalių pažeidžia šios sutarties sąlygas.

5.5. Šalis, nutraukianti sutartį anksčiau termino, privalo raštiškai informuoti kitą Šalį prieš 10 darbo dienų.

VI. Draudimai

6.1. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties pasirašymo privalo pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo draudimą. Užtikrinimo vertė – 63 500 eur.

6.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

6.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą.

VII. Pranešimai

7.1. Visi pranešimai tarp Šalių, susiję su Sutartimi, pateikiami raštu Sutartyje nurodytais adresais arba kitu adresu, kurį Šalis pranešė kitoms Šalims. Skubiais atvejais pranešimai gali būti perduodami faksu arba elektroniniu paštu.

7.2. Šalys įsipareigoja per 5 (penkias) kalendorines dienas informuoti viena kitą apie visus Šalių juridinių ir pašto adresų bei telefonų pasikeitimus.

7.3. Visi pranešimai laikomi gauti tuomet, kai kita Sutarties šalis gauna laišką arba elektroninio pašto pranešimą.

7.4. Už sutarties vykdymą Rangovo atsakingas asmuo - Olegas Belevičius, (8 528) 32 501, el. p. bovera.darbai@gmail.com.

7.5. Už sutarties vykdymą Užsakovo atsakingas asmuo – Algirdas Jašauskas, tel. (8 528) 58 022, el. p. algirdas.jasauskas@elektrenai.lt.

VIII. Nuostolių atlyginimas užsitęsus darbams

8.1. Rangovas, neįvykdęs Sutarties 5.2. punkte numatytos prievolės, be atskiro Užsakovo nurodymo, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną moka Užsakovui 0,02 procento dydžio netesybas, skaičiuojant nuo neatliktų darbų kainos, bei papildomai, be kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose išvardytų nuostolių, atlygina Užsakovui visus nuostolius ir išlaidas dėl pavėluoto darbų atlikimo.

Užsakovas turi teisę vienašališkai įskaityti šiame punkte nurodytus nuostolius ir netesybas į Sutarties kainą, mokėtiną Rangovui. Šio punkto nuostatos netaikomos, jei darbų terminai buvo praleisti dėl nenugalimos jėgos aplinkybių ir/ar Užsakovo netinkamų veiksmų (neveikimo).

8.2. Jeigu netesybos už pavėluotą darbų atlikimą ar jų dalis neišskaitoma iš Užsakovo mokėtinų sumų, Rangovas netesybas sumoka Užsakovui per 10 darbo dienų nuo reikalavimo pateikimo dienos.

8.3. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

IX. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

9.1. Vykdydamos šią sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, statybos rangos sutarties nuostatais ir normatyviniais statybos dokumentais, ir šios sutarties sąlygomis.

9.2. Iškilusių tarp Šalių ginčų neišsprendus derybų būdu, jų nagrinėjimas perduodamas teismams pagal Užsakovo buveinės vietą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9.3. Sutartis, išskyrus darbų įkainius ir kitas sąlygas, kurios buvo ir pirkimo sąlygos, gali būti keičiama Šalių susitarimu, pakeitimą įforminant raštu bei patvirtinant parašais susitarimo tikrumą.

9.4. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną egzempliorių Užsakovui ir Rangovui.

9.5. Sutarties priedai:

9.5.1. Tiekėjo pasiūlymo kopija, 4 lapai;

9.5.2. Techninė specifikacija, 1 lapas.

X. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Užsakovas:


Elektrėnų savivaldybės administracija
Kodas 188756190
Rungos g. 5, Elektrėnai
Tel. (8 528) 58 015
A. s. LT83 4010 0424 0289 4334
AB LUMINOR bankas



Administracijos direktorė
Jekaterina Golichenko

Rangovas:

UAB „Bovera“
304445812
Miško g. 2B, Semeliškių k., Elektrėnų sav.
(8 528) 32 501
A. s. LT41 4010 0510 0385 2886
AB LUMINOR bankas



Direktorius
Olegas Belevičius

A.V.