

TINKAMAI ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas, registracijos data ir numeris	Darbų vykdymo pradžios ir pabaigos datos	Darbų atlikimo vertė EUR be PVM (nurodyti savo įėgomis atliktų darbų vertę)	Sutarties aprašymas (darbų atlikimo vieta, atlikti darbai)	Užsakovo pavadinimas, kontaktiniai duomenys
1	2	3	4	5	6
1.	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2822 Toliejai-Šnieriškės-Labanoras ruožo nuo 1,70 iki 7,80 km rekonstravimas 2019-07-19 Nr. S-630	2019-07-19 2020-07-31	2 248 568,93	Kelio rekonstravimas. Faktinis ruožo ilgis 6,1 km. Molėtų rajonas	AB Lietuvos automobilių kelių direkcija Tel:+370 5 232 9600 El. p. lakd@lakd.lt
2.	Rajoninio kelio Nr. 3512 Raseiniai-Paupys-Eržvilkas ruožo nuo 18,135 iki 22,889 km kapitalinis remontas 2019-10-14 Nr. S-900	2019-10-14 2021-01-29	1 717 038,99	Kelio kapitalinis remontas. Faktinis ruožo ilgis 4,670 km. Raseinių rajonas	AB Lietuvos automobilių kelių direkcija Tel:+370 5 232 9600 El. p. lakd@lakd.lt
3.	Rajoninio kelio Nr. 2801 Alanta-Pabaldiškis-Girsteitiškis ruožo nuo 0,652 iki 6,611 km kapitalinis remontas 2020-11-09 Nr. S-1454	2020-11-09 2022-06-29	1 816 057,96	Kelio kapitalinis remontas. Faktinis ruožo ilgis 5,995 km. Molėtų rajonas	AB Lietuvos automobilių kelių direkcija Tel:+370 5 232 9600 El. p. lakd@lakd.lt
4.	Kelio Nr. 1212 Troškūnai-Latavėnai-Didžiuliškiai ruožo nuo 0,000 iki 4,196 km kapitalinis remontas 2020-11-11 S-1470	2020-11-11 2022-01-03	1 393 918,66	Kelio kapitalinis remontas. Faktinis ruožo ilgis 4,179 km. Anykščių rajonas	AB Lietuvos automobilių kelių direkcija Tel:+370 5 232 9600 El. p. lakd@lakd.lt

5.	Magistralinio kelio A12 Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas, ruožo nuo 80,464 iki 92,536 km, paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas 2020-08-19 S-1120	2020-08-19 2022-02-07	5 609 970,88	Kelio paprastasis remontas. Faktinis ruožo ilgis 12,172 km	AB Lietuvos automobilių kelių direkcija Tel:+370 5 232 9600 El. p. lakd@lakd.lt
6.	Krašto kelio Nr. 219 Bugeniai-Pikeliai, esančio Telšių apskrities Mažeikių rajono savivaldybėje, ruožo nuo 6,965 iki 9,011 km paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas 2020-06-04 S-653	2020-06-04 2021-04-28	718 717,43	Kelio paprastasis remontas. Faktinis ruožo ilgis 2,046 km Mažeikių rajonas	AB Lietuvos automobilių kelių direkcija Tel:+370 5 232 9600 El. p. lakd@lakd.lt
7.	Magistralinio kelio A 1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda, ruožo nuo 280,173 iki 281,866 km, kairės kelio pusės paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas 2020-10-26 S-1390	2020-10-26 2021-09-28	676 044,28	Kelio paprastasis remontas. Faktinis ruožo ilgis 1,780 km Klaipėdos rajonas	AB Lietuvos automobilių kelių direkcija Tel:+370 5 232 9600 El. p. lakd@lakd.lt
8.	Magistralinio kelio A 1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda, ruožo nuo 295,981 iki 299,970 km dešinės kelio pusės, paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas 2020-10-26 S-1392	2020-10-26 2021-11-02	1 596 342,09	Kelio paprastasis remontas. Faktinis ruožo ilgis 4,060 km Klaipėdos rajonas	AB Lietuvos automobilių kelių direkcija Tel:+370 5 232 9600 El. p. lakd@lakd.lt
9.	Magistralinio kelio A 1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda, ruožo nuo 303,105 iki 303,799 km dešinės kelio pusės, paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas	2020-10-26 2021-11-02	392 888,12	Kelio paprastasis remontas. Faktinis ruožo ilgis 0,756 km Klaipėdos rajonas	AB Lietuvos automobilių kelių direkcija Tel:+370 5 232 9600 El. p. lakd@lakd.lt

	2020-10-26 S-1391				
10.	Rajoninio kelio Nr. 2221 Kisiniai-Baičiai- Šniaukštai ruožo nuo 0,010 iki 7,600 km paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas 2022-06-21 S-733	2022-06-21 2023-08-19	2 263 771,80	Kelio paprastas remontas. Faktinis ruožo ilgis 7,59 km Klaipėdos rajonas	AB Lietuvos automobilių kelių direkcija Tel:+370 5 232 9600 El. p. lakd@lakd.lt

PASTABOS:

1. Darbai yra laikomi įvykdytais sėkmingai tik tada, jei kartu su pasiūlymu yra pateikta užsakovo arba jo įgalioto asmens pasirašyta pažyma apie tinkamai atliktus darbus.
2. Papildomam įrodymui (kaip priedui prie užsakovo arba jo įgalioto asmens pasirašytos pažymos) bus priimti ir užsakovo pasirašyti bei antspaudu (jeigu naudojamas) patvirtinti darbų perdavimo-priėmimo aktai, jei juose yra visa reikalaujama informacija pagal pirkimo sąlygų 37.1 punkto reikalavimus.
3. Bus vertinami reikalaujamo pobūdžio darbai, atitinkantys pirkimo sąlygų 37.1 punkto reikalavimus.

Projektų paruošimo skyriaus
vadovas

Rimvydas Petrikonis

(Pasirašiusio asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)