

Specialisto Andriaus Verbaičio dalyvavimo projektuose patirtis*
vardas pavardė

Datos: nuo (metai/mėnuo) – iki (metai/mėnuo)	Užsakovas (pilnas pavadinimas ir adresas)	Projekto pavadinimas, trumpas aprašymas, tipas ir vieta, projekto vertė	Pareigos ir veiklos pobūdis
<p>2015/01/06–2016/01/05</p>	<p>Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius</p>	<p>Geležinio Vilko, Žalgirio ir Linkmenų gatvių dalių rekonstravimo darbai. Vilniaus miestas. Geležinio Vilko g. – ypatingas statinys, Žalgirio g. – ypatingas statinys, Linkmenų g. neypatingas statinys. Naujos asfaltbetonio dangos įrengimas, senos asfaltbetonio dangos remontas, šaligatvių dangos įrengimas, trinkelinių dangos įrengimas, naujų lietaus nuotekų tinklų įrengimas, esamų lietaus nuotekų tinklų rekonstrukcija, gatvių apšvietimo tinklų įrengimas.</p> <p>Projekto vertė 3 286 871,90 Eur be PVM</p>	<p>Statinio statybos vadovas. Darbų organizavimas.</p>
<p>Nuo 2020/07/09 Faktinė darbų atlikimo data 2021/10/13 Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymas 2023/02/20</p>	<p>AB Lietuvos automobilių kelių direkcija J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius</p>	<p>Krašto kelio Nr. 106 Naujoji Vilnia-Rudamina Paneriai ruožo nuo 1,3 iki 4,5 km rekonstravimas. Ypatingas statinys. 3,133 km kelio ruožo su asfalto dangą rekonstravimas, esamos asfaltbetonio dangos nufrezavimas, naujų pagrindų įrengimas, naujos asfaltbetonio dangos įrengimas, pėsčiųjų-dviraičių tako rekonstravimas, pėsčiųjų perėjos įrengimas, atitvarų įrengimas, gatvių apšvietimo ir lietaus nuotekų tinklų įrengimas, metalinių pralaidų įrengimas.</p> <p>Projekto vertė 2 734 653,18 Eur be PVM</p>	<p>Statinio statybos vadovas. Darbų organizavimas.</p>

2022/05/19
2022/10/31

Pastaba

** Jei atsakingas už pirkimo sutarties
Perkančioji organizacija taip pat n.
Apskaičiuojant specialisto patirtį, ji
mėnesių, 15 ir daugiau dienų yra lygi*

Statybų vadova

(Pasirašiusio asmens pareigų)