

Specialisto Manfredo Kazakevičiaus dalyvavimo projektuose patirtis*

vardas pavardė

Datos: nuo (metai/mėnuo) –iki (metai/mėnuo)	Užsakovas (pilnas pavadinimas ir adresas)	Projekto pavadinimas, trumpas aprašymas, tipas ir vieta, projekto vertė	Pareigos ir veiklos pobūdis
Nuo 2019/11/20 Faktinė darbų atlikimo data 2020/12/07 Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymas 2021/07/08	AB Lietuvos automobilių kelių direkcija J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4910 Utena–Pilveliai–Užpaliai ruožo nuo 0,850 iki 7,368 km ir ruožo nuo 7,978 iki 13,982 km kapitalinis remontas. Žvyrkelio kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą. Projekto vertė 4 941 310,05 Eur be PVM Ypatingas statinys	Statinio statybos vadovas. Darbų organizavimas.
Nuo 2020/11/04 Faktinė darbų atlikimo data 2023/05/26 Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymas 2023-08-07	AB Lietuvos automobilių kelių direkcija J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius	Rajoninio kelio Nr. 2827 Vorėnai–Sidabrinės ruožo nuo 0,00 iki 3,087 km kapitalinis remontas. Žvyrkelio kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą. Projekto vertė 967 155,50 Eur be PVM Ypatingas statinys	Statinio statybos vadovas. Darbų organizavimas.
Nuo 2020/11/16 Faktinė darbų atlikimo data 2022-05-16 Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymas 2022-06-29	AB Lietuvos automobilių kelių direkcija J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius	Rajoninio kelio Nr. 2801 Alanta–Pabaldiškis–Girsteitiškis ruožo nuo 0,652 iki 6,611 km kapitalinis remontas. Žvyrkelio kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą, inžinerinę greičio mažinimo priemonę ir atitvarus. Projekto vertė 2 128 770,98 Eur be PVM Ypatingas statinys	Statinio statybos vadovas. Darbų organizavimas.
Nuo 2021/12/03 Faktinė darbų atlikimo data 2023/03/31	AB Lietuvos automobilių kelių direkcija J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius	Rajoninio kelio Nr. 1406 Naujasalis-Grybėnai-Naujasis Daugėliškis ruožo nuo 0,000 iki 2,940 km kapitalinis remontas.	Statinio statybos vadovas. Darbų organizavimas.

Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymas 2023/05/19		Žvyrkelio kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą, sankryžos kapitalinis remontas, atitvarų įrengimas, autobusų sustojimo aikštelių remontas. Projekto vertė 1 392 944,07 Eur be PVM Ypatingas statinys	
Nuo 2021/12/16 Faktinė darbų atlikimo data 2022/12/07 Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymas 2023/05/22	AB Lietuvos automobilių kelių direkcija J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius	Rajoninio kelio Nr. 4406 Švenčionėliai–Melagėnai–Sariai ruožo nuo 2,813 iki 5,813 km kapitalinis remontas. Žvyrkelio kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą, naujus atitvarus ir inžinerinius elektros tinklus.	Statinio statybos vadovas. Darbų organizavimas.

Pastaba

** Jei atsakingas už pirkimo sutarties vykdymą asmuo vienu metu vykdo Perkančioji organizacija taip pat užskaitys iki pasiūlymų pateikimo. Apskaičiuojant specialisto patirtį, ji skirtingose sutartyse skaičiuojama mėnesių, 15 ir daugiau dienų yra lygu 1 mėnuo..*

*mas.
dyti.
gu 0*

Statybų vadovas

(Pasirašiusio asmens pareigų pavadinimas)

C

—