Sutarties 1 priedas

ĮKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS
Panevėžio miesto Smėlynės gatvės dalies (nuo geležinkelio pervažos iki miesto ribos) kapitalinio remonto (IV statybos etapo) darbai
	Nr.
	Darbų veiklos (etapo) pavadinimas

	Pastabos

	Bendra darbo apimtis 

	Darbų  (etapo) kaina, (Eur) 

	1
	Gatvės kapitalinio remonto darbai ir kt. 
(Susisiekimo miesto gatvių dalis)

	Statybos darbai atliekami pagal techninį darbo projektą, vadovaujantis  teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą
	1 komplektas*
	1 240 607,26

	2
	Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas, įrenginiai ir kt.
(Susisiekimo miesto gatvių dalis)
	Statybos darbai atliekami pagal techninį darbo projektą, vadovaujantis  teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą
	1 komplektas*
	231 547,22

	3

	Gatvės apšvietimas ir kt. (Elektrotechnikos dalis )
	Statybos darbai atliekami pagal techninį darbo projektą, vadovaujantis  teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą
	1 komplektas*
	79 057,80

	4
	Ryšių tinklų remontas ir kt. 
(Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis)
	Statybos darbai atliekami pagal techninį darbo projektą, vadovaujantis  teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą
	1 komplektas*
	6 892,37

	5
	Statinių kadastrinių matavimų bylų parengimas, jeigu reikia, atliekamas ir statinio žemės sklypo kadastro duomenų patikslinimas
	Kadastrinių matavimų bylų parengimas ir statinio žemės sklypo kadastro duomenų patikslinimas atliekamas, vadovaujantis  teisės aktais, reglamentuojančiais jų rengimą
	1 komplektas*
	1 500,00

	
	Suma (be PVM):
	
	1 559 604,65

	
	PVM [%] suma:
	
	327 516,97

	
	Bendra suma:
	
	1 887 121,62


* - komplektas, tai visi Darbai reikalingi įvykdyti „Panevėžio miesto Smėlynės gatvės dalies (nuo geležinkelio pervažos iki miesto ribos) kapitalinio remonto (IV statybos etapo) darbai“ pagal Panevėžio miesto Smėlynės gatvės dalies (nuo geležinkelio pervažos iki miesto ribos) kapitalinio remonto (IV statybos etapo) techninį darbo projektą Darbų veiklą (etapą), kad būtų pasirašyti / patvirtinti / užregistruoti statinių statybos užbaigimo dokumentai.


Generalinis direktorius Rolandas Zabilevičius 
(Rangovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

