

DARBŲ (RANGOS) PIRKIMO SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1. Pagrindinės darbų/rangos sutarties bendrųjų sąlygų (toliau – Bendrosios sutarties sąlygos) sąvokos:

1.1.1. **Darbai** – specialiosiose sutarties sąlygose (toliau – Specialiosios sutarties sąlygos) nurodyti, Rangovo atliekami ir Užsakovo perkami darbai, kuriuos Rangovas įsipareigoja atlikti pagal Sutartį ir jos sudedamąsias dalis, Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją (pirkimo sąlygų 1 priedas), Šalių suderintą Darbų atlikimo grafiką ir (ar) terminus, taip pat kiti darbai, kuriuos Rangovas įsipareigoja atlikti, bei paslaugos, nustatytos Techninėje specifikacijoje ar techniniame projekte, kurias Rangovas įsipareigoja suteikti pagal Sutartį ir galiojančių teisės aktų reikalavimus;

1.1.2. **Darbų perdavimo-priėmimo aktas** – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė atliktus Darbus, įskaitant atvejus, kai tie Darbai yra su neesminiais statybos trūkumais, tačiau jų šalinimas numatytas atlikti tolesniuose Sutarties vykdymo etapuose, bet ne vėliau kaip iki Sutarties pabaigos datos;

1.1.3. **Darbų (rangos) pirkimo sutartis** (toliau – Sutartis) – Sutartis susideda iš 3.1 punkte nurodytų dokumentų;

1.1.4. **Esminės Sutarties datos (angl. - milestones)** – darbų pradžia, pabaiga ir kitos svarbios Užsakovui datos, kurios nurodytos Techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo dokumentuose ir (arba) įtrauktos į Rangovo parengtą detalų Darbų atlikimo grafiką;

1.1.5. **Neesminiai statybos trūkumai** – trūkumai, kurie neapriboja objekto funkcionalumo, nesukelia pavojaus juo naudojantis, kurie nereikalauja didelių laiko sąnaudų juos pašalinti ir nedaro įtakos Darbų atlikimo terminams, gali būti pašalinami nekeičiant objekto nauju, o tik atstatant vizualinę išvaizdą, erdvinę orientaciją ar papildant trūkstama dalimi;

1.1.6. **Rangovas** – viešąjį pirkimą laimėjęs ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, atliekantis Darbus, pagal Sutartį;

1.1.7. **Subrangovas** – asmuo Rangovo pasiūlyme ir (ar) Sutartyje įvardintas kaip subrangovas, kuris savo aktyviais veiksmais prisideda prie Sutarties vykdymo;

1.1.8. **Šalis** – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. **Šalys** – Užsakovas ir Rangovas abu kartu;

1.1.9. **Techninė specifikacija** – dokumentas, kuriame nustatyti Darbams, įrangai, medžiagoms ir kt. taikomi reikalavimai arba nustatyta tvarka parengtas techninis, techninis darbo projektas arba kitas dokumentas leidžiantis atlikti darbus ir tiekti reikiamą įrangą bei medžiagas;

1.1.10. **Trečioji šalis** – bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuris nėra Sutarties šalis;

1.1.11. **Užsakovas** – Vilniaus miesto savivaldybės administracija;

1.1.12. **Užsakymas** – atskiras Užsakovo nurodymas atlikti darbus ar paslaugas tam tikra apimtimi ir per tam tikrą laiką kaip nurodyta Techninėje specifikacijoje ar konkrečius darbus reglamentuojančiuose norminiuose dokumentuose;

1.1.13. **Sutarties objektas** – medžiagos ir (ar) įrenginiai, ir (ar) darbai, ir (ar) paslaugos, apibrėžti Specialiosiose sutarties sąlygose, reikalingi Užsakovui įgyvendinti Sutartį.

1.1.14. **Darbų vieta** – vieta, kur yra atliekami Rangovo Darbai ir šalia Darbų vietos sandėliuojamos medžiagos ir įrenginiai.

1.2. Jeigu nenurodyta kitaip, kitos Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (toliau – Statybos įstatymas) ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

1.3. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

II. BENDRŲJŲ SUTARTIES SĄLYGŲ TAIKYMAS

2.1. Bendrosios sutarties sąlygos taikomos Užsakovo vykdomiems Darbų pirkimams, jeigu Šalys raštu nesutaria kitaip.

2.2. Atsižvelgiant į pirkimų pobūdį ir mastą, vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis kiekvienam atskiram Darbų pirkimui taikomos Specialiosios sutarties sąlygos.

2.3. Esant prieštaravimams ar neatitikimams tarp šių Bendrųjų sutarties sąlygų ir Specialiųjų sutarties sąlygų, pastarosios yra viršesnės.

III. SUTARTIES SUDĖTIS IR ĮSIGALIOJIMAS

3.1. Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurį prioriteto tvarka sudaro:

3.1.1. Specialiosios sutarties sąlygos (su priedais, jeigu jie pridedami);

3.1.2. Bendrosios sutarties sąlygos (su priedais, jeigu jie pridedami);

3.1.3. pirkimo dokumentai;

3.1.4. Sutarties pakeitimai;

3.1.5. Rangovo pasiūlymas.

3.2. Šalims pasirašius Sutartį, Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja, kai Šalys pasirašo Sutartį ir, jei taikoma, Rangovas pateikia pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos. Jei per Bendrųjų sutarties sąlygų 9.2 punkte nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja.

3.3. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

3.4. Darbų kiekis, terminai ir kaina (įkainiai) nustatyti Specialiosiose sutarties sąlygose.

IV. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

4.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

4.1.1. Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje nurodytus įsipareigojimus nurodyta Darbų apimtimi ir terminais;

4.1.2. Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų bei jų veiklą reglamentuojančių dokumentų bei sutartinių įsipareigojimų;

4.1.3. Sutarties įsigaliojimo dieną Šalims šios Sutarties sąlygos yra aiškios ir vykdytinos.

4.2. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad:

4.2.1. visiškai susipažino su visa informacija, susijusia su Sutarties objektu (aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai), su Technine specifikacija (pirkimo sąlygų 1 priedas) bei kita Užsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems įsipareigojimams įvykdyti bei Darbams atlikti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai pakankama tam, kad Rangovas galėtų parengti naujas arba naudoti parengtas darbų atlikimo technologijas ir užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę ir Rangovas neturi jokių pretenzijų ir (ar) pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis;

4.2.2. turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pažymėjimus, taip pat visą kitą reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją, žinias, patirtį Darbams atlikti, paslaugoms suteikti ir įsipareigojimams, numatytiems šioje Sutartyje, vykdyti;

4.2.3. turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas bei užtikrinti aukščiausią atliekamų Darbų kokybę;

4.2.4. jis yra nuosekliai ir išsamiai įvertinęs Sutarties objektu esančius Darbus, finansavimo sąlygas, statybos medžiagų, įrengimų ir darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiu;

4.2.5. į kainą įskaityti visi Rangovo mokami mokesčiai ir visos Rangovo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su Sutarties vykdymu susijusios išlaidos, t. t. atsiskaitymo dokumentų pateikimo išlaidos;

4.2.6. neturi jokių įsiskolinimų ar įsipareigojimų tretiesiems asmenims, kurie kliudytų tinkamai vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ir įsipareigoja neprisiimti tokių įsipareigojimų visu šios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

4.2.7. Darbus atliks griežtai laikantis reikalavimų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančiuose teisės aktuose, o atlikti Darbai (įskaitant visas panaudotas medžiagas, įrengimus, priemones) visiškai atitiks galiojančių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, statinio saugos ir paskirties dokumentų, Sutarties, jos priedų, kitų Sutartyje nurodytų dokumentų bei Darbų dokumentų reikalavimus. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nenurodyta, Darbų minimaliu kokybės reikalavimų lygiu Rangovas įsipareigoja laikyti www.statybostaisykles.lt tinklapyje „Statybos taisyklės“ aprašytus reikalavimus. Neatitikimas minėtiems reikalavimams reikš esminį Sutarties pažeidimą. Rangovas pareiškia, kad jam yra žinoma, jog Užsakovui yra reikalingi tik kokybiškai atlikti Darbai (medžiagos, įrengimai, priemonės) bei jų rezultatai;

4.2.8. atliko vietas (-ų) apžiūrą, gerai išanalizavo ir suprato Darbų pobūdį, bei jų apimtį pagal Techninę specifikaciją, Darbų dokumentus ir (ar) kitus Rangovui pateiktus duomenis, Sutarties objekto paskirtį, esminius reikalavimus, viešai prieinamus atvirus duomenis, fizinius matmenis ir būklę, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas, įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, taip pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti. Rangovas pareiškia, kad prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo, patikrino pirkimo dokumentuose nurodytus medžiagų ir Darbų kiekius bei apimtis, įvertino visus pagrindinius ir (ar) tarpinius darbus, parinko technologinius sprendinius reikalingus pagal Sutartį numatytiems Darbams atlikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui;

4.2.9. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti pagal Techninę specifikaciją, Darbų aprašymus, brėžinius ir medžiagų specifikacijas, įskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas;

4.2.10. Rangovas įsipareigoja gauti leidimus ir licencijas, reikalingus(-as) Sutarties tinkamam vykdymui, parengti reikalingą dokumentaciją, detalų darbo grafiką arba vykdyti Darbus pagal atskirus Užsakymus (kaip nurodyta Techninėje specifikacijoje), įforminti ir perduoti tarpinę ir galutinę dokumentaciją Užsakovui.

4.3. Pasikeitus aplinkybėms, nurodytoms Bendrųjų sutarties sąlygų 4.2.2, 4.2.6 punktuose, Rangovas įsipareigoja apie tai raštu informuoti Užsakovą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo aplinkybių pasikeitimo.

4.4. Užsakovas pareiškia ir garantuoja, kad siekiant užtikrinti Sutarties įgyvendinimą ir atliekant Darbus, Rangovui teiks visą reikalingą informaciją Darbų įgyvendinimui.

4.5. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas Bendrųjų sutarties sąlygų 4.1 punkte nurodytų pareiškimų Sutarties sudarymo dieną yra tikras ir teisingas.

V. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Rangovas įsipareigoja:

5.1.1. Sutartyje/Užsakyme nustatytu laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti visus defektus, atsiradusius per Darbų garantinį terminą;

5.1.2. Darbus atlikti Techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų 1 priedas) nurodyta tvarka ir būdais, vadovaujantis konkrečią darbų sritį reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais;

5.1.3. jei viešojo pirkimo metu pasiūlymai buvo vertinti pagal kainos (sąnaudų) ir kokybės santykio kriterijų, laikytis įsipareigojimų dėl pasiūlyme nurodytų kriterijų;

5.1.4. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Medžiagos, įranga turi atitikti Techninėje specifikacijoje ir Europos Sąjungos (toliau – ES) rinkoje nustatytus reikalavimus. Užsakovui turi būti pateikti medžiagų sertifikatai/specifikacijos ir (arba) atitikties deklaracijos kaip reikalaujama ES direktyvose ir darnųjų standartų reikalavimuose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

5.1.5. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo privalo pateikti ir su Užsakovu suderinti Darbų atlikimo grafiką arba vykdyti Darbus pagal atskirus Užsakovo Užsakymus (kaip nustatyta Techninėje specifikacijoje);

5.1.6. Darbus vykdyti pagal Užsakovo ir Rangovo suderintą Darbų atlikimo grafiką arba vykdyti darbus pagal atskirus Užsakovo Užsakymus (kaip nustatyta Techninėje specifikacijoje) laikantis atskiruose Užsakymuose arba Specialiosiose sutarties sąlygose nurodytų terminų;

5.1.7. pateikti Užsakovui faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas ir Rangovo atliktų Darbų ataskaitas Specialiosiose sutarties sąlygose numatytais terminais;

5.1.8. vykdomus Darbus derinti su kitais Sutarties objekto Darbų vietose veikiančiais rangovais (jei taikoma) ir paisyti visų statybos proceso dalyvių interesų, atlyginti visus tiesioginius Užsakovo nuostolius, kuriuos dėl Rangovo kaltės patyrė ir Užsakovo pareikalavo kompensuoti kiti Sutarties objekto vietose dirbantys rangovai;

5.1.9. organizuoti Darbus taip, kad nebūtų gadinamas jo ar kitų rangovų anksčiau atliktų Darbų rezultatas, Užsakovo turtas, ar daromas nepagrįstai didelis (viršijantis numatytą techninėje (projektinėje) ir sutartinėje dokumentacijoje) poveikis aplinkai;

5.1.10. atlyginti tiesioginius nuostolius, jei atliekant Darbus dėl Rangovo ar jo darbuotojų kaltės sugadinamas Sutarties objekto Darbų vietose esantis turtas ar anksčiau atliktų Darbų rezultatas;

5.1.11. užtikrinti, kad vykdant Darbus būtų laikomasi ne mažesnio, nei 2 metrų iki medžio kamieno atstumo ir būtų parenkamas toks Darbų vykdymo būdas, kurio metu nebūtų pažeistos medžių šaknys;

5.1.12. pateikti Užsakovui statybinio laužo išvežimą į tam specialiai skirtas vietas patvirtinančius dokumentus;

5.1.13. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, raštu informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas ir (ar) netikslumus Techninėje specifikacijoje ar kitoje Darbų techninėje dokumentacijoje ir pateikti siūlymus jiems išvengti ar ištaisyti. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos informuoja apie priimtą sprendimą. Tuo atveju, jei Rangovo informacija yra pagrįsta, arba pagrįstumui nustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams atlikti ir pan.), Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbus ar dalį Darbų;

5.1.14. suteikti faktiškai atliktiems Darbams garantiją XVI skyriuje nustatyta tvarka;

5.1.15. jeigu pirkimo dokumentuose tai numatyta – pasirašyti su inžinerinių tinklų savininkais (operatoriais) inžinerinių tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) darbų sutartį ir sumokėti sutartyje nurodytą darbų mokestį, dėl darbų reikalingų šiai Sutarčiai įvykdymo;

5.1.16. vykdyti Darbų kontrolę, siekiant įsitikinti, kad Darbų vykdymas atitinka atitinkamų teisės aktų reikalavimus;

5.1.17. vykdyti Darbus Sutarties objekto Darbų vietose laikydamasis visų statybos teisės aktų reikalavimų, užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus Sutarties objekto Darbų vietose, jos priešgaisrinę apsaugą ir aplinkos ekologinę apsaugą, saugaus eismo organizavimą, Sutarties objekto Darbų vietose esančio turto apsaugą nuo meteorologinių sąlygų poveikio ir kitokio jo sugadinimo;

5.1.18. vykdyti teisės aktų reikalavimus bei Užsakovo nurodymus dėl atliekų, cheminių medžiagų ir preparatų pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo Sutarties objekto Darbų vietose tvarkos;

5.1.19. atsakyti už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;

5.1.20. jeigu numatyta Techninėje specifikacijoje, pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą arba fiksuoti Darbų atlikimą kitoje Užsakovo nurodytoje sistemoje. Pildant elektroninį statybos darbų žurnalą ar kitą užsakymų sistemą, Rangovas privalo pasirinkti, kad būtų naudojamos tokios elektroninio žurnalo, užsakymų sistemos pildymo priemonės, kurios užtikrintų kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą ir autentifikavimą, šių asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų vientisumą, autentiškumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą Užsakovui, kitiems statybos dalyviams, statybos valstybinės priežiūros, kitų valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovams, turintiems teisę žurnale ar sistemoje daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti. Elektroniniame statybos darbų žurnale pasirašantysis asmuo privalo naudoti kvalifikuotą elektroninį parašą, o už elektroninio statybos darbų žurnalo saugojimą statinių statybos metu atsako Rangovas ar jo įgaliotas asmuo. Užbaigus Darbus, Rangovas ar jo įgaliotas asmuo elektroninį statybos darbų žurnalą privalo pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu;

5.1.21. visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti/gauti, pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus Darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą, elektroninę prieigą. Rangovas atsako už parengtuose/užpildytuose dokumentuose ar elektroninėje prieigoje pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai/medžiagai ar elektroninei prieigai, privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti padarytus tiesioginius nuostolius;

5.1.22. statybos dokumentus perduoti Užsakovui, vadovaujantis Statinio statybos dokumentų perdavimo ir priėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 30-1861;

5.1.23. leisti Užsakovui ir (ar) jų įgaliotiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų Darbų kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas;

5.1.24. raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam tinkamai vykdyti Sutartį nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti. Neinformavus Užsakovo, Rangovas praranda teisę remtis tomis aplinkybėmis vėliau ir tampa atsakingas bei prisiima visą riziką, jei dėl to kiltų neigiamų padarinių Užsakovui, ir (ar) atliekamiems Darbams;

5.1.25. iškilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visų prevencinių priemonių ir atlikti visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų, kad būtų išvengta šių įvykių, o jiems įvykus, kad būtų išvengta ar įmanomai sumažintos jų pasekmės. Visais aukščiau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas išsiaiškinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, tačiau nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranešti apie tai Užsakovui;

5.1.26. per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo ar savanoriško (priklausomai nuo statybos įstatymo reikalavimų) draudimo sutartį (toliau – draudimo sutartis) ne mažesnei nei 43.400,00 EUR sumai ir užtikrinti, kad draudimo sutartis nenutrūkstamai galiotų nuo Sutarties sudarymo iki visų Rangovo sutartinių išipareigojimų įvykdymo pabaigos. Jeigu, įvykus draudiminiam įvykiui, draudimo sumos neužtenka padengti visus nuostolius, Rangovas padengia nuostolius, viršijančius privalomojo ar savanoriško (priklausomai nuo Statybos įstatymo reikalavimų) civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį;

5.1.27. raštu arba per elektronines sistemas pranešti apie Darbų užbaigimą;

5.1.28. jeigu pagal statybos darbus reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus reikalaujama, užbaigus Darbus, Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, privalo pateikti Užsakovui Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija) pagal Statybos įstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“

patvirtinimo“ reikalavimus, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas arba banko garantija turi būti išduoti ne trumpesniam nei 3 (trijų) metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiami; laidavimo draudimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) proc. statinio statybos kainos (Eur su PVM);

5.1.29. vykdant Darbus, atsakyti už eismo saugumą Darbų vykdymo zonoje (vietose);

5.1.30. nereikalauti iš Užsakovo padengti jokių patirtų išlaidų, jeigu Užsakovas pasinaudos Bendrųjų sutarties sąlygų 20.2.1 papunktyje numatyta teise nutraukti Sutartį;

5.1.31. jeigu pagal Lietuvos Respublikos statybos darbus reglamentuojančius teisės aktus reikalaujama apie vykdomus Darbus viešose vietose informuoti Vilniaus miesto bendruomenę Darbų vykdymo vietoje, tiksliai nurodyti sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminus. Jei Darbų vykdymo vietos nėra konkrečios, tuomet Darbų vykdymo terminai turi būti nurodyti Užsakovo interneto svetainėje;

5.1.32. užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovo kvalifikacijos duomenys atitiktų pirkimo dokumentų reikalavimus;

5.1.33. užtikrinti, kad Sutarties vykdymui pasitelkiami Rangovo arba subrangovų darbuotojai turėtų Sutarties įgyvendinimui reikalingas licencijas, žinias, patirtį ir kvalifikaciją bei Užsakovo pagrįstu reikalavimu pakeisti paskirtus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo Sutartyje Rangovui nustatytas pareigas, savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai;

5.1.34. Užsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti su Sutartyje nurodytais subrangovais sudarytas sutartis;

5.1.35. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad Sutartį vykdo tik tokią teisę turintys asmenys;

5.1.36. jeigu atsižvelgiant į Darbų pobūdį būtina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus įrengtos sistemos, konstrukcijos, sumontuota įranga, iki visų Darbų perdavimo Rangovas privalo instruktuoti ir (arba) apmokyti Užsakovą bei Užsakovui pateikti instrukcijas / eksploataavimo sąlygas lietuvių kalba arba kalba nurodyta Techninėje specifikacijoje. Apmokamų Užsakovo darbuotojų kiekis nurodomas Techninėje specifikacijoje;

5.1.37. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento;

5.1.38. atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo;

5.1.39. užtikrinti, kad atlikus Darbus, jų rezultatas – objektas galės būti naudojamas pagal funkcinę paskirtį;

5.1.40. atliekant Darbus laikytis šių aplinkos apsaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, perdavimo-priėmimo aktai, Užsakovui turi būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi elektroniniu būdu, sąskaitas faktūras už atliktus Darbus teikti tik elektroniniu būdu, Užsakovo prašomą informaciją teikti tik elektroniniu formatu;

5.1.41. siekti, kad atliekant Darbus būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t. y. siekti, kad Rangovo darbuotojai, atliekantys Darbus, atvykimui į Darbų atlikimo vietą pasirinktų optimalų maršrutą ir rinktųsi netaršias transporto priemones, kad Darbų atlikimo metu nebūtų teršiama aplinka ir keliamas pavojus sveikatai;

5.1.42. Darbų atlikimo laikotarpiu užtikrinti nustatytą kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymąsi, jei tokie reikalavimai buvo keliami pirkimo dokumentuose, ir turėti tą patvirtinančius dokumentus;

5.1.43. statybvietėje statybos Darbus atliekantys asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15¹ straipsnio 1 dalyje, privalo turėti galiojantį Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15¹ straipsnyje nustatyta tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau – kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali būti suformuotas, privalo turėti kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15¹ straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius dokumentus ir pateikti jį (juos):

5.1.43.1. patikrinimo metu Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 55 straipsnyje nurodytoms institucijoms;

5.1.43.2. statybos patikrinimo metu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos;

5.1.43.3. prieš patenkant į statybvietę ir statybvietėje pareikalavus statytojui (Užsakovui) ar jo vienam įgaliotam rangovui ar jų įgaliotiems asmenims.

5.2. Rangovo teisės:

5.2.1. suderinus su Užsakovu, įrengti Sutarties objekto Darbų vietose laikinus statinius, konstrukcijas ir įrenginius, sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti;

5.2.2. gauti visą reikalingą informaciją ir dokumentus, būtinus Darbų įgyvendinimui;

5.2.3. gauti Sutartyje nurodytą atlygį už tinkamai ir laiku atliktus bei perduotus Darbus;

5.2.4. naudoti Sutarties objekto Darbų vietose atributiką (darbuotojų ir transporto priemonių), identifikuojančią Rangovą ir subrangovus. Naudoti Rangovą ar subrangovus reklamuojančią informaciją leidžiama tik iš anksto raštu suderinus tai su Užsakovu;

5.2.5. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros, vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Sutarties objekto Darbų vietose ar šalia jo;

5.2.6. užbaigti Darbus anksčiau Sutartyje numatyto termino;

5.2.7. įgyvendinti kitas teises, numatytas Specialiosiose sutarties sąlygose ir suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

VI. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Užsakovas įsipareigoja:

6.1.1. Pateikti Rangovui Darbų vykdymui reikalingus dokumentus ir informaciją, kuriuos pagal Sutartį, įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis įsipareigoja apie tai nedelsiant raštu įspėti Užsakovą, nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia, pagrįsdamas jų reikalingumą ir nurodydamas kokia forma jie turėtų būti pateikti;

6.1.2. priimti ir sumokėti Rangovui už tinkamai ir faktiškai atliktus Darbus Specialiosiose sutarties sąlygose nustatyta tvarka ir terminais;

6.1.3. jeigu tai numatyta pirkimo dokumentuose, Darbų atlikimo laikotarpiu, atskiru įgaliojimu, įgalioti Rangovą, pasirašyti su inžinerinių tinklų savininkais (operatoriais) inžinerinių tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) darbų sutartį ir sumokėti sutartyje nurodytą darbų mokestį, dėl darbų reikalingų šiai Sutarčiai įvykdymo;

6.1.4. užtikrinti Rangovo, jo darbuotojų bei atstovų patekimą į Sutarties objekto Darbų vietas tiek, kiek tai būtina atlikti Darbus bei įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus;

6.1.5. patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustačius, kad jie atitinka Sutartyje numatytus reikalavimus bei tarpiniame ir galutiniame faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akte, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais terminais bei sąlygomis raštu patvirtinti Rangovo pateiktus tarpinius ir galutinius faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus ir Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą;

6.1.6. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui – grąžinti Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško Rangovo prašymo pateikimo dienos;

6.1.7. įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu Rangovą, jeigu tretieji asmenys Užsakovui pareiškia ieškinį dėl padarytų nuostolių atliekant Darbus arba dėl Darbų neatlikimo;

6.1.8. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus šioje Sutartyje, jos prieduose ir Specialiosiose sutarties sąlygose.

6.2. Užsakovas turi teisę:

6.2.1. tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, medžiagas suderinus laiką su Rangovu;

6.2.2. organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus arba įpareigoti tai daryti Rangovą ar kitą Užsakovo pasamdytą personalą;

6.2.3. jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, suderinto Darbų atlikimo terminų, esminių Sutarties datų, nesilaiko teisės aktų ar statybos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų ir (ar) netinkamai pildo Darbų vykdymo dokumentaciją, reikalauti pašalinti trūkumus, nemokėti už netinkamai faktiškai atliktus Darbus, sustabdyti Darbų vykdymą ir (ar) apmokėjimus už Darbus iki tinkamo pažeidimų pašalinimo;

6.2.4. savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą Sutarties objekto Darbų vietose, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdymą, ir, aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir (ar) pažeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus ir (arba) atsisakyti priimti Darbus. Užsakovas turi teisę nurodyti terminą Rangovui Sutarties vykdymo trūkumams pašalinti;

6.2.5. vienašališkai įskaityti priskaičiuotas netesybas iš Rangovui mokėtinų sumų;

6.2.6. sustabdyti mokėjimus Rangovui, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo bet kokius Sutartimi prisiimtus ar teisės aktuose numatytus įsipareigojimus, iki kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti;

6.2.7. Sutarties vykdymo metu atsiradus aplinkybėms dėl kurių Darbai negali būti atliekami Užsakyme nurodytu terminu pagal technologiją arba tuos Darbus tikslinga stabdyti dėl Užsakovo nurodytų objektyvių aplinkybių siekiant racionaliai naudoti lėšas ar užtikrinat suderinamumą su kitais darbais yra tikslinga juos atlikti vėlesniu terminu, Užsakovas raštišku nurodymu gali stabdyti Darbus.

6.3. Užsakovas turi ir kitas teises, numatytas Specialiosiose sutarties sąlygose ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

VII. KAINA, KAINOS PERSKAIČIAVIMAS, APMOKĖJIMO TVARKA

7.1. Sutarties kaina (įkainiai) (toliau Bendrosiose sutarties sąlygose vadinama – Sutarties kaina) bei kainodaros taisyklės nustatytos Specialiosiose sutarties sąlygose.

7.2. Visą riziką dėl Sutarties kainos padidėjimo prisiima Rangovas. Sutarties kaina apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu. Sutarties kainai įtakos negali turėti terminų pažeidimai, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.

7.3. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja eile - delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį).

7.4. Šalys susitaria ir sutinka, kad Sutarties kaina (įkainiai) dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

7.4.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina (įkainiai): pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina (įkainiai) nebus perskaičiuojama;

7.4.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, pagal kurį keičiasi PVM mokesčio tarifas;

7.4.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui Sutarties kainoje (įkainiuose) esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

7.4.4. Sutarties kainos (įkainių) pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

7.4.5. perskaičiuota Sutarties kaina (įkainiai) pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, pagal kurį keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

7.5. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subrangovais tokiomis sąlygomis:

7.5.1. sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

7.5.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Bendrųjų sutarties sąlygų 7.5.1 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

7.5.3. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

7.5.4. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir subrangovui pagrindimą;

7.5.5. tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Užsakovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

7.6. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, Šalys susitaria, kad už faktiškai atliktus Darbus ar jų dalį Užsakovas sumoka Rangovui pagal faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą bei jam pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą arba lygiavertį dokumentą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta (pvz., vėluoja finansavimas iš Biudžeto), mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo.

7.7. Vykdam Sutartį, sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Išrašomoje sąskaitoje faktūroje Rangovas turi nurodyti Užsakovo Sutarčiai suteiktą numerį.

7.8. Jei Rangovas Darbus atlieka kaip tiekėjų grupė, apmokėjimas už atliktus Darbus bus vykdomas per jungtinės veiklos sutartyje nurodytą įgaliotą partnerį.

7.9. Jeigu pirkimo dokumentuose taikoma – apmokant už inžinerinių tinklų savininkų (operatorių) atliktus darbus, reikalingus šiai Sutarčiai įvykdyti, taikomas Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimas, kadangi Užsakovas negali iš anksto tiksliai apibrėžti dalies Sutarties objekto (t. y. Sutarties vykdymo metu reikalingų atlikti inžinerinių tinklų savininkų (operatorių) darbų kiekio ir kainos), kad Rangovas galėtų prisiimti riziką dėl Sutarties vykdymo išlaidų dydžio. Rangovui už inžinerinių tinklų savininkų (operatorių) atliktus darbus, reikalingus šiai Sutarčiai įvykdyti bus apmokama ne didesnėmis nei rinką atitinkančiomis kainomis ir pagal pateiktas Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, pagal faktiškai atliktus Darbus neviršijant pradinės Sutarties vertės. Į Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą turi būti įtraukta tik Darbų kaina, į kurią negali būti įtrauktas Rangovo pelnas ir kurią Rangovas galėtų nesudėtingai pagrįsti, o Užsakovui būtų nesudėtinga patikrinti šių išlaidų pagrįstumą.

7.10. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas faktiškai atliktų Darbų aktuose turi nurodyti faktiškai atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitimo, pavadinimą, vienetą, kiekį, vieneto įkainį, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Papildomi

darbai apmokami, jeigu jie raštiškai buvo suderinti su Užsakovu, nurodant jų būtinumą kaip tai nustatyta Bendrųjų sutarties sąlygų XVII skyriuje.

7.11. Sutarties kaina (įkainiai) pagal bendro kainų lygio kitimą bus perskaičiuojama tokia tvarka:

7.11.1. duomenys, kuriais remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: BĮ Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portalo svetainėje (<https://osp.stat.gov.lt/>) skelbiamas indeksas;

7.11.2. perskaičiavimo formulė:

$$P = L_n / L_o;$$

čia:

P – pataisymo daugiklis. Pataisymo daugiklis skaičiuojamas keturių skaitmenų po kablelio tikslumu;

L_n – n mėnesio kainos indeksas (perskaičiavimo metu skelbiamas naujausias indeksas);

L_o – bazinės kainos indeksas (pasiūlymų pateikimo termino pabaigos indeksas, o jei įkainiai jau buvo perskaičiuoti – perskaičiavimui taikytas paskutinis indeksas);

Perskaičiavimo metu galiojantys Sutarties įkainiai perskaičiuojami padauginant juos iš pataisymo daugiklio P;

7.11.3. perskaičiuotos kainos įforminimas: kainos perskaičiavimas įforminamas dvišaliu Užsakovo ir Rangovo pasirašomu papildomu susitarimu. Nei viena iš Šalių neturi teisės atsisakyti pasirašyti tokio susitarimo be pagrįstų priežasčių. Prie Sutarties kainos perskaičiavimo yra būtina pridėti šiuos Sutarties šalių įgaliotų atstovų pasirašytus priedus: kainos Eur be PVM perskaičiavimą pagrindžiančius dokumentus, skaičiavimą pagrindžiančius dokumentus;

7.11.4. kaina Eur be PVM laikoma perskaičiuota, kai Sutarties Šalys pasirašo susitarimą dėl kainos perskaičiavimo. Perskaičiuota kaina pradedami taikyti nuo kitos dienos po susitarimo dėl Sutarties kainos perskaičiavimo pasirašymo;

7.11.5. Šalys privalo sudaryti papildomą susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo papildomame susitarime nurodyti bazinės kainos indeksą (L_o) ir jo datą, n mėnesio kainos indeksą (L_n) ir jo datą, pataisymo daugiklį (P), perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius, perskaičiuotą pradinės Sutarties vertę ir kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją;

7.11.6. perskaičiuota kaina (įkainiai) taikoma tik neatliktiems Darbams, dėl kurių nėra pasirašyti perdavimo-priėmimo aktai;

7.11.7. jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų atlikimo terminų pratęsimą, uždelstų Statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo, bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo.

7.12. Rangovui gali būti mokamas avansas. Konkretus avanso dydis nustatomas Specialiosiose sutarties sąlygose. Rangovui išmokėto avanso suma išskaičiuojama iš pirmiausiai mokėtinų sumų. Reikalavimai avanso užtikrinimui nustatyti Bendrųjų sutarties sąlygų IX skyriuje „Sutarties įvykdymo užtikrinimas“.

VIII. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR DARBŲ KOKYBĖ

8.1. Rangovas, atlikęs Darbų dalį, numatytą suderintame Darbų atlikimo grafike ar atskiruose Užsakymuose (jeigu Darbai perkami pagal atskirus Užsakymus), Užsakovui pateikia faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą, pateiktas PVM sąskaitas – faktūras arba lygiaverčius dokumentus Specialiosiose sutarties sąlygose nustatyta tvarka. Nepateikus faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akto, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos nustatytu terminu, faktiškai atliktų Darbų perdavimas-priėmimas nukeliamas į kitą mėnesį. Užsakovas privalo apžiūrėti priduodamus faktiškai atliktus Darbus ir pasirašyti faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą (su pastabomis ar be jų) Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad faktiškai atliktų Darbų apimtis neatitinka Darbų apimčių, nurodytų Rangovo

pateiktame faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akte, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje arba Darbai atlikti su trūkumais, Rangovas privalo ištaisyti faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą bei pašalinti Darbų trūkumus. Pataisytą faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą Rangovas privalo pateikti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akto, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos grąžinimo pataisymui datos, priešingu atveju faktiškai atliktų Darbų perdavimas-priėmimas nukeliamas į kitą mėnesį. PVM sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas už atliktus Darbus pagal suderintą ir pasirašytą atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą pateikiama Bendrosiose sutarties sąlygose nustatyta tvarka.

8.2. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose išvardintų Darbų sudėties ir, Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus Darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus.

8.3. Faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo metu nustatytus neesminius trūkumus Rangovas privalo ištaisyti per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po trūkumų nustatymo, 20 dienos. Jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui Bendrųjų sutarties sąlygų X skyriuje nustatyto procento dydžio delspinigius, taip pat privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiąsias šalis, tiek, kiek jų nepadengia delspinigiai. Tokie nuostoliai (išlaidos tretiesiems asmenims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Užsakovas pasilieka sau teisę nemokėti už su trūkumais atliktus Darbus, tol, kol tokie trūkumai nebus ištaisyti ar pašalinti. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai ir (ar) bauda įskaitomi į nuostolių atlyginimą.

8.4. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad nuosavybės teisė į Darbų atlikimo rezultatais atitenka Užsakovui nuo galutinio Darbų perdavimo-priėmimo.

8.5. Jei Užsakovas pastebi jau priimtų Darbų trūkumus, kurių nepastebėjo priimdamas Darbus, Užsakovas privalo pranešti apie juos Rangovui per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo jų pastebėjimo. Pranešus apie trūkumus, Rangovas privalo ištaisyti juos per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po trūkumų nustatymo, 20 dienos. Jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, tai jis privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiąsias šalis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (išlaidos trečiosioms šalims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

8.6. Užsakovas turi teisę nepasirašyti atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktų ir atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų, jeigu Rangovas nepašalino Užsakovo nurodytų atliktų Darbų defektų.

8.7. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas arba Užsakovas bus priėmęs Darbus kitokiu būdu, kai Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymas nėra galimas arba priimami Darbai su neesminiais defektais, kuriuos pašalinti numatyta garantiniu laikotarpiu arba pavesta tai atlikti trečiosioms šalims.

8.8. Šalys turi teisę užsakyti ekspertizes (matavimus, bandymus) atliktų Darbų kokybei nustatyti. Ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka Užsakovas, jei ekspertizės metu nenustatoma, jog Rangovas atliko Darbus nekokybiškai.

8.9. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoti Užsakovą, jei Rangovui paaiškėtų aplinkybės, dėl kurių Darbai gali būti atlikti nekokybiškai ar neracionaliai, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus (pvz., pastebėjęs klaidų statinio projekte ar pan.).

IX. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

9.1. Sutarties įvykdymas turi būti užtikrinamas užstatu, besąlygine ir neatšaukiama banko garantija arba besąlyginiu ir neatšaukiamu draudimo bendrovės laidavimo draudimu (toliau – laidavimo draudimas). Sutarties įvykdymo užtikrinamo konkretus dydis yra numatytas Specialiosiose sutarties sąlygose.

9.2. Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Užsakovui Specialiosiose sutarties sąlygose nurodytos sumos dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

9.3. Jei per nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Viešųjų pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį.

9.4. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymą užtikrina užstatu, jis turi Specialiosiose sutarties sąlygose nurodytą sumą pervesti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą: LT 077180 3000 0113 0388 AB Šiaulių banke arba LT50 4010 0424 0394 3983 Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus banke.

9.5. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymą užtikrina banko garantija ar laidavimo draudimu, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas turi būti parengtas pagal pirkimo dokumentuose pateiktą formą tokiomis sąlygomis:

9.5.1. Rangovas privalo pateikti atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko arba draudimo bendrovės besąlygišką ir neatšaukiamą Sutarties sąlygų įvykdymo garantiją (laidavimo draudimą), pasirašytą saugiu elektroniniu parašu. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo galiojimą užtikrinantį dokumentą, tai kartu su Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir pasirašytą saugiu elektroniniu parašu draudimo liudijimo (poliso) originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už šį išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą yra sumokėta;

9.5.2. garantas – bankas arba draudimo bendrovė;

9.5.3. garantijos (laidavimo draudimo) dalykas: Užsakovas turi teisę pasinaudoti garantija (laidavimo draudimu) dėl to, kad Rangovas pažeidė esminę (-es) Sutarties sąlygą (-as) ir (ar) kitus Specialiosiose sutarties sąlygose numatytus atvejus;

9.5.4. garantijos (laidavimo draudimo) sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo bankui arba draudimo bendrovei apie Rangovo padarytą esminį (-ius) pažeidimą (-us) ir (ar) kitus Specialiosiose sutarties sąlygose numatytus atvejus. Bankas arba draudimo bendrovė neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime bankui arba draudimo bendrovei nurodys, kad garantijos (laidavimo draudimo) suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas pažeidė esminę (-es) Sutarties sąlygą (-as) ir (ar) kitus Specialiosiose sutarties sąlygose numatytus atvejus.

9.6. Nepaisant Bendrųjų sutarties sąlygų 9.5 punkto nuostatų, Rangovas atlygina Užsakovui dėl Rangovo kaltės atsiradusius nuostolius dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimo ir (ar) kitais Specialiosiose sutarties sąlygose numatytais atvejais.

9.7. Tuo atveju, kai Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas ar sustabdomas, Sutarties įvykdymo užtikrinimas užstatu paliekamas Užsakovo sąskaitoje, užtikrinant Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą likusiam Darbų atlikimo laikotarpiui (*taikoma, kai Sutarties įvykdymas užtikrinamas užstatu*).

9.8. Tuo atveju, kai Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas ar sustabdomas, taip pat turi būti atitinkamai pratęstas ir banko garantijos (laidavimo draudimo) galiojimo terminas, užtikrinant Rangovo įsipareigojimų įvykdymą likusiam Darbų atlikimo laikotarpiui (*taikoma, kai Sutarties įvykdymas turi užtikrinamas banko garantija arba laidavimo draudimu*).

9.9. Jeigu Darbų atlikimo terminas yra ilgesnis negu 2 metai, Rangovas turi teisę pateikti 25 mėnesius galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tačiau privalo pratęsti šį užtikrinimo galiojimo terminą 9.10 punkte nustatyta tvarka.

9.10. Tuo atveju, kai Sutarties vykdymo metu iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo (garantijos ar laidavimo draudimo) galiojimo pabaigos lieka ne mažiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų, Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui pratęstą arba naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą.

9.11. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu nenutraukdamas Sutarties, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų pervesti Užsakovui naują užstatą ar pateikti naują banko garantiją (laidavimo draudimą) šiame skyriuje nustatytais sąlygomis. Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos Rangovo įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo užstatu, banko garantija ar laidavimo draudimu vykdytinumui ar apimčiai ir neatleis Rangovo nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo užstatu, banko garantija ar laidavimo draudimu vykdymo.

9.12. Jei Rangovas šio skyriaus 9.8–9.11 punktuose nustatytais atvejais ir terminais nepateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo atnaujinimo ar pratęsimo, Užsakovas sulaiko Sutarties įvykdymo užtikrinimą atitinkančią sumą iš Rangovui mokėtinų sumų, kuri tampa Sutarties įvykdymo užtikrinimu – užstatu. Tokiu atveju šiai sulaikytų pinigų sumai (užstatui) taikomos visos šio skyriaus sąlygos.

9.13. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas gavus rašytinį Rangovo prašymą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jeigu Rangovas tinkamai ir laiku įvykdė visus Sutartinius įsipareigojimus.

Jeigu Rangovui gali būti išmokamas avansas ir prašoma avanso grąžinimo užtikrinimo garantijos:

9.14. Rangovas, norėdamas gauti avansą, kreipdamasis dėl avanso išmokėjimo, kartu su išankstinio mokėjimo sąskaita, turi pateikti Užsakovui avanso užtikrinimą ne mažesnei kaip prašomo avanso dydžio sumai – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimą (kartu su avanso laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos bei mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo polise nurodytos draudimo įmokos apmokėjimą, kopija).

9.15. Avanso užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo raštiško pranešimo iš Užsakovo gavimo apie Sutarties neįvykdymą ar Sutarties nutraukimą dėl Rangovo kaltės, sumokėti Užsakovui sumą, neviršijančią išmokėto avanso sumos ir užtikrinimo sumos, pinigus pervedant į Užsakovo nurodytą sąskaitą. Negali būti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad avanso užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Rangovo kaltės ir Rangovas negrąžino avanso. Avanso užtikrinimas, neatitinkantis šiame Sutarties skyriuje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas.

9.16. Jeigu Rangovui buvo išmokėtas avansas ir Rangovas vėluoja atlikti Darbus, jis, papildomai prie pagal Bendrųjų sutarties sąlygų 10.3 papunktį mokėtinų sumų, turi mokėti 10 procentų dydžio metines palūkanas už vėlavimo laiką nuo jam išmokėtos avanso sumos, bet ne ilgiau kaip už 1 (vieną) mėnesį.

9.17. Nutraukus Sutartį Rangovas privalo grąžinti Užsakovui gautą avansą per 7 (septynias) darbo dienas (jeigu dalis Darbų atlikta – grąžinama ta avanso dalis, kuri viršija atliktų Darbų kainą). Jei Rangovas negrąžina gauto avanso, Užsakovas pasinaudoja avanso užtikrinimu.

X. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

10.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir

susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies priimtų įsipareigojimų įvykdymą.

10.2. Uždelsus laiku atsiskaityti už atliktus Darbus, Užsakovas Rangovui reikalaujant moka 0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos.

10.3. Kiekvienu atveju Rangovui praleidus bet kurios pareigos įvykdymo terminą, nustatytą Sutartyje, Rangovas moka Užsakovui 0,02 proc. delspinigius nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami iki baudos skyrimo, jei Specialiosiose sutarties sąlygose už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą ar netinkamą vykdymą yra numatytos baudos.

10.4. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartyje priimtus įsipareigojimus.

10.5. Rangovui pagal Sutartį priskaičiuoti delspinigiai ir (ar) baudos gali būti išskaičiuojami iš Užsakovo mokėtinų sumų Rangovui.

10.6. Rangovas visais atvejais atsako už Darbų, numatytų šioje Sutartyje, atlikimo metu jo pasitelktų asmenų bei subrangovų padarytus nuostolius ar žalą, nepriklausomai nuo to, ar tokie nuostoliai ar žala būtų padaryta Užsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir jų turtui.

10.7. Rangovas taip pat yra atsakingas už nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas tuo atveju, kai Darbų vykdymas sustabdomas dėl defektų ar kitokių Darbų trūkumų šalinimo arba dėl bet kokių kitų priežasčių, už kurias yra atsakingas Rangovas arba kurių atsiradimo rizika tenka Rangovui.

10.8. Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to kompetentingos įgaliotos valstybinės institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Užsakovui, Rangovas turi atlyginti Užsakovui šių sumų išlaidas, visus pastarojo dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas.

10.9. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už atliktus Darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) proc. metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. 1 d.

10.10. Tuo atveju, kai Užsakovas pagal Sutarties sąlygas inicijuoja papildomo susitarimo sudarymą, Rangovo vengimas ar nepagrįstas atsisakymas sudaryti tokį papildomą susitarimą sudaro pagrindą Užsakovui sustabdyti mokėjimus Rangovui iki 3% nuo pradinės Sutarties vertės.

10.11. Specialiosiose sutarties sąlygose gali būti numatytos papildomos sankcijos (baudos) už netinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą ar nevykdymą.

XI. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

11.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami (jeigu tokie yra) subrangovai nurodomi Specialiosiose sutarties sąlygose.

11.2. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

11.3. Užsakovas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subrangovus (kai jų pajėgumais remiamasi kvalifikacijai pagrįsti) būtų pateikti jų paršalinimo pagrindų nebuvimo ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus.

11.4. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu

pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

11.5. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.

11.6. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

Jei kvalifikacijos reikalavimai specialistams buvo keliami:

11.7. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:

11.7.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;

11.7.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti Darbų atlikimo spartą;

11.7.3. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms.

11.8. Bendrųjų sutarties sąlygų 11.7 punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui:

11.9. pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus;

11.10. naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui;

11.11. naujo specialisto paskyrimas įforminamas Rangovo įmonės vadovo įsakymu, kurio kopija pateikiama Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui.

XII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (*FORCE MAJEURE*)

12.1. Sutarties Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų nevykdymą jei tai atsitinka dėl nenugalimos jėgos, apibrėžtos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje, veikimo. Šalis, kuri savo įsipareigojimų nevykdymą grindžia „force majeure“ aplinkybėmis, privalo iš karto po jų atsiradimo informuoti raštu kitą Šalį ir, šiai pareikalavus, pristatyti dokumentus, patvirtinančius „force majeure“ aplinkybių atsiradimą.

12.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

XIII. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI

13.1. Sutarties Šalims yra žinoma, kad Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

XIV. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

14.1. Sutarčiai ir visoms iš Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

14.2. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš Sutarties ar susijusį su Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

XV. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

15.1. Sudarydamos Sutartį Šalys patvirtina, kad suprantą, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievolės ir teises.

15.2. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties sudarymo, Šalys įsipareigoja nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis kitų būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad papildomo susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu šios Sutarties sąlygų pakeitimu.

XVI. GARANTIJA

16.1. Rangovas garantuoja atliktų Darbų kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Darbų kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų 1 priedas) ir Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus, taip pat perkamų Darbų aprašymus, Darbų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus.

16.2. Rangovas faktiškai atliktiems **statybos Darbams** įsipareigoja suteikti garantiją - 5 metai atviriems darbams ir 10 metų paslėptiems darbams, medžiagoms – teisės aktuose nustatytą terminą. Paslaugoms, ar kitiems darbams, būtiniams Sutarčiai įgyvendinti taikoma 2 metų garantija, jeigu kitaip nenurodyta Techninėje specifikacijoje ar Specialiosiose sutarties sąlygose.

16.3. Darbų garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Rangovo atliktų Darbų rezultatų perdavimo (Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo) Užsakovui dienos. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medžiagas, įrangą bei priemones, o taip pat visas jų sudėtinės dalis, kai jos tampa Sutarties objekto visumos dalimi.

16.4. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darbų defektai fiksuojami atskiru Šalių surašytu aktu. Šiame akte nurodomas defektas, terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja nemokamai jį ištaisyti, taip pat defekto ištaisymo būdas bei tvarka. Jei Rangovas pranešime nurodytu laiku neatvyksta apžiūrėti statybos Darbų defektų bei nepasirašo akto, jį vienašališkai pasirašo Užsakovas.

16.5. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams, garantinis laikotarpis tai Darbų daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuris buvo likęs iki sustabdymo. Kai Darbų, jiems panaudotų medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks šia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaičiuojamas iš naujo nuo jos perdavimo Užsakovui dienos).

16.6. Rangovas, garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius Darbų defektus, įsipareigoja pašalinti savo lėšomis ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba kitą Užsakovo nurodytą protingą ir

technologiskai pagrįstą laikotarpį nuo pranešimo gavimo dienos arba per kitą atskirai su Užsakovu suderintą terminą. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti Darbų defektų per šiame punkte nurodytą terminą arba defektus šalina ilgiau nei Sutarties Šalys buvo sutarusios, Užsakovas įspėjęs Rangovą prieš 10 darbo dienų, turi teisę pats pašalinti defektus arba defektams pašalinti pasitelkti trečiąsias šalis. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan. Rangovas privalo kompensuoti Užsakovo patirtas defektų šalinimo išlaidas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo prašymo gavimo dienos arba Užsakovas turi teisę pasinaudoti garantinio periodo užtikrinimu ar garantija (jei tai taikoma).

16.7. Rangovas neatsako, jei Darbų defektai atsirado dėl netinkamos eksploatacijos, dėl normalaus susidėvėjimo bei Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba kitokių kaltų veiksmų, stichinių nelaimių išskyrus tuos atvejus kai Rangovas yra atsakingas už eksploataciją ir priežiūrą pagal Sutartį.

XVII. PAKEITIMAI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SĄLYGOS

17.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau – Metodika) nuostatas.

17.2. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties vykdymui reikalingų duomenų pasikeitimai (pvz. Šalių rekvizitai ir pan.), Sutarties sąlygų klaidų taisymai bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytais aplinkybėmis.

17.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį gali įsigyti papildomų darbų arba atsisakyti kai kurių Sutartyje numatytų darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai, ir Sutartyje numatytų darbų apimtys, viršijančios pradinės Sutarties vertę. Atsisakomi darbai – darbai, kurie Sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas netikslingas.

17.4. Darbų kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami šiais atvejais:

17.4.1. kai pirkimo sąlygų 1 priede nurodyti Darbai dėl atliktų korekcijų tampa nebereikalingi;

17.4.2. kai pirkimo sąlygų 1 priede numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl Projekto ar kitų klaidų, kurių nėra galimybės patikslinti Sutarties įgyvendinimo metu;

17.4.3. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti;

17.4.4. kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;

17.4.5. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobūdis ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

17.4.6. dėl pagrįstų trečiųjų šalių reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų šalių turtu, vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekų, dujotiekų, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) kitų tinklų), susisiektimo komunikacijų valdytojų ir pan.);

17.4.7. kai atsiranda būtinybė įsigyti papildomų darbų ar darbų neatlikti dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės;

17.4.8. kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.

17.5. Keičiant vienus Darbus kitais, dėl kurių Šalys nėra susitarusios, tačiau kurie yra būtini siekiant efektyvesnio Sutarties objekto įgyvendinimo, jų kaina skaičiuojama kaip vieno Darbo atsisakymas ir papildomų Darbų įsigijimas. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti

atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių.

17.6. Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų Darbų įkainius pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

17.6.1. pritaikant Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelėje nurodytus Darbų įkainius;

17.6.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;

17.6.3. pritaikant Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelėje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

17.6.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statybvietsės ir pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

17.7. Atskirų neatliekamų ir reikalingų atlikti darbų vertė negali viršyti 50 procentų pradinės Sutarties vertės, o bendra atskirų pakeitimų vertė negali viršyti 100 procentų pradinės Sutarties vertės. Pakeitimo verte laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų darbų suma.

17.8. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją (pirkimo sąlygų 1 priedas), objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir kitus dokumentus, projekcinę dokumentaciją, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

17.9. Pakeitimai įforminami tokia tvarka:

17.9.1. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų atlikimui skirtas lėšas būtina/tikslinga atsisakyti atskiros Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, raštu pagrindžiamos bei suderinamos su Užsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir (ar) Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelę, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties priede Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelėje esančius įkainius ir, Užsakovui patvirtinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

17.9.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį, t. y. Techninėje specifikacijoje nurodytos medžiagos / įrenginiai rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu Darbu, raštu pagrindžiamos bei suderinamos su Užsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo parašais aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelę, kurioje nurodo keistinių Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties priede Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelėje esančius įkainius bei siūlymą dėl keistinių Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelę, sudarytą pagal Bendrųjų sutarties sąlygų 17.6 punkte nurodytus Darbų įkainių nustatymo būdus, ir, Užsakovui patvirtinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia). Jei taikant kiekio (apimties) keitimą Darbai keičiami kitais Darbais, tokie Darbų pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;

17.9.3. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina / tikslinga atlikti papildomus Darbus, kurių apimtys viršija pradinės Sutarties vertę arba kurių įkainiai nėra įtraukti į Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelę, tačiau tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir būtinus Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), tokių Darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais, patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinamas su Užsakovu. Rangovas pateikia papildomų Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelę, kurioje nurodo papildomų darbų įkainius, apskaičiuotas pagal Bendrųjų sutarties sąlygų

17.6 punkte nurodytus Darbų įkainių nustatymo būdus, ir, Užsakovui patvirtinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.

17.10. Kiti Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2–5 punktų ir 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

17.11. Susitarimai dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo turi būti įforminami raštu, pagrįsti dokumentais, Šalių suderinti ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas faktiškai atliktų Darbų aktuose turi nurodyti faktiškai atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto įkainį, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Papildomi darbai apmokami, jeigu jie raštiškai buvo suderinti su Užsakovu, nurodant jų būtinumą. Jeigu Sutarties vykdymo metu, bus reikalingi išsamūs archeologiniai tyrimai, Užsakovas įsigys juos Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.

17.12. Turi būti aiškiai įvardinti atsisakomi darbai, papildomi perkami darbai, nurodomi papildomų ir (ar) atsisakomų darbų pavadinimai, kiekiai, pateikti argumentai, pagrindžiantys papildomų ir (ar) atsisakomų darbų būtinybę, įkainių (kainos) nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą.

17.13. Jeigu dėl Sutarties pakeitimų, keičiasi Darbų atlikimo grafikas, jis turi būti pakoreguotas per 3 darbo dienas nuo Susitarimo dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo tarp Šalių pasirašymo. Grafiko keitimas įforminamas Užsakovo ar jo įgalioto atstovo ir Rangovo ar jo įgalioto atstovo parašais arba Šalių susitarimu.

XVIII. STABDYMAS

18.1. Darbų ar jų dalies vykdymas, atitinkamai terminų skaičiavimas, gali būti sustabdytas dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo, o Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos.

18.2. Darbų ar jų dalies atlikimo terminas gali būti sustabdomas įskaitant, bet neapsiribojant, šiomis aplinkybėmis:

18.2.1. tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

18.2.2. papildomos projektavimo paslaugos, kurių poreikis iškyla keičiant Techninę specifikaciją (pirkimo sąlygų 1 priedas) ir (ar) dėl projekto klaidų ir be kurių negalima užbaigti Sutarties;

18.2.3. Užsakovas neturi galimybės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (pavyzdžiui, netenka finansinių galimybių apmokėti už atliekamus Darbus ir kt.);

18.2.4. dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba tretiesiems asmenims, trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo (pavyzdžiui, inžinerinių tinklų prijungimo (iškėlimo);

18.2.5. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą;

18.2.6. išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos (taikoma Darbams, kurių vykdymui daro įtaką gamtinės sąlygos);

18.2.7. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis, vykdant Darbus, susidurta Sutarties objekto Darbų vietose, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

18.2.8. vėluojama perduoti Sutarties objektą ar jo dalį;

18.2.9. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos iki Sutarties pasirašymo ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas. Aplinkybės, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pvz. subrangovų neveikimas ar netinkamas veikimas, nėra laikomos aplinkybėmis, dėl kurių gali būti sustabdomi Darbų atlikimo terminai.

18.3. Jeigu Darbų ar jų dalies atlikimo terminas stabdomas Užsakovo iniciatyva, tokiu atveju Užsakovas, raštu nurodęs atsiradusias aplinkybes pagal Sutarties 18.2.4 punktą ir įspėjęs Rangovą prieš 3 (tris) darbo dienas, stabdo visų Darbų arba jų dalies atlikimą nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

18.4. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Sutarties objekto Darbų vietose, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti ir dėl kurių Rangovas neturi galimybės vykdyti Darbų, Rangovas apie tai privalo nedelsdamas (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas) raštu pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes bei prašydamas pripažinti, kad nurodytos aplinkybės suteikia teisę Rangovui sustabdyti Darbų ar jų dalies vykdymą ir Darbų atlikimo termino skaičiavimą. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos priima sprendimą, ar stabdyti Darbus ir kokius, informuoja apie priimtą sprendimą Rangovą. Jei priimtas sprendimas – sustabdyti Darbų ar jų dalies vykdymą, tokiu atveju, Darbų atlikimo termino sustabdymas skaičiuojamas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos.

Jeigu taikoma technologinė pertrauka:

18.5. Sutarties vykdymo metu, Darbams vykdomiems lauko sąlygomis, laikotarpiu nuo einamųjų metų gruodžio 15 d. ir iki kitų metų kovo 15 d. yra skelbiama technologinė pertrauka. Technologinė pertrauka gali būti skelbiama ir Užsakovo atskiru nurodymu pagal atskirus kriterijus, nurodytus Specialiosiose sutarties sąlygose ar Techninėje specifikacijoje, visiems darbams arba tam tikrai darbų rūšiai. Jeigu technologinės pertraukos metu Rangovas nuspręstų vykdyti bet kokius Darbus lauko sąlygomis ir tam yra tinkamos oro sąlygos, turi būti gautas rašytinis Statybos techninės priežiūros vadovo suderinimas ir (arba) Užsakovo sutikimas. Technologinė pertrauka, kurios metu Rangovas, gavęs rašytinį Statybos techninės priežiūros vadovo suderinimą ir rašytinį Užsakovo sutikimą, vykdo Darbus lauko sąlygomis, tokiu atveju šie Rangovo vykdomi Darbai įskaitoma į Specialiųjų sutarties sąlygų 1.4 punkte nurodytą Darbų atlikimo terminą; jei technologinės pertraukos metu Rangovas vykdo Darbus ne lauko sąlygomis (t. y. projektavimas, darbų pakeitimų rengimas, įvairūs derinimai, leidimų gavimas ir pan.), tokiu atveju šie Rangovo vykdomi Darbai neįskaitomi į Specialiųjų sutarties sąlygų 1.4 punkte nurodytą Darbų atlikimo terminą.

18.6. Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Darbų ar jų dalies atlikimo terminas atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti, Užsakovui apie tai pranešus raštu. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki jų vykdymo sustabdymo, ir Rangovas neturi teisės Darbų sustabdymo pagrindu reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo.

18.7. Bendras Darbų ar jų dalies atlikimo sustabdymo terminas negali būti ilgesnis nei nurodytas Specialiosiose sutarties sąlygose. Darbų atlikimo sustabdymo metu paaiškėjus, kad aplinkybės, dėl kurių buvo sustabdytas Darbų ar jų dalies vykdymas, truks ilgiau nei numatytas Sutartyje sustabdymo terminas, Užsakovas turi teisę Sutarties sustabdymo terminą pratęsti iki šių aplinkybių visiško pasibaigimo, arba spręsti dėl Sutarties nutraukimo. Technologinės pertraukos laikotarpis nėra įskaitomas į šį terminą.

18.8. Sustabdžius Darbus ar jų dalį, Rangovas privalo apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos arba kitokio pavojingo poveikio jau atliktus Darbus. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų sustabdymo trukmė, turi būti atliekami konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Sutarties objekto darbo vietose ir išvengti aplinkos taršos. Rangovas parengia statinio konservavimo darbams atlikti reikalingą konservavimo projektą su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymą (nesudėtingo statinio konservavimo atveju) ir nedelsdamas atlieka šiuos darbus.

18.9. Darbų grafikas ar atskirų Užsakymų terminai turi būti pakoreguotas per 3 darbo dienas atnaujinus darbus. Grafiko ar terminų keitimas įforminamas Užsakovo ar jo įgalioto atstovo ir Rangovo ar jo įgalioto atstovo parašais arba Šalių susitarimu.

XIX. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

19.1. Visi Darbų rezultatai (jei tokie sukuriami), ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdam Sutartį, įskaitant autorių turtines (nurodytas Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatymo 15 str.) ir pramoninės nuosavybės teises ar kitas intelektinės nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, yra Užsakovo nuosavybė.

19.2. Rangovas užtikrina, kad jokios trečiųjų šalių teisės nėra pažeidžiamos Sutarties vykdymo metu ir Sutarties vykdymui nėra naudojami intelektinės nuosavybės teisės saugomi objektai, į kuriuos Rangovas neturi intelektinės nuosavybės teisių.

19.3. Autorių turtinės teisės į visus Darbų rezultatus Užsakovui pereina nuo galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento.

19.4. Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovui nuostolius, patirtus dėl trečiųjų šalių ieškinių dėl patentinių, prekių ženklų, autorių ir gretutinių teisių pažeidimų, kylančių dėl Sutarties vykdymo ir (ar) Darbų rezultato.

19.5. Rangovas nedelsdamas praneša Užsakovui apie tai, kad jam yra pateiktas ieškiny ar bet koks kitas reikalavimas dėl bet kokių su Sutartimi susijusių autorių teisių ir intelektinės nuosavybės teisės pažeidimo ar įtariamo pažeidimo.

XX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

20.1. Sutartis gali būti nutraukta abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

20.2. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 15 dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį:

20.2.1. dėl esminio Sutarties pažeidimo ir pasinaudoti Sutarties užtikrinimu arba pritaikyti Rangovui baudą, jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinimas nebuvo taikytas. Esminiai Sutarties sąlygų pažeidimai išvardinti Specialiosiose sutarties sąlygose;

20.2.2. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. nurodytais atvejais ir tvarka;

20.2.3. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų.

20.3. Užsakovas taip pat gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

XXI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21.1. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir 3.1 punkte nurodytais dokumentais.

21.2. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

21.3. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

21.4. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

21.5. Sutartis sudaryta lietuvių kalba. Šalys sutaria, kad elektroniniu parašu pasirašytas Sutarties egzempliorius turi originalaus dokumento galią.

21.6. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

21.7. Sutarties Šalys, keisdamos Bendrųjų sąlygų nuostatas, apie tai nurodo Specialiosiose sutarties sąlygose.

DARBŲ (RANGOS) PIRKIMO SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

2025-____-____ Nr. _____
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, Vilnius (kodas 188710061) (toliau – Užsakovas), atstovaujama Infrastruktūros grupės vadovo Iljos Karužio, veikiančio pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 6 d. įsakymą Nr. 30-35/23 „Dėl įgaliojimo pasirašyti viešųjų pirkimų sutartis“, ir UAB „Kerista“, juridinio asmens kodas 122635779, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 11, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Juozo Gedvilo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, patvirtintus 2017-09-27 ir įregistruotus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – Rangovas), sutartyje Užsakovas ir Rangovas vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis atviro konkurso būdu atlikto viešojo pirkimo „Džiaugsmo gatvės nuo Paeglinės g. iki Pergalės g. statyba“ (pirkimo ID – 2731544) (toliau – pirkimas) sąlygomis bei pirkimui Rangovo pateiktu pasiūlymu (toliau – pasiūlymas) susitarė ir sudarė šią darbų/rangos pirkimo sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties dalykas yra Džiaugsmo gatvės nuo Paeglinės g. iki Pergalės g. statyba (toliau – Darbai).

1.2. Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatytais sąlygomis, laikydamasis teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų ir geriausios praktikos, atlikti Darbus, kurių detalus aprašymas, jų kokybė nustatyti Techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų 1 priedas), o Užsakovas įsipareigoja Sutartyje nustatytais sąlygomis priimti Darbus ir apmokėti už juos Sutartyje nustatytais sąlygomis ir terminais.

1.3. Darbų apimtys pateiktos sąnaudų žiniaraščiuose (Sutarties 1 priede). Darbų atlikimo metu Darbų apimtys gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau nurodytų Darbų apimties), neviršijant maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos – 14.752.947,00 EUR, įskaitant visus mokesčius.

1.4. Darbų atlikimo terminai:

1.4.1. Užsakovas statybietę perduoda Rangovui per 15 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

1.4.2. Darbų (laikotarpis nuo statybietės perdavimo dienos iki objekto perdavimo – priėmimo eksploatuoti akto pasirašymo dienos) atlikimo terminai: **12 mėn.** nuo statybietės perdavimo dienos;

1.4.3. Statybos užbaigimo aktas turi būti pasirašytas ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo objekto perdavimo – priėmimo eksploatuoti akto pasirašymo dienos;

1.4.4. darbų vykdymo metu Rangovas turi užtikrinti nepertraukiamą dvipusį transporto eismą Džiaugsmo gatve darbo dienomis nuo 7.00 val. ryto iki 19.00 val. vakaro. Taip pat Rangovas turi organizuoti eismą Džiaugsmo gatve taip, kad būtų užtikrintas gyventojams pateikimas į kiemus su transporto priemonėmis ir pėsčiųjų praėjimus. Kitu atveju, jeigu dėl esamų želdinių nėra galimybės užtikrinti dvipusio transporto eismo Džiaugsmo gatvėje, transporto eismą bus galima organizuoti ir su eismo reguliuotojais arba šviesoforiniu reguliavimu. Visus galimus transporto eismo pakeitimus prieš tai būtina susiderinti su Užsakovu ir gauti jo leidimą.

1.5. Sutarties vykdymo metu gali būti sustabdytas darbų atlikimo terminas. Darbų atlikimo termino sustabdymo aplinkybės ir tvarka nustatytos pirkimo sąlygų 3 priedo „Bendrosios sutarties sąlygos“ XVIII skyriuje. Bendras darbų ar jų dalies atlikimo sustabdymo terminas negali būti ilgesnis nei 12 mėnesiai.

- 1.6. Darbams yra taikoma Bendrosiose sutarties sąlygose nurodyta technologinė pertrauka.
- 1.7. Bendrųjų sutarties sąlygų XVIII skyriaus 18.2 punktas papildomas 18.2.10 papunkčiu:
„18.2.10. jeigu Užsakovas vėluoja perduoti statybvietę Rangovui per terminą, nurodytą Specialiųjų sutarties sąlygų 1.6 punkte.“
- 1.8. Kitos Darbų atlikimo sąlygos, kiek nėra aptartos Sutartyje, yra nustatytos pirkimo dokumentuose, Techninėje specifikacijoje/techniniame projekte (1 priedas) ir yra Sutarties Šalims privalomos.

II. DARBŲ KAINA IR APMOKĖJIMAS

- 2.1. Pradinės Sutarties vertė yra **8.102.884,01 EUR be PVM**. Sutartyje nurodytų Darbų įkainiai yra nurodyti sąnaudų žiniaraščiuose (Sutarties 1 priede).
- 2.2. Sutartyje ir jos galimiems keitimo atvejams yra pasirinkti šie kainos apskaičiavimo būdai: fiksuoto įkainio ir sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo, kuris taikomas apmokant už AB „Energijos skirstymo operatorius“ atliktus darbus, reikalingus šiam pirkimui vykdyti. Šie kainos apskaičiavimo būdai yra viena iš esminių Sutarties sąlygų, kuri negali būti keičiami.
- 2.3. Finansavimo šaltiniai – Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos, Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo ir Europos Sąjungos investicijų lėšos.
- 2.4. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal sąnaudų žiniaraščiuose (Sutarties 1 priede) nurodytus Rangovo pasiūlytus Darbų atlikimo įkainius po to, kai yra priimtas faktiškai atliktų Darbų rezultatas. Faktiškai atliktų Darbų rezultatas laikomas priimtu, jeigu Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą, pasirašo faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą (Sutarties 3 priedą).
- 2.5. Darbų įkainiai bus perskaičiuojami pagal bendrą kainų lygio kitimą. Peržiūros momentas ir dažnumas: kai indeksas pakis **5 (penkis)** ar daugiau procentų lyginant su bazinės kainos indeksu. Indeksas, kuriuo bus remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: BĮ Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portalo svetainėje (<https://osp.stat.gov.lt/>) „Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai“ grupėje Statinių pagal tipą klasifikatoriuje skelbiamas indeksas – „Keliai ir gatvės“.
- 2.6. Bendrųjų sutarties sąlygų 7.12 punktas netaikomas.

III. KOKYBĖS KRITERIJAI

- 3.1. Rangovas privalo užtikrinti pasiūlyme pirkimui nurodytų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, kurie, įskaitant, bet neapsiribojant, laikomi esminėmis Sutarties sąlygomis, įgyvendinimą. Pasiūlyme pirkimui nurodytas ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus:
 - 3.1.1. Rangovas įsipareigoja Darbus (laikotarpis nuo statybvietės perdavimo dienos iki objekto perdavimo – priėmimo eksploatuoti akto pasirašymo dienos) atlikti **per 12 mėnesių** nuo statybvietės perdavimo dienos;
 - 3.1.2. Rangovas įsipareigoja Darbams suteikti papildomą statinio garantinį terminą – **3 metus**;
 - 3.1.3. Sutarties vykdymo metu Paslaugų teikėjas įsipareigoja laikytis Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytos darbo užmokesčio mėnesio medianos – **3.960,00 EUR**:
 - 3.1.3.1. sudarius Sutartį, bet ne vėliau kaip iki Sutarties įsigaliojimo dienos, Paslaugų teikėjas privalo pateikti pirmąjį mėnesį Sutartį vykdysiančių darbuotojų sąrašą (vardus, pavardes, gimimo datas) (toliau – nurodytų darbuotojų sąrašas), kuriame turi būti nurodyta jiems siūlomo mokėti darbo užmokesčio mėnesio mediana (nurodytam jų skaičiui), kuri turi būti ne mažesnė nei nurodyta Paslaugų teikėjo pasiūlyme ir nurodyta neatskaičius mokesčių. Taip pat, Paslaugų teikėjas, Sutarties vykdymo laikotarpiu, įsipareigoja kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki mėnesio 10 kalendorinės dienos, pateikti Specialiųjų sutarties sąlygų 9.3 punkte nurodytam atsakingam už Sutarties vykdymą asmeniui, praėjusio mėnesio aktualų (praėjusį mėnesį dirbusių) nurodytų darbuotojų sąrašą kartu nurodydamas jiems mokėto darbo užmokesčio mėnesio medianą (neatskaičius mokesčių);

3.1.3.2. visą Sutarties galiojimo laikotarpį mokėti nurodytų darbuotojų sąraše nurodytiems darbuotojams (nurodytam jų skaičiui) ne mažesnio dydžio nei nurodyta Specialiųjų sutarties sąlygų 3.1.3 punkte darbo užmokesčio mėnesio medianą (neatskaičius mokesčių);

3.1.4. Sutarties vykdymo metu Rangovas **įsipareigoja** Darbus atlikti naudodamasis transporto priemonėmis (asfalto dangos klotuvų, asfalto volų, krovinių automobilių), kurios atitinka EURO 6 arba STAGE V standarto (arba lygiavertį) reikalavimus.

IV. SUTARTIES PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

4.1. Sutarčiai yra taikomas Bendrųjų sutarties sąlygų IX skyrius Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 700.000,00 Eur. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas – ne trumpiau kaip pasiūlyme nurodytas darbų atlikimo terminas plius 5 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Užsakovas Rangovui gali skirti šias baudas už Sutarties pažeidimus, padarytus ne dėl Užsakovo kaltės:

5.1.1. jei Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo statybietės perdavimo dienos nepradeda objekte vykdyti paruošiamųjų (darbų vykdymo vietos aptvėrimai, trasos nužymėjimai, informacinių ženklų pastatymas, leidimas kasimo darbams, esamos dangos ardymo darbai ir pan.) Darbų pagal suderintą Darbų atlikimo grafiką (Sutarties 2 priedas), Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 1.000,00 (vieno tūkstančio) eurų dydžio baudą už kiekvieną uždelstą darbo dieną, bet ne ilgiau kaip 20 darbo dienų. Bauda Rangovui netaikoma, jei Darbus vėluojama pradėti dėl kitų priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo, kurių Rangovas negalėjo objektyviai numatyti;

5.1.2. jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus, t. y. nesilaiko Specialiųjų sutarties sąlygų 3.1.1 priimto įsipareigojimo atlikti darbus iki Specialiųjų sutarties sąlygų 3.1.1 papunktyje nurodyto termino ir (ar) terminų, suderintų Darbų atlikimo grafike (Sutarties 2 priedas) bent vieno etapo nustatytų Darbų atlikimo ar vykdymo terminų, Rangovas moka Užsakovui 4.000,00 (keturių tūkstančių) eurų baudą už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų.

Jeigu Rangovas sumoka baudą už Darbų etapo termino praleidimą, tačiau paskesnę arba galutinę Darbų etapą užbaigia laiku, Užsakovas privalo grąžinti Rangovui jo sumokėtą baudą už Darbų etapo termino praleidimą kartu su artimiausiu mokėjimu už Darbus. Baudos už Darbų galutinio termino praleidimą skaičiuojamos nuo galutinio termino pabaigos, vadovaujantis Darbų atlikimo grafiku (Sutarties 2 priedas) iki Darbų pabaigos datos, nurodytos Darbų perdavimo-priėmimo akte (Sutarties 3 priedas). Galutinis baudų dydis patikslinamas galutinio atsiskaitymo metu;

5.1.3. jei Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo nepateikia Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties patvirtintos kopijos, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka Užsakovui 500,00 (penkių šimtų) eurų baudą už kiekvieną sekančią darbo dieną iki bus pašalintas šis trūkumas;

5.1.4. jei Rangovas, Užsakovo reikalavimu, per 3 (tris) darbo dienas nepakoreguoja suderinto Darbų atlikimo grafiko (Sutarties 2 priedas), Rangovas Užsakovo reikalavimu moka Užsakovui 500,00 (penkių šimtų) eurų baudą už kiekvieną pavėluotą darbo dieną iki bus pašalintas šis trūkumas, bet ne ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų;

5.1.5. Rangovas, pasitelkęs papildomus subrangovus, atsisakęs Sutartyje numatytų subrangovų, sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę) Darbų dalį, negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir apie tai neinformavęs Užsakovo, t. y. nesilaikęs Bendrųjų sutarties sąlygų XI skyriuje nustatytų reikalavimų,

įsipareigoja sumokėti Užsakovui 3.000,00 (trijų tūkstančių) eurų dydžio baudą už nustatytą tokio pažeidimo atvejį;

5.1.6. jei Rangovas nesilaiko darbų saugos arba aptvėrimo (eismo ribojimų) taisyklių reikalavimų, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka Užsakovui 3.000,00 (trijų tūkstančių) eurų baudą už kiekvieną nustatytą atvejį;

5.1.7. jei Rangovas neužtikrina alternatyvaus praėjimo ir (arba) pravažiavimo pėstiesiems ir (arba) dviratininkams, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka Užsakovui 3.000,00 (trijų tūkstančių) eurų baudą už kiekvieną dieną ir už kiekvieną nustatytą atvejį iki bus pašalintas šis trūkumas;

5.1.8. jei Rangovas neužtikrina gyventojams privažiavimo (įvažiavimo) ir (arba) praėjimo (įėjimo) prie jiems priklausančių statinių ir (arba) gyvenamosios vietos, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka Užsakovui 3.000,00 (trijų tūkstančių) eurų baudą už kiekvieną dieną ir už kiekvieną nustatytą atvejį iki bus pašalintas šis trūkumas;

5.1.9. jei Rangovo ar jo subrangovų darbuotojai ir transporto priemonės nėra pažymėtos logotipais ir užrašais, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka Užsakovui 1.000,00 (vieno tūkstančio) eurų baudą už kiekvieną nustatytą atvejį;

5.1.10. jei Darbai atlikti nekokybiškai ir trūkumai neištaisomi per Užsakovo nurodytą terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, Rangovas moka Užsakovui 2.000,00 (dviejų tūkstančių) eurų baudą už kiekvieną pavėluotą dieną iki bus pašalintas šis trūkumas;

5.1.11. jeigu Rangovas Užsakovo nustatytu terminu nepašalina defektų, Užsakovo nustatytą per garantinį terminą (įskaitant ir specialiųjų sutarties sąlygų 3.1.2 papunktyje nurodytą papildomą statinio garantinį terminą), Rangovas atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu;

5.1.12. už Darbų metu pažeistas medžių, kurių šalinimas nebuvo numatytas projekte, šaknis Rangovas moka Užsakovui 2.000,00 (dviejų tūkstančių) eurų baudą už kiekvieną medį, kurio šaknys buvo pažeistos;

5.1.13. jei patikrinimo metu pirmą kartą nustatoma, kad Rangovo ir subrangovo (-ų), jei jie pasitelkiami, Sutartį vykdančių ir Užsakovo užduotis atliekančių darbuotojų darbo užmokesčio mediana yra mažesnė, nei nurodyta pasiūlymo formoje ir šioje Sutartyje, Rangovas moka Užsakovui 2.000,00 (dviejų tūkstančių) eurų baudą už kiekvieną nustatytą atvejį;

5.1.14. jei Rangovas nepateikia Sutartį vykdančių darbuotojų sąrašo su nurodyta darbuotojams mokama darbo užmokesčio mediana Sutarties 3.1.3.1 punkte numatytais atvejais ir terminais, Rangovas moka Užsakovui 2.000,00 (dviejų tūkstančių) eurų baudą už nustatytą atvejį;

5.1.15. Rangovui nesilaikant Specialiųjų sutarties sąlygų 3.1.4 papunktyje priimto įsipareigojimo – laikytis Rangovo pasiūlyme (pirkimo sąlygų 2 priedas) nurodytos pagrindinių transporto priemonių atitikties EURO 6 arba STAGE V standarto (arba lygiaverčio) reikalavimams, Rangovui taikoma 1.000,00 (vieno tūkstančio) eurų bauda už nustatytą pažeidimo atvejį.

5.2. Jei Rangovas nutraukia Sutartį vienašališkai ne dėl Užsakovo kaltės, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir Rangovas atlygina Užsakovui dėl Rangovo kaltės atsiradusius nuostolius kiek jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

VI. SUBRANGOVAI

6.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: **UAB „Maniga“, UAB „Inforsanas“, UAB „Geokada“, UAB „Vilniaus vystymo kompanija“**. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus.

VII. SUTARTIES ESMINIAI PAŽEIDIMAI

7.1. Sutarties esminiu pažeidimu bus laikoma:

7.1.1. Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, ilgiau nei 20 darbo dienų vėluoja atlikti paruošiamuosius (darbų vykdymo vietos aptvėrimai, trasos nužymėjimai, informacinių ženklų pastatymas, leidimas kasimo darbams, esamos dangos ardymo darbai ir pan.) Darbus arba tiek pat

laiko vėluoja Darbus atlikti per suderintame Darbų atlikimo grafike (Sutarties 2 priedas) nurodytas esmines Sutarties įvykdymo datas, arba tiek pat laiko nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal suderintame Darbų atlikimo grafike (Sutarties 2 priedas) nustatytus terminus, tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma ir Rangovas nepateikia motyvuotų paaiškinimų dėl Darbų vykdymo termino nesilaikymo;

7.1.2. pakartotinis (antrą kartą) subrangovų, apie kuriuos Rangovas neinformavo Užsakovo kaip tai numatyta Sutartyje, pasitelkimas Darbų atlikimui;

7.1.3. Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, ilgiau nei 10 (dešimt) darbo dienų vėluoja Užsakovo reikalavimu pakoreguoti pateiktą Darbų atlikimo grafiką (Sutarties 2 priedas);

7.1.4. Rangovas ilgiau nei 5 darbo dienas vėluoja pateikti Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties patvirtintą kopiją;

7.1.5. pakartotinis (antrą kartą) Darbų trūkumų neištaisymas per Užsakovo nurodytą protingą terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti;

7.1.6. Rangovas siekia padidinti Darbų įkainius, išskyrus aplinkybes nurodytas Specialiųjų sutarties sąlygų 2.5 punkte, nurodytus sąnaudų žiniaraščiuose (Sutarties 1 priedas) (t. y. nevykdo Sutarties už Sutartyje nustatytus įkainius);

7.1.7. Sutarties stabdymo atveju, atnaujinus Darbų atlikimo terminą (t. y. išnykus aplinkybėms, dėl kurių Darbai buvo sustabdyti), Rangovas ilgiau nei 15 (penkiolika) darbo dienų nepateikia pratęstos Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo ar savanoriško draudimo sutarties likusiam Darbų vykdymo laikotarpiui (laikui), kuris buvo likęs iki Darbų sustabdymo;

7.1.8. Technologinės pertraukos taikymo atveju, atnaujinus Darbų atlikimo terminą (t. y. išnykus aplinkybėms, dėl kurių Darbai buvo sustabdyti), Rangovas ilgiau nei 15 (penkiolika) darbo dienų nepateikia pratęstos Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo ar savanoriško draudimo sutarties likusiam Darbų vykdymo laikotarpiui (laikui);

7.1.9. Bendrųjų sutarties sąlygų 9.8 p. ir 9.9 p. nustatyta tvarka ir terminais nepateikiamas pratęstas Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas – banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, arba nepateikiamas naujas Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas (užstatas, banko garantija, draudimo bendrovės laidavimo raštas), jeigu juo buvo pasinaudota;

7.1.10. bendra Užsakovo Rangovui skirtų baudų suma sudaro arba viršija 5 proc. pradinės Sutarties vertės;

7.1.11. Rangovas pažeidžia Specialiųjų sutarties sąlygų 8.2 punkte nurodytus reikalavimus;

7.1.12. Rangovas pakartotinai (antrą kartą) Užsakovo nustatytu terminu nepašalina defektų, Užsakovo nustatytų per garantinį terminą (įskaitant ir Specialiųjų sutarties sąlygų 3.1.2 papunktyje nurodytą papildomą statinio garantinį terminą);

7.1.13. Sutartį vykdo tokios teisės neturintis (-ys) asmuo (-enys);

7.1.14. Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso Užsakovo ir (ar) Statinio statybos techninio priežiūrėtojo nurodymų pašalinti defektus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

7.1.15. jei patikrinimo metu pakartotinai (antrą kartą) nustatoma, kad Rangovo ir subrangovo (-ų), jei jie pasitelkiami, Sutartį vykdančių darbuotojų darbo užmokesčio mediana yra mažesnė, nei nurodyta pasiūlymo formoje ir šioje Sutartyje;

7.1.16. Rangovas pakartotinai (antrą kartą) nepateikia Specialiųjų sutarties sąlygų 3.1.3.1 papunktyje nurodyto darbuotojų sąrašo 3.1.3.1 papunktyje nustatytu laiku;

7.1.17. Rangovas per pastaruosius 3 mėnesius daugiau nei 5 kartus nesilaiko 3.1.4 papunktyje prisiimto įsipareigojimo;

7.1.18. kiti atvejai, kurie atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus.

7.2. Nustačius esminį sutarties pažeidimą, Užsakovas turi teisę:

7.2.1. vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų;

7.2.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

7.2.3. gali taikyti abu aukščiau išvardytus atvejus.

VIII. GARANTIJOS IR ŽALIEJI REIKALAVIMAI

8.1. Specialiųjų sutarties sąlygų 3.1.2 papunktyje priimtas įsipareigojimas suteikti papildomą statinio garantinį terminą.

8.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto „Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašas“ perkami darbai ir projektavimo paslaugos turi atitikti šiuos minimalius aplinkos apsaugos kriterijus:

8.2.1. kelio dangos konstrukcijai pasirinktinai panaudoti ne mažiau vieno antrinio arba pakartotinio panaudojimo medžiagą ir (ar) perdirbtą medžiagą, ir (ar) nepavojingą atlieką, ir (ar) šalutinį gamybos produktą, ir (ar) iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą medžiagą, kuri atitinka numatyti paskirčiai keliamus techninius reikalavimus, arba yra įrodytas tų medžiagų tinkamumas numatyti taikymo paskirčiai. Medžiagos ar produkto minimalus kiekis turi atitikti lentelėje nustatytas vertes:

Kelio dangos konstrukcijos sluoksnis	Mažiausias užpildų ir priedų kiekis iš perdirbtų medžiagų, nepavojingų atliekų ir (ar) šalutinių gamybos produktų, proc.	Mažiausias antrinio panaudojimo užpildų ir kelių tiesimo medžiagų (kitam kelio konstrukcijos sluoksniui) kiekis, proc.	Mažiausias pakartotinio panaudojimo užpildų ir kelių tiesimo medžiagų (tam pačiam kelio dangos konstrukcijos sluoksniui) kiekis, proc.
Asfalto apatinis sluoksnis ir asfalto pagrindo dangos	0,3	15,0	5,0
Asfalto pagrindas	1,0	15,0	5,0

8.2.2. gatvių apšvietimo įranga, turi būti 100 proc. (vienetais) LED;

8.2.3. kelio ženklams naudojami produktai turi būti sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) pakartotinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas, jeigu tai neprieštaruoja galiojantiems kelio ženklams taikomiems standartams;

8.2.4. keliui ženklinti naudojamų produktų ir gaminių lakieji organiniai junginiai neturi viršyti 150 g/l; stiklo granulėse ir kitose sudėtinėse medžiagose pavojingų elementų (arseno, stibio ir švino) koncentracija negali būti didesnė kaip 200 ppm, jeigu tai neprieštaruoja galiojantiems kelių ženklinimui taikomiems standartams;

8.2.5. statybos metu susidariusios atliekos turi būti tvarkomos, vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, kurios aiškiai apibrėžia atliekų rūšiavimą statybvietėje;

8.2.6. statybose naudojamose medžiagose nėra naudojama asbesto ir kitų medžiagų, nustatytų remiantis medžiagų, kurioms reikalingas leidimas, sąrašu, nurodytu 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių

medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB XIV priede;

8.2.7. laikomasi reikalavimų dėl triukšmo, dulkių kiekio mažinimo ir išmetamų teršalų kiekio suvaldymo;

8.2.8. statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, tvarkoma susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, rengiamos atliekų apskaitos ataskaitos.

IX. KITOS NUOSTATOS

9.1. Bendrųjų sutarties sąlygų 3.2 punktas išdėstomas nauja redakcija:

“3.2. Šalims pasirašius Sutartį, Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja, kai Rangovas pateikia pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir su Užsakovu suderina Darbų atlikimo grafiką (Sutarties 2 priedas), ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos. Jei per Bendrųjų sutarties sąlygų 5.1.5 ir 9.2 punktuose nustatytus terminus nėra pateikiamas su Užsakovu suderintas Darbų atlikimo grafikas (Sutarties 2 priedas) ir (arba) nėra pateikiamas pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantis Sutarties įvykdymo užtikrinimas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja.“

9.3. Užsakovas Sutarčiai vykdyti skiria atsakingą Sutarties vykdytoją: Infrastruktūros grupės patarėją Danguolę Pakalniškytę, tel. +370 687 26835, el. paštas: danguole.pakalniskyte@vilnius.lt.

X. SUTARTIES PRIEDAI

10.1. Sąnaudų žiniaraščiai – Sutarties 1 priedas;

10.2. Darbų atlikimo grafikas – Sutarties 2 priedas;

10.3. Darbų perdavimo-priėmimo aktas – Sutarties 3 priedas;

10.4. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma – Sutarties 4 priedas.

XI. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Konstitucijos pr. 3, LT-09061 Vilnius
Įmonės kodas 188710061
PVM kodas LT887100610
Luminor Bank AS, banko kodas 40100
A. s. LT324010042403837510
Tel. +370 5 211 2222
El. p. savivaldybe@vilnius.lt

Rangovas:

UAB „Kerista“
Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius
Įmonės kodas 122635779
PVM kodas LT226357716
UAB „Urbo bankas“, banko kodas 72300
A/s LT197230000000467117

Infrastruktūros grupės vadovas
Ilja Karužis

Džiaugsmo gatvės nuo Paeglinės g. iki Pergalės g. statyba

Susisiekimo dalis (S-1)

Pozicija, eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (Eur be PVM)	
					Vieneto	Viso kiekio
Ardomų dangų žiniaraštis						
1.	Vejos bortų demontavimas	TS-2	m	1436	1,20	1 723,20
2.	Gatvės bortų demontavimas	TS-2	m	777	1,50	1 165,50
3.	Asfalto dangos frezavimas, 10 cm	TS-2	m²	1270	1,30	1 651,00
4.	Asfalto dangos ardymas (nuo 14 iki 22 cm), 18 cm	TS-2	m²	22538	1,20	27 045,60
5.	Asfalto dangos ardymas (iškiliosios perėjos), 15 cm	TS-2	m²	270	3,00	810,00
6.	Betono dangos ardymas (plytelės), 8 cm	TS-2	m²	1413	1,20	1 695,60
7.	Betono dangos ardymas (trinkelės), 8 cm	TS-2	m²	574	1,50	861,00
8.	Betono plokščių ardymas, 15 cm	TS-2	m²	413	2,50	1 032,50
9.	Latako iš akmenų ardymas, 30 cm	TS-2	m²	20	4,00	80,00
10.	Pėsčiųjų tvorelė	TS-2	m	26	4,00	104,00
11.	Tvora	TS-2	m	25	5,00	125,00
12.	Demontuojami paviljonai	TS-2	vnt.	5	100,00	500,00
13.	Demontuojami suoliukai	TS-2	vnt.	2	15,00	30,00
14.	Demontuojamos šiukšliadėžės	TS-2	vnt.	6	30,00	180,00
15.	Demontuojama pralaida d800	TS-2	m	17	18,00	306,00
16.	Betono atliekos	TS-2	t	718	1,20	861,60
17.	Asfalto atliekos	TS-2	t	9294	1,20	11 152,80
18.	Kitos atliekos	TS-2	t	10	30,00	300,00
Žemės darbų žiniaraštis						
1.	Grunto kasimas iškasoje	TS-3	m³	32168	1,60	51 468,80
2.	Iškasto grunto tinkamo sankasos, plotų užpylimui sandėliavimas	TS-3	m³	1854	1,60	2 966,40
3.	Grunto užpylimas sankasoje	TS-3	m³	1854	1,90	3 522,60
4.	Nepanaudoto grunto išvežimas	TS-3	m³	30314	3,00	90 942,00
5.	Žvyro dangos ardymas ir išvežimas, 15 cm	TS-3	m²	488	1,05	512,40

6.	Dirvožemio nukasimas, 20 cm	TS-3	m ²	10891	1,00	10 891,00
7.	Šlaito tvirtinimas priešeroziniu tinklu	TS-22	m ²	2900	5,20	15 080,00
8.	Nepanaudoto dirvožemio išvežimas (2165 m ³ dirvožemio paliekama vejai)	TS-3	m ³	13	4,00	52,00
9.	Planiruojamas lovio dugnas	TS-3	m ²	37070	0,82	30 397,40
10.	Lovio dugno tankinimas	TS-4	m ³	11121	0,60	6 672,60
11.	Sankasos gruntų stiprinimas hidrauliniu rišikliu, 7 proc. grunto masės	TS-3	m ²	22003	3,60	79 210,80
Naujų dangų žiniaraštis						
1.	Asfalto danga DK 10					
1.1	Asfalto viršutinis sluoksnis iš asfaltbetonio SMA 8 S su PMB 25/55-60, 4 cm	TS-5	m ²	1421	11,20	15 915,20
1.2	Asfalto apatinis sluoksnis AC 16 AS su PMB 25/55-60, 8 cm	TS-5	m ²	1421	15,10	21 457,10
1.3	Asfalto pagrindo sluoksnis AC 32 PS su rišikliu 50/70, 10 cm	TS-5	m ²	1421	15,10	21 457,10
1.4	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 Ev2 ≥150 Mpa, 20 cm	TS-4	m ²	1421	12,00	17 052,00
1.5	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, Ev2≥100 MPa, Kf>1,5x10-5m/s, 63 cm	TS-4	m ³	1100	13,50	14 850,00
2.	Asfalto danga DK 3					
2.1	Asfalto viršutinis sluoksnis iš asfaltbetonio SMA 8 S su PMB 25/55-60, 4 cm	TS-5	m ²	19672	11,20	220 326,40
2.2	Asfalto apatinis sluoksnis AC 16 AS su PMB 25/55-60, 6 cm	TS-5	m ²	19672	12,50	245 900,00
2.3	Asfalto pagrindo sluoksnis AC 32 PS su rišikliu 50/70, 10 cm	TS-5	m ²	19672	15,10	297 047,20
2.4	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 Ev2 ≥150 Mpa, 20 cm	TS-4	m ²	19672	12,00	236 064,00
2.5	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, Ev2≥100	TS-4	m ³	15554	13,50	209 979,00

	MPa, Kf>1,5x10-5m/s, 60 cm					
3.	Asfalto danga DK 2					
3.1	Asfalto viršutinis sluoksnis iš asfaltbetonio SMA 8 S su PMB 25/55-60, 3 cm	TS-5	m²	952	9,75	9 282,00
3.2	Asfalto apatinis sluoksnis AC 16 AS su PMB 25/55-60, 4 cm	TS-5	m²	952	8,75	8 330,00
3.3	Asfalto pagrindo sluoksnis AC 32 PS su rišikliu 50/70, 10 cm	TS-5	m²	952	15,10	14 375,20
3.4	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 Ev2 ≥150 Mpa, 20 cm	TS-4	m²	952	12,00	11 424,00
3.5	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, Ev2≥100 MPa, Kf>1,5x10-5m/s, 58 cm	TS-4	m³	649	13,50	8 761,50
4.	Asfalto dangos viršutinis sl. su išlyginamuoju sl.					
4.1	Asfalto viršutinis sluoksnis iš asfaltbetonio SMA 8 S su PMB 25/55-60, 4 cm	TS-5	m²	1015	11,20	11 368,00
4.2	Asfalto apatinis sluoksnis AC 16 AS su PMB 25/55-60, 6 cm	TS-5	m²	1015	12,50	12 687,50
5.	Asfalto viršutinis sl.					
5.1	Asfalto viršutinis sluoksnis iš asfaltbetonio SMA 8 S su PMB 25/55-60, 4 cm	TS-5	m²	297	11,20	3 326,40
6.	Trinkelų danga DK 0,1					
6.1	Betoninės trinkelė 10x20x8,0 cm (užpildant siūles skaldos atsijomis), 8 cm	TS-6	m²	890	26,00	23 140,00
6.2	Išlyginamasis sluoksnis iš 0/5 fr. dolomitinės skaldos atsijų, 3 cm	TS-6	m²	890	3,10	2 759,00
6.3	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 Ev2 ≥120 Mpa, 25 cm	TS-4	m²	890	17,50	15 575,00
6.4	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	TS-6	m³	500	16,00	8 000,00
7.	Kelkraštis					

7.1	Kelkraščio sl. įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų ir dirvožemio mišinio santykiu 85/15, 10 cm	TS-14	m ²	2567	8,60	22 076,20
8.	Asfaltbetonio sluoksnių sukibimo įrengimas					
8.1	Bituminė emulsija C60BP4-S purškiama 200 g/m ² tarp asfalto apatinio ir viršutinio sluoksnio	TS-5	m ²	23635	0,60	14 181,00
8.2	Bituminė emulsija C60BP4-S purškiama 300 g/m ² tarp asfalto pagrindo ir apatinio sluoksnio	TS-5	m ²	25616	0,65	16 650,40
9.	Dviračių tako pervaža per DK 0,1					
9.1	Asfalto viršutinis sluoksnis AC 5 VL su rišikliu 70/100 (raudonas), 2,5 cm	TS-5	m ²	37	16,95	627,15
9.2	Asfalto pagrindo sluoksnis AC 16 PD su rišikliu 70/100, 6 cm	TS-5	m ²	37	14,40	532,80
9.3	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 Ev2 ≥100 Mpa, 15 cm	TS-4	m ²	37	9,00	333,00
9.4	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	TS-6	m ³	19	13,50	256,50
10.	Dviračių tako pervaža per DK 2					
10.1	Asfalto viršutinis sluoksnis iš asfaltbetonio SMA 8 S su PMB 25/55-60 (raudona spalva), 3 cm	TS-5	m ²	73	9,75	711,75
10.2	Asfalto dangos frezavimas, 3 cm	TS-2	m ²	73	1,30	94,90
10.3	Asfalto viršutinis sluoksnis iš asfaltbetonio SMA 8 S su PMB 25/55-60, 3 cm	TS-5	m ²	73	9,75	711,75
10.4	Asfalto apatinis sluoksnis AC 16 AS su PMB 25/55-60, 4 cm	TS-5	m ²	73	8,75	638,75
10.5	Asfalto pagrindo sluoksnis AC 32 PS su rišikliu 50/70, 10 cm	TS-5	m ²	73	15,10	1 102,30
10.6	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 Ev2 ≥150 Mpa, 20 cm	TS-4	m ²	73	12,00	876,00
10.7	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, Ev2 ≥100 MPa, Kf > 1,5x10 ⁻⁵ m/s, 58 cm	TS-4	m ³	53	13,50	715,50
11.	Dviračių tako pervaža per DK 3					

11.1	Asfalto viršutinis sluoksnis iš asfaltbetonio SMA 8 S su PMB 25/55-60 (raudona spalva), 4 cm	TS-5	m²	66	26,15	1 725,90
11.2	Asfalto dangos frezavimas, 4 cm	TS-2	m²	66	1,30	85,80
11.3	Asfalto viršutinis sluoksnis iš asfaltbetonio SMA 8 S su PMB 25/55-60, 4 cm	TS-5	m²	66	11,20	739,20
11.4	Asfalto apatinis sluoksnis AC 16 AS su PMB 25/55-60, 6 cm	TS-5	m²	66	12,50	825,00
11.5	Asfalto pagrindo sluoksnis AC 32 PS su rišikliu 50/70, 10 cm	TS-5	m²	66	15,10	996,60
11.6	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 Ev2 ≥150 Mpa, 20 cm	TS-4	m²	66	12,00	792,00
11.7	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, Ev2≥100 MPa, Kf>1,5x10-5m/s, 60 cm	TS-4	m³	55	13,50	742,50
12.	Bendro pėsčiųjų - dviračių tako pervažas per DK					
12.1	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD su rišikliu 70/100, 8 cm	TS-5	m²	9	13,20	118,80
12.2	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 Ev2 ≥100 Mpa, 15 cm	TS-4	m²	9	9,00	81,00
12.3	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	TS-6	m³	2	13,50	27,00
13.	Pėsčiųjų takas					
13.1	Betoninės plytelės 37,5x37,5x8,0 cm (užpildant siūles skaldos atsijomis), 8 cm	TS-6	m²	6894	24,00	165 456,00
13.2	Išlyginamasis sluoksnis iš 0/5 fr. dolomitinės skaldos atsijų, 3 cm	TS-6	m²	6894	3,10	21 371,40
13.3	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 Ev2 ≥100 MPa, 15 cm	TS-4	m²	6894	10,50	72 387,00
13.4	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	TS-6	m³	2138	16,00	34 208,00
13.5	Daubos formos latakas iš 10x10x10 trinkelų ant betono pagrindo (C20/25), h=0,15	TS-6	m²	270	80,20	21 654,00

14.	Betoninės trinkelės 10x20x8					
14.1	Betoninės trinkelės 10x20x8 cm (užpildant siūles skaldos atsijomis), 8 cm	TS-6	m ²	12	26,00	312,00
14.2	Išlyginamasis sluoksnis iš 0/5 fr. dolomitinės skaldos atsijų, 3 cm	TS-6	m ²	12	3,10	37,20
14.3	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 Ev2 ≥100 MPa, 15 cm	TS-4	m ²	12	10,50	126,00
14.4	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	TS-6	m ³	4	16,00	64,00
15.	Betoninės trinkelės 16x16x8					
15.1	Betoninės trinkelės 16x16x8 cm (užpildant siūles skaldos atsijomis), 8 cm	TS-6	m ²	54	26,00	1 404,00
15.2	Išlyginamasis sluoksnis iš 0/5 fr. dolomitinės skaldos atsijų, 3 cm	TS-6	m ²	54	3,10	167,40
15.3	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 Ev2 ≥100 MPa, 15 cm	TS-4	m ²	54	10,50	567,00
15.4	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	TS-6	m ³	17	16,00	272,00
16.	Taktiliniai paviršiai					
16.1	Vedimo paviršius iš betoninių trinkelėlių 10x20x8 cm, 8 cm	TS-6	m ²	187	32,00	5 984,00
16.2	Išpėjamas paviršius iš betoninių trinkelėlių 10x20x8 cm, 8 cm	TS-6	m ²	214,5	32,00	6 864,00
16.3	Išlyginamasis sluoksnis iš 0/5 fr. dolomitinės skaldos atsijų, 3 cm	TS-6	m ²	401,5	3,10	1 244,65
16.4	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 Ev2 ≥100 MPa, 15 cm	TS-4	m ²	401,5	10,50	4 215,75
16.5	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	TS-6	m ³	125	16,00	2 000,00
17.	Žvyro danga (suvedimas)					
17.1	Žvyro dangos sluoksnis fr. 0/32, 40 cm	TS-14	m ²	225	26,00	5 850,00
18.	Poilsio aikštelės					

18.1	Betoninės trinkelės (daugiaspalvės "Orange granit") 16x16x8 cm (užpildant siūles skaldos atsijomis), 8 cm	TS-6	m²	450	40,00	18 000,00
18.2	Išlyginamasis sluoksnis iš 0/5 fr. dolomitinės skaldos atsijų, 3 cm	TS-6	m²	450	3,10	1 395,00
18.3	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 Ev2 ≥100 Mpa, 15 cm	TS-4	m²	450	10,50	4 725,00
18.4	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	TS-6	m³	139,5	16,00	2 232,00
19.	Gamtinių akmenų danga (DK 2)					
19.1	Gamtiniai akmenys, 10 cm	TS-19	m²	48	45,00	2 160,00
19.2	Surištasis pasluoksnis iš hidrauliškai surišto skiedinio, 5 cm	TS-19	m²	48	8,50	408,00
19.3	Pagrindo sluoksnis iš betono C20/25, 20 cm	TS-19	m²	48	70,00	3 360,00
19.4	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 Ev2 ≥120 Mpa, 20 cm	TS-4	m²	48	14,00	672,00
19.5	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	TS-6	m³	25	16,00	400,00
20.	Bortai					
20.1	Granitinis gatvės bortas 100,0x30,0x15,0 cm	TS-7	m	3425	37,00	126 725,00
	Granitinis gatvės bortas įleistas 100,0x30,0x15,0cm		m	709	37,00	26 233,00
	Betono pagrindo sluoksnis 0,14 m³ C20/25		m³	579	100,00	57 900,00
	Skaldos pagrindo sluoksnis 0,12 m³	TS-4	m³	496	70,00	34 720,00
	Granitinis įvažiavimo bortas 100,0x15,0x22,0 cm (užapvalintas)	TS-7	m	199	37,00	7 363,00
	Betono pagrindo sluoksnis 0,14 m³ C20/25		m³	28	100,00	2 800,00
	Skaldos pagrindo sluoksnis 0,12 m³	TS-4	m³	24	70,00	1 680,00
20.2	Betoninis vejos bortas 100,0x20,0x8,0 cm	TS-7	m	6327	7,80	49 350,60
	Betono pagrindo sluoksnis 0,04 m³ C 20/25		m³	253	100,00	25 300,00
21.	Sandarinimo siūlės (tarp asfalto ir borto)					
21.1	Bituminė siūlių sandariklio juosta	TS-5	m	4110	3,30	13 563,00

21.2	Išilginių / skersinių asfalto dangos siūlių apdorojimas bitumine mase, klojant asfaltą „karštas prie šalto“	TS-5	m	4950	0,40	1 980,00
22.	Asfaltbetonio dangos sujungimas					
22.1	Geotekstilė - asfaltbetonį armuojantis geotinklas (1 m pločio)	TS-5	m	426	3,20	1 363,20
23.	Gatvės drenažas					
23.1	Skaldelė fr.11/22	TS-11	m³	600	72,00	43 200,00
23.2	Drenažo vamzdis d113/126		m	5711	7,23	41 290,53
23.3	Filtracinė geotekstilė		m²	11422	1,60	18 275,20
23.4	Skaldelė fr.5/11		m³	300	72,00	21 600,00
23.5	Žemės darbai (iškasos)		m³	920	7,60	6 992,00
24.	Gaminiai					
24.1	Pėsčiųjų atrama stotelėje	TS-15	vnt.	1	700,00	700,00
24.2.1	Viešojo transporto laukimo paviljonai P2	TS-13	vnt.	8	7 660,00	61 280,00
24.2.2	Viešojo transporto laukimo paviljonai S1	TS-13	vnt.	2	6 140,00	12 280,00
24.3	Suoliukai	TS-16	vnt.	28	525,00	14 700,00
24.4	Šiukšliadėžės (poilsio aikštelėse)	TS-17	vnt.	11	425,00	4 675,00
24.5	Šiukšliadėžės (VTS)	TS-17	vnt.	10	425,00	4 250,00
24.6	Dviračių stovai	TS-18	vnt.	10	190,00	1 900,00
25.	Medžių šaknų apsauga					
25.1	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, 10 cm	TS-21	m³	334	16,00	5 344,00
25.2	Neaustinė geotekstilė		m²	3290	1,60	5 264,00
25.3	Geokorys užpildytas fr. 4/32 žvirgždu, 10 cm		m²	3290	12,80	42 112,00
25.4	Neaustinė geotekstilė		m²	3290	1,60	5 264,00
25.5	Geotinklas iš PP		m²	3290	3,00	9 870,00
26.	Atitvaras					
26.1	Transportinio atitvaro pradinis/galinis komponentas N2-A-W4 (1-12 m)	TS-10	m	24	51,00	1 224,00
27.	Apsauginė tvorelė					
27.1	Apsauginės tvorelės įrengimas	TS-23	m	52	56,60	2 943,20
28.	Metalinė pralaida d 1,0 m					
28.1	Grunto iškasimas ir sandėliavimas (pralaidos įrengimui)	TS-20	m³	186	6,50	1 209,00

28.2	Metalinė pralaida d 1,0 m		m	29	388,50	11 266,50
28.3	Smėlis po pralaida		m³	5,6	20,00	112,00
28.4	Šalčiui atsparus gruntas (A1 zona)		m³	8,2	20,00	164,00
28.5	Gruntas aplink pralaidą		m³	70	4,50	315,00
28.6	Geotekstilė		m²	233	2,00	466,00
28.7	Geomembrana		m²	2,4	12,50	30,00
29.	Įtekamojo antgalio tvirtinimo darbai					
29.1	Griovio šlaito tvirtinimas monolitiniu betonu C35/45XF2 XD3 F200 W6, h-8 cm	TS-20	m³	1,6	1 314,20	2 102,72
29.2	Griovio šlaito armatūra d 6 cm, pylimo šl.		kg	56	2,80	156,80
29.3	Griovio šlaito skalda 22/32, h-10 cm griovio šl.		m³	2,1	177,80	373,38
29.4	Tašeliai imp. Antiseptiku		m	56	33,40	1 870,40
29.5	Griovio monolitinis betonas C35/45XF2 XD3 F200 W6, h-8 cm		m³	0,5	1 444,50	722,25
29.6	Griovio armatūra d 6 cm		kg	12,5	2,80	35,00
29.7	Griovio skalda 22/32, h-10 cm		m³	1,1	177,80	195,58
30.	Ištekamojo antgalio tvirtinimo darbai					
30.1	Betonas C25/30 XC2 (polių įrengimui)		m³	12	1 641,40	19 696,80
30.2	Betonas C35/45XF2 XD3 F200 W6 (atraminės konstrukcijos ir ramintuvų įrengimui)		m³	50	1 072,80	53 640,00
30.3	Paruoš. sl. iš betono C16/20		m³	9	521,30	4 691,70
30.4	Pagrindo sluoksnis iš skaldos 0/45		m³	13	177,80	2 311,40
30.5	Akmenų metinys (150-300mm)		m²	39	187,30	7 304,70
30.6	Armatūra S500		kg	6082	2,80	17 029,60
30.7	Teptinė hidroizoliacija		m²	138	13,20	1 821,60
30.8	Bentonitinio molio juosta		m	25	11,30	282,50
30.9	Smėlio išlyginamasis sluoksnis, 20 cm		m³	25	52,90	1 322,50
31.	Papildomas pagrindo sluoksnis iškiliosioms sankryžoms ir perėjoms					
31.1	Asfalto pagrindo sluoksnis AC 32 PS su rišikliu 50/70, 12 cm	TS-5	m²	2061	16,55	34 109,55
31.2	Asfalto pagrindo sluoksnis AC 32 PS su rišikliu 50/70, 8 cm	TS-5	m²	184	11,55	2 125,20
32.	Esamų tinklų liukų suregulavimas					

32.1	Esamų šulinių liukų suregulavimas g/b žiedais, jų keitimas naujais plaukiojančio tipo 40t ketiniais liukais ir komunikacijas žyminčių stulpelių įrengimas	Žr. VN TS	vnt.	6	425,00	2 550,00
32.2	Esamų šulinių liukų suregulavimas g/b žiedais, jų keitimas naujais plaukiojančio tipo 12,5t ketiniais liukais ir komunikacijas žyminčių stulpelių įrengimas		vnt.	1	425,00	425,00
32.3	Esamo vandentiekio šulinio RŠV-202 remontas, pritaikant prie naujų dangų ir dangos aukščio (esamos perdangos D2000, landos ir dangčio išmontavimas, naujos perdangos D2000, g/b D2000 žiedo, g/b D700 landos, kalaus ketaus plaukiojančio, rakinamo dangčio, apkrovos klasės ne mažesnės kaip B125 sumontavimas), naujo komunikacijų nužymėjimo ženklo sumontavimas – 1 vnt		kompl.	1	1 850,00	1 850,00
33.	Šlapbalės įrengimas					
33.1	Dirvožemio sluoksnio įrengimas, 20 cm	Žr. Ž TS	m³	334	15,30	5 110,20
33.2	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, 10 cm	TS-6	m³	162	20,00	3 240,00
33.3	Filtracinė geotekstilė	TS-11	m²	1620	1,60	2 592,00
33.4	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 16/32, 20 cm	TS-4	m²	1620	14,00	22 680,00
Eismo organizavimo žiniaraštis						
1.	Demontavimas					
1.1	Demontuojami kelio ženklų skydai	TS-2	vnt.	112	6,60	739,20
1.2	Demontuojami kelio ženklų stulpai		vnt.	148	24,80	3 670,40
2.	Vertikalus ženklinimas					
2.1	Kelio ženklas Nr. 534	TS-10	Vnt.	64	9,60	614,40
2.2	Kelio ženklas Nr. 533		Vnt.	64	9,60	614,40
2.3	Kelio ženklas Nr. 201		Vnt.	30	9,60	288,00
2.4	Kelio ženklas Nr. 203		Vnt.	21	9,60	201,60
2.5	Kelio ženklas Nr. 413		Vnt.	25	9,60	240,00
2.6	Kelio ženklas Nr. 801		Vnt.	12	9,60	115,20

2.7	Kelio ženklas Nr. 151	TS-10	Vnt.	15	9,60	144,00
2.8	Kelio ženklas Nr. 2.1.1		Vnt.	1	9,60	9,60
2.9	Kelio ženklas Nr. 611		Vnt.	1	9,60	9,60
2.10	Kelio ženklas Nr. 303		Vnt.	2	9,60	19,20
2.11	Kelio ženklas Nr. 332		Vnt.	2	9,60	19,20
2.12	Kelio ženklas Nr. 548		Vnt.	10	9,60	96,00
2.13	Kelio ženklas Nr. 616		Vnt.	33	9,60	316,80
2.14	Kelio ženklas Nr. 329		Vnt.	4	9,60	38,40
2.15	Kelio ženklas Nr. 412		Vnt.	2	9,60	19,20
2.16	Kelio ženklas Nr. 553		Vnt.	1	9,60	9,60
2.17	Kelio ženklas Nr. 552		Vnt.	1	9,60	9,60
2.18	Kelio ženklas Nr. 206		Vnt.	1	9,60	9,60
2.19	Kelio ženklas Nr. 610		Vnt.	4	9,60	38,40
2.20	Kelio ženklas Nr. 411		Vnt.	1	9,60	9,60
2.21	Kelio ženklas Nr. 409+2.3		Vnt.	2	9,60	19,20
2.22	Kelio ženklas Nr. 407+2.3		Vnt.	1	9,60	9,60
2.23	Kelio ženklas Nr. 604		Vnt.	1	24,80	24,80
2.24	Kelio ženklas Nr. 410		Vnt.	2	9,60	19,20
2.25	Kelio ženklas Nr. 805		Vnt.	1	9,60	9,60
2.26	Kelio ženklas Nr. 402		Vnt.	1	9,60	9,60
2.27	Kelio ženklas Nr. 545		Vnt.	2	9,60	19,20
2.28	Kelio ženklas Nr. 542		Vnt.	2	9,60	19,20
2.29	Kelio ženklas Nr. 603		Vnt.	1	24,80	24,80
2.30	Kelio ženklas Nr. 557		Vnt.	1	9,60	9,60
2.31	Kelio ženklas Nr. 304	TS-10	Vnt.	3	9,60	28,80
2.32	Kelio ženklas Nr. 812		Vnt.	2	9,60	19,20
2.33	Kelio ženklas Nr. 147		Vnt.	6	9,60	57,60
2.34	Kelio ženklas Nr. 146		Vnt.	6	9,60	57,60
2.35	Kelio ženklas Nr. 131		Vnt.	1	9,60	9,60
2.36	Kelio ženklų stulpai d 76,1 mm		Vnt.	71	61,00	4 331,00
2.37	Kelio ženklų 2.1-2.35 skydų plotas		m²	124	156,60	19 418,40
2.38	Kelio ženklų stulpų 2.36 bendras ilgis		m	192	30,10	5 779,20
2.	Horizontalusis ženklinimas (termoplastu)	TS-10				
2.1	Linija 1.6		m	505	1,70	858,50
2.2	Linija 1.1		m	1420	2,30	3 266,00

2.3	Linija 1.10	m	6,3	4,00	25,20
2.4	Linija 1.7	m	535	1,20	642,00
2.5	Linija 1.5	m	785	0,60	471,00
2.6	Linija 1.15.1	m²	2	18,70	37,40
2.7	Linija 1.22	m	374	2,40	897,60
2.8	Linija 1.2	m	266	4,70	1 250,20
2.9	Linija 1.14	m	138	9,40	1 297,20
2.10	Linija 1.13.1	m²	248	18,70	4 637,60
2.11	Linija 1.25	m	198	9,40	1 861,20
2.12	Simbolis 1.21	Vnt.	18	18,70	336,60
2.13	Simbolis 1.12	Vnt.	24	18,70	448,80
Suma viso kiekio (Eur be PVM):					3 120 665,21

Džiaugsmo gatvės nuo Paeglinės g. iki Pergalės g. statyba

Susisiekimo dalis (S-2)

Pozicija, eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (Eur be PVM)	
					Vieneto	Viso kiekio
Ardomų dangų žiniaraštis						
1.	Vejos bortų demontavimas	TS-2	m	77	1,20	92,40
2.	Betono dangos ardymas (plytelės), 8 cm	TS-2	m²	112	1,20	134,40
3.	Betono plokščių ardymas, 15 cm	TS-2	m²	294	2,50	735,00
4.	Betono atliekos	TS-2	t	126	1,20	151,20
Žemės darbų žiniaraštis						
1.	Grunto kasimas iškasoje	TS-3	m³	8042	1,60	12 867,20
2.	Iškasto grunto tinkamo sankasos, plotų užpylimui sandėliavimas	TS-3	m³	1782	1,60	2 851,20
3.	Grunto užpylimas sankasoje	TS-3	m³	1782	1,90	3 385,80
4.	Nepanaudoto grunto išvežimas	TS-3	m³	6260	4,00	25 040,00
5.	Dirvožemio nukasimas, 20 cm	TS-3	m²	18100	1,00	18 100,00
6.	Šlaito tvirtinimas priešeroziniu tinklu	TS-22	m²	2800	5,20	14 560,00
7.	Nepanaudoto dirvožemio išvežimas	TS-3	m³	3620	4,00	14 480,00
8.	Planiruojamas lovio dugnas	TS-3	m²	14417	0,82	11 821,94
9.	Lovio dugno tankinimas	TS-4	m³	4325	0,60	2 595,00
Jų dangų žiniaraštis						
1.	Dviračių tako danga					
1.1	Asfalto viršutinis sluoksnis AC 5 VL su rišikliu 70/100 (raudonas), 2,5 cm	TS-5	m²	6401	12,15	77 772,15
1.2	Polimerais modifikuotos bituminės emulsijos C60B4-S tolygaus sluoksnio paskleidima	TS-5	m²	6401	0,60	3 840,60
1.3	Asfalto pagrindo sluoksnis AC 16 PD su rišikliu 70/100 , 6 cm	TS-5	m²	6401	10,25	65 610,25
1.4	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 Ev2 ≥100 Mpa, 15 cm	TS-4	m²	6401	10,50	67 210,50

	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	TS-6	m³	2000	16,00	32 000,00
2.	Bendras pėsčiųjų - dviračių takas					
2.1	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD su rišikliu 70/100, 8 cm	TS-5	m²	764	13,20	10 084,80
2.2	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 Ev2 ≥100 Mpa, 15 cm	TS-4	m²	764	10,50	8 022,00
2.3	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	TS-6	m³	237	16,00	3 792,00
3.	Pėsčiųjų takas					
3.1	Betoninės plytelės 37,5x37,5x8,0 cm (užpildant siūles skaldos atsijomis), 8 cm	TS-6	m²	5856	24,00	140 544,00
3.2	Išlyginamasis sluoksnis iš 0/5 fr. dolomitinės skaldos atsijų, 3 cm	TS-6	m²	5856	3,10	18 153,60
3.3	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 Ev2 ≥100 Mpa, 15 cm	TS-4	m²	5856	10,50	61 488,00
3.4	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	TS-6	m³	1816	16,00	29 056,00
4.	Betoninės trinkelės 10x20x8					
4.1	Betoninės trinkelės 10x20x8 cm (užpildant siūles skaldos atsijomis), 8 cm	TS-6	m²	14	26,00	364,00
4.2	Išlyginamasis sluoksnis iš 0/5 fr. dolomitinės skaldos atsijų, 3 cm	TS-6	m²	14	3,10	43,40
4.3	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 Ev2 ≥100 Mpa, 15 cm	TS-4	m²	14	10,50	147,00
4.4	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	TS-6	m³	5	16,00	80,00
5.	Betoninės trinkelės 16x16x8					
5.1	Betoninės trinkelės 16x16x8 cm (užpildant siūles skaldos atsijomis), 8 cm	TS-6	m²	15	26,00	390,00
5.2	Išlyginamasis sluoksnis iš 0/5 fr. dolomitinės skaldos atsijų, 3 cm	TS-6	m²	15	3,10	46,50
5.3	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo	TS-4	m²	15	10,50	157,50

	mineralinių medžiagų mišinio 0/45 Ev2 ≥100 Mpa, 15 cm					
5.4	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	TS-6	m³	5	16,00	80,00
6.	Taktiliniai paviršiai					
6.1	Vedimo paviršius iš betoninių trinkelų 10x20x8 cm, 8 cm	TS-6	m²	71	32,00	2 272,00
6.2	Išpėjamasis paviršius iš betoninių trinkelų 10x20x8 cm, 8 cm	TS-6	m²	82,5	32,00	2 640,00
6.3	Išlyginamasis sluoksnis iš 0/5 fr. dolomitinės skaldos atsijų, 3 cm	TS-6	m²	153,5	3,10	475,85
6.4	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 Ev2 ≥100 Mpa, 15 cm	TS-4	m²	153,5	10,50	1 611,75
6.5	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	TS-6	m³	48	16,00	768,00
7.	Bortai					
7.2	Betoninis vejos bortas 100,0x20,0x8,0 cm	TS-7	m	7366	7,80	57 454,80
	Betono pagrindo sluoksnis 0,04 m³ C 20/25		m³	295	100,00	29 500,00
7.3	Betoninis dviračių tako bortas (DV-8x20) 100,0x20,0x8 cm		m	1796	8,30	14 906,80
	Betoninis dviračių tako bortas (DV-8x20/B1) 100,0x20,0x8 cm		m	29	8,30	240,70
	Betoninis dviračių tako bortas (DV-8x20/B2) 100,0x20,0x8 cm		m	29	8,30	240,70
	Betono pagrindo sluoksnis 0,04 m³ C 20/25		m³	75	100,00	7 500,00
8.	Medžių šaknų apsauga					
8.1	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, 10 cm	TS-21	m³	447	16,00	7 152,00
8.2	Neaustinė geotekstilė		m²	4400	1,60	7 040,00
8.3	Geokorys užpildytas fr. 4/32 žvirgždu, 10 cm		m²	4400	12,80	56 320,00
8.4	Neaustinė geotekstilė		m²	4400	1,60	7 040,00
8.5	Geotinklas iš PP		m²	4400	3,00	13 200,00
organizavimo žiniaraštis						
4.	Horizontalus ženklinimas ant dviračių tako					
4.1	Linija 1.5	TS-10	m	1981	0,30	594,30

4.2	Linija 1.7		m	118	0,60	70,80
4.3	Linija 1.6		m	60	0,90	54,00
4.4	Linija 1.1		m	494	1,20	592,80
4.5	Simbolis 1.23		Vnt.	117	14,70	1 719,90
4.6	Linija 1.13.1		m²	37	9,60	355,20
Suma viso kiekio (Eur be PVM):						837 446,04

Džiaugsmo gatvės nuo Paeglinės g. iki Pergalės g. statyba

Želdinių dalis

Poz., eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Dydis	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (Eur be PVM)	
						Vieneto	Viso kiekio
1.	PARUOŠIAMIEJI DARBAI						
1.1.	Šalinimo darbai						
1.1.1.	Kietų veislių medžių nuo 8 iki 16 cm diametro kirtimas, supjaustymas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	TS-1		vnt.	207	33,70	6 975,90
1.1.2.	Minkštų veislių medžių nuo 8 iki 16 cm diametro kirtimas, supjaustymas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	TS-1		vnt.	16	28,60	457,60
1.1.3.	Kietų veislių medžių nuo 17 iki 24 cm diametro kirtimas, supjaustymas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	TS-1		vnt.	60	50,00	3 000,00
1.1.4.	Kietų veislių medžių nuo 25 iki 32 cm diametro kirtimas, supjaustymas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	TS-1		vnt.	12	56,10	673,20
1.1.5.1	Kietų veislių medžių nuo 33 cm diametro kirtimas, supjaustymas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu	TS-1		vnt.	25	66,30	1 657,50
1.1.5.2	Kietų veislių medžių nuo 33 cm diametro kirtimas, supjaustymas ir išdėstymas objekto apželdintose teritorijose	TS-1		vnt.	1	66,30	66,30
1.1.6.	Krūmų ir medžių iki 8 cm skersmens kirtimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (kai plotai vidutinio tankumo)	TS-1		m ²	6319	2,60	16 429,40

1.1.7.	Medžių kelmų rovimas (8- 16 cm), pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	TS-1		vnt.	161	45,90	7 389,90
1.1.8.	Medžių kelmų rovimas (17-24 cm), pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	TS-1		vnt.	51	56,10	2 861,10
1.1.9.	Medžių kelmų rovimas (25-32 cm), pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	TS-1		vnt.	10	66,30	663,00
1.1.10.	Medžių kelmų rovimas (nuo 33 cm), pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	TS-1		vnt.	28	107,10	2 998,80
1.1.11.	Augalinis gruntas išrautų medžių kelmų duobėms užpilti. (naudojamas esamas gruntas)			m³	40	15,30	612,00
Pastaba: Teritorijoje yra šalinami seni palikti kelmai. Šalinamų medžių kelmų yra mažiau nei šalinamų medžių kamienų, nes keletas medžių išsišakoję aukščiau kamieno kakliuko.							
1.2.	Genėjimo darbai						
1.2.1.	Lapuočių medžių genėjimas dirbant iš autobokštelio, kai medžio diametras iki 20 cm	TS-2		vnt.	191	35,70	6 818,70
1.2.2.	Spygliuočių medžių genėjimas dirbant iš autobokštelio, kai medžio diametras iki 20 cm	TS-2		vnt	3	35,70	107,10
1.2.3.	Lapuočių medžių genėjimas dirbant iš autobokštelio, kai medžio diametras iki 40 cm	TS-2		vnt.	105	70,40	7 392,00
1.2.4.	Lapuočių medžių genėjimas dirbant iš autobokštelio, kai medžio diametras nuo 40 cm	TS-2		vnt.	53	86,70	4 595,10
1.2.5.	Spygliuočių medžių genėjimas dirbant iš autobokštelio, kai medžio diametras nuo 40 cm	TS-2		vnt	2	86,70	173,40
1.2.6.	Nugenėtų šakų pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu			vnt.	1062	2,10	2 230,20
2.	PROJEKTUOJAMI ŽELDINIAI						
2.1.	Medžiai						
2.1.1.	Mažalapė liepa ‚Rancho‘ / Tilia cordata	TS-4	SG 16-18	vnt.	242	282,60	68 389,20
2.1.2.	Trakinis klevas ‚Elsrijk‘ , Acer campestre	TS-4	SG 16-18	vnt.	25	417,20	10 430,00

2.1.3.	Paprastasis klevas /Acer platanoides	TS-4	SG 16-18	vnt.	23	242,80	5 584,40
2.1.4.	Karpotasis beržas / Betula pendula	TS-4	SG 16-18	vnt.	15	168,30	2 524,50
2.1.5.	Paprastasis ąžuolas /Quercus robur	TS-4	SG 16-18	vnt.	7	234,60	1 642,20
2.1.6.	Pelkinis ąžuolas/ Quercus palustris	TS-4	SG 16-18	vnt.	16	234,60	3 753,60
2.1.7.	Švedinis šermukšnis / Sorbus intermedia	TS-4	SG 16-18	vnt.	22	363,20	7 990,40
2.1.8.	Paprastoji kriaušė ‚Beech hill‘ / Pyrus communis	TS-4	SG 16-18	vnt.	14	242,80	3 399,20
2.1.9.	Dviskiautis ginkmedis ‚Princeton sentry‘ / Ginkgo biloba	TS-4	SG 16-18	vnt.	5	311,10	1 555,50
2.1.10.	Juodalksnis ‚Laciniata‘/ Alnus glutinosa	TS-4	SG 16-18	vnt.	22	322,40	7 092,80
2.2.	Krūmai masyvui						
2.2.1.	Lanksva japoninė 'Albiflora'/ Spiraea japonica	TS-6	C2 15-30	vnt.	479	9,60	4 598,40
2.2.2.	Japoninė lanksva ‚Little princess‘ / Spiraea japonica	TS-6	C2 15-30	vnt.	479	9,40	4 502,60
2.2.3.	Beržalapė lanksva ‚Tor‘/Spiraea betulifolia	TS-6	C2 15-30	vnt.	383	9,50	3 638,50
2.2.4.	Šlaitinė lanksva / Spiraea douglasii	TS-6	C2 40-60	vnt.	408	9,50	3 876,00
2.2.5.	Šermukšniapė lanksvūnė / Sorbaria sorbifolia	TS-6	C2 40-60	vnt.	817	10,70	8 741,90
2.2.6.	Puošnūsivarainis / Chaenomeles x superba	TS-6	C2 40-60	vnt.	2727	14,80	40 359,60
2.2.7.	Paprastasis ligustras / Ligustrum vulgaris	TS-6	C2 40-60	vnt.	2728	9,50	25 916,00
2.2.8.	Kalninis serbentas / Ribes alpinum	TS-6	C2 40-60	vnt.	2727	10,70	29 178,90

2.2.9.	Žvilgantysis kaulenis / <i>Cotoneaster lucidus</i>	TS-6	C2 40-60	vnt.	2728	10,70	29 189,60
2.2.10.	Pilkoji lanksva ,Grefsheim‘ / <i>Spiraea cinerea</i>	TS-6	C2 40-60	vnt.	693	9,40	6 514,20
2.2.11.	Baltoji sedula ,Elegantissima‘ / <i>Cornus alba</i>	TS-6	C2 40-60	vnt.	475	9,20	4 370,00
2.2.12.	Juodauogis šėivamedis / <i>Sambucus nigra</i>	TS-6	C2 40-60	vnt.	156	12,30	1 918,80
2.2.13.	Purpurinis karklas ,Nana‘ / <i>Salix purpurea</i>	TS-6	C2 40-60	vnt.	475	9,40	4 465,00
2.2.14.	Vilnotasis karklas / <i>Salix lanata</i>	TS-6	C2 40-60	vnt.	475	9,40	4 465,00
2.2.15.	Sodinė meškytė ,Magic berry‘ / <i>Symphoricarpos x doorenbosii</i>	TS-6	C2 40-60	vnt.	475	10,90	5 177,50
2.2.16.	Paprastasis erškėtis / <i>Rosa canina</i>	TS-6	C2 40-60	vnt.	408	9,20	3 753,60
2.3.	Žoliniai augalai žydinčioms pievoms	TS-7					
2.3.1.	Pakėlės pievų želdinimas (4g/m2) 1688m²		Kiekis, kg	kg	6,8	357,00	2 427,60
	Gėlės 20%						
	<i>Achillea millefolium</i>		0,005				
	<i>Arenaria serpyllifolia</i>		0,002				
	<i>Anthemis tinctoria</i>		0,005				
	<i>Anthyllis vulneraria</i>		0,005				
	<i>Artemisia campestris</i>		0,005				
	<i>Agrimonia eupatoria</i>		0,005				
	<i>Centaurea stoebe</i>		0,005				
	<i>Centaurea scabiosa</i>		0,003				
	<i>Cichorium intybus</i>		0,005				
	<i>Crepis biennis</i>		0,005				
	<i>Cynoglossum officinale</i>		0,005				
	<i>Daucus carotus</i>		0,005				
	<i>Dianthus deltoides</i>		0,005				
	<i>Dianthus carthusianorum</i>		0,005				
	<i>Echium vulgare</i>		0,005				

Filipendula vulgaris	0,005	
Galium verum	0,005	
Knautia arvensis	0,005	
Leontodon hispidus	0,005	
Leucanthemum vulgare	0,01	
Lotus corniculatus	0,005	
Linaria vulgaris	0,005	
Origanum vulgare	0,005	
Onobrychis viciifolia	0,01	
Plantago media	0,005	
Primula veris	0,003	
Malva moschata	0,005	
Campanula rotundifolia	0,002	
Solidago virgaurea	0,002	
Papaver rhoeas	0,01	
Potentilla argentea	0,002	
Prunella vulgaris	0,005	
Plantago media	0,005	
Sabaciosa ochroleuca	0,003	
Silene vulgaris	0,005	
Lychnis viscaria	0,008	
Thymus pulegioides	0,002	
Trifolium arvense	0,005	
Trifolium dubium	0,005	
Trifolium medium	0,008	
Žoliniai augalai 80%:		
Agrostis capillaris	0,3	
Briza media	0,15	
Cynosurus cristatus	0,05	
Festuca rubra	0,4	
Poa pratensis	0,4	
Poa compressa	0,05	
Anthoxantum odoratum	0,05	

[illegible]

Džiaugsmo gatvės nuo Paeglinės g. iki Pergalės g. statyba

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis

Poz., eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos	Kaina (Eur be PVM)	
					Vieneto	Viso kiekio
1.	Lietaus nuotekos (L1)					
1.1	PP SN8 d200 skirti lauko tinklams vamzdžiai ir jų klojimas atviru būdu 1,0-2,5m gylyje iki vamzdžio dugno, su 15cm smėlio paklotu (smėlis įvertintas žemės darbų skyriuje)	m	1103,4	T.S. 1.1.0, 1.2, 1.3	9,44	10 416,10
1.2	PP SN8 d250 skirti lauko tinklams vamzdžiai ir jų klojimas atviru būdu 1,0-2,0m gylyje iki vamzdžio dugno, su 15cm smėlio paklotu (smėlis įvertintas žemės darbų skyriuje)	m	34,6	T.S. 1.1.0, 1.2, 1.3	12,66	438,04
1.3	PP SN8 d315 skirti lauko tinklams vamzdžiai ir jų klojimas atviru būdu 1,45-2,90m gylyje iki vamzdžio dugno, su 15cm smėlio paklotu (smėlis įvertintas žemės darbų skyriuje)	m	307,3	T.S. 1.1.0, 1.2, 1.3	17,18	5 279,41
1.4	PP SN8 d400 skirti lauko tinklams vamzdžiai ir jų klojimas atviru būdu 3,9-4,2m gylyje iki vamzdžio dugno, su 15cm smėlio paklotu (smėlis įvertintas žemės darbų skyriuje)	m	209,7	T.S. 1.1.0, 1.2, 1.3	28,81	6 041,46
1.5	PP SN8 d500 skirti lauko tinklams vamzdžiai ir jų klojimas atviru būdu 2,2-4,0m gylyje iki vamzdžio dugno, su 15cm smėlio paklotu (smėlis įvertintas žemės darbų skyriuje)	m	264,4	T.S. 1.1.0, 1.2, 1.3	44,13	11 667,97
1.6	Stiklo pluošto (GRP) SN10 d800 vamzdžiai skirti lauko nuotekų tinklams ir jų klojimas atviru būdu, įrengiant 15cm smėlio paklotą ir užpilant vamzdį 30cm smėlio sluoksniu (smėlis įvertintas žemės darbų skyriuje)	m	920,1	T.S. 1.1.1, 1.2, 1.3	169,06	155 552,11
1.7	Stiklo pluošto (GRP) SN10 d1000 vamzdžiai skirti lauko nuotekų tinklams ir jų klojimas atviru būdu, įrengiant 15cm smėlio paklotą ir užpilant vamzdį 30cm smėlio sluoksniu (smėlis įvertintas žemės darbų skyriuje)	m	560,7	T.S. 1.1.1, 1.2, 1.3	240,25	134 708,18
1.8	Stiklo pluošto (GRP) SN10 d1200 vamzdžiai skirti lauko nuotekų tinklams ir jų klojimas atviru būdu, įrengiant 15cm smėlio paklotą ir užpilant vamzdį 30cm smėlio sluoksniu (smėlis įvertintas žemės darbų skyriuje)	m	670,9	T.S. 1.1.1, 1.2, 1.3	311,91	209 260,42

1.9	Stiklo pluošto (GRP) SN10 d1400 vamzdžiai skirti laukonuotekų tinklams ir jų klojimas atviru būdu, įrengiant 15cm smėlio paklotą ir užpilant vamzdį 30cm smėlio sluoksniu (smėlis įvertintas žemės darbų skyriuje)	m	172,4	T.S. 1.1.1, 1.2, 1.3	453,04	78 104,10
1.10	Gelžbetoninis lietaus nuotekų šulinys su lipynėmis d1,0m H≈1,0-2,0m komplektuojamas kartu su: · kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo „S“ tipo (D400 kl.) skirto paviršinių nuotekų tinklui; · su protarpiniais PP vamzdžiui; · hidroizoliacija; · betonu latakams 0,2 m3; · betono kiekis šuliniui – 0,678 m3 atitinkamu požeminių komunikacijų nužymėjimo	kompl.	1	T.S. 2.1, 2.3, 2.4	1 255,40	1 255,40
1.11	Gelžbetoninis lietaus nuotekų šulinys su lipynėmis d1,0m H≈2,0-3,0m komplektuojamas kartu su: · kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo „S“ tipo (D400 kl.) skirto paviršinių nuotekų tinklui; · su protarpiniais PP vamzdžiui; · hidroizoliacija; · betonu latakams 0,2 m3; · betono kiekis šuliniui – 0,678 m3 atitinkamu požeminių komunikacijų nužymėjimo	kompl.	3	T.S. 2.1, 2.3, 2.4	1 278,27	3 834,81
1.12	Gelžbetoninis lietaus nuotekų šulinys su lipynėmis d1,5m H≈1,0-2,0m komplektuojamas kartu su: · kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo „S“ tipo (D400 kl.) skirto paviršinių nuotekų tinklui; · su protarpiniais PP vamzdžiui; · hidroizoliacija; · betonu latakams 0,4 m3; · betono kiekis šuliniui – 1,21 m3 atitinkamu požeminių komunikacijų nužymėjimo	Kompl.	5	T.S. 2.1, 2.3, 2.4	1 871,44	9 357,20
1.13	Gelžbetoninis lietaus nuotekų šulinys su lipynėmis d1,5m H≈2,0-3,0m komplektuojamas kartu su: · kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo „S“ tipo (D400 kl.) skirto paviršinių nuotekų tinklui; · su protarpiniais PP vamzdžiui;	Kompl.	19	T.S. 2.1, 2.3, 2.4	2 353,11	44 709,09

	· hidroizoliacija; · betonu latakams 0,4 m³; · betono kiekis šuliniui – 1,61 m³ atitinkamu požeminių komunikacijų nužymėjimo					
1.14	Gelžbetoninis lietaus nuotekų šulinys su lipynėmis d1,5m H≈3,0-4,0m komplektuojamas kartu su: · kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo „S“ tipo (D400 kl.) skirto paviršinių nuotekų tinklui; · su protarpiniais PP vamzdžiui; · hidroizoliacija; · betonu latakams 0,4 m³; · betono kiekis šuliniui – 2,01 m³ atitinkamu požeminių komunikacijų nužymėjimo	Kompl.	26	T.S. 2.1, 2.3, 2.4	3 268,72	84 986,72
1.15	Gelžbetoninis lietaus nuotekų šulinys su lipynėmis d1,5m H≈4,0-5,0m komplektuojamas kartu su: · kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo „S“ tipo (D400 kl.) skirto paviršinių nuotekų tinklui; · su protarpiniais PP vamzdžiui; · hidroizoliacija; · betonu latakams 0,4 m³; · betono kiekis šuliniui – 2,51 m³ atitinkamu požeminių komunikacijų nužymėjimo	Kompl.	9	T.S. 2.1, 2.3, 2.4	4 064,77	36 582,93
1.16	Gelžbetoninis lietaus nuotekų šulinys su lipynėmis d1,5m H≈5,0-6,0m komplektuojamas kartu su: · kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo „S“ tipo (D400 kl.) skirto paviršinių nuotekų tinklui; · su protarpiniais PP vamzdžiui; · hidroizoliacija; · betonu latakams 0,4 m³; · betono kiekis šuliniui – 3,51 m³ atitinkamu požeminių komunikacijų nužymėjimo	Kompl.	3	T.S. 2.1, 2.3, 2.4	4 933,78	14 801,34
1.17	Gelžbetoninis lietaus nuotekų šulinys su lipynėmis d1,5m H≈6,0-7,0m komplektuojamas kartu su: · kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo „S“ tipo (D400 kl.) skirto paviršinių nuotekų tinklui; · su protarpiniais PP vamzdžiui;	Kompl.	1	T.S. 2.1, 2.3, 2.4	5 955,01	5 955,01

	· hidroizoliacija; · betonu latakams 0,4 m3; · betono kiekis šuliniui – 4,01 m3 atitinkamu požeminių komunikacijų nužymėjimo					
1.18	Stiklo pluošto (GRP) šulinys su lipynėmis d1,6m H=1-2m komplektuojamas kartu su: · kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo tipo (D400 kl.) skirto paviršinių nuotekų tinklui; · jungtimis d1000-d1400 vamzdžiams · vidiniu latakų; atitinkamu požeminių komunikacijų nužymėjimo ženklų/lentele. Betonavimas, šulinio prabėga – nuo sujungimo iki sujungimo, šachta iki sujungimo, bet ne aukščiau, kaip 0,5 m, nuo didžiausio DN magistralinio vamzdžio, pagal gamintojo technologijas ir montavimo instrukcijas. Kubatūra betono vienam šuliniui – 4,5 m3	Kompl.	1	T.S. 2.2, 2.3, 2.4	9 826,52	9 826,52
1.19	Stiklo pluošto (GRP) šulinys su lipynėmis d1,6m H=2-3m komplektuojamas kartu su: · kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo tipo (D400 kl.) skirto paviršinių nuotekų tinklui; · jungtimis d1000-d1400 vamzdžiams · vidiniu latakų; atitinkamu požeminių komunikacijų nužymėjimo ženklų/lentele. Betonavimas, šulinio prabėga – nuo sujungimo iki sujungimo, šachta iki sujungimo, bet ne aukščiau, kaip 0,5 m, nuo didžiausio DN magistralinio vamzdžio, pagal gamintojo technologijas ir montavimo instrukcijas. Kubatūra betono vienam šuliniui – 4,5 m3	Kompl.	4	T.S. 2.2, 2.3, 2.4	10 299,66	41 198,64
1.20	Stiklo pluošto (GRP) šulinys su lipynėmis d1,6m H=3-4m komplektuojamas kartu su: · kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo tipo (D400 kl.) skirto paviršinių nuotekų tinklui; · jungtimis d1000-d1400 vamzdžiams · vidiniu latakų;	Kompl.	24	T.S. 2.2, 2.3, 2.4	10 497,68	251 944,32

	atitinkamu požeminių komunikacijų nužymėjimo ženklų/lentele. Betonavimas, šulinio prabėga – nuo sujungimo iki sujungimo, šachta iki sujungimo, bet ne aukščiau, kaip 0,5 m, nuo didžiausio DN magistralinio vamzdžio, pagal gamintojo technologijas ir montavimo instrukcijas. Kubatūra betono vienam šuliniui – 4,5 m ³					
1.21	Stiklo pluošto (GRP) šulinys su lipynėmis d1,6m H=4-5m komplektuojamas kartu su: · kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo tipo (D400 kl.) skirto paviršinių nuotekų tinklui; · jungtimis d1000-d1400 vamzdžiams · vidiniu latakų; atitinkamu požeminių komunikacijų nužymėjimo ženklų/lentele. Betonavimas, šulinio prabėga – nuo sujungimo iki sujungimo, šachta iki sujungimo, bet ne aukščiau, kaip 0,5 m, nuo didžiausio DN magistralinio vamzdžio, pagal gamintojo technologijas ir montavimo instrukcijas. Kubatūra betono vienam šuliniui – 4,5 m ³	Kompl.	2	T.S. 2.2, 2.3, 2.4	12 019,27	24 038,54
1.22	Stiklo pluošto (GRP) šulinys su lipynėmis d2,0m H=3,5-4,5m komplektuojamas kartu su: · kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo tipo (D400 kl.) skirto paviršinių nuotekų tinklui; · jungtimis d1000-d1400 vamzdžiams · vidiniu latakų; atitinkamu požeminių komunikacijų nužymėjimo ženklų/lentele. Šio tipo šuliniai numatyti su betoniniais dugnais, kurie išliejami gamykloje. Pagal gamintojo technologiją ir montavimo instrukcijas.	Kompl.	4	T.S. 2.2, 2.3, 2.4	14 809,70	59 238,80
1.23	Gelžbetoninis lietaus nuotekų šulinys su lipynėmis d2,0m H=3,88-4,57m komplektuojamas kartu su: · kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo „S“ tipo (D400 kl.) skirto paviršinių nuotekų tinklui; · su protarpiniais PP vamzdžiui;	Kompl.	2	T.S. 2.2, 2.3, 2.4	4 903,58	9 807,16

	· hidroizoliacija; · betonu latakams 0,4 m³; · betono kiekis šuliniui – 4,00 m³ atitinkamu požeminių komunikacijų nužymėjimo ženklų/lentele.					
1.24	Gelžbetoninis lietaus nuotekų surinkimo šulinys d0,7m (H=1,5-2,5 m iki dugno) komplektuojamas kartu su: · Kupolinėmis grotelėmis lietaus surinkimui; · su protarpiniais PVC vamzdžiui; · hidroizoliacija; · betono kiekis šuliniui – 0,486 m³ Smėlio sėsdinamoji dalis h=0,5m	kompl.	38	T.S. 2.1, 2.3, 2.4, 2.6	1 303,67	49 539,46
1.25	Gelžbetoninis lietaus nuotekų surinkimo šulinys d0,7m (H=1,0-2,5 m iki dugno) komplektuojamas kartu su: · bordiūrinėmis grotelėmis lietaus surinkimui; · su protarpiniais PVC vamzdžiui; · hidroizoliacija; · betono kiekis šuliniui – 0,486 m³ Smėlio sėsdinamoji dalis h=0,5m	Kompl.	58	T.S. 2.1, 2.3, 2.4	1 108,28	64 280,24
1.26	Gelžbetoninis lietaus nuotekų surinkimo šulinys d0,7m (H=1,0-2,5 m iki dugno) komplektuojamas kartu su: · Apvaliomis kaliaus ketaus grotelėmis lietaus surinkimui D400; · su protarpiniais PVC vamzdžiui; · hidroizoliacija; · betono kiekis šuliniui – 0,486 m³ Smėlio sėsdinamoji dalis h=0,5m	Kompl	42	T.S. 2.1, 2.3, 2.4	951,57	39 965,94
1.27	Plastikinis lietaus nuotekų surinkimo šulinys d0,4m (H=1,0-2,5 m iki dugno) komplektuojamas kartu su: · Kvadratinėmis lietaus surinkimo grotelėmis latake 40 cm x 30 cm; · su protarpiniais PP vamzdžiui; · hidroizoliacija; Smėlio sėsdinamoji dalis h=0,5m	Kompl.	12	T.S. 2.1, 2.3, 2.4	339,58	4 074,96

1.28	Esamo gelžbetoninio paviršinių nuotekų šulinio Nr.32A remontas: · Esamos landos pažeminimas iki naujo paviršiaus (~0,10m) · Dangčio keitimas į kalaus ketaus plaukiojančiojo tipo dangtį (D400 kl.). · Šulinio perdarymas, tinklo perjungimas Atitinkamo požeminių komunikacijų nužymėjimo ženklų/lentelės įrengimas.	Kompl.	1	T.S. 2.1, 2.3, 2.4	1 315,73	1 315,73
1.29	Esamo gelžbetoninio paviršinių nuotekų šulinio Nr.243A remontas: · Esamos landos pažeminimas iki naujo paviršiaus (~0,10m) · Dangčio keitimas į kalaus ketaus plaukiojančiojo tipo dangtį (D400 kl.). · Šulinio perdarymas, tinklo perjungimas Atitinkamo požeminių komunikacijų nužymėjimo ženklų/lentelės įrengimas.	Kompl.	1	T.S. 2.1, 2.3, 2.4	1 315,73	1 315,73
1.30	Esamo gelžbetoninio paviršinių nuotekų šulinio Nr.92 keitimas į d1,5 m gelžbetoninį šulinį, H=3,0 m komplektuojamas kartu · kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo „S“ tipo (D400 kl.) skirtu paviršinių nuotekų tinklui; · su protarpiniais PP vamzdžiui; · hidroizoliacija; · betonu latakams 0,4 m3; · betono kiekis šuliniui – 1,61 m3 Atitinkamo požeminių komunikacijų nužymėjimo ženklų/lentelės įrengimas.	Kompl.	1	T.S. 2.1, 2.3, 2.4	2 761,38	2 761,38
1.31	Esamo gelžbetoninio paviršinių nuotekų šulinio Nr.21 remontas: · Esamos landos pažeminimas iki naujo paviršiaus (~0,5m) · Dangčio keitimas į kalaus ketaus plaukiojančiojo tipo dangtį (D400 kl.). · Šulinio perdarymas, tinklo perjungimas Atitinkamo požeminių komunikacijų nužymėjimo ženklų/lentelės įrengimas.	Kompl.	1	T.S. 2.1, 2.3, 2.4	1 315,73	1 315,73

1.32	Esamo gelžbetoninio paviršinių nuotekų šulinio Nr.22 remontas: · Esamos landos pažeminimas iki naujo paviršiaus (~0,5m) · Dangčio keitimas į kalaus ketaus plaukiojančiojo tipo dangtį (D400 kl.). · Šulinio perdarymas, tinklo perjungimas Atitinkamo požeminių komunikacijų nužymėjimo ženklų/lentelės įrengimas.	Kompl.	1	T.S. 2.1, 2.3, 2.4	1 315,73	1 315,73
1.33	Esamo gelžbetoninio paviršinių nuotekų šulinio Nr.52 remontas: · Esamos landos pažeminimas iki naujo paviršiaus (~0,02m) · Dangčio keitimas į kalaus ketaus plaukiojančiojo tipo dangtį (D400 kl.). · Šulinio perdarymas, tinklo perjungimas Atitinkamo požeminių komunikacijų nužymėjimo ženklų/lentelės įrengimas.	Kompl.	1	T.S. 2.1, 2.3, 2.4	1 034,79	1 034,79
1.34	Esamo gelžbetoninio paviršinių nuotekų šulinio Nr.73 remontas: · Esamos landos pažeminimas iki naujo paviršiaus (~0,50m) · Dangčio keitimas į kalaus ketaus plaukiojančiojo tipo dangtį (D400 kl.). · Šulinio perdarymas, tinklo perjungimas Atitinkamo požeminių komunikacijų nužymėjimo ženklų/lentelės įrengimas.	Kompl.	1	T.S. 2.1, 2.3, 2.4	1 315,73	1 315,73
1.35	Esamo gelžbetoninio paviršinių nuotekų šulinio Nr.42B remontas: · Esamos landos pažeminimas iki naujo paviršiaus (~0,50m) · Dangčio keitimas į kalaus ketaus plaukiojančiojo tipo dangtį (D400 kl.). · Šulinio perdarymas, tinklo perjungimas Atitinkamo požeminių komunikacijų nužymėjimo ženklų/lentelės įrengimas.	Kompl.	1	T.S. 2.1, 2.3, 2.4	1 315,73	1 315,73

1.36	Esamo gelžbetoninio paviršinių nuotekų šulinio Nr.102 keitimas į d1,5 m gelžbetoninį šulinį, H=3,0 m komplektuojamas kartu su: · kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo „S“ tipo (D400 kl.) skirtu paviršinių nuotekų tinklui; · su protarpiniais PP vamzdžiui; · hidroizoliacija; · betonu latakams 0,4 m3; · betono kiekis šuliniui – 1,61 m3 Atitinkamo požeminių komunikacijų nužymėjimo ženklų/lentelės įrengimas.	Kompl.	1	T.S. 2.1, 2.3, 2.4	3 742,92	3 742,92
1.37	Esamo gelžbetoninio paviršinių nuotekų šulinio Nr.244A remontas: · Esamos landos pažeminimas iki naujo paviršiaus (~0,05m) · Dangčio keitimas į kalaus ketaus plaukiojančiojo tipo dangtį (D400 kl.). · Šulinio perdarymas, tinklo perjungimas Atitinkamo požeminių komunikacijų nužymėjimo ženklų/lentelės įrengimas.	Kompl.	1	T.S. 2.1, 2.3, 2.4	1 034,79	1 034,79
1.38	Esamo gelžbetoninio paviršinių nuotekų šulinio Nr.35A remontas: · Esamos landos pažeminimas iki naujo paviršiaus (~0,05m) · Dangčio keitimas į kalaus ketaus plaukiojančiojo tipo dangtį (D400 kl.). · Šulinio perdarymas, tinklo perjungimas Atitinkamo požeminių komunikacijų nužymėjimo ženklų/lentelės įrengimas.	Kompl.	1	T.S. 2.1, 2.3, 2.4	1 034,79	1 034,79
1.39	Kritimo stovo PP d200 h≈0,5-2m įrengimas, su tvirtinimo elementais ir montavimu	kompl.	172	T.S. 1.1.0	139,75	24 037,00
1.40	Protarpis PP (sieninė mova) vamzdžiui d200	kompl.	172		68,62	11 802,64
1.41	Protarpis PP (sieninė mova) vamzdžiui d315	kompl.	4		81,85	327,40
1.42	Protarpis PP (sieninė mova) vamzdžiui d400	kompl.	18		92,83	1 670,94
1.43	Protarpis PP (sieninė mova) vamzdžiui d500	kompl.	14		116,26	1 627,64

1.44	Esamo lietaus gelžbetoninio d0,7m surinkimo šulinėlio demontavimas 0,5 m3 (Nr.34 ; Nr. 40A; Nr. 31A)	kompl.	3		177,83	533,49
1.45	Esamo lietaus gelžbetoninio d1,0m surinkimo šulinėlio demontavimas 1,0 m3 (Nr.232 ; Nr. 42;)	Kompl.	3		323,31	969,93
1.46	Esamo lietaus gelžbetoninio d1,5m surinkimo šulinėlio demontavimas 1,2 m3 (Nr.241)	Kompl.	1		342,22	342,22
1.47	Esamo gelžbetoninio d1,5m šulinio demontavimas, 3 m ³	kompl.	3		855,54	2 566,62
1.48.1	Esamo d400 vamzdžio demontavimas	m	135,0		29,65	4 002,75
1.48.1	Esamo d500 vamzdžio demontavimas	m	81,0		42,26	3 423,06
1.49	Esamo d200 vamzdžio demontavimas	m	31,6		1,91	60,36
1.50	Esamo d225 vamzdžio demontavimas	m	12,4		1,91	23,68
1.51	Tinklų praplovimas ir hidraulinis išbandymas	kompl.	1	T.S. 1.4, 1.6	49 631,07	49 631,07
1.52	Paslėpto vamzdžio TV diagnostika	kompl.	1	T.S. 1.5	17 784,01	17 784,01
1.53	Naftos gaudyklė 2x220 l/s, su integruota smėliagaude. Komplektuojama su: • Naftos produktų kiekio matavimo įranga ir signalizavimo įrenginiu; • Įtekėjimo, ištekėjimo vamzdis DN1400 • Apvedimo linija, mažiausiai 2900 l/s pralaidumo • Paaukštinimo elementais • Plastikiniu dančiu • Koalescenciniais filtrais	kompl.	1	T.S. 3.9	306 588,19	306 588,19
1.54	Išleistuvai d800 Gelžbetoniniai gaminiai 3m3, kampuočiai 200x12 (L-100 cm) 14,8 kg, grotelės 67,96 kg; betonas C12/15 0,52 m3, grotelės 0,84 m2.	kompl.	0			
1.55	Išleistuvai d1600 Gelžbetoniniai gaminiai 5,32 m3, kampuočiai 200x12 (L-100 cm), grotelės 145,52 kg; betonas C12/15 1,40 m3, grotelės 2,528 m2.	kompl.	0			

1.56	Gruntinio vandens lygio šalinimas statybos eigoje	kompl	1	Galioja visoms inžinerinėms sistemoms. Gruntinio vandens lygio šalinimo sprendinius ir poreikį nuspręndžia ir įsivertina rangovas darbų vykdymo metu	10 266,00	10 266,00
2.	Buitinis vandentiekis V1					
2.1	PE100-RC PN10 d315 vamzdžiai skirti vandentiekio tinklui ir jų klojimas atviru būdu, įrengiant smėlio pasluoksnį profiliavimui, vamzdžio užpylimas smėliu virš vamzdžio 30cm (smėlis įvertintas žemės darbų skyriuje). Su fasoninėmis	m	15	T.S. 1.7	48,04	720,60
2.2	PE100-RC PN10 d225 vamzdžiai skirti vandentiekio tinklui ir jų klojimas atviru būdu, įrengiant smėlio pasluoksnį profiliavimui, vamzdžio užpylimas smėliu virš vamzdžio 30cm (smėlis įvertintas žemės darbų skyriuje). Su fasoninėmis	m	13	T.S. 1.7	28,93	376,09
2.3	Gelžbetoninis ŠV1-R 121 šulinys su lipynėmis d3,0m H=4,1 m komplektuojamas kartu su: · kaliaus ketaus dangčių plaukiojančiojo „S“ tipo (D400 kl.) skirto vandentiekio tinklui; · su gilžėmis PE vamzdžiui; · hidroizoliacija; · betoninėmis atramomis sklendėms, trišakiams; · atitinkamu požeminių komunikacijų nužymėjimo ženklų/lentele. Betono kiekis – 3,0 m3	kompl.	1	TS 3.1, 3.3, 3.4	10 614,81	10 614,81
2.4	Flanšinis universalus atsparus tempimui adapteris DN300x315	vnt	2	T.S. 1.9	426,88	853,76
2.5	Flanšinis kaliaus ketaus redukcinis trišakis DN300x100	vnt	1	T.S. 1.8	449,65	449,65
2.6	Flanšinė kaliaus ketaus alkūnė DN300	vnt	2	T.S. 1.8	395,69	791,38
2.7	Flanšinis kaliaus ketaus tarpvamzdis DN300, L – 1200 mm	vnt	1	T.S. 1.8	512,65	512,65
2.8	Flanšinė kaliaus ketaus ilga sklendė DN100	vnt	1	T.S. 1.8	190,20	190,20
2.9	Flanšinis universalus tempimui atsparus adapteris	vnt	1	T.S. 1.9	86,94	86,94

	DN100x110					
2.10	Gelžbetoninis šulinys su lipynėmis d2,0m H=3,7 m komplektuojamas kartu su: · kalaus ketaus dangčiu plaukiojančiojo „S“ tipo (D400 kl.) skirto vandentiekio tinklui; · su gilzėmis PE vamzdžiui; · hidroizoliacija; · betoninėmis atramomis sklendėms, trišakiams; · atitinkamu požeminių komunikacijų nužymėjimo ženklų/lentele. Betono kiekis – 2,5 m3	kompl.	1	TS 3.1, 3.3, 3.4	5 943,69	5 943,69
2.11	Flanšinis universalus atsparus tempimui adapteris DN300x315	vnt	2	T.S. 1.9	426,88	853,76
2.12	Flanšinė kalaus ketaus alkūnė DN300	vnt	2	T.S. 1.8	395,69	791,38
2.13	Flanšinis kalaus ketaus tarpvamzdis DN300, L= 700 mm	vnt	1	T.S. 1.8	479,23	479,23
2.14	Esamo šulinio ŠV1-R 121 demontavimas ir jo vietoje naujo šulinio įrengimas, jo vietoje sumontuojama pozicija 2.3	Kompl.	1	TS 3.1, 3.3, 3.4	852,18	852,18
2.15	Esamo gelžbetoninio vandentiekio šulinio Nr.91 remontas: · Esamos landos pažeminimas iki naujo paviršiaus (~0,05m) · Dangčio keitimas į kalaus ketaus plaukiojančiojo tipo dangtį (D400 kl.). · Šulinio perdarymas, tinklo perjungimas · Vandentiekio tinklo nudrenavimo vamzdžio perjungimas į murlės upelį. Atitinkamo požeminių komunikacijų nužymėjimo ženklo/lentelės įrengimas.	Kompl.	1	T.S. 2.1, 2.3, 2.4	1 090,98	1 090,98
2.16	d300 vandentiekio tinklo demontavimas	m	15		3,86	57,90
2.17	D225 vandentiekio tinklo demontavimas	m	13		3,68	47,84
3.	Žemės darbai					
3.1	Grunto kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas (pagrindai, vamzdžio tūris, šuliniai)	m3	20134		5,95	119 797,30
3.2	Smėlis pagrindams	m3	1138		13,82	15 727,16
3.3	Vamzdžio apypilimas smėliu ir tankinimas 30 cm virš vamzdžio	m3	6920		13,46	93 143,20

Džiaugsmo gatvės nuo Paeglinės g. iki Pergalės g. statyba

Elektrotechnikos dalis. Apšvietimo tinklai

Pozicija, eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos	Kaina (Eur be PVM)	
					Vieneto	Viso kiekio
APŠVIETIMO TINKLŲ MONTAVIMAS (DARBAI)						
1.	Trasos nužymėjimas	kompl.	1		909,00	909,00
2.	Tranšėjos kasimas rankiniu būdu	km	2,126		7 272,00	15 460,27
3.	Tranšėjos užkasimas rankiniu būdu	km	2,126		1 212,00	2 576,71
4.	Tranšėjos kasimas mechanizuotai	km	5,869		6 161,00	36 158,91
5.	Tranšėjos užkasimas machanizuotai	km	5,869		909,00	5 334,92
6.	KL montavimas konstrukcijomis (KL masė iki 3 kg)	m	2112		1,70	3 590,40
7.	KL montavimas apšvietimo atramoje (KL masė iki 1 kg)	m	2601		1,00	2 601,00
8.	KL tiesimas vamzdyje (KL masė iki 3 kg)	m	8330		1,30	10 829,00
9.	Vamzdžio paklojimas atviru būdu (Ø 75 mm)	m	7995		1,30	10 393,50
10.	Vamzdžio paklojimas uždaru būdu (Ø 75 mm)	m	335		26,30	8 810,50
11.	Darbo duobių kasimas vamzdžio montavimui uždaru būdu	m3	78		10,10	787,80
12.	Darbo duobių užkasimas vamzdžio montavimui uždaru būdu	m3	78		5,10	397,80
13.	Plotų išlyginimas mechanizuotai	m2	8047		0,90	7 242,30
14.	Grunto tankinimas	m3	2012		2,60	5 231,20
15.	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio	km	7,995		404,00	3 229,98
16.	Galinių movų montavimas Al 4x25mm2 kabeliui	vnt.	687		10,10	6 938,70
17.	Pilnai sukomplektuotos apšvietimo atramos su pamatu, gembe ir šviestuvais montavimas	kompl.	325		121,20	39 390,00
18.	Šviestuvų montavimas ant pastatytų atramų	vnt.	12		38,40	460,80
19.	Oro kabelinės linijos montavimas	m	160		4,60	736,00
20.	Ižeminimo įrenginio montavimas, R≤30 Ω	kompl.	325		45,50	14 787,50
21.	Ižeminimo įrenginio montavimas, R≤10 Ω	kompl.	3		58,60	175,80
22.	Ižeminimo įrenginio varžos matavimas	vnt.	328		3,10	1 016,80
23.	Gnybtyno su 6A saugikliais montavimas	vnt.	389		17,70	6 885,30
24.	KL fazavimas	vnt.	345		3,60	1 242,00
25.	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	345		3,10	1 069,50

26.	Linijos išpildomoji nuotrauka	kompl.	1		3 030,00	3 030,00
27.	Valdiklių montavimas	vnt.	400		14,20	5 680,00
28.	Tvirtinimo detalių, atramų ir kt. medžiagų išvežiojimas trasoje	kompl.	1		101,00	101,00
29.	Apšvietumo matavimai	kompl.	1		2 020,00	2 020,00
30.	Būtinai atlikti matavimai pagal Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašą (įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių, PEN, PE ir N laidų pereinamosios varžos matavimai, fazinio ir nulinio laidų grandinės varžos matavimai)	kompl.	1		222,70	222,70
31.	OL viršįtampių ribotuvų įrengimas	kompl.	9		30,30	272,70
32.	Kabelio apsaugos gaubto montavimas	vnt.	3		30,30	90,90
33.	Atramų numeravimas	vnt.	335		1,10	368,50
34.	Esamų atramų su pamatais ir šviestuvais demontavimas	kompl.	35		15,20	532,00
35.	Esamų šviestuvų demontavimas	vnt.	8		10,10	80,80
36.	Esamos OKL demontavimas	m	615		0,90	553,50
37.	Vejos atsėjimas	m2	57		6,10	347,70
APŠVIETIMO TINKLŲ MONTAVIMAS (MEDŽIAGOS)						
1.	0,4 kV kabelis Al 4x25 mm2, XLPE izol.	m	10294	TS 6.1	2,20	22 646,80
2.	0,4kV oro kabelis Al 3x16+25	m	160	TS 10.1	2,00	320,00
3.	Kabelis 2x1,5 mm2, Cu PVC izol.	m	2601	TS 6.2	0,60	1 560,60
4.	Kabelis 3x2,5 mm2, Cu PVC izol.	m	148	TS 6.2	1,10	162,80
5.	Ø 75 mm PE vamzdis (gofruotas)	m	7995	TS 6.6	1,40	11 193,00
6.	Ø 75 mm PE vamzdis (lygus)	m	335	TS 6.7	3,60	1 206,00
7.	Galinė mova Al 4x25mm2 kabeliui	vnt.	684	TS 6.4	3,10	2 120,40
8.	Galinė lauko tipo mova Al 4x25mm2 kabeliui	vnt.	3	TS 6.4	3,10	9,30
9.	Gelžbetoninis pamatas apšvietimo atramoms 3 tipo	vnt.	83	TS 1.1	72,20	5 992,60
10.	Gelžbetoninis pamatas apšvietimo atramoms 2 tipo	vnt.	242	TS 1.1	61,50	14 883,00
11.	Vienguba užmaunama gembė ant atramos, aukštis – 0,5m, ilgis – 1m	vnt.	83	TS 3.1	59,60	4 946,80
12.	Vienguba užmaunama gembė ant atramos, aukštis – 1m, ilgis – 0,5m	vnt.	239	TS 3.1	59,60	14 244,40
13.	Vienguba užmaunama gembė ant atramos, aukštis – 1m, ilgis – 1,5m	vnt.	2	TS 3.1	72,20	144,40
14.	Vienguba užmaunama gembė ant atramos, aukštis – 1m, ilgis – 1m	vnt.	5	TS 3.1	62,50	312,50
15.	Kronšteinas atramai, ilgis 0,5m	vnt.	64	TS 3.2	62,50	4 000,00
16.	Reguliuojamo kampo adapteris	vnt.	3		60,60	181,80
17.	Karštai cinkuota atrama, dažyta RAL9004, aukštis virš žemės paviršiaus – 5m	vnt.	242	TS 1.2	176,80	42 785,60

18.	Karštai cinkuota atrama, dažyta RAL9004, aukštis virš žemės paviršiaus – 8m	vnt.	83	TS 1.2	308,10	25 572,30
19.	Šviestuvų gatvės apšvietimui 71W, IP66	vnt.	94	TS 4.1	166,10	15 613,40
20.	Šviestuvų perėjos apšvietimui 62W, IP66	vnt.	22	TS 4.2	169,70	3 733,40
21.	Šviestuvų perėjos apšvietimui 88W, IP66	vnt.	27	TS 4.2	171,70	4 635,90
22.	Šviestuvų perėjos apšvietimui 99W, IP66	vnt.	4	TS 4.2	178,80	715,20
23.	Šviestuvų perėjos apšvietimui 135W, IP66	vnt.	3	TS 4.2	186,90	560,70
24.	Šviestuvų takų apšvietimui 25W, IP66	vnt.	18	TS 4.1	141,40	2 545,20
25.	Šviestuvų takų apšvietimui 50W, IP66	vnt.	13	TS 4.1	152,60	1 983,80
26.	Šviestuvų takų apšvietimui 12W, IP66	vnt.	219	TS 4.1	134,40	29 433,60
27.	Gnybtynas su 6A saugikliais	vnt.	389	TS 6.3	24,80	9 647,20
28.	Įžeminimo komplektas, varža ne daugiau kaip 30Ω	kompl.	325	TS 9.1	48,50	15 762,50
29.	Įžeminimo komplektas, varža ne daugiau kaip 10Ω	kompl.	3	TS 9.1	75,80	227,40
30.	Signalinė juosta	m	7995	TS 6.8	0,50	3 997,50
31.	Vamzdžių užsandinimo putos	but.	87		4,10	356,70
32.	Valdiklis	vnt.	400	TS 8.4	80,80	32 320,00
33.	Lauko tipo atramų numeracijai skirti dažai	vnt.	335		1,10	368,50
34.	Lauko tipo viršįtampių ribotuvai su gnybtais	kompl.	9	TS 7.4	18,20	163,80
35.	Kabelio apsaugos gaubtas su apkabomis ir kabelio laikikliais bei dirželiais	kompl.	3	TS 7.2; TS 7.3	94,00	282,00
36.	OKL metalo konstrukcijos (gnybtai, apkabos)	kompl.	1		25,30	25,30
Suma viso kiekio (Eur be PVM):						474 209,89

Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis

Paeglinės g. iki Pergalės g. statyba

Kiti darbai

Pozicija, eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (Eur be PVM)	
				Vieneto	Viso kiekio
1.	Darbo projektas	obj.	1	262 000,00	262 000,00
2.	Išpildomosios nuotraukos	obj.	1	28 000,00	28 000,00
3.	Kadastriniai matavimai su patikra VĮ Registrų centre (be	obj.	1	45 000,00	45 000,00
4.	Laikinas informacinis stendas*	obj.	2	560,00	1 120,00
5.	Dokumentų sutvarkymas (pagal SLD užbaigimo aktas ir (ar)	obj.	1	1 500,00	1 500,00
ir be PVM):					337 620,00

*** Pastaba.** Tais atvejais, kai Darbai finansuojami Europos Sąjungos fondų lėšomis, Rangovas visais atvejais privalo savo sąskaita Statybvietės objekte įrengti laikinąjį ir pastovųjį (jei taikoma) informacinį stendą (-us), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir Europos Sąjungos paramos panaudojimą reglamentuojančiomis taisyklėmis (detali informacija <http://www.esinvesticijos.lt>), suderinęs jį su Užsakovu. Užsakovo pavedimu Rangovas taip pat privalo per protingą, Užsakovo nurodytą terminą prie Statybvietės įrengti informacinį stendą su grafine informacija apie vykdomus darbus, numatomą užbaigtų darbų vizualizaciją ir pan. informaciją (maketo pavyzdį pateikia Užsakovas)

Džiaugsmo gatvės nuo Paeglinės g. iki Pergalės g. statyba

Elektrotechnikos dalis. Elektros energijos tiekimas, iškėlimas, apsaugojimas (AB ESO)

Naujesnių nei 20 metų tinklų pertvarkymas

10 kV skirstomųjų kl perklojimo/apsaugojimo darbų žiniaraštis

EIL. NR.	DARBŲ PAVADINIMAS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
	Mont avim o darb ai				
1.1	Tranšėjos kasimas ir užpylimas kabeliams(viso):				
	a) rankiniu būdu		m	108	
1.2	Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais Ø160mm		m	14	
1.3	Kabelio esamame vamzdyje perklojimas įgilinant		m	55	
1.4	Signalinės juostos „Dėmesio! kabelis!“ paklojimas tranšėjoje		m	69	
1.5	Grunto išlyginimas		m ²	108	
1.6	Grunto tankinimas		m ³	27	

10 kV skirstomųjų kl perklojimo/apsaugojimo medžiagų žiniaraštis

EIL. NR.	MEDŽIAGOS, ĮRENGINIAI	TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA	MATO VNT.	KIEKIS	TECH. REIKALAVIM Ų PAGAL BENDROVĖS SĄRAŠĄ NR.	PAPILDOMI DUOMENYS
	Medžiagos					
2.1.	Sudedamaisias vamzdžiais Ø160mm		m	14	9.5	

2.2.	Kabelių signalinė juosta: Juostos plotis – vienai kabelių linijai 100 mm		m	69	9.2	
2.3.	Vamzdžių galų sandarinimo putos		but.	4		

0,4 kV skirstomųjų kl perklojimo/apsaugojimo darbų žiniaraštis

EIL. NR.	DARBŲ PAVADINIMAS	ŽYMUO	MATO VNT.	KIEKIS	PASTABOS
Mont avim o darb ai					
1.7	Tranšėjos kasimas ir užpylimas kabeliams(viso):				
	a) rankiniu būdu		m	97	
1.8	Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais Ø110mm		m	17	
1.9	Kabelio esamame vamzdyje perklojimas įgilinant		m	46	
1.10	Signalinės juostos „Dėmesio! kabelis!“ paklojimas tranšėjoje		m	63	
1.11	Grunto išlyginimas		m2	97	
1.12	Grunto tankinimas		m3	25	

0,4 kV skirstomųjų kl perklojimo/apsaugojimo medžiagų žiniaraštis

EIL. NR.	MEDŽIAGOS, ĮRENGINIAI	TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA	MATO VNT.	KIEKIS	TECH. REIKALAVIM Ų PAGAL BENDROVĖS SĄRAŠĄ NR.	PAPILDOMI DUOMENYS
	Medžiagos					
2.4.	Sudedamaisias vamzdžiais		m	17	9.5	

	Ø110mm					
2.5.	Kabelių signalinė juosta: Juostos plotis – vienai kabelių linijai 100 mm		m	63	9.2	
2.6.	Vamzdžių galų sandarinimo putos		but.	4		

Senesnių nei 20 metų tinklų pertvarkymas

24 kV skirstomųjų kl montavimo darbų žiniaraštis

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
Montavim o darb ai					
3.1	Tranšėjos kasimas ir užpylimas kabeliams(viso):				
	a) rankiniu būdu		m	21	
	b) mechanizuotai		m	90	
3.2	Kabelių montavimas viso:				
	a) vamzdyje		m	194	
	b) konstrukcijomis		m	14	
3.3	Apsauginio vamzdžio įrengimas atviru būdu (Ø 125 mm)		m	104	
3.4	Apsauginio vamzdžio įrengimas uždaru būdu (Ø 125 mm)		m	90	
3.5	Darbo duobių kasimas vamzdžio montavimui uždaru būdu		vnt./m ³	2/3	
3.6	Darbo duobių užkasimas vamzdžio montavimui uždaru būdu		vnt./m ³	2/3	
3.7	Signalinės juostos „Dėmesio! kabelis!“ paklojimas tranšėjoje		m	104	
3.8	Kabelio iki 500m bandymas		vnt.	2	

3.9	Kabelio bandymas, papildomai kiekvienam 500m		vnt.	2	
3.10	12kV ir 24kV jungiamosios movos kabeliui su XLPE izoliacija montavimas		kompl.	1	
3.11	12/24kV kabelių galinės stulpinės movos montavimas		kompl.	2	
3.12	10kV OL galinės atramos montavimas		kompl.	1	
3.13	Grunto išlyginimas		m2	111	
3.14	Grunto tankinimas		m3	28	
3.15	10 kV OL skyriklių montavims		vnt.	1	
3.16	Gaubto kabeliui GK montavimas		kompl.	2	
3.17	Įžeminimo įrenginio montavimas, R=10Ω		kompl.	1	
3.18	Įžeminimo įrenginio varžos matavimas		vnt.	1	

24 kV skirstomųjų kl medžiagų žiniaraštis

Eil. Nr.	Medžiagos, įrenginiai	Techninė charakteristika	Mato vnt.	Kiekis	Tech. reikalavimų Bendrovės sąrašą Nr.	Papildomi duomenys
	Medžiagos					
4.1.	24kV trigysliai kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje - 3x120mm ²		m	192	8.1.13	
4.2.	12 kV ir 24 kV viengyslių ir trigyslių kabelių su xlpe izoliacija jungiamosios movos: Jungiamų kabelių kombinacija – 9; Jungiamų kabelių gyslų skerspjūviai 120mm ² ;		vnt.	1	10.5.1	
4.3.	24kV viengyslių ir trigyslių kabelių su xlpe izoliacija galinės movos: Movos tipas – lauko tipo galinė mova; Kabelio konstrukcija, skerspjūvis mm ² - 24 kV trigyslis kabelis su bendru išoriniu apvalkalu ir bendru vieliniu ekranu 3x120 mm ² ;		vnt.	1	10.5.2	

4.4.	12 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija galinės movos: eksploatsavimo sąlygos – lauko tipo galinė mova; Kabelio konstrukcija, skerspjūvis mm ² - Viengyslis kabelis su aliuminio folijos ekranu ir ketvirtąja neizoliuota varine žeminimo gysla (AHXAMK-W); Kabelių gyslų skerspjūvis – 120mm ²		vnt.	1	10.2.10	
4.5.	<i>Atviru būdu klojami apsauginiai vamzdžiai 125mm</i>		<i>m</i>	<i>104</i>	<i>9.3</i>	
4.6.	<i>Uždaru būdu klojami apsauginiai vamzdžiai 125mm</i>		<i>m</i>	<i>90</i>	<i>9.4</i>	
4.7.	Kabelių signalinė juosta: <i>Juostos plotis – vienai kabelių linijai 100 mm</i>		m	104	9.2	
4.8.	Vamzdžių galų sandarinimo putos		but.	6		
4.9.	Gelžbetoniniai stiebai 10 kV elektros oro linijom: stiebo ilgis – 11m;		vnt.	2	1.3	
4.10.	Ramsčio tvirtinimo mazgas		vnt.	1	12.3	
4.11.	Traversa		vnt.	2	12.3	
4.12.	10kV OL skyriklis: Vardinė darbinė srovė 200A; Pastatymo būdas vertikalus; Įžeminimo peiliai iš vienos pusės;		vnt.	2	14.4	
4.13.	Gaubtas kabelio apsaugai		vnt.	2	12.3	
4.14.	Cinkuota įžeminimo juosta 40x4 mm		m	2	6.1	
4.15.	Cinkuotas įžeminimo strypas 1500x20 mm		vnt.	10	6.1	
4.16.	Kalimo galvutė įžeminimo strypams 20 mm		vnt.	1	6.1	
4.17.	Plieninis antgalis įžeminimo strypams		vnt.	1	6.1	
4.18.	Kryžminė jungtis		vnt.	1	6.1	

0,4 kV skirstomųjų kl montavimo darbų žiniaraštis

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
----------	-------------------	-------	-----------	--------	----------

Montavimai o darbai					
5.1	Tranšėjos kasimas ir užpylimas kabeliams(viso):				
	rankiniu būdu		m	25	
	mechanizuotu būdu		m	60	
5.2	Kabelių montavimas viso:				
	a) Konstrukcijose		m	26	
	b) vamzdyje		m	83	
	c) tranšėjoje		m	2	
5.3	Signalinės juostos „Dėmesio! kabelis!“ paklojimas tranšėjoje		m	85	
5.4	Apsauginio vamzdžio įrengimas atviru būdu (Ø 75 mm)		m	61	
5.5	Apsauginio vamzdžio įrengimas atviru būdu (Ø 110 mm)		m	22	
5.6	Kabelio izoliacijos varžos matavimas		vnt.	4	
5.7	KL fazavimas		vnt.	4	
5.8	0,4kV galinės vidinės movos kabeliui su plastikine izoliacija ir 4x35AL gyslomis montavimas		kompl.	1	
5.9	0,4kV galinės lauko tipo movos kabeliui su plastikine izoliacija ir 4x35AL gyslomis montavimas		kompl.	1	
5.10	0,4kV galinės vidinės movos kabeliui su plastikine izoliacija ir 4x150AL gyslomis montavimas		kompl.	3	
5.11	0,4kV galinės lauko tipo movos kabeliui su plastikine izoliacija ir 4x150AL gyslomis montavimas		kompl.	1	
5.12	0,4kV jungiamosios movos kabeliui su plastikine izoliacija ir 4x150AL gyslomis montavimas		kompl.	2	
5.13	0,4kV OL viršįtampių ribotuvų montavimas		kompl.	6	
5.14	Kabelių apsauga gaubtais		vnt.	2	
5.15	Grunto išlyginimas		m2	85	
5.16	Grunto tankinimas		m3	22	
5.17	KS skydo montavimas ir pajungimas		kompl.	1	
5.18	Įžeminimo įrenginio montavimas, R=10Ω		kompl.	3	

5.19	Ižeminimo įrenginio varžos matavimas		vnt.	3	
5.20	0,4kV saugiklių keitimas		vnt.	3	
5.21	0,4kV OKL g/b atramos su paramščiu įrengimas		kompl.	1	
5.22	0,4kV OL paramščio įrengimas esamai atramai		vnt.	1	

0,4 kV skirstomųjų kl medžiagų žiniaraštis

Eil. Nr.	Medžiagos, įrenginiai	Techninė charakteristika	Mato vnt.	Kiekis	Tech. reikalavimų Bendrovės sąrašą Nr.	Papildomi duomenys
	Medžiagos					
6.1.	Iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore: · Laidininko skerspjūvio plotas- 4x35 mm ²		m	72	8.1.15	
6.2.	Iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore: · Laidininko skerspjūvio plotas- 4x150 mm ²		m	40	8.1.15	
6.3.	Iki 1 kV kabelių plastikinė izoliacija galinės ir jungiamosios movos: · <i>Eksplotavimo sąlygos – patalpose;</i> · <i>Kabelio gyslų skaičius – 4;</i> · <i>Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis– 35 mm²;</i>		kompl.	1	10.1.3	
6.4.	Iki 1 kV kabelių plastikinė izoliacija galinės ir jungiamosios movos: · <i>Eksplotavimo sąlygos – l atvirame ore;</i> · <i>Kabelio gyslų skaičius – 4; Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis– 35 mm²;</i>		kompl.	1	10.1.3	
6.5.	Iki 1 kV kabelių plastikinė izoliacija galinės ir jungiamosios movos: · <i>Eksplotavimo sąlygos – patalpose;</i> · <i>Kabelio gyslų skaičius – 4; Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis– 150 mm²;</i>		kompl.	3	10.1.3	

6.6.	Iki 1 kV kabelių plastikinė izoliacija galinės ir jungiamosios movos: · <i>Eksplotavimo sąlygos – atvirame ore;</i> · <i>Kabelio gyslų skaičius – 4; Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis– 150 mm²;</i>		kompl.	1	10.1.3	
6.7.	Iki 1 kV kabelių plastikinė izoliacija galinės ir jungiamosios movos: · <i>Eksplotavimo sąlygos – grunte;</i> · <i>Kabelio gyslų skaičius – 4; Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis– 150 mm²;</i>		kompl.	2	10.1.3	
6.8.	Atviru būdu klojami apsauginiai vamzdžiai 75mm		m	61	9.3	
6.9.	Atviru būdu klojami apsauginiai vamzdžiai 110mm		m	22	9.3	
6.10.	Kabelių signalinė juosta: · <i>Juostos plotis – vienai kabelių linijai 100 mm</i>		m	85	9.2	
6.11.	0,4 kV kabelių spintai be apskaitos prietaisų: · <i>Kirtiklių-saugiklių blokų ir rezervinių bei kabelių prijungimo vietų skaičius - 4;</i> · <i>Linijos (kirtiklių-saugiklių blokų) vardinė srovė – NH-2 80A;</i>		kompl.	1	2.3 3.4 11.1 17.1 13.2.1 13.2.5	
6.12.	Cinkuota įžeminimo juosta 40x4 mm		m	6	6.1	
6.13.	Cinkuotas įžeminimo strypas 1500x20 mm		vnt.	30	6.1	
6.14.	Kalimo galvutė įžeminimo strypams 20 mm		vnt.	3	6.1	
6.15.	Plieninis antgalis įžeminimo strypams		vnt.	3	6.1	
6.16.	Kryžminė jungtis		vnt.	3	6.1	
6.17.	0,4 kV lauko tipo viršįtampių ribotuvai prijungiami prie neizoliuotų oro linijų laidų;		kompl.	3	13.1.1	
6.18.	0,4 kV lauko tipo viršįtampių ribotuvai prijungiami prie izoliuotų oro linijų laidų;		kompl.	3	13.1.1	
6.19.	0,4 kV saugiklių lydieji įdėklai 160A: Lydžiojo įdėklo poveikio signalizavimas - Spyruoklinio tipo,		vnt.	3	13.2.1	

	skirtas signalizuoti apie lydžiojo įdėklo veikimą;					
6.20.	Kabelio apsaugos gaubtas su apkabomis ir kabelio laikikliais bei dirželiais		kompl.	2	12.1	
					12.2	
6.21.	Vamzdžių galų sandarinimo putos		but.	3		
6.22.	Gelžbetoniniai stiebai 0,4 kV elektros oro linijoms: stiebo ilgis – 9,6m;		vnt.	1	1.2	
6.23.	Gelžbetoniniai stiebai 0,4 kV elektros oro kabelių linijoms: stiebo ilgis – 9,6m;		vnt.	2	1.1	
6.24.	Ramsčio tvirtinimo mazgas		vnt.	2	12.1	
					12.2	
6.25.	0,4kV OKL tempiamieji gnybtai		kompl.	1	19.4	

Demontuojamų medžiagų žiniaraštis

nijų demontavimas

0,4kV oro linija A-70 (1 laidas)		m	328	
0,4kV oro linija A-95 (1 laidas)		m	160	
0,4kV AMKA 3x35+50		m	100	
0,4 kV OL viensteinė atrama		vnt.	2	
0,4 kV OL galinė atrama su paramščiu		vnt.	1	
10kV oro linija PAS-W 70 (1 laidas)		m	540	
10kV OL viensteinė atrama		vnt.	4	

Suma viso kiekio, kurią tiekėjui reikia įsivertinti savo pasiūlyme (Eur be PVM):

38 066,80

Džiaugsmo gatvės nuo Paeglinės g. iki Pergalės g. statyba

Dujotiekio dalis

Eil. Nr.	Pavadinimas ir tech. charakteristika	Tech. spec. žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5	6
DARBAI					
1.	Žemės darbai dujotiekio montavimui	TS 1,5,6,7,8	m3	297	
2.	PE dujotiekio montavimas atviru būdu	TS 1,5,6,7,8	m	379,4	
3.	PE dujotiekio montavimas uždaru būdu dėkle	TS 1,5,6,7,8	m	26,1	
4.	Dėklų PE Ø225 įrengimas uždaru būdu	TS 1,5,6,7,8	vnt./m	2/26,10	
5.	Dėklų PE Ø225 įrengimas atviru būdu	TS 1,5,6,7,8	vnt./m	2/69,60	
6.	Uždarymo įtaisų su velenais montavimas	TS 1	kompl.	2	M39, M44.1
7.	Kapos su pokapiu montavimas	TS 4.8	kompl.	2	M39, M44.1
8.	Kapos su pokapiu reguliavimas	TS 4.8	kompl.	19	
9.	Sklendės velenų keitimas/reguliavimas	TS 1, 4.8	kompl.	16	
10.	Polietileninių fasoninių dalių montavimas	TS 2	vnt.	55	
11.	Bandymas stiprumui ir sandarumui	TS 3	m	405,5	
12.	Prisijungimas prie esamo dujotiekio PE DN160	TS 2	vnt.	12	
13.	Prisijungimas prie esamo dujotiekio PE DN63	TS 2	vnt.	1	M5
14.	Prisijungimas prie esamo dujotiekio PE DN40	TS 2	vnt.	1	M43
15.	Apvadinių linijų sumontavimas	TS 2	kompl.	13	
16.	Kontrolės matavimo kolonėlės perkėlimas	TS 1	kompl.	3	M8, M37, M47
17.	El.kabelių katodinei saugai montavimas	TS 1	m	19,4	
18.	PE dujotiekio demontavimas	TS 1,5,6,7,8	m	402,1	
19.	Asfalto dangos ardymas atstatymas	TS 6	m²	10	M39-44.1
20.	Žalios vejų atstatymas	TS 6	m²	36	M4-M6, M4-10 - M45
MEDŽIAGOS					
21.	Vamzdis PE100 RC SDR11 Ø40x3.7	TS 4.1.	m	9	
22.	Vamzdis PE100 RC SDR11 Ø160x14.6	TS 4.1.	m	396,5	
23.	Vamzdis PE80 SDR17 DN225x13,4 (dėklui)	TS 4.7.1	vnt./m	2/26,10	Uždaru būdu
24.	Vamzdis PE80 SDR17 DN225x13,4 (dėklui)	TS 4.7.1	vnt./m	2/69,60	Atviru būdu
25.	Dėklų galų sandarikliai Ø225	TS 4.7	kompl.	4	
26.	PE el. trišakis Ø160x160x160	TS 4.2.	vnt.	1	M41

27.	PE el. redukcinis trišakis Ø160x110x160	TS 4.2.	vnt.	1	M5
28.	PE el. mova Ø110	TS 4.2.	vnt.	1	M5
29.	PE alkūnė Ø110	TS 4.2.	vnt.	1	M5
30.	PE el. perėjimas Ø110/63	TS 4.2.	vnt.	1	M5
31.	PE el. mova Ø160	TS 4.2.	vnt.	41	
32.	PE el. alkūnė Ø160 90o	TS 4.2.	vnt.	1	M6, M45
33.	PE el. reguliuojama alkūnė Ø160 24o	TS 4.2.	vnt.	1	M6, M38, M38.1
34.	PE el. alkūnė Ø160 45o	TS 4.2.	vnt.	1	M18,M20,M21,M22
35.	PE el. aklė Ø160	TS 4.2.	vnt.	1	M42
36.	PE el. balnas Ø160/40	TS 4.2.	vnt.	1	M39
37.	PE el. mova Ø40	TS 4.2.	vnt.	2	M39
38.	PE el. alkūnė Ø40 30o	TS 4.2.	vnt.	1	M43
39.	PE el. aklė Ø50	TS 4.2.	vnt.	1	M39
40.	PL sklendė su PE galais Ø150 su valdymo velenų (h-1,90 m)	TS 4.3.	kompl.	1	M44.1
41.	PE čiaupas Ø40 su valdymo velenų (h-1,20 m)	TS 4.2.	kompl.	1	M39
42.	Reguliuojamas sklendės valdymo velenas (h-0,9-1,3 m)	TS 4.3.	vnt.	2	M2, M10
43.	Reguliuojamas sklendės valdymo velenas (h- 1,3-1,8 m)	TS 4.3.	vnt.	13	M1,M3,M11,M12,M13, M14,M15,M22,M23, M24,M25,M26,M29
44.	Reguliuojamas sklendės valdymo velenas (h-2,5-3 m)	TS 4.3.	vnt.	1	M46
45.	Indikacinis laidininkas	TS 4.4.	m.	405,5	
46.	Įspėjamoji juosta „STOP DUJOS“	TS 4.5.	m	379,4	
47.	Didelė kapa su pokapiu ir GB pagrindu	TS 4.8.	kompl.	2	M39, M44.1
48.	Žymėjimo stulpelis	TS 4.8.5	kompl.	2	M39, M44.1
49.	Apvadinė linija PE Ø40x3.7 (L-22,3 m) dujotiekiu PE Ø160-63 su komplektuojančiomis medžiagomis PE el. balnas 63/40 – 1 vnt. PE el. balnas 160/40 – 2 vnt. PE el. mova Ø40 – 2 vnt. PE el. aklė Ø40 – 2 vnt. PE el. čiaupas Ø40 – 2 vnt. PE el. redukcinis trišakis Ø40x32x40 - 4 vnt. PE/PL el. perėjimas Ø32/25 su sriegiu - 4 vnt. PL čiaupas sr. prapūtimui Ø25 4 vnt.	TS 4.1, 4.2	kompl.	1	M4-5, žr. br. INP24-005 TDP-LD.B02 (1 lapas)

50.	Apvadinė linija PE Ø32x3.0 (L-4,0 m) dujotiekiui PE Ø40 su komplektuojančiomis medžiagomis PE el. balnas 40/20 – 2 vnt. PE el. mova Ø20 – 2 vnt. PE el. aklė Ø20 – 2 vnt. PE el. čiaupas Ø32 – 2 vnt. PE el. trišakis Ø32x32x32 - 4 vnt. PE/PL el. perėjimas Ø32/25 su sriegiu - 4 vnt. PL čiaupas sr. prapūtimui Ø25 4 vnt.	TS 4.1, 4.2	kompl.	1	M43, žr. br. INP24-005-TDP-LD.B04 (2 lapas)
51.	Apvadinė linija PE Ø63x5,8 (L-7,0 m) dujotiekiui PE Ø160 su komplektuojančiomis medžiagomis PE el. balnas 160/20 – 2 vnt. PE el. balnas 160/63 – 2 vnt. PE el. mova Ø40 – 2 vnt. PE el. mova Ø20 – 2 vnt. PE el. aklė Ø40 – 2 vnt. PE el. aklė Ø20 – 2 vnt. PE el. čiaupas Ø63 – 2 vnt. PE el. redukcinis trišakis Ø63x32x63 - 4 vnt. PE/PL el. perėjimas Ø32/25 su sriegiu - 4 vnt. PL čiaupas sr. prapūtimui Ø25 4 vnt.	TS 4.1, 4.2	kompl.	11	M7,M18,M21,M27,M28, M30,M33,M34,M36,M38, M45 žr. br. INP24-005-TDP LD.B04 (1 lapas)
52.	Drenažinis el. kabelis 4x4mm ²	TS 4.9.1	m	4,4	
53.	Matavimo el. kabelis 4x2,5 mm ²	TS 4.9.1	m	10,6	
54.	Palyginamojo elektrodo el. kabelis 1x4 mm ²	TS 4.9.1	m	4,4	
55.	Apsauginis gofruotas vamzdis DN50	TS 4.9.2	m	8,6	

Suma viso kiekio, kurį tiekėjui reikia įsivertinti savo pasiūlyme (Eur be PVM):

57 315,28

Džiaugsmo gatvės nuo Paeglinės g. iki Pergalės g. statyba
SUVESTINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma viso kiekio (Eur be PVM)
1.	Susisiekimo dalis (S-1)	3 120 665,21
2.	Susisiekimo dalis (S-2)	837 446,04
3.	Želdinių dalis (Ž)	617 077,40
4.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (VN)	2 385 334,69
5.	Elektrotechnikos dalis. Apšvietimo tinklai (E2)	474 209,89
6.	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis (ER)	235 148,70
7.	Kiti darbai (KD)	337 620,00
8.	ESO elektra	38 066,80
9.	ESO dujos	57 315,28
Bendra (1-9 pozicijų suma) pasiūlymo kaina (Eur be PVM):		8 102 884,01
21% PVM:		1 701 605,64
Pasiūlymo kaina (Eur su PVM):		9 804 489,65

DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

1. Prašome pateikti statybos darbų atlikimo grafiką, kuris atspindėtų visą pagal Sutartį numatomų darbų vykdymą.

2. Darbų atlikimo grafike turi būti pateikta detali informacija pagal nurodytą formą apie tai, kokius darbus pagal darbų kiekių (sąnaudų) žiniaraščius planuoja atlikti Rangovas, jo subrangovai, o tiekėjų grupės atveju – atsakingas partneris, kiti partneriai ir subrangovai. Darbų apimtys privalo atitikti pateiktame pasiūlyme nurodytas apimtis. Darbų grafike turi būti nustatytas darbų eiliškumas, parodytas darbo jėgos bei įrangos išdėstymas bei planuojamos medžiagų įsigijimo kritinės datos. Jeigu darbų vykdymas pagal šią Sutartį ribos visuomeninio transporto eismą vykdomo projekto teritorijoje ar trukdys pasinaudoti viešosiomis paslaugomis joje, Rangovas turi aiškiai parodyti datas, kada įvairios darbų dalys bus pradėtos ir baigtos. Jeigu reikalinga, darbų grafike turi būti pateikti pasiūlymai dėl darbo valandų, bei nurodyti darbai, kuriuos, Rangovo manymu, yra įprasta vykdyti slenkančiu grafiku ar dviem pamainomis. Rangovas taip pat nurodo laiką, reikalingą visų darbų pabaigimui pagal Sutartį. Darbų atlikimo grafikas neatleidžia Rangovo nuo kokių nors įsipareigojimų, kuriuos numato Sutarties sąlygos.

Darbų atlikimo grafiko forma

Eil. nr.	Darbų (etapų) Pavadinimas	Darbus atliks	Darbams atlikti planuojamos lėšos	Darbų apimtys (fiziniais vienetais)	Metai														
					Mėnuo														
					Savaitė														

(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Rangovas: _____

Darbų (rangos) pirkimo sutartis: data _____, Nr. _____

Objekto pavadinimas _____

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

202 __ m. _____ mėn. __ d. Nr. _____

Eil. nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (EUR) be PVM	
				vieneto	viso kiekio
1	2	3	4	5	6=4x5
1.					
2.					
3.					
				VISO be PVM:	
				PVM 21%:	
				VISO su PVM:	

Darbus pridavė (Rangovas):

Darbus priėmė (Užsakovas):

Patikrino (Techninė priežiūra):

Užsakovas:

Rangovas:

ATLIKTŲ DARBŲ IR IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO P A Ž Y M A

Apmokėjimas už 20__ m. _____ mėn. ____ d.

(Eurais)

Eil. nr.	Objekto pavadinimas	Rangos sutarties Nr.	Objekto kaina	Atlikta darbų						
				Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį		
					Darbų vertė	PVM 21%	Iš viso	Darbų vertė	PVM 21%	Iš viso

Techninis prižiūrėtojas: _____

Užsakovas: _____

A.V.

Rangovas: _____

A.V.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PIRKIMO SUTARTIS (Džiaugsmo gatvės nuo Paeglinės g. iki Pergalės g. statyba)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-29 Nr. A62-542/25
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	