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PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
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Nr. 

Dokumento 
žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 
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Nr. Pastabos 

Tekstinių dokumentų žiniaraštis 

ME202249-TP-BD.BSŽ 2 0 Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis 3-4  

ME202249-TP-BD.AR 22 0 Bendras aiškinamasis raštas 5-26  
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ME202249-TP-BD.SS 2 0 Projekto suderinimų, pritarimų 
sąrašas 32-33  

Grafinių dokumentų žiniaraštis 
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ME202249-TP-SO.Br-01 4 0 Statybvietės planas M 1:500  40-43  

 

Dokumento pavadinimas Lapų 
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Lapo (-ų) 
Nr. Pastabos 

Priedai 

Projektavimo užduotis ir nuosavybės dokumentai 53 44-97  
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Projekto dalių vadovų suderinimai 1 103  

Projekto suderinimai 18 104-121  

Duomenys iš registrų centro ir žemės sklypų savininkų sutikimai 115 122-236  

Projektuotojo kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas 2 237-238  
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Statinio projekto pavadinimas: 
Kvartalinių šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK-92126-36 iki 

taško 92126-87R (Basanavičiaus g., Algirdo g., Vivulskio 
g., Mindaugo g.) Vilniuje rekonstravimo projektas 

 tatinys: 
Šilumos tiekimo tinklai 

Dokumento pavadinimas: Laida 

Aiškinamasis raštas 0 

LT Statytojas/ Užsakovas: 
AB Vilniaus šilumos tinklai 

Dokumento žymuo: Lapas Lapų 
 ME202249-TP-BD.AR 1 22 

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

Projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta projektavimo užduotimi, išduotomis 

projektavimo sąlygomis ir žemiau nurodytais pagrindiniais normatyviniais dokumentais: 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas 

1. Suvestinė redakcija nuo 2023-02-01 
iki 2023-03-31 LR Statybos įstatymas 

2. Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01 
iki 2023-02-28 LR Energetikos įstatymas 

3. Suvestinė redakcija nuo 2022-07-15 LR Šilumos ūkio įstatymas 
4. Suvestinė redakcija nuo 2023-01-04 LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 

5. Suvestinė redakcija nuo 2023-01-04 
iki 2023-12-31 LR Saugomų teritorijų įstatymas 

6. Suvestinė redakcija nuo 2022-07-16 LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 

7. PTR 3.06.01.2014 
Suvestinė redakcija nuo 2018-07-10 Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės 

8. STR 1.05.01:2017 
Suvestinė redakcija nuo 2023-01-31 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas 

9. STR 1.01.03:2017 
Suvestinė redakcija nuo 2022-11-01 Statinių klasifikavimas 

10. STR 1.04.04:2017 
Suvestinė redakcija nuo 2022-05-02 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

11. 
STR 1.06.01:2016 
Suvestinė redakcija nuo 2022-09-01 
iki 2023-04-30 

Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

12. STR 2.01.01(1):2005 
2005 m. rugsėjo 21 d. Nr. D1-455 

Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas 

13. STR 2.01.01(3):1999 
Suvestinė redakcija nuo 2002-11-09 

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 
apsauga 

14. STR 2.01.01(4):2008 
2007 m. gruodžio 27 d. Nr. D1-706 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 

15. STR 1.01.08:2002 
Suvestinė redakcija nuo 2018-06-21 Statinio statybos rūšys 

16. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. 

http://www.meysso.com/
mailto:info@meysso.com
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Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas 

Suvestinė redakcija nuo 2022-03-11 

17.  
STR 1.01.04:2015 
Suvestinė redakcija nuo 2022-05-19 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

18.  KPT SDK 19 
Suvestinė redakcija nuo 2019-07-16 

Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 
projektavimo taisyklės. 

19.  
TRA SBR 19 
2019 m. gruodžio 20 d. Nr. V-191 

Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų 
sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas 

20.  TRA ASFALTAS 08 
Suvestinė redakcija nuo 2020-02-21 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 

21.  TRA BE 08/15 
2015 m.  gruodžio  8  d. Nr. VE-24 

Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų 
aprašas 

22.  ĮT SBR 19 
2019 m. gruodžio 23 d. Nr. V-194 

Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių 
įrengimo taisyklės. 

23.  ĮT ASFALTAS 08 
Suvestinė redakcija nuo 2018-07-10 

Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių 
įrengimo taisyklės  

24.  
ĮT TRINKELĖS 14 
2017 m. balandžio 18 d. Nr. V-161 

Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių 
įrengimo taisyklės 

25.  MN TRINKELĖS 14 
2019 m. sausio 25 d. Nr. V-16 

Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių 
įrengimo metodiniai nurodymai 

26.  TRA TRINKELĖS 14 
2019 m. sausio 25 d. Nr. V-16 

Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių, plokščių ir 
kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

27.  

Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2011 m. birželio 17 d. 
įsakymu Nr.1-160 
Suvestinė redakcija nuo 2022-05-31 

Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės 

28.  
LR energetikos ministro 2012 m. 
rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1-176 
Suvestinė redakcija nuo 2020-03-03 

Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos 
taisyklės 

29.  LR energetikos ministro 2017 m. 
rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1-245 

Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos 
įrengimo taisyklės 

30.  LR energetikos ministro 2010 m. 
balandžio 7d. įsakymas Nr.1-111 

Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros  
(eksploatavimo) taisyklės 

31.  
DT-12-02 
2002 m. lapkričio 15 d. Nr. 403 Slėginių indų naudojimo taisyklės 

32.  

LR ūkio ministro 2000.10.06 
įsakymas Nr. 349 (LR ūkio ministro 
2016.01.25 įsakymo Nr. 4-51 
redakcija) 

Slėginės įrangos techninis reglamentas 

33.  
LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 
14 d. įsakymu Nr. 217 
Suvestinė redakcija nuo 2023-01-31 

Atliekų tvarkymo taisyklės 

34.  
LR aplinkos ministro 2006 m. 
gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 
Suvestinė redakcija nuo 2018-07-01 

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

35.  
LR aplinkos ministro 2010 m. kovo 
15 d. Nr. D1-193 
Suvestinė redakcija nuo 2022-12-24 

Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 
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Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas 

36.  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 
206 
Suvestinė redakcija nuo 2021-12-24 

Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų 
ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašas 

37.  

Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2008 m. sausio 18 d. 
įsakymu Nr. D1-45 
Suvestinė redakcija nuo 2022-12-01 

Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių 
želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklės 

38.  

Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2007 m. gruodžio 29 d. 
įsakymu Nr. D1-717 
Suvestinė redakcija nuo 2022-01-20 

Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės 

39.  
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2007 m. gruodžio 16 d. 
įsakymu Nr. D1-983 

Sodmenų kokybės reikalavimai 

40.  LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
41.  LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai 
42.  ES Nr. 305/2011 Europos parlamento ir tarybos reglamentas 

43.  LST EN 253:2019 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto 
vieno vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens 
tinklams. Gamyklinė vamzdžių sąranka iš įvadinio plieninio 
vamzdžio, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio 
apvalkalo 

44.  LST EN 448:2019 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto 
vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens 
tinklams. Gamyklinės jungiamųjų detalių sąrankos iš plieninių 
įvadinių vamzdžių, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir 
polietileninio apvalkalo 

45.  LST EN 488:2019 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto 
vieno vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens 
tinklams. Gamyklinės plieniniams įvadiniams vamzdžiams 
skirtos plieninių sklendžių sąrankos su poliuretanine šilumine 
izoliacija ir polietileniniu apvalkalu 

46.  LST EN 489-1:2019 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų 
vieno ir dviejų vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto 
vandens tinklams. 1 dalis. Karšto vandens tinklų jungčių 
apvalkalai ir šiluminė izoliacija pagal EN 13941-1 

47.  LST EN 13941-1:2019 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų 
atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams 
karšto vandens tinklams, projektavimas ir įrengimas. 1 dalis. 
Projektavimas 

48.  LST EN 13941-2:2019 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų 
atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams 
karšto vandens tinklams, projektavimas ir įrengimas. 2 dalis. 
Įrengimas 

49.  LST EN 14419:2019  
Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų 
vieno ir dviejų vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto 
vandens tinklams. Stebėjimo sistemos 

50.  LST EN 10217-2:2019 

Suvirintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. Techninės tiekimo 
sąlygos. 2 dalis. Elektra suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo 
plieno vamzdžiai, turintys nurodytas savybes aukštoje 
temperatūroje 

51.  LST EN 10217-5:2019 Suvirintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. Techninės tiekimo 
sąlygos. 5 dalis. Po fliusu suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo 
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2 NAUDOJAMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

• Autodesk AutoCAD Civil 3D 

• Microsoft Office Home & Business 2021 

• Microsoft Windows 11 

3 BENDRIEJI DUOMENYS 

Statinio projekto 
pavadinimas: 

 Kvartalinių šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK-92126-36 iki 
taško 92126-87R (Basanavičiaus g., Algirdo g., Vivulskio 
g., Mindaugo g.) Vilniuje rekonstravimo projektas 

Statybos vieta:  Basanavičiaus g., Algirdo g., A. Vivulskio g., Mindaugo 
g., Vilnius 

Teritorija  

Vilniaus senamiestis. Unikalus objekto kodas: 16073; 
Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu. 
Unikalus objekto kodas: 33653; 
Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė 
vietovė. Unikalus objekto kodas: 25504; 
Vilniaus senamiestis. Vizualinės apsaugos pozonis. 
Unikalus objekto kodas: 16073. 

Statinio naudojimo paskirtis:  Inžineriniai statiniai; Inžineriniai tinklai: Šilumos tinklai. 

Statinio kategorija:  Neypatingasis.  

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas 

plieno vamzdžiai, turintys nurodytas savybes aukštoje 
temperatūroje 

52.  LST EN 10253-2:2008 
Sandūriniu kontaktiniu būdu suvirinamų vamzdžių jungiamosios 
detalės. 2 dalis. Nelegiruotieji ir legiruotieji feritiniai plienai, 
kuriems keliami ypatingi kontrolės reikalavimai. 

53.  LST EN 1340:2003 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 
54.  LST EN 12620:2003+A1:2008 Betono užpildai 

55.  LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir 
atitiktis 

56.  LST EN 13480-5:2017  Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir 
bandymai 

57.  LST EN ISO 9606-1:2017 Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 
dalis. Plienai 

58.  LST EN ISO 9692-1:2013 

Suvirinimas ir panašūs procesai. Jungčių paruošimo tipai. 1 
dalis. Plienų rankinis lankinis suvirinimas glaistytuoju elektrodu, 
lankinis suvirinimas lydžiuoju elektrodu apsauginėse dujose, 
dujinis suvirinimas, TIG suvirinimas ir pluoštinis suvirinimas 
(ISO 9692-1:2013) 

59.  LST EN ISO 14731:2019 Suvirinimo koordinavimas. Uždaviniai ir atsakomybė (ISO 
14731:2019) 

60.  LST EN ISO 15607:2020 Metalinių medžiagų suvirinimo procedūrų aprašas ir 
patvirtinimas. Bendrosios taisyklės (ISO 15607:2019) 

61.  kpd.lt/heiritage Kultūros vertybių registro duomenys 
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Statybos darbų rūšis:  Rekonstravimas. 

Pagrindas projektavimui:  Projektavimo užduotis. 

Statytojas / Užsakovas:  AB Vilniaus šilumos tinklai. 

Projektuotojas:  

Statinio projekto vadovas:   

 
Projekto apimtyje numatoma rekonstruoti šilumos tiekimo tinklus nuo ŠK-92126-36 iki taško 

92126-87R su atšakomis, Vilniuje. 

Techninis projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta projektavimo užduotimi, 

statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registro dokumentais, 

žemės teritorijos statybinių tyrinėjimų (inžineriniai topografiniai – geodeziniai tyrinėjimai) 

dokumentais, išduotomis projektavimo sąlygomis ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais. 

Projektavimo užduotis yra atviro konkurso priedas prie sutarties. 

Projekto apimtyje numatomų rekonstruoti statinių unikalūs Nr.: 

• 1397-5000-6012 

• 4400-2138-6332 

• 1396-2000-4020 

Inžinerinius topografinius – geodezinius tyrinėjimus atliko UAB „Meysso“, 2022 m. balandžio 

mėn. - gegužės mėn., aukščių sistema: LAS07, koordinačių sistema: LKS–94, kvalifikacijos 

pažymėjimo Nr. 1GKV-1431. Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimo derinti 

ir tvarkyti ataskaitos Nr. TIIIS1-20220601-040627 ir TIIIS1-20220608-042551.  

Projekto sprendiniuose nėra numatomos keisti statinio pamatų konstrukcijos arba pamatų 

apkrovos, projekto sprendiniuose numatomas senų šilumos tiekimo tinklų vamzdynų pakeitimais 

naujais nesukelia jokio papildomo apkrovų poveikio ar apkrovų į pagrindą ar gretimiems statiniams 

ir aplinkai. Projekto sprendiniams parengti nėra reikalingos aktualios esamų pagrindų ir grunto 

savybės bei duomenys, kurie būtų naudojami sprendinių parengimui ir tinkamam sprendinių 

apskaičiavimui ir patikrinimui, todėl nei projekto sprendinių parengimui, nei numatomų darbų 

vykdymui, žemės sklypo inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai nėra reikalingi ir nėra 

numatomi atlikti šio projekto apimtyje. 

Pagal LST EN 13941:2019 projektas priskiriamas klasei „C“. 

Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentų ir esminiams statiniams keliamus 

reikalavimus. 

Pagal parengtą techninį projektą bus perkami rangos darbai. Rangovas, su kuriuo bus 

pasirašyta rangos sutartis, prieš darbų pradžią turės organizuoti darbo projekto parengimą. 
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4 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Diametras, 

mm 
Trasos 
ilgis* 

Mato 
vnt 

INŽINERINIAI TINKLAI 
Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 1397-5000-6012 

1.1. 

Šilumos tiekimo tinklų ilgis 

2Ø323,9/450 202,00 m 
1.2. 2Ø219,1/315 157,80 m 
1.3. 2Ø168,3/250 298,58 m 
1.4. 2Ø139,7/225 114,35 m 
1.5. 2Ø114,3/200 247,53 m 
1.6. 2Ø88,9/160 77,98 m 
1.7. 2Ø76,1/140 79,65 m 
1.8. 2Ø60,3/125 74,91 m 
1.9. 2Ø42,4/110 1,90 m 
1.10. Bendras rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis - 1254,70 m 

1.11. Bendras rekonstruojamo statinio ilgis - 1254,70 m 
1.12. Prieš rekonstravimą statinio ilgis - 16281,43 m 
1.13. Po rekonstravimo statinio ilgis - 16454,99 m 
1.14. Statinio kategorija Neypatingasis 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 4400-2138-6332 
2.1. Šilumos tiekimo tinklų ilgis 2Ø60,3/125 27,12 m 
2.2. Bendras rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis - 27,12 m 

2.3. Bendras rekonstruojamo statinio ilgis - 27,12 m 
2.4. Prieš rekonstravimą statinio ilgis - 22,30 m 
2.5. Po rekonstravimo statinio ilgis - 27,12 m 
2.6. Statinio kategorija II grupės nesudėtingasis 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 1396-2000-4020 
3.1. Šilumos tiekimo tinklų ilgis 2Ø114,3/200 113,65 m 
3.2. 2Ø60,3/125 57,20 
3.3. Bendras rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis - m 

3.4. Bendras rekonstruojamo statinio ilgis - 170,85 m 
3.5. Prieš rekonstravimą statinio ilgis - 4440,97 m 
3.6. Po rekonstravimo statinio ilgis - 4446,82 m 
3.7. Statinio kategorija Neypatingasis 

4. Bendras rekonstruojamų statinių ilgis - 1452,67 m 
5. Projektinis slėgis 16 bar 
6. Projektinė tiekiamo termofikacinio vandens temperatūra 120 oC 
7. Projektinė grįžtamo termofikacinio vandens temperatūra 60 oC

8. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 metrus nuo kanalo 
(vamzdyno) kameros išorinių kraštų, sienos.  

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir
kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus
statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].
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5 STATYBOS VIETA IR JOS APIBŪDINIMAS 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai yra Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, J. 

Basanavičiaus g., Algirdo g., A. Vivulskio g., Mindaugo g. prieigose. Šalia rekonstruojamų tinklų 

teritorija yra tankiai užstatyta, šalia rekonstruojamų tinklų stovi daugiaaukščiai gyvenamieji namai, 

visuomeninės paskirties pastatai. Rekonstruojami šilumos tinklai ir jų apsaugos zona patenka į 

suformuotus žemės sklypus adresu: 

• A. Vivulskio g. 4, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-2148-8522); 

• A. Vivulskio g. 4A, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-1661-3418); 

• A. Vivulskio g. 6, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-2152-0094); 

• A. Vivulskio g. 11, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-0071-5260); 

• A. Vivulskio g. 15, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-2160-3112); 

• Algirdo g. 6, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-0493-9199); 

• J. Basanavičiaus g. 12, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0057-0058); 

• J. Basanavičiaus g. 28, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-0035-0412); 

• J. Basanavičiaus g. 30, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-0980-0888); 

• Mindaugo g. 7, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-2237-0069); 

• Mindaugo g. 9, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-1813-4044); 

• Mindaugo g. 12, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 0101-0057-0123); 

• Švitrigailos g. 4, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-0109-1682); 

Nurodytuose sklypuose yra nustatytos LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme 

nurodytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (Šilumos perdavimo 

tinklų apsaugos zonos) ir jos įrašytos į Nekilnojamojo turto registrą, Nekilnojamojo turto kadastrą. 

Vadovaujantis LR energetikos įstatymo 18 str. apsaugos zonoje esančių nekilnojamųjų daiktų 

savininkai, patikėtiniai ir jų naudotojai turi leisti energetikos įmonėms patekti prie joms priklausančių 

ar jų eksploatuojamų energetikos objektų ir atlikti jų remonto, techninės priežiūros, eksploatavimo, 

rekonstravimo ar modernizavimo darbus. Nurodytų žemės sklypų (teritorijos) savininkai, valdytojai 

ar naudotojai yra informuoti apie numatomus šilumos tinklų rekonstravimo darbus, gauti sutikimai 

pateikiami projekto prieduose. 

Rekonstruojami šilumos tinklai greta suformuotų žemės sklypų (statybos darbai numatomi 

atlikti arčiau, nei 1 m atstumu nuo sklypų ribos), į kuriuos patenka rekonstruojamų tinklų apsaugos 

zona adresu: 

• A. Vivulskio g. 10, Vilnius (žemės sklypo unikalus numeris 4400-2147-0091); 

Nurodytų besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai 

privalomi statant stogo neturinčius inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus ar susisiekimo 

komunikacijas, arčiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, o statinio rekonstravimo atveju rašytiniai 

besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai) neprivalomi, jei 

nemažinamas esamas atstumas nuo rekonstruojamo statinio esamų konstrukcijų (neįskaičiuojant 
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apšiltinamojo sluoksnio storio) iki besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) ribų ir (ar) naujos 

konstrukcijos įrengiamos teisės aktų nustatytais atstumais iki besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) 

ribų. Taip pat, rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai 

(susitarimai) neprivalomi statybos darbams atliekamiems valstybinės reikšmės kelio juostoje, miesto 

ar kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje esančių ir turinčių pavadinimą gatvių raudonosiose 

linijose statant ar rekonstruojant inžinerinius tinklus ir (ar) susisiekimo komunikacijas arba šiose 

gatvėse statant ar rekonstruojant statinius mažesniais už norminius atstumais nuo šių gatvių 

raudonųjų linijų. 

Šilumos tinklai rekonstruojami valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, gauti 

valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimai pateikiami projekto prieduose. 

Remiantis atliktais žemės teritorijos statybiniais tyrinėjimais (topografine nuotrauka) 

rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje yra jau paklotų inžinerinių tinklų 

(vandentiekio ir nuotekų šalinimo, dujotiekio, elektros (gatvės apšvietimo), drenažo ir kt.). 

Statybos sklypo reljefas kintantis yra ženklesnių žemės paviršiaus peraukštėjimų. Aplinka 

tvarkinga, vizualiai neužteršta. 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai nepatenka į „Natura 2000“ saugomas teritorijas. 

5.1 GEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Remiantis STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ 391 punktu ir 

šio STR priede Nr. 1 pateikta tyrimų ploto inžinerinių geologinių sąlygų sudėtingumo vertinimo 

schema yra atliktas numatomų rekonstruoti šilumos tiekimo tinklų teritorijos (tyrimų ploto) inžinerinių 

geologinių sąlygų sudėtingumo vertinimas. 

Teritorijos, kurioje numatoma rekonstruoti šilumos tiekimo tinklus, reljefas yra kintantis, 

tačiau nėra šlaitų, kurie būtų statesni nei 25°, aukštesni nei 5 m., ir iki 50 m. atstumu nuo jų, 

geologiniais reiškiniais pažeistų šlaitų ar 50 m. atstumų nuo jų nenustatyta. Teritorija, kurioje 

numatoma rekonstruoti šilumos tiekimo tinklus nepriklauso Šiaurės Lietuvos karstiniam regionui. 

Žemės paviršiuje paplitusių durpių nepastebėta, todėl geologinės sąlygos numatomų rekonstruoti 

šilumos tiekimo tinklų teritorijoje nėra priskirtinos sudėtingoms inžinerinėms geologinėms sąlygoms. 

Projekto apimtyje numatoma senus, susidėvėjusius kanalinės sistemos šilumos perdavimo 

tinklų vamzdžius pakeisti naujais, bekanaliais pramoniniu būdu izoliuotais šilumos tinklų vamzdžiais, 

kurie bus įrengiami tose pačiose vietose, panaudojant / paliekant apatinį esamos kanalinės sistemos 

g/b kanalą. Senų šilumos tiekimo tinklų vamzdynų pakeitimais naujais nesukelia jokio papildomo 

apkrovų poveikio ar apkrovų į pagrindą ar gretimiems statiniams ir aplinkai. Projekto sprendiniams 

parengti nėra reikalingos aktualios esamų pagrindų ir grunto savybės bei duomenys, kurie būtų 

naudojami sprendinių parengimui ir tinkamam sprendinių apskaičiavimui ir patikrinimui, todėl nei 

projekto sprendinių parengimui, nei numatomų darbų vykdymui, žemės sklypo inžineriniai 

geologiniai (geotechniniai) tyrimai nėra reikalingi ir nėra numatomi atlikti šio projekto apimtyje. 
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6 PAVELDOSAUGINĖ DALIS 

6.1 BENDRIEJI DUOMENYS 

Rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų dalis yra nekilnojamosios kultūros vertybės - Vilniaus 
senamiesčio (unik. objekto kodas 16073) teritorijoje. KPD nekilnojamojo kultūros paveldo 

vertinimo tarybos 2013-09-24 aktu Nr. KPD-RM-2014 (su vėlesniais pakeitimais), nustatytas 

vietovės Vertingųjų savybių pobūdis: Kraštovaizdžio; Memorialinis (lemiantis reikšmingumą 

unikalus); Istorinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Archeologinis (lemiantis reikšmingumą 

unikalus); Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Želdynų (lemiantis reikšmingumą 

svarbus); Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Inžinerinis (lemiantis reikšmingumą retas). 

Rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų dalis yra nekilnojamosios kultūros vertybės - Vilniaus 
miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unik. objekto kodas 33653) teritorijoje. KPD 

nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2010-04-21 aktu Nr. KPD-RM-1387 (su vėlesniais 

pakeitimais), nustatytas vietovės Vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis 

reikšmingumą); Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Istorinis (lemiantis reikšmingumą 

svarbus); Kraštovaizdžio; Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą retas); Želdynų (lemiantis 

reikšmingumą svarbus). 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai yra Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių 
archeologinės vietovės (unik. objekto kodas 25504) teritorijoje. Detalaus aprašymo ištrauka iš 

Kultūros vertybių registro: 

Unikalus objekto kodas: 25504 

Pilnas pavadinimas: Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė 

Adresas: Vilniaus miesto sav., Vilniaus m. 

Registravimo registre data: 2001-02-09 

Statusas: Valstybes saugomas 

Objekto reikšmingumo lygmuo: Nacionalinis 

Rūšis: Nekilnojamas  

Vertybė pagal sandarą: Vietovė  

Seni kodai: Kodas registre iki 2005.04.19: A1610K 

Amžius: XIV-XVIII a. 

Vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Istorinis (lemiantis 

reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio; Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Mitologinis 

(lemiantis reikšmingumą svarbus) 

Vertingosios savybės (vertybės sudėtis, apimtis, vertingos dalys ir elementai), nustatytos 

KPD nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2018-07-03 aktu Nr. KPD-VI-1301, kurios gali 

būti įtakotos projekto sprendiniais: 

7.2.1.6. vietovei reikšmingo buvusio užstatymo (statinių grupių, kompleksų, ansamblių ir 

pan.) ar atskirų jo dalių (atskirų statinių) vietos - kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto su 

priemiesčiais archeologinėje vietovėje yra susiformavęs įvairaus sodrumo ir storio - kai kur virš 6 m, 
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dažnai kelių horizontų, kultūrinis sluoksnis su medžio ir mūro statinių liekanomis, griuvenomis, 

grindiniais ir su archeologiniais radiniais; sluoksnis daugelyje vietų apardytas ar net sunaikintas 

įvairių žemės ir statybos darbų metu, dalis ištirta įvairių XX a. antros pusės ir XXI a. pradžios 

archeologinių tyrinėjimų metu; -; 2018 m.); 

7.2.1.7. gamtiniai elementai – reljefas (Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės 

vietovės reljefas yra ir Vilniaus senamiesčio-1673, U1P, UR 1, Vilniaus miesto istorinių dalių, vad. 

Antakalniu-16084, UV 70, Naujamiesčiu-33653, UV 70, Rasų kolonija-16077, UV 62, UV 70 ir 

Žvėrynu-33652, UV 70, vertingoji savybė; -; FF Nr. 1-20; TRP; 2018 m.); 
7.4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio 

kraštovaizdžio vertingosios savybės - Vilniaus senojo miesto su priemiesčiais archeologinė 
vietovė patenka į Vilniaus Senamiesčio - 16073, U1P, UR 1 ir Vilniaus miesto istorinių dalių, 
vad. Naujamiesčiu - 33653, UV 70, Antakalniu - 16084, UV 70, Rasų kolonija - 16077, UV 62, 
UV 70 ir Žvėrynu - 33652, UV 70, teritorijas (-; -; TRP; 2018 m.). 

Projektuojami sprendiniai taip pat yra nekilnojamosios kultūros vertybės (kultūros paminklo) 

Vilniaus senamiesčio (unik. objekto kodas 16073) apsaugos zonoje. 

 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai patenka į Kultūros paveldo objektų teritorijas: 

• Geležinkelio valdybos pastatų kompleksas (unik. objekto kodas 28008); 

• Pastatas (unik. objekto kodas 27976); 

• Pastatų kompleksas (unik. objekto kodas 47585). 

 

Taip pat šilumos tiekimo tinklai yra rekonstruojami Kultūros paveldo objektuose: 

• Pastatas (unik. objekto kodas 27976), J. Basanavičiaus g. 12, Vilnius; 

• Geležinkelio valdybos pastatų komplekso pastatas  (unik. objekto kodas 28010), 

Mindaugo g. 12, Vilnius; 

• Geležinkelio valdybos pastatų komplekso administracinis pastatas (unik. objekto 

kodas 28009), Mindaugo g. 12, Vilnius. 

6.2 PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ĮTAKA IR POVEIKIS PAVELDOSAUGINIAMS 
REIKALAVIMAMS 

Šiuo projektu nėra numatomi jokie paveldo tvarkybos darbai. 

Šilumos tinklų rekonstravimo darbai numatomi atlikti Kultūros paveldo vietovėse: Vilniaus 
senamiestis (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073), Vilniaus miesto istorinė dalis, 
vad. Naujamiesčiu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 33653), Vilniaus senojo miesto ir 
priemiesčių archeologinė vietovė (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 25504), Kultūros 

paveldo vietovės apsaugos zonoje – Vilniaus senamiestis (unikalus kodas Kultūros vertybių 

registre – 16073), Kultūros paveldo objektų teritorijose: Geležinkelio valdybos pastatų 
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kompleksas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 28008) Pastatas (unikalus kodas Kultūros 

vertybių registre – 27976), Pastatų kompleksas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 47585). 

Vykdant darbus būtina vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo 

apsaugos įstatymo (Zin. 2004. Nr. 153-5571) 9 straipsnio 3 dalimi: „Jei atliekant statybos ar kitokius 

darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar 

darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis 

informuoja Departamentą“. 

Atlikti statybos darbus, vadovauti tokiems darbams kultūros paveldo objekte ar jo teritorijoje 

turi teisę Įstatymo 23 1 str. nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys ir šiame straipsnyje 

nustatyta tvarka atestuoti specialistai. 

Šilumos tinklus numatoma rekonstruoti tose pačiose senesnių inžinerinių komunikacijų 

vietose, tuose pačiuose gyliuose, t.y. teritorijoje, kur jau buvo atlikti žemės judinimo darbai tų tinklų 

statybos metu, o tikimybė, kad šie šilumos tinklų rekonstravimo darbai galėtų sunaikinti vertingą 

kultūrinį sluoksnį arba archeologines struktūras yra labai maža, tačiau vadovaujantis PTR 

2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba" 7.3 papunkčiu Vilniaus senojo miesto ir 

priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 25504) teritorijoje 

žemės judinimo vietose privalomi archeologiniai tyrimai. Archeologiniai tyrimų apimtys bus 

nustatomos tyrėjo vadovaujantis PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba" 

nuostatomis ir tyrimų pobūdžiui pritarus Mokslinei archeologijos komisijai. 

Vykdomų darbų metu aptikus vertingų archeologijos objektų, statybos darbai turi būti 
stabdomi – atliekami išsamūs kasinėjimai, parengiamos archeologinių tyrimų 
paveldosauginės rekomendacijos ir remiantis šiomis rekomendacijomis yra  arba keičiamas 
statybos darbų projektas, pasirenkant paveldui nekenksmingas technologijas, arba 
koreguojama kasimo darbų vieta ar gylis, o parengto projekto sprendiniai turi būti 
koreguojami atsižvelgiant į šias rekomendacijas. 

Šilumos tinklų rekonstravimo darbai numatomi atlikti Kultūros paveldo objektuose: Pastatas 

(unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 27976), Geležinkelio valdybos pastatų komplekso 
pastatas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 28010), Geležinkelio valdybos pastatų 
komplekso administracinis pastatas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 28008). 

Šilumos tinklų rekonstravimo darbų metu, keičiant vamzdynus pastatuose, naujos 
angos pastatų sienose ir / ar pertvarose, pastatų pamatuose nenumatomos įrengti, šilumos 
tinklai yra rekonstruojami esamose vietose, esamuose aukščiuose, panaudojant esamas 
angas pastato konstrukcijose, senus susidėvėjusius šilumos tinklų vamzdynus pakeičiant 
naujais tose pačiose vietose. 

Šilumos tinklus numatoma rekonstruoti tose pačiose senesnių inžinerinių komunikacijų 

vietose, tuose pačiuose gyliuose, t.y. teritorijoje, kur jau buvo atlikti žemės judinimo darbai tų tinklų 

statybos metu, žemės kasimo darbų metu numatoma archeologinė priežiūra, todėl nekilnojamajai 

kultūros vertybei - Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinei vietovei (unik. objekto 
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kodas 25504), taip pat  kultūros paveldo vietovėms – Vilniaus senamiesčiui (unik. objekto kodas 

16073) ir Vilniaus miesto istorinei daliai, vad. Naujamiesčiu (unik. objekto kodas 33653), kurioms 

nustatytas archeologinis vertingųjų savybių pobūdis, poveikio nebus.  

Šilumos tinklų rekonstravimo darbų metu, keičiant vamzdynus kultūros paveldo objektuose 

bei pastatuose, naujos angos pastatų sienose ir/ ar pertvarose, pastatų pamatuose nenumatomos 

įrengti, šilumos tinklai yra rekonstruojami esamose vietose, esamuose aukščiuose, panaudojant 

esamas angas pastatų konstrukcijose, senus susidėvėjusius šilumos tinklų vamzdynus pakeičiant 

naujais tose pačiose vietose, todėl  kultūros paveldo objektų - Geležinkelio valdybos pastatų 
komplekso pastato (unik. objekto kodas 28010), Geležinkelio valdybos pastatų komplekso 
administracinio pastato (unik. objekto kodas 28009) bei Pastato (unik. objekto kodas 27976) 

vertingosioms savybėms nebus pakenkta. 

Nurodytų kultūros paveldo objektuose rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ir esamos 

situacijos fotfiksacija: 

Geležinkelio valdybos pastatų komplekso pastatas (unik. objekto kodas 28010) 

 

Iš lauko pusės rekonstruojami 

šilumos tiekimo tinklai esama 

anga sienoje patenka į pastato 

rūsį, kur prisijungiama prie 

patalpoje esančių šilumos tiekimo 

tinklų. Kultūros paveldo objekto - 

Geležinkelio valdybos pastatų 

komplekso pastato (unik. objekto 

kodas 28010) vertingosioms 

savybėms nebus pakenkta. 
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Geležinkelio valdybos pastatų komplekso administracinis pastatas (unik. objekto kodas 28009) 

 

Iš lauko pusės rekonstruojami šilumos 

tiekimo tinklai esamomis angomis sienose 

patenka į pastatą, Geležinkelio valdybos 

pastatų komplekso administracinio pastato 

(unik. objekto kodas 28009) vertingosioms 

savybėms nebus pakenkta. 

 

 

 

 

 

Pastate šilumos tiekimo tinklai keičiami 

esamose vietose, Geležinkelio valdybos 

pastatų komplekso administracinio pastato 

(unik. objekto kodas 28009) vertingosioms 

savybėms nebus pakenkta. 



  
  

 

DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS LAPŲ LAIDA 
ME202249-TP-BD.AR 14 22 0 

 

 

Iš pastato šilumos tiekimo tinklai išvedami 

esama anga sienoje, Geležinkelio 

valdybos pastatų komplekso 

administracinio pastato (unik. objekto 

kodas 28009) vertingosioms savybėms 

nebus pakenkta. 

 

Pastatas (unik. objekto kodas 27976) 

  

Iš lauko pusės 

rekonstruojami šilumos 

tiekimo tinklai esamomis 

angomis sienose patenka į 

pastatą, seni vamzdynai 

esamose vietose yra 

pakeičiami naujais šilumos 

tiekimo tinklais. Pastato 

(unik. objekto kodas 27976) 

vertingosioms savybėms 

nebus pakenkta. 
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Seni vamzdynai esamose 

vietose yra pakeičiami 

naujais šilumos tiekimo 

tinklais. Pastato (unik. 

objekto kodas 27976) 

vertingosioms savybėms 

nebus pakenkta. 

   

  

Seni vamzdynai esamose 

vietose yra pakeičiami 

naujais šilumos tiekimo 

tinklais. Pastato (unik. 

objekto kodas 27976) 

vertingosioms savybėms 

nebus pakenkta. 

Projekte numatytos pakankamos priemonės kultūros paveldo vietovių bei objektų vertingųjų  

savybių išsaugojimui, vizualinės žalos supančiam kultūriniam kraštovaizdžiui nėra.   
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7 ESAMA BŪKLĖ 

Esamų šilumos tiekimo tinklų statybos metai (1959-1988), kurių vidutinis amžius apie 48 

metai. Tinklai įrengti gelžbetoniniuose nepraeinamuose kanaluose, šiluminėse kamerose. Esami 

šilumos tiekimo tinklai ir jų priklausiniai susidėvėję, pažeista g/b kanalų ir šilumos kamerų 

hidroizoliacija, vamzdynų šilumos izoliacija praradusi savo savybes, plieniniai vamzdžiai pažeisti 

išorinės ir vidinės korozijos, susilpnėję prie nejudamų atramų ir susidėvėję riebokšliniai 

kompensatoriai. Tinklų eksploatavimas iššaukia didesnius šilumos nuostolius į aplinką, išaugusi 

avarijų šilumos tinkluose tikimybė. 

8 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Rekonstruojami požeminiai šilumos tiekimo tinklai skirti šiluminės energijos tiekimui patalpų 

šildymui ir karšto vandens ruošimui. Šilumnešio parametrai  pateikti 1 lentelėje. 

1 lentelė. Rekonstruojamų inžinerinių tinklų šilumnešio parametrai. 

 DN Projektinė 
temperatūra, oC 

Projektinis 
slėgis P,  bar Terpė 

Paduodama linija, T1 50; 65; 80; 100;  
150; 200; 300 

120 
16 Termofikacinis 

vanduo Grįžtama linija, T2 60 

 

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai montuojami bekanaliu būdu naudojant pramoniniu 

būdu, poliuretano putomis, izoliuotus plieninius vamzdžius su integruota gedimų kontrolės sistema. 

Požeminių vamzdynų izoliacijos apsaugai naudojamas polietileno apvalkalas. Projektuojamų 

šilumos tiekimo tinklų skersmenys priimti pagal nurodytus techninėje užduotyje. 

Rekonstruojami šilumos tinklai įrengiami esamose vietose (jei nenurodyta kitaip), esamuose 

kanaluose, išmontavus kanalų dangčius/ lovius, esamus vamzdžius, jų atramas.  

Numatoma demontuoti visas esamas šilumines kameras (ŠK-92126-42, ŠK-92126-44, ŠK-

92126-45, ŠK-92126-55, ŠK-92126-55/1, ŠK-92126-66, ŠK-92126-67, ŠK-92126-68, ŠK-92126-70, 

ŠK-92126-74, ŠK-92126-83, ŠK-92126-84). Naikinamos kameros – kai sienos monolitinės, 

demontuojama perdanga, kai sienos blokinės papildomai demontuojama viršutinės eilės blokai, 

vietomis, kur prijungiami trišakiai, kameros demontuojamos pilnai/ dalinai vamzdyno įrengimui, 

demontuojami seni vamzdynai ir visos metalo konstrukcijos, užmūrijami visi atviri kanalai ir kamera 

užpilama gruntu. Jei tinklų įrengimui trukdo kameros sienos jos demontuojamos tiek, kad eitų 

sumontuoti vamzdyną pagal gamintojo rekomendacijas. Nedemontuotos šilumos kameros sienų 

konstrukcijos privalo būti atvaizduotos topo nuotraukoje. 

Projekte numatyta sutvarkyti kameras, pakeisti vamzdynus ir fasonines dalis kamerose ŠK-

92126-36, ŠK-92126-73 žr. brėžinius.  

Ten kur projektuojami šilumos tiekimo tinklai klojami esamos kanalinės trasos vietoje jie 

montuojami esamuose loviuose ant ≥10 cm smėlio pagrindo, prieš tai demontavus esamų 

gelžbetoninių kanalų dangčius/ viršutinį g/b lovį ir esamą šilumos tiekimo vamzdyną. Sumontavus 
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vamzdžiai užpilami ≥10 cm smėlio sluoksniu, tranšėja užpildoma prieš tai iškastu gruntu. Išardytos 

dangos atstatomos pagal faktinius esamų dangų pagrindus. 

Kad netrukdytų laisvam vamzdyno judėjimui ties posūkių kampais (jeigu brėžinyje 

nenurodyta kitaip) g/b kanalai yra demontuojami po ≥3 metrus į kiekvieną pusę, o atšakose - ≥3 

metrai pagrindinėje linijoje (po ≥1,5 m į abi puses nuo atšakos) ir ≥3 metrai atšakoje, o sujungimo 

movų vietoje po 1m į abi puses. Taip pat ten, kur projektuojamo vamzdyno ašis nesutampa su esamo 

vamzdyno ašimi ir esamos g/b konstrukcijos gali trukdyti vamzdynui laisvai judėti nuo temperatūrinių 

pokyčių. 

Demontavus lovius pagal vamzdžių gamintojo reikalavimus suformuojamos išsiplėtimo 

zonos. Ties pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių posūkių kampais, atšakomis ant šilumos tiekimo 

vamzdžio dedamos kompensacinės pagalvės žr. Br. ME202249-TP-BD.BR-05. 

Darbų vykdymo metu nustačius/radus projektinėje dokumentacijoje nepažymėtas nejudamas 

atramas, būtina demontuoti visas nejudamas atramas, kurios trukdo atlikti projekte numatomus 

šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbus.  

Esamų kanalinių tinklų rekonstruojamus (demontuojamus) vamzdynus demontuoti galima ne 

ilgesniais nei 6 m , nupjauti alkūnes, flanšus. Nuardyti šilumos izoliaciją, nupjauti slystamas atramas 

nepažeidžiant vamzdžių. Taip pat, demontuoti ir šalia esančius karšto vandens vamzdynus ir 

fasonines dalis. Vamzdžių galai turi būti lygūs, nupjauti stačiu kampu. Vamzdžius, alkūnes, 

nepažeistą uždaromąją armatūrą ir kitas metalines konstrukcijas pristatyti į AB „Vilniaus šilumos 

tinklai“ sandėlį Vilniuje, (arba į kitą Užsakovo nurodytą vietą).  

Vamzdyno temperatūriniams poslinkiams kompensuoti išnaudojami posūkių kampai. 

Vietose, kur posūkio kampų vamzdyno kompensacijai nepakanka yra naudojami „U“ formos 

kompensatoriai, silfoniniai kompensatoriai ir vienkartiniai kompensatoriai (E mova).  

Šilumos tiekimo tinklai yra rekonstruojami iš kanalinių į bekanalius. Bekanalinėje tinklų 

sistemoje (grunte) papildomų nejudamų atramų nenaudojame, pakanka fiktyvių, kurios susiformuoja 

natūraliai.  

Tose vietose, kur bekanaliu būdu pakloti šilumos tiekimo tinklai praeina pro šilumines 

kameras ant pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių dedamos sieninės įvorės. Jei pamatas storesnis 

kaip 25,0 cm, dedamos dvi sieninės įvorės (ties išorine ir vidine pamato dalimis). Visos kamerų 

angos užbetonuojamos ir padengiamos hidroizoliacine medžiaga (toliau - sandarinimas). Paliekamų 

nebenaudojamų nepereinamų kanalų atviri galai užsandarinami užbetonuojant. Jei kanaluose 

paliekami vamzdynai, vamzdynų atviri galai užaklinami (užvirinami). 

Pastatų techniniuose koridoriuose ir šilumos punktuose ten, kur vamzdynas patenka į pastatą 

per prieduobę naudojamos pramoniniu būdu izoliuotos alkūnės ant kurių montuojamos 

kompensacinės pagalvės. Prieduobė užpilama smėliu, sutankinama ir užbetonuojama. 

Pastatuose rekonstruojami šilumos tiekimo tinklų vamzdynai pastatų techniniuose 

koridoriuose, rūsiuose ir šilumos punktuose numatomi montuoti esamoje ašyje naudojant 

pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius. Vietose, kur nėra galimybės naudoti pramoniniu būdu  
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izoliuotas alkūnes, projektuojamos alkūnės, kurios bus  izoliuojamos vietoje, naudojant tos pačios 

kokybės kaip ir vamzdžių izoliacijai poliuretano putų paketus arba izoliuojamos akmens vata ir 

padengiamos apsaugine plėvele.  Darbų vykdymo metu vamzdynų įrengimo vieta gali būti tikslinama 

atsižvelgiant į faktinę situaciją pastatuose.   

Ne šildymo sezono metu šilumos tiekimo tinklais vartotojams taip pat tiekiama šiluma karštam 

vandeniui ruošti. Rekonstravimo darbų vykdymo metu užtikrinti nepertraukiamą šilumos energijos 

tiekimą vartotojams (sąlyga turi būti užtikrinta optimaliai ir racionaliai išnaudojant esamų ir 

rekonstruotų vamzdynų atkarpas, laikinai įrengiamais šilumos tiekimo vamzdynais ir pan.). Leistini 

šilumos energijos nutraukimai vartotojui derinami su Statytoju (atjungimai gali būti tik trumpalaikiai, 

t.y. iki 5 parų). 

Vadovaujantis LST EN13941-2:2019 ar analogiškais reikalavimais jungiant projektuojamą 

vamzdyną su esamu ar projektuojamu draudžiama suvirinti to paties nominalaus, bet skirtingo 

išorinio diametro vamzdžius. Tam turi būti panaudojami specialūs perėjimai. 

Brėžiniuose nurodytose vietose numatomas vamzdyno prastūmimas esančiuose 

nepraeinamuose kanaluose. Prieš prastumiant vamzdyną esami kanalai išvalomi. Apsaugai nuo 

pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio apvalkalo mechaninių pažeidimų prieš prastumiant vamzdyną 

ant jo turi būti užmaunamos apkabos. Prastūmus vamzdyną gelžbetoninis kanalas turi būti 

užplaunamas smėliu. 

Atlikti inžineriniai projektuojamo tinklo skaičiavimai pagal LST EN 13941-1:2019. Atliekant 

skaičiavimus atsižvelgiama į visus veiksnius: temperatūras (aplinkos (montavimo metu), šilumnešio), 

DN, gylį, vamzdynų sienelių storius, izoliacijos storius ir kt. 

Rengiant darbo projektą, pakartotinai atlikti tinklo skaičiavimus, pagal pasirinkto gamintojo 

vamzdžių technologiją. 

Grunto sluoksnis virš rekonstruojamo tinklo sudaro apie 1,0 – 2,00 m. 

9 PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ POVEIKIS APLINKAI 

9.1 ATLIEKOS 

Darbų metu susidarančių atliekų kiekiai pateikti projekto pasirengimo statybai ir statybos 

darbų organizavimo dalyje. 

Rangovas prieš ardant izoliaciją privalo nustatyti ar izoliacinės medžiagos turi asbesto ir 

atitinkamai jas tvarkyti. Medžiagos turinčios asbesto priskiriamos 17 06 01 kodui. 

Nuimtas humusingas dirvožemis saugomas saugojimo vietose ir panaudojamas žalių plotų, 

baigus statybos darbus, atstatymui. Paskleidžiant, išplaniruojant ir užsėjant žolių sėklų mišiniu. 

Vietinis iškastas gruntas panaudojamas užpilant šilumos tiekimo tinklų tranšėjas. 

Statybos darbų metu susidarys statybinės atliekos, kurios bus tvarkomos, vadovaujantis 

Atliekų tvarkymo taisyklėmis. 
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Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos statybos 

teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. 

Asbesto turinčios atliekos turi būti surenkamos atskirai nuo kitų statybinių atliekų. 

Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos 

(tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. Birios atliekos 

pakuojamos į sandarią tarą. Asbesto turinčios atliekos turi būti surenkamos atskirai nuo kitų 

statybinių atliekų, pakuojamos į sandarią plastikinę tarą, ženklinamos ir perduodamos asbestą ar 

asbesto turinčias statybines atliekas šalinančioms įmonėms. 

Vamzdžius, alkūnes, nepažeistą uždaromąją armatūrą ir kitas metalines konstrukcijas 

Rangovas pristato į  AB Vilniaus šilumos tinklai sandėlį arba į kitą Užsakovo nurodytą vietą.  

9.2 ORAS 

Orą gali teršti tik dulkės, išmetamos dujos statybos metu sukeliamos transporto priemonių. 

9.3 DIRVOŽEMIS 

Dirvožemio tarša nenumatoma. Mechanizmai ir mašinos, naudojami šilumos tinklų klojimui, 

žemės darbams, dangų ardymui ir atstatymui turi būti techniškai tvarkingi, kad degalai ir tepalai 

nepatektų į gruntą ir neužterštų grunto ir gruntinio vandens. Nutekėjus tepalams arba degalams, 

lokalinio užteršimo vietos gruntas turi būti surinktas ir išvežtas į tam skirtus sąvartynus arba 

nukenksminimo vietas. 

Degalai ir tepalai turi būti saugomi specialiai įrengtose aikštelėse. Tara, kurioje laikomi 

degalai ir tepalai, turi būti sandari. 

Užbaigus šiluminių tinklų klojimo darbus, visos šiukšlės, statybinės atliekos, nuardyta asfalto, 

betono danga turi būti surinkta ir išvežta į sąvartyną. Išardytos dangos ir vejos turi būti atstatytos. 

Vykdant statybos darbus būtina išsaugoti paviršinį dirvožemį, nesandėliuoti statybinių 

medžiagų, grunto, nestatyti technikos arčiau kaip 4,5 m nuo medžių lajų krašto, saugoti vejas, 

nelaikyti degalų bei tepalų arčiau kai 15 m nuo medžių lajų krašto ir 10 m nuo krūmų. 

Veja atstatoma ir įrengiama sumontavus ir technologiškai užpylus paklotas inžinerines 

komunikacijas. Veja atstatoma tose vietose, kur buvo nuimtas augalinis sluoksnis ir vietose, kur veja 

buvo sugadinta t.y. sandėliuojant medžiagas, išvažinėta, ištrypta ar pan. 

9.4 ŽEMĖS GELMĖS 

Žemės gelmėms statyba įtakos neturės, nes tinklams įrengti numatomos šiuolaikinės 

technologijos ir medžiagos neleis užteršti grunto ir gruntinio vandens. 

9.5 BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ 

Statybos darbai biologinei įvairovei įtakos neturės. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje 

augančius saugotinus medžius draudžiama kirsti ir genėti intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi 

laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus atvejus, kai medžiai kelia grėsmę žmonių 

gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, šilumos, dujų, naftos ir jos 
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produktų tiekimo atnaujinimui arba pateikiama eksperto, baigusio biologijos krypties studijas ir 

įgijusio kompetencijų ornitologijos srityje, pažyma, kad kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta 

augančiuose medžiuose nėra besiveisiančių laukinių paukščių. 

9.6 KRAŠTOVAIZDIS 

Šilumos tiekimo tinklų statybos bei eksploatacijos metu įtaka kraštovaizdžiui bus minimali.  

Remiantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonoje draudžiama 2 metrų atstumu į abi puses nuo tinklo kanalo (vamzdyno, drenažo) 

išorinių ribų sodinti ir auginti želdinius (išskyrus žolinius augalus). Likusioje šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonoje sodinant ir (ar) auginant želdinius, šiems darbams vykdyti turi būti gautas šilumos 

perdavimo tinklų savininko ar valdytojo pritarimas įstatyme nurodyta tvarka. 

Remiantis atliktų topografinių tyrimų ir apžiūros vietoje duomenimis, numatomų rekonstruoti 

šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje neleistinai (negavus šilumos perdavimo tinklų savininko ar 

valdytojo pritarimo) auga 82 vnt. įvairių rūšių ir skersmens medžių bei krūmynų. 

Didžioji dalis medžių ir krūmynų augančių ≥ 2 m. atstumu nuo rekonstruoti numatomų šilumos 

tiekimo tinklų yra numatomi išsaugoti (80 vnt.), numatant atitinkamus projekto sprendinius ir darbų 

vykdymo technologiją. Taip pat, projekto sprendiniuose numatoma, kad visi šilumos tiekimo tinklų 

apsaugos zonoje ir statybvietėje augantys ir išsaugomi medžiai turi būti apsaugoti nuo galimų 

pažeidimų darbų vykdymo metu ant kamienų viela pririšamomis 2,0 - 2,50 m ilgio lentomis. 

Kita dalis medžių ir krūmynų neleistinai augančių ≤ 2 m. atstumu nuo rekonstruoti numatomų 

šilumos tiekimo tinklų yra numatomi kirsti, kadangi šių medžių ir krūmynų šaknys, nuosavas svoris 

bei perduodamos apkrovos į tinklus kenkia esamiems ir rekonstruoti numatytiems šilumos tiekimo 

tinklams ir jų priklausiniams ir turi įtaką tinklo eksploatavimo ilgaamžiškumui. 

Numatoma iškirsti 2 vnt. įvairių rūšių ir skersmens medžių neleistinai augančių šilumos 

tiekimo tinklų apsaugos zonoje ≤ 2 m. atstumu ar ant rekonstruoti numatytos šilumos tiekimo tinklų 

trasos ar tinklų apsaugos zonoje. Visų medžių taksacija pateikta ME202249-TP-ŠT.Br-01 brėžinyje. 

Informacija apie numatomus kirsti medžius:  

Žymėjimas 
plane 

Medžio 
pavadinimas 

Kamieno 
skersmuo, cm 

Medžio būklės 
indeksas 

Siūlomos / būtinosios 
arboristinės / tvarkymo 

priemonės 
68 Liepa 18 2 Kertamas 
73 Beržas 39 2 Kertamas 

Statybos darbų metu išsaugomas maksimalus įmanomas kiekis esamų medžių, net ir tuo 

atveju, jei pagal topografinius duomenis nustatyta, kad medis auga visiškai greta arba ant 

rekonstruoti numatyto tinklo, tokių ruožų rekonstravimą numatant uždaru būdu (prastumiant naujus 

šilumos tiekimo vamzdžius esamais kanalais), uždaru būdu rekonstruojamo tinklo ruožo ilgis - ne 

trumpesnis nei apskaičiuotas ir pažymėtas medžio šaknų plotas brėžiniuose (išskyrus atvejus, kai 

uždaru būdu ilgesnio ruožo įrengti galimybės nėra). 

Didesnius nei 70 cm skersmens medžius šalinti (kirsti) draudžiama. 
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Apsaugos zonoje esantys Uosialapiai klevai šalinami (kertami). Esančios Robinijos, jei tai 

nėra pavienis, atviroje erdvėje augantis medis, šalinamos (kertamos). Esantys iki 20 cm skersmens 

medžiai trukdantys atlikti tinklų rekonstravimo darbus turi būti perkeliami juos išsaugant, darbų 

vykdymo metu medžio perkėlimo vieta gali būti tikslinama. 

Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių 

tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba 

kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys. 

Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas 

kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - 

šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su 

kvalifikuoto arboristo priežiūra. 

Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties 

neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu 

tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir 

aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio 

medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones. 

Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki 

balandžio mėnesio). 

Taip pat, vykdant statybos darbus būtina išsaugoti paviršinį dirvožemį, nesandėliuoti 

statybinių medžiagų, grunto, nestatyti technikos arčiau kaip 4,5 m nuo medžių lajų krašto, saugoti 

vejas, nelaikyti degalų bei tepalų arčiau kai 15 m nuo medžių lajų krašto ir 10 m nuo krūmų. 

Remiantis saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių 

darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos 

aprašu, saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus gali 

vykdyti žemės ar želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, taip pat šios tvarkos numatytais atvejais 

prašymą pateikęs kitas fizinis ar juridinis asmuo, gavęs savivaldybės leidimą saugotinų medžių ir 

krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams, išduotą pagal nustatytą formą 

ir atlyginus pašalinamų saugotinų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę, nurodytą leidime. 

Darbų vykdymo metu, nustačius, kad yra būtinų kirsti medžių ar krūmų kurie nebuvo pažymėti 

projektinėje dokumentacijoje, topografinėje nuotraukoje, ar jų pažymėjimas neatitinka faktinės 

situacijos, šių želdinių kirtimui taip pat turi būti gautas leidimas. 

9.7 EKSTREMALIOS SITUACIJOS (AVARIJOS) 

Iš avarinių situacijų galimas tik atsitiktinis tepalų ar degalų nutekėjimas iš statybos metu 

naudojamų mechanizmų ar įrankių. Nutekėjus tepalams arba degalams, lokalinio užteršimo vietos 

gruntas turi būti surinktas ir išvežtas į tam skirtus sąvartynus arba nukenksminimo vietas. 
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9.8 BAIGIAMIEJI DARBAI 

Užbaigus statybos darbus visos dangos, išardyti statiniai, miesto infrastruktūros elementai ir 

pan. pilnai atstatomi į neblogesnę nei prieš statybos darbus buvusią būklę. Dangos atstatomos 

vadovaujantis projekto SP ir SO dalyse pateiktais reikalavimais ir specifikacijomis. Projekte (SP 

dalyje) numatyti dangų ir bordiūrų išardymo ir atstatymo, ir kitų su šiais darbais susijusių darbų, 

kiekiai tikslinami statybos metu pagal faktinį išardytų dangų ir bordiūrų kiekį ir tipą. Dangų išilginis ir 

skersinis nuolydžiai pritaikomi prie esamos situacijos. Papildomos teritorijos vertikaliojo planiravimo 

nenumatoma. Esamo žemės paviršiaus reljefo pakitimas nenumatomas. 
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BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

10 BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS 

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei projekto dokumentuose randama 

neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų viršenybė nustatoma taip: techninės specifikacijos, 

aiškinamieji raštai, brėžiniai, sąnaudų kiekių žiniaraščiai. 

Čia pateiktos techninės specifikacijos apima bendrąsias ir atskirų statybos darbų, gaminių, 

medžiagų ir įrengimų technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai. 

Techninių specifikacijų parengiamų duomenų sudėtis, sprendimų kiekis, jų detalizacija 

(teksto, skaičiavimų, brėžinių) bendru atveju yra pakankama statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, 

statybos kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti, 

statybos ar griovimo darbų leidimui gauti. 

Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai. 
Statybos darbams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Statybos darbai gali būti vykdomi tik 

gavus statybą leidžiantį dokumentą bei kitus reikalingus leidimus taip kaip tai numato Lietuvos 

Respublikos teisės aktai. 

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams. 
Statybos darbų rangovas (toliau – Rangovas) ir subrangovai (toliau – Subrangovai) Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi turėti teisę atlikti projekte suprojektuotus statybos 

darbus. Rangovas privalo paskirti statinio statybos vadovą ir specialiųjų statybos darbų vadovus. 

Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų 
statybvietėje ir statomuose statiniuose užtikrinimo reikalavimai. 

Rangovas privalo savo sąskaita, rizika ir atsakomybe užtikrinti saugaus darbo, gaisrinės 

saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomuose statiniuose 

priemones. Rangovas privalo užtikrinti visas sąlygas ir suteikti visas reikalingas priemones visiems 

statybos dalyviams, darbo metu, patekti į statybvietę ir (ar) statomus statinius. Saugaus darbo, 

gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomuose 

statiniuose užtikrinimo reikalavimai turi būti nustatyti Rangovo parengtame Statybos darbų 

technologijos projekte (toliau - SDTP), kai tai numatyta pagal galiojančius Lietuvos Respublikos 

teisės aktus. SDTP nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, 
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nurodo statinio projekto įgyvendinimo būdus bei metodus ir numato konkrečius sprendinius bei 

priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą. Rengiant SDTP, privaloma vadovautis 

techninio projekto statybos paruošimo ir organizavimo sprendiniais, bei saugaus darbo ir sveikatos 

taisyklėmis statyboje DT-5-00. 

Būtini parengti projekto ir statybos dokumentai. 
Rangovas privalo parengti Statybos darbų technologijos projektą, bei parengti (užsakyti) 

darbo projektą, į kurio sudėtį įeina visos techninio projekto dalys išskyrus bendrąją, statybos 

skaičiuojamosios kainos nustatymo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo. Darbo 

projektas yra dokumentas, kurio pagrindu, įvertinus techninio projekto technines specifikacijas: 

• gaminami statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementai. Jei reikia, gamintojas

pagal darbo projekto brėžinius parengia brėžinius gamybai; 

• vykdomi statybos darbai;

• užbaigus statinį, Statybos įstatyme nustatytais atvejais išduodamas statybos

užbaigimo aktas arba surašoma deklaracija apie statybos užbaigimą, darbo projekto brėžinius ir 

techninio projekto technines specifikacijas, statinio statybos vadovui ir statinio statybos techninės 

priežiūros vadovui pažymint žyma „Taip pastatyta“. 

Jei darbo projektą rengia kitas projektuotojas, jis privalo paskirti projekto vadovą, įvykdyti 

patvirtinto techninio projekto sprendinių (tarp jų – techninių specifikacijų) reikalavimus, darbo 

projekte nurodyti techninį projektą parengusį projektuotoją. Darbo projekto rengėjas atsako už 

parengto darbo projekto sprendinių kokybę ir jų atitiktį techninio projekto sprendiniams. 

Kai darbo projektą rengia kitas projektuotojas, darbo projekto brėžiniams (darbo brėžiniams) 

statinio techninio projekto vadovas ir darbo projekto architektūrinės dalies darbo brėžiniams statinio 

techninio projekto architektūrinės dalies vadovas pritaria pasirašydami ir pažymėdami žyma 

„Pritariu, statyti“. Tai reiškia, kad darbo projektas atitinka techninio projekto sprendinius, atlikta 

projekto ekspertizė (kai privaloma), projektas pataisytas pagal privalomąsias ekspertizės pastabas, 

patvirtintas reglamento nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto dokumentus (darbo brėžinius) 

rangovas gali vykdyti statybos darbus. 

Darbų vykdymo eigoje ir / ar užbaigus darbus, Rangovas parengia (užsako) nutiestų 

inžinerinių tinklų ir komunikacijų geodezines išpildomąsias nuotraukas, eksploatavimo instrukcijas ir 

garantinius dokumentus, jei kitaip nenumatyta rangos sutartyje. 

Nurodymai projekto ir statybos dokumentų apiforminimui. 
Baigus darbus turi būti parengti ir pateikti Užsakovui ir statinio statybos techninės priežiūros 

vadovui išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija su visais įneštais pakeitimais, papildymais, 

išmatavimais ir kitais patikslinimais natūroje. Statybos dokumentų apiforminimas vykdomas Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 
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Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas. 
Projekto dalių esminiai sprendiniai gali būti keičiami tik raštu suderinus su techninio projekto 

rengėju. Projekto dalių sprendinių keitimas įforminamas naujos laidos išleidimu, papildomos 

techninės užduoties ir papildomos sutarties su Užsakovu (Statytoju) pagrindu. 

Rangovas gali siūlyti pakeisti medžiagas ir gaminius panašių ar analogiškų parametrų bei 

kokybės produktais, prieš tai suderinus su Statytoju, projekto vykdymo priežiūros ir techninės 

priežiūros vadovais, bet už panašumo patikrinimą atsako Rangovas. 

Visas išlaidas už papildomą patikrinimą bei esant poreikiui - perprojektavimą keičiant 

medžiagas analogiškomis privalo padengti Rangovas. 

Bendrieji reikalavimai statybos produktams, įrenginiams, darbams ir bendroji jų 
priėmimo statybvietėje tvarka: 

Projekto techninėse specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams, 

medžiagoms, gaminiams ir įrenginiams. Statybos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai turi atitikti 

specifikacijoje ir brėžiniuose pateiktus techninius reikalavimus. Projekto dalių techninėse 

specifikacijose nurodytų medžiagų, gaminių ir įrenginių savybių rodiklių skaitinės reikšmės gali būti 

tikslinamos į geresnes, nepabloginant kitų to paties produkto savybių rodiklių skaitinių reikšmių. 

Medžiagos, gaminiai ir įrenginiai privalo tenkinti standartų reikalavimus ir turėti atitinkamus 

techninius ir kokybės rodiklius. 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos. 
Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) gabenami ir saugojami pagal gamintojo 

reikalavimus. 

Gaminiai, įrenginiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi statybvietėje taip, kad 

nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo 

reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

Medžiagos, gaminiai ir įranga, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, 

turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

Paslėptų darbų priėmimo tvarka. 
Rangovas privalo informuoti ir priduoti statinio statybos techninės priežiūros vadovui 

paslėptus statybos darbus arba paslėptas statinio konstrukcijas, įforminant normatyviniuose 

statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus.  

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo tikrinti ir priimti paslėptus statybos 

darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti 

inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas. 

Rangovui laiku nepridavus paslėptų statybos darbų arba paslėptų statinio konstrukcijų, 

statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, privalo atidengti paslėptas konstrukcijas 

ir paslėptus darbus ir juos atstatyti savo lėšomis, net ir tokiu atveju, kai paslėpti darbai atlikti tinkamai. 
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Statybos užbaigimas. 
Statybos užbaigimo procedūra organizuojama, atliekama, vykdoma vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos teisės aktų reikalavimais. 

11 REIKALAVIMAI TAIKOMI STATYBOS DARBŲ VYKDYMUI 

Prieš pradedant šilumos tinklų statybos darbus, apie tai būtina informuoti šalia statybos vietos 

esančias įmones ir/ar gyventojus. Ten, kur šilumos tinklai kerta gatves, įvažiavimus į kiemus, būtina 

pastatyti įspėjamuosius ženklus apie atliekamus darbus. 

Prieš pradėdamas žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų 

objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), rangovas privalo gauti leidimą žemės darbams 

vykdyti. 

Būtina atkreipti dėmesį, kad šilumos tiekimo tinklų trasos kertasi su kitais inžineriniais tinklais. 

Prieš pradedant statybos darbus išsikviesti šilumos tiekimo tinklus kertančių komunikacijų atstovus 

komunikacijų vietoms tikslinti. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik 

dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams.  

Atkasus tranšėją rangovas turi įvertinti faktinį nepraeinamo kanalo plotį. Vamzdynas turi būti 

klojamas pagal vamzdžio gamintojo reikalavimus. Jeigu esamame lovyje šie reikalavimai negali būti 

užtikrinti, gelžbetoniniai loviai privalo būti demontuoti dalinai (išardžius vieną ar abi sieneles) arba 

pilnai.  

Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, 

prieš vykdant statybos darbus būtina: 

• išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant 

šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose. 

• patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių 

tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius. 

Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, 

komunikacijoms ar statiniams būtina: 

• juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines 

konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą. 

• išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų 

reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems 

vartotojams. 

• išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti 

vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus – 

gauti sutikimą darbų vykdymui. 

• šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu, elektros tinklas 

turi būti apsaugomas įveriant jį apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo elektros tinklų 

veikimo. 
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• šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar 

statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu. 

• žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje 

galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams. 

• statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto 

eismą. 

Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus 

pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų 

nurodymų pateiktų sąlygose. 

Pažeidus esamas komunikacijas Rangovas privalo savo sąskaitą jas atstatyti į prieš tai 

buvusią padėtį, o atliktus darbus prisiduoti komunikacijų savininkams. 

12 APSAUGOS REIKALAVIMAI 

Trečiųjų asmenų interesų apsauga privalo būti vykdoma statybos vadovo, visu statybos 

laikotarpiu. Rangovas prieš statybos pradžią ir baigus statybos darbus turi įvertinti greta statomo 

statinio esančių pastatų ir kitų statinių būklę. Pagal gautus davinius rangovas privalo parinkti 

statybvietėje naudojamus mechanizmus (ypač vibracinius tankinimo) tokius, kad nuo jų poveikio 

(vibracijos ar kita) nenukentėtų šalia esantys statiniai. Rangovas atsako už privataus ar visuomeninio 

turto, esančio statybvietėje saugojimą ir apsaugą nuo sugadinimo, vagystės, jam vykdant darbus 

pagal Sutartį. Rangovas privalo atlyginti žalą, padarytą statybų metu. 

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dėl turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo per rangos 

sutarties vykdymo laikotarpį, Rangovas atsako už visas išlaidas, susijusias su pretenzijų 

sureguliavimu ir gynyba dėl šių pretenzijų. 

Rangovui draudžiama perkelti ar kirsti statybos darbų zonoje esančius medžius be atitinkamų 

žinybų sutikimo. Rangovo pareiga saugoti esamus medžius ir žaliąsias zonas statybvietėje. Jei kuris 

nors medis ar žalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pažeista, Rangovas privalo numatyti 

kompensacines priemones dėl žalos atlyginimo. 
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šilumos tinklai kerta esama AB ESO 
priklausančią ryšio komunikaciją. Vykdant 
darbus komunikacijos apsaugos zonoje 
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8. UAB „Grinda“ 2022-07-26 Peržiūrėta. 
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J. Basanavičiaus g. 28A

ŠK-92126-42

T1, T2 DN125/225

ŠK-92126-44

A.Vivulskio g. 9A

A.Vivulskio g. 11

T1, T2 DN65/140

Algirdo g. 9

T1, T2 DN65/140

Redukcija

2DN100/200*DN65/140

T1, T2 DN65

A.Vivulskio g. 15/6

T1, T2 DN150/250

T1, T2 DN150/250

Prisijungimas prie

esamo tinklo 2DN100/200

Prisijungimas prie

esamo tinklo 2DN100/200

T1, T2 DN100/200

T1, T2 DN100/200

Redukcija

2DN150/250*DN125/225

T1, T2 DN150

T1, T2 DN80

T1, T2 DN80/160

ŠK-92126-36

T1, T2 DN150/250

Prisijungimas prie

esamo tinklo 2DN150/250

Prisijungimas prie

esamo tinklo 2DN300

T1, T2 DN300/450

ŠK-92126-55

T1, T2 DN125/225

Prisijungimas prie

esamo tinklo 2DN125/225

ŠK-92126-55/1

T1, T2 DN300/450

T1, T2 DN300/450

Prisijungimas prie

esamo tinklo 2DN80/160

T1, T2 DN150/250

A.Vivulskio g. 14

A 000

X=6061066.68

Y=581784.47

A 059

X=6061080.87

Y=581841.79

A 144

X=6061104.28

Y=581923.53

A 150

X=6061109.63

Y=581922.23

A 050

X=6061078.63

Y=581832.74

B 000
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Y=581781.49

B 012
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D 000
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D 003
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D 008
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D 011
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K 000
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Įrengiamos

sklendės DN80

Vamzdžių galai užaklinami

anga užbetonuojama

1(2)

2(4)

3(2)

4(2)

5(2)

6(2)

7(2)

8(2)

9(1)

10(2)

11(2)

12(2)

13(2)

14-22(2)

23(2)

24(2)

25(2)

26(2)

27(1)

28(2)

Vamzdžių galai užaklinami

anga užbetonuojama

29(1)

30(1)

31(2)

65(2)

66(2)

67(2)

69(2)

70(4)

71(2)

73(2)

72(2)

74(2)

75(2)

76(2)

77(2)

78(2)

68(2)

Prastumimas esamu kanalu

2xL=15,00 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=6,00 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=8,00 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=7,50 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=15,00 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=9,00 m

A.Vivulskio g. 10

A.Vivulskio g. 15/6
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Šilumos tiekimo tinklų planas M 1:500

(Suvestinis inžinerinių tinklų planas)

LT

Kvartalinių šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK-92126-36 iki taško

92126-87R (Basanavičiaus g., Algirdo g., Vivulskio g.,

Mindaugo g.) Vilniuje rekonstravimo projektas

Šilumos tiekimo tinklai

4

LapųLapas

ME202249-TP-ŠT.Br-01

1

0

Laida

PV

Laida Data
Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2023 02
Statybos leidimui, konkursui

Statinio projekto pavadinimas:

Statinys:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

Kval. patv.

dok. Nr.

AB Vilniaus šilumos tinklai

Statytojas / Užsakovas:

 

Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos

zona (1,2053 ha)

TIIIS derinimo lentel

Data:

2022-06 TIIIS1-20220601-0406271GKV-1431

PASTABOS

Suderinimo ID:

DN

32-300

Paduodama linija, T1

Grįžtama linija, T2

°C bar

120

16

Termofikacinis

vanduo

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.

2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:

· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.

· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:

· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą

veikimą.

· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir

nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.

· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių

apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas

įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu.

· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus

eksploatuojančių organizacijų atstovams.

· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

· Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš

statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.

5. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.

Sklendžių aptarnavimo šulinys

Š-

Demontuojami šilumos tiekimo

tinklai ir jų priklausiniai

Nr.

plane

Kamieno

diametras 1.30

(cm)

Kamieno diametras

ties kamieno kakleliu

(cm)

ploto spindulys

(m)

Saugomas

plotas

(m

2

)

Lajos projekcija

P, V kryptimis

(m)

indeksas

1, 2, 3, 4, 5

tvarkymo

1

Liepa

Tilia 30 32 3.60 40.71
2

Šaknų ploto

koregavimas

2

Liepa

Tilia 19 22 2.28 16.33 4

Šaknų ploto

koregavimas

3

Liepa

Tilia 27 30 3.24 32.97 2

Šaknų ploto

koregavimas

4

Liepa

Tilia 46 50 5.52 95.72 2

Šaknų ploto

koregavimas

5

Liepa

Tilia 63 66 7.56 179.55 2

Šaknų ploto

koregavimas

6

Liepa

Tilia 36 39 4.32 58.63
2

Šaknų ploto

koregavimas

7

Liepa

Tilia 32 34 3.84 46.32 4

Šaknų ploto

koregavimas

8

Liepa

Tilia 22 24 2.64 21.89 2

Šaknų ploto

koregavimas

9

Liepa

Tilia 6 8 0.72 1.63 1

Šaknų ploto

koregavimas

10

Liepa

Tilia 28 30 3.36 35.46
2

Šaknų ploto

koregavimas

11

Liepa

Tilia 24 26 2.88 26.05 2

Šaknų ploto

koregavimas

12

Liepa

Tilia 33 36 3.96 49.26 2

Šaknų ploto

koregavimas

13

Liepa

Tilia 45 48 5.40 91.60 2

Šaknų ploto

koregavimas

14-22 Klevas Acer 16 20 1.92 11.58 2

Šaknų ploto

koregavimas

23 Klevas Acer 28 32 3.36 35.46
2

Šaknų ploto

koregavimas

24 Klevas Acer 15 17 1.80 10.17 4

Apsaugomas

25 Klevas Acer 25 28 3.00 28.27 2

Apsaugomas

26 Klevas Acer 50 52 6.00 113.09 2

Šaknų ploto

koregavimas

27

Tuja Thuja

5
7 0.60

1.13
1

Apsaugomas

28 Nežinomas - 15 17 1.80 10.17 2

Apsaugomas

29 Pušis Pinus 5 7 0.60 1.13 1

Apsaugomas

30

Tuja Thuja

8 10 0.96 2.89 1

Apsaugomas

31

Ąžuolas

Quercus
53 56 6.36 127.07 2

Apsaugomas

Žemės sklypų riba

PASTABOS

1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo

medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos

šaknys.

2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo

dalyvavimas, o vykdant būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai

(arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.

3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams

duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto

savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo

poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.

4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).

Gatvių raudonosios linijos

60

2022-06 TIIIS1-20220608-0425511GKV-1431

Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

31(1)

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

31 - medžio eilės numeris brėžinyje/žiniaraštyje

(1) - medžio būklės indeksas
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PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.

2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:

· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.

· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:

· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir

nenutrūkstamą veikimą.

· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą

ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.

· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų

dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti

apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu

būdu.

· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus

eksploatuojančių organizacijų atstovams.

· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei

prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.

5.       Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos

zona (1,2053 ha)

Sklendžių aptarnavimo šulinys

Š-

Demontuojami šilumos tiekimo

tinklai ir jų priklausiniai

Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Drenavimo šulinys

DŠ-

Nr.

plane

Kamieno

diametras 1.30

(cm)

Kamieno diametras

ties kamieno kakleliu

(cm)

ploto spindulys

(m)

Saugomas

plotas

(m

2

)

Lajos projekcija

P, V kryptimis

(m)

indeksas

1, 2, 3, 4, 5

tvarkymo

32

Liepa

Tilia 25
27

3.00 28.27
2

Šaknų ploto

koregavimas

33

Liepa

Tilia 17 20 2.04 13.07 2

Šaknų ploto

koregavimas

34

Liepa

Tilia 44 46 5.28 87.58 2

Šaknų ploto

koregavimas

35

Liepa

Tilia 35 38 4.20 55.41 2

Šaknų ploto

koregavimas

36

Liepa

Tilia 44 47 5.28 87.58 2

Šaknų ploto

koregavimas

37

Vyšnia

Cerasus 9 11 1.08 3.66 2

Šaknų ploto

koregavimas

38 Beržas Betula 24 26 2.88 26.05 2

Šaknų ploto

koregavimas

39 Beržas Betula 24 26 2.88 26.05 2

Šaknų ploto

koregavimas

40 Nežinomas - 13 16 1.56 7.64 2

Šaknų ploto

koregavimas

41
Uosis Fraxinus 65 68 7.80 191.13

4

Šaknų ploto

koregavimas

42 Uosis Fraxinus 58 60 6.96 152.18 2

Šaknų ploto

koregavimas

43 Klevas Acer 36 40 4.32 58.63 2

Šaknų ploto

koregavimas

44 Ieva Padus 13 15 1.56 7.64 2

Šaknų ploto

koregavimas

45 Klevas Acer 24 26 2.88 26.05 2

Šaknų ploto

koregavimas

46 Klevas Acer 16 18 1.92 11.58 2

Šaknų ploto

koregavimas

47

Robinija

Robinia 12 14 1.44 6.51 2

Šaknų ploto

koregavimas

48 Klevas Acer 15 18 1.80 10.17 2

Apsaugomas

49

Eglė

Picea 5 7 0.60 1.13 1

Apsaugomas

50

Tuopa Populus

54 56 6.48 28.27
4

Šaknų ploto

koregavimas

51

Tuopa Populus

54 57 6.48 58.63 2

Šaknų ploto

koregavimas

52 Uosis Fraxinus 10 12 1.20 4.52 2

Apsaugomas

53-55 Klevas Acer 18 20 2.16 14.65 2

Apsaugomas

56 Uosis Fraxinus 30 32 3.60 40.71 2

Šaknų ploto

koregavimas

57 Uosis Fraxinus 27 30 3.24 32.97 2

Šaknų ploto

koregavimas

58

Tuopa Populus

54 58 6.48 161.91 2

Šaknų ploto

koregavimas

59 Uosis Fraxinus 16 18 1.92 11.58 2

Šaknų ploto

koregavimas

60

Liepa

Tilia 12 14 1.44 6.51 1

Šaknų ploto

koregavimas

61 Beržas Betula
7

9 0.84
2.21 1

Šaknų ploto

koregavimas

62 Klevas Acer 36 40 4.32 58.63 2

Apsaugomas

63 Klevas Acer 33 35 3.96 49.29 2

Apsaugomas

64 Uosis Fraxinus 42 44 5.04 79.80 4

Apsaugomas

Žemės sklypų riba

PASTABOS

1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo

medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos

šaknys.

2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo

dalyvavimas, o vykdant būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai

(arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.

3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams

duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto

savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo

poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.

4.  Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).

Gatvių raudonosios linijos

Įlipimo šulinys

ĮŠ-

Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

31(1)

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

31 - medžio eilės numeris brėžinyje/žiniaraštyje

(1) - medžio būklės indeksas
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Įrengiamos sklendės

DN50

T1, T2 DN50/125
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Prisijungimas prie

esamo tinklo

T1, T2 DN150/250

T1, T2 DN150/250

T1, T2 DN50/125

T1, T2 DN50/125

Š- 12

A 334

X=6061155.51

Y=582100.75

G 000

X=6061150.12

Y=582123.08

G 018

X=6061150.76

Y=582140.73

G 011

X=6061150.52

Y=582134.26

G 015

X=6061150.66

Y=582138.03

H 000

X=6061150.52

Y=582134.26

H 027

X=6061167.76

Y=582144.22

H 003

X=6061153.54

Y=582134.15

H 007
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Y=582137.80

H 018

X=6061165.10

Y=582137.91

H 021

X=6061167.82

Y=582137.93

J 000

X=6061137.19

Y=582176.37

J 012

X=6061148.49

Y=582179.30

X=6061102.71

Y=582061.79

X=6061104.47

Y=582070.36

Įrengiamos

sklendės DN80

Vamzdžių galai užaklinami

anga užbetonuojama

X=6061101.82

Y=582054.64

Prastumimas esamu kanalu

 m

Apsaugoma skulptūra

Prastumimas esamu kanalu

2xL=4,50 m

Šilumos tiekimo tinklai

įrengiami po grindimis

L~ 6,00 m

Tinklas keičiamas iki ŠP
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PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.

2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:

· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.

· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:

· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir

nenutrūkstamą veikimą.

· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą

ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.

· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų

dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu, elektros tinklas turi būti

apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/ arba ESO elektros tinklų veikimo.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu

būdu.

· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus

eksploatuojančių organizacijų atstovams.

· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei

prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų nurodymų pateiktų sąlygose.

5.       Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo (vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos

zona (1,2053 ha)

Sklendžių aptarnavimo šulinys

Š-

Demontuojami šilumos tiekimo

tinklai ir jų priklausiniai

Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Žemės sklypų riba

PASTABOS

1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo

medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos

šaknys.

2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo

dalyvavimas, o vykdant būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai

(arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.

3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams

duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto

savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo

poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.

4.  Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).

Gatvių raudonosios linijos

Pastatas

Unikalus objekto kodas: 27976

J. Basanavičiaus g. 12

Geležinkelio valdybos pastatų

komplekso administracinis pastatas

Unikalus objekto kodas: 28009

Mindaugo g. 12

Geležinkelio valdybos pastatų

komplekso pastatas

Unikalus objekto kodas 28010

Mindaugo g. 12
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J. Basanavičiaus g. 30

ŠK-92126-45

T1, T2 DN100/200

T1, T2 DN50/125

J. Basanavičiaus g. 28A

T1, T2 DN80/160

ŠK-92126-42

T1, T2 DN100/200

Redukcija

2xDN125/225*DN100/200

T1, T2 DN125/225

Redukcija

2DN150/250*DN125/225

T1, T2 DN80/160

Prisijungimas prie

esamo tinklo DN80

T1, T2 DN50/125

K 278

X=6061273.65

Y=581668.31

K 150

X=6061174.28

Y=581717.26

K 154

X=6061175.78

Y=581720.39
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X=6061178.51

Y=581719.06

K 160

X=6061177.11

Y=581716.05
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Y=581709.63

N 006

X=6061199.98
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Vamzdžių galai užaklinami

anga užbetonuojama

14-22(2)

23(2)

24(2)

25(2)

26(2)

65(2)

66(2)

67(2)

69(2)

70(4)

71(2)

73(2)

72(2)

74(2)

75(2)

76(2)

77(2)

78(2)

79(2)

80(2)

81(2)

82(2)

68(2)

Prastumimas esamu kanalu

2xL=8,00 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=22,55 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=7,50 m
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PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius.

2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš

vykdant statybos darbus būtina:

· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų

savininkų nurodymų pateiktų sąlygose.

· patikslinti (nustatyti) rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų,

komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams,

komunikacijoms ar statiniams būtina:

· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir / ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas,

užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą.

· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei

užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams.

· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti

vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti

sutikimą darbų vykdymui.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros   tinklu,

elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/

arba ESO elektros tinklų veikimo.

· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose,

po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu.

· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik

dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams.

· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai

atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų nurodymų

pateiktų sąlygose.

5.       Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 m. nuo kanalo

(vamzdyno) išorinių kraštų, sienos.

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos

zona (1,2053 ha)

Sklendžių aptarnavimo šulinys

Š-

Demontuojami šilumos tiekimo

tinklai ir jų priklausiniai

Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Nr.

plane

Kamieno

diametras 1.30

(cm)

Kamieno diametras

ties kamieno kakleliu

(cm)

ploto spindulys

(m)

Saugomas

plotas

(m

2

)

Lajos projekcija

P, V kryptimis

(m)

indeksas

1, 2, 3, 4, 5

tvarkymo

65

Liepa

Tilia 58 60 6.96 152.18 2

Šaknų ploto

koregavimas

66

Liepa

Tilia 33 35 3.96 49.26 2

Šaknų ploto

koregavimas

67

Liepa

Tilia 23 25 2.76 23.93 2

Šaknų ploto

koregavimas

68

Liepa

Tilia 18 20 2.16 14.65 2 Kertamas

69

Liepa

Tilia 40 42 4.80 72.38 2

Šaknų ploto

koregavimas

70 Klevas Acer 50 54 6.00 113.09 4

Šaknų ploto

koregavimas

71

Liepa

Tilia 30 34 3.60 40.71 2

Šaknų ploto

koregavimas

72 Beržas Betula 48 52 5.76 104.23 2

Šaknų ploto

koregavimas

73 Beržas Betula 39
41

4.68 68.80
4

Kertamas

74 Klevas Acer 14 16 1.68 8.86 2

Šaknų ploto

koregavimas

75 Uosis Fraxinus 12 14 1.44 6.51 2

Apsaugomas

76 Uosis Fraxinus 25 27 3.00 28.27 2

Apsaugomas

77-78

Liepa

Tilia 30 34 3.60 40.71 2

Šaknų ploto

koregavimas

79

Liepa

Tilia 14 16 1.68 8.86 4

Šaknų ploto

koregavimas

80

Tuopa Populus

100 112 12.00 452.38 4

Šaknų ploto

koregavimas

81

Eglė

Picea 12 14 1.44 6.51 1

Apsaugomas

82 Beržas Betula 9 11 1.08 3.66 1

Apsaugomas

Žemės sklypų riba

PASTABOS

1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir

aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo

poskyriu. 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik

rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų

pažeistos šaknys.

2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant

greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o

vykdant būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones -

šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir

medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.

3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir

komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams duomenims ir

paaiškėjus, kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu

atveju būtina informuoti Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti

tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas

priemones.

4.  Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos

laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).

Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

31(1)

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

31 - medžio eilės numeris brėžinyje/žiniaraštyje

(1) - medžio būklės indeksas
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010100560174

010100560029

010100560110

010100560102

010100560168

010100560191

010100560110

010100560105

 Rūkymo vieta

 Pavojingų atliekų

sandėliavimo vieta

 Priešgaisrinio skydo vieta

 Evakuacijos zona

J. Basanavičiaus g. 28A

ŠK-92126-42

T1, T2 DN125/225

ŠK-92126-44

A.Vivulskio g. 9A

A.Vivulskio g. 11

T1, T2 DN65/140

Algirdo g. 9

T1, T2 DN65/140

Redukcija

2DN100/200*DN65/140

T1, T2 DN65

A.Vivulskio g. 15/6

T1, T2 DN150/250

T1, T2 DN150/250

Prisijungimas prie

esamo tinklo 2DN100/200

Prisijungimas prie

esamo tinklo 2DN100/200

T1, T2 DN100/200

T1, T2 DN100/200

Redukcija

2DN150/250*DN125/225

T1, T2 DN150

T1, T2 DN80

T1, T2 DN80/160

ŠK-92126-36

T1, T2 DN150/250

Prisijungimas prie

esamo tinklo 2DN150/250

Prisijungimas prie

esamo tinklo 2DN300

T1, T2 DN300/450

ŠK-92126-55

T1, T2 DN125/225

Prisijungimas prie

esamo tinklo 2DN125/225

ŠK-92126-55/1

T1, T2 DN300/450

T1, T2 DN300/450

Prisijungimas prie

esamo tinklo 2DN80/160

T1, T2 DN150/250

A.Vivulskio g. 14

A 000

X=6061066.68

Y=581784.47

A 059

X=6061080.87

Y=581841.79

A 144

X=6061104.28

Y=581923.53

A 150

X=6061109.63

Y=581922.23

A 050

X=6061078.63

Y=581832.74

B 000

X=6061067.79

Y=581781.49

B 012

X=6061079.20

Y=581778.57

D 000

X=6061078.63

Y=581832.74

D 012

X=6061072.22

Y=581838.88

D 003

X=6061075.60

Y=581833.47

D 008

X=6061076.69

Y=581837.77

D 011

X=6061073.07

Y=581838.67

K 000

X=6061092.27

Y=581776.55

K 016

X=6061107.86

Y=581772.61

K 019

X=6061108.65

Y=581775.47

K 023

X=6061112.02

Y=581774.53

K 025

X=6061111.40

Y=581771.75

K 052

X=6061137.54

Y=581765.88

K 060

X=6061139.22

Y=581773.19

K 079

X=6061158.19

Y=581768.46

K 083

X=6061161.40

Y=581767.66

K 085

X=6061160.56

Y=581764.99

K 086

X=6061160.25

Y=581763.98

K 123

X=6061149.39

Y=581729.39

L 000

X=6061158.19

Y=581768.46

L 022

X=6061157.93

Y=581788.63

L 004

X=6061159.24

Y=581772.73

L 006

X=6061157.31

Y=581773.23

L 013

X=6061157.57

Y=581779.77

M 000

X=6061160.56

Y=581764.99

M 010

X=6061166.04

Y=581769.97

M 003

X=6061163.20

Y=581764.16

M 006

X=6061164.13

Y=581767.12

M 009

X=6061165.06

Y=581770.07

R 000

X=6061156.15

Y=581827.40

R 047

X=6061134.79

Y=581851.95

R 013

X=6061160.08

Y=581839.59

R 022

X=6061151.40

Y=581843.85

R 027

X=6061147.59

Y=581845.73

R 030

X=6061144.88

Y=581847.06

R 033

X=6061143.56

Y=581844.37

R 037

X=6061139.41

Y=581846.38

R 040

X=6061140.71

Y=581849.09

S 000

X=6061150.92

Y=581844.09

S 044

X=6061151.03

Y=581877.73

S 008

X=6061155.60

Y=581849.14

S 022

X=6061148.60

Y=581856.15

S 013

X=6061156.76

Y=581854.37

S 004

X=6061152.77

Y=581847.82

S 006

X=6061153.65

Y=581849.59

Įrengiamos

sklendės DN80

Vamzdžių galai užaklinami

anga užbetonuojama

1(2)

2(4)

3(2)

4(2)

5(2)

6(2)

7(2)

8(2)

9(1)

10(2)

11(2)

12(2)

13(2)

14-22(2)

23(2)

24(2)

25(2)

26(2)

27(1)

28(2)

Vamzdžių galai užaklinami

anga užbetonuojama

29(1)

30(1)

31(2)

65(2)

66(2)

67(2)

69(2)

70(4)

71(2)

73(2)

72(2)

74(2)

75(2)

76(2)

77(2)

78(2)

68(2)

Prastumimas esamu kanalu

2xL=15,00 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=6,00 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=8,00 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=7,50 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=15,00 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=9,00 m

A.Vivulskio g. 10

A.Vivulskio g. 15/6

V

P

R

Š

Informacinio stendo vieta

Informacinio stendo vieta
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9.50
19.30

30.57
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13.92

16.00
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4.83

5.55

16.00

17.96

3.8
5
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10.00
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9.03

7.72

9.20

10.00

15.81

5.61

3.00

11.00

12.00

1.81

3.63

L

a

p

ų

 

s

u

j

u

n

g

i

m

o

 
l

i

n

i

j
a

1

 

l

a

p

a

s

4

 

l

a

p

a

s

L

a

p

ų

 
s

u

j
u

n

g

i
m

o

 
l
i
n

i
j
a

1

 
l
a

p

a

s

2

 
l
a

p

a

s

Š-13

Š-5

Š- 4

Š-
3

Š-1

Š-
2

8.58
5.64

S

P

13.93

5.1
5

139.01

9.31

Grunto sandėliavimo vieta

 Ratų apiplovimo vieta
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Kvartalinių šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK-92126-36 iki taško

92126-87R (Basanavičiaus g., Algirdo g., Vivulskio g.,

Mindaugo g.) Vilniuje rekonstravimo projektas

Šilumos tiekimo tinklai

4

LapųLapas

ME202249-TP-SO.Br-01

1

0

Laida

PV

Laida Data
Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

0 2023 02
Statybos leidimui, konkursui

Statinio projekto pavadinimas:

Statinys:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

Kval. patv.

dok. Nr.

AB Vilniaus šilumos tinklai

Statytojas / Užsakovas:

 

Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Nr.

plane

Kamieno

diametras 1.30

(cm)

Kamieno diametras

ties kamieno kakleliu

(cm)

ploto spindulys

(m)

Saugomas

plotas

(m

2

)

Lajos projekcija

P, V kryptimis

(m)

indeksas

1, 2, 3, 4, 5

tvarkymo

1

Liepa

Tilia 30 32 3.60 40.71 2

Šaknų ploto

koregavimas

2

Liepa

Tilia 19 22 2.28 16.33 4

Šaknų ploto

koregavimas

3

Liepa

Tilia 27 30 3.24 32.97 2

Šaknų ploto

koregavimas

4

Liepa

Tilia 46 50 5.52 95.72 2

Šaknų ploto

koregavimas

5

Liepa

Tilia 63 66 7.56 179.55 2

Šaknų ploto

koregavimas

6

Liepa

Tilia 36 39 4.32 58.63 2

Šaknų ploto

koregavimas

7

Liepa

Tilia 32 34 3.84 46.32
4

Šaknų ploto

koregavimas

8

Liepa

Tilia 22 24 2.64 21.89 2

Šaknų ploto

koregavimas

9

Liepa

Tilia 6 8 0.72 1.63 1

Šaknų ploto

koregavimas

10

Liepa

Tilia 28 30 3.36 35.46 2

Šaknų ploto

koregavimas

11

Liepa

Tilia 24 26 2.88 26.05 2

Šaknų ploto

koregavimas

12

Liepa

Tilia 33 36 3.96 49.26 2

Šaknų ploto

koregavimas

13

Liepa

Tilia 45 48 5.40 91.60 2

Šaknų ploto

koregavimas

14-22 Klevas Acer 16 20 1.92 11.58 2

Šaknų ploto

koregavimas

23 Klevas Acer 28 32 3.36 35.46 2

Šaknų ploto

koregavimas

24
Klevas Acer 15

17
1.80 10.17

4

Apsaugomas

25 Klevas Acer 25 28 3.00 28.27 2

Apsaugomas

26 Klevas Acer 50 52 6.00 113.09 2

Šaknų ploto

koregavimas

27

Tuja Thuja

5 7 0.60 1.13 1

Apsaugomas

28 Nežinomas - 15 17 1.80 10.17 2

Apsaugomas

29 Pušis Pinus 5 7 0.60 1.13 1

Apsaugomas

30

Tuja Thuja

8 10 0.96 2.89 1

Apsaugomas

31

Ąžuolas

Quercus 53 56 6.36 127.07 2

Apsaugomas

Statybvietės planas M 1:500

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Sklendžių aptarnavimo šulinys

Š-

Demontuojami šilumos tiekimo

tinklai ir jų priklausiniai

Suformuoti žemės sklypai

PASTABOS

1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo

medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos

šaknys.

2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo

dalyvavimas, o vykdant būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai

(arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.

3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams

duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto

savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo

poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.

4. Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).

Darbų zonos aptvėrimas

Medžiagų sandėliavimo vieta

Kėlimo kranas

Laikinos buitinės patalpos

S

Biotualetas

Uždaras sandėlys (konteineris)

P Pavojingų atliekų sandėliavimo vieta

1. Medžiagų sandėliavimo, uždarų sandėlių, biotualetų, laikinų buitinių patalpų, atliekų sandėliavimo, ratų plovimo punkto,

informacinio stendo, priešgaisrinio skydo, rūkymo bei evakuacijos vietas tikslina statybos darbų rangovas prieš statybos darbus.

2. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais aptvarais, kad

kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas.

3. Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos signaliniais aptvarais ir

paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymėtos.

4. Pavojingų zonų ribos arti judančių mašinų ir įrenginių dalių - 5 m nuo jų, jei gamintojo instrukcijoje nėra griežtesnių ar papildomų

reikalavimų. Taip pat darbai šuliniuose, iškasose, bei prie elektros įrenginių įtampą turinčių neizoliuotų srovinių dalių.

5. Atsiradus pavojingai zonai už statybvietės aptvėrimo, privalo dalyvauti reguliuotojas kuris pašalinius asmenis nukreipia saugiu

taku.

6. Iškasamą gruntą jei nėra galimybės sandėliuoti vietoje, Rangovas laikinam sandėliavimui išveža į Rangovo susiderintą vietą.

7. Statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų.

8. Medžiagų ir buitinių patalpų pastatymą susiderinti su sklypo savininkais.

9. Darbai gali būti vykdomi etapais. Darbų vykdymo etapiškumą prieš pradedant statybą parenka Rangovas statybos darbų

technoliginiame projekte. Darbų vykdymo etapai turi būti suderinti su Statytoju.

PASTABOS

Veja

Trinkelių danga

Vietinis gruntas

Betoninių plytelių danga

Asfalto danga

Asfalto dangos viršutinis sluoksnis

Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

31(1)

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

31 - medžio eilės numeris brėžinyje/žiniaraštyje

(1) - medžio būklės indeksas
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T1, T2 DN65
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A.Vivulskio g. 7

T1, T2 DN150/250

ŠK-92126-73

T1, T2 DN150/250

ŠK-92126-74

A.Vivulskio g. 4A

T1, T2 DN150

T1, T2 DN50
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ŠK-92126-69T
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T1, T2 DN32/110

T1, T2 DN80

ŠK-92126-70

T1, T2 DN100/200
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T1, T2 DN50/125

Redukcija

2DN100/200*DN50/125

T1, T2 DN50

T1, T2 DN50/125

ŠK-92126-68

T1, T2 DN150/250

Redukcija

2DN150/250*DN100/200

T1, T2 DN100/200

Mindaugo g. 7/2

Algirdo g. 10A

T1, T2 DN50/125

Mindaugo g. 9/1

T1, T2 DN100/200

T1, T2 DN100/200

ŠK-92126-83

Redukcija
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T1, T2 DN200/315

T1, T2 DN80

T1, T2 DN150/250

Algirdo g. 6

T1, T2 DN65/140

T1, T2 DN100/200

ĮŠ-1

Š-6

Š- 9

Redukcija

2DN100/200*DN65/140

Prisijungimas prie

esamų tinklų DN150/250

Prisijungimas prie

esamų tinklų DN32/110
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T1, T2 DN50

A 144

X=6061104.28

Y=581923.53

A 150

X=6061109.63

Y=581922.23

A 189

X=6061118.68

Y=581960.10

A 194

X=6061119.84

Y=581964.96

A 199

X=6061121.07

Y=581970.13

A 212

X=6061124.36

Y=581982.85

A 307
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Y=582074.63
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Y=582018.13
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Sklendės DN150

Įrengiamas įlipimo

šulinys į kolektorių

Įrengiamos

sklendės

DŠ-1

Vamzdžių galai užaklinami

anga užbetonuojama

32(2)

33(2)

35(2)

34(2)

36(2)

37(2)

38(2)

39(2)

40(2)

41(4)

42(2)

43(2)

44(2)

45(2)

46(2)

47(2)

48(2)

49(1)

50(4) 51(2)

53-55(2)

52(2)

56(2)

57(2)

58(2)

59(2)

60(2)

61(2)

63(2)

62(2)

64(2)

Prastumimas esamu kanalu

2xL=15,00 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=32,00 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=9,00 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=21,50 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=6,90 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=7,20 m

V 000

X=6061080.02

Y=581970.96

V 101

X=6061101.82

Y=582054.64

V 005

X=6061080.82

Y=581976.05

V 009

X=6061084.17

Y=581975.50

V 012

X=6061085.33

Y=581979.08

V 016

X=6061086.49

Y=581982.66

V 021

X=6061091.47

Y=581982.35

V 038

X=6061096.67

Y=581998.02

V 041

X=6061093.35
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V 061

X=6061096.64

Y=582018.86

V 079
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Y=582037.24

V 081

X=6061097.71

Y=582037.56

V 084

X=6061097.99

Y=582040.55

V 086

X=6061099.97

Y=582040.29

Tinklai po grindimis

Prastumimas esamu kanalu

2xL=15,00 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=8,40 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=37,00 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=4,40 m

Apsaugoma skulptūra

Įrengiamas alsuoklis kolektoriaus

ventiliacijai H- 1,20 m

Įrengiamos

sklendės

Įrengiamos

sklendės

T1, T2 DN150/250
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Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Nr.

plane

Kamieno

diametras 1.30

(cm)

Kamieno diametras

ties kamieno kakleliu

(cm)

ploto spindulys

(m)

Saugomas

plotas

(m

2

)

Lajos projekcija

P, V kryptimis

(m)

indeksas

1, 2, 3, 4, 5

tvarkymo

32

Liepa

Tilia 25
27

3.00 28.27
2

Šaknų ploto

koregavimas

33

Liepa

Tilia 17 20 2.04 13.07 2

Šaknų ploto

koregavimas

34

Liepa

Tilia 44 46 5.28 87.58 2

Šaknų ploto

koregavimas

35

Liepa

Tilia 35 38 4.20 55.41 2

Šaknų ploto

koregavimas

36

Liepa

Tilia 44 47 5.28 87.58 2

Šaknų ploto

koregavimas

37

Vyšnia

Cerasus 9
11

1.08 3.66
2

Šaknų ploto

koregavimas

38 Beržas Betula 24 26 2.88 26.05 2

Šaknų ploto

koregavimas

39 Beržas Betula 24 26 2.88 26.05 2

Šaknų ploto

koregavimas

40 Nežinomas - 13 16 1.56 7.64 2

Šaknų ploto

koregavimas

41
Uosis Fraxinus

65 68 7.80 191.13 4

Šaknų ploto

koregavimas

42 Uosis Fraxinus 58 60 6.96 152.18 2

Šaknų ploto

koregavimas

43 Klevas Acer 36 40 4.32 58.63 2

Šaknų ploto

koregavimas

44 Ieva Padus 13 15 1.56 7.64 2

Šaknų ploto

koregavimas

45 Klevas Acer 24 26 2.88 26.05 2

Šaknų ploto

koregavimas

46 Klevas Acer 16 18 1.92 11.58
2

Šaknų ploto

koregavimas

47

Robinija

Robinia 12 14 1.44 6.51 2

Šaknų ploto

koregavimas

48 Klevas Acer 15 18 1.80 10.17 2

Apsaugomas

49

Eglė

Picea 5 7 0.60 1.13 1

Apsaugomas

50

Tuopa Populus

54
56 6.48 28.27 4

Šaknų ploto

koregavimas

51

Tuopa Populus

54 57 6.48 58.63 2

Šaknų ploto

koregavimas

52 Uosis Fraxinus 10 12 1.20 4.52 2

Apsaugomas

53-55 Klevas Acer 18 20 2.16 14.65 2

Apsaugomas

56 Uosis Fraxinus 30 32 3.60 40.71 2

Šaknų ploto

koregavimas

57 Uosis Fraxinus
27

30 3.24 32.97
2

Šaknų ploto

koregavimas

58

Tuopa Populus

54 58 6.48 161.91 2

Šaknų ploto

koregavimas

59 Uosis Fraxinus 16 18 1.92 11.58 2

Šaknų ploto

koregavimas

60

Liepa

Tilia 12 14 1.44 6.51 1

Šaknų ploto

koregavimas

61 Beržas
Betula

7 9 0.84 2.21 1

Šaknų ploto

koregavimas

62 Klevas Acer 36 40 4.32 58.63 2

Apsaugomas

63 Klevas Acer 33 35 3.96 49.29 2

Apsaugomas

64 Uosis Fraxinus 42 44 5.04 79.80 4

Apsaugomas

ME202249-TP-SO.Br-01

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Sklendžių aptarnavimo šulinys

Š-

Demontuojami šilumos tiekimo

tinklai ir jų priklausiniai

Suformuoti žemės sklypai

PASTABOS

1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo

medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos

šaknys.

2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo

dalyvavimas, o vykdant būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai

(arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.

3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams

duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto

savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo

poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.

4.  Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).

Darbų zonos aptvėrimas

1. Medžiagų sandėliavimo, uždarų sandėlių, biotualetų, laikinų buitinių patalpų, atliekų sandėliavimo, ratų plovimo punkto,

informacinio stendo, priešgaisrinio skydo, rūkymo bei evakuacijos vietas tikslina statybos darbų rangovas prieš statybos darbus.

2. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais aptvarais, kad

kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas.

3. Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos signaliniais aptvarais ir

paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymėtos.

4. Pavojingų zonų ribos arti judančių mašinų ir įrenginių dalių - 5 m nuo jų, jei gamintojo instrukcijoje nėra griežtesnių ar papildomų

reikalavimų. Taip pat darbai šuliniuose, iškasose, bei prie elektros įrenginių įtampą turinčių neizoliuotų srovinių dalių.

5. Atsiradus pavojingai zonai už statybvietės aptvėrimo, privalo dalyvauti reguliuotojas kuris pašalinius asmenis nukreipia saugiu

taku.

6. Iškasamą gruntą jei nėra galimybės sandėliuoti vietoje, Rangovas laikinam sandėliavimui išveža į Rangovo susiderintą vietą.

7. Statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų.

8. Medžiagų ir buitinių patalpų pastatymą susiderinti su sklypo savininkais.

9. Darbai gali būti vykdomi etapais. Darbų vykdymo etapiškumą prieš pradedant statybą parenka Rangovas statybos darbų

technoliginiame projekte. Darbų vykdymo etapai turi būti suderinti su Statytoju.

PASTABOS

Veja

Trinkelių danga

Vietinis gruntas

Betoninių plytelių danga

Asfalto danga

Asfalto dangos viršutinis sluoksnis

Drenavimo šulinys

DŠ-

Įlipimo šulinys

ĮŠ-

Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

31(1)

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

31 - medžio eilės numeris brėžinyje/žiniaraštyje

(1) - medžio būklės indeksas
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Mindaugo g. 12
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Redukcija

2DN200/315*DN150/250
ŠK-92126-84

T1, T2 DN150/250

J. Basanavičiaus g. 14

ŠK-92126-85

Įrengiamos sklendės

DN50

T1, T2 DN50/125

J. Basanavičiaus g. 12

Prisijungimas prie

esamo tinklo

T1, T2 DN150/250

T1, T2 DN150/250

T1, T2 DN50/125

T1, T2 DN50/125

Š- 12

A 334

X=6061155.51

Y=582100.75

G 000

X=6061150.12
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H 000

X=6061150.52
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X=6061104.47
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Įrengiamos

sklendės DN80

Vamzdžių galai užaklinami

anga užbetonuojama

X=6061101.82

Y=582054.64

Prastumimas esamu kanalu

 m

Apsaugoma skulptūra

Prastumimas esamu kanalu

2xL=4,50 m

Šilumos tiekimo tinklai
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Darbų zonos aptvėrimas

Veja

Trinkelių danga

Asfalto danga

PASTABOS

1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 2 metrų atstumu nuo

medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos

šaknys.

2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto arboristo

dalyvavimas, o vykdant būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai

(arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo priežiūra.

3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus topografiniams

duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina informuoti Vilniaus miesto

savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo

poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir numatyti reikiamas priemones.

4.  Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio mėnesio).

1. Medžiagų sandėliavimo, uždarų sandėlių, biotualetų, laikinų buitinių patalpų, atliekų sandėliavimo, ratų plovimo punkto,

informacinio stendo, priešgaisrinio skydo, rūkymo bei evakuacijos vietas tikslina statybos darbų rangovas prieš statybos darbus.

2. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais aptvarais, kad

kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas.

3. Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos signaliniais aptvarais ir

paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymėtos.

4. Pavojingų zonų ribos arti judančių mašinų ir įrenginių dalių - 5 m nuo jų, jei gamintojo instrukcijoje nėra griežtesnių ar papildomų

reikalavimų. Taip pat darbai šuliniuose, iškasose, bei prie elektros įrenginių įtampą turinčių neizoliuotų srovinių dalių.

5. Atsiradus pavojingai zonai už statybvietės aptvėrimo, privalo dalyvauti reguliuotojas kuris pašalinius asmenis nukreipia saugiu

taku.

6. Iškasamą gruntą jei nėra galimybės sandėliuoti vietoje, Rangovas laikinam sandėliavimui išveža į Rangovo susiderintą vietą.

7. Statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų.

8. Medžiagų ir buitinių patalpų pastatymą susiderinti su sklypo savininkais.

9. Darbai gali būti vykdomi etapais. Darbų vykdymo etapiškumą prieš pradedant statybą parenka Rangovas statybos darbų

technoliginiame projekte. Darbų vykdymo etapai turi būti suderinti su Statytoju.

PASTABOS
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J. Basanavičiaus g. 30

ŠK-92126-45

T1, T2 DN100/200

T1, T2 DN50/125

J. Basanavičiaus g. 28A

T1, T2 DN80/160

ŠK-92126-42

T1, T2 DN100/200

Redukcija

2xDN125/225*DN100/200

T1, T2 DN125/225

Redukcija

2DN150/250*DN125/225

T1, T2 DN80/160

Prisijungimas prie

esamo tinklo DN80

T1, T2 DN50/125

K 278

X=6061273.65

Y=581668.31

K 150

X=6061174.28

Y=581717.26

K 154

X=6061175.78

Y=581720.39

K 157

X=6061178.51

Y=581719.06

K 160

X=6061177.11

Y=581716.05

K 181

X=6061196.08

Y=581707.11

K 187

X=6061201.79

Y=581704.42

K 191

X=6061205.22

Y=581702.80

K 203

X=6061215.62

Y=581697.91

K 206

X=6061216.88

Y=581700.63

K 209

X=6061219.80

Y=581699.38

K 212

X=6061218.54

Y=581696.66

K 267

X=6061268.60

Y=581674.62

K 271

X=6061267.13

Y=581670.98

M 003

X=6061163.20

Y=581764.16

N 000

X=6061196.08

Y=581707.11

N 041

X=6061206.06

Y=581739.72

N 003

X=6061197.27

Y=581709.63

N 006

X=6061199.98

Y=581708.33

N 010

X=6061201.77

Y=581712.25

N 018

X=6061205.27

Y=581719.87

N 028

X=6061200.49

Y=581727.61

P 000

X=6061201.79

Y=581704.42

P 011

X=6061196.15

Y=581698.61

P 003

X=6061200.49

Y=581701.36

P 006

X=6061197.89

Y=581702.57

P 010

X=6061196.52

Y=581699.45

Vamzdžių galai užaklinami

anga užbetonuojama

14-22(2)

23(2)

24(2)

25(2)

26(2)

65(2)

66(2)

67(2)

69(2)

70(4)

71(2)

73(2)

72(2)

74(2)

75(2)

76(2)

77(2)

78(2)

79(2)

80(2)

81(2)

82(2)

68(2)

Prastumimas esamu kanalu

2xL=8,00 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=22,55 m

Prastumimas esamu kanalu

2xL=7,50 m
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Dokumento žymuo:

Laida

0

Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Nr.

plane

Kamieno

diametras 1.30

(cm)

Kamieno diametras

ties kamieno kakleliu

(cm)

ploto spindulys

(m)

Saugomas

plotas

(m

2

)

Lajos projekcija

P, V kryptimis

(m)

indeksas

1, 2, 3, 4, 5

tvarkymo

65

Liepa

Tilia 58 60 6.96 152.18 2

Šaknų ploto

koregavimas

66

Liepa

Tilia 33 35 3.96 49.26 2

Šaknų ploto

koregavimas

67

Liepa

Tilia 23 25 2.76 23.93 2

Šaknų ploto

koregavimas

68

Liepa

Tilia 18 20 2.16 14.65 2 Kertamas

69

Liepa

Tilia 40 42 4.80 72.38 2

Šaknų ploto

koregavimas

70 Klevas Acer 50 54 6.00 113.09 4

Šaknų ploto

koregavimas

71

Liepa

Tilia 30 34 3.60 40.71 2

Šaknų ploto

koregavimas

72 Beržas Betula 48 52 5.76 104.23 2

Šaknų ploto

koregavimas

73 Beržas Betula 39
41

4.68 68.80
4

Kertamas

74 Klevas Acer 14 16 1.68 8.86 2

Šaknų ploto

koregavimas

75 Uosis Fraxinus 12 14 1.44 6.51 2

Apsaugomas

76 Uosis Fraxinus 25 27 3.00 28.27 2

Apsaugomas

77-78

Liepa

Tilia 30 34 3.60 40.71 2

Šaknų ploto

koregavimas

79

Liepa

Tilia 14 16 1.68 8.86 4

Šaknų ploto

koregavimas

80

Tuopa Populus

100 112 12.00 452.38 4

Šaknų ploto

koregavimas

81

Eglė

Picea 12 14 1.44 6.51 1

Apsaugomas

82 Beržas Betula 9 11 1.08 3.66 1

Apsaugomas

ME202249-TP-SO.Br-01

PASTABOS

1. Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo

poskyriu. 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis

(oro kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys.

2. Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas kvalifikuoto

arboristo dalyvavimas, o vykdant būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones - šaknų ploto

koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su kvalifikuoto arboristo

priežiūra.

3. Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties neatitikimus

topografiniams duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina pašalinti medį -   kiekvienu tokiu atveju būtina

informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo galimybes ir

numatyti reikiamas priemones.

4.  Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki balandžio

mėnesio).

1. Medžiagų sandėliavimo, uždarų sandėlių, biotualetų, laikinų buitinių patalpų, atliekų sandėliavimo, ratų

plovimo punkto, informacinio stendo, priešgaisrinio skydo, rūkymo bei evakuacijos vietas tikslina statybos

darbų rangovas prieš statybos darbus.

2. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos

apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas.

3. Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos

signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymėtos.

4. Pavojingų zonų ribos arti judančių mašinų ir įrenginių dalių - 5 m nuo jų, jei gamintojo instrukcijoje nėra

griežtesnių ar papildomų reikalavimų. Taip pat darbai šuliniuose, iškasose, bei prie elektros įrenginių

įtampą turinčių neizoliuotų srovinių dalių.

5. Atsiradus pavojingai zonai už statybvietės aptvėrimo, privalo dalyvauti reguliuotojas kuris pašalinius

asmenis nukreipia saugiu taku.

6. Iškasamą gruntą jei nėra galimybės sandėliuoti vietoje, Rangovas laikinam sandėliavimui išveža į

Rangovo susiderintą vietą.

7. Statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų.

8. Medžiagų ir buitinių patalpų pastatymą susiderinti su sklypo savininkais.

9. Darbai gali būti vykdomi etapais. Darbų vykdymo etapiškumą prieš pradedant statybą parenka Rangovas

statybos darbų technoliginiame projekte. Darbų vykdymo etapai turi būti suderinti su Statytoju.

PASTABOS

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Sklendžių aptarnavimo šulinys

Š-

Demontuojami šilumos tiekimo

tinklai ir jų priklausiniai

Suformuoti žemės sklypai

Darbų zonos aptvėrimas

Medžiagų sandėliavimo vieta

Kėlimo kranas

Veja

Trinkelių danga

Betoninių plytelių danga

Asfalto danga

Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

31(1)

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

31 - medžio eilės numeris brėžinyje/žiniaraštyje

(1) - medžio būklės indeksas
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TECHNINĖ UŽDUOTIS 
 

E
il. 
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai  

 I. Bendra informacija apie pirkimo objektą 
1.  Statytojas 

(Užsakovas) 
AB Vilniaus šilumos tinklai, registracijos adresas Elektrinės g. 2, Vilnius, adresas 

korespondencijai Spaudos g. 6-1, Vilnius, įmonės kodas 124135580 
 

2.  Pirkimo 
objektas  

Pirkimo objektas: 
� Projektinių pasiūlymų parengimas 
� Techninio projekto parengimas 
� Projekto vykdymo priežiūros paslaugos 

 
3.  Projekto 

pavadinimas 
Kvartalinių šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 92126-36 iki  taško 92126-87R 

(Basanavičiaus g., Algirdo g., Vivulskio g., Mindaugo g.) Vilniuje rekonstravimo 
projektas 

 
4.  Statinio 

adresas 
Vilniaus miestas: Basanavičiaus g., Algirdo g., Vivulskio g., Mindaugo g 
 

5.  Statinių grupės 
sudėtis 

Šilumos tinklai (inžineriniai tinklai).  

6.  Statinio (-ių) ar 
statinių grupės 
paskirtis ir 
bendrieji 
(techniniai ir 
paskirties) 
rodikliai 

Magistraliniai, skirstomieji, įvadiniai šilumos tinklai skirti tiekti centralizuotą 
šiluminę energiją Basanavičiaus g., Algirdo g., Vivulskio g., Mindaugo g. esantiems 
statiniams.  

Šilumos tinklų parametrai: 
• leistinas slėgis 16 barų; 
• leistina temperatūra 120 oC; 
• vamzdyno diametrai nuo DN 50 iki DN 300.  

7.  Statinio 
statybos rūšis 

Galimos šios statinio / statinių grupės statybos rūšys: 
� statinio rekonstravimas  

8.  Statinio 
kategorija 

Galimos šios statinių / statinių grupės statinio kategorijos: 
• neypatingasis statinys;  
• II grupės nesudėtingasis statinys. 

9.  Esamos statinio 
konstrukcijos, jų 
funkcinė paskirtis 

Esami šilumos tiekimo tinklai pakloti 1959-1988 metais, kurių vidutinis amžius apie 
56 metai. Vamzdynai yra paveikti korozijos, susilpnėję prie nejudamų atramų ir 
susidėvėję kompensatoriai, kameros, vamzdynų armatūra. Numatomo rekonstruoti 
šilumos tiekimo tinklų ruožo ilgis – 1,417 km.  

 
10.  Duomenys apie 

statytojo turimus 
ar numatomus 
įsigyti įrenginius ir 
statybos 

Rekonstruojami visi šilumos tiekimo  tinklai nuo ŠK 92126-36 iki  taško 92126-87R 
(Basanavičiaus g., Algirdo g., Vivulskio g., Mindaugo g.) įskaitant bešeimininkius taip 
pat.  
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E
il. 
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai  

produktus 

11.  Lėšų dydis 
projekto 
realizavimui 

982 900 Eurų be PVM  

 II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė  
12.   Perkamų 

paslaugų apimtis: 
Perkamos šios projekto sudedamųjų dalių parengimo paslaugos: 
� bendroji; 
� sklypo sutvarkymas (sklypo planas); 
� konstrukcijų; 
� elektroninių ryšių (telekomunikacijų); 
� šilumos gamybos ir tiekimo; 
� pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;  
� statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo. 

 
12.1.  projektavimo 

paslaugos  
Perkamos įprastos projektavimo paslaugos, kurias teikėjas privalo atlikti pagal 

Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir 
kitų norminių teisės aktų reikalavimus, kurie apima: prisijungimo sąlygų  užsakymą, 
prisijungimo sąlygų gavimą, projektinių pasiūlymų parengimą, techninio projekto 
parengimą, projekto suderinimą su AB Vilniaus šilumos tinklais (toliau – Užsakovas) ir 
visomis suinteresuotomis šalimis bei statybą leidžiančio dokumento gavimą. 

Projekto sprendiniai turi atitikti projektinius pasiūlymus, būti racionalūs ir 
ekonomiškai pagrįsti bei suderinti su Užsakovu. Užsakovui raštu paprašius, paslaugos 
teikėjas turi pateikti sprendinių parinkimo motyvus ir ekonominį pagrindimą atlikus 
palyginamąjį skirtingų sprendinių kainų skaičiavimą. 

Projekto sprendiniai turi būti pakankamo detalumo, išsamūs,  kad rangos darbų 
viešojo pirkimo metu konkurso dalyvis galėtų suskaičiuoti tikslią pasiūlymo sąmatinę 
vertę. 

Paslaugos teikėjas turi užtikrinti ir esant poreikiui pateikti dokumentus, 
užtikrinančius jog projekte nurodomoms techninėms specifikacijoms atitinkančioms 
statybos produktus, medžiagas ir įrenginius gali teikti ne mažiau kaip 3 (trys) skirtingi 
gamintojai. Pagrindiniai preliminarūs projektuojamų trasų techniniai rodikliai nurodyti 
1 priede, kurie gali kisti. Parinkti vamzdynų skersmenys ir ilgiai rekonstruojamam 
tinklui turi būti suderinti atskirai su Užsakovu iki 13 punkto 2 papunktyje nustatyto 
termino pabaigos, laikantis 17 punkte nustatytų reikalavimų. Rekonstruojamo ruožo 
schema pavaizduota 2 priede.  

12.2.  kitos 
paslaugos, 
susijusios su 
projektavimo 
paslaugomis 

1. Paslaugos teikėjas, esant poreikiui, turės savarankiškai pasirūpinti esamų  ir 
papildomų duomenų gavimu ar atnaujinimu, reikalingų techniniam projektui 
parengti iš visų suinteresuotų šalių: 

• naujų projektavimo sąlygų užsakymas, taip pat pateiktų  projektavimo sąlygų 
papildymas, pratęsimas ir gavimas; 

• projektavimui reikalingų pateiktų ir trūkstamų inžinerinių, geodezinių, 
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geologinių, geotechninių ir archeologinių tyrinėjimo dokumentų 
atnaujinimas, papildymas, užsakymas, suderinimas ir gavimas; 

• projektavimui reikalingų inžinerinių tinklų informacija (šulinių, kamerų, 
vamzdžių aukščių ir kt. informacija); 

• sklypų ir pastatų savininkų sutikimai (derinimai); 
• Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) sutikimo projektuoti ir rekonstruoti / 

statyti statinius ir inžinerinius tinklus, kitus sprendinius valstybės žemėje 
gavimas. 

• atlikti esamų statinių statybinius tyrinėjimus; 
• kultūros paminklų objektų laikiną nukėlimo derinimas (transportavimas ir 

saugojimas), kol vykdomi rangos darbai ir jų atstatymas į pirminę būklę; 
2. Paslaugos teikėjas pagal Užsakovo pateiktus preliminarius duomenis, 

išanalizavus situaciją teritorijoje (techniniai projektai, detalieji planai ir t.t.) ir 
laikantis 17 punkte nustatytų reikalavimų, suderinęs sprendinius su 
Užsakovu, privalo: 

• Suprojektuoti dalies šilumos tinklų rekonstrukciją (nuo ŠK92126-36 iki ŠK 
92126-87R); 

• parinkti optimalius šilumos tinklų trasuotės - techninius sprendinius (įvertinus 
pateiktus priedus, galimas alternatyvas, ekonominius rodiklius), kurie 
nereikalautų papildomų investicijų, sujungiant naujai paklotus šilumos tinklus 
su esamais šilumos tinklais; 

• atsižvelgti į vietas, kur šilumos tiekimo tinklai kerta pagrindines gatves, jog 
vamzdynas gali būti klojamas prastūmimo būdu esamuose kanaluose; 

• planuoti šilumos tinklų rekonstravimo darbus etapais. Etapus planuoti 
atsižvelgiant į šiuos aspektus: 
- rekonstravimo darbai turi būti vykdomi ne šildymo sezono metu; 
- rekonstravimo darbų metu vartotojai turi būti aprūpinti karštu 

vandeniu, atjungimai gali būti tik trumpalaikiai, t. y. iki 5 parų. 
• Esant poreikiui sutarties galiojimo metu suprojektuoti laikino ir/ ar nuolatinio 

informacinio stendo vietą objekte ir suderinti su savivaldybe bei kitomis 
suinteresuotomis šalimis leidimus ir kt. reikalingus dokumentus.  

3. Vadovautis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
įstatymu: 

• parengęs Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytus dokumentus 
šiuose nuostatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis kreiptis į Nekilnojamojo 
turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytoją dėl žemės sklypo 
registro įrašo ir (ar) žymos panaikinimo ir (ar) pakeitimo, kai dėl rengiamo 
projekto nelieka objekto dėl kurio buvo nustatyta apsaugos zona arba 
objektas pasikeičia taip, kad dėl jo nustatyta apsaugos zona taip pat 
pasikeičia;  

• iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo ar įrengimo projektų, kuriems 
įstatymų nustatytais atvejais statybą leidžiantys dokumentai neišduodami, 
suderinimo su suinteresuotomis institucijomis ir (ar) asmenimis dienos, gauti 
dėl  projektuojamo šilumos perdavimo tinklo į atsirandančias apsaugos zonas 
patenkančio Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo 
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savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio, o kai žemės sklypas 
nesuformuotas – valstybinės žemės patikėtinio rašytinį sutikimą dėl šilumos 
perdavimo tinklų apsaugos zonos nustatymo. Sutikimo turinys turi atitikti 
teisės aktų reikalavimus.  

• parengti, dėl projektuojamo šilumos perdavimo tinklo, žemės sklypui naujai 
nustatomos ir (ar) pasikeitusios (panaikintos) šilumos perdavimo tinklų 
apsaugos zonos Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro 
nuostatuose nurodytus erdvinius duomenis.  

• per teisės aktuose nustatytą terminą Nekilnojamojo turto kadastro ir 
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui Nekilnojamojo turto kadastro ir 
Nekilnojamojo turto registro įstatymų nustatyta tvarka pateikti pranešimą 
apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) įstatyme nurodytas 
teritorijas kartu su Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytais 
nustatytų teritorijų erdviniais duomenimis ir į šias teritorijas patenkančių arba 
nebepatenkančių (kai pasikeitė ar buvo panaikinta anksčiau nustatyta ta pati 
teritorija) Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų unikaliais 
numeriais ir informuoti Užsakovą apie žymos padarymą. 

• Tais atvejais, kai nėra nustatytas servitutas, suteikiantis teisę tiesti, naudotis 
ir aptarnauti šilumos tinklus, paslaugų teikėjas privalo gauti ir kartu su 
Projektavimo rezultatu pateikti Užsakovui žemės savininkų, valstybinės žemės 
patikėtinių, nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių institucijų sutikimus, 
suteikiančius teisę įrengti ir eksploatuoti tinklus valstybinėje ir/ar privačioje 
žemėje, organizuoti sutarčių dėl servitutų, specialiųjų žemės naudojimo 
sąlygų nustatymo, sudarymą, parengti tam reikalingus dokumentus, teisės 
aktuose nustatyta tvarka apskaičiuoti kompensacijas, mokamas už 
naudojimąsi privačia ar valstybine žeme Užsakovo vardu, pagal Užsakovo 
suteiktą įgaliojimą, sudaryti servitutų nustatymo sutartis pas notarą. 
Derindamas projektą su žemės savininkais, nuomininkai, naudotojais ir 
valstybinėmis institucijomis Paslaugų teikėjas privalo vadovautis Užsakovo 
vidaus aktų reikalavimais. 

 
Užsakovas, iš anksto pranešęs, pavedimo sutartimi suteiks visus būtinus įgaliojimus 

projektuotojui veikti jo vardu, pildant paraiškas bei gaunant reikiamą medžiagą 
institucijose pagal kompetenciją.  

12.3 projekto 
vykdymo priežiūra 

Projekto vykdymo priežiūra turės būti vykdoma vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos statybos įstatymu“, STR 1.04.04:2017 ir kitais normatyviniais 
dokumentais.  

Lankymosi statybvietėje laikas ir tvarka: kartą per 2 savaites (ne mažiau kaip 4 val. 
per 2 savaites) organizuojami susirinkimai statybvietėje pagal suderintą su Užsakovu 
grafiką. Tiekėjas pateikia užsakovui grafiką derinimui per 7 k.d. po rangos sutarties 
įsigaliojimo dienos.  Į klausimus, kylančius rangos metu dėl projekto ir jų sprendinių 
atsakyti ne ilgiau kaip per 5 d. d. (bet, ne vėliau kaip iki sekančio susirinkimo). 
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13. Paslaugų 
teikimo pradžia ir 
trukmė 

3 (trys) metai nuo sutarties įsigaliojimo dienos arba iki visiško sutartinių įsipareigojimų 
įvykdymo. Nustatomi šie preliminarūs atskirų projektų / projekto dalių  parengimo 
laikai:1. Projektinių pasiūlymų rengimas, suderinimas su Užsakovu ir visuomenės 
informavimas, kai tai privaloma pagal teisės aktų reikalavimus. 

� Trukmė: ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų (įskaitant visuomenės 
informavimo paslaugų trukmės terminą 60 kalendorinių dienų) nuo sutarties 
įsigaliojimo dienos 

2. Techninio projekto parengimas ir suderinimas su Užsakovu. 
� Trukmė: ne ilgiau kaip per 70 kalendorinių dienų (žr. pastabas) nuo projektinių 

pasiūlymų parengimo, jų suderinimo su Užsakovu ir visuomenės informavimo 
paslaugų teikimo pabaigos.. 

 
3. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos. 

� Trukmė: visą statybos laikotarpį. 
 
Pastabos: 

1. Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė ir atitinkamo projekto 
ekspertizės atlikimo trukmė į paslaugų terminus neįskaičiuojami; 

2. Atsakymų pagal tarpinės ekspertizės akto pastabas pateikimo, techninio 
projekto koregavimo, teigiamo ekspertizės akto rengiamoms projekto dalims 
gavimo trukmė ne ilgiau kaip per – 20 kalendorinių dienų. 

 
 III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 

14. Projekto 
rengimo 
dokumentams 
taikomi teisės 
aktai, 
normatyviniai 
statybos techniniai 
dokumentai bei 
normatyviniai 
statinio saugos ir 
paskirties 
dokumentai, 
teritorijų 
planavimo 
dokumentai.  

Projektavimo dokumentai turi atitikti galiojančių privalomųjų statinio projekto 
rengimo dokumentų ir kitų galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus, o jais 
grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra.  

  

15. Aplinkosaugos, 
sveikatos, 
saugomos 
teritorijos ir 
nekilnojamosios 
kultūros paveldo 
vertybės apsaugos 
reikalavimai 

Rekonstrukcijų metu ir po  statiniai ir sklypai turi atitikti: 
• želdinių projektavimas vykdomas vadovaujantis želdinių apsaugos, vykdant 

statybos darbus, taisyklėmis bei kitais norminiais aktais. Aiškinamajame rašte 
ir projekte identifikuoti visus medžius ir krūmus patenkančius į šilumos tinklų 
apsauginę zoną, remiantis ne tik topografiniais duomenimis, bet ir faktine 
situacija bei esant neatitikimais detalizuoti topografinę nuotrauką. Taip pat 
pagal esamą situaciją atskirai detalizuoti želdinių panaikinimą, persodinimą 
arba išsaugojimą; 
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• projektuojama taip, kad būtų maksimaliai išsaugoti medžiai, želdiniai ir 
esamos dangos projektuojamų šilumos tinklų vietovėje; 

• triukšmo ir oro taršos reikalavimus; 
• žmonių su negalia reikalavimus; 
• gaisrinės saugos reikalavimus; 
• atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus;  
• kitus reikalavimus.  

 
16. Techniniai, 

kokybiniai 
(estetiniai, 
komforto, 
energinio 
naudingumo, 
triukšmo lygio ir 
t.t.) reikalavimai 
pagal statinio 
projekto 
sprendinių dalis 

Projekto dokumentacijoje įrangos žymėjimui naudoti esamus operatyvinius 
pavadinimus, ženklinimus ir numerius.  

Įrangos ženklinimas sutartiniais simboliais naujai sudaromose technologinėse, 
kontrolės ir matavimo bei valdymo įrangos funkcinėse schemose bei grafiniuose 
vaizduose turi atitikti Užsakovo naudojamus įmonėje. 

Visi įrenginiai ir medžiagos privalo turėti Europos Sąjungos atitikties vertinimo 
dokumentus.  Paslaugos teikėjas įrengimų ženklinimų lentelių dydį, medžiagą ir kitas 
savybes privalo suderinti su Užsakovu iki 13 punkto 2 papunktyje nustatyto termino 
pabaigos, laikantis 17 punkte nustatytų reikalavimų. 

Projektuojant vadovautis (neapsiribojant) taisyklėmis: 
• 2011 m. birželio 17 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 

1-160 „Dėl šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių 
patvirtinimo“; 

• 2009 m. birželio 10 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 
1-82 „Dėl vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus 
eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“. 

16.1 bendroji dalis Pagal reglamentų STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus. 
16.2 sklypo 

sutvarkymo 
(sklypo plano) 

Pagal reglamentų STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus. Ardomų dangų ir 
gerbūvio atstatymas  pagal esamų dangų tipus, želdinių išsaugojimas ir persodinimas.  

16.3 konstrukcijų 
daliai 

Įvertinti esamų (nenaikinimų) kamerų būklę (perdengimas, sienos, grindys, jų 
išorės hidroizoliacija) ir pagal poreikį atlikti ekspertizę, pateikiant ekspertizės išvadą/ 
aktą. Suprojektuoti  naikinamas kameras, atsižvelgiant į kameros sienos konstrukciją,  
kai sienos monolitinės - demontuojama perdanga, o  kai sienos blokinės papildomai 
demontuojama viršutinės eilės blokai. Demontuojami vamzdynai ir visos metalo 
konstrukcijos, užmūrijami kanalai ir kamera užpilama gruntu. Nedemontuotos 
šilumos kameros sienų konstrukcijos  ir panaikintų kamerų kontūrai privalo būti 
atvaizduoti topografinėje nuotraukoje. Priede Nr. 1 pateikiama informacija apie 
naikinamas ir paliekamas kameras. 

16.4 telekomunikaci
jų;  

 

Paslaugų teikėjas projektuodamas turi atsižvelgti į ryšiui su serveriu galimus du 
variantus ir suderinti su Užsakovu optimalų sprendinį: 

• prijungti prie artimiausio šilumos punkto valdiklio ryšio įrenginių; 
• projektuoti judriojo ryšio modemą. 

Prioritetas - esant galimybei prijungimas prie esamo šilumos punkto valdiklio ryšio 
įrenginių. 

• Judriojo ryšio tinklas (2G/3G/4G); 
• 2G kategorija: ne blogesnė kaip Class12; 
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• 3G kategorija: ne blogesnė kaip R7; 
• 4G kategorija: ne žemesnė kaip Cat 4; 
• 2G dažnių juostos: 3 (1800MHz), 8 (900MHz); 
• 3G dažnių juostos: 1 (2100MHz), 8 (900MHz); 
• 4G dažnių juostos: 1 (2100MHz), 3 (1800MHz), 7 (2600MHz), 8 (900 MHz), 20 

(800MHz), 38 (2600MHz), 40 (2300MHz). 
Laidinio tinklo charakteristikos: 

• Ne mažiau 1 vnt. RJ45 prievadų palaikančių IEEE 802.3, IEEE 802.3u 
standartus; 

• Nuolatinės srovės 9-30 V įtampos per PoE-IN prievadą.  
• Matavimo  signalas  perduodamas  Modbus  TCP/IP  protokolu į  Užsakovo 

sistemas Wonderware 2017 System Platform ir Wonderware Intouch 9.5 , 
Elektrinės g. 2 

16.5 Bendri 
reikalavimai  

Projektuojant atsižvelgti į gedimų kontrolės sistema 
Sistemos veikimas: 
1. sumontuota gedimų kontrolės sistema turi sudaryti galimybę pasiekti ilgalaikį 

izoliuotos centralizuoto šildymo sistemos veikimo vientisumą. Sistema turi pastoviai 
stabėti vamzdyną, kad būtų galima greitai aptikti ir reaguoti į sistemos 
gedimus/pratekėjimus. 

2. pristatomi izoliuoti vamzdynų elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turėti 
įmontuotus du varinius 1,5 mm² skersmens laidus. Vienas jų nepadengtas, kitas 
alavuotas arba cinkuotas. Maksimali 100 m laido varža turi būti ne didesnė kaip 1 Ώ. 

3. sistema turi sugebėti aptikti bet kokią drėgmę, atsiradusią putų izoliacijoje, 
matuojant banginę varžą (impedanse) tarp vario laidų ir plieninio vamzdžio ir gebėti 
aptikti defektą iki plieninio vamzdžio korozijos, atsirandančios dėl gedimo. Be to, 
sekimo sistema turi gebėti nustatyti matavimo laido nutrūkimą ir turi būti paruošta 
bendram sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus. 

4. vamzdynų galuose gedimų kontrolės sistemos laidai yra išvedami iš po izoliacijos 
ir sujungiami. Prie sujungtų laidų privalo būti lengvas priėjimas, kad reikalui esant, 
būtų galimybė neardant šilumos izoliacijos juos atjungti. Laidas turi būti izoliuotas.  

5. naujai suprojektuotus vamzdynus jungiant su esamais gamykloje izoliuotais 
vamzdynais su gedimų kontrolės sistema, gedimų kontrolės laidus sujungti į bendrą 
grandinę: 

• ŠK 92126-36 (laidų ilgis 14 m.); 
• taškas 92126-42R ir 92126-44/1 kanalo prad. (laidų ilgis 142 m.), prieš tai 

Vivulskio g. 13 sujungti GKS laidus Vivulskio g. 13 ŠM Nr. 1 ir 2 (laidų ilgis 90 
m.); 

• ŠK 92126-45 (laidų ilgis 76 m.); 
• ŠK 92126-55 nauji vamzdynai jungiami su esamais gamykloje izoliuotais 

vamzdžiais, kurie be GKS laidų. Naujų vamzdžių laidai sujungiami movoje; 
• Taškas 92126-67T (laidų ilgis 64 m.); 
• ŠK 92126-73 ir Basanavičiaus g. 18A (laidų ilgis 819 m.); 
• 92126-87R (laidų ilgis 277 m.) 

6. įrengti atskirą gedimų kontrolės sistemos detektorių su jungiamųjų dėžučių, 
šuntų ir koaksialinių kabelių komplektu patalpose, suderintose su Užsakovu. 
Parenkant detektorių įvertinti prijungiamų ŠT laidų ilgius, įvardintus 16.5. punkte, 
bendras preliminarus esamų prijungiamų ŠT laidų ilgis 1482 m. 

7. Gedimų kontrolės sistemos detektorių techniniai reikalavimai: Ethernet jungtis 
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duomenų perdavimui į užsakovo gedimų kontrolės sistemos serverį. 
8. Naujai suprojektuotų vamzdynų gedimų kontrolės sistema nejungiama į bendrą 

grandinę su esamais gamykloje izoliuotais vamzdynais. Naujų vamzdžių laidai 
sujungiami movoje: 

 
16.6 šilumos 

gamybos ir 
tiekimo; 

 

Projektuojant atsižvelgti į šilumos gamybos ir tiekimo medžiagų charakteristikas ir 
reikalavimus: 

1. Projektinis vamzdynų ir kitos įrangos tarnavimo laikas ne mažesnis kaip 30 metų. 
2. Vamzdynus ir visą kitą slėginę įrangą projektuoti leistiniems terpės slėgiui – 1,6 

Mpa, temperatūrai – 120oC. 
3. Rekonstruojamiems šilumos tiekimo tinklams naudoti pramoniniu būdu 

izoliuotus plieninius vamzdžius pagal standartą LST EN 253:2019 „Centralizuoto 
šilumos tiekimo vamzdžiai“ arba lygiavertį.. Gamyklinė vamzdžių sąranka iš įvadinio 
plieninio vamzdžio, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio apvalkalo. 
Vamzdžiai turi būti su gedimų kontrolės sistema, kurios varža turi atitikti esamų 
naudojamų vamzdynų parametrus (žemos varžos). 

4. Nekanaliniai pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai turi būti projektuojami 
vadovaujantis LST EN 13941-1:2019 ir 13941-2:2019 arba lygiaverčiais. Plieniniai 
vamzdžiai turi atitikti techninius reikalavimus nurodytus LST EN 10217-2 (arba 
lygiaverčiame) suvirintiems arba LST EN 10216-2 (arba lygiaverčiame) – besiūliams 
slėginiams vamzdžiams. 

5. Plieniniai vamzdžiai, alkūnės, perėjimai turi būti pagaminti iš plieno kurio 
savybės ne prastesnės kaip P235GH (ramaus stingimo) plieno. 

6. Šilumos  tinklų uždaromųjų vožtuvų (sklendžių) gamintojas turi būti  įsidiegęs ISO 
9001 ar lygiavertę kokybės vadybos sistemą. Vožtuvai (sklendės) turi turėti “CE” 
žymėjimą. 

7. Plieninės, privirinamos, rutulinės sklendės PN ≥ 1,6 Mpa, Td > 120oC (kai DN ≥ 
200 su rankinio valdymo reduktoriumi) sandarumo klasė ne žemesnė kaip “A” iš abiejų 
pusių, tinkamos naudoti šilumos kamerose arba kolektoriuose.  

8. Sklendžių pralaidumas turi būti parinktas pagal žemiau pateiktą lentelę: 
Sąlyginis skersmuo 

DN, mm 
DN, (mm) 

300 400 500 600 

Pralaidumas KV Kv ≥ 4500 Kv ≥ 
7100 

Kv ≥ 
10500 Kv ≥ 18500 

Tarpinėms skersmenims naudoti vidurkio Kv reikšmę.   
Virš DN 600 sklendžių Kv reikšmė neturi būti mažesnė už 20000m3/h 
9. Bekanalinės technologijos vamzdynams naudojamos pramoniniu būdu 

izoliuotos rutulinės sklendės, įrengiamos požeminiuose šulinėliuose. 
10. Sklendžių ir kitos vamzdyno armatūros poreikis ir vieta magistraliniuose, 

skirstomuosiuose ir įvadiniuose tinkluose vamzdynų atsišakojimų vietose įvardinta 1 
priede, galutinis jų poreikis ir vieta turi būti suderinti su Užsakovu iki 13 punkto 2 
papunktyje nustatyto termino pabaigos, laikantis 17 punkte nustatytų reikalavimų. 

 
16.7 pasirengimo 

statybai ir statybos 
darbų 
organizavimo;  

Pagal STR 1.04.04:2017 ir kitais galiojančiais teisės aktais.  

16.8 statybos 
skaičiuojamosios 

Pagal STR 1.04.04:2017 ir kitais galiojančiais teisės aktais. 
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kainos nustatymo; 
17 Nurodymai 

sprendinių 
derinimui, jų 
pritarimui ir pan. 

 Paslaugos teikėjas privalo apsilankyti objektuose, įvertinti esamą situaciją, galimas 
alternatyvas ir visus sprendinius suderinti su Užsakovu. 

Derinimas vyksta el. paštu pateikiant visą būtiną informaciją derinimo 
procedūroms atlikti. 

 Projektavimo darbų eigoje, esant poreikiui, Paslaugų teikėjas turi konsultuotis su 
atsakingomis institucijomis apie tai iš anksto informavęs Užsakovą. Jeigu derinimo 
metu paaiškėja, kad reikalinga keisti jau suderintus su Užsakovu sprendinius, Paslaugų 
teikėjas prieš priimdamas sprendimus turi gauti Užsakovo pritarimą, tokių sprendinių 
pakeitimui. Tuo atveju, kai reikalingas pakartotinis sprendinių derinimas su Užsakovu, 
paslaugų suteikimo terminas nėra prailginamas ir paslaugos kaina nekinta. 

Projektinės dokumentacijos klaidos, neatitikimai normatyviniams dokumentams, 
taisomi neatlygintinai visą sutartyje nurodytą laikotarpį. 

Jei Paslaugų teikėjas techniniame projekte nenumato būtinų atlikti darbų, netiksliai 
nurodo darbų kiekius ar išaiškėja kitos techninio projekto klaidos, projektuotojas turi 
papildyti ar ištaisyti projektinę dokumentaciją per 5 d.d. neatlygintinai.  

Esant techninio projekto klaidoms ar netikslumams, Užsakovui pareikalavus, 
Paslaugų teikėjas per šalių suderintą terminą, bet ne vėliau kaip iki statybos užbaigimo 
procedūrų pabaigos, privalo neatlygintinai pašalinti išaiškėjusius techninio projekto 
trūkumus ir išleisti naują techninio projekto laidą ir / ar pakoreguoti statybą leidžiantį 
dokumentą.  

Paslaugų teikėjas yra atsakingas už visus įgaliojimus, licencijas, sutikimus, 
patvirtinimus ir leidimus, reikalingus vykdyti įsipareigojimus pagal šią Techninę 
specifikaciją ir privalo užtikrinti, kad jie visi būtų gauti laiku ir galiotų visą sutarties 
vykdymo laikotarpį. Išlaidas susijusias su tokių įgaliojimų, licencijų, sutikimų, 
patvirtinimų ir leidimų gavimu apmoka Paslaugų teikėjas. 

Esant poreikiui, Paslaugų teikėjas turi parengti paraišką prisijungimo sąlygoms 
gauti. Gavęs prisijungimo sąlygas, Paslaugų teikėjas turi pateikti Projektą Užsakovo 
sudarytai derinimo komisijai. 

Paslaugų teikėjas atsako už projektavimo sąlygų gavimą, Projekto parengimą, visų 
reikiamų leidimų statybos darbams atlikti gavimą Užsakovo vardu. 

Paslaugų teikėjas privalo Užsakovui pateikti visus techninius dokumentus, kuriuos 
nurodo Užsakovas.  

18. Informavimas 
apie projekto 
sprendinių būklę, 
projekto 
sprendinių 
pateikimas ir 
derinimas su 
Užsakovu  

Paslaugos teikėjas, per 2 savaites nuo projektavimo paslaugų sutarties įsigaliojimo 
dienos turi pateikti Užsakovui visų pagal sutartį rengiamų  projekto dalių parengimo 
grafiką (toliau – Grafiką). Grafike turi būti pateiktos kiekvienos projekto dalies 
atliekamų projektavimo paslaugų pozicijos, susietos su kalendoriniu grafiku:  

• sprendinių parengimas derinimui su derinančiomis institucijomis ir Užsakovu; 
• projekto sprendinių suderinimas su derinančiomis institucijomis ir Užsakovu 

bei suderintų projekto dalių bylų parengimas ekspertizei ir atidavimas 
Užsakovui; 

• projekto dalių sprendinių koregavimas ir atsakymas į bendrosios projekto 
ekspertizės pastabas, gaunant teigiamus visų projekto dalių ekspertizės 
įvertinimus; 

• projekto dalių skaitmeninių ir popierinių bylų suformavimas ir pateikimas į IS 
„Infostatyba“  statybą leidžiančiam dokumentui gauti (išskyrus 
skaičiuojamosios kainos dalį). 

Paslaugos teikėjas kas savaitę nuo Grafiko patvirtinimo, turi el. paštu informuoti 
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Užsakovą apie rengiamų projekto dalių būklę, progresą ir atitiktį Grafikui. Esant 
neatitikimui (vėlavimui) informuoti Užsakovą apie priežastis pateikti patikslintą 
Grafiką, kuris gali būti tvirtinamas tik Užsakovui pritarus. 

Paslaugos teikėjas, Užsakovui raštiškai paprašius (oficialu raštu, el. paštu), per 1 
d.d. nuo prašymo išsiuntimo dienos, turi patiekti Užsakovui informaciją apie rengiamų 
projekto dalių būklę. 

19. Statinio ar 
statinių grupės 
projektavimo ir 
statybos 
eiliškumas 

Pagal parengtą techninį projektą bus perkami rangos darbai. Rangovas, su kuriuo 
bus pasirašyta rangos sutartis, prieš darbų pradžią turės organizuoti darbo projekto 
parengimą. 

20. Reikalavimai 
projekto rengimo 
dokumentų kalbai 
(-oms) 

Projektai rengiami lietuvių kalba. 

21. Nurodymai 
statinio projekto 
dokumentų 
komplektavimui, 
įforminimui ir 
pateikimui 

Techninio projekto sprendinius Užsakovo peržiūrai, derinimui ir (arba) pastaboms 
Paslaugos tiekėjas pateikia skaitmeniniu *.pdf., inžinierinių tinklų planus .DWG, .DGN 
formatu. 

Derinimui Paslaugos tiekėjas pateikia tik tinkamai parengtą, patikrintą ir pilnos 
apimties Techninį projektą. Jei Paslaugos tiekėjo pateiktas Techninis projektas 
neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų, yra neišbaigtas, jame randama daug 
techninio pobūdžio ar kitų klaidų, dėl kurių nebūtų galima atlikti Techninio projekto 
ekspertizės, gauti statybos leidžiantį dokumentą ir (arba) jame yra ne visos Techninio 
projekto sudedamosios dalys, Užsakovas turi teisę Techninio projekto derinimui 
nepriimti ir grąžinti jį Paslaugos tiekėjui tobulinti. Tokiu atveju Užsakovas neprivalo 
detalizuoti konkrečių trūkumų, o Techninis projektas bus laikomas nepateiktu. 

Techninis projektas laikomas suderintu, kai jį pasirašo Užsakovo atstovai. Po 
Techninio projekto suderinimo bet kokius Techninio projekto pakeitimus Paslaugos 
teikėjas turi derinti su Užsakovu iš naujo šiame skyriuje nurodyta tvarka 
 

Projekto ekspertizei pateikiama: 
Esant poreikiui, 1 egz. popierinėje formoje (su visais reikalingais parašais 

dokumentuose ir brėžiniuose), ir 2 egz. skaitmeninėje laikmenoje (.PDF failai su 
reikalingais parašais dokumentuose ir brėžiniuose, sutrumpinti aiškinamieji raštai 
.DOC/DOCX formatu, bendrieji statinio rodikliai lentelėje .DOC/DOCX formatu, 
suderinimo nuorašas .DOC/DOCX formate, derinimai nuskanuoti .JPG formatu, 
inžinierinių tinklų suvestinis brėžinys .PDF formatu,  sąnaudų žiniaraščiai .XLS/XLSX 
formatu). 

Įkėlimui į IS „Infostatyba“ pateikiama (už informacijos įkėlimą į IS„Infostatyba“ ir 
statybos leidimo gavimą atsako Paslaugos teikėjas): 

1 egz. skaitmeninėje laikmenoje (.ADOC failai ne didesni kaip 30mb, visų privalomų 
bylų turiniai .DOC/DOCX formate, statinių lentelė su statinio kategorija, paskirtimi, 
diametrais ir kt. reikalingais duomenimis). 

Po statybos leidimo gavimo projekto galutiniam priėmimui – perdavimui: 
1 egz. popierine forma ir 2 egz. skaitmeninėse laikmenose elektronine forma, (visi 

dokumentai ir brėžiniai pasirašyti projekto dalių vadovų ir nuskanuoti spalvotu rėžimu 
.PDF formatu; parengtų techninio projekto bylų dokumentai skaitmeninėje 
laikmenoje, kurių pagrindu buvo rengiama viso objekto išpildomoji dokumentacija 
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.DWG, .DGN, .DOC/DOCX, .XLS/XLSX, .DOCX, .TIF ir kitais redaguojamais formatais, 
rinkmenų turinys turi būti sudarytas tvarkingai ir lengvai peržiūrimamas). Vienas iš 
elektroninės formos egzempliorių turi būti pateikiamas nuasmenintais duomenimis. 

Techninio projekto Užsakovui teikiamų bylų pavadinimai ir bylų išdėstymo tvarka 
skaitmeninėje laikmenoje turi atitikti Techninio projekto bylų išdėstymą popieriniame 
variante. 

Paslaugos tiekėjas užtikrina ir garantuoja, kad jo parengtas Techninis projektas 
atitiks visus Sutarties ir taikytinų teisės aktų keliamus reikalavimus, į jį bus įtraukti visi 
sprendiniai (skaičiavimai ir modeliavimai, jei yra) reikalingi tinkamam statinio darbų 
vykdymui ir statinio eksploatavimui pagal paskirtį.  

22. Ekspertizės 
atlikimas 

Tiekėjas privalo pateikti projektą / projekto dalis ekspertizei, vadovaujanti Lietuvos 
Respublikos statybos įstatymu, STR 1.04.04:2017 , paveldosaugos (specialioji) 
ekspertizė ir  kitais normatyviniais dokumentais.  

Ekspertizes organizuoja Užsakovas. Jei Techninis projektas bus teikiamas 
ekspertams pakartotiniam derinimui, laikytina, kad už Darbų vėlavimą yra atsakingas 
Paslaugos tiekėjas. Techninį projektą pagal ekspertizės išvadas Paslaugos tiekėjas turi 
koreguoti neatlygintinai. 

 
 



Vilniaus miesto šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK92126-36 iki taško 
92126-87R rekonstravimo projektas  

Techninė užduotis 
1 priedas  
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1 92126-45 ÷ Basanavičiaus 30 1969 53 N 108 100 93,8 B 114,3 100 93,8 

2 92126-45 ÷ Basananavičiaus J. 28A 1969 53 N 57 50 41,1 B 60,3 50 41,1 

3 92126-42 ÷ 92126-45 1969 53 N 108 100 101,8 B 114,3 100 101,8 

4 92126-42 ÷ 92126-42R 1969 53 N 108 100 29,0 B 114,3 100 29,0 

5 92126-44R ÷ 92126 ÷ 44 1969 53 N 108 100 16,0 B 114,3 100 16,0 

6 92126-44 ÷ Vivulskio g. 11 1969 53 N 76 65 28,0 B 76,1 65 28,0 

7 92126-44 ÷ Algirdo 9 1969 53 N 76 65 42,2 B 76,1 65 42,2 

8 Algirdo 9 prad ÷ Algirdo 9 įpjova 1969 53 T 76 65 4,4 T 76,1 65 4,4 

9 Vivulskio 15/6 ÷ 92126-42 1969 53 N 159 150 85,4 B 168,3 150 85,4 

10 Vivulskio 15/6 įpj ÷ Vivulskio 15/6 pab 1969 53 T 159 150 5,0 T 168,3 150 5,0 

11 Vivulskio 15/6 prad ÷ Vivulskio 15/6 įpj 1969 53 T 159 150 8,0 T 168,3 150 8,0 

12 92123-36 ÷ Vivulskio 15/6 1969 53 N 159 150 13,5 B 168,3 150 13,5 

13 92126-36 ÷ 92126-55 1988 34 N 325 300 56,7 B 323,9 300 56,7 

14 92126-55 ÷ 92126-66 1988 34 N 325 300 139,3 B 323,9 300 139,3 

15 92126-66 ÷ Vivulskio 7 1968 54 T 108 100 6,2 T 114,3 100 6,2 

16 Vivulskio 7 prad ÷ Vivulskio 7 įpj 1968 54 T 108 100 6,8 T 114,3 100 6,8 

17 92126-66 ÷ Vivulskio 7 prad. 1968 54 T 159 150 8,8 T 168,3 150 8,8 

18 Vivulskio 7 prad. ÷ Vivulskio 7 pab. 1968 54 T 159 150 13,2 T 168,3 150 13,2 

19 Vivulskio 7 pab. ÷ 92126-73 1968 54 T 159 150 5,5 T 168,3 150 5,5 

20 92126-73 ÷ 92126-74 1968 54 N 159 150 25,0 B 168,3 150 25,0 

21 92126-74 ÷ Algirdo 6 1968 54 N 76 65 7,5 B 76,1 65 7,5 

22 92126-66 ÷ Vivulskio 4A 1960 62 N 159 150 15,8 B 168,3 150 15,8 

23 Vivulskio 4A prad. ÷ Vivulskio 4A įpj. 1960 62 T 159 150 10,0 T 168,3 150 10,0 

24 Vivulskio 4A įpj. ÷ Vivulskio 4A ŠM 1966 56 T 57 50 3,6 T 60,3 50 3,6 

25 Vivulskio 4A įpj. ÷ Vivulskio 4A pab. 1960 62 T 159 150 3,0 T 168,3 150 3,0 

26 Vivulskio 4A ÷ 92126-67 1960 62 N 159 150 10,5 B 168,3 150 10,5 

27 92126-67 ÷ 92126-69T 1960 62 N 89 80 42,3 B 88,9 80 42,3 



28 Algirdo 10A prad ÷ Algirdo 10A ŠM 1966 56 T 57 50 5,0 T 60,3 50 5,0 

29 92126-67 ÷ 92126-70 1960 62 N 108 100 50,0 B 114,3 100 50,0 

30 92126-70 ÷ Vivulskio 4A 1960 62 N 57 50 44,0 B 60,3 50 44,0 

31 Vivulskio 4A 1960 62 N 57 50 7,0 B 60,3 50 7,0 

32 Vivulskio 4A ÷ Mindaugo 7/2 1960 62 N 57 50 9,0 B 60,3 50 9,0 

33 92126-67 ÷ 92126-68 1960 62 N 108 100 39,5 B 114,3 100 39,5 

34 92126-68 ÷ Algirdo 10A 1966 56 N 57 50 8,0 B 60,3 50 8,0 

35 Algirdo 10 prad ÷ Algirdo 10 ŠM 1966 56 T 89 80 9,0 T 88,9 80 9,0 

36 92126-68 ÷ Mindaugo 9/1 1966 56 N 108 100 105,0 B 114,3 100 105,0 

37 92126-66 ÷ 92126-83 1988 34 N 219 200 112,0 B 219,1 200 112,0 

38 92126-83 ÷ Mindaugo 12 1959 63 N 219 200 29,4 B 219,1 200 29,4 

39 Mindaugo 12 prad. ÷ Mindaugo 12 T1 1959 63 N 219 200 10,0 B 219,1 200 10,0 

40 Mindaugo 12 T1 ÷ Mindaugo 12 įpj. 1959 63 T 219 200 7,0 T 219,1 200 7,0 

41 Mindaugo 12 1959 63 T 159 150 12,8 T 168,3 150 12,8 

42 Mindaugo 12 ÷ 92126-84 1959 63 N 159 150 14,5 B 168,3 150 14,5 

43 92126-84 ÷ Basanavičiaus 14 1962 60 N 57 50 22,3 B 60,3 50 22,3 

44 92126-84 ÷ 92126-85 1959 63 N 159 150 2,9 B 168,3 150 2,9 

45 92126-84 ÷ 92126-85 1959 63 T 159 150 49,0 T 168,3 150 49,0 

46 92126-85 ÷ Basanavičiaus 12 pab 1963 59 T 57 50 9,0 T 60,3 50 9,0 

47 Basanavičiaus 12 ÷ Basanavičiaus 12 1963 59 N 57 50 11,0 B 60,3 50 11,0 

48 92126-85 ÷ 92126-87R 1959 63 T 159 150 25,0 T 168,3 150 25,0 

 
 
• ŠK 92126-36 – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius į Vivulskio g. 14 ir 15. 
• ŠK 92126-42 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį į Vivulskio g. 13 pusę. 
• ŠK 92126-44–  naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius. 
• ŠK 92126-45 – naikinama, įrengiant tris sklendžių šulinius. 
• ŠK 92126-55 – naikinama, įrengiant sklendžių šulinį. 
• ŠK 92126-55/1 - naikinama; 
• ŠK 92126-66 – naikinama, įrengiant tris sklendžių šulinius, atsišakojimą su sklendėmis į Vivulskio g. 7 

įrengti kolektoriuje. 
• ŠK 92126-67 - naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius į Algirdo g. 10 ir Mindaugo g. 7. 
• ŠK 92126-68 –  naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius. 
• ŠK 92126-70 - naikinama; 
• ŠK 92126-73 –  naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius. 
• ŠK 92126-74 - naikinama; 
• ŠK 92126-83 - naikinama; 
• ŠK 92126-84 – naikinama, įrengiant du sklendžių šulinius, drenažinių sklendžių šulinį ir vandens 

surinkimo šulinį išsiurbimui. 
• ŠK 92126-85 - randasi patalpoje, įrengiamos sklendės į Basanavičiaus g. 12. 
 
Pastabos:  



1. Įvertinti esamų (nenaikinimų) kamerų būklę (perdengimas, sienos, grindys, jų išorės 
hidroizoliacija) ir pagal poreikį atlikti ekspertizę, pateikiant ekspertizės išvadą \ aktą. 

2. Naikinamos kameros – kai sienos monolitinės, demontuojama perdanga, kai sienos blokinės 
papildomai demontuojama viršutinės eilės blokai, demontuojami vamzdynai ir visos metalo konstrukcijos, 
užmūrijami kanalai ir kamera užpilama gruntu. Nedemontuotos šilumos kameros sienų konstrukcijos privalo 
būti atvaizduotos topo nuotraukoje. 

3. Galutinis sklendžių šulinių poreikis bus numatytas projekto derinimo metu. 
4. Visi sklendžių šuliniai, projektuojami ne kelio, automobilių stovėjimo aikštelių zonoje. Jei to 

išvengti neįmanoma, parinkti vietas su mažesniu eismo intensyvumu, šulinio žiedus, jų sandūras, liuko ir 
šulinio žiedo sandūros iš išorės padengti hidroizoliacija, numatyti hermetinius (nepraleidžiančius vandens) 
liukus, liuko viršus privalo būti sumontuotas minimaliai aukščiau asfalto, trinkelių ar kitos kietos dangos. 

5. Montuojant sklendžių šulinį, sklendės privalo būti liuko centre, jei sklendžių šulinio gylis yra ≥ 
1000 mm privaloma įrengti kopėčias ar pakopas. 
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