

8 PRIEDAS VEIKLŲ SĄRAŠAS

PALANGOS KURHAUZO PASTATO, GRAFŲ TIŠKEVIČIŲ AL. 1, PALANGOJE, ½ PASTATO TVARKYBOS (REMONTO, RESTAURAVIMO) DARBAI

Eil. Nr.	Darbų gupių (etapų) pavadinimai	<i>Kaina be PVM</i>
1.	RESTAURAVIMO DARBAI	
1.1.	MEDINIŲ FASADŲ DALIŲ, ELEMENTŲ RESTAURAVIMAS	134183,68
1.2.	INTERJERO RESTAURAVIMAS	59513,96
2.	ŠIAURINIO KORPUSO REMONTAS	
2.1.	PERDANGOS SIJOS	50085,72
2.2.	KARKASINĖS SIENOS	100169,03
2.3.	BALKONAS	685,02
2.4.	STOGO KONSTRUKCIJA	20180,13
2.5.	KONSTRUKCINĖS MEDIENOS APDAILA	4611,22
2.6.	LANGAI, DURYS	59435,21
2.7.	GRINDYS	58827,57
2.8.	STOGO DANGA	31408,83
2.9.	PAMATAI	7093,83
3.	RYTINIO (VIDURINIO) KORPUSO REMONTAS	
3.1.	PERDANGOS SIJOS	19833,46
3.2.	KARKASINĖS SIENOS	34203,79
3.3.	BALKONAS	416,05
3.4.	STOGO KONSTRUKCIJA	25137,66
3.5.	KONSTRUKCINĖS MEDIENOS APDAILA	1173,66
3.6.	LANGAI, DURYS	34831,56
3.7.	GRINDYS	46773,69
3.8.	STOGO DANGA	41889,94
3.9.	PAMATAI	12475,61
4.	VAKARINIO KORPUSO REMONTAS	
4.1.	PERDANGOS SIJOS	217,08
4.2.	KARKASINĖS SIENOS	311,96
4.3.	SIENŲ MŪRAS	26329,73
4.4.	STOGO KONSTRUKCIJA	8016,11
4.5.	LANGAI, DURYS	9477,91
4.6.	GRINDYS	7276,94

4.7.	STOGO DANGA	9788,94
4.8.	PAMATAI	357,43
Suma be PVM (Eur):		804705,72
PVM:		168988,2
Bendra suma su PVM (Eur):		973693,92

Direktorius

(Pasirašiusio asmens pareigų
pavadinimas)



(Parašas)

Aldas Kliukas

(Vardas ir pavardė)