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STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé*
5 priedas

BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI
Siame priede nurodomi zemés sklypo ir statiniy (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. Projekte nurodomi

konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. Bendrieji statinio rodikliai lenteléje ar kita forma nurodomi
projekto bendrojoje dalyje.

Pavadinimas Mato vienetas | Kiekis Pastabos
I SKYRIUS
SKLYPAS
1. sklypo plotas m’ -
2. sklypo uzstatymo intensyvumas % -
3. sklypo uzstatymo tankis % -
II SKYRIUS
PASTATAI

DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS (6.3)

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos tkinés
veiklos, paslaugy apimtis, buty, viety, lovy, bendras ir aptarnaujamy
zmoniy skai¢ius, kiti rodikliai).

2. Pastato bendrasis plotas.* m- 3010,24
3. Pastato naudingasis plotas. * m’ 253482
4. Pastato taris.* m? 11536
5. Auksty skaic¢ius.* vnt. 5

6. Pastato aukstis. * m Esamas
8. Energinio naudingumo klasé Esama
9. Pastato (patalpy) akustinio komforto salyguy klasé Esama
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Pavadinimas Mato vienetas | Kiekis Pastabos
III SKYRIUS
PATALPOS

BUTAS (UN. NR. 7996-7003-7017:0029)

Pagrindiné naudojimo paskirtis — gyvenamoji

Bendrasis plotas. * m? 24,88

Gyvenamasis plotas m? 13,94

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zzemés tkio ministras. Baigus statyba ir atlikus

kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

Statinio projekto vadovas

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)
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BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

Projekto rengimo pagrindas: Projekto rengimo dokumentai pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys,
kuriais vadovaujantis parengtas Projektas:
Techniné projektavimo uzduotis,

Lietuvos Respublikos jstatymai:

LR statybos istatymas :

LR standartizacijos istatymas;

LR prieSgaisrinés saugos istatymas:;

LR Specialiyjuy zemés naudojimo salygu istatymas, 2019-06-06 Nr. X111-2166:

Statybos techniniai reglamentai :

STR 1.01.02:2016 "Normatyviniai statybos techniniai dokumentai’;

STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rasys":

STR 2.03.01:2019 "Statiniy prieinamumas";

STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas. projekto ekspertizé™;

STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priezitira™:

STR 1.05.01:2017 "Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai i8duota statybg leidzianti dokumenta padariniy $alinimas™;

STR 1.01.03:2017 "Statiniy klasifikavimas™;

STR 1.01.04:2015 "Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymuy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigu paskyrimas. Nacionaliniai techniniai
Ivertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas".

Kiti normatyviniai dokumentai:

LST 1516:2015 ,,Statinio projektavimas. Bendrieji iforminimo reikalavimai‘;

LR Architektiiros istatymas:

LR Statybos jstatymas,

ISO 21542:2011 "Pastaty statyba. UZstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas";
(ES) Nr.305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas:

Projektuojamo statinio (statiniy grupés) statybos vieta (geografiné vieta): Jaunimo skg. 9, Vilnius.
Statybos rusis: paprastasis remontas;

Statinio paskirtis: gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabuéiai) pastatai;

Statinio kategorija: Ypatingasis statinys;

Y
Zemés sklypas:
— Nesuformuotas

Pastatas — gyvenamasis namas:

— Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: gyvenamoji (trijy ir daugiau buty — daugiabuéiy pastatai):
— Unikalus Nr.: 7996-7003-7017;

— Statybos pabaigos metai: 1967;

— Statinio kategorija: ypatingas:
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— Auksty skaicius: 5;

— Buty skaicius: 58;

— Bendrasis plotas: 3010,24;

— Naudingasis plotas: 2534,82.

Butas/Patalpa — Butas:

—  Naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (buty);
—  Unikalus Nr. 7996-7003-7017:0029;

— Kambariy skaicius: 1;

— Aukstas: 1;

— Rasys: yra;

—  Bendras plotas: 24,88 m?;

—  Gyvenamasis plotas: 13,94 m?;

Paprastojo remonto tikslas: pritaikyti daugiabucio namo buto nejgaliyjy specifiniams poreikiams tenkinti pagal uZsakovo
pateiktqg techning uZduotj;

Licenzijuotos programinés jrangos sarasas:
SOFT MICROSOFT OFFICE HOME/BUSINESS 2013, AUTOCAD Architecture.

Esamos biiklés vertinimas:

Pagal norminiy dokumenty nuorodas gyvenamyjy namy atitinkamy konstrukcijy, jy apdailos bei vidaus tinkly eksploatacijos
trukmé iki kapitalinio remonto yra:

- Gelzbetoninés perdangos — 80 mety;

- Nuoteky tinklai i§ $piziniy vamzdziy — 40 mety;

- Uzdengti elektros tinklai butuose — 40 mety;

- Buty maitinimo elektros tinklai su paskirstymo skydeliais — 20 mety.

- Balkony ir lodZijy gelzbetoninés perdangy plokstés 80 mety;

- Langai ir balkoninés durys su mediniais rémais — 40 mety;

- Cinkuotos skardos danga iSor¢je (palangiy, sandriky ir pan.) — 8 metai;

Statiniy laikanc¢iy konstrukeijy iStyrimas atliktas vadovaujantis STR 1.04.01:2005 ,,Esamy statiniy tyrimai‘.

Esamos situacijos fotofiksacija:
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Trumpas paprastojo remonto projekto projektiniy sprendiniy aprasymas:

Vilniaus miesto savivaldybei priklausanciy gyvenamyjy patalpy, adresu Jaunimo skg. 9-17, Vilnius asmenims su negalia
biisto pritaikymas:

vonios ir tualeto patalpos pritaikymo, dury angos formavimo ir dury jrengimo, duSo trapo jrengimo, klozeto, praustuvo ir
apiplovimo duselio jrengimo, duSo kédutés su atrama jrengimo, ranktiriy jrengimo, dury angos formavimo ir dury
jrengimo i$vaZiuoti i§ miegamojo zonos | koridoriy, dujy nuotékio signalizatoriaus jrengimo, kiti su biisto pritaikymo
susije smulkiis apdailos darbai ir remontas.

Statybinés atliekos

Statybinés atliekos turi biiti tvarkomos pagal ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés®, patvirtintas aplinkos ministro 2006 m.
gruodzio 29 d. Jsakymu Nr. D1-637.

Nepavojingos statybinés atliekos gali biiti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo dienos,
taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi biiti saugomos pagal atlieky tvarkymo
taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo, tadiau ne ilgiau kaip iki statybos darby
pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir zmoniy sveikatai.

Statybinés Siukslés metamos tam skirtose vietose specialiais latakais j Siuksliy konteinerius. Statybinis lauzas turi biiti
i8vezamas savivar€iais su uzdangalu. Pakrautas statybinis lauzas papildomai sulaistomas vandeniu, kad blity sumazintas dulkiy
skleidimasis.

Medziagos, kurios po to bus pakartotinai panaudotos, sukraunamos i lop$ius, surtiSiuojamos ir susandéliuojamos.

Pavojingos medziagos turi buti identifikuojamos ir deklaruojamos. Saugomos ir vezamos jos turi biiti supakuotos taip, kad
nekelty pavojaus zmoniy sveikatai ir aplinkai. Pakuotés ar konteineriai turi biiti sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juose
esancios pavojingos atliekos negaléty iSsibarstyti ar kitaip patekti j aplinka. Visi saugomy ar vezamy pavojingy atlieky
konteineriai ar pakuotés turi biiti pazenklinti tam tikra forma.

Vezant pavojingas atliekas, biitina turéti pavojingy atlieky lydrastj, kuris pridedamas kaip priedas prie krovinio vaztarascio,
nurodyto kroviniy vidaus vezimo keliy transportu taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1997
m. Rugpjtcio 8 d. Jsakymu Nr. 300.

Statybvietéje turi buiti pildomas pirminés atlieky apskaitos zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky
apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos. Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir j kurig
tvarkymo vietg bus gabenamos atliekos, todél iki darby pradzios biitina sudaryti sutartj su statybines atlickas utilizuojancia
imone, kuri turi atitinkama sertifikata.

Statytojas priduodamas statinj priémimo komisijai, turi pateikti faktinius dokumentus apie susidariusiy atlieky kiekius, rasis
bei jy tvarkymo vietas. Rangovas privalo visomis priemonémis saugoti statybos teritorija nuo uzterStumo, nes uz §iuos
pazeidimus atsako pagal baudziamosios, administracinés ir materialinés atsakomybés jstatymus. Vykdant visus darbus, biitina
vadovautis galiojanciais normatyviniais dokumentais ir projektu.
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Paprastojo remonto projekto atveju bendroji statinio projekto ekspertizé neatlieckama vadovaujantis Zemiau
nurodytais STR ir Statybos jstatymo punktais, taip pat VTPSI iSaiSkinimais

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZE* 72 punktu:

72. Statinio ekspertizé privalomai atlickama Statybos jstatymo [5.1] 34 straipsnyje nurodytais atvejais. Statinio ekspertizé
atlickama vieSojo administravimo subjekty, atliekanciy statybos valstybing priezitira arba statiniy naudojimo priezilira,
iniciatyva, Statybos jstatymo 34 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais. Pakeitus neesminius projekto, kuriam gautas statyba
leidziantis dokumentas, sprendinius, kuriais jgyvendinami aplinkos prieinamumo reikalavimai, privaloma atlikti pakeisty
projekty laidy nauja ekspertize reglamento 69.5 papunktyje nurodyta tvarka.

Taip pat vadovaujantos LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ISTATYMAS:

34 straipsnis. Statinio projekto ekspertizé. Statinio ekspertizé

1. Ypatingojo statinio, statinio, vadovaujantis §io jstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, nurodyto Vyriausybés ar jos jgaliotos
institucijos patvirtintame statiniy, kurie turi buti pritaikomi specialiesiems nejgaliyjy poreikiams, sarase, ir statinio, kurio
projektavimas ir (ar) statyba finansuojami Lietuvos Respublikos (jskaitant Europos Sajungos strukttriniy fondy ir kitos
tarptautinés finansinés paramos 1éSas) biudzeto 1éSomis, valstybés vardu pasiskolintomis arba valstybés garantuoty paskoly
1éSomis, valstybés pinigy fondy léSomis, savivaldybiy biudzety léSomis, projekty ekspertizé privaloma. Kultiros paveldo
statiniy tvarkomuyjy statybos darby projekty ekspertizés atlikimo privalomus atvejus nustato kultiiros ministras, suderings su
aplinkos ministru. Kitus statinio projekto ar atskiry statinio projekto daliy ekspertizés privalomus atvejus nustato aplinkos
ministras. Statinio projekto ekspertizé neprivaloma krasto apsaugos tikslams skirtose teritorijose projektuojant nesudétingaji
statinj, kurio projektavimas ir statyba finansuojami Lietuvos Respublikos (jskaitant Europos Sajungos struktiiriniy fondy ir
kitos tarptautinés finansinés paramos léSas) biudzeto 1éSomis, valstybés vardu pasiskolintomis arba valstybés garantuoty
paskoly 1éSomis, valstybés pinigy fondy 1éSomis, savivaldybiy biudzety 1éSomis.

2. Sio straipsnio 1 dalyje nurodyty statiniy projekty ekspertizé atlieckama dél naujy statiniy statybos, statiniy
rekonstravimo, kapitalinio remonto, atnaujinimo (modernizavimo) projekty, statiniu projekty, kurinose numatyta
nesudétingaji ar neypatingaji statinj pertvarkyti | ypatingaji statini, ir statiniu projekty, kuriuose numatyti kultiiros
paveldo statinio tvarkomieji paveldosaugos darbai, taip pat aplinkos ministro nustatytais atvejais, kai gavus statyba
leidziant] dokumenta keiciami Sioje dalyje nurodyty projekty sprendiniai, kuriais jgyvendinami aplinkos prieinamumo
reikalavimai.

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZE* 69.5 ir 75.3 punktais
paprastojo remonto projekto atveju specialioji statinio projekto ekspertizé neatliekama.

69.5. statiniy, kurie turi buti pritaikomi specialiesiems nejgaliyjy poreikiams (pagal STR 2.03.01:2019 [5.28] 1 prieda) ir kuriy
statybai privalomas statybg leidziantis dokumentas. Projektams, susidedantiems i§ atskiry daliy, atlickama projekto bendrosios,
architekttirinés, sklypo sutvarkymo (sklypo plano) ir susisiekimo daliy ekspertizé, patikrinama, ar projekto daliy sprendiniai
atitinka statiniy pritaikymo specialiesiems nejgaliyjy poreikiams reikalavimus [5.1], [5.13], iSvados pateikiamos dalinés
projekto ekspertizés akte. Kai projektuose néra minéty projekto daliy, patikrinama, ar projekto sprendiniai atitinka statiniy
pritaikymo specialiesiems nejgaliyjy poreikiams reikalavimus [5.1], [5.13], ir iSduodamas bendrosios projekto ekspertizés
aktas.

75. Projekto ekspertizé atliekama pagal reglamento 19 priede nustatytas projekto tikrinimo sritis. Atliekant bendraja (daling)
projekto ekspertizg, tikrinama, ar projekto (projekto dalies) sprendiniai atitinka:

75.3. statiniy pritaikymo specialiesiems nejgaliyju poreikiams reikalavimus [5.1], [5.13] (naujos statybos,
rekonstravimo, pastaty atnaujinimo (modernizavimo), kapitalinio remonto atvejais);

Pastabos:

1. Turi buti atlikti visi ardymo, demontavimo, paruos§iamieji darbai susij¢ su aprase nurodytais jrengimo darbais.

2. Visos statybinés atliekos turi buti perduodamos jmonéms, turinCioms teis¢ tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dél jy
naudojimo ir Salinimo vadovaujantis atlieky tvarkymo jstatymais ir taisyklémis;

3. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo — ,,pilnas jrengimas“. Zodziai ,,pilnas jrengimas“ turi
reik$ti ne tik darby atlikimg ir jrengimus, nurodytus techninése specifikacijose, bréziniuose, reikalavimuose darbams bei
medziagoms, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darby atlikimui.

4. Darby ir medziagy kiekiai turi buti tikslinami natiroje, atlikus atitinkamus darbus, pagal fakting medziaga;

5. Visi darbai, nenurodyti aprase, taCiau butini atlikti, kad padaryti visus darbus pagal §j aprasa, kuriuos statybos rangovas
galéjo ir turéjo numatyti, daromi statybos darby rangovo saskaita;
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6. Jei apraso dokumentuose randama neatitikimy ar priestaravimy, dokumenty virSenybé nustatoma taip:

- Techninés specifikacijos;

- AiSkinamieji rastai;

- Bréziniai

7. Visos statyby metu sugadintos dangos statybos darby rangovo saskaita turi baiti atstatytos j ne prastesn¢ kaip pradine padét;.
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA:

Prioriteto tvarka tarp bréziniy, specifikacijy ir kity dokumenty:

Si bendroji techniné specifikacija turi biiti skaitoma drauge su bréziniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos iskyla kokiy nors
skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Taciau Rangovas turi atkreipti UZzsakovo démesi ] visus didesnius neatitikimus
pries spresdamas apie konkreéia interpretacija;

jel kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose. teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi bréziniai ir
specifikacijos. Tac¢iau Rangovas turi informuoti UZzsakova apie visus tokius neatitikimus prie§ nuspresdamas apie konkrecia
interpretacija, ypac teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty ar standarty atzvilgiu.

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams, statybos produkty tiekéjams: Rangovas ir subrangovai,
bendryjuy ir specialiyjy statybos darby vadovaai ir specialistai turi atitikti LR statybos istatymo, STR 1.02.01:2017
~STATYBOS DALYVIU ATESTAVIMO IR TEISES PRIPAZINIMO TVARKOS APRASAS* keliamus kvalifikacinius
reikalavimus:

Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZziagoms), irenginiams, darbams ir bendroji juy priémimo
statybvietéje tvarka:

Statybiniai gaminiai, medziagos:

LR Aplinkos ministerijos sprendimas buvo panaikinti visy Rusijoje ir Baltarusijoje gaminamy statybos produkty
sertifikatus, todél statybos metu negalima naudoti nesertifikuoty statybos medziagy.

visi gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos reikalavimus;

visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi baiti nauji. Visos medziagos ir
gaminiai turi bati pateikti su:

e gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu:

* specifikacija;

*  spalvos nuoroda:

*  irenginio pagaminimo data:

Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai:

e visi gaminiai ir medZziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai
ar pristatymo dokumentai turi nurodyti ju kokybe arba tokia pati informacija turi buti nurodoma kokiu nors kitu
budu:

» specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkre¢iai nebus nurodyta medziaga, pvz.
nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries ja perkant ji turés buti pateikiama Uzsakovo patvirtinimui.

Ipakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas. Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi
buti deramai uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi biti nurodyti pristatymo pranesime.

Gaminiy ir medziagy pristatymas. Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darbuy grafika. Reikia
vengti nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais dokumentais.
Pristatymo patikrinimas. Atvezty prekiy i$vaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra
atsakingas uz pranesimy dél galimos zalos ir defekty pateikimg. Visos pretenzijos turi buiti pateikiamos prekiy tiekéjui.
Saugojimas aiksteléje:

* gaminiai ir statybinés medziagos turi buti saugomi taip, kad nepablogéty ju kokybé. Reikia laikytis kiekvienos
medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanéiy nuoroduy:

* statybos aiksteléje prekés turi buti laitkomos tinkamose ir jei batina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai
védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga buty padéta teisingai ir lengvai patikrinama:

¢ medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi buti pakeistos naujomis
Rangovo saskaita.

Vykdymas:
e Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusia ir tinkama darbo
jega.

« Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prasyti
leidimo i§ Uzsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina Rangovo atsakomybés.
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*  Bet kokj perprojektavima dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

Bandymai ir pavyzdziai:
Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie§ pradedant bandymus biity atsizvelgta j tokius dalykus:

*  Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir biidas,

*  turi bati uztikrinamas pri¢jimas prie visy bandomy viety,

*  bandymams turi biiti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymai turi buti atlikti visi saglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai:

e Rezultatai turi biti laikomi aikSteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui. Tokiu atveju, jei
bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas
suinteresuotas Salis.

* Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi
esming svarba darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti
susitikimag sprendimy priémimui dél biisimy darby organizavimo. Jei bitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant
iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybeé.

Gaminiy ir medziagy pavyzdziai:

»  Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi buti pateikti Uzsakovui ir Konsultantui iki
darby pradzios patvirtinimui gauti.

* Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi biiti laikomi iki pat darby uzbaigimo.

»  Atliktini ar pateiktini pavyzdziai yra nurodyti specifikacijoje.

* Rangovas turi jrengti pavyzdziy kambarj statybos aiksteléje.

Ataskaitos. Visi klausimai, turintys jtakos darbams, turi biti aptarti prie§ darby pradzia. Darbo planai, jskaitant darby
saugos ir prieSgaisrinés apsaugos priemones turi biiti paruosti i§ anksto, iregistruoti dokumentuose, jy turi buti
laikomasi, jie turi biiti tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi buti atsiskaitoma pagal Rangovo pateikta Uzsakovui ir
jo patvirtinta kokybés uztikrinimo sistema.

Montavimo metodai ir darbo salygos:

»  Visi darbai turi biiti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo
metodus, o taip pat pagal naudinga gamybing patirt;.

* Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi btiti numatyti i§ anksto.

Véliau atliktini darbai. Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus Aiksteléje kada galima tikrinti medziagy ir
jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas.
Naudojimas statybos metu. Jei iki darby priémimo bus naudojama kuri nors pastovi jranga, ji ripestingai turi bati
apsaugojama pagal instrukcijas. Be Uzsakovo leidimo jrangos naudojimas yra neleidziamas.
Tikrinimai ir pridavimas eksploatacijai:
Tikrinimai: Prie§ uzdengiant konstrukcija ar baigta darba, juos reikia pateikti Uzsakovo patvirtinimui. Jei tai nepadaroma,
Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad dengiancios medziagos ar dalys biity nuimamos. Procediiry nesilaikymo islaidos teks
Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besgs tinkamas.
Rangovo pildoma dokumentacija. Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy,
konstrukceijy ir jrangos sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikan¢iy konstrukeijy
pridavimo aktus ir kita dokumentacija, kurig pareikalaus valstybinés institucijos remdamosi Lietuvos respublikos jstatymais ir
norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby zurnala, kuris biity
prieinamas UZsakovo perzitirai.
Pridavimas eksploatacijai. Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:

*  Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir atitikties dokumentus,
tikrinimo ataskaitas

*  Gamintojo priezitiros instrukcija jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms

e Auksciau i$vardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei jirengimams.

*  Dokumentacija turi biiti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje specifikacijoje pateikiamos
kodavimo sistemos.

Darby priémimas:

* Rangovas organizuoja darby priémima ir kvie¢ia Uzsakova | priémimga, kad galéty gauti galutinio priémimo akta.
Tikrinimo akte turi buiti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos UZsakovas sutinka pataisyti véliau
per defekty Salinimo laikotarpj, turi biti registruojami atskirai.

» Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi biiti atlickami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai bei
patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

Atsakomybés uz defektus laikotarpis:

* Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma zala, turi bti taisomi iSkart. Galutinis patikrinimas turi buti
atliekamas po vieneriy mety nuo priémimo datos.

e Priémimo metu turi biiti priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie defektai turi biiti Salinami i§ karto, o
kurivos galima atidéti galutiniam defekty tikrinimui. | Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidévéjimy
taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.

*  Visi remonto darbai turi bti atliekami Rangovo ar tiekéjy esant tinkamai Rangovo priezitrai.
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»  Visi darbai turi biiti atlickami laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy kontrakte.
Garantija:

* Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administraciné, civiliné ir baudziamoji atsakomybé uz
blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per nustatyta statinio garantinj laika (kurio pradzia
skai¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos);

* Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél nepakankamos darbo
kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

» Pataisyty ar pakeisty daliy garantija visada prasideda naujo remonto uzbaigimo dieng.

Statybiniy atlieky tvarkymas. Statybinés atliekos turi biiti tvarkomos LR atlieky tvarkymo jstatymo (VIII-787) 31
straipsniu nustatyta tvarka.
Statybos proceso metu statybinés atlickos riiSiuojamos j:

« tinkamas naudoti vietoje atlickas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy, termoizoliaciniy medziagy ir kt
nedegiy medziagy), kurias planuojama panaudoti aiksteliy, pravaziavimy, taky dangy pagrindams, jrenginiy ar
priklausiniy statybai;

* tinkamas perdirbti atliekas (antrinés zaliavos — betono, keramikos, bituminés medziagos), pristatomas j perdirbimo
gamyklas;

» netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinés Siukslés, kenksmingomis medziagomis uZzterSta tara ir pakuoté),
iSveZamas ] sgvartas.

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose,
uzdarose talpose ar tvarkingose kriivose, jei jos neuzterSia aplinkos. Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir i kuria
tvarkymo vietg bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios jmonés) ir atsako uz tvarkinga jy pakrovima ir pristatyma.
Statytojas, baiggs statyba, statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie netinkamy perdirbti ar
panaudoti atlieky pristatyma j savartas.

Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovas privalo:

vadovauti statinio projektuotojo sudarytai ir patvirtintai statinio projekto vykdymo prieziiiros grupei (kai §i grupé atlieka
statinio projekto vykdymo priezitira) ir jai atstovauti;

Sutartyje numatytu laiku ir tvarka lankytis statybvietéje ir spresti su statinio projekto sprendiniy jgyvendinimu susijusius
klausimus;

tikrinti, ar statinys statomas ir / ar griaunamas laikantis statinio projekto sprendiniy, ir apie tai jrasyti i Statybos darby Zurnala;
organizuoti pastebéty statinio projekto sprendiniy klaidy taisyma;

1 Statybos darby Zzurnalg (Reglamento IV skyrius) surasyti atliktus statybos darbus, neatitinkancius statinio projekto
sprendiniy, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams iStaisyti;

reikalauti i§ rangovo [3.1] (jei statyba vykdoma rangos biidu) ar statytojo (uzsakovo) (jei statyba vykdoma tkio buidu)
sustabdyti statinio statyba, jrasant §j reikalavima j Statybos darby zurnala (Reglamento IV skyrius), ir rastu kreiptis j vieSojo
administravimo subjekta, atliekantj statybos valstybing prieziiira [3.27], kai:

nustatyta, kad statytojas (uzsakovas) arba rangovas pazeidé statinio projekto sprendinius, jgyvendinancius esminius statinio
reikalavimus arba esminius statinio architekttiros reikalavimus, pakeité statinio projekte nurodytus statinio matmenis;

nustatyti normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy
pazeidimai;

statomas statinys neatitinka statybg leidzianc¢iame dokumente [3.1] nurodyty pagrindiniy statinio rodikliy (bent vieno i§ juy,
iSskyrus atveji, kai dél nelaikanciyjy konstrukcijy keitimo pasikeicia statinio bendrasis plotas arba jo dalys) ir statinio
naudojimo paskirties reikalavimy;

paaiskéja statinio projekto ar statybos klaidos, dél kuriy atsirado statinio ar gretimai esanciy statiniy avarijos grésmeé
(nustatyta, kad statinys yra avarinés buklés), ar jvyko avarija;

tikrinti, ar suraSyti paslépty statinio konstrukceijy ir paslépty statybos darby priémimo, inzineriniy tinkly, statinio inZzineriniy
sistemy, technologiniy inZineriniy sistemy iSbandymo aktai.

Statinio projekto dalies vykdymo priezitiros vadovas privalo:
Sutartyje numatytu laiku ir tvarka ar statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo nurodymu lankytis statybvietéje, spresti su

e —

zurnala, pateikti statinio projekto vykdymo priezitiros vadovui savo iSvadas dél Sios statinio dalies pripazinimo tinkama
naudoti;

pasiraSyti paslépty statinio konstrukcijy ir paslépty statybos darby patikrinimo, inZineriniy tinkly, statinio inzineriniy sistemuy,
technologiniy inZineriniy sistemy iSbandymo, pripazinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jei
jie atitinka prizitirimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimus (kai tokios pareigos numatytos Sutartyje);

drausti naudoti statybos produktus (statybines medziagas, statybos gaminius, dirbinius) ir jrenginius, jei jie neatitinka statinio
projekto dalies techniniy specifikacijy, normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy, ir apie tai jrasyti j Statybos darby zurnalg (Reglamento IV skyrius);

LAPAS LAPU LAIDA

25/18-TDP-BD-BTS




suderinus su statinio projekto vykdymo priezitiros vadovu, atlikti statinio projekto dalies sprendiniy pakeitimus;

tikrinti, kaip vykdomi jo nurodymai ir reikalavimai. Jei jie nevykdomi, nedelsiant apie tai informuoti statinio projekto
vykdymo prieziliros vadova;

reikalauti i§ rangovo [3.1] (jei statyba vykdoma rangos btidu) ar statytojo (uzsakovo) (jei statyba vykdoma tkio biidu)
sustabdyti statinio statybg [3.27], jraSant §j reikalavima j Statybos darby zurnalg (Reglamento IV skyrius) ir rastu praneSant
statinio projekto vykdymo priezitiros vadovui, kai:

nustatyta, kad statytojas (uzsakovas) arba rangovas pazeidé statinio projekto dalies sprendinius, jgyvendinancius esminius
statiniy reikalavimus arba esminius statinio architektiiros reikalavimus, ir pakeité statinio projekte nurodytus statinio
matments;

nustatyti normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy
pazeidimai;

statomas statinys (statinio dalis) neatitinka statybg leidzian¢iame dokumente [3.1] nurodyty pagrindiniy statinio rodikliy (bent
vieno i ju, iSskyrus atvejj, kai dél nelaikan¢iyjy konstrukcijy keitimo pasikeicia statinio bendrasis plotas arba jo dalys) ir
statinio naudojimo paskirties reikalavimy;

paaiskéja statinio projekto (dalies) ar statybos klaidos, dél kuriy atsirado statinio ar gretimai esanciy statiniy avarijos grésmé
(nustatyta, kad statinys yra avarinés biiklés), ar jvyko avarija.

Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priezitiros vadovas turi teise:

patekti i statybviete ir patikrinti, kaip jgyvendinami statinio projekto sprendiniai;

reikalauti, kad statinio statybos vadovas pateikty atlikty statybos darby, panaudoty statybos produkty ir jrenginiy atitiktj
patvirtinancius dokumentus, informacija raStu apie §iy produkty ir jrenginiy paskirtj ir naudojimo ypatybes; jrasyti j Statybos
darby zurnalag (Reglamento IV skyrius) reikalavimus ir nurodymus dél pastebéty statybos produkty, jrenginiy atitikties ir
tinkamumo naudoti reikalavimy pazeidimy pasalinimo;

kreiptis j vieSojo administravimo subjekta, atliekant] statybos valstybing priezitirg [3.27], jei nevykdomi jo teiséti reikalavimai
ir pazeidziami statytojo (uzsakovo) ir treCiyjy asmeny interesai.

Statinio techniné priezitra:

—

Statybai privaloma bendroji (bendryjy statybos darby) techniné priezifira ir specialioji statybos techniné priezitira.
(bendrosios statinio statybos techninés priezitiros vadovas), turintis teis¢ eiti nesudétingyjy statiniy bendraja
techning prieziiirg arba jo vadovaujama priezitiros grupé.

3. Specialiaja statinio statybos techning prieziiira gali atlikti specialiosios statinio statybos techninés priezitros
vadovai, turintys teis¢ eiti ypatingyjy sporto nesudétingyjy statiniy vandentiekio ir nuoteky Salinimo,
elektrotechnikos ir silpnyjy sroviy darbus arba jy vadovaujamos priezitiros grupés.

4. Statinio statybos techninés prieziiros grupés sudétis nustatoma sudarant techninés priezitiros sutarti STR
1.06.01:2016 ,,STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEZIURA“ VII skyriaus nustatyta tvarka.

5. Specialiosios statinio statybos techninés prieziiros vadovas samdomas ta pacia tvarka kaip ir statinio statybos

6. Statinio techniné prieziiira privalo biti statybvietéje pradedant kiekvieng nauja statybos darby technologinj
procesa.

Pastabos:

1.Visos statyby metu sugadintos dangos turi biiti atstatytos j ne prastesng kaip prading padéti.

2. Visos statybinés atliekos turi buti perduodamos jmonéms, turinCioms teis¢ tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dél jy
naudojimo ir Salinimo s vadovaujantis atlieky tvarkymo jstatymais ir taisyklémis.

3. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo — ,,pilnas jrengimas“. ZodZiai ,,pilnas jrengimas“ turi
reik$ti ne tik darby atlikimg ir jrengimus, nurodytus techninése specifikacijose, bréziniuose, reikalavimuose darbams bei
medziagoms, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darby atlikimui.

4. Visi darbai, nenurodyti ziniaras¢iuose, taciau butini atlikti, kad padaryti visus darbus pagal techninj projekta, kuriuos
statybos rangovas galéjo ir turé¢jo numatyti, daromi statybos darby rangovo saskaita;

5. Darby ir medziagy kiekiai turi biiti tikslinami natiiroje, atlikus atitinkamus darbus, pagal fakting medziaga;

6. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar priestaravimy, dokumenty virSenybé nustatoma taip:

- Techninés specifikacijos;

- AiSkinamieji rastai;

- Bréziniai

- Sanaudy kiekiy ziniarasciai,
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TS-01. ELEKTROTECHNIKA

Kabeliai

Kabeliai skirti energijos perdavimui ir paskirstymui stacionariems irenginiams ir komunaliniam tinklui. Galima tiesti patalpy
viduje ir iSoréje, zemeéje ir vandenyje. Naudojamas ten, kur yra aukstos apkrovos ir kitos ypatingos salygos.

- nominali jtampa 350/750/1000V:
- ilgalaiké leistina kabelio gysly temperatira +70°C:
- Zemiausia leistina tiesimo temperatiira -5°C;

- auki¢iausia leistina kabelio gysly temperatira ne ilgiau 5s tekant trumpo jungimo srovei +160C:
- laidininkas — vario laidininkas (gyslos apvalios, monolitinés iki 35mm?2, o kity skerspjuviy — sektorinés,monolitinés);
- Gysly spalvinis Zyméjimas: juoda, mélyna, ruda ir zaliai geltona:

- srovés daznis 50Hz;
- bandymy itampa 3,5k V:;
- kabeliy darbo aplinkos temperatiira nuo -40C 1ki +50C;

- minimalus lenkimo spindulys ne mazesnis kaip 6 kabelio diametry su apvalkalu:
- 1km kabelio ilgio izoliacijos varza prie +20C temperatiiros ne mazesné kaip 0,5 MQ:

- apvalkalas atsparus senéjimui ir uzsiliepsnojimui;
- degumas Cca.

TS-02. MOZAIKINES PLYTELES

Reikalavimai:*

Bandymu norma Bandymu rezultatai
Ilgis ir plotis EN ISO 10545-2 +0.1%
Storis EN ISO 10545-2 +0.5%
Krastu tiesumas ENISO 10545-2 +0.1%
Staciakampiskumas EN ISO 10545-2 +0.2%
Pvirsiaus kokybe EN ISO 10545-2 100%
Trukstamasis stiprumas EN SO 10545-4 atitinka
Terminis atsparumas EN ISO 10545-9 atsparus
Glazuruotu plyteliu atsparumas trukinejimui EN ISO 10545-11 atsparus
Atsparumas $alciui EN ISO 10545-12 atsparus
Atsparumo slydimui koeficientas su batais DIN 51130 R12
Atsparumo slydimui koeficientas basoms kojoms DIN 51097 grupés B.C

*arba panasiy savybiy.

TS-03. SIENU IR LUBU DAZYMO MEDZIAGU APRASYMAS:

Bet kurios sandaros gruntinis, iSlyginamasis bei apdailinis dazy sluoksniai turi bati i§ vieno gamintojo. Medziagos turi
tiekiamos i statybos aikstele paruostos naudojimui. Jos pristatomos uzantspauduotose talpose su tokia informacija:
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- gamintojo rekvizitai;

- medziagos pavadinimas ir savybés;

- pritaikymo sritys;

- reikalavimai pavirSiams, skiediklio tipui, dazymo biidui;

- spalvos nuoroda pagal Europos standartus;

- siuntos numeris ir pagaminimo data.

Dazai turi biiti atspariis drégmei, vandeniui ir trynimui, valymo priemonéms, augalinés ir gyvulinés kilmés riebalams.
Atsparumas drégnajam $veitimui pagal LST ISO 11998 (LST EN 13300+AC) turi biiti neprastesnis kaip 2 klasés (dangos
storio sumazéjimas <20 pm po 200 $veitimo cikly).

TS-04. LAMINUOTU GRINDU KLOJIMAS:

Supakuotas laminuotas grindis sukraukite horizontaliai viduryje patalpos, kurioje jos bus klojamos, palikite 48 valandoms.
Tinkamiausia grindy klojimui temperattira 22 °C, santykinis oro drégnumas apie 55 %. Medziagos ir biitini jrankiai: PE-folija
(hidroizoliacijai), kaiStai atstumui fiksuoti, paklotas, pjiklas, piestukas, liniuote.

Pavirsius. PlaukiojanCios grindys gali biiti montuojamos ant bet kurio kieto pavirSiaus: betono, asfalto, medzio drozliy
ploks¢iy ar lenty grindy. PavirSius turi bati sausas, §varus ir lygus: nelygumai ne didesni nei 3 mm vienam metrui.

Plaukiojancioms grindims turi biiti naudojamas ,,silent” tipo paklotas. Jis suteikia tinkamg atramg laminatui ir uztikrina grindy
ilgaamziSkuma. Nesvarbu, kokj paklota klosite, pries tai biitinai paklokite drégme izoliuojancia plévelg, iSskyrus atvejus, kai
pats paklotas turi drégme izoliuojantj sluoksnj.

Laminato grindys — plaukiojan¢ios grindys. Negalima klijuoti, prisukti, prikalti ar kitokiu biidu (pvz. su dury stabdikliu)
pritvirtinti prie pagrindo!

Ant mineraliniy pagrindy apsaugai nuo drégmés PE-folijos juostos dedamos apie 20 cm uzklojant vieng ant kitos ir
sulipdomos lipnia juosta, o jos kraStai prie sienos uzrieCiami apie 5 cm. Ant virSaus klojamas paklotas. Jo juostos tik
suglaudziamos, bet nedengiamos viena ant kitos. Ant medinio pagrindo (plokstés, lentos).

Klojimas. Rekomenduojame panelius kloti iSilgai nuo pagrindinio Sviesos Saltinio.

Pagal sienos nelygumus reikia atpjauti pirma paneliy eile. Bet pries tai pamatuokite patalpos plotj ir jvertinkite, koks plotis liks
paskutinei paneliy eilei. Bet kuris panelis negali biiti siauresnis nei 5 cm. Jverting tai, pasirinkite pirmos ir paskutinés eilés
paneliy plocius.

Pradékite klojimg kairiame patalpos kampe. Panelj dékite kais¢iu (uzrakto atsikiSusia dalimi) j sieng ir atitraukite nuo abiejy
sieny 12—15 mm, jkiSdami kaiStus. Atstumo laikykités ir prie Sildymo vamzdziy, laikanc¢iyjy atramy, dury stabdikliy ir t. t.
Nepaisant 48 h aklimatizacijos, laminuotos grindys iSliks jautrios drégmés bei temperatiiros pokyciams ir po suklojimo, t. y.
trauksis ir plésis priklausomai nuo aplinkos salyguy. Tam plétimuisi tarpeliai biitini.

Antrg panelj galu 30° kampu jkiskite j jau gulin¢io pirmojo panelio iSpjova ir padékite lygiai ant grindy. Dékite kitus panelius
iki 1-os eilés pabaigos.

Paskutinjjj eilés panelj tiksliai atsimatuokite. Tam pridékite jj Salia paskutinio 1-os eilés panelio ir pristime galg prie sienos,
pazymeékite reikiamg ilgj. Nepamirskite kaisto. Nupjautg panelj pasukite 180° ir prijunkite prie eilés. Krasty nesugadinsite, jei
pjovimo metu dekoratyviné pusé¢ bus apacioje. Kiekvieng nauja eile¢ pradékite su prieS tai buvusios eilés panelio likuciu
(maziausiai 20 cm ilgio) arba su puse panelio. Néra gerai, jei panelis trumpesnis nei 30 cm ar ilgesnis nei 95 cm, o atstumas
tarp gretimy siiiliy suduriant galais turi buiti maziausiai 30 cm.

Antros eilés panelj dékite taip, kad 1-os ir 2-o0s eilés paneliy ilgosios pusés guléty paraleliai viena ant kitos, bet nebiity
ispaustos, t. y. 2-os eilés kaistis gulty ant 1-os eilés iSpjovos. Uzrakty surakinti nereikia kol nesudéta visa 2-a eilé kaip tai buvo
daroma 1-oje ciléje.

Kai 2-a sukomplektuota eilé jau guli Salia 1-os eilés, reikia 2-3jg eile pakelti apie 3—4 cm ir pirmg panelj pastumti taip, kad 2-
os eilés paneliy kais¢iai jsistumty j 1-os eilés iSpjova. Padéje panelj ant grindy, galutinai uzfiksuokite jungtj. Sj veiksma reikia
kartoti iSilgai 2-o0s eilés (uztrauktuko metodas), iki 1-os ir 2-o0s eilés visi paneliai susijungs vienas su kitu be sitliy ir auks¢io
skirtumo. Kity eiliy klojimo eiga tokia pat, kaip ir 2-os eilés.

Klojant ilgesnius arba platesnius negu 8 m pavirsius, biitina daryti maziausiai 2 cm plocio tarpus — Silumines sitiles. Tik toks
laminato klojimas yra teisingas. Siluminé sidilé turi baiti daroma ties kiekviena dury stakta. Sitlés dengiamos profiliais.

Sildymo vamzdziams greziamos 3 cm didesnés angos nei vamzdzio skersmuo. Eiga parodyta paveiksléliuose.
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Mediniy dury stakta reikia sutrumpinti tiek, kad po jomis tilpty panelis su 2-3 mm atsarga.

Pabaigai pritvirtinkite prie sienos 40-50 cm atstumu grindjuosc¢iy apkabas ir jkiskite tinkamai supjautas grindjuostes. PE-
folijos iSlindusius krastus irgi paslépkite po grindjuostém.

Valymas ir prieziiira. Grindis §luokite arba siurbkite siurbliu.

Naudokite tik laminato gamintojo nurodytas valymo priemones. Netinka priezitiros priemonés ir valikliai su aliejumi, vasku.
Laminato grindy negalima poliruoti.

Purva Sluostykite tik su gerai iSgreztu skuduru. I$piltas ir nedelsiant neiSvalytas vanduo sugadins grindis! Ypac¢ atsargiai elkités
su ant laminato statomais geliy vazonais: bitinai naudokite vandens nepraleidziancius padéklus. Tvirtai jsigérusius
nesvarumus valykite purSkiamu valikliu arba acetonu.

Saugokite grindis nuo jbrézimy arba jspaudimy! [éjimo vietose padékite pakankamai didelj kilimg purvui surinkti. Baldy kojas
paklijuokite veltinio gabaléliais. Nenaudokite kédziy su ratukais be apsauginio kilimélio.

Sandara

Laminato lenta sudaro maziausiai trys sluoksniai. Pirmasis sluoksnis — tas, kurj matome ir kuriuo vaikstome. Jis néra vientisas,
o supresuotas i§ keliy. Vienas i§ jy — derva apdorota celiuliozé su piesiniu, o jj nuo nusidévéjimo, chemikaly, Sviesos ir
temperatiros poveikio saugo kitas permatomos dervos apsauginis sluoksnis. Bendras jy storis svyruoja nuo 0,2 iki 0,9 mm.
Vidurinis sluoksnis — medzio plauso ploksté. Sluoksnio storis 6-10 mm. Medzio plauso ploksté gali biiti skirtingo tankio.
Tankesné yra tvirtesné. Galima teigti, kad sunkesnis laminatas yra kokybigkesnis. Siame sluoksnyje i§frezuojami ir laminato
lentas tarpusavyje surakinantys uZzraktai. Apatinis sluoksnis stabilizuoja visg gaminj. Medzio plauso ploksté, veikiama
drégmés ir temperatiiros, kei¢ia matmenis. Apatinis sluoksnis mazina $iy kitimy jtakg ir iSlaiko laminato lentos formg stabilia.
Sis sluoksnis gaminamas i§ impregnuoto popieriaus, faneros plastiko ar kity medziagy. Jo storis 0,1-0,2 mm. Visi sluoksniai
tarpusavyje supresuoti. Laminatas turi 9, 10 arba 12 mm storio.

Laminato savybés:

Storis, mm

9, 10, arba 12 (+2 integruotas paklotas)
Akustiné izoliacija - Yra

Plotis, cm - ~17-20

Atsparumo klasé — ne mazesné kaip 33

Silumineé varza - ~0.06-0,07 m?k/W

Pakloto savybés:

Aukstos kokybés HFPS paklotas su aliuminio gary barjeru;

Sumazina smigio garsg iki minimumo;

Tinka laminuotoms grindims ir parketlentéms klojant plaukiojanc¢iu budu;
Lengvai montuojamas

Spalva, medzZio imitacija, storj ir lenteliy dydj derinti prie esamos grindy dangos.

TS-05. SANITARINIAI PRIETAISAI IR JRANGA:

Tiesus ranktiris
Plieninis ranktlris dazytas milteliniu biidu, apsaugotas nuo korozijos. Spalva — balta. Tvirtininamas j sieng. Grubléto
pavirsiaus, neslidus. Vamzdzio diametras 32 mm. Maksimali apkrova — 100 kg. Ilgis — 60cm
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Praustuvo maiSytuvas su bide funkcija

MaiSytuvas pritaikytas ZN praustuvui su vienos ranken¢lés valdymu, aeratoriumi, be pasukimo mechanizmo, prijungimo
zarnelés sukomplektuotos kartu su maiSytuvu. Jungiama 1/2" Ciaupus. MaiSytuvas turi turéti 2 mety, o korpusas 5 mety
garantija.

100

- 1601
s

Duso trapas:

Duso trapo komplektg sudaro:

Duso trapo korpusas (nertdijantis plienas, aukstos kokybés plastikas) - 1 vnt.

Trapo grotelés - rémas plytelei jklijuoti (nertidijantis plienas) - 1 vnt. Vandeniui atsparus audinys (kokybiska hidroizoliaciné
medziaga) - 1 vnt. Sifonas kvapams sulaikyti sauso tipo (pvc, paprasta prieziura) - lvnt.

Maisytuvas dusui

Mai$ytuvas su svirtiniu mechanizmu, pritaikytu ZN su sumazinto vandens srauto dufo galvute (6ltr/val.), be papildomy
rezimy, lankscia sidabro spalvos lygaus pavirSiaus daugiasluoksne (FLEX tipo) plastikine zarna, L-1500mm. Laikiklis duso
galvutei. Maisytuvas turi turéti 2 mety, o korpusas 5 mety garantija.

Duso komplektas:

Techniniai duomenys*:

Komplekta sudaro: rankinis dusas, lietaus duso galva, duso stovas, duso Zarna, slankiklis, lentynélé;
90 ° reguliuojamas slankiklis, pasukamas j kairg ir desing, aukstyn ir Zemyn;

DidZiausias srautas esant 0,3 MPa: 151/ min ;

Apdaila: chromas;

Lentynélé gali buti nuimama ir plaunama.
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Komplekte:

Rankinis dusas 120 cm;
Duso stovas 110 cm;
Duso zarna 160 cm;

*- arba panasiy savybiy.

1
'4"‘____"'

—

Duso trapas

Reikalavimai:*

Dydis: 15x15 cm

Tipas: grindininis dvipusis

Medziaga: neridijantis plienas AISI 304
Montavimo gylis: 52 mm

Pralaidumas: 50 1/min

Plieno storis: 1,2 mm

Groteliy gylis: 12 mm

Greitas ir paprastas valymas
Reduktorius 40/50 mm

Komplekte yra iSimamas filtras, nemalonius kvapus sulaikantis sifonas, sandarinimo rankové, kabliukas

*- arba panasiy savybiy.

Teleskopiné sulankstoma duSo uzuolaidos laikikliy sistema:

Teleskopinés sulankstomos duSo laikikliy sistemos pagalba per kelias sekundes galésite suformuoti kampe jrengta duso
kabing, kurig bus galima naudoti prausimosi duse metu arba persirengimui. Sieninis sistemos laikiklis yra primontuojamas prie
sienos, o | ji istatoma teleskopiné L formos Sirmos ranka ant kurios, ziedy pagalba, kabinama duso uzuolaida.

Specifikacija:

- Konstrukcijos pagamintos i§ antikoroziniy medziagy: aliuminio, plastiko, neriidijanc¢io plieno.

25/18-TDP-BD-TS
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- Uzuolaida pagaminta i§ CHEK audinio. Audinys nedegus, antibakterinis, neperslampamas, ant jo nesikaupia kalkés. Taip
pat galima naudoti uzuolaida i§ Trevira CS audinio.

- Uzuolaidos ranka teleskoping, susilenkia 90° kampu arba pusiau, nusukama prie sienos.

- Uzuolaidos Ziedai plastikiniai.

- Garantija 2 metai.

Duso uzuolaida

Tankiai austas poliesterinis audinys su vandeniui atsparia danga.
Ilgis: 200 cm
Plotis:  Ziiir. bréZinj

Atlenkiama duSo kéduté

Reikalavimai:*
Pagaminta i§ sustiprinto plastiko, padengto stiklo pluostu. Atlenkiama duso kéduté su nugaros atrama ir atlenkiamais
porankiais neslidZiais porankiais. Sédimoji dalis su drenazo angomis vandeniui nubégti.

ISmatavimai: sédynés plotis 45 cm, gylis 40,5 cm.

Maksimali apkrova 150 kg.

Kéduté baltos spalvos.
*- arba panasiy savybiy.
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TS-06. SLANKIOJANCIOS VIDAUS DURYS:

Vartia: slankiojanti, be uzlaidos. Rémas: klijuotos spyglino¢iy medienos tasas visu perimetru. Uzpildas - kiauryméta medzio
drozliy ploksté, apdaila: uzpildas su rému dengtas ne maziau 3 mm HDF plokste i§ abiejy pusiy (miltelinis dazymas arba
dengta CPL laminatu). Stakta: MDF arba LMDP, skirta var¢ios uzrakinimui ir sienos angokras¢io suformavimui, dengta CPL
laminatu, be slenks¢io. Mechanizmas: slankiojan¢iy dury bégelis, anoduoto aliuminio, su ratukais. Spyna: rakinama, WC

suktukas. Rankena: vertikali, ileista 1 varcig (1§ abieju pusiu), “Sepetélis” 1§ patalpos vidaus tarp sienos ir dury varcios.

Dury apdailg derinti prie esamy dury.

TS-07. AUTONOMINIS DUMU DETEKTORIUS

Maitinimas

Srové budéjimo rézime
Srové aliarmo metu
Aliarminis i$éjimas
Montavimo buidas
Darbo aplinka
Matmenys

Atitinka standartus

*- arba panasiy savybiy.

10-30 VDC

20 uA

35mA @ 12 VDC, 83 mA @ 24 VDC
Nuotoliniam LED indikatoriui
Montuojamas ant luby

-10°C ~ +50°C (£95% RH be kondensato)
9100 x 46 mm

ENS54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006 / UL268

TS-08. AUTONOMINIS DUJU NUOTEKIO DETEKTORIUS

Maitinimas

Sroveé budéjimo rézime
Srové aliarmo metu
Aliarminis i$éjimas
Montavimo budas
Darbo aplinka

Tipas

Sertifikatas

*- arba panasiy savybiy.

Pastabos:

1. Turi bati atlikti visi ardymo, demontavimo, paruosiamieji darbai susije su aprase nurodytais irengimo darbais.

10-30 VDC

20 A

35mA @ 12 VDC, 83 mA @ 24 VDC
Nuotoliniam LED indikatoriui
Montuojamas ant luby

-10°C ~ +50°C

Gamtiniy dujy nuotekio jutiklis

CE
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2. Visos statybinés atliekos turi buti perduodamos jmonéms, turinCioms teis¢ tvarkyti tokias atlickas pagal sutartis dél jy
naudojimo ir Salinimo vadovaujantis atlieky tvarkymo jstatymais ir taisyklémis;

3. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo — ,,pilnas jrengimas“. Zodziai ,,pilnas jrengimas“ turi
reiksti ne tik darby atlikimg ir jrengimus, nurodytus techninése specifikacijose, bréziniuose, reikalavimuose darbams bei
medziagoms, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darby atlikimui.

4. Darby ir medziagy kiekiai turi buti tikslinami natiroje, atlikus atitinkamus darbus, pagal fakting medziaga;

5. Visi darbai, nenurodyti aprase, taciau butini atlikti, kad padaryti visus darbus pagal §j aprasa, kuriuos statybos rangovas
galéjo ir turéjo numatyti, daromi statybos darby rangovo saskaita;

6. Jei apraso dokumentuose randama neatitikimy ar priestaravimy, dokumenty virSenybé nustatoma taip:

- Techninés specifikacijos;

- AiSkinamieji rastai;

- Bréziniai

7. Visos statyby metu sugadintos dangos statybos darby rangovo saskaita turi biti atstatytos j ne prastesng¢ kaip prading padét;.
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Eil. Darby ir i8laidy Mato L
Kiekis
Nr. apra$ymai vnt
1 ARDYMO DARBAI
Vandens maiSytuvy nuémimas vnt 2.0
2 Duso padéklo demontavimas vnt 1.0
Sieny aptaisymo glaziruotomis plytelémis isardymas, be plyteliu m’ 2.0
i$saugojimo
4 Keraminiy plyteliy dangos ir grindjuoséiy iSardymas 100 m? 0.012
5 Statinio muriniy konstrukcijy pjovimas diskiniu pjuklu m 4.0
6 Miriniy pertvary iSardymas m? 0.3
7 G/k pertvary demontavimas m’ 4.0
8 Mediniy dury angy uzpildymo isardymas betono sienose, 100m> 0.04
nukapojant tinka
9 Dury apvady nuémimas anga 2.0
10 Elektrinio ranksluos¢iy dziovintuvo perkélimas vnt 1.0
11 Laminuotos grindy dangos demontavimas i$saugant medziagas m’ 4.0
12 PVC grindjuos¢iy nuémimas issaugant medziagas m 6.0
13 Medziagy (suverstiniy ir parankiy) pane$imas 10 m atstumu t 0.5
14 Lubinio keltuvo demontavimas vnt 2.0
15 Nesant daugiau kaip 10 m atstumu uz papildomus 10 m prie t 1.0
normatyvy R23-71 pridéti k4=2.000
16 Statybiniy $iuksliy i$vezimas 10 km atstumu automobiliais- t 1.0
savivarciais, pakraunant rankiniu badu
17 Transportuojant statybines $iuksles uz kiekvieng papildoma t 1.0
kilometra pridéti k4=15.000
2 REMONTO DARBAI
1 Praustuvo maisytuvo su duselio funkcija montavimas kompl. 1.0
2 Vandens maisytuvai su duseliu vnt 1.0
3 Ivairiy rasiy ir tipy vandens maiSytuvy montavimas vnt 1.0
4 Vandens maisytuvai dusui vnt 1.0
5 Vonios kambariy tualetiniy reikmeny montavimas (stovai dusui) vnt. 1.0
6 Stovas dusui kompl. 1.0
7 Duso trapo montavimas, prijungimas vnt. 1.0
8 Atlenkiamos duso kédutés montavimas vnt. 1.0
9 Duso uzuolaidos su metaliniu laikikliu jrengimas vnt. 1.0
10 Duso uzuolaida su metaliniu laikikliu vnt. 1.0
11 Rankturiy nejgaliesiems montavimas vnt. 1.0
12 Ranktiriai nejgaliesiems kompl. 1.0
13 Vamzdziy, kuriy D iki SOmm, prijungimas prie veikianéiy vnt 1.0
kanalizac.tinkly k8=1.03
14 Dvisluoksniy gipskartonio pertvary su metaliniu karkasu ir 100mm 100m? 0.025
izoliacijos sluoksniu jrengimas
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Ranksluoséiy dziovintuvy montavimas (esamas) vnt

Dujuy nuotekio autonominis detektorius vnt
Autonominis dimy detektorius vnt
SAN. MAZGO APDAILOS DARBAI

Lubos

Esamy dazy pasalinimas m?
Luby pavirsiy padengimas antipelésiniais tirpalais 100m?
Lubuy pavirsiy glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm 100m>
storio sluoksnis)

Luby pavirsiy pagrindo gruntavimas giliai jsigerian¢iais gruntais 100m>
voleliu

Luby pavirsiy glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm 100m>
storio sluoksnis)

Luby pavirsiy tarpinis gruntavimas voleliu 100m>
Luby pavirsiy dazymas emulsiniais dazais vienu sluoksniu voleliu 100m>
Luby pavirsiy dazymas emulsiniais dazais antru arba kartotiniu 100m?
sluoksniu voleliu

Sienos

Sieny vidiniy pavir$iy padengimas antipelesiniais tirpalais 100m>
Miriniy vidaus pavir$iy tinkavimas 100m?>
Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo gruntavimas giliai jsigerian¢iais 100m>
gruntais voleliu

Vertikaliy pavirsiy elastomeriné izoliacija, uztepant hidroizoliacini m?
misini

Sieny vidiniy pavirsiy tarpinis gruntavimas voleliu 100m>
Sienuy, grindy sandiry izoliavimas hidroizoliacine juosta 100m
Sieny (mazy ploty) aptaisymas glaztiruotomis plytelémis m’
Stumdomy dury bloky montavimas betoninése sienose, kai staktos m?
tradicinés (vidiniy dury bloky plotas iki 2 m2)

Grindys

Betoninio pagrindo pavir§iaus sutvirtinimas, gruntuojant giliai 100m>
isigerianéiu gruntu

Horizontaliy pavirsiy elastomeriné izoliacija, uztepant m?
hidroizoliacinj misinj

Sieny, grindy sandiiry izoliavimas hidroizoliacine juosta 100m
Mozaikiniy plyteliy klijjavimas ant nuolydj formuojanéio sluoksnio m?
ELEKTROS DARBAI

Jungikliy, perjungikliy, roze¢iy demontavimas 100vnt
Jungikliy montavimas 100vnt
Variniai galios kabeliai 3x2.5 m
Vagy iskirtimas vagotuvu pasléptai instaliacijai tinkuotose sienose m
Dviejy-trijy gysly laidy tiesimas sienose ir paruostose vagose m
Sieny atskiry viety iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkiy m
skiediniu k8=1.15

Prijungimas ir i$bandymas vnt

KORIDORIAUS IR KAMBARIO APDAILOS DARBAI
Lubos

Esamy dazy pasalinimas m?
Luby pavirsiy glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm 100m>
storio sluoksnis)

Luby pavirsiy pagrindo gruntavimas giliai jsigerian¢iais gruntais 100m>
voleliu

Luby pavirsiy glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm 100m>
storio sluoksnis)

Luby pavirsiy tarpinis gruntavimas voleliu 100m>
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7 Luby pavirsiy dazymas emulsiniais dazais vienu sluoksniu voleliu 100m> 0.18

8 Luby pavirsiy dazymas emulsiniais dazais antru arba kartotiniu 100m> 0.18
sluoksniu voleliu
Sienos
1 Esamu dazy pasalinimas 100m? 0.35
2 Sieny pavirsiy glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm 100m? 0.35
storio sluoksnis)
3 Sieny pavir$iy tarpinis gruntavimas voleliu 100m? 0.35
4 Sieny pavir$iy dazymas emulsiniais dazais vienu sluoksniu voleliu 100m> 0.35
5 Sieny pavirs$iy dazymas emulsiniais dazais antru arba kartotiniu 100m> 0.35
sluoksniu voleliu
6 Sieny pavirs$iy dazymas emulsiniais dazais antru arba kartotiniu 100m> 0.35
sluoksniu voleliu
Grindys
1 Laminuotos grindy dangos ant pakloto irengimas m 5.0
2 PVC grindjuoséiy irengimas m 6.0
Pastabos:

1. Turi bati atlikti visi ardymo, demontavimo, paruosiamieji darbai susije su aprase nurodytais irengimo darbais.

2. Visos statybinés atliekos turi buti perduodamos imonéms, turinéioms teise tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dél jy
naudojimo ir $alinimo vadovaujantis atlieky tvarkymo istatymais ir taisyklémis;

3. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi buti atlikti iki galo — , pilnas irengimas®. Zodziai ,pilnas jrengimas* turi
reiksti ne tik darby atlikimg ir jrengimus, nurodytus techninése specifikacijose, bréziniuose, reikalavimuose darbams bei
medziagoms, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darby atlikimui.

4. Darby ir medziagy kiekiai turi buti tikslinami nattiroje, atlikus atitinkamus darbus, pagal faktine medziaga:

5. Visi darbai, nenurodyti aprase, taciau butini atlikti, kad padaryti visus darbus pagal §i aprasa, kuriuos statybos rangovas
galéjo ir turéjo numatyti, daromi statybos darby rangovo saskaita:

6. Jei apraso dokumentuose randama neatitikimy ar priestaravimuy, dokumenty virSenybé nustatoma taip:

- Techninés specifikacijos:

- Aiskinamieji rastai;

- Bréziniai

7. Visos statyby metu sugadintos dangos statybos darby rangovo saskaita turi baiti atstatytos i ne prastesne kaip pradine padéti.
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esamas hermetinis kistukinis Iizdas—\

perkeliamas esamas Sviesos jungiklis, elektros
instaliacijg [rengiant vagose ir uztaisant

\
|

esamas unitazas su integruotais——

atlenkiamais ranktdriais

esamas stovy aptaisymas——

O P

esamas hermetinis kistukinis lizdas——

esamas BRA LED Sviestuvas

paliekamas esamas praustuvas;
demontuojamas maisytuvas

paliekamas esamas ranktaris,——
demontuojamas maisytuvas

——perkeliamas esamas elektrinis
ranksluoscCiy dziovintuvas

——perkeliamas esamas Sviesos jungiklis, elektros
Instaliacijg [rengiant vagose ir yZtaisant
]

cinkuot

I PVC

——
—_—

demontuojamas esamas duso padéklas,/ '

nurodytoje vietoje demontuojamos esamos
gindines plytelés

PASTABOS:

1. Visos medziagos ir prietaisai turi atitikti uzsakovo pateikta technine specifikacija;
2. Prie§ uzsakant gaminius batina iSsimatuoti esama situacija;
3. Reikalavimai darby kokybei pateikti techninéje specifikacijoje;

4. Prietaisai ir jranga, trukdantys atlikti darbus turi bati atjungti ar demontuoti, baigus darbus atstatyti j ne prastesne kaip pradine padétj;
5. Apdailos medziagos ir spalvos turi bati jraSomos | derinimy lentele rangovo ir statytojo bendru sutarimu, pateikiant ne maziau kaip tris

skirtingus variantus;

6. Atliekant darbus turi bati imamasi visy reikalingy priemoniy uztikrinanciy, kad nebaty neigiamos jtakos kitoms patalpoms

ir nepabloginant jy biklés;
7. Prietaisy jrengimo aukstj derinti su statytoju prie$ uZzsakant gaminius;

DERINIMY LENTELE

pertvaros tarp san. mazgo ir ko

dury angos
demontuojamas esamas lubinis keltuvas,
uztaisomos lubinio keltuvo tvirtinimo vietos

_——demontuojama pjaunant esama karkasiné gipskartonio
pertvara iki spintos, pertvaros gale [rengiant U formos

0 metalo profil| ir uztaisant gipskartoniu

_———demontuojamos esamos durys su stakta,
karkasiné gipskartonio pertvara virs dury

h / | ———demontuojama laminuota grindy danga su

grindjuostémis koridoriuje, iSsaugant

! medZiagas

——————esamas Sviesos jungiklis

demontuojamos esamos durys su stakta,
formuojama anga pjaunant maro
nelaikanCiajq pertvarg iki esamo kistukinio
lizdo, nuo grindy iki perdangos

demontuojamos sieninés plytelés nuo

ridoriaus,

nuo patalpos kampo iki naujai formuojamos

Data Atitvara Sprendiniai

0 2025 Statybai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikkoma)
STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS
DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO JAUNIMO SKG. 9, VILNIUJE,
BUTO NR. 17, PRITAIKYMO ZMONIY SU NEGALIA REIKMEMS
PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
37231 S 00 | DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
BUTO PLANAS. DEMONTAVIMO DARBAI M150| 0o
KALBOS | STATYTOJAS (UZSAKOVAS) DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
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esamas hermetinis kistukinis Iizdas—\

[rengiamas Sviesos jungiklis (h-0,9m nuo
grindy), elektros instaliacijg [rengiant vagose ir
uztaisant, pasijungiant nuo esamo jungiklio

\
|

———pertvaros gale [rengiamas U formos cinkuoto metalo
profilis uztaisant gipskartoniu, atliekami apdailos darbai

esamas unitazas su integruotais—
atlenkiamais ranktariais

O P

esamas stovy aptaisymas——

esamas hermetinis kistukinis lizdas——

esamas BRA LED Sviestuvas——

esamas praustuvas

teleskopinés sulankstomos duso uzuolaidos——
laikikliy sistemos |rengimas

grindinio duso trapo [rengimas (pasijungiant prie
esamo nuoteky iSvado) nuolydziy | trapg §L
formavimas klijuojant mozaikines plyteles

esamas ranktins———
vandens maisytuvo stovu, lankscia zarna ir——

/—formuojama anga pjaunant maro pertvarg (angos dydis
1000x2100(h)mm), [rengiamos naujos slankiojancios
vidaus durys pagal TS reikalavimus, "Svarus" praéjimo
plotis - ne maziau kaip 0,85m, likusioje angos dalyje ir
virs dury [rengiama karkasine gipskartonio pertvara

_——vertikalus porankis (ziGr. TS reikalavimus),
ilgis 60cm

——pertvaros gale [rengiamas U formos cinkuoto metalo
profilis uztaisant gipskartoniu, atliekami apdailos darbai

esamas Sviesos jungiklis

[rengiamas Sviesos jungiklis (h-0,9m nuo
grindy), elektros instaliacijg jrengiant vagose ir
uztaisant, pasijungiant nuo esamo jungiklio

galvute [rengimas (iSmontuoto maiSytuvo vietoje, %‘

pasijungiant prie esamo vamzdyno)

atlenkiamos duso kédutés (tvirtinimas prie sienos——
pagal gamintojo nurodymus 40cm aukstyje)
[rengimas

PASTABOS:

1. Visos medziagos ir prietaisai turi atitikti uzsakovo pateiktg technine specifikacija;

2. Prie§ uzsakant gaminius batina iSsimatuoti esama situacija;

3. Reikalavimai darby kokybei pateikti techninéje specifikacijoje;

4. Prietaisai ir jranga, trukdantys atlikti darbus turi bati atjungti ar demontuoti, baigus darbus atstatyti j ne prastesne kaip pradine padétj;

5. Apdailos medziagos ir spalvos turi bati jraSomos | derinimy lentele rangovo ir statytojo bendru sutarimu, pateikiant ne maziau kaip tris
skirtingus variantus;
6. Atliekant darbus turi bati imamasi visy reikalingy priemoniy uztikrinanciy, kad nebaty neigiamos jtakos kitoms patalpoms
ir nepabloginant jy biklés;
7. Prietaisy jrengimo aukstj derinti su statytoju prie$ uZzsakant gaminius;

DERINIMY LENTELE

[rengiama karkasiné gipskartonio pertvara

Data Atitvara Sprendiniai

0 2025 Statybai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikkoma)
STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS
DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO JAUNIMO SKG. 9, VILNIUJE,
BUTO NR. 17, PRITAIKYMO ZMONIU SU NEGALIA REIKMEMS
PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
37231 S 00 | DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
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GRINDUY IR SIENY APDAILOS PLANAS

M1:50

LUBY APDAILOS PLANAS
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI (GRINDYS):
Mozaikinés plytelés ant cementinio nuolyd
formuojancéio skiedinio, grunto, elastomerinés teptinés
hidroizoliacijos

m Laminuota grindy danga (atsp. kl. 33) ant pakloto,
derinti prie esamos laminuotos grindy dangos

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI (SIENOS):
Mozaikinés plytelés iStepant sienas antipelésiniais tirpalais,
E tinkuojant, gruntuojant, tepant teptine hidroizoliacijg, naudojant
sandury hidroizoliacines juostas

E Sieny glaistymas, gruntavimas, dazymas

PASTABOS:

1. Skirtingos grindy dangos sandury vietose naudojamos metalinés juostelés;

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI (LUBOS):

Glaistymas, gruntavimas, dazymas emulsiniai dazais
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Detalé A, laisvas sienos galas

Detalé B, jungtis su perdanga
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2 % ﬁf.a k sandarinamoji mastika
/_ | \_ marviné Drehstiftdibel
UW-Profilis — L UW-Profilis
CW-Profilis — naudoti apsauginj kampy, glaistymo profilj arba oS CW-Profilis
Galiné ploksté aliuminine apsaugine kampy, juostg ;<>
T
€Samos wc

Detalé D, jungtis su muro pertvara

Glaistas + slydimo juosta
— gipso kartonas/baldiné ploksté

€Samos wWC

— MW-Profilis

Marviné

Sandarinimo masé

Jungtis su maro siena

pertvaros plotis

Savisriegis TN

gipso kartonas —|

Detalé C, jungtis su grindimis

CW-Profilis
h .
(' /— mirvinés
UW-Profilis - / 4 esamas grindy iSlyginamasis sluoksnis
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Jungtis su liejamu grindy sluoksniu

Detalé E, jungtis su durimis
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!

CHROMO CHROMO
SATINA

STUMDOMUY DURY SPYNA

STUMDOMY DURY HORIZONTALUS PJUVIS

STUMDOMY DURY VERTIKALUS PJUVIS

E
- D -
—~— C -~
[ REGULIUOJAMAS i
TUNELIS
SIENA A SIENA
$ o )
- ATMU
Vvarcia Seaas| |8
' - S = T 5 -—

%
SIENA,

f N
:

~
™~
. 28y
MW Qgsﬂ N
S ©o QSO&&
N N ~N

8
i Lt b it

|
0 2025 Statybai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikkoma)
STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS
DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO JAUNIMO SKG. 9, VILNIUJE,
BUTO NR. 17, PRITAIKYMO ZMONIU SU NEGALIA REIKMEMS
PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
37231 S 00 | DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
STUMDOMOS SAN. MAZGO DURYS 0
KALBOS | STATYTOJAS (UZSAKOVAS) DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
LT VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBE 25/18-TDP-SA-05 1 1






