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BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

Projekto bendrosios dalies A laida parengta atlikus pataisymus pagal bendrosios projekto
ekspertizés privalomasias pastabas.

1. PROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS

Projekto pavadinimas. Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4718 SemeliSkés —
Jagélonys — Miiro Strévininkai — Ziezmariai paprastasis remontas, remontuojant
nuovazg kelio 21,23 km desSinéje puséje

Statinys. Kelias

Statybos geografiné vieta. Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4718, 21,23 km deSinéje
puséje, ZieZzmariy m. pietinéje dalyje

Statybos rusis. Pagal STR 01.01.08:2002 — paprastasis remontas

Statinio paskirtis. Susisiekimo komunikacijos: kelias.

Statinio kategorija. V kategorija — Ypatingasis.

Projekto sprendiniai nepazeidzia treciyjy asmeny interesy, jvertinant LR Statybos
jstatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatas.

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Privalomieji dokumentai

1. AB ,Automobiliy keliy direkcija“ Techniné uzduotis

2. AB ,Automobiliy keliy direkcija“ 2023-02-28 rastas Nr. 2-27776 ,Dél techniniy saglygy".

3. Telia Lietuva, AB 2023-06-12 Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugojimo salygos Nr. 2-
1-0452/23.

4. ESO 2023-06-27 Elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) sglygos Nr. ISK23-
53390.

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas TDP
LR jstatymai

1. LR Statybos jstatymas.
2. LR Aplinkos apsaugos jstatymas.
3. LR Zemés jstatymas.
4. LR Teritorijy planavimo jstatymas.
5. LR Atlieky tvarkymo jstatymas.
6. LR Keliy jstatymas.
7. LR saugaus eismo automobiliy keliais jstatymas.
8. LST 1516:2015 Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai
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Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai

1. STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir
techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas.

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasdys.

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripaZinimo tvarkos aprasas.
STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai, statinio avarija.

STR 1.04.02:2011 Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai.

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé.

STR 1.05.01:2017Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas.

9. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitra.

10. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé.

11. STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai.

12. KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés.
13. KVZT Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés.

14. PJT KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

15. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. 2012 (galiojanti suvestiné redakcija
2019.10.01)

16. Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés. 2013 (galiojanti suvestiné redakcija
2019.05.01)

17. Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés. 2018 (galiojanti suvestiné redakcija 2019.05.01)
Techniniy reikalavimy statybos techniniai ir kiti reglamentai

1. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas (ESR). Mechaninis patvarumas ir
pastovumas.

2. STR 2.01.01(2):1999 ESR. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga.

3. STR 2.01.01(3):1999 ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

4. STR 2.01.01(4):2008 ESR. Naudojimo sauga.

5. STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas.

6. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011.

Aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai

1. LR AM 2020 01 06 jsakymas Nr.D1-4 Dél saugotiny medziy ir krdmy Kkirtimo,
persodinimo ar kitokio pa$alinimo atvejy, Siy darby vykdymo ir leidimy Siems darbams
iSdavimo, medziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos aprasas.

PN R WN

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Visi sitlomi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijy planavimo, aplinkosaugos,

krastovaizdZio, saugomy teritorijy apsaugos reikalavimus, jstatymuy, kity teisés akty projekto
rengimo dokumentus, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumentus, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimus.
3.1. Esama situacija

Projektuojama nuovaZza randasi valstybinés reikS§més rajoninio kelio Nr. 4718
Semeliskés — Jagélonys — Maro Strévininkai — ZieZmariai 21,23 km des$inéje vaZiuojamosios
dalies puséje, Ziezmariuose, Kertaus gatvéje.
3.2. Geologija

Geomorfologiniu pozidriu tyrimy plote sutikti gruntai: planingai supiltas purus vidutinio
rupumo smélis, gelsvai rudas. Sluoksnio pado gylis 1,7 m nuo Zemés pavirSiaus. Po juo
sligso planingai supiltas labai purus dulkingas smulkus smélis, su maza organikos
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priemai$a, vandeningas, juosvas. Sluoksnio pado gylis 2,1 m. Giliau rastas purus vidutinio
rupumo smélis, drégnas, geltonas — 3,4 m gylyje ir tankus vidutinio rupumo smélis,
vandeningas, geltonas — 4 m. gylyje.

Kitame grezinyje rastos durpés, vidutinikai susiskaide, drégnos, juodos — 3,5 m

gylyje.

1 pav Sltuacuos schema

3.3. Susisiekimas

Projektas apima nuovazg esancig valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4718
SEMELISKES — JAGELONYS — MURO STREVININKAI — ZIEZMARIAI 21,23 km de$inéje
vaziuojamosios dalies puséje, Ziezmariuose, Kaisiadoriy r.

NuovaZzos projektas ribojasi su UAB ,Patvanka“ rengiamu projektu Nr. 2260-01-TDP
.,Nuovazos | Kertaus g. i automobiliy stovéjimo aikstelés prie mokyklos — darzelio ,Vaikystés
dvaras* Vytauto g. 44a, Ziezmariai, Kai$iadory r. statybos projektas’.

NuovaZza projektuojama 3 tipo, 6,0 m plocio su R10 m posukiy spinduliais.

Projektuojama danga — asfaltas. Kelkras€ius numatoma jrengti i§ 10 cm storio
nesuristyjy skaldyty mineraliniy medziagy 11/22 (85%) ir 15 % dirvoZzemio miSinio — 10 cm.

NuovaZza sujungiama su esamos automobiliy aikstelés dangomis.

Pagal STR 2.06.04:2014 duotg klasifikacijg nuovaza priskiriama IV kategorijos keliui.

Kelio dangos konstrukcija parinkta atsizvelgiant | statybos zonoje vyraujancius gruntus,
hidrogeologines salygas. Visa tai jvertinta konstruktyviniuose sprendiniuose - atitinkamai
parinktas dangos konstrukcijos storis.

Ja sudaro:

- 10 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i misinio AC 16 PD;

- 25 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio;

- 2 35 cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis,

- esama zemes sankasa.

Projekte numatomas A grupés signaliniy stulpeliy, skirty nuovazos paZenklinimui,
jrengimas

4. GALIMA STATYBOS |TAKA APLINKAI

Statybos darbai aplinkai neigiamos jtakos neturés.

Statybos metu aik$telé aptveriama. Statybinés medZiagos sandéliuojamos statybos
aiksteléje.
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Zeldiniy $alinti nenumatoma. Zeldiniai statybos metu turi bati saugomi.
Statybinés atliekos turi bati priduodamos atlieky tvarkytojams.

Gamybos atliekos. Atlieky tvarkymas, Salinimas ir panaudojimas

Atliekos objekte susidarys statybos darby metu.

Statybinés atliekos statybos metu vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymu
Nr. D1-637 ,Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo (Valstybés Zinios, 2007-01-
25, Nr. 10-403) rusSiuojamos

1. Statybvietéje turi bati raSiuojamos susidarancios perdirbimui tinkamos atliekos ir
pakartotiniam naudojimui tinkamos konstrukcijos (medziagos), rasiuojamos kitos atliekos —
antrinés Zaliavos, pavojingos atliekos.

2. Nepavojingos statybinés atliekos gali bati saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip
vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos.
Pavojingos statybinés atliekos turi bati saugomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése
nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki
statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

3. Inertinés (nepavojingos) statybinés atliekos gali bati smulkinamos mobilia jranga
statybvietéje, kaip nustatyta Siy Taisykliy 12—15 punktuose.

Statybinés atliekos statybos metu iki jy iSveZzimo ar panaudojimo kaupiamos ir
saugomos konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje.

Statybiniy atlieky turétojas nusprendZzia, kaip ir j kurig tvarkymo vietg bus gabenamos
statybinés atliekos (tai gali atlikti spec. jmonés), taip pat jis atsako uz tvarkingg jy pakrovimg
ir pristatymg j sgvartyna.

Statytojas baiges statybg, priduodamas statinj priémimo naudoti komisijai, pateikia
dokumentus apie faktinj susidariusiy statybiniy atlieky, netinkamy naudoti ir perdirbti,
pristatymg j oficialy sgvartyna.

Statytojas statybiniy atlieky tvarkymo dokumentacijg pateikia statinio priemimo naudoti
komisijos pirmininko, aplinkos apsaugos inspektoriaus ar kito Savivaldybés jgalioto pareigino
reikalavimu arba nurodo vietg ir adresg, kur buvo panaudotos statybinés atliekos.

Statybos metu susidarys statybos darby atliekos, tai iSkastas gruntas kelio
planiravimui, asfaltbetonis, betonas bei buitinés atliekos.
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji nurodymai ir reikalavimai
1.1. Teisés akty, jstatymy ir normatyviniy dokumenty laikymasis ir gaunami leidimai
Vykdant statybos darbus, vadovautis galiojanciais teisés aktais, jstatymais ir normatyviniais
dokumentais (be jau iSvardinty Bendrajame aiSkinamajame raste - BAR):
1) 2003-07-01 LR Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas Nr.IX-1672;
2) 1996-05-02 LR Potencialiai pavojingy jrenginiy priezidros jstatymas Nr.I-1324;
3) STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas;
4) Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00 (LR VVDI 2000-12-22 jsak. Nr. 346);
5) Kélimo krany naudojimo taisyklés (LR SADM 2010-09-17 jsak. Nr.A 1-425);
6) Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (PAGD prie VRM 2005-02-18 jsak. Nr. 64);
7) Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés (LR AM 2006-12-29 jsak. Nr.D1-637).
8) Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai (LR SADM
2007-11-26 jsak. Nr.A 1-331);
9) Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai (LR SADM 1999-12-22 jsak. Nr.102).

Taip pat gali bati naudojami kiti nepaminéti lygiaverciai normatyviniai dokumentai bei
standartai, uzZtikrinantys tg pacig kokybe.

Statybos rangovas gali pradéti vykdyti darbus:

- parengus statybos darby technologijos (vykdymo) projekta;

- Zemés kasinéjimo, tik gavus leidimg Zemés darbams vykdyti nustatyta tvarka;

- jforminus aktg - leidimag, kuriame turi bati numatytos priemonés, uztikrinancios darby
Sauga;

- kai statybvietéje nustatytos (nustatomos) pavojingos zonos;
1.2. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui, statybos bendryjy ir specialiyjy
statybos darby vadovams ir specialistams.

Pagrindinéms statybos techninés veiklos sritims gali vadovaulti ir atlikti toms sritims priskirtas
funkcijas tik atestuoti specialistai, turintys specialy techninj i8silavinimg ir profesinj patyrima:

1) statytojas (uZsakovas) statybos rangova pasirenka konkurso bidu;

2) statinio statybg vykdyti gali tik nustatyta tvarka atestuota jmoné;

3) statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurj skiria rangovas;

4) specialiesiems statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas;

5) elektros objekty ir jrenginiy statybos (montavimo) jmoniy vadovai ar jy jgalioti asmenys,
atsakingi uz elektros jrenginiy statybos (montavimo) organizavimg bei elektros jrenginius
montuojantys specialistai, darbininkai turi buti atestuoti Valstybinés energetikos inspekcijos prie
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1.3. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamy darbo higienos
salygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai, trec¢iyjy asmeny
interesy apsauga statybos metu
Statybos metu statybos darby vadovas turi uztikrinti Siy reikalavimy vykdyma:
saugaus darbo:
1) kiekvieno darbuotojo darbo vieta ir darbo viety aplinka turi atitikti 2003 m. liepos 1d. LR
darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo Nr. IX-1672 reikalavimus.
Darbo vietos turi bati jrengtos taip, kad jose dirbantys darbuotojai baty apsaugoti nuo
galimy traumuy, jy darbo aplinkoje nebuty sveikatai kenksmingy ar pavojingy rizikos
veiksniy;
2) darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatyta tvarka jrengiamos poilsio,
persirengimo, drabuZiy, avalynés, asmeniniy apsaugos priemoniy laikymo patalpos arba
vietos, sanitarinés bei asmens higienos patalpos su prausyklomis, dusais ir tualetais;
3) darbuotojas turi bdti supaZindintas su buatinomis saugos ir sveikatos priemonémis ir
instruktavimas jformintas paskyroje-leidime;
4) statybos darby vietoje privaloma laikytis saugos ir sveikatos reikalavimy, émesj
atkreipiant j tai, kad:

a) iki statiniy statybos pradzZios batina aptverti sklypg, kad paSaliniai asmenys
nepatekty j statybos aikStele, paruosti medziagy ir gaminiy sandéliavimo vietas, jrengti
buitines patalpas;

b) daubos, transéjos baty aptveriamos ne zemesnémis kaip 1,2 m auk&cio tvorelémis;

c) Zzemés darbai prie esamy sklype inz. komunikacijy buty vykdomi rankomis ir
dalyvaujant atitinkamy Zinyby atstovams;

d) statybos teritorijoje blty pazymeéti praéjimai, pravaziavimai, jrengtas apSvietimas;

e) baty jZzeminti elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai;

5) darbuotojas privalo bati apripintas asmeninés apsaugos ir sveikatos priemonémis:

a) apsauginiu Salmu (turi atitikti LST EN 397 reikalavimus). Kiekvienas Salmas turi bati
gamintojo pazenklintas;

b) darbo pirdtinémis (turi atitikti LST EN 388 reikalavimus);

c) darbo drabuZiais (turi atitikti LST EN 340 reikalavimus). Be to, darbininkai turi dévéti
rySkias signalines liemenes (turi atitikti LST EN 471 (2004 m.) reikalavimus);

d) profesine avalyne, kuri turi atitikti LST EN 346 reikalavimus.

Kiekviena asmeniné apsaugos priemoneé turi:

- apsaugoti nuo galimy kenksmingy, pavojingy darbo aplinkos veiksniy, nesukeldama
didesnés rizikos darbuotojo sveikatai ir saugai;

- tikti darbuotojui;

- bati patikrinta, tvarkinga ir iSbandyta;

6) statybvietéje turi bati pirmosios medicininés pagalbos rinkinys.
gaisrinés saugos:

1) statybos aiksteléje turi bati jrengtas prieSgaisrinis postas (skydas su gesintuvais ir
kitu prieSgaisriniu inventoriumi);

2) gaisrai gesinami prieSgaisrinémis masinomis su autocisternomis;

3) vanduo priesgaisriniams reikalams gali bati imamas i$ prieSgaisriniy hidranty;

4) gaisrams gesinti reikalingas vandentiekio naSumas 10 I/sek;
aplinkos apsaugos:

1) Zeldiniy apsauga, vykdant statybos darbus, nustato Zeldiniy apsaugos taisykliy
reikalavimai, kurie privalomi Zemeés savininkams, valdytojams ir naudotojams, taip pat
fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems statybos darbus valstybinéje ir privacioje
Zeméje.

Statytojas (uZsakovas) privalo uztikrinti, kad atliekant statybos darbus baty laikomasi Zeldiniy
apsaugos nustatyto rezimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jy baklé baty tokia,
kokia buvo nurodyta statinio projekte.
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2) atliekos statybvietéje tvarkomos vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis. Atlieky
tvarkymui statybvietéje turi bati pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama
susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos
pirminés atlieky apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos
departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statyba, rekonstravimas,
remontas ar griovimas, Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky
apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus.
trecCiyjy asmeny interesy apsauga statybos metu:

1) Statinys turi bdti taip statomas ir pastatytas, o jo sklypas taip tvarkomas, kad
statybos metu ir naudojant pastatytg statinj, trecCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos
salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, buty iSsaugotos arba pakeistos pagal
statybos techniniy ir specialiy reikalavimy normatyviniy dokumenty nuostatas. Sios
salygos yra:

a) esamy statiniy buklés ir naudojimo iSsaugojimas;

b) galimybé patekti j valstybés ir visuomenés tvarkomus vieSuosius kelius;

c) galimybé naudotis vandentiekiu, kanalizacija, elektros ir Silumos energija,
dujomis bei rySio ir kitomis inZinerinémis priemonémis;

d) patalpy, skirty Zmonéms gyventi, natiralus norminis apSvietimas;

e) apsauga nuo keliamo triuk8mo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingo
spinduliavimo;

f) apsauga nuo oro, vandens ar dirvozemio terSimo;

g) hidrotechnikos ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebuty uztvindyta teritorija.

2) Jei pazeidziami tre€iyjy asmeny turtiniai interesai, Siems asmenims turi bati
atlyginama Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.
kiti reikalavimai ir nurodymai:

Statybos kokybés kontrolei uztikrinti statytojas organizuoja technine ir projekto
vykdymo priezilrg.

1.4. Nurodymai ir reikavimai projekto ir statybos dokumenty parengimui

1) Naujo statinio statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto atvejais bendroji
projekto ir daliné projekto ekspertizé yra privaloma Siy projekty:

a) ypatingojo statinio;

b) statinio, jrasyto j valstybés investicijy programg (tiek ypatingo statinio, tiek kito
statinio).

Bet kurio kito projekto, nenurodyto reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé®, bendroji ir daliné ekspertizé yra neprivaloma. Statytojas (uzsakovas) turi
teise jg organizuoti savo iniciatyva. Jei ji atliekama, jai taikomi visi Reglamento reikalavimai
taip pat kaip privalomai ekspertizei.

2) Taikant viesyjy pirkimy jstatyma, - kai statybos rangovas parenkamas pagal
techninj projektg projektas rengiamas dviem etapais (Techninis projektas ir Darbo projektas).

Statybos darbai turi bati atliekami pagal statytojo uZzsakymu parengtg darbo projekto
dokumentacijg. Darbo projekto sprendiniai privalo atitikti Techninio projekto sprendiniams ir
techninéms specifikacijoms.

3) Papildomi statybinio sklypo tyrinéjimai atliekami, esant batinybei, vykdant statybos
darbus;

4) Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos
projektiniy sprendiniy dokumentg. Projekto dokumenty keitimai, papildymai ir taisymai
jforminami LST 1516:2015 nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto naujy
laidy dokumentai pasiraSomi Reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ nustatyta tvarka.

5) Atlikti pakloty inZineriniy tinkly iSpildomasias geodezines nuotraukas.
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6) Darbo bréZiniai ir techninés specifikacijos, pagal kurias atlikti statybos darbai, turi
buti pazyméti su uzradu , TAIP PASTATYTA" ir pasirasyti statybos techninés priezitros
vadovo ir statybos vadovo.

1.5. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medziagoms),
jrenginiams,

darbams ir bendroji jy priémimo statybvietéje tvarka

atitikties techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams ir turéti kokybe

patvirtinancius sertifikatus.

Tipizavimo, Zyméjimo, sertifikavimo ir naudojimo saglygas bei sertifikavimo tvarka
nustato Vyriausybés jgaliotos valstybés valdzios institucijos.

1) Prie$ atvezant medziagas ir jrengimus | statybg, techninei prieZiGrai turi bati
pateikiami konkreciy medziagy dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai,
patvirtinantys gaminiy, medziagy ir jrenginiy kokybe ir technines charakteristikas,
atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus.

2) Medziagos, gaminiai bei jrenginiai turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.

3) Visos atveZzamos j statybg medZiagos turi bati tokiame jpakavime, kokiame jas
parduoda gamintojas — su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe.

4) Statybinés medziagos turi bati sandéliuojamos taip, kad nekristy jy kokybe.
Medziagos, sandéliuojamos aiksteléje, turi bati tinkamai iSdéstytos, kai reikalinga —
izoliuotos, dziovinamos, Sildomos ir tinkamai védinamos, taip, kad kiekviena medziaga baty
skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apziaréjimui.

5) Medziagy tiekimas turi bati koordinuojamas pagal statybos darby grafikg. Vengti
ilgesnio medzZiagy sandéliavimo.

6) Atveztos j statybg medziagos ir gaminiai turi bati tuoj pat apziarimi ir, jei yra defekty
ar neatitikimy uZzsakymams — pareikstos rastu pretenzijos tiekéjams.

1.6. Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy privalomos
atitikties techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams

Rangovas privalo naudoti tik kokybés sertifikatus turin€ias medziagas, jrangg ir
uztikrinti, kad Siy naudojamy medziagy ir jrangos savybés bei techninés charakteristikos
atitikty techniniame projekte keliamus reikalavimus.

Rangovas gali pasitlyti lygiavercius sprendimus jrangai, medziagoms bei darbo
kokybei apibréZzti ir, gaves Inzinieriaus leidimg, gali juos taikyti, jeigu jie atitinka keliamus
techniniy specifikacijy reikalavimus arba yra geresni.

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydziy neturi virSyti
statybos norminiuose dokumentuose nurodyty dydziy.

1.7. Nenaudotinos medziagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos cheminiy medZiagy ir preparaty jstatymo, priimto
Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. balandzio 18 d. Nr. VIII-1641 (Zin., 2000, Nr. 36-987,
2008, Nr. 76-3000), 18 straipsniu ,Pavojingy cheminiy medziagy, preparaty ir gaminiy
gamybos, tiekimo rinkai ir naudojimo apribojimai“ chemines medziagas ir preparatus, tokius
kaip asbesto pluostai, gyvsidabrio junginys, arseno junginiai, kadmis ir t.t., kuriems pagal
Reglamentg (EB) Nr. 1907/2006 taikomi gamybos, tiekimo rinkai ir naudojimo apribojimai,
iSskyrus Siuo reglamentu nustatytas iSimtis, ir kurie jrasyti j Sio reglamento Pavojingy
cheminiy medZziagy, preparaty ir gaminiy gamybos, tiekimo rinkai ir naudojimo apribojimy
sgrasg, draudziama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti, jeigu jie neatitinka Reglamentu (EB) Nr.
1907/2006 nustatyty apribojimo sglygy. Chemines medziagos ir preparatus teikiantys
asmenys Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 ir Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nustatytais
atvejais ir pagal Siy reglamenty reikalavimus privalo pateikti kitiems tiekimo grandinés
dalyviams arba vartotojams saugos duomeny lapg ar kitg turimg ir svarbig informacijg apie
chemine medziagg ir preparatg, siekiant uztikrinti jy saugy naudojima.

1.8. Statybos produkty (gaminiy ir medzZiagy) gabenimo, saugojimo salygos
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Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) gabenimo, saugojimo sglygos Rangovas
privalo ne véliau kaip prie$ 21 dieng iki bet kurios jrangos arba statybos produkty atvezimo |

Rangovas turi atsakyti uz visy statybos produkty, kuriy gali reikéti darbams,
jpakavima, pakrovimag, pervezimg, gavima, iSkrovimg, sandéliavimg ir apsaugg. Statybvietéje
tinkamg statybos produkty ir jrenginiy priémima, jy atitikties dokumenty tikrinima,
sandéliavimg bei apsaugg garantuoja Statinio statybos vadovas.

Statybos jranga turi bati naudojama, medziagos sukrautos ar tvarkomos vadovaujantis
»otatiniy artumo gabarity instrukcija 163/K". |pakavimas, transportavimas, tarpinis
saugojimas Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bati
deramai uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei
pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rtsis ir kokybé turi bati nurodyti
pristatymo praneSime.

Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia
vengti nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medZiagos turi bati
su tinkamais dokumentais. Saugojimas aiksteléje Gaminiai ir statybinés medZziagos turi bati
saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medzZiagos, gaminio
nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan¢iy nuorody. Statybos aiksteléje
prekés turi bati laikomos tinkamose ir, jei batina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai
védinamose patalpose taip, kad kiekviena medzZiaga bty padéta teisingai ir lengvai
patikrinama.

Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi
bati pakeistos naujomis.

1.9. Nurodymai statybos sklypo paruosSimui

Statybos darbai skirstomi j du periodus: paruoSiamajj ir pagrindinj.

ParuoSiamojo periodo metu atliekami Sie darbai: geodezinis nuzymeéjimas, laikiny kilnojamy
buitiniy patalpy, laikiny kilnojamy uzdary sandéliy ir mobiliy lauko WC atvezimas ir
pastatymas rangovo pasirinktose vietose, dirvozemio augalinio sluoksnio nukasimas, medZiy
kirtimas, kelmy rovimas ir iSvezimas | uzsakovo nurodytg vietg arba perdavimas atlieky
tvarkytojui, esamy iSsaugomy medZiy aptvérimas medinémis tvoromis arba apriSimas
medinémis lentomis, iSsaugomy medZziy trukdanciy Saky nugeneéjimas.

Darbininky buitinéms patalpoms naudojami kilnojami vagonéliai. Vagonéliy pastatymo
vietas pasirenka rangovas. Buitinés patalpos apSildomos vietiniais Sildymo prietaisais,
vanduo statybos ir buitinéms reikméms atvezamas arba imamas i§ esamy vandentiekio
tinkly, jrengus apskaitos mazga.

Elektros energija buitinés patalpos apripinamos iS esamy 0,4 kV elektros tinkly,
jrengus laikinas elektros apskaitos spintas ir suderinus su elektros tinklus eksploatuojancia
organizacija.

Darbuotojy buitiniams poreikiams statomas mobilus lauko WC, jo pastatymo vietg
derina uzsakovas su rangovu, nepaZzeidziant treciyjy asmeny interesy ir sanitariniy
reikalavimy.

1.10. Statybos darby organizavimas

Pagrindinio periodo darbai pradedami: iSkeliami arba apsaugomi esami inZineriniai
tinklai trukdantys gatvés statybai, pasSalinami Zeldiniai, klojamos inZinerinés komunikacijos,
ardomos esamos dangos, kasamas lovys kelio pagrindo jrengimui, ruoSiami kelio pagrindai ir
jrengiama virSutinis kelio dangos sluoksnis.

Statybos darbai turi bati vykdomi, laikantis saugumo technikos reikalavimy, numatyty
DT-5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”, ypatingg démesj atkreipiant j tai, kad:

a) pasaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele;

b) daubos, tran$éjos baty aptveriamos ne zemesnémis kaip 1,2 m auk&cio tvorelémis,

c) Zemés darbai prie esamy sklype inz. komunikacijy buty vykdomi rankomis ir
dalyvaujant
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atitinkamy zinyby atstovams;

d) statybos teritorijoje blty pazymeéti praéjimai, pravaziavimai, jrengtas apSvietimas;

e) baty jZzeminti elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai;

f) visi darbininkai bty supazindinti su saugumo technikos reikalavimais darbo vietoje.
1.11. Statybos uzbaigimas

Statiniy pripazinimo tinkamais naudoti tikslas yra jvertinti, kaip jie atitinka projektus,
esminius statinio reikalavimus, galimybe saugiai naudoti statinj pagal paskirtj ir gaminti
Zzmoniy sveikatai saugig produkcijg.

Statytojas, pastates neypatinggjj statinj, statybos uzbaigimg organizuoja STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkas statybos padariniy S$alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas® nustatyta tvarka.

Komisijos pirmininkas organizuoja statybos uzbaigimo proceduras.

Komisijos nariai pagal kompetencijg vizualiai patikrina statinio atitiktj statinio projektui,
iSnagrinéja visus Komisijai pateiktus dokumentus (jy apimtj, sudétj, juridinio jforminimo
reikalavimus), pagal tai nustato, ar jvykdyti visi statinio projekto sprendiniai, kurie lemia
statinio atitiktj esminiams reikalavimams. Komisija gali atrankos badu patikrinti statinio daliy,
konstrukcijy, elementy, inZineriniy sistemy ir kt. atitiktj pateiktiems dokumentams, taip pat
pareikalauti i§ Statytojo atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ir kt.

Paslépty darby priémimas vykdomas statybos techniniuose reglamentuose nustatyta
tvarka;

LaikanCiyjy konstrukcijy, inZineriniy sistemy iSbandymas vykdomas statybos
techniniy reglamenty nustatyta tvarka.

Atlikus minétame Reglamente statybos uzZbaigimo procediras — suraSomas Statybos
uzbaigimo aktas.

2. NURODYMAI STATINIY EKSPLOATACIJAI
Pagrindiniai statiniy ir jy konstrukcijy priezidros ir teisingo eksploatavimo uzdaviniai yra:

1) pasiekti, kad statiniai ir jy konstrukcijos buty eksploatuojami nepazeidzZiant
projektiniy sprendiniy, statybiniy ir eksploataciniy normuy;

2) laiku pastebéti, teisingai jvertinti ir likviduoti atsiradusius statybiniy konstrukcijy
defektus;

3) profilaktinémis priemonémis tausoti (saugoti nuo ankstyvo susidévéjimo)
statinius ir jy konstrukcijas;

4) iSvengti statiniy grit€iy, o jei jos jvyko arba jvyko stichinés nelaimés, iSvengti
papildomy padariniy ir nuostoliy.

Priezidros tikslai yra mazinti ardancCiyjy klimatiniy (véjo, lietaus, drégmeés,
temperatariniy pokyciy, saulés radiacijos), gruntiniy (vandens, tirpaly, klaidZiojanciy sroviy,
biologiniy), mechaniniy (smugiy, vibracijos, trinties) poveikiy jtakg statiniams ir jy
konstrukcijoms, iSlaikyti tinkamas statiniy eksploatacines savybes, nezalojant Zmoniy
sveikatos ir aplinkos.

Mazinant ardanciuosius klimatinius poveikius statiniams, batina priziaréti, kad:

1) bty tvarkingi drégme izoliuojantys jrenginiai (izoliacija, drenaziniai sluoksniai ir
kt.);

2) baty tvarkingi jrenginiai, skirti vandens pasalinimui.

Saugant statiniy konstrukcijas nuo agresyviy gruntiniy poveikiy batina prizidréti, kad
tvarkingai veikty drenazinés ir vandens Salinimo sistemos.
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STR 1.04.04:2017
,»otatinio
projektavimas,
projekto ekspertizé*

5 priedas

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Statinys: Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskés — Jagélonys —
Muro Strévininkai — Ziezmariai paprastasis remontas, remontuojant nuovaza kelio
21,23 km deSinéje puséje

Mato
Pavadinimas viene | Kiekis | Pastabos
tas
Il SKYRIUS
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. Kelias Nr. 4718 (u. d. Nr. 4400-4099-7113)
1.1. Kelio kategorija \%
1.2. Kelio ilgis* km 0,697
iS jo remontuojama nuovaza kelio 21,23 km deSinéje puséje km 0,007
1.3. Kelio juostos plotis m 6,0
1.4. Eismo juosty skaicius vnt. 2
1.5. Eismo juostos plotis m 3,0

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy
matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés
dkio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy
nukrypimy [5.39].

Statinio projekto vadovas V%)’ —  Kestutis Amolevicius (kvalif. atestato Nr. 1594)



PROJEKTAVIMO PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

Rengiant statinio ,Valstybinés reikSmes rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskés —
Jagélonys — Maro Strévininkai — ZieZmariai paprastasis remontas, remontuojant nuovazg
kelio 21,23 km deSinéje puséje” buvo panaudotos licencijuotos kompiuterinés programos:

1. AutoCAD CIVIL3D

2. GeoMap 3D 2008

3. MS OFFICE 2016

4. Sgmata 20151S C

5. ,Profilis*

6. GeoMap 2016

Projekto vadovas y%ﬂ”"" Kestutis Amolevicius (kvalif. atest. Nr. 1594)
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Skersinis profilis Nr. 1

1,00 3,00
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Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis (E,,=80 MPa) >50cm
Esamas sutankintas gruntas (E,,=45 MPa)
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20,15 Prisijungiama prie esamos asfalto dangos
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Projekto pritarimy ir suderinimy sarasas

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskés — Jagélonys — Muro
Strévininkai — Ziezmariai paprastasis remontas, remontuojant nuovazg kelio 21,23 km
deSinéje puséje

Eil. Jmonés, Vardas
Nr. institucijos Pareigos : Data Pastabos
- pavarde
pavadinimas
1 2 3 4 5 6
1 KaiSiadoriy r. | Administracijos direktorius Karolis 2023-06-28 | BD byloje
savivaldybés Petkevicius Rastas Nr. (3.5E)
administracija V8E-1098
2 | Telia Lietuva AB Rolandas 2023 10 05 | RaSytinis derinimas
Litvaitis ER byloje ant
brézZinio:
2260-PRA-ER.B-01
3 | UAB ,KaiSiadoriy Vyr. inZinierius Algirdas 2024 01 23 | RaSytinis derinimas
vandenys* Masikonis S byloje ant brézZinio:
2260-PRA-S.BR-2
4 | AB ,Via Lietuva“ | Paslaugy ir kompetencijy Eduardas 2024-05-02 | BD byloje
grupés vadovas Kakura Rastas Nr. 2-6678
5 AB ESO Marijus 2024-06-05 | Rasytinis derinimas
Rimvydis BD ir S bylose ant
brézZinio:
2260-PRA-S.BR-2
BD byloje
Marius 2024-06-05 | Projekto derinimo
Balcitnas suvestiné Reg. Nr.
P86238

. —
Projekto vadovas V%)

Kestutis AmoleviCius (kvalif. atest. Nr.1594; 2013-02-19)




\WVia Lietuva

AKCINE BENDROVE , VIA LIETUVA*

UAB "Patvanka" Nr. (6.100 Mr) 2-
] 2024-03-19 Nr. 59
| 2024-03-20 Nr. 59
| 2024-04-18 Nr. 85

DEL PROJEKTO DERINIMO

Akciné bendrové Via Lietuva (toliau — Bendrové), (buvusi akciné bendrové Lietuvos
automobiliy keliy direkcija) gavo Jasy prasymg ,SiunCiame derinimui statinio ,Valstybinés
reikSmés rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskés—Jagélonys—Miro Strévininkai—Ziezmariai
paprastasis remontas, remontuojant nuovazg kelio 21,23 km deSinéje puséje“ paprastojo
remonto apraso dokumentacijg“. PareiSkéja, jgaliotas UAB ,Patvanka“, |. e. p. Direktorius
Sigitas Blazinauskas. Uzsakové — KaiSiadoriy rajono savivaldybé.

Informuojame, kad su gautais prasymais, registracijos Nr. 1-7388, 2024-03-21, Nr. 1-7355,
2024-03-21, Nr. 10129, 2024-04-18 pateiktas projektas (bylos zymuo Nr. 2260-02-PRA-S) yra
patikrintas. Pritariame projekto sprendiniams.

Siun¢iame Jums Keliy direkcijos pasirasytg ,Valstybinés reikSmeés rajoninio kelio Nr. 4718
Semeliskés—Jagélonys—Miro Strévininkai—Ziezmariai paprastasis remontas, remontuojant
nuovazg kelio 21,23 km desinéje puséje” projekta (toliau — nuovazos projektas).

PraneSame, kad prieS vykdant statybos darbus, dél eismo ribojimo ir darby vykdymo
leidimo privalomai kreiptis i Keliy direkcijg
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIPQLScRTHb8Ywty-
ME600BMO5YPrszuXYxNd6HA3IH41bD4upOsOQ/viewform ).

PRIDEDAMA: nuovazos projektas pdf dok. — 39 lapai.

Paslaugy ir kompetencijy grupés vadovas Eduardas Kakura

KUPIJA TIKRA L
oY o
Projekto vadovas

V. Zaukevicius, tel. (8 5) 232 9600, el. p. vytautas.zaukevicius@vialietuva.lt Kestutis

Amolevidius
Akciné bendrové Tel. (8 5) 232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi
Kauno g. 22-202 Trumpasis tel. 1871 Juridiniy asmeny registre

LT-03212 Vilnius El. p. info@vialietuva.lt Kodas 188710638


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRTHb8Ywty-ME6ooBM05YPrszuXYxNd6HA3IH4IbD4upOsOQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRTHb8Ywty-ME6ooBM05YPrszuXYxNd6HA3IH4IbD4upOsOQ/viewform
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KAISIADORIU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzeting jstaiga, Katedros g. 4, LT-56121 Kaiiadorys, tel. (8 346) 20 450,
el. p.: direktorius@kaisiadorys.It; dokumentai@kaisiadorys.It .
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188773916

UAB ,,Patvanka* 2023-06- Nr. (3.5E)V8E-
Direktoriui Kestuc¢iui Amolevi¢iui

info@patvanka.lt
DEL PRITARIMO PROJEKTO SPRENDINIAMS

KaiSiadoriy rajono savivaldybeés administracija pritaria UAB ,,Patvanka" pateikto perzioréti
projekto ,.Rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskés — Jagélonys — Miiro Strévininkai — ZieZmariai
nuovazos esan¢ios 21,23 km, deSinéje puséje, paprastojo remonto projektas 2260-02-PP

projektiniams sprendiniams.

Administracijos direktorius Karolis Petkevicius

V. Maurusaitis, tel.. +370 685 19 364, el. p. valdas.maurusaitis@kaisiadorys.lt
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UZDAROSIOS AKCINES BENDROVES »PATVANKA”
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AB LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

TVIRTINU:
Aivaras Vilkelis

(Vardo raidé, pavardé, parasas)

(data)

TECHNINE UZDUOTIS VALSTYBINES REIKSMES KELIU IR
/ ARBA JU ELEMENTU PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas: Akciné bendrovée Lietuvos automobiliy keliy direkcija.

2. Uzsakovas: KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracija.

3. Projekto pavadinimas: Valstybines reikSmés rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskes—Jagélonys—
Miro Strévininkai—Ziezmariai paprastasis remontas, remontuojant nuovazg kelio 21,23 km desinéje
puséje.

4. Statybos raisis: paprastasis remontas.

5. Etapas: aprasas.

6. Statinio kategorija: ypatingasis statinys.

7. Statinio ra$is: inzinerinis statinys.

8. InZineriniy statiniy grupé: susisiekimo komunikacijos.

9. InZineriniy statiniy pogrupis: keliai.

10. Nurodymai statiniy ir / arba ju elementy projektavimui ir ju techniniai parametrai:

10.1. numatoma darby vykdymo riba: Rajoninio kelio Nr. 4718 Semellskes—Jagelonys—Muro
Strévininkai—ZieZmariai ruozas nuo 21,20 iki 21,26 km; @ Pl J A rkGRA
\U LAY

q«,(v%
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10.2. kelio (gatvés) kategorija: 1V,

10.3. nuovazos jrengimo vieta: Rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskés—Jageélonys—Miiro
Strévininkai—Ziezmariai 21,23 km de$inéje puséje;

10.4. nuovazos tipas: Pagal statybos rekomendacijas R 36-01 Automobiliy keliy sankryzos;

10.5. nuovazos dangos konstrukcija: pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19;

10.6. péstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktira: Vadovautis statybos
techniniu reglamentu STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas®, Pés¢iyjy peréjimo per
kelius ir gatves organizavimo taisyklémis ir PésCiyjy ir dviraciy taky projektavimo
rekomendacijomis R PDTP 12;

10.7. numatomi / rekonstruojami inzineriniai tinklai: Nustatoma projektavimo metu;

10.8. vandens nuleidimas nuo kelio: Vandens surinkimas ir nuvedimas turi biiti i§sprestas
projektavimo metu, vadovaujantis Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy
projektavimo taisyklémis KPT VNS 16;

10.9. inZinerinés eismo saugos priemonés: Vadovautis InZineriniy saugaus eismo priemoniy
projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10;

10.10. kiti reikalavimai: Vadovautis Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo
reguliavimo taisyklémis T DVAER 12. Vadovautis Kelio Zenkly ir vertikaliojo Zenklinimo
taisyklémis. Vadovautis Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis. Vadovautis
Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy apraSu ir jrengimo taisyklémis
TRAT SST 14.

11. Projektuojant vadovautis Siais dokumentais:

11.1. Lietuvos Respublikos keliy jstatymu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, keliy
techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais
poistatyminiais teisés aktais: Taip;

11.2. kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinés bendrovés Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos interneto svetainéje adresu
http.//lakd.lt/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai : Taip;

11.3. projekto rengimo dokumentais: Taip;
11.4. prisijungimo sqlygomis: Taip.

12. Finansavimo $altinis:
Savivaldybés biudzeto 1€Sos.

13. Projekto apimtis: KGPIJA TIKRA o
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Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*, papildomai pateikti eismo
organizavimo plang, skersinio ir i$ilginio pjiviy bréZinius, kitas charakteringy viety schemas.

14. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui):
Igyvendinus nuovazos remontg Keliy direkcijai perduoti iSpildomaja dokumentacijg. Atlikti kitas
papildomas paslaugas kaip tai numato 2022 m. vasario 11 d. Sutarties SP-34 sglygos.

15. Su Sia uZduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei
Siy dokumenty pateikimo laikotarpis:

16. Zemeés sklypo statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:
Zemés sklypo (unikalus Nr. (neregistruotas), kad. Nr. (neregistruotas)), statinio (unikalus Nr. 4400-
4099-7113).

17. Kiti nurodymai / reikalavimai:

Jvertinti gretimo zemes sklypo (kadastro Nr.4972/0020:0015), esandio ZieZmariai, ZieZmariy sen.,
Kaisiadoriy rajono sav., Kauno apskr., formavimo ir pertvarkymo projekto (ZSFP-106590)
sprendinius. Pateikti projekto statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalj. Su projektu kartu
pateikti nuovazos projekta .dwg formatu.

STATYTOJAS PROJEKTUOTOIJAS
Akciné bendrové Lietuvos

automobiliy keliy direkcija ) 5
(vardas, pavard¢, parasas, data)

(vardas, pavard¢, parasas, data)
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AKCINE BENDROVE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

UAB "Patvanka" Nr. (6.6Mr)2-
info@patvanka.lt

[ 2023-02-15 Nr. 42

DEL SALYGU NUSTATYMO

Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija (toliau — Keliy direkeija) i$nagrinéjo
2023-02-15 siystg Jasy praSyma ..Siunciame rasta Nr. 42 dél statinio ,,NuovaZos j Kertaus g. i$
automobiliy stovéjimo aikStelés prie mokyklos-darzelio ,.Vaikystés dvaras“ Vytauto g. 44a,
Ziezmariai, Kaisiadoriy r. statybos projektas®. PraSome iSduoti technines sglygas nuovaZos
prisijungimui prie rajoninio kelio Nr. 4718 (Kertaus g.)*. UzZsakovas, (statytojas) Kaisiadoriy rajono
savivaldybés administracija. Pareidkéja, jgaliota UAB |, Patvanka“, direktorius Kestutis
Amolevicius.

Keliy direkcija nustato Sias salygas, susijusias su valstybinés reik&més rajoniniu keliu Nr.
4718 Semeliskés—Jagélonys-Miiro Strévininkai—Ziezmariai (toliau — rajoninis kelias), rajoninio
kelio statinio ribose:

1. projekta rengti vadovaujantis galiojan¢iais statybos techniniais reglamentais ir kitais teisés
aktais;

2. reikalavimai inZineriniams tinklams:

2.1. rengiant inZineriniy tinkly projekto dalj vadovautis saglygomis, pateiktomis Keliy
direkcijos tinklalapyje (Ziaréti nuorodg https://lakd.lt/aktuali-informacija).

3. Susisiekimo reikalavimai:

3.1. esamas nuovazg (X-6073198,17; Y528176,85) rajoninio kelio 21,23 km, deSinéje
puséje projektuoti ir remontuoti vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR
2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birzelio 17 d. jsakymu
Nr. D1-533;

3.2.pvertinti statybos rekomendacijy R 36-01 ,,Automobiliy keliy sankryZos®,
patvirtinty Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
generalinio direktoriaus 2002 m. vasario 7 d. jsakymu Nr. 9, reikalavimus;

3.3. rajoninio kelio statinio (unik. Nr. 4400-4099-7113) ribose nuovaZos dangg
numatyti su asfaltbetonio danga vadovaujantis Automobiliy keliy standartizuoty
dangy konstrukcijy projektavimo taisyklemis KPT SDK 19, patvirtintomis
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisieckimo ministerijos generalinio
direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. jsakymu Nr. V-16;

3.4. vadovautis Automobiliy keliy vandens nuleidimo jrenginiy projektavimo
taisykléemis KPT VNS 16, patvirtintomis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. rugpjicio 31 d.

isakymu Nr. V-476; KD?SIJATIKRA .
Akciné bendroveé Tel. (8 5) 232 9600 Dultsi Mﬁpm saugomi
J. Basanaviciaus g. 36 Trumpasis tel. 1871 Juridig mnq registre

LT-03109 Vilnius EL p. lakd@lakd.lt Kodas 188710638



3.5. vadovautis PesCiyjy pereéjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklémis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjicio 28
d. jsakymu Nr. 3-487;

3.6. vadovautis Pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijomis R PDTP 12,
patvirtintomis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus 2012 m. spalio 10 d. jsakymu Nr. V-294;

3.7. vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.03.01:2019 . Statiniy
prieinamumas®, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m.
lapkri¢io 4 d. jsakymu Nr. D1-653, reikalavimais;

3.8. vadovautis Kelio Zenkly ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-
83;

3.9. atsiZvelgiant | esama situacija, nuovaza (sankryza) numatyti su vandens pralaida.
Vamzdzio diametras negali buti mazesnis negu O 400 mm, jtekamieji ir
i§tekamieji antgaliai tvirtinami monolitinio betono su armatiiros tinklu gaminiais,
pagal statybos taisykles ST 188710638.07:2004 .,Automobiliy keliy metaliniy ir
plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai sprendimai, patvirtintas
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio
direktoriaus 2011 m. kovo 7 d. jsakymu Nr. V-72;

3.10. vadovautis Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy aprasu ir
jrengimo taisykléemis TRAT SST 14, patvirtintomis Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 20 d.
jsakymu Nr. V-69;

3.11. pateikti projektuojamy (remontuojamy) dangy konstrukcijos sujungimo su
rajoninio kelio konstrukcija sprendinius (atskira detalés iSnaSa susisiekimo
brezinyje);

3.12. pazeidus rajoninio kelio pavir§inio vandens nuvedimo jrenginius ar kitus kelio
elementus, numatyti jy atstatyma;

3.13. vadovautis Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis patvirtintomis Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82;

3.14. vadovautis InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo
rekomendacijomis R ISEP 10, patvirtintomis Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birzelio 9 d.
1sakymu Nr. V-146.

4. kiti reikalavimai:

4.1. projekte pazyméti rajoninio kelio juostos ir/arba statinio ribas;

4.2. projekte pazyméti rajoninio kelio apsaugos zonos ribas;

4.3. nuovazy (sankryzy) projektus rengti nepazeidziant tre¢iyjy asmeny interesy;

4.4. jvertinti tipinius keliy apSvietimo reikalavimus paskelbtus Keliy direkcijos
internetiniame puslapyje adresu: https://lakd.It/aktuali-informacija;

4.5. jvertinti gretimo zemés sklypo (kadastro Nr.4972/0020:0015), esanéio Ziezmariai,
Ziezmariy sen., Kaigiadoriy rajono sav., Kauno apskr., formavimo ir pertvarkymo
projekto (ZSFP-106590) sprendinius, patvirtinto 2022-10-25 KaiSiadoriy rajono
savivaldybes administracijos direktoriaus jsakymu Nr. VIE-1683;

4.6. nuovazy (sankryzy) remonto projektinius pasitilymus pateikti Keliy direkcijai

ivertinimui; e
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4.7. nuovazy (sankryZy) remonto projektus rajoninio kelio statinyje parengti pagal
Keliy direkcijos projektavimo uzduotj (uzduotis parengiama po prisijungimo prie
valstybinés reikSmes keliy sutarties pasiraSymo);

4.8. eismo organizavimo, ribojimo schemas ir (ar) sprendinius statybos darby atlikimo
metu pateikti perzitreti ir derinti Eismo saugos skyriui (eos@lakd.lt);

4.9. esant poreikiui, vadovaujantis Automobiliy keliy juostos naudojimo inzineriniams
tinklams kloti bendryjy taisykliy BT ITK 09 patvirtinty Keliy direkcijos
generalinio direktoriaus 2009 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. V-329, 2 priedu
(privalomasis), kartu su projektu pateikti pasiraSytag (su inzineriniy tinkly
valdytoju ir kelio savininku);

4.10. parengta projekta ir sprendiniy bréziniy kopijas (.pdf ir .dwg formatu), kurios

turés likti Keliy direkcijoje) kartu su praSymu d¢l projekto patikrinimo, pritarimo
ir derinimo pateikti perziaréti ir derinti Keliy direkcijai (lakd@lakd.It).

Transporto infrastrukttiros stebésenos ir Mindaugas Dimaitis
inovacijy skyriaus vadovas, pavaduojantis

Transporto infrastruktiiros planavimo ir

inovacijy departamento direktoriy

V. Zaukevicius, tel. (8 5) 232 9600, el. p. vytautas.zaukevicius@lakd.It KGP] JATr\TA
AR 11490
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Elektroninio dokumento nuorasas

SUSITARIMAS NR. 1
DEL 2022-02-11 PRISIJUNGIMO PRIE VALSTYBINES REIKSMES KELIU SUTARTIES
NR. SP-34 PRATESIMO

2024 m. vasario 08 d. Nr.
Vilnius

Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija (toliau — Keliuy direkcija), jimonés
kodas 188710638, registruota adresu J. BasanaviCiaus g. 36, 03109 Vilnius, duomenys apie jmong
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Paslaugy ir
kompetencijy grupés vadovo Eduardo Kakuros, veikianc¢io pagal akcinés bendrovés Lietuvos automobiliy
keliy direkcijos 2023 m. gruodzio 28 d. jgaliojimg Nr. 3-402, ir

KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracija, (toliau — Finansuotojas), jstaigos kodas
188773916, registracijos adresas Katedros g. 4, LT-56121 Kaisiadorys ir korespondencijos adresas
Katedros g. 4, LT-56121 KaiSiadorys, atstovaujama Karolio Petkeviciaus, veikiancio pagal
Administracijos nuostatus, patvirtintus Savivaldybés tarybos 2023 m. balandzio 6 d. sprendimu Nr.
V17E-114, toliau kartu vadinami Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi,

atsizvelgdamos | 2023-10-11 Keliy direkcijoje gauta Finansuotojo motyvuotg praSyma,
registracijos Nr. 1-24254, kuriuo praSoma pratesti 2022-02-11 prisijungimo prie valstybinés reikSmeés
keliy sutarties Nr. SP-34 (toliau — Sutartis) galiojimg iki 2025-10-10, motyvuojant tuo, kad j Sutartj buvo
1 itrauktas naujas objektas, nurodytas 2023-10-10 Nr. SP-998 Sutarties priede Nr. 1 (informacija
(duomenys) apie objekta, kuriame bus atliekami darbai ir prisijungiama prie valstybinés reikSmés kelio (-
1)), kuriam Keliy direkcija 2023-10-11 parengé techning uzduotj valstybinés reikSmés keliy ir/ arba jy
elementy projektavimui Nr. TU-263 (objektas — Valstybinés reiksmés rajoninio kelio Nr. 4718
Semeliskés—Jagélonys—Miiro Strévininkai—Ziezmariai paprastasis remontas, remontuojant nuovazq kelio
21,23 km desinéje puséje);

vadovaudamosi Sutarties 15 ir 16 punktais, teisingumo, protingumo ir sgziningumo
principais, susitar¢ ir sudaré §j Susitarimg Nr. 1 prie Sutarties (toliau - Susitarimas), kuriuo susitaré:

1. Pakeisti Sutarties 14 punktg ir jj iSdéstyti taip:

,14. Sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo ir galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy
Ivykdymo arba nutraukimo, bet ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos. Sutartis
Saliy susitarimu, Finansuotojui pagrindus, gali biti pratesta viena karta Saliy suderintam terminui.“

2. Pakeisti Sutarties 15 punktg ir jj iSdéstyti taip:

,15. Salys susitaria, kad Sutartis gali biti pakeista, papildyta ar nutraukta rasytiniu abiejy
Saliy susitarimu. Keliy direkcija turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj, jeigu Finansuotojas nevykdo
savo jsipareigojimy, rastu jspé€jusi Finansuotoja pries 10 (deSimt) darbo dieny.*

3. Pratesti Sutarties 14 punkte nustatytg Sutarties galiojimo terming iki 2025 m. spalio 10 d.

4. Susitarimas jsigalioja nuo jo pasiraSymo dienos.

5. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Kitos Sutarties salygos, nepaminétos §iame Susitarime, lieka galioti ir Salys pripaZjsta i3
Ju kylancias savo prievoles.

7. Salys Susitarima perskaité, suprato jo turinj, pasekmes ir tai paliudydamos bei nieko
never¢iamos pasira$¢ §] Susitarimg atitinkamai elektroniniais parasSais arba dviem vienoda teising galig
turintiais egzemplioriais, skirtais po vieng kiekvienai Saliai, kai Susitarimas pasira§omas fiziniais
parasais.

Finansuotojas: Keliy direkcija:
Kai$iadoriy rajono savivaldybés administracija AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija
Katedros g. 4, LT-56121 Kaisiadorys J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Istaigos kodas: 188773916 Imonés kodas 188710638
Atsiskaitomoji sgskaita: Atsiskaitomoji saskaita:
LT84 4010 0405 0006 0020 LT37 7300 0100 0245 6303
\JP“A I«f\i e
—
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Bankas: Luminor bank, AB

Banko kodas: 40100

Telefonas (83) 462 0450

El. pastas: dokumentai@kaisiadorys.It

Administracijos direktorius
Karolis Petkevicius

AB ,,.Swedbank*
Telefonas (8 5) 232 9600
El. pastas: lakd@lakd.1t

Paslaugy ir kompetencijy grupés vadovas
Eduardas Kakura

KGPIJA TIKRA .
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Elektroninio dokumento nuorasas

2022 m. vasario mén 11 d.
Prisijungimo prie valstybinés
reikSmeés keliy sutarties Nr. SP-34
priedas Nr.

INFORMACIJA (DUOMENYS) APIE OBJEKTA, KURIAME BUS ATLIEKAMI DARBAI IR PRISIJUNGIAMA PRIE
VALSTYBINES REIKSMES KELIO (-IU)

Kelio Nr. ir | Kelio ruozas, | Kelio Centro koordinatés Nuovazos | Finansuotojo sklypo duomenys
pavadinimas km pusé duomenys
Nuo | Iki Tasko | Km X Y Kadastrinis | Unikalus Adresas
Nr. Nr. Nr.
Valstybinés
reikSmés
rajoninis
1;5111 gs Nr. Kzlriéiszcjloriq
(SemeliSkes | ) 5319193 | degine 2123 | 6073189.96 | 52817330 | projekte | 4998/0020:25| +400-4338- 1 5 s mariai,
—Jagélonys— 5133
_ Vytauto g.
MUTO' o 44A
Strévininkai
—7iezmariai
)
SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Keliy direkcija: Finansuotojas:

J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius Kaisiadoriy rajono savivaldybés administracija

Imonés kodas 188710638 Katedros g. 4, LT-56121 Kaisiadorys

Atsiskaitomoji saskaita: Istaigos kodas: 188773916

LT37 7300 0100 0245 6303 Atsiskaitomoji saskaita:

AB _.Swedbank® LT84 4010 04.105 0006 0020

Telefonas (8 5) 232 9600 Bankas: Luminor bank, AB

EL. pastas: lakd@lakd.It Banko kodas: 40100

Telefonas (83) 462 0450

El. pastas: dokumentai@kaisiadorys.It KUPIA TIKRA % e
Projekto vadovas
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Informacija (duomenys) apie objekta, kuriame bus atlieckami
darbai ir prisijungiama prie valstybinés reikSmeés kelio (-iy)

Dokumento registracijos data ir numeris

2023-09-25 Nr. (3.5E) VSE-1799

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento adresatas (-ai)

AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Karolis Petkevi¢ius Direktorius

ParasSo sukiairimo data ir laikas

2023-09-22 16:09

Paraso formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2023-09-22 16:09

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2022-08-23 09:38 - 2027-08-22 23:59
Paraso paskirtis Pasirasymas

Para$j sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Lina Bradauskiené Specialisté

Para$o sukiirimo data ir laikas

2023-09-25 09:16

Paraso formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2023-09-25 09:16

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2018-10-23 11:57 - 2023-10-22 23:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedu skaicius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20230918.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) parasSo (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy klaidy (2023-10-03)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir ja
atspausdines darbuotojas

2023-10-03 nuorasa suformavo Valdas Maurusaitis

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

KOPIJA TIKRA

Projekto vadovas C&

Kestutis
Amoleviius




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antrasté)

SUSITARIMAS NR. 1
DEL 2022-02-11 PRISIJUNGIMO PRIE VALSTYBINES
REIKSMES KELIU SUTARTIES NR. SP-34 PRATESIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-02-08 Nr. SP-125

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-03-21 Nr. SUT(E)-69

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

Pasirasymas

Para$j sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Karolis Petkevic¢ius Direktorius

Paras$o sukuirimo data ir laikas

2024-02-08 14:13

Paraso formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-02-08 14:13

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas 2023-11-20 09:18 - 2027-11-19 09:18
ParaSo paskirtis Tvirtinimas

Para$j sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Eduardas Kakura Grupés vadovas

Para$o sukiirimo data ir laikas

2024-02-08 16:44

Paraso formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-02-08 16:44

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2023-04-05 13:28 - 2028-04-03 23:59
ParaSo paskirtis Registravimas

Para$j sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

DVS sistema Dokumenty valdymo sistema

Paraso sukiirimo data ir laikas

2024-02-08 16:44

ParaSo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2022-12-29 09:03 - 2025-12-28 09:03
ParaSo paskirtis Registravimas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Ramuté Morkuniené Sekretorius

Paraso sukiirimo data ir laikas

2024-03-21 16:55

ParaSo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-03-21 16:55

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2019-10-01 09:21 - 2024-09-29 23:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté)

Prisijungimo_1 priedas(KaiSiadoriy
RSA 4718 21,23km_DP).pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20240104.4
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Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio |Tikrinant dokumenta nenustatyta jokiy klaidy (2024-03-22)
(-iy) paraSo (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir ja|2024-03-22 nuorasa suformavo Valdas Maurusaitis
atspausdines darbuotojas

PaieSkos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -

KGPIJA TIKRA |

Projekto vadovas C&
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NT Registras 44/2035113 https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrlsrasas?uk=440040997113

D REGISTRU VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.|t
A} CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2024-01-17 15:46:45

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/2035113

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2016-02-10

Teritorija: KaiSiadoriy r. sav., KaiSiadoriy r. sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Kelias - Kelias Nr. 4718 Semeliskés-Jagélonys-Miiro Strévininkai-Ziezmariai
Unikalus daikto numeris: 4400-4099-7113
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 0.697 km
Danga: Asfaltbetonis
Kelio reik§mé: Valstybinés
Kelio kategorija: V
Eismo juosty skaiCius: Dvi
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 23100 Eur
Fizinio nusidévejimo procentas: 75 %
Atkuriamoji verté: 5770 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés

nustatymo data: 2015-04-08

Vidutiné rinkos verté: 5770 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2015-04-08
Kadastro duomeny nustatymo data: 2015-04-08

2.2. Kelias - Kelias Nr. 4718 Semeliskés - Jagelionys - Miro Strévininkai - Ziezmariai
Unikalus daikto numeris: 4400-4099-7124
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy
Statinio kategorija: Ypatingasis
ligis: 9.44 km
Danga: Zvyras
Kelio reik§mé: Valstybinés
Kelio kategorija: V
Eismo juosty skaiCius: Dvi
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 244000 Eur
Atkuriamoiji verté: 67100 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés

nustatymo data: 2016-03-30

Vidutiné rinkos verté: 67100 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2016-03-30
Kadastro duomeny nustatymo data: 2016-03-30

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybeés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: kelias Nr. 4400-4099-7124, aprasytas p. 2.2.
Iregistravimo pagrindas: 2006-01-10 Jsakymas Nr. V-8
2008-12-02 Pripazinimo tinkamu naudoti aktas
Jrasas galioja: Nuo 2016-08-29

4.2. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: kelias Nr. 4400-4099-7113, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2005-05-12 Perdavimo - pri€mimo aktas Nr. V-98
2006-01-10 Jsakymas Nr. V-8
Jrasas galioja: Nuo 2016-05-26

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jraSy néra

6. Kitos daiktinés teisés:
6.1. Turto patikéjimo teisé
Patikétinis: Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija, a.k. 188710638
Daiktas: kelias Nr. 4400-4099-7113, aprasytas p. 2.1.
kelias Nr. 4400-4099-7124, aprasSytas p. 2.2.
Iregistravimo pagrindas: 2017-04-25 Perdavimo - pri€mimo aktas Nr. 6-330
Jrasas galioja: Nuo 2017-06-01

7. Juridiniai faktai: jrady néra KUPIJA Tili L
O&% —
8. Zymos: jray néra Projekto vadovay
Kestutis
Amolevidius

1i§2 2024.01.17 15:46
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9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Aprasymas:

Jrasas galioja:

Duomenis nustaté:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
ApraSymas:

Jrasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Jrasas galioja:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
JraSas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

ISduotas statybos uzbaigimo aktas (kadastro zyma)

kelias Nr. 4400-4099-7113, aprasytas p. 2.1.

2018-07-09 Informacinés sistemos "Infostatyba"” pranesSimas Nr. ACCA-20-180709-00248
Rekonstravimas

Nuo 2018-07-09

Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie nejrasyti j kadastra (kadastro Zyma)
JUSTINA JATUZYTE

kelias Nr. 4400-4099-7124, aprasytas p. 2.2.

2015-09-21 Kvalifikacijos pazymeéjimas Nr. 2M-M-2304

2017-11-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

Nuo 2017-11-14

ISduotas statybg leidziantis dokumentas (kadastro zyma)

kelias Nr. 4400-4099-7113, aprasytas p. 2.1.

2017-06-09 Informacinés sistemos "Infostatyba" pranesimas Nr. LRS-26-170609-00017
Rekonstravimas

Nuo 2017-06-09

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kelias Nr. 4400-4099-7124, apraSytas p. 2.2.

2006-01-10 |sakymas Nr. V-8

2008-12-02 Pripazinimo tinkamu naudoti aktas
2016-03-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2016-08-29

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

NIJOLE JANULEVICIENE

kelias Nr. 4400-4099-7124, aprasytas p. 2.2.

2009-07-03 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1028
2016-03-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2016-08-29

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

Uzdarosios akcinés bendrovés "Adoljana" Panevézio filialas, a.k. 300526099
kelias Nr. 4400-4099-7113, aprasytas p. 2.1.

2015-04-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

Nuo 2016-05-26

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kelias Nr. 4400-4099-7113, aprasytas p. 2.1.

2005-05-12 Perdavimo - priémimo aktas Nr. V-98
2006-01-10 Jsakymas Nr. V-8

2015-04-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2016-05-26

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos: jrasy néra

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jray néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino

BIRUTE KEMZURAITE

KOPIJA TIKRA

%f& —
Projekto vadovay

Kestutis
Amolevifius
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VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.|t
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246
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NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2023-06-12 14:56:40

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2812683
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2022-12-06
Adresas: Kaisiadoriy r. sav., Ziezmariai, Kertaus g. 2
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Zemés sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-5991-0128
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 4972/0020:27 Ziezmariy m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemés sklypo naudojimo biidas: Vienbuéiy ir dvibuéiy gyvenamuyjy pastaty teritorijos
Statusas: Suformuotas padalijus daiktg
Daikto istoriné kilmé: Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 4400-0903-5569
Zemés sklypo plotas: 0.2500 ha
Zemés tkio naudmeny plotas viso: 0.2468 ha
i$ jo: ariamos Zemés plotas: 0.2142 ha
i$ jo: pievy ir natdraliy ganykly plotas: 0.0326 ha
Keliy plotas: 0.0032 ha
Nusausintos Zemés plotas: 0.2500 ha
Zemés Gkio naudmeny nasumo balas: 37.9
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutiné rinkos verté: 10700 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2022-12-06
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2022-11-11

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
41. Nuosavybés teisé

Savininkas: SONATA JONIKAVICIENE, gim. 1969-07-22

ARTURAS JONIKAVICIUS, gim. 1967-05-24
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-5991-0128, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2022-04-20 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2924
2022-12-01 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 6SK-1265-(14.6110.)
JraSas galioja: Nuo 2022-12-06

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jraSy néra

6. Kitos daiktinés teisés : jraSy néra

7. Juridiniai faktai:

71.

7.2.

8. Zymos:

8.1.

8.2.

8.3.

1182

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Jrasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Jrasas galioja:

Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Plotas:

Jrasas galioja

Nekilnojamasis daiktas jrasytas j nekilnojamyjy kultiiros vertybiy registra
Kultiros paveldo departamentas prie Kultiiros ministerijos, a.k. 188692688
zemés sklypas Nr. 4400-5991-0128, aprasytas p. 2.1.

1995-01-31 Rastas Nr. 01-7-127

Nuo 2022-12-06

Bendroji jungtiné sutuoktiniy nuosavybé

zemeés sklypas Nr. 4400-5991-0128, aprasytas p. 2.1.
2022-04-20 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2924
Nuo 2022-12-06

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-5991-0128, aprasytas p. 2.1.

2022-12-01 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 6SK-1265-(14.6110.)

2.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:

elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,

vienuoliktasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-5991-0128, aprasytas p. 2.1.

2022-12-01 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas

Nr. 6SK-1265-(14.6110.)

5.00 kv. m e e

:Nuo 2023-01-01 KOPIJA TIKRA .
. -

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamjjgmmﬂgmi@&%ﬁ

Kestutis
Amolevidius
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Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

8.4.

Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Plotas:
JraSas galioja:

8.5.

Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

8.6.
Daiktas

Jregistravimo pagrindas:

Plotas:

Jrasas galioja

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrlsrasas?kadNr=497200...

apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-5991-0128, aprasytas p. 2.1.

2022-12-01 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 6SK-1265-(14.6110.)

957.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
pozeminio vandens vandenvieciy apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
zemés sklypas Nr. 4400-5991-0128, aprasytas p. 2.1.

2022-12-01 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas

Nr. 6SK-1265-(14.6110.)

2442.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiros apsaugos
zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-5991-0128, aprasytas p. 2.1.

2022-12-01 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 6SK-1265-(14.6110.)

39.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
melioruotos zemés ir melioracijos statiniy apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

:zemés sklypas Nr. 4400-5991-0128, aprasytas p. 2.1.

2022-12-01 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas

Nr. 6SK-1265-(14.6110.)

2500.00 kv. m

:Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zzymos:

10.1.
Daiktas
Jregistravimo pagrindas
Jrasas galioja

10.2.

Daiktas
Iregistravimo pagrindas

Jrasas galioja

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

DAIVA SEMIOTAITE
:zemeés sklypas Nr. 4400-5991-0128, aprasytas p. 2.1.
:2011-05-17 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1277

2022-11-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
:Nuo 2022-12-06

Suformuotas padalijimo badu (daikto registravimas)

:Zzemés sklypas Nr. 4400-5991-0128, aprasytas p. 2.1.

:2022-11-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2022-12-01 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 6SK-1265-(14.6110.)

:Nuo 2022-12-06

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas
Teritorijos unikalus numeris

Jregistravimo pagrindas

] Iregistravimo data

Zemés sklypo plotas, patenkantis | Teritorijg

11.2. Teritorijos pavadinimas
Teritorijos unikalus numeris
Jregistravimo pagrindas

3 Jregistravimo data
Zemeés sklypo plotas, patenkantis | Teritorijg

11.3. Teritorijos pavadinimas

Teritorijos unikalus numeris
Iregistravimo pagrindas

3 Jregistravimo data
Zemeés sklypo plotas, patenkantis | Teritorijg

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino

2182

Vandens tiekimo ir nuotekuy, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos

:zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)

1100347644

: KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracija; 2021-12-23 KaiSiadoriy rajono
savivaldybés teritorijos vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiros
specialiojo plano keitimas Nr. V17E-291

:2022-04-21

:16 kv. m, nuo 2023-01-04

: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

1100079361

: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-19 Jsakymas dél KaiSiadoriy
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-261

:2021-10-29

:2 kv. m, nuo 2023-01-05

:Pozeminio vandens vandenvieéiy apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

1100346644

: Kaisiadoriy rajono savivaldybés administracija; 2021-12-23 Kaisiadoriy rajono
savivaldybés teritorijos vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktaros
specialiojo plano keitimas Nr. V17E-291

:2022-04-08

: 2444 kv. m, nuo 2023-01-05

(GRUATICRA

Projekto vadovas
Kestutis
Amolevifius
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Elektroninio dokumento nuorasas

PRIE KULTUROS MINISTERIJOS

UAB ,,Patvanka“ 2024-01 Nr.
Savanoriy pr. 194, Kaunas 1 2024-01-24 Nr. 14
El p. kestas@patvanka.lt

DEL INFORMACIJOS

Informuojame, kad Zemés sklypas (unikalus Nr. 4400-5991-0128), Kertaus g. 2, Ziezmariai,
Kai$iadoriy r. néra jraSytas j Kultiiros vertybiy registra, nepatenka j kultiiros vertybés teritorijg ar
apsaugos zonas. Jam netaikomi paveldosauginiai reikalavimai.

Kultiiros paveldo departamentas prie Kultliros ministerijos parenge ir iSsiunté V] Registry
centras praneSimg “Apie nekilnojamosios kultiros vertybés iSregistravimg kultiros vertybiy
registre”, dél juridinio fakto iSregistravimo Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banke.

Direktoriaus pavaduotojas Robertas Motuzas

Z. Ditauskieng, tel. (8 5) 272 4016, el. pastas zita.ditauskiene@kpd.It

KOPUATKRA ..

o&é%
Projekto vadovay

Kestutis
Amoleviius

Biudzetiné jstaiga. Juridiniy asmeny registras. Kodas 188692688. Snipiskiy g. 3, LT-09309 Vilnius.
Tel. (8 5) 273 4256. Faks. (8 5) 272 4058. EL p. centras@kpd.lt



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Kulturos paveldo departamentas prie Kultiiros ministerijos
188692688, Snipiskiy g. 3, LT-09309 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antrasté)

DEL INFORMACIJOS

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-01-25 Nr. (13.24 E)2-135

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo ADOC-V1.0
ParaSo paskirtis Pasira§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Robertas Motuzas, Direktoriaus pavaduotojas

Sertifikatas i§duotas

ROBERTAS MOTUZAS, Kulttiros paveldo departamentas prie
Kultiiros ministerijos LT

Parag$o sukiirimo data ir laikas

2024-01-25 15:00:11 (GMT+02:00)

Para3o formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-01-25 15:00:17 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2023-05-12 09:33:50 — 2026-05-11 09:33:50

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i8duotg sertifikata "DBSIS, Informatikos ir rySiy
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly
ministerijos, j.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-
19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06

' Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

DBSIS, versija 3.5.75.7

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
para$o (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2024-01-25
15:15:09)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuorasa suformavo 2024-01-25 15:15:09 DBSIS

KOPIJA TIKRA .

q&%
Projekto vadovey

Kestutis
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9 Telia

ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMO SALYGOS

2023-06-12 Nr. 2-1-0452/23

Uzsakovas: KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracija
Uzsakovo adresas: Katedros g. 4, LT-56121 KaiSiadorys

Objekto pavadinimas ir vieta: Nuovazos j Kertaus g. i§ automobiliy stovéjimo aikStelés prie

mokyklos — darzelio ,Vaikystés dvaras® Vytauto g. 44a, Ziezmariai techninis darbo projektas.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMUI.

1.

2.

UzZsakovas iki statybos darby pradzios savo IéSomis turi numatyti veiksmus ir priemones |
darby zong patenkancios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroniniy rySiy infrastruktiros
apsaugojimui:

1.1. Rysiy kabeliy kanalus, patenkancius j projektuojamg vaziuojamajg dalj, jei neiSlaikomas
normatyvinis gylis bdtina apsaugoti, uzdengiant kelio ploks$témis arba jgilinti iki
normatyvinio gylio, apsaugant kabelius remontiniu iSilgai sudedamu vamzdziu iki
artimiausio rysiy Sulinio;

1.2. Neapsaugotus (gruntinius) rySiy kabelius apsaugoti remontiniu iSilgai sudedamu
vamzdZiu bei jgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neiSlaikomas. Galus uzsandarinti,
kad nepatekty vanduo;

1.3.Kasant tran3éjg rySiy kabeliy kanalus susikirtimo vietoje sutvirtinti, pakiSant metalinj lovio
profilj arba kitus sutvirtinimo elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. UZverc&iant
transéjg, uzverciama visa konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais;

1.4. Apsaugoti antzemine elektroniniy rySiy infrastruktirg (telekomunikacijy spintas, kabelines
dezutes, stulpelius ir kt.), patenkancig j darby zona.

Nesant galimybés apsaugoti elektroniniy rysiy infrastruktiros, batina iSsiimti elektroniniy rysiy

infrastruktdros iSkélimo salygas.

BENDRIEJI REIKALAVIMAL.

Telia Lietuva, AB

Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugojimo sprendiniai turi bati detalizuoti techniniame darbo
projekte ir aiSkinamajame raste.

Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zony dydziai ir darbai jose nustatyti Lietuvos
Respublikos Specialiyjy zemés naudojimo sglygy jstatyme.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu — ,Statinys turi bati
statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
pastatytg statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradzios, galéty bati pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, o Sios sglygos yra kaip numato
1 punktas - statiniy esamos techninés buklés nepabloginimas.

Elektroniniy rySiy infrastuktiros elementy apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali
vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir jo
pojstatyminiy akty reikalavimus.

Vykdant projektavima, elektroniniy rysSiy infrastuktdros jrengimo reikalavimus nustato Lietuvos
Respublikos Rysiy reguliavimo tarnybos patvirtintos ,Elektroniniy rysSiy infrastruktdros jrengimo,
zymejimo, priezidros ir naudojimo taisyklés* ir kiti Statybos techniniai reglamentai.

KGPIJA TIKRA L
o

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras %ﬁ‘
Projekto vadovay

Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434

Kestutis

www.telia. It Amolevidius



6. Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugojimo sprendinius ir projektg derinti su Telia el.pastu
Rolandas.Litvaitis@telia.lt., tel. +370 (343) 94449.

7. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroniniy rysSiy infrastruktliros apsaugos zonoje vykdyti
rankiniu bddu, pagal suderintg projektg ir tik gavus Telia raSytinj sutikimg Zemés kasimo
darbams. Dél leidimo gavimo kreiptis el.pastu Ligita.Rutkauskiene @telia.lt., tel. +370 (37)
402009.

8. Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugojimo darbai turi bati priduoti Telia, prie§ uzpilant
tran8éjg iSkvietus atstovg. Atstovo iSkvietimg registruoti prie§ 1-2 darbo dienas
www.telia.lt/trasu-rodymas arba tel. 1816.

9. Uzsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroniniy rySiy infrastruktdros
apsaugojimo darby metu dél UZzsakovo kaltés padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami Saliy
susitarimu, o Salims nesusitarus — Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

10. Telia pasilieka teise, esant batinumui, keisti apsaugojimo saglygas.

Tinklo resursy administravimo 2 komandos
vyresnysis inZinierius /// T 7} : Vytautas Stravinskas

Vytautas Stravinskas (8 37) 402168, mob. tel. (8 610 40642), el. pastas: vytautas.stravinskas@telia.lt

KOPIJA TIKRA o
%ﬂ -
Projekto vmz_[nvas
Telia Lietuva, AB Kestutis
e - e . Amolevifius
Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434

www.telia.lt
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AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

. Parengta: 2023-06-27,
ELEKTROS TINKLUY IR |[RENGINIY PERKELIMO Galioja iki: 2024-06-27

(REKONSTRAVIMO) SALYGOS NR. ISK23-53390

Klientas: KAISIADORIY RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Kliento kontaktiniai duomenys: Katedros g. 4, KaiSiadorys, KaiSiadoriy r. sav., +37069838297,
kestas@patvanka.lt

Objekto pavadinimas: Kabelio apsauga
Objekto adresas: Vytauto g. 44A, Ziezmariai, Kaiiadoriy r. sav.
Investicinio projekto Nr.: E2N2353390

1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos iSduotos atsakant j Kliento
pateiktg paraiSkg Nr. 23-53390 deél AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrové) elektros
tinkly ir jrenginiy perkélimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma -

3. Kliento veiksmai jgyvendinant salygas:

3.1. Uzsisakykite Bendrovei priklausanciy inzineriniy tinkly ir/arba elektros jrenginiy perkélimo /
rekonstravimo / apsaugojimo projektg (pasirinkite nepriklausomg reikiamg kvalifikacijg turinCig
projektavimo jmone) pagal 3iy prijungimo sglygy techninius sprendinius.

3.2. Parengus projektg (skaitmenine versijg) ir pasiraSius ,Inzineriniy tinkly projektavimo
sutartj* https://www.eso.lt/It/eso-partneriams/projektuotojams 2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydin€ius dokumentus pateikite per https://www.eso.lt/It/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.

3.3. Susipazinkite su Bendrovei priklausanciy inzineriniy tinkly ir/arba elektros jrenginiy iSkélimo
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokékite jmoka. Atlikti apmokeéjimg galite prisijunge
Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,Paraiskos®.

3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausanéias anksciau kaip prie$ 20 mety jrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabeliy linijas, iSskyrus transformatoriy pastotes, transformatorines,
skirstomuosius punktus, kliudancias statiniy statybai ar dél kity priezas€iy, Jis Bendrovei apmokeésite
50% patirty iSlaidy rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar
perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) jrenginiams prijungimo jmoka yra lygi viedajj pirkimg laiméjusio
rangovo bei Bendrovés sunaudoty medziagy ir kity iSlaidy, tiesiogiai susijusiy su Siy Prijungimo salygy
jgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruoty ar perkelty
skirstomuyjy tinkly nuosavybé nekeiCiama.

3.4.2. Pagal Jusy parengtg ir su Bendrove suderintg projekta, turite galimybe pasirinkti nepriklausomag
rangovg, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo jrengimo darbus. Pladiau skaitykite
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos fast-track-modelis.

3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:

3.5.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausanciy inzineriniy, telekomunikaciniy tinkly, elektros jrenginiy
trukdanéiy vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymag, perkélimg, rekonstravima,
apsaugojima, iSmontavimg ir/arba iSkélimg. Projekte numatyti iSkeliamy ir Bendrovei priklausanciy
apskaitos prietaisy grazinima.

3.5.2. Projektuojant tinkly ir/arba jrenginiy pertvarkyma jvertinti, kad po darby jgyvendinimo bty

KGPIJA TIKRA |

Klienty aptarnavimas |Imonés rekvizitai ) dovas Q’/‘ﬁ‘ -
Klienty aptarnavimo tel. 8 697 61 852 AB ,Energijos skirstymo operatoﬁ’ﬂéﬁ;;‘:ﬁ;vm

Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisves pr. 10, LT-04215 Vilnius, ldigtokeriius

Nemo.kama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.It

Svetainé www.eso.lt Juridinio asmens kodas 304151376

*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

jkainius Registro tvarkytojas V] Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.lt



AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

3.5.3. AnkscCiau nei prieS 20 mety jrengtas 0,4-10 kV elektros oro ir oro kabeliy linijas iSskirti atskira
samata. Elektros oro ir oro kabeliy linijy amziy galite pasitikrinti https://www.eso.lt/It/verslui/elektra
99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/elektros-oro-ir-oro-kabeliu-liniju-amzius.html.

4. AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:
4.1. Bendrové pagal kliento parengtg ir suderintg projektg atliks rangos darbus.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo
operatorius” savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetaingje, kurig rasite www.eso.lt.

Skambuciai apmokestinami pagal JUsy pasirinkto rySio operatoriaus taikoma tarifg ar mokéjimo plang.

KOPIJA TIKRA

Projekto vadovay
Kestutis
Amolevifius

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 8 697 61 852 AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.lt



STATYTOJAS:

PROJEKTUOTOJAS:

STATINIO PROJ.
PAVADINIMAS:

ETAPAS:

STATINIO PROJ.
DALIS:

BYLOS ZYMUO:

BYLOS LAIDOS
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BYLOS ISLEIDIMO
DATA:

STATINIO
KATEGORIJA:

STATYBOS RUSIS:

DIREKTORIUS:

PROJEKTO VADOVAS
(ATESTATO NR. 1594):

(U

PATUVAURA
(U T BB SR R [ 1A

ATESTATO NR. 1787

AB ,,LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA*

UAB ,,PATVANKA*

RAJONINIO KELIO NR. 4718 SEMELISKES — JAGELONYS -
MURO STREVININKAI — ZIEZMARIAI NUOVAZOS ESANCIOS
21,23 KM, DESINEJE PUSEJE, PAPRASTOJO REMONTO
PROJEKTAS

PROJEKTINIAI PASITULYMAI
SUSISIEKIMO
2260-02-PP

0
2023-05
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Projekto vadovay

Kestutis
Amolevitius



PROJEKTO DOKUMENTU ZINIARASTIS

PROJEKTO TEKSTININIU DOKUMENTU ZINIARASTIS

Eil. . , , . , | Puslap.
Nr Dokumento Zymuo Laida Dokumento pavadinimas Lapai Nr P
1. ]2260-02-PP-AR 0 |AiSkinamasis rastas 2 lapai 2-3
PROJEKTO BREZINIU ZINIARASTIS
Eil. v , , . | Pusla
N Dokumento Zymuo Laida Dokumento pavadinimas Lapai Nr. P
1. |2260-02-PP-BR1 0 |Dangy ir nuzyméjimo planas M 1:500 1 lapas 4
2260-02-PP-BR2 0  |Auks¢iy planas M 1:500 1 lapas 5
KGPIJA TIKRA o
Projekto vadovas Cv
Kestutis
Amolevidius
0 2023-05 Projektiniai pasitlymai
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Statinio projekto pavadinimas
KVAL. L ] _
PATV. m RAJONINIO KELIO NR. 4718 SEMELISKES — JAGELONYS — MURO
DOK. AT W R A STREVININKAI — ZIEZMARIAI NUOVAZOS ESANCIOS 21,23 KM,
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38352 | SPDV | R. Batavicius = PROJEKTO DOKUMENTU ZINIARASTIS 0
Statytojas Dokumento Zymuo Lapas Lapy
LT AB ,,Lietuvos automobiliy keliy direkcija“ 2260-02-PP-PSZ 1 1
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1. IVADAS

Projektiniai pasitilymai (toliau — PP) parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanciy
normatyviniy dokumenty ir teisés akty reikalavimais.

Vadovaujantis Statybos istatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname,
kad projekto sprendiniai atitinka jstatymy, kity teisés akty, Projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos
techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy
integracijos, visuomenés ir tre¢iyjy asmeny interesy.

2. ESAMA SITUACIJA

2.1.Bendra informacija

1 Pav. Situacijo-s schema

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Visi sitlomi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijy planavimo, aplinkosaugos, krastovaizdzio,
saugomy teritorijy apsaugos reikalavimus, jstatymy, kity teisés akty projekto rengimo dokumentus,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumentus, normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimus.

Projektas apima nuovaza esancig rajoninio kelio Nr. 4718 SEMELISKES — JAGELONYS — MURO
STEVININKAI — ZIEZMARIAI 21,23 km de$in¢je vaziuojamosios dalies puséje.

3.1.NuovaZy jrengimas

Nuovaza projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai® ir R36-01 ,,Automobiliy keliy sankryZos®.

Projekte numatomas nuovazos jrengimas Rajoninio kelio Nr. 4718 21,23 km deSinéje vaziuojamosios
dalies puséje. Nuovaza projektuojama rajoninio kelio statinio ribose. Nuovaza projektuojama 5,5 m plocio su
R6 m posiikiy spinduliais. Projektuojama danga — asfaltas. Kelkras¢ius numatoma jrengti apzeldintus veja.

3.2.Salinami medziai KGPIJA TIKRA )
Projekte nenumatoma $alinti zeldiniy. O&% -
Projekio vadovas
Kestutis
Dokumento zymuo Lapas Lapy

2260-02-PP-AR ) 2




SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Eil. Nr. | Zymuo Pavadinimas
1 0420 Projektuojama aginé linija
KP Kreivés pradzia
KG Kreivés pabaiga
PKP Pereinamosios kreivés pradzia
PKG Pereinamosios kreivés pabaiga
1 Méj6ktuojama asfalto danga
1 : v : v : v : v : v : v : v : v : v : 1 Dirvozemio sluoksnis apzeldintas veja
1 Zemés sklypy ribos
1 1 30.20 | Matmenys, metrais
1 v Projektuojamo kelio zenklo pastatymo vieta (atrama). Vienas skydas/ du skydai
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TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé:
GKP:

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris:

Paslaugos nuoroda:
Pavadinimas:

Adresas:

Prasymo teritorija:

Pateikto plano tipas:
Rezervuoti Suliniy numeriai:
Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas
dokumentas:

Paslaugos busena:

tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2022-11-11 11:34

EIMANTAS KRIAUCIONAS
1GKV-1659

THIST-20221027-080609
https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20221027-080609
Vytauto g. 44A, ZieZzmariai, Ziezmariy sen., KaiSiadoriy r. sav.
Vytauto g. 44A, Ziezmariai, Ziezmariy sen., Kaisiadoriy r. sav.

0.13 ha

Topografinis planas — pilnas turinys

Ne

Vytauto_g_44A_topo.pdf

Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija:
EDT grupe:

Administracinj sprendima
priémusio asmens vardas ir
pavardeé:

Pateiktas tikrinti EDR:

Kaisiadoriy rajono savivaldybés administracija (273)
KaiSiadoriy r. sav. - Architektdros ir urbanistikos skyrius (359)

LAIMUTE GRABLIAUSKIENE

T1GKV-1659_Vytauto_g_44A.dwg

Veiksmy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné
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2022-10-27 17:18:51
2022-11-11 11:29:42

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

Pateiktas praSymas
Gauta uzduotis ,Priimti ED“

Prasymas ir ED priimti KGPIJA TIKRA _
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1.  Geodeziniy matavimy data ir laikas: 2022-10-26, 10:15-10:38.

2. Geodeziniy matavimy vykdytojo jmoné: UAB “Topoprojektas ir Ko”, 304781791, LT-44151
Kauno m. Savanoriy pr. 192-912 kab., tel. +370 662 40124, el. p. topoprojektas@gmail.com.

3. Geodeziniy matavimy vykdytojai ir jy atlikti darbai:

3.1. geodezininkas Eimantas Kriauc€itinas — geodeziniai matavimai ir iSmatuoty topografiniy
objekty erdviniy duomeny rinkinio parengimas;

4. Panaudoti valstybiniai ir/arba savivaldybés teritorijos geodezinio pagrindo punktai
(pavadinimai, jy koordinatés ir auks$ciai): —.
5. Irengtas topografinio plano geodezinis pagrindas:

5.1. pastoviis taskai Nr. 1, 2 pasirinkti esamy Suliniy dang¢iai;

5.2. geodezinio pagrindo tasky Nr. 1, 2 padétis nustatyta GPNS metodu. Matuota GPS imtuvu
,»Satlab SL600* 3-jose LitPos RTKNet prisijungimo sesijose, vienoje sesijoje atliekant
maziausiai 3 matavimus. Galutinés geodezinio pagrindo taSky padéties koordinatés
apskaiciuotos taikant svorinio vidurkio formule;

6. Pasiektas geodeziniy matavimy tikslumas (apskaiciuotas blogiausioje padétyje esancio tasko
tikslumas):

6.1. horizontalios padéties — 20 cm;

6.2. vertikalios padéties — 10 cm.

7.  Topografinio plano uZsakovo nustatytas matavimy tikslumas:

7.1. horizontalios padéties tvirty konttiry — 20 cm;

7.2. vertikalios padéties kiety pavirsiy — 10 cm;

7.3. vertikalios padéties kity pavir$iy — 20 cm.

8. Uzsakovo nurodyti objektai, kurie buvo iSmatuoti didesniu tikslumu, nei jo nustatytas
topografinio plano tiklsumas: —.

KGPIJA TIKRA .

04«%
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PROJEKTINIY INZINERINIY GEOLOGINIY
TYRIMY ATASKAITA

(Il geotechniné kategorija)

UZSAKOVAS: UAB "Patvanka"

OBJEKTAS: Nuovaza valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskés-Jagélonys—
Muro Strévininkai—Ziezmariai 21,23 km desSinéje puséje (Kertaus g.) Ziezmariy m.

=~}
. . v . 1// . . .
Tyrimy vadové - Inz. geologé ///\m Lina Prunskiené

Tech. direktorius ~ Saulius Gegieckas

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre — 47431-2024

Tyrimy indentifikavimo numeris jmoneés registre — 23423
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Nuovaza valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskés-Jagélonys—Miro Strévininkai—ZieZmariai 21,23
km desinéje puséje (Kertaus g.) Ziezmariy m.
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Nuovaza valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskés-Jagélonys—Miro Strévininkai—ZieZmariai 21,23
km desinéje puséje (Kertaus g.) Ziezmariy m.

1. VADAS

Pagal UAB "Patvanka" technine uzduotj UAB ,,Geoinzinerija” (leidimas tirti Zzemés
gelmes Nr. 1746029, iSduotas 2020-07-01) 2024 mety sausio ménesj atliko projektinius
inzinerinius geologinius tyrimus nuovazai valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4718
Semeligkés-Jagélonys—Miro Strévininkai—ZieZmariai 21,23 km desinéje puséje (Kertaus g.)
Ziezmariy m. Tyrimo objekto centro koordinatés yra x — 6073201, y — 528180.

Tyrimy tikslas — iSaiSkinti projektuojamo statinio inzinerines geologines ir
hidrogeologines salygas bei jvertinti tiiamo ruozo dangos konstrukcijg. InZineriniai
geologiniai (geotechniniai) tyrimai priskiriami antrajai geotechninei kategorijai (STR
1.04.02:2011). Tyrimo viety kiekis ir greziniy gylis suderintas su uzsakovu. Greziniy vietos
pazymétos topografiniame plane (4.1 grafinis priedas).

Tyrimy metodika — inZineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodikliy zymenys bei
matavimo vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus.
Grezimo darbai atlikti pagal EN ISO 22475-1:2005. Grunto bandymai statiniu zondavimu
(CPT) atitinka EN ISO 22476-1:2012 reikalavimus. Grunty atpazinimas ir apraSymas atitinka
LST EN ISO 14688-1, LST EN ISO 14688-2, klasifikavimas 2019 m. Lietuvos geologijos
tarnybos direktoriaus patvirtinta ,Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty
klasifikacijg"“.

Atlikty darby apimtys - lauko darby metu (1 pav.) buvo atliktas tiriamos aikStelés
vizualinis jvertinimas, grezimo jrenginiu WAMET-H20S-KU sraigtiniu (Snekiniu) grezimo badu
d - 148 mm, buvo idgrezti 2 greZiniai po 4,0-6,0 metrus, geologinés - litologinés sandaros
nustatymui kelio dangos konstrukcijai ir konstrukcijos gyliui nustatyti. Pakélus gruntg kas 0,3
- 0,5 m buvo atliekamas grunty atpazinimas ir apraSymas bei nesuardytos struktlros grunto
meéginiy paémimas. Nesuardytos struktGros grunto méginiai buvo paimti Ziedais ir
apgreziamu gruntotraukiu. Kelio dangos konstrukcija buvo matuojama ir grunto éminiai
paimti greZinio sienelése.

1 pav. Lauko darbai KU?IJATI[\FA .
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Nuovaza valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskés-Jagélonys—Miro Strévininkai—ZieZmariai 21,23
km desinéje puséje (Kertaus g.) Ziezmariy m.

Sluoksniy riby ir geologinio litologinio pjavio tikslinimui bei grunty mechaniniy ir
deformaciniy savybiy nustatymui atlikti 2 statinio zondavimo bandymai iki 4,0-6,0 m gylio.
Statinis zondavimas atliktas elektriniu kdginiu zondu pagal LST EN 1997-2:2012
(kalibravimo liudijimas Nr. 110570-1-5, iSduotas 2023-01-25). Zondavimo metu kas 0,01 m
nustatytas grunto pasiprieSinimo stiprumas zondavimo galvutei, ty. kigio stipris q. ir
pavirsinés Soninés trinties stipris fs.

Grunty kadginio stiprio q., pavirSinés movos trinties fs, deformacijy modulio E,
apibendrintos vertés pateiktos geotechniniy rodikliy suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis
priedas).

Grunto laboratoriniams tyrimams buvo paimti 5 nesuardytos (A kategorijos) struktiros
éminiai. Laboratoriniais tyrimais i§ éminiy paruostiems bandiniams nustatyta:

granuliometriné sudétis;

filtracijos koeficientas;

natdralus drégnis;

takumo ir plastiSkumo ribos;
natdralus grunto ir kiety daleliy tankis;
organinés medziagos kiekis.

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB ,Geoanalizé” (leidimas tirti Zemés gelmes Nr.
1782827, iSduotas 2020-05-20) grunty tyrimy laboratorijoje.

Laboratoriniai tyrimy rezultatai pateikti tekstiniuose prieduose ir geotechniniy rodikliy
suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis priedas).

Pagal tyrimy duomenis sudaryti greziniy geologiniai — litologiniai stulpeliai su statinio
zondavimo grafikais, grezZiniy apradymas, nubraizytas inZinerinis - geologinis pjavis, sudaryta
sutartiniy Zenkly ir geotechniniy rodikliy suvestiné lentelé, paradyta ataskaita. Ataskaitg
paruo$é inz. geologé — tyrimy vadoveé Lina Prunskiené. Lauko darbams vadovavo bei grunty
atpazinimg ir apradyma atliko inZinierius geologas Deividas Bukauskas.

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 71,30 iki 71,65 m (pagal greZiniy altitudes).
Auks&¢iy skirtumas — 0,35 m (2 pav.).

Geomorfologiniu pozidriu tyrimy plotas yra Pravienidkiy agraduotos moreninés
lygumos mikrorajone. Reljefas tolygus. Aplinkui tyrimy plotg 100-200 m atstumu tyvuliuoja
vandens tvenkiniai. Vizualiai nuovazos dangos buklé bloga, matomos duobés.
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3. GEOLOGINE SANDARA
Geologiniu poziuriu aiksteléje sutikti antropogeniniai (t 1V), pelkiy (biogeniniai) (b IV)
ir fliuvioglacialiniai (f 111 bl) dariniai.

Antropogeniniai (t IV) gruntai — tai yra planingai supilti gatvés konstrukcijos ir
sankasos gruntai.

Biogeniniai (b 1V) dariniai — tai yra durpés.
Fliuvioglacialiniai (f lll bl) dariniai — tai yra natdrallds sméliai.

Grunty sliigsojimas detaliau pavaizduotas greziniy stulpeliuose ir inZineriniame
geologiniame pjavyje (2.1-3.1 grafiniai priedai).

4. GRUNTY SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Antropogeninj (t IV) gruntg sudaro:

IGS-1 sudaro planingai supiltas purus mazai dulkingas molingas smélis ([SD]).
Sluoksnio storis kinta nuo 60 cm iki 140 cm.

IGS-2 sudaro labai purus molingas smélis su maza (1,7%) organinés medziagos
priemaiSa ([SDo]). Sluoksnio storis kinta nuo 40 cm iki 200 cm.

Biogeninius (b IV) darinius sudaro:

IGS-3 sudaro grezinio Nr. 2 aplinkoje sutiktos gerai susiskaidziusios durpés
(organinés medziagos kiekis 23,3%) (HU). Sluoksnio storis 90 cm. o
KOPIJA TIKRA »
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Fliuvioglacialinius (f Il bl) darinius sudaro:

IGS-4 sudaro grezinio Nr. 1 aplinkoje sutiktas purus mazai dulkingas molingas smélis
(SD). Sluoksnio storis 130 cm.

IGS-5 sudaro tankus molingas smélis (SDo). Sluoksnio storis kinta nuo 60 cm iki 250
cm ir daugiau, nes greziniais iki 4,0-6,0 m gylio sluoksnio padas nepasiektas.

5. GRUNTU FIZINES IR MECHANINES SAVYBES

Grunty mechaniniy ir fiziniy savybiy vidurkinés vertés pateiktos geotechniniy rodikliy
suvestinéje lenteléje.

Laboratorijoje nustatytos grunty fizikinés mechaninés savybes:

granuliometrinés sudéties nustatymas ISO 17892-4:2016 (5.2 — 5.3 p.);
gamtinio drégnio nustatymas 1SO 17892-1:2014;

takumo ir plasti8kumo riby nustatymas 1SO 17892-12:202018;

grunto kiety daleliy tankio nustatymas ISO 17892-3:2015;

grunto tankio nustatymas ISO 17892-2:2014;

filtracijos koeficiento nustatymas 1SO 17892-11 2019;

organinés medziagos kiekio nustatymas ASTM D2974 — 14.

Savitasis sunkis y apskaic¢iuojamas pagal formule:
y=p*g 1)
kur: p — gamtinis tankis;
g — laisvojo kritimo pagreitis (9,81 m/s?).

Statinis zondavimas atliktas elektriniu kdginiu zondu pagal LST EN 1997-2:2012
(kalibravimo liudijimas Nr. 79960-1-5, iSduotas 2023-01-25). Zondavimo metu kas 0,01 m
nustatytas grunto pasiprieSinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kdgio stipris q. ir
pavirsinés Soninés trinties stipris fs.

Deformacijy modulio (Eo, MPa) vertés apskaiciuotos i$ koreliaciniy priklausomybiy (2-
4) [2] ir pateiktos geotechniniy rodikliy suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis priedas):

Antropogeniniam gruntui, durpéms:

Ey=qc (2)
Puriam sméliui:

Ey=3-q. (3)
Tankiam sméliui:

Eo=78"q"" (4)

Efektyvusis vidinés trinties kampas (¢’) sméliui pateiktas pagal LST EN 1997-2:2007,
D priedo, D.1 lentele, remiantis statinio zondavimo duomenimis.
KGPIJA TIKRA o
oo
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Pagal genetines formavimosi sglygas, litologine sudétj ir fizines mechanines savybes
iSskirti sekantys inzineriniai geologiniai sluoksniai.

(IGS-1) Planingai supiltas: purus mazai dulkingas molingas smélis — kuginis stipris q.
= 3,7 MPa, Soniné trintis f; = 62 kPa, deformacijy modulis E, = 4 MPa, gamtinis tankis p =
1,90 Mg/m?, poringumo koeficientas e = 0,53 vnt. d., takumo rodiklis I, = 0,38 vnt. d.

(IGS-2) Planingai supiltas: labai purus molingas smélis su maza (1,7%) organinés
medziagos priemaiSa — kuaginis stipris q. = 1,7 MPa, Soniné trintis fs = 45 kPa, deformacijy
modulis E, = 2 MPa, gamtinis tankis p = 1,91 Mg/m®, poringumo koeficientas e = 0,62 vnt. d.,
takumo rodiklis I, = 0,62 vnt. d.

(IGS-3) Gerai susiskaidZiusios durpés (organinés medziagos kiekis 23,3%) — kaginis
stipris g. = 0,5 MPa, Soniné trintis fs = 46 kPa, deformacijy modulis E, = 1 MPa, gamtinis
tankis p = 1,24 Mg/m3, poringumo koeficientas e = 2,92 vnt. d., takumo rodiklis I, = 6,20 vnt.
d.

(IGS-4) Purus mazai dulkingas molingas smélis — kiiginis stipris q. = 4,9 MPa, Soniné
trintis f, = 60 kPa, deformacijy modulis E, = 15 MPa, gamtinis tankis p = 1,84 Mg/m?®
poringumo koeficientas e= 0,56 vnt. d.

(IGS-5) Tankus molingas smélis — kdginis stipris . = 19,8 MPa, Soniné trintis f; = 214
kPa, deformacijy modulis E, = 65 MPa, gamtinis tankis p = 1,90 Mg/m° poringumo
koeficientas e = 0,64 vnt. d., takumo rodiklis I, = 1,92 vnt. d.

6. HHDROGEOLOGINES SALYGOS

Hidrogeologinés statybos sklypo salygos charakterizuojamos remiantis pozeminio
vandens lygio stebéjimais greziniuose lauko darby vykdymo metu.

2024 mety sausio ménesj vykusiy lauko darby metu pozeminis vanduo iki 4,0-6,0 m
gylio sutiktas visuose greziniuose, 1,7-1,8 m (69,50-69,95 m abs. a.) gylyje nuo esamo
zemés pavirSiaus.

Tai gruntinis vanduo, vandenj talpina jvairios sudéties rupios antropogeninés,
biogeninés ir fliuvioglacialinés nuogulos. Vandeningo sluoksnio storis 2,3 - 4,2 ir daugiau m,
nes apatiné vandenspara pasiekta. Vandenis maitinami krituliy vandenimis infiltraciniu bddu,
o iSsikrauna j aplinkui tyrimy plotg esancius vandens telkinius.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu gruntinio vandens lygis gali pakilti
1,4-1,8 m ir pasiekti zemés pavirsiy.

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI
Dél praeityje vykusiy pelkéjimo procesy susidariusios gerai susiskaidZiusios durpés

(organinés medziagos kiekis 23,3%) (HU) paliktos po kelio sankasa grezinio Gr.2 aplinkoje
2,60 - 3,50 m gylio intervale. Taip pat Siame sluoksnyje yra susikaupes vanduo.

KGPIJA TIKRA
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8. REKONSTRUOJAMO KELIO ZEMES SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS
IVERTINIMAS

Tyrinéto kelio konstrukcija susideda i§ dangos konstrukcijos (dangos, dangos
pagrindo, SalCiui atsparaus sluoksnio) ir sankasos.

Dangg sudaro grezinio Nr. 1 aplinkoje sudaro 14 cm storio asfaltbetonis.
Dangos pagrinda grezinio Nr. 1 aplinkoje sudaro 16 cm storio skalda.

Sal&iui atspary sluoksnj grezinio Nr. 1 aplinkoje sudaro 30 cm storio mazai dulkingas
molingas smélis ([SD]), (F, Sal€io klasé).

Danga, dangos pagrindg ir SalCiui atspary sluoksnj grezinio Nr. 2 aplinkoje sudaro 60
cm storio mazai dulkingas molingas smélis ([SD]), (F, $al€io klasé).

Pagal grunty granuliometrijos laboratorinius tyrimus mazai dulkingame molingame
smélyje ([SD]) zvyringy daleliy didesniy nei 2 mm yra 6,3 %. Dulkio molio daleliy mazesniy
nei 0,063 mm, yra 13,6 %, laboratorijoje nustatytas filtracijos koeficientas vidutiniSkai yra
1,40*10° m/s. Pagal $iuos parametrus gruntas priklauso mazai ir vidutiniskai jautriy $algio
klasei F,. Netinka kaip SalCiui nejautrus sluoksnis, galima naudoti kaip sankasos virSutine dalj
ir pan.

Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kuri sudaryta i$ supilto
mazai dulkingo molingo smélio ([SD]), (F, Salcio klasé), q. = 3,7 MPa ir molingo smélio su
maza (1,7%) organinés medziagos priemaida ([SDo]), (Fs SalCio klase), g, = 1,7 MPa.

KGPIJA TIKRA
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9. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1.

Geomorfologiniu pozidriu tyrimy plotas yra PravieniSkiy agraduotos moreninés lygumos
mikrorajone. Reljefas tolygus. Aplinkui tyrimy plotg 100-200 m atstumu tyvuliuoja vandens
tvenkiniai. Vizualiai nuovazos dangos baklé bloga, matomos duobés.

Geologinj pjavj sudaro antropogeniniai (t 1V), pelkiy (biogeniniai) (b IV) ir fliuvioglacialiniai
(f 11 bl) dariniai.

Atsizvelgiant j genetines formavimosi sglygas, litologine sudétj ir fizines mechanines
savybes tyrimy plote iSskirti 5 inzineriniai geologiniai sluoksniai. Antropogeniniai (t V)
gruntai (IGS-1, 2) sligso iki 2,1-2,6 m gylio, juos sudaro mazai dulkingas molingas smélis
([SD]) ir molingas smélis su maza (1,7%) organinés medziagos priemaisa ([SDo]).
Biogeniniai (b 1V) dariniai (IGS-3) sltgso iki 3,5 m gylio, juos sudaro gerai susiskaidziusios
durpés (organinés medziagos kiekis 23,3%) (HU). Fliuvioglacialiniai (f Il bl) dariniai (IGS-
4, 5) slugso iki 4,0-6,0 m gylio ir giliau, juos sudaro mazai dulkingas molingas smelis (SD)
ir molingas smélis (SDo).

Tyrimo metu tyrimy plote poZzeminis vanduo (gruntinis) sligsojo visuose greziniuose, 1,7-
1,8 m (69,50-69,95 m abs. a.) gylyje nuo esamo Zemeés paviriaus.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu gruntinio vandens lygis gali pakilti 1,4-
1,8 m. ir pasiekti Zemés pavirSiy, kurio lygis tiesiogiai priklauso nuo patekusio j gruntg
pavirSinio vandens kiekio. Todél labai svarbu po statyby gerai sutvarkyti aplinkg ir
pavirsinio vandens surinkima ir nuvedima.

Dangg sudaro grezinio Nr. 1 aplinkoje sudaro 14 cm storio asfaltbetonis. Dangos pagrindg
grezinio Nr. 1 aplinkoje sudaro 16 cm storio skalda. SalGiui atspary sluoksnj grezinio Nr. 1
aplinkoje sudaro 30 cm storio mazai dulkingas molingas smeélis ([SD]), (F, SalCio klasé).
Dangg, dangos pagrindg ir SalCiui atspary sluoksnj greZinio Nr. 2 aplinkoje sudaro 60 cm
storio mazai dulkingas molingas smélis ([SD]), (F, $alCio klasé).

Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kuri sudaryta iS supilto mazai
dulkingo molingo smélio ([SD]), (F» Sal€io klasé), g. = 3,7 MPa ir molingo smélio su maza

(1,7%) organinés medziagos priemaisa ([SDo]), (F5 SalCio klasé), g. = 1,7 MPa.

KGPIJA TIKRA
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9. Inzinerinés geologinés sglygos yra palankios statinio statybai.

10. Kelio konstrukcijos pagrindais gali tarnauti visi iSskirti IGS Zemiau sezoninio poveikio
zonos. Naudojant pagrindais gruntus sezoninio poveikio zonoje batina juos apsaugoti nuo
uzsalimo, perdziuvimo ir praskydimo.

11. Reikia atkreipti démesj j labai purius / purius gruntus (IGS-1, 2, 4) ir biogeninius gruntus
(IGS-3), durpes, kuriy sluoksnio storis 90 cm, jos sligso nuo 260 cm iki 350 cm gylyje nuo
Zemés pavirsSiaus.

12. Atliktos IGG tyrimy apimtys ir metodika leidZia pakankamai jvertinti tyrimy ploto inZinerines

geologines saglygas ir pagrindo parinkimg statinio pamaty parinkimui.

Sudaré: p / Lina Prunskiené

Tech. Direktorius @7"/ Saulius Gegieckas
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GREZINIY KOORDINACIY IR ALTITUDZIY ZINIARASTIS

Objekto pavadinimas:

Nuovaza valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4718 SemeliSkés-Jagélonys—
Maro Strévininkai—ZieZzmariai 21,23 km desinéje puséje (Kertaus g.) Ziezmariy m.

Grezinius nuzymeéjo ir pririSo:
UAB ,GeoinZinerija“, InZ. geologas D. Bukauskas
Koordinaciy sistema — LKS-94

Auks¢iy sistema —LAS 07

Planinio priris§imo bidas: Linijinis
Koordinaciy nustatymo metodas: GPS
Altitudziy nustatymo metodas: Interpoliuojant toponuotraukag
Eile — K — . Y
ilés Gresinio Nr. oordinatés, m Altitude, m GreZinio
Nr. X Y gylis, m
1. Gr.Sz-1 6073194 528175 71,65 4,0
2. Gr.Sz-2 6073204 528182 71,30 6,0
Sudaré: s / Lina Prunskiené
Inz. geologas T Deividas Bukauskas
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Statybos techninio reglamento

STR 1.04.02:2011 , Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai*

UAB , Patvanka“

Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardé ar juridinio asmens pavadinimas)

2024-01-02
Dokumento data

IGG tyrimy stadija:

TECHNINE UZDUOTIS

SCORO Nr.23423
Dokumento registracijos numeris

Projektiniai

Tyrimo objekto pavadinimas:

Valstybines reikSmes rajoninio kelio nr. 4718 Semeliskes —
Jagélonys — Miro Strévininkai — Ziezmariai paprastasis
remontas, remontuojant nuovaza kelio 21,23 km desinéje puséje

Tyrimo objekto adresas:

Kertaus g., Ziezmariai, KaiSiadoriy r. sav.

Uzsakovo duomenys:

UAB ,,Patvanka“, Savanoriy pr. 194, Kaunas, tel. +370 37
327452, el. p. nfo@patvanka.lt., 1. k. 133364425

Projektuotojo duomenys:

UAB ,,Patvanka“, Savanoriy pr. 194, Kaunas, tel. +370 37
327452, el. p. mfo@patvanka.lt., 1. k. 133364425

Statybos rusis: Kita
Nekilnojamyjy kulttros -
vertybiy registro kodas (jei yra):
Statinio paskirtis (pagal STR keliai
1.01.03:2017):
Statinio kategorija: Ypatingasis
Geotechniné kategorija Antra
(projektiniuose tyrimuose):
Duomenys apie statinio Plotis, m. 6
parametrus: Tlgis, m. 30
Numatomi pamaty konstrukcijy Pagal inzZinerines geologines salygas
variantai:
Perduodamos ] pagrinda Nenustatyta
apkrovos 1r jy intensyvumas:
Kiti parametrai: Neéra
Tyrimy ploto 1 riby Nr. X Y
koordinatés: 1 6073217 528187
2 6073213 528194
3 6073198 528184
4 6073180 528182 R,
5 6073199 528158 KUPIJA TIKRA e
-
6 6073202 528 175 Praigkm vadovas %%‘
Kestutis
Amoleviius
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Nuovaza valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskés-Jagélonys—Miro Strévininkai—ZieZmariai 21,23
km desinéje puséje (Kertaus g.) Ziezmariy m.

Papildomai nustatomi -
geotechniniai parametrai ir kiti

reikalavimai:
Sgrasas normatyviniu 1. STR 01.04.02:2011 , Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai
dokumenty, kuriais tyrimai‘.

vadovaujantis atliekami tyrimai: 2. LST EN 1997-1 , Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1
dalis. Pagrindinés taisyklés
3. LST EN 1997-1 , Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2
dalis. Pagrindo tyrinéjimai ir bandymai.
4.1T ZS 17 ,,Automobiliy keliy zemeés darby ir zemeés sankasos
irengimo taisyklés®.
5. LST EN ISO 14688-1 Geotechniniai tyrimai ir bandymai.
Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir
aprasymas.
6. LST EN ISO 14688-2 Geotechniniai tyrimai ir bandymai.
Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo
principai.
7. LST 1331:2022 Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija.
8. RIGGT 15 ,, Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir
geotechniniy bei statinio tyrimy rekomendacijos*.

Anksciau sklype atlikti Néra
geologiniai tyrimai:
UzZsakovas: Kestutis Amolevicius, 2024-01-02 /%»"“‘
Projekto vadovas (architektas,  Kestutis Amolevicius, 2024-01-02 /yﬂ%"‘
konstruktorius): .

= ’/',

Tyrnm_; vadovas (uzduotj Lina Prunskiené, 2024-01-02 .
gavau): Ll

KGPIJA TIKRA .

o&%
Projekto vadovas

Kestutis
Amolevifius

UAB “GeoinZinerija“ 15



Nuovaza valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskés-Jagélonys—Miro Strévininkai—ZieZmariai 21,23
km desinéje puséje (Kertaus g.) Ziezmariy m.

ZEMES GELMIU GEOLOGINIU TYRIMU REGISTRACIJOS LAPAS

1. Tyrimo uzsakovas Uzdaroji akciné bendrové "Patvanka", reg.kodas 133364425, Kauno apskr., Kauno m. sav.,
Kauno m., Jazminy g. 15 - 1
(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardé, asmens
kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikian¢ios pagal jungtinés veiklos
sutartj, Saliy vardai, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmeny teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo
data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas UAB "Geoinzinerija", reg.kodas 303106983, Alytaus apskr., Alytaus r. sav., Simno sen.,
Kaimyny k., Draugystes g. 15A
(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavarde, asmens kodas,
gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikiancios pagal jungtinés veiklos sutarti, Saliy
vardai, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmeny teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo data ir
numeris)
3. Leidimo tirti Zemés gelmes Nr. 1746029 ,18davimo data  2020-02-20

4. Tyrimo budas:

5. Tyrimo rusis: Inzinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, II-a geotechniné kategorija

6.Tyrimy tikslas ir (ar) etapas ~ Nuovaza valstybinés reik§meés rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskés-Jagélonys—Miro
Strévininkai—Ziezmariai 21,23 km de$inéje puséje (Kertaus g.) Ziezmariy m.
Projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, priskirti IT geotechninei

Jkategordjai. .
7. Duomenys apie tyrimo objekta
Tyrimo objekto tipas objektai: transporto infrastruktiiros objektai
Tyrimo objekto pavadinimas Nuovaza kelio Nr. 4718 Semeliskés-Jagélonys-Miiro Strévininkai—ZieZmariai
21.23 km ZieZmariy m.
Tyrimo objekto adresas Kauno apskr., Kaisiadoriy r. sav., Ziezmariy sen., Ziezmariy m., Kertaus g.
Tyrimo ploto ribos arba tyrimy Elementas Nr.1:
vietos koordinatés Nr.1 6073217 528187;Nr.2 6073202 528175; Nr.3 6073199 528158;
(1994 mety Lietuvos koordinaciy Nr.4 6073180 528182; Nr.5 6073198 528184; Nr.6 6073213 528194;
sistemoje)

8. Tyrimo pradzios data 2024-01-03 , tyrimo pabaigos data  2024-07-03

9. Tyrimo dokumento (-y) (ataskaitos(-1)) pavadinimas (-ai) Pateikimo data

Nuovaza valstybinés reikSmes rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskés-Jagélonys—Miiro 2024-07-03
Strévininkai—Ziezmariai 21,23 km desinéje puséje (Kertaus g.) Ziezmariy m. Projektiniy
inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy, priskirty IT geotechninei kategorijai,

ataskaita.

10. Pridedami dokumentai: TU 23423
(darby programa, techniné uzduotis, projektas)

CPFUATIRA

o&%
Projekto vadovay

Kestutis
Amolevitius
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Nuovaza valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskés-Jagélonys—Miro Strévininkai—ZieZmariai 21,23
km desinéje puséje (Kertaus g.) Ziezmariy m.

Uzpildeé:
Pareigy pavadinimas Inzinierius geologas
Vardas, Pavarde Ignas Medziausis
Data 2024-01-03
Telefono numeris +37062175449
El pastas ignas.medziausis@geoinzinerija.lt
Paraiskos registracijos Nr. 7GT-2024-23 | Paraiskos pateikimo data 2024-01-03
Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 47431-2024
Tyrimo iregistravimo Zemés gelmiy registre data 2024-01-25

Zemés gelmiy registro tvarkytojo pastabos:

KOPWATIKRA ..

O&%
Projekto vadovas

Kestutis
Amolevitius
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Nuovaza valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskés-Jagélonys—Miro Strévininkai—ZieZmariai 21,23
km desinéje puséje (Kertaus g.) Ziezmariy m.

Dokumentg elektroniniu
parasu pasirasé
GIEDRIUS,GIPARAS
Data: 2020-07-01 11:07:50

PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tamybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. birzelio 11 d. jsakymu Nr. 1-207

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2020-07-01 Nr. 1746029

Vilnius

UAB ,.Geoinzinerija"
(quridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniu asmenu registre. kodas 303106983,
adresas Alytaus 1. sav., Simno sen.. Kaimynu k.., Draugystés g. 15A

leidziama atlikti:

nemetaliniy naudinguju iskaseny paieska ir zvalgyba,
vertingujy mineraly paieska ir zvalgyba,

pozZeminio vandens paieska ir zvalgyba,

geoterminés energijos paieska ir zvalgyba,

inzinerini geologini (geotechnini) tyrima,

geofizinj tyrima,

ekogeologini tyrima.
Direktorius Giedrius Giparas
(pareigy pavadinimas) AV. (paragas) (vardas ir pavardé)

KOPIJA TIKRA L

o
Projekto vadovas

Kgstutis
Amolevidius
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Nuovaza valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskés-Jagélonys—Miro Strévininkai—ZieZmariai 21,23
km desinéje puséje (Kertaus g.) Ziezmariy m.

Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
2020 m, geguiés 20 d. jsakoymo Nr, 1-
pricdas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERLIOS

LEIDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

2020-05-20 Nr. 1782827
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymu, leidZiama:

UAB ..Geoanalize™
(kodas 305534573, buveiné Kaunas, Partizany g. 61-806)

nuo 2020-05-20
(leidimo jsigaliojimo data)

atlikti:

nemetaliniy naudinguju iSkasenuy ir vertinguju mineralu paieska ir Zvalgyba,
inZinerinj geologinj (geotechninj) tyrima.

Direktorius Giedrius Giparas

AV, (paragas) (vardas ir pavardé)

KGPIJA TIKRA o

e
Projekto vadovay

Kestutis
1 * ¥
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NuovaZza valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskés-Jagélonys—Miro Strévininkai—Z"iez“mariai 21,23
km desinéje puséje (Kertaus g.) Ziezmariy m.

TENZOZONDO (Nr.110570-1-5) KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS

Nordic
Metrology

SCIENCE

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. 110570-1-5

UZsakovas 1.K. 303106983 "Geoinzinerija" UAB

Kalibruotas objektas Tenzozondas CPT Nr. GL 0405
Kigio spaudimo jégos matavimo ribos: (0...100) kN (plotas 10 em? 100 kN atitinka 100 MPa
Soninés trinties jégos matavimo ribos: (0...15) kN (plotas 10 cm?; 15kN atitinka | Mpa)
Indikatorius GRL 1503

Objekto biikle MP neturi mechaniniy ar kitokiy pazeidimy

Kalibravimo metodas ~ Kalibravimo procediira J2-02 (2018-12-13), 1 leidimas

Kalibravima atliko UAB "Nordic Metrology Science"Jungtiné laboratorija.Vilniaus regiono
laboratorija, Dariaus ir Giréno g. 38, LT-02189, Vilnius

Kalibravimo atlikimo  Dainavos g.7 - 25, Tauragé
vieta

Aplinkos sglygos Aplinkos temperatiira 20,6 + 1 i B
Kalibravimo data 2023-01-25

Sietis Matavimai buvo atlikti su Siais, kalibravimo biidu susietais etalonais:

Etaloninis dinamometras susidedantis i MGS plus,
ML38B Nr. 801229358; Z4A/50 kN Nr.184930037; C18/500 kN Nr.002874TY

Kalibravimo liudijimo 2023-01-25
iSdavimo data

/
'y
Vyresnysis inZinierius metrologas Ariinas Brazinskas 4 ///M )
e ]
|

/ / // i
Vyresnysis inZinierius metrologas Ariinas Brazinskas l/ (} iy
/

UAB ,Nordic Metrology Sciency”
[monés kodas 120229395

Dariaus ir Giréno g. 23, LT-02189 Vilnius R
852333393 KGPIJA TIKRA e
info@nordicmertology.com 1(2) Projekto vadovas &
Kestutis
Amolevifius
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.y ; i svininkai—ZieZmariai 21,23
; . e S jo Nr. 4718 Semeliskés-Jageélonys—Miro Strévininkai manar 2
NuovaZza valstybinés reikSmeés rajoninio kelio Nr. km desinéje pusdje (Kertaus g.) Ziezmariy m.

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. 110570-1-5
KALIBRAVIMO REZULTATAI
Tenzozondas CPT Nr. GL 0405
Tenzozondo
va?%t;;::::te :‘:::;:‘s“ Paklaida (4F), ""’és‘i"‘z :;‘;"ib'éms’
: (Fg)
KN kN KN | % N | %
Soniné trintis
1,5 1,478 002 | -1,49 | + 0008]+ o051
3,0 2,993 001 | -024 | + 0008+ 026
6,0 6,029 003 | 048 | =+ 0008]+ 013
9,0 9,094 009 | 1,05 | +0025|+ o028
15 15,15 005 | 1,00 | + 004+ 030
Ka
5 5,01 001 | 025 | + 001+ o015
10 10,04 004 | 039 | % 001 [+ 0,0
20 20,09 009 | 044 | % 004+ 0,8
30 30,14 014 | 046 | + 007+ 023
40 40,17 017 | 042 | = 006+ 016
50 50,18 008 | 037 | + 006|+ 012
60 60,40 040 | 067 | + 008+ 0,14
70 70,38 038 | 054 | + 009+ 012

Prie§ kalibra\;imq matavimo priemoné buvo apkrauta Max apkrova

Ismatuota jéga (F) lygi rodmens ( Fr ) ir paklaidos

neapibréztimi (+ U)

F =(Fp~AFY =T

(8F) skirtumui su iSpléstine

Nurodytos vertés taikomos kalibruojamo objekto biklei kalibravimo metu

[8pléstiné neapibréztis apskaitiuota suming standartin
kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95
paskai€iuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susijg tik su kalibruojamu objektu,

Vyresnysis inZinierius metrologas

Kalibravimo liudijimas gali biti dauginamas

!
Ariinas Brazinskas

tik gavus rastilky kalibravimo laboratorijos leidimg.

UAB “Geolnzinerija™

2(2)

tik pilnai. Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti

¢ neapibréZtj padauginus i¥ koeficiento k=2,
% pasikliautinumo lygmenj. Standartiné neapibréZtis

KOPIJA TIKRA -
Z1
Projekio vadovay O&%

Stutis
Anlt(glevié‘ius



Nuovaza valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskés-Jagélonys—Miro Strévininkai—ZieZmariai 21,23
km desinéje puséje (Kertaus g.) Ziezmariy m.

GRUNTO LABORATORINIY TYRIMY REZULTATAI

eﬁ‘ Cfﬂm—

GEQ (=)

GEOANALIZE
|sogom

Grunty laboratoriniai tyrimai

UAB "Geoanalizé" Partizany g. 61-806, LT-49282 Kaunas, tel.:+37061465245
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas

Grunty laboratoriniy tyrimy protokolas Nr 24-0036

Protokolo iSraS8ymo data: 2024-01-22

Tyrimy atlikimo data: nuo 2024-01-17 iki 2024-01-22
UZsakovas: UAB "Geoinzinerija", M.Slezeviiaus g. 7, LT-06326 Vilnius
Objektas: 23423  Valstybinés reikSmés rajoninio kelio nr. 4718 Semeliskés — Jagélonys — Maro

Strévininkai — ZieZmariai paprastasis remontas, remontuojant nuovazg kelio 21,23 km desinéje
Tyrimy medziaga: Gruntas
Grunty pridavimo data:  2024-01-16 Pridaveé:Ignas MedZiauSis
Grunto éminiy kiekis: 5
Tyrimai atlikti pagal:
*LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir apraSymas (ISO 14688-1:2017)

*LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2018) ir "IGGT grunty klasifikacija"
2019

* InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijg (LGT 2019-06-13 Nr.1-175)

* LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

*LSTEN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014)

*LSTEN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 2 dalis. Tarinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)

*LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 3 dalis. Daleliy tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015)

*LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 4 dalis. Granuliometrinés sudéties nustatymas (ISO 17892-4:2016)

*LST CEN ISO/TS 17892-11:2005 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintanciam spadziui
(ISO/TS 17892-11:2019)

*LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiSkumo riby nustatymas (ISO 17892-12:2018)

Protokolo priedai: 1. Laboratoriniy tyrimy rezultatai - 1 lapas
2. Granuliometrinés sudéties kreivés - 2 lapai
3. Grunto plastiSkumo diagramos - 2 lapai

-/
Tvirtino: Vyr. specialistas: Gr/ S. Gegieckas

Pastabos: 1. Rezultatai susije tik su tirtais éminiais
2. Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visg protokolg su priedais
3. Rezultatai taikytini tokiems éminiams, kokie buvo gauti i$§ uzsakovo

KGPIJA TIKRA

Projekto vadovay C c

Kestutis
Amolevitius
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NuovaZa valstybinés reikSmeés rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskés-Jagélonys—Mdro Strévininkai—ZieZmariai 21,23

km desinéje puséje (Kertaus g.) Ziezmariy m.
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NuovaZa valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskés-Jagélonys—Miiro Strévininkai-Ziezmariai 21,23

km desinéje puséje (Kertaus g.) ZieZmariy m.

ANALIZE

Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés

Priedas 2-3
(LST EN ISO 17892-4:2017)

UZsakymo Reg. Nr.

Nr 24-0036

Objekto pav.

23423 Valstybinés reik§més rajoninio kelio nr. 4718 Semeliskés —
Jageélonys — Maro Strévininkai — ZieZmariai paprastasis remontas,
remontuojant nuovaza kelio 21,23 km desSinéje puséje

100,0

90,0

80,0

70,0
/ 60,0

// 50,0
40,0

/ 30,0

20,0

__——-.-——/

10,0

susumuotos dalies procentai

r T

0,001 0,01

t 1 T 0,0
0,1 1 10 100
diametras (mm)

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018

Sa-F

Grezinio Nr. Bandinio Nr.

Paémimo gylis dqg ds dsg dgo Cy Cc

1 12

1,2-1,4 0,0358 | 0,1985 | 0,3229 | 0,4111 11,5 2,7

100,0

90,0

80,0
/ 70,0

X 60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

—T1

10,0

susumuotos dalies procentai

I T

0,001 0,01

T T T 0,0

0,1 1 10 100
diametras (mm)

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018

clSa

Grezinio Nr. Bandinio Nr.

Paémimo gylis dio d3p dso deo Cy Cc

1 13

1,8-2 0,0097 | 0,0483 | 0,1807 | 0,2559 26,4 0,9

100,0

90,0

80,0
/ 70,0

/ 60,0

/ 50,0

// 40,0
30,0

20,0

———————_‘_——/

susumuotos dalies procentai

10,0

0,001 0,01

t 1 1 0,0
0,1 ok 10 100
diametras (mm)

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018

GrezZinio Nr. Bandinio Nr.

Paemimo gylis dyo dso dso dso Cy Cc

1 14

2,8-3 0,0412 | 0,2186 | 0,3331 | 0,4111 10,0 2,8

KOPIJA TIKRA L
—
Projekto vadovas %%

Kestutis
Amolevitius

UAB “GeoinZinerija“

24



NuovaZa valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskés-Jagélonys—Miro Strévininkai-Ziezmariai 21,23

km desinéje puséje (Kertaus g.) ZieZmariy m.

G Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreives Priedas 2-4
(LST EN ISO 17892-4:2017)
GEOANALIZE
UZsakymo Reg. Nr. Nr 24-0036
23423 Valstybinés reik§més rajoninio kelio nr. 4718 Semeliskés —
Jageélonys — Maro Strévininkai — ZieZmariai paprastasis remontas,
Objekto pav. remontuojant nuovaza kelio 21,23 km desSinéje puséje
100,0 _
T T
vaili 800 §
% 700 §
/ 60,0 é‘
Z 00 3
] Bl - =]
s 300 8
/ 2
/ | 20,0 g
100 2
, : i ; ; oo
0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 Pt
Grezinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis dqg dsg dso deo Cu Cc
2 24 3-3,3 0,0019 | 0,0146 | 0,0300 | 0,0388 20,7 2,9
— T 100,0 _
|| 9,0 &
+ s
// 80,0 8
/ 700 5
74 60,0 &
/ 50,0 L
/ 40,0 §
/ 30,0 ©
=
20,0 €
/ 100 2
; : : : : o0 °
0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 clSa
Grezinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis dqg dsg dso deo Cu Ce
2 25 4,5-4,7 0,0135 | 0,1636 | 0,2955 | 0,3725 27,6 53
KOPUATIKRA ...
o
Projekio vadovay
Kestutis
Amolevifius
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Nuovaza valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskés-Jagélonys—Miro Strévininkai—ZieZmariai 21,23
km desinéje puséje (Kertaus g.) Ziezmariy m.

e | 23423 Valstybinés reikémes rajoninio kelio nr. 4718 Semeliskes —
e @ Jagélonys — Maro Strévininkai — ZieZmariai paprastasis remontas,
é remontuojant nuovaza kelio 21,23 km deSinéje puséje
G EOANA LI1ZE Nr 24-0036
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 Sa-F
i i Smulk
Gamtinis | Takumo Elastuig ] Plasmgs Takumo mu ?us
- —_ : drégnis | drégnis mo mo rodiklis R
Eiles | GreZinio Paémimo o o drégnis | rodiklis | t konsistenci
Nr. Nr. | Pav.Nr. | ayis | W% | W% 1 e | gy | (DVE ia
1 1 12 1,2-14 8,7 17,3 12,1 5,3 0,38 tvirta
i Grunto plastiSkumo diagrama )
=
£
i
=
e
[=]
g Siv
i~ !
2
[
Takumo drégnis w; vnt.d.
A /|
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 clSa
Gamiivis | Takumo Plastingu | Plastingu Takiimo Smulktaus
. s : drégnis | drégnis mo mo rodiklis June
Eiles | Grezinio Paémimo 9 drégnis | rodiklis konsistenci
: (w) % (wL) % (IL) vnt. :
Nr. Nr. Pav. Nr. gylis (wp) % (Ip) % ja
2 1 13 1,8-2 15,7 22,0 15,9 6,1 0,62 minksta
r Grunto plastiskumo diagrama )
<=
G
ey
=
e
=
2
o
2
~
Takumo drégnis w; vat.d.
N o /
KGPIJA TIKRA L
oY e
Projekto vadovay
STULLS
Amolevitius
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Nuovaza valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskés-Jagélonys—Miro Strévininkai—ZieZmariai 21,23
km desinéje puséje (Kertaus g.) Ziezmariy m.

g — @ 23423 Valstybinés reikSmeés raj'oninio kelio nr. 4718 Semeliskés —
Jageélonys — Maro Strévininkai — ZieZmariai paprastasis remontas,
GEOANALIZE remontuojant nuovazg kelio 21,23 km deSinéje puséje
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 Pt
cativis | Takie Plastingu | Plastingu Takiire Smulkaus
ar A mo mo e grunto
- o - drégnis | drégnis - o rodiklis - !
Eilés | GreZinio Paémimo (W) % (W) % drégnis | rodiklis (L) vnt konsistenci
N Nr. | Pav.Nr. | gylis ' e | wp)% | (p)% = ja
4 2 24 3-3,3 109,5 63,2 52,7 10,4 6,20 |.minksta
e Grunto plastisSkumo diagrama h
=
E
=
2
=
e
e
2
2
[
Takumo drégnis w; vat.d.
N L /
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 clSa
Gamtinis | Takumo Plastingu | Plastingu Takumo il
: _ < drégnis | drégnis e b rodiklis grgnto !
Eiles | GreZinio Paémimo \7,90/ W) % drégnis | rodiklis e konsistenci
Nr. Nr. Pav.Nr. | gylis U, || ) wp)% | (Ip) % (IL) vnt. ia
5 2 25 4,5-4,7 16,6 18,1 12,3 5,8 1,92 |.minksta
Grunto plastiSkumo diagrama )
=
E
_&
2
=
=
e
2
=
2
~
Takumo drégnis w; vat.d.
N ‘ /
KOPIJA TIKRA o
oo
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n o) - |E 4B & |EX|g S8 |88 |EC|S = |E8S 52Tl T2
Geologinis . 7] v (8|2 -|low ELEI'G:Q_'G:EHE'DV%:U. e & o T|» E
IGS | Grunto aprasymas = = ool w|lEeEyglEgIFLE|IBLE|le B |elE|Z2T5 T £le =2
indeksas 2 g |EE|lek|Ps|e=|2~-|2E&<|E B2 &|l52z|E | |2 5| =
S| 2 |ES|25|5E|l82|r: |8 |(E-|BglesT|ET|s  |EC 2T
=2 S G | & B 3 o Q 2 ] = b = =
= — o c
_Ug) D = & s | = X~ ~ & B X~ 0] g s b
1 tV srl]?g:ir;galsupmas:purus mazai dulkingas molingas sa-FFI| (D) ) 37 62 4 s ) 18.60
Planingai supiltas: labai purus molingas smélis su s
2 tv maZa (1,7%) organinés medfiagos priemaisa ciSaFl| ([SDoD| - 1.7 4 2 002110 ) 191 261 082 1570 | &40 | 052 | 1869
Gerai susiskaidZiusios durpés (organinés
3 BNV | medziagos kiekis 23,3%) Pt | HY | - 0.5 46 1 - - 124 | 232 292 |109.50) 1040 | 620 | 1218
4 fllbl  |Purus maZai dulkingas molingas smélis Sa-F | (SD) | - 4.9 60 15 - 164 184 | 267 056 | 740 - - 18,07
fllbl | Tankus molingas smélis clSa | (SDoy| 41 | 198 | 214 85 - 139 190 | 267 064 |1660| 580 | 192 | 1860
41 - pagal statinio zondavim o duom enis
94 - pagal laboratoriniy tyrimy rezultatus
KGPIJA TIKRA
o
Projekto vadovas
o
A"I'Cg.;;zizus
NuovaZza valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4718 SemeliSkés-Jagélonys—Muaro
Strévininkai-Ziezmariai 21,23 km desinéje puséje (Kertaus g.) ZieZzmariy m.
Tech. direktorius S. Gegieckas = ~——><""0 2024.01
Inz. geol. L. Prunskiené 4 — 2024.01 Geotechniniy rodikliy suvestiné lentelé
InZ. geol. D. Bukauskas L) 2024.01
o "
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Gr.SZ-1 M 1:100 2024-01-09 Abs. a.71,65m x:6073194 m, y:528175 m
[ee) N
o . 3 @ 8 %)
%] Zz < o ) |l sy |9
Z2|00 - % |2¢€ g ol 2 (2 2 [Zw c
R 8 lo |s|cE |5l Galgl 25 NG .
S ile 2 GRUNTO APRASYMAS ISO 14688 (LST1331) o |ZE|SK g : 3 2% (2 2 5|1z g g qua kPSa (fs/qc)*100% e (MPa) - kaginis stipris fs (kPa) - trinties stipris
OO|H0 S |2 (32|82 |5 oR Bl AN 1825
Gl N 2 |9 [a»|8 Eo g2z &g”~
) > o |a
z? % @ @ > B 7 5 4 3 2 1 00 10 20 30 40 500 100 200 300 400 500
[ |Asfalibetonis 0.74_[0.14_[71,51 0,30 . . 0
[Skaldos - smé&lio misinys 0,30 0,16 1,35 X % 7135
, NN Y HEE
X X = = =
> - — 1
= @ Planingai supiltas: purus mazai dulkingas molingas vidutinio rupumo smélis, & x X BE >
gelsvai rudas Sa-FFI [1,70 [1,40 169,95 1,70 37 55,0 E= rd
@blanm_ge_ﬂ supllt?_s. labai _puruimollngas s_mulku_s smeélis sumaza (1,7%) sapl P10 [0,40 69,55 & x X 69,95 1.1 30,0 - b ' 2
organinés medziagos priemai$a, vandeningas, juosvas = Ny 4
N
— N
f é L~ Y 3
= @ Purus mazai dulkingas molingas vidutinio rupumo smélis, drégnas, geltonas|sg-F 3,40 |1,30 168,25 49 60,0 c?.._ -
. P~ LY |
@ [Tankus molingas vidutinio rupumo smélis, vandeningas, geltonas cISa 4,00 [0,60 67,65 11,6 57,0
Gr.SZ-2 M 1:100 2024-01-09 Abs. a. 71,30 m x:6073204 m, y:528182 m
0 -
o . 2 2} o %)
= o =] P L )]
] Zz < ~ %) . 4
22|55 S |8 |2E|E. |o| 22 |8 24 |22
0g|9z . @ |2 |29 2% B Q% 2l 0T [0Ug| o fs 1o o
Cf|lo2 GRUNTO APRASYMAS ISO 14688 (LST1331) P ZE|SX zZr- |3 SY 1225|220 mpa | pa (fs/qc)*100% qc (MPa) - kdiginis stipris fs (kPa) - trinties stipris
o¥=liuke 3|2 (3B %= 5| o2 3| BN [8%3
wZzlCe5 o o J0n | O ol B = 1 >
O IIN c—,l) s3] =) o =] _l < < % g
z z |3 7 = 0,00 8 7 5 4 3 2 1 0o 20 30 40 500 100 200 300 400 500
@ Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas vidutinio rupumo smélis, XX 71,30 0
mazai drégnas, pilkas, virdutinéje sluoksnio dalyje su Zvyringo smélio Sa-FFI_|0.60 |0.60 70,70 - ' i L HEN
priemaiSomis 4 = = S ]
x X —— = 1
2 X X — = B
- 1,80 ks A
T . . . . x %l 69 50 = £ 2 2
@ Planingai supiltas: labai purus molingas smulkus smélis su maza (1,7%) ’ = (f 4
organinés medZiagos priemai$a, drégnas, nuo 1,8 m vandeningas, juosvas |g|SaF] [2,60 [2,00 [68,70 x X 2,1 55,0 . Z
[ 'Y
= @ Gerai susiskaidZiusios durpés (organinés medziagos kiekis 23,3%), |I ,J 3
< drégnos, juodas Pt 3,50 (0,90 [67,80 0,5 46,0 [To—==— I .
§h.— ~ = 2 4
] ] T
A = —
— = C=a
2 =T — 5
- = L= -
@ Labai tankus molingas vidutinio rupumo smélis, vandeningas, geltonas cISa 6,00 [2,50 [65,30 21,9 | 228,0 = }
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Nuovaza valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4718 SemeliSkés-Jagélonys—Mdaro
Strévininkai-Ziezmariai 21,23 km desinéje puséje (Kertaus g.) Ziezmariy m.
N
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NuovaZza valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4718 SemeliSkés-Jagélonys—Muaro
Strévininkai-Ziezmariai 21,23 km desinéje puséje (Kertaus g.) ZieZzmariy m.

Pana

Tech. direktoriug S. Gegieckas oy 2024.01
ech. direktoriug S. - - -
In2. geol L Pri?\lselfieisé = 2024.01 Topografinis planas M 1:500
: ’ : 2 : su greZiniy ir pjaviy vietomis
Inz. geol. D. Bukauskas %&—}— 2024.01
D\/
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SUTARTINIY ZENKLY SUVESTINE LENTELE

Grezinio ziotys

- CPT bandymo kreivé (1) - inZinerinio geologinio
sluoksnio numeris (IGS-1)
Vﬁ;’go - auksciausias prognozuojamo vandens lygis, m

Stratigrafinés ribos
¥0.80

. L . 115,20
/\/ - inZ. geologinio sluoksnio riba

- stratigrafiné riba

- vandens lygis ir altitudé, m

- vandeningas gruntas
- inZinerinis geologinis pjavis
—1 ir jo numeris
Gr.-1 o . . - statinio zondavimo bandymas
185,10 m___ - greZinio vieta, jo numeris 5‘0()' ir jo gylis

ir ZioCiy altitude . - .
5,50 - grezinys ir jo gylis

188521'(1““* - statinio zondavimo vieta,

jo numeris ir altitudé -
A - grunto éminys

X X X X . -
% x x x| Piltinis gruntas Stratlgraﬂ]a
- antropogeniniai dariniai
- Pelkiy (baly) dariniai
Durpés - fliuvioglacialiniai dariniai
Smelis Tankumas ir stiprumas
- labai purus
Molingas smélis @ - purus
@ - tankus
IGS reik§meés (1) - labai tankus

@ - mazai dulkingas molingas smeélis

@ - molingas smélis su maza (1,7%) organinés medziagos priemaiSa
@ - gerai susiskaidziusios durpés (organinés medziagos kiekis 23,3%)
@ - mazai dulkingas molingas smeélis
O,

- molingas smélis
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Nuovaza valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4718 SemeliSkés-Jagélonys—Mdaro
Strévininkai—ZieZmariai 21,23 km desinéje puséje (Kertaus g.) ZieZzmariy m.
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