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BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Projekto bendrosios dalies A laida parengta atlikus pataisymus pagal  bendrosios projekto 
ekspertizės privalomasias pastabas. 

1. PROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS
Projekto pavadinimas. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliškės –
Jagėlonys – Mūro Strėvininkai – Žiežmariai paprastasis remontas, remontuojant
nuovažą kelio 21,23 km dešinėje pusėje

Statinys. Kelias 
Statybos geografinė vieta. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4718, 21,23 km dešinėje 
pusėje, Žiežmarių m. pietinėje dalyje 
Statybos rūšis. Pagal STR 01.01.08:2002 – paprastasis remontas 
Statinio paskirtis.  Susisiekimo komunikacijos: kelias.   
Statinio kategorija. V kategorija – Ypatingasis.  
Projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, įvertinant LR Statybos 
įstatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatas. 

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Privalomieji dokumentai
1. AB „Automobilių kelių direkcija“ Techninė užduotis
2. AB „Automobilių kelių direkcija“ 2023-02-28  raštas Nr.  2-27776 „Dėl techninių sąlygų“.
3. Telia Lietuva, AB 2023-06-12 Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sąlygos Nr. 2-
I-0452/23.
4. ESO 2023-06-27 Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos Nr. ISK23-
53390.

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas TDP 
LR įstatymai 
1. LR Statybos įstatymas.
2. LR Aplinkos apsaugos įstatymas.
3. LR Žemės įstatymas.
4. LR Teritorijų planavimo įstatymas.
5. LR Atliekų tvarkymo įstatymas.
6. LR Kelių įstatymas.
7. LR saugaus eismo automobilių keliais įstatymas.
8. LST 1516:2015 Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai
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Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai 
1. STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų,
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir  deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir 
techninio   vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas. 
2. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys.
3. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas
4. STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas.
5. STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai, statinio avarija.
6. STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai.
7. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.
8. STR 1.05.01:2017Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. 
9. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.
10. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė.
11. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.
12. KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės.
13. KVŽT Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės.
14. PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės
15. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. 2012 (galiojanti suvestinė redakcija
2019.10.01) 
16. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės. 2013 (galiojanti suvestinė redakcija
2019.05.01) 
17. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. 2018 (galiojanti suvestinė redakcija 2019.05.01)
Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai 
1. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas (ESR). Mechaninis patvarumas ir
pastovumas. 
2. STR 2.01.01(2):1999 ESR. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga.
3. STR 2.01.01(3):1999 ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
4. STR 2.01.01(4):2008 ESR. Naudojimo sauga.
5. STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas.
6. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011.
Aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai 
1. LR AM 2020 01 06 įsakymas Nr.D1-4 Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo,
persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams 
išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas.    

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Visi siūlomi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijų planavimo, aplinkosaugos, 

kraštovaizdžio, saugomų teritorijų apsaugos reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų projekto 
rengimo dokumentus, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentus, normatyvinių 
statybos techninių dokumentų reikalavimus. 
3.1. Esama situacija 

Projektuojama nuovaža randasi valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4718 
Semeliškės – Jagėlonys – Mūro Strėvininkai – Žiežmariai 21,23 km dešinėje važiuojamosios 
dalies pusėje, Žiežmariuose, Kertaus gatvėje. 
3.2. Geologija  

Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plote sutikti gruntai: planingai supiltas purus vidutinio 
rupumo smėlis, gelsvai rudas. Sluoksnio pado gylis 1,7 m nuo žemės paviršiaus. Po juo 
slūgso planingai supiltas labai purus  dulkingas smulkus smėlis, su maža organikos 
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priemaiša, vandeningas, juosvas. Sluoksnio pado gylis 2,1 m. Giliau rastas purus vidutinio 
rupumo smėlis, drėgnas, geltonas – 3,4 m gylyje ir tankus vidutinio rupumo smėlis, 
vandeningas, geltonas – 4 m. gylyje. 

Kitame gręžinyje rastos durpės, vidutiniškai susiskaidę, drėgnos, juodos – 3,5 m 
gylyje. 

1 pav. Situacijos schema 
3.3. Susisiekimas 

Projektas apima nuovažą esančią valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4718 
SEMELIŠKĖS – JAGĖLONYS – MŪRO STRĖVININKAI – ŽIEŽMARIAI 21,23 km dešinėje 
važiuojamosios dalies pusėje, Žiežmariuose, Kaišiadorių r.  

Nuovažos projektas ribojasi su UAB „Patvanka“ rengiamu projektu Nr. 2260-01-TDP 
„Nuovažos į Kertaus g. iš automobilių stovėjimo aikštelės prie mokyklos – darželio „Vaikystės 
dvaras“ Vytauto g. 44a, Žiežmariai, Kaišiadorų r. statybos projektas”. 

Nuovaža projektuojama 3 tipo, 6,0 m pločio su R10 m posūkių spinduliais. 
Projektuojama danga – asfaltas. Kelkraščius numatoma įrengti iš 10 cm storio 

nesurištųjų skaldytų mineralinių medžiagų 11/22 (85%) ir 15 % dirvožemio mišinio – 10 cm. 
Nuovaža sujungiama su esamos automobilių aikštelės dangomis. 
Pagal STR 2.06.04:2014 duotą klasifikaciją nuovaža priskiriama IV kategorijos keliui. 

 Kelio dangos konstrukcija parinkta atsižvelgiant į statybos zonoje vyraujančius gruntus, 
hidrogeologines sąlygas. Visa tai įvertinta konstruktyviniuose sprendiniuose - atitinkamai 
parinktas dangos konstrukcijos storis. 

Ją sudaro: 
- 10 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD; 
- 25 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio; 
- ≥ 35 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis,  
- esama žemės sankasa.  
Projekte numatomas A grupės signalinių stulpelių, skirtų nuovažos paženklinimui, 

įrengimas 

4. GALIMA STATYBOS ĮTAKA APLINKAI
Statybos darbai aplinkai neigiamos įtakos neturės. 
Statybos metu aikštelė aptveriama. Statybinės medžiagos sandėliuojamos statybos 

aikštelėje. 
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Želdinių šalinti nenumatoma. Želdiniai statybos metu turi būti saugomi. 
Statybinės atliekos turi būti  priduodamos atliekų tvarkytojams.  

Gamybos atliekos. Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas 
Atliekos objekte susidarys statybos darbų metu.  

Statybinės atliekos statybos metu vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu 
Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo (Valstybės žinios, 2007-01-
25, Nr. 10-403) rūšiuojamos 

1. Statybvietėje turi būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir
pakartotiniam naudojimui tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos – 
antrinės žaliavos, pavojingos atliekos. 

2. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip
vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. 
Pavojingos statybinės atliekos turi būti saugomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse 
nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki 
statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 

3. Inertinės (nepavojingos) statybinės atliekos gali būti smulkinamos mobilia įranga
statybvietėje, kaip nustatyta šių Taisyklių 12–15 punktuose. 

Statybinės atliekos statybos metu iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir 
saugomos konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. 

Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos 
statybinės atliekos (tai gali atlikti spec. įmonės), taip pat jis atsako už tvarkingą jų pakrovimą 
ir pristatymą į sąvartyną. 

Statytojas baigęs statybą, priduodamas statinį priėmimo naudoti komisijai, pateikia 
dokumentus apie faktinį susidariusių statybinių atliekų, netinkamų naudoti ir perdirbti, 
pristatymą į oficialų sąvartyną. 

Statytojas statybinių atliekų tvarkymo dokumentaciją pateikia statinio priėmimo naudoti 
komisijos pirmininko, aplinkos apsaugos inspektoriaus ar kito Savivaldybės įgalioto pareigūno 
reikalavimu arba nurodo vietą ir adresą, kur buvo panaudotos statybinės atliekos. 

Statybos metu susidarys statybos darbų atliekos, tai iškastas gruntas kelio 
planiravimui, asfaltbetonis, betonas bei  buitinės atliekos. 
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BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1. Bendrieji nurodymai ir reikalavimai
1.1. Teisės aktų, įstatymų ir normatyvinių dokumentų laikymasis ir gaunami leidimai 
Vykdant statybos darbus, vadovautis galiojančiais teisės aktais, įstatymais ir normatyviniais 
dokumentais (be jau išvardintų Bendrajame aiškinamajame rašte - BAR): 

1) 2003-07-01 LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas Nr.IX-1672;
2) 1996-05-02 LR Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas Nr.I-1324;
3) STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas;
4) Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00  (LR VVDI 2000-12-22 įsak. Nr. 346);
5) Kėlimo kranų naudojimo taisyklės  (LR SADM 2010-09-17 įsak. Nr.A 1-425);
6) Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės  (PAGD prie VRM 2005-02-18 įsak. Nr. 64);
7) Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės  (LR AM 2006-12-29 įsak. Nr.D1-637).

8) Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai (LR SADM
2007-11-26 įsak. Nr.A 1-331); 

9) Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai (LR SADM 1999-12-22 įsak. Nr.102).

Taip pat gali būti naudojami kiti nepaminėti lygiaverčiai normatyviniai dokumentai bei 
standartai, užtikrinantys tą pačią kokybę. 

 Statybos rangovas gali pradėti vykdyti darbus: 
-  parengus statybos darbų technologijos (vykdymo) projektą; 
-  žemės kasinėjimo, tik gavus leidimą žemės darbams vykdyti nustatyta tvarka; 
-  įforminus aktą - leidimą, kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios darbų 

saugą; 
-  kai statybvietėje nustatytos (nustatomos) pavojingos zonos; 

1.2. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui, statybos bendrųjų ir specialiųjų 
statybos darbų vadovams ir specialistams. 

 Pagrindinėms statybos techninės veiklos sritims gali vadovauti ir atlikti toms sritims priskirtas 
funkcijas tik atestuoti specialistai, turintys specialų techninį išsilavinimą ir profesinį patyrimą: 

1) statytojas (užsakovas) statybos rangovą pasirenka konkurso būdu;
2) statinio statybą vykdyti gali tik nustatyta tvarka atestuota įmonė;
3) statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurį skiria rangovas;
4) specialiesiems statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas;
5) elektros objektų ir įrenginių statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys,

atsakingi už elektros įrenginių statybos (montavimo) organizavimą bei elektros įrenginius 
montuojantys specialistai, darbininkai turi būti atestuoti Valstybinės energetikos inspekcijos prie 
Energetikos ministerijos
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1.3. Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamų darbo higienos 
sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai, trečiųjų asmenų 
interesų apsauga statybos metu 
Statybos metu statybos darbų vadovas turi užtikrinti šių reikalavimų vykdymą: 
saugaus darbo: 

1) kiekvieno darbuotojo darbo vieta ir darbo vietų aplinka turi atitikti 2003 m. liepos 1d. LR
darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 reikalavimus. 
Darbo vietos turi būti įrengtos taip, kad jose dirbantys darbuotojai būtų apsaugoti nuo 
galimų traumų, jų darbo aplinkoje nebūtų sveikatai kenksmingų ar pavojingų rizikos 
veiksnių; 
2) darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatyta tvarka įrengiamos poilsio,
persirengimo, drabužių, avalynės, asmeninių apsaugos priemonių laikymo patalpos arba 
vietos, sanitarinės bei asmens higienos patalpos su prausyklomis, dušais ir tualetais; 
3) darbuotojas turi būti supažindintas su būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis ir
instruktavimas įformintas paskyroje-leidime; 
4) statybos darbų vietoje privaloma laikytis saugos ir sveikatos reikalavimų, ėmesį

atkreipiant į tai, kad: 
a) iki statinių statybos pradžios būtina aptverti sklypą, kad pašaliniai asmenys

nepatektų į statybos aikštelę, paruošti medžiagų ir gaminių sandėliavimo vietas, įrengti 
buitines patalpas;  

b) daubos,  tranšėjos būtų aptveriamos ne žemesnėmis kaip 1,2 m aukščio tvorelėmis;
c) žemės darbai prie esamų sklype inž. komunikacijų būtų vykdomi rankomis ir

dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams; 
d) statybos teritorijoje būtų pažymėti praėjimai, pravažiavimai, įrengtas apšvietimas;
e) būtų įžeminti elektriniai statybos mechanizmai, įrankiai;

5) darbuotojas privalo būti aprūpintas asmeninės apsaugos ir sveikatos priemonėmis:
a) apsauginiu šalmu (turi atitikti LST EN 397 reikalavimus). Kiekvienas šalmas turi būti

gamintojo paženklintas; 
b) darbo pirštinėmis (turi atitikti LST EN 388 reikalavimus);
c) darbo drabužiais (turi atitikti LST EN 340 reikalavimus). Be to, darbininkai turi dėvėti

ryškias signalines liemenes (turi atitikti LST EN 471 (2004 m.) reikalavimus); 
d) profesine avalyne, kuri turi atitikti LST EN 346 reikalavimus.

Kiekviena asmeninė apsaugos priemonė turi: 
 - apsaugoti nuo galimų kenksmingų, pavojingų darbo aplinkos veiksnių, nesukeldama 

didesnės rizikos darbuotojo sveikatai ir saugai; 
- tikti darbuotojui; 
- būti patikrinta, tvarkinga ir išbandyta; 

6) statybvietėje turi būti pirmosios medicininės pagalbos rinkinys.
gaisrinės saugos: 

1) statybos aikštelėje turi būti įrengtas priešgaisrinis postas (skydas su gesintuvais ir
kitu priešgaisriniu inventoriumi); 

2) gaisrai gesinami priešgaisrinėmis mašinomis su autocisternomis;
3) vanduo priešgaisriniams reikalams gali būti imamas iš priešgaisrinių hidrantų;
4) gaisrams gesinti reikalingas vandentiekio našumas 10 l/sek;

aplinkos apsaugos: 
1) želdinių apsaugą, vykdant statybos darbus, nustato Želdinių apsaugos taisyklių

reikalavimai, kurie privalomi žemės savininkams, valdytojams ir naudotojams, taip pat 
fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems statybos darbus valstybinėje ir privačioje 
žemėje.  
Statytojas (užsakovas) privalo užtikrinti, kad atliekant statybos darbus būtų laikomasi želdinių 
apsaugos nustatyto režimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jų būklė būtų tokia, 
kokia buvo nurodyta statinio projekte. 
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2) atliekos statybvietėje tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis. Atliekų
tvarkymui statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama 
susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos 
pirminės atliekų apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos 
departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, 
remontas ar griovimas, Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybinių atliekų 
apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.  
trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu:  

1) Statinys turi būti taip statomas ir pastatytas, o jo sklypas   taip  tvarkomas,  kad
statybos  metu  ir  naudojant pastatytą   statinį,  trečiųjų  asmenų  gyvenimo  ir   veiklos 
sąlygos,  kurias  jie  turėjo  iki  statybos  pradžios,   būtų išsaugotos   arba  pakeistos  pagal  
statybos   techninių   ir specialių  reikalavimų normatyvinių dokumentų nuostatas.  Šios 
sąlygos yra:      

a) esamų statinių būklės ir naudojimo išsaugojimas;
b) galimybė patekti į valstybės ir visuomenės  tvarkomus viešuosius kelius;
c) galimybė naudotis vandentiekiu, kanalizacija, elektros ir   šilumos   energija,

dujomis  bei   ryšio   ir   kitomis inžinerinėmis priemonėmis; 
d) patalpų,  skirtų žmonėms gyventi, natūralus  norminis apšvietimas;
e) apsauga  nuo  keliamo triukšmo, vibracijos,  elektros trikdymų ir pavojingo

spinduliavimo; 
f) apsauga nuo oro, vandens ar dirvožemio teršimo;
g) hidrotechnikos ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų užtvindyta teritorija.

2) Jei  pažeidžiami trečiųjų asmenų turtiniai interesai, šiems  asmenims  turi  būti
atlyginama  Lietuvos  Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
kiti reikalavimai ir nurodymai: 

Statybos kokybės kontrolei užtikrinti statytojas organizuoja techninę ir projekto 
vykdymo priežiūrą. 
1.4. Nurodymai ir reikavimai projekto ir statybos dokumentų parengimui  

1) Naujo statinio statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto atvejais bendroji
projekto ir dalinė projekto ekspertizė yra privaloma šių projektų: 

a) ypatingojo statinio;
b) statinio, įrašyto į valstybės investicijų programą (tiek ypatingo statinio, tiek kito

statinio). 
Bet kurio kito projekto, nenurodyto reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“, bendroji ir dalinė ekspertizė yra neprivaloma. Statytojas (užsakovas) turi 
teisę ją organizuoti savo iniciatyva. Jei ji atliekama, jai taikomi visi Reglamento reikalavimai 
taip pat kaip privalomai ekspertizei. 

2) Taikant viešųjų pirkimų įstatymą, - kai statybos rangovas parenkamas pagal
techninį projektą projektas rengiamas dviem etapais (Techninis projektas ir Darbo projektas). 

Statybos darbai turi būti atliekami pagal statytojo užsakymu parengtą darbo projekto 
dokumentaciją. Darbo projekto sprendiniai privalo atitikti Techninio projekto sprendiniams ir 
techninėms specifikacijoms. 

3) Papildomi statybinio sklypo tyrinėjimai atliekami, esant būtinybei, vykdant statybos
darbus; 

4) Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos
projektinių sprendinių dokumentą. Projekto dokumentų keitimai, papildymai ir taisymai 
įforminami LST 1516:2015 nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto naujų 
laidų dokumentai pasirašomi Reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ nustatyta tvarka.  

5) Atlikti paklotų inžinerinių tinklų išpildomąsias geodezines nuotraukas.
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6) Darbo brėžiniai ir techninės specifikacijos, pagal kurias atlikti statybos darbai, turi
buti pažymėti su užrašu „TAIP PASTATYTA“ ir pasirašyti statybos techninės priežiūros 
vadovo ir statybos vadovo.  
1.5. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), 

įrenginiams, 
 darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka 

Statybinės  medžiagos,  statybos gaminiai,  dirbiniai  ir įrenginiai privalo atitikti jų 
atitikties techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams ir  turėti kokybę 
patvirtinančius sertifikatus. 

 Tipizavimo,  žymėjimo, sertifikavimo ir naudojimo sąlygas  bei sertifikavimo  tvarką 
nustato Vyriausybės įgaliotos  valstybės valdžios institucijos. 

1) Prieš atvežant medžiagas ir įrengimus į statybą, techninei priežiūrai turi būti
pateikiami konkrečių medžiagų dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, 
patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrenginių kokybę ir technines charakteristikas, 
atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. 

2) Medžiagos, gaminiai bei įrenginiai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.
3) Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas

parduoda gamintojas – su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. 
4) Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nekristų jų kokybė.

Medžiagos, sandėliuojamos aikštelėje, turi būti tinkamai išdėstytos, kai reikalinga – 
izoliuotos, džiovinamos, šildomos ir tinkamai vėdinamos, taip, kad kiekviena medžiaga būtų 
skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apžiūrėjimui. 

5) Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti
ilgesnio medžiagų sandėliavimo. 

6) Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi ir, jei yra defektų
ar neatitikimų užsakymams – pareikštos raštu pretenzijos tiekėjams. 
1.6. Nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos 
atitikties techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams 

 Rangovas privalo naudoti tik kokybės sertifikatus turinčias medžiagas, įrangą ir 
užtikrinti, kad šių naudojamų medžiagų ir įrangos savybės bei techninės charakteristikos 
atitiktų techniniame projekte keliamus reikalavimus. 

 Rangovas gali pasiūlyti lygiaverčius sprendimus įrangai, medžiagoms bei darbo 
kokybei apibrėžti ir, gavęs Inžinieriaus leidimą, gali juos taikyti, jeigu jie atitinka keliamus 
techninių specifikacijų reikalavimus arba yra geresni. 

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti 
statybos norminiuose dokumentuose nurodytų dydžių. 
1.7. Nenaudotinos medžiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.)  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo, priimto 
Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. balandžio 18 d. Nr. VIII-1641 (Žin., 2000, Nr. 36-987, 
2008, Nr. 76-3000), 18 straipsniu „Pavojingų cheminių medžiagų, preparatų ir gaminių 
gamybos, tiekimo rinkai ir naudojimo apribojimai“ chemines medžiagas ir preparatus, tokius 
kaip asbesto pluoštai, gyvsidabrio junginys, arseno junginiai, kadmis ir t.t., kuriems pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 taikomi gamybos, tiekimo rinkai ir naudojimo apribojimai, 
išskyrus šiuo reglamentu nustatytas išimtis, ir kurie įrašyti į šio reglamento Pavojingų 
cheminių medžiagų, preparatų ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai ir naudojimo apribojimų 
sąrašą, draudžiama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti, jeigu jie neatitinka Reglamentu (EB) Nr. 
1907/2006 nustatytų apribojimo sąlygų. Chemines medžiagos ir preparatus teikiantys 
asmenys Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 ir Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nustatytais 
atvejais ir pagal šių reglamentų reikalavimus privalo pateikti kitiems tiekimo grandinės 
dalyviams arba vartotojams saugos duomenų lapą ar kitą turimą ir svarbią informaciją apie 
cheminę medžiagą ir preparatą, siekiant užtikrinti jų saugų naudojimą. 
1.8. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos 
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Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos Rangovas 
privalo ne vėliau kaip prieš 21 dieną iki bet kurios įrangos arba statybos produktų atvežimo į 
statybvietę apie tai raštu pranešti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui. 

Rangovas turi atsakyti už visų statybos produktų, kurių gali reikėti darbams, 
įpakavimą, pakrovimą, pervežimą, gavimą, iškrovimą, sandėliavimą ir apsaugą. Statybvietėje 
tinkamą statybos produktų ir įrenginių priėmimą, jų atitikties dokumentų tikrinimą, 
sandėliavimą bei apsaugą garantuoja Statinio statybos vadovas.  

Statybos įranga turi būti naudojama, medžiagos sukrautos ar tvarkomos vadovaujantis 
„Statinių artumo gabaritų instrukcija 163/K“. Įpakavimas, transportavimas, tarpinis 
saugojimas Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti 
deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei 
pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti 
pristatymo pranešime.  

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia 
vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti 
su tinkamais dokumentais. Saugojimas aikštelėje Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti 
saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio 
nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. Statybos aikštelėje 
prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai 
vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai 
patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi 
būti pakeistos naujomis.  
1.9. Nurodymai statybos sklypo paruošimui 

Statybos darbai skirstomi į du periodus: paruošiamąjį ir pagrindinį. 
Paruošiamojo periodo metu atliekami šie darbai: geodezinis nužymėjimas, laikinų kilnojamų 
buitinių patalpų, laikinų kilnojamų uždarų sandėlių ir mobilių lauko WC atvežimas ir 
pastatymas rangovo pasirinktose vietose, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas, medžių 
kirtimas, kelmų rovimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą arba perdavimas atliekų 
tvarkytojui, esamų išsaugomų medžių aptvėrimas medinėmis tvoromis arba aprišimas 
medinėmis lentomis, išsaugomų medžių trukdančių šakų nugenėjimas.  

Darbininkų buitinėms patalpoms naudojami kilnojami vagonėliai. Vagonėlių pastatymo 
vietas pasirenka rangovas. Buitinės patalpos apšildomos vietiniais šildymo prietaisais, 
vanduo statybos ir buitinėms reikmėms atvežamas arba imamas iš esamų vandentiekio 
tinklų, įrengus apskaitos mazgą. 

Elektros energija buitinės patalpos aprūpinamos iš esamų  0,4 kV elektros tinklų, 
įrengus laikinas elektros apskaitos spintas ir suderinus su elektros tinklus eksploatuojančia 
organizacija.  

Darbuotojų buitiniams poreikiams statomas mobilus lauko WC, jo pastatymo vietą 
derina užsakovas su rangovu, nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų ir sanitarinių 
reikalavimų.  
1.10. Statybos darbų organizavimas  

Pagrindinio periodo darbai pradedami: iškeliami arba apsaugomi esami inžineriniai 
tinklai trukdantys gatvės statybai, pašalinami želdiniai, klojamos inžinerinės komunikacijos, 
ardomos esamos dangos, kasamas lovys kelio pagrindo įrengimui, ruošiami kelio pagrindai ir 
įrengiama viršutinis kelio dangos sluoksnis.  

Statybos darbai turi būti vykdomi, laikantis saugumo technikos reikalavimų, numatytų 
DT-5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”, ypatingą dėmesį atkreipiant į tai, kad: 

a) pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę;
b) daubos,  tranšėjos būtų aptveriamos ne žemesnėmis kaip 1,2 m aukščio tvorelėmis,
c) žemės darbai prie esamų sklype inž. komunikacijų būtų vykdomi rankomis ir

dalyvaujant 
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atitinkamų žinybų atstovams; 
d) statybos teritorijoje būtų pažymėti praėjimai, pravažiavimai, įrengtas apšvietimas;
e) būtų įžeminti elektriniai statybos mechanizmai, įrankiai;
f) visi darbininkai būtų supažindinti su saugumo technikos reikalavimais darbo vietoje.

1.11. Statybos užbaigimas 
Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tikslas yra įvertinti, kaip jie atitinka projektus, 

esminius statinio reikalavimus, galimybę saugiai naudoti statinį pagal paskirtį ir gaminti 
žmonių sveikatai saugią produkciją. 

 Statytojas, pastatęs neypatingąjį statinį, statybos užbaigimą organizuoja STR 
1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkas statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka. 

Komisijos pirmininkas organizuoja statybos užbaigimo procedūras. 
Komisijos nariai pagal kompetenciją vizualiai patikrina statinio atitiktį statinio projektui, 

išnagrinėja visus Komisijai pateiktus dokumentus (jų apimtį, sudėtį, juridinio įforminimo 
reikalavimus), pagal tai nustato, ar įvykdyti visi statinio projekto sprendiniai, kurie lemia 
statinio atitiktį esminiams reikalavimams. Komisija gali atrankos būdu patikrinti statinio dalių, 
konstrukcijų, elementų, inžinerinių sistemų ir kt. atitiktį pateiktiems dokumentams, taip pat 
pareikalauti iš Statytojo atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ir kt. 

 Paslėptų darbų priėmimas vykdomas statybos techniniuose reglamentuose nustatyta 
tvarka; 

 Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymas vykdomas statybos 
techninių reglamentų nustatyta tvarka. 

Atlikus minėtame Reglamente statybos užbaigimo procedūras – surašomas Statybos 
užbaigimo aktas. 
2. NURODYMAI STATINIŲ EKSPLOATACIJAI

Pagrindiniai statinių ir jų konstrukcijų priežiūros ir teisingo eksploatavimo uždaviniai yra: 
1) pasiekti, kad statiniai ir jų konstrukcijos būtų eksploatuojami nepažeidžiant

projektinių sprendinių, statybinių ir eksploatacinių normų; 
2) laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradusius statybinių konstrukcijų

defektus; 
3) profilaktinėmis priemonėmis tausoti (saugoti nuo ankstyvo susidėvėjimo)

statinius ir jų konstrukcijas; 
4) išvengti statinių griūčių, o jei jos įvyko arba įvyko stichinės nelaimės, išvengti

papildomų padarinių ir nuostolių. 
Priežiūros tikslai yra mažinti ardančiųjų klimatinių (vėjo, lietaus, drėgmės, 

temperatūrinių pokyčių, saulės radiacijos), gruntinių (vandens, tirpalų, klaidžiojančių srovių, 
biologinių), mechaninių (smūgių, vibracijos, trinties) poveikių įtaką statiniams ir jų 
konstrukcijoms, išlaikyti tinkamas statinių eksploatacines savybes, nežalojant žmonių 
sveikatos ir aplinkos. 

Mažinant ardančiuosius klimatinius poveikius statiniams, būtina prižiūrėti, kad: 
1) būtų tvarkingi drėgmę izoliuojantys įrenginiai (izoliacija, drenažiniai sluoksniai ir

kt.); 
2) būtų tvarkingi įrenginiai, skirti vandens pašalinimui.
Saugant statinių konstrukcijas nuo agresyvių gruntinių poveikių būtina prižiūrėti, kad 

tvarkingai veiktų drenažinės ir vandens šalinimo sistemos. 
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Statinys: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliškės – Jagėlonys – 
Mūro Strėvininkai – Žiežmariai paprastasis remontas, remontuojant nuovažą kelio 
21,23 km dešinėje pusėje 

Pavadinimas 
Mato 
viene 
tas 

Kiekis Pastabos 

III SKYRIUS 
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 
1. Kelias Nr. 4718 (u. d. Nr. 4400-4099-7113)
1.1. Kelio kategorija V 
1.2. Kelio ilgis* 
iš jo remontuojama nuovaža kelio 21,23 km dešinėje pusėje 
1.3. Kelio juostos plotis 
1.4. Eismo juostų skaičius   
1.5. Eismo juostos plotis 

km 
km 
m 

vnt. 
m 

0,697 
0,007 

6,0 
 2 

3,0 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių
matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių 
nukrypimų [5.39]. 

Statinio projekto vadovas  Kęstutis Amolevičius (kvalif. atestato Nr. 1594) 



PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

Rengiant statinio „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliškės – 
Jagėlonys – Mūro Strėvininkai – Žiežmariai paprastasis remontas, remontuojant nuovažą 
kelio 21,23 km dešinėje pusėje“ buvo panaudotos licencijuotos kompiuterinės programos: 

1. AutoCAD CIVIL3D
2. GeoMap 3D 2008
3. MS OFFICE 2016
4. Sąmata 2015 IS C
5. „Profilis“
6. GeoMap 2016

Projekto vadovas Kęstutis Amolevičius (kvalif. atest. Nr. 1594) 
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Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD 10 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų
mišinio fr. 0/45  (Ev2=120 MPa) 20 cm

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2=80 MPa) ≥ 50 cm
Esamas sutankintas gruntas (Ev2=45 MPa)

Dangų sujungimo detalė

1:0.75

Prisijungiama prie esamos asfalto dangos

Frezuojamas dangos kraštas

≥0,15

Sandarinimo juosta siūlėje

Skersinis profilis Nr. 1
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1:2
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šlaitas

10 cm storio viršutinio
kelkraščio sluoksnio
įrengimas iš nesurištųjų
skaldytų mineralinių
medžiagų 11/22 (85%) ir
15 % dirvožemio mišiniu
(sluoksnio storis 10 cm)

Esamas paviršius
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Prisijungiama prie UAB "Patvanka" rengiamo
 projekto Nr. 2260-02-TDP" Rajoninio kelio
 Nr. 4718 Semeliškės–Jagelonys–Mūro

 Strėvininkai–Žiežmariai nuovažos
 esančos 21,23 km, dešinėje pusėje,

 paprastojo remonto projektas" projekto sprendinių

SUDĖTINIS VAMZDIS Ø110

SUDĖTINIS VAMZDIS Ø110

L=14m

KL Ž118-L200
AABŠv 4x120

KL KS5427-KS471

AXMK 4x185

SUDĖTINIS VAMZDIS Ø110
L=1m

SUDĖTINIS VAMZDIS Ø110

L=2x14m
SUDĖTINIS VAMZDIS Ø110

L=12m
REZERVINIS VAMZDIS 2 vnt Ø110

L=14m

L=14m

PavadinimasŽymuoEil. Nr.
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojama asfalto danga2
Dirvožemio sluoksnis apželdintas veja3
Žemės sklypų ribos4
Projektuojamas ryšio kabelio apsauginis vamzdis5

0+20
KP
KG
PKP
PKG

Projektuojama ašinė linija
Kreivės pradžia
Kreivės pabaiga
Pereinamosios kreivės pradžia
Pereinamosios kreivės pabaiga

1

Laida

Lapas Lapų

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

1

A

A
2024

K. Amolevičius

AB ,,VIA LIETUVA"lt

 PV1594

Kval.
atest.
Nr.

1

Statybos leidimui, konkursui, statybai

2260-02-PRA-ER.B-01

RYŠIO TINKLŲ APSAUGŲ PLANAS
M 1:500N. Markevičiūtė PDV6652

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR.4718 
SEMELIŠKĖS-JAGĖLONYS- MŪRO  STĖVININKAI -

ŽIEŽMARIAI PAPRASTAS REMONTAS, REMONTUOJANT 
NUOVAŽĄ KELIO 21,23KM DEŠINĖJE PUSĖJE

0
2024-05 Atlikti taisymai pagal privalomasias ekspertizės pastabas
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Projekto pritarimų ir suderinimų sąrašas 

 Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliškės – Jagėlonys – Mūro 
Strėvininkai – Žiežmariai paprastasis remontas, remontuojant nuovažą kelio 21,23 km 
dešinėje pusėje 

Eil. 
Nr. 

Įmonės, 
institucijos 

pavadinimas 
Pareigos Vardas, 

pavardė Data Pastabos 

1 2 3 4 5 6 
1 Kaišiadorių r. 

savivaldybės 
administracija 

Administracijos direktorius Karolis 
Petkevičius 

2023-06-28 BD byloje 
Raštas Nr. (3.5E) 
V8E-1098 

2 Telia Lietuva AB Rolandas 
Litvaitis 

2023 10 05  Rašytinis derinimas 
ER byloje ant 
brėžinio:  
2260-PRA-ER.B-01 

3 UAB „Kaišiadorių 
vandenys“ 

Vyr. inžinierius Algirdas 
Masikonis 

2024 01 23 Rašytinis derinimas 
S byloje ant brėžinio: 
2260-PRA-S.BR-2 

4 AB „Via Lietuva“ Paslaugų ir kompetencijų 
 grupės vadovas 

Eduardas 
Kakura 

2024-05-02 BD byloje 
Raštas Nr. 2-6678 

5  AB ESO Marijus 
Rimvydis 

Marius 
Balčiūnas 

2024-06-05 

2024-06-05 

Rašytinis derinimas 
BD ir S bylose ant 
brėžinio:  
2260-PRA-S.BR-2 
BD byloje 
Projekto derinimo 
suvestinė Reg. Nr. 
P86238 

Projekto vadovas Kęstutis Amolevičius (kvalif. atest. Nr.1594; 2013-02-19) 



Akcinė bendrovė
Kauno g. 22-202 

LT-03212 Vilnius

Tel. (8 5) 232 9600 

Trumpasis tel. 1871 

El. p. info@vialietuva.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi 

Juridinių asmenų registre

Kodas 188710638

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

UAB "Patvanka" _________ Nr. (6.100 Mr) 2-_   ___   

Į 2024-03-19 

Į 2024-03-20 

Į 2024-04-18  

Nr. 59 

Nr. 59 

Nr. 85 

DĖL PROJEKTO DERINIMO

Akcinė bendrovė Via Lietuva (toliau – Bendrovė), (buvusi akcinė bendrovė Lietuvos 
automobilių kelių direkcija) gavo Jūsų prašymą „Siunčiame derinimui statinio „Valstybinės 
reikšmės rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliškės–Jagėlonys–Mūro Strėvininkai–Žiežmariai

paprastasis remontas, remontuojant nuovažą kelio 21,23 km dešinėje pusėje“ paprastojo 
remonto aprašo dokumentaciją“. Pareiškėja, įgaliotas UAB „Patvanka“, l. e. p.  Direktorius

Sigitas Blažinauskas. Užsakovė – Kaišiadorių rajono savivaldybė.
Informuojame, kad su gautais prašymais, registracijos Nr. 1-7388, 2024-03-21, Nr. 1-7355, 

2024-03-21, Nr. 10129, 2024-04-18 pateiktas projektas (bylos žymuo Nr. 2260-02-PRA-S) yra 

patikrintas. Pritariame projekto sprendiniams. 

Siunčiame Jums Kelių direkcijos pasirašytą „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4718 
Semeliškės–Jagėlonys–Mūro Strėvininkai–Žiežmariai paprastasis remontas, remontuojant

nuovažą kelio 21,23 km dešinėje pusėje“ projektą (toliau – nuovažos projektas).

Pranešame, kad prieš vykdant statybos darbus, dėl eismo ribojimo ir darbų vykdymo 
leidimo privalomai kreiptis į Kelių direkciją 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRTHb8Ywty-

ME6ooBM05YPrszuXYxNd6HA3IH4IbD4upOsOQ/viewform ). 

PRIDEDAMA: nuovažos projektas pdf dok. – 39 lapai. 

Paslaugų ir kompetencijų grupės vadovas Eduardas Kakura 

V. Zaukevičius, tel. (8 5) 232 9600, el. p. vytautas.zaukevicius@vialietuva.lt

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRTHb8Ywty-ME6ooBM05YPrszuXYxNd6HA3IH4IbD4upOsOQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRTHb8Ywty-ME6ooBM05YPrszuXYxNd6HA3IH4IbD4upOsOQ/viewform












 

Projekto derinimo suvestinė

 

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas

1. Dujos Marijus Rimydis 2024-06-05 Neaktualu Projektuojami sprendiniai nepatenka į ESO 
eksploatuojamų tinklų apsaugos zoną. -

2. Ryšiai Švytrūnas Šlušnys 2024-06-04 Neaktualu Projektuojami sprendiniai nepatenka į ESO 
eksploatuojamų tinklų apsaugos zoną. -

3. Elektra Marius Balčiūnas 2024-06-04 Pritarta - -

Registracijos Nr. P86238

Pasirašymo data 2024-06-05 11:27

 





AB LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA

TVIRTINU: 
Aivaras Vilkelis 

(Vardo raidė, pavardė, parašas) 
____________________ 

(data) 

TECHNINĖ UŽDUOTIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR
 / ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas: Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija.

2. Užsakovas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija.

3. Projekto pavadinimas: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliškės–Jagėlonys–
Mūro Strėvininkai–Žiežmariai paprastasis remontas, remontuojant nuovažą kelio 21,23 km dešinėje 
pusėje. 

4. Statybos rūšis: paprastasis remontas.

5. Etapas: aprašas.

6. Statinio kategorija: ypatingasis statinys.

7. Statinio rūšis: inžinerinis statinys.

8. Inžinerinių statinių grupė: susisiekimo komunikacijos.

9. Inžinerinių statinių pogrupis: keliai.

10. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai:

10.1. numatoma darbų vykdymo riba: Rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliškės–Jagėlonys–Mūro
Strėvininkai–Žiežmariai ruožas nuo 21,20 iki 21,26 km; 



10.2. kelio (gatvės) kategorija: IV; 

10.3. nuovažos įrengimo vieta: Rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliškės–Jagėlonys–Mūro 
Strėvininkai–Žiežmariai 21,23 km dešinėje pusėje; 

10.4. nuovažos tipas: Pagal statybos rekomendacijas R 36-01 Automobilių kelių sankryžos; 

10.5. nuovažos dangos konstrukcija: pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų 
konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19; 

10.6. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktūra: Vadovautis statybos 
techniniu reglamentu STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, Pėsčiųjų perėjimo per 
kelius ir gatves organizavimo taisyklėmis ir Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo 
rekomendacijomis R PDTP 12; 

10.7. numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai: Nustatoma projektavimo metu; 

10.8. vandens nuleidimas nuo kelio: Vandens surinkimas ir nuvedimas turi būti išspręstas 
projektavimo metu, vadovaujantis Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų 
projektavimo taisyklėmis KPT VNS 16; 

10.9. inžinerinės eismo saugos priemonės: Vadovautis Inžinerinių saugaus eismo priemonių 
projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10; 

10.10. kiti reikalavimai: Vadovautis Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo 
reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12. Vadovautis Kelio ženklų ir vertikaliojo ženklinimo 
taisyklėmis. Vadovautis Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis. Vadovautis 
Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašu ir įrengimo taisyklėmis 
TRAT SST 14. 

11. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais:

11.1. Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kelių
techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais 
poįstatyminiais teisės aktais: Taip; 

11.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais 
dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinės bendrovės Lietuvos 
automobilių kelių direkcijos interneto svetainėje adresu 
http://lakd.lt/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai : Taip; 

11.3. projekto rengimo dokumentais: Taip; 

11.4. prisijungimo sąlygomis: Taip. 

12. Finansavimo šaltinis:
Savivaldybės biudžeto lėšos. 

13. Projekto apimtis:



Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, papildomai pateikti eismo 
organizavimo planą, skersinio ir išilginio pjūvių brėžinius, kitas charakteringų vietų schemas. 

14. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui):
Įgyvendinus nuovažos remontą Kelių direkcijai perduoti išpildomąją dokumentaciją. Atlikti kitas 
papildomas paslaugas kaip tai numato 2022 m. vasario 11 d. Sutarties SP-34 sąlygos. 

15. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei
šių dokumentų pateikimo laikotarpis: 
- 

16. Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:
Žemės sklypo (unikalus Nr. (neregistruotas), kad. Nr. (neregistruotas)), statinio (unikalus Nr. 4400-
4099-7113). 

17. Kiti nurodymai / reikalavimai:
Įvertinti gretimo žemės sklypo (kadastro Nr.4972/0020:0015), esančio Žiežmariai, Žiežmarių sen., 
Kaišiadorių rajono sav., Kauno apskr., formavimo ir pertvarkymo projekto (ZSFP-106590) 
sprendinius. Pateikti projekto statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį. Su projektu kartu 
pateikti nuovažos projektą .dwg formatu. 

STATYTOJAS 
Akcinė bendrovė Lietuvos 
automobilių kelių direkcija 

(vardas, pavardė, parašas, data) 

PROJEKTUOTOJAS 

(vardas, pavardė, parašas, data) 











3

4.7. nuovažų (sankryžų) remonto projektus rajoninio kelio statinyje parengti pagal 
Kelių direkcijos projektavimo užduotį (užduotis parengiama po prisijungimo prie 
valstybinės reikšmės kelių sutarties pasirašymo); 

4.8. eismo organizavimo, ribojimo schemas ir (ar) sprendinius statybos darbų atlikimo 
metu pateikti peržiūrėti ir derinti Eismo saugos skyriui (eos@lakd.lt); 

4.9. esant poreikiui, vadovaujantis Automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams 
tinklams kloti bendrųjų taisyklių BT ITK 09 patvirtintų Kelių direkcijos 
generalinio direktoriaus 2009 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-329, 2 priedu 
(privalomasis), kartu su projektu pateikti pasirašytą (su inžinerinių tinklų 
valdytoju ir kelio savininku); 

4.10. parengtą projektą ir sprendinių brėžinių kopijas (.pdf ir .dwg formatu), kurios 
turės likti Kelių direkcijoje) kartu su prašymu dėl projekto patikrinimo, pritarimo 
ir derinimo pateikti peržiūrėti ir derinti Kelių direkcijai (lakd@lakd.lt). 

Transporto infrastruktūros stebėsenos ir 
inovacijų skyriaus vadovas, pavaduojantis 
Transporto infrastruktūros planavimo ir 
inovacijų departamento direktorių 

Mindaugas Dimaitis

V. Zaukevičius, tel. (8 5)  232 9600, el. p. vytautas.zaukevicius@lakd.lt 







SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2022-02-11 PRISIJUNGIMO PRIE VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SUTARTIES

NR. SP-34 PRATĘSIMO

2024 m. vasario 08 d. Nr. 
Vilnius

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija), įmonės
kodas  188710638,  registruota  adresu  J.  Basanavičiaus  g.  36,  03109  Vilnius,  duomenys  apie  įmonę
kaupiami  ir  saugomi  Lietuvos  Respublikos  juridinių  asmenų  registre,  atstovaujama  Paslaugų  ir
kompetencijų grupės vadovo Eduardo Kakuros, veikiančio pagal akcinės bendrovės Lietuvos automobilių
kelių direkcijos 2023 m. gruodžio 28 d. įgaliojimą Nr. 3-402, ir  

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, (toliau – Finansuotojas), įstaigos kodas
188773916,  registracijos  adresas  Katedros  g.  4,  LT-56121  Kaišiadorys  ir  korespondencijos  adresas
Katedros  g.  4,  LT-56121  Kaišiadorys,  atstovaujama  Karolio  Petkevičiaus,  veikiančio  pagal
Administracijos  nuostatus,  patvirtintus  Savivaldybės  tarybos  2023  m.  balandžio  6  d.  sprendimu  Nr.
V17E-114, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos  į  2023-10-11  Kelių  direkcijoje  gautą  Finansuotojo  motyvuotą  prašymą,
registracijos  Nr.  1-24254,  kuriuo prašoma pratęsti  2022-02-11 prisijungimo prie  valstybinės  reikšmės
kelių sutarties Nr. SP-34 (toliau – Sutartis) galiojimą iki 2025-10-10, motyvuojant tuo, kad į Sutartį buvo
į  įtrauktas  naujas  objektas,  nurodytas  2023-10-10  Nr.  SP-998  Sutarties  priede  Nr.  1  (informacija
(duomenys) apie objektą, kuriame bus atliekami darbai ir prisijungiama prie valstybinės reikšmės kelio (-
ių)), kuriam Kelių direkcija 2023-10-11 parengė techninę užduotį valstybinės reikšmės  kelių ir/ arba jų
elementų  projektavimui Nr.  TU-263  (objektas  –  Valstybinės  reikšmės  rajoninio  kelio  Nr.  4718
Semeliškės–Jagėlonys–Mūro Strėvininkai–Žiežmariai paprastasis remontas, remontuojant nuovažą kelio
21,23 km dešinėje pusėje);

vadovaudamosi  Sutarties 15  ir  16  punktais,  teisingumo,  protingumo  ir  sąžiningumo
principais, susitarė ir sudarė šį Susitarimą Nr. 1 prie Sutarties (toliau - Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti Sutarties 14 punktą ir jį išdėstyti taip:
„14.  Sutartis  įsigalioja  nuo  jos  pasirašymo  ir  galioja  iki  visiško  Šalių  įsipareigojimų

įvykdymo arba nutraukimo, bet ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus nuo Sutarties pasirašymo dienos. Sutartis
Šalių susitarimu, Finansuotojui pagrindus, gali būti pratęsta vieną kartą Šalių suderintam terminui.“ 

2. Pakeisti Sutarties 15 punktą ir jį išdėstyti taip:
„15. Šalys susitaria, kad Sutartis gali būti pakeista, papildyta ar nutraukta rašytiniu abiejų

Šalių susitarimu. Kelių direkcija turi teisę vienašališkai nutraukti  Sutartį,  jeigu Finansuotojas nevykdo
savo įsipareigojimų, raštu įspėjusi Finansuotoją prieš 10 (dešimt) darbo dienų.“

3. Pratęsti Sutarties 14 punkte nustatytą Sutarties galiojimo terminą iki 2025 m. spalio 10 d.
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
5. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš

jų kylančias savo prievoles.
7. Šalys  Susitarimą perskaitė,  suprato jo  turinį,  pasekmes  ir  tai  paliudydamos  bei  nieko

neverčiamos pasirašė šį Susitarimą atitinkamai elektroniniais parašais arba dviem vienodą teisinę galią
turinčiais  egzemplioriais,  skirtais  po  vieną  kiekvienai  Šaliai,  kai  Susitarimas  pasirašomas  fiziniais
parašais.

Finansuotojas: 
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys
Įstaigos kodas: 188773916
Atsiskaitomoji sąskaita:
LT84 4010 0405 0006 0020

Kelių direkcija:
AB Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Įmonės kodas 188710638
Atsiskaitomoji sąskaita:
LT37 7300 0100 0245 6303

Elektroninio dokumento nuorašas
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Bankas: Luminor bank, AB
Banko kodas: 40100
Telefonas (83) 462 0450
El. paštas: dokumentai@kaisiadorys.lt 

Administracijos direktorius
Karolis Petkevičius

AB „Swedbank“
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas: lakd@lakd.lt

Paslaugų ir kompetencijų grupės vadovas 
Eduardas Kakura

2



     2022 m. vasario mėn 11 d.

Prisijungimo prie valstybinės

reikšmės  kelių sutarties  Nr. SP-34

priedas Nr.

INFORMACIJA (DUOMENYS) APIE OBJEKTĄ, KURIAME BUS ATLIEKAMI DARBAI IR PRISIJUNGIAMA PRIE

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIO (-IŲ)

Kelio Nr. ir

pavadinimas

Kelio ruožas,

km

Kelio

pusė

Centro koordinatės Nuovažos

duomenys

Finansuotojo sklypo duomenys

Nuo Iki Taško

Nr.

Km X Y Kadastrinis

Nr.

Unikalus

Nr.

Adresas

Valstybinės

reikšmės

rajoninis 

kelias Nr.

4718 

(Semeliškės

–Jagėlonys–

Mūro

Strėvininkai

–Žiežmariai

)

21,23 21,23 dešinė 21,23 6073189,96 528173,30 projekte 4998/0020:25
4400-4338-

5133

Kaišiadorių

r. sav.,

Žiežmariai,

Vytauto g.

44A

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Kelių direkcija:

J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

Įmonės kodas 188710638

Atsiskaitomoji sąskaita:

LT37 7300 0100 0245 6303

AB „Swedbank“

Telefonas (8 5) 232 9600

El. paštas: lakd@lakd.lt

Finansuotojas:

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys

Įstaigos kodas: 188773916

Atsiskaitomoji sąskaita:

LT84 4010 0405 0006 0020

Bankas: Luminor bank, AB

Banko kodas: 40100

Telefonas (83) 462 0450

El. paštas: dokumentai@kaisiadorys.lt

Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) Informacija (duomenys) apie objektą, kuriame bus atliekami

darbai ir prisijungiama prie  valstybinės reikšmės kelio (-ių)

Dokumento registracijos data ir numeris 2023-09-25 Nr. (3.5E) V8E-1799

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento adresatas (-ai) AB Lietuvos automobilių kelių direkcija

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Karolis Petkevičius Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-09-22 16:09

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2023-09-22 16:09

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2022-08-23 09:38 - 2027-08-22 23:59

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Lina Bradauskienė Specialistė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-09-25 09:16

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2023-09-25 09:16

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2018-10-23 11:57 - 2023-10-22 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20230918.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-10-03)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2023-10-03 nuorašą suformavo Valdas Maurušaitis

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) SUSITARIMAS NR. 1

DĖL 2022-02-11 PRISIJUNGIMO PRIE VALSTYBINĖS

REIKŠMĖS KELIŲ SUTARTIES NR. SP-34 PRATĘSIMO

Dokumento registracijos data ir numeris 2024-02-08 Nr. SP-125

Dokumento registracijos data ir numeris 2024-03-21 Nr. SUT(E)-69

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Karolis Petkevičius Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-02-08 14:13

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2024-02-08 14:13

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA ECC

Sertifikato galiojimo laikas 2023-11-20 09:18 - 2027-11-19 09:18

Parašo paskirtis Tvirtinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Eduardas Kakura Grupės vadovas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-02-08 16:44

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2024-02-08 16:44

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2023-04-05 13:28 - 2028-04-03 23:59

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos DVS sistema Dokumentų valdymo sistema

Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-02-08 16:44

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2022-12-29 09:03 - 2025-12-28 09:03

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Ramutė Morkūnienė Sekretorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-03-21 16:55

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2024-03-21 16:55

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2019-10-01 09:21 - 2024-09-29 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Prisijungimo_1_priedas(Kaišiadorių

RSA_4718_21,23km_DP).pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20240104.4



Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-03-22)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2024-03-22 nuorašą suformavo Valdas Maurušaitis

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-01-17 15:46:45

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2035113

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2016-02-10

Teritorija: Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių r. sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Kelias - Kelias Nr. 4718 Semeliškės-Jagėlonys-Mūro Strėvininkai-Žiežmariai
Unikalus daikto numeris: 4400-4099-7113

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 0.697 km
Danga: Asfaltbetonis

Kelio reikšmė: Valstybinės
Kelio kategorija: V

Eismo juostų skaičius: Dvi
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 23100 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji vertė: 5770 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2015-04-08

Vidutinė rinkos vertė: 5770 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-04-08
Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-04-08

2.2. Kelias - Kelias Nr. 4718 Semeliškės - Jagelionys - Mūro Strėvininkai - Žiežmariai
Unikalus daikto numeris: 4400-4099-7124

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių
Statinio kategorija: Ypatingasis

Ilgis: 9.44 km
Danga: Žvyras

Kelio reikšmė: Valstybinės
Kelio kategorija: V

Eismo juostų skaičius: Dvi
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 244000 Eur

Atkuriamoji vertė: 67100 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2016-03-30
Vidutinė rinkos vertė: 67100 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-03-30

Kadastro duomenų nustatymo data: 2016-03-30

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: kelias Nr. 4400-4099-7124, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2006-01-10 Įsakymas Nr. V-8
2008-12-02 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas

Įrašas galioja: Nuo 2016-08-29

4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Daiktas: kelias Nr. 4400-4099-7113, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2005-05-12 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. V-98

2006-01-10 Įsakymas Nr. V-8
Įrašas galioja: Nuo 2016-05-26

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės:
6.1. Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija, a.k. 188710638
Daiktas: kelias Nr. 4400-4099-7113, aprašytas p. 2.1.

kelias Nr. 4400-4099-7124, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2017-04-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 6-330

Įrašas galioja: Nuo 2017-06-01

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

NT Registras 44/2035113 https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrIsrasas?uk=440040997113
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9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Išduotas statybos užbaigimo aktas (kadastro žyma)

Daiktas: kelias Nr. 4400-4099-7113, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2018-07-09 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. ACCA-20-180709-00248

Aprašymas: Rekonstravimas
Įrašas galioja: Nuo 2018-07-09

10.2. Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)
Duomenis nustatė: JUSTINA JATUŽYTĖ

Daiktas: kelias Nr. 4400-4099-7124, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2015-09-21 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2304

2017-11-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2017-11-14

10.3. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
Daiktas: kelias Nr. 4400-4099-7113, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-06-09 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LRS-26-170609-00017
Aprašymas: Rekonstravimas

Įrašas galioja: Nuo 2017-06-09

10.4. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias Nr. 4400-4099-7124, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2006-01-10 Įsakymas Nr. V-8
2008-12-02 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas
2016-03-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2016-08-29

10.5. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
NIJOLĖ JANULEVIČIENĖ

Daiktas: kelias Nr. 4400-4099-7124, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2009-07-03 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1028

2016-03-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2016-08-29

10.6. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Uždarosios akcinės bendrovės "Adoljana" Panevėžio filialas, a.k. 300526099

Daiktas: kelias Nr. 4400-4099-7113, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-04-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2016-05-26

10.7. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias Nr. 4400-4099-7113, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2005-05-12 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. V-98
2006-01-10 Įsakymas Nr. V-8
2015-04-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2016-05-26

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino BIRUTĖ KEMZŪRAITĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2023-06-12 14:56:40

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2812683

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2022-12-06

Adresas: Kaišiadorių r. sav., Žiežmariai, Kertaus g. 2
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-5991-0128

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 4972/0020:27 Žiežmarių m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-0903-5569
Žemės sklypo plotas: 0.2500 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.2468 ha
iš jo: ariamos žemės plotas: 0.2142 ha

iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: 0.0326 ha
Kelių plotas: 0.0032 ha

Nusausintos žemės plotas: 0.2500 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 37.9

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 10700 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-12-06
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-11-11

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: SONATA JONIKAVIČIENĖ, gim. 1969-07-22
ARTŪRAS JONIKAVIČIUS, gim. 1967-05-24

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5991-0128, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-04-20 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2924

2022-12-01 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 6SK-1265-(14.6110.)

Įrašas galioja: Nuo 2022-12-06

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Nekilnojamasis daiktas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, a.k. 188692688
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5991-0128, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1995-01-31 Raštas Nr. 01-7-127
Įrašas galioja: Nuo 2022-12-06

7.2. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5991-0128, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-04-20 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2924
Įrašas galioja: Nuo 2022-12-06

8. Žymos:

8.1.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5991-0128, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-12-01 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 6SK-1265-(14.6110.)
Plotas: 2.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5991-0128, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-12-01 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 6SK-1265-(14.6110.)
Plotas: 5.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kelių
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apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5991-0128, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-12-01 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 6SK-1265-(14.6110.)

Plotas: 957.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5991-0128, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-12-01 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 6SK-1265-(14.6110.)
Plotas: 2442.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5991-0128, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-12-01 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 6SK-1265-(14.6110.)
Plotas: 39.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.6.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5991-0128, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-12-01 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 6SK-1265-(14.6110.)
Plotas: 2500.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

DAIVA ŠEMIOTAITĖ
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5991-0128, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2011-05-17 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1277
2022-11-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2022-12-06

10.2. Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5991-0128, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-11-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2022-12-01 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 6SK-1265-(14.6110.)

Įrašas galioja: Nuo 2022-12-06

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100347644
Įregistravimo pagrindas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija; 2021-12-23 Kaišiadorių rajono

savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
specialiojo plano keitimas Nr. V17E-291

Įregistravimo data: 2022-04-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 16 kv. m, nuo 2023-01-04

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100079361

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-19 Įsakymas dėl Kaišiadorių
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-261

Įregistravimo data: 2021-10-29
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2 kv. m, nuo 2023-01-05

11.3. Teritorijos pavadinimas: Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100346644

Įregistravimo pagrindas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija; 2021-12-23 Kaišiadorių rajono
savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
specialiojo plano keitimas Nr. V17E-291

Įregistravimo data: 2022-04-08
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2444 kv. m, nuo 2023-01-05

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino BIRUTĖ KEMZŪRAITĖ
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________________________________________________________________________________________________
Biudžetinė įstaiga. Juridinių asmenų registras. Kodas 188692688. Šnipiškių g. 3, LT-09309  Vilnius.

Tel. (8 5)  273 4256. Faks. (8 5)  272 4058. El. p. centras@kpd.lt

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

UAB „Patvanka“
Savanorių pr. 194, Kaunas
El. p. kestas@patvanka.lt

 2024-01 Nr.
Į 2024-01-24 Nr. 14

Informuojame, kad žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-5991-0128), Kertaus g. 2, Žiežmariai,
Kaišiadorių r. nėra įrašytas į Kultūros vertybių registrą, nepatenka į kultūros vertybės teritoriją ar
apsaugos zonas. Jam netaikomi paveldosauginiai reikalavimai. 

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos parengė ir išsiuntė VĮ Registrų
centras  pranešimą  “Apie  nekilnojamosios  kultūros  vertybės  išregistravimą  kultūros  vertybių
registre”, dėl juridinio fakto išregistravimo Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banke. 

Direktoriaus pavaduotojas Robertas Motuzas

Z. Ditauskienė, tel. (8 5) 272 4016, el. paštas zita.ditauskiene@kpd.lt  

DĖL INFORMACIJOS

Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
188692688, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL INFORMACIJOS
Dokumento registracijos data ir numeris 2024-01-25 Nr. (13.24 E)2-135
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Robertas Motuzas, Direktoriaus pavaduotojas
Sertifikatas išduotas ROBERTAS MOTUZAS, Kultūros paveldo departamentas prie

Kultūros ministerijos LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-01-25 15:00:11 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2024-01-25 15:00:17 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM

LT
Sertifikato galiojimo laikas 2023-05-12 09:33:50 – 2026-05-11 09:33:50
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-
19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

DBSIS, versija 3.5.75.7

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-01-25
15:15:09)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2024-01-25 15:15:09 DBSIS





Telia Lietuva, AB 
Saltoniškių g.7A, 03501 Vilnius 
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt 
www.telia.lt 

Juridinių asmenų registras 
Kodas 1212 15434 

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMO SĄLYGOS 

2023-06-12 Nr. 2-I-0452/23 

Užsakovas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 

Užsakovo adresas: Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys 

Objekto pavadinimas ir vieta: Nuovažos į Kertaus g. iš automobilių stovėjimo aikštelės prie 

mokyklos – darželio „Vaikystės dvaras“ Vytauto g. 44a, Žiežmariai techninis darbo projektas. 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMUI. 

1. Užsakovas iki statybos darbų pradžios savo lėšomis turi numatyti veiksmus ir priemones į
darbų zoną patenkančios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroninių ryšių infrastruktūros
apsaugojimui:
1.1.  Ryšių kabelių kanalus, patenkančius į projektuojamą važiuojamąją dalį, jei neišlaikomas

normatyvinis gylis būtina apsaugoti, uždengiant kelio plokštėmis arba įgilinti iki 
normatyvinio gylio, apsaugant kabelius remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu iki 
artimiausio ryšių šulinio; 

1.2. Neapsaugotus (gruntinius) ryšių kabelius apsaugoti remontiniu išilgai sudedamu 
vamzdžiu bei įgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neišlaikomas. Galus užsandarinti, 
kad nepatektų vanduo; 

1.3. Kasant tranšėją ryšių kabelių kanalus susikirtimo vietoje sutvirtinti, pakišant metalinį lovio 
profilį arba kitus sutvirtinimo elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Užverčiant 
tranšėją, užverčiama visa konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais; 

1.4. Apsaugoti antžeminę elektroninių ryšių infrastruktūrą (telekomunikacijų spintas, kabelines 
dėžutes, stulpelius ir kt.), patenkančią į darbų zoną. 

2. Nesant galimybės apsaugoti elektroninių ryšių infrastruktūros, būtina išsiimti elektroninių ryšių
infrastruktūros iškėlimo sąlygas.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI. 

1. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sprendiniai turi būti detalizuoti techniniame darbo
projekte ir aiškinamajame rašte.

2. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų dydžiai ir darbai jose nustatyti Lietuvos
Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme.

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu – „Statinys turi būti
statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos
pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, o šios sąlygos yra kaip numato
1 punktas - statinių esamos techninės būklės nepabloginimas.

4. Elektroninių ryšių infrastuktūros elementų apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali
vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo
poįstatyminių aktų reikalavimus.

5. Vykdant projektavimą, elektroninių ryšių infrastuktūros įrengimo reikalavimus nustato Lietuvos
Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintos „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo,
žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“ ir kiti Statybos techniniai reglamentai.



Telia Lietuva, AB 
Saltoniškių g.7A, 03501 Vilnius 
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt 
www.telia.lt 

Juridinių asmenų registras 
Kodas 1212 15434 

6. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sprendinius ir projektą derinti su Telia el.paštu
Rolandas.Litvaitis@telia.lt., tel. +370 (343) 94449.

7. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonoje vykdyti
rankiniu būdu, pagal suderintą projektą ir tik gavus Telia rašytinį sutikimą žemės kasimo
darbams. Dėl leidimo gavimo kreiptis  el.paštu Ligita.Rutkauskiene@telia.lt., tel. +370 (37)
402009. 

8. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo darbai turi būti priduoti Telia, prieš užpilant
tranšėją iškvietus atstovą. Atstovo iškvietimą registruoti prieš 1-2 darbo dienas
www.telia.lt/trasu-rodymas arba tel. 1816.

9. Užsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroninių ryšių infrastruktūros
apsaugojimo darbų metu dėl Užsakovo kaltės padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami šalių
susitarimu, o šalims nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10. Telia pasilieka teisę, esant būtinumui, keisti apsaugojimo sąlygas.

Tinklo resursų administravimo 2 komandos 
vyresnysis inžinierius         Vytautas Stravinskas    

Vytautas Stravinskas (8 37) 402168, mob. tel. (8 610 40642), el. paštas: vytautas.stravinskas@telia.lt 

mailto:Rolandas.Litvaitis@telia.lt
mailto:Ligita.Rutkauskiene@telia.lt
http://www.telia.lt/trasu-rodymas%20arba%20tel.%201816
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ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO
(REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK23-53390

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2023-06-27, 
Galioja iki: 2024-06-27

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Katedros g. 4, Kaišiadorys, Kaišiadorių r. sav., +37069838297,
kestas@patvanka.lt

Objekto pavadinimas: Kabelio apsauga

Objekto adresas: Vytauto g. 44A, Žiežmariai, Kaišiadorių r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N2353390

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos  atsakant į Kliento
pateiktą paraišką Nr. 23-53390 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) elektros 
tinklų ir įrenginių perkėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma -

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:
3.1. Užsisakykite Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių perkėlimo / 
rekonstravimo / apsaugojimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją turinčią 
projektavimo įmonę) pagal šių prijungimo sąlygų techninius sprendinius. 
3.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius „Inžinerinių tinklų projektavimo 
sutartį“ https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydinčius dokumentus pateikite per https://www.eso.lt/lt/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.
3.3. Susipažinkite su Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių iškėlimo 
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę 
Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.

3.4. Svarbi informacija:
3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausančias anksčiau kaip prieš 20 metų įrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabelių linijas, išskyrus transformatorių pastotes, transformatorines, 
skirstomuosius punktus, kliudančias statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, Jūs Bendrovei apmokėsite 
50% patirtų išlaidų rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar 
perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) įrenginiams prijungimo įmoka yra lygi viešąjį pirkimą laimėjusio 
rangovo bei Bendrovės sunaudotų medžiagų ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių su šių Prijungimo sąlygų 
įgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruotų ar perkeltų 
skirstomųjų tinklų nuosavybė nekeičiama.
3.4.2. Pagal Jūsų parengtą ir su Bendrove suderintą projektą, turite galimybę pasirinkti nepriklausomą 
rangovą, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo įrengimo darbus. Plačiau skaitykite 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_fast-track-modelis.

3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:
3.5.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausančių inžinerinių, telekomunikacinių tinklų, elektros įrenginių 
trukdančių vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymą, perkėlimą, rekonstravimą, 
apsaugojimą, išmontavimą ir/arba iškėlimą. Projekte numatyti iškeliamų ir Bendrovei priklausančių 
apskaitos prietaisų grąžinimą.
3.5.2. Projektuojant tinklų ir/arba įrenginių pertvarkymą įvertinti, kad po darbų įgyvendinimo būtų 

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius



atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.
3.5.3. Anksčiau nei prieš 20 metų įrengtas 0,4-10 kV elektros oro ir oro kabelių linijas išskirti atskira 
sąmata. Elektros oro ir oro kabelių linijų amžių galite pasitikrinti https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra_
99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/elektros-oro-ir-oro-kabeliu-liniju-amzius.html.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Bendrovė pagal kliento parengtą ir suderintą projektą atliks rangos darbus.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius
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Dokumento žymuo 

2260-02-PP-AR 

Lapas Lapų 

2 2 

1. ĮVADAS
Projektiniai pasiūlymai (toliau – PP) parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančių 

normatyvinių dokumentų ir teisės aktų reikalavimais. 
Vadovaujantis Statybos įstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, 

kad projekto sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos 
techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų 
integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 

2. ESAMA SITUACIJA

2.1. Bendra informacija 

1 Pav. Situacijos schema 

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Visi siūlomi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijų planavimo, aplinkosaugos, kraštovaizdžio, 

saugomų teritorijų apsaugos reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų projekto rengimo dokumentus, 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentus, normatyvinių statybos techninių dokumentų 
reikalavimus. 

Projektas apima nuovažą esančią rajoninio kelio Nr. 4718 SEMELIŠKĖS – JAGĖLONYS – MŪRO 
STĖVININKAI – ŽIEŽMARIAI 21,23 km dešinėje važiuojamosios dalies pusėje. 

3.1. Nuovažų įrengimas 
Nuovaža projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai“ ir R36-01 „Automobilių kelių sankryžos“. 
Projekte numatomas nuovažos įrengimas Rajoninio kelio Nr. 4718 21,23 km dešinėje važiuojamosios 

dalies pusėje. Nuovaža projektuojama rajoninio kelio statinio ribose. Nuovaža projektuojama 5,5 m pločio su 
R6 m posūkių spinduliais. Projektuojama danga – asfaltas. Kelkraščius numatoma įrengti apželdintus veja.  

3.2. Šalinami medžiai 
Projekte nenumatoma šalinti želdinių. 
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UŽSAKOVAS :  UAB “PATVANKA” 

ADRESAS : VYTAUTO G. 44A, ŽIEŽMARIAI, ŽIEŽMARIŲ 

SEN., KAIŠIADORIŲ SAV. 

DALIS:  TOPOGRAFINIS PLANAS 

UAB „TOPOPROJEKTAS IR KO“ 
Įm. kodas 3047481791 

Savanorių pr. 192-912, Kaunas, LT-44151 

www.topoprojektas.lt 

Tel. 8-662 40124 

KAUNAS 

2022.11 



"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2022-11-11 11:34

TIIIS paslaugos

EIMANTAS KRIAUČIŪNASVardas ir pavardė:

Paslaugos gavėjo informacija

GKP: 1GKV-1659

Vytauto g. 44A, Žiežmariai, Žiežmarių sen., Kaišiadorių r. sav.

Numeris:

Prašymo teritorija:

Topografinis planas – pilnas turinys

Vytauto_g_44A_topo.pdf

https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20221027-080609

Vytauto g. 44A, Žiežmariai, Žiežmarių sen., Kaišiadorių r. sav.

Rezervuoti šulinių numeriai:

Pavadinimas:

0.13 ha

Adresas:

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas:

Pateikto plano tipas:

Paslaugos nuoroda:

Paslaugos būsena:

TIIIS1-20221027-080609

Paslaugos užsakymo informacija

Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Ne

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija (273)

EDT grupė: Kaišiadorių r. sav. - Architektūros ir urbanistikos skyrius (359)

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

LAIMUTĖ GRABLIAUSKIENĖ

Pateiktas tikrinti EDR: 1GKV-1659_Vytauto_g_44A.dwg

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2022-10-27 17:18:45 Pateiktas prašymas

2022-10-27 17:18:51 Gauta užduotis „Priimti ED“

2022-11-11 11:29:42 Prašymas ir ED priimti

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) (80)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: 1GKV-1659_Vytauto_g_44A.dwg



UAB "Kaišiadorių šiluma" (141)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Gautas EDR: 1GKV-1659_Vytauto_g_44A.dwg

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija (273)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Organizacijos grupė: Kaišiadorių r. sav. - Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius (360)

Gautas EDR: 1GKV-1659_Vytauto_g_44A.dwg

VĮ "Lietuvos automobilių kelių direkcija" (LAKD) (365)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Gautas EDR: 1GKV-1659_Vytauto_g_44A.dwg

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) (80)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Kauno regionas, dujotiekio duomenys.

Gautas EDR: 1GKV-1659_Vytauto_g_44A.dwg

UAB „Kaišiadorių vandenys“ (395)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Gautas EDR: 1GKV-1659_Vytauto_g_44A.dwg

Telia Lietuva, AB (86)Organizacija:

ED pateikti susipažinti

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, ryšių tinklo duomenys (423)

Gautas EDR: 1GKV-1659_Vytauto_g_44A.dwg



Vardas ir pavardėKv. paž. Nr. Data Lapas Lapų

1 1

Parašas

Eimantas Kriaučiūnas1GKV-1659 2022-10-27

UAB „Topoprojektas ir Ko“

1. Geodezinių matavimų data ir laikas: 2022-10-26, 10:15–10:38.
2. Geodezinių matavimų vykdytojo įmonė: UAB “Topoprojektas ir Ko”, 304781791, LT-44151

Kauno m. Savanorių pr. 192-912 kab., tel. +370 662 40124, el. p. topoprojektas@gmail.com.
3. Geodezinių matavimų vykdytojai ir jų atlikti darbai:

3.1. geodezininkas Eimantas Kriaučiūnas – geodeziniai matavimai ir išmatuotų topografinių
objektų erdvinių duomenų rinkinio parengimas;

4. Panaudoti valstybiniai ir/arba savivaldybės teritorijos geodezinio pagrindo punktai
(pavadinimai, jų koordinatės ir aukščiai): –.

5. Įrengtas topografinio plano geodezinis pagrindas:
5.1. pastovūs taškai Nr. 1, 2 pasirinkti esamų šulinių dangčiai;
5.2. geodezinio pagrindo taškų Nr. 1, 2 padėtis nustatyta GPNS metodu. Matuota GPS imtuvu

„Satlab SL600“ 3-jose LitPos RTKNet prisijungimo sesijose, vienoje sesijoje atliekant
mažiausiai 3 matavimus. Galutinės geodezinio pagrindo taškų padėties koordinatės
apskaičiuotos taikant svorinio vidurkio formulę;

6. Pasiektas geodezinių matavimų tikslumas (apskaičiuotas blogiausioje padėtyje esančio taško
tikslumas):

6.1. horizontalios padėties – 20 cm;
6.2. vertikalios padėties – 10 cm.

7. Topografinio plano užsakovo nustatytas matavimų tikslumas:
7.1. horizontalios padėties tvirtų kontūrų – 20 cm;
7.2. vertikalios padėties kietų paviršių – 10 cm;
7.3. vertikalios padėties kitų paviršių – 20 cm.

8. Užsakovo nurodyti objektai, kurie buvo išmatuoti didesniu tikslumu, nei jo nustatytas
topografinio plano tiklsumas: –.

Aiškinamasis raštas

Vytauto g. 44A, Žiežmariai,
Žiežmarių sen., Kaišiadorių r. sav.
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1. ĮVADAS

Pagal UAB "Patvanka" techninę užduotį UAB „Geoinžinerija” (leidimas tirti žemės 

gelmes Nr. 1746029, išduotas 2020-07-01) 2024 metų sausio mėnesį atliko projektinius 

inžinerinius geologinius tyrimus nuovažai valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4718 

Semeliškės-Jagėlonys–Mūro Strėvininkai–Žiežmariai 21,23 km dešinėje pusėje (Kertaus g.) 

Žiežmarių m. Tyrimo objekto centro koordinatės yra x – 6073201, y – 528180. 

Tyrimų tikslas – išaiškinti projektuojamo statinio inžinerines geologines ir 

hidrogeologines sąlygas bei įvertinti tiriamo ruožo dangos konstrukciją. Inžineriniai 

geologiniai (geotechniniai) tyrimai priskiriami antrajai geotechninei kategorijai (STR 

1.04.02:2011). Tyrimo vietų kiekis ir gręžinių gylis suderintas su užsakovu. Gręžinių vietos 

pažymėtos topografiniame plane (4.1 grafinis priedas). 

Tyrimų metodika – inžineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodiklių žymenys bei 

matavimo vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus. 

Gręžimo darbai atlikti pagal EN ISO 22475-1:2005. Grunto bandymai statiniu zondavimu 

(CPT) atitinka EN ISO 22476-1:2012 reikalavimus. Gruntų atpažinimas ir aprašymas atitinka 

LST EN ISO 14688-1, LST EN ISO 14688-2, klasifikavimas 2019 m. Lietuvos geologijos 

tarnybos direktoriaus patvirtinta „Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų 

klasifikaciją“. 

Atliktų darbų apimtys - lauko darbų metu (1 pav.) buvo atliktas tiriamos aikštelės 

vizualinis įvertinimas, gręžimo įrenginiu WAMET-H20S-KU sraigtiniu (šnekiniu) gręžimo būdu 

d - 148 mm, buvo išgręžti 2 gręžiniai po 4,0-6,0 metrus, geologinės - litologinės sandaros 

nustatymui kelio dangos konstrukcijai ir konstrukcijos gyliui nustatyti. Pakėlus gruntą kas 0,3 

- 0,5 m buvo atliekamas gruntų atpažinimas ir aprašymas bei nesuardytos struktūros grunto 

mėginių paėmimas. Nesuardytos struktūros grunto mėginiai buvo paimti žiedais ir 

apgręžiamu gruntotraukiu. Kelio dangos konstrukcija buvo matuojama ir grunto ėminiai 

paimti gręžinio sienelėse. 

1 pav. Lauko darbai 
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Sluoksnių ribų ir geologinio litologinio pjūvio tikslinimui bei gruntų mechaninių ir 

deformacinių savybių nustatymui atlikti 2 statinio zondavimo bandymai iki 4,0-6,0 m gylio. 

Statinis zondavimas atliktas elektriniu kūginiu zondu pagal LST EN 1997–2:2012 

(kalibravimo liudijimas Nr. 110570-1-5, išduotas 2023-01-25). Zondavimo metu kas 0,01 m 

nustatytas grunto pasipriešinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kūgio stipris qc ir 

paviršinės šoninės trinties stipris fs. 

Gruntų kūginio stiprio qc, paviršinės movos trinties fs, deformacijų modulio Eo 

apibendrintos vertės pateiktos geotechninių rodiklių suvestinėje lentelėje (1.1 grafinis 

priedas). 

Grunto laboratoriniams tyrimams buvo paimti 5 nesuardytos (A kategorijos) struktūros 

ėminiai. Laboratoriniais tyrimais iš ėminių paruoštiems bandiniams nustatyta:  

 granuliometrinė sudėtis;

 filtracijos koeficientas;

 natūralus drėgnis;

 takumo ir plastiškumo ribos;

 natūralus grunto ir kietų dalelių tankis;

 organinės medžiagos kiekis.

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB „Geoanalizė“ (leidimas tirti žemės gelmes Nr. 

1782827, išduotas 2020-05-20) gruntų tyrimų laboratorijoje. 

Laboratoriniai tyrimų rezultatai pateikti tekstiniuose prieduose ir geotechninių rodiklių 

suvestinėje lentelėje (1.1 grafinis priedas). 

Pagal tyrimų duomenis sudaryti gręžinių geologiniai – litologiniai stulpeliai su statinio 

zondavimo grafikais, gręžinių aprašymas, nubraižytas inžinerinis - geologinis pjūvis, sudaryta 

sutartinių ženklų ir geotechninių rodiklių suvestinė lentelė, parašyta ataskaita. Ataskaitą 

paruošė inž. geologė – tyrimų vadovė Lina Prunskienė. Lauko darbams vadovavo bei gruntų 

atpažinimą ir aprašymą atliko inžinierius geologas Deividas Bukauskas. 

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 71,30 iki 71,65 m (pagal gręžinių altitudes). 

Aukščių skirtumas – 0,35 m (2 pav.). 

Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra Pravieniškių agraduotos moreninės 

lygumos mikrorajone. Reljefas tolygus. Aplinkui tyrimų plotą 100-200 m atstumu tyvuliuoja 

vandens tvenkiniai. Vizualiai nuovažos dangos būklė bloga, matomos duobės. 
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2 pav. Tyrimo vietos padėties schema 

3. GEOLOGINĖ SANDARA

Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti antropogeniniai (t IV), pelkių (biogeniniai) (b IV) 

ir fliuvioglacialiniai (f III bl) dariniai. 

Antropogeniniai (t IV) gruntai – tai yra planingai supilti gatvės konstrukcijos ir 

sankasos gruntai. 

Biogeniniai (b IV) dariniai – tai yra durpės. 

Fliuvioglacialiniai (f III bl) dariniai – tai yra natūralūs smėliai. 

Gruntų slūgsojimas detaliau pavaizduotas gręžinių stulpeliuose ir inžineriniame 

geologiniame pjūvyje (2.1-3.1 grafiniai priedai). 

4. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Antropogeninį (t IV) gruntą sudaro: 

IGS-1 sudaro planingai supiltas purus mažai dulkingas molingas smėlis ([SD]). 

Sluoksnio storis kinta nuo 60 cm iki 140 cm. 

IGS-2 sudaro labai purus molingas smėlis su maža (1,7%) organinės medžiagos 

priemaiša ([SDo]). Sluoksnio storis kinta nuo 40 cm iki 200 cm. 

Biogeninius (b IV) darinius sudaro: 

IGS-3 sudaro gręžinio Nr. 2 aplinkoje sutiktos gerai susiskaidžiusios durpės 

(organinės medžiagos kiekis 23,3%) (HU). Sluoksnio storis 90 cm. 
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Fliuvioglacialinius (f III bl) darinius sudaro: 

IGS-4 sudaro gręžinio Nr. 1 aplinkoje sutiktas purus mažai dulkingas molingas smėlis 

(SD). Sluoksnio storis 130 cm. 

IGS-5 sudaro tankus molingas smėlis (SDo). Sluoksnio storis kinta nuo 60 cm iki 250 

cm ir daugiau, nes gręžiniais iki 4,0-6,0 m gylio sluoksnio padas nepasiektas. 

5. GRUNTŲ FIZINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS

Gruntų mechaninių ir fizinių savybių vidurkinės vertės pateiktos geotechninių rodiklių 

suvestinėje lentelėje. 

Laboratorijoje nustatytos gruntų fizikinės mechaninės savybės: 

 granuliometrinės sudėties nustatymas ISO 17892-4:2016 (5.2 – 5.3 p.);

 gamtinio drėgnio nustatymas ISO 17892-1:2014;

 takumo ir plastiškumo ribų nustatymas ISO 17892-12:202018;

 grunto kietų dalelių tankio nustatymas ISO 17892-3:2015;

 grunto tankio nustatymas ISO 17892-2:2014;

 filtracijos koeficiento nustatymas ISO 17892-11 2019;

 organinės medžiagos kiekio nustatymas ASTM D2974 – 14.

Savitasis sunkis γ apskaičiuojamas pagal formulę: 

𝛾 = 𝜌 ∗ 𝑔 (1) 

kur:  ρ – gamtinis tankis; 

g – laisvojo kritimo pagreitis (9,81 m/s2). 

Statinis zondavimas atliktas elektriniu kūginiu zondu pagal LST EN 1997–2:2012 

(kalibravimo liudijimas Nr. 79960-1-5, išduotas 2023-01-25). Zondavimo metu kas 0,01 m 

nustatytas grunto pasipriešinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kūgio stipris qc ir 

paviršinės šoninės trinties stipris fs.  

Deformacijų modulio (E0, MPa) vertės apskaičiuotos iš koreliacinių priklausomybių (2-

4) [2] ir pateiktos geotechninių rodiklių suvestinėje lentelėje (1.1 grafinis priedas):

Antropogeniniam gruntui, durpėms: 

𝐸0 = 𝑞𝑐 (2) 

Puriam smėliui: 

𝐸0 = 3 ∙ 𝑞𝑐 (3) 

Tankiam smėliui: 

𝐸0 = 7,8 ∙ 𝑞𝑐
0,71 (4) 

Efektyvusis vidinės trinties kampas (φ) smėliui pateiktas pagal LST EN 1997-2:2007, 
D priedo, D.1 lentelę, remiantis statinio zondavimo duomenimis. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Gama_(raid%C4%97)
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Pagal genetines formavimosi sąlygas, litologinę sudėtį ir fizines mechanines savybes 

išskirti sekantys inžineriniai geologiniai sluoksniai. 

(IGS-1) Planingai supiltas: purus mažai dulkingas molingas smėlis – kūginis stipris qc 

= 3,7 MPa, šoninė trintis fs = 62 kPa, deformacijų modulis Eo = 4 MPa, gamtinis tankis ρ = 

1,90 Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,53 vnt. d., takumo rodiklis IL = 0,38 vnt. d.

(IGS-2) Planingai supiltas: labai purus molingas smėlis su maža (1,7%) organinės 

medžiagos priemaiša – kūginis stipris qc = 1,7 MPa, šoninė trintis fs = 45 kPa, deformacijų 

modulis Eo = 2 MPa, gamtinis tankis ρ = 1,91 Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,62 vnt. d.,

takumo rodiklis IL = 0,62 vnt. d. 

(IGS-3) Gerai susiskaidžiusios durpės (organinės medžiagos kiekis 23,3%) – kūginis 

stipris qc = 0,5 MPa, šoninė trintis fs = 46 kPa, deformacijų modulis Eo = 1 MPa, gamtinis 

tankis ρ = 1,24 Mg/m3, poringumo koeficientas e = 2,92 vnt. d., takumo rodiklis IL = 6,20 vnt.

d. 

(IGS-4) Purus mažai dulkingas molingas smėlis – kūginis stipris qc = 4,9 MPa, šoninė 

trintis fs = 60 kPa, deformacijų modulis Eo = 15 MPa, gamtinis tankis ρ = 1,84 Mg/m3,

poringumo koeficientas e= 0,56 vnt. d. 

(IGS-5) Tankus molingas smėlis – kūginis stipris qc = 19,8 MPa, šoninė trintis fs = 214 

kPa, deformacijų modulis Eo = 65 MPa, gamtinis tankis ρ = 1,90 Mg/m3, poringumo

koeficientas e = 0,64 vnt. d., takumo rodiklis IL = 1,92 vnt. d. 

6. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS

Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio 

vandens lygio stebėjimais gręžiniuose lauko darbų vykdymo metu. 

2024 metų sausio mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis vanduo iki 4,0-6,0 m 

gylio sutiktas visuose gręžiniuose, 1,7-1,8 m (69,50-69,95 m abs. a.) gylyje nuo esamo 

žemės paviršiaus. 

Tai gruntinis vanduo, vandenį talpina įvairios sudėties rupios antropogeninės, 

biogeninės ir fliuvioglacialinės nuogulos. Vandeningo sluoksnio storis 2,3 - 4,2 ir daugiau m, 

nes apatinė vandenspara pasiekta. Vandenis maitinami kritulių vandenimis infiltraciniu būdu, 

o išsikrauna į aplinkui tyrimų plotą esančius vandens telkinius.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu gruntinio vandens lygis gali pakilti 

1,4-1,8 m ir pasiekti žemės paviršių. 

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI

Dėl praeityje vykusių pelkėjimo procesų susidariusios gerai susiskaidžiusios durpės 

(organinės medžiagos kiekis 23,3%) (HU) paliktos po kelio sankasa gręžinio Gr.2 aplinkoje 

2,60 - 3,50 m gylio intervale. Taip pat šiame sluoksnyje yra susikaupęs vanduo. 
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8. REKONSTRUOJAMO KELIO ŽEMĖS SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS

ĮVERTINIMAS 

Tyrinėto kelio konstrukcija susideda iš dangos konstrukcijos (dangos, dangos 

pagrindo, šalčiui atsparaus sluoksnio) ir sankasos. 

Dangą sudaro gręžinio Nr. 1 aplinkoje sudaro 14 cm storio asfaltbetonis. 

Dangos pagrindą gręžinio Nr. 1 aplinkoje sudaro 16 cm storio skalda. 

Šalčiui atsparų sluoksnį gręžinio Nr. 1 aplinkoje sudaro 30 cm storio mažai dulkingas 
molingas smėlis ([SD]), (F2 šalčio klasė). 

Dangą, dangos pagrindą ir šalčiui atsparų sluoksnį gręžinio Nr. 2 aplinkoje sudaro 60 
cm storio mažai dulkingas molingas smėlis ([SD]), (F2 šalčio klasė). 

Pagal gruntų granuliometrijos laboratorinius tyrimus mažai dulkingame molingame 

smėlyje ([SD]) žvyringų dalelių didesnių nei 2 mm yra 6,3 %. Dulkio molio dalelių mažesnių 

nei 0,063 mm, yra 13,6 %, laboratorijoje nustatytas filtracijos koeficientas vidutiniškai yra 

1,40*10-5 m/s. Pagal šiuos parametrus gruntas priklauso mažai ir vidutiniškai jautrių šalčio 

klasei F2. Netinka kaip šalčiui nejautrus sluoksnis, galima naudoti kaip sankasos viršutinę dalį 

ir pan. 

Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kuri sudaryta iš supilto 

mažai dulkingo molingo smėlio ([SD]), (F2 šalčio klasė), qc = 3,7 MPa ir molingo smėlio su 

maža (1,7%) organinės medžiagos priemaiša ([SDo]), (F3 šalčio klasė), qc = 1,7 MPa. 
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9. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra Pravieniškių agraduotos moreninės lygumos

mikrorajone. Reljefas tolygus. Aplinkui tyrimų plotą 100-200 m atstumu tyvuliuoja vandens

tvenkiniai. Vizualiai nuovažos dangos būklė bloga, matomos duobės.

2. Geologinį pjūvį sudaro antropogeniniai (t IV), pelkių (biogeniniai) (b IV) ir fliuvioglacialiniai

(f III bl) dariniai.

3. Atsižvelgiant į genetines formavimosi sąlygas, litologinę sudėtį ir fizines mechanines

savybes tyrimų plote išskirti 5 inžineriniai geologiniai sluoksniai. Antropogeniniai (t IV)

gruntai (IGS-1, 2) slūgso iki 2,1-2,6 m gylio, juos sudaro mažai dulkingas molingas smėlis

([SD]) ir molingas smėlis su maža (1,7%) organinės medžiagos priemaiša ([SDo]).

Biogeniniai (b IV) dariniai (IGS-3) slūgso iki 3,5 m gylio, juos sudaro gerai susiskaidžiusios

durpės (organinės medžiagos kiekis 23,3%) (HU). Fliuvioglacialiniai (f III bl) dariniai (IGS-

4, 5) slūgso iki 4,0-6,0 m gylio ir giliau, juos sudaro mažai dulkingas molingas smėlis (SD)

ir molingas smėlis (SDo).

4. Tyrimo metu tyrimų plote požeminis vanduo (gruntinis) slūgsojo visuose gręžiniuose, 1,7-

1,8 m (69,50-69,95 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus.

5. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu gruntinio vandens lygis gali pakilti 1,4-

1,8 m. ir pasiekti žemės paviršių, kurio lygis tiesiogiai priklauso nuo patekusio į gruntą

paviršinio vandens kiekio. Todėl labai svarbu po statybų gerai sutvarkyti aplinką ir

paviršinio vandens surinkimą ir nuvedimą.

6. Dangą sudaro gręžinio Nr. 1 aplinkoje sudaro 14 cm storio asfaltbetonis. Dangos pagrindą

gręžinio Nr. 1 aplinkoje sudaro 16 cm storio skalda. Šalčiui atsparų sluoksnį gręžinio Nr. 1

aplinkoje sudaro 30 cm storio mažai dulkingas molingas smėlis ([SD]), (F2 šalčio klasė).

7. Dangą, dangos pagrindą ir šalčiui atsparų sluoksnį gręžinio Nr. 2 aplinkoje sudaro 60 cm

storio mažai dulkingas molingas smėlis ([SD]), (F2 šalčio klasė).

8. Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kuri sudaryta iš supilto mažai

dulkingo molingo smėlio ([SD]), (F2 šalčio klasė), qc = 3,7 MPa ir molingo smėlio su maža

(1,7%) organinės medžiagos priemaiša ([SDo]), (F3 šalčio klasė), qc = 1,7 MPa.
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9. Inžinerinės geologinės sąlygos yra palankios statinio statybai.

10. Kelio konstrukcijos pagrindais gali tarnauti visi išskirti IGS žemiau sezoninio poveikio

zonos. Naudojant pagrindais gruntus sezoninio poveikio zonoje būtina juos apsaugoti nuo

užšalimo, perdžiuvimo ir praskydimo.

11. Reikia atkreipti dėmesį į labai purius / purius gruntus (IGS-1, 2, 4) ir biogeninius gruntus

(IGS-3), durpes, kurių sluoksnio storis 90 cm, jos slūgso nuo 260 cm iki 350 cm gylyje nuo

žemės paviršiaus.

12. Atliktos IGG tyrimų apimtys ir metodika leidžia pakankamai įvertinti tyrimų ploto inžinerines

geologines sąlygas ir pagrindo parinkimą statinio pamatų parinkimui.

Sudarė: Lina Prunskienė 

Tech. Direktorius Saulius Gegieckas 
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Nuovaža valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliškės-Jagėlonys–Mūro Strėvininkai–Žiežmariai 21,23 

km dešinėje pusėje (Kertaus g.) Žiežmarių m. 

UAB ‘‘Geoinžinerija‘‘ 12 

GRĘŽINIŲ KOORDINAČIŲ IR ALTITUDŽIŲ ŽINIARAŠTIS 

Objekto pavadinimas: 

Nuovaža valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliškės-Jagėlonys–

Mūro Strėvininkai–Žiežmariai 21,23 km dešinėje pusėje (Kertaus g.) Žiežmarių m. 

Gręžinius nužymėjo ir pririšo: 

UAB „Geoinžinerija“, Inž. geologas D. Bukauskas 

Koordinačių sistema – LKS-94 

Aukščių sistema –LAS 07  

Planinio pririšimo būdas:   Linijinis 

Koordinačių nustatymo metodas: GPS 

Altitudžių nustatymo metodas: Interpoliuojant toponuotrauką 

Eilės 

Nr. 

Gręžinio Nr. 
Koordinatės, m 

Altitudė, m 
Gręžinio 

gylis, m X Y 

1. Gr.SZ-1 6073194 528175 71,65 4,0 

2. Gr.SZ-2 6073204 528182 71,30 6,0 

Sudarė: Lina Prunskienė 

Inž. geologas  Deividas Bukauskas 
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DANGOS KONSTRUKCIJOS LENTELĖ 
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1 0+04 k-0,8 Ab-14 Sk-16 [SD]-30 60 
[SD]-110 

[SDo]**-40 
SD-130 
SDo-60 

1,7 

2 0+16 k-0,4 [SD]-60 60 [SDo]**-200 
HU**-90 
SDo-250 

1,8 

Sk-skalda 

Ab-asfaltbetonis 

**-su organinės medžiagos priemaiša 

Sudarė: Lina Prunskienė 
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TECHNINĖ UŽDUOTIS 
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ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPAS 
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LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES 
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GEOANALIZĖ LEIDIMAS 



Nuovaža valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliškės-Jagėlonys–Mūro Strėvininkai–Žiežmariai 21,23 

km dešinėje pusėje (Kertaus g.) Žiežmarių m. 

UAB ‘‘Geoinžinerija‘‘ 20 

TENZOZONDO (Nr.110570-1-5) KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS 
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GRUNTO LABORATORINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI 
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1.1

Projekto Nr.

Leidimo Nr.1746029

Geotechninių rodiklių suvestinė lentelė

Užsakovas

Tech. direktorius
S. Gegieckas 2024.01

2024.01

2024.01

UAB "Patvanka"

Nuovaža valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliškės-Jagėlonys–Mūro

Strėvininkai–Žiežmariai 21,23 km dešinėje pusėje (Kertaus g.) Žiežmarių m.

23423

Inž. geol.

D. Bukauskas

Inž. geol.

L. Prunskienė



Gr.SZ-1          M 1:100          2024-01-09          Abs. a. 71,65 m          x:6073194 m, y:528175 m
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Asfaltbetonis
0,14 0,14 71,51

Skaldos - smėlio mišinys

0,30 0,16 71,35

t
 
I
V

Planingai supiltas: purus mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis,

gelsvai rudas

Sa-FFl

1,70 1,40 69,95

Planingai supiltas: labai purus molingas smulkus smėlis su maža (1,7%)

organinės medžiagos priemaiša, vandeningas, juosvas

clSaFl

2,10 0,40 69,55

Purus mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis, drėgnas, geltonas

Sa-F

3,40 1,30 68,25

f
 
I
I
I
 
b

l

Tankus molingas vidutinio rupumo smėlis, vandeningas, geltonas

clSa

4,00 0,60 67,65

Gr.SZ-2          M 1:100          2024-01-09          Abs. a. 71,30 m          x:6073204 m, y:528182 m
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Planingai supiltas: mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis,

mažai drėgnas, pilkas, viršutinėje sluoksnio dalyje su žvyringo smėlio

priemaišomis

Sa-FFl

0,60 0,60 70,70

Planingai supiltas: labai purus molingas smulkus smėlis su maža (1,7%)

organinės medžiagos priemaiša, drėgnas, nuo 1,8 m vandeningas, juosvas

clSaFl

2,60 2,00 68,70

b
 
I
V

Gerai susiskaidžiusios durpės (organinės medžiagos kiekis 23,3%),

drėgnos, juodas

Pt

3,50 0,90 67,80

f
 
I
I
I
 
b

l

Labai tankus molingas vidutinio rupumo smėlis, vandeningas, geltonas

clSa

6,00 2,50 65,30

q
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MPa

f

s

kPa

(f

s

/q

c

)*100% q
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SUTARTINIŲ ŽENKLŲ  SUVESTINĖ LENTELĖ

- inžinerinio geologinio

sluoksnio numeris (IGS-1)

- gręžinys ir jo gylis

- statinio zondavimo bandymas

 ir jo gylis
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I I
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- mažai dulkingas molingas smėlis

- molingas smėlis su maža (1,7%) organinės medžiagos priemaiša
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