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BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. PROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS
Projekto pavadinimas. Nuovažos į Kertaus g. iš automobilių stovėjimo aikštelės prie mokyklos
- darželio „Vaikystės dvaras“ Vytauto g. 44a, Žiežmariai, Kaišiadorių r. statybos projektas

Statinys. Nuovaža į Kertaus gatvę  
Statybos geografinė vieta. Nuovaža į Kertaus g. randasi prie Vytauto g. 44a, Žiežmarių m. pietinėje 
dalyje 
Statybos rūšis. Pagal STR 01.01.08:2002 – naujo statinio statyba 
Statinio paskirtis.  Susisiekimo komunikacijos: kelias (gatvė).   
Statinio kategorija. Nesudėtingasis – Iv.   
Projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, įvertinant LR Statybos įstatymo 6 
straipsnio  4 dalies nuostatas. 

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Privalomieji dokumentai 
1. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorės patvirtinta  projekto techninė užduotis.
2. Telia Lietuva, AB 2023-06-12 Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sąlygos Nr. 2-I-
0452/23.
3. ESO 2023-06-27 Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos Nr.ISK23-53390.
4. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius 2023-06-09
raštas Nr. Ž-SD-98 „Dėl nuovažos į Kertaus g. iš automobilių stovėjimo aikštelės prie mokyklos -
darželio „Vaikystės dvaras“ Vytauto g. 44a, Žiežmariai statybos projekto“

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas TDP 
LR įstatymai 
1. LR Statybos įstatymas.
2. LR Aplinkos apsaugos įstatymas.
3. LR Žemės įstatymas.
4. LR Teritorijų planavimo įstatymas.
5. LR Atliekų tvarkymo įstatymas.
6. LR Kelių įstatymas.
7. LST 1516:2015 Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai 
1. STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų,
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir  deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir
sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio   vertinimo įstaigų
paskyrimas ir paskelbimas.
2. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys.
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3. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas
4. STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas.
5. STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai, statinio avarija.
6. STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai.
7. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.
8. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. 
9. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.
10. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė.
11. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.
12. Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių sąrašas. 2016
13. Elektros tinklų apsaugos taisyklės. 2010 (galiojanti suvestinė redakcija 2020.01.01)
14. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. 2010 (galiojanti suvestinė redakcija
20217.01.01 - 2020.04.30) 
15. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. 2012 (galiojanti suvestinė redakcija
2019.10.01) 
16. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės. 2013 (galiojanti suvestinė redakcija
2019.05.01) 
17. Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės. 2011
18. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 2011
19. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. 2011 (galiojanti suvestinė redakcija 2020.01.01)
20. Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 2012
21. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. 2018 (galiojanti suvestinė redakcija 2019.05.01)
22. Kelio ženklų ir vertikaliojo ženklinimo įrengimo taisyklės
22. PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės

Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai 
1. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas (ESR). Mechaninis patvarumas ir 
pastovumas. 
2. STR 2.01.01(2):1999 ESR. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga.
3. STR 2.01.01(3):1999 ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
4. STR 2.01.01(4):2008 ESR. Naudojimo sauga.
5. STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas.
6. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko
inžineriniai tinklai. 
7. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011.

Aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai 
1. LR AM 2020 01 06 įsakymas Nr.D1-4 Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar
kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų 
vertės atlyginimo tvarkos aprašas. 

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
3.1. Esama situacija 

Projektuojama nuovaža randasi valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4718 „Semeliškės – 
Jagėlonys – Mūro Strėvininkai – Žiežmariai 21,23 km dešinėje važiuojamosios dalies pusėje 
Žiežmariuose Kertaus gatvėje. 
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3.2. Geologija 
Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plote sutikti gruntai: Gręžinyje Nr. SZ-1 planingai supiltas 

purus vidutinio rupumo smėlis, gelsvai rudas. Sluoksnio pado gylis 1,7 m nuo žemės paviršiaus. Po 
juo slūgso planingai supiltas labai purus  dulkingas smulkus smėlis, su maža organikos priemaiša, 
vandeningas, juosvas. Sluoksnio pado gylis 2,1 m. Giliau rastas purus vidutinio rupumo smėlis, 
drėgnas, geltonas – 3,4 m gylyje ir tankus vidutinio rupumo smėlis, vandeningas, geltonas – 4 m 
gylyje. 

3.3. Susisiekimas 
Projektas apima nuovažą į Kertaus g.  iš automobilių stovėjimo aikštelės prie mokyklos – 

darželio  „Vaikystės dvaras“, esančios  Vytauto g. 44A, Žiežmariuose, Kaišiadorių r.  
Nuovaža projektuojama 6,0 m pločio. Projektuojama danga – asfaltas. Kelkraščius numatoma 

įrengti apželdintus veja. Nuovaža sujungiama su esamos automobilių stovėjimo aikštelės dangomis. 
Nuovažos projektas ribojasi su UAB „Patvanka“ kitu rengiamu projektu Nr. 2260-02-TDP 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliškės – Jagėlonys – Mūro Strėvininkai – 
Žiežmariai paprastasis remontas, remontuojant nuovažą kelio 21,23 km dešinėje pusėje”. 

Pagal STR 2.06.04:2014 duotą klasifikaciją nuovaža priskiriama Iv kategorijai. 
       Nuovažos dangos konstrukcija parinkta atsižvelgiant į statybos zonoje vyraujančius gruntus, 

hidrogeologines sąlygas. Visa tai įvertinta konstruktyviniuose sprendiniuose - atitinkamai parinktas 
dangos konstrukcijos storis. 

 Ją sudaro: 
- 10 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD; 
- 25 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio; 
- ≥ 35 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis,  
- esama žemės sankasa.  

Nuovaža skirta automobilių eismui, todėl nei vedimo sistema skirta silpnaregiams, nei 
nužeminti bordiūrai, nei automobilių stovėjimo vietos pritaikytos neįgaliesiems, nei turėklai ar kt. 
žmonėms su negalia skirti elementai neprojektuojami.  

4. GALIMA STATYBOS ĮTAKA APLINKAI
Statybos darbai aplinkai neigiamos įtakos neturės. 

Statybos metu aikštelė aptveriama. Statybinės medžiagos sandėliuojamos statybos 
aikštelėje. 

Želdinių šalinti nenumatoma. Želdiniai statybos metu turi būti saugomi. 
Statybinės atliekos turi būti  priduodamos atliekų tvarkytojams.  
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Gamybos atliekos. Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas 
Atliekos objekte susidarys statybos darbų metu.  
Statybinės atliekos statybos metu vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-
637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo (Valstybės žinios, 2007-01-25, Nr. 10-403) 
rūšiuojamos 

1. Statybvietėje turi būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir
pakartotiniam naudojimui tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos – antrinės 
žaliavos, pavojingos atliekos. 

2. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius
metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos 
statybinės atliekos turi būti saugomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne 
ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad 
nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 

3. Inertinės (nepavojingos) statybinės atliekos gali būti smulkinamos mobilia įranga
statybvietėje, kaip nustatyta šių Taisyklių 12–15 punktuose. 

Statybinės atliekos statybos metu iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos 
konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. 

Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos 
statybinės atliekos (tai gali atlikti spec. įmonės), taip pat jis atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir 
pristatymą į sąvartyną. 

Statytojas baigęs statybą, priduodamas statinį priėmimo naudoti komisijai, pateikia 
dokumentus apie faktinį susidariusių statybinių atliekų, netinkamų naudoti ir perdirbti, pristatymą į 
oficialų sąvartyną. 

Statytojas statybinių atliekų tvarkymo dokumentaciją pateikia statinio priėmimo naudoti 
komisijos pirmininko, aplinkos apsaugos inspektoriaus ar kito Savivaldybės įgalioto pareigūno 
reikalavimu arba nurodo vietą ir adresą, kur buvo panaudotos statybinės atliekos. 

Statybos metu susidarys statybos darbų atliekos, tai iškastas gruntas kelio planiravimui, iškirsti 
augalai bei  buitinės atliekos. 

1 lentelėje yra pateikiami objekte susidarantys atliekų kiekiai ir jų šalinimo būdai, 

Lentelė 1. Atliekos, atliekų tvarkymas 
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5. PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS
Pagrindiniai statybos darbų organizavimo principai, darbų technologija ir darbų eiliškumas 

Statinio statybos darbai skirstomi į du periodus: paruošiamąjį ir pagrindinį. 
Paruošiamojo periodo metu atliekami šie darbai: geodezinis nužymėjimas, laikinų kilnojamų 

buitinių patalpų, laikinų kilnojamų statybos vadovo ir inžinieriaus patalpų, laikinų kilnojamų uždarų 
sandėlių, priešgaisrinio posto, buitinių atliekų konteinerio ir mobilaus lauko tualeto atvežimas ir 
pastatymas rangovo su statytoju suderintoje vietoje, asfaltbetonio dangos ardymas. 

Pagrindinio periodo metu atliekami nuovažos įrengimo darbai. 
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Vykdant statybos darbus, darbų zona turi būti aptveriama signaline juosta. Iškastos tranšėjos, 
duobės ir loviai aptveriami laikina tvora. Tamsiuoju paros metu darbų zona apšviečiama, pastatant 
laikinas atramas ir nutiesiant laikiną elektros kabelį.  

Statybos darbams vykdyti rangovas turi parengti statybos darbų vykdymo (technologijos) 
projektą 

Gamybinės, ūkinės veiklos sustabdymo sąlygos; transporto eismo laikino uždarymo 
sąlygos 

Eismo uždarymą  rangovas turi susiderinti su statytoju ir kelių policija. Rangovas turi numatyti 
specialiųjų tarnybų transporto privažiavimą prie esamų sklypų. 

Prie esamų inžinerinių tinklų tranšėjos ir duobės kasamos rankiniu būdu 0,5 m virš esamo tinklo 
ir po 2,0 m į abi puses nuo esamo tinklo. Esami išsaugomi tinklai pakabinami. 

Žemės darbai, šulinių montavimas ir vamzdžių klojimas, gatvės dangų ir vejos atstatymas turi 
būti atstatytos iki buvusios padėties.  

Vykdant tinklų klojimo darbus tamsiuoju paros metu, darbų ruožas  apšviečiamas, naudojant 
kilnojamą elektros stotį. Šalia ruožo statomos laikinos atramos, tarp atramų nutiesiamas laikinas 
elektros kabelis, ant laikinų atramų pakabinami šviestuvai arba prožektoriai.  

Nuovažos statybos darbai bus vykdomi užstatytoje teritorijoje, todėl gyventojų poilsio metu 
triukšmo kelti negalima. Statybos darbus galima vykdyti viena prailginta pamaina nuo 8 val. ryto iki 20 
val. vakaro.       
Papildomo žemės sklypo medžiagoms ir mechanizmams sandėliuoti galimybės 

Statinys bus statomas užstatytoje, apgyvendintoje teritorijoje, , todėl medžiagos sandėliuojamos 
ir mechanizmai parkuojami tik darbų zonose. Medžiagas vežti ribotais kiekiais, pagal rangovo pateiktus 
grafikus.  
Statybos resursai 

Darbus vykdys statybinės organizacijos. Darbininkų ir statybos vadovo bei inžinieriaus 
buitinėms patalpoms naudojami kilnojami vagonėliai. 

Buitinės patalpos apšildomos vietiniais šildymo prietaisais, vanduo buitinėms ir statybos 
reikmėms atvežamas. 

Elektros energijos kiekiu statybos reikmės aprūpinamos, naudojant kilnojamą elektros stotį. 
Buitinėms reikmėms pasijungti nuo esamų 0,4 kV  elektros tinklų, įrengus elektros apskaitos spintą ir 
suderinus su elektros tinklus eksploatuojančia tarnyba. 

Darbininkų ir statybos vadovo bei inžinieriaus buitinėms patalpoms reikia atvežti kilnojamus 
vagonėlius, medžiagoms ir įrankiams sandėliuoti uždarą kilnojamą sandėlį, priešgaisrinį postą, 
kilnojamą lauko WC ir buitinių atliekų konteinerį. Minėtų statinių pastatymo vietą pasirenka rangovas, 
suderinęs su statytoju 
Darbų saugos ir sveikatos priemonės statybvietėje 

Rangovas statybos darbų detaliuose technologiniuose sprendiniuose turi numatyti konkrečius 
sprendinius bei priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą.  Priemonėse būtina atkreipti 
dėmesį į tai, kad: 
 pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną;
 pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ženklais, o darbo vietos būtų gerai apšviestos;
 virš iškastų tranšėjų pėstiesiems būtų įrengti 1,0 m pločio tilteliai su 1,2 m aukščio porankiais iš
abiejų pusių; 
 kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti;
 nebūtų žmonių po keliamomis konstrukcijomis ir zonose, kur jos gali nukristi;
 krovinių paėmimo įtaisų (stropų) krovininiai kabliai būtų su apsauginiais užraktais;
 pakabintos konstrukcijos nebūtų paliktos darbo pertraukų metu;
 gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už signalinių atitvėrimų;
 darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis (šalmais,
pirštinėmis, akiniais ir kt.); 
 statybos objekte turi būti būtinos pirmosios pagalbos med. priemonės;
 elektriniai statybos mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti;
 iki statybos darbų pradžios būtų parengti darbų atlikimo technologiniai sprendiniai;
 žemės darbai prie esamų inž. konstrukcijų būtų vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų
žinybų atstovams; 
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 nebūtų dirbama strėliniais mechanizmais prie esamos orinės elektros linijos, prieš tai jos
neatjungus; 
 būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už visų darbo saugos reikalavimų įvykdymą.

Laikinų statinių zonoje būtina įrengti priešgaisrinį postą (skydas su gesintuvais ir kt.
priešgaisriniu inventoriumi). Skydas turi būti gerai prieinamoje vietoje. Vykdydamas statybą, Rangovas 
atsakingas už statybos aikštelės priešgaisrinį stovį ir turi vadovautis „Bendrosios gaisrinės saugos 
taisyklės“ reikalavimais. 

Vadovaujantis aukščiau paminėtais norminiais dokumentais, statybvietėje būtina įrengti 
administracines – buitines patalpas 
Statybvietėje numatomos šios pagrindinės gaisrinės saugos priemonės: 
 prie laikinų Rangovo statinių įrengiamas gaisrinis skydas su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu
inventoriumi. Šalia skydo numatyta vieta rūkymui; 
 visi privažiavimo keliai statybos metu turi būti laisvi;
 prieš statybos darbų pradžią Rangovas privalo savo technologiniame projekte numatyti
gaisrinės saugos priemones visuose atliekamos veiklos ir atliekamų ardymo – išmontavimo darbų 
procesuose statybos aikštelėje. 

Rangovas, atlikdamas statybos darbus, privalo laikytis “Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės: 
reikalavimų. 

Visi darbuotojai, nepriklausomai nuo jų stažo, kvalifikacijos, gamybos pobūdžio, turi būti 
instruktuojami darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Vadovaudamasis LR darbo kodekso, LR 
darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, kitų darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų, “Darbuotojų 
saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam darbui į 
įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašo” (Žin., 2012, Nr.96-4944) nuostatomis, įmonės 
vadovas nustato darbuotojų instruktavimo tvarką įmonėje. Įmonės vadovas, darbdavio įgaliotas 
asmuo savarankiškai organizuoja darbuotojų instruktavimą darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais 
ir užtikrina, kad darbuotojai gautų informaciją, nurodytą darbuotojų saugos ir sveikatos norminiuose 
teisės aktuose (išskyrus atvejus, jei tokia informacija darbuotojams buvo suteikta mokant pagal 
Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendruosius nuostatus). 
Statybvietėje būtina įrengti pirmos medicininės pagalbos suteikimo patalpą su medikamentų rinkiniu. 
Saugaus eismo ir saugaus darbo organizavimo sprendiniai, vykdant darbus nuotekų, 
dujotiekio ir elektros tinklų apsaugos zonose 

Vykdant  darbus nuotekų, dujotiekio ir elektros tinklų apsaugos zonose, reikalinga paskyra-
leidimas. 

Paskyra - leidimas vykdyti darbus komunikacijų apsaugos zonose gali būti išduota tik turint 
komunikacijų savininkų (eksploatuotojų) raštišką leidimą.  

Paskyra - leidimas išduodama darbų vykdymo laikotarpiui. Kai darbų vykdymo metu atsiranda 
paskyroje-leidime nenumatyti pavojingi ar kenksmingi veiksniai, darbus būtina nutraukti. Atnaujinti 
darbus galima tik gavus naują paskyrą-leidimą ir įgyvendinus joje numatytas priemones darbuotojų 
saugai ir sveikatai užtikrinti. 

Rangovas pradėti statinio statybos darbus gali, tik parengęs darbų technologijos (vykdymo) 
projektą. Statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte turi būti numatyti darbuotojų saugai ir 
sveikatai užtikrinti sprendiniai, atitinkantys 5 priedo reikalavimus. 

Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų ir darbo vietos turi būti reikiamai 
prižiūrimi, valomi nuo šiukšlių ir sniego, neužkraunami sandėliuojamomis medžiagomis, 
konstrukcijomis.  

Statybines mašinas ir transporto priemones leidžiama pastatyti, jomis dirbti arba važiuoti šalia 
iškasų (duobių, tranšėjų) su nesutvirtintais šlaitais tokiu atstumu, koks nurodytas statybos darbų 
technologijos(vykdymo) projekte. 
Trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų užtikrinimas 

Atliekant statybos darbus, rangovas turi vykdyti STR 1.04.04:2017 8 skirsnio 46.14 p. ir Lietuvos 
Respublikos statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies reikalavimus. Statinys turi būti statomas ir 
pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį, 
trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki  statybos pradžios, galėtų būti 
pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir 
paskirties dokumentų nuostatas. 

Šios sąlygos yra: 
1) statinių esamos techninės būklės nepablogėjimas;
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2) galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir gatves;
3) galimybė naudotis inžineriniais tinklais;
4) patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos
ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 
5) gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos priemonių išsaugojimas;
6) apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių ir pavojingos spinduliuotės;
7) apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos
statinių ir priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; 
vertingų želdinių išsaugojimas, gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas; 
8) hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir
įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas. 

Statybos metu trečiųjų asmenų (kaimyninių teritorijų naudotojų) darbo ir kitos veiklos sąlygos 
nesuvaržomos. 
Statinio geodezinis nužymėjimas 
1. Geodezininkų uždavinys yra nurodyti tikslią projektinę numatomo statyti statinio vietą ir kontroliuoti
statybos proceso tikslumą. 
2. Statybvietės geodezinis nužymėjimas pradedamas nuo artimiausio geodezinio taško, kurį nurodo
tą teritoriją aptarnaujančios geodezinės tarnybos įgaliotas darbuotojas. 
3. Pagrindinės statinio ašys statybvietėje žymimos nuo geodezinio statybinio tinklo, raudonųjų linijų
arba esamų kapitalinių statinių. Raudonąsias linijas nužymi vietoje ir artimiausio reperio altitudes 
nurodo regiono  geodezinė tarnyba. 
4. Statinius ir jų ašis, dalyvaujant statybos vadovui, nužymi bendrovės geodezininkas. Statybos darbų
žurnale surašomas aktas. 
5. Statinio, jo dalių  ir konstrukcijų bei inžinerinių tinklų sudaromos pagrindinės geodezinės
kontrolinės nuotraukos. 

Statybos trukmė 
Statinio statybai, statybos darbų trukmė nustatoma užsakovo (statytojo) ir rangovo  sutartimi. 

Mechanizmų pareikalavimas  
 Projekte statybai, statybinių medžiagų ir gaminių padavimui numatomi naudoti 

mechanizmai ir autotransporto priemonės: 
Buldozeris  75 AJ galios 1 
Ekskavatorius  su  0,25 m3  talpos  kaušu 1 
Autosavivarčiai  Qmax =12,0 t 1 
Autokranas Qmax = 10,0 t 1 
Plentvolė  Qmax = 5,0 t 1 
Rankiniai plūktuvai 1 
Asfaltbetonio dangos freza 1 
Asfaltbetonio dangos klotuvas 1 
Kilnojama elektros stotis 1 
Siurblys su vidaus degimo varikliu 1 

Statybos mašinų ir mechanizmų sudėtis gali keistis priklausomai nuo statybinės organizacijos. 
Mašinos ir mechanizmai jų kiekiai ir markės bus tikslinami rangovinės organizacijos statybos darbų 
vykdymo - technologiniame projekte.  

Statybos techninė priežiūra 
Statybos techninis prižiūrėtojas, atstovaujantis statytoją, vadovauja konkretaus statinio 

statybos  techninei priežiūrai, atlieka statinio statybos  techninės priežiūros vadovo funkcijas, 
koordinuoja specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą, jos vadovų veiklą ir pagal kompetenciją 
atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę.  

Statybos techninis prižiūrėtojo veikla prasideda sudarius Techninės priežiūros sutartį (arba 
paskyrus įsakymu), tęsiasi iki statinio statybos užbaigimo akto išdavimo dienos ar deklaracijos apie 
statybos užbaigimą pasirašymo dienos. 

Visi asmenys, atliekantys statinio statybos techninę priežiūrą, privalo turėti galiojančius 
kvalifikacijos atestatus techninei priežiūrai atlikti. Statybos darbų techninis prižiūrėtojas privalo būti 
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objekte ne mažiau kaip du kartus per savaitę ir prieš kiekvieno naujo technologinio proceso pradžią. 
Ypatingiems ir neypatingiems statiniams techniniai prižiūrėtojai turi būti atestuoti. 

Statinio statybos techninės priežiūros  laiko skaičiavimas 

Statinių grupės pagal naudojimo paskirtį, atitinkančią STR 1.01.03:2017 (5.23) 
Kelių ir gatvių statybos techninė priežiūra 
Nuovažos į Kertaus g. iš automobilių stovėjimo aikštelės prie mokyklos - darželio 
„Vaikystės dvaras“ Vytauto g. 44a, Žiežmariai, Kaišiadorių r. statybos projektas 
Eil. 
Nr. Pavadinimas 

Minimalus 
valandų 
skaičius 

Pastabos 

1. Projekto nagrinėjimas 20,0 
2. Vienam km su vieno sluoksnio asfalto danga -

norma 50 val.
50 x 0,018 = 0,9 val. 

0,9 Nuovaža dviejų eismo juostų, 
su vieno sluoksnio asfalto 
danga, gatvės ilgis 0,018 km 

3. Eismo saugumo priemonių įrengimas, norma 1
km 16 val.

16 x 0,018 =0,288 val. 

0,288 Gatvės ilgis 0,018 km 

4 Dokumentacijos tvarkymas, norma vienam 
mėnesiui 12 val.: 

12 x1 = 12 val. 

12,0 Statybos trukmė 1 mėn. 

5. Geodezinės nuotraukos tikrinimas, norma
12 val.

12,0 

6. Užbaigimo komisija, norma 24 val. 24,0 
Iš viso valandų 69,188 
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BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1. Bendrieji nurodymai ir reikalavimai
1.1. Teisės aktų, įstatymų ir normatyvinių dokumentų laikymasis ir gaunami leidimai
Vykdant statybos darbus, vadovautis galiojančiais teisės aktais, įstatymais ir normatyviniais
dokumentais (be jau išvardintų Bendrajame aiškinamajame rašte - BAR):

1) 2003-07-01 LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas Nr.IX-1672;

2) 1996-05-02 LR Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas Nr.I-1324;

3) STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas;

4) Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00  (LR VVDI 2000-12-22 įsak. Nr. 346);

5) Kėlimo kranų naudojimo taisyklės  (LR SADM 2010-09-17 įsak. Nr.A 1-425);

6) Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės  (PAGD prie VRM 2005-02-18 įsak. Nr. 64);

7) Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės  (LR AM 2006-12-29 įsak. Nr.D1-637).

8) Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai (LR SADM 2007-11-26

įsak. Nr.A 1-331); 

9) Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai (LR SADM 1999-12-22 įsak. Nr.102).

Taip pat gali būti naudojami kiti nepaminėti lygiaverčiai normatyviniai dokumentai bei
standartai, užtikrinantys tą pačią kokybę. 

 Statybos rangovas gali pradėti vykdyti darbus: 
- parengus statybos darbų technologijos (vykdymo) projektą;
- žemės kasinėjimo, tik gavus leidimą žemės darbams vykdyti nustatyta tvarka;
- įforminus aktą - leidimą, kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios darbų saugą;
- kai statybvietėje nustatytos (nustatomos) pavojingos zonos;

1.2. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui, statybos bendrųjų ir specialiųjų statybos 
darbų vadovams ir specialistams. 

 Pagrindinėms statybos techninės veiklos sritims gali vadovauti ir atlikti toms sritims priskirtas 
funkcijas tik atestuoti specialistai, turintys specialų techninį išsilavinimą ir profesinį patyrimą: 

1) statytojas (užsakovas) statybos rangovą pasirenka konkurso būdu;
2) statinio statybą vykdyti gali tik nustatyta tvarka atestuota įmonė;
3) statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurį skiria rangovas;
4) specialiesiems statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas;
5) elektros objektų ir įrenginių statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys,

atsakingi už elektros įrenginių statybos (montavimo) organizavimą bei elektros įrenginius 
montuojantys specialistai, darbininkai turi būti atestuoti Valstybinės energetikos inspekcijos prie 
Energetikos ministerijos.
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1.3. Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamų darbo higienos sąlygų 
statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai, trečiųjų asmenų interesų 
apsauga statybos metu  
Statybos metu statybos darbų vadovas turi užtikrinti šių reikalavimų vykdymą: 
saugaus darbo: 

1) kiekvieno darbuotojo darbo vieta ir darbo vietų aplinka turi atitikti 2003 m. liepos 1d. LR 
darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 reikalavimus. 
Darbo vietos turi būti įrengtos taip, kad jose dirbantys darbuotojai būtų apsaugoti nuo galimų 
traumų, jų darbo aplinkoje nebūtų sveikatai kenksmingų ar pavojingų rizikos veiksnių; 
2) darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatyta tvarka įrengiamos poilsio, 
persirengimo, drabužių, avalynės, asmeninių apsaugos priemonių laikymo patalpos arba vietos, 
sanitarinės bei asmens higienos patalpos su prausyklomis, dušais ir tualetais; 
3) darbuotojas turi būti supažindintas su būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis ir 
instruktavimas įformintas paskyroje-leidime; 

     4) statybos darbų vietoje privaloma laikytis saugos ir sveikatos reikalavimų, numatytų „Saugos ir 
sveikatos taisyklės statyboje” DT-5-00, ypatingą dėmesį atkreipiant į tai, kad:  

a) iki statinių statybos pradžios būtina aptverti sklypą, kad pašaliniai asmenys nepatektų į 
statybos aikštelę, paruošti medžiagų ir gaminių sandėliavimo vietas, įrengti buitines patalpas;  

b) daubos,  tranšėjos būtų aptveriamos ne žemesnėmis kaip 1,2 m aukščio tvorelėmis; 
c) žemės darbai prie esamų sklype inž. komunikacijų būtų vykdomi rankomis ir dalyvaujant 

atitinkamų žinybų atstovams; 
 d) statybos teritorijoje būtų pažymėti praėjimai, pravažiavimai, įrengtas apšvietimas; 

e) būtų įžeminti elektriniai statybos mechanizmai, įrankiai; 
 5) darbuotojas privalo būti aprūpintas asmeninės apsaugos ir sveikatos priemonėmis: 
  a) apsauginiu šalmu (turi atitikti LST EN 397 reikalavimus). Kiekvienas šalmas turi būti 
gamintojo paženklintas; 
  b) darbo pirštinėmis (turi atitikti LST EN 388 reikalavimus); 
  c) darbo drabužiais (turi atitikti LST EN 340 reikalavimus). Be to, darbininkai turi dėvėti ryškias 
signalines liemenes (turi atitikti LST EN 471 (2004 m.) reikalavimus); 
  d) profesine avalyne, kuri turi atitikti LST EN 346 reikalavimus. 
Kiekviena asmeninė apsaugos priemonė turi: 
  - apsaugoti nuo galimų kenksmingų, pavojingų darbo aplinkos veiksnių, nesukeldama 
didesnės rizikos darbuotojo sveikatai ir saugai; 
  - tikti darbuotojui; 
  - būti patikrinta, tvarkinga ir išbandyta; 
 6) statybvietėje turi būti pirmosios medicininės pagalbos rinkinys, sukomplektuotas pagal 
Sveikatos apsaugos ministro 2003-07-11 įsakymo Nr. V-450 1 priedą. 
gaisrinės saugos: 

1) statybos aikštelėje turi būti įrengtas priešgaisrinis postas (skydas su gesintuvais ir kitu 
priešgaisriniu inventoriumi);  

2) gaisrai gesinami priešgaisrinėmis mašinomis su autocisternomis; 
 3) vanduo priešgaisriniams reikalams gali būti imamas iš priešgaisrinių hidrantų; 
 4) gaisrams gesinti reikalingas vandentiekio našumas 10 l/sek; 

aplinkos apsaugos: 
 1) želdinių apsaugą, vykdant statybos darbus, nustato Želdinių apsaugos taisyklių 
reikalavimai, 
kurie privalomi žemės savininkams, valdytojams ir naudotojams, taip pat fiziniams ir juridiniams 
asmenims, vykdantiems statybos darbus valstybinėje ir privačioje žemėje.  
Statytojas (užsakovas) privalo užtikrinti, kad atliekant statybos darbus būtų laikomasi želdinių 
apsaugos nustatyto režimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jų būklė būtų tokia, kokia 
buvo nurodyta statinio projekte. 
 2) atliekos statybvietėje tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis. Atliekų 
tvarkymui statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir 
perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos 
ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje 
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teritorijoje vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas, Atliekų tvarkymo 
taisyklėse nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo 
taisyklių reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale, 
kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, patvirtintame 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211. 
trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu:  
 1) Statinys turi būti taip statomas ir pastatytas, o jo sklypas   taip  tvarkomas,  kad  statybos  metu  
ir  naudojant pastatytą   statinį,  trečiųjų  asmenų  gyvenimo  ir   veiklos sąlygos,  kurias  jie  turėjo  iki  
statybos  pradžios,   būtų išsaugotos   arba  pakeistos  pagal  statybos   techninių   ir specialių  
reikalavimų normatyvinių dokumentų nuostatas.  Šios sąlygos yra:      

 a) esamų statinių būklės ir naudojimo išsaugojimas; 
      b) galimybė patekti į valstybės ir visuomenės  tvarkomus viešuosius kelius; 
      c) galimybė naudotis vandentiekiu, kanalizacija, elektros ir   šilumos   energija,   dujomis  bei   
ryšio   ir   kitomis inžinerinėmis priemonėmis; 
     d) patalpų,  skirtų žmonėms gyventi, natūralus  norminis apšvietimas; 
      e) apsauga  nuo  keliamo triukšmo, vibracijos,  elektros trikdymų ir pavojingo spinduliavimo; 
      f) apsauga nuo oro, vandens ar dirvožemio teršimo; 
      g) hidrotechnikos ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų užtvindyta teritorija. 
    2) Jei  pažeidžiami trečiųjų asmenų turtiniai interesai, šiems  asmenims  turi  būti  atlyginama  
Lietuvos  Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
kiti reikalavimai ir nurodymai: 
 Statybos kokybės kontrolei užtikrinti statytojas organizuoja techninę ir projekto vykdymo 
priežiūrą. 
1.4. Nurodymai ir reikavimai projekto ir statybos dokumentų parengimui  

1)  Naujo statinio statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto atvejais bendroji projekto ir 
dalinė projekto ekspertizė yra privaloma šių projektų: 

a) ypatingojo statinio; 
b) statinio, įrašyto į valstybės investicijų programą (tiek ypatingo statinio, tiek kito statinio). 

Bet kurio kito projekto, nenurodyto reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“, bendroji ir dalinė ekspertizė yra neprivaloma. Statytojas (užsakovas) turi teisę ją 
organizuoti savo iniciatyva. Jei ji atliekama, jai taikomi visi Reglamento reikalavimai taip pat kaip 
privalomai ekspertizei. 

 2) Taikant viešųjų pirkimų įstatymą, - kai statybos rangovas parenkamas pagal techninį 
projektą projektas rengiamas dviem etapais (Techninis projektas ir Darbo projektas). 
 Statybos darbai turi būti atliekami pagal statytojo užsakymu parengtą darbo projekto 
dokumentaciją. Darbo projekto sprendiniai privalo atitikti Techninio projekto sprendiniams ir 
techninėms specifikacijoms. 

 3) Papildomi statybinio sklypo tyrinėjimai atliekami, esant būtinybei, vykdant statybos darbus; 
4) Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių 

sprendinių dokumentą. Projekto dokumentų keitimai, papildymai ir taisymai įforminami LST 
1516:2015 nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto naujų laidų dokumentai 
pasirašomi Reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta 
tvarka.  

5) Atlikti paklotų inžinerinių tinklų išpildomąsias geodezines nuotraukas. 
6) Darbo brėžiniai ir techninės specifikacijos, pagal kurias atlikti statybos darbai, turi buti 

pažymėti su užrašu „TAIP PASTATYTA“ ir pasirašyti statybos techninės priežiūros vadovo ir statybos 
vadovo.  
1.5. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams, 
 darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka 

Statybinės  medžiagos,  statybos gaminiai,  dirbiniai  ir įrenginiai privalo atitikti jų atitikties 
techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams ir  turėti kokybę patvirtinančius sertifikatus. 

 Tipizavimo,  žymėjimo, sertifikavimo ir naudojimo sąlygas  bei sertifikavimo  tvarką nustato 
Vyriausybės įgaliotos  valstybės valdžios institucijos. 
       1) Prieš atvežant medžiagas ir įrengimus į statybą, techninei priežiūrai turi būti pateikiami 
konkrečių medžiagų dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminių, 
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medžiagų ir įrenginių kokybę ir technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų 
reikalavimus. 

2) Medžiagos, gaminiai bei įrenginiai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. 
            3) Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda 
gamintojas – su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. 
            4) Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nekristų jų kokybė. Medžiagos, 
sandėliuojamos aikštelėje, turi būti tinkamai išdėstytos, kai reikalinga – izoliuotos, džiovinamos, 
šildomos ir tinkamai vėdinamos, taip, kad kiekviena medžiaga būtų skirtingoje vietoje ir lengvai 
prieinama apžiūrėjimui. 

     5) Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti ilgesnio 
medžiagų sandėliavimo. 
           6) Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi ir, jei yra defektų ar 
neatitikimų užsakymams – pareikštos raštu pretenzijos tiekėjams. 
1.6. Nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos atitikties 
techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams 

 Rangovas privalo naudoti tik kokybės sertifikatus turinčias medžiagas, įrangą ir užtikrinti, kad 
šių naudojamų medžiagų ir įrangos savybės bei techninės charakteristikos atitiktų techniniame 
projekte keliamus reikalavimus. 

 Rangovas gali pasiūlyti lygiaverčius sprendimus įrangai, medžiagoms bei darbo kokybei 
apibrėžti ir, gavęs Inžinieriaus leidimą, gali juos taikyti, jeigu jie atitinka keliamus techninių 
specifikacijų reikalavimus arba yra geresni. 

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos 
norminiuose dokumentuose nurodytų dydžių. 
1.7. Nenaudotinos medžiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.)  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo, priimto 
Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. balandžio 18 d. Nr. VIII-1641 (Žin., 2000, Nr. 36-987, 2008, Nr. 
76-3000), 18 straipsniu „Pavojingų cheminių medžiagų, preparatų ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai 
ir naudojimo apribojimai“ chemines medžiagas ir preparatus, tokius kaip asbesto pluoštai, gyvsidabrio 
junginys, arseno junginiai, kadmis ir t.t., kuriems pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 taikomi 
gamybos, tiekimo rinkai ir naudojimo apribojimai, išskyrus šiuo reglamentu nustatytas išimtis, ir kurie 
įrašyti į šio reglamento Pavojingų cheminių medžiagų, preparatų ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai ir 
naudojimo apribojimų sąrašą, draudžiama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti, jeigu jie neatitinka 
Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 nustatytų apribojimo sąlygų. Chemines medžiagos ir preparatus 
teikiantys asmenys Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 ir Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nustatytais 
atvejais ir pagal šių reglamentų reikalavimus privalo pateikti kitiems tiekimo grandinės dalyviams arba 
vartotojams saugos duomenų lapą ar kitą turimą ir svarbią informaciją apie cheminę medžiagą ir 
preparatą, siekiant užtikrinti jų saugų naudojimą. 
1.8. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos Rangovas privalo ne 
vėliau kaip prieš 21 dieną iki bet kurios įrangos arba statybos produktų atvežimo į statybvietę apie tai 
raštu pranešti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui. 

Rangovas turi atsakyti už visų statybos produktų, kurių gali reikėti darbams, įpakavimą, 
pakrovimą, pervežimą, gavimą, iškrovimą, sandėliavimą ir apsaugą. Statybvietėje tinkamą statybos 
produktų ir įrenginių priėmimą, jų atitikties dokumentų tikrinimą, sandėliavimą bei apsaugą garantuoja 
Statinio statybos vadovas.  

Statybos įranga turi būti naudojama, medžiagos sukrautos ar tvarkomos vadovaujantis 
„Statinių artumo gabaritų instrukcija 163/K“. Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas 
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 
nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime.  

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 
nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 
dokumentais. Saugojimas aikštelėje Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad 
nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo 
reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos 
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tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad 
kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti 
pakeistos naujomis.  
 
1.9. Nurodymai statybos sklypo paruošimui 

Statybos darbai skirstomi į du periodus: paruošiamąjį ir pagrindinį. 
Paruošiamojo periodo metu atliekami šie darbai: geodezinis nužymėjimas, laikinų kilnojamų buitinių 
patalpų, laikinų kilnojamų uždarų sandėlių ir mobilių lauko WC atvežimas ir pastatymas rangovo 
pasirinktose vietose, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas, medžių kirtimas, kelmų rovimas ir 
išvežimas į užsakovo nurodytą vietą arba perdavimas atliekų tvarkytojui, esamų išsaugomų medžių 
aptvėrimas medinėmis tvoromis arba aprišimas medinėmis lentomis, išsaugomų medžių trukdančių 
šakų nugenėjimas.  

Darbininkų buitinėms patalpoms naudojami kilnojami vagonėliai. Vagonėlių pastatymo vietas 
pasirenka rangovas. Buitinės patalpos apšildomos vietiniais šildymo prietaisais, vanduo statybos ir 
buitinėms reikmėms atvežamas arba imamas iš esamų vandentiekio tinklų, įrengus apskaitos mazgą. 
 Elektros energija buitinės patalpos aprūpinamos iš esamų  0,4 kV elektros tinklų, įrengus 
laikinas elektros apskaitos spintas ir suderinus su elektros tinklus eksploatuojančia organizacija.  

Darbuotojų buitiniams poreikiams statomas mobilus lauko WC, jo pastatymo vietą derina 
užsakovas su rangovu, nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų ir sanitarinių reikalavimų.  

 
 
1.10. Statybos darbų organizavimas  

Pagrindinio periodo darbai pradedami: iškeliami arba apsaugomi esami inžineriniai tinklai 
trukdantys gatvės statybai, pašalinami želdiniai, klojamos inžinerinės komunikacijos, ardomos 
esamos dangos, kasamas lovys kelio pagrindo įrengimui, ruošiami kelio pagrindai ir įrengiama 
viršutinis kelio dangos sluoksnis.  

Statybos darbai turi būti vykdomi, laikantis saugumo technikos reikalavimų, numatytų  
DT-5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”, ypatingą dėmesį atkreipiant į tai, kad: 

a) pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę; 
b) daubos,  tranšėjos būtų aptveriamos ne žemesnėmis kaip 1,2 m aukščio tvorelėmis, 
c) žemės darbai prie esamų sklype inž. komunikacijų būtų vykdomi rankomis ir dalyvaujant 

atitinkamų žinybų atstovams; 
d) statybos teritorijoje būtų pažymėti praėjimai, pravažiavimai, įrengtas apšvietimas; 
e) būtų įžeminti elektriniai statybos mechanizmai, įrankiai; 
f)  visi darbininkai būtų supažindinti su saugumo technikos reikalavimais darbo vietoje. 

1.11. Statybos užbaigimas 
  Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tikslas yra įvertinti, kaip jie atitinka projektus, esminius 
statinio reikalavimus, galimybę saugiai naudoti statinį pagal paskirtį ir gaminti žmonių sveikatai 
saugią produkciją. 

 Statytojas, pastatęs neypatingąjį statinį, statybos užbaigimą organizuoja STR 1.05.01:2017 
„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkas statybos 
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas“ nustatyta tvarka. 

Komisijos pirmininkas organizuoja statybos užbaigimo procedūras.  
Komisijos nariai pagal kompetenciją vizualiai patikrina statinio atitiktį statinio projektui, 

išnagrinėja visus Komisijai pateiktus dokumentus (jų apimtį, sudėtį, juridinio įforminimo reikalavimus), 
pagal tai nustato, ar įvykdyti visi statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams 
reikalavimams. Komisija gali atrankos būdu patikrinti statinio dalių, konstrukcijų, elementų, inžinerinių 
sistemų ir kt. atitiktį pateiktiems dokumentams, taip pat pareikalauti iš Statytojo atlikti reikalingus 
bandymus, matavimus, ardymo darbus ir kt. 

 Paslėptų darbų priėmimas vykdomas statybos techniniuose reglamentuose nustatyta tvarka; 
 Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymas vykdomas statybos techninių 

reglamentų nustatyta tvarka. 
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Atlikus minėtame Reglamente statybos užbaigimo procedūras – surašomas Statybos 
užbaigimo aktas. 
 
2. NURODYMAI STATINIŲ EKSPLOATACIJAI 

Pagrindiniai statinių ir jų konstrukcijų priežiūros ir teisingo eksploatavimo uždaviniai yra: 
1) pasiekti, kad statiniai ir jų konstrukcijos būtų eksploatuojami nepažeidžiant projektinių 

sprendinių, statybinių ir eksploatacinių normų; 
2)  laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradusius statybinių konstrukcijų defektus; 
3)  profilaktinėmis priemonėmis tausoti (saugoti nuo ankstyvo susidėvėjimo) statinius ir jų 

konstrukcijas; 
4)  išvengti statinių griūčių, o jei jos įvyko arba įvyko stichinės nelaimės, išvengti papildomų 

padarinių ir nuostolių. 
Priežiūros tikslai yra mažinti ardančiųjų klimatinių (vėjo, lietaus, drėgmės, temperatūrinių 

pokyčių, saulės radiacijos), gruntinių (vandens, tirpalų, klaidžiojančių srovių, biologinių), mechaninių 
(smūgių, vibracijos, trinties) poveikių įtaką statiniams ir jų konstrukcijoms, išlaikyti tinkamas statinių 
eksploatacines savybes, nežalojant žmonių sveikatos ir aplinkos. 

Mažinant ardančiuosius klimatinius poveikius statiniams, būtina prižiūrėti, kad: 
1)  būtų tvarkingi drėgmę izoliuojantys įrenginiai (izoliacija, drenažiniai sluoksniai ir kt.); 
2)  būtų tvarkingi įrenginiai, skirti vandens pašalinimui. 
Saugant statinių konstrukcijas nuo agresyvių gruntinių poveikių būtina prižiūrėti, kad 

tvarkingai veiktų drenažinės ir vandens šalinimo sistemos. 



STR 1.04.04:2017 
„Statinio 
projektavimas, 
projekto ekspertizė“ 

 5 priedas 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Statinys: Nuovažos į Kertaus g. iš automobilių stovėjimo aikštelės prie mokyklos 
- darželio „Vaikystės dvaras“ Vytauto g. 44a, Žiežmariai, Kaišiadorių r. statybos
projektas

Pavadinimas Mato 
vienetas Kiekis Pastabos 

III SKYRIUS 
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 
3.1. Gatvės 
Kategorija  IV 
Ilgis*
Važiuojamosios dalies plotis 
Eismo juostų skaičius 
Eismo juostos plotis 

km 
m 

vnt. 
m 

0,018 
6,0 
 2 
3,0 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto
kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie 
rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]. 

Statinio projekto vadovas  Kęstutis Amolevičius (kvalif. atestato Nr. 1594) 



PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

Rengiant statinio „Nuovažos į Kertaus g. iš automobilių stovėjimo aikštelės prie 
mokyklos - darželio „Vaikystės dvaras“ Vytauto g. 44a, Žiežmariai, Kaišiadorių r. statybos 
projektas“ buvo panaudotos licencijuotos kompiuterinės programos: 

1. AutoCAD CIVIL3D
2. GeoMap 3D 2008
3. MS OFFICE 2016
4. Sąmata 2015 IS C
5. „Profilis“
6. GeoMap 2016

Projekto vadovas Kęstutis Amolevičius (kvalif. atest. Nr. 1594) 
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Projekto pritarimų ir suderinimų sąrašas 

Nuovažos į Kertaus g. iš automobilių stovėjimo aikštelės prie mokyklos - darželio 
„Vaikystės dvaras“ Vytauto g. 44a, Žiežmariai, Kaišiadorių r. statybos projektas 
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1 Kaišiadorių r. 

savivaldybės 
administracija 

Žemės ūkio ir aplinkosaugos
skyriaus vedėjo 
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operatorius“ 

Marius 
Balčiūnas 

2024-06-18 Rašytinis derinimas 
ant brėžinio:  
2260-01-TDP-S.BR2 
Reg. Nr. P88899 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2023-06-12 14:56:40

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2812683

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2022-12-06

Adresas: Kaišiadorių r. sav., Žiežmariai, Kertaus g. 2
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-5991-0128

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 4972/0020:27 Žiežmarių m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-0903-5569
Žemės sklypo plotas: 0.2500 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.2468 ha
iš jo: ariamos žemės plotas: 0.2142 ha

iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: 0.0326 ha
Kelių plotas: 0.0032 ha

Nusausintos žemės plotas: 0.2500 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 37.9

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 10700 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-12-06
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-11-11

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: SONATA JONIKAVIČIENĖ, gim. 1969-07-22
ARTŪRAS JONIKAVIČIUS, gim. 1967-05-24

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5991-0128, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-04-20 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2924

2022-12-01 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 6SK-1265-(14.6110.)

Įrašas galioja: Nuo 2022-12-06

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Nekilnojamasis daiktas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, a.k. 188692688
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5991-0128, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1995-01-31 Raštas Nr. 01-7-127
Įrašas galioja: Nuo 2022-12-06

7.2. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5991-0128, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-04-20 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2924
Įrašas galioja: Nuo 2022-12-06

8. Žymos:

8.1.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5991-0128, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-12-01 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 6SK-1265-(14.6110.)
Plotas: 2.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5991-0128, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-12-01 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 6SK-1265-(14.6110.)
Plotas: 5.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kelių

NT Registras 44/2812683 https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrIsrasas?kadNr=497200...

1 iš 2 2023.06.12 14:57



apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5991-0128, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-12-01 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 6SK-1265-(14.6110.)

Plotas: 957.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5991-0128, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-12-01 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 6SK-1265-(14.6110.)
Plotas: 2442.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5991-0128, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-12-01 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 6SK-1265-(14.6110.)
Plotas: 39.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.6.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5991-0128, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-12-01 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 6SK-1265-(14.6110.)
Plotas: 2500.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

DAIVA ŠEMIOTAITĖ
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5991-0128, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2011-05-17 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1277
2022-11-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2022-12-06

10.2. Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5991-0128, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-11-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2022-12-01 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 6SK-1265-(14.6110.)

Įrašas galioja: Nuo 2022-12-06

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100347644
Įregistravimo pagrindas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija; 2021-12-23 Kaišiadorių rajono

savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
specialiojo plano keitimas Nr. V17E-291

Įregistravimo data: 2022-04-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 16 kv. m, nuo 2023-01-04

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100079361

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-19 Įsakymas dėl Kaišiadorių
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-261

Įregistravimo data: 2021-10-29
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2 kv. m, nuo 2023-01-05

11.3. Teritorijos pavadinimas: Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100346644

Įregistravimo pagrindas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija; 2021-12-23 Kaišiadorių rajono
savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
specialiojo plano keitimas Nr. V17E-291

Įregistravimo data: 2022-04-08
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2444 kv. m, nuo 2023-01-05

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino BIRUTĖ KEMZŪRAITĖ

NT Registras 44/2812683 https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrIsrasas?kadNr=497200...

2 iš 2 2023.06.12 14:57
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Informuojame, kad žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-5991-0128), Kertaus g. 2, Žiežmariai,
Kaišiadorių r. nėra įrašytas į Kultūros vertybių registrą, nepatenka į kultūros vertybės teritoriją ar
apsaugos zonas. Jam netaikomi paveldosauginiai reikalavimai. 

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos parengė ir išsiuntė VĮ Registrų
centras  pranešimą  “Apie  nekilnojamosios  kultūros  vertybės  išregistravimą  kultūros  vertybių
registre”, dėl juridinio fakto išregistravimo Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banke. 

Direktoriaus pavaduotojas Robertas Motuzas

Z. Ditauskienė, tel. (8 5) 272 4016, el. paštas zita.ditauskiene@kpd.lt  

           

DĖL INFORMACIJOS

Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
188692688, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL INFORMACIJOS
Dokumento registracijos data ir numeris 2024-01-25 Nr. (13.24 E)2-135
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Robertas Motuzas, Direktoriaus pavaduotojas
Sertifikatas išduotas ROBERTAS MOTUZAS, Kultūros paveldo departamentas prie

Kultūros ministerijos LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2024-01-25 15:00:11 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2024-01-25 15:00:17 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM

LT
Sertifikato galiojimo laikas 2023-05-12 09:33:50 – 2026-05-11 09:33:50
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-
19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

DBSIS, versija 3.5.75.7

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-01-25
15:15:09)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2024-01-25 15:15:09 DBSIS









    

 
Telia Lietuva, AB 
Saltoniškių g.7A, 03501 Vilnius 
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt 
www.telia.lt 

  
Juridinių asmenų registras 
Kodas 1212 15434 

 

 
 
 
 
ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMO SĄLYGOS 

 

2023-06-12 Nr. 2-I-0452/23 

 

Užsakovas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 

Užsakovo adresas: Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys 

Objekto pavadinimas ir vieta: Nuovažos į Kertaus g. iš automobilių stovėjimo aikštelės prie 

mokyklos – darželio „Vaikystės dvaras“ Vytauto g. 44a, Žiežmariai techninis darbo projektas.  

 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMUI. 
 
 

1. Užsakovas iki statybos darbų pradžios savo lėšomis turi numatyti veiksmus ir priemones į 
darbų zoną patenkančios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugojimui:  
1.1.  Ryšių kabelių kanalus, patenkančius į projektuojamą važiuojamąją dalį, jei neišlaikomas 

normatyvinis gylis būtina apsaugoti, uždengiant kelio plokštėmis arba įgilinti iki 
normatyvinio gylio, apsaugant kabelius remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu iki 
artimiausio ryšių šulinio; 

1.2. Neapsaugotus (gruntinius) ryšių kabelius apsaugoti remontiniu išilgai sudedamu 
vamzdžiu bei įgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neišlaikomas. Galus užsandarinti, 
kad nepatektų vanduo; 

1.3. Kasant tranšėją ryšių kabelių kanalus susikirtimo vietoje sutvirtinti, pakišant metalinį lovio 
profilį arba kitus sutvirtinimo elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Užverčiant 
tranšėją, užverčiama visa konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais; 

1.4. Apsaugoti antžeminę elektroninių ryšių infrastruktūrą (telekomunikacijų spintas, kabelines 
dėžutes, stulpelius ir kt.), patenkančią į darbų zoną. 

2. Nesant galimybės apsaugoti elektroninių ryšių infrastruktūros, būtina išsiimti elektroninių ryšių 
infrastruktūros iškėlimo sąlygas. 
 
 

 
BENDRIEJI REIKALAVIMAI. 
 

1. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sprendiniai turi būti detalizuoti techniniame darbo 
projekte ir aiškinamajame rašte. 

2. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų dydžiai ir darbai jose nustatyti Lietuvos 
Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme. 

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu – „Statinys turi būti 
statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant 
pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos 
pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, o šios sąlygos yra kaip numato 
1 punktas - statinių esamos techninės būklės nepabloginimas. 

4. Elektroninių ryšių infrastuktūros elementų apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali 
vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo 
poįstatyminių aktų reikalavimus. 

5. Vykdant projektavimą, elektroninių ryšių infrastuktūros įrengimo reikalavimus nustato Lietuvos 
Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintos „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, 
žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“ ir kiti Statybos techniniai reglamentai. 



Telia Lietuva, AB 
Saltoniškių g.7A, 03501 Vilnius 
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt 
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Juridinių asmenų registras 
Kodas 1212 15434 

 

 
6. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sprendinius ir projektą derinti su Telia el.paštu 

Rolandas.Litvaitis@telia.lt., tel. +370 (343) 94449. 
7. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonoje vykdyti 

rankiniu būdu, pagal suderintą projektą ir tik gavus Telia rašytinį sutikimą žemės kasimo 
darbams. Dėl leidimo gavimo kreiptis  el.paštu Ligita.Rutkauskiene@telia.lt., tel. +370 (37) 
402009. 

8. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo darbai turi būti priduoti Telia, prieš užpilant 
tranšėją iškvietus atstovą. Atstovo iškvietimą registruoti prieš 1-2 darbo dienas 
www.telia.lt/trasu-rodymas arba tel. 1816. 

9. Užsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugojimo darbų metu dėl Užsakovo kaltės padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami šalių 
susitarimu, o šalims nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

10. Telia pasilieka teisę, esant būtinumui, keisti apsaugojimo sąlygas. 
 

 

 
  
Tinklo resursų administravimo 2 komandos 
vyresnysis inžinierius                                                                                             Vytautas Stravinskas            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vytautas Stravinskas (8 37) 402168, mob. tel. (8 610 40642), el. paštas: vytautas.stravinskas@telia.lt 
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1. ĮVADAS
Projektiniai pasiūlymai (toliau – PP) parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančių 

normatyvinių dokumentų ir teisės aktų reikalavimais. 
Vadovaujantis Statybos įstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, 

kad projekto sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos 
techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų 
integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 

2. ESAMA SITUACIJA

2.1. Bendra informacija 

1 Pav. Situacijos schema 

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Visi siūlomi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijų planavimo, aplinkosaugos, kraštovaizdžio, 

saugomų teritorijų apsaugos reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų projekto rengimo dokumentus, 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentus, normatyvinių statybos techninių dokumentų 
reikalavimus. 

Projektas apima nuovažą esančią rajoninio kelio Nr. 4718 SEMELIŠKĖS – JAGĖLONYS – MŪRO 
STĖVININKAI – ŽIEŽMARIAI 21,23 km dešinėje važiuojamosios dalies pusėje. 

3.1. Nuovažų įrengimas 
Nuovaža projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai“ ir R36-01 „Automobilių kelių sankryžos“. 
Projekte numatomas nuovažos įrengimas Rajoninio kelio Nr. 4718 21,23 km dešinėje važiuojamosios 

dalies pusėje. Nuovaža projektuojama 6,0 m pločio su R10 m posūkių spinduliais. Projektuojama danga – 
asfaltas. Kelkraščius numatoma įrengti apželdintus veja. Nuovaža sujungiama su esamos automobilių stovėjimo 
aikštelės dangomis. 

Nuovažos projektas ribojasi su UAB „Patvanka“ rengiamo projekto Nr. 2260-02-PP „RAJONINIO KELIO 
NR. 4718 SEMELIŠKĖS – JAGĖLONYS – MŪRO STĖVININKAI – ŽIEŽMARIAI NUOVAŽOS ESANČIOS 21,23 
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KM, DEŠINĖJE PUSĖJE, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS”. 

3.2. Šalinami medžiai 
Projekte nenumatoma šalinti želdinių. 
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7.2. vertikalios padėties kietų paviršių – 10 cm;
7.3. vertikalios padėties kitų paviršių – 20 cm.

8. Užsakovo nurodyti objektai, kurie buvo išmatuoti didesniu tikslumu, nei jo nustatytas
topografinio plano tiklsumas: –.
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1. ĮVADAS 

Pagal UAB "Patvanka" techninę užduotį UAB „Geoinžinerija” (leidimas tirti žemės 

gelmes Nr. 1746029, išduotas 2020-07-01) 2024 metų sausio mėnesį atliko projektinius 

inžinerinius geologinius tyrimus nuovažai valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4718 

Semeliškės-Jagėlonys–Mūro Strėvininkai–Žiežmariai 21,23 km dešinėje pusėje (Kertaus g.) 

Žiežmarių m. Tyrimo objekto centro koordinatės yra x – 6073201, y – 528180. 

Tyrimų tikslas – išaiškinti projektuojamo statinio inžinerines geologines ir 

hidrogeologines sąlygas bei įvertinti tiriamo ruožo dangos konstrukciją. Inžineriniai 

geologiniai (geotechniniai) tyrimai priskiriami antrajai geotechninei kategorijai (STR 

1.04.02:2011). Tyrimo vietų kiekis ir gręžinių gylis suderintas su užsakovu. Gręžinių vietos 

pažymėtos topografiniame plane (4.1 grafinis priedas). 

Tyrimų metodika – inžineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodiklių žymenys bei 

matavimo vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus. 

Gręžimo darbai atlikti pagal EN ISO 22475-1:2005. Grunto bandymai statiniu zondavimu 

(CPT) atitinka EN ISO 22476-1:2012 reikalavimus. Gruntų atpažinimas ir aprašymas atitinka 

LST EN ISO 14688-1, LST EN ISO 14688-2, klasifikavimas 2019 m. Lietuvos geologijos 

tarnybos direktoriaus patvirtinta „Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų 

klasifikaciją“. 

Atliktų darbų apimtys - lauko darbų metu (1 pav.) buvo atliktas tiriamos aikštelės 

vizualinis įvertinimas, gręžimo įrenginiu WAMET-H20S-KU sraigtiniu (šnekiniu) gręžimo būdu 

d - 148 mm, buvo išgręžti 2 gręžiniai po 4,0-6,0 metrus, geologinės - litologinės sandaros 

nustatymui kelio dangos konstrukcijai ir konstrukcijos gyliui nustatyti. Pakėlus gruntą kas 0,3 

- 0,5 m buvo atliekamas gruntų atpažinimas ir aprašymas bei nesuardytos struktūros grunto 

mėginių paėmimas. Nesuardytos struktūros grunto mėginiai buvo paimti žiedais ir 

apgręžiamu gruntotraukiu. Kelio dangos konstrukcija buvo matuojama ir grunto ėminiai 

paimti gręžinio sienelėse. 

 

1 pav. Lauko darbai 
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Sluoksnių ribų ir geologinio litologinio pjūvio tikslinimui bei gruntų mechaninių ir 

deformacinių savybių nustatymui atlikti 2 statinio zondavimo bandymai iki 4,0-6,0 m gylio. 

Statinis zondavimas atliktas elektriniu kūginiu zondu pagal LST EN 1997–2:2012 

(kalibravimo liudijimas Nr. 110570-1-5, išduotas 2023-01-25). Zondavimo metu kas 0,01 m 

nustatytas grunto pasipriešinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kūgio stipris qc ir 

paviršinės šoninės trinties stipris fs. 

Gruntų kūginio stiprio qc, paviršinės movos trinties fs, deformacijų modulio Eo 

apibendrintos vertės pateiktos geotechninių rodiklių suvestinėje lentelėje (1.1 grafinis 

priedas). 

Grunto laboratoriniams tyrimams buvo paimti 5 nesuardytos (A kategorijos) struktūros 

ėminiai. Laboratoriniais tyrimais iš ėminių paruoštiems bandiniams nustatyta:  

 granuliometrinė sudėtis; 

 filtracijos koeficientas; 

 natūralus drėgnis; 

 takumo ir plastiškumo ribos; 

 natūralus grunto ir kietų dalelių tankis; 

 organinės medžiagos kiekis. 

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB „Geoanalizė“ (leidimas tirti žemės gelmes Nr. 

1782827, išduotas 2020-05-20) gruntų tyrimų laboratorijoje. 

Laboratoriniai tyrimų rezultatai pateikti tekstiniuose prieduose ir geotechninių rodiklių 

suvestinėje lentelėje (1.1 grafinis priedas). 

Pagal tyrimų duomenis sudaryti gręžinių geologiniai – litologiniai stulpeliai su statinio 

zondavimo grafikais, gręžinių aprašymas, nubraižytas inžinerinis - geologinis pjūvis, sudaryta 

sutartinių ženklų ir geotechninių rodiklių suvestinė lentelė, parašyta ataskaita. Ataskaitą 

paruošė inž. geologė – tyrimų vadovė Lina Prunskienė. Lauko darbams vadovavo bei gruntų 

atpažinimą ir aprašymą atliko inžinierius geologas Deividas Bukauskas. 

2. BENDRIEJI DUOMENYS 

Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 71,30 iki 71,65 m (pagal gręžinių altitudes). 

Aukščių skirtumas – 0,35 m (2 pav.). 

Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra Pravieniškių agraduotos moreninės 

lygumos mikrorajone. Reljefas tolygus. Aplinkui tyrimų plotą 100-200 m atstumu tyvuliuoja 

vandens tvenkiniai. Vizualiai nuovažos dangos būklė bloga, matomos duobės. 
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2 pav. Tyrimo vietos padėties schema 

3. GEOLOGINĖ SANDARA 

Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti antropogeniniai (t IV), pelkių (biogeniniai) (b IV) 

ir fliuvioglacialiniai (f III bl) dariniai. 

Antropogeniniai (t IV) gruntai – tai yra planingai supilti gatvės konstrukcijos ir 

sankasos gruntai. 

Biogeniniai (b IV) dariniai – tai yra durpės. 

Fliuvioglacialiniai (f III bl) dariniai – tai yra natūralūs smėliai. 

Gruntų slūgsojimas detaliau pavaizduotas gręžinių stulpeliuose ir inžineriniame 

geologiniame pjūvyje (2.1-3.1 grafiniai priedai). 

4. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI 

Antropogeninį (t IV) gruntą sudaro: 

IGS-1 sudaro planingai supiltas purus mažai dulkingas molingas smėlis ([SD]). 

Sluoksnio storis kinta nuo 60 cm iki 140 cm. 

IGS-2 sudaro labai purus molingas smėlis su maža (1,7%) organinės medžiagos 

priemaiša ([SDo]). Sluoksnio storis kinta nuo 40 cm iki 200 cm. 

Biogeninius (b IV) darinius sudaro: 

IGS-3 sudaro gręžinio Nr. 2 aplinkoje sutiktos gerai susiskaidžiusios durpės 

(organinės medžiagos kiekis 23,3%) (HU). Sluoksnio storis 90 cm. 
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Fliuvioglacialinius (f III bl) darinius sudaro: 

IGS-4 sudaro gręžinio Nr. 1 aplinkoje sutiktas purus mažai dulkingas molingas smėlis 

(SD). Sluoksnio storis 130 cm. 

IGS-5 sudaro tankus molingas smėlis (SDo). Sluoksnio storis kinta nuo 60 cm iki 250 

cm ir daugiau, nes gręžiniais iki 4,0-6,0 m gylio sluoksnio padas nepasiektas. 

5. GRUNTŲ FIZINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

Gruntų mechaninių ir fizinių savybių vidurkinės vertės pateiktos geotechninių rodiklių 

suvestinėje lentelėje. 

Laboratorijoje nustatytos gruntų fizikinės mechaninės savybės:  

 granuliometrinės sudėties nustatymas ISO 17892-4:2016 (5.2 – 5.3 p.); 

 gamtinio drėgnio nustatymas ISO 17892-1:2014; 

 takumo ir plastiškumo ribų nustatymas ISO 17892-12:202018; 

 grunto kietų dalelių tankio nustatymas ISO 17892-3:2015; 

 grunto tankio nustatymas ISO 17892-2:2014; 

 filtracijos koeficiento nustatymas ISO 17892-11 2019;  

 organinės medžiagos kiekio nustatymas ASTM D2974 – 14. 

Savitasis sunkis γ apskaičiuojamas pagal formulę: 

𝛾 = 𝜌 ∗ 𝑔 (1) 

kur:  ρ – gamtinis tankis; 

 g – laisvojo kritimo pagreitis (9,81 m/s2). 

Statinis zondavimas atliktas elektriniu kūginiu zondu pagal LST EN 1997–2:2012 

(kalibravimo liudijimas Nr. 79960-1-5, išduotas 2023-01-25). Zondavimo metu kas 0,01 m 

nustatytas grunto pasipriešinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kūgio stipris qc ir 

paviršinės šoninės trinties stipris fs.  

Deformacijų modulio (E0, MPa) vertės apskaičiuotos iš koreliacinių priklausomybių (2-

4) [2] ir pateiktos geotechninių rodiklių suvestinėje lentelėje (1.1 grafinis priedas): 

Antropogeniniam gruntui, durpėms: 

𝐸0 = 𝑞𝑐  (2) 

Puriam smėliui: 

𝐸0 = 3 ∙ 𝑞𝑐  (3) 

Tankiam smėliui: 

𝐸0 = 7,8 ∙ 𝑞𝑐
0,71  (4) 

Efektyvusis vidinės trinties kampas (φ) smėliui pateiktas pagal LST EN 1997-2:2007, 
D priedo, D.1 lentelę, remiantis statinio zondavimo duomenimis. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Gama_(raid%C4%97)
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Pagal genetines formavimosi sąlygas, litologinę sudėtį ir fizines mechanines savybes 

išskirti sekantys inžineriniai geologiniai sluoksniai. 

(IGS-1) Planingai supiltas: purus mažai dulkingas molingas smėlis – kūginis stipris qc 

= 3,7 MPa, šoninė trintis fs = 62 kPa, deformacijų modulis Eo = 4 MPa, gamtinis tankis ρ = 

1,90 Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,53 vnt. d., takumo rodiklis IL = 0,38 vnt. d. 

(IGS-2) Planingai supiltas: labai purus molingas smėlis su maža (1,7%) organinės 

medžiagos priemaiša – kūginis stipris qc = 1,7 MPa, šoninė trintis fs = 45 kPa, deformacijų 

modulis Eo = 2 MPa, gamtinis tankis ρ = 1,91 Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,62 vnt. d., 

takumo rodiklis IL = 0,62 vnt. d. 

(IGS-3) Gerai susiskaidžiusios durpės (organinės medžiagos kiekis 23,3%) – kūginis 

stipris qc = 0,5 MPa, šoninė trintis fs = 46 kPa, deformacijų modulis Eo = 1 MPa, gamtinis 

tankis ρ = 1,24 Mg/m3, poringumo koeficientas e = 2,92 vnt. d., takumo rodiklis IL = 6,20 vnt. 

d. 

(IGS-4) Purus mažai dulkingas molingas smėlis – kūginis stipris qc = 4,9 MPa, šoninė 

trintis fs = 60 kPa, deformacijų modulis Eo = 15 MPa, gamtinis tankis ρ = 1,84 Mg/m3, 

poringumo koeficientas e= 0,56 vnt. d. 

(IGS-5) Tankus molingas smėlis – kūginis stipris qc = 19,8 MPa, šoninė trintis fs = 214 

kPa, deformacijų modulis Eo = 65 MPa, gamtinis tankis ρ = 1,90 Mg/m3, poringumo 

koeficientas e = 0,64 vnt. d., takumo rodiklis IL = 1,92 vnt. d. 

6. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio 

vandens lygio stebėjimais gręžiniuose lauko darbų vykdymo metu. 

2024 metų sausio mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis vanduo iki 4,0-6,0 m 

gylio sutiktas visuose gręžiniuose, 1,7-1,8 m (69,50-69,95 m abs. a.) gylyje nuo esamo 

žemės paviršiaus. 

Tai gruntinis vanduo, vandenį talpina įvairios sudėties rupios antropogeninės, 

biogeninės ir fliuvioglacialinės nuogulos. Vandeningo sluoksnio storis 2,3 - 4,2 ir daugiau m, 

nes apatinė vandenspara pasiekta. Vandenis maitinami kritulių vandenimis infiltraciniu būdu, 

o išsikrauna į aplinkui tyrimų plotą esančius vandens telkinius. 

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu gruntinio vandens lygis gali pakilti 

1,4-1,8 m ir pasiekti žemės paviršių. 

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI 

Dėl praeityje vykusių pelkėjimo procesų susidariusios gerai susiskaidžiusios durpės 

(organinės medžiagos kiekis 23,3%) (HU) paliktos po kelio sankasa gręžinio Gr.2 aplinkoje 

2,60 - 3,50 m gylio intervale. Taip pat šiame sluoksnyje yra susikaupęs vanduo. 
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8. REKONSTRUOJAMO KELIO ŽEMĖS SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS 

ĮVERTINIMAS 

Tyrinėto kelio konstrukcija susideda iš dangos konstrukcijos (dangos, dangos 

pagrindo, šalčiui atsparaus sluoksnio) ir sankasos. 

Dangą sudaro gręžinio Nr. 1 aplinkoje sudaro 14 cm storio asfaltbetonis. 

Dangos pagrindą gręžinio Nr. 1 aplinkoje sudaro 16 cm storio skalda. 

Šalčiui atsparų sluoksnį gręžinio Nr. 1 aplinkoje sudaro 30 cm storio mažai dulkingas 
molingas smėlis ([SD]), (F2 šalčio klasė). 

Dangą, dangos pagrindą ir šalčiui atsparų sluoksnį gręžinio Nr. 2 aplinkoje sudaro 60 
cm storio mažai dulkingas molingas smėlis ([SD]), (F2 šalčio klasė). 

Pagal gruntų granuliometrijos laboratorinius tyrimus mažai dulkingame molingame 

smėlyje ([SD]) žvyringų dalelių didesnių nei 2 mm yra 6,3 %. Dulkio molio dalelių mažesnių 

nei 0,063 mm, yra 13,6 %, laboratorijoje nustatytas filtracijos koeficientas vidutiniškai yra 

1,40*10-5 m/s. Pagal šiuos parametrus gruntas priklauso mažai ir vidutiniškai jautrių šalčio 

klasei F2. Netinka kaip šalčiui nejautrus sluoksnis, galima naudoti kaip sankasos viršutinę dalį 

ir pan. 

Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kuri sudaryta iš supilto 

mažai dulkingo molingo smėlio ([SD]), (F2 šalčio klasė), qc = 3,7 MPa ir molingo smėlio su 

maža (1,7%) organinės medžiagos priemaiša ([SDo]), (F3 šalčio klasė), qc = 1,7 MPa. 
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9. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

1. Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra Pravieniškių agraduotos moreninės lygumos 

mikrorajone. Reljefas tolygus. Aplinkui tyrimų plotą 100-200 m atstumu tyvuliuoja vandens 

tvenkiniai. Vizualiai nuovažos dangos būklė bloga, matomos duobės. 

2. Geologinį pjūvį sudaro antropogeniniai (t IV), pelkių (biogeniniai) (b IV) ir fliuvioglacialiniai 

(f III bl) dariniai. 

3. Atsižvelgiant į genetines formavimosi sąlygas, litologinę sudėtį ir fizines mechanines 

savybes tyrimų plote išskirti 5 inžineriniai geologiniai sluoksniai. Antropogeniniai (t IV) 

gruntai (IGS-1, 2) slūgso iki 2,1-2,6 m gylio, juos sudaro mažai dulkingas molingas smėlis 

([SD]) ir molingas smėlis su maža (1,7%) organinės medžiagos priemaiša ([SDo]). 

Biogeniniai (b IV) dariniai (IGS-3) slūgso iki 3,5 m gylio, juos sudaro gerai susiskaidžiusios 

durpės (organinės medžiagos kiekis 23,3%) (HU). Fliuvioglacialiniai (f III bl) dariniai (IGS-

4, 5) slūgso iki 4,0-6,0 m gylio ir giliau, juos sudaro mažai dulkingas molingas smėlis (SD) 

ir molingas smėlis (SDo). 

4. Tyrimo metu tyrimų plote požeminis vanduo (gruntinis) slūgsojo visuose gręžiniuose, 1,7-

1,8 m (69,50-69,95 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. 

5. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu gruntinio vandens lygis gali pakilti 1,4-

1,8 m. ir pasiekti žemės paviršių, kurio lygis tiesiogiai priklauso nuo patekusio į gruntą 

paviršinio vandens kiekio. Todėl labai svarbu po statybų gerai sutvarkyti aplinką ir 

paviršinio vandens surinkimą ir nuvedimą. 

6. Dangą sudaro gręžinio Nr. 1 aplinkoje sudaro 14 cm storio asfaltbetonis. Dangos pagrindą 

gręžinio Nr. 1 aplinkoje sudaro 16 cm storio skalda. Šalčiui atsparų sluoksnį gręžinio Nr. 1 

aplinkoje sudaro 30 cm storio mažai dulkingas molingas smėlis ([SD]), (F2 šalčio klasė). 

7. Dangą, dangos pagrindą ir šalčiui atsparų sluoksnį gręžinio Nr. 2 aplinkoje sudaro 60 cm 

storio mažai dulkingas molingas smėlis ([SD]), (F2 šalčio klasė). 

8. Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kuri sudaryta iš supilto mažai 

dulkingo molingo smėlio ([SD]), (F2 šalčio klasė), qc = 3,7 MPa ir molingo smėlio su maža 

(1,7%) organinės medžiagos priemaiša ([SDo]), (F3 šalčio klasė), qc = 1,7 MPa. 
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9. Inžinerinės geologinės sąlygos yra palankios statinio statybai. 

10. Kelio konstrukcijos pagrindais gali tarnauti visi išskirti IGS žemiau sezoninio poveikio 

zonos. Naudojant pagrindais gruntus sezoninio poveikio zonoje būtina juos apsaugoti nuo 

užšalimo, perdžiuvimo ir praskydimo. 

11. Reikia atkreipti dėmesį į labai purius / purius gruntus (IGS-1, 2, 4) ir biogeninius gruntus 

(IGS-3), durpes, kurių sluoksnio storis 90 cm, jos slūgso nuo 260 cm iki 350 cm gylyje nuo 

žemės paviršiaus. 

12. Atliktos IGG tyrimų apimtys ir metodika leidžia pakankamai įvertinti tyrimų ploto inžinerines 

geologines sąlygas ir pagrindo parinkimą statinio pamatų parinkimui. 

 

Sudarė:    Lina Prunskienė 

 

Tech. Direktorius   Saulius Gegieckas 
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10. NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS 

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. “Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) 

tyrimai“; 

2. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijos. (2015); 

3. Lietuvos standartas LST EN 1997-1. Eurokodas 7. „Geotechninis projektavimas. 1 dalis. 

Pagrindinės taisyklės“ (2006); 

4. Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. „Geotechninis projektavimas. 2 dalis. 

Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai“ (2009). 

5. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų 

atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas“ (2018); 

6. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2. „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų 

atpažintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai“ (2018); 

7. Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklės. Žin., 2013, Nr.113-5677. 

8. R IGGT 15 „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų 

rekomendacijos“. 

9. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija, patvirtinta Lietuvos 

geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 

1-175 „Dėl Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos patvirtinimo“. 
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GRĘŽINIŲ KOORDINAČIŲ IR ALTITUDŽIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Objekto pavadinimas:  

Nuovaža valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliškės-Jagėlonys–

Mūro Strėvininkai–Žiežmariai 21,23 km dešinėje pusėje (Kertaus g.) Žiežmarių m. 

Gręžinius nužymėjo ir pririšo: 

UAB „Geoinžinerija“, Inž. geologas D. Bukauskas 

Koordinačių sistema – LKS-94  

Aukščių sistema –LAS 07  

Planinio pririšimo būdas:    Linijinis 

Koordinačių nustatymo metodas:  GPS 

Altitudžių nustatymo metodas:  Interpoliuojant toponuotrauką  

 

Eilės 

Nr. 

Gręžinio Nr. 
Koordinatės, m 

Altitudė, m 
Gręžinio 

gylis, m X Y 

1.  Gr.SZ-1 6073194 528175 71,65 4,0 

2.  Gr.SZ-2 6073204 528182 71,30 6,0 

 

 

Sudarė:    Lina Prunskienė 

 

Inž. geologas     Deividas Bukauskas 
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DANGOS KONSTRUKCIJOS LENTELĖ 
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1 0+04 k-0,8 Ab-14 Sk-16 [SD]-30 60 
[SD]-110 

[SDo]**-40 
SD-130 
SDo-60 

1,7 

2 0+16 k-0,4 [SD]-60 60 [SDo]**-200 
HU**-90 
SDo-250 

1,8 

Sk-skalda 

Ab-asfaltbetonis 

**-su organinės medžiagos priemaiša 
 

 

Sudarė:    Lina Prunskienė 
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TECHNINĖ UŽDUOTIS 
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ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPAS 
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