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BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

1. PROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS
Projekto pavadinimas. Nuovazos j Kertaus g. iS automobiliy stovéjimo aikSteles prie mokyklos
- darzelio ,Vaikystés dvaras“ Vytauto g. 44a, Ziezmariai, KaiSiadoriy r. statybos projektas

Statinys. Nuovaza | Kertaus gatve

Statybos geografiné vieta. Nuovaza j Kertaus g. randasi prie Vytauto g. 44a, Ziezmariy m. pietinéje
dalyje

Statybos rusis. Pagal STR 01.01.08:2002 — naujo statinio statyba

Statinio paskirtis. Susisiekimo komunikacijos: kelias (gatve).

Statinio kategorija. Nesudétingasis — Iv.

Projekto sprendiniai nepazeidzia treciyjy asmeny interesy, jvertinant LR Statybos jstatymo 6
straipsnio 4 dalies nuostatas.

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Privalomieji dokumentai

1. KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracijos direktorés patvirtinta projekto techniné uzduotis.

2. Telia Lietuva, AB 2023-06-12 Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugojimo sglygos Nr. 2-I-
0452/23.

3. ESO 2023-06-27 Elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) sglygos Nr.ISK23-53390.

4. Kai$iadoriy rajono savivaldybés administracijos Zemés ikio ir aplinkosaugos skyrius 2023-06-09
rastas Nr. Z-SD-98 ,Dél nuovazos | Kertaus g. i§ automobiliy stovéjimo aikstelés prie mokyklos -
darzelio ,Vaikystés dvaras® Vytauto g. 44a, ZieZmariai statybos projekto®

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas TDP
LR jstatymai

LR Statybos jstatymas.

LR Aplinkos apsaugos jstatymas.

LR Zemés jstatymas.

LR Teritorijy planavimo jstatymas.

LR Atlieky tvarkymo jstatymas.

LR Keliy jstatymas.

LST 1516:2015 Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

NGk wWwhN =

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai

1. STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturiniy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymuy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas.

2. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys.

A 2024-05 Atlikti taisymai pagal privalomasias ekspertizés pastabas
0 2024 Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. keitimo priezastis (jei taikoma)
Projekto pavadinimas:
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STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos apra3as.

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai, statinio avarija.

STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai.

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé.

STR 1.05.01:2017 Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas SavavaliSkos statybos padariniy S$alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas.

9. STR1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra.

10. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé.

11. STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai.

12. Elektros jrenginiy bandymy normy ir apimc¢iy sarasas. 2016

13. Elektros tinkly apsaugos taisyklés. 2010 (galiojanti suvestiné redakcija 2020.01.01)

14. Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés. 2010 (galiojanti suvestiné redakcija
20217.01.01 - 2020.04.30)

15. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. 2012 (galiojanti suvestiné redakcija
2019.10.01)

16. Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés. 2013 (galiojanti suvestiné redakcija
2019.05.01)

17. Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisyklés. 2011

18. Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. 2011

19. Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. 2011 (galiojanti suvestiné redakcija 2020.01.01)
20. Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. 2012

21. Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés. 2018 (galiojanti suvestiné redakcija 2019.05.01)

22. Kelio Zenkly ir vertikaliojo Zenklinimo jrengimo taisyklés

22. P|T KZA 08 Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

® NG A W

Techniniy reikalavimy statybos techniniai ir kiti reglamentai

1. STR2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas (ESR). Mechaninis patvarumas ir
pastovumas.

2. STR2.01.01(2):1999 ESR. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga.

3. STR2.01.01(3):1999 ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

4. STR2.01.01(4):2008 ESR. Naudojimo sauga.

5. STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas.

6. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky $alintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko
inZineriniai tinklai.

7. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011.

Aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai

1. LR AM 2020 01 06 jsakymas Nr.D1-4 Dél saugotiny medziy ir kriimy kirtimo, persodinimo ar
kitokio pasalinimo atvejy, Siy darby vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir krimy
vertés atlyginimo tvarkos apra$as.

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
3.1. Esama situacija

Projektuojama nuovaza randasi valstybinés reikSmeés rajoninio kelio Nr. 4718 ,Semeliskés —
Jagélonys — Maro Strévininkai — ZieZzmariai 21,23 km desinéje vaziuojamosios dalies puséje
Ziezmariuose Kertaus gatvéje.

Dokumento Zymuo: Lapas Lapy | Laida
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3.2. Geologija

Geomorfologiniu pozidriu tyrimy plote sutikti gruntai: GrezZinyje Nr. SZ-1 planingai supiltas
purus vidutinio rupumo smélis, gelsvai rudas. Sluoksnio pado gylis 1,7 m nuo Zemés pavirSiaus. Po
juo slligso planingai supiltas labai purus dulkingas smulkus smélis, su maza organikos priemaisa,
vandeningas, juosvas. Sluoksnio pado gylis 2,1 m. Giliau rastas purus vidutinio rupumo smélis,
drégnas, geltonas — 3,4 m gylyje ir tankus vidutinio rupumo smélis, vandeningas, geltonas —4 m

gylyje.

3.3. Susisiekimas

Projektas apima nuovazg j Kertaus g. i$ automobiliy stovéjimo aikstelés prie mokyklos —
darzelio ,Vaikystés dvaras®, esangios Vytauto g. 44A, Ziezmariuose, Kaisiadoriy r.

NuovaZza projektuojama 6,0 m plo€io. Projektuojama danga — asfaltas. Kelkrad€ius numatoma
jrengti apzZeldintus veja. Nuovaza sujungiama su esamos automobiliy stovéjimo aikstelés dangomis.

NuovaZzos projektas ribojasi su UAB ,Patvanka“ kitu rengiamu projektu Nr. 2260-02-TDP
Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4718 SemeliSkés — Jagélonys — Miro Strévininkai —
Ziezmariai paprastasis remontas, remontuojant nuovaza kelio 21,23 km desinéje puséje”.

Pagal STR 2.06.04:2014 duotg klasifikacijg nuovaza priskiriama |, kategorijai.

Nuovazos dangos konstrukcija parinkta atsizvelgiant j statybos zonoje vyraujancius gruntus,
hidrogeologines salygas. Visa tai jvertinta konstruktyviniuose sprendiniuose - atitinkamai parinktas
dangos konstrukcijos storis.

Ja sudaro:

- 10 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD;

- 25 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuri§tojo mineraliniy medziagy misinio;
- 2 35 cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis,

- esama Zemes sankasa.

Nuovaza skirta automobiliy eismui, todél nei vedimo sistema skirta silpnaregiams, nei
nuzeminti bordidrai, nei automobiliy stovéjimo vietos pritaikytos nejgaliesiems, nei turéklai ar kt.
Zmonéms su negalia skirti elementai neprojektuojami.

4. GALIMA STATYBOS |JTAKA APLINKAI
Statybos darbai aplinkai neigiamos jtakos neturés.

Statybos metu aikstelé aptveriama. Statybinés medZziagos sandéliuojamos statybos
aiksteléje.

Zeldiniy $alinti nenumatoma. Zeldiniai statybos metu turi bati saugomi.

Statybinés atliekos turi biti priduodamos atlieky tvarkytojams.

Dokumento Zymuo: Lapas Lapy | Laida
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Gamybos atliekos. Atlieky tvarkymas, Salinimas ir panaudojimas

Atliekos objekte susidarys statybos darby metu.

Statybinés atliekos statybos metu vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymu Nr. D1-
637 ,Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo (Valstybés Zinios, 2007-01-25, Nr. 10-403)
rasiuojamos

1. Statybvietéje turi bati rdSiuojamos susidarangios perdirbimui tinkamos atliekos ir
pakartotiniam naudojimui tinkamos konstrukcijos (medziagos), rasiuojamos kitos atliekos — antrinés
Zaliavos, pavojingos atliekos.

2. Nepavojingos statybinés atliekos gali bGti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius
metus nuo jy susidarymo dienos, tadiau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos
statybinés atliekos turi bati saugomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne
ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad
nekelty pavojaus aplinkai ir Zzmoniy sveikatai.

3. Inertinés (nepavojingos) statybinés atliekos gali bdati smulkinamos mobilia jranga
statybvietéje, kaip nustatyta Siy Taisykliy 12—15 punktuose.

Statybinés atliekos statybos metu iki jy iSveZimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos
konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje.

Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vietg bus gabenamos
statybinés atliekos (tai gali atlikti spec. jmonés), taip pat jis atsako uz tvarkingg jy pakrovimg ir
pristatymg j sgvartyna.

Statytojas baiges statybg, priduodamas statinj priémimo naudoti komisijai, pateikia
dokumentus apie faktinj susidariusiy statybiniy atlieky, netinkamy naudoti ir perdirbti, pristatymag |
oficialy sgvartyna.

Statytojas statybiniy atlieky tvarkymo dokumentacijg pateikia statinio priémimo naudoti
komisijos pirmininko, aplinkos apsaugos inspektoriaus ar kito Savivaldybés jgalioto pareigino
reikalavimu arba nurodo vietg ir adresg, kur buvo panaudotos statybinés atliekos.

Statybos metu susidarys statybos darby atliekos, tai iSkastas gruntas kelio planiravimui, iSkirsti
augalai bei buitinés atliekos.

1 lenteléje yra pateikiami objekte susidarantys atlieky kiekiai ir jy $alinimo budai,

Lentelé 1. Atliekos, atlieky tvarkymas

Atliekos Atlieky saugojimas objekte -
£ 17} , -, 172} =
28| & Keks B84 ST (g | E 2 g |ES
o8 | = 228 23 |SE88 3 g 22 | EQ
S8 | B8 Ssa 82 |22 3| £ 2 =S |82
L 5 S99 82 587 2 z 5 E§
8- | kg/d tm o= | ¥® - T Z <
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
% Laikinai saugoma iki c
Staybos | ISkastas | -1 g g5 |k |170504| 1231 | - | ivezimoinustayta | 9,0t |S _-5
darbai | gruntas Jieta g 2§
T =
Laikinai saugoma iki S ® =
Statybos | Asfatbet o e SRR
darbai | lauzas - 6,5/3,25 K [170302| 1212 | - |sve2|m3i é tnaustatyta[ 6,5t

5. PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMAS
Pagrindiniai statybos darby organizavimo principai, darby technologija ir darby eiliSkumas

Statinio statybos darbai skirstomi j du periodus: paruoSiamajj ir pagrindinj.

Paruo8iamojo periodo metu atliekami Sie darbai: geodezinis nuzyméjimas, laikiny kilnojamy
buitiniy patalpuy, laikiny kilnojamy statybos vadovo ir inZinieriaus patalpy, laikiny kilnojamy uzdary
sandéliy, priedgaisrinio posto, buitiniy atlieky konteinerio ir mobilaus lauko tualeto atveZimas ir
pastatymas rangovo su statytoju suderintoje vietoje, asfaltbetonio dangos ardymas.

Pagrindinio periodo metu atliekami nuovazos jrengimo darbai.

Dokumento Zymuo: Lapas Lapy Laida
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Vykdant statybos darbus, darby zona turi bati aptveriama signaline juosta. ISkastos tran&éjos,
duobés ir loviai aptveriami laikina tvora. Tamsiuoju paros metu darby zona apSvie€iama, pastatant
laikinas atramas ir nutiesiant laiking elektros kabel;.

Statybos darbams vykdyti rangovas turi parengti statybos darby vykdymo (technologijos)
projektg

Gamybinés, ukinés veiklos sustabdymo salygos; transporto eismo laikino uzdarymo
salygos

Eismo uzdarymg rangovas turi susiderinti su statytoju ir keliy policija. Rangovas turi numatyti
specialiyjy tarnyby transporto privaZiavima prie esamy sklypuy.

Prie esamy inzineriniy tinkly trandéjos ir duobés kasamos rankiniu badu 0,5 m vir§ esamo tinklo
ir po 2,0 m j abi puses nuo esamo tinklo. Esami iSsaugomi tinklai pakabinami.

Zemeés darbai, $uliniy montavimas ir vamzdziy klojimas, gatvés dangy ir vejos atstatymas turi
bati atstatytos iki buvusios padéties.

Vykdant tinkly klojimo darbus tamsiuoju paros metu, darby ruozas apSvie€iamas, naudojant
kilnojama elektros stotj. Salia ruoZo statomos laikinos atramos, tarp atramy nutiesiamas laikinas
elektros kabelis, ant laikiny atramy pakabinami Sviestuvai arba prozektoriai.

NuovaZzos statybos darbai bus vykdomi uzZstatytoje teritorijoje, todél gyventojy poilsio metu
triuk8mo kelti negalima. Statybos darbus galima vykdyti viena prailginta pamaina nuo 8 val. ryto iki 20
val. vakaro.

Papildomo zemés sklypo medziagoms ir mechanizmams sandéliuoti galimybés

Statinys bus statomas uZstatytoje, apgyvendintoje teritorijoje, , todél medziagos sandéliuojamos
ir mechanizmai parkuojami tik darby zonose. Medziagas veZti ribotais kiekiais, pagal rangovo pateiktus
grafikus.

Statybos resursai

Darbus vykdys statybinés organizacijos. Darbininky ir statybos vadovo bei inZinieriaus
buitinéms patalpoms naudojami kilnojami vagonéliai.

Buitinés patalpos apSildomos vietiniais Sildymo prietaisais, vanduo buitinéms ir statybos
reikméms atveZzamas.

Elektros energijos kiekiu statybos reikmés apripinamos, naudojant kilnojamg elektros stotj.
Buitinems reikméms pasijungti nuo esamy 0,4 kV elektros tinkly, jrengus elektros apskaitos spintg ir
suderinus su elektros tinklus eksploatuojancia tarnyba.

Darbininky ir statybos vadovo bei inZinieriaus buitinéms patalpoms reikia atvezti kilnojamus
vagonélius, medziagoms ir jrankiams sandéliuoti uzdarg kilnojamg sandéelj, prieSgaisrinj posta,
kilnojamg lauko WC ir buitiniy atlieky konteinerj. Minéty statiniy pastatymo vietg pasirenka rangovas,
suderines su statytoju
Darby saugos ir sveikatos priemonés statybvietéje

Rangovas statybos darby detaliuose technologiniuose sprendiniuose turi numatyti konkrecius
sprendinius bei priemones, uZtikrinan€ias darbuotojy saugg ir sveikatg. Priemonése bitina atkreipti
démesj | tai, kad:

. pasaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele bei darby vykdymo zong;

. pavojingos zonos bity pazymeétos jspéjamaisiais Zenklais, o darbo vietos bity gerai apSviestos;
. vir§ iSkasty trandéjy péstiesiems baty jrengti 1,0 m plocio tilteliai su 1,2 m auk&€io porankiais i$
abiejy pusiu;

o kélimo mechanizmai nebuty perkrauti;

o nebuty Zmoniy po keliamomis konstrukcijomis ir zonose, kur jos gali nukristi;

o kroviniy paémimo jtaisy (stropy) krovininiai kabliai bty su apsauginiais uzraktais;

. pakabintos konstrukcijos nebity paliktos darbo pertrauky metu;

. gaminiai nebuty perkeliami virs zony uz signaliniy atitvérimy;

. darbininkai buty apripinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis (Salmais,
pirdtinémis, akiniais ir kt.);

. statybos objekte turi bati bitinos pirmosios pagalbos med. priemonés;

o elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai baty jZeminti;

. iki statybos darby pradzios bty parengti darby atlikimo technologiniai sprendiniai;

. Zemés darbai prie esamy inz. konstrukcijy buty vykdomi rankiniu bddu ir dalyvaujant atitinkamy
Zinyby atstovams;
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. nebdty dirbama stréliniais mechanizmais prie esamos orinés elektros linijos, prie$ tai jos
neatjungus;
o baty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz visy darbo saugos reikalavimy jvykdyma.

Laikiny statiniy zonoje bdtina jrengti prieSgaisrinj postg (skydas su gesintuvais ir kt.
prieSgaisriniu inventoriumi). Skydas turi bati gerai prieinamoje vietoje. Vykdydamas statybg, Rangovas
atsakingas uz statybos aikStelés prieSgaisrinj stovj ir turi vadovautis ,Bendrosios gaisrinés saugos
taisyklés* reikalavimais.

Vadovaujantis auk8Ciau paminétais norminiais dokumentais, statybvietéje buatina jrengti
administracines — buitines patalpas
Statybvietéje numatomos Sios pagrindinés gaisrinés saugos priemones:

. prie laikiny Rangovo statiniy jrengiamas gaisrinis skydas su gesintuvais ir kitu priedgaisriniu
inventoriumi. Salia skydo numatyta vieta rikymui;

. visi privaziavimo keliai statybos metu turi bati laisvi;

. prie§ statybos darby pradzia Rangovas privalo savo technologiniame projekte numatyti

gaisrinés saugos priemones visuose atliekamos veiklos ir atliekamy ardymo — iSmontavimo darby
procesuose statybos aiksteléje.

Rangovas, atlikdamas statybos darbus, privalo laikytis “Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés:
reikalavimy.

Visi darbuotojai, nepriklausomai nuo jy stazo, kvalifikacijos, gamybos pobuadzio, turi bati
instruktuojami darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais. Vadovaudamasis LR darbo kodekso, LR
darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo, kity darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty, “Darbuotojy
saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir darbuotojy, darbdaviy susitarimu pasiysty laikinam darbui |
jmone i$ kitos jmonés, instruktavimo tvarkos apras$o” (Zin., 2012, Nr.96-4944) nuostatomis, jmonés
vadovas nustato darbuotojy instruktavimo tvarkg jmonéje. |monés vadovas, darbdavio jgaliotas
asmuo savarankiskai organizuoja darbuotojy instruktavimg darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais
ir uztikrina, kad darbuotojai gauty informacijg, nurodytg darbuotojy saugos ir sveikatos norminiuose
teisés aktuose (iSskyrus atvejus, jei tokia informacija darbuotojams buvo suteikta mokant pagal
Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendruosius nuostatus).
Statybvietéje bitina jrengti pirmos medicininés pagalbos suteikimo patalpg su medikamenty rinkiniu.
Saugaus eismo ir saugaus darbo organizavimo sprendiniai, vykdant darbus nuotekuy,
dujotiekio ir elektros tinkly apsaugos zonose

Vykdant darbus nuoteky, dujotiekio ir elektros tinkly apsaugos zonose, reikalinga paskyra-
leidimas.

Paskyra - leidimas vykdyti darbus komunikacijy apsaugos zonose gali bati iSduota tik turint
komunikacijy savininky (eksploatuotojy) rastiska leidima.

Paskyra - leidimas iSduodama darby vykdymo laikotarpiui. Kai darby vykdymo metu atsiranda
paskyroje-leidime nenumatyti pavojingi ar kenksmingi veiksniai, darbus batina nutraukti. Atnaujinti
darbus galima tik gavus naujg paskyrg-leidimg ir jgyvendinus joje numatytas priemones darbuotojy
saugai ir sveikatai uztikrinti.

Rangovas pradéti statinio statybos darbus gali, tik parenges darby technologijos (vykdymo)
projektg. Statybos darby technologijos (vykdymo) projekte turi bati numatyti darbuotojy saugai ir
sveikatai uztikrinti sprendiniai, atitinkantys 5 priedo reikalavimus.

Transporto ir pés€iyjy judéjimo keliai, priéjimai prie darbo viety ir darbo vietos turi bati reikiamai
prizidrimi, valomi nuo S8iuk8liy ir sniego, neuzZkraunami sandeéliuojamomis medZziagomis,
konstrukcijomis.

Statybines masinas ir transporto priemones leidZiama pastatyti, jomis dirbti arba vaziuoti Salia
iSkasy (duobiy, tran$éjy) su nesutvirtintais Slaitais tokiu atstumu, koks nurodytas statybos darby
technologijos(vykdymo) projekte.

Tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygy uztikrinimas

Atliekant statybos darbus, rangovas turi vykdyti STR 1.04.04:2017 8 skirsnio 46.14 p. ir Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo 6 straipsnio 4 dalies reikalavimus. Statinys turi biti statomas ir
pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytg statinj,
treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie turéjo iki statybos pradZios, galéty biti
pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas.

Sios salygos yra:
1) statiniy esamos techninés biklés nepablogéjimas;
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2) galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmés kelius ir gatves;
3) galimybé naudotis inZineriniais tinklais;
4) patalpy, skirty Zzmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natlralaus ap3Svietimo pagal higienos
ir darbo viety jrengimo reikalavimus iSsaugojimas;
5) gaisrine saugg reglamentuojandiuose dokumentuose nustatyty saugos priemoniy iSsaugojimas;
6) apsauga nuo keliamo triukSmo, vibracijos, elektros trikdziy ir pavojingos spinduliuotés;
7) apsauga nuo oro, vandens, dirvoZzemio ar gilesniy Zzemés sluoksniy tarSos; aplinkos apsaugos
statiniy ir priemoniy, jy veiksmingumo i8saugojimas; gamtos ir kultlros vertybiy iSsaugojimas;
vertingy Zeldiniy iSsaugojimas, gaisro gesinimo sistemy iSsaugojimas;
8) hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebuaty paZeistas ty statiniy ir
jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

Statybos metu treCiyjy asmeny (kaimyniniy teritorijy naudotojy) darbo ir kitos veiklos sglygos
nesuvarzomos.
Statinio geodezinis huzyméjimas
1. Geodezininky uzdavinys yra nurodyti tikslig projekting numatomo statyti statinio vietg ir kontroliuoti
statybos proceso tiksluma.
2. Statybvietés geodezinis nuzyméjimas pradedamas nuo artimiausio geodezinio tasko, kurj nurodo
tg teritorijg aptarnaujancios geodezinés tarnybos jgaliotas darbuotojas.
3. Pagrindinés statinio aSys statybvietéje Zymimos nuo geodezinio statybinio tinklo, raudonuyjy linijy
arba esamy kapitaliniy statiniy. Raudongsias linijjas nuZymi vietoje ir artimiausio reperio altitudes
nurodo regiono geodeziné tarnyba.
4. Statinius ir jy aSis, dalyvaujant statybos vadovui, nuzymi bendrovés geodezininkas. Statybos darby
Zurnale suraSomas aktas.
5. Statinio, jo daliy ir konstrukcijy bei inzineriniy tinkly sudaromos pagrindinés geodezinés
kontrolinés nuotraukos.

Statybos trukmé

Statinio statybai, statybos darby trukmé nustatoma uzsakovo (statytojo) ir rangovo sutartimi.
Mechanizmy pareikalavimas

Projekte statybai, statybiniy medziagy ir gaminiy padavimui numatomi naudoti
mechanizmai ir autotransporto priemoneés:

Buldozeris 75 AJ galios

Ekskavatorius su 0,25 m® talpos kausu
Autosavivardiai Qmax =12,0 t
Autokranas Qmax = 10,0 t

Plentvolé Qmax =50t

Rankiniai pluktuvai

Asfaltbetonio dangos freza

Asfaltbetonio dangos klotuvas

Kilnojama elektros stotis

Siurblys su vidaus degimo varikliu

N Y Y Y Y YR YERYESS

Statybos masiny ir mechanizmy sudétis gali keistis priklausomai nuo statybinés organizacijos.
Masinos ir mechanizmai jy kiekiai ir markés bus tikslinami rangovinés organizacijos statybos darby
vykdymo - technologiniame projekte.

Statybos techniné prieziura
statybos techninei priezitrai, atlieka statinio statybos techninés prieziliros vadovo funkcijas,
koordinuoja specialigjg statinio statybos technine priezidrg, jos vadovy veiklg ir pagal kompetencijg
atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe.
paskyrus jsakymu), tesiasi iki statinio statybos uzbaigimo akto iSdavimo dienos ar deklaracijos apie
statybos uzbaigimg pasiraSymo dienos.

Visi asmenys, atliekantys statinio statybos technine priezilrg, privalo turéti galiojanCius

R
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objekte ne maziau kaip du kartus per savaite ir prieS kiekvieno naujo technologinio proceso pradzig.

R

Statinio statybos techninés priezitros laiko skaiiavimas

Statiniy grupés pagal naudojimo paskirtj, atitinkan€ig STR 1.01.03:2017 (5.23)
Keliy ir gatviy statybos techniné prieZiara
Nuovazos j Kertaus g. i$ automobiliy stovéjimo aiksStelés prie mokyklos - darzelio
~Vaikystés dvaras“ Vytauto g. 44a, Ziezmariai, KaiSiadoriy r. statybos projektas
Eil. Minimalus
Nr. Pavadinimas valandy Pastabos
skai€ius

1. | Projekto nagringjimas 20,0

Vienam km su vieno sluoksnio asfalto danga - 0,9 Nuovaza dviejy eismo juosty,

norma 50 val. su vieno sluoksnio asfalto

50 x 0,018 = 0,9 val. danga, gatvés ilgis 0,018 km

3. | Eismo saugumo priemoniy jrengimas, norma 1 0,288 Gatveés ilgis 0,018 km

km 16 val.

16 x 0,018 =0,288 val.

4 Dokumentacijos tvarkymas, norma vienam 12,0 Statybos trukmé 1 mén.

meénesiui 12 val.:

12 x1 =12 val.

5. | Geodezinés nuotraukos tikrinimas, norma 12,0

12 val.
6. | UZbaigimo komisija, norma 24 val. 24,0

IS viso valandy 69,188
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji nurodymai ir reikalavimai
1.1. Teisés akty, jstatymy ir normatyviniy dokumenty laikymasis ir gaunami leidimai
Vykdant statybos darbus, vadovautis galiojandiais teisés aktais, jstatymais ir normatyviniais
dokumentais (be jau iSvardinty Bendrajame aiSkinamajame raste - BAR):

1) 2003-07-01 LR Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas Nr.IX-1672;

2) 1996-05-02 LR Potencialiai pavojingy jrenginiy priezidros jstatymas Nr.l-1324;

3) STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas;

4) Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00 (LR VVDI 2000-12-22 jsak. Nr. 346);

5) Kélimo krany naudojimo taisyklés (LR SADM 2010-09-17 jsak. Nr.A 1-425);

6) Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (PAGD prie VRM 2005-02-18 jsak. Nr. 64);

7) Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés (LR AM 2006-12-29 jsak. Nr.D1-637).

8) Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai (LR SADM 2007-11-26
jsak. Nr.A 1-331);

9) Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai (LR SADM 1999-12-22 jsak. Nr.102).

Taip pat gali bati naudojami kiti nepaminéti lygiaverciai normatyviniai dokumentai bei
standartai, uztikrinantys tg pacig kokybe.

Statybos rangovas gali pradéti vykdyti darbus:

- parengus statybos darby technologijos (vykdymo) projekta;

- zemés kasinéjimo, tik gavus leidimg Zzemés darbams vykdyti nustatyta tvarka;

- jforminus aktg - leidima, kuriame turi biti numatytos priemonés, uztikrinancios darby sauga;

- kai statybvietéje nustatytos (nustatomos) pavojingos zonos;
1.2. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui, statybos bendryjy ir specialiyjy statybos
darby vadovams ir specialistams.

Pagrindinéms statybos techninés veiklos sritims gali vadovaulti ir atlikti toms sritims priskirtas
funkcijas tik atestuoti specialistai, turintys specialy techninj iSsilavinimg ir profesinj patyrima:

1) statytojas (uZsakovas) statybos rangova pasirenka konkurso bidu;

2) statinio statybg vykdyti gali tik nustatyta tvarka atestuota jmoné;

3) statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurj skiria rangovas;

4) specialiesiems statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas;

5) elektros objekty ir jrenginiy statybos (montavimo) jmoniy vadovai ar jy jgalioti asmenys,
atsakingi uz elektros jrenginiy statybos (montavimo) organizavimg bei elektros jrenginius
montuojantys specialistai, darbininkai turi bati atestuoti Valstybinés energetikos inspekcijos prie

Energetikos ministerijos.
0 2024 Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval Statinio projekto pavadinimas y .
val. NUOVAZOS | KERTAUS G. IS AUTOMOBILIY STOVEJIMO
patll/ ' UAB ,PATVANKA® AIKSTELES PRIE MOKYKLOS - DARZELIO ,VAIKYSTES DVARAS*
dok. VYTAUTO G. 44A, ZIEZMARIAI, KAISIADORIY R. STATYBOS
Nr. PROJEKTAS
1594 PV K. Amolevigius %/___ Dokumento pavadinimas Laida
g
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1.3. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamy darbo higienos salygy
statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai, tre¢iyjy asmeny interesy
apsauga statybos metu
Statybos metu statybos darby vadovas turi uztikrinti Siy reikalavimy vykdyma:
saugaus darbo:
1) kiekvieno darbuotojo darbo vieta ir darbo viety aplinka turi atitikti 2003 m. liepos 1d. LR
darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo Nr. IX-1672 reikalavimus.
Darbo vietos turi bati jrengtos taip, kad jose dirbantys darbuotojai blty apsaugoti nuo galimy
traumuy, jy darbo aplinkoje nebuty sveikatai kenksmingy ar pavojingy rizikos veiksniy;
2) darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatyta tvarka jrengiamos poilsio,
persirengimo, drabuziy, avalynés, asmeniniy apsaugos priemoniy laikymo patalpos arba vietos,
sanitarinés bei asmens higienos patalpos su prausyklomis, du3ais ir tualetais;
3) darbuotojas turi bati supazindintas su bdtinomis saugos ir sveikatos priemonémis ir
instruktavimas jformintas paskyroje-leidime;
4) statybos darby vietoje privaloma laikytis saugos ir sveikatos reikalavimy, numatyty ,Saugos ir
sveikatos taisyklés statyboje” DT-5-00, ypatingg démes;j atkreipiant j tai, kad:

a) iki statiniy statybos pradzios batina aptverti sklypg, kad pasaliniai asmenys nepatekty j
statybos aikstele, paruosti medziagy ir gaminiy sandéliavimo vietas, jrengti buitines patalpas;

b) daubos, transéjos bty aptveriamos ne Zemesnémis kaip 1,2 m aukscio tvorelémis;

Cc) Zemés darbai prie esamy sklype inz. komunikacijy baty vykdomi rankomis ir dalyvaujant
atitinkamy zinyby atstovams;

d) statybos teritorijoje bity pazyméti praéjimai, pravaziavimai, jrengtas apSvietimas;

e) bty jZzeminti elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai;

5) darbuotojas privalo bati apripintas asmeninés apsaugos ir sveikatos priemonémis:

a) apsauginiu Salmu (turi atitikti LST EN 397 reikalavimus). Kiekvienas Salmas turi buti
gamintojo pazenklintas;

b) darbo pirstinémis (turi atitikti LST EN 388 reikalavimus);

c¢) darbo drabuziais (turi atitikti LST EN 340 reikalavimus). Be to, darbininkai turi dévéti rySkias
signalines liemenes (turi atitikti LST EN 471 (2004 m.) reikalavimus);

d) profesine avalyne, kuri turi atitikti LST EN 346 reikalavimus.

Kiekviena asmeniné apsaugos priemoné turi:

- apsaugoti nuo galimy kenksmingy, pavojingy darbo aplinkos veiksniy, nesukeldama
didesneés rizikos darbuotojo sveikatai ir saugai;

- tikti darbuotojui;

- bati patikrinta, tvarkinga ir iSbandyta;

6) statybvietéje turi bati pirmosios medicininés pagalbos rinkinys, sukomplektuotas pagal
Sveikatos apsaugos ministro 2003-07-11 jsakymo Nr. V-450 1 pried3.
gaisrinés saugos:

1) statybos aikSteléje turi bati jrengtas prieSgaisrinis postas (skydas su gesintuvais ir kitu
priedgaisriniu inventoriumi);

2) gaisrai gesinami prieSgaisrinémis masinomis su autocisternomis;

3) vanduo prieSgaisriniams reikalams gali bati imamas iS prieSgaisriniy hidranty;

4) gaisrams gesinti reikalingas vandentiekio naSumas 10 I/sek;
aplinkos apsaugos:

1) Zeldiniy apsauga, vykdant statybos darbus, nustato Zeldiniy apsaugos taisykliy
reikalavimai,
kurie privalomi Zemés savininkams, valdytojams ir naudotojams, taip pat fiziniams ir juridiniams
asmenims, vykdantiems statybos darbus valstybinéje ir privacioje Zeméje.

Statytojas (uzsakovas) privalo uZztikrinti, kad atliekant statybos darbus baty laikomasi Zeldiniy
apsaugos nustatyto rezimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jy baklé baty tokia, kokia
buvo nurodyta statinio projekte.

2) atliekos statybvietéje tvarkomos vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis. Atlieky
tvarkymui statybvietéje turi bati pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir
perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos
ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje
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teritorijoje vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas, Atlieky tvarkymo
taisyklése nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo
taisykliy reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezimg jraSomi Statybos darby Zurnale,
kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 ,Statybos darbai®, patvirtintame
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandzio 30 d. jsakymu Nr. 211.

trecCiyjy asmeny interesy apsauga statybos metu:

1) Statinys turi biti taip statomas ir pastatytas, o jo sklypas taip tvarkomas, kad statybos metu
ir naudojant pastatytg statinj, treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki
statybos pradzios, bdty iSsaugotos arba pakeistos pagal statybos techniniy ir specialiy
reikalavimy normatyviniy dokumenty nuostatas. Sios sglygos yra:

a) esamy statiniy buklés ir naudojimo iSsaugojimas;

b) galimybé patekti j valstybés ir visuomenés tvarkomus vieSuosius kelius;

¢) galimybé naudotis vandentiekiu, kanalizacija, elektros ir Silumos energija, dujomis bei
rySio ir kitomis inZzinerinémis priemonémis;

d) patalpy, skirty zmonéms gyventi, natiralus norminis apSvietimas;

e) apsauga nuo keliamo triukdmo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingo spinduliavimo;

f) apsauga nuo oro, vandens ar dirvoZzemio terSimo;

g) hidrotechnikos ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebaty uztvindyta teritorija.

2) Jei pazeidziami tre€iyjy asmeny turtiniai interesai, Siems asmenims turi bati atlyginama
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.
kiti reikalavimai ir nurodymai:

Statybos kokybés kontrolei uztikrinti statytojas organizuoja technine ir projekto vykdymo
priezilra.

1.4. Nurodymai ir reikavimai projekto ir statybos dokumenty parengimui

1) Naujo statinio statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto atvejais bendroji projekto ir
daliné projekto ekspertizé yra privaloma Siy projektuy:

a) ypatingojo statinio;

b) statinio, jraSyto j valstybés investicijy programg (tiek ypatingo statinio, tiek kito statinio).

Bet kurio kito projekto, nenurodyto reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“, bendroji ir daliné ekspertizé yra neprivaloma. Statytojas (uzsakovas) turi teise jg
organizuoti savo iniciatyva. Jei ji atliekama, jai taikomi visi Reglamento reikalavimai taip pat kaip
privalomai ekspertizei.

2) Taikant vieSyjy pirkimy jstatyma, - kai statybos rangovas parenkamas pagal techninj
projektg projektas rengiamas dviem etapais (Techninis projektas ir Darbo projektas).

Statybos darbai turi biti atliekami pagal statytojo uzsakymu parengtg darbo projekto
dokumentacijg. Darbo projekto sprendiniai privalo atitikti Techninio projekto sprendiniams ir
techninéms specifikacijoms.

3) Papildomi statybinio sklypo tyrinéjimai atliekami, esant bitinybei, vykdant statybos darbus;

4) Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atlieckami parengiant naujos laidos projektiniy
sprendiniy dokumentg. Projekto dokumenty keitimai, papildymai ir taisymai jforminami LST
1516:2015 nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto naujy laidy dokumentai
pasiraSomi Reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* nustatyta
tvarka.

5) Atlikti pakloty inZineriniy tinkly iSpildomasias geodezines nuotraukas.

6) Darbo bréziniai ir techninés specifikacijos, pagal kurias atlikti statybos darbai, turi buti
pazyméti su uzrasu ,TAIP PASTATYTA" ir pasirasyti statybos techninés priezitros vadovo ir statybos
vadovo.

1.5. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medzZiagoms), jrenginiams,
darbams ir bendroji jy priémimo statybvietéje tvarka
techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams ir turéti kokybe patvirtinancius sertifikatus.

Tipizavimo, zyméjimo, sertifikavimo ir naudojimo sglygas bei sertifikavimo tvarkg nustato
Vyriausybés jgaliotos valstybés valdZios institucijos.

1) Prie§ atveZzant medziagas ir jrengimus j statybg, techninei prieziGrai turi bati pateikiami
konkre€iy medziagy dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminiy,
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medZziagy ir jrenginiy kokybe ir technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy
reikalavimus.

2) MedZiagos, gaminiai bei jrenginiai turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.

3) Visos atvezamos j statybg medziagos turi bati tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas — su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe.

4) Statybinés medziagos turi biti sandéliuojamos taip, kad nekristy jy kokybé. Medziagos,
sandéliuojamos aiksteléje, turi bati tinkamai iSdéstytos, kai reikalinga — izoliuotos, dZiovinamos,
Sildomos ir tinkamai védinamos, taip, kad kiekviena medzZiaga buty skirtingoje vietoje ir lengvai
prieinama apzidréjimui.

5) Medziagy tiekimas turi bati koordinuojamas pagal statybos darby grafikg. Vengti ilgesnio
medziagy sandéliavimo.

6) AtveZtos j statybg medziagos ir gaminiai turi bati tuoj pat apziarimi ir, jei yra defekty ar
neatitikimy uzsakymams — pareikStos rastu pretenzijos tiekéjams.

1.6. Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medzZiagy), jrenginiy privalomos atitikties
techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams

Rangovas privalo naudoti tik kokybés sertifikatus turin€ias medziagas, jrangg ir uztikrinti, kad
Siy naudojamy medziagy ir jrangos savybés bei techninés charakteristikos atitikty techniniame
projekte keliamus reikalavimus.

Rangovas gali pasialyti lygiavercius sprendimus jrangai, medziagoms bei darbo kokybei
apibrézti ir, gaves Inzinieriaus leidima, gali juos taikyti, jeigu jie atitinka keliamus techniniy
specifikacijy reikalavimus arba yra geresni.

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydziy neturi virdyti statybos
norminiuose dokumentuose nurodyty dydziy.

1.7. Nenaudotinos medzZiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos cheminiy medziagy ir preparaty jstatymo, priimto
Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. balandzio 18 d. Nr. VIII-1641 (Zin., 2000, Nr. 36-987, 2008, Nr.
76-3000), 18 straipsniu ,Pavojingy cheminiy medziagy, preparaty ir gaminiy gamybos, tiekimo rinkai
ir naudojimo apribojimai“ chemines medziagas ir preparatus, tokius kaip asbesto pluostai, gyvsidabrio
junginys, arseno junginiai, kadmis ir t.t., kuriems pagal Reglamentg (EB) Nr. 1907/2006 taikomi
gamybos, tiekimo rinkai ir naudojimo apribojimai, iSskyrus Siuo reglamentu nustatytas iSimtis, ir kurie
jradyti j Sio reglamento Pavojingy cheminiy medziagy, preparaty ir gaminiy gamybos, tiekimo rinkai ir
naudojimo apribojimy sgrasa, draudziama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti, jeigu jie neatitinka
Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 nustatyty apribojimo salygy. Chemines medziagos ir preparatus
teikiantys asmenys Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 ir Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nustatytais
atvejais ir pagal Siy reglamenty reikalavimus privalo pateikti kitiems tiekimo grandinés dalyviams arba
vartotojams saugos duomeny lapg ar kitg turimg ir svarbig informacijg apie chemine medziagg ir
preparatg, siekiant uztikrinti jy saugy naudojimag.

1.8. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygos

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygos Rangovas privalo ne
véliau kaip prie$ 21 dieng iki bet kurios jrangos arba statybos produkty atvezimo j statybviete apie tai

Rangovas turi atsakyti uz visy statybos produkty, kuriy gali reikéti darbams, jpakavima,
pakrovima, pervezimg, gavima, iSkrovima, sandéliavimg ir apsauga. Statybvietéje tinkamg statybos
produkty ir jrenginiy priémima, jy atitikties dokumenty tikrinimg, sandéliavimg bei apsaugg garantuoja
Statinio statybos vadovas.

Statybos jranga turi bti naudojama, medziagos sukrautos ar tvarkomos vadovaujantis
»otatiniy artumo gabarity instrukcija 163/K“. Jpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bati deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo pranesime.

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais
dokumentais. Saugojimas aiksteléje Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad
nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo
reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody. Statybos aiksteléje prekeés turi bati laikomos
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tinkamose ir, jei batina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad
kiekviena medziaga bty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekes, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati
pakeistos naujomis.

1.9. Nurodymai statybos sklypo paruosSimui

Statybos darbai skirstomi j du periodus: paruoSiamajj ir pagrindin;.

Paruo8iamojo periodo metu atliekami Sie darbai: geodezinis nuzyméjimas, laikiny kilnojamy buitiniy
patalpy, laikiny kilnojamy uzdary sandéliy ir mobiliy lauko WC atvezimas ir pastatymas rangovo
pasirinktose vietose, dirvoZzemio augalinio sluoksnio nukasimas, medziy kirtimas, kelmy rovimas ir
iSveZimas j uzsakovo nurodytg vietg arba perdavimas atlieky tvarkytojui, esamy i§saugomy medziy
aptvérimas medinémis tvoromis arba apriS§imas medinémis lentomis, iSsaugomy medziy trukdanciy
Saky nugenéjimas.

Darbininky buitinéms patalpoms naudojami kilnojami vagonéliai. Vagonéliy pastatymo vietas
pasirenka rangovas. Buitinés patalpos ap3ildomos vietiniais Sildymo prietaisais, vanduo statybos ir
buitinéms reikméms atvezamas arba imamas iS esamy vandentiekio tinkly, jrengus apskaitos mazga.

Elektros energija buitinés patalpos apripinamos i§ esamy 0,4 kV elektros tinkly, jrengus
laikinas elektros apskaitos spintas ir suderinus su elektros tinklus eksploatuojancia organizacija.

Darbuotojy buitiniams poreikiams statomas mobilus lauko WC, jo pastatymo vietg derina
uzsakovas su rangovu, nepazeidziant tre€iyjy asmeny interesy ir sanitariniy reikalavimuy.

1.10. Statybos darby organizavimas

Pagrindinio periodo darbai pradedami: iSkeliami arba apsaugomi esami inzineriniai tinklai
trukdantys gatvés statybai, pa$alinami Zeldiniai, klojamos inZinerinés komunikacijos, ardomos
esamos dangos, kasamas lovys kelio pagrindo jrengimui, ruoSiami kelio pagrindai ir jrengiama
virSutinis kelio dangos sluoksnis.

Statybos darbai turi biti vykdomi, laikantis saugumo technikos reikalavimy, numatyty
DT-5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”, ypatingg démesj atkreipiant j tai, kad:

a) pasaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele;

b) daubos, transéjos bty aptveriamos ne Zemesnémis kaip 1,2 m aukscio tvorelémis,

c) Zzemés darbai prie esamy sklype inZ. komunikacijy baty vykdomi rankomis ir dalyvaujant
atitinkamy zinyby atstovams;

d) statybos teritorijoje bity pazyméti praéjimai, pravaziavimai, jrengtas ap3vietimas;

e) bty jZzeminti elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai;

f) visi darbininkai bty supazindinti su saugumo technikos reikalavimais darbo vietoje.

1.11. Statybos uzbaigimas

Statiniy pripazinimo tinkamais naudoti tikslas yra jvertinti, kaip jie atitinka projektus, esminius
statinio reikalavimus, galimybe saugiai naudoti statinj pagal paskirtj ir gaminti Zmoniy sveikatai
saugig produkcija.

Statytojas, pastates neypatingajj statinj, statybos uzbaigimg organizuoja STR 1.05.01:2017
~otatybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkas statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy
Salinimas” nustatyta tvarka.

Komisijos pirmininkas organizuoja statybos uzbaigimo procediras.

Komisijos nariai pagal kompetencijg vizualiai patikrina statinio atitiktj statinio projektui,
iSnagrinéja visus Komisijai pateiktus dokumentus (jy apimtj, sudétj, juridinio jforminimo reikalavimus),
pagal tai nustato, ar jvykdyti visi statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio atitiktj esminiams
reikalavimams. Komisija gali atrankos badu patikrinti statinio daliy, konstrukcijy, elementy, inZineriniy
sistemy ir kt. atitiktj pateiktiems dokumentams, taip pat pareikalauti i Statytojo atlikti reikalingus
bandymus, matavimus, ardymo darbus ir kt.

Paslépty darby priémimas vykdomas statybos techniniuose reglamentuose nustatyta tvarka;

Laikan&iyjy konstrukcijy, inzineriniy sistemy iSbandymas vykdomas statybos techniniy
reglamenty nustatyta tvarka.
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Atlikus minétame Reglamente statybos uzbaigimo procediras— suraSomas Statybos
uzbaigimo aktas.

2. NURODYMAI STATINIY EKSPLOATACIJAI
Pagrindiniai statiniy ir jy konstrukcijy priezitros ir teisingo eksploatavimo uzdaviniai yra:

1) pasiekti, kad statiniai ir jy konstrukcijos buty eksploatuojami nepazeidziant projektiniy
sprendiniy, statybiniy ir eksploataciniy normuy;

2) laiku pastebéti, teisingai jvertinti ir likviduoti atsiradusius statybiniy konstrukcijy defektus;

3) profilaktinémis priemonémis tausoti (saugoti nuo ankstyvo susidévéjimo) statinius ir jy
konstrukcijas;

4) iSvengti statiniy gritciy, o jei jos jvyko arba jvyko stichinés nelaimés, iSvengti papildomy
padariniy ir nuostoliy.

Priezidros tikslai yra mazinti ardanciyjy klimatiniy (véjo, lietaus, drégmés, temperatiriniy
pokyciy, saulés radiacijos), gruntiniy (vandens, tirpaly, klaidziojan&iy sroviy, biologiniy), mechaniniy
(smagiy, vibracijos, trinties) poveikiy jtakg statiniams ir jy konstrukcijoms, iSlaikyti tinkamas statiniy
eksploatacines savybes, nezalojant Zmoniy sveikatos ir aplinkos.

Mazinant ardanciuosius klimatinius poveikius statiniams, batina prizidréti, kad:

1) baty tvarkingi drégme izoliuojantys jrenginiai (izoliacija, drenaziniai sluoksniai ir kt.);

2) baty tvarkingi jrenginiai, skirti vandens pasalinimui.

Saugant statiniy konstrukcijas nuo agresyviy gruntiniy poveikiy batina priziaréti, kad
tvarkingai veikty drenazinés ir vandens Salinimo sistemos.
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STR 1.04.04:2017
,»otatinio
projektavimas,
projekto ekspertizé*

5 priedas

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Statinys: Nuovazos | Kertaus g. iS automobiliy stovéjimo aikstelés prie mokyklos
- darzelio ,,Vaikystés dvaras“ Vytauto g. 44a, Ziezmariai, KaiSiadoriy r. statybos
projektas

Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
vienetas

Il SKYRIUS

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

3.1. Gatvés

Kategorija lv

ligis™ km 0,018

Vaziuojamosios dalies plotis m 6,0

Eismo juosty skaicius vnt. 2

Eismo juostos plotis m 3,0

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto
kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos
Respublikos Zemés Ukio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie
rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

Statinio projekto vadovas V%‘M Kestutis AmoleviCius (kvalif. atestato Nr. 1594)



PROJEKTAVIMO PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

Rengiant statinio ,NuovaZzos j Kertaus g. i$ automobiliy stovéjimo aikstelés prie
mokyklos - darzelio ,Vaikystés dvaras” Vytauto g. 44a, ZieZzmariai, KaiSiadoriy r. statybos
projektas“ buvo panaudotos licencijuotos kompiuterinés programos:

1. AutoCAD CIVIL3D
2. GeoMap 3D 2008
3. MS OFFICE 2016
4. Sgmata 2015 1S C
5. ,Profilis*

6. GeoMap 2016

Projekto vadovas V%w—— Kestutis Amolevicius (kvalif. atest. Nr. 1594)



GRAFINIAI DOKUMENTAI



Pasiradyta kvalifikuotu elektroniniu parasu

MARIUS BALCIONAS

Data: 2024-06-18 14:36:03 GMT+3
Patvirtinta AB ,Energijos skirstymo operatorius”

Registracijos Nr. P88399.

Pries darbus gauti kasimo leidima darby vykdymui ESO eksploatuojamy inzineriniy tinkly

apsaugos zonoje ir issikviesti £

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Eil. Nr. | Zymuo Pavadinimas

1 0,20 Projektuojama asiné linija

2 Projektuojama asfalto danga

3 :.:.:.:.:.:.:.:*:.:* Projektuojamas kelkrastis

4 [TTTTTTTTTTTTTTTT] Projektuojamas $laitas/griovys

s P ————-— Projektuojamas horizontalusis zenklinimas
6 D Naikinamas esamas drenazas

7 1 3020 { | Matmenys, metrais

8 Zemés sklypy ribos

9 Rajoninio kelio statinio ribos

Projekto derinimo suvestiné

/

VA
Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Basena Pastabos Failo pavad‘imas S[JDERINTA‘ . . .
Kai¥iadoriy rujono savivaldybés administrzeijos
1. Elektra Marius BalCidnas 2024-06-18 Pritarta - - / Zcmés L-lk_.lO ir aplinkosaugus Sk}'riaus dé.o
2. Dujos Marijus Rimydis 2024-06-18 leaktualt Projektucjami sprendiniai nepatenka | ESO / pav duﬂto]a.s Laimonas Ivaskevifias L
eksploatuojamy tinkly apsaugos zong 202 é mi:n EO d
3. Ryslai N &vytranas Slugnys 2024-06-18 ijektuoja.mi sprgndiniai nepatenka | ESO
eksploatuojamy tinkly apsaugos zong.

Registracijos Nr.

Pasirasymo data

PB88899 65/34 - Oy{/

024-06-18 14:33

4400353587218

l .
RN\ 49231
\ K894
XN21.04.08 Prisijungiama prie UAB "Patvanka rengiamo projekto Nr. 2260-02-TDP
"Valstybinés reiksmés rajoniniokelio Nr. 4718 Semeliskés—

ARUNAS
R Jagélonys—Miiro Strévininkai—Ziezmariai paprastasis
remontas, remontuojant nuovazq kelio 21,23 km, desinéje

puséje" projekto sprendiniy

4400-5991-0128
4972/20:27

4972/20:2
1

2500
KS394
c0eele.06
DAIVA SEMIOTAITE
UAB “Geosoma
PASTABA: 3 i
1. Projekte numatomas esamo drenazo tinklo naikinimas™i\\! AV R ’\KOX&
LIADR - AW
A 2024-04 Korekcijos ekspertizés metu
0 2023-09 Ekspertizei, statyba leidzian¢iam dokumentui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Projekto pavadinimas
Kval. NUOVAZOS ] KERTAUS G. IS AUTOMOBILIU
atest. STOVEJIMO AIKSTELES PRIE MOKYKLOS- DARZELIO
Nr. PATUANKA ,VAIKYSTES DVARAS“ VYTAUTO G. 44A, ZIEZMARIAL
e, b <D KAISIADORIU R. STATYBOS PROJEKTAS
1594 SPV K. Amolevigius V%y\—— Brézinys Laida
38352 | SPDV R. Batavicius _ﬁ Dangy ir eismo organizavimo planas, M 1:500 A
\
Lapas Lapy
LT KAISIADORIU RAJONO SAVIVALDYBE 2260-01-TDP-S.BR2 1 1
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Eil. Nr. | Zymuo Pavadinimas

1 0,20 Projektuojama asiné linija

2 Projektuojama asfalto danga

3 :*:*:*:*:*:*:*:*:*:< Projektuojamas kelkrastis

4 [TTTTTTTTTTTTTTTT] Projektuojamas $laitas/griovys

s P ————-— Projektuojamas horizontalusis zenklinimas
6 D Naikinamas esamas drenazas

7 1 3020 1 Matmenys, metrais

8 Zemés sklypy ribos

9 Rajoninio kelio statinio ribos
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Prisijungiama prie UAB "Patvanka“ rengiamo projekto Nr.
2260-02-TDP "Valstybinés reiksmés rajoninio kelio Nr. 4718
Semeliskés—Jagélonys—Miiro Strévininkai—Ziezmariai paprastasis
remontas, remontuojant nuovazq kelio 21,23 kin, desinéje puséje”
projekto sprendiniy
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A 2024-04 Korekcijos ekspertizés metu
0 2023-09 Ekspertizei, statyba leidzian¢iam dokumentui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Projekto pavadinimas
Kval. m NUOVAZOS ] KERTAUS G. IS AUTOMOBILIU
atest. STOVEJIMO AIKSTELES PRIE MOKYKLOS- DARZELIO
Nr. PATUANHA ,VAIKYSTES DVARAS* VYTAUTO G. 44A, ZIEZMARIAL,
www.patvanka. It KAISIADORIU R. STATYBOS PROJEKTAS
1594 | SPV__ | K. Amolevigius % ~~——|Breézinys Laida
38352 | SPDV R. Batavicius -k Auks¢iy ir nuZzyméjimo planas, M 1:500 A
\
Lapas Lapy
LT KAISIADORIU RAJONO SAVIVALDYBE 2260-01-TDP-S.BR3 1
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Skersinis profilis Nr. 1

1,00 3,00 3,00 1,00

10 cm storio virSutinio
kelkra$¢io sluoksnio
jrengimas i$ nesuristyjy
skaldyty mineraliniy,
medziagy, 11/22 (85%) ir
15 % dirvozemio miSiniu
(sluoksnio storis 10 cm)

Veja apZeldinamas

___________________ Slaitas
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Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ miSinio AC 16 PD 10 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy 20 em
misinio fr. 0/45 (E,,=100 MPa) ¢
Apsauginis 3al€iui atsparus sluoksnis =50 cm
Esamas sutankintas gruntas (E,,=45 MPa)
A 2024-04 Korekcijos ekspertizés metu
0 2023-09 Ekspertizei, statyba leidZzian¢iam dokumentui ir statybai
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Projekto pavadinimas
Kval. NUOVAZOS ] KERTAUS G. IS AUTOMOBILIU
atest. STOVEJIMO AIKSTELES PRIE MOKYKLOS- DARZELIO
Nr. PATUANKA »VAIKYSTES DVARAS“ VYTAUTO G. 44A, ZIEZMARIAL,
www. patvanka. I KAISIADORIU R. STATYBOS PROJEKTAS
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\
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PRIDEDAMIEJI DOKUMENTAI



Projekto pritarimy ir suderinimy sarasas

NuovazZos | Kertaus g. iS automobiliy stovéjimo aikstelés prie mokyklos - darzelio
»Vaikystés dvaras“ Vytauto g. 44a, Ziezmariai, KaiSiadoriy r. statybos projektas

Eil.

Jmonés,

Nr. institucijos Pareigos Vardas: Data Pastabos
- pavarde
pavadinimas
1 2 3 4 5 6
1 Kaigiadoriy r. | Zemes akio ir aplinkosaugo{ Laimonas | 2024 062 0 | Rasytinis derinimas
savivaldybés skyriaus vedéjo lvaskevidius ant brézinio:
administracija pavaduotojas 2260-01-TDP-S.BR2
2 AB ,Energijos Marius 2024-06-18 | Rasytinis derinimas
skirstymo Balditinas ant bréZinio:
operatorius® 2260-01-TDP-S.BR2

Reg. Nr. P88899

Projekto vadovas

MN—-

Kestutis Amolevicius (kvalif. atest. Nr.1594)




UZDAROSIOS AKCINES BENDROVES »PATVANKA”
DIREKTORIAUS
JSAKYMAS

DEL STATINIO PROJEKTO VADOVO
PASKYRIMO

2022-10-20 Nr. 22-60

Kaunas

Skirti Kestutj Amoleviiy (kvalifikacijos atestato Nr. 1594) statinio ,,Nuovazos
I Kertaus g. i§ automobiliy stovéjimo aikstelés prie mokyklos - darzZelio ,,Vaikystés dvaras®

Vytauto g. 44a , ZieZmariai, KaiSiadoriy raj. techninis darbo projektas* projekto vadovu.

UZsakovas: KaiSiadoriy rajono savivaldybes administracija
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TVIRTINU:
KaiSiadoriy rajono savivaldybes administyacijos
direktore Vaida Babeckiené | :\ o

| \'\_ (4i ,-s,_l’ ;

J

. w - /V
KAISIADORIU RAJONO SAVIVALDYBES, ZIEZMARIU MIESTO NUOVAZOS I8

VYTAUTO G. 44A (AUTOMOB, STOV. AIKSTELE) ] KERTAUS G. PROJEKTO

TECHNINE UZDUOTIS
g 2oe
Eil - . g
NI Pavadinimas Reikalavimai
L. Bendra informacija apie pirkimo objekts
1. Projekto pavadinimas (Projekto vadovas | ,NuovaZos } Kertaus g. i§ automobiliy
gali tikslinti projekto rengimo metu) stovejimo aikstelés prie mokyklos - darZelio
»Vaikystés dvaras“ Vytauto g. 44a
Ziezmariai, Kaisiadoriy raj. techninis darbo
projektas“  (projekto  vadovas tikslina
pavadinima).
Projekto  pavadinimg  formuoti  pagal
STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ (toliau — Reglamentas)
(projekto vadovas tikslina statinio kategorija
ir statybos riigj).
2 Statiniy ~ grupés  sudétis  (Statytojo | InZinerinis statinys-Nuovaza su asfaltbetonio
sumanymai); danga j Kertaus gatve.
Projekto parengimas -Nauja statyba
X:528172 Y:6073195 pr.
X:528184 Y:6073212 pb. (projekto vadovas
‘ tikslina koordinates). —
3. Statinio (-iy) ar statiniy grupés paskirtis ir | Keliy (gatviy) paskirties inZinerinis statinys:
bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | - ilgis — apie 10m (tikslina projekto vadovas);
- kategorija — D (tikslina projekto vadovas);
-projektuojama pagal reikalavimus.
Statinio statybos riisis Nauja statyba. (tikslina projektuotojas).
5. Statinio  kategorija (kategorijg tikslina | Nesudétingas (tikslina projektuotojas).
7 projekto vadovas) - - —
6. Esamy statinio konstrukeijy biklé -
& LStatinio projekto rengimo etapas | Techninis darbo projektas.

7.1. | Projekto finansavimas ' Savivaldybés biudzZeto 1é3os.
II. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkand&iosios
S organizacijos pateikiami duomenys
8. Projektavimo paslaugy apimtis: Techninio darbo projekto parengimas. ‘
8.1. projektavimo paslaugos Vadovaujantis Reglamentu, techninio darbo

projekto apimtis ir detalumas turi biiti }
pakankamas Statytojo sumanymui suprasti,

projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos ’
skai¢iuojamajai kainai nustatyti, statinio ‘
| statybos rangovui parinkti, statybos rangos 1




Pavadinimas

Reikalavimai

darbams atlikti. Projekto vadovas techninio
darbo projekto sudedamasias dalis nustato
atsizvelgus j projektuojamo statinio specifika.
Projektuojant vadovautis LR Statybos
istatymu, statybos techniniais reglamentais,
LR Nejgaliyjy integracijos jstatymu.
Parengto TDP sprendiniai turi atitikti
galiojanéiy teritorijos planavimo dokumenty
(KaisSiadoriy rajono savivaldybés teritorijos
bendrojo plano) sprendinius

8.2. kitos

paslaugos, susijusios

projektavimo paslaugomis

su

1. Topografiniy plany parengimas.

2. Dokumenty (schemy ir kt.) parengimas
NZT  sutikimy projektuoti  ir  statyti
valstybinéje Zeméje gavimui.

3. Dokumenty (schemy ir kt.) parengimas
inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy
prisijungimo, apsaugojimo ar iskélimo salygy
gavimas.

4. Pagal poreiLj, geologiniy  bei kitu
relkalmgq tyringjimy aflikimas.
5. Atskiry elektros, rySiy ar kjtq inZineriniy
komunikacijy daliy su  skai€iuojamaja
projekto jgyvendinimo sgmata vykdomai
daliai parengimas ir jos suderinimas su
inZineriniy tinklus eksploatuojandia
organizacija.

6. Servituty schemos (-y) (reikalingy servituty
sutartims) suformuotiems Zemés sklypams,
per kurinos bity tiesiamos susisiekimo
komunikacijos, parengimas vadovaujantis
Sutikimy tiesti susisiekimo komunikacijas,
inZinerinius  tinklus bei statyti jiems
funkcionuoti biitinus  statinius valstybinéje
Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai,
idavimo talsykhq, patvn'tmtq Nacionalinés
Zemés tarnybos prie Zemes ikio ministerijos
direktoriaus 2013 m. rugséjo 10 d. jsakymu
Nr. 1P-(1.3)-265, 3 punktu: suformuotiems
valstybinés Zemés sklypams turi  biti
nustatomi servitutai, suteikiantys teis¢ tiesti
susisiekimo  komunikacijas,  inZinerinius
tinklus bei statyti jiems funkcionuoti biitinus
statinius, jais naudotis ir juos aptarauti, kurie
nustatomi administraciniu aktu arba sandoriu,
vadovaujantis LR civiliniu kodeksu, LR
Zemés jstatymo 23 straipsniu ir Zemés
servituty nustatymo administraciniu  aktu
taisyklémis, patvirtintomis LR Vyriausybés
2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1289;

7. Su statytoju suderinto projekto sukélimas
nuotoliniu  bidu j. Lietuvos Respublikos
statybos leidimy ir statybos valstybinés
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teritorijai, kultiros paveldo statiniui ar

NK. Pavadinimas Reikalavimai
| prieZitiros informacing sistems ,,Infostatyba".
8. Jeigu privaloma (pagal teisés aktus)
Uzsakovo vardu gauti statybg leidZiantj
dokumenta.
9. Projektavimo paslaugy trukmé dienomis | Projektavimo darby trukmeé — 5 meén. Parengtg
(ménesiais) TDP derinti, gauti statytojo pritarimg ir
pateikti projekto ekspertizei. Per 10 darbo
dieny (Sis laikas nejskai¢inojamas j bendrg
projektavimo trukmg) projekta pataisyti pagal
privalomgsias ekspertizés pastabas.
9.1. Planuojama statybos darby pradzia, | 2022 metai. Darby trukmé 5 mén.
trukme
10. Paslaugy teikéjui pateikiamos dokumenty,
reikalingy statinio (-iy) ar statiniy grupés
projekto dokumentams (toliau — projekto
dokumentai) parengti, kopijos (Siy
dokumenty kiekis priklauso nuo statinio
paskirties, statybos vietos, sudétingumo,
poveikio aplinkai ir visuomenés sveikatai
irkt.):
10.1. | Projektiniai pasitilymai (tais atvejais, kai | Projektiniai pasiiilymai rengiami, vieSinami ir
yra rengiami) tvirtinami taip kaip numato LR teisés aktai
10.2. | Zemés sklypo teisinés registracijos | Nesuformuotas Zemés sklypas
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto | ~——
registre dokumentai arba zemés sklypo
nuomos (panaudos) dokumentai
10.3. | iStrauka (bréZinys) i§ patvirtinto teritorijy | 1. Kai$iadoriy rajono bendrasis planas
planavimo dokumento ir sprendimas apie | (www.tpdr.lt)
Sio dokumento patvirtinima |
10.4. | jstatymy ir kity teisés akty nustatytais | -
atvejais, kai atlickamas planuojamos
tkinés  veiklos  poveikio  aplinkai
vertinimas, planuojamos tkinés veiklos
poveikio visuomenés sveikatai vertinimo
dokumentai B
10.5. | sklypo inZineriniy geodeziniy tyrinéjimy | UZsako TDP rengéjas.
B dokumentai ]
10.6. | sklypo inZineriniy geologiniy tyrimy | Jei reikalinga, uZsako TDP renggjas. g
dokumentai !
10.7. | prisijungimo  prie elektros energijos, | UZsako TDP rengéjas.
vandentiekio nuoteky Salinimo,
dujotiekio, elektroniniy rySiy ir kity
inZineriniy  tinkly  bei  susisiekimo
- komunikacijy salygos - ) _-
10.8. | specialiyjy paveldosaugos reikalavimy, | Jeigu reikalinga TDP rengeéjas  gauna
taikomy kultliros paveldo vertybei ar jos | specialiuosius reikalavimus.




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

kultiros paveldo Wteritorijoje esanciam |

statiniui, specialiyjy saugomos teritorijos
tvarkymo ir apsaugos reikalavimy,
taikomy  konkrefiam  projektuojamam
statiniui, sklypui ar teritorijai
konservacinés apsaugos prioriteto
teritorijoje ar kompleksinéje saugomoje
teritorijoje, dokumentai (Statybos
istatymo 20 straipsnis 3 dalis 2, 3 punktai)

10.10.

esamy geleZinkeliy bei keliy ar gatviy
schemos

10.11.

kiti dokumentai

H1. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

11

Projekto rengimo dokumentams taikomi
teisés aktai, normatyviniai statybos
techniniai dokumentai bei normatyviniai
statinio saugos ir paskirties dokumentai

civilinis kodeksas.
Statybos |statymas, Teritorijy planavimo
jstatymas, Reglamentas, kiti statyba ir
projektavima reglamentuojantys teisés aktai.
Projektavimo  dokumentai  turi  atitikti
norminiy teisés akty reikalavimus, o jais
grindZiami sprendiniai suderinti su teritorijos
infrastrukturos plétra.

Lietuvos Respublikos

12.

Aplinkos, visuomenés sveikatos saugos,
krastovaizdZio, nekilnojamyjy kultiiros
paveldo vertybiy, treciyjy asmeny interesy
apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir
kitos apsaugos (saugos), nejgaliujy
socialinés integracijos reikalavimai

Rengiant TDP, vadovautis LR statybos
jstatymo 6 straipsnio nuostatomis.

Projektas turi biiti parengtas nepaZeidZiant
nejgaliujy integracijos, visuomenés ir trediyjy

asmeny interesy.

13.

14.

Esminiai funkciniai (paskirties),
technologijos, techniniai, ekonominiai,
kokybes, reikalavimai bei kiti rodikliai ir
charakteristikos statiniui pagal sprendiniy
dalis

Vadovautis Reglamento nuostatomis.

TDP  sprendiniai  atskiruose  projekto
dokumentuose (techninése specifikacijose,
ai¥kinamuose rastuose, bréziniuose, sanaudy
kiekiy Ziniaras¢inose) neturi priedtarauti vieni
kitiems.

Projekto sudétyje nurodyti visus matuojamy
statiniy ir tvarkomos teritorijos rodiklius.

Nurodymai  sprendiniy  derinimui, i

pritarimui ir pan.

Tiekejas TDP derina LR statybos jstatymo
nustatyta tvarka.

Rengiant projekta privaloma vadovautis
KaiSiadoriy rajono teritorijos bendrojo plano
sprendiniais (www.kaisiadorys.lt ).
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|
l Reikalavimai J

‘ Pavadinimas
Nr. o o ek B S
15, Statinio ar statiniy grupés projektavimo ir ‘ Nenustatoma ‘T
‘ | statybos eiliSkumas '
J
16. | Projekto rengimo dokumenty kalba Lietuviy o
17. Reikalavimai projekto rengimo Parengtl 4 popierinius projekto egzemphonus
dokumenty jforminimui, sudégiai ir pan. ir po 1-3 kompiutering laikmeng PDF ir DWG
formatais.
18. Techninés specifikacijos priedai Situacijos schema.
Techninés  specifikacijos  priedai  yra
neatskiriama $ios specifikacijos dalis.
__IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo prieZiiirai X
19, Statinio projekto vykdymo priezitra | Privaloma e

"7"v<.ir.|’r.~:'-_j-1.- it
H\,I us vyTiausi s specialistas

Kaidiaderiy rajono savivaldybés administeacija

Statybos, infrastruktiros ir urbanistikos skyrius N ¥ 4 ]
/ SUDERINTA f
Valdas Maurugaitis ( Skyriaus vedéjas Rimantas Zelvys

YA Y

22 _m. 64 mm@ J



Nuovaia i3 automobiliy stovéjimo
aikstelés j Kertaus gatve




Projektuojama nuovaza j Kertaus g. is automobiliy stovéjimo aiksteles prie
mokyklos - darzelio ,Vaikystés dvaras” Vytauto g. 44A, Ziezmariai, KaiSiadoriy r.

0 2024 Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. keitimo priezastis (jei taikoma)
Projekto pqvadinimas: 3 ]
Kval. NUOyAZO.S | KERTAUS G. IS AUTOMOBILIY STOVEJIMO
patv. UAB ,PATVANKA” AIKSTELES PRIE MOKYKLQS -VDARZELIO ,,\{AIKYSTES
dok.Nr. DVARAS* VYTAUTO G. 44A, ZIEZMARIAI, KAISIADORIY R.
STATYBOS PROJEKTAS
Dokumento pavadinimas: Laida
1594 PV K. Amolevi¢ius %‘/-—- IStrauka i§ KaiSiadoriy raj. bendrojo plano 0
7 M 1:50000
Statytojas: Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
It KAISIADORIYU RAJONO SAVIVALDYBE 2260-01-TDP-BP 1 1




NT Registras 44/2812683 https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrlsrasas?kadNr=497200...

VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.It
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

") "REGISTRY
N\_CENTRAS

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2023-06-12 14:56:40

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2812683
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2022-12-06
Adresas: Kaisiadoriy r. sav., Ziezmariai, Kertaus g. 2
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Zemés sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-5991-0128
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 4972/0020:27 Ziezmariy m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemés sklypo naudojimo biidas: Vienbuéiy ir dvibuéiy gyvenamuyjy pastaty teritorijos
Statusas: Suformuotas padalijus daiktg
Daikto istoriné kilmé: Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 4400-0903-5569
Zemés sklypo plotas: 0.2500 ha
Zemés tkio naudmeny plotas viso: 0.2468 ha
i$ jo: ariamos Zemés plotas: 0.2142 ha
i$ jo: pievy ir natdraliy ganykly plotas: 0.0326 ha
Keliy plotas: 0.0032 ha
Nusausintos Zemés plotas: 0.2500 ha
Zemés Gkio naudmeny nasumo balas: 37.9
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutiné rinkos verté: 10700 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2022-12-06
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2022-11-11

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
41. Nuosavybés teisé

Savininkas: SONATA JONIKAVICIENE, gim. 1969-07-22

ARTURAS JONIKAVICIUS, gim. 1967-05-24
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-5991-0128, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2022-04-20 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2924
2022-12-01 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 6SK-1265-(14.6110.)
JraSas galioja: Nuo 2022-12-06

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jraSy néra

6. Kitos daiktinés teisés : jraSy néra

7. Juridiniai faktai:

7.1.

7.2.

8. Zymos:

8.1.

8.2.

8.3.

1182

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Jrasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Jrasas galioja:

Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Plotas:

Jrasas galioja

Nekilnojamasis daiktas jrasytas j nekilnojamyjy kultiiros vertybiy registra
Kulttiros paveldo departamentas prie Kultiiros ministerijos, a.k. 188692688
zemeés sklypas Nr. 4400-5991-0128, aprasytas p. 2.1.

1995-01-31 Rastas Nr. 01-7-127

Nuo 2022-12-06

Bendroji jungtiné sutuoktiniy nuosavybé

zemeés sklypas Nr. 4400-5991-0128, aprasytas p. 2.1.
2022-04-20 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2924
Nuo 2022-12-06

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-5991-0128, aprasytas p. 2.1.

2022-12-01 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 6SK-1265-(14.6110.)

2.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-5991-0128, aprasytas p. 2.1.

2022-12-01 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas

Nr. 6SK-1265-(14.6110.)

5.00 kv. m

:Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: keliy

2023.06.12 14:57



NT Registras 44/2812683

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

8.4.

Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Plotas:
JraSas galioja:

8.5.

Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

8.6.

Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Plotas:

JraSas galioja

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrlsrasas?kadNr=497200...

apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-5991-0128, aprasytas p. 2.1.

2022-12-01 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 6SK-1265-(14.6110.)

957.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
pozeminio vandens vandenvieciy apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
zemés sklypas Nr. 4400-5991-0128, aprasytas p. 2.1.

2022-12-01 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas

Nr. 6SK-1265-(14.6110.)

2442.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiros apsaugos
zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-5991-0128, aprasytas p. 2.1.

2022-12-01 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 6SK-1265-(14.6110.)

39.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
melioruotos zemés ir melioracijos statiniy apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-5991-0128, aprasytas p. 2.1.

2022-12-01 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 6SK-1265-(14.6110.)

2500.00 kv. m

:Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos | NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zzymos:

10.1.
Daiktas
Jregistravimo pagrindas
Jrasas galioja

10.2.

Daiktas
Iregistravimo pagrindas

Jrasas galioja

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

DAIVA SEMIOTAITE
:zemeés sklypas Nr. 4400-5991-0128, aprasytas p. 2.1.
:2011-05-17 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1277

2022-11-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
:Nuo 2022-12-06

Suformuotas padalijimo badu (daikto registravimas)

:Zzemés sklypas Nr. 4400-5991-0128, aprasytas p. 2.1.

:2022-11-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2022-12-01 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 6SK-1265-(14.6110.)

:Nuo 2022-12-06

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas
Teritorijos unikalus numeris

Jregistravimo pagrindas

} Iregistravimo data

Zemés sklypo plotas, patenkantis | Teritorijg

11.2. Teritorijos pavadinimas
Teritorijos unikalus numeris
Jregistravimo pagrindas

} Jregistravimo data
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg

11.3. Teritorijos pavadinimas

Teritorijos unikalus numeris
Iregistravimo pagrindas

} Jregistravimo data
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jraSy néra

Vandens tiekimo ir nuoteku, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos

:zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)

1100347644

: Kaisiadoriy rajono savivaldybés administracija; 2021-12-23 KaiSiadoriy rajono
savivaldybés teritorijos vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiros
specialiojo plano keitimas Nr. V17E-291

:2022-04-21

:16 kv. m, nuo 2023-01-04

: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

1100079361

: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-19 Jsakymas dél KaiSiadoriy
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-261

:2021-10-29

:2 kv. m, nuo 2023-01-05

: Pozeminio vandens vandenvieéiy apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

1100346644

: Kaisiadoriy rajono savivaldybés administracija; 2021-12-23 Kaisiadoriy rajono
savivaldybés teritorijos vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktaros
specialiojo plano keitimas Nr. V17E-291

:2022-04-08

: 2444 kv. m, nuo 2023-01-05

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino

2182

BIRUTE KEMZURAITE

2023.06.12 14:57



Elektroninio dokumento nuorasas

PRIE KULTUROS MINISTERIJOS

UAB ,,Patvanka“ 2024-01 Nr.
Savanoriy pr. 194, Kaunas 1 2024-01-24 Nr. 14
El p. kestas@patvanka.lt

DEL INFORMACIJOS

Informuojame, kad Zemés sklypas (unikalus Nr. 4400-5991-0128), Kertaus g. 2, Ziezmariai,
KaiSiadoriy r. néra jraSytas j Kultiiros vertybiy registra, nepatenka j kultiiros vertybés teritorijg ar
apsaugos zonas. Jam netaikomi paveldosauginiai reikalavimai.

Kultiiros paveldo departamentas prie Kultliros ministerijos parenge ir iSsiunté V] Registry
centras praneSimg “Apie nekilnojamosios kultiros vertybés iSregistravimg kultiros vertybiy
registre”, dél juridinio fakto iSregistravimo Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banke.

Direktoriaus pavaduotojas Robertas Motuzas

Z. Ditauskieng, tel. (8 5) 272 4016, el. pastas zita.ditauskiene@kpd.It

Biudzetiné jstaiga. Juridiniy asmeny registras. Kodas 188692688. Snipiskiy g. 3, LT-09309 Vilnius.
Tel. (8 5) 273 4256. Faks. (8 5) 272 4058. EL p. centras@kpd.lt



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Kulturos paveldo departamentas prie Kultiiros ministerijos
188692688, Snipiskiy g. 3, LT-09309 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antrasté)

DEL INFORMACIJOS

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-01-25 Nr. (13.24 E)2-135

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Parag$o paskirtis

PasiraS§ymas

ParaSa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Robertas Motuzas, Direktoriaus pavaduotojas

Sertifikatas i§duotas

ROBERTAS MOTUZAS, Kulttiros paveldo departamentas prie
Kultiiros ministerijos LT

Parag$o sukiirimo data ir laikas

2024-01-25 15:00:11 (GMT+02:00)

Para3o formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-01-25 15:00:17 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2023-05-12 09:33:50 — 2026-05-11 09:33:50

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i8duotg sertifikata "DBSIS, Informatikos ir rySiy
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly
ministerijos, j.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-
19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06

' Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

DBSIS, versija 3.5.75.7

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
para$o (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2024-01-25
15:15:09)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuorasa suformavo 2024-01-25 15:15:09 DBSIS




Elektroninio dokumento nuorafas
Servituto iSdéstymo schemna SERVITUTO PLLANAS M 1:200

Zemés sklypo unikalus Nr. | 4400-5991-0128

Adresas KaiSiadoriy r. sav., Zie?mariy sen., ZieZmariy m., Kertaus g. 2

Servituto Servituto Servituto pavadinimas Servituto
unikalus Nr. kodas plotas, m?
100025153 214 Kelio servitutas - teisé vaZiuoti transporto priemonémis, 217

naudotis pésciyjy taku, varyti galvijus (tamaujantis)

Serwtuto plana parenge DARIUS STATKEVICIUS, 2M-M-1950 2025-04-17




SERVITUTO KOORDINAGIY ZINIARASTIS
Servituto unikalus Nr. 100025153
Zemés sklypo unikalus Nr. 4400-5991-0128
Adresas Kaisiadoriy r. sav., Ziezmariy sen., ZieZmariy m., Kertaus g. 2
Tasko X Y Linijos S Zim U
NI ilgis, m whn oy

1. | 607319954 | 52817920 | 6.93 Hoes W%(_H /S

6073205.35 | 528182.97 13.46

6073212.36 | 528194.46 3.02 o 7 fym éwda‘/
6073210.70 | 528196.98 3.94 - 4

i ".-'?./ Z / v U Z
607320854 | 52820028 | 20.08 (ORI

6073191.59 | 528189.51 4.06

Nl ool sl wl b

6073194.07 | 528186.30 8.96




ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

 Dokumento pevadinimas (antraktd) Zemés sklypo servituto planas
Dokumento sudarytojas (-ai) DARIUS STATKEVICIUS, Matininkas, UAB "Topoprojektas”
Dokumento registracijos data ir numeris 2025-04-16 Nr. 100025153
Dokumento lapy skaidius 2
Parado paslkirtis Pasira§ymas

sukfirusio asmens i DARIUS STATKEVICIUS, Matininkas
Sertifikatas ifduotas DARIUS STATKEVICIUS, "LT"
Para¥o sukfirimo data ir laikas 2025.04.17 15:06:30 (GMT+03:00)
Para¥o formatas PAdES
Laiko ¥ymoje nusodytas laikas 2025.04.17 15:06:42 (GMT+03:00)
| Informacija apie sertifikavimo paslsngy teikéis EID-SK 2016. AS Sertifitseerimiskeskus. EE
Sertifikato galiojimo laikas Nuo 2023.10.04 15:43:04 iki 2028.10.02 23:59:59
Pagrindinio dok priedy aksiti i
Pagrindinio dol Sodai i

Pagrindinio dol ided ol kil

| dolcumentas, pavadinimas

GeoMatininkas, versija 3.37

ﬁ?smacija apie elektroninio (<) para¥o (<) tikrinimg (tikrinimo

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2025.04.17
15:22:52)

Pspildomi metaduomenys

Nuoradg suformavo 2025.04.17 15:22:52 DARTUS STATKEVICIUS




9 Telia

ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMO SALYGOS

2023-06-12 Nr. 2-1-0452/23

Uzsakovas: KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracija
Uzsakovo adresas: Katedros g. 4, LT-56121 KaiSiadorys

Objekto pavadinimas ir vieta: Nuovazos j Kertaus g. i§ automobiliy stovéjimo aikStelés prie

mokyklos — darzelio ,Vaikystés dvaras® Vytauto g. 44a, Ziezmariai techninis darbo projektas.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMUI.

1.

2.

UzZsakovas iki statybos darby pradzios savo léSomis turi numatyti veiksmus ir priemones |
darby zong patenkancios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroniniy rySiy infrastruktiros
apsaugojimui:

1.1. Rysiy kabeliy kanalus, patenkancius j projektuojamg vaziuojamajg dalj, jei neiSlaikomas
normatyvinis gylis bdtina apsaugoti, uzdengiant kelio ploks$témis arba jgilinti iki
normatyvinio gylio, apsaugant kabelius remontiniu iSilgai sudedamu vamzdziu iki
artimiausio rysiy Sulinio;

1.2. Neapsaugotus (gruntinius) rySiy kabelius apsaugoti remontiniu iSilgai sudedamu
vamzdzZiu bei jgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neiSlaikomas. Galus uzsandarinti,
kad nepatekty vanduo;

1.3.Kasant tran3éjg rySiy kabeliy kanalus susikirtimo vietoje sutvirtinti, paki§ant metalinj lovio
profilj arba kitus sutvirtinimo elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. UZverc&iant
transéjg, uzverciama visa konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais;

1.4. Apsaugoti antzemine elektroniniy rySiy infrastruktirg (telekomunikacijy spintas, kabelines
dézutes, stulpelius ir kt.), patenkancig j darby zona.

Nesant galimybés apsaugoti elektroniniy rysiy infrastruktiros, batina iSsiimti elektroniniy rysiy

infrastruktdros iSkélimo salygas.

BENDRIEJI REIKALAVIMAL.

Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugojimo sprendiniai turi bati detalizuoti techniniame darbo
projekte ir aiSkinamajame raste.

Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zony dydziai ir darbai jose nustatyti Lietuvos
Respublikos Specialiyjy zemés naudojimo sglygy jstatyme.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu — ,Statinys turi bati
statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
pastatytg statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradzios, galéty bati pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, o Sios sglygos yra kaip numato
1 punktas - statiniy esamos techninés buklés nepabloginimas.

Elektroniniy rySiy infrastuktiros elementy apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali
vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir jo
pojstatyminiy akty reikalavimus.

Vykdant projektavima, elektroniniy rysSiy infrastuktdros jrengimo reikalavimus nustato Lietuvos
Respublikos Rysiy reguliavimo tarnybos patvirtintos ,Elektroniniy rysiy infrastruktdros jrengimo,
zymejimo, priezidros ir naudojimo taisyklés* ir kiti Statybos techniniai reglamentai.

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.It



6. Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugojimo sprendinius ir projektg derinti su Telia el.pastu
Rolandas.Litvaitis@telia.lt., tel. +370 (343) 94449.

7. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroniniy rysSiy infrastruktliros apsaugos zonoje vykdyti
rankiniu bddu, pagal suderintg projektg ir tik gavus Telia raSytinj sutikimg Zemés kasimo
darbams. Dél leidimo gavimo kreiptis el.pastu Ligita.Rutkauskiene @telia.lt., tel. +370 (37)
402009.

8. Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugojimo darbai turi bati priduoti Telia, prie§ uzpilant
tran8éjg iSkvietus atstovg. Atstovo iSkvietimg registruoti prie§ 1-2 darbo dienas
www.telia.lt/trasu-rodymas arba tel. 1816.

9. Uzsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroniniy rySiy infrastruktdros
apsaugojimo darby metu dél UZzsakovo kaltés padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami Saliy
susitarimu, o Salims nesusitarus — Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

10. Telia pasilieka teise, esant batinumui, keisti apsaugojimo saglygas.

Tinklo resursy administravimo 2 komandos
vyresnysis inZinierius /// T 7} : Vytautas Stravinskas

Vytautas Stravinskas (8 37) 402168, mob. tel. (8 610 40642), el. pastas: vytautas.stravinskas@telia.lt

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.It


mailto:Rolandas.Litvaitis@telia.lt
mailto:Ligita.Rutkauskiene@telia.lt
http://www.telia.lt/trasu-rodymas%20arba%20tel.%201816
mailto:vytautas.stravinskas@telia.lt

|
\ -t

KAISIADORIU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACLIOS
ZEMES UKIO IR APLINKOSAUGOS SKYRIUS

BiudZetiné jstaiga. Katedros g. 4, LT-56121 Kaisiadorys, tel. (8 346) 20 450, faks. (8 346) 51 244,
el. p.: linas.lauzauskas@kaisiadorys.It.; dokumentai@kaisiadorys.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188773916

UAB ,,Patvanka“ 2023-06-09 Nr. Z-SD- __ 98
El p. kestas@patvanka.lt [ 2023-06-02 Nr. 146
Originalas siunciamas nebus

DEL NUOVAZOS | KERTAUS G. IS AUTOMOBILIU STOVEJIMO AIKﬁTELVES PRIE
MOKYKLOS - DARZELIO ,,VAIKYSTES DVARAS“ VYTAUTO G. 44 A, ZIEZMARIAI
STATYBOS PROJEKTO

Atsakydami | Jusy 2023 m. birzelio 2 d. rasta Nr. 146, informuojame, kad KaiSiadoriy rajono
savivaldybés administracijos Zemeés tkio ir aplinkosaugos skyrius Jlsy rengiamam techniniam
projektui — ,,Nuovazos | Kertaus g. i§ automobiliy stovéjimo aikstelés prie mokyklos — darzelio
»Vaikystés dvaras® Vytauto g. 44 A, Ziezmariai, Kai$iadoriy r. statybos projektas®, salygy ir

papildomy reikalavimy nekelia.

Skyriaus vedéjas Linas Lazauskas

Veronika Jacevi€iene, mob. (8 684) 85 509, el. p. veronika.jaceviciene@kaisiadorys.It



STATYTOJAS:

PROJEKTUOTOJAS:

STATINIO PROJ.
PAVADINIMAS:

ETAPAS:

STATINIO PROJ.
DALIS:

BYLOS ZYMUO:

BYLOS LAIDOS
ZYMUO:

BYLOS ISLEIDIMO
DATA:

STATINIO
KATEGORIJA:

STATYBOS RUSIS:

DIREKTORIUS:

PROJEKTO VADOVAS
(ATESTATO NR. 1594):

(U

PATUVAURA
(U T BB SR R [ 1A

ATESTATO NR. 1787

KAISIADORIU RAJONO SAVIVALDYBE

UAB ,,PATVANKA*

NUOVAZOS | KERTAUS G. IS AUTOMOBILIU STOVEJIMO
AIKSTELES PRIE MOKYKLOS - DARZELIO ,VAIKYSTES
DVARAS“ VYTAUTO G. 44A, ZIEZMARIAI, KAISIADORU R.
STATYBOS PROJEKTAS

PROJEKTINIAI PASIULYMAI
SUSISIEKIMO
2260-01-PP

0
2023-06

NESUDETINGAS STATINYS

STATINIO NAUJA STATYBA

K. AMOLEVICIUS y‘%'
K. AMOLEVICIUS y%»”‘“



PROJEKTO DOKUMENTU ZINIARASTIS

PROJEKTO TEKSTININIU DOKUMENTU ZINIARASTIS

Eil. v , . . . | Puslap.
Nr Dokumento Zymuo Laida Dokumento pavadinimas Lapai Nr P
1.  ]2260-01-PP-AR 0 |AiSkinamasis rastas 3 lapai 2-4
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1. IVADAS

Projektiniai pasitilymai (toliau — PP) parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanciy
normatyviniy dokumenty ir teisés akty reikalavimais.

Vadovaujantis Statybos istatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname,
kad projekto sprendiniai atitinka jstatymy, kity teisés akty, Projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos
techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy
integracijos, visuomenés ir tre¢iyjy asmeny interesy.

2. ESAMA SITUACIJA

2.1.Bendra informacija

1 Pav. Situacijo-s schema

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Visi sitlomi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijy planavimo, aplinkosaugos, krastovaizdzio,
saugomy teritorijy apsaugos reikalavimus, jstatymy, kity teisés akty projekto rengimo dokumentus,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumentus, normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimus.

Projektas apima nuovaza esancig rajoninio kelio Nr. 4718 SEMELISKES — JAGELONYS — MURO
STEVININKAI — ZIEZMARIAI 21,23 km de$in¢je vaziuojamosios dalies puséje.

3.1.NuovaZy jrengimas

Nuovaza projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai® ir R36-01 ,,Automobiliy keliy sankryZos®.

Projekte numatomas nuovazos jrengimas Rajoninio kelio Nr. 4718 21,23 km deSinéje vaziuojamosios
dalies puséje. Nuovaza projektuojama 6,0 m plocio su R10 m posiikiy spinduliais. Projektuojama danga —
asfaltas. Kelkras¢ius numatoma jrengti apzeldintus veja. Nuovaza sujungiama su esamos automobiliy stovéjimo
aikstelés dangomis.

Nuovazos projektas ribojasi su UAB ,,Patvanka® rengiamo projekto Nr. 2260-02-PP , RAJONINIO KELIO
NR. 4718 SEMELISKES — JAGELONYS — MURO STEVININKAI — ZIEZMARIAI NUOVAZOS ESANCIOS 21,23

Dokumento zymuo Lapas Lapy

2260-01-PP-AR ) 3




KM, DESINEJE PUSEJE, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS”.

3.2.Salinami medziai
Projekte nenumatoma Salinti Zeldiniy.

Dokumento zymuo Lapas Lapy

2260-01-PP-AR 3 3




SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Eil. Nr. | Zymuo Pavadinimas
1 0,20 Projektuojama asiné linija
KP Kreivés pradzia
KG Kreivés pabaiga
PKP Pereinamosios kreivés pradzia
PKG Pereinamosios kreivés pabaiga
1 Méj6ktuojama asfalto danga
1 : v : v : v : v : v : v : v : v : v : {1 Dirvozemio sluoksnis apzeldintas veja
1 Zemés sklypy ribos
1 1 30.20 : Matmenys, metrais
1 v Projektuojamo kelio zenklo pastatymo vieta (atrama). Vienas skydas/ du skydai
1 v Projektuojamas kelio Zenklas
V203
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3 NP "Rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskés—Jagélonys—Miiro
Strévininkai—Ziemariai nuovazos esancos 21,23 km, desinéje
puséje, paprastojo remonto projektas" projekto sprendiniy,
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Pranesimo perziira

Siuntéjas Infostatyba

Tema: IS Infostatyba dokumento bOsenos pasikeitimas
Data 2023-07-18 10:06

Terminas

Prisegtos bylos

Sveiki.

Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés priezidros informacingje sistemoje ,Infostatyba” pasikeité prasdymo / pranesimo / dokumento biisena.
Tipas: Prasymas pritarti projektiniams pasidlymams

Registracijos data: 2023-07-05

Registracijos Nr.: PSP-26-230705-00027

Bisena: Pasildlymams pritarta

Statinio projekto pavadinimas: NuovaZos j Kertaus g. i§ automobiliy stovéjimo aikstelés prie mokyklos - darzelio ,Vaikystés dvaras” Vytauto g. 44a, ZieZmariai, Kaigiadory r.
statybos projekias

Statytojas (-ai): KaiSiadoriy rajono savivaldybé

Adresas (-ai): Kaigiadoriy rajono sav., Ziezmariai, Vytauto g. 44A

15 ,Infostatyba”



KAISIADORIU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACLIOS

UKIO PLETROS IR STATYBOS SKYRIUS
Kodas 188773916. Katedros g. 4, LT-56121 KaiSiadorys. Tel. (8~346) 20405.
E.p. darius. jocys@kaisiadorys.It

UAB "Patvanka " 2024 —06- Nr.SIU1- SL{
Jazminy g. 15-1, LT-52245 Kaunas 12024 -06-20
kestas@patvanka.lt

DEL PROJEKTO DERINIMO

KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracija, perziuréjo UAB ,,Patvanka“ pateikto projekto
2260-01-TDP ,,Nuovazos j Kertaus g. i§ automobiliy stovéjimo aikstelés prie mokyklos-darzelio ,,Vaikystés
dvaras® Vytauto g. 44A, Zie?mariai, KaiSiadoriy r. statybos projektas“ projektinius sprendinius ir pritaria

jiems:

. :TT:“\ \
Ukio plétros ir statybos D N Y~
skyriaus vedéjas g

Darius Jocys

%
A\

G. Melinskas, tel. 8 6056 6942, el. p. gintaras.melinskas@kaisiadorys. It



T%{POPPOJEKT/\S

UZSAKOVAS : UAB “PATVANKA”

ADRESAS : VYTAUTO G. 44A, ZIEZMARIAIL, ZIEZMARIU
SEN., KAISTADORIU SAV.

DALIS: TOPOGRAFINIS PLANAS

UAB ,,TOPOPROJEKTAS IR KO*
Im. kodas 3047481791
Savanoriy pr. 192-912, Kaunas, LT-44151
www.topoprojektas.It
Tel. 8-662 40124
KAUNAS
2022.11



TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé:
GKP:

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris:

Paslaugos nuoroda:
Pavadinimas:

Adresas:

Prasymo teritorija:

Pateikto plano tipas:
Rezervuoti Suliniy numeriai:
Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas
dokumentas:

Paslaugos busena:

tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2022-11-11 11:34

EIMANTAS KRIAUCIONAS
1GKV-1659

TIIS1-20221027-080609
https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20221027-080609
Vytauto g. 44A, ZieZzmariai, Ziezmariy sen., Kai$iadoriy r. sav.
Vytauto g. 44A, Ziezmariai, Ziezmariy sen., Kaisiadoriy r. sav.

0.13 ha

Topografinis planas - pilnas turinys

Ne

Vytauto_g_44A_topo.pdf

Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija:
EDT grupe:

Administracinj sprendima
priémusio asmens vardas ir
pavardé:

Pateiktas tikrinti EDR:

Kaisiadoriy rajono savivaldybés administracija (273)
KaiSiadoriy r. sav. - Architektdros ir urbanistikos skyrius (359)

LAIMUTE GRABLIAUSKIENE

T1GKV-1659_Vytauto_g_44A.dwg

Veiksmy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné

2022-10-27 17:18:45
2022-10-27 17:18:51
2022-11-11 11:29:42

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

Pateiktas prasymas
Gauta uzduotis ,Priimti ED“
Prasymas ir ED priimti

AB ,Energijos skirstymo operatorius” (ESO) (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
T1GKV-1659_Vytauto_g_44A.dwg



ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

UAB "Kaisiadoriy Siluma" (141)
1GKV-1659_Vytauto_g_44A.dwg

Kaisiadoriy rajono savivaldybés administracija (273)
Kaisiadoriy r. sav. - Zemés ikio ir aplinkosaugos skyrius (360)
T1GKV-1659_Vytauto_g_44A.dwg

V] "Lietuvos automobiliy keliy direkcija" (LAKD) (365)
1GKV-1659_Vytauto_g_44A.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius” (ESO) (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius®. Kauno regionas, dujotiekio duomeny
T1GKV-1659_Vytauto_g_44A.dwg

UAB ,KaiSiadoriy vandenys” (395)
1GKV-1659_Vytauto_g_44A.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, rysiy tinklo duomenys (423)
T1GKV-1659_Vytauto_g_44A.dwg



1.  Geodeziniy matavimy data ir laikas: 2022-10-26, 10:15-10:38.

2. Geodeziniy matavimy vykdytojo jmoné: UAB “Topoprojektas ir Ko”, 304781791, LT-44151
Kauno m. Savanoriy pr. 192-912 kab., tel. +370 662 40124, el. p. topoprojektas@gmail.com.

3. Geodeziniy matavimy vykdytojai ir jy atlikti darbai:

3.1. geodezininkas Eimantas Kriauc€itinas — geodeziniai matavimai ir iSmatuoty topografiniy
objekty erdviniy duomeny rinkinio parengimas;

4. Panaudoti valstybiniai ir/arba savivaldybés teritorijos geodezinio pagrindo punktai
(pavadinimai, jy koordinatés ir auks$ciai): —.
5. Irengtas topografinio plano geodezinis pagrindas:

5.1. pastoviis taskai Nr. 1, 2 pasirinkti esamy Suliniy dang¢iai;

5.2. geodezinio pagrindo tasky Nr. 1, 2 padétis nustatyta GPNS metodu. Matuota GPS imtuvu
,»Satlab SL600* 3-jose LitPos RTKNet prisijungimo sesijose, vienoje sesijoje atliekant
maziausiai 3 matavimus. Galutinés geodezinio pagrindo taSky padéties koordinatés
apskaiciuotos taikant svorinio vidurkio formule;

6. Pasiektas geodeziniy matavimy tikslumas (apskaiciuotas blogiausioje padétyje esancio tasko
tikslumas):

6.1. horizontalios padéties — 20 cm;

6.2. vertikalios padéties — 10 cm.

7. Topografinio plano uZsakovo nustatytas matavimy tikslumas:

7.1. horizontalios padéties tvirty konttiry — 20 cm;

7.2. vertikalios padéties kiety pavirsiy — 10 cm;

7.3. vertikalios padéties kity pavirSiy — 20 cm.

8. UzZsakovo nurodyti objektai, kurie buvo iSmatuoti didesniu tikslumu, nei jo nustatytas
topografinio plano tiklsumas: —.

UAB ,,Topoprojektas ir Ko* Aiskinamasis rastas
Kv. paz. Nr. Vardas ir pavardé Parasas Data .. . . Lapas | Lapy
; I Vytauto g. 44A, ZieZzmariai,
1GKV-1659 Eimantas Kriau¢itinas Wy 2022-10-27 .. . . .. X
: Ziezmariy sen., KaiSiadoriy r. sav. 1 1




Topografuojamos teritorijos
iSdéstymo schema

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500
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UAB "TOPOPROJEKTAS IR KO’
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www.topoprojektas.lt
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UAB ,,Geoinzinerija“ Leidimas tirti zemés gelmes Nr. 1746029
Jm. k. 303106983; PVM mok. k. LT100007929219, buveinés adresas: M. SleZeviciaus g. 7, Vilnius LT- 06326
Registracijos adresas: Draugystes g. 15A , Kaimyny k. Alytaus r. sav. LT- 64316
Tel.: +370 527 29215 Mob.: +370 6793 3234 El. Pastas: marius@geoinzinerija.lt

PROJEKTINIY INZINERINIY GEOLOGINIY
TYRIMY ATASKAITA

(Il geotechniné kategorija)

UZSAKOVAS: UAB "Patvanka"

OBJEKTAS: Nuovaza valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskés-Jagélonys—
Muro Strévininkai—Ziezmariai 21,23 km desinéje puséje (Kertaus g.) Ziezmariy m.

~)
Tyrimy vadové - Inz. geologé //”/ Lina Prunskiené
Tech. direktorius K: Saulius Gegieckas

/"

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre — 47431-2024
Tyrimy indentifikavimo numeris jmoneés registre — 23423

2024 m. SAUSIS, VILNIUS



Nuovaza valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskés-Jagélonys—Miro Strévininkai-ZieZmariai 21,23
km desinéje puséje (Kertaus g.) Ziezmariy m.
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1. VADAS

Pagal UAB "Patvanka" technine uzduotj UAB ,,Geoinzinerija” (leidimas tirti Zzemés
gelmes Nr. 1746029, iSduotas 2020-07-01) 2024 mety sausio ménesj atliko projektinius
inzinerinius geologinius tyrimus nuovazai valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4718
Semeligkés-Jagélonys—Miro Strévininkai—ZieZmariai 21,23 km desinéje puséje (Kertaus g.)
Ziezmariy m. Tyrimo objekto centro koordinatés yra x — 6073201, y — 528180.

Tyrimy tikslas — iSaiSkinti projektuojamo statinio inzinerines geologines ir
hidrogeologines salygas bei jvertinti tiiamo ruozo dangos konstrukcijg. InZineriniai
geologiniai (geotechniniai) tyrimai priskiriami antrajai geotechninei kategorijai (STR
1.04.02:2011). Tyrimo viety kiekis ir greziniy gylis suderintas su uzsakovu. Greziniy vietos
pazymétos topografiniame plane (4.1 grafinis priedas).

Tyrimy metodika — inZineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodikliy Zymenys bei
matavimo vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus.
Grezimo darbai atlikti pagal EN ISO 22475-1:2005. Grunto bandymai statiniu zondavimu
(CPT) atitinka EN ISO 22476-1:2012 reikalavimus. Grunty atpazinimas ir apraSymas atitinka
LST EN ISO 14688-1, LST EN ISO 14688-2, klasifikavimas 2019 m. Lietuvos geologijos
tarnybos direktoriaus patvirtinta ,Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty
klasifikacijg"“.

Atlikty darby apimtys - lauko darby metu (1 pav.) buvo atliktas tiriamos aikStelés
vizualinis jvertinimas, grezimo jrenginiu WAMET-H20S-KU sraigtiniu (Snekiniu) grezimo badu
d - 148 mm, buvo idgrezti 2 greZiniai po 4,0-6,0 metrus, geologinés - litologinés sandaros
nustatymui kelio dangos konstrukcijai ir konstrukcijos gyliui nustatyti. Pakélus gruntg kas 0,3
- 0,5 m buvo atliekamas grunty atpazinimas ir apraSymas bei nesuardytos struktlros grunto
meéginiy paémimas. Nesuardytos struktGros grunto méginiai buvo paimti Ziedais ir
apgreziamu gruntotraukiu. Kelio dangos konstrukcija buvo matuojama ir grunto éminiai
paimti greZinio sienelése.

1 pav. Lauko darbai
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Nuovaza valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskés-Jagélonys—Miro Strévininkai-ZieZmariai 21,23
km desinéje puséje (Kertaus g.) Ziezmariy m.

Sluoksniy riby ir geologinio litologinio pjavio tikslinimui bei grunty mechaniniy ir
deformaciniy savybiy nustatymui atlikti 2 statinio zondavimo bandymai iki 4,0-6,0 m gylio.
Statinis zondavimas atliktas elektriniu kdginiu zondu pagal LST EN 1997-2:2012
(kalibravimo liudijimas Nr. 110570-1-5, iSduotas 2023-01-25). Zondavimo metu kas 0,01 m
nustatytas grunto pasiprieSinimo stiprumas zondavimo galvutei, ty. kigio stipris q. ir
pavirsinés Soninés trinties stipris fs.

Grunty kadginio stiprio q., pavirSinés movos trinties fs, deformacijy modulio E,
apibendrintos vertés pateiktos geotechniniy rodikliy suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis
priedas).

Grunto laboratoriniams tyrimams buvo paimti 5 nesuardytos (A kategorijos) struktiros
éminiai. Laboratoriniais tyrimais i§ éminiy paruostiems bandiniams nustatyta:

granuliometriné sudétis;

filtracijos koeficientas;

natdralus drégnis;

takumo ir plastiSkumo ribos;
natdralus grunto ir kiety daleliy tankis;
organinés medziagos kiekis.

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB ,Geoanalizé” (leidimas tirti Zemés gelmes Nr.
1782827, iSduotas 2020-05-20) grunty tyrimy laboratorijoje.

Laboratoriniai tyrimy rezultatai pateikti tekstiniuose prieduose ir geotechniniy rodikliy
suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis priedas).

Pagal tyrimy duomenis sudaryti greziniy geologiniai — litologiniai stulpeliai su statinio
zondavimo grafikais, grezZiniy aprasymas, nubraizytas inZinerinis - geologinis pjavis, sudaryta
sutartiniy Zenkly ir geotechniniy rodikliy suvestiné lentelé, paradyta ataskaita. Ataskaitg
paruo$é inz. geologé — tyrimy vadoveé Lina Prunskiené. Lauko darbams vadovavo bei grunty
atpazinimg ir apradyma atliko inZinierius geologas Deividas Bukauskas.

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 71,30 iki 71,65 m (pagal greZiniy altitudes).
Auks&¢iy skirtumas — 0,35 m (2 pav.).

Geomorfologiniu pozidriu tyrimy plotas yra Pravienidkiy agraduotos moreninés
lygumos mikrorajone. Reljefas tolygus. Aplinkui tyrimy plotg 100-200 m atstumu tyvuliuoja
vandens tvenkiniai. Vizualiai nuovazos dangos buklé bloga, matomos duobés.
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2 pav. Tyrimo vietos padéties schema

3. GEOLOGINE SANDARA
Geologiniu poziuriu aiksteléje sutikti antropogeniniai (t 1V), pelkiy (biogeniniai) (b IV)
ir fliuvioglacialiniai (f 111 bl) dariniai.

Antropogeniniai (t IV) gruntai — tai yra planingai supilti gatvés konstrukcijos ir
sankasos gruntai.

Biogeniniai (b 1V) dariniai — tai yra durpés.
Fliuvioglacialiniai (f lll bl) dariniai — tai yra natdrallds sméliai.
Grunty sliigsojimas detaliau pavaizduotas greziniy stulpeliuose ir inZineriniame

geologiniame pjavyje (2.1-3.1 grafiniai priedai).

4. GRUNTY SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Antropogeninj (t IV) gruntg sudaro:

IGS-1 sudaro planingai supiltas purus mazai dulkingas molingas smélis ([SD]).
Sluoksnio storis kinta nuo 60 cm iki 140 cm.

IGS-2 sudaro labai purus molingas smélis su maza (1,7%) organinés medziagos
priemaiSa ([SDo]). Sluoksnio storis kinta nuo 40 cm iki 200 cm.

Biogeninius (b IV) darinius sudaro:

IGS-3 sudaro grezinio Nr. 2 aplinkoje sutiktos gerai susiskaidziusios durpés
(organinés medziagos kiekis 23,3%) (HU). Sluoksnio storis 90 cm.
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Fliuvioglacialinius (f Il bl) darinius sudaro:

IGS-4 sudaro grezinio Nr. 1 aplinkoje sutiktas purus mazai dulkingas molingas smélis
(SD). Sluoksnio storis 130 cm.

IGS-5 sudaro tankus molingas smélis (SDo). Sluoksnio storis kinta nuo 60 cm iki 250
cm ir daugiau, nes greziniais iki 4,0-6,0 m gylio sluoksnio padas nepasiektas.

5. GRUNTU FIZINES IR MECHANINES SAVYBES

Grunty mechaniniy ir fiziniy savybiy vidurkinés vertés pateiktos geotechniniy rodikliy
suvestinéje lenteléje.

Laboratorijoje nustatytos grunty fizikinés mechaninés savybes:

granuliometrinés sudéties nustatymas ISO 17892-4:2016 (5.2 — 5.3 p.);
gamtinio drégnio nustatymas 1SO 17892-1:2014;

takumo ir plasti8kumo riby nustatymas 1SO 17892-12:202018;

grunto kiety daleliy tankio nustatymas ISO 17892-3:2015;

grunto tankio nustatymas ISO 17892-2:2014;

filtracijos koeficiento nustatymas 1SO 17892-11 2019;

organinés medziagos kiekio nustatymas ASTM D2974 — 14.

Savitasis sunkis y apskaic¢iuojamas pagal formule:
y=p*g 1)
kur: p — gamtinis tankis;
g — laisvojo kritimo pagreitis (9,81 m/s?).

Statinis zondavimas atliktas elektriniu kdginiu zondu pagal LST EN 1997-2:2012
(kalibravimo liudijimas Nr. 79960-1-5, iSduotas 2023-01-25). Zondavimo metu kas 0,01 m
nustatytas grunto pasiprieSinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kdgio stipris q. ir
pavirsinés Soninés trinties stipris fs.

Deformacijy modulio (Eo, MPa) vertés apskai€iuotos i$ koreliaciniy priklausomybiy (2-
4) [2] ir pateiktos geotechniniy rodikliy suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis priedas):

Antropogeniniam gruntui, durpéms:

Ey=qc (2)
Puriam sméliui:

Ey=3-q. 3)
Tankiam sméliui:

Eo=78"q"" (4)

Efektyvusis vidinés trinties kampas (¢’) sméliui pateiktas pagal LST EN 1997-2:2007,
D priedo, D.1 lentele, remiantis statinio zondavimo duomenimis.
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Pagal genetines formavimosi sglygas, litologine sudétj ir fizines mechanines savybes
iSskirti sekantys inzineriniai geologiniai sluoksniai.

(IGS-1) Planingai supiltas: purus mazai dulkingas molingas smélis — kuginis stipris q.
= 3,7 MPa, Soniné trintis f; = 62 kPa, deformacijy modulis E, = 4 MPa, gamtinis tankis p =
1,90 Mg/m?, poringumo koeficientas e = 0,53 vnt. d., takumo rodiklis I, = 0,38 vnt. d.

(IGS-2) Planingai supiltas: labai purus molingas smélis su maza (1,7%) organinés
medziagos priemaiSa — kaginis stipris q. = 1,7 MPa, Soniné trintis fs = 45 kPa, deformacijy
modulis E, = 2 MPa, gamtinis tankis p = 1,91 Mg/m®, poringumo koeficientas e = 0,62 vnt. d.,
takumo rodiklis I, = 0,62 vnt. d.

(IGS-3) Gerai susiskaidZiusios durpés (organinés medziagos kiekis 23,3%) — kaginis
stipris g. = 0,5 MPa, Soniné trintis fs = 46 kPa, deformacijy modulis E, = 1 MPa, gamtinis
tankis p = 1,24 Mg/m3, poringumo koeficientas e = 2,92 vnt. d., takumo rodiklis I, = 6,20 vnt.
d.

(IGS-4) Purus mazai dulkingas molingas smélis — kiiginis stipris q. = 4,9 MPa, Soniné
trintis f, = 60 kPa, deformacijy modulis E, = 15 MPa, gamtinis tankis p = 1,84 Mg/m?®
poringumo koeficientas e= 0,56 vnt. d.

(IGS-5) Tankus molingas smélis — kdginis stipris . = 19,8 MPa, Soniné trintis f; = 214
kPa, deformacijy modulis E, = 65 MPa, gamtinis tankis p = 1,90 Mg/m° poringumo
koeficientas e = 0,64 vnt. d., takumo rodiklis I, = 1,92 vnt. d.

6. HHDROGEOLOGINES SALYGOS

Hidrogeologinés statybos sklypo salygos charakterizuojamos remiantis pozZzeminio
vandens lygio stebéjimais greziniuose lauko darby vykdymo metu.

2024 mety sausio ménesj vykusiy lauko darby metu pozeminis vanduo iki 4,0-6,0 m
gylio sutiktas visuose greziniuose, 1,7-1,8 m (69,50-69,95 m abs. a.) gylyje nuo esamo
zemés pavirSiaus.

Tai gruntinis vanduo, vandenj talpina jvairios sudéties rupios antropogeninés,
biogeninés ir fliuvioglacialinés nuogulos. Vandeningo sluoksnio storis 2,3 - 4,2 ir daugiau m,
nes apatiné vandenspara pasiekta. Vandenis maitinami krituliy vandenimis infiltraciniu badu,
o iSsikrauna j aplinkui tyrimy plotg esancius vandens telkinius.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu gruntinio vandens lygis gali pakilti
1,4-1,8 m ir pasiekti zemés pavirsiy.

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Dél praeityje vykusiy pelkéjimo procesy susidariusios gerai susiskaidZiusios durpés
(organinés medziagos kiekis 23,3%) (HU) paliktos po kelio sankasa grezinio Gr.2 aplinkoje
2,60 - 3,50 m gylio intervale. Taip pat Siame sluoksnyje yra susikaupes vanduo.
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8. REKONSTRUOJAMO KELIO ZEMES SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS
IVERTINIMAS

Tyrinéto kelio konstrukcija susideda i§ dangos konstrukcijos (dangos, dangos
pagrindo, SalCiui atsparaus sluoksnio) ir sankasos.

Dangg sudaro grezinio Nr. 1 aplinkoje sudaro 14 cm storio asfaltbetonis.
Dangos pagrinda grezinio Nr. 1 aplinkoje sudaro 16 cm storio skalda.

Sal&iui atspary sluoksnj grezinio Nr. 1 aplinkoje sudaro 30 cm storio mazai dulkingas
molingas smélis ([SD]), (F, Sal€io klasé).

Danga, dangos pagrindg ir SalCiui atspary sluoksnj grezinio Nr. 2 aplinkoje sudaro 60
cm storio mazai dulkingas molingas smélis ([SD]), (F, Sal€io klasé).

Pagal grunty granuliometrijos laboratorinius tyrimus mazai dulkingame molingame
smélyje ([SD]) zvyringy daleliy didesniy nei 2 mm yra 6,3 %. Dulkio molio daleliy mazesniy
nei 0,063 mm, yra 13,6 %, laboratorijoje nustatytas filtracijos koeficientas vidutiniSkai yra
1,40*10° m/s. Pagal $iuos parametrus gruntas priklauso mazai ir vidutiniskai jautriy $algio
klasei F,. Netinka kaip SalCiui nejautrus sluoksnis, galima naudoti kaip sankasos virSutine dalj
ir pan.

Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kuri sudaryta i$ supilto
mazai dulkingo molingo smélio ([SD]), (F., Salcio klasé), q. = 3,7 MPa ir molingo smélio su
maza (1,7%) organinés medZziagos priemaida ([SDo]), (Fs SalCio klase), g, = 1,7 MPa.
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9. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1.

Geomorfologiniu pozidriu tyrimy plotas yra PravieniSkiy agraduotos moreninés lygumos
mikrorajone. Reljefas tolygus. Aplinkui tyrimy plotg 100-200 m atstumu tyvuliuoja vandens
tvenkiniai. Vizualiai nuovazos dangos baklé bloga, matomos duobés.

Geologinj pjavj sudaro antropogeniniai (t 1V), pelkiy (biogeniniai) (b IV) ir fliuvioglacialiniai
(f 11 bl) dariniai.

Atsizvelgiant j genetines formavimosi sglygas, litologine sudétj ir fizines mechanines
savybes tyrimy plote iSskirti 5 inzineriniai geologiniai sluoksniai. Antropogeniniai (t V)
gruntai (IGS-1, 2) sligso iki 2,1-2,6 m gylio, juos sudaro mazai dulkingas molingas smélis
([SD]) ir molingas smélis su maza (1,7%) organinés medziagos priemaisa ([SDo]).
Biogeniniai (b 1V) dariniai (IGS-3) sltgso iki 3,5 m gylio, juos sudaro gerai susiskaidziusios
durpés (organinés medziagos kiekis 23,3%) (HU). Fliuvioglacialiniai (f Il bl) dariniai (IGS-
4, 5) slugso iki 4,0-6,0 m gylio ir giliau, juos sudaro mazai dulkingas molingas smelis (SD)
ir molingas smélis (SDo).

Tyrimo metu tyrimy plote poZzeminis vanduo (gruntinis) sligsojo visuose greziniuose, 1,7-
1,8 m (69,50-69,95 m abs. a.) gylyje nuo esamo Zemeés paviriaus.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu gruntinio vandens lygis gali pakilti 1,4-
1,8 m. ir pasiekti Zemés pavirSiy, kurio lygis tiesiogiai priklauso nuo patekusio j gruntg
pavirSinio vandens kiekio. Todél labai svarbu po statyby gerai sutvarkyti aplinkg ir
pavirsinio vandens surinkima ir nuvedima.

Dangg sudaro grezinio Nr. 1 aplinkoje sudaro 14 cm storio asfaltbetonis. Dangos pagrindg
grezinio Nr. 1 aplinkoje sudaro 16 cm storio skalda. Sal&iui atspary sluoksnj grezinio Nr. 1
aplinkoje sudaro 30 cm storio mazai dulkingas molingas smelis ([SD]), (F, SalCio klasé).
Dangg, dangos pagrindg ir SalCiui atspary sluoksnj greZinio Nr. 2 aplinkoje sudaro 60 cm
storio mazai dulkingas molingas smélis ([SD]), (F $alCio klasé).

Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kuri sudaryta iS supilto mazai
dulkingo molingo smélio ([SD]), (F» Sal€io klasé), g. = 3,7 MPa ir molingo smélio su maza

(1,7%) organinés medziagos priemaisa ([SDo]), (F5 SalCio klasé), g. = 1,7 MPa.
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9. Inzinerinés geologinés sglygos yra palankios statinio statybai.

10. Kelio konstrukcijos pagrindais gali tarnauti visi iSskirti IGS Zemiau sezoninio poveikio
zonos. Naudojant pagrindais gruntus sezoninio poveikio zonoje batina juos apsaugoti nuo
uzsalimo, perdziuvimo ir praskydimo.

11. Reikia atkreipti démesj j labai purius / purius gruntus (IGS-1, 2, 4) ir biogeninius gruntus
(IGS-3), durpes, kuriy sluoksnio storis 90 cm, jos sligso nuo 260 cm iki 350 cm gylyje nuo
Zemés pavirsSiaus.

12. Atliktos IGG tyrimy apimtys ir metodika leidZia pakankamai jvertinti tyrimy ploto inZinerines

geologines salygas ir pagrindo parinkimg statinio pamaty parinkimui.

Sudaré: p / Lina Prunskiené

Tech. Direktorius @7"/ Saulius Gegieckas
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10

. NORMATYVINIY DOKUMENTY IR LITERATUROS SARASAS

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. “InZineriniai geologiniai (geotechniniai)
tyrimai;

Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos. (2015);

Lietuvos standartas LST EN 1997-1. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 1 dalis.
Pagrindinés taisyklés“ (2006);

Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 2 dalis.
Pagrindo tyrinéjimai ir bandymai“ (2009).

Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir apraSymas“ (2018);

Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2. ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai“ (2018);

Zemés gelmiy registro tvarkymo taisyklés. Zin., 2013, Nr.113-5677.

R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy
rekomendacijos”.

InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacija, patvirtinta Lietuvos
geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birZelio 13 d. jsakymu Nr.

1-175 ,Dél InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijos patvirtinimo®.

UAB “GeoinZinerija“ 11



Nuovaza valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskés-Jagélonys—Miro Strévininkai-ZieZmariai 21,23
km desinéje puséje (Kertaus g.) Ziezmariy m.

GREZINIY KOORDINACIY IR ALTITUDZIY ZINIARASTIS

Objekto pavadinimas:

Nuovaza valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4718 SemeliSkés-Jagélonys—
Maro Strévininkai—Ziezmariai 21,23 km desinéje puséje (Kertaus g.) Ziezmariy m.

Grezinius nuzymeéjo ir pririSo:

UAB ,GeoinZinerija“, InZ. geologas D. Bukauskas

Koordinaciy sistema — LKS-94

Auks¢iy sistema —LAS 07

Planinio priris§imo bidas:

Koordinaciy nustatymo metodas:

AltitudZiy nustatymo metodas:

Linijinis
GPS

Interpoliuojant toponuotraukag

Eile — K — . T
ilés Gresinio Nr. oordinatés, m Altitude, m GreZinio
Nr. X Y gylis, m
1. Gr.Sz-1 6073194 528175 71,65 4,0
2. Gr.Sz-2 6073204 528182 71,30 6,0
Sudaré: s / Lina Prunskiené
Inz. geologas Deividas Bukauskas
12
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Nuovaza valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskés-Jagélonys—Miro Strévininkai-ZieZmariai 21,23
km desinéje puséje (Kertaus g.) Ziezmariy m.

DANGOS KONSTRUKCIJOS LENTELE

@ Konstrukciniai elementai — o 2
% ) 8 2 S
0 | o | e 5 25 | 3 = S |5¢
= . T © = £ > o
zZ| § | 2g] ¢ | 84| 4 |280 @ E 2fE |od
= < » o 235 ® S TS Y g° 20 Do
) o © 2 c < =9 S = S © = >
e ] al= =235 Eqﬁ) f’:’ S - S £
2 ) % L S o v % © >GN)
8] o ST =~ n zZ o
< D o
] ] ] ] [SD]-110 | SD-130
1 | 0+04 | k08 | Ab-14 | Sk16 | [SDI30 | 60 | (cpiian | sposo | L7
> | 0+16 | k-0,4 [SD]-60 60 | [SDoJ*-200 | HY™90 | 1 g
' SDo-250 '
Sk-skalda
Ab-asfaltbetonis
**_su organinés medZiagos priemaisa
Sudaré: v / Lina Prunskiené
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Nuovaza valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskés-Jagélonys—Miro Strévininkai-ZieZmariai 21,23
km desinéje puséje (Kertaus g.) Ziezmariy m.

Statybos techninio reglamento
STR 1.04.02:2011 , Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai*

UAB , Patvanka“
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardé ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS
2024-01-02 SCORO Nr.23423
Dokumento data Dokumento registracijos numeris
IGG tyrimy stadija: Projektiniai
Tyrimo objekto pavadinimas: Valstybinés reikSmés rajoninio kelio nr. 4718 Semeliskés —

Jagélonys — Miiro Strévininkai — Ziezmariai paprastasis
remontas, remontuojant nuovaza kelio 21,23 km desinéje puséje

Tyrimo objekto adresas: Kertaus g., Ziezmariai, Kaisiadoriy r. sav.

Uzsakovo duomenys: UAB ,,Patvanka“, Savanoriy pr. 194, Kaunas, tel. +370 37
327452, el. p. nfo@patvanka.lt., 1. k. 133364425

Projektuotojo duomenys: UAB ,,Patvanka“, Savanoriy pr. 194, Kaunas, tel. +370 37
327452, el. p. mfo@patvanka.lt., 1. k. 133364425

Statybos rusis: Kita

Nekilnojamyjy kulttros -

vertybiy registro kodas (jei yra):

Statinio paskirtis (pagal STR keliai
1.01.03:2017):

Statinio kategorija: Ypatingasis

Geotechniné kategorija Antra

(projektiniuose tyrimuose):

Duomenys apie statinio Plotis, m. 6
parametrus: Tlgis, m. 30
Numatomi pamaty konstrukeijy Pagal inzinerines geologines salygas

variantai:

Perduodamos ] pagrinda Nenustatyta

apkrovos 1r jy intensyvumas:

Kiti parametrai: Néra

X b4

6073217 528187
6073213 528194
6073198 528184
6073180 528182
6073199 528158
6073202 528175

Tyrimy ploto 1 riby
koordinatés:

B W
T F
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Nuovaza valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskés-Jagélonys—Miro Strévininkai-ZieZmariai 21,23
km desinéje puséje (Kertaus g.) Ziezmariy m.

Papildomai nustatomi -
geotechniniai parametrai ir kiti

reikalavimai:
Sgrasas normatyviniu 1. STR 01.04.02:2011 , Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai
dokumenty, kuriais tyrimai‘.

vadovaujantis atliekami tyrimai: 2. LST EN 1997-1 , Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1
dalis. Pagrindinés taisyklés
3. LST EN 1997-1 , Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2
dalis. Pagrindo tyrinéjimai ir bandymai.
4. 1T ZS 17 ,,Automobiliy keliy Zemés darby ir Zemeés sankasos
irengimo taisyklés®.
5. LST EN ISO 14688-1 Geotechniniai tyrimai ir bandymai.
Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir
aprasymas.
6. LST EN ISO 14688-2 Geotechniniai tyrimai ir bandymai.
Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo
principai.
7. LST 1331:2022 Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija.
8. RIGGT 15 ,, Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir
geotechniniy bei statinio tyrimy rekomendacijos*.

Anksciau sklype atlikti Néra
geologiniai tyrimai:
Uzsakovas: Kestutis Amolevicius, 2024-01-02 /t%»’—"
Projekto vadovas (architektas,  Kestutis Amolevicius, 2024-01-02 /yﬂ%"‘
konstruktorius): .

= ’/'.

Tyrnm_; vadovas (uzduotj Lina Prunskiené, 2024-01-02 .
gavau): P

UAB “GeoinZinerija“ 15



Nuovaza valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskés-Jagélonys—Miro Strévininkai-ZieZmariai 21,23
km desinéje puséje (Kertaus g.) Ziezmariy m.

ZEMES GELMIU GEOLOGINIU TYRIMU REGISTRACIJOS LAPAS

1. Tyrimo uzsakovas Uzdaroji akciné bendrové "Patvanka", reg.kodas 133364425, Kauno apskr., Kauno m. sav.,
Kauno m., Jazminy g. 15 - 1
(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardé, asmens
kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikian¢ios pagal jungtinés veiklos
sutartj, Saliy vardai, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmeny teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo
data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas UAB "Geoinzinerija", reg.kodas 303106983, Alytaus apskr., Alytaus r. sav., Simno sen.,
Kaimyny k., Draugystes g. 15A
(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavarde, asmens kodas,
gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikiancios pagal jungtinés veiklos sutarti, Saliy
vardai, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmeny teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo data ir
numeris)
3. Leidimo tirti Zemés gelmes Nr. 1746029 ,18davimo data  2020-02-20

4. Tyrimo budas:

5. Tyrimo rusis: Inzinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, II-a geotechniné kategorija

6.Tyrimy tikslas ir (ar) etapas ~ Nuovaza valstybinés reik§meés rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskés-Jagélonys—Miro
Strévininkai—Ziezmariai 21,23 km de$inéje puséje (Kertaus g.) Ziezmariy m.
Projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, priskirti IT geotechninei

Jkategordjai. .
7. Duomenys apie tyrimo objekta
Tyrimo objekto tipas objektai: transporto infrastruktiiros objektai
Tyrimo objekto pavadinimas Nuovaza kelio Nr. 4718 Semeliskés-Jagélonys-Miiro Strévininkai—ZieZmariai
21.23 km ZieZmariy m.
Tyrimo objekto adresas Kauno apskr., Kaisiadoriy r. sav., Ziezmariy sen., Ziezmariy m., Kertaus g.
Tyrimo ploto ribos arba tyrimy Elementas Nr.1:
vietos koordinatés Nr.1 6073217 528187;Nr.2 6073202 528175; Nr.3 6073199 528158;
(1994 mety Lietuvos koordinaciy Nr.4 6073180 528182; Nr.5 6073198 528184; Nr.6 6073213 528194;
sistemoje)

8. Tyrimo pradzios data 2024-01-03 , tyrimo pabaigos data  2024-07-03

9. Tyrimo dokumento (-y) (ataskaitos(-1)) pavadinimas (-ai) Pateikimo data

Nuovaza valstybinés reikSmes rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskés-Jagélonys—Miiro 2024-07-03
Strévininkai—Ziezmariai 21,23 km desinéje puséje (Kertaus g.) Ziezmariy m. Projektiniy
inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy, priskirty IT geotechninei kategorijai,

ataskaita.

10. Pridedami dokumentai: TU 23423
(darby programa, techniné uzduotis, projektas)
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Nuovaza valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskés-Jagélonys—Miro Strévininkai-ZieZmariai 21,23
km desinéje puséje (Kertaus g.) Ziezmariy m.

Uzpildeé:
Pareigy pavadinimas Inzinierius geologas
Vardas, Pavarde Ignas Medziausis
Data 2024-01-03
Telefono numeris +37062175449
El pastas ignas.medziausis@geoinzinerija.lt
Paraiskos registracijos Nr. 7GT-2024-23 | Paraiskos pateikimo data 2024-01-03
Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 47431-2024
Tyrimo iregistravimo Zemés gelmiy registre data 2024-01-25

Zemés gelmiy registro tvarkytojo pastabos:

(38
-
e
(S8
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Nuovaza valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskés-Jagélonys—Miro Strévininkai-ZieZmariai 21,23
km desinéje puséje (Kertaus g.) Ziezmariy m.

Dokumentg elektroniniu
parasu pasirasé
GIEDRIUS,GIPARAS
Data: 2020-07-01 11:07:50

PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tamybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. birzelio 11 d. jsakymu Nr. 1-207

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2020-07-01 Nr. 1746029

Vilnius

UAB ,.Geoinzinerija"
(quridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniu asmenu registre. kodas 303106983,
adresas Alytaus 1. sav., Simno sen.. Kaimynu k.., Draugystés g. 15A

leidziama atlikti:

nemetaliniy naudinguju iskaseny paieska ir zvalgyba,
vertingujy mineraly paieska ir zvalgyba,

pozZeminio vandens paieska ir zvalgyba,

geoterminés energijos paieska ir zvalgyba,

inzinerini geologini (geotechnini) tyrima,

geofizinj tyrima,

ekogeologini tyrima.
Direktorius Giedrius Giparas
(pareigy pavadinimas) AV. (paragas) (vardas ir pavardé)
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Nuovaza valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskés-Jagélonys—Miro Strévininkai-ZieZmariai 21,23
km desinéje puséje (Kertaus g.) Ziezmariy m.

Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
2020 m, geguiés 20 d. jsakoymo Nr, 1-
pricdas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERLIOS

LEIDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

2020-05-20 Nr. 1782827
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymu, leidZiama:

UAB ..Geoanalize™
(kodas 305534573, buveiné Kaunas, Partizany g. 61-806)

nuo 2020-05-20
(leidimo jsigaliojimo data)

atlikti:

nemetaliniy naudinguju iSkasenuy ir vertinguju mineralu paieska ir Zvalgyba,
inZinerinj geologinj (geotechninj) tyrima.

Direktorius Giedrius Giparas

AV, (paragas) (vardas ir pavardé)
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NuovaZza valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskés-Jagélonys—Miro Strévininkai—Z"iez“mariai 21,23
km desinéje puséje (Kertaus g.) Ziezmariy m.

TENZOZONDO (Nr.110570-1-5) KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS

Nordic
Metrology

SCIENCE

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. 110570-1-5

UZsakovas 1.K. 303106983 "Geoinzinerija" UAB

Kalibruotas objektas Tenzozondas CPT Nr. GL 0405
Kigio spaudimo jégos matavimo ribos: (0...100) kN (plotas 10 em? 100 kN atitinka 100 MPa
Soninés trinties jégos matavimo ribos: (0...15) kN (plotas 10 cm?; 15kN atitinka | Mpa)
Indikatorius GRL 1503

Objekto biikle MP neturi mechaniniy ar kitokiy pazeidimy

Kalibravimo metodas ~ Kalibravimo procediira J2-02 (2018-12-13), 1 leidimas

Kalibravima atliko UAB "Nordic Metrology Science"Jungtiné laboratorija.Vilniaus regiono
laboratorija, Dariaus ir Giréno g. 38, LT-02189, Vilnius

Kalibravimo atlikimo  Dainavos g.7 - 25, Tauragé
vieta

Aplinkos sglygos Aplinkos temperatiira 20,6 + 1 i B
Kalibravimo data 2023-01-25

Sietis Matavimai buvo atlikti su Siais, kalibravimo biidu susietais etalonais:

Etaloninis dinamometras susidedantis i MGS plus,
ML38B Nr. 801229358; Z4A/50 kN Nr.184930037; C18/500 kN Nr.002874TY

Kalibravimo liudijimo 2023-01-25
iSdavimo data

/
'y
Vyresnysis inZinierius metrologas Ariinas Brazinskas 4 ///M )
e ]
|

/ / // i
Vyresnysis inZinierius metrologas Ariinas Brazinskas l/ (} iy
/

UAB ,Nordic Metrology Sciency”

|moneés kodas 120229395

Dariaus ir Giréno g. 23, LT-021889 Vilnius

852333393

info@nordicmertology.com 1(2)
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. 0 svininkai-ZieZmariai 21,23
5 inés reik§meés rajonini jo Nr. 4718 Semeliskés-Jagélonys—Mudro Strévininkai Zlezmar/al 1,
NuovaZza valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 47 km desingje pussje (Kertaus g.) Ziezmariy m.

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. 110570-1-5

KALIBRAVIMO REZULTATAI
Tenzozondas CPT Nr. GL 0405
Tenzozondo
va?%t;;::::te :‘:::;:‘s“ Paklaida (4F), ""’és‘i"‘z :;‘;"ib'éms’
: (Fg)
KN kN KN | % N | %
Soniné trintis
1,5 1,478 002 | -1,49 | + 0008]+ o051
3,0 2,993 001 | -024 | + 0008+ 026
6,0 6,029 003 | 048 | =+ 0008]+ 013
9,0 9,094 009 | 1,05 | +0025|+ o028
15 15,15 005 | 1,00 | + 004+ 030
Ka
5 5,01 001 | 025 | + 001+ o015
10 10,04 004 | 039 | % 001 [+ 0,0
20 20,09 009 | 044 | % 004+ 0,8
30 30,14 014 | 046 | + 007+ 023
40 40,17 017 | 042 | = 006+ 016
50 50,18 008 | 037 | + 006|+ 012
60 60,40 040 | 067 | + 008+ 0,14
70 70,38 038 | 054 | + 009+ 012

Prie§ kalibra\;imq matavimo priemoné buvo apkrauta Max apkrova

Ismatuota jéga (F) lygi rodmens ( Fr ) ir paklaidos (8F) skirtumui su iSpléstine

neapibréztimi (+ U)

F=Fg -AF)+U

Nurodytos vertés taikomos kalibruojamo objekto biklei kalibravimo metu

[8pléstiné neapibréztis apskaitiuota suming standarting neapibréztj padauginus i koeficiento k=2,
kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmen;j. Standartine neapibréztis
paskai€iuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susijg tik su kalibruojamu objektu,

!
Vyresnysis inZinierius metrologas Ariinas Brazinskas

Kalibravimo liudijimas gali bati dauginamas tik pilnai. Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti
tik gavus rastilky kalibravimo laboratorijos leidimg.

2(2)
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Nuovaza valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskés-Jagélonys—Miro Strévininkai-ZieZmariai 21,23
km desinéje puséje (Kertaus g.) Ziezmariy m.

GRUNTO LABORATORINIY TYRIMY REZULTATAI

eﬁ‘ CE*%

GEQ (=)

GEOANALIZE
|sogom

Grunty laboratoriniai tyrimai

UAB "Geoanalizé" Partizany g. 61-806, LT-49282 Kaunas, tel.:+37061465245
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas

Grunty laboratoriniy tyrimy protokolas Nr 24-0036

Protokolo iSraS8ymo data: 2024-01-22

Tyrimy atlikimo data: nuo 2024-01-17 iki 2024-01-22
UZsakovas: UAB "Geoinzinerija", M.Slezeviiaus g. 7, LT-06326 Vilnius
Objektas: 23423  Valstybinés reikSmés rajoninio kelio nr. 4718 Semeliskés — Jagélonys — Maro

Strévininkai — ZieZmariai paprastasis remontas, remontuojant nuovazg kelio 21,23 km desinéje
Tyrimy medziaga: Gruntas
Grunty pridavimo data:  2024-01-16 Pridaveé:Ignas MedZiauSis
Grunto éminiy kiekis: 5
Tyrimai atlikti pagal:
*LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir apraSymas (ISO 14688-1:2017)

*LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2018) ir "IGGT grunty klasifikacija"
2019

* InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijg (LGT 2019-06-13 Nr.1-175)

* LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

*LSTEN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014)

*LSTEN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 2 dalis. Tarinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)

*LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 3 dalis. Daleliy tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015)

*LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 4 dalis. Granuliometrinés sudéties nustatymas (ISO 17892-4:2016)

*LST CEN ISO/TS 17892-11:2005 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintanciam spadziui
(ISO/TS 17892-11:2019)

*LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiSkumo riby nustatymas (ISO 17892-12:2018)

Protokolo priedai: 1. Laboratoriniy tyrimy rezultatai - 1 lapas
2. Granuliometrinés sudéties kreivés - 2 lapai
3. Grunto plastiSkumo diagramos - 2 lapai

-/
Tvirtino: Vyr. specialistas: G7'/ S. Gegieckas

Pastabos: 1. Rezultatai susije tik su tirtais éminiais
2. Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visg protokolg su priedais
3. Rezultatai taikytini tokiems éminiams, kokie buvo gauti i§ uZsakovo
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NuovaZa valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskés-Jagélonys—Miiro Strévininkai-Ziezmariai 21,23
km desinéje puséje (Kertaus g.) ZieZmariy m.

G Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreives Priedas 2-3
S (LST EN ISO 17892-4:2017)

ANALIZE

UZsakymo Reg. Nr. Nr 24-0036

23423 Valstybinés reik§més rajoninio kelio nr. 4718 Semeliskés —
Jageélonys — Maro Strévininkai — ZieZmariai paprastasis remontas,
Objekto pav. remontuojant nuovazg kelio 21,23 km deSinéje puséje

100,0

AT TTTI 90,0

)l sojo

Pl 70,0

/ 60,0

/ 50,0

/ 40,0

// 30,0
T 20,0
T 10,0

f T t 1 T 0,0
0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)

susumuotos dalies procentai

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 Sa-F

Grezinio Nr. Bandinio Nr. | Paémimo gylis dio dap dso deo Cu Cc

1 12 1,2-1,4 0,0358 | 0,1985 | 0,3229 | 0,4111 11,5 2,7

T—FTT] 100,0

90,0

il 80,0

D 70,0

X 60,0

)4 50,0

| 40,0

LTl 30,0

jd 20,0

| cotkt® 10,0

———_"—/-
f T T T T 0,0

0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)

susumuotos dalies procentai

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 clSa

Grezinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis dqg dsg ds deo Cu Cc

1 13 1,8-2 0,0097 | 0,0483 | 0,1807 | 0,2559 26,4 0,9

100,0

P e muniliie 90,0

Vi 80:0

v 70,0

/| 60,0

/ 50,0

/ 40,0

/ 30,0

T 20,0
__________// 100

f t t 1 1 0,0
0,001 0,01 0,1 ok 10 100
diametras (mm)

susumuotos dalies procentai

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 Sa-F

GreZinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis dio d3o dso deo Cy Ce

1 14 2,8-3 0,0412 | 0,2186 | 0,3331 | 0,4111 10,0 2,8
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NuovaZa valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskés-Jagélonys—Miro Strévininkai-Ziezmariai 21,23
km desinéje puséje (Kertaus g.) ZieZmariy m.

G Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreives Priedas 2-4
(LST EN ISO 17892-4:2017)
GEO ALIZE
UZsakymo Reg. Nr. Nr 24-0036
23423 Valstybinés reik§més rajoninio kelio nr. 4718 Semeliskés —
Jageélonys — Maro Strévininkai — ZieZmariai paprastasis remontas,
Objekto pav. remontuojant nuovaza kelio 21,23 km desSinéje puséje
100,0 _
/-— ®
vaili 800 §
/ 700 §
/ 60,0 é‘
Z 00 3
] Bl - =]
s 300 8
/ 2
== - 200 E
100 2
, : i ; ; oo
0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 Pt
Grezinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis dqg dsg dso deo Cu Cc
2 24 3-3,3 0,0019 | 0,0146 | 0,0300 | 0,0388 20,7 2,9
— T 100,0 _
|| 9,0 &
+ s
// 80,0 8
/ 700 5
74 60,0 &
/ 50,0 L
4 400 g
/ 30,0 ©
=
20,0 €
/ 100 2
; : : : : o0 °
0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 clSa
Grezinio Nr. Bandinio Nr. | Paémimo gylis dio dag dsg deo Cy Ce
2 25 4,5-4,7 0,0135 | 0,1636 | 0,2955 | 0,3725 27,6 53
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Nuovaza valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskés-Jagélonys—Miro Strévininkai-ZieZmariai 21,23
km desinéje puséje (Kertaus g.) Ziezmariy m.

e | 23423 Valstybinés reikémes rajoninio kelio nr. 4718 Semeliskes —
e @ Jagélonys — Maro Strévininkai — ZieZmariai paprastasis remontas,
é remontuojant nuovaza kelio 21,23 km deSinéje puséje
G EOANA LI1ZE Nr 24-0036
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 Sa-F
i i Smulk
Gamtinis | Takumo Elastuig ] Plasmgs Takumo mu ?us
- —_ : drégnis | drégnis mo mo rodiklis R
Eiles | GreZinio Paémimo o o drégnis | rodiklis | t konsistenci
Nr. Nr. | Pav.Nr. | ayis | W% | W% 1 e | gy | (DVE ia
1 1 12 1,2-14 8,7 17,3 12,1 5,3 0,38 tvirta
i Grunto plastiSkumo diagrama )
=
£
i
=
e
[=]
g Siv
i~ !
g
[
Takumo drégnis w; vnt.d.
A /|
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 clSa
Gamiivis | Takumo Plastingu | Plastingu Takiimo Smulktaus
. s : drégnis | drégnis mo mo rodiklis June
Eiles | Grezinio Paémimo 9 drégnis | rodiklis konsistenci
N : (W) % (wL) % (IL) vnt. :
I Nr. Pav. Nr. gylis (Wp) % (Ip) % ja
2 1 13 1,8-2 15,7 22,0 15,9 6,1 0,62 minksta
r Grunto plastiskumo diagrama )
—
G
ey
=
e
=
2
o
2
~
Takumo drégnis w; vat.d.
N o /
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Nuovaza valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskés-Jagélonys—Miro Strévininkai-ZieZmariai 21,23
km desinéje puséje (Kertaus g.) Ziezmariy m.

g — @ 23423 Valstybinés reikSmeés raj'oninio kelio nr. 4718 Semeliskés —
Jageélonys — Maro Strévininkai — ZieZmariai paprastasis remontas,

GEOANALIZE remontuojant nuovazg kelio 21,23 km deSinéje puséje

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 Pt
cativis | Takie Plastingu | Plastingu Takiire Smulkaus
ar A mo mo e grunto
- o - drégnis | drégnis - o rodiklis - !
Eilés | GreZinio Paémimo (W) % (W) % drégnis | rodiklis (L) vnt konsistenci
N Nr. | Pav.Nr. | gylis ' e | wp)% | (p)% = ja
4 2 24 3-3,3 109,5 63,2 52,7 10,4 6,20 |.minksta
e Grunto plastisSkumo diagrama h
<
E
=
2
=
g
e
2
2
[
Takumo drégnis w; vat.d.
N L /
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 clSa
Gamtinis | Takumo Plastingu | Plastingu Takumo il
: _ < drégnis | drégnis e b rodiklis grgnto !
Eiles | GreZinio Paémimo \7,90/ W) % drégnis | rodiklis e konsistenci
Nr. Nr. Pav.Nr. | gylis U, || ) wp)% | (Ip) % (IL) vnt. ia
5 2 25 4,5-4,7 16,6 18,1 12,3 5,8 1,92 |.minksta
\

Grunto plastiSkumo diagrama

Plastiskumo rodklis Ip vnt.d.

Takumo drégnis wy vat.d.
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Tech. direktoriug

S. Gegieckas

e

2 2024.01

Inz. geol. L. Prunskiené — 2024.01 Geotechniniy rodikliy suvestiné lentelé
In. geol. D. Bukauskas L) 2024.01
"
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Gr.SZ-1 M 1:100 2024-01-09 Abs. a.71,65m x:6073194 m, y:528175 m
[ee) N
o . 3 @ 8 %)
%] Zz < o » |l sy |0
Z2|00 - & |2¢€ g ol 2 (2 2 [Zw c
R 8 lo |s|cE |5l calgl 25 NG .
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| 1 N
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0 -
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N
Tech. direktorius S. Gegieckas \ﬁ%& 2024.01
InZ. geol. L. Prunskiené — 2024.01 InZinerinis - geologinis pjavis I-I
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Leidimo Nr.1746029

NuovaZza valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4718 SemeliSkés-Jagélonys—Muaro
Strévininkai-Ziezmariai 21,23 km desinéje puséje (Kertaus g.) ZieZzmariy m.

Pana

Tech. direktoriug S. Gegieckas oy 2024.01
ech. direktoriug S. - - -
In2. geol L Pri?\lselfieisé = 2024.01 Topografinis planas M 1:500
: ’ : 2 : su greZiniy ir pjaviy vietomis
Inz. geol. D. Bukauskas %&—}— 2024.01
D\/
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SUTARTINIY ZENKLY SUVESTINE LENTELE

Grezinio ziotys

- CPT bandymo kreivé (1) - inZinerinio geologinio
sluoksnio numeris (IGS-1)
Vﬁ;go - auksciausias prognozuojamo vandens lygis, m

Stratigrafinés ribos
Yo0.80

. . . 115,20
/\/ - inZ. geologinio sluoksnio riba

- stratigrafiné riba

- vandens lygis ir altitudé, m

- vandeningas gruntas
- inZinerinis geologinis pjavis
—1 ir jo numeris
Gr.-1 o . . - statinio zondavimo bandymas
185,10 m___ - greZinio vieta, jo numeris 5‘0(-_,' ir jo gylis

ir ZioCiy altitude . - .
5,50 - grezinys ir jo gylis

188521'(1““* - statinio zondavimo vieta,

jo numeris ir altitudé -
A - grunto éminys

X X X X . -
% x x x| Piltinis gruntas Stratlgraﬂ]a
- antropogeniniai dariniai
- Pelkiy (baly) dariniai
Durpés - fliuvioglacialiniai dariniai
Smelis Tankumas ir stiprumas
- labai purus
Molingas smélis @ - purus
@ - tankus
IGS reik§meés (1) - labai tankus

@ - mazai dulkingas molingas smeélis

@ - molingas smélis su maza (1,7%) organinés medziagos priemaiSa
@ - gerai susiskaidziusios durpés (organinés medziagos kiekis 23,3%)
@ - mazai dulkingas molingas smeélis
O,

- molingas smélis

Nuovaza valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliskés-Jagélonys—Mdro
Strévininkai-ZieZmariai 21,23 km desinéje puséje (Kertaus g.) ZieZzmariy m.

N

Tech. direktoriug S. Gegieckas ho ~—poe—b 2024.01

InZ. geol. L. Prunskiené 2024.01 Sutartiniy zenkly suvestiné lentelé
Inz. geol. D. Bukauskas L) 2024.01
~—
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