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1. IVADAS

Techninis darbo projektas (toliau — TDP) parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanciy
normatyviniy dokumenty ir teisés akty reikalavimais.

Vadovaujantis Statybos istatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname,
kad projekto sprendiniai atitinka jstatymy, kity teisés akty, Projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos
techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy
integracijos, visuomenés ir tre¢iyjy asmeny interesy.

2. ESAMA SITUACIJA

2.1.Bendra informacija

1 Pav. Situacijo-s schema
3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Visi sitlomi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijy planavimo, aplinkosaugos, krastovaizdzio,
saugomy teritorijy apsaugos reikalavimus, jstatymy, kity teisés akty projekto rengimo dokumentus,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumentus, normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimus.

Projektas apima nuovaza esanéig rajoninio kelio Nr. 4718 SEMELISKES — JAGELONYS — MURO
STEVININKAI — ZIEZMARIAI 21,23 km de$in¢je vaziuojamosios dalies puséje.

3.1.NuovaZzy jrengimas

Nuovaza projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai® ir R36-01 ,,Automobiliy keliy sankryzos®.

Projekte numatomas nuovazos jrengimas Rajoninio kelio Nr. 4718 21,23 km deSinéje vaziuojamosios
dalies puséje. Nuovaza projektuojama laikantis Iv kategorijos vietinés reikSmés keliams keliamy reikalavimy,
6,0 m plocio su R10 m postkiy spinduliais. Projektuojama danga — asfaltas. Kelkra§¢ius numatoma jrengti
apzeldintus veja. Nuovaza sujungiama su esamos automobiliy stovéjimo aikstelés dangomis.

Nuovazos projektas ribojasi su UAB ,,Patvanka® rengiamo projekto Nr. 2260-02-PP , RAJONINIO KELIO
NR. 471§ SEMELISKES — JAGELONYS — MURO STEVININKAI — ZIEZMARIAI NUOVAZOS ESANCIOS 21,23
KM, DESINEJE PUSEJE, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS”.
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3.2.Horizontali trasa

Trasa projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai“.

Gatvés trasa projektuojami vientisa ir lygi. Gatvés trasag sudaro tiesé. Horizontalios kreivés
neprojektuojamos. Gatvés trasa projektuojama vertinant visg infrastruktiirg ir numatomy jrengti gatvés elementy
i8sidéstyma tarp privaciy sklypy riby.

3.3. SKkersiniai ir iSilginiai nuolydZiai

Skersiniai ir iSilginiai nuolydziai projektuojami vadovaujantis STR 2.06.04:2011 ,, Gatvés ir vietinés
reiksmeés keliai. Bendrieji reikalavimai“.

Gatvés skersinis nuolydis projektuojamas vienslaitis - 2,5 % nukreiptas j deSing vaziuojamosios dalies
puse.

Isilginis profilis projektuojamas prisilaikant esamy auksciy. Projektuojamas minimalus nuolydis yra
1,82 %, maksimalus — 3,90 %.

3.4.Dangy konstrukciju jrengimo darbai

Gatvés, Saligatviy ir nuovazy dangos konstrukcijos klasé nustatytos vadovaujantis KPT SDK 19
,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykléemis (toliau KPT SDK 19)
reikalavimais ir vadovaujantis geologini$ tyrinéjimy ataskaitg.

3.4.1. Gatves vaziuojamosios dalies konstrukcijos storio parinkimas.

Pirminis Sal¢iui atsparios dangos konstrukcijos storis (KPT SDK 19, 6 lentelé)

Dangy konstrukciju klasé Grunto klasé pagal jautruma Sal€iui , F3

DK 0,1 0,504,

Pastaba: /, nustatomas pagal Valstybinés reikSmés keliy informacingje sistemoje (LAKIS) skelbiamag
interaktyvy Lietuvos teritorijos kartografavimg (zonavimg) pagal didziausig jSalo gylj arba pagal 2 priedo 1 pav.

Dokumento zymuo Lapas Lapy Laida
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ZEMELAPIS SALCIUI ATSPARIOS DANGOS KONSTRUKCILJOS STORIO NUSTATYMUI

i dona pagal Ml.nu-;u Falo gg.'l-: i

1 pav. Lietuvos teritorijos kartogravimas (zonavimas) pagal did#iausia iSalo gvli

1. Hz=150cm
2. DKO0,1 M=0,50* Hz= 0,50 * 150 = 75 cm

Pirminio Sal¢iui atsparios dangos konstrukcijos storio tikslinimas atsizvelgiant j faktines (esamas) dangos
konstrukcijos naudojimo salygas.

Storis (cm), kuriuo patikslinamas
. . pirminis Sal¢iui atsparios dangos
Dangos konstrukcijos naudojimo salygos konstrukcijos storis
A B C D
Vietinés klimatinés| , . . . o e e
+
salygos néra jokiy specifiniy klimatiniy salygy 0
iki 1,5m gylio po Zemés sankasa
Vandens poveikis dangos | nepasireisSkia ilgalaikis arba n
konstrukcijai trumpalaikis  drékinimas  gruntiniu
vandeniu
Kelio padétis i8kasoje, pusinéje iSkasoje +5
gyvenvietéje su vandeniui nelaidZia
Zona prie dangos zona prie dangos ir Soniniu uzstaFymu, 40
taip pat su vandens nuleidimo
irenginiais
3. DK3@P"A+B+C+D=0+0+5+0=+5cm
Dokumento zymuo Lapas Lapy Laida
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4. DK3®W+DK3®=75+5=80cm

KPT SDK 19, 96 punktas — Nustatytas Sal¢iui atsparios dangos konstrukcijos storis apvalinamas 5 cm

tikslumu (tik didinant).

5. DK3=80cm
KPT SDK 19, 71 punktas. 9-13 lentelése nurodyti dangy konstrukcijy sluoksniy storiai yra pagrjsti ne

mazesniu kaip 45 (30) MPa deformacijos moduliu E\; ant Zemés sankasos virSaus. Zemés sankasos
deformacijos modulis E,, turi biiti kuo pastovesnis ir ne mazesnis kaip projektinis visais mety laikais visu
projektiniu naudojimo laikotarpiu. Statybos darby metu, Rangovas jvertings fakting situacijg ir galimus
neatitikumas tarp projektavimo metu surinkty duomeny ir faktinés situacijos, ant Zemés sankasos virSaus
nepasiekus reikiamo deformacijos modulio privalo atsizvelgti | KPT SDK 19 71-77 punkty reikalavimus ar
naudoti kitas priemones uZztikrinancias tinkamg Zemés sankasos virSaus deformacijos modulio gavima.

Gatvés dangos konstrukcija:

10 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri$tojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45);

250 cm storio apsauginis Sal¢iui atsparus gruntas
Esama Zemés sankasa.

3.5.Vandens nuvedimo sprendiniai

PavirSinis ir gruntinis vanduo surenkamas projektuojamais grioviais. Zemiausioje griovio vietoje

numatomas infiltracinio Sulinio jrengimas.

3.6.Salinami medziai

4.

Projekte nenumatoma Salinti Zeldiniy.

PASTABOS:

Vykdant statybos darbus visus matmenis biitina tikslinti vietoje.

Statybos darby Rangovas, pries pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus
eksploatuojancios organizacijos atstova. Atlickant darbus greta esamy inZineriniy tinkly - Zemés darbai
turi biti vykdomi rankiniu btidu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus sutvarkyti.

Esant butinybei prisijungti prie esamy tinkly, patenkanciy po projektuojamo asfalto danga, asfalto danga
turi biti atstatyta minimaliu plotu.

Statybos darbai turi biiti vykdomi grieZtai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant
statybos prieziirg vykdan¢iy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe
jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, $ie reikalavimai gali biti patikslinti
projekto vykdymo priezitiros metu.

Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojanéius prieSgaisrinés saugos ir higienos
reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus.

Esant neatitikimams tarp TDP sudaranc¢iy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis
techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sagnaudy Ziniarasciais.
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1. Butinos projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai, kuriy privalu
laikytis jgyvendinant projekta

1.1. Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai

Viykdant statybos darbus, bdtina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojanéiy istatymy, Vyriausybés nutarimy, teritorijy
planavimo dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, prieSgaisrinés saugos ir higienos
normy, statybos techniniy reglamenty. Statybos taisyklés, rekomendacijos, Lietuvos standartai, metodiniai nurodymai ir
techniniai liudijimai yra privalomi tuo atveju, jei Statybos techniniuose reglamentuose, kituose teisés aktuose ar Siame
Projekte tai yra nurodoma.

Pradéti statinio statybos darbus leidZiama tik po to, kai Statytojas nustatytaja tvarka gavo ir perdavé Rangovui statybg
leidzianCius dokumentus pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg
padariniy Salinimas®.

1.2. |statymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

Visi statymai ir normatyviniai dokumentai, juose keliami reikalavimai, kurie iSvardinti Siame statinio projekte yra
dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statin|.

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Statybos Rangovu turi teise Lietuvoje steigtas juridinis asmuo, uzsienio valstybéje steigtas juridinis asmuo ar kita
uzsienio organizacija, kuri tenkina Statybos istatymo 15 straipsnio reikalavimus. Rangovas turi teise konkurso tvarka arba
savo nuoZilira pasirinkti subrangovus, jeigu to nedraudZia statybos rangos sutartis.

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrujy ir specialiyjy statybos darby vadovams

Statybos darbams vadovauja statybos vadovas - fizinis asmuo, atestuotas nustatyta tvarka, kuris atstovaudamas
Rangovui jgyvendina statinio projektq nuo statybos pradZios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti. Statybos vadovas kartu
yra bendruyjy statybos darby vadovas, koordinuojantis statinio statybos specialiyjy statybos darby vadovus. Statybos
vadovas atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe. Statybos specialiesiems darbams vadovauja statinio statybos
specialiyjy darby vadovas - fizinis asmuo, atestuotas nustatyta tvarka, kuris atstovaudamas Rangovui jgyvendina statinio
projektg nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti.

1.5. Statinio statybos techninés prieziliros organizavimo ir vykdymo tvarka

Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZidra“ reikalavimais visy statiniy, kuriems
taikomi STR 1.06.01:2016 VII skyriaus nurodymai, statybai privaloma bendroji (bendruyjy statybos darby) techniné prieZitra.
Ypatingujy statiniy, kuriems taikomi STR 1.06.01:2016 VII skyriaus nurodymai, statybai privaloma bendroji (bendryjy
statybos darby) techniné prieziira ir specialioji statybos techniné priezidra, jeigu vykdomi specialieji statybos darbai.
statinio statybos techninés priezitiros vadovas) arba jo vadovaujama priezitiros grupé. Specialigjg statinio statybos technine
priezidrg gali atlikti vienas specialiosios statinio statybos techninés prieZidros vadovas arba jo vadovaujama priezitros

grupé.

Atlikdami auks¢iau minétg darbg, neatestuoti atitinkamy, statybos sri¢iy specialistai privalo turéti aukstesnijjj statybos
iSsilavinimg ar kitg techninj i$silavinimg (specialujj vidurinj). Jie dirba kaip statinio statybos techninio prizitirétojo (bendrosios
ar specialiosios statinio statybos techninés prieziliros vadovo) pagalbininkai ir atsiskaito jam. Statytojui (uzsakovui)

s

Statinio statybos techninis prizilrétojas (bendrosios statinio statybos techninés priezZiiros vadovas), vykdydamas STR
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1.06.01:2016 VII skyriaus 1 skirsnyje nustatytas jo pareigas ir naudodamasis STR 1.06.01:2016 VII skyriaus 5 skirsnyje
suteiktomis teisémis, vykdo statinio statybos techning priezidrg tvarka nurodyta STR 1.06.01:2016 VII skyriaus 4 skirsnyje.

Statinio statybos techninés prieZitiros periodiSkumas ir darbo apimtis, iSreikSta valandomis, nustatoma vadovaujantis
STR1.04.04:2017 18 priedu.

1.6. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir
statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai. Tre¢iyjy asmeny interesy apsauga statybos metu

Viykdant statybos darbus jmonés vadovas privalo jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu paskirti darbuotojus, kurie
tikrinty, kaip statant statinj statybos vadovai uztikrina sauga darbe, gaisrine saugq ir aplinkosauga, tinkamas darbo higienos
salygas statybvietéje, taip pat greta statybvietés gyvenanciu, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo
statybos darby keliamo pavojaus, be to, ar nepazeidziamos tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, nurodytos
Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 dalyje.

1.7. Kiti reikalavimai ir nurodymai
Privaziavimo ir priéjimo keliai prie gaisro gesinimo jrangos, gaisro hidranty turi biti visg laikg laisvi. Apie remontg arba
kitas priezastis, kurios trukdyty pravaziavimui gaisrininky technikai, batina rastiSkai pranesti artimiausiai prieSgaisrinei
gelbéjimo stociai.
2. Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumenty parengimui
2.1. Statinio projekto ekspertizés butinybé

Statinio projekto ekspertizés reikalingumas parenkamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize® reikalavimais.

2.2. Reikalingi zemés sklypo ir (ar) statinio tyrimai (rengiant darbo projekta ir (ar) statybos metu)

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, statinio ekspertizé“ reikalavimais, Projekto bréZiniai turi biti
rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3 mety topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradzios), kuris patikslinamas
(jei reikia) projekto rengimo metu.

Kai vykdant statybos darbus paaiSkéja Projekte nenumatytos aplinkybés, statybiniai tyringjimai (archeologiniai,
geologiniai ir pan.) atliekami statinio statybos metu.

2.3. Butini parengti (iki statybos darby pradzios ir statybos metu) projekto ir statybos dokumentai

e

Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ VI skirsnio reikalavimais statybos darby
technologijos projektg rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui. Statybos darby technologijos
projektas privalomas statant, rekonstruojant ar kapitaliSkai remontuojant ypatinguosius statinius, statinius saugomose
teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose statymais ir Vyriausybés nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus
sudétingomis salygomis, veikianCios jmonés ar veikianCiy inzineriniy tinkly bei susisiekimo komunikacijy teritorijose bei
tretiesiems asmenims priklausianciuose sklypuose, taip pat atliekant Zemés darbus greta esamy, statiniy, po vandeniu ar
kitur. Rengiant statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis Projekto statybos paruoSimo ir organizavimo
sprendiniais bei saugaus darbo ir sveikatos taisyklémis statyboje DT-5-00.

2.4. Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos
techninés priezitros vadovu atvejai ir tvarka

Visi jmanomi neesminiai Projekto pakeitimai, kurie gali jvykti statybos eigoje, turi bati suderinti su Projektuotoju,
Statytoju ir statinio statybos techninés priezidros vadovu jstatymy ir teisés akty nustatyta tvarka.

2.5. Nurodymai Projekto ir statybos dokumenty (ir ty, uz kuriuos atsakingas Rangovas) apiforminimui

Projektas forminamas pagal LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrieji iforminimo reikalavimai“. Projekto pridavimo
dokumentus forminti vadovaujantis Dokumenty tvarkymo ir apskaitos taisyklémis (2011-07-04 patvirtintos Lietuvos
vyriausiojo archyvaro jsakymu Nr. V-118).
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2.6. Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Projekto pakeitimus galima daryti tik tuo atveju, jei gautas Projektuotojo ir Statytojo sutikimas. Projekto keitimai,
papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumentg, suteikiant Siam dokumentui
naujq laida. Keiiant dokumentus kiekvieng kartg dokumentui suteikiama nauja laida.

3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medziagoms), jrenginiams, darbams ir bendroji
ju priémimo statybvietéje tvarka

3.1. Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy privalomos atitikties techninése
specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir salygos keisti analogiskais

Visy statybos produkty ir jrenginiy kokybé privalo atitikti reikalavimus, nurodytus Projekto techninése specifikacijose ir
turi bati nauji. Pakeisti statybos produktus ir jrenginius analogi$kais produktais ar jrenginiais galima tik tuo atveju, jei
Rangovas jrodo jy kokybés atitikt] ir gauna Projektuotojo bei Statytojo rastiSka pritarima.

3.2. Nenaudotinos medziagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.)

Draudziama naudoti medZiagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangliavandeniliy (pvz. teflono), Svino,
$vino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky, ir nikelio drusky. Nerekomenduojama naudoti chlorpreno
kauCiuko (pvz. neoprene), poliacetaty, poliurenaty, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy,
halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy.

3.3. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy atitiktj jrodantys privalomieji dokumentai

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie uztikrina reikalingg mechaninj stipruma ir stabiluma, apsauga nuo
ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsauga, apsaugg nuo triukSmo, energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas pagal STR 2.01.01 (1-6) ,Esminiai statinio reikalavimai‘. MedZiagy ir gaminiy atitikties ivertinimg atlieka
statybos produkty sertifikavimo jstaigos ir akredituotos bandymy laboratorijos. Neturin€ios sertifikaty medziagos turi turéti
atitikties deklaracijas ir laboratoriniy bandymy protokolus, kuriy rezultatai atitikty uzsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu
taip pat yra laikomas rastiSkas Uzsakovo ir Rangovo susitarimas tam tikrai produkcijai gaminti. Visi gaminiai ir medZiagos
turi atitikti Projekto techninése specifikacijose ir bréziniuose nurodytus kokybés reikalavimus. Gaminiai turi turéti dokumenta,
iSduotg pagal sertifikavimo sistemos taisykles, liudijantj, kad produktas yra reikiamu bidu identifikuotas ir atitinka standartg
ar kit norminj dokumentg, nurodytg techninése specifikacijose. Taip pat tiekéjas turi patvirtinti rastu, kad produktas atitinka
nustatytus reikalavimus.

3.4. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medZiagos baty nurodyto tipo ar standarto, arba jie yra jtraukti  oficialig
kokybés kontrolés proceddrg, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés
patvirtinima. Tipo patvirtinimo ar atitikimo standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati
visiSkai aiski.

3.5. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, jy aprobavimo tvarka

Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi bati pateikti Statytojui ir Projekto vadovui iki
darbo pradZios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdZiai turi bati laikomi iki
pat darby uzbaigimo.

3.6. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygos ir t. t.

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bati deramai uZdengti ir supakuoti. Ant
kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, risis ir kokybé turi
bati nurodyti pristatymo praneSime. Gaminiy ir medZiagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia
vengti nereikalingo saugojimo statybos aik$teléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi blti su tinkamais dokumentais.
AtveZzty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uZsakovas yra atsakingas uz praneSimy dél
galimos zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi bati pateikiamos prekiy tiekéjui. Gaminiai ir statybinés medZziagos
turi bati saugojami taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir
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gamintojo pateikty galiojanciy nuorodu. Statybos aikSteléje prekés turi bati laikkomos tinkamose ir, jei bitina, izoliuotose,
sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga bty padéta teisingai ir lengvai
patikrinama. MedZiagos ir prekés, paZeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje, turi bati pakeistos naujomis
Rangovo saskaita.

3.7. Paslépty darby priémimo tvarka

Paslépti darbai gali bati priimami tik sékmingai juos iSbandzius pagal visus Lietuvos Respublikoje galiojanCiy, standarty,
reikalavimus.

3.8. Laikan€iujy konstrukcijy, inZineriniy sistemy iSbandymy tvarka

Prie§ iSbandant laikanCigsias konstrukcijas, Salys turi susitarti dél bandymo laiko, vietos ir biido. Laikanéiy konstrukcijy
bandymo metu turi bati uztikrintas priéjimas prie visy bandomy viety, parengti visi reikalingi dokumentai jrankiai ir jrenginiai.
Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo bidai turi bati suderinti su Uzsakovu. Turi bti atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos
Respublikos standartuose numatyti tyrimai. Rezultatai turi badti pristatomi suinteresuotoms $alims susipazinimui. Tokiu
atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas
suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu,
kurie turi esming svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas $alis ir
organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél blsimy darby organizavimo. Jei bitina, reikia imtis saugumo priemoniu,
siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

4. Nurodymai statybos sklypo paruosimui
4.1. Normatyviniai dokumentai
Sis skyrius parengtas vadovaujantis $iais normatyviniais dokumentais ir juose nurodytais reikalavimais:

- KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai;

- [T ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés’;
- galiojanciais Lietuvos standartais (LST);

- kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

4.2, Griaunami pastatai, statybiniy atlieky panaudojimas ir (ar) utilizavimas
Griaunamy pastaty statybos sklype nenumatoma.

Statybiniy atlieky susidarymo ir tvarkymo planavimas, apskaita ir tvarkymas statybvietéje, statybiniy atlieky smulkinimas
mobilia jranga statybvietéje, neapdoroty statybiniy atlieky sunaudojimas, statybiniy atlieky vezimas, naudojimas ir Salinimas
vykdomas vadovaujantis ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy* reikalavimais.

Numatomas statybiniy atlieky tvarkymo bldas — antrinis panaudojimas arba iSvezimas | Statytojo pasirinktg vietg
laikinam saugojimui.

TV v

Statybvietéje turi bati iSrGSiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:

e komunalinés atliekos - maisto likuCiai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios savo
pobidziu ar sudétimi yra panasios | buitines atliekas;

o inertinés atliekos - betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai,
cheminiai ar biologiniai pokyciai;

e perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés zaliavos —pakuotés, popierius, stiklas, plastikas ir
kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos i§ atlieky gautos
medZiagos;

e pavojingosios atliekos - tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinancios, toksiskos, sukelian€ios korozijg ar turinCios kity savybiu, galinéiy neigiamai
takoti aplinka ir Zmoniy sveikata; netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medZiagos, akmens vata ir kt.).

ISraSiuotos atliekos turi bati perduodamos jmonéms, turinCioms teise tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dél jy
naudojimo ir $alinimo.

Dokumento zymuo Lapas Lapy Laida

2260-01-TDP-S.TS 7 19 A




Nepavojingos statybinés atliekos gali bati laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi bati laikinai
laikomos pagal ,Atlieky tvarkymo taisyklése® nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne
ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

Rangovas saugo aplinkg objekte ir aplink ji nuo uzterSimo. Jis taip pat surenka visas atliekas, gamybos ir komunalinius
terSalus ir transportuoja juos | valdzios institucijy patvirtinta savartyna. Rangovas atsako, kad toksiSkos medziagos ar
skysciai nepatekty | org, vandenj ir zemés plotg statybos vietoje ar arti jos ir apsaugos Uzsakovg nuo bet kokiy jam
reiSkiamy pretenzijy ar jsipareigojimu.

4.3. Geodezinis trasos nuzymeéjimas

Trasa zymima medinémis gairelémis ne reciau kaip kas 50 m intervalais. Zymima trasos pradzia, pabaiga, asis, kreivés
ir kiti charakteringi ir svarbds rekonstrukcijai taskai.

[rengiamos atzymos poZeminiy, komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius Zenklus. Nezinant tiksliy esamy
komunikacijy viety, atliekamas Surfavimas kas 20 m (0,35 m plogio skersinés tran$éjos pagal visg plotj ir gylj kasamos
tran$éjos). Kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy ieSkotuvais.

UZpildomas statinio nuzyméjimo vietoje aktas ir pridedama statiniy nuzyméjimo nuotrauka, dalyvaujant Statytojo
(Uzsakovo) atstovui, Rangovo atstovui, Subrangovo atstovui, nuzyméjima atlikusiam asmeniui.

4.4. Vandens nuvedimas

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad baty uztikrintas vandens nuvedimas i§
statybvietés. Potvyniy ir lid¢iy vanduo turi bdti tuoj pat nuleistas (iSpumpuojamas siurbliy pagalba | esamus lietaus
kanalizacijos tinklus, prie$ tai suderinus su Siuos tinklus eksploatuojancia organizacija) i$ statybvietés, kad baty iSvengta
pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos zalos. Jei Zala padaryta dél Rangovo
kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.

4.5. Dirvozemio ir augmenijos pasalinimas

Rangovas i statybvietés turi paSalinti dirvozemj, augmenijq ir atliekas, susidariusias paruoSiamujy darby metu.
Pasalinta augmenija ir atliekos neturi patekti j pylimus ar sandéliuojamas medziagas.

Labiausiai galimas tik minimalios apimties mechaninis poveikis dirvoZzemiui - kasimas, stimimas, spaudimas.

Nukastg dirvoZzemj numatoma i§saugoti ir laikinai sandéliucti tol, kol jis bus panaudotas zeldinimo ir Zeldinimo atstatymo
darbams, apsaugant ji nuo uzterStumo ir iSplovimo. Saugojimo laikotarpiu ant sustumty dirvozemio krdvy turi biti pastoviai
naikinamos piktzolés.

Siekiant iSvengti neigiamo poveikio dirvozemiui statybos darby metu, reikia laikytis Siy reikalavimy;

e parinkti tinkama vietg derlingo dirvoZzemio saugojimui;
o statybos metu reikia minimizuoti teritorijos su atviru dirvozemiu plotg. Vienu metu reikia laikyti kuo maziau
nestabilizuoty ploty;
o atlikus darbus, batina kuo skubiau vietove sutvirtinti. Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtg derlingg dirvoZzemio
sluoksnj. Vejos plotai sutvirtinami 10 cm storio dirvoZemio sluoksniu ir uzséjami Zole.
Tvarkingai eksploatuojant objektq fizinio bei cheminio poveikio dirvozemiui nebus, todél projekte poveikio dirvozemiui
sumazinimo priemonés nenumatomos.

Dirvozemis nukasamas ekskavatoriumi (ar kitu Rangovo turimu mechanizmu), sustumiamas | krdvas iki 20 m, ir
palieckamas sandéliuoti arba pakraunamas ir iSvezamas | laiking sandéliavimo vietg iki 2 km atstumu. Sandéliavimo vietoje
privalo biti saugomas kol bus panaudojamas.

4.6. Medziy ir kriimy pasalinimas

Vadovaujantis LR Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. Nr. 206 nutarimu ,Dél kriteriju, pagal kuriuos medziai ir krimai,
augantys ne misky Okio paskirties Zeméje, priskiriami saugotiniems, sgrado patvirtinimo ir medziy ir krimy, priskyrimo
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saugotiniems* medziai ir krimai augantys miesty gatviy teritorijose, didesnio kaip 12 cm skersmens (gZuolai, uosiai, klevai,
skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vink8nos, pusys, eglés, maumedziai, poclgés, kéniai, berzai, juodalksniai, liepos,
gluosniai, Sermuk3niai, rieSutmedziai, kastonai, miskinés obelys, miskinés kriausés), priskiriami saugotiniems. ,Saugotiny
medZiy_ir kramy_ kirtimo, persodinimo ar kitokio paSalinimo atveju, $iy darby vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo,
medziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos apra$g* saugotini medziai ir krimai neatlyginamai gali bati kertami, kai auga
teritorijoje, kuri numatoma naudoti valstybinés reikSmés keliams, gatvéms tiesti, rekonstruoti. Bus Salinami tik tie medziai,
kurie blogos sanitarinés blklés, kels pavojy eismo saugumui ar trukdys rekonstruojamy Zziediniy sankryzy ir jos prieigy
projektiniy sprendiniy, jgyvendinimui.

MedZiai pjaunami rankiniais ar mechaniniais pjaklais. Auksti medZiai, kuriuos pjaunant jprastu badu, gali kilti pavojus
statiniams ar gatvés zonoje esantiems inzineriniams tinklams, turi bati pjaunami naudojantis aukStuminiais boksteliais,
alpinistine {ranga. Tokiu atveju pirmiausiai nugenimos medziy 8akos, véliau pjaunamas kamienas. ISpjovus tik medZio vieng
kamieng i$ keleto esamy, nupjautas vietas, jei jos turi tiesioginj medienos rysj su pasiliekanCiais kamienais, reikia uzdazyti
(saugant nuo papildomo grybiniy ligy patekimo | pasilikusig medzio dalj). PaSalinami medziy kelmai. Kelmai, kuriuos bty
Salinti pavojinga, siekiant nepazeisti grunte pakloty kabeliy, palieckami. Siekiant iSvengti vandens prasiskverbimo j grunta, po
kelmy, rovimo atsiradusios duobés tuoj pat turi bati uzpiltos gruntu iki zemés pavirSiaus lygio, gruntas sutankintas pagal
reikalavimus.

Salia darby zonos esandius i$saugomus medzius rekomenduojama nugenéti, o jy kamienus laikinai apsaugoti.
Tran$éjos Salia esamy medziy, esant reikalui, kasamos su iSramstymu, nepazeidziant medziy $akny.

4.7. Esamy dangy iSardymas

Esamos dangos turi bati iSardytos statybvietés ruoSimo metu. Atliekamos medziagos turi bati sandéliuojamos ar, gavus
statybos techninés priezidros vadovo ir Statytojo (Uzsakovo) leidimg, panaudotos kitiems statybos darbams, jei Siy
medZiagy panaudojimas nenumatytas projekte.

4.8. Griovimo darbai
Griovimo darby projekte nenumatyta.
4.9. Darby kontrolé ir priémimas
Prie§ statybos darby pradZia, tikrinant projekte numatytus ardymo darbus, turi bati patikrinta ar statybos aiksteléje
iSardyti visi projekte numatyti ardyti objektai, i$ statybvietés paSalintos visos netinkamos statybinés medziagos, pozeminiy
konstrukcijy elementai ir kt.

Statybos aiksteléje palieckamos sandéliuoti medziagos turi biti sandéliuojamos pagal atskiroms medziagom taikomus
sandéliavimo reikalavimus.

Visi statybiniy atlieky tvarkymo darbai turi bati atliekami vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis.
5. Statybos darby organizavimas ir metodai

5.1. Statiniy statybos eiliSkumas
Rekomenduojamas S$is statybos darby eiliSkumas:

Statybg leidZian¢io dokumento gavimas;

Trasos nuzyméjimas;

Statybos sklypo paruoSimas (paruoSiamieji darbai);

Vandens nuvedimo sistemy jrengimas, laikiny grioviy ir lataky jrengimas;
Zemés sankasos atstatymas;

Pagrindo jrengimas;

Asfalto dangy jrengimas;

Betono dangy jrengimas;

Baigiamieji darbai (Zenklinimas, Zali plotai).

©CoOoNOTRE WD =~
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5.2. Reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai
Specialus reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai nepateikiami.
5.3. Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Visa statybos jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikoje galiojancius darbo saugos
reikalavimus.

6. Zemés darbai
6.1. Normatyviniai dokumentai
Sis skyrius parengtas vadovaujantis $iais normatyviniais dokumentais ir juose nurodytais reikalavimais:

- [T ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés’;

- KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai®;

- STR1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra®;

- LST 1331:2015 ,Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija“;

- LST 1360.1:1995 ,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties nustatymas®;
- LST 1360.3:1995 ,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas®;

- LST 1360.4:1995 ,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiSskumo riby nustatymas®;
- LST 1360.5:1995 ,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.*;

- LST 1360.6:1995 ,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.;

- LST 1360.7:1995 ,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio nustatymas.*;

- kitais galiojanciais Lietuvos standartais (LST);

- kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

6.2. Medziagos
Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti |T ZS 17 reikalavimus.
InZineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST 1331:2015.
6.3. Darby atlikimas

Zemés sankasos paruoSiamieji darbai, Zemés sankasos jrengimo darbai atliekami vadovaujantis [T ZS 17 VIII ir IX
skyriaus reikalavimais.

Siekiant iSvengti Zalos ir darby nutraukimo, zemés sankasa turi biti apsaugota nuo potvynio ir lii¢iy vandens. Potvynio
ir liG&iy vanduo i$ statybos darby vietos turi bt nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biiti atliekami taip, kad baty i$vengta
vandens susikaupimo darbo vietoje.

Viykdant Zemés darbus, draudZiama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis Zeldinius, pozeminiy
inzineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangéius, gaisrinius hidrantus, geodezijos Zenklus, kitus jrenginius bei prieSgaisrinius
kelius, o statybos produkty atliekomis — kultdros paveldo objekty teritorijas ir ju apsaugos zonas.

6.3.1. Zemés sankasa

Zemés sankasai jrengti ir sutankinti gali biti taikomas kiekvienas darbo atlikimo metodas, kuriuo pasiekiami
reikalavimai, nurodyti [T ZS 17 VIII skyriaus Il skirsnyje ir isvengiama Zalingo poveikio aplinkai.

Keliy ir taky zemés sankasos nataralls ir supilti gruntai turi bati taip sutankinti, kad baty jvykdyti 1 lenteléje nurodyti
sutankinimo rodiklio reikalavimai.

1 lentelé. Sutankinimo rodiklio Dp; ver€iy 10 % maziausio kvantilio", ir oro pory n. kiekio verciy 10 % didZiausio kvantilio?
reikalavimai

Eil.

Nr Zemés sankasos dalis Grunty grupés Dpr, % na, %
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G, 7P, 7B
1 VirSutiné lda.lvls iki 1,0 m gylio pylimuose ir SB, SG, SP 100
0,5 m gylio i8kasose s
ZD, ZM, SD, SM
G, 7P, ZB
9 Apgtlne pylimo dalis nuo 1,0 m gylio iki SB, SG, SP 9%
pylimo pado o
ZD, ZM, SD, SM
5. | Virsutiné dalis iki pylimo pado pylimuose ZDo, ZMo, SDo, SM,, o7 194
" | ir0,5 m gylio iSkasose D, M), OK3

) zymenys D ir M Zymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331:2015

) Maziausias kvantilis yra maziausias leistinas kvantilis, uz kurj maZesnés charakteristikos (pavyzdziui, sutankinimo
rodiklio) vertés leidZiamos tik nevirSijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja
tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neiSdéstomas $iose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literattroje.

2 DidZiausias kvantilis yra didziausias leistinas kvantilis, uz kurj didesnés charakteristikos (pavyzdziui, oro pory kiekis)
vertés leidZiamos tik nevirSijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro
matematinio pagrindimo, kuris neiSdéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literatiroje.

%) LeidZiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.

4 Kai gruntai néra sustiprinti arba néra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius jvairiagridzius ir
smulkiagridZius gruntus, rekomenduojama oro pory kiekio 10 % didZiausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavima.

Jei Zemés sankasa jrengiama $altuoju mety laiku, privaloma vadovautis [T ZS 17 VIII skyriaus VII skirsnio reikalavimais.
6.4. Bandymai pasiektai kokybei nustatyti
Bandymai pasiektai kokybei nustatyti atliekami vadovaujantis [T ZS 17 XVIII skyriaus reikalavimais.

Zemés sankasos sutankinimo savybiy tikrinimui turi bati parinktas M1 metodas (bandymo atlikimo metodika pagal
bandymo plang (statistinis metodas). M2 metodas ( bandymo atlikimo metodika, taikant zonos mastu dinaminio matavimo
metodus (greitieji matavimo metodai) ir M3 metodas (darby metody kontrolés metodika) gali bati taikomi savikontrolei. Kiti
bandymo metodai skirti nustatyti zemés sankasos iilginio i skersinio profilio aukciy atitiktis projektiniams nustatyti [T ZS
17 XVIII skyriaus VII skirsnyje.

Kontroliuojamy dydziy leistinujy nuokrypiy arba dydziy reik§més nurodytos 2 lenteléje (zr. [T ZS 17 XVIII skyriaus VII
skirsnio 12 lentele).

2 lentelé. Zemés sankasos nuokrypiai ir kontrolé

Kontroliuojami dydziai Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy reikSmés

1.1, AukSciai +5cm

1.2. Plotis (atstumas nuo Zemés sankasos aSies iki briaunos) +10cm

1.3. Skersiniai nuolydziai + 0,5 % (absoliut.)

14.  Slaity nuolydziai +10 % (sant.)

1.5. Pylimo pado plotis +20cm

1.6. Bermos plotis +20cm
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- . . + 20 %,
1.7. Augalinio sluoksnio storis
tagiau ne maZesnis kaip 6 cm

100 %; 97 %, kaih<0,5m
98 %; 97 %; 95 %,
kaih>0,5m

1.8. Sutankinimo rodiklis Dg,"

(2r. 8iy taisykliy 2 lentele)

> 45 MPa (45 MN/m?)

19. Deformacijos modulis Ev. (kai rengiamos DK 100, DK 32, DK 10 ir DK 3 klasiy dangy
konstrukcijos)

7. Apzeldinimas
7.1. Veja
Vejos jrengiamos tik uzbaigus statybinius darbus.

ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui: augaliné Zemé tolygiai paskleidZiama visame bisimos vejos plote 10 cm
storio sluoksniu, nurenkami akmenys, zemés pavirSius sutankinamas voluojant. Bet kokie vejy jrengimo darbai pradedami
nuo Siuksliy pasalinimo. Ypatingg démesj reikia atkreipti | vietas, kur | dirvoZzemj galéjo patekti cementas arba kitokie
chemikalai. Tq dirvozemj patartina visiSkai paSalinti. Prie§ séjant zoliy miSinj, Zemés pavirSius lengvai iSpurenamas.
Paséjus, dirvozemio pavirSius dar kartg voluojamas, palaistomas.

Techniniai reikalavimai sékloms. Séklos turi atitikti Europos sajungos sertifikuotus normatyvy keliamus
reikalavimus. Svarumas ne mazesnis kaip 90 proc. ir daigumas — ne mazesnis kaip 85 proc.

Vietomis, kur dirvozemis sutvirtinamas uzséjant Zole, rekomenduojamas rankiniu badu paséjamas Zoliy misinys:
raudonieji eraiinai (lot. Festuca rubra) — 50 %, daugiametés svidrés (lot. Lolium perenne) — 40 %, aviniai erai¢inai
(Festuca ovina) -10 %. Sékly norma Zolyne 3 kg/100 m2.

Vejos Zolés misinys gali bati tikslinamas pagal Zemés rasj arba aplinkg. Parinkus ir paséjus zoliy misinj, jeigu néra
specialiy pardavéjo reikalavimy Zemés paruoSimui, treSimui ir auginimui, augaly pavirSius dar kartg voluojamas,
palaistomas. UZaugusi dekoratyviné veja pjaunama pirma kartg, kai ji pasiekia 5-7 cm auk&Cio, patrumpinant jg tik 1,5-
2.cm.

Véliau pjaunama vél, kai Zolé uzauga, priklausomai nuo oro salygy ir vejos rasies. Intensyviai vejq Sienaujant,
batina tresti. Vejos priezilra, treSimas, laistymas, purSkimas chemikalais, parenkamas konkreCiai, pagal vejos paskirt].

8. Nesuristy mineraliniy medziagy sluoksniai
8.1. Normatyviniai dokumentai
Sis skyrius parengtas vadovaujantis $iais normatyviniais dokumentais ir juose nurodytais reikalavimais:

TRA UZPILDAI 19 ,Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas";
TRA SBR 19 ,Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy aprasas®;

- [T SBR 19 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés®;

- KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés®;

- LST 1361.7:1995 ,Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Tankio, vidutinio tankio, tankio
koeficiento ir poringumo nustatymas®;

- LST 1361.10:1995 ,Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Skaldos atsparumo smiigiams
nustatymas.*;

- LST 1361.12:1996 ,Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Organiniy priemaisy
nustatymas.*;
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- LST CEN ISO/TS 17892 - 11:2005 ,Geotechniniai tyrinjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11

dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintanCiam spadziui (ISO/TS 17892-11:2004).%;

- STR2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai.”;
- kitais galiojanciais Lietuvos standartais (LST);
- kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

8.2. Medziagos

Apsauginis 8alciui atsparus sluoksnis. Nesuridtyjy mineraliniy medziagy misiniy ir grunty, naudojamy apsauginiy $aliui

atspariy, sluoksniy virSutinei 20 cm storio daliai jrengti, granuliometriné sudétis turi atitikti 3 lenteléje (TRA SBR 19 4
lenteléje) pateiktus Gy kategorijos reikalavimus.

3 lentelé. Reikalavimai granuliometrinei sudéciai

Nesuristasis
misinys

ISbiros per sieta (mm) masés procentais

4 5,6 8

11,2

16

22,4

31,5

0/8

15-75

47-87

0/11

15-75

N 47-87

0/16

15-75

N - 47-87

0/22

15-75

Z 2 2| 21 N

_ N _

47-87

0/32

N

15-75 N - N

47-87

0/45

15-75 - N -

N

47-87

0/56

N 15-75 - N

N

47-87

0/63

N
N
N

N 15-75 - N

N

47-87

Nesuridtiesiems mineraliniy medZiagy miSiniams ir gruntams, naudojamiems apsauginiy Sal€iui atspariy sluoksniy
apatinei daliai jrengti arba naudojamiems kaip $alCiui nejautri medZiaga, granuliometrinés sudéties reikalavimy néra,
iSskyrus reikalavimus mineraliniy dulkiy kiekiui. NesuriStyjy mineraliniy medziagy misiniy, ir grunty, pralaidumas vandeniui,
nustatytas pagal standartg LST CEN ISO/TS 17892-11, turi atitikti TRA SBR 19 VI reikalavimus. Vandens kiekis
nesuriStuosiuose mineraliniy medziagy misiniuose ir gruntuose prie$ jy panaudojimg ir sutankinimg turi bdti artimas

optimaliam (neturi bati maZiau kaip 90% pagal LST EN 13286-2 nustatyto optimalaus vandens kiekio).

Skaldos/zvyro pagrindo_sluoksnis. Skaldos pagrindo sluoksniams gali bati naudojami 0/32, 0/45, 0/56 nesuristieji

mineraliniy medziagy misiniai. Pagal LST EN 933-1 nustatyty mineraliniy dulkiy < 0,063 mm didziausias kiekis
nesuriStuosiuose mineraliniy medZiagy misiniuose turi atitikti 4 lenteléje pateiktus reikalavimus.

4 lentelé. Reikalavimai didZiausiam smulkiyjy daleliy kiekiui

ISbiros per 0,063 mm akuciy sieta masés procentais Kategorija UF
<5 UFs
MaZiausiam mineraliniy dulkiy < 0,063 mm kiekiui pagal 5 lentele reikalavimy néra.
5 lentelé. Maziausias mineraliniy dulkiy kiekis
ISbiros per 0,063 mm akuciy sieta masés procentais Kategorija LF
Nereglamentuojama LFy
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Pagal LST EN 933-1 nustatytas stambiausiosios frakcijos didZiausias kiekis nesuristuosiuose mineraliniy medziagy

miSiniuose turi atitikti 6 lenteléje pateiktus reikalavimus.

6 lentelé. Reikalavimai stambiausios frakcijos kiekiui

ISbiros masés procentais

14D9 DY

Kategorija OC

100 90-99

OCqy

3 Kai sietai su 1,4 D ir 2 D dydZio akutémis neatitinka ISO 565/R20 serijos siety tiksliy numeriy, turi bati pasirenkamas

artimiausias sietas su didesnémis akutémis.

b |8biry procentas per D sietg gali bati didesnis kaip 99%, bet tokiais atvejais tiekéjas turi deklaruoti tiping granuliometring

Ssudétj.

Granuliometriné sudétis turi atitikti Gg kategorijos 7 lenteléje iSdéstytus reikalavimus.

7 lentelé. Reikalavimai granuliometrinei sudédiai

Eil. Nr. ISbiros per sieta (mm) masés procentais
Nesuristasis misinys
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 224 | 315
Bendrosios ribos | 5-35 | 9-40 |16-47|22-60| - |[3568| - |55-85
1 0/32 Tiekéjo
deklaruojama | 10-30 | 14-35 | 23-40 | 30-52 | - [43-60| - |63-77
verté (S)
Bendrosios ribos | 5-35 | 9-40 |16-47| - [22-60| - |35-68| - |55-85
) 0/45 Tiekéjo
deklaruojama | 10-30 | 14-35|23-40| - [30-52| - |43-60| - |63-77
verté (S)
Bendrosios ribos | - 5-35 | 940 | 1647 - |2260| - |[3568| - |55-85
3 0/56 Tiekéjo
deklaruojama - |10-30|14-35(23-40| - |30-52| - |4360| - [63-77
verté (S)

Bendrosios ribos: bendrosios normuojamos granuliometrinés sudéties ribos (LST EN 13285, B priedas). Tiekéjo
deklaruojama verté (S): tiekéjo granuliometrinés sudéties deklaruojamos vertés ribos (LST EN 13285, B priedas).

Vandens kiekis nesuristuosiuose mineraliniy medziagy misiniuose ir gruntuose prie$ jy panaudojima ir sutankinima turi
bati artimas optimaliam (neturi bati maZiau kaip 90% pagal LST EN 13286-2 nustatyto optimalaus vandens kiekio).

8 lentelé. Didziausias mineraliniy dulkiy kiekis

ISbiros per 0,063 mm akuciy sieta masés procentais Kategorija UF
<15 UF1s
9 lentelé. Maziausias mineraliniy dulkiy kiekis
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ISbiros per 0,063 mm akuciy sieta masés procentais Kategorija LF

>8 LFs

>4 LFy)

") Galioja tik techniSkai pagrindus.

Pagal LST EN 933-1 nustatytas stambiausiosios frakcijos didZiausias kiekis nesuristuosiuose mineraliniy medziagy
miSiniuose turi atitikti 10 lenteléje pateiktus reikalavimus.

10 lentelé. Reikalavimai stambiausios frakcijos kiekiui

ISbiros masés procentais
Kategorija OC

1,4 D9 D"

100 90-99 OCw

3 Kai sietai su 1,4 D ir 2 D dydZio akutémis neatitinka ISO 565/R20 serijos siety tiksliy numeriy, turi bati pasirenkamas
artimiausias sietas su didesnémis akutémis.

b |8biry procentas per D sietg gali bati didesnis kaip 99%, bet tokiais atvejais tiekéjas turi deklaruoti tiping granuliometring
sudét.

Granuliometriné sudétis turi atitikti Gy kategorijos atitinkamus 11 lenteléje iSdéstytus reikalavimus.

11 lentelé. Reikalavimai granuliometrinei sudéciai

Nesuristasis ISbiros per sieta (mm) masés procentais
misinys 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16
0/11 N 15-75 N N 47-87
0/16 N 15-75 N N - 47-87
0/22 N 15-75 N - N - 47-87
0/32 N N 15-75 N - N - 47-87

Vandens kiekis nesuriStuosiuose mineraliniy medziagy misiniuose ir gruntuose pries jy panaudojimg, ir sutankinima, turi
bati artimas optimaliam (neturi biti maZiau kaip 90% pagal LST EN 13286-2 nustatyto optimalaus vandens kiekio). Taip pat
visiSkai arba i§ dalies skaldytyjy daleliy Cc, didesniy kaip 8 mm, kiekis visame miSinyje turi bati = 30 masés procenty.
Kelkra$€iy virSutiniams sluoksniams galima naudoti ir kitas medziagas (pvz. skaldos su dirvoZzemiu ir zolés séklomis
miSinius), jeigu uztikrinamas $iy sluoksniy stabilumas ir riSlumas.

12 lentelé. DidZiausias mineraliniy dulkiy kiekis

ISbiros per 0,063 mm akuciy sietq masés procentais Kategorija
UF
<7 UF7

Maziausiam mineraliniy dulkiy < 0,063 mm kiekiui reikalavimy néra. KelkrasCiy apatiniams sluoksniams galioja TRA
SBR 19 nurodyti reikalavimai.
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8.3. Darby atlikimas
Sluoksniy be riSikliy jrengimas reglamentuojamas |T SBR 19.

Esamu apatiniu sluoksniu laikomas sluoksnis, ant kurio rengiamas kitas naujas sluoksnis. Ant esamo apatinio sluoksnio
naujai rengti kit sluoksnj galima tik tada, kai esamas apatinis sluoksnis tenkina reikalaujamas salygas, t. y. pastovumo,
laikomosios galios, profilio atitikties, lygumo (pateiktus Siose Techninése specifikacijose). Laikoma, kad esamas apatinis
sluoksnis yra tinkamas ant jo jrengti nauja sluoksni, jei jis tenkina [T ZS 17 ir [T SBR 19 reikalavimus.

Dangos konstrukcijos sluoksnius be riSikliy galima rengti ziema tik tada, jeigu garantuojama, kad taikant specialias
priemones bus iSlaikyta darby kokybé. Sluoksnius be riSikliy draudziama rengti ant suSalusio esamo apatinio sluoksnio.

Nesuristieji mineraliniy medziagy miSiniai turi bati taip tolygiai paskleidZiami, kad jie neiSsiskirstyty atskiromis frakcijomis
(nejvykty kenksminga segregacija). Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesuristasis mineraliniy medziagy misinys turi bati
tinkamo drégnio, visame plote tolygiai paskleidziamas ir vienodai sutankinamas. Sluoksniy pavirSius turi turéti pakankama
skersinj nuolydj vandeniui nuleisti. Jeigu sluoksniu vyks eismas arba jis bus paliekamas Ziemai, tai reikalaujamais atvejais
turi bati taikomos papildomos priemonés. Kiekvienas sluoksnis be riSikliy turi bati taip jrengtas, kad jo kokybe nusakanéios
savybés kiek galima baty visur vienodos ir tenkinty sluoksniui keliamus reikalavimus.

Apsauginis 3alSiui atsparus sluoksnis/Sal€iui_nejautriy medziagy_sluoksnis. Apsauginio SalCiui atsparaus ir SalCiui
nejautraus medziagy sluoksniai jrengiami vadovaujantis [T SBR 19 VII skyriaus reikalavimais.

Skaldos pagrindo sluoksnis. Skaldos pagrindo sluoksniai jrengiami vadovaujantis |T SBR 19 VIII skyriaus reikalavimais.

Zvyro pagrindo sluoksnis. Zvyro pagrindo sluoksniai jrengiami vadovaujantis [T SBR 19 VIII skyriaus reikalavimais.

8.4. Bandymai pasiektai kokybei nustatyti
Bandymai pasiektai kokybei nustatyti atliekami vadovaujantis [T SBR 19 X skyriaus reikalavimais.

Kontroliuojamy, dydZiy, leistiny nuokrypiy arba dydziy reikSmés nurodytos 13 lenteléje (taip pat zr. [T SBR 19 4 ir 5
priedus).

13 lentelé. Pagrindo sluoksniy be riikliy leistini nuokrypiai

Kontroliniai parametrai Leistini nuokrypiai arba parametry vertés

Apsauginis $aléiui atsparus sluoksnis (ASAS)

1. AukSciai +2.0cm

2. Skersiniai nuolydZiai 10,5% (absoliut.)
3. Plotis +10,0 cm

4. Lygumas (pro$vaisa po 3 miilgio liniuote) 30 mm

1) atskiryjy verciy vidurkis neturi bati daugiau kaip 2,0 cm
mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta storj (zr. [T SBR 19 59.2

papunkt));
5. Sluoksnio storis _ o . _ o _ _
2) né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip

3,0 cm mazesné uz projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj ir
ne mazesné uz maziausiq leistingjj storj (zr. [T SBR 19 15 punkta)

6. Granuliometriné sudétis ir mineraliniy dulkiy kiekis  |pagal |T SBR 19 50 punkto nurodymus ir 1 priedo reikalavimus
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Kontroliniai parametrai

Leistini nuokrypiai arba parametry vertés

7. Pralaidumo vandeniui koeficientas k

pagal TRA SBR 19 reikalavimus:

34. Nesuridtyjy misiniy ir grunty pralaidumas vandeniui,
nustatytas pagal standartag LSTEN ISO 17892-11 [5.14] prie
reikalaujamo  sutankinimo rodiklio DPR atsizvelgiant | kelio
kategorija turi atitikti Siuos reikalavimus:

AM ir | kategorijos keliuose ar B kategorijos gatvése, pralaidumo
vandeniui koeficientas —k1022,0 “ 10-5 m/s;

8. Sutankinimo rodiklis Dp;

1) reikalaujamos vertés pagal [T SBR 19 1 lentele: Dp- = 100%,
Dpr 2 103%;

2) viena atskiroji verté i§ penkiy ar daugiau verciy gali bati iki 3,0%
(absoliut.) mazesné uz reikalaujama (Zr. |T SBR 19 52 punktg)

arba

= 2,2, kai Dpr = 103%; = 2,5, kai Dp,< 103% (zr. [T SBR 19 51.3
papunkt])

9. Deformacijos modulis Ev,

= 120 MPa, = 100 MPa, = 80 MPa; viena atskiroji verté i$ penkiy
ar daugiau verciy gali bati iki 10% mazesné uZ reikalaujama (Zr. |T
SBR 19 52 punkta)

Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS)

1. AukSCiai +2,0cm

2. Skersiniai nuolydziai 10,5% (absoliut.)
3. Plogiai +10,0cm

4. Lygumas (prodvaisa po 3 milgio liniuote) 20 mm

5. Sluoksnio storis

1) atskiryjy verciy vidurkis neturi bati daugiau kaip 1,0 cm
mazesnis uZ projekte (sutartyje) nurodyta storj (Zr. [T SBR 19 75.2
papunkt));

2) né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip
2,0 cm mazesné uz projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj ir
ne mazesné uz maziausia leistingjj storj (zr. [T SBR 19 65 punkta)

6. Granuliometriné sudétis ir mineraliniy dulkiy kiekis

pagal [T SBR 19 69 punkto nurodymus ir 2 priedo reikalavimus

7. Sutankinimo rodiklis Dp;

1) reikalaujamos vertés pagal [T SBR 19 70.1 papunktj: Dp,=
103%, Dpr2100%:

arba E v, /Ev1

= 2,2, kai Dp,2103%; = 2,5, kai Dpy< 103% (zr. |T SBR 19 70.2
papunkt])

8. Deformacijos modulis
Ev

reikalaujamos vertés: = 120 MPa, = 150 MPa; pagal |T SBR 19 2
lentele; viena atskiroji verté iS penkiy verciy gali bati iki 10%
mazesné uz reikalaujama (zr. [T SBR 19 71 punkta)

14 lentele. Maziausi nesuri$tyjy misiniy ir grunty, naudojamy ASAS ir SNS sluoksniams, sutankinimo
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rodiklio Dp; reikalavimai

Sutankinimo rodiklis De;, %

Nesuristieji miSiniai ir gruntai pagal TRA Dangy konstrukcijy klasés
Sluoksnio pavadinimas SBR 19 [6.9] DK 100-
DK 0.3 DK 0,11
. _|0/5 uzpildai, nuo 0/5 iki 0/63 nesuristieji 103 100
1. ASAS virSutiné 20 cm storio dalis |miginiai ir gruntai, kuriy grupé ZG ir ZP
. o nuo 0/2 iki 0/5 uzpildai, nuo 0/5 iki 0/63
2. ASAS apatiné dalis ir SNS nesuristieji misiniai ir gruntai, kuriy grupé ZG, 100

ZP, 7B, SG, SPir SB

") taip pat taikoma mazo eismo intensyvumo supaprastintoms dangy konstrukcijoms ir pés€iujy ir dviraciy taky dangy
konstrukcijoms.

9. Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD
9.1. Normatyviniai dokumentai

Sis skyrius parengtas vadovaujantis $iais normatyviniais dokumentais ir juose nurodytais reikalavimais:

- TRA ASFALTAS 08 ,Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas®;

9.2. Sluoksniai ir miSiniai

Sis skyrius parengtas vadovaujantis $iais normatyviniais
Projekte numatoma jrengti Siuos asfalto dangos sluoksnius:
e 10 cm storo asfalto danga i§ miSinio AC 16 PD
Asfalto miSiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08 reikalavimus. Asfalto miSiniai klojami ir tankinami karstoje bakléje.

9.3. Mineralinés medziagos
Asfalto miSiniy mineralinés medziagos turi atitikti apraSe TRA ASFALTAS 08 pateiktus reikalavimus pagal asfalto

ridis ir tipus. Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19 ir jame nurodyti
bandymo metodai.

9.3.1. RiSamosios medziagos
Asfalto miSiniams gaminti naudojami klampieji keliy bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai, kuriy fizikiniai ir
cheminiai rodikliai turi atitikti TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus. Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591:2002 ir LST
EN 14023:2010 reikalavimus. Bituminis asfalto miSiniy riSiklis turi atlikti TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus.
9.3.2.  Sluoksniy sukibimas, bituminés emulsijos
Asfalto pagrindo sluoksnis yra klojamas tiesiai ant sutankinto pagrindo i$ nesurityjy misiniy.

9.3.3. Asfalto miSiniai
Asfalto miSiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08 reikalavimus. Naudojami miSiniai zr. punktg 6.1.

Asfalto miSiniai klojami ir tankinami karstoje bakléje.

9.3.4. Asfalto gamyklos
Asfalto gamyklose turi bati gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfalto miSiniai. Jose turi bati efektyvi
mineraliniy medziagy dziovinimo, paSildymo, dozavimo ir sumaiSymo su riSamosiomis medZiagomis jranga, kar§to miSinio
ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti jrenginiai, uztikrinantys reikiamos temperataros palaikyma. Kaupiamuosiuose bunkeriuose
sandéliuojami pagaminti asfalto miSiniai neturi susisluoksniuoti, perkaisti, jy likugiai neturi prilipti prie bunkerio sieny.
Atitinkamy_mineraliniy medziagy atsargos turi biti sandéliuojamos aikstelése su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras
frakcijas ir rSis. Medziagy atsargos turi uztikrinti 100 t/val. naSuma.
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9.3.5. Transporto priemonés
Transporto priemoneés kébulo pavirSius, prie§ pakraunant asfalto misinj, turi bati Svarus ir atitinkamai paruostas.
Transporto priemonés kébulo pavirSiy galima padengti tik tokia drékinanciaja medziaga, kuri nedaryty asfalto miSiniui
neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi blti laikomasi nustatytos miSinio temperatiiros. Asfalto miSinys
transportavimo ir technologiniy pertrauky metu turi bti apsaugotas nuo atvésimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui
naudojami dengti kébulai, temperatlrg palaikantys kébulai ar talpos ir kt. Minimali ir maksimali asfalto miSiniy temperatira:
[T ASFALTAS 08 4 lenteléje.

9.3.6. Asfalto klotuvai
Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry kelio danga.
Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos iSilginio profilio iSlaikymui, nepaisant sluoksnio storio
pokycCiy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo ploksté turi bati Sildoma (dujomis ar elektra) ir turéti vibracine tankinimo sija,
uztikrinancig tolygy misinio tankinima visame sluoksnio plotyje.

9.3.7. Tankinimo mechanizmai
Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi bati naudojami tinkamos techninés biiklés savaeigiai valciniai plentvoliai,
savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valciniy plentvoliy volai turi biti laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jy
nelipty tankinamas misinys ir vanduo nebégty ant kelio dangos pavirSiaus. Pneumatinio volo visy padangy slégis turi bati
vienodas. Turi blti bent vienas atsarginis volas.

9.3.8. Klojimo salygos
Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. Danga neklojama, jei pagrindo sluoksnio pavir§ius
yra $lapias. Klojant naujus sluoksnius ant esamu, Zemiau esantis sluoksnis turi bati nupurk$tas bitumine emulsija.

Asfalto sluoksnis klojamas esant vidutinei paros temperatlirai ne Zemesnei kaip + 5 °C. Esant Zemesnéms
temperattiroms, leidziama kloti tik gavus InZinieriaus sutikima,

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés bty kiek galima tolygesnés ir blty jvykdyti jiems keliami
reikalavimai.

9.3.9. Voluojamojo asfalto sluoksniy jrengimas metodu ,karstas prie Salto*
Sluoksniy jrengimas metodu ,karstas prie Salto“ vykdomas pagal |T ASFALTAS 08 X skyriaus nuostatas.

VirSutinius sluoksnius sujungti  su esamais asfalto sluoksniais rekomenduojame bitumo-tirpikliy pagrindu
pagamintais sidliy sandarinimo klijais. Tirpikliy kiekj rekomenduojame naudoti ne mazesnj 20% masés, uzpildy ir netirpiy
organiniy medZiagy kiekj taip pat ne mazesnj 20%.

9.3.10. Sidliy jrengimas ir briauny formavimas
Briauny formavimas turi atitikti |T ASFALTAS 08 X skyriaus reikalavimus.
9.3.11. Bandymai
Bandymai turi atitikti [T ASFALTAS 08 XII skyriaus nuostatas, TRA ASFALTAS 08 VII nuostatas.

9.3.12. Leistinieji nuokrypiai
Pagal [T ASFALTAS 08 VII skyriaus nuostatas.

9.3.13. Darby atlikimas
Asfalto sluoksniai rengiami prisilaikant [T ASFALTAS 08 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy
irengimo taisyklés® (toliau — [T ASFALTAS 08), |T SBR 19 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy
irengimo taisyklés* (toliau — [T SBR 19) iSdéstyty reikalavimy.
Defektus rangovas turi iStaisyti pagal Inzinieriaus nurodymus.
9.3.14. Darby priémimas
Uzbaigty darby priémimas atlieckamas pagal |T ASFALTAS 08 XlII skyriaus nuostatas.
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SUVESTINIS SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Poz.,
eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo A‘{ztto Kiekis | Pastabos
Nr. i
1. ParuoSiamieji ir ardymo darbai
1.1. | Gatvés asinés linijos nuzyméjimas TS-04 km 0,018
Dirvozemio vid. 15 cm paSalinimas, pakrovimas ir TS-04 3
1.2. rvozemic nas, paxt m 3.5
vezimas iki 1 km atstumu (sandéliavimui)
Dirvozemio vid. 15 cm paSalinimas, pakrovimas ir TS-04 3
1.3. . s m 5,5
vezimas iki 15 km atstumu
Asfalto dangos (vaziuojamosios dalies) frezavimas ir | TS-04 2
1.4, | .05, e m-/t 27/6,5
iSvezimas Rangovo pasirinktu atstumu
2. Zemés sankasos irengimo darbai
2.1. | Grunto kasimas ekskavatoriais iSkasose TS-06 m’ 120
Grunto pakrovimas | autosavivarcius ir vezimas iki 1 | TS-06 3
2.2. o UEESS m 10
km atstumu (sandéliavimui)
Grunto pakrovimas ] autosavivarcius ir pervezimas TS-06 3
2.3. | 1. m 110
iki 15 km atstumu
2.4. | Piltinio grunto jrengimas TS-06 m’ 10
Zemeés sankasos virSaus tankinimas mechanizuotu TS-06 2
2.5. ba m 120
udu
2.6. | Ploty planiravimas TS-06
- mechanizuoti biidu m? 30
- rankiniu biidu m? 5
3. Asfalto dangos jrengimo darbai
(DK 0,1 dangos konstrukcijos klasé)
S - >
31 >50 cm storio apsauginio SalCiui atsparaus grunto TS-08 3 100
jrengimas
39 20 cm skaldos p%grmdo 'svh.lo‘ksmo 18 nesuristojo TS-08 m? 165
mineraliniy medziagy miSinio 0/45 jrengimas
33 10 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ TS-09 m? 125
misSinio AC 16 PD
4. Kelkrascio irengimo darbai
41 10ch. storio  virSutinio  kelkra$¢io  sluoksnio TS-08 m? 20
apzeldinant veja irengimas
5. Tvirtinimo darbai
51 DirvoZemio atvezimas i$ sandéliavimo vietos iki 1 TS-07 w3 3.5
km atstumu
Slaity / ploty sutvirtinimas. uzpilant 10 cm storio
5.2. | (esamo) dirvozemio sluoksniu, uzs¢jant daugiameciy | TS-07
zoliy miSiniu
—mechanizuotu biidu m? 30
—rankiniu biidu m? 5
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Pasiradyta kvalifikuotu elektroniniu parasu

MARIUS BALCIONAS

Data: 2024-06-18 14:36:03 GMT+3
Patvirtinta AB ,Energijos skirstymo operatorius”

Registracijos Nr. P88399.

Pries darbus gauti kasimo leidima darby vykdymui ESO eksploatuojamy inzineriniy tinkly

apsaugos zonoje ir issikviesti £
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1 0,20 Projektuojama asiné linija

2 Projektuojama asfalto danga

3 :.:.:.:.:.:.:.:*:.:* Projektuojamas kelkrastis

4 [TTTTTTTTTTTTTTTT] Projektuojamas $laitas/griovys

s P ————-— Projektuojamas horizontalusis zenklinimas
6 D Naikinamas esamas drenazas

7 1 3020 { | Matmenys, metrais

8 Zemés sklypy ribos

9 Rajoninio kelio statinio ribos
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3 :*:*:*:*:*:*:*:*:*:< Projektuojamas kelkrastis

4 [TTTTTTTTTTTTTTTT] Projektuojamas $laitas/griovys

s P ————-— Projektuojamas horizontalusis zenklinimas
6 D Naikinamas esamas drenazas

7 1 3020 1 Matmenys, metrais

8 Zemés sklypy ribos

9 Rajoninio kelio statinio ribos
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Mv 1:50
Mh 1:500
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Eil. Nr. | Zymuo Pavadinimas
1 P ————— Esamas dangos pavirsius aSyje
2 Projektuojamas dangos pavirsius asyje

Prisijungiama prie Rajoninio kelio Nr. 4718
Semeliskés-Jagelonys-Maro
Strévininkai-ZieZmariai vaziuojamosios dalies

Prisijungiama prie UAB "Patvanka" rengiamo projekto

|———PHsi2BGD:0 DD Ukt Katangiarioautisiabiky 226360 TOP

diRSiglesiplie frakpklos-daTZeliSamikysike cviass [dytattd Giro
Strevidintietriticsntaikiadonyvasiatybeaiptojelddspréisktalesinsje
puséje, paprastojo respandipidojektas" projekto sprendiniy
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Skersinis profilis Nr. 1

1,00 3,00 3,00 1,00

10 cm storio virSutinio
kelkra$¢io sluoksnio
jrengimas i$ nesuristyjy
skaldyty mineraliniy,
medziagy, 11/22 (85%) ir
15 % dirvozemio miSiniu
(sluoksnio storis 10 cm)

Veja apZeldinamas

___________________ Slaitas
>  SEEEOEEEEEEECRECEt (e Esamas pavirsius 0,5
SEEEEEEEEAR Uil S -
NN NIRRT N 7 : SR TR
S A 4 02 S I S S S AAS ST
R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R,
S T S A A A A A A S S S S A A A A A S B S S S S S S S S S S I S S S S o,
N N N N N N N N N S N S N N N N NN N NI NI A A ey
R R R R R R R R R R R R R R R R R RO R R & RRRRIRN
AU AR AR LR AR R AR LR O KR
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ miSinio AC 16 PD 10 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy 20 em
misinio fr. 0/45 (E,,=100 MPa) ¢
Apsauginis 3al€iui atsparus sluoksnis =50 cm
Esamas sutankintas gruntas (E,,=45 MPa)
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1 0420 Projektuojama ainé linija
KP Kreivés prad?ia
KG Kreivés pabaiga
PKP Pereinamosios kreivés pradzia
PKG Pereinamosios kreivés pabaiga
2 Projektuojama asfalto danga
3 C.e".". """ " Dirvozemio sluoksnis apZeldintas veja
4 Zemes sklypy ribos
5 ILUEEERERTGUTGT Servitutas
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Y=528194,46m

X=6073205.35m

Y=528182,97m |
X=6073199.55m
Y=528179,19m |

_ X=6073208.69m
Y=528200,05m

_ X=6073224.66m

| Y=528214,62m .~

f.'}l /_:'/ oy 24 //Z(',‘m
/ A FCL? Lx
L7, -
\\\ /_/u’( lt /’f; . o,
N A e

__ X=6073202.99m\ ;ﬁ? 2 ’@Zl /M/Z
| /

A

v

Y=528197,03m

\\
X=6073197.88m '\,

Y=528195,08m

_ X=6073193.00m
Y=528194,31m

{uékf’é‘-&/

52820000

./.-

=

e ~
‘5’1»%:%,0 " Senitto plotas 237,00 2
%4, ' [registructas Zemés sklypas Unikalus.
/éé : e Pagr. Zemés naud. paskirtis: Kita
"70,}. ) '\\ Zemés naud. biidas: Vienbudiy ir dvibutiy gyvenamyjy pastaty teritorijos
/4 2 Moy s \\ Savininkal: S. Jir A. J. {Privatiis asmenys)
< 4,_0) g&\s‘ ‘\_\ Adresas: KaiZadoriy r. sav., Ziezmariai, Kertaus g.2
@é ' ‘5:96, ) - Projektuojamas infiltracinis Sulinys
Ns W {h=69,30 m)
o 28
s, X=6073191.98m
440040997113 =528189,00m
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