

DETALŪS METADUOMENYS	
Pirkimo pavadinimas ir numeris	(50853) EISMO INFRASTRUKTŪROS GERINIMO PRIEMONĖMS REIKALINGŲ TDP PARENGIMAS IR PROJEKTŲ VYKDYMO PRIEŽIŪRA. 5 pirkimo dalys
Perkančioji organizacija	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojo pavadinimas	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojo (juridinio asmens) kodas	188710823
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pirkimo nr. 50853 "EISMO INFRASTRUKTŪROS GERINIMO PRIEMONĖMS REIKALINGŲ TDP PARENGIMAS IR PROJEKTŲ VYKDYMO PRIEŽIŪRA. 5 pirkimo dalys" dokumentų rengimas
Dokumento registracijos data	2025-11-11
Dokumento registracijos numeris	2025-PROT-KMSA-362
Derinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data	Gileta Vilkaitė, Vyriausioji specialistė, 2025-11-06 12:55:21 (P) Milda Butkuvienė, Patarėja, 2025-11-06 13:34:03 Milda Butkuvienė, Patarėja, 2025-11-06 13:34:25 Gileta Vilkaitė, Vyriausioji specialistė, 2025-11-07 08:29:03 (Komentaras: A. Kačalinas atostogauja, tad praleidžiamas derinimo žingsnis) Aurelija Umantaitė, Patarėja, 2025-11-06 16:50:37 Deividas Petrolevičius, 2025-11-06 23:42:05
Vizavimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data	Eglė Mockienė, Vyresnioji patarėja, 2025-11-10 15:03:26 Dainius Skirius, Vedėjas, 2025-11-10 13:14:44 (P) Sandra Dabrienė, Patarėja, 2025-11-10 22:59:00
Tvirtinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data	Andrius Žukas, Savivaldybės administracijos direktorius, 2025-11-11 11:00:38
Dokumentai	1 priedas - Pasiūlymo forma.docx, 69,56KB, įkėlimo data:

	2025-11-06 12:48:20, paskutinio redagavimo data: 2025-11-06 12:48:46 2 priedas - Deklaracijos del Reglamente nustatytu salygu nebuvimo forma.docx, 60,6KB, įkėlimo data: 2025-11-06 12:48:42, paskutinio redagavimo data: 2025-11-06 12:49:06 3 priedas - Specialistu saraso forma (kvalifikacija).docx, 57,22KB, įkėlimo data: 2025-11-06 12:49:03, paskutinio redagavimo data: 2025-11-06 12:49:27 4 priedas - Paslaugu sutartis (projektas).docx, 210,63KB, įkėlimo data: 2025-11-06 12:49:25, paskutinio redagavimo data: 2025-11-06 12:49:55 5 priedas - Technine uzduotis projektavimui su priedais I d..adoc, 9635,95KB, įkėlimo data: 2025-11-06 12:49:47, paskutinio redagavimo data: 2025-11-06 12:49:49 6 priedas - Technine uzduotis projektavimui su priedais II d..adoc, 18250,15KB, įkėlimo data: 2025-11-06 12:49:51, paskutinio redagavimo data: 2025-11-06 12:49:55 7 priedas - Technine uzduotis projektavimui su priedais III d..adoc, 26716,82KB, įkėlimo data: 2025-11-06 12:49:58, paskutinio redagavimo data: 2025-11-06 12:50:03 8 priedas - Technine uzduotis projektavimui su priedais IV d..adoc, 20724,59KB, įkėlimo data: 2025-11-06 12:50:08, paskutinio redagavimo data: 2025-11-06 12:50:11 9 priedas - Technine uzduotis projektavimui su priedais V d..adoc, 24763,52KB, įkėlimo data: 2025-11-06 12:50:15, paskutinio redagavimo data: 2025-11-06 12:50:19 10 priedas - EBVPD.zip, 86,6KB, įkėlimo data: 2025-11-06 12:50:22, paskutinio redagavimo data: 2025-11-06 12:50:22 Salygos projektavimo+PVP paslaugu (5 d.).docx, 221,82KB, įkėlimo data: 2025-11-06 12:51:09, paskutinio redagavimo data: 2025-11-06 12:51:37 4 priedas - Paslaugu sutartistf (projektas).docx, 210,47KB, įkėlimo data: 2025-11-10 14:54:15, paskutinio redagavimo data: 2025-11-10 14:54:45 Salygos projektavimo+PVP paslaugu (5 d.)f.docx, 221,3KB, įkėlimo data: 2025-11-10 14:54:36, paskutinio redagavimo data: 2025-11-10 14:55:04
Komentarai/Pastabos	2025-11-10: dėl pasikeitusio teisės akto pavadinimo patikslintas konkurso sąlygų aprašo 15 p. ir 4 priedo (sutarties projekto) 13.1 p. , Gileta Vilkaitė, parašymo data ir laikas: 2025-11-10 14:57:56