ORIENTACINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Užsakovas: Varėnos rajono savivaldybės administracija.
Objektas: Merkinės sen., Merkinės mstl., Maksimonių g., kapitalinio remonto darbai.

	Eil.
Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vienetas
	Kiekis
	Vieneto kaina (be PVM), Eur
	Iš viso (be PVM), Eur 

	
	I etapas

	
	1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI

	1.1.
	Trasos nužymėjimas 
	m
	120
	
	

	1.2.
	Asfaltbetonio dangos frezavimas
	m²
	13
	
	

	1.3.
	Žvalgomųjų archeologinių tyrimų atlikimas*
	kompl.
	1
	
	

	1.4.
	Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas
	t
	0,4
	
	

	1.5.
	Sudėtinių apsauginių vamzdžių DN110 įrengimas
	m
	85
	
	

	1.6.
	Buitinių nuotekų šulinių pakėlimas gelžbetoniniais žiedais iki projektinio dangų aukščio
	vnt.
	1
	
	

	1.7.
	Kelio ženklų išardymas
	vnt.
	1
	
	

	1.9.
	Asfalto dangos suvedimas
	m²
	13
	
	

	
	2. ŽEMĖS DARBAI

	2.1.
	Dirvožemio kasimas 0,65 m³ ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir transportavimas rangovo pasirinktu atstumu 
	m³
	6
	
	

	2.2.
	II grupės kasimas 0, 65 m³ k. t. ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir transportavimas į išlykį rangovu parinktu atstumu
	m³
	476
	
	

	2.3.
	II grupės kasimas rankiniu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir transportavimas į išlykį rangovo pasirinktu atstumu
	m³
	49
	
	

	2.4.
	Sankasos planiravimas mechanizuotu būdu
	m²
	751
	
	

	2.5.
	Sankasos planiravimas rankiniu būdu
	m²
	76
	
	

	2.6.
	30 cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu
	m³
	2254
	
	

	2.7.
	Pažeistų pakelės plotų atstatymas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir apsėjant žoles rankiniu būdu
	m²
	3
	
	

	
	3. DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS

	3.1.
	30 cm šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas
	m³
	206
	
	

	3.2.
	25 cm storio pagrindo įrengimas iš skaldos fr. 0/45
	m²
	513
	
	

	3.3.
	Viršutinio asfalto sluoksnio AC16PD įrengimas, h-8 cm
	m²
	442
	
	

	3.4.
	Kelkraščio iš 85 proc. skaldos ir 15 proc. dirvožemio mišinio fr. 11/16 įrengimas
	m²
	125
	
	

	3.5.
	Siūlių įrengimas panaudojant sandariklio masę
	m
	243
	
	

	3.6.
	Įvažiavimo bortų 1000x150x220 įrengimas ant betoninio pagrindo
	m
	243
	
	

	
	4. NUOVAŽŲ ĮRENGIMAS

	4.1.
	5 tipo nuovažų įrengimas
	vnt.
	3
	
	

	4.2.
	8 cm storio viensluoksnės asfalto dangos sluoksnio mišinio AC16PD įrengimas nuovažose
	m²
	29
	
	

	
	II etapas

	
	5. PARUOŠIAMIEJI DARBAI

	5.1.
	Trasos nužymėjimas 
	m
	325
	
	

	5.2.
	Asfaltbetonio dangos frezavimas
	m²
	6
	
	

	5.3.
	Žvalgomųjų archeologinių tyrimų atlikimas*
	komp.
	1
	
	

	5.4.
	Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas
	t
	1,1
	
	

	5.5.
	Sudėtinių apsauginių vamzdžių DN110 įrengimas
	m
	150
	
	

	5.6.
	Vandentiekio ir buitinių nuotekų šulinių pakėlimas gelžbetoniniais žiedais, jeigu reikalinga pakeičiant perdangas iki projektinio dangų aukščio, pakeičiant liukus į naujus sunkaus tipo „plaukiojančius“ liukus
	vnt.
	5
	
	

	5.7.
	Buitinių nuotekų šulinių pakėlimas gelžbetoniniais žiedais iki projektinio dangų aukščio
	vnt.
	6
	
	

	5.8.
	Kelio ženklų išardymas
	vnt.
	1
	
	

	5.9.
	Asfalto dangos suvedimas
	m²
	6
	
	

	
	6. ŽEMĖS DARBAI

	6.1.
	Dirvožemio kasimas 0,65 m³ ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir transportavimas rangovo pasirinktu atstumu 
	m³
	14
	
	

	6.2.
	II grupės kasimas 0, 65 m³ k. t. ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir transportavimas į išlykį rangovu parinktu atstumu
	m³
	1285
	
	

	6.3.
	II grupės kasimas rankiniu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir transportavimas į išlykį rangovo pasirinktu atstumu
	m³
	136
	
	

	6.4.
	Sankasos planiravimas mechanizuotu būdu
	m²
	2086
	
	

	6.5.
	Sankasos planiravimas rankiniu būdu
	m²
	211
	
	

	6.6.
	30 cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu
	m³
	6266
	
	

	6.7.
	Pažeistų pakelės plotų atstatymas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir apsėjant žoles rankiniu būdu
	m²
	8
	
	

	
	7. DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS

	7.1.
	30 cm šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas
	m³
	571
	
	

	7.2.
	25 cm storio pagrindo įrengimas iš skaldos fr. 0/45
	m²
	1426
	
	

	7.3.
	Viršutinio asfalto sluoksnio AC16PD įrengimas, h-8 cm
	m²
	1227
	
	

	7.4.
	Kelkraščio iš 85 proc. skaldos ir 15 proc. dirvožemio mišinio fr. 11/16 įrengimas
	m²
	346
	
	

	7.5.
	Siūlių įrengimas panaudojant sandariklio masę
	m
	657
	
	

	7.6.
	Įvažiavimo bortų 1000x150x220 įrengimas ant betoninio pagrindo
	m
	657
	
	

	
	8. NUOVAŽŲ ĮRENGIMAS

	8.1.
	5 tipo nuovažų įrengimas
	vnt.
	15
	
	

	8.2.
	4 tipo nuovažų įrengimas
	vnt.
	2
	
	

	8.3.
	8 cm storio viensluoksnės asfalto dangos sluoksnio mišinio AC16PD įrengimas nuovažose
	m²
	162
	
	

	
	10. LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAS

	10.1.
	Kasamų tranšėjų tvirtinimas
	m³
	695
	
	

	10.2.
	200 mm skersmens vamzdžių klojimas 
	m
	108
	
	

	10.3.
	300 mm skersmens vamzdžių klojimas
	m
	330
	
	

	10.4.
	500 mm skersmens vamzdžių klojimas
	m
	1
	
	

	10.5.
	Apvalūs g/b šuliniai Ø1000mm (gylis – 1,50m), komplekte su protarpiais, lipynėmis, betono latakais ir plaukiojančio tipo ketiniais liukais
	kompl.
	6
	
	

	10.6.
	Apvalūs g/b šuliniai Ø1000mm (gylis – 2,0 m), komplekte su protarpiais, lipynėmis, betono latakais ir plaukiojančio tipo ketiniais liukais
	kompl.
	5
	
	

	10.7.
	Apvalūs g/b šuliniai Ø1000mm (gylis – 2,50m), komplekte su protarpiais, lipynėmis, betono latakais ir plaukiojančio tipo ketiniais liukais
	kompl.
	3
	
	

	10.8.
	425 mm skersmens 1,50m gylio gofruotų PP lietaus šulinių su plastmasiniais dugnais įrengimas, dengiant plaukiojančio tipo ketiniais liukais 400kN su grotelėmis (kvadrato formos)
	kompl.
	13
	
	

	10.9.
	Apvalūs g/b šuliniai Ø2000mm (gylis – 3,0 m), komplekte su protarpiais, lipynėmis, betono latakais ir plaukiojančio tipo ketiniais liukais
	kompl.
	2
	
	

	10.10.
	Apvalūs g/b šuliniai Ø2000mm (gylis – 2,0 m), komplekte su protarpiais, lipynėmis, betono latakais ir plaukiojančio tipo ketiniais liukais
	kompl.
	2
	
	

	10.11.
	Sumontuotų tinklų praplovimas vandeniu, hidraulinis bandymas ir TV diagnostika
	m
	439
	
	

	10.12.
	Šulinių žymėjimo ženklai 
	vnt.
	18
	
	

	10.13.
	Vamzdynų pirminis apsauginis užpylimas smėliu
	m³
	140
	
	

	
	12. KITI DARBAI 

	10.1.
	Filtracinio šulinio Bakšio g. įrengimas**
	vnt.
	1
	
	

	10.2.
	Išpildomosios nuotraukos parengimas
	komp.
	1
	
	

	Iš viso:
	

	PVM 21 proc.
	

	Iš viso (su PVM):
	




* - Jeigu atsiras poreikis atlikti detaliuosius tyrimus, jų pirkimas organizuojamas atskiru pirkimu
** - Paviršinio nuotekų tinklai Bakšio g. dar nėra įrengti, todėl tiekėjas vietoje, kurioje planuojama Maksimonių g. tinklus pajungti į Bakščio gatvės tinklus laikinam naudojimui turi įrengti filtracinį šulinį.
_________________________
