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1.

Bendrieji duomenys

1.1. Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis

E’illres Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
545-18-TP-BD-14 Bendroji dalis (A laida) Byla 1
545-18-TP-SK-14 Konstrukeijy dalis (A laida) Byla 2

3 £45-18-TP-SO-14 Paswgngwpo st.atybal | ir statybos  darby Byla 3
organizavimo dalis (A laida)

" £45-18-TP-KS-14 Statypos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis Byla 4
(A laida)

5. 545-18-TP-E-14 Elektrotechniné dalis (A laida) Byla 5

1.2. Bendras aiSkinamasis rastas

Projektuojamo statinio pavadinimas, duomenys

Statinio pavadinimas: Klaipédos valstybinio jiry uosto krantiniy Nr. 77, 78, Nemuno g.
8, Klaipeda, kapitalinio remonto projektas.

Statinio vieta: AB Smiltynés perkéla nuomojama teritorija, Nemuno g. 8, Klaipéda.
Statybos rusis: Kapitalinis remontas.

Statinio paskirtis: Vandens uosty.

Statinio kategorija: Ypatingas statinys.

Statytojas: AB Klaipédos valstybinio jiiry uosto direkcija. Imonés kodas 132090925.
Adresas — J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipéda. Tel. 846 499 799.

Projektuotojas: UAB ,,Hidrosfera“. Imonés kodas 114070031. Adresas — Liepojos g. 182,
LT-92330 Klaipeda. Tel. 846 482 099.

Projektavimo etapai: Techninio projekto koregavimas. Projekto sudétis atitinka STR

1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas* reikalavimus.
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1.3. Projekto rengimo pagrindas

Pagrindiniai normatyviniai projekto rengimo dokumentai

LR jstatymai:

YV V V V

LR statybos jstatymas;

LR Saugojamy teritorijy jstatymas;
LR aplinkos apsaugos istatymas;
LR zemés jstatymas;

LR Teritorijy planavimo jstatymas.

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

>

YV VV V V VY

STR 1.01.04:2015. Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai
ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas;

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai;

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas;

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasis;

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija;

STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai;

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitra;

STR 1.05.01:2017 Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduota statyba leidZianti dokumentg padariniy Salinimas.

Projektavimo techniniuy reikalavimy statybos techniniai reglamentai:

>
>

>

A\

YV V V

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas;

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga;

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga;

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga;

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo;

STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir
Silumos i§saugojimas;

STR 2.02.06: 2004. Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinés nuostatos;
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V V V V V VY

Y

STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai,
STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos;
STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas;
STR 2.05.14:2005 Hidrotechnikos statiniy pagrindy ir pamaty projektavimas;
STR 2.05.15:2004 Hidrotechniniy statiniy poveikiai ir apkrovos;
LST EN 1991-1-1:2004/AC:2009 en Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1
dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis svoris, pastaty naudojimo apkrovos;
LST EN 1991-1-2:2004/AC:2009 en Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-2
dalis. Bendrieji poveikiai. Gaisro poveikiai konstrukcijoms;
LST EN 1991-1-3:2004/AC:2009 en Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-3
dalis. Bendrieji poveikiai. Sniego apkrovos;
LST EN 1991-1-5:2004/AC:2009 en Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-5
dalis. Bendrieji poveikiai. Temperatiiriniai poveikiai;
LST EN 1993-1-2:2005/AC:2009 en Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy
projektavimas. 1-2 dalis. Bendrosios taisyklés. Konstrukcijy elgsenos ugnyje
skaiCiavimas;
LST EN 1993-1-5:2007/AC:2009 en Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy
projektavimas. 1-5 dalis. Lakstiniy konstrukcijy elementai;
LST EN 1993-1-9:2005/AC:2009 en Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy
projektavimas. 1-9 dalis. Nuovargis;
LST EN 1993-1-10:2005/AC:2009 en Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy
projektavimas. 1-10 dalis. MedZziagy tagsumas ir jy savybés iSilgai storio;

LST EN 1997-1:2005/NA:2012. Eurokodas 7. 1 dalis. Geotechninis
projektavimas. Pagrindinés taisykleés;
PIANC 2012 (Permanant International Navigation Congress);
EAU 2012 Komiteto rekomendacijos uostams, vandens keliams ir vandenyje
esantiems statiniams;

Jiry wuosty techninio reglamentas ,Jiry uosty ir laivininkystés statiniy
projektavimas”.

Lietuvos Respublikos statybos normos, taisyklés:

>

>
>
>

vV VvV

RSN 156-94 Statybiné klimatologija;
BPST-03-2005. Bendrosios priesgaisrinés saugos taisyklés;
DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje;

Keélimo krany naudojimo taisyklémis (2010 m. rugsé€jo 17 d. isakymas Nr. Al-
425);

Atlieky tvarkymo taisyklés;

Lietuvos higienos norma HN 33:2011 , TriukSmo ribiniai dydziai
gyvenamuosiuose ir visuomenings paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®;

Klaipédos VJU hidrotechniniy statiniy eksploatavimo taisyklés.
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1.4. Hidrometeorologinés salygos

Siaurinéje Klaipédos sasiaurio dalyje kiekviena ziemg stebime dreifuojantj leda. Si
sasiaurio dalis retai kada susidaro istisiné ledo danga. Klaipédos hidrometeorologijos
duomenimis, sgsiauryje vidutiniskai stebime ledo reiSkinius 54 dienas per metus. Minimali $iy
reiSkiniy trukmé 4 paros, maksimali — 94 paros.

Pagrindinés priezastys, dél ko kinta vandens lygis Klaipédos sasiauryje (Kur$iy mariose)
yra upiy nuotékis, Baltijos juros vandens lygis ir patvankos — nuotvankos reiskiniai,
priklausantys nuo atmosferinio slégio. Maksimaliis vandens lygiai Klaipédos sasiauryje
susidaro puciant vakary krypc¢iy véjams ir sukélus vandens patvankg Siauringje KurSiy mariy
dalyje.

Vandens lygio svyravimus galima suskirstyti j ilgalaikius, sezoninius ir trumpalaikius.
Ilgalaikiai vandens lygio Baltijos jiiroje pokyc¢iai yra nulemti vertikaliy Zemés plutos judesiy,
eustatinio vandens lygio kilimo ir Baltijos jiiros vandens balanso. Per XX a vidutinis vandens
lygis Klaipédos sasiauryje pakilo apie 13,5 cm. Vidutinis vandens lygio kilimas nuo 1961 m.
buvo apie 3 mm per metus. Pats intensyviausias vandens lygio kilimas buvo XX a. pabaigoje
(Dailidiené, Tilickis, Stankevicius, 2004).

Kinta ne tik vidutinis metinis vandens lygis, bet ir vandens lygio metinis pasiskirstymas
1983 — 2004 m. vidutinis sausio — kovo ménesiy vandens lygis buvo 20 cm aukstesnis nei 1961
— 1982 m. laikotarpiu. Patys didZiausi yra trumpalaikiai vandens lygio pokyc¢iai. Jie dazniausiai
vyksta audry metu dél véjinés ir banginés patvankos. Auksciausias vandens lygis Klaipédos
sasiauryje - 186 cm buvo uzfiksuotas 1967 m. spalio 17 d. Uragany Anatolijus (1999.12.04) ir
Ervinas (2005.01.09) metu auks$¢iausias vandens lygis sieke atitinkamai 165 ir 154 cm. Per visg
XX a. laikotarp] maksimalus metinis vandens lygis biidavo aukstesnis uz 50 cm.

Didziausio ir maZiausio momentinio vandens lygio tikimybé Klaipédos sgsiauryje.

Tikimybe % 99 50 20 10 5 2 1
Pasikartojimas 1 kartg 1 5 5 10 20 50 100
per n mety
DidZiausias lygis, cm 45 85 110 124 143 162 180
Maziausias lygis, cm -50 -68 =77 -83 -89 -97 -103

Didziausi vandens pakilimai biina trumpalaikiai (1-3 val.), o maziausi trunka ilgiau (>10
val.). Staigius ir pavojingus vandens lygio svyravimus sukelia patvankos ir nuosliigio procesai.
Patvankas sukelia stipriis pietvakariy, vakary ir Siaurés vakary véjai, o nuosliigius — prieSingu
kryp¢iy véjai.

Srovés. Sroviy pobudj Klaipédos kanale nulemia keli gamtiniai veiksniai — upiy
prietaka, lygiy tarp mariy ir juros skirtumai, vandens apykaita su jiira per sgsiaurj ir véjas. Upiy
prietaka 1 KurSiy marias yra itin svarbus veiksnys, nuo kurio dydzio ir kaitos mety bégyje
daugiausiai priklauso vandens masés dinamika sgsiauryje. Per KurSiy marias ] jirg nuteka
vidutiniskai 22,1 km® gélo vandens. Itin sausais metais prietakos dydis tesieke 14,3 m®, o labai
vandeningais - 35,6 km®. Upiy prictaka formuoja pastovia iStekancia j jura srove, kurios
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vidutinis daugiametis greitis 30-40 cm/s. IStekanciy sroviy greitis ryskiai padidéja pavasario
potvynio metu ir pasiekia 1,0-2,0 m/s. Vyraujanciy istekanciy | jirg sroviy dinamika labai
pakeicia stipriy véjy sukelti staigis vandens lygiy pasikeitimai. Tokiy patvanky metu susidaro |
Kur$iy marias jtekan¢ios srovés. Sios srovés formuojasi pudiant §torminiy greiiy V. SV, S
krypc€iy véjams.

Sasiauryje stebimos ir dvisluoksnés srovés. Jos susidaro tada, kai Kur$iy mariy vandens lygis
mazai skiriasi nuo Baltijos juros ir kei¢iasi srovés kryptis Klaipédos sagsiauryje. Tada pavirSiniu
sluoksniu j jurg nuteka lengvesni géli mariy vandenys, o apatiniu - | KurSiy marias skverbiasi
stresni ir sunkesni jiiros vandenys.

Ivairios krypties sroviy pasikartojimas Klaipédos sgsiauryje priklausomai nuo véjo krypties
pateikta 4.6 lenteléje.

4.6 lentelé Sroviy kryp¢€iy pasikartojimas Klaipédos sgsiauryje

V¢jo kryptis ir greitis|Matavimy Sroviy dazZnis, %

m/s skaidius ]jura dvisluoksnés ] sasiaur]
Pagal kryptj

S 30 56,7 23,3 20,0
SR 57 50,9 36,8 12,3
R 74 70,3 29,7 0,0
PR 92 77,2 18,5 4,3
P 26 73,1 26,9 0,0
PV 81 73,3 24,7 2,0
\Y 47 68,1 14,9 17,0
SV 60 54,4 24,5 21,1
R-PV 273 73,5 24,9 1,6
V-SR 194 57,5 24,9 17,6
Pagal greit]

0-5 323 65,9 28,5 5,6
6-10 110 62,7 18,5 19,1
11-5 34 64,7 59 29,4
IS viso: 467 65,1 24,4 10,5

Bangavimas. Klaipédos sasiauryje tiesiogiai priklauso nuo véjo rezimo ir Siek tiek
skiriasi nuo Baltijos jliros bangavimo. Tam jtakos turi KurSiy nerijos pusiasalis, apsaugantis
nuo tiesioginés jiiros bangavimo jtakos. Jiiros bangavimas per uosto vartus veikia tik Siauring
uosto akvatorijg palaipsniui silpnédamas tolstant nuo juros varty.

Didziausios bangos prie Klaipédos uosto jplaukos kanalo formuojasi dideliy audry metu
puciant stipriems PV-V-SV krypc¢iy véjams. V bei VSV krypties bangos sklinda toliausiai |
uosto akvatorija. Bangy parametrai uosto akvatorijoje yra skaiCiuojami arba modeliuojami
panaudojant véjo charakteristiky, batimetrijos ir bangy auksc¢io uosto prieigose duomenis.

Bangy dinamikai modeliuoti panaudojus bangy modelj MIKE-21 nustatyta, kad pro uosto
vartus sklindancios, pavojingo 3-4 m auks$¢io bangos greitai gesta, 200-250 m atstumu nuo
varty sumazé¢ja iki 2,0-2,5 m, 300-350 m atstumu - iki 1-1,5 m, 1000 m atstumu - iki 0,6 m.

Klaipédos sgsiauryje daZniausiai stebimos iki 0,5 m bangos
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1.5. Esamy statiniy biiklés jvertinimas

Krantinés Nr. 77 ir Nr. 78 sudaro pirsg, kurio ilgis 64,63 m, plotis 10,30 m, projektinis
gylis prie kordono — minus 7,00 <+ 5,84 m. Pirsas skirtas keleiviniy (automobilinio transporto)
kelty, kursuojanciy tarp Klaipédos ir Smiltynés Svartavimui. Pirso laikancioji konstrukcija —
tarpusavyje inkarinémis templémis inkaruoti bolverkai i§ plieniniy jlaidy L-IV. Vir§
gelzbetoninio antstato jrengtos atmusy atramos, laivy Svartavimo stulpai. Vizualiai apzitréjus
statinj jo stovis patenkinamas, taciau jvertinus eksploatacijos terming — reikia remontuoti. Taip
pat dél Smiltynés perkélos teritorijos ir jrangos modernizavimo, statinj reikia kapitaliSkai
remontuoti, atsizvelgiant j Siuolaikines sglygas.

IS krantinés Nr. 77 specialiyjy apziiiry ataskaity (UAB ,,Vakary regioninis konsultacinis
biuras 2015 m) iSvady matyti, kad:

Pagal apzitros rezultatus nustatyta, kad po 2010 m. balandzio mén. UAB ,,Getelit*
atliktos specialiosios krantinés apzitaros padidéjo fasadinés sienelés posvyriai, nustatyti
poslinkiai (santykiniai jlinkiai, kampinés deformacijos) visuose matuotuose jlaiduose virsija
leistinas reikSmes (tinkamumo ir saugos ribinius bavius), vietomis daugiau nei 100 karty.
Didéja anksciau pastebéti plysiai, jtrukimai, atsirade naujy plySiy. Mechaniskai ir dél korozijos
pazeisti atmusimo jrenginiai (zr. 3 pav.), kuriuos batina remontuoti. Dugno gyliai neatitinka
projektiniy reikSmiy, todél batina koreguoti leistinas laivy $vartavimo schemas, atsizvelgiant j
faktines dugno altitudes. Ant dugno rasti pasaliniai daiktai galintys trukdyti laivybai, todél
bitina juos pasalinti. Saugiam krantinés naudojimui batina:

— dél zymiy posvyriy ir deformacijy vir$ijanciy saugos ribinj biivj batinas fasadinés sienelés
stiprinimas;

— atlikti teritorijos dangy remontg;

— atstatyti projektines dugno altitudes arba koreguoti leistinas laivy $vartavimo schemas,
atsizvelgiant j faktinius dugno gylius;

— atlikti paZeisty viety antstato bei $v. st. Nr. 39 jtvirtinimy remonta;

— pagilinus akvatorijos dugna Sakninéje pirso dalyje iki altitudés -5,84 m, biatina sistemingai
stebéti dugno biikle. Nustacius isplovimus, bttina atlikti dugno tvirtinima;

— i$valyti dugna nuo pasaliniy daikty, galin¢iy trukdyti saugiai laivybai.

IS krantinés Nr. 78 specialiyjy apziiiry ataskaity (UAB ,,Vakary regioninis konsultacinis
biuras 2015 m) iSvady matyti, kad:

Pagal apzitros rezultatus nustatyta, kad po 2010 m. balandzio mén. UAB ,,Getelit
atliktos specialiosios krantinés apzituros padidéjo fasadinés sienelés posvyriai, nustatyti
poslinkiai (santykiniai jlinkiai, kampinés deformacijos) 80% matuotu viety virsija leistinas
reikSmes (tinkamumo ir saugos ribinius bavius), vietomis daugiau nei 16 karty. Didéja anksciau
pastebéti plysiai, jtrikimai, atsirade naujy plySiy. Mechaniskai ir dél korozijos pazeisti
atmusimo jrenginiai (zr. 3 pav.), kuriuos batina remontuoti. Dugno gyliai neatitinka projektiniy
reikSmiy, todél batina koreguoti leistinas laivy Svartavimo schemas, atsizvelgiant j faktines
dugno altitudes. Ant dugno rasti paSaliniai daiktai galintys trukdyti laivybai, todél batina juos
pasalinti.

Saugiam krantinés naudojimui biitina:
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— dél zymiy posvyriy ir deformacijy virsijanciy saugos ribinj biivj bitinas fasadinés sienelés
stiprinimas;
— atlikti teritorijos dangy remontg;
— atstatyti projektines dugno altitudes arba koreguoti leistinas laivy $vartavimo schemas,
atsizvelgiant i faktinius dugno gylius;
— atlikti pazeisty antstato viety remonta;

Pagal AB KVJUD specialisty pastabas, i$sakytas techninés tarybos posédyje 2018 metais,
dugnas prie krantiniy i§valytas. Dugno gilinimo ar remonto darbai Siuo projektu neplanuojami.
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2. Skaiciavimai

2.1. Sudétis. Skai¢iavimo metodai

Krantiniy Nr. 77-78 pasekmiy klasé pagal jy naudojimo sutrikimo padarinius — CC2.
Skaic¢iavimai atlikti vadovaujantis LST EN 1991-1/AC:2009, :Jury uosty techninio
reglamentas ,,Jiry uosty ir laivininkystés statiniy projektavimas®, EAU 2020. Skirtingiems
skai¢iavimams buvo priimtos skirtingos apkrovy ir grunto savybiy daliniy koeficienty reikSmeés
pagal lentele Nr. 2.1.
Lentelé 2.1. Saugos ribinio buvio patikrinimo daliniai koeficientai

Poveikiai Grunto savybés
Atvejai | Pastoviis Kintami tgo c’ Cu q*
Nepalankiis Palankis Nepalankis
A [1.00] [0.95] [1.30] [1.10] |[[1.30] | [1.20] |[1.20]
B [1.35] [1.00] [1.30] [1.00] |[1.00] | [1.00] | [1.00]
C [1.00] [1.00] [1.30] [1.25] |[[1.25] | [1.40] |[1.40]

Atvejis B yra kritinis nustatant konstrukcijos stiprumo ribinj bavi, o C — Kritinis
skaiCiuojant bendrg statinio stabiluma.
Grunto savybiy rodiklio skai¢iuotina reik§me nustatoma taikant iSraiska:

Xa=nX«/[ym], (1)

[Ym] — pagrindo grunto savybiy rodiklio koeficientas, kuris kompensuoja nepalankias nuokrypas
nuo charakteristinés Xy reikSmes, konversijos paklaidg ir geometriniy rodikliy ir atsparumo
modelio neapibréZtuma;
Xy — fizikinés-mechaninés grunto savybes 1§ geologiniy tyrin¢jimy ataskaitos;
n — konversijos daugiklis, jvertinantis tiirio, mastelio, drégmés, temperatiiros ir kitus veiksnius.
Nustatant skai¢iuojamasias apkrovy ir poveikiy reikSmes, jvertinti daliniai atsargos
koeficientai [ym].
Skaiciuojant hidrotechniniy statiniy konstrukcijas ir pagrindus reikia tenkinti salyga,
apsaugancig nuo ribiniy biiviy susidarymo:
YcF<ye/vnR; (2)
Yic — poveikiy derinio koeficientas;
11c =1,0 — eksploatacijos periodui;
1. — darbo salygy koeficientas;
Ye = 1,15 — krantinéms ir kranto tvirtinimo statiniams;
Ye = 1,0 — inkarinéms templéms;
F — subendrintos laikanciosios galios, deformacijos ar kito parametro skai¢iuojamoji reikSme,
nustatoma projektavimo normomis;
vn — statinio patikimumo koeficientas, jvertinantis statinio kapitaliSkumga ir vienokiy ar kitokiy
ribiniy buviy pasekmiy reikSme;
Skaiciuojant I grupés III klasés statiniy ribinius biivius —yn = 1,15;
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Skaiciuojant II grupés statiniy ribinius bivius yn =1,0.

Skaiciuojamojo laivo parametrai

Kelty parametrai: bendras ilgis (Loa) — 62,20 m, korpuso ilgis (L) — 52,00 m, korpuso
plotis (B) — 14,00 m., minimalus borto aukstis vir§ vandens — 1,60 m., grimzlé — 3,40 m,

vandentalpa — 705 t.

2.2. Svartavimo stulpy skaitiavimas

Pavadinimas Svartavimo stulpy poveikiy ir apkrovy skai¢iavimas

Paruosta STR 2.05.15:2004 ,,Hidrotechnikos statiniy poveikiai ir apkrovos*
vadovaujantis:

Paruosé: Data: 2024-08-11
Patikrino: Data:

Trumpas Laivy Svartavimo stulpeliy apkrovy jury uosto krantinése Nr.77-78
aprasymas skai¢iavimas. Svartuojamy laivy tipas -keltas , vandentalpa - 0,7 tiikst.t.
IVESTIES DUOMENYS

II SKIRSNIS. VEJO, TEKMES IR BANGU APKROVOS | PLUDURIUOJANCIUS OBJEKTUS

V¢éjo poveikiy skaiiavimo situacija: Laivams ir pludriosioms laivy
krantinéms su priSvartuotais
laivais

Soninis pliiduriuojanéio objekto vir§ vandeninis silueto plotas (A,) 254 m*

Priekinis pladuriuojanéio objekto vir§ vandeninis silueto plotas (A 65 m’

Soninis pliiduriuojanéio objekto povandeninis silueto plotas (A, ) 224 m?

Priekinis pladuriuojanéio objekto povandeninis silueto plotas (At) 48 m?

Soninis pliduriuojanéio objekto vir§ vandeninis silueto matmuo (a;) 62 m

Priekinis pluduriuojanéio objekto vir§ vandeninis silueto matmuo (ay) 14 m

Skersiné navigacinio laikotarpio 2 % tikimybés vejo greicio

. 34 m/s

dedamoji (Vi)

Isilginé navigacinio laikotarpio 2 % tikimybés véjo greic¢io dedamoji 34 m/s

(Vw,)

Skersiné navigacinio laikotarpio 2 % tikimybés vandens tekmés 0 m/s

greic¢io dedamoji (vy)

Isilginé navigacinio laikotarpio 2 % tikimybés vandens tékmés 1 m/s

greicio dedamoji (v))

5% tikimybés sisteminés bangos aukstis (h) 0,5 m

Laivo grimzlé (ds) 3,6 m

Vidutinis bangos ilgis (1) 0,5 m

Plaukiojancio objekto povandeninés dalies iSilginio silueto

v 62,2 m

didziausias hor. matmuo (a;)

Gravitacinis pagreitis (g) 9,81 m/s’

Vandens tankis (p) 1 glem’
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IIT SKIRSNIS. PRISVARTUOTO LAIVO ATSIREMIMO ] STATIN] APKROVOS

Bangy fronto kampas su laivo skersmens plokstuma (o) 45 °

Laivo skaiciuotina vandentalpa (D) 0,7 tukst.t
Krantinés ilgis (L) (Krantinés ilgis turi biiti prilyginamas

laivo ilgiui (LOA), kai laivas yra $vartuojamas per kelias 64,63 m
krantines kuriy bendras ilgis yra didesnis uz laivo ilgj)

Laivo borto tiesiosios dalies (LBP) ilgis (I) 52 m

IV SKIRSNIS. LAIVO ATSIREMIMO PRIPLAUKIANT PRIE STATINIO APKROVA
Kinetiné laivo atsirémimo j kranting energija (E1) 38,8 kJ

V SKIRSNIS. SVARTAVIMO LYNU ITEMPIMO APKROVOS

Svartuojamy laivy tipas: Jury

Stulpeliy padétis: Kordone

Svartavimo stulpeliy skai¢ius (n) *Rekomenduojama

atsizvelgti | STR
2.05.15:2004 Lentelg 12.4

Laivo uzpildymas:

Tus¢ias arba su balastu

SKAICIAVIMAI

II SKIRSNIS. VEJO, TEKMES IR BANGU APKROVOS | PLUDURIUOJANCIUS OBJEKTUS

Koeficientas & 0,8
V¢jo poveikiy pliiduriuojanciam objektui skersiné

.. 173 kN
dedamoji (W)
Véjo poveikiy pliduriuojan¢iam objektui isilginé

.. 29 kN
dedamoji (W)
Vandens tekmés poveikio skersiné dedamoji (Fy) 0 kN
Vandens tekmeés poveikio I8ilginé dedamoji (F)) 28 kN
Koeficientas « 0,3
Koeficientas Y 0,4
Bangy poveikiy hor. apkrovos skersiné dedamoji (Qy) 150 kN
Bangy poveikiy hor. apkrovos isilginé dedamoji (Q)) 96 kN
111 SKIRSNIS. PRISVARTUOTO LAIVO ATSIREMIMO | STATIN] APKROVOS
Leistinieji bangy auks$éiai (hsy,) 0,6 m

Leistinieji bangy auksciai nevirSija 5% sisteminés tikimybés bangos aukscio, todél bangy apkrova

nevertinama skaigiavimuose

Laivo ir krantinés kontakto linijos ilgis (14)

52

V¢jo, tékmés ir bangy poveikiy skersiniy jégy suma (Qo)

173

kN
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Pri$vartuoto laivo atsirémimo j statinj linijiné apkrova (q) 4 KN/m

IV SKIRSNIS. LAIVO ATSIREMIMO PRIPLAUKIANT PRIE STATINIO APKROVA

Laivo atsirémimo prie statinio apkrovy skaifiavimas yra pateiktas atskiruose skai¢iavimuose

|

V SKIRSNIS. SVARTAVIMO LYNU JTEMPIMO APKROVOS

Svartavimo lyno polinkio kampas () pagal STR o
2.05.15:2004 Lent.12.5: 30

Svartavimo lyno polinkio kampas (B) pagal STR 40 o
2.05.15:2004 Lent.12.5:

________ Kordone linga
A Sy N ey R T M e A / S
S U G e

12.3 pav. Svartavimo lyno jtempimo jégos pasiskirstymo i viena stulpeli schema

1
Laiva veikianti suminé skersiné jéga (Q'ir) 173 kN
Vienam stulpeliui tenkanti jéga, snapelio lygyje (S) kN, jvertinant
226 saugos koeficienta

1,5 x 226 = 339 kN

Skersiné vienam stulpeliui tenkancios jégos projekcija

87 kN
Sy
ISilginé vienam stulpeliui tenkancios jégos projekcija (S)) 150 kN
Vertikalioji vienam stulpeliui tenkancios jégos projekcija 146 KN

CY)

Pagal skaiCiavimy rezultatg krantinése gali biiti naudojami 35 tony laikanciosios galios
Svartavimo stulpai, bet atlikus papildomus krantinés konstrukcijos skaiciavimus ir jsitikinus,
kad krantinés konstrukcijos nuo didesnés galios Svartavimo stulpy supaprastinti ir atpiginti
nepavyks, buvo nuspresta priimti 50 tony laikanciosios galios laivy Svartavimo stulpus, kurie
gali buti naudojami Stormo metu (kad papildomai nereikéty jrenginéti Storminiy). Krantinés
konstrukcijos skai¢iavimuose priimami 50 tony Svartavimo stulpai.

Projekte planuojama pakeisti visus esamus Svartavimo stulpus naujais, kadangi esamy
laikancioji galia per maza, taciau galima panaudoti ir Statytojo turimus Svartavimo stulpus,
kurie turi biiti Svariai nuvalyti ir nudazyti juodos spalvos dazais bei sunumeruoti pagal AB
KVJUD nustatyta numeracijg. Statytojas, organizuodamas rangovo parinkimo konkursg,
nurodys kiek reikés pirkti naujy ar panaudoti turimy Svartavimo stulpy.
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2.3. Atmusy energijos absorbcijos skaic¢iavimas

Svartavimo energijos skaif¢iavimas

Projekto pavadinimas Krantiniy 77-78 kapitalinis remontas
Projekto ruoséjas UAB Hidrosfera
Laivo duomenys
Laivo kategorija Keltas
Matmenys parinkti pagal Vandentalpg
Dedveitas Awt 309 t
Vandentalpa MD 705 t
Bendras ilgis Loa | 62,2 m
Tiesios laivo dalies ilgis Ler | 52,0 m
Plotis B 14,00 m
Grimzlé D 3,40 m
Borto aukstis vir§ vandens F 1,60 m
Block koeficientas Cs |0,278
Laivo Svartavimas
Laivo Svartavimas Priekiu
Akvatorijos tipas Uzdara
Klirensas Ko |1,00 m
Berthing Angle 10,00 Laipsn.
Masés koeficientas Cm 1,800 PIANC (2012)
EkscentriSkumo koeficientas Ce 0,622
Kranto konfigiiracijos koeficientas Cc |1,000
Saugos koeficientas Cs 1,000
Svartavimo energija
Laivo priartéjimo greitis Vg | 300 mm/s*
Svartavimo energija En |355 KNm
3,62 t-m
Saugos koeficientas Fs 2,00
Svartavimo energija jvertinant saugos Ea |71 KNm
koeficienta
7,24 t-m
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Remiantis skai¢iavimy rezultatais, atmusy energijos absorbcija yra Ex = 71 KNm, taciau,
atsizvelgus ] aplinking situacijg, projekte numatomos dviejy kiginiy elementy atmuSos E>86
kNm, analogiSskos sumontuotoms krantiniy Nr. 76 ir 79 rampose.

2.4. Konstrukciniai skai¢iavimai
Reglamentuojantys dokumentai

Ruosiant projekta buvo naudotasi sekanciomis ataskaitomis ir dokumentais, pateiktais
Zemiau esanciose lentelése 1 ir 2.
Lentele 1.

Nr. Pavadinimas

1. [1.1] | LST EN 1990. Eurokodas. Konstrukcijy projektavimo pagrindai.

2. [1.2] | Projektavimo vadovas prie Eurokodo 1990: Statiniy projektavimo pagrindai 2011

3. [1.3] | LST EN 1997-1-2009. Eurokodas 7 Geotechninis projektavimas — 1 dalis.
Pagrindinés taisyklés.

4. [1.4] | EN 1997-1-2009. Eurokodas 7 Geotechninis projektavimas — 2 dalis. Pagrindo
tyrin¢jimai ir bandymai.

5. [1.5] | Geotechninio projektavimo vadovas 2013 prie LST EN 1997-1. Eurokodo 7:

6. [1.6] | LST EN 1993-5-2007. Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1-6
dalys.

7. [1.7] | Plieniniy konstrukcijy projektavimo vadovas 2012 prie LST EN 1993-5-2007.
Eurokodo 3:

8. [1.8] | EAU 2020. Recommendations of the Committee for Waterfront Structures
Harbours and Waterways EAU 2020

9. [1.9] | Recommendations on piling EA-pfahle, 1st English Edition, Translation of 2nd
German Edition

10.[1.10] | J Giry uosty techninio reglamentas ,,Jiiry uosty ir laivininkystés statiniy
projektavimas”
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Krantiniy altitudés

Remontuojamy krantiniy altitudés (BAS) pateiktos lenteléje 2.

Lentelé 2.

Krantiné Dugno altitudé, m | VirSaus altitudé, m
Krantiné Nr. 77 -5.84; -7,00 +2.00
Krantiné Nr. 78 -5.84; -7,00 +2.00

Grunto geotechniniai duomenys

Skai¢iavimams priimtas grunto skerspjiivis uztikrinantis maziausig konstrukcijos
stovumg nagrin¢jamame ruoze. Grunty geotechniniai duomenys pateikti lentel¢je 3.

Lentelé 3. Grunty geotechniniai duomenys (i$ krantiniy techniniy pasy)

. 2 g
ApraSymas = 5
o =
Modelis Moro - Kulono
Zymuo I
E, x10°
KN/’ 4,00 15,00
v(nu) 0,30 0,30
Cre » KN/m? 0 23,00
o(phi), © 28 28
v, kN/m® 18,00 22,00
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Skaiciuojamosios apkrovos

Krantiniy apkrovy schema pavaizduota pav. 1.
‘ 10300

‘ _ _ g=20kPa

2.000 F=500kN

AN NN

_

77

Pav. 1. Krantiniy Nr. 77 ir 78 apkrovy schema.

Atlikus krantiniy Nr. 77 ir 78 rekonstravimo darbus, skai¢iavimuose priimta 20 kN/m?
i§skirstyta apkrova krantinése. Svartavimo stulpelio horizontali apkrova 500 kN.

Nagrin¢jant apkrovas buvo vertinami skirtingi apkrovy deriniai ir nustatytas
nepalankiausias — kai krantiné apkrauta i$skirstyta apkrova, ir laivy Svartavimo stulpelis vienoje
pus¢je iSnaudojamas maksimaliai. Vertinant apkrovas buvo naudojami apkrovy deriniy
koeficientai.

Skaic¢iavimai ir daliniai koeficientai

Atliekant skai¢iavimus buvo naudojami Eurokoduose esantys metodai. Geotechniniai
skai¢iavimai atlikti vadovaujantis Eurokodo 7 rekomendacijomis. Projektuojant plienines
konstrukcijas vadovautasi Eurokodo 3 rekomendacijos. Atliekant geotechninius skai¢iavimus
vadovautasi Eurokodas rekomendacijomis. Visi skai¢iaivmai atlikti pagal Eurokodas 0 (1990)
nuostatas, taip pat buvo jvertintos EAU 2020 rekomendacijos.

Krantinéms ir jy sekcijoms atlikti ULS ir SLS ribinio biivio skai¢iavimai, tame tarpe:

- fasadinés sienos stovumas;

- inkariniy templiy tvirtumas,

- bendras konstrukcijos stovumas,

- vertikalios ir horizontalios deformacijos dél eksploatacinio poveikio.

Perziiiréti sekantys ribinio biivio pagrindiniai kriterijai ir jy kombinacijos:

EQU: kai visas statinys ar jo dalis netenka statinés pusiausvyros;

STR: statinio ir jo laikanciyjy elementy, kuriems statybiniy medziagy tvirtumas turi
lemiamg reikSme, suirimas arba per daug didelé deformacija;

GEO: Pagrindo, kuriam grunto tvirtumas yra lemiamas uZtikrinant laikancigja galia,
suirimas arba per daug didel¢ deformacija.

Daliniai koeficientai, naudojami skaiCiuojant krantines nepalankiausiu projektavimo
atveju, pateikti lentelése 4, 5, apkrovoms, geotechniniams parametrams ir atsparumui.
Nagrin¢jant pirmag projektavimo atvejj, Eurokode O sitilomi du skai¢iuojamieji atvejai su
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skirtingais daliniais koeficientais DA-1-1 ir DA-1-2. Konstrukcijy elementy nurtidijimas
jvertintas skai¢iavimuose (15%).

Lentel¢ 4. Daliniai apkrovy ir jy efekty koeficientai pirmam (A) ir antram (B) deriniams

Apkrova ar apkrovos efektas A B
Pastoviis nepalankis poveikiai 1.35]1.00
Pastoviis palankis poveikiai 1.00 | 1.00
Laikini nepalankiis poveikiai 1.30 | 1.30

Laikini palankis poveikiai 0) | (0)

Lentelé¢ 5. Daliniai koeficientai grunto parametrams pirmam (A) ir antram (B) deriniams

Parametras A B
Grunto vidinés trinties kampas (@) 1.00 | 1.25
Grunto sankabumas (c) 1.00 | 1.25
Vienaasis tvirtumas suspaudimui 1.00 | 1.40
Grunto svoris 1.00 | 1.00

Lentel¢ 6. Daliniai apkrovy ir jy efekty koeficientai skaiciuojant statinés pusiausvyros

praradima
Apkrova ir apkrovos efektas EQU
Pastoviis nepalankiis poveikiai 1.10
Pastoviis palankis poveikiai 0.90
Laikini nepalankiis poveikiai 1.30
Laikini palankiis poveikiai 0)

Lentel¢ 7. Daliniai koeficientai grunto parametrams skai¢iuojant statinés pusiausvyros

praradimag
Parametras EQU
Grunto vidinés trinties kampas (¢) 1.25
Grunto sankabumas (c) 1.25
Vienaasis tvirtumas suspaudimui 1.40
Grunto svoris 1.00

SkaiCiuojant tinkamumo eksploatuoti ribinj biivj, naudojamas koeficienty rinkinys,
parodytas lenteléje 8.
Lentelé 8. ribinio buivio tinkamumo eksploatuoti SLS skai¢iavimy daliniai koeficientai

Parametras SLS

Pastovios apkrovos 1.00
Laikinos apkrovos 1.00
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Ilaidy laikancioji galia, atsizvelgiant | pagrindo grunty charakteristikas, buvo vertinama
programa PLAXIS.

[laidy laikancioji galia, jvertinant paciy poliy tvirtumg buvo paskaifiuota programa
PLAXIS ir rankiniu biidu, jvertinant skerspjiiviy parinkimo koeficienta y. . = 1,50 jrazy
skai¢iavimui.

Pagrindiniai skerspjuviy skai¢iavimo principai
Elementai, kuriuos veikia asiné jégos

Pagal Eurokodo 3 nuostatas, iStempimo jégos skai¢iuojamoji reik§mé Ngg kiekviename
skerspjiivyje turi tenkinti salyga:

h <10
Nt.Rd

Suspaudimo jégos skaiciuojamoji reikSmé Ngq kiekviename skerspjiivyje turi tenkinti salyga:
Nc,Rd

Skerspjuivio laikanciosios galios skai¢iuojamoji reikSmé N kai suspaudimo ir iStempimo jégos

veikia tolygiai, tikrinama pagal formules:

Af
_ Y
N = Afy NG’Rd - A
ol Rd B} Ym0

Elementai, kuriuos veikia iSlinkiai

Pagal Eurokodo 3 nuostatas, Lenkimo momento skai¢iuojamoji reikSmé Mgy
kiekviename skerspjiivyje turi tenkinti salyga:

Mey
Mc,Rd
Laikanciosios galios i8linkiui skaiciuojamoji reik§meé vienos i§ skerspjuvio pagrindiniy
asiy atzvilgiu skaiciuojama pagal sekancig formulg:

<10

W _f
Mc.ﬁu = Mpz,Rd =2

VMo

Elementai, kuriuos veikia asiné jéga su iSlinkiu

Pagal Eurokodo 3 nuostatas, visy klasiy skerspjiiviy tvirtumas gali biiti vertinamas
sumuojant santykius ,veikianti jéga/laikanCioji galia® kiekvienai jégai. Pagrindiniy tipy
skerspjiiviams §is metodas gali biiti taikomas naudojant sekancius kriterijus:

N M M
Ed y.Ed " z,Ed <1,
Nﬁ'd M}-‘,Rd I"l’fz,ﬁvttl‘
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¢ia Nrg, Myrg Ir Myrq — laikanciosios galios skai¢iuojamosios reikSmés, kurios
priklauso nuo skerspjiviy klasés ir apjungianéios visus jmanomus mazinancius faktorius.

Statinio struktiiriniy elementy charakteristikos
Krantinés elementai
Lentel¢je 9 pateikiami pagrindiniai atitinkamy krantiniy elementai skaic¢iavimams
programa PLAXIS.

Lentelé 9. Krantiniy Nr. 77-78 skai¢iuojamojo skerspjtvio elementai

Elementas/skerspjtivis Parametras/charakteristika Kita
Esamas jlaidas Larsen IV
- E =25 GPa (Linear elastic
Monolitinis masyvas .
modelis)
Esamos inkarinés templés 060 S355 Zingsnis 1.60 m
Esamos injekcinés inkarinés Zingsnis 1.60 m, ilgis
i 73/45
templés 15.00m

Skerspjuviy techniniai duomenys

Lentele 10. Skerspjuviy ir medZiagy techniniai duomenys

I wW

El k juvi f ’ ’
ementas | Skerspjuvis " em/m em¥m
[laidas Larsen IV 240 37837 2200

Lentele 11. Inkariniy templiy ir medZiagy techniniai duomenys

e . EA,
Elementas | Skerspjavis | f,, KN/m
Templé 60 240 | 593500
Injekeine 73/45 460 | 414000
templé

Skaiciavimy rezultatai

Skai¢iavimy rezultatai pateikiami lenteliy formoje. Rezultatai gauti skaiiuojamagja
programa buvo naudojami kartu su daliniais koeficientais. Skai¢iuojamieji atsparumai buvo
naudojami su daliniais mazinanciaisiais koeficientais. Panaudoti papildomi atsargos
koeficientai, o skai¢iuojant inkarines temples jvertintas medziagos koeficientas kaip numatyta
Eurokode. Leistinas krantinés jlaidy nuradijimas po rekonstrukcijos — 50%. Vykstant tolesnei
korozijai, reguliariai vykdyti jlaidy apzitira, kad iSvengti visiSko jlaidy prariidijimo ir grunto
i$plovimo.
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Skaiciavimy rezultatai pateikti lentelése:

Lentelé 12. Fasadinés sienos jlaidy skaiiavimas krantinése Nr. 77 ir 78

Nr
Didziausias momentas
kNm/m

Skerspjuvio lenkimo
momento laikomoji geba

(ivertintas nurudijimas)

KkN/m

(ivertintas

kNm/m
Laikanciosios lenkimo
momento galios
nuradijimas)

panaudojimo koeficientas
Ziausia aSiné jéga
Ziausias pasiprieSinimas

Ve

aSinei jégai

v

Did

kN/m

ASinés jégos pnaudojimo
koeficientas
Kriteriju jvykdymas
(+/-)

w
o |Did

4

Projektinis gylis -5.84m

53,4

4500 | 012 | 2300 [ 3775

Projektinis gylis -7.00m

359,1

4500 | 079 [ 3278 | 3775

Lentelé 13. Stovumo skai¢iavimo rezultatai

Stovumo koeficiento reik§meé

2

Su cementgruncio kolonomis. -5,84m gylis

1,513

Su cementgruncio kolonomis. -7,00m gylis

1,502
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Lentelé 14. Inkariniy templiy skai¢iavimy rezultatai

< |2}
< ~
L EE_.s53% BE8 =z
= EEEEEE |I3E|EFE~
. ‘3 2 =2 S S EE2473828 |5 5 <
> s X ~r2 22T NS SL| LT+
o DQ_MEglz g c% = s
>N g = S O =z, = 5 S o | M %
E n wn - = < (o] ~ o
= < = Q
1 2 3 4 5
060 templés. Su cementgruncio kolonomis. -5.84m gylis
1 | 403 | 590 | 068 | +
060 templés. Su cementgruncio kolonomis. -7.00m gylis
2 | 529 | 590 | 089 | +
Lentalé 15. Deformacijy skai¢iavimo rezultatai
Didziausias
Nr. poslinkis,
m
1 2
Su cementgruncio kolonomis., -5,84m gylis
1| 0,197
Su cementgruncio kolonomis. -7,00m gylis
2 | 0,240
Irazos
q=30kPa
vy Y Yy
© [1®|[F=375 kN/m e |e B
o |®[® ® & e

Bending moments M (scaled up 5.00*10 > times)
Maximum value = 196.2 kN m/m (Element 31 at Mode 3286)
Minimum value = -0.8775 kM m/m (Element & at Mode 7754)

Pav. 1. Lenkimo momenty diagramos krantinés dalyje ties - 7,00m alt.

Bending moments M (scaled up 5.00%10 3 times)

Maximum value = 359.1kN m/m (Element 37 at Mode 13521)
Minimum value = -16.79 kN m/m (Element 2 at Mode 14522)

(paveikslélyje nurodytos apkrovos yra skaic¢iuojamosios)
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Daifm?]

TR i,

680.00

560.00

440.00

320.00

200.00

-40.00

-160.00

-280.00

-400.00

-520.00

-640.00

-760.00

Cartesian effective stress o',
-880.00
Maximum value = 639.6 kN/m? (Element 1528 at Node 13520)

Minimum value = -2008 kijm? (Element 1526 at Node 13517)

-1000.00

E]

[ehijm?]
100000

911.76

823,53

735.29

553,82
470.5¢

8235

e I e
AAAAAAALAARLA RARAAALAARAARALAAAMAARRAAARCARALAARLAALRMARLIALLAARLLRALLRALL D588

117.65
241
5382
-147.06
-235.29

Cartesian effective stress o'y, 32353

Masimum value = 3475 kNfm? (Element 1525 at Node 13519) .
11,

166 kNjm? (Blement 793 at Node 13663)

-500.00
Liefm?

75.00

50.00

25.00

0.00

-25.00

-50.00

100.00

-75.00

[— -100.00

-125.00

-150.00

-175.00

AkkAAAALAAALALALAAALALLAALLLLAA ALRAARAALALAALAAAALAALAAALARAL) dkddAbkAbbAAbdARAARRAALAAAAAALLAARLLLLAALALLALLALLLAAL,

[— -200.00
-225.00

-250.00

-275.00

-300.00

-325.00

-350.00

Cartsandlaarstr&slixy

Maximum value = 3547 kNjm? (Element 1525 at Node 13517) -375.00
Winimum val 7 kNjm? (Element 1518 at Node 8601) -400.00

@a
Pav. 2. Krantinés grunto jtempiai jvairiomis asimis
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Didziausi konstrukcijy poslinkiai

A

Total displacements |u|
Maximum value = 0.1970 m (Element 1186 at Node 7821)

Pav. 3. Su cementgruncio kolonomis. -5,84m alt.

LaLiasssbiisis

Total displacements |u]
Maximum value = 0,2400 m {Element 572 at Mode 9419)

Pav. 4. Su cementgruncio kolonomis - 7,00m alt.
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3. Projektiniai sprendiniai
3.1. Ardymo darbai

Pradé¢jus ardymo darbus, nukabinamos esamos atmusos, iSmonutuojami esami Svartavimo
stulpai, iSardoma esama asfaltbetonio danga, gelzbetoniniai atmuSy masyvai ir dalis
gelzbetoninio antstato (apie 10 cm sluoksnis). Atlickos iSvezamos perdirbimui. Nukasta
dolomito skalda laikinai sandéliuojama ir panaudojama pakartotinai. Esamus ap$vietimo stulpus,
elektros tiekimo kolonélg, elektros kabelius iSmontuoja krantiniy naudotojas. Sprendiniai
pateikiami projekto elektrotechninéje dalyje. Atlikdamas ardymo darbus Rangovas privalo
i1Ssaugoti krantinés naudotojo jrengtus vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinklus.

3.2. Poliy pagrindas

Atlikus ardymo darbus, krantiniy Nr. 77 ir Nr. 78 perimetru, vidinéje pirso puséje, Salia
fasadiniy sieny jlaidy, jrengiamos cementgruncio kolonos sumaiSant esamg gruntg su cemento
suspensija. Kolony skersmuo 600 mm, apacios altitudé — minus 6,87+7,87 m. Kolonos
jrengiamos Sachmatine tvarka dviem eilémis, esanciomis viena Salia kitos ir susikirsdamos
tarpusavyje. (zr. bréz. Nr. 545-18-TP-KD-14-5). | kiekvieng kolong jleidziama po vieng d28
B500B armatiiros strypa. Grieztai draudZiama pazeisti esamg inkaring sistema, tad jrenginéjant
cementgruncio kolonas privaloma tiksliai nuZyméti esamy inkariniy (horizontaliy ir injekciniy)
pozicijas.

Tokiu budu uztikrinamas fasadinés sienos grunto nepralaidumas ir papildomai
padidinamas fasadiniy sieny stiprumas, padidéja statinio laikancioji geba ir stovumas.

Hidrostatiniam vandens slégiui sumazinti krantiniy fasadinéje sienoje jrengiami plieniniai
drenazo vamzdeliai (089x4, L=1,30m, zingsnis 4,80m, montavimo altitudé — -1,070) su
geotekstilés filtru.

3.3. Antstatas

Irengus poliy pagrinda, nuardytos gelzbetoninio antstato vietos tepamos betono risikliu.
Pirso perimetru jrengiamos apdailinés gelZbetoninés plokStés, tarpas tarp seno antstato ir
ploks¢iy uzpilamas betonu. Antstato pavirSius atnaujinamas jj betonuojant iki +2,13m altitudes.
Plane nurodytose vietose betonuojami paaukstinti gelzbetoniniai masyvai atmu$y jrengimo
vietoms (Zr. bréz. Nr. 545-18-TP-KD-14-3). Atlieckami krantinés naudotojo jrengiamy inZineriniy
elektros tinkly darbai, jrengiami pamatai elektros tiekimo kolonélei, ap$vietimo stulpams.

Ant sutankinto smelio pagrindo (E,,>70 MPa) pilamas dolomitinés skaldos i§ rezervo
sluoksnis ir sutankinamas (E,>>150 MPa). Virs jo jrengiamas 30mm storio smélio-cemento (3:1)
misinio sluoksnis, ant kurio klojama betoniniy trinkeliy (t=80mm) danga.

Pirso Sonuose jrengiamos kiiginio tipo (dviejy elementy, analogiskos krantinése Nr. 76 ir
79 sumontuotoms) atmusos E>86 KNm. Atmusy skydai privalo bati pritaikyti laivams su
1Silginiais Svartavimosi tasais. AtmuSos plokStés iSorinés dalies atstumas nuo antstato — ne
didesnis, nei 750 mm. Atmusos skydo aukstis H=3000 mm parinktas atsizvelgiant | KurSiy
mariy maksimaly ir minimaly vandens lygj bei kelto techninius duomenis.

Pirso gale jrengiamos vieno kiiginio elemento apsauginés atmusos E>43 KNm, skirtos
apsaugoti keltus nuo avariniy situacijy.

Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)

A 2024 Projektavimo uzduotis 2024-03-07 Nr. T-20

Lapas Lapy Laida
545-18-TP-SK-14-AR s | o A




Remontuojamose krantinése numatoma jrengti krantiniy poslinkiy stebéjimo sistema,
susidedancia 18 krantinés konstrukciniuose elementuose sumontuoty trijy tipy reperiy: K, R, KR.
Jy 18déstymo schema ir konstrukcija bus pateikti darbo projekto bréziniuose.

Saugiam kelty S$vartavimui planuojama jrengti 500 kN laikanciosios galios $vartavimo
stulpus ant gelzbetoniniy masyvy ir gelbéjimosi kopécias. 500 KN laikanciosios galios laivy
Svartavimo stulpai gali biiti naudojami Svartuoti keltams §tormo metu.

Projekte numatoma pakeisti visus esamus Svartavimo stulpus naujais, kadangi esamy
laikancioji galia per maza, tac¢iau galima panaudoti ir Statytojo turimus Svartavimo stulpus, kurie
turi biiti $variai nuvalyti ir nudazyti juodos spalvos dazais bei sunumeruoti pagal AB KVJUD
nustatyta numeracijg.

Statytojas, organizuodamas rangovo parinkimo konkursg, nurodo, kiek reikés pirkti naujy
ar panaudoti turimy Svartavimo stulpy. Saugiam aptarnaujanciojo personalo iSlaipinimui ant
pirso numatomos vietos gelZzbetoniniame antstate ties keltuose esanciais varteliais. Numatomas
apsauginis aptvérimas pirso gale.

Svartavimo stulpai, suderinus su Uzsakovu, suZymimi pagal uoste priimta numeracija.

3.4. Kapitalinio remonto darby eiliSkumas

Krantiniy kapitalinis remontas privalo biiti atlickamas etapais, vienu metu remontuojant tik
vieng kranting (vieng pirso puse), kad nebiity nutraukiamas perkélos darbas. Nuo geguzés 15 d.
iki rugs¢jo 15 d. dél didelio automobiliy srauto abi krantinés turi buti naudojamos veiklai,
statybos darbai turi buti nevykdomi.
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Techninés specifikacijos
1. Bendrieji nurodymai

Vykdant krantiniy Nr. 77 ir 78 kapitalinio remonto darbus vadovautis LR statybos
istatymu, STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira®“, STR 1.05.01:2017
»statyba leidziantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta
padariniy Salinimas®, statybos taisyklémis ir normomis, galiojan¢iomis LR.

Jeigu projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, dokumenty virSenybé
nustatoma sekanciai:

» Techninés specifikacijos;
» Aiskinamieji rastai;

» Bréziniai;

» Sanaudy kiekiy Ziniarasciai.

Pries rengiant darbo projekta papildomy geologiniy tyrimy atlikti nereikia.

Darbo projekto konstrukcinés dalies ekspertizé privaloma.

Projektuotojy atstovai privalo dalyvauti priimant antstato armattiros karkasus.

Objekto uzbaigimo procediros atlickamos vadovaudamasis STR 1.05.01:2017 ,,Statyba
leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZianti dokumenta padariniy
Salinimas‘ nuostatomis.

Perdavimo uzsakovui metu objektas turi buti iSvalytas, Svarus ir tvarkingas, pilnai
paruostas eksploatacijali.

Vykdant statybos darbus vadovautis LR statybos jstatymu, LR galiojanciais statybos
reglamentais ir normomis, statybos taisyklémis bei Siomis techninémis specifikacijomis.

Visi projekte nurodyti konkretiis gaminiai priimti skai¢iuojamosios kainos nustatymui.
Rangovas gali parinkti analogiSkus gaminius, turinCius ne prastesnes savybes uZ nurodytas
projekte.

Reikalavimai statybos darbams

Statinio geodezinis nuZyméjimas

Statybvietés geodezin] nuzyméjimg pradéti nuo artimiausio geodezinio taSko, kurj nurodo
tg teritorijg aptarnaujancios geodezinés tarnybos jgaliotas darbuotojas.
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Pagrindinés statinio aSys statybvietéje Zymimos nuo geodezinio statybinio tinklo,
raudonyjy linijy arba esamy kapitaliniy statiniy. Raudongsias linijas nuzymi vietoje ir
artimiausio reperio altitudes nurodo regiono geodeziné tarnyba.

Statinius ir jy aSis, dalyvaujant statybos vadovui, nuzymi bendrovés geodezininkas.
Statybos darby zurnale surasomas aktas.

Statinio nuzyméjimo tvarka ir leidziami nuokrypiai nuo projektiniy pateikiami 4.1
lenteléje.

4.1 lentelé. Leistini geodezinio nuzyméjimo nuokrypiai

Eil. Salygos Leistini nuokrypiai mm.
Nr. iSilginiai skersiniali aukscio
1 Kai galima matuoti nuo raudonosios

linijos 50 30 10-30
) Kai negalima matuoti nuo raudonosios

linijos 80 50 10-30
3 | Statinio nuzyméjimas kvartalo viduje 100-300 100-300
4 Statiniy matmeny nuzyméjimas, kai jy

ilgis iki 100 m 10 10
5 |Kai daugiau kaip 100 m 30 30

Suzyméty ant aptvaro statiniy matmeny nuokrypiai nuo projektiniy negali bati didesni:
- kai statinio ilgis iki 200 m - 5 mm;
- kai statinio ilgis 100 m ir didesnis - 20 mm.

2. Zemés darbai

Vykdant Zemés darbus vadovautis:
» STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“;

2.1. Bendrieji nurodymai

Imon¢, vykdydama Zemés darbus, vadovaujasi normatyviniais dokumentais STR
1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos prieZitira“.

Statinio statybos rangovas ar statantis iikio btidu statytojas, privalo Statybos jstatymo,
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira® ir kity teisés akty nustatyta
tvarka paskirti statinio statybos vadova.

Statinio statybos vadovas privalo:

- pradéti vykdyti Zemés darbus tik po to, kai gavo statybos leidimg arba jgalioty
savivaldybés ir valstybés tarnautojy rastiskus pritarimus (kai jie yra reikalingi), statinio projekta
arba su Zemés darby vykdymo vietoje esanciy pozeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy
savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintg zemés darby vykdymo aprasg ir schema (kai
nereikalingas statinio projektas), statybos darby zurnalg (kai jis privalomas) ir statinio
nuzymejimo vietoje akta su statiniy nuzymeéjimo nuotraukomis (schemomis, planais);
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- 1Skviesti zemes darby vykdymo vietoje esanCiy poZeminiy statiniy, susisiekimo
komunikacijy savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jy atstovus ne véliau kaip prie§ 5 dienas iki
darby pradzios praneSdamas jiems tiksly zemés darby pradzios laikg ir vieta, taip pat, jei Zemés
darbus reikia vykdyti keliy (gatviy) bei kelio statiniy apsaugos zonoje, informuoti teritorines
policijos jstaigas;

- zemes darby vykdymo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inzineriniy statiniy vietas;

- prie§ zemés darby vykdymo pradzig veikianciy inzineriniy tinkly bei kity statiniy
apsaugos zonose suderinti su jy savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir
ivykdyti elektros, Silumos tinkly, naftotiekio, dujotiekio, kity inzineriniy tinkly savininky
(naudotojy) atstovo nurodymus (Sie nurodymai jraSomi j statybos darby zurnalg);

- prie$ zemés darby vykdymo pradzig patikslinti plang (geodezine nuotrauka), jei statybos
leidimas arba jgalioty savivaldybés ir valstybés tarnautojy rastiSki pritarimai (kai jie yra
reikalingi) gauti daugiau nei pries | metus;

- kai statybos aikstel¢je pozeminiy inzineriniy tinkly bei kity inzineriniy statiniy vietos
tiksliai nezinomos, juos naudojanciy jmoniy atstovai privalo biiti zemés darby vykdymo vietoje,
kol bus nustatyta tiksli tinkly bei kity statiniy vieta.

Jei kasant zeme¢ aptinkami bréZiniuose ar geodezinéje nuotraukoje nenurodyti tinklai,
inZineriniai statiniai ar archeologinés vertybés, darbai laikinai sustabdomi. Leidimag iSdavusi
tarnyba (o kai leidimas nebuvo reikalingas — rangovas ar statantis tkio biidu statytojas)
i$siaiSkina, kam priklauso Sie statiniai, pareikalauja i§ naudotojy juos uzfiksuoti bréziniuose,
suderina tolesnés zemés darby vykdymo priezitiros tvarka, apie ja pranesa kaséjui ir leidzia tgsti
darbus.

UzZ inZineriniy tinkly, kity inZineriniy statiniy sugadinimag vykdant Zemés darbus atsako
statybos vadovas. Apie padaryta zalg suraSomas aktas, dalyvaujant suinteresuoty jmoniy,
rangovo ir statytojo atstovams. Akte nurodomas zalos pobiidis, priezastys, kaltininkai, priemonés
ir terminai Zalos padariniams pasalinti.

Vykdant Zemés darbus, draudZiama uZversti Zeme ar statybinémis medZiagomis bei jy
atlieckomis zeldinius, poZeminiy inzZineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangcius, gaisrinius
hidrantus, geodezinius Zenklus, kitus jrenginius, prieSgaisrinius kelius, nekilnojamyjy kultiros
vertybiy teritorijas ir jy apsaugos zonas.

Siekiant iSvengti nelaimingy atsitikimy, Zemés darbai vykdomi grieZtai vadovaujantis
suderintu statybos ar Zemes darby technologijos projektu (SDTP), o statant statinius, kuriems
toks projektas nereikalingas, - Zemés darby vykdymo aprasu ir schema, bei saugos darbe
taisyklémis.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, Zemés pavirSiaus lygis turi biiti toks, koks buvo
iki darby pradzios, arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius.

2.2. Grunto kasimas ekskavatoriumi

Ekskavatoriumi kasamos iSkasos sausose ir normalaus drégnumo gruntuose, tiesiog
pakraunant gruntg ] transporto priemones. Pilti gruntg j Salia esancios kasamos duobés pylimus
praktiskai sunku, nes $iy ekskavatoriy strélés ir kauSo svirtys yra neilgos (siekia netoli).
Ekskavatoriumi su tiesioginiu kauSu gruntg galima kasti priekine arba Sonine perkasa.
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Ekskavatorius pradeda grunta kasti, padarydamas sau ir transporto priemonés jvaziavimag |
bisimg kasavietg.

Keliai transportui privaziuoti tiesiami iki ekskavatoriaus stovéjimo lygio arba truputj
auksciau. Priekiné perkasa gali biiti siaura, normali arba plati.

Siaurame pra¢jime ekskavatorius dirbdamas juda lygiagreciai pra¢jimo simetrijos asiai,
délto patogiau iSpilti grunta j savivaréius. Siuo atveju ekskavatoriaus darbo posiikio kampas biina
iki 170°. Normalaus plo¢io pra¢jime eksk. Judéjimo ir pra¢jimo simetrijos aSys sutampa.
Savivar€iai privaziuoja prie ekskavatoriaus Sono taip, kad, iSpildamas gruntg, eksk. Pasisukty
nedidesniu nei 70° kampu. Plagiuose praéjimuose ekskavatorius, kasdamas grunta visame duobés
plotyje, juda zigzagais.

Keliai transporto priemonéms projektuojami ekskavatoriaus stovejimo lygyje arba truputj
auksciau. Kelius projektuoti zemiau ekskavatoriaus stovéjimo vietos netikslinga, nes, iSpilant
gruntg j transporto priemong, ja zalingai veiks didesn¢ dinaminé apkrova.

Pries pradedant vykdyti zemés darbus sunkiosios technikos pagalba, privaloma atsizvelgti
1 technikos sukeliamas apkrovas ir nevirSyti eksploataciniy apkrovy krantinése.

2.3. Grunto apsauga nuo susalimo

Kad gruntas giliai nejSalty, vélyva rudenj, pasibaigus lietums, vietos, kuriose Ziemg bus
kasamas gruntas, gali biiti pridengiamos $ilumg izoliuojanciomis medZiagomis, suariamos ir
akéjamos arba pabarstomos druskomis.

Nedideliy iSkasy dugnai gali biiti apsaugoti nuo jSalimo mediniais skydais, klojant ant jy
Siluming izoliacijg arba uzverciant sniego sluoksnj.

Rislius gruntus galima apsaugoti ir ledo danga. Gruntg nuo jSalimo galima apsaugoti ir
dengiant jj spec. Putomis.

Paprasciausias apsaugos nuo jSalimo biidas yra suarti ir suartg pavir$iy suakéti. Dar
geriau kai ant suarto ir suakéto pavirSiaus yra sniego sluoksnis. De¢l to buldozeriu galima
sustumti arba jj sulaikyti mediniais skydais, statomais Sachmatine tvarka.

2.4. Zemés darbai susalus gruntui
Ziema gruntg kasti galima, kai:
» Rudenj gruntas buvo apsaugotas ir ziema jis nesusalo arba susalo mazai;
» SuSalgs gruntas pirmiausia iSpurenamas (jj sprogdinant, arba specialiomis purenimo
masinomis), o po to kasamas;
» Susales gruntas kokiu nors biidu atSildomas.

EkonomisSkiausia grunta apsaugoti nuo jSalimo. PaprasCiausias apsaugos nuo jSalimo
biidas yra suarti ir suartg pavirSiy suakéti. [Salusj gruntg galima purenti specialiomis masSinomis,
kurios ji ardo smiigiuodamos, pjaustydamos, skaldydamos arba ardydamos kabliu. Ardyti grunta
smiigiuojant negalima arti esanciy pastaty, nes galima pazeisti konstrukcijas. Mechaniskai
purenant gruntus, darby kaina labai priklauso nuo naudojamos masinos risies. Kartais jSales
gruntas purenamas sprogdinant. Kai negalima jSalusio grunto purenti ir darby apimtis néra
didel¢, gruntas atSildomas. Taciau §ildyti galima tik tada, kai gruntinio vandens horizontas yra ne
ar¢iau kaip 1m iki grunto uzSalimo ribos. [Salusius gruntus galima atSildyti jvairiai: ] gruntg
tiekiamos karStos dujos, jleidziami adatiniai Sildymo prietaisai (pro adatas pu¢iamas garas arba
pilamas karStas vanduo) arba drégno grunto sluoksniu paleidziama elektros srové (naudojami
pavirSiniai arba giluminiai elektrodai). Kuo daugiau jSalusiame grunte yra ledo, tuo daugiau
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reikés Siluminés energijos jam istirpinti. Gruntg atsildyti, kitaip nei purenti, yra daug brangiau,
todel to imamasi retai.

3. Armavimo darbai

Armatirinis plienas armavimo strypynai ir tinklai, jdétinés detalés ir kiti konstrukcijy
armavimo elementai turi atitikti projekto sprendinius. Statinio projekte numatyto plieno bei
armavimo elementy keitimas turi biiti suderintas su projekto autoriais ir statytoju.

Konstrukcijy armavimo elementai (strypai, tinklai, strypynai) gaminami statybvietéje arba
uzsakomi pagaminti specializuotuose armattros cechuose.

Kad transportuojami j statybvietes armavimo elementai nesideformuoty, tarp tinkly ir
strypyny dedami mediniai tarpikliai, o stropavimo vietos pazymimos dazais.

Ruosiant armavimo elementus statybvietése, armatiira dazniausiai suriSama minksta viela,
o kai strypynams norima suteikti pradinj standuma, suvirinama elektrolankiniu bidu. Armattros
strypy projektiné¢ padétis tinkluose ir strypynuose gamybos metu fiksuojama Sablonais ir
konduktoriais.

Naudojant elektrolankinj suvirinimo biidg reikia jvertinti tai, kad armattrinio plieno
suvirinamumas priklauso nuo anglies kiekio jame. Kuo pliene yra daugiau anglies, tuo jis
trapesnis ir blogiau suvirinamas.

Montuojant armatiirg klojiniuose kontroliuojami atstumai tarp eiliy ir betono apsauginio
sluoksnio storis. Darbo armatiiros apsauginis sluoksnis turi uztikrinti armatiiros ir betono bendrg
darbg visose konstrukcijy darbo stadijose, taip pat apsaugoti armatirg nuo atmosferos,
agresyvios aplinkos, aukstos temperatiiros ir panasiy poveikiy.

4. Betonavimo darbai

Vykdant betonavimo darbus vadovautis:

- LST EN 206:2014/P:20151t Betonas. Techniniai reikalavimai, eksploatacinés

charakteristikos, gamyba ir atitiktis;

- LST EN 12350-2:2009 Betono misinio bandymai. 2 dalis. Slankumo bandymas;

- LST EN 12350-3:2009 Betono mi$inio bandymai. 3 dalis. Vebe bandymas;

- LST EN 12390-3:2009 Sukietéjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandiniy gniuzdymo

stipris;

- LST EN 12620:2003+A1:2008 Betono uzpildai;

- LST 1974:2012 ST EN 206-1 taikymo taisyklés ir papildomieji nacionaliniai

reikalavimai;

- LST EN 197-1:2011 Cementas. 1 dalis. Jprastiniy cementy sudétis, techniniai

reikalavimai ir atitikties kriterijai;

- LST EN 934-2:2009+A1:2012 Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio jmaiSiniai

priedai. 2 dalis. Betono jmaiSiniai priedai. Apibréztys, reikalavimai, atitiktis,

zenklinimas ir etikeCiy tvirtinimas.

4.1. Bendrosios nuostatos
Betono savybés ir jo projektiné kokybé priklauso nuo riSamyjy medziagy, uzpildy,

vandens, priedy kokybés, vandens-cemento santykio, miSinio paruoSimo, transportavimo bei
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betonavimo technologijos, kietéjimo sglygy, trukmés ir kity veiksniy, o gelzbetonio — ir nuo
armatiiros bei armavimo kokybés.

Monolitinio gelzbetonio gamybos procesas susideda i§ biisimosios konstrukcijos klojiniy
ruoS§imo, armavimo, betonavimo ir kietéjanc¢io betono prieziiiros.

Betono sudétis ir sudedamosios dalys turi biiti parinktos taip, kad atitikty miSinio
konsistencijos, betono tankio, stiprio, ilgalaikiSkumo, armattiros apsaugos nuo korozijos,
betonavimo darby atlikimo biido reikalavimus.

4.2. Cementai

Cementas turi biiti parenkamas atsizvelgiant | betono paskirt] (nearmuoti gaminiai,
gelzbetonis, jtemptasis gelzbetonis), betonavimo darby technologijg, kietinimo salygas,
betonuojamy konstrukcijy matmenis bei naudojimo aplinkos sglygas.

4.3. Uzpildai

Betonui gaminti turi buti naudojami frakcionuoti, Svarts, atitinkantys gaminamo betono
paskirtj ir klas¢ uzpildai. Uzpildy tipas, granuliometriné sudétis, atsparumas Sal¢iui, dilumas,
smulkumas turi biiti parenkami atsizvelgiant | betonavimo darby technologija, betono naudojimo
pabaiga, betono naudojimo aplinkos salygas, atidengiamy uzpildy arba mechaniskai apdorojamo
betono apdailos reikalavimus.

Vandenyje uzpildai neturi suminks$téti ir suirti, o su cementu — sudaryti kenksmingy
junginiy. Jie neturi sukelti armatiiros korozijos, trukdyti betonui kietéti, maZinti konstrukcijy
ilgalaikiskuma, kelti pavojy aplinkai.

Kontroliuojamieji uzpildy rodikliai yra:

- tankis, tikrasis ir piltinis tankiai;

- granuliometriné sudétis;

- daleliy forma;

- stiprumas;

- silpnyjy daleliy kiekis;

- atsparumas Salciui;

- vandens jgeriamumas;

- kenksmingy priemaisy kiekis.

4.4. Technologiniai priedai

Priedai (cheminiai ir mineraliniai) — tai tokios medziagos, kuriy pridedama j betono misinj
jo ruoSimo metu ir kuriy mazas kiekis modifikuoja betono misinio arba betono savybes.

Cheminiai priedai — tai organiniai arba neorganiniai junginiai. Jie betono technologijoje
naudojami vandeniniy tirpaly arba milteliy pavidalu., jie mazina cemento kiekj, didina betono
slankuma, tvirtuma.

Ruosiant betono miSinius statybvietéje gali biiti naudojami reologines savybes gerinantys
cheminiai priedai.

4.5. Klojiniy parinkimas

Iprastiniy mediniy inventoriniy klojiniy apyvartumas btna 8-10 karty, o Siuolaikiniy
metaliniy stambiaskydziy net iki 700-1000 karty.
Klojiniai turi biiti parinkti taip, kad atlaikyty apkrovas:
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Vertikaligsias:
» savagjj ir pastoliy sunkj, nustatomg pagal jy matmenis ir medziagas;
» Svieziai sukloto betono miSinio masg;
» armattros tinklus, karkasus ir kitus dirbinius, kuriy sunkis perduodamas
Klojiniams;
» darbininky su jrankiais, transporto mechanizmy, kurie veikia klojinius, paklotus ir
juos laikancius pastoliy elementus, kruvi;
» apkrovas nuo vibruojamojo betono misinio.
Horizontaligsias:
» véjo slégj arba jsiurbima;
» Svieziai sukloto betono miSinio masés slégj j klojiniy Sonus;
» apkrovas nuo smugiy ir kitokiy sukrétimy tiekiant betono misinj j klojinius;
» apkrovas, atsirandancias dél betono miSinio vibravimo.
Leistini klojiniy nuokrypiai:
a) nuokrypis nuo vertikalés arba klojinio plok§tumos nuo projektinio nuolydzio:
- vieno metro ilgyje — 5 mm;
-visame pamaty aukstyje — 20 mm,;
- visame sieny iki 5 m aukstyje — 20 mm;
- sijy — 5 mm.
b) klojiniy asiy poslinkis nuo projektinés padéties:
- pamaty — 15 mm,;
- sieny — 8 mm;
- sijy ir ilginiy — 10 mm.
¢) surenkamy klojiniy asiy poslinkis statinio asiy atzvilgiu — 10 mm.
d) sijy matmeny nuokrypiai nuo projektiniy — - 3 mm; + 6 mm.
e) klojiniy nelygumai, matuojant 2 m ilgio liniuote — 3 mm.
Prie§ betonavima sumontuoti klojiniai turi biiti patikrinti ir sudaryta iSpildomoji nuotrauka.

4.6. Betono misinio padavimas j klojinius

-----

sudrekty, uzsiterSty, todél prie§ klojant nuo pagrindo nuvalomos Siukslés, purvas, mediniai
klojiniai sudrékinami, uZztaisomi plySiai. Betono miSinys klojamas ant paruo$to pagrindo |
patikslintus bei gerai sutvirtintus klojinius. Svarbu, kad betonas klojant nesusisluoksniuoty, todél
miSiniui laisvai kristi leidziama i§ ne didesnio kaip 2 m aukscio. Kitu atveju naudojami
viborlatakai, straubliai arba vibrostraubliai.

Betono miSinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamos konstrukcijos
plote. Klojant betono misinj sluoksniais, kad visa betoniné konstrukcija biity monolitiné, butina
Sviezig betono misinj kloti ant sutankinto sluoksnio, kuriame cementas dar neprad¢jo stingti.

4.7. Betono misinio tankinimas

Nuo tankinimo kokybisko atlikimo priklauso betono tankis, stiprumas, vandens nelaidumas
ir ilgaamziskumas. Betono miSinys paprastai sutankinamas vibratoriais. Naudojami vibratoriai,
kurie sukelia betono misinio daleliy virpesius — 3000-20000 virpesiy per minute. Vibruojamas
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betono misinys kaip skystis iSteka j visas puses, uzpildydamas tarpus tarp armattros strypy ir
Klojinius.

Betono misinj tankinti plikimu, smaigstymu ar vibravimu.

Pliktuvus (rankinius arba pneumatinius) naudoti klojant ;] mazai armuotas ir betonines
konstrukcijas standzius miSinius, kai nejmanoma naudoti vibratoriy.

Klojant ir vibruojant 4-8 cm slankumo miSinius tankiai armuotose konstrukcijose taikyti
smaigstymo biidg, naudojant griistuvus i§ armatiirinio plieno.

Vibravimas — pagrindinis nuo 0 iki 8 cm slankumo betono miSinio tankinimo biidas.
Naudoti nuo 2800 iki 10000 (20000) virpesiy per minut¢ daznio vibratorius. Kuo didesnis daznis
tuo mazesnis vibratoriy galingumas ir mazesné vibravimo trukme.

Betono mis$inius vibruoti giluminiais, pavir§ininais ir iSoriniais vibratoriais. Giluminiai
vibratoriai panardinami ] betono misinj ir perduota virpesius per korpusg. PavirS§iniai dedami ant
virSaus ir perduoda virpesius per darbine plokste. ISoriniai tvirtinami prie klojiniy ir virpesius
perduoda per klojinius. Kokios raiSies vibratorius naudojamas priklauso nuo betonuojamos
konstrukcijos matmeny, formos, armavimo laipsnio ir betonavimo intensyvumo.Vibravimo
trukmé vienoje padéty priklauso nuo betono misinio tankumo. Giluminiams vibratoriams — 20-
25 s, pavirSiniams — 30-50 s, iSoriniams — 50-90 s. Giluminiai vibratoriai 1§ vienos vietos ] kita
perkeliami ne toliau kaip 1,5 jy veikimo spindulio, o pavirSiniy darbo ploksté turi uzdengti ne
maziau kaip 100 mm sutankinto ruozo.

4.8. Kietéjancio betono prieZiiira

Betono savybés, o tuo paciu ir gaminamos konstrukcijos kokybé priklauso nuo tinkamos
kiet¢jan€io betono priezitros ir apsaugos nuo kenksmingy poveikiy. Suklota betong reikia
apsaugoti nuo lietaus, smiigiy, dideliy temperattiros pokyc¢iy, i§dzitivimo. Atviri betono pavirsiai
uzdengiami ne véliau kaip po 10-12 valandy nuo betonavimo pabaigos, o karStomis dienomis
periodiskai drékinami. Uzdengiama polietileno plévele, drégna medziaga, pjuvenomis ir pan.

Kiet¢jancio betono prieziiiros trukmé nustatoma, atsizvelgiant j cemento hidratacijos greitj,
betono savybes, aplinkos temperatiirg ir santyking drégme. [vertinant tuos faktorius kietéjancio
betono prieziiiros trukmé btuina nuo 2 iki 10 pary.

Tais atvejais, kai betonas turi biti atsparus dilumui arba yra veikiamas nepalankiy aplinkos
salygy priezitiros trukme turi biti pailginta.

4.9. Kokybés kontrolé

Betono stipris gniuzdant nustatomas bandant 28 paras iSlaikytus 150 mm briaunos ilgio
kubus arba 150 mm skersmens ir 300 mm aukscio cilindrus. Taip pat betono stipriui gniuzdant
nustatyti leidziama naudoti 100 mm arba 200 mm briaunos ilgio kubus [5.9]. Jeigu bandomi
stambiagriidzio arba smulkiagridzio betono 100 mm briaunos ilgio kubai, taikomas
perskaic¢iavimo pagal 150 mm briaunos ilgio kubus koeficientas 0,95, smélbetonio — 1,0; jeigu
bandomi 200 mm briaunos ilgio kubai — koeficientas 1,05.

Nestandartiniy bandiniy gniuzdymo stipriui perskaiciuoti j standartiniy 150 mm kuby stipr]
taikomi tokie perskaiciavimo koeficientai:

- bandant 100 mm kubus ir 1§ gaminio iSpjautus 70,7 mm kubus, kai uzpildy Dmax> 8§ mm,
tai taikomas stiprio perskaiciavimo koeficientas f = 0,95, o kai Dmax< 8 mm — perskai¢iavimo
koeficientas § = 1,0;
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- bandant 200 mm kubus, taikomas gniuzdymo stiprio perskai¢iavimo koeficientas B =
1,05;

- bandant 100 mm x 100 mm cilindrus, taikomas gniuzdymo stiprio perskai¢iavimo
koeficientas B = 0,93;

- bandant 100 mm x 200 mm cilindrus, taikomas gniuzdymo stiprio perskai¢iavimo
koeficientas B = 1,16.

Tais atvejais, kai suformuoti bandiniai negali atstoti gaminio (labai standiis miSiniai,
tankinama presuojant, vakuumuojant ar kt.), betono stipris gali biiti nustatomas bandant
bandinius, i§gr¢Ztus 1§ gaminiy.

Apytiksliai stiprj galima nustatyti betono struktiirg neardanciais metodais bei ultragarsu.

Monolitiniy konstrukcijy betonavimo darby kokybés kontrolé yra priemonés, butinos
betono kokybei palaikyti ir reguliuoti. T. y. tikrinimas, bandymas ir bandymy rezultaty
naudojimas. Tikrinamas ruoS§imasis betonavimui, betono miSinio transportavimas, klojimas,
tankinimas ir kietéjancio betono priezitra.

Sudarant sutartj su betono misinio tiekéju ar kilus abejonéms dél kokybés, butina patikrinti
sertifikacijos institucijos iSduotg sertifikatg ir ar kontroliuojama betono misinio gamyba.

Naudojant prekinj miSinj statybvietéje betonas kontroliuojamas kaip nurodyta 5.9.1
lenteléje.

Kiekvienu atveju prie§ atsakingy konstrukcijy betonavimg betono stiprio kontrolés
organizavimg statybos vadovas (SV) suderina su statytojo atstovu (TP).

4.9.1 lentelé. Prekinio betono kontrolé statybvietéje

KONTROLKS

POBUDIS KONTROLE TIKSLAS MAZIAUSIAS DAZNUMAS
1.MiSinio siuntos | Lydrascio Uztikrinti, kad siunta | Kiekvieng karta, gavus siuntg
lydrastis duomeny tikrinimas atitikty uzsakyma
2.Misinio ApZitirint Patikrinti, ar jprasta Kiekvieng karta, gavus siunta
konsistencija i$vaizda
3.Misinio Konsistencijos kontrolé | [vertinti, ar atitinka 1) Gaminant bandinius betono
konsistencija pagal [4.7] reikiamg konsistencijg | bandymams

2) Kilus abejonei po
apzitréjimo
4. MiSinio ApZitirint Palyginti su jprasta Kiekvieng karta, gavus siunta
vienalytiSkumas iSvaizda
5.Misinio Bandiniy i$ maiSinio Jvertinti vienalytiskumg| Kilus abejonei
vienalytiSkumas | skirtingy im¢iy savybiy
palyginimas
6.Betono iSvaizda | apziiirint Palyginti su jprasta Kiekvieng kartg, gavus siuntg
iSvaizda
7. Kontrolés lygis | Susipazinimas Isitikinti, ar 1) Sudarant sutartj su nauju
misinj tiekian¢ioje | su sertifikacijos jstaigos | kontroliuojama gamyba| tiekéju 2) Kilus abejonei
gamykloje iSduotu sertifikatu,
jsitikinant, ar
kontroliuojama gamyba.
Jei nekontroliuojama,
susipazjstama su prekinio
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misinio gamyklos
gamybos kontrolés lygiu

8. Betono stipris | Bandymas pagal [4.9] Ivertinti i§ miSinio

gniuzdant gaminamo betono stiprj

1) Pagal statytojo dokumentus

2) Kilus abej

onei

9 Oro kiekis Bandymas pagal
miSinyje, kai LST 1428.17:200
numatytas
reikalavimas

Nustatyti, ar atitinka
reikiama oro kiekj

Kilus abejonei

10. Kitos savybés | Pagal pasirinktus

Ivertinti, ar atitinka
standartus ar susitarima | reikiamas savybes

Pagal susitarima

Monolitiniy konstrukcijy betonavimo proceso kontrol¢ statybvietéje pateikta 4.9.2. lenteléje

4.9.2 lentelé. Monolitiniy konstrukcijy betonavimo kontrolé

o . : Kai i
Kontroliuojama operacija AirK kontrolqu())jama Dalyvauja

1. PRIES BETONAVIMA:

- klojiniy matmenys, armatiros padétis SV rulete TP

- ar nuvalyti klojiniai SV vizualiai

- ar sudrékinti klojiniai SV vizualiai

- ar sandaris klojiniai SV vizualiai
2. BETONAVIMO METU:

- miSinio konsistencija ir homogeniskumas SV vizualiai TP

- betono miSinio laisvo kritimo aukstis SV rulete

- mi$inio sutankinimo kokybé SV vizualiai TP

- betonuojamy sluoksniy storis SV rulete

- trukmé tarp miSinio sumaiSymo ir betonavimo SV
pradzios

- vartojamos priemongs,kai betonuojama esant SV TP
Saltam ar karStam orui

- betonavimo siilés SV vizualiai TP

- konstrukeijy sandiry kokybé SV vizualiai TP

- kietéjancio betono priezitra SV TP

4.9.3 lentelé. Monolitiniy betono ir gelzbetonio konstrukcijy leistinieji nuokrypiai:

- pamaty vertikaliy plokStumy ir jy susikirtimo linijy nuokrypiai nuo

vertikalés per visg konstrukcijos aukstj

- sieny, iSbetonuoty nejudamuose klojiniuose, ir kolony, laikanciy

monolitines perdangas

- sieny ir kolony, laikan¢iy surenkamasias sijy konstrukcijas

- horizontaliy plok§tumy nuokrypis nuo horizontalés per visg patikrinto

ruozo plokstuma

20 mm

15 mm
10 mm

20 mm

Laida Data

Keitimy pavadinimas (priezastis)

A 2024

Projektavimo uzduotis 2024-03-07 Nr. T-20

545-18-TP-SK-14-TS

Lapas

10

Lapy

24

Laida




- vietiniai betono pavirSiaus nelygumai pridétos dviejy metry ilgio

lintuotés ruoze (iSskyrus atraminius pavirsius) 5mm
- elementy ilgio ir tarpatramio 20 mm
- elemento skerspjiivio matmeny -3 iki +6 mm
- monolitiniy ar surenkamuyjy gelzbetonio kolony ir kitokiy
- surenkamyjy elementy atramy pavirSiaus altitudziy 5mm
- inkariniy varzty padéties:
- plane, kai atramos yra kontiiro viduje 5mm
- plane, kai atramos yra uz konttiro 10 mm
- pagal aukst] 20 mm
- altitudziy skirtumas dviejy pavirsiy sandiroje pagal aukstj 3 mm

4.10. Darby priemimas

Priimant monolitines betono ir gelzbetonio konstrukcijas ar statiniy dalis tikrinama:

- atitikimas darbo bréziniams;

- betono stiprio ir kity kontroliuojamy rodikliy atitikimas projektiniams;

- panaudoty medziagy ir pusfabrikaciy kokybé¢;

- konstrukeijy pavirsiy kokybé¢;

- ar konstrukcijose esanciy angy ir kanaly padétis ir skaicius atitinka projektinius;

- 1détiniy detaliy, inkariniy varzty padétis ir jtvirtinimas;

- deformacinés siiilés ir jy kokybé.

Priimant uZzbaigtas betono ir gelzbetonio konstrukcijas ar statiniy dalis suraSomi paslépty
darby, atsakingy konstrukcijy priémimo, laboratoriniy tyrimy aktai ir kiti dokumentai. Tarp jy
pateikiami:

- darbo bréZiniai, kuriuose paZyméti pakeitimai, padaryti statybos proceso metu;

- dokumentai, kuriuose nurodyta, kad pakeitimai buvo laiku ir nustatyta tvarka
suderinti;

- paslépty darby aktai;

- monolitiniy konstrukcijy, armatiros, jdétiniy detaliy, klojiniy patikrinimo pries§
betonavimg, monolitiniy konstrukcijy apzitir¢jimo nuémus klojinius aktai, kontroliniy betono
bandiniy tyrimo duomenys;

- statybos darby Zurnalas.

5. Deformacinés ir temperatiirinés siulés

Armataros strypynai ir tinklai turi baiti vientisi per visas darbo sitles, iSskyrus
deformacines sitles. Kai betonavimas uzbaigiamas tarpinéje vertikalioje ar nuoZzulnioje
plokstumoje, turi baiti jrengtos atitinkamos laikancios lentos ir priemonés, leidziancios, kad
armatara nepertraukiamai testysi per darbo sitle neislinkty ar kitaip nenukrypty. Betono misinys,
iStryskes per sitle, tuoj pat nukapojamas jam sustingus.

Konstrukcines darbo sitiles leidziama jrengti ten, kurios i§ anksto nurodytos darbo projekto
bréziniuose. Kur konstrukcinés sitlés nenurodytos bréziniuose, Rangovas pateikia pasialymus jy
i8déstymui prie§ betonavimo pradzig. Jei dedami konstrukcinése sitilése uzraktai (jdéklai), jie turi
bati pakankamai tvirtai jtvirtinti klojinyje.
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Deformacinés sitlés jrengiamos atlickant sekcijy betonavima. Sitliy uzpildymo medziaga
turi uztikrinti pakankama nelaiduma vandeniui ir gruntui, turi bati atspari UV spinduliams ir
Sal¢iui. Maziausias eksploatavimo laikas — 15 mety. Deformacinéms sialéms naudoti atitinkamy
dydziy profilius i$ elastomeriniy medziagy. Deformacinés sitlés turi uztikrinti ne mazesnius kaip
+1 cm temperatarinius poslinkius. Deformacinés sitilés turi buti jrengtos pagal gamintojo
montavimo instrukcija.

6. Suvirinimo darbai

Suvirinimo medziagos: Plieniniy konstrukcijy suvirinimui naudoti: rankiniam lankiniam
nelegiruotyjy plieny suvirinimui — glaistytus elektrodus pagal LST EN ISO 2560, LST EN ISO
18275, elektrodine viela pagal LST EN ISO 14341, LST EN ISO 14171, LST EN ISO 17632,
fliusus pagal LST EN ISO 14174, apsaugines dujas pagal LST EN 1SO 14175.

Suvirinimo medZiagos ir suvirinimo technologija turi uZztikrinti ribinj sialés atsparumg ne
mazesnj kaip suvirinamo plieno skerspjavio atsparumas ribin¢je btkléje su to skerspjtvio stipriu
pagal stiprumo ribg fu, o taip pat ne mazesnj sialés metalo stiprj, smaginj tasuma ir santykinj
pailgéjima. Charakteristiniai sitlés metalo stipriai Kertiniy virintiniy sitliy, suvirinty glaistytais
elektrodais nurodyti STR 2.05.08:2005 lenteléje 6.12, o suvirinty apsauginése dujose elektrodine
viela STR 2.05.08:2005 lentel¢je 6.13

7. Cementgruncio kolony jrengimas

Ertmiy grezimas

Ertmés turi buti 1SgreZtos atsizvelgiant | nustatytas leistingsias nuokrypas:

grezinio ertmes asis pabaigoje gali biiti nukrypusi ne daugiau 75 mm;

grezinio kryptis pradzioje pastadius grezti neturéty skirtis nuo nustatytos daugiau kaip 2°.

Nuokrypos turi biiti tikrinamos i§gr¢zus 2 m.

Grezimo biidas pasirenkamas atsizvelgiant j grunto salygas, siekiant kuo maziau paveikti
aplink esantj grunta. Grezimo sistemos efektyvumo kriterijai yra santykis tarp naudojamo
grezimo skiedinio jtekmeés ir grjZtancios srovés, tarp daleliy dydZio ir tankio, greZimo skiedinio
ir 1§taky. Oro sroves drégnuose sankabiuose gruntuose galis sukelti grunto iStaky kim§imasi ir
tuo ardyti aplink esant] gruntg. Moliai, mergeliai ir mergelingos uolienos gali brinkti ir silpnéti,
jeigu jos per ilgai plaunamos vandeniu. Kai greziama per grunta, veikiamg artezinio pozeminio
vandens slégio, imamasi specialiy atsargos priemoniy:

naudojama speciali gr¢Zimo jranga;

pazeminamas vandens lygis (jeigu néra pastaty sédimo pavojaus);

naudojamas iSankstinis injektavimas.

Kai gruntinis vanduo yra labai aukstai, reikia naudoti sunkiuosius gr¢zimo skiedinius.

Cementinis skiedinys ir jo priemaisos

Parenkant cementg injekciniam skiediniui reikia atsizvelgti | aplikoje esancias agresyvias
medZziagas tokias, kaip angliartigste ir sulfatus, grunto vandens laiduma. Aplinkos agresyvumas
turi biiti nustatytas pagal RNV 206.
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Siekiant pagerinti skiediniy klojuma ar pailginti jy ilgaamziskuma, sumazinti susitraukimag
ar padidinti stipré¢jimo greitj, galima naudoti priemaiSas. Tam turi pritarti uzsakovo atstovas.
PriemaiSos, kuriose yra daugiau kaip 0,1 % (nuo masés) sulfidy, chloridy ar nitraty, negali biti
naudojamos.

Misinys turi biti patikrintas laboratoriniais ir lauko bandymais. Bandymai turéty buti
atliekami atsizvelgiant j prEN 445.

Injektavimas

Injektavimo parametrai:
1. Purkstuky skersmuo - 2,00 mm
. Purkstuky kiekis — 2 vnt
. Injektavimo trukmé - 140.00 sek/m
. Injektavimo slégis - 350,00 bar
. Standard Penetration Testas - 10,00 MPa
. Injektavimo gylis iki minus - 6,87+7,87 m
. Cemento/Vandens santykis(K=C/V) - 0,70
. Didziausias polio skersmuo - 60,2 c¢cm
. Minimalus polio skersmuo - 55,8 cm
. Cemento sgnaudos - 108 kg/polio metrui
. Stiprumas gniuzdant po 60 dieny £20% - 12,22 MPa
. Tamprumo modulis E - +30%
. Debitas - g=82.40 Itr/min
. Sgnaudos - Q=192.27 Itr/m
. Injektavimo trukmé - 5,60 sek/4cm

16. Stiprumas kerpant ir tempiant - 0,98 MPa

Injektuoti pradedama visuomet nuo apacios. VamzdZzio galas injektuojant panardinamas j
skiedinj. Injektuojama tol, kol iStekanc¢io skiedinio konsistencija tampa tokia pati kaip ir
injektuojamo skiedinio konsistencija.

©O© 00 N O O & W I
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8. Trinkeliy dangos jrengimas

Betoniniy trinkeliy danga

Ant jrengto pagrindo laikanciojo sluoksnio yra jrengiamas pasluoksnis. Dél teisés aktuose
numatyty galimy betoninés grindinio dangos gaminiy storio nuokrypiy, pasluoksnj
rekomenduojama tankinti kartu su paklotais betoniniais gaminiais. Tai leidzia uztikrinti
betoninés dangos tolyguma.

Irengiant pasluoksnj, jo storis turi buti parenkamas mazdaug 1 cm didesnis (priklausomai nuo
pasluoksnio medziagos), lyginant su dangos projekte numatytu galutinés konstrukcijos storiu.
Pasluoksnio storis ir medziaga yra parenkami:

- sutankintos biiklés pasluoksnio storis turi biiti nuo 3 cm iki 5 cm. Pasluoksniui turi biiti
naudojami auksStos kokybés ,,Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medZiagy
techniniy reikalavimy apraSso TRA Trinkelés 14 reikalavimus, nustatytus pasluoksnio
medziagos sudéciai, atitinkantys 0/4, 0/5, 0/8 nesuristieji mineraliniy medziagy miSiniai,
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sutankintam pasluoksnio storiui esant daugiau negu 4 cm ir gaminio storiui > 80 mm,
pasluoksniui turi biiti naudojamas aukstos kokybés ,,Automobiliy keliy trinkeliy, ploksciy
ir kity medziagy techniniy reikalavimy apraso TRA Trinkelés 14 reikalavimus,
nustatytus pasluoksnio medziagos sudéciai, atitinkantis 0/11 nesuriStasis mineraliniy
medZziagy misinys.

Gaminiai klojami judant nuo nukloto ploto pirmyn, kad nebaty lipama ant iSlyginto

grindinio dangos pasluoksnio. Pjaustymy grindinio kraStuose galima iSvengti tinkamai parinkus
atstumus tarp betoniniy grindinio apvady. Gaminiy eilés tiesumui uztikrinti gali biiti naudojama
virvé. Jei grindinio krastuose betoniniy grindinio apvady jrengimo néra numatoma, tuomet
iSklotam plotui apriboti reikia naudoti betoning¢ atramg, uzkertancig kelig sukloty trinkeliy
poslinkiui krasto link.

Irengiant grindinj svarbu uZztikrinti jo stabilumg. To neuztikrinus atsiranda gaminiy

poslinkiai, kurie lemia ty gaminiy skilimus, gaminio dalies atskilimus. Grindinio stabilumui

itakos turi ne tik jrengti betoniniai grindinio apvadai, bet ir pasirinkta gaminiy forma ir klojimo
raStas. Klojimas yra vykdomas pagal pasirinkta klojimo rasta. Renkantis klojimo rasta butina
atsizvelgti i biisimg grindinio naudojimo paskirtj:

grindinio vietose, kur nenumatytas motorizuotas transporto jud¢jimas, gaminio formos ir
klojimo rasto pasirinkimui apribojimy néra;

grindinio vietose, kur numatytas lengvojo transporto ir/arba laikinas pagalbinio
transporto jud¢jimas, staCiakampés formos gaminius (kaip pvz. Zitirékite gaminius kodais:
GT2-6, GTB2-6, GT2-7, GT2-8, GT2-10, GT2-12, GT2-15, GT7-8, GT8-8, GT19-6B,
GT11-8) draudZiama kloti ilgaja to gaminio kraSting orientuojant iSilgai transporto
judéjimui. Staciakampiy gaminiy klojimui galima naudoti klojimo rasta, uztikrinantj
pakankamg atsparumg sukimui (pakreipimui), todél rekomenduojame rinktis klojimo
rastg skersai, jstrizai arba eglute (Zr. paveikslélius Zemiau);

grindinio vietose, kur numatytas sunkusis transporto judéjimas, ypatingos apkrovos, turi
biiti naudojamos sujungiamosios trinkelés (kaip pvz. Ziirékite gaminius kodais GT12-8,
GT12-10, GT14-8, GT15-8) arba klojimo rastas, uztikrinantis didelj atsparumg sukimui
(pakreipimui). Rekomenduojamas naudoti trinkeliy klojimo rastas yra klojimas eglute;

Istrizai vaziavimo krypciai paklotas raStas leidzia geriau perduoti apkrova nuo vieny
gaminiy kitiems gaminiams nei skersai paklotas raStas. Geriausig apkrovos perdavimg ir
grindinio stabilumg uztikrina vadinamas klojimas eglute.
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Klojimo rastas jstrizai Klojimo rastas skersai Klojimo rastas eglute

Betoniniy gaminiy klojimo metu tarp jy biitina formuoti sitles. Klojant gaminius be sitliy,
gaminiy krastai dél veikiamos apkrovos pradeda skilinéti.

Gaminiy krastuose esancios iSkySos (kompensatoriai) néra skirtos uZztikrinti taisyklingg
sitilés plo¢io matmenj. Kadangi sitilés paskirtis yra perduoti gaminj veikiancig apkrova kitam
Salia paklotam gaminiui, tos siiilés plotis turi biiti parenkamas pagal gaminio tipg ir storj:

- trinkeléms ir plokstéms, kuriy storis 80 mm, sitilés plotis turi buti nuo 3 mm iki 5 mm;

Sialés iki gaminio virSaus yra uzpildomos mineraliniu uzpildu ir nusluojamos. Nepilnas
sitliy uzpildymas neuztikrina grindinio dangos stabilumo, tod¢l yra galimi gaminiy kraSty
skilimai. Sitliy uzpildymui yra tinkami naudoti nesuriStieji mineraliniy medziagy miSiniai,
atitinkantys dokumento Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploks¢iy jrengimo
taisyklés IT Trinkelés 14 III skirsnio reikalavimus.

Atsizvelgiant | suformuotos sitlés ploti, gali biiti naudojami Siy frakcijy mineraliniy
medziagy miSiniai: 0/2, 0/4, 0/5, 0/8. Galima naudoti ir sertifikuotas laidzias vandeniui sitliy
medziagas, leidZianc¢ias ne tik iSvengti Zoliy augimo, bet ir padidinti dangos stabilumg. Tokiy
siiliy jrengimas atlickamas vadovaujantis siiiliy medziagos gamintojo nurodymais.

Betoniniais gaminiais iSklotas plotas vibruojamas vibro plokste, proceso metu apsaugancia
gaminius nuo pasitaikan¢iy gaminiy subraizymy, skilimy ar gaminio dalies atskilimy.
Vibravimas pradedamas nuo grindinio krasto judant vidurio link tik uZtikrinus, kad betoniné
danga yra visiSkai Svari, sausa. Tai bitina uztikrinti, kadangi vibravimo metu po vibro plokste
patekusios kietos medziagos subraiZys vibruojama pavirSiy bei gali atskelti ar nuskelti dalj
betoninio gaminio pavirSiaus.

Plotai, kuriy siiilés néra uzpildytos arba yra pilnai neuzpiltos, negali buti vibruojami,
kadangi nebus uztikrintas grindinio dangos stabilumas, todél galimi betoniniy gaminiy krasty
skilimai.

Grindinio aukscio skirtumy negalima iSlyginti tiesiog per jéga vibro plokste vibruojant
betoninius gaminius, kadangi tai taip pat gali lemti gaminio dalies atskilimus.

Po suvibravimo sitlés tarp gaminiy dar kartg uZpildomus mineraliniu uzpildu ir tokiu bidu
parengtas grindinys yra i§ karto tinkamas naudoti.
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Sandéliavimas ir transportavimas

Betoniniy gaminiy pakety pakavimui naudojama pakavimo sistema, uztikrinanti kiek
Jmanoma mazesnj gaminiy pavirSiaus susibraizyma transportavimo, krovimo metu. Vis délto,
transportavimo, krovimo metu yra galimi gaminiy pavirsiaus subraizymai, kuriems nevirsijus 0,5
mm gylio, gamintojas neprisiima atsakomybeés.

Sitlome vengti papildomy gaminiy perkrovimy, pervezimy, kadangi tai gali salygoti
gaminiy apdauzyma, pavirSiaus subraizyma.

Betoniniai gaminiai gali biiti gabenami visy rusiy transportu, uztikrinant saugy gaminiy
pervezimg. Gaminiai turi bati saugiai laikomi sudéti paketuose arba rietuvése, laikantis saugos
darbe taisykliy.

Daznai ziemos metu ant dangos suformuoja ledas. Dangos slidumo sumaZzinimui
naudotinas smélis. Atvejais, kai yra biitina pasalinti susikaupusj ledo sluoksnj, galima naudoti tik
techning magnio chlorido druska. Pirmaisiais dangos eksploatavimo metais ledo Salinimui
naudoti ledg tirpdancia druska draudziama. Jspéjame, kad leda tirpdancios druskos naudojimas
sukelia betono korozija ir gaminio spalvos pokycius. Korozija, tai betono struktiiros ardymo
procesas, kuris mazina gamintojo deklaruotus gaminio rodiklius, tuo paciu ir gaminio
ilgaamziskuma.

Reikalavimai dangoms

Siame TS skyriuje i§déstyti reikalavimai dangy pagrindo sluoksniy medziagoms ir ju
miSiniams, $iy medziagy ir miSiniy paruoSimui, pagrindy sluoksniy jrengimui, darby kontrolei ir
priemimui. Medziagy miSiniai, jy sutankinimo ir vandens laidumo parametrai nurodyti
aiSkinamajame raste.

Mineraliniy medZiagy be riSikliy pagrindo sluoksniai turi biiti rengiami prisilaikant [T SBR
19 ir TRA SBR 19 reikalavimy. Mineraliniy medziagy be riSikliy pagrindo sluoksniy bandymy
rezultatai turi tenkinti JT SBR 19 ir TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

Leistinieji nuokrypiai.

Pagrindo sluoksnis Kontrolinis parametras Nuokrypis
Apsauginis  SalCiui  atsparus | Auksciai +3 cm
sluoksnis Skersiniai nuolydziai +0,5%

Sluoksnio plotis + 10 cm

Sluoksnio storis <10 % projektinio
Skaldos pagrindo sluoksniai Auksciai 3cm

Skersiniai nuolydziai +0,3%

Sluoksnio plotis + 10 cm
Skaldos pagrindo sluoksniai Pagrindo lygumas (pagal 3 m | <20 mm

liniuotés

prosvaisg)
Skaldos pagrindo sluoksniai Sluoksnio storis < 10 % uz projektinj
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9. Drenazo jrengimas

Hidrostatiniam vandens slégiui sumazinti krantiniy fasadingje sienoje jrengiami plieniniai
drenazo vamzdeliai. Vamzdeliy diametras ne mazesnis, negu @89x4, ilgis ne mazesnis, negu
L=1,30m, zingsnis ne maZzesnis, negu 4,80m, montavimo altitudé — -1,070. Vamzdeliy plieno
klasé ne prastesné, negu S235. Vamzdeliuose jrengiami geotekstilés (>100g/m?) filtrai.

10. Medziagos ir gaminiai
Plieno gaminiai. Bendrtieji nurodymai

LST EN 1090-2:2008 Plieniniy ir aliumininiy konstrukcijy darby atlikimas. 2 dalis.
Techniniai plieniniy konstrukcijy darby atlikimo reikalavimai.

LST EN 287-1:2004 Suvirintojy kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis.
Plienas.

LST EN 10025-1:2004 Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios
tiekimo salygos.

LST EN 10025-2:2005 Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis.
Nelegiruotojo konstrukcinio plieno techninés tiekimo salygos.

Betonas

Vykdant betonavimo darbus vadovautis LST EN 206-1. Betonavimo darby kokybés
kontrolé atlieckama vadovaujantis LST EN 206-1 § 8 ir § 9 reikalavimais.

Projektuojamos gelzbetoninés konstrukcijos:

- Apdailinés (klojiniy) plokstés — hidrotechninis betonas C35/45-XS3-XF4-XC4-F200-
W8-CI0,20-16-S3;

- Krantiniy antstatas, Svartavimo stulpy ir atmuSy masyvai ir kitos gelzbetoninés
konstrukcijos — hidrotechninis betonas C30/37-XS1-XF4-XC4-F200-W6-Cl 0,20-16-
S3.

Seno ir naujo betono risiklis

Seno ir naujo betono riSiklis turi tenkinti sekancius reikalavimus:

Misinio tankis (kg/m°) 1120+30
Kerpamasis stipris (MPa) Didesnis, negu jungiamy betono klasiy
Gniuzdomasis stipris (MPa)
Po 7 dieny >60,0
Tempiamasis stipris (MPa)
Po 7 dieny >10,4
Armatiira

Projektuojamose konstrukcijose bus naudojama B500B armatiira arba analogisSka, ES
standartus atitinkanti armatiira.
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Tinklai, kai Kvantilio reikSmés
Armatiiros savybés armatiiros klasé reikalavimai, %
B
Charakteristinis takumo stipris fy, arba 500 5.0
f0,2k (M Pa)
k=(1/1), > 1,08 Maziausioji 10,0
C.hzir.aktejrlhs.tlhl.le deformacija, kai > 50 10,0
didziausioji jéga gk (%)
Atsparumas nuovargiui (N = 2-10° cikly),
kai jtempiy virSutiné riba ne didesné kaip 100 10,0
0,6fuk
Tinkamumas lankstyti
Kerpamasis suvirinimo stipris 0,3Afy Maziausioji
Sukibimas* Nominalusis strypo
I8sikiSusiy rumby | skersmuo (mm)
briauny) rodiklis | 5-6 ..
]ER‘min w) 6,512 0,035 Maziausioji 5,0
>12 0,040
0,056
Leidziamasis nuokrypis (%) nuo vardinés
masés (atskiram strypui ar vielai), kai
nominalusis skersmuo Didziausioji 5.0
<8 mm
>8 mm 16,5
4,5
* Sukibimo stipris gali biiti apskaiciuojamas pagal tokias formules:
7m=> 0,098 (80-1,2 &)
7> 0,098 (130-1,9 &)
Cia: @ — nominalusis strypo skersmuo (mm); 7, — sukibimo jtempiy reik§mé (MPa), kai
pasislinkimas 0,01; 0,1 ir 1 mm; 7 — sukibimo jtempiai irimo metu.

. . Stipris (MPa) Skersinés
_ Nominalusis . e s _
Armatiiros Pavir§iaus | S« charakte- | skaifiuotinis armatiiros
. skersmuo, - . cxe e s
klasé forma fyk ristinis fya(fo,2q) skaiciuotinis
mm ..
fyi(fo,21) stipris (MPa)
lygi ir
B500B 3,0-40,0 y9 1,05 500 450 360* 324
rumbuota
* —naudojant riStuose strypynuose ar tinkluose.
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Laivy Svartavimo stulpai

Svartavimo stulpy laikancioji galia — 500 kN. Inkariniai varztai uZverziami gamintojo
nurodyta jéga.
Atmusos

Kiginio tipo atmugos kelty $vartavimuisi prie pirso $ony — E > 86 kNm; HP < 200 kN/m?;
R <324 kN, su 2 konusiniais elementais, skydo aukstis H = 3,0 m (analogas 2xSCN500 F1.2) ir
apsauginés atmugos pirso gale — E > 43 kNm; HP < 200 kN/m%* R < 162 kN, su 1 konusiniu
elementu, skydo aukstis H = 1,5 m (analogas SCN500 F1.2). Montuoti vadovaujantis gamintojo
instrukcijomis ir techninio projekto sprendiniais.

Atmusy guminiy elementy elastingumui iSgauti jie yra vulkanizuojami. Efektyviam
vulkanizavimo procesui j gumos misinio sudétj dedami sekantys komponentai:

1. SuodZiai — atlicka armavimo funkcijg. Tai yra biitinas komponentas vulkanizacijos
procese.
2. Pelenai ir kreida, kuriy sudétis gumoje negali virSyti 5 %.

Atmusy fiziniy savybiy reikalavimai
Atmusy gumos sudéties specifikacija:

Eil. Nr. Savybés Dydis ir mato vnt. Testavimo standartas
1 Polimerali Min. 45 % ISO 9924-1
2 Suodziai Min. 20 % ISO 9924-1
3 Pelenai + kreida (vertinami kartu) Max. 5 % ISO 9924-1
4 Gumos tankis <1.2 g/cm3
5 Gumos ir uzpildy santykis >1,2
6 Kietumas Max. 78° Shore A ASTM D 2240
Kokybés kontrolé

Daugelyje atvejy atliekamas tiktai fiziniy atmusy savybiy testavimas. Minétas testavimas
vykdomas laboratorijoje pries ir po atmusy elementy gamybos proceso. Testavimo sertifikatai
iSduodami atlikty laboratoriniy tyrimy pagrindu.

AtmuSy gamintojas privalo pateikti gaminiy kokybe patvirtinancius dokumentus, t. sk.,
liudijimus ir bandymy ataskaitas:

1. Atmusy darbiniy charakteristiky bandymus patvirtinancius dokumentus:

1.1.Kontroliniy pavyzdziy bandymy rezultatus ir grafing medziaga (su kiekvienu kontroliniu
bandiniu atlikta ne maziau 3000 cikly, kai kiekvieno ciklo periodas ne didesnis 150 s;

1.2.Trecios Salies (Lloyd) kontroliniy pvz. bandymo rezultaty patvirtinima;

1.3 Atitikties liudijima (gamintojo patvirtintg trecios Salies);

1.4. AtmuSimo jrenginiy eksploatavimo instrukcija;

1.5. llgaamziskumo bandymy ataskaitg (patvirtintg trecios Salies);

1.6. Nusidévejimo bandymy ataskaitg (patvirtintg trecios Salies);

1.7. Tvirtinimo detaliy, grandiniy, skydy sertifikatus (patvirtintg trecios Salies);

1.8. Patvirtinimg, kad gaminys atitinka esminius Europos normy reikalavimus;
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1.9. AtmusSos konstrukcinj brézinj;
1.10 Trecios Salies (LOYD ar ISO auditoriy patvirtinimg, kad atmusos iSbandytos vadovaujantis
PIANC 2012 rekomendacijomis).

Atmusy plieninés plokstés specifikacija

Eil. Abrasvmas Patikrinimo
Nr. prasy budas/tyrimai
J2 — Baltijos juros uostams.
1. | Plieno marké S355J2 Bandymas smiigiu minus
20 ° C temperatiiroje Medziagos
2. | I3oriniy laksty storis > 10 mm sertifikatas
3. | Vidiniy $veleriy storis > 8 mm
: . Bandymo
4. | Plokstés tankio bandymai y
protokolas
5. | Dazymo technologija C5M Protokolas

Pastaba: Atmusas montuoti pagal gamintojy rekomendacijas.
Atmusy skydai turi biiti pritaikyti laivams su Soniniais plieniniais Svartavimosi tasais.

11. Antikoroziné danga
Gelibetoniniai elementai

Visi suprojektuoti gelzbetoniniai elementai struktiiriSkai bus apsaugoti nuo korozijos
sekanciais budais:
e Maziausias armatiiros apsauginis sluoksnis > 5 cm
e Panaudojant hidrotechninj betong su atitinkamais priedais.

Plieno _gaminiai. _ Turi bati apsaugoti nuo korozijos cinkuojant, atitinkamai C5-M
korozijai (elementams, esantiems vir§ vandens) pagal EN ISO 12944-2:2001 reikalavimus.

Cinko dangos storis (cinkuojant kar$tu baidu) turi bati > 120 um.

MaZiausias antikorozinés dangos sluoksnis 250 pm.

Pagrindo antikorozinei dangai paruosimas. Plieninis pavirSius turi biiti nuvalytas smélio
srove iki Sa 2 % lygio pagal ISO 8501-1 reikalavimus. PavirSiai turi biiti Svariis, nuriebalinti ant
ju neturi buti dulkiy.

Plieniniai elementai turi biiti padengti antikorozine danga prie§ montavimo darbus. Atlikus

montavimo darbus paZeista antikoroziné danga turi biiti atstatyta.
Jungiamieji elementai (varZtai, verzlés, poverzlés) turi biiti cinkuoti.
Svartavimo stulpai ir jy masyvy apréminimai dazomi juodos spalvos dazais.
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12. Pagrindiniai reikalavimai statybos darbams

Inkary tvirtinimas naudojant chemine inkaravimo mase¢

Didelio skersmens srieginio stypo (M36, M48) ir armatiiros (@25, ?32) montavimas
deimantiniu graztu iSgreztose kiaurymése naudojant HIT-RE 500 (priimtas uz analoga) arba ne

prastesniy savybiy cheming inkaravimo masg;

D¢l nepakankamai gerai iSvalytos greztinés kiarymés tvirtinimas gali blogai laikyti arba
visiSkai nelaikyti. Prie§ jpurSkiant miSinio, kiaurymés turi biiti sausos - drégnos (vanduo skylése
i8silaikes ne ilgiau kaip 3 dienas), jose neturi biiti grezimo Slamo, dulkiy, vandens, ledo, alyvos,

tepaly ar kity neSvarumy.

Montavimo darbus galima atlikti kai temperattra yra +5 - +40 0C diapazne
Greztiné kiaurymé pildoma chemine inkaravimo mase nuo dugno, kad nesusidaryty oro

burbuly.

Prie§ pradedant bet kokius darbus, butina perskaityti informacinj lapelj, esant] inkarinés
mastikos pakuotéje bei pasiriipinti saugiomis darbo priemonémis (akiniai, apsauginés pirstinés,

apsauginiai drabuziai ir kt.)

Kiaurymé greziama deimantine kartina; kiaurymeés skersmuo
parenkamas pagal Sig lentele:

Strypas Armatira
Inkaro skersmuo | M36 | M48 @25 032
Kiaurymés 40- 52- 32 40
skersmuo dg 46* 58*

Greztinés kiaurymés iSplovimas: plauti vandens Zarna
normaliu vandentiekio slégiu, kol 1§ kiaurymés iStekantis
vanduo bus Svarus.

Grezting kiauryme iSvalyti tinkamo skersmens Sepetéliu.
Grezting kiauryme valant Sepetéliu, turi buti jauciamas
pasiprieSinimas; jei taip néra, Sepetélis per siauras — reikia
naudoti platesnj.

Bendruoju atveju Sepetélio skersmuo turi biiti bent 2mm
didesnis nei kiaurymés skersmuo, Sepetélis turi siekti
kiaurymés dugna;

Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)

A 2024 Projektavimo uzduotis 2024-03-07 Nr. T-20

Lapas Lapy Laida
545-18-TP-SK-14-TS ” " A




Kiaurymé pakartotinai praplaunama vandens zarna normaliu
vandentickio slégiu, kol i§ kiaurymés iStekantis vanduo bus
Svarus.

Kiauryme¢ iSpiisti iSvalytu suslégtu oru, kol i§ kiaurymes
iSeinanc¢iame ore nebebus vandens ir dulkiy.

Naudojamas kompresorius, kurio slégis min. 6bar, bei
suspausto oro antgalis, pvz. HIT-DL 32

Kiaurymé pakartotinai iSvaloma Sepetéliu kaip nurodyta
punkte Nr.3.

Vandens likuc¢iai pakartotinai iSpuciami kai nurodyta punkte
Nr. 5.

Prie§ jpurSkiant miSinj, kiaurymeés turi biti sausos/drégnos,
jose neturi buti grezimo Slamo, dulkiy, vandens, ledo, alyvos,
tepaly ar kity neSvarumy.
Injektavimui gali biiti naudojamas Hilti P 800 D
kompresorinis dozatorius su kasete; | kasete jstatoma
cheminés inkarinés masés HIT-RE 500 1400ml pakelis,
uzsukamas maiSytuvo antgalis HIT-RE-M;
Tuo paciu paruosSiama prailginimoji zarna su HIT-SZ plude:
1. Atpjaunamas reikiamos zarnos ilgis (kiaurymés gylis +
40cm)
2. Viename i$ zarnos galy jstatoma plud¢ HIT-SZ
3. Nuo $io galo markeriu ar lipnia juostele atZymimas 1/3
kiaurymeés gylio (gali buti tikslinama po pirmyjy
kiaurymiy injektavimo)

Antgalyje sumaiSoma chemin¢ inkariné masé¢ HIT-RE 500.
Dalis inkarinés maseés turi iStekéti 1§ maiSytuvo j plastikinj
maisiuka.
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10 , Tz
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4 HIT-REM Antgalyje jstatoma prailginamoji zarna su HIT-SZ plide;
Zarna su plide jstumiama iki kiaurymeés dugno;

Nuspaudus dozatoriaus rankenélg/mygtuka, kiauryméje esanti
pludé pradés kilti j pavirSiy. Kai bus matoma zarnoje atzymeéta
dalis (punktas Nr.8), injektavimg reikia sustabdyti (greztiné
kiaurymé inkarine mase uzpildoma 2/3, gali bati tikslinama po

pirmyjy kiaurymiy injektavimo;

I kiauryme létai jstatomas i§ anksto paruostas, nustatyto ilgio
srieginis ~ strypas/armatiira; Inkarinés masés perteklius
paliekamas sustingti.

Kol inkarinés masés stingimo reakcija dar neprasid¢jo, strypo
padét] minimaliai galima koreguoti. Masés stingimo laikas

priklauso nuo aplinkos/pagrindo temperatiiros:

Medziagos Laikas per kurj Laikas, po kurio

temperatiira inkaras gali biiti inkaras gali biiti

jmontuotas pilnai apkrautas
40°C 12 min ah
30°Cto 39 °C 12 min | 8h
20°C1o29°C 20 min 12h
15°C o 19 °C 30 min | 24h
10*Cto 14 °C 80 min | 48 h
5°Cto9°C 120 min 72h

‘WWM Chemin¢ inkariné masé paliekama sustingti (stingimo laikas

pateiktas aukSciau)

Kai cheminé inkariné masé sustingsta, su plaktuku ir
Kirstuku nudauzoma pertekliné inkariné masé. Po to inkara
galima apkrauti pilna apkrova.
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13. Darby sauga

Vykdant statybos darbus grieztai vadovautis:

>
>

Y VY

Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje — DT — 5-00;

Kélimo krany naudojimo taisyklés (Patvirtintos Lietuvos Respublikos
socialinés apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugséjo 17 d. jsakymu Nr.Al-
425);

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés;

Elektros jrenginiy eksploatavimo saugos taisyklés.

Kitai LR galiojanciais dokumentais, normomis ir taisyklémis.
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Sanaudy ZiniaraStis

Eil. .. Nuorodaj | Medziagos | Mato .
NI Darby pavadinimas TS charakteristika| vnt. Kiekis Pastaba
Ardymo darbai
asfaltbetonio
. .y h=6,5cm ir
Al. Asfaltbgtomp dfl nggs 1sardyrr%as,' | TS.1,2,13 h=14,5cm m? 455 bitumo
pakrovimas ir iSvezimas perdirbimui mineralinio
misinio h=8cm
A2. DOI.OImtl.n ©s ske.llc'los‘po danga TS.1,2,13 h=25,5cm m? 455
kasimas ir sandéliavimas
Gelzbetoniniy antstato masyvy,
A3, lalptq ir dallnl§ antsFatg 1segdymas, TS.113 2 152
atlieky pakrovimas ir i§vezimas
perdirbimui
A4, Phemmo.ar.l‘fsta‘fc.) kampuoc.:lo. . T.S. 1,13 m 110
ardymas ir iSvezimas perdirbimui
A5 A‘Fn_lusq _1smontav1mas Ir 1ISvezimas TS 1,13 Vit 10
utilizuoti
A6 vaa{t?lVlmo stu_lpq_ 1sn_10ntav1mas Ir TS 1,13 Vit 21
iSvezimas perdirbimui
Poliy pagrindas
Injektuojamo cementgruncio
L. . T.S.1,3,4,6, 3 vnt injekcijy -
P1. kolon(_)s, iskaitant cementg ir 7.10,13 B500B vnt. 465 bandomieji
armaturg
P2, Drepammq Vva}mzdehq jrengimas, TS.1,6,9, 089x4, $235 vnt. o5 Su gefc_)ltekstilés
jskaitant gre¢Zimg betone 10, 13 iftru
Antstatas
Anl. | Seno ir naujo betono risiklis TS 11’34’ 10, m? 130
Papildomas antstato gelZbetonis
atmusuy, bei Svartavimo stul C30/37-XS1-XFA4-
A u e PY 1151, 3,4,5/xCa-F200-we-Cl|  m? 130
. | masyvams, antstato iSlyginimui ir 6,10, 11, 13 0,20-16-53 me 110
atnaujinimui, jskaitant hidrotechninj B500B
betong ir armatiirg (3,8%)
Gelzbetoninés apdailinés (klojiniy) Ci%ispggg\/)\(/?
e - . . . - -W8- t=120mm
An3. plokstes, 1ska1_tant h1dr9techmn; T.S.1,3,4,5, C10,20-16-S3 m? 380 10 -0.870 iki
betong, armatarg (9%) ir plieno 6,10, 11, 13 B500B +2.130 m alt.
gaminius ploks¢iy tvirtinimui 5235
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Eil. .. Nuorodaj | Medziagos | Mato .
NI Darby pavadinimas TS charakteristika| vnt. Kiekis Pastaba
Nauja betoniniy trinkeliy danga,
jskaitant betonines trinkeles
(h=80mm),
smélio-cemento miSinj 3:1 TS128 Skalda i3 sandel.
An4. | (h=30mm), dolomitine skalda o O m? 480 vietos
o 10, 13
(h=150mm), smélj >30°
(h=140mm), poslinkiy stebé&jimo
zenklus (8 kompl. K tipo, 4 kompl
KR tipo, 2 kompl. R tipo, S235)
Dviejy kiiginiy
TS 110 E>86 kNm elementy
v - . . v O, 1, 10, Atmusos aukstis
An5. | Atmusy jrengimas pirso Sonuose 11,12, 13 Skydo vnt. 10 <750mm
h:3,0m (iSsikisimas nuo
kordono linijos)
Vieno kiiginio
E>43 KNm elemento A
An6. | Atmusy jrengimas pirso gale 118112 11% Skydo vnt. 5 Atr?;gg;ﬁsns
h>1,5m (igsikisimas nuo
kordono linijos)
An7. | Svartavimo stulpy jrengimas T'S'llz” 1103 1L 500 kN vnt. 12 m};ﬁlﬁl;q
guliniq aukscio koregavimas iki TS. 1,2, 3,4,
Ang. projektinés dangos altitudés 10, 13 kompl. 3
.. . . . T.S. 1, 6, 10, |Plieninis vamzdisg
An9. | Aptvérimo jrengimas pirso gale 11, 12,13 | 050x2.5, 5235 m 10
e e . T.S. 1,6, 10,
An10.| Gelb¢jimosi kopéciy jrengimas 11,12, 13 S235 vnt. 4
Anll. Kravntmu; numeracijos Zymejimas | o 1 14 43 vnt. 4
(daZymas)
Pastaba: Lentelése pateiktos sgnaudos yra orientacingés ir bus tikslinamos darbo projekte.
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Krantinés ardymo darby planas (200

—kanalas |

|

Ardymo darby pjavis 1 - 1 @00

Ties atmusy masyvais

10200+10300

Ardoma dalis pirso antstato

/B,
1 © | i : (atmusy atramos)
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<0 I\ K] Xr 6176349.34 <
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o4 a - A
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