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Byla 1. BD 104
AZP-024-300-DP-BD T Projekto sklypo plano dalies bréziniy ir dokumenty sudeties Ziniarastis 2 psl. 1
AZP-024-300-DP-BD_PSZ |Projekto sudéties Ziniarastis 3 psl. 1
AZP-024-300-DP-BD_TSA|Projekto daliy tarpusavio suderinimy sarasas 4 psl. 1
AZP-024-300-DP-BD _BR |Bendrieji statinio rodikliai 6 psl. 1
AZP-024-300-DP-BD AR |Aiskinamasis rastas 5-22 psl. 18
AZP-024-300-DP-BD BTS|Bendroji techniné specifikacija 23-45 psl. 23
AZP-024-300-DP-BD BR-(Situacijos planas M 1:500 46 psl. 1
AZP-024-300-DP-BD BR-(Sklypo planas M 1:500 47 psl. 1
AZP-024-300-DP-BD BR-(Situacijos planas su inZineriniais suvestiniais tinklais 48 psl. 1
AZP-024-300-DP-BD BR-(Konstrukciné schema M1:250 49 psl. 1
AZP-024-300-DP-BD PTU|Projektavimo techniné uzduotis 50-62 psl. 13
AZP-024-300-DP-BD VAAVizualinés apzitiros aktas 63-77 psl. 15
AZP-024-300-DP-BD 1GT4Inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaita 78-104 psl. 27




PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

]IE\Ili Zymuo |Laida Pavadinimas Bylos Nr.
1. BD 0 | Bendroji dalis I
2. SP 0 | Sklypo sutvarkymo dalis II
3. SA 0 | Architektiiriné dalis i
4. SK 0 | Konstrukciné dalis v
5. VN 0 | Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis VvV
6. | VOK 0 | Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis VI
7. E 0 | Elektrotechniné dalis VII
8. ER 0 | Elektroniniy rysiy dalis VIII
9. AS 0 | Apsauginés signalizacijos dalis IX
10. GSS 0 | Gaisro aptikimo ir signalizavimo X
11. GS 0 | Gaisrinés saugos dalis X1
12. SO 0 | Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis XII
13 KS 0 | Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis XII
2024
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. === -_ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Dl Kauno "Ausros" gimnazijos pastato (mokslo paskirties) Laisvés
DOK.NR. H.Z P ESTDA —'!. %!’d(o:l:ﬂ! 7 al. 95, Kaune, kapitalinio remonto projektas
A 292 PV A Vaitulevicius | 57 LAIDA
- Projekto sudéties ziniarastis 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS | pDOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT Kauno “Ausros” gimnazija AZP-024-300-DP-PS 7. : :
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H-ZPROEXIR!
PROJEKTO DALIU TARPUSAVIO SUDERINIMU AKTAS

Siuo suderinimo aktu projekto daliy vadovai (PDV) pazymi, kad rengdami ,,Mokslo paskirties pastato,
esancio Kaune, Laisvés al. 95, kapitalinio remonto projekta” bendradarbiavo tarpusavyje, pateiké visas
reikiamas uzduotis kitiems projekto daliy vadovams ir atsizvelgé i jiems pateiktas uzduotis. Pazymi, kad
projekto dalyse numatyti sprendimai i§ esmés nepriestarauja ir papildo kitose projekto dalyse numatytus
sprendinius.

Eil. Projekto dalies pavadinimas Zymuo | PDV vardas, pavardé, Parasas
Nr. atestato Nr.
e g A. Vaitulevicius, atest. A/’/%
1. Bendroji dalis BD Nr. A292 ’
[
. A. Vaitulevicius, atest. [;,%
2. Sklypo plano dalis SP Nr. A292 7
3. | Architektiriné dalis sa | A Vaitulevicius, atest. ‘&%
Nr. A292 7
[
4 Konstrukeity dals SK T. Zemnickis, atest. )
. onstrukcijy dalis Nr. 39546
C ‘s . R. Butrimaité - Ziogelé
5. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis VN Atestato Nr. 34155
6 Sildymo, védinimo ir oro VOK A. Lekstutis __ﬂ":
: kondicionavimo dalis Atestato Nr. 34791 )

V. Jozonis

7. Elektrotechniné dalis E Atestato Nr. 24656

V. Jozonis

8. Elektrotechniniy rysiy dalis ER Atestato Nr. 24656

V. Jozonis

9. Apsauginés signalizacijos dalis AS Atestato Nr. 24656

A.Sysas

11. | Gaisrinés saugos dalis GS Atestato Nr. 40029

v

: A

v

: i

v

%:’ =

. e V. Jozonis 7

10. | Gaisro aptikimo ir signalizavimo GSS Atestato Nr. 24656 %)‘;4

a/%

12 Pasirengimo statybai ir statybos darby 30 R. Kerulis
) organizavimo dalis Atestato Nr. 36854
13 Statybos skai¢iuojamosios kainos J. Michniova % )
nustatymo dalis KS Atestato Nr. 38256 {J"/

Lapas Lapy Laida

AZP-024-300-DP




ATLIKTU PRITARIMU, SUDERINIMU SARASAS:

Eil. Institucija Derintojas Suderinimo| Data Reg. | Parasas
Nr. forma arba Nr.

tekstas
L Kauno ,,Ausros™ gimnazija Direktoré Nerija Pauré Pritarta 2024 11 13 8%0792 " | Paragas
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Objektas: KAUNO ~AUSROS* GIMNAZIJOS PASTATO (MOKSLO PASKIRTIES),
LAISVES AL. 95, KAUNE KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

STATINIO BENDROSIOS DALIES
AISKINAMASIS RASTAS

1. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, statybos techniniai reglamentai,
normos ir taisyklés:

- Europos standartg perimantis Lietuvos standartas (EN-LST)

- Lietuvos standartais (LST)*;

- statybos techniniais reglamentais (STR)*;

- sanitarinémis ir higienos normomis ir taisyklémis (HN)*;

- Aplinkosaugos taisyklémis (LAND)*;

- rekomendacijomis (R)*;

- Lietuvos Respublikoje galiojan¢iomis statybos normomis ir taisyklémis*;
pastaba - zr. ,,Normatyviniy dokumenty statinio projektui rengti sarasSa®.

* pastaba - Visoje projekto sudétyje nuoroda i LST ar EN-LST suprantama kaip toks pat
arba lygiavertis dokumentas

Normatyviniy dokumenty sarasas

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai:

1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymu;

2. Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymu;

3. Lietuvos Respublikos Specialiyjy zemés naudojimo salygy istatymu, 2019-06-06 Nr.
XII1-2166;

4. 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr.305/2011; re

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai;
STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®;
STR 1.01.08:2002,,Statinio statybos riisys®;

9.  STR 1.04.04:2017,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*;

10. STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas;

11. STR 1.05.01:2017,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidziant] dokumentg padariniy Salinimas‘;

12.  STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*;

13.  STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga“;

N

0 2024-07
Laida |I8leidimo data Laidos statusas ir i$leidimo prieZastis (jei taikoma)
Projektuotojas: —— - Kauno "Ausros" gimnazijos pastato (mokslo
-
A{\?Stato S== paskirties) Laisvés al. 95, Kaune kapitalinio remonto
r. H.ZFR’EIJEKTFII .
STATY RENONHCIIA prO_]ektaS
A 292 PV/PDV A.Vaitulevitius 7 Laida
Arch. 1. Pupinis o Aiskinamasis rastas 0
Statytojas: Lapas Lapy
LT Kauno ,,Ausros“ gimnazija AZP-024-300-DP-SA-AR | 18
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PASTATY REMOVACIJA

14. STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas*;

15. STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®;

16. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas ,Mechaninis atsparumas ir
pastovumas*;

17.  STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga;

18. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga;

19. STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo;

20. STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai;

21. STR 2.01.06:2009 ,,Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo*;

22. STR 2.04.01:2018,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys®;

23.  STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai*;

24.  STR 2.05.13:2004 ,,Statiniy konstrukcijos. Grindys*;

25.  STR 2.05.09:2005 ,,Miriniy konstrukcijy projektavimas‘;

26. Elektroniniy rysiy infrastruktiros jrengimo ir naudojimo taisyklés. 2011 m. Vilnius;

27. Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis KPT
SDK 19;

28. STR 1.06.01:2016 — Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira;

29. STR 1.01.04:2015-“Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas”;

30. HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programy vykdymo bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai*

31. LST 1516:2015 ,,Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®;

32. LST EN 50174-2:2009 — Informacinés technologijos. Kabeliy tinkly jrengimas. 2
dalis. Jrengimo pastaty viduje planavimas ir praktika;

33. ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai®, patvirtinta PAGD prie VRM
direktoriaus 2010 m. gruodzio mén. 7 d. jsakymu Nr. 1-338;

34. STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga‘“, patvirtinta LR
aplinkos ministro 1999 m. gruodzio 27 d. jsakymu Nr. 422;

35. ,Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés®, patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus
2005 m. vasario 18d., jsakymu Nr. 64 (PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27d. jsakymo
Nr. 1-223 redakcija);

36. LST EN 54 serijos standartai, susij¢ su GAS sistemy valdymo ir rodymo jrangos,
pagrindiniy jutikliy ir kity jtaisy planavimu, projektavimu, jrengimu, priémimo eksploatuoti,
naudojimo ir techninés priezitiros rekomendacijomis;

37. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés (EIIBT);

38. "Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés",
patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus 2007 m. vasario mén. 22d. jsakymu Nr. 1-66 (PAGD prie
VRM direktoriaus 2012 m. BirZelio mén. 29 d. jsakymo Nr. 1-186 redakcija);

39. ISO 21542 Pastaty statyba. Uzstatytos aplinkos prieinamumas;

40. ISO 9386-1 Vertikalios kélimo platformos;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
AZP-024-300-DP-BD-AR 2 18 0
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PASTATY REMOVACIJA

41. TR ,Liftai ir lifty saugos jtaisai‘

Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta §i dalis:

42.
43.

Techninis projektas rengiamas vadovaujantis Siais dokumentais:

Zemés sklypo planas.
Atlikti statybiniai tyrimai.

kW=

Atlikti inZineriniai tyrimai:
1.  Topografinis planas 2024-04-04

Projekto techniné uzduotis, patvirtinta statytojo.
VI Registry centro nekilnojamojo turto registro duomeny banko israsas, 2024-01-12.
Nekilnojamojo turto objekto kadastriniy matavimy byla, 2014-01-30.

2. Inzineriniai geologiniai tyrimai 2024-05-30

2. Bendrieji statinio rodikliai

»AutoCAD LT 2019 programiné jranga (licencija 399-08655660)
Microsoft Office home and business 2019 (00404-47594-31113-AA190)

Pavadinimas Mato | Kiekis iki | Kiekis |Pastabos
vienetas |po remonto | PO remonto
I SKYRIUS. SKLYPAS
1. sklypo plotas ha 0,2989 0,2989
2. sklypo uZstatymo intensyvumas % 179 179
3. sklypo uzstatymo tankis % 57 57

II SKYRIUS. PASTATAS

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos
planuojamos tikinés veiklos, paslaugy apimtis,
buty, viety, lovy, bendras ir aptarnaujamy zmoniy
skaiCius, kiti rodikliai)

Gimnazija- mokslo paskirties pastatas

Kiekio |Iki remonto | Po remonto | Pastabos

matas
2. Pastato bendrasis plotas.* m? 5362,52 5340,12 |Sumazéjo
3. Pastato pagrindinis plotas. * m? 4971,81 4949,41 |irengus

lifta
4. Pastato turis.* m? 27035,00 | 27035,00 | esamas
5. Auksty skaicius vnt. 4 4 + riisys
6. Pastato aukstis.* m esamas esamas
8. Energinio naudingumo klasé esama esama esama
9. Pastato (patalpy) akustinio komforto salygy klasé esama esama
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis I I
11. Kiti papildomi pastato rodikliai
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY LAIDA

AZP-024-300-DP-BD-AR

18
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* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaiGiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy
matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés
tkio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus $ie rodikliai gali turéti neesminiy

nukrypimy [5.39].

Parengtas projektas atitinka statybos projektavimo normas ir taisykles, teisés akty
reikalavimus ir nepaZeidZia treiyju asmeny interesy. Projekta keisti galima tik gavus projekto
autoriaus sutikima ir suderinus su projekta derinusiomis tarnypomis.

PDV: A. Vaitulevicius (Kvalif. Atestato Nr. A 292) 4/4,1”}

{ /
L

3. Projektuojamo statinio (statiniu) statybos vieta, statybos raisis , statinio paskirtis
[5.23], statinio Kkategorija (ypatingasis, neypatingasis, nesudétingasis), Kiti reikalingi

duomenys;

Statinio projekto pavadinimas: Mokslo paskirties pastato (Kauno "Ausros" gimnazijos),
adresu Laisvés al. 95, Kaunas, kapitalinio remonto projektas

Statinys: Mokslo paskirties pastatas - mokykla.

Statybos vieta: Laisvés al. 95, Kaunas

Statybos rasis: Kapitalinis remontas

Statinio kategorija: Ypatingas

Statinio paskirtis: 7.11. mokslo paskirties pastatai

Unikalus daikto numeris: 1998-4000-5019

Statybos pabaigos metai: 1884 m.

AukSty skaicius: 4

Statinio bendras plotas: 5362,52 kv/m

Statytojas: Kauno "Ausros" gimnazija, Laisvés al. 95, 44292 Kaunas

UZzsakovas: Kauno "AusSros" gimnazija, Laisvés al. 95, 44292 Kaunas

Projektuotojas: UAB ,,A-Z Projektai“, Smolensko g. 10D-42, LT-03201, Vilnius.

Projekto vadovas: A. Vaitulevicius, kvalif. Atestato Nr. A 292

Projekto stadija: Darbo projektas

~Statinio gyvavimo trukmeé: 100 mety (pagal STR 1.12.06:2002 priedg “Statinio naudojimo
paskirtis ir gyvavimo trukmé®).

4. Trumpas statybos sklypo apraSymas (sklype esantys statiniai, inZineriniai tinklai
ir irenginiai, Zeldiniai, geologinés, hidrogeologinés salygos, higieniné ir ekologiné situacija,
aplinkinis uzstatymas ir kt.)

4.1. Esama situacija. Statybos sklypo apraSymas. Sklypo charateristika

Remontuojamas pastatas yra sklype Laisvés al. 95, Kaunas (un. nr. 4400-2030-5068).
Pagrindin¢ tikslin¢ Zemés sklypo naudojimo paskirtis: kita. Zemés sklypo naudojimo biidas:
visuomeninés paskirties teritorijos.

Sklypo plotas — 2989 m?

Sklypo kad. Nr. — 1901/0172:38

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
AZP-024-300-DP-BD-AR 4 18 0
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Ivaziavimai j sklypg - jrengtas, esamas. Pictinéje sklypo dalyje. Ivaziuojama i$ J. Gruodzio
gatveés.
Sklypas nuosavybés teise priklauso Lietuvos Respublikai. Patikéjimo teisé Nacionaliné

zemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Yra sudaryta sklypo panaudos sutartis (zemés sklypo Un.
Nr. 4400-2030-5068). Panaudos gavé¢jai: Kauno ,,Ausros” gimnazija, a.k. 190133777, Kauno
Senamies¢io progimnazija, a.k. 191816085. Sklype jregistruotas servitutas, kuris suteikia teis¢
aptarnauti, naudoti pozemines, antzemines komunikacijas.

Sklype yra medziy, zeldiniy. Sklype yra atvesti vandentiekio, buitiniy nuoteky, elektros,
ry$iy ir Silumos tinklai. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos
surasytos NTR duomeny bazés iSraSe Nr. 44/1353091 2024-01-22.

4.2. Sklype esantys statiniai:
Statinio projekto pavadinimas: Mokslo paskirties pastato (Kauno "Ausros" gimnazijos),

adresu Laisvés al. 95, Kaunas, kapitalinio remonto projektas
Statinys: Mokslo paskirties pastatas - mokykla.
Statybos vieta: Laisvés al. 95, Kaunas
Statybos ruisis: Kapitalinis remontas
Statinio kategorija: Ypatingas
Statinio paskirtis: 7.11. mokslo paskirties pastatai
Unikalus daikto numeris: 1998-4000-5019
Statybos pabaigos metai: 1884 m.
AukSty skaicius: 4
Statinio bendras plotas: 5362,52 kv/m
Statytojas: Kauno "Ausros" gimnazija, Laisvés al. 95, 44292 Kaunas
Uzsakovas: Kauno "Ausros" gimnazija, Laisvés al. 95, 44292 Kaunas
Projektuotojas: UAB ,,A-Z Projektai“, Smolensko g. 10D-42, LT-03201, Vilnius.
Projekto vadovas: A. Vaitulevicius, kvalif. Atestato Nr. A 292
Projekto stadija: Darbo projektas

paskirtissgtatgg/l\ifg Vg}clgulﬁ?ntélzg.kmé: 100 mety (pagal STR 1.12.06:2002 prieda “Statinio naudojimo

4.3. Statinio geografiné vieta:

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
AZP-024-300-DP-BD-AR 5 18 0
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4.4. RySys su gretimu uZstatymu:
Aplinkinis uzstatymas jvairus: dominuoja trijy auksty visuomeninés paskirties pastatai.

4.5. RySys su kultiiros paveldo vertybe:
Sklypas yra nekilnojamyjy kultliros vertybiy teritorijoje. Kauno senamiestis (kodas

20171)

5.

Unikalus objekto kodas: 20171
Pilnas pavadinimas: Kauno senamiestis
Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m.,
Iregistravimo registre data: 1993-05-31
Statusas: Valstybés saugomas
Objekto reikSmingumo lygmuo yra: Nacionalinis
Rasis: Nekilnojamas
Teritorijos:
KVR objektas: 993541.00 kv. m
Vizualinés apsaugos pozonis: 2162091.00 kv. m
Vertybé pagal sandara: Vietove
Amzius: [-1I tikst. pr., XIV-XX a. I p., su XX a. vid.—XXI a. pr. intarpais
Vertinguyjuy savybiu pobudis:
Archeologinis (lemiantis reikSmingumag);
Architektiirinis (Ilemiantis reikSminguma svarbus);
Istorinis (lemiantis reikSminguma svarbus);
Krastovaizdzio;
Urbanistinis (lemiantis reik§minguma unikalus);
Zeldyny (lemiantis reik§minguma tipiskas);

Klimato salygos:

Pagal RSN 156-94 “Statybiné klimatologija” duomenis Kaune yra tokios klimatinés

salygos:

Vidutiné metiné oro temperatiira +6,6 °C

Absoliutus metinis oro temperatiiros minimumas —36,3 °C

Santykinis metinis oro drégnumas 80 %

Vidutinis metinis krituliy kiekis 630 mm

Maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas) 83,1 mm

Vidutinis metinis véjo greitis 4,0 m/s

Pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” Kaunas priskiriamas [-ajam véjo

apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine véjo greicio reikSme 24,0 m/s

Pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” Kaunas priskiriamas [-ajam sniego

apkrovos rajonui su sniego antzeminés apkrovos charakteristine reikime 1,2 kN/m?

Reljefas:
Sklypo reljefas - esamas. Sklypo gerblivis irengtas, sutvarkytas. Rengiama sklypo plano
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dalis. Numatoma nuo automobiliy stovéjimo aikStelés iki patekimo | pastata pritaikyti takus
zmonéms su negalia. Numatomos automobiliy stovéjimo vietos nejgaliesiems.

6. Rekonstruojamu

ir remontuojamu statiniu

atveju

statiniu

esamu

architektiirinés biiklés jvertinimas, paaiSkinimas kaip ji atitinka normatyviniu dokumentu

reikalavimus, funkcine paskirti:

Pagal statinio vizualinés apzitiros aktg :

il. Nr.

Statinio dalis

Pastebéti
deformacijos, gedimai

defektai,

Rekomenduojami
darbai defektams

pasalinti

2

3

4

Pamatai ir nuogrinda

Nuogrinda asfalto ir betoniniy plyteliy
dangy. Defekty, kurie biity esminiai,
nepastebéta. Vertinama, kad bukle
atitinka STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas® reikalavimus.

Stogas

Stogas dengtas rulonine prilydoma
bitumine danga. Esminiy defekty
nepastebéta. Vertinama, kad buklé
atitinka STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir

sertifikavimas® reikalavimus.

Lietaus vandens
nuvedimo sistema

[Soring, buklé gera.

ISorés sienos ir kitos
laikancios
konstrukcijos

Apzitrint pastato laikancias
konstrukcijas, defekty nepastebéta.
ISorés sieny apdaila geros biklés, be
defekty. Vertinama, kad biiklé atitinka
STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas® reikalavimus.

Vidaus laikancios
sienos ir pertvaros

Pastato sieny konstrukcijos fiziné buklé
gera. Defekty, kurie biity esminiai
nepastebéta.

Perdangos ir

denginys

Defekty, kurie esminiai,

nepastebéta.

bty

Laiptai

Laiptinés geros buklés, esminiy defekty
nepastebéta.  Yra jrengti laiptai
evakuacijai tiesiai nuo scenos akty
saléje.

Langai ir iSorés durys

ISorés langai yra pakeisti j langus su
stiklo paketais ir PVC profiliu.
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il. Nr.

Statinio dalis

Pastebéti
deformacijos, gedimai

defektai,

Rekomenduojami
darbai defektams

pasalinti

Vertinama, kad pakeisti langai atitinka
STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas* reikalavimus.
Pagrindinés i¢jimo durys j mokykla yra
pakeistos,  aliuminio rémo  su
termoizoliacijos intarpu.

InZinerinés sistemos:

Silumos inZ. sistemos

Sildymas sistema yra bendroji centriné
i§ centralizuoty sistemy. Siluminis
mazgas yra riisyje. Pakeisti radiatoriai
ir renovuota Sildymo sistema.

Kar$to vandens inz.
sistemos

Kar§to  vandens
patenkinama.

vamzdyny buklé

Vandentiekio nz.

sistemos

Vamzdyny biklé patenkinama. Salto
vandentiekio sistema prijungta prie
miesto tinkly. Vandens jvado patalpa
jrengta riisyje.

Nuoteky Salinimo

1nZ. sistemos

Vamzdyny biklé patenkinama.

Védinimo inzZ.

sistemos

Natiirali kanaliné. Oro pritekéjimas
vyksta pro langus ir duris. Ventiliacijos
kamera yra riisyje. Oro iStraukimas pro
vertikalius védinimo kanalus (Sachtas).

Flektros bendrosios
inz. sistemos

Instaliacija tvarkinga. Elektros skydiné
jrengta pirmame aukste.

Vidaus patalpos:

Grindys

Pastato antro auksto patalpoje Nr. 2-23
grindys PVC dangos, grindjuostés
plastikinés.  Pastato antro  auksto
patalpoje Nr. 2-22 grindys medzio
lenty  dangos, dazytos. Danga
deformuota, dazai nusidévej¢. Pastato
ketvirto auksSto patalpoje — akty sal¢je
(Nr. 4-30) grindys medingés,
nusidévéjusios, pakeitusios spalva.

ISardyti esamg grindy
danga su visais
pasluoksniais iki
perdangos, jrengiant
naujus  iSlyginamuosius
sluoksnius, pakloti nauja
PVC dangg kabinete ir
natiiralaus gzuolo parketa
akty saléje.

Sienos

Pastato antro auksto patalpose Nr. 2-23
ir Nr. 2-22 sienos tinkuotos, dazytos,
vietomis matomi jtrikimai, nelygumai.
Pastato ketvirto auksto patalpoje — akty

Nuvalyti senus dazus,
nudauzyti atSokusj tinka,
nutinkuoti, nugruntuoti
giluminiu gruntu,
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dazytos, vietomis matomi jtrikimai,
nelygumai.

="
H,Z PR'EIJEKTFII
PASTATL) RENOVACIIA
Statinio dalis Pastebéti defektai, Rekomenduojami
il. Nr. deformacijos, gedimai darbai defektams
pasalinti
saléje (Nr. 4-30) sienos tinkuotos,|nuglaistyti, nuslifuoti,

nudazyti aukstos kokybés
dispersiniais dazais.

Lubos

Pastato antro auksto patalpose Nr. 2-23
ir Nr. 2-22 jrengtos pakabinamos
surenkamos ~ mineraliniy  ploks¢iy
lubos. Pastato  ketvirto  auksto
patalpoje — akty sal¢je (Nr. 4-30)
jrengtos  pakabinamos  surenkamos
mineraliniy plokséiy Iubos, po jomis
pasléptos asbocementinés plokstés ant
medinio karkaso.

1. Nuvalyti senus dazus,
nudauzyti atSokusj tinka,

nutinkuoti, nugruntuoti
giluminiu gruntu,
nuglaistyti, nuslifuoti,
nudazyti aukstos kokybés

dispersiniais dazais.
2. Irengti  akustines
mineraliniy plokséiy
pakabinamas lubas.

Vidaus durys, angos

Pastato antro auksto patalpoje Nr. 2-23
durys medinés, su neaukstu slenksciu.
Pastato antro auksto patalpoje Nr. 2-22
durys medinés, be slenks¢io. Dauguma
dury ] klases, kabinetus yra medinés,
geros biklés, varcios plotis tinkamas
pravaziuoti  nejgaliesiems.  Pastato
ketvirto auksto patalpos — akty salés
(Nr. 4-30) pagrindinés durys medinés,
jstiklintos, dviejy daliy, dvivérés.
Durys saugomos, nekeistinos.
Patekimui tiesiai ant scenos jrengtos
ZK durys i§ koridoriaus. Evakuacijai
yra tiesioginis i$é¢jimas tiesiai nuo
scenos, jrengtos medinés durys.

Keisti remontuojamy
patalpy duris | naujas,
pritaikytas zmonéms su
negalia.

Prie§ pradedant rengti kapitalinio remonto projekta buvo apzZiiirétas pastatas.
Apziiiros metu nustatyta, kad namo laikan¢ioms Kkonstrukcijoms papildomy tyrimuy atlikti
nereikia.

Apziiiros metu nustatyta, kad namo laikanc¢iy konstrukciju nukrypimai néra didesni
nei nurodyti STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 1 priedo ,,Galimos
avarinés biuiklés poZymiai“ lenteléje, todél papildomy tyrimy, esamos biiklés ekspertizés atlikti
nereikia, namo esama biklé atitinka STR 2.01.0.1(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas,
Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ reikalavimus.

7.  Projektuojamas statinys, statiniu saraSas (kai projektuojami keli statiniai): nauji
statiniai neprojektuojami, atliekami vidaus patalpy kapitalinio remonto darbai.
Remontuojamas statinys sklype:
Statinio tipas

Gimnazijos pastatas
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PASTATY REMOVACIJA

.

Statybos riisis Kapitalinis remontas

Statinio kategorija Ypatingasis statinys

Statinio pagrindiné naudojimo Mokslo (7.11 skirti S$vietimo ir mokslo
paskirtis reikméms)

8. Trumpas technologinio proceso, technologiniu inzineriniu sistemu ir Kitu
sprendiniu pagal projekto dalis aprasymas:

8.1. Remontuojamy patalpy architektiirinés dalies sprendiniai:

Yra remontuojamos 2-22, 2-23 ir akty salés 4-30 patalpos. Patekimas ] remontuojamas
patalpas yra pritaikomas zmonéms su negalia judéjimui ir naudojimui — yra jrengiamas liftas,
laiptinése jrengiami nauji turéklai, jrengiami taktiliniai pavirSiai. Mokiniy skai¢ius néra didinamas,
lieka tas pats.

Pirmas aukstas: Koridoriuje 1-5 jrengiama lifto Sachta.

Antras aukstas: Koridoriuje 2-1 jrengiama lifto Sachta. Tarp patalpy 2-22 ir 2-23

griaunama esama miiriné pertvara ir jrengiama nauja stikliné pertvara padalinant patalpas i dvi
dalis.
Patalpose jrengiama ,,STEAM® — gamtos moksly klasé su laboratorija. 2-22 klaséje bus jrengta 30
mokymo vietos, klaséje nebus atlickami tiriamieji darbai, todél skiriama ne maziau nei 1,7 kv.m.
mokiniui. Patalpoje 2-23 (laboratorijos patalpa) — 29 vietos (ne maziau nei 2,4 kv.m mokiniui).
Klasése jrengiami praustuvai, mokymosi lentos. [rengiamos naujos durys.

Patalpy apdailg zitr. SA dalies bréZiniuose.

Trecias aukstas: Koridoriuje 3-1 jrengiama lifto Sachta.

Ketvirtas aukS$tas: Koridoriuje 4-1, Salia 4-15 patalpos, jrengiama lifto Sachta.
Remontuojama akty sale 4-29.

Demontuojamos esamos pagrindinio j¢jimo j akty sale durys ir jrengiamos naujos pritaikytos

nejgaliesiems ir evakuaciniam i$¢jimui dvivérés durys.

Zmonéms su negalia uzlipimui ant scenos jrengiamas keltuvas, jrengiami nauji laiptai
patekimui ant scenos nuo lango pusés.

Scenoje jrengiamos i§ baldinés plokstés dvi pagalbinés kabinos, skirtos sudéti reikiamg
jranga, atributika, dekoracijas.

Lubos dekoruojamos akustiniy ploksciy elementais, suteikianciais estetinj vaizdg, vizualiai
paslepiancios inzinering jrangg ir sugerianc¢ios aidéjima, taip pagerinant salés akustika.

Numatoma jrengti salés uzdangg i§ atsparios blukimui akustinio audinio.

Saléje jrengiama garso aparatiira, apSvietimas, paliekami projektoriai ir ekranai.

Saléje numatomos 149 sédimos vietos. Taip pat jrengiami 47 kompiuterizuotos darbo vietos,
prie kuriy bus dirbama ne tuo paciu metu. Kompiuteriniai stalai iSdéstomi prie Soniniy ir galinés
salés sieny.

Liftas: koridoriuje jrengiamas liftas, kuriuo uztikrinamas nejgaliyjy patekimas j visus keturis
pastato aukstus. Jrengiamas liftas yra pritaikytas zmonéms su negalia. Lifto iSkvietimo ir valdymo
mygtukus numatoma sumontuoti 800 — 1100 mm aukStyje nuo grindy ar pri¢jimo prie lifto
pavirSiaus. Priesais liftg yra palikta ne mazesné kaip 1500 mm x 1500 mm laisva aikstelé. Pacios
lifto kabinos matmenys — 1400 — 1100 mm.

Irenginiy, skirty nejgaliesiems pasikelti, konstrukcija nesumazinti evakuacijos keliy
maziausio plo€io bei aukscio. Lifto mechanizmai ir jtaisai turi atitikti TS ,,Liftai ir lifty saugos
jtaisai* keliamus reikalavimus.
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8.2. Remontuojamy patalpy konstrukciju dalies sprendiniai:

Esamos angos miiro sienose, pazymétos SA projekto dalies bréziniuose.

Aukstuose kertamos angos perdangose monolitiniam liftui su sekliuoju pamatu, jrengiama
nauja monolitiné perdanga, jrengiamos miiro bei gipskartonio pertvaros.

8.3. Buities vandentiekio sprendiniai:
Remontuojamose patalpose demontuojami esami praustuvai. Projektuojami nauji praustuvai
ir Salto ir karSto vandens pajungimas. Darbai atlickami uz esamo apskaitos mazgo.

8.4. Buitinés nuotekynés sprendiniai:
Remontuojamose patalpose demontuojami esami praustuvai. Projektuojami nauji praustuvai
ir buitiniy nuoteky pajungimas j esamus stovus. Pajungiamas kondensato nuvedimas.

8.5. Projektuojamu patalpy védinimo ir Sildymo sprendiniai:

Renovuojamy patalpy vésinimui suprojektuotas védinimo jrenginys R-1 su rotaciniu
rekuperacijos bloku. [Soriniai blokai jrengiami ant pastato stogo. Vidiniai blokai — kasetiniai,
komplektuojami su kondensato siurbliukais. Visi vésinimo jrenginiai valdomi nuotolinio valdymo
pulteliais, komplektuojamais su kiekvienu vidiniu jrenginiu. Renovuojamy patalpy vésinimo
poreikiai pateikiami Projekto grafingje dalyje.

Esami védinimo kanalai remontuojamose patalpose yra iSvalomi, dezinfekuojami,
pakeic¢iamos védinimo grotelés.

Patalpoje 2-23 yra jrengiami oro Salinimo gaubtai ir traukos spinta.

8.6. Elektrotechnikos dalies sprendiniai:

Siuo projektu sprendziami dalies patalpy mokyklos pastate adresu Laisvés al. 95, Kaunas
vidaus el. tinklai.

Skai¢iuojamoji elektros galia po projekto jgyvendinimo iSlieka nezymiai padidéjusi,
bet skai¢iuojamoji elektros galia po projekto jgyvendinimo nevirSija leistinosios galios i§
skirstomojo operatoriaus elektros tinklo.

Remontuojamose patalpose esami el. tinklai, Sviestuvai ir kiti el. jrenginiai
iSmontuojami, i§skyrus i§saugomi tranzitiniai inZz. tinklai.

Esant patalpy perplanavimui, prijungimo taskus tikslinti darbo projekto rengimo ir statybos
darby metu.

Magistraliniai tinklai:

Pagrindiniai maitinimo Saltiniai:

vidinis elektros tinklas (pajungtas nuo skirstomyjy elektros tinkly). Projektuojami elektros
jrenginiai prijungiami prie esamy el. skydeliy prie projektuojamy el. skydeliy.

Projektuojami el. skydeliai prijungiami nuo esamy el. paskirstymo skydeliy el. kabeliais
Cu5x6 ir Cu5x10mm? nuo rezerviniy el. skydelio viety sumontuojant juose 3FC32A automatinius
jungiklius.

El tinkly peréjimai per sienas ir perdangas jvykdomi plastikiniuose vamzdZziuose.

Jégos tinklai:

El. kiStukiniy lizdy tinklai numatyti Cu3x2,5 mm? laidais varinémis gyslomis su dviguba
izoliacija, montuojami paslépti (mirinése sienose po tinku, gipso kartono pertvary viduje —
plastikiniuose vamzdZiuose), vir§ nuimamy pakabinamy luby atvirai. grindyse — apsauginiame
vamzdyje. El. tinklai nutiesiami pagal E]IBT nurodytas instaliacijai skirtas zonas ir perdangos
ploksciy tustumose. Laidy sujungimai gali biiti paskirstymo dézutése arba pagilintose déZutése po
jungikliais ir kiStukiniais lizdais. El tinkly peré¢jimai per sienas ir perdangas jvykdomi
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plastikiniuose vamzdZziuose.

Jeigu nenurodyta planuose kitaip tai vienfaziai kiStukiniai lizdai montuojami 0,3 m aukstyje.
Tikslios kistukiniy lizdy vietos derinamos su uZsakovu. Zmoniy apsaugai nuo pavojingo el. srovés
poveikio naudojantis kiStukiniy lizdy el. tinklu, jo grupés apsaugotos skirtuminés srovés apsauga.

ApSvietimo tinklai:

Vidaus patalpy apSvietimui numatomi Sviestuvai su LED Sviesos diody technologija.
Patalpy apSvieta priimta pagal HN 98:2014 ir pagal Europos standarta EN 12464-1.
Apsvietimo  galia apskaiCiuota kompiuterine programa Relux, Sviestuvy iSdéstymas pagal
apSviestumo skaiCiavimo programos rezultatus pateiktas apsvietimo planuose, skaiiavimuose
jvertintas senéjimo ir nesutapimy koeficientas - 0,8.

Apsvietimas valdomas apsvietimo valdymo jungikliais, ir Sviesos ir biivio detektoriais.

Apsvietimo jungikliai montuojami 1,05 m aukstyje. Jei Salia yra keletas jungikliy, jie
montuojami po bendru rémeliu.

El tinkly peré¢jimai per sienas ir perdangas jvykdomi plastikiniuose vamzdziuose.

IZeminimo tinklai, potencialy iSlyginimo tinklai:

Visos metalinés elektros jrenginiy dalys, kuriose pazeidus izoliacija gali atsirasti jtampa ir
dél to gali nukentéti Zmongs, jZeminamos per el. tinklo jzeminimo gysla.

Komutacinéms spintoms projektuojamas 16 mm? jzeminimo laidas iki pagrindinio elektros
skydo jzeminimo Synelés.

Kadangi el. skydeliai prie kuriy prisijungiame yra su PE laidu, tai papildomai S$is laidas
neprojektuojamas.

Zaibosauga:

Zaibosaugos tinklai paliekami esami.

8.7. Elektroniniy rySiy dalies sprendiniai:

Patalpose esami elektroniniy rySiy jrenginiai iSmontuojami.

Esant patalpy perplanavimui, prijungimo taskus tikslinti darbo projekto ir statybos darby
metu. Pagrindiniai maitinimo Saltiniai: vidinis elektros tinklas (pajungtas nuo skirstomyjy elektros
tinkly).

Magistraliniai tinklai: Projektuojami elektros jrenginiai prijungiami prie esamy el.
skydeliy (AS-1-2, JS-1-2, JS-2), prie projektuojamy el. skydeliy (PS-Akty_salés, PS-stogo).

SVOK jrenginiams ant stogo projektuojamas naujas el. paskirstymo skydelis ant stogo PS-
Stogo, jis uzmaitinamas el. kabeliu Cu5x16 mm? nuo jvadinio paskirstymo skydo JS-2 (numatant
3FC63A automatinj jungiklj su nepriklausomu atkabikliu) i§ el. skydinés pirmame aukste, visi
kabeliai ant stogo turi biiti jtraukiami j apsauginj vamzd;j atspary UV spinduliuotei.

Akty salés el. jrenginiams uzmaitinti projektuojamas naujas el. paskirstymo skydelis PS-
Akty salés (esamas iSmontuojamas), jis uzmaitinamas el. kabeliu Cu5x16 mm? nuo jvadinio
paskirstymo skydo JS-2 (numatant 3FC63 A automatinj jungiklj) i§ el. skydinés pirmame aukste.

Magistraliniai el. tinklai patalpomis nutiesiami sienomis, perdanga, apsauginiame
vamzdyje tvirtinant palubéje.

Kabeliy trasos gali buti keiCiamos atsizvelgiant j patogesnes montavimo vietas bei
derinant su kitais inzineriniais tinklais ir vamzdynais.

Jeigu nenurodyta planuose kitaip tai vienfaziai kiStukiniai lizdai montuojami 0,3 m aukstyje.
Tikslios ki$tukiniy lizdy vietos derinamos su uZsakovu. Zmoniy apsaugai nuo pavojingo el. srovés
poveikio naudojantis kistukiniy lizdy el. tinklu, jo grupés apsaugotos skirtuminés srovés apsauga.

ApSvietimo tinklai:
Vidaus patalpy apsvietimui numatomi Sviestuvai su LED §viesos diody technologija.
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Patalpy apSvieta priimta pagal HN 98:2014 ir pagal Europos standarta EN 12464-1.
ApSvietimo galia apskaiCiuota kompiuterine programa Relux, Sviestuvy iSdéstymas pagal
apSviestumo skai¢iavimo programos rezultatus pateiktas apSvietimo planuose, skaiCiavimuose
jvertintas senéjimo ir nesutapimy koeficientas - 0,8. Techniniai reikalavimai Sviestuvams sudaryti
atsizvelgiant | patalpy paskirtj, jy aplinkos klase, architekttirinius ir konstrukcinius sprendimus.
Minimaliis apS$vietos parametrai pateikti apSvietimo planuose kiekvienoje patalpoje. Visose
patalpose yra numatyti apSvietimo techniniai parametrai tenkinantis ir virSinantis minimalias
apSvietimo higienos normas.

ApSvietimas valdomas apsSvietimo valdymo jungikliais, ir §viesos ir buivio detektoriais.

ApSvietimo jungikliai montuojami 1,05 m aukStyje. Jei Salia yra keletas jungikliy, jie
montuojami po bendru rémeliu.

El. apSvietimo tinklai numatyti Cu3x1,5 mm? laidais varinémis gyslomis su dviguba
izoliacija, montuojami pasléptai (miirinése sienose po tinku, gipso kartono pertvary viduje —
plastikiniuose vamzdziuose), vir§ nuimamy pakabinamy luby atvirai.

Patalpose be pakabinamy luby apsvietimo el. tinklai nutiesiami sienomis pasléptai pagal
EIIBT ir ,,Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés* nurodytas instaliacijai skirtas zonas ir
perdangos ploksciy tuStumose. Laidy sujungimai gali bti paskirstymo dézutése arba pagilintose
dézutése po. El. tinkly peré¢jimai per sienas ir perdangas jvykdomi plastikiniuose vamzdziuose.

IZeminimo tinklai, potencialy iSlyginimo tinklai:

Visos metalinés elektros jrenginiy dalys, kuriose pazeidus izoliacijg gali atsirasti
jtampa ir dél to gali nukentéti Zmonés, jZeminamos per el. tinklo jzeminimo gysla.

Komutacinéms spintoms projektuojamas 16 mm? jzeminimo laidas iki pagrindinio elektros
skydo jzeminimo Synelés. Kadangi el. skydeliai prie kuriy prisijungiame yra su PE laidu, tai
papildomai §is laidas neprojektuojamas.

Zaibosauga:

Zaibosaugos tinklai paliekami esami.

Esama zaibosaugos sistema: aktyviné su aktyvine galvute ant 6 m stiecbo aukSCiausiame
pastato vietoje (dL-15 m).

Zaibo laidininko nuvedikliy skai¢ius: 2. Statinio apsaugos klasé¢ nuo Zaibo: IV. Atitiktis:
atitinka visas §iuo metu galiojanc¢ias normas (STR 2.01.06:2009, IEC62305-2);

Papildoma Zaibosaugos saugos sistema neprojektuojama, kadangi SVOK dalyje
projektuojamos ventkameros ir iSoriniai blokai patenka po esama Zaibosaugos apsaugos zona ir yra
ne aukstesnés kaip 1,2 m aukscio.

Bendri:

Kabeliams, juostoms, vielai kertant sienas ir perdangas jie montuojami A2 klasés
vamzdziuos ir hermetizuojami A2 klasés statybos produktais. Nustatyto atsparumo ugniai ir
gaisrinio pavojingumo atitvariniy konstrukcijy vietos, pro kurias eina kabeliai, juostos, viela neturi
sumazinti paciai konstrukcijai keliamy gaisriniy reikalavimy.

Visus elektros montavimo darbus atlikti vadovaujantis EIIBT reikalavimais.

Nepazeisti esamy inzinieriniy tinkly, jrenginiy ir statiniy, pazeidus - atstatyti j pirming ar
geresne biukle.

8.8. Apsauginés signalizacijos dalies sprendiniai:
Remontuojamose patalpose esami apsauginés signalizacijos jrenginiai iSmontuojami.
Esant patalpy perplanavimui, prijungimo taskus tikslinti darbo projekto ir statybos darby

metu.
Apsauginé signalizacija:
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Mokyklos pastate jrengta esama apsauginés signalizacijos sistema.

Uzsakovo pageidavimu antro auks$to patalpoje nr. 2-22, 2-23 apsauginés signalizacijos
tinklai nejrengiami.

Ketvirto auksto remontuojamoje patalpose (pat. nr. 4-30) pakeiCiamas esamas judesio
detektorius nauju, prijungiamas prie esamo kabelio, esant reikalui kabelis turi biiti movuojamas
Cu6x0,22 mm? signaliniu kabeliu, taip pat pakei¢iamas esamas

magnetinis kontaktas duryse nauju, prijungiamas prie esamo kabelio, esant reikalui kabelis
turi biiti movuojamas Cu4x0,22 mm? signaliniu kabeliu.

Apsauginés signalizacijos sistema instaliuojama vytos 4/6x0,22 mm? poros ekranuotais
signaliniais kabeliais. Kabeliai klojamai pasléptai po tinku tvirtinant apkabomis, taip pat
instaliaciniame kanale palubéje.

IZeminimo tinklai:

Visos metalinés elektros jrenginiy dalys, kuriose pazeidus izoliacija gali atsirasti jtampa ir
deél to gali nukentéti zmonés, jzeminamos per el. tinklo jzeminimo gyslg. Sprendiniai ir medziagos
numatyti elektrotechningje projekto dalyje.

8.9. Gaisrinés signalizacijos dalies sprendiniai:
Remontuojamose patalpose esami gaisrinés signalizacijos jrenginiai iSmontuojami.
Esant patalpy perplanavimui, prijungimo taskus tikslinti darbo projekto ir statybos darby

metu.
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos (GAS) tinklai
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos (GAS) tinklai
Visa projektuojamoji jranga turi atitikti Europos EN54 standarta ir aprobuota LR
VRM priesgaisriniame apsaugos departamente. Projektuojamos GAS sistemos funkcijos.

Siuo metu visose patalpose yra jrengta adresiné (A-tipo) gaisro aptikimo ir signalizavimo
sistema, esama GAS centralé SmartLoop/2080-G. Visi kei¢iami detektoriai turi palaikyti ta patj
protokolg kaip ir esami detektoriai ir visa GAS sistema. Projekte perkeliami (nuo perdangos ant
pak. luby), pakei¢iami esami detektoriai naujais, jterpiami nauji /O moduliai j esama kilpa.

9.  Sanitarinio buitinio darbuotoju aptarnavimo ir maitinimo sprendiniai;
Projektavimo uzduotyje nenumatytas darbo viety ar mokiniy skai¢iaus didinimas. Buitinio
darbuotojy aptarnavimo ir maitinimo sprendiniai - esami.

10. Informacija apie numatomy statybos darbuy poveiki aplinkai, gyventojams,
kaimyninéms teritorijoms;

Remontuojamo pastato poveikis aplinkai nedidelis. Statybos darby metu bus laikomasi
Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje*: apsauginés priemonés (aptvérimais, laikinais
stogeliais) bus jrengtos zmoniy judéjimo/buvimo vietose, kad uztikrinti jy sauguma.

Remontuojant statinj, jame sudaromos normalios patalpy eksploatavimo salygos -
uztikrinamas optimalus temperatiirinis ir drégmés rézimas, geriamos kokybés vandens tiekimas,
nuoteky Salinimas, patalpy Sildymas, nattralus védinimas, natiiralus ir dirbtinis apSvietimas. Pastato
remonto metu naudojami statybos produktai yra nelaidiis terSalams ir nuotekoms, kurios gali
pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai neigiama poveikj sukeliant grésme¢ zmoniy sveikatai, gyviinams
ir augalams bei ekosistemoms.

Atlikus pastato remonto darbus, treCiyjy asmeny darbo ir veiklos salygos nepablogés,
palyginus su sglygomis, kurias jie tur¢jo iki statybos pradzios. Pastato, inzineriniy sistemy statyba
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(tiesimas) pastato viduje nepablogins treciyjy asmeny statiniy esamos techninés buklés ir nesudarys
prielaidy atsirasti veiksniams, galintiems véliau (juos naudojant) pabloginti ty statiniy techning
bukle. Nesuvarzoma galimybé tretiesiems asmenims patekti j valstybinés ir vietinés reikSmés kelius
bei gatves, naudotis inzineriniais tinklais. Nesumazéja insoliacijos dydZziai. Sprendiniai nepazeidzia
treCiyjy asmeny gaisrinés saugos priemoniy ir sistemy bei iSsaugo jy funkcines savybes. Techninio
darbo projekto sprendiniai nepazeidzia treciyjy asmeny interesy pagal S] str. 6, p.4.

Atlieky tvarkymas statybos metu

Statybos metu grieztai draudziama naudoti kenksmingas chemines medziagas. Visos
naudojamos medziagos sertifikuotos, kenksmingy atlieky nesusidarys.

Statybinés atliekos skirstomos ] tinkamas naudoti vietoje, tinkamas perdirbimui ir
netinkamas perdirbti. Tinkamos perdirbti atliekos: popieriné tara, stiklas, metalas, plastmase,
risiuojamos | atskiras talpas, iSvezamos specializuoty tarnyby pagal sudaryta sutartj. Netinkamos
panaudoti atliekos surenkamos j konteinerj ir iSveZamos specializuoty tarnyby pagal sudarytg sutartj
] savartyna.

Uz atlieky tinkamg saugojimg ir iSvezimg j savartyng atsako atlieky turétojas.

11. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai
Sklypas patenka j kultiiros paveldo teritorija. Pats pastatas néra kultiros paveldo objekty

registry sarase.

o Unikalus objekto kodas: 20171

e Pilnas pavadinimas: Kauno senamiestis

e Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m.: [registravimo registre data
1993-05-31

o Statusas: Valstybés saugomas:

¢ Objekto reikSmingumo lygmuo yra Nacionalinis
Rasis: Nekilnojamas:

o Teritorijos: KVR objektas: 993541.00 kv. m
o Vizualinés apsaugos pozonis: 2162091.00 kv. m

o Vertyb¢ pagal sandara: Vietove

e Vertingyjy savybiy pobiidis
Archeologinis (lemiantis reikSmingumag);
Architektiirinis (Iemiantis reikSminguma svarbus);
Istorinis (lemiantis reikSminguma svarbus);
Krastovaizdzio;
Urbanistinis (lemiantis reik§minguma unikalus);
Zeldyny (lemiantis reik§mingumg tipiskas)

O O O O O O

Projekto sprendiniai apima tik vidaus remonto darbus. Yra jrengimas liftas esamoje pastato
erdvéje, remontuojamos dvi patalpos antrame aukste ir akty saké ketvirtame aukSte. Sprendiniai
nejtakoja turio, auksty iSplanavimo, kapitalinio sieny tinklo perplanavimo, fasady architektiiriniy
sprendimy.

Sklype nenumatomi zemés judinimo darbai, iSskyrus esant bitinybei, atstatyti esamas
dangas. Keliami reikalavimai sklypui: bet kokie zemés judinimo darbai Sioje teritorijoje turi bati
vykdomi vadovaujantis 2011-08-16 LR Kultiiros ministro jsakymu Nr.JV-538 patvirtinto PTR
2.13.01:2022 ,,Archeologinio kultiros paveldo tvarkyba®“. Jei atlickant darbus bus aptikta
archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto vertingyjy savybiy, darbai stabdomi, valdytojai ar
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darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui
(Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo 9 str. 3 d.).
Jei kasant gruntg aptinkami bréziniuose ar plane (topografin¢je geodezinéje nuotraukoje) nenurodyti

inzineriniai statiniai, archeologinis paveldas ar kultiros paveldo objekto vertingosios savybés,
darbai laikinai sustabdomi. Rangovas ar statantis tikio buidu statytojas (uzsakovas) iSsiaiskina, kam
priklauso inzineriniai statiniai, pareikalauja i§ naudotojy juos uzfiksuoti bréziniuose, suderina
tolesnés zemés darby vykdymo prieziiiros tvarka ir leidzia testi darbus. Jei atliekant zemés darbus
aptinkamas archeologinis paveldas ar kultiiros paveldo objekto vertingyjy savybiy, rangovas ar
statantis Gikio budu statytojas (uzsakovas) apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos
padaliniui, o is informuoja Kultiiros paveldo departamenta. Siuo atveju Zemés darbai gali biiti
tesiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo nustatyta tvarka.
1.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos istatymo (9 str.
3 d. ,jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo
daikto vertingyjy savybiy, valdytojai ar darbus atlickantys asmenys apie tai privalo pranesti
savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o Sis informuoja Departamentg™.
ISvada. Projekto sprendiniai apima remonto darbus, kurie nejtakoja saugomuy statinio
elementy, aplinkos, nenumatoma judinti Zemés prie pastato ar sklype, iSskyrus esant
biitinybei, esamy dangy atstatyma, todél tvirtinama, kad neprieStarauja kultiiros paveldo
reikalavimams.

12. Apsauginiy priemoniy nuo smurto ir vandalizmo trumpas apra§ymas
Apsauginiy priemoniy nuo smurto ir vandalizmo sprendiniai - esami, Siuo projektu
nekeiciami. Gimnazijos sklypas i§ dalies yra aptvertas.

Saugus pastato naudojimas

Paslydimo, kritimo, susidiirimo rizikai iSvengti pastato naudotojy judéjimo keliuose
nustatomi Sie reikalavimai:

- grindys projektuojamos neslidzios;

- slenksciai, ne aukstesni kaip 0,02 m;

- pavieniai laipteliai draudziami ir neprojektuojami;

13. Universalaus dizaino, aplinkos ir statiniy pritaikvmo nejgaliesiems projektiniy
sprendiniy aprasymas;
Mokslo paskirties pastatas yra i§ dalies pritaikytas nejgaliyjy specialiesiems poreikiams: yra jrengta
rampa prie pagrindinio j€jimo, todé¢l | pirmo auksto patalpas patenkama.
Irengiamas liftas, pritaikytas zmonéms su negalia judéjimui, kad patekti j visus pastato aukstus.
Atnaujinamoje pritaikytoje judéjimo zonoje, lygiy skirtumai ir nelygumai jrengiami ne didesni kaip
5 mm. Keiciamy jéjimo dury, jas atidarius, angos bekliiitis plotis, matuojant tarp varcios ir staktos
vidaus, bus ne maZesnis kaip 850 mm. Rankenas, uzraktus, grandinéles ir pan. elementus biitina
jtaisyti ne auk$c¢iau kaip 1 200 mm nuo grindy pavirSiaus. Durys pastato viduje kei¢iamos be
slenkscCiy.
Laipty pakopos: Laiptinése projektuojamas pirmos ir paskutinés pakopos nuzyméjimas
kontrastinga juosta, pazymint pakopos vertikalig ir horizontalig plok§tuma.
Laipty turéklai: Projekte numatomi papildomi turéklai laipty erdvéje prie sienos. Turéklai
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jrengiami kontrastuojancios su aplinka spalvos. Turékly aukstis — 1200 mm. Turéklai pazymimi
brailio rastu.
Durys: Kei¢iamos durys su ne mazesniu 850-900 mm. laisvuoju tarpdurio plociu ir 2000 mm.
laisvuoju tarpdurio auks$c¢iu, esamos siauresnés durys yra platinamos. Dury vietos nurodytos
bréziniuose. Numatomas atstumas nuo dury varcios krasto iki rankenos ne didesnis kaip 250 mm.
Durys parinktos kontrastuojancios su sieny apdailos tonu.
Taktiliniy pavirSiy jrengimas: Horizontalaus ir vertikalaus judé¢jimo takuose jrengiama auksciy
pasikeitimg Zyminti danga.
Dury slenks¢iai: Esamy dury slenkséiai atitinka ZN reikalavimus ir yra ne didesni nei 20 mm.
Mokykloje yra rengti san. mazgai pritaikyti Zmonéms su negalia.

Grafiniai simboliai: Prie kabinety projektuojamos informacinés lentelés su patalpy
pavadinimais, numeriais, informacija pateikiama ir brailio rastu.

14. Trumpas pastato (jo dalies) energinio naudingumo ivertinimas. Pateikiami
duomenys ir_skaiiavimai apie pastato (jo dalies) atitikti projekte nurodytai energinio
naudingumo Kklasei, pastato energijos sanaudu skaifiavimo rezultatai

Pastato energinio naudingumo klas¢ — esama. Energinio naudingumo klasé projektu
nekeiiama, yra numatomas remontuojamy langy keitimas j geresné Silumine varzg turincius
langus, jrengiama kondicionavimo sistema, bet tai zenklios jtakos viso pastato energinio
naudingumo klasei neturés.

15. Duomenys apie statinio atitikti visuomenés sveikatos saugos teisés akty
reikalavimams ir pagrindziantys skai¢iavimai;

Remontuojamame pastate insoliacijos ir natiiralaus apsvietimo rodikliai nekeiciami.

Naujai jrengiamose patalpose projektuojamas dirbtinis apSvietimas. Projektuojamy patalpy
vidaus apsvieta priimta pagal HN 98:2000, HN 98:2014 ir pagal Europos standartag EN 12464-1.

Vidaus patalpy apSvietimui numatomi pavirSiniai Sviestuvai su LED Sviesos diody
technologija, montuojami pakabinamy luby konstrukcijoje.

Dirbtinio elektros apSvietimo sistema turi atitikti ,,Elektros jrenginiy jrengimo taisyklémis*
ir ,,ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklémis* nustatytus reikalavimus.

16. Projektiniu sprendiniu atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams,
teritoriju planavimo dokumentams, esminiams statiniy ir statinio architektiiros, aplinkos,
kraStovaizdZio, nekilnojamuju kultiiros paveldo vertybiu reikalavimams, trefiuju asmenu
interesy apsaugos reikalavimams;

Parengtas projektas atitinka privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, teritorijy
planavimo dokumentams, esminiams statiniy ir statinio architektiiros, aplinkos, krastovaizdzio,
nekilnojamyjy kultiiros paveldo vertybiy reikalavimams, reikalavimams ir nepazeidzia treciyjy
asmeny interesy.

17. _duomenys apie cheminiu medziagu (terSalu), nejonizuojanciosios spinduliuotés,
triukSmo, infragarso ir Zemo daZnio garsu, Zmogaus Kkiina veikianciu vibracijos lygiu,
mikroklimato, apS$vietos ir Kitus neigiama poveiki gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai
keliancius veiksnius, kuriu laboratoriniai matavimai atliekami statybos uzbaigimo procediiros

etape;
Atliekami triuk§Smo, mikroklimato laboratoriniai tyrimai.
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18. numatoma pastato (pastaty) vidaus aplinkos garso klasé (klasés):
esanciy patalpy vidaus aplinkos apsaugos nuo triuk§mo kokybé nepablogés, atitiks ne zemesnes

atitinkamy rodikliy vertes, taikomas E garso klasei.
TriukSmas ugdymo patalpose nevirSys teisés akte HN 33:2011 , TriukSmo ribiniai dydziai
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* nurodyto didziausio
leidziamo triuk$mo ribiniy dydziy.

Parengtas projektas atitinka statybos projektavimo normas ir taisykles, teisés akty
reikalavimus ir nepazeidZia trefiyju asmeny interesy. Projekta keisti galima tik gavus

projekto autoriaus sutikimg ir suderinus su projekta derinusiomis tarnybomis.
7

PDV: A. Vaitulevicius (Kvalif. Atestato Nr. A 292) O
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Butinos projekto sprendiniu jgyvvendinimo salygos, Kiti bendrieji nurodymai ir
reikalavimai, privalomi jeyvendinant projekta:

1.1. Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai

e Jgyvendinant Projektg biitina vadovautis Techniniu darbo projektu, Lietuvos Respublikos
Statybos jstatymu, Statybos techniniais reglamentais, standartais, statybos normomis ir statybos
taisyklémis, kitais normatyviniais dokumentais bei statyby versla reglamentuojanciais jstatymais ir
gauti leidima statiniui statyti.

e Statybos darby vykdymui statytojas privalo turéti galiojantj statybos leidimg.
e Statybos darby eiga (nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti) turi biiti
apraSoma statybos darby Zzurnale. | Zurnalg taip pat jraSomi visy statybos priezitiros dalyviy (zr. X
skyriy) atlikty patikrinimy rezultatai ir reikalavimai.
e Statinio technine¢ priezitirg vykdyti, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitira®.

e Visi Statybos Rangovo tiekiami ] statybos objektg jrengimai ir medziagos privalo turéti
atitikties sertifikatus, jteisintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka ir atitikti
reikalavimus, pateiktus STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy
specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas*

e Statinj priimti naudoti, vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj dokumenta padariniy $alinimas®.

o Atsakomybé uz sio projekto sprendiniy atitikimg LR statyby norminei bazei (STR, RSN, HN,
susijusiems jstatymams ir t.t.) tenka techninio projekto rengéjui iki statybos pradzios. Statybos
Rangovas privalo perzituréti projekting dokumentacijg ir pateikti Projektuotojui pastabas apie
Projekto neatitikimg galiojanciai norminei bazei, jei tokiy neatitikimy yra.

1.2. Istatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statini:
Europos standartg perimantis Lietuvos standartas (EN-LST)

Lietuvos standartais (LST)*;

statybos techniniais reglamentais (STR)*;

0 2024 Statybg leidzian¢iam dokumentui gauti
Laida |ISleidimo Laidos statusas ir iSleidimo prieZastis (jei taikoma)
- " % " 51 11
Atestato = Kaur‘lo' Ausrqs gimnazijos pastato (r.nol'<s!o
Nr ) . [[-Z PROJEKTAI paskirties) Laisvés al. 95, Kaune, kapitalinio
- |Projektuotojas: TR I remonto projektas
A292 PV |A. VaituleviGius | 57 Laida
ARCH. | LPupinis - Bendroji techniné specifikacija 0
Statytojas: Lapy

LT Kauno ,,Ausros* gimnazija AZP-024-300-DP-BD-TS 73
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sanitarinémis ir higienos normomis ir taisyklémis (HN)*;
Aplinkosaugos taisyklémis (LAND)*;
rekomendacijomis (R)*;

Lietuvos Respublikoje galiojanciomis statybos normomis ir taisyklémis*;

* pastaba - zr. ,,Normatyviniy dokumenty statinio projektui rengti sarasa®.

* pastaba - Visoje projekto sudétyje nuoroda i LST ar EN-LST suprantama kaip toks pat arba
lygiavertis dokumentas.

1.3. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai:

Lietuvos Respublikos statybos jstatymu;

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymu;

Lietuvos Respublikos Specialiyjy zemés naudojimo sglygy jstatymu, 2019-06-06 Nr. XIII-2166;

2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr.305/2011;

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai;

STR 1.01.03:2017 .,Statiniy klasifikavimas®;

STR 1.01.08:2002,,Statinio statybos risys®;

STR 1.04.04:2017,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*;

STR 1.05.01:2017,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.

Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj

dokumentg padariniy $alinimas®;

10. STR 1.12.06:2002_,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*;

11. STR 2.02.07:2012 ,.Sandéliavimo, gamybos ir pramonés statiniai. Pagrindiniai reikalavimai*

12. STR 2.01.01(4):2008_,.Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga‘;

13. STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas ,Energijos taupymas ir S$ilumos
iSsaugojimas*®;

14. STR 2.01.02:2016_,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*;

15. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas“;

16. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga;

17. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;

18. STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo;

19. STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai;

20. STR 2.01.06:2009 _.,Statiniy apsauga nuo zaibo. ISorin¢ statiniy apsauga nuo zaibo*;

21. STR 2.04.01:2018,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys*;

22. STR 2.05.03:2003_,,Statybiniy konstrukecijy projektavimo pagrindai‘;

23. STR 2.05.13:2004 _,,Statiniy konstrukcijos. Grindys*;

24. STR 2.05.09:2005_,,Miiriniy konstrukcijy projektavimas®;

25. Elektroniniy rysiy infrastruktiiros jrengimo ir naudojimo taisyklés. 2011 m. Vilnius;

26. Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis KPT SDK 19;

27. STR 1.06.01:2016 — Statybos darbai. Statinio statybos priezitira;

28. STR 1.01.04:2015 “Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo
jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas
ir paskelbimas”;

29. LST 1516:2015 ,,Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai‘;

30. LST EN 50174-2:2009 — Informacinés technologijos. Kabeliy tinkly jrengimas. 2 dalis. Jrengimo

A I ARl
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pastaty viduje planavimas ir praktika;

31. ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m.
gruodzio mén. 7 d. jsakymu Nr. 1-338;

32. STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné¢ sauga®, patvirtinta LR aplinkos
ministro 1999 m. gruodzio 27 d. jsakymu Nr. 422;

33. ,,Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés®, patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus 2005 m. vasario
18d., jsakymu Nr. 64 (PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27d. jsakymo Nr. 1-223
redakcija);

34. LST EN 54 serijos standartai, susije su GAS sistemy valdymo ir rodymo jrangos, pagrindiniy
jutikliy ir kity jtaisy planavimu, projektavimu, jrengimu, priémimo eksploatuoti, naudojimo ir
techninés prieziiiros rekomendacijomis;

35. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés (EIIBT);

36. "Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés", patvirtinta PAGD
pric VRM direktoriaus 2007 m. vasario mén. 22d. jsakymu Nr. 1-66 (PAGD prie VRM
direktoriaus 2012 m. Birzelio mén. 29 d. jsakymo Nr. 1-186 redakcija);

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Pagrindiniy sri¢iy statybos vadovy kvalifikacija reglamentuoja Lietuvos Respublikos
Statybos jstatymas.

Vykdyti statiniy statyba, tame tarpe atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbus, turi teis¢
Lietuvos Respublikoje jregistruota statybos jmon¢ arba uzsienio valstybés jmoné, gavusi Vyriausybés
igaliotos institucijos iSduotg atestatg verstis Sia veikla. Rangovy ir subrangovy atestavimg ir teisés
pripazinima atlieka valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras.

Statybos rangovy ir subrangovy teises ir pareigas nustato uzsakovas su juo sudarytoje statybos
rangos sutartyje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu bei kt., pojstatyminiais
aktais, statybos techniniais reglamentais.

1.5. Kvalifikaciniai reikalavimai bendruyju ir specialiyju statybos darbu vadovams ir
specialistams

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:

Statinio statybos vadovas— statybos inzinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba
vykdoma rangos btidu) ar statytojui (uzsakovui) (kai statyba vykdoma iikio biidu) ir jgyvendindamas
statinio projekta nuo statybos pradzios iki statybos uzbaigimo, vadovauja statybos darbams, kartu gali
biiti bendryjy statybos darby vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiyjy darby vykdyma
bei Siy darby vadovy veikla ir pagal kompetencija atsako uz pastatyto statinio atitiktj statinio
projektui ir statinio normatyving kokybe, gaves Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestatg
verstis $ia veikla.

Statinio specialiyjy statybos darby vadovas — statybos inzinierius, kuris, atstovaudamas
rangovui (kai statyba vykdoma rangos biidu) ar statytojui (uzsakovui) (kai statyba vykdoma tkio
biidu) ir jgyvendindamas statinio projekta nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu
naudoti, vadovauja tam tikriems specialiesiems statybos darbams, btidamas techniniais klausimais
pavaldus statinio statybos vadovui, pagal kompetencijg atsako uZ pastatyto statinio normatyving
kokybe, gaves Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestata verstis §ia veikla.
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2. statinio statybos techninés prieZiiiros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai
statinio statybos techninés prieZiiiros grupés sudéciai ir kvalifikacijai, statinio statybos
techninés prieziiiros periodiSkumas ir darbo apimtis, iSreik§ta valandomis, vadovaujantis
reglamento 18 priedu) (kai nerengiama atskira pasirengimo statybai ir statybos darbu

organizavimo projekto dalis);

Techninés prieziiiros organizavimas

Statinio statybos techninis prizitrétojas STR 1.06.01:2016 VII skyriaus 5 skirsnyje suteiktomis
teisémis, vykdo statinio statybos techning prieziiira Sia tvarka: privalo biti statybvietéje pradedant
kiekvieng nauja statybos darby technologinj procesa ir jo metu ne reciau kaip 2 kartus per savaitg.

v —

privalo biti atestuoti ypatingiems statiniams.
Biitini Sie pagrindiniy vadovy kvalifikacijos atestatai:

e ypatingojo statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo;
e ypatingojo projekto dalies vykdymo priezitiros vadovo;
e ypatingojo statinio statybos vadovo;
e ypatingojo statinio specialiyjy statybos darby vadovo;
e ypatingojo statinio statybos techninés priezitiros vadovo;
e ypatingojo statinio specialiyjy statybos darby techninés priezitiros vadovo.
Kvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyjy statybos darbuy vadovams

subrangovams ir specialistams: privalomas kvalifikacijos dokumentas, suteikiantis teise
dirbti nekilnojamyjy kultiiros paveldo teritorijoje.

Bendrajg (bendryjy statybos darby) techning priezitirg atliks vienas statinio statybos techninis

vt

Viso objekte dalyvaus vienas bendryjy statybos darby techninés priezitiros vadovas.

Statinio statybos techninés priezitiros skaiciavimas:

(STR 1.04.04:2017,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 18 priedas)

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ 108.11 p. statybos techninés
prieziiiros periodiSkumas privalo biiti statybvietéje pradedant kiekvieng nauja statybos darby
technologinj procesg ir jo metu ne rec¢iau kaip 2 kartus per savaite;

Pastaty statybos techniné prieZiiira

PASTATU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
STR
1.01.03:2017 |EIL. |PAVADINIMAS MINIMAL | PASTABOS
[5.23] punktas| NR. US
VALANDU
SKAICIUS
5.1.1 1 Projekto nagrinéjimas (pastato ploto) 16
2 Pastato pamatai (pastato  perimetrui -
tenkancio 100 m ilgio pamaty)
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2 100 milgio lauko elektros tinklas (iSskyrus| -
zemos ir vidutinés jtampos elektros
tinklus)

3 100 m ilgio lauko vandentiekio, nuoteky| -
Salinimo Silumos tiekimo tinklai (valandos
skaiCiuojamos kiekvienam tinklui atskirai)

4 Bandymai (vienai inZinerinei sistemai) 8

5 Laikanciosios konstrukcijos (660[24
m? pastato tiirio)

6 Stogas -

7 Fasadai ir langai 1000 m? -

8 Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo) - Specialieji statybos
inZineriné sistema (600 m® pastato tiirio) darbai

9 Elektros  inZineriné  sistema (66031
m? pastato tiirio)

10  |Elektroniniy rySiy (telekomunikacijy) 16
inZineriné sistema (660 m? pastato tiirio)

11 | Vandentiekio inZineriné sistema -

12 |Nuoteky Salinimo inZineriné sistema -

13 |Gaisro gesinimo sistemos -

14 | Grindy pagrindy paruo§imas in 3
betonavimas (220,16 m?)

15 | Apdailos darbai (220,16 m?) 8

16 | Statybos sklypo tvarkymas (1000 m?) 3

17 |Dokumentacijos  tvarkymas  (paslépti 48 12 val. skirta vienam
darbai, statybos produkty atitikties ménesiui; valandas
dokumenty, statybos zurnaly tvarkymas, reikia  dauginti 1§
akty pasiraSymas) statyby trukmés

(ménesiais)

18 |Geodezinés nuotraukos tikrinimas (660 2
m? pastato tiirio)

19 | Uzbaigimo komisija 24

3. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamu darbo higienos salygu

statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai; treciuju asmenu interesu

apsauga statybos metu

3.1. Statybos darby saugos reikalavimai:

e Pries pradedant statybos darbus, reikia paruosti statybiniy medZziagy bei gaminiy sandéliavimo
vieta, jg aptverti
o Statybos metu atsirandancios apkrovos nuo statybiniy mechanizmy, medziagy sandéliavimo ir kt.

neturi virSyti laikan¢iy konstrukcijy, kurios betarpiskai veikia jas, atlaikymo galios;

e Vadovautis:
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- LR ,,.Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymu® (aktuali redakcija numeris: IX-1672 data: 2010-
12 02);

- LR vyr. valstybinio darbo inspektoriaus (2000 12 22 jsakymu Nr. 346) ,,Saugos ir sveikatos
taisyklés statyboje* DT 5-00;

- ,,Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai;

- ,,Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatai*;

- ,,Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai‘;

- ,Saugos ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo nuostatai‘;

- Galiojanciais darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktais, techniniais reglamentais, standartais
bei metodiniais nurodymais.
e Statybos metu, statybos darbu vadovas turi uztikrinti $iy reikalavimu vykdyma: saugaus darbo,
gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamas darbo higienos salygas statybvietéje ir statomame
statinyje, uztikrinti treciyjy asmeny interesy apsauga

3.2. Saugaus darbo, tinkamy darbo higienos salygu statybvietéje ir statomame statinyje
uztikrinimo reikalavimai statybos metu

Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis DT 5-00 saugos ir sveikatos taisyklémis
statyboje bei kitais veikianciais darbo saugos dokumentais. Ypatinga démesj biitina atkreipti i tai,
kad:

- pasaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele bei darby vykdymo zona;

- pavojingos zonos biity pazymétos jspéjamaisiais ir draudziamaisiais Zenklais, o darbo vietos
biity gerai apSviestos;

- keliamy gaminiy prikabinimas bei perkélimas biity atliekamas patikrinta ir iSbandyta jranga;

- kélimo mechanizmai nebtity perkrauti;

- gaminiai neblity perkeliami vir§ zony uz statybos aikstelés riby (uz tvoros), o taip pat virs
zony kur yra Zzmonés;

- neblity zmoniy po keliamosiomis konstrukcijomis, medziagomis ir zonose, kur jos gali
nukristi;

- nebiity paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertrauky metu;

- darbininkai biity apripinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis pagal
SDTB-13;

- ,Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai‘;

- dirbantieji ant stogo darbininkai buity apriipinti apsauginiais dirzais;

- tirsto riiko, lijundros ar perktinijos metu, taip pat esant véjui stipresniam kaip 15 m/s, darbai
ant stogo biity sustabdyti;

- objekte biity vaistinelé su vaistais, tvarsciy rinkinys ir kitos pirmos pagalbos priemongs;

- visi elektriniai mechanizmai ir jrankiai biity jZeminti;

- esamos laiptinés ir pra¢jimai nebiity uzkrauti statybinémis medziagomis;

- iki statybos pradzios biity parengtas rangovo darby vykdymo (technologinis) projektas;

- biity paskirtas darbuotojas, atsakingas uz darbo saugos priemoniy jvykdyma.

Statybos aikstel¢je prie buitiniy patalpy ir atskiruose pastato aukstuose, kur vyksta statybos

darbai, gerai prieinamuose vietose biitina jrengti prieSgaisrinius postus (skydai su gesintuvais ir kitu
priesgaisriniu inventoriumi).
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3.3. Asmeninés apsaugos ir sveikatos priemonés

Visi dirbantieji apriipinami plastaka apsauganciomis pirStinémis ir batais su nepersmeigiamu
padu ir apsaugine nosele. Ziemos metu papildomai isduodamos pirstinés, Zieminé avalyné ir zieminés
striukeés.

Suvirintojai miivi pirstines apsaugancias nuo terminiy pavojy. Dévi apsauging odiné prijuoste
ir kostiumg 1§ sunkiai degios medziagos. Avi specialius botus. Naudojasi specialiais apsauginiais
skydeliai sauganciais veidg ir akis.

Kroviniy kélimo rankomis darbai paskirstomi atsizvelgiant | krovinio ir darbo vietos
pobidj, darbuotojy fizines galimybes, amziy ir kitus veiksnius.

Siekiant kélimo metu iSvengti rizikos, kroviniai turi bati tinkamai jpakuoti. Jie kraunami tik
tam parinktose ir jrengtose vietose.

Darbuotojams nuolat dirbantiems kélimo darbus rankomis, daromos papildomos pertraukos. Jie
apripinti apsaugine avalyne, dévi pirstines. Darbuotojai instruktuojami kaip saugiai atlikti kroviniy
kélimo rankomis darbus, kad biity visiskai iSvengta grésmés saugai bei sveikatai. Jie mokami, kaip
taisyklingai atlikti kélimo darbusis ir naudoti pagalbines technines priemones.

3.4. Apsauginis Salmas. Darbuotojai dirbantys statybvietéje ar jg lankantis, turi bati apripinti
statybiniais Salmais, atitinkanciais Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus. Kiekvienas
Salmas turi biiti gamintojo paZenklintas :nurodytas Salmo tipas, pagaminimo metai ir mety
ketvirtis, Europos standarto zymuo, gamintojo pavadinimas arba identifikacinis zenklas, CE
zyma ir Salmo dydis.

3.5. Pirstinés. PirStinés turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 388 reikalavimus. Kiekvienas
darbuotojas privalo dévéti jo plastakos dyd; atitinkancias pirstines.

3.6. Apsauginiai darbo drabuziai. Apsauginiai darbo drabuziai turi atitikti Lietuvos standarto
LST EN340 reikalavimus.

3.7. Profesiné avalyné. Profesiné avalyné turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 346 reikalavimus.

3.8. Ispéjamieji saugos ir sveikatos Zenklai

Statybviet¢ pazenklinta saugos ir sveikatos zenklais, tam kad darbuotojai suvokty saugos ir
sveikatos darbo vietoje rizikg ir galéty jos i§vengti. Zenklai i§délioti ten kur pavojingy viety negalima
pakankamai apriboti techninémis ir kolektyvinémis priemonémis.

3.9. Pagrindiniai naudojami Zenklai:
- draudziamieji;
- Ispéjamieji;
- Ipareigojamieji;
- evakuaciniai;
- gaisriniy saugos priemoniy;
- informaciniai.

Sie zenklai naudojami tam, kad darbuotojas suvokty saugos ir sveikatos darbo vietoje rizikg ir
galéty jos iSvengti. Tam, kad darbuotojai nepatekty j pavojingas zonas naudojamos apsauginés
tvorelés ir/arba ,,STOP* juosta.

Mobiliais telefonais naudojasi statybos vadovas, vykdytojai, meistrai, ir kt. Taip
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uztikrinamas efektyvesnis darbas. Atsitikus nelaimei, greic¢iau informuojami darbuotojai, vadovai,
bei specialiosios tarnybos.

Statybvietéje dirbantieji atlieka kélimo, laikymo, neSimo, stimimo ir kt. darbus. Padidéjusi
rizika pasitempti, pargrititi ir susizaloti, nuolatos mazinama valant kelius, takus ir darbo vietas.
Ziemos metu $ios vietos barstomos, valomos nuo sniego ir ledo.

Tamsiu paros metu keliai, takai ir darbo vietos, kur nepakankamas nattralus
apSvietimas, apSvieCiamos homogeniniais Sviestuvais.

3.10. Objekte naudojami draudziamieji Zenklai:
- rukyti draudziama;
- pasaliniams jeiti draudziama.

3.11. Objekte naudojami jspéjamieji Zenklai:
- ispéjamasis apie elektros srovés pavojy;
- ispéjimas apie degiaja medziaga;
- ispé€jimas apie bendro pobiidZio pavojy;
- ispé€jimas apie pakelta krovinj;
- Ispé€jimas apie pavojy nukristi.

3.12. Objekte naudojami jpareigojamieji Zenklai:
- biitina dévéti batus;
- bitina prisiris$ti apsauginj Salma;
- biitina dévéti apsauginius apsauginémis priemonémis.

Vietose esanciose 1,3 m ir auk$¢iau, jrengiami aptvarai. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo i$
aukscio, turi biiti ne Zemesni kaip 1,1 m su porankiu virSuje, 0,15 m aukscio iStisine papédés juosta
apacioje ir 0,5 m aukstyje nuo pakloto pavirSiaus — su viduriniu taseliu.

3.13. Gaisrinés saugos reikalavimai

Statybos aikstel¢je suvirinimo darbai ir Salia jy pastatyti kilnojami transformatoriai turi buti
toliau uz skritulj, apibrézta i§ suvirinimo vietos 5 m spinduliu nuo lengvai jsiliepsnojanc¢iy medziagy.
Laidai nuo suvirinimo transformatoriy iki suvirintojy darbo viety turi biiti nutiesti taip, kad
nesiglausty prie plieniniy lyny, karSty vamzdziy, guminiy Slangy. Suvirintojai turi biti apsirenge
nedeganciy audiniy kostiumais ar impregnuotais nuo galimo uzsidegimo.

Visi dirbantys statybos aiksteléje, turi laikytis prieSgaisrinio rezimo. Kasdien, baigus darba, 1§
darbo vietos reikia pasalinti gerai degancias medziagas, t.y. pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines
atliekas. Statybos aikstelé turi biiti aprupinta prieSgaisriniais, kilnojamais skydais (su gesintuvais,
lauztuvais, kirviais, kastuvais, bakeliais vandeniui) bei dézémis su sméliu. PrieSgaisrinis inventorius
turi biiti nudazytas raudonai, kad skirtysi nuo statybinio inventoriaus.

Rikyti galima tik specialiose vietose, kur yra urnos nuortikoms, degtukams, statiné su vandeniu,
dézeé su smeliu.

3.14. Aplinkosaugos apsaugos reikalavimai
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Aplinkosaugos reikalavimai Vykdant statybos projekto darbus, susidarys kietyjy atlieky tam
tikri kiekiai i§ griovimo, iSardyty dangy, medZziagy pakuociy, kito statybinio lauZzo, sukuriamo
statybos metu. Susidariusios atliekos bus atiduodamos atlieky tvarkytojams. Statybos darby metu
neturi buti virSijamas triuk§mo ir vibracijos lygis gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose. Visi statybos mechanizmai turi biiti tvarkingi. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas
1 gruntg neleistinas. Rangovas turi uztikrinti, kad privaziavimo keliai, pra¢jimo vietos biity visuomet
Svarios bei be kliti¢iy. Rangovas atsako uz Zala, padaryta tokiems keliams, pra¢jimo vietoms.
Atliekant darbus turi biiti siekiama, kad nejvykty cheminiy ar organiniy medziagy, daranciy bet kokj
poveikj aplinkai, (kuro, tepaly, skiedikliy, dazy, laky, pigmenty ir pan.) iSsiliejimas j gruntg gruntinius
vandenis ar atvirus vandens telkinius arba tam neskirtas nuotekynes.

Ant kieto pagrindo iSsiliej¢ naftos produktai turi biti surinkti naudojant sorbentus, kurie turi
biti kiekvienoje brigadinéje masinoje. Sorbentas yra paskleidziamas rankiniu biidu ant iSsiliejusio
naftos produkto ir jj sugeria. Panaudotas sorbentas yra surenkamas j polietileninius maisus, kurie
kaupiami atskirame konteineryje, ir véliau perduodami specializuotoms jmonéms utilizavimui. Jeigu
naftos produktai ar chemikalai iSsiliejo j grunta, priklausomai nuo issiliejusio skyscio kiekio galimi
Sie veiksmai: Jei iSsilieja nedidelis kiekis chemikaly, ar naftos produkty, tai uzterStas gruntas
surenkamas ] polietileninj maisg ir kartu su sorbentais, uZterStais naftos produktais, pristatomas j
specializuotos jmonés aikstele saugojimui. Jei iSsilieja didelis kiekis chemikaly ar naftos produkty
reikia skubiai kreiptis j VS] Grunto valymo technologijos. Sios jmonés darbuotojai atlicka nafta ir jos
produktais uzterSto grunto bei vandens valymg avarinio incidento vietoje, jeigu tai leidzia teritorijos
jrengimas ir uzterSimo tipas bei mastas, meteorologinés salygos ir turimos valymo jrangos galimybeés
arba priima gruntg valymui aiksteléje. Visa aplinka tiek darbo zonoje, tiek greta, jeigu ji statybos
proceso metu buvo pazeista (esami grioviai, $laitai, dangos, Saligatviai, medziai, kriimai, vejos), turi
bti atstatyta j pirmykste padétj arba taip, kaip buvo numatyta projekte.

3.15. Avarijos likvidavimas:
Kai jvyksta avarija statinj statant/remontuojant, statybos rangovas privalo nedelsdamas:
- organizuoti ir suteikti pagalbg avarijos metu nukentéjusiems zmonéms.
- evakuoti Zmones i§ pavojingos zonos;

imtis skubiy priemoniy, kad biity iSvengta tolesniy avarijos pasekmiy;

- apsaugoti avarijos vietg nuo poveikio, galinCio trukdyti tirti avarijos priezastis;

- pranesti apie avarija (telefonu, faksu ar kitomis rySio priemonémis) atitinkamoms
institucijoms. Institucijoms.

- PraneSant apie avarijag nurodomas statinio pavadinimas (paskirtis), adresas, statinio
statytojas (uzsakovas), projektuotojas, padariniai, orientacinés avarijos priezastys, nukentéjusiy
avarijos metu zmoniy skaicius, i$ jy Zuvusiy ir suzeisty;

Vietiné komisija dirba iki avarijos tyrimo komisijos atvykimo. Ji privalo:

- organizuoti pavojingoje biikléje islikusiy konstrukeijy laiking sustiprinima;

- uzfiksuoti pirmin¢ nugriuvusiy konstrukcijy padétj (aprasant, darant schemas bei eskizus,
fotografuojant ar kitu biidu);

- pazymeéti pavojinga zona, organizuoti jos laiking aptvérimga ir pasiriipinti, kad i jg

nepatekty pasaliniai asmenys;

- apklausti avarijos liudytojus bei su avarija susijusius darbuotojus ir paimti i§ jy paaiSkinimus
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(rastu arba ZodZziu, tai aprasant Sios komisijos akte); nustatyti orientacines avarijos priezastis jas
nurodant komisijos akte;

- aprasSyti statinio bukle po avarijos bei nurodyti statinio pakitimus ir jy atsiradimo vietas;

- turi buti laikomasi atitinkamy darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy.

Avarijos atveju organizuojama evakuacija i§ pastato. Zmonés i§ pastato evakuojasi pagal
esamus evakuacijos planus. Nurodyti evakuacijos i$¢jimai i§ pastato neturi biiti uzkrauti,
uzrakinti, ar kaip nors kitaip apribotas jy naudojimas. Ties i$¢jimais neturi biiti jrengta statyby zona,
kad evakuojantys zmonés nepatekty j statybos aikStelg, jei néra kitos galimybés nurodomas
patikslintas evakuacijos planas. Zmonés evakuojasi uz pastato ir laikino aptvérimo riby.

Pirmosios medicininés pagalbos priemoniy sgrasas yra nustatytas Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. jsakymu Nr. V-450.

Medicinos pagalbos priemoniy (prietaisy) ir kity Kiekis
priemoniy pavadinimas
1. Steriliis jvairiy dydziy pleistrai 10 vnt.

2. Pleistras (ruloninis) 1 vnt. (ne maziau kaip 5 m)

3. Sterilus spaudziamasis tvarstis, kurio sterilus padelis 1 vnt.
ne mazesnis kaip 10 cm x 10 cm, pats tvarstis ne mazesnis
kaip 15 cm x ir 180 cm

4. Nesterilus tvarstis 5 vnt. (ne maziau kaip po 5

m ilgio)
5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis 2 vnt.
6. Pirmosios pagalbos zirklés 1 vnt.
7. Speciali antklodé, skirta paguldyti ar apkloti nukentéjusjji, 2 vnt.
ne mazesné kaip 130 cm x 200 cm
8. Sterilus zaizdy tvarstis, ne mazesnis kaip 5 cm x 10 cm 10 vnt.
9. Vienkartinés medicinings sterilios pirstinés 2 komplektai (po 2 vnt.)
10. Vienkartinés apsauginés plévelés / pirmos 2 vnt.
pagalbos gaivinimo kaukeés dirbtiniam kvépavimui atlikti
11. Vienkartinis Sal¢io maiSelis 2 vnt.
12. Turniketas, skirtas stipriam (masyviam) 2 vnt.
kraujavimui galiinése (rankose, kojose) stabdyti
13. Atmintiné — pirmosios pagalbos teikimo aprasymas 1 vnt.

arba atmintiné, turniketo naudojimo taisyklés

3.16. Tre€iyju asmeny interesy apsaugos reikalavimai

Visos zemés darby zonos bus aptvertos ir jrengti jspéjimo zenklai, informuojantys apie tai, jog
netoliese yra pavojaus zona. Darbai bus vykdomi netoli nuo gyvenamosios teritorijos, todél reikia
ypatinga démesj skirti darby saugai, darby eiliskumui ir kokybei.

Privaziavimas prie darby vykdymo zonos numatomas esamomis miesto gatvémis.
Vykdant darbus Rangovas uztikrins saugy eisma viso projekto metu.

Darbo vietai aptverti ir pésciyjy eismui nukreipti naudojama polietileniné “stop” juosta,
nudazyta baltomis ir raudonomis juostomis su uzrasu “stop”.
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Vykdant remonto darbus, pastatg numatoma eksploatuoti tai yra pastate nebus stabdoma veikla
statybos darby metu, taciau statybiné organizacija vykdanti statybos darbus turi suderinti darby
grafikg su mokyklos administracija. Tai komplikuoja remonto darby vykdyma ir reikalauja ypatinga
démesj skirti darbo saugos reikalavimams, darby eiliskumui bei jy kokybei.

4. Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumentu parengimui:

4.1. Ar butina statinio projekto (techninio projekto, ypatingojo statinio darbo projekto
konstrukcijuy dalies) ekspertizé;
Projektuojamas objektas- ypatingasis statinys— mokslo paskirties pastatas. Statinio ekspertizé
privaloma.
Specifiniy statybos darby technologijos projekto ekspertizés reikalingumas: Projekte néra
numatyta specifiniy statybos darby.

4.2. Reikalingi Zemés sklypo ir (ar) statinio tyrimai (rengiant darbo projekta ir (ar) statybos
metu): archeologiniai, geologiniai ir pan.;

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, statinio ekspertizé* reikalavimais,
Kai vykdant statybos darbus paaiskéja Projekte nenumatytos aplinkybés, statybiniai tyrinéjimai
(archeologiniai, geologiniai ir pan.) atlieckami statinio remonto metu.

Statybos metu Rangovas privalo atlikti (jei jie reikalingi) papildomus geologinius tyrimus.

Pagal LR Kultiiros paveldo apsaugos jstatyma, 9 straipsnj, jei atliekant statybos ar kitokius
darbus aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto vertingyjy savybiy, valdytojai ar
darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o §is
informuoja Departamentg.

Bitini parengti (iki statybos darbuy pradzios ir statybos metu) projekto ir statybos dokumentai,
pvz., darbo projekto bréziniai, ju atitiktis techninio projekto sprendiniams ir techninéms
specifikacijoms, apimtis ir detalumas; statybos darbu technologijos projektas; specifiniy ir
naujy konstrukciju, inZineriniy sistemy ir jrenginiu naudojimo instrukcijos; inZineriniy tinkly
geodezinés nuotraukos; bréZziniai ir techninés specifikacijos

Statybos darbai atliekami pagal techninio-darbo projekto brézinius. Darbo projektas
neprivalomas. Iki statybos darby pradzios turi buti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos
apimties projektiné dokumentacija bei gautas statyba leidziantis dokumentas

Rangoviné organizacija turi jrengti stenda su privaloma informacija. Rangoviné
organizacija parengtame darby vykdymo technologiniame projekte gali koreguoti arba dalinai keisti
statybos organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darby kokybei bei nepazeis
darbo saugos reikalavimy.

Statytojas (uzsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne véliau kaip pries 10 kalendoriniy
dieny iki statybos darby pradzios pateikia Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui
iSankstinj pranesima apie statybos pradzia.

[Sankstinis praneSimas apie statybos pradzig statybvietéje turi buti iSkabintas (paskelbtas)
matomoje vietoje (stende su informacija apie statomg statinj ir prireikus tikslinamas apie tai pranesant
Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui.
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Statytojas (uzsakovas) arba statinio statybos valdytojas, kai statinj projektuojant ar statant
dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskiria vieng ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius,
kurie turi uztikrinti, kad statinio projekte biity numatyti darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimai ir statybos metu privalo koordinuoti ir kontroliuoti normatyviniuose teisés aktuose
nustatyty darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy jgyvendinima bei vykdyti nurodytas pareigas.

Statant, rekonstruojant ar kapitaliai remontuojant ypatingus statinius, o taip pat statinius
saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose jstatymais ir Vyriausybés nutarimais,
atliekant statybos darbus sudétingomis salygomis, veikiancios jmonés (kito objekto) ar veikianciy
inzineriniy tinkly bei susisiekimo komunikacijy teritorijose bei tretiesiems asmenims
priklausanciuose sklypuose, taip pat atlickant zemés darbus greta esamy statiniy, po vandeniu ar po
zeme — Rangovas privalo parengti statybos darby Technologijos projekta.

Technologijos projektas turi nustatyti konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso,
reikalavimus, nurodyti statinio projekto jgyvendinimo biidus bei metodus ir numatyti konkrecius
sprendinius bei priemones, uztikrinanéius darbuotojy saugg ir sveikata. Siame techniniame darbo
projekte nenumatoma naudoti jokiy specifiniy ir naujy konstrukcijy, inzineriniy sistemy ir jrenginiy.

Rangovas, prie§ uzpildamas gruntu nutiestus inzinerinius tinklus ir komunikacijas, privalo
atlikti jy iSpildomasias geodezines nuotraukas. Darbo projekto ir Techninio darbo projekto
bréziniams (darbo bréziniams),

Techninio projekto Techninéms specifikacijoms statybai statinio statybos techninis

sve—

4.3. Rangovo parengty projekto ir statybos dokumenty derinimo su projektuotoju ir statinio
statybos techninés priezitiros vadovu atvejai ir tvarka;
Visi jmanomi neesminiai Projekto pakeitimai, kurie gali jvykti statybos eigoje, turi biti
suderinti su Projektuotoju, Statytoju ir statinio statybos techninés priezitiros vadovu jstatymy
nustatyta tvarka.

4.4. nurodymai projekto ir statybos dokumenty (uz Kkuriuos atsakingas rangovas)
apiforminimui [5.34], pvz., originalis dokumentai su paraSais, derinimy jforminimas,
komplektavimas ir komplektu vienety skaicius, kompiuterinés versijos buitinumas ir t. t.;

Projektas forminamas pagal LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo
reikalavimai. Projekto pridavimo dokumentus forminti vadovaujantis Dokumenty tvarkymo ir

apskaitos taisyklémis (2011-07-04 patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro jsakymu Nr. V-118).

Rangovai ir subrangovai atliecka Siuos brézinius: iSpildomuosius statyboje atlikty darby
brézinius. AnksCiau minéti bréziniai turi bati ruo§iami kompiuteriu. Visi uzrasai turi biti lietuviy
kalba.

4.5. Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas;

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atlickami parengiant naujos laidos projektiniy
sprendiniy dokumenta. Jei Projekto dokumentai keiciami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieng
karta dokumentui suteikiama nauja laida. Projekto dokumenty keitimai, papildymai ir taisymai
iforminami LST 1516 nustatyta tvarka.

Projekto pakeitimus galima daryti tik tuo atveju, jei gautas Projektuotojo ir Statytojo sutikimas.
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Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

5. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms), irenginiams,
darbams ir bendroji ju priémimo statybvietéje tvarka:

Gaminiy ir medZiagy kokybés reikalavimai:

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati
informacija turi biiti nurodoma kokiu nors kitu biidu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus
nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prie§ ja perkant ji
turés biiti pateikiama inZinieriaus ir uzsakovo patvirtinimui.

Gaminiai ir medziagos, turintys nurodytg patvirtinimo tipg ir standartg, bei kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie
yra jtraukti  oficialig kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo
standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui
liudijimai negali biiti atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi buti visiSkai aiski.

Irengimy techniné dokumentacija

Rangovai ar subrangovai objekto pridavimui turi pateikti Uzsakovui $ig jrangos arba jrengimy
techning dokumentacija:

- saugumo eksploatacijos apraSymas;

- jrenginiy techninis pasas;

- atsarginiy daliy sgrasas;

- techninio aptarnavimo aprasymas;

- jrengimo stipruminiai skai¢iavimai;

- sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje.

Minéta dokumentacija turi bati pateikta priduodant Uzsakovui popieriniame (1 egz.) variante ir
kompiuteriniame diskelyje. [veztos dokumentacijos uzrasai turi biti iSversti j lietuviy kalba.

6. Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medZiagy), jrenginiuy privalomos atitikties
techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir salygos Keisti
analogiskais;

Visi gaminiai, jranga, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biti
nauji. Bet kurj specifikacijoje nurodyta importinj produkta galima pakeisti analogisku vietiniu. Vietos
produktams turi biti suteikiama aiSki pirmenybé, taciau jei vietiniai produktai yra blogesnés kokybés,
vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi biiti gautas
Uzsakovo sutikimas. Visos medziagos ir gaminiai turi biiti pateikti su: gamintojo rekvizitais, firmos
atpazinimo Zenklu;

* specifikacija;
* nuoroda kam skiriama;
* spalvos nuoroda:
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* pagaminimo data;

Uzsakovas turi teis¢ atmesti medziagg ar jrangg, be jokiy papildomy islaidy Uzsakovui jei ji
neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir
jrengimus, kurie atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja UZsakovas. Rangovas turi pateikti visos
Sioje specifikacijoje apibudintos technologines, mechanines dalies ir elektros jrangos katalogus ir
standarty dokumentus Uzsakovo ir Architekto perziiirai. Rangovas neturi uzsakyti pagrindinés
jrangos, kol negavo Uzsakovo patvirtinimo. Sgnaudy ziniara$¢iuose nurodytiems konkretiems
gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvus pasitilymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins
techniniy ir eksploataciniy savybiy. Rinkdamas komponentus medziagas, Rangovas turi atsizvelgti |
poreikj nepanaSius kontaktuojancius metalus apsaugoti nuo korozijos. Jei reikalaujama, kad
naudojami gaminiai ir medZiagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti j oficialig
kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy
kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali buti
atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi biiti visiskai aiski.

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti kokybe arba tokia pati
informacija turi buti nurodoma kokiu nors kitu biidu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybes
reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos
pavadinimo ar standarto, pries ja perkant ji turés biti pateikiama UZsakovo patvirtinimui. Galimi
gaminiy ir medZziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti uzdengiami arba jei
negalima palikti jy matomais, turi biiti lengvai ir visiskai atidengiami.

6.1. Nenaudotinos medZiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.);

Draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny,
polifluorangeliavndeniliy, §vino, $vino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky
ir nikelio drusky.

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery, chlorpreno kauciuko, poliacetaty,
poliuretany, polivinchloridy, polivinildenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy,
halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy.

Nerekomenduojamos medziagos negali buti kity medziagy sudétyje (gumoje, klijuose,
laminuotoje medienoje).

Statybos dalyviai (projektuotojai, tiekéjai, rangovai, statytojai ir kt.) yra atsakingi ir turi
uztikrinti, kad statiniai biity projektuojami ir statomi taip, kad nekelty pavojaus asmenims, naminiams
gyviinams bei turtui ir visuomenés interesams.

Statybos dalyviai privalo uZtikrinti, kad statinys tenkinty esminius reikalavimus, sveikatos,
ilgaamziSkumo, energijos taupymo, aplinkosaugos ir ekonominiu poziiriu, kai Siuos reikalavimus
nustato nacionaliniai teis€s aktai, techniniai reglamentai arba techninés specifikacijos.

6.2. Statybos produkty (gaminiy ir medzZiagy), irenginiy atitikti irodantys privalomieji
dokumentai
Visos medziagos ir gaminiai turi bti pateikti su:
- eksploataciniy savybiy deklaracija;
- gaminio rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;
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specifikacija;
nuoroda ar skirta interjerui ar eksperjerui;
spalvos nuoroda;

- gaminio pagaminimo data.

Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams uzsakymo kodus ir kilmés vietg
bei pavadinimg priezitiros, valymo bei pakeitimo tikslu. Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti
specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo

dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi biiti nurodoma kokiu nors kitu
bidu.

6.3. statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) kokybés kontrolé, pvz., gamybos vietoje pagal
ISO 9001; statybvietéje —kontrolé pasirinktinai;

Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe¢ arba tokia pati
informacija turi biiti nurodoma kokiu nors kitu biidu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus
nurodyta medZziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prie§ ja perkant ji
turés biiti pateikiama inZinieriaus ir uzsakovo patvirtinimui.

Gaminiai ir medziagos, turintys nurodyta patvirtinimo tipg ir standarta, bei kokybés kontrolé.
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra
jtraukti ] oficialig kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo
standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui
liudijimai negali buti atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi buti visiskai aiski.

Gaminiy ir medzZiagy atitikties nuorodos ju montavimo metu

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti
uzdengiami arba, jei negalima palikti jy matomais, turi biiti lengvai ir visiskai atidengiami.

Apdailos medziagos sandéliuojamos laikinai jrengtose sandéliavimo vietose.

I objekto teritorijg atvezti gaminiai, iSkraunami j jrengtas kroviniy sandéliavimo aiksteles.
Gaminiai sandéliuojami pagal gaminiy sandéliavimo schemas.

Norint sandéliuoti statybines medziagas kitiems savininkams priklausianéioje zeméje
rangoviné organizacija privalo gauti rastiskg sutikimg.

Medziagos, dirbiniai, gaminiai bei jrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojanciy
normatyviniy dokumenty reikalavimus, turéti atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir
atitikti techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams.

Nenaudotinos degios ir degimg palaikancios medziagos. Visos j statybviet¢ pateikiamos
medziagos turi biiti gamintojo jpakavime su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais tapatybeg.

Sandéliy ir statybiniy sandéliavimo aiksteliy iSdéstymas turi uztikrinti maziausig statybiniy
masiny, mechanizmy ir darbininky judéjima statybos aiksteléje, maziausig pakrovimo ir iSkrovimo
operacijy skaiciy, patogy privaziavima, saugias darbo salygas.

Isdéstant sandé¢lius laikomasi tokiy reikalavimy:
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- uzdari ir atviri sandéliai pageidaujama, kad biity kuo ar¢iau darbo viety;
- rulonings ir apsiltinimo medZiagos turi bti laikomos kiek galima arc¢iau krany pastatymo
viety;
- medziagas sandéliuoti pagal medziagy gamintojy rekomendacijas.
Vykdant darbus, draudZiama medziagas ir konstrukcijas laikinai arba pastoviai sandéliuoti
laiptinése, koridoriuose ir pragjimuose.
Sandéliuoti gruntg ir medziagas vir§ esamy veikian¢iy inzineriniy tinkly draudziama.
Prie esamy inzineriniy tinkly Zemés darbai vykdomi rankiniu bidu.
Gervés tvirtinimo biidai, o taip pat laikino metalinio tinklo tvirtinimo buidas konkretizuojamas
rangovo technologiniame projekte.

Nurodymai dél jrenginiy privalomos atitikties techninése specifikacijose nurodytiems
reikalavimams

Visi gaminiai, jranga, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati
nauji. Bet kurj specifikacijoje nurodyta importinj produkta galima pakeisti analogiSku vietiniu.
Vietos produktams turi biiti suteikiama aiski pirmenybé, taciau, jei vietiniai produktai yra blogesnés
kokybés, vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi biiti gautas
uzsakovo sutikimas.

Visos medziagos ir gaminiai turi biiti pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;
- specifikacija;

- nuoroda kam skiriama;

- spalvos nuoroda;

- pagaminimo data.

Inzinierius ar uzsakovas turi teis¢ atmesti medziagg ar jranga, be jokiy papildomy islaidy
uzsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas
medziagas ir jrengimus, kurie atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja uzsakovas.

Rangovas turi pateikti visos $ioje specifikacijoje apibudintos technologinés, mechaninés dalies
ir elektros jrangos katalogus ir standarty dokumentus uzsakovo ir architekto/inZinieriaus perziiirai.

Rangovas neturi uzsakyti pagrindinés jrangos, kol negavo uzsakovo ir inzinieriaus patvirtinimo.

Sanaudy ziniara$¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi
alternatyvis pasiiilymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Rinkdamas komponentus medziagas, rangovas turi atsizvelgti | poreikj nepanaSius
kontaktuojanc¢ius metalus apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktiiriniy pakeitimy gali biiti sumontuota
projekto dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama ] jokius reikalavimus apmokéti
papildomas islaidas, atsiradusias dél partpintos netinkamo dydzio jrangos modifikavimo.

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie
yra jtraukti j oficialig kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo
standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui
liudijimai negali buti atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi buti visiskai aiski. Visi gaminiai ir
medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai
ar pristatymo dokumentai turi nurodyti kokybe arba tokia pati informacija turi buti nurodoma kokiu
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nors kitu budu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybes reikalavimai. Tokiu atveju, jei
konkreciai nebus nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries ja
perkant ji turés biiti pateikiama Uzsakovo patvirtinimui.

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi buti
uzdengiami arba jei negalima palikti ju matomais, turi buti lengvai ir visiskai atidengiami.

6.4. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé, pvz., gamybos vietoje pagal

ISO 9001; statybvietéje —kontrolé pasirinktinai;

Visos medziagos ir gaminiai turi biiti pateikti su:

- eksploataciniy savybiy deklaracija;

- gaminio rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

- specifikacija;

- nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui;

- spalvos nuoroda;

- gaminio pagaminimo data.

Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams uzsakymo kodus ir kilmés
vietg bei pavadinima priezitiros, valymo bei pakeitimo tikslu. Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti
specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo
dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi biiti nurodoma kokiu nors kitu
bidu.

Turi buti kaupiami ir saugomi statybos produkty, jrenginiy kokybe jrodantys privalomieji
dokumentai. Tiekéjas atsako uz tai, kad tiekiamas statybos produktas biity tinkamas naudoti pagal
paskirtj ir atitikty techniniy specifikacijy reikalavimus.

Statybos produkty atitiktis turi bati jvertinama bandymais arba kitais budais. [vertinima, ar
statybos produktai atitinka darniuosius standartus ir Europoje pripaZjstamas nacionalines technines
specifikacijas bei nacionalines technines specifikacijas, pagal nustatytas procediiras atlieka
paskelbtoji (notifikuota) arba paskirtoji jstaiga arba atitiktj deklaruoja pats gamintojas (gamintojo
jgaliotas tiekéjas). Statybos produkty atitikties jvertinimo pagrindas gali biiti:

* gamintojo jdiegta gamybos kontrolés sistema, jgalinanti uZztikrinti, kad produktas atitinka
techniniy specifikacijy reikalavimus;

* gamintojo jdiegta gamybos kontrolés sistema ir paskelbtosios (notifikuotos) arba paskirtosios
sertifikavimo jstaigos atliktas gamybos kontrolés bei paties produkto jvertinimas ir nuolatiné
priezitra (kai produktai pagaminti pagal atitinkamy techniniy specifikacijy reikalavimus). Statybos
produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio
liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, - nacionalinés techninés specifikacijos,
pripazintos Europos Sajungoje, reikalavimus. Jei néra né vienos i§ minéty specifikacijy, - statybos
produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés techninés specifikacijos
reikalavimus.

6.5. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, jy aprobavimo tvarka

Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi biiti pateikti
uzsakovui ir projekto autoriui iki darby pradzios patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi buti laikomi iki
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pat darby uzbaigimo. Atliktini ar pateiktini pavyzdziai yra nurodyti specifikacijoje. Atliktini ar
pateiktini pavyzdziai yra nurodyti specifikacijoje.

6.6. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygos ir t. t.

Ipakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas.

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi biiti deramai
uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra
birios ir nepakuotos, numeris, rii§is ir kokybé turi biiti nurodyti pristatymo praneSime.

Gaminiy ir medZiagy pristatymas

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biiti su tinkamais
dokumentais.

Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uZsakovas
yra atsakingas uz praneSimy deél galimos zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi buti
pateikiamos prekiy tiekéjui.

Saugojimas aiksteléje

Gaminiai ir statybinés medziagos turi buti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé.
Reikia laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo
pateikty galiojan¢iy nuorody.

Statybos aiksteléje prekés turi biiti laikomos tinkamose ir jei bitina, izoliuotose, sausose,
Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta teisingai ir
lengvai patikrinama. Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos
aiksteléje, turi biiti pakeistos naujomis rangovo saskaita.

Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiskai atsako rangovas.

Zyméjimai, gaminiy ir sistemy identifikacija

Iranga, inZineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie butini tolimesnéje
pastato eksploatacijoje, turi buiti pazyméti identifikaciniais zenklais.

Iranga, atskiros vamzdyny sistemos turi biiti pazyméti pagal atitinkamag brézinj nustatytu
spalviniu zyméjimu pagal Lietuvoje galiojancius normatyvus. D¢l spalvinio Zyméjimo turi biti
papildomai susitarta su inzinieriumi.

Visa jranga matomoje vietoje turi turéti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi buti
pazymeétos pagrindinés charakteristikos bei jrangos pavadinimas.

Jei jranga yra izoliuota, iSoréje turi likti aiSkiai matoma etiketé, kad buty galima lengvai
perskaityti tekstg.

Identifikacines etiketés
Visa jranga, turi turéti identifikacines etiketes. Kiekvienoje etiketéje turi biiti nurodytas
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numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis.

Valdymo jrenginiai turi turéti etiketes, schemas, kuriose biity nurodyta, kokig jrangg jie valdo.

Etiketés turi buti staCiakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm i§
daugiasluoksnio spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su iSgraviruotu tekstu.

Visy etikeCiy spalva turi atitikti valdomai sistemai taikyting spalvos koda. Spalvos kodas visais
atzvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdyny identifikavimui, jei atitinkamose
specifikacijose ar bréZiniuose néra nurodyta kitaip.

Rangovas turi parengti brézinius, kuriuose biity nurodytas kiekvienos etiketés dydis, skaiciai ir
tekstas, ir pateikti uzsakovo patvirtinimui. Uzsakovui turi biiti pateikti ir kiekvienos etikeCiy raisies
pavyzdziai.

Vamzdziy identifikacija
Vamzdziai turi biiti lengvai identifikuojami pagal dazymg arba apklijavima.

Naudokite identifikacijos spalvas ir kodus, kuriuose biity pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto
kryptis. Identifikacijos taikymo pavyzdziai ir gamintojo nurodytos jy naudojimo instrukcijos turi biiti
pateikti uzsakovo patvirtinimui.

6.7. Pasléptu darby priémimo tvarka

Prie§ uzdengiant konstrukcija ar baigtg darba, juos reikia pateikti inZinieriui patvirtinimui. Jei
tai nepadaroma, inZinierius turi teise reikalauti, kad dengiancios medziagos ar dalys biity nuimamos.
Procediiry nesilaikymo i§laidos teks rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besas
tinkamas.

Paslépty darby priémimas vykdomas STR nustatyta tvarka. Rangovas privalo informuoti
Uzsakovg ir Projektuotoja kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy kokybe, prie§ jrengiant
sekancias konstrukcijas ar darbus. Patikrinimy rezultatai turi buiti uzfiksuojami atitinkamais aktais ar
jrasais statybos darby Zurnale.

Statybos eigoje turi biiti suraSomi inzineriniy tinkly, statinio inzineriniy sistemy, technologiniy
inzineriniy sistemy iSbandymo aktai.

Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu.
Turi biiti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo,
uzSalimo, per didelés kaitros ir per greito dziuvimo.

6.8. Laikanciyjuy konstrukcijy, inZineriniy sistemy iSbandymy tvarka

Laikanciyjy konstrukcijy, inZineriniy sistemy iSbandymas vykdomas STR nustatyta tvarka.

Rangovas turi atlikti savo sgskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti inZinierius.

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie§ pradedant bandymus biity atsizvelgta j tokius
dalykus:

-Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir biidas,

-turi biiti uztikrinamas pri¢jimas prie visy bandomy viety,

-bandymams turi buti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai. Bandymy ir
pavyzdziy aprobavimo biidai turi bti suderinti su inzinieriumi.
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-bandymai turi biiti atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose
numatyti tyrimai. Bandymus atlikti tik dalyvaujant inzinieriaus atstovui.

Rezultatai turi buti laikomi aikstel¢je ir véliau pristatomi suinteresuotoms $alims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy
ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmin¢ svarbg darbo
rezultatams, rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti
susitikima sprendimy priémimui dél biisimy darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo
priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios zalos ir pavojaus.

Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybeé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, rangovas turi dalyvaujant uzsakovui ar jo
atstovui bei inzinieriui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja uzsakovas bei vietinés susijusios zinybos.

Visos auk$¢iau minimam testavimui ir apZifirai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas
turi biiti suteikiami rangovo.

7. Nurodymai statybos sklypo paruoSimui (kai nerengiama atskira pasirengimo statybai ir
statybos darbu organizavimo projekto dalis):
Remontuojamo pastato sklype nenumatomi nauji pastatai ar statiniai, sklype neatliekami ir
nenumatomi jokie darbai.. Statybos sklypo paruosti nereikia.

8. statybos darbu organizavimas ir metodai (kai nerengiama pasirengimo statybai ir statybos
darbu organizavimo projekto dalis):

8.1. statiniy statybos eiliSkumas;

Naujy statiniy statyba projekte nenumatyta. Statybos remonto darbai atliekami pastato viduje.
Statybos darbai j etapus neskirstomi. Statybos darby eiliSkumas turi uZtikrinti nepertraukiama darby
eiga. Pagal atliekamy darby pobtidj, mety laiky sezoniskumas gali turéti jtakos poliy ir betonavimo
darbams riisyje. Juos jrenginéti rekomenduojama Siltuoju mety laiku. Kitiems statybos darbams mety
laiky sezoniskumas neturéty turéti jtakos. Lauko aplinkos salygos gali jtakoti tam tikry medziagy ar
technologijy taikyma. Rekomenduojama tokiy darby atlikimg derinti su lauko salygomis.

8.2. reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai;

Statybos remonto darby atlikimo btidas — rangos.

Jei statybos darbai atlieckami rangos biidu, statybos rangovas pagal parengta statybos darby
organizavimo plang turi jrengti statybos aikStele, privaziavimus | tvarkomo pastato teritorijg bei
laikinus statinius statybos laikotarpiui. Iki statybos pradzios Statytojas statybos rangovui privalo
suderinti statybos darby grafikg bei vykdomy statybos darby viety apsauga, kad j statybos darby
vykdymo zonas nepatekty pasaliniai asmenys. Biitina imtis visy saugumo priemoniy, kad statybos
teritorijoje bei statinyje vykdant statybos jranga turi atitikti jai keliamus reikalavimus ir turi bati
naudojama tik pagal jos paskirt;.

Statybos remonto ir griovimo darbams atlikti privaloma laikytis darby saugos reikalavimy ir
taisykliy, naudoti asmenines ir kolektyvines darby saugos priemones.
Demontuojamy pertvary ir apdailos elementy atliekos bus atiduodamos atlieky tvarkytojams.
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Pries pradedant remonto darbus biitina numatyti priemones, kurios uztikrinty saugy darby vykdyma.
Norint iSvengti jvairiy suzeidimy reikia miuivéti tinkamg avalyng ,dévéti apsauginj Salma, muvéti
apsaugines pirstines.

Darbus bitina organizuoti taip, kad btity minimalus poveikis aplinkai dél esamy jrenginiy
stabdymo, demontavimo ir naujy jrenginiy paleidimo.

8.3. reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms;
Statybos darbuose naudojamos darbo priemongs, jrenginiai ir technologiné jranga atitiks saugos
ir sveikatos reikalavimus. Visi statybos mechanizmai bus tvarkingi. Degaly ir tepaly nutekéjimas
ir patekimas j gruntg neleistinas.

Irenginiai, masinos ir jranga, jskaitant rankinius jrankius su ir be variklio, tinkamai
suprojektuoti ir pagaminti atsizvelgiant j ergonominius reikalavimus, techniskai tvarkingi, paruosti
naudoti, naudojami pagal paskirtj, aptarnaujami atitinkamai parengty darbuotojy.

Slégio jrenginiai (jei tokius pasirinks rangovas) ir prietaisai teisés akty nustatyta tvarka

Priemonés, skirtos darbo vietai paaukstinti, turi biiti stabilios, turéti lygy darbo pavirSiy be
didesniy kaip 5 mm plySiy. Jei jos aukstesnés kaip 1,3 m - su aptvarais, apsauganciais darbuotojus ir
daiktus nuo kritimo.

Visi jrenginiai bei statyboje naudojamos medziagos ir gaminiai turi turéti jy kokybe (atitikima
ES reikalavimams) patvirtinancius dokumentus (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos ar
lygiaver¢ius dokumentus).

Statybos darbuose naudojamos darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti
saugos ir sveikatos reikalavimus ir turi biiti nurodyti statybos darby technologijos (vykdymo)
projekte, kurj rengia Rangovas. Statybos (griovimo) darbams atlikti rangovas pagal savo galimybe
gali pasirinkti jrangg ir mechanizmus, taciau jie turi biiti saugiis naudoti darbuotojy, aplinkosaugos ir
treciyjy asmeny atzvilgiu. Rangovo pasirinkta jranga turi bti techniskai tvarkinga, paruosta naudoti,
tikrinami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingy jrenginiy prieziiros jstatymu
bei kitais norminiais teisés aktais, aptarnaujami kvalifikuoty (atitinkamai apmokyty, atestuoty)
darbuotojy.

Rangovas jrangg turi pasirinkti pagal planuojamy atlikti darby apimtis, kad pasirinkta jranga
buty pakankamos galios saugiam darby atlikimui. Rangovas nustato savo pasirinktos jrangos
pavojingos zonos darbo ribas ir jas pazymi (aptveria) statybvietéje. Rangovas atsako uz statyby
jrangos, technikos ir mechanizmy tvarkinga techning biiklg ir darbuotojy apmokymga saugiai naudotis
konkreciais jrenginiais.

9. Statybos uzbaigimas ar deklaravimas apie statybos uzbaigima:

9.1. Rangovo ir subrangovy rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Priduodant darbus rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy
pridavimo aktus, lauko inzineriniy tinkly ir gerbiivio iSpildomuosius brézinius (Siame projekte lauko
inz. tinkly ir gerbuivio darbai nenumatomi), pastaty iSpildomuosius brézinius ir kitg dokumentacija,
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kurig pareikalaus valstybinés institucijos remdamosi Lietuvos respublikos jstatymais ir norminiais

aktais.

Rangovas taip pat pateikia pastaty inventorizavimo dokumentacija, reikalinga priduodant
pastata naudoti. Statybos metu rangovas turi pasirlipinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos
statybos darby Zurnala, kuris biity prieinamas uzsakovo ir inZinieriaus perziiirai ir pastaboms.

Rangovui pavedama paruosti visg dokumentacijg reikalinga priduoti objektui ir organizuoti
objekto pridavima Valstybinei priémimo komisijai.

9.2. Statybos darby uzbaigimo tvarka ir dokumentai

Statybos darbai uzbaigiami ir deklaruojami pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas*

Statytojas, Padaliniui, esanciam apskrities, kurioje yra statinys, teritorijoje, uZpildo

deklaracijg apie statybos uzbaigima, kuri yra registruojama.

Dokumentai, kuriuos turi pateikti kartu su praSymu:

1. Valstybinés zemés patikétinio raSytinis pritarimas (kai privaloma);

2. zemes sklypo, statinio (-iy) bendrasavininko (-y) sutikimai (kai privaloma);

3. besiribojanciy zemés sklypy savininky (valdytojy) rasytiniai sutikimai (kai privaloma).

Pastato ir jrenginiy tolimesniam naudojimui, rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty
rinkinius:

- veikimo principg ir sistemos aprasyma;

- visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir
atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;

- gamintojo priezifiros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms;

- tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksais, e-mail.

Auksciau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei
jrengimams. Dokumentacija turi biiti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis
Sioje specifikacijoje pateikiamos kodavimo sistemos. Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi
buti lietuviy kalba.

Garantija

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracing, civiling¢ ir
baudziamoji atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos
sutartyje nustatytg statinio garantinj laika (kurio pradzia skaic¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti
dienos), bet ne trumpesn;j kaip:

1) visiems darbams — 5 metai,
2) pasléptiems darbams -10 mety.
3) specialiai pasléptiems — 20 mety

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trakumus, kilusius
dél nepakankamos darbo kokybés. blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija apima
ir reikalinga techninj veikima. Garantinio laiko trukmé turi biiti koreguojama pagal statiniy priémimo
metu galiojantj Lietuvos Respublikos statybos jstatyma.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
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PASTATY RENOVACIIA

§

Garantinis aptarnavimas

Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo i$laidas susijusias su aptarnavimo i§vykomis

pasitlyme nurodytame laikotarpyje.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél

nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija apima ir

reikalinga techninj veikima.

Kiekvienas atliktas darbas turi biiti apiformintas dokumentais.

PV: A. Vaitulevicius
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uzymimos zmonéms su negalia autom.
stovéjimo vietos

Esamas patekimas j pastatg Zmonéms su

@

— negalia, pagal jgyvendinta projekta 1]
"Inzineringas" parengta TP Nr. 10-799-TP
I

‘ TOPOGRAFIJAI 2024 04 04 SUTEIKTAS NUMERIS: TI11S1-20240402-018485

ESAMUY TINKLY APSAUGOS ZONOS:
VANDENTIEKIO IR NUOTEKUY TINKLO APSAUGOS ZONA - po 2,5 m j abi puses

ELEKTROS KABELIY APSAUGOS ZONA - po 1,0 m j abi puses

SILUMOS TINKLY APSAUGOS ZONA - po 5,0 m | abi puses
| |RYSIOTINKLY APSAUGOS ZONA - po 1,0 m j abi puses

OBJEKTUY EKSPLIKACIJA

EIL.NR | OBJEKTO PAVADINIMAS

@ REMONTUOJAMA MOKYKLA (UN. NR. 1988-4000-5019)

@ ESAMA SPORTO AISKETE (UN. NR. 4400-2378-2969)

SUTARTINIAI ZENKLAI

= 1w 1w SKLYPO RIBA. (KAD. NR. 1901/0172:38)

——— GRETIMY SKLYPY RIBOS

REMONTUOJAMAS PASTATAS

IVAZIAVIMAS/JEJIMAS | PASTATA

0
|

SKLYPO KAMPUY TASKAI

| | ESAMABETONO TRINKELIY DANGA

[ | EsAmABETONO DANGA

| | esamazvvropanca

|| EsAmAASFALTO DANGA

|| ESAMA SPORTO AIKSTELES DANGA

0 2024 Statybos leidimui gauti
Laida Isleidimo data Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
‘==- Statinio projekto pavadinimas
Atestato S Kauno "Ausros" gimnazijos pastato (mokslo paskirties)
Nr. H.Z P?g;!% |_"(:|:' ! Laisvés al. 95, Kaune, kapitalinio remonto projektas
A292 PV./PDV. A.Vaitulevi¢ius ‘;7}”7/ Dokumento pavadinimas Laida
ARCH. | M. Skuzinskiené i Situacijos planas 0
M 1:500
Statytojas: Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
LT Kauno "Ausros" gimnazija AZP-024-300-DP-SP-BR-01




| 190101720038

\‘ 4 blok
‘ Vi g L ; maksl
| = 134 N7
| A -
Nuzymimos A ir B tipo “ oo 135a bet
autom. stovéjimo vietos J ,, CS
zmonéms su negalia “ Sfé 133a B
—— — A\ N[
“ " @ = olB1b Esamas patgkimas j pastata zmonéms
‘ CT()T;_ TS L T T = su negalia, pagal jgyvendinta projekta
“ 7 +29.36 ' I] "InZineringas" parengta TP Nr.
‘ . 9% 10-799-TP
: okPast. l
21 C 29|30 Yo 27,7 st. |O/ K , on
).,s;{() 1 | oT 5o 50 -
DI\ _ Y | st UMD
42934 | (o

125 ’ |

TOPOGRAFIJAI 2024 04 04 SUTEIKTAS NUMERIS: TITIS1-20240402-018485 7

OBJEKTY EKSPLIKACIJA

El

L.NR | OBJEKTO PAVADINIMAS

@ REMONTUOJAMA MOKYKLA (UN. NR. 1988-4000-5019)

(2) |ESAMA SPORTO AISKETE (UN. NR. 4400-2378-2969)

S

UTARTINIAI ZENKLAI

= 1 w1 | SKLYPO RIBA. (KAD. NR. 1901/0172:38)

——— GRETIMY SKLYPY RIBOS

REMONTUOJAMAS PASTATAS

SKLYPO KAMPY TASKAI

03
A JEJIMAS | PASTATA
A [VAZIAVIMAS | SKLYPA

|:| ESAMA BETONO TRINKELIY DANGA

|| esavaBeTONO DANGA

|:| ESAMA ASFALTO DANGA

| | ESAMA SPORTO AIKSTELES DANGA

T NEREGIY VEDIMO SISTEMA/TAKTILINE DANGA
TECHNINIAI - EKONOMINIAI RODIKLIAI rerinte | remento
1. | SKLYPO PLOTAS m? | 2989 2989
2. |UZSTATYMO TANKIS % 57 57
3.| UZSTATYMO INTENSYVUMAS % 179 179
4.|PASTATO BENDRAS PLOTAS m2 | 5362,52 | 5363,91
5. | NAUDINGAS PLOTAS m2 | 4971,81| 4973,20
6. | PASTATO TURIS m® | 27035 | 27035
7. | PASTATO AUKSTIS m a6 | 176
8. | PRIVALOMYJY ZELDYNY PLOTAS % | esamas | esamas

PASTABOS:
1. Inzineriniai tinklai néra projektuojami, remontuojami ar keic¢iami. Statybos darbai sklype apima automobiliy stovéjimo vietos dangos nuzyméjimo zmonéms su
negalia ir pavirSiniy perspéjamyjy pavirsiy jrengima. 0 2024 Statybos leidimui gauti
2. +£0.00 altitudé yra pastato grindy lygio altitudé.. - — Laidos st T iloidi ovastis (1ol taik
3. Topografinio plano koordinaciy sistema + LKS -94, topografinio plano auks¢iy sistema - LAS07. Laida I8leidimo data aidos statusas ir iSleidimo prieZastis (jei taikoma)
4.  Susikirtimuose su esamais inz. tinklais ir inzineriniy tinkly apsaugos zonose kasimo darbus vykdyti rankiniu bidu. Nevazinéti vir$ tinkly sunkigja technika, prie§ === - Statinio projekto pavadinimas
uzkasant tinklus iSkviesti atitinkamy tinkly administruojanéiy institucijy atstova. Konkretiis gaminiai rangos darby metu privalo biiti derinami su projekto Atestato bl Kauno "Ausros" gimnazijos pastato (mokslo paskirties)
autoriumi ir uzsakovu. N. H - Z P ROJEKTHI Laisvés al. 95, Kaune, kapitalinio remonto projektas
. " . . C g . ey . . . . . e —, .. T PASTATY RENOVA
5. ] pastatg atvestus tinklus pozeminéje dalyje ( vandentiekj, kanalizacija, Siluminiy tinkly trasa, elektros ir telefonines linijas): biitina apsaugoti ir nepazeisti.
6. Remonto metu iSardytos esamos dangos atstatomos j prading padét;. A292 PV./PDV. A Vaitulevi¢ius - ”/ Dokumento pavadinimas Laida
7. Esamos inZinerinés infrastruktiiros kameros, Suliniai turi biti i§saugoti, neuzpilti gruntu ir neuzkloti danga. ARCH. | M. Skuzinskiené 4 Sklypo aktualios zonos sutvarkymo (aplinkotvarkos)
8. Zmoniy judéjimo vietose atsiradus poreikiui rengti tran$éjas, per trani¢jas jrengiami laikini mediniai aptveriami tilteliai, duobeés ir tran§éjos pazymimos gerai planas 0
matomais (ir nakties metu) zenklais. _ . M 1:250
9.  Visus Zemés kasimo darbus esan¢ius iki 3 m. atstumu nuo esamo medZio kamieno derinti su regioniniu aplinkos apsaugos departamentu. Statytojas: Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
10. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto vertingyjy savybiy statytojas ar darbus atliekantys asmenys "Ausros" o1 i
. nt statybos ar Kitol rbus ap loginiy radiniy ar't Jamoj gujy savybiy statyto) Y Y LT Kauno "Ausros" gimnazija AZP-024-300-DP-SP-BR-02
privalo apie tai pranesti savivaldybés paveldosaugos skyriui, o $is informuoja Departamenta. 1 1
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TOPOGRAFIJAI 2024 04 04 SUTEIKTAS NUMERIS: TIIIS1-20240402-018485

PASTABOS:
1. Inzineriniai tinklai néra projektuojami, remontuojami ar kei¢iami. Statybos darbai sklype apima automobiliy stovéjimo vietos dangos nuzyméjimo Zmonéms
su negalia ir pavirSiniy perspéjamyjy pavirsiy jrengima.
2. #0.00 altitudé yra pastato grindy lygio altitudé..
Topografinio plano koordinaciy sistema + LKS -94, topografinio plano auksciy sistema - LASO7.
4.  Susikirtimuose su esamais inz. tinklais ir inzineriniy tinkly apsaugos zonose kasimo darbus vykdyti rankiniu biidu. Nevazinéti vir$ tinkly sunkiaja technika, prie§
uzkasant tinklus i§kviesti atitinkamy tinkly administruojanciy institucijy atstova. Konkretiis gaminiai rangos darby metu privalo biti derinami su projekto
autoriumi ir uzsakovu.

had

5. I pastatg atvestus tinklus pozemingje dalyje ( vandentiekj, kanalizacija, Siluminiy tinkly trasa, elektros ir telefonines linijas): biitina apsaugoti ir nepazeisti.
6. Remonto metu iSardytos esamos dangos atstatomos j prading padét;.
7. Esamos inzinerings infrastruktiiros kameros, Suliniai turi baiti iSsaugoti, neuzpilti gruntu ir neuzkloti danga.

OBJEKTY EKSPLIKACIJA

EIL.NR

OBJEKTO PAVADINIMAS

@

REMONTUOJAMA MOKYKLA (UN. NR. 1988-4000-5019)

@

ESAMA SPORTO AISKETE (UN. NR. 4400-2378-2969)

SUTARTINIAI ZENKLAI

ot

SKLYPO RIBA. (KAD. NR. 1901/0172:38)

——

GRETIMY SKLYPUY RIBOS

REMONTUOJAMAS PASTATAS

SKLYPO KAMPUY TASKAI

JEJIMAS | PASTATA

» O
> | o

JVAZIAVIMAS | SKLYPA

v ————| ESAMAS VANDENTIEKIO TINKLAS

i ESAMAS BUITINIY NUOTEKUY TINKLAS

' ESAMAS SILUMOS TINKLAS

1 ESAMAS ELEKTROS TINKLAS

ESAMAS RYSIY TINKLAS

V,KF,Lpo25m,
El (0.4), Rpo 1 m,
Silumos tinkly po 5 m

- —-——---------1 ESAMOS INZ. TINKLY APSAUGOS ZONU RIBOS:

0 2024 Statybos leidimui gauti
Laida Isleidimo data Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
‘== . Statinio projekto pavadinimas
Atestato o2 Kauno "Ausros" gimnazijos pastato (mokslo paskirties)
Nr. H-Z PRF’JE{K A Laisvés al. 95, Kaune, kapitalinio remonto projektas
A292 PV./PDV. A.Vaitulevi¢ius Dokumento pavadinimas Laida
ARCH. | M. Skuzinskiené Suvestinis sklypo inzineriniy tinkly planas 0
M 1:500
Statytojas: Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
LT Kauno "Ausros" gimnazija AZP-024-300-DP-SP-BR-03 | .
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0 2024-06 Statybos leidimo gavimui
Laida 15leidimo data Laidos statusas ir i$leidimo prieZastis (jei taikoma)
ol B Statmio projeklo pavadinimas
Atestato N Kauno "Ausros" gimnazijos pastato (mokslo paskirties)
; Laisves al. 95, Kaune, kapitalinio remonto projektas
. H-ZPRAEKTH)
A 292 PV./PDV.| A.Vaitulevic¢ius ‘//,}77/'&/ Dokymento payadinies Laida
ARCH. | 1. Pupinis o Konstrukciné schema i
M 1:250 @ A3
Statytojas: Dokumenlo Zymuo: Lapas Lapu
LT Kauno "Ausros" gimnazija
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TVIRTINU:

Uzsakovas: Kauno ..Ausros™ gimnazija .

Noniir_boltivizs Dy
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Data__ A0k - O4-0O8 o :'/""‘\cf?-\?;

Mokslo paskirties pastato - mokyklos (un. Nr. 1988-4000-5019) ‘._‘ 2 \ St l }'.’:

Laisvés al. 95, Kaune kapitalinio remonto projektas \—;:/ ¥
Y
-

PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS

Ivadiné informacija:
Uzsakovas:
Kauno ., Ausros* gimnaczija (toliau — UZsakovas).
Objektas (toliau — Projektas):
Mokslo paskirties pastato - mokyklos (un. Nr. 1988-4000-5019) Laisves al. 95, Kaune kapiialinio
remonto projektas
Salis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau — Projektuotojas):
UAB ,, A-Z Projektai*, Smolensko g. 10D-42, Vilnius
Informacija apie statinj:
Pastatas — mokykla: mokslo paskirties pastatai — skirti Svietimo ir mokslo reikméms: bendrojo lavinimo
mokyklos (STR 1.01.03:2017 ..Statiniy klasifikavimas™), kuriam rengiamas Projektas:

Pastatas - Mokykla
Unikalus daikto numeris: 1988-4000-5019
Daikto pagrindin¢ naudojimo paskirtis: Mokslo
Statybos pabaigos metai: 1884
Rekonstravimo pabaigos metai: 1972
Statinio kategorija: Ypatingasis
Auksty skaicius: 4
Bendras plotas: 5362.52 kv.m
Pagrindinis plotas: 4971.81 kv. m
Taris: 27035 kub. m
Uzstatytas plotas: 1693.00 kv. m
Statinio atsparumo ugniai laipsnis: I

| 1. - Statytojas

Kauno “Ausros™ gimnazija. j.k. 290134150.
Laisvés al. 95, LT-44292, Kaunas
Uisakovas
 Kauno . Ausros™ gimnazija
2. ' Projekto pavadinimas
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé *
' Mokslo paskirties pastato - mokyklos (un. Nr. 1988-4000-5019) Laisves al. 95, |
' Kaune kapitalinio remonto projektas
(Statinio pagrindiné naudojimo paskiriis, adresas, projekto rusis)
3. | Statinio klasifikavimas

Lapas 11§ 13



| (vadovaujantis STR 1. 01.03:2017 . Statiniy ke’aﬁﬁhn'imus "
7.11 mokslo paskirties pastatai — skirti Svietimo ir mokslo reikméms: bendrojo
|_ ) _ lavinimo mokyklos ) ,
4. Statinio kategorija |
' (vadovawjantis STR 1.01.03:2017 , Statiniy klasifikavimas.)
I Ypatingasis statinys
3. ] Statybos riisis _
| (vadovaujantis STR 1.01.08:2002 ,, Statinio statybos riisys ")
Statinio kapitalinis remontas
6. Projekto rengimo etapas
‘ ' (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekio ekspertizé ")
Projektas rengiamas dviem etapais — Techninis projektas ir Darbo projektas. |

| 7.  Kita informacija (paveldo, saugomos teritorijos)
Pastatas patenka j valstybés saugomos kultiiros paveldo vietovés Kauno istorinés
dalies, vad. Senamiesciu (unikalus kodas Kultiros vertybiy registre 20171) |
. teritorijq
8. ‘ Projektavimo pradZia
(vadovaujantis STR1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekio ekspertize”
' Projektavimo paslaugy tiekimo sutarties jsigaliojimo diena.

| 9. | Projektavimo pabaiga
| Teigiamo ekspertizés akto gavimo diena. | |
10. Projekto rengimo teisiniai pagrindai:

‘ - Projektas rengiamas vadovaujantis Statybos  jstatymu, kitais jstatymais, |
reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, [eises aktais,
| reglamentuojanciais esminius  statinio reikalavimus ir statinio  techninius
parametrus pagal statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal
‘ statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés aktais, |
teritorijy planavimo ir normaryviniais siatybos techniniais dokumentais (Zr. sqrasq
Sioje uzduotyje p.23):
| - Pastato projekto rengimo dokumentais; _
' - Projektavimo paslaugy teikimo sutartimi Nr. CPO284728/AZP-024-300 (sutarties
| | pasirasymo data 2024-01-08) 5 _ _ -
11, ' Projekto rengimo dokumentai |
| (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé" 11
priedo 1. p.) . _ |
11.1. Uzsakovo Projektuotojui pateikiami dokumentai: ‘
' 1. Nurodymai (informacija) Projektavimo techninés uzduoties formavimui, pagal
| | kuriuos projektuotojas Projektavimo techning uzduotj privalo detalizuoti ir
' papildyti po projektavimo paslaugy pirkimo, pasirasius sutartj. Projekiavimo
‘ paslaugy teikimo sutartis Nr. CPO284728/AZP-024-300 (sutarties pasirasymo |
- data 2024-01-08) :
| ‘ | 2. Uzsakovas igalioja Projektuotoja atstovauti Uzsakova derinanciose
' ‘ institucijose teikiant ir atsiimant dokumentacijg susijusia su Projektu, 1simti |
salygas, derinti gretimybes ir t.t.

3. Statinio projektavimo uzduotis:
| | 4 Nekilnojamo daikto kadastriniy matavimy byla; ‘
5. Nekilnojamo turto registro duomeny bazés iSrasas;
I | 6. 2021-2030 m. Plétros programos valdytojos Lietuvos Respublikos Svietimo,

mokslo ir sporto ministerijos Svietimo plétros programos pazangos priemongs |
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Nr. 12-003-03-01-01 .jgyvendinti _tokstantmetio n;ok_\kh.}_ prograqu
| | projekty finansavimo salygy aprasas.

11.2. | Projektuotojo atsakomybe, pajégomis ir 1¢Somis atlickami (gaunami) P‘rojek’co4
' rengimo dokumentai:
|| 1. Projektuotojas parengia brézinius vadovaujantis statybos techninio reglamento
STR 1.04.04:2017 .Statinio projektavimas, projekio ekspertize™ ir STR |
' 1.03.01:2016 ..Statybiniai tyrimai. Statinio avarija” reikalavimais;
| 2. Projektuotojas gauna statyba leidziantj dokumentg (pagal uzsakovo suteiktg |
‘ igaliojimg):
| 3. Projektuotojas gauna kitus duomenis, kurie butini suprojektuoti Projekto daliy
‘__ | ~ sprendinius.
11.3.  Projekto tikslas
| ‘ Atlikti Kauno ,,AuSros* gimnazijos pastato, adresu Laisvés al. 95 dalies patalpy
. remontg (toliau — Patalpos): |
| 1) jrengiant gamtos moksly (fizikos, biologijos, chemijos) laboratorijas ir |
| novatorizkas STEAM erdves (STEAM - angl. Science, Technology. |
‘ Engineering, Art (creative activities). Mathematics. STEAM ugdymas yra |
| vienas i§ siuolaikiskiausiu ugdymo biidy, integruojantis gamtos mokslus, |

‘ technologijy ir inZinerijos, meny ir matematikos disciplinas, siejant jas su realiu
| ' pasauliu, poky¢iais ir progresu. darnaus vystymosi tikslais, realaus pasaulio
| ‘  problemy sprendimu, formuojantis mokiniy kritinj mastyma ir problemy
| ‘ sprendimo gebéjimus)irengiant biblioteka — informacinj centra:

| ' 2) Remontuojamy patalpy ir patekimo | remontuojamas patalpas pritaikymas |
. zmonéms su negalia.
| 3) Akty salés modernizavimas.

12. | Projekto sudedamosios dalys:
: (vadovaujantis STRI.04.04:2017,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize™ [/
‘ priedo 10.;11. p.)
' 1. Bendroji dalis — BD;

2. Sklypo plano dalis -SP
3. Architektiiriné dalis — SA;
4. Konstrukciné dalis — SK; |
5. Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis — SVOK;

‘ 6. Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis —VN:
-
8
9
1

Elektrotechnikos dalis — E;

Elektroniniy rysiy dalis — ER:

Apsauginés signalizacijos dalis — AS:
0. Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis — GSS:
‘ 11. Gaisrinés saugos dalis — GS:

12. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis — SO;
! 13. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis — KS:

12.1. | Bendrosios dalies dokumentai:
| 1. projekto sudéties dokumenty Ziniarastis:

‘ 2. bendrieji statinio rodikliai (vadovawjantis STR 1 04.04:2017 , Statinio
| projektavimas, projekto ekspertizé) iki ir po kapitalinio remonto:
| | '3 bendrasis aiskinamasis raStas (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 ., Staiinio
L | projektavimas, projekto ekspertizé);
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| 4. bendroji technin¢ specifikacija (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 . Statinio |

| projektavimas, projekto ekspertize);

5. priedai  (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 . Statinio projektavimas, projekio
ekspertizé),

| 6. bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto |

i ekspertizé).

o = ==

12.2. | Architektirinés dalies dokumentai:
| 1. aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projekiavimas,
| projekto ekspertizé);
2. sprendinius pagrindziantys skaitiavimai (vadovawjantis STR 1.04. 04:2017
. Statinio projektavimas, projekio ekspertizé);
3. techninés specifikacijos (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
| projektavimas, projekto ekspertizé);
’ 4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas.
projekto ekspertizé),
5. sanaudy kickiy ziniaradtiai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio ‘
) | projektavimas, projekto ekspertize).
| 12.3. | Konstrukecinés dalies dokumentai:
| 1. aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ., Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé):
2. sprendinius pagrindziantys skaiCiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé);
' 3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04. 04:2017 , Statinio |
projektavimas, projekto ekspertizé);
4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 . Statinio projektavimas, |
| projekio ekspertizé);
| ‘ 5. sanaudu kiekiy ziniaraitiai (vadovaujantis STR 1.04. 04:2017 ,, Statinio
! | projektavimas, projekio ekspertize). B
12.4. | Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalies dokumentai:
' 1. aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projekiavimas,
' projekio ekspertizé); |
2. sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé),
3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR  1.04.04:2017 . Statinio |
projektavimas, projekto eksperiizé):
‘ 4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04. 04:2017 ,, Statinio projektavimas, |
| projekio ekspertize); .
' 5. sgnaudy kiekiy ziniaras¢iai (vadovaujantis STR 1.04. 04:2017 , Statinio
| projektavimas, projekio ekspertizé). ) _ |
12.5. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalies dokumentai: |

1. aitkinamasis ra$tas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé). ‘
| 2. sprendinius pagrindZiantys skaiciavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:201
‘ . Statinio projektavimas, projekto ekspertizé);

3. techninés specifikacijos (vadovawjantis STR 1.04.04:201 7 . Statinio
projektavimas, projekio ekspertizé);

4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1 .04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
| projekto ekspertizé); |
5. sanaudy kiekiu Ziniaras¢iai (vadovaujantis ST, R 1.04.04:2017 , Statinio
| projektavimas, projekto ekspertize); |

- |
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12.6. | Elektrotechnikos dalies dokumentai: '
1. aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 | Statinio projektavimas.
projekto ekspertizé);

' 2. sprendinius pagrindziantys skaiCiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
"W Statinio projektavimas, projekio ekspertizé); .
3. techninés specifikacijos (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio

| projektavimas, projekto ekspertizé);

4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,

projekto ekspertizé);

5. sgnaudy kiekiy ziniarasCiai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Sratinio

projektavimas, projekto ekspertizé),

12.7. | Elektroniniy rySiy dalies dokumentai: |
1. aiskinamasis radtas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé),

2. sprendinius pagrindziantys skaiCiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
. Statinio projektavimas, projekio ekspertizé);

3. techninés specifikacijos (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertize);

4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekio ekspertize);

5. sanaudy kiekiy ziniaraStiai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekio ekspertizé).p

12.8. | Apsauginés signalizacijos dalies dokumentai:

1. aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,

! projekto ekspertizé),

' 2. sprendinius pagrindZiantys skaiCiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017
., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé);
3. techninés specifikacijos (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé).

' 4. sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projekiavimas,
projekto ekspertizé); 1 [

12.9. ' Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalies dokumentai: '
1. aidkinamasis radtas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, ‘
projekto ekspertize);
2. sprendinius pagrindZiantys skaiCiavimai (vadovawjantis STR 1.04.04.2017
. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé); |
3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017  Statinio
 projektavimas, projekto ekspertizé);
4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize),

12.10. Gaisrinés saugos dalies dokumentai:
1. aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 | Statinio projektavimas,

projekto ekspertizé);

' 2. sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017

|, Statinio projekiavimas, projekto ekspertize);

' 3. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ., Statinio projektavimas,
projekto ekspertize);
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' 12.11. Pasirengimo statybai ir statybos darbu organizavimo dalies dokumentai:
| ‘ 1. aiskinamasis rastas (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
| | projekto ekspertizé);
. 2. statybvietés planas (su specifiniais statybos darby organizavimo sprendiniais.
kuriy privaloma laikytis, kad biity jvykdyti Projekto sudedamuyjy daliy sprendiniy
' reikalavimai) (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
| ekspertizé); 1 _ -
12.12. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalies dokumentai:
1. Suvestinis statybos kainos apskai¢iavimas
2. Objektiné samata
' 3. Lokaliné samata

4. Trenginiy poreikio ziniarastis
5. Medziagy poreikio ziniarastis

13. ' TECHNINIAL KOKYBINIAI REIKALAVIMAI SPRENDINIAMS PAGAL
ah STATINIO PROJEKTO SPRENDINIU DALIS
B 13.1. Reikalavimai Architektarinei daliai:

Pastato antro auksto patalpose Nr. 2-22 (24.67 m?) ir Nr. 2-23 (106,93 m2);
e suprojektuoti gamtos moksly laboratorijg. Pritaikyti erdves STEAM (angl. ‘
| Science, Technology, Engineering, Art (creative activities),
' Mathematics) ugdymui. Jeigu reikia patalpas perplanuoti. Numatyti 30 |
darbo vietu:
‘ e patalpos turi atitikti universalaus dizaino principus: ‘
‘ 1) Turi bati taikomas lygiy galimybiy principas: remontuojamos patalpos
| turés biti pritaikytos nejgaliyju poreikiams.
| | 2) Nedarome reik$mingos Zzalos principas: kuriama infrastruktiira turi
. . atitikti Statybos techninio reglamento bei kity teisés akty reikalavimus,
‘ susijusius su SESD emisija, ir atitiks beveik energijos nenaudojanciy pastatu
‘ , projektavimo. statybos ir cksploatacijos (angl. NearlyZeroEnergyBuilding,
NZEB) standarta;
‘ e patalpos turi atitikti gaisring saugg, visuomenes sveikatos sauga, energijos ‘
‘ taupyma, LED ap$vietima, Silumos iSsaugojimg. darbuotoju sauga ir
' sveikata darbe nustatanéiy teises akty reikalavimus bei higienos normas.
e esamos pertvaros tarp patalpy 2-22 ir 2-23 demontavimas ir naujos skaidrios |
| | perivaros jrengimas:
e esamy PVC dangos grindy su visais pasluoksniais ardymas, naujy grindu ir ‘
‘ grindjuoséiy jrengimas. Nauji grindy sluoksniai ir pasluoksniai turi atitikti
patalpai keliamus konstrukeinius reikalavimus. Grindy danga privalo biiti |
| ‘ atspari ispaudimams;
| e esamo tinko nuo sieny ir angokrad¢iy nudauzymas, tinkavimas naujai,
‘ ‘ glaistymas ir dazymas. Dazuose LOJ kiekis privalo nevirSyti 10 g/l.
_ ‘ e csamy pakabinamy luby demontavimas, naujy pakabinamy segmentiniy
‘ . luby su jgilinta arba paslépta konstrukcija projektavimas. ISspresti akustinius |
| reikalavimus (aidéjimo trukmeé 0.6-0,8 sekundes);

' e pakeisti duris ir Zmonéms su negalia uZtikrinti galimybg savarankiSkai
| patekti i naujai irengtas Patalpas. |
Pritaikant mokyklos erdves judéjimo negalig turintiems Zmonems:

o ustikrinti patekima nejgaliesiems, suprojektuoti lifta, pritaikyta
. nejgaliesiems, pastato viduje:
|| o pakeisti remontuojamy patalpu duris pritaikant jas nejgaliesiems:
| ‘ e irengti pandusus pastate esantiems auk$¢iy perkritimams 1Sspresti.

i
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- ‘ | Pastato ketvirto auksto patalpose Nr. 4-29 ir Nr. 4-30 (akty sal¢je):
‘ e modernizuoti akty sale. Numatyti 50 darbo viety:
‘ ‘ ¢ Patalpa turi atitikti universalaus dizaino principus:

1) Turi biti taikomas lygiy galimybiu principas: remontuojamos patalpos
turés biiti pritaikytos neigaliujy poreikiams. |
I 2) Nedarome reik$mingos Zalos principas: kuriama infrastrukttira turi
| atitikti Statybos techninio reglamento bei kity teisés akty reikalavimus,
| susijusius su SESD emisija. ir atitiks beveik energijos nenaudojanciy pastaty
' projektavimo, statybos ir eksploatacijos (angl. NearlyZeroEnergyBuilding,

NZEB) standarta;

e Salé turi atitikti gaisrine sauga, visuomenés sveikatos sauga, energijos
taupymg. LED ap$vietima. Silumos iSsaugojima, darbuotojy sauga ir
sveikata darbe nustatanéiy teisés akty reikalavimus bei higienos normas:;

e esamy mediniy grindy su visais pasluoksniais ardymas, naujy grindu ir
grindjuosciy jrengimas. Nauji grindy sluoksniai ir pasluoksniai turi atitikti
patalpai keliamus konstrukcinius reikalavimus. Grindy danga — gZuolo
masyvo parketas;

. e esamo tinko nuo sieny ir angokra$¢iy nudauzymas, tinkavimas naujai.

| glaistymas ir dazymas. Dazuose LOJ kiekis privalo nevirSyti 10 g/l;

e esamy dviguby luby (pakabinamu surenkamy mineraliniy ploksciy ir po

| | jomis paslépty asbocementiniy plok$&iy) demontavimas, naujy pakabinamy
segmentiniy luby su igilinta arba paslepta konstrukeija projektavimas.
Isspresti akustinius reikalavimus (aidéjimo trukme 0,6-0,8 sekundes),
siekiant uztikrinti kokybiska garsa jvairiy mokyklos bendruomenés renginiy
metu;

e esamos scenos isardymas ir naujos scenos su sandéliuku jrengimas. laipty
uzlipimui ant senos projektavimas:

e pakeisti duris ir zmonéms su negalia uztikrinti galimybe savarankiskai
patekti } akty sale;

| | e esamy saugomy mediniy akty salés dury atnaujinimas:

e jrengti naujus laiptus | scena;

‘ | o pakeisti scenos uzuolaidy mechanizmus:

e suprojektuoti projektoriy, lentg, interneto stotelg.

‘ SVARBU: Projektuojant atsizvelgti j 2021-2030 m. Plétros programos |

| valdytojos Lietuvos Respublikos $vietimo, mokslo ir sporto ministerijos Svietimo |

f plétros programos pazangos priemonés Nr. 12-003-03-01-01 | Jjgyvendinti |
tikstantme¢io mokykly® programa™ projekty finansavimo sglygq apraso 3 |

i | punktg. _ _ |

13.2. | Reikalavimai Sklvpo plano daliai: 4‘

, ‘ e numatyti automobiliy parkavimo vietas nejgaliesiems, jas pazymeti sklypo :
Ll

, plane. o S |

13.3. Reikalavimai Konstrukcinei daliai:
. ‘ e jvertini remontuojamy patalpy atitvary konstrukeijy bukle;
: : e jvertinti esamy platinamy dury angy sustiprinimo reikalinguma ir nauju
‘ ‘ ' dury angy jrengima:

‘ e lifto jrengimas:
‘ e naujos scenos konstrukeijos akty saléje jrengimas arba esamos scenos |
| konstrukcijos sutvirtinimas ir naujos dangos bei laipty jrengimas.
' 13.4. Relkala\ imai ﬁlldymo, védinimo ir oro kondicionavimo daliai
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| e Pastato antro auksto patalpose Nr. 2-22 (24,67 m?) ir Nr. 2-23 (106,93 m®)
‘ | projektuojamoje gamtos moksly laboratorijoje uztikrinti tinkama priverstini
védinima, jrengti kondicionieriy su $ildymo ir saldymo funkcija, numatyti
~ vietg traukos spintoms. |
13.5. | Reikalavimai Vandentiekio ir nuoteky Salinimo daliai:
‘ e Pastato antro auksto patalpose Nr. 2-22 (24,67 m?) ir Nr. 2-23 (106,93 m’)
| projektuojamoje gamtos moksly laboratorijoje privesti naujas arba atnaujinti |
| esamas vandentiekio ir nuoteky inzinerines sistemas, jrengti praustuvus.
13.6. | Reikalavimai Elektrotechnikos daliai:
| | e Pastato antro auksto patalpose Nr. 2-22 (24,67 m?) ir Nr. 2-23 (106,93 m?)
' projektuojamoje gamtos moksly laboratorijoje pakeisti esamg arba jrenti
nauja elektros instaliacijg pritaikant STEAM erdvés aptarnavimui.
[rengiamas LED ap§vietimas.

e Pastato ketvirto auksto patalpose Nr. 4-29 ir Nr. 4-30 remontuojamoje akty
saléje pakeisti esama arba jrenti nauja elektros instaliacijg. [rengiamas LED
apsvietimas. Numatyti pajungima projektoriui. Numatyti elektros instaliacija
50 darbo vietu. [

13.7. Relkala‘ imai Elektrnmmu rwlu daliai '
e Pastato antro auksto patalpose Nr. 2-22 (24,67 m?) ir Nr. 2-23 (106,93 m?)
projektuojamoje gamtos moksly laboratorijoje privesti elektroniniy rysiy
| inzinerines sistemas, pritaikyti STEAM erdvés aptarnavimui.
| e Pastato ketvirto auksto patalpose Nr. 4-29 ir Nr. 4-30 remontuojamoje akty
saléje suprojektuoti interneto stotelg. Numatyti elektroninius rySius 50 darbo |
_ ‘ view. - |
5 13.8.  Reikalavimai Apsau;,mes signalizacijos daliai '

‘ e Pastato antro auksto patalpose Nr. 2-22 (24,67 m?) ir Nr. 2-23 (106,93 m?)

projektuojamoje gamtos moksly laboratorijoje ivertinti ir pritaikyti esamas
i | apsauginés signalizacijos sistemas taip, kad atitikty keliamus patalpy saugos

| reikalavimus. '
‘ ‘ e Pastato ketvirto auksto patalpose Nr. 4-29 ir Nr. 4-30 remontuojamoje akty
, | saléje jvertindi ir pritaikyti esamas apsaugines signalizacijos sistemas taip.

| _ kad atitikty keliamus patalpy saugos reikalavimus.
‘ | 13.9. | Reikalavimai Gaisro aptikimo ir signali:ravimo daliai
‘ » Pastato antro auksto patalpose Nr. 2-22 (24.67 m” %) ir Nr. 2-23 (106,93 m~ )

' projektuojamoje gamtos moksly laboratorijoje jvertinti ir pr 11d1kyt1 esamas |
prlcsgalsrmes signalizacijos sistemas taip, kad atitikty keliamus
priesgaisrinés saugos reikalavimus. |

e Pastato ketvirto auksto patalpose Nr. 4-29 ir Nr. 4-30 remontuojamoje akty
‘ saléje jvertinti ir pritaikyti esamas prieSgaisrinés signalizacijos sistemas taip, |
kad atitikty keliamus prieSgaisrinés saugos reikalavimus.

13. 10| Reikalavimai Gaisrinés saugos daliai

. e jvertinti gaisrinés saugos reikalavimus:

‘ e remontuojamos patalpos turi atitikti gaisrinei saugai keliamus reikalavimus;

| , ¢ pateikti bréZinius.

‘ \ 13.11. Reikalavimai Pasirengimo staty tvbai ir statybos darby organizavimo daliai: |

- | e statybvietés aprasas;

A e statybvietés bréZiniai. _

13.12.) Reikalavimai Statybos skai¢inojamosios kainos nustatymo: |
pateikti projekto sprendiniy statybos skai¢iuojamajg kaing pagal projekto dalis
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" PASTABA. Reikalavimai projekto dalims bus tiksli
' projekto daliy uzduotis su uzsakovu.

| naudojant ..Sistelos™ sistema.

nami techninio projekto eigoje. derinant

14.

| Projektavimo (jprastos) paslaugos:
| 1) Perkamos iprastos paslaugos. kurias projektuotojas privalo atlikti pagal

Statybos istatymo, STR 1.04.04:2017 ..Statinio projektavimas, projekto ekspertize™

ir kity norminiy teisés akty reikalavimus:

2) Parengti TP ir DP tokios sudéties bei apimties (parengti visas privalomas |
| Projekto dalis kurios yra biitinos), kad Projekta biity galima suderinti, gauti teigiamg
bendrosios ir specialiosios (paveldosaugos) ekspertiziy iSvadas. gauti statyba
leidziantj dokumenta (jei privaloma). teisétai atlikti statybos darbus ir tinkamai |
naudoti objekta:

3) Projektavimo uZduotyje pateiktos darby apimtys yra preliminarios.
Projektuotojui apzidréjus ir issimatavus remontuojamas Patalpas vietoje, turi
numatyti visus atlieckamus darbus bei kitas islaidas, susijusias su remontuojamuy
Patalpy remonto darbais;
4) [ projektavimo paslaugos apimtj jeina TP ir DP neatlygintini pataisymai
pagal Uzsakovo pastabas, subjektu (jy padaliniy) pastabas, taip pat TP ir DP klaidy. |
pastebéty statybos metu, taisymai:
| 5) TP ir DP sprendiniai atskiruose TP ir DP dokumentuose (techninése
‘ specifikacijose, ~aiskinamuosiuose raStuose, bréziniuose, sgnaudy  kiekiy
iniaradciuose) neturi prieStarauti vieni kitiems, ypa¢ atkreipiant démes; | sanaudy
| kiekio Ziniarad¢iy kiekiy duomeny atitiktj TP ir DP sprendiniams:

6) TP ir DP sprendiniy techninés specifikacijos turi nustatyti esminius (bitinus)

| parametrus dél kokybiniy reikalavimy statybos darbams ir produktams, taip pat ir
- galimas leistinas nukrypimy (jei taikytina ir jmanoma) ribas ir salygas;
7) TP ir DP sprendiniy apimtis ir detalumas turi biti pakankamas, kiek |
reikalauja statybos techniniai reglamentai, ta¢iau technologines ir kitos gamybos ir |
statybos darbo detalés turi biiti paliekamos gamintojo gamybos ir/ar rangovo
statybos nuoZifirai. Taip pat vengti statybos taisykliy ar mokslo vadovéliy
standartiniy statybos darby technologiniu procesy, procedary, praktikos nuostaty, |
kurios nesusijusios su konkre¢iais TP ir DP sprendiniais, kopijavimo. Tokie |
aprasymai paprastai gali buti jtraukiami, jeigu TP ir DP sprendinys reikalauja
ypatingy atitinkamy technologiju:

8) Parengtas TP ir DP turi uztikrinti konkurencijg ir nediskriminuoti tiekéjy |
' (prekiy tiekéjy, paslaugy teikejy, rangovy): |
9) Parengtame TP ir DP negali biiti nurodytas konkretus modelis ar Saltinis,

konkretus procesas, biidingas konkretaus tiekéjo tiekiamoms prekéms ar teikiamoms |
paslaugoms, ar prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, del kuriy |
tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams biity sudarytos palankesnes
salygos arba jie blity atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis
projektiniy sprendiniy detalizavimas. konkrec¢iy techniniy broditiry kopijos, kurie
neleistu uztikrinti placios konkurencijos:

10)  Jeigu projektuotojas pagal savo profesing kompetencija nusprendzia, kad
negali TP ir DP kitaip apibudinti statybos darby objekto, nei nurodydamas konkrety |
modelj ar prekés zenkla, jis turi toki savo sprendima pagristi Uzsakovui pries jam
priimant ir patvirtinant TP ir DP. Siuo atveju toks nurodymas pateikiamas jrasant |
zodZius ..arba lygiavertis™:

11)  Atlikti statinio statybinius inZinerinius tyrimus ar bandymus, butinus
optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti. '
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12)  Projektinius sprendinius derinti su Uzsakovu ir Kauno miesto savivaldybes

administracijos Bendryjy reikalu skyriumi:
'13)  Projekta suderinti su institucijomis, iSdavusiomis specialiuosius
| projektavimo ar prisijungimo salygy reikalavimus, su Uzsakovo (Statytojo) paskirtu |

| asmeniu projektuotojo konsultavimui ir su statinio naudotojo vadovu.

' Kitos (papildomos, jeigu uzsakomos) paslaugos, susijusios su projektavimo
paslaugomis.
1) Uzsakovo vardu pagal igaliojima parengti praSymus ir isimti reikalingas
projektavimui salygas, reikalavimus, derinimus, leidimus, sutikimus ir kt.: |
2) Internetinéje svetaingje ,Infostatyba® pateikti TP ir DP, uzpildyti praSymg |
statybg leidzian¢iam dokumentui gauti (jei to reikalauja priimti TP ir DP
‘ sprendiniai);
| 3) Sumoketi mokestj (rinkliava) uz statyba leidZian¢io dokumento isdavima (jei |
‘ bus reikalingas statybg leidziantis dokumentas).

16.

: Nurodymai sprendiniy derinimui, ju pritarimui ir pan.
1) Pilnos sudéties TP ir DP 1 egz. pateikti Uzsakovui sprendiniy pritarimui:
2) Pries Uzsakovui patvirtinant TP ir DP, projektuotojas privalo pristatyti TP ir
' DP sprendinius bei nurodyti TP ir DP sprendiniy atitikti projektavimo uzduociai:
3) 1 (vieng) TP ir DP egz. su skaitmenine laikmena pateikti ekspertizes
paslaugy teikéjui. TP ir DP ekspertize organizuoja ir apmoka Uzsakovas:

.

| Statinio projekto ekspertizé.
" (vadovaujantis 1.04.04:2017 ,, Statinio projekiavimas, projekto ekspertizé”
| Projekto Ekspertizé yra privaloma. |
1) TP ir DP 1 egz. ir skaitmening laikmena su jraSytu TP ir DP pateikti
‘ ekspertizés paslaugy teikéjui, kurj nurodys Uzsakovas (jei pagal TP ir DP
| sprendinius bus reikalinga TP ir DP ekspertize):
2) Projektuotojas pataiso TP ir DP pagal ekspertizes akte nurodytas pagristas
' privalomas pastabas per 10 darbo dienu nuo pastaby gavimo;
3) TP ir DP ekspertize organizuoja ir apmoka Uzsakovas. _ |

" Uzsakovui pateikiamy Projekto dokumentacijos egzemplioriy skaicius.
Projektas iforminamas LST 1516, STR 1.04.04:2017  Statinio projektavimas, |
| projekto ekspertizé* nustatyta tvarka, komplektacija suderinama su Uzsakovu, |
Uzsakovui Projektuotojas pateikia:
‘ 1) Pateikti Uzsakovui 4 (keturis) pasirasytus popierinius TP ir DP egzempliorius, |
\ 2 elektroningje laikmenoje su jra$ytu TP ir DP PDF formatu ar kitu formatu,
| kad biity galima perzitiréti naudojantis Microsoft Office programine jranga, 1
elektroninéje laikmenoje su TP ir DP tckstine dalimi Word formatu ir bréziniais
| DWG formatu: |
' 2) TP ir DP originalg saugo projektuotojas Lictuvos archyvy departamento prie |
‘ Lietuvos Respublikos Vyriausybés nustatyta tvarka. |

| Projekto taisymai.

Paaiskéjus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminiy klaidu arba jis neatitinka |
realiu statybos salygu. Projektas (Projekto dalis) grgzinamas jj parengusiam
Projektuotojui, kuris privalo neatlygintinai pataisyti Projekta. Atlikti Projekto
' sprendiniy pakeitimai. papildymai ir patikslinimai privalo atitikti nom*iatyvinhﬂ
 statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty |

- 20.

reikalavimus. i ) !
' Projekto taikymas.
‘ Projektuotojas yra parengto Projekto autorius.
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_ _“\ Turtines Projektb_leisés 5 yra Uzsakovo 11qu§a\'yb¢_.—_
| 21. Statinio projekto vykdymo priezitra.
(vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,, Statybos darbai. Statinio statybos prieZiura”™ |

' 1) Statinio projekto vykdymo priezitiros tikslas - kontroliuoti, kad statinys biity |

|. statomas pagal TP ir DP ir kad bty jgyvendinta TP ir DP sukurta statinio |

| architektira:

‘ ' 2) Projektuotojas privalo vykdyti statinio projekto vykdymo prieziiirg ir parengty

| TP ir DP daliy vykdymo priezitira, per visa rangos darby laika iki statybos
uzbaigimo dokumento suraSymo.

' 3) Priezira atliekama vadovaujantis STR 1.06.01:2016 . .Statybos darbai. Statinio
statybos priezitira™

|
22, ‘ Statinio projekto vykdymo prieZiiros pabaiga.
Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surasius statybos uzbaigimo akta.
| (Vadovaujantis STR 1.05.01:.2017 ., Statybq leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
| ~ Statybos pagal neteisétai isduotq statybq leidzZiant] dokumentq padariniy Salinimas "
Pagrindiniy jstatymy ir statybos norminiy dokumenty, kuriais vadovaujantis rengiamas statinio
kapitalinio remonto projektas, sarasas:

Eil. nr. | Pavadinimas

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro istatymas

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatymas

Lietuvos Respublikos Nejgaliyju socialines integracijos istatymas

STR 1.01.04:2015 _ Statybos produkty, neturinéiy darniyju techniniy specitikacijy.
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy
ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo
jstaigy paskyrimas ir paskelbimas™

STR 1.01.02:2016 ..Normatyviniai statybos techniniai dokumentai”

STR 1.01.03:2017 ..Statiniy klasifikavimas™
STR 1.01.08:2002 ..Statinio statybos rii8ys™
STR1.04.04:2017 ..Statinio projektavimas. projekto ekspertizé™

STR 1.02.01:2017 .Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas’

STR 1.03.01:2016 ..Statybiniai tyrimai. Statinio avarna“

STR 1.06.01:2016 . Statybos darbai. Statinio statybos priezitra™

STR 1.05.01:2017 ..Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniu salinimas. Statybos pagal neteisétai i3duota
statybg leidziantj dokumenta padariniy Salinimas™

15. | STR 1.07.03:2017 ..Statiniy techninés ir naudojimo priezifiros tvarka. Nauju nekilnojamojo turto
kadastro objekty formavimo tvarka™

16. | STR 1.12.06:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé"

17. | STR 2.01.02:2016 ..Pastato energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas™

18. | STR 2.01.06:2009 _.Statiniy apsauga nuo zaibo. 13orin¢ statiniy apsauga nuo zaibo™

19. | STR 2.01.07:2003 .Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo™

0. | STR 2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. Sienos, stogai. Langai ir iSorines i¢jimo durys

71. | STR 2.02.02:2004 , Visuomeninés paskirties statiniai™

29 | STR 2.02.04:2004 Vandens émimas, vandenruo3a. Pagrindinés nuostatos

e el e e El
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|£il. nr. | Pavadinimas J

53. | STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukeijy projektavimo pagrindai.

24. | STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos.

75. | STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukeijy projektavimas

26. | STR 2.05.06:2005Aliumininiy konstrukeijy projektavimas.

27. | STR 2.05.07:2005 Mediniy konstrukeiju projektavimas

78, | STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

29. | STR 2.05.09:2005 Mariniy konstrukeijy projektavimas

30. | STR 2.05.10:2005 Armocementiniy konstrukeijy projektavimas

31. | STR 2.05.12:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniu konstrukeijy is tankiojo silikatbetonio
projektavimas

32. | STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos grindys

33. | STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky 3alintuvas. Pastato inZinerines sistemos. Lauko
inzineriniai tinklai.

34. | STR 2.09.02:2005 Sildymas. védinimas ir oro kondicionavimas.

35. | Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (2010-12-07 Nr.1-338, Zin.. 2010, Nr.146-7510)

36. | Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisykles.

37. | Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (2010-07-27 Nr.1-223; Zin.. 2010, Nr.99-5167; Zin., 2010,
Nr.101; Nr.100 )

38, | HIN 33-2011 Triuk3mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomenines paskirties pastatuose
bei ju aplinkoje

39. | HN 42:2009 Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas. Sveikatos apsaugos
ministro 2009-12-29 jsakymas Nr.V-1081 (Zin.. 2009, Nr.159-7219).

40. | HIN 98:2000 Natiralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas

41. | HN 21:2017 ,.Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai®

42. | HN 75:2016 . lkimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programy vykdymo bendrieji sveikatos
saugos reikalavimai™

43. | RSN 37-90 PoZeminiy inZineriniu tinkly ivady i pastatus ir jgilinty patalpu védinimo jrengimo
taisykles

44. | RSN 139-92 Pastaty ir statiniy Zaibosauga

45. | RSN 156-94 Statybiné klimatologija

46. | RSN 26-90 Vandens vartojimo normos

47. | Darboviediy irengimo bendrieji nuostatai

48. | Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisykles. Energetikos ministro 2012-02-03 isakymas Nr.
1-22 (Zin.. 2012. Nr. 18-816)

49. | Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisykles. Energetikos ministro 2011-12-20 jsakymas Nr.
1-309 (Zin., 2012 Nr. 2-58) :

50. | Apdvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-02-03 jsakymas Nr.
1-28 (Zin., 2011. Nr. 17-815)

51. | Silumos tinkly ir silumos vartojime jrenginiy prieZitiros (eksploatacijos) taisyklés. Energetikos
ministro 2010-04-07 jsakymas Nr.1-111 (Zin., 2010, Nr. 43-2084)

52, | Silumos tickimo ir vartojimo taisyklés. Energetikos ministro 2010-10-25 jsakymas Nr. 1-297
(Zin., 2010, Nr.127-6488: Zin., 2011, Nr. 97-4575; Zin., 2011, Nr. 130-6182)

53. | Pastato dildymo ir karito vandens sistemos prieziiros tvarkos aprasas Energetikos ministro
2009-11-26 jsakymas Nr.1-229 {_Zin.‘ 2009. N1.143-6311; Zin., 2010, Nr.23-1093; Zin., 2011,
Nr.97-4574; Zin., 2011, Nr.130-6180)

54. | Specialiyju patalpy ir technologiniy procesy clekiros irenginiy irengimo taisykles. Ukio ministro
2004-04-29 jsakymas Nr.4-140/D1-232 (Zin., 2004, Nr. 84-3051: EP Nr.33)

S
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" Eil nr. | Pavadinimas

55. | Saugos taisyklés eksploatuojant Silumos irenginius. Ukio ministro 1999-09-21 jsakymas Nr.316
(Zin. 1999, Nr.80-2372)

56. | Irenginiy $ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-01-18 jsakymas Nr.4-17
(Zin., 2005, Nr.9-299)

57. | Silumos perdavimo tinkly silumos izoliacijos jrengimo taisykles. Ukio ministro 2007-05-05
jsakymas Nr. 4-170 (Zin.. 2007, Nr.53-2071).

58. | Silumos tiekimo tinkly ir dilumos punkty irengimo taisykles. Energetikos ministro 2011-06-17
isakymas Nr.1-160 (Zin.. 2011, Nr. 76-3673).

59. | Pastaty karsto vandens sistemy jrengimo taisykles. Ukio ministro 2005-06-28 jsakymas Nr.4-

253 (Zin., 2005, Nr.85-3175)
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UZzdaroji akciné bendrové ,,A-Z projektai*
Smolensko 10D-42, Vilnius; Imonés kodas 300615480; Tel. (8-5) 246 09 55, Mob. 8673 86101, info@azprojektai.lt;
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, ESANCIO LAISVES AL. 95, KAUNE
VIZUALINES APZIUROS AKTAS

2024-03-07
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H-LPREEIR
ESAMOS PADETIES [VERTINIMAS

(iSnagrinéjus nuosavybés dokumentus ir kadastriniy matavimy byla)

Pastatas - Mokykla

Unikalus daikto numeris: 1998-4000-5019
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Mokslo
Statybos pabaigos metai: 1884
Rekonstravimo pabaigos metai: 1972
Paprastojo remonto pabaigos metai: 2019
Statinio kategorija: Ypatingas

Baigtumo procentas: 100 %

Sildymas: Bendroji centrinio $ildymo sistema;
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis;
Nuoteky Salinimas: Komunalinis nuoteky Salinimas
Auksty skaicius: 4

Bendras plotas: 5362,52 kv. m

Pagrindinis plotas: 4971,81 kv. m

Taris: 27035,00 kub. m

Uzstatytas plotas: 1693,00 kv. m

Statinio atsparumo ugniai laipsnis — L.

- Pamatai: betoniniai;

- Sienos: plyty miiras;

- Perdanga: G/b plokstés;

- Stogo konstrukcija: Sutapdintas;

- Stogo danga: bituming;

- [Sorés apdaila: tinkas, dazai;

- Pertvaros: plyty miras;

- Grindys: lentos;

- Langai: mediniai;

- Durys: medinés;

- Vidaus apdaila: tinkas.
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Statinio adresas:

Apziiira:

Apziiiros tikslas:

-
€=

H-ZPROJEKTHI
STATINIO APZIUROS AKTAS

2023-03-07 Nr. 02
(data)
Vilnius
(sudarymo vieta)

Laisvés al. 95, Kaunas

Vizualiné

Ivertinti pastato pagrindines konstrukcijas,

inzinerine

jranga ir remontuojamas vidaus patalpas prie§ pradedant

rengti pastato remonto projekta

Statinio dalis

Pastebéti defektai, deformacijos,
gedimai

Rekomenduojami darbai

defektams pasalinti

2

3

4

Pamatai ir nuogrinda

Nuogrinda asfalto ir betoniniy plyteliy
dangy. Defekty, kurie biity esminiai,
nepastebéta. Vertinama, kad biiklé
atitinka STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas® reikalavimus.

Stogas

Stogas dengtas rulonine prilydoma
bitumine danga. Esminiy defekty
nepastebéta. Vertinama, kad biiklé
atitinka STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas® reikalavimus.

Lietaus vandens
nuvedimo sistema

[Soring, buklé gera.

ISorés sienos ir kitos
laikancios
konstrukcijos

ApzZitirint pastato laikancias
konstrukcijas, defekty nepastebéta.
[Sorés sieny apdaila geros buklés, be
defekty. Vertinama, kad biiklé atitinka
STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas® reikalavimus.

Vidaus laikancios
sienos ir pertvaros

Pastato sieny konstrukcijos fiziné biiklé
gera. Defekty, kurie biity esminiai
nepastebéta.

Perdangos ir denginys

Defekty, kurie biity esminiai,
nepastebéta.

Laiptai

Laiptinés geros biiklés, esminiy defekty
nepastebéta. Yra jrengti laiptai
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H-ZPRResin

Eil.

Statinio dalis

Pastebéti defektai, deformacijos,
gedimai

Rekomenduojami darbai
defektams pasalinti

evakuacijai tiesiai nuo scenos akty
saléje.

Langai ir iSorés durys

ISorés langai yra pakeisti | langus su
stiklo paketais ir PVC profiliu.
Vertinama, kad pakeisti langai atitinka
STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas® reikalavimus.
Pagrindinés j¢jimo durys i mokykla yra
pakeistos, aliuminio rémo su
termoizoliacijos intarpu.

InZzinerinés sistemos:

Silumos inz. sistemos

Sildymas sistema yra bendroji centriné
i§ centralizuoty sistemy. Siluminis
mazgas yra riisyje. Pakeisti radiatoriai
ir renovuota $ildymo sistema.

0.2.

Kar$to vandens inz.
sistemos

Karsto vandens vamzdyny buiklé
patenkinama.

0.3.

Vandentiekio nz.
sistemos

Vamzdyny biiklé patenkinama. Salto
vandentiekio sistema prijungta prie
miesto tinkly. Vandens jvado patalpa
jrengta rusyje.

0.4.

Nuoteky Salinimo
inZ. sistemos

Vamzdyny biklé patenkinama.

0.5.

Védinimo inzZ.
sistemos

Natiirali kanaliné. Oro pritekéjimas

vyksta pro langus ir duris. Ventiliacijos
kamera yra rusyje. Oro iStraukimas pro
vertikalius védinimo kanalus (Sachtas).

0.6.

Elektros bendrosios
1nZ. sistemos

Instaliacija tvarkinga. Elektros skydiné
jrengta pirmame aukste.

10.

Vidaus patalpos:

10.1.

Grindys

Pastato antro auksto patalpoje Nr. 2-23
grindys PVC dangos, grindjuostés
plastikinés. Pastato antro auksto
patalpoje Nr. 2-22 grindys medzio
lenty dangos, dazytos. Danga
deformuota, dazai nusidévéje. Pastato
ketvirto auksto patalpoje — akty sal¢je
(Nr. 4-30) grindys medinés,
nusidévéjusios, pakeitusios spalva.

ISardyti esamg grindy
dangg su visais
pasluoksniais iki
perdangos, jrengiant
naujus islyginamuosius
sluoksnius, pakloti nauja
PVC danga kabinete ir
natiiralaus gzuolo parketa
akty saléje.

10.2.

Sienos

Pastato antro auksto patalpose Nr. 2-23
ir Nr. 2-22 sienos tinkuotos, dazytos,
vietomis matomi jtrikimai, nelygumai.
Pastato ketvirto auksto patalpoje — akty
saléje (Nr. 4-30) sienos tinkuotos,

Nuvalyti senus dazus,
nudauzyti atSokusj tinka,
nutinkuoti, nugruntuoti
giluminiu gruntu,
nuglaistyti, nuslifuoti,
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durys medinés, su neaukstu slenksciu.
Pastato antro auksto patalpoje Nr. 2-22
durys medinés, be slenksc¢io. Dauguma
dury j klases, kabinetus yra medinés,
geros buklés, varcios plotis tinkamas
pravaziuoti nejgaliesiems. Pastato
ketvirto auksto patalpos — akty salés
(Nr. 4-30) pagrindinés durys medinés,
istiklintos, dviejy daliy, dvivéres.
Durys saugomos, nekeistinos.
Patekimui tiesiai ant scenos jrengtos
ZK durys i$ koridoriaus. Evakuacijai
yra tiesioginis i$¢jimas tiesiai nuo
scenos, jrengtos medinés durys.

Eil. Statinio dalis Pastebéti defektai, deformacijos, Rekomenduojami darbai

Nr. gedimai defektams pasalinti
dazytos, vietomis matomi jtrukimai, nudazyti aukstos kokybés
nelygumai. dispersiniais dazais.

10.3. |Lubos Pastato antro auksto patalpose Nr. 2-23 [1. Nuvalyti senus dazus,
ir Nr. 2-22 jrengtos pakabinamos nudauzyti atSokusj tinka,
surenkamos mineraliniy ploks¢iy nutinkuoti, nugruntuoti
lubos. Pastato ketvirto auksto giluminiu gruntu,
patalpoje — akty sal¢je (Nr. 4-30) nuglaistyti, nuslifuoti,
jrengtos pakabinamos surenkamos nudazyti aukstos kokybés
mineraliniy ploks¢iy lubos, po jomis  |dispersiniais dazais.
pasléptos asbocementinés plokstés ant [2. Irengti akustines
medinio karkaso. mineraliniy ploks¢iy

pakabinamas lubas.

10.4. |Vidaus durys, angos |Pastato antro auksto patalpoje Nr. 2-23 [Keisti remontuojamy

patalpy duris | naujas,
pritaikytas zmonéms su
negalia.

Lifto jrengimui reikalinga atlikti inzinerinius geologinius tyrimus.

Lifto jrengimui. [vertinta esama situacija, parinkta galima vieta lifto jrengimui (Zr. patalpy
analizés schemas). Parinktoje vietoje jvertinty perdangy biiklé gera, numatomas perdangy kirtimas.
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Fotofiksacijos:

10.3. Lubos akty saléje (kad. 4-30) 10.1. Grindys akty sal¢je (kad. 4-30)

e ——

10.3. Lubos kabinete (kad. 2-23) 10.1. Grindys kabinete kad. 2-22)




9.3. Vandentiekio ivadas

‘5- ==

AZP

ROJEKTAI

PASTATY RENOVACIIA
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7./8. Iéjimas su pandusu.

S
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10.4. Jéjimas | sporto sale.
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PASTATY RENOVACIIA

Lifto jrengimui. Numatoma lifto jrengimo vieta.
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Antro auksto erdvé
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KETVIRTO AUKSTO PATALPU ANALIZE
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ISVADA:

Apziiiros metu nustatyta, kad pastato laikan¢iy konstrukcijy nukrypimai néra didesni nei
nurodyti STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 1 priedo ,,Galimos avarinés
biiklés pozZymiai“ lenteléje, todél papildomy tyrimy, esamos biiklés ekspertizés atlikti nereikia,
pastato esama biuklé atitinka STR 2.01.0.1(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas, Mechaninis

§

AZ

_I;

atsparumas ir pastovumas* reikalavimus.

ROJEKTAI

PASTATY RENOVACIIA

Pareigos V. Pavardé Atestato Nr. Parasas Data
Dir. R. Zinkevicius / S 2024 02 06
PV A. Vaitulevicius A 292 #”' o 2024 02 06

{
PDV M. GaiZilnas 33344 { J = 2024 02 06
AR
Arch. M. SkuZinskiené L — 2024 02 06
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UAB "GEO EXPERTS"

Islandijos pl. 217-3, LT-49165 Kaunas
Tel. +370 (698) 70 552, el. pastas: info@geoexpert.It
m. kodas 306229578, PVYM mokeétojo kodas LT100015644913

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS
Leidimas tirti Zemés gelmes 2023-04-25 Nr. 3935504

*Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 48993-2024

INZINERINIU GEOLOGINIU TYRIMU
ATASKAITA

UZSAKOVAS:

OBJEKTAS:

GEOTECHNINE KATEGORIJA:
IGG TYRIMU STADIJA:
ATASKAITOS ISLEIDIMO DATA:

RANGOVAS:

UAB "A-Z Projektai"

Keltuvas Laisvés al. 95, Kauno m.
Antra

Projektiniai tyrimai

2024 m. geguzZés mén.

UAB "Geo Experts"
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Tyrimy vadové — geologeé: S AD oS I. Kashko-Mockiene
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Kaunas, 2024 m.
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2024 m. geguzés men.

Keltuvas Laisveés al. 95, Kauno m.
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UAB "Geo Experts"
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Literatiiros sarasas

Tekstiniai priedai

Inzineriniy geologiniy tyrimy techniné uzduotis;

Leidimas tirti zemés gelmes;

Tyrimy tasky koordinaciy ir altitudziy ziniarastis;

Geotechniniy bandymy (CPT) jrangos metrologiné patikra;

Grunto fiziniy savybiy laboratoriniy tyrimy protokolas;

Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydziai, Zymenys ir matavimo vienetai.

Grafiniai priedai

Tyrimy vietos padéties vietovéje schema;

Topografinis planas M 1:500 su tyrimo tasky vietomis ir inzinerinio geologinio
pjuvio linija;

Greziniy stulpeliai su geotechninio bandymo CPT kreivémis;

InZinerinis geologinis pjavis I-I° su sutartiniais Zenklais.

|nZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita
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2024 m. geguzés men. Keltuvas Laisvés al. 95, Kauno m.

AISKINAMASIS RASTAS
IVADAS

UAB ,,Geo Experts® jmoné (leidimas tirti zemés gelmes 2023-04-25 Nr. 3935504) atliko
inzinerinius geologinius tyrimus projektuojamo keltuvo jrengimo Laisvés al. 95, Kauno m

Uzsakovas: UAB "A-Z Projektai".

Tyrimy vadové: Inesa Kashko-Mockiene.

IGG tyrimy stadija: projektiniai tyrimai.

Statybos riisis: nauja statyba.

Statinio kategorija: neypatingasis.

Geotechning¢ kategorija: antra.

Tyrimy tikslas — gauti objektyvig informacija apie sklypo geologines salygas. Informacija
sudaro: geologiné¢ sandara, pagrindy skaiiavimo schemy sudarymas, inZzineriniy geologiniy
sluoksniy (IGS) isskyrimas, budingyjy verciy nustatymas. Tyrimo viety koordinatés (LKS-94)
pateiktos koordinaciy ir altitudziy Ziniarastyje (3 priedas).

Lauko darbai atlikti 2024 m. balandzio mén. 26 d. Darby apraSymas ir metodika pateikta 2
skyriuje.

1. DARBU APIMTYS
Tiriamo ploto inzinerinés geologinés salygos tirtos 2 taskuose (Gr. 1, Gr. 2) (zr. 2 grafinj
prieda). Visuose tyrimy taskuose buvo iSgrezti uzsakovo nurodyti tiriamieji greziniai (zr. 3 grafinj

prieda). Taip pat visuose taSkuose, be grezimo darby, atlikti statinio bandymai kiiginiu
penetrometru (CPT) (Zr. 3 grafinj prieda) ir nustatytos grunto fizinés savybés (Zr. 2 lentelg).

2. DARBU METODIKA

Bandymas kiiginiu penetrometru (CPT, TE1)

CPT bandymo metu, tiesiogiai matuojami ir 10 cm ilgio intervalais fiksuojami parametrai:
kiiginis stipris, Soninés trinties stipris ir zondavimo ilgis. Matavimams naudojama sistema (GRL
1503 N), sudaryta is:

a) CPT zondo Nr. GL 0342 (kuigio pagrindo plotas 10 cm? kigio kampas 60°, kiigio
skersmuo 35,7 mm, Soninés trinties movos plotas 150 cm?, maksimali apkrova kiigiui 100 kN,
maksimali apkrova Soninei trin¢iai 15 kN, maksimali apkrova vandens poriniam slégiui 20 bar,
leistina visy davikliy perkrova 150 %), kurio metrologiné patikra pateikta 4 tekstiniame priede;

b) zondavimo $tangy (skersmuo 32 mm, ilgis 1 m);

¢) duomeny registratoriaus (gylmatis, duomeny interfeisas GME500, zondavimo kabelis 30
m, lauko kompiuteris;

d) programinés jrangos (,,Geologiniai matavimai‘).

Bandymai atlikti pagal LST EN 1SO 22476 — 1 reikalavimus [6].

UAB "Geo Experts" |nZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita
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Grezimo darbai, pirminé grunty klasifikacija ir bandiniy paémimo principai

Greziniai iSgrezti su Snekiniu grezimo sistema PERFORATRICE MD/ML, MD/ML
DRILLING RIG (skersmuo 135 mm). Gre¢zimas vykdytas 1,0 m ilgio reisais.

Grezinio kernas tyrimy vietoje vizualiai apzitrétas ir atlikta pirminé grunto atpaZintis
nustatant pagrinding frakcija bei apraSant antrines frakcijas [4]. Tokiu biidu gruntas priskirtas
vienam i$ SeSiy tipy, dazniausiai nusakanc¢iy pagrindines geotechnines savybes: rieduliai, gargzdas,
zvyras, smelis, dulkis ir molis. Jeigu gruntas susideda i§ organiniy medziagy, jis priskiriamas
organiniam gruntui. Piltinis ar perkastas gruntas priskiriamas dirbtiniams gruntams [5].

Laboratoriniai tyrimai

Grunto bandiniy laboratorinius tyrimus atliko UAB "Geoanalizé" laboratorija. Bandymy
rezultaty suvestiné lentelé pateikta 5 tekstiniame priede. Atsizvelgiant | pirminés atpazinties metu
nustatytg grunto tipg, parinkti atitinkami tyrimy metodai tiksliam grunty klasifikavimui j klases:

o granuliometriné sudétis (zvyras, smélis, dulkis ir molis). Labai rupiems gruntams

neatliekama;

o lietyjy daleliy tankis (molis);

e gamtinis, takumo ir plastingumo drégnis (molis).

Laboratoriniai darbai atlikti pagal galiojancius tyrimy standartus LST EN ISO, IGGT grunty
klasifikacija (2019 m.).

Ataskaitos paruoSimas

Tyrimy ataskaita parengta vadovaujantis STR 1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai“ [1] ir Lietuvos geologijos tarnybos parengty projektiniy inzineriniy
geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijy [3] reikalavimais. Naudota programiné jranga
AutoCAD, Microsoft Office (Word, Excel). Zemiau apraSoma geologinio modelio sudarymo
metodika.

3. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS TERITORIJA

Gamtinés sglygos

Geomorfologiniu pozitiriu tyrinéta teritorija priklauso Nemuno vidurupio slénio atkarpos
mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai auksc¢iai tyrimy vietose siekia nuo 29,25 m iki 29,30 m. Auksciy
skirtumas 0,05 m.

Tyrimy plote yra paplite 3 litologiniy tipy sluoksniy nuogulos. Tai technogeninis gruntas
(t IV); aliuvinés nuogulos (a 1V); glacialinés nuogulos (g 111 bl).

Zemes pavirsiaus nuolydis nevir§ija 10°. Sklype eroziniy, termokarstiniy, sufoziniy ir kity
neigiamy reljefo formy néra. Atstumas iki nepastoviy Slaity ir eroduojamy kranty didesnis nei
100 m.

4. GEOLOGINE SANDARA

Sklypo geologine sandarg iki 10,0 m gylio sudaro:

- Technogeninis gruntas (t 1V): mazai dulkingas molingas Zvyringas smélis, gelsvai rudas,
drégnas, mazai drégnas, su statybinio lauzo priemaisa, vietomis su molio priemaisa (grSa-FMg).
Kompleksas isskirtas abiejuose tyrimy taskuose iki 2,2-2,4 m gylio. Jo storis siekia 2,2-2,4 m.

- Holoceno aliuvinés (a IV) nuogulos: mazai dulkingas molingas zZvyringas smélis, gelsvai
rudas, mazai drégnas, drégnas, vandeningas (grSa-F). Kompleksas isskirtas abiejuose tyrimy
taskuose nuo 2,2-2,4 m iki 8,0 m gylio. Jo storis siekia 5,6-5,8 m.

UAB "Geo Experts" |nZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita
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- VirSutinio pleistoceno Baltijos glacialinés (g 111 bl) nuogulos: smélingas mazo
plastiSkumo molis ir dulkis, moreninis, pilkas, labai standus (saCIL-SiL). Kompleksas iSskirtas
abiejuose tyrimy taskuose nuo 8,0 m iki 10,0 m gylio. Jo padas nepasiektas. Istirtas storis siekia
2,0m.

5. HIDROGEOLOGINES SALYGOS
Gruntinis vanduo greZimo metu buvo sutiktas: Gr. 1, 2. Siuose greZiniuose gruntinio
vandens lygis siekia intervale 7,2 m nuo zemés pavirsiaus (alt. 22,05-22,10 m). Vanduo susikaupes

smélio sluoksnyje. Gruntinio vandens lygis gali kisti 0,5-1,0 m nuo iSmatuoto lygio lauko darby
metu, kadangi sausuoju mety laikotarpiu gruntinio vandens lygis pazemés, o drégnuoju — pakils.

6. GRUNTU SUDKETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Pagal tyrimy medZziagg iSskirti 4 inzineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kuriy aprasymai
pateikti 1 lenteléje.

1 lentelé. IGS geologinis aprasymas

1GS

Nr Sluoksnio geologinis apraSymas (pagal LST EN ISO 14688-2:2018, IGGT grunty Klasifikacija 2019)

1 Technogeninis gruntas: mazai dulkingas molingas zvyringas smélis (grSa-FMg). Kompleksas
i§skirtas tyrimy taskuose: Gr. 1, 2. Jo storis siekia nuo 2,2 m iki 2,4 m.
Mazai dulkingas molingas zvyringas smélis (grSa-F). Geotechniné charakteristika: tankus.

2 Kompleksas isskirtas tyrimy taskuose: Gr. 1, 2. Jo storis siekia nuo 3,6 miki 3,9 m.

3 Mazai dulkingas molingas zvyringas smélis (grSa-F). Geotechniné charakteristika: vidutinio
tankumo. Kompleksas is$skirtas tyrimy taskuose: Gr. 1, 2. Jo storis siekia nuo 1,9 miki 2,0 m.

4 Smélingas mazo plastisSkumo molis ir dulkis, moreninis (saCIL-SiL). Geotechniné charakteristika:

labai stiprus. Kompleksas isskirtas tyrimy taskuose: Gr. 1, 2. Jo storis siekia 2,0 m.

7. GRUNTU FIZIKINES IR MECHANINES SAVYBES

Grunto CPT bandymai buvo atlikti dvejuose greziniy vietose (zr. 3 grafinj prieda). ISskirty
inZineriniy geologiniy sluoksniy (IGS) geotechninio zondavimo vertés, pagrindiniai statistiniai
rodikliai ir fizikiniy bei mechaniniy savybiy suvestinés vertés pateiktos 2 lenteléje.

2 lentelé. Grunty geotechninio zondavimo verciy, pagrindiniy statistiniy rodikliy, fizikiniy ir
mechaniniy savybiy verciy suvestiné lentelé.

Grunto pavadinimas pagal Kaginis Son. Grunto Grunto Grunto Defor- Jautrio
inti ini i macijos
IGS | Geal. LST EN ISO 14688-2:2018, stipris, | Uintes | gamtinis | daleliy )y 1 algiui
Nr. | indeksas IGGT grunty Klasifikacija 2019 empa | SUPris, | tankis, | tankis, ps | Ty gt | MmOoulis S
grunty I qe, fskPa | pMg/m® | Mg/m?® " E, MPa
Technogeninis gruntas: mazai dulkingas
1 tv molingas zvyringas smélis (grSa-FMg) 2,58 23,01 191 2,67 14,4 2,58 F2
Mazai dulkingas molingas Zvyringas smélis,
2 alv tankus (grSa-F) 14,54 | 119,99 1,93 2,67 7,5 52,18 F1
3 alv Mazai dulkingas molingas Zvyringas smélis, 769 68.44 197 267 91 33.20 F1
vidutinio tankumo (grSa-F) ' ! ! ' ' '
Smélingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis,
4 g 11l bl moreninis, labai stiprus (saCIL-SiL) 4,91 195,25 2,23 2,68 116 42,86 F3
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8. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

I§ Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant ir
eksploatuojant statinius, nenustatyta.

9. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. InZinerinés geologinés salygos teritorijoje yra vidutinio sudétingumo.

2. Geomorfologiniu pozitriu tyrinéta teritorija priklauso Nemuno vidurupio slénio atkarpos
mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai auks¢iai tyrimy vietose siekia nuo 29,25 m iki 29,30 m.
Auksc¢iy skirtumas 0,05 m.

3. Sklypo geologing sandara iki 10,0 m gylio intervale sudaro: technogeninis gruntas (t 1V);
aliuvinés nuogulos (a 1V); glacialinés nuogulos (g 111 bl).

4. Gruntinis vanduo grezimo metu buvo sutiktas: Gr. 1, 2. Siuose greziniuose gruntinio vandens
lygis siekia intervale 7,2 m nuo zemés pavirSiaus (alt. 22,05-22,10 m). Vanduo susikaupes
smélio sluoksnyje. Gruntinio vandens lygis gali kisti 0,5-1,0 m nuo i$matuoto lygio lauko
darby metu, kadangi sausuoju mety laikotarpiu gruntinio vandens lygis pazemés, o drégnuoju
— pakils.

5. Pagal tyrimy medZiagg iSskirti 4 inZineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kuriy sliigsojimo
salygos parodytos greziniy litologiniuose stulpeliuose (3 grafinis priedas).

6. ApskaiCiuotos IGS grunty fizikiniy mechaniniy savybiy budingosios vertés pateiktos
ataskaitos 7 skyriuje (2 lentelé).

7. 18 Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant ir
eksploatuojant statinius, nenustatyta.

Faktoriai kurie gali apsunkinti darbus:

- Technogeninis gruntas (1GS-1) greziniuose Gr. 1, 2 iki 2,2-2,4 m gylio.

- Gruntinis vanduo aptiktas greziniuose Gr. 1, 2 nuo 7,2 m iki 8,0 m gylio.

Rekomendacijos:

- Rekomenduojama naudoti 1GS-2,3,4 gruntus kaip natiiraly pamaty pagrinda.

- Technogeninis gruntas (IGS-1) pasiZzymi nevienalyte sudétimi ir turi savybe gerokai
susikomponuoti, todél jo naudojimas kaip pamaty pagrindas nerekomenduojamas.

- Pamaty tipas turéty biiti parinktas atsizvelgiant ] inZinerinius geologinius ir geotechninius
tyrimy rezultatus.

- Pateiktos grunty geotechninés vertés taikytinos tik su salyga, kad gruntai bus apsaugoti
nuo gamtinés sarangos suardymo, perSalimo, i§dzitivimo bei iSmirkimo.

- Jei poZeminis vanduo yra vir§ pamaty gylio, biitina numatyti drenaza.

- Statybos metu pastebé¢jus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinés situacijos,
biitina apie tai informuoti rangova.

Geologai I. Kashko-Mockiene
|'\ /"’ o= }
i_ . O g . Kudrautsau
7
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klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir apraSymas.

5. LST EN ISO 14688-2:2018. Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai.

6. LST EN ISO 22476-1. Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Lauko bandymai. 1 dalis.
Ispaudimo bandymas, naudojant elektrinj ir pjezoelektrinj kiigj.

7. LST EN 1997-2. Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinéjimai ir
bandymai.
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Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
»Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai‘
2 priedas

UAB ,,A-Z Projektai®,
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavarde ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS

Dokumento data  Dokumento registracijos humeris

IGG tyrimy stadija (pabraukti): zZvalgybiniai, projektiniai, papildomi , kontroliniai.

Tyrimy objekto pavadinimas: Keltuvo jrengimas

Tyrimy objekto adresas (savivaldybé, seniiinija, gyvenvieté, gatvé, statinio numeris):

Laisves al. 95, Kaunas

Uzsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavarde, asm. k.), adresas, telefono rysio Nr., el. pasto adresas):
UAB ,,4-Z Projektai“, tel. Nr. +370686603366, info@azprojektai.lt

Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavarde), adresas, telefono rysio Nr., el. pasto adresas)
UAB ,,4-Z Projektai“, tel. Nr. +370686603366, info@azprojektai.lt

Statybos rasis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017): kitos paskirties inZineriniai statiniai

Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudétingasis

Nekilnojamyjy kultiiros vertybiy registro kodas (jei yra): Kauno senamiescio (20171) zona.
Geotechniné kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trecia.
Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukstis, gylis, plotas):

Perduodamos j pagrinda apKrovos ir ju inteNSYVUMAS ........ccccceecevieerieciiesiesesieese e sree s
Tyrimy ploto riby koordinateés:

Numeris X Y

1 6084587 493843
2 6084588 493826
3 6084575 493825
4 6084576 493842
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Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir Kiti reikalavimai:

Sarasas normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:

1. STR 1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*

2. LST EN 1997-2 , Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinéjimai ir
bandymai“.

3. LST EN ISO 14688 — 1: 2018 Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir
klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir apra§ymas.

4. LST EN 1SO 14688 — 2: 2018. Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai.

Anksciau sklype atlikti geologiniai tyrimai:

7

5

Ussakovas: UAB ,,A-Z Projektai“ dir. R. Zinkevicius & LW/ ~ 2024-04-10
vardas, pavardé, paraas, data— - '

Projekto vadovas: A. Vaitulevicius, kval. atest. Nr. A292 %’% 2024-04-10
vardas, pavardé, parasas, data
Tyrimy vadovas (uzduotj gavau) pagal jgaliojima Inesa Kashko-Mockiene.................... 2024.04.10

vardas, pavardé, paraas, data /
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LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2023-04-25 Nr. 3935504

Vilnius

UAB ,.Geo experts

(kodas 306229578, adresas Kaunas, Islandijos pl. 217-3,
juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre)

leidZziama atlikti:

inzinerinj geologinj (geotechninj) tyrima,

ekogeologinj tyrimg.
Direktorius Giedrius Giparas
(pareigy pavadinimas) AV. (parasas) (vardas ir pavarde)
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Objekto pavadinimas
Grezinio nuzymeéjo
Koordinaciy sistema

Planinio prisiri§Simo biidas

3 tekstinis priedas

Koordinaciy ir altitudziy

ZINIARASTIS

Keltuvas Laisvés al. 95, Kauno m.

geologé |.Kashko-Mockiene

LKS-94

AukscCiy sistema: LAS07

GPS prietaisas ir linijinis matavimas nuo esamy

konttiry

Koordinac¢iy nustatymo metodas

Altitudziy nustatymo metoda

i$ plano

1S topo plano/niveliuojant

Eil. Bandymo Nr. Koordinatés Altitudé, m
Nr. X Y

1 Gr.1/CPT.1 6084578 | 493831 29,30
2 Gr.2/CPT.2 6084578 | 493835 29,25

Sudare geologe

|.Kashko-Mockiene
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Uzsakovas

Kalibruotas objektas

Objekto gavimo data

Objekto bikle

Uzsakovo pateikti
duomenys

Kalibravimo metodas

Kalibravima atliko

Kalibravimo atlikimo vieta

Aplinkos salygos

Kalibravimo data

Sietis

Kalibravimo liudijimo
iSdavimo data

Vyresnysis inZinierius
metrologas
Vyresnysis inZinierius
metrologas

Nordic
& Metrology

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. 93078-1-2

UAB Geo expert, jm.k. 305434480

Tenzozondas CPT Nr. GL 0410

Kiigio spaudimo jégos matavimo ribos: (0 ...
Soninés trinties jégos matavimo ribos: (0 ...
Indikatorius GRL 1503

2022-06-15

MP neturi mechaniniy ar kitokiy pazeidimy, visi jrasai aiskiai jskaitomi

Kalibravimo procediira KM M 2001 09 (2014-03-17)

Kauno regiono laboratorija, E. Ozeskienés g. 25, LT-44254 Kaunas
Tel. 8 5233 3393. El. pastas kaunas@vmc.lt

Taurage, Ganykly g. 15

Aplinkos temperatiira 21,3 °C
Santykiné drégmé 43,6 %
2022-06-15

Matavimai buvo atlikti su $iais, kalibravimo biidu susietais etalonais:
dinamometras Z4A/50 kN, Nr. 184930037
dinamometras C18/500 kN, Nr. 002874TY

2022-06-15

Tadas Kleveckas %//

Tadas Kleveckas

AR NORDIC
METROLOGY SCIENCE

DOKUMENTA|

KAUNO REG. LABORATORIJA

s

AB Nordic Metrology Science”

Imones kodas 120229395

Dariaus ir Giréno g. 23, LT-02189 Vilnius

852333393

info@nordicmetrology.com

100) kN (plotas 10 ecm?; 100 kN atitinka 100 MPa)
15) kN (plotas 150 cm?; 15 kN atitinka 1 MPa)



KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. 93078-1-2

KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzozondas CPT Nr. GL 0410

Etalono apkrova,| Zondo rodmuo, Paklaida, Pataisa, I3plestiné
kN kN kN kN neapibréztis, %
Soning trintis

1,50 1,53 +0,03 -0,03 +0,46
3,00 3,03 +0,03 -0,03 +0,27
6,00 6.00 +0 0 +0,21

9,00 8.97 -0,03 +0,03 +0,12
15,00 14,93 0,07 +0,07 007 |

Kigis

5.00 5,00 0 0 +0,17
10,00 10,04 +0,04 -0,04 +0,09 -
20,00 20,07 +0,07 -0,07 +0,05
30,00 30,11 +0,11 -0,11 +0,04
40,00 40,16 +0,16 -0,16 +0,02
50,00 50,16 +0,16 -0,16 +0,02
60,00 59,81 -0,19 +0,19 +0,09
70,00 69,79 -0,21 +0,21 +0,05

I3pléstine neapibréztis apskaiiuota suming standarting neapibréZtj padauginus i3 aprépties
daugiklio k = 2, kuris, esant normaliajam skirstiniui, apytikriai atitinka 95 % pasikliautinumo
lygmenj. Standartiné neapibréZtis paskai&iuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susij¢ tik su kalibruojamu objektu.

Nurodytos vertés taikomos tenzozondo buklei kalibravimo metu.
Kalibravimo liudijimas gali biiti dauginamas tik visas.

Vyresnysis inZinierius metrologas

Tadas Kleveckas
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GEOANALIZE

1ISO 9001

Grunty laboratoriniai tyrimai

UAB "Geoanalizé",Partizany g. 61-806, LT-49282 Kaunas, tel.:+37061465245
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas

Grunty laboratoriniy tyrimy protokolas Nr 24-0283

ISraSymo data

Uzsakovas:
Objektas:

Tyrimy medziaga:

Grunty pridavimo data:
Grunto bandiniy kiekis:

Tyrimai atlikti pagal:

Protokolo priedai:

Parengé:

2024-05-21

UAB "Geo experts, Islandijos pl. 217-3, LT-49165 Kaunas
Keltuvo jrengimas, Laisveés al. 95, Kauno m.

Gruntas
2024-04-30 Pridaveé: Inesa Kashko
4

* LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir apraSymas (ISO 14688-1:2017)

*LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2018) ir "IGGT grunty klasifikacija"
2019

* InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacija (LGT 2019-06-13 Nr.1-175)
* LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

* LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014)

*LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 2 dalis. Tarinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)

* LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 3 dalis. Daleliy tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015)

* LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 4 dalis. Granuliometrinés sudéties nustatymas (ISO 17892-4:2016)

*LST CEN ISO/TS 17892-11:2005 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintan¢iam spadziui
(ISO/TS 17892-11:2019)

*LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiSkumo riby nustatymas (ISO 17892-12:2018)

1. Laboratoriniy tyrimy rezultatai - 1 lapas
2. Granuliometrinés sudéties kreivés - 2 lapai
3. Grunto plastiSkumo diagramos - 1 lapas

e

Vyr. specialistas: . ckas
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LABORATORINIY TYRIMY REZULTATAI

OANALIZE
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Objekto pav. Keltuvo jrengimas, Laisvés al. 95, Kauno m.
Skaitiklyje-likgs gruntas,vardiklyje-i$sijotas per sietg gruntas % Tankls3 Drégnis| Plastingumas Grunto pavadinimas
Pavyzdys Siety akuciy dydziai, mm Mg*m™ ,% %
2 PN
g & 58
= 8 5 o
'g .5 'a @ -g
=~ 0 = =
- 395 _ © 2% 2§ T
. °o —; E ] ° c = |eg pagal "IGGT grunty klasifikacija"
5 $ HE - 2% 53 2019
2 % o 3 'g 328 £ 5 S ;%g / kita informacija ,Matavimy rezultatai ir
= N Z o % - % 2 _g w W, lp E 5 5 5 atitikties pareiskimas yra taikomas tik
T |5 [N nuoliki 63 | 315 20 | 63 4 2 1 06 | 04 | 02 ]0,125/0063| A 3 |lxe&g | oo, | ps 8 [w<04] Wp I, o I = éminiui‘.
1111 0] 1.00-1.50 0,0 0,0 90 | 213 | 45 4,5 4,6 4,4 88 | 236 | 43 3,4 5,7 89,6 1,905 14,4 grSa-F F\ mazai dulkingas molingas Zvyringas
100,0| 100,0| 91,0 | 69,7 | 65,2 | 60,7 | 56,1 | 51,7 | 428 | 192 | 149 115 5,8 6,8 2,673 | 1,665| 0,61 (SD) smélis
2111 0/ 6507.00 0,0 0,0 0,0 | 10,0 | 45 80 | 11,8 | 150 | 146 | 22,7 | 3,78 ‘ 3,3 ‘ 4,5 6,9 1,965 9,1 grSa-F F mazai dulkingas molingas Zvyringas
. -[. 1 o
100,0 | 100,0 | 100,0| 90,0 | 85,5 | 77,6 | 65,8 | 50,7 | 36,2 | 134 | 9,6 6,4 1,8 1,1 2,671 | 1,801| 0,48 (SD) smelis
3|10/ 850900 0,0 0,0 0,0 0,3 1,1 1,7 2,9 3,4 51 20,2 | 156 142 242 2,230 11,6 | 22,6 5,3 |saCIL-SiL E smélingas mazo plastiskumo molis ir
.50-9. 3 ;
100,0| 100,0| 100,0| 99,7 | 98,6 | 96,9 | 940 | 906 | 855 | 653 | 497 355 113 2,676 | 1,998/ 0,34 | 136 | 17,2 | -0,69 | (SMo) dulkis |.standus
2 ol aooase | 20 | 27 105 ] 192] 55 | 63| 65| 61| 08 | 209 34 | 23 [ 53 | 36,1 p | 150 75 952F | | mazaicuingas molngas zvtingas
.00-4. : . e
100,0| 97,3 | 86,8 | 67,6 | 62,1 | 558 | 494 | 432 | 334 | 126 | 92 69 16 | 08 2,674 | 1,795 0,49 (D) smells
Atliko:laboranté M.Gudeliauskaité, laboratorijos vedéja R.Rgkauskiené

Tikrino: Vyr, spec. S.Gegieckas

— X

2024-05-21
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GLO

GEOANALIZE

Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés

(LST EN ISO 17892-4:2017)

Priedas 2-3

UZsakymo Reg. Nr.

Nr 24-0283

Objekto pav.

Keltuvo jrengimas, Laisvés al. 95, Kauno m.

100,0

90,0

80,0

70,0

60,0

/

50,0

/

40,0

I

30,0

20,0

10,0

susumuotos dalies procentai

0,001

0,01

0,1 1
diametras (mm)

1

0

0,0
100

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018

grSa-F

Grezinio Nr.

Bandinio Nr.

Paémimo gylis dqo dsg

d50

1

0

1.00-.1.50 0,0098

0,4787

0,8809

89,6 6,8

100,0

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

susumuotos dalies procentai

0,001

0,01

0,1 1
diametras (mm)

1

0

0,0
100

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018

grSa-F

Grezinio Nr.

Bandinio Nr.

Paémimo gylis dqo dso

dso

1

0

6.50-7.00 0,1165

0,5753

0,8029

6,9 1,1

100,0

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

susumuotos dalies procentai

10,0

0,001 0,01 01

1 10

diametras (mm)

0,0
100

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018

saCIL-SiL

GreZinio Nr. Bandinio Nr. | Paémimo gylis

d10 d30 d50 d60

Cy Cc

1 0 8.50-9.00

0,0358 | 0,1261 | 0,1705
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G Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés Priedas 2-4
(LST EN ISO 17892-4:2017)

GEOANALIZE

UZsakymo Reg. Nr. Nr 24-0283

Keltuvo jrengimas, Laisvés al. 95, Kauno m.

Objekto pav.

100,0
pd 90,0
80,0
// 70,0
60,0
50,0
Al 40,0
/ ’
30,0

/ 20,0
[~ 10,0

r T T T T 0,0

0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)

susumuotos dalies procentai

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 grSa-F

GreZinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis dqo dso dso dso Cy Ce

2 0 4.00-4.50 0,0610 | 0,3321 | 0,8021 | 2,2045 36,1 0,8

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
i - - r r 0,0
0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)

susumuotos dalies procentai




GEOANALIZE

Keltuvo jrengimas, Laisvés al. 95, Kauno m.

Grunto plastiSkumo diagrama

Plastiskumo rodklis I vot.d.

Takumo drégnis wy vot.d.

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saCIL-SiL
Gamtinis | Takumo Plastingu | Plastingu Takumo Smulkaus
drégnis drégnis mo mo rodiklis grunto
Eilés | Grezinio Paémimo () % (WL) % drégnis | rodiklis (IL) vnt konsistenci
Nr. Nr. Pav. Nr. | gylis ° ° ] (wp) % (Ip) % ' ja
3 1 0 8.50-9.00 11,6 22,6 17,2 5,3 -0,69 |.standi
"4 R
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6 tekstinis priedas

Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydziai, Zymenys ir matavimo vienetai

Y — savitasis sunkis, kN/m>

Yw — vandens savitasis sunkis, kN/m?

p — gamtinis (masés) tankis, Mg /m’

ps — kiety daleliy (mases) tankis, Mg /m>

e — poringumo koeficientas, vnt.d.

w — gamtinis drégnis, %

wy, — takumo drégnis, %

w), — plastingumo drégnis, %

I, — plastingumo rodiklis, %

I; — takumo rodiklis, vnt.d.

Ip — tankumo rodiklis, vnt.d.

k — filtracijos koeficientas, m/d

pa — atmosferos slégis, MPa

O‘VO — efektyvus vertikalus jtempis, MPa

g — laisvojo kritimo pagreitis, m/s’

E — Jungo modulis, MPa

Ey —deformacijy modulis (visuminés deformacijos modulis), MPa
Go —Slyties modulis (mazy deformacijy zonai), MPa

¢y — nedrenuotoji sankiba, kPa, MPa

¢' — efektyviosios vidinés trinties kampas, laipsniai

I, — konsistencijos rodiklis, vnt.d.

g — ktiginis stipris, MPa

q: — koreguotas kiiginis stipris, MPa

Q. — normalizuotas kiiginis stipris, jvertinus vertikaly jtempj, vnt.d.
Q. — normalizuotas koreguotas kiiginis stipris, jvertinus vertikaly itempj, vnt.d.
Qcn — normalizuotas kiiginis stipris, jvertinus vertikaly jtempj ir jo priklausomybg¢ nuo grunto tipo,
vnt. d.

Qum — normalizuotas koreguotas kiiginis stipris, jvertinus vertikaly itempi ir jo priklausomybe nuo
grunto tipo, vnt.d.

f; — Soninés trinties stipris, kPa

Ry — Soninés trinties stiprio ir kiginio stiprio santykis, %

Icsgr — SBT (grunty elgsenos tipo) indeksas, vnt.d.

Qc — spudumo koeficientas

Qocr — perkonsoliavimo koeficientas

Qa — nuoguly amZiaus koeficientas

n — imtis

x — imties vidurkis

S — standartinis nuokrypis

Gr. — grezinys

IGS - inZinerinis geologinis sluoksnis

X, y —koordinatés (LKS 94), m

Abs.a. — absoliutinis auks$tis, m

GVG - gruntinio vandens sligsojimo gylis, m

GVL — gruntinio vandens lygis, m abs.a.

CPT - bandymas kiiginiu penetrometru

Pastaba: Zymuo su i raide rodo biidinggjq (charakteristing) verte.
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GRAFINIAI PRIEDAI
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Tyrimy vietos padéties vietovéje schema

1 grafinis priedas

www.geoportal.lt

Objekto vieta

99


http://www.geoportal.lt/

I

—
S—

T

CPT/GrA

29.30

— + :
P
%934600
PROJEKTUOJAMAS LIFTAS
PLANO SUTARTINIAI ZENKLAI
Gr'1 greZinio vieta, jo Nr. ir Zioiy altitudé
29.30 l |
CPT-1
CPT/Gr.2 CPT bandymo vieta, jo Nr. ir Ziogiy atitudé
29.25 2030 v
I e I - inZinerinis geologinis pjavis, jo Nr.
+ Pareigos V., Pavardeé Parasas InZineriniai geologiniai tyrimai
Geologas |. Kashko-Mockiene vs e Objektas: Keltuvas Laisvés al. 95, Kauno m.
Geologas |. Kudrautsau L
Rangovas: BreZinys: Planas su tyrimo tasky vietomis ir
UAB “GEO EXPERTS inZinerinio geologinio pjavio linija
Islandijos pl. 217-3, :
LT-49165 Kaunas Leidimo Nr. Mastelis T()j/ggq
tel. +370 (698) 70 552 .
el. pastas: info@geoexpert.lt 3935504 1:500 2024.04.26




H
P
u 1
LITOLOGINIS STULPELIS LITOLOGINIS STULPELIS
GREZINIO NR. 1 GREZINIO NR. 2
ABS. AUKSTIS, m: 29,30 ABS. AUKSTIS, m: 29,25
o = o) =
A= m ] = m
m 2 e w s = 2 m 9 s = GEOTECHNINIO BANDYMO (CPT-1) KREIVES m 2 e w os & 2 m 0 s = GEOTECHNINIO BANDYMO (CPT-2) KREIVES
22 | £ |22 |44 |24 2E |2| % 2% | 2|22 |22 |2 SE |2 &
2 28 v |89 |82 |92 GRUNTO APRASYMAS a | 5 == 5 2 Bon. trintles stipris, f£s,kPa 2R v |89 |32 |22 GRUNTO APRASYMAS a. | 5, S35 = = son. trintles stlpris, f£s,khg
9z S |28 (|5 . MPa | kPa o %) < 20 40 6 80 100 120 140 160 180 200 220 240 oz © [£4g |38 : MPa | kPa o 5 < 20 40 6 80 100 120 140 160 180 200 220 240
B & 52|25 |S% E5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | BE > 2% |84 EE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
O O@|@a”|=2a 5@ > O O@m|@a” 24 S >
N » < [~ kuginis stipris, qc,MPa N n < [~ kuglnis stipris, qc,MPga
O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 O e 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
K x
Technogeninis gruntas: mazai dulkingas e Technogeninis aruntas: mazai dulkingas - ://v
Bo_.:@mm M,\(ﬁ._:mmm smels, @m_m<m.. r camm“ 1 W Bo__:mmm w<§:%mm mam_.m. gelsvai Emmm. 1 M“\h\\
1714 1 aqmmﬂmmsm_mmwNw._mﬂﬂmw.Mmmﬂ Mhoﬂuma\qﬂ_._w_..w__wm“uo 2,49 | 23,40 VWMA —— N1 1 drégnas, mazai drégnas, su statybinio lauzo 2,66
p ! (grSa-FMg) P 2. priemai$a, vietomis su molio priemais$a \b\\m\
g g o > (grSa-FMg) 2 ~
2,2 2,2 | 27,10 = =
, , , _ — 24 | 24 |2685 o
.t . = 3 <__| B
R P M\ ==_7] AV
' - s !r - tr -t 1 4t v -t ettt v 171" -
> | —
< <7 —
Mazai dulkingas molingas Zvyringas smélis, 1461 1117.75 4 — = \V Mazai dulkingas molingas Zvyringas smélis, 4 — u\\
2 gelsvai rudas, Smww_ Qm_.mm_uvmw drégnas, tankus > (R \l.. — +=- 2 gelsvai rudas, mazai drégnas, drégnas, tankus 14,47 |- =
grSa-| _ N (grSa-F) R
) \n;\/l.l.:.l./\ S l\l\/l.l.lll.l.
alV \\.\\\\ I\\V alV B = -
"4 60 | 3.6 |2325 T
6,1 | 39 |2320 6 A ) , , 6 <L <]
\\\\\\ J—— o]
Mazai dulkingas molingas Zvyringas smélis, 7 f\/\/ﬂAW\\ Mazai dulkingas molingas zvyringas smélis, 7 —t e S
3 gelsvai rudas, drégnas, vandeningas, 7.74 | 71,60 v 7,2 = V 3 gelsvai rudas, drégnas, vandeningas, 7,63 v 7,2 = =
vidutinio tankumo (grSa-F) 22,10 - vidutinio tankumo (grSa-F) 22,05 IH/ \\
8,0 1,9 21,30 8 =1 8,0 2,0 21,25 8 i\ —
llllllllllllllll _ \Il.lllllll.l.llllll.l.l.llll.l/
Smélingas mazo plastiskumo molis ir dulkis, (- 9 ( - - Smélingas mazo plastiskumo molis ir dulkis, 9 I 1
gllibl 4 moreninis, pilkas, labai standus, labai stiprus 4,96 |204,41 == gllibl 4 moreninis, pilkas, labai standus, labai stiprus 4,83 S e—
(saCIL-SiL) M //////// - (saCIL-SiL) W D iy e
100 | 20 |19.30 10 B 100 | 20 [1925 10 <
Pareigos V., Pavardeé Parasas InZineriniai geologiniai tyrimai
Geologas 1. Kashko-Mockiene A Objektas: Keltuvas Laisves al. 95, Kauno m.
Geologas |. Kudrautsau L
Rangovas: Brezinys: GreZiniy stulpeliai su geotechninio bandymo
UAB “GEO EXPERTS CPT kreivémis (Gr.1/CPT1, Gr.2/CPT2)
Islandijos pl. 217-3, Tyrimy
LT-49165 Kaunas Leidimo Nr. Mastelis data
tel. +370 (698) 70 552
el. padtas: info@geoexpert It 3935504 Mv 1:100 2024.04.26

3A4 (297 x 630




Inzinerinis geologinis pjavis I-I'

CPT CPT
30T 0 ? ff E.’ EIE 1p 1|8 1|4 1|6 1|8 alo qc, MPa 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 qgc, MPa
29+ ¥ 3 3 3
I ® e
tIv
28T X X 3
27+ — — 26,85
25+ a ;'.;f <:><:> alv A
241 o e o
2320 | |7 e 23,257 o] |5 - 6,0
231 Al <ol b
EERE B AP el
22T 722,10 B N 22,05 e S
21,30. = - .+80 2125 = Tl .48,
214+ :%:;?( jiiﬁ%‘ ‘SN
A (LA A NS L
L AV g1t AV
19,302/ A ¥ 4 /10,0 19,257/ A ¥/ -/10,0
o7 : |
| |
| |
Gr./CPT Nr. 1 2
Abs. a., m 29,30 29,25
Atstumas, m 3,5

v 7,2

gruntinio vandens gylis, m

22,10

gruntinio vandens lygis, m abs.a.

Pozeminio vandens lygis nuo zemes
pavirsiaus, m

Altitude

vandeningas sluoksnis

11100 GrezZinio gylis

geotechninio bandymo Ziotys (CPT)
CPT-1__ 2 4

kaginio stiprio kreivé qc

A\

V w0 CPT bandymo gylis, m

6 qc, MPa

Sutartiniai Zenklai

.~ genetinio tipo riba
/\_/ inZinerinio geologinio

sluoksnio riba

gruntinio vandens lygio

tIv,alVv,gliibl  genetinis indeksas

@ InZinerinio geologinio elemento, Nr

@ Gruntu skirstimas pagal qc

OO

IGS-1 Technogeninis gruntas: mazai dulkingas molingas Zvyringas smélis (grSa-FMg)
IGS-2 Mazai dulkingas molingas Zvyringas smélis, tankus (grSa-F)
IGS-3 Mazai dulkingas molingas zvyringas smélis, vidutinio tankumo (grSa-F)

1GS-4 Smeélingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis, moreninis, labai stiprus (saCIL-SiL)

Pareigos V., Pavardé Parasas InZineriniai geologiniai tyrimai
Geologas |. Kashko-Mockiene (7| Objektas: Keltuvas Laisvés al. 95, Kauno m.
Geologas |. Kudrautsau L
Rangovas: ' BreZinys: InZinerinis geologinis pjavis I-I' su sutartiniais Zenklais
UAB “GEO EXPERTS
Islandijos pl. 217-3, :
LT-49165 Kaunas Leidimo Nr. Mastelis T()j/;ltrgq
tel. +370 (698) 70 552 W 1100
el. pastas: info@geoexpert It 3935504 Mh 1:25 2024042802

A3 (297 x 420




ZEMES GELMIU GEOLOGINIU TYRIMU REGISTRACIJOS LAPAS

1. Tyrimo uzsakovas UAB "A-Z Projektai", reg.kodas 300615480, Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m.,
Smolensko g. 10D - 42
(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavard¢, asmens
kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikianéios pagal jungtinés veiklos
sutarti, Saliy vardai, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmeny teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo
data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas UAB "Geo experts", reg.kodas 306229578, Kaunas, Islandijos pl. 217-3

(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardé, asmens kodas,
gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikiancios pagal jungtinés veiklos sutarti, Saliy
vardai, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmeny teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo data ir
numeris)

3. Leidimo tirti Zemés gelmes Nr. 3935504 | iSdavimo data 2023-04-25

4. Tyrimo buidas:  Tiesioginis

5. Tyrimo rasis: InZinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, 1I-a geotechniné kategorija

6.Tyrimy tikslas ir (ar) etapas ~ Keltuvas Laisvés al. 95, Kauno m. II-os geotechninés kategorijos projektiniai
inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

7. Duomenys apie tyrimo objekta

Tyrimo objekto tipas statiniai: visuomeninés paskirties pastatai

Tyrimo objekto pavadinimas Keltuvas Laisvés al. 95, Kauno m.

Tyrimo objekto adresas Kauno apskr., Kauno m. sav., Kauno m., Laisvés al. 95

Tyrimo ploto ribos arba tyrimy Elementas Nr.1:

vietos koordinatés Nr.1 6084587 493843; Nr.2 6084588 493826; Nr.3 6084575 493825;
(1994 mety Lietuvos koordinaciy Nr.4 6084576 493842;

sistemoje)

8. Tyrimo pradzios data  2024-04-11 , tyrimo pabaigos data ~ 2024-06-30

9. Tyrimo dokumento (-u) (ataskaitos(-y)) pavadinimas (-ai) Pateikimo data

Keltuvas Laisvées al. 95, Kauno m. II-os geotechninés kategorijos projektiniy inZineriniy 2024-06-30
geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaita.

10. Pridedami dokumentai: ~ Keltuvo jrengimas Laisvés al. 95, Kauno m.

(darby programa, techniné uzduotis, projektas)

Uzpildé:
Pareigy pavadinimas geologé
Vardas, Pavardé Inesa Kashko-Mockiene
Data 2024-05-13
Telefono numeris +37063937560
El. pastas info@geoexpert.lt
Paraiskos registracijos Nr. | 7GT-2024-1579 Paraiskos pateikimo data 2024-05-13 |
Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 48993-2024 |

182
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Tyrimo jregistravimo Zemés gelmiy registre data

Zemés gelmiy registro tvarkytojo pastabos:

2024-05-16

2182
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