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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS                       
Kauno "Aušros" gimnazijos pastato (mokslo paskirties) Laisvės 
al. 95, Kaune, kapitalinio remonto projektas 

A 292 PV A.Vaitulevičius   
 

Projekto sudėties žiniaraštis 

LAIDA 

    
0 

    

LT 
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 

Kauno “Aušros” gimnazija 
 

LAPAS LAPŲ 

1 1 

 
 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 
 

Eil. 
Nr. 

Žymuo Laida Pavadinimas Bylos Nr. 

1. BD 0 Bendroji dalis I 

2. SP 0 Sklypo sutvarkymo dalis II 

3. SA 0 Architektūrinė dalis III 

4. SK 0 Konstrukcinė dalis IV 

5. VN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis V 

7. E 0 Elektrotechninė dalis VII 

8. ER 0 Elektroninių ryšių dalis VIII 

9. AS 0 Apsauginės signalizacijos dalis IX 

10. GSS 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo X 

11. GS 0 Gaisrinės saugos dalis XI 

12. SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis XII 

 
 

3

6. VOK 0 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis VI 

DOKUMENTO ŽYMUO 
AZP-024-300-DP-BR
 



Byla III.  SA 88
AZP-024-300-DP-SA_PDS Architekturinės projekto dalies sudėtis 2-2 psl. 1
AZP-024-300-DP-SA_PSŽ Projekto dalies sudėties žiniaraštis 3 psl. 1
AZP-024-300-DP-SA_AR Aiškinamasis raštas 4-17 psl. 14
AZP-024-300-DP-SA_TS Techninės specifikacijos 18-58 psl. 41
AZP-024-300-DP-SA_MKŽ Medžiagų, gaminių ir darbų kiekių žiniaraštis 59-61 psl. 3
AZP-024-300-DP-SA_B-01 Rūsio aukšto planas su remontuojama zona M 1:200 62-63 psl. 2
AZP-024-300-DP-SA_B-02 Pirmo aukšto planas su remontuojama zona M 1:200 64-65 psl. 2
AZP-024-300-DP-SA_B-03 Antro aukšto planas su remontuojama zona M 1:200 66-67 psl. 2
AZP-024-300-DP-SA_B-04 Trečio aukšto planas M 1:200 68 psl. 1
AZP-024-300-DP-SA_B-05 Ketvirto aukšto planas su remontuojama zona M 1:200 70-71 psl. 2
AZP-024-300-DP-SA_B-06 Stogo plano schema M 1:200 72 psl. 1
AZP-024-300-DP-SA_B-07 Pirmo aukšo remontuojamų zonų detalizacija M 1:100 73 psl. 1
AZP-024-300-DP-SA_B-08 Antrojo aukšto remontuojamų zonų detalizacija M 1:100 74 psl. 1
AZP-024-300-DP-SA_B-09 Antro aukšto STEAM patalpų 2-22 ir 2-23 planas M 1:100 75 psl. 1
AZP-024-300-DP-SA_B-10 Antro aukšto STEAM patalpų 2-22 ir 2-23 grindų planas 76 psl. 1
AZP-024-300-DP-SA_B-11 Antro aukšto STEAM patalpų 2-22 ir 2-23 lubų planas M 1:100 77 psl. 1
AZP-024-300-DP-SA_B-12 Trečio aukšto remontuojamų zonų detalizacija M 1:100 78 psl. 1
AZP-024-300-DP-SA_B-13 Ketvirto aukšto remontuojamų zonų detalizacija M 1:100 79 psl. 1
AZP-024-300-DP-SA_B-14 Ketvirto aukšto aktų salės patalpų 4-29 ir 4-30 griovimo planas M 1:100 80 psl. 1
AZP-024-300-DP-SA_B-15 Ketvirto aukšto aktų salės patalpų 4-29 ir 4-30 išplanavimas M 1:100 81 psl. 1
AZP-024-300-DP-SA_B-16 Ketvirto aukšto aktų salės patalpų 4-29 ir 4-30 grindų planas M 1:100 82 psl. 1
AZP-024-300-DP-SA_B-17 Ketvirto aukšto aktų salės patalpų 4-29 ir 4-30 lubų planas M 1:100 83 psl. 1
AZP-024-300-DP-SA_B-18 Aktų salės pjūviai A-A ir B-B M 1:150 84 psl.

Pjūvis M1:150 85 psl. 1
AZP-024-300-DP-SA_B-20 Durų žiniaraštis M 1:100 86 psl. 1
AZP-024-300-DP-SA_B-21 Kabinų išklotinės M 1:100 87 psl. 1
AZP-024-300-DP-SA_B-22 Patalpų apdailos lentelė 88 psl. 1
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Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma) 

Atestato 
Nr. 

Projektuotojas:  

 

Kauno "Aušros" gimnazijos pastato (mokslo 
paskirties) Laisvės al. 95, Kaune, kapitalinio remonto 
projektas 
 A 292 

 
PV/PDV A. Vaitulevičius 

 
 

Aiškinamasis raštas  

Laida 
 

 Arch. A.Malinauskaitė  
0 

    

LT 

Statytojas:   Lapas Lapų 

Kauno „Aušros“ gimnazija 
 
 

1 14 

 
 

Objektas: KAUNO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS PASTATO (MOKSLO PASKIRTIES), 
LAISVĖS AL. 95, KAUNE,  KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS 

  
STATINIO ARCHITEKTŪRINĖS DALIES  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
1. Normatyviniai dokumentai, statybos techniniai reglamentai, normos ir taisyklės: 

- Europos standartą perimantis Lietuvos standartas (EN-LST) 
- Lietuvos standartais (LST)*; 
- statybos techniniais reglamentais (STR)*; 
- sanitarinėmis ir higienos normomis ir taisyklėmis (HN)*;  
- Aplinkosaugos taisyklėmis (LAND)*; 
- rekomendacijomis (R)*;  
- Lietuvos Respublikoje galiojančiomis statybos normomis ir taisyklėmis*;  
* pastaba - žr. „Normatyvinių dokumentų statinio projektui rengti sąrašą“. 

1.1. * pastaba - Visoje projekto sudėtyje nuoroda i LST ar EN-LST suprantama kaip toks pat  
arba lygiavertis dokumentas 

 
1.2. Normatyvinių dokumentų sąrašas: 

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu; 
2. LR Architektūros Įstatymas.   
3. Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas 
4. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas. 
5. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu; 
6. Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, 2019-06-06 Nr. XIII-2166; 
7. 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr.305/2011;  
8. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai; 
9. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 
10. STR 1.01.08:2002„Statinio statybos rūšys“; 
11. STR 1.04.04:2017„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 
12. STR 1.05.01:2017„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“; 

13. STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“; 
14. STR 1.03.01:2017 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“; 
15. STR 1.06.01:2017 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”. 
16. STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“; 
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17. STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos 
išsaugojimas“; 

18. STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“; 
19. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“; 
20. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga; 
21. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga; 
22. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo; 
23. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai; 
24. STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“; 
25. STR 2.04.01:2018„Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“; 
26. STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“; 
27. STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“; 
28. STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“; 
29. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklės. 2011 m. Vilnius; 
30. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19; 
31. STR 1.06.01:2016 – Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra; 
32. STR 1.01.04:2015-“Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų 
ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo 
įstaigų paskyrimas ir paskelbimas”; 

33. LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;  
34. ISO 21542:2011 Tarptautinis Standartas “Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir 

naudojimas“. 
35. LST EN 50174-2:2009 – Informacinės technologijos. Kabelių tinklų įrengimas. 2 dalis. Įrengimo 

pastatų viduje planavimas ir praktika; 
36. „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m. 

gruodžio mėn. 7 d. įsakymu Nr. 1-338; 
37. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtinta LR aplinkos 

ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422; 
38. „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“, patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus 2005 m. 

vasario 18d., įsakymu Nr. 64 (PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27d. įsakymo Nr. 1-
223 redakcija); 

39. LST EN 54 serijos standartai, susiję su GAS sistemų valdymo ir rodymo įrangos, pagrindinių 
jutiklių ir kitų įtaisų planavimu, projektavimu, įrengimu, priėmimo eksploatuoti, naudojimo ir 
techninės priežiūros rekomendacijomis; 

40. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (EĮĮBT); 
41. "Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės",  patvirtinta 

PAGD prie VRM direktoriaus 2007 m. vasario mėn. 22d. įsakymu Nr. 1-66 (PAGD prie VRM 
direktoriaus 2012 m. Birželio mėn. 29 d. įsakymo Nr. 1-186 redakcija); 
 
1.3. Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis: 
1. „AutoCAD LT 2019“ programinė įranga (licencija 399-08655660) 
2. Microsoft Office home and business 2019 (00404-47594-31113-AA190) 

 
1.4. Techninis projektas rengiamas vadovaujantis šiais dokumentais: 
1. Projekto techninė užduotis, patvirtinta statytojo. 
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2. VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas, 2024-01-22. 
3. Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla, 2021-10-05. 
4. Žemės sklypo planas.  
5. Atlikti statybiniai tyrimai. 

 
1.5. Atlikti inžineriniai tyrimai: 
1. Topografinis planas 2024-04-04 
2. Inžineriniai geologiniai tyrimai 2024-05-30 

 
2. Bendrieji duomenys: statinio geografinė vieta, funkcinė paskirtis, ryšys su gretimu 

užstatymu, kultūros paveldo vertybe, klimato sąlygos ir reljefas; 
2.1. Bendrieji duomenys: 

Statinio projekto pavadinimas: Kauno "Aušros" gimnazijos pastato (mokslo paskirties) Laisvės 
al. 95, Kaune, kapitalinio remonto projektas 

Statinys: Mokslo paskirties pastatas - mokykla. 
Statybos vieta: Laisvės al. 95, Kaunas 
Statybos rūšis: Kapitalinis remontas  
Statinio kategorija: Ypatingas 
Statinio paskirtis: 7.11. mokslo paskirties pastatai  
Unikalus daikto numeris: 1998-4000-5019 

Statybos pabaigos metai: 1884 m. 
Aukštų skaičius: 4 
Statinio bendras plotas: 5362,52 kv/m 
Statytojas: Kauno "Aušros" gimnazija,  Laisvės al. 95, 44292 Kaunas 
Užsakovas: Kauno "Aušros" gimnazija,  Laisvės al. 95, 44292 Kaunas 
Projektuotojas: UAB „A-Z Projektai“, Smolensko g. 10D-42, LT-03201, Vilnius. 
Projekto vadovas: A. Vaitulevičius, kvalif. Atestato Nr. A 292 
Projekto stadija: Techninis projektas 
Statinio gyvavimo trukmė: 100 metų (pagal STR 1.12.06:2002 priedą “Statinio naudojimo 
paskirtis ir gyvavimo trukmė“). 

 
2.2. Funkcinė paskirtis: 

Remontuojamo pastato paskirtis: Mokslo  
 

2.3. Ryšys su gretimu užstatymu:  
Aplinkinis užstatymas įvairus: dominuoja trijų - keturių aukštų visuomeninės paskirties 

pastatai. 
 

2.4. Ryšys su kultūros paveldo vertybe: 
Sklypas patenka į kultūros paveldo teritoriją. Pats pastatas nėra kultūros paveldo objektų 
registrų sąraše.  

 Unikalus objekto kodas: 20171 
 Pilnas pavadinimas: Kauno senamiestis 
 Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m.: Įregistravimo registre data 

1993-05-31 
 Statusas: Valstybės saugomas: 
 Objekto reikšmingumo lygmuo yra Nacionalinis 
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Rūšis:  Nekilnojamas: 
o Teritorijos: KVR objektas:  993541.00 kv. m 
o Vizualinės apsaugos pozonis:  2162091.00 kv. m 

 Vertybė pagal sandarą: Vietovė 
 Vertingųjų savybių pobūdis 

o Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); 
o Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); 
o Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); 
o Kraštovaizdžio; 
o Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); 
o Želdynų (lemiantis reikšmingumą tipiškas) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Klimato sąlygos: 
Pagal RSN 156-94 “Statybinė klimatologija” duomenis Kaune yra tokios klimatinės sąlygos: 

 Vidutinė metinė oro temperatūra +6,6 °C 
 Absoliutus metinis oro temperatūros minimumas –36,3 °C  
 Santykinis metinis oro drėgnumas 80 %  
 Vidutinis metinis kritulių kiekis 630 mm 
 Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) 83,1 mm  
 Vidutinis metinis vėjo greitis 4,0 m/s 
 Pagal  STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” Kaunas priskiriami I-ajam vėjo apkrovos 

rajonui su pagrindine atskaitine vėjo greičio reikšme 24,0 m/s  
 Pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” Kaunas priskiriami I-ajam sniego apkrovos 

rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšmė 1,2 kN/m2 
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2.6. Statinio geografinė vieta: 
 

 
 

2.7. Reljefas: 
Sklypo reljefas - esamas.  Sklypo gerbūvis įrengtas, sutvarkytas. Rengiama sklypo plano 

dalis. Numatoma nuo automobilių stovėjimo aikštelės iki patekimo į pastatą pritaikyti takus 
žmonėms su negalia. Numatomos automobilių stovėjimo vietos neįgaliesiems. 

 
3. Rekonstruojamų ir remontuojamų statinių atveju – esamų statinių architektūrinės būklės 

įvertinimas, paaiškinimas kaip ji atitinka normatyvinių dokumentų reikalavimus, 
funkcinę paskirtį: 
Pagal statinio vizualinės apžiūros aktą : 

Eil. 
Nr. 

Statinio dalis Pastebėti defektai, deformacijos, 
gedimai 

Rekomenduojami darbai 
defektams pašalinti 

1 2 3 4 

1. Stogas Stogas dengtas rulonine prilydoma 
bitumine danga. Esminių defektų 
nepastebėta. Vertinama, kad būklė 
atitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų 
energinio naudingumo projektavimas ir 
sertifikavimas“  reikalavimus. 

 

2. Išorės sienos ir kitos 
laikančios 
konstrukcijos 

Apžiūrint pastato laikančias 
konstrukcijas, defektų nepastebėta. 
Išorės sienų apdaila geros būklės, be 
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Eil. 
Nr. 

Statinio dalis Pastebėti defektai, deformacijos, 
gedimai 

Rekomenduojami darbai 
defektams pašalinti 

defektų. Vertinama, kad būklė atitinka 
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 
naudingumo projektavimas ir 
sertifikavimas“  reikalavimus. 

3. Vidaus laikančios 
sienos ir pertvaros 

Pastato sienų konstrukcijos fizinė būklė 
gera. Defektų, kurie būtų esminiai 
nepastebėta. 

  

4. Perdangos ir 
denginys 

Defektų, kurie būtų esminiai, 
nepastebėta. 

 

5. Laiptai Laiptinės geros būklės, esminių defektų 
nepastebėta. Yra įrengti laiptai 
evakuacijai tiesiai nuo scenos aktų 
salėje. 

 

6. Langai ir išorės durys Išorės langai yra pakeisti į langus su 
stiklo paketais ir PVC profiliu. 
Vertinama, kad pakeisti langai atitinka 
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 
naudingumo projektavimas ir 
sertifikavimas“  reikalavimus. 
Pagrindinės įėjimo durys į mokyklą yra 
pakeistos, aliuminio rėmo su 
termoizoliacijos intarpu. 

 

7. Vidaus patalpos:   

7.1. Grindys Pastato antro aukšto patalpoje Nr. 2-23 
grindys PVC dangos, grindjuostės 
plastikinės. Pastato antro aukšto 
patalpoje Nr. 2-22 grindys medžio 
lentų dangos, dažytos. Danga 
deformuota, dažai nusidėvėję. Pastato 
ketvirto aukšto patalpoje – aktų salėje 
(Nr. 4-30) grindys medinės, 
nusidėvėjusios, pakeitusios spalvą.  

Išardyti esamą grindų 
dangą su visais 
pasluoksniais iki 
perdangos, įrengiant 
naujus išlyginamuosius 
sluoksnius, pakloti naują 
PVC dangą kabinete ir 
natūralaus ąžuolo parketą 
aktų salėje. 

7.2. Sienos Pastato antro aukšto patalpose Nr. 2-23 
ir Nr. 2-22 sienos tinkuotos, dažytos, 
vietomis matomi įtrūkimai, nelygumai. 
Pastato ketvirto aukšto patalpoje – aktų 
salėje (Nr. 4-30) sienos tinkuotos, 
dažytos, vietomis matomi įtrūkimai, 
nelygumai. 

Nuvalyti senus dažus, 
nudaužyti atšokusį tinką, 
nutinkuoti, nugruntuoti 
giluminiu gruntu, 
nuglaistyti, nušlifuoti, 
nudažyti aukštos kokybės 
dispersiniais dažais. 

7.3. Lubos Pastato antro aukšto patalpose Nr. 2-23 
ir Nr. 2-22 įrengtos pakabinamos 
surenkamos mineralinių plokščių 
lubos.  Pastato ketvirto aukšto 
patalpoje – aktų salėje (Nr. 4-30) 

1. Nuvalyti senus dažus, 
nudaužyti atšokusį tinką, 
nutinkuoti, nugruntuoti 
giluminiu gruntu, 
nuglaistyti, nušlifuoti, 
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Eil. 
Nr. 

Statinio dalis Pastebėti defektai, deformacijos, 
gedimai 

Rekomenduojami darbai 
defektams pašalinti 

įrengtos pakabinamos surenkamos 
mineralinių plokščių lubos, po jomis 
paslėptos asbocementinės plokštės ant 
medinio karkaso.  

nudažyti aukštos kokybės 
dispersiniais dažais. 
2. Įrengti akustines 
mineralinių plokščių 
pakabinamas lubas. 

7.4. Vidaus durys, angos Pastato antro aukšto patalpoje Nr. 2-23 
durys medinės, su neaukštu slenksčiu. 
Pastato antro aukšto patalpoje Nr. 2-22 
durys medinės, be slenksčio. Dauguma 
durų į klases, kabinetus yra medinės, 
geros būklės, varčios plotis tinkamas 
pravažiuoti neįgaliesiems. Pastato 
ketvirto aukšto patalpos – aktų salės 
(Nr. 4-30) pagrindinės durys medinės, 
įstiklintos, dviejų dalių, dvivėrės. 
Durys saugomos, nekeistinos. 
Patekimui tiesiai ant scenos įrengtos 
ZK durys iš koridoriaus. Evakuacijai 
yra tiesioginis išėjimas tiesiai nuo 
scenos, įrengtos medinės durys.  

Keisti remontuojamų 
patalpų duris į naujas, 
pritaikytas žmonėms su 
negalia. 

 
Prieš pradedant rengti kapitalinio remonto projektą buvo apžiūrėtas pastatas. Apžiūros 

metu nustatyta, kad namo laikančioms konstrukcijoms papildomų tyrimų atlikti nereikia. 
Apžiūros metu nustatyta, kad namo laikančių konstrukcijų nukrypimai nėra didesni nei 

nurodyti  STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 1 priedo „Galimos avarinės 
būklės požymiai“ lentelėje, todėl papildomų tyrimų, esamos būklės ekspertizės atlikti nereikia, 
namo esama būklė atitinka STR 2.01.0.1(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas, Mechaninis 
atsparumas ir pastovumas“ reikalavimus. 
 
4. Projektuojamas statinys, statinių sąrašas (kai projektuojami keli statiniai): nauji statiniai 

neprojektuojami, atliekami kapitalinio remonto darbai. 
Remontuojamas statinys sklype: 
1.  Statinio tipas Gimnazijos pastatas 
 Statybos rūšis  Kapitalinis remontas 
 Statinio kategorija  Ypatingasis statinys 
 Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis  Mokslo (7.11 skirti švietimo ir mokslo reikmėms) 

 
5. Pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai: 
Yra remontuojamos 2-22, 2-23 ir aktų salės 4-30 patalpos. Patekimas į remontuojamas patalpas yra 
pritaikomas žmonėms su negalia judėjimui ir naudojimui – yra įrengiamas liftas. Mokinių skaičius 
pastate nėra didinamas, lieka tas pats. 
Pirmas aukštas: Koridoriuje 1-5 įrengiama lifto šachta.  
Antras aukštas: Koridoriuje 2-24 įrengiama lifto šachta. Tarp patalpų 2-22 ir 2-23 griaunama esama 
mūrinė pertvara ir įrengiama nauja stiklinė pertvara padalinant patalpas į dvi dalis. Patekimas į 2-22 
patalpą paliekamas iš koridoriaus 2-24, o patekimas į 2-23 patalpą numatomas per 2-22 patalpą, 
užmūrijama durų anga, kertama nauja anga įėjimui į  2-23 patalpą.  

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 
AZP-024-300-DP-SA-AR 7 14 0 



 
 

 

Patalpose įrengiama „STEAM“ – gamtos mokslų klasė su laboratorija. 2-22 klasėje bus įrengta 30 
mokymo vietos, klasėje nebus atliekami tiriamieji darbai, todėl skiriama ne mažiau nei 1,7 kv.m. 
mokiniui. Patalpoje 2-23 (laboratorijos patalpa) – 29 vietos (ne mažiau nei 2,4 kv.m mokiniui). 
Klasėse įrengiami praustuvai, mokymosi lentos. Įrengiamos naujos durys.  
Patalpų apdailą žiūr. SA dalies brėžiniuose. 

Trečias aukštas: Koridoriuje 3-21 įrengiama lifto šachta. 
Ketvirtas aukštas: Koridoriuje 4-1, šalia 4-15 patalpos, įrengiama lifto šachta. 

Remontuojama aktų salė 4-29. 
 Demontuojamos esamos pagrindinio įėjimo į aktų salę durys ir įrengiamos naujos pritaikytos 

neįgaliesiems ir evakuaciniam išėjimui dvivėrės durys. 
Žmonėms su negalia užlipimui ant scenos įrengiamas keltuvas, įrengiami nauji laiptai 

patekimui ant scenos nuo lango pusės. 
Scenoje įrengiamos iš baldinės plokštės dvi pagalbinės kabinos, skirtos sudėti reikiamą 

įrangą, atributiką, dekoracijas. 
Lubos dekoruojamos akustinių plokščių elementais, suteikiančiais estetinį vaizdą, vizualiai 

paslepiančios inžinerinę įrangą ir sugeriančios aidėjimą, taip pagerinant salės akustiką.  
Numatoma įrengti salės uždangą iš atsparios blukimui akustinio audinio. 
Salėje įrengiama garso aparatūra, apšvietimas, paliekami projektoriai ir ekranai. 
Salėje numatomos 149 sėdimos vietos. Taip pat įrengiami 46 kompiuterizuotos darbo vietos, 

prie kurių bus dirbama ne tuo pačiu metu. Aktų salėje numatoma, kad laisvu nuo renginių metu 
galėtų prie kompiuterių dirbti 46. Kompiuteriniai stalai išdėstomi prie šoninių ir galinės salės sienų. 

 
6. Sanitarinio buitinio darbuotojų aptarnavimo ir maitinimo sprendiniai; 

Projektavimo užduotyje nenumatytas darbo vietų  ar mokinių skaičiaus didinimas.  
 

7. Universalaus dizaino ir neįgaliųjų poreikių tenkinimo sprendiniai; 
Šiame projekte bekliūčiam žmonių su negalia judėjimui pritaikomas pastato vidus (pagal 

STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 1 priedas). Įrengiamas liftas. 
Durys: remontuojamu patalpų durys su ne mažesniu 850-870 mm. laisvuoju tarpdurio 

pločiu ir 2000 mm. laisvuoju tarpdurio aukščiu. Projektuojamų durų vietos nurodytos brėžiniuose. 
Numatomas atstumas nuo durų varčios krašto iki rankenos ne didesnis kaip 250 mm. Šalia keičiamų 
durų varčios krašto numatomas 600 mm. laisvas sienos plotas iki sienos kampo patogiam ŽN 
vežimėlio manevravimui. Keičiamų/projektuojamų durų spalva parinkta kontrastuojanti su aplinkos 
spalvomis (sienos aktualioje zonoje yra šviesaus tono, durų spalva parinkta tamsaus tono 
(antracito). Projektuojama stiklinė atitvara paženklinama regimaisiais indikatoriais. 

Porankiai ir durų rankenos numatomi ne trumpesni kaip 80 mm ilgio. Svirčių rankenų 
skersmuo numatomas nuo 19 mm iki 25 mm.  (detaliau žiūr. TS-23). 

Užrakto ir (arba) spynos atsilenkimas turi būti ne mažesnis kaip 30 mm. Kita durų furnitūra 
turėtų būti 30 mm atstumu nuo durų krašto. 

Durų slenksčiai: projektuojamų durų slenksčiai numatomi ne aukštesni nei 20 mm.   
Grafiniai simboliai: prie remontuojamų patalpų projektuojamos informacinės lentelės su 

patalpų pavadinimais, numeriais, informacija pateikiama ir Brailio raštu (det. TS-15). 
Laiptų pakopos: pastate projektuojamas pirmos ir paskutinės pakopos nužymėjimas 

kontrastinga juosta, pažymint pakopos vertikalią ir horizontalią plokštumą.  
Taktilinių paviršių įrengimas: horizontalaus ir vertikalaus judėjimo takuose įrengiama 

aukščių pasikeitimą žyminti danga.  
Liftas, keltuvai: koridoriuje įrengiamas liftas, kuriuo užtikrinamas neįgaliųjų patekimas į 

visus keturis pastato aukštus. Yra įrengiamas liftas, pritaikytas žmonėms su negalia. Lifto 
iškvietimo ir valdymo mygtukai numatoma sumontuoti 800 – 1100 mm aukštyje nuo grindų ar 
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priėjimo prie lifto paviršiaus. Priešais liftą yra palikta ne mažesnė kaip 1500 mm x 1500 mm laisva 
aikštelė.  

Taip pat įrengiamas „Flex step“ keltuvas pakilimui ant scenos. 
San. mazgai: mokykloje yra įrengti ir pritaikyti neįgaliesiems pagal 2012 metais parengtą IĮ 

„Inžineringas“ projektą Nr. 10-799-TP-SA.  
Patekimas į pastatą: pritaikytas neįgaliesiems įrengiant pandusus pagal 2012 metais 

parengtą IĮ Inžineringas projektą Nr. 10-799-TP-SA.  
 

8. Pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių sprendiniai; 
Pagrindiniai įėjimai ir privažiavimas prie pastato – esami, nekeičiami.  

 
9. Pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų) tipai, medžiagos ir jų parinkimo 

motyvai; 
9.1. Rūsio aukštas. Įrengiama prieduobė (det. žiūr. SK dalyje). 
9.2. I aukštas (Patalpa: koridorius 1-5):  

Grindys. Įrengus lifto šachtą yra įrengiamos akmens masių plytelių grindys prie naujų 
pertvarų. Įrengiami taktiliniai paviršiai prie laiptų. 

Vidaus sienos, pertvaros. Įrengiamas liftas, suprojektuojant mūrinių atitvarų šachtą su 
gipso kartono konstrukcijos pertvaromis ir suformuojant inžinierinių tinklų spintą-šachtą. Atitvaros 
yra tinkuojamos (išskyrus g/k pertvaras), glaistomos, dažomos. Spalva nurodyta „Patalpų apdailos 
lentelėje“, SA brėž. 

Lubos. Įrengus šachtą, lubos apdailinamos (glaistomos, dažomos) tose vietose, kur buvo 
pažeistos statybų metu (esamų lubų apdailos atstatymas). 

 
9.3.  II aukštas: 

Grindys. Patalpa: koridorius 2-24: įrengus lifto šachtą yra įrengiamos akmens masių 
plytelių grindys prie naujų pertvarų. Įrengiami taktiliniai paviršiai prie laiptų. 

Remontuojamose patalpose 2-22 ir 2-23 ardomos senos PVC dangos grindys su visais 
pasluoksniais.  Projektuojama nauja PVC homogeninė danga, įrengiami reikalingi pasluoksniai. 
Grindjuostei PVC danga užleidžiama ant sienų ir pertvarų paviršių. 

Vidaus sienos, pertvaros. Įrengiamas liftas, suprojektuojant mūrinių atitvarų šachtą su 
gipso kartono konstrukcijos pertvaromis ir suformuojant inžinierinių tinklų spintą-šachtą. Atitvaros 
yra tinkuojamos (išskyrus g/k pertvaras), glaistomos, dažomos. Spalva nurodyta „Patalpų apdailos 
lentelėje“, SA brėž.. 

Tarp patalpų 2-22 ir 2-23 numatoma įrengti naują stiklinę aliuminio konstrukcijų atitvarą, 
išardžius esamą mūrinę atitvarą. Nuo esamų sienų ir angokraščių pašalinamas esamas tinkas, sienos 
tinkuojamos, glaistomos ir dažomos aukštos kokybės dispersiniais dažais. 

Lubos. 
Įrengus šachtą, lubos apdailinamos (glaistomos, dažomos) tose vietose, kur buvo pažeistos 

statybų metu (esamų lubų apdailos atstatymas). 
Patalpose 2-22 ir 2-23 patalpose išardomos esamos pakabinamos lubos, nuo esamų g/b 

plokščių lubų nuvalomi nešvarumai. Įrengiama akustinių pakabinamų su paslėpta konstrukcija lubų 
apdaila. 

 
9.4. III aukštas (Patalpa: koridorius 3-21):  

Grindys. Įrengus lifto šachtą yra įrengiamos akmens masių plytelių grindys prie naujų 
pertvarų. Įrengiami taktiliniai paviršiai prie laiptų. 

Vidaus sienos, pertvaros. Įrengiamas liftas, suprojektuojant mūrinių atitvarų šachtą su 
gipso kartono konstrukcijos pertvaromis ir suformuojant inžinierinių tinklų spintą-šachtą. Atitvaros 
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yra tinkuojamos (išskyrus g/k pertvaras), glaistomos, dažomos. Spalva nurodyta „Patalpų apdailos 
lentelėje“, SA brėž. 

Lubos. Įrengus šachtą, lubos apdailinamos (glaistomos, dažomos) tose vietose, kur buvo 
pažeistos statybų metu (esamų lubų apdailos atstatymas). 

  
9.5. IV aukštas:  

Grindys. Patalpoje – koridoriuje 4-20 įrengus lifto šachtą yra įrengiamos akmens masių 
plytelių grindys prie naujų pertvarų. Įrengiami taktiliniai paviršiai prie laiptų. 

Patalpoje 4-30 (Aktų salėje) projektuojama grindų danga - ąžuolo masyvo parketas. 
Patalpoje 4-29 (scenoje) įrengiama PVC homogeninė trinčiai ir slidumui atspari danga. Patalpų 
grindų lygiai su gretimų patalpų lygiais yra suvienodinami.  

Vidaus sienos, pertvaros. Patalpoje – koridoriuje 4-20 įrengiamas liftas, suprojektuojant 
mūrinių atitvarų šachtą su gipso kartono konstrukcijos pertvaromis ir suformuojant inžinierinių 
tinklų spintą-šachtą. Atitvaros yra tinkuojamos (išskyrus g/k pertvaras), glaistomos, dažomos. 
Spalva nurodyta „Patalpų apdailos lentelėje“, SA brėž.  

Patalpoje 4-30 (Aktų salėje) nuo sienų ir angokraščių pašalinamas esamas tinkas, sienos 
tinkuojamos naujai, glaistomos ir dažomos aukštos kokybės dispersiniais dažais. Spalva nurodyta 
„Patalpų apdailos lentelėje“, SA brėž. 

Patalpoje 4-29 (scenoje): nuo sienų ir angokraščių pašalinamas esamas tinkas, sienos 
tinkuojamos naujai, glaistomos ir dažomos aukštos kokybės dispersiniais dažais. Įrengiamos  
LMDP atitvaros, suformuojant erdves daiktų pasidėjimui.   Spalva nurodyta „Patalpų apdailos 
lentelėje“, SA brėž. 

Lubos. Įrengus šachtą, lubos apdailinamos (glaistomos, dažomos) tose vietose, kur buvo 
pažeistos statybų metu (esamų lubų apdailos atstatymas). 

Patalpoje 4-30 (Aktų salėje) ir Patalpoje 4-29 (scenoje) demontuojamos esamos dvigubos 
lubos (pakabinamos surenkamos mineralinių plokščių lubos ir po jomis paslėptų asbocementinių 
plokščių lubos). Demontavus esamas lubas, g/b plokštės nuvalomos, pašalinami seni dažai, 
nugruntuojama giluminiu gruntu, nuglaistoma, nudažoma aukštos kokybės dispersiniais dažais.  
Įrengiamos naujos akustinės pakabinamos segmentinės lubos. Spalva nurodyta „Patalpų apdailos 
lentelėje“, SA brėžiniuose. 
 

9.6. Išorės apdaila 
Fasadų apdaila ir stogo danga - esama. Šiuo projektu nekeičiama.  

 

10. Patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo lygiai ir rodikliai, jų norminių lygių 
užtikrinimo sprendiniai;  

Remontuojamame pastate insoliacijos ir natūralaus apšvietimo rodikliai nekeičiami.  
Remontuojamose patalpose projektuojamas dirbtinis apšvietimas. Projektuojamų patalpų 

vidaus apšvieta priimta pagal HN 98:2000, HN 98:2014 ir pagal Europos standartą EN 12464-1.  
Vidaus patalpų apšvietimui numatomi paviršiniai šviestuvai su LED šviesos diodų 

technologija, montuojami pakabinamų lubų konstrukcijoje.  
Eil. 
Nr. 

Patalpos pavadinimas Apšvieta, 
lx 

Paviršius, kuriam taikoma 
apšvieta 

1 2 3 4 
1. Mokymo klasė, mokymo kabinetas 300 stalo horizontalus paviršius 

500 lentos vertikalus paviršius 
2. Gamtos  mokslų  kabinetas,  konstrukcinių 

medžiagų  dirbtuvės,  elektronikos  mokymo 
kabinetas,  mokomoji  virtuvė,  tekstilės 

500 stalo horizontalus paviršius 
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mokymo kabinetas, skaitykla 
3. Informacinių technologijų mokymo kabinetas 300 stalo horizontalus paviršius 

100 monitoriaus vertikalus paviršius 
4. Sporto salė 300 ant grindų paviršiaus 
5. Aktų salė 200 ant grindų paviršiaus 
6. Persirengimo  kambarys,  drabužinė,  tualetas, 

dušas 
200 ant grindų paviršiaus 

7. Laiptinė 150 ant grindų paviršiaus 
8. Koridorius 100 ant grindų paviršiaus 

Dirbtinio elektros apšvietimo sistema turi atitikti „Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis“ ir 
„Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis“ nustatytus reikalavimus. 

 
11. Numatoma vidaus aplinkos garso klasė: 

Remontuojami kabinetai (mokymo patalpos) turi atitikti bent priimtino akustinio komforto 
sąlygų klasę (C garso klasę). Aidėjimo trukmė 0,6-0,8 s. 

 
Mokymo paskirties pastatų patalpų aidėjimo trukmės klasifikatorius. Didžiausios aidėjimo 

trukmės T60 vertės 
 

 
Garso klasė 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

Apsaugomos erdvės tipas 
Rodiklis 

 
T 60(s) 

Bendrojo naudojimo patalpos 
(laiptinės, koridoriai ir t.t.) 
5002000 Hz dažnių juostose  

1,0 1,3 1,5 1,6 

Mokymo patalpos, išskyrus muzikos 
klases, 1252000 Hz dažnių juostose  

0,6 0,8  0,9 1,0 

Specialios paskirties klasėse 
1252000 Hz dažnių juostose 

0,5 0,6 0,6 – 

Sporto salėse (V3000 m3) 
1252000 Hz dažnių juostose 

1,2 1,5 2,0 – 

 
12. Prevencinės civilinės saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonės: esami 

Statinio civilinės saugos ir apsaugos nuo vandalizmo sprendiniai esami, šiuo projektu 
nekeičiami. Gimnazijos sklypas aptvertas.  

 
Saugus pastato naudojimas 

Paslydimo, kritimo, susidūrimo rizikai išvengti pastato naudotojų judėjimo keliuose 
nustatomi šie reikalavimai: 

- grindys projektuojamos neslidžios; 
-  slenksčiai, ne aukštesni kaip 0,02 m; 
-  pavieniai laipteliai draudžiami ir neprojektuojami; 

 
13. Projektinių sprendinių atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, 

teritorijų planavimo dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, 
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kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių reikalavimams, trečiųjų asmenų 
interesų apsaugos reikalavimams; 
13.1. Teritorijoje yra parengti: 

 Kauno senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 20171, buvęs kodas 
U15) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas - teritorijos ir 
apsaugos zonos ribų planas 

 Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas (2003-2013), Kauno miesto 
savivaldybės teritorijos bendrojo plano pirmasis pakeitimas 

 Kauno  miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas  
Parengtas projektas neįtakoja teritorinio planavimo sprendinių, todėl priimama, kad atitinka 

privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, teritorijų planavimo dokumentams, esminiams 
statinių ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių 
reikalavimams, reikalavimams ir nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų.  

13.2. Reikalavimų atitikimas horizontaliųjų principų įgyvendinimui remiantis “2021–2030 
m. Plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 
švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-01 „įgyvendinti tūkstantmečio 
mokyklų“ programą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 3 punktu.“: 
o projekte nėra numatyti apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį lygių galimybių ir 

nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, 
įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos 
principams įgyvendinti; 

o remontuojamose patalpose įrengta bent viena ugdymo(si) vieta, kuria galėtų naudotis vaikai 
turintys specialiųjų ugdymosi poreikių; 

o ugdymo patalpoje yra numatoma išmanioji lenta, kurios valdymas yra nepriklausomas nuo 
bendro patalpos apšvietimo valdymo; 

o priešgaisrinės ir kitos apsaugos sistemos suprojektuotos garsinis, ir vaizdinis (pvz., pavojaus 
atveju užsidegančios lempos ar ekranai) perspėjimas apie pavojų; 

o baldų ir įrangos išdėstymas ugdymo patalpoje suplanuotas taip, kad patekimas į ugdymo vietą, 
skirtą mokiniui su negalia būtų tiesus ir lengvas (kelyje link patalpos nėra kliūčių; 

o specialiųjų ugdymosi poreikių asmenims skirtos ugdymo vietos suplanuotos ugdymo patalpos 
pradžioje  

o tarpai yra pakankami, kad galėtų privažiuoti prie mokytojo ar praustuvų specialiosiomis 
judėjimo priemonėmis besinaudojantys asmenys  

o yra sudaryta galimybė reguliuoti / kontroliuoti patalpos apšvietimo lygį (t. y. įrengiami 
jungikliai atskiroms šviestuvų grupėms); 

o pastate yra įrengti išėjimus žymintys ženklai; 
o projekte nenumatoma reikšmingos žala, t. y. biologinei įvairovei ir ekosistemoms, veiklos 

nedidins šiltnamio efektą sukeliančių dujų efektą; 
o nenumatoma, kad projektų veiklos didins šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
o projektu  bus skatinamas energijos poreikių mažiniams (bus naudojami energiją taupantys LED 

šviestuvai). 
 
 
 
 
 
 
14. Statinio techniniai ir paskirties rodikliai 
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Pavadinimas 
Mato  

vienetas 
Kiekis iki  
remonto 

Kiekis  
po remonto 

Pastabos 
 

I SKYRIUS.  SKLYPAS 

1. sklypo plotas ha 0,2989 0,2989  

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 179 179 

3. sklypo užstatymo tankis           % 57 57 

II SKYRIUS. PASTATAS  

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos 
planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, 
butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių 
skaičius, kiti rodikliai)  

 
Gimnazija- mokslo paskirties pastatas 

 Kiekio 
matas 

Iki remonto Po remonto Pastabos 

2. Pastato bendrasis plotas.* m2 5362,52 5340,12 Sumažėjo 
įrengus 
liftą 

3. Pastato pagrindinis plotas. * m2 4971,81 4949,41 

4. Pastato tūris.*  m³ 27035,00 27035,00 esamas 
5. Aukštų skaičius vnt. 4 4 + rūsys 
6. Pastato aukštis.*   m esamas esamas  
8. Energinio naudingumo klasė   esama esama esama 
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė   esama esama  
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  I I   
11. Kiti papildomi pastato rodikliai     

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių 
matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių 
nukrypimų [5.39]. 
 
15. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai.  

 Pastato tūris nėra keičiamas.  
 Aktualios zonos patalpų plotai  (zona apima tik pagrindines patalpas) 

Patalpos pavadinimas  Iki remonto 
m2  

Po remonto 
m2 

Pastabos 

Rūsys   Nesikeičia 
I aukštas: 
Patalpa 1-5 

 
67,20 

 
61,70 

Po lifto įrengimo

II aukštas: 
Patalpa 2-24 
Patalpa 2-22 
Patalpa 2-23 

 
130,87 
24,67 
106,93 

 
125,37 
61,00 
70,20 

Po lifto įrengimo, 
patalpų 

perplanavimo  

III aukštas  
Patalpa 3-21 

 
138,15 

 
132,65 

Po lifto įrengimo

IV aukštas   Po lifto įrengimo
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Patalpa 4-20 
Patalpa 4-29 
Patalpa 4-30 

137,55 
73,28 
239,42 

132,05 
73,28 

239,42 

Bendras plotas sumažėjo  -22,4 kv.m  
 buitinių sanitarinių patalpų plotų parinkimo skaičiavimai – nekeičiami. 
 pastato (visuomeninės paskirties pastato atveju) paskirties rodiklių (kompiuterizuotų darbo 

vietų, lovų ligoninėse, viešbučiuose, bendrabučiuose, žiūrovų vietų įvairios paskirties salėse, 
mokinių vietų mokslo įstaigose ir kt.) :  
 2-22 klasėje bus įrengta 30 mokymo vietos, klasėje nebus atliekami tiriamieji darbai, todėl 
skiriama ne mažiau nei 1,7 kv.m. mokiniui (reikalinga ne mažiau 51 kv.m, klasė – 61 
kv.m.).  Patalpoje 2-23 (laboratorijos patalpa) – 29 vietos (ne mažiau nei 2,4 kv.m mokiniui 
69,6, klasė – 70,20 kv.m.). Aktų salėje numatoma, kad laisvu nuo renginių metu galėtų prie 
kompiuterių dirbti 46 mokiniai (reikalinga ne mažiau 78,2 kv.m, patalpa yra 239,42 kv.m.) 

 Patalpų natūralaus apšvietimo lygio skaičiavimai – nekeičiami, patalpų paskirtis nėra 
keičiama, situacija nebloginama. 
 
Parengtas projektas atitinka statybos projektavimo normas ir taisykles, teisės aktų 

reikalavimus ir nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. Projektą keisti galima tik gavus projekto 
autoriaus sutikimą  ir suderinus su projektą derinusiomis tarnybomis. 
 
PDV: A. Vaitulevičius (Kvalif. Atestato Nr. A 292) _________________________  
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 Dokumento pavadinimas 

  
Techninės specifikacijos  

Laida 
 

A1294 ARCH. A.Malinauskaitė   

    0 

LT 
Statytojas:   

Kauno „Aušros“ gimnazija 
 

 Lapų 

1 41 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS.  ARCHITEKTŪRINĖ DALIS 
 
Pateikiamas bendras techninių specifikacijų skirtų pastato kapitalinio remontui sąrašas. 
Projekto techninėse specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte 

naudojamoms medžiagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai – LST, 
LST EN. Medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti šių standartų reikalavimus ir turėti ten nurodytus arba ne 
blogesnius techninius ir kokybės rodiklius. Esminiai techniniai statybos produktų rodikliai yra nurodomi 
aprašant atskirus darbus. 

Tik įvykdžius techninėse specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami 
statiniui keliami esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, 
griežtai laikydamiesi produktų gamintojų instrukcijų. Darbai vykdomi turint leidimą, suderinus su statytoju 
jų eigą ir tvarką.  

 
Šiame etape išskirtos sekančios pastato paprastojo remontui skirtos specifikacijos: 
 

NR.  Pusl. 
I.  Bendrieji reikalavimai 3 
II.  Reikalavimai apdailos darbams 7 

1. TS Ardymo ir išmontavimo darbai 7 
2. TS Vidaus patalpų durys 7 
3. TS Bendrieji reikalavimai vidaus remonto darbams 10 
4. TS Tinkavimas 11 
5. TS Glaistymas 11 
6. TS Gruntavimas 12 
7. TS Dažymas 13 
8. TS Grindų dangos 14 
9. TS Grindjuostės 19 
10. TS Stiklo atitvaros 19 
11. TS Lifto įrengimas 21 
12. TS Laiptinio keltuvo įrengimas 27 
13. TS Įspėjamoji juosta 28 
14. TS Įspėjamųjų paviršių įrengimas 29 
15. TS Iškabos Brailio raštu 29 
16. TS Turėklų įrengimas 29 
17. TS Pakabinamos lubos 30 

Dokumento žymuo:   
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18. TS Gipso kartono atitvaros 33 
19. TS Atitvara kabinai 35 
20. TS Scenos užuolaida 36 
21. TS Scenos užuolaidos tvirtinimas. 36 
22. TS Akustinės mineralinės plokštės 38 
23. TS Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis, 

statinio elementų, statybos produktų ir medžiagų atsparumas 
ugniai 

40 

24.  Gesintuvai 41 
 

 
I. TS bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant projekto dalies darbo projektą, 

specifiniai reikalavimai kultūros paveldo statinių projekto dalies darbo projektui, gaminių, 
medžiagų ir spalvų pavyzdžių aprobavimo tvarka, sąrašai paslėptų darbų, kurių priėmime 
privalo dalyvauti projektuotojo atstovai, nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais 
privaloma vadovautis vykdant statybos darbus, kiti bendrieji reikalavimai. 
 
Pateikiamas bendras techninių specifikacijų skirtų pastato kapitalinio remontui sąrašas. 
Projekto techninėse specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte 

naudojamoms medžiagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai – LST, LST 
EN. Medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti šių standartų reikalavimus ir turėti ten nurodytus arba ne blogesnius 
techninius ir kokybės rodiklius. Esminiai techniniai statybos produktų rodikliai yra nurodomi aprašant atskirus 
darbus. 

Tik įvykdžius techninėse specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui 
keliami esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, griežtai 
laikydamiesi produktų gamintojų instrukcijų. Darbai vykdomi turint leidimą, suderinus su statytoju jų eigą ir 
tvarką. Visos objekte naudojamos medžiagos privalo būti atvežamos firminėje pakuotėje, turėti LR sertifikatą, 
atitikties deklaraciją arba gaminio pasą. 

Visi darbai objekte turi būti atlikti iki galo, pastatas turi būti tinkamas tolimesnei eksploatacijai. Neturi 
pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos eksploatacinės savybės – jie turi likti ne blogesnės būklės, nei buvo iki 
darbų pradžios. 

Keliami reikalavimai statybos (tvarkybos) sklypui: žemės judinimo darbų vietose privalomi 
archeologiniai tyrimai.  Jei atliekant darbus bus aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto 
vertingųjų savybių, darbai stabdomi, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti 
savivaldybės paveldosaugos padaliniui (Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 
įstatymo 9 str. 3 d.). 

Jei kasant gruntą aptinkami brėžiniuose ar plane (topografinėje geodezinėje nuotraukoje) 
nenurodyti inžineriniai statiniai, archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingosios 
savybės, darbai laikinai sustabdomi. Rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) išsiaiškina, 
kam priklauso inžineriniai statiniai, pareikalauja iš naudotojų juos užfiksuoti brėžiniuose, suderina 
tolesnės žemės darbų vykdymo priežiūros tvarką ir leidžia tęsti darbus. Jei atliekant žemės darbus 
aptinkamas archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių, rangovas ar 
statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos 
padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą. Šiuo atveju žemės darbai gali būti tęsiami 
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. 

 
a) Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams 
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Statinio statybos rangovu gali būti Lietuvos Respublikoje įregistruota įmonė, kurios įstatuose numatyta 
statyba kaip veiklos rūšis, fizinis asmuo, Vyriausybės nustatyta tvarka įsigijęs statybos darbų patentą arba 
užsienio statybos įmonė, turinti savo šalies institucijų išduotus Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių 
įteisintus atestavimo dokumentus. 

Rangovas (ir užsakovo patvirtinti subrangovai) turi būti Lietuvos respublikoje registruotas ir atitinkamai 
atestuotas juridinis vienetas, turintis panašaus darbo patirtį ir šiam darbui atlikti reikalingą personalą bei įrangą. 
Rangovas (ir užsakovo patvirtinti subrangovai), užsakovui paprašius privalo pateikti savo atliktų panašių darbų 
sąrašą ir sudaryti sąlygas juos apžiūrėti.  

Inžinierius – Užsakovo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, kuris atstovauja užsakovui statybos metu ir 
vykdo statybos techninio prižiūrėtojo veiklą. Jos pagrindinis tikslas - tikrinti, kad statomas ir pastatytas statinys 
atitiktų statinio projektą, teisės aktų ir normatyvinių dokumentų reikalavimus, kontroliuoti statybos darbų 
kokybę. 

“Inžinierius” turi būti nurodytas statybos rangos sutarties dokumentuose. Ši specifikacija apima 
statybos darbų atlikimą, statybinių mechaninių ir elektrinių medžiagų, įrengimų tiekimą, pristatymą į statybos 
aikštelę, pastatymą ir sumontavimą. Darbas apima statybai montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas 
medžiagas būtinas pilnam įrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus kokie aprašyti specifikacijoje, 
brėžinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad būtų pastatytas atitinkantis Lietuvos standartus pastatas. Žodžiai 
“pilnas įrengimas” turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus šioje specifikacijoje, bet ir visus 
atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo atlikimui ir leisti objektui tinkamai veikti. 
Rangovas turi užtikrinti kad Darbas būtų atliktas teisinga seka.  

Rangovas privalo užtikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos. 
Rangovas turi užtikrinti ir patikrinti, kad visa jo siūloma įranga ir darbai telpa į pastatuose esančią erdvę, 
įskaitant ribotą angų bei ortakių dydį. Rangovas turi užtikrinti kad visi įrengimai ir įranga būtų lengvai prieinami 
prižiūrinčiam personalui ir kad būtų pakankamai vietos palikta įrengimų priežiūrai bei pakeitimui. Reikalingas 
pakankamas stovinčiam žmogui aukštis maksimaliame galimame plote su lengvu, saugiu priėjimu normaliam 
darbui be kliūčių prie visų įrengimų ir prietaisų. Visi avarinio išėjimo maršrutai turi būti laisvi praėjimui visame 
stovinčio žmogaus aukštyje. 

Įstatymai ir reikalavimai  
Užsakovas, Inžinierius, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai privalo vadovautis 

Lietuvos Respublikos įstatymais. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos 
standartus ir reikalavimus. Rangovas atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą. 
Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir 
turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos 
kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų 

patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras patikrinimo metu. Atsakingi darbai 
ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Užsakovo tai įforminti 

aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 
Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Užsakovu ir gauti jo pritarimą. 
Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų 
Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų 

ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip: 1. Techninės specifikacijos; 2. Aiškinamieji raštai; 3. 
Brėžiniai; 4. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai.  

Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau 
Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią 
interpretaciją. Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., 
svarbesniais laikomi specifikacijos ir brėžiniai. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius 
neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, vietinių nuostatų ar 
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standartų atžvilgiu.  
 

b) Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų 
vadovams ir specialistams 

Eiti ypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas turi teisę tik 
atestuoti statybos inžinieriai. Būtini šie pagrindinių vadovų kvalifikacijos atestatai: 

 ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo; 

 ypatingojo projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo; 

 ypatingojo statinio statybos vadovo; 
 ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo; 

 ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo; 

 ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo. 
 

c) Nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių 
privalomos atitikties techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams. 

 Galimybė ir sąlygos keisti analogiškais. Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti 
nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima 
pakeisti analogišku vietiniu. Vietos produktams turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai 
produktai yra blogesnės kokybės, vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos 
turi būti gautas Užsakovo sutikimas. Rangovas privalo visomis priemonėmis saugoti statybos teritoriją nuo 
užterštumo, nes už tuos pažeidimus atsako pagal baudžiamosios, administracinės ir materialinės atsakomybės 
įstatymus. 

Gaminiai, medžiagos  
Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji.  
Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos 

produktams turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, vietinio 
produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo sutikimas. Visos 
medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

-gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
-specifikacija; 
-nuoroda kam skiriama; 
-spalvos nuoroda: 
-pagaminimo data. 
Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui jei ji neatitinka 

specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka 
specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas. Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos 
technologinės, mechaninės dalies ir elektros įrangos katalogus ir standartų dokumentus Užsakovo ir Architekto 
peržiūrai. Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Užsakovo patvirtinimo. 

Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs 
pasiūlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. Rinkdamas 
komponentus medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius kontaktuojančius metalus apsaugoti nuo 
korozijos. Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota 
projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti papildomas 
išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo. 

Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai  
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. 

Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma 
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kokiu nors kitu būdu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai 
nebus nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti 
pateikiama Užsakovo patvirtinimui. 

Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė 
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra 

įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar 
oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti 
atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški.  

Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu 
Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba 

jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.  
Įpakavimas, transportavimas ir tarpinis saugojimas  
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 

supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, 
numeris, rūšis, ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime.  

Gaminių ir medžiagų pristatymai  
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 

nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 
dokumentais. 

Pristatymo patikrinimas  
Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra 

atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių 
tiekėjui.  

Saugojimas aikštelėje  
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomos taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 

kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 
Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai 
vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. Medžiagos ir 
prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo 
sąskaita. UŽ MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ NUOSTOLIUS ARBA APGADINIMUS VISIŠKAI ATSAKO 
RANGOVAS. 

d) Gaminių, medžiagų ir spalvų pavyzdžių aprobavimo tvarka. 
Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui ir 

Projekto vadovui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais 
naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų užbaigimo. Atliktini ar pateiktini pavyzdžiai yra nurodyti 
specifikacijoje. 

e) Sąrašai paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo 
atstovai. 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Aikštelėje ir Techninės priežiūros inžinierių kada 
galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas, ar darbus, ne 
vėliau kaip prieš 24 vai. Techninės priežiūros inžinierius privalo 24 val. laikotarpyje atvykti ir patikrinti 
užbaigtus darbus. Techninės priežiūros inžinieriui neatvykus per minėtą laiko tarpą laikoma, kad darbai yra 
priimti ir Rangovas gali tęsti tolimesnių konstrukcijų dangų ir t.t. montavimą. Patikrinimų rezultatai turi būti 
užfiksuoti atitinkamais aktais ir įrašais statybos darbų žurnale. 

Sąrašai paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai 
1. Esant techninės priežiūros reikalavimui. 
2. Inžinerinių tinklų ir sistemų įrengimo apžiūra prieš galutinę apdailą: 
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 Vandentiekio tinklai 
 Šilumos tiekimo tinklai 

 Apšvietimo, ryšio sistema 

 Gaisrinės saugos aptikimo ir signalizavimo sistema.  
f)  Nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus,  

Europos standartą perimantis Lietuvos standartas (EN-LST) 
Lietuvos standartais (LST)*; 
statybos techniniais reglamentais (STR)*; 
sanitarinėmis ir higienos normomis ir taisyklėmis (HN)*;  
Aplinkosaugos taisyklėmis (LAND)*; 
rekomendacijomis (R)*;   
Lietuvos Respublikoje galiojančiomis statybos normomis ir taisyklėmis*;  
* pastaba - žr. „Normatyvinių dokumentų statinio projektui rengti sąrašą“. 
* pastaba - Visoje projekto sudėtyje nuoroda į LST ar EN-LST suprantama kaip toks pat  arba lygiavertis 

dokumentas. 
1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu; 
2. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu; 
3. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai; 
4. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 
5. STR 1.01.08:2002„Statinio statybos rūšys“; 
6. STR 2.02.02:2004 „Visuomenės paskirties statiniai“; 
7. STR 1.04.04:2017„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 
8. STR 1.05.01:2017„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“; 

9. STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“; 
10. STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“; 
11. STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas“; 
12. STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“; 
13. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga; 
14. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga; 
15. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo; 
16. STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“; 
17. STR 2.04.01:2018„Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“; 
18. STR 1.06.01:2016  „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra;“ 
19. LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;  
20. „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus 2010 

m. gruodžio mėn. 7 d. įsakymu Nr. 1-338; 
21. Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės. 
22. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtinta LR aplinkos 

ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422; 
23. „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“, patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus 2005 m. 

vasario 18d., įsakymu Nr. 64 (PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija); 
24. HN98:2000 Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji 

matavimo reikalavimai“ 
25. ISO:21542 “ Pastatų statyba. Apstatytosios aplinkos prieinamumas ir tinkamumas naudoti“ 
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26. STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 
27. ISO 23599:2012 „Pagalbinės priemonės neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai 

vaikščiojamojo paviršiaus indikatoriai“; 
28.  HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ 
29. „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“;  
30.   HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje"; 
 
II.  Reikalavimai apdailos darbams: pastatų fasadų apdailai, architektūrinėms detalėms, 

pastatų patalpų vidaus apdailai, jų kokybės kontrolei ( leistini nuokrypiai, jų įvertinimo 
metodai ir rodikliai) 

 
1. TS  ARDYMO, IŠMONTAVIMO, ATSTATYMO, BAIGIAMIEJI DARBAI 
 
Konstrukcijų, gaminių išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų 

eigą. 
Išmontavimo darbų etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir 

Inžinieriumi bei gauti jų leidimą šių darbų vykdymui. 
Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus: 
• turi būti laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis norminiu dokumentu 

DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“; 
• statybinės atliekos turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse – 

konteineriuose arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama tik iš ne 
didesnio kaip 3 m aukščio. Vieta, į kurią metamos statybinės šiukšlės, turi būti aptverta; 

• transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai ir priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai 
prižiūrimi; 

• turi būti nepažeistos neardomos konstrukcijos ir jų elementai (stiprumas, pastovumas, forma 
ir apdaila), kitu atveju praardyta konstrukcija stiprinama. 

Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti 
darbus ir informuoti Techninės priežiūros inžinierių. Jei neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami 
leidus Inžinieriui. Kitu atveju Rangovas ir Inžinierius privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo 
taisykles. Pagal tyrimų išvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas 
išlaidas dengia Rangovas. 

Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus, Rangovas privalo kartu 
išmontuoti ir visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) 
medžiagas, netinkamas pagal naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. 

Ardomos konstrukcijos turi būti drėkinamos siekiant išvengti dulkėjimo. 
Pabaigus statybos darbus, Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir statybines šiukšles, išvalyti 

statybos metu atsiradusį purvą. Pastatas turi būti paliktas švarus. 
Baigus remonto darbus, atstatomi nuimti elementai. 
Įrengiami PVC kanalai tinklams. 
 
2. TS   VIDAUS PATALPŲ DURYS 
Bendroji dalis. 
Durys susideda iš durų lapo, staktos, slenksčio ir uždarymo mechanizmų. 
Ten kur nurodyta, durys komplektuojamos su uždarymo mechanizmu, kuris pilnai uždaro pravertas 
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duris. 
Durys atsparios įprastoje aplinkoje esantiems mechaniniams, fiziniams ir cheminiams poveikiams 

- smūgiams, vibracijai, drėgmės ir temperatūros pokyčiams bei korozijai. 
Durys lengvai atidaromos ir uždaromos jas įprastai naudojant. 
Šilumos ir garso izoliacijai naudojamos medžiagos, kurios gaisro atveju neišskiria nuodingų dujų 

ar daug dūmų. 
 

Vidaus durų montavimas. 
Durys turi būti tiekiamos su vyriais varčioje, spyna ir pilnai paruoštos montavimui. Vyriai– reguliuojami- 
cilindriniai, dviejų dalių, chromuoti. 
Numatomos durys turi tiksliai atitikti staktą ir sandarinimo tarpinę, užtikrinamas sandarumas jų uždarymu.  
Plyšiai tarp staktų ir išorės sienų turi būti gerai užhermetinti sandarinimo putomis. 
Tarpai tarp vidaus durų varčios ir grindų dangos, kai nėra slenksčio, turi būti 5 mm. 
Leistinos durų įrengimo nuokrypos 
 
 

Nuokrypos pavadinimas Leistina nuokrypa, mm 

Durų ir vartų blokų nuokrypa nuo vertikalės 3 
Apvadų nukrypimas nuo vertikalės 3 

Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi 2 
 
Įrengtuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, šiurkščių, nenuobliuotų paviršių, plyšių arba 
įskilimų. 
Durys turi būti priduodamos nuvalytos, su rankenomis ir užraktais. 
Pristatyti gaminiai pastato viduje išdėliojami tokia tvarka, kuria jie bus montuojami ir taip, kad jie nebūtų 
apgadinti ir matytųsi gaminio etiketė, kurioje nurodomas gaminio identifikavimo kodas (ženklinimas) ir 
numatyta montavimo vieta. 
Gaminių apdailinis paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. 
Durų blokai turi būti pastatomi į angos vietą taip, kad jų vertikalios ir horizontalios plokštumos griežtai 
sutaptų su vertikale ir horizontale. 
Varstant duris jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir išlaikyti pusiausvyrą bet kurioje padėtyje. 
Durų blokų komplektuojančios dalys. 
Durų varstymo furnitūra gaminama iš aliuminio, nerūdijančio plieno, poliamido, poliesterio. Visi tvirtinimo 
varžtai bei savisriegiai pagaminti iš nerūdijančio plieno. 
Vidaus durys turi būti su įleidžiamomis spynomis su dvipuse cilindrine šerdimi ir atskiru liežuvėliu. 
Vidaus durų atsidarymo ribojimas 
Durų varčios ir rankenos turi turėti regimąjį kontrastą. Porankiai ir durų rankenos turi būti ne trumpesni 
kaip 80 mm ilgio.  Svirčių rankenų skersmuo turi būti nuo 19 mm iki 25 mm. Stumdomųjų durų vertikalioji 
juosta turėtų būti (30–50) mm skersmens. Tarp strypo ir sienos turi būti (45–65) mm tarpas, o ilgis – ne 
mažesnis kaip 300 mm.  
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Užrakto ir (arba) spynos atsilenkimas turi būti ne mažesnis kaip 30 mm. Kita durų furnitūra turėtų būti 30 
mm atstumu nuo durų krašto. 
Ant grindų tvirtinamas metalinis durų ribotuvas. 
Durims atsidarant iki sienos, durų varčia atsimuša į šį ribotuvą, kurio dalis yra dengta gumine tarpine, ir jos 
pagalba durų varčia apsaugoma nuo mechaninių pažeidimų. 
Durų atmušėjai iš cinko ir aliuminio lydinio su gumos priedais. Durų atramos tvirtinamos varžtais į grindų 
betono sluoksnį. Durų atmušėjai turi būti visur, kur tik varčia ar rankenos gali atsitrenkti į sieną ar kitus 
paviršius. Evakuacinių išėjimų durų, pro kurias evakuojasi 15 ir daugiau žmonių, evakuaciniai užraktai 
parenkami pagal LST EN 179 serijos standarto reikalavimus. pro kurias evakuojasi 200 ir daugiau žmonių, 
– pagal LST EN 1125 standarto serijos reikalavimus. 
Plieninės vidaus durys į klases. 
Plieninė varčia 40 mm storio iš 0,8 mm cinkuotos skardos, trijų pusių storas falcas, varčia su vientisos 
drožlių plokštės užpildu. Kampinė stakta iš cinkuotų plieninių profilių, 1,5 mm storio, antricito spalvos 
RAL 7016 su 3 (trijų) pusių sandarinimo tarpine. Durys su hidrauliniu durų pritraukėju atitinkančiu 2,4 
jėgos klases (priešgaisrinis,. 
Garso izoliacija 31 dB. Įleistinė spyna pritaikyta šerdelei Pz (cilindrinis mechanizmas) su raktu. 
Nulenkiamų rankenų komplektas iš apvalaus profilio, užapvalintos galuose, spalva Šviesiai pilka. 
Standartiniai du trijų dalių vyriai V8026 WF. Standartiniai matmenys mūro angai 1000 mm pločio ir 2100 
mm aukščio. 
Aliuminio stiklintų durų konstrukcijai ir furnitūrai 

 Vidaus aliuminio konstrukcijos akustinė pertvara  su dvigubu stiklinimu, rėmas 
antricito spalvos RAL 7016. Saugus stiklas - laminuotas arba grūdintas. 

 Pertvaros su stiklu garso izoliacija – nuo 46 dB; 

 Maksimalus sienos aukštis – 5300 mm; 

 Maksimalus galimo įstiklinti paviršiaus plotas – iki 6,0 m²; 

 Maksimalūs atstumai tarp vertikalių rėmo dalių – iki 2500 mm; 

 Atsparumas oro laidumui - 0.01 m³ (mhdaPa)2/3; 

 Stiklo storio diapazonas – 5-13 mm; 

 Durys pertvaroje - integruojama Aluron ACS 50 durų sistema arba anlogas 
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 Konstrukcijos profilio plotis –   > 50 mm; 
 durų garso izoliacija > 30 Db; atsparumas oro laidumui - 0.01 m³ (mhdaPa)2/3; 

Durys pritaikytos neįgaliesiems, be slenksčio, durų laisvasis plotis 900mm 
Metalinės durys (priešgaisrinės)  EW 30–C3, su pritraukėjais. 
Spalva: RAL 7010. Rankenos geltonos spalvos RAL1023 arba chrominės (parenkama darbo proj. arba 
rangos metu). 
Užraktai pagal  LST EN 1125 
Durų slenksčiai.  
Jei reikia paaukštinto slenksčio, jo aukštis turi būti ne didesnis kaip 15 mm ir jis turi būti nuožulnus 

 
1  nusklembtas slenkstis;  
2   išorę atsidarančios durys; 
3  į vidų atsidarančios durys;  
4  leidžiama naudoti trumpą nuožulną.  

 
 
3. TS BENDRIEJI REIKALAVIMAI VIDAUS REMONTO DARBAMS 

Apdailos darbus sudaro pastato vidinių pertvarų paviršių glaistymo, dengimo plytelėmis, dažymo, 
betoninių paviršių impregnavimo, grindų ir pakabinamų lubų įrengimo darbai.  

Apdailos darbai turi būti atliekami esant teigiamai (>10° C) aplinkos temperatūrai, kai oro drėgnumas 
ne didesnis kaip 60 %. Paviršių, kurių vietose bus montuojami sanitarinių - techninių sistemų prietaisai, apdaila 
turi būti įvykdyta iki jų montažo 

Iki darbų pradžios turi būti atlikta: 
• patalpos, kur atliekama apdaila, turi būti apsaugotos nuo atmosferos kritulių; 
• įrengta hidro, izoliacija, įrengti perdangų išlyginamieji sluoksniai; 
• užhermetizuotos siūlės; 
• užtaisytos ir izoliuotos fasadinės sistemos ir durų prisijungimo prie sienų vietos; 
• Išvedžioti laidai ir ortakiai; 
• įvykdyti šilumos, gesinimo sistemų ir vandentiekio bandymai.  
 
Pagal standartą ”Atsparūs ugniai vitrinų, pertvarų ir atitvarų komplektai” techninė specifikacija 

apimanti LST EN 13501-2:2008+A1:2010 reikalavimus bei reikalavimus pagal produkto paskirtį atsparumas 
ugniai LST EN 1364-1, LST EN 1364-2, LST EN 1364-3; 

Pagal standartą ”Statybiniai sienų ir lubų profiliuočiai” techninė specifikacija, kurioje deklaruojama 
atitiktis tiesinio metro masė LST EN 13245-1, deformacija kaitinant LST EN 13245-1, LST EN 479, 
klasifikacija pagal degumą LST EN 13501-1-2007+A1:2010; 

Pagal standartą ”Gipso kartoninės plokštės” LST EN 520:2005+A1:2010(D); 
Pagal standartą ”Metaliniai karkasų komponentai sistemoms iš gipso kartoninių plokščių” LST EN 

14195:2005(D), LST EN 14195:2005/AC:2006(D); 
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Pagal standartą ”Medžiagos gipso kartoninėms plokštėms sujungti” LST EN 13963:2005(D), LST EN 
13963:2005/AC:2006(D); 

Pagal standartą ”Gipso kartoninių plokščių metaliniai kampuočiai ir specialieji profiliuočiai” LST EN  
 
4. TS TINKAVIMAS 

 Paprastą tinką sudaro paruošiamasis ir išlyginamasis sluoksnis, kurie užkrečiami ant paviršiaus. 
Dengiamasis sluoksnis padaromas užtrinant. Bendras tinko storis ne daugiau 12mm.  
Leistini nuokrypiai nutinkuotiems paviršiams: 

Nukrypimo pavadinimas Leistini ribiniai 
nuokrypiai, mm 

Kontrolė 

1 2 3 
Nuokrypiai nuo vertikalės ir 
horizontalės: 
- 1-am metrui 
- visam patalpos aukščiui ar 
ilgiui 
Kreivų paviršių spindulio 
nukrypimai nuo projektinio 
(tikrinama lekalu) 

 
 
1 
5 
 
5 

5 matavimai kontroline 2 -jų metrų ilgio matuokle 50 
- 70 m2 paviršiaus arba mažesniame plote, kur matomi 
nukrypimai (ilgio elementams - 5 matavimai 35 – 40 
metrų ilgio) 
 

Angokraščių, piliastrų, stulpų, 
kampų, įdubų nukrypimai nuo 
vertikalės ir horizontalės: 
- 1-am metrui 
- vienam elementui 
Tinkuoto angokraščio pločio 
nuo projektinio 

 
 
 
 
1 
3 
<2 

5 matavimai kontroline 2 -jų metrų ilgio matuokle 50 
- 70 m2 paviršiaus arba mažesniame plote, kur matomi 
nukrypimai (ilgio elementams - 5 matavimai 35 – 40 
metrų ilgio) 
Matuojama 3 kartus 10 m2 paviršiaus 

Juostų nuo tiesios linijos tarp 
dviejų kampų ar užkarpų 

 
<2 

 

Leistinas tinkuotų ir glaistytų 
paviršių drėgnumas 

<8%  

 
5. TS GLAISTYMAS 

Produkto techninės specifikacijos žymuo “Klampieji ir sausieji statybiniai glaistai vidaus darbams LST 
1519:1998, LST 1556:2000”.  

Glaistų bendrieji techniniai duomenys ir savybės: 
- glaistas turi būti vienalytis, be varškėjimo požymių ir mechaninių priemaišų; 
Drėgnose patalpose mūrinių, gipskartoninių sienų glaistymui naudojamas cementinis glaistas. 

Techniniai reikalavimai cementiniam glaistui: 
- grūdelių dydis iki 0,6 mm; 
- lenkimo stipris tempiant ≥1,5 Mpa; 
- gniuždymo stipris ≥3 Mpa; 
- sukibimo stipris 0,2 Mpa; 
- darbinė ir džiūvimo oro temperatūra ≥+ 5ºC; 
- baltas, bekvapis; 
- degumas – nedegus; 
- santykinis tankis ~ 1,1 g/cm3. 
Sausose patalpose, paviršių paruošimo dažymui užbaigimui naudojami polimeriniai glaistai. 
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Polimerinių glaistų techniniai reikalavimai: 
-elastingas, smulkus, baltos spalvos; 
-rišamoji medžiaga – klijai; 
-grūdelių dydis 0,3 mm; 
-atsparumas vandeniui, šalčiui – neatsparus; 
-džiūdamas nesitraukia ir netrūkinėja; 
-maksimalus storis – 3 mm; 
-darbinė temperatūra nuo +10ºC iki +30ºC. 
Gipskartonio plokščių pertvarų siūlių užtaisymui būtina naudoti specialius glaistus: gipsinius arba 

polimerinius, sausų miltelių pavidale, pasižyminčiais ypatingu plastiškumu ir lankstumu. Gipskartonio siūlių 
užtaisymui naudojamo glaisto techninės savybės priklauso nuo pertvaros tipo: 
1. Sausų patalpų pertvarų siūlių glaisto techninės savybės: 

-agregatinė būsena - milteliai; 
-tirpumas vandenyje ~ 3g/l prie +20ºC; 
-degumas – nedegus; 
-santykinis tankis ~ 2,7 g/cm3. 

2. Drėgnų patalpų pertvarų siūlių glaisto techninės savybės: 
- agregatinė būsena - milteliai; 
- tirpumas vandenyje ~ 1,5 g/l prie +20ºC; 
- degumas – nedegūs; 
- santykinis tankis ~ 1,2-1,3 g/cm3. 
Prieš dažymą visus glaistus būtina šlifuoti gaminio instrukcijose nurodyto rupumo šveičiamu 

popieriumi (dažniausiai 100 - 160 markės) ir būtinai gruntuoti dažų gamintojų rekomenduojamais gruntais. Tai 
suvienodina paviršiaus įgeriamumą ir dažai sieną dengia lygiai ir vienodai. Dažoma 2-3 kartus, pradedant 
lubomis ir baigiant sienomis. 
 

6.  TS GRUNTAVIMAS 
Produkto techninės specifikacijos žymuo LST EN 13300+AC:2004 Dažai, gruntai ir lakai (išskyrus 

aerozolinius). 
Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją nurodytą gamintojo 

instrukcijoje. 
Gruntuojami paviršiai turi būti švarūs, sausi ir nedulkėti, oro temperatūra nuo +5ºC iki 30°C. Betoną ir 

cementinį - kalkinį tinką gruntuoti po 3-4 savaičių (prie +24ºC ), gipsą ir gipsinį tinką – po 2 savaičių 
džiovinimo. Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją nurodytą gamintojo 
instrukcijoje. Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas 
drėgmės susikaupimas. Jeigu kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais ant paruošiamojo grunto 
sluoksnio. Paviršius po gruntavimo turi būti matinis. 

 
7.  TS DAŽYMAS 

Specialios paskirties statybiniai dažų, lakų ir gruntų (atsparių cheminėms medžiagoms, vandeniui, 
karščio poveikiui ir korozijai) techninė specifikacija deklaruojama pagal atitiktis. 

Visi dažomi paviršiai turi būti vientisi, švarūs be birių dalelių, sausi ir lygūs. Tinkuotų paviršių 
drėgnumas < 8% betoninių ir gelžbetoninių < 4-6%, medinių < 12%. Dažomos patalpos temperatūra > 8oC, 
santykinis oro drėgnumas < 70%. 

Vidaus apdailai sienoms ir luboms naudojami dispersiniai dažai. Dispersiniai dažai yra pagaminti 
vandens pagrindu, naudojant sintetinį rišiklį. Jie tinka faktiškai kiekvienam pagrindui ir gerai su jais sukimba. 
Kiekvienuose dažuose yra rišiklių, tirpiklių / skiediklių, užpildų ir priedų. Kiekvienas šis elementas atsakingas 
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už vis kitą dažų savybę, skirtingų dažų savybės skiriasi priklausomai nuo šių elementų santykio. 
Dažams, kurių sudėtyje yra vandens, taikomas Europos standartas DIN EN 13300. 
Pagrindinės dispersinių dažų techninės savybės: 

1. Atsparumas drėgnam trynimui - 1 klasė (< 5 µm); 
2. Blizgumas - pusiau matiniai; 
3. Dengiamumas - 1 klasė (≥ 99,5 kv. m/l), priklauso nuo paviršiaus įgeriamumo ir lygumo; 
4. Sienų dažų spalva pagal SA dalį. 
5. Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis: <10 g/l 

Dažant metalinius paviršius nuo paviršių rūdys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir šepečiais. 
Rūdys pašalinamos cheminiu rūdžių valikliu, po to paviršius nuplaunamas ir išdžiovinamas. Nuo naujų 
galvanizuotų paviršių, kurie bus dažomi, turi būti kruopščiai pašalintos tepalų dėmės tirpiklio pagalba. Dulkės 
nuo paviršių nusiurbiamos. 

Techniniai reikalavimai dažų dangos sluoksniams: 

Techniniai reikalavimai  Ribiniai 
 Nuokrypiai,  
 mm 

 
Kontrolė 

Dažų dangos sluoksnių leidžiamas storis 
- glaisto - 0,5 mm 

 
1,5 

5 matavimai 50-70 m2 paviršiaus arba 
mažesnis paviršius su  matomais 

defektais - dažų sluoksnio > 25 mkm - 

 
Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai 

sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams pilnai išdžiūvus. 
Darbų atlikimo eiliškumas ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius 

 

Technologinės operacijos 

Paviršių rušys 

medžio tinko 

ir betono 

metalo 

Valymas + + + 

Išlyginimas - + - 

Šakų ir smalingų tarpelių išpjovimas su plyšių rievėjimu + - - 

Plyšių raižymas - + - 

Nugruntavimas + + + 

Dalinis glaistymas su užglaistytų vietų gruntavimu + + + 

Užglaistytų vietų svidinimas + + + 

Ištisinis glaistymas + + - 

Svidinimas  + - 

Gruntavimas + + - 

Fleicavimas + + - 

Svidinimas + + - 

Pirmasis dažymas + + + 

Fleicavimas + + - 

Svidinimas + + - 

Antrasis dažymas + + + 
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Fleicavimas arba tapnojimas + + - 

 
5. Reikalavimai baigtam paviršiui 
 Techniniai reikalavimai  Leistini  

nuokrypiai, mm 
 Kontrolės būdai 

 Paviršiai padengti dažais turi būti vieno tono, be 
juostų, dėmių, nuotekų, purslų ir ištrintų vietų. 

-  

 Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus neturi 
būti matomi. 

-  Vizualinė apžiūra 

 Paviršiai turi būti vieno tono matinio arba blizgančio 
paviršiaus. 

  

 Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų 
kruopelių, nelygumų, teptuko ar volelio žymių, neturi 
prasišviesti apatiniai dažų sluoksniai 

  

Pridėjus prie išdžiuvusio dažyto paviršiaus tamponą ir juo 
pabraukus ant jo neturi likti dažų žymių 

-  Vizualinė apžiūra 

 Dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros linijos 
kreivumas atskiruose ruožuose 

2  Matuojant liniuote 

 Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) linijų 
Kreivumas ar gretimo kitos spalvos paviršiaus uždažymas 
(1 m ilgio ruože) 

1  Matuojant liniuote 

 
 
8. TS   GRINDŲ DANGOS 
 
Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas. Taikoma grindų remontui,  
Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, tai pagrindo įrengimas iš betoninio skiedinio sluoksnio. 
Grindų išlyginamieji sluoksniai gali būti įrengiami esant ne žemesnei kaip 5oC aplinkos 

temperatūrai. Tokia temperatūra turi būti išlaikyta, kol betonas pasieks 50% stiprumo. 
Grindis įrengti galima esant ne žemesnei temperatūrai negu: 
150C – iš polimerinių medžiagų, palaikant dar 24 val. šią temperatūrą po įrengimo; 150 C – iš 

keraminių plytelių, naudojant lateksinius sąstatus; 
50C – naudojant bitumines mastikas ir jų mišinius, į kurių sudėtį įeina cementas. 
Betonuojant žiemos metu, kai paros vidutinė temperatūra žemesnė už 5°C ir minimali paros 

temperatūra žemesnė už 0 laipsnių, būtinos priemonės, užtikrinančios skiedinio sukietėjimą. 
Jeigu kitaip nenurodyta išlyginamieji sluoksniai – iš cemento skiedinio M150 arba betono B10, o 

kai sluoksnis skirtas nuolydžiui įrengti - iš betono B 7.5 arba cementinio skiedinio M 100. 
Išlyginamieji sluoksniai turi būti izoliuoti nuo sienų ir pertvarų hidroizoliacinės medžiagos 

juostomis. 
Išlyginamieji sluoksniai turi būti įrengiami tik sudrėkinus betoninius pagrindus. Skiedinio 

sluoksnis lyginamas ir tankinamas iki cementinio pieno pasirodymo. Sustingę ruožai periodiškai laistomi. 
Išlyginamieji sluoksniai ant kurių klijuojama hidroizoliacija arba keraminės plytelės, gruntuojami bitumo 
ir benzino mišiniu (1:3 masės dalimis). Kai skiedinio stiprumas pasiekia 2.5-3 MPa (antrąją arba trečiąją 
dieną), paviršiai užtrinami. 

Klojant grindų dangą be hidroizoliacinės medžiagos, RH betone negali viršyti 85% esant 18°C. 
Naudojant hidroizoliacinę medžiagą, grindų dangą galima kloti esant 97 % RH betone. Jei RH didesnis nei 
97 %, kloti dangos iš viso negalima. 
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Nekloti grindų dangos tiesiai ant betoninių grindų, kur kyla drėgmė. Tokios grindys turi būti 
vėdinamos arba įrengiama garams nepralaidi izoliacija. 

Danga klojamos vietos turi būti švarios, aptvertos, neprieinamos orui, palaikoma pastovi 
temperatūra mažiausiai 48 valandas prieš klojimą, klojant ir po klojimo. RH patalpoje neturi viršyti 60 %. 
o temperatūra turi būti mažiausiai 18°C. Tokiomis pat sąlygomis reikia laikyti grindų dangos medžiagą. 
Ritinius laikyti vertikaliai, kad matytųsi etiketės ir būtų lengva perskaityti spalvą, ritinio bei rūšies 
numerius. 

Jei klojama vienos spalvos danga daugiau kaip iš vieno ritinio, medžiaga turi būti tos pačios rūšies, 
o ritiniai imami nuosekliai pagal numerius. Jei naudojama daugiau negu vienos rūšies medžiaga, reikia taip 
suplanuoti darbą, kad skirtingos rūšies danga nebūtų klojama šalia. Dangą visuomet reikia kloti 
priešingomis kryptimis, kad per siūles nepasimatytų mažiausių spalvos skirtumų. 

Aukštų skirtumai tarp gretimų patalpų grindų su skirtingomis dangomis iš keraminių plytelių, 
akmens masės plytelių, mozaikinių – betono plytelių ir plokščių neturi viršyti 1 mm; 

Slenksteliai tarp skirtingų grindų dangų neturi būti aukštesni kaip 2 mm. 
 
1.2 Pagrindų, paruošiamųjų ir išlyginamųjų sluoksnių leistini nuokrypiai 

Pagrindo paskirtis Leistini nuokrypiai, mm 
matuojant 2 m 

ilgio liniuote 
Išlyginamieji sluoksniai polimerinėms ruloninėms ir 

plytelių, linoleumo, parketo ir mastikinėms dangoms 
2 

 
 
1.3 Reikalavimai baigtai grindų dangai 

Techniniai reikalavimai Leistini 
nuokrypiai, mm 

Kontrolė 

Paviršiaus nukrypimai nuo 
plokštumos, tikrinant 2m matuokle: 

-cementines 
- polimerines 

 
4 

9 matavimai 50-70m2 
paviršiaus arba vienai mažesnio 
ploto patalpai 

Nukrypimai nuo projektinio
 dangos nuolydžio 

2%patalpos 
atmenų50 

9 matavimai 50-70m2 
paviršiaus arba vienai mažesnio 
ploto patalpai 

 
Dangos storio nuokrypos 
Paviršiai negali turėti jokių 

nelygumų Neleistinos dėmės ir įbrėžimai 

 
10% nuo 

projektinio storio 

 
9 matavimai 50-70m2 

paviršiaus arba vienai mažesnio 
ploto patalpai 

 
1.4. PVC grindų dangos. Bendrieji reikalavimai. 
1.4.1. Reikalavimai PVC grindų įrengimui 
PVC dangos klijavimui turi būti naudojami grindų dangos gamintojo rekomenduojami klijai. 
Klijai dengiami esant taip pačiai 18-27 0C patalpos temperatūrai. Klijus dengti naudojant Euro A2 

mentelę (1,8x1,2x1,65mm) dantuotą mentelę, kurios tarpas tarp dantukų sudaro ne daugiau kaip 4mm. 
 

Pagrindų nukrypimai nuo horizontalios plokštumos patalpoje 
□ 0,2% patalpos matmens 
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Naudojant mažesnių išmatavimų mentelę bus padengtas per mažas klijų kiekis. Visuomet 
naudokite švarią ir reikiamo dydžio mentelę. 

 
 
 
   4mm   
 
1,2mm 
 
Atsižvelgiant į klijų padengimo svarbą, kiekvienos naujos instaliacijos metu rekomenduojama 

naudoti naują mentelę. Susidėvėjusi mentelė padengs netinkamą kiekį klijų ant pagrindo, todėl ją būtina 
pakeisti nauja. 

Klijus reikia dengti mentelę laikant 60˚ kampu. Tepkite ant pagrindo tiek klijų, kiek per jų veikimo 
laiką galėsite užkloti dangos. 

Klojant dangą kiekviena plytelė ir lentelė turi būti prispausta tolygiai prie paviršiaus. Paklojus 
būtina voluoti su 45kg volu iškart po suklojimo, bet ne ilgiau nei 1-2 valandos po klijų užtepimo ant 
pagrindo. Grindys turi būti voluojamos antrą kartą po 2 valandų suklojus dangą. 

Dviejų komponentų klijai tolygiai sumaišomi. Grindų danga, kuri supjaunama rankiniu būdų, turi 
būti supjauta reikiamo dydžio, be poreikio ją jėga įspaudinėti reikiamoje vietoje. Grindų danga klojama iš 
karto po klijų padengimo ant paviršiaus, įsitikinant, kad klijai vis dar yra lipnūs. Įsitikinkite, kad klojimo 
metu klijai tolygiai pasiekė grindų pagrindą. 

Plytelė (lentelės) turi būti įklota į jai skirtą vietą. Tokiu būdu bus išvengta klijų išsiskverbimo tarp 
plytelių (lentelių). 

Nuvalyti visą klijų perteklių nuo grindų dangos paviršiaus kol jis dar drėgnas, naudojant . klijų 
nuėmėju sudrėkintą audinį. Negalima leisti klijų išdžiūti ant bet kokio grindų paviršiaus (pagrindo ar 
dangos). Išdžiuvus klijams ant suklijuotų grindų paviršiaus, šie valomi atsargiai pašveičiant nuo paviršiaus 
ar naudojant klijų nuėmėju sudrėkintą 3M raudoną padą. 

Klijai, kurie buvo užšaldyti negali būti naudojami. 
Nenaudoti klijų tose vietose, kur buvo naudoti bituminiai klijai, kol jų likučiai nebus pašalinti nuo 

pagrindo paviršiaus. Padengti latekso išlyginamuoju mišiniu, skirtų šiam atvejui, kaip priemone, 
apsaugančia nuo ankstesniu klijų padengimo. 

Grindų dangos turi būti ne blogesnių savybių, nei: Gamintojo garantija dėvėjimuisi: 12 metų; 
 

a) Įrengiama PVC danga grindims:  
 
 

  

Klasėms RAL7005 
 

Scenai RAL 9004 

Produkto tipas 
EN14565 - 

ISO 19322 

Grindų danga, pagaminta 
iš sintetinių termoplastinių 
polimerų 

Grindų danga, 
pagaminta iš 
sintetinių 
termoplastinių 
polimerų 
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Komercinė 
klasifikacija 

ISO 10874 34 Labai intensyvi 34 Labai intensyvi 

Pramoninė 
klasifikacija 

ISO 10874 43 Intensyvi 43 Intensyvi 

 
Charakteristikos 

 Normos Išmatuota vertė Išmatuota vertė 

Bendras storis ISO 24346 2 mm 2 mm 

Dėvimojo 
sluoksnio storis 

ISO 24340 2 mm 2 mm 

Bendras svoris ISO 23997 2800 g/m² 3150 g/ m² 

Paviršiaus 
apdorojimas 

- Naujasis iQ PUR 
PUR 

Rodikliai pagal CE žymėjimą 

 Normos Išmatuota vertė Išmatuota vertė 

Atsparumas 
slydimui 

EN 13893 Klasė DS (µ ≥ 0,30) 
Klasė DS (µ ≥ 
0,30), R9 

Reakcija į ugnį EN 13501-1 Bfl-s1 BS2, d0 

Techniniai duomenys 

 Normos Išmatuota vertė Išmatuota vertė 

Rietimasis dėl 
karščio 

ISO 19322 - 
PROCEDURE 
A 

≤ |8| mm ≤ |8| mm 

Kėdės su ratukais 
testas 

ISO 4918 - EN 
425 

Tinkamas Tinkamas 

Spalvų atsparumas 
šviesai 

ISO 105-B02 
(method 3) 

≥ 6 ≥ 6 

Cheminis 
atsparumas 

ISO 26987 Puikus atsparumas Puikus atsparumas 

Tvarumas, aplinka ir patalpų oro kokybė 

 Normos Išmatuota vertė  

Ftalatų kiekis - 100% be ftalatų 100% be ftalatų 

Pagaminta - Europoje Europoje 

Perdirbimas - Perdirbamas Perdirbamas 

Medžiagų 
nekenksmingumo sveikatai 
deklaracija 

- Pasiekiamas Pasiekiamas 

b) Medinė grindų danga 
Ąžuolo masyvo grindys – tvirtumos ir ilgaamžiškos grindys. Masyvo parketo grindų paviršiuje 
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matosi išraiškingos natūralios medžio rievės. Ąžuolo masyvo grindys gaminamos alyvuotos arba lakuotos.  
Grindų raštas- modernizuota eglutė. 
Mokyklos aktų salėje numatomas naudoti ąžuolinis masyvo parketas gaminamas tik iš aukščiausios 

klasės medienos. Leistinos retos, pavienės, sveikos šakelės iki 3-5 mm. Baltalas neleistinas. Natūralūs, reti, 
minimalūs įtrūkimai leistini galuose. Gali pasitaikyti spalvinių nuokrypių dėl natūralaus medienos rašto. 

Matmenys: Storis – 26 mm 
Pločiai – 100-140 mm  
Ilgiai nuo 400  - 1000 mm 
Ąžuolo masyvo lentų konstrukcija ir ypatumai: 
• Deformacijos grioveliai. Išilginis apatinės lentų dalies frezuotas griovelis užtikrina lentų 

geometrijos stabilumą eksploatavimo metų. 
• Briaunų ir galų nuožulos. Mikro nuožulos iš visų pusių išlaiko nepriekaištingą medinių grindų 

išvaizdą šildymo sezono metų. 
• Kompensacinės ertmės. Palengvina parketlenčių klojimą, užtikrina sujungimo tikslumą.  
• Lentų drėgnis 8 + 1%. Kai patalpose santykinis oro drėgnumas yra 40-60 %, esant 20 0C,  

ąžuolinių lentų geometriniai parametrai išlieka stabilūs. 
 

Pavyzdys: 

 
 

c)  Akmens masės plytelių danga : 
 

Bendrieji reikalavimai 
Skysčių poveikio grindims intensyvumas – mažas (nedidelis skysčių poveikis grindims; grindų 

paviršius sausas arba vos drėgnas; grindų danga neįmirksta) ir vidutinis (ventkamerose, sanmazguose). 
Grindų įrengimas susideda iš pagrindo, paruošiamųjų ir išlyginamųjų sluoksnių, hidroizoliacijos ir 

dangos įrengimo. 
Grindims ant grunto suardytos struktūros natūralūs ar pilti gruntai sutankinami. Pagrinde negali likti 

augalinio grunto, durpių, dumblo ir statybinių šiukšlių. Įrengiami pasluoksniai ir drenuojantys sluoksniai 
sutankinami iki 60 MPa atsparumo. 

Viršutinė išlyginamojo sluoksnio dalis liejama iš savaime išsilyginančio mišinio ant kurio klijuojama 
parinkta danga. 

Grindų paruošiamieji ir išlyginamieji pagrindai turi būti įrengiami esant ne žemesnei kaip 5C aplinkos 
temperatūrai. Tokia temperatūra turi išlikti tol, kol betonas pasieks 50 % stiprumo. 

Paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai turi būti izoliuoti nuo sienų ir pertvarų hidroizoliacinės 
medžiagos juostomis. Darbinės šių sluoksnių siūlės turi būti gerai užlygintos. 

Patalpose su vidutiniu skysčių poveikiu įrengiami grindų nuolydžiai 0,5-1 %. 
Apatinė hidroizoliacija įrengiama ant grunto esančiose patalpose, o viršutinė grindų hidroizoliacija 

įrengiama sanitarinėse ir vent. kameros patalpose. 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 
AZP-024-300-DP-SA-TS 18 41 0 



 
 
 

 
 
 

 
Grindinių plytelių siūlių glaistas 

  - Epoksidinis siūlių glaistas dvikomponentis gaminys, kurį sudaro A ir B komponentai, kuriuos prieš 
naudojant reikia sumaišyti. A komponentas – tai epoksidinės dervos ir specialiai atrinktų skaldos, užpildų, 
dažiklių bei modifikuojamųjų ir dekoratyvinių priedų mišinys. B komponentas – tai aukštos kokybės 
epoksidinių dervų poliamido kietiklis. 

Tankis sumaišius komponentus apie 1,35 kg/dm3 Min. / maks. sienos siūlių plotis 1 mm / 6 mm Min. 
/ maks. grindų siūlių plotis 1 mm / 10 mm 

Siūlių glaisto paruošimo ir pagrindo bei aplinkos temperatūra darbo metu nuo +10 °C iki +25 °C 
Atsparumas temperatūrai nuo -30 °C iki +90 °C 

A komponento maišymo trukmė maždaug 3 minutės Pirmojo masės maišymo trukmė maždaug 3 
minutės Brandinimo trukmė maždaug 5 minutės 

Antrojo masės maišymo trukmė maždaug 1 minutė Skiedinys tinkamas naudoti maždaug 45 minutes 
Valymas daugiausia 10–20 minučių 

Vaikščioti leidžiama maždaug 24 valandos 
Visiškas mechaninis atsparumas pasiekiamas po 3 dienų Visiškas cheminis atsparumas pasiekiamas po 

7 dienų 
Keraminių plytelių siūlių glaisto skiedinys reakcinių dervų pagrindu. 
Klasė RG 
Atsparumas lenkimui sausomis sąlygomis ir po atšaldymo bei atšildymo ciklų ≥ 30 N/mm2 Atsparumas 

gniuždymui sausomis sąlygomis ir po atšaldymo bei atšildymo ciklų ≥ 45 N/mm2 Susitraukimas ≤ 1,5 mm/m 
Vandens įgertis po 240 min. ≤ 0,1 g Atsparumas dilimui ≤ 250 mm3 
Didelis cheminis atsparumas – rūgštims, agresyviems veiksniams, stipriems valikliams; idealiai tinka 

nuotekų valykloms, tvartams, pieninėms, skerdykloms, plovykloms, akumuliatorinėms, alaus, vyno darykloms, 
pilstymo cechams, laboratorijoms ir pan. Nesusitraukia. Labai didelis mechaninis atsparumas – sudaro ypač 
kietą siūlę, rekomenduojamą intensyviai naudojamoms vietoms; atsparus dilimui, įbrėžimams, įtrūkimams ir 
aukštos bei žemos temperatūros poveikiui. 

- Pagrindo paruošimas. Prieš pradedant glaistyti nuo siūlių būtina gerai nuvalyti dulkes ir įvairiausius 
nešvarumus. Tarpai tarp plytelių turėtų būti vienodo gylio, todėl klojant plyteles būtina iš tarpų sistemingai 
šalinti klijų perteklių. Dangos siūles galima pradėti glaistyti tik sustingus klijams, kurie buvo naudojami 
plytelėms klijuoti – ne anksčiau nei po 24 valandų. Prieš glaistant plyteles ir siūles būtina nuvalyti drėgna 
kempine. Glaistyti galima pradėti visiškai joms išdžiūvus. 

- Siūlių skiedinio paruošimas. Epoksidinis siūlių glaistas – tai dviejų komponentų: masės (A) ir 
kietiklio (B) rinkinys tinkamomis maišyti proporcijomis. Visus darbus, susijusius su siūlių glaisto paruošimu 
ir naudojimu, būtina atlikti esant nuo + 10 °C iki +25 °C temperatūrai. Siūlių glaistą būtina pradėti ruošti gerai 
išmaišius (apie 3 minutes) masę (A). Paskiau į kibirėlį su mase supilti kietiklį (B) iš butelio. Buteliuką laikyti 
vertikaliai į apačią, o kietiklis turėtų laisvai bėgti, kol savaime nutrūks jo srovė. Ant buteliuko sienelių likęs 
skystis yra perteklinis, kurio nereikia pilti į masę. Paskiau komponentus maišyti apie 3 minutes. Padaryti 
maždaug 5 minučių pertrauką ir vėl masę maišyti apie 1 minutę. Išmaišius gaunama pusiau skysta konsistencija 
ir vienalytė spalva (mntele būtina patikrinti, ar ant sienelių ir dugno neliko nesumaišytų dalių). Maišyti lėtųjų 
apsukų maišikliu (apie 600 aps./min.). Taip pat rekomenduojama maišant maišiklį judinti aukštyn žemyn. 
Paruoštą masę būtina sunaudoti maždaug per 45 minutes. Dėmesio: paruoštos masės nereikia pašildyti kibire 
su šiltu vandeniu, kad pasidarytų skystesnė ir būtų patogiau ją tepti. 

- Siūlių glaistymas. Masę būtina kruopščiai ir giliai įsprausti į tarpus gumine glaistykle. Masės 
perteklių pašalinti ta pačia glaistykle, traukiant ją įstrižai, 45° kampu su plytelių briauna. Jeigu glaistant siūles 
ant sienos, siūlių glaistas ima šiek tiek tekėti, darbą nutraukti ir pradėti vėl praėjus 5–10 minučių. 

-Valymas. Glaisto likučius, likusius ant dangos paviršiaus, būtina nedelsiant pašalinti (ne vėliau negu 
per 20 minučių) kieta kempine, sudrėkinta šaltu vandeniu. Paskiau siūles ir plyteles būtina nuplauti celiuliozės 
kempine (geltona), sudrėkinta ir gerai išgręžta. Kempinę būtina dažnai skalauti, o vandenį dažnai keisti. Jeigu 
po 24 valandų ant plytelių atsiranda apnašų, pašalinti jas šiltu vandeniu su nedideliu kiekiu detergento ar 
spirito. 

- Dangos naudojimas. Vaikščioti glaistytomis ar priklijuotomis plytelėmis leidžiama po 24 val. 
- Plytelių klijavimas. Masę užtepti ant pagrindo ir tolygiai paskirstyti dantyta glaistykle su 3 mm 

dydžio dantukais. Horizontaliems paviršiams naudoti glaistyklę su daugiausia 6 mm dydžio dantukais. Plytelę 
prispausti, nedelsiant pataisyti jos padėtį ir kuo greičiau pašalinti išspaustos masės perteklių. Visus skiedinio 
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nešvarumus būtina šalinti sistemingai. 
 
Pagrindų, paruošiamųjų ir išlyginamųjų sluoksnių leistini nuokrypiai 
Pagrindo paskirtis Leistini nuokrypiai, mm 

matuojant 2 m ilgio liniuote 
Betoniniai pagrindai visų tipų grindų dangoms, išskyrus klijuojamas 
karštomis mastikomis ir pagrindus hidroizoliacijai 

10 

Betoniniai pagrindai ar paruošiamieji sluoksniai grindų dangoms 
klijuojamoms 
karštomis mastikomis ir pagrindai hidroizoliacijai, taip pat šlifuojami 
betoniniai sluoksniai 

 
5 

Išlyginamieji sluoksniai polimerinėms ruloninėms ir plytelių, linoleumo, 
parketo ir mastikinėms dangoms 

 
2 

Pagrindų nukrypimas nuo horizontalios plokštumos patalpoje < 0,2  patalpos matmens 
 
Akmens masės plytelės 

Formatas: 300x300x9-11 mm 
Mažo įmirkio sauso presavimo akmens masės (E≤ 0,5 %, BIa grupė UGL) neglazūruotos 

1. Matmenys, forma, paviršiaus kokybė pagal EN ISO 10545-2 labai maži leistini nuokrypiai 
2. Įmirkis pagal EN ISO 10545-3 E ≤ 0,5 % 
3. Stipris lenkiant pagal EN ISO 10545-4 Min. 2300 N 
4. Slidumo klasė pagal DIN51130 R10 A 
5. Cheminis atsparumas pagal EN ISO 10545-13 pažeidimų nėra 
6. Atsparumas dilumui (gilusis) Pagal EN ISO 10545-6 < 175 mm³ 

Atitikties deklaravimo pagrindas : 
Privalomieji Lietuvoje ir Europos Sąjungoje nustatyti sertifikavimo rodikliai ir gamintojo 

deklaruojamos vertės pagal EN 14411:2006 priedas G 
 

Grindų plytelių vaizdas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Akmens masės plytelių klijai 

Aukštos kokybės cemento pagrindo greitai kietėjantys plytelių klijai, skirti stabiliems, didelių apkrovų 
veikiamiems paviršiams: greitai apkrovas patiriančioms aikštėms, laiptinėms, koridoriams, sanitarinėms 
patalpoms. Tinka keraminėms plytelėms, plokštėms ir natūralaus akmens, galima naudoti 
šildomosioms grindims. Sienoms ir grindims. Vidaus ir išorės darbams Deklaruotos eksploatacinės savybės 

Pagrindinės charakteristikos Eksploatacinės savybės Suderinta techninė specifikacija 

Atsparumas ugniai A1 EN 12004+A1:2012 
Sukibimo stipris po senėjimo proceso ≥ 0.5 N/mm2 EN 12004+A1:2012 

Sukibimo stipris po senėjimo proceso 
esant terminiam poveikiui 

≥ 1.0 N/mm2  
EN 12004+A1:2012 
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Sukibimo stipris po panardinimo į 
vandenį 

≥ 1.0 N/mm2 EN 12004+A1:2012 

Sukibimo stipris po šaldymo ir 
atšildymo ciklų 

≥ 1.0 N/mm2 EN 12004+A1:2012 

Sukibimo stipris po ilgesnio klojimo 
laikotarpio 

≥ 1.0 N/mm2 EN 12004+A1:2012 

Pavojingų medžiagų išsiskyrimas  Žr. medžiagos SDL 

 
9. TS GRINDJUOSTĖS 

a) Grindjuostės įrengiamos ties sandūromis su visomis konstrukcijomis, kurios iškyla virš grindų jeigu 
nenurodyta kitaip. 

Patalpose, kur numatoma PVC homogeninė danga, ji turi būti užleidžiama ant sienų ir pertvarų 
paviršių. PVC grindjuostė įrengiama grindų dangą užlenkiant ant sienos apie 100 mm ir suvirinant 
siūles.  
Patalpose, kur numatoma medinė grindų danga grindjuostės 95 mm aukščio stačiu viršumi iš ąžuolo 
masyvo. 
 

b) PVC dangos grindjuostės formuojamos užlenkiant dangą klasėse 100 mm, scenoje – 95 mm. 
c) Akmens masės plytelių dangos gridjuostės-akmens masės plytelių 100 mm. 

 
10. TS  STIKLO ATITVAROS 

Skirta stiklinių atitvarų ir durų įrengimui. 
Pagrindinės techninės charakteristikos: 
- Rėmo plotis – 38 mm; 
- Langų U vertė ( Uw ) – iki 1,9 W / ( m²K ); 
- Įstiklinimo storis – iki 44 mm; 
- Aliuminio lydinys 6063; 
- Galimos profilio spalvos – pagal RAL; 
- Sandarumas iki 4 klasės EN 12207; 
- Vandens nepralaidumo klasė: 4A, 4B klasę; 
- Pertvarų su stiklu garso izoliacija – nuo 46 Db; 
- Maksimalus sienos aukštis – 5300 mm; 
- Maksimalus galimo įstiklinti paviršiaus plotas – iki 6,0 m2; 
- Tarpai tarp vertikalių rėmo dalių – iki 2500 mm; 
- Atsparumas oro laidumui - 0.01 m3  (mhdaPa)2/3; 
- Stiklo storio diapazonas – 5-13 mm; 
 
 

Dvigubas stiklinimas Pertvara su durimis 
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Gamybai naudojamas tik grūdintas stiklas. Visi pertvaroms naudojami stiklai turi atitikties 

deklaracijas pagal LST EN 12150-2:2005 standartą.  
 Kritinėse padėtyse esančių atitvarų įstiklinimo reikalavimai: 
Sienų atitvarų kritinės įstiklinimo padėtys  
  

 
  

Sienose esančių atitvarų įstiklinimo padėtys. Užštrichuotos zonos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rodo kritines 
įstiklinimo padėtis. 

Kritinėse padėtyse esančių atitvarų įstiklinimas turi atitikti : 
Reikalavimai kritinėse padėtyse esančių atitvarų įstiklinimo atsparumo smūgiui klasėms 

 

Eil. 
Nr. 

Kritinės padėtys 

Mažiausia 
reikalaujama 
saugaus stiklo 

atsparumo 
smūgiui klasė 

1. 
2 

Išorinių durų įstiklinimas (žr. 13 paveikslą. (1, 
2 padėtys) ir reglamento 106.3 papunktį) 

Mažesnysis stiklo 
matmuo > 900 mm 

2 

Mažesnysis stiklo 
matmuo £900 mm 

3 

2. Atitvarų įstiklinimas šalia išorinių durų (žr. 13 
paveikslą (3, 4, 5 padėtys) ir reglamento 106.3 
papunktį) 

Mažesnysis stiklo 
matmuo > 900 mm 

2 

Mažesnysis stiklo 
matmuo £900 mm 

3 

3. Atitvarų įstiklinimas sienų apatinėse dalyse 
(žr. 13 paveikslą (6, 7, 8 padėtys) ir 
reglamento 106.3 papunktį) 

Visiems matmenims 
3 

4. Vonių ir baseinų patalpų atitvarų įstiklinimas 
(žr. 13 paveikslą (1–12 padėtys)) 

Visiems matmenims 
3 

5. Padidintos rizikos patalpų įstiklinimas (žr. 13 
paveikslą (1–12 padėtys)) 

Visiems matmenims 
3 

  
Stiklo dužimo savybės  

Stiklo savybė 
Stiklo 
klasė  

Pastabos 
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Stiklo dužimo būdas 
LST EN 12600:2003  

[6.37] C 
Stiklas subyra į daug mažų šukių, kurios santykinai 
nekenksmingos. Šis stiklo suirimo požymis būdingas 
termiškai grūdintam stiklui.  

 Stiklinė atitvara ir durys turi būti paženklinta regimaisiais indikatoriais: regimasis indikatorius, 
mažiausias plotis 75 mm, mažiausias skaisčio kontrastas Cm ≥ 30 % (Cw ≥ 45 %), rekomenduojamos dvi 
atskiros spalvos, kurių skaisčio kontrastas – Cm ≥ 60 % (Cw ≥ 75 %); regimasis ženklinimas ant durų 
rėmo, mažiausias plotis 50 mm.  

 

 
 
11.  TS LIFTO ĮRENGIMAS 
1. Privalomi reikalavimai lifto įrengimams. Techniniai reikalavimai lifto įrengimams: 

- Kiek įmanoma, liftas turi būti surinktas gamykloje ir pristatytas į objektą pilnai 
sukomplektuotas, keletu stambių surinkimui objekte paruoštų komponentų. Visi srieginiai 
sujungimai turi būti su metriniu sriegiu. Visos lifto konstrukcijos suvirinimo siūlės turi būti nustatyta 
tvarka atliktos ir patikrintos. Liftas  turės būti taip sukonstruotas ir įrengtas, kad nekeltų pavojaus 
žmonių saugai ir sveikatai ir, atsižvelgiant į aplinkybes, turto saugai. 

- Lifto platforma turi būti suprojektuota ir pagaminta taip, kad jos naudingasis plotas ir 
tvirtumas atitiktų surinkėjo nustatytą didžiausią leistiną lifto keliamąją galią. Lifto platformoje 
vežamas krovinys turi būti patikimai įtvirtintas. Liftas turi būti suprojektuotas, pagamintas ir įrengtas 
taip, kad nebūtų galima įprastu būdu duoti komandos jam pajudėti, jeigu apkrova viršija vardinę 
reikšmę, o temperatūrai viršijus surinkėjo nustatytą didžiausią temperatūrą mašinų patalpoje. 

- Lifto pavara ir su ja susiję įtaisai neturi būti prieinami, išskyrus priežiūros tikslus ir 
avarinius atvejus.  

- Liftas turi būti suprojektuotas ir pagamintas taip, kad būtų neįmanoma patekti į zoną, 
kurioje važiuoja platforma, išskyrus priežiūros tikslus ir avarinius atvejus. Lifto apsaugos įrenginių 
apimtį nustato gamintojas, vadovaudamasis tai reglamentuojančiais norminiais dokumentais: 
standartais, reglamentais ir kt. Liftas turi būti komplektuojamas su tokiu automatikos ir saugos 
priemonių kiekiu, kurio reikia lifto režimams reguliuoti, parametrams kontroliuoti, jam išjungti, 
patikimai naudoti, saugiai prižiūrėti ir remontuoti. Lifto valdymo aparatai turi būti tinkamai 
suprojektuoti ir išdėstyti. Valdymo aparatų funkcija turi būti aiškiai pažymėta. 
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- Siekiant sumažinti triukšmo riziką, lifto įrenginiai turi būti parenkami su kuo 
geresnėmis triukšminėmis charakteristikomis.  

- Parinktoje  techninio projekto lifto vietoje turi būti įrengtas lifto, kurio 
charakteristikos išdėstytos 1.1 lentelėje.  

-  
- 1.1 lentelė Naujo lifto orientacinės charakteristikos 

Bendri duomenys   
Gamintojas, modelis   
Lifto tipas keleivinis, lyninis  
Pavara elektrinė, dažniu valdoma pavara 
Lynai polimeriniai diržai arba polimerine danga dengti 

plieniniai lynai  
Kėlimo galia, kg 630 / 8 žmonės 
Važiavimo greitis, m/s ne mažiau 1,0 
Kėlimo aukštis, m 12,6 
Sustojimų skaičius/durų skaičius, vnt. 4/4 
Kabinos matmenys 1100 x 1400 x 2100 mm 
Pagrindinis sustojimas 0 a. 
Mechanizmų patalpa Nėra 
Maitinimas 400V, 50Hz; variklis, kurio galia ne daugiau nei 5,9 

kW 
Durys (plotis x aukštis) mm ne mažiau 900 x 2000, 2 sąvarų šoninio atidarymo, 

dažninio valdymo 
Apdaila   
Kabinos sienos grūdintas stiklas nerūdijančio šlifuoto plieno rėmuose  
Kabinos durys grūdintas stiklas nerūdijančio šlifuoto plieno rėmuose  
Kabinos lubos nerūdijančio šlifuoto plieno, su LED apšvietimu 
Kabinos grindys Speciali neslidi danga, anoduoto aliuminio plintusai 
Šachtos durys Nerūdijantis šlifuotas plienas su aliuminio slenksčiu 
Šachtos angokraščiai Nerūdijantis šlifuotas plienas 
Veidrodis nėra 
Porankis ant trijų kabinos sienų, nerūdijančio šlifuoto plieno, 

apvalus, lenktais galais 
Valdymas   
Tipas, keleivių surinkimas mikroprocesorinis, surenkantis  žemyn 
Valdymo pultas kabinoje nerūdijančio šlifuoto plieno; elektromechaniniai 

mygtukai nerūdijančio plieno su Brailio raštu; 
taškinės matricos tablo su padėties indikacija, aliarmu 

Valdymo tablo aukštuose plastikiniai su nerūdijančio plieno 
elektromechaniniais mygtukais, taškinės matricos 
indikacinis tablo pirmame sustojime 

Durų kontrolė foto užuolaida 
Kita   
  perkrovos kontrolė, avarinis apšvietimas, 
  kabinoje automatinis ventiliatorius, 
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  kabinos gongas, balso sintezatorius, valdymas gaisro 
atveju pagal LST EN 81-73, išankstinis durų 
atidarymas, kuprinės tipo lifto pakabinimo sistema 
(tik ant vieno šono), šachtos apšvietimas - LED tipo  
  

Standartai  Direktyva 2014/33/UE; 81-20; 81-28; 81-50; 81-73 
 

Visi lifto platformos sienų, lubų ir durų bei šachtos išorinė apdailos paviršiai turi būti atsparūs 
dažnam valymui naudojant profesionalias dezinfekcijos medžiagas. 

 
2.   Reikalavimai lifto elektros instaliacijai 

- Įrengiant naują lifto elektros instaliaciją platformoje, lifto šachtos ir mašinų patalpoje, 
reikia laikytis EĮĮBT, Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo 
taisyklių, Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklių, STR ir kitų norminių dokumentų 
reikalavimų. Elektros variklius, paleidimo aparatūrą, valdymo aparatus, apšvietimo įrangą ir 
instaliaciją Tiekėjas turės parinkti atsižvelgdamas į statinių (patalpų) ir įrenginių charakteristikas. 
Visi elektros prietaisų priedai ir valdymo sistemų komponentai turi būti išbandomi gamykloje. 
Funkcinis kiekvienos sekcijos išbandymas turi būti atliekamas po montavimo (surinkimo). 

- Lifto elektros įrenginiai turi būti įrengti ir sujungti taip, kad jų nebūtų galima 
supainioti su nepriklausančiomis srovės grandinėmis ir būtų galima įjungti srovės tiekimą esant 
apkrovai, o keltuvo judesiai būtų priklausomi nuo elektrinių saugos mazgų, išdėstytų savoje 
apsauginėje srovės grandinėje. Elektros įrenginių gedimas neturi sukelti pavojingų situacijų. 

-  
3. Lifto atitikties vertinimas 

- Lifto keitimo procese naudotų statybos produktų atitiktis turi būti įvertinta pagal 
atitinkamų metų LR aplinkos ministro įsakymu patvirtinto Aplinkos ministerijos reglamentuojamų 
statybos produktų sąrašo nurodytas darniąsias ar kitas šame sąraše nurodytas technines 
specifikacijas. Kartu turi būti pateikiama gamintojo ar jo įgalioto atstovo ES valstybėje arba Europos 
ekonominės erdvės šalyje išduota statybos produkto atitikties deklaracija (lietuvių kalba), kaip 
nustatyta produkto darniojoje techninėje specifikacijoje arba vadovaujantis statybos techninio 
reglamento STR l.03.02:2002 „Statybos produktų atitikties deklaravimas“ reikalavimais, kai nėra 
produkto darniosios techninės specifikacijos. 

-  
4. Lifto dokumentacija 

- Be minimalių duomenų, kuriuos pagal Techninio reglamento “Mašinų sauga” 1 
priedo 1.7.3 p. būtina pateikti apie kiekvieną mašiną, lifto platformoje turi būti aiškiai matoma 
lentelė, kurioje turi būti nurodyta vardinė apkrova (kg) ir didžiausias leistinasis keleivių skaičius. 
Jeigu liftas suprojektuotas taip, kad uždaryti žmonės gali išsilaisvinti be išorinės pagalbos, turi būti 
iškabintos atitinkamos aiškiai matomos instrukcijos. Lifto naudojimosi nurodymai turi būti 
pritvirtinti platformoje. Po lifto techninės būklės patikrinimo įgaliotos įstaigos ekspertas turi lifto 
platformoje pritvirtinti nustatytos formos neištrinamą žymą su atlikto ir būsimo patikrinimų datomis. 

- Tiekėjas liftui privalo parengti techninių dokumentų sąvadą ir eksploatacijos 
instrukciją (lietuvių kalba). Rangovas Užsakovui pateikia visų įrenginių pilnai sukomplektuotą 
techninę eksploatacijos ir serviso dokumentaciją prieš įrenginių perdavimo procedūrą. Rangovo 
pateikiamos techninės eksploatacijos ir serviso dokumentacijos kokybė ir apimtis (pasas, 
eksploatavimo instrukcijos ir kt.) apie įrenginius ir medžiagas turi tenkinti atitinkamų norminių 
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dokumentų ir standartų  reikalavimus. Prie lifto  saugos mazgo turi būti pridėta naudojimo instrukcija 
lietuvių kalba. Rangovas panaudotoms medžiagoms turi pateikti sertifikatus, deklaracijas ir kt. 

- Liftas turi būti pateiktas su visa reikalinga jo montavimui, bandymui, įteisinimui ir 
eksploatacijai reikalinga dokumentacija: pasais, naudojimo instrukcija, kokybės ir atitikties 
įvertinimo pažymėjimais ir kt. Įrangos naudojimo instrukcijos ir kiti lydintys dokumentai turi būti 
pateikti originalo (viena iš plačiau naudojamu ES šalių kalbų) ir lietuvių kalbomis. 

- Lietuvių kalba pateikiamas dokumentas turi būti lygiavertis (informacijos, vaizdumo 
ir kt. prasme) gamintojo originalo kalba pateiktam dokumentui. Naudojimo instrukcijos turi būti su 
brėžiniais, schemomis ir diagramomis, reikalingomis normaliam keltuvo naudojimui, taip pat 
priežiūrai, kontrolei, remontui, periodiniam patikrinimui ir gelbėjimo veiksmams atlikti. 
Kiekviename lifte turi būti pateiktas priežiūros žurnalas, į kurį įrašomi duomenys apie remontą ir, 
jeigu reikia, apie periodinius patikrinimus. Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga turi būti užpildžiusi 
atitinkamus priežiūros žurnalo lapus. 

- Tiekėjas privalo parengti ir perduoti Užsakovui lifto techninių dokumentų bylą (pasą), 
kuriose turi būti: 

 informacija apie techninius lifto parametrus ir charakteristikas; 

 ataskaitos apie lifto bandymus ir patikrinimus; 

 lifto surinkėjo pateikta naudojimo instrukcija su brėžiniais ir schemomis, reikalingais 
normaliam lifto  naudojimui, taip pat priežiūrai, kontrolei, remontui, periodiniam patikrinimui ir 
gelbėjimo veiksmams atlikti; 

 atliktų lifto įžeminimo (įnulinimo) pereinamųjų taškų varžų ir laidininkų izoliacijos 
varžų matavimų protokolai. 

- Kiekvieno lifto  techninių dokumentų bylos dalyje apie techninius lifto parametrus ir 
charakteristikas turi būti ši informacija: 

 įrengimo vieta; 

 surinkėjas ir saugos mazgų gamintojas (pavadinimas ir adresas); 

 savininkas (pavadinimas ir adresas); 

 atidavimo naudoti data; 
 lifto savininko tvarkomasis dokumentas dėl atsakingo asmens už nuolatine priežiūrą 

paskyrimo; 
 paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotas atitikties įvertinimo pažymėjimas 

(sertifikatas) ir lifto surinkėjo pateikta keltuvo EB atitikties deklaracija; 
 lifto registravimo Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre pažymėjimas; 

 pagrindiniai lifto parametrai ir jų charakteristikos (tipas, vardinė apkrova, greitis, 
keleivių skaičius, eiga (kėlimo aukštis), sustojimų skaičius, platformos ir atsvara (balansinio 
svarmens) masė); 

 lynų charakteristikos; 

 saugos mazgų charakteristikos ir atitikties sertifikatai; 

 įrengimo statinyje brėžiniai; 

 elektrinių grandinių schemos. 
-  

5. Lifto  įrengimo užbaigimas 
- Lifto  įrengimas laikomas pilnai užbaigtu tik STR 1.05.01:2017  „Statybą leidžiantys 

dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka 
Statybos užbaigimo komisijai surašius aktą, patvirtinantį, kad keltuvas įrengtas pagal sprendinius. 
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Užbaigimo procedūromis, norminių teisės aktų nustatyta tvarka, turės pasirūpinti Rangovas kartu su 
Užsakovu. 

- Prieš atliekant  lifto bandymus reikia patikrinti, ar įvykdyti projekto, gamintojų, 
įrenginių įrengimo taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos 
taisyklių, statybos ir kitų norminių aktų reikalavimai. Bandomojo įjungimo metu turi būti patikrinta, 
ar suderintos visos lifto  kontrolės ir valdymo sistemos, apsaugos ir blokavimo įtaisai, signalizacijos 
ir kontrolės — matavimo prietaisai. Defektus ir nebaigtus statybos - montavimo darbus Rangovas 
turi pašalinti iki bandymų pradžios. Visus trūkumus ir neatitikimus, išryškėjusius bandymų  metu, 
pagal komisijos sudarytą trūkumų ir neatitikimų sąrašą, Rangovas savo sąskaita privalės pašalinti 
nedelsiant. 

- Lifto montavimas turi apimti visus reikiamus bandymus ir patikras, reikalingas jų 
eksploatacijai pradėti: 

 techninių dokumentų: techninių bylų (pasų) ir apžiūrų žurnalų patikrinimą; 

 bandomąjį lifto  paleidimą be apkrovos ir su didžiausia apkrova, siekiant 
patikrinti, ar tinkamai įrengti ir nepriekaištingai veikia keltuvo saugos mazgai (galiniai 
jungikliai, spynos ir kt.); 

 bandomąjį lifto paleidimą su didžiausia apkrova ir be apkrovos, siekiant 
nustatyti, ar nepriekaištingai veikia saugos mazgai, nutrūkus energijos tiekimui; 

 statinį bandymą su apkrova, kuri 1,25 karto didesnė už vardinę apkrovą. 
- Lifto techninės būklės tikrinimų apimtis ir metodai nustatomi pagal lifto surinkėjo ar 

atskirų lifto  mazgų gamintojų nurodymus ir atliekami pagal įgaliotos įstaigos parengtas lifto 
techninės būklės tikrinimo procedūras. Liftas turi būti vertinamas, atliekant techninės būklės 
tikrinimą nustatant ar techniškai tvarkingas, tinkamai įrengtas (sureguliuotas) ir veikia: 

 suktuvas (lynų varantysis skriemulys, stabdžiai ir kt.), gaudytuvai, greičio 
ribotuvas ir jo įtempimo įrenginys, atsvaras, jo krūviai ir šliaužės, nešantieji ir greičio 
ribotuvo lynai, buferiai; 

 platformos ir atsvaro pakaba, platformos ir atsvaro kreipiančiosios; 

 Lifto grupės įvadiniai įrenginiai, elektrinė schema, elektriniai aparatai 
valdymo spintoje, įžeminimo (įnulinimo) grandinės mašinų patalpoje ir šachtoje; 

 mašinų patalpos, šachtos ir platformos apšvietimo sistema; 

 Lifto gedimo signalizavimo ir abipusio pasikalbėjimų ryšių sistemos. 
- Lifto bandymo metodai ir apimtis turi atitikti šalies ir ES norminių teisės aktų bei 

standartų reikalavimus keltuvui. Rangovas atsakingas už sėkmingą keltuvo paleidimą, derinimą ir 
statybos užbaigimą. Bandymus organizuoja ir atlieka Rangovas, dalyvaujant Užsakovo įgaliotam 
inžineriniam-techniniam personalui. Bandymo laikas turi būti suderintas su Užsakovu. Lifto 
eksploataciją šių bandymų metu turi vykdyti Rangovo specialistai, procese dalyvaujant Užsakovo 
personalui. Rangovas turės pasirūpinti reikiamu skaičiumi kvalifikuoto personalo reikalingo saugiam 
ir patikimam lifto paleidimo-derinimo darbų organizavimui bandymų vykdymo metu ir bandymo 
metu gaunamų visų duomenų nuskaitymui bei registravimui. 

- Bandymo duomenų, eksploatacinių duomenų ir bet kokių duomenų įvertinimą 
Rangovas turi atlikti per 3 darbo dienas nuo bandymų pabaigos. Jei bandymo duomenys rodo, kad 
šioje Techninėje specifikacijoje nurodyti garantuoti lifto parametrai nebuvo pasiekti, Rangovas turi 
nedelsdamas pranešti Užsakovui apie bandymo, įrangos ar sistemų trūkumus (gedimus) ir pasiūlyti 
koreguojamąsias priemones, kurias jis (Rangovas) taikys. Pasiūlytos priemonės neturi mažinti 
sistemos patikimumo ir branginti eksploatacijos. 

- Statiniuose liftų valdymas kilus gaisrui turi būti įrengiamas vadovaujantis LST EN 
81-73 serijos standartų reikalavimais. 
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-  
- 6. Darbuotojų sauga ir sveikata. Tvarkos ir švaros palaikymas statybvietėje. 
- Rangovas privalės statybvietėje laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos bei 

priešgaisrinės saugos norminių teisės aktų reikalavimų. Jis privalės garantuoti saugų darbą, 
priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybvietėje, darbo zonose. Rangovas turės 
užtikrinti, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, 
darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių 
medžiagų. 

- Tiekėjas, vykdantis darbus Objekte, privalo suprantamai informuoti darbuotojus ir 
(arba) jų atstovus apie visas darbuotojų saugos ir sveikatos priemones, kurios taikomos statybvietėje 
Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo ir kitų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatyta 
tvarka. Be to, Rangovas turės konsultuoti ir informuoti subrangovų  darbuotojus apie konkrečių darbų 
konkrečiame etape konkrečioje darbo zonoje keliamą riziką bei siūlyti prevencijos priemones 
nelaimingiems atsitikimams išvengti. 

- Atlikdamas darbus statybvietėje, Rangovas turės vadovautis Saugos ir sveikatos 
taisyklių statyboje keliamais reikalavimais, o taip pat Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais, 
Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis 
apsauginėmis priemonėmis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais ir 
kitais aktualiais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais teisės aktais. Rangovas turi pasirūpinti, 
kad lifto keitimą vykdantys darbuotojai būtų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatyta tvarka 
apmokyti. Rangovas turės statybvietėje identifikuoti, aptverti ir/ar paženklinti pavojingas zonas 
darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktuose nustatyta tvarka (signaliniais aptvarais ir paženklinti 
saugos ir sveikatos apsaugos ženklais), laikytis Darbų vykdymo pavojingose zonose tvarkos.  

- Rangovas savo žinion perims objekto patalpas tokias, kokios yra ir po rekonstrukcijos 
gražins jas Užsakovui tvarkingas ir išvalytas. Rangovas turės užtikrinti tvarką ir švarą statybvietėje. 
Darbų vykdymo metu susidariusias atliekas Rangovas turės pašalinti norminių teisės aktų nustatyta 
tvarka. Rangovas turės pasirūpinti, kad įstaigos patalpos bei lankytojų  judėjimo keliai nebūtų 
užkraunami laikinai sandėliuojamomis statybinėmis medžiagomis. Įgyvendinus Projektą, Rangovas 
Užsakovui turės perduoti tvarkingas patalpas.  

- 7. Lifto eksploatacija ir techninė priežiūra 
- Rangovas turi gebėti teikti numatomų sumontuoti lifto techninės priežiūros paslaugas 

garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiu. Rangovas turi pateikti siūlomo lifto gamintojo išduoto 
sertifikato ar pasirašytos eksploatacijos sutarties išrašus ar raštiškus patvirtinimus, kad jis turi teisę 
tiekti tam tikrą įrenginį, vykdyti jo montavimo, instaliavimo, paleidimo-derinimo darbus, techninę 
priežiūrą ir eksploataciją arba, jei Rangovui tokios teisės nesuteiktos, gamintojo raštiškus 
patvirtinimus, kad tai atliks įrenginio gamintojas.  

- Atsižvelgiant į lifto veikimo patikimumą, numatomą eksploatacijos medžiagų bei 
atsarginių dalių pristatymo laiką, jų svarbą nenutrūkstamam  lifto ar jo įrenginių funkcionavimui, 
Tiekėjas turi planuoti pas save ar subrangovus laikytinas draustines atsarginių dalių ir eksploatacinių 
medžiagų atsargas garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiu. 

- Rangovas turi organizuoti Užsakovo atstovų  instruktavimą, kurio metu dalyviai 
turėtų gauti bendras žinias apie visus lifto įrenginius, darbo režimus, paleidimo - sustabdymo 
procedūras, techninės priežiūros tvarką, gedimų identifikavimo ir šalinimo tvarką, veiksmus 
ypatingais atvejais ir kt. Rangovas po instruktavimo, esant poreikiui, privalės konsultuoti Užsakovo 
personalą, siekiant užtikrinti efektyvų ir patikimą lifto darbą. 

 
- 8. Reikalavimai darbus atliksiančiai įmonei 
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- 1. Lifto įrengimo darbus turi teisę atlikti įmonė, kurios įstatuose yra numatyta atlikti 
šios rūšies darbus (t.y. turėti šiems darbams atestatus, leidimus): 

- 1.1. Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotą atestatą, suteikiantį teisę būti 
ypatingo statinio statybos rangovu. 

- Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai. 
- Statybos darbų sritys: statybinių konstrukcijų statyba ir montavimas, apdailos darbai;  

statinio šildymo, vėdinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų 
įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio 
(telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės 
saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas. 

- 1.2. Valstybinės Energetikos Inspekcijos prie Ūkio ministerijos išduotą atestatą 
eksploatuoti elektros įrenginius. 

- 1.3.  Sertifikatus: OHSAS 18001:2007; ISO 9001:2008; ISO 14001:2004. 
 
- 9. Reikalavimai darbus atliksiančios įmonės darbuotojams 

 Įmonė privalo turėti ne mažiau kaip tris aukštąjį išsilavinimą (statybos/inžinerijos 
profilio) bei sutarčiai vykdyti reikalingą kvalifikaciją ir vadovavimo patirtį turinčius specialistus, 
tiesiogiai atsakingus už numatomos sudaryti sutarties vykdymą. Lietuvos Respublikos Aplinkos 
Ministerijos išduotus kvalifikacijos atestatus vadovams, spec. darbų vadovams. Statinių grupės: 
gyvenamieji namai ir negyvenamieji; inžineriniai tinklai: elektros (žemos įtampos), elektroninių ryšių 
infrastruktūra. Darbo sritis: elektrotechnikos darbai (iki 1000 V įtampos), automatizavimas, nuotolinis 
ryšys (telekomunikacijos), apsauginė ir gaisrinė signalizacija. 

 Energetikos darbuotojo kvalifikacijos atestatą ne žemesnę kaip AK (aukščiausios 
kategorijos) kvalifikaciją. 

 Pažymėjimą suteikiantį teisę dirbti keltuvo priežiūros meistru. 

 Lifto elektromechaniko kvalifikacijos pažymėjimas.     

 Energetikos darbuotojo kvalifikacijos atestatas ne žemesnis kaip VK (vidutinė 
kategorija) kvalifikacijos. 

 Lifto montuotojui turi būti suteikta teisė dirbti krovinių prikabinėtoju. 
 
10. Statiniuose liftų valdymas kilus gaisrui turi būti įrengiamas vadovaujantis LST EN 81-

73 serijos standartų reikalavimais. Liftų viduje įrengiami dūmų detektoriai. 
 

12.  KELTUVO – LAIPTŲ ĮRENGIMAS 
 

Tipas Keltuvas - laiptai 
Kėlimo aukštis, mm 1050 mm (tikslinama atlikus detalius matavimus objekte) 
Platformos plotis 1000 mm 
Valdymo pulto pozicija Dešinės rankos pusėje 
Svoris  240 kg 
Naudojimas Pastato viduje 
Keltuvo spalva - Laiptų pakopos - lakuotas medis (spalva: natūrali medžio); 

- Keltuvo turėklai iš dažyto aliuminio (spalva - pilka) ir lakuoto medžio 
(spalva - natūrali medžio) konstrukcijos; 
- Turėklų intarpai: apvalūs, dažyto metalo (spalva - pilka); 

Pavyzdžiai  
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13.  TS ĮSPĖJAMOJI JUOSTA  

Vienspalvė kontrastingos spalvos juosta (geltona) klijuojama ant pirmo ir paskutinio laiptatakio 
kiekviename laiptų marše. 

Analogas 
 

 

 
 

 
 
 
 
14. TS  ĮSPĖJAMŲJŲ PAVIRŠIŲ ĮRENGIMAS  

ŽN judėjimo trasose (prieš laiptus bei panduso viršuje) įrengiami įspėjamieji paviršiai iš guminių 
taktilinių plytelių, klijuojamų prie grindų dangos. 

 
 
Įspėjamasis paviršius turi būti panduso ar laiptatakio pločio ir 600 mm ilgio, atitraukiant nuo 

artimiausios pakopos briaunos per vienos pakopos plotį. 
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Pavyzdys 
 

 

 
 

 
Rekomenduojama spala: geltona. 
Rangovas prieš darbų pradžią susiderina su projekto vadovu medžiagas ir įrengimo technologiją ir tik 

tada atlieka medžiagų užsakymą ir darbus. 
 
15. IŠKABOS BRAILIO RAŠTU 
Metalinės iškabos klijuojamos prie keičiamų durų ant sienos greta durų rankenos. 
Brailio rašto spalva ir  iškilumas / storis gali būti nuo 0,1 iki 5 mm. 
 
 
 
16. TS TURĖKLŲ ĮRENGIMAS 
Porankiai – mediniai, skersmuo – 32-45 mm, ištisiniai. Paviršius turi  būti lygus, be šerpetojimo, 

lakuotas. Porankių aukštis  - 1200 ir 900 mm. Tvirtinami metaliniais tvirtinimo elementais kas 900-1200 
mm. Porankių spalva kontrastuojanti su sienų spalva.  

Pavyzdys: 
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Turėklai – metaliniai, statramčiai įrengiami kas 1200 mm. Vertikalus sudalinimas – ne didesnis nei 
100 mm. Turėklų (porankio) aukštis – 1200 mm. Kiekvieno laiptų turėklo porankių (horizontalaus 
pratęsimo) pradžioje ir pabaigoje turi būti pritvirtinti iškili tekstai arba lytėjimo ženklai Brailio raštu, 
nurodantys aukšto numerį, evakuacijos išėjimo kryptį rodyklėmis. 

Fbrail 
 
 
17. TS  PAKABINAMOS LUBOS 

 
a. Pakabinamos lubos patalpose 2-22 ir 2-23: 

   
   

   

Gaminio aprašymas  
Plokštės pagamintos iš mineralinės vatos, kurių gamybai naudojama daugiau kaip 59 % perdirbto 

stiklo, padengta specialia danga. Svoris kartu su konstrukcija  apie 3-4 kg/m2. 
Akustinių pakabinamų lubų apdailiniai elementai turi būti iš 20mm storio mineralinės vatos 

plokščių. Išorinė plokštės pusė ir briaunos turi būti gamyklinio dažymo, kita pusė bespalvis stiklo pluošto 
audinys. Plokštės montuojamos ant T formos profilių, kurie pakabomis tvirtinami prie perdangos 
konstrukcijų. Plokštės turi būti tinkamos naudoti kai santykinė oro drėgmė <95% ir temperatūra  iki 30°C. 
Plokštės turi būti lengvai valomos, gerai sugerti garsą. Degumo klasė ne žemesnė kaip A2–s1, d0.  

Panaudojimas  
Lubų garsą sugeriančių lubų sistemos, skirtos patalpoms, kurioms  yra keliami aukšti garso 

sugerties rodikliai. 

Montavimas  
Plokštės montuojamos naudojant  T24 tipo konstrukciją. Plokštės lengvai pjaustomos peiliu. 

Jei plokštes reikia pjauti, briaunoms naudojami specialūs dažai. 
Montavimo schema: 
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Briaunos tipas D  

  
Valymas 
Plokštės gali būti valomos sausa kempine arba vakuuminiu būdu. Kartą per savaitę drėgna 

kempine. 
Degumo grupė  
A2-s1,d0, nedegios, liepsna neplinta. 

Matmenys: 600x600x20 
Spalva: balta 
Degumo grupė: A2-s1,d0, nedegios. 
Atsparumas drėgmei: rekomenduojama naudoti, kai santykinė oro drėgmė ne daugiau kaip 95% ir 
temperatūra ne aukštesnė kaip +30°C. 
Šviesos atspindys: baltos plokštės atspindžio koeficientas 85%. 
Garso sugertis: garso sugerties klasė A. Garso sugerties koeficientas 0,90, rekomenduojamas 
pakabinimo aukštis nuo perdangos 200 mm. 
Aidėjimo trukmė: 0,6-0,8 sek. 

 
 

 

   
 
 

b. Pakabinamos lubos aktų salėje: 
Gaminio aprašymas  
Plokštės pagamintos iš didelio tankio mineralinės vatos, kurių gamybai naudojama daugiau kaip 

57 % perdirbto stiklo, iš abiejų pusių padengta specialia danga.  
Akustinių pakabinamų lubų apdailiniai elementai turi būti iš 40 mm storio stačiakampės formos 

mineralinės vatos plokštės, kurių galimi matmenys 1200x200 mm, 1200x300 mm, 1200x600 mm, 1800x200 
mm,1800x300 mm ir 1800x600 mm. Plokštės montuojamos specialiais gamintojo laikikliais. Montavimo 
schemos pateiktos gamintojo produktų kataloge. Plokštės turi būti tinkamos naudoti kai santykinė oro drėgmė 
<95% ir temperatūra  iki 30°C. Plokštės turi būti lengvai valomos, gerai sugerti garsą. Degumo klasė ne 
žemesnė kaip A2–s1, d0. 
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Montavimas  
Montuojama specialiais laikikliais, priklausomai nuo kabinimo būdo plokščių eilių atstumai 

priklauso nuo galimybių (ortakiai, šviestuvai, kondicionieriai ir t.t.), paprastai montuojama kas 300 mm, 600 
mm, bet akustiniu požiūriu rekomenduojama panaudoti šių medžiagų apie 60 % lubų ploto.  
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Matmenys 
Standartinės 40 mm storio mineralinės vatos plokštės, kurių matmenys 1200×200 mm, 1200x300 

mm,1200x600 mm, 1800x200 mm, 1800x300 mm ir 1800x600 mm. 
Valymas 
Lubos gali būti valomos sausa kempine ar vakuuminiu būdu, kartą per savaitę drėgna kempine.  
Degumo grupė 
A2-s1,d0, nedegios. 
Atsparumas drėgmei  
Pagal ISO 4611 reikalavimus plokštes rekomenduojama naudoti patalpose kai santykinė oro 

drėgmė ne didesnė kaip 95%, o aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip +30°C. 
Kokybė  
Lubų plokščių atspalviai atskirose pristatymo partijose gali skirtis. Dėl to rekomenduojame į tą 

patį objektą naudoti tos pačios partijos gaminius. 
Šviesos atspindys  
Plokščių atspindžio koeficientas 85%. 

 
Pakabinamų lubų spalvos 
Lubos mokymo patalpose 
 

Lubos aktų salėje Lubos virš scenos 
 
 
 
 

 
   

18. GIPSO KARTONO PERTVAROS 
Techninė specifikacija skirta atitvaroms įrengti.  
Naudojamos dvigubo gipso kartono plokštės DF(GKF arba DF2(GKFI). 
Karkasas: CW/UW100 
Sraigtai TN25, c/c 750 mm, ir 3.8x35mm, c/c 250mm 
Užpildas: ISPOVER Acustic )arba ne prastesnių sav. analogas) 100 mm.  
Gipso kartono plokštės naudojamos vidaus sienų paviršių apdailai, pertvarų, dekoratyvinių elementų, 

pakabinamų lubų įrengimui, papildomam konstrukcijų šilumos ir garso izoliacijos įrengimui, 
ugniaatsparinimui, inžinerinių komunikacijų uždengimui, vėjo izoliacijai. 

Įrengiant pertvaras, gipso kartono plokštės tvirtinamos prie metalinio karkaso iš lenktų, cinkuotų 
profilių, savisriegiais sraigtais - plokštės kraštuose kas 150 mm, viduryje kas 300 mm. Jungtys daromos lygios 
ir nematomos. Siūlės užglaistomos, užklijuojamos stiklo audinio juostelės, glaistomos. Sraigtų galvutės turi 
būti įgilintos ir užglaistytos. 

Pertvarų iš gipso kartono plokščių paviršiai turi atitikti tinkuotų paviršių paruoštumą dažymui, 
reikalavimus. Visi kampai apsaugomi tam skirtais specialiais kampuočiais. Visi sienų paviršiai aptaisyti gipso 
kartono plokštėmis turi būti vertikalūs, kampai statūs, išskyrus nurodytus brėžiniuose. Visi lubų paviršiai turi 
būti horizontalūs, išskyrus nurodytus brėžiniuose. 

Gipso kartono plokščių, naudojamų pertvarų įrengimui, paviršiai turi būti lygos, be įtrūkimų, briaunos 
be ištrupėjimų, neturi būti riebalinių ir kitokių, dėmių, plokščių, storis vienodas (plokštės turi būti vieno 
tiekėjo, vieno gamintojo). Gipso kartono plokštės, sandarinimo mastikos turi turėti sertifikatus gamintojo 
instrukcijas ir gaminių techninių charakteristikų lapus. 

Pagrindinis reikalavimas visoms pertvaroms - absoliutus sandarumas. Jungtys su sienomis ir 
perdangomis turi būti hermetiškos, nedegios ir izoliuojančios garsą. Pertvaros turi būti ištisinės nuo grindų iki 
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perdangos arba kaip nurodyta brėžiniuose. 
Gipso kartono pertvaroms įrengti naudojami metaliniai cinkuoti karkaso profiliai, statomi vertikaliai 

kas 600 mm arba kaip nurodyta brėžiniuose ir ties horizontaliomis siūlėmis. Prie grindų ir prie lubų statomi 
specialūs loviniai karkaso profiliai. 

Komunikacijų ir konstrukcijų uždengimui ir dekoratyvinių elementų įrengimui naudoti du sluoksnius 
gipso kartono ant cinkuoto karkaso. Visur, kur nurodyta brėžiniuose, pertvarų konstrukcijoje turi būti 
sumontuoti inžineriniai tinklai ir įrengti revizijų liukai. Pertvarose montuojama elektros instaliacija, jokiu 
būdu, negali pažeisti akmens vatos garso ar šilumos izoliacinių savybių. 

Visur, kur reikia prie pertvaros tvirtinti santechnikos ar kitą įrangą, pertvaros konstrukcijoje 
atitinkamai turi būti įrengti papildomas metalinis cinkuotas karkasas arba dviguba karkasine konstrukcija, 
kurioje atstumas tarp karkaso elementų, pagal instaliacijos poreikius, impregnuota orientuotų medžio drožlių 
plokštė ar cinkuota plokštelė, vamzdynų laikikliai pagal naudojamos sistemos gaminius. Durų angoms, 
vitrinoms turi būti naudojamos sustiprintos plieninės atramos ir mediniai tašai. 

Visas šlapio rėžimo patalpoms – dušinėms, WC mazgams gipso-kartono plokštės drėgmei, pelėsiui ir 
grybeliui atsparios. Vandens įgeriamumas ≤ 10 proc. 

Reikalavimai termoizoliacinėms medžiagoms B akmens vatai: 
Šilumos laidumas: LD –nuo 0,036B iki 0,034 W/mK . Degumo klase pagal EN 13501BA1. 
Vandens įgeriamumas: trumpalaikis įmirkis, pagal EN 1609B WS, (Wp) =1 kg/m². 
Pertvarų ugniaatsparumas turi atitikti STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga“ lentelės Nr. 4 reikalavimus 
Visos pertvaros turi atlaikyti norminę apkrovą q≥0,3 kN/m2. 
Visi gaminiai turi atitikti LST 1441:1996 reikalavimus. 
Pertvaras montuoti, pagal firmos tiekėjos taikomą sistemą B rekomendacijas ir technologiją. Pradėjus 

pertvarų montavimo darbus montavimo pavyzdys turi būti pateikiamas projekto vykdymo priežiūros vadovui, 
bei techninės priežiūros vadovui patvirtinimui.  

Prieš užsakydamas gaminius, Rangovas turi pateikti produkto pavyzdį su kokybės patvirtinimo 
dokumentacija Užsakovui ar techninės priežiūros vadovui patvirtinti.  

Saugant gipskartonio konstrukcijas nuo neprognozuojamų deformacijų ir trūkių, turi būti formuojamos 
deformacinės siūlės (iki 2 cm pločio). Deformacinėmis siūlėmis laikomos gipskartonio sistemų ir kitų 
statybinių konstrukcijų sandūrų siūlės, esančios potencialaus gipskartonio konstrukcijų deformacinio tempimo 
ar gniuždymo vietose.  

Jei po įrengiamu gipso kartono metaliniu karkasu grindų ar perdangos konstrukcijoje yra įrengtos 
deformacinės siūlės, tai tokios pat siūlės įrengiamos ir metaliniame karkase.  

Gipskartonio plokštės nuo kitų statybinių konstrukcijų dalių – mūro, betono, medžio ir kt. dėl skirtingų 
šilumos plėtimosi savybių turi būti atskiriamos specialia slydimo juosta, suformuojant mažai pastebimą 
deformacinę siūlę, vadinamą slydimo siūle. Taip pat atskiriamos tarpusavyje gipskartonio lubos ir pertvaros. 
Klasikiniu atveju nusklembiamas kraštas 22,5 laipsnių kampu. 1/3 plokštės atremiama į slydimo juostą ir 
nusklembtas griovelis užtaisomas glaistu. Gipso kartono plokštės kraštas gali būti ir su matoma siūle. Tokiu 
atveju plokštė apdailinama kraštų apsaugos profiliu.  

Statybines konstrukcijas, kurias veikia padidinta temperatūra (pvz., nuo apšvietimo, šildymo 
prietaisų), nuo gipskartonio plokščių būtina atskirti.  

Įrengiant ilgas lubas ar pertvaras (nuo 15 m.) arba esant žymesniems grindų bei lubų plokštumos 
aukščio pokyčiams (nuo 75 cm), turi būti numatytos deformacinės –temperatūrinės siūlės.  

Kai plokštė vienu kraštu klijuojama prie sienos, o kitu – dengia pertvarą, B būtina įrengti deformacinę 
siūlę. 

Taip pat dėl gipso kartono vaikščiojimo lubas reikėtų glaistyti praėjus porai parų po montavimo, nes 
gipso kartonas turi prisitaikyti prie patalpos viršaus temperatūros ir drėgmės sąlygų. 

Garso izoliacija. Statybinės fizinės medžiagos savybės turi užtikrinti jos efektyvų naudojimą garsą 
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izoliuojančiose konstrukcijose. 
Maksimalūs atstumai tarp savisriegių, montuojant vieną sienų ar pertvarų sluoksnį – 25 cm. Įsukto 

savisriegio galva turi būti įsispaudusi į plokštės kartoną. Montuojamas plokštes suglausti vieną su kita kraštais; 
siūlių užlaida turi būti ne mažesnė kaip 40 cm, kad nesusidarytų kryžminės siūlės. Savisriegiai parenkami 
pagal montavimo sluoksnių skaičių ir karkaso profilius.  

Plokščių siūlės armuojamos stiklo pluošto armavimo juosta. Prieš dažymą glaistoma. 
Matomos savisriegių galvutės taip pat užglaistomos. Glaistyti galima tik tada, kai neįmanomos didelės 

plokščių ilgio deformacijos, pavyzdžiui, dėl drėgmės ar temperatūros pokyčių įtakos. Glaistymo metu patalpų 
oro temperatūra negali būti žemesnė kaip +10°C.Jei patalpoje yra betonuojamos grindys, plokštės glaistomos 
tik įrengus grindis.  

Rekomendacija: viršutinio sluoksnio pjautos horizontalių kraštų siūlės prieš glaistymą būtinai 
gruntuojamos, užglaistomos naudojant stiklo pluošto armavimo juostas. Paviršiaus apdorojimas. Prieš 
paviršiaus apdorojimą atsparias ugniai gipskartonio plokštes būtina tinkamai nugruntuoti. 

Pertvara su dviem 
plokščių sluoksniais 

1.   horizontalus profilis, tvirtinamas prie lubų ir grindų; 
2.   vertikalus profilis prisukamas kas 600 mm; 
3.   padaromos angos abiejuose vertikalaus profilio galuose elektros instaliacijai; 
4.   pirmas plokščių sluoksnis, priveržiamas kas 500-800 mm; 

5.   antrasis  plokščių  sluoksnis  sudedamas  taip,  kad  antro  plokštės  vidurys  būtų  
ant  pirmo sluoksnio siūlės. Pritvirtinamas kas 200 mm, plokštės šonuose ir kas 300 mm per 
plokštės vidurį; 

6.   mineraline vata užpildoma ertmė tarp plokščių; 
7.   užklijuojama juosta ant sudūrimų; 
8.   nudažomas užbaigtas paviršius. 

Tarpas tarp vertikalių atramų turi būti ne didesnis kaip 600 mm. Horizontalios atramos tvirtinamos 
prie lubų ir  grindų varžtų pagalba. Ties langų  ir durų angomis atramos tvirtinamos per visą angos 
perimetrą. Virš angos vertikalios atramos plokštės tvirtinamos kas 600 mm. Esant reikalui, vertikalias 
metalines atramas galite sujungti, sumaudami vieną į kitą. Sudūrimo ilgis turėtų būti 400 mm. karkase 
sujungimai turėtų būti skirtingame aukštyje. Horizontalūs ir vertikalūs metaliniai profiliai tarp savęs 
sujungiami S-14 markės savisriegiais varžtais. 

 
19.  TS ATITVARA KABINAI  

 
Atitvara kabinai.  
Aukštis – 3,40 m.  
Atitvaros užpildas – monolitinis 10 mm aukšto slėgio laminatas.  
Naudojama  profilių sistema. 
Furnitūra pagaminta iš nerūdĳančio plieno,  
 Durys montuojamos berėmės 
Stipris lenkiant išilgai – 187 Mpa 
Stipris lenkiant skersai - 187 Mpa  
Išbrinkimas vandenyje – 0,9 %  
Standartas   -  EN-438:2005  
Spalva – profilių ir plokštės spalva - juoda. 
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20. TS SCENOS UŽUOLAIDA 
 
 

Užuolaidos turi būti aukštos kokybės, tvirto, nepermatomo audinio. Užuolaidos turi tenkinti 
degumo ir akustikos parametrus. 

Pagrindiniai duomenys: 
- audinio tipas: veliūras/ aksomas; 
- sudėtis: 89 % CO 11% PES; 
- plotis: 1400 mm; 
- svoris: 600 g/m2±15; 
- nedegumo standartas: BS-5852, DIN 4102-B1, EN-13773-C1; 
- akustikos klasė: B (0,85); 
- Martindeilo testas:  > 200 000 ciklų; 
- atsparumas plyšimui: matmenų kryptimi 491,00 N; ataudų kryptimi 870,00 N; 
- audinio spalvos atsparumas dirbtinei šviesai: > 6 balai. 

 
21. TS SCENOS UŽUOLAIDOS TVIRTINIMAS 
Tvirtinimas prie elektrinių karnizų, atlaikančių iki 60 kg ir iki 20 kg svorį su sieniniu jungikliu, 

nuotolinio valdymo pulteliu  arba programėle (gamyklinis gaminys) 
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22. AKUSTINĖS MINERALINĖS PLOKŠTĖS ( klasėse virš pakabinamų lubų) 
C klasė, santykinė drėgmė iki 95% 30°C temperatūroje, pagal EN 13964:2014 standartą 
Išvaizda ir apšvietimas 
White 500, artimiausia NCS spalva S 0500-N, šviesoso atspindėjimas 84% (iš jų daugiau kaip 99% 

sklaidusis atspindys). 
Atsparumas ugniai:  EN ISO 1182. 

Šalis Fire standard Klasė 

Europe EN 13501-1 A2-s1,d0 
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23. STATINIO, STATINIO GAISRINIO SKYRIAUS ATSPARUMO UGNIAI 

LAIPSNIS, STATINIO ELEMENTŲ, STATYBOS PRODUKTŲ IR MEDŽIAGŲ 
ATSPARUMAS UGNIAI (parengta pagal GS dalį) 

 
Statinio atsparumo ugniai laipsnis – I 
Statinio elementų atsparumas ugniai: 
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I 
Esamas 

2 
Esamas 

-(1) R 90(1) 
EI 15 

(i<->o)(2) REI 60(1) - - 

(1) Gaisrinių skyrių atskyrimo sienos neįrengiamos. 
(2) Remontuojant pastato fasadą keliamas B-s3, d0 degumo klasės reikalavimas. 
Pastato remontui naudojami statybos produktai atitiks jo techninėse specifikacijose (standartuose, techniniuose 
liudijimuose) pateiktus statybos produktų degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus.  
Statybos produktų atitiktį techninėse specifikacijose nustatytiems reikalavimams tiekėjas patvirtina raštu. 
Nesant anksčiau minėtų duomenų, prieš naudojant statybos produktus, atitinkami parametrai turi būti nustatomi 
gaisriniais bandymais arba skaičiuojant. 
 
Statybos produktų ir medžiagų atsparumas ugniai: 

Priešgaisrinės 
užtvaros atsparumas 
ugniai 

Durys 
 

Angų, siūlių 
sandarinimo 
priemonės 

Inžinerinių tinklų kanalų, 
šachtų ir priešgaisrinių 
sklendžių atsparumas ugniai 
(8 pastaba) 

45 EW 30–C3 EI 45 EI 45 

60 EI2 30–C3 EI 60 EI 60 
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24. Gesintuvai 
Įrengiami milteliniai gesintuvai ABC – 6kg (MG 6). Užpildytas gesinimo milteliais monoamonio fosfato 
pagrindu tinkamas visų tipų gaisrams gesinti. A gaisrų klasė - dažniausiai pasitaikantys gaisrai, kai dega 
įprastos medžiagos: mediena, popierius, guma, plastmasė ar tekstilė. B gaisrų klasė - degantys skysčiai: 
benzinas, spiritas, lakas ar tepalai. C gaisrų klasė - degančios dujos: vandenilis, acetilenas, angliavandeniliai. 
 
 

 
PV A. Vaitulevičius , atest. Nr. A292 
Parengė Arch. A.Malinauskaitė 
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STATINIO ARCHITEKTŪRINĖS DALIES 

GAMINIŲ, MEDŽIAGŲ IR DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Pozicija 

Eil.Nr 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

A IŠMONTAVIMO, ARDYMO, PARUOŠIMO DARBAI 
1.  Grindų dangos ardymas: TS-1    

1.1.  Medžio grindų danga (pat. Nr. 2-22, 4-29, 4-30)  m² 340,35  
1.2.  PVC danga (pat. Nr. 2-23)  m² 108,65  

2.  Esamų grindų pasluoksnių ardymas:  TS-01    
2.1.  Medžio plaušo plokštė, 50mm  m² 449,00  
2.2.  Betono sluoksnis ant perdangos plokštės, 50mm  m² 449,00  

3.  Esamų pakabinamų lubų ardymas:  TS-01    
3.1.  Surenkamos mineralinių lubų plokštės  m² 449,00  
3.2.  Asbocementinės plokštės ant medinio karkaso  m² 314,79  

4.  Durų išmontavimas. Iš viso: TS-01 Vnt. 4  
5.  

Mūro pertvarų griovimas, t-100 mm TS-01 m² 
m3 

25,45 
2,55 

 

6.  
Mūro pertvarų griovimas, t-410 mm TS-01 m² 

m3 
2,84 
1,17 

 

7.  
Ardomi stiklo blokeliai TS-01 m² 48,55  

8.  Radiatorių nuėmimas ir atgal sumontavimas 
po apdailos įrengimo TS-01 Vnt. 14  

9.  Statybinio laužo/ statybinių šiukšlių išvežimas  TS-01 t 71,3  

B GRINDŲ DANGA.  Įrengiamos grindys su visais reikalingais pasluoksniais ant esamos 
perdangos 

1.  Koridoriaus grindų sutvarkymas po lifto 
įrengimo su grindjuostėmis (akmens masės 
plytelių įrengimas)  

TS-08 
m² 11,5  

2.  PVC danga (su dangos užlenkimu 
grindjuostėms). Iš viso: TS-08 m² 216,57  

2.1.  PVC homogeninė danga, klijuojama 
(pat. Nr. 2-22, 2-23) TS-08  134,83  

2.2.  Grindjuosčių įrengimas užlenkiant PVC grindų 
dangą, 100mm TS-09 

m 

m² 
50,62 
5,07 

 

2.3.  PVC scenai skirta danga, klijuojama 
(pat. Nr. 4-29) TS-08  72,73  

2.4.  
Grindjuosčių įrengimas užlenkiant PVC grindų 
dangą, 95mm TS-09 

m 

m² 
39,36 
3,74 

 

3.  Ąžuolo masyvo grindys     
3.1.  Ąžuolo masyvo parketlenčių danga 

Klijai 
(pat. Nr. 4-30) 

TS-08  242,06  

3.2.  Vertikalios scenos dalies apdailos (ąžuolo masyvo 
parketlenčių dangos) įrengimas TS-08 m² 10,39  

3.3.  
Grindjuosčių įrengimas (ąžuolo masyvas), 95mm TS-09 

m 

m² 
64,24 
6,11  

3.4.  Armuotas išlyginamasis sluoksnis, 50-60 mm TS-08 m² 449,62  
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(bet. C20/25 S500, Ø6 150/150mm) kg 1463,96 
3.5.  Skiriamasis sluoksnis polietileno plėvelė TS-08 m² 449,62  
3.6.  Garso izoliacinė vata SSB, 20 mm TS-08 m² 449,62  

4.  Įspėjamieji paviršiai ir kiti     
4.1.  Įspėjamasis taktilinis paviršius TS-14 m² 4,32  
4.2.  Regimoji įspėjamoji linija (kontrastinga juosta 

laiptų pakopoms nužymėti) TS-13 m 5,00  

4.3.  Porankio įrengimas (kiekis duotas dvigubo 
porankio bėginiais metrais) TS-16 m 1,50  

4.4.  Iškabos Brailio raštu įrengimas TS-15 Vnt. 4  
C VIDAUS SIENOS 

1.  
Angos užmūrijimas – 420 mm,  SK TS-04 

m² 

m3 

2,00 

0,84 
 

2.  Dvigubo sluoksnio iš abiejų pusių g/k pertvarų 
įrengimas – 150 mm (vidaus užpildas – 100mm 
vata) 

TS-18 m² 31,06  

3.  Kabinų įrengimas iš laminuotų medžio drožlių 
plokščių – 10 mm (pat. Nr. 4-29) 

TS-19 m² 33,50  

4.  Mūro sienų apdaila, Iš viso:  m² 563,91  

4.1.  Esamo tinko pašalinimas nuo sienų ir angokraščių 
(pat. Nr. 2-22, 2-23, 4-29, 4-30) 

TS-01 m² 373,98  

4.2.  Sienų tinkavimas, glaistymas ir dažymas aukštos 
kokybės dispersiniais dažais.  
Įskaičiuotas ir angokraščių sutvarkymas (pat. Nr. 
2-22, 2-23, 4-29, 4-30) 

TS-04÷07 m² 522,02  

4.3.  Lifto šachtos sienos tinkuojamos naujai, 
glaistomos ir dažomos aukštos kokybės 
dispersiniais dažais.  
Įskaičiuotas ir angokraščių sutvarkymas 

TS-04÷07 m² 189,93  

D LUBŲ APDAILA 

1.  Akustinių pakabinamų lubų įrengimas     
 Surenkamos mineralinių plokščių lubos 600X600 

su paslėpta konstrukcija 
Tvirtinimo karkasas 
Tvirtinimo elementai 
(pat. Nr. 2-22, 2-23) 

TS-17 m² 132,17  

2.  Lubų dažymas, tvarkymas 
 Lubų paruošimas prieš dažymą, dažymas 

(pat. Nr. 4-29, 4-30) TS-04÷07 m² 308,80  

3.  Laisvai kabančių garsą sugeriančių plokščių 
įrengimas (1200x300x40mm) TS-04÷07 vnt 

m2 
378 

136,08  

4.  Papildomas  vatos  sluoksnis  "Extra bass" 
(1200x600x50mm arba 600x600x50mm) TS-22 m² 63  

F DURŲ ĮRENGIMAS 
 Naujų durų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, plyšių užtaisymas, angokraščių apdailos 

atstatymas. 
1.  Vidinės medinės - plieninės durys OIT su 

vientisos drožlių plokštės užpildu geresnei garso 
izoliacijai. 2 cinkuoti 2 dalių vyriai. Spyna su 
cilindriniu užraktu ir kampine stakta. 

TS-02 
Vnt. 

m2 
2 

4,28  
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Garso izoliavimo klasė – C, 31 dB. 
Durys pritaikytos neįgaliesiems, be slenksčio.  
1000x2100mm 

2.  
Akustinės pertvara su durimis. TS-02; 10 

Vnt. 

m2 
2 

34,48  

3.  Stiklinės pertvaros pažymėjimas kontrastingomis 
juostomis (≥10cm) 

 m 11,82  

4.  
Priešgaisrinės revizinės durelės 1000x600mm TS-02 

Vnt. 

m2 
4 

2,4  

5.  Priešgaisrinės durys EW 30–C3, metalinės, su 
pritraukėjais, užraktai pagal LST EN 1125 

TS-02 
Vnt. 

m2 
4 
  

G ĮRANGA     
1.  Lifto įrengimas TS-11 Vnt. 1  

2.  „Flex Step“ keltuvo įrengimas TS-12 Vnt. 1  

3.  
Aktų salės užuolaidos su mechanizmais įrengimas 

TS-
20÷21 Vnt. 1  

4.  Gesintuvai TS 25 Vnt. 18  

 
Pastabos: 

* Medžiagų ir darbų kiekius tikslinti vietoje, pagal esamą situaciją. 



h=2.46

h=2.40
-h=1.80

R 2
4.03

-____R 1
1.85

-____

R 3
30.75

-_____ R 4
18.54

-_____

R 5
3.93

-____

R 6
6.85

-____

R 7
0.89

-____

R 8
1.13

-____

R 9
2.91

-____

R 11
64.93

-_____

R 12
11.28

-_____ R 13
13.11

-_____

R 14
69.00

-_____

R 17
5.95

-_____

R 19
42.65

-_____

R 20
8.27

-_____

R 21
3.03

-_____

R 22
15.78

-_____

R 23
3.55

-_____

R 24
29.83

-_____

R 10
53.80

-_____

R 15
44.23

-_____

R 26
1.39

-_____

R 28
8.69

-_____

R 29
1.89

-_____

R 27
20.87

-_____

ESAMAS ŠILUMOS
PUNKTAS

1

F F

B

A

E

D D

5

54

2 3

D

C C

Atestato
Nr.

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo:

Laida

Lapas Lapų

1
LT

Statytojas:

Rūsio aukšto planas su remontuojama zona
PV/PDV

ARCH.

Kauno "Aušros" gimnazijos pastato (mokslo paskirties)
Laisvės al. 95, Kaune, kapitalinio remonto projektas

Kauno "Aušros" gimnazija

I. Pupinis

2024-060 Statybos leidimo gavimui

0

201

M 1:200 @ A3

Remontuojamos patalpos ir erdvės

 ŽYMĖJIMAI:
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EI 60 Priešgaisrinių užtvarų spalvinis žymėjimasA 292 A.Vaitulevičius
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lifto prieduobė
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RŪSIO PATALPŲ ŽINIARAŠTIS

Nr. PATALPOS PAVADINIMAS

PLOTAS m²

PAGRINDINIS
PAGALBINIS
NAUDINGAS

R-1 TAMBŪRAS 1.85
R-2 KORIDORIUS 4.03
R-3 DARBŲ KLASĖ 30.75
R-4 DARBŲ KLASĖ 18.54
R-5 SANDĖLIS 3.93
R-6 KORIDORIUS 6.85
R-7 PRAUSYKLA 0.89
R-8 SANDĖLIS 1.13
R-9 TUALETAS 2.91

R-10 KORIDORIUS 53.80
R-11 DARBŲ KLASĖ 64.93
R-12 SANDĖLIS 11.28
R-13 SANDĖLIS 13.11
R-14 DARBŲ KLASĖ 69.00
R-15 DARBŲ KLASĖ 44.23
R-17 TUALETAS 5.95
R-19 ŠILUMINIS MAZGAS 42.65
R-20 VENTILIACIJOS KAMERA 8.27
R-21 VENTILIACIJOS KAMERA 3.03
R-22 VANDENS ĮVADO PATALPA 15.78
R-23 VANDENS ĮVADO PATALPA 3.55
R-24 SANDĖLIS 29.83
R-26 TAMBŪRAS 1.39
R-27 SANDĖLIS 20.87
R-28 KORIDORIUS 8.69
R-29 VENTILIACIJOS KAMERA 1.89

0.00
IŠVISO: 361.40 107.73
IŠVISO: 469.13

1
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Remontuojamos patalpos ir erdvės

 ŽYMĖJIMAI:
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Manevravimo zonos žmonėms su negalia judėti
(1500mm apsisukimo zona, 1500x1500mm ir 1500x2000mm
aikštelės)

Neįgaliojo vežimėlio saugos zonos vieta,
1200 x 850 mm dydžio aikštelė.

EI 45 Priešgaisrinių užtvarų spalvinis žymėjimas

EI 60 Priešgaisrinių užtvarų spalvinis žymėjimas
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PIRMO AUKŠTO PATALPŲ ŽINIARAŠTIS

Nr. PATALPOS PAVADINIMAS

PLOTAS m²

PAGRINDINIS
PAGALBINIS
NAUDINGAS

1-1 TAMBŪRAS 21.45
1-2 HOLAS 167.79
1-4 KORIDORIUS 12.21
1-5 KORIDORIUS 61.70
1-6 KLASĖ 45.89
1-7 KLASĖ 45.58
1-8 KLASĖ 47.82
1-9 KLASĖ 30.57

1-10 MEDICINOS KABINETAS 16.02
1-11 KORIDORIUS 1.77
1-12 SANDĖLIS 1.14
1-13 KABINETAS 11.62
1-14 KORIDORIUS 1.69
1-15 SANDĖLIS 1.20
1-16 KABINETAS 11.73
1-17 PRAUSYKLA 2.43
1-18 INVENTORIAUS SANDĖLIS 1.15
1-19 TUALETAS 13.77
1-20 KORIDORIUS 91.99
1-22 KORIDORIUS 36.95
1-23 SKAITYKLA 66.56
1-24 KORIDORIUS 16.32
1-25 BIBLIOTEKA 33.31
1-26 BIBLIOTEKA 34.08
1-27 SANDĖLIS 41.27
1-28 VALGYKLA 95.99
1-29 VIRTUVĖ 38.65
1-30 KORIDORIUS 3.34
1-31 MAISTO SANDĖLIS 12.65
1-32 KORIDORIUS 3.20
1-33 ELEKTROS SKYDINĖ 11.76
1-34 KORIDORIUS 8.94
1-35 PRAUSYKLA 1.28
1-36 TUALETAS 1.78
1-37 INDŲ PLOVYKLA 15.98
1-38 KABINETAS 6.97
1-39 KABINETAS 9.07
1-40 KABINETAS 10.03
1-43 TAMBŪRAS 1.66
1-44 TAROS SANDĖLIS 11.32
1-45 KLASĖ 56.52
1-46 KLASĖ 43.57
1-47 TAMBŪRAS 5.64
1-48 TAMBŪRAS 6.53
1-50 KLASĖ 54.84
1-51 KLASĖ 58.20

0.00
IŠVISO: 1176.48 97.45
IŠVISO: 1273.93

2
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Antro aukšto planas su remontuojama zona

Atestato
Nr.

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo:

Laida

Lapas Lapų

LT

Statytojas:

PV/PDV
ARCH.

Kauno "Aušros" gimnazijos pastato (mokslo paskirties)
Laisvės al. 95, Kaune, kapitalinio remonto projektas

Kauno "Aušros" gimnazija

A 292 A.Vaitulevičius

I. Pupinis

2024-060 Statybos leidimo gavimui

0
ARCH. A. MalinauskaitėA 1294

03 1 2

M 1:200 @ A3

Remontuojamos patalpos ir erdvės
Griaunamos sienos
Grianamos durys, langai ir kitos konstrukcijos
Išmontuojamos kriauklės

 ŽYMĖJIMAI:

Projektuojamos atitvaros

Projektuojamos stiklinės aliuminio konstrukcijos
atitvaros

Manevravimo zonos žmonėms su negalia judėti
(1500mm apsisukimo zona, 1500x1500mm ir
1500x2000mm aikštelės)

Neįgaliojo vežimėlio saugos zonos vieta,
1200 x 850 mm dydžio aikštelė.

EI 45 Priešgaisrinių užtvarų spalvinis žymėjimas
EI 60 Priešgaisrinių užtvarų spalvinis žymėjimas

1

1

AZP-024-300-DP-SA-B-



ANTRO AUKŠTO PATALPŲ ŽINIARAŠTIS

Nr. PATALPOS PAVADINIMAS

PLOTAS m²

PAGRINDINIS
PAGALBINIS
NAUDINGAS

2-1 KORIDORIUS 69.22
2-2 KORIDORIUS 2.32
2-3 PRAUSYKLA 1.65
2-4 TUALETAS 1.71
2-5 TUALETAS 11.57
2-6 KLASĖ 31.04
2-7 KLASĖ 47.39
2-8 KLASĖ 47.75
2-9 KLASĖ 46.84

2-10 KLASĖ 46.92
2-11 KLASĖ 63.66
2-16 KLASĖ 41.16
2-17 KORIDORIUS 4.94
2-18 ARCHYVO PATALPA 24.73
2-19 SEKRETORĖS KABINETAS 12.65
2-20 DIREKTORIAUS KABINETAS 18.87
2-22 KLASĖ 61.00
2-23 KLASĖ 70.20
2-24 KORIDORIUS 125.37
2-25 KORIDORIUS 12.08
2-26 KABINETAS 8.46
2-27 PERSIRENGIMO PATALPA 17.07
2-28 TUALETAS 1.47
2-29 SPORTO SALĖ 294.84
2-30 SPORTO INVENTORIAUS PATALPA 40.45
2-31 PERSIRENGIMO PATALPA 17.21
2-32 DUŠO PATALPA 9.24
2-33 KORIDORIUS 2.04
2-34 PRAUSYKLA 1.46
2-35 TUALETAS 1.49
2-36 KORIDORIUS 17.61
2-37 MUZIEJUS 42.22
2-38 MOKYTOJŲ KAMBARYS 37.63
2-39 MOKYTOJŲ KAMBARYS 40.23
2-40 DUŠO PATALPA 7.59
2-41 SANDĖLIS 1.29

0.00
IŠVISO: 1206.20 75.17
IŠVISO: 1281.37

Atestato
Nr.

Laida Iš leidimo data Laidos statusas ir iš leidimo priežastis (jei taikoma)

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo:

Laida

Lapas Lapų

LT

Statytojas:

PV/PDV

ARCH.

Kauno "Aušros" gimnazijos pastato (mokslo paskirties)
Laisvės al. 95, Kaune, kapitalinio remonto projektas

Kauno "Aušros" gimnazija

A 292 A.Vaitulevičius

I. Pupinis

2024-060 Statybos leidimo gavimui

0
ARCH. A. MalinauskaitėA 1294

03 2 2

Antro aukšto planas su remontuojama zona
M 1:100 @ A4

AZP-024-300-DP-SA-B-



Antro aukšto erdvė
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Trečio aukšto planas

Atestato
Nr.

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo:

Laida

Lapas Lapų

LT

Statytojas:

PV/PDV
ARCH.

Kauno "Aušros" gimnazijos pastato (mokslo paskirties)
Laisvės al. 95, Kaune, kapitalinio remonto projektas

Kauno "Aušros" gimnazija

A 292 A.Vaitulevičius

I. Pupinis

2024-060 Statybos leidimo gavimui

0
ARCH. A. MalinauskaitėA 1294

04 1 2

M 1:200 @ A3

Remontuojamos patalpos ir erdvės

 ŽYMĖJIMAI:

Projektuojamos atitvaros

Manevravimo zonos žmonėms su negalia judėti
(1500mm apsisukimo zona, 1500x1500mm ir
1500x2000mm aikštelės)

Neįgaliojo vežimėlio saugos zonos vieta,
1200 x 850 mm dydžio aikštelė.

EI 45 Priešgaisrinių užtvarų spalvinis žymėjimas
EI 60 Priešgaisrinių užtvarų spalvinis žymėjimas

1

1

AZP-024-300-DP-SA-B-



TREČIO AUKŠTO PATALPŲ ŽINIARAŠTIS

Nr. PATALPOS PAVADINIMAS
PLOTAS m²

PAGRINDINIS
PAGALBINIS
NAUDINGAS

3-1 KORIDORIUS 69.19
3-2 PRAUSYKLA 2.38
3-3 TUALETAS 11.43
3-4 PRAUSYKLA 1.72
3-5 TUALETAS 1.70
3-6 KLASĖ 31.87
3-7 KLASĖ 46.92
3-8 KLASĖ 47.82
3-9 KLASĖ 47.42
3-10 KLASĖ 47.45
3-11 KLASĖ 64.12
3-12 KORIDORIUS 2.20
3-13 SANDĖLIS 2.20
3-14 KLASĖ 15.37
3-15 KLASĖ 58.25
3-16 KLASĖ 62.41
3-17 KLASĖ 25.03
3-18 KLASĖ 58.56
3-19 KLASĖ 24.86
3-20 KLASĖ 108.58
3-21 KORIDORIUS 132.65
3-22 KORIDORIUS 17.56
3-23 KORIDORIUS 8.19
3-24 KLASĖ 21.72
3-25 KLASĖ 16.51
3-26 KORIDORIUS 3.12
3-27 KORIDORIUS 1.21
3-28 TUALETAS 1.00
3-29 KLASĖ 8.18
3-30 KLASĖ 45.83
3-31 KLASĖ 34.18

0.00
IŠVISO: 969.12 50.51
IŠVISO: 1019.63

2

Trečio aukšto planas

204

M 1:100 @ A4

Atestato
Nr.

Laida Iš leidimo data Laidos statusas ir iš leidimo priežastis (jei taikoma)

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo:

Laida

Lapas Lapų

LT

Statytojas:

PV/PDV

ARCH.

Kauno "Aušros" gimnazijos pastato (mokslo paskirties)
Laisvės al. 95, Kaune, kapitalinio remonto projektas

Kauno "Aušros" gimnazija

A 292 A.Vaitulevičius

I. Pupinis

2024-060 Statybos leidimo gavimui

0
ARCH. A. MalinauskaitėA 1294

AZP-024-300-DP-SA-B-
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Esami atviri metaliniai evakuacijos laiptai

Esamos evakuacijos durys
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Ketvirto aukšto planas su remontuojama
zona

Atestato
Nr.

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo:

Laida

Lapas Lapų

LT

Statytojas:

PV/PDV
ARCH.

Kauno "Aušros" gimnazijos pastato (mokslo paskirties)
Laisvės al. 95, Kaune, kapitalinio remonto projektas

Kauno "Aušros" gimnazija

A 292 A.Vaitulevičius

I. Pupinis

2024-060 Statybos leidimo gavimui

0
ARCH. A. MalinauskaitėA 1294

05 1 2

M 1:200 @ A3

Remontuojamos patalpos ir erdvės

 ŽYMĖJIMAI:

Projektuojamos atitvaros

Manevravimo zonos žmonėms su negalia judėti
(1500mm apsisukimo zona, 1500x1500mm ir
1500x2000mm aikštelės)

Neįgaliojo vežimėlio saugos zonos vieta,
1200 x 850 mm dydžio aikštelė.

EI 45 Priešgaisrinių užtvarų spalvinis žymėjimas
EI 60 Priešgaisrinių užtvarų spalvinis žymėjimas

Įspėjamasis taktilinis paviršius ir kontrastinga juosta
laiptatakių pakopoms nužymėti

1

1

AZP-024-300-DP-SA-B-



KETVIRTO AUKŠTO PATALPŲ ŽINIARAŠTIS

Nr. PATALPOS PAVADINIMAS

PLOTAS m²

PAGRINDINIS
PAGALBINIS
NAUDINGAS

4-1 KORIDORIUS 69.18
4-2 KORIDORIUS 2.40
4-3 TUALETAS 12.16
4-4 PRAUSYKLA 1.70
4-5 TUALETAS 1.70
4-6 KLASĖ 32.14
4-7 KLASĖ 47.30
4-8 KLASĖ 47.78
4-9 KLASĖ 47.87

4-10 KLASĖ 47.40
4-11 KLASĖ 63.93
4-12 KORIDORIUS 2.16
4-13 PRAUSYKLA 2.14
4-14 KLASĖ 15.53
4-15 KLASĖ 58.25
4-16 KLASĖ 66.96
4-17 KLASĖ 78.77
4-18 KLASĖ 25.03
4-19 KLASĖ 107.85
4-20 KORIDORIUS 132.05
4-21 KORIDORIUS 17.47
4-22 KORIDORIUS 15.07
4-23 KLASĖ 14.40
4-24 KORIDORIUS 3.09
2-25 KORIDORIUS 1.18
4-26 TUALETAS 0.78
4-27 KABINETAS 8.21
4-28 KLASĖ 44.84
4-29 SCENA 73.28
4-30 SALĖ 239.42
4-32 KABINETAS 16.05

0.00
IŠVISO: 1236.24 59.85
IŠVISO: 1296.09

Atestato
Nr.

Laida Iš leidimo data Laidos statusas ir iš leidimo priežastis (jei taikoma)

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo:

Laida

Lapas Lapų

LT

Statytojas:

PV/PDV

ARCH.

Kauno "Aušros" gimnazijos pastato (mokslo paskirties)
Laisvės al. 95, Kaune, kapitalinio remonto projektas

Kauno "Aušros" gimnazija

A 292 A.Vaitulevičius

I. Pupinis

2024-060 Statybos leidimo gavimui

0
ARCH. A. MalinauskaitėA 1294

05 2 2

Ketvirto aukšto planas su remontuojama
zona M 1:100 @ A4

AZP-024-300-DP-SA-B-
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Stogo plano schema

Atestato
Nr.

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo:

Laida

Lapas Lapų

LT

Statytojas:

PV/PDV
ARCH.

Kauno "Aušros" gimnazijos pastato (mokslo paskirties)
Laisvės al. 95, Kaune, kapitalinio remonto projektas

Kauno "Aušros" gimnazija

A 292 A.Vaitulevičius

I. Pupinis

2024-060 Statybos leidimo gavimui

0
ARCH. A. MalinauskaitėA 1294

06 1 1

M 1:200 @ A3

 ŽYMĖJIMAI:

Esami saulės elektrinės moduliai

Oro vėdinimo įranga (det. žiūr. VOK dalį)

PASTABOS: Stogas nėra remontuojamas, esama situacija

1

1

AZP-024-300-DP-SA-B-
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Esamas san. mazgas
pagal IĮ "Inžineringas"
TP Nr. 10-799-TP-SA,
pritaikytas žmonėms su
negalia
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EI 15

15
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h=7.30

h=3.35

h=3.50
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Remontuojamos patalpos ir erdvės

 ŽYMĖJIMAI:

Projektuojama atitvara (plytų mūras)

Manevravimo zonos žmonėms su negalia judėti
(1500mm apsisukimo zona, 1500x1500mm ir 1500x2000mm aikštelės)

Neįgaliojo vežimėlio saugos zonos vieta,
1200 x 850 mm dydžio aikštelė.

EI 45 Priešgaisrinių užtvarų spalvinis žymėjimas

EI 60 Priešgaisrinių užtvarų spalvinis žymėjimas

Atestato
Nr.

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo:

Laida

Lapas Lapų

LT

Statytojas:

PV/PDV
ARCH.

Kauno "Aušros" gimnazijos pastato (mokslo paskirties)
Laisvės al. 95, Kaune, kapitalinio remonto projektas

Kauno "Aušros" gimnazija

A 292 A.Vaitulevičius

I. Pupinis

2024-060 Statybos leidimo gavimui

0
ARCH. A. MalinauskaitėA 1294

07 1 1

Pirmo aukšto remontuojamų zonų
detalizacija M 1:100 @A3

Schema. I aukštas

Projektuojama atitvara (gipso kartono su mineralinės vatos užpildu)

 Įrengiami kontrastingos spalvos turėklai

Projektuojama akmens masės plytelių danga

Atsparumas ugniai:
Laikančių konstrukcijų -R 90.
Lauko sienos - EI 15.
Aukštų perdangos - REI 60

1

1

Ardoma/platinama durų anga

Evakuacinio išėjimo ženklai

Gesintuvas

AZP-024-300-DP-SA-B-
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Antro aukšto remontuojamų zonų
detalizacija

Atestato
Nr.

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo:

Laida

Lapas Lapų

LT

Statytojas:

PV/PDV
ARCH.

Kauno "Aušros" gimnazijos pastato (mokslo paskirties)
Laisvės al. 95, Kaune, kapitalinio remonto projektas

Kauno "Aušros" gimnazija

A 292 A.Vaitulevičius

I. Pupinis

2024-060 Statybos leidimo gavimui

0
ARCH. A. MalinauskaitėA 1294

08 1 1

Remontuojamos patalpos ir erdvės

 ŽYMĖJIMAI:

Projektuojama atitvara (plytų mūras)

Manevravimo zonos žmonėms su negalia judėti
(1500mm apsisukimo zona, 1500x1500mm ir 1500x2000mm aikštelės)

Neįgaliojo vežimėlio saugos zonos vieta,
1200 x 850 mm dydžio aikštelė.

EI 45 Priešgaisrinių užtvarų spalvinis žymėjimas

EI 60 Priešgaisrinių užtvarų spalvinis žymėjimas

M 1:100 @A3

Schema. II aukštas

Projektuojama atitvara (gipso kartono su mineralinės vatos užpildu)

B-09,10,11

 Įrengiami kontrastingos spalvos turėklai

Projektuojama akmens masės plytelių danga

Ardoma/platinama durų anga

1

1

Atsparumas ugniai:
Laikančių konstrukcijų -R 90.
Lauko sienos - EI 15.
Aukštų perdangos - REI 60

Evakuacinio išėjimo ženklai

Gesintuvas

AZP-024-300-DP-SA-B-
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Antro aukšto STEAM patalpų 2-22 ir 2-23 planas
M 1:50 @ A3

Remontuojamos patalpos ir erdvės
Griaunamos sienos
Grianamos durys ir langai
Išmontuojamos kriauklės

 ŽYMĖJIMAI:

Projektuojamos atitvaros

Naujos stiklinės aliuminio konstrukcijos

Esami radiatoriai Manevravimo zonos žmonėms su negalia
judėti (1500mm apsisukimo zona,
1500x1500mm ir 1500x2000mm aikštelės)

Mūrinamos angos

Projektuojamos durys ir Brailio rašto lentelė

Elektra ir ryšys
Vanduo ir kanalizacija

Neįgaliojo vežimėlio saugos zonos vieta,
1200 x 850 mm dydžio aikštelė.

EI 45 Priešgaisrinių užtvarų
spalvinis žymėjimas
EI 60 Priešgaisrinių užtvarų
spalvinis žymėjimas

Ardoma/platinama durų anga
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Antro aukšto STEAM patalpų 2-22 ir 2-23 grindų
planas M 1:50 @ A3

PVC heterogeninė grindų danga.
Grindjuostė - 100mm užlenkiama PVC heterogeninė grindų danga

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Proj. stiklinės aliuminio konstrukcijos pertvara
Elektra ir ryšys
Vanduo ir kanalizacija
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Pakabinamos  mineralinės vatos  akustinės  lubų plokštės
600x600x20mm kaip analogas Ecophon Focus Dg,
Akutex™ FT paviršiaus ir mineralinės vatos užpildo
derinys

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Virš lubų plokščių dedamas   papildomas  vatos
sluoksnis  "Extra bass" (1200x600x50mm arba
600x600x50mm) žemų dažnių slopinimui

Įmontuojamas 600x600mm LED apšvietimas

Oro tiekimo difuzorius

Oro kondicionavimo kasetinis įrenginys

Oro tiekimo vamzdynas virš pakabinamų lubų
Oro ištraukimo difuzorius
Oro ištraukimo vamzdynas virš pakabinamų lubų

1

Antro aukšto STEAM patalpų 2-22 ir 2-23 lubų planas

1

M 1:50 @ A3
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Remontuojamos patalpos ir erdvės

 ŽYMĖJIMAI:

Projektuojama atitvara (plytų mūras)

Manevravimo zonos žmonėms su negalia judėti
(1500mm apsisukimo zona, 1500x1500mm ir 1500x2000mm
aikštelės)
Neįgaliojo vežimėlio saugos zonos vieta,
1200 x 850 mm dydžio aikštelė.

EI 45 Priešgaisrinių užtvarų spalvinis žymėjimas

EI 60 Priešgaisrinių užtvarų spalvinis žymėjimas

M 1:100 @A3

Schema. III aukštas

Projektuojama atitvara (gipso kartono su mineralinės vatos užpildu)

 Įrengiami kontrastingos spalvos turėklai

Projektuojama akmens masės plytelių danga

Atsparumas ugniai:
Laikančių konstrukcijų -R 90.
Lauko sienos - EI 15.
Aukštų perdangos - REI 60

Evakuacinio išėjimo ženklai
Gesintuvas
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Ketvirto aukšto remontuojamų zonų
detalizacija
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Remontuojamos patalpos ir erdvės

 ŽYMĖJIMAI:

Projektuojama atitvara (plytų mūras)

Manevravimo zonos žmonėms su negalia judėti
(1500mm apsisukimo zona, 1500x1500mm ir 1500x2000mm aikštelės)

Neįgaliojo vežimėlio saugos zonos vieta,
1200 x 850 mm dydžio aikštelė.

EI 45 Priešgaisrinių užtvarų spalvinis žymėjimas

EI 60 Priešgaisrinių užtvarų spalvinis žymėjimas

Įspėjamasis taktilinis paviršius ir kontrastinga juosta
laiptatakių pakopoms nužymėti

M 1:100 @A3

Schema. IV aukštas

Projektuojama atitvara (gipso kartono su mineralinės vatos užpildu)

 Įrengiami kontrastingos spalvos turėklai

B 13,14,15,16,17

Projektuojama akmens masės plytelių danga

Atsparumas ugniai:
Laikančių konstrukcijų -R 90.
Lauko sienos - EI 15.
Aukštų perdangos - REI 60

Evakuacinio išėjimo ženklai
Gesintuvas
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Naikinami pristatomi scenos laiptai

Griaunama esamo sandėliuko konstrukcija

Griaunamos esamos durys

Esami atviri metaliniai evakuacijos laiptai

Išardoma scenos danga,
scenos konstrukcija išlaikoma

Esamų medinių grindų su visais
pasluoksniais ardymas

Esamo tinko nuo sienų ir angokraščių
nudaužymas

Esamų dvigubų lubų (pakabinamų
surenkamų mineralinių plokščių dangos
ir laikančiųjų konstrukcijų, bei po jomis
paslėptų asbocementinių plokščių ir jų
laikančiųjų konstrukcijų) ir šviestuvų
demontavimas

Esamo tinko nuo sienų ir angokraščių
nudaužymas

Išardoma scenos vertikali apdailinė danga

Griaunamos scenos šoninės dalys

Esamų lubų (OSB plokščių ir asbocementinių
plokščių ir jų laikančiųjų konstrukcijų)

demontavimas scenos erdvėje

Scenos užuolaidų ir jų mechanizmo
išmontavimas

Esamo tinko nuo sienų nudaužymas

Esamos evakuacijos durys

esama scena 870mm aukščio

Griaunami sceniniai laiptai
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Ketvirto aukšto Aktų salės patalpų 4-29 ir 4-30
griovimo planas

114

M 1:100 @ A3

Remontuojamos patalpos ir erdvės
Griaunamos sienos
Grianamos durys ir langai

 ŽYMĖJIMAI:

Demontuojami ir išsaugomi esami radiatoriai
Grianamos durys ir langai
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Esami atviri metaliniai evakuacijos laiptai

Montuojamos naujos žmonėms su
negalia patekti pritaikytos durys

nauja scenos danga
išlaikomas esamas scenos aukštis 870mm

149 sėdimos vietos arba

SandėliukasSandėliukas

47 kompiurerizuotos darbo vietos
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esamas lubinis projektorius

laiptinis keltuvas

Esamos evakuacijos durys

esamos scenos konstrukcijų išplėtimas
vietoj esamų laiptų
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užuolaida

Nauji grindų sluoksniai su nauja ąžuolo
masyvo parketo danga ir naujos grindjuostės.

Visi nuardyti sienos paviršiai ir
angokraščiai tinkuojami ir dažomi

esamas lubinis projektorius

esamas lubinis elektrinis ekranas
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nauja vertikalios scenos dalies danga
nauji scenos laiptai su turėklais
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Ketvirto aukšto Aktų salės patalpų 4-29 ir 4-30
išplanavimas
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Remontuojamos patalpos ir erdvės
Scenos užuolaida

 ŽYMĖJIMAI:

Projektuojamos stiklinės aliuminio
konstrukcijos

Esami radiatoriai

Manevravimo zonos žmonėms su negalia
judėti (1500mm apsisukimo zona,
1500x1500mm ir 1500x2000mm aikštelės)

Nauji angokraščiai

Projektuojamos durys ir Brailio rašto lentelė
Elektra ir ryšys

Neįgaliojo vežimėlio saugos zonos vieta,
1200 x 850 mm dydžio aikštelė.

EI 45 Priešgaisrinių užtvarų spalvinis žymėjimas
EI 60 Priešgaisrinių užtvarų spalvinis žymėjimas

Įspėjamasis taktilinis paviršius ir kontrastinga
juosta laiptatakių pakopoms nužymėti

 Įrengiami kontrastingos spalvos turėklai

Projektuojamos LMDP atitvaros

Pastabos.
Matmenis tikslinti natūroje.
Kėdės turi atitikti LST EN 1021-1 ir LST EN 1021-2 serijos
standartų reikalavimus.

Evakuacinio išėjimo ženklai
Gesintuvas
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Ketvirto aukšto Aktų salės patalpų 4-29 ir 4-30
grindų planas
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Salės ir scenos grindys
Atspalvis - šviesus, mediena - ąžuolas,
padengimas - matinis lakas
Grindjuostės - ąžuolinės, aukštis - 95 mm.
Laiptų pakopos - natūralus klijuotos medienos
- ąžuolas.
Atspalvis - šviesus, mediena - ąžuolas,
padengimas - matinis lakas

Grindinė elektros dėžutė

Regimoji įspėjamoji linija
Scenos grindys - PVC heterogeninė danga
Atspalvis - tamsi matinė

Grindjuostės - užlenkta PVC heterogeninė
grindų danga, aukštis - 95 mm.
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Remontuojamos patalpos ir erdvės
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Ketvirto aukšto Aktų salės patalpų 4-29 ir 4-30
lubų planas
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Laisvai   kabančios   garsą sugeriančios
plokštės (1200x300x40mm) kaip  analogas
Ecophon Solo Baffle, balta spalva

Laisvai   kabančios   garsą sugeriančios
plokštės (1200x300x40mm) kaip  analogas
Ecophon Solo Baffle,
juoda spalva
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Remontuojamos patalpos ir erdvės

Ventiliacinė įranga
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Laisvai   kabančios   garsą sugeriančios plokštės (1200x300x40mm) kaip
analogas Ecophon Solo Baffle, balta spalva salėje, juoda- scenoje

Ventiliacinė įranga

Kondicionavimo sistema

Scenos užuolaidos
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ŽYMĖJI
MAS

PASTABOSSCHEMA, STATYBINĖ ANGA
KIEKIS

D1

1. Durų  matmenis ir kiekį tikslinti vietoje.
2. Gaminius derinti su užsakovu ir projektuotoju.
3. Gaminių techninius brėžinius ir komplektaciją privaloma pateikti Statytojui ir Techninei priežiūrai.
4. Evakuacinių išėjimų durų, pro kurias evakuojasi 50 ir daugiau žmonių, evakuaciniai užraktai

parenkami pagal LST EN 179 serijos standarto reikalavimus, atitinkamai durų, pro kurias evakuojasi
200 ir daugiau žmonių, – pagal LST EN 1125 standarto serijos reikalavimus.

D2
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Plieninės vidaus durys -  Plieninė varčia 40 mm storio iš 0,8 mm cinkuotos skardos, trijų pusių storas
falcas, varčia su vientisos drožlių plokštės užpildu. Kampinė stakta iš cinkuotų plieninių profilių, 1,5
mm storio, antricito spalvos RAL 7016 su 3 (trijų) pusių sandarinimo tarpine. Durys su hidrauliniu durų
pritraukėju atitinkančiu 2,4 jėgos klases (priešgaisrinis,.
Garso izoliacija 31 dB. Įleistinė spyna pritaikyta šerdelei Pz (cilindrinis mechanizmas) su raktu.
Nulenkiamų rankenų komplektas iš apvalaus profilio, užapvalintos galuose, spalva  - šviesiai pilka arba
chrominė (parenkama darbo proj. arba rangos metu). Standartiniai du trijų dalių vyriai V8026 WF.
Standartiniai matmenys mūro angai 1000 mm pločio ir 2100 mm aukščio.
Senų durų išmontavimas, naujų durų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, plyšių užtaisymas,
angokraščių apdailos atstatymas. Durys pritaikytos neįgaliesiems, be slenksčio. Laisvasis plotis 925mm.
Vieno vieneto plotas - 2,14 m².

Vidaus aliuminio konstrukcijos akustinė pertvara  su dvigubu
stiklinimu, rėmas antricito spalvos RAL 7016. Saugus stiklas -
laminuotas arba grūdintas.

Konstrukcijos profilio plotis – 38 mm;
Pertvaros su stiklu garso izoliacija – nuo 46 dB;
Maksimalus sienos aukštis – 5300 mm;
Maksimalus galimo įstiklinti paviršiaus plotas – iki 6,0 m²;
Maksimalūs atstumai tarp vertikalių rėmo dalių – iki 2500 mm;
Atsparumas oro laidumui - 0,01 m³ (mhdaPa)2/3;
Stiklo storio diapazonas – 5-13 mm;

Durys pertvaroje - integruojama Aluron ACS 50 durų sistema, ,
rėmo spalva antricito spalvos RAL 7016.  Durys su hidrauliniu durų
pritraukėju atitinkančiu 2,4 jėgos klases (priešgaisrinis).
Užraktai parenkami pagal LST EN 179

Konstrukcijos profilio plotis – 50 mm;
durų garso izoliacija – be slenksčio - 28dB, su slenksčiu - iki 38 Db;
Maksimalus sienos aukštis – 5300 mm;
Atsparumas oro laidumui - 0,01 m³ (mhdaPa)2/3;

Durys pritaikytos neįgaliesiems, be slenksčio, durų laisvasis plotis
900mm
 Spalva (rėmo):  RAL 7010
Naujos atitvaros įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, plyšių
užtaisymas, angokraščių apdailos atstatymas.

Plotas D2 (1 vnt.) - 26,29 m²;
Plotas D3 (1 vnt.) -   8,19 m².
Stiklinės pertvaros žmonėms su regėjimo negalia gali būti labai
pavojingos, todėl visas stiklines konstrukcijas (duris, sienas, vitrinas
ir pan.) būtina pažymėti kontrastingomis juostomis (spalva
nusprendžiama darbo projekte). Šios juostos turėtų būti ne
siauresnės nei 10 cm, nubrėžtos vidutinio ūgio suaugusio žmogaus
krūtinės lygyje.
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D4

4 vnt.

Metalinės durys  EW 30–C3, su pritraukėjais ir viršlangiu  EW 30
Spalva:  RAL 7010.
Rankenos pagal LST EN 1125, geltonos spalvos.
Durų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, plyšių užtaisymas,
angokraščių apdailos įrengimas.
Užraktai pagal  LST EN 1125

 Plotas (1 vnt.) - 3,885 m².
Plotas (4 vnt.) - 15,54 m².
Pastabos: varstymo kryptis nurodyta planuose.
Pateikus esamų durų sertifikatus, atitinkančius  EW 30–C3 klasei,
durys gali būti nekeičiamos.900
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ŽYMĖ-
JIMAS

SCHEMA, STATYBINĖ ANGA KIEKIS PASTABOS

Laminuota medžio drožlių plokštė (LMDP).
Atitvara formuojanti kabiną. Durys su
lankstais ir vidine įleidžiama spyna ir
rankenėle, rėmintos anoduotu aliuminio
profiliu.
Naujų pertvarų sumontavimas, reguliavimas
ir tvirtinimas, plyšių užtaisymas.

Bendras plotas - 18,11m².
RAL 9004

K1 1 vnt.
Dešininės

20
00

Pastabos:
1. Durų  matmenis ir kiekį tikslinti vietoje.
2. Gaminių techninius brėžinius ir komplektaciją privaloma pateikti Statytojui ir Techninei priežiūrai.

1725 750

Laminuota medžio drožlių plokštė (LMDP).
Atitvara formuojanti kabiną. Durys su
lankstais ir vidine įleidžiama spyna ir
rankenėle, rėmintos anoduotu aliuminio
profiliu.
Naujų pertvarų sumontavimas, reguliavimas
ir tvirtinimas, plyšių užtaisymas.

Bendras plotas - 15,39m².
RAL 9004

K2 1 vnt.
Kairinės
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Patalpos
pavadinimas

2-24

1-5

Apdaila
GRINDYS LUBOS SIENOS

PastabosApdaila Apdaila
Pat.
Nr.

Klasė

2,40

Koridorius

2-22

PIRMO AUKŠTO  PATALPŲ VIDAUS APDAILOS DARBŲ IR MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

21,10

21,10

89,95

Dangos atstatymas po lifto šaschtos įrengimo.
Spalva taikoma prie esamų lubų spalvos,
RAL9010Koridorius

Mato vnt. Apdaila
GRINDYS LUBOS SIENOS

Apdaila ApdailaMato vnt. Mato vnt.
Pat.
Nr.

ANTRO AUKŠTO  PATALPŲ VIDAUS APDAILOS DARBŲ IR MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

2,40

61,0
Esamos PVC grindų dangos su visais esamais pasluoksniais
išardymas. Naujų pasluoksnių ir naujos PVC dangos įrengimas.
Grindjuostė įrengiama PVC dangą užleidžiant ant sienos.
iQ ONE - IQ One WARM GREY 0117 arba analogiškų tech.
savybių gaminys, RAL7005

Esamų g/b plokščių lubų nuvalymas, naujų
pakabinamų segmentinių lubų su paslėpta
konstrukcija įrengimas, RAL9010

Naujai įrengtos  lifto šachtos sienos tinkuojamos,
glaistomos ir dažomos aukštos kokybės dispersiniais dažais.
Dažuose LOJ kiekis privalo neviršyti 10g/l. RAL 1023,
taikyti prie esamos langų nišos spalvos

Klasė2-23 93,90

Dangos atstatymas po lifto šaschtos įrengimo - akmens
masės plytelės. Grindjuostės - akmens masės plytelių,
įrengimas aplink naujai įrengtą mūrinę sieną. RAL 7005

Nuo sienų ir angokraščių pašalinamas esamas tinkas, sienos
tinkuojamos naujai, glaistomos ir dažomos aukštos kokybės
dispersiniais dažais. Esama atitvara aptaisoma g/k plokštėmis,
glaistoma ir dažoma aukštos kokybės dispersiniais dažais.
Dažuose LOJ kiekis privalo neviršyti 10g/l. RAL 9010

Esamos PVC grindų dangos su visais esamais pasluoksniais
išardymas. Naujų pasluoksnių ir naujos PVC dangos įrengimas.
Grindjuostė įrengiama PVC dangą užleidžiant ant sienos.
iQ ONE - IQ One WARM GREY 0117 arba analogiškų tech.
savybių gaminys, RAL7005

Esamų g/b plokščių lubų nuvalymas, naujų
pakabinamų segmentinių lubų su paslėpta
konstrukcija įrengimas, RAL9010

Nuo sienų ir angokraščių pašalinamas esamas tinkas,
sienos tinkuojamos naujai, glaistomos ir dažomos aukštos
kokybės dispersiniais dažais.  Dažuose LOJ kiekis
privalo neviršyti 10g/l. RAL 9010

70,02

3-21

Apdaila
GRINDYS LUBOS SIENOS

PastabosApdaila Apdaila
Pat.
Nr.

TREČIO AUKŠTO  PATALPŲ VIDAUS APDAILOS DARBŲ IR MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

21,10
Koridorius

4-20

Scena

Koridorius

4-29 73,28

21,10

93,28

Apdaila
GRINDYS LUBOS SIENOS

Apdaila ApdailaMato vnt., m²
Pat.
Nr.

ANTRO AUKŠTO  PATALPŲ VIDAUS APDAILOS DARBŲ IR MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

73,28
Esamos PVC grindų dangos su visais esamais
pasluoksniais išardymas. Naujų pasluoksnių ir
naujos PVC dangos įrengimas. Grindjuostė
įrengiama PVC dangą užleidžiant ant sienos.
 RAL 9004

Esamų g/b plokščių lubų nuvalymas, naujų
pakabinamų akustinių segmentinių lubų
įrengimas.
 RAL 9004

Salė4-30 244,92

Nuo sienų ir angokraščių pašalinamas esamas tinkas, sienos
tinkuojamos naujai, glaistomos ir dažomos aukštos kokybės
dispersiniais dažais. Įrengiamos  LMDP atitvaros, suformuojant
erdves daiktų pasidėjimui.  Dažuose LOJ kiekis privalo neviršyti
10g/l. RAL 9004

Esamos PVC grindų dangos su visais esamais
pasluoksniais išardymas. Naujų pasluoksnių ir
naujos PVC dangos įrengimas. Grindjuostė
įrengiama PVC dangą užleidžiant ant sienos.

Esamų g/b plokščių lubų nuvalymas, naujų
pakabinamų akustinių segmentinių lubų
įrengimas. RAL 7010

Nuo sienų ir angokraščių pašalinamas esamas tinkas, sienos
tinkuojamos naujai, glaistomos ir dažomos aukštos kokybės
dispersiniais dažais.  Dažuose LOJ kiekis privalo neviršyti 10g/l.
RAL 7035

239,42 239,42

Mato vnt., m²Mato vnt., m²

61,0

70,02

Mato vnt., m²Mato vnt., m²Mato vnt., m²

Mato vnt., m²Mato vnt., m²Mato vnt., m²

Patalpos
pavadinimas

Patalpos
pavadinimas

Patalpos
pavadinimas

Dangos atstatymas po lifto šaschtos įrengimo - akmens
masės plytelės. Grindjuostės - akmens masės plytelių,
įrengimas aplink naujai įrengtą mūrinę sieną. RAL 7005

Dangos atstatymas po lifto šaschtos įrengimo - akmens
masės plytelės. Grindjuostės - akmens masės plytelių,
įrengimas aplink naujai įrengtą mūrinę sieną. RAL 7005

Dangos atstatymas po lifto šaschtos įrengimo - akmens
masės plytelės. Grindjuostės - akmens masės plytelių,
įrengimas aplink naujai įrengtą mūrinę sieną. RAL 7005

Dangos atstatymas po lifto šaschtos įrengimo.
Spalva taikoma prie esamų lubų spalvos,
RAL9010

Dangos atstatymas po lifto šaschtos
įrengimo. Spalva taikoma prie esamų
lubų spalvos, RAL9010

Dangos atstatymas po lifto šaschtos
įrengimo. Spalva taikoma prie esamų
lubų spalvos, RAL9010

Naujai įrengtos  lifto šachtos sienos tinkuojamos,
glaistomos ir dažomos aukštos kokybės dispersiniais dažais.
Dažuose LOJ kiekis privalo neviršyti 10g/l. RAL 1023,
taikyti prie esamos langų nišos spalvos

Naujai įrengtos  lifto šachtos sienos tinkuojamos,
glaistomos ir dažomos aukštos kokybės dispersiniais dažais.
Dažuose LOJ kiekis privalo neviršyti 10g/l. RAL 1023,
taikyti prie esamos langų nišos spalvos

Naujai įrengtos  lifto šachtos sienos tinkuojamos,
glaistomos ir dažomos aukštos kokybės dispersiniais dažais.
Dažuose LOJ kiekis privalo neviršyti 10g/l. RAL 1023,
taikyti prie esamos langų nišos spalvos
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