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1 |Jvadas

Parengtas Kauno "AusSros" gimnazijos pastato (mokslo paskirties) Laisvés al. 95, Kaune, kapitalinio remonto

projektas.

Suprojektuoto statinio pasekmiy klasé pagal STR 2.05.03 yra CC2.

Poveikiy koeficientas pagal STR 2.05.03:2003 3 priedo, 3 lentele RC2 patikimumo klasei Kr =1,00.

Suprojektuoto statinio skaiCiuotinis eksploatacijos laikotarpis pagal STR 2.05.03:2003 yra 50 mety.

Suprojektuoti statiniai pagal STR 1.01.03 priklauso ypatinguju statiniy kategorijai.

Suprojektuoty statiniy statybos rasis pagal STR 1.01.08 yra kapitalinis remontas.

Statinio konstrukcijy dalies sprendiniai apima naujos angos sienoje jrengima, naujy laiptuky prie scenos ir lifto

Sachtos konstrukcijas.

Statinio projekto konstrukcijy dalies projektiniai sprendimai atitinka projekto rengimo dokumentus ir esminius

statinio reikalavimus.
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2 Norminés nuorodos

Siame dokumente kity leidiniy nuorodos pateikiamos datuotomis arba nedatuotomis nuorodomis. Sios norminés
nuorodos raSomos atitinkamose teksto vietose, o leidiniy sgraSas pateikiamas Siame skyriuje. Naudojant §j
dokumenta turi bati naudojami taikymo metu galiojantys nedatuotomis nuorodomis nurodyty leidiniy leidimai. Kai
nuorodos pateikiamos be datos, galioja naujausias dokumento leidimas.

2.1 Normatyviniai dokumentai

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai

STR 1.05.01:2017 Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZianti dokumentg padariniy Salinimas

STR 1.01.04:2015  Statybos produkty, neturiniy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas
STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos risys
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZidira
STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai
STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas
STR 2.05.21:2016 ,Geotechninis projektavimas. Bendrigji reikalavimai”
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
2.2 Kiti dokumentai

RSN 91-85 GreZtiniy pamaty projektavimas ir statyba

DIN 18202 Tolerances in building construction. Buildings
3 Bendrieji sprendiniy duomenys
3.1 Geologinés ir hidrogeologinés salygos

Detalios geologinés ir hidrogeologinés salygos pateiktos inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaitoje Priede Nr.1.
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4 Apkrovy schematizavimas

Skyriuje nurodytos apkrovos ir jy deriniai. Sudarant skai€iuojamajg schema visos apkrovos yra schematizuotos
pagal tris pobidzius:

a) pagal poveikio konstrukcijai pobudj visos apkrovos yra statinés;

b) pagal poveikio konstrukcijai laikg visos apkrovos yra suskirstytos j nuolatines (konstrukcijy savasis svoris,
grindy konstrukcija) ir laikinas (sniegas, véjas, naudojimo apkrova, klimato temperattros poveikiai);

c) pagal pridéjimo prie konstrukcijos vieta apkrovos suskirstytos | iSskirstytas | ploto vieneta, j ilgio vienetg ir
koncentruotas.

5 Apkrovos

Zemiau skai¢iuojamos apkrovos yra chrakteristinés. Dinaminés ir seisminés apkrovos nevertintos.

5.1 Nuolatinés apkrovos
Skaiciavimuose yra jvertintos Sios nuolatinés apkrovos:
a) savasis konstrukcijy svoris. Mdro — 15 kN/m3 | gelzbetonio — 25 kN/m3;

b) grunto svoris. Grunto horizontaliojo slégio j atraminius pavirSius skai¢iavimuose priimtos Sios grunto
charakteristikos: grunto tdrinis svoris y=20 kN/m3, vidinés trinties kampas 30 ¢, sankabumas ¢=0,00 kN/m?2.

5.2 Kintamosios apkrovos

5.2.1 Sniego apkrova
Sniego apkrova apskaiciuota pagal STR 2.05.04:2003 pateiktus nurodymus. Statinys priklauso | sniego apkrovos
rajonui, sniego apkrovos ant Zzemés charakteristiné reikSmé sk=1,2 kN/m2. Stogo sniego apkrovos formos
koeficientai apskaiciuoti pagal STR 2.05.04:2003 pateiktas diagramas ir schemas.

5.2.2 Véjo apkrova
Véjo apkrova apskaiCiuota pagal STR 2.05.04:2003 pateiktus nurodymus. Statinys priklauso | véjo apkrovos

rajonui, svarbiausioji pagrindinio véjo greiCio reikSmeé w,0=24 m/s. |8orinio véjo slégio koeficiento reik§més
nustatytos pagal STR 2.05.04:2003 pateiktas schemas.

6 Tinkamumo ribiniai baviai
6.1 Gelzbetoniniy konstrukcijy tinkamumo ribiniai baviai
6.1.1 Jlinkio ribojimas

Jeigu nenurodyta kitaip, skaiCiuojamasis tariamai nuolatiniy apkrovy veikiamos gelzbetoninés sijos, plokstés ar
gembés ribinis jlinkis priimtas 1/250 tarpatramio, nes pagal LST EN 1992-2-1:2005/NA:2011  virSijus §j jlinkj
konstrukcijos iSvaizda ir bendras tinkamumas gali pablogéti. Skaiciuojamasis tariamai nuolatiniy apkrovy veikiamos
sijos, plokstés ar gembeés ribinis jlinkis priimtas 1/200 tarpatramio. Jlinkis vertinamas atramy atzvilgiu. Visam jlinkiui
ar jo daliai kompensuoti gali bdti taikomas iSankstinis iSlinkis, taCiau joks klojiniy nustatomas jlinkis j virSy neturéty
virSyti 1/250 tarpatramio.

Jlinkiai, kurie galéty pazeisti gretimas konstrukcijos dalis, turi bdti ribojami. Veikiant tariamai nuolatinems
apkrovoms, ribiné jlinkio, atsiradusio sumontavus konstrukcija, reik§mé priimta 1/500 tarpatramio.
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6.1.2 Pleiséjimo ribojimas

Gelzbetoniniy konstrukcijy elementy plySio plociy ribinés reikSmeés wmax nustatytos pagal STR 2.05.05:2005 174 p.
nurodymus pateiktos 6.1 lenteléje.

6.1 lentelé. Rekomenduojamosios wmax reikSmeés

Matmenys pateikti milimetrais

IS anksto nejtemptieji IS anksto jtemptieji elementai, kai armatira
Konstrukcijos naudojimo salygos elementai, kai armatiros .
(klasés pagal 1 lent.) takumo jtempiai cy < 500 strypine vieliné ir lynai
MPa (c0,2 <1000 MPa)
Elementai yra uzdarose (Sildomose) Wit = 0.40 wimt = 0,30 Wiim1 = 0,20
patalpose (XO, XC1) tmt =5 wim2 = 0,20 Wiim2 = 0,10

Elementai yra atvirame ore ir grunte
(XC2, XC3, XC4, XF1, XF3)

Elementai veikiami dujinés ir
kintamosios agresyvios aplinkos Wiim1 = 0,20, Wim2 = 0,15 Plysiai neleistini
(XA1, XA2, XD1, XF2, XF3)

Wiim2 = 0,30

Elementai veikiami skystosios

agresyvios aplinkos (XA1, XA2, XD1) Wim1 = 0,15, Wimz = 0,10

7 Pastato konstrukcijos
71 Bendrieji dalykai

Pastato konstrukciniy elementy gabaritiniai matmenys ir charakterisitniai duomenys nustatyti pagal Lietuvos
Respublikoje galiojan€ius normatyvinius dokumentus. Sie elementai yra suprojektuoti taip, kad tenkinty saugos,
tinkamumo ir ilgaamziSkumo parametrus. Gaisro atveju konstrukciniai elementai yra reikiamo atsparumo nurodytg
laika.

7.2 Konstrukcijy apsauga nuo klimatologinio ir drégmés poveikio

Pastato konstrukcijy apsauga nuo klimatologinio ir drégmés poveikio uztikrinama jrengiant hidroizoliacijg ir Silumos
izoliacijg, parapetus, palanges, angas apskardinant, sidles ir tarpus sandarinant hermetikais, sandarinimo
juostomis ir panasiai. Hidroizoliacijos ir Silumos izoliacijos jrengimo principiniai sprendimai pateikiami projekto
grafinéje dalyje.

¢ Konstrukcijos besiribojancios su gruntu
Sienos besiriboj¢ios su gruntu visame aukstyje hidroizoliuojamos cementine teptine hidroizoliacija.
¢ Plieniniy konstrukcijy antikoroziné sauga

Bendruoju atveju projekte naudojamos plieninés konstrukcijos ir statybos produktai turi bati apsaugomos nuo
korozijos pagal projekto knygoje SK-02 pateiktus antikorozinio padengimo nurodymus. Metaliniy konstrukcijy
naudojimo aplinka — C3 konstrukcijoms lauke, viduje — C2 pagal LST EN ISO 12944-2:2000. Dangos sistemos
patvarumas turi bati aukstas (pagal LST EN ISO 12944-1:2000 — ne maziau kaip 15 mety). PavirSiaus paruosimo
laipsnis — Sa 2 2 pagal LST EN ISO 12944-4:2000. Dangos sistema ir spalva pagal projekto architektiros (SA)
dalj.
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7.3  Gelzbetoninés konstrukcijos
7.3.1 Konstrukciniai elementai

7.3.1.1 Bendrieji dalykai

Visi gelzbetoniniai elementai turi bati sukonstruoti pagal STR 2.05.05:2005 reikalavimus.

Visy gelzbetoniniy elementy esanciy atvirame ore armatdros projektinés padéties fiksavimui reikia naudoti
betoninius fiksatorius.

7.3.1.2 Gelzbetoniniy konstrukcijy medziagos
Parinktas gelzbetoniniy konstrukcijy betonas atitinka LST EN 206. Betono medziagos patikimumo koeficientas

yc=1,50. Parinkta gelzbetoniniy konstrukcijy armatldra atitinka LST EN 10080. Visiems gelzbetoniniams
elementams armuoti parinkta B500B armatdros klasé. Armatlros medziagos patikimumo koeficientas ys=1,15.

Gelzbetoniniy konstrukcijy medziagos pateiktos medziagy kiekiy ziniarasciuose.

7.1 lentelé. Gelzbetoninéms monolitinéms konstrukcijos

Vardinis
Eiles Konstrukcinis Konstrukcinio 'V"”'m?"' . Aplinkos apsauginis .Pl'ys_|o pIOVC'O. Atsparumas
. betono stiprio S . betono ribiné reikSme -
Nr. elementas elemento vieta . poveikio klasé ; ugniai
klasé sluoksnis cnom, Wmax, MM
mm
1. Monolitinés gelzbetoninés konstrukcijos
1.1. |Poliai Visi C25/30 XC2(LT) 75 0,30 RN
1.2. |Prieduobe sienos Visi C25/30 XC2(LT) Apiitt'i”foso 0,30 RN
PASTABA 1 Visoms medziagoms taikomas didZiausias chloridy kiekis betone yra CI0,2 ir didZiausias uzpildy daleliy nominalus dydis yra
Dmax16.

7.4 Medinés konstrukcijos

Masyvios medienos medziagos patikimumo koeficientas yu = 1,30. Parinktos mediniy konstrukcijy medziagos
pateiktos 7.1 lenteléje.

7.1 lentelé. Mediniy konstrukcijy medziagos

Eilés
Nr.

Konstrukcinis elementas

Medziaga

1.

Staciakampio skerspjavio statybiné mediena (LST EN 14081-1)

1.1

Medinés konstrukcijos

C18, C24 (LST EN 338)

PASTABA 1 Galima naudoti ir kitas medines konstrukcijas prie$ tai suderinus su projekto konstrukcinés dalies vadovu.
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8 Statybiniy konstrukcijy skai¢iavimai
8.1 Poliy skai¢iavimo rezultatai

Suprojektuoti greztiniai poliai. Pateikimas labiausiai apkrauto polio (po keltuvu) skaic¢iavimas. Grunto duomenys
imamai i$ pavojingiausio grezinio Nr.2.

Polio laikomosios galios skai¢iavimas remiantis LST EN 1997-1/2 (EUROCODE 7)
Polj veikianti apkrova: Nek = 191,23 kN; Qek=8,06 kN;

Polio skersmuo: D = 0,35 m;

Polio ilgis: 2,4 m;

Grunto tyrimy skaicius — 2.

Polio pagrindo stiprio skai¢iavimas ties polio Sonu:

R =) A, q,=13506kN;

Pagrindo po polio padu stiprio skai¢iavimas:

R =A -a,-q =6957T4kN;

¢ia ab=1,0

Modeliavimo koeficienty reikSmés greztiniams poliams :

Vo =2.0;7, =L15;

Kalibruotosios reik8més apskaiciuotos pagal statinio zondavimo duomenis, jvedus modeliavimo koef.:

=&+ R, =437,91kN;

}/ mb }/ ms

R

c,cal
Laikomosios galios charakteristiné verté:

R
R, =—“ =324,37kN;
3

Pirmasis projektavimo atvejis: 1 derinys A1“+*M1“+“R1

Polio laikomoiji geba:

Rc k
R, ==k =282, 06kN;
Vi

Veikianti apkrova j pamatg jvertinant polio savajj svor;:
V.y=(V.. +G,) 7, =278,04kN:

Reikalingas poliy skai€ius:
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n=

e, d

c,d

=0,99; priimu poliy skaiéiy - 1.

Pirmasis projektavimo atvejis: 2 derinys A2“+*M1“+“R4

Polio laikomoiji geba:

Rc,d

Rck
=—==216,25kN;,
Vi

Veikianti apkrova j pamatg jvertinant polio savajj svor;:

Ve,d

- (Ve,k +G, ) 7 = 207,48kN;

Reikalingas poliy skaicius:

1%
=—4 =(,96; priimu poliy skai¢iy - 1.

c,d

8.2 Lifto prieduobés skaiciavimo rezultatai

Reikalingas armatdros kiekis monolitinéms konstrukcijoms, jskaitant pleiSétuma, toliau pateikti grafiniu pavidalu
pagal atliktus skaiciavimus.

ISeities duomenys:

dugnas: 350mm,;
sienos: 250mm;

apsauginis armataros sluoksnis dugnui: 50 mm;
apsauginis armataros sluoksnis sienoms: 30 mm;

betono klasé C25/30;
armatdros klasé: B500B;
Pagrindiniy tinkly armatdra @12.

8.1 Paveikslas. Skaic¢iuojamoji schema

AZP-024-300-TP-SK-AR

Lapas

Lapy

Laida

18




8.2 Paveikslas. Nuolatiné apkrova

8.3 Paveikslas. Naudojimo apkrova

FX=15,27/16,44 i
FY=8,04/8,12 i
i FZ=175,18/184,72 [ ||}

o EX=1131£11.30
- FY=0,18/0,25
- FZ-139,69/140,95

FX=-8,88/-7,62
FY¥=12,41/14,06

" . FY=8,11/-8,08
. FZ=190,80/191.23 |:

FX=-4,07/-4,02 S
I FY=0,02/013 [
FZ=7739/87,718
e

_h FX=-7.06/-6.84
Tl FY=14,21/-12.80
-\ FZ=5727/62,74

8.4 Paveikslas. Atraminés reakcijos (charakteristines)

AZP-024-300-TP-SK-AR

Lapas

Lapy

Laida

18
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[-]JAx Main, (cm2/m)

dros poreikis —Ax, cm2/m

8.5 Paveikslas. Armat

[-JAy Perpendicular, (cm2/m)

8.6 Paveikslas. Armatdros poreikis —Ay, cm?/m

Lapy | Laida

18

Lapas
10
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[+]Ax Main, (cm2/m)

8.7 Paveikslas. Armatdros poreikis +Ax, cm2/m

A .

’4"4‘: ;N

[+]Ay Perpendicular, (cm2/m)

8.8 Paveikslas. Armatdros poreikis +Ay, cm2/m

8.3 Perdangos ploksciy MP-1 ir MP-2 skai¢iavimo rezultatai

jskaitant pleiSétuma, toliau pateikti grafiniu pavidalu

Reikalingas armataros kiekis monolitinems konstrukcijoms

pagal atliktus skai€iavimus.

ISeities duomenys:

perdanga: 200mm;

apsauginis armataros sluoksnis: 25 mm;

betono klasé C25/30;

armatdros klasé: B500B;

Pagrindiniy tinkly armatdra @12.

Lapy | Laida
18

Lapas
11
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8.9 Paveikslas. Skaic¢iuojamoji schema

pz=-2.50

8.11 Paveikslas. Naudojimo apkrova

AZP-024-300-TP-SK-AR

Lapas

Lapy

Laida

12
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8.12 Paveikslas. |linkiai (mazgy poslinkiai)

T iy il 1,41
i mr JJ’%_ = 1,37
NEEm 1,25

E,AQR h H | - 113
45 s [l 1o

: I 57

ol s 12 0,75
E O] 0,63

| e 7] -{ﬁF 0,50
K ‘ 0,37

B “EED 0,25

ik oo I (12
B 001

8.13 Paveikslas. Armatiros poreikis —Ax, cm?/m

8]

e

[-]Ay Perpendicular, (cm2/m)

8.14 Paveikslas. Armatiros poreikis —Ay, cm2/m

20 = 4,00
3.85

=

I ;5
;s
[
=

2.80
245
H = 210
N 1.75

1,40
| 1.05
070
i : 035

> B 001

[#]Ax Main, (cm2/m)

o
g

8.15 Paveikslas. Armatiros poreikis +Ax, cm?/m

Lapas

Lapy

Laida
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13 T

T

[+]Ay Perpendicular, (cm2/m)
8.16 Paveikslas. Armatiros poreikis +Ay, cm?/m
8.4 Scenos laiptuky konstrukcijy skai¢iavimo rezultatai

Skaiciavimuose priimtas plienas S275, kurio fy=27,5 N/cm2.

i T

—— SHSC 60x60x5
—— SHSC 80x80x5

8.17 Paveikslas. SkaiCiuojamoji schema

——— SHSC 60x60x5
——— SHSC 80x80x5

-PZ kG
L kN/im
Cases: 1 (DL1)

8.18 Paveikslas. Nuolatiné apkrova

Lapas

Lapy

Laida

AZP-024-300-TP-SK-AR

14

18




pZ=-140

pZ=140

pZ=-280

pZ=140

pZ=140

pZ=-2.80

pZ=1.40
pZ=-140

pZ=-2.80
pZ=-2.80 ==

pZ=-140

pZ=-1.40

pZ=-2.80

pZ=140

pZ=-140

—— SHSC 60x60x5
— SHSC 80x80x5

£ kN/m

Cases: 2 (LL1)

8.19 Paveikslas. Naudojmo apkrova

UX {mm) UY (mm) UZ (mm) RX (Rad) RY (Rad) RZ (Rad)
MAX 0 0 0.0 0,000 0,001 0,000
Node 46 65 1 57 44 55
Case SLS/ SLS/M SLS/ SLS/1 SLS/1 SLS/1
MIN 0 0 0 -0,000 -0,000 -0.000
Node 26 11 47 3 50 1
Case SLS/M SLS/M SLS/M SLS/ SLS/1 SLS/1
8.20 Paveikslas. Poslinkiai nuo charakteristinio apkrovy derinio
UX {(mm) UY {mm) UZ (mm)
MAX 0 0 0
Bar 60 63 52
Case SLS/1 SLS/1 SL5/1
MIN -0 -0 -0
Bar 49 65 45
Case SLS/1 SLS/1 SL5/1
8.21 Paveikslas. ]linkiai nuo charakteristinio apkrovy derinio
FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX {kNm) MY (kNm) MZ (kNm)
MAX 0,73 0,06 3,44 0,00 0,00 0,00
Node 43 1 54 23 1 E5
Case SLS/1 SLSN sLsA SLS/1 SLS2 SLS/1
MIN 0,50 0,06 0,13 -0.00 -0,00 0,00
Node 54 55 13 55 55 23
Case SLS/1 5LSNM 5LS/2 SLS/M SLS/ SLS/1
8.22 Paveikslas. Atraminés reakcijos
Lapas | Lapy | Laida
AZP-024-300-TP-SK-AR
15 | 18 0




Member Section Material Lay Laz Ratios| Case Ratio{uy)| Case (uy) Rati ) Case (uz) Ratiof Case (vx) Ratiofvy)| Case (vy)
49 Beam_49 SHSC B0x80x5 8275 10.13 10.13 0.06 juLs 0.00 6SLS M/ 0.01 6SLS A/ - - - -
45 Beam 45 |[K]| SHSC 80x80x5 8275 1011 1011 004 juLs v 000 6 SLS /Y 001 B SLS M/ - - - -
60 Beam_60 |.| SHSC 80xB0x5 8275 10.13 10.13 0.04 3uLs v 0.00 6 SLS M1/ 0.00 63SLS M/ - - - -
9 Beam_3 . SHSC 80x80x5 5275 10.13 10.13 0.04 JuLs v 0.00 6 SLS /1Y 0.00 63LS M/ - - - -
46 Beam_46 SHSC 80x80x5 8275 481 481 004 juLs iy 000 6 SLS /Y 0.00 6 SLS M/ - - - -
52 Column_52 |[]|SHSC 80x80x5 5275 19 A6 19 56 004 juLs v - 003 6 SLS M/ 000 6SLS M/
44 Beam_44 . SHSC 80xB0x5 8275 4.81 4.81 0.04 3uLs v 0.00 6 SLS M1/ 0.00 63SLS M/ - - - -
43 Beam_43 SHSC 80x80x5 5275 9.58 9.58 0.04 JuLs v 0.00 6 SLS /1Y 0.00 6 3LS M1/ - - - -
47 Beam 47 SHSC 80x80x5 8275 1011 1011 003 juLs iy 000 6 SLS /Y 001 6 SLS M/ - - - -
50 Beam_ 50 |[#]| SHSC 80x80x5 5275 481 481 003 juLs iy 000 6 SLS 1/ 0.00 6 SLS M/ - - - -
63 Column_63 . SHSC 80x80x5 8275 19.56 19.56 0.03 3uLs /v - 0.02 6 SLS 1/ 0.00 6 SLS 1/
12 Column_12 SHSC 80x80x5 5275 19.56 19.56 0.03 JuLs /7 - - - 0.02 6 SLS 11/ 0.00 6 SLS 1/
56 Beam_56 |[]| SHSC B0x80x5 8275 1011 1011 003 juLs v 000 6 SLS /Y 001 B SLS M/ - - - -
5 Beam_5 |.| SHSC 80x80x5 5275 1011 101 003 juLs iy 000 6 SLS 1/ 001 6 SLS M/ - - - -
54 Beam_54 . SHSC 80x80x5 8275 9.58 9.58 0.03 JuLs v 0.00 6 SLS /1Y 0.00 6 3LS M/ - - - -
3 Beam_3 SHSC B0x80x5 8275 9.58 9.58 0.03 juLs 0.00 6SLS M/ 0.00 6SLS A/ - - - -
55 Beam_ 55 |[]| SHSC B0x80x5 8275 481 481 003 juLs v 000 6 SLS /Y 0.00 B SLS M/ - - - -
4 Beam 4 |.| SHSC 80xB0x5 5275 481 4.81 0.03 3uULs v 0.00 6 SLS /1 0.00 6SLS M/ - - - -
51 Beam_561 . SHSC 80x80x5 5275 11.48 11.48 0.02 JuLs v 0.00 2L 0.00 63LS M/ - - - -
57 Beam 57 SHSC B0x80x5 8275 4.81 4.81 0.02 juLs 0.00 6SLS M/ 0.00 6SLS A/ - - - -
6 Beam_6 [¥]| SHSC 80x80x5 5275 481 481 002 juLs v 000 6 SLS /1Y 0.00 6 SLS M/ - - - -
58 Beam_58 . SHSC 80xB0x5 8275 10.11 10.11 0.02 3uLs v 0.00 6 SLS M1/ 0.00 63SLS M/ - - - -
7 Beam_7 SHSC 80x80x5 5275 10.11 10.11 0.02 JuLs v 0.00 6 SLS /1Y 0.00 6 3LS M1/ - - - -
42 Column_42 |[#]| SHSC 80x80x5 8275 514 514 002 juLs iy - - - - 015 6 SLS M/ 0.00 6SLS M/
10 Beam_10 |.| SHSC 80x80x5 5275 481 481 002 juLs iy 000 6 SLS 1/ 0.00 6 SLS M/ - - - -
61 Beam_61 . SHSC 80x80x5 5275 4.81 4.81 0.02 JuLs v 0.00 6 SLS /1Y 0.00 63LS M/ - - - -
11 Beam_11 SHSC B0x80x5 8275 11.48 11.48 0.01 juLs 0.00 6SLS M/ 0.00 6SLS A/ - - - -
62 Beam 62 |[K]| SHSC B0x80x5 5275 1148 1148 001 juLs v 000 2LL1 0.00 6 SLS M/ - - - -
27 Beam_27 . SHSC 80xB0x5 8275 6.63 6.63 0.01 3uLs v 0.00 6 SLS M1/ 0.00 63SLS M/ - - - -
65 Beam_65 SHSC 60x60x5 5275 2541 2541 0.01 JuLs v 0.00 6 SLS /1Y 0.00 6 3LS M1/ - - - -
66 Beam 66 |[K]| SHSC 60x60x5 8275 2541 254 001 juLs v 000 6 SLS /Y 0.00 B SLS M/ - - - -
30 Column_30 |.| SHSC 80x80x5 5275 16.78 16.78 001 juLs iy - - 000 6 SLS M/ 000 6SLS M/
24 Beam_24 . SHSC 80x80x5 5275 580 5.80 0.01 JuLs v 0.00 6 SLS /1Y 0.00 63LS M/ - - - -
23 Beam_23 SHSC 80x80x5 8275 6.63 663 0.01 juLs 000 6SLS M/ 0.00 6SLS A/ - - - -
18 Beam_13 |[]| SHSC 50x80x5 5275 663 6.63 001 juLs v 000 6 SLS /1Y 0.00 6 SLS M/ - - - -
36 Beam_36 . SHSC 80x80x5 8275 6.63 6.63 0.01 JuLs v 0.00 6 SLS /1Y 0.00 6 3LS M/ - - - -
69 Beam_69 SHSC 60x60x5 5275 2541 2541 0.01 JuLs v 0.00 6 SLS /1Y 0.00 6 3LS M1/ - - - -
70 Beam_70 |[#]| SHSC 60x60x5 8275 2541 254 001 juLs v 000 6 SLS /Y 0.00 B SLS M/ - - - -
53 Column_53 |. SHSC 80xB0x5 5275 514 514 0.01 3uULs /7 - on 6 SLS M1/ 0.01 6 SLS 1/
2 Beam_2 SHSC 80x80x5 5275 514 5.14 0.01 JuLs /7 - - - 011 6 SLS 11/ 0.01 6 SLS 11/
48 Beam_48 Ij SHSC 80x80x5 8275 481 481 001 juLs iy 000 6 SLS /Y 0.00 6 SLS M/ - - - -
25 Beam_25 . SHSC 80x80x4 8275 6.63 663 001 jus iy 000 6 SLS /Y 0.00 6 SLS M/ - -
28 Beam_ 28 || SHSC 80x80x5 8275 564 h 64 001 juLs iy 000 6 SLS /1Y 000 6 SLS M/ - - -
21 Column_21 . SHSC 80x80xh 5275 16.78 16.78 0.01 JuLs /¥ - - - 0.00 6 SLS /17 0.00 6 SLS 11/
39 Column_39 |[6]|SHSC 80xB0x5 8275 16.78 16.78 001 jus iy - - - 0.00 6SLS M/ 0.00 6SLS M/
32 Beam_32 . SHSC 80x80x5 5275 6.63 6.63 0.01 3uULs Y 0.00 6 SLS /1 0.00 6 SLS M/ - -
14 Beam_14 . SHSC 80x80xh 5275 6.63 6.63 0.01 JuLs Y 0.00 6 SLS /17 0.00 6 SLS M1/ - -
33 Beam_33 |[]| SHSC 50x80x5 5278 580 580 001 jus iy 000 6 SLS /1Y 000 6 SLS M/ - -
15 Beam_15 . SHSC 80x80x5 5275 580 5.80 0.01 3uLs Y 0.00 6 SLS /1 0.00 6 SLS M/ - -
29 Beam_29 . SHSC 80x80xh 5275 5.83 5.83 0.01 JuLs Y 0.00 2L 0.00 6 SLS M1/ - - -
22 Column_22 |[]| SHSC 80x80x5 5278 517 517 001 jus iy - - - - 0.02 6SLS M1/ 000 63LS M/
37 Beam_37 . SHSC 80x80x5 5275 564 664 0.00 3uLs Y 0.00 6 SLS /1 0.00 6 SLS M/ - -
19 Beam_19 . SHSC 80x80x5 5275 5.64 5.64 0.00 JULs /MY 0.00 6 SLS /17 0.00 6 SLS M/ - -
16 Beam_16 |[M®]|SHSC 80x80x5 5275 6.63 663 0.00 jus iy 000 6 SLS /Y 000 6 SLS M/ - -
34 Beam_34 . SHSC 80x80x5 5275 6.63 6.63 0.00 3uLs Y 0.00 6 SLS /1 0.00 B SLS M/ - -
26 Beam_26 . SHSC 80xB0x5 8275 5.80 5.80 0.00 jus i/ 0.00 6SLS M/ 0.00 6 SLS M/ - -
59 Beam_59 |[]| SHSC 50x80x5 5275 481 481 0.00 jus iy 000 6 SLS /Y 000 6 SLS M/ - -
8 Beam_8 . SHSC 80x80x5 5275 4.81 4.81 0.00 3uLs Y 0.00 6 SLS /1 0.00 B SLS M/ - -
20 Beam_20 . SHSC 80x80x4 8275 583 583 0.00 jus i/ 0.00 211 0.00 6 SLS M/ - -
38 Beam_35 |[]| SHSC 50x80x5 8275 583 583 0.00 juLs iy 000 2LL1 000 6 SLS M/ - -
35 Beam_35 . SHSC 80x80xh 5275 5.80 6.80 0.00 JULs MY 0.00 6 SLS /17 0.00 6 SLS M1/ - -
17 Beam_17 . SHSC 80x80x4 8275 580 580 0.00 jus iy 000 6 SLS /Y 0.00 6 SLS M/ - - -
31 Column_31 |[B]|SHSC 80x80x5 8275 517 517 0.00 juLs iy - - - 001 6 SLS M1/ 000 6SLS M/
13 Column_13 . SHSC 80x80xh 5275 51T 817 0.00 JuLs /¥ - - - 0.01 6 SLS /17 0.00 6 SLS 11/
68 Beam 68 |[]| SHSC 60x60x5 8275 19.97 1997 0.00 jus iy 000 6 SLS /Y 0.00 6 SLS M/ - -
67 Beam_67 . SHSC 60x60x5 5275 19.97 19.97 0.00 3uULs Y 0.00 6 SLS /1 0.00 6 SLS M/ - -
72 Beam_72 . SHSC 60x60xh 5275 19.97 19.97 0.00 JuLs Y 0.00 6 SLS /17 0.00 6 SLS M1/ - -
71 Beam_71 || SHSC 60x60x5 5278 19.97 1997 0.00 jus iy 000 6 SLS /1Y 000 6 SLS M/ - -
40 Beam_40 . SHSC 80x80x5 5275 29.18 29.18 0.00 3uLs Y 0.00 6 SLS /1 0.00 6 SLS M/ - -
8.23 Paveikslas. Plieniniy konstrukcijy projektavimo rezultatai
AZP-024-300-TP-SK-AR Lapas | Lapy | Taida
16 18 0




8.5 Plieniniy sagramy PSR-1, PSR-2 skai¢iavimo rezultatai

PSR-1 ir PSR-2 vienodo ilgio ir vienody atremimo bei apkrovimo saglygy. SkaiCiavimuose priimtas plienas S355,

kurio fy=35,5 N/cm2.

— PSR-1
Cases: 1 (DL1)

8.24 Paveikslas. Skai¢iuojamoji schema

pZ=-153.00 |

— PSR-1
-PZ kG
54 kN/m
Cases: 1 (DL1)

8.25 Paveikslas. Nuolatiné apkrova

pZ=-40.00 |

—— PSR-1

§5d kN/m
Cases: 2 (LL1)

8.26 Paveikslas. Naudojmo apkrova

AZP-024-300-TP-SK-AR

Lapas

Lapy

Laida
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pZ=-5.00 |

— PSR-1

55 kN/m
Cases: 3 (SN1)

8.27 Paveikslas. Sniego apkrova

UX (mm) UY (mm) UZ (mm})
MAX 0,0 0,0 -2
Bar 22 22 22
Case SLS:CHRAM SLS:CHRM S5LS:CHR/9
MIN 0.0 0,0 -2
Bar 22 22 22
Case SLS:CHRA SLS:CHRM SLS:CHRM

8.28 Paveikslas. ]linkiai nuo charakteristinio apkrovy derinio

Member Section Material Lay Laz Ratio Case Ratio{uy)| Case (uy) Ratio{uz)| Case (uz)
22 Beam 22 |[|PSR1 S 356 2282 6.98 0.42 1 DL 0.00 1 DL1 0.31 1DL1
8.29 Paveikslas. Plieniniy konstrukcijy projektavimo rezultatai
AZP-024-300-TP-SK-AR Lapas] Lapy 1 Laida
18 | 18 0
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1 |Jvadas

Parengtas Kauno "AusSros" gimnazijos pastato (mokslo paskirties) Laisvés al. 95, Kaune, kapitalinio remonto
projektas.

Suprojektuoto statinio pasekmiy klase pagal STR 2.05.03 yra CC2.

Poveikiy koeficientas pagal STR 2.05.03:2003 3 priedo, 3 lentele RC2 patikimumo klasei Kri =1,00.

Suprojektuoto statinio skaiciuotinis eksploatacijos laikotarpis pagal STR 2.05.03:2003 yra 50 metuy.

Suprojektuoti statiniai pagal STR 1.01.03 priklauso ypatinguju statiniy kategorijai.

Suprojektuoty statiniy statybos rasis pagal STR 1.01.08 yra kapitalinis remontas.

Statinio konstrukcijy dalies sprendiniai apima naujos angos sienoje jrengima, naujy laiptuky prie scenos ir lifto
Sachtos konstrukcijas.

Statinio projekto konstrukcijy dalies projektiniai sprendimai atitinka projekto rengimo dokumentus ir esminius statinio
reikalavimus.
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2 Norminés nuorodos

Siame dokumente kity leidiniy nuorodos pateikiamos datuotomis arba nedatuotomis nuorodomis. Sios norminés
nuorodos raSomos atitinkamose teksto vietose, o leidiniy sgraSas pateikiamas Siame skyriuje. Naudojant §j
dokumenta turi bati naudojami taikymo metu galiojantys nedatuotomis nuorodomis nurodyty leidiniy leidimai. Kai
nuorodos pateikiamos be datos, galioja naujausias dokumento leidimas.

2.1 Normatyviniai dokumentai

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai

STR 1.05.01:2017 Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZianti dokumentg padariniy Salinimas

STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai
techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos risys

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZidira

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

ST 121895674.205.01.01:2014 Betonavimo darbai

LST EN 206:2013+A1:2017:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis

LST EN 12350:2009 Betono misinio bandymai

LST EN 12390-2:2009/P:2011 Betono bandymas. 2 dalis. Bandiniy pagaminimas ir kietinimas stipriui nustatyti

LST EN 197-1:2011/P:2013 Cementas. 1 dalis. |prastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties Kriterijai

LST EN 934-2:2009+A1:2012 Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio jmaisiniai priedai. 2 dalis. Betono jmaisiniai
priedai. ApibréZtys, reikalavimai, atitiktis, Zenklinimas ir etiketavimas

EN 13670:2010 Betoniniy konstrukcijy darby atlikimas

LST EN 10080:2006 Armatirinis plienas. Suvirinamasis armatirinis plienas. Bendrieji dalykai

LST EN ISO 9001:2015 Kokybés vadybos sistemos.

LSTEN ISO IEC 17025:2006 Tyrimy, bandymy ir kalibravimo laboratorijy kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai
2.2 Kiti dokumentai

Techniné projektavimo uzduotis

Lapas | Lapy | Laida

AZP-024-300-TP-SK-TS




3 Bendrieji nurodymai
3.1 Bendroji dalis

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, dokumenty virS§enybé nustatoma taip: techninés
specifikacijos; aiSkinamieji rastai; bréziniai; sgnaudy kiekiy ziniaras¢iai. Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose,
teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t, svarbesniais laikomi bréziniai ir specifikacijos. Bet kuriuo atveju
Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démesj | visus didesnius neatitikimus prie§ spresdamas apie konkrecig
interpretacija.

Batinas darbo projekto konstrukcijy dalies ekspertizés atlikimas.

Visas medziagas ir gaminius batina jrengti grieztai pagal gamintojo rekomendacijas ir sistemg (naudojant papildomas
medziagas, jeigu yra). Medziagy ir gaminiy jrengimo reikalavimus ir sistema reikia suderinti su techninés priezidros
ir projekto vykdymo priezidros vadovais.

Rangovas privalo palaikyti ry$j su Lietuvos Respublikos kontroliuojanciomis institucijomis, uztikrinti jy patikrinimus
savo sgskaita, bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras Siy patikrinimy metu.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti techninés priezidros vadovo, tai
jforminant aktu, o baigtas statinys turi bati priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

Jei Rangovas naudojasi Subrangovy paslaugomis, prie$ pradedant konkrety darbg reikia gauti Uzsakovo sutikima.
Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Uzsakovu ir gauti jo pritarima.

Visus darbus batina vykdyti grieztai pagal Sios techninés specifikacijos reikalavimus ir nurodymus. Nenurodytus Sioje
techninéje specifikacijoje darbus reikia vykdyti pagal dokumentus (jskaitant ir juose pateiktus kitus dokumentus)
nurodytus 2 skyriuje, gamintojy rekomendacijas ir kitus galiojancius normatyvinius statybos techninius dokumentus
(STR 1.01.01:2016).

Jeigu egzistuoja medziagy ir gaminiy jrengimo sistema, parinkti medziagas ir vykdyti darbus reikia pagal ja. Vykdant
konkrety darba draudziama naudoti skirtingy sistemy medziagas ir gaminius.

Visas specialias medziagas ir gaminius, tokius kaip deformacinés grindy sidlés ir profiliai, konstrukcines atramos
(guoliai), Silumos tilty nutraukimo detalés turi bati parinktos taip, kad atlaikyty projekte nurodytas apkrovas ir
poveikius.

Visi statybos produktai turi bdti tinkami naudoti. Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka
darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, — nacionalinés techninés
specifikacijos, pripazintos Europos Sajungoje, reikalavimus. Jei néra né vienos i§ minéty specifikacijy, — statybos
produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés techninés specifikacijos reikalavimus.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normy bei Lietuvos draudimo
kompanijos reikalavimus. Taip pat turi bdti laikomasi Uzsakovo reikalavimy.

Rangovas gali sidlyti lygiaverc€ius gaminius, vietoje gaminiy aprasyty techninéje specifikacijoje ar projekto grafinéje
dalyje. Rangovo galimybé sidlyti lygiaverc€ius gaminius, nesuteikia teisés naudoti §j lygiavertj gamin;.

Rangovas turi rodyti, kad analogiSki gaminiai yra visi§kai lygiaverciai arba geresni. Gaminiai turi bati palyginti visomis
charakteristikomis (stiprumas, atsparumu ugniai, svoriu, Silumos izoliacinémis savybémis, spalva ir t.t.).

Rangovas neturi teisés pats nukrypti nuo bréziniy ar specifikacijy, arba bendrai su priezidros darbus vykdanciu
Vadovu ar projektuotoju daryti techninio projekto pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medziagas.
Tokj leidimg gali iSduoti tik Uzsakovo galiotas asmuo arba pats Uzsakovas. Apie visus pakeitimus ir papildomus
darbus reikia informuoti susirinkimo darbo objekte metu, dar nepradéjus toki pakeitimy.

Baigus darbus ir priduodant statybg Rangovas turi parengti ir pateikti Uzsakovui statybos atlikty darby dokumentacijg
su visais jnestais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais ir kt. patikslinamais faktinéje situacijoje.

Lapas | Lapy | Laida
AZP-024-300-TP-SK-TS




Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biti uzdengiami arba, jei negalima
palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bati deramai uzdengti ir supakuoti. Ant
kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rasis ir kokybe
turi bati nurodyti pristatymo pranesime.

Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos
medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody.

Statybos aikSteléje medziagos turi bati laikomos izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose
taip, kad kiekviena medziaga bty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje, turi blti pakeistos naujomis.
3.2 Statybos jranga ir darby vykdymas

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.
3.2.1 Matavimai

linijos ir altitudés turi bati pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumg reikia sutikrinti
atliekant kryzminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo i$ kitos stebéjimo padéties.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebity besisumuojancios tik j vieng
puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.
3.2.2 Vykdymas

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir tinkamg darbo
jéga.

Jei Rangovas nori panaudoti metodg, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prasyti
leidimo i§ Uzsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina Rangovo atsakomybes.

Rangovas privalo savalaikiai informuoti techninés priezidros ir projekto vykdymo priezidros vadovus kada galima
tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, prie$ jrengiant kitas konstrukcijas.

3.2.3 Bandymai

UZsakovo reikalavimu Rangovas privalo savo sagskaita atlikti konstrukcijy ir medziagy bandymus ir pateikti jy
rezultatus UZsakovui jmanomai greitu laiku.

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie§ pradedant bandymus bdty atsizvelgta j tokius dalykus: Saliy susitartas
bandymo laikas, vieta ir bldas, turi bati uztikrinamas priéjimas prie visy bandomy viety, bandymams turi bdti
prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Turi bati atlikti salygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai, kuriuos atlikti reikalaus
projekto vykdymo priezidros ir techninés priezidros vadovai.

Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi
esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas S$alis ir
organizuoti susitikimg sprendimy priemimui dél bdsimy darby organizavimo. Jei bdtina, reikia imtis saugumo
priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti
aplinkybé.
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3.2.4 Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo sugadinimo tolimesniy darby metu. Kai tai aktualu turi
biti saugoma nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drégmes, sniego, ledo, uz8alimo, per didelés kaitros
ir per greito dzitvimo.

3.2.5 Paslépti darbai

Rangovas privalo informuoti UZzsakovo atstovus ir techninés priezitros vadova kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy
stadijy darby kokybe , prie§ rengiant sekancias konstrukcijas ar darbus.

Prie§ uzdengiant konstrukcijg ar baigtg darbg, juos reikia pateikti UZzsakovo patvirtinimui. Jei tai nepadaroma,
Uzsakovas turi teis reikalauti, kad dengian¢ios medziagos ar dalys bty nuimamos. Procediry nesilaikymo iSlaidos
teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besgs tinkamas.

Paslépty darby, kuriy priémime privalo dalyvauti techninés priezitros vadovas, sgrasas:

a) monolitiniy gelzbetoniniy konstrukcijy armatdros ir klojiniy patikrinimas prie$ betonavima;

b) monolitiniy betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy apzidrejimas nuémus klojinius;

c) vertikalios ir horizontalios hidroizoliacijos jrengimas.

3.2.6 Angos ir niSos

Konstrukciniuose bréeziniuose komunikacijoms ar kitiems tikslams skirty nenumatyty angy ar niSy laikanciose
konstrukcijose jrengimas, Projektuotojo sutikimo rastu, grieztai draudziamas.

3.2.7 Angos montavimui

Kiekvienas Rangovas statybos pradzioje turi iSstudijuoti ar yra poreikis atlikti instaliacijas arba kitas angas ir, tai
patvirtinus Uzsakovui, turi pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui.

Angy ir jdubimy, nenumatyty bréziniuose, jokiose laikanc¢iose konstrukcijose palikti ar daryti negalima, nebent tai
leisty Projektuotojas.

3.2.8 Varztai, tvirtinimai ir atramos

Del bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, Rangovas turi kreiptis
j Projektuotojag leidimo.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i$ plieno, turi bati apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i§ neradijancio plieno,
iSskyrus dalis, liekanCias betone. Apsauginis betono sluoksnis turi bati ne mazesnis kaip nurodyta konkreciai
konstrukcijai.

3.2.9 Remontas (defekty taisymas)

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasas pavirSiai turi biti uzlyginami ir apdailinami. Kur jungiasi dvi
dalys, jung¢iy stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia procedira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins iSvaizdos.
Remonta reikia riboti iki minimumo ir nedaryti i anksto nepatikrinus tokio taisymo masto ir metodo.

Jei remonto kiekis ar mastas yra ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimy, Rangovas privalo
perstatyti tokias konstrukcijas savo saskaita pagal numatytg laiko grafikg. Jei remontuotina zona pagaminta i$
profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi bati pakei¢iama nauja. Jei suremontuota zona turi bati
dazoma, tai turi bati dazoma visa supanti aplinka.
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3.3 Pridavimas eksploatacijai

3.3.1 Rangovo pildoma dokumentacija

Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy pridavimo aktus, lauko inzineriniy
tinkly iSpildomuosius brézinius ir kitg dokumentacijg, kurios pareikalaus valstybinés institucijos, remdamosi Lietuvos
Respublikos jstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai pildyti Lietuvoje nustatytos formos
statybos darby Zurnala, kuris baty prieinamas Uzsakovo perzidrai.

3.3.2 Pateikiama dokumentacija

Atiduodant projekto darbus turi biti pateikti visy panaudoty medziagy ir konstrukcijy sertifikaty, techniniy pasy ir kitos
informacijos rinkinius, paslépty darby ir laikan&iy konstrukcijy atidavimo aktus, lauko inzineriniy tinkly iSpildomuosius
brézinius ir kita dokumentacijg, kuri pareikalaus valstybinés institucijos besiremiancios Lietuvos respublikos
statymais ir norminiais aktais.

Taip pat pateikiama pastaty inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastatg naudoti.

Statybos metu rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnalg .

Dokumentacija turi bati sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turin;.

Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi bati lietuviy kalba.

3.3.3 Priémimas

Rangovas organizuoja priemimg pagal STR 1.05.01:2017, kad galéty gauti galutinio priemimo aktg . Tikrinimo akte
turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos UZsakovas sutinka pataisyti véliau, per defekty

Salinimo laikotarpj , turi bati registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai bei
patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

3.4 Garantija

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracing, civiliné ir baudziamoji atsakomybé uz blogai
atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per nustatytg statinio garantinj laikg (kurio pradzia skaiciuojama
nuo statinio atidavimo naudoti dienos):

a) statiniy — 5 metai;
b) paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny) — 10 mety;
c) jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tycia paslépty defekty — 20 mety.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trikumus. Pataisyty ar pakeisty daliy garantija
visada prasideda naujo remonto uzbaigimo diena.

Garantinis aptarnavimas ir remontas apima visas transporto, pristatymo, kelionés, apgyvendinimo ir darbo iSlaidas,
vadybos ir muitinés iSlaidas bei mokesc€ius. Tikimasi, kad aptarnavimas bus atliekamas nustatytomis darbo
valandomis. Apsilankymo metu pakeistos dalys arba medziagos, kurioms galioja garantija, yra jtraukiamos j
aptarnavimg; eksploataciniai reikmenys ir medziagos j aptarnavima nejtraukiami. Jei aptinkami jrangos trakumai,
kurie priklauso garantiniam aptarnavimui ir dél kuriy reikalingas papildomas apsilankymas tarp nustatyty
apsilankymuy, tai Sie papildomi apsilankymai vykdomi pagal garantijos ir aptarnavimo trukmes.
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4 Mauro darbai

4.1 Medziagos ir gaminiai

4.1.1 Bendrieji dalykai

Statiniuose esancios medziagos ir gaminiai turi atlaikyti poveikius, kurie juos gali veikti, jskaitant ir aplinkos poveikius.
Reikia naudoti tik tokias medziagas, gaminius ir sistemas, kuriy tinkamumas yra pripazintas.

Pripazinto tinkamumo medziaga galima laikyti tokia medziaga, kuri atitinka Europos standartg, nurodytg standarte
LST EN 1996-2. Kitu atveju, kai néra tinkamo Europos standarto arba kai medziaga ar gaminys neatitinka tinkamo
Europos standarto reikalavimy, pripazintg tinkamuma galima nustatyti pagal vieng i$ tokiy dokumentu:

a) techninj liudijima;

b) nacionalinj standartg;

c) pagal kitokius reikalavimus.

Bet kurie i$ jy yra nurodyti konkreciai naudoti standarto LST EN 1996-2 taikymo srityje ir yra taikomi medziagos arba
gaminio naudojimo vietoje.

Kartu sumdrijami gaminiai (mdro gaminiai, skiedinys, jungés, jdétinés detalés ir pan.) turi bdti tarpusavyje
suderinamos, o nertdijancio plieno detalés turi nesiliesti su bet kokios kitos metalo risies detale.

Jeigu Projekte néra nurodytos konkrec¢ios medziagos ar gaminio, Rangovas privalo kreiptis j Projektuotoja.
4.1.2 Mauaro gaminiai
Projekte naudojamos silikatinés plytos. Mdro gaminiai turi atitikti LST EN 771 reikalavimus.

4.1 lentelé. Projekte naudojami miro gaminai

Eil. Konstrukcija Mdro gaminio Aplinkos |Miiro gaminio|Maro gaminio| Gniuzdomojo | lilgaamzisku-
Nr. pavadinimas ir poveikio kategorija grupé b stiprio klasé ¢| mas pagal
matmenys, mm klaseé @ pagal LST EN 771
LST EN 771

Silikatiné plyta

pagal LST EN 771-
2. Matmenys MX1 | 1 grupé 20 F2 /82
88x120x250 mm,
65x120x250 mm

Naujai jrengiamos
mdarinés konstrukcijos

|2 Aplinkos poveikio klasé nustatyta pagal LST EN 1996-2:2006 A prieda.
b Miro gaminys turi tenkinti LST EN 1996-1-1:2005+A1:2013 3.1.1 poskyryje miro gaminio grupei nurodytus reikalavimus.

C  Vidutiné normalizuoto gniuzdomojo stiprio verté N/mm? turi bati ne mazesné uz nurodytg gniuzdomojo stiprio klasés verte.

4.1.3 Mauro skiedinys

Projekte naudojami bendrosios paskirties. Naudojamas skiedinys turi atitikti LST EN 998-2 standarto reikalavimus.
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4.2 lentelé. Projekte naudojami skiediniai

Eil. Konstrukcija Skiedinio Aplinkos poveikio | Gniuzdomojo stiprio |llgaamziSkumas pagal
Nr. pavadinimas klasé 2 klasé pagal LST EN 998-2
LST EN 998-2
Bendrosios paskirties,
1 Ne_lu_Jal_ irengiamos prgjelftlnls, gamyklinis MX1 M7.5 P
marinés konstrukcijos [skiedinys pagal
LST EN 998-2:2010

Ia Aplinkos poveikio klasé nustatyta pagal LST EN 1996-2:2005 A prieda.

4.1.4 Armavimas

Armuotajam mdarui turi bati naudojama nerddijancio plieno armatidra arba ji turi bdti apsaugota nuo agresyvios
aplinkos poveikio cinkuojant ar atitinkamo storio kitais apsauginiais sluoksniais (apsauginiai sluoksniai turi bati
pasyvuoti ir skirti naudoti skiedinyje). Armuotosioms marinéms konstrukcijoms armuoti naudojama strypiné ir vieliné
armatdra. Armuotos maro sidlés mdrijamos cementiniu skiediniu.

4.1.5 Pagalbiniai miro komponentai

Pagalbiniai mdro komponentai turi atitikti LST EN 845.

Jei tvirtinimo detalés negaminamos specialiai kaip galutinio produkto dalis, tuomet jos turi atitikti Europos Standartg
arba Europos Techninj Liudijima.

Montuojant pagalbinius komponentus turi bati laikomasi visy gamintojo montavimo rekomendacijy. Komponenty
negalima lankstyti, karpyti ar kitaip papildomai modifikuoti.

Ant mdro pagalbiniy komponenty, ant jy pakuocCiy, priemimo raste, vaztarastyje ar panaSioje dokumentacijoje,
gaunamoje kartu su gaminiais, turi bati pazymeéta:

a) atitikties Europos ar Lietuvos Standarto datuotas numeris;
b) gamintojo ar jo atstovo pavadinimas ar identifikavimo zyma bei adresas;

¢) unikalus numeris, pavadinimas ar kodas, kuris nusako produkto tipg ir padeda nustatyti detaly gaminio apradyma
bei paskirtj.

4.2 Darby atlikimas
4.2.1 Bendrieji dalykai

Visas objektas turi biti pastatytas pagal iSsamius techninius reikalavimus, nevirSijant leistinyjy nuokrypy. Sienos
turi bati marijamos tiksliai iSlaikant marijamy sieny horizontaluma ir vertikaluma, sidliy perriSima, jy storj.Neleistini
maro konstrukcijy susilpninimai angomis, grioveliais, niSomis, nenumatytomis Projekte. Vamzdziy praéjimo per

sienas vietose turi biti jdétos gilzés. Reikia imtis atsargumo priemoniy, kad bty uZztikrintas bendrasis visos
konstrukcijos arba atskiry sieny stabilumas statybos metu.

Reikia atkreipti démesj j sienas, kurios statybos metu laikinai nesuvarzytos, bet jas gali veikti véjo apkrovos arba
statybos apkrovos, todél reikia jrengti laikinas atramas, jeigu jos reikalingos, kad bty uztikrintas pastovumas.
Kol miras nepasieké pakankamo stiprio, kad galéty atlaikyti apkrova be pazaidy, jo apkrauti negalima.

Mdro darbus turi atlikti kvalifikuoti mdrininkai vadovaujant meistrui ir naudojant gamyklinj skiedin;.
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4.3 Maurijimas

4.3.1 Mauro perriSa

5 Dirbtiniai gaminiai

Nearmuotojo maro kas antro sluoksnio gaminius reikia uzleisti taip, kad siena elgtysi kaip vientisas elementas.

Ne aukstesnius nei 250 mm nearmuotojo madro gaminius reikia uzleisti ne maziau kaip 0,4 gaminio aukscio arba
40 mm pagal tai, kuris yra didesnis (zr. 1 paveiksla). Aukstesnius nei 250 mm gaminius reikia uzleisti daugiau kaip
0,2 gaminio auk&cio arba 100 mm. Kampuose arba sandidrose gaminiy uzlaida turi bati ne mazesne uz gaminiy

aukstj, jeigu skaitine reikSme tai blty maziau negu anksciau pateiktuose reikalavimuose. Nupjautus gaminius reikia
naudoti likusioje sienos dalyje, kad baty uztikrinta reikiama uzlaida.

E/lu

1:_

1) uzlaida:
kai 42,2250 mm: uzlaida =0,4%, arba 40 mm — pagal tai kuri didesne;
kai /,>250 mm: uzlaida 20,24, arba100 mm — pagal tai kuri didesné;
h, maro gaminio aukstis.
4.1 Paveikslas. Maro gaminiy uzlaidos
6 Skiedinio siulés

Bendrosios paskirties skiedinio gulsc€iujy ir statmenyjy sidliy storis turi bati ne mazesnis kaip 6 mm ir ne didesnis kaip
15 mm.

6.1.1 Maro gaminiy klojimas

Jeigu nenurodyta kitaip, mdro gaminius su jdubomis ir kitus maro gaminius reikia kloti taip, kad jdubos ir visos sidlés
bity visiSkai uzpildytos skiediniu.

Pusines plytas ir plyty gabalus galima naudoti tik mdro uzpildui ir mazai apkrautoms konstrukcijoms (pavyzdziui,
sieny dalims po langais) mdryti. Tokiy plyty mare gali bdti ne daugiau kaip 10 % bendro plyty kiekio.

Trumpainiy eilés mlre marijamos tik i$ sveiky plyty. Marinio pirmoji ir paskutiné eilés mirijamos trumpainiais. Marijant
daugiaeile perriS§imo sistema, po sijy atramomis, murloCiais, perdangy plokstémis bei kitomis surenkamosiomis
konstrukcijomis turi bati trumpainiy eilés. Mdrijant vienaeile perriSimo sistema, surenkamosios konstrukcijos gali bati
remiamos j ilgainiy eilés plytas.

6.1.2 Apsauginés proceduros atliekant darbus

7 Bendrieji dalykai

Reikia imtis tinkamy priemoniy, kad baty iSvengta naujai iSmaryto maro pazaidy.

Naujai iSmarytg mirg, skiediniui hidratuojantis, reikia tinkamai apsaugoti nuo per didelés vandens netekties arba
susiurbimo.

Lapas | Lapy | Laida

AZP-024-300-TP-SK-TS
12 | 44 0




8 Apsauga nuo lietaus

Uzbaigta mira reikia saugoti nuo tiesioginio lietaus, kol skiedinys galutinai nesukietéjes. Mirg reikia apsaugoti, kad
i§ sidliy nebdty iSplautas skiedinys ir nepaveikty drékimo ir dziGvimo ciklai.

Baigus maryti ir uzliejus skiedinj, uzbaigtam marui apsaugoti reikia kuo greiciau jrengti palanges, slenkscius, latakus
ir laikinuosius lietvamzdZius.

Stipriai lyjant, reikia nutraukti marijima ir uzliejima, o mdro gaminius, skiedinj ir kg tik uzlietg mira reikia apsaugoti.
Ka tik uzlietg mirg reikia apsaugoti nuo stipraus lietaus protrikiy.

9 Apsauga nuo ciklinio uzsalimo ir atSilimo

Reikia imtis atsargumo priemoniy, kad baty iSvengta kg tik uzbaigto ir uzlieto maro pazaidy dél ciklinio uzsalimo ir
atsilimo. Negalima mdryti ant suSaldyty medziagy arba jomis. SuSalusiy, o po to atSildyty skiediniy mdro darbams
naudoti negalima.

10 Miro darby vykdymas ziema

UzSglant skiediniui, laisvasis vanduo virsta ledu (susidaro vidinés, virSijanCios skiedinio stiprumg jégos) ir ardo
pradiniy cementuojanciy junginiy struktdirg. Zinant neigiamy temperatiry jtakg mariniams, batina parinkti teisingus ir
ekonomiskus mrijimo ziemos metu metodus. Pasirinktas mrijimo bidas esant minusinei temperatarai turi uztikrinti
konstrukcijy stabiluma, tvirtumg ir jy statybos periodu, ir véliau naudojant. Mdaro darbus vykdyti ziemos metu
naudojant uzSaldymo metoda grieztai draudziama.

Mdrinius neigiamoje temperatdroje galima mdryti:

- neuz8glanciais, ne zemesnés kaip S7.5, S10 stiprio markés skiediniais, kurie turi Saliui atspariy cheminiy priedy,
nesukelian€iy mdrijimo medziagy korozijos, kietéjanciais Saltyje nesildant;

Mdro darbams vykdyti ziemos metu keliami auk$tesni organizaciniai techniniai reikalavimai, sugrieztinama proceso
kokybés kontrolé sudaroma atskira statybos darby technologijos projekto dalis, numatomos papildomos darby
organizavimo priemonés.

Priemonés, garantuojancios bating galutinj zieminio mdro stiprj (skiediniy markiy didinimas, didesnio atsparumo plyty
ir kity dirbiniy taikymas ar kai kuriais atvejais armavimas), turi bati nurodytos darbo bréziniuose:

- mirijant skiediniais su $al€iui atspariais priedais, nurodyti marijimo bddai naudojami miro elementams, kuriy
laikomoji galia iSnaudojama daugiau nei 90 %;

Skiedinio temperatira mdrijant turi bati: kai oro temperatdra iki -10°C - ne Zzemesné kaip 5°C. Jeigu véjo greitis
didesnis kaip 5 m/s, skiedinio temperatdra turi bati padidinta 5°C.

Jeigu oro temperatira Zzemesné kaip -10°C, maro darbai neturi bati vykdomi.
11 Apsauga nuo mazos drégmés poveikio

Naujai iSmadrytg mirg reikia apsaugoti nuo mazos drégmés salygy, jskaitant véjo ir auksty temperatiry
dziovinamuosius efektus. Jis turi bati drégnas, kol skiedinio cementas hidratuos.

12 Apsauga nuo mechaniniy pazaidy

Mdro pavirSius, pazeidziamas briaunas prie kampy ir angy ir kitas atsikiSusias vietas reikia deramai apsaugoti nuo
pazaidy ir trikdziy, atsizvelgiant j:

a) kitus vykdomus darbus ir tolesnes statybos operacijas;

b) veikiantj statybinj transporta;

Lapas | Lapy | Laida

AZP-024-300-TP-SK-TS
13 | 44 0




¢) virSuje pilama betong;
d) nuo jy statomus pastolius ir kitokius statybos procesus.

Uzbaigta mirg reikia apsaugoti nuo statybiniy operacijy, kurios galéty sutepti gerai apdailinta marg arba paveikty
sankibg su véliau jrengiamais elementais, pavyzdziui, tinku.

13 Miro konstrukcinis aukstis

Mdro, iSmdrijamo per vieng diena, aukstis neturi bati per didelis, kad bdty galima iSvengti nepastovumo ir
nesukietéjusio skiedinio pertempimo. Nustatant tinkama riba, reikia atsizvelgti j sienos storj, skiedinio tipg, maro
gaminiy pavidalg ir tankj bei véjo poveikj.

13.1 Kokybés kontrolé

Leistini nuokrypiai turi nevirSyti nurodyty techninéje specifikacijoje. Nustacius didesnius nuokrypius Techninés
priezidros vadovas priima galutinj sprendimg dél tos konstrukcijos (elemento) nugriovimo ir marijimo i§ naujo arba
dél jos remonto.

Maro darbai turi bati priimti pries tinkavimo arba kitus panaSius apdailos darbus.

Visos miro konstrukcijos, kurios statybos proceso metu bus pasléptos, turi biti priimtos surasant pasléepty darby
aktus. Paslépty darby aktai, suraSomi Siems darbams:

a) |jdetinés detalés ir jy antikorozinis padengimas;
b) armuoto miro konstrukcijoms;

¢) midro sieny hidroizoliacijos darbai.

13.1.1 Maro darby priémimas

Priimant maro darbus suraSomi priémimo aktai, prie kuriy pridedama:
a) darbo bréziniai;

b) paslépty darby aktai;

c) iSpildomosios geodezinés nuotraukos;

d) laboratoriniy tyrimy aktai;

e) panaudoty medziagy ir gaminiy sertifikatai;

f)  statybos darby zurnalas.

Darby priémimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz atlikty darby kokybe. Visus nustatytus trdkumus
Rangovas turi iStaisyti savo saskaita.

13.1.2 Miro darby uzbaigimas

Uzbaigus maro darbus i$ pastato turi bati pasalintos visos likusios medziagos, pastoliai, jrankiai ir iSvalytos SiukSlés.
13.1.3 Nuokrypiai

Nepaisant neiSvengiamy netikslumy kiekvienu statybos proceso etapu, pastatyto miro padétis turi atitikti leidziamuyjy
nuokrypiy reikalavimus, tam, kad baty galima uZztikrinti funkciniy reikalavimy atitikima ir tiksly konstrukcijy bei jy
elementy montavima, jy nederinant ir neperdirbant. Leidziamieji nuokrypiai neturi virSyti reikSmiy, pateikty
4.3 lenteléje, jeigu projektuojant konstrukcijas j kitokius neatsizvelgta.
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4.3 lentelé. Miriniy elementy leistini nuokrypiai

Padétis Didziausias nuokrypis

Vertikalumas

bet kuriame viename aukste +20 mm

viso pastato aukstyje arba trijuose ir daugiau auksty +50 mm

vertikalusis centravimas +20 mm
Tiesumas 2

bet kurio vieno metro +10 mm

10 metry +50 mm
Storis

sienos sluoksnio P Didesnis i8: £5 mm arba £5 % sienos sluoksnio storio

visos tusciavidurés sienos +10 mm
Plotis

Tarpuangio -15mm

Angos +15 mm
Vertikaliy sienos pavirSiy nelygumai pridétos 2 metry ilgio
liniuotés ruoze

Netinkuojamo pavirSiaus +5 mm

Tinkuojamo pavirSiaus +10 mm
Atraminio pavirSiaus altitudé -10 mm
Védinimo kanaly skerspjavio matmenys +5 mm
|Mﬂro eiliy nuokrypiai nuo horizontalés 10 m ilgio ruoze +15 mm

Ia Nuokrypis nuo tiesumo matuojamas nurodytos tiesés, esancios tarp bet kuriy dviejy tasky, atzvilgiu.

p ISskyrus sluoksnius, kuriy storis lygus vieno mdro gaminio plociui arba ilgiui, kai mdrinio gaminio matmeny leidZiamieji nuokrypiai lemiaj
sluoksnio storius.

Jeigu kitaip nenurodyta, pirmojo miro sluoksnio negalima iSkisti uz perdangos arba pamato krasto daugiau nei
15 mm.

5 Monolitinio gelzbetonio darbai

5.1 Darby atlikimo valdymas

5.1.1 Bendrieji dalykai

Visi betoniniy konstrukcijy darbai turi bati atliekami pagal LST EN 13670:2010 pateikiamus reikalavimus.

Jei LST EN 13670:2010 ir techninése specifikacijose pateikiami reikalavimai prieStarauja vienas kitam, pirmenybé
teikiama techninése specifikacijose pateikiamiems reikalavimams.

Visos naudojamos medziagos turi atitikti techniniy specifikacijy ir Siuo metu galiojanciy atitinkamy standarty keliamus
reikalavimus.

Medziagos ir gaminiai turi bdti naudojami pagal gamintojo pateikiamas instrukcijas ir aktualius standartus, jei tokie
galioja.

Treciosioms Salims, kurios atlieka technine priezilrg, turi bati nuolat leidziama jeiti j statybviete. Priéjimas turi bati
suteiktas ir tuo atveju, kai apie apzilrg nepraneSama i§ anksto.
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5.2 Medziagy ir gaminiy kontrolé

Rangovas ar Projektuotojas turi teise paimti bet kokig statinyje naudojama medziagg ar gaminj bandymams, kad
baty patikrintas jy atitikimas reikalavimams. Apmokeéjimg uZ papildomus bandymus atlieka Uzsakovas, jei juos atlikus
paaiskéja, kad medziaga ar gaminys atitinka keliamus reikalavimus, jei neatitinka — Rangovas. Sios sglygos taikomos
tik papildomiems bandymams, kuriy atlikimas néra numatytas sutartyje.

Visos medziagos turi bati sandéliuojamos pagal Siame dokumente pateikiamus reikalavimus. Sandéliavimas turi bati
atliekamas pagal medziagy gamintojo reikalavimus. Sandéliuojant medziagos neturi bati paZeistos.

Be darby vykdytojo atliekamos medziagy kontrolés ir darby atlikimo kontrolés pagal LST EN 13670:2010
reikalavimus, darby vykdytojas turi Techninés priezitros vadovui ir Projektuotojui leisti atlikti apzidra, juos jspédamas:

a) prieS kiekvieng betono liejima;
b) prie$ uzbaigiant pasléptus darbus;

c) prie§ uzpylimg ar uzdengimg tokiy viety, kuriose galimai atsirade defektai turés jtakos vandens pralaidumui
vandeniui nelaidziose konstrukcijose.

Trys visy atliekamy bandymy ataskaity kopijos turi bati pateikiamos Techninés priezidros vadovui.
5.3 Veiksmai neatitikties atveju

Kai kontrolés metu nustatoma neatitiktis, turi bati imamasi atitinkamy priemoniy, kad baty uztikrinama projektavimo
metu priimta konstrukcijos elgsena.

Bet kokios bandymuy ar kontrolés ataskaitos, kuriose nurodoma, kad bet kuri konstrukcijos dalis neatitinka nurodyty
reikalavimuy, turi bati pateikiamos Techniné prieziGros vadovui.

Toliau pateikti aspektai turi bati iSnagrinéti pateikta eilés tvarka:

a) neatitikties jtaka tolimesniems montavimo darbams;

b) priemonés, reikalingos, kad neatitiktis bty iStaisyta;

c) netinkamo komponento atmetimo batinybé ir jo pakeitimas.

Neatitikties atitaisymo pasitalymai turi bati pateikiami Rangovui per penkias darbo dienas nuo neatitikties nustatymo.
Tolesniy veiksmy planas turi bati sudaromas per sekangias penkias darbo dienas.

Rangovas turi atlyginti iSlaidas dél visy papildomai atliekamy bandymy, atitaisomuyjy ir projektavimo darby.

5.4 Medziagos ir gaminiai

5.4.1 Armatiros gaminiai

Siame poskyryje pateikiami reikalavimai galioja gamykliniams bei statybvietéje pagamintiems armattros gaminiams.
Armatirinis plienas, armavimo strypynai ir tinklai, jdétinés detalés ir kiti konstrukcijy armavimo elementai turi atitikti
projekto sprendinius. Statinio projekte numatyto plieno bei armavimo elementy keitimas turi bdti suderintas su
projekto autoriais ir Statytoju.

AtveZto | statybviete armatdrinio plieno techniniai rodikliai turi bati surasyti atitikties dokumente, remiantis LST EN
10080:2006 reikalavimai. Tuo atveju, kai néra tokio dokumento arba abejojama duomenimis, plieno savybes

nustatomos laboratorijose. Sie reikalavimai galioja ir neridijangio plieno armatdirai.

Armatira, kuri atitinka LST EN 10080:2006 reikalavimus, turi bati BS00B klasés, nebent nurodyta kitaip. Sios
armatdros savybés pateiktos 5.1 lenteléje.
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5.1 lentelé. Armataros savybés

Stiprumo ir takumo riby Procentinis bendras

Armatiros klasé Takumo riba R., MPa santykis Ru/R. ;_Jall.gejlr.n'fl_s_, ve.lklan:
didziausiai jégai Ay, %
B500B 500 1,08 5,0

Armatlros pavirSius turi bati be palaidy radziy ir kity zalingy medziagy, kurios gali neigiamai paveikti plieng, betong
ar sukibimg tarp jy. Plonas ridziy sluoksnis yra leistinas.

Kai naudojama cinkuota armatdra, cinko sluoksnis turi bati pakankamai pasyvuotas, kad baty iSvengta cheminiy
reakcijy su cementu, arba betonas turi bdti pagamintas naudojant cementa, kuris neturi neigiamo poveikio cinkuotos
armatadros ir betono sukibimui.

5.4.2 Armataros fiksatoriai

Armatiaros fiksatoriai turi uztikrinti projekte nurodytg armatdros apsauginj sluoksnj. Betoniniai armatdros fiksatoriai
turéty bati ne mazesnio stiprio ir turety uztikrinti ne blogesne apsauga nuo korozijos kaip betonuojamos konstrukcijos
betonas. Metalinius armatdros fiksatorius, tiesiogiai besilieCiancius su betono pavirSiumi, galima naudoti tik sausoje
aplinkoje, t.y. X0 ir XC1 poveikiy klaséms pagal LST EN 206:2013+A1:2017:2013+A1:2017.

Renkantis tinkamus armatiros fiksatorius, turi biti atsizvelgiama j jy apkrovimg armavimo ir betono liejimo metu. Dél
armatdros fiksatoriy naudojimo betone neturi atsirasti plySiy, vandens prasiskverbimo ar armatdros pazeidimo per
visg konstrukcijos gyvavimo laika.

Kai armatiros fiksatoriai naudojami prie konstrukcijy pavirSiy, kurie nebus padengti papildoma apdaila, jy tipas turi
bdti suderintas su Projektuotoju prie§ pradedant darbus.

5.4.3 Betonas

Betono ir gelzbetonio konstrukcijoms betonuoti naudojamas projekte nurodytos klasés betonas. Betonas ir jo
techniniai duomenys turi atitikti LST EN 206:2013+A1:2017:2013+A1:2017 reikalavimus.

Portlandcementis, lakieji pelenai, smulkintas granuliuotas aukStakrosniy Slakas ir silicio oksido mikrodulkeés,
naudojami betono gamyboje, turi bati tiekiami sertifikuoty tiekéjy, kurie remiasi LST EN ISO 14001:2015:2015
sertifikuotomis sistemomis.

Chloridy kiekis betone, jskaitant chloridus betono prieduose, yra ribojamas pagal LST EN 206:2013+A1:2017
reikalavimus. Kalcio chloridas negali bati naudojamas betono gamyboje.

DidZiausias uzpildo gridelio nominalus dydis Dmax Nurodytas projekte, pateikiant reikalingg betono klase.
5.5 Darby atlikimas

Visi armatiros strypai bei gaminiai turi bati iSdéstomi grieztai pagal konstrukcijy armavimo brézinius. Bet kokie
pakeitimai gali bati atliekami tik gavus Projektuotojo sutikima.

5.5.1 Armatiros lenkimas, pjaustymas, transportavimas ir sandéliavimas

Armatdros lenkimas ir pjaustymas turi atitikti toliau pateikiamus reikalavimus. Sulenkti strypai turi bati be plySiy ar
kitokiy pazeidimy. Taikomi Sie reikalavimai:

a) lenkimas turi bdti atliekamas vienu veiksmu pastoviu grei€iu. Kai naudojamos automatinés lenkimo masinos,
lenkimas gali bditi istisinis arba pakopinis;

b) i8linkis turi bati kuo pastovesnis;
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¢) lenkti plieno armatdros, kai oro temperatira mazesné nei -5 °C, negalima;

d) strypy lenkimas juos kaitinant leidziamas, jei jkaitinimo temperatira nevirSija 100 °C.
e) Turi bati imamasi priemoniy, kad baty iSvengta:

f)  mechaniniy pazeidimy (pavyzdziui, jpjovy ar jdubimy);

g) suvirinimo sidliy jtrakimo;

h) skerspjdvio susilpninimo dél korozijos.

Strypuy, virintinés armatdros ir armatdriniy tinkly sulenkimui po suvirinimo naudojamy lenkimo kaiS¢iy skersmenys
turi atitikti toliau pateikiamus reikalavimus:

a) jei nenurodyta kitaip, lenkimo kaiscio skersmuo turi bati ne mazesnis nei 4d (d — lenkiamo strypo skersmuo), jei
strypo skersmuo yra 16 mm arba maziau, ir ne mazesnis nei 74, jei strypo skersmuo yra didesnis nei 16 mm;

b) rekomenduojami lenkimo kais¢iy skersmenys (milimetrais): 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200,
250, 320, 400, 500, 630;

c) virintinei armatarai ir armatdriniy tinkly sulenkimui po suvirinimo, kai lenkiama per karscio paveiktg zona, lenkimo
kaiscio skersmuo turi bati ne mazesnis nei 5d, kai privirintas strypas yra vidinéje linkio puséje, ir 20d, kai
privirintas strypas yra iSorinéje linkio puséje, nebent nurodyta kitaip;

d) kiekvienas sulenktas armatdros strypas turi bdti patikrintas. Visi jtrike strypai turi biti pakeisti nepazeistais
strypais;

e) sulenkty strypy tiesinti negalima.

Armatlros strypai, armatdriniai tinklai ir gamykliniai armatiros strypynai turi bdti nepazeisti transportavimo,
sandéliavimo, tvarkymo ir déjimo j numatytg vietg metu bei turi bati sandéliuojami pakelti nuo zemés pavirSiaus.

Visa armatdra turi bdti pristatoma | statybviete rySuliais ar gamykloje surinktais gaminiais, kurie yra aiskiai
identifikuoti. Jie turi bati sandéliuojami taip, kad nebdty paveikti zalingy medziagy.

Armatira negali bati metoma i§ aukscio, mechaniskai pazeidziama ar veikiama smaginemis apkrovomis.

Armatdra ritése negali bati naudojama, nebent turima reikiama jranga ir strypy tiesinimas atliekamas pagal gamintojo
instrukcijas. ISvyniota ir iStiesinta armatdra turi atitikti atitinkamuose standartuose pateikiamus reikalavimus ir
patikrinta, kaip nurodyta LST EN 10080:2006.

5.6 Jungtys

Jei nenurodyta kitaip, armatiros strypy uzlaidos turi bdti tinkamai paskirstytos, viename skerspjdvyje strypy su
uzlaida procentiné dalis turi bati ne didesné nei 25 %, ir iSilginis atstumas tarp dviejy gretimy uZlaidy turéty bati ne
mazesnis kaip minimalus uzlaidos ilgis, kuris lygus 1004, nebent nurodyta kitaip. Sie reikalavimai taikomi antrinei
armatdrai sienose ir plokstése, bet netaikomi sijoms, kolonoms ar jungtims tarp konstrukciniy elementy.

Armatira gali bati surenkama suriSant jg riS§imo viela arba suvirinant kontaktiniu taskiniu bddu. Jei nenurodyta kitaip,
uzeinantys vienas ant kito strypai turéty bati suglausti, o sijose ir kolonose uzlaidose strypai turi biti suristi.

Armatira turi bdti suriSama su juoda, termiskai apdorota plienine viela, nebent su Projektuotoju suderinta kitaip. Visi
viely galai turi bati uzlenkti nuo betono pavirSiaus ir visi laisvi galai turi bati pasalinti pries liejant betona.

Nurodytas apsauginis sluoksnis atitinka vardine apsauginio betono sluoksnio reik§me, cnom, ir tai yra atstumas tarp
arciausiai betono pavirSiaus esancio armatdros pavirSiaus (jskaitant sankabas bei apkabas ir pavirS§ine armatira, kai
taikytina) ir artimiausio betono pavirSiaus.
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Kad armatira bty gerai padengta betonu ir sukibty, atstumas tarp armataros strypy turi biti ne mazesnis uz strypy
skersmenj ir ne mazesnis kaip 20 mm.

5.7 Betonavimas

Prie$ betono liejimg visi pasiruo$imo darbai turi bati pabaigti, patikrinti ir jforminti dokumentais taip, kaip nurodyta
pagal atitinkama darby atlikimo klase.

Prie$§ pradedant betonuoti, turi bati patikrinta:

a) klojiniy (formy) matmenys ir armatdros padétis;

b) ar nuvalytos nuo klojiniy dulkes, pjuveny, sniego ir ledo bei riSimo vielos liekanos;
c) sukietéje betono pavirSiai ties konstrukcijy sanddromis;

d) ar sudrékinti klojiniai;

e) klojiniy stabilumas;

f)  klojiniy formy sandarumas;

g) armatdros pavirSius (pavyzdziui, ar nuvalyti tepalai, ledas, dazai, radys);

h) armatdros fiksatoriai (vieta, stabilumas, Svarumas);

i) transportavimo, sutankinimo ir iSlaikymo priemonés ir prietaisai, atsizvelgiant j betono misinio klojuma;
i)  personalo kompetencija;

k) galimy atsitiktinumy jvertinimas.

Jei yra pavojus, kad lietus ar kitoks tekantis vanduo betonuojant gali i§ Sviezio betono iSplauti cementa ar kitas
daleles, turi bati numatytos apsaugos priemonés, kad betonas blty apsaugotas nuo zalingy poveikiy.

Gruntas, akmenys, klojinys ar kitos konstrukcinés dalys, kurios turés bendrg pavirSiy su betonuojamu elementu, turi
bati tokios temperatiros, kad nebity sukeliamas betono uzSalimas, kol betonas néra pakankamai stiprus, kad baty
atsparus uzSalimo poveikiams. PavirSiaus, ant kurio bus betonuojama, temperatira turi bdti daugiau nei 0°C
betonavimo metu. Betonuoti ant susalusio grunto negalima.

Kai aplinkos temperatira yra, arba prognozuojama, kad bus, zema betonavimo ar betono kietéjimo metu, turi bati
numatytos apsaugos priemonés, kad betonas bty apsaugotas nuo Zalingo uzsalimo poveikio (pvz. Sildymas).

Kai aplinkos temperatira betonavimo ar betono kietéjimo metu gali biti auksta, turi bati numatytos apsaugos
priemonés, kad betonas bity apsaugotas nuo zalingo poveikio (papildomas drékinimas).

5.8 Betono misinio tiekimas, priémimas ir transportavimas statybvietéje

Prie$ iSkraunant betong turi bati patikrinamas betono tiekimo lydrastis. Patikrinimas turety bati jformintas dokumentu,
pasiraSant betono tiekimo lydrastj. Betono tiekimo lydrastis turi bati paradytas pagal LST EN 206:2013+A1:2017
reikalavimus, ir turi bati uzpildytas pries iSpilant betong. Lydrastyje turi bati nurodyti tokie duomenys:

a) gamintojo pavadinimas;

b) lydrascio eilés numeris;

c) data ir pakrovimo laikas, t. y. cemento ir vandens pirmojo saly€io laikas;

d) automobilio numeris arba transporto priemoneés identifikavimas;
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e) pirkéjo pavadinimas;

f)  statybvietés vieta ir pavadinimas;

g) techniniy reikalavimy nuorodos;

h) betono misinio kiekis, m3;

i) atitikties deklaracija su nuorodomis j specifikacijg ir LST EN 206:2013+A1:2017;

j)  sertifikavimo jstaigos pavadinimas arba zenklas, jei jstaiga jj turi;

k) laikas, per kurj betonas pristatomas j statybviete;

[) iSkrovimo pradzios laikas;

m) iSkrovimo pabaigos laikas.

Papildomai gabenimo lydrastyje projektiniam betonui turi biti tokia informacija:

a) stiprio klasé;

b) aplinkos poveikio klasés;

c) chloridy kiekio klasé;

d) konsistencijos klasé arba numatyta konsistencijos verté;

e) specialios savybés;

f)  uzpildo stambiausiy daleliy didziausias nominalusis dydis;

g) tankio klasé arba numatytas tankis.

Visus tiekimo lydrascius turi saugoti statybos darby vadovas, kol pastatas neperduodamas Uzsakovui. Jei lydrastyje
uzfiksuoti neatitikimai reikalavimams, lydrascio kopijos turi bati perduotos statybos darby vadovui ir Projektuotojui
per 24 valandas nuo neatitikimo uzfiksavimo.

Sviezias gamykloje pagamintas betonas turi bati tiekiamas i§ akredituotos gamyklos, kuri atitinka LST EN
206:2013+A1:2017.

Betonas turi bdti tiekiamas ir transportuojamas | statybvietés vietg i§ automobilinio maiSytuvo pagal LST EN
206:2013+A1:2017.

ISkrovimo metu betonas turi biti vizualiai apzidreétas. ISkrovimas turi bati sustabdytas, jei iSvaizda, remiantis patirtimi,
néra jprasta. MiSinj iSkraunant i§ transporto priemoniy laisvas kritimo aukstis turi biti ne didesnis kaip 1,5 m.

Sviezio betono zalingi poky¢iai, tokie kaip i$sisluoksniavimas, vandens atsiskyrimas, cemento teslos nuotékis ar kiti,
turi bati sumazinti iki minimumo pakrovimo, transportavimo ir iSkrovimo metu.

Sviezias betonas negali susiliesti su aliuminio lydiniu.

Negalima keisti Sviezio betono sudéties po medziagy dozavimo, nebent su Projektuotoju suderinta kitaip.

Vanduo negali biti pilamas j prekinj betono miSinj. Jeigu statybvietéje prie$ iSpylima jo yra jpilama j betonvezio
maiSytuva, betonas laikomas neatitinkanciu keliamiems reikalavimams kol bandymais nejrodoma, kad jo stipris yra

pakankamas, nebent papildomo vandens jpylimas yra atliekamas betono tiekéjo ir tai yra suderinta su Projektuotoju.
Jei sutarta, kad | miSinj galima jpilti papildomg kiekj vandens, tai turi biti pazyméta tiekimo lydrastyje.
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5.8.1 Liejimas ir tankinimas

Betonas turi bati liejamas ir tankinamas uztikrinant, kad visa armatira ir jpetonuojami elementai yra tinkamai jterpti,
ir kad betonas pasieks numatytg stiprj bei patvaruma.

Betonas turi bati liejamas ir tankinamas taip, kad baty iSvengta betono porétumo, i$sisluoksniavimo bei per dideliy
defekty sukietéjusiame betone. Betono i$sisluoksniavimas liejimo ir tankinimo metu turi bati minimalus.

Turi badti kreipiamas iSskirtinis démesys uztikrinant tinkamg sutankinimg skerspjlvio pasikeitimo, armatdros
sutankinimo vietose, taip pat siaurose vietose bei konstrukciniy sidliy vietose.

Tankinimas turi bati atliekamas taip, kad nebdty pazeisti ar pajudinti klojiniai, armatdra, jdétinés detalés ir panasiai.
Tankinimas gali bati atliekamas giluminio arba pavirSinio vibravimo bidu, nebent sutarta kitaip.

Vibravimas turi bati naudojamas betono sutankinimui, o ne betono paskirstymui plote.

Vibravimas giluminiu arba pavirSiniu vibratoriumi turéty bdti atliekamas sistemingai iSkart po betono isliejimo, kol
pasalinamas praktiSkai visas ruo$iant misinj jtrauktas oro kiekis. Papildomas vibravimas, dél kurio gali susidaryti

silpni pavirSiniai betono sluoksniai arba betono iSsisluoksniavimas, yra neleidziamas.

Paprastai liejamo betono sluoksnio storis turéty bati mazesnis nei giluminio vibratoriaus ilgis. Vibravimas turéty bati
atliekamas sistemingai, pakartotinai pavibruojant pries$ tai islieto betono sluoksnio pavirSine dal.

Betonuojant aukstus skerspjavius rekomenduojama pavirSinj sluoksnj pakartotinai sutankinti, kad bdty iSvengta
betono iSsisluoksniavimo po horizontalia virSutine armatdra.

Kai naudojami tik pavirSiniai vibratoriai, paprastai liejamo betono sluoksnis neturéty baty didesnis kaip 100 mm,
nebent bandyminio betonavimo metu nustatyta kitokia reikSmeé. Gali bati reikalingas papildomas vibravimas norint
tinkamai sutankinti betong arti atramy.

Liejimo ir tankinimo greitis turi bati pakankamai didelis, kad baty iSvengta trikiy tarp betono sluoksniy, ir pakankamai
mazas, kad baty iSvengta nenumatyty nuosédziy ar pastoliy ir klojiniy perkrovimo. Trikiai tarp betono sluoksniy gali
atsirasti, jei betonas, ant kurio liejamas kitas betono sluoksnis, pradeda ristis pries$ iSliejant kitg betono sluoksnj. Turi
bati kreipiamas iSskirtinis démesys, kai jungties pakartotinis tankinimas yra nejmanomas.

Betonas liejimo ir tankinimo metu turi bdti apsaugotas nuo kenksmingy saulés radiacijos, stipraus veéjo, $alcio,
vandens, lietaus ir sniego poveikiy.

5.8.2 Tikrinimas betonuojant

Betonuojant turi bati tikrinama:

a) betono misSinio vienodumas jj vezant ir klojant;

b) vienodas betono misinio pasiskirstymas klojimuose;

c) sutankinimo vienodumas, vengiant iSsisluoksniavimo;

d) maksimalus aukstis, i§ kurio miSiniui leidziama laisvai kristi;

e) sluoksniy gylis (storis);

f)  betonavimo greitis ir miSinio lygis formoje;

g) trukmé tarp betono sumaiS§ymo ar pristatymo ir betonavimo pradzios;
h) specialios priemonés betonuojant Saltame ar karS§tame ore;

i)  konstrukcijy sandiros;
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j)  konstrukcijy sanddry apdorojimas prie$ sukietéjima;

k) specialios apdailos operacijos (pavirSiy uzbaigimas);

[) betonavimo badas ir iSlaikymo trukmeé, atsizvelgiant j aplinkos salygas ir stiprumo didéjima;

m) priemonés misinio nuostoliams iSvengti, vibruojant Svieziai paklotg betono misinj;

n) betono temperatira;

0) oro temperatira.

5.8.3 Betonavimas karstomis ir Saltomis oro salygomis

Jei numatoma betonavimo darbus atlikti, kai aplinkos oro temperatira yra mazesné nei 5 °C, bet kokie cemento,
priedy pakeitimai ar dirbtinis betono temperatiros kélimas, siekiant sumazinti betono Salima, turi bati suderinti su
Projektuotoju prie$ atliekant darbus. Betono temperatira pirmas 4 valandas neturi nukristi Zemiau nei 0 °C, kol
betonas pasieks 5 MPa stiprj ir nebijoty perSalimo. Greitinti betono stiprio augimg galima kietéjantj betong Sildant
(elektra, Siltu oru ir panasiai) iki 10-15 °C temperatiros betono viduje. Betono temperataros kitimas turi bati maziau
nei 8 °C/val., kad betonas neperdziaty ir jame neatsirasty plySiy.

Jei numatoma betonavimo darbus atlikti, kai aplinkos temperatira yra didesné nei 25 °C ir santykiné drégme
zemesné uz 50 %, bet kokie cemento, priedy pakeitimai ar dirbtinis betono temperatiros mazinimas, siekiant
sumazinti auk$tos temperatlros neigiamus poveikius, turi bati suderinti su Projektuotoju prie$ atliekant darbus.
Betonuojant karstoje aplinkoje betono struktiros formavimosi proceso priezidra reikia pradéti tuoj po betonavimo ir
vykdyti, kol betonas pasieks 70 % projektinio stiprio. Kietéjantis betonas turi bati drékinamas.

Reikalavimai betonavimui prie skirtingy temperattry pateikti 5.2 lenteléje.

5.2 lentelé. Reikalavimai betonavimui prie skirtingy temperatiry

Lauko temperatira Reikalavimai betonui ir betonavimui
Daugiau uz 35 °C darbus vykdyti draudziama
Nuo 30 °C iki 35 °C su priedais ir dangstoma nuo tiesioginiy saulés spinduliy
Nuo 25 °C iki 30 °C su priedais ir dangstoma plévele
Nuo 25 °C iki 5 °C iprastiniu badu
Nuo 5 °C iki 0 °C su priedais
Nuo 0 °C iki -5 °C su priedais ir dangstoma plévele
Nuo -5 °C iki -10 °C su priedais ir dangstoma dembliais
Nuo -10 °C iki -15 °C su priedais, dangstoma dembliais ir Sildomi klojiniai
Nuo -15 °C iki -20 °C su priedais, dangstoma dembliais, Sildomi klojiniai ir konstrukcijos
|Ma2iau uz -20 °C darbus vykdyti nerekomenduojama (Zenkliai prastés kokybé)

5.8.4 Betono apsauga
a) kad baty sumazintas plastinis traukumas;
b) kad baty uztikrintas reikalingas pavirSiaus stiprumas;

¢) kad baty uztikrintas reikalingas pavirSiaus patvarumas;
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d) nuo zalingy oro salygu;

e) nuo SalCio;

f)  nuo zalingy vibracijy ar smagiy.

Betono priezilros metodais turi bati iSlaikomas mazas drégmés iSgaravimo greitis i$ betono arba betono pavirSius
turi bati nuolat drékinamas. Kietéjimas natdraliomis aplinkos sglygomis yra pakankamas, kai aplinkos salygos per
kietéjimui reikalingg laiko perioda yra tokios, kad drégmeés iSgaravimo greitis i§ betono pavirSiaus yra mazas,
pavyzdziui, drégnas, lietingas oras. Sukloto betono atviri pavirSiai turi bdti uzdengiami ne véliau kaip po 10-12
valandy nuo betonavimo pabaigos, o karStomis dienomis periodiSkai drékinami.

5.8.5 Po betonavimo atliekami darbai

Po klojiniy nuémimo visi betono pavirsiai turi bati apzidréti ir turi bati nustatytas jy kokybés atitikimas nurodytos darby
vykdymo klasés reikalavimams.

Betono pavirSius negali biti pazeistas statybos metu.

5.9 Kokybés kontrolé

5.9.1 Nuokrypiai

Uzbaigta konstrukcija turi nevirSyti didziausiy leidziamy nuokrypiy, kad bity iSvengta neigiamo poveikio:
a) mechaniniam atsparumui ir stabilumui montavimo ir eksploatacijos stadijose;

b) konstrukcijos kokybei eksploatacijos metu;

¢) konstrukcijy ir jy komponenty montavimo tikslumui.

Statybos metu turi bati atliekami reguliarGs konstrukcijy patikrinimai. Tuo atveju, kai elementy dydzio ar padéties
nuokrypiai yra didesni nei leidziama, turi bati vadovaujamasi 5.3 poskyrio reikalavimais.

Siame poskyryje pateikiami geometriniy nuokrypiy tipai, aktualiis pastato konstrukcijoms. Skaitinés reik§més yra
pateiktos konstrukciniams nuokrypiams, t.y. nuokrypiams, kurie turi jtakos saugumui.

Jei konkre€¢iam geometriniam nuokrypiui pateikti keli skirtingi reikalavimai, turi bati taikomas grieztesnis nuokrypis.
Siame skyriuje pateikiami nuokrypiai yra virSesni uz LST EN 13670:2010 pateikiamus nuokrypius.

5.10 Atskaitos sistema

Padéties plane nuokrypiai matuojami nuo pagalbiniy aSiy plane.

Padéties aukstyje nuokrypiai matuojami nuo pagalbiniy asiy aukstyje.
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5.3 lentelé. Leistini monolitiniy gelzbetoniniy konstrukcijy nuokrypiai

El': Parametras I:‘:;it:cglss Kontrolé
Plok§tumy ir jy sankirtos linijy nuokrypis nuo
1. | vertikalés arba nuo projektinio polinkio per visg
konstrukcijos auksti:
e pamatams +20 .
. . — — Matuojamas
* sienomsir kolonoms, laikan¢ioms perdenginius ir +10 kiekvienas
de”g'”'us - — konstrukcijos el.,
* sienomsir kolonoms, laikanioms surenkamas sijines +10 jragas darby zurnale
konstrukcijas
5 Horizontaliy plok§tumy nuokrypis visu tikrinamo ruozo +10 Matuojama =25
' ilgiu B vietose
o - Co kiekviename 50-
Vietiniai betono pavir§iaus nelygumai, tikrinant 2 m o . .
3 kontroline liniuote, iSskyrus atraminius pavirSius *5 100m ilgio ruoze;
’ jrasas darby Zurnale
4. Elementy arba tarpatramio ilgis 20 Matuojamas
o kiekvienas el.,
5. Elementy skerspjavio matmenys +6, -3 iradas darby Zurnale
7. Inkariniy varzty iSdéstymas:
e - plane, atramos kontdro viduje +5 Matuojamas
e - plane, atramos kontdro iSoréje +10 kiekvienas varztas,
e - pagal aukstj +20 iSpildomoji schema
8 D;/ieej;lqagurlfétitrlnq pavirsiy sanddros altitudziy skirtumas 3 m:;i?/%ﬁ:ggn dara,
pag : iSpildomoji schema
9. | Angy iSmatavimy linijiniai matmenys +10 Matuojama

kiekviena anga
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5.4 lentelé. Leistini gelzbetoniniy konstrukcijy armatiiros padéties nuokrypiai

IIE\lIrL Nuokrypio tipas Aprasymas Leistinas nuokrypis 4
Nuokrypiy klasé 1
1. y Y Paprastos armatiros padétis Apius)
h <150 mm; +10 mm;
- Cq:j h = 400 mm; +15 mm;
. o g | Siris . > 2500 mm. 20 mm.
Crom | — Afmi Tarpinéms reikSméms gauti
L = C taikoma tiesiné interpoliacija
Reikalavimai:
Cnom + A(plus)> C > Cnom - |A(minus)|
cmin — Maziausiasis apsauginis betono sluoksnis A (minus) 10 mm
cnom — Vardinis apsauginis betono sluoksnis = cmin
+ | A(minus) |
c — tikrasis apsauginis betono sluoksnis
U — leistinas nuokrypis NUO cnom
h — skerspjavio aukstis
2. | ¥ ] | " UZlaidinés sandiros -0,06 L
' Cia : 1 — uzlaidos ilgis
[+ A l
y
3. |Atstumai tarp atskiry darbo armatdros strypy:
kolony ir sijy; +10 mm;
plokS¢Eiy ir sieny. +20 mm.
4. |Atstumai tarp atskiry armatdros eiliy plokstése ir + 10 mm
sijose iki 1 m storio

5.11 Bandymai
5.11.1 Sviezio betono bandymai
Jei reikalinga, Sviezio betono bandymai turi bati atliekami pagal LST EN 12350:2009 reikalavimus.

Eminiai bandymams turi bati imami liejimo vietoje arba prekinio betono miinio atveju, pristatymo vietoje. Bandymy
metodai ir pozymiai betono atitikties ir tapatumo nustatymui pagal LST EN 206:2013+A1:2017 yra pateikti tame
standarte.

Statybos darby vadovas, ar jo jgaliotas asmuo, pagal LST EN 12390-2:2009/P:2011 reikalavimus, turi paruosti
bandymams betono kubus ir véliau juos nuvezti | nepriklausomg laboratorijg. Tankumo ir gniuzdomojo stiprio
bandymai turi bdti atlikti pagal LST EN 12390-7:2009/P:2011 ir LST EN 12390-3:2009/P:2011 reikalavimus,
atitinkamai. Nepriklausoma laboratorija turi bati akredituota atitinkamy institucijy.
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5.11.2 Atitikties bandymai

Betono gamintojas turi atlikti betono bandymus pagal LST EN 206:2013+A1:2017 reikalavimus. Jei gamintojas
nustato neatitikima, kuris nebuvo akivaizdus betono pristatymo metu, apie neatitikima turi bati pranesta Projektuotojui
ir Rangovui per 24 valandas nuo neatitikimo nustatymo.

6 Plieninés konstrukcijos
6.1 Bendroji dalis

Sios specifikacijos turinys taikomas konstrukcijy, kuriy darby atlikimo klasé klasé EXC2 pagal LST EN 1090-
1:2009+A1:2012, jrengimo darbams. Specifikacijoje néra atkartojamas standarto tekstas, o pateikiamos nuorodos |
ji- Si specifikacija negalioja dinaminiy ar seisminiy apkrovy veikiamoms konstrukcijoms.

Sioje specifikacijoje pateikiami reikalavimai plieniniy konstrukcijy jrengimui. Rengiant §j dokumentg padaryta
prielaida, kad konstrukcijos suprojektuotos pagal LST EN 1993, bet $i specifikacija gali bdti naudojama ir
konstrukcijoms suprojektuotoms pagal kitus standartus.

6.2 Apsauga nuo korozijos

Metaliniy konstrukcijy naudojimo aplinka — C3 konstrukcijoms lauke, kitose vidaus patalpose jeigu bty smulkiy darby
— C2 pagal LST EN ISO 12944-2:2000. Kitos nepaminétos ir lauko sglygomis eksploatuojamos konstrukcijos ir
gaminiai (apsauginés tvorelés, turéklai ir pan.) turi atitikti C3 pagal pagal LST EN ISO 12944-2:2000 aplinkos

agresyvumo keliamus reikalvimus Dangos sistemos patvarumas turi bati aukstas (pagal LST EN ISO 12944-1:2000
—ne maziau kaip 15 mety). PavirSiaus paruoSimo laipsnis — Sa 2 V2 pagal LST EN ISO 12944-4:2000.

6.2.1 Dazymas

Konstrukcijas nudazo Tiekéjas. Konstrukcijy elementai | statybos aiksStele turi bati pateikti pilnai nudazyti ir su
pazymétomis markémis (sunumeruoti), kad Rangovui biity aiski elementy paskirtis ir vieta.

Antikoroziné metaliniy pavirSiy padengimo danga turi bati ilgaamzé, atspari drégmei, klimatiniams, cheminiams bei
mechaniniams poveikiams, turi sudaryti iStisine danga, kurioje neturi bati jtrikimuy, pdsleliy, nutekéjimy. Danga turi
bdti gerai sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas turi bdti aukstas - pagal LST EN ISO 12944 -1:2000 — daugiau
kaip 15 mety.

Turi bati laikomasi tokio paruoSimo ir dazymo nuoseklumo:

a) nuriebinimas;

b) radziy valymas mechaniskai, tirpikliais ir cheminiu bddu. Paruosto pavirSiaus paruosimo laipsnis — Sa 2V pagal
LST EN ISO 12944-4:2000 A prieda;

¢) grunto sluoksnis turi bati uzteptas gamykloje tuoj po valymo;

d) du apdailiniai sluoksniai gali bati uztepti gamykloje po gruntavimo arba statybos aiksteléje; jie turi bati suderinti
su gruntu ir kitomis dangomis;

e) minimalus visy sluoksniy storis kartu turi atitikti bréziniuose nurodytg konstrukcijy naudojimo aplinkos kategorija
ir ilgaamziSkuma.

Dazymo spalva zilréti projekto architektiros (SA) dalyje.
Prie§ dazymg patikrinama oro temperatdra ir santykiné drégme, dazomo metalinio pavirSiaus temperatira. Dazomo
pavirSiaus temperatdra turi bati 3 laipsniais aukStesné uz rasos taSko temperatiirg. Dazymo darbai turi bdti atliekami

prisilaikant technologiniy nurodymy, gamintojy instrukcijy.

Dazymas turi bati atliekamas purSkimu aukstu slégiu. Teptuku gali bati atliekamas tik atskiry viety pataisymas.
Dazymas teptuku atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko zymiy.
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Statybos metu pazeistos vietos turi bati nuvalomos, gruntuojamos ir perdazomos. Tam konstrukcijy gamintojas turi
pateikti reikiamg kiekj atitinkamo grunto ir dazy (ne maziau kaip po 5% visy tipy dazy).

Kai konstrukcijy sujungimas atliekamas aiksteléje, virinimo pédsakai ir dazy apgadinimas turi bati gerai nuslifuojami
ir i$ karto gruntuojami.

Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uzdengiamos ir kuriy negalés pasiekti dazymo Rangovas, pries jas
uzdengiant turi bati nudazomos antikoroziniais dazais.

Antikorozinés dangos sluoksniy kiekis bei storis, priklausomai nuo pasirinktos dazy sistemos turi bati parinktas toks,
kad uztikrinty LST EN ISO 12944 keliamus reikalavimus, nurodytos koroziSkumo kategorijos aplinkoje.

6.3 Konstrukcinés medziagos
6.3.1 Konstrukciniai plieno gaminiai

Plieno gaminiams naudojamo plieno kokybés klasé ir markeé turi atitikti LST EN 10210-1:2006, LST EN 10219-1:2006
bei LST EN 10025-1:2004 reikalavimams.

Kiekvienai konkreciai statybinei konstrukcijai ar elementui naudojamas plienas bendrais bruozais apibddintas
bréziniuose ir sgnaudy ziniarasc¢iuose.

Laikan¢ioms konstrukcijoms plieno marke turi bati ne mazesné kaip S355, jeigu projekte nenurosyta kitaip.

Visi naudojami plienai turi turéti medziagos sertifikatus.

Visi plieno gaminiai (profiliuo€iai) ir medziagos turi bati nauji, tikslios formos ir be pavojingy ridziy. PavirSinés radys
yra leistinos, bet negali bati giluminis rddziy zidinys. Profiliuo€iy matmenys turi bati vienodi. Jie turi bati iSbandyti ir

turéti atitikties sertifikatg iSduotg sertifikuotos laboratorijos.

Alternatyviai gali bdti naudojamas ne blogesniy charakteristiky plienas ir plieno profiliai pagal kitus standartus, prie$
tai suderinus su Techninés priezidros inzinieriumi.

6.3.2 Suvirinimo medziagos

Plieninéms konstrukcijoms suvirinti naudoti:

a) rankiniam suvirinimui — glaistytus elektrodus pagal LST EN 2560:2001;

b) automatiniam ir pusiau automatiniam suvirinimui — elektrodine viela.

Suvirinimo medziagos ir suvirinimo technologija turi uztikrinti sidles metalo laikingjj stiprj pagal stiprumo ribg ne
mazesnj nei pagrindinio metalo charakteristinius plieno stiprius pagal stiprumo ribg f,, taip pat suvirinty jung€iy metalo
kietumo, smuginio tgsumo ir santykinio pailgéjimo reikSmes.

6.3.3 Kokybés kontrolé

Rangovas privalo nurodyti medziagy kilme ir privalo pateikti reikalingg sertifikatg patvirtinantj nurodyta kokybe. Visas
plienas turi bati naujas, nenaudotas, tiksliy matmeny ir neturintis jokio broko, tokio kaip taskine korozija, apdegos,
radys, pazeidimai ar kiti defektai. Techninés priezitros Inzinierius gali pareikalauti pakeisti plieno parofiliuo€ius jei jie
neatitinka nurodyty reikalavimy ar jy skerspjiviy matmenys virsija standartuose nurodytas matmeny tolerancijas.
6.4 Metaliniy konstrukcijy gamyba

6.4.1 Bendroji dalis

Metaliniy konstrukcijy gamybg gamykloje, transportavima bei montavimg organizuoja Rangovas.

Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi bati gaminami gamykloje..
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Metalo profiliai ir suvirinimo medziagos, naudojami konstrukcijy gamybai, turi bati sertifikuoti.
Visos medziagos turi bati naujos, tikslios formos ir be pavojingy radziy.
Konstrukcijos turi biti pagamintos pagal parengtus darbo brézinius.

Gamintojas pagamintas konstrukcijas j statybos aikStele turi pateikti pilnai iSbaigtas ir sukomplektuotas, nudazytas
ar nucinkuotas ir su atitiktj patvirtinanciais dokumentais.

Metalines konstrukcijas pristatytas | statybos aikStele turi priimti Rangovas ir techninés priezidros vadovas, jsitikinti
ar konstrukcijos pristatytos nepazeistos, nedeformuotos, su nepazeista dazy danga ir su atitikties dokumentais.

pernelyg didelés jrgzos ir poveikiali, jie neleistinai nesideformuoty, nebity pazeista jy apdaila.

6.4.2 Suvirinti sujungimai

6.4.2.1.1 Bendroji dalis

Konstrukcinio plieno gaminiy suvirinimo darbai turi bati atlikti gamykloje pagal €ia pateiktus reikalavimus.

Visas suvirinimas turi bati atliekamas taip, kad bty garantuota, jog néra jokiy sujungiamy daliy deformacijy. Prie$
suvirinimg kiekviena virinama detalé turi bati gerai nuvalyta, ir visokie neSvarumai, Slakas, radys, tepalas, dazai bei

kitos pasalinés medziagos turi bati pasalintos.

Suvirinimas turi bati atliekamas naudojant proceddras ir tokig darbo seka, kad bty minimizuoti liekamieji jtempimai.
Suvirinimo darbus atlikti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus.

Konstrukcijas virinti patikrinus surinkimo tiksluma. Jungciy paruoSimas ir suvirinimo sidliy skerspjaviy nuokrypiai
nurodyti LST EN ISO 9692-1:2013.

Metalinéms konstrukcijoms virinti naudojamos suvirinimo medziagos turi bati tokios, kad suvirintosios sitlés metalo
mechaniniai rodikliai (stiprumo riba, takumo riba, santykinis pailgéjimas, sulenkimo kampas, smaginis tgsumas) baty
ne blogesni uz pagrindinio metalo rodikliy Zemiausias ribas, nustatytas atitinkamos markés plienui standarto ar
techniniy salygy. Jeigu sujungiamas skirtingy markiy plienas, tada prilydomo metalo mechaniniai rodikliai turi atitikti
didziausig stiprumo ribg turincio plieno rodiklius.

Visos suvirinimo darbams naudojamos medziagos turi bati sertifikuotos ir tureti atitikties dokumentus

6.4.2.1.2 Suvirinimo procediira

Gamintojas turi parengti suvirinimo proceddra taip, kad baty jvykdytos bréziniuose nurodytos suvirinimo sidliy detalés
ir laikomasi tikslios vietos. Suvirinimo proceddra turi apimti:

a) elektrody tipg ir dydj;

b) srove ir (suvirinimui automatiniu badu) lanko jtampa;

c) elektrodo eigos ilgj (arba eigos greitj suvirinimui automatiniu badu);
d) sidliy eigy skaiciy ir iSdéstyma daugiapradése sidlése;

e) suvirinimo padétj;

f)  daliy paruoSimg ir iSdéstyma;

g) suvirinimo seka;

h) iSankstinj pakaitinima arba paskesnj apkaitinima;
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i) bet kokig kitg svarbig informacija.
6.4.2.1.3 Suvirintojy kvalifikacija

Suvirintojai privalo biti iSlaike kvalifikacinius egzaminus 12 ménesiy laikotarpyje. Jei Techninés priezidros inzinierius
reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama, suvirinimo bandinius.

6.4.2.1.4 Lydomos briaunos

Lydomos briaunos ir aplinkiniai pavirSiai 50 mm atstumu nuo sidliy turi bati be atplaiSy, tepaly ar kity medziagy,
kurios gali turéti neigiamos jtakos sitlés kokybei ar pakenkti suvirinimo procesui. Taip pat neturi bati nelygumuy, kurie
trukdyty nurodyto dydzio sidlés suvirinimui ar galéty bdti defekty priezastimi. Visos atplaiSos 50 mm atstumu nuo
sidlés turi bati pasalintos prie$ suvirinimg arba ésdinimu ir véliau metaliniu Sepeciu arba kitu patvirtintu metodu. Jei
reikalingas pasiruoSimas lydomy briauny pjovimui, tas turi bati atliekama kirtimu, nudauzimu, pjovimu dujomis arba
iSskobimu liepsna. Jei naudojamas dujinis pjovimas arba rankinis skobimas, prapdtimo vamzdis turi bdti tinkamai
nukreiptas.

6.4.2.1.5 Virintinés juntys

Jungtys paruoSiamos ir jvykdomos vadovaujantis LST EN I1SO 9692-1:2013, LST EN ISO 9692-2:2013 standarty
rekomendacijomis ir reikalavimais. Jei nenurodyta kitaip, visos sidlés turi bati istisinés. Sidliy prakalimas, jskaitant
suvirinto pavirSiaus deformavimg Slako nudauzymo metu arba po nudauzymo, yra neleidziamas. Visos pagrindinés
sidlés turi bati pilno pravirinimo.

6.4.2.1.6 Siuliy kokybé

Atlikus kiekvieng suvirinimo atkarpa, visas Slakas turi bati nuvalytas.

UZdetas suvirinimo metalas, jskaitant laiking suvirinima, jei toks naudojamas, turi bati be jtrakimuy, Slako intarpy, pory,
tuStumy ir kity defekty. Suvirinimo metalas turi bati tinkamai sulietas su pagrindiniu metalu, be jkarty ar uzleidimy
sidliy galuose. Sidlés pavirSiai turi bati vientiso kontdro ir iSvaizdos. Jei, techninés priezidros inzinieriaus nuomone,
suvirinimas atliktas su defektais, jis turi bdti paSalintas tokiu bldu, kad nebity pazeistas likusios konstrukcijos
stiprumas, ir pakeistas gera sidle, kurig patvirtinty techninés priezidros inzinierius.

6.4.2.1.7 Suvirinimy bandymas

Techninés priezidros inzinierius gali pareikalauti i§ Rangovo paruosti ir iSbandyti kiekvieno suvirinimo tipo bandinius.
Bandiniai turi bati paruosti naudojant storiausig Siame projekte esancig plokste ir su Siam darbui pasidlyta jranga bei
suvirintojais. Bandinius turi iSbandyti nepriklausoma bandymy laboratorija. Bandiniai turi badti prieinami apzidrai,
suvirinti naudojant numatoma taikyti ar jau taikyta suvirinimo procesg pagal parengta suvirinimo proceddros aprasa
ir galutinés kokybés.

Pagaminus plieno gaminj Techninés priezilros inZinierius gali pareikalauti bet kurias suvirinimy suddrimu ir uzpildant
sidle vietas istirti priimtinu neardangiu tikrinimo badu. Tikrinimo vietas turi parinkti Inzinierius, ir jos turi bati iSbandytos
jam dalyvaujant.

6.4.2.1.8 Suvirinimo tikrinimy apimtis

Suvirinimai suddrimu bei uzpildant sidles tikrinami neardanciu badu taip:

a) vizualinis apzidréjimas 100 %;

b) prasiskverbimo (sandarumo) bandymas 3 %;

¢) ultragarsinis tikrinimas.

Visos suvirinimo sidles turi bati apzidrétos vizualiai, patikrintos sidliy formos ir dydziai.

Suvirinant rankiniu ar mechanizuotu biddu ultragarsu turi bati patikrinta 5%, o virinant automatiniu bddu - 2% viso
suvirinimo sidliy kiekio.
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Armataros ir jdétiniy detaliy suvirinti sujungimai turi bati ne blogesniy savybiy, negu nurodyta LST EN ISO 14554-
1:2014.

6.4.2.1.9 Suvirinty sujungimy kokybés kontrolé

Suvirinimo darby priezidros vadovas turi patikrinti suvirinty sujungimy kokybe patikimais metodais, kurie turi bati
aprasyti suvirinimo procediry aprasuose.

Prie$ suvirinimg tikrinama pavirSiaus bikle, griovelio kampas, intervalas, pavirSiaus nuvalymas.

Suvirinimo metu tikrinama virinimo seka, viela ir vielos skersmuo, fliuso tipai, suvirinimo srove, lanko jtampa, virinimo
greitis, elektrodo valdymas, lanko ilgis, sluoksniné temperatira, metalo lydymas, sluoksninio Slako valymas,
iSdauzymas.

Po suvirinimo tikrinama sidlés pavirSiaus baklé, defektai (jtrakimai, nepakankami sidlés matmenys, sulydymo
trikumas, Slako jsiterpimas, duobutés, iSpastos skylés, jkirtimai, persidengimai ir t.t.), kraterio biklé, Slako ir tiSkaly
pasalinimas, kampinés sidlés dydis, sandirinés sidlés sutvirtinimo dydis, sillés uzbaigimas.

Suvirinti metalo konstrukcijy sujungimai kontroliuojami tokiais badais:

a) apzidrimos visy tipy suvirinty metalo konstrukcijy sidlés;

b) visy tipu suvirinty metalo konstrukcijy, nurodyty procediry aprasuose, sitlés patikrinamos ultragarsiniu arba
radiometriniu metodais;

C) jeigu numatyta projekte, suvirinti sujungimai iSbandomi mechaniniais metodais;

d) jeigu numatyta projekte, atliekami sidliy metalografiniai tyrimai.

6.4.2.1.10 Suvirinimo defektai ir jy pasalinimo bidai

Virintiniy sidliy defekty kokybés lygmuo turi biti nurodytas pagal LST EN ISO 5817:2014.
Neleistini tokie suvirinty sidliy defektai:

a) visy rasiy ir krypéiy jtrakimai sidlés metale, susilydymo linijoje ir pagrindinio metalo zonoje prie sidlés, taip pat
mikrojtrakimai, nustatomi atliekant mikrotyrima;

b) tarpai suvirintojo sujungimo pavirSiuje ir pjavyje (tarp atskiry sidlés sluoksniy bei tarp pagrindinio ir sidlés metaly);
¢) tarpai kampiniy ir t&jiniy suvirintyjy sujungimy virSiinése, kai virinama be briauny paruosimo;

d) akytés, sudarancios vientisa tinkla, jpjovos ir uzlajos;

€) neuzvirinti krateriai;

f)  plySiai;

g) neuzvirintos iSdegusios vietos sitlése ir pagrindiniame metale;

h) briauny, didesniy uz nurodytg projekte, poslinkis.

Suvirinimo sidliy defektai Salinami:

a) mechaniniais abrazyviniais instrumentais iSpjaunant defektuotg sidle ir po to pavirSiy nuvalant mechaniniais
abrazyviniais instrumentais ir tg vietg suvirinant i§ naujo;

b) taisyti suvirinty sujungimy defektus mechaniniu bidu (uzplakant) neleidziama;
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€) po suvirinimo liekamosios konstrukcijy deformacijos taisomos pakaitinant deformuotas metalo konstrukcijy
vietas.

Leistini nuokrypiai konstrukcijy elementy gamybai:
a) konstrukcijy ir elementy ilgiui £ 5 mm;

b) standumo briauny iSdéstymo tikslumui £ 10 mm;
c) varzty skyliy iSdéstymo tikslumui £ 15 mm.
6.4.3 Metaliniy elementy sandéliavimas

] statybos aikStele atveZzti metaliniai gaminiai ir elementai turi bati pazymeti. Kitu atveju turi bati zymimi vietoje arba
grazinami gamintojui.

Metalinés konstrukcijos ir profiliai sandéliuojami neapSildomuose uzdaruose sandéliuose ar pastogése.
Sandéliuojant pastogése, jrengti aikStelés nuolydj vandens nutekéjimui. Metalines konstrukcijas pakelti nuo grunto
ar grindy ne maziau 0,2 m.

Skirtingy markiy ir profiliy metalo gaminiai sandéliuojami atskirai. Metalo konstrukcijas sandeliuoti ant mediniy ar
metaliniy padékly ir intarpy. Rietuvéje intarpai turi bati dedami vienas virs kito.

Elementy apzidrai bei jy stropavimui tarp rietuviy turi bati palikti 1,2 metro plocio pragjimai.
6.4.4 Leistini montavimo nuokrypiai
Leistini montavimo nuokrypiai pateikti 6.1 lenteléje.

6.1 lentelé. Leistini montavimo nuokrypiai

Eil. Parametras Ribinis nuokrypis, mm |Kontrolé (metodas, kiekis,
Nr. registracijos budas)

Sijos

Matavimas, kiekvienas

1. |Atraminiy mazgy altitudziy nuokrypiai nuo projektiniy 10 mazgas, darby Zumalas
> Sijy virSutiniy juosty asies nuokrypis nuo projektinés tvirtinimo 15 Matavimas, kiekvienas
" taSkuose elementas, darby zurnalas

0,0013 atstumo tarp
3. |llinkis (kreivumas) tarp sijy tvirtinimo tasky tvirtinimo tasky, bet ne
daugiau kaip 15

Matavimas, kiekvienas
elementas, darby zurnalas

Sijy nuokrypis nuo projektiniy asiy ties tvirtinimo taskais i$s rémo Matavimas, kiekvienas

4, M 15 elementas, geodeziné
plokstumos N -
iSpildomoji schema
Kolonos/statramsciai
. L o s . e Matavimas, kiekvienas
5. [|Atraminiy pavirsiy ir atramy altitudZiy nuokrypiai nuo projektiniy 5 elementas, darby zumalas
6 Gretimy kolony ar statramsc€iy atraminiy pavirsiy ir atramy eiléje +3 Matavimas, kiekvienas
" |ir angoje altitudziy skirtumas - elementas, darby zurnalas
7 Kolony ar statramsc¢iy aSiy nuokrypis nuo vertikalés 10 Matavimas, kiekvienas
" \virSutiniame pjavyje kai jy aukstis nuo 400 iki 8000 mm elementas, darby zurnalas
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6.4.5 Tikrinimas

Techninés priezitros Inzinierius turi turéti galimybe prieiti reikiamu metu j visas vietas, kur vyksta darbas, ir jam turi
bati pateikiamos visos priemonés, reikalingos tikrinimams statybos metu.

Rangovas privalo informuoti techninés prieziGros techninés priezitros inzinieriy i§ anksto apie atliktus darbus,
dengiamas konstrukcijas ir pan., kad techninés priezidros inzinierius turéty pakankamai laiko atlikti jy apzidrg ir
priémima.

Kaip nurodyta skyrelyje “Suvirinimy bandymas”, techninés priezilros vadovas gali pareikalauti atlikti uzbaigty
elementy neardancius bandymus. Suvirinimai su trdkumais, kurie techninés priezidros inzinieriaus nuomone yra
nepriimtini pagal suvirinimo tipg ir paskirtj, turi bati atmesti ir atliktas jy remontas, arba suvirinta i§ naujo.

Rangovas turi numatyti savo programoje visiems bandymams ir procedariniams tikrinimams reikalingg laika.

6.5 Metaliniy konstrukcijy darby uzbaigimas ir priémimas

6.5.1 Darby uzbaigimas

Atiduodant naudojimui nuo metaliniy elementy ir konstrukcijy turi bati nuvalytas purvas, suodziai, dregmé, ledas,
shiegas, jos turi bati gruntuotos ir dazytos. 18 darbo viety ir aikStelés turi bati pasalintos ir iSveztos visos Siuksleés,
atliekamos medziagos, tvirtinimo elementai, pagalbiné jranga ir mechanizmai.

6.5.2 Darby kokybés kontrolé

Sumontuoty metaliniy konstrukcijy kontrolé turi bati vykdoma Siais etapais:

a) tarpinis priemimas dengtiems darbams (metaliniy konstrukcijy atréemimo vietos, jdétiniy detaliy jpbetonavimas);

b) konstrukcijy montavimo priémimas. Atlikti prieS konstrukcijy dazyma. Tikrinami nukrypimai nuo projektiniy
sprendiniy, tikrinama atskiry montavimo sujungimy kokybeé;

c) galutinis sumontuoty konstrukcijy priémimas (prie$ objekto pridavimg eksploatacijai);
d) Patikrinimy metu nustatyti defektai ir nukrypimai, virSijantys leistinus, turi bdti iStaisyti Rangovo saskaita.

Konstrukcijy priemimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés iStaisyti garantiniu laikotarpiu atsiradusius
defektus.

7 Zemés darbai
7.1 Bendroji dalis

Si specifikacija apima nurodymus aikstelés paruosimo ir pagrindy jrengimo darbus. Atliekant kasimo, uzpylimo ir
tankinimo darbus turi biti vadovaujamasi statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos priezidra“.

Zemés darbus sudaro paruosiamieji, kasimo darbai, tokie kaip iskasos pastato konstrukcijoms, keliams, vamzdziy
bei kanaly tran$éjoms ir t.t., bei uzpylimo ir tankinimo darbai aplink uzbaigtas konstrukcijas bei kiti darbai, jskaitant
perteklinio iSkasto grunto pasalinima bei uzpylimui reikalingo grunto tiekima.

Visi Zemés darbai jvairioms darby dalims turi biti vykdomi pagal bréziniuose nurodytus matmenis bei altitudes arba
Siuos dydzius gali nurodyti Techninés priezitros vadovas, Projekte nurodytose ribose.

Jei vykdant Zzemeés darbus bus pastebéti kokie nors nukrypimai, galintys pakenkti statybai, Rangovas turi
nedelsdamas apie tai pranesti Uzsakovui bei Techninés priezitros vadovui.

Vykdant zemés darbus draudziama uzversti zeme ar statybinémis atliekomis zeldinius, pozeminiy inzineriniy tinkly
Suliniy dangcius, gaisrinius hidrantus, geodezinius zenklus, kitus jrenginius, prieSgaisrinius kelius.
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Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, Zzemés pavirSiaus lygis turi bati toks, koks buvo iki darby pradzios, arba
pakeistas pagal Projekto sprendinius.

Vykdant darbus batina laikytis darby saugos reikalavimy.

7.2 Paruosiamieji darbai

Rangovas pagal brézinius turi nuzyméti teritorijg, kurioje bus vykdomi kasimo darbai.

Prie§ pradedant zemés darbus i$ aikSteles turi bati paSalintos visos kliatys, tokios kaip krimai, medziai, kelmai,
Siukslés, turi bati nugriauti visi projekte numatyti statiniai, perkeltos j kitg vieta ar iSjungtos darbams trukdancios
veikian€ios komunikacijos, jrengtos, kaip nurodyta projekte, greztiniy poliy atraminés sienos su iSleistais armatdros
strypais.

Zemés darbai teritorijoje pradedami tik gavus statybos leidimg bei Zemés darby vykdymo leidima.

Kad nebity paZeistos eksploatuojamos (jeigu tokios yra) elektros, rySio, Sildymo, vandentiekio, nuoteky ir kitos
komunikacijos, prie$ pradedant zemés darby vykdyma reikia turéti ty tinkly planus.

Zemés grezimo ir kasimo masiny panaudojimas tokiose zonose galimas tik leidus ty komunikacijy $eimininkams.

Vykdant grezimo ir kasimo darbus Salia esamy pamaty, Suliniy, kanaly ir komunikacijy, juos reikia sutvirtinti
atitinkamomis palaikanciosiomis konstrukcijomis (greztiniy poliy atraminémis sienutémis ar pan.).

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto bréziniuose nenurodytais jrenginiais
arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos technine priezitirg dél minéty jrenginiy dispozicijos ir
ju nurodytais bldais apsaugoti, iSlaikyti arba paSalinti minétus jrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidziama testi
darbus toje zonoje.

Visos Zzemés darby zonos turi bdti aptvertos ir jrengti jspéjimo zenklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra
pavojaus zona.

ISkastas gruntas, tinkamas panaudoti statybvietéje, sandéliuojamas statybos aiksteléje. Netinkamas gruntas turi bati
iSvezamas.

Statybvietés lyginimo, pamaty duobiy kasimo ir dirbtinio pagrindo jrengimo darbus turi priimti Techninés priezidros
atstovas. Jis priima darbus pagal aktus.

Statiniy pamaty duobés ir tranSéjos iSkasamos, jose atliekami darbai per kuo trumpesnj laika, kad neirty natdrali
grunto struktdra, neslinkty $laitai ir nesumazéty pagrindo stiprumas.

7.3 Kasimas
7.3.1 Bendrieji reikalavimai

Kasimas visoje statybos aiksteléje turi bati vykdomas tokiu eiliSkumu ir taip, kad baty jmanoma atlikti visus
specifikacijoje nurodytus darbus.

Kasant batina atsizvelgti j tai, kad gruntg lengvai ardo lietaus ir pavirSinis grunto vanduo. Rangovas turi pasirGpinti
iSkasy apsauga nuo grunto permirkimo ar persalimo.

ISkasos turi biti tokio dydzio, kad bdty jmanoma pasalinti vandenj, jrengti iSkasy krasty atramas, pastatyti klojinius,
iSbetonuoti konstrukcijg bei jg uzpilti gruntu, jskaitant ir jo sutankinimg. Bdtina atkreipti ypatinga démes;j j tai, kad
nebaty suardytas konstrukcinis projektinis iSkasos profilis.

Jeigu nurodytame galutiniame iSkasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, Rangovas turi nedelsdamas apie tai
pranesti statybos techninés priezidros atstovui ir gauti nurodymus tolimesniam darby vykdymui.

ISkastos pamaty duobés dugno altitudés nuokrypis nuo projektinés altitudés - +0 mm ir -50 mm.
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Kasimo darbai aikSteléje pradedami tiktai gavus statybg leidziantj dokumenta.

Kasimo darbai vykdomi vadovaujantis suderintu statybos ar zemés darby technologijos projektu arba (jei toks
projektas nereikalingas) zemés darby vykdymo aprasu ir schema bei saugos darbe taisyklémis.

Tuo atveju, jei kasimo darbai buvo atlikti placiau ir giliau nei nurodyta, Rangovas turi uzpilti tas vietas patvirtinta
uzpylimo medZiaga, kuri baty sutankinta iki reikiamy dydziy arba lygiy taip, kaip to reikalauja Techninés priezitros
vadovas. Siuos darbus Rangovas atlieka savo kastais ir negali reikalauti jokio papildomo apmokéjimo uz juos.

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés pagrindas patikrinamas ir suraSomas paslépty darby aktas, leidziantis
jrengti pastato laikanc€iy konstrukcijy polius ir rostverko plokste.

UZpylimo negalima pradéti tol, kol konstrukcijy, kurios turés bati uzpiltos, nepatikrins Techninés priezitros vadovas
ir nepadarys atitinkamy jraSy dengiamy darby aktuose.

Draudziama uzpilti nutiestus inzinerinius tinklus bei pastatytus kitus inZinerinius statinius neturint inzineriniy tinkly
geodeziniy nuotrauky.

Uzpylimui naudojamas gruntas turi bati nurodytas projekte. Negalima naudoti grunty, jei juose yra organiniy ar kity
priemaidy taip pat neturi bdti grunte tirpstanciy drusky, kurios gali sukelti agresyvy poveikj greta esantiems
pamatams, vamzdynams ir pan.

Parinktas tankinimo mechanizmas turi uztikrinti projekte numatyta sutankinto grunto kokybe.
Sutankinto grunto kokybé aik$teléje nustatoma su Techninés prieziGros vadovu suderintais prietaisais.

Vienu kartu uzpilamo grunto sluoksnio storj reikia pasirinkti tokj, kad baty patenkinti tankinimo reikalavimai,
atsizvelgiant j tankinamg medziagag ir tankinimo jranga. Bendru atveju tankinamo grunto sluoksnis neturi bati >500
mm.

Uzpilamame grunte negali bati organinés kilmés priemaiSy, ledo, sniego ar suSalusio grunto gabaly. Draudziama
tankinamg grunta pilti j vanden;.

Tankinimo darby negalima vykdyti, jei oro temperatira Zzemesné kaip 1,5°C. Tankinamas gruntas negali bti jSales,
turéti ledo ar sniego priemaisy.

7.3.2 Pamaty duobiy kasimas

Pamaty duobés kasimg rangovas turi atlikti vadovaudamasis pateiktais bréziniais, pagal ten nurodytus matmenis,
altitudes. ISkasose pamatams ir konstrukcijoms apie 10-15 cm apatinis sluoksnis turi biti paliktas nesuardytas iki pat
nuolatiniy darby vykdymo pradzios. Jeigu nurodytame galutiniame iSkasimo gylyje randamas netinkamas gruntas,
Rangovas turi nedelsdamas apie tai pranesti statybos techninés priezidros atstovui ir gauti nurodymus tolimesniam
darby vykdymui. Jeigu esamas gamtinis gruntas yra per silpnas ar netinkamas pamaty pagrindui, jis turi bati
sutankinamas (jeigu jis gali biti tankinamas) arba keic¢iamas jrengiant dirbtinj pagrindg i§ Zvyro ar stambaus smélio.
Tankinamo arba kei¢iamo grunto sluoksnio storis ir sutankinimo rodikliai turi bati nurodyti darbo bréziniuose.

ISkasy kampy uzapvalinimai ar statmeni Slaitai néra leistini.

Rangovas privalo savalaikiai (ne maziau kaip prie$ 1 parg) informuoti techninés priezilros vadova apie numatomus
kasimo darbus, kad Vadovas, jeigu tai reikalinga, galéty atlikti numatomo iSkasti grunto apmatavimus, nustatyti darby
apimtis. Bet kokie darbai atlikti prie§ matavimus ir techninés priezidros vadovo patvirtinimg nebus apmokami.

Tuo atveju, jei iSkasos yra didesniy matmeny nei nurodyta projekte, tai Sios iSkasos turi bati uzpiltos suderintos
kokybés gruntu iki projektiniy dydziy ar lygiy bei sutankintos taip, kaip to reikalauja Techninés priezidros vadovas.

Didziausias leistinas iSkasos $laito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir Rangovo pateiktus
skaiciavimus, suderintus su statybos techninés priezitros vadovu. Kasant pamaty duobe Salia esanciy statiniy, turi
bdti numatytos techninés priemonés, uztikrinancios esamo statinio stabiluma. Jei naujo statinio pamatai bus gilesni
uz esamo, tai esantys pamatai turi bati jgilinti arba priimtos kitos techninés priemonés, uZztikrinancios esancio statinio
pastovuma.
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Grunto savybéms ir jy atitikimui projektui nustatyti (be projektavimo metu atlikty greziniy ir grunto bandymy) Vadovo
nurodymu, gali bati atliekami papildomi grunto tyringjimai.

Rekomenduojama, kad grunto kasimas pamaty duobéje bty atliekamas sluoksniais taip, kad iSkasus eilinj sluoksnj,
grunto pavirSiaus lygis atitikty numatoma jrengti laikiny metaliniy aiksteliy greztiniy pamaty eilés ar grupés virSaus
lygi, t.y. kad atitinkamos greztiniy pamaty eilés pamaty grezimo ir betonavimo darbai bity atliekami racionaliu badu,
uztikrinant patogy grezimo technikos privaziavimg ir betono tiekima.

Pamaty iSkasos dugnas tose zonose, kuriose remsis pamatai (rostverkai), kasimo metu turi bdti paliktas ne maziau
kaip 0,1 m auksciau projektinio pagrindo lygio, kad apsaugoti pagrindo gruntg nuo jo struktiros suardymo, uzsalimo,
iSmirkimo ir laikymo savybiy pablogéjimo. Sis apsauginis sluoksnis turés bdti iSkastas ir paSalintas tik prie$ pat
pamaty paruoSiamojo sluoksnio jrengima.

Pagrindo dugno zonos, kuriose bus peraukstéjimai dél skirtingy pamaty jgilinimy, turi bati suformuoti kaip Slaitai.

Kad Zmonés dirbty saugiai, nuo iSkasy pylimo krasto iki duobés krasto turi bati ne maziau kaip 0,50 m atstumas.
Atstumas tarp Slaito sutvirtinimo ir statomy konstrukcijy - ne maziau kaip 0,70 m. Duobése su $laitu atstumas tarp
Slaito pado ir statinio gali bati sumazintas iki 0,30 m.

7.3.3 Transéjos kabeliy ir apsauginiy vamzdziy klojimui

Klojant kabelius ir apsauginius vamzdzius Zzeméje tran$éjose batina vadovautis “Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy
taisykliy” antruoju skyriumi (EJ|BT, 2004).

Transéjos turi blti kasamos pagal konkrecius vamzdziy ir kabeliy matmenis. Tran§éjos turi biti tokio dydzio, kad po
vamzdziais ir kabeliais likty ne maziau 300 mm, o Sonuose - po 200 mm.

Elektros ir rySiy kabeliy tran$éjos turi bati kiek jmanoma tiesesnés ir turéti nuozulnius arba sutvirtintus krastus, kad
bity iSvengta nuoSliauzy. Transeéjy dugnas turi bdti tvirtas ir lygus. Ten, kur turi keistis vamzdziy ir kabeliy klojimo
lygis, transéjos dugno lygis turi keistis palaipsniui. Tran$éjos turi bati nusausintos. Jégos ir rySiy kabeliai ir vamzdziai
tranSéjose tiesiami ne mazesniame kaip 0,7 m gylyje. Atstumas tarp dviejy jégos kabeliy turi bati ne mazesnis kaip
0,1 m, tarp jégos ir rySiy kabeliy - 0,5 m. Klojant kabelius tran$éjose, po kabeliais ir virs jy, turi bati pilami ne mazesnio
kaip 10 cm storio smélio arba kitos smulkios frakcijos grunto sluoksniai be akmenuy, statybiniy Siuksliy ir Slako. Iki
1000 V jtampos kabeliai tuose trasy ruozuose, kur jie gali bati pazeisti, turi biti apsaugoti plokstemis, gaubtais arba
pakloti vamzdziuose. Kitais atvejais 0,3 m nuo zemés pavirSiaus kiekvienam lygiagreciai paklotam kabeliui klojama
ne plonesné nei 0,5 mm storio plastikiné signaliné juosta su uzrasu “Démesio! Kabelis”.

Po asfaltu ir trinkeliy danga kabeliai turi bati klojami 1 m gylyje ir apsaugoti vamzdziu, po esamu asfaltu turi bati
klojami vamzdziuose prastimimo bddu. Tran§éjos uzpilamos vietiniu gruntu jj sutankinant ne maziau kaip iki Ks=0,95.
Jei vietinis gruntas netinkamas tankinimui, turi bati naudojamas tinkamas gruntas i$ kity aikStelés zony ar i$ iSkasos.

Uzpylus gruntu kabeliy trasos turi biti pazymeétos specialiais Zzymekliais. Zymekliai statomi visur, kur kabelis keigia
Kryptj ir ties visais sujungimais.

7.3.4 Apsauginiai vamzdziai

Apsauginiai vamzdziai, ar movos klojami zeméje, turi turéti papildoma 25% rezervg nenumatytiems atvejams. Galai
turi bati uzsandarinti.

Visi faziniai ir neutralds tos pacios grandinés kabeliai turi bati tiesiami tame padiame apsauginiame vamzdyje.
ISilgai viso PVC apsauginio vamzdzio, turi bati uztikrintas nenutrokstamas jzeminimas.

7.3.5 Transéjos ir iSkasos vamzdynams, Suliniams, kanalams

Transeéjos ir iSkasos vamzdynams, Suliniams, kanalams numatytos kaip atviri nuozulnds grioviai, kuriems atramos

nereikalingos. I8kasy sieneliy nuolydzio kampas turi atitikti DT5-00 “Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje”
reikalavimus, priklausancius nuo grunty charakteristiky ir iSkasy gylio.
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Jei iSkasos bus su vertikaliais krastais, jos turi badti tinkamai iSramstytos mediniais ramsciais arba plieninémis
jlaidinemis sienomis, kaip tai reikalinga, arba kitu patvirtintu metodu. Joks atrémimas neturi liesti (kirsti) numatomy
jrengti konstrukcijy.

Maziausias iSkasos plotis turi biti 0,2 m didesnis uz kiekvienos konstrukcijos plotj, jvertinant klojiniy storj.

Jei iSkasoje reikalingas zmoniy judéjimas, iSkasos $laitas turi prasidéti ne maziau kaip 0,6 m nuo jrengiamos
konstrukcijos krasto.

Rangovas atsakingas uz tai, kad statybos darby metu iSkasos blty sausos, jy dugne nesusikaupty dumblas ir
pamatus baty galima jrengti ant nesuardyto pagrindo. Sutankintg pagrindg batina apsaugoti nuo Sal€io poveikio.

Nuolatiniy darby negalima pradéti vykdyti, kol iSkasto pavirSiaus neapzidréjo ir nepatvirtino techninés priezidros
vadovas. Rangovas maziausiai prie§ 24 valandas iki ketinimo pradéti nuolatinius darbus arba uzdengti iSkastas
duobes/transéjas turi pranesti techninés priezitros vadovui, kad jis galéty patikrinti ir duoti leidimg tolimesniems
darbams.

Transeéjos turi bati uzpilamos ir tankinamos 15 cm storio sluoksniais. 30 cm storio vir§ vamzdziy uzpilto grunto
sluoksnis turi bati sutankinamas rankiniu biadu, auk$c¢iau galima tankinti mechaninémis priemonémis.

7.4 ISkasy sutvirtinimas ir apsauga
ISkasy sieneliy nuolydzio kampas turi atitikti DT5-00 “Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje” reikalavimus.
ISkasos ir Slaity pavirSiai turi bati suformuoti lygas.

ISkasy ir Slaity nuokrypiai nuo projektiniy turi bati ne daugiau kaip £ 50 mm. 3 m. ilgio ruoze ir + 100 mm. per visg
$laito ilgj.

ISkasy gylio leistini nuokrypiai — ne daugiau kaip -50 mm. nuo nurodyty bréziniuose pamaty altitudziy.
Maziausias iSkasos plotis turi biti bent 0,2 m didesnis uz kiekvienos konstrukcijos plotj, jvertinant klojiniy storj.
Jei iSkasoje reikalingas zmoniy judéjimas, iSkasos Slaitas turi prasidéti 0,6 m nuo jrengiamos konstrukcijos krasto.

Rangovas atsakingas uz tai, kad statybos darby metu iSkasos bdty sausos, jy dugne nesusikaupty dumblas ir
pamatus baty galima jrengti ant nesuardyto pagrindo.

Kad baty uztikrintas reikiamas zmoniy saugumas, Rangovas savo saskaita turi jrengti aptvarus, apSvietima,
perspéjamuosius zenklus, apsaugines tvoreles, pésciyjy peréjas per transéjas.

Ten, kur trandejy krastus bdtina apsaugoti nuo jgriuvimo ar apsaugoti gretimas komunikacijas, batina jrengti
atitinkamus iSramstymus ir sutvirtinimus.

7.5 Apsauga nuo pavirsinio ir gruntinio vandens
Prie§ darby pradzig, panaudojant laikinus ir pastovius jrenginius, organizuojamas pavir§inio vandens nuvedimas.
Kad pavirSinis vanduo nepatekty i§ gretimos teritorijos, iSkasami grioviai ar supilami pylimai, o statybvieté iSlyginama

su nuolydziu i > 0,01.

Kai gruntas kasamas Zzemiau gruntinio vandens lygio, vandens lygis pazeminamas jrengiant atvirgjj arba uzdaragjj
drenaza, naudojant adatinius filtrus ar grezininius Sulinius su siurbliais.

Vykdant vandens pazeminimo darbus turi bati numatomos priemonés, apsaugancios iSkasas, Slaitus ir Salia esancius
jrenginius nuo stabilumo praradimo.

Vandens pazeminimo sistemos, naudojamos Ziemos metu, apSiltinamos.
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7.6 Uzpylimas ir sutankinimas

Uzpylimo negalima pradeti tol, kol konstrukcijy, kurios tures bati uzpiltos, nepatikrins Techninés priezidros vadovas
ir nepadarys atitinkamy jrady dengiamy darby aktuose.

Draudziama uzpilti nutiestus inzinerinius tinklus bei pastatytus kitus inzinerinius statinius neturint inzineriniy tinkly
geodeziniy nuotrauky.

Uzpylimui negalima naudoti grunty, jei juose yra organiniy ar kity priemaiSy taip pat neturi bati grunte tirpstanciy
druskuy, kurios gali sukelti agresyvy poveikj greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan.

Parinktas tankinimo mechanizmas turi uztikrinti projekte numatytus sutankinto grunto rodiklius.

Grunto sutankinimui turi bdti naudojama tinkama jranga — rankiniai ir mechaniniai pldktuvai, vibroplokstés ir
vibrovolai.

Sutankinto grunto kokybé aikSteléje nustatoma su Techninés priezilros vadovu suderintais prietaisais ir metodais.

Vienu kartu uzpilamo grunto sluoksnio storj reikia pasirinkti tokj, kad baty patenkinti tankinimo reikalavimai,
atsizvelgiant j tankinamg medziagag ir tankinimo jranga. Bendru atveju tankinamo grunto sluoksnis neturi bati >500
mm.

Uzpilamame grunte negali bati organinés kilmés priemaiSy, ledo, sniego ar suSalusio grunto gabaly. Draudziama
tankinamag grunta pilti j vandenj. Tankinimo darby negalima vykdyti, jei oro temperatira zemesné kaip 1,5°C.

Tankinamas gruntas negali bati jSales, turéti ledo ar sniego priemaisy.

Sunkis grunto uzpylimo ir tankinimo mechanizmai neturi dirbti ar€iau kaip 1,5 m nuo bet kokios betoninés
konstrukcijos. Negalima uzpilti gruntu konstrukcijy, kuriy betonas nejgavo projektinio stiprio (po 28 pary kietejimo).

Vir§utinio grunto sluoksnio uzpylimo paklaida - £ 50 mm nuo projektiniy auksc&iy.

Prie$ uzpilant pamatus ir konstrukcijas bei vietas aplink juos, i§ iSkasy turi biti pasalintos visos SiukSlés ir
statybinés atliekos.

7.7 Uzpylimo kokybés prieziara

Prie$§ darby pradzig Rangovas turi pateikti Uzsakovui konstrukcijy uzpylimui naudojamos medziagos granuliometrine
sudetj pagal LST EN 933-1:2012 ir jo priedus. Kiekvienam 500m? virSutinio sluoksnio medziagy kiekiui turi bati
atliekamas bent vienas granuliometrineés sudéties tyrimas. Kity medziagy kokybé turi bati tikrinama vizualiai. Jei
pastebétas medziagy kokybés pasikeitimas, Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, privalo atlikti papildomg tyrima.
UZpilto grunto sutankinimg galima kontroliuoti tankinimo ir apkrovy atlaikymo bandymais (Proctor bandymas ir
plokstés atlaikymo bandymas). Statybos aiksteléje uzpilant pamatus kas 500 m2 ploto kiekvienam sutankinto grunto
sluoksniui turi bati atliekamas bent vienas tyrimas. Jvairiems uzpylimams reikalaujamas sutankinimo lygis nurodytas,
lyginant faktinj su maksimaliu sauso uZpilo tankumu, kuris iS§gaunamas Proctor bandymu naudojant 4,5 kg svorio
plaktuva.

7.8 Uzpylimo darby nuokrypiai

Vir§utinio grunto sluoksnio uzpylimo paklaida pastato iSoréje yra + 50 mm nuo projektinio aukS¢io, pastato viduje
(grindy pagrindo) — nuo 0 iki =25 mm.

7.9 Zemeés darby uzbaigimas ir priémimas
7.9.1 Statybos darby kontrolé

Zemés darby atlikimo kontrolé turi bati vykdoma vadovaujantis patvirtintais bréZiniais ir $ia technine specifikacija.
Paslépty darby aktai dalyvaujant statybos techninés prieziGros Vadovui surasomi Siems Zemés darbams:
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a) natdraliems grunto pagrindams po pamaty plok$témis/pamatais;

b) tankintiems pilty grunty pagrindams po pamatais ir grindy plokstémis;

¢) greztiniy poliy duobiy kasimui;

d) tran8éjy pagrindams po inzinieriais tinklais;

e) trandejy ir iSkasy uzpylimui gruntu, jj sutankinant.

7.9.2 Darby uzbaigimas

Baigdamas zemés darbus Rangovas turi uztikrinti, kad visi numatyti darbai baty pilnai atlikti.

IS aiksStelés turi bati iSveztas visas atliekamas gruntas arba jis turi bdti tvarkingai susandéliuotas numatytose vietose.

Statybos aikStelés pavirSius turi bati uzbaigtas ir iSlygintas, aikStelés nuolydziai turi uztikrinti pavirSinio vandens
nutekéjimg, vandens nuvedimo ir surinkimo sistema turi bati visiSkai jrengta ir gerai veikianti.

Statybos aiksSteléje neturi bati Siuksliy, statybinio lauzo, nenaudojamo statybinio inventoriaus ir jrangos.
7.9.3 Darby apim¢iy matavimai

Zemés darby apiméiy matavimai vykdomi vadovaujantis patvirtintais bréziniais ir apima $iuos darbus:
a) pamaty duobiy kasimas ir uzpylimas;

b) trandejuy, kanaly kasimas ir uzpylimas;

¢) duobiy greztiniams poliams jrengimas;

d) pamaty ir grindy pagrindo jrengimas;

e) aikstelés uzpylimas, iSlyginimas ir grunto sutankinimas.

nustatytose statybos aikstelés ribose.

Kasimo darby matavimas atliekamas kaip iSkasy tdrio matavimas pagal jy matmenis plane ir gylius, jvertinant Slaity
nuolydzius.

Uzpylimo darby matavimas atliekamas pagal uzpilamo sluoksnio storj ir matmenis.
Duobiy greztiniams pamatams jrengimo matavimas atliekamas pagal poliy diametrus ir gylius.
Pagrindy jrengimo matavimas atliekamas pagal uzpildo sluoksnio storj ir matmenis plane.

Jei Rangovas nori jvertinti (jtraukti) specialias ar nejprastas salygas, jis turi kreiptis j techninés priezidros vadova,
kuris gali nustatyti specialias salygas darby apimtims, jeigu mano, kad tai reikalinga.

8 Poliniai pamatai
8.1 Greztiniy poliniy pamaty statyba ir kontrolé
8.1.1 Bendrosios nuostatos

Si specifikacija yra parengta pagal LST EN 1536. Specifikacijoje néra atkartojamas standarto tekstas, o pateikiamos
nuorodos j jj.
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Sioje specifikacijoje pateikti papildomi reikalavimai betonavimui, kurie nenurodyti LST EN 206 ir LST EN 13670.

Sioje specifikacijoje pateikiami reikalavimai greztiniy poliy jrengimui. Rengiant &j dokumentg padaryta prielaida, kad
konstrukcijos suprojektuotos pagal LST EN 1536, LST EN 1992 ir LST EN 1997.

Greztinio pamato jrengimo technologija turi bati tokia, kad:

a) pamato altitudziy (virSaus ir pado) ir grezinio matmeny nuokrypos nevirSyty leistiny dydziy;

b) grezimo ir betonavimo metu neuzgridty grezinys;

c) pamato armavimas bei betono savybés atitikty projekto reikalavimus.

Poliniy pamaty jrengimo technologija susideda i$ aikStelés paruoSimo-planiravimo, statinio asiy nuzyméjimo vietoje,
poliy viety nuzymejimo, poliy jrengimo. Atlikus poliy nuzyméjima vietoje sudaromas poliy lauko nuzymeéjimo schema,
kuri saugoma ir pridedama prie objekto priémimo eksploatacijon dokumentacijos. Poliy vietos natGroje nuzymimos
mediniais arba metaliniais inventoriniais kuoliukais.

8.1.2 Poliy jrengimas

Jeigu grunto salygos skiriasi nuo priimty projektuojant, apie tai turi batj pranesta Projektuotojui ir turi bati imamasi
reikiamy priemoniy, kad baty uztikrinta reikiamo grezinio laikomoji galia.

Gniuzdomieji greztiniai pamatai ant kliuviniy remiami tik tuo atveju, jeigu:

e jrodoma, kad atsparumas pakankamas,

e atremiama visu grezinio galu ir

e uztikrinama, kad poslinkiai bus panasas, kaip ir gretimy greziniy.

Jrengiant grezinius turi bati imtasi priemoniy, kad j grezinj i§ aplinkos neplaukty vanduo ir neslinkty gruntas. Greziniai
turi bati greziami tol, kol pasiekiamas nustatytas laikantysis sluoksnis arba numatytas atrémimo lygis ir yra jgilinimas
j laikantjjj sluoksnj tiek ir taip, kaip numatyta Projekte, bet ne maziau 200 mm.

Kai grunto sglygos skiriasi nuo priimty Projekte, suderinus su Projektuotoju, reikia imtis atitinkamy priemoniy.
Greziniai turi bati laikomi atviri tik tiek, kiek trunka iSvalyti ar pasalinti smélj, patikrinti ir jrengti armatdra, jei ji yra.
Jeigu greziniai jrengiami grunte, kuris laikui bégant gali silpnéti, ir grezinio negalima uzbaigti iki darbo dienos
pabaigos, kitg darbo dieng, tuoj pat prie$ betono klojima turi biti pakartotinai greziama gilyn ne maziau kaip per du
kamieno skersmenis, bet ne maziau kaip 1,5m.

Greziniy statybos eiliSkumas parenkamas taip, kad nebdty pakenkta gretimiems greziniams. Suardytos sandaros
gruntas, rieduliai, Siukslés ir kitos medziagos, galincios turéti jtakos grezZinio elgsenai, i§ grezinio dugno turi bati

paSalintos prie$ betono klojima.

Jei reikia, grezimas atliekamas su apsauginiais vamzdziais. apsauginiai vamzdziai jleidziami kasimo metu naudojant
vibracine arba sukamajg jranga, polinius plaktus arba vibratorius.

Apsauginiai vamzdziai turi bati patogas jrengti ir iStraukti betonavimo metu arba po jo, jeigu nuolatiniai apsauginiai
vamzdziai yra nereikalingi.

e Greztiniy poliy, kurie jrengiami naudojant apvalkalus, jrengimo reikalavimai:

Naudojant apsauginius vamzdzius jie jgilinami j molinio grunto sluoksnj 1,0-1,5 m tam, kad vanduo nesiskverbty j
blsimo grezinio vidy, jeigu virs laikancio molinio grunto sluoksnio sliigso vandeningas smélio sluoksnis.

Apvalkalai naudojami per visg jy ilgj jrengiant pasvirusius nuo horizontalés maziau kaip 86° grezinius. Jei grezinio
dugnas nepastovus jo dugne turi biti palaikomas pastovus ne mazesnis kaip 1,0 m auk$c¢io vandens ar kito skyscio
stulpo slégis.
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Plieniniai apsauginiai vamzdziai jungiami juos suvirinant, sidlé turi bati nelaidi vandeniui ir bdti ne mazesnio nei
apvalkalo metalo stiprio.

e Greztiniy poliy, kurie jrengiami naudojant palaikanciuosius skiedinius, jrengimo reikalavimai:

Sis metodas netaikomas pasvirusiems greziniams nuo horizontalés maziau kaip 86° jrengti. Naudojamo skiedinio
tankis grezimo metu turi bati ne didesnis kaip 1100 kg/m3, o prie$ betonavima ne didesnis kaip 1150 kg/m3, taip pat
prie$ betonavima leidziamas ne didesnis kaip 4 % smélio kiekis skiedinyje. Greziant palaikanciojo skiedinio lygis turi
biti palaikomas grezinyje arba jvadiniame vamzdyje ne maziau kaip 1,5 m auk$¢iau gruntinio vandens lygio.

e Greztiniy poliy, kurie jrengiami taikant istisinio sraigtinio grezimo metoda (CFA), jrengimo reikalavimai

IStisinis sraigtinis grezimas netaikomas jeigu polio posvyrio kampas nuo horizontalés mazesnis kaip 84°. Prie$ istisinj
sraigtinj grezimg patikrinamas gragzto apacioje esantis betontiekio voztuvas.

Jei grezinys yra jrengiamas zemiau gruntinio vandens lygio laidziame grunte arba spiddinio vandens salygomis,
apsauginiame vamzdyje reikia sudaryti papildomg ne mazesnio kaip 1,0m vandens arba kito skyscio stulpo slégj,
kuris iSlaikomas iki grezinio uzbetonavimo.

Nestabiliuose gruntuose apsauginio vamzdzio ziotys laikomos giliau grezimo antgalio.

Jei atstumas tarp dviejy greziniy centry mazesnis negu 2D, antras grezinys pradedamas grezti, kai pirmajame
grezinyje betonas yra pasiekes 25 % projektinio stiprumo.

8.1.3 Armavimas

Poliy armavimui naudojami plieniniai strypai, plieninés vielos tinklai turi atitikti LST EN 10080 reikalavimus. Armatdros
strypynai turi bati pagaminti i$ plieninés armatdros be puriy rddziy ir valcavimo dzindry, o pats strypynas Svarus be
purvo ir pan. Strypynai sandéliuojami Svarioje aplinkoje. Armatdros strypynai pakeliami arba atremiamai tokiu badu,
kad nesideformuoty. Strypynai gali bati gaminami armatdros strypus suvirinant taskiniu bddu jei tai leidZia
naudojamos armatiros savybes. Prie strypyny pritvirtinami kreipikliai, kurie turi uztikrinti centriS8ka armataros strypyno
padétj grezinyje ir reikalingg apsauginj betono sluoksnj. Kreipikliai pritvirtinami ne maziau kaip 3 vnt. viename lygyje
ir atstumu ne daugiau kaip 3,0 m. Esant polio diametrui D > 1,2 m kreipikliy skaiciy viename lygyje reikia déti daugiau
nei 3 vnt.

Armatdros strypyny virSaus lygis suklojus betong turi bdti lygus nurodytam esant ne didesniam, kaip *0,15m
nuokrypiui.

Armatdrinis strypynas jleidziamas j grezinj tuoj pat po grezinio iSvalymo. Leidziama armatdrinj strypynag jleisti j tik ka
suklotg betong jei Sis blidas bus suderintas su statybos priezitros vadovu.

Greziniai silpnuose arba puriuose gruntuose turi bati armuojami per visg ilgj, jeigu nenurodytg kitaip. Tempiami
grezininiai pamatai turi bati armuoti per visg ilgj.

8.1.4 Betonavimas

Nepriklausomai nuo betonavimo bido greztiniams poliams naudojamo betono stiprumo klasé turety bati ne
mazesné kaip C25/30, XC2 ir ne didesné kaip C30/37,XC2. RuoSiamame betone vandens ir cemento santykis
turéty bati ne didesnis kaip 0,6. Betonui ruosti naudojamy uzpildy didziausias matmuo turi bati mazesnis kaip 32
mm arba 0,25 maziausio atstumo tarp iSilginiy armatdros strypy.

Betonas poliams ruosiamas pagal LST EN 206:2015 nuorodas ir reikalavimus. SvieZio betono éminiai imami ir
bandomi pagal LST EN 206. statybos aikSteléje betono stipriui gniuzdant nustatyti éminiai imami taip:

a) vienas éminys i$ trijy pirmujy greziniy aiksteléje;
b) vienas éminys i$ kiekvieno tolesniy penkiy greziniy (15 greziniy, jeigu atskiras betono tiris 4m?3 arba mazesnis);

c) du papildomi éminiai, jei darbai buvo nutraukti ilgiau nei 7 paras;
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d) vienas éminys i$ kiekvieno 75m3 betono, sukloto tg pacig dieng ir
e) maziausiai bent vienas éminys i§ uzbetonuoto grezinio, kai betono klasé yra C35/45 ir auk$tesné.

Laikotarpis tarp polio ertmés jrengimo ir betonavimo turi bati galimai trumpesnis. Prie$ klojant betona, reikia patikrinti
grezinio Svaruma. Reikia imtis specialiy atsargos priemoniy valant pado paplatinimg. Paplatinto pado betonavimas
turi bati atliktas vientisai. Grezinys turi bati uzpildytas betonu taip, kad blty gautas istisinis, vientisas monolitinis,
reikiamo skerspjavio ir aukSéio polio kamienas. Betono klojumas turi bati toks, kad bity galima tinkamai iSbetonuoti
polj, o nustatant betono klojumo trukme, reikia atsizvelgti j galimas tiekimo pertraukas ir klojumui reikalingg laika.
Betonuojant reikia tikrinti ir registruoti sukloto betono tdrj ir jo lygj grezinyje. Betonavimas turi bati tesiamas tol, kol
nors kiek uzterstas betonas pakyla vir§ nukirtimo lygio.

Pamatg betonuoti rekomenduojama be pertrauky. Pertraukas galima, daryti tik betonuojant pamato stieba. Jei
pertrauka virSija 1 h, sidlés vietoje turi bati joetonuoti ne maziau kaip 6 armatdros strypai, kuriy ilgis 600-900 mm, o
skersmuo ne mazesnis kaip 12 mm.

Grezinys i$ dalies arba visiSkai turi bati uzpildytas betonu ir taip, kad bty gautas istisinis, vientisas, monolitinis,
reikiamo skerspjavio ir aukscio kamienas. Pamato virSus betonuojamas betong tankinant vibratoriumi.

Turi bdti imamasi tinkamy apsaugos priemoniy, kad tekantis gruntinis vanduo neiSplauty betono smulkiyjy
sudedamuyjy daliy i§ kamieno pavirSiaus.

Betonavimas turi bati tesiamas tol, kol nors kiek uzterStas betonas pakyla vir§ nukirtimo lygio.

Betonavimo lygj vir§ nukirtimo lygio reikia paaukstinti, kai:

e nukirtimo lygis yra daug zemiau darbinio aikstelés lygio,

e betonuojama po vandeniu

e kai yra iStraukiami laikinieji apsauginiai vamzdziai.

Jei betonavimo metu iSorés temperatira zemesné nei 3 °C ir jai krentant, naujai iSbetonuoty poliy galvos turi bati
apsaugotos nuo Salcio. Jei galutinio betonavimo lygis yra Zemiau darbinés aikstelés lygio, Sviezig betong reikia

apsaugoti nuo uzter§imo i$ virSaus.

Kai betonavimo lygis yra Zemiau gruntinio vandens lygio, ant nesusiriSusio betono reikia palaikyti slégj lygy arba
didesnj negu iSorinis gruntinio vandens slégis.

Grezinys lyginamas:

o tik betonui pasiekus reikiamg stipruma,

e paSalinant nuo grezinio virSaus visg uzterstg ir zemesnés negu reikalinga kokybeés betong ir

e kol randamas per visg skerspjavj vienalytis betonas.

Jei grezinio dugne yra vandens, negalima naudoti sauso betonavimo metodo, betonas turi bati klojamas kaip po
vandeniu. Betonuojama vertikaliai keliamu vamzdziu arba betono siurbliu. Prie§ betonuojant polj po vandeniu,
betontiekio galas nuleidziamas | grezinio dugng, o jo gale jterpiamas tinkamos medziagos kamstis, kad betonas
betontiekyje nesusimaiSyty su vandeniu

Laikinas apsauginis vamzdis i$ betono turi bati traukiamas tol, kol betonas dar tebéra reikiamo klojumo. Betontiekis
turéty bati nardinamas j betong ne maziau kaip 1,5 m, ypac kai atjungiamos betontiekio vamzdzio ar laikinojo
apvalkalo dalys

Betono tiekimas ir apsauginio vamzdzio traukimo greitis turi bati toks, kad j Svieziai suklotg betong nejtekéty gruntas

ar vanduo netgi tuo atveju, jei staiga sligteltu betono lygis nepastebétai tuStumai apsauginio vamzdzio iSoréje
uzpildyti.
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8.1.5 Darby priémimas

Duomenys apie grezima ir betonavimg uzraSomi specialiame Zurnale.

Darby vadovas, kuris vadovauja greztiniy poliy jrengimo darbams, atsakingas uz:

a)

darby atlikimg ir jy atitikimag standartui LST EN 1536:2014 ir Sioms techninéms specifikacijoms;

polio jrengimo stebéjimg ir visy reikalingy jrasy atlikima ir kaupima;

informacijos pateikimg statybos priezitros vadovui ir projektuotojui dél visy pakeitimy arba nukrypimy nuo

padéties ir sglygy statybos aikSteléje ar bet kokiy neatitikimo atvejy;

prie$ pradedant darbus turi bati nustatyta speciali tikrinimo, kontrolés ir priémimo tvarka.

Polio jrengimas turi bati stebimas ir registruojami visi duomenys jskaitant:

a)

nuzymejima, polio tipg matmenis ir gylius;
ertmés jrengima, jranga ir jrankius;
pagrindo sluoksnius ir pozeminio vandens lygius;

kliuvinius; vandens lygj polio grezinyje; polio grezinio valymag;

armatdros strypyny tipus, matmenis, surinkima ir ilgj; armatdriniy strypy jstatymo gylj ir padétj; betonavima
panardinus arba sausoje aplinkoje; betono klase, sudétj, konsistencija; betono klojima, kiekj, trukme, kilimag ir

galutinj lygj; registruoti atitinkamy operacijy trukmes; uzfiksuoti ir uzradyti visus neatitikimus.

Jrengus visus statinio polius ir juos tinkamai paruo$us, remiantis gamybos jraSais turi biti nubraizytas faktinio darby
atlikimo planas, kuriame nurodoma poliy vieta, jy pado ir virSaus lygiai.

Priimant greztiniy poliy jrengimo darbus turi bati pateikti Sie dokumentai:

i)

poliniy pamaty projekto darbo brézZiniai;

poliy darbo bréziniai,

medziagy priémimo aktai,

betoniniy bandiniy iSbandymo aktai,

statinio ir poliy geodeziniy nuzyméjimo aktai,

jrengty poliy iSpildomosios nuotraukos,

poliy jrengimo zurnalai,

statinio poliy bandymo dokumentacija (aktai, grafine dalis);

60% poliy vientisumo patikrinimas, tikrinimo lygis IL2 (STR 2.05.21:2016 209 p.).

8.1.6 Nuokrypiai

Kontroliuojant kokybe ir priimant greztinius pamatus, batina laikytis Lietuvos standarty LST EN 1536, LST EN 1997-
1 ir EN 1997-2 reikalavimy. Jrengiant greztinius polius leidziamos tokios geometrinés tolerancijos:
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8.1 lentelé. Greztiniy poliy jrengimo leistinieji nuokrypiai

Greztiniy ir greztiniy poliniy poliy elementai

Leistinas nuokrypis

Grezinio skersmuo

-30 mm +50 mm

Grezinio gylis +100 mm
Erdvinio armatdros strypyno apsauginis armatdros sluoksnis -5 mm
Gelzbetoninés kolonos polio virSus -10 mm
Metalinés kolonos polio virSus +5 mm

Polio virSaus plok§tumos nuolydis

< 0,001 (1,0 mm
viename ilgio metre)

Inkariniy varzty nuokrypiai:

e  kolonos atramos ploto ribose +5 mm

e uz atramos ploto riby +10 mm
Inkariniy varzty virSus 20 mm
Inkariniy varzty sriegio apacia +30 mm
Vertikaliy ir pasvirusiy poliy padéties plane nuokrypiai (e) kai:

e D<10m +100 mm

e 10m<D<15m <0,1D

e D>15m +150 mm
Vertikaliy ir ne maziau kaip 860 nuo horizontalés pasvirusiy poliy 002
nuokrypis )
Pa;virusiq nuo horizontalés ne maziau kaip 760, bet ne daugiau 0.04
kaip 86° poliy nuokrypis (i) ’
Paplatinamy poliy nuokrypis nuo projektiniy poliy centry (e) <0,1D

PASTABA: Nustatant poliy jrengimo nuokrypius, polio centru laikomas iSilginés armatdros centras, o nearmuotuyjy poliy — centras didZiausio apskritimo kurj galim
ibréZti polio galvos serspjavyje.

\Verticalus pole

Fasviren pale

Vietes ruckrypis

8.1 Paveikslas. Greztiniy poliy jrengimo leistinyjy nuokrypiy schema
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9 Reikalavimai ardymo ir iSmontavimo darbams

9.1 Bendroji dalis

Esamy susidévéjusiy statinio konstrukcijy ar daliy demontavimas turi bati atliekamas laikantis techniniy specifikacijy
ir LR Respublikos galiojanciy jstatymy reikalavimy. Si specifikacija taip pat apima darbus, kurie gali atsirasti, aptikus
vykdant zemeés darbus nepazymeétus inzinerinius tinklus arba statiniy liekanas. Atsiradus tokiems darbams batina
nedelsiant informuoti projektuotoja.

9.2 Darby atlikimas

Konstrukcijy ir jy elementy iSmontavimas ir ardymas turi bati atliekamas etapais, pagal vykdomy darby eiga, taip,
kad baty uztikrintas saugus darbas.

Rangovas turi parengti ardymo darby projekta.

Ardymo ir iSmontavimo darby etapus, terminus ir laikg Rangovas turi i§ anksto suderinti su UZsakovu ir techninés
priezidros Vadovu bei gauti jy leidimg Siy darby vykdymui.

Vykdant ardymo ir iSmontavimo darbus turi bati laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy DT 5-00 ir kt.

Darby zonos turi bdti atitvertos laikinomis atitvaromis nuo esamy patalpy ir pakabinti jspéjantys uzraSai. Laikinos
atitvaros jrengiamos ir iSardomos rangovo sgskaita.

Pagal suderintg su Uzsakovu tvarka i§ statybos aikStelés turi bati iSveztos visos nereikalingos atliekos.

Dalyvaujant atitinkamy eksploatuojanciyjy organizacijy atstovams, visi projekte nurodyti iSmontuojami pozeminiai
inZineriniai tinklai turi bati nuzyméti vietoje. Turi bati iSjungta jtampa elektros ir rySiy kabeliuose ir apie tai iSduota

v

Kad i§ nenaudoty demontuojamy vamzdziy ir kanaly po pastatu nepatektu vanduo, kuris gali neigiamai veikti pastato
konstrukcijas, visus vamzdziy ir kanaly galus prie$ pastatg batina kruop&c&iai uztaisyti vandeniui nelaidziu C30/37-
XC4-XF3 klasés betonu pagal LST EN 206:2013+A1:2017. Uztaisymo gylis nemazesnis kaip 0,5 m.
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Pozi- i i Ty 7 Elemento i Visy elementy Visy elementy
cija, Eil. Pava:;z:?:;::;i:gmes (tipaZ:mr::rké) I\\II:]:O Kiekis | Pastabos pozicija MedZiagos betono taris (m3) armatdros masé (kg)
Nr PAISNA Betonas C25/30-XC2 pagal LST EN 206 4,10 865,33
Sgrama PSR-1 e Armatdra  pagal LST EN 10080
1 UPN 120 S355J2  (LST EN 10025-2) I= 1700 mm |DIN 1026-1 vnt. 2 45,56 kg Strypy vi
— - i ieno
2 LygiaSonis_kampuotis 60x5 S275J2  (LST EN 10025-2) 1= 2300 mm |LST EN 10056-1 vnt. 4 42,02 kg Elementas | StYPO | Armatdros | Strypo | Kiekvieno | Elementy i:::slif 1$ viso | Bendras | Formos | Galinis Lenkimo matmenys elemento
4 Lakstas 6 x 350 {S275J2  (LST EN 10025-2) = 50 mm |Netaikomas vnt. 18 14,33 kg Zymuo tipas skersmuo |strypo ilgis | skaicius fiame skaicius ilgis kodas | kablys mm armatiros
masé
5 Lakstas 6 x 450 iS275J2  (LST EN 10025-2) I= 50 mm |Netaikomas vnt. 28 28,65 kg elemente
Vieno gaminio: 130,6 kg (mm) (m) (m) a b e d i & L (kg)
= P-1/SN-1 300 B500B 12 2,55 1 34 34 86,53 |00 0| 0| 2545 76,82
Atsparumas ugniai: R90 Suvirinimo medziaga 2 %: 2,61 kg
— — T P-1/SN-1 301 B500B 12 2,25 il 38 38 85,31 |00 0| 0| 2245 75,74
Koroziskumo kategorija: C3|(LST ENISO 12944-2) | | 5viso| 133,17 kg ot a2 | Baoon > 208 ; o e o 55 3000 17000 7
Viso elementy projekte: 1,0 vnt P-1/SN-1 | 303 | B500B 12 097 1 116 116 | 11252 |00 oo o0 09,89
Visy elementy mase: 133,2 kg P-1/SN-1 | 304 B500B 12 12,00 1 13 13 156,00 (00 0| o | 12000 138,49
VR-1 Varztiné sgranka. Sriegtas strypas (DIN975) M20, 8.8 klasé, L=350 mm, 1 vnt. Verzlé (LST EN 4032), 10 Viso elementy: 80 vnt P-1/SN-1 305 B5008 12 1,66 1 il 31 5146 (13 0| 0| 700 260 700 45,69
] kokybés klasé, 2 vnt. Poverzlé (LST EN ISO 7089), 300HV kietumas, 2 vnt. Visi elementai cinkuoti. Y ovn P-1/SN-1 306 B500B 12 1,64 1 35 35 57,26 13 0 0 700 236 700 50,83
VR-2 Rémo inkaras HRD-HR 10x100 Viso elementy: 56,0 vnt P-1/SN-1 | 307 B5008 12 117 1 58 58 67,63 |13 oo 500 166 | 500 60,04
- C20/25-XC1 (su traukuma mazinaciais priedais) 0,02 m?® P-1/SN-1 308 B500B 12 1,50 i 84 84 126,00 |11 0| 0| 750 750 111,86
1§ viso: 865,33
Pastabos:
Pozi- . . . . 1. medZziagy kiekiy Ziniarastis parengtas pagal LST EN ISO 3766 standarto rekomendacijas;
cija, Eil. Pavadinimas ": te_Chnmes ) Zymuo i Mato Kiekis Pastabos 2. lenkimo matmenys gali bati suapvalinti iki artimiausio dauginio 5 mm;
Nr charakteristikos (tipas, marké) vnt.
Sgrama PSR-2
_ Elemento o Visy elementy Visy elementy
1 UPN 120 S$355J2  (LST EN 10025-2) I= 1700 mm |DIN 1026-1 vnt. 2 45,56 kg peziciia Medziagos betono taris (m3) armataros mase (kg)
2 LygIaSOnIS_kamlevOfIS 60x5 S275J2 (LST EN 10025-2) I= 2130 mm [LST FN 10056-1 vnt. 4 38,92 kg AP Eor— 25/30-XC2 pagal LST EN 206 650 1499,40
4 Lakstas 6 x 350 {S275J2  (LST EN 10025-2) I= 50 mm |Netaikomas vnt. 18 14,33 kg - K Armatora pagal LST EN 10080
5 Lakstas 6 x 450 {S275J2  (LST EN 10025-2) I= 50 mm |Netaikomas vnt. 28 28,65 kg Strypy "
— e ieno
Vieno gaminio: 127,5 kg . . Strypo | Armatiros | Strypo | Kiekvieno | Elementy :_ka':::ll_us 1$ viso | Bendras | Formos | Galinis Lenkimo matmenys elemento
Atsparumas ugniai: R90 Suvirinimo medziaga 2 %: 2,55 kg Smemas Zzymuo tipas skersmuo |strypo ilgis | skaiCius I:an:- skaicius ilgis kodas | kablys mm armatdros
Korozigkumo kategorija: C3|(LST EN 1SO 12944-2) [ [ ®viso| 130,00 kg elemente mase
Viso elementy projekte: 1,0 vnt (mm) (m) (m) a b e 4 e R k (ko)
. MP-1/MP-2 | 200 B500B 12 1,27 3 24 72 91,08 |00 0|0 1265 26,95
Misy elementy mase: 130.0kg MP-1/MP-2 | 201 B500B 12 3,80 3 42 126 478,80 (00 0| 0 [ 3800 141,69
VR-1 Varztiné saranka. Sriegtas strypas (DIN975) M20, 8.8 klasé, L=350 mm, 1 vnt. Verzlé (LST EN 4032), 10 Viso elementy: 80 vt - - - : -
kokybes klase, 2 vnt. Poverzlé (LST EN ISO 7089), 300HV kietumas, 2 vnt. Visi elementai cinkuoti. Y * a1 023 5008 (2 0.0 S & 48 3360 0 | 0 I 94
VR-2 Rémo inkaras HRD-HR 10x100 Viso elementy; 560 vt MP-1/MP-2 | 203 B500B 12 1,79 3 24 72 128,88 |00 0|0 1790 38,14
T . N MP-1/MP-2 | 204 B500B 12 1,04 3 12 36 37,44 |51 o|o0 370 150 60 60 11,08
- C20/25-XC1 (su traukumg mazinaciais priedais) 0,02 m?
MP-1/MP-2 | 205 B500B 12 0,93 3 74 222 205,57 (13 0|0 400 126 400 60,83
MP-1/MP-2 | 206 B500B 12 0,95 3 71 213 202,35 (13 0|0 400 150 400 59,88
Pozi- N MP-1/MP-2 | 207 B500B 12 3,55 3 48 144 511,20 |00 0| O | 3550 151,28
cija, Eil. Pavadinimas u_' te:chnmes ) Zymuo ) Mato Kiekis | Pastabos & viso:| 499,80
Nr charakteristikos (tipas, marké) vnt. Pastabos:
Laipty rémai RM-1 ir RV-2 1. medziagy kiekiy Ziniarastis parengtas pagal LST EN ISO 3766 standarto rekomendacijas;
1 SHSC 80x5 S27502H (LST EN 10219-1) I= 14860 mm |LST EN 10219-2 wt. |1 167,92 kg . \enkino natmenys gall batisuapyalint i artimiatsio dauginio aimim;
pl-1 LygiaSonis_kampuotis 60x5 8275J2 (LST EN 10025-2) I= 2130 mm [LST EN 10056-1 vnt. 6 58,37 kg
pl-2 Lakstas 6 x 350 {S275J2 (LST EN 10025-2) I= 50 mm |Netaikomas vnt. 6 478 kg Elemento _— Visy elementy Visy elementy
Vieno gaminio: 231,1 kg pozicija Alages betono tdiris (M3) armataros mase (kg)
Atsparumas ugniai: - Suvirinimo medziaga 2 %: 4,62 kg PLA Betonas C25/30-XC2 pagal LST EN 206 0,42 73,49
Korozi§kumo kategorija: 2|(LST EN ISO 12944-2) | | 1§ viso: 235,69 kg Armatara  pagal LST EN 10080
VR-3 Hilti HKH M10/10 (TikIsinti vietoje apgal pagrindo medziaga) Viso elementy: 18,0 vnt itrypu Vieno
- . - skKaiclus —_—— . .
Kita Mediena galimam pakylos vietiniam remontui po apdailos ardymo darby Viso: 1,0 md Eleifientas Strypo | Armatiros | Strypo | Kiekvieno | Elementy Kiekvie- ISviso | Bendras | Formos | Galinis Lenkimo matmenys elemento
zymuo tipas skersmuo |strypo ilgis | skaicius riETe skaicius ilgis kodas | kablys mm armataros
MURO MEDZIAGY KIEKIU ZNIARASTIS elemente mase
- Pavadinimas ir techninés s I Visy (mm) (m) (m) a b < d ¢ R h (k9)
Pozicija charakteristikos Kiekis (vnt.) e_e_"‘e“? PL-1 101 B500B 12 2,73 6 4 24 65,40 00 |o0] o] 2725 9,68
taris (m7) PL1 102 | B500B g 11,59 6 1 6 69,52 77 | oo 200 | 140 18 257
MR-1 Silikatiniy blokeliy mras 15 Mpa su plonasluoksniu skiediniu S7,5 4 1 23,50 Eviso| 1225
18 viso:| 1 23,50 Pastabos:
1. medziagy kiekiy ZiniaraStis parengtas pagal LST EN ISO 3766 standarto rekomendacijas;
SURENKAMUY SARAMU MEDZIAGUY KIEKIY ZINIARASTIS 2. lenkimo matmenys gali bati suapvalinti iki artimiausio dauginio 5 mm;
. Pavadinimas ir techninés ligis | Plotis | Aukstis [  Ugniai Kie kis Visy Visy
Pozicija e elementy | elementy
charakteristikos (mm) (mm) (mm) |atsparumas (vnt.) . .
taris (m3) | masé (kq)
SR-1 SR16-37 1600 120 190 - 4 0,15 360,0
SR-2 SR20-37 2000 120 190 - 2 0,09 230,0
IS viso: 6 0,24 590,0
0 2024-06 Statybos leidimo gavimui
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P;;l;l:a. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo I\czio Kiekis | Pastabos
Poliy jrengimas
1, C25/30-XC2 pagal LST EN 206 TSskyr. | s 0,42
Nr. 5 Kiekiai
- TS skyr. ;
2. Armattdra @12 pagal LST EN 10080 NP5 kg. 58,06 | nurodyti 6
TS ék » vnt, poliy
3. Armatira @6 pagal LST EN 10080 Nr 5y ' kg. 17,20
Lifto prieduobés jrengimas
TS skyr. 3
4, C25/30-XC2 pagal LST EN 206 NP 5 m 4,10
5. Armatira @12 pagal LST EN 10080 T?\Ifkgr- kg. | 86533
6. Cementiné teptiné hidroizoliacija Tijkayr. m?2 10,00
Lifto Sachtos jrengimas
7 S|I|ka.1t|r1|q b|C.)ke.|IL? maras 15 MPa su bendrosios TS skyr. m3 23,50
paskirties skiediniu S7,5 Nr. 4
8. Surenkama gelzbetoniné sgrama SR16-37 T?\lszr' vnt. 4,00
9. Surenkama gelzbetoniné sgrama SR20-37 T?\lszr. vnt. 2,00
Monolitiniy perdangy jrengimas
10. C25/30-XC2 pagal LST EN 206 T?\l rSk5y L me 6,50
11, Armatdra @12 pagal LST EN 10080 T?\Ifkgr- kg. | 1499,40
Angy esamose sienose jrengimas
I g TS skyr. \ 6,80/
12. Plieninis profiliuotis UPN120, S55J2 Nr. 6 m'/kg 91,12
e - TS skyr. \ 17,72/
13. LygiaSonis kampuotis 60x5, S275J2 Nr. 6 m'/kg 80,94
L < TS skyr. 5 0,63/
14. Plieninis lakStas 6x50x350, S275J2 Nr. 6 m2/kg 08,65
I ” TS skyr. 5 1,26/
15. Plieninis lakStas 6x50x450, S275J2 Nr. 6 m?/kg 57.30
VarZztiné sgranka. Sriegtas strypas (DIN975)
M20, 8.8 klasé, L=350 mm, 1 vnt. Verzlé (LST EN
16. 4032), 10 kokybes Klasé, 2 vnt. Poverzlé (LST EN T?\l fkg | vntkg | 16,00
ISO 7089), 300HV kietumas, 2 vnt. Visi elementai |
cinkuoti.
17. Rémo inkaras HRD-HR 10x100 - vnt. 11(526(())0/
0 2024-06
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KVAL. === - STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. L Kauno "Ausros" gimnazijos pastato (mokslo paskirties) Laisvés
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atamis

TS skyr.

18. C20/25-XC1 (su traukumg mazinaciais priedais) Nr. 5 m3 0,04
Dengiama
19. Kalcio silikato plokstes PROMATECT-XS, 20 mm - m2 3,00 iy
brézinius.
Dazymas C3 kategorijai pagal (LST EN ISO TS skyr. 5
20. 12944-2) NF. 6 m 11,00
Laipty prie scenos jrengimas
.- - . TS Skyr_ , 14,86/
21. Vamzdinis profiliuotis SHSC 80x5, S275J2H NI 6 m'/kg 167,92
N < TS skyr. 5 0,24/
22. Plieninis lakStas 6x100x200, S275J2 Nr. 6 m?/kg 10,92
Hilti HKH M10/10 (Tikslinti vietoje pagal pagrindo 18,00/
23. . - vnt.
medZiaga) 5,00
o4, Medlgna galimam pakylos vietiniam remontui po ) m3 1,00
apdailos ardymo darby
Dazymas C2 kategorijai pagal (LST EN ISO TS skyr. 5
25. 12944-2) NI. 6 m 5,00
Ardymo darbai
o N 6,00/
26. Muaro sieny ardymas, iSvezimas - t./ m3 316
y - N 14,00/
27. Gelzbetoniniy perdangy ardymas, iSvezimas - t./ m3 560
L N 11,00/
28. Betoniniy grindy ardymas, iSvezimas - t./ m3 500
29. Grunto kasimas, iSvezimas - m3 11,00
v Lapas | Lapy | Laida
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Armatros strypy lankstymo nurodymai ir paaiskinimai

Galinis kablys

Minimalus lenkimo kai$¢io skersmuo

Armatiros strypy formos kodai

strypo artimiausio o N
lenkimo vieta N strypo artimiausio
lenkimo vieta < Q@
Sy o

Galinio kablio kodas 1 (a
Galinio kablio kodas 2 (a

=90°) Galinio kablio kodas -1 (a=90°)
=9

Galiniai kabliai yra apraSomi naudojant du skaitmenis. Pirmasis skaitmuo

nurodo galinio kablio koda ties strypo ruoZo a pradzia, o antrasis - ties

strypo kitu galu. Galinio kablio kodo numeris yra teigiamas kai galinis kablys

uZlenktas ta pacia kryptimi kaip artimiausias strypo lenkimas.

0-180°)  Galinio kablio kodas -2 (0=90-180°)

lenkti strypai sankabos
=

galiniai kabliai kilpos

= B

Formos kodas 00

Formos kodas 11

Formos kodas 12 Formos kodas 13

ﬁ) -

J|. “Jd|.

| a A a

Drin=4dkaid<16 mm; ©
Dmin = 7d kai d > 16 mm;

Formos kodas 15

Formos kodas 21

Formos kodas 25

Armatdros strypy vaizdavimo paaiskinimai

Tx@

\. J$ UT

Formos kodas 31

Formos kodas 33

Formos kodas 41

a

— —%
fh -
NS 2

C

a
3 "t
-] . S
N )

Formos kodas 46

Formos kodas 51

Formos kodas 67 Formos kodas 77

C

1
[

-

a
o:; a - iSorinis skersmuo

b - spiralés Zingsnis
¢ - pilny apskritimy skai€ius

Kiti nurodymai ir paai$kinimai

Armataros strypy minimalls
matmenys

Vardinis apsauginis betono
SIUoksNis Crom

Pastabos:
1. visi nurodymai gelZbetoniniy konstrukcijuy armataros vaidzavimui

.

O

/)

nom

Z

pateikti standarte LST EN ISO 3766;
2. armatdros strypas brézZinyje vaizduojamas istisine linija, kuri yra
Sio strypo vidurio linija.

Eil. Nr. ApraSymas Vaizdas bréZinyje
1. | TiesUs strypai esantys vienoje eiléje arba plok$tumoje, jeigu batina nurodyti 1 2 1 2
ju galus.
2. | Strypas sulenktas staciu kampu kryptimi tolyn nuo stebétojo.
3. | Strypas sulenktas staciu kampu kryptimi link stebétojo. €
4. | Armatiiros sluoksniy padétis planuose a) v <
kur
A apatinis sluoksnis; A2
V' virutinis sluoknis; =
1 armatdros sluoksnis, artimesnis betono pavirsiui; b)
2 antras nuo betono pavir§iaus armatdros sluoksnis. V2
a) apatinis ir virSutinis sluoksniai vaizduojami skirtinguose planuose; =
b) apatinis ir virSutinis sluoksniai vaizduojami viename plane (apatinis
sluoksnis vaizduojamas punktyrine linija). b A2
5. | Armatiiros sluoksniy padétis pjiviuose ir/arba iSklotinése a) N
kur
N sluoksnis netoli pavirSiaus; T2
T sluoksnis toli nuo pavirsiaus; =
1 armatdros sluoksnis, artimesnis betono pavirsiui; b)
2 antras nuo betono pavirSiaus armatdros sluoksnis. N2
a) netoli ir toli nuo pavirSiaus esantys sluoksniai vaizduojami "
skirtinguose pjaviuose ir/arba iSklotinése;
b) netoli ir toli nuo pavirSiaus esantys sluoksniai vaizduojami viename = 12
pjavyje irfarba iSklotinéje (sluoksnis esantis toli nuo pavirSiaus vaizduojamas
punktyrine linija).
Armataros strypy Zyméjimo bréziniuose paaiskinimai
ApraSymas Pavyzdys Eskizas
Strypo Zymuo (3)
Strypy skaiCius 19 19620-200
Strypo skersmuo, mm 620
Strypy zingsnis, mm 200
Padétis elemente arba konstrukcijos dalyje (nurodoma pasirinktinai) T
Armatiros strypy formos kodas (nurodoma pasirinktinai) 13 |(10)-200 (9200 2‘@ 19920
Strypy skaiciaus daugiklis. 2* nurodo, kad strypas yra prie abiejy > 500
sieny arba plok3¢iy pavirsiy

0 2024-06 Statybos leidimo gavimui
Laida ISleidimo data Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
- Statinio projekto pavadinimas

Atestato 10 Kauno "Ausros" gimnazijos pastato (mokslo paskirties)

Nr H Z P ROJEKTH Laisvés al. 95, Kaune, kapitalinio remonto projektas

' e PASTATU RENOVACIJA
A 292 PV./PDV. | A.VaituleviCius Dokumento pavadinimas Laida
39546 PDV | T.Zemnickis ﬁ Bendrosios pastabos. Bendrieji armavimo bréziniy
e 0
paaiskinimai 1:10 @A3
Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
LT Kauno "Ausros" gimnazija

AZP-024-300-TP-SK-B-01 s




PRINCIPINIS TECHNOLOGINES SIULES
PERDANGOJE/SIENOJE |JRENGIMAS

ARMATUROS STRYPY UZLAIDOS SCHEMA
M1:20

PRINCIPINIS ARMAT UROS STRYPY
SUJUNGIMO MAZGAS SUVIRINANT

£
Selo M1:10
Vi
1 1 betono ligji 2 betono leji Suvirinti pagal LST EN 1SO 17660-1.
y 265d 220d 265d AL T = Sﬂz:::illwffgfocesas 114, sililés tipas - uZleisting,
1 ° | I suvirinimo medziaga glaistytasis elektrodas ISO 2560-A - E50
N o) \ T T —0 o) \ o) S
N ( < | e (e, < A
’ gﬁé b(((&(((((@—%))))))))
o) a = o) o) o) \
= 47
= ’ >4d >2d >4d a20,3d
lo
PERDANGU IR SIENY ANGU, KURIY PERDANGUY IR SIENY ANGY, KURIYJ PERDANGU IR SIENY ANGUY, KURIY
KRASTINIY MATMENYS 500 mm KRASTINIY MATMENYS 500 mm KRASTINIY MATMENYS 500-1500 mm, 9I
ARBA MAZESNI, ARMAVIMAS ARBA MAZESNI, ARMAVIMAS ARMAVIMAS _— ,
upjautl strypus prie angos
(1 VAR'ANTAS) (2 VAR'AN TAS) — ‘\/\_ — (bendras strypy plotas A)
Nupjauti strypai prie angos ; " f
—/ (bl:er:d?als stryptl{ pI:Jtas A) Ejgﬁﬁ? Istsrtyrgzallompensavimui d — | d Papildomi strypai o
, . - W — (bendras strypu plotas AT2) - nupjauty strypy kompensavimui
Papildomas strypas L — Panildomas strynas Strypa Strypa yPup (bendras strypy plotas A/2)
nupjauto strypo kompensavimui d B g d nugjauto strypoyﬁompensavimui pastumti I I pastumti )
(strypo plotas A/2) S\ (strypo plotas A/2) ﬁH Hﬁ
a | s| [ A A
I |
| |
% % L
! | |
| + L
Pastabos:
1. gelzbetonines sijas ir perdangas betonuoti vienu metu;
2. perdangy, bréZiniuose pavaizduota tik papildoma armatdra. Perdangas papildomai armuoti pagrindiniais tinklais (pozicija Ziniarastyje 0):
- pagrindinis apatinis tinklas 12 B500B, akuté 200 mm;
- pagrindinis virSutinis tinklas ®12 B500B, akuté 200 mm;
3. virSutinio armatdros tinklo vardinis apsauginis betono sluoksnis 30 mm;
4. apatinio armatdros tinklo vardinis apsauginis betono sluoksnis 40 mm;
5. apatinio tinklo armataros strypus jungti ties salyginémis aSimis einanciomis per atramas (siena, kolonas ir pan.);
6. virSutinio tinklo armatarros strypus jungti ties tarpatramio viduriu;
7. jeigu perdangos armatdros strypas eina per kolonos armatiros strypg arba per angg, kurios matmuo mazesnis kaip 150 mm, jj reikia
patraukti, taip, kad jis praeity Salia;
8. vir$ vidiniy kolony abiem statmenomis viena kitai kryptimis jrengti apating armatirg einancig per kolong (= 2 strypai).
Pastabos:
1. gelzbetoninése konstrukcijose jokiy papildomy, nenurodyty konstrukcijy dalies bréziniuose, angy be projekto konstrukcijy dalies
vadovo leidimo jrengti grieZtai draudziama;
2. gelzbetonines perdangas po sieny uzbetonavimo betonuoti ne véliau kaip po 15 pary;
3. gelzbetonines sienas gruntu uzpilti leidziama tik po perdanguy, vir$ jy sumontavimo;
4. atstumai tarp armatiiros strypy $viesoje turi biiti ne mazesni uz 35 mm. Salia esangius du armatiiros strypus galima suglausti;
5. konstrukcinés priemonés, skirtos armatiros projektinei padédiai uztikrinti, bréziniuose nepavaizduotos ir medZiagy kiekiy
Ziniara$¢iuose nejvertintos;
6. technologiniy sidliy vietas derinti su projekto konstrukcijy dalies vadovu;
7. jeigu perdangy ir sieny armavimo bréZiniuose nenurodytas papildomas angy armavimas, visas angas, kuriy krastiniy matmenys
150 mm arba didesniarmuoti pagal Siame brézinyje nurodytus reikalavimus;
8. gelzbetoninése sienose ir perdangose pavaizduotos ne visos angos, kuriy krastiniy matmenys 150 mm ir maZesni. -
Nepavaziduotas angas Ziréti inZineriniy daliy projektuose; DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY |LAIDA
9. gelzbetoninése sijose nepavaizduotos angos, kuriy krastiniy matmenys 100 mm ir mazesni. Nepavaziduotas angas Ziréti AZP-024-300-TP-SK-B-01
inZineriniy, daliy projektuose. |rengiant Sias angas armatlrg pazeisti grieZtai draudZiama. 2 2 0




Naujy angy jrengimo esamose antro auksto sienose planas

M1:50 C20/25-XC1
¢ ) Saram a PSR-2 (su traukuma mazinaciais priedais)
v 1060 v 2397 v 1060 v 1943 .
— — — — UPN120 | | VR-1 M1:20
[ 1 1 @ AV Ll
320 L 1060 Lszo L o L\SQ W\ 1\ \SQ X
psr, A2 320 ) 320 1060 320 ﬁ/\m
- PSR- SR V\ee\\\ S I O I OO OO hhhhhh h R R N
>T§ \\‘1\\\2\3(\)\\ AR é:;o\ \\\\ \2\:;\(; \\;\.\ EE[\) N \2\5\(\) NN ;\3\0\ NN \2\36 \\\(i‘\ X \g o +5,880
\§’\‘§‘ NE- 2 _A‘r 2 ¥ 2 2 > N = 3 -
2 N\ : 200 AE\ 230 AL 200 AL 230 AL 200 5 S0 ZaN
N, N 5850
\%Q -6x50x350 f'J <
\m 6X50x450 3 \¢\m %\ I
5 0w
SN 2 2 200, PN
\ N J -6x50x350 \BQ J q1
N TN
0 0
2-22 N L60x60x5 \\g
_— & ‘r/ \\
61.0 I
. BN >;u ) ° [ N R N
VR2 | —1 = 5 2 SN | VR-2
2-23 ‘ :
K ) L * ) X J
70 2 \x 1000
3 1060 %
Stk * * ¢ %
x -6x50x450 \%
\g -6X50x350 ”
al 2l % = ) T ) T +3,750
NC =
= SN &
+0,00=30,10 PJUVIS 3-3
M1:10
UPN 120 o 380 )
®| 1
55 L NN / ( 55
+5,880 = o= | | VR &
— 2| 1
45 o S 45
A @ £
+5,850 UPN 120
Sienoje greziama
B .
$ O @24 mm skylé
- -6x50x350
Sarama PSR-1 PJOVIS 1-1(3) ()
M1:20 C20/25-XC1 M1:10 PASTABOS: Plieniniy konstrukc(ijjq. ugtn‘i(a?tfspa.rli.rllintﬂo slis‘tﬁ;na
uPN 120 | [ VR-1 (su traukuma, mazinagiais priedais) 1. Visus matmenis tikslinti statybvietéje, neatitikimus derinti su projekto vadovais. pa”a;R%?\;l‘ATEg%;'S' iaé(t)rijr')qopjs?j
2. Virinti visu lietimosi perimetru rankiniu badu glaistytuoju elektrodu ISO 2560A-E
1 UPN 120 30
A —- B 7 d 46 pagal LST EN ISO 2560.Visy sidliy statinis z=1,2twn.Neperkaitinti virinam -
NN N AL vy 1 1 domenty e i ! PJOVIS 4-4
“ . 80 80 N N NV 3. Visi metalo gaminiai turi biti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais M1:10
R 230 o 20 S 20N 200 4 230 & 230 s 20 4 N g\g e — VR-1 daza|§vgruntu. Padqulmo technologija pagal gamintojo nurodymus. Atmosferos 6x50x350 /
Z Z Z = Z Z Z Z N\ = < +6,050 H 7 [ — koroziskumo kategorija C1 pagal LST EN ISO 12944-2, numatomas A
ot b oo [\ 2sop |20 | ooso] | 200 8| +5.850 < ?T o| igalaikiskumas H (pagal LST EN SO 12944-5:2007 A prieda). N7
=~ § ;” i i < s ) ¥ 4. Atramose, kur montavimo metu bus paZeistas maras batina jrengti atramines V“
‘ I 2 i UPN 120 gelzbetonines pagalves i§ betono C20/25 per dvi plyty eiles, 300 mm ilgio.
-6x50x350 1 5. Brézinj ziaréti kartu su architektriniais bréziniais.
Z \ S » N Sioncje gratiama QQQQQ@? -6x50x350 6. Smeiges-varztus verzti paprastu verzliarakgiu, pilna jéga nenaudojant 8
| 6x50x450 7 X papildomy priemoniy. VerZti taip, kad loviai po suverzimo likty lygiagretys vienas
@24 mm skylé Lo kitam ir si lok&tumai
| \ \1 itam ir sienos plok$tumai.
08 +5,850
4 /ﬁﬂéf 6x50x3%0 n }OQ < K Plieniniy konstrukcijy ugniaatsparinimo sistema SA.RAMOS [RENQIMQ PARBQ EIUSKU.MAS: o . 2 IL i
vz 3 ¢ ] —X panaudojant kalcio silikato plokstes 1. Prie$ vagos kirtima, jei ant sienos po pjaunama anga remiasi perdanga, jg g — LES
45y, \ &60x60x5 450 \”Lx PROMATECT-XS i& trijy pusiy Mineraliné vata batina iSramstyti invetoriniais klojiniais pagal Dokaflex arba analogiska sistema, S 0
/ \& Sistemos atramas parenka siistemos tiekéjas. f 50 VR-2
i \ It 2. Vaga pjaunama vir$ pilnos plytos. Jeigu anga jrengiama esmos angos vietoje
o~ | S ] - _ arbna $alia jos - vaga pjaunama vir§ esmos saramos. L60x60x5
| ai=t \i PJUVIS 4-4 3. [rengiama vaga, montuojamas ir uztaisomas lovinis elementas i$ vienos sienos
& SN VR-2 M1:10 -6x50x450 pusés. Kai uztaSymas pasieks reikiama stiprj, rengiama vaga ir montuojamas
| ) ) -6x50x350 / lovinis elementas kitoje sienos puséje; Pastabos:
| A J 4. Jeigu brézinyje nenurodyta ktaip, iSpjaunamos 1.2h profilio aukscio ir e e . o -
%3 | N ) ) L+40....60cm lgio vagos virs basimos angos; L-angos tarpatramis; 1. brézinius Zitréti kartu su projekto architekttros (SA) dalimi.
1000 » Lo ,
\ 1060 2 5. Mare i3greziamos skylés @24 mm;
\ L 6. Atramose vagy dugnas uztepamas cemento-smélio skiediniu S15; 0 200406 Statybos leidimo gavimui
7. |statomi (nugruntuoti, nutepti cemento "pienu") loviai su nurodytose vietose -
%) } 6x50x450 (] ¢ h—% pral greitom(is 322 skylemis: P P ) y Laida I5leidimo data Laidos statgéas i.r iéleidi@9 priezastis (jei taikoma)
\R 8. | skyles jstatomi varztai @20 mm ir loviai tarpusavyje suverziami; - S‘a"“‘i)(p“’lek“’ Pf‘,VX““L‘“aS . .. sl irti
& 9 I8kertama ir apiforminama anga po to kai skiedinys/betonas jgaus 80 % Atestato = auno AUSTOST gimnazijos pastato (mokslo pas irties)
| | -6x50x350 S stiprumo (po 7 paru): Nr H Z P ROJEKTAI Laisvés al. 95, Kaune, kapitalinio remonto projektas
— | _|_3 750 o Ipru ) ’ e PASTATYU RENOVACIJA
(% \ + +] > B | ,, i Efald _
| 8 Y; | I L 4 10. anwrmamos pI9I§§t§Ies. . o . L L A292 | PV/PDV. | A Vaitulevi¢ius Dokumento pavadinimas Laida
‘ 11. Kirsty angy pavirSiai aptraukiama plieninés vielos tinklu ir nutinkuojama; . . .
icki Saramy PSR-1 ir PSR-2 jrengimas
0.00=30.10 50 150 200 VR2 12. Sijai jrengiama R90 ugniaatsparinimo sistema panaudojant kalcio silikato 39546 PDV | T.Zemnickis aramy freng 0
_i ,00=30), ‘ 450 i plokstes PROMATECT-XS i8 trijy pusiy; 1:50 @A2
L60X60X5 13. Angos matmenys po apdailos jrengimo negali biti maZesni negu nurodyta Statytojas: Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
projekte t.y. 2100x1000 (hxb). LT Kauno "Ausros" gimnazija AZP-024-300-TP-SK-B-02 1 1




@ Scenos pakylos konstrukcijy planas @

M1:50 Pjavios 1-1
M1:50
289 305 305 305 303 +12,390
v o
E 3
Q 2 vnt., rémy sujungimui
— =
S I s =
2 | N
N - a“r ABYr8L /é Esama scenos pakylos
= 80y~ konstrukcija
0 0 ®
111,530 | %o
o M olag) +0,00=30,10
VR-3 VR-3

Pjavios 2-2
M1:20
+12,390 !
—<‘7 176 , 200 , 200 , 200
2 vnt., rémy sujungimui
/ 3 \
Esama scenos pakylos | <> = -
honstrukci Z B konstrukcija L1 / 2
104180180 | L -
2 / ol | RM-1
/ o2 | | = A +11,530
A 0,80, ||| = 97 +0,00=30,10
© 139/% 2 ¥
VR-3 VR-3 P
VAN
-
8L Pastabos:
S }300 \ 700 9 1. bréZinius ZiOréti kartu su projekto architektdros (SA) dalimi;
1300 2. gaminiy matmenis tikslinti vietoje, neatitikimus derinti su konstrukcinés projekto dalies vadovu.
3. visi gamyklinniai plieniniai gaminiai turi bati virinami pusiau automatiniu arba automatiniu bidu elektrodine viela ISO 14341-A-G 46
aukét[ti’\gi—r:ti (suvirinimo procesas ISO 4063 - 13), jei bréZinyje nenurodyta Kitaip.
vietoje. Lyginti su pakylos virsumi & 4. visos plieninés konstrukcijos ir jy sujungimo mazgai, virinami statybos aikSteléje, turi bati virinami rankiniu badu glaistytuoju elektrodu
ISO 2560-A-E 35 (suvirinimo procesas ISO 4063 - 111), kurio stipris pagal takumo ribg fvw,y yra ne maziau kaip 275 MPa ir tempiamojo
RU2Z1 ] stiprio riba fvw,u yra ne maziau kaip 440 MPa, jei bréZinyje nenurodyta kitaip.
| : 5 5. visy nenurodyty sidliy statinio ilgis z=5 mm.
o 560 | 510 || 90 O 6. konstrukcijas padengti antikorozine danga, uztikrinant apsauga nuo korozijos pagal medziagy kiekiy Zinarastyje nurodytg atmosferos
7 7 7 koroziskumo kategorija.
T 7. konstrukcijas apsaugoti nuo ugnies poveikio pagal medZiagy kiekiy Ziniarastyje nurodytg atsparuma ugniai.
L 8. apsauginés dangos (antikoroziné ir apsauga nuo ugnies poveikio) turi bati tarpusavyje suderinamos arba naudojama apsauginiy
1 dangy sistema uztikrinanti nurodomus reikalavimus.
$ 0 2024-06 Statybos leidimo gavimui
Laida I§leidimo data Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
- Statinio projekto pavadinimas
@ @ N Kauno "Ausros" gimnazijos pastato (mokslo paskirties)
Atestato Laisvés al. 95, Kaune, kapitalinio remonto projektas
N H-ZPROIEKTA 0%, Raune, kap prel
A 292 | PV/PDV. | A.Vaitulevicius Dokumento pavadinimas Laida
39546 PDV | T.Zemnickis ﬁ Naujai jrengiamos konstrukcijos pateikimui ant
esamos scenos pakylos 1:50 @A2 0
Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
LT Kauno "Ausros" gimnazija AZP-024-300-TP-SK-B-03 | X




Lifto prieduobés planas
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Lifto sieny planas 4-ame aukste
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1-0 auksto naujo perdangos fragmento jrengimas

!—‘ \

po esamos perdangos ardymo
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Pastabos:
brézinius zitréti kartu su projekto architektdros (SA) dalimi;

1.

2. matmenis tikslinti vietoje;
3. naujai rengiamos perdangos sprendiniai (ardomy perdangos plok3¢iy kiekis, atraminiai mazgai, armavimas) tikslinami pradéjus darbus,
pilnai atidengus konsturkcijas ir pradéjus ardymodarbus. Sprendinius derinti su PDV;
4. gelzbetoninése konstrukcijose jokiy papildomu, nenurodyty konstrukcijy dalies bréZiniuose, angy be projekto konstrukcijy dalies vadovo
leidimo jrengti grieztai draudziama;
5. atstumai tarp armatiros strypy $viesoje turi bati ne maZesni uz 35 mm. Salia esangius du armatiiros strypus galima suglausti;
6. konstrukcinés priemonés, skirtos armatdros projektinei padégiai uztikrinti, bréZiniuose nepavaizduotos ir medziagy kiekiy ziniaradiuose
nejvertintos;
7. susikertancias konstrukcijas betonuoti vienu metu;
8. MP-1ir MP-2 armuojamos 2 pagrindiniais tinklais ©12/@12/150/150;
9. Pertvarinés sienos salyginai neatvaizduotos;
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Tekstiniai priedai
1. InZineriniy geologiniy tyrimy techniné uzduotis;
2. Leidimas tirti zemés gelmes;
3. Tyrimy tasky koordinaciy ir altitudziy ziniarastis;
4. Geotechniniy bandymy (CPT) jrangos metrologiné patikra;
5. Grunto fiziniy savybiy laboratoriniy tyrimy protokolas;
6. Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydziai, Zymenys ir matavimo vienetai.

Grafiniai priedai

1. Tyrimy vietos padéties vietovéje schema;

2. Topografinis planas M 1:500 su tyrimo tasky vietomis ir inZinerinio geologinio
pjuvio linija;

3. Greziniy stulpeliai su geotechninio bandymo CPT kreivémis;

4. Inzinerinis geologinis pjuvis I-1° su sutartiniais zenklais.
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AISKINAMASIS RASTAS
IVADAS

UAB ,,Geo Experts® jmoné (leidimas tirti zemés gelmes 2023-04-25 Nr. 3935504) atliko
inzinerinius geologinius tyrimus projektuojamo keltuvo jrengimo Laisvés al. 95, Kauno m

Uzsakovas: UAB "A-Z Projektai".

Tyrimy vadové: Inesa Kashko-Mockiene.

IGG tyrimy stadija: projektiniai tyrimai.

Statybos riisis: nauja statyba.

Statinio kategorija: neypatingasis.

Geotechning¢ kategorija: antra.

Tyrimy tikslas — gauti objektyvig informacija apie sklypo geologines salygas. Informacija
sudaro: geologiné¢ sandara, pagrindy skaiiavimo schemy sudarymas, inZzineriniy geologiniy
sluoksniy (IGS) isskyrimas, budingyjy verciy nustatymas. Tyrimo viety koordinatés (LKS-94)
pateiktos koordinaciy ir altitudziy Ziniarastyje (3 priedas).

Lauko darbai atlikti 2024 m. balandzio mén. 26 d. Darby apraSymas ir metodika pateikta 2
skyriuje.

1. DARBU APIMTYS
Tiriamo ploto inzinerinés geologinés salygos tirtos 2 taskuose (Gr. 1, Gr. 2) (zr. 2 grafinj
prieda). Visuose tyrimy taskuose buvo iSgrezti uzsakovo nurodyti tiriamieji greziniai (zr. 3 grafinj

prieda). Taip pat visuose taSkuose, be grezimo darby, atlikti statinio bandymai kiiginiu
penetrometru (CPT) (Zr. 3 grafinj prieda) ir nustatytos grunto fizinés savybés (Zr. 2 lentelg).

2. DARBU METODIKA

Bandymas kiiginiu penetrometru (CPT, TE1)

CPT bandymo metu, tiesiogiai matuojami ir 10 cm ilgio intervalais fiksuojami parametrai:
kiiginis stipris, Soninés trinties stipris ir zondavimo ilgis. Matavimams naudojama sistema (GRL
1503 N), sudaryta is:

a) CPT zondo Nr. GL 0342 (kuigio pagrindo plotas 10 cm? kigio kampas 60°, kiigio
skersmuo 35,7 mm, Soninés trinties movos plotas 150 cm?, maksimali apkrova kiigiui 100 kN,
maksimali apkrova Soninei trin¢iai 15 kN, maksimali apkrova vandens poriniam slégiui 20 bar,
leistina visy davikliy perkrova 150 %), kurio metrologiné patikra pateikta 4 tekstiniame priede;

b) zondavimo $tangy (skersmuo 32 mm, ilgis 1 m);

¢) duomeny registratoriaus (gylmatis, duomeny interfeisas GME500, zondavimo kabelis 30
m, lauko kompiuteris;

d) programinés jrangos (,,Geologiniai matavimai‘).

Bandymai atlikti pagal LST EN 1SO 22476 — 1 reikalavimus [6].
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Grezimo darbai, pirminé grunty klasifikacija ir bandiniy paémimo principai

Greziniai iSgrezti su Snekiniu grezimo sistema PERFORATRICE MD/ML, MD/ML
DRILLING RIG (skersmuo 135 mm). Gre¢zimas vykdytas 1,0 m ilgio reisais.

Grezinio kernas tyrimy vietoje vizualiai apzitrétas ir atlikta pirminé grunto atpaZintis
nustatant pagrinding frakcija bei apraSant antrines frakcijas [4]. Tokiu biidu gruntas priskirtas
vienam i$ SeSiy tipy, dazniausiai nusakanc¢iy pagrindines geotechnines savybes: rieduliai, gargzdas,
zvyras, smelis, dulkis ir molis. Jeigu gruntas susideda i§ organiniy medziagy, jis priskiriamas
organiniam gruntui. Piltinis ar perkastas gruntas priskiriamas dirbtiniams gruntams [5].

Laboratoriniai tyrimai

Grunto bandiniy laboratorinius tyrimus atliko UAB "Geoanalizé" laboratorija. Bandymy
rezultaty suvestiné lentelé pateikta 5 tekstiniame priede. Atsizvelgiant | pirminés atpazinties metu
nustatytg grunto tipg, parinkti atitinkami tyrimy metodai tiksliam grunty klasifikavimui j klases:

o granuliometriné sudétis (zvyras, smélis, dulkis ir molis). Labai rupiems gruntams

neatliekama;

o lietyjy daleliy tankis (molis);

e gamtinis, takumo ir plastingumo drégnis (molis).

Laboratoriniai darbai atlikti pagal galiojancius tyrimy standartus LST EN ISO, IGGT grunty
klasifikacija (2019 m.).

Ataskaitos paruoSimas

Tyrimy ataskaita parengta vadovaujantis STR 1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai“ [1] ir Lietuvos geologijos tarnybos parengty projektiniy inzineriniy
geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijy [3] reikalavimais. Naudota programiné jranga
AutoCAD, Microsoft Office (Word, Excel). Zemiau apraSoma geologinio modelio sudarymo
metodika.

3. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS TERITORIJA

Gamtinés sglygos

Geomorfologiniu pozitiriu tyrinéta teritorija priklauso Nemuno vidurupio slénio atkarpos
mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai auksc¢iai tyrimy vietose siekia nuo 29,25 m iki 29,30 m. Auksciy
skirtumas 0,05 m.

Tyrimy plote yra paplite 3 litologiniy tipy sluoksniy nuogulos. Tai technogeninis gruntas
(t IV); aliuvinés nuogulos (a 1V); glacialinés nuogulos (g 111 bl).

Zemes pavirsiaus nuolydis nevir§ija 10°. Sklype eroziniy, termokarstiniy, sufoziniy ir kity
neigiamy reljefo formy néra. Atstumas iki nepastoviy Slaity ir eroduojamy kranty didesnis nei
100 m.

4. GEOLOGINE SANDARA

Sklypo geologine sandarg iki 10,0 m gylio sudaro:

- Technogeninis gruntas (t 1V): mazai dulkingas molingas Zvyringas smélis, gelsvai rudas,
drégnas, mazai drégnas, su statybinio lauzo priemaisa, vietomis su molio priemaisa (grSa-FMg).
Kompleksas isskirtas abiejuose tyrimy taskuose iki 2,2-2,4 m gylio. Jo storis siekia 2,2-2,4 m.

- Holoceno aliuvinés (a IV) nuogulos: mazai dulkingas molingas zZvyringas smélis, gelsvai
rudas, mazai drégnas, drégnas, vandeningas (grSa-F). Kompleksas isskirtas abiejuose tyrimy
taskuose nuo 2,2-2,4 m iki 8,0 m gylio. Jo storis siekia 5,6-5,8 m.
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- VirSutinio pleistoceno Baltijos glacialinés (g 111 bl) nuogulos: smélingas mazo
plastiSkumo molis ir dulkis, moreninis, pilkas, labai standus (saCIL-SiL). Kompleksas iSskirtas
abiejuose tyrimy taskuose nuo 8,0 m iki 10,0 m gylio. Jo padas nepasiektas. Istirtas storis siekia
2,0m.

5. HIDROGEOLOGINES SALYGOS
Gruntinis vanduo greZimo metu buvo sutiktas: Gr. 1, 2. Siuose greZiniuose gruntinio
vandens lygis siekia intervale 7,2 m nuo zemés pavirsiaus (alt. 22,05-22,10 m). Vanduo susikaupes

smélio sluoksnyje. Gruntinio vandens lygis gali kisti 0,5-1,0 m nuo iSmatuoto lygio lauko darby
metu, kadangi sausuoju mety laikotarpiu gruntinio vandens lygis pazemés, o drégnuoju — pakils.

6. GRUNTU SUDKETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Pagal tyrimy medZziagg iSskirti 4 inzineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kuriy aprasymai
pateikti 1 lenteléje.

1 lentelé. IGS geologinis aprasymas

1GS

Nr Sluoksnio geologinis apraSymas (pagal LST EN ISO 14688-2:2018, IGGT grunty Klasifikacija 2019)

1 Technogeninis gruntas: mazai dulkingas molingas zvyringas smélis (grSa-FMg). Kompleksas
i§skirtas tyrimy taskuose: Gr. 1, 2. Jo storis siekia nuo 2,2 m iki 2,4 m.
Mazai dulkingas molingas zvyringas smélis (grSa-F). Geotechniné charakteristika: tankus.

2 Kompleksas isskirtas tyrimy taskuose: Gr. 1, 2. Jo storis siekia nuo 3,6 miki 3,9 m.

3 Mazai dulkingas molingas zvyringas smélis (grSa-F). Geotechniné charakteristika: vidutinio
tankumo. Kompleksas is$skirtas tyrimy taskuose: Gr. 1, 2. Jo storis siekia nuo 1,9 miki 2,0 m.

4 Smélingas mazo plastisSkumo molis ir dulkis, moreninis (saCIL-SiL). Geotechniné charakteristika:

labai stiprus. Kompleksas isskirtas tyrimy taskuose: Gr. 1, 2. Jo storis siekia 2,0 m.

7. GRUNTU FIZIKINES IR MECHANINES SAVYBES

Grunto CPT bandymai buvo atlikti dvejuose greziniy vietose (zr. 3 grafinj prieda). ISskirty
inZineriniy geologiniy sluoksniy (IGS) geotechninio zondavimo vertés, pagrindiniai statistiniai
rodikliai ir fizikiniy bei mechaniniy savybiy suvestinés vertés pateiktos 2 lenteléje.

2 lentelé. Grunty geotechninio zondavimo verciy, pagrindiniy statistiniy rodikliy, fizikiniy ir
mechaniniy savybiy verciy suvestiné lentelé.

Grunto pavadinimas pagal Kaginis Son. Grunto Grunto Grunto Defor- Jautrio
inti ini i macijos
IGS | Geal. LST EN ISO 14688-2:2018, stipris, | Uintes | gamtinis | daleliy )y 1 algiui
Nr. | indeksas IGGT grunty Klasifikacija 2019 empa | SUPris, | tankis, | tankis, ps | Ty gt | mooulis S
grunty I qe, fskPa | pMg/m® | Mg/m?® " E, MPa
Technogeninis gruntas: mazai dulkingas
1 tv molingas zvyringas smélis (grSa-FMg) 2,58 23,01 191 2,67 14,4 2,58 F2
Mazai dulkingas molingas Zvyringas smélis,
2 alv tankus (grSa-F) 14,54 | 119,99 1,93 2,67 7,5 52,18 F1
3 alv Mazai dulkingas molingas Zvyringas smélis, 769 68.44 197 267 91 33.20 F1
vidutinio tankumo (grSa-F) ' ! ! ' ' '
Smélingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis,
4 g 11l bl moreninis, labai stiprus (saCIL-SiL) 4,91 195,25 2,23 2,68 116 42,86 F3
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8. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

I§ Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant ir
eksploatuojant statinius, nenustatyta.

9. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. InZinerinés geologinés salygos teritorijoje yra vidutinio sudétingumo.

2. Geomorfologiniu pozitriu tyrinéta teritorija priklauso Nemuno vidurupio slénio atkarpos
mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai auks¢iai tyrimy vietose siekia nuo 29,25 m iki 29,30 m.
Auksc¢iy skirtumas 0,05 m.

3. Sklypo geologing sandara iki 10,0 m gylio intervale sudaro: technogeninis gruntas (t 1V);
aliuvinés nuogulos (a 1V); glacialinés nuogulos (g 111 bl).

4. Gruntinis vanduo grezimo metu buvo sutiktas: Gr. 1, 2. Siuose greziniuose gruntinio vandens
lygis siekia intervale 7,2 m nuo zemés pavirSiaus (alt. 22,05-22,10 m). Vanduo susikaupes
smélio sluoksnyje. Gruntinio vandens lygis gali kisti 0,5-1,0 m nuo i$matuoto lygio lauko
darby metu, kadangi sausuoju mety laikotarpiu gruntinio vandens lygis pazemés, o drégnuoju
— pakils.

5. Pagal tyrimy medZiagg iSskirti 4 inZineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kuriy sliigsojimo
salygos parodytos greziniy litologiniuose stulpeliuose (3 grafinis priedas).

6. ApskaiCiuotos IGS grunty fizikiniy mechaniniy savybiy budingosios vertés pateiktos
ataskaitos 7 skyriuje (2 lentelé).

7. 18 Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant ir
eksploatuojant statinius, nenustatyta.

Faktoriai kurie gali apsunkinti darbus:

- Technogeninis gruntas (1GS-1) greziniuose Gr. 1, 2 iki 2,2-2,4 m gylio.

- Gruntinis vanduo aptiktas greziniuose Gr. 1, 2 nuo 7,2 m iki 8,0 m gylio.

Rekomendacijos:

- Rekomenduojama naudoti 1GS-2,3,4 gruntus kaip natiiraly pamaty pagrinda.

- Technogeninis gruntas (IGS-1) pasiZzymi nevienalyte sudétimi ir turi savybe gerokai
susikomponuoti, todél jo naudojimas kaip pamaty pagrindas nerekomenduojamas.

- Pamaty tipas turéty biiti parinktas atsizvelgiant ] inZinerinius geologinius ir geotechninius
tyrimy rezultatus.

- Pateiktos grunty geotechninés vertés taikytinos tik su salyga, kad gruntai bus apsaugoti
nuo gamtinés sarangos suardymo, perSalimo, i§dzitivimo bei iSmirkimo.

- Jei poZeminis vanduo yra vir§ pamaty gylio, biitina numatyti drenaza.

- Statybos metu pastebé¢jus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinés situacijos,
biitina apie tai informuoti rangova.

Geologai I. Kashko-Mockiene

N ,I
) 2 ,[-f——/ I. Kudrautsau

UAB "Geo Experts" |nZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita
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LITERATUROS SARASAS

Teisés aktai ir norminiai dokumentai

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai
tyrimai“. Valstybés zinios, 2012-01-07, Nr. 5-144. Nauja redakcija nuo 2022-01-01 Nr. D1-760,
2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26754.

2. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®™. Teisés akty
registras, 2016-11-21, Nr. 27168.

3. Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos. Teisés akty registras,
2015-11-16, Nr. 18162,

Standartai

4. LST EN I1SO 14688-1:2018. Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir apraSymas.

5. LST EN ISO 14688-2:2018. Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai.

6. LST EN ISO 22476-1. Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Lauko bandymai. 1 dalis.
Ispaudimo bandymas, naudojant elektrinj ir pjezoelektrinj kiigj.

7. LST EN 1997-2. Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinéjimai ir
bandymai.

8. InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacija (LGT 2019-06-13 Nr.1-175).
Interneto adresai

9. www.lgt.It (ZGR, GEOLIS informacija)

10. www.maps.lt (interneto Zemélapiy informacija)

11. www.geoportal.lt (kartografiniai duomenys)

UAB "Geo Experts" |nZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita
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TEKSTINIAI PRIEDAI



Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
»Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai‘
2 priedas

UAB ,,A-Z Projektai®,
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavarde ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS

Dokumento data  Dokumento registracijos humeris

IGG tyrimy stadija (pabraukti): zZvalgybiniai, projektiniai, papildomi , kontroliniai.

Tyrimy objekto pavadinimas: Keltuvo jrengimas

Tyrimy objekto adresas (savivaldybé, seniiinija, gyvenvieté, gatvé, statinio numeris):

Laisves al. 95, Kaunas

Uzsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavarde, asm. k.), adresas, telefono rysio Nr., el. pasto adresas):
UAB ,,4-Z Projektai“, tel. Nr. +370686603366, info@azprojektai.lt

Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavarde), adresas, telefono rysio Nr., el. pasto adresas)
UAB ,,4-Z Projektai“, tel. Nr. +370686603366, info@azprojektai.lt

Statybos rasis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017): kitos paskirties inZineriniai statiniai

Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudétingasis

Nekilnojamyjy kultiiros vertybiy registro kodas (jei yra): Kauno senamiescio (20171) zona.
Geotechniné kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trecia.
Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukstis, gylis, plotas):

Perduodamos j pagrinda apKrovos ir ju inteNSYVUMAS ........ccccceecevieerieciiesiesesieese e sree s
Tyrimy ploto riby koordinateés:

Numeris X Y

1 6084587 493843

6084588 493826

2
3 6084575 493825
4 6084576 493842



mailto:info@azprojektai.lt
mailto:info@azprojektai.lt

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir Kiti reikalavimai:

Sarasas normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:

1. STR 1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*

2. LST EN 1997-2 , Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinéjimai ir
bandymai“.

3. LST EN ISO 14688 — 1: 2018 Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir
klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir apra§ymas.

4. LST EN 1SO 14688 — 2: 2018. Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai.

Anksciau sklype atlikti geologiniai tyrimai:

/
Uzsakovas: UAB , A-Z Projektai“ dir. R. Zinkevi¢ius 7( ; ﬂ/ -l 2024-04-10

vardas, pavardé, parasas, data—

Projekto vadovas: A. Vaitulevicius, kval. atest. Nr. A292 é@% 2024-04-10
vardas, pavardé, parasas, data
Tyrimy vadovas (uzduotj gavau) pagal jgaliojimg Inesa Kashko-Mockiene................c... {.-2024.04.10

vardas, pavardé, paraas, data /
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LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2023-04-25 Nr. 3935504

Vilnius

UAB ,.Geo experts

(kodas 306229578, adresas Kaunas, Islandijos pl. 217-3,
juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre)

leidZiama atlikti:

inzinerinj geologinj (geotechninj) tyrima,

ekogeologinj tyrimg.

Direktorius Giedrius Giparas
(pareigy pavadinimas) AV. (parasas) (vardas ir pavarde)




Objekto pavadinimas
Grezinio nuzymeéjo
Koordinaciy sistema

Planinio prisiri§Simo biidas

3 tekstinis priedas

Koordinaciy ir altitudziy

ZINIARASTIS

Keltuvas Laisvés al. 95, Kauno m.

geologé |.Kashko-Mockiene

LKS-94

AukscCiy sistema: LAS07

GPS prietaisas ir linijinis matavimas nuo esamy

konttiry

Koordinac¢iy nustatymo metodas

Altitudziy nustatymo metoda

i$ plano

1S topo plano/niveliuojant

Eil. Bandymo Nr. Koordinatés Altitudé, m
Nr. X Y

1 Gr.1/CPT.1 6084578 | 493831 29,30
2 Gr.2/CPT.2 6084578 | 493835 29,25

Sudare geologe

|.Kashko-Mockiene



Y., SCIENCE

UzZsakovas

Kalibruotas objektas

Objekto gavimo data
Objekto bikle

UZsakovo pateikti
duomenys

Kalibravimo metodas

Kalibravimg atliko

Kalibravimo atlikimo vieta

Aplinkos salygos

Kalibravimo data

Sietis

Kalibravimo liudijimo
iSdavimo data

Vyresnysis inZinierius
metrologas
Vyresnysis inZinierius
metrologas

Nordic
Metrology

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. 93078-1-2

UAB Geo expert, jim.k. 305434480

Tenzozondas CPT Nr. GL 0410

Kiigio spaudimo jégos matavimo ribos: (0 ... 100) kN (plotas 10 cm?; 100 kN atitinka 100 MPa)
Soninés trinties jégos matavimo ribos: (0 ... 15) kN (plotas 150 cm?; 15 kN atitinka 1 MPa)

Indikatorius GRL 1503
2022-06-15

MP neturi mechaniniy ar kitokiy pazeidimy, visi jraSai aiSkiai jskaitomi

Kalibravimo procediira KM M 2001 09 (2014-03-17)

Kauno regiono laboratorija, E. Ozeskienés g. 25, LT-44254 Kaunas
Tel. 8 5233 3393. El. pastas kaunas@vmc.lIt

Taurage, Ganykly g. 15

Aplinkos temperatiira 21,3 °C
Santykiné drégmé 43,6 %
2022-06-15

Matavimai buvo atlikti su $iais, kalibravimo btidu susietais etalonais:
dinamometras Z4A/50 kN, Nr. 184930037
dinamometras C18/500 kN, Nr. 002874TY

2022-06-15

Tadas Kleveckas %
Tadas Kleveckas %

AB NORDIC <
METROLOGY SCIENCE

DOKUMENTAI

KAUNO REG. LABORATORIJA

AB Nordic Metrology Science®

Imonés kodas 120229395

Dariaus ir Giréno g. 23, LT-02189 Viinius

852333393

info@nordicmetrology.com



KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. 93078-1-2
KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzozondas CPT Nr. GL 0410

Etalono apkrova,| Zondo rodmuo, Paklaida, Pataisa, [$pléstine
kN kN kN kN neapibréztis, %
Soniné trintis
1,50 1,53 +0,03 -0,03 +0,46
3,00 3,03 +0,03 -0,03 +0,27
6,00 6,00 +0 0 +0,21
9,00 8,97 -0,03 +0,03 +0,12
15,00 14,93 -0,07 +0,07 +0,07
Kagis
5,00 5,00 0 0 +0,17
10,00 10,04 +0,04 -0,04 +0,09 -
20,00 20,07 +0,07 -0,07 +0,05
30,00 30,11 +0,11 -0,11 +0,04
40,00 40,16 +0,16 -0,16 +0,02
50,00 50,16 +0,16 -0,16 +0,02
60,00 59,81 -0,19 +0,19 +0,09
70,00 69,79 -0,21 +0,21 +0,05

I3plésting neapibréztis apskaidiuota suming standarting neapibréZtj padauginus iS aprepties
daugiklio k = 2, kuris, esant normaliajam skirstiniui, apytikriai atitinka-95 % pasikliautinumo
lygmenj. Standartiné neapibréZtis paskaiiuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susije tik su kalibruojamu objektu.

Nurodytos vertés taikomos tenzozondo biiklei kalibravimo metu.

Kalibravimo liudijimas gali biiti dauginamas tik visas.

Vyresnysis inZinierius metrologas Tadas Kleveckas

>

2 (2)




y ',‘L . 3
5 DNV
GEOANALIZE

-\9151 s CE’??’K‘/
S3

(a)
B2
=l =
Zz

1ISO 9001

Grunty laboratoriniai tyrimai

UAB "Geoanalizé",Partizany g. 61-806, LT-49282 Kaunas, tel.:+37061465245
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas

Grunty laboratoriniy tyrimy protokolas Nr 24-0283

ISraSymo data

Uzsakovas:
Objektas:

Tyrimy medziaga:

Grunty pridavimo data:
Grunto bandiniy kiekis:

Tyrimai atlikti pagal:

Protokolo priedai:

Parengé:

2024-05-21

UAB "Geo experts, Islandijos pl. 217-3, LT-49165 Kaunas
Keltuvo jrengimas, Laisveés al. 95, Kauno m.

Gruntas
2024-04-30 Pridaveé: Inesa Kashko
4

* LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir apraSymas (ISO 14688-1:2017)

*LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2018) ir "IGGT grunty klasifikacija"
2019

* InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacija (LGT 2019-06-13 Nr.1-175)

* LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

* LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014)

*LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 2 dalis. Tarinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)

* LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 3 dalis. Daleliy tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015)

* LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 4 dalis. Granuliometrinés sudéties nustatymas (ISO 17892-4:2016)

*LST CEN ISO/TS 17892-11:2005 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintan¢iam spadziui
(ISO/TS 17892-11:2019)

*LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiSkumo riby nustatymas (ISO 17892-12:2018)

1. Laboratoriniy tyrimy rezultatai - 1 lapas
2. Granuliometrinés sudéties kreivés - 2 lapai
3. Grunto plastiSkumo diagramos - 1 lapas

e

Vyr. specialistas: - ckas



LABORATORINIY TYRIMY REZULTATAI

> = 5%{51 M Cfxef,ﬁ/%
U L (3 71
: \ DNV )
s09001 7 Nr 24-0283
Objekto pav. Keltuvo jrengimas, Laisvés al. 95, Kauno m.
Skaitiklyje-likgs gruntas,vardiklyje-i$sijotas per sietg gruntas % Tanklts3 Drégnis| Plastingumas Grunto pavadinimas
Pavyzdys Siety akuciy dydziai, mm Mg*m % %
) PN
g . 58
5 8 55
© o 59 e
= ~ O Q 2}
g o2 oF =g
x® CES= 2 =8 ¥a " IR
. A ) c 55 [eR pagal "IGGT grunty klasifikacija'
z S EgEs g g2 154 2019
BE: % o 3 'g 28 £ s & - @ |/ kita informacija ,Matavimy rezultatai ir
= N Z o % - % 2 _g’ w W, Ip E ’E 5 5 atitikties pareiskimas yra taikomas tik
T | &5 NG| nuoiki 63 | 315| 20 | 63 | 4 2 1 06 | 04 | 02 |0125/0063] & 3 |ls & | pps | b S |w<0,4| W, I K= |3 I éminiui.
111101100150 0,0 0,0 90 | 21,3 | 45 4,5 4,6 4,4 88 | 236 | 43 3,4 5,7 89,6 1,905 14,4 grSa-F F\ mazai dulkingas mqlingas 2vyringas
100,0 | 100,0| 91,0 | 69,7 | 652 | 60,7 | 56,1 | 51,7 | 42,8 | 19,2 | 149 115 58 6,8 2,673 | 1,665| 0,61 (SD) smelis
21 11 0] 650-7.00 0,0 0,0 0,0 10,0 4,5 8,0 11,8 | 15,0 | 14,6 | 22,7 | 3,78 ‘ 3,3 ‘ 4,5 6,9 1,965 9,1 grSa-F E mazai dulkingas molingas Zvyringas
.50-7. 1 .
100,0 | 100,0| 100,0| 90,0 | 855 | 77,6 | 658 | 50,7 | 36,2 | 13,4 | 96 64 1,8 1,1 2,671 | 1,801| 0,48 (SD) smélis
3110850900 %0 | 00] 00| 03] 11|17 29]|34)|51]|202|156 142 242 2,230 11,6 | 226 | 53 |saClIL-SiL £. | smelingas mazo plastiskumo molis ir
.50-9. 3 ;
100,0| 100,0 | 100,0| 99,7 | 98,6 | 96,9 | 940 | 90,6 | 855 | 653 | 49,7 355 11,3 2,676 | 1,998| 0,34 | 13,6 | 17,2 | 0,69 | (SMo) dulkis |.standus
2l 210! 400450 00 | 27 | 105|192 | 55| 63 | 65 | 61 | 98 | 20,9 | 3,34 ‘ 2,3 ‘ 53 36,1 3284 1,930 75 grSa-F ¢ | mazai dulkingas molingas Zvyringas
3 -4. y 1 218
7 smélis
100,0| 97,3 | 86,8 | 67.6 | 62,1 | 558 | 494 | 432 | 334 | 126 92 69 16 | 08 2,674 | 1,795| 0,49 (4D) :
Atliko:laboranté M.Gudeliauskaité, laboratorijos vedéja R.Rgkauskiené

Tikrino: Vyr, spec. S.Gegieckas

— X

2024-05-21



Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés
(LST EN ISO 17892-4:2017)

G Priedas 2-3

GEOANALIZE

UZsakymo Reg. Nr. Nr 24-0283

Keltuvo jrengimas, Laisvés al. 95, Kauno m.

Objekto pav.

100,0

90,0

80,0

70,0

60,0

/

50,0

/

40,0

I

30,0

20,0

10,0

0,001 0,01 0,1
diametras (mm)

0,0
100

susumuotos dalies procentai

Grunto pavadinimas pagal 1ISO 14688-2:2018

Grezinio Nr. Bandinio Nr. | Paémimo gylis dio

1 0 1.00-.1.50 0,0098

89,6 6,8

100,0

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,001 0,01 0,1
diametras (mm)

0,0
100

susumuotos dalies procentai

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018

Grezinio Nr. Bandinio Nr. | Paémimo gylis

1 0 6.50-7.00

0,3193

6,9 11

100,0

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,001 0,01 0,1
diametras (mm)

1

1

0

0,0
100

susumuotos dalies procentai

Grunto pavadinimas pagal 1ISO 14688-2:2018

saCIL-SiL

GreZinio Nr. Bandinio Nr. | Paémimo gylis dio

dSO

d50

dGO

Cu Cc

1 0 8.50-9.00

0,0358

0,1261

0,1705




G Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés Priedas 2-4
(LST EN ISO 17892-4:2017)

GEOANALIZE

UZsakymo Reg. Nr. Nr 24-0283

Keltuvo jrengimas, Laisvés al. 95, Kauno m.

Objekto pav.

100,0
pd 90,0
80,0
// 70,0
60,0
50,0
Al 40,0
/ ’
30,0

/ 20,0
[~ 10,0

r T T T T 0,0

0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)

susumuotos dalies procentai

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 grSa-F

Grezinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis dio dso dso dso Cy Cc

2 0 4.00-4.50 0,0610 | 0,3321 | 0,8021 | 2,2045 36,1 0,8

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
i - - r r 0,0
0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)

susumuotos dalies procentai




GEOANALIZE

Keltuvo jrengimas, Laisvés al. 95, Kauno m.

Takumo drégnis wy vat.d.

Grunto pavadinimas pagal 1ISO 14688-2:2018 saCIL-SiL
Gamtinis | Takumo Plastingu | Plastingu Takumo Smulkaus
. A mo mo o grunto
o . - drégnis | drégnis . . rodiklis : .
Eilés | Grezinio Paémimo W) % (WL) % drégnis | rodiklis (IL) vnt konsistenci
NI, Nr. Pav.Nr. | gylis 0 Pl wo) % | (p)% ' ja
3 1 0 8.50-9.00| 11,6 22,6 17,2 5,3 -0,69 l.standi
(" Grunto plastiSkumo diagrama R
< /
E /
: / ctv e
2 / CIH iy
Z CIM
& / i
CIL
— SiM
' T Sil




6 tekstinis priedas

Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydziai, Zymenys ir matavimo vienetai

Y — savitasis sunkis, kN/m>

Yw — vandens savitasis sunkis, kN/m?

p — gamtinis (masés) tankis, Mg /m’

ps — kiety daleliy (mases) tankis, Mg /m>

e — poringumo koeficientas, vnt.d.

w — gamtinis drégnis, %

wy, — takumo drégnis, %

w), — plastingumo drégnis, %

I, — plastingumo rodiklis, %

I; — takumo rodiklis, vnt.d.

Ip — tankumo rodiklis, vnt.d.

k — filtracijos koeficientas, m/d

pa — atmosferos slégis, MPa

O‘VO — efektyvus vertikalus jtempis, MPa

g — laisvojo kritimo pagreitis, m/s

E — Jungo modulis, MPa

Ey —deformacijy modulis (visuminés deformacijos modulis), MPa
Go —Slyties modulis (mazy deformacijy zonai), MPa

¢y — nedrenuotoji sankiba, kPa, MPa

¢' — efektyviosios vidinés trinties kampas, laipsniai

I, — konsistencijos rodiklis, vnt.d.

g — kiginis stipris, MPa

q: — koreguotas kiiginis stipris, MPa

Q. — normalizuotas kiiginis stipris, jvertinus vertikaly jtempj, vnt.d.
Q. — normalizuotas koreguotas kiiginis stipris, jvertinus vertikaly itempj, vnt.d.
Qcn — normalizuotas kiiginis stipris, jvertinus vertikaly jtempj ir jo priklausomybg¢ nuo grunto tipo,
vnt. d.

Qum — normalizuotas koreguotas kiiginis stipris, ivertinus vertikaly itempj ir jo priklausomybe nuo
grunto tipo, vnt.d.

f; — Soninés trinties stipris, kPa

Ry — Soninés trinties stiprio ir kiginio stiprio santykis, %

Icsgr — SBT (grunty elgsenos tipo) indeksas, vnt.d.

Qc — spudumo koeficientas

Qocr — perkonsoliavimo koeficientas

Qa — nuoguly amZiaus koeficientas

n — imtis

x — imties vidurkis

S — standartinis nuokrypis

Gr. — grezinys

IGS - inZinerinis geologinis sluoksnis

X, y —koordinatés (LKS 94), m

Abs.a. — absoliutinis auksStis, m

GVG - gruntinio vandens sligsojimo gylis, m

GVL — gruntinio vandens lygis, m abs.a.

CPT - bandymas kiiginiu penetrometru

Pastaba: Zymuo su i raide rodo biidingqgjq (charakteristing) verte.



GRAFINIAI PRIEDAI



1 grafinis priedas

Tyrimy vietos padéties vietovéje schema
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