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1 0 Projekto pritarimy ir suderinimy sarasas
1 0 Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo
jrangos sarasas
Priedai:
b Projektavimo-techniné uzduotis
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Nekilnojamojo turto kadastro byla, Registro Nr.
50/161564 (F tinklo 2500-1101-3010)

Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés israsas Nr.
50/161571 (V tinklo 2500-1101-8018)

Nekilnojamojo furto kadastro byla, Registro Nr.
50/1615#1 (V tinklo 2500-1101-8018)

Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés israsas Nr.
50/161573 (V tinklo 2500-1102-0014)
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Nekilnojamojo turto kadastro byla, Registro Nr.
50/161573 (V tinklo 2500-1102-0014)

Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés israsas Nr.
50/123958 (Aikstelés 4400-0873-6129)

Nekilnojamojo turto kadastro byla, Registro Nr.
50/123958 (Aikstelés 4400-0873-6129)

Elektros tinkly nuosavybés riby aktas Nr. 21-64982

AB ESO" Prisijungimo salgos Nr. TS23-96506

UAB ,Palangos vandenys” pritarimas sklypo
sprendiniams 2024-01-30

Palangos miesto savivaldybés administracijos
Architekturos ir teritoriju planavimo skyriaus
pritarimas projekftui 2024 02 01

AB ,Telia Lietuva” pritarimas projektui 2024 02 05

Palangos miesto savivaldybés administracijos rastas
,Del sutikimo tiesti  susisiekimo  komunikacijas,
inzinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti bGtinus
statinius, jrengti ploksCiuosius horizontalius inzinerinius
statinius valstybinéje Zzeméje, kurioje nesuformuoti
zemés sklypai”.

Il geotechninés kategorijos projektiniu inzinieriniy
geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaita

Topografinis planas. TIIIS1-20230403-022944

Projektiniai pasiulymai

Projektiniy pasiulymy ataskaifa

Pritarimas projektfiniams pasiulymams

Palangos m. Bendrojo plano aiSkinamojo rasto iStrauka

Palangos m. Bendrojo plano Bendrasis planas

Palangos m. Bendrojo plano Inzinierinis infrastruktiros
planas

37

Sventosios senoves gyvenvietés (1813) teritorijos,
Palangos m. sav., Palangos m., Mokyklos g. 80B,
2023 m. zvalgomyjy archeologiniy tyrimy ataskaita

Bréziniai:

230303-00-TP-SP-B.001

Situacijos planas

230303-00-TP-SP-B.002

Sklypo planas M 1:250

230303-00-TP-SP-B.003

Sklypo vertikalus planas M 1:250

230303-00-TP-SP-B.004

Sklypo sufvarkymo planas M 1:250

230303-00-TP-SP-B.005

Suvestinis inzineriniy tinkly planas M 1:250

230303-02-TP-SA-B.003

Fasadai M 1:100

230303-01-TP-SK.B-01

Pirmo auksto sieny ir technologiniy pamaty planas

230303-02-TP-SK.B-02

Rezervuaro dugno ir sieny planas

230303-02-TP-SK.B-03

Rezervuaro perdangos planas

230303-XX-TP-TV.B-001
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Technologiné schema

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY | LAIDA
230303-XX-TP-BD.BSZ 2 3 0




230303-01-TP-VN.B-001

Pastato planas su nuoteky finklais, pirmas
aukstas M 1:100

230303-01-TP-VN.B-002

Pastato planas su nuoteky finklais, anfras
aukstas M 1:50

230303-01-TP-SV.B.01

Pirmo auksto planas su Sildymo sistemomis
M 1:100

230303-01-TP-SV.B.02

Pirmo auksto planas su védinimo sistemomis M 1:100

230303-XX-TP-E-BR.01

TR-57 0,4 kV vienlinijineé schema
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GAMYBOS, PRAMONES PASKIRTIES PASTATO DALIES PATALPU PASKIRTIES
KEITIMO IR PAPRASTOJO REMONTO, VANDENTIEKIO IR NUOTEKU TINKLU
REKONSTRAVIMO, VANDENTIEKIO, NUOTEKU IR KITU INZINIERINIU TINKLU
NAUJOS STATYBOS PALANGOS M., MOKYKLOS G. 80B PROJEKTAS

BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

Mato Kiekis Kiekis
Pavadinimas . (nurodytas NTR | (apskaiciuotas Pastabos
vienetas oy .
iSrase) projekte)
I SKYRIUS
SKLYPAS
SKLYPAS Kad. Nr. 2501/0014:45, unikalus Nr. 2501-0010-0126
1. Sklypo plotas m? 29403 29403
2. Sklypo uZstatymo intensyvumas % 2 3
3. Sklypo uZstatymo tankis % 1 3
4.  Sklypo uzstatymo plotas m? 503,32 956,64
II SKYRIUS
PASTATAI
HO01 Pastatas - Gamybinis buitinis pastatas 1P2p;
paskirtis - Gamybos, pramonés;
statybos riiSis — dalies patalpy paskirties keitimas, paprastasis remontas;
statinio kategorija — ypatingasis.
1. Pastato bendras plotas.* m? 448,84 ~462,24
2. Pastato uZstatymo plotas.* m? 331,0 331,0
3. Pastato turis.* m? 2118 2118
4. Auksty skaicius.* vnt. 2 2
5. Pastato aukstis* m 6,94 6,94
6. Energinio naudingumo klasé nenustatoma nenustatoma
7. Pastato (patalpy) akustinio komforto salygy neklasifikuota neklasifikuota
klase
8. Atsparumo ugniai laipsnis I |
IV. SKYRIUS
INZINERINIAI TINKLAI
1- 02 Vandentiekio tinklai - Svaraus vandens
rezervuaras (STR 1.01.03:2017; p.9.3);
statybos riiSis — nauja statyba;
statinio kategorija — neypatingasis
(k-163563);
1.1. rezervuary skaicius vnt. - 2
1.2. rezervuaro darbinis talpos tiiris* m3 - 1000
1.3 rezervuaro talpos plotis, ilgs ir gylis* m - 11,1x18,0x6,1
2. InZineriniy tinkly ilgis*
inZineriniai tinklai — vandentiekio tinklai. m 523,05 407,85
2.1 Vandentiekio tinklai V
2500-1102-0014 (2i1) m 346,55 181,55 D300
statybos riiSis — rekonstrukcija;




Pavadinimas

Mato
vienetas

Kiekis
(nurodytas NTR
iSraSe)

Kiekis
(apskaiciuotas
projekte)

Pastabos

statinio kategorija — neypatingasis

2.2 Vandentiekio tinklai V
2500-1101-8018 (511-513)
statybos riisis — rekonstrukcija;
statinio kategorija — neypatingasis

176,5m

124,3

D100-D300

2.3 Vandentiekio tinklai V1
statybos riiSis — nauja statyba;
statinio kategorija — neypatingasis

102,0

D315

3. InZineriniy tinkly ilgis*
inzineriniai tinklai — Kiti inzinieriniai
tinklai.

265,2

3.1 Technologiniai tinklai V8
statybos riiSis — nauja statyba;
statinio kategorija — nesudétingasis II gr.

33,2

D125

3.2 Technologiniai tinklai V8
statybos riiSis — nauja statyba;
statinio kategorija — nesudétingasis II gr.

46,3

D200

3.3 Technologiniai tinklai V8
statybos riiSis — nauja statyba;
statinio kategorija — neypatingasis

68,5

D280

3.4 Technologiniai tinklai V8
statybos riiSis — nauja statyba;
statinio kategorija — neypatingasis

45,1

D315

3.5Technologiniai tinklai F3
statybos riiSis — nauja statyba;
statinio kategorija — nesudétingasis I gr.

18,5

D160

3.6 Technologiniai tinklai F3
statybos riiSis — nauja statyba;
statinio kategorija — neypatingasis.

46,0

D250

3.7 Technologiniai tinklai F4
statybos riiSis — nauja statyba;
statinio kategorija — neypatingasis

7,6

D280

4. InZineriniy tinkly ilgis*
inZineriniai tinklai — nuoteky Salinimo
tinklai.

43,0

42,5

Nuoteky tinklai F 2500-1101-3010 (31)
statybos ruiSis — rekonstrukcija;
statinio kategorija — nesudétingasis II gr.

43,0

6.3

D200

Nuoteky tinklai F1
statybos riiSis — nauja statyba;
statinio kategorija — nesudétingasis I gr.

36,2

D160

5. InZineriniy tinkly ilgis*
inzineriniai tinklai — elektros tinklai;
nauja statyba.

5.1. elektros tinklai

350

5.2. elektros tinkly laidininky skaicius ir
skerspjiivis

vnt.;
mm

(¥}

MCMK 4x50/25;
NYY-J 4x1,5;
NYY-J 4x1,5;




Mato Kiekis Kiekis
Pavadinimas . (nurodytas NTR | (apskaiciuotas Pastabos
vienetas VA .
iSrase) projekte)
NYY-J 4x1,5;
NYY-J 4x1,5;
NYY-J 4x1,5;
NYY-J 4x1,5;
NYY-J 5x6;
NYY-]J 5x6;
CYKY 4x1,5;
CYKY 3x1,5.
6. InZineriniy tinkly ilgis*
inZineriniai tinklai — elektroniniy rysiy
. . m - 60
tinklai;
nauja statyba.
6.1. signaliniai tinklai m - 60
6.2. signalinio tinklo laidininky skaicius ir vnt.; - YSLY-JZ 3x0,75;
skerspjuvis mm? YSLY-JZ 3x0,75;
YSLY-JZ 3x0,75;
YSLY-JZ 3x0,75;
YSLY-JZ 3x0,75;
YSLY-JZ 3x0,75;
YSLY-JZ 5x0,75;
YSLY-JZ 5x0,75;
LiYCY 3x0,75;
LiYCY 3x0,75;
LiYCY 5x0,75;
LiYCY 5x0,75.
V. SKYRIUS
KITI STATINIAI
1. Aikstelé (k - aikstelé k ir k13aligatvis)
4400-0873-6129 (asfaltbetonis-betono
plytelés dangos) m? 1025,92 842,92
statybos ruiSis — rekonstrukcija;
statinio kategorija — nesudétingasis II gr.
2. Takas, nuogrinda (trinkeliy danga)
statybos riiSis — nauja statyba; m? - 42,2
statinio kategorija — nesudétingasis I gr.

* Zvaigzdute paZyméti rodikliai apskaiGiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny
surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés fikio ministras. Baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus Sie
rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimuy.

Projekto vadovas

Dainius Rutkauskas kvalif. atest. Nr. 12680, 2024-10-07

(vardas, pavardé, paraSas, kvalifikacijos atestato arba paZymos Nr., data)
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3.5. TKINE VEIKIA.....cvcvivvevicceieete ettt ettt ettt ettt sa sttt b et s e e e s s et s e e e e e b et e st s s ssasa et et et s s snanaetes et s s s snenes 10
3.6. KUItAros Paveldo VETEYDES .....coueiiiiiiiiiiieieetee ettt ettt ettt b e bt bt e e st saeesbeesaee e enee 10
3.7. SAUZGOIMOS TEITEOTTJOS - vtenteentientieitietteettert et et et et et sbee bt et e e st e eat e et eesb e e bt en bt esbeeaaesbtesbtesbee bt emteesbesbtesbaenbeebeenseensesaees 11
3.8. Teritorijy planavimo reiKalaVIMal .......cceoeireeriiiiiiiieeieeteete ettt ettt ettt sb e bt et et esaesaee bt e naee e enee 11
3.9. APSAUZINES I SANITATINES ZOMOS .....eeveiriiieniientietteteette st et et ereeseenesaeesaee st esseess e esseeasesssesse e seenseensesanesanesaeenaeenneenns 13
3.10. Gretimy sklypy savininky raSytiniai SULKIMAL ......cc.cocuiriiiiiiiiiiiiecc e e e 15
3.11. KHMALO SALYZOS ..ttt ettt e st st a ettt e e e s e e e e b e e e e st ean e s s saeesaeeneeane 15
3.12. ZETAIMIAL ..ot 15
3.13. GEOAEZINIAT LYTIIMIAT +..veeeutieeiiiiitieette ettt ettt ettt et e e st e et e s bt e sab e e sabeeeat e e sabeesabeesabeesabeesabeesabeesabeesnteesabeenatees 16
3.14. GEOLOZINIAT LYTIIMAL.c.uveeeutteeiiieitie ettt ettt et ettt et e ettt e s bt e e bt e s bt e sabeesabeesateesabeesateesabeesabeesabeesabeesabeesateesabeenateas 16
3.15. HidrogeoloZines SALYZOS. ....cueeuiiiiiiiitiriteieete ettt ettt ettt ettt st st s bt et e st e et eat e s bt e s bt e bt e bt et e st saee bt e nbee b eaee 16
b, ESAMOS BUKLES JVERTINIMAS ....oooocccimossesremsssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssses 16
5. PLANUOJAMOS VEIKLOS APRASYMAS ....oooccooooeeessecessssscsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssseseen 17
6. PROJEKTUOJAMUY STATINIU SARASAS....cooooeeeeseeessseessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsees 18
7. TECHNOLOGINIS PROCESAS ...t bbbt bbb bbb 20
7.1. Trumpas technologinio PrOCESO APTASYINIAS ...ccuveeveruteriieriierteeteeteetteettertt et e ete et e satesbtesbe e bt enteeateebaesbaenbeebeenbeeabesaeesbeenbeenseenee 20
7.2. Technologinio proceso automMatikos SPIENAINIAL .......eivereertiertiriietertert ettt sttt ettt et ettt e bt e b et e besaeesbeesaeeaeenee 23
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1. TECHNINIO PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Techninio projekto parengta vadovaujantis Projektavimo paslaugy sutartimi, privalomaisiais projektavimo
dokumenftais, atlikty tyrinéjimy dokumentais ir normatyviniais dokumentais.

Projekto vadovas ir projekto daliy vadovai atstovaudami Statytojo interesams ir nepazeisdami Projektuotojo
intferesy uztikrina, kad Projekto sprendiniai atitinka galiojanCius teisés aktus, privalomuosius projekto
rengimo dokumentus, normatyvinius statinio saugos ir paskirties reikalavimus ir nepazeidzia valstybes,
nejgaliyjy integracijos, visuomeneés ir treciyjy asmeny interesy.

1.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Nuosavybés teise j zemés sklypg ir statinius jrodantys dokumentai

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko israsas.
Registro Nr. 25/4264L. Zemés sklypas

Zemés sklypo planas suderintas 2022-12-23 Nr. 16SK-624-(14.16.110 E.)

Valstybinés Zemés nuomos sutartis. 2001-03-06 Nr. N25/2001-51

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko israsas.
Registro Nr. 50/123958. Statiniai

Kadastriné byla Mokyklos g. 80B, Nr. 50/123958

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko israsas.
Registro Nr. 50/1615#1. Inzinieriniai tinklai

Kadastriné byla Mokyklos g. 80B, Nr. 50/123958. InZinieriniai tinklai

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko israsas.
Registro Nr. 50/161573. Vandentiekio tinklai

Kadastriné byla Mokyklos g. 80B, Nr. 50/161573. Vandentiekio finklai

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko israsas.
Registro Nr. 50/161564. Nuoteky tinklai

Kadastriné byla Mokyklos g. 80B, Nr. 50/161564. Nuoteky tinklai

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko israsas.
Registro Nr. 50/161565. Lietaus nuofeky tinklai

Kadastriné byla Mokyklos g. 80B, Nr. 50/161564. Lietaus nuoteky finklai

Kadastriné byla, Mokyklos g. 80B, Nr. 50/123958. Aikstelé

Techniné projektavimo uzduotis

Projektavimo uzduotis

Prisijungimo salygos

UAB ,Palangos vandenys” prisijungimo s3lygos

AB ,ESO" prisijungimo salygos 2023-12-04 Nr.TS23-96506

Atlikti tyrimai

Topografinis planas M1:500
TINS1-20230403-02294 4, TIIIS2-20230309-012816

UAB ,Ingeo” Geologiniy tyrimy ataskaita, 2023

Praeities tyrimy instituto "Sventosios senovés gyvenvietes (1813) teritorijos,
Palangos m. sav., Palangos m., Mokyklos g. 80B, 2023 m. zvalgomuyju
archeologiniy tyrimy” ataskaita

Projektiniai pasiulymai

Gamybos, pramonés paskirties pastato dalies patalpy paskirties keitimo ir
paprastojo remonto, nuoteky tinkly kapitalinio remonto, vandentiekio ir
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nuoteky tinkly rekonstravimo, vandentiekio, nuoteky ir kity inZinieriniy finkly
naujos sfatybos Palangos m., Mokyklos g. 80b projektas

12. Pagrindiniai normatyviniai projektavimo dokumentai

Jstatymai
Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas
Lietuvos Respublikos Architekturos jstatymas
Lietuvos Respublikos Teritorijy planavimo jstatymas
Lietuvos Respublikos Aflieky tvarkymo jstatymas
2019-06-06 d. Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas

Jsakymas Nr. Xlll-2166

Statybes fechniniai reglamentai

STR 1.01.02:2016

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.01.03:2017

Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.08:2002

Statinio statybos rusys

STR 1.03.01:2016

Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizée

STR 1.05.01:2017

Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq
statybga leidziantj dokumentg padariniy Salinimas

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos priezitra

STR 1.07.03:2017

Statiniy techninés ir naudojimo prieziuros ftvarka. Naujy nekilnojamojo turto
kadastro objekty formavimo tvarka

STR 1.12.06:2002

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo frukme

STR 2.01.01(1):2005

Esminis stafinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pasfovumas

STR 2.01.01(2):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008

Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

STR 2.01.01(5):2008

Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo friuksmo

STR 2.01.01(6):2008

Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas

STR 2.01.02:2016

Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir serfifikavimas

STR 2.01.06:2009

Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo

STR 2.01.0%:2003

Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuksmo

STR 2.01.08:2003

Lauko salygomis naudojamos jrangos j aplinkg skleidziamo triuksmo valdymas

STR 2.02.02:2004

Visuomeninés paskirties statiniai

STR 2.03.01:2019

Statiniy prieinamumas

STR 2.04.01:2018

Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys

STR 2.05.03:2003

Statybiniy konstrukciju projektavimo pagrindai

STR 2.06.04:2014

Gatveés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

STR 2.07.01:2003

Vandentiekis ir nuoteky Salinfuvas. Pastato inZinerines sistemos. Lauko
inzineriniai tinklai

STR 2.09.02:2005

Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas

Reikalavimai, taisyklés,

nuostatai ir normos

2010-12-07, Nr. 1-338

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

2005-02-18, Nr. 64

Bendrosios gaisrinés saugos taisykles

KPT SDK 19

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés
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RSN 26-90

Vandens varfojimo normos

RSN 156-94 Statybiné klimatologija

Higienos normos

HN 23 Kenksmingos medziagos. DidZiausia leidziama koncentracija darbo aplinkos ore

HN 24:2023 Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai

HN 33:2011 Triuksmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastafuose bei ju aplinkoje

HN 42:2009 Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty pafalpy mikroklimatas

HN 98:2014 Naturalus ir dirbtinis darbo viety apsvietimas. Apsvietos maziausios ribinés

vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai

Nutarimai ir jsakymai

2007-12-29 Medziy ir krumy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklés
Jsakymas Nr. D1-#17

2008-06-26 Dél Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiy patvirtinimo
Jsakymas D1-343

2017-10-09 Dél atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo

Nr. D1-831 redakcija

2008-01-15 jsakymas
Nr. A1-22/D1-34

Dél darbovieciy jrengimo statybvietése nuostaty patvirtinimo

2006-10-23 jsakymas
Nr. A1-293/V-869

Dél darbuotojy saugos ir sveikaftos reikalavimy tvarkant krovinius rankomis
patvirtinimo

LAKD jsakymas

Dél pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijy R PDTP 12

2010-03-30 jsakymas
Nr.1-100

Dél saugos eksploatuojant elekfros jrenginius faisykliy patvirtinimo

Standartai

LST 1516:2015

Stafinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

LST EN 1991-1-2:2004

JEurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-2 dalis. Bendrieji poveikiai. Gaisro
poveikiai konstrukcijoms”;

LST EN 50173-1:20M

Informaciniai technologijos, Bendros kabelinés sistemos

LST IEC 61312

Apsauga nuo Zaibo elektromagnetiniy impulsy

Europos Sajungos teisés aktai

2011-03-09
Nr. 305/2011

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)

PASTABA: Rengiant projekta vadovautasi auksCiau iSvardinty teisés akty aktualiomis redakcijomis ir (arba) naujausiy
ju pakeitimy publikacijomis. Visi auksciau iSvardinti ir kiti su Sio projekto jgyvendinimu susije teisés aktai, turi buti
taikomi karfu su ju paskufiniais pakeitimais ir papildymais. Projektas turi atifikti Liefuvos Respublikos jstatymy, kity
teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus, kurie galiojo prasymo gauti statyba leidziantj
dokumentg, kuris buvo priimtas, pateikimo diena.

13. Kompiuterinés programos

Techninio projekto Sklypo plano daliai parengti naudotos Sios licencijuotos kompiuterinés programos:
Microsoft Office 365, AutoCAD 2024, PDF Split and Merge.
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2. BENDRIEJI DUOMENYS

Projekto pavadinimas - Gamybos, pramonés paskirties pastato dalies patalpy paskirties keitimo ir
paprastojo remonto, vandentiekio ir nuoteky tinkly rekonstravimo, vandentiekio, nuoteky ir kity inzinieriniy
tinkly naujos statybos Palangos m., Mokyklos g. 80B projektas

UZsakovas - UAB ,Palangos vandenys”, jmonés kodas 152447391, adresas: Austéjos g.36, LT-00163 Palanga.

Statinio projektuotojas - UAB ,Evikta™.

Projekto vadovas - Dainius Rutkauskas, kvalifikacijos atestatas 12680 tel. +370 69946059, el. pastas:
evikta@evikfa.lt

Projekto dalies vadové - Edita Pavalkiene, kvalifikacijos atestatas A 653, el. pastas: evikta@evikta.lf

Projektavimo stadija - fechninis projektas.

Statybos rusis - dalies patalpy paskirties keitimo, paprastasis remontas, rekonstrukcija, nauja statyba.
Statinio kategorija - ypatingasis, neypatingasis, nesudétingasis statinys.

Statiniy paskirtis - vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas” gamybos, pramones paskirties
pastatas, vandentiekio ir nuoteky sSalinimo tinklai, kiti inzineriniai tinklai, kiti inzinieriniai statiniai.

3. PAZINTINIAI DUOMENYS APIE ZEMES SKLYPA
3.1 Bendrieji duomenys

Zemés sklypo kadastro ir unikalus numeris: kadastro Nr. 2501/0014:45, unikalus Nr. 2501-0010-0126.
Zemés sklypo nuosavybés teisé: nuosavybés feise priklauso LIETUVOS RESPUBLIKAI, a.k. 111105555;
valstybinés zemés patikéjimo teisé - Nacionaliné zemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927
zemes sklypas Nr. 2501-0010-0126, 2010-06-18 Zemés jstatymo pakeifimo ir papildymo jstatymas Nr. XI-
912, 2010 m. birzelio 18 d. Nr. XI-912, 2023-01-20 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo
sprendimas Nr. 16SK-22-(14.16.110 E.). 2001-03-06 Valstybinés zemés sklypo nuomos sutartis Nr.
N25/2001-51 ir 2020-04-15 Susitarimas pakeisti sutartj Nr. 16SZN-41-(14.16.55.) iki 2100-03-06.
Pagrindiné tiksliné Zzemés sklypo naudojimo paskirtis - Kita.

Zemés sklypo naudojimo budas - Kita.

Zemés sklypo plotas - 3,0567 ha.

Zemés sklypui kad. Nr. 2501/0014:45, nejregistruotos specialios Zemés naudojimo salygos:
- Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius,
deSimtasis skirsnis);
- Elektros finkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis);
- Viesyju rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktUros apsaugos zonos (lll skyrius, vienuoliktasis
skirsnis).
Zemés sklypui kad. Nr. 2501/0014:45, taikomos specialios Zemés naudojimo salygos:
- Elektros finkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis);
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3.2. Sklype registruoti statiniai

Zemés sklype esanciy statiniy sarasas sudarytas vadovaujantis Uzsakovo pateiktais dokumentai: NTRC
iSrasais ir kadastro bylomis
Zemeés sklype Mokyklos g. 80B, Palanga (kad. Nr. 2501/0014:45) sklype yra registruoti Sie statiniai

1.

Pastatas - Gamybinis buitinis pastatas, 1P2p
Paskirtis — Gamybos, pramonés

Unikalus daikto numeris - 2598-0002-5011
Kategorija - nenurodyta
NTR israso Nr. 50/123958

2.

Pastatas - Grezinio aptarnavimo paviljonas Nr.4, 2H1p
Paskirtis - Kita

Unikalus daikto numeris - 4400-0870-8634

Kategorija - | grupés nesudéfingasis

NTR israso Nr. 50/123958

Pastatas - Grezinio aptarnavimo paviljonas Nr.5, 3H1p
Paskirtis - Kita

Unikalus daikto numeris - 4400-0870-8723

Kategorija - | grupés nesudéfingasis

NTR israso Nr. 50/123958

Pastatas - Grezinio aptarnavimo paviljonas Nr.6, 4H1p
Paskirtis - Kita

Unikalus daikto numeris - 4400-0870-8718

Kategorija - | grupés nesudéfingasis

NTR israso Nr. 50/123958

Pastatas - Transformatoriné pastotis, 5P1p
Paskirtis — Gamybos, pramonés

Unikalus daikto numeris - 4400-0870-8856

Kategorija - nenurodyta

NTR israso Nr. 50/123958

Kiti inZineriniai statiniai -

Paskirtis - Kiti inzineriniai statiniai (aikstelé, Saligatvis)
Unikalus daikto numeris - 4400-0873-6129

Kategorija - Il grupés nesudeétingasis

NTR israso Nr. 50/123958

InZineriniai tinklai - Fekaliné kanalizacija, 3i

Paskirtis — Nuoteky salinimo tinkly

Unikalus daikto numeris - 2500-1101-3010

Kategorija - nenurodyta

NTR israso Nr. 50/161564

InZinieriniai tinklai - Lietaus kanalizacija, &i

Paskirtis — Nuoteky salinimo tinkly

Unikalus daikto numeris - 2500-1101-4018
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Kategorija - nenurodyta
NTR israso Nr. 50/161565

9. InZinieriniai tinklai - Vandentiekis, 2i
Paskirtis — Vandentiekio finkly
Unikalus daikto numeris - 2500-1102-0014
Kategorija - nenurodyfa
NTR israso Nr. 50/161573

10. InZinieriniai tinklai - Vandentiekio vamzdynas, 5i
Paskirtis — Vandentiekio tinkly
Unikalus daikto numeris - 2500-1101-8018
Kategorija - nenurodyta
NTR israso Nr. 50/161571

11. InZinieriniai tinklai - Skaidrintuvas su vamzdynu, 10i
Paskirtis — Vandentiekio tinkly
Unikalus daikto numeris - 4400-0966-1430
Kategorija - nenurodyta
NTR israso Nr. 50/161571

Zemés sklype taip pat dar yra:

e Antzeminis Svaraus vandens rezervuaras;

e Vandentiekio finklai;

e Nuotfeky tinklai;

e Tvora.

Elekfros finklai
e FElekfros - nuosavybeés teisé priklauso UAB ,Palangos vandenys” ir AB ,ESQO”

e Elektroniniy rysiy - nuosavybes teisé priklauso UAB ,Palangos vandenys”

128,52

pav. 3.1 = Sklype Mokyklos g. 80B, Palanga registruoty pastaty planas projektuojamy statiniy sklypo dalyje
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3.3. Statybos geografiné vieta. Rysys su gretimu uZstatymu

Sklypas yra Palangos miesto feriforijos ribose, Mokyklos g. 80B. Zemés sklypas kad. Nr. 2501/0014:45
ribojasi su sklypais Molo g. 1, 9A, 11 bei su valstybiniam zemés fondui priklausancia zeme, kurioje néra
suformuoti zemes sklypai.

3.4. Susisiekimas
Patekimas j sklypg yra ir islieka,- iS Mokyklos g. esamu privaziavimo keliu.
3.5. Ukiné veikla

Teritorijoje pavojingos, radioaktyvios medziagos nebus naudojamos ar saugomos. Planuojama Ukiné veikla
bus vykdoma laikantis visy gaisrinés saugos reikalavimy. Todeél gaisry ar kity eksftremaliy situacijy
(avarijy) kilimo tikimybé nezymi.

3.6. Kulturos paveldo vertybés

Planuojama ukiné veikla patenka j Sventosios senovés gyvenvietés kulturos paveldo teritorija (unikalus
objekto kodas - 1813).

Sios teritorijos vertingosios savybés - ,7.1.3.4. Zemés ir jos pavirsiaus elementai - kultrinis sluoksnis
(jvairaus storio sluoksnis su archeologiniais radiniais; kulturinis sluoksnis suzalotas melioracijos, statyby
metu, nuo 1966 m. istirtas virs 15 tukst. kv. m plotas; -; 2014 m., 2018 m.); dabartinis ir senasis reljefas
(buves Palangos laguninis ezeras ir jo pakrantés, senoviniy upiy, protaky duburiai; didziojoje dalyje yra
pievos, dalis apaugusi krumais, dalis jau uzstatyta; FF Nr. 1-15; TRP; 2014 m., 2018 m.."

Archeologiniai tyrimai
Rengiant projektinius pasiulymus buvo atlikti Zvalgomieji archeologiniai tyrimai. Tyrimy ataskaitoje nurodoma,
kad tirtoje vietovéje kulturinis sluoksnis neaptiktas, archeologiniy radiniy neatrasta. Pagal Zvalgomyjy
archeologiniy tyrimy pazyma grunto judinimo darbai gali buti vykdomi 20 m spinduliu nuo projektuojamy
inzinieriniy finkly trasy - tirty viety. Kitose saugomos teritorijos vietose pries bet kokius grunto judinimo
darbus rekomenduojama papildomai atlikti Zvalgomuosius archeologinius tyrimus. Jei atliekant statybos ar
kitokius darbus aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto vertinguju savybiy, valdytojai ar
darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o Sis informuoja
Departamenta.

2valgomuju archeologiniy tyrimy pazyma pateikiama BD dalies prieduose.

Vykdant planuojamg uking veikla kulturos paveldo objektas nebus pazeistas.

Vykdant statybos darbus sklype turi buti laikomasi Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo
reikalavimy deél Kulturos paveldo objekty ir viefoviy feritorijoms, ju apsaugos zonoms.
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pav. 3.2 - Situacijos schema. Kultiros paveldo objektai (regia.lt)
3.7. Saugomos teritorijos

Planuojamos ukinés veiklos vieta teritorijoje néra jsteigtos Europos ekologinio tinklo Natura 2000
naturaliy buveiniy. Artimiausia buveiniy apsaugai svarbi saugoma teritorija - Baltijos Sventosios upé (Natura
2000-BAST). Sventosios vandenvieté nuo Sventosios upés nutolusi apie 1860 m atstumu Siaures ryty puséje.
Vykdant planuojamg uUkine veikla, t.y. vandens gerinimo jrenginiy statybg aplinkiniy teritoriju krastovaizdis
nebus pazeistas, todéel neigiamo poveikio saugomoms teritorijoms nebus.

3.8. Teritorijy planavimo reikalavimai

Detalusis planas.

Zemés sklypui Mokyklos g. 80B, Palanga yra galiojantis teritorijy planavimo dokumentas 2004-01-07
registruotas TPDR GIS Nr. T00046731 (000252000239) Sventosios gyvenvietés pietvakarinés dalies (teritorija
tarp Osupio tako, Juros g., Mokyklos g., Sventosios vandenvietés) detalusis planas (foliau Detalusis planas).
Organizatorius Palangos miesto savivaldybés administracija.

Rengéjas T. KsSatuckienés projektavimo ir meninio konstravimo jmoné.
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Zemiau Detaliojo plano ribos vaizduojamos TOPR GIS sistemoje

2]

3.3 pav. Nagrinéjamam sklypui Mokyklos g. 80B Siame detaliajame plane néra nustatyty teritorijos tvarkymo

reglamenty:

IStrauka i$ Detaliojo plano aiSkinamamojo rasto:

Sklypo Nr. 17 DYBES  TARYBOS 2004.10.07
Sklypo plotas - 30571 kv.m. SPREND|MU NR.254
11
Pagrmdme tiksliné Zemés naudojimo paskirtis — kitos paskirties Zeme.
Zemeés sklypo naudopmo biidas (pobiidis) — naudingy idkaseny teritorija (N1).
Sventosios I-o pogrupio vandenvieté (esamas). [
d) jvaZiavimas i ryty puses.
IStrauka is Detaliojo plano Pagrindinio brézinio Zemiau:
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3.9. Apsauginés ir sanitarinés zonos

Vadovaujantis Palangos miesto savivaldybés tarybos 2008-07-28 sprendimu Nr. 12-229 ,Dél Palangos |, Il
lll, Sventosios, Nemirsetos ir Palangos nuoteky valymo jrenginiy VandenvieCiy sanitariniy apsaugos zony
(toliau-SAZ) specialiojo plano patvirtinimo” nustatytos Sventosios vandenvietés sanitarinés apsaugos

zonos. Zr. zemiau iStrauka iS specialiojo plano.
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Vadovaujantis Specialiyjuy Zemés naudojimo salygy jstatymu (redakcija 2023-06-29) 42 str.
projektuojamiems tinklams nustatytos Sios infrastruktiros apsaugos zonos:
e Vandens tiekimo ir nuoteky vamzdyny jrengiamy iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona - isilgai
vamzdyno trasos esanti zemés juosta, kurios ribos yra po 2,5 metro j abi puses nuo vamzdyno asies,
po Sia juosta esanti zemé bei vanduo virs Sios juostos.
e Vandens tiekimo ir nuoteky vamzdyny, jrengiamy didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona -
iSilgai vamzdyno frasos esanti Zemés juosta, kurios ribos yra po 5 mefrus j abi puses nuo vamzdyno
asies, po Sia juosta esanti zemé bei vanduo virs Sios juostos.
e Vandens rezervuary - 30 metry plocio Zemés juosta aplink Siy jrenginiy iSorines ribas.
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3.10. Gretimy sklypy savininky rasytiniai sutikimai
Rengiant Sventosios vandens gerinimo jrenginiy isplétimo projekta projektuocjamy tinkly ir rezervuary
apsaugos zonos j gretimus sklypus nepatenka. Projekfuojamy finkly ir rezervuary apsaugos zonos patenka
j valstybiniam zemés fondui priklausancig zeme, sutfikimas gautas. Pateiktas BD dalies prieduose.

3.11. Klimato salygos

Pagal RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija” duomenis Palangos miesto klimatinés salygos:
Lentelé 3.1. Sventosios gyvenvietés klimatinés salygos (stebéjimo punktas Nr. 18 - Klaipéda, juriné).

Parametrai Vienetai ReikSmés
Oro temperatura Vidutiné metiné °C 7,0
Maksimali °C 34
Minimali °C -33,4
Sildymo sezono Zaltiausiy pary °C -14,0
oro temperatura
Santykinis oro drégnumas | Mefinis % 81
Veéjo greitis Vidutinis metinis m/s 5,2
Maksimalus m/s 40
Krituliy kiekis Vidutinis metinis mm 135
Maksimalus paros mm 73,9
Sniego dangos storis per | Vidutinis cm 13
Ziema Maksimalus cm 59
Apledéjimas. Lijundros - Lijundra g/cm’ 0,75
Serksno apsalo tankis Grudinis Serks$nas g/cm? 0,1
Kristalinis serksnas g/cm’ 0,05
§lapias sniegas g/cm’ 0,2
Maksimalus dirvoZemio Vieng karta per 10 mety cm 105
iSalimo gylis Vieng karta per 50 mefy cm 150

3.12. Zeldiniai

Sklype yra saugotiny medziy. Statybos vietoje (nauju statiniy vietose) numatomas medziy kirtimas.
Kertamy medziy jvertinimas atliktas projektuotojo ir uzsakovo atstovy. Medziy rusis, diametras, buklé ir ir
atkuriamosios vertes jkainiai pateikti 3.2 lenteléje Kertami medziai.

Pries pradedant statybos darbus, rangovas turi kreiptis j Palangos miesto savivaldybés administracija
su prasymy kirsti saugotinus medzius. Palangos miesto savivaldybés administracija atlikusi medziy jvertinima
priims ir pateiks sprendimg del kompensacijos sumokeéjimo ar atsodinamy medziy rusies, vietos ir kiekio.
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Lentelé 3.2. Kertami medziai

Ekspl. Pavadinimas Egz. sk. | Diamefras Bukle, pastabos Atstatomoji verte
NF. (vnt.) (cm)
1 Berzas 1 35 Gera Il gr. - 315 eur.
2 Berzas 1 25 Gera Il gr. - 225 eur.
3 Berzas 1 40 Gera Il gr. - 360 eur.
b Berzas 1 26 Gera Il gr. - 234 eur.
5 Berzas 1 30 Gera Il gr. - 270 eur.
6 Berzas 1 26 Gera Il gr. — 234 eur.
7 Berzas 1 37 Gera Il gr. - 333 eur.

3.13. Geodeziniai tyrimai

Topografinis planas M 1:500, geodezininko Tado Bujausko parengtas 2023 04, pateiktas Bendrosios dalies
prieduose.

3.14.Geologiniai tyrimai

Statybos sklypo projektinius inzinerinius geologinius tyrimus 2018 m. gruodzio meén. afliko UAB ,INGEO".
Geomorfologiniu pozitriu teritorija priklauso Baltijos juros pakrantés rajone, Baltijos juros duburio srityje.
Reljefo fipas - jurinés lygumos.

Pagal karsto-sufozijos kategorijos pavojinguma, teritorija priskiriama nepavojingai. IStirtaja geologine
sandara sudaro holoceno augalinis sluoksnis (pdlV), Postlitorinos jurinés nuogulos (mIVL), pelkiy (baly)
nuogulos (blV), Litorinos jurinés nuogulos (mIVL).

Augalinis sluoksnis (pdlV) sudaro: dirvozemis. Sluoksnio storis siekia 0,3 m.

Pelkiy (baly) nuogulos (blV) sudaro: Organinis gruntas (Or): durpés, susiskaidziusios, rudos, prisotintos
vandeniu. Komplekso storis siekia 0,6 m.

Postlitorinos jurines nuogulos (mIVPL) sudaro: Dulkingas smulkusis smélis (siFSa), purus, vandeningas.
Komplekso storis siekia 0,7-1,4 m.

Litorinos jurines nuogulos (mIVL) sudaro: Smulkus smélis (FSa), tankus, vandeningas. Komplekso storis siekia
3,0 m.

3.15. Hidrogeologinés salygos

Sklypo ribose tyrimy metu gruntinis vandeningas horizontas slugsojo 1,1 m gylyje nuo zemés pavirsiaus
(0,2m abs.a). Maksimalus gruntinio vandens lygis priklauso nuo krituliy kiekio, mety sezono ir gruntinio
vandens s3sajos su pavirsiniais vandenimis. Statybos metu iskasose kaupsis pavirsinis ir krituliy vanduo.
Vadovaujantis STR 1.04.02:2011 ,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai” 2 priedu, tirtoje teritorijoje
hidrogeologinés salygos yra sudétingos, kai gruntinio vandens lygio slugsojimo gylis maziau nei 2,0 m.

L. ESAMOS BUKLES |VERTINIMAS

Sventosios vandenvieté &juo metu yra eksploatuojama fik vasaros sezono mefu, viso apie 4 mén. Ateityje
gali buti eksploatuojama visus metus.

Sventosios gyvenvietes vandentiekio tinklai yra sujungti su Palangos miesto vandentiekiu. Ne sezono metu
Sven’rOJl aprupinama vandeniu iS Palangos miesto. 2022 metais per 95 dienas j Sventosios gyvenvietes
vandentiekio tinklg i§ Sventosios vandenvietés buvo patiekta 143 tukst. kub. mefry geriamojo vandens arba
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vidutiniskai apie 1510 m’ per diena. Vandenvietéje yra trys arteziniai greziniai, kuriy nasumai 93 m’/h, 94
m*/h ir 101 m*/h.

Siuo metu Sventosios gyvenvieteje veikia vandens gerinimo sfotis, kurioje yra sumontuoti penki sléginiai
filtrai, kuriy bendras nasumas 150 m’/h ir atbulinio osmoso jrenginys, kurio nasumas 45 m*/h. Vanduo,
praéjes nugelezinimo filtrus, dalijasi j du srautus - vienas is srauty (40 m®> /h, matuojamas debitomaciu)
apéjimu nukreipiamas nudruskinto vandens pamaisymui po antro kélimo siurblines; kitas srautas (90 m* /h,
matuojamas debitomaciu) paduodamas | atbulinio osmoso jrenginj. Atbulinio osmoso jrenginys yra vienos
pakopos. Jo nasumas 45 m’/h. | nuotekas patenka iki 50% vandens. Atbulinio osmoso jrenginyje iSvalytas
vanduo kaupiamas 100 m® rezervuare. IS rezervuaro, anfro kélimo siurblinés pagalba (siurblingje du siurbliai
po 45 m3/h nasumo) vanduo paduodamas j pamaiSymo mazgg. SusimaiSes vanduo tiekiamas j miesto tinklus.
Vandens perteklius kaupiamas 600 m® talpos bokste. Bokstas yra vienvamzdis ir veikia kaip
kontrarezervuaras. Bokste yra jrengtas vandens lygio matavimas, o duomenys perduodami j dispecerine.
Siuo metu visa vandens gerinimo ir tiekimo sistema veikia priklausomai nuo vandens lygio bokste.

Elekfros energija Sventosios vandenvietei yra tiekiama iS transformatorinés TR-57 pagal trecig elektros
energijos fiekimo patikimumo kategorijg su 200 kW leisfina naudoti galia, kuri yra tolygiai padalinta pirmam
ir antram jvadams (schema ir elektros tinkly riby aktas pridedami). Sventosios vandenvietéje esamy gelezies
salinimo ir atbulinio osmoso jrenginiy darbas yra automatizuotas. Vandens gerinimo stoties darbo rezimg
pasirenka dispeceris esamos SCADA sistemos pagalba.

Lentelé 3. Naturalaus pozeminio vandens cheminés sudéties rodikliai prieS vandens gerinimo jrenginius

Rodiklis Rodiklio HN 24:2023
verté pries | reikalavimas
nugelezinima | (ne daugiau)

Fluoridai, mg/l 2,8 1,5
Chloridas, mg/l 36,0 250
Savitasis elektrinis laidis, pS cm™, 25°C 760 2500
Sulfatas, mg/l 148 250
Amonis, mg/l 0,35 0,50
Nitratas, mg/l 0,24 50
Nitritas, mg/l <0,007 0,1
Bendroji gelezis, mg/! 0,26 0,2
Permanganato indeksas, mg/l O, <0,5 5,0

5. PLANUOJAMOS VEIKLOS APRASYMAS

Siekiant jgyvendinti busimo projekfo sprendinius Sventosios vandenvietés teritorijoje t.y. praplésti
vandens gerinimo jrenginius jrengiant papildomus atbulinio osmoso jrenginius, gelezies sSalinimo filtrus ir
geriamojo vandens rezervuarus numatomi Sie projekto sprendiniai.
Esamame gamybiniame buitiniame pastate (1P2/p) numatyta:

e jrengti naujus vandens gerinimo filtrus;

e pastafyti nauja atbulinio osmoso jrenginj;

e apjungti pirmo auksto patalpas: 1-25 su 1-27;

e apjungti pirmo auksto patalpas: 1-22, 1-23, 1-24 j viena. Joje jrengti antro kélimo siurbline.

e vieftoje esamo lango j pafalpa 1-21 jrengti segmentinius vartus;

e aflikti patalpy remonta.
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Salia esamo gamybinio buitinio pastato (1P2/p) numatoma pastatyti Svaraus vandens rezervuarg is dviejy
afskiry talpy. Vienos falpos darbinis turis 1000 m’. Svaraus vandens rezervuaras statomas antZeminis,
rezervuaro sienos ir stogas apsiltinami (vadovaujantis Uzsakovo reikalavimais).

Esamo sklypo teritorijoje yra statiniai, kurie bus toliau naudojami jgyvendinus projekta. Pries pradedant
naujy statiniy statybg yra numatyta perkloti dalj inzineriniy tinkly: vandentiekio, nuoteky ir elektros.
Pasibaigus statybos darbams sklypo teritorija bus sutvarkyta, atstatytos iSardytos dangos, atséta veja,
jrengti nauji takai prie rezervuaro.

Siuo projektu siekiama padidinti esamos Sventosios vandenvietés naduma ir pastatyfi papildomus
sléginius vandens gerinimo filtrus, papildomg atvirkstinio osmoso linijg bei Svaraus vandens rezervuarus.
Projektas bus jgyvendinamas dviem statybos etapais.

Visas objektas bus jgyvendinamas dviem afskirais projekfais/etapais:

e | efapas - rezervuaro jrengimas, Il keélimo siurbliy sumontavimas, patalpy jrengimas bei
vamzdyny paklojimas ir sumonfavimas.
e || etapas - vandens gerinimo filtry ir osmoso jrenginio sumonfavimas ir pajungimas.

6. PROJEKTUOJAMY STATINIY SARASAS

| Sio projekto 230303 - Gamybos, pramonés paskirties pastato dalies patalpy paskirties keitimo ir paprastojo
remonto, vandentiekio ir nuoteky tinkly rekonstravimo, vandentiekio, nuoteky ir kity inzinieriniy tinkly naujos
statybos Palangos m., Mokyklos g. 80B projektasapimtis jeina:

Mato Kiekis Kiekis
Pavadinimas . (nurodytas |(apskaitiuotas| Pastabos
vienetas vy .
NTR iSrase) projekte)
SKLYPAS Kad. Nr. 2501/0014:45, unikalus Nr. 2501-0010-0126
1. Sklypo plotas m? 29403 29403
2. Sklypo uzstatymo intensyvumas % 2 3
3. Sklypo uzstatymo tankis % 1 3
L. Sklypo uzstatymo plotas m? 503,32 956,64
01 Pastatas - Gamybinis buitinis pastatas 1P2p;
paskirtis - Gamybos, pramones;
statybos rusis - dalies patalpy paskirties keitimas, paprastasis remontas;
statinio kategorija - ypafingasis.
1. Pastato bendras plotas.x m? 448 8L ~462,2L
2. Pastato uzstatymo plotas.x m? 331,0 331,0
3. Pastato turis.x m’ 2118 2118
L. Auksty skaicius.* vnt. 2 2
5. Pastato aukstis* m 6,94 6,94
6. Energinio naudingumo klasé nenustatoma | nenustatoma
7. Pastato (patalpy) akustinio komforto neklasifikuota |neklasifikuota
salygy klase
8. Atsparumo ugniai laipsnis
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Mato Kiekis Kiekis
Pavadinimas . (nurodytas (po projekto | Pastabos
vienetas vy : L
NTR iSrase) | jgyvendinimo)
INZINIERINIAI TINKLAI
02 Vandentiekio tinklai - Svaraus vandens
rezervuaras (STR 1.01.03:2017; p.9.3);
statybos rusis - nauja statyba;
statinio kategorija - neypatingasis (k-163563);
1. rezervuary skaicius vnt. - 2
2. rezervuaro turis® m’ - 1000
Vandentiekio tinklai V 2500-1102-0014 (2i1)
statybos rusis - rekonstrukcija; m 346,55 181,55 D300
statinio kategorija - neypafingasis
Vandentiekio tinklai V 2500-1101-8018 (5i1-5i3)
statybos rusis - rekonstrukcija; m 176,5m 1243 0100-D300
stafinio kategorija - neypatingasis
Vandentiekio tinklai V1
statybos rusis - nauja statyba; m - 102,0 D315
statinio kategorija - neypafingasis
Kiti inzinieriniai tinklai-Technologiniai finklai V8
statybos rusis - nauja statyba; m - 33,2 D125
statinio kategorija - nesudétingasis Il gr.
Kiti inzinieriniai tinklai-Technologiniai tinklai V8
statybos rusis - nauja statyba; m - 46,3 D200
statinio kategorija - nesudétingasis Il gr.
Kiti inzinieriniai tinklai-Technologiniai finklai V8
statybos rusis - nauja statyba; m - 68,5 0280
statinio kategorija - neypafingasis
Kiti inzinieriniai tinklai-Technologiniai tinklai V8
statybos rusis - nauja statyba; m - 146,8 D315
statinio kategorija - neypafingasis
Kiti inzinieriniai tinklai-Technologiniai tinklai F3
statybos rusis - nauja statyba; m - 18,5 D160
stafinio kategorija - nesudétingasis | gr.
Kiti inzinieriniai tinklai-Technologiniai tinklai F3
statybos rusis - nauja statyba; m - 46,0 D250
statinio kategorija - neypatingasis.
Kiti |n2|n|erlnv|.a| f|nkla!-Technolog|n|a| tinklai F& m . 76 0280
statybos rusis - nauja statyba;
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Mato Kiekis Kiekis
Pavadinimas . (nurodytas (po projekto | Pastabos
vienetas vy : L
NTR iSrase) | jgyvendinimo)
statinio kategorija - neypafingasis
Nuoteky tinklai F 2500-1101-3010 (3i)
statybos rusis - rekonstrukcija; m 43,0 6,3 D200
statinio kategorija - nesudétingasis Il gr.
Nuotekuy tinklai F1
statybos rusis - nauja statyba; m - 36,2 D160
statinio kategorija - nesudétingasis | gr.
KITI INZINIERINIAI STATINIAI

Aikstelé 4400-0873-6129 (aikstelé ir saligatvis)
statybos rusis - rekonstrukcija; m? 1025,92 842,92
statinio kategorija - nesudétingasis Il gr.
Takas, nuogrinda (trinkeliy danga)
statybos rusis - nauja statyba; m? - 42,2
statinio kategorija - nesudétingasis | gr.

7. TECHNOLOGINIS PROCESAS

7.1 Trumpas technologinio proceso aprasymas

Pagal Uzsakovo pateikty laboratoriniy tyrimy duomenis, Sventosios vandenvietéje isgaunamame vandens
kokybé neafifinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 reikalavimy.

Lentelé 7.1 NatUralaus pozeminio vandens iS greziniy cheminiai rodikliai

Vandens kokybés rodiklio Mato vienetas ReikSmé Lietuvos higienos normos

pavadinimas HN 24:2023 reikalavimai
Bendroji gelezis pg/l 260 200
Fluoridai mg/l 2,8 15

Vartotojams tiekiamo vandens kokybé neatitinka higienos normos HN 24:2023 reikalavimy pagal leisting

konsentracija bendraja gelezj ir fluoridus. Vasaros laikotarpiu pasireiskia geriamojo vandens trukumas.
Atsizvelgus j pozeminio vandens kokybe bei Uzsakovo reikalavimus, Sventosios vandenvietéje

iSgaunamam vandeniui ruosti numatyti 4-je lenteléje iSvardinti pagrindiniai technologiniai jrenginiai.

Lentelé 7.2 Sventosios vandens kokybés gerinimo jrenginiuose projektuojamos technologinés jrangos

sarasas
Eil. | Jrengimo pavadinimas rengimo techninés charakteristikos Vienetai | Kiekis
Nr.
1. Smélio koStuvas Sléginis. Nasumas 30 m’/h; skersmuo Vnt. IA
2,0 m; filtracijos greitis 9,6 m/h
2. Antro kélimo siurbliy stotelé Nasumas 10-200 m’/h, kai slégis 40 m | Vnt. 1
3. | Atvirkstinés osmozés Nasumas 45 m’/h Vnt. 1
jrenginys
DOKUMENTO 7YMUO LAPAS| LAPY | LAIDA
230303-XX-TP-BD.AR 20 [ 34| 0




Vartotojams tiekiamo geriamojo vandens indikatoriniai rodikliai ir parametry vertés pateiktos 7.3 lenteléje.

Lentelé 7.3 Geriamojo vandens standartai

Parametras Mato EB direktyva 98/83/EB Lietuvos higienos norma

vienetas HN 24:2023

Mikrobiologiniai parametrai

E.coli SkaiCius 0/100 ml 0/100 ml
100 ml

Enterokokai SkaiCius 0/100 ml 0/100 ml
100 ml

Cheminiai parametrai Didziausia leistina DidZiausia leistina koncentracija

koncentracija

Parametras Mato EB direktyva 98/83/EC Lietuvos higienos norma HN
vienetas 24:2023

Akrilamidas pg/l 0,1 0,10

Stibis pg/l 10 10

Arsenas pg/l 10 10

Benzenas pg/l 1 1

Benzo-a-pirenas pg/l 0,010

Boras mg/l 15 1,5

Bromatas pg/l 10 10

Kadmis pg/l 5 5

Chromas pg/l 25 25 (Iki 2036 m. sausio 12 d. taikoma

rodiklio ribiné verté - 50 pg/l.)

Varis mg/l 2 2

Cianidas pg/l 50 50

1,2-dichloretanas pg/l 3 3

Epichlorohidrinas pg/l 0,1 0,1

Fluoridas mg/l 15 1,5

Svinas pg/l 5 5 (lki 2036 m. sausio 12 d. taikoma

rodiklio ribiné verté - 10,0 pg/l)

Gyvsidabris pg/l 1 1

Nikelis pg/l 20 20

Nitratai mg/l 50 50

Nitritai mg/| 0,5 0,5

Pesticidai pg/l 0,1(kiekvieno atskiro 0,1 (kiekvieno atskiro pesticido)

pesticido)

Policikliniai aromatiniai pg/l 0,1 0,1

angliavandeniai

Selenas pg/l 20 20

Tetrachloretanas ir pg/l 10 10

trichloreftanas

Vinilo chloridas pg/l 0,5 0,5

Indikatoriniai paramefrai

Paramefras Mato EB direktyva 98/83/EC Lietuvos higienos norma HN
vienetas 24:2023

Aliuminis mg/l 0,2 0,2

Amonis mg/l 0,5 0,5

Chloridai mg/| 250 250

Klostridijy skaicius 100ml 0 0
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Parametras Mato EB direktyva 98/83/EB Lietuvos higienos norma

vienetas HN 24:2023

Spalva mg/Pt 30
(A=410
nm)

Laidumas pS cm” 2 500 2 500
esanf
20°Cg/l

Vandenilio jony pH >6,5 ir <9,5 6,5 -95

koncentracija skaiius

GeleZis mg/l 0,2 0,2

Manganas mg/l 0,05 0,05

Kvapas Priimtina vartotojams, be Priimtina vartotojams, be nebudingy

nebtudingy pokydiy pokyCiy

Permanganatiné oksidacija mg/l O, 5,0 5,0

Sulfatai mg/| 250 250

Natris mg/l 200 200

Skonis Priimtina vartotojams, be Priimtina vartotojams, be nebudingy

nebtudingy pokyciy pokyCiy

Koloniju skaiCius 22° Be nebudingy pokyCiy Be nebudingy pokyciy

Koliformines bakterijos Skaitius 0 0
100ml

Bendras organinés anglies Be nebudingy pokyCiy Be nebudingy pokytiy

kiekis

Drumstumas NTU Priimtina vartofojams, be Priimtina vartotojams, be nebudingy
mg/l nebtudingy pokyciy pokyCiy

Esamy greziniy nasumai yra 95 m’/h, 96 m3/h ir 101 m*/h. Siy greziniy nasumo pakanka, kad
uztikrinti vandens ruosimo jrenginiy eksploatavima po jrenginiy iSplétimo.

Siuo metu eksploatuojami 5 uzdari sléginiai smélio filtrai, kuriy kiekvieno nasumas yra 30 m’/h.
Bendras esamy filtry nasumas yra 150 m3/h. Kadangi dvieju atvirkstinio osmoso jrenginiy darbui reikia 260
m3/h filtruoto vandens debito, todel projektuojami & papildomi uzdari sléginiai smélio filtrai, kuriy kiekvieno
nasumas yra 30 m’/h.

Vanduo pries paduodant | sléginius smelio filtrus yra jsotinamas deguonimi esamu  oro
kompresoriumi.

Nugelezinimo filtrai, kaip ir dabar, bus plaunami nugelzinto vandens bei oro srautu, kuris
paduodamas j plovimo vandens vamzdyna. Kadangi filtrai plaunami po viena, fodél nauju filtry jkrovos
plovimui bus naudojama esama orapute.

Po nugelezinimo filtry vanduo paduodamas j atbulinio osmoso jrenginj. Sio projekto apimtyje numatoma
jrengti anfra, analogiska esamam, atvirkstinés osmozés jrenginj, todél j nudruskinimo jrenginius tiekiamo
filtruoto vandens debitas padidés nuo 90 m*/h iki 180 m*/h.

Nudruskintas vanduo po atbulinio osmoso jrenginiy bus sumaiSomas su filtruotu vandeniu. Po to
atliekama Sio vandens misinio dezinfekcija. Paruosto vandens dezinfekcija atliekama gamykliniu natrio
hipochlorito tirpalu. Tirpalas bus dozuojamas esamu dozatoriumi iS esamos dezinfekanto laikymo talpos.

Dezinfekuotas vanduo bus paskirstomas j du naujai projektuojamus paruosto vandens talpas, kuriy
kiekvienos darbinis turis 1000 m? ir vieng esamg 100 m® talp3. Perspektyvoje numatyfta vandenvieteés
teritorijoje jrengti papildomg 1000 m® talpos Svaraus vandens rezervuara.

Paruostas vanduo vartoftojams bus fiekimas is naujai projektuocjamos gamyklinés antro keélimo siurbliy
stotelés. |gyvendinus projektuojamas priemones, bus uztikrinami geriamojo vandens kokybés rodikliai
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afitinkamntys Liefuvos respublikos higienos normoje HN 24:2023 geriamojo vandens kokybei keliamus
reikalavimus.

Lentelé 7.4 Pagrindiniai antro keélimo siurblinés parametrai

Pavadinimas Reiksme

Siurbliy skaicius 5 vnt.

Siurbliy jungimas lygiagretus

Siurblinés tiekiamas vandens debitas Nuo 10 m?/h iki 200 m®/h, Kkai
slégis magisfralingje linijoje 4,0
bar

Siurbliy valdymas Per daznio keitiklius
Atskiras siurblinés valdiklis

7.2. Technologinio proceso automatikos sprendiniai

Vandens kokybés gerinimo jrenginiy darbas bus pilnai automatizuotas. Dispecerizacijos lygis uztikrins
technologinio proceso kontrole tiek is vietinio valdiklio, tiek ir iS centrinés dispecerinés kompiuterio. Valdymo
sistemos pagrindas - programuojamas loginis valdiklis. Vartotojo interfeisas - operaforiaus panelé.

Matavimo prietaisy duomenys, taip pat informacija apie pagrindiniy technologiniy jrenginiy ir jrengimy
bUseng, pavojaus aliarmai bus perduodami j UAB "Palangos vandenys"” centrine dispecerine.

Serveryje bus jdiegta programiné jranga, skirta duomenims priimti, apdoroti ir atvaizduoti, naudojant
siuolaikiskas technologiniy procesy vizualizacijos programas.

IS operatorinés bus galima:

- Stebéti ir keisti automatizuotos mechaninés jrangos darbg (dirba/nedirba, gedimas, rankinis
ar automatinis valdymas).

- Stebéti momentines valandos vandens srauto reiksSmes.

- Stebéti ir keisti koStuvy plovimo rezimg, sekg ir daznuma.

- Matyti programuojamy loginiy valdikliy gedimus.

7.3. Aptarnaujantis personalas
Sventosios VG aptarnaujantis personalas turés periodiskai atvykti j vandens gerinimo stofj,
apziureti veikiancius jrenginius, patikrinti matavimo prietaisy rodmenis, aflikti perioding jrangos patikra
pagal gaminfojo rekomendacijas. Sventosios VG prieziuros ir aptarnavimo darbus gali atlikti tik apmokinti
darbuotojai.

8. ARCHITEKTURINIAI SPRENDINIAI

Gamybinis-buitinis pastatas

01 Gamybinio -buifinio pastato dalies patalpy paskirfies keitimo ir paprastojo remonto sprendiniai. Pirmajame
pastato aukste prie buvusios Dirbtuviy patalpos (1-9) prijungiama koridoriaus dalis ir formuojama Techniné
patalpa, kurioje vietoje esamo lango jrengiami pakeliami segmentiniai vartai, o atlikus vidaus apdailos darbus
montuojami & nauji sléeginiai vandens filtrai.

Buvusios patalpos: 1-10 Elektros skydine, 1-11-Sandélis ir 1-13-Virtuvé apjungiamos griaunant nelaikancias
perfvaras ir suformuojama Techniné patalpa- Anfro kélimo siurbliné,- kurioje aflikus remonfo darbus
montuojami siurbliai.

Antrajame pastato aukste remontuojama patalpa.

Pagrindiniy jéjimy, pragjimy ir laiptiniy, iSdéstymo sprendiniai nekeiciami, kaip ir pastato isorinés atitvaros.
Pastatas nepritaikytas zmonéms su judéjimo ir regeéjimo negalia.
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Sanitarinio buitinio darbuotojy aptarnavimo ir maitinimo sprendiniai nesikeiCia, - antrame aukste islieka
dabartiniai sanitariniai mazgai ir duso patalpos.
Svaraus vandens rezervuaras

02 Svaraus vandens rezervuaro nauja statyba. AntZeminis Svaraus vandens rezervuaras
projektuojamas is dviejy atskiry talpy (vienos talpos darbinis turis 1000 m3). Svaraus vandens rezervuaro
konstrukcijos projektuojamos iS monolitinio gelzbetonio, rezervuaro sienos ir stogas apsiltinami.

ISorés apdaila. Sieny apdaila Zemo profilio skardos apdaila, montuojama horizontaliai. Cokolis

tinkuojamas dekoratyviniu tinku. Stogas plokscias (su minimaliu nuolydziu) stogo danga prilydoma. Spalvos
pateikiamos bréziniuose. Prie fasado montuojamy inzineriniy jrengimy (lataky, lietvamzdziy) spalva derinama
prie bendros stilistikos.

9. KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI

Gamybinis-buitinis pastatas

Pertvaros, kurios atskiria patalpas Nr. 1-11 ir 1-12 konstrukcija = 120 mm plocio silikatiniy plyty
muras.

Pagal naujus projektinius sprendinius funkciskai nereikalingos dury angos vidaus sienoje uzmurijamos.
Murui naudojamos silikatinés plytos. Uzmurijamy angy muro storis - pagal sieny storj.

Pries iskertant reikalingg anga sienoje, jrengiama plieniné sgrama. Sarama formuojama iS sudvejinty
loviniy profiliy UPN - abiejuose sienos pusése padaromos isemos loviams, kad jie neislisty is sienos
plokstumos, ir jstacius lovius, jie tarpusavyje suverziami smeigémis. Plieninés saramos aptaisomos skiediniu.
Plieninéms saramoms naudojamas ne zemesnes kaip S275J2 klasés plienas.

Patalpose Nr. 1-8 ir 1-9 projektuojami monolitiniai gelzbetoniniai pamatai technologinés jrangos
montavimui. Pamaty jrengimo vietoje iSardoma grindy konstrukcija ir jrengiamas pagrindas pamatams. Pamaty
pagrindui jrengiamas ne mazesnio kaip 300 mm storio Zvyringo smélio sluoksnis, sutankintas iki Ev2260-80
MPa. Pamaty beftono klasé (25/30 XC2. Pamatai armuojami S500 klasés armatura.

Svaraus vandens rezervuaras

Projektuojamas gelzbetoninis monolitinis vandens rezervuaras, kuris vidine pertvara padalinamas | du
atskirus segmentus (kameras). Bendri rezervuaro matmenys plane 23,10x18,60 m (dugno plokste 23,70x19,20
m). Dugno storis 300 mm (zr. bréziniuose), sieny storis 300 mm. Rezervuary denginio ploksté su dvislaiCiu
nuolydziu nuo kraigo, plokstes storis 250 mm.

Rezervuary galuose formuojamos 2,4x1,5x2,62(h), 1,5x1,5x2,62(h) ir 1,3x1,0x1,52(h) m gabarity prieduobés.
Prieduobiy dugno ir sieny storis 300 mm. Rezervuaro dugnas apskaiCiuotas kaip plokste ant tampraus
pagrindo. Rezervuaro dugno-sieny jungimas standus, o sieny-perdangos jungimas - Sarnyrinis. Rezervuaro
jgilinimas - kintantis pagal reljefo salygas sklype ir technologine uzduotj Rezervuaras suprojektuotas
uzdaras su perdanga ir galimybe per suprojektuotas angas patekti j vidy.

10. VIDAUS INZINIERINES SISTEMOS IR LAUKO TINKLAI

10.1. Vidaus nuoteky salinimo sistemos
Esamame gamybiniame pastate pirmame aukste 1-09 techninéje patalpoje numatomas linijinis
trapas/latakas L=4 su plastikinémis grotelémis. Toje pacioje patalpoje numatomos trys D50 movos grindyse,
kurios skirtos nuorinimo vostuvy Zarneliy pajungimui, viena D50 mova méginiy paémimo kriauklei ir viena D50
mova drégmeés surinkéjui. 1-10 techninéje patalpoje numatomi du taskiniai trapai 100x100 su nerudijancio
plieno grotelémis.
Antrame aukste 2-7 techningje patalpoje prie esamo osmoso plovimo jrenginio numatoma mova D110
grindyse. Jo iSvadas montuojamas pirmo auksto palubése.
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Nuoteky tinklas pastate klojamas su nuolydziu j esamo iSleistuvo puse, minimalus vamzdziy klojimo
nuolydis - 0,02. Sistemos pravalymui jrengiamos pravalos. Buitiniy nuoteky tinklas klojamas is PVC d50-110
vamzdziy. Vamzdyny posukiai ir sujungimai jrengiami is standartiniy fasoniniy daliy 45° alkunémis. Vamzdziy
ir fasoniniy daliy jungtys sandarinamos minkstos gumos Ziedais.

10.2. Lauko vandentiekio tinklai

Dalis nenaudojamy vandentiekio linijy demontuoja. Demontuojamy tinkly planas nurodyfas VN dalies
bréz. 230303-00-TP-VN.B-001.

Naujai projektuojamos paruosto vandens PE D315 vandentiekio linijjos nuo anfro keélimo siurbliy iki
esamos kameros, t.y. plane pazymeti FL10 ir FL11. Siomis linijomis numaftoma fiekti geriamg vandenj Sventosios
gyvenvietés vartotojams. Kiekviena linija praleidZzia maksimaly projektucjama vandens debitg 200 m*/h.

Esama vandens vandentiekio linija nuo greziniy d110 ir d160 (projekte V11) rekonstruojama nuo esamo
Sulinio ES-1 iki pastato. Vamzdyno diametras didinamas iki d315. Esamo sulinio ES-1 didinamas diametras iki
DN2000. V11 numatoma kloti uzdaru bGdu nuo esamo Zulinio ES-1 iki posukio P21.

Pradedant inzinieriniy tinkly klojimo darbus, sutikslinti susikirtimo su klojimo trasa esancias
pozemines komunikacijas su eksploatuojanciomis organizacijomis. Esant maziems atstumams tarp susikertanciy
pozeminiy komunikacijy, susikirtimo vietose aflikti surfavimo darbus (rankiniu budu) esamy komunikacijy
aukscio patikslinimui.

ISkastq augalinj gruntg numatoma panaudoti, vandenvietés teritorijoje, sklypo sutvarkymui. Baigus
statybos darbus pazeisti ir iskasti plotai bus atstatyti j pradine padét;.

10.2. Lauko nuoteky salinimo tinklai

Esamas nuofeky finklas 6,3 m nuo pastato iki nuoteky sukaupimo kamera demonfuocjama. Pilnai
demontuojama ir esama nuoteky sukaupimo kamera.

Ant esamo pastato iSvado D110 numatomas naujas plastikinis nuoteky sulinys D425. Naujai
projektuojama D160 nuoteky linija nuotekos nuvedamos j naujai numatoma nuoteky sukaupimo sulinj. lJis
numatomas gelzbetoninis DN2000.

Pradedant inzinieriniy tinkly klojimo darbus, sutikslinti susikirtimo su klojimo trasa esancias
pozemines komunikacijas su eksploatuojanciomis organizacijomis. Esant maziems atstumams tarp susikertanciy
pozeminiy komunikacijy, susikirtimo vietose atlikti Surfavimo darbus (rankiniu bddu) esamy komunikacijy
aukscio patikslinimui.

Projektuojami tinklai kertant vaziuojamasias dalis klojami uzdaru budu ir klojami iS PE-RC vamzdziy.

ISkastq augalinj gruntg numatoma panaudoti, vandenvietés teritorijoje, sklypo sutvarkymui. Baigus
statybos darbus pazeisti ir iskasti plotai bus atstatyti j pradine padét;.

10.3. Elektros ir rysiy tinklai

Naujos technologinés jrangos aprupinimui elektros energija bus naudojama uzsakovo 0.4kV skirstykla
transformatoringje TR-57. Pagal AB ,ESO" isduotas technines salygas TS23-96506 bus padidinta leistina
naudoti galia nuo 200kW iki 240kW. Tai pareikalaus transformatorinés rekonstrukcijos pakeiciant esamus
10/0,4kV transformatorius naujais.

Elektrotechnika. Visi kabeliai, kurie yra skirti klojimui lauke, uzsakovo teritorijoje, transejoje. Kabeliai klojami
apsauginiuose vamzdziuose. Patalpoje jvadiniai kabeliai klojami uzdaruose metaliniuose kanaluose.
Kiekvienas elektros jrenginiui numatoma po atskirg maitinimo linijg iS paskirstymo skydo. Visos elektros
galios linijos ir instaliacija projektuojama kabeliais varinémis gyslomis. Elektros finklo sistema TN-S. Elektros
linijos apsaugomos auftomatiniais jungikliais. Salia kiekvieno technologinio jrenginio yra projektuojamas
elekfros galios afjungimo saugos jungiklis.
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Apsvietimas. Patalpose 1-9, 1-10, 1-1, 2-1 ir 2-8 numatytas naujas darbinis apsvietimas naudojant LED
Sviestuvus. Numatyta naudoti Sviestuvus maitinamus i 230V AC tinklo, Sviestuvo galia 32W. Sviesos spalvos
temperatura 4000K, o Sviesos sraufas 4700Lm. Sviestuvy korpusai yra virstinkinio montavimo su ispildymu
IP66.

Patalpose 1-9, 1-10, 2-1, 2-8 taip pat yra numatytas avarinis apsvietimas LED lempomis su akumuliatoriy
baterijomis. Akumuliatoriy darbo laikas - 1 valanda. Patalpoje 1-9 numatyti du avariniai Sviestuvai, patalpoje
1-10 numatytas vienas avarinis Sviestuvas, patalpoje 2-1 (koridorius) numatytas vienas avarinis Sviestuvas.
Patalpoje 1-1 (jéjimo tamburas) ir laiptingje yra numatytas darbinis/ avarinis apsvietimas LED lempomis su
akumuliatoriy baterijomis. Akumuliatoriy darbo laikas - 1 valanda.

Visi patalpy apsvietimo Sviestuvai montuojami prie luby.

Esamas vandens gerinimo jrenginiy pastatas ir naujai projektuojami Svaraus vandens rezervuarai (lauko
teritorija) Siuo metu neturi lauko apsvietimo. Tam kad personalas saugiai nakties metu galéty aptarnauti
objekta yra projektuojamas lauko teritorijos apsvietimas. Lauko teritorijos apsvietimas realizuotas
panaudojant 4,5m. (0,5m. j pamata) apsSvietimo atramas ir sieninius Sviestuvus sumontuotus &,5m auksStyje.
Lauko apsvietimui numatyta naudoti 230V jtampos LED Sviestuvai.

Elektros lauko teritorijos apsvietimo tinklas klojamas kabeliu varinémis gyslomis zeméje istisai apsauginiame,
instaliaciniame vamzdyje.

JZeminimas ir Zaibosauga. Esamas vandens gerinimo jrenginiy pastatas furi pasyviaja tinkling Zaibosauga.
Vadovaujantis galiojanciais norminiais teisés aktais visi projektuojami elektros jrenginiai turi buti apsaugomi
nuo virsjtampiy. Papildomos zaibosaugos jrengimas neplanuojamas.

Prie esamy jZeminimo jrenginiy furi buti prijungti visi naujai projektuojami elektros jrenginiai, panaudojant
papildomas revizines dézutes. Tam tikrose vietose esamas jzeminimo konturas ir giluminiai jzemikliai trukdo
arba kertasi su naujai klojamomis pozeminémis komunikacijomis. Tuose vietose turés buti jrengti nauji
giluminiai jzemikliai ir revizinés dézutes, islaikant lygiasonio trikampio ir tiesios linijos formas pastato
siauringje puseéje. Nutraukta jzeminimo cinkuoto plieno juosta turés buti sujungta suvirinimo budu, suvirinimo
vietg apsaugant anfikorozine juosta.

10.3. Apsauginés ir gaisrinés signalizacijy sprendiniai

Sventosios gyvenvietés geriamojo vandens valymo jrenginiy patalpos apsaugomos infraraudonyjy
spinduliy judesio jutikliais, stiklo duzio jutikliais, o jéjimo durys ir langai - magnetiniais kontaktais.

Apsaugos signalizacijos valdymo jranga (centralé) sumontuota antro auksto patalpoje, rakinamame
metaliniame skydelyje, virsutinéje patalpos zonoje. Pranesimui apie jsibrovimg patalpy viduje ir iSoréje
sumontuotos sirenos. Lauko sirena su blykste sumonfuota ant fasadinés pastato sienos ir yra gerai matoma
privaziuojantiems apsaugos auftomobiliams. Sirena turi autonominj maitinimg nuo akumuliatoriaus ir
antisabotazinius kontaktus pries nuplésimg ir atidaryma. Vidaus sirena sumontuota pirmo auksto patalpoje.

Patalpy gaisrinei saugai uztikrinti jrengta konvenciné priesgaisriné signalizacijos sistema, nes
bendras patalpy plotas yra didesnis nei 100 kv.m. (statiniy grupé P.2.8). Konvenciné gaisro aptikimo sistema,
sumontavus optinius dumy jutiklius ir ranka valdomus gaisro pavojaus signalizavimo jfaisus, saugo
Sventosios gyvenvietés geriamojo vandens valymo jrenginiy patalpas 1-me ir 2-me aukstuose, bei koridorius
ir laiptine. Pastato pirmo auksto patalpoje prie jéjimo, Salia automatikos skydo sumontuotas &4 zony
konvencinis gaisrinis koncenfratorius.

Prie varty ir dury sumontuoti ranka valdomi gaisro pavojaus mygftukai. Ranka valdomi pavojaus
signalizavimo mygtukai jrengiami 1,5 m aukstyje nuo grindy lygio ir skirti sukelti signalui apie gaisrg rankiniu
budu. Gaisro apfikimo ir signalizavimo sistemos ranka valdomi pavojaus signalizavimo mygtukai yra afskiroje
zonoje nuo su gaisro jutikliy. Ventiliacijos sistemy sustabdymui iSduodami valdymo signalai ventiliacijos
valdymo jrenginiams.
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Lauko sirena su blykste sumonfuota ant pastafto fasadinés pusés; sirena su blykste sumontuota
ant pastato fasadinés pusés taip, kad buty geriausiai matoma nuo gaisriniy automobiliy atvaziavimo pusés.
Sirena atitinka LST EN 54 serijos reikalavimus.

Vidaus sirenos jrengiamos 1-me ir 2-me aukstuose, bei koridoriuose ir laiptingje.

10.4. Sildymo védinimo ir oro kondicionavimo sistemos

Pastate pastovios darbo vietos nenumatomos. Techninése patalpose ziema palaikoma +10°C
temperatura. Koridoriuje faip pat palaikoma +10°C temperatiura. Patalpose numatyti elektriniai Sildymo
prietaisai su elektroniniais termostarais.

Techninése patalpoje (1-9 ir 1-10) numatytas natdralus 0,5k vedinimas. Oras priteka per oro tiekimo
groteles NT-1 ir NT-2, su apsiltintu rankiniu valdymo voztuvu 0,5 m. nuo grindy, o Salinamas per oro
Salinimo groteles NS-1ir NS-2 su apSiltintu rankinio valdymo voztuvu virdutingje patalpos dalyje 2,3 m nuo
grindy. Koridoriuje (1-11) oro pritekéjimas numatomas per dury plysj is sSalia esanciu patalpy. Kad
nesusidaryty jrangos ir vamzdyny rasojimas, numatomas drégmeés surinkéjas. Reikalingas drégmés rinkimo
infensyvumas 91/24h (1-9 patalpoje) ir 51/24h (1-10 patalpoje). Drégmes surinkimui, kuris susidaro ant
vamzdyny ir jrangos pavirsiy is pritekancio oro, parenkami mobilus drégmeés surinkéjai D-1 ir D-2 L=300
m>/h, 501/24h (3°C-32 °C). Kilnojamas agregatas komplekte su infegruotu vandens konteineriu 6.5,
elektroniniu, pilnai automatizuotu valdymu ir drenazo vamzdziu. Kondensatas nuo jrenginio nuvedamas |
kanalizacija.

11. SKLYPO SUTVARKYMO IR SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJY APRASYMAS

Privaziavimas, keliai, takai. Patekimui j sklypus bus naudojami esami keliai, jvaziavimas iS Mokyklos

Sklype yra esami privaziavimai ir aikstelés spec. aptarnaujancio transportui (lengvieji, priesgaisriniai
ir visy tipy kroviniai automobiliai), sprendiniai Siuo projektu nekeic¢iami ir netikslinami. Dalis aikStelés bus
demontuota, nes toje vietoje numatomi Svaraus vandens rezervuarai. Spec. Transporto judéjimui Sios dangos
iSardymas sudétingesnio judéjimo nesudarys.

Vykdant statybos darbus isardytos kietosios dangos turi bUti atstatytos j esamg padétj. ISardytos
dangos sanduroje su veja ir taku furi buti jrengiamas gatvés bortas.

Nuo kiemo aikstelés iki Svaraus vandens rezervuaro numatomas pescCiyjy takas 1,2 m plocio. Aplink
svaraus vandens rezervuarus numatoma 0,4 m plocio trinkeliy h=6 cm dangos nuogrinda. Nuogrindy bei takas
apreminamas nuo vejos - vejos bortais. Borty aukstis lygus su trinkeliy danga.

Sventosios vandenvietés teritorija yra esama tvora, ji nekeitiama. Nauja tvora neprojektuojama.

Zeldiniai.

Sklype yra saugotiny medziy. Statybos vietoje (nauju statiniy vietose) numatomas medziy kirtimas.
Kertamy medziy jvertinimas atliktas projektuotojo ir uzsakovo atstovy. Medziy rusis, diametras, bukle ir ir
atkuriamosios vertés jkainiai pateikti 3.2 lenteléje Kertami medziai.

Pries pradedant statybos darbus, rangovas turi kreiptis j Palangos miesto savivaldybés administracija
su prasymy kirsti saugotinus medzius. Palangos miesto savivaldybés administracija atlikusi medziy jvertinima
priims ir pateiks sprendimg del kompensacijos sumokeéjimo ar atsodinamy medziy rusies, vietos ir kiekio.
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Lentelé 11.1. Kertami medziai

Ekspl. Pavadinimas Egz. sk. | Diamefras Bukle, pastabos Atstatomoji verte
NF. (vnt.) (cm)
1 Berzas 1 35 Gera Il gr. - 315 eur.
2 Berzas 1 25 Gera Il gr. - 225 eur.
3 Berzas 1 40 Gera Il gr. - 360 eur.
b Berzas 1 26 Gera Il gr. - 234 eur.
5 Berzas 1 30 Gera Il gr. - 270 eur.
6 Berzas 1 26 Gera Il gr. - 234 eur.
7 Berzas 1 37 Gera Il gr. - 333 eur.

12. APSAUGINIY PRIEMONIY NUO SMURTO IR VANDALIZMO APRASYMAS

Visa sklypo teritorija yra aptverta.

Esamas vandens gerinimo jrenginiy pastatas ir naujai projektuojami Svaraus vandens rezervuarai (lauko
teritorija) Siuo metu neturi lauko apsSvietimo. Tam kad personalas saugiai nakties metu galéty aptarnauti
objekta yra projektuojamas lauko teritorijos apsvietimas. Lauko teritorijos apsvietimas realizuotas
panaudojant 4,5m. (0,5m. j pamata) apsvietimo atramas ir sieninius Sviestuvus sumontuotus &4,5m aukstyje.
Lauko apsvietimui numatyta naudoti 230V jtampos LED Sviestuvai.

13. GAISRINES SAUGOS SPRENDINIAI

Remontuojamy patalpy gaisrinei saugai uztikrinti turi buti jrengta konvenciné priesgaisriné signalizacijos
sistema, nes projektuojamy patalpy bendras plotas bus didesnis nei 100 kv.m (statiniy grupée P.2.8).

Konvenciné gaisro apfikimo sistema, sumontavus optinius dumy jutiklius ir ranka valdomus gaisro
pavojaus signalizavimo jfaisus, saugo Sventosios gyvenvietés geriamojo vandens valymo jrenginiy patalpas
1-me ir 2-me aukstuose, bei koridorius ir laiptine.

Pastato pirmo auksto patalpoje prie jéjimo, Salia automatikos skydo sumontuotas 4 zony konvencinis
gaisrinis koncentratorius. Prie centralés bus pajungti iSplétimo moduliai skirti naujai remontuojamy patalpy
gaisrines signalizacijos jrangai pajungti. Visi signalai iS cenfralés perduodami GSM/GPRS rysio kanalais
centrinei dispecerinei.

Prie varty ir dury sumontuoti ranka valdomi gaisro pavojaus mygtukai.

Gaisro apfikimo ir signalizavimo sistemos ranka valdomi pavojaus signalizavimo mygtukai yra afskiroje
zonoje nuo su gaisro jufikliy.

Ventiliacijos sistemy sustabdymui iSduodami valdymo signalai ventiliacijos valdymo jrenginiams.

Lauko sirena su blykste sumonfuota ant pastato fasadinés pusés; sirena su blykste bus sumonfuota ant
pastato fasadinés pusés taip, kad buty geriausiai matoma nuo gaisriniy automobiliy atvaziavimo puses.
Vidaus sirenos jrengiamos 1-me ir 2-me aukstuose, bei koridoriuose ir laiptingje.
Sistema maitinama is elektros tinklo. Dingus jtampai tinkle, cenftralé maitinama nuo akumuliatoriy baterijy,
kurios uztikrina darbg 24 val. budéjimo rezimu ir 3 val. gaisro pavojaus rezimu.

Prie vandens gerinimo jrenginiy pastato gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliai privaziuos Mokyklos
gatve. Gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy vaziavimo kelig draudziama uzkrauti ir uzstatyti bei
numatoma, kad jie bus pazyméti spec. zenklais. Sklype esamas privaziavimas yra tinkamas spec.
aptarnaujancio transporto privaziavimai prie statiniy.

Nuo pastato Mokyklos g. 80B, Palanga (sklypo kad. Nr. 2501/0014:45), Palangos miesto sav. iki Palangos
PGT esanCios adresu: Druskininky g. 13, Palangos m., Palangos m. sav., LT-00149 atstumas yra 13 km,
atvykimo greitis ~40 km/val. (remiantis ekstremaliy situacijy ir incidenty likvidavimo plany sudarymo
instrukcija).
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Gaisro pasfebéjimo laikas 2 min.

Pranesimo ir normatyvinis isvykimo iS tarnybos laikas 3 min. 40 sek.
Gelbéjimo automobilio kelionés trukme (13 x 60 / 40) 19 min 30 sek.
Kovinio iSsidéstymo laikas 1 min.

Pirmosios gesinimo priemonés pateikimas j gaisraviefte 26 min 10 sek.

Lauko priesgaisriniams reikalavimams tenkinti yra numatytas vienas antzeminis hidrantas AH-1, nuo
D315 linijos, atsaka D110.

14. ENERGINIO NAUDINGUMO VERTINIMAS

Jgyvendinus projekta Sventosios VG| nuolatiné darbo vieta nenumatoma. Jrenginiai suprojekfuoti dirbfi
automatiniame rezime. Taip pat automatiniame rezime vyks ir kostuvy jkrovos praplovimas. Technologinés
jrangos darbiniai paramefrai ir matavimo prietaisy duomenys bus perduodami j UAB ,Palangos vandenys”
centrine dispecerine. Operatorius nuotoliniu budu galés stebeti ir keisti technologinio proceso nustatymus.

Esamame gamybiniame-buitiniame pastate Sildymo sezono metu palaikoma ne aukstesné kaip +10°C
temperatura. Patalpose numatyti elektriniai Sildymo prietaisai su elektroniniais termostatais.

Siam pastatui energinio efektyvumo reikalavimai netaikomi vadovaujantis STR 2.01.02:2016 PASTATU
ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMAS p. 1.4.3. Sis reglamentas netaikomas pastatams,
kuriy kuriuose sildymo sezono metu palaikoma ne aukstesné kaip 10° C temperatura.

15. INFORMACIJA APIE STATYBOS DARBY POVEIK| APLINKAI

Grefa projektuojamy sklypo gyvenamosios paskirties pastaty néra.

Statybos metu aplinkos oro uztersStumas gali Siek tiek padidéti, nes j aplinkg bus iSmetami
naudojamos technikos tersalai. Oro tersimas dirbanciy statybiniy masiny iSmetamosiomis dujomis NO2, KD10
(kietosios dalelés, kuriy skersmuo >10 pg/m?), CO2 bei gali padideti oro uzterstumas dulkémis sausu metu,
vaziuojant masinoms privaziavimo keliu j statybos vieta. Manome, kad Siy iSmetamy tersaly kiekis nevirsys
didZiausios leistinos koncentracijos bei Zymios jtakos aplinkos orui bei gyventojy sveikatai bei kaimyninéms
teritorijoms netures, nes vandenvietes sklypas, yra saugiu atstumu nutoles nuo gyvenamuyju namy.

Atlieky ir kity susidaranciy medziagy sSalinimas turi buti atliekamas pagal Aplinkos ministerijos ir
rajono aplinkos apsaugos departamento reikalavimus (Rangovas turi gauti leidimg). Atliekos salinamos pagal
Socialinés apsaugos ir darbo ministerijos (SADM), Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) ir Aplinkos
ministerijos (AM) reikalavimus. Darbai atliekami pagal SADM ir SAM 1998 m. geguzés 6 d. jsakyma Nr. 87/236.

Statybines afliekos turi buti fvarkomos remiantis Liefuvos respublikos aplinkos ministro 2011 m.
geguzés 03 d. jsakymu Nr. D1-368 ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés”. Statybinés atliekos bus
perduodamos atliekas tvarkancioms jmonéms. Bus naudojami tik techniskai tvarkingi mechanizmai, darbai
atliekami tik darbo valandomis, nesudarant nepatogumy zmonéms poilsio metu dél mechanizmy keliamo
triuksmo. Degalai ir tepalai saugomi tam specialiai jrengtose aikstelése. Mechanizmai ir masinos degalais ir
tepalais pildomos tik Siose aikstelése.
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16. TRECIUJY ASMENY INTERESY APSAUGA

16.1. Gretimy sklypy savininky rasytiniai sutikimai
Rengiant Sventosios vandens gerinimo jrenginiy isplétimo projekta projektuocjamy tinkly ir rezervuary
apsaugos zonos j gretimus sklypus nepatenka. Projekfuojamy finkly ir rezervuary apsaugos zonos patenka
j valstybiniam zemés fondui priklausancig zeme, sutikimas gautas. Pateiktas BD dalies prieduose.

16.2 Statybos darby vykdymo metfu
Siame projekte statybos darbai bus vykdomi taip, kad darby vykdymo mefu, o uzbaigus darbus,- statiniy
naudojimo metu treciyju asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki remonto nebuty pakeistos.
Nekei¢iama galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reiksmés kelius bei gatves; islieka galimybé naudotis
inZineriniais tinklais; uztikrinama apsauga nuo keliamo triuksmo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingos
spinduliuotés; uztikrinama apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy Zemeés sluoksniy tarsos;
iSsaugomos esamos gaisro gesinimo sistemos, gaisrinés saugos priemonés jrengiamos vadovaujantis
galiojanCiais normatyviniais dokumentais ir nustatytais saugos reikalavimais.
Teritorijoje pavojingos, radioaktyvios medziagos nebus naudojamos ar saugomos. Planuojama Ukiné veikla
bus vykdoma laikantis visy gaisrinés saugos reikalavimy. Todél gaisry ar kity ekstremaliy situacijy (avarijy)
kilimo tikimybé nezymi.
Rangovas privalo atstatyti visus jo darbo meftu sugadintus ar suZalotus pavirsius bei turtg ir visiskai
atsako uz visy baigty iSoriniy bei vidiniy pavirsiy.
Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dél turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo, vykusio afliekant darbus pagal
Sj projekta, Rangovas atsako uZ visas islaidas, susijusias su pretenzijy sureguliavimu ir gynyba. Pries
pradedamas darbus greta nuosavybés, esancios sSalia statybvietés, Rangovas savo saskaita turi atlikti
tokius patikrinimus, kurie gali buti reikalingi nuosavybés buklei nustafyfi.

17. DUOMENYS APIE PLANUOJAMA UKINE VEIKLA, NUMATOMUS NAUDOTI GAMTOS ISTEKLIUS IR NUMATOMA TARSA

Gamtos i§tekliai. Sio projekto tikslas - praplesti vandens gerinimo jrenginius Sventosios vandenvietéje.
Sio projekto apimtyje numatoma jrengti antra, analogiSka esamam, atvirkstinés osmozeés jrenginj, todel j
nudruskinimo jrenginius tiekiamo filtruoto vandens debitas padidés nuo 90 m*/h iki 180 m*/h. Taip pat nuo
40 m’/h iki 80 m’/h turés buti padidintas nudruskinto vandens skiedimui tiekiamo filtruoto vandens debitas.
IS viso per valandg turi buti prafiltruota 180 + 80 = 260 m*/h vandens.
Praplétus vandens kokybés gerinimo jrenginius Sventosios vandenvietéje, bus akivaizdi socialiné, ekonomine
ir aplinkosauginé nauda visuomenei. |Jgyvendinus projekta Palangos miesto (Sventosios) gyventojai, kurie yra
prisijunge prie centfralizuotos vandens tiekimo sistemos galés vartoti kokybiska, Lietuvos respublikos
higienos normoje HN 24:2023 geriamojo vandens kokybei keliamus reikalavimus atitinkantj geriama vandenj,
sumazeés grésme gyventoju sveikatai.

Cheminé tarSa. Vandens ruosimui bus taikomi biologiniai metodai, fodél cheminés medZiagos procesui
netaikomos, isskyrus kosto vandens dezinfekavima (esama sistema).

Planuojamai ukinei veiklai - Sventosios vandens gerinimo technologijai numatomos panaudoti Zaliavos bei
cheminés medziagos ir preparatai bei ju kiekiai, pateikti lenteléje Zemiau:
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Cheminis reagentas Gamybos procesui Klasifikavimas, pagal | Pavejingumas - klasifikacija pagal

reikalingy reagenty direktyva Reglamento (EB) 1272/2008
kiekis, t/metus 67/548/EEB reikalavimus, saugumo frazes
Natrio hipochloritas 4,392 C, R31, R34: N, R50 Met. Corr. 1 H290
(NaoCl) Skin Corr. 1B H314

STOT SE 3 H335
Aquatic Acute 1 H400

Antiskalantas 1,320 C; Xi; R35 R36

Biologiné, fizikiné tarsa. Kvapo koncentracija gyvenamosios aplinkos ore nevirSys HN 121:2010 ,Kvapo
koncentracijos ribiné verté gyvenamosios aplinkos ore” reikalavimy.  Objekto teritorijoje sklindancio
nemalonus kvapo nebus.

Garso slégio lygis gyvenamyju pastaty ir/ar visuomeninés paskirties pastaty aplinkoje nevirsys higienos
normoje HN 33:2011 nustatyty ribiniy reiksmiy. Sventosios VG| triukSma ir vibracijas skleis oro kompresoriai,
oraputés, plovimo ir antro keélimo siurbliai. Visy siy jrengimy skleidziamos vibracijos lygis bus nezymus.
Oraputes projektuojamos su triuksma sulaikanciais apsauginiais gaubtais.

Oras. Stacionariy oro tarsos saltiniy technologinio proceso metu, iS kuriy j aplinkg iSmetami oro tersalai -
lakieji organiniai junginiai (LOJ) nebus.

Vandens gerinimo jrenginiy statybos metu naudojama technika (automobiliniai ir kt.) gali salygoti trumpalaikj
nereiksmingg triuksmo padidéjimg veiklos vietos aplinkoje. Oro tarsa galima darby metu., t. y. naudojant
statybos technika. Tersaly emisija iS statybos jrengimy ir autotransporto bus nereiksminga. Oro tersimas
dirbanciy masiny iSmetamosiomis dujomis NO,, KD, (kietosios dalelés, kuriy skersmuo >10 pug/m?), CO, bei gali
padidéti ypac oro uzterstumas dulkémis sausu metu, vaziuojant masinoms privaziavimo keliuku j statybos
vieta. |renginiy eksploatacijos metu aplinkos oro uzterstumo padidéjimas nenumatomas.

Dirvozemis. Numatoma, kad planuojamos Ukinés veiklos metu reiksmingos dirvozemio tarsos nebus. Nukastas
dirvozemis bus sandéliucjamas teritorijoje ir atskirai nuo iSkasto grunto. Statybos metu, galimas tik
atsitiktinis lokalinis nezymus dirvozemio tersimas naftos produktais, kurio iSvengiama naudojant techniskai
tvarkingus mechanizmus ir grieztai laikantis darby vykdymo technologijos.

Zemés gelmés. Gruntas bus sandéliuojamas teritorijoje. Baigus statybos darbus iskastas gruntas bus
iSstfumdomas po teritorijg, pagal auksciy plana, iSardytos teritorijos sutvarkomos, o statybos metu iSkastas
gruntas, bus panaudotas lauko tinkly transéju uzkasimui, perteklinis gruntas bus iSvezamas. Zemés gelmés
statybos mefu nebus pazeistos.

18. ATLIEKY TVARKYMAS

Atliekos. Objekto teritorijoje aflieky tvarkymui numatomos Siuksliadézés. Buitinés atliekos bus tvarkomos
pagal Kauno miesto savivaldybés nustatyta tvarka buitinéms atliekoms tvarkyti.

Statybinés atliekos bus tvarkomos remiantis Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d.
jsakymu Nr. D1-63% ,Statybiniy aflieky fvarkymo faisyklés”.

ar perdirbti ir netinkamas naudoti atliekas (statybinés Siukslés ir atliekos, tarp ju tara ir pakuoteés, kurios
uzterstos kenksmingomis medziagomis). Uzbaigus statybos darbus, visos statybinés Siukslés ir atliekos
susidariusios statybos metu bus surinktos, pakrautos | autosavivardius ir iSveztos pagal sutartj |
sgvartyna, perduotos atliekas tvarkancios jmonéms arba panaudotos atlieky uzdengimui arba statybos
reikmems.

Paplavos. |renginiy aptarnavimui bus reikalinga asenizaciné ar panasios paskirties kita specializuota
transporto priemoné, kurios paskirtis - periodiSkai, kartg per 1-2 sav., issiurbti ir iSvezti utilizavimui
paplavy nuskaidrintuve ant dugno susikaupusias nuosédas. Skysty nuosédy kiekis priklausys nuo kostuvuose
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sulaikomy vandens priemaisy kiekio. Periodiskai, kartg per du ménesius iSsiurbti buitiniy nuoteky sukaupimo
talpa.

Taip pat bus reikalinga lengvoji ar kita transporto priemone, skirta jrenginius aptarnaujancio personalo
atvykimui j objekta.

Kostuvy jkrovos plovimo metu is kostuvy bus pasalinta: gelezies hidroksidas Esant didZiausiam projektiniam
ruofiamo vandens debitui ir uZterdtumui Sventosios VG| per para susidarys iki 0,33 m’ nuosédy. Sios
nuosédos periodiSkai bus iSsiurbiamos ir iSvezamos utilizavimui.

Nuskaidréjusios paplavos yra nepavojingas aplinkai, todél jos isleidziamos j kudra.

19. POVEIKIO APLINKAI MAZINIMO PRIEMONES

Siekiant uztikrinti, kad darby vykdymo metu poveikis aplinkai bty kuo mazesnis, numatoma taikyti tokias

poveikio aplinkai prevencijos ir mazinimo priemones:

Vandens gerinimo jrenginiy eksploatacijos metu aplinkos oras nebus fersiamas, nes vandens kokybés

gerinimo jrenginiai montuojami uzdarose patalpose, todél j aplinkos org neiSsiskirs tersalai ir kvapai bei

neigiamo poveikio aplinkai nebus, kvapo koncentracija gyvenamosios aplinkos ore nevirsys HN 121:2010 ,Kvapo
koncentracijos ribiné verté gyvenamosios aplinkos ore” reikalavimy.

Vandens gerinimo jrenginiy eksploatacijos metu naudojamas natrio hipochloritas bus laikomas, sandéliucjamas

bei utilizuojamas vadovaujantis saugos reikalavimais. Laikomas sandariai uzdarytoje gamintojo pakuotéje ir

tam skirtose sausoje vésioje patalpose su istraukiamaja ventiliacija; Vandens gerinimo jrenginiy veikimas
bus pilnai automatizuotas. Esant veikimo sutrikimams iS karto bus gaunami avariniai signalai

Vandens kokybés gerinimo jrenginiy eksploatacijos metu fransporto judéjimas bus minimalus, todél aplinkos

oro tarsa bus nezymi ir nevirsys leistiny normy.

Statybos metu, inzineriniy finkly tiesimo darby metu nuimtas dirvoZemio sluoksnis bus panaudotas aplinkos

tvarkymo darbams;

Statyboje privalu naudoti tik technisSkai tvarkingus mechanizmus, darbus atlikti tik darbo valandomis,

nesudarant nepatogumy Zmonéms poilsio metu dél mechanizmy keliamo triuksmo. Degalai ir tepalai turi buti

saugomi specialiai jrengtose aikstelése. Mechanizmus ir masinas degalais ir tepalais pildyti tik Siose
aikstelese.

Baigus dienos darbus, visa naudojama jranga ir mechanizmai neturi likti darbo vietoje. Nakciai bei nedarbo

dienomis visa jranga ir mechanizmai turi buti sustatomi tam skirtoje aiksteléje.

Atliekant inzineriniy tinkly klojimo darbus, privaloma laikytis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m.

kovo 15 d. jsakymu Nr. D1-193 . Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés”. Siekiant iSsaugoti

statybvietéje paliekamus augancius zeldinius, privaloma:

- iSpurenti ir patresti Zeme po statybvietéje auganciy medziy ir krumy lajomis pries statybos pradzis,
kad pagerety ju augimo salygos statybos laikotarpiu;

- iki darby pradzios aptverti medzius ir krimus, augancius statybvietéje ir arciau kaip 5 m nuo jvaziavimo
ar isvaziavimo iS statybvietés vaziuojamosios dalies krasto: medziy grupes ir krimus istisiniu, ne
Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arciau kaip 1,5 m nuo medziy kamieny ir 1 m nuo krumy; pavienius
medzius - frikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi buti ne arciau kaip 0,5 m nuo medzio
kamieno, arba lenftomis. Apfvarg fvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;

- jrengti takus, pakeltus virs Zemés pavirsiaus, ne arciau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno, kai darbo metu
reikia vaikscioti arti zeldiniy (po medziy lajomis);

- saugoti vejas, gelynus, jeigu stafinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti;

- nesandeliuoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny statiniy ir
jrenginiy prie medziy arciau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne arciau kaip 3 m nuo kamieno ir
2 m nuo krumy. Nesandéliuoti degiy medziagy arciau kaip 10 mefry nuo medziy kamieny ir krumy;
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- nekasti transéjy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy tiesimui) arciau kaip 3
m nuo medzio kamieno, kurio diamefras didesnis kaip 15 cm, arciau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki
15 c¢m ir arcdiau kaip 1,5 m - nuo krumy, skaiciuojant atstuma nuo krastinio stiebo;

- tvirtinti transéjy, kasamy biriame ir Slapiame grunte, prie medziy ir krumy, sienutes statramsdiais;

- uzpilti Zzemémis pagal projekta padarytas transejas per trumpiausig laika, bet ne ilgiau kaip per ménesj;

- medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy skeletiniy Sakny (ne maziau
kaip 1,5 m nuo dirvoZemio pavirsiaus), nepazeidziant Sakny sistemos;

- nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virs ar zemiau) naturalaus grunto lygio prie medzio sakny kaklelio ir iki
2 m atstumu nuo medzio kamieno.
pridengti ar uzpilti zemés sluoksniu, jj palaistyti, kad neisSalty Saknys, jas butina apsiltinti. Pazeidus
medzio Saknis, medzio lajg galima iSretinti vadovaujantis ,Medziy ir krumy prieziuros, vandens telkiniy,
esanciy zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny prieziuros taisyklémis”.

20. DUOMENYS APIE PROJEKTUOJAMY STATINIY ATITIKT) VISUOMENES SVEIKATOS
SAUGOS REIKALAVIMAMS
Projektuojami pastatai ir statiniai atitinka visuomenés sveikatos saugos teises akty reikalavimus. Projekte
numatyfi saugus ir patogus priejimai prie visy jrengimy, jrenginiy ir priefaisy, kuriuos eksploatacijos eigoje
reikés aptarnauti ar keisti. Visose vietose, kur butina, projektuojami apsauginiai apftverimai, pragjimo filteliai.
Jgyvendinus projektucjamas priemones, bus uZztikrinami geriamojo vandens kokybés rodikliai atitinkamntys
Lietuvos respublikos higienos normoje HN 24:2023 geriamojo vandens kokybei keliamus reikalavimus.

21. DUOMENYS APIE VEIKSNIUS KELIANCIUS NEIGIAMA POVEIK| APLINKAI, KURIY
LABORATORINIAI MATAVIMAI ATLIEKAMI STATYBOS UZBAIGMO PROCESE

Uzbaigus Sventosios vandens gerinimo jrenginiy praplétimo darbus, Rangovui privaloma aflikti Siuos tyrimus
ir laboraforinius matavimus:

e Geriamojo vandens kokybés tyrimai. Pabaigus statybos darbus ir prieS pradedant jrenginiy
eksploatacija privalomi vandens kokybés tyrimai ir reguliariai konfroliuojami kokybés vandens
paramefrai uztikrins Lietuvos higienos normos HN 24:2023 ,Geriamojo vandens saugos ir kokybés
reikalavimai.

e Cheminiy medziagy (tersaly), nejonizuojanciosios spinduliuotés, triuksmo, infragarso ir zemo daznio
garsy, zmogaus kung veikianCiy vibracijos lygiy, mikroklimato, apsSvietos ir kiti neigiamg poveik]
gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai kelianCiy veiksniy laboratoriniai matavimai atliekami statybos
metodai. Cheminés medZiagos bus naudojamos (pagal poreikj) fik paruosto vandens dezinfekavimui.
Dezinfekavimui numaftoma naudoti natrio hipochlorito firpalg, kuris laikomas cheminiam poveikiui
atspariose falpose, afskiroje patalpoje. Objektas laikomas nepavojingu. Poveikj gyvenamajai ir
visuomeninei aplinkai kelianciy veiksniy nebus, ftodél statybos uzbaigimo metu cheminiy medziagy
(tersaly) matavimai nereikalingi. Pastate jonizuojancios spinduliuotés nebus. Nejonizuojanciosios
spindulivotés matavimy aflikti nereikia.

e Projektuojama technologiné jranga jrengiama pastate: orapUtés jrengiamos su specialiais triuksma
slopinanciais gaubtais, todél technologinés jrangos skleidziamas triuksmas nevirsys Lietuvos higienos
normos HN 33:2011 ,Triuksmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose
bei ju aplinkoje” nustatytyu garso slégio lygio ribiniy reikSmiy gyvenamyjy pastaty ir/ar visuomeninés
paskirties pastaty aplinkai. Eksploatuocjant jrenginius ties sklypo riba triuksSmas nevirSys 39 dB
triuksma. Statiniy jrengimo metu naudojama technika (automobiliniai ir kt.) gali salygoti trumpalaiki
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nereikSmingg triukSmo padidéjimg veiklos vietos aplinkoje. Vykdant statybos darbus, bus
uztikrinamas technikos atitikimas reikalavimams. Pastovios darbo vietos pastate nenumatomos.
Remiantis Lietuvos higienos norma HN 33:2011 ,Triuksmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir
visuomenineés paskirties pastatuose bei ju aplinkoje” triuksmo ribiniai dydziai aplinkoje turi nevirsyti:

Objekto pavadinimas Paros laikas Ekvivalentinis garso | Maksimalus garso
slégio lygis (L,.q), dBA | slégio lygis (Lue.), dBA

Gyvenamyjy pastaty ir
visuomenines

paskirties pasfafy diena 55 60
(iSskyrus maitinimo ir | vakaras 50 55
kulturos paskirties naktis 45 50

pastatus) aplinkoje,
iSskyrus fransporto
sukeliama triuksma

Sventosios VG teritorija patenka | kurortines feritorijas todél sSios higienos normos esanciy
kurortuose ir kurortinése teritorijose, aplinkoje triuksmo ribiniai dydziai mazinami 5 dBA.
Uzbaigus statybos darbus triukSmo matavimai yra privalomi.

e Pastato vedinimo sistemos suprojektuotos pagal pastate vykstancius technologinius procesus,
jverfinant higienos normy ir gaisrinés saugos faisykliy reikalavimus. Pastovios darbo vietos pastate
nenumatomos. Mikroklimato matavimyu atlikti nereikia.

e Projekte numatytas dirbtinis apsSvietimas. ApSviestumo lygiai priimti pagal higienines normas HN
98:2014. Pastovios darbo vietos pastate nenumatomos. Apsvietos matavimy atlikti nereikia.

Atlikty tyrimy rezultatai pateikiami kartu su prasymu apie Statybos uzbaigima.
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1. BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI

Jgyvendinant techninj darbo projekta, privalu vadovautis Lietuvos respublikoje galiojantiais jstatymais:
Lietfuvos Respublikos feritorijy planavimo jstatymas;

Lietfuvos Respublikos statybos jstatymas;

Liefuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;

LR Vyriausybés nutarimu Nr. 343 ,Dél specialiyjy zemes ir miSko naudojimo salygy patvirtinimo”;

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize;

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas;

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rusys;

STR 1.05.01:2017 Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos stabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumenta padariniy Salinimas;
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitra;

HN 24:2003 Geriamojo vandens saugos ir kokybes reikalavimai;

DT5-00 Saugos ir sveikatos faisyklés statyboje;

Kélimo krany naudojimo taisyklés 2010; Darby sauga, SSI;

SDTB8.3 Kroviniy kélimo rankomis bendrieji nuostatai;

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus taisykles;

Topografinis planas;

Geologiniy tyrimy ataskaita

Projekto bréziniai.

Statybine klimatologija RSN 156-94 ir kitais aktualiais normatyviniais dokumentais

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DARBY DOKUMENTY RENGIMUI
2.1 Prioriteto tvarka tarp brézZiniy, specifikacijy ir kity dokumenty

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, dokumenty virSenybé nustatoma taip:

e fechninés specifikacijos;

e aiskinamieji rastai;

e bréziniai;

e sanaudy kiekiy Ziniarasciai.
Si specifikacija turi buti skaitoma drauge su bréziniais. Taciau rangovas turi atkreipti uzsakovo démesj j visus
didesnius neatitikimus pries spresdamas apie konkreCig interpretacija. Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose,
teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi bréziniai ir specifikacijos. Tafiau rangovas turi
informuoti uzsakova apie visus tokius neatitikimus prieS nuspresdamas apie konkretig interpretacija, ypac teisiniy
dokumenty, vietiniy nuostaty ar standarty atzvilgiu. Esant neatitikimui tarp bréziniy bei techniniy specifikacijy
prioritetas turi buti teikiamas fechninems specifikacijoms.

2.2 Galimas nejtraukimas

Rangovas turi atkreipti démesj | tai, kad kai kurios darby dalys déel objektyviy priezasCiy gali bUti nejtrauktos j
.Specifikacijas”. KonkretUs darbai paaiskés vykdant darbus. Visi nejtraukti darbai priskiriami Rangovo rizikai.

23 Zemés sklypo ir statiniy tyrimai

Rangovas turi atidziai susipazinti su atliktomis inzineriniy ir geologiniy tyrinégjimy ataskaitomis ir numatyti visas
jmanomas priemones, reikalingas tam, kad Sutarties darby vykdymo metu bUty uztikrintas nepertraukiamas esamy
jrenginiy funkcionavimas. Esant neaiSkumams dél grunto stiprumo ar gruntiniy vandeny jtakos, Rangovas savo saskaita,
pries rengiant darbo projekta, atlieka papildomus iSsamesnius inzinerinius - geologinius ir hidrogeologinius tyrimus.
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2.4 Projekto sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Statybos darbai vykdomi vadovaujantis darbo projektu bréziniais.

Visi darbai turi buti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidaufinus darbo metodus, patyrusia ir finkama darbo
jéga. Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prasyti
leidimo i$ UZsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas nesumazina Rangovo atsakomybés. Bet kokj perprojektavima
del metodo pakeifimo privalo kompensuoti Rangovas.

Kai po statyba leidziantio dokumento iSdavimo kei¢iami esminiai projekto sprendiniai ir rengiamas naujos laidos projekto
sprendiniy dokumentas (-ai), turi buti atlikta pakeisto projekto ekspertizé (kai privaloma), pakeistas projektas
patvirtintas (kai privaloma), pakeistam projektui gautas naujas statybg leidziantis dokumentas.

Kai po statyba leidziancio dokumento iSdavimo keiCiami neesminiai statinio projekto sprendiniai, o keitimai, papildymai
ar taisymai neatitinka projekto sprendiniy, projektas turi buti pakeistas iki statybos uzbaigimo procedury pradzios.
Kai keitiant neesminius projekto sprendinius, papildymus ar taisymus atlieka techninj darbo projekta parenges
projektuotojas, iki statybos uzbaigimo procedury pradzios pakeisti techninj darbo projekta neprivaloma.

2.5 Statybos darby organizavimas

Darbai vykdomi suderinus su statytoju darby eigg ir tvarka, pagal statytojo patvirtintg darby atlikimo grafika.
Statybos darbus rangovas turi vykdyti pagal statiniy projekta, prisilaikant prieziuros vadovy reikalavimy. Rangovas
visg darby vykdymo laikotarpj Salina atsiradusias statybines Siuksles. Visi klausimai, susije su statybos darbais, turi
bUti iSspresti pries darby pradzig. Uz darby sauga visa statybos laikotarpj atsako rangovas.

2.6 Statybos darby technologijos projektas

Rangovas, prie$ pradédamas darbus, parengia statybos darbu technologijos projekta, kur gali koreguoti arba i$ dalies
keisti statybyu organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darby kokybei ir nepazeis darbo saugos
reikalavimy. Rangovo statybos darby technologijos projekte, jvertinant konkretias salygas, konkretizuojamas darby
eiliSkumas atskirose zonose, jvertinamos darby ir &Sy sgnaudos jrengiant laikinus apvaziavimo — privaziavimo kelius,
griovimo - atstatymo darbus bei kitas isSlaidas. Taip pat iSanalizuojami vietoves geologiniai duomenys ir parenkami
konkretus statybos budai.

Jei Rangovas nori panaudoti buda, kuris neatitinka projekto dokumentacijoje nurodytam, jis turi prasyti techninés
prieziuros vadovo leidimo. Darbo buUdo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina Rangovo atsakomybés. Bet kokj
perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo aflikti Rangovas.

Parengtas objekto statybos darby technologijos projektas, turi buti nurodyti atskiry darby atlikimo ferminai ir
priemonés, uztikrinantios statybos darby jvykdyma pagal projekto bei sutarties reikalavimus, suderinamas su
Uzsakovu.

Statybos darby technologijos projekte turi bUti pateikti konkretls darbuotoju saugos ir sveikatos uztikrinimo
sprendiniai. Jais negali bUti nuorodos ar iStraukos i$ darbuotoju saugos ir sveikatos teisés akty bei normatyviniy

dokumentuy.

2.7 Statinio statybos prieziura

Rangovo jmonés vadovas privalo jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu jmonés jstatuose) paskirti
darbuotojus, kurie tikrinty, kaip statant konkrety statinj statybos vadovai uztikrina saugy darba, gaisrine saugg ir
aplinkos apsauga, tinkamas darbo higienos salygas statybvietéje bei statomame statinyje, taip pat greta statybvietés
gyvenantiy, dirbanCiy, poilsiaujanCiy ir judanciy zmoniy apsaugg nuo statybos darbu keliamo pavojaus, be to, ar
nepazeidziamos trediyju asmeny gyvenimo ir veiklos salygos.
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2.8 Statybos uzbaigimui butini parengti projekto ir statybos dokumentai

Baiges visus statybos darbus Rangovas turi parengti darbo brézinius ir pateikti Uzsakovui Siy bréziniy popieringje ir
skaitmeninéje formose su spaudu , TAIP PASTATYTA". Darbo bréziniai pateikiami teisés aktuose nurodytu formatu.
Rangovas turi parengti reikiamo mastelio visy statiniu geodezines nuotraukas. Bréziniai turi bUti atlikti pagal
Geodezijos ir kartografijos techninj reglamentg GKTR 2.01.01:1999. Rangovas atsakingas ir uz statiniy kadastriniy
matavimy dokumentacijos parengima bei pateikima, jskaitant zemeés sklypo kadastrinius matavimus, nustatant zemes
sklypo ribu posukio tasky ir ribozenkliy koordinates valstybinéje koordinaciy sistemoje. Kontrolinés geodezinés
nuotraukos bei kadastriniai matavimai Uzsakovui turi buti pateikti 3 (trimis) egzemplioriais.

Rangovas taip pat turés pateikti Uzsakovui spausdintas kopijas ir skaitmeningje laikmenoje Sios dokumentacijos:
eksploatacijos ir prieziuros instrukcijas,

technologiniy talpy sieny ir dugno stabilumo bandymy rezultatus,

visy bendryju bandymy rezultatus ir sertifikatus,

statybiniy konstrukciju skaiciavimus ir brézinius,

technologinio proceso aprasyma;

kiekvienos registracijos lapo kopijg su priedais.

3. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

Projektg gali jgyvendinti tiek Lietuvos Respublikoje, tiek uzsienyje registruoti rangovai. Rangovas privalo tenkinti
uzsakovo nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, t.y. kaip atskiras ukio subjektas (t.y. jis gali turéti
subrangovus, taciau konkurse dalyvauja kaip vienas savarankiSkas Ukio subjektas) ar Ukio subjekty grupé (partneriai)
jungtines veiklos sutarties pagrindu.

Rangovas ir rangovo kiekvienas partneris (toliau apibendrintai Rangovas) privalo turéti Lietuvos Respublikos Statybos
jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka iSduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikianCius teise Lietuvos
Respublikoje atlikti projekte nurodytus neypatingojo statinio statybos darbus ir neypatingo statinio darbo projekta
(jei dalyvis nesamdys darbo projekto rengéjo pagal subrangos sutartj) arba jungtinés veiklos sutartyje jam priskirta
tokiy darby dalj. Rangovas neturi neiSnykusio ar nepanaikinto teistumo uz nusikalstamas veikas: dalyvavima
nusikalstamoje organizacijoje, korupcija, sukciavima, pinigy plovima.

Rangovas negali buti bankrutaves, likviduojamas, su kreditoriais néra sudares taikos sutarties, sustabdes ar apribojes
savo veiklg, arba jo padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas, jstatymus yra tokia pati ar panasiai. Jam negali
buti iSkelta bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, nesiekiama priverstinio likvidavimo
proceduros ar susitarimo su kreditoriais arba jam néra vykdomos analogiSkos proceduros pagal Salies, kurioje jis
registruotas, jstatymus. Rangovas negali turéti neiSnykusio ar nepanaikinto teistumo uz pazeidimus profesingje
veikloje.

Rangovas turi buti jvykdes jsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo jmoky, mokesCiy mokéjimu pagal Salies,
kurioje jis registruotas, ar Lietuvos Respublikos jstatymus.

Rangovas turi buti nepadares rimto profesinio pazeidimo arba néra pripazintas grubiai pazeides bet kokios kitos
sutarties, finansuojamos iS Lietuvos Respublikos valstybés biudzeto ar Europos Bendrijos lésy, salygas, kurias
uzsakovas gali jrodyti bet kokiomis teisétomis priemonémis.

Statybos aiksteléje esantiems darbuotojams turi bUti keliami atitinkami kvalifikacijos reikalavimai. Turi buti kvalifikuoti
darbininkai, dirbantys pavojingus darbus, iSvardintus 3.5 punkte. Ekskavatorininkas, dirbantis elektros energijos
perdavimo laidy apsauginéje zonoje, privalo furéfi elektrosaugos kvalifikacija PK. Suvirintojas, priklausomai nuo
virinamy konstrukcijy sudétingumo, turi turéti reikiama kvalifikacija. Taip pat darbuotojai, dirbantys su rankinémis
masinomis, turi buti kvalifikuoti. Elektrikai, dirbantys su elektros prietaisais, taip pat turi buti kvalifikuoti ir su
reikiamomis apsaugos priemonémis.
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3.1 Kvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams

Statiniy statybos darbams gali vadovauti tik nustatyta fvarka atestuoti vadovai:

statinio statybos vadovas - fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektiros ar kitg auks$tajj inzinerinj
iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka;

statinio statybos specialiyju darby vadovas - fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kita aukstajj arba
aukstesnjjj inzinerinj iSsimokslinima), atestuotas nustatyta tvarka;

statinio statybos bendryjy darby vadovas (fuo atveju, kai jis néra statinio statybos vadovas) - fizinis asmuo
(specialistas turintis statybos, architektiros ar kitg aukstajj inzinerinj iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka.

4. BENDRIEJI STATYBOS DARBY STATYBVIETEJE SAUGOS, SVEIKATOS BEI HIGIENOS REIKALAVIMAI IR SALYGOS

Vykdant statybos darbus vadovautis siais dokumentais:
e Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;
e Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT-500;
e Darbovieliy jrengimo bendrieji nuostatai;
e Saugos taisyklés eksploatuojant elektros jrenginius;
e LR darbo kodeksas;
e Keélimo krany naudojimo taisyklés 2010; Darby sauga, SSI;
e Bendrosios priesgaisrinés saugos taisyklés.

4.1 Statybes saugos ir sveikatos koordinavimas ir kontrolé

Rangovas furi koordinuoti visy statybos dalyviy, kurie dirba statybvietéje saugos ir sveikatos priemones. Rangovas
uztikrina, kad koordinatorius statybvietéje rengty bendrus saugos susirinkimus. Saugos susirinkimai, kuriy metu
svarstomas saugos ir sveikatos priemoniy plano vykdymas, rengiami kartu su bendrais gamybiniais susirinkimais.
Koordinatorius uztikrina, kad saugos ir sveikatos planas bUty vienas i$ saugos susirinkimuose svarstomy klausimy.
Uz atnaujintg plany pristatyma bei svarstymg atsako Rangovas.

Statytojas koordinuoja saugos darbus:
e paskiria koordinatoriy statybvieteéje;
e uztikrina, kad koordinatorius rengty saugos susirinkimus;
e uztikrina, kad statybvietéje koordinatorius palaikyty rysj asmeniskai (visy statybos dalyviy).

Koordinatorius suSaukia saugos susirinkimus statytojo vardu ir pasirupina, kad kiekvienas susirinkimas buty
protokoluojamas. Eiliniai saugos susirinkimai statybvietéje turi bUti rengiami maziausiai kas 14 dieny.

Koordinatorius suSaukia visus statybos dalyviy arba ju atstovus ir visus darbuotoju atstovus. Saugos susirinkimai
turéty buti planuojami iS anksto ir juose svarstomos tos saugos priemonés, kuriy reikés ateityje imtis bendro
naudojimo teritorijose. Rangovai (jo subrangovai) privalo dalyvauti susirinkimuose, kuriuose dalyvauja statybos saugos
koordinatorius.

Nutarimy, priimty susirinkimo metu, vykdymas yra privalomas visiems rangovams (subrangovams). Susirinkimo metu
rasomi protokolai, kuriuos pasiraso visos susirinkime dalyvaujanCios Salys. | protokolg turi buti jtraukta informacija
apie problemas, svarstytas susirinkimo metu, kas yra atsakingas uz Siy problemy sprendimg ir sutartas laikas, kada
tos problemos turi buti iSsprestos. Protokolas siuntiamas statytojui, visiems darbdaviams, darbuotoju atstovams ir
darby vadovams, afsftovaujantiems statybvieteje, kitiems susirinkime dalyvavusiems asmenims.
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Jeigu rangovas (jo subrangovas), atlikdamas darbus savo darbo zonoje, nevykdo darby saugos ir sveikatos,
priesgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos norminiy akty reikalavimy ir tai sukelia pavoju zmoniy saugai ir sveikatai,
statybos saugos koordinatorius turi teise reikalauti, kad rangovas (subrangovas) kuo greiciau jvykdyty priemoniy
jgyvendinima, uztikrinantj zmoniy saugg ir sveikata.

Jei rangovas (jo subrangovas) per statybos saugos koordinatoriaus nurodytus terminus nepasalina darby saugos ir
sveikatos, priesgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos norminiy akty reikalavimy pazeidimy, statybos saugos
koordinatorius gali duoti gen. rangovui nurodyma savo jégomis pasalinti minétus pazeidimus. Tokiu atveju rangovas
moka bauda uz kiekvieng norminiy akty reikalavimy pazeidimg ir padengia generalinio rangovo islaidas, susijusias su
pazeidimy Salinimu.

Neeiliniai saugos susirinkimai Saukiami jvykus sunkiam ar mirtinam nelaimingam atsitikimui, apsinuodijimo arba kitais
rimtais sveikatos suzalojimo statybvietéje atvejais arba jvykus incidentui, galéjusiam pakenkti darbuotojo sveikatai.
Be to, neeiliniai saugos susirinkimai rengiami pagal poreikj.

Statybos saugos koordinatorius, vykdydamas rizikos prevencijos, saugos ir sveikatos darbe priemoniy jgyvendinimo
statybvietéje kontrole ir koordinavima, turi teise pateikti (rastu) nurodymus rangovui (subrangovui) dél darby saugos
ir sveikatos, priesgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos norminiy akty reikalavimy pazeidimy ir ju pasalinimy. Nurodymai
pateikiami rangovui (jo subrangovui) rastu, iSskyrus neatidéliotinus atvejus, kai iSkyla grésmé Zmoniy saugai ir
sveikatai. Zodinis nurodymas kaip galima greiciau turi buti patvirtintas rastiskai.

4.2 PrieSgaisriné sauga

Statybvietéje bUtina vadovautis priesgaisrinio saugumo taisyklémis.

Visi dirbantys statybos aikSteléje, turi laikytis prieSgaisrinio rezimo. Kasdien baigus darba, iS darbo vietos pasalinti
lengvai degias medziagas, t.y. pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas ir pan., jos turi bUti sumestos j
tam tikrus atlieky konteinerius.

Gaisrg statybvietéje gali sukelti ir netaisyklingai eksploatuojamos statybinés masinos su mechanizmais. Pilti degalus
j bakus tik tada, kai variklis isjungtas ir atauses. Be to, kiekvienas dirbantysis turi atsiminti, kad su ugnimi reikia
elgtis atsargiai. Rukyti galima tik specialiose vietose, kur yra Siuksliy dézés nuorikoms, degtukams, statiné su
vandeniu, dézé su smeliu.

Suvirinimo darbai ir Salia ju pastatytas kilnojamas transformatorius turi buti 5 m atstume nuo lengvai jsiliepsnojantiy
medziagy. Laidai nuo suvirinamy iki suvirintoju darbo viety turi bUti nutiesti taip, kad nesiglausty prie plieniniy lyny,
krasty vamzdziy, acetileno aparaty guminiy Slangy.

Statybvieteé turi bUti aprupinta priesgaisriniais, kilnojamasi skydais (su gesintuvais, lauztuvais, kirviais, kastuvais,
kibirais, kobiniais, bakeliais vandeniui) bei dézémis su sméliu. PrieSgaisrinis inventorius turi bUti nudazytos raudonai,
kad skirtysi nuo statybinio inventoriaus.

Kilus gaisrui, jis operatyviai gesinamas ir telefonu kvieCiamas mobilios Sirvinty miesto priesgaisrinés gelbgjimo
komandos.

4.3 Saugaus darbo priemoniy naudojimas

Darbo vietos organizavimas turi uztikrinti saugy darba. Statybos-montavimo darbai gali bUti vykdomi tik uztikrinus
saugaus darbo salygas.

Visi darbuotojai, darbininkai, technikai ir inzinieriai, dirbantieji statybos-montavimo darbus, neatsizvelgiant j ju darbo
staza, kvalifikacija, gamybos pobudj, turi bUti instruktuojami darbuotoju saugos ir sveikatos klausimais. Nuolatos turi
bUti tikrinamos inzinieriy-techniniy darbuotoju saugumo technikos Zinios, o pastebéjus, kad yra nepakankamos Zzinios,
turi buti neleidziama vadovauti darbams.
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Statybvietéje rangovas privalo naudoti tik techniSkai tvarkingas darbo priemones, atitinkancias darbuotojyu saugos ir
sveikatos norminiy feisés akty reikalavimus. Darbo priemonés turi buti suprojektuotos, pagamintos ir jrengtos darbo
vietoje taip, kad nebUty sudaryta galimybé darbuotojui patekti j darbo priemonés pavojingas zonas, ypac zonas, kur
yra judancios dalys; auksStos ar zemos temperatiros darbo priemoniy pavirsiai turi bGti izoliuoti; darbo priemoniy
valdymo jtaisai turi atitikti ergonominius reikalavimus; neturi buti galimybés darbo priemone afsitiktinai jjungti, furi
buti numatyta, kaip darbo priemone operatyviai iSjungti; darbo priemoniy keliamas triukSmas, vibracija ar kita darbo
aplinkos tarsa neturi virSyti higienos normose nustatyty ribiniy verdiu (dydziy).

Rangovo furimos darbo priemonés privalo atitikti privalomuosius saugos reikalavimus. Reikalinga laikytis privalomyjy
darbo priemoniy saugos reikalavimy bei ju atitikties jvertinimo procedury, kuriuos nustato atitinkami techniniai
reglamentai. Tais afvejais, kai rangovo turimos darbo priemonéms nefaikomi fechniniy reglamenty nustatyti
reikalavimai, darbo priemonés turi atitikfi kity darbuotojuy saugos ir sveikatos norminiy feisés akfy nustatytus
reikalavimus.

Saugaus darbo priemoniy naudojimo reikalavimus nustato Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai. Privalomi
konkrecios darbo priemonés saugaus naudojimo reikalavimai nustatomi darbo priemonés dokumentuose (naudojimo
taisyklése, naudojimo instrukcijose). Juos kartu su darbo priemone privalo pateikti jos gamintojas. |monés darbuotoju
saugos ir sveikatos vietiniai (lokaliniai) norminiai teisés aktai, nurodyti Sio |statymo 20 straipsnio 2 dalyje, rengiami
jvertinant darbuofojy saugos ir sveikatos norminiy feisés akfty reikalavimus, nurodytus Darbo jrenginiy naudojimo
bendruosiuose nuostatuose, kituose darbuofoju saugos ir sveikatos norminiuose teisés akftuose, darbo priemoniy
naudojimo dokumentuose.

Potencialiai pavojingy jrenginiy prieziuros tvarka nustato Potencialiai pavojingu jrenginiy priezitros jstatymas ir
Energetikos jstatymas.

4.4 Darbo viety saugos ir sveikatos apsaugos Zenklai

Statybos metu butina vadovautis DT5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” bei kitais veikiandiais darbo
saugos dokumentais. Ypatingg démesj butina skirti fam, kad:

) nuolatos furi buti vertinamas galimos rizikos statybvietéje bei imamasi visy reikiamy priemoniy ju
sumazinimui;

) buty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz darbo saugos priemoniu jvykdyma;

. pasaliniai asmenys nepatektyu j darby vykdymo zong;

) pavojingos zonos buty pazymétos jspéjamaisiais ir draudziamaisiais zenklais;

) darbininkai buty aprupinti spec. apranga ir individualios apsaugos priemonémis pagal SDTB-13 ,Darbuotojy

aprupinimo asmeninémis apsauginémis priemonemis nuostatai”

) suvirintojai turi bUti apsirenge brezentiniais spec. drabuziais, apsiave apsauginiais botais, uzsidéje Salmus
- kaukes. Elektrodo kaliklio kotas turi bUti padarytas iS termoizoliacinés dielektrinés medziagos(fibros,
kietos sausos medienos);

) visi asmenys esantys statybos aiksteléje, turi dévéti apsauginius Salmus;
) vyresnysis stropuotojas (montuotojas) privalo iSsiskirti Salmo spalva arba turéti raistj ant rankoves;
) statybos aiksteléje darbo vietos, pravaziavimai ir praéjimai buty gerai apSveisti;
) statybos teritorijoje transporto judéjimo greitis turi bUti 10 km/h, pastate 5 km/h greiCiu;
. mechaniniy besisukanCiy daliy aptvérimas, uzdengimas nuimamais gaubtais;
. statyboje draudziama kelti krovinj, kurio svoris didesnis uz krano keliamajg galia;
. statyboje negalima pervezti krovinius virs dirbanciy zmoniy;
o statybvietéje turi buti jrengtas stendas, kas vykdo darbus statybvietéje, su saugos draudziamaisiais,
jspéjamaisiais, jpareigojamaisiais zenklais, turi buti iSkabintas jéjimo j objekta zonoje;
) zenklai dél saugaus priemoniy dévéjimo;
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apimt

o dauby ir transéju nuolydziai atitikty DT5-00 reikalavimus;

o minimalus atstumas nuo iSkasy Slaito krasto iki artimiausios statybinés masinos atramos bty
parenkamas pagal DT5-00 reikalavimus;

. zemes darbai prie esamy inzineriniy tinkly buty vykdomi rankiniu bddu ir dalyvaujant atitinkamy Zzinybuy
atstovams; nebUty dirbama stréliniais mechanizmais prie esamos oro elektros linijos, pries tai jos
neatjungus darbai Siuo atveju vykdomi pagal DT5-00 antro priedo antroje lenteléje nurodytas salygas);

. nulipimui j transéjas, daubas ir iSlipimui iS ju bUty jrengtos lipynés su turéklais arba kopéciomis;
. keliamy gaminiy uzkabinimas bei pakélimas buty atliekamas patikrinta ir iSbandyta jranga;

. kroviniy paémimo jtaisu (stropy) kabliai bUty su apsauginiais uzraktais;

. kelimo mechanizmai nebuty perkrauti;

. gaminiai nebUty keliami uz darbo zonos riby;

o nebUty zmoniy po keliamais gaminiais ir vietose, kur jie gali nukristi;

) nebuty paliktos pakabinamos konstrukcijos darbo pertrauky mefu;

. visi elektriniai mechanizmai, jrankiai buty jZeminti;

. kenksmingy dujy, gary ar dulkiy priemaiSy ore nebuvimas;

o tinkamas elektros srovés jtampos 12-36V ribose parinkimas;

. visy elektros jtaisy daliy sus srove neizoliuoti laidai, kirtikliy ir saugikliy kontaktai, gnybtai) apsaugojimas

tinkamais aptvarais;

o buitinése patalpose (vagonélyje) turi buti vaistinéle su butiniausiy vaisty rinkiniu (vaisty galiojimo
terminas turi buti tikrinamas);

. Statybos aikstelé turi bUti tvarkinga. Negalima uzgriozdinti 3,5 m plocio pravaziavimy ir 1 m plocio
praéjimo taky. Medziagos ir gaminiai turi buti sandéliuojami, kad nesuzeisty dirbandiyjy, t.y. rietuviy
aukstis neturi buti didesnis uz 2,25 m.

Reikalavimai mechanizmy keliamam trivksmui (pagal STR 2.01.08:2003 1 lentele):

. gervems, keltuvams - 93 dB;
. betono rankiniams kirtikliams - 108 dB;
) kompresoriams - 97 dB;
) suvirinimo generatorius - 96 dB.

Smulkesnés darby vykdymo ir medziagu techninés specifikacijos duotos visy techninio darbo projekto daliy

yje.

4.5 Pavojingy darby statybvietéje sarasas

Objek

te pavojingu darbu kategorijai priskiriami Sie darbai:

keliantys darbuotoju uzgriuvimo, nuskendimo arba kritimo pavojy, kurio rizika padidéja dél statybos pobidzio,
darbo metody arba aplinkos salygy darbo vietoje arba statybvietéje;

atliekami naudojant kélimo kranus ir kitas statybines masinas;

pozeminiy elektros tinkly ir kity pavojingy pozeminiy komunikacijy apsauginése zonose;
atliekami prie pat eksploatuojamy automobiliy keliy vaziuojamyju daliy;

didesniame kaip 15 metry gylyje;

griovimo darbai;

surenkamyju sunkiy elementy montavimas ir iSardymas;

kai yra pavojus uzdusti;

sunkiai prieinamose erdveése ir patalpose;

kai kyla daug dulkiy, triukSmo ar vibracijy;

ypac nehigieniSkomis salygomis;

aukstyje.
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Darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus, valdantys potencialiai pavojingus jrenginius, privalo buti apmokyti ir furéfi
pazymejimus. Pavojingose zonose leidziama tik gavus paskyrg - leidimg. Griovimo darbus galima vykdyti tik pagal
darby fechnologinj projekta.

4.6 Saugaus darbo priemonés atliekant darbus aukstyje

Atliekant darbus ant 6 m ir auksStesniy pastoliy, turi bUti ne mazesni kaip du paklotai: darbinis (virSutinis) ir
apsauginis (apatinis).

Darbus atliekant didesniame kaip 5 m aukStyje nuo Zemés pavirsiaus, perdengimo ar darbo pakloto, kai pagrindiné
priemoné, apsauganti nuo kritimo, yra apraisai, darbuotojai privalo turéti aukstalipio klasifikacijg. Be to, darbuotojai
turi apsijuosti apraisais, apsauganciais dirbanciojo klng taip, kad kritimo atveju smugio jéga bUty paskirstyta tolygiai
j stipriausias kuno vietas.

Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iS auksScio, turi buti ne mazesni kaip 1,1 m, su porankiu virsuje, 0,15 m aukstio
iStisine papédés juosta apaCioje ir 0,5 m aukStyje nuo pakloto pavirSiaus - su viduriniu atSeliu. Montuotojams
draudziama vaiksCioti konstrukcijomis ir ju elementais (sijomis, rygeliais ir kt.), ant kuriy néra galimybés jrengti
reikiamo ploCio peréjimo su aptvarais.

Draudziama dirbti aukstyje atvirose vietose, kai véjo greitis yra 15m/s ir didesnis bei pliksalos, lijundros, riko ir
blogo matomumo darbo viefose.

Dirbti virs 6 m auksStyje leidziama darbininkams, turintiems 1 mety stazg ir ne zemesne kaip IV kategorijg. Be to,
darbininkai prie konstrukciju privalo prisiriSti specialiais aprasais.

Pastolius naudoti tik inventorinius, pagamintus jmonése ir turinCius pasa. Murijimui skirti pastoliai turi atlaikyti
tolygiai paskirstyta 250 kg/m? krivj, apdailos darbams skirti 200 kg/m® Negalima pastoliy perkrauti. Statant
pastolius vis aukstyn, reikia Sachmatine tvarka juos pritvirtinti prie sienos. Pastoliy aukstai daromi 1,8 m, o pakloto
plotis murijimui daromas 2 m, tinkavimui 1,5 m, dazymui 1 m.

4.7 Saugaus darbo priemonés atliekant darbus susijusius su statybiniy medziagy kélimu

Vadovauti darbams su kranais statybos objekte bus paskirtas darby vadovas, atsakingas, kad Sie darbai buty
tinkamai planuojami, koordinuojami, prizitrimi ir atliekami saugiai.

Krany darbo vadovas privalo:

e Visos kelimo priemonés turi buti patikrinamos ne retiau kaip vieng kartg per metus. Ant keélimo jrangos
turi buti nurodytas gamintojas, keliamoji galia, bandymo data bei jrangos masé;

e Neleisti naudoti nepazenklinty kélimo reikmeny, neatitinkanciy krano keliamosios galios ir kroviniy risies;
e Nurodyti masinistams ir stropuotojams kroviniy sandéliavimo vieta, tvarka ir rietuviy matmenis;
e Paskirstyti reikiama skaiciy stropuotojy ir, jeigu reikia, signalininky;

e Kontroliuoti, kad masinistai ir stropuotojai vykdyty darbo instrukcijas, prireikus instruktuoti vietoje apie
tai, kad saugiai atlikty numatomus darbus. Ypatingg demesj kreipti j tai, kad kranai nebuty perkraunami,
stréliniai savaeigiai kranai darbo vietoje buty teisingai statomi, kroviniai bUty saugiai apriSami arba
prikabinami, kad automobiliai buty tinkamai ir saugiai kraunami, stropuotojai laikytysi asmeninio saugumo
reikalavimy;

Jeigu masinistas negali matyti viso perkeliamo krovinio kelio tiesiogiai ar su papildoma jranga, darby vadovas imsis
visy atsargumo priemoniy ir paskirs atsakingg asmenj signalininka, kuris palaikys rysj su masinistu ir tiksliai nukreips
krovinj. Signalininku galés buti ir stropuotojas, jeigu jis gerai mato visg krovinio kelig, o jj mato masinistas;
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e Mobilus kranai kroviniams kelti bus pastatomi laikantis krano naudojimo instrukcijy reikalavimy ir imtasi visy
priemoniy apsaugoti nuo galimy pavojy. Darby vadovas turi tikrinti ar Sios priemonés tinkamai vykdomos;

e Visos kélimo operacijos bus tinkamai planuojamos, atliekamos ir priziturimos;

e Atliekant kroviniy kélimo darbus, krano veikimo zona pazymimos jspéjamaisiais Zenklais. Tose zonose
pasaliniams asmenims buti grieztai draudziama;

e Nepaliekama pakabinty ir pakelty kroviniy be prieziuros;

e Darbus kranais nutraukiami, kai metfeorologinés salygos pablogés taip, kad kils pavojus saugiai
naudoti kranus ir afsiranda rizika darbuotojams, esanfiems pavojingoje zonoje. Bus imtasi visy priemoniy,
kad nenukristy krovinys, nevirsty ar nepajudety is vietos jrenginys ir nekelty pavojaus darbuotojams;

e Kranais keliama ir perkeliama tik tuos krovinius, kuriy masé ne didesné uz krano keliamajg galig, stengsimes
nepazeisti gamintojo numatyto krano darbo rézimo;

e Darby vykdymo vietose nelaikysime brokuoty ir nepazenklinty ar nepatikrinty kélimo reikmeny;

e Kroviniams, nefurinfiems specialiy jtaisy, numaftomi stropavimo budai, o stropuotojai moka jais naudofis.
Prireikus, stropavimo schemas jteikti stropuotojams ir masinistams arba iskabinti darby vykdymo vietose.
Stropavimo schemos bus sudaromos ir tada, jeigu kroviniai turés specialius jtaisus (kilpas, asas ir kt.) ir
juos galima kelti jvairiose padétyse;

o Neturint stropavimo schemos, kroviniai bus keliami vadovaujant krany darbo vadovui;
e Krany darbo vadovas nustato pasikeitimo signalus tarp stropuotoju ir masinisto tvarka (rankyu gestai, zodinis,

telefono rySys ir pan.) Dirbant savaeigiai stréliniais kranais, kuriy strélé ne ilgesné 10 metfry, leidZiama
naudotis zodiniais signalais;

e Kroviniy kelimo vietos turi bUti apSviestos, kadangi blogai apSviesta darbo vieta , tirstas rukas, sniegas bei
kt. kai masinistas blogai mato stropuotojo duodamus signalus arba krovinj, krano darba sustabdyti;

Strelinj krang statyti taip, kad kranui dirbanf, atstumas tarp sukamosios dalies ir pastaty, kroviniy ir kity daikty,
buty ne mazesnis kaip 1 m. Jeigu strélinis kranas statomas ant papildomy atramy, turi bUti pastatytos visos
papildomos atramos, kurios bus statomos ant patvariy ir stabiliu pavirsiy ir padékly. Papildomy atramy padeéklai
laikomi krano invenforiumi.

e Nuleidziant arba tvirtinant papildomas atramas, masinistui draudziama buti krano kabinoje, iSskyrus tuos
atvejus, kai krany valdymo jtaisai yra krano kabinoje;

e Dirbti su stréliniais savaeigiais kranais elekfros pastotése ir perdavimo linijy apsauginéje zonoje galima tik
turint linijg eksploatuojantios jmonés rastiska leidimg. Gavus tokj leidima, krany darbo vadovas masinistui
iSduoda specialy leidima dirbti su kranu, kuriame nurodomos saugaus darbo salygos;

e Statant strelinj krang sSalia Slaito arba griovio, reikia laikytis ne mazesniy kaip lenteléje nurodyty atstumy.
Jeigu atstumai yra mazesni, Slaitg bGtina sutvirtinti.

4.8 Saugus darbas, atliekant metalo konstrukcijy montavima

e Surenkamy statybiniy konstrukcijy montavimo aikSteléje butina laikytis medziagy, gaminiy ir konstrukciju
sandeliavimo reikalavimy;

o Nesandeéliuoti konstrukciju ant sumontuoty perdangy;

e Pereiti nuo vienos metalo konstrukcijos ant kitos, taip pat darbams aukstyje atlikti, montuotojai turi naudotis
inventoriniais tilteliais, lipynémis, kopéciomis ar pastoliais;
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e AikSteléje, kur bus atliekami montavimo darbai, neleisti atlikti kity darby ir buUti pasaliniams asmenims;
e Darbo vietas ir prieigas prie ju, esancias 1,3 m. ir didesniame aukStyje aptverti inventoriniais aptvarais;
e Technologines angas, angas perdangose, taip pat esantias pamatuose, uzdengti istisiniu paklotu;
e Pries keliant gaminius ir konstrukcijas tikrinti, ar ju masé atitinka keliamo krano keliamaja galia;

o Keliant konstrukcija, kurios masé artima krano keliamajai galiai montuotojas pirma furi pakelti j3 j 200-300

e Konstrukciju elementai keliant turi buti prilaikomi atotampomis, kad konstrukcija nejsisiubuoty ir nesisukty;

e Atkabinant konstrukciju elementus, suriSant jdétines detales, uztaisant sitles montuotojai turi dirbti ant
inventoriniy paaukstinimo priemoniy;

e Neleisti montuoti konstrukciju aukstyje, kai véjo greitis 15m/s ir didesnis, perkunijos metfu, esant pliksalai,
rukui, kai blogas matomumas.

4.9 Aplinkosaugos ir tretiyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai

Pasibaigus statybos darbams rangovas privalo atstatyti visus sugadintus pavirsius bei turtg ir visiSkai atsako uz
visy baigty iSoriniy bei vidiniy pavirsiy, rangos ir jtaisy apsauga nuo démiy, zymiy, purvo ir kt., pradedant nuo ju
statybos ar montavimo momenfo ir baigiant perdavimu.

Degalai ir tepalai turi bUti saugomi specialiai jrengtose aikstelése. Mechanizmus ir masinas degalais ir tepalais pildyti
tik Siose aikstelése.

Betono ir skiedinio priemimui turi bUti jrengta kilnojama aikstelé su paklotais ir bortais is lenty. Ten, kur vaiksCios
péstieji, tvora jrengti su apsauginiu stogeliu. Naudojamos skystos ir birios medziagos turi bUti saugomos sandarioje
taroje.

Statybos eigoje reikia vengti atviros ugnies, t.y. nekaitinti bituminés mastikos, nedeginti statybiniy atlieky, nesildyti
vandens ir pan.

Objekto statybos metu susidariusios statybinés afliekos statybos vietoje turi buti iSrUsSiuotos j tinkamas naudoti ar
perdirbti ir netinkamas naudoti atliekas (statybinés sSiukslés ir atliekos, tarp jy tara ir pakuotés, kurios uzterstos
kenksmingomis medziagomis).

Uzbaigus statybos darbus, visos statybinés Siukslés ir atliekos turi bUti surinktos, pakrautos j autosavivarCius ir
iSveztos j sgvarta. Statybinio lauzo iSvezimo vaztarasciai turi buti iSsaugoti iki tol, kol bus priduotas valstybinei
komisijai.

Déel statybos darby zmonés patirs tam tikry nepatogumy. Dél to pagrindinis dalykas, kurio reikalaujama yra, kad

Rangovas bendradarbiaujant ir informuojant uzsakova iki minimumo sumazintu nepatogumus, kuriuos zmonés gali patirti
del statybu.

Statybos darbus vykdyti pakopomis, jei reikia jrengiant laikinas inzineriniy tinkly linijas. Projekto jgyvendinimo metu
vykdant statybos darbus turi bUti nepertraukiamas arba minimaliai pertraukiamas inzineriniy tinkly veikimas.

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dél turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo, vykusio atfliekant darbus pagal 3
projektg, Rangovas atsako uz visas islaidas, susijusias su prefenziju sureguliavimu ir gynyba. Pries pradédamas
darbus greta nuosavybés, esanCios Salia statybvietés, Rangovas savo saskaita turi atlikti tokius patikrinimus, kurie
gali buti reikalingi nuosavybés buklei nustatyti.

DOKUMENTO ZYMUQ LAPAS LAPY | LAIDA

230303-XX-TP-BD.BTS 13 21 0




5. PROJEKTAVIMO IR STATYBOS KRITERIJAI
5.1 Standartai

Visame projekte medziagoms ir konstrukcijoms turi buti naudojami lietuviski standartai. Projekte naudojamy medziagy
ir rangos kilmes Salis neribojama, taCiau visos projekte naudojamos medziagos, gaminiai ir ranga turi turéti jgaliotos
institucijos patvirtinima, kad buvo pagaminti pagal atitinkama Europos standarta arba Europos standarty perimant
Lietuvos standarta. Jeigu néra Siy standarty, tai gaminys turi turéti tarptautinj standarty arba kity Nacionalinés
standartizacijos insfifucijos patvirtinta normatyvinj dokumenta. Gaminfojo gaminio atitikfies sertifikatai, afifikties
deklaracijos pateikiamos kartu su sgskaita faktura, pristacius gaminj j jo paskirties vieta.

Vamzdziai ir sklendés turi buti Zymimi etiketémis, rodanciomis srauto tekejimo kryptj sistemoje. Etiketes dydis ir
forma furi atitikti 1ISO. Visas tekstas furi buti lietuviu kalba.

Ant masiny, jrengimy, voztuvy, ploksCiy turi bUti nertdijancio plieno etiketés, kuriose nurodoma: detalés numeris,
gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan.

5.2 Matavimo vienetai

Projektas bus jgyvendinamas naudojant metrine sistema. Visy medziagy ir rangos svoriai ir matmenys bei parametrai
turi buti zymimi pagal metrine/tarptautine (SI) matavimo vienety sistema.

Reikalavimas metriniam (SI) Zyméjimui taikomas visiems objektams ir daiktams ir visiems matavimo dydZiams.

Projekte turi bUti naudojami standartiniai Zyméjimai ir sutrumpinimai pagal tarptautine S| matavimo vienety sistema.
Nereglamentuotiems zyméjimams naudoti reikia gauti rastiskg Techninio priziurétojo ir Uzsakovo sutikima.

Standarfuose pateikiami reikalavimai procesams, darbams ir jrenginiams, yra laikomi kaip minimalus reikalavimai
kokybei, kuriy negalima mazinti ir pazeisti.

Projekte turi buti naudojami Lietuvos Respublikoje galiojantys standartai ir normos.

5.3 Statybos organizavimas

Pradeti statinio statybos darbus galima ftuomet, kai Statytojas (uZsakovas) nustatytaja tvarka gavo ir perdavé
Rangovui Siuos dokumentus:

e statyba leidziantj dokumenta;
e nustatyta tvarka parengta ir patvirtintg statinio projekta.

e Rangovas vadovaudamasi projekto statybos darbu organizavimo dalimi, iki statybu darbu pradzios turi
pasirengti statybos darby technologijos projekta. Rengiant statybos darby technologijos projekta, privalo
laikytis statfinio projektu, ftechninio darbo projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, jmonés
statybos taisyklémis ir kitais galiojanciais normatyviniais dokumentais. Statybos darby technologijos projekte
turi buti pateikti konkretUs darbuotoju saugos ir sveikatos uztikrinimo sprendiniai. Jais negali bUti nuorodos
ar iStraukos iS darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty bei normatyviniy dokumenty.

e statybvietés perdavimo ir priemimo akta (kai rangovas jg priéme) su nustatytaisiais priedais (tarp ju turi
bUti statytojo (uzsakovo) atlikty (iki akto pasirasymo dienos) paruoSiamyju darby jvykdymo dokumentai,
kuriuose butina nurodyti atlikty darby trakumus (jei ju yra);

e statybos darby zurnala.
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5.4 Statybos darby atlikimui reikalingos patalpos, jrenginiai bei inZinerinés komunikacijos

Rangovas furi aprupinti ofisu, visuomeninémis patfalpomis ir kifomis reikalingomis pafalpomis fiek savo paties
darbuotojus, fiek ir visus tuos, kurie pagal sufartj dirba jo kontroliuojami, laikantis Lietuvos darbo jstatymy

reikalavimuy.

5.5 Leidimai ir patvirtinimai

Planuodamas savo darba, Rangovas turi numatyti realius terminus deryboms su treciosiomis Salimis, atsakingomis uz

leidimus ir pan.

Rangovas turi laikytis visy salygy, nurodyty bet kuriame iS leidimy, kuriuos iSduoda treCiosios Salys, jskaitant
salygas, nustatytas Uzsakovo gautuose leidimuose.

Rangovas yra atsakingas uz papildomy tyrimy / tyringjimy atlikimag (jeigu tokie batini).

5.6 Reikalingi tyrimai

Organizuodamas ir aflikdamas darbus Rangovas turi vadovautis galiojantia topografine nuotrauka ir geologiniy tyrimy
ataskaita (pridedama prieduose).

6. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS

Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauiji.

Rangovas gali panaudoti kitus, nei nurodyta projekte gaminius/produktus pries tai suderines su Uzsakovu ir, kai
nurodyta, su projekto architektu. Analogiski gaminiai/produktai turi atitikti projekte nurodyto gaminio/produkto
technines savybes arba jas virsinti.

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi bUti gautas uzsakovo sutikimas. Visos medziagos ir gaminiai turi buti

pateikti su:

e gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenkly;
e specifikacija;

e nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui;

e spalvos nuoroda;

e jrenginio pagaminimo data.

Medziagos tirti turi buti tiekiamos ju originaliame jpakavime, uzdarytose dézése su aiSkiomis etiketémis, nurodanciomis
gamintojo pavadinimg, gaminio tipg ir vienety kiekj. Visos supakuotos medziagos, kiek tai jmanoma, turéty buti
pristatomos tiesiogiai iS gamintojo. Medziagos turéty bUti sandéliuojamos tiksliai prisilaikant gamintojo instrukcijy.

Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams uzsakymo kodus ir kilmés vietg bei pavadinima
priezituros, valymo bei pakeitimo tikslu.

6.1 Nenaudotinos medziagos

Draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangliavandeniliy (pvz., teflono),
svino, Svino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky. Nerekomenduojama naudoti
akrilnitrilo polimery (pvz., kaudiuko, abs plastiko), chlorpreno kautiuko (pvz., neopreno), poliacetaty, poliuretany,
polivinilchloridy, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy.
Nerekomenduojamos medziagos negali buti kity medziagy sudétyje, pvz., gumoje, klijuose, laminuotoje medienocje.
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6.2 Jpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo Ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi buti deramai uzdengti ir supakuoti. Ant
kiekvieno paketo turi bUti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, ruasis ir
kokybé turi bUti nurodyti pristatymo pranesime.

Laikini pastatai, statybininky buitiniams poreikiams tenkinti statybos metu pastatomi su nenuimamomis vaziuoklémis,
atvezami | statybos aikstele automobiliais ir paliekami. Vienas vagonélis pastatomas jrankiy ir smulkiy statybiniu
medziagy (dazy ir kt.) saugojimui. Laikini buitiniai statiniai statomi iSlygintoje aiksteléje. | laikiny pastaty zong turi
buti atvesta laikina elekfros linija, jrengta pastogé rukymui bei pastatomi laikini lauko fipo kilnojami tualetai.

6.3 Gaminiy ir medZiagy pristatymas

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darbyu grafika. Reikia vengti nereikalingo saugojimo
statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bUti su tinkamais dokumentais.

6.4 Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra atsakingas uz
praneSimy dél galimos zalos ir defekty pateikimg. Visos pretenzijos turi buti pateikiamos prekiy tiekéjui.

6.5 Saugojimas aiksteléje

Statybos darbai ir statybinés medziagos sandéliuojamos sklypo ribose, nepazeidziant treciyju asmeny interesy. Norint
sandeéliuoti statybines medziagas kitiems savininkams priklausanciuose sklypuose turi buti gauti rastiski sutikimai.
Gaminiai ir statybinés medziagos turi buti saugomi taip, kad nepablogety ju kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medziagos
nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanCiy nuorody. Statybos aikSteléje prekés turi buti laikomos
tinkamose ir jei butina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga
buty padéta teisingai ir lengvai patikrinama. Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos
aiksteléje, turi buti pakeistos naujomis rangovo saskaita.

6.6 Pavyzdziai

Konkretiai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi buti pateikti Uzsakovui iki darby pradzios
patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi buti laikomi iki pat
darby uzbaigimo.

Visi klausimai, turintys jtakos darbams, turi buUti aptarti pries darby pradzia. Darbo planai, jskaitant darby saugos
ir prieSgaisrinés apsaugos priemones turi buti paruosti iS anksto, jregistruoti dokumentuose, ju turi bati laikomasi,
jie turi buUti tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi bUti atsiskaitoma pagal Rangovo pateiktg Uzsakovui ir jo patvirtinta
kokybés uztikrinimo sistema.

6.7 Bandymai

Uzsakovo reikalavimu Rangovas privalo savo saskaita atlikti konstrukciju ir medziagy bandymus ir pateikti ju
rezultatus Uzsakovui jmanomai greitesniu laiku. Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo budai turi bUti suderinti su
UZsakovu. Bandymai turi buti atlikti visi salygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.
Rezultatai turi buti laikomi aikSteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, nequ nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo
informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukciju ar kurio nors kito materialaus turto
saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai
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informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitiking sprendimy priémimui dél bUsimy darby organizavimo. Jei
biutina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zzalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty
slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

6.8 Analogiski produktai

Rangovas gali panaudoti kitus, nei nurodyta techniniame darbo projekte gaminius/produktus pries tai suderines su
Uzsakovu ir, kai nurodyta, su projekto architektu. Analogiski gaminiai/produktai turi atitikti projekte nurodyto
gaminio/produkto technines savybes arba jas virsinti.

6.9 Paslépti darbai

Pagrindiniy paslépty darby patikrinimo, laikanCiyju konstrukciju patikrinimo ir iShandymo darby sarasas:
Statybos darbai:
e pastaty ir jrenginiy nuzymeéjimas vietoje;
e transéju ir iSkasy po pamatais padarymas. Grunto sutankinimas po pamatais;
e smelio pasluoksnio po pamatais padarymas;
e kolony, sijy, armuoty pamaty juosty, perdengimy ir kitu monolitiniy gelzbetoniniy konstrukciju armatiros
ir klojiniy patikrinimas pries betonavima;
e monolitiniy betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukciju apziuréjimas nuémus klojinius;
e pamaty apziUréjimas pries uzpilant gruntu;
e perdengimy, laipty aikSteliy ir laiptatakiy ir kity surenkamyju gelzbetoniniy konstrukciju atrémimo ir
jtvirtinimo patikrinimas;

e iSkiStinés armattros ir metaliniy jdékly suvirinimas;

e mefaliniy jdékly antikoroziné apsauga;

e pagrindo paruosimas hidroizoliacijai ir garo izoliacijai (jei numatoma);

e kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio padarymas ir uzbaigtos hidroizoliacijos apziuréjimas

e deformaciniy siuliy padarymas ir izoliavimas;

e metaliniy pavirsiy antikorozinés apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas, kiekvieno antikorozinio

sluoksnio padarymas ir uzbaigtos antikorozinés apsaugos patikrinimas);

e mediniy konstrukciju (pakabinamyju luby, karkasiniy sieny ir pan.) patikrinimas pries atliekant pasléptus
darbus;

e apsaugos priemoniy (tarp ju ir védinimo) nuo medienos puvimo panaudojimas;

e mediniy konstrukcijy atsparumo ugniai padidinimo darbai;

e medinés konstrukcijos apziuréjimas prieS dangos daryma;

e pagrindo po keliy ir privaziavimy pylimais paruosimas;

e zemeés sankasos paruosimas privaziuojamyjy keliy dangai jrengti;

e grunty sutankinimas po privaziuojamaisiais keliais, takais ir aikStelémis;

e privaziuojamyju keliy, taky ir aikSteliy dangos kiekvieno sluoksnio padarymas ir sutankinimas.

7. NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOSIMUI

7.1 Griaunami pastatai, inZineriniai tinklai

Esamo sklypo feritorijoje yra esamy pastaty ir statiniy, kurie yra nebenaudojami arba jgyvendinus projekty bus
nebeeksploatuojami. Pries pradedant naujy statiniy statybg yra numatyta nugriauti esamus pastatus t. y. vandens
siurbline bei sandelj. ISkelti ir demontuoti esamus buitiniy nuoteky, vandentiekio, elektros, rysiy ir kitus inzinierinius
tinklus. Pasibaigus statybos darbams sklypo teritorija bus sutvarkyta jrengtos naujos aiksStelés, takai bei tvora.
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Statybinés atliekos

Objekto statybos metu susidariusios statybinés atliekos statybos vietoje turi buti iSrusiuotos j tinkamas naudoti ar
perdirbti ir netinkamas naudoti atliekas (statybinés Siukslés ir atliekos, tarp ju tara ir pakuotés, kurios uzterstos
kenksmingomis medziagomis).

ISardytos dangos, vejos ir pievos turi buti atstatytos. Statybos zonoje, kur yra augalinio grunto sluoksnis, augalinis
gruntas turi bUti nukastas, uzbaigus statybos darbus Sis gruntas naudojamas dirvos rekultivacijai.

Medziagos, tinkamos aplinkos tvarkymui, turi bUti sudétos statybvietéje. Kitas medziagas Rangovas turi pasalinti
pagal Uzsakovo atstovo nurodymus. Rangovas turi padengti visas iSlaidas, susijusias su medziagy pasalinimu is
statybos darby aikSteliy. Rangovas turi jvertinti tai, kad statybinj lauzg reikés iSvezti | statybiniu medziagy
savartyna.

UZbaigus statybos darbus, visos statybinés Siukslés ir atliekos turi buti surinktos, pakrautos j autosavivartius ir
iSveztos atliekas tvarkancios jmonéms.

Objekto statybos metu susidariusios statybinés atliekos statybos vietoje turi buti iSrusiuotos j tinkamas naudoti ar
perdirbti ir netinkamas naudoti atliekas (statybinés Siukslés ir atliekos, tarp ju tara ir pakuotés, kurios uzterstos
kenksmingomis medziagomis.

Statybines atliekas Rangovas turi pasalinti pagal Uzsakovo atstovo nurodymus. Rangovas turi padengti visas iSlaidas,
susijusias su medziagy pasalinimu iS statybos darby aiksteliy. Rangovas turi jvertinti tai, kad statybinj lauzg reikes
iSvezti j statybiniy medziagu savartyna.

UZbaigus statybos darbus, visos statybinés Siukslés ir atliekos turi buti surinktos, pakrautos j autosavivartius ir
iSveztos atliekas tvarkancios jmonéms.

7.2 MedzZiy apsauga

Atliekant statybos darbus, privaloma laikytis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymu Nr.
D1-193 , Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles”.

Pagal uzsakovo pateiktg projektavimo uzduotj projekto apimtyje numatoma kirsti medzius.

Medziai, kuriy skersmuo 20 cm ir daugiau turi bUt stengiamasi iSsaugoti kasant transéjas stadiais Slaitais su
iSramstymais tvirtinamais statramscCiais. Vykdant darbus atviru bUdu, medziai augantys uz vykdymo zonos iki darbuy
pradzios aptveriami mediniais skydais arba lentomis.

Vykdant zemés darbus esantys kelmai ir Saknys turi bUt iSrauti ir iSvezti uz statybvietés riby.

Gamtosaugos priemonés numatomos statybos darby technologijos projekte, jvertinus salygas, numatytas iSduodant
leidimg statybai.

Medziagos, tinkamos aplinkos tvarkymui, turi bUti sudétos statybvietéje. Kitas medziagas Rangovas turi pasalinti
pagal Uzsakovo nurodymus. Rangovas turi padengti visas islaidas, susijusias su medziagy pasalinimu iS statybos
aiksSteliy. Rangovas turi jvertinti tai, kad statybinj lauzg reikés iSvezti j statybiniy medziagy savartyna.

7.3 Laikini pastatai ir inZineriniai tinklai

Atliekant statybos darbus laikinieji statiniai statybvietéje jrengiami naudojant ekonomiskas medziagas ir konstrukcijas,
inventorines patalpas. Ten, kur vyks statybos darbai bus galima naudotis nuolatinius kelius, inzinerinius tinklus.

8. STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS IR METODAI

Darbai vykdomi suderinus su statytoju darby eigg ir tvarka, pagal statytojo patvirtinta darby atlikimo grafika.
Rangovas turi uztikrinti, kad darbai buty atliekami teisinga seka. Rangovas privalo uztikrinti, kad visos Darbo dalys
ir visos medziagos tarpusavyje bUty suderintos.

Rangovas yra atsakingas uz savo ar subrangovy sukeltg inzineriniy tinkly pazeidima. Jei reikty atlikti pakeitimus
esamuose inzineriniuose tinkluose, Rangovas nedelsdamas informuoja techninés priezitros vadova. Visi pakeitimai turi
buti iS anksto suderinti su techninés priezitros vadovu, ir Uzsakovu. Uz laikinus pakeitimus, butinus jrangai ir
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medziagoms sumontuoti pagal Sutartj, taip pat tais atvejais, kai patyres Rangovas turéjo numatyti, kad laikini

pakeitimai bus reikalingi, darbai atliekami nemokamai. Rangovas turi jsigyti reikiamg draudima nuo galimos zalos

esamiems inzineriniams tinklams.

8.1 ParuoSiamieji darbai

Pries pradédamas zemés kasimo darbus inzineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijyu ir kity objekty apsaugos zonose

(statybvietéje ar sSalia jos), rangovas privalo gauti leidimg zemés darbams vykdyti iSkviesti minety objektyu savininky

ar naudofoju atstovus (nurodant atvykimo vieta ir laika). Afstovai privalo jrasyti savo reikalavimus (nurodymus) j

statybos darby zurnalg arba jforminti juos kitais dokumentais.

Pries pradedant statybos darbus butina pakloti reikalingus laikinus tinklus ir komunikacijas, parinkti statybai

reikalingus jrenginius, mechanizmus ir jrankius.

PrieS pradedant sklypo sutvarkymo darbus turi buti atlikti Sie darbai:

teritorijos valymas (medZiy pjovimas bei kelmy rovimas, dirvozemio nukasimas);

apsauga nuo pavirsinio ir gruntinio vandens;

statybvietés geodezinis nuzyméjimas;

laikinyjy ir nuolatiniy keliy tiesimas, buitiniy patalpy ir kity laikinyju pastaty statyba, laikinyju inzineriniy
finkly ftiesimas;

paruoSiamos aikStelés augalinio sluoksnio ir laikino grunto, statybiniy atlieky ir statybiniy medziagy
sandéliavimo zonos.

8.2 Statiniy statybos ir statybos darby eiliSkumo grafikas

Atliekant, inzineriniy statiniy ir inzineriniy tinkly rekonstravimo, statybos darbus, vandens tiekimas
nenutraukiamas.
Visas objektas bus jgyvendinamas dviem afskirais projekfais/etapais:

| etapas - rezervuaro jrengimas, Il kélimo siurbliy sumontavimas, patalpy jrengimas bei vamzdyny
paklojimas ir sumontavimas.
Il etapas - vandens gerinimo filtry ir osmoso jrenginio sumontavimas ir pajungimas.

Lentelé 8.1. Projekto jgyvendinimo grafikas | Etapas

Nr.

Darby pavadinimas Darby eiliskumo grafikas

Darby atlikimo trukmé, méen
1 2 3 A 5 6 7 8 9 10 1 12

Staftybos statybvieftés
ruosimo darbai

Zemés darbai

Naujy lauko inzZineriniy
tinkly klojimas

Rezervuaro jrengimas

Il kelimo siurbliy
montavimas, vidaus
technologinio vamzdyno
jrengimas, patalpy
remontas

Teritorijos fvarkymas

Privaziavimo kelio ir
aikstelés jrengimo darbai

Vejos sutvarkymo darbai

Personalo apmokymai
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10. Jrenginiy paleidimo-derinimo
darbai
1. Darby pridavimas

Lentelé 8.2. Projekfo jgyvendinimo grafikas Il Etapas
Nr. | Darby pavadinimas Darby eiliskumo grafikas

Darby atlikimo trukmé, méen
1 2 3 A 5 6

Pasiruosiamieji darbai

2. Vandens gerinimo filtry ir
0SMOoS0 jrenginio
sumontavimas ir pajungimas
3. Personalo apmokymai
Jrenginiy paleidimo-derinimo
darbai

5. Darby pridavimas

8.3 Zemés darbai

Zemés darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra” ir DT 5 - 00 "Saugos ir
sveikatos taisyklés statyboje” nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant atitinkamose lentelése nurodyty kasamy duobiy
ir transeju Slaity nuolydziy, priklausomai nuo iSkasos gylio ir grunto.

Perteklinis iskastas gruntas pakraunamas | savivarCius ir iSvezamas j kitus objektus arba j sgvarta. Sandéliuoti
grunta ir medziagas vir$ esamy inzineriniy tinkly, gatvés vaziuojamojoje dalyje ir Saligatviuose draudziama.

Zemés darbai transeéju susikirtimo vietose su esamais tinklais turi bGti vykdomi rankiniu bUdu, nepazeidziant Siy
tinkly. Esami tinklai susikirtimo vietose su kasama transéja laikinai pakabinami, iSramstomi. Esami nuoteky tinklai bei
rysiy tinkly Suliniai, elektros tinklo atramos ir medziai Salia kasamy transéju iSsaugomi (transéjos kasamos su
iSramstymu). Pagal galimybes, transéjos kasamos paliekant apvaziavimus.

Vykdant statybos darbus zemiau gruntinio vandens horizonto, turi buti pazemintas ty vandenu lygis drenazu arba
kitais budais.

Statybos metu iSardytos esamos dangos turi buti atstatytos j pradine padétj pagal projekta. Nuimtas ir iSsaugotas
augalinis gruntas grazinamas j pradine vieta, uzséjama zole.

Visi mechanizmai turi buti tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas | gruntg draudziamas. Taip pat

draudziama naudoti kitas, kenksmingas aplinkai medziagas.

8.4 Statybos jranga ir statybos metodai

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Liefuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.
Jranga, kuri toliau bus naudojama statyboje, turi buti atskirai aptarta su statytoju.

Visi darbai turi buti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidaufinus darbo metodus, patyrusia ir finkama darbo
jéga. Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prasyti
leidimo i$ UZsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina Rangovo atsakomybés. Bet kokj

perprojektavima déel meftodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.
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9. STATYBOS UZBAIGIMAS
9.1 Rangovo pildoma dokumentacija

Priduodant projekto darbus rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukciju ir jrangos sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy konstrukciju pridavimo aktus, lauko inzineriniy
tinkly iSpildomuosius brézinius ir kita dokumentacija, kurig pareikalaus valstybinés institucijos remdamosi Lietuvos
Respublikos jstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu rangovas furi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos
statybos darby zurnala, kuris bUty prieinamas uzsakovo perziurai.

9.2 Priéemimas

Rangovas organizuoja priémima pagal STR 1.05.01:201% ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
stabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta
padariniy Salinimas” ir kviefia uzsakova j priémima, kad galéty gauti galutinio priemimo akta. Tikrinimo akte turi buti
nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos uzsakovas sutinka pataisyti veliau per defekty Salinimo
laikotarpj, turi buti registruojami atskirai. Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus salintinus veliau, turi bati
afliekami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

Pabaigus darbus, rangovas turi pasalinti visas medziagas ir Siuksles, iSvalyti purva. Visi aptaskymai ar nuvarveéjimai
turi bUti pasalinti visais jmanomais budais. Statiniai ir jrenginiai turi bUti palikti SvarUs ir tinkami naudoti.

9.3 Atsakomybés uz defektus laikotarpis

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildomg zalg, turi bGti taisomi iSkart. Priémimo metu turi bti
sprendziama, kokiu mastu ir kurie defektai turi buti Salinami i$ karto, o kuriuos galima atidéti galutiniam defekty
tikrinimui. | rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidevéjimy taisymas. Visi remonto darbai furi buti atliekami
rangovo ar tiekéju esant tinkamai rangovo prieziurai. Statybos darby metu reikia numatyti apsauga, kad nebuty
pazeisti esami vamzdziai, kabeliai, laidai ar jranga, esanti statybos zonoje ir jos aplinkoje. Visas statybos metu
atsiradusias atliekas ir SiukSles rangovas privalo iSvezti j atitinkamag statybiniy atlieky savartyna.

9.4 Garantija

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracing, civiliné ir baudziamoji atsakomybé uz blogai
atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per nustatytg statinio garantinj laika (kurio pradzia skaiciuojama
nuo statinio atidavimo naudoti dienos):

e statiniy - 5 metai;

e paslépty statinio elementy (konstrukciju, vamzdyny) - 10 mety.
Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél nepakankamos darbo
kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.
Pataisyty ar pakeisty daliy garantija visada prasideda naujo remonto uzbaigimo diena.
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| ‘I o r]—ooa V2318210, /“ —_ — =318241 8621\04.5\1 ) _ [ _ | J ¥ I N [ 1 —=——  PRIESGAISRINIY PAJEGU PRIVAZIAVIMO SCHEMA
[ N %0_ - % w = ~-3 I =6 1252226 175 188 | AEEE  PAZYMETO TASKO KOORDINATES
| W | 1.99 % ESAMAS VANDENTIEKIO TINKLAS
I I | 1| - | I R10.25™\_| =318 29 (477 J000
I | X=6212522.36\ 'F—= . \ m@ /ik ; 16 e \/@ e PROJEKTUOJAMAS TECHNOLOGINIS PARUOSTO (GERIAMOJO) VANDENS TINKLAS
X=6212501.57 e Y=318241.49 | / A A —pﬁ2®‘,,,, NG @@144 PROJEKTUOJAMAS TECHNOLOGINIS NEPARUOSTO (ZALIO) VANDENS TINKLAS
- : / 7 — — — —r— L —_— . I 0.30 o~ —— F4 —— PROJEKTUOJAMAS TECHNOLOGINIS REZERVUARY AVARINIO PERSIPYLIMO TINKLAS
| V= | { = P02 A L \X=6212609.01
| |“; Y—31 20761 / I\ I( _AQZ£I_+ “ | —~ 7 > 20 [ I I I II | A 5 . [ ——— F3—— PROJEKTUOJAMAS TECHNOLOGINIS REZERVUARVY ISTUSTINIMO VANDENS TINKLAS
\\ ‘ / | : @ 23 g - @I‘ I3'I 8260.35 —— F1 —— PROJEKTUOJAMAS BUITINIY NUOTEKU TINKLAS (VN dalyje)
" N IQ | ‘ g . | U Il \Q J /}EI /ib /ib = ] ) NI I I /1 ——— PROJEKTUOJAMAS PARUOSTO (GERIAMOJO) VANDENS TINKLAS (VN dalyje)
\ = A L e TR ] O || | ' . “ - N _ — F1 —— PROJEKTUOJAMAS ELEKTROS KABELIO PERKLOJIMAS (E dalyje)
093 g 7 kv / ] El \fl — < .71 %mi nurodyti metrais. e1re—— PROJEKTUOJAMI ELEKTROS IR SIGNALO KABELIAI
X=6212498.71 ~ ! A l— Al : | s
= : , =t U X=6212506.66 2. Esamos zemés pavirsiaus altitudés turi bti patikslintos vietoje. — 1E4 —KITU PROJEKTU ISKELIAMAS UAB "ESO" KABELIS
Y=31819557 II =) [l Z Z Y_3 8258 2I8 3. Esamufkfrgamu pcf)ieminiu komunikaciju alfitudes ir padétj plane tikslinti E:Qmﬁz II;I;II\I;II_II\I\III/ISOZQSI\?FSI;TSMIKLIS
et - . vietoje statybos metu. T ) )
. | E I | | k. Visy naujai statomy Suliniy dangtiy altitudes tikslinti vietoje pagal +@+ EESI\IIEAI;TEI(ESIAIII\IIZIjZZIIEEII\//IIIIﬁIIIIISOSKL?:;\L/III;II\lSE i
| esama situacija. Suliniy danggiai turi buti viename .
. | lygyje su gatvés arba saligatvio danga, 50-70mm virsS Zaliosios vejos ¢ ESAMAS GILUMINIS |ZEMIKLIS . B
° °o o gyvenamuosiuose kvartaluose ir >200mm virS Zemés pavirsiaus o EESIEEIﬂgjﬁm: g::ﬂm:m:: IiEmIEI:Iz SU REVIZINE DEZUTE
o o e} —— ‘ neuzstatytose teritorijose. ®
, o © o © e o © { — | . 5 v - PROJEKTUOJAMAS LAUKO SVIESTUVAS
. e R ° (- ° . ° _ 5. Vandentiekio trasy vamzdzio apacios jgilinimas ne maziau 1,6 m.
=621 24964@ = . . X=6212490.76 6. Pried pradedant darbus i$sikviesti visy kertamy komunikacijy atstovus. s1 PROJEKTUOJAMA POZEMINE SKLENDE SU PRAILGINIMO VELENU IR KAPA
T Y=318220 30 g ‘ =6212495§35 g T Y=318270.23 I #. Kasant grunta laikomasi statybos normose ir taisyklése nustatyty TR1, P PROJEKTUOJAMO TINKLO TRISAKIS (TR) IR POSUKIS (PS)
B o o, o ¥=31823497°. o minimaliy afsfumy. o . O VI-1  PROJEKTUOJAMAS SULINYS
121; . . | X ., 8. Medziy taksacija nurodyta fopografinéje nuotraukoje. O AHI ANTZEMINIS HIDRANTAS
A o o | o o 9. Statybos darbai numatomi vykdyti kulturos paveldo objekfe - Sventosios
. . senoveés gyvenvietéje (unikalus kodas KultUros vertybiu registre 1813).
PROJEKTUOJAMUY DANGU KIEKIY ZINIARASTIS Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologiniy radiniy ar
Mato| Bendras STATINIY SARASAS nekilnojamojo daikto vertingyju savybiy, valdytojai ar darbus atliekantys
PAVADINIMAS vnt. | kiekis TVARKOMUY ZELDINIY EKSPLIKACIJA SUFORMUOTAME SKLYPE: asmenys apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o
. SYMUO PAVADINIMAS STATYBOS RUSIS KATEGORIJA - T Dot Sis informuoja Depar’ramep’ra. o . ) . . '
TRINKELIY DANGA m2 | 42,2 plane Rasis vnt. cm Baklé Pastabos 10. .S’ra_’r.ybos metu sugadintos ir iSardytos melioracijos sistemos (tinklai)
AUGALINIO SLUOKSNIO ATSTATYMAS (SKLYPE) m? | 545,0 _ 1 b 1 . N Saugotinas. turd bati afstatytos.
" @ GAMYBOS PRAMONES PASKIRTIES PATALPY PASKIRTIES KEITIMAS YPATINGASIS ereas ° era Kertama
ASFALTO ATSTATYMAS (SKLYPE) m? | 507,00 PASTATAS IR PAPRASTASIS REMONTAS ) Sorras 1 »s ora Saugotinas.
AUGALINIO SLUOKSNIO ATSTATYMAS (UZ SKLYPO RIBY)| m? | 45,00 Sa"j;t;:::s
@ SVARAUS VANDENS REZERVUARAI NAUJA STATYBA NEYPATINGASIS 3 Berzas ! 40 Gera Kertama
= N Saugotinas.
BENDRIEJI SKLYPO RODIKLIAI @ ISI\I/SEQIJBISS\T/QS%EI\I:)REZERVUARAS ESAMAS NESUDETINGASIS (Il GRUPE) 4 Berzas ! 26 Gera Kertama 0 2023-09 | BENDRAJAI EKSPERTIZEI ATLIKTI, STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI GAUTI
Kiekis Kiekis 5 Bersas 1 30 Gera Sf(u?_tmi”as- LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
& - - - ertama
PAVADINIMAS IIII/zIO (nurodytas | - (apsakiciuotas @ AIKOTELE (1400-0875-0129) REKONSTRAVINAS NESUDE.TINGASIS - GRUPI.E) 6 Berzas 1 26 Gera Saugotinas. GSAL/:;IJNSIFJPii?IéiIE(STOPESi\II:II?Eg\III;IfSSTATO DALIES PATALPY PASKIRTIES KEITIMO IR
NTR iSrase) projekte) TAKAS, NUOGRINDA NAUJA STATYBA NESUDETINGASIS (I GRUPE) Kertama % E ?z } PAPRASTOJO REMONTO, VANDENTIEKIO IR NUOTEKU TINKLY REKONSTRAVIMO,
- . . Saugotinas. FEATILE) VANDENTIEKIO, NUOTEKY IR KITY INzINIERINIU TINKLY NAUJOS STATYBOS PALANGOS M.,
NESUDETINGASIS (I GRUPE 7 Berzas 1 37 Gera DOK. NR.
SKLYPO PLOTAS m2 30567 30567 TECHNOLOGINIAI TINKLAI NAUJA STATYBA SuU . GASIS (I GRU .) Kertama MOKYKLOS G. 808 PROJEKTAS
— % TECHNOLOGINIAI TINKLAI NAUJA STATYBA NESUDETINGASIS (Il GRUPE) STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
2 3 Y
SKLYPO UZSTATYMO INTERSYVIMAS L 2 TECHNOLOGINIAI TINKLAI NAUJA STATYBA NEYPATINGASIS 12680 | PV DAINUS RUTKAUSKAS | o] SVENTOSIOS VANDENS GERINIMO JRENGINIAI
SKLYPO UZSTATYMO TANKIS % L 3 ZELDINIAI PATENKANTYS | STATYBY ZONA UZ SKLYPO RIBOS A 63 |PDV EDITA PAVALKIENE !
UZSTATYTA TERITORLIA e 503.32 956.64 VANDENTIEKIO TINKLAI NAUJA STATYBA NEYPATINGASIS 9225 | PoR ZVILE AVERKIENE DOKUMENTO PAVADINMAS LAIDA
> 2 VANDENTIEKIO TINKLAI (UNIKALUS NR. Nr. . Kiekis, | Diametras, o 7 v
APZELDINTAS PLOTAS m* | 3006368 29610,36 9500-1102-0014 IR 2500_1(101_801 8) REKONSTRAVIMAS NEYPATINGASIS plane |  RUSis ot | em Bukle Pastabos I SUVESTINIS INZINIERINIY TINKLY PLANAS 0
APZELDINTAS PLOTAS % 98,35 96,87 _ . Saugotinas. M 1:250
ASFALTO IR KT. KIETA DANGA m - 794.6 NUOTEKU TINKLAI (UNIKALUS NR 1 Pusis ! 40 Gera atliekami uzdaru EE— - ——
: : : - LT
2500-1101-3010) REKONSTRAVIMAS NESUDETINGASIS (I GRUPE) bidu UAB PALANGOS VANDENYS" 230303-00-TP-SP B_005 1 1
Formatas A1
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2 - SVARAUS VANDENS REZERVUARAI
FASADY APDAILOS ZINIARASTIS Cokolio finkas MASTELIS M 1:100
E Spalva - pilka RAL 9006 0 2024-02 | BENDRAJAI EKSPERTIZEI ATLIKTI, STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI GAUTI
Eil N Apdailos medziaga Mato vienetas Kiekis lsmatavimai. mm LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
S Zemo profilio skardos laksty apdaila STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
. . e . Spalva - pilka RAL 7047 GAMYBOS, PRAMONES PASKIRTIES PASTATO DALIES PATALPY PASKIRTIES KEITIMO IR
1. Cokolio apdailos elementas: dekoratyvinis tinkas. Spalva - pilka. RAL 9006 m? 24,18 P P % PAPRASTOJO REMONTO, VANDENTIEKIO IR NUOTEKY TINKLY REKONSTRAVIMO, VANDENTIEKIO,
DWR ‘ﬁ/ﬁ/}ﬂ NUOTEKUY IR KITY INiINIERINIU TINKLY NAUJOS STATYBOS PALANGOS M., MOKYKLOS G.
2. Cokolio apdailos elementas: kampiniai skardos lankstiniai. Spalva - $viesiai pilka. RAL 7047 m 85,64 — AR 808 PROJERTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
anag: 3 " &tai - &viesiai ni PASTABOS: .
3. Sienos: zemo profilio skardos lakstai. Spalva - Sviesiai pilka. RAL 7047 m? 560,12 :\Zf::; PPDVV DAINIUS RUTKAUSKAS 2 - SVARAUS VANDENS REZERVUARAI
Sieny apdailos elementas: vertikalis kampiniai skardos lankstiniai. Spalva - viesiai pilka. . 1. 20,00=+2,21. EDITA PAVALKIENE
4. RAL 7047 m 25,20 plotis: 100 mm ) A 2290 |ARCH, VILIUS BRIDIKIS DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
2. MATMENIS BUTINA TIKSLINTIS VIETOJE STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIOROS METU. FASADA|
5, Stogas: Ruloniné danga. Spalva - juoda. m? 454,74 0
3. GAMINTOJAS PRIVALO ISSIMATUOTI SUFORMUOTAS ANGAS, GAMINIY ATITIKIMAS ANGOMS M 1:100
6. Latakai. Spalva - $viesiai pilka. RAL 7047 m 47,32 100 mm YRA GAMINTOJO ATSAKOMYBE. STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
s LT
. . . viacial 4. SPALVOS NURODYTOS BREZINIUOSE, ATSPALVIAI PARENKAMI PAGAL GAMINTOJO SPALVYNA UAB PALANGOS VANDENYS” 07_TP_ _
7. LietvamzdZiai. Spalva - $viesiai pilka. RAL 7047 m 27,16 @100 mm PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIOROS METU " 230303-02-TP-SA.B-003 1 1




0 2023-12 | BENDRAJAI EKSPERTIZEI ATLIKTI, STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI GAUTI
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

PASTABOS: GAMYBOS, PRAMONES PASKIRTIES PASTATO DALIES PATALPY PASKIRTIES KEITIMO, IR
1. Matmenys pateikti milimetrais, altitudes santykinés - metrais. M PAPRASTO0JO REMONTO, NUOTEKY TINKLY KAPITALINIO REMONTO, VA!\IDENTIEKIO IR

TP . . . YT T . > . . PATV. @) NUOTEKU TINKLY REKONSTRAVIMO, VANDENTIEKIO, NUOTEKY IR KITY INZINERINIY TINKLY
2. Angy uzmdrijimui ir naujai pertvarai naudojamos silikatinés plytos. Plyty stipris gniuzdant ne mazesnis kaip 10 MPa. DOK. NR. NAUJOS STATYBOS PALANGOS M. MOKYKLOS G. 808 PROJEKTAS
3. Plytos marijamos ant ne Zemesnés kaip S5 markés cementinio skiedinio. Horizontaliy skiedinio sidliy nominalus storis 10-12 mm, vertikaliy - 10 mm. STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
4. Marijimo skiedinys turi atitikti LST 1346-1997 reikalavimus.
5. Metalinés saramos plieno klasé S275J2. 12680 | PV DAINIUS RUTKAUSKAS 01 - GAMYBOS, PRAMONES PASKIRTIES PASTATAS
6. Sarama gruntuojama bei dazoma antikoroziniais dazais. Pavirsiaus padengimas C2H pagal LST EN ISO 12944-2. 34525 | POV SAULIUS JOKSAS
7. Technologiniy pamaty betono stiprumo klasé C25/30 XC3 pagal LST EN 206:2013+A2:2021. 27806 PDA KAROLIS DAMIJONAITIS DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
8. Pamatai armuojami S500 klasés armatdra pagal LST EN 10080:2006. . v . . .

L o . o oy . W N Pirmo auksto sieny ir fechnologiniy pamaty planas 0

9. Technologiniy pamaty jrengimo vietose reikiamame plote iSardoma esama grindy konstrukcija ir jrengiami pamaty pagrindai.
10. Pamaty pagrindui jrengiamas ne mazesnio kaip 300 mm storio Zvyringo smélio sluoksnis, sutankintas iki E,,260-80 MPa. STATYTOIAS /USSAKOVAS DOKOMENTO VMU0

A . . . . . STATYTOJAS/UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMU0 LAPAS | LAPY
11. Techninis projektas neatsoja darbo projekto. Statybos darbai vykdomi pagal darbo projekta. —
12. Projekto sanaudy kiekiy ZiniaraStyje pateikti medziagy kiekiai yra orientaciniai ir sustambinti, kiekiai tikslinami darbo projekte. LT UAB "PALANGOS VANDENYS” 230303-01-TP-SK.B- 01 1 1

PIRMO AUKSTO SIENU IR TECHNOLOGINIY PAMATY PLANAS M1:100

Esamas sléginis
vandens filtras F-1

Esamas sléginis
vandens filtras F-3 \

Esamas sléginis
vandens filtras F-2

\ Esamas sléginis
vandens filtras F-5

Esamas sléginis
vandens filtras F-4 |

\ /
2000 N, b0

?1 : e ~ ) v -
d +0.000 Y = SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
. R ,
= = o ) I Esamos atitvaros
m PSr-1 - T{ AT 5 F C~X”71 Demontuojamos, gri tit
2ol i i j , griaunamos atitvaros
T Lo ,W 7777777 ﬂ\‘ i\ v /ﬂ _ Kertamos angos esamose atitvarose
1000 [ "ﬁl[@ 7777777 3 — —r < Uzmarijamos angos esamose atitvarose
P D P \,‘\\ A Tx\ M-12  Surenkama g/b sarama 1200x120x90(h)
TP-2 11 037011 i T b fe o = PSr-1  Plieniné sarama kertamai angai (Zr. SK.B-03)
R L g = I PR B
S THEEITE B \\\ ? / e : W W . &\q?;/ / F * - pamaty pririsima tikslinti darbo projekte
SN 5@?1{ i o e I = pagal technologinés jrangos iSdéstyma.
LR
2500 | 2200 | 250*

I$ esamo lango angos

formuojama varty anga,
iSardant apatine maro dalj
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REZERVUARY DUGNO IR SIENY PLANAS M1:100
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Rezervuaro dugnas (be nuolydj formuojancio sl.) i$
C30/37 XC4 XA1 F150 W6 klasés betono

o1
300mm
Polietileno plévelé t=0,2 mm

2sl.
Ekstruzinis polistirolas XPS 200. 2 metry atstumu nuo iSorés,
kitur 100mm paruoSiamasis betono sluoksnis i§ C8/10 betono.

200mm

S

&

(=)

+

)
s
T
:é’ 200mm Frakciné dolomito skalda (frakcija O - 45) E,, = 120MPa.
S Zvyringas smélis E,, > 80MPa.

300mm
min. 300mm | Vidutinio stambumo smélis E,,, = 60MPa.
Nejudintas smélinis gruntas arba supiltas gruntas E,, = 40MPa.

11000
19200
18300

Mazgas "B" M1:20
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L min. 300

3500
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RO R AR

+0.360

i = R
A - Af@ Rezervuaro prieduobés dugnas i$
300mm C30/37 XC4 XA1 F150 W6 klasés betono

‘ 2sl. Polietileno plévelé t=0,2 mm

& 0 100mm ParuoSiamasis betono sl. C8/10

200mm Frakciné dolomito skalda (frakcija 0 - 45) E,, = 120MPa.

Zvyringas smélis E,, > 80MPa.

150 |l 150
3500 3500
3800 L7100 300
300mm
min. 300mm | Vidutinio stambumo smélis E,, = 60MPa.
PASTABO: Nejudintas smélinis gruntas arba supiltas gruntas E,, = 40MPa.

3800 : 7300 :
: 23700 :
| 3800 |
1. £0.000=2.21.
2. Matmenys pateikti milimetrais, altitudés salyginés - metrais.

3800 | 3800 é é
3. Rezervuaro betono stiprumo klasé C30/37 XC4 XA1 F150 W6 pagal LST EN 206:2013+A2:2021.
4. Nuolydj formuojanciam sluoksniui naudojamas normalusis/smulkiagridis betonas/ betono misiniai- pagal sluoksnio storj.
Betono stiprumo klasé C30/37 XC4 XA1. NuolydZio formavimo sluoksnis armuojamas konstrukciskai.
5. Betono hidroizoliacijai naudojamas priedas XYPEX (arba analogi$kas), kurio norma 2,5-3,0 kg/m? nuo betone naudojamo cemento kiekio

300

150
3500 3500

L1700

300

3800 3800 |

& ® 5 o oe
+0.000=2.21

6. Rezervuaras armuojamas S500 klasés armatdra pagal LST EN 10080:2006.
7. Rezervuaro dugnas, sienos ir perdanga armuojama dviem viela riStais armataros tinklais.

Armatiros strypai tinkluose jungiami uzlaida be suvirinimo.
8. Minimalus betono apsauginio sluoksnio storis - ne maziau 40 mm (STR 2.05:2005, 30 lentelé)

9. Po rezervuaru jrengti sutankinto grunto pagrindus pagal detales "A" ir "B".

10. Dugno ir sienu, sieny ir perdangy sandary vietose (besiribojanciose su iSore), taip pat sieny betonavimo technologinése sitlése
irengiama speciali hidrofiliné "Tricosal DUROSEAL TYP U" tarpiné arba analogi$kos paskirties elementas.

11. Vamzdziy peréjimo per sienas vietose naudojami segmentiniai sandarikliai.

12. Techninis projektas neatstoja darbo projekto. Statybos darbai vykdomi pagal darbo projekta.
13. Projekto sanaudy kiekiy Ziniarastyje pateikti medziagy kiekiai yra orientaciniai ir sustambinti, kiekiai tikslinami darbo projekte.

BENDRAJAI EKSPERTIZEI ATLIKTI, STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI GAUTI

0 2023-12
LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
GAMYBOS, PRAMONES PASKIRTIES PASTATO DALIES PATALPY PASKIRTIES KEITIMO, IR

REZERVUARO MEDZIAGU KIEKIU ZINIARASTIS:
Kiekis =aiE Pastabos
LAIDA DATA
PAPRASTOJO REMONTO, NUOTEKY TINKLY KAPITALINIO REMONTO, VANDENTIEKIO IR

Pozicija Zymeéjimas Pavadinimas
kg [Visokg
Rerzervuaras

C30/37 XC4 XA1 F150 W6 su XYPEX Viso: 665 m3 KVAL. )

Viso: 56 m3 PATV. @) NUOTEKU TINKLY REKONSTRAVIMO, VANDENTIEKIO, NUOTEKY IR KITY INZINERINIY TINKLY
IS0 DOK. NR. NAUJOS STATYBOS PALANGOS M., MOKYKLOS G. 80B PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
02 - SVARAUS VANDENS REZERVUARAI

Betonas rezervuarui
Betonas/misinys nuolydziui C30/37 XC4 XA1
LST EN 10080:2006 Armatlira S500 Viso: 90,0t
LST EN 206:2013+A2:2021 Prieduobiy uzpylimas  C30/37 XC4 XA1 Viso: 15,0 m3 12680 by DAINIUS RUTKAUSKAS
LST EN 206:2013+A2:2021 Paruos. sl. C8/10 Viso:  45m3 34575 POV SAULIS JOKEAS
Ekstruzinis polistirolas XPS 200 Viso: 50 m3
s Ty 27806 PDA KAROLIS DAMIJONAITIS DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
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PASTABO:
1. £0.000=2,21.
2. Matmenys pateikti milimetrais, altitudés salyginés - metrais.
3. Rezervuaro betono stiprumo klasé C30/37 XC4 XA1 F150 W6 pagal LST EN 206:2013+A2:2021.
4. Nuolydj formuojanciam sluoksniui naudojamas normalusis/smulkiagridis betonas/ betono misiniai- pagal sluoksnio storj.
Betono stiprumo klasé C30/37 XC4 XA1. NuolydZio formavimo sluoksnis armuojamas konstrukciskai.
5. Betono hidroizoliacijai naudojamas priedas XYPEX (arba analogi$kas), kurio norma 2,5-3,0 kg/m? nuo betone naudojamo cemento kiekio.
6. Rezervuaras armuojamas S500 klasés armatdra pagal LST EN 10080:2006.
7. Rezervuaro dugnas, sienos ir perdanga armuojama dviem viela riStais armataros tinklais.
Armatiros strypai tinkluose jungiami uzlaida be suvirinimo.
8. Minimalus betono apsauginio sluoksnio storis - ne maziau 40 mm (STR 2.05:2005, 30 lentelé)
9. Po rezervuaru jrengti sutankinto grunto pagrindus pagal detales "A" ir "B".
10. Dugno ir sienu, sieny ir perdangy sandary vietose (besiribojanciose su iSore), taip pat sieny betonavimo technologinése sitlése
irengiama speciali hidrofiliné "Tricosal DUROSEAL TYP U" tarpiné arba analogi$kos paskirties elementas.
11. Vamzdziy peréjimo per sienas vietose naudojami segmentiniai sandarikliai.
12. Techninis projektas neatstoja darbo projekto. Statybos darbai vykdomi pagal darbo projekta.
13. Projekto sanaudy kiekiy Ziniarastyje pateikti medziagy kiekiai yra orientaciniai ir sustambinti, kiekiai tikslinami darbo projekte.
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1. Matmenys nurodyti milimetrais, jei nepazymeta kitaip.

2. Konstrukcijy, vamzdyny dydziai bei altitudés turi buti patikrintos vietoje pries pradedant statybos darbus.

0 2023-10 BENDRAJAI EKSPERTIZEI ATLIKTI, STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI GAUTI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
GAMYBOS, PRAMONES PASKIRTIES PASTATO DALIES PATALPY PASKIRTIES KEITIMO, PAPRASTOJO IR
KVAL. KAPITALINIO REMONTO, NUOTEKY TINKLY KAPITALINIO REMONTO, VANDENTIEKIO IR NUOTEKY TINKLY
PATV. REKONSTRAVIMO, VANDENTIEKIO, NUOTEKY IR KITY INiINERINIU TINKLY NAUJOS STATYBOS
DOK. NR PALANGOS M., MOKYKLOS G. 80B PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
12680 | PV DAINIUS RUTKAUSKAS | =4 [ SVENTOSIOS VANDENS GERINIMO JRENGINIAI
11901 | PDV AUDRIUS KRAUKLYS W
19225 PDR ZIVILE AVERKIENE DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
7
Y PASTATO PLANAS SU NUOTEKU TINKLAIS, ANTRAS 0
AUKSTAS M 150
STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
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PIRMO AUKSTO PLANAS M 1:100 ©) s 3
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sléginis filtras
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Esamas vandens
sléginis filtras
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sléginis filtras
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Esamas vandens

sléginis fil
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Esamas vandens
sléginis filtras
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Elektrinis radiatorius
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apat. alt. 0.30m

Elektrinis radiatorius
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apat. alt. 0.30m

Naujas vandens
sléginis filtras
F-8

PASTABOS:

1. MONTAVIMO VIETAS BUTINA TIKSLINTIS VIETOJE STATINIO PROJEKTO VYKDYMO METU.

2. PARENKANT GAMINIUS VADOVAUTIS GAISRINES SAUGOS REIKALAVIMAIS.
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sléginis filtras
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SUTARTINIAI PAZYMEJIMAL:
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e
e
12
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8,05

Esamos sienos, pertvaros

Naujai marijamos sienos, pertvaros

UZtaisomos angos

Griaunamos sienos, pertvaros

Neperplanuojamos patalpos Zenklinimas

Planuojamos patalpos Zenklinimas

Naikinamos patalpos Zenklinimas

Kei¢iamos durys

I I Irengiami pakeliami vartai

* Elektrinis radiatorius
H Lauko oro grotelés
= Drégmés surinkéjimas
o= Apsiltintas voZtuvas su el pavara
] G3 klases filtras
1 AUKSTO PATALPY EKSPLIKACIJA 1 AUKSTO PATALPY EKSPLIKACIJA
PRIES PROJEKTA PO PROJEKTO
Zyméjimas| Bendras &j " Bendras
plane Patalpos pavadinimas plotas, m? plane Patalpos plotas, m?
1-1 Koridorius 187 1-1 Koridorius 187
1-2 Tualetas - dusas 3,92 1-2 Tualetas - dusas 3,92
1-3 __ |Buitiné patalpa 13,43 1-3 __|Buitiné patalpa 13,43
1-4 __|Koridorius 6,68 1-4 | Koridorius 6,68
1-5_ |Tualetas - dusas 419 1-5_ [Tualetas - dusas 4,19
1-6 Buitiné patalpa 27,13 1-6 Buitiné patalpa 27,13
1-7 Buitiné patalpa 12,73 1-7 Buitiné patalpa 12,73
1-8 Techniné patalpa 68,47 1-8 Techniné patalpa 68,47
1-9 Dirbtuvés 34,77 1-9 Techniné patalpa 45,14
1-10__|Elektros skydiné 719 1-10 | Techniné patalpa 24,79
1-11 Sandelis 5,59 1-11 Koridorius 4,70
1-12__|Koridorius 14,14 1-14 | Sandelis 384
1-13 Virtuve 10,78 1-15 Kabinetas 18,78
- 3,84
114 |Sandolis Bendras 1 auksto patalpy plotas: 235,67
Bendras 1 auksto patalpy plotas: 214,73

0 2023-07 | PROJEKTINIAI PASIULYMA
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
GAMYBOS, PRAMONES PASKIRTIES PASTATO DALIES PATALPY PASKIRTIES KEITIMO, PAPRASTOJO IR
KVAL. PAPRAST0J0 REMONTO, NUOTEKY TINKLY KAPITALINIO REMONTO, VANDENTIEKIO IR NUOTEKY TINKLY
PATV. REKONSTRAVIMO, VANDENTIEKIO, NUOTEKY IR KITY INZINERINW TINKLY NAUJOS STATYBOS
DOK. NR PALANGOS M. MOKYKLOS G. 80B PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
12680 | PV DAINIUS RUTKAUSKAS - :
. 1 - GAMYBOS, PRAMONES PASKIRTIES PASTATAS
40525 | PDV GIEDRIUS MACIULSKIS
PROJ MARIUS LEVANAS DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
PIRMO AUKSTO PLANAS SU SILDYMO SISTEMOMIS 0
M 1:100
STATYTOJAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS [ LAPY
LT
UAB ,PALANGOS VANDENYS” 230303-01-TP-SV.B.01 1 1
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i 1-12 | Koridorius 14,14 1-14 | Sandelis 384
l 113 |virtuve 10,78 1-15 | Kabinetas 18,78
= 114 |Sandelis 384 Bendras 1 aukgto patalpy plotas: 235,67
(\3 /w Bendras 1 auksto patalpy plotas: 214,73
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tiekimo per sieng tiekimo per sieng
pajungimo mazgas pajungimo mazgas
@ @ @ (_D 0 2023-07 | PROJEKTINIAI PASIOLYMAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
s / / STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
) / ) ) ) ) ) GAMYBOS, PRAMONES PASKIRTIES PASTATO DALIES PATALPY PASKIRTIES KEITIMO, PAPRASTOJO IR
Lauko grotelés Vidaus grofeles Lauko grotelés Vidaus grofelés KVAL. PAPRASTOJO REMONTO, NUOTEKY TINKLY KAPITALINIO REMONTO, VANDENTIEKIO IR NUOTEKY TINKLY
® ® PATV. REKONSTRAVIMO, VANDENTIEKIO, NUOTEKY IR KITY INZINIERINIY TINKLY NAUJOS STATYBOS
L G3 klases filtras | DOK. NR. PALANGOS M., MOKYKLOS G. 80B PROJEKTAS
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PINE=LES =t 12680 PV DAINIUS RUTKAUSKAS < .
A zolivoama ataka A zolivoiana atiaka : - 1 - GAMYBOS, PRAMONES PASKIRTIES PASTATAS
PASTABOS: 40525 | PDV GIEDRIUS MACIULSKIS %
PROJ MARIUS LEVANAS DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
1. MONTAVIMO VIETAS BUTINA TIKSLINTIS VIETOJE STATINIO PROJEKTO VYKDYMO METU. PIRHO AUKSTO PLANAS SU VEDINIMO SISTEMoMIS | o
2. PARENKANT GAMINIUS VADOVAUTIS GAISRINES SAUGOS REIKALAVIMAIS. M 1:100
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T1 400kVA T2 400kVA Pinst. = 329,7 kW.
Maitinimo 10/0,4kV 10/0,4kV Psk. = 238 kW.
duomenys .PSeiéiama atskiru projektu pagal .PSeiéiama atskiru projektu pagal lSk-:_"ggg? A
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§ lkmins A 1040 4050 1475 1247 2185 2155 1080 1040 1040 3005 4050 4079 3389 1060
< i 6-0 grezinio . Fluoro &alini FI . Dyzelinés Y S . 2-0 pakéli —_ .
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Pastabos:

1. Visi darbai turi bati atliekami laikantis LR galiojanciy teisés akty ir taisykliy reikalavimy.

2. Turi buti pakeistos esamos lanksc¢ios jungtys tarp jvadiniy kirtikliy ir automatiniy isjungikliy ir Syny j lans¢ias Cu Synas 24x1x8mm,
>192mm?, 2681A.

3. Juodai pazymeéta esama jranga, raudonai pazymeta naujai projektuojama jranga.

4. |prastinémis darbo salygomis saugikliy-kirtikliy blokas 1FU2 turi biti atjungtoje padétyje. Dingus elektros jtampai elektros tinkluose i$
abiejy elektros jvady ir pries paleidziant dyzeline elektros stotj (DES) turi bati rankiniu badu atjungti jvadiniai kirtikliai QS1 ir QS2. O
paleidus DES saugikliy-kirtikliy blokas 1FU2 turi bati perjungiamas j jjungtg padetj. Atsiradus elektros jtampai elektros tinkluose bent
viename i$ elektros jvady, saugikliy-kirtikliy blokas 1FU2 turi bati perjungiamas | atjungta padéfj ir rankiniu bady turi bati jjungiamas (-i)
ivadiniai(-is) kirtikliai(-is) QS1 ir(arba) QS2, kuriuose yra jtampa i$ elektros tinklo, bei iSjungiama DES.

0 2023-12 | BENDRAJAI EKSPERTIZEI ATLIKTI, STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI GAUTI

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

PROJEKTAS
GAMYBOS, PRAMONeS PASKIRTIES PASTATO DALIES PATALPy PASKIRTIES KEITIMO IR PAPRAST0JO

DOK N|.:3 ; REMONTO, VANDENTIEKIO IR NUOTEKy TINKLy REKONSTRAVIMO, VANDENTIEKIO, NUOTEKy IR KITy INZINIERINIY
- - L @ TINKLp NAUJOS STATYBOS PALANGOS M., MOKYKLOS G. 80B PROJEKTAS
: : STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

12680 | PV DAINIUS RUTKAUSKAS .
— — SVENTOSIOS VANDENS GERINIMO JRENGINIAI

23020 |PDV GIEDRIUS KUPCITNAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
TR-57 0,4 kV VIENLINIJINE SCHEMA
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