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inžinierinių tinklų naujos statybos Palangos m., Mokyklos g. 
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 12680 PV DAINIUS RUTKAUSKAS  ŠVENTOSIOS VANDENS GERINIMO ĮRENGINAI 

11901 PDV AUDRIUS KRAUKLYS  
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Dokumento žymuoDokumento žymuoDokumento žymuoDokumento žymuo    
Lapų Lapų Lapų Lapų 
sk.sk.sk.sk.    
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Dokumentai:Dokumentai:Dokumentai:Dokumentai: 
 1 0 Antraštinis lapas  
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230303-XX-TP-VN.BSŽ 1 0 Bylos sud÷ties žiniaraštis  
230303-XX-TP-VN.AR 10 0 Aiškinamasis raštas  
230303-XX-TP-VN.TS 24 0 Technin÷s specifikacijos  
230303-XX-TP-VN.SZ 3 0 Sąnaudų žiniaraštis  
 

1  
Sprendinių tarpusavio susiderinimas su projekto 
dalis rengusių projekto dalių vadovų 

 

Br÷žiniai:Br÷žiniai:Br÷žiniai:Br÷žiniai:    
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nuotekų tinklais M 1:500 
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230303-XX-TP-VN-B.003 1 0 Neruošto „žalio“ vandens tinklo V11 profilis  
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230303-XX-TP-VN-B.005 1 0 Vandentiekio kameros EK-1 detalizacija  

230303-XX-TP-VN-B.006 1 0 Tipinis tranš÷jos skersinis pjūvis ir tranš÷jos 
išramstymas 
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schemos 
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aukštas M 1:50 
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1.1.1.1. PROJEKTO PROJEKTO PROJEKTO PROJEKTO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMOVANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMOVANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMOVANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO    DALIES DALIES DALIES DALIES RENGIMO PAGRINDASRENGIMO PAGRINDASRENGIMO PAGRINDASRENGIMO PAGRINDAS    
 

Techninio projekto Sklypo plano dalis parengta vadovaujantis Projektavimo paslaugų sutartimi, 
privalomaisiais projektavimo dokumentais, atliktų tyrin÷jimų dokumentais ir normatyviniais dokumentais. 

Projekto vadovas, projekto dalių vadovai atstovaudami Statytojo interesams ir nepažeisdami 
Projektuotojo interesų užtikrina, kad Projekto sprendiniai atitinka galiojančius teis÷s aktus, privalomuosius 
projekto rengimo dokumentus, normatyvinius statinio saugos ir paskirties reikalavimus ir nepažeidžia 
valstyb÷s, neįgaliųjų integracijos, visuomen÷s ir trečiųjų asmenų interesų. 

1.1.1.1.1.1.1.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentaiPrivalomieji projekto rengimo dokumentaiPrivalomieji projekto rengimo dokumentaiPrivalomieji projekto rengimo dokumentai    
Nuosavyb÷s teisę į žem÷s sklypą ir statinius įrodantys dokumentai 
 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas.  

Registro Nr. 25/4264. Žem÷s sklypas 
 Žem÷s sklypo planas suderintas 2022-12-23 Nr. 16SK-624-(14.16.110 E.) 
 Valstybin÷s žem÷s nuomos sutartis. 2001-03-06 Nr. N25/2001-51 
 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas.  

Registro Nr. 50/123958. Statiniai 
 Kadastrin÷ byla Mokyklos g. 80B, Nr. 50/123958 
 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas.  

Registro Nr. 50/161571. Inžinieriniai tinklai 
 Kadastrin÷ byla Mokyklos g. 80B, Nr. 50/123958. Inžinieriniai tinklai 
 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas.  

Registro Nr. 50/161573. Vandentiekio tinklai 
 Kadastrin÷ byla Mokyklos g. 80B, Nr. 50/161573. Vandentiekio tinklai 
 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas.  

Registro Nr. 50/161564. Nuotekų tinklai 
 Kadastrin÷ byla Mokyklos g. 80B, Nr. 50/161564. Nuotekų tinklai 
 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas.  

Registro Nr. 50/161565. Lietaus nuotekų tinklai 
 Kadastrin÷ byla Mokyklos g. 80B, Nr. 50/161564. Lietaus nuotekų tinklai 
Technin÷ projektavimo užduotis 
 Projektavimo-technin÷ užduotis  
Atlikti tyrimai 
 Topografinis planas M1:500 

TIIIS1-20230403-022944, TIIIS2-20230309-012816 
 UAB „Ingeo“ Geologinių tyrimų ataskaita, 2023 
 Praeities tyrimų instituto “Šventosios senov÷s gyvenviet÷s (1813) teritorijos, 

Palangos m. sav., Palangos m., Mokyklos g. 80B,  2023 m. žvalgomųjų 
archeologinių tyrimų“ ataskaita 

Projektiniai pasiūlymai 
 Gamybos, pramon÷s paskirties pastato dalies patalpų paskirties keitimo ir 

paprastojo remonto, nuotekų tinklų kapitalinio remonto, vandentiekio ir 
nuotekų tinklų rekonstravimo, vandentiekio, nuotekų ir kitų inžinierinių tinklų 
naujos statybos Palangos m., Mokyklos g. 80b projektas 
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1.2.1.2.1.2.1.2. Pagrindiniai normatyviniai projektavimo dokumentaiPagrindiniai normatyviniai projektavimo dokumentaiPagrindiniai normatyviniai projektavimo dokumentaiPagrindiniai normatyviniai projektavimo dokumentai    
ĮstatymaiĮstatymaiĮstatymaiĮstatymai    
 Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas 
 Lietuvos Respublikos Architektūros įstatymas 
 Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymas 
 Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymas 
2019-06-06 d. 
Įsakymas Nr. XIII-2166 

Specialiųjų žem÷s naudojimo sąlygų įstatymas 

Statybos techniniai reglamentaiStatybos techniniai reglamentaiStatybos techniniai reglamentaiStatybos techniniai reglamentai    
STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertiz÷ 
STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteis÷tai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
STR 1.07.03:2017 Statinių technin÷s ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto 

kadastro objektų formavimo tvarka 
STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukm÷ 
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrin÷ sauga 
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 
STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo 
STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas 
STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 
STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorin÷ statinių apsauga nuo žaibo 
STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išor÷s aplinkos apsauga nuo triukšmo 
STR 2.01.08:2003 Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas 
STR 2.02.02:2004 Visuomenin÷s paskirties statiniai 
STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikm÷ms 
STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorin÷s į÷jimo durys 
STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 
STR 2.06.04:2014 Gatv÷s ir vietin÷s reikšm÷s keliai. Bendrieji reikalavimai 
STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai 
STR 2.09.02:2005 Šildymas, v÷dinimas ir oro kondicionavimas 
Reikalavimai, taisykl÷s, nuostatai ir normosReikalavimai, taisykl÷s, nuostatai ir normosReikalavimai, taisykl÷s, nuostatai ir normosReikalavimai, taisykl÷s, nuostatai ir normos    
2010-12-07, Nr. 1-338 Gaisrin÷s saugos pagrindiniai reikalavimai 
2005-02-18, Nr. 64 Bendrosios gaisrin÷s saugos taisykl÷s 
KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykl÷s 
TRA ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 
TRA BITUMAS 08/14 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų 

aprašas 
RSN 26-90 Vandens vartojimo normos 
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RSN 156-94 Statybin÷ klimatologija 
Higienos normosHigienos normosHigienos normosHigienos normos    
HN 23 Kenksmingos medžiagos. Didžiausia leidžiama koncentracija darbo aplinkos ore 
HN 24:2023 Geriamojo vandens saugos ir kokyb÷s reikalavimai 
HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenin÷s paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje 
HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas 
HN 98:2014 Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribin÷s 

vert÷s ir bendrieji matavimo reikalavimai 
Nutarimai ir įsakymaiNutarimai ir įsakymaiNutarimai ir įsakymaiNutarimai ir įsakymai 
2007-12-29  
Įsakymas Nr. D1-717 

Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir g÷lynų įrengimo taisykl÷s 

1993-12-15  
Įsakymas Nr. 214 

Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykl÷s 

2017-10-09  
Nr. D1-831 redakcija 

D÷l atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo 

2008-01-15 įsakymas  
Nr. A1-22/D1-34 

D÷l darboviečių įrengimo statybviet÷se nuostatų patvirtinimo 

2006-10-23 įsakymas  
Nr. A1-293/V-869 

D÷l darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų tvarkant krovinius rankomis 
patvirtinimo 

LAKD įsakymas D÷l p÷sčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijų R PDTP 12 
2010-03-30 įsakymas  
Nr.1-100 

D÷l saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo 

StandartaiStandartaiStandartaiStandartai 
LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
LST EN 1991-1-2:2004 „Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-2 dalis. Bendrieji poveikiai. Gaisro 

poveikiai konstrukcijoms“; 

LST EN 50173-1:2011 Informaciniai technologijos, Bendros kabelin÷s sistemos 
LST IEC 61312 Apsauga nuo žaibo elektromagnetinių impulsų 
Europos Sąjungos teis÷s aktaiEuropos Sąjungos teis÷s aktaiEuropos Sąjungos teis÷s aktaiEuropos Sąjungos teis÷s aktai    
2011-03-09  
Nr. 305/2011  

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

 
 
PASTABA: Rengiant projektą vadovautasi aukščiau išvardintų teis÷s aktų aktualiomis redakcijomis ir (arba) 
naujausių jų pakeitimų publikacijomis. Visi aukščiau išvardinti ir kiti su šio projekto įgyvendinimu susiję teis÷s 
aktai, turi būti taikomi kartu su jų paskutiniais pakeitimais ir papildymais. Projektas turi atitikti Lietuvos 
Respublikos įstatymų, kitų teis÷s aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, kurie 
galiojo prašymo gauti statybą leidžiantį dokumentą, kuris buvo priimtas, pateikimo dieną. 
 

1.3.1.3.1.3.1.3. Kompiuterin÷s programos Kompiuterin÷s programos Kompiuterin÷s programos Kompiuterin÷s programos     
Techninio projekto Vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai parengti naudotos šios licencijuotos 

kompiuterin÷s programos: Microsoft Office 365, AutoCAD 2024, PDF Split and Merge. 
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2.2.2.2. BENDRIEJI DUOMENYSBENDRIEJI DUOMENYSBENDRIEJI DUOMENYSBENDRIEJI DUOMENYS    

Projekto pavadinimasProjekto pavadinimasProjekto pavadinimasProjekto pavadinimas – Gamybos, pramon÷s paskirties pastato dalies patalpų paskirties keitimo ir 

paprastojo remonto, vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimo, vandentiekio, nuotekų ir kitų inžinierinių 

tinklų naujos statybos Palangos m., Mokyklos g. 80b projektas 

Užsakovas/Statytojas Užsakovas/Statytojas Užsakovas/Statytojas Užsakovas/Statytojas – UAB „Palangos vandenys“, įmon÷s kodas 152447391, adresas: Aust÷jos g.36, LT-

00163 Palanga. 

Statinio projektuotojasStatinio projektuotojasStatinio projektuotojasStatinio projektuotojas – UAB „Evikta“.  

Projekto vadovasProjekto vadovasProjekto vadovasProjekto vadovas – Dainius Rutkauskas, kvalifikacijos atestatas 12680 tel. +370 69946059, el. paštas: 
evikta@evikta.lt 

Projektavimo stadijaProjektavimo stadijaProjektavimo stadijaProjektavimo stadija – techninis projektas. 

Statybos rūšisStatybos rūšisStatybos rūšisStatybos rūšis – dalies patalpų paskirties keitimo, paprastasis, rekonstrukcija, nauja statyba. 

Statinio kategorijaStatinio kategorijaStatinio kategorijaStatinio kategorija – ypatingasis, neypatingasis, nesud÷tingasis statinys. 

Statinių (pastatų) paskirtisStatinių (pastatų) paskirtisStatinių (pastatų) paskirtisStatinių (pastatų) paskirtis - vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ gamybos, pramon÷s 

paskirties pastatas, vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai, kiti inžineriniai tinklai, kiti inžinieriniai statiniai. 

3.3.3.3. PLANUOJAMOS VEIKLOS APRAŠYMAS PLANUOJAMOS VEIKLOS APRAŠYMAS PLANUOJAMOS VEIKLOS APRAŠYMAS PLANUOJAMOS VEIKLOS APRAŠYMAS     
 

Šiuo projektu siekiama padidinti esamos Šventosios vandenviet÷s našumą ir pastatyti papildomus 
sl÷ginius vandens gerinimo filtrus, papildomą atvirkštinio osmoso liniją bei švaraus vandens rezervuarus. 
Projektas bus įgyvendinamas dviem statybos etapais.  

Visas objektas bus įgyvendinamas dviem atskirais projektais/etapais: 
 I etapas – rezervuaro įrengimas, II k÷limo siurblių sumontavimas, patalpų įrengimas bei 

vamzdynų paklojimas ir sumontavimas. 
 II etapas – vandens gerinimo filtrų ir osmoso įrenginio sumontavimas ir pajungimas. 

 

3.1.3.1.3.1.3.1. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje numatyta įrengti bei pastatyti šiuos pagrindinius numatyta įrengti bei pastatyti šiuos pagrindinius numatyta įrengti bei pastatyti šiuos pagrindinius numatyta įrengti bei pastatyti šiuos pagrindinius 
statiniusstatiniusstatiniusstatinius    

Eil÷s Eil÷s Eil÷s Eil÷s 
nr.nr.nr.nr.    

StatinysStatinysStatinysStatinys    Statybos rūšysStatybos rūšysStatybos rūšysStatybos rūšys    KiekisKiekisKiekisKiekis    

1. 

Vandentieki tinklai V1:    
Inžinieriniai tinklai – vandentiekio tinklai (STR 1.01.03:2017; 
p.9.3). 
Neypatingasis 

 
Nauja statyba 

 
D315 

L= 102,0 m 
 

2. 

Vandentieki tinklai V (2500-1102-0014):    
Inžinieriniai tinklai – vandentiekio tinklai (STR 1.01.03:2017; 
p.9.3). 
Neypatingasis 

Rekonstrukcija 
(demontuojama dalis 

tinklo) 

 
D300 

L= 165,0 m 
 

 

Vandentieki tinklai V11 (2500-1101-8018): 
Inžinieriniai tinklai – vandentiekio tinklai (STR 1.01.03:2017; 
p.9.3). 
Neypatingasis 

Rekonstrukcija 
(didinamas esamo 
vamzdyno dalies 
diametras ir dalis 

tinklo demontuojama) 

Iš D100 į D315 
L= 2,7 m 

Iš D160 į D315 
L= 74,3 m 

 
Demontuojama: 

D100 - L= 24,7 m 
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D225 - L= 27,7 m 

 

Nuotekų tinklai F1: 
Inžineriniai tinklai - nuotekų šalinimo tinklai (STR 1.01.03:2017; 
p.9.5). 
Nesud÷tingasis I gr. 

 
Nauja statyba 

 
D160 

L= 36,2 m 
 

 

Nuotekų tinklai KF (2500-1101-3010): 
Inžineriniai tinklai - nuotekų šalinimo tinklai KF (STR 
1.01.03:2017; p.9.5). 
Nesud÷tingasis II gr. 

Rekonstrukcija 
(demontuojama dalis 

tinklo) 

D200 
L= 36,7 m 

 

*Tinklų ilgiai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali tur÷ti neesminių nukrypimų. Tinklų 
ilgis negali skirtis daugiau nei 5 %. 

 
3.2.3.2.3.2.3.2. AAAAptarnaujantis personalasptarnaujantis personalasptarnaujantis personalasptarnaujantis personalas    

Šventosios VGĮ aptarnaujantis personalas tur÷s periodiškai atvykti į vandens gerinimo stotį, 
apžiūr÷ti veikiančius įrenginius, patikrinti matavimo prietaisų rodmenis, atlikti periodinę įrangos patikrą 
pagal gamintojo rekomendacijas. Šventosios VGĮ priežiūros ir aptarnavimo darbus gali atlikti tik apmokinti 
darbuotojai. 

4.4.4.4. VIDAUS NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI VIDAUS NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI VIDAUS NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI VIDAUS NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI     
 

Esamame gamybiniame pastate pirmame aukšte 1-09 technin÷je patalpoje numatomas linijinis 
trapas/latakas L=4 su plastikin÷mis grotel÷mis. Toje pačioje patalpoje numatomos trys D50 movos grindyse, 
kurios skirtos nuorinimo voštuvų žarnelių pajungimui, viena D50 mova m÷ginių pa÷mimo kriauklei ir viena D50 
mova dr÷gm÷s surink÷jui. 1-10 technin÷je patalpoje numatomi du taškiniai trapai 100×100 su nerūdijančio 
plieno grotel÷mis. 

Antrame aukšte 2-7 technin÷je patalpoje prie esamo osmoso plovimo įrenginio numatoma mova D110 
grindyse. Jo išvadas montuojamas pirmo aukšto palub÷se. 

Nuotekų tinklas pastate klojamas su nuolydžiu į esamo išleistuvo pusę, minimalus vamzdžių klojimo 
nuolydis - 0,02. Sistemos pravalymui įrengiamos pravalos. Buitinių nuotekų tinklas klojamas iš PVC d50-110 
vamzdžių. Vamzdynų posūkiai ir sujungimai įrengiami iš standartinių fasoninių dalių 45° alkūn÷mis. Vamzdžių 
ir fasoninių dalių jungtys sandarinamos minkštos gumos žiedais.  

 
5.5.5.5. LAUKO VANDENTIEKIO LAUKO VANDENTIEKIO LAUKO VANDENTIEKIO LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAITINKLAITINKLAITINKLAI    

 

5.1.5.1.5.1.5.1. Geologin÷s ir hidrogeologin÷s sąlygosGeologin÷s ir hidrogeologin÷s sąlygosGeologin÷s ir hidrogeologin÷s sąlygosGeologin÷s ir hidrogeologin÷s sąlygos    
Statybos sklypo projektinius inžinerinius geologinius tyrimus 2018 m. gruodžio m÷n. atliko UAB „INGEO“. 
Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso Baltijos jūros pakrant÷s rajone, Baltijos jūros duburio srityje. 
Reljefo tipas – jūrin÷s lygumos. 
Pagal karsto-sufozijos kategorijos pavojingumą, teritorija priskiriama nepavojingai. Ištirtąją geologinę 
sandarą sudaro holoceno augalinis sluoksnis (pdIV), Postlitorinos jūrin÷s nuogulos (mIVL), pelkių (balų) 
nuogulos (bIV), Litorinos jūrin÷s nuogulos (mIVL).  
Augalinis sluoksnis (pdIV) sudaro: dirvožemis. Sluoksnio storis siekia 0,3 m. 
Pelkių (balų) nuogulos (bIV) sudaro: Organinis gruntas (Or): durp÷s, susiskaidžiusios, rudos, prisotintos 
vandeniu. Komplekso storis siekia 0,6 m. 
Postlitorinos jūrines nuogulos (mIVPL) sudaro: Dulkingas smulkusis sm÷lis (siFSa), purus, vandeningas. 
Komplekso storis siekia 0,7-1,4 m. 
Litorinos jūrines nuogulos (mIVL) sudaro: Smulkus sm÷lis (FSa), tankus, vandeningas. Komplekso storis siekia 
3,0 m. 
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Sklypo ribose tyrimų metu gruntinis vandeningas horizontas slūgsojo 1,1 m gylyje nuo žem÷s paviršiaus 
(0,2m abs.a). Maksimalus gruntinio vandens lygis priklauso nuo kritulių kiekio, metų sezono ir gruntinio 
vandens sąsajos su paviršiniais vandenimis. Statybos metu iškasose kaupsis paviršinis ir kritulių vanduo. 
Vadovaujantis STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 2 priedu, tirtoje teritorijoje 
hidrogeologin÷s sąlygos yra sud÷tingos, kai gruntinio vandens lygio slūgsojimo gylis mažiau nei 2,0 m. 

 
5.2.5.2.5.2.5.2. Klimato sąlygosKlimato sąlygosKlimato sąlygosKlimato sąlygos    

 

Pagal RSN 156–94 „Statybin÷ klimatologija" duomenis Palangos miesto klimatin÷s sąlygos: 
Lentel÷ Lentel÷ Lentel÷ Lentel÷ 5555.1. .1. .1. .1. Šventosios gyvenviet÷s klimatin÷s sąlygos (steb÷jimo punktas Nr. 18 – Klaip÷da, jūrin÷).    

ParametraiParametraiParametraiParametrai    VienetaiVienetaiVienetaiVienetai    Reikšm÷sReikšm÷sReikšm÷sReikšm÷s    

Oro temperatūraOro temperatūraOro temperatūraOro temperatūra    Vidutin÷ metin÷ oC 7,0 

Maksimali  oC 34 

Minimali  oC -33,4 

Šildymo sezono šalčiausių parų 
oro temperatūra 

oC -14,0 

Santykinis oro dr÷gnumasSantykinis oro dr÷gnumasSantykinis oro dr÷gnumasSantykinis oro dr÷gnumas    Metinis % 81 

V÷jo greitisV÷jo greitisV÷jo greitisV÷jo greitis    Vidutinis metinis m/s 5,2 

Maksimalus  m/s 40 
Kritulių kiekisKritulių kiekisKritulių kiekisKritulių kiekis    Vidutinis metinis mm 735 

Maksimalus paros mm 73,9 

Sniego dangos storis per Sniego dangos storis per Sniego dangos storis per Sniego dangos storis per 
žiemąžiemąžiemąžiemą    

Vidutinis  cm 13 

Maksimalus  cm 59 

Apled÷jimas. Lijundros Apled÷jimas. Lijundros Apled÷jimas. Lijundros Apled÷jimas. Lijundros ––––    
šerkšno apšalo tankisšerkšno apšalo tankisšerkšno apšalo tankisšerkšno apšalo tankis    

Lijundra  g/cm3 0,75 

Grūdinis šerkšnas g/cm3 0,1 

Kristalinis šerkšnas g/cm3 0,05 

Šlapias sniegas g/cm3 0,2 

Maksimalus dirvožemio Maksimalus dirvožemio Maksimalus dirvožemio Maksimalus dirvožemio 
įšalimo gylisįšalimo gylisįšalimo gylisįšalimo gylis    

Vieną kartą per 10 metų cm 105 

Vieną kartą per 50 metų cm 150 

    
5.1.5.1.5.1.5.1. VandentiekioVandentiekioVandentiekioVandentiekio    tinklaitinklaitinklaitinklai    

 
Dalis nenaudojamų vandentiekio linijų demontuoja. Demontuojamų tinklų planas nurodytas VN dalies 

br÷ž. 230303-00-TP-VN.B-001. 
Naujai projektuojamos paruošto vandens PE D315 vandentiekio linijos nuo antro k÷limo siurblių iki 

esamos kameros, t.y. plane pažym÷ti FL10 ir FL11. Šiomis linijomis numatoma tiekti geriamą vandenį Šventosios 
gyvenviet÷s vartotojams. Kiekviena linija praleidžia maksimalų projektuojamą vandens debitą 200 m3/h. 

Esama vandens vandentiekio linija nuo gręžinių d110 ir d160 (projekte V11) rekonstruojama nuo esamo 
šulinio EŠ-1 iki pastato. Vamzdyno diametras didinamas iki d315. Esamo šulinio EŠ-1 didinamas diametras iki 
DN2000. V11 numatoma kloti uždaru būdu nuo esamo šulinio EŠ-1 iki posūkio P21. 

Pradedant inžinierinių tinklų klojimo darbus, sutikslinti susikirtimo su klojimo trasa esančias 
požemines komunikacijas su eksploatuojančiomis organizacijomis. Esant mažiems atstumams tarp susikertančių 
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požeminių komunikacijų, susikirtimo vietose atlikti šurfavimo darbus (rankiniu būdu) esamų komunikacijų 
aukščio patikslinimui. 

Iškastą augalinį gruntą numatoma panaudoti, vandenviet÷s teritorijoje, sklypo sutvarkymui. Baigus 
statybos darbus pažeisti ir iškasti plotai bus atstatyti į pradinę pad÷tį. 

Lauko priešgaisriniams reikalavimams išpildyti projekte numatomas naujas antžeminis hidrantas AH1. 
Antžeminis hidrantas projektuojamas ant žiedinio V1 vandentiekio tinklo. 
 

5.2.5.2.5.2.5.2. Nuotekų tinklaiNuotekų tinklaiNuotekų tinklaiNuotekų tinklai    
 
Esamas nuotekų tinklas 6,3 m nuo pastato iki nuotekų sukaupimo kamera demontuojama.  Pilnai 

demontuojama ir esama nuotekų sukaupimo kamera.  
Ant esamo pastato išvado D110 numatomas naujas plastikinis nuotekų šulinys D425. Naujai 

projektuojama D160 nuotekų linija nuotekos nuvedamos į naujai numatomą nuotekų sukaupimo šulinį. Jis 
numatomas gelžbetoninis DN2000. 

Pradedant inžinierinių tinklų klojimo darbus, sutikslinti susikirtimo su klojimo trasa esančias 
požemines komunikacijas su eksploatuojančiomis organizacijomis. Esant mažiems atstumams tarp susikertančių 
požeminių komunikacijų, susikirtimo vietose atlikti šurfavimo darbus (rankiniu būdu) esamų komunikacijų 
aukščio patikslinimui. 

Projektuojami tinklai kertant važiuojamąsias dalis klojami uždaru būdu ir klojami iš PE-RC vamzdžių. 
Iškastą augalinį gruntą numatoma panaudoti, vandenviet÷s teritorijoje, sklypo sutvarkymui. Baigus 

statybos darbus pažeisti ir iškasti plotai bus atstatyti į pradinę pad÷tį. 
Atsižvelgiant į hidrogeologines sąlygas, kad sklypo ribose tyrimų metu gruntinis vandeningas 

horizontas slūgsojo 1,6-1,7m gylyje nuo žem÷s paviršiaus, tai vandenviet÷s teritorijoje susidarančios lietaus 
nuotekos, įskaitant ir nuo naujai projektuojamų rezervuarų,  infiltruojamos į gruntą.  

Lietaus nuotekos nuo projektuojamų rezervuarų stogų nuvedami lietvamzdžiais ir vanduo 
nukreipiamas ant kietųjų dangų. Lietaus vanduo nuo kietųjų dangų nuvedamas vertikaliu planiravimu ir 
sugerinamas į gruntą.  

Lietvamzdžių įrengimas ir kiekiai nurodyti statinio architektūrin÷je dalyje. 
 

1.1.1.1. KITI DUOMENYSKITI DUOMENYSKITI DUOMENYSKITI DUOMENYS    

1.1.1.1.1.1.1.1. Žem÷s Žem÷s Žem÷s Žem÷s darbai ir tinklų apsaugos zonosdarbai ir tinklų apsaugos zonosdarbai ir tinklų apsaugos zonosdarbai ir tinklų apsaugos zonos    

Esant būtinumui gruntiniai vandenys statybų metu pažeminami adatiniais filtrais. Projektuojami tinklai 
žalingo poveikio aplinkai neturi. Numatomos panaudoti medžiagos ir gaminiai atitinka kokyb÷s, sanitarijos 
reikalavimus.   

Remiantis 2019-06-06 d. įsakymu Nr. XIII-2166 Specialiųjų žem÷s naudojimo sąlygų įstatymu 
projektuojamiems: vandentiekio ir nuotekų tinklams nustatomos apsaugos zonos plotis: 

 įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žem÷s juosta, 
kurios ribos yra po 2,5 metro į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žem÷ bei 
vanduo virš šios juostos; 

 įrengiamų didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti 
žem÷s juosta, kurios ribos yra po 5 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta 
esanti žem÷ bei vanduo virš šios juostos; 

 Vandens rezervuarų apsaugos zona – 30 metrų pločio žem÷s juosta aplink šių įrenginių išorines 
ribas.  

Rengiant projektą remiantis Specialiųjų žem÷s naudojimo sąlygų įstatymo reikalavimais yra gautas 
Nacionalinei žem÷s tarnybos prie Žem÷s ūkio ministerijos sutikimas d÷l apsaugos zonų patekimo į greta 
esančių valstyb÷s žem÷s fondui priklausančius plotus (sutikimai pateikti projekto Bendrojoje dalyje BD).  
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Žem÷s darbai tranš÷jų susikirtimo vietose su esamais tinklais vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant 
šių tinklų. Esami tinklai susikirtimo vietose ir priart÷jus prie jų mažiau kaip 1,0m atstumu, kasamoje tranš÷joje 
laikinai pakabinami inžineriniai tinklai, o tranš÷ja išramstoma. Esami vandentiekio tinklai, vandentiekio bei 
ryšių tinklų šuliniai, elektros tinklai ir atramos bei medžiai šalia kasamų tranš÷jų (kai tinklai klojami atviru 
būdu) išsaugomi (tranš÷jos kasamos su išramstymu). Pagal galimybes, tranš÷jos kasamos paliekant 
apvažiavimus. 

Atliekant žem÷s kasimo darbus tinklų apsaugos zonose iškviesti AB „ESO“ skyriaus atstovus. 
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1.1.1.1. PASTATO VANDENTIEKIO SISTEMAPASTATO VANDENTIEKIO SISTEMAPASTATO VANDENTIEKIO SISTEMAPASTATO VANDENTIEKIO SISTEMA    

1.1.1.1.1.1.1.1. Bendroji dalisBendroji dalisBendroji dalisBendroji dalis    

Šiame ir kituose susijusiuose su technin÷mis specifikacijomis projekto dokumentuose, tiekimo, montavimo bei kitų 
darbų paskirtis - įdiegti, sumontuoti, išbandyti, perduoti eksploatacijai tinkamas sistemas. Sistemos turi būti 
užbaigtoje būkl÷je ir tinkamos eksploatuoti. Visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų 
eksploatavimui, privaloma atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti br÷žiniuose arba apibūdinti projekto 
dokumentuose ar ne. Montavimo, paleidimo-derinimo organizacija privalo būti susipažinusi su šių sistemų darbams 
keliamais reikalavimais ir pilnai atsako už atliktų darbų kokybišką išpildymą. 

1.2.1.2.1.2.1.2. Armatūra ir fitingaiArmatūra ir fitingaiArmatūra ir fitingaiArmatūra ir fitingai    

Šalto ir karšto vandentiekio sistemoje statoma armatūra (sklend÷s, ventiliai) turi būti iš korozijai atsparių medžiagų. 
Armatūra turi būti sertifikuota pagal Lietuvoje galiojančią tvarką. Produktai turi tur÷ti sertifikatus sąlyčiui su 
geriamuoju vandeniu arba produkto atitikties deklaraciją. 
Armatūra skirta montuoti vamzdynuose d15 iki d100mm, transportuojančiuose vandenį iki 110oC, darbiniu sl÷gis 10 
bar. Tiekiamo vandens maksimali temperatūra 95oC. 
Armatūra montuojama gulsčiuose ir vertikaliuose vamzdynuose srieginiu ir flanšiniu sujungimu atitinkančiu Europinį 
standartą. 
Pagal medžiagiškumą jie gali būti žalvariniai bei ketiniai. Jungtys gali būti naudojamos srieginių bei movinių vamzdžių 
sujungimo tipo skirtus sl÷giniams vamzdžiams. Fitingai turi būti tinkami profesionaliam naudojimui. Sriegin÷s jungtys 
turi būti atsparios aplinkos poveikiams (saules spinduliai, krituliai, temperatūros pasikeitimai ir t.t.) ir yra 
montuojamos pastato viduje. 
 

1.2.1. Automatiniai oro išleidimo ir atbuliniai vožtuvai1.2.1. Automatiniai oro išleidimo ir atbuliniai vožtuvai1.2.1. Automatiniai oro išleidimo ir atbuliniai vožtuvai1.2.1. Automatiniai oro išleidimo ir atbuliniai vožtuvai    

Automatiniai oro išleidimo vožtuvai turi būti montuojami aukščiausiuose įrenginių korpusų taškuose. 
Tipas: dvigubo veikimo 
Korpusas: paprastas arba kalusis ketus 
Dangtelis: paprastas arba kalusis ketus 
Sl÷gio klas÷: PN10 
Jungimas: flanšinis arba su sriegiu 
Papildoma įranga: apsauga nuo purvo; uždarymo ventilis 

 
Atbuliniai vožtuvai turi būti flanšiniai (rutuliniai, diskiniai) jų pajungimas turi atitikti standartus ISO 7005. Vožtuvų 
korpusas turi būti iš pilkojo arba kalaus ketaus, sandarinimas NBR arba EPDM. Sl÷gio klas÷ PN10. Montuojant šį 
vožtuvą būtina atsižvelgti į vandens tek÷jimo kryptį, kuria vožtuvas praleidžia vandenį. 
 

1.2.2. Komercin÷s paskirties vandens skaitiklis1.2.2. Komercin÷s paskirties vandens skaitiklis1.2.2. Komercin÷s paskirties vandens skaitiklis1.2.2. Komercin÷s paskirties vandens skaitiklis    

Skaitiklis skirtas komercinei šalto vandens apskaitai. Jo pralaidumas/diametras parenkamas pagal projektuojamo 
pastato poreikį. 

Terp÷: vanduo  
Metrologin÷ klas÷: B 
Darbinis sl÷gis 1,6 MPa 
Aplinkos temperatūra: nuo 0 iki 50 oC 
Terp÷s temperatūra: nuo 6 iki 20 oC 

1.3.1.3.1.3.1.3. Elektriniai vandens šildytuvai Elektriniai vandens šildytuvai Elektriniai vandens šildytuvai Elektriniai vandens šildytuvai ----    boileriaiboileriaiboileriaiboileriai    

Eektriniai vandens šildytuvai (boileriai) nereikalauja galingos elektros tinklo instaliacijos, nes vanduo juose yra 
šildomas palaipsniui. Įrenginio talpa priklausomai nuo pageidaujamos paskirties ir reikiamo karšto vandens kiekio. 
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Mažesnių talpų t.y. 10 l boileriai renkami kai reikalingi mažesni vandens kiekiai – praustuvams bei  kriaukl÷ms. 
Didesnių talpų parenkami kai reikiamas karšto vandens kiekis tiekiamas praustuvams, kriaukl÷ms bei dušams. 
Šie įrenginiai gali būti pastatomi horizontaliai arba vertikaliai. Pastarajame variante vanduo įšyla kur kas greičiau, 
tačiau jeigu n÷ra galimyb÷s rinktis vertikalaus varianto – tas pačias funkcijas gali atlikti ir horizontaliai pastatytas 
įrenginys, tereikia pasirinkti didesnę talpą. 
Elektriniai boileriai turi būti pakankamos talpos su elektriniu temperatūros reguliavimu, apsauga nuo bakterijų. 
Boilerių darbinis sl÷gis iki 8 bar, maksimali darbin÷ temperatūra ne mažesn÷ kaip 80 oC, tūris – priklauso nuo 
projekte atliktų skaičiavimų. Komplektuojamas su apsauginiu vožtuvu, kuris apsaugo nuo viršl÷gio. 

1.4.1.4.1.4.1.4. PPPPPPPP----R vamzdžiaiR vamzdžiaiR vamzdžiaiR vamzdžiai    

PPR vamzdžių sistemaPPR vamzdžių sistemaPPR vamzdžių sistemaPPR vamzdžių sistema – tai iš termiškai apdoroto polipropileno plastiko (PPR) gaminami vamzdžiai ir jungtys skirtos 
tiek šalto ar karšto vandentiekio vamzdynams, tiek šildymo sistemoms įrengti. Kadangi vamzdis su jungtimis 
jungiamas specialiu virinimo / litavimo aparatu, sujungimo vieta yra ilgaamž÷. Šioje sistemoje n÷ra jokių guminių 
tarpinių, sujungimai gaunasi ypač sandarūs. 
PPR vamzdžių techniniai duomenys 
Vamzdžių tipai: 
Standartinis – skirtas šalto vandens sistemoms. 
Fazer – armuotas stiklo pluoštu, skirtas karšto vandens vandentiekiui ir šildymo sistemoms. 
Stabi – armuotas aliuminio folija, skirtas karšto vandens vandentiekiui ir šildymo sistemoms. 
Taip pat vamzdžiai būna skirstomi pagal sl÷gį: PN10, PN16, PN20, PN25. Kuo didesnis sl÷gis, tuo storesn÷ vamzdžio 
sienel÷, tačiau mažesnis vamzdžio pralaidumas – debitas. Vamzdžiams gali būti numatyta termoizoliacija. 
Darbin÷ temperatūra nuo +5 iki +95* C. Iki 5 min atlaiko + 105* C trumpalaikę temperatūrą. 

1.5.1.5.1.5.1.5. Vamzdynų montavimasVamzdynų montavimasVamzdynų montavimasVamzdynų montavimas    

Horizontalūs vandentiekio vamzdynai tiesiami 0.002 nuolydžiu į sanitarinių prietaisų arba vandens išleistuvų pusę. 
Vandeniui išleisti žemutin÷se tinklų vietose įmontuojami trišakiai su ventiliais. Vamzdynų posūkiai daromi naudojant 
fasonines dalis arba lenkiant vamzdį. Plieniniai vamzdžiai jungiami sriegiais, ir flanšais.  
Plastikiniai vamzdžiai jungiami jungčių pagalba. Vertikalieji vamzdynai neturi nukrypti nuo vertikalios ašies daugiau 
kaip 2 mm vienam ilgio metrui. 
Atstumas nuo statybinių konstrukcijų iki izoliuotų vamzdžių paviršių šviesoje turi būti ne mažesnis kaip 50 mm. 
Vandentiekio vamzdynas montuojamas grindyse (-0.07 m nuo grindų iki vamzdžio viršaus) iki sanitarinių prietaisų 
sienų konstrukcijose. Apšiltinamas magistrales po lygaus paviršiaus lubomis (rūsių, techninių ar viršutinių aukštų) 
rekomenduojama tiesti ne mažesniu kaip 250 mm atstumu nuo lubų iki vamzdžio ašies. 
Vamzdynai kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdenginius) montuojami metaliniame futliare, kurio 
galai sutampa su konstrukcijos storiu. Montuojami vandentiekio vamzdynai neturi kontaktuoti su pastato konstrukcija, 
jie tvirtinami guminiuose arba plastikiniuose d÷kluose.  
Futliaro vidinis skersmuo turi būti 10 – 20 mm didesnis už vamzdžio išorinį skersmenį, tarpas tarp jų užtaisytas 
nedegia medžiaga, netrukdančia vamzdžio linijiniam pl÷timuisi. Išardomieji vamzdynų sujungimai daromi jungimo su 
armatūra vietose ir tose vietose, kur būtina pagal montavimo ir eksploatavimo sąlygas.  
Ant visų vamzdžių, fasoninių dalių, movų, trišakių ir pan. turi būti nurodytas gamintojo pavadinimas ar firmos ženklas, 
skersmuo, sl÷gis, klas÷, pagaminimo data , alkūnių kampas ir pan. bei papildoma informacija, reikalaujama pagal 
nustatytus gamybos standartus. 
Vamzdynų posūkiai daromi naudojant sriegin÷s arba kalaus ketaus rifliuotas fasonines dalis.  
Vertikalieji vamzdynai neturi nukrypti nuo vertikalios ašies daugiau kaip 2mm vienam ilgio metrui. 
Išardomieji vamzdynų sujungimai daromi jungimo su armatūra vietose ir tose vietose, kur būtina pagal montavimo ir 
eksploatavimo sąlygas. 
Vamzdžiai tvirtinami standartin÷mis pakabomis. Šaltojo vandentiekio stovas vedamas dešiniau karštojo, ne arčiau kaip 
80±5 mm nuo jo (tarp ašių). Montavimo patogumui, stovas atitraukiamas nuo patalpos kampo ne mažiau kaip 100±10mm. 
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1.6.1.6.1.6.1.6. Įrengimų ir vamzdynų bandymasĮrengimų ir vamzdynų bandymasĮrengimų ir vamzdynų bandymasĮrengimų ir vamzdynų bandymas    

Atlikus montavimo darbus, vamzdynai turi būti išoriškai apžiūr÷ti ir išbandyti patvarumo ir hermetiškumo 
nustatymui. 

Apžiūrą ir bandymus atlieka montavimo organizacija, dalyvaujant užsakovo atstovui (genrangovui). Išoriškai 
apžiūrint tikrinama: 

- vamzdyno paklojimo atitikimas projektui; 
- vamzdynų, armatūros ir t.t. sumontavimo teisingumas ir užbaigtumas; 
- ar n÷ra trūkimų, nesandarumų, flanšinių sujungimų persikreipimų ir pan. 

Vamzdynai bandomi hidrauliniu būdu. 
Bandymui naudojami manometrai: turi būti užplombuoti; tur÷ti tikslumo klasę ne mažesnę kaip 1.5, korpuso 

skersmenį ne mažesnį kaip 150 mm (nominalaus sl÷gio skal÷ apie 4/3 matuojamo sl÷gio); patikrinimo spaudą. 
Prieš bandymą vamzdynai gali būti prapūsti suspaustu oru ir turi būti atjungti nuo kontrolinių - paleidimo 

mazgų ir užaklinti. 
Hidraulinio bandymo sl÷gis turi būti 1,5 Pd. 
Atliekant hidraulinius bandymus, plieninius vamzdžius leidžiama kalti ne didesn÷s kaip 1,5 kg mas÷s plaktuku. 
Bandymo metu atrasti vamzdynų defektai, montavimo darbų atlikimo trūkumai pašalinami. Po to bandymas v÷l 

pakartojamas. Neleidžiama šalinti defektus, esant vamzdynuose sl÷giui. Jei vamzdynai hidrauliškai bandomi esant 
neigiamai temperatūrai, reikia taikyti priemones neleidžiančias užšalti skysčiui (skysčio pašildymas, įvedimas užšalimo 
temperatūrą mažinančių priedų). 

Po hidraulinio bandymo vanduo iš vamzdynų turi būti išleidžiamas, o uždarymo prietaisai paliekami uždaryti. 
Bandomasis hidraulinis sl÷gis patvarumui turi būti laikomas 5 min., po to mažinamas iki darbinio. 
Hermetiškumo bandymo laikas nustatomas pagal vamzdynų apžiūros trukmę. Bandymas laikomas 

patenkinamu, jeigu prie išardomų ir neišardomų sujungimų nerandama pratek÷jimų ir manometras nerodo sl÷gio kritimo. 
Atlikus vamzdynų patvarumo ir hermetiškumo bandymus, pagal nustatytą formą turi būti surašomas aktas. 

1.7.1.7.1.7.1.7. Vamzdyno dezinfekavimasVamzdyno dezinfekavimasVamzdyno dezinfekavimasVamzdyno dezinfekavimas    

Pagal veikiančias normas vamzdynus reikia dezinfekuoti chloruotu vandeniu. Dezinfekuojantis tirpalas turi likti 
vamzdynuose minimaliam 30min laikotarpiui. Po to išplaunamas švariu vandeniu, kol lieka ne daugiau 0,3 – 0,5m/l chloro. 

1.8.1.8.1.8.1.8. Angų vamzdžių pravedimo hermetizavimasAngų vamzdžių pravedimo hermetizavimasAngų vamzdžių pravedimo hermetizavimasAngų vamzdžių pravedimo hermetizavimas    

Hermetizavimą galima atlikti tik kai oro temperatūra ne žemesn÷ kaip +5oC. Hermetikas turi atitikti DIN 4062 
reikalavimus. Darbo vieta turi būti apsaugota nuo atmosferinių kritulių. Hermetin÷s mastikos turi gerai lipti prie 
sandūrų paviršių, o sukiet÷jusios turi gerai deformuotis, nesenti. Darbus prad÷ti tik po vamzdžių sumontavimo ir 
pritvirtinimo. Į siūles įdedami profiliuoti intarpai, riebokšliai ir užsandarinama elastiniu hermetiku. Hermetikas turi 
būti tinkamai išmaišytas. Jis turi būti įterptas taip, kad patikimai sukibtų su riebokšlio ir vamzdžio paviršiais. Iki 
hidraulinių bandymų turi būti įvykdyta darbų kokyb÷s vizualin÷ kontrol÷. 
 

1.9.1.9.1.9.1.9. Sanitariniai prietaisaiSanitariniai prietaisaiSanitariniai prietaisaiSanitariniai prietaisai    

Sanitariniai prietaisai turi atitikti estetinius, sanitarinius – higieninius, patvarumo ir patikimumo reikalavimus. 
Sanitarinių prietaisų vidaus ir išor÷s paviršius privalo tur÷ti lygų, gerai valomą paviršių. 

 
1.9.1. Praustuvai ir čiaupai1.9.1. Praustuvai ir čiaupai1.9.1. Praustuvai ir čiaupai1.9.1. Praustuvai ir čiaupai    

Praustuvai turi būti baltos spalvos keramikiniai (iš fajanso ar porceliano), glazūruoti. Visi sanitariniai 
prietaisai komplektuojami su jų tipą ir pastatymo būdą atitinkančiomis tvirtinimo detal÷mis.  

Praustuvas (plautuvas, kriaukl÷) komplektuojamas su sifonu ir maišytuvu. Praustuvai gali būti montuojami 
atskirose kabinose arba bendrose patalpoje.  
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Praustuvai įrengiami 0,80 m aukštyje virš grindų (kriaukl÷s viršus). Vandens ÷mimo čiaupas tvirtinamas prie 
praustuvo arba prie sienos 0,20 m aukščiau prietaiso. Vienoje patalpoje pastatytų praustuvų grup÷ gali būti 
apsaugota viena bendra hidrauline užtvara su revizija. Negalima jungti prie bendros hidraulin÷s užtvaros kelių 
praustuvų, esančių skirtingose patalpose (abipus sienos). 

  
2. PASTATO NUOTEKŲ SISTEMOS2. PASTATO NUOTEKŲ SISTEMOS2. PASTATO NUOTEKŲ SISTEMOS2. PASTATO NUOTEKŲ SISTEMOS    

2.1. 2.1. 2.1. 2.1. Polivinilchlorido PVC betriukšmiai vamzdžiaiPolivinilchlorido PVC betriukšmiai vamzdžiaiPolivinilchlorido PVC betriukšmiai vamzdžiaiPolivinilchlorido PVC betriukšmiai vamzdžiai    

Techniniai duomenys:  
Tankis g/cm3 - 1,3  
Minkšt÷jimo temperatūra °C - 143  
E-modulis N/mm2 - 2500  
Maksimali tempimo stiprumo riba N/mm2  - 36  
Linijinis šilumos pl÷timosi koeficientas mm/m - K 0,15  
Šiluminio laidumo koeficientas W/m K - 0,25  
Maksimali leistina trumpalaik÷ temperatūra °C - 100  
Atsparumas ugniai (DIN4102) B2. 

2.2. Montavimas2.2. Montavimas2.2. Montavimas2.2. Montavimas    

Nuotekų gulstieji vamzdžiai iki stovų tiesiami su nuolydžiu vandens tek÷jimo kryptimi. Kiekvienas vamzdyno ruožas 
tiesiamas vienodu nuolydžiu iki įsiliejimo į kitą vamzdyną. Vamzdynų posūkiai ir sujungimai įrengiami iš standartinių 
fasoninių dalių. Gulstieji vamzdynai tvirtinami kas 2m, o stovai – kas 3 m. Vamzdynai pritvirtinami apkabomis prie 
statybinių konstrukcijų. Stovai per visus pastato aukštus tiesiami vienodo skersmens ir iškeliami tinklo v÷dinimui 
0,5 m virš stogo. Stovai tiesiami atvirai arba pasl÷ptai vagose, šachtose, ir tais atvejais, ties revizijomis, dengiančioje 
sienel÷je paliekama anga su durel÷mis 0,3 × 0,3 m dydžio. Revizijos stovuose įrengiamos 1,0 m virš grindų. Stovai 
negali nukrypti nuo vertikal÷s daugiau 2 mm vienam ilgio metrui. 
Vamzdynuose įrengtos pravalos uždaromos kamščiu, įrengiant pravalą žemiau grindų , ties ją paliekama 0,2 × 0,2 
dydžio liukelis. 

2.3. Bandymas2.3. Bandymas2.3. Bandymas2.3. Bandymas    

Nuotekų šalinimo sistemos bandomos pildant jas vandeniu ir apžiūrint, vienu metu atidarius 75% sanitarinių prietaisų 
čiaupų. Sistema laikoma išbandyta, jeigu ją apžiūrint nerasta nutek÷jimų ir vandens lygis nepažem÷jo. 

2.4. Nuotekų vamzdžių tvirtinimas2.4. Nuotekų vamzdžių tvirtinimas2.4. Nuotekų vamzdžių tvirtinimas2.4. Nuotekų vamzdžių tvirtinimas    

Tvirtinant vamzdžius prie sienos horizontaliai, tarpas tarp atramų neturi būti didesnis kaip 1m. Tvirtinant vamzdžius 
vertikaliai tarpas tarp atramų neturi būti didesnis kaip 2,6 m. Tarpas tarp vamzdžio ir sienos neturi būti didesnis 
kaip 4 cm. 
Priklausomai nuo vamzdžių skersmens, nuotekų vamzdžių tvirtinimo prie sienų atstumai turi būti skirtingi. Tvirtinimo 
detal÷s – su gumine tarpine. Plastikinių vamzdžių tvirtinimo atstumai tarp atramų pateikiami lentel÷je:  
 
Vamzdžio skersmuo, mm Horizontalus tvirtinimas, m Vertikalus tvirtinimas,m 
50 0,5 1,0 
75 1,0 1,5 
90 1,0 2,6 
110/100 1,0 2,6 
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2.5. Konstrukcijų kirtimas2.5. Konstrukcijų kirtimas2.5. Konstrukcijų kirtimas2.5. Konstrukcijų kirtimas    

Jei vamzdis kerta konstrukciją, susikirtimo vietoje turi būti specialus d÷klas ar kitas įtaisas, leidžiantis vamzdžiui 
viduje šiek tiek jud÷ti. Kad d÷klas išlaikytų reikiamą formą, prieš betonuojant vamzdis pertraukiamas per jį.  

2.6. Trapai 2.6. Trapai 2.6. Trapai 2.6. Trapai     

Nuotekų surinkimo trapai su sifonais, nerūdijančio plieno grotel÷mis, pravalomis. 

2.7. Automatiniai alsuokliai 2.7. Automatiniai alsuokliai 2.7. Automatiniai alsuokliai 2.7. Automatiniai alsuokliai     

Nuotekų automatiniai alsuokliai su nuimamu apsaugos nuo vabzdžių tinkleliu, gumos membrana, dviguba 
sienele šilumos izoliacijai, su gumine mova sujungimui su vamzdžiais be movų. Montavimas ant stovų. 

2.8. Sanitariniai prietaisai2.8. Sanitariniai prietaisai2.8. Sanitariniai prietaisai2.8. Sanitariniai prietaisai    

Sanitariniai prietaisai turi atitikti estetinius, sanitarinius – higieninius, patvarumo ir patikimumo reikalavimus. 
Sanitarinių prietaisų vidaus ir išor÷s paviršius privalo tur÷ti lygų, gerai valomą paviršių. 

 
2.8.1 Išpuodžiai2.8.1 Išpuodžiai2.8.1 Išpuodžiai2.8.1 Išpuodžiai    

Išpuodžiai su bakeliu turi būti baltos spalvos keramikiniai (iš fajanso ar porceliano), glazūruoti. Visi 
sanitariniai prietaisai komplektuojami su jų tipą ir pastatymo būdą atitinkančiomis tvirtinimo detal÷mis. 

Išpuodžiui vandens nuleidimo mechanizmas turi tur÷ti vandens taupymo mechanizmą viduje. Išpuodis 
komplektuojamas su s÷dyne ir dangčiu.  

S÷dimieji išpuodžiai tvirtinami prie grindų, gembiniai prie sienos. Suaugusiems skirto išpuodžio viršus turi 
būti 0,4 m aukštyje. Išpuodžių plovimo bakeliai gali būti tvirtinami prie sienos arba uždedami ant išpuodžio lentyn÷l÷s. 
 

2.9. SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS2.9. SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS2.9. SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS2.9. SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS    

Rangovas turi parengti ir vykdyti planą, numatantį saugaus darbo užtikrinimą, atliekant darbus pagal šią 
sutartį. Jame turi būti numatyta: 

 saugumą užtikrinanti įranga, priemon÷s ir vietoje dirbančių darbuotojų apmokymas ja naudotis; 
 tinkamas darbuotojų skaičius vietoje: visuose projekto etapuose ir dirbant su konkrečiais mechanizmais;  
 tinkama darbuotojų kvalifikacija, atitinkanti jų atliekamą veiklą; 
 procedūros, kurios turi būti atliktos nelaimingų atsitikimų atvejais ir atsakomyb÷ už jas; 
 priemon÷s nuo gaisro, degalų ir chemikalų išsiliejimo. 

Vieną saugaus darbo užtikrinimo plano kopiją Rangovas privalo įteikti Inžinieriui prieš pradedant darbus vietoje. 
Rangovas turi laikytis visų valstyb÷s ir vietos lygmenyje galiojančių potvarkių ir praktikoje naudojamų 

taisyklių. 
Rangovas turi paskirti asmenį atsakingą už saugaus darbo reikalavimų vykdymą statybos metu. Šis asmuo 

turi būti gerai susipažinęs su Rangovo saugaus darbo politika, vadybin÷mis saugaus darbo instrukcijomis, 
reikalavimais, įstatymais ir norminiais dokumentais, reglamentuojančiais saugų darbą, sveikatos priežiūrą ir gerbūvį. 
Saugaus darbo bei sveikatos priežiūros reikalavimų vykdymas yra kiekvieno vadovo ir dirbančiojo atsakomyb÷. 

Priklausomai nuo vietinių saugaus darbo reikalavimų, statybos darbų apimties ir statybos darbų 
sud÷tingumo, atsakingas kompetetingas asmuo, gali būti vizituojantis objektą. Jis turi atvykti į objektą prad÷jus 
darbus ir tam tikrais intervalais, kai keičiamas darbų profilis, bet ne rečiau kaip 1 kartą per m÷nesį. 

Rangovas turi imtis atsargumo priemonių, kad būtų išvengta žmonių traumų atvirose tranš÷jose. Visos 
tranš÷jos, iškasta medžiaga, įranga ar kitos kliūtys, kurios gali būti pavojingos žmon÷ms, turi būti gerai apšviestos. 
Lempų išd÷stymas ir kiekis turi būti toks, kad būtų aiškiai matyti statomo objekto vieta ir dydis. 

Rangovas turi tur÷ti gelb÷jimo ir evakuacijos įrangą bei apmokytą personalą jais naudotis. Kurios pagalba 
bus suteikiama pagalba dirbantiesiems gylyje. 
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Visos atviro kasimo darbų vietos turi būti reikiamai apsaugotos, pastatant laikinas užtvaras, persp÷jimo 
ženklus, stulpelius ir žibintus, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų žmon÷ms ir turto sugadinimo. Visi ženklai su 
užrašais turi būti lietuvių kalba bei atitikti valdžios įstaigų reikalavimus. 

Tinkamas aptv÷rimas, laikinas įtvirtinimas, iškasų ir tranš÷jų kraštų sutvirtinimas bei kiti laikini darbai 
užtikrinantys saugų darbą turi būti įskaičiuoti į Rangovo finansinį pasiūlymą. Jei atsitiks taip, kad žem÷s darbų 
metu atsiras nuošliaužų, visas pasekmes d÷l papildomų darbų Rangovas tur÷s dengti savo l÷šomis. 

Jei darbų rajone d÷l kuro cisternų ar pan. įrengimų buvimo atsiranda gaisro ar sprogimo pavojus, Rangovas 
turi nedelsdamas atkreipti į tai valdžios įstaigų ir Užsakovo atstovo d÷mesį. Rangovas turi imtis visų saugos 
priemonių ir laikytis visų valdžios įstaigų bei Užsakovo atstovo nurodymų, kad būtų išvengta gaisro ar sprogimo. 

Medžius ir augalus galima iškasti ir pašalinti tik tuo atveju, kai gaunamas raštiškas Inžinieriaus sutikimas. 
Jeigu Rangovas netyčia pažeidžia viešose vietose augančius medžius ir augalus, jis privalo ištaisyti pad÷tį savo 
sąskaita. 

Rangovas yra atsakingas už pirmosios medicinos pagalbos suteikimo priemones. 
Atlikdamas darbus Rangovas vykdo visus darbų saugos ir priešgaisrin÷s saugos reikalavimus, nurodytus 

atitinkamose dokumentuose (žiūr. darboviečių įrengimo statybviet÷se nuostatų), ir užtikrina, kad darbai vyktų 
saugiai, o žmon÷s tur÷tų sveikas darbo sąlygas. 

Darbininkai turi būti aprūpinti patogia darbo apranga, avalyne, šalmais, kitomis individualiomis apsaugos 
priemon÷mis bei tinkamais darbo įrankiais ir mechanizmais. Aikštel÷je turi būti reikiami užrašai, įsp÷jamieji ženklai, 
instrukcijos apie darbų saugos ir priešgaisrinius reikalavimus šioje statybviet÷je. Aikštel÷s teritorijoje prie sargin÷s 
turi būti įrengtas priešgaisrinis stendas su gaisro gesinimo priemon÷mis (gesintuvai, sm÷lio d÷ž÷, kastuvai, kibirai, 
laužtuvai, kablys, žarnos ir kt.). Rūkyti leidžiama tiktai nurodytose vietose (turi kab÷ti užrašas VIETA RŪKYMUI) ir 
tam specialiai įrengtame kambaryje buitin÷se patalpose. Buitin÷se patalpose ir sand÷liuose turi būti laikomi paruošti 
darbui 5 gesintuvai. Buitin÷se patalpose turi būti įrengtos 2 spintel÷s su priešgaisriniais čiaupais, žarnomis ir 
gesintuvais. 

Rangovas turi užtikrinti, kad gaisrin÷s mašinos gal÷tų privažiuoti ir gaisrininkai prieiti prie gaisro židinio 
bet kuriuo metu. Rangovas turi tvarkingai prižiūr÷ti jau įrengtus projektinius hidrantus. 

Buitin÷se patalpose Rangovas privalo tur÷ti pirmosios medicinos pagalbos vaistin÷lę ir turi būti tinkamai 
apmokyti asmenys sugebantys teikti pirmąją pagalbą. Statybos aikštel÷je draudžiama vartoti alkoholinius g÷rimus 
bei narkotines medžiagas. 

Rangovas turi imtis visų priemonių, kad išvengtų aplinkos teršimo. Siekiant neleisti užteršti gruntiniams 
ir atviriems vandenims, draudžiama užkasti aikštel÷s teritorijoje ar supilti į nuotekų tinklus betono ir skiedinio, 
rišamųjų medžiagų, plastifikatorių, antifrizų, dažų, skiediklių ir kitų cheminių medžiagų likučius, nešvarų vandenį 
(plaunant sunkvežimių k÷bulus ir pačius automobilius, betono ir skiedinio maišykles ir siurblius bei kitą užterštą 
techniką). 

Statybos aikštel÷ Rangovo turi būti pastoviai tvarkoma, šiukšl÷s turi būti kaupiamos atskiruose 
konteineriuose (buitin÷ms atliekoms, statybinių medžiagų atliekoms, metalo laužui) bei induose (birioms ir skystoms 
cheminių medžiagų atliekoms). Šiukšl÷s ir atliekos turi būti savalaikiai išvežamos ir priduodamos atliekų perdirbimo 
įmon÷ms. Rangovo naudojami keliai ir įvažiavimai iki statybos aikštel÷s turi būti Rangovo prižiūrimi, valomi nuo 
purvo, šiukšlių ir sniego, pastoviai remontuojami. 

Rangovas atsako už materialinių vertybių apsaugą ir darbo saugos reikalavimų vykdymą aikštel÷je. 
Apsaugos organizavimą Rangovas derina su Užsakovu. 

Kiekvienas Rangovo darbuotojas privalo tur÷ti leidimą įeiti į statybos teritoriją ir turi jį nešioti matomoje 
vietoje. 
 
 

3. 3. 3. 3. LAUKO VANDENTIEKIO TINKLAILAUKO VANDENTIEKIO TINKLAILAUKO VANDENTIEKIO TINKLAILAUKO VANDENTIEKIO TINKLAI    

3.1. 3.1. 3.1. 3.1. Bendroji dalisBendroji dalisBendroji dalisBendroji dalis    
 

Ant visų vamzdžių, fasoninių dalių, movų ir pan. turi būti nurodytas gamintojo pavadinimas ar firmos 

ženklas, skersmuo, sl÷gis, alkūnių kampas ir pan. bei papildoma informacija, reikalaujama pagal nustatytus gamybos 

standartus. 
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Visi varžtai, veržl÷s, poveržl÷s tui atitikti čia pateiktus reikalavimus. 

Bendru atveju medžiagos turi atitikti LST EN ISO 898-1:2013 standartų reikalavimus, keliamus sraigtų 

mechanin÷ms savyb÷ms ir LST EN ISO 898-2:2012 - veržlių. Visi sraigtai ir varžtai, kurie bus montuojami 

panardinamoje aplinkoje, aplinkoje kur yra užtvindymo pavojus arba aplinkoje kur yra agresyvios darbin÷s sąlygos, 

t.y. padidinta dr÷gm÷ arba aplinkos oras sukelia koroziją turi būti iš nerūdijančio rūgštims atsparaus plieno ne 

žemesn÷s A2 kokyb÷s. 

Visi vamzdžiai ir fasonin÷s dalys, tiekiamos išliekamiesiems darbams turi būti sertifikuoti pagal Lietuvoje 

galiojančią tvarką. 

Visi įrengimai, atliekantys tą patį darbą, turi būti vienodo tipo ir lengvai pakeičiami, kad būtų galima 

sumažinti sand÷liuojamų atsarginių detalių kiekį. Ypač tai aktualu varikliams, pavaroms, armatūrai.  

3.2. 3.2. 3.2. 3.2. Vamzdžiai ir fasonin÷s dalysVamzdžiai ir fasonin÷s dalysVamzdžiai ir fasonin÷s dalysVamzdžiai ir fasonin÷s dalys    

Galimyb÷ naudoti plastikinius, kalaus ketaus ar kitokius vamzdžius atitinkamiems tikslams turi būti 

patvirtinta kokyb÷s sertifikatu. 

Parinkti vamzdyno ir su juo susijusius elementus, jų medžiagą, juos projektuoti, montuoti ir jungti reikia 

laikantis gamintojo rekomendacijų. 

Lauko vandentiekio tinklai iki D560 diametro projektuojami iš PE100 ir PE100 RC sl÷gio vamzdynų, ne 

mažesn÷s kaip PN10 sl÷gio klas÷s. 

Vamzdžiai turi tur÷ti ne maisto prek÷s higieninį pažym÷jimą, leidžiantį juos naudoti geriamojo vandentiekio 

sistemai, ir atitikties sertifikatą, išduotus Europos sąjungoje, išverstas į lietuvių kalbą. 

Vamzdžių, klojamų atvirame ore, plastiko atsparumas UV spinduliams turi būti patvirtintas sertifikatu. 

Jei vamzdžiai neturi tokio sertifikato, tik÷tina, kad nuo UV spindulių poveikio jie gali tapti trapūs, tod÷l tokių 

vamzdžių naudoti neleidžiama. 

3.3. 3.3. 3.3. 3.3. PE100 sl÷gio vamzdžiai ir fasonin÷s dalysPE100 sl÷gio vamzdžiai ir fasonin÷s dalysPE100 sl÷gio vamzdžiai ir fasonin÷s dalysPE100 sl÷gio vamzdžiai ir fasonin÷s dalys    

PE sl÷gio vamzdžių technin÷s charakteristikos 

Taikymas: geriamas - priešgaisrinis vandentiekis. 

Vamzdžio medžiaga: - vamzdžiai ir fasonin÷s dalys gaminami iš m÷lyno arba juodo su m÷lyna juosta PE100. 

Vamzdžio savyb÷s: - tankumas 951 kg/m³; 

- elastingumo modulis (1 mm/min.) 1200 Mpa; 

- lydymosi indeksas 0,5 h/10 min.; 

- šiluminio pl÷timosi linijinis koeficientas 1,3×10-4°K-1; 

- specifin÷ šiluma 1,9 J/g°K; 

- min.kreivumo spindulys 25×dy. 

Sl÷gis:    - sl÷gio klas÷, PN10 

Vamzdžių ir fasoninių dalių 

Jungimas - jungiami elektriniu suvirinimo būdu, sandūriniu bei atspariomis tempimui jungtimis. 

Reikalavimai PE sl÷gio  

Vamzdžiams - atitinka LST EN 12201. 

3.4. 3.4. 3.4. 3.4. Nerūdijančio plieno vamzdžiai ir fasonin÷s jų dalysNerūdijančio plieno vamzdžiai ir fasonin÷s jų dalysNerūdijančio plieno vamzdžiai ir fasonin÷s jų dalysNerūdijančio plieno vamzdžiai ir fasonin÷s jų dalys    

Nerūdijančio plieno vamzdžiai turi būti pagaminti išilginio suvirinimo būdu pagal standarto LST EN ISO 

1127:2001 ar analogiškus reikalavimus. Jei nenurodyta kitaip, turi būti naudojamas nerūdinatis plienas, ne prastesn÷s 

kokyb÷s kaip AISI 304. 
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Flanšiniai jungimai turi būti su privirinamais nerūdijančio plieno flanšais arba nerūdijančio plieno žiedais 

ir laisvais aliumininiais, nerūdijančio plieno ar karšto cinkavimo flanšais. Flanšų matmenys turi atitikti DIN 2642 ar 

analogiškus standartus. Flanšiniai sujungimai (jungtys) turi atitikti PN10 sl÷gio klasę, jei nenurodyta kitaip. Tarpin÷s 

naudojamos flanšin÷se jungtyse turi būti iš EPDM arba analogiškos. Flanšinių jungčių varžtai, veržl÷s ir poveržl÷s 

turi būti taikomos pagal ISO standartus (arba analogiškus), medžiaga - nerūdijantis plienas arba karštai 

galvanizuotas plienas. 

Minimalūs nerūdijančio plieno vamzdžių ir fasoninių dalių sienelių storis nurodytas: 
Nominalus dydis Vamzdžio cilindro sienel÷s storis, mm 

Iki Dn80 imtinai 1.6 

Dn100 iki Dn250 imtinai 2.0 

Dn300 – Dn450 imtinai 3.0 

Dn500 - 600 4.0 

 
Montavimo metu turi būti užtikrinta, kad nerūdijantis plienas nekontaktuotų su nelegiruotu plienu. 

Montuojant nerūdijantį plieną visi darbo įrankiai, sand÷liavimo lentynos ir pan. turi būti pagaminti iš nerūdijančio 

plieno ar medžio, arba turi būti padengti audiniais, nailonu ar panašiomis medžiagomis. 

Tarp vamzdyno (ar fasoninių dalių) ir atramų ar flanšų, jei jie pagaminti iš kitos rūšies plieno, negali 

vykti elektrochemin÷ metalų korozija. Siekiant išvengti tiesioginio skirtingų plieno rūšių kontakto (korozijos), turi 

būti naudojamos dielektrin÷s tarpin÷s, o varžtai, veržl÷s ir poveržl÷s turi būti padengti specialiu plastiku. 

Flanšai arba flanšiniai sujungimai turi būti tiksliai pozicionuojami, o visos sudedamosios dalys, įskaitant 

įdedamuosius žiedus, išvalomi ir nusausinami. Įdedamieji žiedai turi tiksliai, be sulenkimų ar raukšlių, priglusti prie 

flanšų. Flanšų paviršiai ir varžtų kiaurym÷s turi būti tiksliai sutapdinti ir sujungimai atlikti, palaipsniui ir tolygiai 

užveržiant priešingus varžtus. Varžtų užveržimui turi būti naudojami tik standartinio ilgio veržliarakčiai. Užbaigus 

sujungimą turi būti atitaisyta flanšų apsaugin÷ danga. 

Suvirintus plieninių vamzdžių sujungimus statybviet÷je turi atlikti kvalifikuoti suvirintojai. Suvirinimai 

statybviet÷je turi būti atlikti taip, kad siūl÷s būtų pakankamai tvirtos visoms taikytinoms apkrovoms atlaikyti. 

 

 

3.5. 3.5. 3.5. 3.5. Uždaromoji armatūraUždaromoji armatūraUždaromoji armatūraUždaromoji armatūra    

Šaltojo vandentiekio sistemoje statoma armatūra (sklend÷s, ventiliai) turi būti iš korozijai atsparių 

medžiagų. 

Armatūra turi tur÷ti atitikties sertifikatą Europos sąjungoje ir išverstas į lietuvių kalbą. 

3.6. 3.6. 3.6. 3.6. Sklend÷sSklend÷sSklend÷sSklend÷s    

Visos sklend÷s turi būti parinktos pagal specifikuotas terpes ir darbo sąlygas. Sklendžių konstrukcija, 

medžiaga ir išpildymas turi įvertinti ir eksploatacinius nukrypimus, kurie gali atsirasti, tai vakuumas ar 

temperatūrinis smūgis.  

Maksimalus sklend÷s rato sukimo momentas, skaičiuojant nuo rato liestin÷s ir esant pilnam hidrauliniam 

apkrovimui turi būti ne didesnis nei 200 Nm.  

Visos sklend÷s ir vožtuvai turi būti skirti minimaliam darbiniam sl÷giui PN10. Sklendžių flanšai turi atitikti 

DIN 2501  standartą (PN10) ar analogišką. 

Montavimo būdas: flanšinis; 
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Veleno sandarinimas: žiedais; 

Sklend÷s korpusas: kalusis ketus; 

Korpuso padengimas (išorinis ir vidinis): miltelin÷ epoksidin÷ danga; 

Uždoris: kalusis ketus padengtas vulkanizuotu elastomeru; 

Velenas: nerūdijantis plienas. 

3.7. 3.7. 3.7. 3.7. Vamzdynų montavimo darbaiVamzdynų montavimo darbaiVamzdynų montavimo darbaiVamzdynų montavimo darbai    

Prieš montavimą atliekama pirmin÷ kontrol÷ – vizualiai patikrinama visa vamzdžių siunta.  

Montuoti vamzdžius gali specialiai techniškai apmokytas personalas, turintis atitinkamus pažym÷jimus ir 

žinantis vamzdžių darbo ir technologijos ypatumus. 

Vamzdžiai turi būti montuojami aplinkos temperatūrai esant ne mažesnei kaip + 5°C. 

Vandeniui išleisti žemutin÷se tinklų vietose įmontuojami trišakiai su sklend÷mis.  

Uždaromoji – reguliuojamoji ir kita armatūra tvirtinama savarankiškais nejudamais tvirtinimais. 

3.8. 3.8. 3.8. 3.8. Vamzdžių pjovimasVamzdžių pjovimasVamzdžių pjovimasVamzdžių pjovimas    

Vamzdis turi būti pjaunamas švariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaižant vamzdžio sienel÷s, minimaliai 

pažeidžiant apsauginę dangą ir aptaisą. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad nupjautas galas atitiktų naudojamą 

jungtį, užtaisoma danga ir aptaisas, nupjauti galai užsandarinami. 

3.9. 3.9. 3.9. 3.9. Kameros ir šuliniaiKameros ir šuliniaiKameros ir šuliniaiKameros ir šuliniai    

Visi g/b šuliniai turi būti statomi iš surenkamų gelžbetonio ar betono elementų ir atitikti LST EN 1917, 

STR 2.07.01:2003 reikalavimus. Plytų mūro šuliniai negali būti naudojami.  

Jei nenurodyta kitaip, jie turi būti tiekiami kartu su gelžbetonine perdengimo plokšte, kaliojo ketaus arba 

ketaus dangčiu ir ketiniu jo r÷mu.  

3.10. 3.10. 3.10. 3.10. Gelžbetoniniai apvalūs šuliniaiGelžbetoniniai apvalūs šuliniaiGelžbetoniniai apvalūs šuliniaiGelžbetoniniai apvalūs šuliniai    

Gelžbetoniniai apvalūs šuliniai montuojami pagal UAB „Ekoprojektas“ katalogo albumą LK 1 „Apvalių šulinių 

statybin÷s konstrukcijos“. 

Prieš montuojant vamzdžius įrengti šulinio pagrindą. Sm÷lio pasluoksnyje neturi būti akmenų stambesnių 

kaip 40-50 mm. Šulinius užpilti gruntu galima tik surašius pasl÷ptų darbų aktą. 

Kiti reikalavimai:  

1. Konstrukcija turi būti tokia, kad atlaikytų grunto, gruntinio vandens apkrovas, bei temperatūrų svyravimą.  

2. Kameros su priešgaisriniais požeminiais hidrantais privalo tur÷ti dvi landas (liukus).  

3. Landų skersmuo negali būti mažesnis kaip 0,7 m, darbo kameros aukštis ne mažiau kaip 1,5 m.  

4. Sumontuotų važiuojamoje dalyje šulinių atsparumas apkrovoms turi būti ne mažiau kaip 40t (apkrovos 

klas÷ pagal LST EN 124 D400).  

5. Šuliniai turi būti sandarūs ir vandeniui nepralaidūs.  

6. G/b vidin÷s siūl÷s tepamos hidroizoliacija MAXSEAL arba alternatyvia hidroizoliacine danga.  

7. G/b šulinių išorin÷s sienos turi būti nuteptos hidroizoliacine danga.  

8. Vamzdynų pajungimas pragręžiant arba per gamintojo įrengtas angas.  

9. Įmontuotos lipyn÷s – karšai valcuoto metalo.  

10. Sandarinimas su protarpiais iš PVC arba gumin÷mis tarpin÷mis.  

11. Žiedų sujungimui ir užtaisymui naudoti gamintojo nurodytą skiedinį. Šulinių liukų dangtis ir r÷mas turi būti 

pagaminti iš kalaus ketaus. R÷mas su liuku sujungtas lankstu, lanksto konstrukcijoje turi būti numatytas 
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dangčio fiksavimas atidarytoje pad÷tyje, apsaugant jį nuo atsitiktinio uždarymo. R÷mas su sandarinimo 

žiedu, užtikrinantis stabilumą ir tylumą, turi būti įrengtas mechaninis užraktas su nestandartiniu raktu.  

Dangčiai, esantys važiuojamoje dalyje turi atlaikyti mažiausiai 40 tonų apkrovą (klas÷ D400) ir mažiausiai 

12,5 tonų apkrovą (klas÷ B125) nevažiuojamoje dalyje bei atitikti LST EN 124 reikalavimus. Asfaltbetonio danga 

dengtoje važiuojamoje dalyje esančių šulinių liukų dangčiai dedami viename lygyje su važiuojamosios dalies paviršiumi.  

Šulinių liukai vejose turi būti pakelti aukščiau žem÷s paviršiaus: 

- užstatytose teritorijose – 0,05-0,07m; 

- neužstatytose teritorijose – 0,20m. 

3.11. 3.11. 3.11. 3.11. Šulinių liukai ir ženklinimasŠulinių liukai ir ženklinimasŠulinių liukai ir ženklinimasŠulinių liukai ir ženklinimas    

Šulinių liukų dangtis ir r÷mas turi būti pagaminti iš kalaus ketaus. R÷mas su liuku sujungtas lankstu, lanksto 

konstrukcijoje turi būti numatytas dangčio fiksavimas atidarytoje pad÷tyje, apsaugant jį nuo atsitiktinio uždarymo. 

R÷mas su sandarinimo žiedu, užtikrinantis stabilumą ir tylumą, turi būti įrengtas mechaninis užraktas su 

nestandartiniu raktu. Liuko ženklinimas: gaminio klas÷, gamintojo identifikacija, sertifikavimo įstaigos žymuo, europinio 

standarto žymuo. Gaminys turi būti sertifikuotas. Liukai važiuojamoje dalyje įstatomi „plaukiojančio tipo“, žaliojoje 

vejoje visi šuliniai turi būti su lengvais apžiūros šulinių liukais. 

3.12. 3.12. 3.12. 3.12. Plieno laipteliai ir kt. plienin÷s konstrukcijosPlieno laipteliai ir kt. plienin÷s konstrukcijosPlieno laipteliai ir kt. plienin÷s konstrukcijosPlieno laipteliai ir kt. plienin÷s konstrukcijos    

Laiptai turi būti tvirti, idealiai išlyginti tiek vertikaliai, tiek horizontaliai, pašiurkštintu paviršiumi ir 

atitiktis LST, DIN reikalavimus  

3.13. 3.13. 3.13. 3.13. Veržl÷s, sraigtai, poveržl÷s ir varžtaiVeržl÷s, sraigtai, poveržl÷s ir varžtaiVeržl÷s, sraigtai, poveržl÷s ir varžtaiVeržl÷s, sraigtai, poveržl÷s ir varžtai    

Vamzdžių ir fasoninių dalių varžtiniai sujungimai turi atitikti LST, DIN. 

Nerūdijančio plieno varžtai, sraigtai, poveržl÷s ir veržl÷s turi būti pagaminti iš ne žemesn÷s A2 mark÷s plieno. 

3.14. 3.14. 3.14. 3.14. PE vamzdžių fasonin÷s dalys (trišakiai, alkūn÷s, kreiv÷s, per÷jimai ir kt. montuojamos grunte)PE vamzdžių fasonin÷s dalys (trišakiai, alkūn÷s, kreiv÷s, per÷jimai ir kt. montuojamos grunte)PE vamzdžių fasonin÷s dalys (trišakiai, alkūn÷s, kreiv÷s, per÷jimai ir kt. montuojamos grunte)PE vamzdžių fasonin÷s dalys (trišakiai, alkūn÷s, kreiv÷s, per÷jimai ir kt. montuojamos grunte)    

Darbo aplinka (transportuojamas skystis) 
 

Geriamas vanduo 

Transportuojamo skysčio temperatūra °C 8-12 

Transportuojamo skysčio pH pH 5,5-7 

Išorinis skersmuo Dy mm 32,50,110,160,200... 

Sl÷gio klas÷ PN bar 10 

Sienel÷s storis mm 3,0; 5,0; 6,6; 9,5; 11,9... 

Saugumo koeficientas 
 

ne mažiau 1,25 

Jungtis sujungiami terminio sudūrimo ar elektromoviniu 

būdu 

Gamybos ir bandymo standartai LST EN 12201  

3.15. 3.15. 3.15. 3.15. Balnai ir prailginimo velenaiBalnai ir prailginimo velenaiBalnai ir prailginimo velenaiBalnai ir prailginimo velenai    

Balnas turi būti elektra virinamas. Specialius elektra virinamus balnus galima montuoti ant vamzdžio, kuriuo 
yra tiekimas vanduo. PE sl÷ginių vamzdžių trinties koeficientas yra itin mažas d÷l labai lygaus vidinio vamzdžio 
paviršiaus. PE sl÷giniai vamzdžiai yra visiškai atsparūs korozijai, o teisingai sumontuoti PE vamzdynai yra itin 
ilgaamžiai. 

Uždaromoji sklend÷ valdoma su prailginimo 1,3 ÷ 1,8 m teleskopiniu velenu. 
Prailginimo veleno strypas iš galvanizuoto plieno įmontuotas apsauginiame vamzdyje iš PE. Veleno galvut÷ ir 

mova iš kalaus ketaus. Lauko dangtis statomas ant atramin÷s plokšt÷s. Kapa tinkama sunkiam transportui pagaminta 
iš ketaus. 
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3.16. 3.16. 3.16. 3.16. Elektromagnetinis debitomatisElektromagnetinis debitomatisElektromagnetinis debitomatisElektromagnetinis debitomatis    

Tipas:     elektromagnetinis; nuolatinio veikimo 
Terp÷:     vanduo  
Sl÷gio klas÷:    PN10 
Apsaugos klas÷:   IP67 
Aplinkos temperatūra:   nuo 0 iki 50 oC 
Terp÷s temperatūra:   nuo 6 iki 20 oC 
Matavimo tikslumas: leistina paklaida ± 2 %, kai vandens srautas ribose nuo 70 m3 iki 

didžiausio projektinio debito 
Pirminio prietaiso montavimas:  pagal gamintojo instrukcijas 
Antrinio prietaiso montavimas:  gali būti montuojamas atskirai nuo pirminio prietaiso. 
Antrinio prietaiso parodymai: momentinis srautas, m3/h; suminis debitas (pratek÷jęs vandens kiekis), 

m3; srauto greitis, m/s. 
Maitinimo įtampa:   100...230 VAC; 50 Hz 
Iš÷jimo signalai:    momentinis debitas – 4...20 mA 
     Suminis debitas – diskretinis iš÷jimas 
     siuntimas Modbus protokolu 
Pajungimas:    flanšinis 

3.17. 3.17. 3.17. 3.17. VamzdynųVamzdynųVamzdynųVamzdynų    dezinfekadezinfekadezinfekadezinfekavimasvimasvimasvimas    

Pagal veikiančias normas vamzdynus reikia dezinfekuoti chloruotu vandeniu (natrio hipochlorito tirpalu). 

Dezinfekuojantis tirpalas turi likti vamzdynuose minimaliam 30 minučių laikotarpiui. Po to išplaunamas švariu vandeniu, 

kol lieka ne daugiau 0,3-0,5 mg/l chloro. 

3.18. 3.18. 3.18. 3.18. Pri÷mimasPri÷mimasPri÷mimasPri÷mimas    

Šaltojo vandentiekio sistemos priimamos, vadovaujantis hidraulinio bandymo, išorin÷s apžiūros ir sistemų 

veikimo patikrinimo rezultatais. 

Priimant sistemą turi būti pateikiama šį dokumentacija: 

 darbo br÷žinių komplektas, turintis asmenų, atsakingų už montavimo darbų vykdymą, užrašus apie atliktų 

darbų atitikimą br÷žiniams arba padarytiems juose pakeitimams; 

 pasl÷ptų darbų aktai; 

 sistemų hidraulinio bandymo aktai. 

Priimant vandentiekio sistemas turi būti nustatoma: 

 atliktų darbų ir pritaikytų medžiagų, armatūros, įrengimų atitikimas projektui ir veikiančių taisyklių 

reikalavimams; 

 nuolydžių teisingumas, vamzdynų ir įrengimų tvirtinimų stiprumas; 

 nebuvimas vamzdynuose skylių ir vandens nutek÷jimų per vandens ÷mimo armatūrą ir pan.; 

 tinklų, armatūros, kontrol÷s-matavimo prietaisų ir kt. tinkamumas eksploatuoti. 

Šaltojo vandentiekio sistemų pri÷mimo akte turi būti nurodyti: 

 sistemos hidraulinio bandymo ir jos veikimo patikrinimo rezultatai; 

 atliktų darbų kokyb÷s įvertinimas. 

3.13.13.13.19999    Atžeminiai hidrantaiAtžeminiai hidrantaiAtžeminiai hidrantaiAtžeminiai hidrantai    

Numatomi C-tipo antžeminiai gaisriniai hidrantai. Antžeminiai gaisriniai hidrantai turi atitikti Lietuvos 

standartų LST EN 14384 ir LST EN 1074-6 reikalavimus ir tur÷ti tai patvirtinančius sertifikatus. Hidrantai turi 

tur÷ti automatinę drenavimo sistemą, kuri užtikrina, kad uždarius hidrantą vanduo iš stovo pasišalins ir hidrantas 

neužšals esant minusinei aplinkos temperatūrai. Hidranto konstrukcija turi užtikrinti pilną hidranto vidinių dalių 
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aptarnavimą iš viršaus, jo neatkasant ir neatjungiant nuo sistemos. Tam antžeminis gaisrinis hidrantas turi tur÷ti 

dvigubo uždarymo sistemą. 

Hidrantai turi tur÷ti saugos atitikties deklaraciją ir turi būti paženklinti „CE“ ženklu.  

Hidranto etiket÷s turi būti pagamintos iš šalčiui ir daužymui atsparios plastmas÷s. Reikalingi numeriai ant 

etikečių užklijuoti lipdukais. Lipdukai turi būti atsparūs oro pasikeitimams ir išblukimui. 

Priešgaisrinis hidrantas jungiamas per trišakį, įrengiant atšaką DN100 iki jo pastatymo vietos. Antžeminiai 

priešgaisriniai hidrantai turi stov÷ti ne toliau kaip 2,5 m nuo prievažos, bet ne arčiau kaip 5 m iki pastato sienos. 

Darbinis sl÷gis: max. 16 bar 

Pajungimas prie vandentiekio tinklų: DN100 

Išleidimo angos: 2xGM 80 

Hidaranto antžemin÷s dalies aukštis – ne mažiau kaip 0,9m  

4. LAUKO NUOTEKŲ TINKLAI4. LAUKO NUOTEKŲ TINKLAI4. LAUKO NUOTEKŲ TINKLAI4. LAUKO NUOTEKŲ TINKLAI    

4.1. Bendroji dalis4.1. Bendroji dalis4.1. Bendroji dalis4.1. Bendroji dalis    

Ant visų vamzdžių, fasoninių dalių, movų ir pan. turi būti nurodytas gamintojo pavadinimas ar firmos 

ženklas, skersmuo, sl÷gis, klas÷, pagaminimo data, alkūnių kampas ir pan. bei papildoma informacija, reikalaujama 

pagal nustatytus gamybos standartus. 

Visi vamzdžiai ir fasonin÷s dalys, tiekiamos išliekamiesiems darbams turi būti sertifikuoti pagal Lietuvoje 

galiojančią tvarką ir čia pateiktus reikalavimus. 

4.2. Medžiagos4.2. Medžiagos4.2. Medžiagos4.2. Medžiagos    

4.2.1. Vamzdžiai ir fasonin÷s dalys 

Lauko buities nuotekų tinklai projektuojami iš PVC plastikinių besl÷giminių vamzdžių ir PE sl÷gio 

vamzdynų. 

Vamzdžiai turi tur÷ti ne maisto prek÷s higieninį pažym÷jimą, leidžiantį juos naudoti nuotekų sistemai, ir 

atitikties sertifikatą, išduotus Lietuvoje. 

4.2.2. Polivinilchloridas (PVC) 

Nuotekų vamzdynai montuojami iš plastikinių besl÷giminių vamzdžių iš polivinilchlorido (PVC) ir fasoninių 

dalių. Nuotekų ilgalaik÷ maksimali temperatūra neviršija 600 C, maksimali laikina (iki vienos minut÷s) – 930 C. 

Gaminių (vamzdžių ir fasoninių dalių) šilumin÷ talpa 1,0 J/g0 C, elastingumo modulis (1mm/min) ,3000 MPa 

pagal ISO 527, tankis 1410 kg/m3. 

Vamzdžių fasoninių dalių jungtys sandarinamos minkštos gumos žiedais, atspariais agresyvioms 

medžiagoms. Vamzdžių ir jungčių panaudojimas turi tur÷ti ne maisto prek÷s pažym÷jimą. 

Visos PVC vamzdžių jungtys turi tur÷ti gumines tarpines, įrengtas taip, kad nejud÷tų sujungimo metu. 

Gumin÷s tarpin÷s turi būti tiekiamos suteptos specialiu silikoniniu tepalu. 
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PVC vamzdžiai ir armatūra turi atitikti Lietuvos standartus LST ISO 11922, LST ISO 4427, LST ISO 

4435, LST ISO 4422, LST 1073435 

Iki 1,0m gylio ir giliau kaip 6,0m tiesiami PVC vamzdžiai turi būti ne žemesn÷s kaip SN8 stiprumo klas÷s, 

kitais atvejais naudojami SN4 klas÷s stiprumo vamzdžiai. 

4.2.3 PE vamzdynų sistema 

Sistema skirta lauko buities nuotekų tinklams, kuriuose susidaro dideli sl÷giai. Polietilenas yra 

ilgaamžis, atsparus difuzijai, cheminiams junginiams ir visiškai neveikiamas korozijos. Vamzdžiai, pagaminti iš šios 

medžiagos yra lengvi ir lankstūs, gerai prisitaiko prie grunto. Vamzdžiai jungiami naudojant specialias tam skirtas 

plastikines ar metalines jungtis arba suvirinant vamzdžio galus kontaktiniu būdu ar elektromovomis. Sumontavus 

vamzdyną turi būti išpjautos vidin÷s vamzdžių suvirinimo siūl÷s (vidinis paviršius turi būti švarus). 

Sl÷giniai nuotekų tinklai projektuojami iš PE100 sl÷gio vamzdynų, ne mažesn÷s kaip PN10 sl÷gio klas÷s. 

Vamzdžių, klojamų atvirame ore, plastiko atsparumas UV spinduliams turi būti patvirtintas sertifikatu. 

Jei vamzdžiai neturi tokio sertifikato, tik÷tina, kad nuo UV spindulių poveikio jie gali tapti trapūs, tod÷l tokių 

vamzdžių naudoti neleidžiama. 

4.2.4. Savitakinių ir sl÷ginių vamzdynų montavimas 

Vamzdynai montuojami, vadovaujantis paruošta technine dokumentacija, statybos reglamentais, laikantis 

darbo saugumo taisyklių ir vamzdžių įmon÷s gamintojos rekomendacijų bei nurodymų.  

Prieš montavimą atliekama pirmin÷ kontrol÷ – vizualiai patikrinama visa vamzdžių siunta.  

Montuoti vamzdžius gali specialiai techniškai apmokytas personalas, turintis atitinkamus pažym÷jimus ir 

žinantis vamzdžių darbo ir technologijos ypatumus.  

Nuotekų horizontalūs vamzdžiai tiesiami su nuolydžiu vandens tek÷jimo kryptimi. Greičiai vamzdyne turi 

tenkinti STR 2.07.01:2003 punkto 475 ir lenteles 20.1 reikalavimus.  

Vamzdžių posūkiai ir sujungimai įrengiami iš standartinių fasoninių dalių. PVC vamzdžių ir fasoninių dalių 

jungtys sandarinamos minkštos gumos žiedais, atspariais agresyvioms medžiagoms. 

PVC vamzdynai turi būti montuojami vadovaujantis įmon÷s gamintojos rekomendacijomis bei nurodymais. 

Rangovas privalo pilnai parengti vamzdyną eksploatacijai, tai yra turi atlikti vamzdžių montavimą ir 

prijungimą, naudodamas reikalaujamo kokyb÷s tvirtinamąsias bei izoliacines medžiagas ir fasonines dalis, 

vadovaudamasis darbo projekto br÷žiniais. 

Vamzdynai klojami tranš÷joje ant įrengto pagal projektinius nuolydžius dugno, patikrinus pagrindo 

paruošimą, lygumą, atsparumą po sutankinimo. 

Klojant plastmasinius vamzdžius svarbu suplūkti gruntą. Suplūkimui galima naudoti įvairią įrangą. Esant 

gruntams su gruntiniais vandenimis, atvežtinis sm÷lis turi būti tankinamas ne mažiau 98%. Išlyginamasis sluoksnis 

turi būti klojamas ar supurenamas ir v÷liau išlyginamas taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Užpildas iš šonų turi 
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būti tinkama atrama vamzdžiams, tod÷l svarbu jį sutankinti, suminant kojomis. V÷liau plūktuvu. Išlyginimui ir 

užpildui naudojamos medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus: 

 dalelių dydis neturi viršyti 16 mm; 

 8-16 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10%; 

 medžiaga neturi būti sušalusi; 

 negalima naudoti aštrių nuolaužų, turinčių medžiagų. 

Virš vamzdžių esantis užpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esančiai virš vamzdyno 

(kelias, grindinys ar pan.). 

Vamzdynai į tranš÷ją nuleidžiami po šulinių dugnų įrengimo. Nuleidimas privalo būti be atsitrenkimų į 

tranš÷jos kraštą. Atlaisvinti vamzdį nuo k÷limo mechanizmų tik patikrinus nuolydžio ir pad÷ties tikslumą ir 

užtvirtinant grunte. 

Lygių tarpų trasoje vamzdžiai turi būti centruoti, išlaikant koncentrinį movos apskritimo tarpelį. Prieš ir 

po tranš÷jos užpylimo tiesūs tarpai tarp kontrolinių šulinių tikrinami veidrodžiu “prasišvietimui”. Maksimalus 

nukrypimas nuo projektinių altitudžių ± 5 mm, nukrypimai nuo trasos pagal horizontalę ± 10 mm. 

Jungiant vamzdžius movomis, būtina saugoti, kad į sujungimo vietą nepatektų sm÷lio. 

Svarbu, kad gruntas prie jungčių būtų gerai suplūktas. 

4.4.4.4.3. 3. 3. 3. Vamzdžių jungimai, atramos ir remontiniai veržtuvaiVamzdžių jungimai, atramos ir remontiniai veržtuvaiVamzdžių jungimai, atramos ir remontiniai veržtuvaiVamzdžių jungimai, atramos ir remontiniai veržtuvai    

4.3.1. Sandarikliai ir gumos sutepimo skysčiai 

Elastomeriniai siūlių sandarikliai, skirti magistraliniams vamzdynams ir drenažo vamzdžiams turi būti 

atitinkamai W ir D tipo ir atitikti atitinkamas ISO 1022 ar jam ekvivalentišką standartą. 

Gumos sutepimo skysčiai neturi daryti žalingo poveikio nei siūl÷s žiedui, nei vamzdžiui ir nesąveikauti su 

vamzdžiu tekančiu skysčiu. Tepimo skysčiai naudojami vamzdynuose, kuriais teka vanduo, turi nepakeisti vandens 

skonio ir/arba spalvos, jokiu būdu nekenkti žmonių sveikatai, ir neskatinti mikroorganizmų dauginimosi. 

Reikia naudoti vamzdžių gamintojo rekomenduojamas tepimo priemones. 

4.4. 4.4. 4.4. 4.4. Pri÷mimasPri÷mimasPri÷mimasPri÷mimas    

Priimant nuotekų sistemas, turi būti patikrinta, vamzdynų veikimo tvarkingumas. 

Priimant sistemą turi būti pateikiama šį dokumentacija: 

 darbo br÷žinių komplektas, turintis asmenų, atsakingų už montavimo darbų vykdymą, užrašus apie atliktų 

darbų atitikimą br÷žiniams arba padarytiems juose pakeitimams; 

 išpildomoji dokumentacija; 

 pasl÷ptų darbų aktai; 

 sistemų hidraulinio bandymo aktai. 
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Pri÷mimo metu turi būti nustatyta: 

 sumontuotų sistemų atitikimas projektui ir veikiančių taisyklių reikalavimams; 

 nuolydžių teisingumas, vamzdynų patikimumas, tinklo darbo tvarkingumas, pratek÷jimų per sujungimus 

nebuvimas. 

Pri÷mimo akte turi būti nurodyti: 

 bandymo rezultatai; 

 duomenys apie atliktų darbų kokybę. 

Pastaba: technin÷je specifikacijoje aprašyti tik pagrindiniai vamzdynų, įrenginių montavimo ir bandymo 

reikalavimai. Transportuojant, sand÷liuojant, montuojant, bandant vamzdynus ir įrenginius reikia vadovautis 

statybos taisykl÷mis ir kitais teisiniais aktais bei normatyviniais dokumentais. 

4.5. 4.5. 4.5. 4.5. Šuliniai, jų dangčiai ir landosŠuliniai, jų dangčiai ir landosŠuliniai, jų dangčiai ir landosŠuliniai, jų dangčiai ir landos    

Šuliniai turi būti monolitiniai arba iš surenkamo gelžbetonio, arba iš surenkamų termoplastiko elementų.  

4.5.1. Gelžbetoniniai apvalūs šuliniai 

Gelžbetoniniai apvalūs šuliniai montuojami pagal UAB „Ekoprojektas“ katalogo „Buitin÷s nuotekyn÷s 

šuliniai“ albumą LK 1.1 „Apvalių šulinių statybin÷s konstrukcijos“.  

Gelžbetoniniai šuliniai kurių gylis daugiau kaip 3,0 m turi būti ne mažesnio kaip 1,5 skersmens. Iki 3,0 m 

gylio gali būti naudojami ir 1,0 skersmens gelžbetoniai šuliniai. 

Kai nuotekų šulinyje tarp įtekančio ir ištekančio vamzdžio susidaro didesnis kaip 0,8 m perkrytis , turi 

būti įrengiamai kritimo stovai kurių skersmuo ne mažesnis kaip atitekančio vamzdžio diametras. Tokio šulinio 

skersmuo negali būti mažesnis kaip 1,5 m. 

Prieš montuojant vamzdžius įrengti šulinio pagrindą. Sm÷lio pasluoksnyje neturi būti akmenų stambesnių 

kaip 40-50 mm. Visi šulinių surenkami elementai montuojami ant sm÷lio cemento skiedinio, mark÷s 100, storiu 10 

mm. Šulinius užpilti gruntu galima tik surašius pasl÷ptų darbų aktą. 

Kiti reikalavimai:Kiti reikalavimai:Kiti reikalavimai:Kiti reikalavimai:  

 Konstrukcija turi būti tokia, kad atlaikytų grunto, gruntinio vandens apkrovas, bei temperatūrų svyravimą. 

 Landų skersmuo negali būti mažesnis kaip 0,7 m  

 Sumontuotų važiuojamoje dalyje šulinių atsparumas apkrovoms turi būti ne mažiau kaip 40t (apkrovos klas÷ 

pagal LST EN 124 D400).  

 Šuliniai turi būti sandarūs ir vandeniui nepralaidūs.  

 Vidaus ir išor÷s g/b šulinių sienų hidroizoliacija MAXSEAL arba alternatyvia hidroizoliacine danga.  

 Vamzdynų pajungimas pragręžiant arba per gamintojo įrengtas angas  

 Įmontuotos lipyn÷s – karšai valcuoto metalo  

 Sandarinimas su protarpiais iš PVC  
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 Žiedų sujungimui ir užtaisymui naudoto gamintojo nurodytą skiedinį. Šulinių liukų dangtis ir r÷mas turi būti 

pagaminti iš kalaus ketaus. R÷mas su liuku sujungtas lankstu, lanksto konstrukcijoje turi būti numatytas 

dangčio fiksavimas atidarytoje pad÷tyje, apsaugant jį nuo atsitiktinio uždarymo. R÷mas su sandarinimo žiedu, 

užtikrinantis stabilumą ir tylumą, turi būti įrengtas mechaninis užraktas su nestandartiniu raktu.  

Dangčiai, esantys važiuojamoje dalyje turi atlaikyti mažiausiai 40 tonų apkrovą (klas÷ D400) ir mažiausiai 

12,5 tonų apkrovą (klas÷ B125) nevažiuojamoje dalyje bei atitikti LST EN 124 reikalavimus. Asfaltbetonio danga 

dengtoje važiuojamoje dalyje esančių šulinių liukų dangčiai dedami viename lygyje su važiuojamosios dalies 

paviršiumi.  

Šulinių liukai gazonuose ir vejose turi būti pakelti aukščiau žem÷s paviršiaus: 

- užstatytose teritorijose – 0,05-0,07m; 

- neužstatytose teritorijose – 0,20m. 

4.5.2. PP arba PE gofruoti plastikiniai šuliniai 

Šulinių šachtoms naudojami plastikiniai tamprūs gofruoti vamzdžiai. Plastikiniai gofruoti turi šuliniai 

atitikti DS 2379, SS 3643, SFS 3468 standartus. 

Galimi naudoti plastikinių šulinių diametrai 425, 600 mm; žiedinis stipris SN4 – 4kN/m2, max H = 6 m. Šie 

šuliniai dengiami 425, 600 mm diametro kalaus ketaus dangčiais arba dangčiais su grotel÷mis. 

Šulinių dugnai yra su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydžiu 

suformuotais latakais. Prie šulinio dugno galima prijungti vamzdžius, kurių skersmuo nuo 110 mm iki 560 mm. Visos 

šulinio jungtys sandarinamos guminiais žiedais. Visos jungtys turi išlaikyti 0,5 bar sl÷gį. 

4.5.3. Šulinių liuko ženklinimas 

Šulinių liukų dangtis ir r÷mas turi būti pagaminti iš kalaus ketaus. R÷mas su liuku sujungtas lankstu, 

lanksto konstrukcijoje turi būti numatytas dangčio fiksavimas atidarytoje pad÷tyje, apsaugant jį nuo atsitiktinio 

uždarymo. R÷mas su sandarinimo žiedu, užtikrinantis stabilumą ir tylumą, turi būti įrengtas mechaninis užraktas 

su nestandartiniu raktu. Liuko ženklinimas: gaminio klas÷, gamintojo identifikacija, sertifikavimo įstaigos žymuo, 

europinio standarto žymuo. Gaminys turi būti sertifikuotas. Liukai važiuojamoje dalyje sunkūs, įstatomi 

„plaukiojančio tipo“, žaliojoje vejoje visi šuliniai turi būti su lengvais apžiūros šulinių liukais.  

5. 5. 5. 5. VAMZDYNŲ TRANŠöJŲ KASIMAS, UŽPYLIMAS IR TANKINIMASVAMZDYNŲ TRANŠöJŲ KASIMAS, UŽPYLIMAS IR TANKINIMASVAMZDYNŲ TRANŠöJŲ KASIMAS, UŽPYLIMAS IR TANKINIMASVAMZDYNŲ TRANŠöJŲ KASIMAS, UŽPYLIMAS IR TANKINIMAS    

5.1. 5.1. 5.1. 5.1. Paruošiamieji darbaiParuošiamieji darbaiParuošiamieji darbaiParuošiamieji darbai    

Buldozeriu išlyginti žem÷s paviršių ekskavatoriaus jud÷jimo zonoje;  

 atlikti vamzdyno ašies ir tranš÷jos ribų nužym÷jimą, sukalant kuoliukus kas 10-15 m;  

 išardyti esamas kelių dangas;  

 atšurfuoti esamas komunikacijas ir sustatyti specialius ženklus;  

 įrengti laikinus vandens nuvedimo latakus iki esamų griovių ar kanalizacijos tinklų. 
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5.2. 5.2. 5.2. 5.2. Tranš÷jų kasimasTranš÷jų kasimasTranš÷jų kasimasTranš÷jų kasimas    

Tranš÷jų plotis vamzdžių lygyje turi būti mažiausiai tokio pločio, kaip išorinis vamzdžių skersmuo plius 0,6 

m. 

Tranš÷jos turi būti kasamos tokio gylio, kad būtų galima pakloti vamzdžius pagal projektą. 

Iškastos tranš÷jos turi būti tokio dydžio, kad jose tilptų vamzdžiai ir jų pagrindai ir kad tranš÷jas būtų 

galima sutvirtinti, esant reikalui, panaudojant įtvirtinimus. 

Jei, norint iškasti tranš÷jas, reikia išardyti kelių, gatvių, šaligatvių paviršius ir nutekamuosius vamzdžius 

ir šalikeles, Rangovas pirmiausia kerta paviršius tiesia linija, surenka ir išveža išardytos dangos medžiagas pagal 

Užsakovo atstovo reikalavimus. 

Visi min÷ti paviršiai turi būti išardyti iki pilno tranš÷jos pločio ir per visą dangos gylį tokiu būdu, kad 

nenukent÷tų šalia esantys paviršiai. Paliktas paviršių kraštas turi būti aštrus, lygus, vertikalus ir atitikti liniją. 

Akmens luitai, organin÷s ir kitos trukdančios medžiagos, atsidūrusios tranš÷jos dugne, turi būti pašalintos, kad 

paviršius atitiktų nustatytą liniją ir būtų lygus.  

Tranš÷ja vamzdžiams nepradedama kasti tol, kol į statybvietę nesuvežamos visos vamzdynui reikalingos 

medžiagos. Tranš÷jos užpylimas atliekamas horizontaliais sluoksniais, ne storesniais nei 150 mm. Kiekvienas sluoksnis 

gerai sutankinamas mechaniniais tankintuvais. 

Netinkamos arba nestabilios medžiagos turi būti pašalintos iš po vamzdyno pagrindo, įrenginių ir kitų 

statinių pamatų. 

5.3. 5.3. 5.3. 5.3. Tranš÷jų užpylimasTranš÷jų užpylimasTranš÷jų užpylimasTranš÷jų užpylimas    

Tranš÷jos neužpilamos tol, kol iš jų nepašalinamos visos atliekos ir kitos trukdančios medžiagos. 

Sumontavus ir patikrinus vamzdžius, statinius ir pagrindą, aplink vamzdžius ir virš jų, 150 mm sluoksniais 

pilama pirminio užpylimo medžiaga. 

Užpylimo medžiaga turi būti pilama vienu metu maždaug tokiame pačiame gylyje iš abiejų pusių vamzdžių, 

apžiūros šulinių, atramų, ramsčių ir sienų. Vamzdis arba apžiūros šulinys turi būti statomas nustatytame aukštyje 

ir vietoje. Užpilama atsargiai ir ne storesniais nei 150 mm sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas 

iki tankio, kuris turi siekti ne mažiau, nei 95 % maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor'o testu ten, kur 

egzistuoja keliai, ir ten, kur bus naujai atstatomi keliai ir ne mažiau, nei 90 % ten, kur viršuje eismo n÷ra. Apsauginis 

vamzdžio sluoksnis turi būti ne mažesnis kai 300 mm. 

Likęs užpylimas iki paviršiaus lygio turi būti pilamas ir tankinamas ne storesniais, nei 300 mm sluoksniais. 

Sunkių tankintuvų negalima naudoti 300 mm atstumu virš tų vamzdžių, kurių skersmuo < 200 mm, ir 500 

mm atstumu, kai vamzdžiai didesni. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas, užpilama sluoksniais, ne storesniais 

už 200 mm. 

Būtina užtikrinti, kad vamzdžiai vienodai gultų ant pagrindo. Su vamzdžiais jokiu būdu negali liestis dideli 

akmenys ar kiti kieti daiktai. Pagrindas turi būti toks, kad po kiekvienu moviniu sujungimu būtų tinkamos duob÷s. 

Užkasimui skirta medžiaga neturi būti pilama į tranš÷jas, kuriose yra vandens.  

5.4. U5.4. U5.4. U5.4. Užpylimo medžiagažpylimo medžiagažpylimo medžiagažpylimo medžiaga    

5.4.1. Bendras užpylimas 

Iškasta ar atvežta medžiaga bendram užpylimui turi būti be šlakų, pelenų, organinių medžiagų, purvo ar 

kitų teršalų, ji turi būti granuliuota ir reikiamai susmulkinta, kad būtų įmanomas reikiamas sutankinimas, joje negali 

būti akmenų ar susmulkintų uolienų, kurių didžiausias skersmuo neturi viršyti 75 mm. Papildomo tranš÷jų užpylimo 

medžiaga turi atitikti šiuos reikalavimus: 
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Vientisumo koeficientas 6 min. 

Plastiškumo indeksas 15max. 

Skysčio riba 35 max. 

5.4.2. Pirminis užpylimas 

Pirminiam tranš÷jų užpylimui naudojamas sm÷lis. Sm÷lis turi būti geras, švarus, neužterštas, vienodo 

smulkumo, max. dalelių dydis 2 mm, o mažesnių nei 0.02 mm dalelių - mažiau nei 10 %. Be to, sm÷lyje neturi būti 

kenksmingų ir žalingų medžiagų, jame negali būti daugiau nei 15 % molio ar dumblo pagal svorį (pavieniui ar kartu). 

5.4.3. Vamzdžių pagrindas 

Pagrindas vamzdžiams turi būti iš granuliuotos medžiagos, tolygus, grūdelių dydžiui nuo 0 iki 2 mm. 
Pagrindo medžiaga klojama 100-150mm žemiau vamzdžio apačios. 

6. 6. 6. 6. IŠBANDYMASIŠBANDYMASIŠBANDYMASIŠBANDYMAS    

6.1. 6.1. 6.1. 6.1. Bendroji dalisBendroji dalisBendroji dalisBendroji dalis    

Rangovas parūpina medžiagas ir įrangą bandymų atlikimui. Rangovas pateikia vandenį praplovimui ir 

išbandymui ir apmoka laikinus vamzdžius, rezervuarus ir vandens gabenimą. 

Rangovas turi pateikti visus prietaisus ir priemones vandeniui įleisti į vamzdžius juos praplaunant ir 

išbandant, reikiamas atramas, atraminius blokus, užtikrinančius vamzdžių stabilumą. Visas sl÷ginis vamzdynas 

plaunamas ir išbandomas atkarpomis. Rangovas praneša Užsakovo atstovui apie numatomą vamzdžių išbandymą prieš 

tris dienas. 

6.2. 6.2. 6.2. 6.2. Sl÷ginių vamzdynų išbandymasSl÷ginių vamzdynų išbandymasSl÷ginių vamzdynų išbandymasSl÷ginių vamzdynų išbandymas    

Rangovas atlieka spaudimo testus, patikrindamas santechnin÷s įrangos sandarumą. Izoliuotini vamzdžiai 

išbandomi sl÷giu prieš izoliavimą. 

Vamzdynai išbandomi juos paklojus, prieš užpilant jungtis ir fasonines dalis, nebent jei užpylimo reik÷tų 

darbo stabilumui ir saugumui, arba pagal Užsakovo atstovo nurodymą. 

Kiekviena atkarpa pamažu pripildoma vandens, pamažu išstumiant orą iš vamzdžių. Turi būti išbandoma ir 

visa vamzdžių armatūra. Ši bandymo procedūra vykdoma pumpuojant vandenį iš bandomos atkarpos žemiausio taško. 

Rangovas pasirūpina šiems bandymams reikalingais sl÷gio matuokliais. Kiekvienas turi būti patikrintas ir jo tikslumas 

sertifikuotas, pažymint datą. Sertifikatas pateikiamas Užsakovo atstovui. 

Rangovas apie numatomą vamzdžių išbandymą praneša prieš tris dienas. 

Įleidžiamo vandens kiekis Itr./m/h neturi viršyti kiekio, apskaičiuoto pagal formulę: 

Q=(LxDxVP)/71,526 

kur: 

Q= leidžiamas išt÷kis Itr./h 

L= bandomo vamzdžio ilgis m 

D= vamzdžio vidinis skersmuo mm 

P= vidutinis sl÷gis bandymo metu, barais 

Pavyzdžiui, leidžiamas išt÷kis 100 metrų vamzdyno, esant 8 barų bandomajam sl÷giui yra pateiktas lentel÷je: 

Leidžiamų išt÷kių pavyzdys 

DN (mm) 100 150 200 250 300 400 500 600 

Itr./h 0.39 0.59 0.80 0.99 1.19 1.58 1.97 2.38 

Jei testų metu nustatomi defektai, Rangovas turi juos nedelsdamas pašalinti savo sąskaita. Tada Rangovas 

kartoja testą, kol defektų nebelieka ir kol pasiekiami aukščiau nurodyti rezultatai. 
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Nežiūrint bandymų rezultatų, bandymų metu vamzdynai apžiūrimi kartu su Užsakovo atstovu ir pašalinami 

visi rasti defektai. 

6.2.3. Plastikiniai vamzdžiai 

Tokie vamzdžiai išbandomi darbiniu vamzdyno sl÷giu. Toks sl÷gis išlaikomas 2 val., vis papildant vandens 

kiekį, kai tik nukrenta 0,2 baro. 

Po 2 val. sl÷gis padidinamas iki 1,5 karto didesnio vamzdyno darbinio sl÷gio ir laikoma 2 val., vis papildant 

vandens kiekį, kai tik nukrenta 0,2 baro. 

Per 4 val. sl÷gis (1,5 karto didesnis vamzdyno darbinio sl÷gio) stebimas, nepakitus sl÷giui bandymas yra 

išlaikytas. 

 

6.6.6.6.3333. . . . NesNesNesNesl÷ginių vamzdynų išbandymasl÷ginių vamzdynų išbandymasl÷ginių vamzdynų išbandymasl÷ginių vamzdynų išbandymas    

Nesl÷giniai vamzdžiai, pakloti atviroje tranš÷joje, turi būti išbandomi po jų sujungimo prieš užpilant, 

išskyrus atvejus, kai užpylimas reikalingas stabilumui palaikyti bandymų metu. 

Visi bandymai atliekami po užpylimo gruntu. 

6.3.1 Infiltracija 

Po užpylimo nesl÷giniai vamzdžiai ir šuliniai turi būti išbandomi, patikrinant infiltraciją. Visi įleidimai 

į sistemą turi būti veiksmingai uždaryti ir bet koks likutinis įtek÷jimas laikomas infiltracija. 

Vamzdynas su šuliniais priimamas, jei infiltracija, įsk. infiltraciją į šulinius, po 30 min. neviršija 0,5 

Itr. vienam linijiniam metrui ir vienam nominalaus skersmens metrui. 

Nežiūrint s÷kmingo šio bandymo atlikimo, jei yra koks nors pastebimas vandens tek÷jimas į 

vamzdyną taške, kurį galima nustatyti vizualiai ar CCTV patikrinimo būdu, Rangovas imasi reikiamų 

priemonių tokiai infiltracijai sustabdyti. 

6.3.2 Telediagnostika 

TV diagnostika naudojama naujų vamzdynų įrengimo darbų kontrolei (nuolydžių nustatymui, 

vamzdžių sienelių ir sujungimų apžiūrai iš vidaus) atlikti. Vidaus vamzdynų TV diagnostikai atlikti 

naudojamos stumiamos kameros. Atlikus darbus paruošiama ataskaita su vamzdyno grafine schema, 

standartizuotais būkl÷s kodais (LST EN 13513508-2:2003) ir aprašymais, nuolydžių grafikais, skaitmenin÷mis 

nuotraukomis bei vaizdo įrašo medžiaga. 
 

6.6.6.6.4444. . . . Požeminių komunikacijų ženklaiPožeminių komunikacijų ženklaiPožeminių komunikacijų ženklaiPožeminių komunikacijų ženklai    

Šie ženklai statomi tinklams ir įrenginiams pažym÷ti. Jų montavimo vietas derinti su Užsakovu. 
Ženklams pritvirtinti naudojamos pastatų sienos, metalin÷s ir gelžbetonin÷s elektros tinklų atramos, 

tvoros. 

Ženklai tvirtinami nuo 1,5 iki 2,2 m aukštyje. Tais atvejais, kai n÷ra pastatų ir atramų, jie montuojami ant 

gelžbetoninių arba metalinių karštai galvanizuotų stulpelių. Šiuo atveju ženklai statomi 0,75 m aukštyje. 

Ženklai yra kvadratinių plokštelių formos, 120×120 mm dydžio, suapvalintais kampais, plokštelių kampuose 

padarytos skylut÷s ženklui pritvirtinti. 

Ženkle pavaizduota: 
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 kairiajame viršutiniame kampe – požemin÷je komunikacijoje sumontuotos armatūros arba šulinio 

ženklas; 

 dešiniajame viršutiniame kampe – armatūros, vamzdyno skersmuo; 

 viduryje – krypties rodykl÷, po rodykle nurodomas nuotolis ( cm) nuo įrenginio iki ženklo. 
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Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos

1.1
Nuotekų PVC D32 vamzdžiai su jungiamosiomis dalimis 

kartu su paklojimu
m 5,50 I aukštas

1.2
Nuotekų PVC D50 vamzdžiai su jungiamosiomis dalimis 

kartu su paklojimu
m 4,00 I aukštas

1.3
Nuotekų PVC D110 vamzdžiai su jungiamosiomis dalimis 

kartu su paklojimu
m 11,50 I aukštas

1.4
Nuotekų PVC D110 vamzdžiai su jungiamosiomis dalimis 

kartu su paklojimu
m 1,20 II aukštas

1.5
Trapas su fasoninėmis dalimis D110 100x100 ir įrengimas

kompl. 2,00 I aukštas

1.6
Linijinis trapas/latkas L=4m su fasonin4mis dalimis ir 

įrengimas
kompl. 1,00 I aukštas

1.7 Pravala D110 ir įrengimas kompl. 1,00 I aukštas

1.8
Vamzdžių praėjimas per atitvaras, priešgaisrinis 

sandarinimas ir prijungimas prie lauko nuotekų tinklų
kompl. 2,00

I aukštas          II 

aukštas

1.9 Vamzdyno bandymas ir praplovimas m 22,20
I aukštas          II 

aukštas

2.1.1
PE100-RC PN10 vandentiekio vamzdžiai d315 su 

jungiamosiomis dalimis
m 102,00

2.1.2
Vandentiekio vamzdžių klojimas atviru būdu, įskaitant 

žemės darbus
m 102,00

2.1.3
Paklotų vandentiekio tinklų, šulinių bandymas, plovimas, 

dezinfekcija m 102,00

2.1.4 Flanšinis adapteris atsparus tempimui DN300 kompl. 2,00

2.1.5 Flanšinė sklendė DN300 vnt. 2,00

2.1.6 Tinklų įvedimas per konstrukcijas su hidroizoliacija kompl. 2,00

2.1.7 Projektuojamo tinklo perėjimas per šulinio konstrukcijas ir 

pajungimas prie esamų tinklų ir hidroizoliacija

kompl. 2,00

2.1.8 Antžeminis gaisrinis hidrantas ir įrengimas kompl. 1,00

2.1.9 Komunikacijų žymėjimo ženklai kompl. 1,00

2.2.1
PE100-RC PN10 vandentiekio vamzdžiai d315 su 

jungiamosiomis dalimis
m 74,3

2.2.2
Vandentiekio vamzdžių klojimas atviru būdu, įskaitant 

žemės darbus
m 12,9

2.2.3
Vandentiekio vamzdžių klojimas uždaru būdu, įskaitant 

prieduobių įrengimo žemės darbus
m 61,4

2.2.4
Paklotų vandentiekio tinklų bandymas, plovimas ir 

dezinfekcija
m 74,3

2.2.5 Tinklų įvedimas per konstrukcijas su hidroizoliacija kompl. 1,0

2.2.6

Vandentiekio G/b šulinys ∅2000 komplekte su lipynėmis, 

šulinio dangčiais ir betoninėmis atramomis armatūrai. Gylis 

2,0-2,5 m, šulinio dangčių ∅700 apkrovos klasė B125 

(nominali apkrova 400 kN (40t). Hidroizoliacija, skylių 

užtaisymas.

kompl. 1,0

2.2.7 Flanšinis ketinis trišakis DN300 vnt. 1,0

2.2.8 Flanšinis adapteris atsparus tempimui DN300 vnt. 1,0

2.2.9 Flanšinė sklendė DN300 vnt. 1,0

2.2.10

Projektuojamo tinklo perėjimas per šulinio konstrukcijas ir 

pajungimas prie esamų tinklų ir hidroizoliacija vnt. 3,0

2.2.11 Komunikacijų žymėjimo ženklai kompl. 1,0

2.2.12
Esamos V vandentiekio linijos PVC d110 demontavimas 

(2500-1101-8018 5i2)
m/kg 27,4/68

2.2.13
Esamos V vandentiekio linijos PVC d160 demontavimas 

(2500-1101-8018 5i1)
m/kg 74,3/282

2.2.14
Esamos V vandentiekio linijos PVC d225 demontavimas 

(2500-1101-8018 5i3)
m/kg 27,7/213

2.2.15 Esamo g/b DN1500 šulinio demontavimas kompl./kg 1,0/3170

2.2.16 Esamo tinklo užaklinimas (medžiagos tikslinamas DP) kompl. 2,0

1. VIDAUS NUOTEKŲ TINKLAI

2. LAUKO VANDENTIEKIO TINKLAI

2.3 V VANDENTIEKIO TINKLAS

2.1 V1 VANDENTIEKIO TINKLAI

2.2 V11 VANDENTIEKIO TINKLAI

LAIDA 0 LAPAS 2 LAPŲ  3



Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos

2.3.1

Esamos V vandentiekio linijos kalusis ketus d300 

demontavimas kartu su visais žemės darbais (2500-1102-

0014 2i1)

m/kg

165,0/16203

2.3.2 Esamo tinklo užaklinimas (medžiagos tikslinamas DP) kompl. 2,0

3.1.1
Nuotekų PVC N klasės d160 vamzdžiai su jungiamosiomis 

dalimis

m
36,2

3.1.2
Nuotekų vamzdžių klojimas atviru būdu, įskaitant žemės 

darbus
m

36,2

3.1.3

Plastikiniai nuotakyno šuliniai d425mm, gylis 1,0–2,0 m su 

visa reikiama komplektacija,  šulinio dangčių: apkrovos 

klasė B125 (nominali apkrova 400 kN (40t), (komplekte 

kinetė, stovas ir liukas).

kompl. 2,0

3.1.4

Nuotakyno G/b šulinys d1500mm, gylis 3,0–3,5 m 

komplekte su lipynėmis, šulinio dangčiu ir įrengimu (žemės 

darbais, pagrindo po šuliniu padarymu, atrama armatūrai, 

hidroizoliacija).

kompl. 1,0

3.1.5 Komunikacijų žymėjimo ženklai kompl. 2,0

3.1.6
Projektuojamo tinklo pajungimas prie esamų tinklų su 

jungiamosiomis dalimis ir hidroizoliacija
kompl. 1,0

3.1.7 Paklotų nuotekų tinklų išbandymas, TV inspekcija m 36,20

3.2.1 Esamo g/b šulinio (1,75×3,70, h=3 m) demontavimas m
3
/kg 3,15/1134

3.2.2

Esamo F D200 keraminio vamzdžio D200 demontavimas su 

visais žemės darbais (2500-1101-3010 3i) m/kg 36,7/2202

Pateikti darbų ir medžiagų kiekiai yra orientaciniai, būtina tikslinti darbo projekte. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais 

tinkamam projektuojamų įrengimų eksploatavimui ir užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose 

arba apibūdinti šiame dokumente ar ne.

PASTABOS:

3. LAUKO NUOTEKŲ TINKLAI

3.1 F1 NUOTEKŲ TINKLAI

3.2 F1 NUOTEKŲ TINKLAI

LAIDA 0 LAPAS 3 LAPŲ  3
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REKONSTRAVIMO, VANDENTIEKIO, NUOTEKŲ IR KITŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ NAUJOS 
STATYBOS PALANGOS M., MOKYKLOS G. 80B PROJEKTAS 

 

ETAPAS:  TECHNINIS PROJEKTAS 

    
PROJEKTO SPRENDINIŲ SUSIDERINIMAS TARP PROJEKTO DALIS RENGUSIŲ PROJEKTO SPRENDINIŲ SUSIDERINIMAS TARP PROJEKTO DALIS RENGUSIŲ PROJEKTO SPRENDINIŲ SUSIDERINIMAS TARP PROJEKTO DALIS RENGUSIŲ PROJEKTO SPRENDINIŲ SUSIDERINIMAS TARP PROJEKTO DALIS RENGUSIŲ     

PROJEKTO DALIŲ VADOVŲPROJEKTO DALIŲ VADOVŲPROJEKTO DALIŲ VADOVŲPROJEKTO DALIŲ VADOVŲ    
 

EIL. NR. PROJEKTO DALIES PAVADINIMAS PV/PDV 
ATESTATO    

NR. 
PARAŠAS 

I BENDROJI DALIS DAINIUS RUTKAUSKAS 12680 
 

II 
SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO 
PLANO) DALIS 

EDITA PAVALKIENö A 653  

III ARCHITEKTŪRINö DALIS EDITA PAVALKIENö A 653  

IV KONSTRUKCIJŲ DALIS SAULIUS JOKŠAS 34525 

V 
GAMYBOS (PASLAUGŲ) 
TECHNOLOGIJOS DALIS 

AUDRIUS KRAUKLYS 11901 
 

VI 
VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO 
DALIS 

AUDRIUS KRAUKLYS 11901  

VII 
ŠILDYMO, VöDINIMO IR ORO 
KONDICIONAVIMO DALIS 

GIEDRIUS MAČIULSKIS 40525 
 

VIII ELEKTROTECHNIKOS DALIS GIEDRIUS KUPČIŪNAS 23020  

IX APSAUGINöS SIGNALIZACIJOS DALIS GIEDRIUS KUPČIŪNAS 23020  

X 
GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO 
DALIS 

GIEDRIUS KUPČIŪNAS 23020 
 

XI 
PROCESŲ VALDYMO IR 
AUTOMATIZACIJOS DALIS 

NERIJUS PALAIMA 41265 
 

XII 
PASIRENGIMAS STATYBAI IR 
STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO 
DALIS 

AUDRIUS KRAUKLYS 11901  

XIII 
STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS 
KAINOS NUSTATYMO DALIS 

RIMVYDAS ČAPLIKAS 29514 
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PROJEKTUOJAMAS TECHNOLOGINIS PARUOŠTO (GERIAMOJO) VANDENS TINKLAS

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

SKLYPO RIBOSSKLYPO RIBOS

 ĮVAŽIAVIMAS / IŠVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ

ESAMI MEDŽIAI

PROJEKTUOJAMI ANTŽEMINIAI ŠVARAUS VANDENS REZERVUARAI

X=6212515.17
Y=316993.04 PAŽYMĖTO TAŠKO KOORDINATĖS

PRIEŠGAISRINIŲ PAJĖGŲ PRIVAŽIAVIMO SCHEMA

ESAMAS VANDENTIEKIO TINKLAS

S1

V1-1
TR1, P1

PROJEKTUOJAMA POŽEMINĖ SKLENDĖ SU PRAILGINIMO VELENU IR KAPA
PROJEKTUOJAMO TINKLO TRIŠAKIS (TR) IR POSŪKIS (PS) 

PROJEKTUOJAMAS ŠULINYS

PROJEKTUOJAMAS PARUOŠTO (GERIAMOJO) VANDENS TINKLAS (VN dalyje)

PROJEKTUOJAMAS TECHNOLOGINIS REZERVUARŲ AVARINIO PERSIPYLIMO TINKLAS

PROJEKTUOJAMAS TECHNOLOGINIS REZERVUARŲ IŠTUŠTINIMO VANDENS TINKLAS

PROJEKTUOJAMAS BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAS (VN dalyje)

PROJEKTUOJAMAS ELEKTROS KABELIO PERKLOJIMAS (E dalyje)

PROJEKTUOJAMAS TECHNOLOGINIS NEPARUOŠTO (ŽALIO) VANDENS TINKLAS

KERTAMI MEDŽIAI

REMONTUOJAMAS GAMYBINIS PASTATAS

ESAMA ASFALTO DANGA

ARDOMA ASFALTO DANGA

PROJEKTUOJAMA TRINKELIŲ DANGA

PERSPEKTYVINĖ REZEVUARO VIETA

STATINIŲ SĄRAŠAS

ŽYMUO PAVADINIMAS STATYBOS RŪŠIS KATEGORIJA

1 GAMYBOS PRAMONĖS PASKIRTIES
PASTATAS

PATALPŲ PASKIRTIES KEITIMAS
IR PAPRASTASIS REMONTAS YPATINGASIS

2 ŠVARAUS VANDENS REZERVUARAI NAUJA STATYBA NEYPATINGASIS

3 ŠVARAUS VANDENS REZERVUARAS
(NEĮREGISTRUOTAS) ESAMAS NESUDĖTINGASIS (II GRUPĖ)

4 AIKŠTELĖ (4400-0873-6129) REKONSTRAVIMAS NESUDĖTINGASIS (II GRUPĖ)

TAKAS, NUOGRINDA NAUJA STATYBA NESUDĖTINGASIS (I GRUPĖ)

TECHNOLOGINIAI TINKLAI NAUJA STATYBA NESUDĖTINGASIS (I GRUPĖ)

TECHNOLOGINIAI TINKLAI NAUJA STATYBA NESUDĖTINGASIS (II GRUPĖ)

TECHNOLOGINIAI TINKLAI NAUJA STATYBA NEYPATINGASIS
VANDENTIEKIO TINKLAI (UNIKALUS NR.
2500-1102-0014 IR 2500-1101-8018) REKONSTRAVIMAS NEYPATINGASIS

NUOTEKŲ TINKLAI NAUJA STATYBA NESUDĖTINGASIS (I GRUPĖ)
NUOTEKŲ TINKLAI (UNIKALUS NR.
2500-1101-3010)  REKONSTRAVIMAS NESUDĖTINGASIS (I GRUPĖ)

PROJEKTUOJAMŲ DANGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Mato
vnt.PAVADINIMAS

 Bendras
   kiekis

ASFALTO ATSTATYMAS (SKLYPE)

 m²
TRINKELIŲ DANGA  m² 42,2

BENDRIEJI  SKLYPO RODIKLIAI

PAVADINIMAS Mato
vnt.

Kiekis
(nurodytas

NTR išraše)

Kiekis
(apsakičiuotas

projekte)

SKLYPO PLOTAS m² 30567 30567

SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS % 2 3
SKLYPO UŽSTATYMO TANKIS % 1 3
UŽSTATYTA TERITORIJA m² 503,32 956,64
APŽELDINTAS PLOTAS m² 30063,68 29610,36

APŽELDINTAS PLOTAS % 98,35 96,87

ASFALTO IR KT. KIETA DANGA m² - 341,2

AUGALINIO SLUOKSNIO ATSTATYMAS (UŽ SKLYPO RIBŲ)

AUGALINIO SLUOKSNIO ATSTATYMAS (SKLYPE)

 m² 890,00

 m² 45,00

545,0

TVARKOMŲ ŽELDINIŲ EKSPLIKACIJA:

Nr.
plane Rūšis Kiekis,

vnt.
Diametras,

cm Būklė Pastabos

1 Beržas 1 35 Gera Saugotinas.
Kertama

2 Beržas 1 25 Gera Saugotinas.
Kertama

3 Beržas 1 40 Gera Saugotinas.
Kertama

4 Beržas 1 26 Gera Saugotinas.
Kertama

5 Beržas 1 30 Gera Saugotinas.
Kertama

6 Beržas 1 26 Gera Saugotinas.
Kertama

7 Beržas 1 37 Gera Saugotinas.
Kertama
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GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO DALIES PATALPŲ PASKIRTIES KEITIMO, PAPRASTOJO IR
PAPRASTOJO REMONTO, NUOTEKŲ TINKLŲ KAPITALINIO REMONTO, VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ
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SKLYPO PLANAS SU VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ
NUOTEKŲ TINKLAIS M 1:250

230303-00-TP-VN.B-001 1 1

Formatas A1

SITUACIJOS SCHEMA

PASTABOS:
1. Tinklų ilgiai nurodyti metrais.
2. Esamos žemės paviršiaus altitudės turi būti patikslintos vietoje.
3. Esamų kertamų požeminių komunikacijų altitudes ir padėtį plane tikslinti vietoje statybos metu.
4. Visų naujai statomų šulinių dangčių altitudes tikslinti vietoje pagal esama situaciją. Šulinių dangčiai turi būti viename
lygyje su gatvės arba šaligatvio danga, 50-70mm virš žaliosios vejos gyvenamuosiuose kvartaluose ir >200mm virš žemės
paviršiaus neužstatytose teritorijose.
5. Vandentiekio trasų vamzdžio apačios įgilinimas ne mažiau 1,6 m.
6. Prieš pradedant darbus išsikviesti visų kertamų komunikacijų atstovus.
7. Kasant gruntą laikomąsi statybos normose ir taisyklėse nustatytų minimalių atstumų.
8. Medžių taksacija nurodyta topografinėje nuotraukoje.
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PASTABOS:
1. PROFILĮ ŽIŪRĖTI KARTU SU INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANU.
2. ŠULINIO DANGČIO ALTITUDĘ TIKSLINTI VIETOJE PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ. ŠULINIO DANGTIS TURI
   BŪTI VIENAME LYGYJE SU GATVĖS ARBA ŠALIGATVIO DANGA, 50-70mm VIRŠ ŽALIOSIOS VEJOS
   GYVENAMUOSIUOSE KVARTALUOSE IR 200mm VIRŠ ŽEMĖS PAVIRŠIAUS NEUŽSTATYTOSE
   TERITORIJOSE.
3. ESAMŲ KERTAMŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ ALTITUDES IR PADĖTĮ PLANE TIKSLINTI VIETOJE.
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PE D315

PASTABOS:
1. PROFILĮ ŽIŪRĖTI KARTU SU INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANU.
2. ŠULINIO DANGČIO ALTITUDĘ TIKSLINTI VIETOJE PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ. ŠULINIO DANGTIS TURI
   BŪTI VIENAME LYGYJE SU GATVĖS ARBA ŠALIGATVIO DANGA, 50-70mm VIRŠ ŽALIOSIOS VEJOS
   GYVENAMUOSIUOSE KVARTALUOSE IR 200mm VIRŠ ŽEMĖS PAVIRŠIAUS NEUŽSTATYTOSE
   TERITORIJOSE.
3. ESAMŲ KERTAMŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ ALTITUDES IR PADĖTĮ PLANE TIKSLINTI VIETOJE.

Formatas A3

NERUOŠTO (ŽALIO) VANDENS
TINKLO V11 PROFILIS
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KVAL.
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ŠVENTOSIOS VANDENS GERINIMO ĮRENGINIAI

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

AUDRIUS KRAUKLYS
PV

11901 PDV

UAB „PALANGOS VANDENYS“

12680

LT

2023-100 BENDRAJAI EKSPERTIZEI ATLIKTI, STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI

 DAINIUS RUTKAUSKAS

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO DALIES PATALPŲ PASKIRTIES KEITIMO, PAPRASTOJO IR
KAPITALINIO REMONTO, NUOTEKŲ TINKLŲ KAPITALINIO REMONTO, VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ
REKONSTRAVIMO, VANDENTIEKIO, NUOTEKŲ IR KITŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ NAUJOS STATYBOS
PALANGOS M., MOKYKLOS G. 80B PROJEKTAS

ŽIVILĖ AVERKIENĖ19225 PDR
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PVC N klasės D160

PASTABOS:
1. PROFILĮ ŽIŪRĖTI KARTU SU INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANU.
2. ŠULINIO DANGČIO ALTITUDĘ TIKSLINTI VIETOJE PAGAL ESAMĄ SITUACIJĄ. ŠULINIO DANGTIS TURI
   BŪTI VIENAME LYGYJE SU GATVĖS ARBA ŠALIGATVIO DANGA, 50-70mm VIRŠ ŽALIOSIOS VEJOS
   GYVENAMUOSIUOSE KVARTALUOSE IR 200mm VIRŠ ŽEMĖS PAVIRŠIAUS NEUŽSTATYTOSE
   TERITORIJOSE.
3. ESAMŲ KERTAMŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ ALTITUDES IR PADĖTĮ PLANE TIKSLINTI VIETOJE.

Formatas A3

BUITINIŲ NUOTEKŲ F1 PROFILIS
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UAB „PALANGOS VANDENYS“
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2023-100 BENDRAJAI EKSPERTIZEI ATLIKTI, STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO DALIES PATALPŲ PASKIRTIES KEITIMO, PAPRASTOJO IR
KAPITALINIO REMONTO, NUOTEKŲ TINKLŲ KAPITALINIO REMONTO, VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ
REKONSTRAVIMO, VANDENTIEKIO, NUOTEKŲ IR KITŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ NAUJOS STATYBOS
PALANGOS M., MOKYKLOS G. 80B PROJEKTAS

AUDRIUS KRAUKLYS
PV

11901 PDV

12680  DAINIUS RUTKAUSKAS
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KAPITALIŠKAI REMONTUOJAMAS ŠULINYS EŠ-1
(keičiamas iš ∅1500mm į ∅2000mm)
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Naujas flanšinis adapteris,
atsparus tempimui DN300/d315
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Esamas šulinio
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Naujas flanšinis adapteris,
atsparus tempimui DN300/d315

Nauja flanšinė sklendė DN300

675

1475

EKSPLIKACIJA

Pastabos:
1. Altitudes ir matmenis tikslinti vietoje statybų metu.
2. Brėžinį žiūrėti kartu su inžinerinių tinklų planais.
3. Matmenys nurodyti milimetrais, jei nenurodyta kitaip.

esamas vandentiekio tinklas

KAMEROS EK-1 ir ŠULINIO EŠ-1 DETALIZACIJA
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2021-040 BENDRAJAI EKSPERTIZEI ATLIKTI, STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO DALIES PATALPŲ PASKIRTIES KEITIMO, PAPRASTOJO IR
KAPITALINIO REMONTO, NUOTEKŲ TINKLŲ KAPITALINIO REMONTO, VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ
REKONSTRAVIMO, VANDENTIEKIO, NUOTEKŲ IR KITŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ NAUJOS STATYBOS
PALANGOS M., MOKYKLOS G. 80B PROJEKTAS
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12680  DAINIUS RUTKAUSKAS
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projektuojamas naujas paruošto (geriamojo) vandens tinklas

Formatas A3
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Esamas gruntas

Išlyginamasis sluoksnis
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Išramstymo elementai
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TIPINIS TRANŠĖJOS IŠRAMSTYMAS

>1
50

20
0

Esama danga

1. Kasant tranšėjų iškasas šalia esamų statinių, pravažiavimo kelių, kai nėra galimybės įrengti paprastų iškasų, tranšėjų
įrengimui būtina naudoti išramstymą. Išramstymas, kai gruntai nėra birūs įrengiamas iškasus iškasą, panaudojant

PASTABOS:
1. Kasant tranšėjų iškasas šalia esamų statinių, pravažiavimo kelių, kai nėra galimybės įrengti paprastų iškasų, tranšėjų
įrengimui būtina naudoti išramstymą. Išramstymas, kai gruntai nėra birūs įrengiamas iškasus iškasą, panaudojant
medinius skydus arba lentas ir išramstymo elementus.
Esant biriems gruntams, būtina įrengti išramstymą kasimo metu, naudojant prieš kasimo darbus įkalamus elementus
(polius) >1,5 m žemiau iškasos pagrindo ir segmentinius kasimo metu leidžiamus skydus arba lentas.
Rangovas turi užtikrinti greitą gruntinio ir paviršinio vandens pašalinimą iš statybos aikštelės bei tranšėjų. Gali būti
įrengiami laikini vandentakiai, grioviai, drenos, pumpavimo ar kitos priemonės, reiklaingos apsaugoti žemės darbus nuo
vandens.
2. Darbus privaloma vykdyti vadovaujantis statybos normatyviniais dokumentais.

TIPINIS TRANŠĖJOS SKERSINIS PJŪVIS IR
TRANŠĖJOS IŠRAMSTYMAS
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UAB „PALANGOS VANDENYS“
LT

2023-100 BENDRAJAI EKSPERTIZEI ATLIKTI, STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO DALIES PATALPŲ PASKIRTIES KEITIMO, PAPRASTOJO IR
KAPITALINIO REMONTO, NUOTEKŲ TINKLŲ KAPITALINIO REMONTO, VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ
REKONSTRAVIMO, VANDENTIEKIO, NUOTEKŲ IR KITŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ NAUJOS STATYBOS
PALANGOS M., MOKYKLOS G. 80B PROJEKTAS
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Gofruotas
vamzdis D600

Tarpinė

Tarpinė

Kinetė

Ketinis liukas

Sutankintas gruntas

Asfalto arba
trinkelių danga

DN700

Ketinis liukas Asfalto arba
trinkelių danga

Sutankintas gruntas

Ketaus lipynės.
Tarp pakopų 350 mm

PASTABOS:
1. Matmenys nurodyti milimetrais;
2. Šulinio dangtis turi būti viename lygyje su gatvės arba šaligatvio danga, 50-70 mm
virš žaliosios vejos užstatytoje teritorijoje ir 200 mm virš žemės paviršiaus
neužstatytose teritorijose.
3. Prieš montavimą visi šulinių žiedai turi būti ištepti bitumine hidroizoliacija. Siekiant
išvengti gruntinio vandens patekimo į šulinį, papildomai turi būti atlikta elementų
sujungimo vietų hidroizoliacija.
4. Esant landos ilgiui daugiau nei 1 m. viršuje landos skersmuo turi būti 1 metras.
5. Montuojant šulinius važiuojamoje dalyje landos aukštis iki perdenginio turi būti
minimaliai 0,5 m.
6. Ketiniai dangčiai esantys kelio važiuojamoje dalyje turi būti plaukiojančio tipo ir
atlaikyti 40 t (D400), šaligatvyje bei žalioje vejoje - 12,5 t (B125).
7. Gelžbetoniniai šuliniai turi būti įrengti vadovaujantis UAB "Ekoprojektas" katalogais.

GELŽBETONINIŲ IR PLASTIKINIŲ ŠULINIŲ ĮRENGIMO
SCHEMOS

230303-XX-TP-VN.B-007 1 1

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

ŠVENTOSIOS VANDENS GERINIMO ĮRENGINIAI
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UAB „PALANGOS VANDENYS“
LT

2023-100 BENDRAJAI EKSPERTIZEI ATLIKTI, STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO DALIES PATALPŲ PASKIRTIES KEITIMO, PAPRASTOJO IR
KAPITALINIO REMONTO, NUOTEKŲ TINKLŲ KAPITALINIO REMONTO, VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ
REKONSTRAVIMO, VANDENTIEKIO, NUOTEKŲ IR KITŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ NAUJOS STATYBOS
PALANGOS M., MOKYKLOS G. 80B PROJEKTAS

AUDRIUS KRAUKLYS
PV

11901 PDV

12680  DAINIUS RUTKAUSKAS

ŽIVILĖ AVERKIENĖ19225 PDR



PE D110

Betoninė atrama
lxbxh (300x300x300) C16/20

80
0-
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50
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00

Viršutinė hidranto
kolonos dalis

Rutulinis atbulinis vožtuvas

Nusidrenavimo atvamzdis

Atrama-alkūnė DN100

PE atvamzdis flanšui ir
laisvas flanšas D110

PP gofruotas vamzdis
DN400 h~450mm

Granitinė skalda 16-45mm

Laidus vandeniui gruntas

Apatinė hidranto
kolonos dalis

Viršutinė hidranto
dalis

PASTABOS:
1. Matmenys nurodyti milimetrais.
2. Nelaidžiuose vandeniui gruntuose arba esant aukštam gruntinio vandens lygiui, drenažo šulinėlis neįrengiamas,
o drenažinis vanduo nuvedamas į artimiausę kanalizaciją naudojant  32mm polietilenį vamzdį, kuris jungiamas prie
nusidrenavimo atvamzdžio.
3. Kai neįmanoma įrengti drenažo šulinėlio arba pašalinti vandenį į kanalizaciją, drenažo anga turi būti užaklinta.
Panaudojus hidrantą iš jo stovo vanduo turi būti išsiurbiamas per išleidimo angą. Už šią procedūrą atsakinga
hidrantus eksplotuojanti organizacija.

Formatas A3

PRIEŠGAISRINIO ANTŽEMINIO HIDRANTO
ĮRENGIMO SCHEMOS
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DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

UAB „PALANGOS VANDENYS“
LT

2023-100 BENDRAJAI EKSPERTIZEI ATLIKTI, STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO DALIES PATALPŲ PASKIRTIES KEITIMO, PAPRASTOJO IR
KAPITALINIO REMONTO, NUOTEKŲ TINKLŲ KAPITALINIO REMONTO, VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ
REKONSTRAVIMO, VANDENTIEKIO, NUOTEKŲ IR KITŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ NAUJOS STATYBOS
PALANGOS M., MOKYKLOS G. 80B PROJEKTAS
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PIRMO AUKŠTO PLANAS  M 1:100
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Transformatorinė pastotis
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Esamas vandens
slėginis filtras

F-1

Esamas vandens
slėginis filtras

F-2

Esamas vandens
slėginis filtras

F-3

Esamas vandens
slėginis filtras

F-4

Esamas vandens
slėginis filtras

F-5

Naujas vandens
slėginis filtras

F-6

Esamas dozavimo

įrenginys

Naujas vandens
slėginis filtras

F-7

Naujas vandens
slėginis filtras

F-8

Naujas vandens
slėginis filtras

F-9
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Esamas nuotekų išvadas ∅150

5110
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1-14 Latakas L-4000mm

F1 F1 F1
PR-1
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F1 F1 TR-1
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Mėginių ėmimo kriauklė
Mova D50 grindų  lygyje
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F1 Nuotekų tinklas F1

Eksplikacija:

TR-1 Trapas
PR-1 Pravala

1-9
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1-11
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PR-3

F1 <
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03
D3

2

Mova D32 grindų  lygyje

 0.03> D32

Mova D32 grindų  lygyje

1 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PO PROJEKTO

Žymėjimas
plane

Patalpos pavadinimas Bendras
plotas, m²

1-1  Koridorius 1,87
1-2  Tualetas - dušas 3,92
1-3  Buitinė patalpa 13,43
1-4  Koridorius 6,68
1-5  Tualetas - dušas 4,19
1-6  Buitinė patalpa 27,13
1-7  Buitinė patalpa 12,73
1-8  Techninė patalpa 68,47
1-9  Techninė patalpa 45,14
1-10  Techninė patalpa 24,79
1-11  Koridorius 4,70
1-14  Sandelis 3,84
1-15  Kabinetas 18,78

Bendras 1 aukšto patalpų plotas: 235,67

Formatas A3

PASTATO PLANAS SU NUOTEKŲ TINKLAIS, PIRMAS
AUKŠTAS M 1:100

PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti milimetrais, jei nepažymėta kitaip.
2. Kasant gruntą laikomąsi statybos normose ir taisyklėse nustatytų minimalių atstumų.
3. Konstrukcijų, vamzdynų dydžiai bei altitudės turi būti patikrintos vietoje prieš pradedant statybos darbus.
4. Mėginių ėmimo kriauklė iš nerūdijančio plieno AISI304.

230303-01-TP-VN.B-001 1 1

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

ŠVENTOSIOS VANDENS GERINIMO ĮRENGINIAI

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
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UAB „PALANGOS VANDENYS“
LT
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