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ELEKTROTECHNIKOS DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
1. Bendroji informacija apie projektą 

 
Statinio paskirtis: hidrotechnikos statiniai (STR 1.01.03:2017, 12 p.). 
Planuojamos veiklos pavadinimas, paskirtis, produkcija: Vandens paruošimo įrenginiai.  
Elektrotechnikos dalis atlikta remiantis technologine projekto dalimi bei pirkimo dokumentų 

technine specifikacija. 
Tikslas – geriamojo vandens, atitinkančio HN24-2017 reikalavimus, skirto Šventosios gyvenvietės 

poreikiams ruošimas, tam suprojektuojant, surenkant, sumontuojant, išbandant ir perduodant eksploatacijai 
naujus vandens gerinimo ir jų pagalbinius įrenginius, bei dezinfekavimo įrenginius. 

Elektrotechnikos sistemų montavimo ir derinimo darbai atliekami pagal prietaisų ir elektros 
priemonių darbo dokumentaciją, įvertinus prietaisų gamintojo reikalavimus, numatytus techninėse 
specifikacijose arba įrengimų eksploatacijos instrukcijose. 

Taip pat visi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, įrengiami ir montuojami objekte turi atitikti 
Europines normas ir standartus, turi būti sertifikuoti ir įteisinti Lietuvos Respublikoje. Matavimo 
prietaisams naudojami tarptautinės vienetų sistemos (SI) vienetai. 

 
2. Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

 
Techninio projekto Elektrotechnikos dalies sprendiniai parengti, vadovaujantis: 
- Užsakovo pateikta „Šventosios vandens gerinimo įrenginių, kapitalinio remonto techninė 

užduotis“; 
- Techniniu darbo projektu „Gamybinės buitinės paskirties pastato kapitalinis remontas, 

hidrotechninių statinių rekonstrukcija, vandentiekio ir nuotekų tinklų nauja statyba, Mokyklos 
g. 80B, Palangos m. sav.“; 

- Konkurso laimėtojo Rangovo pateiktu techniniu pasiūlymu; 
- Galiojančiais LR įstatymais, vyriausybės nutarimais, statybos techniniais reglamentais, kitais 

normatyviniais dokumentais. 
 

3. Normatyviniai ir kiti dokumentai 
 

Elektrotechnikos dalis parengta vadovaujantis sekančiais normatyviniais dokumentais: 
- STR 2.02.02 : 2004 "Visuomeninės paskirties statiniai" 
- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

direktoriaus įsakymas Nr. 1-338“ Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai”; 
- Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (Žin., 2012, NR. 18-816); 
- Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės (Žin., 2012, Nr. 147-7585); 
- Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės (Žin., 2011, Nr. 165-7886); 
- Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas (TAR, 2016, Nr. 26262); 
- BPST – 2005 Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės. nauja redakcija nuo 2018-11-08:Nr. 

1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027; 
- Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės (Žin., 2010, Nr. 39-1878); 
- STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (TAR, 2016, Nr. 26687); 
- LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; 
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- HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės 
vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“; 

- Elektros tinklų apsaugos taisyklės( Žin., 2010, Nr. 39-1877); 
- STR 2.01.06:2009 "Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo" (Žin., 

2009, Nr. 138-6095). 
 

4. Esama situacija ir remonto apimtys 
 

Šventosios vandenvietė šiuo metu yra eksploatuojama tik vasaros sezono metu, viso apie 4 mėn. 
Ateityje gali būti eksploatuojama visus metus. Šventosios gyvenvietės vandentiekio tinklai yra 

sujungti su Palangos miesto vandentiekiu. Ne sezono metu Šventoji aprūpinama vandeniu iš Palangos 
miesto. 2022 metais per 95 dienas į Šventosios gyvenvietės vandentiekio tinklą iš Šventosios vandenvietės 
buvo patiekta 143 tūkst. kub. metrų geriamojo vandens arba vidutiniškai apie 1510m3 per dieną. 
Vandenvietėje yra trys arteziniai gręžiniai, kurių našumai 93m3/h, 94m3/h ir 101m3/h. 

Šiuo metu Šventosios gyvenvietėje veikia vandens gerinimo stotis, kurioje yra sumontuoti penki 
slėginiai filtrai, kurių bendras našumas 150m3/h ir atbulinio osmoso įrenginys, kurio našumas 45m3/h. 
Vanduo, praėjęs nugeležinimo filtrus, dalijasi į du srautus – vienas iš srautų 40m3/h, matuojamas 
debitomačiu) apėjimu nukreipiamas nudruskinto vandens pamaišymui po antro kėlimo siurblinės; kitas 
srautas (90m3/h, matuojamas debitomačiu) paduodamas į atbulinio osmoso įrenginį. Atbulinio osmoso 
įrenginys yra vienos pakopos. Jo našumas 45m3/h. Į nuotekas patenka iki 50% vandens. Atbulinio osmoso 
įrenginyje išvalytas vanduo kaupiamas 100m3 rezervuare. Iš rezervuaro, antro kėlimo siurblinės pagalba 
(siurblinėje du siurbliai po 45m3/h našumo) vanduo paduodamas į pamaišymo mazgą. Susimaišęs vanduo 
tiekiamas į miesto tinklus. Vandens perteklius kaupiamas 600m3 talpos bokšte. Bokštas yra vienvamzdis ir 
veikia kaip kontrarezervuaras. Bokšte yra įrengtas vandens lygio matavimas analoginiu 4-20mA matuokliu, 
o duomenys perduodami į dispečerinę GSM/GPRS ryšiu. Šiuo metu visa vandens gerinimo ir tiekimo 
sistema veikia priklausomai nuo vandens lygio bokšte. 

Elektros energija Šventosios vandenvietei yra tiekiama iš transformatorinės TR-57 pagal trečią 
elektros energijos tiekimo patikimumo kategoriją su 200kW leistina naudoti galia, kuri yra tolygiai 
padalinta pirmam ir antram įvadams (schema ir elektros tinklų ribų aktas pridedami). 

Šventosios vandenvietėje esamų geležies šalinimo ir atbulinio osmoso įrenginių darbas yra 
automatizuotas. Vandens gerinimo stoties darbo režimą pasirenka dispečeris esamos SCADA sistemos 
pagalba. Vandenvietėje procesų valdymo ir automatizavimo funkciją vykdo du laisvai programuojami 
loginiai valdikliai (Siemens Simatic S7-300 ir S7-1200), duomenų apsikeitimo magistralės – Profinet, 
Profibus DP ir ModBus. 

Po statybos darbų planuojame atsisakyti bokšto. 
Šalia vandens gerinimo stoties turi būti įrengti du antžeminiai rezervuarai, kurių bendras tūris apie 

2000m3. Jie bus skirti kaupti paruoštą vandenį. 
Esamą 100m3 rezervuarą įjungti į bendrą vandens tiekimo sistemą numatant galimybę su juo dirbti 

žiemos metu, kai vartojimas yra mažas. 
Projektuojant numatyti dar vieno 1000m3 rezervuaro statybos galimybę. 
Švaraus vandens rezervuaruose turės būti matuojamas vandens lygis. 
Turi būti plečiama antrojo kėlimo siurblių siurblinė. Siurbliai projektuojami vandens gerinimo 

pastato viduje. Antro laipsnio kėlimo siurblinė projektuojama iš daugiapakopių siurblių sujungtų į bendra 
sistemą. 

Siurblių kiekis parenkamas įvertinus Šventosios gyvenvietės vandens vartojimo dinamiką. Siurblių 
kiekis bus padidintas nuo 2vnt. iki 5vnt. Siurbliai turi būti valdomi dažnio keitikliais priklausomai nuo 
parinkto vandens slėgio tinkluose. Siurbliai turi turėti savo nepriklausomą valdiklį, kuris parinktų patį 
optimaliausią siurblių darbo režimą. 

Turi būti numatyta automatinio rezervavimo priemonės, kurios sugedus vienam siurbliui 
automatiškai perjungtų kitą siurblį. Siurblinėje turi būti įrengti dažnio keitikliai, kurie keistų antro kėlimo 
siurblių apsukas priklausomai nuo vandens poreikio vandentiekio tinkle. 
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Siurbliai turi būti projektuojami esamose patalpose. 
Į gyvenvietę tiekiamas vanduo turi būti matuojamas esamu debitomačiu, kurio parodymai 

perduodami į dispečerinę. 
Esama siurblinė, kuri dabar pumpuoja nudruskintą vandenį, pagal naujai projektuojamą 

technologiją nebebus reikalinga. Šio projekto apimtyje turės būti suprojektuotas šios siurblinės 
panaikinimas (demontuojami siurbliai ir elektrotechnikos elementai). 

Remonto metu bus rekonstruotas patalpų apšvietimas, pakeičiant esamus šviestuvus pažangesniais, 
LED šviestuvais. Tai pat bus įrengtas naujas lauko teritorijos apšvietimas. Naujojo ir rekonstruojamo 
apšvietimo maitinimas numatomas iš naujojo apšvietimo skydelio AS-2, kurio elektrinis maitinimas 
numatomas iš transformatorines TR-57, vietoja esančio ĮAS-57 skydo. Skydas ĮAS-57 bus panaikintas. 

Naujam avariniam apšvietimui numatomas naujas atskiras avarinio apšvietimo skydas ASS, kurio 
elektrinis maitinimas numatomas iš transformatorines TR-57 rezervines grupės su apsaugos aparatu.  

Pirmame aukšte iš patalpų 1-9 ir 1-12 suformuojama nauja technine patalpa 1-9, iš patalpų 1-10, 1-
11 ir 1-13 suformuojama nauja technine patalpa 1-10, iš sandėlio 1-11 bus suformuotas koridorius 1-11. Po 
patalpų rekonstrukcijos neliks elektros instaliacijos ir apšvietimo. Remonto metu patalpoje bus pastatyta 
nauja technologinė įranga, naujas jėgos skydas JPS-3, automatikos skydas AVS-3, apšvietimo skydelis  
AS-2 ir avarinio apšvietimo skydas AAS. Automatikos skydas AVS-3 bus skirtas esamų ir naujai 
projektuojamų filtrų, matavimo prietaisu, antrojo laipsnio kėlimo siurblinės, lauko rezervuarų ir kitu 
automatizavimo elementu valdymui. Jo elektros maitinimas numatomas iš esamo PS skydo. 

Automatikos skyde AVS-3 bus sumontuotą Siemens Simatic S7-1500R savirezervuojančių 
(redundant) valdiklių porą su skystų kristalų informacine panele durelėse.  

 
5. Elektros jėgos tinklai 

 
Naujos technologinės įrangos aprūpinimui elektros energija bus naudojama užsakovo 0.4kV 

skirstykla transformatorinėje TR-57. Pagal AB „ESO“ išduotas technines sąlygas TS23-96506 (Priedas 
Nr1) bus padidinta leistina naudoti galia nuo 200kW iki 240kW. Tai pareikalaus transformatorinės 
rekonstrukcijos pakeičiant esamus 10/0,4kV transformatorius naujais. 
Iki TR-57 skirstyklos yra suprojektuotas vienas įvadinis kabelis: 

1. Varinis 5x6mm² skydui AS-2; 
2. Varinis 5x50mm² skydui JPS-3. 

Visi kabeliai, kurie yra skirti klojimui lauke, užsakovo teritorijoje, tranšėjoje. Kabeliai klojami 
apsauginiuose vamzdžiuose. Patalpoje įvadiniai kabeliai klojami uždaruose metaliniuose kanaluose.  

Antras atbulinio osmoso įrenginys iš jau esamo ir tam skirto skydo JPS-2. Atbulinio osmoso 
įrenginio  elektros imtuvai yra jungiami per atskirus automatinius jungiklius. JPS-2 skydo užmaitinimui jau 
yra praklotas ir pajungtas aliuminis 4x95/57mm² kabelis iki TR-57 skirstyklos. Imtuvų atjungimui skyde 
JPS-2 numatytas įvadinis kirtiklis Q1. 

Antrojo laipsnio kėlimo siurblinės, geležies šalinimo įrenginių (elektrinės sklendžių pavaros 0,4kV) 
ir matavimo prietaisų esančių pirmame aukšte elektros maitinimas numatomas iš naujai projektuojamo, ant 
grindų pastatomo, skydo JPS-3. 

Iš elektros skydo JPS-3 elektra bus aprūpinti patalpų 1-9, 1-10 kištukiniai lizdai skirti remonto 
darbams, bei ŠVOK dalies el. imtuvai (1-9, 1-10, 1-11 patalpų elektriniai radiatoriai; 1-9, 1-10 patalpų 
elektriniai drėgmės surinkėjai).  

Antrojo laipsnio kėlimo siurblinės siurblių valdymui numatyti dažnio keitikliai, kurie yra integruoti 
į siurblius. Jie maitinami per saugiklių kirtiklių blokus su Gg tipo lydžiaisiais įdėklais.  

Kiekvienas elektros įrenginys turi turėti atskirą maitinimo liniją iš paskirstymo skydo. Visos 
elektros galios linijos ir instaliacija projektuojama kabeliais varinėmis gyslomis. Elektros tinklo sistema 
TN-S. Elektros linijos turi būti apsaugomos automatiniais jungikliais. Šalia kiekvieno technologinio 
įrenginio turi būti projektuojamas elektros galios atjungimo saugos jungiklis. 

Kabelių linijos ir instaliacija turi būti suprojektuojama sienų, grindų ir lubų konstrukcijomis, 
apsaugant kabelius vamzdžiais ir/ar loviais. 
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Rengiant šio projekto Elektrotechnines dalies (E) Darbo projektą turi būti paruoštos TR-57 0,4kV 
skirstyklos principinės elektros schemos pagal Techninio projekto Elektrotechninės dalies (E) sprendinius. 

Po statybos ir rekonstrukcijos darbų atlikimo, Užsakovui turi būti pateiktos principinės elektros 
schemos ir kita dokumentacija pagal faktiškai atliktus darbus ir sujungimus. 

 
6. Elektros įrenginių pagrindinių rodiklių lentelės 

 
JPS-2 skydo elektros įrenginių pagrindinių rodiklių lentelė: 

PAVADINIMAS 
Mato 
vien. 

Kiekis 

Įtampa kV 0,4 

Instaliuota galia. Tame tarpe: kW 25 

varikliai kW 22 

kaitinimo įrengimai technologijai kW - 

kaitinimo, vėdinimo įrengimai kW - 

apšvietimas kW - 

kiti įrenginiai kW 3 

Didžiausio (virš 50 kW) variklio galia kW - 

Maksimali pareikalaujama galia. Tame tarpe: kW - 

I kategorijos kW - 

II kategorijos kW - 

III kategorijos kW 22 
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JPS-3 skydo elektros įrenginių pagrindinių rodiklių lentelė: 

PAVADINIMAS 
Mato 
vien. 

Kiekis 

Įtampa kV 0,4 

Instaliuota galia. Tame tarpe: kW 77,7 

varikliai kW 55 

kaitinimo įrengimai technologijai kW - 

kaitinimo, vėdinimo įrengimai kW 3,9 

apšvietimas kW - 

kiti įrenginiai kW 18,7 

Didžiausio (virš 50 kW) variklio galia kW - 

Maksimali pareikalaujama galia. Tame tarpe: kW - 

I kategorijos kW - 

II kategorijos kW - 

III kategorijos kW 59 

 
 
 

7. Elektrinis apšvietimas 
 

Patalpose 1-9, 1-10, 1-11, 2-1 ir 2-8 numatytas naujas darbinis apšvietimas naudojant LED 
šviestuvus. 

Numatyta naudoti šviestuvus maitinamus iš 230V AC tinklo, šviestuvo galia 32W. Šviesos spalvos 
temperatūra 4000K, o šviesos srautas 4700lm. Šviestuvų korpusai yra virštinkinio montavimo su išpildymu 
IP66. 

Kadangi patalpose 1-9, 1-10, 1-11, 2-1 ir 2-8 bus įrenginiai nereikalaujantys pastovios priežiūros, o 
atliekami periodiniai darbai bus netikslūs (regos atžvilgiu), tai remiantis HN98:2014 apšvietimas turi 
užtikrinti 150-200lx apšviestumą. Patalpų apšviestumas suskaičiuotas naudojant DIALux programinę 
įrangą. 

Patalpose 1-9, 1-10, 2-1, 2-8 taip pat yra numatytas avarinis apšvietimas LED lempomis su 
akumuliatorių baterijomis. Akumuliatorių darbo laikas – 1 valanda. Patalpoje 1-9 numatyti du avariniai 
šviestuvai, patalpoje 1-10 numatytas vienas avarinis šviestuvas, patalpoje 2-1 (koridorius) numatytas vienas 
avarinis šviestuvas. 

Patalpoje 1-1 (įėjimo tambūras) ir laiptinėje yra numatytas darbinis/ avarinis apšvietimas LED 
lempomis su akumuliatorių baterijomis. Akumuliatorių darbo laikas – 1 valanda. 

Visi patalpų apšvietimo šviestuvai montuojami prie lubų. 
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Pirmojo aukšto įėjimui apšviesti panaudotas LED šviestuvas su judesio davikliu. 
Pirmojo aukšto įėjimui (virš vartų) apšviesti panaudotas LED šviestuvas su judesio davikliu. 
Šviestuvų  valdymui numatyti virštinkiniai vieno klavišo jungikliai, montuojami ant sienos. 
Visa elektros instaliacija apšvietimui ir elektros lizdams yra apsaugoma 30mA skirtuminės srovės 

apsaugomis. 
Esamas vandens gerinimo įrenginių pastatas ir švaraus vandens rezervuarai (lauko teritorija) šiuo 

metu neturi lauko apšvietimo. Tam kad personalas saugiai nakties metu galėtų aptarnauti objektą yra 
projektuojamas lauko teritorijos apšvietimas. Lauko teritorijos apšvietimas realizuotas panaudojant 4,5m. 
(0,5m. į pamatą) apšvietimo atramas ir sieninius šviestuvus sumontuotus 4,5m aukštyje. Lauko apšvietimui 
numatyta naudoti 230V įtampos LED šviestuvai. 

Atraminio šviestuvo galia 27W, šviesos spalvos temperatūra 4000K, o šviesos srautas 3500lm., 
korpuso apsaugos klasė IP66. Tinkamai apšviesti lauko teritoriją planuojama panaudota 16 atramų su 
šviestuvais. Šviestuvų aprūpinimas elektros energija yra realizuotas naudojant 5 gyslų kabelį. Kiekviena 
šviestuvo atrama turės atskirą individualų automatinį išjungiklį. 

Pastato šiaurinėje pusėje montuojami du šviestuvai įrengiant šviesos daviklį. Šviestuvo galia 25W, 
šviesos spalvos temperatūra 4000K, o šviesos srautas 3600lm., korpuso apsaugos klasė IP65. 

Pastato vakarinėje pusėje montuojami du šviestuvai įrengiant šviesos daviklį. Šviestuvo galia 44W, 
šviesos spalvos temperatūra 4000K, o šviesos srautas 5150lm., korpuso apsaugos klasė IP65. 

Remiantis HN98:2014 minimalus apšviestumas turi būti 10lx. Lauko teritorijos apšviestumas 
suskaičiuotas naudojant DIALux programinę įrangą ir jo vidurkis yra 16lx.  

Šviestuvų aprūpinimui elektros energija numatytas naujas apšvietimo skydelis AS-2, montuojamas 
patalpoje 1-11. Apšvietimo valdymui apšvietimo skydelyje AS-2 turės būti sumontuotas trijų padėčių 
valdymo raktas. Valdymo rakto rėžimai: „automatinis“ - nuo šviesos daviklio, „išjungta“ ir „rankinis 
įjungimas“. 

Avarinių šviestuvų aprūpinimui elektros energija numatytas naujas atskiras apšvietimo skydelis 
AAS. 

Vakarines puses sieniniu šviestuvų elektros energijos aprūpinimui bus panaudotas esamas skydelis 
AS-1. 

Elektros lauko teritorijos apšvietimo tinklas klojamas kabeliu varinėmis gyslomis žemėje ištisai 
apsauginiame, instaliaciniame vamzdyje. 

 
 

8. Įžeminimas ir žaibosauga 
 

Esamas vandens gerinimo įrenginių pastatas turi pasyviąją tinklinę žaibosaugą. Vadovaujantis 
galiojančiais norminiais teisės aktais visi projektuojami elektros įrenginiai turi būti apsaugomi nuo 
viršįtampių. Papildomos žaibosaugos įrengimas neplanuojamas. 

Aplink vandens gerinimo įrenginių pastatą yra sumontuoti įžeminimo įrenginiai, panaudojant 
giluminius įžemiklius ir sujungiant juos cinkuota metaline juosta. 

Esamas įžeminimo kontūras sudarytas iš cinkuoto plieno juostos 4x40mm ir giluminių įžemiklių. 
Įžemikliai numatyti 6m ilgio (4 elektrodai po 1.5m) iš cinkuoto plieno d20 elektrodų. Išorinio įžeminimo 
kontūro varža – 2.5Ω. Cinkuoto plieno juosta 4x40mm klojama žemėje, 0.7m gylyje. Juosta žemėje 
sujungiama suvirinimo būdu, suvirinimo vietą apsaugant antikorozine juosta.   

Prie esamų įžeminimo įrenginių turi būti prijungti visi naujai projektuojami elektros įrenginiai, 
panaudojant papildomas revizines dėžutes. Tam tikrose vietose esamas įžeminimo kontūras ir giluminiai 
įžemikliai trukdo arba kertasi su naujai klojamomis požeminėmis komunikacijomis. Tuose vietose turės 
būti įrengti nauji giluminiai įžemikliai ir revizinės dėžutės, išlaikant lygiašonio trikampio ir tiesios linijos 
formas pastato šiaurinėje pusėje. Nutraukta įžeminimo cinkuoto plieno juosta turės būti sujungta 
suvirinimo būdu, suvirinimo vietą apsaugant antikorozine juosta. 

Pakartotinis apsauginio PE laido įžeminimas numatomas visoms apšvietimo atramoms. Tam bus 
panaudoti giluminiai įžemikliai ir revizinės dėžutės. Pakartotinio apsauginio PE laido įžeminimo varža turi 
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būti ne didesnė kaip 10Ω. Apšvietimo atramos kurioms numatomas pakartotinis apsauginio PE laido 
įžeminimas pažymėtos 230303-XX-TP-E-BR.16 brėžinyje. 
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1. ELEKTROTECHNIKOS DALIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 
1.1. Metalinis pastatomas skydas: 

a) metalinis ant grindų pastatomas skydas; 

b) išpildymas IP54; 

c) cokolio aukštis – 200mm; 

d) skydas komplekte su durimis ir montažine plokšte; 

e) mechaninis atsparumas IK09; 

f) skydo pagamintas iš 1.5mm lakštinio plieno; 

g) skydas cinkuotas pagal LST EN 10346 ir nudažytas milteliniu būdu; 

h) darbinė temperatūra -20°C..+60°C; 

i)  skydas turi būti surinktas ir išbandytas gamykloje ir atvežtas paruoštas montavimui; 

j)  skydas turi turėti bandymo protokolus, sertifikatus ir identifikacinį numerį; 

k) kartu su skydu pristatomi: techninių duomenų dokumentas, vienlinijinė schema, principinė 

sujungimų schema, sumontuotų elementų žiniaraštis. 

 

1.2. Įvadinis kirtiklis: 
a) paskirtis – elektros grandinių mechaniškam sujungimui ir nutraukimui; 

b) išpildymas (modulinis ar montuojamas ant plokštės) – pagal žiniaraštį; 

c) trys polių poros; 

d) perjungiklio tipas: 0 – I; 

e) darbinė įtampa 400/230V AC, 50Hz; 

f) darbinė srovė – pagal žiniaraštį; 

g) apsaugos laipsnis IP20. 

 
1.3. Srovės transformatorius: 

a) žemos įtampos srovės matavimo transformatorius; 
b)   eksploatavimo sąlygos: patalpoje, -45..+40°C; 
c)   tikslumo klasė – 0,5S; 
d)   nominali galia – 5VA; 
e)   su kiauryme kabelio gyslos pravėrimui; 
f)   transformacija - pagal žiniaraštį. 

 
1.4. Saugiklių kirtiklių blokas: 

a) polių porų skaičius – 3; 
b) gabaritas (NH0 ar 10.3x38mm) – pagal žiniaraštį; 
c) nominali įtampa 400V AC; 
d) nominali srovė 32 – 125A, tikslinti pagal žiniaraštį; 
e) atjungiamoji geba – 100kA; 
f) saugiklių išdėstymas vertikalus. 
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1.5. Saugikliai: 

a) saugiklio gabaritas ir tipas – pagal žiniaraštį; 
b) nominali įtampa 400V AC; 
c) nominali srovė 32 – 125A, tikslinti pagal žiniaraštį; 
d) saugiklio charakteristika – Gg. 

 
1.6. Viršįtampių ribotuvas: 

a) polių skaičius – 4; 
b) tipas – 1+2 (I+II klasė); 
c) nominali įtampa – 400V; 
d) apsaugos lygis – 1.5kA; 
e) nominali iškrovos srovė (bendra) – 50kA; 
f) greitaveika – 25ns; 
g) montuojamas ant DIN bėgelio su keičiamomis celėmis; 
h) celės su „geras“/ „sugedęs“ indikatoriais. 
 

1.7. Skydo aušinimo termostatas: 

a) modulinis, montuojamas ant bėgelio; 
b) reguliavimo ribos – 0..60°C; 
c) nominali įtampa – 230V; 
d) apsaugos lygis – IP20; 
e) nominali srovė – 10A. 

 

1.8. Įtampos kontrolės relė: 

a) modulinė, montuojama ant bėgelio; 
b) kontroliuojamų fazių skaičius – 3; 
c) su fazių sekos kontrolės funkcija; 
d) viena pora perjungiamų kontaktų. 

 

1.9. Automatinis jungiklis: 

a) paskirtis - elektros energijos imtuvų paleidimui ir atjungimui (nuo 6 iki 30 kartų į 
parą) bei apsaugai; 

b) su maksimalios srovės atkabikliais apsaugai nuo perkrovimų bei trumpo jungimo srovių; 
c) pritaikytas dirbti temperatūrų diapazone nuo -25 0C iki +55 0C, esant santykinei 

drėgmei 80 %; 
d) nominali darbo įtampa 400/230V AC, 50Hz; 
e) polių porų skaičius – 1; 
f) atjungiamoji geba – 6kA; 
g) apsaugos laipsnis IP20 – montuojami skyde; 
h) nominali srovė 2 – 63A, tikslinti pagal žiniaraštį 
i) atkirtos charakteristika: C. 
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1.10. Automatinis jungiklis: 

a) paskirtis - elektros energijos imtuvų paleidimui ir atjungimui (nuo 6 iki 30 kartų į 
parą) bei apsaugai; 

b) su maksimalios srovės atkabikliais apsaugai nuo perkrovimų bei trumpo jungimo srovių; 
c) pritaikytas dirbti temperatūrų diapazone nuo -25 0C iki +55 0C, esant santykinei 

drėgmei 80 %; 
d) nominali darbo įtampa 400/230V AC, 50Hz; 
e) polių porų skaičius – 3; 
f) atjungiamoji geba – 6kA; 
g) apsaugos laipsnis IP20 – montuojami skyde; 
h) nominali srovė 6 – 125A, tikslinti pagal žiniaraštį 
i) atkirtos charakteristika: C. 
 

1.11. Automatinis jungiklis su srovės nuotėkio relė: 
a) paskirtis - elektros energijos imtuvų paleidimui ir atjungimui (nuo 6 iki 30 kartų į 

parą) bei apsaugai; 
b) su maksimalios srovės atkabikliais apsaugai nuo perkrovimų bei trumpo jungimo srovių; 
c) pritaikytas dirbti temperatūrų diapazone nuo -25 0C iki +55 0C, esant santykinei 

drėgmei 80 %; 
d) nominali darbo įtampa 400/230V AC, 50Hz; 
e) polių porų skaičius – pagal žiniaraštį; 
f) atjungiamoji geba – 6kA; 
g) apsaugos laipsnis IP20 – montuojami skyde; 
h) su srovės nuotėkio atkabikliu 30mA; 
i) atkirtos charakteristika – C. 

 
1.12. Tinklo Analizatorius: 

a) skirtas matuoti elektros tinklo parametrams trifaziame tinkle, 4 laidų simetrinėse 
arba asimetrinėse sistemose; 

b) su suminių harmonikų iškraipymų parodymu (THD); 
c) su integruotu duomenų perdavimo moduliu palaikančiu pramoninį protokolą; 
d) nominali maitinimo įtampa 85..253V AC, 50Hz; 
e) su apšviečiamu LCD ekranu; 
f) matuojami dydžiai – UL-L, UL-N, In, f, P, Q, S, PF, tg\, cos\, \, Ep+, Ep-, EqL, EqC; 
g) srovės matavimo įėjimai - 5A; 
h) 2 reliniai/ tranzistoriniai išėjimai; 
i) eksploatavimo sąlygos - -20..+55°C; 
j) duomenų apsikeitimo protokolas – Profibus. 

 
1.13. Šviestuvas su jungikliu: 

a) skirtas matuoti skydo viduje prie lubų; 
b) komplekte su jungikliu; 
c) nominali galia – 18W; 
d) nominali maitinimo įtampa 230V AC, 50Hz; 
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e) išpildymas – IP20, lempa su gaubtu; 
f) korpuso medžiaga – plastikas, atsparumas IK06; 
g) elektrosaugos klasė – 0I; 
h) eksploatavimo sąlygos - +5 - +55°C. 

 
1.14. Modulinis kištukinis lizdas: 

a) vienfazis su papildomu įžeminimo gnybtu; 
b) nominali įtampa – 250V; 
c) nominali srovė – 16A; 
d) išpildymas – IP20. 

 
1.15. Skydo ventiliatorius: 

a) gabaritiniai matmenys – 250x250mm; 
b) komplekte su filtru; 
c) nominali įtampa – 230VAC; 
d) oro kiekis – 160m³/h; 
e) išpildymas – IP55. 

 
1.16.  Dažnio keitiklis: 

a) dažnio keitiklis antro kėlimo siurbliams to paties gamintojo kaip siurblys; 
b) su integruotu EMC filtru; 
c) su integruotu duomenų perdavimo moduliu palaikančiu pramoninį protokolą; 
d) nominali darbo įtampa 400V AC, 50Hz; 
e) nominali galia – pagal žiniaraštį; 
f) galios koeficientas – 0.98; 
g) apsaugos laipsnis IP20 – montuojami skyde; 
h) po vieną analoginį įėjimą ir išėjimą (4..20mA arba 0..10V); 
i) 5 diskretiniai įėjimai (24VDC); 
j) 2 reliniai/ tranzistoriniai išėjimai; 
k) eksploatavimo sąlygos - -15..+50°C; 
l) išėjimo dažnis 0 – 50Hz (f1/f2=U1/U2); 
m) variklio sukimo momento kontrolė (saugaus stabdymo funkcija); 
n) vamzdžių užpildymo režimas; 
o) srauto kompensavimas; 
p) atbulinio vožtuvo „nedaužymo“ funkcija; 
q) siurblio sausos eigos apsauga; 
r) min. ir maks. įtampos apsauga, apsauga nuo įžemėjimo, variklio fazių kontrolė, 

maksimalios srovės apsauga; 
s) įrenginio maksimalios temperatūros apsauga, variklio perkrovos apsauga, staigaus 

variklio galios kritimo apsauga; 
t) nepakankamos variklio apkrovos apsauga; 
u) trumpojo jungimo apsauga ir kt.; 
v) galimybė prijungti variklio termistorių; 
w) dažnio keitiklio paleidimas – relinis arba per duomenų magistralę; 
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x) duomenų apsikeitimo protokolas. 
 

1.17.  Variklio apsaugos automatinis išjungiklis: 
a) paskirtis – elektros 3-fazių variklių paleidimui ir atjungimui bei apsaugai; 
b) apsaugos laipsnis IP20 – montuojami skyde; 
c) su šilumine ir magnetine apsauga; 
d) trumpojo atjungimo geba Ics=50 kA; 
e) nominali įtampa – 208-690VAC; 
f) polių porų skaičius – 3; 
g) valdymo elemento tipas – rankenėlė; 
h) reguliuojamas perkrovos atkabiklio diapazonas; 
i) varžtinis sujungimas; 
j) nominali srovė – pagal žiniaraštį; 
k) jautrus faziniams gedimams. 

 
1.18.  Magnetinis paleidiklis: 

a) paskirtis – elektros 3-fazių variklių paleidimui ir atjungimui; 
b) polių porų skaičius – 3; 
c) nominali įtampa – 690VAC; 
d) apsaugos laipsnis IP20 – montuojami skyde; 
e) valdymas 24-60VAC/DC, 50/60Hz; 
f) papildomas kontaktas – 1NO; 
g) nominalus galingumas, srovė – pagal žiniaraštį; 
h) varžtinis sujungimas. 

 
1.19.  Magnetinio paleidiklio elektro-mechaninė blokuotė: 

a) apsaugos laipsnis IP20 – montuojami skyde; 
b) varžtinis sujungimas; 
c) papildomas kontaktas – 2NC; 
d) nominali įtampa – 690VAC. 

 
1.20.  Nepriklausomas atkabiklis: 

a) to paties gamintojo kaip ir automatinis jungiklis; 
b) nominali įtampa – 12-24VDC; 
c) atjungimo impulso trukmė – <10ms; 
d) maksimali srovė atjungimo metu – 2.2A. 

 
1.21.  Plastikinis instaliacinis skydas: 

a) plastikinis pakabinamas skydas; 
b) išpildymas IP54; 
c) virštinkinis; 
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d) skydas komplekte su durimis; 
e) mechaninis atsparumas IK09; 
f) darbinė temperatūra -20°C - +60°C. 

 
1.22.  Saugos jungiklis: 

a) trys polių poros su papildomu signaliniu kontaktu; 
b) išpildymas IP54; 
c) nominali srovė – pagal žiniaraštį. 

 
1.23.  Virštinkinis kištukinis lizdas: 

a) vienfazis su papildomu įžeminimo gnybtu; 
b) nominali įtampa – 250V; 
c) nominali srovė – 16A; 
d) išpildymas – IP44. 

 
1.24.  Virštinkinis kištukinis lizdas: 

a) trifazis su papildomu įžeminimo gnybtu; 
b) su blokavimo įtaisu neleidžiančiu ištraukti kištuko neatjungus vartotojo; 
c) nominali įtampa – 400V; 
d) nominali srovė – 16A; 
e) išpildymas – IP44. 

 
1.25.  Virštinkinis jungiklis: 

a) išpildymas IP44; 
b) virštinkinis; 
c) klavišų skaičius – 1; 
d) 230V, 50Hz, 10A. 

 
1.26.  LED šviestuvas: 

a) apsaugos klasė IP54; 
b) komplekte su maitinimo šaltiniu; 
c) šviesos spalvos temperatūra 4000K; 
d) galingumas 38W, šviesos srautas 4000lm; 
e) korpuso medžiaga – plastikas, atsparumas IK08; 
f) elektrosaugos klasė – I; 
g) virštinkinis, tvirtinimas prie lubų. 

  
1.27.  LED šviestuvas su akumuliatorių baterija: 

a) apsaugos klasė IP54; 
b) komplekte su maitinimo šaltiniu; 
c) šviesos spalvos temperatūra 4000K; 
d) galingumas 38W, šviesos srautas 4000lm; 
e) virštinkinis, tvirtinimas prie lubų; 
f) korpuso medžiaga – plastikas, atsparumas IK08; 
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g) elektrosaugos klasė – I; 
h) komplekte su akumuliatorių baterija užtikrinančia 1 val. švietimo trukmę. 

 
1.28.  LED lauko atraminis šviestuvas: 

a) apsaugos klasė IP66; 
b) maitinimo įtampa 220-240V AC; 
c) šviesos spalvos temperatūra 4000K; 
d) galingumas 27W, šviesos srautas 3500lm; 
e) korpuso medžiaga – plastikas, atsparumas IK10; 
f) elektrosaugos klasė – II; 
g) atraminis, tvirtinimas ant atramos. 

 
1.29.  LED lauko šviestuvas: 

a) apsaugos klasė IP65; 
b) maitinimo įtampa 220-240V AC; 
c) šviesos spalvos temperatūra 4000K; 
d) šviesos srautas 3500lm – 5200lm; 
e) korpuso medžiaga – plastikas, atsparumas IK08; 
f) elektrosaugos klasė – I; 
g) montuojamas ant sienos. 
 

1.30.  Metalinis Instaliacinis kanalas: 
a) metalinis, perforuotas, “šalto” cinkavimo kabelinis kanalas; 
b) matmenys pagal žiniaraštį; 
c) komplekte su dangčiais; 
d) komplekte su gamykliniais kampais ir atsišakojimo detalėmis; 
e) komplekte su sujungimo ir tvirtinimo elementais. 

 
1.31.  Plastikinis instaliacinis vamzdis: 

a) medžiaga: kieta, sunkiai degi plastmasė – PVC; 
b) komplekte su alkūnėmis ir atsišakojimo elementais; darbinė temperatūra –20 - +60 C; 
d) komplekte su sujungimo ir tvirtinimo priedais; 
e) vamzdžio diametras – 20mm. 

 
1.32.  Cinkuota Plieno Juosta: 

a) plieninė karštai cinkuota juosta; 
b) matmenys (25x4 ar 40x4 mm) pagal žiniaraštį; 
c) komplekte su sujungimo ir tvirtinimo elementais. 

 
1.33.  Įžeminimo elektrodas: 

a) plieninis cinkuotas strypas; 
b) ilgis – 1.5m, diametras 20mm; 
c) strypų kiekis vienam įžemikliui – 4, skaičius tikslinamas montavimo metu atsižvelgiant 

į įžemintuvo varžą; 
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d) komplekte su sujungimo movomis, antgaliais, kalimo galvutėmis. 
 

1.34.  Revizinė įžeminimo dėžutė: 
a) sustiprinta, plastikinė; 
b) skirta montavimui žemėje; 
c) su dangčiu prisukamu varžtais. 

 
1.35.  Cinkuota plieno viela: 

a) plieninė karštai cinkuota viela; 
b) diametras – 8mm; 
c) komplekte su sujungimo ir tvirtinimo elementais. 

  
1.36.  Cinkuotos vielos laikikliai: 

a) vielos laikikliai plokščiam stogui – plastikiniai su betono užpildu; 
b) vielos įtvirtinimo vieta pritaikyta d8 vielai; 
c) užpildo svoris – 1kg; 
d) diametras – 133,5mm, aukštis – 78mm; 
e) vielos laikikliai prie parapeto apskardinimo – cinkuoto plieno. 

 
1.37.  Ekranuoti kabeliai montavimui: 

a) variniai, skerspjūvis ir gyslų skaičius - pagal žiniaraštį; 
b) montuojami stacionariai patalpoje; 
c) standartas – IEC 60502-1; 
d) vardinė įtampa 0,6/1kV; 
e) vardinis dažnis 50Hz; 
f) aplinkos temperatūra –15…+70°C; 
g) kabelio gyslų spalvinis žymėjimas pagal HD308 S2:2001 arba IEC 60757; 
h)  ilgalaikė maksimali kabelio temperatūra +70 C; 
i) maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui (5s) +160°C; 
j) laidininkų izoliacija PVC; 
k) išorinis apvalkalas PVC; 
l)  žemiausia klojimo temperatūra –15 C. 
m) išorinė izoliacija su degimą nepalaikančiu sluoksniu, degumo klasė Eca. 
  

1.38.  Kabeliai montavimui: 
a) variniai, skerspjūvis ir gyslų skaičius - pagal žiniaraštį; 
b) aliuminiai, skerspjūvis ir gyslų skaičius - pagal žiniaraštį; 
c) montuojami stacionariai patalpoje, žemėje; 
d) standartas – IEC 60502-1; 
e) vardinė įtampa 0,6/1kV; 
f) bandymo įtampa 1.2kV; 
g) vardinis dažnis 50Hz; 
h) aplinkos temperatūra –30…+70°C; 
i) kabelio gyslų spalvinis žymėjimas pagal HD308 S2:2001 arba IEC 60757; 
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j) ilgalaikė maksimali kabelio temperatūra +70°C; 
k) maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui (5s) +160°C; 
l) laidininkų izoliacija PVC; 
m) išorinis apvalkalas PVC; 
n) žemiausia klojimo temperatūra –5°C. 
o) išorinė izoliacija su degimą nepalaikančiu sluoksniu, degumo klasė Eca. 
  

1.39.  Kabeliai vidaus apšvietimo montavimui: 
a) variniai, skerspjūvis ir gyslų skaičius - pagal žiniaraštį; 
b) montuojami stacionariai patalpoje; 
c) vardinė įtampa 0,45/0,75kV; 
d) bandymo įtampa 1.2kV; 
e) vardinis dažnis 50Hz; 
f) aplinkos temperatūra –15…+70°C; 
g) kabelio gyslų spalvinis žymėjimas pagal HD308 S2:2001 arba IEC 60757; 
h) ilgalaikė maksimali kabelio temperatūra +70°C; 
i) maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui (5s) +160°C; 
j) laidininkų izoliacija PVC; 
k) išorinis apvalkalas PVC; 
l) žemiausia klojimo temperatūra –5°C. 
m) išorinė izoliacija su degimą nepalaikančiu sluoksniu, degumo klasė Eca. 
 

1.40.  Kabeliai lauko apšvietimo montavimui: 
a) variniai, skerspjūvis ir gyslų skaičius - pagal žiniaraštį; 
b) aliuminiai, skerspjūvis ir gyslų skaičius - pagal žiniaraštį; 
c) montuojami stacionariai patalpoje, žemėje; 
d) standartas – IEC 60502-1; 
e) vardinė įtampa 0,6/1kV; 
f) bandymo įtampa 1.2kV; 
g) vardinis dažnis 50Hz; 
h) aplinkos temperatūra –30…+70°C; 
i) kabelio gyslų spalvinis žymėjimas pagal HD308 S2:2001 arba IEC 60757; 
j) ilgalaikė maksimali kabelio temperatūra +70°C; 
k) maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui (5s) +160°C; 
l) laidininkų izoliacija PVC; 
m) išorinis apvalkalas PVC; 
n) žemiausia klojimo temperatūra –5°C. 
o) išorinė izoliacija su degimą nepalaikančiu sluoksniu, degumo klasė Eca. 
 

1.41.  Galinės movos: 

0.4kV galinės movos kabeliams su plastikine izoliacija iš termosusitraukiančių medžiagų 
su termoklijais. Kabelio antgaliai presuojami. Termomedžiagų   susitraukimo   koeficientas   
ne mažesnis kaip 3. Medžiagos turi būti atsparios įvairiems atmosferiniams poveikiams. 
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Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Vardinė įtampa 1 kV 
2. Maksimalioji įtampa 1,2 kV 
3. Vardinis dažnis 50 Hz 
4. Eksploatavimo sąlygos Nustatoma užsakant: 

• atvirame ore; 

5. Aplinkos temperatūra -35 ...+35°C 
6. Darbinė kabelio temperatūra ... +70 °C 
7. Kabelių izoliacija Plastiko 
8. Kabelio gyslų skaičius Nustatoma užsakant: 

• 5 
9. Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis Nustatoma užsakant: 

• 95 mm2; 

201
7- 
05-
10 

Galinės movos išorinės izoliuojančios 
medžiagos 

Atsparios: 
• atmosferos veiksniams 
• ultravioletinių spindulių poveikiui 

11. Galinių movų antgaliai ir jungiamųjų 
movų sujungikliai 

Varžtiniai su nulūžtančiomis galvutėmis 

12. Turi egzistuoti galimybė užsakyti 
skirtingų gyslų ilgių galines movas 

> 2 skirtingi ilgiai 

13. Įžeminimo sujungimas 
atstatymas movoje 

ir kontaktų Visi kontaktai be litavimo (komplekte turi 
būti visos tam reikalingos medžiagos) 

14. Mova ar komponentai turi būti išbandai Pateikti bandymų 
sertifikato kopiją 

protokolo ir atitikties 

15. Pateikiami dokumentai lietuvių kalba Montavimo instrukcija 
16. Sandėliavimo laikas Neribotas 
17. Tarnavimo laikas > 40 metų 
18. Garantinis laikas > 12 mėnesių 

 

1.42.  Kabelio apsaugos vamzdis skirtas kloti atviru būdu žemėje: 

a) medžiaga: kieta, sunkiai degi plastmasė – PVC, skirta montuoti žemėje be 
transporto apkrovos; 

b) atsparumas: 750N; 
c) alkūnių atsparumas: 450N; 
d) darbinė temperatūra -25°C- +60 °C; 
e) diametras pagal žiniaraštį. 

 

1.43.  Žymenys: 

a) kabelių, laidų, rinklių, komutacinių ir valdymo įrenginių žymenys; 
b) visi žymėjimai spausdinami spausdintuvu ant drėgmei atsparių plastikinių medžiagų; 
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c) visi žymėjimai turi sutapti su žymėjimais projekto dokumentuose; 
d) visų kabelių žymėjimuose turi būti kabelio markė, ilgis, pradžios ir galo adresas, 

sutartinis žymėjimas pagal kabelių žurnalą, o jei kabeliui sumontuota galinė mova – 
sumontavusio darbuotojo vardas ir pavardė; 

e) galios kabelių gyslos žymimos L1, L2, L3, N ir PE; 
f) kontrolinių kabelių gyslos žymimos pagal principinių schemų adresus; 
g) rinklės, relės ir kiti elementai žymimi pagal principinėse schemose parinktus žymėjimus. 

 

1.44.  Antikorozinė juosta: 

a) juostos plotis – 50mm, ilgis pakuotėje – 10m; 
b) pagrindas – sintetinis audinys; 
c) lipni medžiaga – aliejaus darinys, plastiko masė su korozijos inhibitoriais; 
d) bendras storis - ≥1,2mm; 
e) montavimo temperatūra - -5°C..+45°C; 
f) darbinė temperatūra - -34°C..+55°C. 

 

1.45.         Relės laikiklis padui: 

a) matmenys (GxAxP): 45,6x16,6x15,5mm; 
b) darbinė temperatūra - -40°C..+70°C; 
c) plastikas. 

 

1.46.         Oro išmetimo grotelės su filtru: 

a) matmenys (AxP): 250x250mm; 
b) ABS/PC lydinio; 
c) spalva – RAL 7035. 

 
1.47.         Relės lizdas: 

a) 2CO kontaktams; 
b) skirtas DIN TS 35 bėgeliui; 
c) matmenys (GxAxP): 61,5x77x15,8mm; 
d) darbinė temperatūra - -40°C..+70°C; 
e) nominali įtampa 250V; 
f) laidų pajungimas - varžtinis; 
g) skirtas laidams – 1mm2 – 2,5mm2 ; 
h) spalva – juoda. 

 
1.48.         Dviejų aukštų gnybtas: 

a) skirtas DIN TS 35 bėgeliui; 
b) matmenys (GxAxP): 62,5x69x5,1mm; 
c) darbinė temperatūra - -60°C..+130°C; 
d) maksimali įtampa 275V; 
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e) laidų pajungimas - varžtinis; 
f) skirtas laidams – 0,5mm2 – 2,5mm2 ; 
g) spalva – tamsiai smėlio. 

 
1.49.         Gnybtas: 

a) skirtas DIN TS 35 bėgeliui; 
b) darbinė temperatūra - -60°C..+130°C; 
c) maksimali įtampa 690V; 
d) laidų pajungimas - varžtinis; 
e) skirtas laidams – diametras pagal žiniaraštį; 
f) spalva – tamsiai smėlio. 

 
1.50.         Gnybtas: 

a) skirtas DIN TS 35 bėgeliui; 
b) darbinė temperatūra - -60°C...+130°C; 
c) maksimali įtampa 690V; 
d) laidų pajungimas - varžtinis; 
e) skirtas laidams – diametras pagal žiniaraštį; 
f) spalva – mėlynas. 

 
1.51.         Gnybtas, įžeminimo: 

a) skirtas DIN TS 35 bėgeliui; 
b) darbinė temperatūra - -60°C...+130°C; 
c) laidų pajungimas - varžtinis; 
d) skirtas laidams – diametras pagal žiniaraštį; 
e) spalva – žalia-geltona. 

 
1.52.         Galinis fiksatorius gnybtams: 

a) skirtas DIN TS 35 bėgeliui; 
b) darbinė temperatūra - -50°C...+100°C; 
c) tvirtinimas - varžtinis; 
d)  matmenys (GxAxP): 46,5x56x8mm; 
e) spalva – tamsiai smėlio. 

 
1.53.         Galinis dviejų aukštų gnybto dangtelis: 

a) darbinė temperatūra - -50°C...+120°C; 
b)  matmenys (GxAxP): 54,5x69x1,5mm; 
c) spalva – tamsiai smėlio. 

 
1.54.         Galinis gnybto dangtelis: 

d) darbinė temperatūra - -60°C...+130°C; 
e)  matmenys (GxAxP): 33,5x56x1,5mm; 
f) spalva – tamsiai smėlio. 
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1.55.         Saugiklio laikiklis: 
a) skirtas DIN TS 35 bėgeliui; 
b)  matmenys (GxAxP): 61x60x7,9mm; 
c) darbinė temperatūra - -50°C..+120°C; 
d) maksimali įtampa 600V; 
e) maksimali srovė 6,3A; 
f) laidų pajungimas - varžtinis; 
g) skirtas laidams – 0,5mm2 – 4mm2; 
h) atlenkiamas; 
i) skirtas 5x20mm saugikliams; 
j) spalva – tamsiai smėlio. 

 
1.56.         Saugiklis: 

a) cilindrinis; 
b)  matmenys: 5x20mm; 
c) maksimali srovė - pagal žiniaraštį; 
d) lydusis. 

 
1.57.         Valdymo raktas dvejų padėčių: 

a) D 22mm; 
b) be pašvietimo; 
c) darbinė temperatūra - -25°C...+70°C; 
d) apsaugos laipsnis (priekis) IP66; 
e) panelinio montažo; 
f) plastikinis; 
g) spalva – juoda. 

 
1.58.         Valdymo raktas trijų padėčių: 

a) D 22mm; 
b) be pašvietimo; 
c) darbinė temperatūra - -25°C...+70°C; 
d) apsaugos laipsnis (priekis) IP66; 
e) panelinio montažo; 
f) plastikinis; 
g) spalva – juoda. 

 
1.59.         Valdymo rakto kontaktų laikiklis: 

a) trijų vietų; 
b) darbinė temperatūra - -25°C...+70°C; 
c) plastikinis. 

 
1.60.         Valdymo rakto kontaktų blokas: 

a) maksimali įtampa 600V; 
b) be pašvietimo; 
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c) darbinė temperatūra - -25°C...+70°C; 
d) apsaugos laipsnis IP20; 
e) laidų pajungimas - varžtinis; 
f) normaliai atviras arba normaliai uždaras - pagal žiniaraštį; 
g) 50/60Hz; 
h) skirtas laidams – 0,75mm2 – 2,5mm2. 

 
1.61.         Apšvietimo atrama: 

a) karštai cinkuota; 
b) bendras ilgis – 4,5m; 
c) šviesos taško aukštis – 4m; 
d) su kabelio įvedimo anga; 
e) vieta automatiniam jungikliui ir gnybtams – rakinamos revizinės durelės. 

 
1.62.         Apšviestumo jutiklis: 

a) apsaugos laipsnis IP65; 
b) įtampa  - ~230V AC; 
c) minimalus aptikimo kampas - 120°; 
d) darbinė temperatūra - -30°C...+55°C; 
e) minimalus judesio aptikimo atstumas – 8m; 
f) šviesos jautrumas (slenkstis): 3-2000 LUX (reguliuojamas); 
g) apšvietimo laikas:  10sek – 15 min (reguliuojamas). 

 
1.63.         Sujungimo dėžė su gnybtais: 

a) apsaugos laipsnis IP54; 
b) nominali įtampa  - ~660V AC; 
c) atsparumas karščiui iki +650°C; 
d) darbinė temperatūra - -25°C...+60°C; 
e) virštinkinė; 
f) spalva RAL 7035; 
g) medžiaga – plastikas; 
h) komplekte su gnybtais. 

 

1.64.       Automatinis jungiklis su elektrine pavara: 

a) paskirtis - elektros energijos imtuvų paleidimui ir atjungimui bei apsaugai; 
b) su maksimalios srovės elektroniniais atkabikliais apsaugai nuo perkrovimų bei trumpo 

jungimo srovių ir elektrine pavara; 
c) pritaikytas dirbti temperatūrų diapazone nuo -250C iki +700C, esant santykinei 

drėgmei 95%; 
d) nominali darbo įtampa 690V AC, 50Hz; 
e) polių porų skaičius – pagal žiniaraštį; 
f) atjungiamoji geba – 36kA; 
g) minimalus apsaugos laipsnis IP20; 
h) nominali srovė 250-630A - tikslinti pagal žiniaraštį. 
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1.65.       Lanksti izoliuota šyna su antgaliais: 

a) spalva - juoda; 
b) skerspjūvis – 192mm2; 
c) nominali įtampa – 1000V AC; 
d) darbinė temperatūra - +1050C; 
e) medžiaga – varis; 
f) izoliacijos medžiaga – PVC; 
g)  matmenys (PxIxA): 26x2000x10mm; 
h) lanksčios šynos plotis: 24mm.; 
i) lanksčios šynos sluoksniai: 8; 
j) atsparumas liepsnai: UL94 V0. 

 

2. ELEKTROS ĮRENGINIŲ MONTAVIMO DARBAI 
Atliekant elektros įrenginių montavimo darbus būtina vadovautis šiais (bet neapsiribojant) 

normatyviniais dokumentais: 
• Elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Bendrosios taisyklės. Elektros linijos ir instaliacija. 

Relinė apsauga ir automatika. Skirstyklos ir pastotės. 
• Pastatų ir statinių žaibosauga. 
• Saugos taisyklės eksploatuojant elektros įrenginius. 
• Elektros tinklų apsaugos taisyklės. 
• Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. 
 

2.1. Įžeminimas 
Remiantis „Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis“ (EĮĮBT) įžeminimo įrenginių būklė 

tikrinama prieš pradedant eksploatuoti įrenginius ir periodiškai eksploatacijos metu. 
Įžeminimo įrenginio techninei būklei nustatyti atliekama: 

1. Įžeminimo įrenginio varžos matavimo srovės sklidimui. 
2. Grandinės tarp įžemintų ir įžemintinų elementų buvimo tikrinimas. 
3. Grandinės fazė-nulis tinkluose iki 1000V įtampos su įžeminta neutralia tikrinimas. 
4. Įžeminimo elementų tikrinimas. 

Elektros įrenginių įžemiklių leistinos varžų reikšmės, esant 400/230V AC darbo įtampai, turi 
būti ne didesnė kaip 2.5Ω, priklausomai nuo grunto lyginamosios varžos. 

Įžemiklis naudojamas giluminis, įrengiamas kalimo metodu. Sistema yra sudaryta iš 1.5m strypų, 
nusmailinto antgalio, sujungimo movų ir kalimo galvutės. Jei įžeminimo elektrodo varža nepakankama, 
o įkalti giliau nebeįmanoma dėl pasitaikiusios požeminės kliūties, kalamas sekantis elektrodas 
atitrauktas nuo jau įkalto per įkaltojo ilgį. Elektrodai tarpusavyje sujungiami kryžmine jungtimi, 
panaudojant cinkuotą juostą 40x4. 
 

2.2. Žemės Darbai 
BENDRIEJI NURODYMAI 

Žemės darbai apima paviršiaus planavimą, lovio aikštelėje su kietomis dangomis iškasimą, 
tranšėjos inžineriniams tinklams, gręžininių polių įrengimo darbus. 
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Priimdamas statybos aikštelę Rangovas turi patikrinti aikštelę, dalyvaujant Užsakovui ir 
Konsultantui. Inspekcijos metu turi būti surašytas esamų požeminių komunikacijų aktas. 

Statybos aikštelėje atlikti bendrieji žemės tyrimo darbai, įskaitant grunto statinio zondavimo 
bandymus, mėginių ėmimą iš gręžtinių angų ir laboratorinius mėginių tyrimus. Dabartiniai 
paviršiaus lygiai, grunto ir vamzdynų, laidų, įrangos ir konstrukcijų, būklė parodyta geologinių 
tyrinėjimų medžiagoje ir toponuotraukoje. Rangovas turi įvertinti dominuojančias sąlygas, 
susipažindamas su jomis aikštelėje prieš pateikiant konkursinį pasiūlymą. 

Jei žemės darbų metu pastebimi kokie nors nukrypimai, kurie galėtų pakenkti statybai, 
Rangovas turi nedelsdamas apie tokius nukrypimus pranešti Užsakovui. 

Rangovas prieš pasirašant rangos sutartį turi susitarti su Užsakovu dėl statybos aikštelės 
panaudojimo darbo ir eismo organizavimo bei kitų dalykų, paminėtų šioje techninėje specifikacijoje. 
Išpildomieji brėžiniai 

Brėžinių papildomame rinkinyje Rangovas privalo pažymėti visus skirtumus ir nukrypimus visų 
statybos darbų metu. 

VALYMAS IR DEMONTAVIMAS 

Statybos aikštelės inžinerinių komunikacijų apsauga. Statybos darbų metu reikia numatyti 
apsaugą, kad nebūtų pažeisti esami vamzdžiai (pvz. dujų vamzdžiai), kabeliai, laidai ar įranga, 
esanti statybos zonoje ir jos aplinkoje. 

Valymo ir demontavimo atliekų pašalinimas. 
Bet kokiais atliekas ir šiukšles Rangovas privalo išvežti į paskirtą ir patvirtintą vietos 

valdžios sąvartyną. 

 
2.3. Kasimas 
BENDRIEJI NURODYMAI 

Kasimas visoje statybos aikštelėje turi būti vykdomas taip, kad būtų įmanoma atlikti visus 
darbus, nurodytus specifikacijoje. 

Kasimo metu reikia atsižvelgti į tai, kad gruntą lengvai ardo lietaus ir paviršiaus vanduo.  

Reikia laikytis reikalavimų dėl griovių ir tranšėjų sutvirtinimą ir jų laikymą sausoje būklėje. 
Iškastą gruntą galima naudoti užpylimams. 

 
 

KASIMO DARBAI PASTATAMS IR STATINIAMS 
Duobės turi būti kasamos iki konstrukcijų dugno altitudės. 
Įrengiant pagrindus konstrukcijoms, kurios tiesiogiai remiasi į gruntą (juostiniai pamatai, 

požeminiai įrenginiai, šuliniai), duobių kasimą mechanizuotu būdu rekomenduojama baigti 10 cm aukščiau 
projektinės pagrindo altitudės. Likęs grunto sluoksnis turi būti kasamas rankiniu būdu, nesuardant 
gamtinės grunto struktūros. 

Kur duobėse reikalingas žmonių judėjimas, duobės šlaitas turi prasidėti 0,6 m nuo įrengiamos 
konstrukcijos krašto. Mažiausias duobės plotis turi būti 0,2 m platesnis iš kiekvienos konstrukcijos, 
įvertinant klojinių ir izoliacijos storius, pusės. Jeigu esamas gamtinis gruntas yra per silpnas ar 
netinkamas pamato pagrindui, jis turi būti sutankinamas (jeigu jis gali būti tankinamas) arba keičiamas 
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žvyro ar stambaus smėlio sluoksniu. Šis sluoksnis turi būti atskirtas nuo žemiau esančio grunto 
geotekstiliniu filtru. 

Kasimo metu suardytas gruntas turi būti pašalintas ir pakeistas geotekstiliniu filtru ir 
sutankintu žvyro ar stambaus smėlio sluoksniu. Tankinamo arba keičiamo grunto sluoksnio storis ir 
sutankinimo rodikliai turi būti nurodyti geotechniniuose darbo brėžiniuose. Kasimas turi būti 
vykdomas darbus suderinant su ir Užsakovu, kad visos konstrukcijos, vamzdžiai ir kabeliai būtų 
įrengiami ir klojami reikiamose vietose ir reikiamose altitudėse. 
 

2.4. Kabelių montavimas 
KL BENDRIEJI NURODYMAI 

Pakloti kabeliai privalo turėti ilgio atsargą, pakankamą kompensuoti galimus grunto poslinkius 
ir temperatūrines deformacijas. Mažiausias kabelio lenkimo spindulys negali būti mažesnis už 
kabelio techniniame pase nurodytą spindulį. Klojami kabeliai turi atitikti projekto specifikacijos 
reikalavimus. 

Tranšėjoje klojamiems kabeliams prieš užpylimą atlikti izoliacijos varžos matavimus. Gavus 
teigiamus matavimų rezultatus, užpildomas matavimų protokolas, surašomas paslėptų darbų 
aktas, kuriuo leidžiama užpilti tranšėją. Baigus darbus atliekama požeminės KL geodezinė 
nuotrauka, pažymint plane jos koordinates. 

Išvedant kabelį į žemės paviršių, kabelis po žeme ir virš žemės turi būti apsaugotas nuo 
mechaninių pažeidimų. Kabelis apsaugomas 2m virš žemės ir 0.3m po žeme. 

 

2.5. Darbų saugai 
NORMATYVINIŲ TEISINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

Įrengiant el. įrenginius vadovautis: 
1. Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės. 
2. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės. 
3. Elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 
4. Pastatų ir statinių žaibosauga. 
5. Saugos taisyklės eksploatuojant elektros įrenginius. 

 
2.6. Priešgaisrinei saugai 
Izoliuoti laidai apvalkale ir neapsaugoti kabeliai atvirosios instaliacijos būdu turi būti klojami: 

atstumas nuo paklotų kabelių iki lygiagrečių jiems bet kokių vamzdynų turi būti ne mažesnis kaip 
0,5m, o iki dujotiekio – ne mažesnis kaip 1m. Suartėjimuose ir sankirtose sumažėjus atstumams tarp 
kabelių ir vamzdynų, kabeliai turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų (metaliniais vamzdžiais, 
gaubtais) visame suartėjimo ruože ir dar po 0,5m į abi puses nuo jo. Kabelius reikia apsaugoti nuo 
perkaitimo. 

Kabeliai patalpų perėjas gali kirsti ne mažesniame kaip 1,8m aukštyje nuo grindų. 
Laidai ir kabeliai perėjimuose per sienas turi būti įrengti vamzdžiuose, loviuose ir užsandarinti. 

Užsandarinti reikia taip, kad būtų galima pakeisti laidus, kabelius ir papildomai pakloti naujus. Angos 
kertant konstrukcijas turi būti užsandarinamos nedegiomis medžiagomis per visą statybinės 
konstrukcijos storį. Užsandarinimo atsparumas gaisrui turi būti ne mažesnis nei kertamos 
konstrukcijos. 

Draudžiama kloti kabelius ventiliaciniuose kanaluose. 
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Kontrolinius kabelius klojant daugeliu sluoksnių kanaluose (loviuose) vertikaliuose lovių ruožuose, 
ne didesniu kaip 20m atstumu, ir perėjimo per perdangas vietose, o horizontaliuose lovių ruožuose – 
perėjimo per pertvaras vietose lovių viduje turi būti įrengtos ugnį atitveriančios juostos. 

Kiekviename kabelių lovyje reikia numatyti ne mažesnę kaip 15% tūrio atsargą.  
Galios kabelius kloti pluoštais ir daugeliu sluoksnių draudžiama. 

 

2.7. Užsakovui perduodama informacija 
Baigus elektrotechnikos darbus užsakovui turi būti perduodama ši dokumentacija: 

1. elektrotechnikos darbo projektas su spaudu „Taip pastatyta“; 
2. visų panaudotų medžiagų ir įrengimų atitikties deklaracijos ir techniniai pasai; 
3. įrenginių gamyklinės instrukcijos; 
4. elektrofizinių matavimų protokolai; 
5. derinimo parametrų (automatų nuostatų ir t.t.) sąrašai su reikšmėmis. 
Visa perduodama dokumentacija turi būti Lietuvių kalba. 
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Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 
vnt. Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 6 
 ELEKTROTECHNIKOS ĮRANGA     
 JPS-2 skydas     

JPS-2 

Skydas 2000(a)x600(p)x400(g)mm, su montažine 
plokšte, tvirtinamas pastatant ant 100mm aukščio cokolio 
su tvirtinimo detalėmis. ABB, IS2. 
Skyde sumontuota: 

TS 1.1 (230303-XX-
TP-E-TS) kompl. 1 

Antras 
statybos 
etapas. 
Esamas 
skydas 
Skydas bus 
komplektuoj
amas pagal 
brėžinius: 
230303-XX-
TP-E-
BR.03, 
230303-XX-
TP-E-BR.09 

Q1 Trijų polių kirtiklis,  montuojamas ant DIN bėgelio, 
Ith=100A, OT100F3, ABB, 1SCA022860R5850 

TS 1.2 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 1 Esama 

įranga 

TA1 – TA3 Srovės transformatorius, 100/5A, CT TS 1.3 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 3  

F10 Trijų polių saugiklių laikiklis, E 93/50, max. 50A TS 1.4 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 1  

F10 Tirpus saugiklis 50A TS 1.5 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 3  

SFR5 Automatinis dviejų poliu išjungiklis 10 A C ch-ka su 
srovės nuotėkio apsaugos funkcija 30mA, Icn = 6 kA 

TS 1.11 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 1  

F1 Trijų polių saugiklių laikiklis, max. 125A TS 1.4 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 1  

F1 Tirpus saugiklis 125A TS 1.5 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 3  

SF2 Trijų polių automatinis išjungiklis, Atjungimo geba 
Icn=6 kA, nominali srovė In=4 A, C charakteristika 

TS 1.10 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 1  

SF3, SF11 Vieno polio automatinis išjungiklis atjungimo geba Icn= 
6 kA, nominali srovė In=2 A, C charakteristika 

TS 1.9 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 2  

SF4, SF6-SF9 Vieno polio automatinis išjungiklis atjungimo geba Icn= 
6 kA, nominali srovė In=4 A, C charakteristika 

TS 1.9 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 5  

V1 Viršįtampių apsauga, VPU II 4 R LCF 280V/40KA TS 1.6 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 1  

KL1 Kištukinis lizdas, montuojamas ant DIN bėgelio, 16A TS 1.15 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 1  

TS1 Aušinimo termostatas, bimetalinis, NO, -10..+80°C  TS 1.7 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 1  

M1 Oro išmetimo grotelės su filtru, 250x250mm TS 1.46 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 1  

M1 Oro ventiliatorius su grotelėmis, montuojamas ant 
spintos stogo, 230V AC, 62W 

TS 1.15 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 1  

KV6 Tarpinė relė 2 CO kontaktai, maitinimas 230V AC, 
suvartojamas galingumas 0.6W 

TS 9.10 (230303-XX-
TP-PVA-TS) vnt 6  

KV6 Relės laikiklis padui TS 1.45 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 6  

KV6 Relės lizdas, montavimui ant DIN bėgelio, 2CO 
kontaktai 

TS 1.47 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 6  

KF1 Trijų fazių įtampos kontrolės relė su neutralės kontrole, 
2CO kontaktai 

TS 1.8 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 1  

FC2201 Dažnio keitiklis, 3x380-500V, IP20, 22kW TS 1.16 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 1  

FC2201.1 Sąsajos blokas TS 1.16 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 1  

FC2201.1 Profinet sąsajos modulis TS 1.16 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 1  
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VM1 Tinklo analizatorius, Modbus RTU, RS485 TS 1.15 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 1  

X1, X2 Dviejų aukštų gnybtas, tamsiai smėlio spalvos, 0.5-2.5 
mm² 

TS 1.48 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 3  

XT1 Gnybtas, tamsiai smėlio spalvos, 1.5-16 mm² TS 1.49 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 3  

XT1 Įžeminimo gnybtas, 1.5-16 mm² TS 1.51 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 2  

XT2, XT3 Gnybtas, tamsiai smėlio spalvos, 0.5-4 mm² TS 1.49 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 6  

XT3 Gnybtas, mėlynas, 0.5-4 mm² TS 1.50 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 4  

XT3 Įžeminimo gnybtas, 0.5-4 mm² TS 1.51 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 4  

X1, X2, XT1, 
XT2, XT3 

Tamsiai smėlio spalvos, galinis fiksatorius 2.5...35 mm² 
gnybtams 

TS 1.52 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 10  

X1, X2 Galinis dviejų aukštų gnybto dangtelis, tamsiai smėlio 
spalvos 

TS 1.53 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 2  

XT1, XT2, 
XT3 Galinis gnybto dangtelis, tamsiai smėlio spalvos TS 1.54 (230303-XX-

TP-E-TS) vnt 3  

F2, F3 Saugiklio laikiklis, 0.5-4 mm2, iki 6,3A TS 1.55 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 2  

F2, F3 Tirpus saugiklis, 5x20mm, 500mA TS 1.56 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 2  

SA1 Valdymo raktas, 2-jų padėčių, I-II, 22mm, juodas, be 
pašvietimo 

TS 1.57 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 1  

SA1 Kontaktų laikiklis, 3-jų vietų TS 1.59 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 1  

SA1 Kontaktų blokas ,1 NO kontaktas, be laikiklio TS 1.60 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 1  

      
 JPS-3 skydas     

JPS-3 

Skydas 2000(a)x800(p)x400(g)mm, su montažine 
plokšte, tvirtinamas pastatant ant 100mm aukščio cokolio 
su tvirtinimo detalėmis. 
Skyde sumontuota: 

TS 1.1 (230303-XX-
TP-E-TS) kompl. 1 

Pirmas 
statybos 
etapas. 
Skydas bus 
komplektuoj
amas pagal 
brėžinius: 
230303-XX-
TP-E-
BR.04, 
230303-XX-
TP-E-BR.10 

Q1 Trijų polių kirtiklis,  montuojamas ant DIN bėgelio, 
Ith=160A 

TS 1.2 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 1  

F1 Trijų polių saugiklių laikiklis, E 93/125, max. 125A TS 1.4 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 1  

F1 Tirpus saugiklis 125A TS 1.5 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 3  

V1 Viršįtampių apsauga, VPU II 4 R LCF 280V/40KA TS 1.6 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 1  

KF1 Trijų fazių įtampos kontrolės relė su neutralės kontrole, 
2CO kntaktai 

TS 1.8 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 1  

SF2 Trijų polių automatinis išjungiklis, Atjungimo geba 
Icn=6 kA, nominali srovė In=4 A, C charakteristika 

TS 1.10 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 1  

SF64 Trijų polių automatinis išjungiklis, Atjungimo geba 
Icn=6 kA, nominali srovė In=16 A, C charakteristika 

TS 1.10 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 1  

SF65 Trijų polių automatinis išjungiklis, Atjungimo geba 
Icn=6 kA, nominali srovė In=32 A, C charakteristika 

TS 1.10 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 1  

TA1 – TA3 Srovės transformatorius, 100/5A, CT TS 1.3 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 3  

F2, F3 Saugiklio laikiklis, 0.5-4 mm2, iki 6,3A TS 1.55 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 2  
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F2, F3 Tirpus saugiklis, 5x20mm, 500mA TS 1.56 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 2  

VM1 Tinklo analizatorius, Modbus RTU, RS485 TS 1.15 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 1  

SF3, SF11, 
SF13, SF15, 
SF17, SF19 

Vieno polio automatinis išjungiklis atjungimo geba Icn= 
6 kA, nominali srovė In=2 A, C charakteristika 

TS 1.9 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 6  

SF4, SF7 – 
SF9, SF56 – 
SF58, SF60, 
SF67 

Vieno polio automatinis išjungiklis atjungimo geba Icn= 
6 kA, nominali srovė In=4 A, C charakteristika 

TS 1.9 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 9  

TS1 Aušinimo termostatas, bimetalinis, NO, -10..+80°C  TS 1.7 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 1  

M1 Oro išmetimo grotelės su filtru, 250x250mm TS 1.46 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 1  

M1 Oro ventiliatorius su grotelėmis, montuojamas ant 
spintos stogo, 230V AC, 62W 

TS 1.15 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 1  

SFR5, SFR46 
– SFR48, 
SFR50-
SFR55, 
SFR59 

Automatinis dviejų poliu išjungiklis 10 A C ch-ka su 
srovės nuotėkio apsaugos funkcija 30mA, Icn = 6 kA 

TS 1.11 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 11  

SFR49 Automatinis trijų poliu išjungiklis 16 A C ch-ka su 
srovės nuotėkio apsaugos funkcija 30mA, Icn = 6 kA 

TS 1.11 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 1  

KL1 Kištukinis lizdas, montuojamas ant DIN bėgelio, 16A TS 1.15 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 1  

H1 Spintos LED šviestuvas su kabeliu ir jungikliu TS 1.13 (230303-XX-
TP-E-TS) kompl 1  

SF6, SF61, 
SF63 

Vieno polio automatinis išjungiklis atjungimo geba Icn= 
6 kA, nominali srovė In=16 A, C charakteristika 

TS 1.9 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 3  

F10, F12, F14, 
F16, F18 Trijų polių saugiklių laikiklis, E 93/50, max. 50A TS 1.4 (230303-XX-

TP-E-TS) vnt 5  

F10, F12, F14, 
F16, F18 Tirpus saugiklis 32A, 14x51mm. TS 1.5 (230303-XX-

TP-E-TS) vnt 15  

KV1 – KV5 Tarpinė relė 2 CO kontaktai, maitinimas 230V AC, 
suvartojamas galingumas 0.6W 

TS 9.10 (230303-XX-
TP-PVA-TS) vnt 5  

KV1 – KV5 Relės laikiklis padui TS 1.45 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 5  

KV1 – KV5 Relės lizdas, montavimui ant DIN bėgelio, 2CO 
kontaktai 

TS 1.47 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 5  

SA1 – SA5 Valdymo raktas, 2-jų padėčių, I-II, 22mm, juodas, be 
pašvietimo 

TS 1.57 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 5  

SA1 – SA5 Kontaktų laikiklis, 3-jų vietų TS 1.59 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 5  

SA1 – SA5 Kontaktų blokas ,1 NO kontaktas, be laikiklio TS 1.60 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 5  

SFT20 – 
SFT45, 
SFT62, SFT66 

Variklio apsaugos automatinis išjungiklis su šilumine ir 
magnetine apsauga, 0.4...0.63A, trumpojo atjungimo 
geba Ics=50 kA 

TS 1.17 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 28  

KM1 – KM54 Magnetinis paleidiklis, 4,0 kW (9A), 20-60V DC ritė,  
1 NO kontaktas 

TS 1.18 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 54  

KM1, KM3, 
KM5, KM7, 
KM9, KM11, 
KM13, KM15, 
KM17, KM19, 
KM21, KM23, 
KM25, KM27, 
KM29, KM31, 
KM33, KM35, 
KM37, KM39, 
KM41, KM43, 
KM45, KM47, 
KM49, KM51, 

Elektro-mechaninė blokuotė magnetiniams paleidikliams TS 1.19 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 27  



DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

230303-XX-TP-E-SŽ 5 18 0 
 

Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 
vnt. Kiekis Pastabos 

KM53 

X1, X2, X3 Dviejų aukštų gnybtas, tamsiai smėlio spalvos, 0.5-2.5 
mm² 

TS 1.48 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 51  

XT1, XT4 Gnybtas, tamsiai smėlio spalvos, 0.5-6 mm² TS 1.49 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 17  

XT1 Įžeminimo gnybtas, 0.5-6 mm² TS 1.51 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 10  

XT4 Gnybtas, mėlynas, 0.5-4 mm² TS 1.50 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 23  

XT2, XT4 Gnybtas, tamsiai smėlio spalvos, 0.5-4 mm² TS 1.49 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 37  

XT3 Gnybtas, tamsiai smėlio spalvos, 0.5-2.5 mm² TS 1.49 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 81  

XT3 Įžeminimo gnybtas, 0.5-2.5 mm² TS 1.51 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 27  

XT4 Įžeminimo gnybtas, 0.5-4 mm² TS 1.51 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 23  

X1, X3, XT3, 
XT4 

Tamsiai smėlio spalvos, galinis fiksatorius 2.5...35 mm² 
gnybtams 

TS 1.52 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 8  

X1, X3 Galinis dviejų aukštų gnybto dangtelis, tamsiai smėlio 
spalvos 

TS 1.53 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 2  

XT3, XT4 Galinis gnybto dangtelis, tamsiai smėlio spalvos TS 1.54 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 2  

      
 AS-2 skydas     

AS-2 
Plastikinis pakabinamas skydas su skaidriomis durelėmis 
ir su PE/N gnybtais, 48 modulių (4x12 DIN), 
677x310x151mm, IP65, RAL7035 

TS 1.21 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 1 

Pirmas 
statybos 
etapas. 
Skydas bus 
komplektuoj
amas pagal 
brėžinius: 
230303-XX-
TP-E-BR.05 

QF1 Trijų polių automatinis išjungiklis, Atjungimo geba 
Icn=6 kA, nominali srovė In=50 A, C charakteristika 

TS 1.10 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 1  

V1 Viršįtampių apsauga, VPU II 4 R LCF 280V/40KA TS 1.6 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 1  

SFR1 – SFR4, 
SFR6, SFR11, 
SFR12 

Automatinis dviejų poliu išjungiklis 6 A C ch-ka su 
srovės nuotėkio apsaugos funkcija 30mA, Icn = 6 kA 

TS 1.11 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 7  

SFR5, SFR7 – 
SFR9 

Automatinis dviejų poliu išjungiklis 10 A C ch-ka su 
srovės nuotėkio apsaugos funkcija 30mA, Icn = 6 kA 

TS 1.11 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 4  

SFR10 Automatinis dviejų poliu išjungiklis 16 A C ch-ka su 
srovės nuotėkio apsaugos funkcija 30mA, Icn = 6 kA 

TS 1.11 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 1  

SA1 Valdymo raktas, 3-jų padėčių, I-0-II, 22mm, juodas, be 
pašvietimo 

TS 1.58 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 1  

SA1 Kontaktų laikiklis, 3-jų vietų TS 1.59 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 1  

SA1 Kontaktų blokas ,1 NO kontaktas, be laikiklio TS 1.60 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 2  

XT1 Gnybtas, 1.5-50 mm², tamsiai smėlio spalvos TS 1.49 (230303-XX-
TP-E-TS) kompl 1  

XT1 Gnybtas, 1.5-16 mm², tamsiai smėlio spalvos TS 1.49 (230303-XX-
TP-E-TS) kompl 1  

XT1 Gnybtas, 1.5-16 mm², mėlynas TS 1.50 (230303-XX-
TP-E-TS) kompl 1  

XT1 Įžeminimo gnybtas, 0.5-4 mm² TS 1.51 (230303-XX-
TP-E-TS) kompl 1  

XT2 Gnybtas, tamsiai smėlio spalvos, 0.5-4 mm² TS 1.49 (230303-XX-
TP-E-TS) kompl 1  
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 AAS skydas    

Pirmas 
statybos 
etapas. 
Skydas bus 
komplektuoj
amas pagal 
brėžinius: 
230303-XX-
TP-E-BR.06 

ASS Plastikinis pakabinamas skydas su skaidriomis durelėmis 
ir su PE/N gnybtais, 12 modulių, RAL7035 

TS 1.21 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 1  

QF1 Trijų polių automatinis išjungiklis, Atjungimo geba 
Icn=6 kA, nominali srovė In=50 A, C charakteristika 

TS 1.10 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 1  

V1 Viršįtampių apsauga, VPU II 4 R LCF 280V/40KA TS 1.6 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 1  

SFR1 – SFR8 Automatinis dviejų poliu išjungiklis 6 A C ch-ka su 
srovės nuotėkio apsaugos funkcija 30mA, Icn = 6 kA 

TS 1.11 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 8  

SFR9, SFR10 Automatinis dviejų poliu išjungiklis 10 A C ch-ka su 
srovės nuotėkio apsaugos funkcija 30mA, Icn = 6 kA 

TS 1.11 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 2  

      
 Apšvietimas     

1.5, 1.7, 1.9, 
1.11, 2.5 

Šviestuvas, LED, IP66, 4000K, 32W, 4678lm, IK10, el. 
saugos klasė I 

TS 1.26 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 13 

Pirmas 
statybos 
etapas 

1.6A, 1.8A, 
1.10A, 1.12A, 
1.13A, 2.6A  

Šviestuvas su akumuliatorių baterija, LED, IP66, 4000K, 
32W, 4678lm, IK10, el. saugos klasė I, min. 1val. 

TS 1.27 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 8 

Pirmas 
statybos 
etapas 

1.14 Lauko LED šviestuvas, montuojamas ant sienos, 26W, 
IP65, 3600lm, 4000K 

TS 1.29 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 2 

Pirmas 
statybos 
etapas 

1.15 Lauko LED šviestuvas, montuojamas ant sienos, 44W, 
IP65, 5150lm, 4000K 

TS 1.29 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 2 

Pirmas 
statybos 
etapas 

LA1 – LA16 Lauko LED šviestuvas, montuojamas ant atramos, 27W, 
IP66, 3500lm, 4000K  

TS 1.28 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 16 

Pirmas 
statybos 
etapas 

 Apšvietimo atrama, cinkuota, pakopine, 4m (4.5m) TS 1.61 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 16 

Pirmas 
statybos 
etapas 

J1.5, J1.7, 
J1.9, J1.11, 
J1.14, J1.15, 
J1.16, J1.17, 
J1.18, J2.5, 
J1.6A, J1.8A, 
J1.10A, 
J1.12A, 
J1.13A, J2.6A 

Jungiklis, virštinkinis, 1 klavišo, 10A, 250V, IP55 TS 1.25 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 16 

Pirmas 
statybos 
etapas 

BL1 – BL3 Apšviestumo jutiklis, IP65 TS 1.62 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 3 

Pirmas 
statybos 
etapas 

      
 Sumontuota prie įrangos:     

QS1 Variklio apsauginis jungiklis, 3 polių + 1NO pagalbinis 
kontaktas, Ith=63A 

TS 1.22 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 1 

Antras 
statybos 
etapas 

QS2 – QS6 Variklio apsauginis jungiklis, 3 polių + 1NO pagalbinis 
kontaktas, Ith=25A 

TS 1.22 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 5 

Pirmas 
statybos 
etapas 

KL1-1,  
KL2-1, KL46 
– KL48, 
KLHE1, 

Kištukinis lizdas, su įžeminimu, 250V, 16A, IP44 TS 1.23 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 12 

Pirmas 
statybos 
etapas 
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KLHE2, 
KLHE3, 
KLD1, KLD2, 
KL14.1, 
KL14.2 

KL49 Kištukinis lizdas su kirtikliu, 5P (3P+N+E), 400V, 16A, 
IP44 

TS 1.24 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt 1 

Pirmas 
statybos 
etapas 

DESG Sujungimo dėžė IP54 su gnybtais, kabelių pajungimui 
2x(4x150mm²) 

TS 1.63 (230303-XX-
TP-E-TS) kompl. 1 

Pirmas 
statybos 
etapas . 
TR-57 
0,4kV 
skirstykla 

      
 TR-57 0,4kV skirstykla     

1ST2, 1ST3, 
2ST2, 2ST3 

Srovės transformatorius 630/5A, kontrolinei apskaitai, 
pritaikytas izoliuotų šynų srovės matavimui 

TS 1.3 (230303-XX-
TP-E-TS)  kompl. 8 

Pirmas 
statybos 
etapas 

QF1, QF2 Automatinis išjungiklis su elektrine pavara 3P, 400V, 
630A su micrologic 2.3 valdikliu 

TS 1.64 (230303-XX-
TP-E-TS) kompl. 2 

Pirmas 
statybos 
etapas 

1FU2 Saugiklių kirtiklių blokas 3P, 400V, 630A, saugikliams 
NH3 

TS 1.4 (230303-XX-
TP-E-TS) kompl. 1 

Pirmas 
statybos 
etapas 

1FU2 Saugiklis 500A, NH3 dydis TS 1.5 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt. 3 

Pirmas 
statybos 
etapas 

2QF8 
Automatinis jungiklis iC60N, 3P, In-50A, Tinklas: 
AC/DC, šiluminė-magnetinė apsaugos kreivė C,  
Icu-15kA 

TS 1.10 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt. 1 

Pirmas 
statybos 
etapas 

1QF7, 2QF9 
Automatinis jungiklis iC60N, 3P, In-40A, Tinklas: 
AC/DC, šiluminė-magnetinė apsaugos kreivė C,  
Icu-15kA 

TS 1.10 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt. 2 

Pirmas 
statybos 
etapas 

2QF10 
Automatinis jungiklis iC60N, 3P, In-32A, Tinklas: 
AC/DC, šiluminė-magnetinė apsaugos kreivė C,  
Icu-15kA 

TS 1.10 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt. 1 

Pirmas 
statybos 
etapas 

2QF11, 
2QF12 

Automatinis jungiklis iC60N, 3P, In-25A, Tinklas: 
AC/DC, šiluminė-magnetinė apsaugos kreivė C,  
Icu-15kA 

TS 1.10 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt. 2 

Pirmas 
statybos 
etapas 

1QF9, 2QF13, 
2QF14 

Automatinis jungiklis iC60N, 3P, In-16A, Tinklas: 
AC/DC, šiluminė-magnetinė apsaugos kreivė C,  
Icu-15kA 

TS 1.10 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt. 3 

Pirmas 
statybos 
etapas 

1QF8 
Automatinis jungiklis iC60N, 1P, In-16A, Tinklas: 
AC/DC, šiluminė-magnetinė apsaugos kreivė C,  
Icu-15kA 

TS 1.9 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt. 1 

Pirmas 
statybos 
etapas 

      
 Kabeliai     

T1 Vario gyslų kabelis 8x1x120mm² TS 1.38 (230303-XX-
TP-E-TS) m 5 

Pirmas 
statybos 
etapas. 
TR-57 
0,4kV 
skirstykla 

T2 Vario gyslų kabelis 8x1x120mm² TS 1.38 (230303-XX-
TP-E-TS) m 5 

Pirmas 
statybos 
etapas. 
TR-57 
0,4kV 
skirstykla 

DESG Aliuminio gyslų kabelis 4x150mm² su XLPE izoliacija TS 1.38 (230303-XX-
TP-E-TS) m 30 

Pirmas 
statybos 
etapas. 
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TR-57 
0,4kV 
skirstykla 

W-AVS3 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 3x2,5 TS 1.38 (230303-XX-
TP-E-TS) m. 10 

Pirmas 
statybos 
etapas 

W-AS2 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 5x16 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 20 
Pirmas 
statybos 
etapas 

W-AAS Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 5x6 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 20 
Pirmas 
statybos 
etapas 

W-FQIC2202 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 3x1,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 20 
Antras 
statybos 
etapas 

W-QIC2201 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 3x1,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 20 
Antras 
statybos 
etapas 

W-P2201.1 Vario gyslų ekranuotas kabelis, 0,6/1kV, Dca, 4x10/10 
TS 1.37 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 20 
Antras 
statybos 
etapas 

W-P2201.2 Vario gyslų ekranuotas kabelis, 0,6/1kV, Dca, 4x10/10 
TS 1.37 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 3 
Antras 
statybos 
etapas 

W-P2201.3 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 3x1,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 20 
Antras 
statybos 
etapas 

W-JPS3 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 5x50 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 45 
Pirmas 
statybos 
etapas 

W-P1410.1 Vario gyslų ekranuotas kabelis, 0,6/1kV, Dca, 4x6/6 
TS 1.37 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 20 
Pirmas 
statybos 
etapas 

W-P1410.2 
Vario gyslų ekranuotas kabelis, 0,6/1kV, Dca, 4x6/6 TS 1.37 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 3 
Pirmas 
statybos 
etapas 

W-P1420.1 
Vario gyslų ekranuotas kabelis, 0,6/1kV, Dca, 4x6/6 TS 1.37 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 20 
Pirmas 
statybos 
etapas 

W-P1420.2 
Vario gyslų ekranuotas kabelis, 0,6/1kV, Dca, 4x6/6 TS 1.37 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 3 
Pirmas 
statybos 
etapas 

W-P1430.1 
Vario gyslų ekranuotas kabelis, 0,6/1kV, Dca, 4x6/6 TS 1.37 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 20 
Pirmas 
statybos 
etapas 

W-P1430.2 
Vario gyslų ekranuotas kabelis, 0,6/1kV, Dca, 4x6/6 TS 1.37 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 3 
Pirmas 
statybos 
etapas 

W-P1440.1 
Vario gyslų ekranuotas kabelis, 0,6/1kV, Dca, 4x6/6 TS 1.37 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 20 
Pirmas 
statybos 
etapas 

W-P1440.2 
Vario gyslų ekranuotas kabelis, 0,6/1kV, Dca, 4x6/6 TS 1.37 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 3 
Pirmas 
statybos 
etapas 

W-P1450.1 
Vario gyslų ekranuotas kabelis, 0,6/1kV, Dca, 4x6/6 TS 1.37 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 20 
Pirmas 
statybos 
etapas 

W-P1450.2 
Vario gyslų ekranuotas kabelis, 0,6/1kV, Dca, 4x6/6 TS 1.37 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 3 
Pirmas 
statybos 
etapas 

W-PUEP6.1 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 4x1,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 25 
Antras 
statybos 
etapas 
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W-PUEP6.2 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 4x1,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 25 
Antras 
statybos 
etapas 

W-PUEP6.3 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 4x1,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 25 
Antras 
statybos 
etapas 

W-PUEP6.4 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 4x1,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 25 
Antras 
statybos 
etapas 

W-PUEP6.5 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 4x1,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 25 
Antras 
statybos 
etapas 

W-PUEP7.1 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 4x1,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 25 
Antras 
statybos 
etapas 

W-PUEP7.2 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 4x1,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 25 
Antras 
statybos 
etapas 

W-PUEP7.3 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 4x1,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 25 
Antras 
statybos 
etapas 

W-PUEP7.4 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 4x1,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 25 
Antras 
statybos 
etapas 

W-PUEP7.5 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 4x1,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 25 
Antras 
statybos 
etapas 

W-PUEP8.1 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 4x1,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 25 
Antras 
statybos 
etapas 

W-PUEP8.2 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 4x1,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 25 
Antras 
statybos 
etapas 

W-PUEP8.3 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 4x1,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 25 
Antras 
statybos 
etapas 

W-PUEP8.4 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 4x1,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 25 
Antras 
statybos 
etapas 

W-PUEP8.5 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 4x1,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 25 
Antras 
statybos 
etapas 

W-PUEP9.1 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 4x1,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 25 
Antras 
statybos 
etapas 

W-PUEP9.2 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 4x1,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 25 
Antras 
statybos 
etapas 

W-PUEP9.3 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 4x1,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 25 
Antras 
statybos 
etapas 

W-PUEP9.4 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 4x1,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 25 
Antras 
statybos 
etapas 

W-PUEP9.5 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 4x1,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 25 
Antras 
statybos 
etapas 

W-FSEP1 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 4x1,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 25 
Antras 
statybos 
etapas 

W-FSEP2 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 4x1,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 25 
Antras 
statybos 
etapas 
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W-FSEP3 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 4x1,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 25 
Antras 
statybos 
etapas 

W-FSEP4 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 4x1,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 25 
Antras 
statybos 
etapas 

W-FSEP5 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 4x1,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 25 
Antras 
statybos 
etapas 

W-FSEP6 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 4x1,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 25 
Antras 
statybos 
etapas 

W-
PUEPP1501 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 4x1,5 

TS 1.38 (230303-XX-
TP-E-TS) m. 25 

Antras 
statybos 
etapas 

W-PUEP1401 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 4x1,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 20 
Antras 
statybos 
etapas 

W-KL46 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 3x2,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 5 
Pirmas 
statybos 
etapas 

W-KL47 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 3x2,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 15 
Pirmas 
statybos 
etapas 

W-KL48 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 3x2,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 20 
Pirmas 
statybos 
etapas 

W-KL49 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 5x4,0 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 15 
Pirmas 
statybos 
etapas 

W-HE1 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 3x2,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 15 
Pirmas 
statybos 
etapas 

W-HE2 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 3x2,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 15 
Pirmas 
statybos 
etapas 

W-HE3 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 3x2,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 20 
Pirmas 
statybos 
etapas 

W-D1 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 3x2,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 15 
Pirmas 
statybos 
etapas 

W-D2 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 3x2,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 10 
Pirmas 
statybos 
etapas 

W-KL14.1 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 3x2,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 20 
Pirmas 
statybos 
etapas 

W-FQIC1402 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 3x1,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 20 
Antras 
statybos 
etapas 

W-QIC1402 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 3x1,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 20 
Antras 
statybos 
etapas 

W-QIA1402 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 3x1,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 20 
Antras 
statybos 
etapas 

W-KL14.2 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 3x2,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 20 
Pirmas 
statybos 
etapas 

W-FQIC1501 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 3x1,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 20 
Pirmas 
statybos 
etapas 
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W-KL1-1 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 3x2,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 20 
Pirmas 
statybos 
etapas 

W-KL2-1 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 3x2,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 20 
Pirmas 
statybos 
etapas 

W-DP1002 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 3x1,5 
TS 1.38 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 20 
Pirmas 
statybos 
etapas 

      

 Apšvietimo kabeliai     

W-J1.15 Vario gyslų kabelis, 0,45/0,75kV, Eca, 4x1,5 TS 1.39 (230303-XX-
TP-E-TS) m. 20 

Pirmas 
statybos 
etapas 

W-J1.5 Vario gyslų kabelis, 0,45/0,75kV, Eca, 3x1,5 
TS 1.39 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 20 
Pirmas 
statybos 
etapas 

W-J1.6 Vario gyslų kabelis, 0,45/0,75kV, Eca, 4x1,5 
TS 1.39 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 20 
Pirmas 
statybos 
etapas 

W-J1.7 Vario gyslų kabelis, 0,45/0,75kV, Eca, 3x1,5 
TS 1.39 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 20 
Pirmas 
statybos 
etapas 

W-J1.8 Vario gyslų kabelis, 0,45/0,75kV, Eca, 4x1,5 
TS 1.39 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 20 
Pirmas 
statybos 
etapas 

W-J1.9 Vario gyslų kabelis, 0,45/0,75kV, Eca, 3x1,5 
TS 1.39 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 25 
Pirmas 
statybos 
etapas 

W-J1.10 Vario gyslų kabelis, 0,45/0,75kV, Eca, 4x1,5 
TS 1.39 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 20 
Pirmas 
statybos 
etapas 

W-J1.11 Vario gyslų kabelis, 0,45/0,75kV, Eca, 3x1,5 
TS 1.39 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 25 
Pirmas 
statybos 
etapas 

W-J1.12 
Vario gyslų kabelis, 0,45/0,75kV, Eca, 4x1,5 TS 1.39 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 20 
Pirmas 
statybos 
etapas 

W-J1.13 
Vario gyslų kabelis, 0,45/0,75kV, Eca, 4x1,5 TS 1.39 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 25 
Pirmas 
statybos 
etapas 

W-J1.14 
Vario gyslų kabelis, 0,45/0,75kV, Eca, 3x1,5 TS 1.39 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 30 
Pirmas 
statybos 
etapas 

W-J1.17 Vario gyslų kabelis, 0,45/0,75kV, Eca, 3x1,5 
TS 1.39 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 55 
Pirmas 
statybos 
etapas 

W-J1.18 Vario gyslų kabelis, 0,45/0,75kV, Eca, 3x1,5 
TS 1.39 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 65 
Pirmas 
statybos 
etapas 

W-J2.5 
Vario gyslų kabelis, 0,45/0,75kV, Eca, 3x1,5 TS 1.39 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 45 
Pirmas 
statybos 
etapas 

W-J2.6 Vario gyslų kabelis, 0,45/0,75kV, Eca, 4x1,5 
TS 1.39 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 40 
Pirmas 
statybos 
etapas 

W-LA1 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 5x6,0 TS 1.40 (230303-XX-
TP-E-TS) m. 21 

Pirmas 
statybos 
etapas. 
Lauko 
atraminis 
šviestuvas. 
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W-LA2 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 5x6,0 TS 1.40 (230303-XX-
TP-E-TS) m. 12.5 

Pirmas 
statybos 
etapas. 
Lauko 
atraminis 
šviestuvas. 

W-LA3 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 5x6,0 TS 1.40 (230303-XX-
TP-E-TS) m. 17.5 

Pirmas 
statybos 
etapas. 
Lauko 
atraminis 
šviestuvas. 

W-LA4 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 5x6,0 TS 1.40 (230303-XX-
TP-E-TS) m. 16 

Pirmas 
statybos 
etapas. 
Lauko 
atraminis 
šviestuvas. 

W-LA5 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 5x6,0 TS 1.40 (230303-XX-
TP-E-TS) m. 16 

Pirmas 
statybos 
etapas. 
Lauko 
atraminis 
šviestuvas. 

W-LA6 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 5x6,0 TS 1.40 (230303-XX-
TP-E-TS) m. 16 

Pirmas 
statybos 
etapas. 
Lauko 
atraminis 
šviestuvas. 

W-LA7 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 5x6,0 TS 1.40 (230303-XX-
TP-E-TS) m. 15 

Pirmas 
statybos 
etapas. 
Lauko 
atraminis 
šviestuvas. 

W-LA8 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 5x6,0 TS 1.40 (230303-XX-
TP-E-TS) m. 16.5 

Pirmas 
statybos 
etapas. 
Lauko 
atraminis 
šviestuvas. 

W-LA9 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 5x6,0 TS 1.40 (230303-XX-
TP-E-TS) m. 15.5 

Pirmas 
statybos 
etapas. 
Lauko 
atraminis 
šviestuvas. 

W-LA10 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 5x6,0 TS 1.40 (230303-XX-
TP-E-TS) m. 13 

Pirmas 
statybos 
etapas. 
Lauko 
atraminis 
šviestuvas. 

W-LA11 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 5x6,0 TS 1.40 (230303-XX-
TP-E-TS) m. 16 

Pirmas 
statybos 
etapas. 
Lauko 
atraminis 
šviestuvas. 

W-LA12 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 5x6,0 TS 1.40 (230303-XX-
TP-E-TS) m. 17 

Pirmas 
statybos 
etapas. 
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Lauko 
atraminis 
šviestuvas. 

W-LA13 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 5x6,0 TS 1.40 (230303-XX-
TP-E-TS) m. 15 

Pirmas 
statybos 
etapas. 
Lauko 
atraminis 
šviestuvas. 

W-LA14 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 5x6,0 TS 1.40 (230303-XX-
TP-E-TS) m. 26.5 

Pirmas 
statybos 
etapas. 
Lauko 
atraminis 
šviestuvas. 

W-LA15 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 5x6,0 TS 1.40 (230303-XX-
TP-E-TS) m. 16 

Pirmas 
statybos 
etapas. 
Lauko 
atraminis 
šviestuvas. 

W-LA16 Vario gyslų kabelis, 0,6/1kV, Eca, 5x6,0 TS 1.40 (230303-XX-
TP-E-TS) m. 20.5 

Pirmas 
statybos 
etapas. 
Lauko 
atraminis 
šviestuvas. 

      

 Kabelines konstrukcijos ir instaliacinės medžiagos     

 Gofruotas elektros instaliacijos vamzdis su viela, 750N, 
PVC, juodos spalvos, DN/OD 12 

TS 1.42 (230303-XX-
TP-E-TS) m. 100 

Pirmas 
statybos 
etapas. 

 Gofruotas elektros instaliacijos vamzdis su viela, 750N, 
PVC, juodos spalvos, DN/OD 16 

TS 1.42 (230303-XX-
TP-E-TS) m. 100 

Pirmas 
statybos 
etapas. 

 Gofruotas elektros instaliacijos vamzdis su viela, 750N, 
PVC, juodos spalvos, DN/OD 20 

TS 1.42 (230303-XX-
TP-E-TS) m. 50 

Pirmas 
statybos 
etapas. 

 Gofruotas elektros instaliacijos vamzdis su viela, 750N, 
PVC, juodos spalvos, DN/OD 25 

TS 1.42 (230303-XX-
TP-E-TS) m. 50 

Pirmas 
statybos 
etapas. 

 Gofruotas elektros instaliacijos vamzdis su viela, 450N, 
PVC, raudonos spalvos, D50/d42 

TS 1.42 (230303-XX-
TP-E-TS) m. 320 

Pirmas 
statybos 
etapas. 

 Gofruotas elektros instaliacijos vamzdis su viela, 450N, 
PVC, raudonos spalvos, D75/d61 

TS 1.42 (230303-XX-
TP-E-TS) m. 100 

Pirmas 
statybos 
etapas. 

 Perforuotas kabelių lovelis, karštai cinkuotas, aukštis 
50mm, plotis 50mm 

TS 1.30 (230303-XX-
TP-E-TS) m. 120 

Pirmas 
statybos 
etapas. 

 Perforuotas kabelių lovelis, karštai cinkuotas, aukštis 
60mm, plotis 100mm 

TS 1.30 (230303-XX-
TP-E-TS) m. 90 

Pirmas 
statybos 
etapas. 

 Perforuotas kabelių lovelis, karštai cinkuotas, aukštis 
60mm, plotis 200mm 

TS 1.30 (230303-XX-
TP-E-TS) m. 60 

Pirmas 
statybos 
etapas. 

 Dangtis kabelių loveliams su 3 poromis sukamųjų 
sklendžių, karštai cinkuotas, plotis 200mm 

TS 1.30 (230303-XX-
TP-E-TS) m. 60 

Pirmas 
statybos 
etapas. 

 Dangtis kabelių loveliams su 3 poromis sukamųjų 
sklendžių, karštai cinkuotas, plotis 100mm 

TS 1.30 (230303-XX-
TP-E-TS) m. 90 

Pirmas 
statybos 
etapas. 
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 Dangtis kabelių loveliams, tvirtinamas su fiksatoriais, 
karštai cinkuotas, plotis 50mm 

TS 1.30 (230303-XX-
TP-E-TS) m. 120 

Pirmas 
statybos 
etapas. 

 U formos profilio padas, karštai cinkuotas TS 1.30 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt. 50 

Pirmas 
statybos 
etapas. 

 U formos profilis, karštai cinkuotas, 50x50mm, ilgis 
3000mm 

TS 1.30 (230303-XX-
TP-E-TS) m. 60 

Pirmas 
statybos 
etapas. 

 Varžtas plokščia apvalia galvute su kombinuotąja veržle, 
karštai cinkuotas, M6x12 

TS 1.30 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt. 100 

Pirmas 
statybos 
etapas. 

 Konsolė, tvirtinama prie sienų ir profilių, su privirinta 
montažine plokšte, plotis 210mm., karštai cinkuota 

TS 1.30 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt. 50 

Pirmas 
statybos 
etapas. 

 Konsolė, tvirtinama prie sienų ir profilių, su privirinta 
montažine plokšte, plotis 110mm.,  karštai cinkuota 

TS 1.30 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt. 50 

Pirmas 
statybos 
etapas. 

 Konsolė, tvirtinama prie sienų ir profilių, su privirinta 
montažine plokšte, plotis 310mm.,  karštai cinkuota 

TS 1.30 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt. 50 

Pirmas 
statybos 
etapas. 

 Varžtas plokščia apvalia galvute su poveržle ir veržle, 
karštai cinkuotas, M10x25 

TS 1.30 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt. 100 

Pirmas 
statybos 
etapas. 

 Vamzdis su mova instaliacinis Ø 20 mm, 320N pilkas 
3m, PVC, RAL7035, 2 klasė 

TS 1.31 (230303-XX-
TP-E-TS) m. 50 

Pirmas 
statybos 
etapas. 

 Galinė mova kabeliui 1x120mm² TS 1.41 (230303-XX-
TP-E-TS) kompl. 16 

Pirmas 
statybos 
etapas. 
TR-57 
0,4kV 
skirstykla 

 Galinė mova kabeliui 4x150mm² TS 1.41 (230303-XX-
TP-E-TS) kompl. 4 

Pirmas 
statybos 
etapas. 
TR-57 
0,4kV 
skirstykla 

 Lanksti izoliuota Cu šyna, 24x1x8mm, ≥192mm², 
≥681A, su antgaliais, 2m ilgio 

TS 1.65 (230303-XX-
TP-E-TS) kompl. 12 

Pirmas 
statybos 
etapas. 
TR-57 
0,4kV 
skirstykla 

      
 ĮŽEMINIMAS     

 Cinkuota plieno juosta 4x25mm (1m-0,785kg) 
TS 1.32 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 15 
Pirmas 
statybos 
etapas 

 Cinkuoto plieno juosta 4x40mm (1m/1,256 kg) 
TS 1.32 (230303-XX-

TP-E-TS) m. 20 
Pirmas 
statybos 
etapas 

 Antikorozinė juosta 356/50mm,10m. TS 1.44 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt. 5 

Pirmas 
statybos 
etapas 

 Giluminis įžemiklis, cinkuoto plieno, D20, 1.5m. TS 1.32 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt. 40 

Pirmas 
statybos 
etapas. 
Strypų 
skaičių 
tikslinti 
montavimo 
metu 
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matuojant 
varžą. 

 Revizinė įžeminimo dėžutė, plastikinė, sustiprinta, skirta 
asfaltavimui, 258x258x215x160 (LxWxHxD) 

TS 1.34 (230303-XX-
TP-E-TS) vnt. 19 

Pirmas 
statybos 
etapas 

      
 TR-57 0,4kV SKIRSTYKLOS DARBAI     

 Esamo srovės transformatoriaus 200/5A demontavimas  vnt. 8 
Pirmas 
statybos 
etapas 

 Esamo automatinio išjungiklio su elektrine pavara 3P, 
400V, 400A demontavimas  kompl. 2 

Pirmas 
statybos 
etapas 

 Srovės transformatoriaus montavimas   kompl. 8 
Pirmas 
statybos 
etapas 

 Automatinio išjungiklio su elektrine pavara montavimas 
ir konfigūravimas  kompl. 2 

Pirmas 
statybos 
etapas 

 Esamos ARĮ pajungimo ir konfigūravimo darbai  kompl. 1 
Pirmas 
statybos 
etapas 

 Saugiklių-kirtiklių bloko montavimas  kompl. 1 
Pirmas 
statybos 
etapas 

 Saugiklio montavimas saugiklių-kirtiklių bloke  vnt. 3 
Pirmas 
statybos 
etapas 

 Kabelių tiesimas  m 70 
Pirmas 
statybos 
etapas 

 Kabelių galų paruošimas, antgalių užpresavimas ir 
prijungimas prie komutavimo aparatų ar gnybtų  vnt. 32 

Pirmas 
statybos 
etapas 

 Metalo gaminiai ir tvirtinimo detalės  kg 20 
Pirmas 
statybos 
etapas 

 Kabelių izoliacijos varžos matavimas  vnt. 14 
Pirmas 
statybos 
etapas 

      

 VANDENS PARUOŠIMO ĮRANGOS PATALPŲ 
DARBAI     

 Esamos antrojo laipsnio kėlimo siurblinės elektros 
instaliacijos demontavimas  kompl. 1 

Pirmas 
statybos 
etapas 

 - Esamų elektros kabelių demontavimas   m. 10 
Pirmas 
statybos 
etapas 

 - Esamų kabelinių konstrukcijų demontavimas  m. 5 
Pirmas 
statybos 
etapas 

 - Esamų saugos kirtiklų demontavimas   vnt. 2 
Pirmas 
statybos 
etapas 

 Rekonstruojamų patalpų esamo apšvietimo 
demontavimas  kompl. 1 

Pirmas 
statybos 
etapas 

 - Esamų šviestuvų demontavimas  vnt. 5 
Pirmas 
statybos 
etapas 

 Rekonstruojamų patalpų esamos elektros instaliacijos 
demontavimas  kompl. 1 

Pirmas 
statybos 
etapas 
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 - Esamų elektros kabelių demontavimas   m. 20 
Pirmas 
statybos 
etapas 

 Naujos antrojo laipsnio kėlimo siurblines montavimas  kompl. 1 
Pirmas 
statybos 
etapas 

 - Naujų elektros kabelių montavimas   m. 20 
Pirmas 
statybos 
etapas 

 - Naujų kabelinių konstrukcijų montavimas  m. 15 
Pirmas 
statybos 
etapas 

 - Naujų saugos kirtiklių montavimas  vnt. 5 
Pirmas 
statybos 
etapas 

 Naujų slėginių filtrų elektros montavimo darbai  kompl. 1 
Antras 
statybos 
etapas 

 - Naujų elektros kabelių montavimas   m. 50 
Antras 
statybos 
etapas 

 - Naujų kabelinių konstrukcijų montavimas  m. 20 
Antras 
statybos 
etapas 

 Atbulinio osmoso elektros montavimo darbai  kompl. 1 
Antras 
statybos 
etapas 

 - Naujų elektros kabelių montavimas  m. 300 
Antras 
statybos 
etapas 

 - Naujo saugos kirtiklio montavimas  vnt. 1 
Antras 
statybos 
etapas 

 - Įrenginio pajungimas prie vidinio įžeminimo 
kontūro  vnt. 1 

Antras 
statybos 
etapas 

 Skydo JPS3 montavimo darbai  kompl. 1 
Pirmas 
statybos 
etapas 

 - Skydo pastatymas  vnt. 1 
Pirmas 
statybos 
etapas 

 - Skydo pajungimas prie vidinio įžeminimo 
kontūro  vnt. 1 

Pirmas 
statybos 
etapas 

 Skydo AS2 montavimo darbai  kompl. 1 
Pirmas 
statybos 
etapas 

 - Skydo pakabinimas  vnt. 1 
Pirmas 
statybos 
etapas 

 - Skydo pajungimas prie vidinio įžeminimo 
kontūro  vnt. 1 

Pirmas 
statybos 
etapas 

 Kabelių izoliacijos varžos matavimas  vnt. 40 
Pirmas 
statybos 
etapas 

 Kabelių izoliacijos varžos matavimas  vnt. 31 
Antras 
statybos 
etapas 

      
 LAUKO KABELIŲ KLOJIMO DARBAI     
 Lauko kabelių trasos kasimas:     
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 Tranšėjos plotis  m. 0,5 
Pirmas 
statybos 
etapas 

 Tranšėjos ilgis  m. 430 
Pirmas 
statybos 
etapas 

 Tranšėjos kasimas  m. 430 
Pirmas 
statybos 
etapas 

 Tranšėjos užkasimas  m. 430 
Pirmas 
statybos 
etapas 

 Kabelių klojimas tranšėjoje  m. 430 
Pirmas 
statybos 
etapas 

 Kabelių izoliacijos varžos matavimas  vnt. 20 
Pirmas 
statybos 
etapas 

      
 LAUKO APŠVIETIMO MONTAVIMO  DARBAI     

 Lauko šviestuvų atramų montavimas  vnt. 16 
Pirmas 
statybos 
etapas 

      
 IŠORINIO ĮŽEMINIMO KONTŪRO DARBAI     
 Įžeminimo kontūro trasos kasimas:     

 Tranšėjos plotis  m. 0,3 
Pirmas 
statybos 
etapas 

 Tranšėjos ilgis  m. 20 
Pirmas 
statybos 
etapas 

 Tranšėjos kasimas  m. 20 
Pirmas 
statybos 
etapas 

 Tranšėjos užkasimas  m. 20 
Pirmas 
statybos 
etapas 

 Cinkuoto plieno juostos 4x40mm klojimas tranšėjoje  m. 20 
Pirmas 
statybos 
etapas 

 Giluminių įžemiklių montavimas  vnt. 40 

Pirmas 
statybos 
etapas. 
Strypų 
skaičių 
tikslinti 
montavimo 
metu 
matuojant 
varžą 

 Įžeminimo revizinių dėžučių montavimas  vnt. 19 
Pirmas 
statybos 
etapas 

 
Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų 
elementų  vnt. 19 

Pirmas 
statybos 
etapas 

 
Varžos matavimas srovės sklidimui, kai kontūro 
diagonalė iki 600m  vnt. 19 

Pirmas 
statybos 
etapas 
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PASTABOS: 
1. Į konkretaus gaminio, įrengimo, aparatūros sudėtį yra įskaičiuoti visi tvirtinimo, montažiniai elementai, sistemos 

jungimo dalys bei struktūriniai kabeliai. Papildomi konkretaus gaminio ar sistemos struktūriniai elementai turėtų būti 
įvertinti atskirai, išlaikant numatytą sistemos vientisumą ir funkcionalumą. 

2. Kabelių ilgius tikslinti montavimo metu. 
3. Medžiagas ir gaminius galima keisti analogiškų parametrų medžiagomis ir gaminiais. 
4. Visi pakeitimai turi būti suderinti su projekto dalies vadovu bei užsakovu. 
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GAMYBINĖS BUITINĖS PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIS
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ŠVENTOSIOS VANDENS GERINIMO ĮRENGINIAI

230303-XX-TP-E-BR-08
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0
Įvado prijungimo schema

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS

PDV LAIDA

LAPAS LAPŲ

PV

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

2024.05.09 BENDRAJAI EKSPERTIZEI ATLIKTI, STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI, STATYBOS DARBAMS VYKDYTI0

PROJEKTAS

KALBA

12680

23020

DAINIUS RUTKAUSKAS

GIEDRIUS KUPČIŪNAS

PAREIGOS VARDAS PAVARDĖ PARAŠAS

KVAL.
DOK. NR.

PE

PE

35mm²
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sienelė

Dešinės pusės
šonas

Montavimo
plokštė

Kairės pusės 
šonas Durys
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N
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5 m

1 2
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230 V
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N

SF4
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1

2

9

1X1 2

Automatikos
 valdymo spinta
AVS1

Jėgos paskirstymo spinta
JPS1

N PE

Q1
250A

1

2
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4
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6

TR-57

1
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5

6
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N PE
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#1/1.4 8
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TA3
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OPVC-OZ-YCY 3x0,75

5 m

1 2 3 SH

98 99 10
0

10
1

10
2

10
3

1

2

3

4

5

6

F1
125A

PE

F2
500mA

1

2

F3
500mA

1

296 97

L2 / 2.0
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FQIC0002 prijungimų schema 0

LAIDA LAPAS LAPAS

PE PE PE PE PE PE

Rezervas

14

N PE

1

2
SF6

C 10A

XT3 1

AVS1

Automatikos valdymo spinta

15

N PE

1

2
SF7
C 4A

2

16

N PE

1

2
SF8
C 4A

3

17

N PE

1

2
SF9
C 4A

4

18

PE

1

2
SF10

C 4A

5

19

N PE

1

2
SF11

C 4A

6

XT1 1 N PE

W-AVS1
BiTservo UV 3PLUS 2XSLCHK-J 0,6/1kV, 3x2,5+3G0,5

5 m

1 2 PE

DP1001

Dozatorius

W-DP1001.1
OPVC-JZ 3x1,5

20 m

1 2 PE

L N PE

DP1201

Dozatorius

W-DP1201.1
OPVC-JZ 3x1,5

20 m

1 2 PE

L N PE

N

L1

L2

L3

N

DP1202

Dozatorius

W-DP1202.1
OPVC-JZ 3x1,5

20 m

1 2 PE

L N PE

FQIC0002

Srauto matuoklis

W-FQIC0002
OPVC-JZ 3x1,5

20 m

1 2 PE

L N PE

Jėgos paskirstymo spinta
JPS1

L2/1.9
L1/1.9

L3/1.9

N/1.9

L2 / 3.0

L3 / 3.0

L1 / 3.0

N / 3.0
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230303-XX-TP-E-BR-08FQIC1001, FQIC1101, FQIC1102, FQIC1501,

FQIC1502 ir QIC1501 prijungimų schema 0

LAIDA LAPAS LAPAS

PE PE PE PE PE PE

20

N PE

1

2
SF12

C 4A

XT3 7

21

N PE

1

2
SF13

C 4A

8

22

N PE

1

2
SF14

C 4A

9

23

N PE

1

2
SF15

C 4A

10

24

PE

1

2
SF16

C 4A

11

25

N PE

1

2
SF17

C 4A

12

FQIC1102

Srauto matuoklis

W-FQIC1102
OPVC-JZ 3x1,5

20 m

1 2 PE

L N PE

FQIC1501

Srauto matuoklis

W-FQIC1501
OPVC-JZ 3x1,5

20 m

1 2 PE

L N PE

N

L1

L2

L3

N

FQIC1502

Srauto matuoklis

W-FQIC1502
OPVC-JZ 3x1,5

20 m

1 2 PE

L N PE

QIC1101

Laidumo matuoklis

W-QIC1101.1
OPVC-JZ 3x1,5

20 m

1 2 PE

L N PE

FQIC1101

Srauto matuoklis

W-FQIC1101
OPVC-JZ 3x1,5

20 m

L N PE

1 2 PE

FQIC1001

Srauto matuoklis

W-FQIC1001
OPVC-JZ 3x1,5

20 m

L N PE

1 2 PE

Jėgos paskirstymo spinta
JPS1

L2/2.9
L1/2.9

L3/2.9

N/2.9

L2 / 4.0

L3 / 4.0

L1 / 4.0

N / 4.0
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230303-XX-TP-E-BR-08QIC1501, QIC1504, QIC1505, grotelių ir

rezervų prijungimų schema 0

LAIDA LAPAS LAPAS

PE PE PE PE

RezervasRezervas

26

N PE

1

2
SF18

C 4A

XT3 13

27

N PE

1

2
SF19

C 4A

14

28

PE

1

2
SF20

C 4A

15
29

PE

1

2
SF21

C 4A

16

10
8

1

2

SF22
C 4A

11
0

1

2

SF23
C 4A

QIC1505

F matuoklis

W-QIC1505.1
OPVC-JZ 3x1,5

20 m

1 2 PE

L N PE

N

L1

L2

L3

QIC1506

Laidumo matuoklis

W-QIA1506
OPVC-JZ 3x1,5

20 m

L N PE

1 2 PE

Jėgos paskirstymo spinta
JPS1

N N NN

GR1

I a. oro paėmimo
grotelės su vožtuvu

W-GR1
OPVC-JZ 3x1,5

20 m

1 2 3

2 3 1

GR2

II a. oro paėmimo
grotelės su vožtuvu

W-GR2
OPVC-JZ 3x1,5

20 m

1 2 3

2 3 1

C2

C1

C2

C1

13

Automatikos valdymo spinta
AVS1

M

L+

11

XT3 17

K11
/4.5

12

11

14

F49
2A

1

2
23

3

23
4

X1 14 15

12

11

14
-K1
/4.4

K1
/4.6

A2

A1

GR
1

AT
ID

AR
YT

I/
UŽ

DA
RY

TI

X12:2
DQ a.0A7

16DI/16DO
6ES7223-1PL32-0XB0

X1 9

K2
/4.8

A2

A1

11

X1 9

GR
2

AT
ID

AR
YT

I/
UŽ

DA
RY

TI

X12:3
DQ a.1

V1
, V

2
 Įj

un
gt

i /
 Iš

ju
ng

ti

X12:4
DQ a.2

K11
/4.6

A2

A1

12

11

14
-K2
/4.4

Ws-AVS1.6
OPVC-JZ 5x0,75

5 m

1 2 43

10 12 XT3 1832 33

10
4

10
5

10
6

10
7

10
6

10
9

10
7

10
6

11
1

11
3

11
0

11
1

10
7

10
6

10
8

10
9

10
7

10
6

10 12

23
0

23
1

23
2

11
4

L2/3.9
L1/3.9

L3/3.9

N/3.9

L2 / 5.0

L3 / 5.0

L1 / 5.0

N / 5.4

24/4.6

M/4.6 M / 4.4
24 / 4.5

24_AVS / 9.5

M_AVS / 9.5



9876543210

5 9
230303-XX-TP-E-BR-08P1101 siurblio prijungimų schema

0

LAIDA LAPAS LAPAS

PE

PE

PE

1413

I II

Iš
ju

ng
ti

Įju
ng

ti

Grundfos IP20 RS-485

CIU901

PE

XT2 1 2

32 33 34

1 2

SF25
C 2A

38 39

FC1101
22 kW

QS1
22kW

1

2

3

4

5

6

13

14

PE N

1 2W-P1101.1
OPVC-JZ-YCY 4x10

20 m

3 PE

W-P1101.2
OPVC-JZ-YCY 4x10

3 m

1 2 3 PE

SH

91
L1 L2

92
L3
93

PE
95

96
U V

97
W
98

PE
99 GN

D

20

20 m
OPVC-JZ 3x1,5
W-P1101.321

DI
 4

33

1

2

3

4

5

6

F24
50A

XT1 1 2 3 PE

PE35 36 37

40

KV1
/5.8

A1

A2

43 44
/5

.8
KV

1

12

11

14

Ws-AVS1.2
BiT 1000 H 2x1.5

5 m

1 2

X1 3 4X2 1 2

41 42

Ws-P1101.4
OPVC-OZ 2x0,75

20 m

1 2

U1 V1 W1

P1101
22 kW

Siurblys

3~
M

Θ

13

14
SA1

SA1

L1

L2

L3

Jėgos paskirstymo spinta
JPS1

Automatikos valdymo spinta
AVS1

M

107

4X1 3

11
2

P1
10

1
au

to
m

at
in

is
va

ld
ym

as

X10:10
DI a.3A1

S7-1214C
6ES7214-1BG40-0XB0

Y
61 68

A
69
B

L1 N PE

Y A B

FC1101.1

87 88 89 N / 6.4N/4.9

L1 / 6.0

L2 / 6.0

L3 / 6.0

L1/4.9

L3/4.9
L2/4.9

F7/5.9

M/5.9 M / 5.8
F7 / 5.8



9876543210

6 9
230303-XX-TP-E-BR-08P1410 siurblio prijungimų schema

0

LAIDA LAPAS LAPAS

PE

PE

PE

1413

I II

Iš
ju

ng
ti

Įju
ng

ti

Grundfos IP20 RS-485

CIU901

PE

REZERVAS

XT2 3 4

1 2

SF27
C 2A

91
L1 L2

92
L3
93

PE
95

1

2

3

4

5

6

F26
32A

PE

KV2
/6.8

A1

A2

/6
.8

KV
2

12

11

14

Ws-AVS1.3
BiT 1000 H 2x1.5

5 m

1 2

X1 5 6X2 3 4

13

14
SA2

SA2

L1

L2

L3

45 46 47

48 49 50 51 52

53

54 55 56 57

XT1 4 5 6 PE SH

Jėgos paskirstymo spinta
JPS1

Automatikos valdymo spinta
AVS1

M

107

6X1 5

11
3

Re
ze

rv
as

X10:11
DI a.4A1

S7-1214C
6ES7214-1BG40-0XB0

V
97

W
98

PE
9996

U

FC1410
11 kW

GN
D

20

DI
 4

33

Y
61 68

A
69
B

L1 N PE

Y A B

FC1410.1

90 91 92 N / 7.4

L1 / 7.0

L2 / 7.0

L3 / 7.0

L1/5.1

L3/5.1
L2/5.1

F7/6.9

M/6.9 M / 6.8
F7 / 6.8

N/5.9



9876543210

7 9
230303-XX-TP-E-BR-08P1420 siurblio prijungimų schema

0

LAIDA LAPAS LAPAS

PE

PE

PE

1413

I II

Iš
ju

ng
ti

Įju
ng

ti

Grundfos IP20 RS-485

CIU901

PE

REZERVAS

XT2 5 6

1 2

SF29
C 2A

91
L1 L2

92
L3
93

PE
95

V
97

W
98

PE
99

1

2

3

4

5

6

F28
32A

PE

KV3
/7.8

A1

A2

/7
.8

KV
3

12

11

14

Ws-AVS1.4
BiT 1000 H 2x1.5

5 m

1 2

X1 7 8X2 5 6

13

14
SA3

SA3

L1

L2

L3

58 59 60

61 62 63 64 65

66

67 68 69 70

XT1 7 8 9 PE SH

Jėgos paskirstymo spinta
JPS1

Automatikos valdymo spinta
AVS1

M

107

8X1 7

11
4

Re
ze

rv
as

X10:12
DI a.5A1

S7-1214C
6ES7214-1BG40-0XB0

96
U

FC1420
11 kW

GN
D

20

DI
 4

33

Y
61 68

A
69
B

L1 N PE

Y A B

FC1420.1

93 94 95 N / 8.0

L1 / 8.0

L2 / 8.0

L3 / 8.0

L1/6.1

L3/6.1
L2/6.1

F7/7.9

M/7.9 M / 7.8
F7 / 7.8

N/6.9



9876543210

8 9
230303-XX-TP-E-BR-08CIP1 ir kištukinių lizdų prijungimų schema

0

LAIDA LAPAS LAPAS

PE PE PE PE

71

N PEXT3 19

N

L1

L2

L3

Jėgos paskirstymo spinta
JPS1

1

2

3

4

5

6
SF30
C 25A

CIP1

CIP1 spinta

XT1 1 N PE

W-CIP1
BiT N2XH-J 0,6/1kV, 5x4 RE

20 m

1 N PE

20 21

2 3

2 3

72 73 74

22

76

23

W-KL31
BiTservo UV 3PLUS 2XSLCHK-J 0,6/1kV, 3x2,5+3G0,5

5 m

Kištukinis lizdas
remonto darbams

KL31
L NPE

1 PE 2

PE N

W-KL32
BiTservo UV 3PLUS 2XSLCHK-J 0,6/1kV, 3x2,5+3G0,5

25 m

Kištukinis lizdas
remonto darbams

KL32
L NPE

1 PE 2

PE N

SFR31
C 16A
30mA

1

2

3

4

SFR32
C 16A
30mA

1

2

3

4

75 77

25 PE26

78 79 80

N

L1 L2 L3 N PE

KL33
Kištukinis lizdas

remonto darbams

1 2 PE3 4W-KL33
BiT N2XH-J 0,6/1kV, 5x4 RE

10 m

SFR33
C10A
30mA

1

2

3

4

5

6

81

24

L2/7.1
L1/7.1

L3/7.1

N/7.9

L2 / 9.0

L3 / 9.0

L1 / 9.0

N / 9.0



9876543210

9 9
230303-XX-TP-E-BR-08KL15, rezervų ir V1, V2 prijungimų schema

0

LAIDA LAPAS LAPAS

PE PEPE PE

Rezervas Rezervas

PE

N

L1

L2

L3

Jėgos paskirstymo spinta
JPS1

85

N PE

1

2

SF37
C 6A

86

N PE

1

2

SF38
C 6A

82

XT3 27

83

N PE

1

2
SF35
C 10A

28

84

N PE

1

2
SF36

C 6A

29

V1

I aukšto Ventiliatorius 1

W-V1
OPVC-JZ 3x1,5

25 m

1 2 PE

L N PE

V2

II aukšto Ventiliatorius 2

W-V2
OPVC-JZ 3x1,5

25 m

1 2 PE

L N PE

C2

C1

C2

C1

X1 16 17 X1 18 19XT3 30 XT3 31

10
7

10
6

10
7

10
6

10
7

10
6

10
7

10
6

W-KL15
OPVC-JZ 3x1,5

20 m

Kištukinis lizdas
QIC1505 maišyklei

KL15
L NPE

1 PE 2

PE N

11
2

SFR34
C 10A 30mA

1

2

3

4

L2/8.9
L1/8.9

L3/8.9

N/8.9

L2 /

L3 /

L1 /

N /

24_AVS/4.9

M_AVS/4.9



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

LT

GAMYBINĖS BUITINĖS PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIS
REMONTAS, HIDROTECHNINIŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJA,

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ NAUJA STATYBA,
MOKYKLOS G. 80B, PALANGOS M. SAV.

UAB „PALANGOS VANDENYS“

ŠVENTOSIOS VANDENS GERINIMO ĮRENGINIAI

230303-XX-TP-E-BR-09
1 3

0
Įvado prijungimo schema

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS

PDV LAIDA

LAPAS LAPŲ

PV

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

2024.05.14 BENDRAJAI EKSPERTIZEI ATLIKTI, STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI, STATYBOS DARBAMS VYKDYTI0

PROJEKTAS

KALBA

12680

23020

DAINIUS RUTKAUSKAS

GIEDRIUS KUPČIŪNAS

PAREIGOS VARDAS PAVARDĖ PARAŠAS

KVAL.
DOK. NR.

PE

PE

35mm²

Galinė
sienelė

Dešinės pusės
šonas

Montavimo
plokštė

Kairės pusės 
šonas Durys

4mm²16mm² Modbus
RS-485

PE

N

L1

L2

L3

SFR5
C 10A
30mA

1

2

3

4

SF3
C 2A

1

2

M1
29 W

Spintos aušinimo ventiliatorius

L N

PE

1~
M

2

3
TS1 Θ

KL1
L NPE

18

15
16

19

V1
1

2

3

4

5

6

N

1 2 3

1

2

3

4

5

6
SF2
C 4A

4 5 6

KF1
/1.4

L1

N

L2

L3

20 21

X1 1 2

KF1
/1.3

16

15

18

JP
S2

 įt
am

po
s

ko
nt

ro
lė

X10:10
DI a.6A7

16DI X16DO
6ES7223-1PL32-0XB0

26
9

10
7

Ws-AVS1.7
Cu 2x0,75

10 m

1 2

H1
230 V

L

N

SF4
C 4A

1

2

17

Automatikos
 valdymo spinta
AVS1

Jėgos paskirstymo spinta
JPS2

N PE

Q1
100A

1

2

3

4

5

6

TR-57

1

2

3

4

5

6
2QF7

40...100A

N PE

W-JPS2
AXQJ/IFSI/AMCMK HF 1kV 4x95/57
45 m

1 2 3 N

VM1

8

L1

9

L2

1

V1

2

V2

3

V3

4

VN

21

TA1
100/5A

10

I1+

11

I1-

21

TA2
100/5A

12

I2+

13

I2-

21

TA3
100/5A

14

I3+

15

I3-

22

D1+

23

D0-

25

OV C

24

SHLD

Ws-AVS1.8
Cu 3x0,75+Ekr.

10 m

1 2 3 SH

9 10 11 12 13 14

1

2

3

4

5

6

F1
125A

PE

F2
500mA

1

2

F3
500mA

1

27 8

X3 6 7 8 PEX1 17 18

L2 / 2.0

L3 / 2.0

L1 / 2.0

N / 2.0

F7/1.5 F7 / 1.4

PE PEPEPE PEPEPE



9876543210

2 3
230303-XX-TP-E-BR-09FQIC2202, QIC2201 ir rezervo prijungimų

schema 0

LAIDA LAPAS LAPŲ

PE PE PE PE

RezervasRezervas

20

N PE

1

2
SF6
C 4A

XT3 1

21

N PE

1

2
SF7
C 4A

2

22

N PE

1

2
SF8
C 4A

3

23

N PE

1

2
SF9
C 4A

4

N

L1

L2

L3

Jėgos paskirstymo spinta
JPS2

W-FQIC2202
Cu 3x1,5

20 m

1 2 PE

FQIC2202

Srauto matuoklis

L N PE

QIC2201

Laidumo matuoklis

W-QIC2201
Cu 3x1,5

20 m

1 2 PE

L N PE

L2/1.9
L1/1.9

L3/1.9

N/1.9

L2 / 5.0

L3 / 5.0

L1 / 5.0

N / 5.4



9876543210

5 3
230303-XX-TP-E-BR-09P2201 siurblio prijungimų schema

0

LAIDA LAPAS LAPŲ

PE

PE

PE

1413

I II

Iš
ju

ng
ti

Įju
ng

ti

Grundfos IP20 RS-485

CIU901

PE

XT2 1 2

26 27 28

1 2

SF11
C 2A

32 33

FC2201
22 kW

QS1
22kW

1

2

3

4

5

6

13

14

PE N

1 2W-P2201.1
Cu 4x10+Ekr 10

20 m

3 PE

W-P2201.2
Cu 4x10+Ekr 10

3 m

1 2 3 PE

SH

91
L1 L2

92
L3
93

PE
95

96
U V

97
W
98

PE
99 GN

D

20

20 m
Cu 3x1,5
W-P2201.321

DI
 4

33

1

2

3

4

5

6

F10
50A

XT1 1 2 3 PE

PE29 30 31

39

KV1
/5.8

A1

A2

40 41
/5

.8
KV

1

12

11

14

Ws-AVS1.9
Cu 2x0,75

10 m

1 2

X1 3 4X2 1 2

34 35

Ws-P2201.4
Cu 2x0,75

20 m

1 2

U1 V1 W1

P2201
22 kW

Siurblys

3~
M

Θ

13

14
SA1

SA1

L1

L2

L3

Jėgos paskirstymo spinta
JPS2

Automatikos valdymo spinta
AVS1

M

107

20X1 19

26
2

P2
20

1
au

to
m

at
in

is
va

ld
ym

as

X11:7
DI a.7A2

8DI
6ES7221-1BF32-0XB0

Y
61 68

A
69
B

L1 N PE

Y A B

FC2201.1

36 37 38 N /N/2.9

L1 /

L2 /

L3 /

L1/2.9

L3/2.9
L2/2.9

F7/5.9

M/5.9 M / 5.8
F7 / 5.8



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

LT

Gamybinės buitinės paskirties pastato kapitalinis remontas,
hidrotechninių statinių rekonstrukcija, vandentiekio ir nuotekų

tinklų nauja statyba,  Mokyklos g. 80B, Palangos m. sav.

UAB „PALANGOS VANDENYS“

ŠVENTOSIOS VANDENS GERINIMO ĮRENGINIAI

230303-XX-TP-E-BR-10
1 40

0
Įvado prijungimo schema

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS

PDV LAIDA

LAPAS LAPŲ

PV

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

2024.05.14 BENDRAJAI EKSPERTIZEI ATLIKTI, STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI, STATYBOS DARBAMS VYKDYTI0

PROJEKTAS

KALBA

12680

23020

DAINIUS RUTKAUSKAS

GIEDRIUS KUPČIŪNAS

PAREIGOS VARDAS PAVARDĖ PARAŠAS

KVAL.
DOK. NR.

PE

PE

35mm²

Galinė
sienelė

Dešinės pusės
šonas

Montavimo
plokštė

Kairės pusės 
šonas Durys

4mm²16mm² Modbus
RS-485

PE

N

L1

L2

L3

SFR5
C 10A
30mA

1

2

3

4

SF3
C 2A

1

2

M1
29 W

Spintos aušinimo ventiliatorius

L N

PE

1~
M

2

3
TS1 Θ

KL1
L NPE

23

20
21

24

V1
1

2

3

4

5

6

N

1 2 3

1

2

3

4

5

6
SF2
C 4A

4 5 6

KF1
/1.4

L1

N

L2

L3

12 13

X1 11 12

KF1
/1.3

16

15

18

JP
S3

 įt
am

po
s

ko
nt

ro
lė

1
DI a.0A2

16DI x DC 24V
6ES7131-6BH01-0BA0

10
9

12
8

Ws-AVS3.1
Cu 2x0,75

15 m

1 2

H1
230 V

L

N

SF4
C 4A

1

2

22

Automatikos
 valdymo spinta
AVS3

Jėgos paskirstymo spinta
JPS3

N PE

Q1
160A

1

2

3

4

5

6

TR-57

1

2

3

4

5

6
1QF4

100...250A

N PE

W-JPS3
Cu 0.6/1kV 5x50
45 m

1 2 3 N

VM1

8

L1

9

L2

1

V1

2

V2

3

V3

4

VN

21

TA1
100/5A

10

I1+

11

I1-

21

TA2
100/5A

12

I2+

13

I2-

21

TA3
100/5A

14

I3+

15

I3-

22

D1+

23

D0-

25

OV C

24

SHLD

SH

Ws-AVS3.2
Cu 3x0,75+Ekr.

15 m

1 2 3 SH

14 15 16 17 18 19

1

2

3

4

5

6

F1
125A

PE

F2
500mA

1

2

F3
500mA

1

27 8

2X1 1 2X5 1 3

L2 / 2.0

L3 / 2.0

L1 / 2.0

N / 2.0

F28/1.5 F28 / 1.4

PE PEPEPE PEPEPE



9876543210

2 40
230303-XX-TP-E-BR-10Rezervo, FQIC1401, QIC1401 ir QIA1401

prijungimų schema 0

LAIDA LAPAS LAPŲ

PE PE PE PE

Rezervas

25

N PE

1

2
SF6

C 16A

XT4 1

26

N PE

1

2
SF7
C 4A

2

27

N PE

1

2
SF8
C 4A

3

28

N PE

1

2
SF9
C 4A

4

N

L1

L2

L3

Jėgos paskirstymo spinta
JPS3

FQIC1401

Srauto matuoklis

L N PE

W-FQIC1401
Cu 3x1,5

20 m

1 2 PE

QIC1401

F matuoklis

L N PE

W-QIC1401
Cu 3x1,5

20 m

1 2 PE

QIA1401

Laidumo ir Cl2 matuoklis 

L N PE

W-QIA1401
Cu 3x1,5

20 m

L2/1.9
L1/1.9

L3/1.9

N/1.9

L2 / 3.0

L3 / 3.0

L1 / 3.0

N / 3.4



9876543210

3 40
230303-XX-TP-E-BR-10P1410 siurblio prijungimų schema

0

LAIDA LAPAS LAPŲ

1413

I II

Iš
ju

ng
ti

Įju
ng

ti

Grundfos

PE

PE

1 2

SF11
C 2A

QS1

1

2

3

4

5

6

13

14

PE N

91
L1 L2

92
L3
93

PE
95

1

2

3

4

5

6

F10
32A

KV2
/3.8

A1

A2

Ws-AVS3.3
Cu 2x0,75

5 m

1 2

U1 V1 W1

P1410
11 kW

Siurblys
3~
M

13

14
SA1

SA1

L1

L2

L3

29 30 31

34

Jėgos paskirstymo spinta
JPS3

Automatikos valdymo spinta
AVS3

M

128

6X1 5

33
4

P1
41

0
au

to
m

at
in

is
va

ld
ym

as

16
DI b.7A2

16DI x DC 24V
6ES7134-6GF00-0AA1

V
97

W
98

PE
9996

U

FC1410
11 kW

PE

2 3 PE PE

3332

2

1 2W-P1410.1
Cu 4x6+Ek. 6

20 m

3 PE

1 2W-P1410.2
Cu 4x6+Ek. 6

3 m

3 PE

SH

/3
.8

KV
2

12

11

14

X1 5 6

35 36

XT2 1

20 m
Cu 2x0,75
W-P1410.321

XT4 1

N / 4.4

L1 / 4.0

L2 / 4.0

L3 / 4.0

L1/2.9

L3/2.9
L2/2.9

F28/3.9

M/3.9 M / 3.8
F28 / 3.8

N/2.9



9876543210

4 40
230303-XX-TP-E-BR-10P1420 siurblio prijungimų schema

0

LAIDA LAPAS LAPŲ

1413

I II

Iš
ju

ng
ti

Įju
ng

ti

Grundfos

PE

PE

1 2

SF13
C 2A

QS2

1

2

3

4

5

6

13

14

PE N

91
L1 L2

92
L3
93

PE
95

1

2

3

4

5

6

F12
32A

KV3
/4.8

A1

A2

Ws-AVS3.4
Cu 2x0,75

5 m

1 2

U1 V1 W1

P1420
11 kW

Siurblys
3~
M

13

14
SA2

SA2

L1

L2

L3

37 38 39

42

Jėgos paskirstymo spinta
JPS3

Automatikos valdymo spinta
AVS3

M

128

8X1 7

33
5

P1
42

0
au

to
m

at
in

is
va

ld
ym

as

13
DI b.4A5

16DI x DC 24V
6ES7134-6GF00-0AA1

V
97

W
98

PE
9996

U

FC1420
11 kW

PE

5 6 PE PE

4140

4

1 2W-P1420.1
Cu 4x6+Ek. 6

20 m

3 PE

1 2W-P1420.2
Cu 4x6+Ek. 6

3 m

3 PE

SH

/4
.8

KV
3

12

11

14

X1 7 8

43 44

XT2 4

20 m
Cu 2x0,75
W-P1420.321

XT4 3

N / 5.4

L1 / 5.0

L2 / 5.0

L3 / 5.0

L1/3.1

L3/3.1
L2/3.1

F28/4.9

M/4.9 M / 4.8
F28 / 4.8

N/3.9



9876543210

5 40
230303-XX-TP-E-BR-10P1430 siurblio prijungimų schema

0

LAIDA LAPAS LAPŲ

1413

I II

Iš
ju

ng
ti

Įju
ng

ti

Grundfos

PE

PE

1 2

SF15
C 2A

QS3

1

2

3

4

5

6

13

14

PE N

91
L1 L2

92
L3
93

PE
95

1

2

3

4

5

6

F14
32A

KV4
/5.8

A1

A2

Ws-AVS3.5
Cu 2x0,75

5 m

1 2

U1 V1 W1

P1430
11 kW

Siurblys
3~
M

13

14
SA3

SA3

L1

L2

L3

45 46 47

50

Jėgos paskirstymo spinta
JPS3

Automatikos valdymo spinta
AVS3

M

128

10X1 9

33
6

P1
43

0
au

to
m

at
in

is
va

ld
ym

as

14
DI b.5A5

16DI x DC 24V
6ES7134-6GF00-0AA1

V
97

W
98

PE
9996

U

FC1430
11 kW

PE

8 9 PE PE

4948

6

1 2W-P1430.1
Cu 4x6+Ek. 6

20 m

3 PE

1 2W-P1430.2
Cu 4x6+Ek. 6

3 m

3 PE

SH

/5
.8

KV
4

12

11

14

X1 9 10

51 52

XT2 7

20 m
Cu 2x0,75
W-P1430.321

XT4 5

N / 6.4

L1 / 6.0

L2 / 6.0

L3 / 6.0

L1/4.1

L3/4.1
L2/4.1

F28/5.9

M/5.9 M / 5.8
F28 / 5.8

N/4.9



9876543210

6 40
230303-XX-TP-E-BR-10P1440 siurblio prijungimų schema

0

LAIDA LAPAS LAPŲ

1413

I II

Iš
ju

ng
ti

Įju
ng

ti

Grundfos

PE

PE

1 2

SF17
C 2A

QS4

1

2

3

4

5

6

13

14

PE N

91
L1 L2

92
L3
93

PE
95

1

2

3

4

5

6

F16
32A

KV5
/6.8

A1

A2

Ws-AVS3.6
Cu 2x0,75

5 m

1 2

U1 V1 W1

P1440
11 kW

Siurblys
3~
M

13

14
SA4

SA4

L1

L2

L3

53 54 55

58

Jėgos paskirstymo spinta
JPS3

Automatikos valdymo spinta
AVS3

M

128

12X1 11

33
7

P1
44

0
au

to
m

at
in

is
va

ld
ym

as

15
DI b.6A5

16DI x DC 24V
6ES7134-6GF00-0AA1

V
97

W
98

PE
9996

U

FC1440
11 kW

PE

11 12 PE PE

5756

8

1 2W-P1440.1
Cu 4x6+Ek. 6

20 m

3 PE

1 2W-P1440.2
Cu 4x6+Ek. 6

3 m

3 PE

SH

/6
.8

KV
5

12

11

14

X1 11 12

59 60

XT2 10

20 m
Cu 2x0,75
W-P1440.321

XT4 7

N / 7.4

L1 / 7.0

L2 / 7.0

L3 / 7.0

L1/5.1

L3/5.1
L2/5.1

F28/6.9

M/6.9 M / 6.8
F28 / 6.8

N/5.9



9876543210

7 40
230303-XX-TP-E-BR-10P1450 siurblio prijungimų schema

0

LAIDA LAPAS LAPŲ

1413

I II

Iš
ju

ng
ti

Įju
ng

ti

Grundfos

PE

PE

1 2

SF19
C 2A

QS5

1

2

3

4

5

6

13

14

PE N

91
L1 L2

92
L3
93

PE
95

1

2

3

4

5

6

F18
32A

KV6
/7.8

A1

A2

Ws-AVS3.7
Cu 2x0,75

5 m

1 2

U1 V1 W1

P1450
11 kW

Siurblys
3~
M

13

14
SA5

SA5

L1

L2

L3

61 62 63

66

Jėgos paskirstymo spinta
JPS3

Automatikos valdymo spinta
AVS3

M

128

14X1 13

33
8

P1
45

0
au

to
m

at
in

is
va

ld
ym

as

16
DI b.7A5

16DI x DC 24V
6ES7134-6GF00-0AA1

V
97

W
98

PE
9996

U

FC1450
11 kW

PE

14 15 PE PE

6564

10

1 2W-P1450.1
Cu 4x6+Ek. 6

20 m

3 PE

1 2W-P1450.2
Cu 4x6+Ek. 6

3 m

3 PE

SH

/7
.8

KV
6

12

11

14

X1 13 14

67 68

XT2 13

20 m
Cu 2x0,75
W-P1450.321

XT4 9

N / 36.0

L1 / 8.0

L2 / 8.0

L3 / 8.0

L1/6.1

L3/6.1
L2/6.1

F28/7.9

M/7.9 M / 7.8
F28 / 7.8

N/6.9



9876543210

8 40
230303-XX-TP-E-BR-10PUEP 6.1 sklendės prijungimų schema

0

LAIDA LAPAS LAPŲ

PE

AUMA

Indikacija
atidaryta

Indikacija
uždaryta

S4 / LSOS3 / LSC

PE

W-PUEP6.1
Cu 4x1,5

25 m

1 2 PE3

SFT20
0.4...0.63A

1

2

3

4

5

6
I> I>I>

2 3

KM1
/8.2

1

2

3

4

5

6

1

2
KM2
/8.3

3

4

5

6

69 70 71

72 73 74

Jėgos paskirstymo spinta
JPS3

KM1
/8.0

A2

A1
KM2

/8.1

A2

A1

PUEP6.1

Sklendė

U1 V1 W1 PE

3
M

X3 1 2 3

Ws-PUEP6.1.2
Cu 3x0,75

25 m

F31
250mA

1

2

PU
EP

 6
.1

In
di

ka
cij

a 
už

da
ry

ta

4
DI a.3

PU
EP

 6
.1

In
di

ka
cij

a 
at

id
ar

yt
a

5
DI a.4

5 6

11 16 1512XA

1 2 3

13
2

13
3

13
4

L+

PU
EP

 6
.1

Už
da

ry
ti

1
DO a.0

PU
EP

 6
.1

At
id

ar
yt

i

2
DO a.1

A10 16DO x DC 24V
6ES7132-6BH01-0BA0

2 3

M

13
0

13
1

Automatikos valdymo spinta
AVS3

L1

L2

L3

Ws-PUEP6.1.1
Cu 3x0,75

25 m

2 31

76 7775

4X3 1XT3 1

A2 16DI x DC 24V
6ES7131-6BH01-0BA0

L1/7.1

L2/7.1

L3/7.1

M / 8.6

24 / 8.724/8.9
M/8.9

L2 / 9.0

L3 / 9.0

L1 / 9.0



9876543210

9 40
230303-XX-TP-E-BR-10PUEP 6.2 sklendės prijungimų schema

0

LAIDA LAPAS LAPŲ

PE

AUMA

Indikacija
atidaryta

Indikacija
uždaryta

S4 / LSOS3 / LSC

PE

W-PUEP6.2
Cu 4x1,5

25 m

1 2 PE3

SFT21
0.4...0.63A

1

2

3

4

5

6
I> I>I>

XT3 4 5 6

KM3
/9.2

1

2

3

4

5

6

1

2
KM4
/9.3

3

4

5

6

78 79 80

81 82 83

Jėgos paskirstymo spinta
JPS3

KM3
/9.0

A2

A1
KM4

/9.1

A2

A1

PUEP6.2

Sklendė

U1 V1 W1 PE

3
M

X3 4 5 6

Ws-PUEP6.2.2
Cu 3x0,75

25 m

F32
250mA

1

2

PU
EP

 6
.2

In
di

ka
cij

a 
už

da
ry

ta

6
DI a.5

PU
EP

 6
.2

In
di

ka
cij

a 
at

id
ar

yt
a

7
DI a.6

11 12

11 16 1512XA

1 2 3

13
7

13
8

13
9

L+

PU
EP

 6
.2

Už
da

ry
ti

3
DO a.2

PU
EP

 6
.2

At
id

ar
yt

i

4
DO a.3

A10 16DO x DC 24V
6ES7132-6BH01-0BA0

8 9

M

13
5

13
6

Automatikos valdymo spinta
AVS3

L1

L2

L3

Ws-PUEP6.2.1
Cu 3x0,75

25 m

2 31

85 8684

10X3 7

A2 16DI x DC 24V
6ES7131-6BH01-0BA0

L1/8.4

L2/8.4

L3/8.4

M / 9.6

24 / 9.724/9.9
M/9.9

L2 / 10.0

L3 / 10.0

L1 / 10.0



9876543210

10 40
230303-XX-TP-E-BR-10PUEP 6.3 sklendės prijungimų schema

0

LAIDA LAPAS LAPŲ

PE

AUMA

Indikacija
atidaryta

Indikacija
uždaryta

S4 / LSOS3 / LSC

W-PUEP6.3
Cu 4x1,5

25 m

1 2 PE3

SFT22
0.4...0.63A

1

2

3

4

5

6
I> I>I>

KM5
/10.2

1

2

3

4

5

6

1

2
KM6
/10.3

3

4

5

6

87 88 89

90 91 92

Jėgos paskirstymo spinta
JPS3

KM5
/10.0

A2

A1
KM6
/10.1

A2

A1

PUEP6.3

Sklendė

U1 V1 W1 PE

3
M

X3 7 8 9

Ws-PUEP6.3.2
Cu 3x0,75

25 m

F33
250mA

1

2

PU
EP

 6
.3

In
di

ka
cij

a 
už

da
ry

ta

8
DI a.7

PU
EP

 6
.3

In
di

ka
cij

a 
at

id
ar

yt
a

9
DI b.0

17 18

11 16 1512XA

1 2 3

14
2

14
3

14
4

L+

PU
EP

 6
.3

Už
da

ry
ti

5
DO a.4

PU
EP

 6
.3

At
id

ar
yt

i

6
DO a.5

A10 16DO x DC 24V
6ES7132-6BH01-0BA0

14 15

M

14
0

14
1

Automatikos valdymo spinta
AVS3

L1

L2

L3

Ws-PUEP6.3.1
Cu 3x0,75

25 m

2 31

94 9593

16X3 13PEXT3 7 8 9

A2 16DI x DC 24V
6ES7131-6BH01-0BA0

L1/9.4

L2/9.4

L3/9.4

M / 10.6

24 / 10.724/10.9
M/10.9

L2 / 11.0

L3 / 11.0

L1 / 11.0



9876543210

11 40
230303-XX-TP-E-BR-10PUEP 6.4 sklendės prijungimų schema

0

LAIDA LAPAS LAPŲ

PE

AUMA

Indikacija
atidaryta

Indikacija
uždaryta

S4 / LSOS3 / LSC

W-PUEP6.4
Cu 4x1,5

25 m

1 2 PE3

SFT23
0.4...0.63A

1

2

3

4

5

6
I> I>I>

KM7
/11.2

1

2

3

4

5

6

1

2
KM8
/11.3

3

4

5

6

96 97 98

99 10
0

10
1

Jėgos paskirstymo spinta
JPS3

KM7
/11.0

A2

A1
KM8
/11.1

A2

A1

PUEP6.4

Sklendė

U1 V1 W1 PE

3
M

X3 10 11 12

Ws-PUEP6.4.2
Cu 3x0,75

25 m

F34
250mA

1

2

PU
EP

 6
.4

In
di

ka
cij

a 
už

da
ry

ta

10
DI b.1

PU
EP

 6
.4

In
di

ka
cij

a 
at

id
ar

yt
a

11
DI b.2

23 24

11 16 1512XA

1 2 3

14
7

14
8

14
9

L+

PU
EP

 6
.4

Už
da

ry
ti

7
DO a.6

PU
EP

 6
.4

At
id

ar
yt

i

8
DO a.7

A10 16DO x DC 24V
6ES7132-6BH01-0BA0

20 21

M

14
5

14
6

Automatikos valdymo spinta
AVS3

L1

L2

L3

Ws-PUEP6.4.1
Cu 3x0,75

25 m

2 31

10
3

10
4

10
2

22X3 19PEXT3 10 11 12

A2 16DI x DC 24V
6ES7131-6BH01-0BA0

L1/10.4

L2/10.4

L3/10.4

M / 11.6

24 / 11.724/11.9
M/11.9

L2 / 12.0

L3 / 12.0

L1 / 12.0



9876543210

12 40
230303-XX-TP-E-BR-10PUEP 6.5 sklendės prijungimų schema

0

LAIDA LAPAS LAPŲ

PE

AUMA

Indikacija
atidaryta

Indikacija
uždaryta

S4 / LSOS3 / LSC

W-PUEP6.5
Cu 4x1,5

25 m

1 2 PE3

SFT24
0.4...0.63A

1

2

3

4

5

6
I> I>I>

KM9
/12.2

1

2

3

4

5

6

1

2
KM10
/12.3

3

4

5

6

10
5

10
6

10
7

10
8

10
9

11
0

Jėgos paskirstymo spinta
JPS3

KM9
/12.0

A2

A1
KM10

/12.1

A2

A1

PUEP6.5

Sklendė

U1 V1 W1 PE

3
M

X3 13 14 15

Ws-PUEP6.5.2
Cu 3x0,75

25 m

F35
250mA

1

2

PU
EP

 6
.5

In
di

ka
cij

a 
už

da
ry

ta

12
DI b.3

PU
EP

 6
.5

In
di

ka
cij

a 
at

id
ar

yt
a

13
DI b.4

29 30

11 16 1512XA

1 2 3

15
2

15
3

15
4

L+

PU
EP

 6
.5

Už
da

ry
ti

9
DO b.0

PU
EP

 6
.5

At
id

ar
yt

i

10
DO b.1

A10 16DO x DC 24V
6ES7132-6BH01-0BA0

26 27

M

15
0

15
1

Automatikos valdymo spinta
AVS3

L1

L2

L3

Ws-PUEP6.5.1
Cu 3x0,75

25 m

2 31

11
2

11
3

11
1

28X3 25PEXT3 13 14 15

A2 16DI x DC 24V
6ES7131-6BH01-0BA0

L1/11.4

L2/11.4

L3/11.4

M / 12.6

24 / 12.724/12.9
M/12.9

L2 / 13.0

L3 / 13.0

L1 / 13.0



9876543210

13 40
230303-XX-TP-E-BR-10PUEP 7.1 sklendės prijungimų schema

0

LAIDA LAPAS LAPŲ

PE

AUMA

Indikacija
atidaryta

Indikacija
uždaryta

S4 / LSOS3 / LSC

W-PUEP7.1
Cu 4x1,5

25 m

1 2 PE3

SFT25
0.4...0.63A

1

2

3

4

5

6
I> I>I>

KM11
/13.2

1

2

3

4

5

6

1

2
KM12
/13.3

3

4

5

6

11
4

11
5

11
6

11
7

11
8

11
9

Jėgos paskirstymo spinta
JPS3

KM11
/13.0

A2

A1
KM12

/13.1

A2

A1

PUEP7.1

Sklendė

U1 V1 W1 PE

3
M

X3 16 17 18

Ws-PUEP7.1.2
Cu 3x0,75

25 m

F36
250mA

1

2

PU
EP

 7
.1

In
di

ka
cij

a 
už

da
ry

ta

14
DI b.5

PU
EP

 7
.1

In
di

ka
cij

a 
at

id
ar

yt
a

15
DI b.6

35 36

11 16 1512XA

1 2 3

15
7

15
8

15
9

L+

PU
EP

 7
.1

Už
da

ry
ti

11
DO b.2

PU
EP

 7
.1

At
id

ar
yt

i

12
DO b.3

A10 16DO x DC 24V
6ES7132-6BH01-0BA0

32 33

M

15
5

15
6

Automatikos valdymo spinta
AVS3

L1

L2

L3

Ws-PUEP7.1.1
Cu 3x0,75

25 m

2 31

12
1

12
2

12
0

34X3 31PEXT3 16 17 18

A2 16DI x DC 24V
6ES7131-6BH01-0BA0

L1/12.4

L2/12.4

L3/12.4

M / 13.6

24 / 13.724/13.9
M/13.9

L2 / 14.0

L3 / 14.0

L1 / 14.0



9876543210

14 40
230303-XX-TP-E-BR-10PUEP 7.2 sklendės prijungimų schema

0

LAIDA LAPAS LAPŲ

PE

AUMA

Indikacija
atidaryta

Indikacija
uždaryta

S4 / LSOS3 / LSC

W-PUEP7.2
Cu 4x1,5

25 m

1 2 PE3

SFT26
0.4...0.63A

1

2

3

4

5

6
I> I>I>

KM13
/14.2

1

2

3

4

5

6

1

2
KM14
/14.3

3

4

5

6

12
3

12
4

12
5

12
6

12
7

12
8

Jėgos paskirstymo spinta
JPS3

KM13
/14.0

A2

A1
KM14

/14.1

A2

A1

PUEP7.2

Sklendė

U1 V1 W1 PE

3
M

X3 19 20 21

Ws-PUEP7.2.2
Cu 3x0,75

25 m

F37
250mA

1

2

PU
EP

 7
.2

In
di

ka
cij

a 
už

da
ry

ta

1
DI a.0

PU
EP

 7
.2

In
di

ka
cij

a 
at

id
ar

yt
a

2
DI a.1

41 42

11 16 1512XA

1 2 3

16
2

16
3

16
4

L+

PU
EP

 7
.2

Už
da

ry
ti

13
DO b.4

PU
EP

 7
.2

At
id

ar
yt

i

14
DO b.5

A10 16DO x DC 24V
6ES7132-6BH01-0BA0

38 39

M

16
0

16
1

Automatikos valdymo spinta
AVS3

L1

L2

L3

Ws-PUEP7.2.1
Cu 3x0,75

25 m

2 31

13
0

13
1

12
9

40X3 37PEXT3 19 20 21

A3 16DI x DC 24V
6ES7131-6BH01-0BA0

L1/13.4

L2/13.4

L3/13.4

M / 14.6

24 / 14.724/14.9
M/14.9

L2 / 15.0

L3 / 15.0

L1 / 15.0



9876543210

15 40
230303-XX-TP-E-BR-10PUEP 7.3 sklendės prijungimų schema

0

LAIDA LAPAS LAPŲ

PE

AUMA

Indikacija
atidaryta

Indikacija
uždaryta

S4 / LSOS3 / LSC

W-PUEP7.3
Cu 4x1,5

25 m

1 2 PE3

SFT27
0.4...0.63A

1

2

3

4

5

6
I> I>I>

KM15
/15.2

1

2

3

4

5

6

1

2
KM16
/15.3

3

4

5

6

13
2

13
3

13
4

13
5

13
6

13
7

Jėgos paskirstymo spinta
JPS3

KM15
/15.0

A2

A1
KM16

/15.1

A2

A1

PUEP7.3

Sklendė

U1 V1 W1 PE

3
M

X3 22 23 24

Ws-PUEP7.3.2
Cu 3x0,75

25 m

F38
250mA

1

2

PU
EP

 7
.3

In
di

ka
cij

a 
už

da
ry

ta

3
DI a.2

PU
EP

 7
.3

In
di

ka
cij

a 
at

id
ar

yt
a

4
DI a.3

47 48

11 16 1512XA

1 2 3

16
7

16
8

16
9

L+

PU
EP

 7
.3

Už
da

ry
ti

15
DO b.6

PU
EP

 7
.3

At
id

ar
yt

i

16
DO b.7

A10 16DO x DC 24V
6ES7132-6BH01-0BA0

44 45

M

16
5

16
6

Automatikos valdymo spinta
AVS3

L1

L2

L3

Ws-PUEP7.3.1
Cu 3x0,75

25 m

2 31

13
9

14
0

13
8

46X3 43PEXT3 22 23 24

A3 16DI x DC 24V
6ES7131-6BH01-0BA0

L1/14.4

L2/14.4

L3/14.4

M / 15.6

24 / 15.724/15.9
M/15.9

L2 / 16.0

L3 / 16.0

L1 / 16.0



9876543210

16 40
230303-XX-TP-E-BR-10PUEP 7.4 sklendės prijungimų schema

0

LAIDA LAPAS LAPŲ

PE

AUMA

Indikacija
atidaryta

Indikacija
uždaryta

S4 / LSOS3 / LSC

W-PUEP7.4
Cu 4x1,5

25 m

1 2 PE3

SFT28
0.4...0.63A

1

2

3

4

5

6
I> I>I>

KM17
/16.2

1

2

3

4

5

6

1

2
KM18
/16.3

3

4

5

6

14
1

14
2

14
3

14
4

14
5

14
6

Jėgos paskirstymo spinta
JPS3

KM17
/16.0

A2

A1
KM18

/16.1

A2

A1

PUEP7.4

Sklendė

U1 V1 W1 PE

3
M

X3 25 26 27

Ws-PUEP7.4.2
Cu 3x0,75

25 m

F39
250mA

1

2

53 54

11 16 1512XA

1 2 3

17
2

17
3

17
4

L+

50 51

M

17
0

17
1

Automatikos valdymo spinta
AVS3

L1

L2

L3

Ws-PUEP7.4.1
Cu 3x0,75

25 m

2 31

14
8

14
9

14
7

52X3 49PEXT3 25 26 27

PU
EP

 7
.4

In
di

ka
cij

a 
už

da
ry

ta

5
DI a.4

PU
EP

 7
.4

In
di

ka
cij

a 
at

id
ar

yt
a

6
DI a.5

PU
EP

 7
.4

Už
da

ry
ti

1
DO a.0

PU
EP

 7
.4

At
id

ar
yt

i

2
DO a.1

A11 16DO x DC 24V
6ES7132-6BH01-0BA0

A3 16DI x DC 24V
6ES7131-6BH01-0BA0

L1/15.4

L2/15.4

L3/15.4

M / 16.6

24 / 16.724/16.9
M/16.9

L2 / 17.0

L3 / 17.0

L1 / 17.0



9876543210

17 40
230303-XX-TP-E-BR-10PUEP 7.5 sklendės prijungimų schema

0

LAIDA LAPAS LAPŲ

PE

AUMA

Indikacija
atidaryta

Indikacija
uždaryta

S4 / LSOS3 / LSC

W-PUEP7.5
Cu 4x1,5

25 m

1 2 PE3

SFT29
0.4...0.63A

1

2

3

4

5

6
I> I>I>

KM19
/17.2

1

2

3

4

5

6

1

2
KM20
/17.3

3

4

5

6

15
0

15
1

15
2

15
3

15
4

15
5

Jėgos paskirstymo spinta
JPS3

KM19
/17.0

A2

A1
KM20

/17.1

A2

A1

PUEP7.5

Sklendė

U1 V1 W1 PE

3
M

X3 28 29 30

Ws-PUEP7.5.2
Cu 3x0,75

25 m

F40
250mA

1

2

59 60

11 16 1512XA

1 2 3

17
7

17
8

17
9

L+

56 57

M

17
5

17
6

Automatikos valdymo spinta
AVS3

L1

L2

L3

Ws-PUEP7.5.1
Cu 3x0,75

25 m

2 31

15
7

15
8

15
6

58X3 55PEXT3 28 29 30

PU
EP

 7
.5

In
di

ka
cij

a 
už

da
ry

ta

7
DI a.6

PU
EP

 7
.5

In
di

ka
cij

a 
at

id
ar

yt
a

8
DI a.7

PU
EP

 7
.5

Už
da

ry
ti

3
DO a.2

PU
EP

 7
.5

At
id

ar
yt

i

4
DO a.3

A11 16DO x DC 24V
6ES7132-6BH01-0BA0

A3 16DI x DC 24V
6ES7131-6BH01-0BA0

L1/16.4

L2/16.4

L3/16.4

M / 17.6

24 / 17.724/17.9
M/17.9

L2 / 18.0

L3 / 18.0

L1 / 18.0



9876543210

18 40
230303-XX-TP-E-BR-10PUEP 8.1 sklendės prijungimų schema

0

LAIDA LAPAS LAPŲ

PE

AUMA

Indikacija
atidaryta

Indikacija
uždaryta

S4 / LSOS3 / LSC

W-PUEP8.1
Cu 4x1,5

25 m

1 2 PE3

SFT30
0.4...0.63A

1

2

3

4

5

6
I> I>I>

KM21
/18.2

1

2

3

4

5

6

1

2
KM22
/18.3

3

4

5

6

15
9

16
0

16
1

16
2

16
3

16
4

Jėgos paskirstymo spinta
JPS3

KM21
/18.0

A2

A1
KM22

/18.1

A2

A1

PUEP8.1

Sklendė

U1 V1 W1 PE

3
M

X3 31 32 33

Ws-PUEP8.1.2
Cu 3x0,75

25 m

F41
250mA

1

2

65 66

11 16 1512XA

1 2 3

18
2

18
3

18
4

L+

62 63

M

18
0

18
1

Automatikos valdymo spinta
AVS3

L1

L2

L3

Ws-PUEP8.1.1
Cu 3x0,75

25 m

2 31

16
6

16
7

16
5

64X3 61PEXT3 31 32 33

PU
EP

 8
.1

In
di

ka
cij

a 
už

da
ry

ta

9
DI b.0

PU
EP

 8
.1

In
di

ka
cij

a 
at

id
ar

yt
a

10
DI b.1

PU
EP

 8
.1

Už
da

ry
ti

5
DO a.4

PU
EP

 8
.1

At
id

ar
yt

i

6
DO a.5

A11 16DO x DC 24V
6ES7132-6BH01-0BA0

A3 16DI x DC 24V
6ES7131-6BH01-0BA0

L1/17.4

L2/17.4

L3/17.4

M / 18.6

24 / 18.724/18.9
M/18.9

L2 / 19.0

L3 / 19.0

L1 / 19.0



9876543210

19 40
230303-XX-TP-E-BR-10PUEP 8.2 sklendės prijungimų schema

0

LAIDA LAPAS LAPŲ

PE

AUMA

Indikacija
atidaryta

Indikacija
uždaryta

S4 / LSOS3 / LSC

W-PUEP8.2
Cu 4x1,5

25 m

1 2 PE3

SFT31
0.4...0.63A

1

2

3

4

5

6
I> I>I>

KM23
/19.2

1

2

3

4

5

6

1

2
KM24
/19.3

3

4

5

6

16
8

16
9

17
0

17
1

17
2

17
3

Jėgos paskirstymo spinta
JPS3

KM23
/19.0

A2

A1
KM24

/19.1

A2

A1

PUEP8.2

Sklendė

U1 V1 W1 PE

3
M

X3 34 35 36

Ws-PUEP8.2.2
Cu 3x0,75

25 m

F42
250mA

1

2

71 72

11 16 1512XA

1 2 3

18
7

18
8

18
9

L+

68 69

M

18
5

18
6

Automatikos valdymo spinta
AVS3

L1

L2

L3

Ws-PUEP8.2.1
Cu 3x0,75

25 m

2 31

17
5

17
6

17
4

70X3 67PEXT3 34 35 36

PU
EP

 8
.2

In
di

ka
cij

a 
už

da
ry

ta

11
DI b.2

PU
EP

 8
.2

In
di

ka
cij

a 
at

id
ar

yt
a

12
DI b.3

PU
EP

 8
.2

Už
da

ry
ti

7
DO a.6

PU
EP

 8
.2

At
id

ar
yt

i

8
DO a.7

A11 16DO x DC 24V
6ES7132-6BH01-0BA0

A3 16DI x DC 24V
6ES7131-6BH01-0BA0

L1/18.4

L2/18.4

L3/18.4

M / 19.6

24 / 19.724/19.9
M/19.9

L2 / 20.0

L3 / 20.0

L1 / 20.0



9876543210

20 40
230303-XX-TP-E-BR-10PUEP 8.3 sklendės prijungimų schema

0

LAIDA LAPAS LAPŲ

PE

AUMA

Indikacija
atidaryta

Indikacija
uždaryta

S4 / LSOS3 / LSC

W-PUEP8.3
Cu 4x1,5

25 m

1 2 PE3

SFT32
0.4...0.63A

1

2

3

4

5

6
I> I>I>

KM25
/20.2

1

2

3

4

5

6

1

2
KM26
/20.3

3

4

5

6

17
7

17
8

17
9

18
0

18
1

18
2

Jėgos paskirstymo spinta
JPS3

KM25
/20.0

A2

A1
KM26

/20.1

A2

A1

PUEP8.3

Sklendė

U1 V1 W1 PE

3
M

X3 37 38 39

Ws-PUEP8.3.2
Cu 3x0,75

25 m

F43
250mA

1

2

77 78

11 16 1512XA

1 2 3

19
2

19
3

19
4

L+

74 75

M

19
0

19
1

Automatikos valdymo spinta
AVS3

L1

L2

L3

Ws-PUEP8.3.1
Cu 3x0,75

25 m

2 31

18
4

18
5

18
3

76X3 73PEXT3 37 38 39

PU
EP

 8
.3

In
di

ka
cij

a 
už

da
ry

ta

13
DI b.4

PU
EP

 8
.3

In
di

ka
cij

a 
at

id
ar

yt
a

14
DI b.5

PU
EP

 8
.3

Už
da

ry
ti

9
DO b.0

PU
EP

 8
.3

At
id

ar
yt

i

10
DO b.1

A11 16DO x DC 24V
6ES7132-6BH01-0BA0

A3 16DI x DC 24V
6ES7131-6BH01-0BA0

L1/19.4

L2/19.4

L3/19.4

M / 20.6

24 / 20.724/20.9
M/20.9

L2 / 21.0

L3 / 21.0

L1 / 21.0



9876543210

21 40
230303-XX-TP-E-BR-10PUEP 8.4 sklendės prijungimų schema

0

LAIDA LAPAS LAPŲ

PE

AUMA

Indikacija
atidaryta

Indikacija
uždaryta

S4 / LSOS3 / LSC

W-PUEP8.4
Cu 4x1,5

25 m

1 2 PE3

SFT33
0.4...0.63A

1

2

3

4

5

6
I> I>I>

KM27
/21.2

1

2

3

4

5

6

1

2
KM28
/21.3

3

4

5

6

18
6

18
7

18
8

18
9

19
0

19
1

Jėgos paskirstymo spinta
JPS3

KM27
/21.0

A2

A1
KM28

/21.1

A2

A1

PUEP8.4

Sklendė

U1 V1 W1 PE

3
M

X3 40 41 42

Ws-PUEP8.4.2
Cu 3x0,75

25 m

F44
250mA

1

2

83 84

11 16 1512XA

1 2 3

19
7

19
8

19
9

L+

80 81

M

19
5

19
6

Automatikos valdymo spinta
AVS3

L1

L2

L3

Ws-PUEP8.4.1
Cu 3x0,75

25 m

2 31

19
3

19
4

19
2

82X3 79PEXT3 40 41 42

PU
EP

 8
.4

In
di

ka
cij

a 
už

da
ry

ta

15
DI b.6

PU
EP

 8
.4

In
di

ka
cij

a 
at

id
ar

yt
a

16
DI b.7

PU
EP

 8
.4

Už
da

ry
ti

11
DO b.2

PU
EP

 8
.4

At
id

ar
yt

i

12
DO b.3

A11 16DO x DC 24V
6ES7132-6BH01-0BA0

A3 16DI x DC 24V
6ES7131-6BH01-0BA0

L1/20.4

L2/20.4

L3/20.4

M / 21.6

24 / 21.724/21.9
M/21.9

L2 / 22.0

L3 / 22.0

L1 / 22.0



9876543210

22 40
230303-XX-TP-E-BR-10PUEP 8.5 sklendės prijungimų schema

0

LAIDA LAPAS LAPŲ

PE

AUMA

Indikacija
atidaryta

Indikacija
uždaryta

S4 / LSOS3 / LSC

W-PUEP8.5
Cu 4x1,5

25 m

1 2 PE3

SFT34
0.4...0.63A

1

2

3

4

5

6
I> I>I>

KM29
/22.2

1

2

3

4

5

6

1

2
KM30
/22.3

3

4

5

6

19
5

19
6

19
7

19
8

19
9

20
0

Jėgos paskirstymo spinta
JPS3

KM29
/22.0

A2

A1
KM30

/22.1

A2

A1

PUEP8.5

Sklendė

U1 V1 W1 PE

3
M

X3 43 44 45

Ws-PUEP8.5.2
Cu 3x0,75

25 m

F45
250mA

1

2

89 90

11 16 1512XA

1 2 3

20
2

20
3

20
4

L+

86 87

M

20
0

20
1

Automatikos valdymo spinta
AVS3

L1

L2

L3

Ws-PUEP8.5.1
Cu 3x0,75

25 m

2 31

20
2

20
3

20
1

88X3 85PEXT3 43 44 45

PU
EP

 8
.5

In
di

ka
cij

a 
už

da
ry

ta

1
DI a.0

PU
EP

 8
.5

In
di

ka
cij

a 
at

id
ar

yt
a

2
DI a.1

PU
EP

 8
.5

Už
da

ry
ti

13
DO b.4

PU
EP

 8
.5

At
id

ar
yt

i

14
DO b.5

A11 16DO x DC 24V
6ES7132-6BH01-0BA0

A4 16DI x DC 24V
6ES7131-6BH01-0BA0

L1/21.4

L2/21.4

L3/21.4

M / 22.6

24 / 22.724/22.9
M/22.9

L2 / 23.0

L3 / 23.0

L1 / 23.0



9876543210

23 40
230303-XX-TP-E-BR-10PUEP 9.1 sklendės prijungimų schema

0

LAIDA LAPAS LAPŲ

PE

AUMA

Indikacija
atidaryta

Indikacija
uždaryta

S4 / LSOS3 / LSC

W-PUEP9.1
Cu 4x1,5

25 m

1 2 PE3

SFT35
0.4...0.63A

1

2

3

4

5

6
I> I>I>

KM31
/23.2

1

2

3

4

5

6

1

2
KM32
/23.3

3

4

5

6

20
4

20
5

20
6

20
7

20
8

20
9

Jėgos paskirstymo spinta
JPS3

KM31
/23.0

A2

A1
KM32

/23.1

A2

A1

PUEP9.1

Sklendė

U1 V1 W1 PE

3
M

X3 46 47 48

Ws-PUEP9.1.2
Cu 3x0,75

25 m

F46
250mA

1

2

95 96

11 16 1512XA

1 2 3

20
7

20
8

20
9

L+

92 93

M

20
5

20
6

Automatikos valdymo spinta
AVS3

L1

L2

L3

Ws-PUEP9.1.1
Cu 3x0,75

25 m

2 31

21
1

21
2

21
0

94X3 91PEXT3 46 47 48

PU
EP

 9
.1

In
di

ka
cij

a 
už

da
ry

ta

3
DI a.2

PU
EP

 9
.1

In
di

ka
cij

a 
at

id
ar

yt
a

4
DI a.3

PU
EP

 9
.1

Už
da

ry
ti

15
DO b.6

PU
EP

 9
.1

At
id

ar
yt

i

16
DO b.7

A11 16DO x DC 24V
6ES7132-6BH01-0BA0

A4 16DI x DC 24V
6ES7131-6BH01-0BA0

L1/22.4

L2/22.4

L3/22.4

M / 23.6

24 / 23.724/23.9
M/23.9

L2 / 24.0

L3 / 24.0

L1 / 24.0



9876543210

24 40
230303-XX-TP-E-BR-10PUEP 9.2 sklendės prijungimų schema

0

LAIDA LAPAS LAPŲ

PE

AUMA

Indikacija
atidaryta

Indikacija
uždaryta

S4 / LSOS3 / LSC

W-PUEP9.2
Cu 4x1,5

25 m

1 2 PE3

SFT36
0.4...0.63A

1

2

3

4

5

6
I> I>I>

KM33
/24.2

1

2

3

4

5

6

1

2
KM34
/24.3

3

4

5

6

21
3

21
4

21
5

21
6

21
7

21
8

Jėgos paskirstymo spinta
JPS3

KM33
/24.0

A2

A1
KM34

/24.1

A2

A1

PUEP9.2

Sklendė

U1 V1 W1 PE

3
M

X3 49 50 51

Ws-PUEP9.2.2
Cu 3x0,75

25 m

F47
250mA

1

2

101 102

11 16 1512XA

1 2 3

21
2

21
3

21
4

L+

98 99

M

21
0

21
1

Automatikos valdymo spinta
AVS3

L1

L2

L3

Ws-PUEP9.2.1
Cu 3x0,75

25 m

2 31

22
0

22
1

21
9

100X3 97PEXT3 49 50 51

PU
EP

 9
.2

In
di

ka
cij

a 
už

da
ry

ta

5
DI a.4

PU
EP

 9
.2

In
di

ka
cij

a 
at

id
ar

yt
a

6
DI a.5

PU
EP

 9
.2

Už
da

ry
ti

1
DO a.0

PU
EP

 9
.2

At
id

ar
yt

i

2
DO a.1

A12 16DO x DC 24V
6ES7132-6BH01-0BA0

A4 16DI x DC 24V
6ES7131-6BH01-0BA0

L1/23.4

L2/23.4

L3/23.4

M / 24.6

24 / 24.724/24.9
M/24.9

L2 / 25.0

L3 / 25.0

L1 / 25.0



9876543210

25 40
230303-XX-TP-E-BR-10PUEP 9.3 sklendės prijungimų schema

0

LAIDA LAPAS LAPŲ

PE

AUMA

Indikacija
atidaryta

Indikacija
uždaryta

S4 / LSOS3 / LSC

W-PUEP9.3
Cu 4x1,5

25 m

1 2 PE3

SFT37
0.4...0.63A

1

2

3

4

5

6
I> I>I>

KM35
/25.2

1

2

3

4

5

6

1

2
KM36
/25.3

3

4

5

6

22
2

22
3

22
4

22
5

22
6

22
7

Jėgos paskirstymo spinta
JPS3

KM35
/25.0

A2

A1
KM36

/25.1

A2

A1

PUEP9.3

Sklendė

U1 V1 W1 PE

3
M

X3 52 53 54

Ws-PUEP9.3.2
Cu 3x0,75

25 m

F48
250mA

1

2

107 108

11 16 1512XA

1 2 3

21
7

21
8

21
9

L+

104 105

M

21
5

21
6

Automatikos valdymo spinta
AVS3

L1

L2

L3

Ws-PUEP9.3.1
Cu 3x0,75

25 m

2 31

22
9

23
0

22
8

106X3 103PEXT3 52 53 54

PU
EP

 9
.3

In
di

ka
cij

a 
už

da
ry

ta

7
DI a.6

PU
EP

 9
.3

In
di

ka
cij

a 
at

id
ar

yt
a

8
DI a.7

PU
EP

 9
.3

Už
da

ry
ti

3
DO a.2

PU
EP

 9
.3

At
id

ar
yt

i

4
DO a.3

A12 16DO x DC 24V
6ES7132-6BH01-0BA0

A4 16DI x DC 24V
6ES7131-6BH01-0BA0

L1/24.4

L2/24.4

L3/24.4

M / 25.6

24 / 25.724/25.9
M/25.9

L2 / 26.0

L3 / 26.0

L1 / 26.0



9876543210

26 40
230303-XX-TP-E-BR-10PUEP 9.4 sklendės prijungimų schema

0

LAIDA LAPAS LAPŲ

PE

AUMA

Indikacija
atidaryta

Indikacija
uždaryta

S4 / LSOS3 / LSC

W-PUEP9.4
Cu 4x1,5

25 m

1 2 PE3

SFT38
0.4...0.63A

1

2

3

4

5

6
I> I>I>

KM37
/26.2

1

2

3

4

5

6

1

2
KM38
/26.3

3

4

5

6

23
1

23
2

23
3

23
4

23
5

23
6

Jėgos paskirstymo spinta
JPS3

KM37
/26.0

A2

A1
KM38

/26.1

A2

A1

PUEP9.4

Sklendė

U1 V1 W1 PE

3
M

X3 55 56 57

Ws-PUEP9.4.2
Cu 3x0,75

25 m

F49
250mA

1

2

113 114

11 16 1512XA

1 2 3

22
2

22
3

22
4

L+

110 111

M

22
0

22
1

Automatikos valdymo spinta
AVS3

L1

L2

L3

Ws-PUEP9.4.1
Cu 3x0,75

25 m

2 31

23
8

23
9

23
7

112X3 109PEXT3 55 56 57

PU
EP

 9
.4

In
di

ka
cij

a 
už

da
ry

ta

9
DI b.0

PU
EP

 9
.4

In
di

ka
cij

a 
at

id
ar

yt
a

10
DI b.1

PU
EP

 9
.4

Už
da

ry
ti

5
DO a.4

PU
EP

 9
.4

At
id

ar
yt

i

6
DO a.5

A12 16DO x DC 24V
6ES7132-6BH01-0BA0

A4 16DI x DC 24V
6ES7131-6BH01-0BA0

L1/25.4

L2/25.4

L3/25.4

M / 26.6

24 / 26.724/26.9
M/26.9

L2 / 27.0

L3 / 27.0

L1 / 27.0



9876543210

27 40
230303-XX-TP-E-BR-10PUEP 9.5 sklendės prijungimų schema

0

LAIDA LAPAS LAPŲ

PE

AUMA

Indikacija
atidaryta

Indikacija
uždaryta

S4 / LSOS3 / LSC

W-PUEP9.5
Cu 4x1,5

25 m

1 2 PE3

SFT39
0.4...0.63A

1

2

3

4

5

6
I> I>I>

KM39
/27.2

1

2

3

4

5

6

1

2
KM40
/27.3

3

4

5

6

24
0

24
1

24
2

24
3

24
4

24
5

Jėgos paskirstymo spinta
JPS3

KM39
/27.0

A2

A1
KM40

/27.1

A2

A1

PUEP9.5

Sklendė

U1 V1 W1 PE

3
M

X3 58 59 60

Ws-PUEP9.5.2
Cu 3x0,75

25 m

F50
250mA

1

2

119 120

11 16 1512XA

1 2 3

22
7

22
8

22
9

L+

116 117

M

22
5

22
6

Automatikos valdymo spinta
AVS3

L1

L2

L3

Ws-PUEP9.5.1
Cu 3x0,75

25 m

2 31

24
7

24
8

24
6

118X3 115PEXT3 58 59 60

PU
EP

 9
.5

In
di

ka
cij

a 
už

da
ry

ta

11
DI b.2

PU
EP

 9
.5

In
di

ka
cij

a 
at

id
ar

yt
a

12
DI b.3

PU
EP

 9
.5

Už
da

ry
ti

7
DO a.6

PU
EP

 9
.5

At
id

ar
yt

i

8
DO a.7

A12 16DO x DC 24V
6ES7132-6BH01-0BA0

A4 16DI x DC 24V
6ES7131-6BH01-0BA0

L1/26.4

L2/26.4

L3/26.4

M / 27.6

24 / 27.724/27.9
M/27.9

L2 / 28.0

L3 / 28.0

L1 / 28.0



9876543210

28 40
230303-XX-TP-E-BR-10FSEP1 sklendės prijungimų schema

0

LAIDA LAPAS LAPŲ

PE

AUMA

Indikacija
atidaryta

Indikacija
uždaryta

S4 / LSOS3 / LSC

W-FSEP1
Cu 4x1,5

25 m

1 2 PE3

SFT40
0.4...0.63A

1

2

3

4

5

6
I> I>I>

KM41
/28.2

1

2

3

4

5

6

1

2
KM42
/28.3

3

4

5

6

24
9

25
0

25
1

25
2

25
3

25
4

Jėgos paskirstymo spinta
JPS3

KM41
/28.0

A2

A1
KM42

/28.1

A2

A1

FSEP1

Sklendė

U1 V1 W1 PE

3
M

X3 61 62 63

Ws-FSEP1.2
Cu 3x0,75

25 m

F51
250mA

1

2

125 126

11 16 1512XA

1 2 3

23
2

23
3

23
4

L+

122 123

M

23
0

23
1

Automatikos valdymo spinta
AVS3

L1

L2

L3

Ws-FSEP1.1
Cu 3x0,75

25 m

2 31

25
6

25
7

25
5

124X3 121PEXT3 61 62 63

FS
EP

1
In

di
ka

cij
a 

už
da

ry
ta

13
DI b.4

FS
EP

1
In

di
ka

cij
a 

at
id

ar
yt

a

14
DI b.5

FS
EP

1
Už

da
ry

ti

9
DO b.0

FS
EP

1
At

id
ar

yt
i

10
DO b.1

A12 16DO x DC 24V
6ES7132-6BH01-0BA0

A4 16DI x DC 24V
6ES7131-6BH01-0BA0

L1/27.4

L2/27.4

L3/27.4

M / 28.6

24 / 28.724/28.9
M/28.9

L2 / 29.0

L3 / 29.0

L1 / 29.0



9876543210

29 40
230303-XX-TP-E-BR-10FSEP2 sklendės prijungimų schema

0

LAIDA LAPAS LAPŲ

PE

AUMA

Indikacija
atidaryta

Indikacija
uždaryta

S4 / LSOS3 / LSC

W-FSEP2
Cu 4x1,5

25 m

1 2 PE3

SFT41
0.4...0.63A

1

2

3

4

5

6
I> I>I>

KM43
/29.2

1

2

3

4

5

6

1

2
KM44
/29.3

3

4

5

6

25
8

25
9

26
0

26
1

26
2

26
3

Jėgos paskirstymo spinta
JPS3

KM43
/29.0

A2

A1
KM44

/29.1

A2

A1

FSEP2

Sklendė

U1 V1 W1 PE

3
M

X3 64 65 66

Ws-FSEP2.2
Cu 3x0,75

25 m

F52
250mA

1

2

131 132

11 16 1512XA

1 2 3

23
7

23
8

23
9

L+

128 129

M

23
5

23
6

Automatikos valdymo spinta
AVS3

L1

L2

L3

Ws-FSEP2.1
Cu 3x0,75

25 m

2 31

26
5

26
6

26
4

130X3 127PEXT3 64 65 66

FS
EP

3
In

di
ka

cij
a 

už
da

ry
ta

15
DI b.6

FS
EP

2
In

di
ka

cij
a 

at
id

ar
yt

a

16
DI b.7

FS
EP

2
Už

da
ry

ti

11
DO b.2

FS
EP

2
At

id
ar

yt
i

12
DO b.3

A12 16DO x DC 24V
6ES7132-6BH01-0BA0

A4 16DI x DC 24V
6ES7131-6BH01-0BA0

L1/28.4

L2/28.4

L3/28.4

M / 29.6

24 / 29.724/29.9
M/29.9

L2 / 30.0

L3 / 30.0

L1 / 30.0



9876543210

30 40
230303-XX-TP-E-BR-10FSEP3 sklendės prijungimų schema

0

LAIDA LAPAS LAPŲ

PE

AUMA

Indikacija
atidaryta

Indikacija
uždaryta

S4 / LSOS3 / LSC

W-FSEP3
Cu 4x1,5

26 m

1 2 PE3

SFT42
0.4...0.63A

1

2

3

4

5

6
I> I>I>

KM45
/30.2

1

2

3

4

5

6

1

2
KM46
/30.3

3

4

5

6

26
7

26
8

26
9

27
0

27
1

27
2

Jėgos paskirstymo spinta
JPS3

KM45
/30.0

A2

A1
KM46

/30.1

A2

A1

FSEP3

Sklendė

U1 V1 W1 PE

3
M

X3 67 68 69

Ws-FSEP3.2
Cu 3x0,75

26 m

F53
250mA

1

2

137 138

11 16 1512XA

1 2 3

24
2

24
3

24
4

L+

134 135

M

24
0

24
1

Automatikos valdymo spinta
AVS3

L1

L2

L3

Ws-FSEP3.1
Cu 3x0,75

26 m

2 31

27
4

27
5

27
3

136X3 133PEXT3 67 68 69

FS
EP

3
In

di
ka

cij
a 

už
da

ry
ta

1
DI a.0

FS
EP

3
In

di
ka

cij
a 

at
id

ar
yt

a

2
DI a.1

FS
EP

3
Už

da
ry

ti

13
DO b.4

FS
EP

3
At

id
ar

yt
i

14
DO b.5

A12 16DO x DC 24V
6ES7132-6BH01-0BA0

A5 16DI x DC 24V
6ES7131-6BH01-0BA0

L1/29.4

L2/29.4

L3/29.4

M / 30.6

24 / 30.724/30.9
M/30.9

L2 / 31.0

L3 / 31.0

L1 / 31.0



9876543210

31 40
230303-XX-TP-E-BR-10FSEP4 sklendės prijungimų schema

0

LAIDA LAPAS LAPŲ

PE

AUMA

Indikacija
atidaryta

Indikacija
uždaryta

S4 / LSOS3 / LSC

W-FSEP4
Cu 4x1,5

72 m

1 2 PE3

SFT43
0.4...0.63A

1

2

3

4

5

6
I> I>I>

KM47
/31.2

1

2

3

4

5

6

1

2
KM48
/31.3

3

4

5

6

27
6

27
7

27
8

27
9

28
0

28
1

Jėgos paskirstymo spinta
JPS3

KM47
/31.0

A2

A1
KM48

/31.1

A2

A1

FSEP4

Sklendė

U1 V1 W1 PE

3
M

X3 70 71 72

Ws-FSEP4.2
Cu 3x0,75

72 m

F54
250mA

1

2

143 144

11 16 1512XA

1 2 3

24
7

24
8

24
9

L+

140 141

M

24
5

24
6

Automatikos valdymo spinta
AVS3

L1

L2

L3

Ws-FSEP4.1
Cu 3x0,75

72 m

2 31

28
3

28
4

28
2

142X3 139PEXT3 70 71 72

FS
EP

4
In

di
ka

cij
a 

už
da

ry
ta

3
DI a.2

FS
EP

4
In

di
ka

cij
a 

at
id

ar
yt

a

4
DI a.3

FS
EP

4
Už

da
ry

ti

15
DO b.6

FS
EP

4
At

id
ar

yt
i

16
DO b.7

A12 16DO x DC 24V
6ES7132-6BH01-0BA0

A5 16DI x DC 24V
6ES7131-6BH01-0BA0

L1/30.4

L2/30.4

L3/30.4

M / 31.6

24 / 31.724/31.9
M/31.9

L2 / 32.0

L3 / 32.0

L1 / 32.0



9876543210

32 40
230303-XX-TP-E-BR-10FSEP5 sklendės prijungimų schema

0

LAIDA LAPAS LAPŲ

PE

AUMA

Indikacija
atidaryta

Indikacija
uždaryta

S4 / LSOS3 / LSC

W-FSEP5
Cu 4x1,5

72 m

1 2 PE3

SFT44
0.4...0.63A

1

2

3

4

5

6
I> I>I>

KM49
/32.2

1

2

3

4

5

6

1

2
KM50
/32.3

3

4

5

6

28
5

28
6

28
7

28
8

28
9

29
0

Jėgos paskirstymo spinta
JPS3

KM49
/32.0

A2

A1
KM50

/32.1

A2

A1

FSEP5

Sklendė

U1 V1 W1 PE

3
M

X3 73 74 75

Ws-FSEP5.2
Cu 3x0,75

72 m

F55
250mA

1

2

149 150

11 16 1512XA

1 2 3

25
2

25
3

25
4

L+

146 147

M

25
0

25
1

Automatikos valdymo spinta
AVS3

L1

L2

L3

Ws-FSEP5.1
Cu 3x0,75

72 m

2 31

29
2

29
3

29
1

148X3 145PEXT3 73 74 75

FS
EP

5
In

di
ka

cij
a 

už
da

ry
ta

5
DI a.4

FS
EP

5
In

di
ka

cij
a 

at
id

ar
yt

a

6
DI a.5

FS
EP

5
Už

da
ry

ti

1
DO a.0

FS
EP

5
At

id
ar

yt
i

2
DO a.1

A13 16DO x DC 24V
6ES7132-6BH01-0BA0

A5 16DI x DC 24V
6ES7131-6BH01-0BA0

L1/31.4

L2/31.4

L3/31.4

M / 32.6

24 / 32.724/32.9
M/32.9

L2 / 33.0

L3 / 33.0

L1 / 33.0



9876543210

33 40
230303-XX-TP-E-BR-10FSEP6 sklendės prijungimų schema

0

LAIDA LAPAS LAPŲ

PE

AUMA

Indikacija
atidaryta

Indikacija
uždaryta

S4 / LSOS3 / LSC

W-FSEP6
Cu 4x1,5

40 m

1 2 PE3

SFT45
0.4...0.63A

1

2

3

4

5

6
I> I>I>

KM51
/33.2

1

2

3

4

5

6

1

2
KM52
/33.3

3

4

5

6

29
4

29
5

29
6

29
7

29
8

29
9

Jėgos paskirstymo spinta
JPS3

KM51
/33.0

A2

A1
KM52

/33.1

A2

A1

FSEP6

Sklendė

U1 V1 W1 PE

3
M

X3 76 77 78

Ws-FSEP6.2
Cu 3x0,75

40 m

F56
250mA

1

2

155 156

11 16 1512XA

1 2 3

25
7

25
8

25
9

L+

152 153

M

25
5

25
6

Automatikos valdymo spinta
AVS3

L1

L2

L3

Ws-FSEP6.1
Cu 3x0,75

40 m

2 31

30
1

30
2

30
0

154X3 151PEXT3 76 77 78

FS
EP

6
In

di
ka

cij
a 

už
da

ry
ta

7
DI a.6

FS
EP

6
In

di
ka

cij
a 

at
id

ar
yt

a

8
DI a.7

FS
EP

6
Už

da
ry

ti

3
DO a.2

FS
EP

6
At

id
ar

yt
i

4
DO a.3

A13 16DO x DC 24V
6ES7132-6BH01-0BA0

A5 16DI x DC 24V
6ES7131-6BH01-0BA0

L1/32.4

L2/32.4

L3/32.4

M / 33.6

24 / 33.724/33.9
M/33.9

L2 / 34.0

L3 / 34.0

L1 / 34.0



9876543210

34 40
230303-XX-TP-E-BR-10PUEP1401 sklendės prijungimų schema

0

LAIDA LAPAS LAPŲ

PE

AUMA

Indikacija
atidaryta

Indikacija
uždaryta

S4 / LSOS3 / LSC

W-PUEP1401
Cu 4x1,5

40 m

1 2 PE3

SFT66
0.4...0.63A

1

2

3

4

5

6
I> I>I>

KM53
/34.2

1

2

3

4

5

6

1

2
KM54
/34.3

3

4

5

6

30
3

30
4

30
5

30
6

30
7

30
8

Jėgos paskirstymo spinta
JPS3

KM53
/34.0

A2

A1
KM54

/34.1

A2

A1

PUEP1401

Sklendė

U1 V1 W1 PE

3
M

X3 79 80 81

Ws-PUEP1401.2
Cu 3x0,75

20 m

F57
250mA

1

2

161 162

11 16 1512XA

1 2 3

26
2

26
3

26
4

L+

158 159

M

26
0

26
1

Automatikos valdymo spinta
AVS3

L1

L2

L3

Ws-PUEP1401.1э
Cu 3x0,75

20 m

2 31

31
0

31
1

30
9

160X3 157PEXT3 79 80 81

PU
EP

14
01

In
di

ka
cij

a 
už

da
ry

ta

9
DI b.0

PU
EP

14
01

In
di

ka
cij

a 
at

id
ar

yt
a

10
DI b.1

PU
EP

14
01

Už
da

ry
ti

5
DO a.4

PU
EP

14
01

At
id

ar
yt

i

6
DO a.5

A13 16DO x DC 24V
6ES7132-6BH01-0BA0

A5 16DI x DC 24V
6ES7131-6BH01-0BA0

L1/33.4

L2/33.4

L3/33.4

M / 34.6

24 / 34.724/34.9
M/34.9

L2 / 35.0

L3 / 35.0

L1 / 35.0
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35 40
230303-XX-TP-E-BR-10PUEPP1501 sklendės prijungimų schema

0

LAIDA LAPAS LAPŲ

PE

AUMA

PE

Input
4...20mA

Output
4...20mA

W-PUEPP1501
Cu 4x1,5

40 m

1 2 PE3

SFT62
0.4...0.63A

1

2

3

4

5

6
I> I>I>

31
2

31
3

31
4

Jėgos paskirstymo spinta
JPS3

PUEPP1501

Sklendė

U1 V1 W1 PE

3
M

26
5

Automatikos valdymo spinta
AVS3

L1

L2

L3

PEXT3 82 83 84

PU
EP

P1
50

1
po

zic
io

ni
er

ia
us

pa
dė

tis

1
I0+

9
UV

PU
EP

P1
50

1
po

zic
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ia
us

va
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ym
as

1
Q0+

5
M

A21 4AO x 16Bit
6ES7135-6HD00-0BA1

26
6

2

-
1

+
2

26
9

43

+
3

SHWs-PUEPP1501
Cu 5x0,75+Ekr.

20 m

1 2

SH

3

F58
63mA

1

2

F59
63mA

1

2

26
7

27
0

-
4

3

26
8

X2 1

A18 8AI x 16Bit
6ES7134-6GF00-0AA1

L1/34.4

L2/34.4

L3/34.4
L2 / 36.0

L3 / 36.0

L1 / 36.0
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230303-XX-TP-E-BR-10DP1002 dozatoriaus prijungimų schema

0

LAIDA LAPAS LAPŲ

~230V AC
1-4 Išėjimas
2-3 Išėjimas

1
2

3
4

1-3 Žemas lygis
2-3 Tuščia talpa 

PE

1-2 Analoginis
1-3 Išorinis stabdymas
1-4 Impulsinis

1
2

3
4

PE

1
2

3
4

1
2

3
4
5 4-5 Analoginis

išėjimas

PE

DP1002

Grundfos DDA

XT3 85 N

X4
1 2 3 4

X2
1 2 3 4

Ws-LS1002
Integruotas su LS1001

31
7

31
8

31
6

L+

1 2

11

14
LS1002

A5 16DI x DC 24V
6ES7134-6GF00-0AA1

DP
10

02
Si
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 "S

tro
ke

"

11
DI b.2

DP
10

02
Da

rb
as

 g
al
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as

12
DI b.3

Ws-DP1002.2
Cu 3x0,75

20 m

1 2 3

F75
250mA

1

2

L N PE

Jėgos paskirstymo spinta
JPS3

1

2
SF67

C 4A

PE

W-DP1002
Cu  3x1.5

20 m

1 2 PE

31
5

36 37 38

N

L1

L2

L3

X2 33 35

X3
2 1 3 4

K7
/36.5

12

11

14

31
3

31
4

DP
10
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m
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2
Q1+

6
M

A21 4AO x 16Bit
6ES7135-6HD00-0BA1

F74
63mA

1

2

SH34

31
2

31
1

Ws-DP1002.1
Cu 3x0,75+Ekr.

20 m

1 2 3 SH

31
5

M

K7
/36.4

A1

A2

Automatikos valdymo spinta
AVS3

X5
4 5

32
1

32
0

10
UV

Ws-DP1002.3
Cu 2x0,75+Ekr

20 m

1 2

F76
63mA

1

2

39 40

31
9

DP
10

02
Do
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a

2
I1+

SH

SH

A19 8AI x 16Bit
6ES7134-6GF00-0AA1

A13 16DO x DC 24V
6ES7132-6BH01-0BA0

DP
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02
Įju

ng
ti 

/ I
šj

un
gt

i

13
DO b.4

31
3

24/36.6

L1/35.4

L3/35.4
L2/35.4

L1 / 37.0

L2 / 37.0

L3 / 37.0

N/7.9 N / 37.0

24 / 36.5

M/36.6 M / 36.5
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230303-XX-TP-E-BR-10Kištukinių lizdų KL46, KL47, KL48, KL49 ir

KLHE1 prijungimų schema 0

LAIDA LAPAS LAPŲ

PE PE PEPE PE

31
6

XT4 5

N

L1

L2

L3

Jėgos paskirstymo spinta
JPS3

31
8

6

32
0

7

W-KL47
Cu 3x2,5

15 m

Kištukinis lizdas
 1-9 patalpos remonto

darbams

KL47
L NPE

1 PE 2

PE N

W-KL48
Cu 3x2,5

20 m

Kištukinis lizdas
 1-10 patalpos remonto

darbams

KL48
L NPE

1 PE 2

PE N

SFR47
C10A 30mA

1

2

3

4

SFR48
C10A 30mA

1

2

3

4

31
9

32
1

9 PE10

32
2

32
3

32
4

N

L1 L2 L3 N PE

KL49
Kištukinis lizdas

 1-9 patalpos remonto darbams

1 2 PE3 4W-KL49
Cu 5x4,0

15 m

SFR49
C16A 30mA

1

2

3

4

5

6

32
5

8

SFR46
C10A 30mA

1

2

3

4

PE N

31
7

W-KL46
Cu 3x2,5

5 m

Kištukinis lizdas
 1-9 patalpos remonto

darbams

KL46
L NPE

1 PE 2

32
6

SFR50
C10A 30mA

1

2

3

4

PE N

32
7

W-HE1
Cu 3x2,5

15 m

Kištukinis lizdas
1-9 patalpos radiatoriui

KLHE1
L NPE

1 PE 2

11

L2/36.1
L1/36.1

L3/36.1

N/36.1

L2 / 38.0

L3 / 38.0

L1 / 38.0

N / 38.0
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230303-XX-TP-E-BR-10Kištukinių lizdų KLHE2, KLHE3, KLD1, KLD2 ir

KL14.1 prijungimų schema 0

LAIDA LAPAS LAPŲ

PE PEPE PE PE

32
8

XT4 12

N

L1

L2

L3

Jėgos paskirstymo spinta
JPS3

33
0

13

33
2

14

W-HE3
Cu 3x2,5

20 m

Kištukinis lizdas
1-10 patalpos radiatoriui

KLHE3
L NPE

1 PE 2

PE N

W-D1
Cu 3x2,5

15 m

Kištukinis lizdas
1-10 patalpos drėgmės

surinkėjui

KLD1
L NPE

1 PE 2

PE N

SFR52
C10A 30mA

1

2

3

4

SFR53
C10A 30mA

1

2

3

4

33
1

33
3

SFR51
C10A 30mA

1

2

3

4

PE N

32
9

W-HE2
Cu 3x2,5

15 m

Kištukinis lizdas
1-11 patalpos radiatoriui

KLHE2
L NPE

1 PE 2

33
4

15

W-D2
Cu 3x2,5

10 m

1 PE 2

PE N

33
5

SFR54
C10A 30mA

1

2

3

4

Kištukinis lizdas
1-9 patalpos drėgmės

surinkėjui

KLD2
L NPE

33
6

16

Kištukinis lizdas
QIC1401 maišyklei

KL14.1
L NPE

PE N

SFR55
C10A 30mA

1

2

3

4

33
7

W-KL14.1
Cu 3x2,5

20 m

1 PE 2

L2/37.9
L1/37.9

L3/37.9

N/37.9

L2 / 39.0

L3 / 39.0

L1 / 39.0

N / 39.0



9876543210

39 40
230303-XX-TP-E-BR-10FQIC1402, QIC1402, QIA1402, KL14.2,

FQIC1501 ir rezervo prijungimų schema 0

LAIDA LAPAS LAPŲ

PE PE PE PEPE

Rezervas

PE

33
8

N PE

1

2
SF56

C 4A

XT4 17

33
9

N PE

1

2
SF57

C 4A

18

34
0

N PE

1

2
SF58

C 4A

19

34
3

PE

1

2
SF60

C 4A

21

1

2
SF61
C 16A

QIA1402

Laidumo ir Cl2 matuoklis

W-QIA1402
Cu 3x1,5

20 m

1 2 PE

L N PE

N

L1

L2

L3

N

FQIC1501

Srauto matuoklis

W-FQIC1501
Cu 3x1,5

20 m

1 2 PE

L N PE

QIC1402

F matuoklis

W-QIC1402
Cu 3x1,5

20 m

L N PE

1 2 PE

FQIC1402

Srauto matuoklis

W-FQIC1402
Cu 3x1,5

20 m

L N PE

1 2 PE

Jėgos paskirstymo spinta
JPS3

34
1

20

Kištukinis lizdas
QIC1402 maišyklei

KL14.2
L NPE

PE N

SFR59
C10A 30mA

1

2

3

4

34
2

W-KL14.2
Cu 3x2,5

20 m

1 PE 2

34
4

PE22 N

L2/38.9
L1/38.9

L3/38.9

N/38.9

L2 / 40.0

L3 / 40.0

L1 / 40.0

N / 40.0



9876543210

40 40
230303-XX-TP-E-BR-10Rezervo prijungimų schema

0

LAIDA LAPAS LAPŲ

Rezervas Rezervas RezervasRezervas

PE PE PE

1

2
SF63
C 16A

N

L1

L2

L3

Jėgos paskirstymo spinta
JPS3

1

2

3

4

5

6
SF64
C 16A

1

2

3

4

5

6
SF65
C 32A

34
5

PENXT4 23 25 PE26

34
6

34
7

34
8

N24 28 PE29

35
0

35
1

35
2

N27

L2/39.9
L1/39.9

L3/39.9

N/39.9

L2 /

L3 /

L1 /

N /
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PRIJUNGIMO SĄLYGOS NR. TS23-96506

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2023-12-04, 
Galioja iki: 2024-12-04

UAB „Palangos vandenys“
Austėjos g. 36, Palanga, Palangos m. sav., +37065035138,
arunas.rumbutis@palangosvandenys.lt

Objekto pavadinimas: ŠVENTOSIOS VANDENVIETĖ
Objekto adresas: Mokyklos g. 80B, Palanga, Palangos m. sav.
Investicinio projekto Nr.: E1N3396506

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Esama leistinoji naudoti galia
Nauja leistinoji naudoti galia
Visa leistinoji naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)

Mato
vnt. Leistinoji naudoti galia

kW
kW
kW

200
40
240

Trifazis
Trifazis
Trifazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

Papildoma elektros energijos patikimumo paslauga

Mato
vnt. Leistinoji naudoti galia

Rezervinė linija kW 240

1. Šios prijungimo sąlygos išduodamos Kliento objekto, esančio Mokyklos g. 80B, Palanga, 
Palangos m. sav., prijungimui prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) skirstomųjų 
tinklų. Objekto elektros įrenginių prijungimui parinktas optimalus prijungimo taškas atsižvelgiant į 
techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma Stacionarioje transformatorinėje TR-57 ant 
galios transformatorių T-1 ir T-2 0.4 kV jungčių į Vartotojo skirstomuosius įrenginius pajungimo gnybtų 
(riba schemoje pažymėta brūkšniu).

3. Kliento veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
3.1. Užsisakykite elektros įrenginių prijungimo projektavimo paslaugą: jeigu norite, kad projektavimo 
paslaugą suteiktų Bendrovė, prašome kreiptis nemokamu klientų aptarnavimo tel.+370 697 61852 arba 
galite pasirinkti kitą įmonę, kuri turi reikiamą kvalifikaciją projektavimo darbams atlikti.
3.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius „Inžinerinių tinklų projektavimo 
sutartį“ https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydinčius dokumentus pateikite per https://www.eso.lt/lt/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.
3.3. Nuo nuosavybės ir turto eksploatavimo ribos su Bendrove vidaus elektros tinklas ir įrenginiai turi 
būti pertvarkyti, atsižvelgiant į pageidaujamą atvado tipą bei leistinąją naudoti galią.
3.4. Numatyti priemones objekto vidaus elektros tinkle, kad Bendrovės ir kliento nuosavybės riboje 

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius



Bendrovei perjungus kitą elektros šaltinį arba jį išjungus, kliento vidaus tinklas sugebėtų tinkamai 
aprūpinti savo elektros įrenginius ar elektros imtuvus elektros energija iš veikiančio elektros energijos 
šaltinio ar nuosavo autonominio šaltinio.
3.5. Elektros įrenginių prijungimui turite parengti supaprastintą elektros tinklo (nuo nuosavybės ir turto 
eksploatavimo ribos su Bendrove) projektą (schemą - planą) ir suderinti su Bendrove bei kitomis 
suinteresuotomis pusėmis (įstaigomis, organizacijomis, asmenimis). Projekte (schemoje - plane) turi 
būti nurodyta abonentinė elektros tinklo dalis su prijungiamo tinklo apsaugančiais elementais, 
įrenginiais bei prijungiamais laidininkais (nurodant laidininko tipą, skerspjūvį bei ilgį) iki abonentinės 
apskaitos spintos, kurioje bus įrengtas Bendrovės elektros apskaitos prietaisas. Jeigu nuosavybės ir 
turto eksploatavimo riba su Bendrove numatoma vidutinės įtampos tinkle, papildomai turi būti nurodyti 
įrenginiai, kuriais gali būti komutuojamas Bendrovės skirstomasis elektros tinklas. Projektas (schema -
planas) turi būti parengtas vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis. Dėl projekto 
(schemos - plano) parengimo galite kreiptis į reikiamą kvalifikaciją turinčias projektavimo įmones. 
Parengus projektą (skaitmeninę versiją), jį pateikite https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-
partneriams/dokumentu-pateikimas.html.
3.6. Pasirinkite ir užsisakykite reikiamą kvalifikaciją turinčią įmonę/elektriką (kvalifikaciją turinčią 
įmonę/elektriką galite pasirinkti savarankiškai arba iš Bendrovės pateikiamo partnerių portalo sąrašo 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jūsų vidaus elektros 
instaliacijos (toliau - įvado) iki nuosavybės ribos su Bendrove įrengimą/patikrinimą, kaip turi būti 
paruoštas elektros įvadas rasite www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-
valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu „1. 3 Elektros apskaitų 
įrenginių įrengimo atmintinė (ESO ir kliento rangovams)“. Prijungimo sąlygų dokumento kopiją prašome 
pateikti Jūsų pasirinktai kvalifikaciją turinčiai įmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-ęs) darbus turės pateikti 
Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktas) patvirtinančio 
Jūsų objekto vidaus elektros tinklo įrengimo kokybę. Rangovo aktą Jūsų pasirinkta įmonė pateiks per 
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.
3.7. Pateikus Bendrovei Rangovo aktą ir projektą (schemą - planą), susipažinkite su prijungimo 
paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę Bendrovės savitarnoje 
www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.

3.8. Svarbi informacija:
3.8.1. Elektros energijos tiekimo kokybė prisijungimo taške bus užtikrinama vadovaujantis Lietuvos 
standarto LST EN 50160 nuostatomis. Standarto apžvalga yra pateikiama 
https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-
svyravima/itampos-svyravimai/itampos-svyravimo-priezastys-ir-tipai.html.
3.8.2. Pasikeitus poreikiui, Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naują paraišką. 
Bendrovė gavusi naują paraišką parengs ir išduos naujas prijungimo sąlygas.
3.8.3. Norėdami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamačius, kad 
darbų atlikimui reikės nuimti ir uždėti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su 
plombų nuėmimu, turite informuoti Bendrovę tel. +370 697 61852, kad nuimate plombą. Užbaigus visus 
vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 697 61852, kad 
Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. Daugiau informacijos skaitykite 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-
plomba .
3.8.4. Norint prie vidaus elektros instaliacijos, prisijungti rezervinį elektros energijos šaltinį prašome 
vadovautis Bendrovės tinklalapyje pateikiamomis rekomendacijomis, plačiau skaitykite 
www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius



svyravima/rekomendacijos-rezervinio-saltinio-isirengimui.
3.8.5. Pateikus Rangovo aktą ir įsigaliojus sutarčiai su pasirinktu elektros energijos tiekėju, Bendrovė 
įrengs elektros energijos apskaitos prietaisą.
3.8.6. Vartotojo leistinosios naudoti galios suteikimas/padidinimas nėra susijęs su generuojamų šaltinių 
prijungimu, todėl šios leistinosios naudoti galios suteikimo/padidinimo prijungimo sąlygos, po jų 
įvykdymo, nesuteikia garantijų elektrinės prijungimui prie Bendrovės skirstomojo elektros tinklo (toliau -
tinklas). Pažymime, kad elektrinių prijungimas vykdomas atskirais procesais, kurie apibrėžti teisės 
aktais, ir atskiromis prijungimo sąlygomis, bei generacijos galia Gaminančiam vartotojui tinkle 
rezervuojama tik tuomet kai išduodamos prijungimo sąlygos elektrinės prijungimui. Gaminančiam 
vartotojui prijungimo sąlygos išduodamos vertinant jų išdavimo metu visas prijungtas elektrines, kurios 
turi įtaką gaminančio vartotojo prijungimui, bei kitiems gaminantiems vartotojams išduotas prijungimo 
sąlygas.
3.8.7. Klientui, kurio elektros įrenginiai pirmą kartą jungiami prie Bendrovės elektros tinklų, per 30 
kalendorinių dienų nuo prijungimo paslaugos atlikimo (užbaigimo) dienos nesudarius pirkimo-
pardavimo sutarties su elektros energijos tiekėju, pagal Bendrovės pateiktas sąskaitas - faktūras reikės 
kas mėnesį atsiskaityti už galios dedamąją pagal elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas ir jų 
taikymo tvarką už visą sutarties specialiose sąlygose nurodytą naujai prijungiamą leistinąją naudoti 
galią.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Esamos transformatorinės TR-57 vidutinės įtampos skirstykla turės būti rekonstruota (pertvarkyta) į 
vidutinės įtampos dviejų šynų SF6 dujų arba hermetizuoto oro izoliacijos skirstyklą su dvejais galios 
transformatoriaus narveliais su galios skyrikliais ir saugikliais bei keturiais linijiniais galios skyriklais su 
pavaromis valdomomis iš dispečerinio centro valdymo sistemų (DMS/SCADA) ir vienu sekcijiniu galios 
skyrikliu (derinti projektavimo eigoje).
4.2. Įrengti micro teleinformacijos surinkimo-perdavimo įrangą(TSPĮ) (vadovaujantis Bendrovės 
techniniais reikalavimais).
4.3. Įvertinus transformatorinės TR-57 esamą ir maksimalų žemos įtampos galios transformatorių
apkrovimą bei būsimą galios transformatorių apkrovimą prijungus naujus elektros įrenginius 
suprojektuoti esamos transformatorinės TR-57 pertvarkymą, pakeičiant esamus 160 kVA galios 
transformatorius T-1 ir T-2 į 400 kVA galios transformatorius bei parenkant galios transformatoriams
reikiamas vidutinės įtampos ir žemos įtampos apsaugas bei maksimalios srovės įtaisus.
4.24 Esamoje transformatorinėje TR-57, žemos įtampos skirstykloje, esamus 200/5 A srovės 
transformatorius įrengtus ant galios transformatorių T-1 ir T-2 žemos įtampos įvadų pakeisti į 500/5 A 
srovės transformatorius.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius
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	SHLD    =E&BR#08/1.6
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	5    =E&BR#08/6.8
	7    =E&BR#08/7.8
	4    =E&BR#08/5.8
	6    =E&BR#08/6.8
	8    =E&BR#08/7.8
	10    =E&BR#08/4.4
	11    =E&BR#08/4.5
	12    =E&BR#08/4.6
	13    =E&BR#08/4.6
	15    =E&BR#08/4.8
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	Multi-line
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	2    =E&BR#08/5.3
	4    =E&BR#08/6.3
	6    =E&BR#08/7.3
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	Multi-line
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	4    =E&BR#08/6.0
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	2    =E&BR#08/5.0
	5    =E&BR#08/6.0
	8    =E&BR#08/7.0
	3    =E&BR#08/5.1
	6    =E&BR#08/6.1
	9    =E&BR#08/7.1
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	Multi-line
	1    =E&BR#08/5.2
	3    =E&BR#08/6.2
	5    =E&BR#08/7.2
	2    =E&BR#08/5.2
	4    =E&BR#08/6.2
	6    =E&BR#08/7.2
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	Multi-line
	N    =E&BR#08/2.1
	N    =E&BR#08/2.2
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	N    =E&BR#08/2.5
	N    =E&BR#08/2.7
	N    =E&BR#08/2.8
	N    =E&BR#08/3.1
	N    =E&BR#08/3.2
	N    =E&BR#08/3.4
	N    =E&BR#08/3.5
	N    =E&BR#08/3.7
	N    =E&BR#08/3.8
	N    =E&BR#08/4.0
	N    =E&BR#08/4.1
	N    =E&BR#08/4.2
	N    =E&BR#08/4.3
	N    =E&BR#08/4.7
	N    =E&BR#08/4.9
	N    =E&BR#08/8.2
	N    =E&BR#08/8.3
	N    =E&BR#08/8.5
	N    =E&BR#08/9.1
	N    =E&BR#08/8.7
	N    =E&BR#08/9.2
	N    =E&BR#08/9.4
	N    =E&BR#08/9.6
	N    =E&BR#08/9.8
	PE    =E&BR#08/2.1
	PE    =E&BR#08/2.2
	PE    =E&BR#08/2.4
	PE    =E&BR#08/2.5
	PE    =E&BR#08/2.7
	PE    =E&BR#08/2.8
	PE    =E&BR#08/3.1
	PE    =E&BR#08/3.2
	PE    =E&BR#08/3.4
	PE    =E&BR#08/3.5
	PE    =E&BR#08/3.7
	PE    =E&BR#08/3.8
	PE    =E&BR#08/4.1
	PE    =E&BR#08/4.2
	PE    =E&BR#08/4.3
	PE    =E&BR#08/4.4
	PE    =E&BR#08/8.2
	PE    =E&BR#08/8.3
	PE    =E&BR#08/8.5
	PE    =E&BR#08/9.1
	PE    =E&BR#08/8.7
	PE    =E&BR#08/9.2
	PE    =E&BR#08/9.4
	PE    =E&BR#08/9.6
	PE    =E&BR#08/9.8
	1    =E&BR#08/2.0
	7    =E&BR#08/3.0
	13    =E&BR#08/4.0
	17    =E&BR#08/4.6
	18    =E&BR#08/4.8
	19    =E&BR#08/8.1
	27    =E&BR#08/9.1
	30    =E&BR#08/9.6
	31    =E&BR#08/9.8
	2    =E&BR#08/2.2
	3    =E&BR#08/2.3
	4    =E&BR#08/2.5
	5    =E&BR#08/2.6
	6    =E&BR#08/2.8
	8    =E&BR#08/3.2
	9    =E&BR#08/3.3
	10    =E&BR#08/3.5
	11    =E&BR#08/3.6
	12    =E&BR#08/3.8
	14    =E&BR#08/4.1
	15    =E&BR#08/4.2
	16    =E&BR#08/4.3
	32    =E&BR#08/4.7
	33    =E&BR#08/4.8
	20    =E&BR#08/8.1
	21    =E&BR#08/8.1
	22    =E&BR#08/8.3
	23    =E&BR#08/8.4
	24    =E&BR#08/8.6
	25    =E&BR#08/8.6
	26    =E&BR#08/8.6
	28    =E&BR#08/9.2
	29    =E&BR#08/9.3




	+AVS1 Automatikos valdymo spinta
	A
	-A1
	Multi-line
	=E&BR#08/5.8
	=E&BR#08/6.8
	=E&BR#08/7.8
	X10:10    =E&BR#08/5.8
	X10:11    =E&BR#08/6.8
	X10:12    =E&BR#08/7.8


	-A7
	Multi-line
	=E&BR#08/4.4
	X12:2    =E&BR#08/4.4
	X12:3    =E&BR#08/4.4
	X12:4    =E&BR#08/4.5



	AVS1
	-AVS1
	Multi-line
	=E&BR#08/2.0

	-XT1
	Multi-line
	1    =E&BR#08/2.0
	N    =E&BR#08/2.1
	PE    =E&BR#08/2.1




	F
	-F49
	Multi-line
	1;2    =E&BR#08/4.6



	K
	-K11
	Multi-line
	A2;A1    =E&BR#08/4.5
	12;11;14    =E&BR#08/4.6



	X
	-X1
	Multi-line
	3    =E&BR#08/5.8
	5    =E&BR#08/6.8
	7    =E&BR#08/7.8
	9    =E&BR#08/4.4
	4    =E&BR#08/5.8
	6    =E&BR#08/6.8
	8    =E&BR#08/7.8
	10    =E&BR#08/4.4
	11    =E&BR#08/4.5
	12    =E&BR#08/4.6




	+CIP1
	CIP1
	-CIP1
	Multi-line
	=E&BR#08/8.1

	-XT1
	Multi-line
	1    =E&BR#08/8.1
	2    =E&BR#08/8.1
	3    =E&BR#08/8.1
	N    =E&BR#08/8.2
	PE    =E&BR#08/8.2





	+TR-57
	QF
	-1QF4
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =E&BR#08/1.0





	=A Automatikos projektas
	+AVS1 Automatikos valdymo spinta
	A
	-A1
	Multi-line
	=E&BR#08/1.4
	X10:7    =E&BR#08/1.5



	AVS
	-AVS1
	-X1
	Multi-line
	1;2    =E&BR#08/1.4
	2    =E&BR#08/1.5


	-X3
	Multi-line
	1;2    =E&BR#08/1.6
	2    =E&BR#08/1.6
	3    =E&BR#08/1.6
	SH    =E&BR#08/1.6




	Ws
	-Ws
	-AVS1.1
	Multi-line
	=E&BR#08/1.4


	-AVS1.2
	Multi-line
	=E&BR#08/5.8


	-AVS1.3
	Multi-line
	=E&BR#08/6.8


	-AVS1.4
	Multi-line
	=E&BR#08/7.8


	-AVS1.5
	Multi-line
	=E&BR#08/1.6


	-AVS1.6
	Multi-line
	=E&BR#08/4.4







	Device tag list
	=+:SH
	=+:SH
	=+:SH
	=+:C2;C1
	=+:N
	=+
	=+
	=+
	=+:N
	=+:PE
	=+:PE
	=E+-DP1001
	=E+-DP1001:L
	=E+-DP1001:N
	=E+-DP1001:PE
	=E+-DP1201
	=E+-DP1201:L
	=E+-DP1201:N
	=E+-DP1201:PE
	=E+-DP1202
	=E+-DP1202:L
	=E+-DP1202:N
	=E+-DP1202:PE
	=E+-FQIC0002
	=E+-FQIC0002:L
	=E+-FQIC0002:N
	=E+-FQIC0002:PE
	=E+-FQIC1001
	=E+-FQIC1001:L
	=E+-FQIC1001:N
	=E+-FQIC1001:PE
	=E+-FQIC1101
	=E+-FQIC1101:L
	=E+-FQIC1101:N
	=E+-FQIC1101:PE
	=E+-FQIC1102
	=E+-FQIC1102:L
	=E+-FQIC1102:N
	=E+-FQIC1102:PE
	=E+-FQIC1501
	=E+-FQIC1501:L
	=E+-FQIC1501:N
	=E+-FQIC1501:PE
	=E+-FQIC1502
	=E+-FQIC1502:L
	=E+-FQIC1502:N
	=E+-FQIC1502:PE
	=E+-GR1
	=E+-GR1:1
	=E+-GR1:2
	=E+-GR1:3
	=E+-GR2
	=E+-GR2:1
	=E+-GR2:2
	=E+-GR2:3
	=E+-KL15:L;N;PE
	=E+-KL31:L;N;PE
	=E+-KL32:L;N;PE
	=E+-KL33:L1;L2;L3;N;PE
	=E+-P1101:U1;V1;W1
	=E+-QIC1101
	=E+-QIC1101:L
	=E+-QIC1101:N
	=E+-QIC1101:PE
	=E+-QIC1505
	=E+-QIC1505:L
	=E+-QIC1505:N
	=E+-QIC1505:PE
	=E+-QIC1506
	=E+-QIC1506:L
	=E+-QIC1506:N
	=E+-QIC1506:PE
	=E+-QS1:1;2;3;4;5;6
	=E+-QS1:13;14
	=E+-QS1:PE
	=E+-QS1:N
	=E+-V1
	=E+-V1:L
	=E+-V1:N
	=E+-V1:PE
	=E+-V2
	=E+-V2:L
	=E+-V2:N
	=E+-V2:PE
	=E+JPS1:3;4
	=E+JPS1:5;6
	=E+JPS1:N
	=E+JPS1-F1:1;2;3;4;5;6
	=E+JPS1-F2:1;2
	=E+JPS1-F3:1;2
	=E+JPS1-F24:1;2;3;4;5;6
	=E+JPS1-F26:1;2;3;4;5;6
	=E+JPS1-F28:1;2;3;4;5;6
	=E+JPS1-FC0410:20
	=E+JPS1-FC0410:20
	=E+JPS1-FC0410:20
	=E+JPS1-FC0410:33
	=E+JPS1-FC0410:33
	=E+JPS1-FC0410:33
	=E+JPS1-FC0410:A
	=E+JPS1-FC0410:A
	=E+JPS1-FC0410:A
	=E+JPS1-FC0410:B
	=E+JPS1-FC0410:B
	=E+JPS1-FC0410:B
	=E+JPS1-FC0410:PE
	=E+JPS1-FC0410:PE
	=E+JPS1-FC0410:PE
	=E+JPS1-FC0410:U
	=E+JPS1-FC0410:U
	=E+JPS1-FC0410:U
	=E+JPS1-FC0410:V
	=E+JPS1-FC0410:V
	=E+JPS1-FC0410:V
	=E+JPS1-FC0410:W
	=E+JPS1-FC0410:W
	=E+JPS1-FC0410:W
	=E+JPS1-FC0410:Y
	=E+JPS1-FC0410:Y
	=E+JPS1-FC0410:Y
	=E+JPS1-FC1101
	=E+JPS1-FC1101-X1:61
	=E+JPS1-FC1101-X1:68
	=E+JPS1-FC1101-X1:69
	=E+JPS1-FC1101-X1:L1
	=E+JPS1-FC1101-X1:L2
	=E+JPS1-FC1101-X1:L3
	=E+JPS1-FC1101-X1:PE
	=E+JPS1-FC1101.1
	=E+JPS1-FC1101.1-X1:L1
	=E+JPS1-FC1101.1-X1:N
	=E+JPS1-FC1101.1-X1:PE
	=E+JPS1-FC1410
	=E+JPS1-FC1410-X1:61
	=E+JPS1-FC1410-X1:68
	=E+JPS1-FC1410-X1:69
	=E+JPS1-FC1410-X1:L1
	=E+JPS1-FC1410-X1:L2
	=E+JPS1-FC1410-X1:L3
	=E+JPS1-FC1410-X1:PE
	=E+JPS1-FC1410.1
	=E+JPS1-FC1410.1-X1:L1
	=E+JPS1-FC1410.1-X1:N
	=E+JPS1-FC1410.1-X1:PE
	=E+JPS1-FC1420
	=E+JPS1-FC1420-X1:61
	=E+JPS1-FC1420-X1:68
	=E+JPS1-FC1420-X1:69
	=E+JPS1-FC1420-X1:L1
	=E+JPS1-FC1420-X1:L2
	=E+JPS1-FC1420-X1:L3
	=E+JPS1-FC1420-X1:PE
	=E+JPS1-FC1420.1
	=E+JPS1-FC1420.1-X1:L1
	=E+JPS1-FC1420.1-X1:N
	=E+JPS1-FC1420.1-X1:PE
	=E+JPS1-H1:L;N
	=E+JPS1-K1:A2;A1
	=E+JPS1-K1:12;11;14
	=E+JPS1-K2:A2;A1
	=E+JPS1-K2:12;11;14
	=E+JPS1-KF1:L1;N;L2;L3
	=E+JPS1-KF1:16;15;18
	=E+JPS1-KL1:L;N;PE
	=E+JPS1-KV1:A1;A2
	=E+JPS1-KV1:12;11;14
	=E+JPS1-KV2:A1;A2
	=E+JPS1-KV2:12;11;14
	=E+JPS1-KV3:A1;A2
	=E+JPS1-KV3:12;11;14
	=E+JPS1-M1:L;N;PE
	=E+JPS1-Q1:1;2;3;4;5;6
	=E+JPS1-QS1
	=E+JPS1-SA1
	=E+JPS1-SA1:13;14
	=E+JPS1-SA2
	=E+JPS1-SA2:13;14
	=E+JPS1-SA3
	=E+JPS1-SA3:13;14
	=E+JPS1-SF2:1;2;3;4;5;6
	=E+JPS1-SF3:1;2
	=E+JPS1-SF4:1;2
	=E+JPS1-SF6:1;2
	=E+JPS1-SF7:1;2
	=E+JPS1-SF8:1;2
	=E+JPS1-SF9:1;2
	=E+JPS1-SF10:1;2
	=E+JPS1-SF11:1;2
	=E+JPS1-SF12:1;2
	=E+JPS1-SF13:1;2
	=E+JPS1-SF14:1;2
	=E+JPS1-SF15:1;2
	=E+JPS1-SF16:1;2
	=E+JPS1-SF17:1;2
	=E+JPS1-SF18:1;2
	=E+JPS1-SF19:1;2
	=E+JPS1-SF20:1;2
	=E+JPS1-SF21:1;2
	=E+JPS1-SF22:1;2
	=E+JPS1-SF22:C2;C1
	=E+JPS1-SF23:1;2
	=E+JPS1-SF25:1;2
	=E+JPS1-SF27:1;2
	=E+JPS1-SF29:1;2
	=E+JPS1-SF30:1;2;3;4;5;6
	=E+JPS1-SF35:1;2
	=E+JPS1-SF36:1;2
	=E+JPS1-SF36:C2;C1
	=E+JPS1-SF37:1;2
	=E+JPS1-SF37:C2;C1
	=E+JPS1-SF38:1;2
	=E+JPS1-SFR5:1;2;3;4
	=E+JPS1-SFR31:1;2;3;4
	=E+JPS1-SFR32:1;2;3;4
	=E+JPS1-SFR33:1;2;3;4;5;6;7;8
	=E+JPS1-SFR34:1;2;3;4
	=E+JPS1-TA1:2;1
	=E+JPS1-TA2:2;1
	=E+JPS1-TA3:2;1
	=E+JPS1-TS1:2;3
	=E+JPS1-V1:1;2
	=E+JPS1-VM1
	=E+JPS1-VM1:D0-
	=E+JPS1-VM1:D1+
	=E+JPS1-VM1:I1+
	=E+JPS1-VM1:I1-
	=E+JPS1-VM1:I2+
	=E+JPS1-VM1:I2-
	=E+JPS1-VM1:I3+
	=E+JPS1-VM1:I3-
	=E+JPS1-VM1:L1
	=E+JPS1-VM1:L2
	=E+JPS1-VM1:OV C
	=E+JPS1-VM1:SHLD
	=E+JPS1-VM1:V1
	=E+JPS1-VM1:V2
	=E+JPS1-VM1:V3
	=E+JPS1-VM1:VN
	=E+JPS1-W-AVS1
	=E+JPS1-W-CIP1
	=E+JPS1-W-DP1001.1
	=E+JPS1-W-DP1201.1
	=E+JPS1-W-DP1202.1
	=E+JPS1-W-FQIC0002
	=E+JPS1-W-FQIC1001
	=E+JPS1-W-FQIC1101
	=E+JPS1-W-FQIC1102
	=E+JPS1-W-FQIC1501
	=E+JPS1-W-FQIC1502
	=E+JPS1-W-GR1
	=E+JPS1-W-GR2
	=E+JPS1-W-JPS1
	=E+JPS1-W-KL15
	=E+JPS1-W-KL31
	=E+JPS1-W-KL32
	=E+JPS1-W-KL33
	=E+JPS1-W-P1101.1
	=E+JPS1-W-P1101.2
	=E+JPS1-W-P1101.3
	=E+JPS1-W-QIA1506
	=E+JPS1-W-QIC1101.1
	=E+JPS1-W-QIC1505.1
	=E+JPS1-W-V1
	=E+JPS1-W-V2
	=E+JPS1-Ws-P1101.4
	=E+JPS1-X1:3
	=E+JPS1-X1:9
	=E+JPS1-X1:14
	=E+JPS1-X1:16
	=E+JPS1-X1:18
	=E+JPS1-X1:5
	=E+JPS1-X1:7
	=E+JPS1-X1:4
	=E+JPS1-X1:6
	=E+JPS1-X1:8
	=E+JPS1-X1:10
	=E+JPS1-X1:11
	=E+JPS1-X1:12
	=E+JPS1-X1:13
	=E+JPS1-X1:15
	=E+JPS1-X1:17
	=E+JPS1-X1:19
	=E+JPS1-X1:1
	=E+JPS1-X1:2
	=E+JPS1-X2:1
	=E+JPS1-X2:3
	=E+JPS1-X2:5
	=E+JPS1-X2:2
	=E+JPS1-X2:4
	=E+JPS1-X2:6
	=E+JPS1-XT1:1
	=E+JPS1-XT1:4
	=E+JPS1-XT1:7
	=E+JPS1-XT1:2
	=E+JPS1-XT1:5
	=E+JPS1-XT1:8
	=E+JPS1-XT1:3
	=E+JPS1-XT1:6
	=E+JPS1-XT1:9
	=E+JPS1-XT1:PE
	=E+JPS1-XT1:PE
	=E+JPS1-XT1:PE
	=E+JPS1-XT1:SH
	=E+JPS1-XT1:SH
	=E+JPS1-XT1:SH
	=E+JPS1-XT2:1
	=E+JPS1-XT2:3
	=E+JPS1-XT2:5
	=E+JPS1-XT2:2
	=E+JPS1-XT2:4
	=E+JPS1-XT2:6
	=E+JPS1-XT3:N
	=E+JPS1-XT3:N
	=E+JPS1-XT3:N
	=E+JPS1-XT3:N
	=E+JPS1-XT3:N
	=E+JPS1-XT3:N
	=E+JPS1-XT3:N
	=E+JPS1-XT3:N
	=E+JPS1-XT3:N
	=E+JPS1-XT3:N
	=E+JPS1-XT3:N
	=E+JPS1-XT3:N
	=E+JPS1-XT3:N
	=E+JPS1-XT3:N
	=E+JPS1-XT3:N
	=E+JPS1-XT3:N
	=E+JPS1-XT3:N
	=E+JPS1-XT3:N
	=E+JPS1-XT3:N
	=E+JPS1-XT3:N
	=E+JPS1-XT3:N
	=E+JPS1-XT3:N
	=E+JPS1-XT3:N
	=E+JPS1-XT3:N
	=E+JPS1-XT3:N
	=E+JPS1-XT3:N
	=E+JPS1-XT3:N
	=E+JPS1-XT3:PE
	=E+JPS1-XT3:PE
	=E+JPS1-XT3:PE
	=E+JPS1-XT3:PE
	=E+JPS1-XT3:PE
	=E+JPS1-XT3:PE
	=E+JPS1-XT3:PE
	=E+JPS1-XT3:PE
	=E+JPS1-XT3:PE
	=E+JPS1-XT3:PE
	=E+JPS1-XT3:PE
	=E+JPS1-XT3:PE
	=E+JPS1-XT3:PE
	=E+JPS1-XT3:PE
	=E+JPS1-XT3:PE
	=E+JPS1-XT3:PE
	=E+JPS1-XT3:PE
	=E+JPS1-XT3:PE
	=E+JPS1-XT3:PE
	=E+JPS1-XT3:PE
	=E+JPS1-XT3:PE
	=E+JPS1-XT3:PE
	=E+JPS1-XT3:PE
	=E+JPS1-XT3:PE
	=E+JPS1-XT3:PE
	=E+JPS1-XT3:1
	=E+JPS1-XT3:7
	=E+JPS1-XT3:13
	=E+JPS1-XT3:17
	=E+JPS1-XT3:18
	=E+JPS1-XT3:19
	=E+JPS1-XT3:27
	=E+JPS1-XT3:30
	=E+JPS1-XT3:31
	=E+JPS1-XT3:2
	=E+JPS1-XT3:3
	=E+JPS1-XT3:4
	=E+JPS1-XT3:5
	=E+JPS1-XT3:6
	=E+JPS1-XT3:8
	=E+JPS1-XT3:9
	=E+JPS1-XT3:10
	=E+JPS1-XT3:11
	=E+JPS1-XT3:12
	=E+JPS1-XT3:14
	=E+JPS1-XT3:15
	=E+JPS1-XT3:16
	=E+JPS1-XT3:32
	=E+JPS1-XT3:33
	=E+JPS1-XT3:20
	=E+JPS1-XT3:21
	=E+JPS1-XT3:22
	=E+JPS1-XT3:23
	=E+JPS1-XT3:24
	=E+JPS1-XT3:25
	=E+JPS1-XT3:26
	=E+JPS1-XT3:28
	=E+JPS1-XT3:29
	=E+AVS1-A1
	=E+AVS1-A1
	=E+AVS1-A1
	=E+AVS1-A1:X10:10
	=E+AVS1-A1:X10:11
	=E+AVS1-A1:X10:12
	=E+AVS1-A7
	=E+AVS1-A7:X12:2
	=E+AVS1-A7:X12:3
	=E+AVS1-A7:X12:4
	=E+AVS1-AVS1
	=E+AVS1-AVS1-XT1:1
	=E+AVS1-AVS1-XT1:N
	=E+AVS1-AVS1-XT1:PE
	=E+AVS1-F49:1;2
	=E+AVS1-K11:A2;A1
	=E+AVS1-K11:12;11;14
	=E+AVS1-X1:3
	=E+AVS1-X1:5
	=E+AVS1-X1:7
	=E+AVS1-X1:9
	=E+AVS1-X1:4
	=E+AVS1-X1:6
	=E+AVS1-X1:8
	=E+AVS1-X1:10
	=E+AVS1-X1:11
	=E+AVS1-X1:12
	=E+CIP1-CIP1
	=E+CIP1-CIP1-XT1:1
	=E+CIP1-CIP1-XT1:2
	=E+CIP1-CIP1-XT1:3
	=E+CIP1-CIP1-XT1:N
	=E+CIP1-CIP1-XT1:PE
	=E+TR-57-1QF4:1;2;3;4;5;6
	=A+AVS1-A1
	=A+AVS1-A1:X10:7
	=A+AVS1-AVS1-X1:1;2
	=A+AVS1-AVS1-X1:2
	=A+AVS1-AVS1-X3:1;2
	=A+AVS1-AVS1-X3:2
	=A+AVS1-AVS1-X3:3
	=A+AVS1-AVS1-X3:SH
	=A+AVS1-Ws-AVS1.1
	=A+AVS1-Ws-AVS1.2
	=A+AVS1-Ws-AVS1.3
	=A+AVS1-Ws-AVS1.4
	=A+AVS1-Ws-AVS1.5
	=A+AVS1-Ws-AVS1.6

	Page tree
	=E Elektrotechnikos projektas
	&BR
	#09
	
	
	




	Page list
	
	
	

	Device tree
	Without structure identifier
	Without structure identifier
	Without DT
	Multi-line
	SH    =E&BR#09/1.6
	SH    =E&BR#09/5.1
	N    =E&BR#09/1.1
	=E&BR#09/1.0
	=E&BR#09/1.1
	PE    =E&BR#09/1.1




	=E Elektrotechnikos projektas
	FQIC
	-FQIC2202
	Multi-line
	=E&BR#09/2.0
	L    =E&BR#09/2.0
	N    =E&BR#09/2.1
	PE    =E&BR#09/2.1



	P
	-P2201
	Multi-line
	U1;V1;W1    =E&BR#09/5.0



	QIC
	-QIC2201
	Multi-line
	=E&BR#09/2.2
	L    =E&BR#09/2.2
	N    =E&BR#09/2.2
	PE    =E&BR#09/2.2



	QS
	-QS1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =E&BR#09/5.0
	13;14    =E&BR#09/5.2
	PE    =E&BR#09/5.1
	N    =E&BR#09/5.1



	
	Multi-line
	3;4    =E&BR#09/1.1
	5;6    =E&BR#09/1.2
	N    =E&BR#09/1.2

	FC
	-FC0410
	Multi-line
	A    =E&BR#09/5.3
	B    =E&BR#09/5.3
	Y    =E&BR#09/5.3



	W
	-W
	-JPS2
	Multi-line
	=E&BR#09/1.0





	+AVS1 Automatikos valdymo spinta
	A
	-A2
	Multi-line
	=E&BR#09/5.8
	X11:7    =E&BR#09/5.8



	X
	-X1
	Multi-line
	19    =E&BR#09/5.8
	20    =E&BR#09/5.8




	+JPS2
	F
	-F1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =E&BR#09/1.1


	-F2
	Multi-line
	1;2    =E&BR#09/1.4


	-F3
	Multi-line
	1;2    =E&BR#09/1.4


	-F10
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =E&BR#09/5.0



	FC
	-FC2201
	Multi-line
	=E&BR#09/5.0
	20    =E&BR#09/5.2
	33    =E&BR#09/5.3
	PE    =E&BR#09/5.1
	U    =E&BR#09/5.0
	V    =E&BR#09/5.0
	W    =E&BR#09/5.1

	-X1
	Multi-line
	61    =E&BR#09/5.3
	68    =E&BR#09/5.3
	69    =E&BR#09/5.3
	L1    =E&BR#09/5.0
	L2    =E&BR#09/5.0
	L3    =E&BR#09/5.1
	PE    =E&BR#09/5.1



	-FC2201.1
	Multi-line
	=E&BR#09/5.3

	-X1
	Multi-line
	L1    =E&BR#09/5.3
	N    =E&BR#09/5.3
	PE    =E&BR#09/5.3




	H
	-H1
	Multi-line
	L;N    =E&BR#09/1.8



	KF
	-KF1
	Multi-line
	L1;N;L2;L3    =E&BR#09/1.3
	16;15;18    =E&BR#09/1.4



	KL
	-KL1
	Multi-line
	L;N;PE    =E&BR#09/1.9



	KV
	-KV1
	Multi-line
	A1;A2    =E&BR#09/5.8
	12;11;14    =E&BR#09/5.8



	M
	-M1
	Multi-line
	L;N;PE    =E&BR#09/1.7



	Q
	-Q1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =E&BR#09/1.0



	QS
	-QS1
	Multi-line
	=E&BR#09/5.0



	SA1
	-SA1
	Multi-line
	=E&BR#09/5.8
	13;14    =E&BR#09/5.8



	SF
	-SF2
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =E&BR#09/1.3


	-SF3
	Multi-line
	1;2    =E&BR#09/1.7


	-SF4
	Multi-line
	1;2    =E&BR#09/1.8


	-SF6
	Multi-line
	1;2    =E&BR#09/2.0


	-SF7
	Multi-line
	1;2    =E&BR#09/2.2


	-SF8
	Multi-line
	1;2    =E&BR#09/2.3


	-SF9
	Multi-line
	1;2    =E&BR#09/2.5


	-SF11
	Multi-line
	1;2    =E&BR#09/5.1



	SFR
	-SFR5
	Multi-line
	1;2;3;4    =E&BR#09/1.9



	TA
	-TA1
	Multi-line
	2;1    =E&BR#09/1.5


	-TA2
	Multi-line
	2;1    =E&BR#09/1.5


	-TA3
	Multi-line
	2;1    =E&BR#09/1.6



	TS
	-TS1
	Multi-line
	2;3    =E&BR#09/1.7



	V
	-V1
	Multi-line
	1;2    =E&BR#09/1.1



	VM
	-VM1
	Multi-line
	=E&BR#09/1.4
	D0-    =E&BR#09/1.6
	D1+    =E&BR#09/1.6
	I1+    =E&BR#09/1.5
	I1-    =E&BR#09/1.5
	I2+    =E&BR#09/1.5
	I2-    =E&BR#09/1.6
	I3+    =E&BR#09/1.6
	I3-    =E&BR#09/1.6
	L1    =E&BR#09/1.4
	L2    =E&BR#09/1.4
	OV C    =E&BR#09/1.6
	SHLD    =E&BR#09/1.6
	V1    =E&BR#09/1.4
	V2    =E&BR#09/1.4
	V3    =E&BR#09/1.5
	VN    =E&BR#09/1.5



	W
	-W
	-FQIC2202
	Multi-line
	=E&BR#09/2.0


	-P2201.1
	Multi-line
	=E&BR#09/5.0


	-P2201.2
	Multi-line
	=E&BR#09/5.0


	-P2201.3
	Multi-line
	=E&BR#09/5.1


	-QIC2201
	Multi-line
	=E&BR#09/2.2




	Ws
	-Ws
	-P2201.4
	Multi-line
	=E&BR#09/5.2




	X
	-X1
	Multi-line
	3    =E&BR#09/5.8
	4    =E&BR#09/5.8
	1    =E&BR#09/1.4
	2    =E&BR#09/1.5


	-X2
	Multi-line
	1    =E&BR#09/5.2
	2    =E&BR#09/5.3



	XT
	-XT1
	Multi-line
	1    =E&BR#09/5.0
	2    =E&BR#09/5.0
	3    =E&BR#09/5.1
	PE    =E&BR#09/5.1
	SH    =E&BR#09/5.1


	-XT2
	Multi-line
	1    =E&BR#09/5.2
	2    =E&BR#09/5.2


	-XT3
	Multi-line
	N    =E&BR#09/2.1
	N    =E&BR#09/2.2
	N    =E&BR#09/2.4
	N    =E&BR#09/2.5
	PE    =E&BR#09/2.1
	PE    =E&BR#09/2.2
	PE    =E&BR#09/2.4
	PE    =E&BR#09/2.5
	1    =E&BR#09/2.0
	2    =E&BR#09/2.2
	3    =E&BR#09/2.3
	4    =E&BR#09/2.5




	+TR-57
	QF
	-2QF7
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =E&BR#09/1.0





	=A Automatikos projektas
	+AVS1 Automatikos valdymo spinta
	A
	-A7
	Multi-line
	=E&BR#09/1.4
	X10:10    =E&BR#09/1.5



	Ws
	-Ws
	-AVS1.7
	Multi-line
	=E&BR#09/1.4


	-AVS1.8
	Multi-line
	=E&BR#09/1.6


	-AVS1.9
	Multi-line
	=E&BR#09/5.8




	X
	-X1
	Multi-line
	17    =E&BR#09/1.4
	18    =E&BR#09/1.5


	-X3
	Multi-line
	6    =E&BR#09/1.6
	7    =E&BR#09/1.6
	8    =E&BR#09/1.6
	PE    =E&BR#09/1.6






	Device tag list
	=+:SH
	=+:SH
	=+:SH
	=+:N
	=+
	=+
	=+
	=+:N
	=+:PE
	=+:PE
	=E+-FQIC2202
	=E+-FQIC2202:L
	=E+-FQIC2202:N
	=E+-FQIC2202:PE
	=E+-P2201:U1;V1;W1
	=E+-QIC2201
	=E+-QIC2201:L
	=E+-QIC2201:N
	=E+-QIC2201:PE
	=E+-QS1:1;2;3;4;5;6
	=E+-QS1:13;14
	=E+-QS1:PE
	=E+-QS1:N
	=E+JPS1:3;4
	=E+JPS1:5;6
	=E+JPS1:N
	=E+JPS1-FC0410:A
	=E+JPS1-FC0410:B
	=E+JPS1-FC0410:Y
	=E+JPS1-W-JPS2
	=E+AVS1-A2
	=E+AVS1-A2:X11:7
	=E+AVS1-X1:19
	=E+AVS1-X1:20
	=E+JPS2-F1:1;2;3;4;5;6
	=E+JPS2-F2:1;2
	=E+JPS2-F3:1;2
	=E+JPS2-F10:1;2;3;4;5;6
	=E+JPS2-FC2201
	=E+JPS2-FC2201:20
	=E+JPS2-FC2201:33
	=E+JPS2-FC2201:PE
	=E+JPS2-FC2201:U
	=E+JPS2-FC2201:V
	=E+JPS2-FC2201:W
	=E+JPS2-FC2201-X1:61
	=E+JPS2-FC2201-X1:68
	=E+JPS2-FC2201-X1:69
	=E+JPS2-FC2201-X1:L1
	=E+JPS2-FC2201-X1:L2
	=E+JPS2-FC2201-X1:L3
	=E+JPS2-FC2201-X1:PE
	=E+JPS2-FC2201.1
	=E+JPS2-FC2201.1-X1:L1
	=E+JPS2-FC2201.1-X1:N
	=E+JPS2-FC2201.1-X1:PE
	=E+JPS2-H1:L;N
	=E+JPS2-KF1:L1;N;L2;L3
	=E+JPS2-KF1:16;15;18
	=E+JPS2-KL1:L;N;PE
	=E+JPS2-KV1:A1;A2
	=E+JPS2-KV1:12;11;14
	=E+JPS2-M1:L;N;PE
	=E+JPS2-Q1:1;2;3;4;5;6
	=E+JPS2-QS1
	=E+JPS2-SA1
	=E+JPS2-SA1:13;14
	=E+JPS2-SF2:1;2;3;4;5;6
	=E+JPS2-SF3:1;2
	=E+JPS2-SF4:1;2
	=E+JPS2-SF6:1;2
	=E+JPS2-SF7:1;2
	=E+JPS2-SF8:1;2
	=E+JPS2-SF9:1;2
	=E+JPS2-SF11:1;2
	=E+JPS2-SFR5:1;2;3;4
	=E+JPS2-TA1:2;1
	=E+JPS2-TA2:2;1
	=E+JPS2-TA3:2;1
	=E+JPS2-TS1:2;3
	=E+JPS2-V1:1;2
	=E+JPS2-VM1
	=E+JPS2-VM1:D0-
	=E+JPS2-VM1:D1+
	=E+JPS2-VM1:I1+
	=E+JPS2-VM1:I1-
	=E+JPS2-VM1:I2+
	=E+JPS2-VM1:I2-
	=E+JPS2-VM1:I3+
	=E+JPS2-VM1:I3-
	=E+JPS2-VM1:L1
	=E+JPS2-VM1:L2
	=E+JPS2-VM1:OV C
	=E+JPS2-VM1:SHLD
	=E+JPS2-VM1:V1
	=E+JPS2-VM1:V2
	=E+JPS2-VM1:V3
	=E+JPS2-VM1:VN
	=E+JPS2-W-FQIC2202
	=E+JPS2-W-P2201.1
	=E+JPS2-W-P2201.2
	=E+JPS2-W-P2201.3
	=E+JPS2-W-QIC2201
	=E+JPS2-Ws-P2201.4
	=E+JPS2-X1:3
	=E+JPS2-X1:4
	=E+JPS2-X1:1
	=E+JPS2-X1:2
	=E+JPS2-X2:1
	=E+JPS2-X2:2
	=E+JPS2-XT1:1
	=E+JPS2-XT1:2
	=E+JPS2-XT1:3
	=E+JPS2-XT1:PE
	=E+JPS2-XT1:SH
	=E+JPS2-XT2:1
	=E+JPS2-XT2:2
	=E+JPS2-XT3:N
	=E+JPS2-XT3:N
	=E+JPS2-XT3:N
	=E+JPS2-XT3:N
	=E+JPS2-XT3:PE
	=E+JPS2-XT3:PE
	=E+JPS2-XT3:PE
	=E+JPS2-XT3:PE
	=E+JPS2-XT3:1
	=E+JPS2-XT3:2
	=E+JPS2-XT3:3
	=E+JPS2-XT3:4
	=E+TR-57-2QF7:1;2;3;4;5;6
	=A+AVS1-A7
	=A+AVS1-A7:X10:10
	=A+AVS1-Ws-AVS1.7
	=A+AVS1-Ws-AVS1.8
	=A+AVS1-Ws-AVS1.9
	=A+AVS1-X1:17
	=A+AVS1-X1:18
	=A+AVS1-X3:6
	=A+AVS1-X3:7
	=A+AVS1-X3:8
	=A+AVS1-X3:PE

	Page tree
	=E Elektrotechnikos projektas
	&BR
	#10
	
	
	
	
	
	
	
	




	Page list
	
	
	
	
	
	
	
	

	Device tree
	Without structure identifier
	Without structure identifier
	Without DT
	Multi-line
	SH    =E&BR#10/1.6
	SH    =E&BR#10/3.1
	SH    =E&BR#10/4.1
	SH    =E&BR#10/5.1
	SH    =E&BR#10/6.1
	SH    =E&BR#10/7.1
	N    =E&BR#10/1.1
	=E&BR#10/1.0
	=E&BR#10/1.1
	PE    =E&BR#10/1.1




	=A Automatikos projektas
	+AVS3
	A
	-A2
	Multi-line
	=E&BR#10/1.4
	1    =E&BR#10/1.5



	Ws
	-Ws
	-AVS3.1
	Multi-line
	=E&BR#10/1.4


	-AVS3.2
	Multi-line
	=E&BR#10/1.6


	-PUEP6.1.1
	Multi-line
	=E&BR#10/8.2


	-PUEP6.1.2
	Multi-line
	=E&BR#10/8.7




	X
	-X1
	Multi-line
	1    =E&BR#10/1.4
	2    =E&BR#10/1.5


	-X5
	Multi-line
	SH    =E&BR#10/1.6
	1    =E&BR#10/1.6
	2    =E&BR#10/1.6
	3    =E&BR#10/1.6





	=PVA
	+AVS3
	Ws
	-Ws
	-AVS3.3
	Multi-line
	=E&BR#10/3.8


	-AVS3.4
	Multi-line
	=E&BR#10/4.8


	-AVS3.5
	Multi-line
	=E&BR#10/5.8


	-AVS3.6
	Multi-line
	=E&BR#10/6.8


	-AVS3.7
	Multi-line
	=E&BR#10/7.8







	Device tag list
	=+:SH
	=+:SH
	=+:SH
	=+:SH
	=+:SH
	=+:SH
	=+:SH
	=+:SH
	=+:SH
	=+:SH
	=+:SH
	=+:N
	=+
	=+
	=+
	=+:N
	=+:PE
	=+:PE
	=E+-FC1410
	=E+-FC1410-X1:L1
	=E+-FC1410-X1:L2
	=E+-FC1410-X1:L3
	=E+-FC1410-X1:PE
	=E+-FC1410-X1:SH
	=E+-FC1420
	=E+-FC1420-X1:L1
	=E+-FC1420-X1:L2
	=E+-FC1420-X1:L3
	=E+-FC1420-X1:PE
	=E+-FC1420-X1:SH
	=E+-FC1430
	=E+-FC1430-X1:L1
	=E+-FC1430-X1:L2
	=E+-FC1430-X1:L3
	=E+-FC1430-X1:PE
	=E+-FC1430-X1:SH
	=E+-FC1440
	=E+-FC1440-X1:L1
	=E+-FC1440-X1:L2
	=E+-FC1440-X1:L3
	=E+-FC1440-X1:PE
	=E+-FC1440-X1:SH
	=E+-FC1450
	=E+-FC1450-X1:L1
	=E+-FC1450-X1:L2
	=E+-FC1450-X1:L3
	=E+-FC1450-X1:PE
	=E+-FC1450-X1:SH
	=E+-P1410:U1;V1;W1
	=E+-P1420:U1;V1;W1
	=E+-P1430:U1;V1;W1
	=E+-P1440:U1;V1;W1
	=E+-P1450:U1;V1;W1
	=E+-PUEP6.1
	=E+-PUEP6.1:U1;V1;W1;PE
	=E+-PUEP6.1
	=E+-PUEP6.1
	=E+-PUEP6.1-XA:11
	=E+-PUEP6.1-XA:12
	=E+-PUEP6.1-XA:15
	=E+-PUEP6.1-XA:16
	=E+-QS2:1;2;3;4;5;6
	=E+-QS2:1;2;3;4;5;6
	=E+-QS2:1;2;3;4;5;6
	=E+-QS2:1;2;3;4;5;6
	=E+-QS2:1;2;3;4;5;6
	=E+-QS2:13;14
	=E+-QS2:13;14
	=E+-QS2:13;14
	=E+-QS2:13;14
	=E+-QS2:13;14
	=E+-QS2:PE
	=E+-QS2:PE
	=E+-QS2:PE
	=E+-QS2:PE
	=E+-QS2:PE
	=E+-QS2:N
	=E+-QS2:N
	=E+-QS2:N
	=E+-QS2:N
	=E+-QS2:N
	=E+JPS1:3;4
	=E+JPS1:5;6
	=E+JPS1:N
	=E+JPS1-FC0410:PE
	=E+JPS1-FC0410:PE
	=E+JPS1-FC0410:PE
	=E+JPS1-FC0410:PE
	=E+JPS1-FC0410:PE
	=E+JPS1-FC0410:U
	=E+JPS1-FC0410:U
	=E+JPS1-FC0410:U
	=E+JPS1-FC0410:U
	=E+JPS1-FC0410:U
	=E+JPS1-FC0410:V
	=E+JPS1-FC0410:V
	=E+JPS1-FC0410:V
	=E+JPS1-FC0410:V
	=E+JPS1-FC0410:V
	=E+JPS1-FC0410:W
	=E+JPS1-FC0410:W
	=E+JPS1-FC0410:W
	=E+JPS1-FC0410:W
	=E+JPS1-FC0410:W
	=E+JPS1-QS1
	=E+AVS3-A2
	=E+AVS3-A2
	=E+AVS3-A2:4
	=E+AVS3-A2:5
	=E+AVS3-A2:16
	=E+AVS3-A5
	=E+AVS3-A5
	=E+AVS3-A5
	=E+AVS3-A5
	=E+AVS3-A5:13
	=E+AVS3-A5:14
	=E+AVS3-A5:15
	=E+AVS3-A5:16
	=E+AVS3-A10
	=E+AVS3-A10:1
	=E+AVS3-A10:2
	=E+AVS3-F31:1;2
	=E+AVS3-X1:5
	=E+AVS3-X1:7
	=E+AVS3-X1:9
	=E+AVS3-X1:11
	=E+AVS3-X1:13
	=E+AVS3-X1:6
	=E+AVS3-X1:8
	=E+AVS3-X1:10
	=E+AVS3-X1:12
	=E+AVS3-X1:14
	=E+AVS3-X3:1
	=E+AVS3-X3:2
	=E+AVS3-X3:3
	=E+AVS3-X3:4
	=E+AVS3-X3:5
	=E+AVS3-X3:6
	=E+TR-57-1QF4:1;2;3;4;5;6
	=E+JPS3-F1:1;2;3;4;5;6
	=E+JPS3-F2:1;2
	=E+JPS3-F3:1;2
	=E+JPS3-F10:1;2;3;4;5;6
	=E+JPS3-F12:1;2;3;4;5;6
	=E+JPS3-F14:1;2;3;4;5;6
	=E+JPS3-F16:1;2;3;4;5;6
	=E+JPS3-F18:1;2;3;4;5;6
	=E+JPS3-FQIC1401
	=E+JPS3-FQIC1401:L
	=E+JPS3-FQIC1401:N
	=E+JPS3-FQIC1401:PE
	=E+JPS3-H1:L;N
	=E+JPS3-KF1:L1;N;L2;L3
	=E+JPS3-KF1:16;15;18
	=E+JPS3-KL1:L;N;PE
	=E+JPS3-KM1:A2;A1
	=E+JPS3-KM1:1;2
	=E+JPS3-KM1:3;4
	=E+JPS3-KM1:5;6
	=E+JPS3-KM2:A2;A1
	=E+JPS3-KM2:1;2
	=E+JPS3-KM2:3;4
	=E+JPS3-KM2:5;6
	=E+JPS3-KV2:A1;A2
	=E+JPS3-KV2:12;11;14
	=E+JPS3-KV3:A1;A2
	=E+JPS3-KV3:12;11;14
	=E+JPS3-KV4:A1;A2
	=E+JPS3-KV4:12;11;14
	=E+JPS3-KV5:A1;A2
	=E+JPS3-KV5:12;11;14
	=E+JPS3-KV6:A1;A2
	=E+JPS3-KV6:12;11;14
	=E+JPS3-M1:L;N;PE
	=E+JPS3-Q1:1;2;3;4;5;6
	=E+JPS3-QIA1401
	=E+JPS3-QIA1401:L
	=E+JPS3-QIA1401:N
	=E+JPS3-QIA1401:PE
	=E+JPS3-QIC1401
	=E+JPS3-QIC1401:L
	=E+JPS3-QIC1401:N
	=E+JPS3-QIC1401:PE
	=E+JPS3-QS2
	=E+JPS3-QS3
	=E+JPS3-QS4
	=E+JPS3-QS5
	=E+JPS3-SA1
	=E+JPS3-SA1:13;14
	=E+JPS3-SA2
	=E+JPS3-SA2:13;14
	=E+JPS3-SA3
	=E+JPS3-SA3:13;14
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