Viktoro PaskeviCiaus jmoné EgzNr. {

SILALES RAJONO BALSIU KADASTRO VIETOVEJE GRIOVIO
NR.T-6 IR SIAUDUVOS KADASTRO VIETOVEJE GRIOVIO NR.3 IR
JUOSE ESANCIU STATINIY REMONTAS

1 TOMAS
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

2024m.




\Vad

) Viktoro Paskeviciaus jmoné EgzNr. 1

Kv.atestato Nr.36-BmAMT

PROJEKTO PAVADINIMAS: Silalés rajono Balsiy kadastro vietovéje griovio T-6 ir
Siauduvos kadastro vietovéje griovio Nr.3 ir juose esandiy statiniy remontas

TOMAS T: TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

UZSAKOVAS: Silalés rajono savivaldybés administracija

SKLYPO = ZEMES = ZEMES ~ SKLYPO = DARBU | STADLIOS = METY
KODAI VIETOVES NAUDOTOJO MASYVO ~ NR. POBUDZIO

70T ;- S N S B 2024

- - KVALIFIKACIJOS }
PAREIGOS VARDAS , PAVARDE ATESTATO PARASAS

REGISTRACIJOS NR.IR

— | ISDAVIMODATA B
~ |MONES VADOVAS _ VIKTORAS PASKEVICIUS | R —— T S
PROJEKT.GR.VADOVAS = VIKTORAS PASKEVICIUS | _ —
—_— -Lr

PROJEKTO AUTORIUS | VIKTORAS PASKEVICIUS S-167-PmAMT 2018-01-17 | —

Kvédarna, 2024m.



Turinys

Eil. Dokumenty pavadinimas Psl.
Nr.
1. | Statinio projekto sudéties Ziniarastis 3
2. | Privalomyjy techniniy ir techniniy normatyviniy dokumenty 4
Ziniara$tis,kuriy pagrindu parengtas techninis darbo projektas
3. | Kvalifikacijos atestaty kopijos 5
4. | Projektavimo uZduotis 7
5. | Objekto vietovés schema 9
6. | Bendrieji statiniy rodikliai 11
7. | Darby.kuriems suraSomi pasléptu darby aktai,saraSas 12
8. | Aiskinamasis rastas 13
9. | Techninés specifikacijos 21
10. | Darby kiekiy Ziniaras¢iai 28
11. | Reperiy katalogas 39
12. | Informacija apie atlickamus darbus 40
13. | Suderinimy sgrasai 41
14. | Bréziniai — 10lapy 42




PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Pavadinimas
Bendroji da]is,aiﬁkinam_asis rastas,techninés
specifikacijos.darby kiekiai,bréZiniai

Skaitiuojamosios kainos nustatymas

Tyn'nc‘;j imy medziaga

Pastabos



PRIVALOMUJU TECHNINIY IR TECHNINIU

PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTU SARASAS

NORMATY VINIU

Eil. | Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
Nr.
1 2 3 4
I PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI
1 Projektavimo uzduotis
[I. NORMATYVINIAI DOKUMENTAI
1. |MTR 1.05.01:2005 |Melioracijos statiniy projektavimas
2 |STR 1.04.04:2017 | Statinio projektavimas.projekto ekspertize
3. |STR 1.03.02:2008 | Statybos produkuy atitikties deklaravimas
4, |DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje
5. |STR 1.01.04:2002 Esminiai statinio reikalavimai.Higiena,sveikata,aplinkos apsauga
6. |LRMI]i-323 1993 L.R Melioracijos jstatymas
7. |MTR 2.02.01:2006 Melioracijos statiniai.Pagrindiniai reikalavimai
8  |NrIX-583 LR Statybos jstatymas
9. |NrIX-2223 LR Aplinkos apsaugos jstatymas
10. | ZU ministro jsakymas | Dél melioracijos darby vykdantiy subjekty ir melioruotos Zemiy
2009.11.18 Nr.3D-883 | naudotojy interesy taisykliy suderinimo taisykliy patvirtinimo
11. | Z0 ministro jsakymas | Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés
2004.08.05 Nr.3D-466
12. |70 ministro jsakymas | Melioracijos plastmasiniy gaminiy katalogas
2003.06.27 Nr.3D-254
13. |ZU ministro jsakymas | Vandens pralaidy konstrukeiniy sprendiniy taikymo melioracijos
2009.03.17 Nr.3D-171 | statiniy statyboje taisyklés
14. |MND-29 Plastmasinis drenaZas ir jo jrenginiai
15. |VUSI-38 2omas Retesnio taikymo drenaZo ir grioviy jrenginiai
16. |MND-25 Vamzdinés pralaidos
17. |MND-19 Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai
18. |GTKR2.11.02:2000 |Sutartiniai topografiniy plany Zenklai
19 |VOS]-91 katalogas | Sausinimo sistery jrenginiai su stiprinimais i§ vietiniy medziagy
19. |MND-11 Grioviu.ju jrenginiy rekonstrukcijos ir remonto darbo projekio
etalonas
20. |LR Aplinkos mini- |Dél pavirSiniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimu apraso

stro jsakymas
2018.11.30
Nr.DI-1015

patvirtinimo




Melioracijos darby kvalifikacljes atestatas

Az
iSauodant in Umvmmummmm
i = k. 188675130
iuss, Gediming pr. 19
lmﬂ:ﬁ Teisid fom= mﬁm!
. : Payadinimas \Aitoro PaSkeviliaus fmong
| odes 176607580
8. paltas viktoraspaskevicius47@gmad.com
Telefonas
o Pavadinimas B
2480 Melioracios mnk\wﬁaﬁﬁv&ﬂa\mm sments
2 siabiniy projekisvimes
efilos CLOMENYS 2451 Melloracios darty kalfikasios veida | i )
vykdymo prisZiiE Dratiss
2482 Meloracijos darby Kvelifikscios veidds | Malioracijos
2483 Melioracijos darby kvabfikacijos veikia \ Maiioracties
NUmEens atinly tachning prieSra
- SE-PrmAMT
Galicia nuo e
Calioje i 20160153
B i Licercjos (eidmo) .
protokolo data mg}jmueaﬂm
i iule sz o2 patiat
profokolo komisios
nuren: 80455 {5.505)
ija archyvucta

savininkas

Vikiores Paskev‘\t‘\us

oluin Blia,




Melioracijos darby kvelifiacijos atestatas

’ Atestaiss
ieduiodant instituci Listuvos Respublikos Zemés Okio ministerija
" = Im. k. 188675180
Viwn, Gadiins pe 1
Vardes VIKTORAS
avardé PASKEVICIUS
. Asmens kodas
Ll
cenclios gavejat < rodes
£t padtas vﬂﬂﬁfﬂ-wevigiuﬁ‘f@qmm
Telefonas
Kodas Pavadini -
b Matioracios darby kvafifkacios veiida | "
statiniy projekio vadovas veidlz \ Meliorgd omentaras
2455 Mefioracijos dart kvaifikaciios veiida | i
Vaikios ducmenys statiniy projeido vykdymo prieZidros v Melioracios
24886 Melioeaciios darby kvalifkaciios veilde | Mefioracijos
statiniy statybos vadovas
i Mellorasijos darby kvalifikacos veikda Mekoracijos
2 statiniy siatybos technings prisfilros vadavas
, S-167-PmAMT
Galioja nue e
Galioja Ikl eyt
Blsena Licencijos (leidime) patikslinimas
Atestaiavimo ;
profokolo dala Z022-10-28
prozminieny omisiic 2016-01-03
Atasistavimo komisi) .
profokolo numernis 8D-456 {5.50E)
Licenciia archyvucta
Savininkas
Vikiores PaskeviGius

{é‘\i\x L les




PROJEKTAVIMO UZDUOTT?
I. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Statytojas — Silalés rajono savivaldybés administracija, J. Basanavi¢iaus g. 2-1, Silalé, tel. Nr.
+370 449 74432.

1.2. Statinio pavadinimas — Silalés rajono Balsiy kadastro vietoves griovio Nr. T-6 ir Siauduvos
kadastro vietoves griovio Nr. 3 ir juose esan¢iy statiniy remonto techninis darbo projektas.

1.3. Statinio vieta — Balsiy kadastro vietove.

1.4. Statinio kategorija — nesudétingas.

1.5. Statybos rii§is — remontas.

1.6. Projekto rengimo etapas — techninis darbo projektas.

1.7. Lésu pobidis — Valstybés biudzeto leSos.

II. PASLAUGU APIMTYS IR TERMINAI

2.1 Paslaugy teikéjas iki 2024 m. spalio 1 d. turi pateikti statytojui techninj darbo projekta: 3 egz.
popieriniame variante ir 2 egz. skaitmeninéje laikmenoje (bréziniai pateikiami dwg formatu) su
teigiamu ekspertizés aktu.
2.2. Preliminarts kiekiai:

Eil. | Griovio Griovio piketai Griovio ilgis, | Pralaidos, vnt. | Ziotys, vnt.
Nr. | pavadinimas km
1. T-6 0+00+20+60 2,06 1 18
2 Nr. 3 0+00+4+30 0,43 1 4
Viso: 2,49 2 22

2.3. Siauduvos kadastro vietovéje griovyje Nr. 3 esanti pralaida su keliu priklauso Silalés kaimiskajai
senitinijai. Pralaida bus remontuojama senifinijos léSomis. Sudaryti atskira pralaidos remonto darby
samata.

2.4. Techninj darbo projekta suderinti su reikiamomis institucijomis ir asmenimis, pateikti UZzsakovo
nurodytiems (laimejusiems) ekspertams, gauti teigiama eksperty i3vada.

ITT PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI

3.1. Privaloma laikytis visy galiojanéiy teisés aktu.

3..2 Paslaugy teikéjas pats apsirtipina reikalingomis priemoneémis, jranga, medziagomis ir
zmogiskaisiais istekliais.

3.3. Vis dokumentai turi biiti parengti lietuviy kalba.

3.4. Pagrindines techninio-darbo projekto sudedamosios dalys:

aiskinamasis rastas;

vietovés schema;

esamos padéties analizé;

reperiy katalogas;
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- techniniy sprendimy pagrindimas;

- techninés specifikacijos:

- darby, medziagy ir mechanizmy poreikio Ziniaras¢iai;

- detali statybos darby samata:

- planas M 1:5000:

- grioviy i8ilginiai ir skersiniai profiliai;

- melioracijos ir hidrotechniniy statiniy techniniai bréziniai:

- projekto suderinimy sgrasas.

3.5. Reikalavimai projektiniai dokumentacijai:

Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis projekty rengimo tvarkg reglamentuojanciais
norminiais aktais: STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas™, projekto ekspertizé”, STR
1.06.01:2016 ,.Statybos darbai*, Statinio statybos priezitira®, STR 2.01.01(3):1999 ,.Esminiai statinio
reikalavimai®. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®, MTR 1.05.01:2005 ,Melioracijos statiniy
projektavimas”, MTR 2.02.01:2006 ,.Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai®, MTR 1.
12.01:2008 ,,Melioracijos statiniy techninés priezitiros taisyklés™, MTR 1.07.01:2015 ,Melioracijos
statiniy statyba leidziantys dokumentai®. STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé™, Lietuvos Respublikos Melioracijos jstatymu bei $ia technine specifikacija.

3.6. Projekto dalies sprendiniai turi atlikti projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos
techniniy, normatyviniuy statinio saugos ir paskirties dokumenty, kity teisés akty, reglamentuojan¢iy
projektinés dokumentacijos rengimo, reikalavimus.

3.7. Paslaugy tickéjas isipareigoja projekto eksperto iSvadoje nurodytas klaidas ar trikumus savo
lésomis pasalinti per 10 dieny nuo Ekspertizés akto iSvados gavimo dienos, kol bus gauta teigiama
techninio darbo projekto ekspertizés i$vada, leidzianti tvirtinti projekta.

3.8. Projekto aplinkosaugine dalj ruosti, vadovaujantis Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2018
m. lapkri¢io 30 d. jsakymo Nr. D1-1015 .Dél Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2014 m.
gruodzio 16 d. jsakymo Nr. D1-1038 .. Dél paviriiniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apraSo
patvirtinimo® pakeitimo® 3' punktu — atliekant melioracijos reikméms sureguliuoty upiy ar jy ruozy
tvarkymo darbus, taikomi tik Apra$o II' skyriuje nustatyti reikalavimai.

Kaimo reikaly ir aplinkosaugos skyriaus /;jl 5
vyr. specialisté \ Xty Ramuté Urbiené
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Silalés r. Siauduvos kadastro vietovés griovys Nr. 3
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BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

11

Eil. Pavadinimas Vat Naudotojai Viso
Nr.
Senitinija | Melioracijos
tarnyba
3.GRIOVIAI
3.1 Nuvedamujy grioviy ilgis km- 2.355 2.355
3.1.2. |i& ju remontuojamy km 2.355 2.355
4.DRENAZAS
4,1, Rinktuvy ilgis km
42, Sausintuvy ilgis km
43 DrenaZo zioc¢iy skaitius vnt 13 18
6. HIDROTECHNINIAI STATINIAI
6.2 Pralaidos d=400-1600mm i% ju vnt 2 2 4
6.2.2, |remontuojamos vat 2 2 4
6.2.3 demontuojamos vat




DARBU IR [RENGINIU ,KURIEMS SURASOMI
PASLEPTU DARBY AKTAI -
SARASAS

Kompleksas: Silalés rajono Balsiy kadastro vietovéje griovio T-6 ir Siauduvos
kadastro vietovéje griovio Nr.3 ir juose esaniy statiniy remontas

Eil. Darbai Marke, Kiekis Darbu ir elementy pavadinimas Irasai
Nr. tipas apie
akty
S ISy e ! _ S — R— suraSyma
1. | DrenaZo Ziotys di10mm 1ivnt  1.Drenazinio kilimo paklojimas ir
d160mm 4vnt inkaravimui
d200mm Lvat 2 Rinktuvo ir Zio€iy sujungimui
L S| W _ 3.Uzpiito grunto sutankinimas 1
2. Latakas L-50PE Gvat i.Tvirtinimo medZiagos paklojimui
2 Tvirtinimo medZiagos uZinkaravimui
3. Pralaida d-600mm  Ivat 1.Zvyro pasiuoksnio jrengimui
I-15m 2.Sankasos sutankinimui

3.Betono sutankinimui
4. Armatiiros tinklo sudéjimui

| 5.Betoniniy ir g/b pavirsiy bitumavimui |

%———ﬁe‘ -

Sudare V.Paskevitius
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AISKINAMASIS RASTAS

1.IVADAS.

Balsiy kadastro vietovéje griovio T-6 ir Siauduvos kadastro vietovéje griovio Nr.3 ir
juose esanéiy statiniy remonto projekie nagrinéjamos sausinimo sistemos sausina virs 100ha
plota.Jame yra 4 kaimai.Sioje teritorijoje gyvena tik apie 10 gyventojy, ikininkauja 15 tkininky.
Vanduo Sitoje teritorijoje kasmet nuvedamas per vélai arba atskiri plotai i¥ viso nesausinami. Siuose
plotuose kai kur jmanoma ik eksiensyvi zemdirbysté. Dél uZmirkstanéiy Zemiy tkininkai patiria
nepatogumy ir nuostoliy.Del deformacijy pralaidose pablogéjusi susisickimo infrostruktira tarp
gyvenamyjy vietoviy ir kaimy. Grioviy techniné biiklé pastoviai blogéja.Del grioviy ir stafiniy juose
blogéjandios buklés vis didéja nepalankaus vandens reZimo grésmé zemés fikio valdose,
gyvenvietése kituose bendro naudojimo teritorijose, sukelia neigiamus padarinius sprendZiant
technines,ekonomines,socialines ir aplinkosaugines problemas.

Nagrinéjami grioviai randasi vidurinéje Silalés rajono dalyje.nuo rajono cenfro nutole apie
10km.Plotuose tiesiasi vietiniy keliy tinklas,elekiros oro linijos(viena).
Sausinimo sistemos apima buvusio Padievy€io kol. m.pr.Nr.5,Nemuno kol.m.pr.Nr.2 ir
Nr.10..Bendras grioviy ilgis sudaro 2.355km.

Dél gamtiniy priezastiy technisSkai nepagristos grioviy prieZiuros organizavimo,
nagrinéjamuose upeliy baseinuose grioviyjy statiniy.drenaZo Ziogiy susidariusiy deformacijy,
sumaZéjo drenaZo veikimo efekiyvumas,didéja pavojus atsiradusiu deformaciju negriZtamam
plitimui Norint sustabdyti Femiy sausinimo efekto maZgjima ir spresti anksCiau minétas problemas,
tikslinga remontuoti griovius ir juose esanCius statinius.

Tyrinéjimus techniniam darbo projektui atliko ir projekia paruo$¢ Viktoro Paskevitiaus
imoné (licencijos Nr.56-PmAMT) Kilus neaiSkumams skambinti telefonu 8-699-17956.

Techninis darbo projektas sudarytas pasinaudojant esama archyvine medZiaga.ailiktais
tyringjimais (atskira byla) ir technine uzduotimi.[Styrinéty grioviy ir statiniy kiekiai juose atitinka
technine uZduot;.

2. ESAMA PADETIS.
2.1.Grioviai.

Nagrinéjamu grioviy tinklo statyba pradéta 1970m ir po to buvo pletiama(jrengiant
griovio T-6 tesinj) iki 1988m Projekius sudaré RVUPI Kauno skyriaus specialistai (projekiy
autorius P.Zagarys.A.Cerniauskas,B Kazlauskiené). Visuose objekiuose darbus vykdé Silales MSV.

Daugeli mety grioviy prieZilra nebuvo techniskai pagrista.Buvo apsiribojama grioviy
dugno pavalymu be techninés niveliacijos ir inZinerinés priezitros.Tokia grioviy prieZidra ne tik
nepasalino atsirandandiy deformacijy.bet ir daugeliu atveju pazeidé normaly vandens rezimg,
is%auké nepageidautinas pasekmes:dugno ir $laity ardyma.drenaZo Zio¢iy u¥neiima,paZeidé grioviy
vagos profilio pastovuma.Per pastaruosius 25-30 mety grioviy prieZitirai nebuvo pakankamai
skiriama IéSu.todé! kai kuriuose grioviuose jokie darbai nebuvo atlickami nuo jy jrengimo.
Netinkamai atliekant valymo darbus buvo sunaikinta daug drenaZo ZioCiy, paZeisti vagos tvirtinimai
prie pralaidy. Daugelyje viety grioviuose,esant nedideliems isilginiams nuolydZiams, po potvyniy
i&krenta nemaZai sanasy. Valant grioviy vagas nepilnu profiliu susiformuoja bermos kurias sutvirtina
Folés ir kriimy augmenijos Saknys.DaZnu atveju po iomis bermomis lieka drenaZo Ziotys.Dél
susiauréjusio griovio skersplotio beveik visuose grioviuose iStisai arba jy dalyse vanduo tvenkia
drenazo Fiotis,pralaidas.SumaZéjus vandens greiiams sgnasos sparciau iSkrinta ir didesnio

[Atestato Silalés raj. Balsiy kad. vietovéje gr.T-6

Laida
Nr Viktoro PaskeviSiaus jmoné ir Sianduvos kad.vietovéie gr. Nr.3 ir e
55PmANT _ juose esandiy statiniy remonias
imvadov. |V.PaskeviGius ——4— T 202403 AiSkinamasis rastas Lapy
s167 [PV V.PaskeviGius— 4= © |2024.03 1] 8
S167  |Prautorius |V Paskevidius - 4—— < [202403 24-03-05-TDP-MS.D
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?uoi}fd_iio_ ruoi.uose.Tyrinémose griovinose rasia nei 9 bebravieiés apie kurias susidaré Saiy, Zoliy,
zemiy ir $iuksliy sankaupos.Dalis jy dalinai(ne visu perimetru) apgriautos, tatiau padaryta pries tai
3ala akivaizdi:atskiruose grioviy ruoZuose visiskai sugadintas pmﬁlis.giuose TUOZUoSe ir uZ jy per
ilgg laikg i¥krito labai daug neSmeny.daugelis Zioiy su nepataisomomis deformacijomis.Tai galima
sakyti pagrindiné grioviy deformacijy prieZastis nagrinéjamuose grioviuose.

Daugelio grioviy ruoZuose dél esanciy bermy skerspjiivis sumazéjo ir vanduo atskirais
periodais stipriai pakyla tvenkdamas drenaZo sistemas.

Didelio nuolydZio vietose dalyje grioviy latku nepavalius sanasy sankaupy,vaga iSsikraipe
(meandravosi), susiformavo bermos ir kai kur prasidéjo Slaity papédziy ardymo procesai.Dél
pavirsinio vandens nuvedimo priemoniy trikumo bei atskiruose nedideliuose ruoZuose nevienaly&iy
orunty Slaituose atsirado iSgrauzy. Taip pat didesnio nuolydZio ruoZuose,dangumoje pamiSkése.vaga
prikritusi SakymedZiy kamieny ir pan.

Grioviy 3laitai ir kai kur pagrioviai apauge jvairaus tankumo kriimais,medZiais bei Zoline
augmenija, piktzolémis, kas sumazina vandens pralaiduma ir pagreitina uzdumbléjima.

Griovio T-6 trasa kerta elektros oriné linija.

T-6 Yemutinéje dalyje i3tisai iki pk.7+26 idilginis nuolydis gana didelis.dugne sanasy
néra,tatiau sanados(bermos)kaupiasi Slaituose.Ju plotis nedidelis.taciau siaurina pratekéjima ir
didina greiti.nuo ko atsiranda kitos deformacijos.Vidurinéje dalyje sanasos dugne ir Slaituose,0
virdutinéje tik dugne.Tarp pk.11+24-12+95 ir 14+62-15+02 dél aktyvios bebry veiklos visiskai
sugadintas griovio skersinis profilis.-Vandens patvanka griovyje nuo pk.11+00 iki pat griovio
galo.Tuo patiu patvenktos beveik visos drenaZo Ziotys ir pralaida pk.1 5+12.Atskiruose ruozuose
yra sgnady sankaupu(salpy).kurios i8kraipo vandens tékmeg ir vietomis ardo Slaitus bei jy papédes.
Slaituose Zemutinéje dalyje reti kriimai,o toliau vidutinio tankumo ir tankds. Yra nedideli kiekiai
menkaveréiy medziy. Tarp pk.0+0-0+48 ir 13494-14+58 deSinéje puséje nenuskicistos arba blogai
paskleisty Zemiy kriivos 8 ankstesnio valymo.Griovio Slaituose yra iSgrauzy ir jgritvy.5 vietose
Slaitus ardo didesni pavirinio vandens srautai.

Pralaida pk.0+44(d-1.0m 1-10m)su nedidelémis deformacijomis:viduje Sakos,esantys g/b
sargsuliai pavirte,apirg.anigaliai apauge velénomis ir sgmanomis,stiprinimo plokstes biefuose
prasikeitusios ir ikritusios.Pk.7+26 plastikiné 400mm skersmens ir 6m ilgio pralaida pastatyta
vietiniy gyventojy pravaZiavimui neatitinka reikalavimy,taciau deformacijy griovyje nesukelia.
Pk.15+12 esanti pralaida be antgaliy,stipriai uzdumbléjusi,be sargéuliq,nus]jnkusiais pylimo
Zaitais,be dangos.

Visos drenaZo Ziotys jrengtos pagal seng technologijg, deformuotos (Zitr.tyr.Zurnalus).

Gr.Nr.3 iki pk.1+40 su didoku nuolydZiu natiiralizavosi.Nuo pk.2+50 griovyje gana
daug dugne sanaSy.o nuo pk.3+90 iki galo griovio skersinis profilis sugadintas.Slaituose vidutinio
tankumo krimai ir menkaverciai medziai,vagoje prikrite Saky,medziy kamieny ir kitokiy kliviniy.
Pagrindinés griovio blogos bikles priezastys sekantios: 1 Jesanéios pk.4+26 pralaidos ir esamo kelio
aSys nesutampa,vaziuojamoji dalis pasislinkusi link jtekéjimo pusés,todél &ia pylimo gulstumas
nesiekia m=1,jis slenka ir gruntas paklitina j griovi.Be to esamu keliu(néra skersinio nuolydZio)
parbéga i3 abiejy pusiy vanduo kaupiasi pylimo virSuje ir taip pat su sgnaSomis paklitina j griovi.
2)I griovio gala atiteka gana didelis pavirSinio vandens srautas(virs 8ha) ardydamas Slaita ir
prinesdamas daug sgnasy ir Siuksliy Dél siy priezasCiy pralaida buvo visiskai uZnesta griovys
izsiliejo dirbamoje Zeméje.Ties jtekéjimais sgnasy gylis didesnis negu antgalio aukstis.Be to
pralaidos antgaliai aptrupéjg,per mazy gabarity.Pagal esama padétj pralaidos iigis per mazas.Kelias
ir pralaida buvo rengti melioratori tadiau Sivo metu perduoti senifinijai.

Visos drenaZo Ziotys irengtos pagal seng technologija,deformuotos(Zitr.tyr.zurnalus).
Drena’o Ziotys pk.4+37 randasi giliai po sanaSomis ir jos aSis sutampa su pavirsinio vandens
patekimo j griovj aSimi.

Nagrinétuose grioviuose yra labai didelio nuolydZio ruoZy,tatiau Zymesniy dugno plovimo
arba $laity papédziy ardymo nepastebéta kadangi vyrauja palankiis priemolio gruntai.NemaZa dalis
griovio ilgio 3alia yra ariama.
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3.PROJEKTINIAI SPRENDIMAL

3.1.Techniniai rodikliai
Projektuojant naudotasi $ia literatlra ir daltiniais:

- Melioracijos jstatymo pakeitimo jstatymas
- Melioracijos techninis reglamentas MTR1.05.01:2005
- LR statybos istatymas
_ 70U ministro jsakymu 2009.11.18 Nr.3D-883 ,.Dél melioracijos darby vykdan€iy
subjekty ir melioruotos Zemes naudotojy interesy suderinimo taisykliy patvirtinimo.,
_ Lietuvos standartas LST 1516-98 Statinio projektas-Bendrieji jiforminimo reikalavimai,,
- Lietuvos standartas LST 1569-2000 .,Statinio projektas.Lauko inZineriniy tinkly grafiniai
Zenklai,,
- Techniniy reikalavimy reglamentas GTKR 2.11.02:2000 ,,Sutartiniai topografiniy plany
M1:5000,M1:1000,M1:2000,M1:5000 zenklai,, .
- Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés,patvirtintos ZU ministro 2004.08.05
jsakymu Nr.3D-466 su pakeitimais
- Melioracijos plastmasiniy gaminiy katalogas,patvirtintas ZU ministro 2003.06.27
jsakymu Nr.3D-254
- Vandens pralaidy konstrukeiniy sprendiniy taikymo melioracijos statiniy statyboje
taisyklés,patvirtintos ZU ministro 2009.03.17 jsakymu Nr.3D-171
-Vamzdinés pralaidos VOVP-2001 MND-25 200 Im
- Melioracijos normatyviniai dokumentai . Plastmasinis drenaZas i jo jrenginiai.,
- MND-29, Plastmasinis drenaZas ir jo statiniai. Montavimo bréZiniai ,,2004m., Vilnius
- MND-29(papildytas),. Vieningas drenazo statiniy konstrukcijy katalogas,,2016m, Vilnius
_ MIND-19_Pagrindiniai grioviu ir drenaZo irenginiai ,,1998m.,Vilnius
- Sausinimo sistemy jrenginiai. VUS]-38 2tomas.Retesnio taikymo drenaZo ir grioviy
jrenginiai 1988m.,Kaunas

3.2.Grioviai.

Grioviuose numatyta $alinti sanasas ne tik dugnines.bet ir $laitines(bermas),atstatyti
skersinj profili,nes jos turi jtakg grioviy,drenaZo ir pralaidy darbui. Ten kur kokybiskai negalima jy
pasalinti i§ vienos griovio pusés neisgadinant $laity,valoma dviem pragjimais.Bermy auk3tis siekia
iki 0.4m,plotis 0.6-0.8m.D¢l jvairiy priezastiy igadinti (bebry ir blogo valymo)ir savaime sunyke
bei neatitinkantys jiems keliamy minimaliy reikalavimy grioviy profiliai numatyti atstatyti. Tokiy
grioviy ilgis 246m.Visame grioviy ilgyje 3alinamos salpos 29m3 Numatyta paSalinti 9 jvairaus
dydzio bebravietes. Tai leis isavinti dabar dél uzmirkimo nenaudojamas Zemes,galima drenaZzo
rekonstrukeija.

Griovys T-6.Griovyje iki pk.7+26 apsiribojama tik bermy Salinimu nelie¢iant dugno.Kitur
salinamos sanaos tiek dugne, tiek Slaituose.213m ruo¥e atstatomas sugriautas skersinis profilis
suteikiant gulstuma m=2.Naujai atstatomuose griovio ruozuose Slaitai stiprinami daugiame¢iy Zoliy
apsé&jimu su dirvozemio uZpilimu(mineraliniame grunte) 2277m2.Salinama 0.37ha rety, 0.52ha
vidutinio tankumo ir 0.16ha tankiy kriimy bei 94 medziai Nuo pk.16+50 kriimai ir medZiai Salinami
tik deSinéje puséje(kairéje miskas). Nukirsti kriimai ir med¥iy Sakos iSveZami 1km atstamu i
laikinas aik3teles prie keliy kur bus susmulkinami kurui.Salinamos visos bebravietés.Pavirsinio
vandens koncentruotiems srautams nuleisti j griovi projektucjami 6 latakai L-50PE.

[mestas po valymo,grioviy kasimo_Slaity tvarkymo ir kity darby gruntas numatyias
paskleisti 10m atstumu, o griovio atstatymo ruozuose 20m.Sie ruozai 1.66ha numatyti
sulakstiuoti,o po to nurenkamos siukslés, tvorelés liekanos, Saknys ir isvezamos kartu su krumais.
Grioviy $laity it 1m pagrioviy juostos mechanizuotas, o sunkiai pricinamose vietose Sienapjove
Zienavimas numatytas 1.99 ha. 1.03ha plote numatytas kompleksinis Zemeés jdirbimas su kultGrinig
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oliy atséjimu idgadintoms darby metu kultGrinéms pievoms ir ganykloms atstatyti.Darbai criniy
ETL komunikacijy zonoje numatyti atlikti rankiniu biidu pries tai juos atZymint ir iSkvie€iant
suinteresuoty Zinyby atstovus.

Gr.Nr.3.1ki pk.3+90 i§valomos dugninés sana$os.Toliau iki galo 33,5m atstatomas sugriautas
skersinis profilis suteikiant gulstumg m=2.Siekiant sutalpinti statinius(antgalis,latakas L-50PE)
griovys pailginamas 2m(3iuo metu &ia i¥grauza).Griovio 3laitai diame ruoZe apséjami daugiametiy
#oliy sékla su dirvoZemio uZpilimu.Pk.4+37 de¥inéje rengiamas pavirsinio vandens nuvedimo
latakas L-50PE-2.0.Tam numatyta jrengti 1=20m ilgio privedimo vagg uZpilant ir paaukStinant
30cm buvusig griovio gale vir§ Zioties vieta esamu gruntu. Tarp antgalio ir latako griovio dugnas Im
ruoZe stiprinamas 15cm storio sluoksniu skalda. Tarp pk.1+40-3+90 $alinami vidutinio tankumo
kriimai ir menkaversiai medZiai tik dedinéje puséje,o toliau abiejose,viso 0.0%ha kriimy ir 78
med#iai.I§ vagos pasalinama prikritusios $akos,medziy kamienai ir kitokie kliGiviniai.

Visi numatomi darbai smulkiau detalizuojami bréziniuose.darby ziniarad¢iuose,grioviy
profiliy darby santraukose.

3.3.Statiniai grioviuose.

Netvarkingos,deformuotos drenazo Ziotys kei¢iamos | naujas polietilenines(18vnt).

T-6 esantiai pralaidai pk.0+44 atliekamas smulkus remontas:i$valoma,pasalinami nuo
pylimo sukrauti akmenys,irengiami signaliniai stulpeliai su at¥vaitais,perklojamos esamos
tvirtinimo plokstés. Pk.7+26 esanti savadarbé pralaida numatoma palikti esamoje bukleje(tik
i&valius velénas viduje).nes jtakos deformacijoms atsirasti arba jtakoti normaly statiniy darbg
griovyje neturi ir yra vienintelg susisiekimo vieta su sodybomis.Pk.12+15 esamai pralaidai
numatomi rengti veléniniai antgaliai,nes nuolydis ir debitas nedideli. Atstatorni nusliauZe¢ pylimai
pristumdant grunts i§ vietos ir apséjami.Dugnas prieigose stiprinamas 10cm sluoksniu karjeriniu
#vyru.Pralaida i§valoma nuo sgnasy,jrengiami stulpeliai ir danga.

Gr.Nr.3 pk.4+26 esama per trumpa pralaida dé] daugybiniy deformacijy demontuojama,o
jos vietoje rengiama nauja g/b vamzdziy 0.6m skersmens(sumaZintas dél esamo mazo pritekamo
vandens baseino) 15m ilgio pralaida su latako tipo antgaliais.Tai leis suformuoti pylimo $laitus su
leistinais parametrais ir stabilesniais antgaliais. Kadangi pralaida ir kelias priklauso
senifinijai,darbai nebus finansuojami i§ melioracijai deleguoty &8y, darbai iSskirti atskiroje
lokalinéje samatoje.

Statiniy remonto darby kiekiai, konstrukciniai bréZiniai pateikti Ziniara§¢iuose,
profilivose,planuose ir bréZiniuose.

4. TOLESNES PRIEZIUROS DARBAL

Griovius,kaip pagrindinius sausinimo sistemy elementus reikia kruopStiai priZiureti ir
saugoti nuo galimy gedimy.Atlikus grioviy remonta.jy tolimesné prieZifira yra periodinis
grioviy ap¥itiréjimas ir smulkiy darby atlikimas.Griovius biitina apZitréti ne maZiau 2 kartus per
metus,i§siaiskinant atsiradusius gedimus.Labai svarbi apZiiira grioviuose ir jy statiniuose pragjus
klifivinius vagoje,kurie trukdo normaliai vandeniui tekéti,nuoSliauzas,iSplovas, kriamy atsiradimag,
pavir¥inio vandens nuleidimo priemoniy ir kity griovyje esandiy statiniy biiklg.DidZiausias démesys
turi biiti atkreipiamas j grioviy barus kur buvo $laity nuoSliauZos.pavirinio vandens iSgrauZos,
bebry veiklos atsiradimg, vietiniy gyventojy statiniy gadinimo arba savavalinés statybos atvejus.
] tas pralaidas atkreiptinas démesys kurios dirba ekstremaliu reZimu-dideli i$tekéjimo greiéiai,
nepakankamas Zemutinio bjefo stiprinimo stovis.
LABIAUSIAI KONTROLIUOTINU GRIOVIU,JU ELEMENTU IR STATINIU SARASAS
1 lentele

EIL. GRIOVIY PIKETAI KONTROLIUOTINI GRIOVIO BARAI ARBA JO
NR. PAVADINIMAS ELEMENTALSTATINIAI

1 T-6 | 040-20441  Sana¥y susidarymasbebry veikla
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EQL. GRIOVIU | PIKETAI KONTROLIUOTINI GRIOVIO BARAI ARBA JO
NR.  PAVADINIMAS ELEMENTALSTATINIAIL

T GRNR3

-
£

14254439 Sgnasy susidarymas bebry veikla

Visuose grioviy ruozuose kasmet pastoviai naikinamos kriimy atZalos.Taip pat pastoviai Salinama
Yoliné augmenija §laituose ir dugne.

S DRENAZO ZIOCIy SANTRAUKA - 2lentelé
EIL. GRIOVIO 110 160 200 250 400 1T+l 5T VISO
NR. PAVADINIMAS
T " 1e | % 3 3 T s
2 R 'GR.NR.B__ i 72 | lr 1 v : 1 3
T viso T 2 | 3 y T T
~ PAGRINDINIY STATINIU (PRALAIDU)SANTRAUKA 3 lentelé
EIL. GRIOVIO 0.4M 0.6M 1.0M 1.2ZM 125 1.6M 0.75M 1.56M VISO
NR. PAVADINIMAS (oD
7! T—Ei o l-(_\f)i l_(];) _l(rii) I o Il | =1 3
SR~ SRR N 77 S R N — T T
e T L | | 2

Vl_(Ei.’)—-remanfﬁojamb; (A)-atstatoma
(D) -demontuojamos
(V)-iik valoma

APLINKOS APSAUGA

1.BENDRIEJI DUOMENYS

Objektas:Silalés rajono Balsig kadastro vietovéje griovio T-6 ir Sianduvos kadastro vietovéje
griovio Nr.3 ir juose esantiy statiniy remontas

Uszsakovas: Silalés rajono savivaldybés administracija

Projekta ruosé: Viktore Paskeviciaus jmoné

Jauniaus IO,Kvédama,ﬁilal'és raj. tel.8-449-55826 mob.8-699-17956

Projekto vadovas: V.PaSkevitius (Kv.atestatas Nr.167 PmAMT)

Dalis: Aplinkes apsauga

Nagrinéjami grioviai ir jy atkarpos praeina per Silalés rajono TraksédZio,Laukuvos ir Silalés
kaimiskosios senifinijy Gubriu.KerbedZiy,Virkiy ir EidZioty kaimy iikininky dirbamas
semes.Visame nagrinéjamu grioviy ilgyje tikininkauja 15 fikininky. Sausinimo sistemy, kuriy
griovius numatoma rekonstruoti, teritorijoje vyrauja Zemés iikio naudmenos. Remontuojamy
grioviy ilgis 2.355km. Grioviai priklauso Jiiros-Akmenos up. baseinui. Nagrinéjami grioviai nuveda
vandenj is daugiau negu 100 ha ploto. I8 Sio ploto drena¥as veikia blogai 8 ha, vanduo kasmet
nuvedamas per vélai arba atskiri plotai Zemés tkio paskirties Zemés Sioje teritorijoje i3 Viso
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nesausinami.19ha sausinimo sistemy yra patenkinama buiklé Siuose plotuose imanoma tik
ekstensyvi Zemdirbysté Dél susidévéjusiy grioviy ir irenginiy juose, nusausinty ploty dalis lietingais
metais uzmirksta arba patvenkiama (pavasarj arba po lia€iy vasarg).kadangi grioviai nesugeba
priimti vandens pertekliaus nuo pavirSiaus ir i$ drenaZo sistemy. Grioviai ir drenaZo sistemos buvo
rengti 1970-1988m. laikotarpiu.

Pagrindiniai grioviy gedimai sekantys:sgnasy kaupimasis ir dumbléjimas.grioviy §laity ir vagy
uZaugimas Zole ir menkaveriais kriimais.Dél nepakankamos ir nesavalaikes grioviy priezitiros kai
kur susikaupé Saku,Zolés, Siuksliy,bebravie€iy liekany sankaupos,nuo ko aukstiau jauciama
vandens patvanka.Dideli statiniy grioviuose gedimai: susidévéjg ir deformuoti pralaidy elementai,
plysiy tarp vamzdZiy pralaidose atsiradimas, patvanka, sanasy kaupimasis,drenaZo Ziolly
deformacijos ir pan.

Statybos darbai pradedami paruosiamaisiais darbais. Pas inami trukdantys valymo darbams
esantys Slaituose ir vagoje menkaverdiai krimai ir med¥iai Pirmiausia jie nukertami,sukraunami }
kriivas ir iSvezami j katiling biokurui.Atsizvelgiant i nedideli krimuotuma ir objekto konfigiiracija
nutarta cheminiy preparaty nenaudoti. Nukirsti kriimai nenumatomi deginti.

Kartu su &iais darbais Salinamos Saky-grunto-Zoliy sankaupos.Bebry aktyvi veikla nustatyta net 9
vietose.Véliau pradedami grioviy gilinimo,valymo nuo sgnasuy, slaity ir vagu atstatymo darbai,
drenazo Fiotiy atstatymo darbai.13mesios i3 grioviy dugno sanasos ne artiau im nuo briaunos,
paskleidZiamos iki 10cm sluoksniu, nurenkamos Saknys, Sakos, giuksles, sulékiciuojama
pravaziuojant 2 kartus, apverciant derlingaj} sluoksnj j virSy. Atlikus pilng projekte numatyia darby
kompleksa objektas atiduodamas eksploatacijon Zemes naudotojams Zemeés tiesioginel paskirciai
jgyvendinti.Be grioviy projekte numatyta remontuoti 4 pralaidas.

1 lentelé Duomenys apie gaminius energetinéms reikméms naudojamus iSteklius rekonstrukcijos
metu

7 Produkciia | Energetinéms reikméms naudojami Stekiai

Pavadinimas il(mklspermetns Pavadinimas ElKiekESpermems '§amma|

t!!:cknaimli T 2878val. ‘""_T'T_"ﬁm . T 06t I R
| {statybos mefu) 1 | |

i [ e

2lentele

Duomenys apie naudojamas zaliavas,chemines medZiagas ar preparatus

Faliavoscheminés | Kields naundojani |  Cheminés medZiagos ar preparato kiasifikavimas ir
| medZiages ar \objekia kg/metus |
preparato | |
pavadinimas . i

Zenklinimsas

-

‘ f [piwadinimas | frazés

‘ . Kategorijos 'Pavojans nuoreda  Rizikos frazés samgumeo

Cheminiy medZiagy,preparaty ir Zaliavy nebus naudojama.

3lentelé

Ukinés veiklos sglygojama fizikiné ir biologiné tarSa-nera

Projektucjamo objekto vieta, geografiné padétis,zeménauda aukstiau apradyta.Objekte nera
saugomy teritorijy arba kultdros paveldo objekty.
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2. TECHNOLOGINIAI PROCESAI
Statybos metu pagal technologija darbo procesai apradyti auksciau.

3.ATLIEKOS
4 lentelé
Technologi- | Atliekos | Atlieky saungoj| Numatomi
mis procesas | | objekte | atlieky
g i ' | tvarkyme
; l darbai
| i | :
Technolog- | Pavadi- | Kields  |Agregati- | Kodas |Statisti-¢s| Pavojin- |Laikymo | DidZ | Numatomi
{mis procesas | nimas | vd mis bavis | pagal | kiasifi- = gumas sgiygos  kiekis | atlieky
| : 1 " | atlieky | kacijos ! l : | tvarkymo
i i I ; | sgraSy | kodas | [ . ! budai
1 | 2 | 3 |4 s | 6 | 7 [ 8 | 9 |10} M
| | | | | | | | | |
| Seag Zofigir | Betonas | 008 f | Kietss ;mnm; 17 | | Lawkeiti | 261 |SwveZijUAB _
! prataids | { ! i | | |Nepavojingas! ifveZime | | nKviédarsta, bz |
| demests | ; ‘ . | o J : | perdirbimei |
| demontavimas | EI { ! ( L wm | i i |skalda ir aZpildes 1
| | T I | | | |
| ‘ { i i | | | | ‘ {
1 Kramg,kclmq | ISibrsti 1 1 l | } { Eﬁi
| paSalinimas 000 | gmai I ' | : i a | [UAB. Situmos
| P orioviy | omalliyl g3 | | Kiews | 030301 | : | B | Zn ltllﬁu...hﬁﬁn;
| Haitgdugnoic | i ! 'w i ‘quojiug:sl ' Silaigie
gloto || ‘. = . 1
- | | | . ‘ ~ 1
| i ‘ | { | | | 1 {
4. VANDUO

Vykdant melioracijos rekonstrukeijos darbus,vandens reZimas paZeistas nebus,nauja statyba
nevykdoma. Valant griovius ir atliekant juose esandiy statiniy remontg bus atstatyti buve
projektiniai parametrai j pirmykstg padétj kas leis $iuo metu uZmirkusig dirbama Zeme.miska
panaudoti pagal tiksling paskirt].

Hidrografinis tinklas.Objekto teritorijoje ir $alia jos yra sekantys vandens telkiniai:

1.Grioviai nejtraukti j kadastrg,aptarnauja Cia esancias drenazo sistemas ir kartu su jomis
remontuojami.

2 Zaltiniuoty ploty,pelkiy remontuojamame objekte arba Salia jo néra,nedidelio ploto laukai
is&imtinai naudojami Zemdirbystei,laikinai esan¢ios viduryje sklypy drégnos arba §lapios vietos po
remonto lengvai jsavinamos ir bus naudojamos pagal paskirtj,todél pagal esamg situacija specialiai
formuoti ..Slapyniy,, néra sglygy ir netikslinga.Be to aplinkui remontuojamus plotus randasi
miskingos vietoves.

Siuo metu nagrinéjamame baseine potencialiy vandens tarSos Saltiniy néra,nes vietové silpnai
urbanizuota.Statybos metu, valant sgnasas, Zemés iSmetamos daugiau negu 1m ty. uZ apsauginés
juostos riby.PaZeistos juostos turi biti atstatomos,nors remonto metu tokiy darby nenumatoma
(isskyrus drenaZo Zio€iy keitimg ir lataky jrengimg kur numatyta juostos atstatymas apséjimu ir
armeninio siuoksnio uZpilimu).Prie grioviy esan¢ios apsauginés juostos suformuotos tinkamai,
sulaiko nesmenis ir atlieka biologinio filtro funkcijas. PaSalinus sgnasas ir krimus grioviuose,
padidéja vandens greitiai tuo patiu ir savaiminis vandens apsivalymas padaugéjus deguonies
kiekiui.

5.APLINKOS ORAS
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Aplinkos oro uZterSimui pavojingy altiniy néra.

6.DIRVOZEMIS

Ismestas i$ grioviy gruntas ir s3nasos paskleidZiami buldozeriu iki 10cm sluoksniu uZ griovio
apsauginés juostos.Po to sul¢ks¢iuojama pravaZiuojant 2 kartus,kad iSmestos sanasos ir gruntas
atsidurty po derlinguoju sluoksniu arba susimaiSyty su juo.Reikia pazyméti kad iSmestos sgnasSos
yra humuso,piivancios augmenijos ir grunto misinys, todeél derlingojo sluoksnio nenuskurdins.
Vykdant kitus kasimo darbus buldozeriais(jy labai nedideli kiekiai) armeninis sluoksnis

nustumdomas,o baigus darbus-graZinamas.Statybos metu mechanizmy stovéjimo aikstelése ir darbo
metu kuro ir tepaly nutekéjimas neleistinas. Rekomenduojama rangovui naudoti tik techniSkai

tvarkingg technika.

7.ZEMES GELMES

Objektas apripiamas smeliu ir zvyru tik i§ oficialiai jteisinto Dziaugény karjero.Daugiau Zemes
gelmiy istekliy naudojama nebus.

3 BIOLOGINE IVAIROVE

Didelés dalies grioviy $laitai apauge menkaveréiais 2-3m auk3Gio iki Scm skersmens
alksniy-karkly kriimais bei 16-24cm skersmens med#iais. Dél remonto ir eksploatacijos darby
grioviuose menkaverte augmenija Salinama visur. Griovinose numatoma palikti kai kuriy veisliy
med¥ius-obelis kriauses, klevus. Kitokiy vertingy medzZiy objekie nera.

Irasyty i Raudonajg knygg arba saugotiny augaly néra.Be to statybos darbu ruoZas labai
siauras,visur dirbama Zemeé,pievos ir ganyklos, todél Zalos bet kuriai Zolinei augmenijai padaryta
nebus.

Sudarant statybos darby grafika rekomenduojama rangovui papildomai jvertinti padét] ir
atsiradus bebry veiklai laikytis LR Aplinkos ministro 2003.05 .29 jsakymo Nr.265 nuostaty ir Zalinti
bebravietes nustatyta tvarka ir terminais. Dabartiniu metu esantiuose grioviuoseyra 8 bebravietés.

9.KRASTOVAIZDIS

Numatomi darbai krastovaizdZiui jtakos neturés,nes dirvos sukultirintos.
10.EKSTREMALIOS SITUACLJIOS
Priezaséiy ir 3altiniy susidaryti avarinei situacijai objekte néra.

2 :—\\
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Projekto autorius V.Pagkevicius
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TECHNINES SPECIFIKACILJIOS

[VADAS

Lietuvos Respublikos Statybos istatymas buvo esmingai pakeistas 2010m.spalio 1d.Po
5iy pakeitimy buvo patikslinti ir statybos techniniai reglamentai. Atkreiptinas démesys iSTR
1.05.06:2010,,Statinio projektavimas.,30 punkio nauja redakcija:

30.Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar priedtaravimy,dokumenty
vir§enybé nustatoma taip:

30.1.techninés specifikacijos;

30.2.aifkinamieji rastai;

30.3.bréziniai;

30.4.sgnaudy kiekiu Ziniaraséiai.

1.BENDROJI DALIS

1.1.Projekto tikslai

Silales rajono Balsiy kadastro vietovéje griovio T-6 ir Siauduvos kadastro vietovéje
griovio Nr.3 ir juose esantiy statiniy remonto techninio darbo projekto esminis tikslas yra
suprojektuoti esamy melioraciniy sistemy atstatyma taip,kad baty uztikrintas tinkamas drégmés
resimas dirvozemyje ir savalaikis pavirSinio vandens nuleidimas nuo dirvos pavirsiaus ir
grioviais.Tam tikslui pasiekii projekie numatyta:

a)suremontuoti griovi T-6 tarp pk.O+0—20+41,GR.NR3 tarp pk.1+25-4+37.

b)suremontuoti 18 Ziotiy 75-200mm skersmens vamzdZiams.

¢) suremontuoti 4pralaidas.

1.2.Darbai

Techniniam darbo projektui jgyvendinti Rangovas turés atlikti tokius pagrindinius darbus:

a)iskasti i§ grioviy dugno ir §laity sgnasas-1 863m,pagilinti ir paplatinti -1269m3,apséti
Siaitus su dirvoZemio uZpilimu-2655m2,jrengti 7Tlatakus L-S0PE, suremontuoti 4 pralaidas (atstatyti
antgalius ir vamzdZius,i$valyti, uZtaisyti tarpus, jrengti stiprinimus, jrengti sarg$ulius,uzpilti Zvyro ir
pan.).Taip pat perdéti 18 drenazo Fodiy,atlikti kitus grioviy paruo§iamuosius ir baigiamuosius
darbus.

1.3.Pagrindiniai normatyviniai dokumentai

Rengiant techninj darbo projekia buvo vadovautas technine uzduotimi pateikia
konkursui Taip pat vadovautasi sekanéiais reglamentais ir normatyviniaios dokumentais:
-STR 1.05.06:2010 ..Statinio projektavimas,,

-L R melioracijos istatymu.2004-02-05 Nr.IX-598

MTR 1.05.01:2005 ..Melioracijos statiniy projektavimas.,

-MND-29 .. Plastmasinis drenaZas ir jo statiniai. Montavimo bréZiniai,,2004m.,Vilnius
MND-19 ..Pagrindiniai grioviy ir drenazo jrenginiai,,1998m., Vilnius

Atestato Silalés raj. Balsiy kad. vietovéje gr.T-6 Laida
Nr Viktoro Paskevitiaus imoné ir Siauduvos kad.vietovéje gr. Nr.3 ir 0
SEPmMAMT jucse esaniy statiniy remontas
jm.vadov. |V.Paskevicius —f=— 1 |2024.03 Techninés specifikacijos Lapy
s167 [PV VPatkevicis t— ¢ |2024.03 BE -
Si67 |Prautorius [V.Paskeviius _4—— = [2024.03 24-03-05-TDP-MS.D 1

2



22

-MND-26 ,,Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés,,2000m., Vilnius
-MND-10 ,,Melioracijos pro;ektq sutartiniai zenklai,,1995m.,Vilnius
-VUS]-38 ,,Sausinimo sistemy jrenginiai.Retesnio taikymo drenaZo ir grioviy jrenginiai,,1988m
-MND-6 ,,Vietiniy keliy projektavimo taisyklés.,1994m.Vilnius
-MND-25,,Vamzdinés pralaidas,,2001m Vilnius
-VUS]-88,,Sausinimo sistemy jrenginiai 2tomas.Retesnio taikymo drenaZo ir grioviy jrenginiai,,
1988m.Kaunas
- Vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo melioracijos statiniy statyboje
tmsykles,patvn'tmtos ZU ministro 2009.03.17 jsakymu Nr.3D-171
MedZiagos ir gaminiai,naudojami statyboje, turi atitikti LST EN ir ISO standarty
reikalavimus. Ypa¢ akcentuotini techniniai rodikliai kurie privalo biti jrasyti ; atitikties deklaracija,
kuri yra projekto i8pildomosios dokumentacijos dalis. Sie techniniai rodikliai ir reikalavimai

pateikiami 2 lenteléje.
2.GAMTINES SALYGOS
2.1.Hidrologinés salygos

Projektuojant jau minéty grioviy daliy remontg,debity ir griovio hidrauliniuose
skaitiav 1muose(V H) taikoma 10% debito tikimybé.Skaitiavimai atlikami dviem laikotarpiams:
pavasario potvynio maksimaliam debitui ir vasaros potvymc maksimaliam debitui. Skai¢iuojant
hidraulinius parametrus,parenkant pralaidos parametrus ir stiprinimus taikoma 5% debito
tikimybé.Nesant biitinybés hidrauliniai skai¢iavimai nebuvo atliekami.

2.2.Dirvozemiai

Tgrinéjimq metu nustatyti vyraujantys priemolio gruntai.Kai kur yra nedideliy,negiliy
durpynéliu.Saltiniuoty ir dribsmélio grunty nebuvo rasta. Tokie pat gruntai pateikti ir pirminivose
projektuose.

2.3.Pozeminiai vandenys

Tyrinéjimy metu $altiniuoty ploteliy iSsikraunanciy Zemés pavirSiuje arba grioviy Slaituose
nenustatyta.

3.STATYBOS PARUOSIMAS IR ORGANIZAVIMAS

3.1.Bendrieji reikalavimai

Iki remonto darby pradZios turi biiti parengta ir atatinkamai suderinta reikiamos apimties
projektiné dakumentacija ir gautas leidimas statybai.Rangoviné organizacija,vadovaudamasi
statybos organizavimo pro_:ekm,tun parengn darby vykdymo projekta kuriuo gali koreguoti arba i3
dalies keisti rekonstrukceijos organizavimo projekte priimtus sprendimus,jei tai nepakenks darby
kokybei ir nepaZeis darby saugos reikalavimy.

Rangovas privalo turéti Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministerijos i§duotus
kvalifikacinius dokumentus,suteikiandius teise statyti melioracines sistemas.Rangovas darbams
atlikti turi skirti kvalifikuotus darbininkus ir atestuota statybos vadova,sugebanéius profesionaliai
atlikti darba.Rangovas privalo turéti pakankamai tinkamy maSiny ir jrangos.kad biity galima atlikti
visus numatytus darbus.

3.2.ParuoSiamieji darbai

IKi pagrindiniy darby pradZios atliekami paruo8iamieji darbai:

24-03-05-TDP-MS.D 2171°
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o 1.Irengiamos laikinos buitinés patalpos biuro ir bendro naudojimo reikméms.Rangovas
uztikrina vandens ir elektros tiekima,pasiriipina laikinu tualetu ir prausykla.Patalpos turi bliti
Svarios ir higienikos,uztikrinamas tvarkingas nuotéky Salinimas.

2. Atlickamas geodezinis nuZyméjimas,nuZymimos drenaZo Fio&iy, rinktuvy,drenazo
suliniy, pavirdinio vandens nuleistuvy,sausintuvy grupiy ir kity statiniy trasos ir vietos bei darby
vykdymo zonos.

3.3.Pagrindiniai darbai

Pagrindiniai darbai pagal projektg yra tokie:

1 Kriimy ir medZiy nuo grioviy Slaity pasalinimas,sgnaSy iSkasimas i§ griovio dugne ir
slaity,grioviy pagilinimas ir paplatinimas,Zoliy,saky sankaupy pasalinimas i$ griovio vagos.iSmesto
grunto paskleidimas,lataky jrengimas,pagrioviy sutvarkymas (projektiniai sprendiniai detalizuoti
breziniuose ir darby kiekiy Ziniarasgiuose).Krimai ir medziai nuo griovio Slaity 3alinami rankiniu
arba mechanizuotu biidu kiek galima arfiau yemés.I§ kriivy 3akos pakraunamos | transporto
priemones ir i§vezamos lkm atstumu sukraunant prie privaziavimo keliy kur susmulkinus
realizuojami kurui. Nukirsty krimy kelmeliu atZglos herbicidu purskti nenumatomos.

2 Statiniu grioviuose siatyba:pralaidy remontas-4vnt.DrenaZo Zio€iy pakeitimas ir
remontas-18vnt. 110mm skersmens 11vnt, 160mm skersmens 4vnt.200mm skersmens- 3vnt,
drenaZo Ziotis rengti pagal MND Nr.29- 35,38 ir 41 psl konstrukcinius ir sioje byloje pateikius
brézinius.

3.Grioviu $laitus apseti daugiametiy Zoliy sékla upilant dirvozemio 2655m2 bei prie
pralaidy uZpilant dirvoZemio 272m2 pagal MND Nr.19 12psl.ir Sioje byloje esancius brézZinius.
Grioviy dugno ir $laity stiprinimas prie pralaidy Zvyru,skalda ir veléna pagal siame projekie
pateiktus bréZinius ir schemas.Latakus L-50PE -7vnt rengti pagal MND-29 73-76psl.esanéius
brézinius. ;

4 Dangoms vir$ pralaidy atstatyti,numatyta uzpilti 21 m3 Zvyro.Zvyras naudojamas
optimalios granuliometrinés sudéties prisilaikant MND Nr.6 p.6.3(psl.29)reikalavimy.

5_Pralaida d-0.6m skersmens ir 15m ilgio bei anigalius A-8 rengti pagal ,,Vandens pralaidu
konstrukciniy sprendiniy taikymo melioracijos statiniy statyboje, taisyklig 55-60;89psl.ir Sicje
byloje pateiktus konstrukcinius bréZinius. Veléninius antgalius rengti pagal MND-25 ,,Vamzdines
pralaidos,, 37-38psl ir Sioje byloje esancius bréZinius.

3.4.Zemés darbai

Zemés darbai vykdomi pagal STR 1.07.02:2005,,Zemés darbai,, ir DT 5-00_.Sauges ir
sveikatos taisyklés statyboje,,nurodymus ir reikalavimus,prisilaikant lentelése nurodytu kasamuy
trandéju ir duobiy Slaity nuolydziy.priklausomai nuo i8kasos gylio ir grunto.

Darbams naudojami vienkausiai ekskavatoriai bei jvairaus galingumo buldozeriai.Grunto
sutankinimui naudojami rankiniai ir elektros pliktiivai Dalis darby vykdoma rankiniu biidu (sunkiai
prienamose vietose,Salia statiniy,pralaidose, ETL ir kabeliy zonoje).Zemés darby metu isardytos
dangos atstatomos. Visi naudojami mechanizmai turi biiti tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir
patekimas } grunta draudZiamas.

3.5.Darbu ir statiniy kokybés uztikrinimas

Melioracijos darby kokybé-pagrindinis rodiklis.lemiantis melioraciniy sistemy
efektyvuma ir ilgaamZiSkuma.Projekte naudojamy medZiagy ir rangos Salis neribojama,taiau visos
projekte naudojamos medZiagos it gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinimg,kad buvo
pagaminti pagal atatinkama Europos arba Lietuvos standartg.

Visi vamzdZiai,jungiamosios detalés uliniai,nuleistuvai ir kiti gaminiai turi bad pazymet
ctiketémis. Etiketés dydis ir forma turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodoma gamintojas,
modelis.serijos numeris,pagaminimo data ir pan_Visas tekstas turi biti lietuviy kalba.

Melioracijos darby kokybg is esmes tikvina statiniy statybos techninés prieZiliros

Lepes |Lapy [Leids
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vadovas, kuris privalo vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais(MND Nr.7.16-34psl.),
standartais,normomis ir &iomis techninémis specifikacijomis.

Grioviy ir juose esanéiy statiniy kokybe biitina jvertinti instrumentualiai tikrinant grioviy
ir kity statiniy pagrindinius parametrus(Zr.1 lentelg).

Remonto darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projektuose numatytus
geometrinius rodiklius ir esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekéjas privalo rastu patvirtinti
atitikties deklaracijoje(Zr.2 lentel¢).Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimaliis,rangovas gali
naudoti ir kitokiy(jei gerina statomo statinio bendrgjg kokybe)techniniy rodiklig produktus.
Pakeitima reikia pagristi skai¢iavimais arba kitais svariais argumentais.

4 MEDZIAGOS,GAMINIAI IR JRENGIMAI
4.1.MedZiagos,gaminiai ir jrengimai

Visos naudojamos medZiagos turi buti geriausios kokybés,tinkamos numatytai paskiréiai
ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus.MedZiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti reikalauti
minimalios priezitiros ir turi bti gautos i§ patikimy tieké&ju(gamintojy) su atitikties deklaracijomis.

Rangovas privalo garantuoti.kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti i3
kokybisky medZiagy,gaminiy ir jrenginiy.kurie pries pristatyma niekada nenaundoti,iSskyrus laika
reikalingg bandymams.

4.2.Pakeitimai

Projekte pasiulyty medZiagy.gaminiy ir jrengimy pakeitimai po Sutarties pasiraSymo
galimi tik gavus rastiSka statybos techninés prieZiliros vadovo sutikima.Be to,Rangovas turl
isyti ir pateikii statybos techninés pricZitiros vadovui tvirtinti visus bréinius kuriuo reikia
koreguoti dél tokio pakeitimo.Jrengimy pasirinkimo metu turi biti kruopstiai iSnagrinéta.ar galima
lengvai jsigyti atsargines dalis.

4.3.Medziagy jpakavimas ir saugojimas

Visos pristatomos medZiagos ir jrengimai turi bti supakuotos ir paZymétos pagal )
tarptautinius standartus,taikomus eksportui i$ Zalies gamintoj os.Rangovas sandéliuoja medZiagas 1t
jrengimus taip kad iSvengty ju biiklés pablogéjimo arba sugadinimo. Ypatings démesj reikia
atkreipti j PE,Il PEHD.PVC vamzdzius ir PVC armatiirg.siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginés
saulés Sviesos ir Zemos temperatiiros. Turi biti laikomasi gamintojy nurodymy.Sugadintos
medZiagos nepriimamos.

Rangovas turi kiek imanoma sumaZinti medziagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje
laiks planuodamas tiekima taip.kad jis vykty pagal statybos poreikius.Rangovas turi gauti i8
gamintojy informacija apie jrangos sandéliavimo ir aptarnavimo btidus,ir 3iy reikalavimy
laikytis. Visos iSlaidos,susikusios su medZiagy ir rangos sandéliavimu,laikomos jtrauktomis i
Sutartj ir papildomai neapmokamos.

4.4.1.aikinas sandéliavimas

Rangovas turi pasirpinti vamzdziy,medZiagy ir irangos laikinu sandéliavimu.Rangovas
turi valyti ir taisyti visus valstybinius kelius,privaZziavimo kelius,saugykly ir kitas teritorijas,kurias
nandoja atlickant darbus.

Jei Rangovui yra biitina oti Zeme uZ statybvietés riby,jis pats iariasi su 7Zemes
savininku/nuomininku Pries aptverdamas teritorijg darbams Rangovas kreipiasi i savivaldybg ar
kitas jstaigas ir savininkus/nuomininkus.Prie$ sudarydamas su jais sutartj Rangovas turi gaufi
Uzsakovo sutikima,tada jis patvirtina sutartj Jaisku savininkui/nuomininkui Sutartyje turi bt
aitkiai nurodyta,kad ji sudaroma su Rangovu,o ne su Uzsakovu Kiekvienos sutarties kopija
pateikiama UZsakovui.
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4.5.Atsakomybé uzsakant medZiagas

Rangovas yra atsakingas uZ medziagy,gaminiy ir pavyzdziy(kuriy patikrinimo gali buti
pareikalauta gerokai ankséiau prie$ darby pradzig)uzsakyma ir pristatyma. Visas sanaudas, susijusias
su aplaidumu ir delsimu uzsakyti pakankamai i§ anksto,padengia Rangovas.

4.6 Tipildomieji bréZiniai ir kadastriniai tyrinéjimai

Rangovas turi registruoti visus atlickamus darbus ir parengti reikiamo mastelio drenaZo ir
kity statiniy bréZinius,kad véliau cksploatuojanti jmoné galéty prizitréti naujus statinius bei
jrengimus.ISpildymo bréZininose turi bati nurodyti skersmenys,medZiagos ir esamy vamzdZiy

gylis Rangovas turi pateikti iSpildomuosius bréZinius ir dokumentacija UZsakovui.
5. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI
5.1.Reikalavimai aplinkes apsaugai
Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis visy respublikoje galiojanéiu
istatymu,taisykliy ir tiesiogiai susijusiy reikalavimuy.bei atsizvelgti | visas priemones,projekto
valdymg ir administravima.kurie reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.
5.2.Medziy ir Zaliyjuy zony apsanga

Rangovui neleidziama perkelti ar kirsti darby zonoje esandiy medziy be atatinkamy
Zinyby sutikimo.Jei kuris nors medis arba Zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar paZeista,jis
privalo pakeisti paZeista medj ar zong lygiaver€iu buvusiam savo saskaita.

6.DARBU SAUGA

Vykdant darbus Rangovas privalo vadovautis DT5-00 ,.Saugos ir sveikatos taisyi;]és
statyboje..bei kitais veikiantiais darbo saugos dokumentais.Darbai vykdymo metu po ETL linijomis
ir kabeliy apsauginéje zonoje turl biiti derinami su suinteresuota institucija ir vykdomi jiems
priZiurint.

GRIOVIU IR JUOSE ESAN C1U STATINIU KOKY BES TIKRINIMO PARAMETRAI

IR LEISTINI NUKRYPIMAI
e S - - 1 lentele
EiL Tikrinami parametrai Leistini nukrypimai
Nr.
~ T 1.Griovig geometriniai parametrai ir auk&giai -0 -
AT~ isem i0em
2 Griovio degnoatviriitinis meolydis R T T cleistinss
3. Griovio dugno plotis(naujai kasamo) - +-10cm
4 Griovio Siaito koeficientas(maujai kasamo) . T VS

2. Grioviy stiprinimas

7 +neribojamas  -lem

5. Uspilamo dirvoZemio sluoksais

6. T;nnﬁs;nﬁ i +Scm =2em

Lapas |Lapy |Laida
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i Tikrinami parametrai
Nr.
7. Zwvyro—skaldos siuoksnio storis sluoksnis

3.Vandens pralaides
8. T Dugm);lﬁt-ndfw pfa_laidos g—aiuose R
9. Antgaliy geometriniai rodikliai

b lil. Pralaidos a;tgaﬁo sujungimas'sn vai;zlzdiiu 7

| il _Prajﬁ_iﬁns sujuﬂéimaé su grioviu

12 Vaﬁdens prala;idos; ilg%(plastikiniq vamzdzig deformacijos galimos iki

4 _DrenaZo Ziotys

13 i l.)reuiain; iit;tie.s altitade

14 Drenazo Sioties stiprinimo dembliu latako matmenys

5 PavirSinis vandens latakas L-S0PE
e
16 Latako Slaitu Eoeﬁc;enmsim}

17 Latako iSilginio auolydZio koeficientas(m)

18, Latako sujungimas su lekStiaslaite vaga kurio Siaity koeficientas(m) ir  5-8

Filginis nuolydis
19. WLataim ge-t_ﬁnetrinh; paramet—rq nﬁkrypim:;i plane o

20, Ritininés fitracinés medziagos uzleakimo ir jgilinimo | grunty ilgis
glaito virsuje 50cm
griovio dugne 15cm

7 2i. _thq' ;enme;r;iq pammdrﬁ . r;nnkrypm' ;l_;mo projekhli'—il;

Leistini nukrypimai

*- S5em
+-3em
Be nui{rypin.lq
Be nukrypiuiq

-i-:'(};:m -20cm

Ne ma_i;sni uegu bréZinyje (esant
aukstai — per visa Siaitg iki dugno)

+ neribojamas -neleidZiama
+ neribejamas -neleidZziama

: +10%

GAMINIU IR MEDZIAGU NAUDOJAMU MELIORACLIOS STATINI AMS
MINIMALUS GEOMETRINIAI IR ESMINIAI TECHNINIAL RODIKLIAL
KURIE PRIVALO BUTI [RASYTI | ATITIKTIES DEKLARACLIA

Geometriniai ir masés

Bl Gaminio ar medfiagos
paramefrai

Nr. bendrinis pavadinimas

=4080mm su ieist.nuokrypa
20mm, diametro nuokrypa
110mm-2mm,160mm-2.9mm,
208mm-3.5mm.Sicneliy storis

L. Drenao Siotys

Ziedinis standumas>2MPa,galimas
ovaliskumas <10%.Leistina
deformacija po montaZo
<19%.160mm ir 200mm skersmenims

- 2 lentelé
Esminiai techniniai
reikalavimai

statinkamai dmm,4.9mm, 6.lmm perivara nuo gyvany

su nuokrypa 0.9mm,0.9mm,Imm

24-03-05-TDP-MS.D 6
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Eil memio ar medZiagos Geometriniai ir masés Esminiai techniniai
Nr. bendrinis pavadinimas paramefrai reikalavimai
s iborscissmipeis  Tighs 2000mm d=S0mm,uirafus _ Ziedinis standumas>SMPa.gafmas
-MELIORACLJA,, ovalifkumas <5%
3. Trisluoksais demblys Saitwi  Drensvimo tinklelio svoris- | Irikimo jtempimas 8kN/m ]
tics Fotimis stiprinti 600g/m2 storis-11mm Jaeanstinés
medZiagos svoris-200g/m2,storis-
2.5mm
4 Daugoliy séklos " Norma 80kg/ha,miSinio Seklos gyvybingumas 290%

sudétis:20kg motiejuky,16kg
tikryju arba raud.eraifiny, 14kg

daugiametés svidrés,14kg
pievinés miglés arba beginklés
dirsss,16kg rausvyjy arba
baltuju dobily
5. Zvyras dangai ] Lyginam asis ;vt;m 1.7-1.9 1 -Optimaﬁi)é sudét_les pagal
granulometring sudet] nustatyis
MND-6 ZUM jsakymu Nr315
1994.06.14
6. Signalinis stalpelis praiaidai ligis 1600mm,skersmuo 70mm " Su atSvaitais Ziedinis standumas
i >8MPsa
7. Viela tinkly tvirtinimai 4_Smm.L500mm s uflenktu galu VR-1 Klasés 7

8 Geotinklas lataky L-S0PE  Svoris 600g/m2,storis 200mm, Stipris tempiant Silgine kryptimi
irengimui leistinas storio nuokrypis 3mm 1.8kN/m,pailgéjimas Bilgine kryptimi
esant max apkrovai 50%

9. /B movinis vamzdis Tigis Sm.skersmuo 600mm, masé Vamzdzio uzpilimo sukstis iki
praiaidai 1700kg 6m.apkrova 95kN/m,betono kiasé

(C35/45, atsparumas $altini-F150,

vandeas nepralaidumas-W4

Naudojimo salygy kiasé-XF1,
atsparumas Zaltini-F150,vandens
nepralaidumas-W4,betono
gninzdomojo stiprio kiasé-C20/25.

10. Betonas(antgaliams)

24-03-05-TDP-MS.D




GRIOVIO T-6 IR JAME ESANCIU STATINIY REMONTO DARBU KIEKIU
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ZINIARASTIS
Eii| Darb= Darby pavadinimas Vieta, piketai Mato vat Kiekis
Nr. Eodas
. | MNTP- |Rety krimy paalinimas nuo griovio 0+0-2+60KD k-0.5 100m2 8.0
2 (lty 2+60-5+80KD k-0.8 17.0
S+80-10+60KD k-804 i28
Visoul, 37.0
2. MN7P- |Tas pats vid.aakumoe 16:90-15+05KD k-0.8 100m2 328
nxe 15+20-16+50KD 15.0
16+50-17+40D 50
Viso,,2., 520
3 MN7P- |Tas pats tankiu 17+40-20+41D 100m2 6.0
0128
Viso, 3,5 16.0
4 MN4P- | Medziy Skirtimas nue griovio Slaity ir 16+50-17+482 180vnt 0.09
0183 vagos,kai kamieno storis iki i6cm 17+40-19+34D 0.23
19+34-20+41D 0.27
Viso,.4., 053
5. MN4P- | MedZig 8kirtimas nuo griam Slaituy ir 16+50-17+40D 100vnt 0.05
0103 vagos,kai kamieno storis 16-24cm 17+40-19+34D 0.15
19+34-20+41D 0.15
Yiso,.5,, 035
&, MN4P- | MedZiu genéjimas,kai skersmuo iki 16cm 5 100vet 0.59
0105
Viso..6,, 059
g MNAP- | Med¥iy genéjimas,kai skersmuoc 16-24cm = 100vnt 035
0195
Vise,. 7, 035
8 MN4P- | Nukirsty medZiy medienos paruoSimas, - 100vat 0.59
0108 kai skersmuo iki 16cm
Vise, 8, 0.59
9. MN4P- | Nukirsty mediiy medienos paruosimas, - 100vnt 035
0108 kai skersmuo 16-24cm
Vise,.9., 035
16. | R61P-0312 | Saky pakrovimas ir BveZimas iki lkm Visame ilgyje 100m3 i52
atstumu
Atesizio Silalés raj. Balsiy kad. vietovéje gr.T-6 Laida
Nr. Viktoro Paskevitiaus jmone ir Siauduveos kad vietovéie gr. Nr.3 ir O
SAPmMAMT juose esanéiy statiniy remonias
jmvadov. |V.Paskeviius —{ — r [202403 Darby kiekiy ZiniaraStiai Lagy
S167 [PV VPsskevicus — - |202403 ]
S 167  |Prautorius |V.PaSkeviGius ——" |2024.03 24-03-05-TDP-MIS.D
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Eil | Darby Darby pavadinimas Vietapiketai Mato vui Kiekis
Nr. Eadas
Viso,.10,, i.:2
1l ﬁ:h’;[:— Sk medsiy hamican.Zolig pasallmmas 006356 100m2 0.69
i & vages ir nuo Shaity(seniag nukirsty ir &
palikty) 15+420-20+41 182
Visg,.11,, 251
12. | MN7P- | Siuksiiu.3aky,Zolig.bebravietiy lickany 10+97 t.m3 0.005
0306 mkﬂpqpanhlmﬁgmvmvagm 11436 0.005
11+56 0.008
11482 0.019
11+94 0.018
13+55 0.010
1646 0.020
i7+67 0.005
17+80 0010
Viso,,12,, 0.091
13.| MN7P- |Griovio valymas su jranga aat 7+29-8+50 100m/m3 1.31/17
0101 vienk.eksk. 0.4m3 kauSo ‘talpos,kai
sana$y storis iki 0.2m 9431384 0.3
10+84-11+10 0.26/3
13+25-13+73 0.48/7
16+19-16+55 0.36/6
16+75-17+95 1.20/18
19+53-20-+41 0.88/13
Vise,,13,, 5.02/71
14. | MN7P- |Griovio valymas su jranga ant 11+10-11+24 100m/m3 0.14/3
0101 nenk.eksk. 0.4m3 kaudo talpos.kai e
sanasy sf 0.2-0.4m 12+95-13+25 0.36/6
13+73-14+50 0.77/%7
15+19-16+19 1.00/22
16+55-16+73 0.20/4
17+95-19+53 1.58/35
Viso,.14,, 3.99/87
15. | MN7P- |Griovio valymas su jrasga ant 14+50-14+62 100m/m3 0.12/4
g101 vienk eksk 0.4m3 kaunSo taipos.kai
sgnaSy storis virs 0.4m
Vise, 15, 0.12/4
16.| MN7P- |Griovio valymas rankiniu bida ETL 0+73-0+77 100m/m3 0.0411
0106 zonoje.kai griovio gylis iki 2m
Lapas |Lapu |Laida
24-03-05-TDP-MS.D P T o




Eil. | Darkg Darby pavadinimas Vieta,piketai Mato vat Kikis
Nr. Lodas
Viso,,16.. 8.641
¢ A a;a:xr- Bermuy griovio Slaituose paSalinimas 0+0-0+73 tm3 0.015
81 zapilani istol
grunty victoye 0:77-4+80 g.101
5+20-5+50 0.007
&4+86-T4+23 0.D16
T+56-10+88 0.082
10+88-11+24 0.0i6
[24+95-14+62 0.080
Viso,,17,, 0.317
18. | MNP~ |Griovio profilio suformavimas ir 11424-12495 100m/t.m3 1.71/0.821
0101  fatstaiymas 14+62-15+04 0.42/0218
Vise,,18,, 2.13/1.039
19. | MNIP- |[Sanaigy sankaupu(salpy)vagoie 4+80-5+20 t.m3 0.007
piol paSalinimas 5:50-6456 0.022
Viso,,19,, 0.022
20. MNIP- |ISmesto grunlnirsanasq" sklaidymas iki Visi griovio ruozai tm3 1.216
6303 | 10m atstumn(12-19 pozicijos)
Viso..20 1.210
21. | MNiP- |Tas pats iki 20m atstuma 114+24-12+95 t.m3 0.410
14+62-15+84 0.162
Viso,,21,, 0.519
yo B MN7P- |Nerasty dreaaFo Hofiy ieSkojimas 13+55D 100m3 0.10
0262 18+05D 0.i0
Viso,.22,, 020
23. MN7P- |Drena¥o Ziofin pakeitimas,kai d 110mm 6+56K vat 1
o £+40D i
850K i
+70K 1
0+84D 1
11424K 1
13+55D i
i3+05D i
19+34D i
Vis0,.23,, 9
Lapas |Lapu |Laida
24-03-05-TDP-MS.D 3 # e}
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E&L Darby Darby pavadinimas Vieia,piketai Mato vai Kickis
Nr. Bodas
24 mg- Drena’o Ziotiy pakeitimas kai d 160mm 12+29K vot 1
17+41D 1
241D 1
Viso,,24,, 3
25, MNTP- |Drena¥o ¥iofiu pakeitimas kai d 200mm 14+66K vni i
02
A 14+81D 1
19+81D 1
Vis0..25,, 3
26. | MN3P- |Lataky L-50PE-2.0 jreagimas B+56K vat i
0301 12+26K 1
14+76K 1
i4+9D i
20+41 1
¥Yiso,,26,, 5
7. | MN3P- |Lataky L-50PE-3.0 jrengimas 17+35D vat i
0861
Vis0,,27 i
28. MNiP- |IZgrauZy griovio Siaituose ustumdymas 13+55D tm3 0.920
0302 14+66K 0.010
Viso..28,, 0.030
29. | MNI1P- |Blogai paskleisty Zemiy perskleidimas 0-+48-0+88D t.m3 0.032
13+94-14+58D 0.154
Vis0,,29,, 0.186
30. | MN7P- | Mechanizuotas grioviy Slaity ir pagrioviy 0+0-10+90KD ha 1.064
0111 juostos Sienavimas
Viso.30,. 1.064
31.| MN7P- |Grioviy Siaity ir Im pagriovio juostos 10+90-16+50KD 100m2 59.85
0113 %ienavimas rankine Zoliapjove sunkiau
priei Siotese 16+50-20+41D 33.01
Viso,31,, 9296
32 MN2P- |Atstatyto griovio Shiify ir im pagriovio 11+24-12455KD 108m2 i17.78
0iil juostos apséjimas dang. Zoliy sekia su
dirvozemio uzpylimu 14:62-15:04K0 b
Viso, 32, 22.77
33. | MN7P- |Papildomas grioviy valymas pries 1i+78-12+88 100m i.10
0101 perduodant eksploatacijos
Lapas |Lapy |Lsida
24-03-05-TDP-MS.D 4 M (8]
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Eil | Darby Darbyg pavadinimas Vieta,piketai Mato vot Kiekis
Nr. kodas
Vis0,.33,, 1.10
{34 | MN4P- |Zemiy arimas pagrioviy zonoje 2+42-10+88 ha 0.51
8201 iSgadinty pievy aiséjimui 1512020441 0.52
Vis0,.34,, 1.63
35. | MN7P- |Pagriovig iglStiavimas Zemiy pasklei- Visuose Zemiy paskleidimo ha 1.66
0102 dimo zonoje pravazinojant 2 kartus ruoZuose
k-2
Vis0,,35,. 1.66
36. MIN4P- §aknq,akmcnq,§iuk§li]!,tvnrelés lickany Visuose Femiy paskieidimo ha 1.66
0119 nurinkimas ir Svezimas paskleidimo ruo7unose ir (44
zonoje ir nuo pralaides
Viso,.36,, i.66
37. | MN4P- |Atséjamy ploty trefimas miner. trasemis = ha 1.03
6211
Vis0,,37, 1.03
38 | MN4P- |iSgadinty pievy atséjimas - ha 1.03
0214
Vis0,,38,, 1.03
39. | MN7P- |Vamzdisiy pralaidy isvaiymas auo Gd4 m3 05
0212 sanasy rankiniu badu 7426 05
i5+12 290
Vis0..39,, 3.0
30, | N27P-37-1 | Signaliniy stulpeliy su aSvaitais 044 vat
remgyas 15+12
Viso,.40., s
41. | MN1P- |Veiénossamany nuvalymas auo antgaliy 0+44 im3 2.0
0502 ir tvirtinimo plokS&iy
Viso,,41,, 2.0
42. | MN4-38 |Akmeny nurinkimas nuo pralaidos 15+12 1m3 3.0
pylimo ir SveZimas iki 1km afstumn
Viso,.42,, 3.0
3. | MNIP- |Pralaidos prieigy sulékStinimas iki m-2 ir 15+12 tm3 0.016
0101 pylimo 3laity suformavimas
Viso,43,, 0.016
44. | MNIP- |Armeninio sinoksnio nuémimas praiaidos 15+12 m3 0.608
0301 pylimu uZpilimui
Lapas |Lapy [Laida
24-03-05-TDP-MS.D




3%

EiL | Darbg Darby pavadinimas Vieta pikeiai Maio vat Kickis
N Eodas
Visa 44, 0.008
45| MNIP- | Trakstamo grunte pylimui 15+12 t.m3 0.025
8382 prisiemdvmas
Viso,,45. 0.0Z5
46. | MNIP- |Armeninio sluoksnio graZinimas 1512 t.m3 6.808
0305
Viso,.46,, 0.008
17.| MNIP- |Grunto tankinimas pralaidos pylime 15+12 100m3 025
0708
Vise,47,. 6.25
48. MNIP- |Pylimo Slaity suformavimas vienk. 15+12 1000m2 0.035
0201 ekskavatoriumi
Viso,,48., D035
49. | MN1P- |Zemiy uZtury jrengimas ir Sardymas 15+12 +m3 0.020
0104
Viso,49.. 0.02¢
50.| MN2P- |Pralaides prieigose Slaity stiprinimas 15+12 10m2 32
0104 veléna ir veléniniy antgaliy jrengimas
Vis0,.50,, 3.2
51. | MN2-10 |Pralaidos prieigose dugno stiprinimas 15+12 m3 0.7
karjeriniu Zvyru b-10cm
Vise,,51,, 8.7
2. | MN7P- |Tvirtinimo ploksfig perklojimas G+44 10m2Z 1.50
6301 praiaidos prieigose
Viso.52., 1.50
s3.| MN2P- |Pralaidos pylimo ir griovio Slaity 15+12 100m2 .84
0ill prieigose apséjimas daug Zoliy sékla su
dirvozemio uzpylimu
Vis0,,53,, 1.84
54 | MN528 |Zvyro dangos ant pralsidy jrengimas 15+12 100m3 0.08
Viso,,54,, 0.08
Lapas |Lapy |Laid=
24.03-05-TDP-MS.D l 6 1 0




GRIOVIO NR.3 IR JAME ESANCIU STATINIU REMONTO DARBU

34

KIEKIU ZINTARASTIS
Eil Darbsg Darby pavadinimas Vieta,piketai Mate vai Kiekis
L MN7P- |Vidutinio tankumo krimy paSalinimas nuo 1+40-2+00D k-0.7 100m2 2.0
0120 | grioviolaity 2+50-3+90D k-0.7 5.0
3+90-4+18KD k-0.7 2.0
Viso,, i, 9.9
2. MN4P- | MedZiy i¥kirtimas nuo griovio Slaity ir 1+40-2+00D 100vnt 0.28
0103 vagos.kai kamieno storis iki 16cm 450534900 22
3+90-4+18KD 0.04
Viso,,2.. 0.54
. MN4P- | Medzig iSkirtimas nuo griovio Shaity ir 1+40-2+00D i100vnt 0.14
0103 vagos.kai kamieno storis iki 16-Z4cm 245053+90D 0.67
3+90-4+18KD 0.03
Vis0.,3, 0.24
4. MN4P- | Medziy gengjimas,kai skersmuo iki 16cm = 100vat 054
gies
Viso,.4,, 0.54
5. MN4P- | Med¥iy genéjimas,kai skersmuo 16-24cm - 100vat 0.24
0165
Viso,,5,, 0.24
6. MN4P- | Nukirsty medZiy medienos paruosimas, kai » 100vat 0.54
0108 skersmuo iki 16cm
Viso,,6,, 054
7. MN4P- | Nukirsty medZiy medienos paruofimas, kai . 100vnt 024
0108 skersmauo iki 16-24cm
Vis0,, 7 0.24
8. | R61P-0312 | Saku pakrovimas ir SveZimas iki ikm Visame ilgyje 100m3 0.29
aistuma
Vis0.,8., 0.29
9. | MN7P- |Sakymedziy kamienyJoliy paSalinimas i 1+40-4+18 100m2 ii2
0114 vagos ir nuo Slaity
Viso,.%., 1.12
19. | MN7P- |Griovio valymas su jranga ant vienk.eksk. 1+40-1+78 100m/m3 0.38/5
0101 0.4m3 kauso talpos kai sanasy smnsnlulﬁm 14962422 0.26/4
2+49-2+77 0.28/4
Viso,.il.. 0.92/13
Lapas {Lapu |[Laida
24-03-05-TDP-MS.D 7 " )
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Eil Darby Darby pavadinimas Vieta,piketai Mato vat Kiekis
Nr. Kodas
11. | MN7P- |Griovio valymas su jranga ant vienk.eksk. 1+78-1496 100m/m3 0.18/5
9101 0.4m3 kauSo talpos,kai sgnady storis 0.2-0.4m 2477.2+97 0.20/5
Viso,,11,, 0.38/10
12. | MN7P- |Griovio valymas su jranga ant vienk.eksk. 2+97-3+90 100m/m3 0.93/51
0idi1 0.4m3 kauSo talpes kai sana¥y storis virs 0.4m
Viso,,12,, 0.93/51
i3. | MNIP- |Griovio profilic seformavimas ir atstatymas 3+90-4+185 100m/tm3 | 0.28.5/0.194
o101 4+34-4+39 0.05/0.036
Visa,.13,, 0.33.5/0.238
14. | MNIP- |IEmesto grunto ir sana¥y sklaidymas iki I0m Visi griovio ruoZai t.m3 0.189
0303 aistama(10-13 pozicijos)
Viso,,14,, 0.189
I5. MNIP- |Tas pats iki 26m 3+90-4+185 t.m3 0.097
4+34-4+39 0.018
Vise,15,, 0.117
16. | MN7P- |Nerasty drenaZo Ziofiy ieSkojimas 3+98D 100m3 0.10
0202
Viso0,,16,, 0.10
17. | MN7P- |DrenaZo Ziofiy pakeitimas,kaid 110mm 1+90D vai
0205 3+98D 1
Vis0,,17,, 2
18. | MN7P- |Drenao Ziofiy pakeitimas,kai d 160mm 4+39 vant 1
0205
Viso,.18,,
12. | MNIP- |Armeninio sluoksnio nuémimas vandens 4+35-4+39 t.m3 0.010
0301 |privedimuij L-S0PE ir pagriovie
paankStinimui
Viso,,19,, 0.010
20. | MNIP- |Vandens privedimo latako j L-S0PE jrengimas 4+35-4+39 t.m3 0.024
0302 ir pagriovio paauk3tinimas
Viso,,20., 0.024
21.| MNIP- |Armeninio sluoksnio graZinimas = t.m3 0.010
08305
Viso,21,, D.o10
Lapas |Lapy |Laida
24-03-05-TDP-MS.D 8 “ O




Eil Barbg Darby pavadinimas Vieta,piketai Mato vt Kickis
Nr. kedas
22. ] MN3P- |Lataky L-50PE-2.0 jrengimas 4+37D vat 1
0801
Vise,.22., L
23.| MN2P- |Griovie dugno stiprinimas skalda 15cm storio 4+35-4+36 .m3 0.12
0110 siunoksnin
Viso,,23., 0.12
24. | MNT7P- |Grioviy Slaity,dugno ir Im pagriovio juostos 1+40-3+90KD 100m2 i5.0
0113 Sienavimas rankine Zofiapjove
Vis0,,24,, 15.0
25. | MN7P- |Papildomas grioviy valymas pries perduodant 1+40-2+22 100m 0.22
0101 eksploatacijon
Vis0,,25,, 0.82
26. | MN2P- |Atstatyto griovio Siaity ir Im pagriovio 3+90-4+18.5KD 100m2 328
0111 juostos apséjimas daug.Zoliy sékia su 4+34-4439KD 0.50
dirvoZemio uZpylimu
Viso,,26,, 3.78
27. MN7P- |Pagrioviy iekSGiavimas Femiy paskleidimo Visuese Zemiy ha 027
0102 zonoje pravaZiuojant 2 kartas paskleidimo ruoZuose
k-2
Vis0,,275, 027
23. | MN4P- |Saknu.akmengySiukSliy.tvorelés liekanyg B ha 0.27
0119 purinkimas ir BveZimas
Viso0,,28,, 0.27
Lapas |Lapy |Laida
24-03-05-TDP-MS.D g " 0]
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GRIOVIO NR.3 PK.4+26 ESANCIOS PRALAIDOS REMONTO DARBU

37

KIEKIU ZINIARASTIS(apmokama i3 seniiinijos 1é3y)
Ed | Darby Darby pavadinimas Vieta,pikeiai Msio vat Kiekis
Nr. kodas
I MNiP- |Esamos pralaidos ir jos elemenin 4+26 tm3 0.012
0110 demontavimas,pakrevimas j fransporio
priemong ir BveZimas 20km atstumu
Viso,.l,, 0.012
2. MN1P- |Zemiy vitary jrengimas ir Sardymas " t.m3 0.020
0104
Viso,,Z,, 0.020
3. | MN1-176 |Vandens pasalinimas i§ tranSéjos . 100m3 0.10
simrbliais
Vis0,,3,, 0.10
4 | N23-154 |Laikinos pralaidos vandens nuvedimui - 100 m 0.20
jrengimas i§ PEHD 295.8mm skersmens
vamzdiiy
Viso,4,, 0.20
= MN6-62 | Vandens pralaidos i§ 0.6 m skersmens ir = lvat 3
5,0m ilgio g/b vamzdZia sekcijos
jrengimas ant Zvyro pagrindug( 1-15m)
Viso_S.. 3
6. MN6-54 |Anigaliu A-8 jrengimas o vat 2
Viso,.8,, 2
7. | MNiP- |Armeninio sluoksaio nuémimas pralaidos = t.m3 0.038
06301 pylimy uZpilimui
Vis0..7, 0.038
8 MNI1P- | Trikstamo grunio pylimai o tm3 0.068
0302 pristumdymas
Viso,.8,, 0.068
S. MNIP- |Armeninio siuoksaio graZinimas - tm3 0.038
0305
Viso,.2,. 0.038
16. MN1P- |Pylimo Slaity suformavimas vienk. % 1000m2 0.088
0281 ekskavatoriami
Viso,, 10, 0.088
1i. | MN2P- |Pralzides pylime ir griovio 3laitg = 100m2 0.88
0111 pricigose apséjimas daug.Foliy s¢kia su
dirvoZemio uzpylimu
Viso XL, .88
Lapas |Lapy |[Lsida
24-03-05-TDP-MS.D n| N O
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Eil Darby Darby pavadinimas Vieta,piketai Mato vat Kiekis
Nr. kodas
12. | MN3-28 |Zvyro dangos ant pralaidy jrengimas - i100m3 0.13
Viso,,12,, 0.13
13. | N27P-37-1 |Signalinig stulpelig su atSvaiiais # vet 6
jrengimas
Vise,.13,, &
Lapas |Lapy |Laida
24-03-05-TDP-MS.
MS.D 4 # O




REPERIU KATALOGAS

Objektas: Silalés rajono Balsiy kadastro vietovéje griovio T-6 ir Siauduvos kadastro vietovéje
griovio Nr.3 ir juose esanéiy statiniy remontas

Eil. Tipas Vieta Aprafymas Altitudé
Nr.
i Laikinas Griovio T-6 pk0+0 Traukilio ypsankirta  Reperis-piketas T nsss
Gubrnu k
5 Laikinas Griovio T-6 pk.7:26 pralaida, Gubriu k. liekéjimo vamzdzio vigus | 12554
3 Laikinas Griovio T-6 pk.15+12 pralaida, Gubriyk.  liekejimo vamzdzio Virsus 13139
4 Latkinas GrNe3 pkA4+37 sale 10m j kaire, Eidziom k. G/b stulpetio visses 15563
Sudaré T V.Pasgkevicius
Atestaio Silalés raj. Balsiy kad. vietovéje gr.T-6 Lzida
B Viktoro PasSkeviciaus jmoné ir Siauduvos kad.vietovéje gr. Nr.3 ir 0
SEPMAMT juose esanéiy statiniy remontas
\mvadoe. [VPaskevicus 4 < [202403 Lapy
167 PV VPaskevicius T—— - 1202403 1
S-167 Pr.autorius |V.Paskevidius _ f—"2 4.03 24-03-05-TDP-MS.D




ilalés artojas. 2024 m. kovo 19 d. Nr.20 (8074)
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“  Redakeija klauso: (8-449) 7-00-72, (8-605) 1-94-07,
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Valdziai idomus
ne kiekvienas kandidatas?

Praqiﬁusf'reﬂden;o rinkimu kampanijai, |
{entai uzimti vaistybés vadovo pnsti. Jau buvo
rodant ir ki

Aurelijus Veryga, laukiama
sisals

g kefina susifikti rajono vadovai,
r 2afivju sgjungos kandidata.

miisy kraStus vienss po kito suka preten-
a%vykgs Vaidas Tu%?usl Ignas ‘gégélé.

kandidatuy. Taciau SilaliSkial svarsto, ar su

odel ild Stol .pagerbe” vienintai]

PasiredZi "usiufunnacig‘_ai apie
A os susitikimus Silaleje,
ﬁmbegeﬁa%usteho, katé;:avival-

ovai jam skyre ypa-
;’ ] démesi: : 1aiska re-
akcijai paraSiusiy gyventoj
{pavarass n:::!alm"!'li'mmnmm:i ‘—l
red. pastabza), &l neisu
¥, Tutlum, nei su L Végéle susi-
tiki nebuvo atéjes né val-
dZios atstovas. Tua arpu susiti-
Iime su A. Veryga jie dalyvave.

LKaip jums atrodo, ar vice-
mer# jolanta Skrodeniens, kuri
darba metu susitikinéja su par-
tiefin, kandidatu | Prezidentus
AV ir smagiai leidZia lai-
ka su Silalés ,valstediais), el-
giasi principingai? Juk atlygi-
nimg gauna i5 misy visy,
darbo metu uZsiima igis
ir rinkiminizis dalykeis. Ar tzip
glim_a elgtis? - Klausiama re-

keijai atsigstame laiske.

Iai uﬁ“m d

S isE E'o autoriai A E
Eny;cmhame saﬁvaﬂybés inter-
neto puslapyje buvo paskelb-
ta neteisinga vicemerés darbo-
tvarke. Nors buveo i ;n§
jikavo 5d,nug 11 val. iki 1
val, turéio bad Siialés ligoning-
je, kur lankssi sveikatos -
gos ministras, tuo metu bend-
t=vo su A Veryga ir jo palaikyd

sus!rml-ama‘ is ijos bitiuliais.

Tokius d refkia viesin-
P itiking ‘Ekqaumﬁaai.

al, jog &s rajono vadovai
kovo lj« 3 szviva?ldybédje pri-
emé kandidata | Prezidentus,
savo socizlinie Onkio

je paskelbe jis pats.

JViena smagiausiy politike
darbo dallg — susitikimai su ?-
ventojais. Siandien jie vyko 5i-
laléje ir Tsurageje. }-kytq su ko=
manda ir kolege Seimo nare

uirine Norkiene pradéjome
Silalés savivaldybéje bendrau-
dami su meru Tadu Bartkumi ir
vicemerais Jolanta Skrodenie-
ne bei lenu Guzauskiu. Dékoja-
e uZ Sty priémima ir turinin-
g_%po}c_ﬂbi \—rasé A Very

ilalés rajono meras 1. Bart-
kus Silalés artojui” teige, kad
vicemere buvo pasipradiusi i5-
ieidziama valandai pries pie-
tpé‘ir_jis neg;ileStgrav g~ Sl
tikes, jog ta an # e-
niené angdir‘bs kit l?iiLu

Nezinau, kur ji tuo metu bu-
vo, visokiy reikaly Zmonéms
atsiranda. Bet, gaves laiSka apie
vykusj susitikima, ispéjau vice-
mere neplanuoti darbo metu
jokiy politiniy susitikimy’, -
aitkino merss.

T. Bartius garantavo, jog, viks-

tant Prezidento rinkimy kam-

am‘Jai, susitiks su visais nora

endrauti pareiSkusiais kandi-
3is.

Nera aip, ad A Verygst pa-
dareme iSimi. Jis nora
susitikt, mdq'e] sug:%l?cfme. Yra
dar vienas kandidatas, kuris jau

& susitikime kovo 21 d.

{25 svarbu visuomenel, svarbu
ir savivaldybei — norime Znat,
k3 kandidatai galvaje apie vie-
tos savivaldos ateiti, kokig jsta-
tymu mzne esant reikalinga.
Nora susitikti buvo iSreiskes it

1. Végals, gilz, tuo metu buvau |

iSvykes", - tvirtino meras.
Politinés kampanijos visada
sukelia didesniu ar maZesniy
abejoniy, ar visiems kandida-
tams suteikiamos iygies gahgg—
bés. Ypat t=is atvejais, kai val-
dZioje dirba Zmones, susijg su
!mnl’nm“a E;an}l%ddafa atstovan-
jama partija. Todél pirmiausia
politiE:ms, pried r?hnantVie-
; ar lﬂ[';a}pspren qu, reikéty
voti, u poclgius jvertins
Fisuomene. }r, aitky, i anksto
viesint apie planuojamus susi-

tikimus.

,Silai’ss‘;rmiu‘ inform.
i ju nuoin

NAUJIENOS TRUMPAI

(Atkelta i5 1 psi.)
Pagalbos neprireika
_ Kovo164d.,apie10.35val, r2-
pe e
sen.) gyventojss. VyTo teigimu,

galejo sutrikd sinaus sveika-
ta —jis mato ji gulint, nejudan-

tj, o patekd | namos néra gali-
mybiy. Po kurio laiko paaiske
jo, joz vis tk galimybiy atsira-

do — ugniagesiams dury lauzd

Vairuotsjai _
neperaukléjami?

Polidja i$ ankste ispéja apie
vvkdomas zkeijss, bet E‘si:upo—
tojat vis tiek elgiasi kelyje, kaip
iprate.

_Visa praéjusia savaite poli-
cija stebéjo, ar vairugtojai ati-

los, nesusijusios su vairavimuw
Tauragés AVPK aptarnaujamao-
je teritorijofe nustatyt 6_€a—
Zeidimai: Tauragéje — 17, Stlu-
t&je - 24, Pagégiuose - 2, Sila-
l&je - 3. Pazeidéjams surasyti
zdministracinio nusizengimo
protokeiai.

ik kovo 22 d. pareiginai tik-
rins, kaip vairuotojai izikosi
reik mo sustotl pried pés-
%\; persja. (Silales artojo”

rm.)

Suodziy kaupimosi metas

_Mors 3ildvmo sczonas rita-
si | pabaiga, dél netinkamaos kii-
renimo irangos prisZidres ky-
langiy gaisty daug. Priefastis -

pasibaigus in idireni-
B e
ms, o kartu su ja it suodZzial
degi medZiaga, kuriai uzside-
gus, nevalytas kaminas aki-

mirbonin srircka nanisc falre-

Tis. Gerai, jeigu liepsny lishuviai
raitosi sandariame damtrauky-
j2, bet ugnis lengyai gali patgktl
g‘;i amasias ngtalpa;. Stai

& gavas pranesima spie 27~
venamojo namo Kamine uZsi-
degusius supdZius,  gaisravie-
te stunciami keli ekipaZai Dvi
.gaisrinas” 1eke ir | Panerod (Si-
lalés kaimiskeji sen.) kovo
17 d., kai ryta moteriai prildau-
sanfios sodybos meainiame
name uzsidege suodZial Uglma—
gesial prie namo budéjo, kel jst-
tikino, kad pgnis iS5 kamino ne-
iSsiverza, iné Milese)

Ir vél sukéiavimas

_ Kovo 17 d., apie 18.40 val,
Siauduvos k. (Laukuvos sen.)
33-ejuy moteris prisijunge prie
gautos apﬁaulingns internieti-
nés nuorodos i, suvedusi ban-
ko duomens, prarado 677 Eur.
Pradatas ikit eismm'l 1;‘ tyrimas.

rengta pagal To &5
gl:gk’ iv%ﬁll‘ilrgavﬁneg{w

SAVAITES KOMENTARAS

Arkliuy brastoje
nekeicia?

(Atkefta i$ 1 pst)

Earalenkqs tiek visuomeninin-
s Andrius Tapinas, fiek Ra-
minas Karbauskis. Mykolo Ro-
merio universiteto docentut
Virgiui Valentinavitiui tai lei-
do manyti, jog ministro ,reitin-
gas yra popierinis”. Be o, poki-
tologas pareiske jtariants, kad
Prezidentas ji gakvies isave
rinkimy komanda..

Viso 3ito JibiSo” i3takos hei

riezastys dar iki galo neais

ios. Nors po L Simonyiés su-
sitikimo su Prezidentu pirma-
dienio kur buvo spren-
dziama, ar patenkint A, Anu-
Sauske prasyma atsistatyding
i% ministro pareigy ir ar i-
dentas G Nauséda pritaria nat-
jai kandidatarai, ji uZsimine,
jog esa ,daugiausiai i susije
su ministro sprendimy tempu

L} .

Tafizu vertinimai ir nueme-
nés plado visa savaitgali. Bet

kinimasis ;
luose tik paskatino spéliones ir
sukiriino visupmene. Kai vals-
tybés vadovai bei uZimanlys
atsakingas pareigas asmenys
pirm teikia Facebook'ui,
t S“'t

r

o ne nieke nelauke rengia
sitikimus su Zurnalistais (ka
k=5 net klansia, ar Vyriausybé
turi atstovg spaudai), fuomest
lkomunikacija virsta gandais ir
spélionémis. Cia galime pritai-
kyti laky posak], kad .drumsta-
me vandenyje velniai veisiasi
Kad tarp Prezidentdres ir
g)-riausyba bei valdanciosios
au os yra perbégusi juc-
da kate, niekam ne naujiena.
Bet kad tokia nesantsika kil-
1y ministry kabineto viduje i
£ Siue mety, nelauké mie-
t55. O tia dar Premjeres ap-
sizodZiavimas su teisingumo
ministre Ewelina Dobrowaols-
ka, kuris velgi pagarsintas tik
ger visagale veidakmyge’. Ste-
Stina it tai, jog minisro pos-
to rakiruoté nebuvo aptarta

nei I%Da'iicijoﬁ taryboje, nei Sei-
me. ZIonerns persama versija,
kad I.rgimonyts priespriefasu
Prezidentu Deraugo j ambidijy
karg, kuriskenkia v tybei.
_Lipldt lauk 75 ambicly sme
lie dezés ir kartu su Prezidentu
nureninkite Lishivos Zmonss’, -
agino Demola= i ar
dan Listuvos” administracijos
vadovas Arnoldas PikZimnis.
inoma, opozicija tue tik
dzizugl 'i{gl‘ualatinm valdan-
Fuju kritikai opozidijoie, ypac
tie, kurie yrz !énodidataism
zidento rinkimuose, susitiid-
muose su rinkgjais i mii-
tus ir dabartine Vyriausybe,
ir valdanéiaja daugumas, ypac
konservatorius. Net pasigir-
do raginimy Prezidenfui elg-
s ryztingiau — paleist Seima
ir keist visg Vyriausybg. At-
rodo, kad tai nerealy, nes Sie-
met laukia treji stsakingi rin-
kimai...

Gali bt jog 3is bmus konflik-
tas greitai 15blss, kaip ir jsifie-
bes. Bet &ia prisimena dar vie-

ng gers posaki: vidury brastos
arkliai nekeifiami. Rusijos ka-
ras pries Ukraing visa Europs
uZness ant sekiumos. Lietuva
stsidire jos viduryje. Nadona-
linio saugumo ir gymybos sri-
tyje kaip niekada reikalingas

susiklzusymas, bendri vei
mai, koordinadia. O jeigu t=ip,
tai KeaSto apsaugos ministerija
ir Seime NSGK yr=2 (turény bad)
erindiniai $iy veiksmy orga-
nizatorizi. Kaip dabar mes ato-
2 o e

jams, 2 3t remiamam kovo-
jandiam Kyl 7adétal volde
&y brigadai, jei nesusitvarko-
me net savo smélio déz&je’, It

uzuot darriai joje Zaide, p
smélj vienas kitam jakis_.

0 gal i3 tiesy Prezidentui jau
nepakanka vien tik trepsed
kojz ar suokt apie emoding ne-
stabiiuma?
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Informacija apie atliekamus melioracijos
ir hidrotechnikos (grioviy remonto)

tyrinéjimo-projektavimo darbus Silalés rajone

Darby uZsakovas - Silglés rajona savivald

ja, |. Basanaviciaus g 2, Silale, tel, (8-449) 5-16-64.

v o-eamiekeawm' o d:

= Siauduvos kadastro vietoves
rijose:

» Balsiy kadastro vietovés Gibriy, Kerbed¥iy faimy teritorijoss;

kadastro vietoves Jucd3akiy, Rauske, Griauzy, Ne-

Tvrinéi

» Pajirio kad:
doju kaimy teritorijose.

arbu vietos:

ybés administrad-

Virkiy, EidZiowy kaimy terite- §

inga tmoné, atiiekanti tyrinéjimo-projekiavimo darbus -

Viktorn Paskeviiaus jmone.

IZsamiau susipaZing su informacijz apie tyringjimo-projek-
tavimo darbus ir (eikd pasitlymus
ma Viktoro Pa3kevifiaus imonei,
Kvedarna, Silatés b, tel. (8-699) 1 _

tyvu us del techninic darbo projeids Tuc-
Fimo per 20 dieny po informacijos paskelbimo gaiim
Paskevicinus jmonei, Kazimiere Jouniaus g. 10,

Ma ofus sidiym

ti Viktaro
Kvéderne, Silalés .

V. PASKEVICIUS, projekto vadovas

bei pageidavimus gali-
Kazimiero Jauniaus g 10,
-79-58.

g teik-
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SUDERINIMU SARASAS

Objektas: Silalés rajono Balsiy kadastro vietovéje griovio T-6 ir Siauduvos kadastro
vietovéje griovio Nr.3 ir juose esanciy statiniy remonlas

Suderinusio | Atzymos apie

Suderinimo | Suderinusi | Suderings asmuo | Data
klausimai organizacija pastabos ivykdymg
Darbo projektas Kaimo reikaly ir 8. Tubutis ©2024.04. 04 Be pastaby N Parasas,spaudas
aplinkosaugos sk. plane
“Seniiinija  Laukuvos D.Ceponiene  2024.05.04  Be pastaby ~ Parasasspaudas
Le.p. senifinas plane
Traksédzio R Audinyte  2024.05041 Be pastaby Parasas,spaudas
senining plane
Silalés kaim.sen.  A.Vaiciulis ~ 2024.04.11 Be pastaby Parasas plane
S = senignas
Rysiy linijos Telia Lietuva AB A.Dygliené 2024.04.09 Be pastaby Parasas,spaudas
plane
D.Stanslovas  2024.05.29  Pritarta o 7’_a_raﬁagﬁa.§as7_‘
plane

Elekiros linijjos ~ ESO

" Zemes naudotojai -  Bepastaby  Atskirame lape
Paskelbta leidinyje
Silales artojas.,

Nr.20 2024.03.19



Zemés naudotojy.kuriy tikinei veiklai turés jtakos vykdomas projektas
b4
sgrasas

Eil.Nr. Vardas,pavardé Data Su informacija apie
projektq susipaZinau:
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Pastaba: Elektros tinkly apsaugos zonoje darbai atliekami rankiniu budu

Koordinaciy sistema - LKS-94
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4. Plastikiniy drenaZo Zioliy jrengimo konstrukeijos

Schema Z-1. Taikoma

110 mm SKERSMENS POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS

(75 - 110 mm SKERSMENS RINKTUVAMS)
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1 . .
| ol Melioracinis PE siulpelis
Vagelé gl L—
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\lz—’?’— uZsétas dirvoZemis

S| 1

| DrenaZorinktuvas T g alt*  DrenaZinis kilimas |

: S
1 /|
4
DrenzaZo Ziogiy vamzdis -~
PE S110mm

* drenao sioties altitudé nurodyta rinktuvo iilginiame profilyje

Resurso kiekis
Med#Ziagos, gaminiai rengiani naujas keidiant esamas
Plastikinés drenazo Ziotys 110 mm skersmens 1 vot 1ynt
Drenazinis kilimas 0.84m 0,84 m
Viela pliening paprasia 1 kg 0.7 kg
DirvoZemis 0.17m° 0,17 m
Mineraliniy trasy miSinys 0,13 kg 0,13 kg =
Daugiametiy Zoliy séklos 0,02 kg. 0,02 kg.
Filtraciné medziaga 030m" 0,30m"
Melioracinis plastikinis stulpelis 1 vot 1 vat ]
Asestaio Silaiés raj. Balsiy kad. vietovéje gr.T-6 Lai
Nr Viktoro Paskevitiaus jmoné ir _§iaud:was kalf!.vietovéje g?. Ngr.3 ir C’;ki
S6PMAMT : juose esanciy statiniy remonias
Imovadov. |V PaSkevitus g—{r,—_k—"‘f? 12024 03 Grioviy siatinig jrengimo konstrukcijos i {Lapy
S167 Fv V Paskevitius  -— - ( |202403 schemos 4é
S167__ [Preutorius [V.Paskevicius % |2024.03 24-03-05-TDP-MS.D




Schema Z-2. Taikoma

160 mm SKERSMENS DRENAZO ZIOTYS

(125 - 160 mm skarsmens rinktuvams)
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“ I 8\ n 5 1
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DrenaZornkiuvas “ L g renazinis kilimas |
AN 1 P [
N |
/////\// \/ﬁ/_;'/(’//\////\:///\7\'77/"‘/’ : ;
\’ ‘ 4000 | /\ L = \‘/\\
DrenaZo Ziotis ' \I[ &
PE @160 mm 2
C
(=]
(52
# drena¥o Zioties altitudé nurodyta rinktuvo iSilginiame profilyje
Resurso kiekis
Medziagos, gaminiai rengiant naujas keiCiant esamas
Plastikinés drenazo Ziotys 160 mm skersmens i vat 1voe
Drenazinis kilimas 120m 1,20 m” |
Viela plieniné paprasia I kg 0,92 kg
DirvoZemis 0,17 m’ 0.17 m’
Mineraliniy fraSy miSinys 0,13 kg 0.13 kg
Daugiametiy Zoliy séklos 0,02 kg. 0,02 kg;
Filtraciné medZiaga 035m 0,35 m"
Melioracinis plastikinis stulpelis 1 vot 1 vat
Lapas |Lapy |Laida
24-03-05-TDP-MS.D o




Schema 7-3. Taikoma

200 mm SKERSMENS POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS
(175 - 200 mm skersmens rinktuvams)

_ 1000 1-1
4 1q
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] . S (=] £ -ait = \
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& \ — ‘ /Drenazmis kilimas _.
i e . e —— ///52'
AL SR JLS L LS RS ONTED XA
‘ / ® 4000 AN \L F g
Drenazo Ziotys L 1 - | e '
PE @ 200 mm = ‘
Ol
==
o@
# drena¥o Yioties altitudé nurodyta rinktuvo iSilginiame profilyje
Resurso kiekis
MedZiagos, gaminiai rengiani naujas keitiant esamas
Plastikinés drenaZo Ziotys 200 mm skersmens 1 vt lvat
Divenazinis kilimas 1.60m 1.60 m~
Viela plieniné paprasta 1,20 kg 1,20 kg
DirvoZemis 017 m 0,17m 7
 Mineraliniy trgsy miSinys 0,13 ke 0,13ke
Daugiamegiy zoliy séklos 0.02 kg. 0,02 ks. |
Filtraciné medZiaga 0.40 m™ 0,40 m"
Melioracinis plastikinis stulpelis 1 vt 1 vat
Lapas |Lapy |Laida
O

24-03-05-TDP-MS.D 12
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