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Eil. Nr. Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 

Objektas: 

Susisiekimo komunikacijos pėsčiųjų tunelio esančio Vilniaus g. (unikalus Nr. 1998-9029-7019), Kaune, kapitalinio remonto darbai. 

 III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

3.1 Tunelis:    

3.1.1 Kategorija I kategorijos tunelis  

3.1.2. Tunelio vidaus aukštis m 2,1-2,6  

3.1.3. Požeminės perėjos tunelio ilgis m 36,5  

3.1.4. Požeminės perėjos tunelio plotis m 6,0  

3.1.5. Požeminės perėjos laiptinių bendras ilgis m 19,5  

 
IV. INŽINERINIAI TINKLAI 

(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas ir rodikliai) 

4.1. Inžinerinių tinklų ilgis** m 25  

4.2. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 3; 1.5  

4.3. Inžinerinių tinklų ilgis** m 94  

4.4 Elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 3; 2.5  

4.5 Inžinerinių tinklų ilgis** m 175  

4.6 Elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 3; 4  

4.7. Inžinerinių tinklų ilgis** m 120  

4.8 Elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 5; 16  

 V. KITI STATINIAI 

5.1. Vakarinės dalies laiptai:    

5.1.1. Pakopų skaičius vnt 28  

5.1.2. Užimamas plotas  m2 49,83  

5.2. Rytinės dallies laiptai:    

5.2.1. Pakopų skaičius vnt 27  

5.2.2. Užimamas plotas  m2 49,51  

 
* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 

duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus 

kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

         ** Žvaigždutėmis pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų. 
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1. Projekto rengimo pagrindas 

 

Kapitalinio remonto projektas parengtas vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir 

paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statinių ar 

statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, 

normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.  

2. Projektuojamo statinio duomenys 

 

Techninio darbo projekto rengėjas: MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“. 

Techninio darbo projekto užsakovas: Kauno miesto savivaldybės administracija. 

Statinio vieta: Kauno miestas, Vilniaus g. (susikirtimas su Birštono g.), statinio registro Nr. 20/274076. 

Statinio pavadinimas: Susisiekimo komunikacijos pėsčiųjų tunelio esančio Vilniaus g. (unikalus Nr. 1998-9029-7019), Kaune, kapitalinio 

remonto darbai. 

Statinio klasifikavimas pagal naudojimo paskirtį: Susiekimo komunikacijos (kiti transporto statiniai). 

Statinio kategorija: Ypatingi statiniai. 

Statinio rūšis: Kapitalinis remontas. 

Statinio duomenys: Požeminės perėjos tunelio ilgis 36,5 m, plotis 6m. Požeminės perėjos laiptinių bendras ilgis 19,5 m. 

 

2.1 Privalomieji proejkto rengimo dokumentai 

 

 Projektavimo užduotis. 

 Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas (koreguotas 2019-05-14 sprendimu Nr. T-196; TPDR Nr. T000834270). 

 

2.2 Norminiai dokumentai 

 

 Projekto norminių dokumentų sąrašas pateiktas žr. P2316-XX-TDP-SA.SK_NDS. 

3. Bendrieji techniniai rodikliai 

 

Kapitalinis remontas - Susisiekimo komunikacijos pėsčiųjų tunelio esančio Vilniaus g. (unikalus Nr. 1998-9029-7019), Kaune, 

kapitalinio remonto darbai. 

  Pėsčiųjų tunelio rodikliai: 

• Požeminės perėjos tunelio ilgis – 36,5 m; 

• Požeminės perėjos tunelio plotis – 6 m; 

• Požeminės perėjos laiptinių bendras ilgis – 19,5 m. 
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4. Geografinė vieta 

Kaunas – antrasis pagal dydį Lietuvos miestas šalies centrinėje dalyje, yra beveik pačiame Lietuvos centre, Lietuvos Vidurio 

žemumoje, Nemuno ir Neries santakoje. Svarbus pramonės, transporto, mokslo ir kultūros centras. Gyventojų skaičius – 319,8 tūkst. (2023). 

Seniausioji Kauno miesto dalis – Kauno senamiestis, kuriame susiformavo stačiakampis gatvių planas. 

Kaunas yra iškilęs apie 70–80 m virš jūros lygio. Aukščiausias miesto taškas yra IX forte (100,1 m), žemiausias – Nemuno vagoje 

ties Lampėdžiais. Miesto centras yra 30–35 m aukštyje virš jūros lygio. Prieš miestą, užtvenkus Nemuną, suformuotos Kauno marios. Kitoje 

miesto pusėje telkšo Lampėdžio ežeras. Klimatas žemyninis. 

Kaunas yra lengvai pasiekiamas įvairiomis transporto priemonėmis. Seniausias, veikiantis nuo viduramžių – vandens 

transportas Nemunu. Yra geležinkelis, Kaune gerai išvystytas oro transportas. Šalia Kauno veikia tarptautinis Kauno oro uostas. 

5. Klimato sąlygos 

 

Kapitaliai remontuojami statiniai yra Kauno mieste, Lietuvos Vidurio žemumoje. 

 Pagrindinės klimato sąlygos: 

• Vidutinis metinis kritulių kiekis – (630) mm; 

• Vidutinė metinė oro temperatūra – (+6,5) ºC;  

• Vidutinė žiemą (sausis) – (-5) ºC; 

• Vidutinė vasarą (liepa) – (+17,3) ºC; 

• Absoliutus maksimumas – (+30) ºC; 

• Absoliutus minimumas – (-30,0) ºC; 

• Vidutinis metų vėjo greitis – nuo 4,5 m/s; 

 

 
2 pav. Vidutinė metinė oro temperatūra 

(šaltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba) 

 

 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_miestas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuva
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_Vidurio_%C5%BEemuma
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_Vidurio_%C5%BEemuma
https://lt.wikipedia.org/wiki/Nemunas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Neris
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kauno_senamiestis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kaunas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kauno_IX_fortas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Nemunas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lamp%C4%97d%C5%BEiai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kauno_marios
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lamp%C4%97dis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Viduram%C5%BEiai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Nemunas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kauno_oro_uostas
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3 pav. Vidutinis metinis kritulių kiekis 

(šaltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba) 

 

 
4 pav. Vidutinis metinis vėjo greitis 

(šaltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba) 

 

 
5 pav. Vidutinė metinė Saulės spindėjimo trukmė 

(šaltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba) 
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6. Esamos būklės analizė, požeminės perėjos konstrukcijų būklės įvertinimas 

Kapitaliai remontuojamas pėsčiųjų tunelis Vilniaus g. Kauno mieste.  

 

6 pav. Tunelio teritorijos situacija 

 

  

1. Laiptai į pėsčiųjų tunelį žiūrint Vakarų kryptimi. 

Neužtikrinimas saugus žmonių su negalia nusileidimas iki pėsčiųjų 

tunelio. 

Esami laiptai iš granito su įtrūkimais ir kitais pažeidimais. 

Neužtikrinamas tinkamas apšvietimas saugiam patekimui į pėsčiųjų 

tuneli. 

2. Laiptai į pėsčiųjų tunelį žiūrint Rytų kryptimi. 

Neužtikrinimas saugus žmonių su negalia nusileidimas iki pėsčiųjų 

tunelio. 

Esami laiptai iš granito su įtrūkimais ir kitais pažeidimais. 

Neužtikrinamas tinkamas apšvietimas saugiam patekimui į pėsčiųjų 

tuneli. 
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3. Pėsčiųjų tunelio požeminė erdvė. 

Esamo tunelio apdailinės fasadų, grindų dangos ir elementai 

nusidevėję, trūksta apšvietimo sprendinių.  

4. Pėsčiųjų tunelio požeminės erdvės lubų dabartinė situacija. 

Esamos tunelio lubos neatitinka saugumo standartų, yra pažeistos 

aplinkos veiksnių.  

  
5. Pėsčiųjų tunelio sienų plokščių dabartinė situacija. 

Esamos tunelio sienos yra praradusios savo spalvą, 

nusidevėjusios, vietomis suskilusios, pažeistos vandens. 

6. Pėsčiųjų tunelio plokščių, vandens latakų dabartinė situacija. 

Plokščių ir latakų būklė nepatenkinama, nusidevėjusi. 

  
7. Pėsčiųjų tunelio vidaus situacija. 

Tunelyje apšvietimas nėra pakankamas, sienos nepatenkinamos 

kokybės. 

8. Pėsčiųjų tunelio sienų plokščių dabartinė situacija. 

Esamos tunelio sienos yra praradusios savo spalvą, 

nusidevėjusios, vietomis suskilusios, pažeistos vandens, 

atsiradusios rūdys. 
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9. Pėsčiųjų tunelio vidinių uždarų patalpų situacija. 

Patalpos, jų saniterinė būklė yra bloga, netinkamos dirbti, 

sandeliuoti daiktus, gali kenkti žmogaus sveikatai. Nėra 

patogaus ir higienines normas atitinkančių vandens paėmimo 

galimybių. 

10. Pėsčiųjų tunelio vidinių uždarų patalpų situacija. 

Patalpos, jų saniterinė būklė yra bloga, netinkamos dirbti, 

sandeliuoti daiktus, gali kenkti žmogaus sveikatai. Nėra 

patogaus ir higienines normas atitinkančių vandens paėmimo 

galimybių. Nepakankamas apšvietimas. 

Išvados: Požeminės perėjos konstrukcijų būklė nėra patenkinama: esamų granito laiptų, sienų, lubų, grindų dangos ir elementai nusidevėję, 

vietomis sutrūkę, įskilę, praradę spalvą, apibraižyta, vietomis kaupiasi vanduo ar net pelėsis. Tunelyje trūksta apšvietimo. Tunelyje esančios 

pagalbinės patalpos yra blogos sanitarinės situacijos, netinkamos dirbi ir sandeliuoti daiktus. Patalpose įsiveisęs pelėsis, kuris kelia pavojų 

žmogaus sveikatai. Nėra sandaru, kyšo daug plyšių, vamzdžiai ir laidai nėra tvarkingi.  

7. Urbanistinė teritorijos analizė 

7.1 Teritorijos analizė 

 

• Pėsčiųjų tunelis ir krantinės dalis yra Kauno mieste, Kauno senamiestyje, kuriame yra daug gotikos, renesanso ir baroko stiliaus 

pastatų. Gausu istorijos, architektūros ir kultūros paminklų. 

• Dominuojančios Kauno senamiesčio pastatų spalvos: raudona, balta, pastelinės šviesios spalvos. 

• Atstumas iki artimiausios stotelės – apie 20 m. 

• Aplink įsikūrę daug paslaugų sektoriaus įmonių.  

• Remontuojamas tunelis eina po Gimnazijos g., Birštono g. ir Nemuno gatvių sankirta. 

• Atstumas iki Kauno rotušės – apie 500 m. 

• Atstumas iki Istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros  – iki 110 m. 

• Atstumas iki Istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros parko – 0 m. 

• Atstumas iki Švč. Sakramento bažnyčios – 0 m. 

 

Sanitarinė ir ekologinė situacija. Pėsčiųjų tunelio situacija gera. Nėra susikaupusių šiukšlių 

ar aplinkai kenksmingų medžiagų, tunelis prižiūrimas. Nėra aplinkui ir gamybinių objektų. 

 

Įvertinus esamą projektuojamos vietos būklę, buvo nustatyta tokia situacija: reikalingas pėsčiųjų tunelio remontas, nauji konstrukciniai 

sprendiniai vietose, kad būtų galima patogiai ir saugiai naudotis keltuvais, apdailos atnaujinimas, užtikrinamos patogesnės ir saugesnės 

žmonių su negalia judėjimo galimybės.  

7.2 Teritorijos dominantės 

 

• Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune – pastatas Kauno senamiestyje, Vilniaus g. 33. Kaunui tapus laikinąja sostine, 

1919–1940 m., čia buvo įsikūrusi Lietuvos Respublikos Prezidentūra. Dabar pastate veikia muziejus. Taip pat Istorinės LR 

Prezidentūros parkas. 

• Švč. Sakramento bažnyčia. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Kauno_senamiestis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vilniaus_gatv%C4%97_(Kaunas)
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_Respublikos_Prezident%C5%ABra
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• Kauno Maironio universitetinė gimnazija. 

• Laisvės alėja – pagrindinė Kauno miesto gatvė, esanti Naujamiestyje (Centro seniūnija), besitęsianti iš Vakarų į Rytus. Vienintelė 

tokia pėsčiųjų gatvė Lietuvoje, kuri tęsiasi daugiau kaip 1,5 km, tiksliau 1621 metrą. 

• Kauno rotušė. Kauno miesto rotušėje vyksta svarbiausi miesto renginiai, įvairios apdovanojimų ceremonijos, konferencijos, knygų 

pristatymai. Jos formos yra vėlyvojo baroko ir ankstyvojo klasicizmo stiliaus. Tai – dviaukštis, mansardinio stogo, turintis 6 

tarpsninius bokštus pastatas. 

• Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika – bažnyčia Kauno Senamiestyje, prie Rotušės aikštės. Gotikinė, po 

rekonstrukcijų įgavo renesanso, baroko, neogotikos bruožų. Didžiausias neogotikos paminklas Lietuvoje.  

8. Projektiniai sprendiniai  

 

Projektu kapitaliai remontuojami patekimai į pėsčiųjų tunelį ir tunelio vidus, įrengiant sprendinius pritaikytus žmonės su negalia 

vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. Remontuojamas pėsčiųjų tunelis Vilniaus gatvėje yra svarbus saugiam ir patogiam 

pėsčiųjų ir dviračių judėjimui ir patekimui į kitą Gimnazijos gatvės pusę.  

Siekiant pagerinti šios teritorijos susisiekimą bei sukurti erdvesnę ir patogesnę viešąją erdvę žmonėms remontuojamas pėsčiųjų 

tunelis: siekiama užtikrinti žmonių su negalia, dviračių bei šeimų su vaikų vežimėliais funkcionalų judėjimą numatant esamų pandusų 

atnaujinimą bei šalia laiptų projektuojamus keltuvus (nusileidimas į požeminį pėsčiųjų tunelį). Tunelyje remontuojamos dangos ir apdaila,  

numatomi nauji patekimai link keltuvų; laiptų šonuose įrengiami turėklai su integruotu apšvietimu, tunelio apšvietimas numatomas 

atsižvelgiant į vandalinių veiksmų situacijas. Prisitaikant prie esamos situacijos bei pagrindinių senamiesčio architektūrinių dominančių (tokių 

kaip: Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra, Švč. Sakramento bažnyčia, Kauno Maironio universitetinė gimnazija bei kiti senamiesčio 

istoriniai pastatai). Atsižvelgiant į tai numatoma analogiško atspalvio spalvų paletė: parenkamos šviesaus betono spalvos.  

Tunelio pagrindinė funkcija Vilniaus gatvėje yra užtikrinti nepertraukiamą transporto judėjimą ir saugų pėsčiųjų perėjimą į kitą gatvės 

pusę. 

 Laiptai projektuojami su turėklais pritaikytais žmonių su negalia reikalavimais. 

 Dangos parenkamos derinantis su Kultūros paveldo departamentu ir Kauno miesto savivaldybe. 

 

8.1 Keltuvo sprendiniai 

 

 Nusileidimui į požeminę perėją numatomi vertikalūs, diržinės/elektrinės pavaros neįgaliųjų keltuvai, galintys kelti iki 400 kg. 

Platformos matmenys: 1910x1796 mm. Maksimalus pakėlimo aukštis iki 3,5 m. Sustojimų skaičius: 2.  Minimalūs šachtos durų išmatavimai 

900x2000 mm, nerūdijančio plieno su užpildu, teleskopinės, dviejų sekcijų. Platformos kabina – viena siena iš kompozitinės medžiagos pilkos 

spalvos su valdymo mygtukais, dvi sienos stiklinės ir viena su teleskopinėmis durimis (nerūdijančio plieno su stiklo užpildu, teleskopinės, 

dviejų sekcijų, varčia 900x2000). Platformos valdymas – mygtukai 50x50 mm, šviečiantys su Brailio raštu. Platformos lubos – spalva 

nerūdijančio plieno imitacija. Platformos grindys – neslidi guminė danga, spalva pilka. Platformos apšvietimas – LED lemputės. Sulėtinta 

START – STOP sistema. Kabinoje įrengtas turėklas. Automatinis avarinis nusileidimas dingus elektros maitinimui arba suveikus gaisrinei 

signalizacijai. Greitis – 0,15 m/sek. Maitinimas 230 V/vienfazis, galingumas 2,2 kW. Prieduobė– 140 mm.  

GSM ryšys avarijos atveju. Triukšmo lygis – ne daugiau 56 dB. Kabinos apšvietimas - LED. Su iškvietimo mygtukais gatvės ir požeminės 

perėjos lygiuose, o kabinoje su nusiuntimo mygtukais. Keltuvo spalva: RAL 7039. 

Keltuvo brėžiniai pateikti projekto SA.SK_B-11 (keltuvo brėžiniai). 

     
 

7 pav. Keltuvas 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Kaunas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Naujamiestis_(Kaunas)
https://lt.wikipedia.org/wiki/Centro_seni%C5%ABnija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kaunas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kauno_senamiestis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kauno_rotu%C5%A1%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Gotika
https://lt.wikipedia.org/wiki/Renesansas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Barokas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Neogotika
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8.2 Projekto vizualizacijos 

 

  
1. Kairėje pusėje esančių laiptų su turėklais į tunelį 

vizualizacija.  

2. Dešinėje pusėje esančių laiptų su turėklais į tunelį 

vizualizacija. 

  
3. Dešinėje pusėje esančių laiptų su turėklais į tunelį 

vizualizacija. 

4. Dešinėje pusėje esančių laiptų su turėklais į tunelį 

vizualizacija. 

  
5. Tunelio interjero vizualizacija. Matomi sienų, grindų, lubų 

bei apšvietimo sprendiniai. 

6. Tunelio interjero vizualizacija. Matomi sienų, grindų, lubų 

bei apšvietimo sprendiniai. 

 

9. Universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems projektinių sprendinių aprašymas 

 

AR skyrius parengtas pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ (toliau – STR 2.03.01:2019), galiojančių Lietuvos 

standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Projektuojant vadovaujamasi bendraisiais projektavimo 

aspektais, nustatytais ISO 21542:2011. 

AR skyriuje pateikti reikalavimai sistemų žmonių su negalia reikmėms įrengimui. 

Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

 

Visi statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 „Statinių prieinamumas" bei jo nuorodas į kitus teisės aktus. 

KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

ISO 21542:2011 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“ 

STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas “ 
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Žmonių su negalia judėjimo ir jų transporto stovėjimo bei judėjimo galimybių neplanuojama riboti. Dangų lygių skirtumai ir 

nuolydžiai projektuojami pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus ir ISO 21542:2011 standartą.  

- Visi takai, pritaikytose ŽN trasose, numatyti lygūs, kieti, neslidūs, neklampiais paviršiais. 

 

10. Pėsčiųjų tunelio kapitalinis remontas 

 

Pėsčiųjų tunelio apdailos ir elementų sprendinių lentelė: 

 

Eil 

Nr. 

Elemento 

pavadinimas 
Elemento fotofiksacija Paskirtis Elemento charakteristika 

1. Grindinio danga 

(Granitinė danga) 

(privaloma 

naudoti tokį arba 

analogišką 

gaminį) 

 

 

 
 

Projektuojama 

pėsčiųjų tunelio 

grindų danga. 

 

• Granito plokštės; 

• Spalva: šviesiai pilka (tiksli 

spalva ir tekstūra 

tikslinama rangos darbų 

metu); 

• Matmenys: 80x40x6 cm; 

• Pjautos, viršus degintas. 

2. Fibro betono 

plokštės 

(privaloma 

naudoti tokį arba 

analogišką 

gaminį) 

  
 

Tunelio sienų 

apdaila. 

• Betoniniai sienų fasado 

elementai; 

• Produktas atitinka LST EN 

14992:2007 

• Plokštės su anti-grafiti 

technologija; 

• Spalva: pilka-betono (tiksli 

spalva ir tekstūra 

tikslinama rangos darbų 

metu); 

• Tiksli techninė 

specifikacija pateikta TS). 

 

3. Klinkerinės 

plytelės 

(privaloma 

naudoti tokį arba 

analogišką 

gaminį) 

 

Tunelio sienų 

apdaila. 

• Klinkerinės retro stiliaus 

apdailos plytelės; 

• Su blizgesio efektu; 

• Tarpus tarp plytelių 

galima užpildyti glaistant 

per visą jų paviršių; 

• Ypatingai siauro ir ilgo 

formato 440x52x14 mm; 

• Išeiga 34,57 

vnt/m² (įskaitant 12mm 

siūlę); 

• 23,5 kg/m²; 

• Siūlės plotis 12 mm; 

• Plytelės atitinka DIN EN 

ISO10545-12; 

• Spalva: pilka (tiksli spalva 

ir tekstūra tikslinama 

rangos darbų metu). 
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4. Tekstūrinis tinkas 

(privaloma 

naudoti tokį arba 

analogišką 

gaminį) 

 

Tunelio sienų 

apdaila. 

 

• Silikoninis dekoratyvinis 

fasado tinkas su 

“samanėlės” tekstūra; 

• Sudėtyje silikoninės 

dervos, aukštos kokybės 

marmuro grūdeliai; 

• Tinkas pagal EN 15824; 

• Suformuoja apsauginę 

plėvelę; 

• Pralaidus garams; 

• Gerai atstumia vandenį; 

• Spalva: natūrali betono 

(tiksli RAL spalva 

nurodoma rangos darbų 

metu). 

 

5. Tekstūrinis tinkas 

luboms 

(privaloma 

naudoti tokį arba 

analogišką 

gaminį) 

 

 
 

Tunelio lubų 

apdaila. 

 

• Silikoninis dekoratyvinis 

fasado tinkas su 

“samanėlės” tekstūra; 

• Sudėtyje silikoninės 

dervos, aukštos kokybės 

marmuro grūdeliai; 

• Tinkas pagal EN 15824; 

• Suformuoja apsauginę 

plėvelę; 

• Pralaidus garams; 

• Gerai atstumia vandenį; 

• Spalva: natūrali betono 

(tiksli RAL spalva 

nurodoma rangos darbų 

metu). 

 

6. Gipso kartonas 

(privaloma 

naudoti tokį arba 

analogišką 

gaminį) 

 

 
 

Pagalbinių 

patalpų lubų 

apdaila. 

• Universali gipso kartono 

plokštė; 

• Matmenys: 

12,5x1200x2600 mm; 

• Spalva: natūrali betono-

pilka (tiksli spalva ir 

tekstūra tikslinama rangos 

darbų metu). 

7. Granito plokštės 

(privaloma 

naudoti tokį arba 

analogišką 

gaminį) 

 

 
 

Laiptų ir laiptų 

aikštelių 

grindinio 

apdaila. 

• Granito plokštės; 

• Spalva: šviesiai pilka (tiksli 

spalva ir tekstūra 

tikslinama rangos darbų 

metu); 

• Matmenys: 80x40x6 cm; 

• Pjautos, viršus degintas. 
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8. Durų rankena 

(privaloma 

naudoti tokį arba 

analogišką 

gaminį) 

 

Tunelio durų 

rankenos. 

• Priešgaisrinė durų 

rankena iš nerūdijančio 

plieno (spalva-pilka); 

• Rankena skirta 

priešgaisrinėms spynoms; 

• Atstumas tarp centrų – 

72mm. 

9. Turėklai 

(privaloma 

naudoti tokį arba 

analogišką 

gaminį) 

 

 
 

 

Saugumo ir 

patogumo 

užtikrinimui. 

• Turėklų aukštis laiptuose 

ir aikštelėse – 1,10 m 

(110 cm); 

• Turėklų aukštis ties 

nuožulniais takais ir 

atskyrimais tarp gatvės 

šaligatvių ir laiptinių – 1,2 

m (120 cm); 

• Porankio diametras – 

0.042 m (4.2 cm); 

• Statramsčio diametras – 

0.01 m (1 cm); 

• Laikančiojo statramsčio 

diametras – 0.04 m (4 

cm); 

• Tarpas tarp stulpelių – 

0,15 m (15 cm); 

• Tarpas tarp grindinio ir 

apatinės turėklų 

horizontalios juostos – 

0,12 m (12 cm); 

• Turėklas į grindinį 

montuojamas kas 1,05 m; 

• Nerūdijantis plienas; 

• Spalva: RAL 9003; 

• Prieš gamybą laiptus, 

rampas ir kt. pastato 

elementus ant kurių bus 

montuojami turėklai būtina 

pasimatuoti vietoje. Iš 

anksto gaminamų 

elementų tipai ir 

konstrukcija turi būti 

suderinti su Užsakovu. 

Turėklai turi būti 

patiekiami kaip gamyklinis 

gaminys. Visos metalinės 

turėklų dalys turi būti 

nerūdijančio plieno. Visi 

turėklų elementai turi būti 

patikimai įtvirtinti ir 
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užtikrinti saugią 

eksploataciją. Visi turėklų 

elementai turi būti 

išdėstyti atstumais 

užtikrinančiais saugią 

eksploataciją. Jungtys turi 

būti lygios, visuose 

paviršiuose neturi būti 

aštrių kampų ir briaunų. 

Rangovas privalo turėklų 

sujungimus atlikti 

kokybiškai ir viename 

lygyje, peržiūrėti 

dokumentaciją, kad būtų 

išvengta klaidų. Turėklų 

vamzdžiuose integruojami 

specialūs šviestuvai. 

 

10. Polimerbetoninis 

latakas 

(privaloma 

naudoti tokį arba 

analogišką 

gaminį) 

 

 
 

 

Paviršinio 

vandens 

nuvedimas nuo 

tunelio dangos. 

• Latakų sistema atitinka 

LST EN 1433 

• Vidinis plotis: 100 mm 

• Pasirinktinai briaunos 

apsauga iš cinkuoto 

plieno, nerūdijančiojo 

plieno arba ketaus EN-

GJS 

11. Polimerbetoninio 

latako įtekėjimo 

dėžė. Su 

nešvarumo 

surinkimo indu 

(privaloma 

naudoti tokį arba 

analogišką 

gaminį) 

 

 
 

Paviršinio 

vandens 

nuvedimas nuo 

tunelio dangos. 

• Su labirinto antspaudo 

tarpine iš NBR 

horizontaliai sandariai 

vamzdžio jungčiai 

• „  Su išpjaunamu jungties 

šablonu iki montavimo 

aukščio 

• Su nešvarumų indu iš 

cinkuoto plieno 

12. Sieninis 

evakuacinis 

šviestuvas 

 

 

 

Evakuacijos 

metu nurodo 

evakuacijos 

• Pakabinamas evakuacinis 

šviestuvas; 

• Plotis: 3,5 mm; 
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(privaloma 

naudoti tokį arba 

analogišką 

gaminį) 

 

 

 
 

kryptį. • Aukštis: 23 mm; 

• Įtampa: 230 V; 

• Svoris: 1 kg; 

• Medžiaga: plastikas; 

• Lempučių skaičius: 1 vnt; 

• Lempučių galingumas: 3 

W. 

13. Durys (privaloma 

naudoti tokį arba 

analogišką 

gaminį) 

 

 
 

Tunelyje 

esančios durys. 

• Metalinės durys 

2000x800, priešgaisrinė 

spyna 0211 D65/72, iš 

lauko pusės lakštas 2 mm, 

iš vidinės pusės lakštas 

1.5 mm dažytas ant cinko 

grunto spalva pagal RAL 

9003 milteliniu būdu; 

• Spalva: pilka (tiksli RAL 

spalva nurodoma rangos 

darbų metu). 

 

14. Avalynės valymo 

grotelės 

(privaloma 

naudoti tokį arba 

analogišką 

gaminį) 

 

Avalynės 

valymui skirtos 

grotelės 

• Batų valymosi įranga 

stačiakampiame rėme 

neleidžia purvui pakliūti į 

namus; 

• Montuojama tiesiai ant 

neišdžiūvusių plytelių 

klijų; 

• Tinklelio grotelės yra 

pagamintos iš cinkuoto 

plieno; 

• Akučių dydis: apie 9 - 31 

mm; 

• Tinklelio grotelių 

matmenys: 100x50 cm; 

• Po grotelėmis dedama 

vario polimerbetoninė 

vonelė su cinkuoto plieno 

briauna; 

• Vonelė yra su vidiniais 

standumo rėmeliais, 100 

mm skersmens ištekėjimo 

anga ir cinkuoto plieno 

briauna; 

• Statybinis aukštis 8,0 cm; 

• Vonelės matmenys: 

100x50 cm. 
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11. Neregių ir silpnaregių vedimo sistemos 

 

Eil 

Nr. 

Elemento 

pavadinimas 
Elemento fotofiksacija Elemento charakteristika 

1. Taktilinis 

įspėjamasis 

paviršius 

(privaloma 

naudoti tokį arba 

analogišką 

gaminį) 

  

 

• Nerūdijančio plieno konstrukcija; spalva 

– šviesiai pilka metalo; 

2. Taktilinis 

vedamasis 

paviršius 

(privaloma 

naudoti tokį arba 

analogišką 

gaminį) 

 

• Nerūdijančio plieno konstrukcija; spalva 

– šviesiai pilka metalo; 

 

12. Aplinkos sauga 

 

Projektiniai sprendiniai priimami atsižvelgiant į Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (koreguotas 2019-05-14 

sprendimu Nr. T-196; TPDR Nr. T000834270) reikalavimus. Kapitaliai remontuojami statiniai patenka į kultūros paveldo saugojamą teritoriją – 

Kauno senamiestis unikalus objekto kodas 20171. Pagal bendrojo plano reikalavimus papildomų sąlygų šiems statiniams nėra, siekiant 

įgyvendinti projektinius pasiūlymus, keisti galiojančio vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento sprendinių nereikia. 

 Statinys suprojektuotas taip, kad nekeltų grėsmės statinyje ar prie jo būnantiems žmonėms dėl šių priežasčių: 

• kenksmingų dujų išsiskyrimo; 

• pavojingų dalelių ar dujų buvimo ore; 

• vandens ar dirvožemio taršos ir gyvųjų organizmų naudojimo; 

• netinkamo nuotekų, dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų pašalinimo; 

• drėgmės statinio dalyse ir jo dalių vidaus paviršiuose. 

Planuojamos darbų apimtys nedarys neigiamo poveikio gamtinėms vertybėms. Statybos darbų metu ir po jų, nereikalingos 

statybai medžiagos, statybinės šiukšlės bus išvežamos. Įgyvendinus techninio darbo projekto sprendinius žymiai pagerės teritorijos 

aplinkos kokybė. 

Vykdant darbus būtina užtikrinti, kad nebūtų teršiamas gruntinis ir paviršinis vanduo. Statybai naudojami mechanizmai ir 

mašinos patikrinami, kad būtų sandarūs ir į aplinką nepatektų kuro ir tepalų. 

Laikantis siūlomų darbo ribojimų, reikšmingo neigiamo poveikio statybos metu nenumatoma. 

 

12.1 Statinio naudojimo sauga 

 

Statinys suprojektuotas taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių 

kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos. 
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12.2 Kultūros paveldo saugojamos teritorijos 

 

 Projekto sprendiniai patenka į kultūros paveldo saugojamą teritoriją: 

• Unikalus objekto kodas – 20171; 

• Pilnas pavadinimas – Kauno senamiestis; 

• Adresas – Kauno miesto sav., Kauno m., 

• Įregistravimo registre data – 1993-05-31; 

• Statusas – Valstybės saugomas; 

• Objekto reikšmingumo lygmuo yra – Nacionalinis; 

• Rūšis – Nekilnojamas; 

• Teritorijos – KVR objektas:  993541.00 kv. m. Vizualinės apsaugos pozonis:  2162091.00 kv. m. 

• Vertybė pagal sandarą – Vietovė. 

 Vertingosios savybės: 

•  Statybos darbai kultūros paveldo saugojamoje teritorijoje vykdomi vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo 

apsaugos įstatymu. 

•  Vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi - Jei atliekant darbus „bus 

aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie 

tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą, 

departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi 

patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą, 

kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų 

patikslinimą 

•  Techninio projekto metu projektiniai sprendiniai derinami su kultūros paveldo departamentu. 
 

12.3 Atliekos 

 

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo (VIII-787) 31 straipsniu nustatyta tvarka. Statybos proceso 

metu statybinės atliekos rūšiuojamos į: 

• tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių medžiagų ir kt. nedegių 

medžiagų), kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, takų dangų pagrindas, įrenginių ar priklausinių 

statybai; 

• tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos – betono, keramikos, bituminės medžiagos), pristatomas į perdirbimo 

gamyklas; 

• netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės - išvežamos į sąvartas, kenksmingomis medžiagomis užteršta 

tara ir pakuotė – tvarko atestuota ir registruota įmonė, turinti tų kenksmingų atliekų kategoriją tvarkančios įmonės 

registracijos pažymėjimą (kenksmingas atliekas sąvartynuose šalinti draudžiama) 

 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje ir saugomoje statybos teritorijoje 

konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. Statybinių atliekų turėtojas sprendžia, kaip ir į kurią 

tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. 

Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie netinkamų perdirbti ar 

panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas. Gruntas, iškastas įrengiant pamatus ar gerbūvį, panaudojamas sklypo teritorijoje paviršiaus 

formavimui. Atliekamas gruntas išvežamas į miesto savivaldybės nurodytą vietą. 

Atliekų išvežimo sutartys privalo būti sudarytos tik su įmonėmis turinčiomis tos kategorijos atliekas tvarkančios įmonės 

registracijos pažymėjimą. 

Susidarantys atliekų kiekiai tikslinami objekto statybos metu. 

 

12.4 Vandentiekio ir nuotekų šalinimas 

 

Statybos darbų metu perėjos galuose atliekant kasinėjimo darbus ir radus kažkokius fragmentus esamos infrastruktūros 

(vamzdynai, latakai, kanalai, drenažas ir t.t.), būtina informuoti projektuotojus ir vietoje spręsti apie tolimesnę eigą. 
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Tunelyje, esamoje situacijoje, iš abiejų pusių prie laiptų apačios, randasi paviršinių nuotekų surinkimo latakai. Atnaujinant 

pėsčiūjų tunelio dangą numatomas esamų latakų pakeitimas naujais gaminiais. Latakų vieta nėra keičiama. Vanduo iš latakų dangoje turi būti 

nuvedamas į esamas lietaus nuotekų sistemas. 

 

12.5 Triukšmo poveikis ir priemonės statybos metu 

 

Neigiamas triukšmo poveikis statybos metu yra trumpalaikis. Poveikio trukmė − nuo pasiruošimo darbų statybos objekto 

teritorijoje iki teritorijos sutvarkymo statybos darbų pabaigoje.  

 Rekomenduojame planuoti statybos darbų procesą. Rekomenduojame su triukšmą skleidžiančia darbų įranga arti gyvenamųjų 

pastatų nedirbti švenčių ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro (18:00–22:00 val.) ir nakties (22:00–06:00 val.) metu (LR 

Triukšmo valdymo įstatymas: triukšmo prevencija statybos metu; statinių ekspertizė, ar įgyvendinti visi triukšmo mažinimo reikalavimai). Taip 

pat rekomenduojame pagal galimybes rinktis tylesnę statybos darbams naudojamą įrangą, tylesnius darbo metodus (pvz. suderinti kelias 

triukšmingas operacijas).  

 Laikantis siūlomų darbo ribojimų, reikšmingo neigiamo poveikio statybos metu nenumatoma. 

 

12.6 Statybos paruošimas ir darbų organizavimas 

 

 Iki statybos darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė dokumentacija, gautas statybos 

leidimas ir techninio prižiūrėtojo spaudu bei parašu patvirtini brėžiniai ir techninės specifikacijos. Prieš darbų pradžią turi būti parengtas 

statybos darbų technologijos projektas. 

 Kai statybvietėje numatomas darbas trunka ilgiau nei 30 darbo dienų ir tuo pačiu metu dirba ne mažiau nei 20 darbuotojų, prieš 

įrengiant statybvietę statytojas arba rangovas turi parengti darbuotojų saugos ir sveikatos planą ir ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų 

iki darbų pradžios privalo išsiųsti Valstybinės darbo inspekcijos inspektavimo 

(teritoriniam) skyriui pranešimą; 

• Prieš pradedant darbus būtų nustatytos ir patikrintos žemėje esančios komunikacijos ir, kad jos būtų reikiamai apsaugotos ir aiškiai 

pažymėtos; 

• Jei statybvietėje dirbs daugiau nei viena rangovinė organizacija, statytojas arba statinio statybos valdytojas paskiria statinio statybos 

saugos ir sveikatos darbe koordinatorių; 

• Įrengti laikinas buitines patalpas (atskirai statybos vadovui ir kitiems darbuotojams) netoli įrengiamo pastato; 

• Aptverti statybos aikštelę laikina tvora (2,0 m aukščio su min 1,0 m apsauginiu stogeliu ten kur bus žmonių judėjimas); tvora 

įrengiama nekasant grunto. Visi įėjimai į statybos aikštelę uždaromi, kad pašaliniai asmenys nepatektų į ją. 

• Įrengti prie statybos sklypo (statybvietės) stendą su informacija apie statomą (remontuojamą) statinį; 

• Įforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus, statybos eigoje juos 

pildyti, saugoti ir perduoti statytojui (užsakovui) (jei šie dokumentai prarandami, rangovas turi juos atkurti savo lėšomis); 

• Prie įvažiavimo į statybos aikštelės teritoriją įrengiami apsaugos ir automobilių ratų plovimo punktai; 

• Vykdant darbus statinio viduje aptveri darbo zonas ir iškabinti įspėjamuosius ir draudžiamuosius ženklus (būtina dėvėti apsauginį 

šalmą, būtina mūvėti apsaugines pirštines, rūkyti draudžiama, pašaliniams įeiti draudžiama ir t.t.); 

• Prie statybvietės įrengimai visi reikalingi laikini kelio ženklai (pagal galiojančias KET Nr. 106, 123, 124,125, 146, 147, 148, 149, 

205, 407, 408 ir kt.). 

• Statybos aikštelė nakties metu apšviečiama prožektoriais. Atstumas tarp atramų 25 – 30 m. 

• Turi būti įrengti saugūs vaikščiojimo takai, kurie negali vesti per pavojingas zonas, ties įėjimais įrengiami apsauginiai stogeliai 

apsaugai nuo krentančių medžiagų ar kitų daiktų. 

 Darbų vadovas privalo supažindinti darbuotojus su būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis ir instruktavimą įforminti paskyroje – 

leidime. 

 Statinių statybos ir statybos darbų eiliškumas; specialūs reikalavimai statybos darbų technologijai, darbai, vykdomi pagal projektinę 

dokumentaciją. 

 Statybos eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba sugadintos esamos dangos turi būti pilnai atstatytos pagal pradinę 

padėtį. 
 

12.7 Mechaninis patvarumas ir pastovumas 

 

 Statinio konstrukcijos suprojektuotos taip, kad būtų užtikrintas esminis STR 2.01.01(1):2005 “Esminiai statinio reikalavimai. 

Mechaninis patvarumas ir pastovumas” reikalavimas. Statinys suprojektuotas ir turi būti pastatytas taip, kad statybos ir naudojimo metu 
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galintys veikti poveikiai nesukeltų viso statinio ar jo dalies griūties, neleistinų deformacijų, žalos kitoms statinio dalims, įrenginiams ar 

sumontuotai įrangai dėl didelių konstrukcijų deformacijų ir žalos, kurios pasekmės yra neadekvačios ją sukėlusiai ypatingai priežasčiai. 

 Projekte įvertinti statinių ir jų dalių naudojimo reikalavimai, poveikių įtaka, statinių ar jų dalių nuovargis, poveikių ir statybos 

produktų savybių reikšmės.  

 Statybos produktai naudojami tokie, kurie gali būti tiekiami į rinką ir kurių charakteristikos užtikrina, kad, produktus įkonstravus į 

statinį, visas statinys ar jo dalys tenkins Esminį reikalavimą. 

 

13. Bendrieji techniniai reikalavimai ir nurodymai 

 

1. Prieš vykdant žemės kasinėjimo darbus objekte, būtina atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrinėjimus. 

2.   Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurį skiria rangovas (STR 1.06.01:2016). 

3. Statybos darbų technologijos (vykdymo) projektą parengia rangovas arba statybos vadovas (STR 1.06.01:2016). 

4. Iki statinių statybos pradžios rekomenduojama aptverti sklypą, paruošti medžiagų ir gaminių sandėliavimo vietas, įrengti 

buitines patalpas. 

5. Statybos kokybės kontrolei užtikrinti statytojas turi nustatyta tvarka sudaryti sutartį dėl statinio statybos techninės 

priežiūros iki statybos darbų pradžios. 

6. Žemės kasimo darbams ir statinių statybos darbams vykdyti statytojas turi gauti visus reikiamus leidimus. 

7. Statybos aikštelė turi būti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamų žinybos reikalavimų dėl šiukšlių išvežimo statybos 

metu. 

8. Statinio statybos vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybos 

vietoje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, šalia statybos vietos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių 

apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų  gyvenimo ir veiklos sąlygų. 

9. Medžiagų kokybės reikalavimai: 

• Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje, turėti atitikties deklaracijas. 

• Visos atvežamos į statybos medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas– su 

etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. 

• Statybos medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nekristų jų kokybė. Medžiagos, sandėliuojamos 

aikštelėje, turi būti tinkamai išdėstytos, kai reikalinga – izoliuotos, džiovinamos, šildomos ir tinkamai vėdinamos, taip, kad 

kiekviena medžiaga būtų skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apžiūrėjimui. 

• Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti ilgesnio medžiagų 

sandėliavimo. 

• Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi ir, jei yra defektų ar neatitikimų 

užsakymams – pareikštos raštu pretenzijos tiekėjams. 

10. Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos norminiuose 

dokumentuose nurodytų dydžių. 

 

14.  Trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai 

 

 Atliekant statinio statybinius tyrinėjimus, statant statinį, jį naudojant ir prižiūrint privaloma vadovautis:  

– Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;  

– STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”;  

– STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga”;  

– STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;  

– STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.”  

– STR 2.01.01(5):2008 “Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo”;  

– STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.  
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 Taip pat privalu vadovautis kitais įstatymais, teisės aktais ir nustatyta tvarka patvirtintais normatyviniais statinio saugos ir paskirties 

dokumentais.  

 Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų 

asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių 

dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra:  

– Statinių esamos techninės būklės nepabloginimas;  

– Galimybė patekti įį valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir gatves;  

– Galimybė naudotis inžineriniais tinklais;  

– Patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir darbo vietų įrengimo 

reikalavimus išsaugojimas;  

– Gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos priemonių išsaugojimas;  

– Apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių ir pavojingos spinduliuotės;  

– Apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos statinių ir priemonių, jų 

veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo 

sistemų išsaugojimas;  

– Hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir įrenginių sukurtas 

hidrogeodinaminis režimas.  

 

15.  ŽN sprendiniai 

 

Kelio radimas, nurodomasis takas ir kita fizinė pagalbinė informacija 

 

Orientavimuisi aplinkoje projektuojami skirtingos paviršių medžiagos, apšvietimas, spalviniai paviršių skirtumai. Visame aklųjų take 

aiškiai informuojama apie galimus pavojus (ISO 21542:2011 7.2.p.). Aklųjų takas klojamas reljefine danga (naudojami taktiliniai vaikščiojimo 

paviršiaus indikatoriai, rodantys kryptį.). Vietose, kur neįmanoma išvengti tiesioginėje pėsčiųjų judėjimo linijoje esančių pavojų (laiptai, 

keltuvai), įrengiami įspėjamieji indikatoriai, dvipusis evakuacinių ženklų šviestuvas, avalynės valymo grotelės (kaip įspėjamasis paviršius). 

 

Pėsčiųjų takų pritaikymas ŽN 

 

Pėsčiųjų takai projektuojami pagal ISO 21542:2011. Pėsčiųjų takai projektuojami taip, kad regėjimo negalią turintys žmonės galėtų 

jais laisvai ir saugiai judėti. Įrengiami aklųjų takai – pritaikytos trasos. Aklųjų takas atskirtas skirtingų faktūrų juostomis. Visame aklųjų take 

aiškiai informuojama apie galimus pavojus. Aklųjų takas klojamas reljefine danga (žr.: skyrius 11). Skiriamosios linijos minimalus plotis 30 

cm. Bangelės išdėstytos ėjimo kryptimi. Kita kryptimi padėtos plokštės informuoja akluosius apie įvairius pasikeitimus. Nuo įvairių objektų iki 

aklųjų tako yra mažiausiai 60 cm atstumas. Prie požeminių pėsčiųjų perėjų, pėsčiųjų takuose prie laiptų turėklų projektuojamas 90x90 cm 

įspėjamasis paviršius. 

Judėjimo trasų paviršiai projektuojami lygūs, kieti, pakankamai šiurkštūs, neslidūs, neklampūs. Regėjimo neįgaliesiems pritaikytose 

trasose ir zonose esančių grotų, dangčių ir pan. kiaurymės negali būti platesnės kaip 15 mm. 

ŽN judėjimo trasose įrengiami įspėjamieji paviršiai rekomenduojami tokio reljefo: - lygiagrečių juostelių (4 - 5 mm aukščio, 20 - 25 

mm pločio, išdėstytų kas 40 - 60 mm), skirto judėjimo krypčiai ar krypties pasikeitimui pažymėti; - apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 

20 25 mm, aukštis 4 - 5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm), skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba nuožulnius 

takus). 
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8 pav. Taktilinių paviršių detalės 

Laiptų pritaikymas ŽN 

 

ŽN pritaikytuose lauko laiptuose kiekvieno laiptatakio viršutinėje ir apatinėje laiptų aikštelėse įrengiami 600 mm per visa laiptų plotį 

dėmesį atkreipiantys paviršiai pagal ISO 21542:2011, 13p. 19 pav. Paviršių žymėjimas įtrauktas į SP sutartinių žymėjimų suvestines.  

ŽN pritaikytų laiptų paviršius turi būti kietas, šiurkštus, neslidus. 

 

 
9 pav. Laiptinės pritaikymas ŽN 

 

 

 

Turėklų pritaikymas ŽN 

 

Turėklai turi apvalų turėklą su lygiu, tačiau neleidžiančiu rankai nuslysti paviršiumi (projektuojamas nerūdijančio plieno turėklas). 

Turėklas ištisinis ties visu laiptatakiu, nuožulniu taku, tarpinėmis laiptų aikštelėmis. Turėklo aukštis ties nuožulniais takais ir atskyrimais tarp 

gatvės šaligatvių ir laiptinių – 1,2 m (120 cm). Turėklų aukštis laiptuose ir aikštelėse – 1,10 m (110 cm). Tarpas tarp statramsčių – 0,15 m (15 

cm). Statramsčių diametras – 1 cm. Apatinė turėklo tvirtinimo juosta įrengiama 10 cm nuo žemės paviršiaus. Turėklai montuojami į grindinį 

kas 1,05 m. 

Turėklai įrengiami su horizontalia iškyša besitęsiančia 30 cm už kiekvieno laiptatakio pirmos ir paskutinės pakopų iškyšų. 

 

Keltuvo pritaikymas ŽN 

 

Nusileidimui į požeminę perėją numatomas vertikalus, diržinės/elektrinės pavaros neįgaliųjų keltuvas. Projektuojamas keltuvas 

užtikrina saugų ir lengvą patekimą į pėsčiųjų perėją žmonėms su negalia. Keltuvas pritaikytas ŽN, jame telpa žmogus su vežimėliu. Keltuvas 
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pritaikytas ŽN poreikiams projektuojamas laikantis (STR 2.03.01:2019, VIII sk. - ISO 21542:2011, 15 sk.), pagal gamintojo pateiktas technines 

specifikacijas atitinka (LST EN 81-70:2018) saugumo reikalavimus. 

 

Informaciniai ženklai. Grafiniai simobiliai 

 

Projekte naudojami grafiniai simboliai pagal ISO 21542:2011 41p. Šiame projekte parinkti naudoti evakuaciniai ženklų šviestuvai bei 

grafiniai simboliai ant keltuvų.  

Grafinio simbolio specifikacija: didelio kontrasto, su mažiausiai 60 balų LRV skirtumu ir tinkamai apšviesti; naudojami ant 

nurodančių ir kryptinių ženklų. 

Evakuaciniame ženkle nurodomi šie ženklai: bėgantis žmogus ir rodyklė (pagal ISO 21542:2011). 

 

 
10 pav. Grafinis simbolis – prieinamas keltuvas (komplekte su keltuvu). 

 
11 pav. Grafinis simbolis – prieinamas avarinio išėjimo maršrutas (dvipusis evakuacinis ženklas). 

 

 

Pastaba! Visi statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 „Statinių prieinamumas" bei jo nuorodas į kitus teisės aktus 
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1. Bendrieji nurodymai 

1.1. Bendrieji sprendiniai 

 

Šios specifikacijos yra neatskiriama projekto ir jo grafinės dalies dalis. 

1.2. Įstatymai ir reikalavimai 

 

Statybos darbai gali būti pradėti, tik gavus atitinkamus leidimus iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų. Atsakingi darbai nurodyti 

techninėse specifikacijose, turi būti priimti techninės priežiūros vadovo, tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti LR 

nustatyta tvarka. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti LR normatyvinius reikalavimus. Visa įranga turi būti sertifikuota arba pripažinta naudoti 

LR nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 

1.3. Prioriteto tvarka  

 

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos kyla kokių skirtumų, privaloma vadovautis 

techninėmis specifikacijomis. Rangovas turi atkreipti užsakovo dėmesį, prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 

1.4. Gaminiai ir medžiagos 

 

Projekto techninėse specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte naudojamoms medžiagoms bei 

gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai – LST, LST EN. Medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti šių standartų 

reikalavimus ir turėti ten nurodytus arba ne blogesnius techninius ir kokybės rodiklius. Esminiai techniniai statybos produktų rodikliai yra 

nurodomi aprašant atskirus darbus. Tik įvykdžius techninėse specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami teritorijos 

sutvarkymui keliami esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, griežtai laikydamiesi produktų 

gamintojų instrukcijų. Darbai vykdomi turint tam leidimą, suderinus su statytoju jų eigą ir tvarką. Visos objekte naudojamos medžiagos privalo 

būti atvežamos naujos, firminėje pakuotėje, turėti LR sertifikatą, atitikties deklaraciją arba gaminio pasą. Transportavimo ir tarpinio saugojimo 

metu medžiagas turi būti deramai uždengtos ir supakuotos. Gaminiai ir medžiagos turi būti saugomos taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Visi 

darbai objekte turi būti atlikti iki galo, sutvarkyta teritorija turi būti pilnai tinkama eksploatacijai. Visa įranga, technika, priedai ir statybos 

metodai turi atitikti LR darbo saugos reikalavimus. 

1.5. Tikrinamas ir pripažinimas naudoti 

 

Prieš užbaigiant darbą, juos reikia pateikti patvirtinimui techninės priežiūros vadovui. Jei tai nepadaroma, techninės priežiūros 

vadovas turi teisę reikalauti, kad medžiagos ar gaminiai būtų nuimami. Priduodamas darbus, rangovas privalo pateikti visų naudotų medžiagų, 

gaminių sertifikatų, techninių pasų ir kt. informacijos rinkinius, gerbūvio išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurios pareikalaus 

valstybinės institucijos LR įstatymų nustatyta tvarka. 

1.6. Atsakomybės už defektus laikotarpis 

 

Priėmimo metu turi būti priimamas sprendimas, kokiu mastu ir kokie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti 

galutiniam defektų, tikrinimui. Į rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama 

eksploatacija. 

1.7. Garantija Statinio projektuotojas, rangovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas 

 

 Lietuvos Respublikos įstatymų pagrindu nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos 

darbų (blogų projektų) padarinius statybos metu ir per rangos (projektavimo) sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką nustatytus defektus. 

Šis terminas negali būti trumpesnis (skaičiuojant nuo statinio atidavimo naudoti dienos) kaip 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, 

vamzdynų ir kt.) – 10 metų. 
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1.8. Specialūs reikalavimai 

 

Rangovas yra atsakingas už saugos taisyklių bei reikalavimų laikymąsi, užtikrinant bendrąją tvarką statybos 

aikštelėje, pagal taikomus vietinių institucijų teisės aktus, taisykles bei instrukcijas. Rangovas turi pasirūpinti, kad statybvietėje būtų 

užtikrintas: 

•  naudojamų medžiagų ir gaminių stabilumas ir tvirtumas; 

•  elektros paskirstymo įrenginių naudojimo ir jų instaliacijos saugumas. Dirbti su elektriniais įrenginiais privalo tik šios srities 

kvalifikuoti specialistai; 

•  laisvas judėjimas, saugumas, apšvietimas paženklintais, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo 

darbovietėse nuostatuose, patvirtintuose socialinės apsaugos ir darbo ministrės, evakavimo keliais ir išėjimais; 

• tinkamų gaisrinės saugos priemonių, tokių kaip pirminio gaisro gesinimo priemonės (turi būti matomose, laisvai prieinamose 

vietose ir paženklintos kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose), gaisro 

detektoriai ir gaisrinės signalizacijos įrenginiai, buvimas; 

• visų darbuotojų informavimas dėl neleistino šiukšlių ar statybinio laužo deginimo bei sprogmenų naudojimo statybos 

aikštelėje; 

• darbo patalpų vėdinimas (turi atitikti higieninius reikalavimus) ir vėdinimo sistemos kontrolės įrenginių veikimas; 

• darbo vietų, patalpų ir judėjimo kelių natūralus ir dirbtinis apšvietimas; 

• judėjimo kelių (pavojingos zonos: transporto ar pėsčiųjų judėjimo keliai, kopėčios, krovimo aikštelės, platformos ir pan.) 

įrengimas, t. y. apskaičiavimas, tinkamas išdėstymas, darbo vietos plotas, ženklinimas, ir priežiūra bei tikrinimas; 

•  pirmosios pagalbos suteikimas nukentėjusiam, pirmosios pagalbos patalpos su pagrindine pirmosios pagalbos įranga bei 

priemonėmis buvimas. Šių patalpų ženklinimas, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse 

nuostatuose, ir nurodymai kelrodžiais; 

• pirmosios pagalbos priemonių laikymo vietų žymėjimas. Pirmosios pagalbos priemonės turi būti lengvai pasiekiamos 

statybvietės darbuotojams. Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, 

gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai; 

• darbuotojų buities, sanitarinių ir higienos patalpų pritaikytų atskiriems moterų ir vyrų poreikiams (pvz.skirtingos persirengimo 

patalpos, atskiri dušai ir pan. arba skirtingu laiku naudojamos patalpos) įrengimas; 

• reikiamo dydžio, su lovomis, spintomis, stalais ir kėdėmis (priklausomai nuo darbuotojų skaičiaus), darbuotojų poilsio ir 

(arba) apgyvendinimo patalpų įrengimas; 

• visų darbų, medžiagų ir įrangos, įskaitant ir Užsakovo medžiagų, įrenginių ir įrangos, apsaugojimas nuo vandalizmo aktų, 

vagysčių ar tyčinės žalos per visą laiką nuo statybos pradžios iki pabaigos; 

• neįgaliųjų darbuotojų poreikius tenkinančių darbo vietų, buities, sanitarinių, higienos, poilsio patalpų įrengimas; 

•  aiškiai matomas ir suprantamas statybvietę supančios aplinkos ribų žymėjimas; 

• darbuotojų aprūpinimas geriamuoju vandeniu ir, pagal galimybę, kitais gaiviaisiais gėrimais darbuotojų apgyvendinimo 

patalpose, taip pat netoli darbo vietų; 

•  darbuotojų tinkamų sąlygų pavalgymui (prireikus ir priemonių valgio pasigaminimui) sudarymas; 

•  Užsakovo turto, įskaitant medžiagas, įrenginius bei įrengimus, patenkančius į statybos zoną, apsaugojimas nuo sugadinimo; 

• nebaigtų ir užbaigtų statinių dalių saugojimas nuo apgadinimų tolesnių darbų metu, o taip pat pasirūpinimas atitinkama jų 

apsauga nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per greito 

džiūvimo; 

• aplinkos apsaugos įstatyme, kituose gamtos išteklių naudojimą bei aplinkos apsaugą reglamentuojančiuose įstatymuose ir 

kituose teisės aktuose bei projektinėje dokumentacijoje nustatytų aplinkos apsaugos reikalavimų vykdant statybos darbus 

laikymasis; 

• racionalus ir kompleksiškas gamtos išteklių naudojimas, atsižvelgiant į aplinkos išsaugojimo bei atkūrimo galimybes ir 

Lietuvos Respublikos gamtos bei ekonomikos ypatumus; 

• susikaupusių atliekų sutvarkymas laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų atliekų tvarkymo 

reikalavimų (atliekų tvarkymo išlaidas turi apmokėti Rangovas); 
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• gruntinio vandens apsaugojimas nuo užteršimo statyboje naudojamomis statybinėmis (cementas, kalkės) ir cheminėmis 

medžiagomis bei nešvariu vandeniu; 

• tvarkingos (sureguliuoti varikliai), neteršiančios atmosferos technikos (mašinos su vidaus degimo varikliais) naudojimas; 

• visų būtinų priemonių panaudojimas siekiant išvengti žalos aplinkai, žmonių sveikatai ir gyvybei, kitų asmenų turtui bei 

interesams, vartojant gamtos išteklius ir vykdant statybos darbus (Rangovui padarius žalos, jis privalo savo lėšomis atkurti 

aplinkos būklę, esant galimybei, iki pirminės būklės (pirminė būklė nustatoma pagal turimą informaciją apie geriausią 

aplinkos būklę), buvusios iki žalos aplinkai atsiradimo, ir atlyginti visus nuostolius); 

• aplinkos būklės atkūrimas atgaivinant pažeistą aplinką ar jos elementus arba jų pažeistas funkcijas. Padarius žalą žemei (jos 

paviršiui ar gelmėms), kaip aplinkos elementams, Rangovas savo sąskaita privalo pašalinti bet kokį neigiamo poveikio 

žmonių sveikatai pavojų. 

• rangovas turi užtikrinti, kad privažiavimo į statybvietę keliai, grindiniai ir takai bus visada švarūs bei be kliūčių. Taip pat 

Rangovas turi savo sąskaita atitaisyti visą žalą, padarytą tokiems keliams, grindiniams ir takams; 

• rangovas turi pažymėti esančius medžius, krūmus ir gyvatvores, kurie turi būti išsaugoti statybvietėje ir turi juos patikimai 

aptverti, o tokiai apsaugai tapus nereikalinga, ją pašalinti. Šalia augalų griežtai draudžiama laikyti kenksmingas medžiagas; 

• rangovas darbus turi atlikti tokiu paros metu, kuris, Užsakovo nuomone, nekelia arba kelia mažiausiai nepatogumų 

kaimyniniams gyventojams; 

• rangovas Darbo atlikimo metu turi saugoti ir tinkamai eksploatuoti visus esamus antžeminius ir požeminius tinklus. Rangovas 

turi pastatyti saugų aptvėrimą statybos aikštelei, o pabaigus darbus pašalinti; 

•  rangovas turi vykdyti visą statybos veiklą remdamasis gero darbo praktika, siekiant iki minimumo sumažinti nepatogumus 

dėl dulkių, dūmų, kvapų ir triukšmo, kylančių dėl tokios veiklos; 

• rangovas turi sukurti kokybės garantavimo sistemą, siekiant pademonstruoti atitikimą Sutarties reikalavimams. Atitikimas 

kokybės užtikrinimo sistemai neturi atleisti Rangovo nuo jo pareigų, įsipareigojimų ar atsakomybės; 

• rangovas neturi deginti ar užkasti atliekų statybvietėje. Atliekas alinti privalu pagal vietinius reikalavimus ir taisykles. 

Kiekviename rangovo atliekamo darbo etape, reikia stengtis suteikti palankiausias sąlygas kitiems subrangovams atlikti darbą; 

• rangovas privalo koordinuoti veiklą visu Sutarties laikotarpiu ir bendradarbiauti su Užsakovu, Autoriumi, Projekto vadovu, 

Techninės priežiūros vadovu, Inžinieriumi bei subrangovais. 

1.9. Prevencinės civilinės saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonės 

 

Prieigos apšviečiamos tamsiu paros laiku. Aplinkos stebėjimui statytojo nuožiūra gali būti įrengiamos vaizdo kameros. Projekto 

projektiniai sprendiniai turi padėti išvengti smurto ir vandalizmo (apšvietimas, prieigų apžvelgiamumas). 

1.10. Projektinių sprendinių atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir teritorijų planavimo dokumentams, esminiams 

statinių ir statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, 

trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams 

 

Projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir teritorijų planavimo 

dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, 

kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams. 

1.11. Universalaus  dizaino ir neįgaliųjų poreikių tenkinimo sprendiniai 

 

TS skyrius parengtas pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ (toliau – STR 2.03.01:2019), galiojančių Lietuvos standartų 

(LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Projektuojant vadovaujamasi bendraisiais projektavimo aspektais, 

nustatytais ISO 21542:2011.  

Reikalavimai sistemų žmonių su negalia reikmėms įrengimui pateikti AR. 
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Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

 

 

1.12. Paslėptų darbų priėmimo tvarka 

 

Paslėpti darbai gali būti priimami tik sėkmingai juos išbandžius pagal visus Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų reikalavimus. 

2. Paruošiamieji darbai 

2.1. Griaunami pastatai, statybinių atliekų panaudojimas ir (ar) utilizavimas 

 

Teritorijoje neplanuojama jokių griovimo darbų. 

Perteklinis gruntas išvežamas į Rangovo pasirinktą vietą laikinam saugojimui arba antriniam panaudojimui. 

Darbų vykdymo ir baigimo metu Rangovas vykdo susidarančių atliekų apskaitą ir pildo atliekų žurnalą. Rangovas saugo aplinką 

objekte ir aplink jį nuo užteršimo. Jis taip pat surenka visas atliekas, gamybos ir komunalinius teršalus ir transportuoja juos į valdžios 

institucijų patvirtintą sąvartyną. Rangovas atsako, kad toksiškos medžiagos ar skysčiai nepatektų į orą, vandenį ir žemės plotą statybos vietoje 

ar arti jos ir apsaugos Užsakovą nuo bet kokių jam reiškiamų pretenzijų ar įsipareigojimų. 

2.2. Būtini laikini pastatai, inžineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir sąlygos jiems 

 

Laikini pastatai (statyboje dirbančių žmonių aptarnavimui) galimi gavus raštišką sutikimą iš numatomos panaudoti teritorijos 

savininko ar naudotojo. Prie laikinų patalpų (statyboje dirbančių žmonių aptarnavimui) ir rūkymo vietų įrengiami priešgaisriniai skydai. 

3. Statybos darbų organizavimas ir metodai 

3.1. Statybos darbų eiliškumas 

 

Rekomenduojamas šis statybos darbų eiliškumas: 

• Ardoma esamos dangos konstrukcija; 

• Ardomos esamos pėsčiųjų tunelio konstrukcijos; 

• Kasama tunelio šachta į keltuvą; 

• Trasos nužymėjimas; 

• Statybos sklypo paruošimas; 

• Atvežamos pagrindo sluoksnių medžiagos ir sandėliuojamos keliose vietose išilgai trasos; 

• Žemės sankasos įrengimas; 

• Įrengiamos atraminės konstrukcijos keltuvo šachtai; 

• Šalčiui nejautrių dangos sluoksnių įrengimas; 

• Nesurištųjų mineralinių medžiagų sluoksnių įrengimas; 

• Keltuvų įrengimas; 

• Betoninių dangų įrengimas; 

• Pėsčiųjų tunelio įrengimas; 

• Esamų laiptų pakopų tvarkymas; 

• Išvežamos šiukšlės. 

  

KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

ISO 21542:2011 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“  

STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 
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3.2. Specialūs reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai 

 

Specialūs reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai nepateikiami. 

3.3. Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms 

 

Visa statybos įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikoje galiojančius darbo saugos 

reikalavimus. 

4. Darbų atlikimas 

4.1. Įvadas 

Techninių specifikacijų (toliau – TS) skyrius parengtas pagal KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau – KTR 1.01:2008), Įrengimo 

taisyklių ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ (toliau – ĮT ŽS 17), galiojančių Lietuvos 

standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai statybos darbų pradžioje atliekamų paruošiamųjų darbų atlikimui, kontrolei ir priėmimui. 

Statybos vietos (statybvietės) ruošimo metu Rangovas privalo: 

− garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 

− apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 

− vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 

− pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 

− darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 

− pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

4.2. Vandens nuleidimas 

 

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas iš statybvietės. 

Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto 

savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl Rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius. 

4.3. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 

 

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų į pylimus. Dirvožemio, 

augmenijos ir atliekų pašalinimo apimtys nurodytos projekte. 

Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau panaudojamas iškasų ir pylimų šlaitams tvirtinti. 

Jie turi būti susmulkinti šiam tikslui skirtose vietose arba sandėliuojami kartu su kitomis atliekomis. 

4.4. Senų dangų ir kitų sutvirtinimų išardymas 

 

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu pagal projekto nurodymus. Atliekamos 

medžiagos turi būti sandėliuojamos ar, gavus Techninės priežiūros inžinieriaus leidimą, panaudotos kitiems statybos darbams, jei šių 

medžiagų panaudojimas nenumatytas projekte. 

4.5. Darbų priėmimas 

 

Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos visos projekte nurodytos 

medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas sutankintas. Po tranšėjų užpylimo turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių 

komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka ir nustatomos tikrosios žemės darbų apimtys. Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas jų tikrasis 

gylis. Rangovas turi pateikti priėmimo procedūros reikalaujamus atitinkamos valdžios instancijos pasirašytus dokumentus. 
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Statybos techniniai dokumentai 

5. Žemės darbai 

5.1. Įvadas 

 

TS skyrius parengtas pagal galiojančių ĮT ŽS 17, galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių 

dokumentų reikalavimus. 

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio žemės sankasos įrengimui naudojamoms medžiagoms, sankasos įrengimo darbams, šių darbų 

kontrolei ir priėmimui. 

5.2. Medžiagos 

 

Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinės medžiagos turi atitikti 

ĮT ŽS 17 V skyriaus II skirsnio reikalavimus. 

Inžinerinė geologinė pagrindinių grunto tipų klasifikacija, savybės ir įvertinimas yra pateikti LST 1331:2015. 

5.3. Darbų atlikimas 

5.4. Paruošiamieji darbai 

 

Atliekant žemės sankasos paruošiamuosius darbus reikia vadovautis ST 188710638.06:2004 V skyriaus III skirsnio reikalavimais. 

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, žemės sankasa turi būti apsaugota nuo potvynio ir liūčių vandens. Potvynio ir liūčių 

vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo 

darbo vietoje. 

Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti gruntu ar statybos produktais bei jų atliekomis želdinius, požeminių inžinerinių tinklų 

šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezijos ženklus, kitus įrenginius bei priešgaisrinius kelius, o statybos produktų atliekomis 

– kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų apsaugos zonas.  

5.5. Darbų kontrolė ir priėmimas 

 

Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. 

5.6. Bandymų rūšys 

 

Reikalavimai bandymų rūšims pateikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus II, III, IV, V ir VI skirsniuose 

5.7. Žemės sankasa 

Sankasos supylimas (paskleidimas, tankinimas) turi atitikti ĮT ŽS 17 V skyriaus trečiojo skirsnio reikalavimus. 

5.8. Darbų atlikimas žiemą 

 

Reikalavimai žemės sankasos įrengimui žiemos metu išdėstyti ĮT ŽS 17 V skyriaus septintasis skirsnyje. 

5.9. Darbų kontrolė ir priėmimas 

 

Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti ĮT ŽS 17 V skyriaus reikalavimus. Penktasis skirsnis 

ST 188710638.06:2004 Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas 

KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 
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5.10. Bandymai 

 

Reikalavimai bandymų rūšims pateikti ĮT ŽS 17 V skyriaus reikalavimus. Antrasis skirsnis. 

 

5.11. Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas 

 

Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas atliekamas laikantis ĮT ŽS 17 VI skyriaus VII skirsnyje išdėstytų reikalavimų. 

5.12. Darbai žiemą 

 

Reikalavimai žemės sankasos įrengimui žiemos metu išdėstyti ST 188710638.06:2004 V skyriaus XII skirsnyje. 

5.13. Darbų kontrolė ir priėmimas 

 

Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti ST 188710638.06:2004 VI skyriaus reikalavimus. 

5.14. Bandymų rūšys 

 

Reikalavimai bandymų rūšims pateikti ST 188710638.06:2004 VI skyriaus I skirsnyje. 

5.15. Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas 

 

Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas atliekamas laikantis ST 188710638.06:2004 VI skyriaus VII skirsnyje išdėstytais 

reikalavimais. 

5.16. Tolerancija 

 

Kontroliuojami parametrai, leistinų nuokrypių arba parametrų vertės nurodytos lentelėje. 

Tankinamos žemės sankasos dalis 

Gruntų grupės 

DPr 

(procentais) Stambiagrūdžiai gruntai 
Įvairiagrūdžiai ir smulkiagrūdžiai 

gruntai 

1. Viršutinė dalis iki 1,0 m gylio 

pylimuose ir 0,5 gylio iškasose 

ŽG, ŽP, ŽB 

SB, SG, SP 

– 

– 
100,0 

2. Apatinė pylimo dalis nuo 1,0 m gylio 

iki pylimo pado 

ŽG, ŽP, ŽB 

SB, SG, SP 

– 

– 
98,0 

3. Viršutinė dalis iki 0,5 m gylio 

pylimuose ir iškasose 

– 

– 

ŽD, ŽM, SD, SM 100,0 

ŽD0, ŽM0, SD0, SM0 

D*), M*), OK**) 
97,0 

4. Apatinė pylimo dalis nuo 0,5 gylio iki 

pylimo pado 

– 

– 

ŽD, ŽM, SD, SM 

OH**), OK 
97,0 

ŽD0, ŽM0, SD0, SM0 

D*), M*), OD**), OD**) 
95,0 

Lentelė pateikta iš ST 188710638.06:2004 V skyriaus IV skirsnio „2 lentelė“ 
*) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331:2002 
**) Leidžiama naudoti tik  vietiniams keliams 

Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių arba dydžių vertės 
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Priimant atliktus žemės sankasos įrengimo darbus, reikia laikytis ST 188710638.06:2004 V skyriaus XV skirsnyje išdėstytų 

reikalavimų. 

5.17. Standartai 

 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

5.18. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

 

5.19. Žemės sankasos kvalifikuotas pagerinimas 

 

Gruntų sutvirtinimo įrengimo reikalavimai aptašyti MN GPSR 12. Kvalifikuotas gruntų pagerinimas atliekamas vykdant žemės darbus 

ir įrengiant kelio ar kitos eismo vietos žemės sankasą (pvz., įrengiant pylimus, šlaitus, statybos aikštelės laikinus kelius, užpilant ar užpildant 

erdves prie statinių). Drėgni ir sunkiai tankinami gruntai tokiu būdu tampa technologiški ir sutankinami panaudojant įprastines priemones. Taip 

pat gali padidėti gruntų laikomoji geba ir sumažėja jautrumas oro sąlygoms. 

 

1. Žemės sankasa 

1.1. Aukščiai ±2 cm 

1.2. Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki briaunos) ±10 cm 

1.3.  Skersiniai nuolydžiai ±2 cm (absoliut.) 

1.4.  Šlaitų nuolydžiai ±10 %   

1.5.  Pylimo pado plotis ±20 cm 

1.6.  Bermos plotis ±20 cm 

1.7.  Augalinio sluoksnio storis ±20 %, bet ne mažesnis kaip 6 cm 

1.8.  Sutankinimo rodiklis 
100%; 97%, kai h≤0,5 m 

98%; 97%; 95%, kai h>0,5 m 

1.9. Deformacijos modulis ≥45 MPa 

2. Vandens nuleidimo grioviai 

2.1. Vandens nuleidimo grioviai  

2.1.1. Aukščiai (užtikrinantys vandens nuleidimą) ±5 cm 

2.1.2. Dugno plotis ±5 cm 

2.1.3. Išilginis nuolydis ±10 %  

LST 1331:2015   Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija 

LST 1360.1:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinės 

sudėties nustatymas. 

LST 1360.3:1995  Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Drėgnio nustatymas. 

LST 1360.4:1995  Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiškumo 

ribų nustatymas. 

LST 1360.5:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Bandymas štampu. 

LST 1360.6:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio 

nustatymas. 

LST 1360.7:1995  Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto dalelių tankio 

nustatymas. 

STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

STR 1.07.02:2005  Žemės darbai (Žin., 2005, Nr. 151-5569). 

ST 188710638.06:2004 Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas. 
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5.20. Posluoksnis 

 

Kvalifikuoto gruntų pagerinimo atveju posluoksnio laikomoji geba turi būti tokia, kad būtų įmanoma pasiekti sutankinimo laipsnį pagal 

„Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17“ reikalavimus. Posluoksniu yra laikoma zona po 

numatomu kvalifikuoto gruntų pagerinimo sluoksniu. 

 

5.21. Vandens nuleidimas 

 

Vandeniui nuleisti galioja kelių techniniame reglamente KTR 1.01:2008 ir įrengimo taisyklėse „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo 

ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17“ nurodytus reikalavimai. Jeigu kvalifikuoto gruntų pagerinimo darbų atlikimo metu, paviršiaus 

vanduo arba gruntinis vanduo gali būti žalingas, tai šie vandenys turi būti panaudojant atitinkamas priemones (pvz., skersinių nuolydžių 

formavimą, išilginių vandens nuleidimo sistemų ar drenažo įrengimą) surenkami ir nuleidžiami. 

5.22. Storis 

 

Kvalifikuoto gruntų pagerinimo storis 25 cm.  

Esant dideliems bendriesiems kvalifikuoto gruntų pagerinimo storiams, įrengiami keli daliniai sluoksniai. Didžiausias dalinio sluoksnio 

storis nustatomas atsižvelgiant į medžiagų savybes ir posluoksnį, kad būtų užtikrintas reikalaujamas sutankinimo laipsnis taip pat ir apatinėje 

dalinio sluoksnio zonoje. 

5.23. Briaunų formavimas 

 

Kvalifikuoto gruntų pagerinimo atveju pagerinti sluoksniai yra numatomi tiek platesni, kad būtų galima įrengti aukščiau esančius 

sluoksnius (žr. įrengimo taisykles ĮT SBR 19). Reikiamas papildomas plotis numatomas taip pat atsižvelgiant į gruntų savybes, kad būtų įvykdyti 

statybos taisyklių „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17“ reikalavimus sutankinimo laipsniui ir 

profiliui. Briauna suformuojama taip, kad vanduo būtų nuleistas išorėn. Jeigu aukščiau esančią briauną reikia saugoti nuo vandens įsiskverbimo, 

tai ji yra apipurškiama bitumine emulsija. Žemės sankasos viršaus zonoje gruntų kvalifikuotas pagerinimas atliekamas visu skersinio profilio 

pločiu.  

5.24. Dienos darbų pabaigos siūlės 

 

Dienos darbų pabaigos siūlės turi būti suformuojamos statmenos posluoksniui ir įrengimo krypčiai. 

5.25. Išilginės ir skersinės siūlės 

 

Kai pagerinti naudojamos statybinės kalkės, išilginės ir skersinės siūlės turi būti perdengtos mažiausiai 20 cm pločiu dar kartą maišant 

freza ir naujai sutankinant kartu su prijungiamu sluoksniu. 

Kai kvalifikuotam pagerinimui yra naudojami hidrauliškai kietėjantys rišikliai, taikomos 22 punkto nuostatos. 

5.26. Oro sąlygų poveikis 

 

Statybos metu turi būti užtikrintas tinkamas vandens nuleidimas ir drenavimas tam, kad stovintis ar tekantis vanduo nepadarytų 

žalos. Jeigu dėl kritulių tinkamam sutankinimui nurodytas gruntų vandens kiekis viršijamas ir todėl gruntų negalima tinkamai sutankinti, darbai 

turi būti nutraukiami tokiam laikui, kol gruntai tinkamai išdžius.  

Esant smarkiems krituliams darbai turi būti sustabdomi. Kai gruntų ir oro temperatūra yra žemesnė negu +5°C, pagal galimybes 

kvalifikuotas gruntų pagerinimas neturėtų būti atliekamas. Jei, esant temperatūrai žemesnei negu +5°C, reikia atlikti gruntų apdorojimą, tai 

darbų apraše reikia numatyti papildomas apsaugines priemones. Tokiu atveju reikia atsižvelgti į tai, kad gruntų temperatūra kuo ilgiau, o 

mažiausiai 3 paras, nekristų žemiau +5°C. Prireikus, kaip apsauginė priemonė, ant kvalifikuoto keičiamo grunto sluoksnio gali būti įrengiamas 

kitas sluoksnis.  

Esant oro temperatūrai aukštesnei negu +25°C arba intensyviam saulės spinduliavimui, vandens kiekis nustatomas toks, kad 

tankinimo metu būtų optimalus vandens kiekis. 
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5.27. Darbų atlikimas 

 

Maišymo maišyklėje metodo naudojimas gruntams apdoroti dažnai nėra ekonomiškas. 

Maišymo kelyje metodas 

– maišymo mechanizmas (maišymo freza) važiuoja gruntų apdorojimui paruoštu sluoksniu ir įmaišo prieš tai paskleistą rišiklį ir, 

atsižvelgiant į aplinkybes, reikalingą vandenį. 

Maišymo kelyje metodai (perengiamosios priemonės). 

Dirvožemis ir augalų liekanos turi būti pašalintos. Tankiai susigulėjusius gruntus, kaip ir pusiau kietus, smulkiagrūdžius arba 

įvairiagrūdžius gruntus, siekiant kad jie gerai persimaišytų su rišikliu, rekomenduojama prieš tai išpurenti ir susmulkinti. 

Jei numatomame sustiprinti grunte yra riedulių, kurių diametras didesnis negu 63 mm, tai pirmiausia panaudojant autogreiderius ir 

diskines akėčias, šie rieduliai turi būti pašalinti. Tokiu būdu pasiekiamas geresnis rišiklio pasiskirstymas, sumažėja darbo pertraukų ir 

įrenginių gedimų (lūžimų). Taip pat turi būti užtikrinamas gruntų sustiprinimo storis ir teisinga profilio padėtis. 

Jeigu numatomų sustiprinti gruntų vandens kiekis viršija sutankinimui tinkamą vandens kiekį, ir jeigu nelaukiama, kad vandens 

kiekis sumažės natūraliai išgaruodamas, gruntai gali būti išpurenami, kad būtų palengvintas garavimas. Tam gali būti panaudojami 

sustiprinimui atlikti numatyti mechanizmai arba paprastesni įrenginiai – diskinės akėčios arba autogreideriai. 

Pridedant statybinių kalkių taip pat gali būti pasiekiamas per rūgščių gruntų neutralizavimas. Reikalingas keleto dienų reakcijos 

laikas nustatomas papildomais tinkamumo bandymais (pvz., tyrimas pagal standartą ASTM C 977). 

Jeigu gruntai yra per sausi, kaip dažniausiai būna esant siauros frakcijos smėliams po trumpo džiuvimo laiko, prieš pat rišiklio 

paskleidimą turi būti purškiamas reikalingas vandens kiekis. Kaip alternatyva, vanduo gali būti pridedamas maišymo freza metu, panaudojant 

purškimo siją. Jei smulkiagrūdžiai gruntai prieš sustiprinimą turi būti drėkinami, tai reikia atlikti laiku, kad grunto gabalai visiškai iki vidaus 

perdrėgtų. Abiem atvejais yra labai svarbu užtikrinti, kad prieš įmaišant rišiklį, drėgmė būtų pasiskirsčiusi visame sluoksnyje homogeniškai. 

Jeigu drėgmė nepasiskirsčiusi tolygiai, gali prireikti papildomai maišyti frezomis. 

Esant įvairiagrūdžiams ir smulkiagrūdžiams gruntams (ŽD0, ŽM0, SD0, SM0, D, M, OD, OM grupių), vandens kiekis turi būti 

nustatytas toks, kad sutankinto gruntų ir rišiklio mišinio oro porų kiekio didžiausia vertė (0,9 lygmens kvantilio) neviršytų 12 tūrio % (žr. 

įrengimo taisykles „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17“). 

Gruntai prieš rišiklio paskleidimą išlyginami ir pagal statybos taisykles „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 

įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17“ sutankinami. Planiravimui ypač tinkami yra greideriai. Pritankinamo žemės sankasos viršaus aukščio padėtis turi 

būti tokia, kad atsižvelgiant į sustiprinto sluoksnio sutankinimo rodiklį, projektinis aukštis ir sluoksnio storis neviršytų leistinų (ribinių) 

nuokrypių. 

Pagerinti numatyto sluoksnio prieš rišiklio paskleidimą sutankinti nereikalaujama. 

5.28. Rišiklio paskleidimas 

 

Tolygus rišiklio paskleidimas galimas tik panaudojus specialiai šiam procesui sukonstruotus mechanizmus. Jie yra tinkami didelės 

apimties gruntų apdorojimo darbams atlikti. 

Mineralinių trąšų skleidiklių naudojimas, kaip ir rišiklio išpūtimas iš priekabos-siloso neužtikrina homogeniško paskleidimo. Todėl 

šie metodai dėl nelaimingų atsitikimų pavojaus ir kenksmingumo aplinkai paprastai neturi būti naudojami. Dirbant su statybinėmis kalkėmis 

turi būti laikomasi gamintojo pateiktų saugaus darbo aprašų. 

Skleidžiamas rišiklio kiekis turi būti patikrintas panaudojant kontrolinius lakštus. Rišiklio kiekis maišymo kelyje metodo atveju 

pateikiamas kg/m2,  

Kai maišymas atliekamas keliais technologiniais etapais, rišiklis gali būti paskleidžiamas dalimis per keletą kartų. Esant labai 

plastiškiems ir perdrėkusiems gruntams, tokiu būdu pasiekiamas homogeniškas gruntų ir rišiklio mišinys. 

Atliekant darbus ypatingas dėmesys turi būti kreipiamas rišiklio sangrūdoms išvengti. Skleidimo įrenginiai turi turėti apsauginius 

prietaisus. Atliekant pagerinimą, kai prieš rišiklio skleidimą gruntų paviršius suraižomas (suakėjamas) galima sumažinti dulkių susidarymą dėl 

vėjo. Šios priemonės sumažina rišiklio dulkėjimą. 
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5.29. Maišymas 

 

Gruntams sustiprinti turėtų būti naudojami tik tinkamo našumo mechanizmai (pvz. gruntų frezos), kurie užtikrina tinkamą gruntų ir 

rišiklio mišinio homogeniškumą. Maišymo laikas turi būti toks, kad visame sluoksnio storyje būtų užtikrinta vienalytė spalva ir pasiektas 

vienalytis vandens kiekis. 

5.30. Planiravimas 

 

Prieš tankinimą, jeigu būtina, žemės sankasos viršus išlyginamas suteikiant reikiamą profilį. Atliekant gruntų sustiprinimą 

planiravimas leidžiamas tik išimties atvejais ir tik atskiruose taškuose, nes kitu atveju neužtikrinamas pastovus sluoksnio storis. Planiravimui 

geriausiai tinka greideriai. 

5.31. Bandymai prieš pradedant darbus 

 

Darbus atliekantis rangovas privalo organizuoti tinkamumo bandymų atlikimą. Tinkamumo bandymai turi būti atliekami akredituotoje 

arba atestuotoje laboratorijoje. Rangovas pateikia tinkamumo bandymais nustatytą rišiklio kiekį, tuo prisiimdamas atsakomybę už tiesimo 

darbų kokybę. 

Gruntų sustiprinimo ir kvalifikuoto gruntų pagerinimo tinkamumo bandymai paprastai užtrunka apie 5 savaites. Šis laikotarpis gali 

būti sutrumpintas, jeigu apytikslį stiprio vertinimą galima atlikti po 7 parų. Gruntų pagerinimo tinkamumo bandymai gali būti atlikti per 2 

savaites. 

Bandymo laikotarpis gali būti pailgintas, kai yra reikalingi papildomi bandymai. Tokie bandymai gali būti: 

– atsparumo šalčiui bandymas (šaldymo ir šildymo ciklų tyrimai/šalčio iškylų bandymas), 

– poveikio vandentvarkos ūkiui nustatymas. 

Tinkamumo bandymai suteikia informaciją apie vandens, rišiklio rūšį ir kiekį, papildomų medžiagų kiekį, numatytų naudoti gruntų 

bei gruntų ir rišiklių mišinių tinkamumą ir naudingumą naudoti. 

5.32. Bandymai atliekant darbus 

 

Kokybei užtikrinti būtina atlikti bandymus, atsižvelgiant į bandymo metodus, nurodytus įrengimo taisyklėse „Automobilių kelių žemės 

darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17“, bandymų nurodymuose BN GSR 12 ir BN GPR 12. 

Gruntų sustiprinimo ir gruntų pagerinimo bandymų rūšys, apimtis ir dažnumas yra nurodyti įrengimo taisyklėse „Automobilių kelių 

žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17“. 

Kvalifikuoto gruntų pagerinimo bandymams galioja tokie patys reikalavimai kaip gruntams sustiprinti. Sutankinimo laipsnio ir 

deformacijos modulio mažiausias bandymų kiekis yra nurodytas įrengimo taisyklėse „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės 

sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17“. 

Vidinės kontrolės ir kontroliniai bandymai, atsižvelgiant į hidraulinių rišiklių labai greitą veikimo laiką po gruntų apdorojimo, turėtų 

būti atliekami kartu užsakovo ir rangovo, kad pagal aplinkybes būtų galima kartu atlikti darbų technologijos koregavimą. Rišiklio kiekio, 

sutankinimo laipsnio ir laikomosios gebos bandymai vėliau nėra įmanomi. Sluoksnio storio, lygumo ir profilio padėties koregavimas po vėliau 

atliktų bandymų ribota apimtimi vis dar įmanomas. 

Vidinės kontrolės bandymų, atliktų kartu su užsakovu, rezultatai gali būti pripažįstami kaip kontrolinių bandymų rezultatai. 

Visų bandymų, atliktų ne kartu, rezultatai, turi būti iš karto perduodami susipažinti sutarties partneriams. 

Užbaigto sluoksnio gręžtinio kerno ar išlaužto luito gniuždomojo stiprio (vienaašio) nustatymas nėra siejamas su statybos taisyklių 

ST „Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas“ reikalavimais. Todėl gruntų sustiprinimo atveju užbaigto sluoksnio gniuždomojo stiprio 

(vienaašio) nustatymas nėra numatytas. Esant santykinai mažiems stipriams, tik labai retais atvejais kernų gręžimo įrenginiais pavyksta išgręžti 

nepažeistus kernus. Gniuždomojo stiprio bandymo rezultatus labai paveikia smulkūs įtrūkimai ir kraštų briaunų nutrupėjimai. Gniuždomojo 

stiprio bandymas išskirtinai naudojamas tik reikalingam rišiklio kiekiui nustatyti tinkamumo bandymų metu. 
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5.33. Baigiamosios nuostatos 

 

Metodiniai nurodymai MN GPSR 12 taikomi kartu su statybos taisyklėmis „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės 

sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17“.  

 

6. Nesurištųjų mineralinių medžiagų sluoksniai 

6.1. Įvadas 

 

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų 

aprašas“ (toliau TRA UŽPILDAI 19), ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ (toliau ĮT SBR 

19) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai kelių pagrindų sluoksnių medžiagoms ir jų mišiniams, šių medžiagų ir mišinių paruošimui, 

pagrindų sluoksnių įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

6.2. Medžiagos 

6.2.1 Nesurištųjų mineralinių medžiagų pagrindo sluoksniai 

 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis rengiamas po (betoninėmis trinkelėmis). Apsauginiam šalčiui atspariam sluoksniui (AŠAS) 

įrengti naudojami nesurištųjų mineralinių medžiagų mišiniai pagal TRA UŽPILDAI 19  4 lentelėje pateiktus reikalavimus mišinių 

granuliometriniai sudėčiai. Mišinių pralaidumas vandeniui, nustatytas pagal LST CEN ISO/TS 17892-11 turi būti ne mažesnis kaip 1,5 x10-5 

m/s, o deformacijos modulis AŠAS Ev2≥80 MPa. Įrengtame sluoksnyje mineralinių dulkių (<0,063 mm) dalis neturi viršyti 5% mišinio masės. 

Sutankinto AŠAS viršutinės dalies (iki 20 cm storio) DPr turi būti ne mažesnis kaip 103%, o apatinės dalies sutankinimo rodiklis – ne 

mažesnis kaip 100%. 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (ŠNS) įrengiamas po pėsčiųjų takais. Mišinių pralaidumas vandeniui, nustatytas pagal LST 

CEN ISO/TS 17892-11 turi būti ne mažesnis kaip 1,0 x10-5 m/s, o deformacijos modulis ŠNS Ev2≥80 MPa. Įrengtame sluoksnyje 

mineralinių dulkių (<0,063 mm) dalis neturi viršyti 7% mišinio masės. Šalčiui nejautriam sluoksniui gali būti naudojamos kartotinio 

panaudojimo medžiagos. Kartotinio panaudojimo medžiagos (RC) turi atitikti konkrečiam sluoksniui keliamus reikalavimus.  

Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) naudojamas po betoninėmis trinkelėmis. Skaldos pagrindo sluoksniams (SPS) įrengti 

naudojamas nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys, kuriam pagal TRA UŽPILDAI 19  8 lentelę nustatomi reikalavimai granuliometriniai 

sudėčiai. Įrengto pagrindo sluoksnio deformacijos modulis Ev2 turi būti ne mažesnis kaip 100 MPa.  Kartotinio panaudojimo medžiagos (RC) 

turi atitikti TRA UŽPILDAI 19  V skyriaus II skirsnio keliamus reikalavimus taip pat turi tenkinti medžiagai keliamus reikalavimus. 

Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) naudojamas po pėsčiųjų takais. Skaldos pagrindo sluoksniams (SPS) įrengti naudojamas 

nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys. Pagal TRA UŽPILDAI 19 8 lentelę nustatomi reikalavimai mišinio granuliometriniai sudėčiai. Įrengto 

pagrindo sluoksnio deformacijos modulis Ev2 turi būti ne mažesnis kaip 100 MPa.  Kartotinio panaudojimo medžiagos (RC) turi atitikti TRA 

UŽPILDAI 19 V skyriaus II skirsnio keliamus reikalavimus taip pat turi tenkinti medžiagai keliamus reikalavimus. 

6.3. Darbų atlikimas 

 

Nesurištųjų mineralinių medžiagų ir gruntų pagrindo sluoksniai turi būti rengiami laikantis ĮT SBR 19 reikalavimų. Jei pagrindo 

sluoksniai klojami po žiemos ant žemės sankasos, kuri buvo neuždengta, tai ji turi būti vėl sutankinta, ją priima Techninės priežiūros 

inžinierius ir pakartotinai paimami pavyzdžiai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant sušalusios sankasos neturi būti klojami jokie sluoksniai.  
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Pagrindo sluoksnį turi priimti Techninės priežiūros inžinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepažeisto, lygaus ir švaraus paviršiaus, 

pašalinant bet kokį purvą, molį, užšalusį gruntą ar kitus nereikalingus likučius nuo prieš tai vykusių statybos ar remonto darbų. Pažeisti ar 

nelygūs paviršiai turi būti remontuojami, sutankinant išlyginamąją sluoksnį iš tos pačios medžiagos. 

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio paviršiaus apdorojimo ir apsaugos metodus bei 

apimtis. Techninės priežiūros inžinierius turi patvirtinti bet kokį leidžiamą eismą pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas 

pagrindo sluoksniais per daug užsitęsia arba jei tokie sluoksniai žiemos periodo metu paliekami neuždengti, tai prieš darbų atnaujinimą 

sluoksnius būtina iš naujo patikrinti ir išbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja Rangovas. 

6.4. Atskirų sluoksnių klojimo sąlygos 

 

Aukščiau esantis pagrindo sluoksnis klojamas tik pilnai įrengus žemiau esantį sluoksnį, kuris turi būti švarus, lygus ir nepažeistas. 

Pagrindo defektai turi būti pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksnių klojimas draudžiamas stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant minusinei 

temperatūrai. 

 

 

6.5. Paskleidimas ir tankinimas 

 

Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai turi būti taip tolygiai paskleidžiami, kad jie neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis. 

Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys turi būti tinkamo drėgnio, visame plote tolygiai paskleidžiamas 

ir vienodai sutankinamas. 

Skaldos pagrindo nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys turi būti klojamas klotuvu. Esant mažiems plotams ir sudėtingam 

profiliui, taip pat dideliam kiekiui įrenginių (pvz., komunikacijų apžiūros šulinėlių, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys gali būti klojamas 

nenaudojant klotuvo). Klojamų sluoksnių storis turi būti toks, kad po sutankinimo atitiktų projektinį storį. 

Tankinimas vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo įrengimus, atitinkančius projektinius reikalavimus nesurištiems 

sluoksniams tankinti. 

Jei paviršius išgaubtas, sluoksnis tankinamas nuo tako kraštų iki išgaubimo lūžio, kitais atvejais nuo žemesnės vietos link 

aukštesnio sutankinto krašto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas sutankinimo rodiklis. 

6.6. Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas 

 

Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti ĮT SBR 19 reikalavimus. 

6.7. Tolerancija 

 

Nesurištų medžiagų sluoksnių bandymai atliekami vadovaujantis ĮT SBR 19 X skyriaus keliamais reikalavimais. 

Vadovaujantis ĮT SBR 19 4 priedu nustatomi apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio leistinieji nuokrypiai. Apsauginio šalčiui 

atsparaus sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip ± 4 cm. Skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projektinių skersinių 

nuolydžių neturi būti didesni kaip ± 0,5 %. Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) turi būti nemažesnis kaip 

15 % už projektinį. Ne viena atskiroji sluoksnio vertė neturi būti daugiau kaip 5,0 cm mažesnė už projektinį sluoksnio storį. Įrengto apsauginio 

šalčiui atsparaus sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projektinių pločių daugiau kaip ± 10 cm. Matuojant sluoksnio nelygumus, prošvaistos 

po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 30 mm. Kai AŠAS sutankinimo rodiklis DPr įvertinamas netiesiogiai, pakeičiant į spaudimą 

štampu, tai esant numatytai sutankinimo rodiklio DPr => 103% vertei SV ir I-V klasių dangų konstrukcijoms deformacijos modulių santykio 

EV2/EV1 vertė neturi būti didesnė kaip 2,2. Esant reikalaujamai sutankinimo rodiklio DPr < 103 % vertei, santykio EV2/EV1 vertė neturi būti 

didesnė kaip 2,5. Didesnė kaip 2,2 arba 2,5 santykinio EV2/EV1 vertė yra leistina jeigu EV1 vertė sudaro ne mažiau kaip 0,6 reikalaujamos 

EV2 vertės. Vidinės kontrolės ir kontroliniais bandymais nustatant deformacijos modulių Ev2 vertes bei sausųjų tankių verčių nuokrypiai 

vadovaujantis ĮT SBR 19 52 punkto keliamais reikalavimais. 

Vadovaujantis ĮT SBR 19 4 priedu nustatomi apsauginio šalčiui nejautraus sluoksnio leistinieji nuokrypiai. Apsauginio šalčiui 

nejautraus sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip ± 4 cm. Skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projektinių skersinių 

nuolydžių neturi būti didesni kaip ± 0,5 %. Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) turi būti nemažesnis kaip 
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15 % už projektinį. Ne viena atskiroji sluoksnio vertė neturi būti daugiau kaip 5,0 cm mažesnė už projektinį sluoksnio storį. Įrengto apsauginio 

šalčiui atsparaus sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projektinių pločių daugiau kaip ± 10 cm. Matuojant sluoksnio nelygumus, prošvaistos 

po 3 m ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 30 mm.  

Vadovaujantis ĮT SBR 19 4 priedu nustatomi skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) leistinieji nuokrypiai. Skaldos pagrindo (SPS) 

aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip ± 4 cm. Skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projektinių skersinių nuolydžių neturi būti 

didesni kaip ± 0,5 %. Nė viena atskiroji sluoksnio vertė neturi būti daugiau kaip 3,5 cm mažesnė už projektinį sluoksnio storį. Įrengtų skaldos 

pagrindų sluoksnių pločiai neturi nukrypti nuo projektinių pločių daugiau kaip ± 10 cm. Matuojant sluoksnio nelygumus, prošvaistos po 3 m 

ilgio liniuote neturi būti didesnės kaip 20 mm. Mineralinių dulkių dalis įrengtame skaldos pagrindo sluoksnyje neturi viršyti 7,0 %, įrengtame 

sluoksnyje po betonu neturi viršyti 5,0 %. 

6.8. Darbų priėmimas 

 

Darbų priimami vadovaujantis ĮT SBR 19 XIII skyriaus nustatyta tvarka. 

6.9. Standartai 

  

 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

6.10. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

 

 

  

LST 1361.7:1995 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Tankio, vidutinio tankio, tankio koeficiento ir 

poringumo nustatymas. 

LST 1361.10:1995 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Skaldos atsparumo smūgiams nustatymas. 

LST 1361.12:1996 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Organinių priemaišų nustatymas. 

LST CEN ISO/TS 17892-

11:2005 

Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui 

nustatymas esant pastoviam ir kintančiam spūdžiui (ISO/TS 17892-11:2004) 

STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

KPT SDK 19  Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 

taisyklės. 

TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų 

sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas 

TRA UŽPILDAI 19 Dėl Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašo TRA 

UŽPILDAI 19 patvirtinimo 

ĮT SBR 19  Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių 

įrengimo taisyklės. 
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7. Pėsčiųjų tunelio rekonstravimas 

 

Pėsčiųjų tunelio apdailos ir elementų sprendinių lentelė: 

  

Eil 

Nr. 

Elemento 

pavadinimas 
Elemento fotofiksacija Paskirtis Elemento charakteristika 

1. Grindinio 

danga 

(Granitinė 

danga) 

(privaloma 

naudoti tokį 

arba 

analogišką 

gaminį) 

 

 

 
 

Projektuoja

ma pėsčiųjų 

tunelio 

grindų 

danga. 

 

• Granito plokštės; 

• Spalva: šviesiai pilka (tiksli 

spalva ir tekstūra tikslinama 

rangos darbų metu); 

• Matmenys: 80x40x6 cm; 

• Pjautos, viršus degintas. 

2. Fibro betono 

plokštės 

(privaloma 

naudoti tokį 

arba 

analogišką 

gaminį) 

 

 

Tunelio 

sienų 

apdaila. 

• Betoniniai sienų fasado 

elementai; 

• Produktas atitinka LST EN 

14992:2007 

• Degumo klasė: A1 (LST EN 

13501:2007); 

• Matmenys: tikslumo klasė: A, 

±2mm, (LST EN 13369:2004); 

• Storio tikslumas: ±6 % (LST EN 

12467:2012); 

• Gniuždomasis stipris: >100 

Mpa (C100) (LST EN 12390-

3:2009); 

• Lenkiamasis stipris: >18 Mpa 

(LST EN 12390-5:2009); 

• Atsparumo šalčiui markė: min 

F300 (XF4) (LST EN 

206:2013+A1:2017); 

• Plaušo tipas: PVA 

(polivinilalkoholis); 

• Plaušo tempiamasis stipris: 

1495 Mpa; 

• Plaušo tamprumo modulis: 41 

Gpa; 

• Tankis: 2400 kg/m3 (48 kg/m2 

e-20mm); 

• Maksimalus išsiplėtimas: 0,38 

mm/m; 

• Maksimalus susitraukimas: 

0,74 mm/m; 

• Temperatūrinis plėtimosi 

koeficientas: 12*10^(-6) 1/˚K; 

• Drėgminis plėtimasis 0,05 % 

(LST EN 12467:2012); 

• Pigmentų UV atsparumas: 

neorganiniai, nėra UV spindulių 

poveikio (LST EN 12878:2014); 
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• Paviršiaus lygumo klasė: P(3) 

aukščiausia (CEN/TR 

15739:2008); 

• Leistinų paviršiaus defektų 

klasė: T(3) aukščiausia 

(CEN/TR 15739:2008); 

• Leistinų spalvos netolygumų 

klasė C(4) aukščiausia (CEN/TR 

15739:2008); 

• Spalva: pilka-betono (tiksli 

spalva ir tekstūra tikslinama 

rangos darbų metu). 

 

3. Klinkerinės 

plytelės 

(privaloma 

naudoti tokį 

arba 

analogišką 

gaminį) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tunelio 

sienų 

apdaila. 

• Klinkerinės retro stiliaus 

apdailos plytelės; 

• Su blizgesio efektu; 

• Klinkerinės retro stiliaus 

apdailos plytelės; 

• Su blizgesio efektu; 

• Tarpus tarp plytelių galima 

užpildyti glaistant per visą jų 

paviršių; 

• Ypatingai siauro ir ilgo formato 

440x52x14 mm; 

• Išeiga 34,57 vnt/m² (įskaitant 

12mm siūlę); 

• 23,5 kg/m²; 

• Siūlės plotis 12 mm; 

• Plytelės atitinka DIN EN 

ISO10545-12; 

Spalva: pilka (tiksli spalva ir 

tekstūra tikslinama rangos 

darbų metu). 

 

4. Tekstūrinis 

tinkas 

(privaloma 

naudoti tokį 

arba 

analogišką 

gaminį) 

 

 
 

Tunelio 

sienų 

apdaila. 

 

• Silikoninis dekoratyvinis fasado 

tinkas su “samanėlės” tekstūra; 

• Sudėtyje silikoninės dervos, 

aukštos kokybės marmuro 

grūdeliai; 

• Tinkas pagal EN 15824; 

• Suformuoja apsauginę plėvelę; 

• Pralaidus garams; 

• Gerai atstumia vandenį; 

• Spalva: natūrali betono (tiksli 

RAL spalva nurodoma rangos 

darbų metu); 

 

5. Tekstūrinis 

tinkas luboms 

(privaloma 

naudoti tokį 

arba 

analogišką 

gaminį) 

 

Tunelio lubų 

apdaila. 

 

• Silikoninis dekoratyvinis fasado 

tinkas su “samanėlės” tekstūra; 

• Sudėtyje silikoninės dervos, 

aukštos kokybės marmuro 

grūdeliai; 

• Tinkas pagal EN 15824; 

• Suformuoja apsauginę plėvelę; 

• Pralaidus garams; 
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• Gerai atstumia vandenį; 

• Spalva: natūrali betono (tiksli 

RAL spalva nurodoma rangos 

darbų metu); 

 

6. Gipso kartonas 

(privaloma 

naudoti tokį 

arba 

analogišką 

gaminį) 

 

 
 

Pagalbinių 

patalpų lubų 

apdaila. 

• Universali gipso kartono 

plokštė; 

• Matmenys: 12,5x1200x2600 

mm; 

• Spalva: natūrali betono (tiksli 

spalva ir tekstūra tikslinama 

rangos darbų metu). 

7. Granito 

plokštės 

(privaloma 

naudoti tokį 

arba 

analogišką 

gaminį) 

 

 
 

Laiptų ir 

laiptų 

aikštelių 

grindinio 

apdaila. 

• Granito plokštės; 

• Spalva: šviesiai pilka (tiksli 

spalva ir tekstūra tikslinama 

rangos darbų metu); 

• Matmenys: 80x40x6 cm; 

• Pjautos, viršus degintas. 

8. Durų rankena 

(privaloma 

naudoti tokį 

arba 

analogišką 

gaminį) 

 

 
 

Tunelio durų 

rankenos. 

• Priešgaisrinė durų rankena iš 

nerūdijančio plieno (spalva-

pilka); 

• Rankena skirta priešgaisrinėms 

spynoms; 

• Atstumas tarp centrų – 72mm. 

9. Turėklai 

(privaloma 

naudoti tokį 

arba 

analogišką 

gaminį) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saugumo ir 

patogumo 

užtikrinimui. 

• Turėklų aukštis laiptuose ir 

aikštelėse – 1,10 m (110 cm); 

• Turėklų aukštis ties nuožulniais 

takais ir atskyrimais tarp gatvės 

šaligatvių ir laiptinių – 1,2 m 

(120 cm); 

• Porankio diametras – 0.042 m 

(4.2 cm); 

• Statramsčio diametras – 0.01 m 

(1 cm); 

• Laikančiojo statramsčio 

diametras – 0.04 m (4 cm); 

• Tarpas tarp stulpelių – 0,15 m 

(15 cm); 



Techninė specifikacija 
 
 
 

Dokumento žymuo 

 

P2316-XX-TDP-SA_TS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

21 28 0 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

• Tarpas tarp grindinio ir apatinės 

turėklų horizontalios juostos – 

0,12 m (12 cm); 

• Turėklas į grindinį montuojamas 

kas 1,05 m; 

• Nerūdijantis plienas; 

• Spalva: RAL 9003; 

• Prieš gamybą laiptus, rampas ir 

kt. pastato elementus ant kurių 

bus montuojami turėklai būtina 

pasimatuoti vietoje. Iš anksto 

gaminamų elementų tipai ir 

konstrukcija turi būti suderinti 

su Užsakovu. Turėklai turi būti 

patiekiami kaip gamyklinis 

gaminys. Visos metalinės 

turėklų dalys turi būti 

nerūdijančio plieno. Visi turėklų 

elementai turi būti patikimai 

įtvirtinti ir užtikrinti saugią 

eksploataciją. Visi turėklų 

elementai turi būti išdėstyti 

atstumais užtikrinančiais saugią 

eksploataciją. Jungtys turi būti 

lygios, visuose paviršiuose 

neturi būti aštrių kampų ir 

briaunų. Rangovas privalo 

turėklų sujungimus atlikti 

kokybiškai ir viename lygyje, 

peržiūrėti dokumentaciją, kad 

būtų išvengta klaidų. Turėklų 

vamzdžiuose integruojami 

specialūs šviestuvai. 

 

10. Polimerbetonin

is latakas 

(privaloma 

naudoti tokį 

arba 

analogišką 

gaminį) 

 

 
 

 

Paviršinio 

vandens 

nuvedimas 

nuo tunelio 

dangos. 

• Latakų sistema atitinka LST EN 

1433 

• Vidinis plotis: 100 mm 

• Pasirinktinai briaunos apsauga 

iš cinkuoto plieno, 

nerūdijančiojo plieno arba 

ketaus EN-GJS 
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11. Polimerbetonin

io latako 

įtekėjimo dėžė. 

Su nešvarumo 

surinkimo indu 

(privaloma 

naudoti tokį 

arba 

analogišką 

gaminį) 

 

 
 

Paviršinio 

vandens 

nuvedimas 

nuo tunelio 

dangos. 

• Su labirinto antspaudo tarpine 

iš NBR horizontaliai sandariai 

vamzdžio jungčiai 

• „  Su išpjaunamu jungties 

šablonu iki montavimo aukščio 

• Su nešvarumų indu iš cinkuoto 

plieno 

12. Sieninis 

evakuacinis 

šviestuvas 

(privaloma 

naudoti tokį 

arba 

analogišką 

gaminį) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Evakuacijos 

metu nurodo 

evakuacijos 

kryptį. 

• Pakabinamas evakuacinis 

šviestuvas; 

• Plotis: 3,5 mm; 

• Aukštis: 23 mm; 

• Įtampa: 230 V; 

• Svoris: 1 kg; 

• Medžiaga: plastikas; 

• Lempučių skaičius: 1 vnt; 

• Lempučių galingumas: 3 W. 

13. Durų rankena 

(privaloma 

naudoti tokį 

arba 

analogišką 

gaminį) 

 

 
 

Tunelyje 

esančios 

durys. 

• Metalinės durys 2000x800, 

priešgaisrinė spyna 0211 

D65/72, iš lauko pusės lakštas 

2 mm, iš vidinės pusės lakštas 

1.5 mm dažytas ant cinko 

grunto spalva pagal RAL 9003 

milteliniu būdu; 

• Spalva: pilka (tiksli RAL spalva 

nurodoma rangos darbų metu). 

14. Avalynės 

valymo 

grotelės 

(privaloma 

naudoti tokį 

arba 

 

 

 

 

 

 

Avalynės 

valymui 

skirtos 

grotelės 

• Batų valymosi įranga 

stačiakampiame rėme neleidžia 

purvui pakliūti į namus; 

• Montuojama tiesiai ant 

neišdžiūvusių plytelių klijų; 

• Tinklelio grotelės yra 

pagamintos iš cinkuoto plieno; 
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analogišką 

gaminį) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Akučių dydis: apie 9 - 31 mm; 

• Tinklelio grotelių matmenys: 

100x50 cm; 

• Po grotelėmis dedama vario 

polimerbetoninė vonelė su 

cinkuoto plieno briauna; 

• Vonelė yra su vidiniais 

standumo rėmeliais, 100 mm 

skersmens ištekėjimo anga ir 

cinkuoto plieno briauna; 

• Statybinis aukštis 8,0 cm; 

• Vonelės matmenys: 100x50 

cm. 
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8. Neįgaliųjų vedimo sistemos  
 

Perėjimų per požeminę perėją vietose yra naudojamos taktilinės neregių vedimo sistemos, pagamintos iš nerūdijančio plieno.  

Pasižymi didesniu atsparumu trinčiai ir ilgamžiškumu nei plastikinės neregių vedimo sistemos. Nuo aplinkos skiraisi spalva ir skleidžiamu garsu, 

jų paviršius neslidus. Kauburėlių viršaus skersmuo 25 mm, kauburėlio apačios skersmuo 35 mm, storis 4,5 mm. Indikatorių iškilimų tipai: 

įspėjamas – kauburėliai. Medžiaga – aukštos kokybės 316 arba 304 markės nerūdijantis plienas. 

9. Keltuvo techninės specifikacijos 

 

Nusileidimui į požeminę perėją numatomi vertikalūs, diržinės/elektrinės pavaros neįgaliųjų keltuvai, galintys kelti iki 400 kg. 

Platformos matmenys: 1910x1796 mm. Maksimalus pakėlimo aukštis iki 3,5 m. Sustojimų skaičius: 2.  Minimalūs šachtos durų 

išmatavimai 900x2000 mm, nerūdijančio plieno su užpildu, teleskopinės, dviejų sekcijų. Platformos kabina – viena siena iš kompozitinės 

medžiagos pilkos spalvos su valdymo mygtukais, dvi sienos stiklinės ir viena su teleskopinėmis durimis (nerūdijančio plieno su stiklo užpildu, 

teleskopinės, dviejų sekcijų, varčia 900x2000). Platformos valdymas – mygtukai 50x50 mm, šviečiantys su Brailio raštu. Platformos lubos – 

spalva nerūdijančio plieno imitacija. Platformos grindys – neslidi guminė danga, spalva pilka. Platformos apšvietimas – LED lemputės. 

Sulėtinta START – STOP sistema. Kabinoje įrengtas turėklas. Automatinis avarinis nusileidimas dingus elektros maitinimui arba 

suveikus gaisrinei signalizacijai. Greitis – 0,15 m/sek. Maitinimas 230 V/vienfazis, galingumas 2,2 kW. Prieduobė– 140 mm.  

GSM ryšys avarijos atveju. Triukšmo lygis – ne daugiau 56 dB. Kabinos apšvietimas - LED. Su iškvietimo mygtukais gatvės ir 

požeminės perėjos lygiuose, o kabinoje su nusiuntimo mygtukais. Keltuvo spalva: RAL 7039. 



Techninė specifikacija 
 
 
 

Dokumento žymuo 

 

P2316-XX-TDP-SA_TS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

25 28 0 

 
 

     
 

1 pav. Keltuvas 

10. Betonavimo darbai 

 

Betono darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206:2013+A1:2017 ir techninių specifikacijų bei brėžinių reikalavimus. Turi 

būti naudojamas tik šviežias betonas. Pradėjęs stingti betonas ar skiedinys negali būti naudojami. Betonas konstrukcijose turi būti suklotas ir 

sutankintas taip, kad atitiktų visus techninėse specifikacijose išdėstytus reikalavimus. Bet kuriam elementui betonuoti turi būti naudojami tokie 

klojiniai, kad kiekviena išbetonuota konstrukcija atitiktų jai keliamus kokybės reikalavimus, tokius kaip matmenų tikslumas ir betono paviršiaus 

kokybė. Atliekant betonavimo darbus, betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir 

sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos).  

10.1. Vanduo 

 

Vanduo betonui turi būti švarus, neužterštas žemėmis, augalinėmis ir organinėmis priemaišomis ir neturėti rūgštinių bei šarminių 

medžiagų tirpaluose ir suspensijose. 

Visi darbai turi būti atliekami prisilaikant betono konstrukcijų tolerancija: 

Tolerancijos klasė 1 2 3 4 

Bendras statinio padėties 

nuokrypis 

±20 mm ±30 mm ±50 mm ±100 mm 

Skerspjūvio metmenų 

nuokrypiai 

    

Gelžbetonis, mm ±10 mm ±15 mm ±20 mm ±30 mm 

% ±10 % ±10 % ±10 % ±10 % 

Vertikali max linija, mm ±20 mm ±30 mm ±40 mm ±50 mm 

% ±3 % ±4 % ±6 % ±8 % 

Paviršiaus nuokrypis, 

išmatuotas 1 metro ilgio 

ruože 

3 mm 5 mm 8 mm 12 mm 

Išmatuotas 3 metrų ilgio 

ruože 

5 mm 8 mm 12 mm 20 mm 
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Max nuokrypis nuo 

projektinių altitudžių, 

išmatuotas 20 m ilgio 

ruože 

±10 mm ±15 mm ±20 mm ±30 mm 

10.2. Betono maišymas 

 

Betono mišiniai ruošiami patikrintose mechaninėse maišyklėse. Kiekvieno mišinio maišymas turi tęstis tol, kol medžiagos pasiskirsto 

vienodai, susidaro vienalytė betono mišinio spalva ir konsistencija. 

Rangovas turi sekti kad, išpylus kiekvieną betono maišinį, maišyklėje neliktų betono likučių. 

10.3. Betono transportavimas 

 

Betonas turi būti gabenamas į klojimo vietą greitai ir tokiais metodais, kad būtų išvengta komponentų atsiskyrimo, išsisluoksniavimo 

ir nepablogėtų betono savybes. Konsistencija ir oro kiekis turi būti matuojami klojimo vietoje. 

10.4. Betono klojimas ir tankinimas 

 

Betonas turi būti klojamas į projektinę padėtį prieš prasidedant jo rišimuisi ir po to negali būti judinamas. Dalinai sukietėjęs betono 

mišinys negali būti klojamas. Ką tik paklotas betonas neturi būti aukštesnės kaip 30°C temperatūros. Jeigu betono temperatūra prieš klojimą 

krenta žemiau leistinų ribų, tai betono klojimo laikas turi būti atitinkamai sutrumpintas. 

Betonas klojimo metu turi būti gerai sutankintas mechaniniais vibratoriais. Rangovas turi laikyti betono sutankinimą pagrindinės 

svarbos operacija, kuri užtikrina maksimalų betono tankį, stiprumą ir kitas būtinas savybes. 

10.5. Betono apsauga ir priežiūra kietėjimo metu 

 

Betonas turi būti apsaugotas nuo lietaus, vėjo ir džiovinančio saulės poveikio bei aukštų ar žemų temperatūrų. 

Ką tik paklotas betonas turi būti atitinkamai apsaugotas nuo staigaus išdžiūvimo ir sušalimo. Gali būti naudojamos membraninės 

priežiūros priemonės, nesukeliančios nepageidaujamų poveikių tolimesniam betoninių paviršių apdorojimui. 

Kietėjimo metu nė viena konstrukcijos dalis negali įkaisti virš 60 °C, o temperatūrų skirtumai bet kuriame pjūvyje per visą kietėjimo 

laikotarpį neturi viršyti 20 °C. Betonuojant šaltame ore, turi būti imamasi priemonių prieš nesukietėjusio betono užšalimą. 

10.6. Betonavimo darbų vykdymas žiemos metu 

 

Žemiau išdėstyti reikalavimai turi būti vykdomi, kai vidutinė paros temperatūra yra žemesnė kaip 5o c ir minimali paros temperatūra 

žemesnė kaip 0o c. Darbai gali būti vykdomi suderinus su techninės priežiūros inžinieriumi. Betonuojant pamatus žiemą, kol betonas pasieks 

80% projektinio stiprumo, pamatai turi būti uždengiami apšiltintais skydais ir dembliais taip, kad betonas neužšaltų. Kai oro temperatūra ne 

žemesnė kaip -15oc, pilamo betono temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +10oc, o kai oro temperatūra žemesnė nei -15oc, betono 

temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +15oc (šaltas betonas gali būti naudojamas tik nearmuotiems pamatams betonuoti). Pagrindas, ant kurio 

bus dedamas betono mišinys turi būti apsaugotas nuo užšalimo. Kai oro temperatūra žemiau -10o c, betonuojant tankiai armuotas 

konstrukcijas, kurių armatūros skersmuo yra daugiau kaip 24 mm, ir su įdėtinėmis detalėmis, reikia pašildyti metalą iki pliusinės 

temperatūros. Baigiant betonuoti konstrukcijas reikia jas apšiltinti apdengiant termoizoliacinėmis medžiagomis ar kitais būdais. Siekiant 

pagreitinti betono kietėjimą, betono mišinio gamybai naudojami cheminiai priedai, kurie yra aprobuoti techninės priežiūros inžinieriaus. Jie 

neturi mažinti betono stiprumo. Taip pat gali būti naudojamas sukloto betono terminis apdirbimas (pašildymas). Turi būti tikrinami šie betono 

norminiai parametrai: stiprumas gniuždant, atsparumas šalčiui, vandens nepralaidumas. Turi būti pastoviai tikrinama naudojamų medžiagų ir 

gaminių kokybė, pašildyto vandens ir užpildų temperatūra, siūlių įrengimo teisingumas, angų išdėstymas, apsauginiai sluoksniai 
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10.7. Betonavimo darbų vykdymas kai oro temperatūra virš +25oC 

 

Vykdant betono darbus, kai oro temperatūra virš 25o c ir santykinė oro drėgmė mažiau 50 % turi būti naudojami greitai kietėjantys 

techninės priežiūros inžinieriaus aprobuoti portlandcementai, kurių markė turi būti ne mažiau kaip 1,5 karto didesnė negu projektinė betono 

markė. 

Dėl plastinio nusėdimo betono paviršiuje atsiradus plyšiams, leistinas pakartotinas betono vibravimas ne vėliau kaip 0,5-1 h po 

klojimo pabaigos.  Šviežiai sukloto betono priežiūrą pradėti iš karto po betono suklojimo ir vykdyti iki tol, kol betonas nepasieks 70% 

projektinio stiprumo. Šviežiai suklotas mišinys pradiniame etape turi būti apsaugotas nuo vandens trūkumo. Kai betono stiprumas 0,5 MPa 

tolesnė priežiūra vykdoma užtikrinant betono paviršiaus drėgnumą, periodiškai purškiant vandenį. Atvirų kietėjančių betono paviršių laistymas 

vandeniu neleistinas. Tam, kad būtų pagreitintas betono kietėjimas išnaudojant saulės radiaciją, reikia uždengti betoną permatomomis, bet 

drėgmei nepralaidžiomis medžiagomis. Kietėjantį betoną reikia apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių uždengus jį šilumą izoliuojančiomis 

medžiagomis. Kontroliuojant darbus, esant karštam orui, reikia tikrinti: - betono mišinio slankumą ir standumą (prieš klojant ir po 

pagaminimo); - vandens, betono mišinio, oro temperatūrą; - betono stiprumą, nepralaidomą vandeniui, atsparumą šalčiui. 

10.8. Išbetonuotų konstrukcijų priežiūra 

 

Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės režimą. Betonas, kad būtų drėgnas, 

periodiškai laistomas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o žiemą – nuo šalčio. Laistyti atviro betono paviršiaus negalima. 

Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras. Kai oro temperatūra aukštesnė kaip 15oC, 

pirmąsias tris paras dieną betonas laistomas kas 3 h ir vieną kartą naktį, vėliau - ne rečiau kaip tris kartus per parą. Išbetonuotą konstrukciją 

galima pradėti laistyti tik po 5-10 h. Kai paros oro vidutinė temperatūra yra 3o C ir žemesnė, betono galima nelaistyti. Klojinių nuėmimui 

rangovas turi gauti techninės priežiūros inžinieriaus leidimą. Išbetonuotų gelžbetoninių ir betoninių monolitinių konstrukcijų nuokrypiai neturi 

viršyti leistinųjų. 

11. Sudedami apsauginiai futliarai ryšių kabeliams 

11.1. Medžiagos 

 

Vamzdžiai turi būti lygūs, tiesūs ir be paviršiaus defektų. 

PVC vamzdžiai pagal atsparumą smūginei apkrovai ir žiedo (apskritimo) standumą parenkami B klasės. Žiedo standumas turi būti ne 

mažiau kaip 8 kN/m2. 

Ryšių kanalizacijai naudojami vamzdžiai: 

Sudedami vamzdžiai, kurių 110 mm, gaminami iš kietojo (neplastifikuoto) polivinilchlorido (PVC); 

Plastikiniai vamzdžiai pagal atsparumą smūginei apkrovai ir žiedo (apskritimo) standumą skirstomi į tvirtumo klases: A, B ir C. 

Žiedo standumas turi būti: 

• A klasės – ne mažiau kaip 16 kN/m2; 

• B klasės – ne mažiau kaip 8 kN/m2; 

• C klasės – ne mažiau kaip 4 kN/m2. 

Vamzdžio tipas Tvirtumo klasė 
Išorinis vamzdžio skersmuo, 

mm 
Vamzdžio ilgis, m 

110 PVC B 110 1,0 – 3,0 m 

11.2. Darbų atlikimas 

 

Žemės kasimo darbus galima vykdyti tiktai gavus atitinkamos instancijos leidimą. 

Prieš pradedant kasimo darbus, trasa turi būti tiksliai pažymėta: 

• Ašinės ir šoninės linijos, žyminčios tranšėjos platumą; 

• Požeminiai įrenginiai; 

• Trasos kertami kabeliai; 

• Tranšėjos gylio pakitimas, jei trasoje numatytas įvairus gylis. 
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Kasant duobes ar tranšėjas aplink darbų vietą turi būti padaryti aptvarai su įspėjamaisiais užrašais. Prie tų darbo vietų, kur reikia, 

kad transportas važiuotų atsargiai, reikiamu atstumu turi būti pastatyti kelių ženklai, o nakties metu prie aptvarų turi degti raudoni šviesos 

signalai. 

Trasoje esančios šulinių landos turi būti apsaugotos nuo žemės užpylimo. Prie priešgaisrinės apsaugos šulinių turi būti paliktas 

laisvas privažiavimas. 

Duobės šuliniams įrengti kasamos mechanizuotai, išskyrus lyginimą, valymą ir panašius darbus, kurie atliekami rankiniu būdu. 

Tranšėjose atliekamų darbų etapai: 

• Kasimas ir akmenų išrinkimas; 

• Išlyginamojo sluoksnio užpylimas ir sutankinimas; 

• Pirminio užpylimo sluoksnio formavimas; 

• Galutinio užpylimo sluoksnio formavimas. 

Ant tranšėjos dugno formuojamo išlyginamojo sluoksnio minimalus storis yra 100 mm; maksimalus išlyginamajam sluoksniui 

naudojamo smėlio, žvyro ar skaldos sudėtinių dalelių dydis neturi viršyti 10 proc. vamzdžio skersmens (bet kokiu atveju ne daugiau 20 mm). 

Jei gruntas atitinka šiuos reikalavimus, išlyginamojo sluoksnio nereikia. 

Pirminis užpylimas tai pilamos medžiagos aplink vamzdžius ant išlyginamojo sluoksnio; pirminio užpylimo medžiagos turi būti 

tokios pačios kokybės kaip ir išlyginamojo sluoksnio; pirminio užpylimo storis virš vamzdžių turi būti iki 300 mm, bet ne mažesnis kaip 150 

mm. Pirminio užpylimo sluoksnis turi būti formuojamas klojant vamzdžius. 

Galutiniam užpylimui neapgyvendintoje vietovėje galima naudoti iš tranšėjos iškastą gruntą. Apgyvendintoje vietovėje galutiniam 

užpylimui naudojamos lengvai tankinamos medžiagos. Galutinio užpylimo medžiagos tokios, kad 1 m storio sluoksnyje virš vamzdžių nebūtų 

didesnių kaip 300 mm skersmens akmenų ar skaldos atplaišų; užpildo medžiaga turi būti skirtingo grūdėtumo, kad neliktų tuščių tarpų. 

Kiekvienas užpildas tankinamas atskirais sluoksniais, kurių storis priklauso nuo užpilamo grunto tipo ir tankinimo metodo. Pirminio 

užpylimo pirmasis sluoksnis tankinamas tada, kai jis siekia bent iki pusės vamzdžio. Tankinama atsargiai, kad nepajudėtų vamzdžiai iš vietos. 

Jei projekte nenumatyta kitaip, paprastai tankinama mechaniniu būdu. 

12. Statybos užbaigimas 

12.1. Rangovo rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti 

 

Priduodant projekto darbus, Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos sertifikatų, techninių pasų ir 

kitos informacijos rinkinius, paslėptų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą 

dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu 

Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo peržiurai. 

12.2. Statybos darbų priėmimo tvarka ir dokumentai 

 

Statybos darbų priėmimo tvarka nustatoma STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 
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Susisiekimo komunikacijos pėsčiųjų tunelio esančio Vilniaus g. (unikalus Nr. 1998-9029-7019), Kaune, 

kapitalinio remonto darbai 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Mato 

vnt. 
Kiekis Papildomi duomenys 

1 ARDYMO DARBAI       

1.1 Ardoma pagalbinių patalpų danga:       

1.1.1 Betoninė grindų danga (storis 8 cm) m²/m³ 50,43/4,03 SA bylos TS 4 skyrius  

1.1.2 Betoninė sienų danga (storis 5 cm) m²/m³ 174,2/8,71 SA bylos TS 4 skyrius  

1.1.3 Betoninė lubų danga (storis 5 cm) m²/m³ 50,43/2,52 SA bylos TS 4 skyrius  

1.2 Betono laužo pakrovimas ir išvežimas 5 km atstumu t 38,15 SA bylos TS 4 skyrius 

1.2 Ardoma tunelio lubų danga:       

1.2.1 Metalas m² 231,85 SA bylos TS 4 skyrius  

1.2.2 Plastmasė m² 188,72 SA bylos TS 4 skyrius  

1.3 
Ardoma tunelio kabančių sienos konstrukcijų 

apdaila: 
m² 65,60 SA bylos TS 4 skyrius  

1.4 Ardoma tunelio granitinių plytelių danga: m² 302,89 SA bylos TS 4 skyrius  

1.5 Ardoma tunelio sienų apdaila: m² 548,61 SA bylos TS 4 skyrius  

2 LAIPTŲ PAVIRŠINIO GRANITO KIEKIS       

2.1 Vakarinės pusės laiptai:       

2.1.1 1 maršas m² 15,35 SA bylos TS 7 skyrius  

2.1.2 2 maršas m² 19,80 SA bylos TS 7 skyrius  

2.1.3 3 maršas m² 19,80 SA bylos TS 7 skyrius  

2.2 Granitiniai nuolydžiai: 
     

2.2.1 Plotas m² 3,96 SA bylos TS 7 skyrius  

2.3 Granitinių laiptų aikštelės:       

2.3.1 1 aikštelės plotas m² 9,11 SA bylos TS 7 skyrius  

2.3.2 2 aikštelės plotas m² 10,20 SA bylos TS 7 skyrius  

2.4 Rytinės pusės laiptai:       

2.4.1 1 maršas m² 16,61 SA bylos TS 7 skyrius  

2.4.2 2 maršas m² 20,02 SA bylos TS 7 skyrius  

2.4.3 3 maršas m² 17,82 SA bylos TS 7 skyrius  

2.5 Granitiniai nuolydžiai:      

2.5.1 Plotas m² 7,81 SA bylos TS 7 skyrius  

2.6 Granitinių laiptų aikštelės:       

2.6.1 1 aikštelės plotas m² 7,66 SA bylos TS 7 skyrius  

2.6.2 2 aikštelės plotas m² 7,15 SA bylos TS 7 skyrius  

3 PROJEKTUOJAMI NAUJI LAIPTŲ TURĖKLAI       

3.1 Vakarinės pusės laiptų turėklai:       

3.1.1 Turėklai su porankiu m 28,82 SA bylos TS 7 skyrius  

3.1.2 Porankis tvitinamas prie sienos m 34,19 SA bylos TS 7 skyrius  

3.2 Rytinės pusės laiptų turėklai:       

3.2.1 Turėklai su porankiu m 28,40 SA bylos TS 7 skyrius  

3.2.2 Porankis tvitinamas prie sienos m 34,67 SA bylos TS 7 skyrius  

4 TUNELIO APDAILOS SPRENDINIŲ KIEKIAI:       

4.1 Tunelio lubų danga (Tekstūrinis tinkas) storis 2 mm       

4.1.1 Užimamas plotas m² 293,92 SA bylos TS 7 skyrius  

4.2 
Lubų danga (Gipso kartono lubos pagalbinėse 

patalpose) storis 1,25 cm 
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4.2.1 Užimamas plotas m² 56,60 SA bylos TS 7 skyrius  

4.3 Grindinio danga (Granitinė danga)       

4.3.1 Užimamas plotas m² 224,76 SA bylos TS 7 skyrius  

4.4 
Sienų apdaila (Fibro betoninės plokštės) storis apie 

6 cm       

4.4.1 Užimamas plotas m² 314,25 SA bylos TS 7 skyrius  

4.5 Sienų apdaila (Klinkerinės plytelės) storis 1,4 cm       

4.5.1 Užimamas plotas m² 95,95 SA bylos TS 7 skyrius  

4.6 Sienų apdaila (Tekstūrinis tinkas) storis 2 mm       

4.6.1 1 pagalbinės patalpos sienų plotas m² 35,52 SA bylos TS 7 skyrius  

4.6.2 2 pagalbinės patalpos sienų plotas m² 35,70 SA bylos TS 7 skyrius  

4.6.3 3 pagalbinės patalpos sienų plotas m² 35,20 SA bylos TS 7 skyrius  

4.6.4 4 pagalbinės patalpos sienų plotas m² 14,34 SA bylos TS 7 skyrius  

4.6.5 5 pagalbinės patalpos sienų plotas m² 12,51 SA bylos TS 7 skyrius  

4.6.6 6 pagalbinės patalpos sienų plotas m² 12,07 SA bylos TS 7 skyrius  

4.6.7 Kabančių sienų konstrukcijų apdaila  storis 2 mm m² 65,60 SA bylos TS 7 skyrius  

4.7 Durų komplektai 2,1x0,9m       

4.7.1 Kiekis vnt 6 SA bylos TS 7 skyrius  

4.8 Keltuvas 1,8x1,91m       

4.8.1 Kiekis vnt 2 SA bylos TS 9 skyrius  

4.9 Sieninis evakuacinis šviestuvas       

4.9.1 Kiekis vnt 2 SA bylos TS 7 skyrius  

4.10 
Avalynės valymo grotelės (komplekte įeina ir vario 

vonelė su plieno briauna)  
    

4.10.1 Kiekis vnt 4 SA bylos TS 7 skyrius  

4.11 Neįgaliųjų vedimo paviršiai:       

4.11.1 Neįgaliųjų įspėjimo paviršiai m² 23,27 SA bylos TS 8 skyrius  

4.11.2 Neįgaliųjų vedimo paviršiai m² 18,63 SA bylos TS 8 skyrius  

5 ARCHEOLOGINIAI TYRINĖJIMAI       

5.1 Tūris m²/m³ 89/231,4 SK bylos TS 2 skyrius 
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STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

SPDV M. Gaigalas23861

Sienų apdailos planas M 1:100

P2316-XX-TDP-SA_B-04

Susisiekimo komunikacijos pėsčiųjų tunelio esančio Vilniaus g. (unikalus Nr.
1998-9029-7019), Kaune, kapitalinio remonto darbai

S. GaigalaitėARCH
G. GrigaitėARCH

Kauno miesto savivaldybės administracija

PASTABA: RANGOS DARBŲ METU IŠARDŽIUS ESAMAS APDAILAS, REIKALINGA PAKVIESTI PROJEKTO VADOVĄ DĖL
NUMATYTŲ SPRENDINIŲ APTARIMO.
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13931 M. Gaigalas PROJEKTO DALIS

Statinio architektūrinė dalisSPDV M. Gaigalas23861

Susisiekimo komunikacijos pėsčiųjų tunelio esančio Vilniaus g. (unikalus Nr.
1998-9029-7019), Kaune, kapitalinio remonto darbai

S. GaigalaitėARCH
G. GrigaitėARCH

Kauno miesto savivaldybės administracija

Architektūriniai pjūviai M 1:100

P2316-XX-TDP-SA_B-05

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
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13931 M. Gaigalas PROJEKTO DALIS

Statinio architektūrinė dalis

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

SPDV M. Gaigalas23861

Tunelio lubų planas M 1:100

P2316-XX-TDP-SA_B-06

Susisiekimo komunikacijos pėsčiųjų tunelio esančio Vilniaus g. (unikalus Nr.
1998-9029-7019), Kaune, kapitalinio remonto darbai

S. GaigalaitėARCH
G. GrigaitėARCH

Kauno miesto savivaldybės administracija

PASTABA: RANGOS DARBŲ METU IŠARDŽIUS ESAMAS APDAILAS, REIKALINGA PAKVIESTI PROJEKTO VADOVĄ DĖL
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13931 M. Gaigalas PROJEKTO DALIS

Statinio architektūrinė dalisSPDV M. Gaigalas23861

Tunelio išklotinės M 1:50

P2316-XX-TDP-SA_B-07

Susisiekimo komunikacijos pėsčiųjų tunelio esančio Vilniaus g. (unikalus Nr.
1998-9029-7019), Kaune, kapitalinio remonto darbai

S. GaigalaitėARCH
G. GrigaitėARCH

Kauno miesto savivaldybės administracija

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

PASTABA: RANGOS DARBŲ METU IŠARDŽIUS ESAMAS APDAILAS, REIKALINGA PAKVIESTI PROJEKTO VADOVĄ DĖL
NUMATYTŲ SPRENDINIŲ APTARIMO.
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0

13931 M. Gaigalas PROJEKTO DALIS

Statinio architektūrinė dalisSPDV M. Gaigalas23861

Požeminės perėjos laiptų išklotinės M 1:50

P2316-XX-TDP-SA_B-08

Susisiekimo komunikacijos pėsčiųjų tunelio esančio Vilniaus g. (unikalus Nr.
1998-9029-7019), Kaune, kapitalinio remonto darbai

S. GaigalaitėARCH
G. GrigaitėARCH

Kauno miesto savivaldybės administracija

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

*Medžiagų tekstūros, spalvos bus tikslinamos
rangos darbų metu!

*Esamų granitinių laiptų tvarkymas
Esamas paviršius atnaujinamas išvalant giluminio valymo metodu, naudojant rotacines plovimo-šveitimo mašinas, aukšto slėgio vandens srovę ir giluminio valymo priemones.
Išvalytas, sausas paviršius impregnuojamas impregnantu, kuris įsigeria į akmens poras ir jas uždaro. Impregnantas neleidžia purvui patekti gilyn į akmenį, todėl impregnuotą
paviršių lengviau prižiūrėti, jis geriau atstumia skysčius ir purvą. Šie impregnantai išryškina akmens raštą, suteikia sodrumo.
Siekiant apsaugoti granito laiptus ir prailginti jo tarnavimo laiką, svarbu jį reguliariai prižiūrėti ir valyti.

PASTABA: RANGOS DARBŲ METU IŠARDŽIUS ESAMAS APDAILAS, REIKALINGA PAKVIESTI PROJEKTO VADOVĄ DĖL
NUMATYTŲ SPRENDINIŲ APTARIMO.
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Požeminės perėjos laiptų išklotinės M 1:50

P2316-XX-TDP-SA_B-08

*Medžiagų tekstūros, spalvos bus tikslinamos
rangos darbų metu!

*Esamų granitinių laiptų tvarkymas
Esamas paviršius atnaujinamas išvalant giluminio valymo metodu, naudojant rotacines
plovimo-šveitimo mašinas, aukšto slėgio vandens srovę ir giluminio valymo priemones.
Išvalytas, sausas paviršius impregnuojamas impregnantu, kuris įsigeria į akmens poras
ir jas uždaro. Impregnantas neleidžia purvui patekti gilyn į akmenį, todėl impregnuotą
paviršių lengviau prižiūrėti, jis geriau atstumia skysčius ir purvą. Šie impregnantai
išryškina akmens raštą, suteikia sodrumo.
Siekiant apsaugoti granito laiptus ir prailginti jo tarnavimo laiką, svarbu jį reguliariai
prižiūrėti ir valyti.

PASTABA: RANGOS DARBŲ METU IŠARDŽIUS ESAMAS APDAILAS, REIKALINGA PAKVIESTI PROJEKTO VADOVĄ DĖL
NUMATYTŲ SPRENDINIŲ APTARIMO.
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Požeminės perėjos laiptų išklotinės M 1:50

P2316-XX-TDP-SA_B-08

*Medžiagų tekstūros, spalvos bus tikslinamos
rangos darbų metu!

*Esamų granitinių laiptų užbaigimo jungčių tvarkymas
Esamas paviršius atnaujinamas išvalant giluminio valymo metodu, naudojant rotacines
plovimo-šveitimo mašinas, aukšto slėgio vandens srovę ir giluminio valymo priemones.
Išvalytas, sausas paviršius impregnuojamas impregnantu, kuris įsigeria į akmens poras ir
jas uždaro. Impregnantas neleidžia purvui patekti gilyn į akmenį, todėl impregnuotą paviršių
lengviau prižiūrėti, jis geriau atstumia skysčius ir purvą. Šie impregnantai išryškina akmens
raštą, suteikia sodrumo.
Siekiant apsaugoti granito laiptų užbaigimo jungtis ir prailginti jų tarnavimo laiką, svarbu
reguliariai prižiūrėti ir valyti.

PASTABA: RANGOS DARBŲ METU IŠARDŽIUS ESAMAS APDAILAS, REIKALINGA PAKVIESTI PROJEKTO VADOVĄ DĖL
NUMATYTŲ SPRENDINIŲ APTARIMO.
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Požeminės perėjos laiptų išklotinės M 1:50

P2316-XX-TDP-SA_B-08

*Medžiagų tekstūros, spalvos bus tikslinamos
rangos darbų metu!

*Esamų granitinių laiptų užbaigimo jungčių tvarkymas
Esamas paviršius atnaujinamas išvalant giluminio valymo metodu, naudojant rotacines
plovimo-šveitimo mašinas, aukšto slėgio vandens srovę ir giluminio valymo priemones.
Išvalytas, sausas paviršius impregnuojamas impregnantu, kuris įsigeria į akmens poras ir
jas uždaro. Impregnantas neleidžia purvui patekti gilyn į akmenį, todėl impregnuotą paviršių
lengviau prižiūrėti, jis geriau atstumia skysčius ir purvą. Šie impregnantai išryškina akmens
raštą, suteikia sodrumo.
Siekiant apsaugoti granito laiptų užbaigimo jungtis ir prailginti jų tarnavimo laiką, svarbu
reguliariai prižiūrėti ir valyti.

PASTABA: RANGOS DARBŲ METU IŠARDŽIUS ESAMAS APDAILAS, REIKALINGA PAKVIESTI PROJEKTO VADOVĄ DĖL
NUMATYTŲ SPRENDINIŲ APTARIMO.



Turėklų detalė M 1:10
*Pastaba - turėklai montuojami į grindinį 105 cm
intarpais.

Įrengiamos kiaurymės

12x20 cm. L=16 cm

Laiptuose ir aiktelėse 110cm aukčio turėklai;
Ties pandusais ir atsiskyrimais tarp gatvės šaligatvių ir laiptinių - 120cm aukčio.
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Detalė A

*Pastaba - turėklai montuojami į grindinį 1,05 m intarpais. Prieš gamybą laiptus, rampas ir kt. pastato elementus ant kurių bus
montuojami turėklai būtina pasimatuoti vietoje. Iš anksto gaminamų elementų tipai ir konstrukcija turi būti suderinti su Užsakovu.
Turėklai turi būti patiekiami kaip gamyklinis gaminys. Visos metalinės turėklų dalys turi būti nerūdijančio plieno.
Visi turėklų elementai turi būti patikimai įtvirtinti ir užtikrinti saugią eksploataciją. Visi turėklų elementai turi būti išdėstyti atstumais
užtikrinančiais saugią eksploataciją. Jungtys turi būti lygios, visuose paviršiuose neturi būti aštrių kampų ir briaunų. Rangovas
privalo turėklų sujungimus atlikti kokybiškai ir viename lygyje, peržiūrėti dokumentaciją, kad būtų išvengta klaidų. Turėklų
vamzdžiuose integruojami specialūs šviestuvai.
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