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Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis

Dokumento Zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
P2316-XX-TDP-BD-01 0 Bendroji dalis
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Norminiy dokumenty saraSas g’g

Dokumento Zymuo Dokumento pavadinimas

[-1240 Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

[-1120 Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas
[-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.01.03:2017

Statiniy klasifikavimas

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos priezitira

STR 1.05.01:2017

Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentq padariniy $alinimas

STR 2.03.01:2019

Statiniy prieinamumas

STR 2.01.01(1):2005

Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

STR 2.01.01(2):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

(

(
STR 2.01.01(3):1999
STR 2.01.01(4):2008

Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

STR 1.01.03:2017

Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.08:2002

Statinio statybos risys

LST 1516:2015 Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai
LST 1569:2012 Lietuvos standartas ,,Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai Zenklai
R PDTP 12 PéscCiyjy ir dviraCiy taky projektavimo rekomendacijos
MN GPSR 12 Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai
BN GPR 12 Grunty, pagerinty riSikliais, bandymo nurodymai
BN GSR 12 Grunty, sustiprinty riSikliais, bandymo nurodymai
R ISEP 10 InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos
STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai, Bendrieji reikalavimai
Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultdros paveldo apsaugos jstatymas
STR 2.05.04:2003 LPoveikiai ir apkrovos*
STR 2.05.21:2016 ,Geotechninis projektavimas. Bendrigji reikalavimai®
STR 2.05.05:2005 L,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas®
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Bendrieji statinio rodikliai

%

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos
Objektas:
Susisiekimo komunikacijos pés€iujy tunelio esanio Vilniaus g. (unikalus Nr. 1998-9029-7019), Kaune, kapitalinio remonto darbai.
[1I. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
3.1 Tunelis:
3.1.1 Kategorija | kategorijos tunelis
3.1.2. | Tunelio vidaus aukstis m 2,1-2,6
3.1.3. | Pozeminés peréjos tunelio ilgis m 36,5
3.1.4. | PoZeminés peréjos tunelio plotis m 6,0
3.1.5. | Pozeminés peréjos laiptiniy bendras ilgis m 19,5
IV. INZINERINIAI TINKLAI
(Nurodomas kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly pavadinimas ir rodikliai)
4.1. InZineriniy tinkly ilgis** m 25
4.2. Elektros tinkly laidininky skaiCius ir skerspjavis vnt.; mm2 315
4.3. InZineriniy tinkly ilgis** m 94
44 Elektroninio rySio laidininky pory skai¢ius ir skerspjtvis vnt.; mm2 3;2.5
4.5 InZineriniy tinkly ilgis** m 175
4.6 Elektroninio rySio laidininky pory skaicius ir skerspjavis vnt.; mm2 3,4
4.7. InZineriniy tinkly ilgis** m 120
4.8 Elektroninio rySio laidininky pory skai€ius ir skerspjivis vnt.; mm2 516
V. KITI STATINIAI
5.1. Vakarinés dalies laiptai:
5.1.1. | Pakopy skaiCius vnt 28
5.1.2. | UZimamas plotas m? 49,83
5.2. Rytinés dallies laiptai:
5.2.1. | Pakopy skaicius vnt 27
5.2.2. | UZimamas plotas m? 49,57

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés 0kio ministras. Baigus statybg ir atlikus
kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimuy.

** 7vaigzdutémis pazyméti rodikliai baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti neesminiy nukrypimy.
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0 2023 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Statinio projekto pavadinimas
KVAL. susisiekimo
PATV. komunikacijy Susisiekimo komunikacijos pésCiyjy tunelio esancio Vilniaus g. (unikalus
DOK. NR. sprendimai Nr. 1998-9029-7019), Kaune, kapitalinio remonto darbai
13931 SPV Mindaugas Gaigalas Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas Laida
23861 SPDV | Mindaugas Gaigalas o N
. — AiSkinamasis rastas
ARCH | Simona Gaigalaité 0
ARCH | Gabrielé Grigaité
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas Lapy
LT Kauno miesto savivaldybés administracija P2316-XX-TDP-SK_AR ’ 15




N —

N ook w

10.
11.

AiSkinamasis rastas

Turinys

PrOJEKIO FENGIMO PAGTINMAAS .v.evveereereerceeeesetsee e eees st st s s8££t 3

Projekiuojamo StAtiNIO QUOMENYS.......ciieicieeieieiese ettt et st s bbb bbb st 3
2.1 Privalomieji proejkio rengimo AOKUMENTAI .........c.ruriuerecerecereereet ettt es sttt 3
2.2 NOFMINIAT AOKUMENTAT ...ttt st e e f 2858ttt 3

Bendrigji tECNMINIAI FOTKIIAI .....over ettt ettt f st 3

GBOGTANING VIBLA ....cvuiveieceseisitcte ettt s bbb eS8 bbb s b s bbb bbb bbbt 4

Klimato salygos

Esamos buklés analizé, pozeminés peréjos KonstrukCijy DUKIES [VEMINIMAS. ......ru ettt 6

UrDanisting teritOrifOS ANALIZE .......cvevveveeieieiseie ettt ettt bbb s bbbt 8
7.1 BT 10 0 ESTR T7Z oOooTEOTO OSSOSO 8
7.2 TErTIOMIJOS AOMINANTES. ... e reueeeeeeieeereese sttt et et e e s e s e RE e84 E 28 ee S E bbb s s 8

PrOJEKHINIAI SPIENMAINIAN ... ettt es ettt s8££t 9
8.1 KEITUVO SPIEBNGINIAI ....vuevurvreiieiieiieieisetsste sttt sttt s £ s s bbb bbbt 9
8.2 PIOJEKIO VIZUBIZACTIOS w.vuvvurveveiscisciseiseissiesie ittt sttt sttt sttt 11

ADIINKOS SAUGA 1.vvevrevveeseesetseeeees ettt e s8R 8 8888418888888+ 11
9.1 Statinio NAUAOJIMO SAUGA....cvuvvvveieiieetesseieiteesse st bbbt b bbb s s bbb st s bbbttt 12
9.2 Kultliros paveldo SaUQOJamOS TEITIOMIOS .uvuivrevrerieieeseerieiseise ettt ettt 12
9.3 ATTIBKOS ...tttk 12
94 Vandentiekio ir NUOLEKU SALIMIMAS c...uvuevieieieieireiseessiesie ettt ettt sttt 13
9.5 Triuk8mo poveikis ir PrieMONES StALYDOS IMEIU .....cvcvvereeireieicies sttt ettt 13
9.6 Statybos paruoSimas ir darby Organizavimas ..........c.c.eceeciiieieieee et sb bbbttt 13

9.7 Mechaninis patvarumas ir pastovumas
Bendrieji techniniai reikalavimai ir nurodymai
TreCiyjy asmeny interesy apSaugOS FEIKAIAVIMAI .....c.vuveereeirrieieieiseiseisse ettt sns 15

Dokumento Zymuo Lapas Lapy Laida

P2316-XX-TDP-SK_AR 2 15 0




AiSkinamasis rastas

1. Projekto rengimo pagrindas

Kapitalinio remonto projektas parengtas vadovaujantis Statybos |statymu ir kitais jstatymais, reglamentuojan€iais statinio saugos ir
paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojangiais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statiniy ar
statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais,
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

2. Projektuojamo statinio duomenys

Techninio darbo projekto rengéjas: MB ,Susisiekimo komunikacijy sprendimai‘.

Techninio darbo projekto uZsakovas: Kauno miesto savivaldybés administracija.

Statinio vieta: Kauno miestas, Vilniaus g. (susikirtimas su BirStono g.), statinio registro Nr. 20/274076.

Statinio pavadinimas: Susisiekimo komunikacijos péstiujy tunelio esan¢io Vilniaus g. (unikalus Nr. 1998-9029-7019), Kaune, kapitalinio
remonto darbai.

Statinio klasifikavimas pagal naudojimo paskirtj: Susiekimo komunikacijos (kiti transporto statiniai).

Statinio kategorija: Ypatingi statiniai.

Statinio rasis: Kapitalinis remontas.

Statinio duomenys: Pozeminés peréjos tunelio ilgis 36,5 m, plotis 6m. PoZeminés peréjos laiptiniy bendras ilgis 19,5 m.

2.1 Privalomieji proejkto rengimo dokumentai

Projektavimo uzduotis.
Kauno miesto savivaldybés teritorijos bendrasis planas (koreguotas 2019-05-14 sprendimu Nr. T-196; TPDR Nr. T000834270).

2.2 Norminiai dokumentai

Projekto norminiy dokumenty saraSas pateiktas zr. P2316-XX-TDP-SA.SK_NDS.

3. Bendrieji techniniai rodikliai

Kapitalinis remontas - Susisiekimo komunikacijos pés¢iyjy tunelio esanCio Vilniaus g. (unikalus Nr. 1998-9029-7019), Kaune,
kapitalinio remonto darbai.
PésCiyjy tunelio rodikliai:
o  Pozeminés peréjos tunelio ilgis — 36,5 m;
o  Pozeminés peréjos tunelio plotis — 6 m;
e  PoZeminés peréjos laiptiniy bendras ilgis — 19,5 m.
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AiSkinamasis rastas

4. Geografiné vieta

Kaunas — antrasis pagal dydj Lietuvos miestas Salies centrinéje dalyje, yra beveik paCiame Lietuvos centre, Lietuvos Vidurio

Zemumoje, Nemuno ir Neries santakoje. Svarbus pramonés, transporto, mokslo ir kultdros centras. Gyventojy skaicius — 319,8 takst. (2023).

Seniausioji Kauno miesto dalis — Kauno senamiestis, kuriame susiformavo staCiakampis gatviy planas.

Kaunas yra iSkilgs apie 70-80 m vir$ jros lygio. AukS¢iausias miesto takas yra IX forte (100,1 m), Zemiausias — Nemuno vagoje
ties LampédZiais. Miesto centras yra 30-35 m aukstyje vir$ jaros lygio. Prie$ miesta, uZtvenkus Nemuna, suformuotos Kauno marios. Kitoje

miesto puséje telkSo LampédZio eZeras. Klimatas Zemyninis.

Kaunas yra lengvai pasiekiamas jvairiomis transporto priemonémis. Seniausias, veikiantis nuo viduramziy — vandens
transportas Nemunu. Yra gelezinkelis, Kaune gerai iSvystytas oro transportas. Salia Kauno veikia tarptautinis Kauno oro uostas.

5. Klimato sglygos

Kapitaliai remontuojami statiniai yra Kauno mieste, Lietuvos Vidurio Zemumoje.
Pagrindinés klimato salygos:

Vidutinis metinis krituliy kiekis — (630) mm;

Vidutiné metiné oro temperatira — (+6,5) °C;

Vidutiné Ziemg (sausis) — (-5) °C;

Vidutiné vasarg (liepa) — (+17,3) °C;

Absoliutus maksimumas — (+30) °C;

Absoliutus minimumas - (-30,0) °C;

Vidutinis mety véjo greitis — nuo 4,5 m/s;

o,

T
» \ o
r ) Sinulia
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2 pav. Vidutiné metiné oro temperatira

(Saltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba)
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AiSkinamasis rastas

3 pav. Vidutinis metinis krituliy kiekis
(Saltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba)

4 pav. Vidutinis metinis véjo greitis
(Saltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba)

5 pav. Vidutiné metiné Saulés spindéjimo trukmé
(Saltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba)
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AiSkinamasis rastas

6. Esamos bklgs analizé, poZeminés peréjos konstrukcijy baklés jvertinimas

Kapitaliai remontuojamas pésciyjy tunelis Vilniaus g. Kauno mieste.

6 pav. Tunelio teritorijos situacija

1. Laiptai | pésciyjy tunelj Zitirint Vakary kryptimi.
Neuztikrinimas saugus Zmoniy su negalia nusileidimas iki pés¢iujy
tunelio.

Esami laiptai iS granito su jtrakimais ir kitais pazeidimais.
Neuztikrinamas tinkamas ap3vietimas saugiam patekimui | pésciyjy
tuneli.

2. Laiptai | pésCiujy tunelj Ziarint Ryty kryptimi.
Neuztikrinimas saugus Zmoniy su negalia nusileidimas iki pés¢iujy
tunelio.
Esami laiptai iS granito su jtrakimais ir kitais pazeidimais.
Neuztikrinamas tinkamas apSvietimas saugiam patekimui | pésCiyjy
tuneli.
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AiSkinamasis rastas

3. Péstiyjy tunelio poZzeminé erdve. 4. PésCiyjy tunelio poZzeminés erdvés luby dabartiné situacija.
Esamo tunelio apdailinés fasady, grindy dangos ir elementai Esamos tunelio lubos neatitinka saugumo standarty, yra pazeistos
nusideveéje, troksta apSvietimo sprendiniy. aplinkos veiksniy.

5. PésCiujuy tunelio sieny plokSCiy dabartiné situacija. 6. Pésciyjy tunelio plok3ciy, vandens lataky dabartiné situacija.

Esamos tunelio sienos yra praradusios savo spalva, PlokSCiy ir lataky baklé nepatenkinama, nusidevéjusi.
nusidevejusios, vietomis suskilusios, pazeistos vandens.

7. PésCiyjy tunelio vidaus situacija.

Tunelyje ap3vietimas néra pakankamas, sienos nepatenkinamos
kokybés.

8.  Péstiujy tunelio sieny plok3Ciy dabartiné situacija.
Esamos tunelio sienos yra praradusios savo spalva,
nusidevejusios, vietomis suskilusios, pazeistos vandens,
atsiradusios radys.
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AiSkinamasis rastas

B\
9. Péstiyjy tunelio vidiniy uzdary patalpy situacija.
Patalpos, jy saniteriné biiklé yra bloga, netinkamos dirbti,
sandeliuoti daiktus, gali kenkti Zmogaus sveikatai. Néra

10. PésCiyjy tunelio vidiniy uzdary patalpy situacija.
Patalpos, jy saniteriné biklé yra bloga, netinkamos dirbti,
sandeliuoti daiktus, gali kenkti Zmogaus sveikatai. Néra

patogaus ir higienines normas atitinkan¢iy vandens paémimo patogaus ir higienines normas atitinkan¢iy vandens paémimo
galimybiy. galimybiy. Nepakankamas apSvietimas.

I$vados: Pozeminés peréjos konstrukcijy buklé néra patenkinama: esamy granito laipty, sienuy, luby, grindy dangos ir elementai nusidevéje,
vietomis sutriike, skile, prarade spalva, apibraiZyta, vietomis kaupiasi vanduo ar net pelésis. Tunelyje triksta apSvietimo. Tunelyje esanios
pagalbinés patalpos yra blogos sanitarinés situacijos, netinkamos dirbi ir sandeliuoti daiktus. Patalpose [siveises pelésis, kuris kelia pavojy

Zmogaus sveikatai. Néra sandaru, kySo daug plySiy, vamzdziai ir laidai néra tvarkingi.

7. Urbanistiné teritorijos analizé
7.1 Teritorijos analizé

e Pésgiyjy tunelis ir krantings dalis yra Kauno mieste, Kauno senamiestyje, kuriame yra daug gotikos, renesanso ir baroko stiliaus

pastaty. Gausu istorijos, architektdros ir kultdros paminkly.

Atstumas iki artimiausios stotelés — apie 20 m.

Aplink jsikiire daug paslaugy sektoriaus jmoniy.

Remontuojamas tunelis eina po Gimnazijos g., BirStono g. ir Nemuno gatviy sankirta.
Atstumas iki Kauno rotu$és — apie 500 m.

Atstumas iki Istorinés Lietuvos Respublikos Prezidentdros — iki 110 m.

Atstumas iki Istorinés Lietuvos Respublikos Prezidenttros parko — 0 m.

Atstumas iki Své. Sakramento baznygios — 0 m.

Sanitariné ir ekologiné situacija. Pésiyjy tunelio situacija gera. Néra susikaupusiy Siuksliy

ar aplinkai kenksmingy medZiagy, tunelis prizitrimas. Néra aplinkui ir gamybiniy objekty.

Dominuojancios Kauno senamiescio pastaty spalvos: raudona, balta, pastelinés Sviesios spalvos.

[vertinus esamg projektuojamos vietos bukle, buvo nustatyta tokia situacija: reikalingas pésciyjy tunelio remontas, nauji konstrukciniai

sprendiniai vietose, kad biity galima patogiai ir saugiai naudotis keltuvais, apdailos atnaujinimas, uztikrinamos patogesnés ir saugesnés

Zmoniy su negalia judéjimo galimybés.

7.2 Teritorijos dominantés

e |storiné Lietuvos Respublikos Prezidentra Kaune — pastatas Kauno senamiestyje, Vilniaus g. 33. Kaunui tapus laikingja sostine,

1919-1940 m., Cia buvo sikdrusi Lietuvos Respublikos Prezidenttra. Dabar pastate veikia muziejus. Taip pat Istorinés LR

Prezidentlros parkas.
o Svt. Sakramento baznytia.
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e  Kauno Maironio universitetiné gimnazija.

e Laisvés aléja — pagrindiné Kauno miesto gatvé, esanti Naujamiestyje (Centro senidnija), besitesianti i$ Vakary j Rytus. Vienintelé
tokia pésCiyjy gatvé Lietuvoje, kuri tesiasi daugiau kaip 1,5 km, tiksliau 1621 metra.

o  Kauno rotu$é. Kauno miesto rotuséje vyksta svarbiausi miesto renginiai, jvairios apdovanojimy ceremonijos, konferencijos, knygy
pristatymai. Jos formos yra vélyvojo baroko ir ankstyvojo klasicizmo stiliaus. Tai — dviaukstis, mansardinio stogo, turintis 6
tarpsninius bokStus pastatas.

e Kauno Sv. apastaly Petro ir Povilo arkikatedra bazilika — baznytia Kauno Senamiestyje, prie Rotusés aikstés. Gotiking, po
rekonstrukcijy jgavo renesanso, baroko, neogotikos bruozy. DidZiausias neogotikos paminklas Lietuvoje.

8.  Projektiniai sprendiniai

Projektu kapitaliai remontuojami patekimai | pésciyjy tunel ir tunelio vidus, jrengiant sprendinius pritaikytus Zmonés su negalia
vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas®. Remontuojamas pésciyjy tunelis Vilniaus gatvéje yra svarbus saugiam ir patogiam
pésciyjy ir dviraiy judéjimui ir patekimui | kita Gimnazijos gatvés puse.

Siekiant pagerinti Sios teritorijos susisiekimg bei sukurti erdvesne ir patogesne vieSajq erdve Zmonéms remontuojamas pésCiujy
tunelis: siekiama uZztikrinti Zmoniy su negalia, dviraCiy bei Seimy su vaiky veZiméliais funkcionaly judéjima numatant esamy pandusy
atnaujinima bei Salia laipty projektuojamus keltuvus (nusileidimas | pozeminj pésCiujy tunelj). Tunelyje remontuojamos dangos ir apdaila,
numatomi nauji patekimai link keltuvy; laipty Sonuose jrengiami turéklai su integruotu apSvietimu, tunelio apSvietimas numatomas
atsizvelgiant | vandaliniy veiksmy situacijas. Prisitaikant prie esamos situacijos bei pagrindiniy senamiesgio architektariniy dominanciy (tokiy
kaip: Istoriné Lietuvos Respublikos Prezidentra, Své. Sakramento baznytia, Kauno Maironio universiteting gimnazija bei kiti senamiesgio
istoriniai pastatai). Atsizvelgiant | tai numatoma analogisko atspalvio spalvy paleté: parenkamos Sviesaus betono spalvos.

Tunelio pagrindiné funkcija Vilniaus gatvéje yra uztikrinti nepertraukiama transporto judéjima ir saugy pésciyjy peréjima j kit gatvés
puse.

Laiptai projektuojami su turéklais pritaikytais zmoniy su negalia reikalavimais.

Dangos parenkamos derinantis su Kultdros paveldo departamentu ir Kauno miesto savivaldybe.

Taréklai projektuojami skirti atlaikyti ne maZesne nei 3,0 kN/m horizontalig apkrova.

8.1 Keltuvo sprendiniai

Nusileidimui | poZzeming peréja numatomi vertikalds, dirZinés/elektrinés pavaros nejgaliyjy keltuvai, galintys kelti iki 400 kg.
Platformos matmenys: 1910x1796 mm. Maksimalus pakélimo aukstis iki 3,5 m. Sustojimy skai€ius: 2. Minimalts Sachtos dury iSmatavimai
900x2000 mm, neradijancio plieno su uZpildu, teleskopinés, dviejy sekcijy. Platformos kabina — viena siena i§ kompozitinés medziagos pilkos
spalvos su valdymo mygtukais, dvi sienos stiklinés ir viena su teleskopinémis durimis (nerddijancio plieno su stiklo uZpildu, teleskopinés,
dviejy sekciju, varcia 900x2000). Platformos valdymas — mygtukai 50x50 mm, Sviegiantys su Brailio rastu. Platformos lubos — spalva
neridijancio plieno imitacija. Platformos grindys — neslidi guminé danga, spalva pilka. Platformos apSvietimas — LED lemputés. Sulétinta
START — STOP sistema. Kabinoje {rengtas turéklas. Automatinis avarinis nusileidimas dingus elektros maitinimui arba suveikus gaisrinei
signalizacijai. Greitis — 0,15 m/sek. Maitinimas 230 V/vienfazis, galingumas 2,2 kW. Prieduobé— 140 mm.

GSM rySys avarijos atveju. Triuk8mo lygis — ne daugiau 56 dB. Kabinos apSvietimas - LED. Su iSkvietimo mygtukais gatvés ir poZzeminés
peréjos lygiuose, o kabinoje su nusiuntimo mygtukais. Keltuvo spalva: RAL 7039.
Keltuvo bréziniai pateikti projekto SA.SK_B-11 (keltuvo bréZiniai).

o Sillas

286

286

Méalings tvirtinim,
delalés

2.22

Stiklas

Keltwvo metalinis
arkasas

Metdinés durys
Stiklinés durys 1.91

Vaizdss i o 33 Vaizdas i desinés pusts 4-4

7 pav. Keltuvas
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Priéjimui prie keltuvy yra jrengiamos angos esamose tunelio sienose.
Angas betoningje sienoje rekomenduojama jrengti, iSpjaunant deimantinio pjovimo bddu. Galima naudoti diskinio pjovimo
aparatus arba sudétingomis salygomis ypa¢ armuotoms sienoms lyno pjovimo aparatus.

e =

e . ——

[renginj sudaro elektriné-hidrauliné stotelé bei pjovimo staklés, kurios tvirtinamos tiesiai prie pjaunamo pavirSiaus. Galima tvirtinti
ir prie luby. Tvirtinima galima reguliuoti jvairiu kampu. Pjovimo tiklumas +1 mm.

Pjovimas deimantiniais lynais suteikia praktiSkai neribotas galimybes. Deimantinio pjovimo lyng sudaro plieninis lynas su ant jo
suvertais deimantiniais segmentais. Pjaunamg pavirSiy pakanka apjuosti deimantiniu lynu; lynas jtempiamas ir sukamas pjovimo staklémis.
Pjivio linijg nebdtinai turi bati tiesi, skriemuliais ja galima keisti netgi pjovimo metu. Pjovimo deimantiniais lynais stakléms naudojamos
elektrings-hidraulinés, elektrinés-pneumatinés pavaros, stakliy galingumas 12-90 kW. Deimantiniu lynu galima iSpjauti bet kokios
konfigdiracijos segmenta. Pjovimo gylj bei pjaunamo pavirSiaus plota riboja tik stakliy galingumas bei deimantinio lyno ilgis.

Rangovas statybos darby metu privalo nuardyti apdailos konstrukcijas ir jsivertinti tunelio esamy sieny konstrukcija. Angy
jrengimo technologija parenkama atsizvelgiant | esamy konstrukcijy apzitiros rezultatus. Angy pjovimas turi bati vykdomas laikantis jrangos
gamintojo darby technologijos rekomendacijy, darby saugos reikalavimuy.
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8.2 Projekto vizualizacijos

";.:- i

"

2. DeSinéje puséje esantiy laipty su turéklais j tunel
vizualizacija.

3. DeSinéje puséje esanciy laipty su turéklais | tunel 4, DeSinéje puséje esantiy laipty su turéklais | tunelj
vizualizacija.

vizualizacija.

5. Tunelio interjero vizualizacija. Matomi sieny, grindy, luby 6. Tunelio intérjero vizualizacija. Matomi sieny, grin q,' luby
bei apdvietimo sprendiniai. bei apSvietimo sprendiniai.

9. Aplinkos sauga

Projektiniai sprendiniai priimami atsizvelgiant | Kauno miesto savivaldybés teritorijos bendrojo plano (koreguotas 2019-05-14
sprendimu Nr. T-196; TPDR Nr. T000834270) reikalavimus. Kapitaliai remontuojami statiniai patenka | kultdros paveldo saugojama teritorijq —
Kauno senamiestis unikalus objekto kodas 20171. Pagal bendrojo plano reikalavimus papildomy salygy Siems statiniams néra, siekiant
igyvendinti projektinius pasidlymus, keisti galiojancio vietovés lygmens teritorijy planavimo dokumento sprendiniy nereikia.

Statinys suprojektuotas taip, kad nekelty grésmés statinyje ar prie jo binantiems Zmonéms dél Siy priezasciy:

o kenksmingy dujy issiskyrimo;

e pavojingy daleliy ar dujy buvimo ore;

e vandens ar dirvozemio tar$os ir gyvujy organizmy naudojimo;

o netinkamo nuoteky, damuy, kietyjy ar skystyjy atlieky paSalinimo;

o drégmés statinio dalyse ir jo daliy vidaus pavirSiuose.

Planuojamos darby apimtys nedarys neigiamo poveikio gamtinéms vertybéms. Statybos darby metu ir po jy, nereikalingos
statybai medZiagos, statybinés SiukSlés bus iSvezamos. |gyvendinus techninio darbo projekto sprendinius Zymiai pagerés teritorijos
aplinkos kokybé.
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Viykdant darbus batina uZtikrinti, kad nebuty terSiamas gruntinis ir pavirSinis vanduo. Statybai naudojami mechanizmai ir
maSinos patikrinami, kad baty sandars ir | aplinkgnepatekty kuro ir tepaly.
Laikantis sitlomy darbo ribojimuy, reikSmingo neigiamo poveikio statybos metu nenumatoma.

9.1 Statinio naudojimo sauga

Statinys suprojektuotas taip, kad bty iSvengta nelaimingy atsitikimy (dél paslydimo, kritimo, sniego nuo$liauzu, varvekliy
kritimo, susiddrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susizalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos.

9.2 Kultoros paveldo saugojamos teritorijos

Projekto sprendiniai patenka j kultGros paveldo saugojama teritorija:

o Unikalus objekto kodas — 20171;

Pilnas pavadinimas — Kauno senamiestis;

Adresas — Kauno miesto sav., Kauno m.,

[registravimo registre data — 1993-05-31;

Statusas — Valstybés saugomas;

Objekto reikSmingumo lygmuo yra — Nacionalinis;

Rusis — Nekilnojamas;

Teritorijos — KVR objektas: 993541.00 kv. m. Vizualinés apsaugos pozonis: 2162091.00 kv. m.

o Vertybé pagal sandarg — Vietové.

Vertingosios savybés:

e  Statybos darbai kultdros paveldo saugojamoje teritorijoje vykdomi vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultiiros paveldo
apsaugos jstatymu.

o Vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultliros paveldo apsaugos jstatymo 9 straipsnio 3 dalimi - Jei atliekant darbus ,bus
aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto vertingyjy savybiy, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie
tai privalo praneSti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o Sis informuoja Kultiros paveldo departaments,
departamentas gali sustabdyti darbus 15 dieny. Per §j terming jis kartu su savivaldybés paveldosaugos padaliniu turi
patikrinti praneSima ir priimti sprendima inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kulttiros vertybés registravima,
kultoros paveldo objekto skelbimg saugomu ar aptiktos vertingosios savybés atskleidimg ir apsaugos reikalavimy
patikslinima

o Techninio projekto metu projektiniai sprendiniai derinami su kultdros paveldo departamentu.

9.3 Atliekos

Statybinés atliekos turi biti tvarkomos LR atlieky tvarkymo jstatymo (VIII-787) 31 straipsniu nustatyta tvarka. Statybos proceso
metu statybinés atliekos rasiuojamos j:

e tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy, termoizoliaciniy medziagy ir kt. nedegiy
medZiagu), kurias planuojama panaudoti aikSteliy, pravaziavimy, taky dangy pagrindas, jrenginiy ar priklausiniy
statybai;

o tinkamas perdirbti atliekas (antrinés Zaliavos — betono, keramikos, bituminés medziagos), pristatomas | perdirbimo
gamyklas;

o netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinés SiukSlés - iSvezamos | savartas, kenksmingomis medziagomis uztersta
tara ir pakuoté — tvarko atestuota ir registruota jmoné, turinti ty kenksmingy atlieky kategorijg tvarkanCios jmonés
registracijos pazyméjima (kenksmingas atliekas savartynuose Salinti draudZiama)

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje ir saugomoje statybos teritorijoje
konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose kriivose, jei jos neuzterSia aplinkos. Statybiniy atlieky turétojas sprendzia, kaip ir | kurig
tvarkymo vietg bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios jmonés) ir atsako uz tvarkingg jy pakrovima ir pristatyma.

Statytojas, baiges statyba, statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie netinkamy perdirbti ar
panaudoti atlieky pristatyma | sqvartas. Gruntas, iSkastas jrengiant pamatus ar gerbivj, panaudojamas sklypo teritorijoje pavirSiaus
formavimui. Atliekamas gruntas iSvezamas | miesto savivaldybés nurodytq vieta.
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Atlieky iSvezimo sutartys privalo bdti sudarytos tik su jmonémis turinCiomis tos kategorijos atliekas tvarkantios jmonés
registracijos pazyméjima.
Susidarantys atlieky kiekiai tikslinami objekto statybos metu.

9.4 Vandentiekio ir nuoteky Salinimas

Statybos darby metu peréjos galuose atliekant kasingjimo darbus ir radus kaZkokius fragmentus esamos infrastruktiros
(vamzdynai, latakai, kanalai, drenazas ir t.t.), batina informuoti projektuotojus ir vietoje spresti apie tolimesne eiga.

Tunelyje, esamoje situacijoje, i abiejy pusiy prie laipty apaCios, randasi pavirSiniy nuoteky surinkimo latakai. Atnaujinant
péscitjy tunelio danga numatomas esamy lataky pakeitimas naujais gaminiais. Lataky vieta néra kei¢iama. Vanduo i$ lataky dangoje turi bti
nuvedamas | esamas lietaus nuoteky sistemas.

9.5 Triuk8mo poveikis ir priemonés statybos metu

Neigiamas triukSmo poveikis statybos metu yra trumpalaikis. Poveikio trukmé — nuo pasiruoSimo darby statybos objekto
teritorijoje iki teritorijos sutvarkymo statybos darby pabaigoje.

Rekomenduojame planuoti statybos darby procesa. Rekomenduojame su triukSma skleidziancia darby jranga arti gyvenamujy
pastaty nedirbti Svenciy ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro (18:00-22:00 val.) ir nakties (22:00-06:00 val.) metu (LR
TriukSmo valdymo jstatymas: triukSmo prevencija statybos metu; statiniy ekspertizé, ar jgyvendinti visi triukSmo mazinimo reikalavimai). Taip
pat rekomenduojame pagal galimybes rinktis tylesne statybos darbams naudojama jranga, tylesnius darbo metodus (pvz. suderinti kelias
triukSmingas operacijas).

Laikantis sialomy darbo ribojimy, reikSmingo neigiamo poveikio statybos metu nenumatoma.

9.6 Statybos paruoSimas ir darby organizavimas

lki statybos darby pradZios turi bati parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné dokumentacija, gautas statybos
leidimas ir techninio priZiGrétojo spaudu bei paraSu patvirtini bréZiniai ir techninés specifikacijos. Prie§ darby pradzig turi bdti parengtas
statybos darby technologijos projektas.

Kai statybvietéje numatomas darbas trunka ilgiau nei 30 darbo dieny ir tuo paCiu metu dirba ne maziau nei 20 darbuotojy, pries
jrengiant statybviete statytojas arba rangovas turi parengti darbuotojy saugos ir sveikatos plang ir ne véliau kaip prie$ 10 kalendoriniy dieny
iki darby pradzios privalo iSsiysti Valstybinés darbo inspekcijos inspektavimo
(teritoriniam) skyriui praneSimag;

o  Prie$ pradedant darbus baty nustatytos ir patikrintos Zeméje esancios komunikacijos ir, kad jos baty reikiamai apsaugotos ir aiskiai
pazymétos;

o Jei statybvietéje dirbs daugiau nei viena rangoviné organizacija, statytojas arba statinio statybos valdytojas paskiria statinio statybos
saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy;

e |rengti laikinas buitines patalpas (atskirai statybos vadovui ir kitiems darbuotojams) netoli jrengiamo pastato;

o Aptverti statybos aikStelg laikina tvora (2,0 m auk$¢io su min 1,0 m apsauginiu stogeliu ten kur bus Zmoniy judéjimas); tvora
jrengiama nekasant grunto. Visi {&jimai | statybos aikStele uzdaromi, kad paSaliniai asmenys nepatekty | ja.

e |rengti prie statybos sklypo (statybvietés) stendq su informacija apie statoma (remontuojama) statinj;

o |forminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus, statybos eigoje juos
pildyti, saugoti ir perduoti statytojui (uzsakovui) (jei Sie dokumentai prarandami, rangovas turi juos atkurti savo léSomis);

o  Prie jvaziavimo | statybos aikStelés teritorijg jrengiami apsaugos ir automobiliy raty plovimo punktai;

o \Viykdant darbus statinio viduje aptveri darbo zonas ir iSkabinti jspéjamuosius ir draudZiamuosius Zenklus (batina dévéti apsauginj

Salmg, bitina mivéti apsaugines pirstines, riikyti draudZiama, paSaliniams jeiti draudZiama ir t.t.);

o Prie statybvietés jrengimai visi reikalingi laikini kelio Zenklai (pagal galiojanCias KET Nr. 106, 123, 124,125, 146, 147, 148, 149,

205, 407, 408 ir kt.).

e  Statybos aikStelé nakties metu apSvieCiama prozZektoriais. Atstumas tarp atramy 25 — 30 m.
o Turi bti jrengti saugds vaiksCiojimo takai, kurie negali vesti per pavojingas zonas, ties jgjimais jrengiami apsauginiai stogeliai
apsaugai nuo krentanciy medziagy ar kity daikty.

Darby vadovas privalo supazindinti darbuotojus su bitinomis saugos ir sveikatos priemonémis ir instruktavimg jforminti paskyroje —
leidime.
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Statiniy statybos ir statybos darby eiliSkumas; specialds reikalavimai statybos darby technologijai, darbai, vykdomi pagal projekting
dokumentacija.

Statybos eigoje uZ tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba sugadintos esamos dangos turi bati pilnai atstatytos pagal pradine
padét].

9.7 Mechaninis patvarumas ir pastovumas

Statinio konstrukcijos suprojektuotos taip, kad baty uztikrintas esminis STR 2.01.01(1):2005 “Esminiai statinio reikalavimai.
Mechaninis patvarumas ir pastovumas” reikalavimas. Statinys suprojektuotas ir turi bti pastatytas taip, kad statybos ir naudojimo metu
galintys veikti poveikiai nesukelty viso statinio ar jo dalies gridties, neleistiny deformacijy, Zalos kitoms statinio dalims, jrenginiams ar
sumontuotai jrangai dél dideliy konstrukcijy deformacijy ir Zalos, kurios pasekmés yra neadekvaCios ja sukélusiai ypatingai priezasCiai.

Projekte jvertinti statiniy ir jy daliy naudojimo reikalavimai, poveikiy jtaka, statiniy ar jy daliy nuovargis, poveikiy ir statybos
produkty savybiy reikSmés.

Statybos produktai naudojami tokie, kurie gali bati tiekiami | rinka ir kuriy charakteristikos uztikrina, kad, produktus jkonstravus |
statinj, visas statinys ar jo dalys tenkins Esminj reikalavima.

10. Bendrigji techniniai reikalavimai ir nurodymai

1. Pries vykdant Zemés kasingjimo darbus objekte, batina atlikti Zvalgomuosius archeologinius tyringjimus.
2. Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurj skiria rangovas (STR 1.06.01:2016).
3. Statybos darby technologijos (vykdymo) projekta parengia rangovas arba statybos vadovas (STR 1.06.01:2016).

4. ki statiniy statybos pradzios rekomenduojama aptverti sklypa, paruosti medziagy ir gaminiy sandéliavimo vietas, jrengti
buitines patalpas.

5. Statybos kokybés kontrolei uztikrinti statytojas turi nustatyta tvarka sudaryti sutartj dél statinio statybos techninés
priezidros iki statybos darby pradZios.

6. Zemés kasimo darbams ir statiniy statybos darbams vykdyti statytojas turi gauti visus reikiamus leidimus.

(. Statybos aikstelé turi biti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamy Zinybos reikalavimy dél Siuksliy iSveZzimo statybos
metu.

8. Statinio statybos vadovas turi uztikrinti saugy darba, aplinkos apsauga bei tinkamas darbo higienos salygas statybos
vietoje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsauga, Salia statybos vietos gyvenangiu, dirbanCiy ir judanciy Zzmoniy
apsauga nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, nepazeisti tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygy.

9. Medziagy kokybeés reikalavimai:

e  MedZiagos, gaminiai bei jrengimai turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje, turéti atitikties deklaracijas.

e  Visos atveZzamos | statybos medziagos turi bati tokiame {pakavime, kokiame jas parduoda gamintojas— su
etiketémis ir dokumentais, patvirtinan€iais jy tapatybe.

e  Statybos medziagos turi bati sandéliuojamos taip, kad nekristy ju kokybé. MedZiagos, sandéliuojamos
aikStelgje, turi biti tinkamai iSdéstytos, kai reikalinga — izoliuotos, dZiovinamos, Sildomos ir tinkamai védinamos, taip, kad
kiekviena medziaga bty skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apzidréjimui.

o  MedzZiagy tiekimas turi biti koordinuojamas pagal statybos darby grafika. Vengti ilgesnio medZiagy
sandéliavimo.

e  Atvestos | statyba medziagos ir gaminiai turi bati tuoj pat apzidrimi ir, jei yra defekty ar neatitikimy
uzsakymams — pareikstos raStu pretenzijos tiekéjams.

10. Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydziy neturi virdyti statybos norminiuose
dokumentuose nurodyty dydZiy.
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11. Trediyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai

Atliekant statinio statybinius tyringjimus, statant statinj, jj naudojant ir prizidrint privaloma vadovautis:

Lietuvos Respublikos statybos jstatymu;

STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”;
STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”;

STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga‘;

STR 2.01.01(4):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.”

STR 2.01.01(5):2008 “Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo”;

STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas.

Taip pat privalu vadovautis kitais jstatymais, teisés aktais ir nustatyta tvarka patvirtintais normatyviniais statinio saugos ir paskirties

dokumentais.

Statinys turi bati statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatyty statin treciyjy
asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, galéty bti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy
dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas. Sios salygos yra:

Statiniy esamos techninés baklés nepabloginimas;

Galimybé patekti jj valstybinés ir vietinés reikSmés kelius ir gatves;

Galimybé naudotis inzineriniais tinklais;

Patalpu, skirty Zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natralaus apSvietimo pagal higienos ir darbo viety jrengimo
reikalavimus iSsaugojimas;

Gaisring saugq reglamentuojangiuose dokumentuose nustatyty saugos priemoniy i$saugojimas;

Apsauga nuo keliamo triukSmo, vibracijos, elektros trikdziy ir pavojingos spinduliuotés;

Apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy zemés sluoksniy tarSos; aplinkos apsaugos statiniy ir priemoniu, jy
veiksmingumo iSsaugojimas; gamtos ir kultdros vertybiy iSsaugojimas; vertingy Zeldiniy iSsaugojimas; gaisro gesinimo
sistemy i$saugojimas;

Hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebdty pazeistas ty statiniy ir jrenginiy sukurtas
hidrogeodinaminis rezimas.
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1. Btinos projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos

1.1, Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai

Vykdant statyba, batina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojanéiy statymy, Vyriausybiniy nutarimy,
teritorijy planavimo dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, prieSgaisrinés saugos ir higienos normy,
statybos techniniy reglamenty. Statybos taisyklés, rekomendacijos, Lietuvos standartai, metodiniai nurodymai ir techniniai liudijimai yra
privalomi tuo atveju, jei Statybos techniniuose reglamentuose, kituose teisés aktuose ar Siame Projekte tai yra nurodoma.

Pradéti statinio statybos darbus leidZiama tik po to, kai Statytojas nustatytaja tvarka gavo ir perdavé Rangovui statybg leidZian€ius
dokumentus pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj dokumentq padariniy $alinimas®.

1.2.  |statymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privaloma laikytis statant statinj

Statant statinj, Zemeés darbai turi bati vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“ bei [T ZS 17
LAutomobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykés*. Rengiant konstrukcijos pagrindo sluoksnius, vadovautis
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklémis [T SBR 19, Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miiniy,
naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy apraSu TRA SBR 19, Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy
apraSu TRA MIN 07.

1.3.  Kvalifikaciniai reikalavimai statybos Rangovui

Statybos Rangovu turi teise Lietuvoje isteigtas juridinis asmuo, uzsienio valstybéje jsteigtas juridinis asmuo ar kita uzsienio
organizacija, kuri tenkina Statybos jstatymo 15 straipsnio reikalavimus. Rangovas turi teise konkurso tvarka arba savo nuoZitra pasirinkti
subrangovus, jeigu to nedraudzia statybos rangos sutartis.

1.4.  Kvalifikaciniai reikalavimai bendrujy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams

Statybos darbams vadovauja statybos vadovas — fizinis asmuo, atestuotas nustatyta tvarka (pagal statybos jstatymo 10 straipsnj bei
Nekilnojamo kultdros paveldo apsaugos jstatymo 23 straipsnj), kuris atstovaudamas Rangovui jgyvendina statinio projekta nuo statybos
pradZios iki statinio pripaZinimo tinkamu naudoti. Statybos vadovas kartu yra bendryjy y statybos darby vadovas, koordinuojantis statinio
statybos specialiyjy statybos darby vadovus. Statybos vadovas atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe.

Statybos specialiesiems darbams vadovauja statinio statybos specialiyjy darby vadovas — fizinis asmuo, atestuotas nustatyta tvarka,
kuris atstovaudamas Rangovui jgyvendina statinio projekta nuo statybos pradZios iki statinio pripaZinimo tinkamu naudoti.

Visi darbuotojai (specialistai), dirbantys remontuojamame ruoze, privalo bati iSklause darbuotojy saugos ir sveikatos instruktavimg
darbo vietoje, prieSgaisrinés saugos instruktavima ir aplinkosaugos reikalavimus, turéti galiojantj sveikatos patikrinimo paZyméjima.
Mechanizatoriai ir vairuotojai turi turéti galiojanCius pazyméjimus, leidziancius valdyti paskirtus mechanizmus ir maSinas. Darbuotojai,
dirbantys pagal paskyras-leidimus, turi bti pasiraSytinai supazindinti su paskyros-leidimo reikalavimais.

1.5.  Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo
reikalavimai; tre€iyjy asmeny interesy apsauga statybos metu

Vykdant statybos darbus jmonés vadovas privalo jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu paskirti darbuotojus, kurie tikrinty, kaip
statant statinj statybos vadovai uztikrina saugq darbe, gaisring sauga ir aplinkosauga, tinkamas darbo higienos salygas statybvietéje, taip pat
greta statybvietés gyvenanciy, dirban€iuy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsaugq nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, ar
nepazeidziamos treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, nurodytos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 dalyje.

1.6.  Kiti reikalavimai ir nurodymai

Privaziavimo ir prigjimo keliai prie gaisro gesinimo jrangos, gaisro hidranty turi bati visg laika laisvi. Apie ruozo remontg arba kitas
priezastis, kurios trukdyty pravaziavimui gaisrininky technikai, batina rastiSkai pranesti artimiausiai prieSgaisrinei gelbéjimo stociai: nurodyti
remonto trukme, pateikti remontuojamo ruozo schema, pastatyti Zenklus, nurodan€ius apvaziavimo kelia.
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2. Projekto ir statybos dokumenty parengimas

2.1, Statinio projekto ekspertizés batinumas

Statinio projekto ekspertizés reikalingumas parenkamas vadovaujantis STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
reikalavimais.

2.2.  Reikalingi (statybos metu) tyrimai

Kai vykdant statybos darbus paaiSkéja Projekte nenumatytos aplinkybés, statybiniai tyringjimai (archeologiniai, geologiniai ir pan.)
atliekami statinio statybos metu.

2.3.  Bitini parengti (iki statybos darby pradZios ir statybos metu) projekto ir statybos dokumentai

Statant, rekonstruojant ar kapitaliSkai remontuojant ypatingus statinius, o taip pat statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos
zonose, nustatytose jstatymais ir Vyriausybés nutarimais, atliekant statybos darbus sudétingomis salygomis, veikiangios jmonés (kito objekto)
ar veikianiy inzineriniy tinkly bei susisiekimo komunikacijy teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausanciuose sklypuose, taip pat atliekant
Zemés darbus greta esamy statiniy, po vandeniu ar po Zeme — Rangovas privalo parengti statybos darby Technologijos projekta. Technologijos
projektas turi nustatyti konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, nurodyti statinio projekto jgyvendinimo biidus bei
metodus ir numatyti konkrecius sprendinius bei priemones, uZtikrinangius darbuotojy sauga ir sveikata.

Rangovas, prie$ uZpildamas gruntu nutiestus inZinerinius tinklus ir komunikacijas, privalo atlikti jy iSpildomasias geodezines
nuotraukas.

24.  Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju atvejai ir tvarka

Visi jmanomi neesminiai Projekto pakeitimai, kurie gali jvykti statybos eigoje, turi bati suderinti su Projektuotoju ir Statytoju jstatymy
nustatyta tvarka.

2.5.  Nurodymai Projekto ir statybos dokumenty (ir tu, uZ kuriuos atsakingas Rangovas) apiforminimui

Projektas forminamas pagal LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“. Projekto pridavimo dokumentus
forminti vadovaujantis Dokumenty tvarkymo ir apskaitos taisyklémis (2011-07-04 patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro jsakymu Nr. V-
118).

2.8.  Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Projekto pakeitimus galima daryti tik tuo atveju, jei gautas Projektuotojo ir Statytojo sutikimas. Projekto keitimai, papildymai ir taisymai
atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumenta, suteikiant Siam dokumentui naujq laida. Kei€iant dokumentus kiekvieng
karta dokumentui suteikiama nauja laida.

3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams, jrenginiams ir darbams

3.1 Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medZiagu), jrenginiy, privalomos atitikties techninése specifikacijose nurodytiems
reikalavimams, galimybé ir salygos keisti analogiskais

Visy statybos produkty ir jrenginiy kokybé privalo atitikti reikalavimus, nurodytus Projekto techninése specifikacijose ir turi bati nauji.
Pakeisti statybos produktus ir jrenginius analogi$kais produktais ar jrenginiais galima tik tuo atveju, jei Rangovas jrodo jy kokybés atitiktj ir
gauna Projektuotojo bei Statytojo rastika pritarima.
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3.2, Nenaudotinos medZiagos

DraudZiama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangliavandeniliy (pvz. teflono), Svino, vino drusku,
kadmio drusky, chromo drusku, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky. Nerekomenduojama naudoti chlorpreno kau€iuko (pvz. neoprene),
poliacetaty, poliurenaty, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy, poliamiduy.

3.3.  Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy), jrenginiy kokybe jrodantys privalomieji dokumentai

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie uztikrina reikalingg mechaninj stiprumg ir stabiluma, apsaugq nuo ugnies,
sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsauga, apsaugq nuo triuk8mo, energijos taupymas ir Silumos i$saugojimas pagal STR
2.01.01(5):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai“. Medziagy ir gaminiy atitikties jvertinimq atlieka statybos produkty sertifikavimo staigos ir
akredituotos bandymy laboratorijos. Neturin€ios sertifikaty medZiagos turi turéti atitikties deklaracijas ir laboratoriniy bandymy protokolus, kuriy
rezultatai atitikty uzsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra laikomas rastiSkas UZsakovo ir Rangovo susitarimas tam tikrai produkcijai
gaminti. Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti Projekto techninése specifikacijose ir bréZiniuose nurodytus kokybés reikalavimus. Gaminiai turi
turéti dokumenta, iSduotq pagal sertifikacijos sistemos taisykles, liudijantj, kad produktas yra reikiamu badu identifikuotas ir atitinka standartg ar
kita norminj dokumenta, nurodytg techninése specifikacijose. Taip pat tiekéjas turi patvirtinti raStu, kad produktas atitinka nustatytus reikalavimus.

3.4.  Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medZiagos bty nurodyto tipo ar standarto, arba jie yra jtraukti | oficialiq kokybés kontrolés
procedra, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinima. Tipo patvirtinimo ar atitikimo
standartui liudijimai negali biti atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiSki.

3.5.  Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdZiai, jy aprobavimo tvarka

KonkreCiai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdZiai turi bati pateikti Statytojui ir Projekto vadovui iki darbo pradZios
patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdZiai turi bati laikomi iki pat darby uzbaigimo.

3.6.  Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) gabenimo, saugojimo salygos

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bati deramai uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo
turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime.
Gaminiy ir medZiagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikSteléje. Visi
tiekiami gaminiai ir medziagos turi biti su tinkamais dokumentais. Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai.
Prekiy uzsakovas yra atsakingas uZ praneSimy dél galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi bati pateikiamos prekiy tiekéjui.

Gaminiai ir statybinés medZiagos turi biti saugojami taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medZiagos nurodyty
saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojaniy nuorody. Statybos aikSteléje prekeés turi bati laikomos tinkamose ir, jei biitina,
izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga baty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.
Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje, turi bati pakeistos naujomis Rangovo saskaita.

3.7.  Paslépty darby priémimo tvarka
Paslépti darbai gali bati priimami tik sékmingai juos iSbandZius pagal visus Lietuvos Respublikoje galiojanCiy standarty reikalavimus.

4. Teritorijos sutvarkymas

4.1.  Grunto kasimas

[rengiamy danguy ir statomy statiniy teritorijoje augalinis sluoksnis turi bati nukasamas. Darby metu nukastas derlingasis dirvozemio
sluoksnis bus supilamas | krGivas ir apsaugomas nuo erozijos ar kitokiy mechaniniy bei cheminiy pazeidimy. Per jj neleidziama vazinéti arba
kitokiu badu tankinti. Jei dirvozemis sandéliuojamas ilgiau nei vienerius metus, jo pavirSiuje neleidziama susidaryti velénai. Po aikStelés remonto
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darby pazeisti pakelés plotai bus rekultivuojami panaudojant susandéliuoty dirvozemj — plotai sutvarkomi paskleidziant ne maziau kaip 10 cm
storio dirvozemio sluoksniu ir apséjami Zole.

Projekte nurodyta dirvozemio panaudojima darby eigoje turi kontroliuoti InZinierius.

ISkasy jrengimo darbai turi bati atlikti pagal projekta.

Darbai arti esanCiy medziy, augaly ir apZeldinty ploty turi bati atliekami ypa€ kruopSgiai.

Gruntai kelio darby ruoZe turi bati kasami, kraunami, pervezami ir paskleidZiami arba sandéliuojami taip, kad iSlikty tinkami naudoti
numatytai kelio konstrukcijai. Jei kasami gruntai yra skirtingy savybiy ir juos reikia panaudoti skirtingiems tikslams, tai jie turi bti atskirai kasami
ir toliau apdorojami.

Rengiant Zemés sankasga, grunto gabenimo priemones parenka rangovas, atsizvelgdamas | projekte nurodytus gabenimo kelius.

Apie nenumatytus jvykius (vandens iSsiverZima, grunto iSspaudima, sluoksniy nuoSliauzas, statybiniy jrenginiy pazeidimus ir kt.),
nenumatytas klidtis (nenurodyti vamzdynai, kanalai, kabeliai, drenaZai, pastaty liekanos) rangovas turi nedelsdamas pranesti Techninés prieziros
inZinieriui. Turi bati taikomos tokiy jvykiy pasekmiy ir kliaCiy paSalinimo priemonés.

Duobiy ir tranéjy kasimas vamzdZiy, atraminiy bei kity konstrukcijy pamatams turi bati atliekamas pagal projekto bréZinius ir
galiojanCias normas.

Gruntas statinio pagrindo apacioje neturi biti iSpurentas. Jei gruntas buvo iSpurentas, tai papildomai tankinant turi biti atstatytas
pradinis grunto tankis. Pamatai iSkastose duobése ir tranSéjose rengiami arba jos uzpilamos, kai Technings priezitiros inZinierius patikrina
iSkasos pagrinda ir duoda raStiska sutikima testi darbus. Rangovas turi i anksto pranesti Techninés priezitiros inzinieriui apie atlikty iSkasos
darby patikrinima.

Zemiau vandens lygio esangioms iSkasoms apsaugoti nuo vandens turi biti jrengiamos laikinos dambos, ne maziau kaip 0,5 m
aukStesnés uz numatomg vandens lygj atliekamy darby metu.

Pamaty duobiy, vandens pralaidy ir vamzdyny tran3éjy Slaitai rengiami atsizvelgiant | grunty rasj, duobés gylj, taip pat | Slaito
sutvirtinima. Parenkant pamaty duobiy ir vandens pralaidy tran3éjy Slaity nuolydi, reikia atsizvelgti | grunto kibuma, mechanines savybes, | tai,
kiek laiko tran$éjos lieka neuzpiltos, bei | kitus iSorinius veiksnius. Slaito stabilumo pagristi skaitiavimais nereikia, jei $laito kampas yra ne
didesnis kaip:

- 40°, esant biriems arba perdrékusiems risliems, lengvai ir vidutiniSkai kasamiems gruntams;

- 60°, esant vidutiniSkai kietiems risliems, sunkiai kasamiems gruntams.

Kai to reikalauja darbo sauga arba tai numatyta projekte rangovas turi jrengti apsauginius duobiy ir tran$éjy Slaity sutvirtinimus arba
suformuoti stabilius jy Slaitus. Visais kitais atvejais rangovas turi pats nuspresti, kokius metodus naudoti — konstrukcijas, stabilius iSkasos $laitus
ar kitus tinkamus metodus saugai ir stabilumui darbo vietoje, esanCioje iSkasos (tran$éjos) Slaito papédéje, uztikrinti. Taip pat turi apsaugoti
nuo Slaity nestabilumo ir nuoSliauzy. Vidiniai sutvirtintos erdvés matmenys turi bati tokie, kad leisty patogiai dirbti.

Jei darby eigoje pasikeiCia grunty stabilumas, rangovas turi panaudoti apsauginius sutvirtinimus pagal vietos geologines salygas.

PaSalinant apsauginius sutvirtinimus, neturi bati paZeistos naujai jrengtos konstrukcijos.

Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi bati numatytos projekte arba jas nurodo InZinierius, atsizvelgiant | iSkastos medZiagos
kiekj ir Zemés sankasos Slaity pastovuma. Laikinai Salia karjery, iSkasy ir tran$éjy sandéliuojamos medZiagos turi biti apsaugotos nuo griuvy.
ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo kraSto turi bt aptvertos.

4.2.  Pertekliniy medziagy pa3alinimas

Kai kiekviena iSkasa ir tran$éja uzkasama, perteklinés iSkastos medziagos turi bati nedelsiant paSalintos, o pavirSius tinkamai
sutvarkomas pagal jo pirminj lygj. Visi keliai, grindiniai, takai, aikStelés, Zeldynai, laukai ir visos kitos vietos, pazeistos vykdant rangos darbus
turi bati paliktos tokios, kokios buvo rastos, Svarios ir sutvarkytos, be iSkasto grunto sankaupy.

4.3.  Rangovo rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Priduodant Projekto darbus, Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medZiagy, konstrukcijy ir jrangos sertifikaty, techniniy pasy ir
kitos informacijos rinkinius, paslépty darby ir laikangiy konstrukeijy pridavimo aktus, lauko inzineriniy tinkly iSpildomuosius bréZinius ir kita
dokumentacija, kurig pareikalaus valstybinés institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.
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44,  Statybos darby uzbaigimo tvarka ir dokumentai

Statybos darby uZbaigimo tvarka nustatoma STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiant] dokumenta padariniy Salinimas®.

5. ParuoSiamieji darbai

5.1.  Griaunami pastatai, statybiniy atlieky panaudojimas ir (ar) utilizavimas

Teritorijoje neplanuojama jokiy griovimo darbuy.

Perteklinis gruntas iSveZamas | Rangovo pasirinktq vieta laikinam saugojimui arba antriniam panaudojimui.

Darby vykdymo ir baigimo metu Rangovas vykdo susidaranCiy atlieky apskaitg ir pildo atlieky zurnala. Rangovas saugo aplinkg objekte
ir aplink jj nuo uzterSimo. Jis taip pat surenka visas atliekas, gamybos ir komunalinius terSalus ir transportuoja juos j valdzios institucijy patvirtintg
sgvartyna. Rangovas atsako, kad toksiSkos medziagos ar skysCiai nepatekty | ora, vanden| ir zemés plotg statybos vietoje ar arti jos ir apsaugos
UZsakova nuo bet kokiy jam reiSkiamy pretenzijy ar jsipareigojimy.

5.2.  Bitini laikini pastatai, inZineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir salygos jiems
Laikini pastatai (statyboje dirban¢iy Zmoniy aptarnavimui) galimi gavus rastiska sutikima i§ numatomos panaudoti teritorijos savininko
ar naudotojo. Prie laikiny patalpy (statyboje dirban¢iy Zmoniy aptarnavimui) ir rakymo viety jrengiami prieSgaisriniai skydai.

6. Zemés darbai

6.1.  Bendrosios nuostatos

Grunto salygos

Pamatus vykdyti pagal Sio projekto brézinius, kurie suprojektuoti pagal projekte pateiktas apkrovas. Statyba bus vykdoma
neuzstatytame sklype. Statybos metu pagrindy gruntus bdtina apsaugoti nuo esamos sandaros suardymo, perSalimo, iSmirkimo.

Reikalinga informacija apie grunto salygas pateikta inZineriniy — geologiniy tyrinéjimy ataskaitoje. Gruntai statybos aikSteléje labai
permainingi. Jeigu reikalingas uzpilti gruntas bus vezamas iS atitinkamo karjero, tai to grunto duomenys turi bati pateikti rangovo ir suderinti su
statybos technine priezidra.

Statybos aikSteléje statybos darbus vykdyti mechanizuotai, dirvozemio sluoksnj nuimti ir sandéliuoti.

Pamaty pagrindai,grunto sutankinimas turi bati priimti paslépty darby aktais, tik po to galima vykdyti pamatus.

Statybos darby kontrolé

Zemés darby atlikimo kontrolé turi biti vykdoma grieztai prisilaikant STR 1.06.01:2016 nurodyty nuostaty.

6.2.  Objekto statybos vietos paruoSiamieji darbai

Bendrieji nurodymai

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto bréZiniuose nenurodytais jrenginiais arba
komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos technine priezidra dél minéty jrenginiy dispozicijos ir jy nurodytais budais apsaugoti,
iSlaikyti arba paSalinti minétus jrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidziama testi darbus toje zonoje.

Visos Zemeés darby zonos turi biti aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona.

Visur iSkastas gruntas sandéliuojamas vietoje, perstumiant | reikiamg atstuma, salygojantj saugy ir tinkama pamaty jrengimo darby
atlikima.

6.3.  Grunto iSkasimas

Bendri nurodymai

Jeigu nurodytame galutiniame iSkasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, rangovas turi nedelsdamas apie tai pranesti statybos
techninés prieZitros atstovui ir gauti nurodymus tolimesniam darby vykdymui.

Pamaty duobés, iSkasy kasimas

ISkasy dydis turi biti toks, kad sustacius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki duobés kraSto apacioje buty ne maziau kaip
0,6m.

ISkasas ir tran3éjas vertikaliais Slaitais be sutvirtinimo galima kasti:

- smélio ir supiltuose gruntuose - iki 1,0 m gylio,

- priemélio gruntuose - iki 1,25 m gylio,
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- priemolio ir molio gruntuose - iki 1,5 m gylio.

Slaity statumas ($laito koeficientas) nustatomas:

Transgjos, iSkasos gylis, iki (m)

Gruntas
1,5 3,0 5
1. Supiltas, netankintas 1:0,67 111 1:1,25
2. Smélis, Zvyras 1:0,5 111 1:1

K ) .3, Priesmélis . " 1:0,2% ) ) . 1:%6,7 1:0,85

asanti tranSgjas ar iSkasas, Zzemiau gfuntinio vandens horizonto|ar gilesnés, kaip nurodyta

lenteléje, vandens pasaHnfiémmiemones, $laity atstumas ar jy istdnstymas nimatomas profékie. 13kastas grunti¥./Ssuvertiamas ne

artlau 0,5 m nuo tran3éjog ayiskasos krasto. 10 10,25 1:0,75

thztRerifit-tikit-tranSejt-tugho-ptotis-tur-bit-ne-mazeshis-vamzazio-D,-pus-0;5m:
Kasant pamaty duobe betarpiSkai Salia esangiy statiniy, turi bati numatytos technings priemonés, uztikrinantios esamo statinio

stabiluma. Jei naujo statinio pamatai bus gilesni negu esamo, tai pastarojo pamatai turi bati pagilinti arba priimtos kitos techninés priemonés,

uztikrinan¢ios esamo statinio stabiluma.

6.4.  Pagrindo paruoSimas

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés, pagrindas patikrinamas, ar néra silpny grunty, iSmirkusio grunto, iSmusy. Tokie gruntai
turi bati paSalinti iki statybos techninés prieZitiros nurodyto gylio ir uZpilami tinkamu gruntu, jj sutankinant arba panaudojant lies betona, kaip
sutankinto grunto pakataila. Taip paruoSus pagrinda, turi bati suraSytas dengty darby aktas, leidZiantis statyti pamatus.

Tais atvejais, kai susidaro Zymds netinkamo pagrindui grunto kiekiai, gali bati ekonomiSkiau pagerinti esamo pagrindo statybines
charakteristikas. Tarp eilés rekomenduojamy metody , betony grunty kokybei bei charakteristikoms pagerinti vietoje, sidlomi Sie:
e pagrindo grunto tankinimas (jei pagrindo gruntas tanklus);
atlikti zonos apkrova, panaudojant laikinus papildomus svorius, dedamus ant pavirSiaus;
geotechniniy audiniy uzdéjimas;
atvezty medziagy jterpimas ar sumaiSymas

6.5.  Grunto uZpylimas

Bendri nurodymai
UZpylimui naudoti smélinj grunta. Negalima naudoti grunty, jei juose yra organiniy ar kity priemaiSy bei neturi bati grunte tirpstanCiy drusky,
kurios gali sukelti agresyvy poveikj greta esantiems pastatams, vamzdynams ir pan.
DraudZiama pilti tankinamajj gruntg j vanden;. Jeigu tai atlikti batina, reikia gauti kvalifikuoto geotechniko rekomendacijas, darby technologijq ir
atlikimo kontrole.
Parinktas tankinimo mechanizmas turi uztikrinti projekte numatyta sutankinto grunto kokybe.
Sutankinto grunto kokybé aikSteléje nustatoma su statybos technine prieZiura suderintais prietaisais.

Statybinis gruntas uZpylimui
Projekte nurodyti tipai ir fizinés — mechaninés grunty charakteristikos. Taip pat nurodytas grunto sutankinimo laipsnis, iSreikStas sutankinimo
koeficientu, kuris gali bati nuo 0,95 0 0,98, arba sutankinto grunto deformacijos moduliu E (MPa). Jei projekte nenurodytas sutankinimo
koeficientas, tai sutankinimas atliekamas iki k00,96.
Tankls gruntai yra purs ir vidutinio tankumo sméliai, nepaisant jy drégnio, iSskyrus vandeniu prisotintus dulkinius smélius. Tanklds yra
supiltieji moliniai gruntai, kuriy drégnis yra mazesnis uz plastiSkumo drégnj, ty. W<Wp. Netanklls yra moliniai gruntai, kuriy drégnis yra
mazesnis uz plastiSkumo drégnj , t.y. W>Wp

Pamaty uzpylima iS iSorés atlikti :

o sméliniu ar Zvyro gruntu, kai pamatai jrengiami priemoliniuose gruntuose;

e po pastato grindimis, apie pogrindZio kanalus turi bati supiltas smélinio grunto sluoksnis ne mazesnis, kaip 30cm ir sutankintas
iki projekte nurodyto koeficiento.

Bandomajj tankinima reikia atlikti, kai tankinamojo grunto tdris didesnis kaip 10000m, jei projekte nenurodyta kitaip.
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Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kuriy storis nuo 250 0 600mm priklausomai nuo naudojamo grunto, tankinimo
mechanizmo. Jei projekte nenurodyta kitaip, sutankinto sluoksnio kokybé tikrinama prietaisais ne reciau kaip 500m0 sutankinto ploto, atliekant
maziausiai 2 bandinius.

Galima pilti ir tankinti sekantj grunto sluoksnj, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis.

6.6.  Nurodymai pamaty vykdymui

Rengiant pamatus batina laikytis STR 1.06.01:2016 ir projekto reikalavimuy.

Santykinis 2 gretimy pamaty sédimy skirtumas neturi virdyti 0,002 (AS/L).

Atskiry pamaty centry nuokrypos nuo projektiniy aSiy neturi virSyti 50mm abiem kryptimis: ekscentricitetas turi bati jvertintas
skai¢iuojant pamatus;

Pamaty virSus gali bti ne daugiau kaip 20mm auk$Ciau ar Zemiau uZ projekte nurodyta lygi;

Pamato atramos plokStumos nuolydis turi nevir§yti 0,002.

6.7.  Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira
ST 188710638.06:2004 Automobiliy keliy Zzemés sankasos jrengimas.

7. Betono ir gelZbetonio konstrukcijy projektavimas ir statyba

7.1.  Apimtis
Sis aiskinamasis raStas apima pagrindinius reikalavimus betono ir gelzbetonio konstrukcijy projektavimui ir statybai. Tai pastaty ir statiniy
monolitiniy betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy liejimas, klojiniy statyba, surenkamy gelZbetoniniy konstrukcijy gamybos ir montazo

pagrindiniai reikalavimai.

7.2.  Nuorodos

Siame projekte naudojami Zemiau iSvardinti standartai ir taisyklés:

L,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas® STR 2.05.05:2005

L»otatiniy konstrukcijos grindys* STR 2.05.13:2004

,Gaisro temperattry veikiamy gelZbetoniniy konstrukcijy projektavimas® STR 2.05.11:2005

Lwotatybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai* STR 2.05.03:2003

ywotatybiné klimatologija,, RSN 156-94

Bendrieji konstrukcijy patikimumo principai. Terminai LST 1SO 8930:2004

Konstrukcijy projektavimo pagrindai. Fizikiniy dydZiy ir bendriniy dydziy pavadinimai ir LST IS0 3898:2013
simboliai

Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir atitiktis LST EN 206:2014

Aktyviosios pavirSiaus medZiagos. Vandeniniy tirpaly pH nustatymas. Potenciometrinis LST IS0 4316:1997
metodas

DydZiai ir vienetai. 1 dalis. Bendrieji dalykai LST ISO 80000-1:2010
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Vandens kokybé. Amonio kiekio nustatymas. 1 dalis. Rankinis spektrometrinis metodas LST ISO 7150-1:1998
Cemento bandymy metodai. 2 dalis. Cemento cheminé analizé LST EN 196-2:2013
Vandens kokybé. Kalcio ir magnio nustatymas. Spektrometrinis atominés absorbcijos LST EN IS0 7980:2000
metodas
Armatiirinis plienas. Suvirinamasis armatdrinis plienas. Bendrigji dalykai LST EN 10080:2005
Betonas. Bandymo metodai. Cemento aktyvumo betone patikrinimas LST 1428.13:1997
,Poveikiai ir apkrovos* STR 2.05.04:2003

7.3.  Projektas

Visa rangovo atlikta projektiné dokumentacija, skaiCiavimai, bréziniai, aiSkinamieji raStai turi bati patikslinti statybos techninés
priezidros ar jos jgalioto atstovo, kuris vykdys Siy darby priezitros darbus.
Jeigu reikés, projektui gali biiti pritaikyti analogiSki normatyvai ir standartai. Statybos techniné priezidra turi perZidréti tuos dokumentus prie$
pradedant darbus ir priimti atitinkama sprendima.

74.  Apkrovos

Minimalios iSorés apkrovos turi bati parinktos pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos”. Kitos technologinés apkrovos yra
nurodytos objekty aiSkinamuosiuose rastuose.
Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy elementai turi bati suprojektuoti taip, kad turéty projektinj atsparuma visuose pjiviuose ne mazesnj kaip
reikalaujama pagal skai¢iuojamuosius apkrovy derinius.
Konstrukcijos skaiciuotos pagal du ribinius bavius:
e 1 -asis ribinis bivis pagal atsparumg;
e 2 -asis ribinis bavis pagal tinkamumg naudoti.

Pirmosios grupés ribiniai baviai tikrinami pagal:
e pagrindinius derinius, kai apkrovos atitinka laikinosioms ir pastoviosioms skai¢iuojamosioms situacijoms;
e avarinius derinius, kai veikia avarinés apkrovos ir poveikiai.

Antrosios grupeés ribiniai baviai tikrinami pagal:
e  Dbadinguosius (retus) derinius, kurie sudaro didZiausias jrazas, bet pasitaiko retai su maza tikimybe;
o daznus derinius, kurie pasitaiko daug karty per statinio eksploatacijos laika;
e tariamai nuolatinius derinius, kurie veikia statin| Zymig eksploatacijos periodo dal.

o 1-0ji kategorija - konstrukcijos plySiai neleidziami;

e  2-0ji kategorija - leidziami atitinkamo dydzio plySiai, kurie eksploataciniy apkrovy veikimo metu uzsidaro;

o  3-0ji kategorija - leidZiami atitinkamo dydZio plySiai.
Konstrukcijy plei$étumo kategorija nustatoma pagal STR 2.05.05:2005 24 lentele.
Projektuojant pamatus po mechanizmais, reikia atsizvelgti | konstrukcijy nuovargj.
Visos metalo konstrukcijos, jrengimai turi bti jtvirtintos vir§ Zemés ar panaSaus pavirSiaus esanciais pamatais. Kaip minimumas visi apsauginiai
pamatai tiek patalpose, tiek atvirame lauke turi bati 150mm vir§ projektuojamo pavirSiaus. Kada esantis pavirSius yra gruntas minimumas turi
bati 300 mm.
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7.5.  MedZiagos

75.1.  Bendra informacija

Medziagos betoniniy konstrukcijy gamybai, jskaitant, bet neapsiribojant cementu, uzpildais ir armatdra, turi bati sandéliuojamos
apsaugant nuo gedimo ir paaliniy medziagy patekimo ar jsiskverbimo. Bet kokios sugedusios, suzalotos ar uzterStos medziagos negali bati
naudojamos statyboje.

7.5.2. Cementai

Visiems statyboje ir gamyklose gaminamiems gaminiams naudojamas cementas turi atitikti LST EN 197- 1:2011 reikalavimus.
Betoninéms konstrukcijoms, neapsaugotoms nuo sulfaty, turi bati naudojamas pucolaninis cementas. Betonui gaminti kaip riSamoji medziaga
vartojamas portlandcementas ne Zemesnéskaip 400 ir 500 markés — tai reiSkia, kad cemento bandinio stiprumas gniuzdant po 28 pary
kietéjimo turi bati 39,2 ir 49,0 MPa. Jis turi biti uztikrintos kokybés, pristatomas uzdaruose maiSuose ar statinése, apsauganciose nuo
atmosferos poveikio pervezimo metu. Kiekviena siunta gamintojo turi bati sertifikuota — turéti kokybés dokumenta. Jei cementas
sandéliuojamas, turi biti jrengta tinkama pastogeé, kad bty apsauga nuo atmosferos poveikio. Cemento tiekimas ir sandéliavimas be taros turi
biti suderintas su technings prieZitiros inZinieriumi. Rangovas turi biiti atitinkamai pasiruoSes cemento sandéliavimui be taros.

753.  Uzpildai

Turi biiti naudojami uZpildai atitinkantys Lietuvos statybos standartq LST EN 12620:2003+A1:2008 reikalavimus (uzpildy
kenksmingy priemaiSy leistini kiekiai, smulkinimo laipsnis, pavyzdziy bandymai, uzpildy raSiavimas). DidZiausias uZpildo daleliy skersmuo
neturi virSyti:
e gelZbetoninéms konstrukcijoms, kai maziausias matmuo > 130 mm — 32 mm, kai maZiausias matmuo < 130 mm — 16 mm.
o iSlyginamiesiems ploniems sluoksniams (kai 0 0 50 mm) — 8 mm

UzZpildai turi bti sandéliuojami atskiromis frakcijomis.

Jeigu skirtingy frakcijy uzpildai pilami greta vienas kito, sankaupos turi bati atskirtos pertvaromis, kad

uzpildai nesusimaisytu.

754.  Plastifikuojantys ir prieSSaltiniai priedai

Betono miSiniy technologiniy ir eksploataciniy savybiy pagerinimui gali bati naudojami cheminiai priedai aprobuoti Techninés
priezidros inZinieriaus.
Plastifikuojantys priedai didina betono plastiSkuma, klojinguma, jgalina mazinti v/c santykj, prailgina kietéjimo laikq ir neturi didinti susitraukimo
deformaciju.
Aprobuoti priedai turi biti naudojami tiksliai laikantis gamintojy instrukcijy.
Gelzbetoninémis konstrukcijoms turi bati naudojami priedai neagreasyvis armatdiros atzvilgiu.
Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali buti dedami | gelZbetonj ir betong su metalinémis {détinémis detalémis, taip pat | betona,
kuris skirtas vandens laikymui.

Maksimalus chloro jony kiekis betone neturi virSyti nurodyto lenteléje:

Pavadinimas Chloro jony kiekis, % nuo cemento masés
Betonas 1,0
Gelzbetonis 0,4
Sulfatais atspariame gelzbetonyje 0,03

Plastifikuojantys priedai turi bati naudojami tik batinais atvejais.
Atliekant betonavimo darbus Ziemos metu, turi bati naudojami prieSSaltiniai priedai aprobuoti Techninés prieZiros inZinieriaus, skatinantys
betono misinio kietéjima Saltyje. I3 jy gali bati naudojami NaCl, Na2S04, K2S04, CaCl2, Ca(N03)2.
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Rekomenduojamas kietéjimg greitinan¢iy priedy kiekis

Priedai, skaiCiuojant % nuo sauso cemento masés
Cemento risSis Sunkus betonas su V/C
NaCl Ca(N03)2
Portlandcementas M 400 0,35-0,55 1-2 2-3

Gali bati naudojami ir kiti cheminiai priedai su panaSiomis savybémis, kurie aprobuoti Techninés prieZitros inZinieriaus.
Plastifikuojantys ir prie$Saltiniai priedai ir jy kiekis parenkamas statybinése laboratorijose nustatant betono sudétj.

7.5.5.  Armatira

Armavimui naudojamos tik naujos medziagos.
Armatiiros strypai turi atitikti LST EN 10080:2005 reikalavimus. Nejtempto gelzbetonio konstrukcijy gamybai naudoti B500B klasés armatira.
Konstruktyviai armuojamoms konstrukcijoms galima naudoti armataros tinklus, pagamintus i$ vielinés Vr-l klasés armatdros, kurios
fy,d=3600375MPa (priklausomai nuo strypo diametro). Armatdros gaminiai riSami riSamaja viela arba virinami kontaktiniu - taSkiniu bidu.
Suvirinimas lankiniu badu gali bati leidziamas tik suderinus su statybos technine prieZidra, prisilaikant LST EN 1SO 9692-1:2013 reikalavimy
ten, kur armatdra dedama konstruktyviai, o ne priimta pagal skaiCiavimus.
Armatiiros gaminiai ir jdétinés detalés turi bati pagamintos pagal LST EN 10080:2005 ir STR 2.05.08:2005 reikalavimus. Armatira turi bati
lankstoma tik Saltu biidu. Armatdira negali bdti lankstoma ar tiesinama pazeidziant metala. Strypai su kilpomis ar i$lankstymais iStiesinti
nenaudojami.
Jei nenurodyta kitaip, jdétiniy detaliy pavirSiai turi bdti galvanizuoti, padengiant atitinkamo storio cinko sluoksniu, kaip nurodyta projekte,
minimali danga 200 mikronuy.
Statyboje naudojami surenkamieji gelzbetoniniai industriniai gaminiai turi biti pagaminti pagal patvirtintus ir galiojan€ius bréZinius (tipines
serijas). Kiekvienas gaminys turi turéti savo pasa.

7.6.  Betono miSinio savybés

7.6.1.  Bendroji dalis

Betono miSiniai turi atitikti LST EN 206:2014 reikalavimus.

Betono miSinio sudétis ir komponentai (cementas, uZpildai ir kitos medZiagos) turi atitikti visas miSinio ir sukietéjusio betono savybes
(plastiSkuma, tankj, stiprj, ilgaamziSkuma, armatdros apsaugq nuo korozijos). Sudétis turi bati tokia, kad miSinys nesisluoksniuotu, neatsiskirty
cementinis pienas.

Betono miSinio sudétis turi bati tokia, kad jj sutankinus betono strukttira baty tanki t.y. sutankinus standartiniu bdu oro neturi bati daugiau
kaip 3%, kai uZpildai stambesni negu 16 mm ir ne daugiau kaip 4%, kai uZpildai smulkesni negu 16 mm.

7.6.2.  Betono miSinio klojumas (konsistencija)

Monolitino betono klojumas, priklausomai nuo konstrukcijos pavirSiaus kategorijos, nuo armavimo tankumo ir konstrukcijos gabarity turi bati
(pagal LST EN 206:2014):

masyvioms konstrukcijoms — 50 mm (S2 tipo);

uztaisymams ir kitoms konstrukcijoms — 50-90 mm.

Kai reikalingas ypa€ geras slankumas, kad uZtikrinti tinkama betono konsolidacija formose ir aplink armattra, klojumas gali bati (S3 tipo), taciau
bet kuriuo atveju neturi virSyti 100-110 mm. Klojumas gali bati nustatomas sutartu bandymo bdadu, leidZziamu ir apraSytu. LST EN
206:2014

7.6.3.  Vandens ir cemento santykis

Terminas vandens/cemento santykis reiskia vandens svorio su cemento santykj misinyje iSreiksta desimtaine trupmena. Cia turi b jvertintas
vanduo kuris yra laisvame derinyje miinyje su cementu, jskaitant laisva vandenj uZpilde.

Vandens/cemento santykis yra pagrindinis rodiklis sunkiam betonui. Jis turi bati 0,35 — 0,70 ribose.

Vandens/cemento  santykis konkreCiaibetono  sudéciai nustatomas betono  sudéties

parinkimo metu.

Vandens/cemento santykis jokiu bdu negali virSyti santykio, naudojamo bandyminiy maiSymy metu, daugiau kaip 10 %.
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7.7.  Betono (sukietéjusio betono) atsparumas mechaniniams ir fiziniams poveikiams

7.7.1.  Stipris gniuzdant

Stipris gniuzdant yra 95% tikslumas garantuotas betono stiprumas, kuris nustatomas gniuzdant 28 paras normaliose salygose (temperattra 20
+2 °C ir ne mazesné kaip 90% santykiné drégmé) iSlaikytus 150 mm kubus arba 150/300 mm cilindrus.

Turi bati naudojami Siy stipriy gniuzdant klasiy betonai:

alyging betono Kase 5;;‘;?0 stiprio - gniuzdant k'aSéEir;d(al\ln/tmrcnig;]drus 150/300 mm]iir;d(w/tmlﬁr?zb)us 150150150 mm
LST EN 206-2014
C75 C75 . 75
C 15 C 12/15 12 15
C 20 C 16/20 16 0
C 25 C 20125 %0 5
C 30 £25/30 o5 30
C 37 £30/37 30 37

7.7.2.  Betono atsparumas 3alSiui

Betono atsparumo Salciui marké F reiSkia kiek atSaldymo ir atSildymo cikly turi atlaikyti betonas, nekei¢iant savo struktdros ir stiprumo.
Naudojami betonai kuriy atsparumas SalCiui priklausomai nuo jy klojimo vietos turi bati F50, F75, F100, F150.

Atsparumas Sal¢iui nustatomas LST EN 206:2014 nurodytais metodais. Atsparumo SalCiui reikalavimus Zidréti betonavimo darby ir konstrukeijy
apraSyme.

7.7.3.  Betono vandens nepralaidumas

Vandens nepralaidumas turi bati nustatomas LST EN 206:2014 nurodytais metodais.
Betono vandens nepralaidumo marké W reiSkia, kokj maksimaly vandens spaudima turi atlaikyti cilindro formos betono bandiniai, kuriy diametras
150 mm, aukstis 150 arba 100, 50 ir 30 mm, kurie pagaminti esant kietéjimo temperaturai 20+2°C ir santykinei oro drégmei 95%. Vandens
slégis didinamas laipteliais po 0,2 Mpa ir iSlaikomas kiekviename laiptelyje atitinkama laika. Bandymas vykdomas tol, kol virSutiniame pavyzdzio
pavirSiuje pasirodo vandens filtracijos pédsakai laSelio arba Slapios démés pavidalo.

Betono vandens nepralaidumo marké priimama pagal lentele:

Serijos bandiniy atlaikomas vandens spaudimas, MPa 0,6 0,4

Betono vandens nepralaidumo marké 8 W6 W4

Betono miSinio sudétis vandeniui nelaidZiam betonui gaminti yra tinkama, kai didZiausias vandens jsiskverbimo gylis bandant, yra maZesnis
negu 50 mm ir jsiskverbimo vidutiné reikSmé yra mazesné negu 20 mm. Vandens ir cemento santykis negali virSyti 0,55. Priklausomai nuo
aplinkos, kurioje bus betono konstukcija, pagal STR 2.05.05:2005 1 lentele parenkama betono marké pagal atsparuma SalGiui (F) ir vandens
nepralaiduma (W).

7.8.  Statybiniai skiediniai
7.8.1.  Bendroji dalis

Turi bati naudojami cemento ir cemento-kalkiy skiediniai.
Cemento skiediniai naudojami surenkamy konstrukciju montavimui (iSlyginamajam sluoksniui), ju sanddry (sidliy) uzpildymui, vietiniams
uztaisymams ir iSlyginamuyjy ir izoliaciniy sluoksniy jrengimui.
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Cemento-kalkiy skiediniai naudojami maro darbams.

Skiediniy gamybai turi biti naudojamas portlandcementas 400 markés (zidr. poskyrj “Medziagos”).

Kalkés turi atitikti standarty reikalavimus. Kai kalkés naudojamos misriesiems skiediniams gaminti, reikia patikrinti jy toriy pastovuma. UzmaiSyti
pavyzdziai turi bati aprobuoti Techninés prieziros inZinieriaus.

Smeélis turi atitikti standarty reikalavimus. Turi bati naudojamas 0/2 frakcijos smélis, kurio stambiausios dalelés neturi virSyti 2,0 mm.
Naudojamas vanduo turi atitikti poskyryje “Medziagos” iSdéstytus reikalavimus.

Naudojami priedai (plastifikuojantieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaidumg vandeniui, atsparuma SalCiui ir pan.) turi bdti aprobuoti
Techninés prieziliros inZinieriaus.

7.8.2.  Konsistencija

Konsistencija turi bati nustatoma standartiniu kigiu. Turi bati naudojami konsistencijos skiediniai:

Skiedinio paskirtis Kagio jsmigimo gylis, cm

Surenkamy konstrukcijy (loviy, perdangu, plokS&iy, saramy, Suliniy elementy) montavimui,b-7
sidliy uztaisymui

Skiediniai naudojami miro darbams:- marui i$ pilnaviduriy plyty ir betoniniy blokeliy 9-13

Pastaba: Didesnis konuso jsmigimo dydis priimamas sausoms ir poringoms betoninéms ir maro medZiagoms, vykdant darbus karstu oru,
mazesnis-tankioms ir drégnoms medziagoms, esant drégnam orui ar vykdant darbus ziemos metu.

PlastiSkumui didinti | skiedinj gali bati dedami plastifikatoriai, sumazinantys vandens ir riSamyjy medZiagy kiekj. Plastifikatoriy sudétj turi
aprobuoti Techninés prieZidros inZinierius.

7.8.3.  Vandens laikomumas

Ka tik pagaminto miSinio vandens laikomumas turi biti ne mazesnis kaip 95%, jei miSinys gaminamas vasara, ir ne mazesnis kaip 90%, jeigu
gaminamas ziema.

Kai vandens laikomumo bandymas atliekamas prekinio miinio naudojimo vietoje, tai minétas rodiklis turi bati ne mazesnis negu 75% nustatyto
gamintojo laboratorijoje.

7.8.4.  Stipris gniuzdant

C Skiedinio stiprio e Portlandcementas M400 Smélis 0/2 frakcijos
Salyginé skiedinio - , Sudetis tdrio dalimis
. gniuzdant marké pagal o
marké LST 1413 (cementas: smélis)
Kg I Kg I
M50 S5 1:6,7 180 164 1600 1090
M100 S10 1:4,2 270 246 1510 1035
M150 S15 1:3,0 360 328 1450 993
M200 S20 1:25 440 400 1420 973
M300 S30 1:2,0 520 472 1390 952
Cemento kalkiy skiediniy sudétis
- o Portlandcement as Kalkiy tesla Smélis 0/2 frakcijos
Salvaing Skiedinio stiprio Sudétis tario M400
skiedini)yr?]arké gniuzdant marké | dalimis (cementas:
pagal LST 1413 smélis) Kg Kg Kg
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M50 S5 1:1,2:7,2 150 136 230 165 1440 985
M75 S7,5 1:0,7:5,6 190 173 160 130 1420 975
M100 310 1:0,5:4,5 240 218 140 100 1390 966

Skiedinio stiprio gniuzdant marké reiSkia skiedinio stiprj gniuzdant, iSreikStq MPa arba N/mm?2.
Skiediniy stiprumas nustatomas bandant 7,07 x 7,07 x 7,07 cm kubelius po 28 dieny kietéjimo standartuose nurodytomis
salygomis.
Mrijant normaliose salygose skiedinio stiprumas turi bati M50 markés. Jei maro darbai atliekami Ziema, skiedinio stiprumas turi
bati viena ar dviem markém aukStesnis, negu marijant normaliomis salygomis, t.y. M75, M100.
Tas pats galioja ir cementiniams skiediniui, atliekant darbus Ziemos metu neigiamose temperaturose. Pradéjes kietéti cementinis, ir
cemento kalkiy skiedinys neturi bati naudojamas ar vél atnaujinamas. Vanduo | skiedinj po to kai jis pagamintas negali bati pilamas.

7.8.5.  Atsparumas $alCiui

Skiediniy atsparumas SalCiui turi atitikti konstrukcijy ir medZiagy su kuriomis jis naudojamas atsparumui Sal€iui:
Kalkiy ir cemento skiediniy mdro darbams:

o apSiltinamam iSorés marui ir neSildomy patalpy vidaus marui F35;

o  Sjldomy patalpy vidaus marui F10;
Cementinio skiedinio:

e  perdangy ir kity konstrukcijy montavimui F50;

e vidaus darbams Sildomose patalpose  F10.

79.  Klojiniai

Klojiniai ir jy detalés
Klojiniai turi bati jrengiami grieZtai pagal betonuojamy konstrukcijy gabaritus ir padétj, tokios konstrukcijos, kad patikimai atlaikyty sukloto
betono krovj ir papildomus krivius, kurie gali atsirasti.
Klojiniy elementy {linkis veikiant apkrovoms neturi vir§yti:

e perdangy klojiniy — 1/500 angos;

e kity klojiniy - 1/400 angos.
Klojiniy konstrukcija turi bati tokia, kad klojinius bty galima lengvai surinkti (sustatyti | vieta) ir, uzbetonavus konstrukcija, patogiai nuimti
neuzlauziant betono.
Viela ir panaSds suriSimai neturi bati palikti jterpti | betong iSoringje puséje. VarZtai klojiniy sujungimui turi biti patepami arba dedami su
apvalkalais, kad baty lengvai iStraukiami paliekant tvarkingai suformuotas skyles. Klojiniy leistini nukrypimai nuo projekto ir betono stiprumas
nuimant klojinius pateikti lentelése.
Matomiems ir su vandeniu kontaktuojantiems betono pavirSiams, vidiniai klojiniy pavirSiai turi biti metalas, fanera ar kitos konstrukcijos
suteikianCios betonui lygy ir glotny pavirSiy, be pastebimy rauksliy, plySiy, atplaiSy, iSsikiSimy ir kt. iSskyrus, kai projekte nurodyta kita
monolitinio gelZbetonio apdaila. Klojiniai betono pavirSiams, kurie bus jgilinti Zemiau projektuojamojo pavirSiaus, gali buti pagaminti naudojant
apdirbta mediena.
Paklaidos klojiniy statyboje neturi virdyti atitinkamy dydziy. Nuémus klojinius, betoniniy pavirSiy iSmatavimy paklaidos neturi virSyti lenteléje
duoty dydziy.
Mediniy klojiniy vidiniai pavirSiai turi bati sumirkomi Svariu vandeniu prie$ pusantros valandos prie$ betono ligjima. Klojiniai ir su betonu
besilieCiantys pavirSiai turéty bati jmirke, bet neleidziama, kad vir§ bet kokiy pavirSiy bty stovintis vanduo.
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7.9.1.  Betono stiprumas nuimant klojinius

Eil. Nr. Parametras Parametro dydis Kontrolés metodas
1 Minimalus neapkrauty konstrukcijy betono
stiprumas nuimant klojinius:
- vertikaliy, jvertinant formos i$laikyma 0,2-0,3 MPa Matavimai, fiksuojant darbu
Zurnale
- horizontaliy ir pasvirusiy
iki 6 m angos 70 % projektinio
vir§ 6 m angos 80 % projektinio
2 Minimalus apkrauty konstrukcijy betono Nustatomas Rangovo Matavimai, fiksuojant darby
stiprumas nuimant klojinius suderinus su Techningés prieZitros Zurnale
inzinieriumi

7.9.2.  Klojiniy leistini nuokrypiai

Klojniy konstrukcijy elementai

Leistini nuokrypiai, mm

1. Atstumas tarp klojiniy lenkiamy elementy atramy ir atstumas tarp vertikaliy elementy, laikanciy
konstrukcija, ir rySiy.

4. Perstatomy klojiniy aSiy pasislinkimas pastato asiy atzvilgiu

5. Sijy, sieny klojiniy vidaus iSmatavimy nukrypimai nuo projektiniy

1m ilgio 1 milgio 25
visai angai visai angai 75
2. Nukrypimas nuo vertikalés arba klojinio plokStumos nukrypimas nuo projektinio nuolydzio:
1 'm aukscio 5
visam auk3ciui 20
Pamaty 20
sieny iki 5 m 20
sieny vir§ 5 m 15
sijy 5
3. Klojiniy aSiy pasislinkimas nuo projektinés padéties:
Pamatai 15
sienos ir kolonos 8
sijos, ilginiai 10
pamatai po plieninémis kolonomis 11L

L —angos ilgis arba
konstrukcijos Zingsnis, m

10
-3; +6
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6. Vienetiniai klojiniy nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle 3 |

UzZ klojiniy nuémimga atsakomybé tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti dél konstrukceijy pazeidimy nuémus klojinius
per anksti, atliekami Rangovo saskaita. Sumontuoti klojiniai turi bati priimti Techninés prieZiGros inZinieriaus.

7.10.  Armavimas, inkariniai varZtai, jdétinés detalés

Armavimo darbai susideda i$ dviejy procesy: armatdros gaminiy ruoSimo ir jy sudéjimo | betonuojamosios konstrukcijos klojinius.
Strypai turi bati sulenkiami tiksliai pagal bréZinius. ISlenkimas mazesniais spinduliais, negu nurodyta, neleidZiamas. Strypai turi bati lenkiami
Saltai.

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais padéklais, kurie lieka konstrukcijoje, o reikiami
atstumai tarp armataros strypy ir jy eiliy,- jspaudZiant plienines armataros atraizas.

Armatiriniai strypynai tarp saves jungiami uZleistine armatirine sandira arba antdékline sandra. UZleidimo dydziai nurodyti STR 2.05.05:2005
31 lenteléje. Suvirintos armatiriniy gaminiy sanddros leidZiamos tik suderinus su statybos technine priezidra.

Apsauginiai betono sluoksniai nejtemptoms gelZbetonio konstrukcijoms turi bati ne mazesni kaip nurodyta Zemiau pateiktoje lenteléje.
Armatadros tipai Naudojimo salygy klasés

X0 XC1 XC2, XC3, XC4  [XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, XF3, XFAXA1 XA2 XA3
Nejtemptoji 20 25 30 40 25 30 40
I$ anksto jtemptoji 20 30 35 50 35 40 50

Pastaba. Nejtemptam armatiros strypui apsauginis betono sluoksnis turi bati ne mazesnis kaip strypo diametras.

Inkariniai varZtai ir kitos | betong jstatomos detalés, kaip intarpai, pakabos, vamzdZiy atramos, vamzdZiy riebokSliai, kabeliy kanalai,
vamzdziai ir pan. turi biti jtvirtinti | vieta prie$ liejant betona. Siy elementy tvirtinimas, privirinant prie armatiros strypy, yra neleidziamas.
Inkariniai varztai jstatomi naudojant Sablonus | vieta projektingje altitudéje nuo pagrindo plokstés, jrenginio pagrindo ar rémo. Nustatomas jy
vertikalumas, padétis, altitudé. Jie turi bt patikimai pritvirtinami savo vietoje, kad iSvengty pasislinkimo liejant betona. Inkariniy varzty sriegiai
turi bati apsaugoti nuo sugadinimo. Minimali apsauga - tai sriegiy sutepimas ir apgaubimas.

Armataros suklojima kontroliuoja Techninés prieziros inzinierius.
Pagal techninius reikalavimus | klojinius sudétai armatarai suraSomas dengiamy darby aktas.

7.11.  Betonavimo darby vykdymas
7.11.1.  Bendroji dalis

Betonas | statybos aikStele turi biti pristatomas su vaztara$Ciu, kuriame bty tokia informacija — gamintojo pavadinimas, betono
sumaiSymo data ir laikas, betono stiprio klasé, panaudoty priedy pavadinimai, vaztara$€io numeris, transporto priemonés numeris, vartotojo
pavadinimas, statybos aikStelés pavadinimas ir vieta.

Transportuojant betono miSiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiSkumo ir projektinio slankumo. Didesniu atstumu
miSinys turi biti veZamas automobilinémis betonmai$émis, kuriose jis nuolat maiSomas.

Betono miSinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote. Kad visa betoniné konstrukcija baty vienalyté,
ka tik paruosta betono miSinj reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradéjes stingti.

Betonio miSinio sluoksnio storis turi bati ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinés dalies ilgio. Tankinant pavirSiniais vibratoriais,
nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio storis turi biti ne didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armattira — 120 mm.

Po ilgesnés darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai anksCiau suklotas betonas jgyja ne maZesnj kaip 1,5 MPa gniuzdymo
stipruma. Betono miSinj galima tankinti plikimu, vibravimu ir vakumavimu.

Vibravimas — tai pagrindinis 0-8 cm slankumo betono miSinio tankinimo badas.

Statybvietéje betono miSiniai gali bati tankinami giluminiais, pavirSiniais ir iSoriniais vibratoriais. Tankinimo trukmé vienoje padétyje priklauso
nuo betono misinio slankumo.
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7.11.2.  Betono maiSymas

Betonas maiSomas centriniame betono mazge, iSskyrus, kai tokio tipo maiSymas nejmanomas.

Maksimalus vandens - cemento santykis apribojamas iki 0,5 pagal svorj.
Pasirinkty miSinio proporcijy priimtinumas nustatomas pagal LST 206-1:2002. 30 dieny prie$ prasidedant betonavimo darbams, rangovas
uzsakovui pateikia sekancius duomenis:

o  Betono sastata, medziagy charakteristikas, jy kiekius 1m3 betono pagaminti;

e  Pazymas apie kiekvieng betono sudedamaja dalj, kurios turi atitikti keliamus reikalavimus;

o Pasirinkta betono miSinio klojuma (ktgio nuoslugis).

o  Dokumentaly patvirtinima, kad, naudojant numatytas proporcijas, betonas atitiks nurodyta projekte 28 dieny atsparuma gniuzdymui.

7.11.3.  Betono ligjimas

Sukietéjusio betono pavirSius ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, SiurkStinamas numatytu badu, kaip smélio srové ir (ar)
iSkalant, kad iSrySkinti uZpildg ir paSalinti visa cemento piena, laisvas dalis ir nuolauzas ir bet kokias dalis, galinCias pakenkti esan€io ir naujo
betono sukibima. PavirSius nuvalomas nuo SiukSliy ir dulkiy.

Anks¢iau sukietéjusio betono, | kurj nebuvo jdéta risanciyjy priedy, pavirSius, pries liejant ant jo naujq betona, sudrékinamas
vandeniu arba kibimo emulsija, jei tai nurodyta projekte.

Betono liejimas ziemos laikotarpiu neleidZiamas be iSankstinio suderinimo su statybos technine priezidra.

Betonas negali bati liejamas, kol neuzbaigti visi su juo susije darbai, galintys pakenkti betono stingimui ir jo prieZiarai.

Betonas liejamas tokiu bdu, kad neatsiskirty jame esanCios medZiagos. Liejimui naudojami latakai ar kiti jrengimai, kurie leidZia
laisvai kristi betono miSiniui ne daugiau kaip 1,0m. Betonuojant kitas konstrukcijas Sis aukstis gali bati didesnis.

Pradéjus betono liejima, jis turi biti vykdomas tol, kol pilnai iSliejamas blokas, ploksté, pamatas ir panaSiai. Liejimas nelaikomas
vientisu, jei pertraukos tarp betono uzpylimy ant to paties pavirSiaus trunka ilgiau kaip 15 minugiy, arba pagal laikg nustatyta laboratorijoje,
jvertinus betono sastata, oro temperatarg ir kt. Darbo betonavimo sidliy iSdéstymas elemente turi bati suderintas su technine priezidra.

7.11.4.  18betonuoty konstrukcijy prieZitra

Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrg temperatdros ir drégmés rézima. Betonas, periodiSkai laistomas, vasarg
saugomas nuo saulés spinduliy, o ziema — nuo SalCio. Laistyti atviro betono pavirSiaus negalima.
Pagrindiniai kietéjan¢io betono iSlaikymo badai gali bati Sie:
o formos padéjimo vieta ir laikymas nekilnojant (gaminant surenkamus gaminius)
uzdengimas polietileno plévele
uzdengimas drégna medZiaga
apipurSkimas vandeniu
apsauginiy sluoksniy padarymas
Sie budai gali biti naudojami atskirai ir kartu.

Esant galimybei, turéty bti vykdoma ,,drégna priezidra”. Sis prieZidros tipas ne tik tiekia auSinimo efekta, temperataros kontrole , bet ir suteikia
priemones priezitros darby stebéjimui.
Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenciu, laistomas septynias paras.Kai temperattra aukStesné kaip 15°C, pirmasias tris paras
dieng betonas laistomas kas 3 h ir vieng kartg naktj, véliau — ne reciau kaip tris kartus per para. ISbetonuotg konstrukcija galima pradéti laistyti
po 5-10 h. Kai paros oro vidutiné temperatiira yra 3°C ir Zemesné, betono galima nelaistyti.

Klojiniy nuémimo laikas priklauso nuo betono kietéjimo greicio ir konstrukcijos.

GelZbetoniniy monolitiniy konstrukcijy leistini nuokrypiai:
Nuokrypo pavadinimas Leistinieji nuokrypiai, mm

PlokStumy ir jy sankirtos linijy nuo vertikalés arba nuo projektinio polinkio per visg aukstj:

- pamaty +20

- sieny, ant kuriy montuojamos surenkamosios gelzbetoninés konstrukcijos th
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- vietiniai betono pavirSiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline liniuote, iSskyrus atraminius b
pavirsius
Elementy ilgio +20
Elementy skerspjavio matmeny +6,-3
Surenkamy metaliniy elementy altitudZiy -5
Gretimy elementy auk$¢iy skirtumo sanddroje 3

Betono pavirSiaus uzbaigimas

Sudéto j vietq betono pavirSius turi biiti apdailintas badais, pazymétais Zemiau, ir ruoSiamas sekaniai:

tinkas dviem ar daugiau sluoksniy. Aprobuotas, létai kietéjantis miSinys yra naudojamas klojiniui pagal gamintojo iSleistus nukrypimus.
Tuctuojau po klojinio nuémimo, ten kur naudojamas misinys, betono pavirSius nuvalomas metaliniu Sepeciu, kad paSalintume nesukibusias
medziagas ir paruoStume pagrindg tinkavimui;

paruoSiamoji plona danga. Uzlyginti visus betono pavirSiaus nelygumus, SiurkStumus, iskilimus, uZpildyti visas tuStumas, atsiradusias nuimant
klojinj, cementu su sméliu (1:2), paSlakstyti vandeniu;

natdralus pavirSius. |prastas betono pavirSius paliekamas Svarus, naudojant specialiai paruoStus klojinius, atliekant kai kuriuos pataisymus, pagal
aukSCiau iSdéstytus reikalavimus.Jis paliekamas visose konstrukcijose, jei projekte nenurodyta kitaip.

Betono pavirSiy kategorijos ir reikalavimai jiems

Konstrukcijos betoninio Betono briaunos Bendras betono
pavirSiaus kategorija |dubos skersmuo arba 13kilimo aukstis arba nuskilimo gylis, nuskilimy ilgis 1 m ilgio
didZiausias iSmatavimas, idubos gylis, mm matuojamos nuo briaunoje, mm
mm konstrukcijos pavirSiaus,
mm
A1 Matomas pavirSius 2 20
(pagal etalong)

A2 1 1 5 50

A3 4 2 5 50

A4 10 1 5 50

A5 Nereglamentuoja mas 3 10 100

AG 15 5 10 100

A7 20 Nereglamentuoja mas 20 Nereglamentuojam as

Leistini betono sldgimo pavirSiniai plySiai ne didesni kaip 0,2mm.

7115, Silles

Tiek kiek jmanoma betonas turi bti klojamas nuo plétimosi sidlés iki plétimosi sidlés, kad sumazinti konstrukciniy sidliy skai€iy. Konstrukcinés
sitilés turi bati horizontalioje ir vertikalioje plokStumoje, jeigu kitaip nenurodyta konkre€iuose bré\ziniuose.

Kai betonavimas sustojes vertikalioje ar nuozulnioje plokStumoje turi bati jrengtos atitinkamos laikangios priemonés, leidZiangios, kad armatdra
nepertraukiamai testysi per suddrima, neislinkty ar kitaip nenukrypty

Jei betonavimas sustojes horizontalioje plokStumoje, pavirSius turi bati stipriai paSiurkStintas, stropiai nuvalytas tuoj pat, kai betonas sustingsta.
UZtaisant sédimo, deformacines ir konstruktyvines sidles reikia naudoti portlandcement ne Zzemesnés markés kaip M400. UZtaisant sidiles su
atsivérimu maziau kaip 0,5 mm naudoti plastifikuotus cementus.
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Armatiiros strypynai ir tinklai turi bati vientisi per visas siles, iSskyrus i$siplétimo arba deformacines sidiles. Visos i$siplétimo sidlés turi bati
su lygiais strypais su movomis ant vieno galo, kad baty laisvumas judéjimui, kur reikia perduoti apkrova i$ vienos sidlés pusés | kit arba
iSlaikyti konstrukcijos pavirSiy viename lygyje. ISsiplétimo sitlés jrengiamos su jas uzpildanCia medziaga ar kita patvirtinta priemone, leidzianCia
iSsiplétima. Sidlés sandarinamos, kada tai yra prieinama ir batina uztikrinti, kad | sidles nepatekty paSaliniai elementai.

Sienos, plokStés ant grunto ar kito pavirSiaus bei panaSios gelzbetoninés konstrukcijos suskirstomos iSsiplétimo-deformacinémis sialémis max
kas 18,0 m. Sios sidlés jrengiamos taip, kad apimty visa gelZbetoninés konstrukcijos storj.

PloksGiy betoniniy atitinkamy konstrukcijy temperatdrings - susitraukimo sidlés jrengiamos maksimaliai kas 6,0 m. Sios sidlés atliekamos
iSpjaunant betone réZius 1/4 betono konstrukcijos storio. Grioveliai jpjaunami betonui pasiekus 50 O projektinio stiprio. Vasaros sezono metu
grioveliai jpjaunami po 2-3 pary. Vésesniu mety laikotarpiu grioveliai jpjaunami po 5-7 pary kietéjimo. ISpjauti grioveliai gerai iSvalomi ir
uztaisomi silikonu arba kita elastine hermetiSka medziaga. Visy tipy sidliy jrengimas g/b monolitinése grindy plokStése nurodytas Siy ploksCiy
bréZiniuose.

Konstrukcines darbo sidles leidziama jrengti ten, kurios i$ anksto nurodytos rangovo bréziniuose, ir kaip nurodyta statybos techninés priezidros
inZinieriaus statybos vietoje. Kur konstrukcinés sitilés nenurodytos bréZiniuose, rangovas pateikia pasitlymus jy iSdéstymui prie$ betonavimo
pradZia. Jei dedami konstrukcinése sidlése uzraktai (jdéklai), jie turi bati pakankamai tvirtai jtvirtinti klojinyje. Deformacinés sidlés turi bati
apsaugotos nuo uzterSimo.

7.11.6.  Betono darby vykdymas Ziemos metu

Zemiau i$déstyti reikalavimai turi biti vykdomi, kai vidutiné paros temperatiira yra Zemesné kaip 5°C ir minimali paros temperatiira
Zemesné kaip 0°C. Darbai gali biti vykdomi suderinus su Techninés prieZiaros inZinieriumi.

Betono miSinio ruoSimas vykdomas Sildomuose betono mazguose, naudojant paSildyta vanden, atitirpintus ir paSildytus uZpildus,
uztikrinant betono miSinio temperatlrg ne Zemesne negu skaiCiuojamoji. Leidziama naudoti neSildytus uzpildus, kurie neturi priSalusio ledo,
sniego, bet tuomet betono maiSymo trukmé turi bati 25% ilgesné negu vasara. Transportuojant turi bati numatytos priemones, kurios uztikrinty
betono misinio temperatdros pastovuma. Pagrindas ant kurio bus dedamas betono miSinys turi bati apsaugotas nuo uzsalimo.Betono jungimosi
su surenkamomis konstrukcijomis sidliy vietose reikia iSvalyti sniegq ir leda.

Kai oro temperatira Zemiau —10°C, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas, kuriy
armatdiros diametras yra daugiau kaip 24 mm, ir su jdétinémis detalémis, reikia paSildyti metalg iki pliusinés temperatdros. Baigiant betonuoti
konstrukcijas reikia jas apSiltinti apdengiant termoizoliacinémis medziagomis ir kitais badais.

Siekiant pagreitinti betono kietéjima, betono misinio gamybai naudojami cheminiai priedai, kurie yra aprobuoti Techninés priezidros inZinieriaus.
Jie turi nemazinti betono stiprumo. Taip pat gali bati naudojamas sukloto betono terminis apdirbimas (paSildymas).

Turi bti tikrinami Sie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuzdant, atsparumas $alCiui, vandens nepralaidumas.

Betonas tikrinamas bandant kubelius kaip nurodyta poskyryje “Betono kokybés kontrolé”.

Prie§ bandant jie turi bti laikomi 2-4 h —20°C temperatiiroje. Betono darby vykdymo Ziemos metu reikalavimai.

Parametras Parametro dydis Kontrolé

1. Monolitiniy ir surenkamy konstrukcijy stiprumas iki uzsalimo; Matuojama neardanciais bidais

a) betonui be priedy:

konstrukcijos eksploatuojamos pastato viduje; pamatai po|Ne maziau 5 MPa
irengimais, be dinaminiy apkrovy; poZeminés konstrukcijos

konstrukcijos eksploatuojamos veikiant atmosferos krituliams,Ne maziau % nuo projektuojamg

esant betono klasei stiprumo
C8/10 50
C12/15-C25/30 40
C30/37 ir aukSCiau 30
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b) betonui su cheminiais priedais Betono atSalimas iki temperatdros,
kuriai paskaiciuotas cheminiy priedy|
kiekis, pasiekus ne mazZiau 20%
projektinio stiprumo

2. Konstrukcijos apkrovimas skaiCiuojamaja apkrova leistinas poNe maziau 100% projektinio

to kai betonas pasiekia reikiama stipruma

3. Vandens ir betono temperatdra iSimant i$ maiyklés, naudojantVandens ne daugiau 70°C, miSinio neMatuojama 2 kartus | pamaing, jraSoma
portlandcementa iki M600 markés daugiau 35°C darby Zurnale.

4. Betono miSinio sukloto | klojinius temperatara prie$ iSlaikyma
arba prie$ terminj apdirbimg

- termoso metodu Pagal skaiciavimus bet ne Zemiau 5°C

- su cheminiais priedais Ne maziau kaip 5°C daugiau negu
uzmaisyto betono uz8alimo
temperattira

- su Siluminiu apdirbimu Ne Zemesné 0°C

Betono miSinio temperatira, betonuojant konstrukcijas, kuriy pavirSiaus modulis yra vir§ 3 neturi virSyti 30-35°C.

Dél plastinio nusédimo betono pavirSiuje atsiradus plySiams, leistinas pakartotinas betono vibraviams ne véliau kaip 0,5-1 h po sudéjimo
pabaigos.

Svieziai sudéto betono prieZitira pradéti i$ karto po betono sudéjimo ir vykdyti iki tol, kol betonas nepasieks 70% projektinio stiprumo.

Svieziai sudétas misinys pradiniame etape turi biiti apsaugotas nuo vandens trikumo.

Kai betono stiprumas 0,5 MPa tolesné priezidra vykdoma uztikrinant betono pavirSiaus drégnuma, purSkiant vanden;. Atviry kietéjanCiy betono
pavirSiy periodinis laistymas vandeniu neleistinas.

Tam, kad pagreitinti betono kietéjimg iSnaudojant saulés radiacija reikia uzdengti betong permatomomis, bet drégmei nepralaidZiomis
medziagomis, arba kloti betono miSin{ 50-60°C.

Kietéjant betong reikia apsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy uzdengus jj, Silumg izoliuojantiomis medziagomis.

7.12.  Bandymai ir statybos kontrolé

RuoSiant, klojant ir iSlaikant betono miSinj turi bati vykdoma pagal LST EN 206:2014 — gamybos kontrolé ir atitikties kontrolg.

Bandiniai betono gniuzdymo bandymui paimami esant betono stiprio klasei 0 C20/25 viena imtis 150m3 betono 1 karta per parg, 0
esant betono stipriui 0 C20/25 viena imtis 75m3 betono 1 kartg per para.

Betono pavyzdziai paimami, priZitrimi ir bandomi nustatant atsparuma gniuzdymui pagal standarto LST EN 206-1:2002 reikalavimus.
I$ kiekvienos imties turi bati maZiausiai 4 bandyniai. Trys bandyniai turi bati laikomi standartinés drégmés ir temperattros salygomis. Ketvirtasis
bandinys turi bati laikomas lauko salygomis 28 dienas, kaip ir pagrindiné betono masé, iSskyrus, jei statybos techniné priezitira yra nurodziusi
kitaip.

Vienas i$ drégnai laikomy bandiniy iSbandomas po 7 pary, o kiti du - po 28 pary kietéjimo. Lauke laikytas bandinys turi bati pazymétas,
saugomas ir iShandomas statybos techninei priezidrai leidus.

Salims susitarus, atitikties bandymy galima nedaryti, bet pasitenkinti gamintojo atitikties deklaracija, jeigu:
gamyklos kontrolés rezultatai atitinka LST EN 206:2014 standarto reikalavimus
ankstesni bandymai davé teigiamus rezultatus
reikalinga betono stiprio klasé ne aukStesné kaip C20/25
miSinio kiekiai mazesni negu 150m3
konstrukcijos ar pastato betoninés konstrukcijos néra labai svarbios visos konstrukcijos patikimumui

Nustatant betono F ir W batina paimti i$ partijos dar po vieng bandin;.
Betono atsparumo gniuzdymui rezultaty ataskaitoje turi atsispindéti sekantys duomenys, bet jais gali biti ir neapsiribojama:
Betonavimo darby vieta
MiSinio numeris ir projektinis atsparumas
o ISlieto betono kiekis
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Betono misinio proporcijos (sudétis)

Vandens cemento santykis

Maksimalus uZpildo daleliy dydis

Sédimo iSmatavimai

PavyzdZiy paémimo laikas (valanda) ir tuo metu buvusi oro temperatiira
Liejimo data

Reikalaujamas ir faktinis bandomujy pavyzdziy amZius bandymo metu
Paémusio ir dariusiy bandymus darbuotojy pavardés.

7.13.  Tunelio apatinés plok3tés betonavimas

PAGRINDO RUOSIMAS

Betoniniy plokSCiy kokybé labai priklauso nuo pagrindo kokybés. Betoninés plokStés gali bati jrengiamos ant grunto arba ant betono pagrindo.
PlokStés konstrukcija turi biiti pateikta projekte, nurodant Silumos bei garso izoliavima, higieninius ir prieSgaisrinius reikalavimus, izoliavima
nuo vandens skvarbos, apkrovas | laikanCiuosius elementus ir grindy danga.

Grunto pagrindas po betonine plokSte turi bati paruostas taip, kad neatsirasty deformacijy nuo apkrovy bei temperattros arba drégmés pokyciu.
[rengiant grunto pagrindus atliekamas vertikalusis Zemés planiravimas, nuimamas virSutinis dirvos sluoksnis, iSkasami silpno grunto plotai ir
uzpilami sméliu, Zvyru arba skalda kruop$€iai sutankinant. UZpilo atmaina turi bati nurodyta projekte.

Temperatira vykdant pagrindy jrengimo Zemés darbus negali bati Zemesné kaip 00 C. Tankinamame grunte negali bati suSalusiy jo gabaly,
sniego arba ledo priemaisy.

UZpilas turi bati pilamas 150 mm storio sluoksniais, tankinant vibraciniu jrenginiu. Supylus ir sutankinus du uZpilo po 150 mm storio sluoksnius,
turi bati matuojamas grunto sutankinimo koeficientas, kurio reikSmé turi tenkinti projekto reikalavimus.

Jei ruoSiamo grindy pagrindo kontroliuojamy parametry reikalavimai atitinka projektinius, pilamas ir sutankinamas tre€iasis 150 mm storio
uzpilo sluoksnis.

Grunto sutankinimo kokybé turi biti kontroliuojama kas 0,3 m, t.y. kas du uZpilo sluoksnius.

Ant paruosto pagrindo (iSskyrus atvejus, kai uZpilas yra smélis) pilamas 3-5 cm storio i$lyginamasis smulkaus smélio sluoksnis.

[vykdZius grunto uZpylimo ir sutankinimo darbus, statybos darby Zurnale uZpildomas paslépty darby aktas.

Jeigu numatyta projekte, tarp pagrindo ir grindy klojama izoliaciné medziaga (membrana), kuri turi padengti visg pagrindo plota. Naudojant
polietileno plévele jos kraStai turi persidengti ne maziau kaip 150 mm.

Bet koks pagrindas prie$ betonuojant turi bati Svarus.

Silumos ir garso izoliavimo vienetinés medziagos ant i$lyginto pagrindo turi bti sudétos be tarpy. Dedant du tokiy medziagy sluoksnius reikia
sudéti taip, kad plok3¢iy sitlés persidengty.

Grindys nuo sieny, kolony ir kitokiy konstrukcijy atskiriamos tarpinémis i§ medZio plauSo plok$¢iy (minimalus storis 16 mm), polistireno
(minimalus storis 20 mm). Véliau tarpinés nupjaunamos iki grindy pavirSiaus, o kai grindy kraStai sandarinami mastikomis, tarpinés iki
sandarinimo gylio paSalinamos.

KLOJINIU RUOSIMAS
Betoninése plokstése klojiniais suformuojamos deformacinés ir technologinés sialés, suskirstan¢ios plokStes | maZesnius plotus. Klojiniai taip
pat yra ir kreipiamosios vibrosijai, todél nuo jy labai priklauso betoniniy plokS¢iy kokybé
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Deformaciniy ir technologiniy sitliy padétis ir konstrukcija turi bati nurodyta projekte.

Kreipiamosioms jrengti naudojama mediena, metalo kampuogiai, specialds metalo profiliai.

Kreipiamuyjy virSus turi bati kiek galint siauresnis. Jeigu jis bus per platus, betonas kaupsis ant jo ir gausis neteisingas sluoksnio aukstis. Norint
to iSvengti ant kreipiamyjy tvirtinami metalo kampuociai.

Klojiniy (kreipiamyjy) jrengimas, kai betonuojamas sluoksnis armuojamas tinklu pateiktas 5 pav. Betonuojant grindis prie sienos panaudoti
kreipiamasias nejmanoma. Tokiu atveju kreipiamoji (vamzdis, tinkamo profilio plienas) yra stacionari ir ji montuojama ant betono zymekliy.

Montuojant klojinius (kreipiamasias) turi bati kontroliuojama jy padétis. Jei suklotas betono miSinys bus vakuumuojamas, turi bati jvertintas
betono nuoslagis dél to , kad vakuumavimo metu atsiurbiama dalis miSiniui ruosti sunaudoto vandens. Vakuumuojant betonas suslugsta:
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2 mm, kai betono sluoksnio storis 100 mm.;

3 mm, kai betono sluoksnio storis 200 mm.;

4 mm, kai betono sluoksnio storis 300 mm.

[rengus pagrinda ir sumontavus klojinius (kreipiamasias) statybos darby Zurnale turi bati suraSomi paslepiamuyjy darby aktai ir sudaromos
kontrolinés geodezinés nuotraukos.

Betonuojant monolitines plokStes galima naudoti pakeliamas kreipiamasias. Kreipiamujy laikikliy plastikinés kojelés tvirtinamos prie pagrindo ir
jos lieka betone.

Betonuojant monolitines plokStes lauke batina apsaugoti betong nuo saulés spinduliy, lietaus ir kitokiy veiksniy, kurie gali pakenkti betono
struktdros formavimosi procesui.

Betonuojant plokStes ant betoninio pagrindo betonuojamo baro plotis dazniausiai yra 4-6 m.
Betonuojamy sekcijy ilgis priklauso nuo darbo dienos naSumo.
VirSutinis plokS¢iy, betonuojamy ant betoninio pagrindo sluoksnis turi bati kiek galima vienodesnio storio.
Sukietéjus betonui nuo plokStés paviriaus reikia paSalinti sukietéjusios cementinés pastos sluoksnj ir suteikti pavirSiui Siurk3Cig struktra. Tai
pagerina sankibg su basimaja grindy danga.
Monolitinems plokStés betonuoti ant betoninio pagrindo kreipiamosioms, atliekan¢ioms ir klojiniy funkcija, galima pritaikyti sta¢iakampius
vamzdzius, kurie dazniausiai nuimami kita dieng po betonavimo. Kreipiamasias — metalinius kampuoCius galima jtvirtinti iSsipleCianciomis
jvorémis.

|

Metaliniai kampuogiai atlieka vibrosijos kreipiamosios ir klojinio funkcijas. ISsipleCianti jvoré lieka betone, o varztus ir verZles galima naudoti
pakartotinai. Po kiekvieno panaudojimo varztai ir verzlés nuplaunami ir sutepami.
Kai tarp grindy apacios ir klojinio (kampuocio) apagios yra tarpas, jis turi bati uzsandarintas mineraline vata.

Kai betonuojama ant smélio sluoksnio, susmulkinto lengvojo betono, lengvojo betono bloky ar kitokiy vandenj sugerian€iy medziagy, bitina
hidroizoliacija. Hidroizoliuojant ritininémis medziagomis sialés turi persidengti ne maziau kaip 15 cm.
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ARMAVIMO IR BETONAVIMO DARBAI
Armavimo elementy ruoSimas ir reikalavimai surasyti Siy Taisykliy skirsnyje “Betonavimo darbai”.
Plok3¢iy betono miSiniai ruoSiami su ne Zemesnés kaip 42,5 klasés portlandcemenciu arba su padidinto ankstyvojo stiprumo portlandcemenciu
42,5 R. Pagaminty su tokiais cementais standartinio skiedinio bandiniy stipris gniuzdant po dviejy pary atitinkamai turi bati ne mazesnis kaip
10 MPa ir 20 MPa, 0 po 28 pary - ne mazesnis kaip 42,5 MPa.
Betono misiniams ruosti gali biiti naudojami portlandcemenciai, kuriuose priedy kiekis yra mazesnis kaip 15 %. Tokie portlandemenciai yra
CEM 1425, CEM 1 52,5, CEM 1 42,5 R ir CEM 1 52,5 R.
Naudojami cementai turi tenkinti ir kitus LST EN 197-1 [5.6] reikalavimus.
plok§€iy betonams gaminti uzpildai turi bti frakcionuoti, Svards, atitikti betono paskirtj bei klase ir tenkinti LST 1342:2002 [5.7] reikalavimus.
Plok3¢iy betonams gaminti smulkiyjy uZpildy uzterStumas neturi biiti didesnis kaip 2 %.
Stambiausios uZzpildy dalelés neturi virSyti:

e vieno ketvirtadalio betoniniy plok3Ciy sluoksnio storio;

e  maZiausio atstumo tarp gretimy armattros strypy minus 5 mm.
Stambis uZpildai turi bati iSplauti, be dulkingy trupinimo frakcijy, uzterStumas ne didesnis kaip 1%.
Vanduo turi bati tinkamy savybiy — i$ techninio arba geriamojo vandens vandentiekio.
Technologiniai priedai, suteikiantys betonui specifiniy savybiy, gerinantys miSiniy technologines savybes, greitinantys ar létinantys kietéjimo
procesq ir pan., turi bati tinkamy savybiy ir atitikti LST EN 934-2:2000 [5.12] reikalavimus.
plokStés betonuoti naudojami miSiniai turi tenkinti LST EN 206-1 [5.5] reikalavimus.
Priklausomai nuo plok$¢iy paskirties ir mechaninio poveikio intensyvumo monolitinéms plokStéms jrengti naudojamas C16/20 — C40/50 stiprio
klasiy betonas. SmulkiagriidZio betono stiprio klasé turi biiti ne Zemesné kaip C 25/30.
Betono sudétis turi bati tokia, kad miSinys neiSsisluoksniuoty, neatsiskirty cemento pasta.
Betono miSinio konsistencija pagal slankuma nustatoma vadovaujantis LST 1SO 4109:1995 [5.8]. Monolitinéms plokStéms betonuoti miSinio
rekomenduojamas slankumas yra 40-60 mm.
Cemento riSimosi ir intensyvaus kietéjimo metu dél vykstan€iy fiziniy — cheminiy procesy betonas gali suplei$éti. Kietéjimo ir betono struktiros
formavimosi pradZioje tas procesas vyksta pakankamai lengvai ir intensyviai. PlastiSkasis plei$éjimas, kai vidiniai betono jtempimai virSija betono
stipruma, tesiasi keleta valandy po betonavimo ir atsirandantys plySiai gali bati pakankamai gilus ir platds.
Pleisgjimas yra intensyvesnis kietéjant betonui sausoje aplinkoje, puciant véjui, betonui intensyviai dziostant.
Betono technologijoje yra budy (armavimas vielos tinklu, standZiy miSiniy naudojimas ir pan.), padedanciy eliminuoti ankstyvajj pleiséjima ir
gauti geros kokybés betona.
Atsparuma pleiSéjimui padidina papildomas dispersiSkas armavimas metaliniu arba sintetiniu pluostu (fibromis). Toks armavimas su mazesnémis
darbo ir medZiagy sanaudomis leidZia gauti geresne betono kokybe ir iSvaizda.
Metalinés fibros gaminamos iS vielos, frezuojamos i$ plieno luito, gaminamos i$ plieno skardos juosty.
Vielos fibry skersmuo bana nuo 0,40 iki 1,20 mm, ilgis - nuo 25 iki 60 mm. Fibry sankiba su betonu pageréja, kai jy galai uzlenkti ar suploti,
pavirSius rumbuotas ar jos sulankstytos. Atskiry fibry stipris tempiant priklauso nuo plieninés vielos savybiy ir gali siekti iki 2000 N/mm?.
I8droztos (frezuotos) plieninés fibros turi pjautuvo formos skerspjivj ir galus astriais kampais. Drozty fibry salyginis stipris tempiant yra apie
800 N/mm?, fibry ilgis - apie 30 mm, plotis kinta nuo 1,0 iki 6,0 mm.
Skardos fibros gaminamos i$ plony plieninés skardos juosty. Tokiy fibry stipris tempiant bina nuo 400 iki 800 N/mm2. Jos gaminamos nuo
25 iki 45 mm ilgio, nuo 1,50 iki 2,50 mm plogio ir nuo 0,50 iki 1,0 mm storio.

Metaliniy fibry (Fibraflex) techniniai duomenys pateikti lenteléje.

FIBRY ROSYS ILGIS mm PLOTIS mm STORIS pm KIEKIS /kg
FF10S9 10 09 15 1000 000
FF15E0 15 1 24 385000
FF20EQ 20 1 24 275000
FF20L6 20 1,6 29 150 000
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FF30L6 30 1,6 29 100 000

FF45L6 45 1,6 29 67 000

Fibry stiprumas siekia nuo 14000 iki 23000 MPa, jos atsparios korozijai ir oksidacijai.

“Fibraflex” lankstumas, stipris, atsparumas korozijai, didelis kontakto pavirSius sudaro salygas placiai taikyti statybos, remonto ir restauravimo
darbams ruoSiant betono miSinius ir skiedinius su jvairiy modifikacijy riSamosiomis medZiagomis.

RuoSiant betono miSinius ir skiedinius metalinés fibros tolygiai pasiskirsto miSinio maseje, jy sukibimo su betonu pavirSius yra 5-10 karty
didesnis negu tradicinio armavimo (pvz., 6 cm storio sluoksnyje su 30 kg fibry viename kubiniame metre betono yra apie pusé milijono 20 mm
ilgio fibry ir bendras fibry pavirSiaus kontaktinis plotas su betonu yra apie 20 m?).

Metalo fibry | betono miSin galima pridéti statybvietéje palengva jas pilant | besisukantj automobilinio betono maiSytuvo bagna. Supylus fibras
miSinys dar maiSomas apie penkias minutes.

Modifikuoti tokiu pluoStiniu priedu betono miSiniai tankinami pavirSiniu vibravimu (vibrosija). PavirSiuje iSlindusios metalo fibros jtrinamos |
betono pavirSiy glaistant. Tokj pluo$ta galima surinkti uZtrynimo disku ant jo uzdedant magnetus.

Atsparuma plei$éjimui padidina papildomas dispersiSkas armavimas sintetiniu (“Fibermesh”, “Crackstop”) pluostu.

Savo struktdra pluostai “Fibermesh” ir “Crackstop” skiriasi. “Fibermech” pluoStas susideda i§ 25 skirtingo ilgio plauSo. Atskiry elementaraus
plausy ilgis kinta nuo 12 iki 19 mm. Pluosta “Crackstop” sudaro 12 mm ilgio ir 18 pm storio plausai.

Polipropileninis pluo$tas gali biti naudojamas betonuose su bet kokiais portlandcemenciais bei jo atmainomis. Sio dispersiskai armuojantio
priedo kiekis priklauso nuo betono miSinio technologiniy savybiy, betono paskirties, betonavimo technologijos ir parenkamas vadovaujantis
gamintojo instrukcijomis.

Betonuojant horizontalius sluoksnius optimalus “Fibermesh” pluosto kiekis yra 0,9 kg viename kubiniame betono metre, “Crackstop” pluosto —
0,6 kg/m?. Viename kubiniame metre yra apie 7 100 000 atskiry “Fibermesh” plauSeliy. Didéjant pluoSto kiekiui maZéja betono laidumas
skysCiams, didéja atsparumas smagiams, abrazyviniam poveikiui.

Pridétas optimalus polipropileninio pluosto kiekis ruoSiant miSinius: plastinj betono plei$éjima, padidina stipruma bei ilgalaikSkuma;

padidina betono atsparuma smagiams;

padidina betono stipruma tempiant, atsparuma nuovargiui; sumazina betono laiduma skysciams;

padidina betono atsparuma triniai ir abrazyviniam poveikiui;

sintetinis pluoStas stabdo armuojangio metalo korozijos procesa.

Fibry stiprumas siekia nuo 14000 iki 23000 MPa, jos atsparios korozijai ir oksidacijai.

Sintetinés fibros gali bati naudojamos betonuose su bet kokiais portladcemenciais bei jy atmainomis. DispersiSkai armuojanciy priedy kiekis
priklauso nuo betono miSinio technologiniy savybiy, betono paskirties, betonavimo technologijos ir parenkamas vadovaujantis gamintojo
instrukcijomis.

Modifikuotas metalo ar sintetinémis fibromis betonas tankinamas pavirsiniy vibravimu (vibrosija). PavirSiuje iSlindusios fibros jtrinamos | betong
glaistymo metu.

Betono miSinys ant gerai paruo$to pagrindo turi bati suklotas ir sutankintas iki riSimosi pradZios. Betono miSinj galima kloti i$ ne didesnio kaip
1,20 m aukscio.

PlokSCiy sekcijy betonavimo eiliSkumas pateiktas pav:

1 5 2 6 3 7 4 8

Plokséiy sekcijy betonavimo eiliSkumas
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Jei nenumatytas technologiniy sialiy pjovimas, uzbetonavus vieng sekcija, gretimg galima betonuoti praéjus ne maziau kaip septynioms paroms.
Jei technologinés sitilés pjaunamos, tai betonuoti kita gretima sekcijg galima, kai Salia esanCios sekcijos betonas pasiekia ne mazesnj kaip 1,5
MPa stiprj gniuzdant.

Iki 150 mm storio betono miSinio sluoksniai tankinami vibrosija. Storesni kaip 150 mm betono miSinio sluoksniai tankinami dviem etapais.
Apatinis sluoksnis tankinamas giluminiais vibratoriais, virutinis iSlyginamas ir sutankinamas vibrosija.(11 pav.). Vibrosijos bdna viengubos ir
dvigubos. Jos juda veikiant vibromechanizmui. Kei€iant vibromechanizmo debalansinio veleno sukimosi kryptj galima pakeisti vibrosijos
judéjimo kryptj. Tam vibrosijose yra sumontuoti reverso jungikliai.

Vibrosijai judant kreipamosiomis, prie$ ja turi susidaryti 10-20 mm storio betono miSinio sluoksnis. Tankinimo metu vibrosija 0,5-1 m/min
greiCiu traukiama kreipiamosiomis.

| klojimo vietg betono miSinys gali bati tiekiamas jvairiomis priemonémis. ISkraunant miSinj i§ transporto priemonés jis klojamas tolygiai visame
plote reikiamo storio sluoksniu, vengiant miSinio koncentracijos vienoje vietoje.

Betono miSinys ant pasvirusiy pavirSiy klojamas i$ apacios  virsu.

Plok3¢iy betonavimo darby metu turi bati pildomas statybos darby Zurnalas.

MONOLITINIY BETONINIY PLOKSCIU VAKUUMAVIMAS

PlokStéms betonuoti naudojamas labai slankus miSinys. Vakuumuojant vandens kiekis betone sumazinamas nuo 15 iki 30% ir dél to:
e nuo 20 iki 40% padidéja betono stiprumas; suintensyvéja betono kietgjimas;
e po vakuumavimo galima pradéti pavirSiy glaistyti;
o  padidéja betoniniy pavirSiy atsparumas dilumui.

Taikant tokig technologija, betonines plokStes betonuojant naudojama tokia jranga: vakuuminis siurblys, Zarnos ir atsiurbimo uZtiesalas.
Vakuumavimo uZtiesalas sudarytas iS virSutinio kilimo, prie kurio prijungta Zarna, ir apatinio filtruojancio kilimo. Apatinis kilimas pagamintas i3
nailono su plastiko tinkleliu. Jis klojamas ant betono ir veikia kaip filtras, praleidZiantis vandenj ir sulaikantis cemento daleles. VirSutinis kilimas
pagamintas i$ tankaus plastikinio audinio su vakuumavimo kanalu centre. Sis kanalas tesiasi iSilgai viso kilimo ir baigiasi ties jo $onais. Kitoje
kanalo puséje yra jungtis su jsiurbimo zarna, kuri prijungiama prie siurblio.

Apatinis vakuumavimo kilimas klojamas skersai kreipiamyjy uzleidziant juostas vieng ant kitos 150 mm, kad visame plote susidaryty vakuumas,
virSutinis klojamas taip, kad 100 mm plaiau uZdengty visg apatinj kilima.
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Vakuumavimo uZtiesalas sandarinamas virSutinj kilima gerai prispaudZiant prie betono. Sandarinimo metu sistemoje galima sudaryti 0,40-0,60
vakuumo. Po 1-2 minu€iy, atidarant ar uzdarant kontrolinj voztuva vakuumas padidinamas iki 0,80.

Normali vakuumavimo trukmé yra 1-1,5 min. vienam grindy storio centimetrui. Vakuumavimo proceso trukmés priklausomybé nuo betono
sluoksnio storio pateikta paveikslélyje.

I$siurbto vandens kiekj galima suZinoti, leidZiant iSsiurbta vandenj | talpas.

100

/i'
60 i /
7

~ / Max 400 mm
40

Vakuumavimo trukmeé, min.

=

100 200 300 400

Sluoksnio storis, mm

Vakuumuojant kitas suformuotas betono sekcijas, apatiniai kilimai klojami prie anksGiau vakuumuoty pavirSiy, virSutinj kilimg uZleidZiant ne
maziau kaip 300 mm.

Jeigu betonuojama sekcija yra siauresné uz kilima, virSutinis kilimas gali daugiau uzeiti ant apatinio, taciau nevirSyti 400 mm kiekvienoje puséje
(16 pav.). Apatinj kilimg galima sulankstyti, kad jis tikty tai sekcijai.

Jeigu po vakuumavimo betono pavirSiuje matyti jdubimy, juos galima paSalinti pries$ atliekant apdailos operacijas. Apdailos proceso metu juos
galima tik iSplésti didesniame plote. |dubimus prieS apdailg reikia uzpildyti betonu.

Vakuumavimo biidu ant perdangy jrengiant grindis tarpai perdangose turi bati gerai uzsandarinti, kad baty iSvengta galimo oro pralaidumo.

PLOKSCIY BETONO PAVIRSIAUS APDIRBIMAS

Betoniniy plok§€iy pavirSius rotacine uztrynimo maSina apdirbamas dviem etapais.

Pirmojo etapo metu (grubusis glaistymas) plokS¢iy pavirSius rotacinio jrenginio disku uzglaistomas ir uztrinamas. UZtrinant rotacinj jrenginj
reikia valdyti taip, kad jis ilgai nedirbty vienoje vietoje ir nesudaryty pavirSiaus nelygumy. Grubusis glaistymas pradedamas tada, kai ant betono
galima vaikSCioti nepaliekant dideliy Zymiy.

Jeigu betonas buvo pakankamai vakuumuotas, grubujj glaistyma galima pradéti tuoj po vakuumavimo. Prie§ grubuyjj glaistyma batina iStaisyti
visus betono pavirSiaus defektus.

Antrojo etapo metu (smulkusis glaistymas) grindy pavirSius metaliniais sparneliais (peiliais) uzgelezinamas.

Laikas, po kurio galima pradéti smulkyjj glaistyma, priklauso nuo betono riSimosi ir kietéjimo intensyvumo, o Siuos procesus lemia panaudoto
cemento atmaina, betono savybés, aplinkos temperattra, drégmé ir kt. veiksniai.

Plok3¢iy pavirSius galima pradeéti glaistyti betonui sukietéjus iki stiprumo, kai vaikStant negrimstama. Smulkujj glaistyma pradéjus per anksti,
peiliai betono pavirSiuje palieka Zymes.

Glaistoma ne maziau kaip du kartus. Glaistant pirmajj kartg glaistyklés peiliai nustatomi nedideliu kampu. Antrasis smulkiojo glaistymo etapas
pradedamas kiek galima véliau, taciau kol betonas dar nesukietéjo.

llgai glaistant | betono pavirSiy iSkeliamos smulkiosios betono frakcijos.Tai padaro neigiamos jtakos pavirSiy kokybei. Tokio betono didesnés
susitraukimo deformacijos, padidéja suplei$éjimo galimybé, sumazéja atsparumas dilimui, eksploatuojant labiau dulkés ir pan.

Glaistant betono pavirSiy galima sutvirtinti jtrinant gamintojo rekomenduojamomis medziagomis, kurios turi bati nurodomos projekte.

KIETEJANCIO BETONO PRIEZIURA
Kad betonas jgyty projektines savybes, kietéjimo metu reikia sudaryti tinkamas salygas. Kietéjantj betong reikia apsaugoti nuo mechaniniy
smdgiu, vibracijos, saulés spinduliy, véjo, lietaus.
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PlokSCiy betonas turi kietéti drégnoje aplinkoje ne maziau kaip 14 pary. Esant galimybei, betong drégnoje aplinkoje rekomenduotina kietinti
dar ilgiau, nes dél to sumazéja susitraukimo deformacijy ir suplei$éjimo galimybé.

Kietéjant] betong reikia drékinti. Ypatingai gerai drékinama tokiose vietose, kur betonas intensyviai dZiusta (prie langy ir dury, radiatoriy, karsto
vandens vamzdyny). Drégmé betone sulaikoma uzdengiant polietileno plévele, uzpurskiant specialiy drégme sulaikangiy medziagy ir k.
Polietileno plévelé ant betono pavirSiaus klojama baigus paskuting betono pavirSiaus apdirbimo operacija. Plévelés kraStai turi bati uzleidZiami
vienas ant kito ne maziau kaip 150 mm. Specialios drégme sulaikancios medziagos ant betono pavirSiaus purSkiamos po to, kai nebematyti
drégmés blizgesio arba po paskutinio pavirSiaus apdirbimo.

Siekiant iSvengti plokSCiy pavirSiaus pazeidimy, vaZinéti transporto priemonémis neleidziama 20 pary, vykdyti statybos montavimo darbus - 14
pary, Zmonéms vaikSgioti — 2-3 paras.

DEFORMACINIY SIOLIY PJOVIMAS IR JU UZTAISYMAS. PAVIRSIY SLIFAVIMAS

Tam, kad dideli plokS€iy plotai nesuplei$éty, betone daromos deformacinés sidilés. Kai aplinkos temperatiira yra aukstesné kaip +250 C, sitlés
iSpjaunamos po 2-3 pary, 0 esant Zemesnei aplinkos temperatirai — po 5-7 pary kietéjimo. Pjaunant sitles betonas turi bati pakankamai stiprus,
kad pjovimo diskas neiSdraskyty betono pavirSiaus. Kuo anks€iau iSpjaunama deformaciné siilé, tuo mazesné galimybé betonui suplei$éti.
ISpjautos sialés gerai iSvalomos, iSsiurbiamos dulkés ir uztaisomos elastingu hermetiku. Norint sutaupyti hermetizuojanciy medziagy, | iSpjauta
plySj jspraudZiama speciali tarpiné ir vir§ jos jterpiama hermetiko.

Plok3¢iy izoliaciniy ir deformaciniy sidliy prie kolony konstrukciniy sprendiniy schemos ir betoniniy plok§iy jungtys pavaizduotos
paveiksléliuose.

Betoninés plokstés Slifuojamos, jei tai yra numatyta projekte.

MechaniSkai Slifuoti plokStes galima betonui pasiekus reikiama stipruma. Toks stiprumas pasiekiamas betonui kietéjant normaliomis salygomis
ne maziau kaip septynias paras.

Slifavimo maina turi dirbti vienodai visame plokstés plote ir pasalinti silpnajj 0,5-1,0 mm storio sluoksnj bei atidengti pagrindinj stiprujj betona.

PRIE GELZBETONINES PRIE PLIENINES
KOLONOS KOLONOS
isilging jungtis tamprios medziagos juosta, {Hilginijuapfis
s sitilé uzsandarinta hermetiku : e
—_—— —_ - kolonos pagrindo pagtindo projekifs
isloim T 1 pag po plokste

projekeija po plokste

|
g b
!

izolhaciné jungtis aplink I

kolona b.

skersiné jungtis g ks . skorsiné jungtis
. izoliaciné jungtis |

betoninis apvalkalas

| T N

PJUVIS A - A

tamprios medziagos juosta,
sitle uZsandarinta hermetiku betoninis apvalkalas

pagrindas

7.1 pav. Izoliaciniy sidliy sprendimai:
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a — prie gelzbetonio kolono

s, b — prie plieninés kolonos.

. - susieta jungtis Armatiiros tinklas
N P 50mm —q | /
a » I{ a a ~ a Y A - a - a a
i |
' Neapdorota jungtis /. 12 mm skersmens 900 mm
ilgio strypai (kas600 mm)
b. - nesusieta jungtis B ) Plaslikiné_jlm-sta: klijuojama
Armatiros tinklas / ant sukietéjusio betono
| IR AP P A aa]
f c T I \ ryssssras]
[ 12 mm skersmens strypai
(bent pusé ilgio nesulipe su betonu)
C. - jterpta jungtis
50 mm AR GEklas . 5-10 mm plo¢io griovelis
(min.) i 50 mm (min.) =+~ |
J fda T
- ~ = v =
% <D
= = = -1 50 mm
§ \ Y (mun.)
0.9 m plocio armatiiros tinklas N Plysys

d. - susitraukimo jungtys

2 Armatiros tinklas

Pastaba d > D/4

Uzsandarintas griovelis

/

ba

v v

=

i)
D

"

1 7

I ITTTTTA———
. I D2

4

Strypu matmenys ir inkaravimo
ilgiai nurodomi projekte. Bent
pusé ilgio nesulipg su betonu

Strypai viela pritvirtinami prie rénny.
Rémai tvirtinami prie pagrindo

N Strypy galai lygiai
nupjaunami

Ply3j indikuojantis griovelis
Armatiiros tinklas

v v - r‘\ ‘!j ¥ i f}
| B . 227
Plastikiné, jungianti dvi / N Pusé strypo apsaugota
rémo dalis, rankoveé nuo sulipimo su betonu
Hersasiikas Gaubtas, kuri_(\ galas_ pipildomas
# tampria medZiaga
—¥" w v v ]
? e I 2T ?
|+—+ }=— 20 mm
L 100 mm
I

20 mm storio tampri juosta /

7.2 pav. Beton
a - susieta jungtis, b — nesusieta jungtis

BETONINIY PLOKSCIU |[RENGIMO KOKYBES KONTROLE

Betoniniy plokSCiy kokybé priklauso nuo miSinio komponenty savy
atitikimo, betonavimo technologijos rezimo laikymosi ir stabilumo, p
|PlokStéms jrengti naudojamy betono miSiniy kokybé kontroliuojama
skyriaus skirsnyje “Betonavimo darbai”.

\ Armatiiros strypai. Matmenys ir atstumai
nurodomi projekte. (Pusé strypo ilgio
nesulipusi su betonu)

iniy grindy jungtys:
, C — [terpta jungtis, d - susitraukimo jungtys.

biy ir jy santykiniy kiekiy, miSinio technologiniy siuliy jrengimo savybiy
avirSiaus apdirbimo kokybés, kietéjantio betono prieZitiros ir kt.
vadovaujantis LST EN 206-1 [5.5] reikalavimais. Reikalavimai suraSyti Sio
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Betono miSiniy technologinés savybés statybvietéje kontroliuojamos vizualiai, o jtarus, kad miSiniy slankumas neatitinka betonavimo
technologijos reikalavimu, tikrinamas miSinio slankumas pagal LST ISO 4109:1995 [5.8].

Betoniniy plokSCiu leistini nuokrypiai pateikti lenteléje:

7.14.

NUOKRYPIY PAVADINIMAS NUOKRYPIAI, mm
Pagrindo nelygumai, tikrinant 2 m ilgio liniuote:
grunto pagrindo +0,- 20
smélio, Zvyro, skaldos sluoksniy +0,- 15
- betono pagrindo +0,-5
pagrindo nuokrypis nuo projektinés altitudés +0,- 25
Betonuojamy ruoZy kreipiamyjy virSaus nuokrypis nuo projektings altitudés,
jvertinant betono misinio nuoslagj +2
vakuumavimo metu
PlokS€iy nelygumai, tikrinant 2 m ilgio liniuote +6
Taikytini standartai ir normatyviniai dokumentai
e STR 2.05.05:2005 e Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas
e |STEN 206:2014 e  Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis
e | STEN 13369:2013 e  Bendrosios surenkamyjy betono gaminiy taisyklés

e LSTEN 933-1:2012

e  Bandymai uZpildy geometrinéms savybéms nustatyti. 1 dalis.
Granuliometrinés sudéties nustatymas. Sijojimo metodas

e LSTEN 1338:2003 e Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai
e ST EN 1340:2003 e  Betoniniai bordidrai. Reikalavimai ir bandymo metodai
e LSTEN 1340:2003/AC:2006 e Betoniniai bordiurai. Reikalavimai ir bandymo metodai

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverCiai standartai.

8. Péstiujy tunelio rekonstravimas

PéscCiyjy tunelio apdailos ir elementy sprendiniy lentelé:

naudoti tokj
arba
analogiska
gaminj)

Eil Elemento o - -
. Elemento fotofiksacija Paskirtis Elemento charakteristika
Nr. pavadinimas
1. Grindinio Projektuojama e (ranito plokstés;
dangaﬂ . pésciyjy tunelio e Spalva: $viesiai pilka
(Granitine grindy danga. (tiksli spalva ir tekstiira
danga) Lo
) tikslinama rangos darby
(privaloma

metu);
o Matmenys: 80x40x6 cm;
e Pjautos, virSus degintas.
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Fibro betono
plokstés
(privaloma
naudoti tokj
arba
analogiska
gaminj)

Tunelio sieny
apdaila.

Betoniniai sieny fasado
elementai;

Produktas atitinka LST
EN 14992:2007
Degumo klasé: A1
(LST EN 13501:2007);
Matmenys: tikslumo
klasé: A, £2mm, (LST
EN 13369:2004);
Storio tikslumas: 6 %
(LST EN 12467:2012);
GniuzZdomasis stipris:
>100 Mpa (C100) (LST
EN 12390-3:2009);
Lenkiamasis stipris:
>18 Mpa (LST EN
12390-5:2009);
Atsparumo SalCiui
markeé: min F300 (XF4)
(LST EN
206:2013+A1:2017);
Plauo tipas: PVA
(polivinilalkoholis);
PlauSo tempiamasis
stipris: 1495 Mpa;
Plau$o tamprumo
modulis: 41 Gpa;
Tankis: 2400 kg/m3
(48 kg/m2 e-20mm);
Maksimalus
iSsiplétimas: 0,38
mm/m;

Maksimalus
susitraukimas: 0,74
mm/m;
Temperatdrinis
plétimosi koeficientas:
12*107(-6) 1/°K;
Drégminis plétimasis
0,05 % (LST EN
12467:2012);
Pigmenty UV
atsparumas:
neorganiniai, néra UV
spinduliy poveikio
(LST EN 12878:2014);
PavirSiaus lygumo
klasé: P(3) auk$Giausia
(CEN/TR 15739:2008);
Leistiny pavirSiaus
defekty klasé: T(3)
auk3cCiausia (CEN/TR
15739:2008);

Leistiny spalvos
netolygumy klasé C(4)
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aukSciausia (CEN/TR
15739:2008);

Spalva: pilka-betono
(tiksli spalva ir teksttira
tikslinama rangos
darby metu).

Klinkerinés
plytelés
(privaloma
naudoti tokj
arba
analogiska
gaminj)

Tunelio sieny
apdaila.

Klinkerinés retro
stiliaus apdailos
plytelés;

Su blizgesio efektu;
Klinkerinés retro
stiliaus apdailos
plytelés;

Su blizgesio efektu;
Tarpus tarp plyteliy
galima uzpildyti
glaistant per visg jy
pavirsiy;

Ypatingai siauro ir ilgo
formato 440x52x14
mm;

ISeiga 34,57

vnt/m? (jskaitant 12mm
sidile);

23,5 kg/m?,

Sidlés plotis 12 mm;
Plytelés atitinka DIN EN
1IS010545-12;

Spalva: pilka (tiksli
spalva ir tekstira
tikslinama rangos
darby metu).

Tekstarinis
tinkas
(privaloma
naudoti tokj
arba
analogiska
gaminj)

Tunelio sieny
apdaila.

Silikoninis
dekoratyvinis fasado
tinkas su “samanglés”
tekstara;

Sudétyje silikoninés
dervos, aukstos
kokybés marmuro
grudeliai;

Tinkas pagal EN
15824;

Suformuoja apsauging
plévele;

Pralaidus garams;
Gerai atstumia vandenj;
Spalva: natdrali betono
(tiksli RAL spalva
nurodoma rangos
darby metu);
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Tekstrinis Tunelio luby Silikoninis
tinkas luboms apdaila. dekoratyvinis fasado
(privaloma tinka§ su “samanélés”
naudoti tokj tekst.urz.a; G
Sudétyje silikoninés
arba . dervos, aukstos
analogiska kokybés marmuro
gaminj) gradeliai;
Tinkas pagal EN
15824;
Suformuoja apsauging
plévelg;
Pralaidus garams;
Gerai atstumia vandenj;
Spalva: natdrali betono
(tiksli RAL spalva
nurodoma rangos
darby metu);
Gipso kartonas Pagalbiniy patalpy Universali gipso
(privaloma luby apdaila. kartono ploksteé;

naudoti tokj
arba

Matmenys:
12,5x1200x2600 mm;
Spalva: natdrali betono

3”3'99'5kq (tiksli spalva ir tekstara

gaminj) tikslinama rangos
darby metu).

Granito Laipty ir laipty Granito plokstes;

plokstes aikSteliy grindinio Spalva: Sviesiai pilka

(privaloma apdaila. (tiksli spalva ir tekstira

naudoti tok] tikslinama rangos

b darby metu);

arba— Matmenys: 80x40x6

analogiska om:

gaminj) Pjautos, virsus
degintas.

Dury rankena Tunelio dury PrieSgaisriné dury

(privaloma rankenos. rankena i§ nertdijancio

naudoti tokj plieno (spallva—pilka);

e

analgglskq spynoms;

gaminj) Atstumas tarp centry —
72mm.

Turéklai Saugumo ir Turékly aukstis

(privaloma patogumo aikStelése — 1,20 m

naudoti tokj uztikrinimui. (120 cm);

arba

Porankio diametras —
0.040 m (4.0 cm);

Dokumento zymuo

P2316-XX-TDP-SK_TS

LAPAS

LAPY

LAIDA

35

48

0




Techniné specifikacija

%

analogiska
gaminj)

Statramscio diametras —
0.01m (1 cm);
Laikangiojo statramscio
diametras — 0.76 m
(7,60 cm);

Tarpas tarp stulpeliy —
0,15 m (15 cm);
Tarpas tarp grindinio ir
apatinés turékly
horizontalios juostos —
0,12 m (12 cm);
Turéklas | grindinj
montuojamas kas 1,05
m;

NerGdijantis plienas;
Spalva: RAL 9003;
PrieS gamyba laiptus,
rampas ir kt. pastato
elementus ant kuriy bus
montuojami turéklai
batina pasimatuoti
vietoje. IS anksto
gaminamy elementy
tipai ir konstrukcija turi
bti suderinti su
UZsakovu. Turéklai turi
bt patiekiami kaip
gamyklinis gaminys.
Visos metalinés turékly
dalys turi bati
neradijancio plieno. Visi
turékly elementai turi
bt patikimai jtvirtinti ir
uztikrinti saugia
eksploatacija. Visi
turékly elementai turi
bati iSdéstyti atstumais
uztikrinanciais saugia
eksploatacija. Jungtys
turi bati lygios, visuose
pavirSiuose neturi bati
astriy kampy ir briauny.
Rangovas privalo
turékly sujungimus
atlikti kokybiskai ir
viename lygyje,
perziuréti
dokumentacija, kad
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baty iSvengta klaidy.
Turékly vamzdziuose
integruojami specialls
Sviestuvai;

Turékly padengimas turi
atitikti C3 koroziSkumo
klase.

10. | Polimerbetonin PavirSinio vandens Lataky sistema atitinka
is latakas nuvedimas nuo LST EN 1433
(privaloma tunelio dangos. Vidinis plotis: 100 mm
naudoti tokj Pasirinktinai briaunos
arba apsauga is cinkuoto
analogiska plieno, neradijanCiojo
gaminj) plieno arba ketaus EN-

GJS

11. | Polimerbetonin PavirSinio vandens Su labirinto antspaudo
io latako nuvedimas nuo tarpine i$ NBR
itekejimo déze. tunelio dangos. horizontaliai sandariai
Su neSvarumo vamzdzio junggiai
surinkimo indu Su i$pjaunamu
(privaloma jungties Sablonu iki
naudoti tokj montavimo aukscio
arba Su neSvarumy indu i$
analogiska cinkuoto plieno
gaminj)

12. | Sieninis Evakuacijos metu Pakabinamas
evakuacinis nurodo gvakuacinis Sviestuvas;
Sviestuvas evakuacijos kryptj Plotis: 3,5 mm;
(privaloma Aukstis: 23 mm;

naudoti tokj
arba
analogiska
gaminj)

|tampa: 230V,

Svoris: 1 kg;
Medziaga: plastikas;
Lempudiy skaicius: 1
vnt;

Lempu€iy galingumas:
3W.
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13. | Dury rankena Tunelyje esanfios | o  Metalinés durys
(priva|oma durys. 2000x800,
naudoti tokj prieSgaisring spyna
0211 D65/72, i$ lauko
arba e o
. puses lakStas 2 mm, i$
3”3'99'3“ vidinés pusés lakstas
gaminj) 1.5 mm dazytas ant
cinko grunto spalva
pagal RAL 9003
milteliniu bdu;

e  Spalva: pilka (tiksli RAL
spalva nurodoma
rangos darby metu).

14. | Avalynés Avalynés valymui e  Baty valymosi jranga
valymo skirtos grotelés staCiakampiame réme
grotelés neleidZia purvui paklidti
(privaloma L namus,

naudoti tokj
arba
analogiska
gaminj)

1. Polimerbetonine vonelé | 2. Cinkuoto plieno briauna | 3. Groteles

e  Montuojama tiesiai ant
Kliju;

e Tinklelio grotelés yra
pagamintos i$ cinkuoto
plieno;

e Akuciy dydis: apie 9 -
31 mm;

e Tinklelio groteliy
matmenys: 100x50 cm;

e  Po grotelémis dedama
vario polimerbetoniné
vonelé su cinkuoto
plieno briauna;

e Vonelé yra su vidiniais
standumo rémeliais,
100 mm skersmens
iStekéjimo anga ir
cinkuoto plieno

briaung;

e  Statybinis aukstis 8,0
cm;

e Vonelés matmenys:
100x50 cm.
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9. Keltuvo techninés specifikacijos

Nusileidimui | poZzeming peréja numatomi vertikalds, dirZinés/elektrinés pavaros nejgaliyjy keltuvai, galintys kelti iki 400 kg.

Platformos matmenys: 1910x1796 mm. Maksimalus pakélimo aukstis iki 3,5 m. Sustojimy skai¢ius: 2. Minimalds $achtos dury

iSmatavimai 900x2000 mm, neradijancio plieno su uZpildu, teleskopings, dviejy sekcijy. Platformos kabina — viena siena i§ kompozitinés

medziagos pilkos spalvos su valdymo mygtukais, dvi sienos stiklinés ir viena su teleskopinémis durimis (nertidijancio plieno su stiklo uzpildu,
teleskopinés, dviejy sekciju, varGia 900x2000). Platformos valdymas — mygtukai 50x50 mm, Svieciantys su Brailio rastu. Platformos lubos —

spalva nerdidijancio plieno imitacija. Platformos grindys — neslidi guminé danga, spalva pilka. Platformos ap3vietimas — LED lemputés.

Dokumento zymuo

P2316-XX-TDP-SK_TS

LAPAS

LAPY

LAIDA

39

48

0




Techniné specifikacija g‘g

Sulétinta START — STOP sistema. Kabinoje jrengtas turéklas. Automatinis avarinis nusileidimas dingus elektros maitinimui arba
suveikus gaisrinei signalizacijai. Greitis — 0,15 m/sek. Maitinimas 230 V/vienfazis, galingumas 2,2 kW. Prieduobé— 140 mm.

GSM rySys avarijos atveju. TriukSmo lygis — ne daugiau 56 dB. Kabinos apSvietimas - LED. Su iSkvietimo mygtukais gatvés ir
pozemings peréjos lygiuose, o kabinoje su nusiuntimo mygtukais. Keltuvo spalva: RAL 7039.

detalés

2.2

__Stiklas Vaiadas s priskio acss 8 haires puses:

5 Ke?wsi‘_rnd}m‘s
KaKasas

211
1.80

Metdinés durys
Stiklinés durys

1 pav. Keltuvas

10. Statiniy statybos ir statybos darby eiliSkumo grafikas

Pradéti statybos darbus Rangovas gali tik gavus statybg leidZian¢ius dokumentus pagal STR
1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai reikalavimus ir tik parenges statybos darby technologijos
projekta, kuris nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologinio proceso, reikalavimus, nurodo statinio projekto jgyvendinimo bidus bei
metodus ir numato konkre€ius sprendinius bei priemones, uztikrinancius
darbuotojy sauga ir sveikata. Rangovas technologiniame (darby vykdymo) projekte gali papildyti, koreguoti arba
keisti statybos organizavimo projekto sprendinius, jeigu tai nepazeis darbo saugos reikalavimu, nepakenks
aplinkai, o taip pat nepakenks statybos darby kokybei.

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai pagal Lietuvos Respublikos
statybos jstatyma ir techninj reglamentg ,Teisés eiti statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovy pareigas jgijimo tvarkos ir teritorijy
planavimo specialisty atestavimo tvarkos apraSas”.

Statybos trukmé nustatoma remiantis vidutiniu metiniu vieno darbininko iSdirbiu, priimtu darbininky sk., statybos - montavimo darby
apimtimi ir turi bati suderinta su UZsakovu. Statyba vykdoma viena pamaina.

Nr. | Pavadinimas Mato vnt. Viso
1 Statybos trukmé mén. 3
2 Darbuotojy skaiCius statyboje: zm. 10
3 a) darbininky im. 9
4 b) vadovu, specialisty ir tarnautojy m.

Statybos darby eiliskumo grafikas:

Eil. Darbu pavadinimas Darby savaités
L 34 |56 |78 |90 | 1112

3
=
-
1
N

Ardoma esamos dangos konstrukcija

Ardomos esamos pésciujy tunelio konstrukcijos

Kasama tunelio Sachta | keltuva

Trasos nuzyméjimas

Statybos sklypo paruoSimas

Trasos nuzyméjimas

Statybos sklypo paruoSimas

AtveZamos pagrindo sluoksniy medZiagos ir sandéliuojamos keliose
vietose iSilgai trasos

O N OB~ N —
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9 Zemés sankasos jrengimas

10 | [rengiamos atraminés konstrukcijos keltuvo Sachtai

11 | Salgiui nejautriy dangos sluoksniy jrengimas

12 | NesuriStyjy mineraliniy medziagy sluoksniy jrengimas
13 | Keltuvy jrengimas

14 | Betoniniy dangy jrengimas

15 | PésCiyjy tunelio jrengimas

16 | Esamy laipty pakopy tvarkymas

17 | 18vezamos SiukSlés

Esant neigiamai temperatdrai bei grunto jSalui nulinio ciklo darbai atlikti nerekomenduojami dél iSaugusiy darbo bei medZiagy sanaudy.
Sildymo sistemos remonto bei langy ir dury keitimo darbai gali biti vykdomi tik ne Sildymo sezono metu. Taip pat vykdant fasady iltinimo
darbds bdtina atsizvelgti | pasirinktos fasady Siltinimo sistemos reikalavimus, t. y. kokioje Zemiausioje temperatiroje leidziama dirbti su
atitiktomis medziagomis bei konkreCiuose statybos procesuose.

11. PavirSinio vandens surinkimo latakai ir jtekéjimo déZés

11.1.  Latako trumpas apraSymas

PavirSinéms nuotekoms surinkti naudojami V skerspjivio formos latakai, pagaminti i§ polimerbetonio su jlietomis 4 mm storio
neridijanciojo plieno briaunomis. PavirSiniy nuoteky surinkimo latakas turi atitikti A15 apkrovy klase pagal LST EN 1433.

PlySiniai dangciai pagaminti i$ nerddijanciojo plieno, ir yra uzdedami ant lataky. DangCiai turi atitikti ne zemesng nei A15 apkrovy
klase pagal LST EN 1433.

Lataky linija komplektuojama kartu su galinémis sienelémis ir jtekéjimo dézémis, kurios jungiamos prie lataky. |[tekéjimo déZé turi
DN200 arba DN160 skersmens iStekéjimo angg su NBR tarpine vamzdziui prijungti ir neSvarumy krepsj pagaminta is PP.

11.2.  Pagrindiniai matmenys

Latakas |tekéjimo dézé PlySinis dangtis

Statybinis ilgis, mm =500, 1000 =500 =500, 1000
ISorinis plotis, mm =185 =185 2173
Vidinis plotis, mm 2150 =150 -
Aukstis, mm =210-310 2610 105
VamzdZio jungtis, DN - 160, 200 -
Standumo briaunos, vnt./m 5 - -

Angy plotas, cm?/m - - 100
Angy plotis, mm - - 10,0

11.3. MedZiaga
1. Polimerbetonis, i§ kurio iSlietas V formos latakas ir | kurj jlietos 4 mm storio nerddijanCiojo plieno briaunos.

Pagrindinés polimerbetonio charakteristikos:

e susideda i$ mineralinio uzpildo (kvarcinis smélis, granitas ir t.t.) - apie 85% svorio - ir rifamosios medziagos (t.y. ortoftalio
rigSties dervy) - apie 15% svorio
lenkiamasis stipris: >22 N/mm?
gniuzdomasis stipris: >90 N/mm?
elastiSkumo modulis: =25 kN/mm?
tankis: ~ 2,1-2,3g/cm?
vandens jgeriamumas: nejgeria vandens
pavirSiaus SiurkStumas: =25 ym
2. Nerddijantysis plienas, i$ kurio pagamintos latako plySiniai dangciai ir latako briaunos.
3. Sandarinimo medZiagos, skirtos lataky sandiiry (sidliu) uzsandarinimui, turi biiti gamintojo rekomenduotos, tinkamos polimerbetoniui.

11.4. Atsparumas
1. Latakai turi atitikti LST EN1433 normos reikalavimus ir turi biti priskiriami A15 apkrovy klasei.
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2. PlySiniai dangdiai turi atitikti LST EN1433 normos reikalavimus ir turi bati priskiriamos A15 apkrovy klasei.
3. Cheminis atsparumas: atspariis naftos produkty, keliams naudojamy drusky cheminiam poveikiui.

11.5. Sandarinimas

Latako linija turi bati nelaidi vandeniui. Kad tai baty pasiekta, lataky sanddrose esantys specialds grioveliai sumontavus linijg yra
uzpildomi gamintojo pateikta specialia aukSto cheminio atsparumo sandarinimo medziaga.

11.6. Montavimas

Rekomendacijose pateiktas matmuo ,,Y” nurodo atstuma tarp latako korpuso apatinés briaunos ir betono pamato virSunés briaunos.
Jis priklauso nuo latako auk3cCio bei besiribojanCios dangos stiprumo.

ParuoSiamigji darbai. Latakai yra klojami | iSkastus griovius, jstatomi | cementbetoninj pagrindg ir aptaisomi betonu i$ Sony, kad latako
sieneliy neveikty horizontaliosios jégos. Patartina, kad bty garantuotas montavimo patikimumas, palei latakus i$ abiejy pusiy kloti bordidrinius
elementus (priklausomai nuo planuojamos apkrovy klasés ir pavirSiaus dangos).

Griovio kasimas. Griovys turi biti iSkastas tokiy matmeny, kad po lataku ir i$ latako Sony bty 200 mm betono sluoksnis (jskaitant
bordidrus, jei jie naudojami).

Kasant griovj, reikia atsizvelgti | paties latako aukstj. Griovio centras turi sutapti su projekte numatytu latako linijos centru. Priklausomai
nuo grunto tankio, rangovas gali padidinti cementbetonio pagrindo storj.

Lataky iSdéstymas ir prijungimas prie kanalizacijos. Lataky linija pradedama kloti nuo prijungimo prie lietaus kanalizacijos.
Priklausomai nuo to, ar vandens iSleidimas yra per latako dugna, ar per iStekéjimo déZe, jie yra atitinkamai uzdedami ant betono pagrindo (min.
storis 100mm, esant A15 apkrovos klasei) ir sujungiami su vamzdZiu, o esanti aplink ertmé uZpildoma cementbetoniu (virSuje dar galima sudeéti
ir bordidrinius elementus). Tada klojami like latakai prieSinga vandens tekéjimui kryptimi. Kol latakai néra tvirtai jstatyti | cemenbetonio pagrinda,
jie turi bati prilaikomi reikiamame aukstyje. Linija uzbaigiama (uzdaroma) polimerbetoninémis sienutémis.

PlySiniy dangCiy montavimas. Montuojant latakus su plySiniais dangciais, batina uztikrinti, kad | danggiy plySj nepatekty statybiniy
atlieky, atsijy ir kt. PlySio apsaugai turi bati naudojama lipni juosta. PlySiniai dangCiai uzdedami ant latako taip, kad dangCio pradzia ir galas
sutapty su lataky sanddromis (sidlémis).

Montavimo pabaiga. Besiribojantis dangos pavirSius turi bati 3-5mm aukS¢iau nei danggiy pavirSius su nedideliu nuolydziu link danggiy.

12. GreZtiniy pamaty jrengimas

Apibrézimai:
e greZtinis polis — polis gaunamas su arba polinio apvalkalo iSkasant ar iSgreziant ertme grunte ir uZpildant j betonu arba
gelzbetoniu;

gniuzdomasis polis — polis gniuzdymo jégoms laikyti;

(galu) atremtasis polis — polis, perduodantis gruntui jégas beveik vien padu;

paplatintas polis — polio padas, jrengtas taip, kad baty didesnio ploto negu jo kamienas.

GreZtiniams poliams tai daroma specialiais apaCios paplatinimo arba iSgaubimo prietaisais; trinties polis — polis, perduodantis

jégas pagrindui daugiausia trintimi ir sukibimu tarp

polio Soninio pavirSiaus ir grunto;

e  stiebo skersmuo - polio dalies tarp jo galvos ir pado skersmuo;

e greztiniy poliy su apvalkalais yra lygus iSoriniam apvalkalo skersmeniui; greztiniy poliy be apvalkaly yra lygus didziausiam
greZzimo jrankio skersmeniui; tempiamasis polis — polis, skirtas tempimo jégoms laikyti;

e  bandomasis polis — polis, kuris yra bandomas apkrova, kad baty nustatytos polio stiprumo ir deformacinés savybeés;

e statinis polio bandymas — bandymas pasirinktomis apkrovomis, kai ant polio galvos dedamos pasirinktos aSinés ir (ar)ba)
skersinés jégos polio laikomajai galiai rasti;

o dinaminis polio bandymas — bandymas apkrova, kai polis yra veikiamas dinaminémis apkrovomis, siekiant nustatyti jo laikomaja
galia;

e vientisumo bandymas — jrengto polio bandymas jo medZiagy ir geometrinés formos vientisumui patikrinti;
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GreZtinius pamatus racionalu rengti tvirtuose moliniuose bei mazai drégnuose vidutinio tankio sméliniuose gruntuose. Tokius pamatus
tikslingiausia naudoti karkasiniams pastatams. Juos galima naudoti ir kitokios konstrukcijos statiniams, jei tai pagrista techniniais ir ekonominiais
skaiCiavimais. |rengiant greztinius pamatus batina laikytis projekto ir LST EN 12699:2003 reikalavimy. GreZtiniai pamatai turi biti rengiami taip,
kad:

e pamato altitudZiy (virSaus ir pado) ir grezinio matmeny nuokrypos nevirsyty leistiny dydziy;
e grezimo ir betonavimo metu neuzgridty grezinys;
e  pamato armavimas bei betono savybés atitikty projekto reikalavimus.

Greztiniy pamaty betono stiprio klasé ir kitos savybés turi bati nurodytos projekte. Betono klasé turi biti ne mazesné kaip C20/25,
XC2.

Prekiniy betono ar ruoSiamy miSiniy statybvietéje medziagos (cementas, uZpildai, vanduo, priedai) turi tenkinti valstybiniy standarty
reikalavimus.

Betonuojant sausame grezinyje naudojamas S1 slankumo markés misinys (kiigio nuoslugis 10-40 mm), kai jis tankinamas, ir S2
slankumo markés misinys (ktigio nuosliigis 50-90 mm), kai jis netankinamas. Betonuojant po vandeniu vertikaliai keliamu vamzdZiu naudojamas
S3 slankumo markes misinys (kagio nuosligis 10-150 mm).

Pamatai armuojami erdviniais strypynais. Strypynai greZinyje fiksuojami, kad betonuojant jie iSlikty projektingje padétyje.

Statybvieté jrengiama taip, kaip numatyta SDTP.

Nukasus augalinj sluoksnj ir iSlyginus statybos aikStele, pazymimos greZiniy vietos.

Pamaty aSiy nuokrypos nuo projektinés padéties neturi virSyti +5 mm.

Jei i§ greziniy iSimtg gruntg galima panaudoti pogrindziui, statybos aikStelés pavirSius iSlyginamas atitinkamai zemiau grindy apacios,
kad gruntg bty galima paskleisti aikStelgje.

GreZinys turi biti rengiamas taip, kad gruntas nuo sienugiy nebyréty nei iki betonavimo, nei betonuojant.

Pamaty duobés pradedamos grezti nuo viety, ties kuriomis gruntas buvo tirtas greZiniais ar zondavimo bdu. Greziama iki sluoksnio,
i kurj turi bati jbetonuotas pamatas. Jei tokio sluoksnio nerandama, tai uzfiksuojama statybos darby Zurnale ir informuojami projekto autoriai.

Prie$ pradedant grezti grezimo agregatas turi biti tiksliai pastatytas ties bisimo grezinio centru. Grazto aSis turi bti vertikali.

Jei vir§ vandeningo smélio sluoksnio, kurj tinka panaudoti kaip pagrinda ir negalima pazeminti vandens lygio, sligso molinis gruntas,
tai kad | greZinj nepatekty gruntinio vandens, rekomenduojama grezti paliekant molinio grunto sluoksnij, kurio storis ne didesnis kaip 0,3b (b —
pamato pado skersmuo, m)

Jei vir§ molinio grunto sluoksnio, kuris gali bati pagrindas, sligso vandeningas smélio sluoksnis, rekomenduojama panaudoti
metalinius apsauginius vamzdzius, kurie prie$ grezima nugramzdinami iki molinio grunto sluoksnio. Uzbetonavus grezinj vamzdziai iStraukiami.

[rengus greZinj dugne likes iSpurentas gruntas turi bati paSalintas arba sutankintas.

Rieduliai i$ greZinio iSimami. Kai kuriais atvejais pamato projekto autorius specialiu sprendimu gali leisti grezininj pamatg remti |
riedul.

Jei numatyta projekte, specialiu mechaniniu pléstuvu moliniuose gruntuose grezinio dugnas gali bati platinamas. Ant paplatinto dugno
turi nelikti puraus grunto.

| biriuose gruntuose jrengto greZinio Ziotis statomas grezinio skersmens dydzio metalinis apsauginis jdéklas.

GreZinys turi biti apsaugotas, kad | jj nepatekty pavirSinio vandens.

Jei atstumas tarp dviejy greZiniy centry yra mazesnis negu dvigubas skersmuo, antras greZinys pradedamas grezti, kai pirmajame
greZinyje betonas pasiekia 25% projektinio stiprio.

GreZinio matmenys ir duomenys apie grunta suraSomi statybos darby Zurnale.

Laiko tarpas tarp grezimo pabaigos ir betonavimo pradzios turi bati minimalus ir nevirSyti vienos paros.

Jei pamatas bus betonuojamas ne tuoj pat, rekomenduojama grezinio iki galo negrezti, o palikti grunto sluoksnj, kurj galima paSalinti vienu
greZzimo ciklu. Paskutinis greZimo ciklas atliekamas prie$ betonavima.

Patikrinus greZinio kokybe jstatomas ir fiksuojamas erdvinis armattros strypynas.

Pamata betonuoti reikéty be pertrauky. Pertraukas galima daryti tik betonuojant pamato stieba. Jei pertrauka virSija vieng valanda,
sitilés vietoje turi bati jbetonuoti ne maziau kaip $eSi armatdros strypeliai, kuriy ilgis - 600-900 mm, o skersmuo ne mazesnis kaip 12 mm.

Pamato armavimo ir betonavimo duomenys suraSomi statybos darby Zurnale.

12.1.  Kokybés kontrolé

Prie§ pradedant grezti tikrinama, ar teisingai pazymétos pamaty greziniy vietos. Atskiry greziniy nuokrypos neturi virSyti 50 mm.

Jei rostverky sujungti pamatai iSdestyti vienoje eiléje, pamaty nuokrypos neturi virSyti 10 mm skersine kryptimi ir 150 mm iSilgine
kryptimi.

GreZinio skersmuo negali bati maZesnis uz projektinj daugiau kaip 30 mm ir didesnis uz projektinj daugiau kaip 50 mm.

GreZinio paplatintos dalies skersmuo negali biiti mazesnis uz projektinj daugiau kaip 100 mm.

GreZinio gylis negali bati didesnis ar mazesnis uz projektinj daugiau kaip 100 mm.

GreZinio dugne turi bati projekte nurodyto tipo gruntas ir grezinys | jj turi biti jgilintas ne maziau kaip 100 mm.
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GreZinio vertikalios aSies posvyris nuo vertikalés gali biti ne didesnis kaip 0,01 (1,0 mm viename ilgio metre).

Erdvinis armatdros strypynas turi bati pagamintas ir | grezin jstatytas taip, kad apsauginis armatdros sluoksnis nuo projektinio
nesiskirty daugiau kaip 5 mm.

Prie$ betonavima jsitikinama, ar iSvalytas (moliniame grunte), ar sutankintas (sméliniame grunte) greZinio dugnas.

Gelzbetoningés kolonos pamato virSus turi neviryti projekte numatyto lygio, o Zemiau jo gali bati ne daugiau kaip 10 mm.

Pamato lizdo centro nuokrypa nuo projektings padéties turi bati ne didesné kaip 10 mm.

Pamato lizdo dugnas gali bati ne daugiau kaip 20 mm aukS¢iau ar Zemiau uz projekte numatyta lygj.

Metalinés kolonos pamato virSus gali bati ne daugiau kaip 5 mm aukSCiau ar Zemiau uZ projekte numatyta lyg.

Pamato atramos plokStumos nuolydis turi nevir§yti 0,001.

Jei inkariniai varztai yra kolonos atramos ploto ribose, jy nuokrypos turi nevirSyti 5 mm, o jei uZ atramos ploto riby — 10 mm.

Inkariniy varzty virSus gali biiti ne daugiau kaip 20 mm Zemiau ar aukSCiau uZ projekte numatyta lyg;.

Inkariniy varzty sriegio apacia gali bati ne daugiau kaip 30 mm Zemiau ar aukS¢iau uz projekte numatyta lygj.

Rengiant grezinius turi bati laikomasi saugaus darbo reikalavimuy.
GreZiant badtina Zinoti, kur yra poZeminés komunikacijos (elektros ir rySiy kabeliai, dujotiekio, vandentiekio, nuoteky $alinimo vamzdynai ir kt.).
Darbams vykdyti biitina gauti leidima.

12.2.  Poliy bandymai
Polio bandymas statinémis apkrovomis yra tiesioginis polio tyrimo metodas skirtas patikrinti sistemos polis—gruntas darba. Bandymas
gali bati taikomas vienam poliui, re€iau, poliy grupei bandyti. Bandymo metu polio galva yra veikiama, vienokios ar kitokios krypties, statine
jéga. Bandymo metu matuojami polio galvos nukrypimai nuo projektinés padéties. Toks bandymas yra dazniausiai naudojamas ir yra tiksliausias
i§ visy tiesioginiy metody grupés.
Bandymai atliekami:
o  kai poliy bandymai yra prie$ projektiniy tyrimy dalis, reikalinga jvertinti polio pagrindo laikomaja geba, nustatyti reikalingus
polio parametrus, jvertinti polio darba grunte, jvertinti, tam tikru metodu, jrengto polio kokybe ir pan.;
o kai iSkyla tam tikry problemy jrengiant polius numatytais metodais ir technologijom — kontrolinis bandymas;
o kai norima naudoti senus polius ant kuriy jau buvo pastatas, kuris véliau buvo nugriautas, t.y. pakartotinas poliy apkrovimas.
Poliy bandymus statine apkrova apima Sie darby etapai:
e uzsakovas parengia technine uzduotj poliy bandymams, kur nurodo, reikalingg poliy kiekj, jy geometrinius parametrus,
jrengimo technologija, nurodo gruntus | kuriuos bus jrengi poliai, preliminariai parenka poliy bandymo metodika;
e poliy bandymo vykdytojas, pagal pateikta technine uzduotj, parengia bandymy programa, kurig suderina su uzsakovu ir
atitinkamomis institucijomis;
pagal numatytas technologijas jrengiami bandomieji poliai, tuo paciu metu, jei reikia, jrengiami inkariniai poliai;
jrengus bandomuosius polius ir pragjus tam tikram laikui montuojama inkarinés ir atsvaros sistemos;
pagal programoje numatyta metodikq atliekamas poliy bandymas;
pagal gautus bandymo rezultatus parengiama bandymy ataskaita.

Prie$ bandant polius, batina sudaryti poliy bandymo programa, kuri sudaroma pagal uzsakovo pateikta technine uzduotj. Sioje
programoje turi bati tiksliai apibréztas bandymo tikslas, kurj nurodo uzsakovas; bandomuyjy poliy kiekis, ju jrengimo metodika ir medziagos;
trumpa statybos aikStelés inZineriniy geologiniy salygu apzvalga; bandymo metodika; inkariné sistemos tipas ar atsvaros platformos; duomenys
apie bandymo jranga; biisimos ataskaitos forma. Antrosios ir tre€iosios geotechniniy kategorijy atvejais turi bati tikrinamas betoniniy ir
gelzbetoniniy poliy vientisumas: antrosios geotechninés kategorijos atveju turi bati patikrintas 60 % visy pamatg sudaran€iy poliy vientisumas.
Programa yra sudaroma vadovaujantis Siais dokumentais ir metodiniais nurodymais:

Eurocode 7: Geotechnical design — Part 1: General rules”. (EN 1997-1); ISO/DIS 22477-1, 2005;
Weltman A. J., Pile load testing procedure, PG7, CIRIA, 1980;

DGGT, Working group 2.1, Recommendations for Static and Dynamic Pile Tests IGBTUBS, 1998;
LST EN 12699, Specialieji geotechnikos darbai. Spraustiniai poliai, 2002;

ISSMFE, Axial Pile Loading Test — Part 1: Static Loading, 1985; ir kt.

Bandomujy poliy kiekius gali rekomenduoti programos rengéjas, remdamasis rekomendacijy ir normy nurodymais, taip pat gali
pateikti uZsakovas ar projektuotojai. |vairiose rekomendacijose yra pateikiamas skirtingas poliy kiekis, kuris reikalingas iSbandyti, taciau,
apibendrinus, jis baty toks:
jei pastato polinj pamatg sudarys skirtingo tipo ar skirtingos jrengimo technologijos poliai tai, po vieng skirtinga polj;
jei statybos vietos geologinés salygos yra kaicios, tai po vieng polj skirtinguose gruntuose, kurie bus pamato pagrindu;
jei pastato pamatq sudarys daugiau kaip 100 poliu, tai nemaziau dviejy poliy;
jei statinys yra sudétingas, tai bandomyjy poliy kiekj nustato atsakingi asmenys;
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Pagal polio bandymo atlikimo metodika, nepriklausomai nuo apkrovos veikimo krypties, galima skirti | du, pagrindinius, tipus:

e Pakopinis polio bandymas (ML — maintained pile load test, angl.) — kai apkrova j polj perduodama tam tikromis nustatytomis

pakopomis, kiekvieng apkrovos pakopa iSlaikant iki salyginés numatytos polio galvos nuosédzio stabilizacijos;

o  Polio bandymas spaudziant pastoviu greiCiu (CRP — constant rate of penetration test, angl.) — kai polio bandymas vyksta

zondavimo principu, t.y. polis | gruntg spaudziamas pastoviu numatytu greiciu, po truputj didinat bandymo apkrova.

Polio bandymas pakopomis (ML) yra tikslesnis uz CRP bandyma.

Atliekant poliy bandymus pakopomis (ML), visas bandymas yra sudalinamas | 6— 8 apkrovimo pakopas, nejskaitant tarpinio ir baigtinio
nukrovimo pakopy. Mazesnis apkrovimo pakopy skaiCius yra taikomas tada, kai bandymas yra tik kontrolinis. Apkrovimo pakopy skaiciy nulemia
ir apkrovos dydis bei geologinés salygos. Smélio gruntuose apkrovos pakopy skaiciy galima mazinti, molio gruntuose — reikéty didinti. Viena
apkrovos pakopa yra iSlaikoma iki salyginés stabilizacijos, kuri apibréZziama polio deformacijos greiciu, t.y. 0,1 mm per 10-120 min. Salyginés
stabilizacijos laikas, kai polis jrengtas | smélio gruntus priimamas trumpesnis (10-30 min.), kai polis jrengtas | molio gruntus — priimamas
didesnis (>60 min.). Taip pat, Sis stabilizacijos laikas gali bati salygotas ir reikiamo bandymo tikslumo, kuo tyrimus norima atlikti tiksliau, tuo
didesnis laikas yra priimamas.

Bandant polius statinémis apkrovomis reikalinga atsvaros sistema, kuri leistu perduoti poliui numatyto dydzio, vienokios ar kitokios
Krypties, apkrova. Sias atsvaros sistemas galima skirti j dvi pagrindines grupes:

e svorines platformas;

o inkarinius sijynus.

Svorines platformas sudaro: atramos, platforma, reikalingi svoriai. Svorinés platformos dalys turi uztikrinti darbo sauguma.

12.1 pav. Minimalus atsvaros sistemos svoris privalo virSyti maksimalia bandymo apkrova 20 %.

Inkarings atsvaros sistemos susideda i§ inkariniy poliy, atramy ir sijyno, kuris tvirtinamas per atramas prie inkariniy poliy (2 pav.).
Inkariniai poliai gali biti jvairiy tipy: CFA, plieniniai vamzdZiai ar dvitéjai profiliai, greZtiniai poliai, jgreziami plieniniai sraigtai, ir kt. |rengiant Sig
sistema, batina uztikrinti, kad inkariniai poliai i$laikys bandymo metu numatytg rovimo apkrova, o sijynas bus sumontuotas tiksliai centruotai ir
bandymo apkrova | bandomajj polj bus perduota tiksliai per centra.
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12.2 pav. Inkarinis sijynas

Apkrovos perdavimo bandomajam poliui jrangg sudaro hidraulinis cilindrinis presas (domkratas) ir tepalo siurbling (3 pav.).
Perduodamos apkrovos matavimas atliekamas manometro pagalba perskai¢iuojant tepalo slégj | apkrova arba dinamometro pagalba, kuris rodo

perduodamos jégos dydi.

12.3 pav. Rankiné hidrauliné siurbliné

Polio galvos deformacijoms (nuosédziams) matuoti yra naudojami indikatoriai, kuriy tikslumas yra 0,01 mm. Deformacijoms matuoti
naudojama nemaziau dviejy indikatoriy. Sie indikatoriai tvirtinami ant nepriklausomos atramy sistemos, kuri yra apsaugota nuo jvairaus galimo

poveikio (4 pav.).
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12.4 pav. NuosédZiy matavimo indikatorius sumontuotas ant nepriklausomo sijyno

12.3.  Poliy bandymo eiga

[rengti bandomieji poliai pradedami bandyti statinémis apkrovomis praéjus tam tikram laikui po jy jrengimo. Paprastai Sis laikas
priklauso nuo poliy {rengimo technologijos. Kaltiniams poliams (nepriklausomai nuo jy medziagos) Sis laikas priklauso nuo to, per kokius ir |
kokius gruntus jie buvo jrengti. Jei polis jrengtas | rupius—smélinius gruntus, tai bandyma galima atlikti neanksCiau kaip po 3 pary, o jei polis
jrengtas | (per) molinius ar dulkingus gruntus, tuomet bandyma galima pradéti nemaziau kaip po dviejy savaiciy.

Greztiniams ar spraustiniams (jrengtiems vietoje liejant betong) poliams Sis ,poilsio” laikas apibréZiamas betono stingimo salyga, t.y.
bandymas pradedamas tuomet, kai polio medZiaga pasiekia savo 80% stiprumo, bet nemaziau kaip po 24 pary.

Bandymas atliekamas grieZtai vadovaujantis parengta ir su uZsakovu suderinta programa, kurioje nurodyta visa bandymy metodika.
Bandymo pabaiga bus tuomet, kai polis iShandomas numatyta apkrova (jei reikia atliekamas nukrovimas). Dél jvairiy priezas€iy (dél geologiniy
salygy ar polio kokybés) kartais nepavyksta iSbandyti polio numatyta apkrova. Tuomet bandymas nutraukiamas kai polio nuosédis virSija
desimtaja dalj savo skersmens (s = 0,1*D). Si salyga daznai apibrézia polio laikomaja geba.

12.4.  Poliy bandymo ataskaita

Poliy bandymo ataskaitoje yra pateikiama trumpa informacija apie bandymy eiga, duomenis apie bandytus polius, bandymo protokolai,
apkrovos ir deformacijy (nuosédzio) grafikai, iSvados apie poliy laikomaja geba.

12.5.  Poliy vientisumo bandymai

Polio vientisumo bandymas tai mazy deformacijy perdavimo ir matavimo metodas, kuris priskiriamas netiesioginiy bandymy klasei.
Sie tyrimai atliekami rankinio plakto pagalba smagiuojant per polio galva ir matuojant sukeltos garso bangos sklidimo pagreitj akselerometru, o
duomenys registruojami kompiuteryje. Duomeny analizé pagrysta vienmatés bangos sklidimo tamprioje terpéje analize.
Sis metodas leidzia nustatyti:
intarpy kiekj ir vietas polio kamiene;
polio kamieno jtrakimus;
polio kamieno matmeny poky¢ius;
betono kokybés pokycius;
dalinai gali pateikti duomenis apie polio armavimg;

[ )
[ )
[ )
[ )
[ )
e  grunto sliigsancio aplink polj stiprumo variacijas.

Dokumento zymuo LAPAS LAPY LAIDA

P2316-XX-TDP-SK_TS 47 48 0




Techniné specifikacija S'g

12.6.  Polio vientisumo bandymo atlikimo metodika

Pagal STR 2.05.21:2016 209 p. antrosios geotechninés kategorijos atveju turi biti patikrintas 60 % visy pamatg sudaranéiy poliy
vientisumas.

Mechaninis impulsas generuojamas specialaus plakto pagalba smiigiuojant per polio virsy. Sis impulsas sukelia smiging (energijos)
banga — deformacijy arba akusting banga. Sukelta banga juda polio kamienu Zemyn, perneSdama energijos kiek|, kur apatingje polio dalyje
(arba tam tikroje kamieno vietoje) yra atspindima ir griZta atgal. Jei polio medZiaga yra vienalyté, tuomet bangos sklidimo greitis bus konstanta.
Darby jrangq sudaro: specialus plaktukas su silikoniniais antgaliais, duomeny registravimo jrenginys (akselerometras), duomeny saugojimo ir
apdorojimo jrenginys — kompiuteris (5 pav.).

12.5 pav. Polio vientisumo bandymo jranga

Bandymo metu gauti duomenys interpretuojami vienmatés bangos sklidimo tamprioje terpéja principu. Gauti analizés duomenys yra
pateikiami grafiky pavidalu, kur vaizduojama bangos sklidimo kreivé Y koordinatéje — polio atsakas, X koordinatéje — polio ilgis arba bangos
sklidimo laikas. Bangos sklidimo kreivés konfigtracijai turi jtakos polio medZiagos savybés, impedansas ir aplink polj esancio grunto stiprumas.
Pagal kreivés pobadj galima spresti apie polio forma, struktdrinj stipruma ir netiesiogiai apie galima jo ilgj. Duomeny interpretacijai naudojama
speciali programiné jranga.

Polio vientisumo grafikuose, kreivés pirmasis iSlinkimas yra polio galvos padétis, paskutinis aiSkus iSlinkimas yra polio padas, kiti
kreivés iSlinkiai — polio kamieno nevienalytiSkumo atspindziai (impedansas).
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1. Apkrovos
1.1.Nuolatinés apkrovos

1.2.  Grunto slégis | atraminius pavirSius

Grunto horizontaliojo slégio | atraminius pavirSius skai¢iavimuose priimtos Sios grunto charakteristikos:
a)  grunto tarinis svoris 20 kN/m3,

b) vidingés trinties kampas ¢ = 30 °,
¢) sankabumas ¢ = 0 kPa.

Grunto slégis | atraminius pavirSius apskaiCiuotas pagal 0.1 paveiksle pateiktas schemas ir formules:
Pr =7y - 1€7(45-0/2)+ g, 17 (45-9/2); (0.1)

Dok =V ‘(h1 +h2)' tg2(45-(p/2)+ 4 ~tg2(45-(p/2), (0.2)
Cia:

@ - grunto vidinés trinties kampas;

7r - grunto tdrinis svoris;

g« - naudojimo apkrova ant grunto pavir$iaus, priimta 20 kN/m?

h1 - atstumas nuo grunto pavirSiaus iki sienos virSaus;

ha - sienos aukstis arba gilinimas.

a) qgr b)
IV ITTeI I iieily
DN \/V\A,

0.1 paveikslas. Grunto slégio  atraminius pavirSius skai¢iuotinés schemos

Grunto slégio | poZeminiy bioreaktoriaus sienas skaiCiavimo rezultatai pateikti 0.1 lenteléje.

0.1 lentelé. Grunto slégio | poZeminiy konstrukcijy sienas skaiiavimo rezultatai
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Rodiklis Zyméjimas

Atstumas nuo sienos virSaus iki grunto pavirSiaus, m h 0,00 2,10 0,00
Sienos aukstis, m h 5,10 3,00 1,40
Laikina apkrova ant grunto pavir§iaus, kPa Y 20,00 | 20,00 | 20,00
Laikinosios apkrovos dalinis koeficientas Yo 1,00 1,00 1,00
Nuolatinés apkrovos dalinis koeficientas Ye 1,00 1,00 1,00
Aktyviojo slégio koeficientas Aa 0,333 | 0,333 | 0,333

Grunto slégis sienos virsuje, kKN/m2 qElk 6,67 | 20,67 | 6,67

Grunto slégis sienos apacioje, kN/m2 qE2 k 40,67 | 40,67 | 16,00

2. Nelygaus nuosédzio sukeltos apkrovos

Nelygaus nuosédZio sukeltos apkrovos rezervuarui jvertintos modeliuojant konstrukcijas ant tampraus pagrindo. Grunto standumo rodiklis
apskaitiuotas pagal literataroje ( Simkus 1984, Krutinis 2007) pateiktas rekomendacijas ir formule:

C=1——s; (0.3)

Vo - grunto skersiniy deformacijy koeficientas;

E - grunto deformacijy modulis;

H. - pagrindo deformacijy zonos storis.

Bioreaktoriui pagrindo deformacijy zonos gylis apskaiciuotas pagal formule:

H,=H_ +h,/3; (04)

Cia:
Hs - pagrindo deformacijy zonos storis, kai pagrindg sudaro tik smélis;

he - moliniy grunty sluoksniy suminis storis pagrindo deformacijy zonos storyje Hu, apskaiCiuotame pagrindui, kurj sudaro tik moliniai
gruntai. Pagrindo deformacijy zonos storis Hs apskaiciuotas pagal formule:

H ) = (H o + ek, (0.5)
Cia:

Ho - salyginis deformacijy zonos storis;

k» - koeficientas, jvertinantis pamato plogio jtaka;

b - pamato plotis;

ks - koeficientas, jvertinantis apkrovos intensyvumo p jtaka; kai p = 0,10 MPa, Ka=o.0; kai p = 0,50 MPa, Kz =1.2.

Moliniams gruntams Ho = 9,0 m, k» = 0,15; sméliams Ho = 6,0 m; k» = 0,10.

Grunto standumo rodiklio skai¢iavimo rezultatai pateikti 0.2 lenteléje.
Dirbtinio pasluoksnio i$ smélio ir Zvyro sutankinimo rodikliai Dp=0.97, E.=100MPa.

0.2 lentelé. Grunto standumo rodiklio skaiciavimo rezultatai
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Nr. Rodiklis Zyméjimas Verté
Pamato pado plotis, m b 3,00
Salyginis pagrindo deformacijy zonos storis sméliams, m Hy 6,00
Salyginis pagrindo deformacijy zonos storis moliams, m Ho, o 9,00
Koeficientas, jvertinantis pamato plocio jtaka sméliams kb, s 0,10
Koeficientas, jvertinantis pamato plo¢io jtaka moliams kb, e 0,15
Pagrindui perduodamos apkrovos intensyvumas, kPa Pk 300
Koeficientas, jvertinantis apkrovos intensyvumo jtaka ka 1,000
Pagrindo deformacijy zonos storis sméliams, m H, 6,30
Pagrindo deformacijy zonos storis moliams, m Hy 9,45
Molinio grunto sluoksnio storis, m h 7,40
Moliniy grunty sluoksniy suminis storis deformacijy zonos storyje, m h 7,40
Deformacijy zonos storis, kai pagrinda sudaro sméliniai ir moliniai gruntai, m H. 8,77
Grunto sluoksnio deformacijy modulis, kPa E; 100000
Puasono koeficientas v 0,30
Grunto standumo rodiklis, KN/m3 C 12535

Traukumo deformacijy sukeltos apkrovos

SkaiCiavimuose priimta N cemento klasé, aplinkos drégnis 70 %. Skaiiuojant ne vienu metu iSlieto betono susitraukimo deformacijy sukeltas
irazas daroma prielaida, kad laikas tarp rezervuaro dugno ir sieny betonavimy yra 21 para, betono amzius skaiCiavimuose priimtas 30 mety.

Kintamaosios apkrovos
Sniego apkrova

Sniego apkrova nuolatinéms ir trumpalaikéms skaiCiuotinéms situacijoms apskaiciuota taikant formule:
s=4-C,-C,-5,; (0.6)

Sk - charakteristing sniego apkrovos ant Zemés reikSmé, nustatyta priklausomai nuo sniego apkrovos rajono; pastato statybos vietové
priskiriama |-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego apkrovos charakteristine reikSme sk = 1,20 kN/m?;

Ce - ekspozicijos koeficientas, priklausantis nuo vietovés topografings charakteristikos,nvietovés topografiné charakteristika normali,
koeficientas Ce = 1,0;

Ct - terminis koeficientas, priklausantis nuo Silumos nuostoliy per stogg ar kitos terminés jtakos; rekomenduojama koeficiento reikSmé
Ci= 1,0;

i - stogo sniego apkrovos formos koeficientas.

Sniego apkrova s = 1,20 kN/m?.
Véjo apkrova

Véjo apkrovos nevertinamos, nagrinéjamos pozeminés konstrukcijos.
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Naudojimo apkrova

Tolygiai
Apkrautojo ploto S - paskirstyta Koncen-truota
kategorija Budingasis panaudojimas apkrova apkrova Qk, kN
qx, kN/m?
Plotai be klitiCiy Zmonéms judéti, pvz., muziejy, parody saliy plotai ir kt., visuomeniniy ir
C3 kategorija administraciniy pastaty, vieSbutiu, ligoniniy, gelezinkelio stoCiy priekiniy aikSteliy praéjy 5,00 7,00

plotai.

Eismo apkrova

Dalis naujai projektuojamy konstrukcijy patenka po vaZiuojamaja kelio dalimi. Eismo sukeliamos apkrovos vertinamos pagal LST EN 1991-
2:2003 nurodymus. Parinktas 1-asis apkrovy modelis (LM1): koncentruotus ir tolygiai paskirstytus, kurie apima didzigja dalj sunkveZimiy ir
automobiliy eismo efekty. Parinkta pirmosios eismo juostos apkrova i$ 4.2. lentelés — 9,00 kN/m?. Tiesiogiai konstrukcijos eismo apkrovomis
neveikiamos — jgilintos, poveikiai pasiskisto per virSutiniy sluoksniy storyje, todél dinaminiai poveikiai nevertinami.

GelZbetoniniy elementy pleiséjimo ribojimas

Gelzbetoniniy elementy ribinis skaiciuojamasis plySio plotis wma nustatytas pagal LST EN 1992-1-1 7.3 poskyrio rekomendacijas. Priimta

ribinio plySio ploCio reikSmé wme = 0,30 mm.
Pamaty tinkamumo ribiniai baviai

Pamaty ribinis santykinis nuosédziy skirtumas priimtas 4s// = 0,002, o ribinis nuosédis s = 30 mm, ¢ia 4s — gretimy pamaty nuosédZiai, o / -
atstumas tarp gretimy pamaty.

Konstrukciniy elementy geometrijos schematizavimas

Pastaty ir statiniy konstrukcijy skaiciavimai yra atlikti baigtiniy elementy programa. Skai¢iuojamasias schemas sudareé Sie elementai:

d) dugno bei denginio plokstés ir sienos, schematizuotos jy viduriniuoju pavirSiumi - plok§tuma;
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Konstrukciniai skaiciavima

Skaitiuojamosios schemos

0.1 paveikslas. Pirmojo keltuvo konstrukcijy schema
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Konstrukciniai skaiCiavimai g’g

P 3pX=(6.67 40.67.40.67)
$2=-30.00 |

p 3pX={5.67.40.67.40.67)
pZ=4.00
/—/—-l
L1 p3pY=(6.67.40.67 40.67)
|
Lp 3;#:{20.57.40;;.40 67)
|
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Konstrukciniai skaiiavimai

0.3 paveikslas. Nuolatinés apkrovos
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Konstrukciniai skaiiavimai

0.4 paveikslas. Naudojimo apkrovos
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Konstrukciniai skaiiavimai

Projektavimo rezultatai

0.5 paveikslas. Sniego apkrovos
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Konstrukciniai skaiiavimai

[[IDeflection, (mm)

0.1 paveikslas. Konstrukcijy jlinkiai ir nuosédZiai

FZ=8.21/4.80
138

| FZ=37.4014225 [™ Fz=3897/42.31
FZ=7187/85 58

= FZ-43.65148 58 200
FEH1 S098.50 — FZ-8553/89.25
FZ-86.11/106.06 EZecliiedoe

FZ=88,25/109 48 FZ=75,30/81,86
FZ=89,72/111,55

FZ=89.05(111.33
FZ=67.20/90.46

FZ=87 87/110,
- .09/107.62
76,95/99,18

FZ=65,83/83,14
FZ=4241/54,16
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Konstrukciniai skaiciavimai g’g

FZ=29.66/39 47
L]

FZ=45,10/58.61
FZ=66,95/85,51

FZ=78,07/98.91

FZ=83,62/10549

147 FZ=86.00/108,10
1 FZ=86.44/108.18
FZ=B5,36/106,07

/ FZ=82.70/10145

FZ=78,38/94,24

|-~ FZ=42.20/47.68

1

4t

s
FZ=63,51/69.66

~ FZ=40,25/45,17
FZ-7,08/-4 0
2 FZ=79 74/86.15

FZ=43,52/46.49
200

FZ=97.97/101.28

0.2 paveikslas. Atraminés poliy reakcijos (charakteristinis apkrovy derinys)

Reikalingas armattros kiekis monolitinéms konstrukcijoms, jskaitant pleiSétuma, toliau pateikti grafiniu pavidalu pagal atliktus skaiiavimus.
ISeities duomenys:

e Storis (sienos, plok§tés): 250mm

e Apsauginis armatdros sluoksnis — 30 mm;

e  Betono klasé C30/37;

e Armatdros klasé: B500B;

e Pagrindinis armavimas 12 kas 200 / &12 kas 200.
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Konstrukciniai skaiiavimai

an z-nnne o |-

min:

3D Z=0.00 m - Base ‘A"

0.3 paveikslas. Dugno plokStés apatinio armatiros tinklo apatinés armatiros poreikis

[4x Main (cm2/m)
max: 2,17

00

[HAx Main (cm2/m)
max; 2,17
min:

0,0

217

192

175

157

1,40

122

1,08

0,87

0,70

052

035

017

00

217

1,92

175

157

1,40

1,22

087

0,70

0,52

035

017
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Konstrukciniai skaiiavimai

%

[-1Ay Perpendicular {(cm2/m})

max 2,07

min: 0,0

— 2,07

— 1,92

- 175

- 157

— 1,40

— 1,22

- 105

— 087

—_ 0,70

— 0,52

- 035

- 0,17

— 0.0

0.4 paveikslas. Dugno plokStés apatinio armatiros tinklo virSutinés armatidros poreikis

[Ay Perpendicular (cm2im)
max: 2,07
min: 0,0
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Konstrukciniai skai¢iavimai

an Z-_nnn o | =

max: 2,
min:

]

an 7 =NNNm _Raca lalw

0.5 paveikslas. Dugno plokStés virSutinio armatdros tinklo virSutinés armatdros poreikis

[+
max:
min:

[+]Ax Main (cm2im)

a0
0.0

Main (cm2/m)
2,90
0,0
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Konstrukciniai skai¢iavimai

30 Z=000m - Base |«]|~

[+]Ay Perpendicular {cm2/m})
max 4,76
min: 0,0

0 Z=000m-Base |al|w

0.6 paveikslas. Dugno plokStés virSutinio armatiros tinklo apatinés armatidros poreikis

[+]Ay Perpendicular (cm2/m)
max: 4,76
min: 0,0
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Konstrukciniai skai¢iavimai

[-J4x Main (cm2/m)
max: 4,62
min: 0,0

=
e S
e e B
rmor r e e
e
S
e

an 7 =N0Nm_Raca [alw
[HAx Main (cm2/m)
max: 4,62
min: 00

e o s e 0 S AR

(== P = P

i R

i
£ i

T

i

0.7 paveikslas. Sieny vidinio armatdros tinklo horizontalios armatliros poreikis
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Konstrukciniai skaiiavimai

[HAy Perpendicular (cm2/m)
max: 3,89
min: 0,0

mai 3,
min:

= 388

= 3,85

= 3,50

= 3,15

= 280

= 245

= 210

= 4.7h

= 140

= 1,05

= 0,70

= 0,35

= 00

[-Ay Perpendicular (cm2/m)
.89

0,0

P T
s
=R o

e

ZoET
LB s
TR e
e
e

kT i

S
m

e et
e e ]
e
L e e s e
e e e T L
s
e
e

0.8 paveikslas. Sieny vidinio armatiiros tinklo vertikalios armatdiros poreikis
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Konstrukciniai skai¢iavimai

i

I =1 A

oo &9

an z - none o | I =

[+]Ax Main {cm2/m)
max 4,62
min: 0,0

467

4,40

4,00

3,60

3,20

2,50

2,40

2,00

1,60

1,20

0.80

040

T S
o T R

e e e
o A T T P e e
e e T
A e
e T e
==

e T == H
gL e e e
e e
P e L
B e e L e
L e

e
Tt
e

e

e
e
==

0.9 paveikslas. Sieny iSorinio armatiros tinklo horizontalios armattros poreikis

i

[+]Ax Main (cm2/m)
max: 4,62

0,0

min

467

4,40

3,60

3,20

2,40

2,00

1,20

0,80
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Konstrukciniai skai¢iavimai

%

e

o
et

A I O A 2

A A A O 1 )

0,00

[+]Ay Perpendicular (cm2/m)
max: 4,76
min: 0,0

T
K
(=]

IDEE]

7=000m - Base |A|'

0.10 paveikslas. Sieny iSorinio armatdros tinklo vertikalios armatdros poreikis

[+]Ay Perpendicular (cm2/m)
max: 4,76
min: 0,0
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Konstrukciniai skaiiavimai

%

[HAx Main (cm2/m)
max: 2,98
min: 0,0

. | -
- 0,25

Z=310Nm |alw

0.11 paveikslas. Denginio plok3tés apatinio armatdros tinklo apatinés armatdros poreikis

dol

[HAx Main (cm2/m)
max: 2,98
min: 00
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Konstrukciniai skaiciavima

%

max: 317
min: 0,0

g
>

[HAy Perpendicular (cm2/m)

317

3,02

275

2,48

220

192

1,65

137

1,10

082

0,55

027

aa

0.12 paveikslas. Denginio plokStés apatinio armatdros tinklo virSutinés armatiros poreikis

dnt

max: 3,17
min: 0,0

[Ay Perpendicular (cm2/m)

317

3,02

275

248

220

192

137

1,10

0,82

0,55

0,27

0,0
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Konstrukciniai skaiiavimai

%

max 3,73
min: 0,0

i

0.13 paveikslas. Denginio plok3tés virSutinio armatdros tinklo virSutinés armatiros poreikis

[+]Ax Main
max: 3,73
min. 0,0

[+}Ax Main (cm2/im)

(em2/m)

373

357

325

292

260

227

195

1,63

130

0,97

065

0,32

0,0

227

185

1,63

1,30

097

0,65

032

0,0
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Konstrukciniai skaiiavimai

%

[+]4y Perpendicular (cm2/m)
max: 4,40
min. 0,0
= 4,40
- 412
“ 8! = RAAT
i weigutiugat - 337
it antantiguntc -t
sssueEstiuest | R
SSRERRIRRIENY o |
oA O U kegioh L 2on
usgan® s .
! AT
". = 225
= 187
= 1,50
= 1,13
= s
= 0,37
= 0o
[+]Ay Perpendicular (cm2/m)
max: 4 40
min: 0,0

0.14 paveikslas. Denginio plokStés virSutinio armatdros tinklo apatinés armatidros poreikis

Poliy projektavimo rezultatai

Suprojektuoti greztiniai CFA poliai PL-1. Pateikiamas labiausiai apkrauto polio skaiCiavimo rezultatas. Kiti poliai projektuojami analogiskai ir

skaiGiavimai nepateikiami. Poliy laikomosios galios skaiciavimas atliktas remiantis EN 1997-1/2 (Eurokodas 7).
Polj veikianti apkrova: Vek = 115,00 kN;

Polio skersmuo: D = 0,30 m;

Polio ilgis: 2,00 m;

Grunto tyrimy skaicius — 2.

Polio pagrindo stiprio skaiCiavimas ties polio Sonu:

R =Y A, q,=339,12N;
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Konstrukciniai skaiiavimai

Pagrindo po polio padu stiprio skaiCiavimas:
R, =4, -a,-q =1183,74kN;
¢ia ab=1,0

Modeliavimo koeficienty reikSméss greztiniams CFA poliams :

Vo =2.0;7,. =L5;

Kalibruotosios reikSmés apskaiiuotos pagal statinio zondavimo duomenis, jvedus modeliavimo koef.:

—£+ R, =817,95kN;

c,cal
mb 7ms

Laikomosios galios charakteristing verté:

R
R, == =605,89kN;

3

R

Pirmasis projektavimo atvejis: 1 derinys A1*+*M1“+“R1

Polio laikomoji geba:

Rck
R, =% =550,81kN;
Vi

Veikianti apkrova | pamatg jvertinant polio savajj svori:

Vou=(V.i+G, ) 76 =161,52kN;
Reikalingas poliy skaiCius:

Ve

n= =0,29; priimu poliy skaiéiy - 1.

c,d

Pirmasis projektavimo atvejis: 2 derinys A2“+“M1“+“R4

Polio laikomoji geba:

Rc k
R, =—“k =432, 78kN;
Ve

Veikianti apkrova | pamatg vertinant polio savajj svori:

Via=(V.i +G,) 76 =119,83kN;

Reikalingas poliy skaicius:

v
n=—<=0,28; priimu poliy skaitiy - 1.

c,d

Plieninés saramos SR-1 projektavimo rezultatai

— 2 UPN 160
0.1 Paveikslas. Skai€iuojamoji schema
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Konstrukciniai skaiiavimai

0.2 Paveikslas. Nuolatiné apkrova

0.3 Paveikslas. Naudojimo apkrova

— 2 UPN 160

-PZ kG
L1 kN/im
Cases: 1(DL1)

— 2 UPN 160

54 kNim
Cases: 2 (LL1)

—— 2 UPN 160
I kNim
Cases: 3 (SN1)
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Konstrukciniai skaiiavimai

%

0.4 Paveikslas. Sniego apkrova

Member |_ Section Material Lay Laz Ratio Case Ratio{uy)| Case (uy) Ratio{uz) Case (uz)
1 Beam 1 |®@|2 UPN 160 5275 16.08 4.78 0.34 4 ULS 1/ 0.00 1 DL1 0.11 7SLS M/
0.5 Paveikslas. Projektavimo rezultatai
ISvados

1. Statinio laikanciy gelZbetoniy elementy geometrija, bei skerspjdviai gali perimti uzduotas apkrovas, veikian¢ias eksploatacijos metu.

2. SkaiCiavimais parinkti monolitinio gelZbetonio elementy skerspjaviai leidZia atlikti jy armavimg atsizvelgiant | STR 2.05.05:2005
L~Betoniniy ir gelzbetoniy konstrukcijy projektavimas” reikalavimus.

3. Maksimalas poslinkiai nevirSija leistiny maksimaliy reikSmiy pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos®, 17.1 lentelé.

4. Projektiniai sprendimai atitinka ir tenkina privalomuosius projekto dokumentus ir esminius statinio (statinio patvarumas ir

mechaninis pastovumas) reikalavimus.
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Suvestinis darby kiekiy Ziniarastis

SUVESTINIS DARBY KIEKIY ZINIARASTIS

0 2023 STATYBOS LEIDIMUI. KONKURSUI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Statinio projekto pavadinimas
KVAL. susisiekimo o o . o
PATV. komunikacijy Susisiekimo komunikacijos pés¢iyjy tunelio esancio Vilniaus g.
DOK. NR. sprendimai (unikalus Nr. 1998-9029-7019), Kaune, kapitalinio remonto darbai
13931 SPV Mindaugas Gaigalas Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas LAIDA
23861 SPDV M|Indaugas (IBa|g§Izlas Suvestinis darby kiekiy Ziniarastis
ARCH Simona Gaigalaité Cpae 0
ARCH Gabrielé Grigaité s
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento zymuo LAPY
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Suvestinis darby kiekiy Ziniaratis

>

Susisiekimo komunikacijos péstiyjy tunelio esan€io Vilniaus g. (unikalus Nr. 1998-9029-7019), Kaune, kapitalinio remonto darbai
Eil. . Pavadinimas “Cﬁ:o Kiekis Papildomi duomenys
1 ARDYMO DARBAI
1.1 Ardomos tunelio betoninés sienos konstrukcijos
Betoniniy sieny storiu iki 400 mm ardymas, betono lauzo
1.1.1 pakrovimas ir iSveZimas | rangovo pasirinkta vieta atstumu m2/m/t 4,20/1,70/4,20 SK bylos TS 4, 5 skyrius
iki 5 km
2 ZEMES DARBAI
21 | Zemés darbai tunelio sieny jrengimui
2.1.1 Esamo grurltlo 's.kaf'm?.s i t'all<o lovio dugno, pakrovimas | m? 486,00 SK bylos TS 6 skyrius
autosavivar€ius ir iSvezimas iki 5 km atstumu (Il gr. Gruntas)
212 ;?:;%Sdugno planiravimas mechanizuotai, kai gruntas |l m2 83,00 SK bylos TS 6 skyrius
213 g?:é%:ugno planiravimas rankiniu bidu, kai gruntas I m2 830 SK bylos TS 6 skyrius
914 Grunto sutankinimas iSkasoje (lovio), kai sluoksnio storis 30 - SK bylos TS 6 skyrius
cm 83,00
2.2 | Zemés darbai keltuvy Sachty jrengimui
Esamo grunto iSkasimas iki tako lovio dugno, pakrovimas | s .
221 autosavivar€ius ir iSvezimas iki 5 km atstumu (Il gr. Gruntas) m 358,00 SKbylos TS 6 skyrius
999 ;?:;%Sdugno planiravimas mechanizuotai, kai gruntas Il m2 60,0 SK bylos TS 6 skyrius
993 Lowq dugno planiravimas rankiniu budu, kai gruntas Il m2 SK bylos TS 6 skyrius
grupés 6,00
994 Grunto sutankinimas iSkasoje (lovio), kai sluoksnio storis 30 - SK bylos TS 6 skyrius
cm 60,00
2.3 Tunelio ir keltuvo konstrukcijy uZpylimas
Piltinis gruntas (uzpylimo medziagos ZB, ZG, ZP, ZD, ZM, . .
2.3.1 $B, SG, S, SD,SM) m 549,00 SK bylos TS 6 skyrius
3 NAUJY TUNELIO SIENY |RENGIMAS
3.1 Sieny jrengimas (betonuojama vietoje):
3.1.1 Betonas C35/45 XC4, XF4, XD3 (sieny storis 250 mm) m®/t 16,50/41,25 SK bylos TS 7 skyrius
3.1.2 | Armatdra B500B ¢12 mm m/t 1282,00/1,20 SK bylos TS 7 skyrius
3.1.3 | Armatiira B500B 66 mm m/t 83,00/0,02 SK bylos TS 7 skyrius
3.1.4 | Armatira B500B @14 mm m/t 257,00/0,30 SK bylos TS 7 skyrius
32 Tunelio grindy plokStés ir dangos jrengimas (grindy ploksté
' betonuojama vietoje)
Betonas C35/45 XC4, XF4, XD3 (tunelio dugno storis 250
321 mm) mt 17,70/44,25 SK bylos TS 7 skyrius
3.2.2 | Armatdra B500B ¢12 mm m/t 1025,00/1,00 SK bylos TS 7 skyrius
3.2.3 | Armattra B500B @12 mm sujungimui (lankstiniai) m/t 1330,00/1,20 SK bylos TS 7 skyrius
394 ggs#:nksmo grindinio dangai i$ betono C20/25 jrengimas, t- m2 20476 SA bylos TS 7 skyrius
395 ‘Tunelllo dangos i$ granitiniy plok3¢iy 800x400x60 mm m2 20476 SA bylos TS 7 skyrius
jrengimas
3.3 Tunelio luby plokstés jrengimas (betonuojama vietoje)
3.3.1 Betonas C35/45 XC4, XF4, XD3 (luby storis 250 mm) mé/t 16,00/40,00 SK bylos TS 7 skyrius
3.3.2 | Armatdra B500B 12 mm m/t 1746,00/1,60 SK bylos TS 7 skyrius
3.3.3 | Armattra B500B @12 mm sujungimui (lankstiniai) m/t 1488,00/1,34 SK bylos TS 7 skyrius
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Suvestinis darby kiekiy Ziniaratis

>

3.3.4 | Kiaurymiy gréZimas esamoje sienoje, armatdros inkaravimui m 70,00 SK bylos TS 7 skyrius
34 Pagrindo po tunelio dugnu jrengimas
3.4.1 | I8lyginamasis C8/10 betono sluoksnis, =80 mm m/t 5,00/12,50 SK bylos TS 6 skyrius
34.2 | PEplévelg, t=0,2 mm m? SK bylos TS 6 skyrius
67,00
3.4.3 | Skalda fr 0/45 (LST EN 13285), t=150mm m? 10,00 SK bylos TS 6 skyrius
3.4.4 | Zvyras su sméliu fr. 0/5 (LST EN 13285), t=300mm m? 20,00 SK bylos TS 6 skyrius
3.5 Apsauga nuo iSorinio poveikio
Bentonitinio molio paklotas Voltex arba analogiska .
351 neprastesniy techni%iq charakteristiky mediia%a i 124,00 SKbylos TS 7 skyrius
4 KELTUVO SACHTU |RENGIMAS
41 Sachtos sienos nr.1 jrengimas (betonuojama vietoje)
411 Enert]o)nas C35/45 XC4, XF4, XD3 (betonavimo storis 250 - - SK bylos TS 7 skyrius
41.2 | Armatdra B500B ¢12 mm m/t 234,00/0,22 SK bylos TS 7 skyrius
41.3 | Armatira B500B g6 mm m/t 12,00/0,02 SK bylos TS 7 skyrius
4.1.4 | Armatira B500B g12 mm (lankstiniai) m/t 132,00/0,12 SK bylos TS 7 skyrius
415 | Armatara B500B ¢16 mm m/t 14,00/0,02 SK bylos TS 7 skyrius
42 Sachtos sienos nr.2 jrengimas (betonuojama vietoje)
491 aner;o)nas C35/45 XC4, XF4, XD3 (betonavimo storis 250 " 1207300 SK bylos TS 7 skyrius
4.2.2 | Armatdra B500B ¢12 mm m/t 70,00/0,06 SK bylos TS 7 skyrius
4.2.3 | Armatdra B500B g6 mm m/t 6,00/0,02 SK bylos TS 7 skyrius
424 | Armatdra B500B @12 mm (lankstiniai) m/ 188,00/0,16 SK bylos TS 7 skyrius
425 | Armatira B500B ¢16 mm m/t 14,00/0,02 SK bylos TS 7 skyrius
43 Sachtos sienos nr.3 jrengimas (betonuojama vietoje)
431 aner;o)nas C35/45 XC4, XF4, XD3 (betonavimo storis 250 mt 700A7.50 SK bylos TS 7 skyrius
43.2 | Armatdra B500B ¢12 mm m/t 512,00/0,46 SK bylos TS 7 skyrius
4.3.3 | Armatdra B500B @6 mm m/t 94,00/0,02 SK bylos TS 7 skyrius
4.3.4 | Armatira B500B g12 mm (lankstiniai) m/t 30,00/0,02 SK bylos TS 7 skyrius
44 Sachtos sienos nr.4 jrengimas (betonucjama vietoje)
441 aner;o)nas C35/45 XC4, XF4, XD3 (betonavimo storis 250 " 00/15.00 SK bylos TS 7 skyrius
44.2 | Armatdra B500B ¢12 mm m/t 436,00/0,40 SK bylos TS 7 skyrius
44.3 | Armatara B500B g6 mm m/t 78,00/0,02 SK bylos TS 7 skyrius
4.4.4 | Armatira B500B g12 mm (lankstiniai) m/t 30,00/0,02 SK bylos TS 7 skyrius
45 Sachtos sienos nr.5 jrengimas (betonuojama vietoje)
451 aner;o)nas C35/45 XC4, XF4, XD3 (betonavimo storis 250 - 00/15.00 SK bylos TS 7 skyrius
45.2 | Armatara B500B ¢12 mm m/t 436,00/0,40 SK bylos TS 7 skyrius
45.3 | Armatara B500B g6 mm m/t 78,00/0,02 SK bylos TS 7 skyrius
454 | Armatdra B500B @12 mm (lankstiniai) m/A 30,00/0,02 SK bylos TS 7 skyrius
4.6 Sachtos sienos nr.6 jrengimas (betonuojama vietoje)
461 aner;o)nas (C35/45 XC4, XF4, XD3 (betonavimo storis 250 - 00260 SK bylos TS 7 skyrius
4.6.2 | Armatira B500B 12 mm m/t 34,00/0,04 SK bylos TS 7 skyrius
4.6.3 | Armatira B500B 14 mm m/t 44,00/0,06 SK bylos TS 7 skyrius
46.4 | Armatdra B500B @12 mm (lankstiniai) m/ 38,00/0,04 SK bylos TS 7 skyrius
4.7 Sachtos sienos nr.7 jrengimas (betonuojama vietoje)
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Suvestinis darby kiekiy Ziniaratis
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471 aner;o)nas (C35/45 XC4, XF4, XD3 (betonavimo storis 250 - 00260 SK bylos TS 7 skyrius
4.7.2 | Armatdra B500B ¢12 mm m/t 34,00/0,04 SK bylos TS 7 skyrius
4.7.3 | Armatdra B500B ¢14 mm m/t 44,00/0,06 SK bylos TS 7 skyrius
4.7.4 | Armatira B500B g12 mm (lankstiniai) m/t 38,00/0,04 SK bylos TS 7 skyrius
48 Sachtos dugno jrengimas (betonuojama vietoje)
481 aner;o)nas (C35/45 XC4, XF4, XD3 (betonavimo storis 250 - 00800 SK bylos TS 7 skyrius
48.2 | Armatdra B500B ¢12 mm m/t 308,00/0,28 SK bylos TS 7 skyrius
48.3 | Armatdra B500B @12 mm (lankstiniai) m/A 390,00/0,36 SK bylos TS 7 skyrius
49 Pagrindo po keltuvy dugnu jrengimas
4.9.1 | I8lyginamasis C8/10 betono sluoksnis, =80 mm m? 2,00/5,00 SK bylos TS 6 skyrius
49.2 | PE plévelg, t=0,2 mm m? 12,00 SK bylos TS 6 skyrius
49.3 | Skalda fr 0/45 (LST EN 13285), t=150mm m? 2,00 SK bylos TS 6 skyrius
494 | Zvyras su sméliu fr. 0/5 (LST EN 13285), t=300mm m? 4,00 SK bylos TS 6 skyrius
4.10 | Apsauga nuo iSorinio poveikio
Bentonitinio molio paklotas Voltex arba analogiSka .
4101 neprastesniy techni?ﬂq charakteristiky mediia%a " 92,00 SKbylos TS 7 skyrius
411 Polio PL-1 jrengimas
411.1 | Poliy kiekis vnt. 26,00 SK bylos TS 12 skyrius
411.2 | GreZimo gylis m 52,00 SK bylos TS 12 skyrius
4.11.3 | PaSalinamas gruntas (Il gr.), polio jrengimo metu m® 5,00 SK bylos TS 12 skyrius
4.11.4 | Betonas C30/37 XC2 m/t 4,00/10,00 SK bylos TS 12 skyrius
4.11.5 | Armatiira S400 812 mm m/t 390,00/0,40 SK bylos TS 12 skyrius
4116 | Armatira S400 g6 mm m/t 286,00/0,06 SK bylos TS 12 skyrius
412 | Sgramos jrengimas
4.12.1 | UPN 160 S355J2 [=1700 mm vni/kg 2,00/63,92 SK bylos TS 7 skyrius
4.12.2 | LygiaSonis kampuotis 60x5 S275J2 1=2150 mm vnt/kg 4,00/39,28 SK bylos TS 7 skyrius
4.12.3 | LakStas 6x450 S275J2 1= 50 mm vnt/kg 20,00/20,47 SK bylos TS 7 skyrius
4124 | LakStas 6x480 S275J2 1=50 mm vnt/kg 10,00/10,92 SK bylos TS 7 skyrius
4.12.5 | Lakstas 6x480 S275J2 1=100 mm vniZkg 3,00/6,55 SK bylos TS 7 skyrius
412.6 | VR-1Varztiné sgranka vnt 5,00 SK bylos TS 7 skyrius
412.7 | VR-2 Rémo inkaras HRD-HR 10x100 vnt 40,00 SK bylos TS 7 skyrius
5 TUREKLAI
5.1.1 Bendras turékly ilgis objekte m 56,00 SK bylos TS 8 skyrius
Kiaurymiy jrengimas virSutingje atraminés sienos dalyje, .
5.1.2 turek%mgtlvi m?m. ) ) vnt 54,00 SK bylos TS 8 skyrius
5.1.3 | Betonas C35/45 XC4 XF4 XD3, naudojamas tvirtinti turéklus m3/t 2,00/5,00 SK bylos TS 8 skyrius
5.1.4 | Porankis i$ apvalaus profilio d 40x2,5 mm m/t 62,00/0,20 SK bylos TS 8 skyrius
5.1.5 | Stulpelis i$ apvalaus profilio d 76,1x2,5 mm m/A 153,00/0,80 SK bylos TS 8 skyrius
5.1.6 | UZpildas horizontalus i$ apvalaus profilio d 40x2,5 mm m/t 62,00/0,20 SK bylos TS 8 skyrius
5.1.7 | UZpidas vertikalus i$ apvalaus profilio d 20x2,0 mm m/ 410,00/0,40 SK bylos TS 8 skyrius
5.1.8 | Porankio galas i$ plokStés 4 mm m?/t 1,00/0,02 SK bylos TS 8 skyrius
6 VANDENS NUVEDIMAS
6.1.1 Latako polimerbetoninio {rengimas taky dangoje m 22,00 SK bylos TS 12 skyrius
6.1.2 | Betonas >C12/15 pagal LN EN 206-1 m3/t 1,20/3,00 SK bylos TS 12 skyrius
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*Esamy granitiniy laipty tvarkymas

Esamas pavirSius atnaujinamas iSvalant giluminio valymo metodu, naudojant rotacines plovimo-Sveitimo masinas, auksto slégio vandens srove ir giluminio valymo priemones.
I$valytas, sausas pavirSius impregnuojamas impregnantu, kuris sigeria | akmens poras ir jas uzdaro. Impregnantas neleidZia purvui patekti gilyn | akmenj, todél impregnuota,
paviriy lengviau priziaréti, jis geriau atstumia skysgius ir purva. Sie impregnantai iryskina akmens rasta, suteikia sodrumo.

Siekiant apsaugoti granito laiptus ir prailginti jo tarnavimo laika, svarbu jj reguliariai prizitiréti ir valyti.

0 2023 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
Laida Data LAIDOS STATUSAS KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS
Kval. patv. iﬁﬁi‘&'ﬂ!&'ﬁq Susisiekimo komunikacijos péstiyjy tunelio esantio Vilniaus g. (unikalus Nr.
dok. Nr. sprendimai 1998-0029-7019), Kaune, kapitalinio remonto darbai
13931 SPV M. Gaigalas /@z PROJEKTO DALIS
23861 SPDV M. Gaigalas //@ﬂ Statinio konstrukciné dalis
ARCH S. Gaigalaite /G,
ARCH G. Grigaite /?%’ DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Pozemingés peréjos laipty iSklotinés M 1:50 0
*MedZiagy tekstdros, spalvos bus tikslinamos S —— — 1 ]
rangos darby metu! STATYTOUS IR UZSAFOUAS OFUMENTO 20 apas | Lapy
LT Kauno miesto savivaldybés administracija P2316-XX-TDP-SK_B-08 1 4
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Vakarinés pusés laipty planiné padétis M 1:50
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*Esamy granitiniy laipty tvarkymas

Esamas pavirSius atnaujinamas iSvalant giluminio valymo metodu, naudojant rotacines
plovimo-$veitimo masSinas, auksto slégio vandens srove ir giluminio valymo priemones.
I$valytas, sausas pavirSius impregnuojamas impregnantu, kuris jsigeria | akmens poras
ir jas uzdaro. Impregnantas neleidZia purvui patekti gilyn | akmenj, todél impregnuota
pavirsiy lengviau priziaréti, jis geriau atstumia skystius ir purva. Sie impregnantai

iSrySkina akmens rasta, suteikia sodrumo.

Siekiant apsaugoti granito laiptus ir prailginti jo tarnavimo laikg, svarbu jj reguliariai

priziaréti ir valyti.

DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Pozemingés peréjos laipty iSklotinés M 1:50 0
PASTABA: RANGOS DARBU METU ISARDZIUS ESAMAS APDAILAS REIKALINGA PAKVIESTI PROJEKTO VADOVA DEL *Medziagy tekstiros, spalvos bus tikslinamos :
NUMATYTU SPRENDINIY APTARIMO. rangos darby metu! DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
P2316-XX-TDP-SK_B-08 2 4
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Rytinés pusés laipty esamos laipty uzbaigimo jungtys 2-1 M 1:50
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Rytinés pusés laipty esamos laipty uzbaigimo jungtys 1-2 M 1:50

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Esamy granitiniy laipty jungCiy danga

PASTABA: RANGOS DARBU METU ISARDZIUS ESAMAS APDAILAS REIKALINGA PAKVIESTI PROJEKTO VADOVA DEL
NUMATYTUY SPRENDINIY APTARIMO.

*MedZziagy tekstiros, spalvos bus tikslinamos
rangos darby metu!

*Esamy granitiniy laipty uzbaigimo junggiy tvarkymas

Esamas pavirSius atnaujinamas iSvalant giluminio valymo metodu, naudojant rotacines
plovimo-$veitimo masinas, auksto slégio vandens srove ir giluminio valymo priemones.
ISvalytas, sausas pavirSius impregnuojamas impregnantu, kuris isigeria | akmens poras ir
jas uzdaro. Impregnantas neleidzia purvui patekti gilyn { akmen, todél impregnuota pavirsiy
lengviau prizidreti, jis geriau atstumia skysgius ir purva. Sie impregnantai iryskina akmens
rata, suteikia sodrumo.

Siekiant apsaugoti granito laipty uzbaigimo jungtis ir prailginti jy tarnavimo laika, svarbu
reguliariai prizidréti ir valyti.

DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Pozeminés peréjos laipty iSklotingés M 1:50 0
DOKUMENTO 2YMUO Lapas | Lapy

P2316-XX-TDP-SK_B-08 3 4
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Vakarinés puseés laipty esamos laipty uzbaigimo jungtys 1-2 M 1:50

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Esamy granitiniy laipty jungCiy danga

PASTABA: RANGOS DARBU METU ISARDZIUS ESAMAS APDAILAS REIKALINGA PAKVIESTI PROJEKTO VADOVA DEL

NUMATYTUY SPRENDINIY APTARIMO.

1.14

039 | |

T 0.13
3.12 _k\“; .

*Esamy granitiniy laipty uzbaigimo junggiy tvarkymas

Esamas pavirSius atnaujinamas iSvalant giluminio valymo metodu, naudojant rotacines
plovimo-$veitimo masinas, auksto slégio vandens srove ir giluminio valymo priemones.
ISvalytas, sausas pavirSius impregnuojamas impregnantu, kuris isigeria | akmens poras ir
jas uzdaro. Impregnantas neleidzia purvui patekti gilyn { akmen, todél impregnuota pavirsiy
lengviau prizidreti, jis geriau atstumia skysgius ir purva. Sie impregnantai iryskina akmens
rata, suteikia sodrumo.

Siekiant apsaugoti granito laipty uzbaigimo jungtis ir prailginti jy tarnavimo laika, svarbu
reguliariai prizidréti ir valyti.

*MedZziagy tekstiros, spalvos bus tikslinamos
rangos darby metu!

DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Pozeminés peréjos laipty iSklotingés M 1:50 0
DOKUMENTO 2YMUO Lapas | Lapy

P2316-XX-TDP-SK_B-08 4 4
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Detalé "5" M 1:5

0.20

4.00

Turékly medziagy kiekiy Ziniarastis

Betonas C35/45 XC4 XF4 XD3 m3
Poz. 1 Porankis d40x2,5 mm m/t 62.00/0.20
Poz. 2 | Stulpelis d76.1x2,5 mm m/t 153.00/0.80
Poz. 3 | UZpildas d40x2,5 mm m/t 62.00/0.20
Poz. 4 | UZpildas vertikalus d 20x2,0 mm m/t 410.00/0.40
Poz. 5 Porankio galas iS plokStés 4 mm m2/t 1.00/0.02

*MedZiagy tekstaros, spalvos bus tikslinamos rangos darby metu!

Aiktelése 1,20m aukgio turéklai;

*Pastaba - turéklai montuojami  grindinj 1,05 m intarpais. Prie$ gamyba laiptus, rampas ir kt. pastato
elementus ant kuriy bus montuojami turéklai batina pasimatuoti vietoje. IS anksto gaminamy elementy

tipai ir konstrukcija turi bti suderinti su Uzsakovu. Turéklai turi bti patiekiami kaip gamyklinis gaminys.

Visos metalinés turékly dalys turi bati nerddijangio plieno.

Visi turékly elementai turi bati patikimai jtvirtinti ir uztikrinti saugia eksploatacija. Visi turékly elementai
turi bati iSdéstyti atstumais uztikrinanCiais saugia eksploatacija. Jungtys turi bati lygios, visuose
pavirSiuose neturi bati astriy kampy ir briauny. Rangovas privalo turékly sujungimus atlikti kokybiskai ir
viename lygyje, perZidréti dokumentacija, kad baty iSvengta klaidy. Turékly vamzdZiuose integruojami
specialls Sviestuvai.

*Turékly projektuojama horizontali apkrova - ne mazesné nei 3,0 kN/m.

*Turékly padengimas turi atitikti C3 korozikumo klase.

PASTABA: RANGOS DARBU METU ISARDZIUS ESAMAS APDAILAS REIKALINGA PAKVIESTI PROJEKTO VADOVA DEL

NUMATYTUY SPRENDINIY APTARIMO.

0 2023 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
Laida Data LAIDOS STATUSAS KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS
Kval. paty. i:-‘}:ﬁ:{(l:a":jlu Susisiekimo komunikacijos pésciujy tunelio esancio Vilniaus g. (unikalus Nr.
dok. Nr. tprenciivad 1998-9029-7019), Kaune, kapitalinio remonto darbai
13931 SPV M. Gaigalas Wl | PROJEKTO DALIS
23861 | SPDV | M. Gaigalas S = Statinio konstrukcing dalis
ARCH S. Gaigalaité S /Gy -
ARCH G Gr|ga|te %f‘l DOKUMENTO PAVADINIMAS La|da
Turékly detalés 0
STATYTOJAS IR UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT Kauno miesto savivaldybés administracija P2316-XX-TDP-SK_B-09 1 3
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PASTABA: RANGOS DARBY METU ISARDZIUS ESAMAS APDAILAS REIKALINGA PAKVIESTI PROJEKTO VADOVA DEL

NUMATYTY SPRENDINIY APTARIMO.

*MedZziagy tekstdros, spalvos bus tikslinamos
rangos darby metu!

tvirtinimo detaliy.

DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Turékly detalés 0

DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapu
P2316-XX-TDP-SK_B-09 2 3




Detalés B vizualizacija Detalés C vizualizacija
Detalés B vaizdas i$ Detalés C vaizdas i$
priekio M 1:10 priekio M 1:10
—_
4.00
_+_

virSaus M 1:10 virSaus M 1:10

M = |
l S
S /)
&, ‘
Detalés D vizualizacija Detalés D vaizdas i3 Detalés D vaizdas i§
priekio M 1:10 virSaus M 1:10

PASTABA: RANGOS DARBU METU ISARDZIUS ESAMAS APDAILAS REIKALINGA PAKVIESTI PROJEKTO VADOVA DEL

NUMATYTU SPRENDINIY APTARIMO. DOKUMENTO PAADIIIAS oo
Turékly detalés 0
*MedZiagy tekstaros, spalvos bus tikslinamos -
rangos darby metul DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
P2316-XX-TDP-SK_B-09 3 3




Horizontalus pjavis Tipiné detalés vieta Vertikalus pjavis Tipiné detalés vieta
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K PASTABA: RANGOS DARBU METU ISARDZIUS ESAMAS APDAILAS REIKALINGA PAKVIESTI PROJEKTO VADOVA DEL

NUMATYTUY SPRENDINIY APTARIMO.

1 Statinio konstrukcija 0 2023 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
2 Laikantysis aliumininis Laida Data LAIDOS STATUSAS KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
kabinimo pI’Of”iS KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS
3 Aliumininis C kablys ngLp'\ﬁV %%u Susisiekimo komunikacijos péstiyjy tunelio esancio Vilniaus g. (unikalus Nr.

1998-9029-7019), Kaune, kapitalinio remonto darbai

4  Fibrobetono apdaila

13931 SPV M. Gaigalas /@ﬂ PROJEKTO DALIS

5 Fiksuojantis savigrezis 23861 SPDV M. Gaigalas //Ap Statinio konstrukciné dalis

ARCH | . Gaigalaite S (Cpeeeq .

ARCH G. Grigaite %7‘2/' DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida

Tunelio interjero plokS¢iy tvirtinimo detalés M 1:2 0
"Medziagy tekstoros, spalvos bus tikslinamos STATYTOJAS IR UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
rangos darby metu!
LT Kauno miesto savivaldybés administracija P2316-XX-TDP-SK_B-10




Tarpas pagal projektaq min.

8mm

Vertikalus pjavis, plokSciy sitlé

ca. 25

1l

Ol IS

&)

Tipiné detalés vieta

Statinio konstrukcija
Laikantysis aliumininis
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Aliumininis C kablys
Fibrobetono apdaila

Fiksuojantis savigrezis

Vertikalus pjavis, cokolio detalé

@

(3)

=l G
Ei

A

2

Tipiné detalés vieta

PASTABA: RANGOS DARBUY METU ISARDZIUS ESAMAS APDAILAS REIKALINGA PAKVIESTI PROJEKTO VADOVA DEL

NUMATYTUY SPRENDINIYJ APTARIMO.

*MedZiagy tekstaros, spalvos bus tikslinamos
rangos darby metu!

DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Tunelio interjero plokS¢iy tvirtinimo detalés M 1:2 0

DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
P2316-XX-TDP-SK_B-10 2 2




Konstrukcijos tvirtinimo

211 22 41 22 detales 222
7o stiklas § § - - Stikling konstrukcija 3] 32
- i keltuvo virsuje
e Metalinés . TE ’
tvirtinimo g !
1 detalés NS X =l g 3 ¥X
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~ . Keltuvo ~i N N karkasas
metalinis -
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S 3> -1
= 1.91
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2 Y 2
134 156 0.40 1.81 I I
0 Keltuvo antzeminés dalies
: 0.20 planiné padétis
Keltuvo antzeminés dalies vaizdas Keltuvo antzeminés dalies vaizdas i$ Keltuvo antzeminés dalies
IS priekio 1-1 kairés pusés 2-2 pjavis X-X
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g 5] L [QP)
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2.11 41 2.22 2.11 detales L —
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(e @] i x|
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S . Keltuvo durys
% \ﬁg % | Nl
N % [qV]
(e @] H v . . .
3 Qv . N Keltuvo antzemin li
NS A X Stikliné konstrukcija eltuvo antzeminés dalies
S * keTtuvo virsuje stogo planas
\ﬁg
< ¥ . ,
<. PASTABA: RANGOS DARBY METU ISARDZIUS ESAMAS APDAILAS REIKALINGA PAKVIESTI PROJEKTO VADOVA DEL
AL NUMATYTU SPRENDINIY APTARIMO.
043 1.02 0.12 0 2023 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
0.20 1.70 0.20 Laida Data LAIDOS STATUSAS KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
. o . . . . . . " . oo . . KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS
Keltuvo antzeminés dalies vaizdas Keltuvo antzeminés dalies vaizdas i$ Keltuvo antzeminés dalies pjtvis Y-Y Kval. patv. susisielime Susisiekimo komunikacijos pésEitjy tunelio esancio Vilniaus g. (unikalus Nr.
iS ga|0 3-3 desinés PUSES 4-4 dok. Nr. sprendimal 1998-9029-7019), Kaune, kapitalinio remonto darbai
13931 SPV M. Gaigalas //@Q PROJEKTO DALIS
23861 | SPDV | M. Gaigalas )= Statinio konstrukcing dalis
ARCH S. Gaigalaité S Geeg .
ARCH G. Grigaité %74: DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Keltuvo bréZiniai M 1:50 0
*18ardZius esamo tunelio sieny apdailg batina atlikti geodezinius .. } o
matavimus, skirtus nustatyti esamy laikangiuju konstrukcujy padét. *Medziagy tekstaros, spalvos bus tikslinamos rangos darby metu! STATYTOJAS IR UZSAKOVAS DOKUMENTO 2YMUQ Lapas | Lapy
LT Kauno miesto savivaldybeés administracija P2316-XX-TDP-SK_B-11 1 9




Metalinés tvirtinimo
detalés

Stiklas

Keltuvo metalinis
karkasas

Metalinés durys
Stiklinés durys

Keltuvo antzeminés dalies
aksonometrinis vaizdas

PASTABA: RANGOS DARBU METU ISARDZIUS ESAMAS APDAILAS REIKALINGA PAKVIESTI PROJEKTO VADOVA DEL
NUMATYTUY SPRENDINIY APTARIMO.

*ISardZius esamo tunelio sieny apdailg batina atlikti geodezinius

matavimus, skirtus nustatyti esamy laikangiujy konstrukcujy padéti. *MedZiagy tekstiiros, spalvos bus tikslinamos rangos darby metu!

DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Keltuvo bréziniai M 1:50 0

DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapu
P2316-XX-TDP-SK_B-11 2 2
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] - PASTABA: RANGOS DARBU METU ISARDZIUS ESAMAS APDAILAS REIKALINGA PAKVIESTI PROJEKTO VADOVA DEL
N — NUMATYTU SPRENDINIY APTARIMO.
*ISardZius esamo tunelio sieny apdaila batina atlikti geodezinius || ) o
0.25 , ~ matavimus, skirtus nustatyti esamy laikangiujy konstrukcujy padetj,| | Medziagy tekstiros, spalvos bus fikslinamos rangos darby metu!
<
Projektuojama
. ~ Siena 6
PII’O ektuojama DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Siena 5 Keltuvo bréziniai M 1:50 0
Projektuojama
Siena 4 DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
P2316-XX-TDP-SK_B-11 3 3
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Det. 1. Latakas su grotom M1:10
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0, 18 0 2023 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
— i Laida Data LAIDOS STATUSAS KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS
Kval. patv. mﬁh&u Susisiekimo komunikacijos pésc€iyjy tunelio esancio Vilniaus g. (unikalus Nr.
dok. Nr. sprendiral 1998-9029-7019), Kaune, kapitalinio remonto darbai
13931 SPV M. Gaigalas y/a PROJEKTO DALIS
23861 | SPDV | M. Gaigalas Y = Statinio konstrukciné dalis
ARCH S. Gaigalaité S/ g
ARCH G. Grigaite /é;z/' DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Polimerbetoninio latako detalé 0
PASTABA: RANGOS DARBY METU ISARDZIUS ESAMAS APDAILAS REIKALINGA PAKVIESTI PROJEKTO VADOVA DEL STATYIOUS IR UzsHOURS POKUMENTO 2YIL0 Lapas | Lapy
NUMATYTUY SPRENDINIY APTARIMO. LT Kauno miesto savivaldybés administracija P2316-XX-TDP-SK_B-12 1 1
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Pagrindo GRL-1 detalé {A—
M1:5
3
Tunelio dangos detalé
M1:5
.
Pastabos:
1. Laikanciosios sienos (250 mm) armuojamos dviem armatiros tinklais. Vertikali armattra @12 (zingnis 200 mm), horizontali @12 (zingnis 200 mm).
* 2. Dugno ir denginio plokstés (250 mm) armuojamos dviem armatros tinklais. Vertikali armattra @12 (Zingnis 200 mm), horizontali @12 (Zingnis 200 mm).
3. Vaizduojamas principinis armavaimas. Strypy, ilgj tikslinti vietoje, iSlaikant nurodyta minimaly 30 mm apsaugin| betono sluokn;.
4. Gelzbetoninése konstrukcijose jokiy papildomu, nenurodyty konstrukcijy dalies bréziniuose, angy be projekto konstrukcijy dalies vadovo leidimo jrengti
grieztai draudziama.
’ 5. Atstumai tarp armatiiros strypy Sviesoje turi bati ne mazesni uz 35 mm. Salia esancius du armatdros strypus galima suglausti.
6. Konstrukcinés priemoneés, skirtos armatlros projektinei padéciai uztikrinti, bréziniuose nepavaizduotos.
T 7. Armataros strypus jungti uzlaida, juos vieng ant kito uzleidziant nemaziau 609.
/\\\/\\\//\\\//\\\//\\\/\\//\\\// \//\\//\\\/\\\/\\/\\\/\\/ \//\\/ 8. SusikertanCias konstrukcijas betonuoti vienu metu.
A AL AL AL ALK ST SUONT : v A : b v :
E 9. Inkarinius ir vertikalius sieny strypus uzlaidos zonoje patikimai suristi tarpusavyje.
samas gruntas| o L X _ Lo .
sulankin i .45 WPe) 10.  Dugno plokstés apatinio tinklo armattros apsauginis sluoksnis Crn=50 mm.
1. Skaldafr. /45 (LST EN 13285), t=150 mm (sutankint iki EA2=100 MPa); ) . - - . o .
2 Zuras s sl . 015 (L ST EN 13265, =000 mm (uarkind i EAZ=50 WPl 11, Likusiy konstrukcijy armatdros tinkly apsauginis sluoksnis Cin=30 mm.
4, I8lyginamasis C8/10 betono sluoksnis, t=80 mm. - N B . N R H N N R R N L — — .
B 12. Dugno plokste jrengti pagal detalés GRL-1 nurodymus. Dirbtinio pasluoksnio iS smélio ir zvyro sutankinimo rodikliai Dpr=0.97, Ev2=100MPa. 1. Belono 2025 pslckons, =50
Pastabos: . ranito PIOKSies X X mm;
1.a§e?a\?ésskirta gelZzbetoniniy konstrukcijy ant grunto jrengimui;
2. detalé numatyta Slapiam eksploatacijos rezimui;
3. visas medziagas ir gaminius jrengti grieztai pagal gamintojo rekomendacijas ir sistema (naudojant papildomas medziagas, jeigu yra).
Medziagy, gaminiy ir sistemos jrengimo reikalavimus reikia suderinti su techninés priezitros ir projekto vykdymo prieziGros vadovais;
4. jeigu esamo grunto sluoksnis nesusitankina iki reikiamy charakteristiky batina numatyti grunto stiprinimg armuojant geotekstilés
iniais arba kitomis pri emis;
génmazjoTaanrt éa[doi?mse?\rt:rtz?sgwiaudmami taikymo metu galiojantys nedatuotomis nuorodomis nurodyty, leidiniy, leidimai. Kai nuorodos
pateikiamos be datos, galioja naujausias dokumento leidimas. 0 2023 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
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Principinis sieny ir plok&¢iy armavimas

armavimas pjavyje

1348

Principinis sieny ir plok&¢iy armavimas

armavimas pjavyje

Bentonitinio molio pasta arba analogiska neprastesniy techniniy charakteristiky 1

nedZiaga

Projektuojamos g/b konstrukcijos

Suformuoti nuolydj i§ smulkiggradZio bg¢tono min. 1%
(Sioje vietoje formuojama skersine krypfimi)

120

5350

Bentonitinio molio paklotas Voltex arba analogiSka neprastesniy techniniy charakteristiky medziaga

1915

5350

2650

1000

5100

Esama siena

Projektuojamos g/b konstrukcijos

Sienos hidroizoliavimo detalé SN-1
M1:5

[PATALPOS VIDUS|

Detalé poz. 4
M1:2

Principinis sieny ir plok§&iy armavimas

armavimas pjuvyje o , . . L L .
Bentonitinio molio paklotas Voltex arba analogiSka neprastesniy techniniy charakteristiky medziaga

= Suformuoti nuolydj i§ smulkiagridzio betono min. 1%

>1,0 %

2900

250

2415

1348

Bentonitinio molio pasta arba analogiska neprastesniy techniniy charakteristiky medziaga

1. Bentonitinio molio paklotas Voltex arba analogiSka neprastesniy techniniy charakteristiky medziaga;
2. Neradijancio plieno inkarinis varztas;

3. Bentonitinio molio pasta arba analogiska neprastesniy techniniy charakteristiky medziaga;

4. Neradijancio plieno juosta 40x3. Plienas 1.4301 pagal LST EN 10088-2.

N\
NN
N Denginio ir sienos jungties hidroizoliavimo mazgas ST-1
< \\ \\ N \\ i
& N N\ N DN M1 5
N\ N\
2200 \\\ \ \\
N N .
NN \ Esama siena

300

>1,0 %

Plokstés ir sienos
sandarinimo mazgas TS-1

M1:5
Y T v
1 N 1
0.5T i’
w J
O C
\\

x .
: 7
/O
s //
/ S
L S o) 4
L/

1. Gelzbetoniné siena;

2. Gelzbetoniné plokste;

3. Technologinés sitlés sandarinimo juosta Cetflex ACF 165 arba neprastesniy techniniy charakteristiky medziaga;
4. Tvirtinimo kabé Cetflex KA arba neprastesniy techniniy charakteristiky medziaga;

5. Bentonitinio molio paklotas Voltex arba analogiska neprastesniy techniniy charakteristiky medZziaga;

6. Bentonitinio molio pasta arba analogi$ka neprastesniy techniniy charakteristiky medziaga.

7. Nuolydj formuojantis sluoksnis i§ smulkiagridZio betono ant horizontalios plokstés.

8. Technologiné sidlé.

Pastabos:

1. mazgas skirtas technologinés siulés tarp plokstés ir sienos sandarinimo jrengimui;

2. visas medziagas ir gaminius jrengti grieztai pagal gamintojo rekomendacijas ir sistema (naudojant papildomas medziagas, jeigu yra).
Medziagy, gaminiy ir sistemos jrengimo reikalavimus reikia suderinti su techninés prieZidros ir projekto vykdymo prieZidros vadovais;

3. naudojant i dokumenta turi buti naudojami taikymo metu galiojantys nedatuotomis nuorodomis nurodytu leidiniu leidimai. Kai nuorodos
pateikiamos be datos, galioja naujausias dokumento leidimas.

entonitinio molio paklotas Voltex arba analogiSka neprastesniy techniniy charakteristiky medZiaga

2750

Bentonitinio molio paklotas Voltex arba analogiSka neprastesniy techniniy charakteristiky medZiaga

Bentonitinio molio pasta arba analogiSka neprastesniy techniniy charakteristiky medziaga

Suformuoti nuolydj i§ smulkiagridZio betono min. 1%

1. Bentonitinio molio paklotas Voltex arba analogiska neprastesniy techniniy charakteristiky medziaga;
2. Bentonitinio molio pasta arba analogika neprastesniy techniniy charakteristiky medziaga.
3. Nuolydj formuojantis sluoksnis i smulkiagrtidZio betono ant horizontalaus denginio.

Pastabos:
1. mazgas skirtas denginio ir sienos jungties hidroizoliacijos jrengimui (taikoma ir jung€iai su esma siena);

2. visas medziagas ir gaminius jrengti grieztai pagal gamintojo rekomendacijas ir sistema (naudojant papildomas medziagas, jeigu yra).

PATALPOS ISORE]

Medziagy, gaminiy ir sistemos jrengimo reikalavimus reikia suderinti su techninés priezidros ir projekto vykdymo prieziGros vadovais;

3. naudojant 8i dokumenta turi buti naudojami taikymo metu galiojantys nedatuotomis nuorodomis nurodytu leidiniu leidimai. Kai nuorodos

pateikiamos be datos, galioja naujausias dokumento leidimas.

Pastabos:
1. Laikanciosios sienos (250 mm) armuojamos dviem armataros tinklais. Vertikali armattra @12 (zingnis 200 mm), horizontali @12 (zingnis 200 mm).
2. Dugno ir denginio plokstés (250 mm) armuojamos dviem armatdros tinklais. Vertikali armattra @12 (Zingnis 200 mm), horizontali @12 (Zingnis 200 mm).

3.
4.

© N OO

9.

10.
11.
12.

Vaizduojamas principinis armavaimas. Strypy ilgj tikslinti vietoje, iSlaikant nurodyta minimaly 30 mm apsauginj betono sluokn.
Gelzbetoninése konstrukcijose jokiy papildomy, nenurodyty konstrukcijy dalies bréziniuose, angy be projekto konstrukcijy dalies vadovo leidimo jrengti
grieztai draudziama.

Atstumai tarp armatiiros strypy viesoje turi biiti ne mazesni uz 35 mm. Salia esancius du armatdros strypus galima suglausti.
Konstrukcinés priemoneés, skirtos armattros projektinei padéciai uztikrinti, bréziniuose nepavaizduotos.
Armatdros strypus jungti uzlaida, juos vieng ant kito uzleidziant nemaziau 60Q.
Susikertancias konstrukcijas betonuoti vienu metu.
Inkarinius ir vertikalius sieny strypus uzlaidos zonoje patikimai suristi tarpusavyje.
Dugno plokstés apatinio tinklo armatlros apsauginis sluoksnis C.on=50 mm.
Likusiy konstrukcijy armatdros tinkly apsauginis sluoksnis Cun=30 mm.
Dugno plokste jrengti pagal detalés GRL-1 nurodymus. Dirbtinio pasluoksnio is smélio ir zvyro sutankinimo rodikliai Dpr=0.97, Ev2=100MPa.

Pastabos:

SN 1. detalé skirta sieny hidroizoliacijos jrengimui;
NN NN : : . 2. visas medziagas ir gaminius jrengti grieztai pagal gamintojo rekomendacijas ir sistema (naudojant papildomas medziagas, jeigu yra).

\ \

NANANANRN PrOJektUOJamOS g/b konstru kClJOS Medziagy, gaminiy ir sistemos jrengimo reikalavimus reikia suderinti su techninés priezidros ir projekto vykdymo priezitros vadovais;
// AN N NN N 3. naudojant $i dokumenta turi buti naudojami taikymo metu galiojantys nedatuotomis nuorodomis nurodytu leidiniu leidimai. Kai nuorodos
NN NN NN pateikiamos be datos, galioja naujausias dokumento leidimas.
\
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PL-1

2300, L=2000 mm
Apacios alt.: 22,52 m
Virsaus alt.: 24,52 m

PL-1

3300, L=2000 mm
Apacios alt.: 21,82 m
Virsaus alt.: 23,52 m

Poliy isdéstymo schema
M 1:50

Poliy isdéstymo schema
M 1:50

PL-1

300, L=2000 mm
Apacios alt.: 22,52 m
Virsaus alt.: 24,52 m

Apacios alt.: 21,82 m
Virsaus alt.: 23,52 m

PL-1

/ @300, L=2000 mm

Apacios alt.: 22,52 m
Virsaus alt.: 24,52 m

Polio PL-1 armavimas
M1:20

Pastabos:

1. LaikancCiosios sienos (250 mm) armuojamos dviem armataros tinklais. Vertikali armattra @12 (zingnis 200 mm), horizontali @12 (zingnis 200 mm).

2. Dugno ir denginio plokstés (250 mm) armuojamos dviem armatros tinklais. Vertikali armattra @12 (Zingnis 200 mm), horizontali @12 (Zingnis 200 mm).

3. Vaizduojamas principinis armavaimas. Strypy ilgj tikslinti vietoje, iSlaikant nurodyta minimaly 30 mm apsauginj betono sluokn.

4. Gelzbetoninése konstrukcijose jokiy papildomuy, nenurodyty konstrukcijy dalies bréziniuose, angy be projekto konstrukcijy dalies vadovo leidimo jrengti
grieztai draudziama.

Atstumai tarp armattros strypy $viesoje turi bati ne maZesni uz 35 mm. Salia esanius du armatiros strypus galima suglausti.

Konstrukcinés priemonés, skirtos armattros projektinei padécCiai uztikrinti, bréziniuose nepavaizduotos.

Armataros strypus jungti uzZlaida, juos vieng ant kito uzleidziant nemaZziau 600.

SusikertancCias konstrukcijas betonuoti vienu metu.

9. Inkarinius ir vertikalius sieny strypus uzlaidos zonoje patikimai suristi tarpusavyje.

10.  Dugno plokstés apatinio tinklo armattros apsauginis sluoksnis Cin=50 mm.

11, Likusiy konstrukcijy armatdros tinkly apsauginis sluoksnis C.n=30 mm.

12.  Dugno plokste jrengti pagal detalés GRL-1 nurodymus. Dirbtinio pasluoksnio i§ smélio ir zvyro sutankinimo rodikliai Dpr=0.97, Ev2=100MPa.

© N OO
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Sgrama PSR-1 - -
M1:20 PJUVIS 1-1 PJUVIS 2-2

M1:10 M1:10
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_F_,OZi-_ Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato | . .
t 1 I —+ *: 3 CUT\’I:E"' charakteristikos (tipazz,m marké) vnt. Kiekis | Pastabos
8 Sarama PSR-1
1 UPN 160 S355J2  (LST EN 10025-2) 1700 mm |DIN 1026-1 vnt. 2 63,92 kg
2 Lygiasonis_kampuotis 60x5 S275J2  (LST EN 10025-2) 2150 mm |LST EN 10056-1 vnt. 4 39,28 kg
3 Lakstas 6 x 450 |S275J2  (LST EN 10025-2) 50 mm |Netaikomas vnt. 20 20,47 kg
4 Lakstas 6 x 480 S275J2  (LST EN 10025-2) 50 mm |Netaikomas wnt. 10 10,92 kg
5 Lakstas 6 x 480 S275J2  (LST EN 10025-2) 100 mm [Netaikomas vnt. 3 6,55 kg
Vieno gaminio: 1411 kg
Atsparumas ugniai: R60 Suvirinimo medZiaga 2 %: 2,82 kg
Koroziskumo kategorija: C2|(LST EN ISO 12944-2) | | I8 viso:| 143,95 kg
Viso elementy projekte: 1,0 vnt
Visy elementy masé: 144,0 kg
e e e e o o Ao v e ©
VR-2 Rémo inkaras HRD-HR 10x100 Viso elementy: 40,0 vnt
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@ SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

DANGY SUSIKIRTIMO RIBA

PROJ. GRANITO DANGA

[ Esamy KONSTRUKCIIY KONTORAI

[ ] PROJEKTUOUAMY KONSTRUKCIY KONTORAI

[ 1 PROJ BETONINE DANGA

A A

[ ] KeRTAMOS ANGOS VIETA

PJOVIO VIETA

[77777] ESAMO STATINIO RIBOS

[ZZZZZD PROJEKTUOJAMU STATINIO PLOTU RIBOS

PASTABA: ISARDZIUS ESAMAS APDAILAS REIKALINGA PAKVIESTI PROJEKTO VADOVA DEL NUMATYTU SPRENDINIY
APTARIMO.
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