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PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS DOKUMENTŲ, 

KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TECHNINIS PROJEKTAS, SĄRAŠAS 
 (galiojantys pagal šiai dienai aktualias teisės aktų redakcijas) 

 
STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai (aktuali 2016-10-12 redakcija). 
STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas(aktuali 2024-06-15÷2024-10-31 redakcija).  
STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 
  įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų 

paskyrimas ir paskelbimas (aktuali 2023-06-09 redakcija). 
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys (aktuali 2023-11-01÷2024-10-31 redakcija). 
STR 1.02.01:2017  Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas  

(aktuali 2024-05-11÷2024-10-31 redakcija). 
STR 1.02.09:2011  Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas 
   (aktuali 2024-05-01 redakcija). 
STR 1.03.01:2016  Statybiniai tyrimai. Statinio avarija (aktuali 2023-04-12 redakcija). 
STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai (aktuali 2022-06-15 redakcija). 
STR 1.04.04:2017         Statinio projektavimas, projekto ekspertizė (aktuali 2024-07-11÷2024-10-31redakcija). 
STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.  
                                       Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą  
                                       leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas (aktuali 2024-05-01 redakcija). 
STR 1.06.01:2016         Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra (aktuali 2024-05-09÷2024-10-31 redakcija). 
STR 1.07.03:2017  Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastr 

objektų formavimo tvarka (aktuali 2024-08-08÷2024-10-31 redakcija). 
STR 1.12.06:2002         Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė (aktuali 2003-01-30 redakcija). 
STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas  

(įsigaliojo nuo 2005-09-28). 
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga (aktuali 2002-10-05 redakcija). 
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga  

(aktuali 2002-11-09 redakcija). 
STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga (įsigaliojo nuo 2008-01-04). 
STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo (įsigaliojo nuo 2008-03-28). 
STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas 
   (įsigaliojo nuo 2008-03-28). 
STR 2.01.02:2016 Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas  

(aktuali 2024-05-01 redakcija). 
STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo (įsigaliojo nuo 2009-11-12). 
STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo (aktuali 2024-09-10÷2024-10-31 
redakcija). 
STR 2.01.08:2003  Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas 
   (aktuali 2011-02-09 redakcija). 
STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai (aktuali 2022-02-25 redakcija). 
STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas (aktuali 2023-06-09 redakcija). 
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STR 2.04.01:2018          Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys  
(aktuali 2024-02-07 redakcija). 

STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai (aktuali 2013-07-19 redakcija). 
STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos (aktuali 2006-02-12 redakcija). 
STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas (aktuali 2009-11-04 redakcija). 
STR 2.05.07:2005 Medinių konstrukcijų projektavimas (įsigaliojo nuo 2023-10-10 redakcija). 
STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos  

(aktuali 2007-12-19 redakcija). 
STR 2.05.09:2005  Mūrinių konstrukcijų projektavimas (įsigaliojo nuo 2005-01-30). 
STR 2.05.11:2005  Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetonių konstrukcijų projektavimas  

(įsigaliojo nuo 2005-02-20). 
STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos. Grindys (įsigaliojo nuo 2004-04-18). 
STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai  
   tinklai (aktuali 2023-07-25 redakcija). 
STR 2.06.04:2014         „Gatvės. Bendrieji reikalavimai (aktuali 2024-06-18÷2024-10-31 redakcija). 
STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas (aktuali 2022-07-29÷2024-12-31). 
LST 1516:2015/ Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 
1K:2021 
LR EM 2012-02-03 Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (aktuali 2023-10-27 redakcija). 
įsak. Nr.1-22 
LR EM 2011-12-20 Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės (aktuali 2022-05-13 redakcija). 
įsak. Nr.1-309 
LR EM 2011-12-15 Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės (aktuali 2020-11-01 redakcija). 
įsak. Nr.1-303 
LR EM 2011-05-27 Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės  
įsak. Nr.1-134  (aktuali 2020-05-14 redakcija). 
LR EM 2012-01-02 Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 
įsak. Nr. 1-1  (įsigaliojo nuo 2012-05-01). 
LR EM 2011-02-03 Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 
įsak. Nr. 1-28  (įsigaliojo nuo 2011-02-11). 
LR EM 2013-03-05 Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 
įsak. Nr. 1-52  (įsigaliojo nuo 2013-04-01). 
LR EnM 2010-03-29 Elektros tinklų apsaugos taisyklės (aktuali 2022-07-23 redakcija). 
įsak. Nr.1-93 
LR EM 2012-10-29 Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės (aktuali 2021-11-01 redakcija). 
įsak. Nr.1-211 
LR EM 2010-03-29 Elektros tinklų apsaugos taisyklės (aktuali 2022-07-23 redakcija). 
įsak. Nr.1-93 
LR EM 2010-03-30 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės (aktuali 2024-05-25 redakcija). 
įsak. Nr.1-100 
PAGD prie VRM dir. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (aktuali 2023-05-01÷2024-10-31 redakcija). 
2005-02-18 įsak.  
Nr. 64  
PAGD prie VRM dir.  Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (aktuali 2024-04-24÷2024-10-31 redakcija). 
2010-12-07   
įsak. Nr. 1-338 
PAGD prie VRM dir. Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės (aktuali 2021-10-28 redakcija). 
2011-01-17  
įsak. Nr. 1-14 
PAGD prie VRM dir. Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės (aktuali 2019-11-01 redakcija). 
2013-10-04  
įsak. Nr. 1-250 
 
HN 32:2004  Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai  

(aktuali 2011-03-30 redakcija). 
HN 33:2011  Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų  
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   aplinkoje (aktuali 2018-02-14 redakcija). 
HN 42:2009  Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas. 
   (įsigaliojo nuo 2010-01-01). 
HN 69:2003  Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų  
   norminės vertės ir matavimo reikalavimai (įsigaliojo nuo 2004-03-27). 
HN 98:2014   „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir 
bendireji matavimo reikalavimai” (aktuali 2024-11-01 redakcija). 
HN 21:2011  “Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 
(aktuali 2023-11-01 redakcija) 
 
RSN 26-90  Vandens vartojimo normos (įsigaliojo nuo 1991-10-01). 
RSN 156-94  Statybinė klimatologija (aktuali 2002-10-05 redakcija). 
Nr.I-1240  LR Statybos įstatymas (aktuali 2024-07-01÷2024-10-31 redakcija). 
Nr.I-1120  LR Teritorijų planavimo įstatymas (aktuali 2024-05-01÷2024-10-31 redakcija). 
Nr.VIII-787  LR Atliekų tvarkymo įstatymas (aktuali 2024-09-01÷2024-10-31 redakcija). 
Nr.I-2223  LR Aplinkos apsaugos įstatymas (aktuali 2024-07-22÷2024-09-30 redakcija). 
 
Nr.I-446  LR Žemės įstatymas (aktuali 2024-08-01÷2024-10-31 redakcija). 
Nr.VIII-971  LR krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymas (aktuali 2024-01-01 redakcija). 
ES Nr.305/2011  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (aktuali 2023-12-16 redakcija). 
 

- KTR „Automobilių keliai“ KTR 1.01:2008 (aktuali 2022-09-29 redakcija). 
- KTR „Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas“ (aktuali 2019-04-02 redakcija). 

 
- Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 24; 
- Automobilių kelių dangos kosntrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės ĮI TRINKELĖS 14; 
- Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17 (aktuali 2019-04-

02 redakcija). 
- Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės ĮT SS 17  
- Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19 
- Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19; 
- Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų 

sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT APM 10 (aktuali 2018-07-10 redakcija).  
- Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12 

 
- Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19; 
- Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 24; 
- Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA TRINKELĖS 
- 14; 
- Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas TRA SS 15 
- Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašo TRA BITUMAS 

22 
- Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas TRA BE 08/15; 
- Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų 

aprašo TRA SBR 19  
- Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA ŽM 12 

 
- Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas; 
- Lietuvos Respublikos ir urbanistikos ministerijos ir Lietuvos valstybinės standartizacijos tarnybos 1992- 
- 08-11 nutarimas „Dėl statybų projektinės dokumentacijos standartų“ Nr. 141/15; 
- LR vyriausybės nutarimas „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio 
- išsaugojimo“ Nr. 1116, 1995 m. rugpjūčio 14 d.; 
- LR aplinkos ministro įsakymas dėl „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apaugos 
- reikalavimų (LAND 9-2009)“ Nr. D1-694, 2009 m. lapkričio 17 d.; 
- LR aplinkos ministro įsakymas „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio 
- pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės 
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- atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr. D1-87, 2008 m. sausio 31 d.; 
- LR susisiekimo ministro įsakymas „Dėl kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ Nr. 3-82, 
- 2012 m. sausio 31 d. 
- LR susisiekimo ministro įsakymas „Dėl kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių 
- patvirtinimo“ Nr. 3-83, 2012 m. sausio 31 d.; 
- LR Aplinkos ministerijos įsakymu 2007-12-29 Nr. D1-719 patvirtintas „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų 

kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašas“; (aktuali 2021-11-01 redakcija). 
- LR Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintos „Želdinių apsaugos, 

vykdant statybos darbus, taisyklės“; (aktuali 2010-05-21 redakcija). 
- LR AM 2007-12-29 įsakymu Nr. D1-717 patvirtintos „Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo 

taisyklės“). (aktuali 2022-01-20 redakcija). 
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1. BENDROJI INFORMACIJA  

 
Statybos objektas: „MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (STEAM CENTRO), ŽEMDIRBIŲ G. 15, VELŽIO 
K., VELŽIO SEN., PANEVĖŽIO R., STATYBOS PROJEKTAS” 
Projektuojamo statinio statybos vieta – ŽEMDIRBIŲ G. 15, VELŽIO K., VELŽIO SEN., PANEVĖŽIO R. 
(SKLYPO KAD. NR. 6690/0007:49 Velžio k.v.) 
Statytojas - Panevėžio rajono savivaldybė 
Užsakovas – Panevėžio rajono savivaldybės adminsitracija. 
Projektuotojas – UAB „Panevėžio miestprojektas“ 
Projekto vadovas - Lauras Paulauskas (at. Nr. A 1595  (data - 2013-09-20); 
Projektavimo etapas (stadijos) – Techninis projektas; 
Statybos rūšys – Nauja statyba; 
Statinio kategorija - ypatingas; 
Statinio paskirtis – 7.11 Mokslo paskirties pastatai.   

2. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA ŠI 
PROJEKTO DALIS 

 
Projektinė dokumentacija parengta vadovaujantis projektavimo metu galiojančiais teritorijos planavimo 
dokumentais, Statybos techniniais reglamentais bei kitais projektavimą ir statybą reglamentuojančiais teisės aktais. 
Techninio projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų bei atitinka visas priešgaisrines, 
aplinkosaugines, higienos, statybos normas, taisykles ir reikalavimus. Žiūrėti SP-DŽ. 

3. KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA ŠI DALIS 

 
AutoCAD 2010, AutoCAD Architecture 2010, Autodesk Revit Architecture 2010, OperOffice; 

4. BENDRIEJI DUOMENYS 

4.1. Statinio geografinė vieta.  

ŽEMDIRBIŲ G. 15, VELŽIO K., VELŽIO SEN., PANEVĖŽIO R. (SKLYPO KAD. NR. 6690/0007:49 Velžio 
k.v.) 
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Pagal NT registro išrašą Nr. 66/32117: 
Unikalus daikto nr. – 6690-0007-0049; 
Žemės sklypo kad. nr. – 6690/0007:49 Velžio k.v.; 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis - kita; 
Žemės sklypo naudojimo būdas – Visuomeninės paskirties teritorijos; 
Žemės sklypo plotas – 3.5920 ha (35920 m2); 
Nuosavybė – LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555. 

4.2. Galiojantys teritorijų planavimo dokumentai 

Pagal Panevežio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, sklypas patenka į statybų plėtros zoną, 
intensyvaus užstatymo> 9a teritorijas. Tai teritorija Velžio gyvenvietėje prie Juodos upės. 
Vadovaujantis parengtais ir patvirtintais statybos plėtros zonų detaliaisiais planais žemė sklypai gali būti naudojami 
naudingų iškasenų gavybai, pramonės ir infrastruktūros plėtrai, intensyviai gyvenamųjų namų , komercinei ir kitai 
statybai, turizmo paslaugoms, verslui ir viešosioms paslaugoms, bendro naudojimo teritorijoms pėltoti. 
Gyvenamoji statyba gali būti plėtojama prie kompaktiškai apstatytų (gatvinio, savaiminio ar padriko tipo) kaimų 
jungiant naujai statomus kvartalus prie esamos inžinerinės infrastruktūros arba diegiant naują bendrą (kaimo ir 
naujai statomo urbanistinio darinio) inžinerinę infrastruktūrą.  
Užstatymo aukštingumas neturi būti didesnis kaip 3 a., užstatymo intensyvumo rodikliai neturi viršyti: 
gyvenamosios paskirties sklypams – 0,4;  
negyvenamosios paskirties sklypams – 1,2.  
Gyvenamosios statybos plotas turi būti ≥9 arai. Rengiant miestelių ir kaimų bendruosius (detaliuosius) planus, 
gyvenamųjų kvartalų ar kompleksų detaliuosius planus turi būti numatytos teritorijos, bendro naudojimo 
želdynams, viešo naudojimo sporto įrenginiams įrengti, komunukacijų koridoriams, komercinei veiklai. 
Sklypas patenka į gyvulininkysės ir paukštininkystės įmonės apsaugos zoną, vandens telkinių apsaugos zonas. 
Gamybinių objektų sanitarinėse apsaugos zonose draudžiama :  
• statyti pramonės įmones, gamybinius pastatus ir renginius, kurių gamybos teršalai gali pakenkti jau esančios 
įmonės darbuotojų sveikatai, sugadinti medžiagas, įrenginius, produkciją , taip pat padidinti gyvenamosios zonos 
taršą ;  
• statyti gyvenamuosius namus, sporto įrenginius, vaikų įstaigas, mokyklas, medicinos įstaigas, sanatorijas ir 
profilaktoriumus bei kitas panašias įstaigas, taip pat įrengti parkus;  
• Gamybinių objektų sanitarinėse apsaugos zonose, tsižvelgiant į tai, kiek ir kokių kenksmingų medžiagų jose 
esama, gali būti leidžiama verstis žemės ūkiu, reglamentuojant kultūrų sėjomainą ir sudėtį, ūkio pobūdį, suderinus š 
į klausim ą su Sveikatos apsaugos ministerija ir Žemės ūkio ministerija.  
Gyvulininkystės, paukštininkystės ir žemės ūkio įmonių pastatų sanitarinėse apsaugos zonose draudžiama 
gyvenamuosius namus ir visuomeninius objektus. Esamos žemės ūkio įmonės ar objektai, kurių sanitarinėse 
apsaugos zonose yra sodybų ar visuomeninių objektų, gali būti rekonstruojami atsižvelgiant į vietos sąlygas, 
Sveikatos apsaugos ministerijai ir Aplinkos apsaugos ministerijai įvertinus neigiamą poveikį sveikatai ir šiose 
zonose gyvenantiems asmenims sutikus. 
Vandens telkinių apsaugos juostose ir zonose veiklą reglamentuoja Specialiosios žemės ir miško naudojimo 
sąlygos, patvirtintos LRV 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (red. 1995 m. vasario 29 d. nutarimas Nr.1640, 
Žin., 1996, Nr. 2-43). 



 
 

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (STEAM CENTRO), 
ŽEMDIRBIŲ G. 15, VELŽIO K., VELŽIO SEN., PANEVĖŽIO R., 
STATYBOS PROJEKTAS  

P/6961 - TP – SP - AR 

Lapas Lapų Laida 

5 26 0 

 

 
Objekto vieto Velžio k. kontekste 
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Saugomose miško teritorijose (Tausojanti žemės ūkio veikla). Būtinas žemėnaudos sąskaidos didinimas, sukuriant 
priešerozinius, laukų ir vandens apsauginius želdinius, taip pat mažesnio našumo žemių pavertimas į pievas ir 
ganyklas. Plėtojant gamybą, gyvenamąją statybą, amatus ir smulkųjį verslą būtina įrengti vietinius nuotekų 
valymo įrenginius arba statomus objektus prijungti prie veikiančios centralizuotos nuotekynės. Veiklą 
reglamentuoja saugomų teritorijų bendrieji ir individualūs nuostatai, taip pat saugomų teritorijų planavimo 
dokumentai. Draudžiama laistyti laukus gyvulininkystės kompleksų gamybos atliekomis (skystu mėšlu). 
Draudžiama laistyti laukus gyvulininkystės kompleksų gamybos atliekomis (skystu mėšlu), statyti pramonės 
įmones, kurioms reikalingi taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai, ir gyvenamuosius kvartalus. 
Statyba galima tik savivaldybės teritorijos bendrajame plane pažymėtose statybų plėtros zonose. 

4.3. Ryšys su gretimu užstatymu 

Projektuojamas sklypas yra pietinėje Velžio kaimo dalyje. Sklypą Šiaurėje ir Vakaruose ribojamas dirbama žemė, 
Pietryčiuose- daugiabučių namų kvartalas, Šiaurės Rytuose- suformuoti sklypai su mažaaukščių namų privačia 
valda. Aplinkinis užstatymas – privačių bei bendrijų mažaaukščių pastatų užstatymas. 
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4.4. Ryšys su kultūros paveldo vertybe 

Sklypas nepriklauso Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijai bei apsaugos zonai, neturi specialaus teritorijos 
tvarkymo rėžimo.  

4.5. Klimatologiniai duomenys.  

Vadovaujamasi RSN 156-94 Statybinė klimatologija 
Krituliai: 
-Vidutinis kritulių kiekis per metus – 596 mm;  
-Maksimalus paros kritulių kiekis – 67.6 mm;  
-Sniego apkrovos rajonas pagal STR2.05.04:2003 – I rajonas Sk=1.2 kN/m²;  
Oro temperatūra 
-Vidutinė metinė oro temperatūra 6.2°C;  
-Absoliutus oro temperatūros maksimumas 33.7°C;  
-Absoliutus oro temperatūros minimumas -37.1°C;  
Vėjas 
-Vėjo apkrovos rajonas pagal STR2.05.04:2003 – I.  
Vidutinis metinis vėjo greitis 3,7 m/s,  
Oro drėgnumas 
-Santykinis oro drėgnumas – 80% 

4.6. Reljefas 

Sklypo reljefas lygus, nagrinėjamoje sklypo vakarinėje dalyje reljefas žemėja Vakarų kryptimi, nuo 58,60 iki 
56.55. Centrinė sklypo dalis yra 58.55 m aukštyje. Įvažiavimas į sklypą esamas, yra ~58.60 m aukštyje. 

4.7. Vandens telkiniai 

Sklype vandens telkinių nėra. 
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5. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS 

5.1. Statinių išdėstymas sklype.  

5.2. Statinių išdėstymas sklype.  

Pastatas –Mokykla (1C3p).  
 Unikalus Nr. 6698-2013-7012;  
 Bendras plotas – 6630.38 m2 ;  
 Pagrindinis plotas- 4063,89 m2; 
 Užstatytas plotas – 2672.00 m2 ; 
 Pastato tūris – 25742 m3 ;  
 Aukštų skaičius – 3;  
 Paskirtis – Mokslo;  
 Statybos pabaigos metai 2008 m, rekonstrukcijos pabaigos metai 2010; 
 Pastato konstrukcija: pamatai- gelžbetonis; sienos- plyų mūras, perdanga- gelžbetoninės plokštės, stogas 

šlaitinis, konstrukcija- medinė, danga- skarda; išorės apdaila – tinkas.  
Kiti inžineriniai statiniai- sporto (Stadionas s1, s2, s3). 

 Unikalus Nr. 4400-4661-6968;  
 Paskirtis – spoto inžineriniai statiniai;  
 Statybos pabaigos metai 1982 m; rekonstrukcijos pabaigos metai 2019; 
 Paskirtis – sporto inžineriniai statiniai (II gr. Nesudėtingas) 
 Plotas- 4847,96 m2; 

Kiti inžineriniai statiniai- tvora (T). 
 Unikalus Nr. 4400-5259-6882;  
 Paskirtis – kiti inžineriniai statiniai;  
 Statybos pabaigos metai 2019 m;  
 Paskirtis – kiti inžineriniai statiniai (II gr. Nesudėtingas) 
 Aukštis- 4.5 m; 
 Ilgis 133.0 m 
 Tvora-vielos tinklas; 

Kiti inžineriniai statiniai- Universali sporto aikštelė (A1). 
 Unikalus Nr. 4400-5259-6856;  
 Paskirtis – kiti inžineriniai statiniai;  
 Statybos pabaigos metai 2019 m;  
 Paskirtis – sporto inžineriniai statiniai (II gr. Nesudėtingas) 
 Plotas- 985.00 m2; 
 Ilgis 22,33 m 
 Danga- guma 

Kiti inžineriniai statiniai- Krepšinio- lauko teniso aikštelė (b1). 
 Unikalus Nr. 4400-2396-2367;  
 Paskirtis – kiti inžineriniai statiniai;  
 Statybos pabaigos metai 2012 m;  
 Paskirtis – sporto inžineriniai statiniai (II gr. Nesudėtingas) 

Kiti inžineriniai statiniai- Skeit parkas (S1). 
 Unikalus Nr. 4400-5259-6842;  
 Paskirtis – kiti inžineriniai statiniai;  
 Statybos pabaigos metai 2019 m;  
 Paskirtis – sporto inžineriniai statiniai (II gr. Nesudėtingas) 
 Plotas- 713.00 m2; 
 Ilgis 31.19 m 
 Danga- betonas; 
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Kiti inžineriniai statiniai - Trinkelių danga (T1) 
 Unikalus Nr. 4400-5259-6839;  
 Paskirtis – kiti inžineriniai statiniai;  
 Statybos pabaigos metai 2019 m;  
 Paskirtis – sporto inžineriniai statiniai (II gr. Nesudėtingas) 
 Plotas- 470.00 m2; 
 Danga- betono trinkelės; 

Kiti inžineriniai statiniai- Lauko klasė- pavėsinė (ST1). 
 Unikalus Nr. 4400-5259-6860;  
 Paskirtis – kiti inžineriniai statiniai;  
 Statybos pabaigos metai 2019 m;  
 Paskirtis – kiti inžineriniai statiniai (I gr. Nesudėtingas) 
 Plotas- 63.00 m2; 
 Ilgis 7.00 m 
 Konstrukcija- metalas su karkasu, grindų danga- betono trinkelės 

Kiti inžineriniai statiniai – Žaidimų aikštelė (B2, b3, b4) 
 Unikalus Nr. 4400-4661-6970;  
 Paskirtis – kiti inžineriniai statiniai;  
 Statybos pabaigos metai 1982 m;  
 Paskirtis – sporto inžineriniai statiniai (II gr. Nesudėtingas) 

Pastatas –Sporto salė (2U1p).  
 Unikalus Nr. 6698-0944-5514;  
 Bendras plotas – 883.82 m2 ;  
 Pagrindinis plotas- 836.41 m2; 
 Užstatytas plotas – 921.00 m2 ; 
 Pastato tūris – 8489 m3 ;  
 Aukštų skaičius – 1;  
 Paskirtis – Sporto;  
 Statybos pabaigos metai 2006 m; 
 Pastato konstrukcija: pamatai- gelžbetonis; sienos- plyų mūras, perdanga- gelžbetoninės plokštės, stogas 

šlaitinis, konstrukcija- medinė, danga- skarda; išorės apdaila – tinkas. 

5.3. Sklype esantys inžineriniai tinklai/įrenginiai ir statiniai, specialiosios žemės naudojimo sąlygos 

- VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS 
APSAUGOS ZONOS IR JOSE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS 
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, 
apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2,5 metro į abi puses nuo 
vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos. Vandens tiekimo ir nuotekų, 
paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonose, Statybos įstatyme, Teritorijų planavimo 
įstatyme ar aplinkos ministro nustatyta tvarka negavus šios infrastruktūros savininko ar valdytojo pritarimo 
(derinimo) projektui ar numatomai veiklai, draudžiama: 1) statyti, rekonstruoti, griauti statinius ir įrengti, 
išardyti įrenginius, išskyrus statinius ir įrenginius, kurių statyba (įrengimas) draudžiama pagal šio straipsnio 
1 dalį 

- ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLŲ ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS 
ZONOS IR JOSE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS. Požeminių 
elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių 
linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir 
žemė po šia juosta. Kitų elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai kitų elektroninių 
ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo šių laidinių 
linijų, oro erdvė virš jos ir žemė po šia juosta. Kitų elektroninių ryšių infrastruktūros objektų apsaugos zona 
– 2 metrų pločio žemės juosta aplink šiuos objektus. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių 
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infrastruktūros apsaugos zonose, Statybos įstatyme, Teritorijų planavimo įstatyme ar Lietuvos Respublikos 
ryšių reguliavimo tarnybos nustatyta tvarka negavus elektroninių ryšių infrastruktūros savininko ar 
valdytojo pritarimo (derinimo) projektui ar numatomai veiklai, draudžiama: 1) statyti, rekonstruoti, griauti 
statinius ir įrengti, išardyti įrenginius; 2) pilti druskas (išskyrus atvejus, kai druska barstomi keliai), 
sandėliuoti pašarus, trąšas, chemines ir kitas medžiagas, išskyrus medžiagas, skirtas elektroninių ryšių 
tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros statybos darbams vykdyti; 3) vykdyti tiesioginius žemės gelmių 
geologinius tyrimus, kasybos, sprogdinimo darbus; 4) keisti žemės paviršiaus altitudes daugiau kaip 0,3 
metro (kasti gruntą arba užpilti papildomą grunto sluoksnį) ar vykdyti požeminius darbus; 5) dirbti 
smūginiais ir (ar) vibraciją sukeliančiais mechanizmais; 6) naudoti ugnį ir atlikti ugnies darbus; 7) sodinti ir 
auginti želdinius (išskyrus žolinius augalus); 8) statyti ir (ar) įrengti visų rūšių transporto priemonių ir (ar) 
mechanizmų stovėjimo ir saugojimo aikšteles. 

- ELEKTROS TINKLŲ APSAUGOS ZONOS IR JOSE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS 
NAUDOJIMO SĄLYGOS. Oro linijos apsaugos zona - iki 1 kV įtampos oro linijoms – po 2 metrus 
Požeminiǐ kabelių linijos apsaugos zona - po vieną metrą į abi puses. Elektros tinklų apsaugos zonose, 
Statybos įstatyme, Teritorijų planavimo įstatyme ar Lietuvos Respublikos energetikos ministro nustatyta 
tvarka negavus elektros tinklų savininko ar valdytojo pritarimo (derinimo) projektui ar numatomai veiklai, 
draudžiama: 3) rekonstruoti, griauti statinius ar išardyti įrenginiu; 5) atlikti įvairius kasybos, dugno 
gilinimo, žemơs kasimo (lyginimo), sprogdinimo, melioravimo, užtvindymo darbus; 6) sodinti, auginti arba 
kirsti želdinius (išskyrus krūmus ir žolinius augalus); 7) mechanizuotai laistyti žemės ūkio kultūras; 8) 
naudoti ugnį ir atlikti ugnies darbus technologiniams procesams vykdyti; 9) įrengti visų rūšių transporto 
priemonių ir kitų mechanizmų stovėjimo aikšteles požeminių kabelių linijų apsaugos zonose; 10) dirbti 
smūginiais ir (ar) vibraciją sukeliančiais mechanizmais požeminių kabelių linijų apsaugos zonose; 11) 
keisti žemės paviršiaus altitudes daugiau kaip 0,3 metro (kasti gruntą arba užpilti papildomą grunto 
sluoksnį) požeminių ir povandeninių kabelių linijų apsaugos zonose; 

- ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ APSAUGOS ZONOS IR JOSE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS 
ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS. Antžeminių šilumos perdavimo tinklų vamzdynų ir požeminių šilumos 
bei karšto vandens perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona – išilgai antžeminio šilumos perdavimo 
tinklų vamzdyno ar požeminių šilumos bei karšto vandens perdavimo tinklų vamzdyno esanti žemės juosta, 
kurios ribos yra po 5 metrus į abi puses nuo kanalo (arba vamzdyno, jeigu vamzdynas paklotas bekanaliu 
būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta. 2. Šiluminių kamerų, sklendžių priežiūros statinių, drenažo 
šulinių, termofikacinio vandens bei drenažo siurblinių, grupinių šilumos punktų apsaugos zona – 5 metrų 
pločio žemės juosta aplink šių įrenginių ir (ar) statinių išorines ribas ir žemė po šia juosta. 3. Išilgai 
požeminių šilumos bei karšto vandens perdavimo tinklų vamzdynų paklotų drenažo vamzdžių, 
telesignalizacijos kabelių bei jiems priklausančių įrenginių apsaugos zona –išilgai šių priklausinių esanti 
žemės juosta, kurios ribos yra po 5 metrus į abi puses nuo šių inžinerinių tinklų ir įrenginių išorinių ribų bei 
žemė po šia juosta. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonose draudžiama: 1) pilti druskas (išskyrus 
atvejus, kai druska barstomi keliai), chemines medžiagas, kurios gali pakenkti šilumos perdavimo tinklams 
ar jų dalims, atliekas; 2) gadinti, užtverti ar užversti kelius, skirtus privažiuoti prie šilumos perdavimo 
tinklų; 3) 2 metrų atstumu į abi puses nuo tinklo kanalo (vamzdyno, drenažo) išorinių ribų sodinti ir auginti 
želdinius (išskyrus žolinius augalus). Likusioje šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje sodinant ir (ar) 
auginant želdinius, šiems darbams vykdyti turi būti gautas šilumos perdavimo tinklų savininko ar valdytojo 
pritarimas šio straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka. 2. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonose, Statybos 
įstatyme, Teritorijų planavimo įstatyme ar energetikos ministro nustatyta tvarka negavus šių šilumos 
perdavimo tinklų savininko ar valdytojo pritarimo (derinimo) projektui ar numatomai veiklai, draudžiama: 
1) statyti, rekonstruoti, griauti statinius ir įrengti, išardyti įrenginius; 2) keisti žemės paviršiaus altitudes 
(kasti gruntą arba užpilti papildomą grunto sluoksnį); 3) dirbti smūginiais ir (ar) vibraciją sukeliančiais 
mechanizmais, vykdyti grunto sprogdinimo darbus; 4) vykdyti žemės darbus ar požeminius darbus 
didesniame kaip 0,3 metro gylyje; 5) statyti ir (ar) įrengti sporto, žaidimų aikšteles, stadionus, turgavietes, 
lauko teatrus, pramogų zonas ir kitus viešam susibūrimui skirtus inžinerinius statinius ir įrenginius, 
degalines, pavojingų medžiagų talpyklas, saugyklas ir sąvartynus, motorinių transporto priemonių ir (ar) 
mechanizmų sustojimo vietas, stovėjimo ir saugojimo aikšteles; 6) sandėliuoti bet kokias medžiagas, 
išskyrus medžiagas, skirtas šilumos perdavimo tinklų ir jų technologinių priklausinių statybos ir remonto 
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darbams; 7) vykdyti tiesioginius žemės gelmių geologinius tyrimus ir kitus darbus, susijusius su gręžinių 
įrengimu ir grunto (išskyrus dirvą) bandinių ėmimu; 8) tiesti kitus inžinerinius tinklus. 

5.4. Sklype esantys želdiniai 

Sklype yra želdiniai (medžiai ir krūmai). Statybos ribose yra keletą medžių, kurie yra išsaugomi arba persodinami į 
kitas vietas.  
Sklype taip pat yra saugomų želdinių, kurie statybų zonoje numatomi kirsti. Miesto teritorijoje visi esantys medžiai 
saugotini. Visi želdiniai turi būti tvarkomi įstatymų nustatyta tvarka, jeigu reikia, gaunant atskirus leidimus augalus 
kirsti ar (ir) tvarkyti. Sodinant augalus būtina vadovautis "Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo 
taisyklėmis". Želdinių tvarkymas numatomas įvertinus LR Aplinkos ministerijos įsakymu 2007-12-29 Nr. D1-719 
patvirtintas „Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašas“; LR 
Aplinkos apsaugos ministerijos įsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintos „Želdinių apsaugos, vykdant statybos 
darbus, taisyklės“; LR AM 2007-12-29 įsakymu Nr. D1-717 patvirtintos „Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų 
įrengimo taisyklės“).  

5.5. Sklype, esantys servitutai 

Nėra. 

5.6. Sklype esantys vandens telkiniai 

Nėra. 

5.7. Projekto sprendinių atitiktis projekto rengimo dokumentams, teritorijų planavimo dokumentams, 
esminiams statinio ir statinio architektūros, aplinko, kraštovaizdţio ir nekilnojamojo kultūros 
vertybių trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams 

Techninio projekto sprendiniai atitinka esminiams statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, 
trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams. 

6. PROJEKTUOJAMI SKLYPO PLANO SPRENDINIAI 

6.1. Statinių išdėstymas sklype.  

Sklypo dydis – 35 920 m2.  
Minimali neužstatyta sklypo dalis (kvadratiniais metrais), skirta mokinių poilsiui (pvz., želdiniams, 
takams, poilsio aikštelėms), apskaičiuojama taip:  
((730+185)*3)+800=3 545 m2 <19 990 m2. 
Į šį plotą neįskaičiuojamos sporto aikštelės. Šis plotas neviršija žaliojo ploto, likusio po statybų. 
Patekimas į sklypą yra esamas, nekeičiamas, Šiaurės Rytų pusėje, iš Žemdirbių gatvės. Mokyklos (trijų aukštų) 
pastatas yra sklypo viduryje. Pėsčiųjų judėjimas numatomas iš esamos automobilių stovėjimo aikštelės, sklypo 
Šiaurėje, nekeičiamas. Teritorija neaptverta. 
Naujas mokslo paskirties pastatas numatomas tarp automobilių stovėjimo aikštelės ir esamos sporto salės. Pastato 
atstumai iki sklypo ribos yra išlaikyti. Naujai projektuojamų inžinerinių statinių atstumai iki sklypo ribos yra ne 
mažesni nei 1 m, yra išlaikomi.  
Jei šie atstumai neišlaikomi, būtinas gretimų sklypų savininko sutikimai. 
Įėjimai į teritoriją nekeičiami. Į projektuojamą pastatą , skirtas lankutojams projektuojamas arčiau automobilių 
aikštelės , pastato šiaurės rytų pusėje.  
Sklype esantys inžineriniai statiniai išsaugomi, nekeičiami.  
Pastato Vakarinėje dalyje projektuojama medinė terasa, su laiptias ir atsisėdimo vietomis, poilsiui lauke. 
Tarp esamos mokyklos pastato ir naujo mokslo apskirties pastato projektuojama jungtis- dengtas praėjimas- 
stoginė. Stoginė projektuojama taip, kad būtų išsaugomi esami medžiai. Tarp stoginės ir esamų pastatų gausinami 
želdniai, sodinamos krūmynų masyvai. 
Sklypo užstatymo intensyvumas yra lygus pastatų bendrojo antžeminio ploto (8353,5 m2) ir sklypo ploto (35920 
m2 ) santykiui. Sklypo užstatymo intensyvumas = 23%.  
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Sklypo užstatymo tankumas yra lygus pastatų užstatymo ploto (4815,5 m2) ir sklypo ploto (35920 m2 ) santykiui. 
Sklypo užstatymo tankumas = 13,41 % 

6.2. Projektuojami nesudėtingi kitos paskirties inžineriniai statiniai (terasa) 

Užstatymo plotas – 170.9 m2,  
Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 "Statinių klasifikavimas" 3 lentele: 

Eil. 
Nr. 

Inžineriniai statiniai Inžinerinių statinių požymiai ir techniniai parametrai Pastabos 

I grupė II grupė 

 
4.1. 
 

plokšti horizontalūs 
inžineriniai statiniai 
(terasos, aikštelės ir kt.) 

plotas ≥ 10 m2, 
≤ 100 m2 

 

plotas > 100 m2, 
≤ 10000 m2 

 

 

6.3. Projektuojami nesudėtingi kitos paskirties inžineriniai statiniai (stoginė) 

Užstatymo plotas – 73,4 m2, aukštis 5,65 m, K = S × H3, t.y. K=13239. 
Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 "Statinių klasifikavimas" 3 lentele: 

Eil. 
Nr. 

Inžineriniai statiniai Inžinerinių statinių požymiai ir techniniai parametrai Pastabos 

I grupė II grupė 

 
4.2. 
 

inžineriniai statiniai 
nenurodyti 4.1 papunktyje, 
ne aukštesni kaip 15 m 

10 ≤ K ≤ 10000 
 

10000 ≤ K ≤ 40000 
 

K = S × H3 

6.4. Automobilių stovėjimo vietų skaičius sklype 

Esamoje mokykloje yra 730 mokinių. Po naujo pastato statybos esamoje mokykloje mokinių skaičius 
nedidinamas. Naujame pastate numatoma 200 žmonių (mokiniai ir darbuotojai) pamainoje. 

Automobilių stovėjimo vietų skaičius pastatui sklype nustatomas vadovaujantis STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir 
vietinės reikšmės keliai”. Minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius įvairios paskirties statiniams nustatomas 
vadovaujantis 1 lentele. 
Eil. Nr. Pastatų  Minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius 
9. Mokslo paskirties pastatai  
9.2 profesinės mokyklos 1 vieta 30 mokinių (naujam STEAM pastatui) 
9.3 bendrojo lavinimo mokyklos 1 vieta 30 mokinių (esamai mokyklai) 
 Kiekis Skaičiuotinas automobilių parkavimo vietų skaičius 
Viso mokiniai 930 vnt 31 

Esamai mokyklai minimalus automobilių parkavimo vietų skaičius- 24; 
STEAM pastatui numatoma 7 automobilių parkavimo vietos, tame tarpe numatoma 20 porc 

elektromobiliai nuo minimalaus 7 vietų skaičiaus- 2 vnt. 
Viso numatoma 51 automobilių stovėjimo vieta. 

 
Parkavimo vietos dydis - 2,5x5,1m ir 2.75x7,0 m.  

6.5. Atstumai nuo  automobilių saugyklų 

Eil. 
Nr. 

  
Pastatų ar patalpų, 
iki kurių nustatomi 
atstumai, naudojimo 
paskirtis 

Atstumai (metrais) 
nuo atvirojo tipo automobilių saugyklų, kai automobilių (išskyrus 
elektromobilius) skaičius** 
5–10 11–20 21–50 51–100 101–300 daugiau kaip 300 
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2. 

Mokslo paskirties 
(bendrojo lavinimo, 
profesinės ir 
aukštosios 
mokyklos, 
neformaliojo 
švietimo, vaikų 
darželiai, lopšeliai) 

5 7 10 20 35 x 

 ** elektromobilių stovėjimo vietoms su įrengta įkrovimo stotele, pažymėtoms specialiu ženklinimu, 
123 punkto nuostatos netaikomos; 

6.6. ŽN automobilių stovėjimo vietų skaičius sklype.  

Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 "Statinių prieinamumas" vadovaujantsi 1 lentele, Neįgaliųjų automobilių 
stovėjimo vietų skaičius numatomas: 

Bendras automobilių 
stovėjimo vietų 
skaičius 

Minimalus bendras neįgaliųjų automobilių 
stovėjimo vietų skaičius 

Minimalus A tipo automobilių 
stovėjimo vietų skaičius iš neįgaliųjų 
automobilių stovėjimo vietų 
skaičiaus 

20 ar mažiau 1 1 

21 - 50 2 1 

6.7. Elektromobilių poreikis 

Elektromobilių stovėjimo vietų skaičius pastatui sklype nustatomas vadovaujantis STR 2.06.04:2014 " 
Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai" 107 punktu. 
Numatoma 3 automoblių stovėjimo vietos su galimybe įkrauti elektormobilius. Šios vietos numatomos 

atviroje automobilių saugykloje, sklype. 

6.8. Dviračių stovėjimo vietų poreikis. 

Dviračių stovėjimo vietų skaičius pastatui sklype nustatomas vadovaujantis STR 2.06.04:2014 " Gatvės ir 
vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai" 43 lentele: 

Eil. Nr. Pastatai  Minimalus dviračių stovėjimo vietų skaičius 
2. Bendrojo lavinimo, profesinės ir 

aukštosios mokyklos, kitos mokslo 
įstaigos 

1 vieta 20 moksleivių (studentų) 

 Kiekis Skaičiuotinas dviračių parkavimo vietų skaičius 
   
Mokinių sk. 200 vnt 10 

Bendras dviračių vietų skaičius: 10 
Numatoma sklype 10 vietų; 
Vienas U formos stovas numatomas dviem dviračiams, vieta– 2.0 x 2.0m. 

6.9. Vertikalus planiravimas  

Statybos zonoje esamas grunto lygis keičiamas nežymiai. Statinių statybos aikštelė formuojama taip, kad 
perteklinis lietaus vanduo tekėtų nuo statinių į lietaus infiltracinį šulinuką. Aplink pamatus rekomenduojama įrengti 
drenažą.  
Teritorijos aukščių planas atliekamas atsižvelgiant į esamą reljefą, paviršinio vandens nuvedimo būtinybę, esamų 
gatvių lygius, gretimas teritorijas. Reljefo formavimo darbai neatliekami. 
Esamo pastato nulinis aukštis ~59.35 m altitudėje. Naujo pastato ~57.95, žemės lygis 57.60 aukštyje.  
Šaligatviai projektuojami su 2% (max 2.5 %) skersiniu nuolydžiu ir nedidesniu kaip 5% išilginiu nuolydžiu.  
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Automobilių stovėjimo vietos nuolydis aikštelėje išilginės automobilio ašies kryptimi turi būti ne didesnis kaip 
2,0%. Stovėjimo vietos nuolydis skersai turi būti ne didesnis kaip 2.5 %, Didžiausias sklypo reljefo nuolydis – ne 
didesnis kaip 12 % 

6.10. Dangos 

Dangos projektuojamos atsižvelgiant į aikštelių, privažiavimų paskirtį, intensyvumą, apkrovas bei esamas 
geologines sąlygas.  
Dekoratyvinė veja projektuojama visoje neužstatomoje sklypo dalyje. Pėsčiųjų takams numatoma klinkerio 
grindinio trinkelių danga. Privažiavimas sklype esamas – asfaltbetonio. Vaikų žaidimo aikštelės esamos- gumos 
danga. 

6.11. Susisiekimo komunikacijų, išorinio ir vidinio transporto judėjimo organizavimo principai 

Sklypo viduje numatyti takai ir pravažiavimas prie projektuojamo pastato. Mažiausias automobilių privažiavimo 
mažiausias plotis – 3,5 m. 

6.12. Želdiniai 

Baigus statybos darbus, tvarkomą sklypo dalį numatoma apsėti veja. Taip pat mokyklos sklypas turi būti 
apželdintas, nuolat valomas. 

Sklype nauji medžiai, krūmynai ir gėlynai projektuojami vykdant sklypo tvarkymo darbus. Medžių sodinimą 
derinti darbo projekto stadijoje arba statybos metu. 

Sklype nauji medžiai, krūmynai ir gėlynai projektuojami vykdant sklypo tvarkymo darbus, sunaikinta pieva 
atstatoma. Medžių sodinimą derinti darbo projekto stadijoje arba statybos metu Draudžiama mokyklos sklype 
sodinti ir auginti priede nurodytus nuodingus augalus pagal HN 21:2011“Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo 
programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ priede esantį draudžiamų augalų sąrašą. 

Šalinami 4 vnt. saugotini medžiai,- 4 mažalapes liepas, kurių kamienų skersmenų suma yra 72 cm. 

  
Medžiai, iki 10 m atstume nuo projektuojamo pastato, (paprastasis ąžuolas, 1 paprastasis klevas), išsaugomi.  
Persodinamos 2 paprastosios eglės, 1 karpotasis beržas, kurių kamienų skersmenų suma yra 42 cm.  
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Bandrai visų šalinamų medžių kamienų skersmenų suma 72+42=114 cm. 
Naujai sodinamų medžių (lapuočių ir spygliuočių ) kamienų skersmenų suma 15 cm. Krūmų masyvų sodinama 

607 m2, persodinamų medžių sodinama 42 cm. 
Krūmais kompensuojama 57 cm  
Viso kompensuojama 72 cm. 
Papildomai sodinamos daugiamečių gėlių bei varpinių augalų grupės. 
Visi želdiniai turi būti tvarkomi įstatymų nustatyta tvarka, jeigu reikia, gaunant atskirus leidimus augalus kirsti 

ar (ir) tvarkyti. Baigus statybos darbus, tvarkomą sklypo dalį numatoma apsėti veja. Statybos metu sugadintas 
dangas numatoma atstatyti.  

 Pagal galiojančias „Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normas“  

 
*Visuomeninės paskirties teritorijų naudojimo būdo žemės sklype mažiausias priklausomiesiems želdynams 
priskiriamas plotas nustatomas atsižvelgus į pastatų paskirtį. 
Sklypo plotas –35920 kv.m., 50% sklypo sudaro – 17960 kv.m. Bendras projektuojamas želdinių plotas sklype po 
pastato statybos – 20 008 kv.m. tai yra 55.7 % viso sklypo ploto.  
Sodinant augalus būtina vadovautis "Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis" 

6.13. Mažosios archtiektūros įrengimas 

Visus mažosios architektūros gaminius pasirenka Užsakovas, suderinę su projekto autoriumi, projekto vykdymo 
priežiūros metu. 

3.18.1  Suoliukai su atlošu ir porankiais   

Dydis: 1865x645 mm, H 810 mm, h 434 mm 

Išvaizda: 
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Aprašymas: Suolas turi būti su atlošu. Cinkuotas ir dažytas plienas + dažytas aliuminis + kietmedis. 
Tvirtinimas: ankeriavimo būdu. 

3.18.2  Šiukšliadėžė  

Dydis: 0,45x0,3 mm, H=1.0 mm, talpa 50 L 

Išvaizda: 

 

Aprašymas: Lauko šiukšliadėžės turi būti uždengtos nuo atmosferinių kritulių. Šiukšliadėžė turi būti pagaminta 
iš atmosferos poveikiams atsparių medžiagų arba turi būti gamyklinis padengimas priemonėmis, 
kurios apsaugo nuo atmosferinių poveikių.Tvirtinimas pagal gamintojų rekomendacijas.  
Rušiavimui rekomenduojama spalvota- išmetamoms atliekoms atskirti.  

3.18.3 Dviračių stovai- U formos cinkuoto plieno dviračių stovai 740x860 H mm 

Išvaizda: 

 

Aprašymas: Sklypo teritorijoje prie kiekvienų pėsčiųjų įėjimų įrengiami dviračių stovai. Stovas turi būti toks, 
kad į jį ar greta jo pastačius dviratę transporto priemonę, ji stovėtų nelaikoma, o ją būtų galima 
prirakinti ne tik ratus, bet ir dviračio rėmą.  
U formos cinkuoto plieno dviračių stovai 740x860 mm. Masinės gamybos, pilnos komplektacijos, 
paruošti ankeruoti. Turi būti stiprūs bei saugūs 
Rekomenduojama parinkti stovą iš atmosferos poveikiui atsparių medžiagų – nerūdijančio plieno, 
cinkuoto ir plieno. 

6.14. Insoliacija 

Projektuojamo pastato įtaka gretimybėse esančių mokslo apskirties pastatų klasių patalpų insoliacijos trukmei 
Rugsėjo 22 d. / Kovo 22 d.  

Insoliacija turi būti užtikrinama pagal STR 2.02.01:2004 „Visuomeninės paskirties pastatai“ reikalavimus: 
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų priešmokyklinių arba pirmaklasių grupių kambariai, bendrojo lavinimo mokyklų ir 
internatinių mokyklų 1–4 klasių mokymo patalpos, internatinių mokyklų miegamieji turi turėti ne trumpesnę kaip 
2,5 val. nepertraukiamą insoliaciją nuo kovo 22 d. iki rugsėjo 22 d. 

Projektuojamas pastatas yra šiaurinėje nagrinėjamos teritorijos dalyje, pietuose yra sporto salė (unik. Nr. 4400-
0944-5514).,Rytuose 3 aukštų mokykla (unik. Nr. 698-2013-7012), Vakaruose laisva pieva su projektuojama terasa 
bei apaugusi pavieniais medžiais, Šiaurėje- automobilių stovėjimo aikštelė. Medžių įtaka insoliacijai 
nenagrinėjama. 

Projektuojamo pastato įtakos insoliacijai analizė kovo 22 d ir rugsėjo 22 d 
8:00 
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Projektuojamas pastatas numatomas Šiaurinėje dalyje, pastato šešėlis krenta ant automobilių aikštelės bei 
projektuojamso terasos.Esama sporto sale bei mokykla visiškai insoliuoja pietuose esančias mokymo patalpas 
projektuojamame pastate. 
9:00 

 
Projektuojamo pastato šešėlis trumpėja nuo automobilių aikštelės ir mokyklos šešėlis traukiasi Rytų kryptimi. 
Esama sporto salė insoliuoja naujo pastato pietinį fasadą, o mokykla- Rytinį fasadą. 
10:00 
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Projektuojamo pastato šešėlis trumpėja nuo automobilių aikštelės, tačiau visa dar esamų pastatų neinsoliuoja, o 
mokyklos šešėlis traukiasi Rytų kryptimi, esamo pastato nebeinsoliuoja. Esama sporto salė insoliuoja naujo pastato 
pietinį fasadą 
11:00 

 
Projektuojamas pastatas esmaų pastatų netamsina, Sporto salės šešėlis traukiasi nuo projektuojamo apstato  
pietinio fasado. 
12:00 

 
Projektuojamas pastatas esmaų pastatų netamsina, Sporto salės šešėlis traukiasi nuo projektuojamo pastato  
pietinio fasado. 
13:00 
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Projektuojamas pastatas esmaų pastatų netamsina, Sporto salės šešėlis traukiasi nuo projektuojamo pastato  
pietinio fasado Rytų kryptini. 
14:00 

 
Projektuojamas pastatas esmaų pastatų netamsina, Sporto salės šešėlis traukiasi nuo projektuojamo pastato  
pietinio fasado Rytų kryptini. 
15:00 

 
Projektuojamas pastatas esmaų pastatų netamsina, Sporto salės šešėlis traukiasi nuo projektuojamo pastato  
pietinio fasado Rytų kryptini. 
16:00 
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Projektuojamas pastatas esmaų pastatų netamsina, Sporto salės šešėlis traukiasi nuo projektuojamo pastato  
pietinio fasado Rytų kryptini. Projektuojamo pastato šešėlis pradeda dengti Mokyklos vakarų fasadą. 
17:00 

 
Projektuojamo pastato niekas neinsoliuoja, tačiau rojektuojamo pastato šešėlis dengia dalį Mokyklos vakarų 
fasado. 

Išvada: 
Pastatas projektuojamas gretimų esamų gyvenamųjų pastatų atžvilgiu Šiaurinėje teritorijos dalyje, 

insoliacijos atžvilgiu jų neįtakodamas, nuo 16 val. Pradeda šešėlis kristi ant esamos mokyklos pastato, Rytų pusėje.  
Projektuojamo pastato užtemdinimas jo pietuose yra nuo 8 val iki 15 val. Likusiomis dienos valandomis 

valandomis pastatas yra neinsoliuojamas.  
Kadnagi projektuojamas mokslo paskirties pastatas – laboratorijų (ne gamybinių) mokslo centras. Jam 

netaikomos bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo higienos normos. 

7. UNIVERSALAUS DIZAINO IR NEĮGALIŲJŲ POREIKIŲ TENKINIMO SPRENDINIAI 

 
Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 "Statinių prieinamumas" statomas mokslo paskirties pastatas patenka į 

žmonėms su negalia svarbių statinių sąrašą. Šioje dalyje nagrinėjamas pastato pritaikymas ŽN reikmėms. 
Sklype pėsčiųjų takai iki pagrindinio įėjimo suprojektuoti taip, kad ŽN galėtų jais laisvai ir saugiai judėti. 

Pėsčiųjų tako plotis 1 500, 2 000 mm. Pėsčiųjų tako išilginis nuolydis ne didesnis kaip 1:20 (5%). Skersinis 
pėsčiųjų tako nuolydis ne didesnis kaip 1:40 (2.5 %). Pėsčiųjų takų, esančių pritaikytoje judėjimo trasoje, lygių 
skirtumai ir nelygumai ne didesni kaip 20 mm.  

Visi įėjimai į pastatą įrengiamas taip, kad ŽN nebūtų kliūčių savarankiškai patekti į pastato vidų. Prie esamų 
lauko durų slenkstis ne aukštesnis kaip 20 mm.  

Prieš laiptus, pandusus ir bet kokius kitus aukščio pasikeitimus įrengiami įspėjamieji paviršiai su iš reljefinių 
trinkelių. Pėsčiųjų takuose prieš lygio ar krypties pasikeitimus ir susikirtimų su važiuojamąja dalimi bei kitomis 
kliūtimis vietose projektuojami burbuliukų bei kauburėlių reljefų įspėjamieji paviršiai. 

Pėsčiųjų takuose sumontuoti šviestuvai, ženklai, durų uždarymo mechanizmai ir pan. numatyti ne žemiau 
kaip 2 100 mm virš tako paviršiaus. Ant pėsčiųjų takų ar šaligatvių dangčiai, kojų valymo grotelės įleistos/ 
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išsikišusios ne giliau kaip 10 mm nuo tako paviršiaus arba nuleisti taip, kad jų paviršius sutaptų su dangos 
paviršiumi. 

ŽN vietos esamoje automobilių aikštelėje. Numatytos dvi parkavimo vietos žmonėms su judėjimo negalia A 
tipo ir viena B tipo. Numatomas vietų vertikalus žymėjimas, įrengiant ženklą priešais parkavimo vietas. 

7.1. Lauko turėklai 

Abiejose panduso juostos pusėse turi būti įrengti ištisiniai turėklai, pritaikyti žmonėms su negalia. 
Numatomas pilnai užbaigtas gaminys su tvirtinimo detalėmis.  

Turėklai turi būti dvigubi: viršutiniai tvirtinami 950 mm aukštyje, apatiniai – 700 mm aukštyje nuo laiptų 
pakopų ar panduso juostos plokštumos. Perėjų, galerijų, terasų – 1,20 m. Turėklai tiek panduso viršuje, tiek jo 
apačioje turi būti pratęsti 300 mm – tokiu būdu žmonėms suteikiama galimybė geriau pasiruošti būsimam 
nusileidimui ar pakilimui.. Turėklai turi būti įrengti laiptuose, kur aukštis nuo žemės 45 cm. 

Turėklų paviršius turi būti lygus, ištisinis ir be išsikišimų. Turėklų stveriamoji konstrukcija turi būti patogi 
suimti ranka- 40 mm skersmens apskritimo formos skerspjūvio turėklus. Turėklų galai turi būti suapvalinti ar 
užlenkti į sienos, atramos ar grindų pusę. Tarp turėklo ir sienos paviršiaus turi būti paliktas ne siauresnis kaip 50 
mm tarpas.  

Tvirtinimo detalės ir porankis turi būti gamyklinio išbaigtumo su detalėmis ir sumontuoti objekte nurodytose 
vietose.  

Turėklai turi būti gerai įtvirtinti: jie neturi klibėti, linkti ar sukinėtis aplink savo ašį. Jungtys turi būti lygios, 
visuose paviršiuose neturi būti aštrių kampų ir briaunų. 

Turėklų stovai, detalės ir porankis- turi būti padengti atmosferos poveikiui atspariais dažais. 
Turėklai ir jų tvirtinimai turi atlaikyti šias normatyvines apkrovas: 
aikštelių ir laiptų turėklai: 0,8 kN/m1 horizontalią apkrovą; 
Apkrovų patikimumo koeficientas – 1,2. 
Rangovas privalo turėklų sujungimus atlikti kokybiškai ir viename lygyje, peržiūrėti dokumentaciją, kad 

būtų išvengta klaidų. 

8. INŽINERINĖS SISTEMOS 

 
Pastato inžinerinių tinklų sistemos keičiamos/įrengiamos naujai: šildymo sistemos vamzdynas ir radiatoriai; 

vėdinimo ir oro kondicionavimo sistema; vidaus (šalto ir karšto) vandentiekis, priešgaisriniai tinklai; vidaus 
nuotekų tinklai; lietaus nuotekų tinklai; vidaus jėgos ir apšvietimo elektros tinklai ir elektroninių ryšių tinklai; 
priešgaisrinė, apsauginė signalizacija, video stebėjimo sistema. 

9. PREVENCINĖS CIVILINĖS SAUGOS, APSAUGOS NUO VANDALIZMO PRIEMONĖS 

 
Planuojant sklypo užstatymą, aptvėrimą, apželdinimą, projektiniai sprendiniai turi padėti išvengti smurto ir 

vandalizmo mokyklos (STEAM centro) bendruomenės ir turto atžvilgiu (teritorijos apšvietimas, prieigų 
apžvelgiamumas, aptvėrimas, vartų rakinimas ir kitos priemonės). 

Lauko statiniai suprojektuoti taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, sniego 
nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos. 
Sklype įrengiamų dangų paviršiai šiurkštūs, nuolydžiai minimalūs. Turi būti įrengiamos įžemintos elektros rozetės.  
 

10. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ATITIKTIS PRIVALOMIESIAMS PROJEKTO RENGIMO 
DOKUMENTAMS, TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS, ESMINIAMS STATINIŲ IR 
STATINIO ARCHIEKTŪROSS, APLINKOS, RKAŠTOVAIZDŽIO, NEKILNOJAMŲJŲ 
KURLTŪROS PAVELDO VERTYBIŲ REKALAVIMAMS, TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ 
APSAUGOS REIKALAVIMAMS. 

 
Statybos projekto sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, projekto rengimo dokumentų, normatyvinių 

statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, 
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neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų pagal STR 1.04.04:2017 ir Statybos įstatymo str.6, 
p.4 reikalavimus. 

11. SKLYPO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI 

I. SKLYPAS     

1. Sklypo plotas m2 35920 * 35920 * 
pagal NT registrą 
Nr.:66/32117 

2. Sklypo užstatymo intensyvumas 
(Viso benrojo ploto) 

- 
(m2) 

0,21 
7 577.2* 

0,23 
8 350,45 

 

3. Sklypo užstatymo tankis 
(Užstatymo plotas) 

% 
(m2) 

10,18 
3 656* 

13,41 
4 815,5 

 

4. Žaliasis plotas % 
(m2) 

61,05 
21 930 

55,65 
19 990 

 

5. Kietų dangų plotas (m2) 9 793,2 10 163  

II. PASTATAI    

1. Mokslo paskirties pastatas (7.11)   Nauja statyba 

1.1.  Pastato paskirties rodikliai    200 
žmonių 

15 mokytojų, 185 mokinių 

1.2.  Pastato bendrasis plotas, tame tarpe: m2  773,25  

1.2.1. Antžeminis plotas m2  773,25  

1.2.2. Požeminis plotas m2  0  

1.3.  Pastato pagrindinis plotas m2  707,51  

1.4.  Pastato tūris m3  4 980  

1.5.  Pastato aukštų skaičius vnt.  1  

1.6.  Pastato aukštis  m  7.45 65.05 abs alt. 

1.7.  Energinio naudingumo klasė -  A++  

1.8.  Pastato (patalų) akustinio komforto 
sąlygų    klasė 

- 
 C 

 

1.9.  Statinio atsparumo ugniai laipsnis -  II  

V. KITI STATINIAI    

1. Atvira stoginė- kitos paskirties inžineriniai 
statiniai (12)- ( II gr. nesudėtingas) 

m2 - 73.40 
Nauja statyba.  
Aukštis 5,65 m, K=13 239  

2. Terasa- plokšti horizontalūs inžineriniai 
statiniai (12)- ( II gr. nesudėtingas) 

m2 - 170.9 
Nauja statyba.  

12. INFORMACIJA APIE NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ APLINKAI, 
GYVENTOJAMS, KAIMYNINĖMS TERITORIJOMS 

 
Statomų pastatų statybos darbai neturės neigiamo poveikio aplinkai, gyventojams ir kaimyninėms 

teritorijoms. Statybos produktų sandėliavimui nebus naudojama kaimyninių sklypų teritorija ar valstybinė žemė. 
Statybos darbai bus vykdomi sklypo ribose. Suprojektuotų statinių statybos darbų poveikis aplinkai, 

gyventojams ir kaimyninėms teritorijoms neigiamos įtakos neturės. 
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12.1. Gamtosaugos priemonės atliekant lauko darbus  

Vykdant lauko darbus (gręžimą, išpumpavimus ir kt.) vienokiu ar kitokiu laipsniu pažeidžiama gamtinė 
aplinka. Ekologiniu požiūriu pažeidimai gali būti lokalaus arba regioninio pobūdžio, trumpalaikiai arba 
egzistuojantys ilgesnį laiko tarpą. Dažniausiai pažeidžiami šie aplinkos elementai: dirvožemis, paviršinis bei 
požeminis vanduo, tam tikra biosferos dalis.  

Mažinant neigiamą poveikį gamtai gręžimo ir hidrogeologinių lauko darbų metu prisilaikyti reikalingų 
priemonių, padedančių nepažeisti biologinio supančios aplinkos režimo ir balanso.  

Gręžimo darbų aikštelę draudžiama užteršti degalais, tepalais, cheminiais reagentais. Kad nebūtų išplautas 
paviršinis reljefas, išpumpavimo metu išsiurbiamą vandenį išvežti vandenvežėmis ir išpilti į artimiausią paviršinio 
vandens telkinį.  

Užbaigus visus lauko (gręžimo, išpumpavimo ir kt.) darbus aikštelė turi būti sutvarkyta.  

12.2. Sklypo paruošimas statybai.  

Esamų pastatų, inžinerinių statinių nugriovimas, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų 
iškėlimas arba jų apsaugojimas, medžių ir krūmų iškirtimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas. 

Grunto augalinis sluoksnis iki 0,2 m storiu nukasamas ir sandėliuojamas statybos darbų technologijos 
projekte nurodytoje vietoje iki bus panaudotas įrengiant sklypo žaliuosius plotus.  

Prieš pradedant vykdyti žemės darbus, esamas augalinis dirvos sluoksnis turi būti nuimtas, sustumtas į 
krūvas ir panaudotas apželdinimui. Ardoma dalis esamo safalto dangos esamos automobilių aikštelės, taip pat kitur 
sutikta kieta danga. Kertami/ persodinami į kitą vietą jauni statinio vietoje esantys medžiai.  

Iškeliami pastato vietoje lietaus kanalizacijos, elektros tinklai.  
Laikinų privažiavimo kelių, laikinų inžinerinių tinklų įrengimas, laikinas teritorijos aptvėrimas ir pan., 

nurodyta Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo (SO) dalyje. 
Atliekos tvarkomos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 

217 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1 368 redakcija) patvirtintomis 
“Atliekų tvarkymo taisyklėmis” 

12.3. Statybinių atliekų tvarkymas 

Atliekos būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo (VII1-787 31) straipsniu nustatyta tvarka.  
Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, 

keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių medžiagų ir kt.), kurias planuojama panaudoti aikštelių, 
pravažiavimų, takų dangų pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai ir netinkamas naudoti statybinės šiukšlės, 
kurios perduodamos atliekų tvarkytojams. Statybos metu susidarysiančių atliekų sąrašas, kiekiai ir tvarkymo būdai: 
Atliekos Kiekis, m³ Tvarkymas Kodas 
betonas 0,03 Perduodamos atliekų tvarkytojams 17 01 01 
plytos 0,02 Panaudojamos vietoje 17 01 02 
čerpės ir keramika 0,02 Panaudojamos vietoje 17 01 03 
medis 0,03 Panaudojamos vietoje 17 02 01 
plastikas 0,01 Perduodamos atliekų tvarkytojams 17 02 03 
cinka 0,001 Perduodamos atliekų tvarkytojams 17 04 04 
geležis ir plienas 0,01 Perduodamos atliekų tvarkytojams 17 04 05 
gruntas ir akmenys 1,5 Panaudojamos vietoje 17 05 04 
izoliacinės medžiagos 0,03 Perduodamos atliekų tvarkytojams 17 06 04 
gipso izoliacinės statybinės 
medžiagos 

0,02 Panaudojamos vietoje 17 08 01 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje 
konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršią aplinkos. Statybinių atliekų turėtojas 
nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos Atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už 
tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai 
pateikia dokumentus apie netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas. Gruntas, iškastas įrengiant 
pamatus ar gerbūvį, panaudojamas sklypo teritorijoje paviršiaus formavimui. Atliekamas gruntas išvežamas į 
miesto savivaldybės komunalinio ūkio skyriaus nurodytą vietą 
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Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų 
susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti 
saugomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip Atliekų tvarkymo taisyklėse 
nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų 
pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 

12.4. Komunalinės atliekos ir jų tvarkymas 

Atliekų tvarkymas vykdomas pagal PNEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ 
TVARKYMO TAISYKLĖS. Statinių eksploatacijos metu susidarančios atliekos rūšiuojamos į perdirbti tinkamas 
atliekas (popierius, plastikas, stiklas) ir buitines organines, netinkamas perdirbimui. Atliekos kaupiamos pagal jų 
rūšį pritaikytuose konteineriuose. Sklypo ribose numatomi 4 atliekų konteineriai (mišrioms komunalinėms 
atliekoms, stiklui, popieriui, plastikui). Aikštelė įrengta ne mažesniu kaip 5 m atstumu nuo pastato langų/durų. 
Visos eksploatacijos metu susidarančios atliekos perduodamos atliekų tvarkytojams. Atliekų surinkimo priemonių 
talpa ir atliekų surinkimo iš atliekų surinkimo priemonių dažnumas nustatomi taip, kad atitiktų pas atliekų turėtoją 
susidarančių komunalinių atliekų surinkimo poreikį. Atliekų surinkimo priemonių talpa ir atliekų surinkimo iš 
atliekų surinkimo priemonių dažnumas gali būti nustatomi individualiai, atsižvelgiant į tai, ar atliekos rūšiuojamos 
ir kompostuojamos jų susidarymo vietoje. Atliekų surinkimo konteinerių talpa ir atliekų paėmimo (arba jų 
tuštinimo) minimalus dažnumas aptariami sutartyje tarp atliekų tvarkytojų ir užsakovo. Jei nėra sutarties, surinkimo 
priemonių talpą ir atliekų surinkimo iš atliekų surinkimo priemonių dažnumą nustato savivaldybė atliekų tvarkymo 
taisyklėse. Atliekų surinkimo ir vežimo grafikas yra sudėtinė ir neatsiejama sutarties dalis. Grafike pateikiama tiksli 
informacija, kada bus surenkamos atliekos iš atliekų surinkimo priemonių. Jei nėra sutarties, grafikas skelbiamas 
savivaldybės ir Administratoriaus interneto tinklalapyje, pateikiamas kartu su mokėjimų pranešimais ir kituose 
atliekų turėtojams prieinamuose informavimo šaltiniuose. Grafikas keičiamas tik prieš 14 kalendorinių dienų apie 
tai įspėjus atliekų turėtoją savivaldybės ir Administratoriaus interneto tinklalapyje, pateikus informaciją kartu su 
mokėjimo pranešimais ir kituose atliekų turėtojams prieinamuose informavimo šaltiniuose. 

Atliekos Kiekis, m3 Tvarkymas 
Kodas Pavadinimas 

20 01 01 Popierius ir kartonas 0.01 Perduodamos atliekų tvarkytojams (perdirbamos) 
20 01 02 Stiklas 0.01 Perduodamos atliekų tvarkytojams (perdirbamos) 
20 01 34 Baterijos ir 

akumuliatoriai 
0.01 Perduodamos atliekų tvarkytojams (perdirbamos) 

20 01 35 Nebenaudojama elektros 
ir elektroninė įranga, 
kurioje yra pavojingų 
sudedamųjų dalių 

0.01 Perduodamos atliekų tvarkytojams (perdirbamos) 

20 01 36 Nebenaudojama elektros 
ir elektroninė įranga 

0,01 Perduodamos atliekų tvarkytojams (perdirbamos) 

20 01 39 Plastikai 0,01 Perduodamos atliekų tvarkytojams (perdirbamos) 
20 02 01  Biologiškai suyrančios 

atliekos 
0.01 Perduodamos atliekų tvarkytojams (perdirbamos) 

20 03 01 Mišrios komunalinės 
atliekos 

1.00 Perduodamos atliekų tvarkytojams (perdirbamos) 

12.5. Žaliosios atliekos  

Sodo ir želdyno tvarkymo atliekos rūšiuojamos vietoje ir apdorojamos kompostavimo įrenginyje.  

12.6. Apsauginės ir sanitarinės zonos  

Šiame projekte suprojektuotiems inžineriniams tinklams numatomos tokios apsaugos zonos:  
 vandentiekio tinklų po 2,5 m į abi puses nuo vamzdžio ašies;  
 buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų po 2,5 m į abi puses nuo vamzdžio ašies;  
 požeminio el. kabelio po 1,0 m į abi puses nuo laido ašies; 
 požeminio el. kabelio po 1,0 m į abi puses nuo laido ašies; 
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 Priešgasirinio vandentiekio tinkų po 5,00 m į abi puses nuo vamzdžio ašies. 

12.7. Gamtos apsaugos išsaugojimo priemonės 

Pagrindiniai reikalavimai: 
1) Jokiais būdais negalima išvežti ar sunaikinti augalinio sluoksnio. Jis kaupiamas saugioje vietoje ir 

pabaigus visus darbus panaudojamas gerbūvio darbams; 
2) Visos cheminės medžiagos, dažai yra sandėliuojami tik tam skirtuose uždaruose sandėliuose taip, kad 

neišsipiltų ir neišbėgtų; 
3) Visos atvežtos medžiagos laikomos tik tam skirtose vietose. 
4) Visi, teritorijoje esantys medžiai, turi būti aptverti ir surišti, kad jų nesugadintų; 
5) Baigus statybą, teritoriją reikia kruopščiai išvalyti nuo statybinių šiukšlių.  

13. DUOMENYS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ 

 Planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkai minimalus. Statomų pastatų statybos darbai neturės neigiamo 
poveikio aplinkai, gyventojams ir kaimyninėms teritorijoms. Statybos produktų sandėliavimui nebus naudojama 
kaimyninių sklypų teritorija ar valstybinė žemė. Teritorijoje važinės tik techniškai tvarkingas autotransportas, iš 
kurio netekės eksploataciniai skysčiai. Nuo dirbtinių dangų lietaus vanduo bus surenkamas šulinėliais ir nuvedamas 
į infiltracines kasetes sklypo pietinėje dalyje. Lietaus nuotekų tinkle turi būti įrengta naftos produktų gaudyklė. 
Statiniai suprojektuoti taip, jog iškasamo ir užpilamo grunto balansas būtų kuo artimesnis nuliui. Statybos metu 
nukastas grunto sluoksnis sandėliuojamas sklype ir baigus statybą grąžinamas į pirmykštę padėtį kiek tai įmanoma. 
Dirvožemio tarša negalima, kadangi visi buitinių nuotekų tinklai suvedami į nuotekų valymo įrenginius, kuriuose 
nuotekos bus išvalomos iki reglamentuojamo lygio ir infiltruojamos į gruntą. Pastatuose nebus naudojamos ar 
saugomos kancerogeninės, ėsdinančios, infekcinės, teratogeninės mutageninės medžiagos. Teritorijoje numatyta 
įrengti žaliuosius plotus, pasodinti želdinius. Jie tarnaus ne tik kaip vizualinė priemonė kraštovaizdžiui pagražinti, 
bet ir sulaikys triukšmą bei kietąsias daleles, ypač galimai sklindančias pažemiui. Statybos sklypas nepatenka į 
Europinės svarbos saugomų teritorijų tinklą Natura 2000 teritorijas ir su jomis nesiriboja.  

Planuojamas statybinių ir buitinių atliekų susidarymas bus minimalus. 

14. PRIEŠGAISRINĖ SAUGA 

14.1. Gaisrinės saugos bendrosios nuostatos 

Statinys suprojektuotas vadovaujantis:  
 GAISRINĖS SAUGOS PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI (Ţin., 2011, Nr.75-3661).  
 LAUKO GAISRINIAI VANDENTIEKIO TINKLAI IR STATINIAI. PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO 

TAISYKLĖS (Ţin., 2011, Nr.48-2343).  
 STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.05.06:2010 STATINIO PROJEKTAVIMAS  
 GYVENAMŲJŲ PASTATŲ GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖMIS (Ţin., 2011,Nr.23-1138).  

Statinys suprojektuotas taip, kad kilus gaisrui:  
- statinio laikančios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaiko apkrovas;  
- ribojamas ugnies bei dūmų plitimas; - ţmonės gali saugiai išeiti iš statinio arba galima juos gelbėti kitomis 
priemonėmis;  
- pradeda veikti įrengta gaisrinė signalizacija (rekomenduojama);  
- ugniagesiai gelbėtojai gali saugiai dirbti.  
Mokslo paskities pastatas pagal gaisro grėsmę jame priskiriamas grupei P.7.11. 

14.2. Pastato ugniai atsparumo laipsnis  

Žiūrėti Gaisrinės saugos dalyje (GS). 

14.3. Gaisro plitimo į gretimus pastatus ribojimas 

Žiūrėti Gaisrinės saugos dalyje (GS). 
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14.4. Gaisrinio skyriaus ploto skaičiavimas 

Žiūrėti Gaisrinės saugos dalyje (GS). 

14.5. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai 

Žiūrėti Gaisrinės saugos dalyje (GS). 

14.6. Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimas prie statinio  

 
Žiūrėti Gaisrinės saugos dalyje (GS). 

15. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ATITIKTIS TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGOS 
REIKALAVIMAMS  

Trečiųjų asmenų interesai nepažeidžiami.  
Projektuojant statinių visumą trečiųjų asmenų pagrįstų interesų apsauga buvo įvertinta vienu aspektu:  

 Trečiųjų asmenų poveikis projektuojamiems statiniams ir jo aplinkai sklype. 
  Projektuojamų statinių visumos poveikis tretiesiems asmenims.  

Tretieji asmenys neturi jokio neigiamo poveikio projektuojamiems statiniams ir jo aplinkai sklype neviršija 
jokių normatyviniais dokumentais nustatytų leistinų ribų.  

Projektuojamų pastatų visumos poveikis tretiesiems asmenims bus toks, kad pastatytų statinių visuma, ją 
naudojant ir prižiūrint, trečiųjų asmenų gyvenimo nepablogins, palyginus su sąlygomis, kurias turėjo iki statybos 
pradžios.  

Suprojektuotų statinių visuma turi būti pastatyta pagal projektą, naudojama pagal paskirtį.  
Projektas buvo parengtas taip, kad:  

 Statinių, jo sklypo formavimo, priklausinių, priėjimų ir privažiavimų, inžinerinių sistemų požeminė ir antžeminė 
statyba (tiesimas) nepablogintų trečiųjų asmenų statinių esamos techninės būklės ir nesudarytų prielaidų atsirasti 
veiksniams, galintiems vėliau (juos naudojant) pabloginti tų statinių techninę būklę.  
 Patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves tretiesiems asmenims galimybė būtų nevaržoma.  
Projekto sprendiniai nevaržytų galimybės naudotis inžineriniais tinklais.  
 Statinių visumos projekto sprendinių, tarp jų namo, želdinių lokalizavimas neturi sumažinti trečiųjų asmenų 
sklypų ir statinių insoliacijos dydžių, nustatytų statybos techniniuose reglamentuose.  
 Statinių visumos projekto sprendiniai įvertintų ir nepažeistų trečiųjų asmenų gaisrinės saugos priemonių ir 
sistemų bei išsaugotų bei išsaugotų jų funkcines savybes.  
 Statiniai, sklypas buvo suprojektuotas taip, kad jų naudojimas, taip pat pastate leistinos veiklos keliamas 
triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų lygiai neviršija leistinų parametrų 
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1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

1.1. Įvadas 

Šių techninių specifikacijų skyrius apima įvairių paruošiamųjų darbų, kurie turi būti atlikti prieš gatvės 
įrengimo statybos darbų pradžią, įvykdymą ir priėmimą. Rangovas privalo: 

– apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt., 
– nuolat vengti fizinių – mechaninių žemės savybių pablogėjimo, 
– pašalinti žolę, augmeniją ir kitas netinkamas bei pavojingas medžiagas, 
– teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką, sumažinti jos taršą ir triukšmą, 
– priklausomai nuo statybvietės ypatumų ir atitinkamų statybos darbų, atlikti visus kitus paruošiamuosius 

darbus. 

1.2. Medžiagos 

Visos atliekamos medžiagos, sukauptos ruošiant statybvietę (augmenija ir kt.), turi būti sandėliuojamos 
atitinkamose vietose, suderintose su užsakovu. 

Žemės darbai, vykdomi statybvietės paruošiamuoju laikotarpiu, turi atitikti projekto dokumentus ir 
techninių specifikacijų reikalavimus. 

1.3. Darbų vykdymas 

1.3.1. Vandens nuvedimas 

Vykdant darbus, rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens 
nutekėjimas iš statybvietės. Potvynių vanduo, po liūčių, turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta 
grunto įmirkimo ir norint išvengti kitos žalos. Jei bus rangovo kaltė, jis turės atlyginti visus nuostolius. 

1.3.2. Žemės, augalų, šiukšlių pašalinimas 

Rangovas turi pašalinti iš statybvietės žolę, augmeniją ir šiukšles, kad jie nepatektų į žemės sankasos ar 
lovio gruntą ir po to nepradėtų pūti. Žolė turi būti nupjauta, sugrėbta, sudžiovinta ir sudeginta arba sandėliuojama 
tam skirtose vietose. Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas arba panaudojamas pagal reikalavimus. Krūmai 
turi būti pašalinti kartu su kelmais. Priklausomai nuo kiekio, jie turi būti sudeginti tam skirtose vietose, išvežami 
arba laikomi sandėliavimo vietose, kartu su kitomis atliekomis. 

1.4. Standartai 

ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“. 

2. ŽEMĖS DARBAI, PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

2.1.  Įvadas  

Šis skyrius apima gatvės sankasos paruošimo ir vykdymo darbus, jų kontrolę, priėmimą ir matavimus. 
Pagrindinės gatvės sankasos paruošimo ir vykdymo darbų taisyklės yra ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų 
atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“. Šios normos apibrėžia pagrindinius terminus, skirtus žemės 
darbams. Jos apima paruošiamuosius darbus, iškasų grunto priežiūrą, pylimų įrengimą ir sutankinimą, pagrindo ir 
sankasos įrengimą, šlaitus. Taip pat apsaugos ir apdailos darbus. Jose pateiktos visos techninės normos, įstatymai, 
saugumo normos, kurių rangovas privalo laikytis, atlikdamas žemės darbus.  

2.2.  Medžiagos  

Gruntas yra apibrėžiamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma uoliena, neturinti 
stiprių struktūrinių ryšių. Inžinerinė – geologinė grunto tipų klasifikacija, jų gradacija, įvertinimas ir savybės yra 
pateiktos LST 1331 standartas ir ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 
taisyklės“ nurodo pagrindines grunto, naudojamo kelių statyboje, charakteristikas ir savybes. Kartu apima ir 
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tinkamo kelio pylimuose arba žemės sankasoje kriterijus. 

2.3. Darbų vykdymas  

Prieš bet kokių žemės darbų pradžią visi būsimų statybos darbų paviršiai turi būti išvalyti nuo žolės, tvorų 
ir kitų statinių. Tuo pačiu metu visos liekanos ir šiukšlės, gruntas su dideliu organinių medžiagų kiekiu turi būti 
pašalintas, kad nepatektų į žemės sankasos gruntą.  

2.3.1. Iškasos  

Kasimo darbai apima gruntų iškasimą, jų pašalinimą ar pakrovimą į transporto priemones. Taip pat apima 
bendrus kelio dangos konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Šių terminų paaiškinimas yra pateiktas ĮT ŽS 17 
„Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“.  

2.3.2. Iškasų apsauga nuo potvynio  

Iškasos dugnas turi būti apsaugotas nuo potvynio ir smarkių liūčių, kad būtų išvengta žalos ir nebūtų 
nutraukti darbai. Rangovas privalo turėti atsargos priemonių – siurblių, žarnų ir kt. reikalingų priemonių vandeniui 
nuleisti. Potvynio ar liūčių vanduo turi būti nuvestas iš statybos darbų vietos nevėluojant, kad būtų išvengta žalos. 
Tam reikia išvalyti griovius ir kitas esamas konstrukcijas. Žemės darbai turi būti įvykdyti taip, kad būtų išvengta 
nereikalingo vandens susikaupimo darbų vietoje.  

2.3.3. Iškasos dugno apsauga  

Iškasos dugnas turi būti išvalytas prieš statybos darbų pradžią, kad būtų išvengta žalos vietinio eismo ir 
klimatinių sąlygų. Iškasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradėti su ypatingu dėmesiu apsaugai. Iškasos 
dugnas turi būti prižiūrimas, kad nebūtų liekanų ir uolienų nuolaužų, bei išlygintas kaip reikalaujama.  

2.3.4. Pagrindo paruošimas  

Kad būtų užtikrinta reikalaujama dirbančios dangos kokybė, jos sankasa ir pagrindas turi atitikti 
reikalavimus nurodytus ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“,  
“Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės SBR 19”, Automobilių kelių 
nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19, 
Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19. 

Rengiant sankasą, bet koks sankasos darbų kiekio ir aukščio pasikeitimas dėl drėgmės ir šalčio turi būti 
sumažintas iki minimumo. Sankasos stabilumas priklauso nuo požeminio vandens režimo, filtracijos 
charakteristikos ir sankasos grunto, jo jautrumo šalčiui ir šilumos laidumo. Sankasos laikomoji galia gali būti 
padidinta sureguliuojant vandens režimą.  

Reikia įvertinti galimą žalą sankasai dėl atmosferos ir šalčio poveikio bei pasiūlyti apsaugos priemones, 
kurių įvairios galimybės (priklausomai nuo gruntų tipo) yra pateiktos ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų 
atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“.  

Konstrukcijos paviršius turi būti lygus, tikslus ir vienarūšis, atitikti techninių specifikacijų reikalavimus ir 
taisykles. Jeigu konstrukcijoje pastebimi tam tikrų parametrų netikslumai, tuomet ji turi būti išardoma, panaudojant 
reikalingas priemones, pataisyta ir sutankinta, kad atitiktų keliamus reikalavimus.  

Baigta konstrukcija turi būti saugoma rangovo. Statybos medžiagų sandėliavimas ir mechanizmų laikymas 
ant įrengtos sankasos yra neleidžiamas, o transporto eismas turi būti minimalus.  

2.3.5. Esami želdiniai  

Esamiems išsaugomiems medžiams patenkantiems į darbų vykdymo zoną (ne mažesniu kaip 3 m atstumu) 
apsaugos tikslais nustatomi šie reikalavimai: prieš pradedant statybos darbus išsaugomi medžiai turi būti aptverti ne 
mažesniu kaip 1,5 m atstumu nuo kamienų ir ne žemesniais kaip 1,5 m skydais ar lentomis; statybos darbų 
vykdymo metu negalima sandėliuoti statybinių medžiagų ir grunto, statyti automobilių bei mechanizmų arčiau kaip 
2 m nuo medžių lajų krašto; natūralų grunto lygį prie medžių pageidautina keisti ne daugiau kaip ±5 cm.  

2.3.6. Sodinukų sodinimas  

Krūmai, aukštesni kaip 0,5 m, ir medžiai negali būti sodinami arčiau kaip 10 m eismo kryptimi nuo 
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pėsčiųjų perėjų ir visuomeninio transporto sustojimo vietų.  
Sodinant sodinukus būtina vadovautis: Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, 

patvirtintomis LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo 
sąlygų patvirtinimo“, Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis LR aplinkos 
ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 „Dėl medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo 
taisyklių patvirtinimo“. Parenkant sodmenis sodinimui, būtina vadovautis Sodmenų kokybės reikalavimais, 
patvirtintais LR aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-674 „Dėl Sodmenų kokybės reikalavimų 
patvirtinimo“.  

Sodinukus sodinti ir darbus atlikti paskutiniu statybos darbų etapo metu.  
Medžių sodinimas turi būti atliekamas vadovaujantis Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo 

taisyklėmis, patvirtintomis LR aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717. Sodinukai turi būti 
sodinami tuomet, kai teritorija yra visiškai paruošta ir išlyginta iki projektinių aukščių. 

Prieš sodinimą duobės dugne beriamas 10 cm storio substrato sluoksnis, kuris perkasamas ir sumaišomas 
su dugno dirvožemiu, siekiant gauti tarpinį sluoksnį. Duobės kasamos maždaug 50–70 cm gylio apvalios arba 
kvadratinės. Sodinant medžius sodinimo duobėse privalomas pilnas esamo grunto pakeitimas derlingu dirvožemiu, 
tai būtina, kad medis sustiprėtų pirmais jo augimo metais. Būtinos trąšos. Duobės dugne tvirtai įkalami kuolai, 
kurių aukštis virš žemės paviršiaus turi būti 0,8–1,3 m. Ant tarpinio sluoksnio beriamas substratas tokio storio, kad 
sodinamo medžio ar krūmo šaknies kaklelis būtų 3–5cm aukščiau žemės paviršiaus. Konteineriuose išauginti 
medžiai sodinami visu šiltuoju metų laiku, o su įpakuotomis ryšuliuose šaknimis – ne vegetacijos metu (pavasarį ir 
rudenį). Medžiai su lipniais žemių gumulais arba plikomis šaknimis sodinami ne vegetacijos metu.  

Duobes sodinukams užpilti augalinio grunto ir kompostinės žemės mišiniu.  
Užpylus šaknis augaliniu gruntu palaistyti vandeniu (20–30 l medžiui).  
Sodinant visais atvejais kasamos 25–50 % platesnės ir gilesnės sodinimo duobės už konteinerio pakuotes, 

ryšulių, žemių gumulų arba šaknų sistemos matmenis.  
Augalams suteikiama vieno vegetacijos sezono garantija (priežiūra turi būti vykdoma laikantis ir augalui 

keliamų reikalavimų). Neprigiję augalai po metų turi būti atsodinti 

2.4. Bandymai ir darbų priėmimas  

2.4.1. Medžiagų savybių bandymai  

Prieš darbų pradžią turi būti nustatytos visos gruntų savybės, kad būtų nustatytas jų tinkamumas 
naudojimui. Paprastai gruntų savybės yra nustatomos inžinieriaus geologiniais tyrimais projektavimo stadijoje arba 
papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas vėliau. Gruntui, kuris bus naudojamas pylimų įrengimui ir darbo 
zonoje turi būti atliekami tokie jo savybių bandymai:  

• drėgmės kiekis,  
• sauso grunto tankis,  
• sutankinimas,  
• dalelių dydžio pasiskirstymas, bandymų rodikliai, smėlio ekvivalentas. 

2.4.2. Kontroliniai bandymai  

Atliekamų kontrolinių bandymų rūšis ir apimtis nurodyta ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų 
atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“.  

2.4.3. Darbų priėmimas  

Rangovas privalo organizuoti žemės darbus taip, kad būtų galima pastoviai kontroliuoti sutankinimą ir po 
to, atsižvelgiant į bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme. Rangovas turi pateikti žemės darbų 
kokybės, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Šie rezultatai turi būti pateikti techninės priežiūros 
inžinieriui pagal anksčiau nustatytą formą nevėluojant. Individualūs duomenys turi būti įrašyti į statybos žurnalą. 
Techninės priežiūros inžinierius turi nuolat kontroliuoti darbo eigos atitikimą projektui ir techninėms 
specifikacijoms, kad būtų užtikrintas statybos ekonomiškumas.  

Priimant ir patvirtinant žemės darbus, turi būti patikrinti tokie parametrai: 
 • sutankinimas,  
• bandymų skaičius ir būdas,  
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• paviršiaus lygumas, • šlaitų tikslumas,  
• ar sankasos konstrukcija atitinka projektą (skersinis nuolydis, aukščiai, sankasos viršaus plotis ir šlaitų 

nuolydis).  
Matavimai, reikalingi darbų priėmimui, apimant ir paviršiaus lygumo matavimus turi būti atlikti rangovo, 

priimant techninės priežiūros inžinieriui. Visi matavimų duomenys turi atitikti leidžiamus nukrypimus, taikomų 
normų reikalavimus ir taisykles. Techninės priežiūros inžinierius turi patvirtinti darbų priėmimą statybos žurnale.  

Pylimų ir iškasų konstrukcija negali būti priimta jei nėra ar nebus paklotas bent vienas dangos sluoksnis 
prieš žiemą.  

Rangovas turi paruošti projekto ar jo dalies galutinę ataskaitą, paremtą galutiniais kontrolinių bandymų ir 
matavimų įvertinimo rezultatais. Šio dokumento 3 kopijos turi būti įteiktos techninės priežiūros inžinieriui kaip 
priedas prie pranešimo apie žemės darbų ar jų dalies užbaigimą. Darbai turi būti priimti pagal sutarties sąlygas.  

2.5. Standartai  

Automobilių keliai KRT 1.01:2008  
Automobilių kelių gruntai. Klasifikacija. LST 1331  
Granuliometrinės sudėties nustatymas. LST 1360.1  
Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Drėgnio nustatymas. LST 1360.3  
Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Tankumo ir plastiškumo ribų nustatymas. LST 1360.4 
 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto dalelių tankio nustatymas. LST 1360.7  
Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Vandens laidumo nustatymas. LST 1360.8  
Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir ĮT ŽS 17 žemės sankasos įrengimo taisyklės  
Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas. LST 1360.6 

3. PAGRINDAI  

3.1. Įvadas  

Šiame skyriuje aprašomas gatvės pagrindo sluoksnių paruošimas, paklojimas, tikrinimas, priėmimas. Šios 
techninės specifikacijos yra paruoštos pagal veikiančius LST, KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, Automobilių 
kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės SBR 19, Automobilių kelių nesurištųjų mišinių 
ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19, Automobilių kelių 
standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19. 

Pagrindo sluoksniai yra kelių ar sustiprintų paviršių (dangų) apatinė dalis, esanti tarp dangos sluoksnių ir 
žemės sankasos. Paprastai yra viršutinis, apatinis bei apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis. Jų paskirtis paskirstyti 
transporto apkrovas, apsaugoti žemės sankasą nuo įšalo ir užtikrinti palankų drėgmės ir temperatūrų rėžimą. 
Atskirų sluoksnių skaičius ir tipas bei storis yra nurodyti projekte, priklausomai nuo apkrovos, sluoksnių padėties, 
klimato sąlygų, žemės sankasos pagrindų sluoksnių drėgmės bei temperatūros, nuo statyboje naudojamų medžiagų, 
įskaitant galimybę panaudoti vietinius išteklius.  

Įrengiamas šalčiui atsparus sluoksnis iš gamtinio smėlio (filtracijos koeficientas turi būti ne mažesnis, nei 
nurodyta projektiniuose sprendiniuose). Šis sluoksnis sutankintoje būklėje turi pakankamai praleisti vandenį. 
Stambiausios siaurosios frakcijos kiekis, įskaitant medžiagos likučio dalį, turi sudaryti daugiau kaip 10 % mišinio 
masės, dalelių mažesnių už 0,063 mm kiekis turi būti ne didesnis kaip 7 % mišinio masės.  

3.2. Medžiagos  

3.2.1. Mineralinės medžiagos  

Pagrindo bei šalčiui atsparus sluoksniai įrengiami pagal LST 1331, Automobilių kelių standartizuotų dangų 
konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19, Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių 
įrengimo taisyklės SBR 19, Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 
techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19.  

Šių mineralinių medžiagų granuliometrinė sudėtis bei kokybė turi tenkinti Automobilių kelių standartizuotų 
dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19, Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be 
rišiklių įrengimo taisyklės SBR 19, Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be 
rišiklių, techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19 reikalavimus.  
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3.3. Darbų vykdymas  

Pagrindo sluoksnis klojamas tiesiai ant apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio viršaus.  
Sankasos turi atitikti visus ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 

taisyklės“ nurodytus reikalavimus.  
Neuždengta sankasa po žiemos turi būti vėl sutankinta, ją priima techninės priežiūros inžinierius ir 

pakartotinai priimami pavyzdžiai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant sušalusios sankasos neturi būti klojami jokie 
sluoksniai.  

Pagrindo sluoksnį turi priimti techninės priežiūros inžinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepažeisto, 
lygaus ir švaraus paviršiaus, pašalinant bet kokį purvą, molį, užšalusį gruntą ar kitus nereikalingus likučius nuo 
prieš tai vykusių statybos ar remonto darbų. Pažeisti ar nelygūs paviršiai turi būti remontuojami, sutankinant 
išlyginamąjį sluoksnį iš tos pačios medžiagos.  

Būtinų įrengimų skaičius ir našumas parenkami taip, kad būtų galima užtikrinti nepertraukiamą sluoksnių 
klojimo ir tankinimo procesą.  

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio paviršiaus apdorojimo ir 
apsaugos metodus bei apimtis. Techninės priežiūros inžinierius turi patvirtinti bet kokį leidžiamą eismą pabaigtu 
pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug užsitęsia arba jei tokie 
sluoksniai žiemos periodo metu paliekami neuždengti, tai prieš darbų atnaujinimą sluoksnius būtina iš naujo 
patikrinti ir išbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja rangovas pagal techninės priežiūros 
inžinieriaus instrukcijas.  

3.3.1. Nesurišti pagrindo sluoksniai  

KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ nurodo leidžiamus nesurištus pagrindo sluoksnius, priklausomai nuo 
transporto apkrovos (dangos konstrukcijos klasės). Pagrindiniai pagrindo iš birių medžiagų sluoksniai klojami ant 
apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio.  

3.3.2. Atskirų sluoksnių klojimo sąlygos  

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi būti švarus, lygus ir nepažeistas. Eismas pagrindu turi būti 
apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas atitinkamo sluoksnio įrengimui, jos turi 
važinėti visu sluoksnio plotu, kad būtų išvengta ratų vėžių. Pagrindo defektai turi būti pataisyti ir sutankinti. 
Pagrindo sluoksnių klojimas draudžiamas stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant minusinei temperatūrai.  

3.3.3. Paskleidimas ir tankinimas  

Nesurišti pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant greiderius arba klojimo 
įrenginius. Klojamų sluoksnių storis turi būti toks, kad po sutankinimo atitiktų projektinį storį.  

Tankinimas vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo įrengimus, atitinkančius projektinius 
reikalavimus nesurištiems sluoksniams tankinti. Pirmenybė teikiama vibraciniams volams. Jei paviršius išgaubtas 
sluoksnis tankinamas nuo kelio kraštų link centro, kitais atvejais nuo žemesnės vietos link aukštesnio sutankinimo 
krašto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas sutankinimo rodiklis. 

3.4. Bandymai ir darbų priėmimas  

3.4.1. Bandymų tipai ir pavyzdžiai 

 Reikalaujamos statybinių medžiagų ir pabaigtų sluoksnių savybės turi būti išbandomos sluoksnio 
paruošimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.  

Atliekamos šios bandymų rūšys:  
○ tinkamumo bandymai, parodantys atskirų statybinių medžiagų tinkamumą nurodytam sluoksniui,  
○ vidinės kontrolės bandymai, parodantys reikalavimų medžiagoms kokybiniams bandymams atitikimą,  
○ kontroliniai bandymai, kurių rezultatai naudojami kaip patvirtinantis įrodymas pabaigto sluoksnio 

priėmimui.  
Rangovas gali vykdyti individualius bandymus, arba užsakyti iš profesionalios bandymų institucijos. 

Kainas rangovas įskaičiuoja į siūlymo kainą. Rangovas turi reguliariai techninės priežiūros inžinieriui pristatyti 
atitinkamus pavyzdžių bandymų rezultatus ir kitus, kokybę įrodančius dokumentus, bet ne vėliau kaip likus 24 val. 



 
 

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (STEAM CENTRO), ŽEMDIRBIŲ 
G. 15, VELŽIO K., VELŽIO SEN., PANEVĖŽIO R., STATYBOS 
PROJEKTAS 

P/6961 - TP – SP - TS 

Lapas Lapų Laida 

8 23 0 

 

iki atitinkamo sluoksnio priėmimo. Ne vėliau kaip 14 d. prieš nustatytą priėmimo datą rangovas pateikia techninės 
priežiūros inžinieriui galutinę statybos ar bendrą bandymų ir matavimo rezultatų ataskaitą ir visus kitus reikiamus 
dokumentus. Detalesnes specifikacijas ar kitus kriterijus nustato rangovas. 

Techninės priežiūros inžinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybės valdymo sistemą, 
jeigu jis abejoja rangovo pateikiamų darbų ir rezultatų teisingumu.  

Pagrindinių žaliavų ir pabaigtų darbų bandymai ir bandinių ėmimas turi būti atliekamas pagal bandymų 
metodus, nurodytus atitinkamų sluoksnių įrengimo instrukcijose.  

Pabaigtų darbų bandiniai imami iš viso bandomo sluoksnio storio. Atsiradusias duobes rangovas privalo 
tuoj pat užpildyti. Bandinys užregistruojamas statybos žurnale ar aprašytas bandymo ataskaitos forma, kur parodyti 
reikalaujami duomenys (bandinio ėmimo data ir vieta, sluoksnio tipas ir storis, bandinių skaičius ir apytikris svoris). 
Prieš pateikiant bandymų institucijai, kiekvienas bandinys supakuojamas ir paženklinamas, kad būtų išvengta 
pakeitimo ar žalos transportuojant.  

Rangovas turi reikalauti, kad techninės priežiūros inžinierius patvirtintų bandinių ir pavyzdžių ėmimo laiką 
ir vietą. Bandinius turi pasirašyti abiejų pusių atstovai.  

3.4.2. Statybinių medžiagų bandymai  

Jei naudojamos kitos medžiagos arba medžiagos be kokybės sertifikato, rangovas turi pateikti kokybinių 
testų rezultatus, gautus iš ekspertų institucijos. Likus ne mažiau 7 d. iki darbų pradžios rangovas techninės 
priežiūros inžinieriui turi pateikti kokybės bandymų rezultatus ir ataskaitą apie atitinkamas medžiagas ir 
laboratorijos bandymų metodus.  

Atskirų statybinių medžiagų kontroliniai bandymai atliekami pagal Automobilių kelių dangos konstrukcijos 
sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių ĮT SBR 19, Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų 
sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19.  

3.4.3. Pagrindo sluoksnių bandymai  

Pabaigtų pagrindo sluoksnių bandymų rezultatai – tai svarbi sąlyga daliniam kiekvieno sluoksnio 
priėmimui. Tokie priėmimo bandymai apima paviršiaus matavimus ir išgręžtus ar išpjautus bandinius pagal 
Automobilių kelių konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių ĮT SBR 19, Automobilių kelių mineralinių 
medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19 ir Lietuvos 
standartų LST reikalavimus. Turėtų būti šie pagrindo sluoksnio bandymai: 

• storio matavimas,  
• paviršiaus lygumo matavimai, 
• projektinių aukščių matavimai,  
• sutankinimo rodiklio skaičiavimai.  

3.4.4. Darbų priėmimas  

Pabaigtų ruožų, statinių ar jų dalių priėmimo procedūra vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal 
specialų susitarimą tarp rangovo ir techninės priežiūros inžinieriaus. Prieš įrengiant kitą sluoksnį, prieš tai esantis 
sluoksnis pateikiamas daliniam priėmimui. Dalinis priėmimas reiškia, kad techninės priežiūros inžinierius turi 
patvirtinti atitinkamo pagrindo sluoksnio priėmimą, remiantis bandymų (kokybės, kontrolinių ir priėmimo) 
rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo šių techninių specifikacijų atskiros dalys. Reikalaujama dalinio priėmimo 
data techninės priežiūros inžinieriui turi būti pranešta per 7 d., darbų priėmimas turi būti patvirtintas statybos 
žurnale. Priėmimo procedūra vyksta nepertraukiant statybos darbų.  

4. ASFALTO DANGOS  

4.1. Įvadas  

Šiame skyriuje aprašomas asfalto dangos sluoksnių paruošimas, paklojimas, tikrinimas, priėmimas. Šios 
techninės specifikacijos yra paruoštos pagal veikiančius LST, KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, KPT SDK 19 
„Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“, Automobilių kelių asfalto mišinių 
techninių reikalavimų aprašą TRA ASFALTAS 24, Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių 
įrengimo taisykles ĮT ASFALTAS 24 ir pagal kitus techninius ir technologinius nuostatus. 
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4.2. Medžiagos  

Medžiagos ir jų mišiniai privalo atitikti galiojančių standartų bei norminių dokumentų reikalavimus, 
panaudojimo tikslą ir derintis tarpusavyje.  

4.2.1. Mineralinės medžiagos  

Mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19  ir jame nurodyti 
bandymo metodai. Taip pat asfalto mišinių mineralinės medžiagos turi atitikti šio aprašo TRA ASFALTAS 24 
reikalavimus ir 1 priede pateiktus reikalavimus pagal asfalto rūšį ir tipą.  

4.2.2. Rišiklis  

Naudojamas kelių bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591 ir aprašo TRA BITUMAS 22 reikalavimus, 
o naudojamas polimerais modifikuotas bitumas turi atitikti standarto LST EN 14023 ir aprašo TRA BITUMAS 22 
reikalavimus.  

4.2.3. Reikalavimai asfalto mišiniams  

Granuliometrinės sudėties normavimui naudojamas standarte LST EN 13043 nurodytas pagrindinis sietų 
komplektas ir papildomas 1-asis sietų komplektas su akučių dydžiais:  

– 0,063; 0,125; 2,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0 mm.  
Granuliometrinės sudėties kreivė turi būti sklandi.  
Tarp mineralinės medžiagos ir rišiklio turi būti pakankamas suderinamumas ir sukibimas (adhezija).  

4.2.4. Asfalto mišinių gamyba ir sandėliavimas 

Mineralinės medžiagos turi būti sandėliuojamos pagal frakcijas ir uolienos rūšis bei saugomos nuo 
užteršimo. Mikroužpildas turi būti sandėliuojamas sausai.  

Mineralinės medžiagos turi būti tiekiamos ir dozuojamos atskirai frakcijomis pagal masę arba tūrį.  
Rišiklio pašildymo įrenginiai turi būti suprojektuoti ir sureguliuoti taip, kad rišiklis nebūtų perkaitinamas.  
Asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 24 reikalavimus. Naudojamos medžiagos pateiktos 4.4.2.4.1 

lentelėje 

 

4.2.5. Bituminės emulsijos  

Asfalto dangos sluoksnių sukibimui naudojamos bituminės emulsijos C 60 BP 4-S ir C 60 B 4-S. Bituminių 
emulsijų savybės turi atitikti TRA BE 08/15 reikalavimus. Naudojami medžiagų kiekiai pateikti 4.4.2.5.1 ir 
4.4.2.5.2 lentelėse. Bituminės emulsijos rūšis ir dozavimo kiekis SV ir I–III dangos konstrukcijos klasėms, 
priklausomai nuo posluoksnio savybių 
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4.3. Darbų vykdymas  

Pagrindo – dangos sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio sluoksnio paviršius yra šlapias. Esamas 
apatinis sluoksnis turi būti švarus ir, jei reikiam pagruntuotas.  

Jei klojamų sluoksnių briaunos nesutvirtintos atsparomis, pagrindo – dangos sluoksnių asfaltbetonio 
briaunos įrengiamos su nuolydžiu. Atskirų sluoksnių briaunoms suteikiamas ne mažesnis kaip 2:1 nuolydis.  

Esamas apatinis sluoksnis turi būti iš anksto tinkamai paruoštas asfaltbetonio dangai įrengti.  
Dangos sluoksniai klojami taip, kad jų savybės būtų kiek galima tolygesnės ir būtų įvykdyti jiems keliami 

reikalavimai. Dangos sluoksnių kokybė klojant kontroliuojama pagal Automobilių kelių dangos konstrukcijos 
asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus.  

4.4. Bandymai ir darbų priėmimas  

4.4.1. Bandymai  

Asfalto mišinių bandymai atliekami pagal seriją standartų LST EN 12697. Savybės įrodomos bandant 
laboratorijoje pagal standartą LST EN 12697-35 ir pagal laboratorinę projektinę sudėtį pagamintą asfalto mišinį.  

Naudojamų medžiagų (mineralinių medžiagų, bitumo ir t.t.) kitoms savybėms patvirtinti galima naudoti 
bandymų rezultatus, gautus tiekėjui vykdant vidinę gamybos kontrolę ir atitikties įvertinimą.  

Naudojamų medžiagų bandymams atlikti taikomi atitinkamuose techninių reikalavimų aprašuose nurodyti 
bandymo metodai.  

4.4.2. Darbų priėmimas  

Pabaigtų ruožų, statinių ar jų dalių priėmimo procedūra vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal 
specialų susitarimą tarp rangovo ir techninės priežiūros inžinieriaus. Užsakovas turi priimti objektą ne vėliau kaip 
per kalendorinį mėnesį nuo raštiško pranešimo apie objekto užbaigimą.  

Jei asfalto dangų priėmimo metu yra nustatomi defektai, tai įrengta danga arba jos dalis nepriimama tol, kol 
defektai nebus pašalinti. Defektai turi būti šalinami rangovo lėšomis. Darbų priėmimas vykdomas remiantis 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 24 ir Automobilių 
kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 24 reikalavimais.  

5. TRINKELIŲ DANGOS  

5.1. Medžiagos  

Gamtinio akmens (granito) trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1342 reikalavimus, įskaitant 
nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui, laikymui, tiekimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad 
standarte LST EN 1342 galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, todėl mažiausi techniniai 
reikalavimai nurodyti TRA TRINKELĖS 14 X skyriuje. Ties žiedinių sankryžų vidiniais žiedais ir nuogrindomis 
granitinės trinkelės rengiamos grublėtu paviršiumi.  

Betono trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1338 reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties 
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įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1338 galima pasirinkti 
atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, todėl mažiausi techniniai reikalavimai nurodyti TRA TRINKELĖS 
14 VIII skyriuje.  

Keraminės (klinkerio) trinkelės, klojamos nesurištuoju būdu, turi atitikti standarto LST EN 1344 
reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad 
standarte LST EN 1344 galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, toliau tekste kiekvienu 
atveju nurodytos klasės yra mažiausi techniniai reikalavimai. 

Klinkerio trinkelių savybės turi atitikti reikalavimus nurodytus lentelėje: 
Vandens įgeriamumas <6% 
Medžiagos tankis ≥ 2,0 g/cm3 
Apkrova lenkimo lūžio momentu ≥ 80 N/ mm 
Susidėvėjimo koeficientas ≤ 20 cm3 /50cm2 
Atsparumas šalčiui FP100 klasė 
Atsparumas slydimui (SRT vertė) 55 
Natūralaus akmens trinkelių savybės turi atitikti reikalavimus nurodytus lentelėje: 
Vandens įgeriamumas <6% 
Medžiagos tankis ≥ 2,6 g/cm3 
Apkrova lenkimo lūžio momentu ≥ 80 N/ mm 
Susidėvėjimo koeficientas ≤ 0.65 g/cm 
Atsparumas šalčiui FP150 klasė 
Atsparumas slydimui (SRT vertė) 55 
Deformacinės siūlės (surištoms dangoms):  
Trinkelių dangose, kuriomis leidžiamas transporto eismas, deformacines siūles rekomenduojama įrengti 

pagal MN TRINKELĖS 14, VII skyriaus, V skirsnio, 2 paveikslo pavyzdį. Šiuo atveju plieninis kampainis 
pritvirtinamas (prisukamas) prie pagrindo sluoksnio, o pagrindo sluoksnis šioje zonoje turi būti tinkamo lygumo, 
kad kampainis priglustų visame plote. Prireikus, prieš prisukant kampainius, pagrindo sluoksnis papildomai 
apdorojamas.  

Deformacinės siūlės rengiamos viena nuo kitos nuo 4 m iki 6 m skersine ir išilgine kryptimi, taip pat 
deformacinės siūlės turi būti įrengtos prie gatvės eismo zonos įrenginių (bordiūrų, šulinių, kt.)  

Trinkelių ir plokščių surištose dangose, kuriomis bus draudžiamas transporto eismas, deformacines siūles 
rekomenduojama įrengti pagal MN TRINKELĖS 14, VII skyriaus, V skirsnio, 3 ir 4 paveikslų pavyzdį. 
Deformacinės siūlės rengiamos viena nuo kitos nuo 4 m iki 6 m skersine ir išilgine kryptimi;  

Trinkelių ir plokščių surištose dangose, ties kelio eismo zonos įrenginiais, deformacines siūles 
rekomenduojama įrengti pagal MN TRINKELĖS 14, VII skyriaus, V skirsnio, 5 paveikslo pavyzdį. Reikalavimai 
medžiagoms pateikti TRA SS 15, o įrengimui ĮT SS 17. 

Apatinei siūlės daliai užpildyti gali būti naudojami elastiniai užpildikliai (pvz., kaučiuko juostos). Siūlės 
viršus turi būti užsandarinamas siūlių elastine sandariklių mase (sandarikliais) (pvz., bitumine mase), kurie atitinka 
standarto LST EN 14188-1 reikalavimus. 

Dangoms iš trinkelių dviračių takuose, bei pėsčiųjų–dviračių takuose rengiamos trinkelės be nuožulų. 
Žmonių su negalia judėjimo trasose įrengiami įspėjamieji paviršiai iš betono plokščių (geltonos spalvos) 

turi tenkinti STR 2.03.01:2019 “Statinių prieinamumas“ dokumento reikalavimus ir rekomenduojami tokio reljefo:  
– lygiagrečių juostelių (4–5 mm aukščio, 20–25 mm pločio, išdėstytų kas 40–60 mm), skirto judėjimo 

krypčiai ar krypties pasikeitimui pažymėti;  
– apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20–25 mm, aukštis 4–5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm), 

skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus. 

5.2. Pagrindas  

Nesurišti pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant TRA SBR 19 , SBR 19, TRA TRINKELĖS 14, KPT 
SDK 19 ir šių TS 4.3 skyriuje išdėstytų reikalavimų.  

5.3. Pasluoksnis  

Nesurištajam pasluoksniui įrengti gali būti naudojami 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesurištieji mineralinių medžiagų 
mišiniai ir turi tenkinti LST EN 13285 reikalavimus, bei TRA TRINKELĖS 14 VII skyriaus II skirsnio 
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reikalavimus.  
Pasluoksnio medžiaga turi būti vienalytiškai permaišyta ir vienalytiškai sudrėkinta reikiamu vandens kiekiu, 

kuris užtikrina geras klojimo ir sutankinimo sąlygas.  
Sutankintos būklės pasluoksnio storis turi būti nuo 3 cm iki 5 cm. 
Surištojo pasluoksnio medžiagos turi atitikti MN TRINKELĖS 14 VI skyriaus II ir III skirsnio 

reikalavimus.  

5.4. Siūlių užpilo medžiaga  

Nesurištųjų siūlių užpildui galima naudoti 0/5 nesurištuosius mineralinių medžiagų mišinius ir turi tenkinti 
TRA TRINKELĖS 14 VII skyriaus III skirsnio reikalavimus.  

Surištųjų siūlių užpildo medžiagos turi atitikti MN TRINKELĖS 14 VI skyriaus II ir III skirsnio 
reikalavimus.  

5.5. Darbų atlikimas  

Darbų atlikimo reikalavimai ir leistinieji nuokrypiai nurodyti ĮT TRINKELĖS 14 VIII skyriuje ir MN 
TRINKELĖS 14 VII skyriuje  

5.6. 5. Bandymai ir darbų priėmimas  

Bandymų metodai ir darbų priėmimas aprašomas ĮT TRINKELĖS 14 IX ir X skyriuose bei MN 
TRINKELĖS 14 IX skyriuje.  

5.7. Greičio mažinimo kalnelis  

Greičio mažinimo kalnelis (trapecijos formos) ir prieigos rengiamos iš asfalto išlyginamojo sluoksnio AC 
16 AS ir viršutinio asfalto sluoksnio iš a/b mišinio AC 11 VS.  

Sluoksnių sukibimui naudojama bituminė emulsija C 60 BP 4-S.  
Greičio mažinimo kalnelio įrengimo darbų ir medžiagų kiekiai nurodyti suvestiniame sąnaudų kiekių 

žiniaraštyje. Sluoksniai rengiami pagal šių TS 4.4 skyriuje išdėstytus reikalavimus.  

6. STABILIZUOTO GRANITO DANGA  
Viršutinis skaldos dangos sluoksnis įrengiamas iš organinio rišiklio (gysločio sėklų luobelių) ir skaldos 

mišinio fr. 0/11, kuriame medžiagos, mažesnės kaip 0,063 mm, turi būti 15-20 % nuo mišinio masės. Skaldos danga 
(be rišiklio) yra pagaminta iš granito skaldelės, specialaus rišančio smėlio ir kalkakmenio priemaišų. Naudojamas 
rišiklis yra netoksiškas, organiškas (bespalviai, bekvapiai milteliai pagaminti iš gysločio sėklų luobelių).  

Naudojama skalda turi būti švari, be molio, priemolio ar kitų priemaišų dalelių. Įrengtas dangos paviršius 
turi būti lygus, dangos kraštinės linijos tiesios arba lenktos kaip numatyta projekto sprendiniuose.  

Mineralinių medžiagų atsparumo šalčiui pagal LST EN 1367-1 turi būti ne mažesnis nei F4 klasės.  
Vandens pralaidumo koeficientas pagal LST CEN ISO/TS 17892-11 turi būti ne mažesnis nei 1×10-6 m/s.  
Viršutinis sluoksnis klojamas rankiniu būdu arba klotuvu, tankinamas 1-3 t plentvoliu (be vibracijos). 2-3 

savaites po įrengimo viršutinis sluoksnis turi būti drėkinamas, geriausiai antroje dienos pusėje. Esant lietui, 
laistymas nėra būtinas.  

Viršutinio sluoksnio sutankinimas nereglamentuojamas.  

7. BORTAI  
Prieš įrengiant trinkelių dangas, būsimos dangos kraštuose ant betono pagrindo pastatomi bortai. Bortai 

rengiami ant ne mažesnė kaip C16/20 klasės betono pagrindo. Bortų įrengimo mazgus žiūrėti projekto brėžiniuose. 
Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant klojimo darbus, inžinieriaus patikrinti ir aprobuoti.  

Pėsčiųjų perėjose ir įvažiavimuose įrengiami nužeminti bortai.  
Bortai gaminami 1,00 m ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 1,00 m, bortai taisomi rankiniu būdu. 

Ties įvažiavimais ir sankryžose su R1-R3-R6-R8-R12 m naudojami lenkti kelio bortai.  
Gatvės bortų matmenys: 100.15.30 cm;  
Įvažiavimo bortų matmenys: 100.15.30-22, 100.15.22-30 ir 100.15.22 cm;  
Posūkių bortų matmenys: 78.15.30 cm;  
Vejos bortų matmenys: 100.8.20 cm.  
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Bortų atsparumo šalčiui markė ne mažesnė kaip F200.  
Plieninis bortas 100.3.15 cm. Rankiniu būdu 400 mm smeigės sukalamos į žemę ir varžtais sujungiamos su 

borteliu. Visi tvirtinimai pasislepia vidinėje dalyje, kuri užsipila gruntu.  

8. ŠALIGATVIŲ ĮRENGIMAS  
Šaligatviai įrengiami pagal gatvės projekto brėžinius.  
Šaligatviai klojami tada, kai jau yra įrengti bortai arba įrengiama viskas kartu.  
Šaligatvių apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis rengiamas iš tokios pat gralunometrinės sudėties smėlio 

kaip ir asfalto dangai. Sutankinimo rodiklis DPr=100%.  
Šaligatvio dangos pagrindas rengiamas iš nesurištojo skaldos mišinio į kurį galima įmaišyti iki 30 % 

naudoto asfalto granulių (NAG).  
Šaligatvio dangos pagrindo deformacijos modulis Ev2=45 MPa, kai pagrindo sluoksnio įrengimui trukdo 

šuliniai arba kitos komunikacijos, sutankinimo rodiklis DPr, gali būti 100 %.  
Šaligatviai rengiami iš betoninių plytelių. Betono plytelės turi atitikti LST EN 1339 standarto reikalavimus.  
Plytelių betono stiprio klasė ne mažesnė kaip C30/37, atsparumo šalčiui markė ne mažesnė kaip F200, 

vandens įgeriamumas iki 5 %, dilumas iki 0,70 g/cm2. 
Šaligatvio plytelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. Jos klojamos eilėmis ant 3 cm 

storio granitinės skaldos atsijų sluoksnio. Siūlės tarp plytelių užpildomos sauso smėlio-cemento mišiniu. Paklojus 
plyteles, šaligatvis turi būti švarus, lygus ir atitikti projektuojamus aukščius ir nuolydžius.  

Apsauginiam šalčiui atspariam sluoksniui įrengti gali būti naudojami:  
1) nesurištieji mišiniai: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;  
2) gruntai pagal LST 1331 standartą: ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP.  

8.1. Šaligatvių pritaikymas žmonių su negalia reikmėms  

Šaligatvis projektuojamas pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumą“ ir ISO 21542:2011 standartą, 
taip, kad nesukeltų kliūčių negalią turintiems žmonėms ir nebūtų ribojamas jų laisvas judėjimas bei veikla.  

Projektuojama šaligatvio danga turi būti įrengta taip, kad ant jos nesikauptų vanduo ir kad ji neapledėtų. 
Danga turi būti lygi, siūlės tarp plytelių ne didesnės nei 3 – 5 mm (klojant gaminius su nuožulniais kraštais – iki 15 
mm pločio siūlėmis, į plotį įskaičiuojant greta esančių gaminių nuožulnius kraštus).  

Ant šaligatvio neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 10 
mm nuo šaligatvio paviršiaus. ŽN pritaikytose trasose esančių grotų, dangčių ir pan. kiaurymės negali būti 
platesnės kaip 15 mm.  

Asfalto dangos susikirtimų su šaligatviu vietose įrengiami nužeminti iki važiuojamosios dalies gatvės 
bortai. Įrengiamas 60 cm pločio įspėjamasis paviršius išilgai nuleisto gatvės borto ir nuo važiuojamosios dalies 
atitraukiamas per 30 cm. (žr. 1 pav.) 

 

 
1 pav. Įspėjamojo paviršiaus įrengimo schema perėjimuose 

 

9. GEOKOMPOZITAS  
Senos asfaltbetonio dangos armavimui ir sujungimui su nauja danga numatyta panaudoti geokompozito 

audinį.  
Dangos sujungimo vietose ant pagruntuoto apatinio asfalto sluoksnio skersine kryptimi klojama 2,0 - 2,2 m 
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pločio geokompozitinė medžiaga, sudaryta iš stiklo pluošto tinklo ir neaustinės geosintetinės medžiagos. Ji klojama 
prieš tai pagruntavus dangą bitumo emulsija, kurios rišamosios medžiagos kiekis turi sudaryti 0,3 kg/m² likutinio 
bitumo. Viršus dar kartą palaistomas klojant asfalto dangos sluoksnius.  

Geokompozitinė medžiaga, arba lygiavertis gaminys (produktas), užtikrinantis ne žemesnę funkcinę 
kokybę, turi atitikti pagrindinius reikalavimus pateiktus 4.4.2.6.1 lentelėje. 

 
Klojant geokompozitinę medžiagą, sudarytą iš stiklo pluošto tinklo ir montavimo medžiagos, naudojama 

elastomerais modifikuota bitumo emulsija. 

10. NEAUSTINĖ GEOTEKSTILĖ  
Termiškai neapdorota neaustinė geotekstilė.  
Pagrindiniai reikalavimai įrengimui:  
1. Prieš klojant geotekstilę reikia paruošti žemės paviršių, kad jis būtų lygus 
 2. Geotekstilė turi būti klojama tolygiai ant paruošto pagrindo, jeigu atsirado raukšlių ar klosčių, jas 

nedelsiant reikia pašalinti ir užtikrinti, kad jos daugiau neatsirastų;  
3. Geotekstilė gali būti klojama su nuolydžiais ar išlankstymais, reikalingais kliūtims apeiti;  
4. Geotekstilė turi persidengti mažiausiai 300 mm skersine ir išilgine kryptimis;  
5. Tiesiogiai ant geotekstilės važiuoti statybine ar kita technika, kai yra silpni pagrindai, griežtai 

draudžiama. Norint važiuoti reikia ant geotekstilės užpilti mažiausiai 200 mm grunto (smėlio-žvyro mišinio, kurio 
dalelių dydis ne didesnis nei 32mm) ir sutankinti ne mažiau kaip 95 % pagal Proktor‘ą; 

Tankis – 180 g/m2 
Savybės Bandymo metodas Vertės (min/maks įvertinus paklaidas) 
Plotinis tankis LST EN ISO 9864 ≥ 180 g/m2 
Stipris tempiant  
Išilgai / skersai 

LST EN ISO 10319  
≥ 13,5 kN/m / ≥ 13,5 kN/m 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai  
Išilgai / skersai 

LST EN ISO 10319  
≥ 30 % / ≥ 35 % 

Atsparumas statiniam pradūrimui LST EN ISO 12236 ≥ 2,5 kN 
Atsparumas dinaminiam prakirtimui LST EN ISO 13433 ≤ 24 mm 
Būdingasis kiaurymės matmuo LST EN ISO 12596 0,05 mm ≤ O90 ≤ 0,13mm 
Pralaidumas vandeniui plokštumai 
statmena kryptimi 

LST EN ISO 11058 ≥ 45 l/m2 s 

Medžiagos žaliava --- Polipropilenas (PP) 
Ilgaamžiškumas LST EN 13249 B priedas Atspari mažiausiai 100 metų 

natūraliuose gruntuose, kurių pH 
reikšmė yra tarp 4 ir 9 bei grunto 
temperatūra 

Tankis – 270 g/m2 
Savybės Bandymo metodas Vertės (min/maks įvertinus paklaidas) 
Plotinis tankis LST EN ISO 9864 ≥ 270 g/m2 
Stipris tempiant  
Išilgai / skersai 

LST EN ISO 10319  
≥ 21 kN/m / ≥ 21 kN/m 
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Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai  
Išilgai / skersai 

LST EN ISO 10319  
≥ 35 % / ≥ 40 % 

Atsparumas statiniam pradūrimui LST EN ISO 12236 ≥ 3.85 kN 
Atsparumas dinaminiam prakirtimui LST EN ISO 13433 ≤ 15 mm 
Būdingasis kiaurymės matmuo LST EN ISO 12596 0,04 mm ≤ O90 ≤ 0,11 mm 
Pralaidumas vandeniui plokštumai 
statmena kryptimi 

LST EN ISO 11058 ≥ 30 l/m2 s 

Medžiagos žaliava --- Polipropilenas (PP) 
Ilgaamžiškumas LST EN 13249 B priedas Atspari mažiausiai 100 metų 

natūraliuose gruntuose, kurių pH 
reikšmė yra tarp 4 ir 9 bei grunto 
temperatūra <25˚C. 

11. GRUNTO ARMAVIMO GEOTINKLAI  
Geotinklo juostos turi turėti reljefišką, pašiurkštintą paviršių. Geotinklo juostos turi būti suvirintos 

mazguose. Geotinklas turi būti užpiltas gruntu per vieną mėnesį nuo jo paklojimo.  
Grunto armavimo geotinklas 30/30 kN/m 

 
Grunto armavimo geotinklas 40/40 kN/m 

 

 

12. EROZIJĄ STABDANTIS ERDVINIS TINKLAS (DEMBLIS)  
Erdvinis eroziją stabdantis demblys sudarytas iš raizgytų gijų šerdies ir austinio tinklelio vienoje pusėje. 
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13. VEJOS ĮRENGIMAS  
Veja projektuojama ant 10 cm augalinio grunto sluoksnio. Vejos įrengimui gali būti naudojamas vietinis 

augalinis gruntas.  
Veja įrengiama vadovaujantis „Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis“ LR 

Aplinkos ministro įsakymas 2007 12 29 Nr.D1-717. 
Įrengiant vejas būtina sunaikinti seną augaliją, esamą augalinį gruntą tolygiai paskleisti visame būsimos 

vejos plote 10 cm storio sluoksniu, patręšti mineralinėmis trąšomis, kokybiškai išlyginti dirvos paviršių ir tolygiai 
pasėti reikiamą sėklų mišinį.  

Piktžolės ir kiti nenaudingi augalai sunaikinami herbicidais. Suformavus pakankamą dirvožemio sluoksnį 
būtina rūpestingai nurinkti akmenis, statybos atliekas ir šakniastiebines piktžoles. Paruoštas sluoksnis turi buti 
sutankinamas. Po lietaus nelygios vietos užpilamos žeme. Po žiemos suslūgusi žemė išpurenama 2-3cm gyliu ir po 
to išlyginama. Vejoms skirtuose plotuose būtina suformuoti min. 0,5-0,6 proc. nuolydį vandeniui nubėgti.  

Prieš sėją vienam arui vejos reikia išberti 3-4kg kompleksinių trąšų ir įterpti į dirvą akėčiomis ar grėbliu.  
Dirva voluojama sunkiu (125-135kg) volu 2-3 kartus. Negalima voluoti per daug drėgnos ir per daug 

sausos dirvos. Atsiradę nelygumai užberiami žeme. Jei žemė buvo paruošta iš rudens, ji voluojama vieną kartą, 
prieš tai ją išlyginus.  

Žolių sėjos laikas priklauso nuo dirvožemio paruošimo ir klimatinių sąlygų. Geriausia sėti pavasarį, antroje 
vasaros pusėje ir ankstyvą rudenį iki rugsėjo antros pusės. Žolių sėklos sudygsta per 2-3 savaites.  

Vejos sėjos norma 20-30 g/m2 .  
Sėklų mišinį rekomenduojama parinkti priklausomai nuo naudojamo dirvožemio tipo jo derlingumo:  
1) vidutinio derlingumo, sunkiuose ir drėgnuose dirvožemiuose: raudonųjų kuokštinių eraičinų – 20 proc., 

raudonųjų šakniastiebinių eraičinų – 30 proc., pievinės miglės – 20 proc., paprastosios smilgos – 15 proc., 
daugiametės svidrės – 5 proc., žemaūgių motiejukų – 10 proc.;  

2) lengvuose, mažai derlinguose ir eroduojamuose dirvožemiuose: avinių eraičinų – 20 proc., raudonųjų 
kuokštinių eraičinų – 15 proc., raudonųjų šakniastiebinių eraičinų – 20 proc., nendrinių eraičinų – 10 proc., 
pievinės miglės – 10 proc., baltosios smilgos – 10 proc., daugiametės svidrės – 5 proc.  

3) sausuose nederlinguose dirvožemiuose: avinių eraičinų – 40 proc., raudonųjų kuokštinių eraičinų – 10 
proc., raudonųjų šakniastiebinių eraičinų – 10 proc., plokščiosios miglės – 10 proc., paprastosios smilgos – 5 proc., 
baltosios smilgos – 10 proc., daugiametės svidrės – 5 proc., beginklės dirsuolės – 10 proc. žolių sėklos.  

Sėjos darbai turi būti atliekami tokia tvarka:  
- dirva suvoluojama arba suspaudžiama; - mažuose plotuose sėklos tolygiai paskleidžiamos rankomis (pusė 

reikiamo sėklų kiekio išbarstoma išilgai sklypo, kita pusė skersai sklypą);  
- dideliuose sklypuose žolių sėklos sėjamos specialiomis sėjamosiomis;  
- siekiant, kad sėklos lengviau pasiskleistų, jos sumaišomos su smėliu ar sausa durpe;  
- pasėtos sėklos sekliai įterpiamos į dirvą: smilgų, miglių sėklos – 0,9–1,0 cm, raudonųjų ir avinių eraičinų 

– 1,0–1,5 cm, daugiamečių svidrių bei nendrinių eraičinų – 1,5–2,0 cm gyliu;  
- įterptos sėklos privoluojamos;  
- prieš sėjant šlaituose, juose gali būti tempiami tinklai šlaitams sutvirtinti.  
Įrengtos vejos dirvožemio paviršius turi būti visą laiką drėgnas. Laistoma smulkialašiais ar rūką 
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skleidžiančiais purkštukais. Išplautos vietos atsėjamos.  
Žolė pirmą kartą pjaunama, kai ji pasiekia 10–12 cm aukštį. Pjovimo tikslas - gauti lygaus paviršiaus veją. 

Žolės aukštis turi atitikti jos paskirtį. Pjaunama kruopščiai ir be sustojimų. Pirmą ir antrą kartą veją reikia pjauti, 
kai greičiausiai augantys ūgliai pasiekia 6 - 8 cm. Pirmus du kartus žolė pjaunama iki 4 - 5 cm. Žolę reikia pjauti 
nelyjant. Jeigu oro sąlygos nepalankios, geriau palaukti kelias dienas. Prieš žiemą nepalikti nepjautos vejos. 
Naudoti vejapjovę su aštriais peiliais ir su nupjautos žolės surinkimo krepšiu. Nupjautos žolės nepalikite vejoje. 

Pirmais metais veja ravima rankomis, išraunant ar nupjaunant piktžoles.  
Veja įrengiama pėsčiųjų - dviračių takų pakraščiuose jau užbaigus statybinius darbus. Bet kokie 

vejų įrengimo darbai pradedami nuo šiukšlių pašalinimo. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į vietas, kur į 
dirvožemį galėjo patekti cementas arba chemikalai. Tą dirvožemį patartina visiškai pašalinti.  

14. DANGOS ŽENKLINIMAS IR EISMO ORGANIZAVIMAS  
Kelių ženklinimas (centrinė linija, krašto linijos, stop linijos, raidės ir simboliai ant kelio 

paviršiaus) turi būti atliekamas brėžiniuose nurodytose vietose, prisilaikant nurodytų linijų ir lygių.  
Kelio paviršius turi būti sausas, be purvo ir kitų pašalinių medžiagų. Dažai turi būti užpurškiami 

punktyrine arba ištisine linija 1,5 mm storio sluoksniu. Užbaigtų linijų paviršius važiuojamoje kelio 
dalyje turi būti negrublėtas. Viršutinis linijų paviršius turi būti lygus, vienalytis, be dryžių. Patvirtinta 
metodika išbandomuose dažuose, esant 80ºC temperatūrai, neturi atsirasti įspaudų.  

Rangovas privalo kontroliuoti transporto eismą tokiu būdu, kad naujai paženklintas paviršius būtų 
apsaugotas nuo sugadinimo. Transporto kontrolė turi būti vykdoma taip, kad sukeltų kuo mažiau 
nepatogumų važiuojantiems žmonėms. Rangovas privalo parūpinti ženklus, užtvaras, reguliuotojus ir 
kontrolės įtaisus. Įspėjančios vėliavėlės arba kaladėlės turi būti naudojamos naujai paženklintoms 
linijoms apsaugoti. Jeigu dėl transporto kokios nors linijos, juostos ar ženklai tampa neaiškūs, ištepami 
arba netenka vienodos patenkinamos išvaizdos dienos ar nakties metu, Rangovas privalo savo sąskaita 
juos atnaujinti.  

Kelio ženklai įrengiami vadovaujantis “KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR VERTIKALIOJO 
ŽENKLINIMO TAISYKLĖMIS” patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. 
sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83.  

Kelio danga ženklinama vadovaujantis “KELIŲ HORIZONTALIOJO ŽENKLINIMO 
TAISYKLĖMIS” patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. 
įsakymu Nr. 3-82.  

Ženklinimas atliekamas vadovaujantis TRA ŽM 12 „Kelių ženklinimo medžiagų techninių 
reikalavimų aprašu“, ĮT ŽM 12 „Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo 
taisyklėmis“  

Projekte numatomas ženklinamos eismo juostos plotis, kurio pakanka automobiliams važiuoti 
viena eile, yra 3,5m.  

Išilginio ženklinimo linijų pločiai:  
- siaura linija – 0,12 m;  
- plati linija – 0,25 m.  
Gatvių važiuojamosios dalies ženklinimui naudojamos medžiagos: termoplastikas su stiklo 

rutoliukais.  
Šios medžiagos turi tenkinti tokius kriterijus:  
1. atspindėti šviesą, nebūti slidžios, būti gerai matomoms bet kuriuo paros metu, baltos spalvos;  
2. atsparios atmosferos poveikiui (saulės spinduliams, ledui, staigiam temperatūros pokyčiui, 

druskai, smėliui ir purvui);  
3. atsparios dilimui nuo transporto poveikio (ilgaamžiškumo patikimumas);  
4. ženklinimo linijos neturi būti iškilusios virš kelio dangos aukščiau kaip 6 mm;  
5. neturėti įtakos ženklinamos važiuojamosios dangos viršutinio sluoksnio tirpdymui ir aplinkai 

(gamtai ir žmonėms).  
Ženklinimo linijų ir simbolių geometriniai matmenys bei jų atitinkamos proporcijos turi atitikti 
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nurodytas LR susisiekimo ministro 2012-01-31 d. įsakymu Nr. 3-82 patvirtintose „Kelių horizontaliojo 
ženklinimo taisyklėse“.  

Ženklinimo paviršiaus sluoksnis turi būti vienodo storio. Jame turi būti stiklo rutuliukai. Užberti 
papildomai, jie turi tolygiai pasiskirstyti. Linijų ir simbolių kraštai turi būti tiesūs.  

Ženklinimo darbų vykdytojas savo lėšomis panaikina senąjį ženklinimą, jeigu naujasis neatitinka 
senojo, ir savo lėšomis pataiso ženklinimą, kai jis neatitinka suderintos ženklinimo schemos, kartu 
nepažeisdamos gatvės dangos.  

Ženklinimui panaikinti naudojami tam skirti mechanizmai.  
Ženklinimo darbams taikomas garantinis naudojimo laikas: plastikams – ne mažiau negu 2 metai.  
Ženklinimui naudojamos medžiagos turi atitikti „Kelių ženklinimo medžiagų techninių 

reikalavimų aprašas“ TRA ŽM 12 reikalavimus.  
Dangos ženklinimo vietos ir linijų bei simbolių tipai nurodyti projekte. Siekiant, kad dangos 

ženklinimo medžiagos gerai sukibtų su danga, jos paviršius turi būti sausas ir švarus.  
Gamintojas turi atlikti kokybės bandymus ir suteikti tiekiamoms medžiagoms kokybės sertifikatus. 

Visos medžiagos laikomos dengtose ir sausose saugyklose. Sandėliavimo metu medžiagų savybės neturi 
kisti.  

Dangos ženklinimo medžiagų kontrolinius bandymus atlieka įgaliojimus turinčios institucijos. 
Dangos ženklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Pastebėti dangos 
ženklinimo trūkumai, netikslumai ar neišbaigtumas turi būti ištaisomi rangovo sąskaita.  

Dangos ženklinimui naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos kelių dangų ženklinimui.  

15. LAUKO ELEMENTAI  

15.1. Bendrieji duomenys:  

• visų elementų konstrukcija projektuojama tokia, kad ji būtų kiek įmanoma atsparesnė 
vandalizmui (niokojimui);  

• gaminiai projektuojami daugiausia naudojant natūralias medžiagas (pvz. medis, akmuo ir pan.);  
• visi gaminiai turi būti atsparūs atmosferiniam poveikiui ( ultravioletiniams spinduliams, drėgmei, 

temperatūros pokyčiams);  
• rangovas privalo gaminius įrengti ( pritvirtinti ) vietoje, jei reikia, sumontuoti jiems pamatus;  
• objektų (gaminių) pamatai projektuojami racionalūs, ilgaamžiai (pvz. gelžbetoniniai poliai), kad 

susidėvėjus ar sugadinus gaminius, juos butų galima lengvai pakeisti naujais, sumontuojant ant įrengtų 
pamatų;  

• visi elementai turi būti ergonomiški, patogūs naudoti ir saugūs lankytojui;  
• visi gaminiai privalo būti pristatyti į vietą supakuoti, su atitikties dokumentais, lietuviška 

montavimo instrukcija;  
• Metalo gaminiai privalo būti iš nerūdijančio (AISI 304) plieno, jei nenurodyta kitaip. 

15.2.  Šiukšliadėžės:  

• Privalo būti iš nerūdijančio plieno ( AISI 304), antivandalinės, nedegios;  
• Su tvirtinimo prie pagrindo elementais;  
• Su stogeliu nuo kritulių.  

15.3. Dviračių stovai  

• Privalo būti iš nerūdijančio plieno ( AISI 304), antivandaliniai; 
 • Turi būti komplektuojami su montavimo elementais į pagrindą;  
• Dviračių stovų forma turi būti tokia, kad dviračiai būti pristatomi prie jų; 
• Negalimi dviračių stovai, kuriuose tvirtinami ratai.  
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15.4. Inžinerinių komunikacijų ir šulinių dangčiai  

Naudoti kvadratinio tipo dangčius 160 mm aukščio su matomu rėmu skirtus grįstoms kelio dangos ir 
šaligatviams. 

15.5. Metalinės grotelės kojų valymui  

Kojų valymo grotelės turi turėti prieduobę ne mažiau kaip 500mm gylio su elektra šildomu vandens 
nuvedimu. Grotelių ilgis 1,5-3,0m. Grotelių aprėminimas gaminamas iš cinkuoto arba nerūdijančio metalo. Kojų 
valymo grotelių plotis turi būti didesnis už pilnai atidarytų durų plotį. Cinkuotų grotelių akutės dydis 10x30 mm. 

15.6. Medinės terasos įrengimas 

Medinės dangos tako sistemą sudaro tokie elementai: – Terasos lenta;– Skersinė (metalinė) sija;– Galinis profilis;– 
Tvirtinimo laikikliai, reguliuojamos atramos/pjesestalai arba puantonai. Mediniai gaminiai negali būti naudojami 
kaip nešančiųjų konstrukcijų elementai.  
• Terasos sistemą būtina montuoti ant paruošto pagrindo. 
• Optimali temperatūra montavimo darbų atlikimui yra nuo + 5°C iki + 30°C 

1. Pagrindo paruošimas.  
Pagrindas paruošiamas naudojant skaldos ir smėlio mišinį, betono blokelius arba plyteles.  
2. Skersinių sijų montavimas: 
Tako karkaso maksimalus atstumas tarp skersinių sijų turi būti 50 cm, nuo sienų ir kitų elementų – 

mažiausiai 10 mm . Sujungiant skersines sijas pagal ilgį, jas būtina sutvirtinti tarpusavyje. 
3. Lentų montavimas: 
Lentos montuojamos tvirtinimo laikiklių pagalba. Laikikliai tvirtinami prie skersinių sijų. Prieš sudedant 

lentas, būtina parinkti sudėjimo pradžios pusę ir sudėti visas lentas viena kryptimi. Montažo tarpas tarp lentų galų 
turi būti 4–5 mm. 

Sujungiant lentas pagal ilgį, sujungimo vietoje būtina patalpinti dvi skersines sijas ir pritvirtinti du 
standartinius laikiklius. Sujungiant lentas pagal ilgį, išdėstyti jas pakaitomis su mažiausiai 50 cm poslinkiu jau 
išdėstytos eilės atžvilgiu. 

Montavimo tarpas tarp lentų turi būti 20 mm. Lentas pradedama montuoti nuo pradžios laikiklių nustatymo 
ant kiekvienos skersinės sijos pasirinktoje pradinėje terasos pusėje. Pirma lenta užfiksuojama pradžios laikiklyje ir 
sutvirtinama su standartiniu laikikliu iš kitos pusės. Kitos lentos fiksuojamos ir tvirtinamos su standartiniais 
laikikliais. Maksimalus lentoje padarytos angos diametras negali viršyti 60 mm. 

Atviros klojinio iš terasos lentų pusės (galai ir išilginės pusės) užbaigtos galiniu profiliu, pritvirtinamu 
savaiminio sriegimo medsraigčiais, būtinai užtikrinant 4–5 mm tarpą. 

4. Valymas, techninė priežiūra, sandėliavimas 
Galima valyti su aukštu vandens slėgiu, kai slėgis neviršija 80 barų. Valymui negalima naudoti valymo 

mašinų. Norint užtikrinti gerą vandens nuotėkį nuo tako, būtina reguliariai valyti tarpus tarp lentų. 
Medžiagą būtina saugoti nuo kritulių ir tiesioginių saulės spindulių. Prieš montuojant medžiagą, ją reikia 

pritaikyti prie montavimo vietos per 24 valandas.Spalvų sodrumas gali keistis veikiant saulei ir drėgmei ir 
stabilizuojasi per 6–8 savaites. Optimali temperatūra montavimo darbų atlikimui yra nuo + 5°C iki + 30°C. 

5. Medžiagos 
Terasines lentos pušies temomiedienos. Rifliuotas paviršius. Klasė A/B. Medienos drėgnumas 16-18%. 

Lentų spalva- šviesiai ruda. 
 Mediniai elementai antiseptikuojami, impregnuojami , su tvirtinimo ir montavimo elementais komplekte. 
Ilginiai prie metalinių profilių tvirtinami varžtais M8 l=9 cm. Paklotas prie ilginių tvirtinamas 

medsraigčiais.  
Kokybės aprašymas 
Medienos ydų pavadinimas A/B rūšis 

Šakų dydis 
plokštumose. 
Šakų 
sutrūkinėjimai 
nevertinami. 

Sveikos suaugusios 
Iki ketvirtadalio lentos gabaritinio pločio mm. 
Vienetiniais atvejais  1/2 lentos pločio. Sveikų 
šakų sutrūkinėjimai nevertinami. 

Pūvančios, tabakinės Leidžiamos 1vnt. bėginiame metre iki 15 mm Ø 

Iškritusios šakos 
Leidžiamos tik nematomoje plokštumoje arba 
dailylentės krašte kuris uždengiamas po 
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dailylenčių montavimo arba vienetiniai 
iškritusių šakų atvejai iki 15mm Ø 

Dalinai iškritusios, įskilusios 
šakos... (3/4; 1/2 ;1/4) 

Leidžiamos pavienės su apribojimu iki 20mm 
matomoje lentos plokštumoje 

Nesuaugusios ('juodas 
žiedas') arba iš dalies suaugusios 
tvirtos neiškritusios šakos 

Iki ketvirtadalio lentos gabaritinio pločio 

Šakų dydis 
briaunose 

Sveikos suaugusios Leidžiamos 
Nesuaugusios arba iš dalies 
suaugusios tvirtos nekrentančios 
šakos 

Leidžiamos 

Pūvančios, tabakinės Leidžiamos 1vnt. bėginiame metre iki 15 mm Ø 
Iškritusios šakos, dalinai 
iškritusios, įskilusios šakos... (3/4; 
1/2 ;1/4) 

Leidžiamos visos, kurios  sumontavus 
dailylentes uždengiamos,  arba pavieniai atvejai 

Šakų skaičius 
blogiausiame 
metre 

Suminis skaičius 
5 vnt. aukščiau išvardintų šakų. 
Leidžiamo dydžio sveikų šakų kiekis 
neribojamas. 

 

Sakų maišeliai 
Plokštumoje vienetiniai bėgantys Leidžiami iki 10 mm. pločio ir 60 mm. ilgio 

Plokštumoje nebėgantys 
Leidžiami visi išskyrus grupinius, kurių kiekis 
viršija 6 vnt. blogiausiame metre 

Minkštasis 
puvinys 

Bet kurioje pusėje Neleidžiamas 

Nusispalvinimas 
arba kietasis 
puvinys 

Kietasis puvinys, paviršiaus ploto, 
% 

Leidžiamas vienetiniais atvejais max. Iki 10 

Paviršinis nusispalvinimas, 
paviršiaus ploto, % 

Leidžiamas vienetiniais atvejais iki 10 

Mėlynumas Neleidžiamas 
Vabzdinės 
pažaidos 

Bet kurioje pusėje Neleidžiamos 

Šerdis Bet kurioje pusėje Leidžiama 

Įtrūkimai 

Nekiauryminis įtrūkimas Leidžiami vienetiniai atvejai 
Kiauryminis įtrūkimas 
kiekviename gale 

Neilgesni nei dvigubas lentos plotis 

Kiauryminis įtrūkimas 
plokštumoje 

Neleidžiami 

Persimetimas 
Išilginis, sraigtinis, kraštinis, 
skersinis persimetimai 

Leidžiami, jeigu tai netrukdo tinkamam lentų 
sudėjimui 

Požievis Lentos plokštumoje/šonuose 
Iki 1/4 lentos pločio ir storio atžvilgiu per visą 
ilgį nematomoje lentos pusėje 

Žievės įaugos Matomoje pusėje Vienetiniai atvejai galimi 

Nenusiobliavima
s, apdirbimo 
kokybė 

Matomoje pusėje 

Neleidžiamas, išimtis šonuose, jeigu sudėjus 
dvi lentas jos negadina bendro vaizdo, 
leidžiamas nedidelis šiurkštumas aplink šakas. 
Leidžiamos nedidelės bangelės lentos 
paviršiuje, nedideli iki 10mm pločio 
mechaniniai pažeidimai lentos briaunoje. 
Leidžiami nedideli mechaniniai pažeidimai 
lentos galuose, ne ilgesni, nei lentos plotis. 

Atsisluoksniavim
as 

Plokštumoje 
Leidžiami vienetiniais atvejais iki 2-3 mm. 
atsisluoksniavusi medienos dalis nuo paviršiaus 

Matmenys Matmenų nukrypimai nuo Leidžiami +/- 1mm storiui ir +/- 1,5mm pločiui 
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standarto 
Vienetiniai atvejai: vertinama tik matoma plokštuma ir joje leidžiama max 1 vnt aukščiau išvardytų defektų 

per 3 bėginius lentos metrus. 
Matoma lentos pusė: jei vertinama dailylentė, tai turima omenyje geroji jos pusė nebent nurodyta kitaip; jei 

vertinama iš keturiu pusių obliuota lenta (abi pusės vienodos), tai pasirenkama ir vertinama tik viena lentos pusė 
6. Reguliuojamos atramos/ pejdestalai 

Medinis takas montuojamas ant reguliuojamų atramų. Jų kiekį, aukštį nustato gamintojas. Įrengiama pagal 
gaminotjų rekomendacijas. Reguliuojamos atramos naudojamos situacijose, kai pagrindas nėra lygus ir reikalinga 
formuoti terasos nuolydį, šio tipo atramos yra dantytos ir srieginės, iki 400 kg atlaikymas. 

  

15.7. Lauko turėklai 

Abiejose panduso juostos pusėse turi būti įrengti ištisiniai turėklai, pritaikyti žmonėms su negalia. Numatomas 
pilnai užbaigtas gaminys su tvirtinimo detalėmis.  

Turėklai turi būti dvigubi: viršutiniai tvirtinami 1200- 950 mm aukštyje, apatiniai – 700 mm aukštyje nuo laiptų 
pakopų ar panduso juostos plokštumos. Turėklai tiek panduso viršuje, tiek jo apačioje turi būti pratęsti 300 mm – 
tokiu būdu žmonėms suteikiama galimybė geriau pasiruošti būsimam nusileidimui ar pakilimui.. Turėklai turi būti 
įrengti laiptuose, kur aukštis nuo žemės 45 cm. 

Turėklų paviršius turi būti lygus, ištisinis ir be išsikišimų. Turėklų stveriamoji konstrukcija turi būti patogi 
suimti ranka- 40 mm skersmens apskritimo formos skerspjūvio turėklus. Turėklų galai turi būti suapvalinti ar 
užlenkti į sienos, atramos ar grindų pusę. Tarp turėklo ir sienos paviršiaus turi būti paliktas ne siauresnis kaip 50 
mm tarpas.  

Tvirtinimo detalės ir porankis turi būti gamyklinio išbaigtumo su detalėmis ir sumontuoti objekte nurodytose 
vietose.  

Turėklai turi būti gerai įtvirtinti: jie neturi klibėti, linkti ar sukinėtis aplink savo ašį. Jungtys turi būti lygios, 
visuose paviršiuose neturi būti aštrių kampų ir briaunų. 

Turėklų stovai, detalės ir porankis- turi būti padengti atmosferos poveikiui atspariais dažais. 

Turėklai ir jų tvirtinimai turi atlaikyti šias normatyvines apkrovas: 

aikštelių ir laiptų turėklai: 0,8 kN/m1 horizontalią apkrovą; 

Apkrovų patikimumo koeficientas – 1,2. 

Rangovas privalo turėklų sujungimus atlikti kokybiškai ir viename lygyje, peržiūrėti dokumentaciją, kad būtų 
išvengta klaidų. 

15.8. Metalinių konstrukcijų antikorozinė apsauga ir dažymas 

Visos įrengiamos metalinės konstrukcijos turi būti gamykliškai apsaugotos nuo korozijos.  

Jei reikalinga konstrukcijos apsaugomos nuo korozijos ir dažomos. 

Prieš dažant metalines konstrukcijas reikalinga tinkamai paruošti – nuvalyti pažeistus dažų sluoksnius, rūdis ir 
pan. 
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Dangos ilgaamžiškumą užtikrina patikimas ir geras paviršiaus paruošimas. Pagrindinis paviršiaus  paruošimo  
būdas  yra  mechaninis,  suspausto  oro  srove  purškiant  abrazyvinę medžiagą. Nuvalius tokiu būdu metalo 
paviršių, jis  būna šiurkštus, todėl gruntas gerai sukimba su paviršiumi ir užtikrina gerą dangos kokybę. Maži 
paviršiai gali būti valomi mechaniniu ar rankiniu būdu šepečiais  ir  skiedikliais.  Rūdžių rišikliais ruošti paviršių 
dažymui draudžiama. Nuvalius atitinkamą paviršiaus plotą, jis turi būti nugruntuotas. Palikti negruntuotą paviršių 
ilgiau kaip 24 val. draudžiama.  

Rangovas gali pasirinkti ir kitą paviršiaus paruošimo dažymui būdą, tačiau tai turi būti suderinta su statybos 
Technine priežiūra.  

Dažant pasirinktos firmos dažais, būtina griežtai laikytis tų rekomendacijų ir taisyklių, kurias nurodo gamintojai 
ar jų atstovai, kad būtų užtikrintas patikimas ir ilgas dangos tarnavimo laikas. 

Siekiant kokybiškai padengti paviršių antikorozine danga, būtina kontroliuoti šias tarpines operacijas: 

paviršiaus paruošimą (valymą); 

kiekvieno grunto, dažų sluoksnio šlapios ir sausos plėvelės storius; 

kiekvieno sluoksnio džiūvimo sąlygas ir laiką; 

aplinkos oro sąlygas (temperatūrą, santykinę oro drėgmę, rasos taško susidarymo temperatūrą), dažomo 
paviršiaus temperatūrą, temperatūrų skirtumą tarp rasos taško ant metalo susidarymo temperatūros ir aplinkos 
temperatūros. 

Operacijų kontrolė yra fiksuojama darbų vykdymo žurnale dengtų darbų aktais, kuriuos pasirašo Rangovo ir 
Užsakovo atstovas. Kokybės kontrolės priemonės: 

standarto LST EN ISO 8501-1 etaloninės nuotraukos metalo paviršiaus surūdijimo laipsnio ir metalo paviršiaus 
nuvalymo klasės nustatymui; 

higrometras – aplinkos oro temperatūros, santykinės oro drėgmės, rasos taško susidarymo temperatūros 
matavimui; 

“šukos” – dangos šlapios plėvelės storiui matuoti; 

prietaisas dangos sausos plėvelės storiui matuoti. 

16. NURODYMAI SKLYPO NAUDOJIMUI, TERITORIJOS PREIŽIŪRA  
Teritorija turi būti tvarkinga, nuolat valoma. Atliekos, šiukšlės, sausa žolė, lapai išgabenami į specialiai 

paruoštas vietas. Šiukšles, augalinės kilmės atliekas deginti miesto teritorijoje- draudžiama. 
Privažiavimo ir priėjimo keliai prie statinių bei aikštelių turi būti laisvi ir tvarkingi. Priešgaisriniuose 

tarpuose tarp pastatų draudžiama laikyti medžiagas, įrengimus, tarą ir statyti transporto priemones. Apie kelių 
remontą arba kitas priežastis, trukdančias privažiuoti gaisrinėms mašinoms, būtina pranešti priešgaisrinei apsaugai 
ir pastatyti ženklus, nurodančius apylankos kryptį. 

Teritorijoje, kur yra sumontuotos požeminės komunikacijos, atlikti kasinėjimo darbus galima tik gavus 
raštišką atsakingos institucijos leidimą.  

Medžius ir krūmus draudžiama veisti apsaugos juostose ir zonose, nurodytose Specialiosiose žemės ir 
miško naudojimo sąlygose, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 
343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ . 

Privaloma gauti Leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo 
darbams atlikti.  

17. BENDROS PASTABOS 
• Visos statybinės atliekos turi būti utilizuotos vadovaujantis atliekų tvarkymo įstatymais ir 

taisyklėmis;  
• Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“. Žodžiai 

„pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus techninėse specifikacijose, 
brėžiniuose, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, 
kurie reikalingi pilnam darbų atlikimui.  
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• Visi darbai, nenurodyti žiniaraščiuose, tačiau būtini atlikti, kad padaryti visus darbus pagal 
techninį projektą, kuriuos statybos rangovas galėjo ir turėjo numatyti, daromi statybos darbų rangovo 
sąskaita;  

• Darbų ir medžiagų kiekiai turi būti tikslinami natūroje, atlikus atitinkamus darbus, pagal faktinę 
medžiagą;  

• Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė 
nustatoma taip:  

- Techninės specifikacijos;  
- Aiškinamieji raštai;  
- Brėžiniai  
- Sąnaudų kiekių žiniaraščiai;  
• Projektas gali būti tikslinamas ir koreguojamas statybos darbų rangovo parinkimo konkurso 

metu, bet kurio iš dalyvių prašymu. Jeigu, rangovo parinkimo konkurso metu potencialiems rangovams 
klausimų nekyla, laikoma, kad projekto apimtis yra pakankama statybos darbų pobūdžiui ir kainai 
įsivertinti 
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MEDŽIAGŲ, GAMINIŲ, DARBŲ KIEKIŲ ŽINAIRAŠTIS  
Bendrieji statybos darbai    
 

Kompl  
Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

      
1. ARDYMO, PARUOŠIAMIEJI DARBAI TS2    

1.1 

Asfalto dangos ardymas mechanizuotai (~6 
cm) 

 
m2 

m³ 
215 
12.9 

 

Nukasamas augalinis sluoksnis 150 mm bo 
nauja danga ir sandėliuojamas  

 
m2 

m³ 
539,3 
80,9  

Nukasamas žemės 0.4 m po grindų 
konstrukcija   ir panaudojamas planiravimui 

 
m2 

m³ 
893,2 
357,3 

 

1.2 Teritorijos planiravimas  m2 1 500 Tikslinti DP 
1.5 Statybinio laužo išvežimas 15 km atstumu  t 77  

      
2. DANGŲ ĮRENGIMO DARBAI TS3    

2.1 

Nauja betono trineklių 200x100x60 danga 

TS3.7 

m2 507.9 

Schema a, b, c 

Tame tarpe betoniniai vedimo paviršiai su 
reljefu 

m2 70.2 

Tame tarpe betoniniai įspėjamieji paviršiai su 
reljefu 

m2 19,0 

Išlyginamasis mišinys- sausas smulkiagrūdis 
betonas, 3 cm 

m³ 15,2 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto 
mišinio, t=150 mm 

TS3.6 m³ 
76,2 

Šalčiui atsparus sluoksnis, t=250 mm TS3.5 m³ 127.0 

2.6 

Betoniniai gatvės bortai 100.30.15 

TS3.11 

m' 57.5  
Vejos bortai 5 cm storio m' 188,0  
Betoniniai žemėjantys gatvės bortai 
100.30.15,   natūraliai pilki  

m' 3  

Betonas C30/37 XC2 bortams įrengti  m³ 4,9  

2.7 

Asfalto danga viršutinis sl. 0/16 4 cm TS3.9 m2 157.7 Kompensacinė aikštelė 
Asfalto danga apatinis sl. 0/22 5 cm TS3.21 m³ 7,9  
Gruntavimas bitumine emulsija  m2 157.7  
Skaldos-žvyro pagrindo sl. iš nesurišto 
mišinio 32/56, 15 cm 

TS3.6 m³ 23,7 

 Smėlis k>3.0 m/parą, 31 cm, su atvežimu ir 
išlyginimu sklype ir tankinimo darbai prieš 
pradedant statybas 

TS3.5 m³ 48,9 

Betoniniai gatvės bortai 100.30.15,  natūraliai 
pilki 

 m' 111,4  



 
 

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (STEAM CENTRO), 
ŽEMDIRBIŲ G. 15, VELŽIO K., VELŽIO SEN., PANEVĖŽIO R., 
STATYBOS PROJEKTAS 

P/6961 - TP – SP - MDŽ 

Lapas Lapų Laida 

2 3 0 

 

Betonas C30/37 XC2 bortams įrengti   m³ 2,2  
3. DANGOS ŽENKLINIMAS     

3.1 

Akštelės linijų 150 mm pločio braižymas  
dvikomponenčiais poliuretaniniais dažais  
(balta) 

 

m' 153,00  

Aikštelės linijų 250 mm pločio braižymas  
dvikomponenčiais poliuretaniniais dažais  
(balta) 

m' 100.00  

3.2 
ŽN ženklo dažymas  dvikomponenčiais 
poliuretaniniais dažais su pigmentu (balta) 

m2 

vnt 
2.0 
2 

 

3.3 Elektromobilio ženklo ženklinimas 
m2 

vnt 
2.0 
2 

 

3.4 Vertikalus ŽB ženklas, kabinamas nat tvoros.  vnt 2  
      

4. MEDINĖS TERASOS ĮRENGIMAS TS3.19    

4.1 

G/b terasos su laiptais įrengimas, l=24.00 m, 
plotis 1,2 m   m³ - Žr. SK dalyje 

Termomedienos paklotas, paviršius rifliuotas, 
d=30 cm. Klasė ne mažesnė A2. Su tvirtinimo 
ir montavimo elementais prie metalo rėmo. Su 
tvirtinimo darbais. 

 m2 180.00  

Metaliniai vamzdžiai 40x60x 2.0 mm su 
antikoroziniu padengimu, jungiami į rėmą su 
tvirtinimo prie vielos/ akmens krepšių darbais 

 M' 650  

      
7. GAMINIAI IR ĮRANGA     

7.1 
Medžio šaknų apsauga, nerūdijančio plieno, 
susidedanti iš 2 dalių. (H 120mm, vidinis Ø 
1100mm, išorinis Ø 1195mm, ).  

TS3.20 

vnt 1 Tikslinti DP  

7.2 
U formos cinkuoto plieno dviračių stovai 
1080x900H (m) 

vnt 4 8 VIETOS 

Betoninis pamatas C20/25 Cx2, su įrengimu.  m³ 1  
7.7 Šiukšlių dėžė su uždengimu 

 
kompl 2  

7.8 Lauko suoliukas su atlošu kompl 2  
8. ŽELDINIAI     

8.1 
Atnaujinama veja, jos įrengimas, H=15 cm  m2 500.00  
Humusingas dirvožemis vejai, 5 cm  m³ 25.00  

8.2 

Persodinami esami medžiai į kitas vietas 
(skerspjūvis iki 20 cm),  tvirtinamas mediniais 
kuolais su tvirtinimo juostomis 

 vnt 7  

Klevas ginalinis/ Acer Ginnala 
(Daugiakamienis), tvirtinamas mediniais 
kuolais su tvirtinimo juostomis 

 vnt 3  

Tuja vakarinė /Thuja occidentalis smaragd  vnt 10  

Kalninė pušis /Pinus mugo mughus var. 
Pumilio 

 vnt 15  

MEDŽIŲ TVIRTIMO KOMPLEKTAS 
(mediniai kuolai su tvirtinimo juostomis) 

 vnt 10  

8.3 

Stefanandra karpytalapė 'Crispa' 
/Stephanandra incisa' Crispa', į 1m2 sodinami 
4 vnt. 

 
m2 

vnt 
118.0 
472.0 

 

Aronija Juodavaisė/ Aronia melanocarpa, į 
1m2 sodinami 1 vnt. 

 
m2 

vnt 
135.0 
135.0 

 

Varpiniai a., daugiametės gėlės, svogūniniai 
augalai 

 m2 252.0  
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PASTABOS: 
 
1. Žiniaraščiuose pateikti medžiagų kiekiai yra orientaciniai, be rezervo. Statybinė organizacija turi patikslinti 

medžiagų sąnaudų žiniaraščius pagal projekte pateiktus brėžinius, turi vadovautis techninėmis specifikacijomis, 
aiškinamuoju raštu įvertinti visus papildomus darbus statybos metu. 

2. Medžiagų kiekiai pateikti preliminarūs, žiniaraščiuose nevertinta kiekvienos medžiagos išeiga, kiekius tikslinami darbo 
projekto dokumentacijoje. 

3. Visa įranga patikimai įtvirtinama į pagrindą. Įrangos tvirtinimas parenkamas pagal gamintojo instrukcijas ir 
rekomendacijas. Konkrečius reikalavimus turi pateikti pasirinktas gamintojas (ar jo gaminamos įrangos platintojas) kartu 
su įsigyjama įranga. 

4. Įsigyjamos įrangos parametrai turi būti patikrinti prieš įsigyjant. Visa įranga ir jos priedai turi būti saugūs naudoti (visos 
įrangai gaminti, dažyti ir pan. medžiagos turi būti nekenksmingos), nekelti pavojaus žmonėms ir aplinkai ir turėti Europos 
sąjungos sertifikatus. 

5. Takų sluoksnių storį ir medžiagas, pagal automobilių intensyvumą bei svorį, tikslinti DP metu. 

 
Natūralus žievės mulčas krūmų masyve, 
vidutinė frakcija, natūrali spalva. Kloti 5 cm 
storio sluoksniu 

 m2 253  

Plastikinis bortas, tvirtinamas smeigėmis, 
kiekį tikslinti įrengus augalų kompozicijas 
pagal faktą 

 m 96 Mulčo nuo vejos atskyrimui 
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SCHEMA b-b
M 1:20

Įgilintas kelio bortas 100.30.15

(C25/30) ant betoninio pagrindo

(C16/20)

Augalinis sl.

15 cm
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PASTABOS:

1. Dangos įrengimą žr. Techninėse specifikacijose.

2. Dangos įrengimą tikslinti DP ir statybos vykdymo metu.

3. Įrengiamų ,medinių takų bortelio viršus turi būti ne mažiau 50 mm aukščiau tako viršaus.

4. Visi mediniai elementai antiseptikuojami, impregnuojami, padengiami antipirenais.

5. TARP MEDINIŲ KONSTRUKCIJŲ IR BETONINIŲ AR MŪRINIŲ PAVIRŠIŲ DEDAMA HIDROIZOLIACIJA.

6. VISOS METALINĖS DETALĖS TURI BŪTI GRUNTUOTOS IR PADENGTOS ANTI KOROZINE DANGA.
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SCHEMA d-d
M 1:10
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Viršutinis asfaltbetonio sl. 0/16-V

Apatinis asfaltbetonio sl. 0/22-A

Skaldos pagrindo sl. 32/56

Smėlis vidutiniagrūdis k>3.0m/d
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15 cm
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Vejos bortas 100.20.8

(C25/30) ant betoninio

pagrindo (C16/20)

Sutankintas gruntas

100

Vejos bortas 100.20.8

(C25/30) ant betoninio

pagrindo (C16/20)
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